
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF Y REH REDES Y PAVIMENTACION C/FRONTÓN, SARTAGUDA            
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 CONTROL DE CALIDAD                                              
01.01 Ud  Unidad abono integro trabajos previos                           

Ud de abono integro, trabajos previos de modificaciones eléctricas, instalación provisional aérea de abastecimiento
domiciliario a cada vivienda, protecciones, verificación de cuadros y cajas de contadores, desmontaje de tapas de
arquetas, pozos de registro, rejillas de pluviales etc.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.409,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.02 m³  DEMOLICIÓN PAVIMENTO HORMIGÓN                                   
Demolición con compresor de pavimento exterior de hormigón, incluso bordillos y material de relleno inferior, con
carga y transporte a vertedero autorizado. Se considera un espesor medio de demolición de 15 cm., incluso parte
proporcional de dificultad por ejecución entre fachadas, bordillos, refuerzos de canalizaciones, arquetas y pozos y
corte de pavimento con encuentros de calzadas de calles, etc., incluido coste de tasas de gestión de vertedero.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

01.03 m³  CAJEADO EXCAVACIÓN EXPLANADA                                    
Excavación en terreno diverso para apertura de caja en calles hasta cota de formación de explanada, por medios
mecánicos, incluso rebaje con demolición de refuerzos de canalizaciones, incluso parte proporcional de dificultad
por ejecución entre fachadas, refuerzos de canalizaciones, arquetas y pozos, etc. Con carga y transporte de pro-
ductos de excavación a vertedero autorizado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN                                                   
02.01 M2  RASANTEO CON APORTE DE ZAHORRAS Y COMPACTACION FONDO CAJA       

Preparación del fondo de la caja de viales en sección completa, comprendiendo rasanteo y refino de la superficie,
incluso retirada del material sobrante a vertedero, y con aporte zahorra artificial ZA-25, 5 cm mínimo y una media
de 8 cm, extendido, humectación y compactación de la misma, con un mínimo de cuatro pasadas con la maquina-
ria más pesada que permita la obra, a velocidad moderada.

O01OA030     0,010 h   Oficial                                                         19,12 0,19
O01PA050     0,010 h.  Peón ordinario                                                  16,13 0,16
P01AF031     0,050 t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60%                                7,50 0,38
M08NM010     0,010 h.  Motoniveladora de 135 CV                                        39,57 0,40
M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                24,90 0,50
M08RN040     0,010 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                        50,00 0,50
70194        0,005 ud  maq. y mat. aux.,complement. y m.o. indirecta                   39,57 0,20

Mano de obra .......................................................... 0,35
Maquinaria .............................................................. 1,40
Materiales ............................................................... 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

02.02 M2  SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA 98% PM, 15 cm            
Zahorra artificial, huso ZA(25), en rellenos bajo pavimento de 15cm de espesor, con 75 % de caras de fractura,
puesta en obra, extendida, humedecida y compactada al 98% PM, incluso parte proporcional de dificultad por eje-
cución entre fachadas, bordillos, refuerzos de canalizaciones, arquetas y pozos, etc.

O01OA020     0,020 h.  Capataz                                                         20,00 0,40
O01OA070     0,020 h.  Peón ordinario                                                  16,13 0,32
P01AF030     0,200 t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                14,20 2,84
M08NM010     0,010 h.  Motoniveladora de 135 CV                                        39,57 0,40
M08RN040     0,010 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                        50,00 0,50
M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                24,90 0,25
70194        0,005 ud  maq. y mat. aux.,complement. y m.o. indirecta                   39,57 0,20

Mano de obra .......................................................... 0,72
Maquinaria .............................................................. 1,15
Materiales ............................................................... 3,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

02.03 M2  PAV DE HORMIGÓN ACAB RALLADO EN CALZADA esp. 18 cm              
Pavimento de hormigón acabado rallado,  H 35/P20I, de 18 cm. de espesor armado, mallazo 15.15.6 , juntas de
dilatación en todo su espesor de 2 cm de porexpan, longitudinales junto a bordillos o fachadas, y transversales ca-
da 5 ml  aproximadamente, coincidiendo con las juntas de pavimento, preparación de la base, colocación de ma-
estras, extendido,incluido corte de juntas de hormigonado con disco de diamante según documentación gráfica , vi-
brado, nivelado, acabado superficial regleado rallado y curado, medios y materiales necesarios, incluso ajustes
necesarios a tapas de registros, arquetas etc. Incluso parte proporcional de dificultad por ejecución entre fachadas,
bordillos, refuerzos de canalizaciones, arquetas y pozos, etc.  Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA030     0,350 h   Oficial                                                         19,12 6,69
O01PA050     0,350 h.  Peón ordinario                                                  16,13 5,65
P01H H25     0,180 m3  Hormigón H-35/P/20/I central                                    82,30 14,81
M05RN010     0,100 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 26,72 2,67
70194        0,050 ud  maq. y mat. aux.,complement. y m.o. indirecta                   39,57 1,98
MALL20205    1,000 m2  mallazo 15.15.6                                                 2,10 2,10

Mano de obra .......................................................... 12,34
Maquinaria .............................................................. 4,77
Materiales ............................................................... 16,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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02.04 m2  PAVIMENTO FRANJA JTO BORDILLO ADOQUIN ROJO EN ACERAS            
Pavimento de franja junto a bordillo de acera de adoquin rectangular rojo 20x7x7,  sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, asentado con mortero de cemento.  Aridos con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA090     0,300 h   Cuadrilla A                                                     45,98 13,79
P01AA020     0,055 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,32 0,90
M08RB010     0,200 h   Bandeja vibrante de 170 kg                                      3,00 0,60
P08XVA190AD  1,000 m2  Adoquin rojo macizo                                             28,00 28,00
P01AA950     3,000 kg  Arena silícea seca  0,2 mm                                      0,55 1,65

Mano de obra .......................................................... 13,79
Maquinaria .............................................................. 0,60
Materiales ............................................................... 30,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.05 M2  PAV DE HORMIGÓN ACAB RALLADO EN ACERA esp. 15 cm                
Pavimento de hormigón acabado rallado en aceras,  H 25/P20I, de 15 cm. de espesor armado, mallazo 15.15.6 ,
juntas de dilatación en todo su espesor de 2 cm de porexpan, longitudinales junto a bordillos o fachadas, y trans-
versales cada 5 ml  aproximadamente, coincidiendo con las juntas de pavimento, preparación de la base, coloca-
ción de maestras, extendido,incluido corte de juntas de hormigonado con disco de diamante según documentación
gráfica , vibrado, nivelado, acabado superficial regleado rallado y curado, medios y materiales necesarios, incluso
ajustes necesarios a tapas de registros, arquetas etc. Incluso parte proporcional de dificultad por ejecución entre fa-
chadas, bordillos, refuerzos de canalizaciones, arquetas y pozos, etc.  Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA030     0,350 h   Oficial                                                         19,12 6,69
O01PA050     0,350 h.  Peón ordinario                                                  16,13 5,65
P01H
H25ACERA

0,180 m3  Hormigón H-25/P/20/I central                                    75,50 13,59

M05RN010     0,050 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 26,72 1,34
70194        0,050 ud  maq. y mat. aux.,complement. y m.o. indirecta                   39,57 1,98
MALL20205    1,000 m2  mallazo 15.15.6                                                 2,10 2,10

Mano de obra .......................................................... 12,34
Maquinaria .............................................................. 3,44
Materiales ............................................................... 15,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.06 m   BORDILLO HORMIGÓN ACERA C5  15X25                               
Suministro y colocación con medios mecánicos en recta o en curva de bordillo prefabricado de hormigón, tipo C5
de 15 x 25 cm, para delimitación de aceras, espacios ajardinados, rampas y peldaños, incluso replanteo y exca-
vación para nivelación, mortero de asiento, sobre lecho de hormigón y rejuntado.

O01OA140     0,300 h.  Cuadrilla F                                                     30,85 9,26
P01H H25     0,250 m3  Hormigón H-35/P/20/I central                                    82,30 20,58
A02A080      0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,22 0,08
P08XBH005    1,000 m.  Bord.hor.monoc.jard.gris 9-10x20                                14,50 14,50

Mano de obra .......................................................... 9,26
Materiales ............................................................... 35,08
Otros ...................................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.07 UD  PARTIDA ALZADA REPARACIONES EN FACHADAS                         
Partida alzada para la reparación de los desperfectos en elementos de fachadas privadas que resulten inevitables
para la ejecución de la obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL EUROS
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02.08 UD  PASOS REBAJADOS SEGÚN DOC GRÁFICA                               
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
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CAPÍTULO 03 REDES DE SANEAMIENTO FECALES Y PLUVIALES                        
SUBCAPÍTULO 03.01 SANEAMIENTO PLUVIALES                                           
03.01.01 M3  EXCAVACIÓN ZANJA PLUVIALES CON TRANSPORTE A VERTEDERO           

Excavación en zanjas, en terrenos de todo tipo de tránsito, por medios mecánicos, demolición de instalaciones
existentes de saneamiento y abastecimiento, con extracción de tierras y resíduos, con carga y transporte al verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares. Incluso refino de fondo de excavación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

03.01.02 M3  CAMA BASE TUBERIA EN ZANJAS CON GRAVILLA LAVADA                 
Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 12 mm, en cama de asiento de 10 cm de tuberías de al-
cantarillado en zanja, medido sobre perfil. Según normativa municipal.

O01OA030     0,030 h   Oficial                                                         19,12 0,57
U01AA011     0,100 h   Peón suelto                                                     16,19 1,62
U04AF001     1,000 m3  Gravilla 5/12 mm.                                               15,03 15,03
U37BA002     0,030 H.  Excavadora de neumáticos                                        34,63 1,04
U37BE355     0,150 Hr  Compactador manual                                              6,33 0,95
701940IN     0,010 ud  maq. y mat. aux., complementario y m.o. indirecta

INSTALACIONES 
4,23 0,04

Mano de obra .......................................................... 2,19
Maquinaria .............................................................. 1,99
Materiales ............................................................... 15,03
Otros ...................................................................... 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

03.01.03 M3  RELLENO ZANJAS CON GRAVILLA LAVADA                              
Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 12 mm, en recubrimiento de tuberías de alcantarillado en
zanja, hasta 15 cm por encima de la tubería, medido sobre perfil. Según normativa municipal.

O01OA030     0,030 h   Oficial                                                         19,12 0,57
U01AA011     0,100 h   Peón suelto                                                     16,19 1,62
U37BA002     0,030 H.  Excavadora de neumáticos                                        34,63 1,04
U37BE355     0,150 Hr  Compactador manual                                              6,33 0,95
U04AF001     1,000 m3  Gravilla 5/12 mm.                                               15,03 15,03
701940IN     0,010 ud  maq. y mat. aux., complementario y m.o. indirecta

INSTALACIONES 
4,23 0,04

Mano de obra .......................................................... 2,19
Maquinaria .............................................................. 1,99
Materiales ............................................................... 15,03
Otros ...................................................................... 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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03.01.04 M3  RELLENO COMPACTADO ZANJAS CON ZAHORRAS NATURALES                
Relleno, extendido y compactado de zahorras naturales ZN-50, por medios manuales, en tongadas de 30 cm. de
espesor como máximo, i/aporte de las mismas, regado, compactación al 95% PM y p.p. de costes indirectos. Se-
gún normativa municipal.

O01OA030     0,200 h   Oficial                                                         19,12 3,82
U01AA011     0,200 h   Peón suelto                                                     16,19 3,24
U04AF400     1,000 M3  Zahorra natural                                                 14,50 14,50
U04PY001     0,100 m³  Agua                                                            1,60 0,16
M05RN010     0,150 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 26,72 4,01
M08RL050     0,500 h.  Rodillo vibratorio 95 cm.1211 kg                                8,00 4,00
701940IN     0,100 ud  maq. y mat. aux., complementario y m.o. indirecta

INSTALACIONES 
4,23 0,42

Mano de obra .......................................................... 7,06
Maquinaria .............................................................. 8,01
Materiales ............................................................... 14,66
Otros ...................................................................... 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

03.01.05 M3  HORMIGÓN HM-20 VERTIDO A MANO PARA REFUERZOS                    
Hormigón en masa HM-20 de central vertido manualmente en refuerzos de instalaciones enterradas, con tamaño
máximo del árido de 40mm, extendido y vibrado y colocación.

O01OA030     0,400 h   Oficial                                                         19,12 7,65
U01AA011     0,400 h   Peón suelto                                                     16,19 6,48
M05RN010     0,400 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 26,72 10,69
P01HM020     1,000 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   78,50 78,50
701940IN     0,100 ud  maq. y mat. aux., complementario y m.o. indirecta

INSTALACIONES 
4,23 0,42

Mano de obra .......................................................... 14,13
Maquinaria .............................................................. 10,69
Materiales ............................................................... 78,50
Otros ...................................................................... 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.01.06 M   TUBERÍA ENTERRADA PVC TEJA 250 SN4 JUNTA ELÁSTICA               
Tubo de PVC TEJA, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de
250mm de diámetro exterior y 6,2 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1, y de unión por junta  de goma  estan-
ca a 6 atmósferas, norma EN 681-1 marcada en la junta. Colocado en zanja, sobre una cama de gravillín debida-
mente compactada y nivelada, sin incluir este. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el ta-
pado posterior de las zanjas. Según normativa municipal.

O01OA030     0,250 h   Oficial                                                         19,12 4,78
U01AA011     0,150 h   Peón suelto                                                     16,19 2,43
P02CVW010    0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,44 0,05
P02TVE026    1,000 m.  Tub.PVC D=250 mm j.elást SN4                                    24,60 24,60
701940IN     0,100 ud  maq. y mat. aux., complementario y m.o. indirecta

INSTALACIONES 
4,23 0,42

Mano de obra .......................................................... 7,21
Materiales ............................................................... 24,65
Otros ...................................................................... 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

03.01.07 M   ACOMETIDA DOMIC PVC TEJA 160 SN4 JUNTA ELÁSTICA                 
Tubo de PVC TEJA, en acometidas domiciliarias, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anu-
lar nominal 4 kN/m², de 160mm de diámetro exterior y 7,7 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1, y de unión
por junta  de goma  estanca a 6 atmósferas, norma EN 681-1 marcada en la junta. Colocado en zanja, sobre una
cama de gravillín debidamente compactada y nivelada, sin incluir este. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Según normativa municipal.
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O01OA030     0,100 h   Oficial                                                         19,12 1,91
U01AA011     0,100 h   Peón suelto                                                     16,19 1,62
P02CVW010    0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,44 0,05
P02TVE024    1,000 m.  Tub.PVC D=160 mm estructurado j.elást SN4                       17,50 17,50
701940IN     0,100 ud  maq. y mat. aux., complementario y m.o. indirecta

INSTALACIONES 
4,23 0,42

Mano de obra .......................................................... 3,53
Materiales ............................................................... 17,55
Otros ...................................................................... 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

03.01.08 UD  BASE POZO HM PREFABRICADA D=100cm. h=80cm                       
Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro inte-
rior y 80 cm. de altura útil, colocada sobre una cama de gravillín de 15 cm de espesor, preparada con junta de go-
ma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón, i/conexión a tuberías de saneamiento y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior. Colocada y nivelada. Según
normativa municipal.

O01OA030     2,000 h   Oficial                                                         19,12 38,24
U01AA011     2,000 h   Peón suelto                                                     16,19 32,38
BASEPOZ      1,000 ud  Base pozo prefabricado hormigón                                 331,00 331,00
P02EPW100    1,000 ud  Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000                           13,57 13,57
U04AF001     0,330 m3  Gravilla 5/12 mm.                                               15,03 4,96
U37OE001     0,750 h   Grúa automovil                                                  42,05 31,54
701940IN     1,000 ud  maq. y mat. aux., complementario y m.o. indirecta

INSTALACIONES 
4,23 4,23

Mano de obra .......................................................... 70,62
Maquinaria .............................................................. 31,54
Materiales ............................................................... 349,53
Otros ...................................................................... 4,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 455,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

03.01.09 UD  DESARROLLO POZO DE REGISTRO D=100  H= 1,5/2,0 m.                
Desarrollo de pozo de registro altura total entre 150 y 200cm, formado con base de pozo de 80 cm de altura útil (no
incluida en el precio), anillos prefabricados de hormigón armado con un diámetro interior de 100 cm. y cono asimé-
trico de remate final de 60 cm. de alturauna  cm., incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, sumi-
nistro y recibido de pates y tapa D-400 marca SAINT-GOBAIN, modelo PAMREX o equivalente con leyenda PLU-
VIALES o SANEAMIENTO, totalmente montado. Según normativa municipal.

O01OA030     3,500 h   Oficial                                                         19,12 66,92
U01AA011     3,500 h   Peón suelto                                                     16,19 56,67
U37UA035     1,000 ud  Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm.                                  32,60 32,60
U37UA051     1,000 Ud  Cono asimétrico D=100 H=60                                      40,24 40,24
U05DC020     5,000 Ud  Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                        8,31 41,55
U05DC015     1,000 ud  Cerco y tapa de fundición D-400 SAINT-GOBAIN, PAMREX            280,00 280,00
A01JF006     0,020 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             62,80 1,26
U37OE001     2,500 h   Grúa automovil                                                  42,05 105,13
701940IN     2,000 ud  maq. y mat. aux., complementario y m.o. indirecta

INSTALACIONES 
4,23 8,46

Mano de obra .......................................................... 123,59
Maquinaria .............................................................. 105,13
Materiales ............................................................... 395,65
Otros ...................................................................... 8,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 632,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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03.01.10 Ud  ACOMETIDA DE SUMIDERO A POZO O COLECTOR, PVC D=160              
Acometida sumidero a la red general proyectada,formada por: excavación mecánica de zanjas, apertura por tala-
dro en pozo de diámetro 160 o pieza click de conexión a colector, colocación de una media de 3 metros de tubería
de PVC liso junta elástica de 160mm., envuelta en gravillín, tapado posterior de la zanja con tierras de la excava-
ción compactadas, recibido estanco en arqueta sumidero, terminada. Según normativa municipal.

O01OA030     0,900 h   Oficial                                                         19,12 17,21
U01AA011     0,100 h   Peón suelto                                                     16,19 1,62
M05RN010     0,250 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 26,72 6,68
P02TVO210    3,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 PN6 D=200mm                         11,21 33,63
U04AF001     0,200 m3  Gravilla 5/12 mm.                                               15,03 3,01
U37BE355     0,150 Hr  Compactador manual                                              6,33 0,95
701940IN     0,500 ud  maq. y mat. aux., complementario y m.o. indirecta

INSTALACIONES 
4,23 2,12

Mano de obra .......................................................... 18,83
Maquinaria .............................................................. 7,63
Materiales ............................................................... 36,64
Otros ...................................................................... 2,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

03.01.11 UD  SUMIDERO CAZ CON REJILLA FUNDICION FABREGAS M-3B                
Sumidero directo o sifónico situado en CAZ para recogida de pluviales en calzada, prefabricado de polipropileno re-
forzado con hormigón HM-15, de dimensiones interiores aproximadas 50x50 cm. y 50 cm de profundidad, según
detalle de planos, incluso pequeña excavación, rejilla con marco articulados de fundición C-250, FABREGAS M-3B
para minusvalidos, o equivalente, enrasada al pavimento, con sellado perimetral. Según normativa municipal.

O01OA030     1,600 h   Oficial                                                         19,12 30,59
SUMIDPOL1    1,000 Ud  Sumidero polipropileno reforzado 50 x 50 x 50                   95,65 95,65
A03H050      0,100 m3  HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.20                                   50,00 5,00
A02A080      0,027 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,22 2,06
CONCAVAPLANA 1,000 ud  Rejilla/Marco FD C250 SQUADRA PLANA PMR 35X35                  92,35 92,35
701940IN     2,000 ud  maq. y mat. aux., complementario y m.o. indirecta

INSTALACIONES 
4,23 8,46

Mano de obra .......................................................... 30,59
Materiales ............................................................... 193,00
Otros ...................................................................... 10,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

03.01.12 M   REJILLA LINEAL ULMA SELF 350 K                                  
ml. rejilla lineal ULMA SELF 350 K para recogida de pluviales en calzada, canal prefabricado de polipropileno refor-
zado con hormigón HM-15, de dimensiones interiores aproximadas 25x25 cm. y 30 cm de profundidad, según de-
talle de planos, incluso pequeña excavación, enrasada al pavimento, con sellado perimetral. Según normativa mu-
nicipal.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF Y REH REDES Y PAVIMENTACION C/FRONTÓN, SARTAGUDA            
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.02 SANEAMIENTO FECALES                                             
03.02.01 m3  EXCAVACIÓN ZANJA FECALES CON TRANSPORTE A VERTEDERO             

Excavación en zanjas, en terrenos de todo tipo, de tránsito , por medios mecánicos, demolición de instalaciones
existentes de saneamiento y abastecimiento, con extracción de tierras y resíduos, con carga y transporte al verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares. Incluso refino de fondo de excavación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

03.02.02 M3  CAMA BASE TUBERIA EN ZANJAS CON GRAVILLA LAVADA                 
Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 12 mm, en cama de asiento de 10 cm de tuberías de al-
cantarillado en zanja, medido sobre perfil. Según normativa municipal.

O01OA030     0,030 h   Oficial                                                         19,12 0,57
U01AA011     0,100 h   Peón suelto                                                     16,19 1,62
U04AF001     1,000 m3  Gravilla 5/12 mm.                                               15,03 15,03
U37BA002     0,030 H.  Excavadora de neumáticos                                        34,63 1,04
U37BE355     0,150 Hr  Compactador manual                                              6,33 0,95
701940IN     0,010 ud  maq. y mat. aux., complementario y m.o. indirecta

INSTALACIONES 
4,23 0,04

Mano de obra .......................................................... 2,19
Maquinaria .............................................................. 1,99
Materiales ............................................................... 15,03
Otros ...................................................................... 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

03.02.03 M3  RELLENO ZANJAS CON GRAVILLA LAVADA                              
Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 12 mm, en recubrimiento de tuberías de alcantarillado en
zanja, hasta 15 cm por encima de la tubería, medido sobre perfil. Según normativa municipal.

O01OA030     0,030 h   Oficial                                                         19,12 0,57
U01AA011     0,100 h   Peón suelto                                                     16,19 1,62
U37BA002     0,030 H.  Excavadora de neumáticos                                        34,63 1,04
U37BE355     0,150 Hr  Compactador manual                                              6,33 0,95
U04AF001     1,000 m3  Gravilla 5/12 mm.                                               15,03 15,03
701940IN     0,010 ud  maq. y mat. aux., complementario y m.o. indirecta

INSTALACIONES 
4,23 0,04

Mano de obra .......................................................... 2,19
Maquinaria .............................................................. 1,99
Materiales ............................................................... 15,03
Otros ...................................................................... 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF Y REH REDES Y PAVIMENTACION C/FRONTÓN, SARTAGUDA            
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.02.04 M3  RELLENO COMPACTADO ZANJAS CON ZAHORRAS NATURALES                
Relleno, extendido y compactado de zahorras naturales ZN-50, por medios manuales, en tongadas de 30 cm. de
espesor como máximo, i/aporte de las mismas, regado, compactación al 95% PM y p.p. de costes indirectos. Se-
gún normativa municipal.

O01OA030     0,200 h   Oficial                                                         19,12 3,82
U01AA011     0,200 h   Peón suelto                                                     16,19 3,24
U04AF400     1,000 M3  Zahorra natural                                                 14,50 14,50
U04PY001     0,100 m³  Agua                                                            1,60 0,16
M05RN010     0,150 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 26,72 4,01
M08RL050     0,500 h.  Rodillo vibratorio 95 cm.1211 kg                                8,00 4,00
701940IN     0,100 ud  maq. y mat. aux., complementario y m.o. indirecta

INSTALACIONES 
4,23 0,42

Mano de obra .......................................................... 7,06
Maquinaria .............................................................. 8,01
Materiales ............................................................... 14,66
Otros ...................................................................... 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

03.02.05 M3  HORMIGÓN HM-20 VERTIDO A MANO PARA REFUERZOS                    
Hormigón en masa HM-20 de central vertido manualmente en refuerzos de instalaciones enterradas, con tamaño
máximo del árido de 40mm, extendido y vibrado y colocación.

O01OA030     0,400 h   Oficial                                                         19,12 7,65
U01AA011     0,400 h   Peón suelto                                                     16,19 6,48
M05RN010     0,400 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 26,72 10,69
P01HM020     1,000 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   78,50 78,50
701940IN     0,100 ud  maq. y mat. aux., complementario y m.o. indirecta

INSTALACIONES 
4,23 0,42

Mano de obra .......................................................... 14,13
Maquinaria .............................................................. 10,69
Materiales ............................................................... 78,50
Otros ...................................................................... 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.02.06 UD  BASE POZO HM PREFABRICADA D=100cm. h=80cm                       
Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro inte-
rior y 80 cm. de altura útil, colocada sobre una cama de gravillín de 15 cm de espesor, preparada con junta de go-
ma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón, i/conexión a tuberías de saneamiento y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior. Colocada y nivelada. Según
normativa municipal.

O01OA030     2,000 h   Oficial                                                         19,12 38,24
U01AA011     2,000 h   Peón suelto                                                     16,19 32,38
BASEPOZ      1,000 ud  Base pozo prefabricado hormigón                                 331,00 331,00
P02EPW100    1,000 ud  Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000                           13,57 13,57
U04AF001     0,330 m3  Gravilla 5/12 mm.                                               15,03 4,96
U37OE001     0,750 h   Grúa automovil                                                  42,05 31,54
701940IN     1,000 ud  maq. y mat. aux., complementario y m.o. indirecta

INSTALACIONES 
4,23 4,23

Mano de obra .......................................................... 70,62
Maquinaria .............................................................. 31,54
Materiales ............................................................... 349,53
Otros ...................................................................... 4,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 455,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF Y REH REDES Y PAVIMENTACION C/FRONTÓN, SARTAGUDA            
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.02.07 M   TUBERÍA ENTERRADA PVC 250 SN4 JUNTA ELÁSTICA                    
Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250mm
de diámetro exterior y 6,2 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1, y de unión por junta  de goma  estanca a 6 at-
mósferas, norma EN 681-1 marcada en la junta. Colocado en zanja, sobre una cama de gravillín debidamente
compactada y nivelada, sin incluir este. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas. Según normativa municipal.

O01OA030     0,250 h   Oficial                                                         19,12 4,78
U01AA011     0,150 h   Peón suelto                                                     16,19 2,43
P02CVW010    0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,44 0,05
P02TVE026    1,000 m.  Tub.PVC D=250 mm j.elást SN4                                    24,60 24,60
701940IN     0,100 ud  maq. y mat. aux., complementario y m.o. indirecta

INSTALACIONES 
4,23 0,42

Mano de obra .......................................................... 7,21
Materiales ............................................................... 24,65
Otros ...................................................................... 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

03.02.08 UD  DESARROLLO POZO DE REGISTRO D=100  H= 1,5/2,0 m.                
Desarrollo de pozo de registro altura total entre 150 y 200cm, formado con base de pozo de 80 cm de altura útil (no
incluida en el precio), anillos prefabricados de hormigón armado con un diámetro interior de 100 cm. y cono asimé-
trico de remate final de 60 cm. de alturauna  cm., incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, sumi-
nistro y recibido de pates y tapa D-400 marca SAINT-GOBAIN, modelo PAMREX o equivalente con leyenda PLU-
VIALES o SANEAMIENTO, totalmente montado. Según normativa municipal.

O01OA030     1,000 h   Oficial                                                         19,12 19,12
U01AA011     1,000 h   Peón suelto                                                     16,19 16,19
U37UA035     1,000 ud  Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm.                                  32,60 32,60
U37UA051     1,000 Ud  Cono asimétrico D=100 H=60                                      40,24 40,24
U05DC020     5,000 Ud  Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                        8,31 41,55
U05DC015     1,000 ud  Cerco y tapa de fundición D-400 SAINT-GOBAIN, PAMREX            280,00 280,00
A01JF006     0,020 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             62,80 1,26
U37OE001     1,000 h   Grúa automovil                                                  42,05 42,05
701940IN     2,000 ud  maq. y mat. aux., complementario y m.o. indirecta

INSTALACIONES 
4,23 8,46

Mano de obra .......................................................... 35,31
Maquinaria .............................................................. 42,05
Materiales ............................................................... 395,65
Otros ...................................................................... 8,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 481,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF Y REH REDES Y PAVIMENTACION C/FRONTÓN, SARTAGUDA            
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.02.09 ml  ACOMETIDA domiciliaria RED FECALES PVC D160                     
Acometida domiciliaria de fecales a la red general municipal, formada por: excavación necesaria, apertura por tala-
dro red existente, conexión injerto clip o rotura y repos. pozo existente, codos, manguitos, colocación de hasta 4
metros de tubería de PVC liso junta bilabiada estanca a 6 atmósferas. Norma EN 681-1 marcada en la junta de 160
mm. de diámetro interior, envuelta en gravillín,tapado posterior de la acometida, conexión a arqueta de acometida a
inmueble de cualiquier tipo, terminada. Según normativa municipal.

O01OA030     0,100 h   Oficial                                                         19,12 1,91
U01AA011     0,100 h   Peón suelto                                                     16,19 1,62
P02CVW010    0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,44 0,05
P02TVE024    1,000 m.  Tub.PVC D=160 mm estructurado j.elást SN4                       17,50 17,50
701940IN     0,100 ud  maq. y mat. aux., complementario y m.o. indirecta

INSTALACIONES 
4,23 0,42

Mano de obra .......................................................... 3,53
Materiales ............................................................... 17,55
Otros ...................................................................... 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

03.02.10 Ud  ARQUETA CIRCULAR FECALES PVC D160                               
Arqueta de registro para acometida de saneamiento de base circular de polietileno y recrecido con tubo de PVC de
diametro 160 de medidas interiores, según normativa municipal, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con marco y tapa de fundición clase B 125, anagrama SANEAMIENTO según
modelo municipal colocada nivelada con pavimento, incluso excavación y rellenos laterales de gravillin , termina-
da y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA030     1,000 h   Oficial                                                         19,12 19,12
U01AA011     0,250 h   Peón suelto                                                     16,19 4,05
M05RN010     0,150 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 26,72 4,01
P02EAV050    1,000 ud  Arquet.circ. PVC Darq=400 Dtub=200                              25,50 25,50
P01HM020     0,050 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   78,50 3,93
U04AF001     0,100 m3  Gravilla 5/12 mm.                                               15,03 1,50
U37SE220     0,500 m   Tubería PVC Serie KE 400 mm                                     34,17 17,09
P26Q128      1,000 ud  Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm                                47,75 47,75
701940IN     2,000 ud  maq. y mat. aux., complementario y m.o. indirecta

INSTALACIONES 
4,23 8,46

Mano de obra .......................................................... 23,17
Maquinaria .............................................................. 4,01
Materiales ............................................................... 95,77
Otros ...................................................................... 8,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF Y REH REDES Y PAVIMENTACION C/FRONTÓN, SARTAGUDA            
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 RED DE ABASTECIMIENTO                                           
04.01 m   TUBERÍA FUNDICIÓN D=80 mm                                       

m. Tubería de fundición dúctil de D=100 mm, con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excava-
ción, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm, y ter-
minación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada.

U01AA501     0,100 h   Cuadrilla A                                                     42,71 4,27
U37OE001     0,010 h   Grúa automovil                                                  42,05 0,42
U04AA001     0,210 m³  Arena de río (0-5 mm)                                           20,50 4,31
U05AE0D80    1,000 m   Tubería fundición DN 80 mm                                      57,85 57,85
%CI          0,669 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,00 6,69

Mano de obra .......................................................... 4,27
Maquinaria .............................................................. 0,42
Materiales ............................................................... 62,16
Otros ...................................................................... 6,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.02 m   COND.POLIET. PE 40 PN10 DN=40mm                                 
Tubería de polietileno baja densidad PE40 para instalación enterrada debocas de riego, de 40 mm. de diámetro ex-
terior, suministrada en rollos, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., ra-
santeo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra proce-
dente de excavación, totalmente colocada.

O01OB180     0,040 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 0,59
O01OB195     0,040 h.  Ayudante fontanero                                              14,52 0,58
M05RN020     0,005 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 34,00 0,17
06.2.3.3     1,000 m   Cond. Poliet. PE40 PN10, DN=40mm                                15,50 15,50

Mano de obra .......................................................... 1,17
Maquinaria .............................................................. 0,17
Materiales ............................................................... 15,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.03 m3  EXC. ZANJA CONDUCCIONES T.DURO MEC                              
Excavación en zanjas para alojar conducciones de las diferentes instalaciones, en terrenos de consistencia dura,
por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras
procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.04 ud  ARQUETA CON LLAVE DE CORTE                                      
Arqueta para alojamiento de llave de corte, incliuido llave de corte,de dimensiones interiores 40x40x60 cm cons-
truida con   fábrica de ladrillo perforado tosco, de medio pie de espesor, recibido con mortero de cemento y arena
de río 1/6 (M-40), sobre solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, de resistencia característica 15
N/mm2, tamaño máximo del árido 20 mm, y consistencia plástica, enfoscada por las caras   interiores con morte-
ro de cemento 1/3, con marco y tapa de registro de fundición para acera, terminada, i/excavación y acondiciona-
miento del terreno, medida la unidad ejecutada en obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.255,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF Y REH REDES Y PAVIMENTACION C/FRONTÓN, SARTAGUDA            
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.05 ud  BOCA RIEGO TIPO "MADRID"                                        
ud. Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm, incluso enlace con la red de distribución, con tubería de polietile-
no de 1/2" de diámetro.

U01AA502     2,000 h   Cuadrilla B                                                     41,58 83,16
U37QA001     1,000 ud  Boca riego "Madrid" D=40                                        84,89 84,89
U37PA902     1,000 ud  Collarín de toma para D=80 mm                                   8,40 8,40
U37PA911     1,000 ud  Racor de latón para D=40 mm                                     17,02 17,02
U37OG201     10,000 m   Tubería polietileno D=1/2"                                      0,46 4,60
%CI          1,981 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,00 19,81

Mano de obra .......................................................... 83,16
Materiales ............................................................... 114,91
Otros ...................................................................... 19,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.06 ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA PE100 32 mm                              
Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 4 m de longitud, que une la red general de distribución
de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido
sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diáme-
tro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de
la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relle-
no lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la ge-
neratriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de
enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de de diámetro con mando de cuadradillo colocada me-
diante unión, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor.
Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme existente, accesorios y piezas es-
peciales. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS

7 de julio de 2023 Página 14



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REF Y REH REDES Y PAVIMENTACION C/FRONTÓN, SARTAGUDA            
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 05.01 INST. PROVISIONALES DE OBRA                                     
05.01.01 Ud  ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS.                                   

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica median-
te perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada.
Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y
tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso
instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS

05.01.02 Ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL.                                   
Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

05.01.03 Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERS.                                     
Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

05.01.04 Ud  DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L.                                   
Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho,
con ruedas para su transporte, colocado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 214,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

05.01.05 Ud  BOTIQUIN DE OBRA.                                               
Ud. Botiquín de obra instalado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.01.06 Ud  REPOSICION DE BOTIQUIN.                                         
Ud. Reposición de material de botiquín de obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

05.01.07 Ud  ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA.                                     
Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS

05.01.08 Ud  ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA.                                    
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS
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05.01.09 Ud  ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA.                                   
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS

05.01.10 Ud  MESA MELAMINA 10 PERSONAS.                                      
Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina colocada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS

SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIONES                                                  
05.02.01 Ud  SEÑAL STOP I/SOPORTE.                                           

Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.02.02 Ud  CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR                                   
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3
m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

05.02.03 Ud  CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO.                                   
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

05.02.04 Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.                                      
Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 05.03 PROTECCIONES PERSONALES                                         
05.03.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD.                                             

Ud. Casco de seguridad homologado.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.03.02 Ud  PANTALLA CONTRA PARTICULAS.                                     
Ud. Pantalla para protección contra partículas, homologada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.03.03 Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS.                                          
Ud. Gafas contra impactos, homologadas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.03.04 Ud  GAFAS ANTIPOLVO.                                                
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

05.03.05 Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO.                                           
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

05.03.06 Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA.                                     
Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.03.07 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS.                                          
Ud. Protectores auditivos, homologados.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.03.08 Ud  MONO DE TRABAJO.                                                
Ud. Mono de trabajo, homologado

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

05.03.09 Ud  IMPERMEABLE.                                                    
Ud. Impermeable de trabajo, homologado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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05.03.10 Ud  APARATO FRENO.                                                  
Ud. Aparato de freno de paracaidas, homologado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.03.11 Ud  CUERDA D=16mm PARA FRENO.                                       
Ud. Cuerda de poliamida para freno de paracaidas D=16 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

05.03.12 Ud  CINTURON ANTIVIBRATORIO.                                        
Ud. Cinturón antivibratorio, homologado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.03.13 Ud  FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS.                                    
Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos, homologada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.03.14 Ud  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS.                                     
Ud. Cinturón portaherramientas, homologado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

05.03.15 Ud  PAR GUANTES GOMA.                                               
Ud. Par de guantes de goma.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.03.16 Ud  PAR GUANTES USO GENERAL.                                        
Ud. Par de guantes de uso general.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.03.17 Ud  PAR GUANTES AISLANTES.                                          
Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.03.18 Ud  MANO PARA PUNTERO.                                              
Ud. Protector de mano para puntero, homologado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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05.03.19 Ud  PAR BOTAS AGUA.                                                 
Ud. Par de botas de agua, homologadas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

05.03.20 Ud  PAR BOTAS SEGURIDAD.                                            
Ud. Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas, homologadas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.03.21 Ud  PAR BOTAS AISLANTES.                                            
Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
05.04.01 Ml  MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                     

Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de 1 m. de
altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.04.02 Ml  BARAN.PIES DERECHOS Y TABLON.                                   
Ml. Barandilla de pies derechos de madera de 1,4 m. de altura, empotrados en el terreno 0,3 m. y tres tablones de
0,20x0,07 m. para pasós de zanjas de excavación, incluso colocación y desmontaje.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.04.03 Ml  VALLADO DE OBRA ENREJADO MET.PREF.                              
Ml. Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de 15x15cm varilla
D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para doble soporte.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.04.04 Ml  PROT.H.CRUCE DE LINEAS CONDUC                                   
Ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de lineas de
conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

05.04.05 Ud  FUNDAS TERMORETRACTILES A.HUM                                   
Ud. Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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05.04.06 Ud  CUADRO SECUND.INT.DIF.30 mA.                                    
Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios para un
abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P
40A-U; IGD.4P
40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U;
2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T
32A c/c;
toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de
canaleta, borna
tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 468,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
05.05.01 H.  COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE                                   

H.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encargado, dos traba-
jadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoria de oficial de 1ª, consi-
derando una reunión como mínimo al mes.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.05.02 H.  FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE                                   
H.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un
encargado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.05.03 Ud  RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT                                   
Ud. Reconocimiento médico obligatorio.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.05.04 H.  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA                                   
H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora diaria de
oficial de 2ª y de ayudante.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.05.05 Ud  LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET.                                  
Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN ESTUDIO ANEXO                         
SUBCAPÍTULO 06.01 INERTES                                                         
APARTADO 06.01.01 TIERRAS                                                         
06.01.01.01 t   GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO                              

Tasa para la deposición directa de tierras de excavación separadas exentas de materiales reciclables en vertede-
ro autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enume-
rada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y elimina-
ción de residuos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO 06.01.02 HORMIGÓN                                                        
06.01.02.01 t   GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN VERTEDERO                             

Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de hormigón separado exentos de materiales recicla-
bles en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según
operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valori-
zación y eliminación de residuos.

SVGN100      1,000 t   Tasa vertido residuos hormigón separado vertedero               3,47 3,47
%CI          0,035 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,00 0,35

Otros ...................................................................... 3,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO 06.01.03  MATERIAL CERÁMICO                                              
06.01.03.01 t   GESTIÓN RESIDUOS  MAT. CERÁMICO VERTEDERO                       

Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de tejas y material cerámico exentos de materiales re-
ciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Se-
gún operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos.

SVGN450      1,000 t   Tasa vertido residuo tejas y mat. cerám. vertedero              3,47 3,47
%CI          0,035 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,00 0,35

Otros ...................................................................... 3,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 06.02 RECICLABLES                                                     
APARTADO 06.02.01 PLÁSTICOS                                                       
06.02.01.01 t   GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS CONTENEDOR 5 m3. GESTOR              

Tasa para el alquiler, transporte y gestión  de un contenedor de 5 m3., para plásticos, desde la obra hasta las ins-
talaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reutilización, o
valorización. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

SVGR300      1,000 t   Tasa gestión plásticos conten. 5 m3                             255,00 255,00
%CI          2,550 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,00 25,50

Otros ...................................................................... 280,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 280,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

APARTADO 06.02.02 ACERO y OTROS METALES                                           
06.02.02.01 t   GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTR. CONTENED. 5m3.GESTOR              

Tasa para el alquiler, transporte y gestión  de un contenedor de 5 m3., para acero y otros metales, desde la obra
hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reuti-
lización, o valorización. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

SVGR400      1,000 t   Tasa gestión acero y otros metales conten. 5 m3                 235,00 235,00
%CI          2,350 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,00 23,50

Otros ...................................................................... 258,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

APARTADO 06.02.03 VARIOS                                                          
06.02.03.01 t   GESTIÓN RESIDUOS EQUIPOS ELÉCTRICOS GESTOR                      

Precio para la gestión del residuo de aparatos eléctricos con gestor intermedio autorizado por la comunidad autóno-
ma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

SVGP269      1,000 t   Tasa de gestión equipo eléctrico                                188,42 188,42
%CI          1,884 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,00 18,84

Otros ...................................................................... 207,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 207,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 06.03 RESIDUOS PELIGROSOS                                             
APARTADO 06.03.01 AEROSOLES                                                       
06.03.01.01 t   GESTIÓN RESIDUOS AEROSOLES GESTOR                               

Precio para la gestión del residuo aerosoles con gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma para su
recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

SVGP350      1,000 t   Tasa gestión residuos de aerosoles con gestor                   942,73 942,73
%CI          9,427 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,00 94,27

Otros ...................................................................... 1.037,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.037,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y SIETE EUROS

APARTADO 06.03.02 TRAPOS, ABSORBENTES y ROPA TRABAJO                              
06.03.02.01 t   GESTIÓN RESIDUOS TRAPOS/ ABSORBENT/ROPA GESTOR                  

Precio para la eliminación del residuos de trapos, absorbentes y ropas de trabajo con gestor intermedio autorizado
por la comunidad autónoma en cuestión. Según operación enumerada D15 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

SVGP450      1,000 t   Tasa gestión trapos/absorbentes/ropa con gestor                 446,55 446,55
%CI          4,466 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,00 44,66

Otros ...................................................................... 491,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 491,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

06.03.03.03 u   FIBROCEMENTO AMIANTO TUBERÍA                                    
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.800,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS EUROS

SUBCAPÍTULO 06.04 VARIOS                                                          
06.04.01 t   SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA                                  

Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos
de separación y mantenimiento de las instalaciones de separación de la obra.

SOM100       1,260 h   Peón                                                            17,79 22,42
%CI          0,224 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,00 2,24

Mano de obra .......................................................... 22,42
Otros ...................................................................... 2,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD                                              
07.01 u   ENSAYO PROCTOR MODIFICADO                                       

Ensayo de Proctor Modificado para compactación de suelos determinando relación entre contenido de humedad y
el peso unitario seco de los suelos compactados en un molde.

SEC955       1,000 u   Ensayo Proctor Modificado                                       131,77 131,77
%CI          1,318 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,00 13,18

Materiales ............................................................... 131,77
Otros ...................................................................... 13,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

07.02 u   ENSAYO CONSISTENCIA y 4 PROBETAS HORMIGÓN                       
Ensayo para comprobar la calidad del hormigón destinado a uso estructural obteniendo; consistencia en estado
fresco mediante cono de Abrams, fabricación de 4 probetas cilíndricas, posterior conservación para curado en cá-
mara húmeda durante un período de 28 días, refrentado y rotura a compresión.

SEC210       4,000 u   Consistencia horm. fresco cono de Abrams                        6,58 26,32
SEC900       4,000 u   Ensayo resistencia compresión 1 probeta                         35,50 142,00
%CI          1,683 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,00 16,83

Materiales ............................................................... 168,32
Otros ...................................................................... 16,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

07.03 u   ENSAYO RESBALABILIDAD PAVIMENTO                                 
Ensayo para determinar grado de resbalabilidad en pavimentos, mediante péndulo.

SEC460       1,000 u   Ensayo grado de resbalabilidad pavimentos                       185,00 185,00
%CI          1,850 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,00 18,50

Materiales ............................................................... 185,00
Otros ...................................................................... 18,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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