RESUMEN DE PRESUPUESTO
REFORMA CENTRO DE SALUD CONDE OLIVETO

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 FACHADA PATIO.......coecerrrrerererenesessssssssssssesesesess s ssssssesssssssssssssssssesesesssssssssssssssssasensssaes 184.754,53 11,41
01.01 DEMOLICIONES ...ttt 17.952,79
01.02 REHABILITACION FACHADA PATIO.......ooeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeereve e, 127.775,83
01.03 CARPINTERIA EXTERIOR ... 19.509,84
01.04 GESTION DE RESIDUQS...........oooeeeeeeeiceeeeeeeeseevevevevevesssss s 5.500,52
01.05 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS........cooooeeeeeeerereeeeeeiriseevevevens 4.195,26
01.05.01 CARPINTERIAS.......cocooeeeeeeeeeee ettt 4.195,26
01.06 SEGURIDAD Y SALUD ...ttt 9.820,29
01.06.01 PROTECCIONES COLECTIVAS.......cooeeee e 1.145,70
01.06.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES...........ccooviveeeeeeee e 2.767,20
01.06.03 SENALES ... 1.281,03
01.06.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.......cccevviririerne. 4.626,36
02 PLANTA SEXTA ... ceiertrirrrsenenesesssss s sssesesssssssss s sessesassssssssssesssesssassssssssesasasassssesenssesssasasas 666.315,68 41,15
02.01 DEMOLICIONES..........ooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt 24.669,30
02.02 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES.............cccoooveeeevreeererereeeesssiererennes 93.419,32
02.03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS .........oveeeeeeeeeeeeeeeeeieina, 201.467,65
02.04 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES............ooovveeeeeviveeeearnn, 35.298,26
02.05 CARPINTERIA EXTERIOR ...ttt 7.231,71
02.06 CARPINTERIA INTERIOR ... 5.598,90
02.07 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES ..........oooeeeeeeeeree. 110.089,56
02.07.01 TRABAJOS EN CUADRO EXISTENTE........ccoovevviereeeeceerevernans 601,10
02.07.02 LINEA GENERAL A CUADRO.......ccoieieiieeeeeeeeee e 4.523,36
02.07.03 CUADRO PLANTA B2 ...t 9.989,56
02.07.04 LINEAS Y CIRCUITOS ..ot 28.344,75
02.07.05 MECANISMOS ...ttt 19.832,07
02.07.06 ILUMINACION ..o seeeses s 24.037,65
02.07.07 CABLEADO ESTRUCTURADO.......cceceeeririieeeereeresvs s 21.649,09
02.07.08 TRAMITACIONES. ..ot 1.111,98
02.08 FONTANERIA, SANEAMIENTO, PCI, CLIMA'Y VENTILACION................. 127.890,16
02.08.01 INSTALACION DE CLIMATIZACION ..o 74.386,15
02.08.02 INSTALACION DE VENTILACION ...coovvereveeeeeeeeeereereesrreee e 30.987,07
02.08.03 INSTALACION DE RADIADORES.........ooeveeeereeeeereeseseeersesseeeenees 4.213,30
02.08.04 INSTALACION DE FONTANERIA, SANEAMIENTO Y PCI............. 17.803,64
02.08.05 TRAMITACIONES........co oottt 500,00
02.09 EQUIPAMIENTO ...ttt 39.662,05
02.10 GESTION DE RESIDUQS.........oooveeeeereieiciieeeeieeeveveveveesssssssssssse s 5.500,52
02.11 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS........coooveeeeererirerereeesisisssverernanns 4.139,16
02.11.01 PROTECCION FRENTE AL RUIDO......cccovvviiriecreeeeeeeeeeeenee 421,34
02.11.02 INSTALACIONES ...ttt 857,34
02.11.03 REVESTIMIENTOS ..ottt 2.860,48
02.12 SEGURIDAD Y SALUD. ...t 11.349,09
02.12.01 PROTECCIONES COLECTIVAS.......ceeeeeeeeeee e 2.674,50
02.12.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES...........cccovviieceeeee e 2.767,20
02.12.03 SENALES. ...t see e ee s ess s e s ees e esssene 1.281,03
02.12.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR......ccccoeveeerercree. 4.626,36
03 PLANTA SEPTIMA ...ttt e sesasas s st st e et se s s aas 768.301,52 47,44
03.01 DEMOLICIONES .........cooooveveveeeeeeeeeetetetetseceeies s vessssssssssssesasnns 24.442,63
03.02 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES............cccocoveeeererererereeeeeeseerererennn, 101.156,74
03.03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ..o 202.055,76
03.04 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES...........ooeveeeeeeeeeeeeeen 35.755,60
03.05 CARPINTERIA EXTERIOR.......oooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeveesseesen e 7.231,71
03.06 CARPINTERIA INTERIOR .....ovevveeeeveeeeceeieeeeevev v 5.598,90
03.07 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES .........oovvvereeirirerererrrnnns 159.247,75
03.07.01 TRABAJOS EN CUADRO GENERAL EXISTENTE.........cccoevevennee. 601,10
03.07.02 LINEA GENERAL A CUADRO.......coiieeeeeeeeeece et 472292
03.07.03 CUADRO PLANTA 72 ...ttt 9.602,76
03.07.04 LINEAS Y CIRCUITOS ..ot 28.685,40
03.07.05 MECANISMOS ..ot 18.137,53
03.07.06 ILUMINACION ..o eses e 23.600,21
03.07.07 CONTROL ILUMINACION ..o eese s 51.912,52
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03.07.08 CABLEADO ESTRUCTURADO.........cocovriniirriierireineieceseeeeienenns 20.873,33
03.07.09 TRAMITACIONES.......ooiireee e 1.111,98
03.08 FONTANERIA, SANEAMIENTO, PCI, CLIMA'Y VENTILACION................. 171.871,61
03.08.01 INSTALACION DE CLIMATIZACION ..., 81.910,96
03.08.02 INSTALACION DE VENTILACION ........oooovrrrrrrmririmmmmmmmismsmssonsnnnnnnen 31.620,67
03.08.03 INSTALACION DE RADIADORES...........ccouuummmmmmmmmssssssins 6.017,86
03.08.04 REGULACION Y CONTROL .....ooovrrmrrreeerrssvssiiossssssssssesesesssssoes 34.018,48
03.08.05 INSTALACION DE FONTANERIA, SANEAMIENTO Y PCl............. 17.803,64
03.08.06 TRAMITACIONES ..o 500,00
03.09 EQUIPAMIENTO......ooeievieveeiristevse et 39.952,06
03.10 GESTION DE RESIDUOS............coooioiseeirsereseeseeese s 5.500,52
03.11 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS.......oonieinirseseneeineseenen 4.139,16
03.11.01 PROTECCION FRENTE AL RUIDO........cccoviverineinireirerreirerneienne 421,34
03.11.02 INSTALACIONES ... 857,34
03.11.03 REVESTIMIENTOS ..o 2.860,48
03.12 SEGURIDAD Y SALUD.........ovvivmieristrstreeneevsessise e 11.349,09
03.12.01 PROTECCIONES COLECTIVAS.........cooonreieeirrneeeseieeens 2.674,50
03.12.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES.........ccooveirennerereisererneenne 2.767,20
03.12.03 SENALES. ... 1.281,03
03.12.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.......c.ccoociiiiiiens 4.626,36
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 1.619.371,73
12,00 % GG+ Bl ....cocvvrenne 194.324,61
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 1.813.696,34
21% IVA L 380.876,23
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 2.194.572,57

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOS MILLONES CIENTO NOVENTA'Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA'Y DOS
EUROS con CINCUENTA'Y SIETE CENTIMOS
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