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CONDICIONES PARTICULARES

1.- OBJETO

Es objeto de las presentes Condiciones Particulares el establecimiento de los
aspectos juridicos, administrativos y econdmicos que han de regir en la contratacion
y ejecucion de las obras contenidas en el proyecto de “Itinerario peatonal y ciclista
de conexién entre Sarriguren-Ciudad de la Innovacion-Ripagaina-Areta-Burlada",
aprobado mediante Orden Foral 56/2023, de 1 de septiembre, teniendo caracter
contractual todos los documentos que lo integran.

Dichas obras se encuadran en el marco del componente 1 “Plan de choque de
movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos” del
Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia (PRTR). Estda enmarcada en el
citado componente 1 del PRTR Medida C1.11 “Zonas de bajas emisiones y la
transformacién digital y sostenible del transporte urbano y metropolitano”, Tipo de
Actuacion e) Carriles bici e itinerarios peatonales.

Esta actuacion se identifica de manera provisional por el nombre del Proyecto
de acondicionamiento y urbanizacién del vial de conexién entre el poligono industrial
de Areta, Burlada y urbanizacién de Ripagaina”, a la espera de la asignacion del
cbdigo unico definitivo que sera asignado por el sistema CoFFEE, segun criterio
unificado para los Fondos Next Generation de la Unidn Europea.

El Codigo CPV, conforme al Reglamento CE N° 213/2008 de la Comisién de 28
de noviembre de 2007, es: 45233161-5 “Trabajos de construccién de caminos
peatonales” y 45233162-2 Trabajos de construccidn de pistas para bicicletas.

No se podran presentar alternativas al Proyecto.

2.- REGIMEN JURIDICO

Al presente contrato le resulta de aplicacién la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril,
de Contratos Publicos (en adelante Ley Foral de Contratos Publicos), la normativa de
desarrollo y disposiciones aplicables para la gestion de “Fondos Next Generation EU”,
y en lo que no contradiga las presentes Condiciones Particulares, la normativa
aplicable en materia de licitacion electronica.
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3.- ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO

El Director General de Obras Publicas e Infraestructuras es el o6rgano
competente para celebrar el presente contrato en nombre y representacion de la
Administracion de la Comunidad Foral de Navarra.

La Unidad Gestora del presente contrato es Servicio de Nuevas Infraestructuras.

4.- PRESUPUESTO DE LICITACION, VALOR ESTIMADO Y CONDICION
SUSPENSIVA DEL CONTRATO.

El presupuesto base de licitacion de las referidas obras asciende a la
cantidad de 1.748.560,19 euros (IVA excluido). Seran desestimadas las
proposiciones econémicas que superen el presupuesto.

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 2.098.272,23 euros
(IVA excluido). El calculo esta basado en el presupuesto de licitacion y en el importe
de las modificaciones del contrato previstas en estas Condiciones Particulares.

De conformidad con lo previsto en el articulo 139.1 de la Ley Foral de Contratos
Publicos, la adjudicacién del contrato se encuentra sometida a la condicion de
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas
del contrato en el ejercicio correspondiente.

5.- PLAZO DE EJECUCION Y PENALIDADES POR DEMORA

El plazo de ejecucion de las obras es de 29 semanas.
El incumplimiento de los plazos de ejecucidn por causas imputables al

contratista dara lugar a la imposicién de penalidades diarias en la proporciéon de
0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de adjudicacion.

6.- ABONO Y REVISION DE PRECIOS

La Administracion expedira mensualmente las certificaciones que
correspondan a la obra ejecutada.

El presente contrato no esta sujeto a revision de precios.
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7.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y MESA DE CONTRATACION

Las obras seran adjudicadas por procedimiento abierto.
La Mesa de Contratacion estara compuesta por los siguientes miembros:

PRESIDENTE: Don Jesus Polo Soriano, Director del Servicio de Nuevas
Infraestructuras y, como suplente, don Pablo Gonzalez Sanchez, Director del Servicio
de Conservacion.

VOCALES: Don Rubén Dallo Gil, Jefe del Negociado de Ejecucién y Control de
Obras y, como suplente, don Luis Miguel Martin Gémez, Jefe del Negociado de
Conservacion y Vialidad Navarra Centro-Norte, de la Seccion de Estructuras y Obras.

Don Feliciano Jesus Cardona Carretero, Jefe del Negociado de Ejecucién y
Control de Obras de Acondicionamiento y, como suplente, don José Fernando
Gonzalez Soriguren, Jefe del Negociado de Conservacion y Vialidad Navarra
Noroeste, de la Seccién de Estructuras y Obras.

Don Jesus Mufoz Apesteguia y, como suplente, don José Javier Pérez
Remondegui, Interventores Delegados del Departamento de Economia y Hacienda.

Dofa Maria de la O Idoate Saralegui, Técnica de Administracién Publica Rama
Juridica que actuara como Secretaria, y como suplente, dona Esther Salazar
Cameros, Técnica de Administracién Publica Rama Juridica, adscritas ambos al
Departamento de Cohesion Territorial.

8.- INFORMACION ADICIONAL SOBRE LOS PLIEGOS

Las personas interesadas podran solicitar a través de la Plataforma de Licitacion
Electronica de Navarra, (en adelante PLENA), hasta 9 dias naturales de antelacion al
ultimo dia de presentacion de ofertas, las aclaraciones sobre el contenido de los
pliegos y de la documentacion complementaria. Todas las aclaraciones se realizaran
a través del Portal de Contratacion en el plazo de 4 dias naturales, como maximo
hasta 6 dias naturales antes de la fecha limite de presentacion de ofertas.

9.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Pueden contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas,
espafnolas o extranjeras, en los términos previstos en el articulo 12 de la Ley Foral
de Contratos Publicos.

La Administracion podra contratar con Uniones Temporales de Empresas o
con personas que participen conjuntamente, de acuerdo con lo sefalado en el
3
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articulo 13 de la Ley Foral de Contratos Publicos. En ambos casos, los contratistas
responderan solidariamente de las obligaciones contraidas.

10.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Las proposiciones deberan presentarse dentro del plazo sefalado en el
anuncio de licitacién exclusivamente a través de la Plataforma de Licitacion
Electrénica de Navarra, que estara disponible en el anuncio de licitacion del Portal
de Contratacion de Navarra (www.contrataciones.navarra.es).

Con independencia de la persona que realice el envio de la proposicidon, ésta
debera ir firmada electronicamente por persona con poder bastante para
contratar en nombre y representacion de la empresa o entidad, mediante firma
electronica reconocida y validamente emitida, que garantice la identidad e integridad
de la proposicion y documentos asociados a la misma.

La presentacion de proposiciones supone, por parte de los licitadores, la
aceptacion incondicional del contenido del Pliego regulador de la contratacion, del
Proyecto a ejecutar y demas documentacion complementaria, sin salvedad alguna.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra
suscribir ninguna proposicion en participacion conjunta con otros licitadores si lo
ha hecho individualmente o figurar en mas de una de esas agrupaciones. La
infraccion de estas normas dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones
suscritas de modo individual o como integrante de una agrupacion.

La presentacion simultanea de proposiciones por parte de empresas
vinculadas con un licitador, de acuerdo con la definicién recogida en el articulo 20
de la Ley Foral de Contratos Publicos, supondra, igualmente, la inadmision de las
respectivas ofertas. La documentacion presentada por los licitadores tendra, en todo
caso, caracter contractual.

En el supuesto de que la documentacion presentada no esté redactada en
castellano, se debera acompanar una traduccion oficial de la misma a esta lengua.

La proposicion se presentara de acuerdo con la estructura establecida en
PLENA y contendra los sobres identificados con la siguiente leyenda y documentos:

SOBRE A: "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA"

a) Declaracion responsable conforme al formulario del "documento europeo
unico de contratacion" (DEUC), establecido por el Reglamento de Ejecucion (UE)

4
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2016/7 de la Comision, de 5 de enero de 2016, cumplimentado y firmado
electronicamente por persona debidamente apoderada, segun las
instrucciones que se recogen en el Anexo | de las presentes Condiciones
Particulares.

En caso de que las empresas licitadoras recurran a la capacidad de otras
empresas para acreditar la solvencia necesaria para celebrar el contrato, se
debera cumplimentar un “documento europeo unico de contratacion” (DEUC)
por la empresa licitadora y otro por la empresa a través de la cual acredita su
solvencia.

b) Declaracion responsable del licitador sobre si tiene o no empresas
vinculadas segun la definicién del articulo 20 de la Ley Foral de Contratos
Publicos (Anexo ).

c)En el supuesto de que se presenten proposiciones suscritas por
Uniones Temporales de Empresas (constituidas temporalmente al efecto) o
por personas que participen conjuntamente, se incorporara un escrito en el
que conste expresamente la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el
porcentaje de participacion de cada una de las personas licitadoras (cuando se
prevea la constitucion de una unién de empresas de caracter temporal se sefalara
ademas el compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicataria), y se
designe una representacion o apoderamiento unico con facultades para ejercer los
derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extincién del
mismo. El escrito habra de estar firmado tanto por las diversas empresas o personas
concurrentes como por el citado representante o apoderado.

d)En el supuesto de empresas extranjeras, declaracion de que se somete a
la jurisdiccion de los tribunales espafioles de cualquier orden para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

e)Declaracién responsable sobre el cumplimiento del principio de no
causar perjuicio significativo a los seis objetivos medioambientales (DNSH) en
el sentido del articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, segun el modelo del
Anexo lll.

SOBRE B: "PROPUESTA CRITERIOS CUALITATIVOS™

Incluira toda la documentacion de indole técnica que aporte el licitador para
que se valoren y puntuen los criterios de adjudicacion cualitativos establecidos en la
clausula 11 de las presentes Condiciones Particulares.
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Las empresas licitadoras, al objeto de dar uniformidad a la documentacion
presentada para poder evaluar y comparar homogénea y equitativamente las
distintas propuestas presentadas, deberan ajustar la presentacion de la
documentacion relativa a la Memoria Técnica y Programa de obra a la estructura,
contenido (clausula 11), formato y extensién maxima indicados:

e Tamano del papel: DIN A-4

Fuente de letra: Arial
Tamano de fuente: 11

Margenes minimos: 2,0 cm
Interlineado: sencillo

e Extensiéon maxima: 10 paginas incluidos los anexos, pero no las
portadas ni los indices.

La descripcion de los diferentes apartados debe ceiirse exclusivamente a lo que
expresan sus enunciados, evitando repeticiones de conceptos o actuaciones en varios
de ellos.

El diagrama de Gantt o similar y los planos explicitos de la concepcion global de
la obra podran presentarse en tamafio superior al DIN A4, pero no superior a DIN A3.
Con el fin de poder visualizar facilmente si en el diagrama de Gantt, o similar, se
indican muchas actividades, se presentara en una o varias hojas en DIN A3 apaisado.

Las paginas correspondientes al diagrama y planos computaran como si fueran
paginas en formato DIN A4.

En los diagramas, planos, textos en fotos, etc. no se utilizaran tamanos de letra
inferiores a Arial 6 o equivalente (tamano de texto impreso 1 mm).

En caso de que las propuestas superen la extension maxima indicada, se
examinaran y valoraran unicamente las 10 primeras paginas, prescindiendo del resto
de la informacion. Asimismo, en caso de que no se cumpla con los requisitos
establecidos sobre tamafio de la hoja, margenes, tipo y tamafno de letra, el formato
presentado se transformara a las especificaciones indicadas y no se valorara lo que
exceda de los limites anteriores.

SOBRE C: "PROPUESTA CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE
FORMULAS"

Habra de presentarse conforme al Anexo IV de las presentes Condiciones
Particulares y tendra el siguiente contenido:
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1. La oferta econdmica, que se presentara en el Sobre C, sera
unica y en ella se entendera, en todo caso, que NO esta incluido el importe
del Impuesto sobre el Valor Ahadido.

La oferta econémica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente
al coste derivado de la aplicacion del convenio sectorial que corresponda, sin que en
ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los
precios/hora del citado convenio mas los costes de Seguridad Social.

En virtud de que los precios con los que se ha elaborado el proyecto se
corresponden con la realidad del mercado actual, se considerara oferta anormalmente
baja aquella cuya baja respecto al precio de licitacion sea superior al 10 %. En este
caso se procedera de conformidad con lo establecido en el articulo 98 de la Ley
Foral de Contratos Publicos.

2. Los criterios de caracter social senalados en la clausula 11 de este
condicionado.

Si algun licitador retira su proposicion injustificadamente antes de la
adjudicacion, debera abonar a la Administracion una cantidad equivalente al 2%
del valor estimado del contrato. A tal efecto, el reconocimiento por parte del licitador
de que su proposicion adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable,
tendra la consideracion de retirada injustificada de la proposicién.

11.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

La adjudicacion se realizara a favor de la oferta que presente la mejor relacion
calidad - precio entendiendo como tal la que obtenga una mayor puntuacion una vez
aplicados los criterios de adjudicacion que se detallan a continuacion.

CRITERIOS CUALITATIVOS XT (maximo 40 puntos)

Se evaluaran teniendo en cuenta los siguientes conceptos con la puntuacién
maxima que se indica en cada apartado:

CONCEPTO PUNTUACION MAXIMA
X1 Memoria Técnica 30
X2 Programa de obra 10

a) X1 Memoria Técnica (maximo 30 puntos)
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Incluira:
CONCEPTO Puntuacion max.
X1.1 | Andlisis del proyecto. 8

Descripcion de las actividades importantes o mas
complejas previstas en la obra y propuesta de los procesos

X1.2 . , . o . 15
constructivos mas seguros para su ejecucion, incluidos los
desvios que sean necesarios

X1.3 | Andlisis de los servicios afectados y sus reposiciones 7

En el apartado X.1.1 no es necesario hacer una descripcion general de la obra.

b) X2 Programa de obra (maximo 10 puntos)

Incluira:
CONCEPTO Puntu’acién
max.
Diagrama de Gantt o similar que contenga:
e Lista de actividades (por “tajos” o unidades basicas de
obra).

e Duracion de las actividades, indicando los

X2 rendimientos previstos en cada caso. 10

¢ Vinculos entre actividades.
e Camino critico.
e Condicionantes externos y climatolégicos

Comentarios complementarios al diagrama

La valoracion de los criterios cualitativos se obtendra segun lo siguiente:

XT = X1 + X2

Sumadas las puntuaciones correspondientes a cada uno de los apartados
anteriores quedaran excluidas las proposiciones que no alcancen un minimo del
50% de los puntos de la puntuacién maxima asignada en la valoracion de los
criterios cualitativos, es decir, XT sea inferior a 20 puntos.
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CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULA XP (maximo 60
puntos)

Habra de presentarse conforme al Anexo IV de las presentes Condiciones
Particulares y tendra el siguiente contenido:

A. Oferta econémica. X3 (maximo 50 puntos)

La valoracién de la oferta econémica se obtendra directamente de la aplicacion
de la siguiente féormula:

. Bi
Vi=— X Vmax
Max(Bs,Bmax)

Donde:

- Vmax: Puntuacion maxima a otorgar por el
criterio precio

- Bs: Valor presumido como anormalmente bajo
(10 %).

- Vi Puntuacién o valoracién otorgada a cada
oferta

- Bmax:Baja maxima admitida de entre las
presentadas a la licitacion

- Bi: Baja correspondiente a cada oferta (i)

- Max (Bs, Bmax): Representa el valor maximo de
entre los dos indicadores

B. Criterio de caracter social. X4 (10 puntos):

-Se otorgaran 10 puntos si quien licita se compromete a que el personal que se
adscriba al contrato realice en el primer mes de ejecucidon formacion polivalente en
politicas verdes y de control de huella de carbono. Duraciéon minima de 6 horas.

Para verificar el cumplimiento del compromiso de formacién adquirido, la unidad
gestora requerira al contratista transcurrido el primer mes de ejecucion del contrato,
la presentacion de los documentos que identifiquen los cursos (duracion, entidad que
lo ha impartido y contenido del curso), asi como la relacion de personas que los hayan
realizado. También sera valido la acreditacion, en los términos sefalados, de que
estos cursos se han realizado hace menos de cinco afnos, es decir, en los cinco afos
anteriores a la fecha de finalizacion del plazo para la presentacion de proposiciones.
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La valoracion de los criterios cuantificables mediante formulas se obtendra
segun lo siguiente:

XP= X3+X4
La valoracion total de la oferta sera la suma de la valoracion de los criterios
cualitativos XT mas la valoracion de los criterios cuantificables mediante férmulas XP,

es decir:

Valoracion total oferta: XT + XP

12.- APERTURA DE SOBRES

1. Concluido el plazo de presentacion de la documentacion, la Mesa de
Contratacion procedera, en acto interno, a verificar si en el procedimiento de licitacidon
existe alguna incidencia derivada del analisis sistematico del riesgo de conflicto de
interés conforme a lo dispuesto en la Orden HFP/55/ 2023, de 24 de enero. En el
supuesto de que el resultado del analisis efectuado sea que la AEAT no dispone de
los datos de titularidad real de la entidad y que, efectuado, al habérselo indicado
mediante bandera negra al responsable de la operacion, el correspondiente
requerimiento a los participantes afectados previsto en el articulo 7.3.de la misma, no
se haya facilitado por estos la informacion sobre la titularidad real de la empresa, se
procedera a su exclusion del procedimiento de licitacion.

2. A continuacion, la Mesa de contratacion procedera, también en acto interno a la
apertura y calificacién del contenido de los sobres A "Documentacion Administrativa”,
resolviendo la admision de los licitadores que hayan presentado en tiempo y forma la
documentacion exigida. A estos efectos, la Mesa de Contratacion unicamente podra
valorar la existencia de problemas técnicos en la presentacién achacables a PLENA.
En ningun caso se admitiran proposiciones extemporaneas imputables a errores o
desconocimiento del licitador o a problemas técnicos ajenos a PLENA.

Si la documentacion presentada fuera incompleta u ofreciese alguna duda se
requerira al licitador para que la complete o subsane, en un plazo no inferior a cinco
ni superior a diez dias. Sitranscurrido el plazo de subsanacién no se ha completado
la informacion requerida, ello determinara la inadmision del licitador.

Las comunicaciones y tramites que procedan se efectuaran a través de PLENA.

Seguidamente, y también en acto interno, la Mesa de Contratacion procedera a la
apertura y analisis del sobre B "Propuesta criterios cualitativos" de los licitadores
admitidos.

10
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Una vez valorada la documentacion relativa a criterios sometidos a la aplicacion de
juicios de valor, se procedera, en acto interno, a la apertura de la documentacién
relativa a los criterios cuantificables mediante formula (sobre C "Propuesta criterios
cuantificables mediante formulas").

Posteriormente, la Mesa de Contratacion establecera un orden de prelacion
de los licitadores que hayan formulado wuna propuesta admisible, con las
puntuaciones obtenidas.

Si se produce un empate en la puntuacion total de dos o mas ofertas, éste
se dirimira atendiendo a los siguientes criterios y en el orden que se indica:

a) El menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no
sea superior al 10%.

b) El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior
al 33%, siempre que la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje
superior al 2% de trabajadores con discapacidad, en el momento de la acreditacion
de su solvencia.

La Mesa de Contratacion, para la aplicacién de los anteriores criterios de
desempate, solicitara a los licitadores afectados por el empate la presentacion de los
correspondientes informes emitidos por la Tesoreria General de Seguridad Social, es
decir, el informe de trabajadores en alta en un cédigo de cuenta de cotizacion (ITA) y,
en su caso, el correspondiente certificado emitido por la autoridad competente donde
conste el grado de discapacidad de los citados trabajadores, a los efectos de aplicar
los anteriores criterios de desempate.

En los casos en que en aplicacion de estos criterios persistiera el empate,
éste se resolvera mediante sorteo.

13.-REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

La Mesa de Contratacion requerira al licitador a cuyo favor vaya a recaer
la propuesta de adjudicacion para que, en el plazo maximo de 7 dias desde que
se le notifique tal circunstancia, presente a través de PLENA la documentacion
que se detalla en esta clausula.

a) Acreditacioén de la personalidad y representaciéon de la empresa:

1. Si la empresa esta inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la
Comunidad Foral de Navarra o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas

11
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Clasificadas del Estado (ROLECE) o equivalente de otras comunidades autbnomas,
copia del certificado expedido por el Registro, junto con una declaracion responsable
del representante de la empresa en la que se manifieste la vigencia de dicho
certificado, pudiendo obtener toda la informacion al respecto del Registro Voluntario
de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra en la siguiente direccion:
https://licitadores.tracasa.es.

2. Si la empresa no esta inscrita en los Registros a los que se refiere el parrafo
anterior, habra de acreditar su personalidad y representacion a través de los siguientes
medios:

Si el licitador fuera una persona natural, debera presentar el Documento
Nacional de Identidad o el documento que le sustituya.

Si el licitador fuese persona juridica, debera presentar:

- Escritura de constitucion y, en su caso, de modificacion, debidamente inscrita
en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, debera aportar la escritura o documento
de constitucidn, de modificacion, estatutos o acto fundacional, en el que consten las
normas por las que regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial.

- Poder a favor de la persona que haya firmado la oferta econémica en nombre
del licitador y Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si el
licitador fuera persona juridica, dicho poder debera estar inscrito en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que
le sea aplicable.

3. Si varios licitadores se presentan en participacion conjunta, sera obligatoria la
acreditacion respecto a cada una de ellos de su personalidad y representacion
conforme a lo sefialado en los apartados 1.y 2. precedentes.

4. Empresas no espafnolas de Estados miembros de la Union Europea o del
Espacio Econdmico Europeo, acreditacion de la inscripcion de la empresa en un
registro profesional o comercial cuando asi lo exija la legislacion del Estado respectivo,
la presentacién de una declaracion jurada o de un certificado de los previstos en el
Anexo Xl de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero, del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a la contratacion publica. Asimismo, deberan aportar el documento
que acredite que quien presenta la proposicidn ostenta la representacion legal de la
empresa, asi como el Documento Nacional de Identidad o documento equivalente de
dicho representante.
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5. Empresas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o al Espacio
Econdmico Europeo, deberan acreditar su capacidad de obrar y presentar la
documentacion pertinente conforme a lo establecido en el articulo 15 de la Ley Foral
de Contratos Publicos. Asimismo, deberan aportar el documento que acredite que
quien presenta la proposicién ostenta la representacion legal de la empresa, asi como
Documento Nacional de ldentidad o documento equivalente de dicho representante.

b) Acreditacion de la solvencia

1. La solvencia econdmica y financiera exigida para la ejecucidn de este
contrato se acreditara por el siguiente medio:

Declaracion sobre el volumen global de negocios en los cinco ultimos ejercicios,
que debera ser, al menos, de 3.400.000 euros, IVA excluido, en dicho periodo.

2. La solvencia técnica o profesional exigida para la ejecuciéon de este contrato
se acreditara por los siguientes medios:

-Relacion de las obras ejecutadas por la empresa en el curso de los ultimos
cinco afos, acompafada de certificados de buena ejecucién de, al menos, una obra
de viales, urbanizacion y/o carreteras, con presupuesto igual o superior a 1.000.000
euros, IVA excluido, donde conste el importe, la fecha y el lugar de ejecucion, con
indicacion de si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se
llevaron normalmente a buen término.

No se aceptara como valida la acreditacion realizada por el licitador ni la
acreditacion mediante certificados donde no se recojan los extremos mencionados.

-Curriculum vitae del personal que se adscribira a la obra de forma
permanente y con plena disponibilidad que debera ser, como minimo, el siguiente:

o Jefe o Jefa de Obra; que podra ser una persona con titulacion de
Ingenieria de Caminos, Canales y Puertos o Ingenieria Técnica de
Obras Publicas o un Graduado/a en Ingenieria Civil, con una experiencia
demostrable en ejecucion de obras de carreteras 6 urbanizacién de al
menos 5 afos. Se concretaran las obras donde se desarrollaron los
trabajos. Se aportara original o copia del titulo.

o Encargada/o de obra, con experiencia demostrable de 5 afios en
ejecucion de obras de carreteras o urbanizacion. Se concretaran las
obras donde se desarrollaron los trabajos.

o Ingeniero o Ingeniera Técnica en Topografia o titulacion equivalente,
con una experiencia demostrable en ejecucion de obras de obras de
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carretera o urbanizacion de al menos 5 afos. Se concretaran las obras
donde se desarrollaron los trabajos. Se aportara original o copia del
titulo.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion,
el licitador debera indicar la parte del contrato que va a subcontratar. Asi mismo
debera presentar la siguiente documentacion:

a) Una relacion exhaustiva de los subcontratistas.

b) La Declaracion responsable del subcontratista de que esta de
acuerdo en cumplir las condiciones del contrato y que no incurre en las
circunstancias del articulo 22 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

c) Un documento que demuestre la existencia de un compromiso
formal con los subcontratistas para la ejecucién del contrato.

d) Acreditacion de que los subcontratistas disponen de los medios
necesarios para la ejecucion del contrato aportando la documentacion
exigida para justificar su solvencia.

e) La Declaracion responsable sobre el cumplimiento del principio de
“no causar un perjuicio significativo al medio ambiente” en el sentido del
articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, cumplimentado y firmado por
persona debidamente apoderada por los subcontratistas, segun el modelo
del Anexo lll de las presentes Condiciones Particulares.

c) Obligaciones Tributarias:

1. Ultimo recibo o justificante del pago del impuesto de actividades
economicas 0, en su caso, acreditacion de estar exento de su pago.

2. En todo caso, certificado del Departamento competente en materia de
Hacienda acreditativo de que el licitador se halla al corriente de las obligaciones
tributarias con la Hacienda Foral de Navarra.

3. Certificado de los 6rganos competentes de otras Administraciones
Publicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias,
acreditativo de que el licitador se halla al corriente de las mismas.

4. En el caso de empresas no espanolas, certificado expedido por la autoridad
competente del Estado miembro respectivo, acreditativo de que el licitador esta al
corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y de seguros sociales, segun la
normativa del Estado que corresponda.
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d) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que el
licitador se halla al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social
que le imponenlasdisposiciones vigentes.

e)Declaraciones a presentar en relacioén con la ejecucion de actuaciones
del Plan de Reconstruccion, Transformacién y Resiliencia (PRTR)

Asimismo, las empresas deberan presentar cumplimentadas las siguientes
declaraciones:

1. Modelo de Declaracion de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI)
suscrito por la persona representante legal de la entidad adjudicataria, asi como de
los representantes legales de las empresas subcontratistas, si las hubiera, a los
efectos de acreditar que ninguna persona de los érganos de direccion de la misma
tiene vinculacion con la Institucién contratante y que, por lo tanto, no existira conflicto
de intereses (Anexo V).

2. Modelo de declaracién de cesion y tratamiento de datos en relaciéon con
la ejecucién de actuaciones del PRTR (Anexo VI) suscrito por la persona
representante legal de la entidad adjudicataria, asi como de los representantes legales
de las empresas subcontratistas, si las hubiera.

3. Modelo de declaraciéon de compromiso en relacién con la ejecucion de
actuaciones del PRTR (Anexo VII)

Una vez presentada por parte del licitador la documentacion sefialada, sera
examinada por la Mesa de Contratacion que efectuara a su favor la propuesta de
adjudicacion, salvo que no se ajuste a lo exigido, en cuyo caso le requerira para que
la complete o subsane en un plazo no inferior a cinco ni superior a diez dias. De no
resultar correcta, el licitador quedara excluido y la Mesa dirigira el requerimiento al
siguiente licitador en el orden de prelacién de ofertas.

Excepcionalmente, la Mesa de Contratacion podra requerir la aportacion de
documentos originales para verificar su autenticidad.

Finalmente, la Mesa de Contratacién formulara propuesta de adjudicacion.
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14.- ADJUDICACION

Una vez realizada la propuesta de adjudicacion por parte de la Mesa, el 6rgano
de contratacion adjudicara el contrato en el plazo maximo de 1 mes desde el acto de
apertura de la oferta econémica.

De no dictarse en dicho plazo el acuerdo de adjudicacion, los licitadores
admitidos tendran derecho a retirar su proposicion sin penalidad alguna.

La eficacia de la adjudicacion quedara suspendida durante el plazo de 15 dias
naturales contados desde lafecha de remision de la notificacion de la adjudicacion.

15.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizara dentro del plazo de 15 dias naturales a contar desde
la terminacion del plazo de suspension de la eficacia de la adjudicacion, mediante
documento administrativo.

El adjudicatario debera presentar, como requisito previo e indispensable para
la formalizacién del contrato, los siguientes documentos:

a) Poder a favor de la persona que vaya a firmar el contrato y Documento
Nacional de lIdentidad de la persona apoderada (en el supuesto de que sea
diferente a la que haya firmado el Anexo IV). Si el adjudicatario fuese persona juridica,
el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito
fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable.

b)Si el adjudicatario fuera una union temporal de empresas, debera presentar
la escritura publica de su constitucion y el NIF.

c)Resguardo del Gobierno de Navarra acreditativo de haber consignado a
favor del mismo la garantia para el cumplimiento de las obligaciones del contrato por
importe equivalente al 4% del importe de adjudicacion, constituida en metalico,
aval o mediante contrato de seguro de caucion.

Modelo de aval o de seguro de caucién:
http://www.navarra.es’/home_es/Servicios/Recursos/Impresos+de+Tesoreria.htm

En caso de duda contactar con la siguiente direccion de correo electronico:
seccion.tesoreria(@navarra.es
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La presentacion de dichos documentos debera realizarse dentro del plazo de
13 dias naturales contados desde el siguiente a la finalizacion del plazo de
suspension de la eficacia de la adjudicacion.

Cuando por causas imputables a la adjudicataria no pudiera formalizarse el
contrato, el érgano de contratacion podra resolver el mismo, previa audiencia del
interesado, debiendo éste abonar una penalidad equivalente al 5% del valor estimado
del contrato e indemnizacion complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que
exceda dicho porcentaje.

16.- INICIO DE LOS TRABAJOS

Aprobacion del Plan de Seguridad y Salud

El contratista, dentro del plazo de 15 dias naturales contados desde la
formalizacién del contrato, debera presentar el Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado, antes del inicio de la
obra, por el 6rgano de contratacion.

Comprobacion del replanteo

Antes de proceder a la comprobacion del replanteo, la Administracion entregara
al contratista un ejemplar completo del Proyecto y cuantos documentos
complementarios estime necesarios para la mejor definicién de las obras.

El contratista sera el responsable de los -errores que se puedan derivar de
su defecto o negligencia en la consecucion de todos los datos que afecten al
contrato, al planeamiento y a la ejecucion de las obras.

En caso de contradicciones entre los Planos y el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, prevalecera lo dispuesto en éste ultimo.

En el plazo maximo de un mes desde la formalizacion del contrato, se
procedera a la comprobacion del replanteo entre los servicios técnicos de la
Administracion y el contratista, cuyo resultado se formalizara en un acta.

El contratista debera proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano
de obra necesarios para realizar la comprobacion del replanteo.

El plazo establecido para la ejecucion de las obras comenzara al dia siguiente
de la formalizacién del acta de comprobacion del replanteo.
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Si, no obstante haber formulado el contratista observaciones que pudieran
afectar a la ejecucion, el director de obra decidiera la iniciacion de las obras, el
contratista estara obligada a iniciarlas, sin perjuicio de hacer valer sus derechos en
la via procedimental correspondiente.

17.- DESARROLLO DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a los compromisos adquiridos
en su oferta por la empresa adjudicataria, a las presentes condiciones particulares,
asi como a los documentos técnicos que sirven de base al contrato y conforme
a las instrucciones que sean dadas por el personal de la Administracién o de la
direccion de obra, sometiéndose el contratista a las facultades de interpretacion,
modificacion y resolucion que la legislacion vigente confiere a la Administracion
contratante.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista y seran
por cuenta de éste los perjuicios que experimente durante la ejecucion del contrato.

18.- RECEPCION DE LAS OBRAS

En el plazo de quince dias desde la entrega o finalizacién de las obras, se
procedera al acto formal de recepcidon comenzando, al dia siguiente, el plazo de
garantia que sera de tres anos.

Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepcion,
debera ser acordada y notificada al contratista la certificacion final correspondiente
y abonarsele el saldo resultante, en su caso.

Liquidacion

Finalizado el plazo de garantia y si existiesen obligaciones pendientes de pago,
la direccion de obra formulara una propuesta de liquidacion en el plazo maximo
de diez dias, que se notificara al contratista para su conformidad y, una vez que
éste manifieste su conformidad, se procedera a la liquidacion del contrato en el
plazo maximo de treinta dias cancelandose, en su caso, las garantias constituidas.

19.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Indemnizaciones por cuenta del contratista

Son imputables al contratista todos los dafos y perjuicios que se causen
como consecuencia de la ejecucion del contrato.
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El contratista sera responsable durante la ejecucion de las obras de todos
los dafnos y perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier
persona, propiedad o servicio publico o privado, con ocasidon 0 como consecuencia
de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente
organizacion de las obras.

Las propiedades y servicios publicos o privados que resulten dafiados
deberan ser reparados a su costa restableciéndose sus condiciones primitivas o
compensando adecuadamente los dafos y perjuicios causados.

La Administracion respondera unica y exclusivamente de los dafios y perjuicios

derivados de una orden, inmediata y directa de la misma y de los que se deriven
de los vicios del Proyecto, sin perjuicio de su repeticion.

20.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

- Los que se requieran para la tramitacion y la obtencién de autorizaciones,
licencias, documentos o cualquier otra informacion de organismos o particulares.

- Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envio y recogida
de documentacion, construccion, retirada y remocion de toda clase de
construcciones auxiliares, limpieza y evacuacion de desperdicios y basuras,
conservacion y desagues y, en general, cuantos trabajos e informes sean
necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, asi como para su
comprobacion.

- Los derivados de las actuaciones precisas para cumplir con los requisitos
de publicidad y comunicacién relacionadas con la ejecucion del proyecto -carteles
informativos, publicaciones impresas y electronicas, paginas web ...que figuren en el
Manual de Imagen del Programa que esta disponible en la web del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (http://www.mitma.es), asi como lo establecido
en medidas de publicidad en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia. La publicidad debera recibir el visto bueno de los servicios
técnicos de la Administracion y sera retirada por el contratista cuando asi sea
solicitado por dichos servicios o por la Direccidn de Obra.

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demas gravamenes y
exacciones que resultan de aplicacion segun las disposiciones vigentes con ocasion
0 como consecuencia del contrato o de su ejecucion.

= Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacién del contrato.
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21.- SUPUESTO DE CONTRADICCIONES

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones economico
administrativas, entre los documentos que integran el Proyecto y este condicionado,
prevaleceran las clausulas contenidas en las presentes Condiciones Particulares.

22.- OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, INFORMACION Y CONSENTIMIENTO

NextGenerationEU Lurralde Kohesiorako Departamentua

La presentacion de proposiciones conlleva la aceptaciéon voluntaria de dar
transparencia institucional a todos los datos derivados de los procesos de licitacion,
adjudicacion y ejecucion hasta su finalizacion.

La transparencia se articulara a través del Portal de Contratacion de Navarra en
los términos senalados en el articulo 23 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de
Transparencia, acceso a la informacion publica y buen gobierno.

23.- REQUERIMIENTOS DE CARACTER ETICO Y PROFESIONAL, SOCIAL,
MEDIO AMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE GENERO Y OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LA FINANCIACION DE FONDOS MRR.

1.El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad
Social, proteccion del medio ambiente, proteccién del empleo, igualdad de género, de
acoso por razon de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencion de
riesgos laborales y demas disposiciones en materia laboral, insercién sociolaboral de
las personas con discapacidad, y a la obligacion de contratar a un numero o porcentaje
especifico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones
establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior existente
de aplicacion en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infraccidon
de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por ella
designado, no implicaran responsabilidad alguna para la Administracion contratante.

En cualquier caso, la persona adjudicataria debera cumplir también con los

compromisos éticos, profesionales y contractuales que establece el articulo 44.1 letra
i) de la LFCP.

2.Condicién especial de ejecucion del contrato.
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Definida en el punto Ill.1.8 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
del Proyecto.

3.0bligaciones derivadas de la financiacion con fondos MRR.

a) Conservar los documentos justificativos de la aplicacion de los fondos
recibidos, incluidos los documentos electronicos, durante un periodo de cinco afos,
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobacion y control.

b) Someterse al seguimiento, control y evaluacion que se establezca para el
Plan de Reconstruccion, Transformacion y Resiliencia, asi como las obligaciones
especificas relativas a la informacion y publicidad, control, verificacion, seguimiento,
evaluacion y demas obligaciones impuestas por la normativa interna y de la Union
Europea que para el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia de la UE se
establezcan y cuya aplicacidn sea de obligado cumplimiento.

¢) Suministrar la siguiente informacion:

- NIF, nombre o razén social y domicilio fiscal del contratista y subcontratistas.

- Aceptacion de la cesion de datos entre las Administraciones Publicas
implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de
aplicacion y de conformidad con la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccién de Datos y Personales y garantia de derechos digitales. (Anexo VI)

- Declaracion responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los
principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ambito
objeto de gestion. (Anexo VII)

- La obligacion de los contratistas de acreditar la inscripcion en el Censo de
empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria o en el Censo equivalente de la Administracion Tributaria Foral, que debe
reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participacion en el
procedimiento de licitacion.

- La obligacién de aportacion por parte del contratista y de los subcontratistas
de la informacién correspondiente al nombre y fecha de nacimiento del titular real
perceptor final de los fondos.

d) La difusion de las actuaciones que se desarrollen en el marco del contrato,
asi como cuanta publicidad se haga sobre éstas debera realizarse de conformidad con
las obligaciones que en materia de informacion, comunicacion y publicidad determine
la normativa interna y de la Unidn Europea para el Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia, quedando obligada la entidad adjudicataria a hacer mencion en su
publicidad o comunicaciones del origen de esta financiacion, velando por darle
visibilidad.
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e) Garantizar el pleno cumplimiento del principio de «no causar perjuicio
significativo» (principio «do no significant harm—DNSH») y el etiquetado climatico y
digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia, en la Decision de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion de la
evaluacion del Plan de Recuperacion y Resiliencia de Espana (Council Implementing
Decision—CID) y en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021 y su normativa de desarrollo. (Anexo VIII)

f) La sujecidon a los controles de la Comisién Europea, la Oficina de Lucha
Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea y el derecho de estos
organos al acceso a la informacién sobre los contratos.

g) La sujecion a las actuaciones que se deriven del Acuerdo del Gobierno de

Navarra de 2 de marzo de 2022 por el que se aprueba una declaracion institucional
de asuncion del compromiso de lucha contra el fraude.

24.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

El 6érgano de contratacion sélo puede modificar los elementos que lo integran
de acuerdo con los limites establecidos en la Ley Foral de Contratos Publicos.

Podra producirse aumento en el numero de unidades realmente ejecutadas
sobre las previstas en el proyecto, siempre que el incremento del gasto no supere
el 10% del importe de adjudicacion del contrato.

Asimismo, podra aplicarse un crédito global para inclusiéon de nuevas
unidades cuyo importe no podra exceder del 10% del importe de adjudicacion del
contrato.

Adicionalmente podra modificarse el contrato de obras durante el periodo de
vigencia para adoptar medidas correctoras en relacidon con el cumplimiento preceptivo
por parte de los contratistas de las obligaciones asumidas cuando resulten de
aplicacion en materia de:

e Etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos establecidos para su
control.

e Obligaciones asumidas por la aplicacién del principio de no causar un dafio
significativo (DNSH) y las consecuencias en caso de incumplimiento.
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25.- SUBCONTRATACION

La subcontratacion solo sera admisible con los requisitos previstos en el
articulo 107 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

En estos casos, los subcontratistas deberan cumplir con el principio de “no
causar un perjuicio significativo al medio ambiente” en el sentido del articulo 17 del
Reglamento (UE) 2020/852 para lo cual deberan cumplimentar la declaracion
responsable sobre el cumplimiento del principio del Anexo lll, asi como presentar los
Anexos V, Vi y VII.

El contratista debera trasladar las declaraciones responsables de los distintos
subcontratistas a la Direccidén de la obra y, en su caso, a la Administracion.

26.- CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos a
un tercero en los supuestos establecidos en el articulo 108.1 b) y con los requisitos
previstos en dicho precepto de la Ley Foral de Contratos Publicos.

En estos casos, las cesionarias deberan cumplir con el principio de “no causar
un perjuicio significativo al medio ambiente” en el sentido del articulo 17 del
Reglamento (UE) 2020/852 para lo cual deberan cumplimentar la declaracion
responsable sobre el cumplimiento del principio del Anexo lll, asi como presentar los
Anexos V, Vly VII.

El contratista debera trasladar las declaraciones responsables de los distintos
cesionarios a la Direccion de la obra y, en su caso, a la Administracion.

27.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

Los incumplimientos del contratista se clasificaran como muy graves, graves y
leves y se penalizaran de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146.3 de la Ley
Foral de Contratos Publicos.

Seran incumplimientos muy graves los siguientes:

a) El incumplimiento de la condicion especial de ejecucidon medioambiental del
contrato establecida en el apartado 111.1.8 del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

b) El incumplimiento del principio de no causar perjuicio significativo a los seis
objetivos medioambientales (DNSH) expuestos en el Documento 6 del Proyecto.
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c) El incumplimiento del compromiso ofertado, en su caso, como criterio de
caracter social.

d) El incumplimiento de la ejecuciéon de las prestaciones definidas en el
contrato.

e) La inobservancia de las ordenes de suspension de una actividad
especialmente si supone peligro para la seguridad vial o seguridad de los trabajadores
o esta expresamente indicada por la autoridad competente.

f) La falsedad u ocultacion de informacion relevante en los DACIs o
cuestionarios de Evaluacion del Riesgo de Fraude.

Seran incumplimientos graves los siguientes:
a) La demora en el plazo de presentacién del plan de seguridad y salud.

b) La ocultacién de datos, su falseamiento o manipulacion en el proceso de
elaboracién de las mediciones mensuales.

c) La omision en el uso de los medios de proteccion individual o colectiva o falta
de uniformidad en los mismos.

d) Incumplimiento de las 6rdenes recibidas por parte del equipo de la direccion
de obra o de la Administracién en las cuestiones relativas a la ejecucion del mismo.

e) La no adscripcion al contrato de los medios exigidos en los pliegos.
f) Cualquier incumplimiento o cumplimiento defectuoso que produzca

perjuicios a la Administracion o terceros.

Seran incumplimientos leves los siguientes:

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales cuando no
sea considerado como muy grave o grave de acuerdo con los apartados anteriores.

28.- CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

Son causas de resolucion del contrato las generales previstas en el articulo
160 y las especificas del contrato de obras recogidas en el articulo 175 de la Ley
Foral de Contratos Publicos.
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29.- RECLAMACIONES

Las empresas, profesionales y personas interesadas en la licitacidon vy
adjudicacion del contrato asi como las organizaciones sindicales podran interponer
ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Navarra reclamacion contra
los pliegos de contratacidn, los actos de tramite o definitivos que les excluyan de
la licitacion o perjudiquen sus expectativas y los actos de adjudicacion en el plazo
de diez dias naturales contados desde el dia siguiente al de la publicacion del
anuncio de licitacion en el Portal de Contratacion de Navarra para la impugnacion
de dicho anuncio y de la documentacion que figura en él y desde el dia siguiente
a la notificacion del acto impugnado cuando se recurran actos de tramite y de
adjudicacion por parte de quienes hayan licitado, siempre y cuando la reclamacion
esté fundada en alguno de los motivos establecidos en el articulo 124.3 de la Ley
Foral de Contratos Publicos y de acuerdo con el procedimiento establecido en la
misma.

30.- JURISDICCION Y RECURSOS

La contratacién de las obras objeto de las presentes Condiciones Particulares
es de naturaleza administrativa, sometiéndose las partes a la regulacién contenida
en la Ley Foral de Contratos Publicos y demas normativa de contratacion
administrativa de aplicacion. Las incidencias que se deriven de la realizacién de
las obras y de la interpretacién de las disposiciones de los documentos contractuales
seran resueltas en primer término por el érgano de contratacion, contra cuyas
resoluciones podra interponerse, en el plazo de un mes, contado desde el dia
siguiente a la notificacion o publicacion del acto administrativo, recurso de alzada
ante el Gobierno de Navarra, siempre y cuando no se haya presentado
reclamacion ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Navarra
basada en el mismo motivo.
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ANEXO |

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ANEXO DOCUMENTO
EUROPEO UNICO DE CONTRATACION (DEUC) POR LOS LICITADORES

Para poder cumplimentar el Anexo referido a la declaracion responsable
mediante el modelo normalizado Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC)
debera seguir los siguientes pasos:

1. Descargar en su equipo el fichero espd-request.xml en el fichero zip del
mismo nombre que se encuentra disponible en el anuncio de publicacion del Portal de
Contratacién de Navarra.

2. Abrir el siguiente link:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

3. Seleccionar la opcidn “Soy operador econdémico”.
4. Seleccionar la opcion “importar un DEUC”.

5. Cargar el fichero DEUC, xml que previamente se ha descargado en su equipo
(paso 1).

6. Seleccione el pais y pinche “siguiente”.

7. Cumplimentar los apartados correspondientes del DEUC correspondiente,
(parte Il, II1, 1V, V- en su caso, VI).

Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), o en el Registro voluntario de
Licitadores de Navarra, o equivalente de otras comunidades autbnomas, solo deberan
facilitar en la parte Il, aquella informacidén que no figure inscrita en los mismos o que,
aun estando inscrita, no conste de manera actualizada, siempre y cuando consignen
en el DEUC la informacién necesaria para el acceso a dicho registro.

8. Imprimir y firmar el documento.
Este documento debidamente cumplimentado y firmado se debera presentar
junto con el resto de la documentacién de la licitacion de acuerdo con lo establecido

en las Condiciones Particulares que rigen la contratacion y dentro del plazo fijado en
la misma.
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Cuando concurran a la licitacion personas que participen conjuntamente, se
debera cumplimentar un DEUC por cada una de las empresas o0 personas
participantes.

En caso de que las empresas licitadoras acrediten la solvencia necesaria para
celebrar el contrato basandose en la solvencia y medios de otras entidades
independientemente de la naturaleza de la relacion juridica que tenga con ellas, se
debera cumplimentar un documento por la empresa licitadora y otro por la empresa
cuyos medios se adscriben.

Tienen a su disposicion la “Recomendacion de la Junta Consultiva de
Contratacion Administrativa sobre la utilizacion del Documento Europeo Unico de
Contratacion previsto en la nueva Directiva de contratacion publica”, publicada en el
Boletin Oficial del Estado Num. 85 del viernes 8 de abril de 2016 (Sec. Il Pag. 24845)
en el siguiente link:

http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf

Incurrir en falsedad al efectuar la declaracion responsable, sera motivo de
prohibicion para contratar, conforme a lo establecido en el articulo 22.1. i) de la Ley
Foral 2/ 2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.
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ANEXO 1|

DECLARACION RESPONSABLE COMPLEMENTARIA

[T oo o] 2 = PR

con D.N.L..cooooii . , obrando en nombre propio o en representacion de
.................................................................................................... , en relacion con la
licitacidon de las obras contenidas en el proyecto de” ltinerario peatonal y ciclista
de conexion entre Sarriguren-Ciudad de la Innovacién-Ripagaina-Areta-Burlada”
por procedimiento abierto, declara:

(Marcar la casilla correspondiente)

- Que no tiene empresas vinculadas segun la definicion de las mismas
contenida en el articulo 20 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

- Que tiene empresas vinculadas segun la definicion de las mismas contenida
en el articulo 20 de la Ley Foral de Contratos Publicos, por lo que se acompafia
a la presente declaracion una relacidon exhaustiva de las empresas vinculadas.

(Fecha y firma electronica)
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL
PRINCIPIO DE NO CAUSAR PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS
OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES (DNSH) EN EL SENTIDO DEL ARTICULO
17 DEL REGLAMENTO (UE) 2020/852

EL DECLARANTE:

Don/Doina

en calidad de

con NIF

en representacion de
con NIF

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que la entidad a la cual representa, teniendo en cuenta todas las fases del
ciclo de vida del proyecto o actividad a desarrollar, tanto durante su implantacion
como al final de su vida util, cumplira con el principio DNSH de «no causar un
perjuicio significativo» exigido por el REGLAMENTO (UE) 2021/241, por el que
se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, de forma que:

1. NO CAUSA UN PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS
OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES del articulo 17 del Reglamento (UE)
2020/852, que se enumeran a continuacion:

a) Mitigacion del cambio climatico - se considera que una
actividad causa un perjuicio significativo a la mitigacion del cambio
climatico si da lugar a considerables emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI).

b) Adaptacion al cambio climéatico - se considera que una
actividad causa un perjuicio significativo a la adaptacién al cambio
climatico si provoca un aumento de los efectos adversos de las
condiciones climaticas actuales y de las previstas en el futuro, sobre si
misma o en las personas, la naturaleza o los activos.

c) Uso sostenible y proteccion de los recursos hidricos y
marinos - se considera que una actividad causa un perjuicio
significativo a la utilizacién y proteccion sostenibles de los recursos
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hidricos y marinos si va en detrimento del buen estado o del buen
potencial ecolégico de las masas de agua, incluidas las superficiales y
subterraneas, y del buen estado ecoldgico de las aguas marinas.

d) Economia circular, incluidos la prevencion y el reciclado de
residuos - se considera que una actividad causa un perjuicio
significativo a la economia circular, incluidos la prevencion y el
reciclado de residuos, si genera importantes ineficiencias en el uso de
materiales o en el uso directo o indirecto de recursos naturales; si da
lugar a un aumento significativo de la generacion de residuos, el
tratamiento mecanico-bioldgico, incineracion o depdsito en vertedero
de residuos; o si la eliminacién de residuos a largo plazo puede causar
un perjuicio significativo y a largo plazo para el medio ambiente.

e) Prevencion y control de la contaminacion a la atmosfera, el
agua o el suelo - se considera que una actividad causa un perjuicio
significativo a la prevencion y el control de la contaminacion cuando da
lugar a un aumento significativo de las emisiones de contaminantes a
la atmésfera, el agua o el suelo.

f) Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los
ecosistemas - se considera que una actividad causa un perjuicio
significativo a la proteccién y restauracion de la biodiversidad y los
ecosistemas cuando va en gran medida en detrimento de las buenas
condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, o va en detrimento del
estado de conservacién de los habitats y las especies, en particular de
aquellos de interés para la Unién.

2. LA ENTIDAD NO DESARROLLA ACTIVIDADES EXCLUIDAS
segun lo indicado por la Guia técnica sobre la aplicacion del principio de «no
causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al
Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

Las actividades excluidas son:

e Refinerias de petrdleo

e Centrales térmicas de carbon y extraccion de combustibles
fosiles

e Generacion de electricidad y/o calor utilizando combustibles
fésiles y relacionados con su infraestructura de transporte y
distribucion

e Eliminacion de desechos (por ejemplo, nucleares, que
puedan causar darios a largo plazo al medioambiente)
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e Inversiones en instalaciones para la deposicion de residuos
en vertedero o inversiones en plantas de tratamiento bioldgico
mecanico (MBT) que impliquen un aumento de su capacidad o de su
vida util (salvo plantas de tratamiento de residuos peligrosos no
reciclables)

e actividades cubiertas por el régimen de comercio de
derechos de emision de la UE (segun el Anexo | de la Ley 1/2005 de
9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos
de emision de gases de efecto invernadero.

3. LA ENTIDAD NO PREVE EFECTOS DIRECTOS DEL
PROYECTO O ACTIVIDAD SOBRE EL MEDIOAMBIENTE, NI EFECTOS
INDIRECTOS PRIMARIOS, entendiendo como tales aquéllos que pudieran
materializarse_tras su finalizacion, una vez realizado el proyecto o actividad.

(Fecha y firma electrénica)
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ANEXO 1V
PROPUESTA CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS

1. OFERTA ECONOMICA

Don/dofa ......ceeeeiie e , con D.INI. .........
obrando en nombre propio o] en representacion
de

........................................................... , en relacion con la licitacién de las obras
contenidas en el proyecto de " Itinerario peatonal y ciclista de conexion entre
Sarriguren-Ciudad de la Innovacién-Ripagaina-Areta-Burlada”,  por
procedimiento abierto, declara que se compromete a ejecutarlas por la
cantidad de ..o veveeeeennns euros (en numero), IVA EXCLUIDO.

2. CRITERIO DE CARACTER SOCIAL

Don/dofia e e , con D.N.I.
obrando en nombre propio o] en representacion
de

........................................................... , en relacioén con la licitacion de las obras
contenidas en el proyecto de " Itinerario peatonal y ciclista de conexion entre
Sarriguren-Ciudad de la Innovacién-Ripagaina-Areta-Burlada” por
procedimiento abierto, declara que:

Sid0 Noll se compromete a impartir 6 horas totales de formacion polivalente
en prevencion de riesgos laborales en trabajos de construccion de carreteras o
urbanizaciones con una duracion minima de 6 horas.

(Fecha y firma electronica)
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ANEXO V

DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI

Proyecto de " Itinerario peatonal y ciclista de conexidn entre Sarriguren-
Ciudad de la Innovaciéon-Ripagaina-Areta-Burlada”

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el expediente arriba
referenciado, la/las personas abajo firmante/s, como representante legal de la
entidad adjudicataria, asi como de los representantes legales de las empresas
subcontratistas, si las hubiera,

DECLARA/DECLARAN:

PRIMERO. Estar informado/s de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE,
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio
(Reglamento financiero de la UE) establece que «existira conflicto de intereses
cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido
por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés
economico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2. Que el articulo 52 «Resolucion de conflictos de interés» de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos tiene el fin de evitar cualquier
distorsion de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y
asegurar la igualdad de trato a todas las personas candidatas y licitadoras.

3. Que el articulo 23 «Abstencién», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de
Régimen Juridico del Sector Publico establece que deberan abstenerse de
intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las
Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias sefnaladas en
el apartado siguiente», siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya
resolucion pudiera influir la de aquél; ser persona administradora de sociedad o
entidad interesada, o tener cuestion litigiosa pendiente con alguna persona
interesada.

b) Tener un vinculo matrimonial o situacion de hecho asimilable y el
parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del
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segundo, con cualquiera de las personas interesadas, con las personas
administradoras de entidades o sociedades interesadas y también con las
personas asesoras, representantes legales o mandatarias que intervengan en el
procedimiento, asi como compartir despacho profesional o estar asociado con
éstos para el asesoramiento, la representacion o el mandato.

c) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas
mencionadas en el apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de
que se trate.

e) Tener relacién de servicio con persona natural o juridica interesada
directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos ultimos afos servicios
profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

SEGUNDO. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situacién que
pueda calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en el articulo 61.3 del
Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su/s persona/s ninguna
causa de abstencién del articulo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Juridico del Sector Publico que pueda afectar al procedimiento de
licitacidn/concesion.

TERCERO. Que se compromete/n a poner en conocimiento del 6érgano de
contratacién/comision de evaluacion/6rgano de firma del convenio, sin dilacién,
cualquier situacién de conflicto de intereses o causa de abstencion que dé o
pudiera dar lugar a dicho escenario.

CUARTO. Que conozco que, una declaracion de ausencia de conflicto de
intereses que se demuestre que sea falsa, acarreara las consecuencias
disciplinarias, administrativas y/o judiciales que establezca la normativa de
aplicacion.

Y para que asi conste, se firma la presente declaracion.

(Fecha y firma electrénica)
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ANEXO Vi

MODELO DE DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN
RELACION CON LA EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PLAN DE
RECUPERACION. TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR

[ T0] 07410 1] 2 - T ., DNI
.......................... , como Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad

.................................... que participa como contratista/subcontratista en el
desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos
definidos en el Componente 1 “Plan de choque de movilidad sostenible, segura
y conectada en entornos urbanos y metropolitanos”, declara conocer la
normativa que es de aplicacién, en particular los siguientes apartados del articulo
22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperaciéon y
Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del
uso de fondos en relacién con las medidas destinadas a la ejecucion de reformas
y proyectos de inversién en el marco del plan de recuperacién y resiliencia, en
un formato electrénico que permita realizar busquedas y en una base de datos
unica, las categorias armonizadas de datos siguientes:

i. EI nombre del perceptor final de los fondos;

ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final
de los fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la
Unién o nacional en materia de contratacion publica;

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del
perceptor de los fondos o del contratista, segun se define en el articulo 3, punto
6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

iv. una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de
inversion en el marco del plan de recuperacion y resiliencia, junto con el importe
total de la financiacién publica de dichas medidas y que indique la cuantia de los
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fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la
Uniény.

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra
d), del presente articulo solo seran tratados por los Estados miembros y por la
Comisién a los efectos y duracion de la correspondiente auditoria de la
aprobacion de la gestion presupuestaria y de los procedimientos de control
relacionados con la utilizacion de los fondos relacionados con la aplicacion de
los acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En
el marco del procedimiento de aprobacion de la gestion de la Comision, de
conformidad con el articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estara sujeto a la
presentacion de informes 31 en el marco de la informacion financiera y de
rendicion de cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del Reglamento
Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestion y
rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y
tratamiento de los datos con los fines expresamente relacionados en los articulos
citados.

(Fecha y firma electrénica)
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ANEXO Vi

MODELO DECLARACION DE COMPROMISO EN RELACION CON LA EJECUCION
DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y

RESILIENCIA (PRTR)

DoN/DONA o e , con DNI
.......................... , como titular del 6rgano/ Consejero Delegado/Gerente/ de la
BNEIAAd oo , con
CIF , y domicilio fiscal en

................................. que participa como contratista/ente destinatario del
encargo/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la
consecucion de los objetivos definidos en el Componente 1 “Plan de choque de
movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos”,
manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los
estandares mas exigentes en relacién con el cumplimiento de las normas
juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y
detectar el fraude, la corrupcion y los conflictos de interés, comunicando en su
caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a
respetar los principios de economia circular y evitar impactos negativos
significativos en el medio ambiente («<DNSH» por sus siglas en inglés «do no
significant harm») en la ejecucion de las actuaciones llevadas a cabo en el marco
de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiacion y que, en su
caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de
Estado.

(Fecha y firma electronica)
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL ITINERARIO PEATONAL Y CICLISTA
DE CONEXION ENTRE SARRIGUREN-CIUDAD DE LA INNOVACION-
RIPAGAINA-ARETA-BURLADA

ANEXO VIiI

CUMPLIMIENTO DEL DNSH

0. Introduccién y objeto
El presente proyecto se enmarca en el

COMPONENTE 1 Plan de Choque de movilidad sostenible, segura y
conectada en entornos urbanos y metropolitanos del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia (PRTR),

MEDIDA Zonas de bajas emisiones y transformacion del transporte urbano y
metropolitano. Programa de ayudas a municipios para la implantacion de
zonas de bajas emisiones y la transformacion digital y sostenible del
transporte urbano (Inversion 1)

Pertenece a la tipologia: 1-e_Carriles bici

Tiene etiquetado climatico y medioambiental 075, — Medidas de calidad del
aire y reduccion del ruido, etiqueta climatica del 100% y etiqueta ambiental del
100%.

El Principio DNSH por sus siglas en Inglés (“Do No Significant Harm”, no causar
un dafio significativo), es una condicién definida por la Comision Europea que
obliga a realizar una autoevaluacion que asegure que la inversién no afecta
negativamente a uno, o varios, de los 6 objetivos medioambientales definidos
en el Reglamento 852/2020.

Dichos obijetivos son:

1.  Mitigacion del Cambio Climatico.

2. Adaptacion al Cambio Climatico.

3.  Uso sostenible y proteccion de los recursos hidricos y marinos.

4.  Economia Circular, incluidos la prevencion y el reciclado de
residuos.

5.  Prevencion y control de la contaminacion a la atmaésfera, el agua o
el suelo.
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6.  Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.

Es objeto del presente documento analizar que la inversion objeto del presente
proyecto no afecta negativamente a ninguno de los 6 objetivos.

1. Mitigacion del cambio climatico

La actuacion tendra como resultado un aumento de la movilidad limpia o
climaticamente neutra, y una disminucion de la movilidad en modos
motorizados contaminantes. Ofrece un vial especifico y de calidad que
incentivara el empleo de la bicicleta y vehiculos de movilidad personal en un
entorno seguro.

Las propuestas recogidas en este proyecto favorecen:

« La reduccion de Gases de Efecto Invernadero causantes del cambio

climatico

« Promueven un cambio modal de vehiculo particular en favor de la bicicleta
Ambos puntos son determinantes para el cumplimiento de las estrategias,
planes y programas tanto a nivel nacional como internacional en relacion a la
reduccion de las emisiones de GEI, cuyo objetivo es la reduccion del 40% de
gases de efecto invernadero en 2030 (respecto a 1990).

1.1. Cuantificacién del beneficio
Zonas de bajas emisiones:

La presente actuacion esta enmarcada en El Plan de Actuaciones del Gobierno
de Navarra, elaborado a partir del Informe de Modelizacién de la red ciclista de
Pamplona' realizado a este efecto. El objeto de este plan es crear una
estructura vial especifica dedicada a la movilidad personal sostenible, lo que
permitira eliminar la principal reticencia al uso de la bicicleta: circular entre
coches.

Los itinerarios ciclistas se enmarcan en el conjunto de medidas adoptadas para
la creacién de zonas de bajas emisiones en la ciudad. La restriccion a los
vehiculos a motor de combustidn vendra acompafada de una alternativa de
desplazamiento agil y no limitado a las areas de bajas emisiones, sino desde el
punto de origen del desplazamiento. Por otra parte, la habituacion del uso de

1 Informe “Actualizacion del Modelo de Transporte de la Comarca de Pamplona para optimizar la red ciclista
proyectada”. (Sept 2021, Elaborado por Leber Planificacion e Ingenieria para la Direccion General de Transportes y
Movilidad Sostenible)
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medios de transporte alternativos al vehiculo particular necesita de una red
ciclista segura y de calidad que ofrezca ventajas frente al uso de vehiculos de
combustion.

A fecha de redaccion del presente documento, febrero de 2023, existen tramos
finalizados de carriles bici que no tienen continuidad. La gran mayoria de los
desplazamientos ciclistas habituales obliga a compartir vial con los vehiculos a
motor, en todo, o en parte del recorrido. A pesar de ello, las mejoras en la
infraestructura ciclable producidas en los ultimos afios han multiplicado los
desplazamientos en bicicleta.

El Plan de actuaciones ofrecera continuidad a los viales ciclistas en el centro
de la ciudad Pamplona, y comunicara los principales barrios y municipios del
Area Metropolitana. La actualizacién del Modelo de Transporte de la Comarca
de Pamplona recoge un esquema de las Lineas de Deseo obtenidas a partir de
una encuesta de 4.000 registros. Se desprende del andlisis que los
desplazamientos mas representativos en la comarca son inferiores a los cinco
kilbmetros, dentro de las distancias Optimas para el desplazamiento en
vehiculos de movilidad personal. La continuidad del recorrido ciclable, las
distancias reducidas y la implantacién de Zonas de Bajas Emisiones en la
ciudad preconizan una disminucion drastica del uso del coche y de la
contaminacion asociada. Unas politicas similares estan implementadas en
Amsterdam desde los afos 80, y a pesar de condiciones climaticas mas
desfavorables y mayores distancias que las de Pamplona, Amsterdam ostenta
un 30% de desplazamientos en bicicleta. Por lo tanto, el objetivo del 30% es un
objetivo realista a largo plazo. El reto es alcanzar ese porcentaje en el horizonte
mas cercano posible.

En enero de 2022 el Ayuntamiento de Pamplona puso en marcha un servicio
de alquiler de bicicletas eléctricas. Doce meses después, los datos de la
Concejalia de movilidad del Ayuntamiento de Pamplona desprendian un total
de 1.140.000 Km recorridos?.

Con la estimacion® de 190 g/Km de CO: producidos por un coche de
combustion estandar, los 1.140.000 Km recorridos emiten un total de 216
toneladas de CO2. Asumiendo que sélo una tercera parte de esos recorridos

2 Datos facilitados por el Area de Movilidad del Ayuntamiento de Pamplona
3 REGLAMENTO (UE) 2019/631 DEL PARLAMENTO EUROPEQ Y DEL CONSEJO relativo a emisiones de CO2 de
vehiculos.

40



. : aio
Financiado por jo%| Gobierno de Navarra

i0 'gé | Nafarroako Gobernua
la Union Europea Departamento de Cohesion Territorial

NextGenerationEU Lurralde Kohesiorako Departamentua

[} (R —
f‘, i Plan de Recuperacion,
W\ Transformacién y Resiliencia

hubieran sustituido desplazamientos en coche, la emisién de gases invernadero
ahorrada supera 70 Toneladas de COz, durante el primer aio implantacion del
sistema.

1.2.Medidas adoptadas relativas a la Mitigacion del Cambio Climatico:
El presente Proyecto contempla los siguientes puntos:

Mejora de eficiencia energética

La mejora se materializa en las siguientes medidas:

. Instalacién de luminarias tipo led/bajo consumo en los nuevos
puntos de luz previstos

. Sustitucion de las luminarias de vapor de sodio existentes en el
ambito del proyecto por luminarias tipo led/bajo consumo

. Pintura de alta reflectividad

Refuerzo de los sumideros de carbono

Se mantiene la superficie de sumideros de carbono mediante la reposicion de
los arboles afectados por la ejecucion de la nueva plataforma peatonal y ciclista

Las especies seran, autdctonas, con buena aclimatacién al medio urbano y una
gran capacidad de absorcion de CO2 por la gran cantidad de hoja.

Mitigacion de emisiones en fase de obra

El proyecto exige que la maquinaria empleada disponga de los certificados de
homologacion e inspeccion técnica en vigor, y el control continuo de cualquier
posible fuga de lubricante o combustible. La Direccién Facultativa tendra la
capacidad de

. Verificar la salida de gases de cualquier maquina, tanto por
deteccidn de un posible mal funcionamiento como de forma preventiva
. Expulsar de la obra la maquinaria que supere los limites
establecidos en el REGLAMENTO (UE) 2016/1628 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de septiembre de 2016 para
maquinas no de carretera.

2. Adaptacion al cambio climatico

La obra a ejecutar tiene un impacto previsible insignificante en la adaptacion al
cambio climatico, considerando los efectos directos y los efectos indirectos a lo
largo del ciclo de vida. Esto es debido a que las actuaciones previstas no
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requieren obra civil de gran magnitud y por tanto no se incrementa la exposicion
y vulnerabilidad.

Por el contrario, en su disefio se han tenido en cuenta los posibles efectos
adversos del cambio climatico y sus proyecciones a futuro:

Episodios de lluvia extrema

Se dispone de nueva red de drenaje de aguas pluviales en los tramos paralelos
a las carreteras NA-2300 y NA-2306, que vierten las aguas, bien en el
denominado Barranco Grande o en el Rio Arga. Adicionalmente se reponen las
cunetas afectadas por la ampliacion de la seccion transversal.

La tipologia del carril bici es de asfalto bituminoso en caliente, formado por capa
de rodadura MBC AC 16 Surf S, que ofrece un paquete de firme resistente a
cualquier intensidad de lluvia y encharcamiento.

Proteccidén frente a temperaturas extremas.

Estas mezclas bituminosas ofrecen resultados satisfactorios en provincias
espanolas con historicos de insolacion y temperatura anormalmente altas o
anormalmente bajas. Se emplean en Cérdoba (maximo histérico nacional de
temperaturas) y en areas de montana (Navarra, en areas de heladas intensas)
incluso en trafico rodado, mucho mas demandante que el trafico ligero previsto.

2.1.Proteccion de los usuarios frente a los efectos adversos del cambio
climatico
Para proteccion de los usuarios del itinerario, tanto peatones como ciclistas, de
las temperaturas extremas y fuertes lluvias, se proyecta la plantacion de
arbolado en grupos de calibre 14/16 en zonas proximas al itinerario peatonal y
ciclista de manera que ofrezcan proteccion a los usuarios en episodios de
climatologia adversa.

3. Uso sostenible y proteccion de los recursos hidricos y marinos

La actuaciéon del proyecto no tiene afeccidén sobre la calidad de las aguas ni
sobre el estrés hidrico, no requiere nuevas captaciones de agua ni se dan
vertidos o modificaciones en los cauces o medio marino, por se descarta
cualquier afeccion medioambiental negativa.

Al contrario, va encaminada al desarrollo de Zonas de Bajas Emisiones y
priorizacién del transporte saludable, que tiene entre sus objetivos la
disminucién de los hidrocarburos provenientes de combustibles fdsiles
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consecuencia del cambio modal de transporte. De forma complementaria, el
disefio del drenaje longitudinal favorece la infiltracion a través del area
vegetada.

La ocupacion prevista en la solucion de proyecto sobre el medio cumple lo
dispuesto en la Ley 21/2013 en lo relativo a evaluacion de impacto ambiental y
en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013,
aplicandose los pasos de mitigacion necesarios para asegurar la proteccion del
medio ambiente. Fuera de los efectos previsibles en esta obra, los riesgos de
degradacion medioambiental relacionados con la preservacion de la calidad del
agua y la prevencion del estrés hidrico se identificarian y abordarian de
conformidad con los requisitos de las Directiva 2000/60/CE (Directiva marco del
agua) y Directiva 2006/118/CE relativa a la proteccion de las aguas
subterraneas contra la contaminacion y el deterioro, recogidas entre la
documentacion contractual recogida en las Prescripciones Técnicas del Pliego
Regulador.

Medidas adoptadas durante la fase de obras:

Se evitara el almacenaje prolongado de cualquier producto susceptible de
generar residuos toxicos, aceites o hidrocarburos. Los productos que deban ser
almacenados necesariamente y de forma temporal (pintura, desencofrante,
aditivos) se guardaran a cubierto, cobijados de la lluvia y sobre fondo estanco,
de tal forma que garantice que los residuos susceptibles de ser arrastrados por
el agua estan totalmente protegidos.

4. Economia circular, incluidos la prevencion y el reciclado de residuos

Las actuaciones contempladas se rigen por el principio de jerarquia de los
residuos, dando prioridad a la prevencion, preparacion para la reutilizacion,
reciclado, valorizacion energética y por como ultima alternativa el trasporte a
gestor autorizado, siempre que sea posible desde el punto de vista
medioambiental, conforme a lo establecido en el Protocolo de gestion de
residuos de construccion y demolicion en la UE, y teniendo en cuenta las
mejores técnicas disponibles para una gestion eficiente de los residuos.

Tal y como establece el Real Decreto 105/2008, las obras promovidas por las
administraciones publicas deben fomentar las medidas para la prevencion de
residuos de construccion y demolicion y la utilizacion de aridos y otros
productos procedentes de su valorizacion. Durante la elaboracién del proyecto
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se valoraron diferentes alternativas de disefio y constructivas, de tal forma que
la solucién adoptada genere la menor cantidad de residuos y que llegado el
final de su vida util, favorezca un desmantelamiento ambientalmente correcto.

Ello contribuira a la consecucion del objetivo europeo marcado por la Directiva
2008/98/CE sobre los residuos (transpuesta mediante Ley 22/2011 de residuos
y suelos contaminados), de lograr que al menos el 70% de los residuos de
construccion y demolicion generados -en peso- en el pais (excluyendo los
residuos 17 05 04), se preparen para la reutilizacion, el reciclaje y la
revalorizacion de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno
utilizando residuos para sustituir otros materiales. Se tomaran medidas que
aumente la durabilidad, la posibilidad de reparacion, de actualizacion y de
reutilizacion de los productos, de los aparatos eléctricos y electrénicos
implantados.

Terraplén y relleno: Los residuos de construccion y demolicion deberan
utilizarse, de forma general, en la subbase, como material drenante del trasdés
de los muros y relleno de terraplén, previa jerarquizacion, separacion vy
machaqueo de los residuos inertes. El material empleado debera ser acorde a
los articulos 330 y 332 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). El apartado 3.2. del articulo 330 indica
“Ademas de los suelos naturales, se podran utilizar en terraplenes los productos
procedentes de procesos industriales o manipulacion humana, siempre que
cumplan con las especificaciones de este articulo [...]".

Firmes bituminosos: la revalorizacién de materiales destinados a la ejecucién
de firmes esta prevista Orden Circular 8/01 del PG-4 en sus articulos 20, 21 y
22 en actuaciones de mantenimiento o refuerzo. Las especificaciones para
nuevos proyectos se recogen en la ORDEN FOM/2523/2014, de 12 de
diciembre, que modifico los articulos del PG-3 enumerados a continuacién, con
menciones expresas a la utilizacién de materiales granulares reciclados en
capas de firme.

. 510.- Zahorras.

. 513.- Materiales tratados con cemento (suelocemento vy
gravacemento).

. 542 .- Mezclas bituminosas tipo hormigon bituminoso

. 550.- Pavimentos de hormigén

. 551.- Hormigon magro vibrado
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Hormigdn: el empleo de material reciclado para la fabricaciéon del hormigén
estructural esta previsto en el Anejo 15 de la EHE. El uso de arido reciclado
proveniente de hormigdn no estructural se detalla en el Anejo 18 de la EHE.

La Direccion de Obra velara por el aprovechamiento reglamentario del material
de demolicién de la obra, atendiendo a las pautas recogidas la Ley 7/2022, de
8 de abiril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular, en
su Articulo 30. Residuos de construccion y demolicion, donde se recoge la
categorizacion de residuos en funcion de su tipologia. El objetivo es el
aprovechamiento de todo el material proveniente de demolicion susceptible de
ser revalorizado, y la separacidn por tipologia y reciclado del resto de
materiales.

Barandilla peatonal:

La actuacion prevé el desmontaje y traslado a almacén municipal de la
barandilla peatonal existente.

Senalizacion vertical

Se reutilizara en la medida de lo posible la sefalizacion vertical existente para
vehiculos de motor.

5. Prevencion y control de la contaminacién a la atmésfera, el agua o el
suelo

De la misma manera que ocurre con las emisiones de GEI, las emisiones de
contaminantes atmosféricos se ven reducidas por el impulso de cambio modal
del transporte que favorece la movilidad sostenible (uso de bicicleta y vehiculos
de movilidad personal). Este cambio ayuda al cumplimiento de las estrategias,
planes y programas nacionales e internacionales de reduccion de las emisiones
atmosféricas, dirigidas al cumplimiento de los objetivos de reduccion de la
contaminacion establecidos en la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2016 relativa a la reduccién de
las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por la
que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE.

Evaluacién del Impacto Ambiental
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La valoracion del impacto ambiental de las obras se recoge en la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre?, de evaluacion ambiental, que recoge el tipo evaluacion del
impacto ambiental en funcion de las caracteristicas de la obra.

De acuerdo con su articulo 7, deberan someterse a la Evaluacion de Impacto
Ambiental los proyectos incluidos en sus Anejos | (procedimiento ordinario) y Il
(procedimiento simplificado).

Dado que no existe un apartado especifico para vias ciclables, este proyecto
se considera asimilable a una carretera, en tanto que infraestructura vial
asfaltada, por lo que son de aplicacion el Anexo | grupo 6) Proyectos de
Infraestructuras y el Anexo Il Grupo 7. Proyectos de infraestructuras.

Procedimiento ordinario de Evaluacion de Impacto Ambiental

El Anexo | recoge en su grupo 6) Proyectos de infraestructuras, apartado a)
carreteras, las obras de carretera que seran objeto de Evaluacion Ambiental

1° Construccion de autopistas y autovias.

2° Construccion de una nueva carretera de cuatro carriles o mas, o
realineamiento y/o ensanche de una carretera existente de dos carriles o
menos con objeto de conseguir cuatro carriles o mas, cuando tal nueva
carretera o el tramo de carretera realineado y/o ensanchado alcance o
supere los 10 km en una longitud continua.

Procedimiento Simplificado de Evaluacion de Impacto Ambiental

El Anexo Il en su grupo 7) Proyectos de Infraestructuras incluye, entre otros,
los siguientes proyectos de carreteras:

a) Proyectos de urbanizaciones de poligonos industriales.
b) Proyectos situados fuera de areas urbanizadas de urbanizaciones,
incluida la construccion de centros comerciales y aparcamientos y que en
superficie ocupen mas de 1 ha.
[...]
i) Construcciéon de variantes de poblacidon y carreteras convencionales no
incluidas en el anexo |.

4 https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/21/con
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La actuacion prevista en el presente proyecto recoge una longitud 2.000 metros
de carril bici y una acera peatonal, con anchura total de la seccion tipo de 5,60
m.

Estas mediciones se encuentran muy lejos de las cantidades establecidas en
la Ley 21/2013, tanto para la aplicacién del Procedimiento Simplificado de
Impacto Ambiental como del Procedimiento Ordinario de Impacto Ambiental.
No son de aplicacion, por lo tanto, ninguno de los dos procedimientos.

En el anejo n°® 13, Estudio de afecciones ambientales, del presente proyecto se
determina la viabilidad del Proyecto, se valoran los posibles impactos en el
medio y se definen las medidas correctoras en caso de ser necesarias, asi
como para iniciar el tramite de evaluacion de afecciones ambientales ante el
organo ambiental competente.

5.1. Cuantificacion del beneficio:
Contaminacién acustica
El principal origen de la contaminacion acustica es el uso de los motores de
combustion, y el principal objetivo de la actuacion es promover el uso de medios
de transporte sostenible en detrimento de los contaminantes. La disminucion
de la contaminacién acustica es uno de los objetivos de la actuacién de este
Proyecto.

Durante la ejecucion de las obras seran de aplicacion la Resolucion 296E/2019,
de 27 de mayo, y la revision del Resolucion 566E/2020, de 30 de junio en la
comarca de Pamplona relativas a las limitaciones al ruido. De forma
complementaria, por la envergadura de la obra descarta el uso de maquinaria
pesada.

Contaminacién del agua o suelo.

La obra objeto de analisis, la puesta en uso de un itinerario ciclable, supone un
efecto mitigador consecuencia del cambio modal de transporte. La
contaminacion por hidrocarburos afecta en primer lugar al suelo, y por arrastre
posterior al agua y esta asociada al motor de combustién, que es lo que se
busca sustituir por transporte personal sostenible.

La segunda fuente de contaminacién que se minimiza son los neumaticos de
los vehiculos, con el doble perjuicio medioambiental de suelo y agua. Un
estudio publicado en 2017 en el Journal of Environmental Research and Public
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Health % estimaba que los neumaticos representan hasta un 10 por ciento del
total de microplasticos presentes en los mares del mundo. Un segundo informe
de 2017 de la Union Internacional para la Conservacion de la Naturaleza
situaba la cifra en un 28 por ciento.

Durante la fase de ejecucion existe riesgo de vertidos por el uso de maquinaria
y riegos bituminosos. El Proyecto © prevé acciones mitigadoras y contempla /a
obligatoriedad de la limpieza del area de actuacion y la eliminacion de residuos
existentes, mediante reciclado en aquellos materiales que lo permitan y la
correcta gestion de los residuos no reaprovechables y el sometimiento a la
Normativa de la Comunidad Foral de Navarra’.

6. Proteccion y restauracién de la biodiversidad y los ecosistemas

No hay zonas de especial proteccion o valor ambiental en el ambito de proyecto,
siendo la principal medida correctora del proyecto es el tratamiento de
restauracion ambiental, consistente en la plantacion de nuevos ejemplares
arboreos en sustitucion y compensacion de los ejemplares que se eliminaran
durante las obras.

El tratamiento de restauracién ambiental se aplica en 2 zonas:

Zonas verdes de la Ciudad de la Innovacion

No se han definido en el proyecto las especies a utilizar ni el disefio definitivo
de las zonas verdes, dejando la eleccién a la Direccién de Obra de forma
consensuada con el Servicio encargado de su conservacion.

Se han incluido en el presupuesto varias partidas para restituir las zonas verdes
afectadas que contempla las labores de adecuacion y tratamiento de las
superficies, resiembra de césped y plantacién de ejemplares a restituir en
parterres, setos, etc.

a) Compensacion del arbolado eliminado en la ampliacidon de la NA-
2300 y NA-2306

> Wear and Tear of Tyres: A Stealthy Source of Microplastics in the Environment. Autor: Pieter Jan Kole de
la Universidad Abierta de los Paises Bajos https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29053641/

6 Anejo 9 Gestién de Residuos

7 Articulo 4 del Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo.

Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las Actividades con Incidencia Ambiental.
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En el tramo comprendido entre la Estacion de Servicio y la glorieta de Areta el
talud de la margen izquierda del cauce del barranco Grande es tan empinado y
profundo (aprox. 7 m) que ha obligado a proyectar un muro de escolera por falta
de espacio, no existiendo posibilidad de plantar arbolado junto al carril bici en
aproximadamente la mitad de la longitud del tramo.

Como compensacion de los ejemplares eliminados en la parte alta de dicho
talud y del talud de la NA-2306 entre Areta y el rio Arga, se ha previsto en el
presupuesto una partida para la plantacién de 164 ejemplares arboreos y junto
al carril bici, entre el entorno de la glorieta de Areta y el rio Arga donde existe
mayor disponibilidad de espacio. De esta forma no s6lo se compensan los
ejemplares eliminados sino que se mejora el riesgo de erosion del suelo y la
calidad de la masa arbolada.

La superficie afectada en ambos taludes es de 2.246 m? aproximadamente,
pero en la mayor parte de la longitud, los primeros 3 m junto a la carretera se
encuentran libres de vegetacién. De la superposicién de la ocupacién definitiva
con la ortofoto de maxima actualidad (2022) se ha estimado que se van a
afectar un total de 82 ejemplares arboreos y 114 ejemplares arbustivos,
proyectdndose la plantacion del doble de ejemplares como medida
compensatoria.

Las especies vegetales a utilizar seran las existentes en el talud: arces, robles,
pinos, sauces, chopos, acacias y arbustos como zarzamora, sauces y multiples
herbaceas.

El material vegetal a utilizar sera de calibre 14/16 con una altura media de 2 m
y suministrado a raiz desnuda.

La seleccidén de especies y ubicacion de plantacion se decidira en obra por la
direccién facultativa.
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