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1.1. AGENTES
1.1.A. PROPIEDAD
SERVICIO NAVARRO DE SALUD - OSASUNBIDEA
C.ILF. Q3150004D
Direccién: C/ Tudela 20
Localidad: 31003 Pamplona (Navarra)
1.1.B. REDACCION

BARCOS Y ENRIQUEZ ARQUITECTOS
Paseo de los Fueros, Etxaburua 21 trasera. 31013 Berriozar
Tel. 948 247955. Fax. 948 246562. e-mail: bye@byearquitectos.com

BRYAXIS ARQUITECTOS
Plaza de San Jose, n°4, 3° 31001 Pamplona
Tel. 948 575543 - 948 206735. e-mail: bryaxis@bryaxisarquitectos.com

ARQUITECTOS REDACTORES

Javier Barcos Berruezo, arquitecto colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-
Navarro n® 1.640, con domicilio en Paseo de los Fueros, Etxaburua 21 trasera, 31013 de
Berriozar, Navarra.

Manuel Enriquez Jiménez, arquitecto colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-
Navarro n° 1.628, con domicilio en Paseo de los Fueros, Etxaburua 21 trasera, 31013 de
Berriozar, Navarra.

José M@ Errea Argaiz, arquitecto colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro
n°® 728, con domicilio en plaza de San José 4, 3°, 31001 de Pamplona.

Javier Oficialdegui Amatriain, arquitecto colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-
Navarro n° 3.339, con domicilio en plaza de San José 4, 3°, 31001 de Pamplona.

COLABORADORES
ARQUITECTO

Pablo Jaurrieta Mutiloa, arquitecto, con domicilio profesional en plaza de San José 4, 3°,
31001 de Pamplona

ARQUITECTOS TECNICOS

Jesus M? Armendariz Recalde, arquitecto técnico colegiado en el Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Navarra n° 624, en representacion de
Rearquitec Decoracion y Obras S.L.P., con CIF B 31964372 y domicilio profesional en
calle Sangiesa 4, 1° F, 31003 de Pamplona.

Julio Lépez de las Huertas Telleria, arquitecto técnico colegiado en el Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Navarra n° 1228, en representacion de IKEN
S.L.P, con C.I.F. B 319221042 y domicilio profesional en plaza de San José 4, 3° 31001
de Pamplona.

INGENIERIA DE INSTALACIONES

German Gonzaélez Gil, Ingeniero Industrial colegiado en el Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Navarra, n® 776, en representaciéon de GE & asociados Ingenieros
Consultores S.L., con C.I.LF. B 31573736 y domicilio en Ronda de Barafain, 7- of.11.
31010 Barafiain, Navarra.

N2023A0875
27/09/2023

2
3
o
>0
T
>

verif
egiaztagaria 3

F8F93355A7



https://ww2.coavn.org/verificacion

bryaxis arquitectos ByE arquitectos
josé m. errea — javier oficialdegui javier barcos — manuel enriquez
www. bryaxisarquitectos.com www. byearquitectos.com

1.2. ANTECEDENTES E INFORMACION PREVIA

1.2.A. ANTECEDENTES

Por Resoluciéon 848/2021, de 30 de agosto, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea se autorizd el gasto para la redaccion del Proyecto, se aprobd el expediente para la
contratacién de la Redacciéon del Proyecto de ejecucion y, en su caso, la Direccion facultativa y
Coordinacion de seguridad y salud de las obras de reforma interior de una parte de la planta semi-
sétano del Hospital Reina Sofia de Tudela, para la implantacion de la nueva area de Farmacia de
dicho hospital (OB25/2021), y se dispuso la apertura del procedimiento de adjudicacion mediante
tramitacién anticipada y procedimiento abierto.

Con fecha 31 de agosto de 2021, se publicé en el Portal de Contratacion de Navarra el anuncio de
licitacion de dicho contrato, con fecha de finalizacidn para el plazo de presentacion de las ofertas el
dia 30 de septiembre de 2021.

Con fecha 31 de agosto de 2021, el Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea, publica el anuncio de
concurso publico para el contrato Proyecto de ejecucion, y en su caso, Direccidén Facultativa y
Coordinacion de Seguridad y Salud Area Farmacia en Hospital Reina Sofia de Tudela (OB25/2021).

Mediante RESOLUCION 260/2022, de 31 de marzo, del Director Gerente del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, se adjudica al Equipo Técnico que suscribe, el contrato de Redaccion del
Proyecto de ejecucion y, en su caso, la Direccion facultativa y Coordinacién de seguridad y salud de
las obras de reforma interior de una parte de la planta semi-sétano del Hospital Reina Sofia de
Tudela, para la implantacion de la nueva area de Farmacia de dicho hospital.

Con fecha 25 de abril de 2022 se procede a la firma del contrato para la redaccion del Proyecto de
ejecucion de las obras de reforma interior de una parte de la planta semi-sétano del Hospital Reina
Sofia de Tudela, para la implantacién de la nueva area de Farmacia.

El presente Proyecto de ejecuciéon responde al cumplimiento del contrato.

1.2.B. ESTADO INICIAL DEL AMBITO DEL PROYECTO

El nuevo Servicio de Farmacia ocupara exactamente el emplazamiento del actual, situado en la parte
trasera de la planta semi-s6tano que en realidad constituye una planta baja en esa zona del edificio.

Caracteristicas del ambito:
- Superficie construida: 602,33m2
- Ocupacion: Servicio de Farmacia, Servicio de Atencion a domicilio, y morgue.

- Limites: pasillos interiores de la planta en tres de sus lados. Porche exterior en el cuarto, al
cual ofrece su fachada.

- Altura libre: 4,69 m. entre pavimento y cara inferior del forjado de techo.

- Estructura: de forjados unidireccionales de viguetas y bovedillas de hormigdn armado, sobre
vigas y pilares idem. El forjado de suelo esta sustentado en vigas y muretes, liberando una
camara sanitaria de 1 m. de altura (aprox.) sobre el terreno.

- Construccion: Fachada a porche de ladrillo a cara vista (genérico del hospital), divisiones
interiores de fabrica de ladrillo o/ly mamparas prefabricadas, separaciones a pasillos
circundantes de fabrica de ladrillo hueco doble a medio pie. Falsos techos modulares 60 x 60.
Pavimento de baldosa de terrazo.
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- Instalaciones: Existen las instalaciones que dotan de servicios a los usos actuales
(fontaneria, saneamiento, electricidad -alumbrado y fuerza-, datos, correo neumatico,
ventilacion, climatizacion y sistemas de PCI). Entre los falsos techos y el forjado superior
discurren instalaciones generales del Hospital. Existe una galeria de registro de éstas,
suspendida de la estructura superior.

1.2.C. JUSTIFICACION NORMATIVA URBANISTICA

El proyecto consiste en una reforma interior en un edificio existente, actualmente en funcionamiento,
y sin cambio de uso, que no afecta a parametros urbanisticos.

1.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO DE EJECUCION

1.3.A. OBJETIVOS DEL PROYECTO

El principal objetivo de la intervencién propuesta es la implantacion del Programa Funcional
encomendado en el ambito disponible, en la planta semi-s6tano (o planta baja trasera) del edificio.

El conjunto de condicionantes impuestos por el ambito arquitectdnico disponible posibilita establecer
los objetivos de una resolucion satisfactoria del Programa Funcional, un tratamiento amable del
ambiente de las dependencias de cara al usuario, y un aprovechamiento racional de la planta y su
relacién con el exterior.

Relacién de objetivos:

Funcionalidad

La propuesta contempla estrictamente lo solicitado, en términos generales, por el Programa
Funcional del proyecto; eficacia, claridad y sencillez en la organizacion de espacios y circulaciones,
segun los requisitos DALCO, y en particular, el cumplimiento de los requerimientos especificos
relativos a cada una de las dependencias funcionales y las relaciones circulatorias entre ellas y con
respecto al HRS, asi como cumplimientos relativos a las instalaciones correspondientes.

La distribucion de la planta proporciona independencia de funcionamiento de las areas
(Administraciéon-Gestion, Dispensacion a pacientes externos, Almacén y Laboratorio), a la vez que las
integra en un conjunto comun el cual, a partir de una clara organizacion y jerarquizacién de los
accesos al servicio, tanto exteriores como interiores, permite un correcto flujo interno del personal
dentro del propio servicio.

La resolucion de cara a la accesibilidad del nuevo Servicio a ubicar viene condicionada por la
configuracion de la planta en su entorno, que practicamente condiciona la situacion de los accesos en
puntos concretos.

En otro orden, el proyecto contemplard las necesarias conexiones con las correspondientes
infraestructuras e instalaciones disponibles en los sistemas generales del Hospital, con el objetivo de
que estas conexiones se integren en la arquitectura del conjunto.

Simplicidad

Se destaca un orden genérico que facilita la comprensién funcional, tanto para los suministradores,
visitantes y pacientes externos como para el personal sanitario. Se distinguen claramente los accesos
y circulaciones externas, de suministro, visitas y pacientes externos, y las internas, restringidas al
personal, posibilitando correctamente las relaciones funcionales entre las diferentes areas.
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Accesibilidad

El acceso general de suministradores y visitas se produce desde el porche al que abre la fachada
exterior, considerando los posibles flujos de llegada que se producen desde el vial de acceso a
almacenes. El acceso de pacientes externos se producira también desde este mismo porche, pero en
un punto mas proximo a las bolsas de aparcamiento periféricas y al interior del propio HRS dado que
se ubica contiguo a la salida al exterior de la planta de so6tano.

Todos los accesos se resuelven todos sin barreras arquitectonicas. Esta accesibilidad se
complementa con el acceso interior, en este caso exclusivo para personal del centro, que se ubica
centrado en el pasillo principal que discurre lateralmente al area de farmacia. Todos estos accesos
exteriores llevan a un sistema de distribucion interior que comunica directamente todas las
dependencias del area y que permite un adecuado flujo de personal, el cual puede atender diferentes
tareas sin tener que estar entrando y saliendo del servicio para ello. A través de estos accesos se
resuelven también las condiciones de evacuacion de la zona de actuacion. Todos los recorridos,

areas de paso y esperas dispondran de las caracteristicas dictadas por criterios de Accesibilidad
Universal.

Calidad ambiental

La disposicion de las dependencias se propone en funcién de su requerimiento ambiental. En primer
lugar, todas las areas de Administracion-Gestion se ubicarén en la linea de fachada principal, con
posibilidad de luz y ventilacién natural, las cuales se potencian con la propuesta de generar un
pequefio patio delantero que permita ampliar los huecos exteriores, incluso dotar de vegetacién a
esta nueva zona, pero a su vez de intimidad y control de vistas gracias a la celosia cerdmica
propuesta como cerramiento del mismo.

La zona de Dispensacion a pacientes externos también se sitGa al exterior, con posibilidad de luz y
ventilacion natural, ubicando los locales de almacenes y laboratorios en las zonas interiores de la
planta, pero dotando a estos dltimos de cierres vidriados de seguridad que permiten que tengan
referencias también de luz natural desde la fachada exterior.

El disefio de los huecos de fachada, con la ampliaciéon de los mismos y la posible incorporacion del
patio-jardin citado, y la seccién transversal de la planta optimiza la distribucién de la luz natural a su
interior mediante un juego de niveles de techos y cierres acristalados a diferentes alturas.
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1.3.B. PROGRAMA FUNCIONAL

El proyecto contempla, como punto de partida, el Programa Funcional propuesto por el SNS-O,
basado en el programa originario del concurso, consistente en :

PROGRAMA

] n° uds m2/ud
DISPENSACION PACIENTES EXTERNOS
01  SALA DE ESPERA PACIENTES+ASEQO 1 20,0
02  CONSULTA FARMACEUTICO 1 10,0
03  CONSULTA TECNICO FARMACIA 1 10,0
04  ESPACIO DE DISPENSACION RAPIDA 1 8,0
05  ALMACEN ESPECIFICO FARMACOS 1 30,0

CENTRO DE INFORMACION DE MEDICAMENTOS

06  BIBLIOTECA-REUNIONES-TRABAJO 1 25,0
ADMINISTRACION Y GESTION
07  ANTESALA/SALA DE ESPERA 1 5,0
08  DESPACHO ADMINISTRATIVOS 1 15,0
09  DESPACHO JEFE DE FARMACIA 1 15,0
10  DESPACHO JEFE UNID. ENFERMERIA 1 15,0
11 DESPACHO FACULTAT. ADJUNTOS 1 20,0
ALMACEN
12 AREARECEPCION DE MERCANCIAS 1 10,0 —
13 AREA ALM. MEDICAMENTOS VOLUMEN 1 45,0 51K
14 AREA ALM. PRODUCTO TERMOABIL 1 12,0 2 8
15 AREA ALMACENAM. / PREPARACION 1 60,0 o S
16 ZONA RECEPCION / S. ESPERA PERSONAL 1 5,0 ksl
17 AREA ALMACENAMIENTO CARROS 1 4,0 N
LABORATORIO
18 ZONA PREPARACION NO ESTERILES 1 10,0
19 Z.REENVASADO Y PREP. MEDIC. PELIGR. 1 8,0 ~| 5¢
20  AREAESTERIL 1 55,0 o £
21 ALMACEN DE CITOSTATICOS 1 15,0 Wl i3
™| g
O o<
ZONAS AUXILIARES ol 2t
22 ASEO 1 7,0 L
23 VERTEDERO /ZONAS SUCIAS 1 5,0 VISADO
24 ZONA DE DESCANSO 1 15,0 BISATUA
TOTAL SUPERFICIE UTIL NETA 4240 g
TOTAL SUPERFICIE UTIL CIRCULACIONES 84,0
TOTAL SUPERFICIE UTIL P. BAJA 508,0 z
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA P. BAJA 558,0 8:
Q

Nota: Se supone que estas superficies son aproximadas. La comprobacién sobre la documentacion
disponible ofrece diferencias referentes a la Superficie Construida del area dispuesta para la
intervencidn, que viene a aproximarse a los 600 m2.
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1.3.C. DESCRIPCION GENERICA DE LA PROPUESTA

La propuesta de proyecto tiene en cuenta todas las directrices referentes al desarrollo del Programa
Funcional, que a su vez fueron replanteadas mediante las correspondientes sesiones de trabajo que
tuvieron lugar entre el equipo redactor, la comision técnica de seguimiento designada por el SNS-O,
la Direccion del Servicio de Farmacia y técnicos del propio HRS, en las que la propuesta fue
sometida a un proceso de exposicién-correccion.

El proceso de adecuacion del Programa Funcional concluy6 encajandose graficamente en esquemas
las plantas que resuelven a su vez las circulaciones y las relaciones entre diversos usos, todo ello
dentro de un espacio modulado y suficientemente estructurado, mediante las siguientes directrices:

- Implantacion del programa en el espacio disponible de la planta.
- Resolucion de los accesos de publico, de abastecimiento, y restringidos.
- Creacion de espacios amables, estructurando las circulaciones.

- Aprovechamiento de las caracteristicas ambientales disponibles, basicamente en lo referente a
la luz natural.

- Minimizaciéon de las afecciones que se produzcan con la obra en el funcionamiento de ese
entorno del Hospital, tanto en las fases de ejecucion como en las conexiones definitivas con lo
existente. En el presente proyecto de ejecucién estan incluidas las correspondientes
determinaciones de cara la organizacién de la obra, con objeto de compatibilizar los trabajos
con el mantenimiento de los servicios.

- Minimizacién del consumo energético que se derive de las nuevas instalaciones. La aplicacion
de las actuales exigencias reglamentarias en cuanto a ventilacién y climatizaciéon de los locales
objeto de proyecto hace que este extremo sea especialmente importante. Es objeto del
desarrollo del proyecto de ejecucion el control en lo posible el volumen de los espacios a
climatizar, sin comprometer la utilidad de los mismos, reduciendo asi proporcionalmente el
consumo de energia.

1.3.D. DESCRIPCION ESPECIFICA

El Proyecto respeta las premisas fundamentales de la propuesta técnica de partida, es decir, de la
presentada en la fase del concurso previo y que se han expuesto en los puntos anteriores.

No obstante, por medio de las reuniones mantenidas, se han introducido variaciones no sustanciales
gue concretan y mejoran el futuro funcionamiento del Servicio, fundamentalmente buscando
aumentar la diafaneidad de la planta y la simplificacion de las circulaciones y relaciones entre las
dependencias. También se han ajustado las superficies de las areas funcionales, aprovechando la
superficie que originalmente se dejé como reserva disponible a tal efecto.

La planta se configura de la siguiente manera:
e Se mantiene estrictamente dentro del area disponible asignada desde el origen.

e Los cuatro accesos diferenciados permanecen en idénticas ubicaciones: dos exteriores,
desde el porche (uno para dispensacién externa y otro para acceso de visitas), y dos
interiores (de abastecimiento de productos a almacén, y otro de personal sanitario
(celadores) para dispensacion interna del Hospital.

o El area de Administracion y Gestion permanece ocupando la alineacién de fachada.

o El area de dispensacion para pacientes externos, que permanece en la misma ubicacion,
disponiendo de dos consultas y mostrador de dispensacion directa, con acceso desde una
zona de espera a la que se anexiona un aseo adaptado. No se coloca cierre con el almacén
para facilitar el flujo de cara a la dispensacion hacia las consultas y el mostrador.

o El almacén de abastecimiento y el area de preparacion de medicamentos se sitian en tal
como estaba previsto, solo que aumentan su superficie y se suprimen separaciones entre
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ellos y las circulaciones generales con objeto de una mayor flexibilidad en los movimientos.
Los locales auxiliares (camara fria y cuarto de limpieza) se ubican en la parte “trasera” de
estos locales. Se afiade un pequefio local para depdsito de materiales desechables.

Las areas de preparacién de medicamentos (estéril y no estéril), el area de reenvasado y la
de citostaticos se organizan en base a sus accesos Y las circulaciones que las relacionan
entre si y con respecto al resto de la planta. Se incluye una esclusa para entradas a zona
estéril y citostaticos. La disposicion de las cabinas para campanas de flujo laminar pasa a
ocupar el fondo de la sala limpia con objeto de liberar con mayor amplitud la apertura de la
luz proveniente de la fachada, mediante la inclusion de la mayor proporcion posible de
paramentos traslicidos.

Se dispondra, conforme a la propuesta original, de un elemento celosia que, para lograr la
mayor discrecion, matice las visuales entre el porche exterior y las dependencias
administrativas que conforman el frente de la planta.

1.4 CUADRO DE SUPERFICIES

ESTANCIA m2
DISPENSACION PACIENTES EXTERNOS
1 SALA DE ESPERA PACIENTES + ASEO 19,77
2 CONSULTA FARMACEUTICO 9,33
3 CONSULTA TECNICO FARMACIA 9,33
4 ESPACIO DE DISPENSACION EXTERNA 6,87
5 DISPENSACION DE MEDICAMENTOS 49,12
ADMINISTRACION Y GESTION
6 REUNIONES 18,56
7a CANCELA ACCESO 2,95
7b ESPACIO DE ESPERA 9,15
8 DESPACHO ADMINISTRATIVOS 14,91
9 DESPACHO JEFE DE FARMACIA 14,29
10 DESPACHO JEFE UNID. ENFERMERIA 14,29
11 DESPACHO FACULTAT. ADJUNTOS 14,29
AREAS DE TRABAJO
12 RECEPCION DE ABASTECIMIENTO 10,38
13 PROVISION DE ABASTECIMIENTO 79,92
14 CAMARA FRIA 12,65
15 PREPARACION DE MEDICAMENTOS 80,32
16 ACCESO DE DISPENSACION INTERNA 5,13
17 CARROS 11,40
18 AREA DE PREPARACION NO ESTERIL 10,79
19 AREA DE REENVASADO 9,45
20 AREA DE PREPARACION ESTERIL 4348
21 PROVISION DE CITOSTATICOS 17,98
ZONAS AUXILIARES
22 ASEO 5,35
23 CUADRO DE LIMPIEZA 4,23
24 AREA DE DESCANSO 14,29
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25 RECEPCION DE FUNGIBLES 5,07
26 DEPOSITO DE DESECHABLES 2,75
27 CUARTO DE CUADROS 6,05
TOTAL SUPERFICIE UTIL NETA 502,1
TOTAL SUPERFICIE UTIL CIRCULACIONES 39,62
TOTAL SUPERFICIE UTIL 541,72
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 602,33

Nota: La superficie exterior que alberga la celosia de fachada para la ocultacién de vistas directas de los
despachos no computa como superficie construida.

1.5 SISTEMA CONSTRUCTIVO Y MATERIALES

TRABAJOS PREVIOS

Previo al comienzo de la obra se realizara una prueba de carga de forjado de planta baja para
comprobar la cuantia de las cargas admisibles, en caso de no responder favorablemente, se valorara
la posibilidad de sustituir el forjado actual de toda la superficie afectada o parte de ella por la obra. En
tal caso, se sustituird por un forjado colaborante cuyos apoyos sean las vigas y muros intermedios de
cimentacion

Desconexidn y desmontaje de instalaciones.
Retirada de carpinterias (Puertas, ventanas, barandillas, rejillas...)

Retirada de radiadores

Retirada de aparatos sanitarios

Retirada y acopio de muebles lavabo y demés equipamiento necesario

Derribo de falsos techos, evitando afecciones a las instalaciones generales del Hospital que
discurren sobre la planta. Se mantendran las galerias de mantenimiento de las mismas.
Desmontaje de franja de falso techo exterior necesario para construccién de nueva fachada.
Derribo de divisiones interiores.

Retirada/Picado de pavimento existente hasta cota de forjado

Derribo de la fachada de ladrillo correspondiente.

Derribo/ Picado rampa de acceso.

Picado de solera exterior para construccion de zapata para sujecién de celosia cerdmica de
fachada.

Desmontaje de puertas de conexidn con los pasillos del Hospital.

Cierre de los huecos de conexion existentes y apertura de los nuevos.

Corte con sierra de disco de la galeria superior para habilitar hueco de carruseles

Revision de las instalaciones generales de Hospital con objeto de su acondicionamiento si VISADO
fuese necesario. Este capitulo no se contempla desde el ambito del presente Proyecto. BISATUA
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e Revision de la estructura, propiciada por la accesibilidad a la misma tras efectuarse los
derribos.
o Refuerzos y/o sustituciones de forjados en las zonas donde se aprecie la necesidad.

C%VN

TECHO “DE SECTORIZACION” SISTEMA PANELES SANDWICH

e Se proyecta un techo “de cierre” a una altura de 3.29m con un sistema de paneles sandwich
horizontales EI240 de 12 centimetros de espesor, panel de sectorizacion tipo ACH o similar,
con nudcleo de lana de roca, esto sirve para poder aislar el espacio superior por el que
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discurren las galerias e instalaciones generales del HRS, generando una camara técnica
accesible. Estos paneles de techo se sustentan sobre una estructura metalica a base de
perfiles y tirantes que se confian a los pilares y vigas de hormigén de la estructura general
del edificio, contara con las caracteristicas necesarias para cumplir con la sectorizacion al
fuego y con las condiciones de hermeticidad necesarias para los locales estériles.

La tabiqueria proyectada se contiene bajo este sistema de techo, sujetdndose en él y
evitando elevarse hasta los 4.69 m. de espacio bajo forjado, evitando también las
interferencias que esto produciria en las instalaciones existentes.

FEACHADA

La nueva fachada que se proyecta ocupa todo el frente de la propuesta queda en el interior
de un porche que tiene un fondo de 7 metros de profundidad, dispone de dos accesos al
interior.

La fachada se compone de los siguientes elementos de exterior a interior:

- Acabado bandeja de panel composite de aluminio tipo Stacbond engatillado.

- Camara de aire 4 cm

- Panel sandwich como cierre hermético, EI240, espesor 12cm, se trata de un panel de
sectorizacion tipo ACH o similar, con nicleo de lana de roca de alta densidad, igual al del
techo de sectorizacion, se sustenta sobre subestructura interior de soporte de fachada y
cintas herméticas de sellado en juntas.

-Trasdosado de placas de yeso laminado con estructura metalica ligera de 7 cm, aislamiento
de lana de roca, con lamina paravapor.

- Diferentes acabados segun zona.

Se proyecta también una celosia reticular formada por piezas ceramicas de gran simplicidad
formal, esta se sustenta sobre una subestructura metalica de arriostramiento cada 350cm
ancladas a murete de hormigébn armado en la parte inferior. La celosia se dispone en
combinacion con los cierres ceramicos del edificio del HRS, permite genera un pequefio
patio-jardin que posibilita ampliar los huecos existentes, lo que mejora la entrada de luz
natural y la vision exterior a la vez que da intimidad y confidencialidad.

DISTRIBUCIONES INTERIORES

La tabiqueria se proyecta mediante sistemas de construcciébn en seco tipo Pladur y
mamparas prefabricadas que garantizan aislamiento acuUstico a la vez que facilitan
adaptaciones de distribucion, si se produjeran.

Estos cerramientos se reforzaran en los puntos donde posteriormente se vaya a colgar
elementos de instalaciones, equipamiento, etc. El sistema constructivo evitara puentes de
transmision acustica en divisiones, pasos de instalaciones, etc.

Todos los paramentos interiores estan tratados con materiales de dureza suficiente como
para resistir las acciones fuertes de golpes y roces y permitir el menor mantenimiento posible,
definiendo los z6calos correspondientes.

Los distribuidores centrales cuentan con referencias de luz natural a través de huecos en los
cerramientos, a la vez que los cierres interiores cuentan con montantes de vidrio que
permiten la entrada de luz natural desde fachada. En puertas se usaran laminas el4sticas

gue ajusten el cierre en dinteles y laterales, y que eviten ruidos. No existen barreras
arquitectonicas.

Las divisiones interiores van desde suelo al mencionado techo “de sectorizacion.

CARPINTERIA INTERIOR

Los acabados de las puertas seran en laminado estratificado con hojas resistentes con alma
maciza de aglomerado o similar, rechapadas por ambas caras con laminado estratificado,
tipo formica o similar canteadas en todo su perimetro con cantos, vista u oculta, con
premarco de perfiles de madera de pino vaseurizada, herrajes de acero inoxidable, cuatro
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bisagras por cada hoja, con acabado pulido mate, con cerradura de seguridad o condena en
aseos.

Las puertas dispondran de topes o muelles que eviten el golpeo de los paramentos verticales,
con apertura en un solo sentido. Contaran con una anchura minima de 0,80 m, excepto en
almacenes, vestibulos de independencia y aquellos locales de servicio en los que se
colocaran puertas dobles.

Se colocara cerradura, con llave en las puertas indicadas. Las manillas se colocaran con
escudo de dimensiones adecuadas y plan de amaestramiento.

Los elementos vidriados seran de seguridad, transparentes o translicidos segun los casos.
En la esclusa de sala estéril y cabinas de campanas de flujo laminar las puertas seran
estancas, enclavadas.

Las mamparas se componen por lo general de un modulo vidriado de doble vidrio stadip
silence 5+5mm con butiral transparente y otro modulo ciego con revestimiento en ambas
caras en tablero fendlico tipo formica compact CGF de 8mm, estructura interna de acero

galvanizado, estructura exterior de aluminio anodizado inox y un asilamiento interior de lana
de roca de 7cm.

CARPINTERIA EXTERIOR.

Se propone carpinteria de aluminio fija y oscilobatiente tipo cortizo CORS80 industrial,
anodizada o lacada a decidir, con rotura de  puente térmico mediante tiras de poliamida
reforzada con fibra de vidrio, cumpliendo las condiciones de estanquidad y transmision
térmica en funcién de la zona climatica, para satisfacer las condiciones térmicas segin DB-
HE, y acusticas seglin DB-HR, de la envolvente.

Los herrajes seran de aluminio y lacados en color.

Los vidrios seran bajo emisivos, con una alta capacidad aislante. Vidrios de seguridad segun
zonas, etc. En general 3+3//16// Lamiglass 4+4 transparente o translucido segun ventana.

Todas las carpinterias son accesibles para su limpieza y mantenimiento desde el interior o
desde el exterior.

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS.

Los suelos seran de gres porcelanico clase 1 de gran formato.

En zonas de laboratorio se colocara un acabado flexible vinilico con medias cafas, que
faciliten la limpieza y asepsia de estos espacios.

En zonas de aseos y cuartos himedos se colocara gres antideslizante clase 2.

En el espacio de patio/jardin de fachada se colocara gres antideslizante clase 3.

En espacios de vestibulos, zonas de preparacién y dispensacién de medicamentos...etc, los
revestimientos de paramentos verticales seran de panel fendlico tipo formica compact CGF
de 8mm de espesor hasta los 2,40m de altura y revestimiento vinilico tipo Vescom Delta
Healthcare hasta falso techo (2,40 a 2,55m)

En despachos, consultas y laboratorios el revestimiento sera tipo Vescom Delta Healthcare
hasta falso techo (2,55m).

En cuartos himedos el revestimiento sera de gres porcelanico hasta falso techo.

En el almacén sera de chapa minionda hasta falso techo

En los pasillos laterales donde se incluyen nuevos vestibulos de independencia y en el cuarto
de instalaciones se afiadira un nuevo revestimiento de pintura

FALSOS TECHOS.

Los falsos techos estaran suspendidos a una altura de 2,55m del anteriormente descrito
“techo de sectorizacién” mediante perfileria especifica, constituida por perfiles primarios,
secundarios y angulares de remate fijadas mediante varillas y cuelgues roscados, de facil
nivelacién, mantenimiento y conservacion. La perfileria serd anticorrosiva.
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e Existe una zona que precisa de mas altura (3,80m) para poder ubicar los carruseles en la
zona de preparacion de medicamentos.

e Por lo general se coloca techo continuo tipo knauf standard “A” y antihumedad “H1” en
cuartos humedos, ambos con acabado de pintura.

e Todas las estancias incorporan bandejas metalicas desmontables lisas o microperforadas de
30 cm de anchura. Las bandejas y placas tendran una dimensién no superior a 600x1200mm
para garantizar la facilidad de desmontaje y la modulacién con los aparatos de alumbrado,
difusién, etc.

e En zona de despachos y consultas se incorpora una superficie de techo continuo acustico
tipo Knauf Cleaneo 8/18Q velo blanco con acabado en pintura.

e En los vestibulos de acceso se colocara un falso techo de panel de aluminio con un sistema
idéntico al de fachada.

CLIMATIZACION.

La instalacion de climatizacién sera centralizada. La produccion de calor y de frio del edificio es
existente, previéndose la conexién de los servicios de calefaccion y refrigeracion de la nueva zona a
las redes de distribucion de calor y frio actuales del hospital.

Del mismo modo, el servicio de agua caliente sanitaria de la zona reformada colgara del sistema de
produccion y distribucion actualmente implantado en el edificio.

No se ha llevado a cabo un estudio especifico de potencias de generacién de calor y frio existentes
en el edificio actual, por quedar este aspecto fuera del alcance del proyecto aqui recogido.

Se propone una instalacion basada en radiadores de panel a temperatura media para atencién de
demanda de calefaccién y ventiloconvectores a dos tubos para la refrigeracion de los espacios
adyacentes a la fachada del espacio reformado. En los espacios interiores se incluira una instalacion
de climatizacioén a través de ventiloconvectores a 4 tubos.

La ventilacion requerida para asegurar la salubridad de los espacios generados se atendera desde
una unidad de tratamiento de aire centralizada, ubicada en el espacio de cubierta ocupado en la
actualidad por el climatizador que atiende el espacio a reformar (que sera retirado). Conductos
generales (que discurrirdn adosados a la fachada actual, ocupando el espacio liberado al desmontar
los conductos del sistema de ventilacion existente en la actualidad) conectaran estos equipos con
redes de conductos horizontales que recorreran el falso techo de la planta reformada atendiendo la
ventilacion de todos los locales de la misma. Estos conductos estaran dotados de compuertas
cortafuegos en los puntos que procedan (al atravesar el falso techo que sirve como separacion de los
dos sectores de incendios que componen el espacio de instalaciones sobre el area reformada).

La incorporacién de sistemas de control de calidad de aire por locales (sonda de monitorizacion de
CO2 y regulacion de aporte de aire de ventilacion segun requisitos de cada instante mediante
compuertas motorizadas) ofreceran un control estricto de la salubridad (segun protocolos antiCovid
marcados por la guia técnica del IDAE) con un consumo ajustado.

Los espacios destinados al almacenaje de farmacos con requisitos de control térmico estaran
dotados de monitorizacién y registro continuo de temperatura con prestaciones de alarma en caso de
incidencia. Para asegurar las temperaturas requeridas se instalaran, ademas de equipos de
refrigeracion atendidos desde la instalacion central del edificio, un sistema de climatizacion
redundante de refrigerante de volumen variable de expansion directa que entraran en servicio de
manera automatica en caso de interrupcion de servicio de la instalacion centralizada. Las unidades
exteriores de este sistema se ubicaran en la cubierta de la planta primera ubicada sobre la zona
reformada.

De manera suplementaria, se incorporaran unidades de refrigeracion especificas tanto para el local
destinado al almacenamiento de farmacos refrigerados como para el que alojara el rack de
telecomunicaciones de la zona reformada.
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Todos los locales de elaboracidn-salas blancas de esterilizacién y sus esclusas de acceso contaran
con un sistema de climatizacién-ventilacion diferenciado, atendido desde un climatizador especifico
gue permitira la incorporacién de filtros absolutos en los elementos de difusién terminales. Para
permitir la maxima versatilidad de control de presiones (y con ello de flujo de aire) se incorporaran
sondas de medicion diferencial de presion entre todas las salas (y espacios adyacentes), asi como
compuertas de regulacion de caudal motorizadas con actuadores de alta velocidad. Las compuertas
de regulacion de caudal se ubicaran en el espacio de falso techo situado sobre la zona reformada,
accesibles desde la galeria de instalaciones existente en dicho &mbito. Las compuertas de impulsion
estaran dotadas también de baterias de calor para el postratamiento térmico del aire impulsado,
permitiendo un control de temperatura individualizado de cada espacio tratado.

Este sistema de control de calidad de aire tendra en cuenta los desequilibrios de presiéon generados
por las campanas biol6gicas ubicadas en algunos de los espacios climatizados. Estas campanas
estaran dotadas de conductos que permitirdn evacuar el aire extraido hasta el espacio ubicado sobre
la cubierta del edificio. Tanto los conductos de extraccién de las campanas, como los filtros de
carbono y extractores de sobrepresion requeridos quedaran contemplados en el presente proyecto.

Los conductos del climatizador de tratamiento de las salas blancas (tanto el de impulsion, que debera
trabajar a altas presiones de aire interior, como el de extraccion) y los conductos de extraccion de las
campanas discurrirdn desde planta baja hasta cubierta adosados a la fachada de uno de los patios
interiores del edificio.

Tanto el sistema de climatizacion como el de ventilacion estaran dotados de una instalacion de
regulacion y control comudn que permitira su gestién a nivel de local (adecuacion estricta a requisitos
de cada zona y en cada instante) y que, a través de un interfaz de visualizacion totalmente integrado
en el sistema centralizado actual del Hospital de Tudela, permitiran su monitorizaciéon y control
remoto, facilitando enormemente tanto la gestion de las instalaciones como las labores de
mantenimiento que se requieran. Este mismo sistema integrara también equipos de contaje de
energia de todas las instalaciones, facilitando la gestion energética global.

Los conductos que discurren por falsos techos serdn de chapa de acero galvanizada, embridados,
aislados exteriormente en impulsién y forrados interiormente con material fonoabsorbente en los
tramos més proximos a la unidad de tratamiento de aire. En su recorrido por el exterior, dichos
conductos contaran con un aislamiento térmico reforzado y con un recubrimiento suplementario de
chapa galvanizada.

Todos los conductos deberan ser convenientemente estanqueizados y se construiran segun lo
indicado en UNE-EN 1505, 1506, 1507 y 12236. Se cuidara especialmente la estanqueidad de los
conductos, dehiéndose efectuarse las pruebas de estanqueidad preceptivas antes de la colocacion
de falsos techos.

Las redes de distribucion, para calefaccién y para refrigeracion, seran bitubulares. Los climatizadores
de cubierta y las baterias de frio de los fan-coils de planta baja colgaran del circuito de refrigeracion
gue discurre por la cubierta del edificio, conectandose a él en las derivaciones existentes en la
actualidad para el servicio del climatizador de aire de la zona de farmacia existente. El calor requerido
para las baterias de los dos climatizadores incorporados se aportara desde las tomas existentes en la
cubierta para este mismo servicio. Por otro lado, el calor requerido por radiadores, ventiloconvectores
y baterias de postratamiento de la planta baja colgara de un nuevo ramal que se unira a la red de
calefaccion existente en la actualidad en el falso techo del espacio a reformar.

Las redes seran de hierro negro, DIN 2440, pintadas con dos capas de pintura anticorrosiva. Para
evitar pérdidas energéticas, las redes de distribucion iran calorifugadas. Se instalaran purgadores en
todas las partes altas.

Los humectadores de vapor de los climatizadores se alimentaran de la red de vapor con que cuenta
el hospital.

En cuanto a la regulacién térmica, se ha previsto un sistema de Control Digital Directo (D.D.C.),
sofisticado pero muy sencillo de instalar y mantener que permite el control individual de niveles de
temperatura y horario de cada una de las zonas independientemente. El resto de equipos, sala de
magquinas, climatizadores, etc. contaran a su vez con unos programas especificos. Dicho sistema se
integrara en el sistema de regulacion de la climatizacion existente en el edificio en la actualidad.
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ELECTRICIDAD / BAJA TENSION.

La zona de actuacion cuenta con un area de dispensacion para pacientes externos, otra area de
administracion y gestidn y otras areas de trabajo. También alberga un nicleo de aseos, un cuarto de
limpieza y un cuarto para los cuadros eléctricos.

La nueva area de Farmacia se desarrollara sobre el espacio ocupado por este mismo servicio en la
planta semis6tano actual del edificio. En dicho espacio se implantaran los diversos espacios de
trabajo, almacenaje y procesado de medicamentos. Cuenta con un &area de dispensacion para
pacientes externos, otra area de administracion y gestion y otras areas de trabajo. También alberga
un nucleo de aseos, un cuarto de limpieza y un cuarto para los cuadros eléctricos.

En el presente proyecto se pretende legalizar Unicamente la zona destinada al area de farmacia.

Desde el cuadro general del edificio ubicado en la planta s6tano, se llevara la acometida necesaria
para alimentar el nuevo cuadro general de farmacia. Se utilizaran conductores unipolares de cobre
designacion RZ1-K 0,6/1KV que discurriran sobre bandeja y bajo tubo por falso techo o en montaje
superficial, tal como queda reflejado en los planos adjuntos.

Se instalan 2 nuevos cuadros:

- Cuadro general de farmacia: Se ubica en la planta semisétano, en la propia area de farmacia, en
local destinado a electricidad. Se alimenta mediante conductores de cobre designacion RZ1-K
0,6/1KV 4x70mm2+TT. Se dimensiona el cuadro con un espacio de reserva del 30%.

- Cuadro informética. Ubicado junto al cuadro anterior, y alimentado desde este. Se alimenta
mediante conductores de cobre designacién RZ1-K 0,6/1KV 4x10mm2+TT. Se dimensiona el cuadro
con un espacio de reserva del 30%.

ACTIVIDAD CLASIFICADA

El cumplimiento del Reglamento de Actividad Clasificada con el que cuenta el area de Farmacia se
desarrolla en el presente proyecto dentro del apartado i.03

Este apartado pretende definir, calcular y valorar las medidas y medios de Prevencién y Proteccion a
cumplimentar en la ampliacion y reforma de la nueva area de Farmacia del HRS de Tudela (Navarra),
para que cumpla con lo especificado en:

- Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las Actividades con incidencia Ambiental.

- Decreto Foral 26/2022 de 30 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley
Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental

Proteccioén frente al ruido.

Las instalaciones se proyectan de forma que satisfagan las exigencias del DB-HR del CTE de
proteccion frente al ruido.

Los ruidos producidos en el normal funcionamiento del area y que son objeto de este trabajo son los
procedentes de:

- Ruidos producidos por la instalacion de fontaneria y saneamiento.

- Ruidos producidos por la instalacién de climatizacion.

Todas las actividades, instalaciones y comportamientos que generen ruidos o Vvibraciones
susceptibles de producir molestias, asi como los elementos constructivos constituyentes de dichas
actividades, cumplirén lo dispuesto en el Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio, sobre condiciones
técnicas que deberan cumplir las actividades emisoras de ruidos y vibraciones, o cualquier otra
normativa complementaria aplicable.
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Se verificara el cumplimiento de todas las determinaciones del mismo respecto a las condiciones de
disefio y del dimensionado del aislamiento acustico a ruido aéreo y a ruido de impacto, los tiempos de
reverberacion y de absorcion acustica, al ruido y vibraciones de las instalaciones, a las condiciones
de los materiales, de la construccién, del mantenimiento y de la conservacion, etc.

Proteccién contra humos, gases y olores

El normal funcionamiento de la actividad supone la emision a la atmdésfera de humos, gases y olores
procedentes de:

- Aire de la instalacién de ventilacion.

El tratamiento del aire interior se realizara a través de redes de impulsién y retorno de aire tratado en
varias unidades climatizadoras, ubicadas en la cubierta.

Las tomas y salidas de aire de los equipos se realizaran directamente con el exterior. Puesto que
dicho aire no sufre contaminacién en cuanto a humos, gases y olores se refiere capaz de ocasionar
molestias, no se toman medidas al respecto.

Todos estos equipos deberan cumplir con el Reglamento de las Instalaciones Térmicas en los
Edificios y asi debera certificarlo el fabricante.

Regulacion de vertidos

El estudio de la regulacién de vertidos se efectla bajo las siguientes vertientes posibles:

- Vertidos organicos: Eliminados mediante red de saneamiento conectada a la red publica.

- Vertidos por basuras: Eliminados mediante recogida selectiva por el servicio de recogida de
residuos.

Seguridad en caso de Incendio

Las medidas, medios y el tipo de instalaciones de Proteccién contra incendios que deben ejecutarse
en el proyecto objeto de estudio, vienen impuestos por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion.

En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del
edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuacioén a las
condiciones de seguridad establecidas en este DB.

Si la reforma altera la ocupacién o su distribucién con respecto a los elementos de evacuacion, la
aplicacién de este DB debe afectar también a éstos.

Las zonas de edificios hospitalarios destinadas a asistencia sanitaria de caracter ambulatorio
(despachos médicos, consultas, areas destinadas al diagnéstico y tratamiento, etc.), deben cumplir
las condiciones correspondientes al uso Administrativo.

Sequridad de utilizacién y accesibilidad

Para el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE, se tendran en cuenta el Real Decreto
173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por
el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad.

FONTANERIA Y SANEAMIENTO

Este apartado tiene como objeto el disefiar y valorar la instalacion de Fontaneria y Saneamiento del
proyecto.

La instalacién de fontaneria de la nueva area se conectara a la del edificio existente.
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La produccién del A.C.S. es la del edificio existente.

La red de evacuacion de aguas fecales se conectard a la red de saneamiento existente en el edificio.

TRANSPORTE NEUMATICO

Este apartado tiene como objeto el disefiar y valorar la modificacion de la instalacion de transporte
neumatico, con el fin de renovar la estacion actual.

La instalacion de tubo neumatico estara destinada al envio urgente, en un principio punto a punto, de

documentos o muestras entre la nueva estacién del area de Farmacia y el resto del Hospital Reina
Sofia de Tudela.

La moadificacion de dicha instalacién contara con los siguientes equipos:

- Estacion de recepcidn-emisién: Elemento destinado para la recepcion o emision de envios desde/a
cualquier otro punto de la instalacion.

- Tubo de conexién: Tubo de PVC que comunica cada elemento de emision o recepcidn. Por éste
circula el cartucho de envio.

- Cartuchos de envio.

- Elementos auxiliares.

MEDIDAS DE MEJORA MEDIOAMBIENTAL

La propuesta constructiva se basa en la experiencia adquirida por todo el equipo redactor en edificios
dotacionales con un especial compromiso por minimizar el posterior mantenimiento y, a su vez,
pretende seguir, de modo general, los parametros de una construccién respetuosa con el medio
ambiente y para ello hara especial incidencia en los tres aspectos fundamentales que la definen:
ahorro energético, utilizacién de energias renovables y construccién con materiales naturales y
sanos. En la propuesta se aplican la mayor cantidad posible de aspectos bioclimaticos segun las
directrices de la denominada “matriz bioclimatica”, método de trabajo definido por los responsables
del equipo técnico

El proyecto propone el empleo de sistemas constructivos del tipo “obra seca” y prefabricados, con
objeto de racionalizar los procesos, economizar en precio y plazos y reducir al maximo las afecciones
ambientales en el entorno asistencial del Hospital Reina Sofia.
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Se indican las Prestaciones que el consiguiente Proyecto de Ejecucion debera contemplar, ordenadas
por requisitos basicos y en relacién con las exigencias basicas del CTE.

R’eq.wsn.os Segun CTE En Prestaciones segun el CTE
basicos: proyecto en proyecto
. De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio
Seguridad en o s =
. en condiciones seguras, se pueda limitar la extensién del
Seguridad DB-SI caso de DB-SI |. . . b )
. : incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se
incendio . . . N
permita la actuacion de los equipos de extincion y rescate.
DB- Seg_urld_a,d de De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo
utilizaciony | DB-SUA .
SUA L de accidente para las personas.
accesibilidad
De tal forma que dentro del edificio y en condiciones
Habitabilidad DB-HS | Salubridad DB-HS normales de utilizacion, Ios_ usuarios no padezcan molestias
o enfermedades, que el edificio no se deteriore y de que no
se deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato.
Proteccion De tal forma que se limite dentro del edificio, y en
DB-HR - DB-HR | condiciones normales de utilizacion, el riesgo de molestias o
frete al ruido . : .
enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios,
De tal forma que se consiga un uso racional de la energia
Ahorro de : o e
eneraia necesaria para la adecuada utilizacién del edificio.
DB-HE energlay DB-HE | Cumple con la UNE EN ISO 13 370: 1999 “Prestaciones
aislamiento A e Ly
termi térmicas de edificios. Transmisién de calor por el terreno.
érmico . . ”
Métodos de célculo”.
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o
de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del
edificio
De tal forma que la disposicion y las dimensiones de los
. . S espacios y la dotacion de las instalaciones faciliten la
Funcionalidad Utilizacion N, ) .
adecuada realizacion de las funciones previstas en el
edificio.
Seguridad de De tal forma que el uso normal del edificio facilite el acceso y
DB- A o A o .
SUA utilizaciony | DB-SUA | la utilizacién no discriminatoria, independiente y segura del

Limitaciones

accesibilidad

mismo a las personas con discapacidad.

Acceso a los
SErvicios

De telecomunicacion audiovisuales y de informacion de

acuerdo con lo establecido en su normativa especifica.

edificio:

Limitaciones de uso del

El edificio solo podra destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicacion de
algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerira de un proyecto
de reforma y cambio de uso que sera objeto de licencia nueva. Este cambio de uso
sera posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del
edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura,
instalaciones, etc.

Pamplona, mayo de 2023

arquitectos redactores:

W\ % — N\F—‘NO(D_ e

José M. Errea
!

PabM Jaurrieta

Javier Oficialdegui

Javier Barcos Manuel Enriquez

colaborador:
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SERVICIO NAVARRO DE SALUD - OSASUNBIDEA
PROYECTO DE EJECUCION REVISADO
AREA DE SERVICIO DE FARMACIA EN LA PLANTA SEMISOTANO (BAJA -TRASERA)

HOSPITAL REINA SOFIA DE TUDELA
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SERVICIO NAVARRO DE SALUD - OSASUNBIDEA
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AREA DE SERVICIO DE FARMACIA EN LA PLANTA SEMISOTANO (BAJA -TRASERA)
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A1. CUMPLIMIENTO CODIGO ESTRUCTURAL - CTE

La actuacion desarrollada comprende la reforma interior de una parte de la planta semisétano del Hospital Reina
Sofia de Tudela, para la implantacién de la nueva area de Farmacia de dicho Hospital, ampliando el espacio que

actualmente ocupa el propio servicio de Farmacia, que se ubica en el mismo lugar.

Aunque la prevision es no tener que hacer actuaciones en la estructura existente dado que, como el area de
actuacion se encuentra en una zona ocupada y en uso, no se han podido hacer las comprobaciones pertinentes
y la propiedad, el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, ha solicitado que, en el propio proyecto, se incluya
una estimacion de posibles actuaciones que puedan ser necesario que haya que realizar fundamentalmente en

el propio forjado sanitario del suelo del area de actuacion, incluyendo posibles actuaciones en cimentaciones, y
en dicho forjado.

La presente memoria se realiza cara a la justificacion del cumplimiento del DB-SE caso de que sea necesario el
realizar dichas actuaciones en el forjado, incluyendo, a su vez, tanto la nueva subestructura como el forjado
sanitario tipo cupolex, si es que es necesaria su colocacion.

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE que constituye la base para los Documentos

Basicos siguientes y se utilizara conjuntamente con ellos:

apartado Procede
DB-SE y Cadigo Estructural 3.11 Seguridad estructural Sl
DB-SE-AE y Cddigo Estructural 3.1.2. Acciones en la edificacion Sl
DB-SE-C y Cédigo Estructural 3.1.3. Cimentaciones Sl
DB-SE-A y Cddigo Estructural 3.1.7. Estructuras de acero Sl
DB-SE-F y Cddigo Estructural 3.1.8. Estructuras de fabrica NO
DB-SE-M y Cddigo Estructural 3.1.9. Estructuras de madera NO

Deberan tenerse en cuenta, ademas, las especificaciones de la normativa siguiente:

apartado Procede
NCSE 3.1.4. Norma de construccion sismorresistente Sl
EHE 3.1.5. Instruccién de hormigdn estructural Sl

Instruccién para el proyecto y la ejecucion de
EFHE 3.1.6 forjados unidireccionales de hormigén estructural NO
realizados con elementos prefabricados
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1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL (SE)

Analisis estructural y dimensionado

Proceso

Situaciones de
dimensionado

Periodo de servicio

Método de
comprobacién

Definicion estado
limite

Resistencia y
estabilidad

Aptitud de servicio

Clasificacién
de las acciones

Valores
caracteristicos de las
acciones

Datos geométricos
de la estructura

Caracteristicas de los
materiales

Ed,dst <Ed,stb

-DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES

-ANALISIS ESTRUCTURAL

-DIMENSIONADO

PERSISTENTES condiciones normales de uso

TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado.

EXTRAORDINARI. | condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o el

edificio.

[ 50 Afios

Estados limites

Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con
alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido

ESTADO LIMITE ULTIMO:

Situacion que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una
puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura:

- perdida de equilibrio

- deformacion excesiva

- transformacién estructura en mecanismo

- rotura de elementos estructurales o sus uniones

- inestabilidad de elementos estructurales

ESTADO LIMITE DE SERVICIO

Situacién que de ser superada se afecta:
- el nivel de confort y bienestar de los usuarios
- correcto funcionamiento del edificio
- apariencia de la construccion

Acciones

PERMANENTES Aquellas que actuan en todo instante, con posicion

constante y valor constante (p. p.) o con variacién
despreciable: acciones reoldgicas.

VARIABLES Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y

acciones climaticas

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequena,

pero de gran importancia: sismo, incendio, impacto o
explosion.

Los valores de las acciones se recogeran en la justificacion del cumplimiento del DB
SE-AE y del Cdédigo Estructural

La definicion geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto

N2023A0875
27/09/2023

2
3
o
>0

www.coavn.org/verificacion egiaztagarria I

Verificable en www.coavn.org/verificacion

F8F93355A7

o}
@
2

T <
5=
>
20
c

» O

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN
ELKARGO OFIZIALA
NAVARRA

Los valores caracteristicos de las propiedades de los materiales se detallaran en la
justificacion del DB correspondiente o bien en la justificacion de la EHE.

Verificacion de la estabilidad
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Ed,dst: valor de calculo del efecto de las acciones desestabilizadoras

Ed,stb: valor de calculo del efecto de las acciones estabilizadoras
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Verificacion de la resistencia de la estructura

Ed : valor de calculo del efecto de las acciones
Rd: valor de calculo de la resistencia correspondiente

Combinacién de acciones

El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situacion persistente o transitoria y los

correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del
presente DB.

El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situacion extraordinaria se ha obtenido de la

expresion 4.4 del presente DB y los valores de célculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su accién
es favorable o desfavorable respectivamente.

Verificacion de la aptitud de servicio

Se considera un comportamiento adecuado en relacién con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro
si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor limite admisible establecido para dicho efecto.

Flechas

desplazamientos
horizontales

| La limitacion de flecha activa establecida en general es de 1/400 de la luz

El desplome total limite es 1/500 de la altura total

2. ACCIONES EN LA EDIFICACION (SE-AE y CODIGO ESTRUCTURAL)

Peso Propio de la
estructura:

- Forjado sobreelevado: Peso propio de los elementos de hormigén de la
formacion del forjado de cupulas

- Marquesina: Peso propio de los elementos estructurales de acero

Acciones - Forjado sobreelevado: Tabiqueria 1,0 kN/m2, Pavimentos 1,5 kN/m2
Cargas Muertas: |- Marquesina: Revestimiento 0,05 kN/m2
Permanentes . .
X - Sala de aguas: instalaciones 10,0 kN/m2
(G): Peso propio de
tabiques pesados |~ Cerramiento general: sistema Aquapanel con trasdosado 0,75 kN/m2
q p - Cerramiento sala de aguas: fabrica de bloque de hormigén 3,5 kN/m2
y muros de
cerramiento:
- Forjado sobreelevado: Uso administrativo 2,0 kN/m2
Acciones La sobrecaraa de |~ Marquesina: 0,4 kN/m2
Variables SO 9 - Sala de aguas: 1,0 kN/m2
(Q): ) Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios:

Se considera una sobrecarga lineal de 0,8 kN/m.
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Las acciones
climaticas:

El viento:

En general, las estructuras habituales de edificacion no son sensibles a
los efectos dinamicos del viento y podran despreciarse estos efectos en
edificios cuya esbeltez maxima (relacion altura y anchura del edificio) sea
menor que 6. En los casos especiales de estructuras sensibles al viento
sera necesario efectuar un analisis dinamico detallado.

La presion del viento es una fuerza perpendicular, presion estatica ge = qb
X Ce X Cp.

gb = presion dinamica zona B, 0,45 kN/m2

ce = coeficiente de exposicion, grado de aspereza I, altura del punto
considerado (m), 6 m = 2,5

Cp = coeficiente edlico de presion, esbeltez 1,8

cs = coeficiente edlico de succion, esbeltez -2,2

de = presion del viento = 2,025 kN/m?

de = succion del viento = -2,475 kN/m?

La temperatura:
Se adoptan soluciones constructivas que permiten evitan las tensiones
por acciones térmicas.

La nieve:

La carga de nieve por unidad de superficie en proyeccién horizontal gn = p x
Sk

La altitud del emplazamiento se sitia en torno a los 310m en la zona
climatica de invierno 2, lo que da una sobrecarga de nieve en terreno
horizontal de 0,6 kN/m2.

Las acciones
quimicas, fisicas

Las acciones quimicas que pueden causar la corrosion de los elementos
de acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosién que
se refiere a la pérdida de acero por unidad de superficie del elemento
afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de corrosion depende de
parametros ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo
necesario para que se active el proceso de la corrosion, la temperatura, la
humedad relativa, el viento o la radiaciéon solar, pero también de las

accidentales (A):

y biologicas caracteristicas del acero y del tratamiento de sus superficies, asi como de
la geometria de la estructura y de sus detalles constructivos.
El sistema de proteccion de las estructuras de acero se regira por el DB-
SE-A. En cuanto a las estructuras de hormigén estructural se regiran por
el Art.3.4.2 del DB-SE-AE.
Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego.
Las acciones debidas al sismo estan definidas en la Norma de
Acciones Construccion Sismorresistente NCSE-02.

En este documento basico solamente se recogen los impactos de los
vehiculos en los edificios, por lo que solo representan las acciones sobre
las estructuras portantes. Los valores de calculo de las fuerzas estaticas
equivalentes al impacto de vehiculos estan reflejados en la tabla 4.1

Cargas gravitatorias por niveles.

Niveles Sobrecarga Sobrecarga de Peso propio del Peso propio

de Uso Tabiqueria Forjado del Solado
Subestructura 0,4 kKN/m? 0,35 kN/m? 0,05 kN/m?
Planta baja 3,0 kN/m? 1,0 KN/m? 2,25 KN/m? 1,80 kN/m?

ACCION SiSMICA

(NCSE-02) RD 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de construccion
sismorresistente: parte general y edificacion (NCSR-02).

Segun la norma NCSR-02, estando el edificio situado en Tudela se toma un coeficiente de contribucién menor
de K de 0,049 por lo que lo que no se aplica la accién sismica.
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3. CIMENTACIONES (SE-C)

No se tienen datos del terreno. La reforma se realiza en un espacio interior del hospital que se encuentra en uso

actualmente. La ejecucion de catas y sondeos supondria reubicar usos actuales en funcionamiento para permitir
Su ejecucion.

En caso de que finalmente se acometa la actuacién en estructura de forjado de PB los ensayos pertinentes se
realizaran en obra una vez que el servicio afectado se haya reubicado.

En caso de ser necesario ejecutar el forjado se adoptara una cimentacion a base de zapata corrida bajo muro de
forma que los esfuerzos transmitidos al terreno queden comprendidos entre 0,5 y 1 kg/cm2, suponiendo un
terreno “pobre” con una tension admisible reducida. A su vez la ejecucidn con elementos continuos permite
absorber irregularidades en el terreno y posibles asientos. En todo caso el disefio definitivo se ajustara a los
resultados de los ensayos que en su caso se realizasen.

4. CUMPLIMIENTO DEL CODIGO ESTRUCTURAL

ESTADO DE CARGAS CONSIDERADAS

Las combinaciones de | CODIGO ESTRUCTURAL

las acciones: DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TECNICO)

Los valores de las DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO)

acciones seran los ANEJO A del Documento Nacional de Aplicacion de la norma UNE ENV 1992 parte 1,
recogidos en: publicado en la EHE

Coeficientes de seguridad y niveles de control

El nivel de control de ejecucion para esta obra es normal.
El nivel control de materiales es estadistico para el hormigén y normal para el acero
Hormigon Nivel de control ESTADISTICO
Acero Nivel de control NORMAL
Ejecucion

Nivel de control NORMAL

HORMIGON HORMIGON HORMIGON HORMIGON HORMIGON HORMIGON

LIMPIEZA CIMENTACION MUROS VIGAy PILAR FORJADO SOLERAS
Tipologia HL-150/B/20 HA-25/F/20/XC2  HA-30/F/12/XC3 HA-30/F/12/XC3  HA-30/F/12/XC3 HA-25/B/20/XC2
notas espesor con separadores  vibrado vibrado Forjado Soleras y cupolex
min.10cm colaborante

TIPIFICACION DEL HORMIGON

Las consistencias se definen segt’m el asentamiento del cono de Abrams:

Seca S 0-2 cm. ]
Plastica P 3-5 cm. PARA HORMIGON VISTO
Blanda B 6-9 cm. PARA TODA LA OBRA

Fluida F 10-15 cm.
En edificacion se recomienda que el asiento en general no sea inferior a 6 cm. (B)

En hormigoén visto, puede ser conveniente hormigdn con consistencia plastica, que debe ser adecuadamente puesto en obra
y compactado. (P)

El tamaino maximo del arido sera menor que:

0.8 de la distancia horizontal libre entre armaduras o entre un borde de la pieza y una armadura que forme un angulo mayor
de 45° con la direccién de hormigonado (si la direccién de hormigonado es mayor, 1.25 veces la distancia).

0.25 de la dimension minima de la pieza, excepto:

- losa superior de los forjados: tamafio maximo del arido serd menor que 0.4 veces el espesor minimo

- piezas de ejecucion muy cuidada (prefabricados) o forjados encofrados por una sola cara: tamafio maximo del arido
sera menor que 0.33 veces el espesor minimo
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MINORACION RESISTENCIA

MAYORACION ACCIONES

SITUACION HORMIGON ACERO ACCION CONTROL CONTROL CONTROL
INTENSO NORMAL REDUCIDO

persistente o transitoria 1.5 1.15 permanente  1.35 1.50 1.60

accidental 1.3 1.0 variable 1.50 1.60 1.80

TIPIFICACION DEL ACERO (art. 32): B 500 S

ARMADURAS

MALLAS ELECTROSOLDADAS

B 500 S

B 500 T

5. ESTRUCTURAS DE ACERO (SE-A y CODIGO ESTRUCTURAL)

Bases de calculo

Criterios de verificacion

La verificacion de los elementos estructurales de acero se ha realizado:

X |[Manualmente |Xl |Toda la estructura: | Subestructura

Parte de la -
O estructura:

Mediante programa
[ informatico [

Toda la estructura Nombre del programa: -

Version: -

Empresa: -

Domicilio: -

Identificar los elementos

O Parte de la
de la estructura:

estructura:

Nombre del programa:

Version:

Empresa:

Domicilio:

Se han seguido los criterios indicados en el Cadigo Técnico para realizar la verificacion de la estructura en
base a los siguientes estados limites:

Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son

Estado limite ultimo la estabilidad y la resistencia.

Se comprueba los estados
estructural en servicio.

relacionados con el comportamiento

Estado limite de servicio

Modelado y analisis

El analisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una prevision suficientemente
precisa del comportamiento de la misma.

Las condiciones de apoyo que se consideran en los calculos corresponden con las disposiciones
constructivas previstas.

Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones
(efectos de 2° orden) alli donde no resulten despreciables.

En el andlisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construccién, incluyendo el
efecto del apeo provisional de los forjados cuando asi fuere necesario.

F8F93355A7
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juntas acciones

de térmicas y no L
dilatacié reologicas enel | [ ]| ™ Justificar
n célculo?

X La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se produciran
durante el proceso constructivo

[ Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas
para la entrada en servicio del edificio

Estados limite ultimos

La verificacién de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado
limite ultimo de estabilidad, en donde:

siendo:
E <E Ed 4 €l valor de calculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
d,dst = —d,stb ’

E, 4 el valor de célculo del efecto de las acciones estabilizadoras

y para el estado limite ultimo de resistencia, en donde

siendo:

E, <R, E, el valor de calculo del efecto de las acciones
q S

R, el valor de clculo de la resistencia correspondiente

Alevaluar E; y R, se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los
criterios establecidos en el Documento Basico.

Estados limite de servicio
Para los diferentes estados limite de servicio se ha verificado que:

siendo:
E_. el efecto de las acciones de calculo;
Eser S Clim ser

C,;,, valor limite para el mismo efecto.

Geometria

En la dimension de la geometria de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de calculo
el valor nominal de proyecto.

Durabilidad

Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Basico SE-A.

Seguridad estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado
de “Pliego de Condiciones Técnicas”.
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Se han de incluir dichas consideraciones en el pliego de condiciones 9 _
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Materiales ol £¢
bl I
El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es: VISADO
BISATUA
Espesor nominal t (mm) Temperatura del
Designacion fy (N/mm?) fu (N/mm?) ensayo Charpy
t<16 3<t<100 °C §§g§§§§
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S275JR 275 410
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(1) Se le exige una energia minima de 40J.
fy tension de limite elastico del material
fu tension de rotura

Analisis estructural

La comprobacion ante cada estado limite se realiza en dos fases: determinacién de los efectos de las
acciones (esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparacion con la correspondiente
limitacion (resistencias y flechas y vibraciones admisibles respectivamente). En el contexto del Codigo
Estructural y del “Documento Basico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” a la primera
fase se la denomina de andlisis y a la segunda de dimensionado.

Estados limite ultimos

La comprobacion frente a los estados limites ultimos supone la comprobacion ordenada frente a la
resistencia de las secciones, de las barras y las uniones.

El valor del limite elastico utilizado sera el correspondiente al material base segun se indica en el
apartado 3 del “Documento Basico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se
considera el efecto de endurecimiento derivado del conformado en frio o de cualquier otra operacion.

Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados limite Gltimos” del “Documento Basico
SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobacién de la estructura, en
base a los siguientes criterios de analisis:

a) Descomposicion de la barra en secciones y calculo en cada uno de ellas de los
valores de resistencia:
- Resistencia de las secciones a traccion
- Resistencia de las secciones a corte
- Resistencia de las secciones a compresion
- Resistencia de las secciones a flexion
- Interaccion de esfuerzos:
- Flexion compuesta sin cortante
- Flexion y cortante
- Flexion, axil y cortante
b) Comprobacion de las barras de forma individual segun esté sometida a:
- Traccién
- Compresion
- Flexion
- Interaccion de esfuerzos:
- Elementos flectados y traccionados
- Elementos comprimidos y flectados

Pamplona, mayo de 2023
arquitectos redactores:
A (.’D -
— - H\‘:""'O e S A
José M. Errea Javier Oficialdegui Javier Barcos Manuel Enriquez
!

colaborador:

Pabl Jaurrieta

| 2
g
om
>0

Verificable en www.coavn.org/verificacion

F8F93355A7

o}
@
2

N2023A0875
27/09/2023

www.coavn.org/verificacion egiaztagarria I

X<
5=
>
20
c
» O

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

ELKARGO OFIZIALA

NAVARRA

C%VN



https://ww2.coavn.org/verificacion

bryaxis arquitectos ByE arquitectos
josé m. errea — javier oficialdegui javier barcos — manuel enriquez
www. bryaxisarquitectos.com www. byearquitectos.com

SERVICIO NAVARRO DE SALUD - OSASUNBIDEA
PROYECTO DE EJECUCION REVISADO
AREA DE SERVICIO DE FARMACIA EN LA PLANTA SEMISOTANO (BAJA -TRASERA)

HOSPITAL REINA SOFIA DE TUDELA

ANEJO 2. CUMPLIMIENTO DB SI

o}
@
2

O]
N~
ol [N
ol o
< N
I~~~
Dl lo
ANlo
O I~
SN
Z| N
EXP FECHA
DATA
~| e?
<L) <2
Lol g8
ol 5
M| ==
™| 2
D o¢
| 88
0| &2
e [

T <
5=
>
20
c

» O

CTOS
VASCO-NAVARRO
RIKO

N
iZIALA

mmmmm

GIO OFICIAL

QUIT
GO OF

14

EUSKAL HE|

col
DE Al

NAVARRA

C%VN



https://ww2.coavn.org/verificacion

A2. CUMPLIMIENTO DB-SI

A2.1- PROPAGACION INTERIOR (SECCION SI1)

Consultar Apartado 11 de la memoria del proyecto de Actividad Clasificada de GE&Asociados.

A2.2- PROPAGACION EXTERIOR (SECCION SI2).

Consultar Apartado 11 de la memoria del proyecto de Actividad Clasificada de GE&Asociados.

A2.3- EVACUACION DE OCUPANTES (SECCION SI3).

Consultar Apartado 11 de la memoria del proyecto de Actividad Clasificada de GE&Asociados.

A2.4- INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (SECCION SI 4).

Consultar Apartado 11 de la memoria del proyecto de Actividad Clasificada de GE&Asociados.

A2.5- INTERVENCION DE LOS BOMBEROS (SECCION SI 5)

Consultar Apartado 11 de la memoria del proyecto de Actividad Clasificada de GE&Asociados.

A2.6- RESISTENCIA AL FUEGO (SECCION Sl 6)

Consultar Apartado 11 de la memoria del proyecto de Actividad Clasificada de GE&Asociados.
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A3. CUMPLIMIENTO DB-SUA

A3.1.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS (SECCION SUA 1).

Consultar Apartado 12.1 de la memoria del proyecto de Actividad Clasificada de GE&Asociados.
A3.2- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO (SECCION SUA
2).

A3.2.1- Impacto con elementos fijos (Apartado 1.1 Seccidn SUA 2).

Consultar Apartado 12.2 de la memoria del proyecto de Actividad Clasificada de GE&Asociados.

A3.2.2- Impacto con elementos practicables (Apartado 1.2 Seccion SUA 2).

Consultar Apartado 12.2 de la memoria del proyecto de Actividad Clasificada de GE&Asociados.

A3.2.3- Impacto con elementos fragiles (Apartado 1.3 Seccion SUA 2).

Todos los vidrios proyectados son de seguridad laminar. Los vidrios en areas con riesgo de impacto
son al menos 2(B)2.

A3.2.4- Impacto con elementos insuficientemente perceptibles (Apartado 1.4 Seccion SUA 2).

Tanto los vidrios de la puerta de entrada como los vidrios situados en mamparas interiores contaran
con vinilos translicidos que permiten su identificacion como elementos de vidrio de forma que no se
confundan con aberturas.

A3.2.5- Atrapamiento (Apartado 2 Seccién SUA 2).

Los dispositivos de apertura y cierre automaticos dispondran de dispositivos de proteccién adecuados
al tipo de accionamiento y cumpliran con las especificaciones técnicas propias.

A3.3- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS (SECC. SUA 3).

La fuerza de apertura de las puertas de salida sera de 140 N, como maximo, excepto en las situadas
en itinerarios accesibles, en las que se aplicara lo establecido en la definicion de los mismos en el
anejo A Terminologia (como maximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego).

Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual
batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser
utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automatico y puertas equipadas con
herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleara el
método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.

A3.4- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA.
(SECCION SUA 4).

Consultar Apartado 12.4 de la memoria del proyecto de Actividad Clasificada de GE&Asociados.
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A3.5- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACION
(SECCION SUA 5).

No procede su justificacién en este proyecto.

A3.6- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO (SECCION SUA 6).

No procede su justificacion en este proyecto.

A3.7- SEGURIDAD FRENTE RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO (SECCION
SUA 7).

No procede su justificacion en este proyecto.

A3.8- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO (SECCION
SUA 8).

Consultar el proyecto de instalacion eléctrica elaborado por GE&Asociados.

A3.9- ACCESIBILIDAD (SECCION SUA 9).

La parcela dispone de itinerarios accesibles de comunicacion con las entradas al edificio en planta
baja.

Excepto en las zonas de ocupacién nula, los interruptores, los dispositivos de intercomunicacion y los
pulsadores de alarma serdn mecanismos accesibles.

Se cumpliran las condiciones y caracteristicas de la informacién y sefializacion para la accesibilidad.
Por otra parte, la ampliacién proyectada cumple todos los aspectos que le son de aplicacion de la

normativa de accesibilidad de la comunidad Foral de Navarra correspondiente al D.F. 154/1989 y la
L.F. 5/2010

N2023A0875
27/09/2023

2
35
m
o
I
=

F8F93355A7

Verificable en www.coavn.org/verificacion  §!

www.coavn.org/verificacion egiaztagarria 3

o
@
<

ICIAL
CTOS

VASCO-NAVARRO

Lo

COLEGIO Ol
DE ARQUIT

C%VN



https://ww2.coavn.org/verificacion

bryaxis arquitectos ByE arquitectos
josé m. errea — javier oficialdegui javier barcos — manuel enriquez
www. bryaxisarquitectos.com www. byearquitectos.com

SERVICIO NAVARRO DE SALUD - OSASUNBIDEA
PROYECTO DE EJECUCION REVISADO
AREA DE SERVICIO DE FARMACIA EN LA PLANTA SEMISOTANO (BAJA -TRASERA)

HOSPITAL REINA SOFIA DE TUDELA

ANEJO 4. CUMPLIMIENTO DB HE

2
3
o
>0

F8F93355A7

Verificable en www.coavn.org/verificacion

o}
@
2

N2023A0875
27/09/2023

www.coavn.org/verificacion egiaztagarria I

T <
5=
>
20
c

» O

CTOS
VASCO-NAVARRO
RIKO

N
iZIALA

mmmmm

GIO OFICIAL

QUIT
GO OF

14

EUSKAL HE|

col
DE Al

NAVARRA

C%VN



https://ww2.coavn.org/verificacion

A4. CUMPLIMIENTO DB-HE

La justificacion del cumplimiento del Documento Basico Ahorro de Energia (HE) se encuentra en
los siguientes documentos:

- HEO, HE1, HE2 y HE4 en el proyecto de Instalacién de Climatizacion.

- HE3y HE5 en el proyecto de Instalaciéon Eléctrica en Baja Tension.
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A5. CUMPLIMIENTO DB-HR

Consultar Apartado VII del proyecto de Climatizacion- Proteccion frente al ruido de GE&Asociados.
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A6. CUMPLIMIENTO DB-HS
A6.1. HS1. PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

A6.1.1 Muros

No procede dadas las caracteristicas del proyecto, no se actua en muros que estan en contacto con
el terreno.

A6.1.2 Suelos

No procede dadas las caracteristicas del proyecto, no se actua en suelos que estan en contacto con
el terreno.

A6.1.3 Fachadas

Toda la intervencion en la fachada nueva se realiza bajo un porche existente en el edificio actual de 7
metros de profundidad, con lo cual se garantiza la estanqueidad al agua en toda su longitud

Grado de impermeabilidad (Art. 2.3.1)

El grado de impermeabilidad minimo exigido a la fachada se obtiene de la Tabla 2.5 “Grado de
impermeabilidad minimo exigido a las fachadas” del Apartado 2.3 de la Seccién HS 1 en funciéon de la
zona pluviométrica de promedios y el grado de exposicion al viento, siendo:

a) la zona pluviométrica de promedios se obtiene de la Figura 2.4 “Zonas pluviométricas de
promedios en funcién del indice pluviométrico anual” del Apartado 2.3 de la Seccién HS 1.
Tudela se sitta en la Zona IV.

b) el grado de exposicién al viento se obtiene en la Tabla 2.6 “Grado de exposicion al viento”
del Apartado 2.3 de la Seccion HS 1 en funcién de la altura de coronacién del edificio sobre
el terreno, de la zona edlica correspondiente al punto de ubicacion, obtenida de la Figura
2.5 “Zonas edlicas” del Apartado 2.3 de la Seccién HS 1, y de la clase del entorno en el que
esta situado el edificio que serd EO cuando se trate de un terreno tipo I, Il o lll y E1 en los
demas casos, segun la clasificacion establecida en el DB SE.

Se obtienen los siguientes resultados: Zona Edlica B, Terreno tipo lll, Altura del edificio menor de
15m. Grado de exposicion al viento: V2

Se obtiene un grado de impermeabilidad minimo exigido a las fachadas de 3.

A6.1.4 Cubierta

No procede dadas las caracteristicas del proyecto, No se actua en cubierta.

A6.2. HS 2. RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

No procede dadas las caracteristicas del proyecto.
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A6.3. HS 3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

La correspondiente justificacion se incluye en el Proyecto de Climatizacion

A6.4. HS 4. SUMINISTRO DE AGUA

La justificacion se incluye en la documentacion de la instalacion de Fontaneria y Saneamiento.

A6.5. HS 5. EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES.

La justificacion se incluye en la documentacion de la instalacion de Fontaneria y Saneamiento.

A6.6. HS 6. PROTECCION FRENTE AL GAS RADON.

El DB-HS-6 es de aplicacion en intervenciones en edificios existentes, "en ampliaciones”, que no es
el caso, "en cambio de uso", que tampoco es el caso, y "en obras de reforma, a la zona afectada,
cuando se realicen modificaciones que permitan aumentar la proteccion frente al radén o alteren la
proteccion inicial", que tampoco es el caso porque la prevision es, como ya se ha expuesto en la
presente memoria, no actuar en el forjado de la camara ventilada.

A su vez Tudela no aparece en ninguno de los dos listados del Apéndice 6, ni como Zona | ni como
Zona ll, con lo que este apartado no es de aplicacion.
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