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1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO

El presente Pliego tiene por objeto el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los derechos
y obligaciones de las partes que han de regir, en sus aspectos juridicos, administrativos, econdmicos y técnicos, la
contratacion del suministro de “SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS SILOS DE ALMACENAMIENTO DE 200 M3 PARA
FANGOS DESHIDRATADOS EN LA EDAR DE TUDELA Y DESMONTAJE DEL EXISTENTE”.

El citado suministro podra ser financiado mediante un préstamo con fondos del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia (Next Generation EU). Se informara al contratista de los hitos que en relacién a la
verificacidon exigida por las bases reguladoras de la convocatoria se hayan de completar, asi como su forma de
verificacion y la fecha de cumplimiento.

La descripcion del suministro se encuentra en el Anexo | del Pliego Regulador.

La codificacidn de la nomenclatura Vocabulario Comun de Contratos (CPV), correspondiente al objeto de este
contrato de suministro, es: 44613110-4 Silos.

2. PODER ADJUDICADOR Y ORGANO DE CONTRATACION
El poder adjudicador en la presente licitacién es NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA),

siendo el érgano de contratacion la persona que ostente las facultades de representacién respecto de NILSA.

3. LOTES

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 41. 4 letra b) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos, no se considera adecuada la division en lotes del presente contrato, debido a que la realizacidn
independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaria la correcta ejecucion
del mismo desde el punto de vista técnico.

No se contempla la reserva a la participacién de las entidades previstas en el articulo 36 de la Ley Foral de
contratos publicos, dado que, segun el objeto del contrato, ninguna de las entidades previstas en el articulo citado
cumple con los requisitos de cardcter técnico para ser susceptibles de reserva.

4. PRESUPUESTO DE LICITACION Y REVISION DE PRECIOS

PRESUPUESTO DE LICITACION

El presupuesto de licitacion asciende a un total de 1.075.000,00 € (Sin IVA), UN MILLON SETENTA'Y CINCO MIL
EUROS (Sin IVA).

No se tomardn en consideracién las ofertas que incluyan una proposicion econdmica de cuantia superior al
importe de licitacidn y/o que incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacion.
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Tanto en el presupuesto indicado, como en las ofertas que formulen las empresas licitadoras, han de
entenderse incluidos todos los gastos que la empresa adjudicataria deba realizar para el normal cumplimiento de la
prestacidon contratada, asi como, los tributos, de cualquier indole, que sean de aplicacidon segun las disposiciones
vigentes, excepto el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

REVISION DE PRECIOS

El contrato no estara sujeto a revision de precios.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El calculo del valor estimado se realiza segun el articulo 42 de la LFC, en cuantia suficiente para cubrir los costes
directos en los que tendrd que incurrir la empresa adjudicataria, incluidos los costes laborales, los costes indirectos y
gastos generales, asi como un margen o beneficio industrial a lo largo de toda la duracidn del contrato (precio maximo
de licitacion).

A su vez, se estima un incremento del 10% por posibles modificaciones conforme a lo previsto en el presente
Pliego.

Con todo ello, el valor estimado del contrato asciende a la cantidad total de 1.182.500,00 € (Sin IVA), UN
MILLON CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS EUROS (Sin IVA).

6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Las obras objeto del presente pliego seran adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 72 de
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, por procedimiento ABIERTO.

7. REGIMEN JURIDICO

El régimen juridico del contrato, en atencion al articulo 34.2 de la Ley Foral 2/2018, es el siguiente:

e En cuanto a su preparacion y adjudicacidn, los contratos se regiran por la Ley Foral 2/2018, de
Contratos Publicos.

e En lo relativo a efectos y extincion les seran de aplicacion las normas de Derecho Privado, salvo lo
establecido en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos sobre condiciones especiales de ejecucién,
modificacidn y subcontratacién.

Las partes contratantes quedaran sometidas a lo establecido en el presente Pliego, a lo dispuesto en la Ley
Foral 2/2018, de Contratos Publicos, asi como toda la normativa relacionada que resulte de aplicacién en cada caso.

Adicionalmente, si el proyecto finalmente cuenta con financiacion europea, tal y como se ha indicado en la
cldusula 1 del presente pliego regulador, le resultaran de aplicacion lo dispuesto en:

e Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la
modernizacién de la Administracién Publica y para la ejecucion del PRTR
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e Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del PRTR,

e Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de
la informacidn a proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal, Autondmico y Local para
el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion presupuestaria y contable de
las medidas de los componentes del PRTR.

e Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al andlisis sistematico del riesgo de conflicto de interés
en los procedimientos que ejecutan el PRTR.

e Decreto-ley Foral 4/2021, de 14 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para la gestion y
ejecucion de las actuaciones financiables con fondos europeos provenientes del instrumento
europeo de recuperacion.

El desconocimiento del Pliego Regulador para la contratacion en cualquiera de sus términos, de los
documentos anexos que formen parte de las mismas o de las bases y normas de toda indole promulgadas por NILSA
que puedan tener aplicacion en la ejecucién de lo pactado no eximird a la empresa adjudicataria de la obligacidn de
su cumplimiento.

8. MESA DE CONTRATACION

De conformidad con el articulo 50 de la Ley Foral de Contratos 2/2018, se constituird una Mesa de
contratacion integrada por:

- Gregorio Berrozpe Ullate, Director de Proyectos y obras de NILSA
(Suplente: Alberto Sanchez Postigo, Técnico de Proyectos y obras de NILSA).
- Mikel Satrustegui Marturet, Director de Administracidn y Finanzas de NILSA
(Suplente: Vicente Ibarra Ibarra, Técnica de Administracion y Finanzas de NILSA).
- Oihane Oloriz Areso, Graduada en Derecho. Técnica de Administracion y Finanzas de NILSA

(Suplente: Ifiigo Merino Vicente, Graduado en Derecho. Técnico de Administracién y Finanzas de NILSA)

9. CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO

Se trata de una actuacién con dos partes:

1.- Suministro e instalacion de dos silos rectangulares de fangos en la EDAR de Tudela, cuyo
volumen por silo es de 200 m3, con extraccién forzada a camidn, altura libre de descarga minima 3,95
m.

2.- Desmontaje de silo existente de 105m3 de capacidad cuando lo decida NILSA (dependera de
la instalacidn y puesta en marcha de los silos anteriores), limpieza, sustitucién de partes deterioraras
por el uso, traslado y montaje en la EDAR de Arguedas.

Dichas actuaciones estan dentro de las obras correspondiente al proyecto “Reforma EDAR Tudela,
mejora linea de fangos”
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10. PLAZOS DE ENTREGA DEL SUMINISTRO

El plazo maximo de entrega del “Suministro e instalacion de dos silos de almacenamiento de 200 M3 para
fangos deshidratados en la EDAR de Tudela y desmontaje del existente” sera de doce (12) meses a contar desde la
fecha de la firma del contrato.

Previamente, sera preceptivo la presentacion de un plano de fabricacidn con vistas acotadas de alzado, planta,
perfil y secciéon, en formato *.dwg, *.pdf y *.step, en un plazo maximo de 2 mes a partir de la firma del contrato.

Cuando se realice la compra de materiales, la empresa adjudicataria debera presentar una declaracion
acreditando la realizacién del mismo.

Antes de la finalizacion de los trabajos la empresa adjudicataria suministrard un dosier con el libro de
instrucciones y mantenimiento en castellano, Declaraciéon CE de conformidad del fabricante o de su representante
establecido en la Comunidad en el que declara que la maquina comercializada satisface todos los requisitos esenciales
de seguridad y salud correspondientes, marcado CE y planos de ejecucion finales en formato *.dwg, *.pdf y *.step.

11. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran concurrir al proceso de seleccién las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia técnica o profesional y no se encuentren incursas en causa
de prohibicion de contratar, requisitos que deberan concurrir en el momento de finalizacidn del plazo de presentacion
de ofertas.

NILSA podra contratar con empresas licitadoras que participen conjuntamente, de acuerdo con lo seiialado
en el articulo 13 de la Ley Foral 2/2018. En este caso las empresas licitadoras agrupadas quedaran obligadas
solidariamente ante NILSA, indicardn la participacion de cada una de ellas y deberan nombrar un representante o
apoderado Unico con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las
empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

Si participan dos empresas, la solvencia, tanto econdmica y financiera como técnica o profesional, debera ser
acreditada por la empresa con participacidon mayoritaria en la UTE o agrupacién, o por una de las empresas, en el caso
de igualdad de participacion.

Si participan mas de dos empresas, la solvencia debera ser acreditada por la representacién de al menos el
50% de la UTE.

En todo caso, han de ser personas naturales o juridicas. Estas ultimas cuando su finalidad o actividad tenga
relacion directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales o se
acrediten debidamente y disponga de una organizacién con elementos personales y materiales suficientes para la
debida ejecucién del contrato.

La presentacion de proposiciones supone por parte de las empresas licitadoras, la aceptacién incondicional
de las clausulas de este Pliego y del de prescripciones técnicas que rigen en el presente contrato, asi como la
declaracidn responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reune todas y cada una de las
condiciones exigidas para la contratacion de la ejecucidn de las obras, todo ello sin salvedad o reserva alguna.
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12. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Las empresas licitadoras deberdn acreditar la solvencia econdmica y financiera para la ejecucién del contrato

mediante la presentacion del:

Patrimonio neto positivo en el Balance de Situacion a 31 de diciembre de 2021.

Deberd acreditarse a través de la presentacién de documento del Registro Mercantil correspondiente que
contenga las cuentas anuales, para el afio 2021 o mediante la presentacién del Impuesto Sobre Sociedades del afio
2021.

En el caso de que la empresa licitadora haya sido creada con posterioridad al afio 2021 y, por lo tanto, no se
encontrara en condiciones de presentar las referencias solicitadas, podra acreditar su solvencia econdmicay financiera
por medio de una Declaracién Responsable formulada por una Entidad Financiera en la que se indique literalmente
que “tras analizar los principales datos de la empresa o profesional, se concluye que la misma puede asumir los riesgos

derivados de la ejecucion del presente contrato”.

13. SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

Se fijan como umbrales de solvencia técnica y profesional:

Principales obras ejecutadas
La empresa deberd acreditar haber ejecutado en los tres ultimos afios, un minimo de 500.000,00 € (IVA no

incluido) en suministros de caracteristicas similares a las descritas en las prescripciones técnicas del Anexo I.

A estos efectos se tendran en cuenta suministros efectuados en el periodo comprendido entre el 1 de febrero
de 2021 y la fecha de finalizacidn del plazo de presentacion de ofertas.

Debera acreditarse a través de los correspondientes Certificados de Buena Ejecucion, sellados y firmados
por las personas que ostenten la representacion de las entidades o empresas para las que se hubiera realizado el
suministro, y en el que deberan constar la identificacion del objeto suministrado, los importes y las fechas de
ejecucion del suministro, asi como, la expresa mencion de si se llevaron normalmente a término.

14. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

LUGAR

Las proposiciones se presentaran electronicamente a través de la Plataforma de Licitacion Electronica de
Navarra (PLENA). Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con las
empresas licitadoras se efectuaran a través de PLENA.

Desde el anuncio de licitacién del Portal de Contratacidn se podrd acceder al espacio de la Plataforma de
Licitacidn Electréonica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la licitaciéon puede descargar una
aplicacién de escritorio que le permite la preparacion y presentacidn de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicacion
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debe descargarse una Unica vez, siendo valida para cualquier licitacion posterior a través de PLENA por parte de
cualquier entidad sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estandares de cifrado,
y una vez presentadas, son depositadas en un repositorio seguro.

FORMA DE PRESENTACION

La oferta deberd ir firmada mediante firma electrénica reconocida, validamente emitida por un Prestador de
Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos
asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica y
demas disposiciones de contratacidn publica electrénica.

Los documentos que se adjunten a través de PLENA deberan estar firmados digitalmente o de forma
manuscrita.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrdnica es de 50 MB. El tamafio
total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrd un tamafio maximo de 100 MB. PLENA no establece
limite alguno en el nimero de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacién de la oferta son
los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg,
zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo
comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y los
documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los documentos y anexos suscritos
electrénicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de representacion.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara una huella resumen criptografico-
del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que quien licite tenga problemas (*)
en la presentacion de su oferta en PLENA, si la huella —resumen criptografico- es remitida, dentro del plazo de
presentacion de ofertas, al drgano de contratacidn por correo electrénico a la direccidn de contacto establecida en el
Portal de Contratacion, se dispondra de un plazo extendido de 24 horas para la recepcion de la oferta completa a
través de PLENAy para considerar completada la presentacién. Sin cumplir tales requisitos no sera admitida la solicitud
de participacidn en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacidn.

(*) A estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor puede
ser el tiempo requerido para completar su presentacion. Ello con independencia de la concurrencia de otras
circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexidén, u otras.

La presentacion de proposiciones por las empresas licitadoras supone la aceptacion incondicional por su
parte a la totalidad del presente Pliego Regulador, sin salvedad o reserva alguna.
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PLAZO

El plazo de presentacidn de las ofertas se fijara en el anuncio para la licitacién. En el caso de discrepancia
entre el anuncio publicado en el DOUE y el anuncio del Portal de Contratacion de Navarra, prevalecera el mayor plazo
de entre los dos.

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacion fuera de plazo sobre la cual se ha
recibido una huella, ésta se validard, si la huella coincide, y la fecha de recepcién esta dentro de las 24 horas
extendidas, la oferta se dara por vélida y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas,
la oferta se excluird, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa licitadora adujera la existencia
de problemas técnicos en la presentacion, se verificara si en el momento de presentacién de la oferta existieron
problemas de indole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el
normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada sera admitida.

A este respecto se informa que es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la
presentacion coincida con un margen maximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de
Navarra. Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que
es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una precision: +/-
1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrdnicos:

. Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en
San Fernando-Cadiz y un tercero situado en Madrid)
o Fuentes horarias secundarias:
- canon.inria.fr, INRIA, Paris
- i2t15.i2t.ehu.es, UPV-EHU
El desconocimiento de la empresa licitadora o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificaran la
extemporaneidad en la presentacion de la oferta y conllevaran la exclusion.

15. CONTENIDO DE LOS SOBRES

Las propuestas se presentaran de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en PLENA y contendra
DOS sobres, identificados como:

SOBRE A.- DOCUMENTACION GENERAL
SOBRE BC. - PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS

Quedaran automaticamente excluidas del procedimiento aquellas propuestas que incluyan en el sobre A
documentacién que, de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, corresponda incluir en el
sobre BC.
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SOBRE A: “DOCUMENTACION GENERAL”

Las empresas licitadoras deberan presentar la siguiente documentacion:
Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC) de la empresa licitadora debidamente cumplimentado. Su
cumplimentacidn se realizara a través del archivo xm/ publicado en el anuncio de licitacion. Las instrucciones para

cumplimentar el DEUC se encuentran en el Anexo |l del Pliego.

El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.

La empresa licitadora a cuyo favor recaiga la adjudicacion del contrato debera acreditar la posesion y validez de los
documentos necesarios, que se determinan en la cldusula 21 del presente Pliego Regulador en el plazo maximo de
siete dias naturales desde la comunicacidn de la seleccion de la adjudicacién.

De conformidad con el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, son circunstancias, entre otras, para apreciar la prohibicion
de contratar en la empresa licitadora:

Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracion responsable anterior o al facilitar cualesquiera otros datos
relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligacién de comunicar
la informacidn que limite la validez del certificado acreditativo de la personalidad y representacion de la empresa
inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de Navarra, autorizado por la Junta de Contratacidn Publica.

En los supuestos de participacion conjunta:
- Todas las empresas deberan presentar el DEUC.
- Documento privado en el que se manifieste esta voluntad, de conformidad con el articulo 13 de LFC.

- En su caso, aportacién de compromiso de constitucién de una unién de empresas de caracter temporal en caso de
resultar adjudicatarias.

Las ofertas que no cumplan con las caracteristicas exigidas seran eliminadas de la licitacion.

SOBRE BC: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULA “

OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica, que habrd de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo lll del Pliego
Regulador, sera Unica, y no incluird el importe del Impuesto sobre el Valor Aiadido.

El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.
No se tomardn en consideracion las ofertas que incluyan una proposicion econdmica de cuantia superior al

importe de licitacidn y/o que incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacion.

16. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA

La empresa licitadora podra designar como confidencial informacion incluida en su oferta por formar ésta parte
de su estrategia empresarial y, en particular, por contener secretos técnicos o comerciales.
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La declaracion de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en materia de
transparencia, publicidad e informacion que debe darse a cada participante y, por tanto, no podrd extenderse a toda
la propuesta.

En el caso de que en su oferta no indique nada expresamente al respecto, se entenderd que la oferta no
contiene informacidn de cardcter confidencial.

NILSA procedera al respecto de la confidencialidad y sigilo respecto de las ofertas presentadas, de conformidad
con el articulo 54 de la Ley Foral de Contratos 2/2018.

17. APERTURAY VALORACION DE LAS OFERTAS

Concluido el plazo de presentacion de las ofertas, la Mesa de Contratacion procedera a la apertura y valoracién

|Il

del sobre A “Documentacion general”, resolviendo la admisién de las empresas licitadoras que hayan presentado en

tiempo y forma la documentacion exigida.

En caso de que la documentacién aportada sea incompleta o presente alguna duda, se requerira a la empresa
afectada para que complete o subsane los certificados y documentos presentados, otorgandole un plazo de, al menos,
cinco dias. Dicho requerimiento se producira por medios telematicos, a través del mddulo de notificaciones de PLENA.

Si transcurrido el plazo de subsanacién no se ha completado la informacion requerida, se procedera a su
exclusion en el procedimiento.

Efectuada esta evaluacidn, NILSA, a través de PLENA en la fecha y hora que se seiiale en el correspondiente
anuncio, procederd a la apertura de los Sobres BC “Propuesta de criterios cuantificables mediante férmula”. Se
informard del resultado a las empresas licitadoras admitidas.

No se tomaran en consideracion las ofertas que superen el importe maximo de licitacién y/o que incluyan
precios unitarios superiores a los precios de licitacion.

Una vez realizada la apertura de ofertas, se comprobara, la existencia o no de ofertas incursas en calificacion
de anormalmente baja, segln lo establecido en la cldusula 20.

18. EXCLUSIONES

La Mesa de Contratacién o, en su caso, la unidad gestora procedera a la exclusién del procedimiento de
licitacién, a las ofertas presentadas que incurran en cualquiera de los siguientes supuestos:

e Reconocimiento por parte de la persona licitadora de que su proposicion adolece de errores o
inconsistencias que la hacen inviable.

e Incumplimiento manifiesto de las especificaciones del presente Pliego o de normas, reglamentos e
instrucciones vigentes que resulten de aplicacion al objeto del Contrato.

e Falta de veracidad en cualquiera de los documentos integrantes de la proposicion.
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e las propuestas que incluyan en el sobre A documentacién que, de acuerdo a lo establecido en el presente
Pliego de Condiciones, corresponda incluir en el sobre BC.

e Una vez realizada la apertura de las proposiciones econémicas, no se tomardn en consideracién las ofertas
que incluyan una proposicién econémica de cuantia superior al importe total de licitacién y/o que incluyan
precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacion.

Las ofertas excluidas no seran tomadas en consideracion para el procedimiento de valoracion.

19. CRITERIOS DE ADJUDICACION
Para la seleccion de la empresa adjudicataria se tendran en cuenta los siguientes criterios y sus

correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta que, en su caso, las valoraciones numéricas que resulten de la
aplicacién de los métodos de ponderacion, deberan tener al menos dos cifras decimales.

PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULA:

OFERTA ECONOMICA (hasta 100 puntos)
Proposicion econdmica de la oferta, valorando la baja con relacion al presupuesto de licitacion.

No se tomaran en consideracion las ofertas que incluyan una proposicion econémica de cuantia superior al
importe de licitacidn y/o que incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacion.

La valoracion del resto de proposiciones econémicas se realizara segun los criterios que se resefan a
continuacion:

- La oferta econdmica mas ventajosa recibira una calificacion de cien (100) puntos.
- Elimporte del presupuesto de licitacion se califica, a estos efectos, con cero (0) puntos.
- El resto de ofertas se puntuaran mediante una interpolacidn lineal entre dichos valores.

20. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

En esta licitacion no se realizara la valoracién para calificar las ofertas presentadas como ofertas anormalmente
bajas.

21. PROPUESTA DE EMPRESA ADJUDICATARIA Y APORTACION DE LA DOCUMENTACION

ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA

Una vez seleccionada la oferta de mejor relacion calidad precio, segin lo establecido en las clausulas
anteriores, la Mesa de contratacién comunicard a la empresa licitadora esta circunstancia, para que en el plazo

maximo de siete (7) dias, acredite la posesion y validez de los siguientes documentos:

A.- Documentacion acreditativa de la personalidad juridica
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- Si el licitador fuese persona juridica, debera presentarse la escritura de constitucidon y, en su caso, de
modificacidon, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, debera aportar la escritura o documento de constitucidn, de
modificacion, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos,

en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

- Si el licitador fuera persona fisica, deberd presentar el Documento Nacional de Identidad.

B.- Poder a favor de la persona que firme la proposicion econémica en nombre del licitador y Documento Nacional de
Identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable.

C.- Declaracion de la empresa licitadora, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme, bajo su
responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores estan incursos en ninguna de las causas de exclusiéon del
procedimiento de licitacion a que se refiere el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

D.- Obligaciones tributarias:

- Certificado del Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de Navarra y, ademas, el de los 6érganos
competentes de las Administraciones Publicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias,
acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelacién no superior a seis meses de la

fecha de expiracién del plazo de presentacion de proposiciones.

E.- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de Seguridad Social, estar
afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado los documentos de cotizacion
correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las
disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su
ambito de aplicacidn), expedido con una antelacidn no superior a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de

presentacion de proposiciones.

F.- Acreditacion de los umbrales de solvencia econdmica y financiera conforme a lo dispuesto en la cldusula 12 del

Pliego regulador.

G.- Acreditacion de los umbrales de solvencia técnica y profesional conforme a lo dispuesto en la cldusula 13 del

Pliego regulador.

H.- En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por empresas licitadoras que participen
conjuntamente, se incorporara un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta,
se indique el porcentaje de participacién que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado
Unico que las represente. El escrito habra de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el

citado apoderado.
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I.- Para las empresas extranjeras, la declaracién de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles
de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir el contrato, con

renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o candidato.

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren inscritas en el
Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra creado mediante Decreto Foral 174/2004, de 19
de abril, la aportacién de la copia del certificado de inscripcién en dicho Registro obtenida electrénicamente a través
de Internet, junto con una declaracidn responsable de su vigencia, eximira al licitador de aportar la documentacién

relativa a su personalidad y representacion (puntos A y B).

K.- Declaracién firmada de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI). Anexo V.

L.- Declaracion firmada de cesién y tratamiento de datos en relacidon con la ejecucién de actuaciones del PRTR. Anexo
VI.

M.- Declaracion firmada de compromiso en relacion con la ejecucién de actuaciones del PRTR. Anexo VII.

La Mesa de contratacidon examinara la documentacidn aportada y en el caso que sea conforme a lo previsto en
el pliego regulador, elevara la propuesta de adjudicacién del contrato al érgano de contratacién. Si la documentacion
no cumpliera las condiciones establecidas, la mesa de contratacion realizarad una nueva propuesta de adjudicacion a
la empresa licitadora que haya obtenido mayor valoracién entre el resto de ofertantes.

22. ADJUDICACION

El érgano de contratacion adjudicara el contrato en el plazo maximo de un mes a contar desde el acto de
apertura de las ofertas econdmicas, a la proposicion que contenga la oferta que reciba la mayor puntuacién, y que
haya acreditado el cumplimiento de las condiciones de capacidad y solvencia requeridas en el presente pliego
regulador.

La adjudicacion, una vez acordada, serd notificada a los licitadores admitidos en el proceso de licitacidon
conforme al articulo 100.3 de la LFCP.

La eficacia de la adjudicacion quedara suspendida de acuerdo a lo establecido en el articulo 101 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, durante el plazo de 10 dias naturales contados desde la fecha de
remision de la notificacion de la adjudicacion.

El 6rgano de contratacion se reserva el derecho a la renuncia de la adjudicacion del contrato y desistimiento
del procedimiento de adjudicacidn, conforme al articulo 103 de la LFCP.

23.  POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Serd obligacion de la empresa adjudicataria suscribir una Péliza de Responsabilidad Civil que garantice, como
minimo, las siguientes coberturas y sumas aseguradas:
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Cobertura Suma asegurada
* RESPONSABILIDAD CIVIL DE MANTENIMIENTO: 600.000,00 €
* RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL / ACCIDENTES DE TRABAJO: 600.000,00 €

- Sublimite por victima 400.000,00 €
* RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS / POST-TRABAJOS: 600.000,00 €

* DEFENSA JURIDICA Y FIANZAS
La empresa adjudicataria se compromete a disponer del citado aseguramiento durante toda la vigencia del
contrato y mantenerlo hasta la finalizacién del periodo de reclamacién de dafos que establezca en cada momento la

legislacion vigente.

En caso de que las pdlizas contratadas tengan franquicia, ésta debe ser asumida por la empresa adjudicataria
en caso de siniestro.

La acreditacion de tener vigente una Péliza de Responsabilidad Civil se llevara a cabo mediante la aportacién
de un certificado, asi como del ultimo recibo adeudado previo a la formalizacién del contrato.

24. FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizard a partir de la finalizacién del plazo de suspensién de la adjudicacidn al que se refiere
la cldusula 22, dentro del plazo maximo de 15 dias naturales.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables a la empresa contratista, se estard a lo
dispuesto en el articulo 101.7 de la Ley Foral 2/2018.

La firma del contrato se realizara digitalmente, mediante certificado electronico valido.

Formardan parte del contrato, como anexo al mismo, el presente Pliego Regulador y la propuesta econémica
de la empresa adjudicataria.

A peticion de la empresa adjudicataria, podra elevarse el documento a escritura publica, siendo por cuenta de
ésta los gastos derivados de su otorgamiento.

El contrato que se formalice tendrd naturaleza mercantil.

Previamente a su firma, la empresa adjudicataria deberd acreditar la existencia de un aseguramiento, segun
lo establecido en la cldusula 23 de este Pliego. Ademas, debera constituir fianza definitiva.

La FIANZA DEFINITIVA ascenderd al 4% (CUATRO POR CIENTO) del importe de adjudicacién, IVA excluido.

Esta fianza podrd constituirse mediante cheque conformado o transferencia bancaria a favor de NILSA o
mediante aval bancario a primer requerimiento o certificado de seguro de caucién.
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En caso de constituirse en aval, deberd de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo IV. Este
tendrd cardcter ejecutivo a favor de NILSA, y contendra la siguiente diligencia: “Este aval no podra ser desconstituido
sin la autorizacion de NILSA”. Asi mismo debe sefialarse en el documento que es un “aval a primer requerimiento”.

La fianza definitiva se mantendra durante el periodo de garantia y respondera de las obligaciones de la
empresa contratista en todos sus términos. En caso de existir, a juicio de NILSA, razones fundadas o motivos para ello,
ésta podrd ejecutarla en todo o en parte sin recurrir a ningin procedimiento previo, salvo la correspondiente
comunicacién a la empresa contratista.

Al inicio de la ejecucién del contrato la empresa adjudicataria debera disponer de un sistema de la prevencién
implantado en la empresa.

En caso de que el proyecto finalmente cuenta con financiacion europea, tal y como se ha indicado en la cldusula
1 del presente pliego regulador, en el documento de formalizacién del contrato se dejara constancia del cumplimiento
de las obligaciones recogidas en el marco del PRTR incluyendo el siguiente parrafo:

“De acuerdo con lo previsto en las condiciones establecidas para la contratacion, con fecha XX de XX el/la
contratista ha hecho entrega de la documentacion requerida en el Pliego Regulador para la suscripcion del presente
contrato. En particular, se ha entregado la documentacion e informacion requerida respecto a datos de informacion
sobre la licitadora, debiendo actualizarla en el caso de que se produjera algun cambio a lo largo de la ejecucion del
contrato.”

25. SEGURIDAD

La empresa adjudicataria estard obligada a poner en conocimiento de NILSA, inmediatamente después de ser
detectada, cualquier sospecha de errores eventuales y/o incidencia que pudieran producirse en el sistema de
seguridad de la informacion.

26. OBLIGACIONES PARA LA EJECUCION DEL SUMINISTRO E INSTALACION
El contrato se ejecutara con estricta sujecion a los compromisos adquiridos en su oferta por el contratista, a las

estipulaciones que rigen las presentes Condiciones Reguladoras y, de forma general, de acuerdo con las instrucciones
que para su interpretacién diere el representante de NILSA.

Adicionalmente, si el proyecto finalmente cuenta con financiacién europea, tal y como se ha indicado en la cldusula 1
del presente pliego regulador, el contratista tendra las siguientes obligaciones:

a) Obligaciones derivadas de la ejecucién de un contrato que se va a financiar con Fondos Next Generation

e  Cumplir con las obligaciones europeas y nacionales relativas a la financiacién del Plan de Recuperacién y
Resiliencia de la UE.

e Someterse a las medidas de control y auditoria recogidas en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia.
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Sujecion a los controles de la Comisidn Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas
Europeo y la Fiscalia Europea y el derecho de estos érganos al acceso de informacion sobre el contrato.

Sujecion a las normas sobre conservacion de la documentacién, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
132 del Reglamento financiero (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 18 de julio
de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Union:

“Los perceptores mantendrdn un registro y conservardn los documentos justificativos, los datos estadisticos
y demds documentacion concerniente a la financiacion, asi como los registros y documentos en formato
electrénico, durante un periodo de cinco afios a partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la
operacion. Este periodo serd de tres afos si la financiacion es de un importe inferior o igual a 60.000 EUR.

Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la tramitacion de reclamaciones
relativas a compromisos juridicos o relativos a investigaciones de la OLAF se conservardn hasta que dichas
auditorias, recursos, litigios, tramitacion de reclamaciones o investigaciones hayan concluido. En el caso de
los registros y documentos relativos a investigaciones de la OLAF, la obligacion de conservar los registros y
documentos se aplicard una vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al perceptor.

Los registros y documentos se conservardn, bien en forma de originales, bien en forma de copias
compulsadas de originales, bien en soportes de datos comunmente aceptados, entre ellos versiones
electrdnicas de documentos originales o documentos existentes tinicamente en version electrénica. Cuando
existan versiones electronicas, no serdn necesarios originales si dichos documentos cumplen los requisitos
legales aplicables para que pueden ser considerados equivalentes a originales y fiables a efectos de
auditoria.”

Atender y/o adoptar cualquier tipo de requerimiento y/o actuacion que se deriven de la aplicacién del Plan
de Medidas Antifraude que resulte de aplicacidon, cuyo cumplimiento sera de obligado cumplimiento para el
contratista.

Incluir en las actuaciones de comunicacién relacionadas con la ejecucion del proyecto (carteles informativos,
publicaciones impresas y electrdnicas, pagina web, inserciones en prensa, material audiovisual, etc.) los logos
y emblema del Plan de Recuperacién, Transformacion vy resiliencia disponible en el link:
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual

Respetar al principio de “no causar perjuicio significativo” (Do No Significant Harm — DNSH), asi como las
obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y digital.

En el caso de los subcontratistas, aportar:
Datos identificativos (NIF, nombre o razén social y domicilio fiscal)

Nombre y fecha de nacimiento del titular real del beneficiario final de los fondos (persona o personas
fisicas que tengan la propiedad o control ultimo del subcontratista)

Acreditacion de la inscripcion en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la de la Agencia
Estatal de la Administracion Tributaria o en el Censo equivalente de la Administracidn Tributaria Foral.

Aceptacion de la cesion de datos entre las Administraciones Publicas implicadas para dar cumplimiento a
lo previsto en la normativa europea que es de aplicacién y de conformidad con la Ley Orgéanica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de los derechos digitales

Anexo V: Declaracién Responsable de Ausencia de Conflicto de Intereses.


https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual
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Anexo VI: Declaracién de Cesién y Tratamiento de datos entre Administraciones.

Anexo VII: Declaraciéon de Compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el
PRTR.

Los citados anexos que debe/n efectuar la/s subcontratista/s se exigiran por la contratista a las
subcontratistas y la contratista debera entregar esta documentacion en NILSA en los 15 dias naturales
siguientes a que se ejecute la prestacidn o prestaciones por cada subcontratista.

27. REQUERIMIENTOS DE CARACTER SOCIAL, MEDIO AMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE GENERO

CONDICIONES GENERALES

. El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes
en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccion del medio ambiente, proteccién del empleo, igualdad de
género, de acoso por razon de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y demas
disposiciones en materia laboral, insercion socio laboral de las personas con discapacidad, y a la obligacién de
contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones
establecidas por el Ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior existente de aplicacion en el sector en
el que se encuadre la actividad a contratar.

. La oferta econdmica deberd ser adecuada para que la empresa adjudicataria haga frente al coste derivado de la
aplicacién, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningln caso los precios/hora de los
salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio mas los

costes de Seguridad Social.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

A continuacion, se establecen las condiciones especiales de ejecucion que le seran de aplicacion al contrato:

A) MEDIOAMBIENTALES

- Se establece la obligatoriedad de la empresa adjudicataria de acreditar que el transporte y entrega de los
residuos se realizara a través de un gestor autorizado.

B) DE GENERO

En toda la documentacidon que se genere como consecuencia de la ejecucién del contrato, la persona
adjudicataria debera utilizar un lenguaje inclusivo no sexista en la documentacién y materiales, asi como emplear el

citado lenguaje en reuniones, conversaciones derivadas de la ejecucion del contrato.

C) CONDICIONES DERIVADAS DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA

Si el proyecto finalmente cuenta con financiacién europea, tal y como se ha indicado en la cldusula 1 del

presente pliego regulador, cumplir adecuadamente con los principios aplicables al Plan de Recuperacién,
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Transformacién y Resiliencia en relacién con el cumplimiento de hitos y objetivos, la aplicacién del principio de no

causar dafio significativo al medio ambiente (DNSH) y los compromisos en materia de comunicacion.

28. FACTURACION Y ABONO DEL SUMINISTRO

La empresa adjudicataria, una vez presentada una declaracion acreditando la compra de materiales, emitira
factura por el 50% del importe total a facturar y presentara un Aval ante NILSA por el mismo importe.

Una vez realizada la entrega y validada la recepcion de los nuevos silos de almacenamiento de fangos
deshidratados por los Servicios Técnicos de NILSA, la empresa adjudicataria emitira factura por el 20% del importe
total a facturar. En este momento, se devolvera el aval presentado a la empresa.

Cuando se finalice el montaje de los nuevos silos de almacenamiento de fangos deshidratados y sea validado
por los Servicios Técnicos de NILSA se facturara un 25 %. En este punto, se realizara una prueba de estanqueidad con
agua. Esta prueba consistira en el llenado de cada depdsito con agua, manteniendo el nivel durante un tiempo de 1
dia.

El 5 % restante se facturara cuando se realice el desmontaje del silo existente, su traslado y posterior montaje
en la nueva ubicacidén, y sea validado por los Servicios Técnicos de NILSA. En este punto, se realizara una prueba de
estanqueidad con agua. Esta prueba consistira en el llenado del depdsito con agua, manteniendo el nivel durante un
tiempo de 1 dia.

El abono del suministro se efectuara en un plazo maximo de 30 dias desde la fecha de conformidad de la

factura. En caso de no hacerse efectivo el pago en ese periodo, la empresa adjudicataria tendra derecho al cobro de
los intereses de demora legales.

29. COSTES A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Seran de cuenta de la empresa adjudicataria:

- El pago de todos los salarios, seguros sociales, impuestos, contribuciones, arbitrios y demas gravamenes
establecidos por el Estado, Comunidad Foral o Municipio que pesen sobre el Contrato o sobre el objeto del mismo.

- Los gastos de equipamiento, materiales, aparatos, herramientas, medios auxiliares y repuestos necesarios
para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego.

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demas gravamenes y exacciones que resultan de aplicacidon
segun las disposiciones vigentes con ocasidon o como consecuencia del contrato o de su ejecucién.

- Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacion del contrato.
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30. RIESGO Y VENTURA

La ejecucidn del contrato se realizard a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria y seran por cuenta de ésta
las pérdidas o perjuicios que experimente durante la ejecucion del mismo sin perjuicio de su aseguramiento por el
interesado.

31. SUBCONTRATACION

Se permite la subcontratacién en los términos previstos en el articulo 107 de la LFC.

El contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no prevera unas condiciones de pago mas
desfavorables que las sefialadas en Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos y, en su caso, las reguladas
en el presente Pliego.

En todo caso la empresa adjudicataria serd la Unica responsable del correcto cumplimiento de contrato ante

NILSA, siendo el Unico obligado ante los subcontratistas.

La subcontratacion de prestaciones no permitidas por el Pliego sera ilegal y dard lugar a la resolucion del
contrato.

32. CESIONES A TERCEROS

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podran ser cedidos a un tercero, siempre que las
cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido determinantes en la adjudicacién, cuando concurra alguna
de las siguientes circunstancias previstas en el articulo 108 de la Ley Foral 2/2018 y ello no implique otras
modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicacién de dicha Ley Foral o restringir de forma

efectiva la competencia en el mercado.

La empresa cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones que corresponderian a la
empresa cedente.

33. MODIFICACION DEL CONTRATO

Se estard a lo previsto en el articulo 114 y 115 de la LFC, previéndose la posibilidad de que el contrato pueda
ser objeto de modificacién en los siguientes supuestos:

- Incremento de medicién de unidades previstas y/o de unidades inicialmente no previstas, para cubrir las
necesidades reales.
El importe maximo de las modificaciones derivadas de las causas anteriores, podra afectar, como maximo, al
10% del precio de adjudicacion, conforme a lo previsto en el presente pliego.
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34. PERIODO DE GARANTIA

El periodo de garantia serd de DOS ANOS, contando a partir de la puesta en marcha, siendo por cuenta de la
empresa adjudicataria el subsanar las deficiencias, errores o vicios de construccion que se observen durante el periodo
de garantia, pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de la Direccién Facultativa, se podran ejecutar
directamente por ésta o por un tercero con cargo a la empresa adjudicataria, respondiendo en primer lugar con la
fianza.

La garantia debera cubrir cualquier averia en las piezas mecdnicas suministradas por la empresa adjudicataria

de las unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido.

La empresa adjudicataria no respondera de los materiales entregados por NILSA, salvo que, en su caso, se
demuestre que el fallo lo ha sido debido a una mala manipulacién realizada por el mismo.

35. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

A.- Aplicacion de penalidades.

Si la empresa contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el presente
Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, NILSA, por iniciativa o como consecuencia de
peticidon razonada de otros entes, notificard a la Empresa contratista una comunicacién en la que expresara el hecho
o hechos imputados y su propuesta de calificaciéon y penalizacién.

Acto seguido, se concedera a la empresa contratista un plazo de 5 dias habiles para que alegue lo que considere
conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que estime oportunas.

Una vez presentadas las alegaciones por la empresa contratista, o transcurrido el plazo establecido al efecto,

NILSA formulara la decisidon de imponer la penalizacion que corresponda, y se lo notificara a la empresa contratista.

NILSA descontara de la certificacidn correspondiente, el importe de la penalizacién impuesta, o, en su

caso, de la fianza.

En caso de que no fuese posible descontar de la certificacion o en su caso de la fianza el importe correspondiente
a la penalizacidn impuesta, NILSA podra iniciar las acciones legales que considere oportunas, asi como proceder a la

resolucién del contrato, junto con los dafios y perjuicios que se le irroguen.

B.- Faltas penalizables.

A efectos contractuales se considerara actuacion constitutiva de imposicion de penalidad toda accidn u omisidn
de la empresa contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.
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Toda falta cometida por la empresa contratista, se clasificara atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad

e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:

Falta Leve: Se considerardn faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al funcionamiento vy
eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacién realizada maliciosamente, ni lleven unido peligro a
personas, animales o cosas, ni reduzca la vida econdémica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los

usuarios de las vias, parques, etc. Entre otras seran las siguientes:

La inobservancia de la mecdnica operativa inicial y normal en los trabajos.

e El retraso injustificado en la entrega igual o superior a 5 dias e inferior a 10 dias a contar desde el plazo maximo

de entrega previsto.

e Actuaciones que, a juicio del Servicio Técnico de NILSA, suponga mera negligencia, actuacién incorrecta o descuido

en la atencidn de las instalaciones.
e En general, la falta de puntualidad.

e El incumplimiento de cualquier obligacidn de las establecidas en este Pliego o en su correspondiente de

Prescripciones Técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este Pliego.
e QOriginar molestias innecesarias a terceros.

e La mala calidad en la realizacién de los trabajos y los remates siempre que no afecten a la seguridad y salud de las

personas y las cosas.
e E| desacato a las autoridades afines al contrato.
e La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra.

Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de realizacién deficiente de las inspecciones o
de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en

la vida econémica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios.

e El retraso injustificado en la entrega igual o superior a 10 dias a contar desde el plazo maximo de entrega

previsto.
e Incumplimiento parcial de la ejecucion de las prestaciones definidas en el Pliego regulador o el contrato.

e La paralizacién del funcionamiento de cualquier instalacion sin autorizacion expresa del Servicio Técnico de

NILSA, salvo caso de fuerza mayor.

e La ocultacién interesada de datos relevantes de los objetos suministrados que puedan afectar al normal

desarrollo de la funcién de control del Servicio Técnico de NILSA.

e El incumplimiento de las instrucciones recibidas del Servicio Técnico de NILSA, debidamente descritas y

notificadas al adjudicatario mediante escritos especificos.
e Lareincidencia en un mismo incumplimiento leve anterior.
e Lainobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

e La no formalizacion del contrato en plazo por causa imputable al contratista.



_‘,J Financiado por
N I LSA Plan de Recuperacion, la Unién EurOpea
W\ Transformacién y Resiliencia NextGenerationEU

“SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS SILOS DE ALMACENAMIENTO DE 200 M3 PARA FANGOS DESHIDRATADOS EN LA EDAR DE TUDELA Y
DESMONTAJE DEL EXISTENTE”

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una infraccion de

condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuacidon maliciosa de la empresa contratista.

Entre otras las siguientes:

e Laexistencia de tres incumplimientos graves durante la ejecucién del contrato.

e Lareiteracion de cualquier incumplimiento grave.

e Ejecucion defectuosa del contrato.

e Incumplimiento en materia medioambiental.
e Infraccidn de las condiciones establecidas para la subcontratacion.

e El fraude econdmico, mediante certificaciones o facturas no acordes con la realidad, o a través de cualquier

medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

e Elretraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a quince dias, siempre que sea imputable

al contratista.

e La inobservancia de la obligacidon de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de proteccién de

datos.
e  Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las instalaciones.
e Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacidn expresa del érgano de contratacion.
e Llafalsedad en los informes.
e Laactitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.
e  Cualquier incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn establecidas en el presente pliego.

e El incumplimiento de cualquier aspecto de la normativa sobre prevencién de riesgos laborales o de cualquier

obligacién derivada de las Prescripciones Técnicas relativa a esta materia.

Esta clasificacion se hace con caracter enunciativo y no limitativo.

C.- Cuantia de las penalidades.

Los incumplimientos del contratista se penalizaran de acuerdo con la clasificacidn establecida en los pliegos,

con arreglo a la siguiente escala:
- leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de hasta el 1% del precio del contrato.

- graves: Por cada comision de una falta grave, podra ser sancionado la empresa contratista con un

importe de entre el 1,01% y el 5% del precio del contrato.

- muy graves: La falta muy grave podra ser sancionada o bien, con un importe de entre el 5,01% vy
el 10% del precio del contrato, o bien, siempre y cuando se acredite el incumplimiento culpable de la

empresa adjudicataria, mediante la resolucion del contrato.
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El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que pueden imponerse a una empresa

contratista no podra exceder del 20% del importe de adjudicacion.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus

obligaciones:

a) Condiciones climatoldgicas adversas no excepcionales o de efecto catastrofico.
b) Paroslaborales internos de la empresa adjudicataria.

c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

Las penalidades seran comunicadas por escrito.

36. PENALIDADES POR DEMORA

El incumplimiento de los plazos parciales y del total podr3, a juicio de la Direccién Facultativa, ser sancionado

de acuerdo con los siguientes criterios:

Incumplimiento de los plazos parciales.

Su cumplimiento se seguird respecto de las cantidades certificadas mes a mes frente a las previstas a certificar
de acuerdo al Plan de Obra. A estos efectos, no se considerara como obra ejecutada la cantidad certificada en concepto

de acopios.

En caso de incumplimiento, las sanciones se graduaran de acuerdo con la siguiente escala:

- Retraso por Certificaciones de hasta 10.000,00 Euros 50,00 Euros diarios

- De 10.000,01 a 50.000,00 Euros 100,00 Euros diarios

- De 50.000,01 a 100.000,00 Euros 150,00 Euros diarios

- De 100.000,01 a 250.000,00 Euros 250,00 Euros diarios

- De 250.000,01 a 500.000,00 Euros 325,00 Euros diarios

- De 500.000,01 a 1.000.000,00 Euros 375,00 Euros diarios

- De 1.000.000,01 Euros en adelante 1 x 50.000,00 Euros diarios

Las sanciones por incumplimiento de plazo parcial no son acumulables entre si y podran ser anuladas si se

recupera el plazo de la obra.

Incumplimiento total del plazo

Cuando la empresa contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, NILSA podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucidn del contrato
o por la imposicion de penalidades diarias en la proporcién de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de

adjudicacion
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En ningun caso las sanciones por demora podran exceder del 10% del presupuesto de adjudicacién. Si se
alcanzase ese limite podra procederse a la rescisidon del contrato.

En todos los casos de establecimiento de sanciones que supongan penalizaciones econdmicas, su importe se

deducira de las certificaciones que se realicen.

37. CAUSAS DE RESOLUCION

El contrato podra ser objeto de resolucidon cuando concurra alguna de las siguientes causas:

- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincidn de la personalidad juridica de
la empresa adjudicataria, salvo que se acuerde la continuacidn del contrato con sus herederos o sucesores.
En los casos de fusidn, escision, aportacion o transmision de empresas o ramas de la empresa se entendera
subrogada en los derechos y deberes del contratista la entidad resultante o beneficiaria siempre que

conserve la solvencia requerida para la formalizacién del contrato.

- La declaracion de insolvencia en cualquier procedimiento y, en el caso de concurso, la apertura de la fase
de liquidacion, salvo que, en este ultimo caso, la empresa adjudicataria prestare las garantias suficientes a

juicio de NILSA para la ejecucion del mismo.
- El mutuo acuerdo entre las partes.
- Lafalta de constitucién de garantias cuando éstas sean obligatorias.
- Lafalta de ejecucion en plazo.
- La demora injustificada en la comprobacién del replanteo.

- Cuando las penalidades alcancen el 20% del importe de adjudicacion del contrato.
- Elincumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn del contrato.

- El impago, durante la ejecucién del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores y
trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento grave de las condiciones
establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores y trabajadoras también durante

la ejecucién del contrato.
- Elincumplimiento de las clausulas, condiciones y/o obligaciones contenidas en el contrato.

- El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en sus obligaciones laborales en materia de
salarios, seguridad social, accidentes de trabajo, mutualismo laboral, formacidn, seguridad e higiene, etc:

estando NILSA exonerada de toda responsabilidad en esta materia.

- El mantenimiento prolongado de conflictos laborales o el ejercicio mantenido del derecho de huelga por

los trabajadores y trabajadoras que prestan el contrato, y que impidiese la correcta ejecucién contractual.

- Lafalta manifiesta de veracidad de los documentos o declaraciones responsables aportados por la empresa

en la licitaciéon de la seleccion del Acuerdo Marco o en la licitacion de los contratos derivados.
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- Incumplimiento de la normativa de prevencién de riesgos laborales.
- Las que se establezcan expresamente en el contrato.
- Cualquier otra determinada por la legislacién vigente.

- Por razones de interés publico NILSA podrd acordar la rresolucion unilateral de la presente licitacion.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, este debera indemnizar los dafios
y perjuicios ocasionados a la entidad contratante. Cuando se hayan constituido garantias para el cumplimiento de
obligaciones, éstas serdn incautadas en la cuantia necesaria para cubrir los dafios y perjuicios que se hayan acreditado.

Si la resolucién del contrato se produce por incumplimiento de las condiciones de ejecucion del contrato dara
lugar al inicio del expediente para declarar la prohibicion de contratar de acuerdo con lo previsto en el articulo 22.1.m)
de esta ley foral. En este caso el plazo de duracién de la prohibicién sera de cinco afios.

Resuelto el contrato, NILSA podra adjudicar lo que reste del mismo a la entidad que en la licitacion quedd en
segundo lugar, y, en caso de renuncia de esta, a quienes la siguieron en el orden de clasificacion. La resolucién del
contrato faculta a NILSA a iniciar un nuevo procedimiento de adjudicacion.

38. INDEMNIZACIONES POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

La empresa adjudicataria serd responsable de todos los dafios y perjuicios, directos e indirectos, que puedan
ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio publico o privado, con ocasidn o como consecuencia de los actos,
omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organizacién del servicio.

Las propiedades y servicios publicos o privados que resulten danados deberan ser reparados a su coste
restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los dafios y perjuicios causados.

Las personas que resulten perjudicadas deberan ser compensadas a su coste, adecuadamente.

La empresa adjudicataria debera exhibir cuando le sea requerido, el convenio a que haya llegado con el sujeto
o sujetos perjudicados.

39. SEGURIDAD DE LA INFORMACION, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

La empresa adjudicataria (y los miembros de su equipo de trabajo) queda obligada a tratar de forma
confidencial y reservada la informacidn recibida, asi como a tratar los datos conforme a las instrucciones y condiciones
de seguridad que dicte la persona responsable del contrato. La empresa adjudicataria deberd respetar el caracter
confidencial de aquella informacidn a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucién del contrato al que se le haya
dado el referido caracter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal y estara obligado a guardar sigilo
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato,
de los que tenga conocimiento con ocasidn del mismo, durante la vigencia del contrato y los cinco afios posteriores al

vencimiento de éste.
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Dicha informacién se encuentra protegida por las leyes de Propiedad Intelectual, Industrial y de Secretos

Empresariales.

Asimismo, como efecto de la adjudicacion, la empresa adjudicataria quedara obligada al cumplimiento de lo
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Proteccién de Datos (RGPD) y en la Ley Orgénica 3/2018, de
5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales, por lo que, como consecuencia
de la celebracion del mismo, la misma adquiere la condicién de persona Encargada de Tratamiento, y queda obligada
a:

. Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusién, sélo para la finalidad
objeto del encargo. En ningun caso podra utilizar los datos para fines propios.

Il. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si la persona encargada
del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra disposicién en
materia de proteccién de datos de la Unién o de los Estados miembros, la persona encargada del tratamiento
informard inmediatamente la persona responsable del contrato.

1. Mantener el deber de secreto respecto a los datos de caracter personal a los que haya tenido acceso en virtud
del encargo, incluso después de que finalice su objeto.

V. Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a respetar la
confidencialidad o estén sujetas a una obligacion de confidencialidad de naturaleza estatutaria.

V. Llevar, por escrito, un registro de todas las categorias de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta
del responsable.

VI. No comunicarlos datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorizacion expresa del responsable del
tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. En este caso, el responsable identificara, de forma
previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de
seguridad a aplicar para proceder a la comunicacion.

VII. Las Transferencias Internacionales de Datos personales sdlo podran realizarse si se cumplen con las
exigencias recogidas por la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos o cualesquiera otra normativa nacional
0 comunitaria que las regulen.

VIIL. En el caso de que se realicen o se tenga previsto realizar alguna transferencia internacional de datos
personales se deberd regular este tipo de tratamiento de forma independiente y como anexo al presente
pliego.

IX. No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este pliego que comporten
tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de
los servicios del encargado.

X. Sifuera necesario subcontratar algun tratamiento, este hecho se debera comunicar previamente y por escrito
a la persona responsable del contrato, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e
identificando de forma clara e inequivoca la empresa subcontratada y sus datos de contacto. La
subcontratacion podra llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposicién en el plazo establecido.

XI. La empresa subcontratada, que también tendra la condicién de encargado del tratamiento, estd obligada
igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este pliego para el encargado del tratamiento y las
instrucciones que dicte la persona responsable del contrato.
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XIl.

XMI.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

Garantizar la formacion necesaria en materia de proteccién de datos personales de las personas autorizadas
para tratar datos personales.

Asistir a la persona encargada del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de las personas
interesadas.

Aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar el nivel de seguridad adecuado al
riesgo del tratamiento.

Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realizacidn de las evaluaciones de impacto relativas
a la proteccién de datos, cuando proceda.

Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realizacidon de las consultas previstas a la autoridad
de control, cuando proceda.

Poner disposicidn de la persona responsable toda la informacidn necesaria para demostrar el cumplimiento
de sus obligaciones, asi como la realizacion de las auditorias o las inspecciones que realicen la persona
responsable u otra auditoria autorizado por ella.

Garantizar que la persona con el cargo de Delegado de Proteccion de Datos o en su defecto de Responsable
de Privacidad participe de forma adecuada en el tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la
proteccién de datos personales.

Si la persona interesada dirige alguna solicitud o ejerce alguno de los derechos establecidos en la normativa
vigente en Proteccion de Datos de Caracter Personal, la persona responsable de tratamiento y/o la persona
encargada de tratamiento deberdn facilitarle la informacidn sobre las actuaciones solicitadas y realizadas, sin
demoray, a mas tardar, en el plazo de un mes a partir de la recepcién de la solicitud, el cual podra prorrogarse
un maximo de otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad de la solicitud y el
numero de las solicitudes.

La persona encargada del tratamiento notificard a la persona responsable del tratamiento, sin dilacion
indebida, y en cualquier caso antes del plazo maximo de 72 horas, las violaciones de la seguridad de los datos
personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacion relevante para la
documentacién y comunicacién de la incidencia.

Una vez finalice el presente contrato, la persona encargada del tratamiento debe devolver a la persona

responsable o devolver a otra persona encargada que aquella designe, los datos personales objeto del tratamiento.

La empresa adjudicataria estara obligada a poner en conocimiento de NILSA, inmediatamente después de ser

detectada, cualquier sospecha de errores eventuales y/o incidencia que pudieran producirse en el sistema de

seguridad de la informacion.

40.

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

La empresa adjudicataria esta obligada a cumplir, en todo momento, lo estipulado en la normativa vigente (Ley

31/1995, de 8 de noviembre y su desarrollo reglamentario) en relacion con la prevencion de riesgos laborales, tanto

en lo aplicable a su personal propio, como a los aspectos preventivos relacionados con la interaccion de la prestacion

de sus servicios a NILSA respecto a otras empresas concurrentes en las instalaciones.
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Especificamente, la empresa se compromete a acatar cualquier instruccién de caracter preventivo comunicada
desde NILSA en relacién con la prestacidn de los servicios contratados, asi como a proporcionar en cualquier momento
la documentacion que le sea requerida por NILSA con objeto de acreditar el cumplimiento normativo. NILSA se reserva
la potestad de interrumpir una tarea concreta que se esté desarrollando por parte de la empresa adjudicataria en el
momento de conocer, o tener sospechas fundadas, de que la misma se estd realizando con riesgo para los trabajadores

de la empresa, o para terceros.

Antes del inicio de los trabajos en las instalaciones de NILSA, la empresa adjudicataria debera aportar, la
documentacion necesaria para dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, de
coordinacién de actividades empresariales. Dicha informacién debera ser susceptible de incorporarse en la plataforma

electrdnica de gestion de NILSA, con el formato y contenido que se indique a tal efecto.

Esta documentacion debera estar actualizada en todo momento, con la periodicidad que se indique desde
NILSA, con la que se fije en la normativa sectorial aplicable en cada caso, o cuando concurran circunstancias que, a

juicio de NILSA, asi lo determinen.

Tal como se establece en la cldusula 35 del presente Pliego, los eventuales incumplimientos de la normativa de
prevencién de riesgos laborales por parte de la empresa adjudicataria seran clasificados por NILSA como falta muy

grave.

41. RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA

Las reclamaciones en materia de contratacién publica se interpondran y resolverdn segun lo establecido en los
articulos 122 y siguientes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

42. SUMISION A FUERO

La presentacion de una oferta al presente concurso implica la aceptacion de la sumisidn de la empresa licitadora
a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para cuantas acciones y reclamaciones puedan derivarse
del presente contrato y respecto de las que sea vaélida dicha sumision.

En Pamplona, a la fecha de la firma digital

16528766T FERNANDO  Firmado digitalmente por

16528766T FERNANDO JOSE
JOSE MENDOZA (R: MENDOZA (R: A31243702)
A31243702) Fecha: 2024.02.27 11:56:55 +01'00'

Fdo.: Fernando Mendoza Rodriguez
Director-Gerente de NILSA
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ANEXO |

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS SILOS DE ALMACENAMIENTO DE 200 M3 PARA FANGOS
DESHIDRATADOS EN LA EDAR DE TUDELA Y DESMONTAIJE DEL EXISTENTE

Normativas de aplicacién:
e Eurocddigo 1
e Eurocddigo 3
e  Eurocddigo 8 (Si aplica)
e Norma UNE EN 1090

El producto que se va a almacenar sera fango deshidratado de depuradoras urbanas. Este producto tiene las siguientes
caracteristicas:

e Densidad: 1.050 kg/m3
e Viscosidad: 700.000 cPs.
e Corrosividad: Presencia de sulfidrico

La actuacion consta de dos unidades diferenciadas:

1. Suministro e instalacidn de dos silos rectangulares de fangos para la EDAR de Tudela, cuyo volumen de cada
silo es 200 m3, con descarga superior a camiones, altura libre de descarga minima 3,95 m. Tendrdn una
anchura minima para el paso inferior de vehiculos de 3,60 m. y una altura maxima del conjunto de 13,00 m.

El cuerpo del silo, escaleras, descansillos y barandillas estara fabricado en acero inoxidable AlSI-304, cuyo
acabado es decapado con 4cido y pasivado con aguay la estructura en acero S-275-JR, galvanizado en caliente
s/normativa.

Los espesores minimos de la chapa del cuerpo del silo en el fondo 5 mm., paredes 4 mm y superior 3 mm.
Estructura con pérticos para paso de camiones, totalmente arriostrada y atornillada.

Cuerpo de silo modular con tubo estructural y paredes de chapa plegada. La unién entre los diferentes
modulos sera atornillada incluyendo una junta que evite la fuga de producto. El fondo del silo sera disefiado
de forma que evite la creacion de bdvedas y se montard en una subestructura de confinamiento
autoportante.

Se incluird una plataforma en la cubierta para la unién de los dos silos.

Se incluird la fabricacion y suministro de anclajes para su colocacidn durante la ejecucion de la cimentacion
para la estructura.

Dispondran cada silo de:

- 2ud. Brida DN 300 para conexion con la impulsién de fangos (entrada).

- 1 ud. brida DN 200 para venteo y 2 ud. DN 200 para colocacion de sonda de nivel.
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- Extraccién forzada mediante dos tornillos sinfines antiapelmazantes. Para evitar el rozamiento directo entre
el tornillo sinfin y el fondo del silo, se instalara un revestimiento sustituible de PEHD-1000. Dispondra de
elementos de seguridad anti-elevacion de la hélice. Caudal de extraccion minimo de 25-30 t/15 min. Potencia
de cada motor 4 kW.

- 2ud. DN 500 de bocas de descarga accionadas mediante tajaderas de accionamiento neumatico
- 1ud. boca de hombre de dimensiones 800 x 800 mm

- Plataforma de seguridad para acceso a motores de extraccidon y a boca de hombre lateral, segln plano de
planta adjunto. Al SILO 1 se accedera desde la escalera de acceso a cubierta del edificio de deshidratacion.
Esta escalera no estd incluida en el suministro de este contrato. Al SILO 2, se accederd a dicha plataforma
mediante escalera de gato. (Se adjunta el plano en planta)

2. Desmontaje de silo existente en la EDAR de un volumen de 105 m?3, limpieza, sustituciéon de partes
deterioradas por el uso, traslado y montaje en la EDAR de Arguedas. (Se adjunta plano de instalacion actual)

El desmontaje vendrd condicionado a la puesta en marcha de la nueva instalacién.
Dentro de los elementos a sustituir se consideran:

- 2 ud hélice para extraccion lodo de 7,00 m accionamiento derecha 460x460 (080x25 + 060x20),
material St-52.3, acabado en imprimacidn.

- 2ud. brida arrastre para la hélice extractora (se suministra soldada a la hélice).
- 2ud. cuna deslizamiento de 7,00 m, U-540 (800x10 mm).
- 1ud. cojinete intermedio para repartidor silo D=060 bronce.

Se incluird la fabricacién y suministro de anclajes para su colocacién durante la ejecucién de la cimentacién
para la estructura y colocacién de dos bridas de DN 200 en acero inoxidable AlSI-304 para alimentacién del
silo.
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ANEXO I

DEUC

Instrucciones para cumplimentar el Anexo Documento Unico Europeo de Contratacién (DEUC)

Para poder cumplimentar el Anexo referido a la declaracion responsable mediante el modelo normalizado Documento
Europeo Unico de Contratacién (DEUC) debera seguir los siguientes pasos:

1. Exportar en su equipo el fichero espd-request.xml incluido en el fichero zip del mismo nombre que se encuentra
disponible en el anuncio de publicacién del Portal de Contratacion de Navarra, en “Pliego y documentacién
complementaria”.

. Abrir el siguiente link: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

. Seleccionar el idioma “espafiol”.

. Seleccionar la opcién “Soy operador econémico”.

. Seleccionar la opcién “importar un DEUC”.

. Cargar el fichero DEUC xml que previamente se ha descargado a su equipo (paso 1).
. Seleccione el pais y pinche “siguiente”.

00 N O Ul B W N

. Cumplimentar los apartados del DEUC correspondiente.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), o
en el Registro voluntario de Licitadores de Navarra, o equivalente de otras comunidades auténomas, solo deberdn
facilitar en la parte Il, aquella informacidn que no figure inscrita en los mismos o que, aun estando inscrita, no conste
de manera actualizada, siempre y cuando consignen en el DEUC la informacién necesaria para el acceso a dicho
registro. Solo debe cumplimentarse la parte V en el caso de que el procedimiento de adjudicacién sea el procedimiento
restringido o el procedimiento de licitacion con negociacion. Es obligatorio responder a todas las preguntas de los
apartados que figuran en el DEUC.

9. Imprimir y firmar el documento.

Este documento debidamente cumplimentado y firmado se debera presentar junto con el resto de la documentacidn
de la licitacidn de acuerdo con lo establecido en los pliegos que rigen la convocatoria y dentro del plazo fijado en la
misma. Cuando concurran a la licitaciéon Uniones Temporales de Empresas o personas que participen conjuntamente,
se deberd cumplimentar un documento DEUC por cada una de las empresas que constituyan la UTE o personas
participantes.

En caso de que la empresa licitadora acredite la solvencia necesaria para celebrar el contrato basandose en la solvencia
y medios de otras entidades independientemente de la naturaleza de la relacion juridica que tenga con ellas, se debera
cumplimentar un documento por la empresa licitadora y otro por la empresa cuyos medios se adscriben. Tienen a su
disposicién la “Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa sobre la utilizacion del
Documento Europeo Unico de Contratacidn previsto en la nueva Directiva de contratacién publica”, publicada en el
Boletin Oficial del Estado Num. 85 del viernes 8 de abril de 2016 (Sec. Ill Pag. 24845) en el siguiente link:
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf



https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es%20
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf
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ANEXO Il

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./Diia. con DNI: en

representacion de con NIF: enterado/a

del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador de la contratacion de las obras “SUMINISTRO E
INSTALACION DE DOS SILOS DE ALMACENAMIENTO DE 200 M3 PARA FANGOS DESHIDRATADOS EN LA EDAR DE
TUDELA Y DESMONTAJE DEL EXISTENTE” , se compromete en nombre de la empresa a la que representa a su total
realizacidon con sujecion estricta a lo expuesto en el Pliego Regulador de la Contratacién y en los documentos del

Proyecto, que declara conocer y aceptar, en las condiciones econdmicas siguientes:

(En niimero) Euros (IVA no incluido)

(Lugar, fecha, firma)
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ANEXO IV

MODELO DE AVAL

La entidad .....ccccoeeenne ( Bancos. Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantia Reciproca
autorizada para operar en Espafia), con NIF......... , con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
la calle/plaza/avenida, cddigo postal, localidad, y en su nombre y representacion................... (nombre y apellidos de
los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se

resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA

a: (nombre y apellidos o razon social del avalado), NIF......, en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril de Contratos Publicos y en las Condiciones Reguladoras, ante NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES,
S.A. por importe de: (en letra y en cifra), en concepto de fianza DEFINITIVA para responder de las obligaciones
derivadas del cumplimiento del contrato de obras de “SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS SILOS DE
ALMACENAMIENTO DE 200 M3 PARA FANGOS DESHIDRATADOS EN LA EDAR DE TUDELA Y DESMONTEJE DEL
EXISTENTE”.

. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusidon y con

compromiso de pago al primer requerimiento de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.

El presente aval no podra ser desconstituido sin la autorizacion de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS
LOCALES, S.A. y estara en vigor hasta que NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A., o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucidén de acuerdo con lo

establecido en la Ley Foral de Contratos Publicos y legislacion complementaria.

El presente Aval ha sido inscrito en fecha............ en el registro de avales con el nimero...........

Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Abogacia del Estado

Provincia Fecha Numero o cédigo
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ANEXO V

DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI)

Expediente: OM. 06/24

Contrato “Suministro e instalacion de dos silos de almacenamiento de 200 m3 para fangos deshidratados en la EDAR
de Tudela y desmontaje del existente”

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacién arriba referenciado, la/las persona/s

abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de licitacion, declara/n:
PRIMERO. Estar informada/s de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existird conflicto de intereses cuando el
ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica

o nacional, de interés econémico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2. Que el articulo 52 «Resolucién de conflictos de interés» de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos,
tiene el fin de evitar cualquier distorsién de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y

asegurar la igualdad de trato a todas las personas candidatas y licitadores.

3. Que el articulo 23 «Abstencién», de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico,
establece que deberan abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las

Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias sefialadas en el apartado siguiente», siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucion pudiera influir la de aquél;
ser persona administradora de sociedad o entidad interesada, o tener cuestion litigiosa pendiente con alguna

persona interesada.

b) Tener un vinculo matrimonial o situacion de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro
del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de las personas interesadas, con las
personas administradoras de entidades o sociedades interesadas y también con las personas asesoras,
representantes legales o mandatarias que intervengan en el procedimiento, asi como compartir despacho

profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representacion o el mandato.

c) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado

anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.



_/J Financiado por
N ILSA Plan de Recuperacion, la Unién Europea
W\ Transformacién y Resiliencia NextGenerationEU

“SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS SILOS DE ALMACENAMIENTO DE 200 M3 PARA FANGOS DESHIDRATADOS EN LA EDAR DE TUDELA Y
DESMONTAJE DEL EXISTENTE”

e) Tener relacién de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el asunto, o haberle
prestado en los dos ultimos afios servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o

lugar».

SEGUNDO. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situacion que pueda calificarse de conflicto de intereses de
las indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su/s persona/s ninguna causa
de abstencion del articulo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico que pueda

afectar al procedimiento de licitacién/concesion.

TERCERO. Que se compromete/n a poner en conocimiento del drgano de contratacion/comision de
evaluacion/érgano de firma del convenio, sin dilacién, cualquier situacién de conflicto de intereses o causa de

abstencion que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

CUARTO. Que conozco/conocemos que una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que
sea falsa acarreard las consecuencias disciplinarias, administrativas y/o judiciales que establezca la normativa de

aplicacion.

Y para que asi conste, se firma la presente declaracion.

(Fecha y firma, nombre completo y DNI)
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ANEXO VI

DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACION CON LA EJECUCION DE
ACTUACIONES DEL PRTR

DON/DOM@.reeeieiirrireerereii sttt s stesee st s sre st seesreone , CON DNLvveereeireieerae , como Consejero/a Delegado/a o Gerente
Lo L3 =] 0o F= o [T ,CON NIF e, , y domicilio
FISCAl BN e e st st s et b eae e , que participa como contratista/subcontratista en

el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucién de los objetivos definidos en la Inversién 3 del
Componente 12, “Plan de apoyo a la implementacion de la normativa de residuos y al fomento de la economia circular
- Politica Industrial Espafia 2030”, declara conocer la normativa que es de aplicacidn, en particular las siguientes
apartados del articulo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de

2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en relacidn con las
medidas destinadas a la ejecucidn de reformas y proyectos de inversidn en el marco del plan de recuperacion
y resiliencia, en un formato electrénico que permita realizar busquedas y en una base de datos Unica, las

categorias armonizadas de datos siguientes:

i. El nombre del perceptor final de los fondos;

ii. El nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un
poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unién o nacional en materia de contratacion

publica;

iii. Los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos
o del contratista, segin se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del

Parlamento Europeo y del Consejo (26);

iv. Una lista de medidas para la ejecucién de reformas y proyectos de inversion en el marco del plan
de recuperacion y resiliencia, junto con el importe total de la financiacidn publica de dichas medidas
y que indique la cuantia de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos

de la Union».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente articulo solo seran
tratados por los Estados miembros y por la Comisidn a los efectos y duracidn de la correspondiente auditoria
de la aprobacion de la gestidon presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la
utilizacion de los fondos relacionados con la aplicacion de los acuerdos a que se refieren los articulos 15,

apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobacién de la gestidn de la Comision, de
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conformidad con el articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estard sujeto a la presentacion de informes en el
marco de la informacién financiera y de rendicién de cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del

Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestion y rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesidén y tratamiento de los datos con los fines

expresamente relacionados en los articulos citados.

En..eee. 3@ cer———— de.......... de 202
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ANEXO VI

DECLARACION DE COMPROMISO EN RELACION CON LA EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PRTR

DON/DOM@.uurirrierirrireieieete et s sre e sresresresenes , €ON DNleveveveeiieieeceieeeeene , como titular del d6rgano/ Consejero/a
Delegado/a Gerente/ de 1@ @ntidad .......cc.ecveeieeeeveieieeeeeeier e e er e e ere e s ber e ernes , €oON NIF oo y domicilio
FISCAl €N e , en la condicién de érgano responsable/ érgano gestor que

participa como contratista/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucién de los
objetivos definidos en la Inversion 3 del Componente 12 “Plan de apoyo a la implementacion de la normativa de
residuos y al fomento de la economia circular - Politica Industrial Espafia 2030”, manifiesta el compromiso de la
persona/entidad que representa con los estandares mas exigentes en relacién con el cumplimiento de las normas
juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupcién y los

conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economia circular y
evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant
harm») en la ejecucion de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en

doble financiacion y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

[ o IO a ..., XX desde 202X
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ANEXO VI

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS Y MEDIOAMBIENTALES:

- Resolucion 271E/2023, de 16 de agosto, del Director del Servicio de Economia Circular y
Cambio Climatico.

- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tudela, concediendo Licencia
de Obras.

- Resolucion de Autorizacidon de Obras de la Confederacion Hidrografica del Ebro

- Resolucién 193/2023, de 26 de octubre, de la Directora del Servicio de Ordenacién
Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas.
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Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua

Departamento de Desarrollo

Rural y Medio Ambiente
Landa Garapeneko eta

Ingurumeneko Departamentua

RESOLUCION 271E/2023, de 16 de agosto, del Director del Servicio de Economia Circular y

Cambio Climatico

OBJETO

MODIFICACION SUSTANCIAL DE LA INSTALACION

DESTINATARIO

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES SA

Tipo de Expediente

Modificacion sustancial de autorizacion ambiental unificada

Cddigo Expediente

0001-0062-2022-000020 Fecha de inicio | 14/10/22

Unidad Gestora

Servicio de Economia Circular y Cambio Climatico

Teléfono | 848426254-848427587 Correo-e ‘autprema@navarra.es

Clasificacion

Legislacion Actividad

Ley Foral 17/2020, de 16-12 Anejo 1/ Grupo 13.3

R.D.L. 1/2016, de 16-12 Centro no incluido

Directiva 2010/75/UE, de 24-11 Centro no incluido

Ley 21/2013, de 9-12 Anexo Il / Grupo 8.d)

Instalacion

DEPURACION AGUAS RESIDUALES URBANAS

Titular

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES SA

Numero de centro

3120100040

Emplazamiento

NA-134 Km 1,5 - Poligono 29 Parcela 349 Paraje El Tamarigal

Coordenadas UTM-ETRS89, huso 30N, x: 618.077 e y: 4.656.766
Municipio TUDELA
Proyecto Reforma EDAR de Tudela (mejora de la linea de fangos)

Esta instalacion existente, actualmente en funcionamiento, dispone de autorizacién
ambiental unificada en aplicacion de la Disposicion transitoria tercera de la Ley Foral 17/2020,
de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental, por encontrarse
incluida en el Anejo 1, Grupo 13.3, de la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de
las actividades con incidencia ambiental.

Con fecha 15/09/22, el titular notificé el proyecto de modificacion de su instalacion
para la implantaciéon de Reforma EDAR de Tudela (mejora de la linea de fangos), consistente
en implantar un sistema de digestién anaerobia termdfila, que permita tratar tanto los fangos
propios como los externos. Para poder ampliar las instalaciones existentes, se prevé un
incremento de superficie de la instalacion (parcelas 86 y 87 del poligono 29 de Tudela).
Asimismo, esta prevista la remodelacion de la instalacion eléctrica de la planta con la
instalacion de un nuevo centro de transformacion y una linea de MT soterrada de 13,2 KV que
de servicio a la nueva ampliacion.

Con fecha 14/10/22, el Servicio de Economia Circular y Cambio Climatico dictaminé
que dicha modificacién era sustancial, de acuerdo a los criterios establecidos en el articulo 26
de la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia
ambiental.

2 ._. CSV: 805DEEO1BEESDB7B

Puede verificar su autenticidad intreduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:

i https /fadministracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx
ff Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)

Fecha de emision / Noiz emana: 2023-08-16 07:55:10
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En consecuencia, y segun lo dispuesto en el articulo 26.5 de la Ley Foral 17/2020, de
16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental, la modificacion
sustancial no puede llevarse a cabo hasta que la autorizacion ambiental unificada no sea
modificada.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 33.8, de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de
residuos y suelos contaminados para una economia circular, la presente autorizacion incorpora
la autorizacion de la instalacion como tratamiento de residuos, exigida en aplicacion del articulo
33.1, de la citada Ley.

El expediente ha sido tramitado conforme al procedimiento establecido en el articulo
29 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de
las actividades con incidencia ambiental, aprobado por Decreto Foral 26/2002, de 30 marzo.

La propuesta de resolucion ha sido sometida a un tramite de audiencia al titular de la
instalacion, durante un periodo de quince dias, sin que el mismo haya presentado alegacion
alguna a dicha propuesta.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias que me han sido
delegadas por la Resolucion 107/2019, de 8 de noviembre, del Director General de Medio
Ambiente,

RESUELVO:

PRIMERQO.- Autorizar la modificacion sustancial de la instalacion de DEPURACION AGUAS
RESIDUALES URBANAS, cuyo titular es NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES,
S.A., ubicada en término municipal de TUDELA, con objeto de llevar a cabo el proyecto de
Reforma EDAR de Tudela (mejora de la linea de fangos), de forma que la instalacion y el
desarrollo de la actividad deberan cumplir las condiciones incluidas en los Anejos de la
presente Resolucion.

SEGUNDO.- Conceder autorizacion de actividad en suelo no urbanizable a la mencionada
instalacion, segun lo previsto en Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenaciéon del Territorio y Urbanismo,
conforme a la documentacion aportada y teniendo en cuenta el cumplimiento de las
determinaciones incluidas en el Anejo |V de esta Resolucion. La ejecucion o puesta en marcha
de la actividad o actuaciones que ampara esta Resolucion debera realizarse en el plazo
maximo de dos afios desde la fecha de notificacion, trascurrido el cual, la autorizacion agotara
automaticamente sus efectos y devendra ineficaz.

TERCERO.- Conceder la autorizacion de instalacion de gestion de residuos, exigida en
aplicacion del articulo 33.1, de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados
para una economia circular. Asimismo, procede inscribir la misma en el Registro de Produccion

CSV: 805DEEO1BEESDB7B
% Puede verificar su autenticidad intraduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
Bx https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx
ff Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)
Fecha de emisién / Noiz emana: 2023-08-16 07:55:10
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y Gestion de Residuos de la Comunidad Foral de Navarra, con el nimero de registro
15G04201000402023 y dejar sin efecto la inscripcion anterior 15G05201000402015, que se
refiere Unicamente a la recogida, no al tratamiento de residuos no peligrosos, de acuerdo con
el Anexo Il de la Ley Foral 14/2018.

Los residuos que podra gestionar y las operaciones de tratamiento que podra desarrollar, son
los incluidos en el Anejo Ill de esta Resolucion. Asimismo, el titular debera notificar al Servicio
de Economia Circular y Cambio Climatico del Gobierno de Navarra cualquier cambio en la
gestion de los residuos. La vigencia de la autorizacion sera de ocho arnos, entendiéndose
renovada automaticamente por periodos sucesivos en aplicacion del articulo 33.10,
Autorizacion de las operaciones de recogida y tratamiento de residuos, de la Ley 7/2022, de 8
de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

La explotacién de la instalacion debera ser realizada por una entidad autorizada, por el érgano
ambiental competente de la Comunidad Auténoma donde tenga su domicilio social, para
realizar las operaciones de tratamiento de residuos indicadas en el Anejo Ill, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 33.2 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos
contaminados para una economia circular.

CUARTO.- Mantener la autorizacion de vertido de aguas residuales al dominio publico
hidraulico, exigida en aplicacion del articulo 245 del Reglamento del Dominio Publico
Hidraulico, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposicion adicional décima del texto refundido
de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. La
autorizacion tiene un plazo de vigencia de cinco afos, entendiendose renovada
automaticamente por periodos sucesivos de igual duracion, siempre que se cumplan las
normas de calidad y objetivos ambientales exigibles en cada momento.

QUINTO.- Transcurridos dos afios desde la fecha de la presente resolucion sin que se hubiera
iniciado la ejecucion del proyecto, o cuatro afios sin haberse finalizado su ejecucion y puesta
en funcionamiento, la autorizacion de maodificacion sustancial se entendera caducada y sin
efecto alguno, conforme a lo dispuesto en el articulo 28 del Reglamento de desarrollo de la Ley
Foral 17/2020, de 16 de diciembre (Decreto Foral 26/2022, de 30 de marzo).

SEXTO.- La modificacion no podra entrar en funcionamiento sin que el titular presente una
declaracion responsable de puesta en marcha, conforme a lo dispuesto en el articulo 23 de la
Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental.
Asimismo, si el proyecto no se ejecuta en su totalidad podra iniciarse, siempre que cuente con
las medidas correctoras y demas condiciones relativas a la parte del proyecto ejecutada,
debiéndose presentar la declaracion responsable de puesta en marcha parcial.

SEPTIMO.- Junto con la declaracion responsable de puesta en marcha, el titular debera
presentar los siguientes documentos:
= La documentacion que justifique el cumplimiento de las condiciones urbanisticas
establecidas en el Anejo IV de la presente resolucion.
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= Una declaracion en la que el titular se comprometa a revertir el suelo a su estado
original en un plazo méaximo de cinco afios en caso de cese de la actividad autorizada.

OCTAVO.- Las condiciones establecidas en la presente Resolucién comenzaran a ser
aplicables a partir de la fecha en que el titular presente la declaraciéon responsable de puesta
en marcha y, en cualquier caso, desde el momento de la puesta en marcha de la modificacion.
Mientras tanto, seran de aplicacion las condiciones establecidas en su autorizacion ambiental
unificada vigente.

NOVENO.- El incumplimiento de las condiciones recogidas en la presente Resolucion
supondra la adopcion de las medidas de disciplina ambiental recogidas en el régimen
sancionador establecido en el Titulo Ill de la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora
de las actividades con incidencia ambiental, sin perjuicio de lo establecido en la legislacion
sectorial, que seguira siendo aplicable.

DECIMO .- Publicar la presente Resolucién en el Boletin Oficial de Navarra.

UNDECIMO.- Contra la presente Resolucion, que no agota la via administrativa, los
interesados que no sean Administraciones Publicas podran interponer recurso de alzada ante
la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en el plazo de un mes. Las
Administraciones Publicas podran interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de Justicia de
Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en
la forma y plazo determinados en el articulo 44 de |la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa. Los plazos seran contados desde el dia siguiente a
la practica de la notificacion de la presente Resolucion.

DUODECIMO.- Trasladar la presente Resolucién a NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS
LOCALES, S.A,, al Ayuntamiento de TUDELA, al Servicio de Proteccion Civil y Emergencias, a
la Confederacion Hidrografica del Ebro, al Servicio de Territorio y Paisaje, al Servicio de
Biodiversidad y al Servicio de Guarderio de Medio Ambiente, a los efectos oportunos.

Pamplona, 16 de agosto de 2023

El Jefe de la Seccion de Cambio Climatico, Javier Vera Janin, en suplencia del director de
Servicio de Economia Circular y Cambio Climatico en virtud de lo dispuesto en la Resolucion
291E/2019, del Director General de Medio Ambiente.
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ANEJO |

MODIFICACIONES EN LOS ANEJOS DE LA AUTORIZACION AMBIENTAL UNIFICADA

1. Se incluye en el apartado de Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos mas relevantes del

Anejo | de la Autorizacion Ambiental Unificada, lo siguiente:

SUPERFICIE -
DENOMINACION DESTINO / USO (m?) CARACTERISTICAS / DESCRIPCION
m
L . . Pesaje e identificaciéon de camiones mediante
Edificio bascula de pesaje Pesaje 14 :
matricula
Almacén 2 Almacén 112 Junto al almacén 1
Planta piloto 96 Se traslada al este de la EDAR
Edificio en zona de
Aseos 14 Zona este de la depuradora
carga/descarga de fangos
Laboratorio Laboratorio 159 Junto al edificio de oficinas generales de la EDAR
Edificio de deshidratacién de Deshidratacién de . ,
-- Adosado al edificio de centrifugas
fangos fangos
Edificio de control de motores Control de motores 174 -
Centro de transformacién Transformacion 28 Adosado al edificio de control de motores

EDAR

Depuracion de aguas
residuales

Parcelas 86 y
87

Modificacién de la linea de fangos con 2 flujos:

- fangos propios

- fangos externos (de otras EDAR de NILSA y
externos a NILSA)

Sistema de desodorizacion.

Sistema de rebose de la centrifuga:

- depdsito de regulacién (540 m3)

- tratamiento SBR

2. Se modifica el apartado Descripciéon del proceso de depuracién del Anejo | de la Autorizacién

Ambiental Unificada, que queda redactado de la siguiente forma:

Linea de fangos con 2 flujos:

— Fangos propios: bombeo decantador primario-nuevo tamiz, tamizado, almacenamiento en depdsito de

fangos propios (165 m?), bombeo depésito-espesador de fangos propios (350 m3), espesado y bombeo
espesador-depésito de fangos espesados (393 m?), bombeo a centrifuga, centrifugado y bombeo a silo de

almacenamiento (200 m3).

— Fangos externos (de otras EDAR de NILSA y externos a NILSA): descarga desde camion a depdsito de

fangos externos (744 m3), bombeo depésito de recepcidn de fangos externos a nuevo tamiz, tamizado,

almacenamiento en depdsito de fangos externos tamizados (744 m3), bombeo a centrifuga, centrifugado

y bombeo a silo de almacenamiento (200 m?3), descarga en camién.

3. Se modifica el apartado 3 del Anejo Il de la Autorizacion Ambiental Unificada, que queda
redactado de la siguiente forma:
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3. Gestion de residuos.

3.1. Condiciones generales.

— Enlainstalacion se autoriza el siguiente proceso de gestién de residuos, de acuerdo con los anejos Il y
Ill de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular:

NILSA y externos

3-4% de materia seca

TIPO DE AUTORIZACION G04
DENOMINACION PROCESO CODIGO PROCESO CAPACIDAD ANUAL CAPACIDAD DE TIPO DE
GESTION NOMINAL DEL ALMACENAMIENTO RESIDUOS
AUTORIZADO
AUTORIZADA PROCESO DE RESIDUOS (mi) (RP/RNP)
Fangos propios, de otras EDAR de 77.905 t/afio
R12 200 RNP

— Se elimina el proceso de tratamiento biologico aerobio actual D0801 y los residuos gestionados

asociados al mismo.

— Los residuos autorizados a gestionar en el nuevo proceso, asi como los generados en la instalacion se
actualizan en el Anejo Ill de esta Resolucién.

3.2. Procedimiento de gestion documental.

— El procedimiento de gestion documental sera el establecido en la pagina Web del Gobierno de
Navarra: https://www.navarra.es/es/medio-ambiente/traslado-de-residuos.

3.3. Procesos y requisitos especificos de gestion de residuos

— Con cada entrada de residuos, se comprobard que sus caracteristicas, cantidad, forma de
presentacidn, etc. se corresponden con las aceptadas.

— El proceso de gestién de residuos autorizado a llevar a cabo en la instalacién y las condiciones

especificas establecidas para el mismo se indican a continuacidn:

3.3.1. LINEA DE FANGOS EXTERNOS

— descarga desde camidn a depdsito de fangos externos (744 m3)
— bombeo depdsito de recepcion de fangos externos a nuevo tamiz

— tamizado

— almacenamiento en depdsito de fangos externos tamizados (744 m3)
— bombeo a centrifuga

— centrifugado y bombeo a silo de almacenamiento (200 m3)
— descarga en camién
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ANEJO II

MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

En la ejecucidon del proyecto deberan adoptarse las siguientes medidas complementarias cuyo

cumplimiento se garantizara en el certificado de fin de obra:

10.

Garantizar que los materiales utilizados como revestimiento de techos (lamas de aluminio en
laboratorio) pertenecen a la clase C-s3,d0 (Anexo 2, Art. 3.1).

Garantizar que los materiales utilizados como revestimiento exterior de fachadas (placa deployé
galvanizada, etc.) pertenecen a la clase C-s3,d0 o mas favorable (Anexo 2, Art. 3.1).

Respecto a la resistencia al fuego de |la estructura debe tenerse en cuenta que, en elementos de

hormigodn prefabricado, para el calculo del valor de la distancia minima equivalente am, se debe
aplicar la correccion debida a las armaduras pretensadas de la Tabla C.1 del Anejo SI C,
resultando un recubrimiento mayor (en general 10 mm si no se justifica pfi mas favorable).

Las puertas previstas como salida de edificio deben ser abatibles con eje de giro vertical y su
sistema de cierre, o bien no actuard mientras haya actividad en las zonas a evacuar o bien
consistird en un dispositivo de facil y rdpida apertura desde el lado del cual provenga dicha
evacuacion, sin tener que utilizar [lave o actuar sobre mas de un mecanismo, es decir, manilla o
pulsador segln la norma UNE-EN 179:2009 VC1 en zonas ocupadas por personas familiarizadas
con la puerta (DB SI 3-6.1y 2; Anexo 2, Art. 6.3.5).

En edificios tipo C podran ser correderas o deslizantes, siempre y cuando sean facilmente

operables manualmente (Anexo 2, Art. 6.4.5).

Garantizar, en caso de prevision de almacenamientos en estanterias metdlicas el cumplimiento
de los requisitos recogidos en el Anexo 2, Art. 8 seglin el tipo de almacenaje.

Garantizar el cumplimiento de los reglamentos especificos que afecten a las distintas
instalaciones técnicas de servicios, tales como instalaciones eléctricas, instalaciones de energia
mecanica u otras (Anexo 2, Art. 9).

Instalar pulsadores de alarma en los sectores de incendio (centro de transformacion, centro de
control de motores, edificio bdscula, laboratorio y edificio de deshidratacion) en los que se
desarrollen actividades de produccién, montaje, transformacidn, reparacion u otras distintas al
almacenamiento (Anexo 3, Art. 4.1.a).

Instalar pulsadores de alarma en los sectores de incendio (almacén) en los que se desarrollen
actividades de almacenamiento (Anexo 3, Art. 4.1.b).

Las condiciones y requisitos exigibles al disefio, instalacién/aplicacion, mantenimiento e
inspeccion de los equipos, sistemas y componentes que conforman las instalaciones de
proteccién activa contra incendios previstas en el proyecto deberan ajustarse a lo determinado
en el Reglamento de Instalaciones de proteccién contra incendios (R.D. 513/2017, de 22 de
mayo).

Segun los datos del proyecto, el nivel de riesgo intrinseco del establecimiento industrial es bajo,
por lo que el titular deberd solicitar a un Organismo de Control Acreditado para la aplicacién del
R.D.2267/2004 de 3 de diciembre, la inspeccién de sus instalaciones, con la periodicidad
establecida para dicho riesgo intrinseco (Cap. lll, Arts. 6 y 7).

Se debera acreditar la clasificacién, seglin las caracteristicas de reaccién o de resistencia al fuego
y elementos constructivos que se indican a continuacion, o de otros que puedan instalarse:
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Para productos con marcado CE, se debe comprobar que la clase de resistencia o de reaccidn al
fuego que consta en el etiquetado o en la documentacién de acompafiamiento del marcado CE
cumple con lo requerido en la reglamentacién y en el proyecto.

Para productos sin marcado CE o con marcado CE en el que no consta la caracteristica requerida
debe verificarse el valor o clase requeridos, en el informe de clasificacién o de caracterizacion
del producto, emitido por un laboratorio espafiol acreditado por ENAC o, si la documentacién
proviene de un organismo de otro Estado de la UE, acreditado por la entidad de acreditacion de
su pais conforme al Reglamento (CE) n® 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9
de julio.

En la fecha en la que los productos sin marcado CE se suministren a la obra, los certificados de
ensayo y clasificacion deben tener una antigiiedad menor que 5 afios cuando se refieran a
reaccion al fuego y menor que 10 afios cuando se refieran a resistencia al fuego.

—  Reaccién al fuego de materiales de revestimiento:
e Suelos CFL-s1: Pavimentos industrial continuo (edificio bdscula).
e Paredes, techos, materiales incluidos en paredes y techos, C-s3,d0: Lamas de
aluminio, panel sandwich y aislantes.
e Fachadas, C-s3,d0 a fuego exterior: Paneles prefabricados de hormigdn, paneles de
chapa plegada y chapa plegada perforada.
— Resistencia al fuego de la estructura:
¢ Elementos de hormigdn prefabricado R 30: Edificio de deshidratacion (vigas, pilares y
correas de cubierta), almacén (pilares, vigas rectangulares y correas), centro de
control de motores (placa alveolar) y centro de transformacién.
e Recubrimientos para proteccion de otras estructuras R 30: Centro de control de
motores (muro de termoarcilla y zunchos de hormigén), edificio bascula (pilares, vigas
y cubierta), laboratorio (pilares, vigas y forjado de cubierta) y aseos (pilares, vigas y
forjado de cubierta).

El certificado de direccion técnica de las obras e instalaciones, que incluira planos definitivos
de las mismas, suscrito por técnico competente, debera hacer constar que se ha cumplido lo
especificado en el proyecto aprobado y, en su caso, las medidas correctoras y condiciones adicionales
impuestas en la licencia municipal de actividad clasificada, con indicacion expresa de las mismas.
Sefialard expresamente que las instalaciones de proteccién contra incendios han sido ejecutadas por
empresa instaladora autorizada y que los aparatos, equipos, sistemas o componentes que asi lo
requieran cuentan con marca de conformidad a normas, adjuntando certificado de fin de obra emitido
por dicha empresa y firmado por técnico titulado competente.
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RESIDUOS PRODUCIDOS

ANEJO 11l

RESIDUOS

Y CENTRIFUGACION EDARU

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS

LER
L. ) I Gestién final externa
Proceso Descripcidn residuo residuo
@)
(1)
SERVICIOS GENERALES OTROS ACEITES DE MOTOR 130208 * R9, R1
SERVICIOS GENERALES PRODUCTOS QUIMICOS DE LABORATORIO 160506 * R2, R3, D9, D10, D5
SERVICIOS GENERALES PILAS USADAS 160603 * R4
SERVICIOS GENERALES BATERIAS DE PLOMO 160601 * R4, R3
SERVICIOS GENERALES ENVASES DE VIDRIO CONTAMINADOS 150110 * R3, R4, R1, D9, D5
SERVICIOS GENERALES ENVASES PLASTICOS CONTAMINADOS 150110 * R3, R4, R1, D9, D5
SERVICIOS GENERALES ENVASES METALICOS CONTAMINADOS 150110 * R3, R4, R1, D9, D5
SERVICIOS GENERALES TRAPOS Y ABSORBENTES CONTAMINADOS 150202 * R3, R4, R7,R1, D9, D5
SERVICIOS GENERALES ACEITE HIDRAULICO NO CLORADO 130110 * R9, R1
SERVICIOS GENERALES PINTURAS AL AGUA 080111 * R3,R2, R1, D9, D10, D5
SERVICIOS GENERALES ACEITE MINERAL NO CLORADO 130205 * R9, R1
PROCESO PRODUCTIVO - PRETRATAMIENTO LODOS NO ESTABILIZADOS DEL TRATAMIENTO DE
. 190805 R3, R10, D8, D9, DS
¥ CENTRIFUGACION EDARU AGUAS RESIDUALES URBANAS
PROCESO PRODUCTIVO - PRETRATAMIENTO
. RESIDUOS DE CRIBADO 190801 R5, D5
Y CENTRIFUGACION EDARU
PROCESO PRODUCTIVO - PRETRATAMIENTO
. RESIDUOS DE DESARENADO 190802 RS, DS
¥ CENTRIFUGACION EDARU
PROCESO PRODUCTIVO - PRETRATAMIENTO MEZCLAS DE GRASAS Y ACEITES DE ORIGEN 190809 RS R1 D9
Y CENTRIFUGACION EDARU COMESTIBLE DEL TRATAMIENTO DE AGUAS Y
PROCESO PRODUCTIVO - PRETRATAMIENTO LODQOS ESTABILIZADOS PROCEDENTES DEL
190805 R3, R10, D8, D9, DS
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RESIDUOS GESTIONADOS

Proceso y Gestidn autorizada en la LER residuo(1) Gestion final

Descripcid id
instalacion (3) el 2 entrada y salida autorizada (2)

R1212 Estabilizacidn bioldgica
anaerobia. - Fangos: propios, de otras 190805
EDAR de NILSA y externos

LODOS NO ESTABILIZADOS DEL TRATAMIENTO DE R3, R10, D8, D9,
AGUAS RESIDUALES URBANAS D5

R1212 Estabilizacidn bioldgica
anaerobia. - Fangos: propios, de otras LODOS DE CLARIFICACION DE AGUAS 190902 R5, D5
EDAR de NILSA y externos

(1)

(2)

(3)

Cadigo del residuo, de conformidad con la lista establecida en la Decisién 2014/955/UE de la Comisién, de 18
de diciembre de 2014, por la que se maodifica la Decisién 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de
conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Cadigo de las operaciones de gestion final segln los Anexos Il y Il de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y
suelos contaminados para una economia circular. En aplicacién del principio de jerarquia de residuos
establecida en el articulo 8 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, los residuos producidos deberdn ser gestionados
con el orden de prioridad indicado.

En caso de no realizarse la primera de las operaciones, el productor debera justificar adecuadamente la causa
de ello. En el supuesto de que no fuera factible la aplicacién de ninguna de dichas operaciones, por razones
técnicas o econdémicas, los residuos se eliminaran de forma que se evite o reduzca al maximo su repercusion
en el medio ambiente.

Se admite el envio a instalaciones de gestidn no finalistas de tratamiento intermedio (R13, R12, D8, D9, D13,
D14, D15) siempre que se pueda justificar que la operacion de gestién final se encuentra incluida entre las
sefialadas en este Anejo lll.

Cadigo de la operacidn de tratamiento autorizada segtin los Anexos Il y Ill de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de
residuos y suelos contaminados para una economia circular.
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ANEJO IV

DETERMINACIONES DE LA AUTORIZACION EN SUELO NO URBANIZABLE

Respecto al camino con el que limitan las parcelas, los cierres y construcciones deberdn respetar la
zona de servidumbre de 3 m medidos desde el borde exterior del camino publico (art. 111.2
TRLFOTU).

Respecto a las infraestructuras y servidumbres que pudieran quedar afectadas por la ejecucion de la
actividad pretendida o que pudieran condicionar dicha ejecucién, el promotor se proveerd, de modo
previo a la ejecucidon de las obras, de cuantas autorizaciones fueren precisas de los organos
competentes en razén de la materia de que se trate. En concreto, de la Confederacién Hidrogréfica
del Ebro, al tratarse de un uso situado en zona de policia de cauces.

En caso de que en el trascurso de la obra apareciese algln resto arqueolégico, se tiene la obligacion
legal de comunicar el hallazgo de forma inmediata a Seccion de Registro, Bienes Muebles vy
Arqueologia seglin se recoge en la legislacién vigente en materia de Patrimonio Histérico (articulo
59 de la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra y articulos 42.3
y 44 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histérico Espaiiol). En caso de no hacerse asi,
cualquier afeccidon que pudiera producirse al Patrimonio Histdrico por omision de esta consideracion
serd considerada como infraccidn grave, en aplicacion del articulo 101.h de la citada Ley Foral.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 117.4 del Texto Refundido de la Ley Foral de
Ordenacion del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de
junio, se establece para las actuaciones que ampara la presente Resolucion el plazo mdaximo de 2
afios para su ejecucion o puesta en marcha desde que se otorgara la autorizacion, trascurrido el cual
ésta agotara automaticamente sus efectos y devendra ineficaz. El cese de la actividad autorizada y/o
el uso al que se vincula dicha actividad conllevara la obligacién del titular de la actividad de reponer
los terrenos afectados por la misma a su estado original en el plazo maximo de cinco afios, mediante
la demolicion y/o retirada de las construcciones. En este sentido, y de conformidad con el articulo
119 del TRLFOTU, el Ayuntamiento, de forma previa a otorgar la licencia, requerird del promotor
una declaracién en la que se comprometa a revertir el suelo a su estado original en un plazo méximo
de cinco afos en caso de cese de la actividad autorizada.

ANEJO VI

INFORME DE AFECCIONES AMBIENTALES

La zona de acopio de materiales y de estacionamiento de maquinaria se situaran dentro del recinto
de la depuradora y alejado de las acequias.

Se tomaran todas las medidas de contencidn necesarias para evitar vertidos de tierras y otras
sustancias a las acequias. Los movimientos de tierra se realizaran fuera de periodo de lluvias,
buscando el mismo fin. Se tendra especial cuidado en el manejo de sustancias contaminantes como
el gasoil, aceites u hormigén. Un vertido de hormigon fresco en el cauce provoca la muerte
inmediata de la fauna piscicola.

El desbroce y desvio de agua en el tramo afectado en la acequia Mosquera, se realizara entre el 1 de
agosto y el 15 de marzo, fuera del periodo critico para la reproduccion del visén europeo.

+ https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx
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Se cumpliran las medidas preventivas y correctoras, asi como el Plan de Vigilancia Ambiental
definido en el estudio de afecciones ambientales presentado. Para la cumplimentacién de dicho
plan de vigilancia, se deberd de contar con los servicios a pie de obra de una asistencia técnica
medioambiental.

Una vez concluidas las obras necesarias, se procederad a la restauracion de las zonas afectadas. En las
orillas de las acequias afectadas, se ejecutard la siembra de especies herbédceas y arbustivas
autdctonas y adaptadas a las condiciones ambientales de la zona, tratando de recrear la vegetacion
original afectada.

Para compensar la masa vegetal eliminada, entre la que se encuentran varios ejemplares de chopos,
y como refuerzo para la integracién paisajistica de las nuevas edificaciones, desde el punto de
observacion del Gran Recorrido GR-99, se plantaran junto al nuevo vallado, al norte y al este de la
zona a ampliar, una hilera de ejemplares de chopos (Populus nigra). Dicha plantacion se realizara
con un ejemplar de tamafo superior a 1,5 m de altura, estaran distanciados 5 m entre sus pies, se
colocaran bien entutorados y tendran un correcto mantenimiento, al menos los tres primeros afios,
desde su implantacion.

Las tierras sobrantes de excavacién que no se reutilicen en la propia obra se deberan gestionar por
gestor de residuos autorizado, siendo su destino prioritario la restauracion de espacios degradados
o el propio vertedero de El Culebrete.

El resto de residuos generados deberdn ser gestionados adecuadamente seglin su naturaleza, de
acuerdo a la normativa de residuos vigente, especialmente los que tienen entre sus componentes
amianto.

Previamente al inicio de las obras, con una antelacion de 48 horas, se deberd avisar a la Secciéon de
Guarderio de Medio Ambiente, Unidad de Coordinacién de Tudela (609904957:,
gmatudela@navarra.es), para estar presente en el replanteo de las obras.
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Urbanismo

Plaza Vieja, 1. 31500 Tudela
948 41 71 31 AYUNTAMIENTO
urbanismo@tudela.es

Numero de registro: 2023017735
Fecha de registro: 11/09/2023

FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ
CALLE SOPENA, 21

31513

ARGUEDAS NAVARRA
AY/00000004/0069/000011307

Num. Expediente: 187/2022/LOMAY
Fecha registro de entrada: 29/07/2022
Num. registro de entrada: 2022/011538

Pongo en su conocimiento que el érgano resolutorio Junta de Gobierno Local reunido en sesiéon
Ordinaria celebrada el dia 8 de septiembre de 2023 adoptd, entre otros, el acuerdo que copiado
literalmente dice lo siguiente:

URBANISMO Y OFICINA TECNICA: 187/2022/LOMAY.

Otorgar a Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. licencia de obras Reforma EDAR Tudela, mejora
linea de fangos, sito en parcelas 86 y 87 del poligono 29.

“Visto registro de entrada n° 2022 011 538, de 29 de julio de 2022 y siguientes, presentado por
Fernando Mendoza Rodriguez, en representacién de Navarra de Infraestructuras Locales, S.A.,
solicitando licencia de obras segun proyecto aportado.

Que existe informe de los Servicios Técnicos de Urbanismo de fecha 23 de agosto de 2023, del
literal siguiente:

“Los Servicios Técnicos de Urbanismo, que suscriben, en relacion con solicitud de licencia de obras para
“Reforma EDAR Tudela, Mejora Linea de fangos”, seguin proyecto aportado, del Ingeniero de Caminos,
Gregorio Berrozpe Ullate, de fecha junio de 2022, con P.E.M. de 7.442.192,74€., tienen a bien emitir el
siguiente INFORME TECNICO:

Vista Resolucién 271E/2023, de 16 de agosto, del Director del Servicio de Economia Circular y Cambio
Climdtico, del Gobierno de Navarra, por el que se resuelve autorizar la modificacién sustancial de la
Instalacién de Depuracion Aguas Residuales Urbanas, de NILSA, en el término municipal de Tudela, de
Reforma EDAR de Tudela (Mejora de Linea de Fangos), de forma que la instalacion y el desarrollo de la
actividad cumplan las condiciones incluidas en los Anejos de esta Resolucién, concediendo también la
autorizacion de actividad en suelo no urbanizable, segun lo previsto en el Decreto Foral Legislativo
1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenacién del
Territorio y Urbanismo.

Que vista documentacion técnica aportada, los terrenos afectados por esta infraestructura conforme al
Plan General de Ordenaciéon Urbana de la Ciudad, aprobado definitivamente por la Comisién de
Urbanismo y Medio Ambiente, de fecha 17 de mayo de 1991 y posteriores modificaciones al mismo, se
encuentran en Suelo No Urbanizable, parte con la categoria de Alta Productividad Agricola.

Que deberd cumplir las determinaciones del Anejo IV en el suelo no urbanizable, y entre ellas
previamente a la concesiéon de la licencia de obras, para la que no habria inconveniente, deberd
presentar una declaracién en la que se comprometa a revertir el suelo a su estado original en un plazo
mdximo de cinco anos en caso de cese de la actividad autorizada.

Cddigo Seguro de Verificacion (CSV): 14612674466337024262 Documento firmado electronicamente (RD 1671/2009 Art.21c).
Autenticidad verificable en https://sede.tudela.es/validacion
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Que cuenta ademds con informe favorable de la Confederacién Hidrogrdfica del Ebro, Expte, 2018- 5-
439.”

Mediante registro de entrada n° 2023 014 518 se aporta declaracion requerida.
Viene en aplicacion, para todo el contenido del acuerdo, la normativa que se dira; y en concreto:

1.- Lo solicitado se ajusta a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenaciéon del
Territorio y Urbanismo (Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio (en adelante, TRLFOTU), y la
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administracién Local de Navarra, y demas Normativa de
Régimen Local y Ordenanzas Municipales.

2.- Que la Administraciéon de la Comunidad Foral de Navarra y las entidades juridicas por ella
creadas para el cumplimiento de sus fines estan exentas del pago de tasa de licencia de obras e
I.C.1.O. en virtud de lo dispuesto en la Disposicién Adicional Quinta y Sexta de la Ley Foral 2/1995,
de 10 de marzo de Haciendas Locales de Navarra.

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervencién municipal en fecha 30/08/2023, con n° de
referencia 2023/2640 y con resultado Fiscalizacién de conformidad.

En consecuencia SE ACUERDA:

Primero.- Otorgar a Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. licencia de obras Reforma EDAR
Tudela, mejora linea de fangos, sito en parcelas 86 y 87 del poligono 29, de Tudela., conforme a
proyecto de. Gregorio Berrozpe Ullate, de fecha junio de 2022, por lo que compete al
Ayuntamiento, a salvo el derecho de propiedad, y sin perjuicio del de terceros, supeditada al
cumplimiento de las determinaciones siguientes:

Primero.1.- En ningln caso, se entenderan adquiridas por silencio administrativo, facultades en
contra de las prescripciones de la Ley, los Planes, Proyectos, Normas Complementarias y
Subsidiarias, y Ordenanzas.

Primero.2.- En cuanto a los aspectos del proceso de edificacion, se estara a lo dispuesto en la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion.

El ambito de actuaciéon de la presente licencia comprende hasta el limite de la parcela privada en
cuestion.

Cualquier actuacion en el espacio publico (aceras, calzadas, medianas, parques y/o jardines) ya sea
para la realizacion de modificaciones en el acceso a la parcela, rebaje de bordillos, desplazamiento
de farolas, alcorques, arboles, y/o mobiliario urbano, asi como la ejecucién de todo tipo de
acometidas (abastecimiento, fecales, pluviales, energia eléctrica, telecomunicaciones, gas, etc...)
serd objeto de solicitud y concesién de nueva licencia municipal, independientemente de que el
proyecto presentado las incluya, y de forma paralela a la tramitaciéon de aquellas vinculadas a los
servicios proporcionados por la Junta Municipal de Aguas de Tudela.

Para ello, previamente al inicio de las obras, la propiedad deberd ponerse en contacto con la
Oficina Técnica Municipal y efectuar el replanteo in situ. Una vez realizado, se determinaran las
especificaciones técnicas que habra que cumplir en funcién del tipo de actuacion solicitada.

En el caso de tener que acceder durante la ejecucion de las obras con maquinaria por espacio
publico, deberd realizarse un reportaje fotogréfico previo y proteger los pavimentos y mobiliario,
de tal forma que no se vean afectados por el trafico de vehiculos de obra. Esto implica también el
acceso limitado sélo a aquellos vehiculos que cumplan unas caracteristicas adecuadas en peso y
volumen en funcién del tipo de pavimento y via por el que tengan que circular.

Durante la ejecucién de las obras deberd tomar toda clase de medidas de seguridad, en evitacion
de dafos a personas o cosas que, en caso de producirse, serdn de su Unica responsabilidad; todo
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ello al amparo del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras (B.O.E. n° 256, de 25 de octubre de 1997).

Primero.3.- En lo relativo a la instalacidon de agua y de saneamiento, debera dar cumplimiento a la
normativa técnica de redes de abastecimiento y saneamiento de la Junta Municipal de Aguas de
Tudela (en adelante JMAT), publicada en el B.O.N. n° 95, de 25 de julio de 2003, y efectuarse los
trabajos bajo la supervisidon de sus técnicos.

En lo relativo a la modificacién o realizacién de acometidas de abastecimiento y/o saneamiento,
previamente al inicio de las obras, la propiedad deberad formular en JMAT la correspondiente
solicitud de acometida de abastecimiento y saneamiento, segun el modelo establecido.

Dicha solicitud debe ir acompanada de este documento (licencia de obras) y de la documentacion
técnica relativa al proyecto de ejecucién. JMAT enviara a la propiedad un comunicado de obra con
las condiciones técnicas de instalacién y materiales que han de cumplir dichas acometidas. En este
comunicado también se especificara el importe a abonar por los derechos de acometida, si
procede, que deberan abonarse antes del inicio de las obras.

La propiedad deberd comunicar a la JMAT, con suficiente antelacién, la fecha de inicio de los
trabajos relativos a la modificacién o realizacion de las acometidas.

Primero.4.- En caso de ser necesario la instalaciéon de andamios, vallado, contenedor, u ocupacién
de via publica con materiales de construccion o escombros, debera solicitar previamente
autorizacion de este Ayuntamiento.

Primero.5.- Con la hoja de terminacidon de obras, (disponible en pagina web: http//tudela.es),
deberd presentar importe econémico a que ha ascendido su ejecucién material, en el que se haga
constar que se han realizado con estricta sujecion a esta licencia y al proyecto presentado.

Primero.6.- El inicio de las obras debera producirse en el plazo de un afio, y su terminacién en el de
tres, produciéndose la caducidad de la presente licencia por el incumplimiento de cualquiera de
ambos plazos sin haber comenzado las obras o bien sin haberlas acabado, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 197 del TRLFOTU.

Primero.7.- Asimismo, esta licencia se entenderd caducada y sin efectos, si se incumplen las
condiciones impuestas al beneficiario, y cuando finalice el plazo por el que fue otorgada.

Primero.8.- Sobre gestion de residuos.- En cumplimiento de lo dispuesto en el DECRETO FORAL
23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de
construccién y demolicién en el ambito territorial de la Comunidad Foral de Navarra, el titular de la
licencia de obras debera contratar para la realizacién de las mismas a un constructor-poseedor que
esté inscrito en el Registro de Constructor-Poseedor de RCDs, del Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.

Una vez terminadas las obras, el productor de los RCDs (titular/adquiriente), acompafara
certificado/factura de entrega que acredite la correcta gestiéon de los residuos, segun el articulo 6
del Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccion y demolicidn en el ambito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.

Segundo.- Declarar la exencion de Navarra de Infraestructuras Locales, S.A., del pago de la tasa de
licencia de obras y del I.C.1.O.

Tercero.- Este acto es definitivo en la via administrativa; y notifiquese a: Fernando Mendoza
Rodriguez, en representacién de Navarra de Infraestructuras Locales, S.A., Junta Municipal de
Aguas, Catastro e Intervencion.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos oportunos.

Cddigo Seguro de Verificacion (CSV): 14612674466337024262 Documento firmado electronicamente (RD 1671/2009 Art.21c).
Autenticidad verificable en https://sede.tudela.es/validacion
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Esta resolucion/acuerdo es definitiva/o en via administrativa por lo que contra la/el misma/o cabe
interponer optativamente uno de los siguientes recursos (sin que quepa interponer ninguno de
ellos mientras no se resuelva expresamente el que, en su caso, esté en tramite de resolucién o se
haya producido la desestimacion presunta del mismo):

a) Recurso de Reposicion ante el 6rgano autor del acto o acuerdo, en el plazo de un mes contado
desde la publicacion o notificacion del acto o acuerdo recurrido.

b) Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el plazo de un mes desde la
notificacion o publicacién del acuerdo o acto recurrido.

¢) Recurso Contencioso-Administrativo ante el 6rgano que corresponda de dicha jurisdiccion en el
plazo de dos meses contados desde la notificacion o publicacion del presente acto.

Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Este documento ha sido firmado electrdénicamente el 11 de septiembre de
2023 a las 13:06:20 por Ifiigo Torrents Lizar, Secretario, en funciones
de secretario municipal aprobadas por resolucidédn de alcaldia
n°1899/2023, de 1 de septiembre
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COMUNICACION DE RESOLUCION

La Sra. Presidenta de esta Confederacion Hidrografica del Ebro, a la vista de la propuesta del Sr.
Comisario de Aguas, y en virtud de las facultades que tiene conferidas por el vigente Texto Refundido de la Ley
de Aguas y por el Reglamento de la Administracién Publica del Agua de 29 de julio de 1988, ha adoptado la
resolucién cuya copia se adjunta con numero de identificacion [1S0003862870].

Lo que se notifica a los efectos pertinentes, advirtiéndose de que contra esta resolucién podra interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia
competente, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el dia siguiente a su notificacién, de conformidad con
los articulos 8.3 parrafo segundo y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso-Administrativa, articulo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas y articulo 22.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.
Potestativamente, y con caracter previo a la interposicién del recurso contencioso-administrativo, podra
interponerse recurso de reposicion ante esta Confederacion en el plazo de UN MES, contado a partir del dia

siguiente al de la notificaciéon de la presente resolucion.

P°® DE SAGASTA, 24-28

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 50071 ZARAGOZA
El Comisario de Aguas - Gomez Lopez de Munain Rene, firmado el 27/11/2018 TEL.: 976 71 10 00
CSV: MA00318C24918E44164DD323D71543221976 FAX: 97621459 70326
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N/REF 2018-S439

ASUNTO

RESOLUCION DE EXPEDIENTE

Examinado el expediente cuyas circunstancias se resefian a continuacién:

CIRCUNSTANCIAS

Solicitante: NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA)

Objeto: AUTOIZACION OBRAS DE SANEAMIENTO MEJORA DE LA LINEA DE TRATAMIENTO DE
FANGOS DE LA EDAR DE TUDELA

Cauce: RIO EBRO

Término Municipal del Vertido: TUDELA (NAVARRA)

HECHOS

l.- Con fecha 26 de abril de 2013 se reviso la autorizacién de vertido de aguas residuales de las poblaciones
de Tudela, Murchante, Cascante y Fontellas (Navarra), otorgada a Navarra de Infraestructuras Locales, S.A.
(NILSA), con arreglo a determinadas condiciones y por un plazo de cinco afos.

Il.- Con fecha de registro de entrada 7 de agosto de 2017, NILSA remitié escrito a este Organismo junto a
copia en formato digital del anteproyecto “Mejora de la linea de tratamiento de fangos de la EDAR de Tudela”,
cuyo objeto es realizar determinadas actuaciones en la parcela 349 del poligono 9 de Tudela, anexa a la EDAR,
encaminadas a mejorar el tratamiento de lodos. Las nuevas obras previstas consisten en la mejora del tratamiento
de los lodos generados en la depuradora de aguas residuales de Tudela y en otras depuradoras de menor
tamafio, que actualmente son tratados en dos tanques ATAD (Digestion Aerobia Termdfila Autosostenida)
construidos en 2001.

Se prevé la construccién de nuevos tanques ATAD junto a la actual depuradora, en la parcela 349 del
poligono 29 del término municipal de Tudela (Navarra), situada en la margen derecha del rio Ebro. Se contempla
la construccion de 2 tanques de fangos frescos, 4 tanques ATAD y 2 tanques de fangos digeridos. Ademas se
construirda un edificio de control, se instalara una nueva bascula de pesaje, se ejecutard un camino de acceso
desde la EDAR y se modificara el cierre de las actuales instalaciones, formado por malla de simple torsion, de
manera que pueda albergar los nuevos elementos.

En el escrito, NILSA solicita autorizacion de obras o en su defecto aprobacion del proyecto sobre todo en lo
referente a la inundabilidad de la zona anexa a la EDAR, prevista para la construccién de los nuevos elementos de
la depuradora, la cual es de propiedad municipal.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

P° DE SAGASTA, 24-28
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Ill.- Como respuesta a solicitud de esta Area de Control de Vertidos, con fecha 30 de noviembre de 2017 el

Servicio de Control del DPH informé lo siguiente respecto de la solicitud presentada por NILSA, de acuerdo con la
documentacion aportada y en base a determinadas consideraciones:

“Informar DESFAVORABLEMENTE las obras solicitadas por Navarra de Infraestructuras Locales, S.A.
(NILSA), consistentes en la mejora del tratamiento de los lodos de la Edar del término municipal de Tudela
(Navarra), y contempladas en el Anteproyecto titulado: Mejora de la linea de tratamiento de fangos de Tudela,
suscrito por el Ingeniero de Caminos Gregorio Berrozpe Ullate en agosto de 2017, que obra en el expediente,
puesto que se ubican en la zona de flujo preferente del rio Ebro, salvo que quedara justificada la necesidad de su
localizacién junto a las actuales instalaciones, y se garantizara que no se incrementa el riesgo de inundacion en el
entorno inmediato, ni aguas abajo.”

IV.- Visto el informe del Servicio de Control del DPH de esta Confederaciéon en el cual se sefiala que la
ubicacién de las nuevas instalaciones no seria la adecuada, con fecha 13 de diciembre de 2017 se requirié a
NILSA para que buscase una nueva ubicacion para los nuevos tanques ATAD y remitiese el nuevo proyecto a este
Organismo con objeto de evaluar la nueva ubicacion elegida, la cual deberd cumplir los criterios técnicos
establecidos por el Servicio de Control del DPH y lo recogido en el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre.

V.- Con fecha de registro de 16 de marzo de 2018 NILSA remitié informe donde se informa de la inviabilidad
técnico-econdmica de la instalacion de la planta de tratamiento de fangos en otra ubicacion distinta ya que es la
Unica planta que es capaz de absorber el incremento de carga producido por el escurrido de los fangos.

Se asegura asimismo que se cumple con los criterios técnicos establecidos en el Real Decreto 638/2016 al
no haber incremento de riesgo de inundacion en el entorno inmediato de la instalacion ya que se produce una
sobreelevacion de la lamina de agua para un periodo de retorno de 100 afios menor a 7 cm.

V.- Con fecha de 19 de junio de 2018, en base a nueva peticién efectuada desde esta Area, el Servicio de
Control del DPH informé FAVORABLEMENTE las obras solicitadas por NILSA, consistentes consistentes en la
mejora del tratamiento de los lodos de la EDAR del término municipal de Tudela (Navarra), y contempladas en el
anteproyecto titulado “Mejora de la linea de tratamiento de fangos de Tudela”, suscrito por el Ingeniero de
Caminos D. Gregorio Berrozpe Ullate en agosto de 2017, en base a determinadas consideraciones.

VIl.- Con fecha 6 de julio de 2018 se solicité informe al Servicio de Economia Circular y Agua del
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administracion Local del Gobierno de Navarra a fin de que
pueda manifestar lo que estime oportuno en materias de su competencia.

VIIl.- Con fecha de registro de entrada 20 de septiembre de 2018, el Servicio de Economia Circular y Agua
del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administracion Local del Gobierno de Navarra ha
informado el expediente de forma favorable.

IX.- Sometido el expediente a tramite de informacién publica, no se presentaron alegaciones al mismo.

X.- Con fecha 19 de noviembre de 2018 informé el expediente el Area de Control de Vertidos de esta
Confederacién, manifestando lo siguiente:

Hasta la fecha, tanto los lodos generados en la planta de Tudela como los provenientes de plantas menores
son tratados en los dos tanques ATAD construidos en el afio 2001. A lo largo de este tiempo se han ido realizando
diferentes mejoras en el tratamiento, pero no se ha ampliado el volumen de tanques. En la actualidad la suma del
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lodo tratado en el actual sistema ATAD da unos tiempos de retencién muy bajos que hacen necesaria una mejora
en el tratamienito.

Las obras consisten en la mejora del tratamiento de los lodos generados en la depuradora de aguas
residuales de Tudela y en ofras depuradoras de menor tamafio mediante la construccién de nuevos tanques ATAD
junto a la actual depuradora, en la parcela 349 del poligono 29 del término municipal de Tudela (Navarra), situada
en la margen derecha del rio Ebro.

1.- Caracteristicas de las obras.

Se contempla la construccién de 2 tanques de almacenamiento de fangos frescos construidos en hormigén
armado con agitadores sumergibles, 4 tanques ATAD de hormigén armado revestido de poliuretano y 2 nuevos
tanques para el almacenamiento de los fangos digeridos. Se ejecutaran en hormigén armado y dispondran de
agitadores sumergibles. Ademds se construird un edificio de control, se instalara una nueva bascula de pesaje, se
gjecutara un camino de acceso desde la EDAR y se modificaré el cierre de las actuales instalaciones, formado por
malla de simple torsién, de manera que pueda albergar los nuevos elementos.

Desde los nuevos depdésitos de fangos digeridos se conduciré el lodo hasta las dos centrifugas existentes,
las cuales disponen de capacidad suficiente para tratar todo el volumen de fangos con un rendimiento adecuado.

Se ejecutara una red de recogida de los reboses y vaciados que consta de una red de recogida por
gravedad en tuberias enterradas y un nuevo bombeo que impulsaré los reboses y vaciados hasta la arqueta de
reparto de los decantadores primarios de la EDAR.

2.- Consideraciones del Servicio de Control del Dominio Putblico Hidraulico.

1.- De acuerdo con el articulo 9bis. Limitaciones a los usos en la zona de flujo preferente en suelo rural del
Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificaciéon Hidrolégica, aprobado por
el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestién de riesgos de inundacion,
caudales ecolbgicos, reservas hidrolégicas y vertidos de aguas residuales:

1. En los suelos que se encuentren a fecha 30 de diciembre de 2016 en la situacién basica de suelo rural
del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitacién Urbana aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015,
de 30 de octubre, no se permitira la instalacion de nuevas:

(.-)

d) Depuradoras de aguas residuales urbanas, salvo en aquellos casos en los que se compruebe que no
existe una ubicacién alternativa o, en el caso de pequefias poblaciones, que sus sistemas de depuracién sean
compatibles con las inundaciones. En estos casos excepcionales, se disefiaran teniendo en cuenta, ademas de
los requisitos previstos en los articulos 246 y 259 ter, el riesgo de inundacién existente, incluyendo medidas que

eviten los eventuales dafios que puedan originarse en sus instalaciones y garantizando gue no se incremente el
riesgo de inundacién en el entorno inmediato, ni aguas abajo. Ademas se informaré al organismo de cuenca de los
puntos de desbordamiento en virtud de la disposicién adicional segunda. Quedan exceptuadas las obras de
conservacion, mejora y proteccion de las ya existentes.

()

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE it
El Comisario de Aguas - Gomez Lopez de Munain Rene, firmado el 19/11/2018
La Presidenta - Pascual Valles Maria Dolores, firmado el 25/11/2018

CSV: MA00312CE33F63B41FC0209E021542353389 ﬁﬁ.’;gg&";‘éf"
Verificacién en https://sede.mapama.gob.es DEL EBRO




2018-S-439 @
[150003862870] (@

Péag. 4de7
3. Toda actuacion en la zona de flujo preferente deberd contar con una declaracion responsable, presentada
ante la Administracién hidraulica competente e integrada, en su caso, en la_documentacién del expediente de
auforizacién, en la que el promotor exprese claramente que conoce y asume el riesqo existente y las medidas de
proteccién civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa informacion a los posibles afectados, con
independencia de las medidas complementarias que estime oportuno adoptar para su proteccion. Dicha
declaracion sera independiente de cualquier autorizacion o acto de intervencién administrativa previa que haya de
ser otorgada por los distintos organos de las Administraciones publicas, con sujecion, al menos, a las limitaciones
de uso que se establecen en este articulo. En particular, estas actuaciones deberan contar con caréacter previo a
su realizacion, segun proceda, con la autorizacion en la zona de policia en los términos previstos en el articulo 78
o con el informe de la Administracién hidréulica de conformidad con el articulo 25.4 del TRLA (en tal caso, a
menos que el correspondiente Plan de Ordenacion Urbana, otras figuras de ordenamiento urbanistico o planes de
obras de la Administracion, hubieran sido informados y hubieran recogido las oportunas previsiones formuladas al
efecto). La declaraciéon responsable deberé presentarse ante la Administracién hidraulica con una antelacion
minima de un mes antes del inicio de la actividad en los casos en que no haya estado incluida en un expediente

de autorizacion.

Il.- Se considera que ha quedado suficientemente justificada la necesidad de la localizacién de las nuevas
instalaciones junto a las actuales, y el no incremento de forma significativa de la inundabilidad del entorno
inmediato ni la de los terrenos situados aguas abajo.

Ill.- Las instalaciones deberan disefiarse teniendo en cuenta el riesqo de inundacion existente y deberan
incluirse medidas que eviten dafios en las instalaciones o incremento del riesgo de inundacién en el entorno.

V.- Ademas, el interesado debera presentar una declaracién responsable firmada conforme a lo indicado en
el articulo 9bis del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre.

Finalizaba dicho informe proponiendo autorizar a Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA), las
obras consistentes en la mejora del tratamiento de los lodos de la EDAR del término municipal de Tudela
(Navarra) en lo que afecta al dominio publico hidraulico y a la zona de policia de cauces del rio Ebro.

VISTOS el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el
Reglamento de la Administracién Publica del Agua y de la Planificacion Hidrolégica, aprobado por Real Decreto
927/1988, de 29 de julio, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Coman de las
Administraciones Publicas y demas disposiciones concordantes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
l.- El expediente se ha tramitado correctamente, siguiendo las prescripciones reglamentarias.

Il.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 del texto refundido de la Ley de Aguas, en relacién con
el articulo 33 del Reglamento de la Administracion Publica del Agua y de la Planificacion Hidrolégica, aprobado por
Real Decreto 927/1.988, de 29 de julio, le corresponde al Presidente de la Confederaciéon Hidrografica del Ebro
resolver el presente expediente.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE MINISTERIO

PARA LATRANSICION ECOLOGICA
El Comisario de Aguas - Gomez Lopez de Munain Rene, firmado el 19/11/2018
La Presidenta - Pascual Valles Maria Dolores, firmado el 25/11/2018

CSV: MA00312CE33F63B41FC0209E021542353389 e
Verificacién en https://sede.mapama.gob.es DEL E8RO




2018-5-439
[1S0003862870]
Pag.5de7

En consecuencia,

EL COMISARIO DE AGUAS que suscribe, a la vista del informe emitido por el Area de Control de Vertidos
de esta Confederacion Hidrografica, propone A) AUTORIZAR a Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA),
con NIF: A31243702 y con domicilio en Avda. Barafain, 22, 31008 - Pamplona/lruia (Navarra), las obras
consistentes en la mejora del tratamiento de los lodos de la EDAR del término municipal de Tudela (Navarra) en lo
gue afecta al dominio piiblico hidraulico y a la zona de policia de cauces del rio Ebro, con sujecién a las siguientes
condiciones:

A) Generales

12.- Las obras se ajustaran a lo indicado en el denominado “Mejora de la linea de tratamiento de
fangos de la EDAR de Tudela”, en tanto no sean modificadas por las condiciones de la presente autorizacién.

23.- La presente autorizacion se otorga a los efectos de protecciéon del dominio publico hidraulico y su
régimen de corrientes asi como de afeccion a la calidad de las aguas (articulo 9 del Reglamento del Dominio
Publico Hidraulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril).

38 Las obras se realizaran en el plazo maximo de VEINTICUATRO MESES (24), a contar desde el
dia siguiente a la recepcién de la presente resolucién, debiendo comunicar a ésta Confederacién la finalizacién
de las obras para su inspeccién.

Si las obras no se llevaran a cabo en el plazo establecido, el solicitante podra pedir la concesion de una
prérroga. Esta debera ser solicitada por escrito ante esta Confederacion antes del Gltimo mes de vigencia de la
autorizacién, indicando claramente los motivos por los que no se han podido realizar las obras, las actuaciones
restantes y el plazo por el que se solicita la prérroga.

42 - Los trabajos referentes a esta autorizacion se efectuaran de forma ordenada, continua y
progresiva, sin dafiar a cauces ni a sus margenes.

52.- Se respetara en todo momento la anchura libre de CINCO METROS entre la construccion y el cauce,
a fin de preservar la servidumbre de paso establecida en el Reglamento de Dominio Publico Hidraulico. Para ello, se
evitara la instalacion de vallados, depésitos de materiales, etc., en dicha franja.

6%.- Queda expresamente prohibido el vertido de escombros en los cauces, que deberan ser
transportados a vertedero controlado, quedando expresamente prohibido depositarlos en forma de cordones o en
cualquier otra forma a lo largo de las margenes, siendo responsable el peticionario autorizado de los dafios y
perjuicios que por dicho motivo pudieran ocasionarse, debiendo realizar por su cuenta los trabajos que, para
evitarlos, se ordenasen por la Administracion.

72.- Queda prohibido el depodsito temporal en el cauce o margenes de materiales que, por su
composicién puedan transmitir propiedades nocivas a las aguas.

82.- Si como consecuencia de variaciones del régimen hidraulico por causas naturales o por la
ejecucion de obras de conservacion o proteccion del cauce ejecutadas por la Confederacion Hidrografica del
Ebro o previstas en el Plan Hidrolégico de la cuenca del Ebro, hubiera necesidad de realizar modificaciones en
las obras que se autorizan, o incluso retirarlas, éstas serian por cuenta del solicitante.

92.- Se deberan adoptar todas las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de enturbiamiento o
degradacién de las aguas de los cauces afectados durante la construccion de las obras, debiendo, en caso de
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producirse este tipo de situaciones, suspender los trabajos por el tiempo necesario y tomar las medidas
correctoras oportunas.

10%- Los trabajos se realizaran en época de estiaje para evitar que, ante posibles avenidas las aguas
pudieran desbordarse de su cauce por la zona afectada por las obras.

11%.- Se destruirda al minimo la vegetacién de ribera, debiendo durante la ejecucién de las obras,
extremarse las medidas tendentes a preservar la vegetacion de la zona.

Precaucion por posible presencia de Mejillon Cebra

12%.-  El beneficiario queda obligado a informase sobre el estado de la masa de agua en la que va a actuar
en referencia a la presencia de larvas o adultos de mejillon cebra. Si las aguas se encuentran infectadas por la plaga
debera:

= Aplicar, tanto en la maquinaria de trabajo como en los elementos que entren en contacto con aguas
infectadas, los protocolos de desinfeccion elaborados explicitamente por la Confederacion Hidrografica del
Ebro para evitar la propagacion de larvas o adultos de mejillén cebra a aguas no infectadas.

* Asimismo se tendra presente, el planear cualquier actuacién en cauces (desviaciones de cauces, pequerios
trasvases, etc.), la prohibicién de mover aguas previsiblemente infectadas a otras masas de aguas libres de
mejillon cebra

Otras condiciones generales

13%- Sera responsable el beneficiario de cuantos dafios y perjuicios puedan ocasionarse en el interés
publico o privado como consecuencia de las obras realizadas, quedando obligado a su indemnizacion y a la
ejecucion, a su costa, de las obras complementarias que se consideren necesarias para evitar que se produzcan.

142.- Se concede autorizacion para la utilizacién de los terrenos de Dominio Publico Hidraulico
necesarios para las obras, que seguiran conservando su caracter de dominio publico, sin que sobre ellos pueda
situarse edificacién alguna, con la obligacién de respetar la servidumbre existente y las que pudieran ser
determinadas por la autoridad competente.

15%.- Se concede esta autorizacion a titulo precario, dejando a salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de tercero, quedando obligado el beneficiario, a su costa, a eliminar parcial o totalmente las obras,
dejando parte o toda la zona afectada del cauce y margenes en su primitiva situacion cuando la Administracion lo
ordene por causa que estima justificada, sin derecho a indemnizacion alguna.

16°- Las obras quedaran sometidas a la inspeccién y vigilancia de la Confederacion Hidrografica del
Ebro, siendo de cuenta del beneficiario las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos puedan
originarse.

172.-  El beneficiario queda obligado a cumplir las disposiciones de la Ley de Pesca Fluvial para la
conservacion de las especies acuicolas y, en general, las normas de caracter industrial, laboral, administrativo y
fiscal que sean aplicables a esta autorizacion.

18%- Esta autorizacion no exime al beneficiario de la obligacién de obtener las oportunas licencias
municipales para la ejecucién de las obras, asi como las autorizaciones que pudiesen ser necesarias de otros
Organismos de la Administracion General del Estado, Autonémica o Local, aun cuando se tratase de Organos de
esta misma Confederacion.
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19°.- En caso de incumplimiento por el titular de cualesquiera de las condiciones establecidas en la
autorizacién y en los supuestos legalmente previstos, la Administraciéon podra revocar la presente autorizacion
mediante resoluciéon motivada.

20%.- El titular de la autorizacién quedara obligado, incluso en caso de revocacién de la misma, a dejar
el cauce en condiciones normales de desagile, pudiéndose adoptar las medidas necesarias para asegurar el
cumplimiento de esta obligacién.

21%.- Los plazos operativos fijados en el condicionado de la autorizacién comenzaran a contar a partir
de la firmeza de la resolucién que le sirve de fundamento en via administrativa o jurisdiccional, sin que ello
suponga que dicha resolucibn no sea inmediatamente ejecutiva y, el beneficiario, pueda optar por su
cumplimiento desde el dia siguiente a la notificaciéon de la misma.

Y LA PRESIDENTA, de acuerdo con la propuesta, resuelve seguin la misma.
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NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.

Estimado/a sefior/a:
Por la presente le notifico, a los efectos oportunos, la siguiente documentacion de su interés:

o RESOLUCION 193/2023, de 26 de octubre de 2023, de la Directora del Servicio de Ordenacion
Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas.

Para cualquier informaciéon complementaria que precise, le ruego que se ponga en contacto con la
UNIDAD GESTORA responsable del expediente, que figura en el cuadro de la documentacion
adjunta.

Asimismo le recuerdo que para una adecuada tramitacion de los documentos que dirija a este
Departamento, es preciso que indique el Cédigo del Expediente a que se refieren.

Atentamente,

Pamplona, veintiséis de octubre de dos mil veinte y tres.

Miguel Angel Pérez Garcia

SECRETARIO GENERAL TECNICO

2881/2023-SEMSI-SAT06516-2-193/2023-1
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. RESOLUCION
N°: 193/2023
Fecha: 26/10/2023

KResSOoIuUcCion ae l1a vireciora ael ServiCcio ae uraenacion inaustrial,

Infraestructuras Energéticas y Minas

OBJETO Autorizacion administrativa previa y autorizacion administrativa de construccion
para instalacion eléctrica de alta tension en término municipal de Tudela.

REFERENCIA | Cdédigo Expediente: SEMSI-SAT06516-2

Servicio de Ordenacion Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas
UNIDAD Sgcciéq de InfraestructL’Jras Energéticas.

GESTORA Direccion: Parque Tomas Caballero 1, 52 planta; 31005 Pamplona.

Teléfono: 848 42 64 63.

Correo-electronico: energia@navarra.es

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. CIF: A31243702

DESTINATARIO | 1\ enida de Barafiain n° 22, bajo, Pamplona / Irufia. CP: 31008

Con fecha 13 de octubre de 2022, NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA),
presenta escrito solicitando autorizacion administrativa previa y autorizacion administrativa de
construccion para la instalacion eléctrica descrita mas abajo.

Con fecha 08 de septiembre, NILSA presenta a este Servicio para su inclusion en el
expediente la Resoluciéon 271E/2023, de 16 de agosto, del Director del Servicio de
Economia Circular y Cambio Climatico en el que se autoriza la modificacion sustancial de
la Autorizacion Ambiental Unificada de la instalacién sujeta al cumplimiento de las
condiciones recogidas en la propia Resolucion.

El 04 de octubre, se solicita a NILSA el resto de licencias y autorizaciones complementarias
tramitadas por ellos mismos para completar el expediente de la instalacién objeto de esta
autorizacion, recibiendo la documentacion solicitada el 05 de octubre de 2023.

- Titular: NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.

- Ubicacién de la instalacion: Parcela 349, poligono 29, en el término municipal de Tudela.

- Finalidad: Modificacion y ampliacion de la instalacion eléctrica de alta tension con el objetivo de
suministrar energia a la ampliacion de la Estacion Depuradora de Aguas Residuales.

- Expediente: SAT06516-2.

- Caracteristicas técnicas: Nueva LSMT alimentada a 13,2kV con conductor HEPRZ1 12/20KV
Al 3(1x150) mm?, de 195 m de longitud, desde el apoyo existente fin de linea aérea donde se
realiza el entronque entre la red de distribucion y la instalacion del particular hasta el nuevo
centro de transformacion.

La linea eléctrica objeto de esta autorizacion administrativa previa y de construccion abastece la
siguiente infraestructura eléctrica:

- Expediente: SAT11556.

- Caracteristicas tecnicas: Nuevo centro de transformacion compuesto por 2 x 630 KVA, de 13,2-
20kV / 420V, con una celda modular de linea, una celda de proteccion con fusibles, una celda
de medida y dos celdas de proteccion del transformador.
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Constan en el expediente también la solicitud a la Confederacion Hidrografica del Ebro emitiéndoles
el proyecto completo incluida la modificacion de la instalacion de alta tension y la solicitud al
Ayuntamiento de Tudela de |la correspondiente concesion urbanistico municipal y la licencia de obra,
realizadas por el promotor.

Vista la documentacion presentada y atendiendo a lo dispuesto en el articulo 111.5 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucion,
comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacién de instalaciones de energia eléctrica,
desde la Seccidon de Registro de Empresas y Seguridad Industrial se propone atender a lo solicitado.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias que me han sido delegadas
por Resolucion 52/2019, de 18 de noviembre, de la Directora General de Industria, Energia y
Proyectos Estratégicos S3 (BON n° 234, de 27 de noviembre de 2019), en cumplimiento de lo
establecido en los articulos 32 y 11 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administracion
de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Publico Institucional Foral,

RESUELVO:

1. Otorgar autorizaciéon administrativa previa a COOPERATIVA NAVARRA DE
INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A., para la instalacion comprendida en el expediente
SAT06516-2, sujeta a las condiciones descritas en la Resolucién 271E/2023, de 16 de agosto,
del Director del Servicio de Economia Circular y Cambio Climatico, en la que se formula el
Informe de Afecciones Ambientales.

2. Otorgar autorizacion administrativa de construccion para la ejecucion de la instalacién, conforme
al proyecto suscrito por los Ingenieros Técnicos Industriales D. Andrés Bustince Ibafiez, D. Asier
Iriarte Zubiria y D. Francisco Barrios Aranaz, concediéndole un plazo de veinticuatro meses para
la ejecucion de las obras.

3. Las instalaciones autorizadas deberan realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y se
ajustaran a lo dispuesto en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad en Lineas Eléctricas de
Alta Tension.

4. Una vez ejecutado el proyecto, el peticionario debera solicitar el acta de puesta en servicio. A
esta solicitud se acompafara la documentacién establecida en la normativa citada y el
certificado final de obra suscrito por técnico facultativo competente. Lo anterior, sin perjuicio de
otras condiciones previas a la puesta en marcha de la instalacion, que puedan venir exigidas
por la legislacion de seguridad industrial.

5. La presente autorizacion administrativa previa y autorizacién administrativa de construccién se
otorga sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto publicas
como privadas, que sea necesario obtener por parte del solicitante de la instalacion para efectuar
la misma, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables.
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. RESOLUCION
N°: 193/2023

. vy
Gobierno Nafarroako Fecha: 26/10/2023

de Navarra Gobernua

6. Trasladar la presente Resolucién al Servicio de Proteccion Civil y Emergencias, a la
Confederacion Hidrografica del Ebro, al Servicio de Territorio y Paisaje, al Servicio de
Biodiversidad, al Servicio de Guarderio de Medio Ambiente y al Servicio de Ordenacion
Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas, a los efectos oportunos.

7. Notificar esta Resolucién a COOPERATIVA NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES,
S.A., advirtiendo que en contra la misma, que no agota la via administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el Consejero de Industria y de Transicion Ecolégica y Digital Empresarial,
en el plazo de un mes a partir del dia siguiente al de su notificacion, indicando en el mismo el
ndimero de expediente.

8. Notificar esta Resolucion al Ayuntamiento de Tudela, advirtiendo que, en contra la misma, cabe
interponer recurso contencioso-administrativo ante el orden jurisdiccional competente en el
plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su notificacion, sin perjuicio de poder efectuar
el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra, en la forma y plazos determinados en el
articulo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contenciosa-
Administrativa.

LA DIRECTORA DEL SERVICIO DE ORDENACION INDUSTRIAL, INFRAESTRUCTURAS
ENERGETICAS Y MINAS

LAURA LARRAYA IRIGOYEN

Nilsa Fecha 27102023 01:11:26 PM
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