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ÍNDICE GENERAL DEL PROYECTO 
 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.- Datos identificativos. 

1.1.- Datos de la instalación. 
1.2.- Titular de la instalación. 

2.- Antecedentes. 
3.- Objeto. 
4.- Legislación. 
5.- Descripción de la instalación. 

5.1.- Forma de suministro. 
5.2.- Acometida. 
5.3.- Caja general de protección. 
5.4.- Cuadro de contadores. 
5.5.- Cuadro general de mando y protección. 

6.- Protecciones. 
7.- Actuaciones previstas para la renovación. 
 7.1.- Sustitución de luminarias. 
 7.2.- Sustitución del sistema de regulación de las instalaciones. 
 7.3.- Renovación de centros de mando. 
  7.3.1.- Sustitución de envolventes. 
  7.3.2.- Sustitución de cuadros de mando y protección. 
  7.3.3.- Eliminación de cuadros de mando y protección. 
 7.4.- Sustitución de soportes. 

7.5.- Cableado y canalizaciones. 
7.6.- Sistema de gestión del alumbrado 

8.- Características generales de la instalación. 
9.- Tierras. 
10.- Declaración de obra completa 
11.- Conclusión. 
 
DOCUMENTO Nº 2: CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
 
1.- Características generales. 
2.- Cálculo de la sección de circuitos. 
3.- Determinación de secciones de línea repartidora. 
4.- Determinación de secciones de línea de acometida. 
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6.- Conclusión. 
 
DOCUMENTO Nº 3: CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR. 
 
1.- Consideraciones generales. 

1.1.- Descripción general. 
1.2.- Reducción de la contaminación lumínica. 
1.3.- Regulación de flujos de luz en función de horarios. 

2.- ITC-EA-01: Eficiencia Energética. 
2.1.-  Eficiencia energética de la instalación. 
2.2.- Calificación energética de las instalaciones de alumbrado. 

3.- ITC-EA-02: Niveles de iluminación. 
3.1.- Generalidades. 
3.2.- Cálculos luminotécnicos. 
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7.- Conclusión. 
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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS. 
 
Los datos principales de identificación de la presente instalación son: 
 
1.1.- Datos de la instalación. 
 
Tipo de instalación: Alumbrado Público exterior. 
 

Situación: Centros de mando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Esteribar(Navarra) 
  
1.2.- Titular de la instalación. 
 
 Titular: Ayuntamiento de Esteribar 
 Dirección: Avda. Roncesvalles 13 
 Código postal: 31630, Zubiri (Navarra) 

CIF/NIF: P3109700I 
 
2.- ANTECEDENTES. 
 
El Ayuntamiento de Esteribar, realizó en el año 2020 una auditoría energética de las 
instalaciones de alumbrado público exterior de 12 centros de mando. 
 
El municipio de Esteribar está formado por diferentes concejos, los cuales están 

representados por el ayuntamiento de Esteribar, situado en Zubiri, promotor del presente 

proyecto. En la memoria del mismo se describen las actuaciones a llevar a cabo para la 

renovación de las instalaciones de alumbrado público de Olloki, Ilarraz, Eskirotz, Setoain, 

Irure, Errea, Irotz, Zabaldika e Iragi. 

 

La instalación eléctrica de alumbrado público de Ilarraz, Eskirotz, Setoain, Irure, Errea, Irotz, 

Zabaldika e Iragi, está constituida por un centro de mando (CM) en cada uno de ellos, mientras 

que en Olloki, se dispone de dos CM en la parte del Polígono, y dos CM en la zona de la 

Urbanización. Las luminarias existentes en los cuatro pueblos, son lámparas de vapor de 

sodio y por sus características presentan una baja eficiencia energética, por lo que es preciso 

su sustitución. 

 
3.- OBJETO. 
 
El objetivo principal de este proyecto es el de renovar y sustituir las luminarias existentes por 

unas luminarias de tecnología Led. 

 
Las luminarias tipo Led presentan una alta eficiencia energética y contribuirán por tanto al 

ahorro energético y económico del municipio. Para llevar a cabo la adecuación del alumbrado 

público, se deberán cambiar las cabezas de las farolas actuales por unas que permitan la 

colocación de luminarias tipo Led. De este modo, se espera obtener un ahorro más que 

considerable en el consumo de energía eléctrica del municipio.  

 
En total se actúa sobre 12 centros de mando un total de 654 puntos de luz, aunque la 
actuación no afectará a luminarias de señalización. 
Por otro lado, se adecuarán los cuadros eléctricos actuales, de modo que cumplan con la 

normativa vigente y se colocará una instalación de regulación del alumbrado público donde 

no se disponga de ella. 
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Por tanto, podemos decir que la presente memoria tiene por objeto especificar las 
características que debe reunir la instalación a fin de estar a lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente y servir de base para su realización y legalización. 
 
4.- LEGISLACIÓN. 
 
Para la redacción del presente proyecto se han tenido en cuenta las siguientes 
reglamentaciones. 
 
Reglamento electrotécnico para baja tensión según el RD 842/2002*, de 2 de agosto 
Instrucciones técnicas complementarias ITC BT 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 43 y 44. 
 
Real Decreto 1890/2008*, que aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a 
EA-07 (si le es de aplicación el RD 1890/2008). 
 
Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición (si le es de aplicación). 
 
Normas UNE de aplicación. Norma UNE 157701:2006, especialmente su anexo A, sobre 
estructura de un proyecto de instalación eléctrica de Baja Tensión. 
 
Normativa Municipal o recomendaciones sobre Instalaciones de Alumbrado Exterior Públicas 
en el término de Esteribar. 
 
Normas particulares de las empresas distribuidoras de energía eléctrica para baja tensión y 
otras normas y disposiciones particulares que requiera el proyectista. 
 
5.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIONES. 
 
5.1.- Forma de suministro. 
 
El suministro de energía eléctrica a los centros de mando se realiza en forma de corriente 
alterna trifásica, a una frecuencia de 50Hz. para todos los casos. 
 
5.2.- Acometida. 
 
Cada centro de mando cuenta con su acometida independiente desde la red de distribución 
general de la compañía suministradora. 
 
Esta acometida es existente, no se modifica, y cuenta con capacidad suficiente para soportar 
la actuación proyectada, dado que se va a reducir la potencia instalada total. 
 
5.3.- Caja general de protección. 
 
Para la protección de la acometida se dispondrá en el cuadro de contadores de una base 
portafusibles para cartuchos de a.p.r. y borna de conexión para neutro.  
 
La caja general de protección es existente y no se modifica. 
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5.4.- Cuadro de contadores. 
 
El equipo de medida se encuentra ubicado, junto al cuadro de protección, en la propia 
envolvente. 
 
El equipo de medida es existente y no es objeto de este proyecto. 
 
5.5.- Cuadro general de mando y protección. 
 
Cada cuadro de protección y maniobra de esta instalación que gobierna las luminarias sobre 
las que se actúa, será objeto de una renovación parcial o total, que se detalla en el apartado 
7.3 de esta memoria y en el anexo de presupuesto. 
 
6. PROTECCIONES. 
 
La protección de las acometidas y equipos de medida queda encomendada a los fusibles de 
a.p.r. instalados en las cajas generales de protección y a los limitadores automáticos. 
 
De igual manera, quedan protegidas contra sobreintensidades, motivadas tanto por 
sobrecargas como por cortocircuitos, por medio de interruptores magnetotérmicos y bases 
provistas de fusibles de a.p.r., respectivamente. 
 
Como protección contra contactos indirectos se ha dispuesto el sistema de puesta a tierra de 
las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. 
 
La instalación está realizada de forma que puedan separarse o independizarse todos los 
circuitos mediante bornas, interruptores y cortacircuitos apropiados con el fin de localizar 
averías, dejando en servicio el resto de la instalación. 
 
7.- ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA INSTALACIÓN. 
 
Las actuaciones previstas en el alumbrado público proyectado serán las siguientes. 
 
7.1.- Instalación de luminarias. 
 
La principal actuación de la obra de renovación consiste en actuar sobre un total de 654 puntos 
de luz del total de luminarias que componen la instalación (se dejan fuera apliques, 
pasamanos, proyectores de paso de cebra y señalización). Se renovarán las luminarias 
existentes por nuevas luminarias de tecnología LED. 
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Se emplearán varios tipos de luminarias para renovar la instalación existente, las cuales se 
describen a continuación: 
 

 Luminaria Benito Citizen Clear equipada con tecnología led y driver regulable, 
fabricada en polímeros técnicos reforzados. 3000 K de temperatura de color, con 
FHS<1%. Sus características principales son: 
 
Grado de hermeticidad del bloque óptico IP 66 
 

 Resistencia a los impactos    IK 10 
 
 Tensión nominal     220-240V – 50/60 Hz 
 
 Tiempo de vida L90B10    100.000 h 
  

Materiales 
  Cuerpo     Aluminio inyectado a alta presión.  
    

Altura de Instalación.     Max. 7 m 
 

 Luminaria Televés villa O-OPT equipada con tecnología led y driver regulable, 
fabricada en polímeros técnicos reforzados. 3000 K de temperatura de color, con 
FHS<3%. Sus características principales son: 
 
Grado de hermeticidad del bloque óptico IP 66 
 

 Resistencia a los impactos    IK 10 
 
 Tensión nominal     220-240V – 50/60 Hz 
 
 Tiempo de vida L90B10    100.000 h 
  

Materiales 
  Cuerpo     Aluminio inyectado a alta presión.  
    

Altura de Instalación.     Max. 7 m 
 

 Luminaria Schréder Ampera 1 equipada con tecnología led, fabricada con fundición 
inyectado de aluminio. 3000 K de temperatura de color, con FHS<1%. Sus 
características principales son: 
 
Grado de hermeticidad del bloque óptico IP 66 
 

 Resistencia a los impactos    IK 09 
 
 Tensión nominal     220-240V – 50/60 Hz 
 
 Tiempo de vida L95B10    100.000 h 
  

Materiales 
  Cuerpo     Aluminio inyectado a alta presión.  
    

Altura de Instalación.     --- 
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 Luminaria ATP PESCADOR LAC equipada con tecnología led y driver regulable, 
fabricada en polímeros técnicos reforzados. 3000 K de temperatura de color, con 
FHS<3%. Sus características principales son: 
 
Grado de hermeticidad del bloque óptico IP 66+ 
 

 Resistencia a los impactos    IK 10+ 
 
 Tensión nominal     220-240V – 50/60 Hz 
 
 Tiempo de vida L90B10    --- 
  

Materiales 
  Cuerpo     Polímeros técnicos  
    

Altura de Instalación.     Max. 5 m 
 

 Luminaria ATP Cónica TLAC equipada con tecnología led y driver regulable, fabricada 
en polímeros técnicos reforzados. 3000 K de temperatura de color, con FHS<3%. Sus 
características principales son: 
 
Grado de hermeticidad del bloque óptico IP 66 
 

 Resistencia a los impactos    IK 10 
 
 Tensión nominal     220-240V – 50/60 Hz 
 
 Tiempo de vida L90B10    100.000 h 
  

Materiales 
  Cuerpo     Polímeros técnicos  
    

Altura de Instalación.     Max. 10 m 
 
 

 Luminaria ATP VILLA XLAC equipada con tecnología led y driver regulable, fabricada 
en polímeros técnicos reforzados. 3000 K de temperatura de color, con FHS<1%. Sus 
características principales son: 
 
Grado de hermeticidad del bloque óptico IP 66 
 

 Resistencia a los impactos    IK 10 
 
 Tensión nominal     220-240V – 50/60 Hz 
 
 Tiempo de vida L90B10    --- 
  

Materiales 
  Cuerpo     Polímeros técnicos  
 

Altura de Instalación.     Max. 10 m 
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Inventario de los puntos de luz (PL)  CM1 

 

Nº PL 
Tipo de 

luminaria 
Actual 

Tipo Luminaria 
nueva 

Potencia 
lámpara 
actual 
 (W) 

Potencia 
lámpara 
nueva 
 (W) 

Potencia 
total actual 

(kW) 

Potencia 
total 

nueva 
(kW) 

 
60 

PESCADOR 

VSAP 150W 

ATP PESCADOR 

LSC 
150 61 9 3,660 

 
3 

EUROPA VSAP 

150W 

ATP PESCADOR 

LAC 
150 53 0,45 0,159 

 
62 EUROPA 150W 

ATP PESCADOR 

LAC 
150 53 9,3 3,286 

 
48 

VILLA VSAP 

150W 
ATP VILLA XLAC 150 25 7,2 1,2 

 
23 

PHILIPS VSAP 

150W 
AMPERA EVO 1 150 88 3,45 2,024 

Total 196     37,785 10,329 

 

 
Inventario de los puntos de luz (PL)  CM2 

 

Nº PL 
Tipo de 

luminaria 
Actual 

Tipo Luminaria 
nueva 

Potencia 
lámpara 
actual 
 (W) 

Potencia 
lámpara 
nueva 
 (W) 

Potencia 
total actual 

(kW) 

Potencia 
total 

nueva 
(kW) 

 
44 

PESCADOR 

VSAP 150W 

ATP PESCADOR 

LSC 
150 61 1,026 2,684 

 

72 

EUROPA 

/GLOBO VSAP 

150 /100W 

ATP PESCADOR 

LAC  
150 53 0,342 3,816 

 
22 

GLOBO VSAP 

150W 

BENITO CITIZEN 

CLEAR 
100 30 2,200 0,66 

Total 138     21,185 7,16 

 
 

 
Inventario de los puntos de luz (PL)  CM3 

 

Nº PL 
Tipo de 

luminaria 
Actual 

Tipo Luminaria 
nueva 

Potencia 
lámpara 
actual 
 (W) 

Potencia 
lámpara 
nueva 
 (W) 

Potencia 
total actual 

(kW) 

Potencia 
total 

nueva 
(kW) 

 
7 

VIAL VSAP 
150W 

AMPERA EVO 1 
LED20 5305 BL 

150 25,9 1,05 0,181 

 
16 

VIAL VSAP 
150W 

AMPERA EVO 1 
LED20 5305  

150 38,9 2,4 0,622 

 
66 

VIAL VSAP 
150W 

AMPERA EVO 1 
LED30 5305 BL 

150 45,5 9,9 3,003 

 
13 

VIAL VSAP 
150W 

AMPERA EVO 1 
LED30 5305 BL 

150 47 1,95 0,611 

 
29 

CONICA VSAP 
150W 

ATP CONICA 
TLAC LED A7 

150 25 4,35 0,725 

Total 131     22,380 5,143 
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Inventario de los puntos de luz (PL)  CM4 

 

Nº PL 
Tipo de 

luminaria 
Actual 

Tipo Luminaria 
nueva 

Potencia 
lámpara 
actual 
 (W) 

Potencia 
lámpara 
nueva 
 (W) 

Potencia 
total actual 

(kW) 

Potencia 
total 

nueva 
(kW) 

 
6 

CONICA VSAP 
150W 

ATP CONICA 
TLAC LED A7 

100 25 0,9 0,15 

 
16 

VIAL VSAP 
150W 

AMPERA EVO 1 
LED20 5305 BL 

150 15,9 2,4 0,414 

 
16 

VIAL VSAP 
150W 

AMPERA EVO 1 
LED20 5305 

150 38,9 2,4 0,622 

 
41 

VIAL VSAP 
150W 

AMPERA EVO 1 
LED30 5305 BL 

150 45,5 6,15 1,865 

 
12 

VIAL VSAP 
150W 

AMPERA EVO 1 
LED30 5305 BL 

150 47 1,8 0,564 

 
4 

VIAL VSAP 
150W 

AMPERA EVO 1 
LED30 50009 

150 66,5 0,6 0,266 

Total 95     15,903 3,882 

 

 
Inventario de los puntos de luz (PL)  CM5 

 

Nº PL 
Tipo de 

luminaria 
Actual 

Tipo Luminaria 
nueva 

Potencia 
lámpara 
actual 
 (W) 

Potencia 
lámpara 
nueva 
 (W) 

Potencia 
total actual 

(kW) 

Potencia 
total 

nueva 
(kW) 

 
15 VILLA VSAP 

TELEVÉS VILLA 
O-OPT 

150 40 2,565 0,6 

Total 15     2,565 0,6 

 

 
Inventario de los puntos de luz (PL)  CM6 

 

Nº PL 
Tipo de 

luminaria 
Actual 

Tipo Luminaria 
nueva 

Potencia 
lámpara 
actual 
 (W) 

Potencia 
lámpara 
nueva 
 (W) 

Potencia 
total actual 

(kW) 

Potencia 
total 

nueva 
(kW) 

 
11 VILLA VMER ATP VILLA XLAC 125 38 1,197 0,418 

Total 11     1,197 0,418 

 

 
Inventario de los puntos de luz (PL)  CM7 

 

Nº PL 
Tipo de 

luminaria 
Actual 

Tipo Luminaria 
nueva 

Potencia 
lámpara 
actual 
 (W) 

Potencia 
lámpara 
nueva 
 (W) 

Potencia 
total actual 

(kW) 

Potencia 
total 

nueva 
(kW) 

 
22 

ORNAMENTAL 
VSAP 

ATP VILLA XLAC 150 50 3,548 1,14 

Total 22     3,548 1,14 

 

 
Inventario de los puntos de luz (PL)  CM8 

 

Nº PL 
Tipo de 

luminaria 
Actual 

Tipo Luminaria 
nueva 

Potencia 
lámpara 
actual 
 (W) 

Potencia 
lámpara 
nueva 
 (W) 

Potencia 
total actual 

(kW) 

Potencia 
total 

nueva 
(kW) 

 
9 

ORNAMENTAL 
VSAP 

ATP VILLA XLAC 100 50 1,026 0,47 

Total 9     1,026 0,47 
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Inventario de los puntos de luz (PL)  CM9 

 

Nº PL 
Tipo de 

luminaria 
Actual 

Tipo Luminaria 
nueva 

Potencia 
lámpara 
actual 
 (W) 

Potencia 
lámpara 
nueva 
 (W) 

Potencia 
total actual 

(kW) 

Potencia 
total 

nueva 
(kW) 

 
13 

ORNAMENTAL 
VSAP 

ATP VILLA XLAC 150 50 2,223 0,67 

Total 13     2,223 0,67 

 

 
Inventario de los puntos de luz (PL)  CM10 

 

Nº PL 
Tipo de 

luminaria 
Actual 

Tipo Luminaria 
nueva 

Potencia 
lámpara 
actual 
 (W) 

Potencia 
lámpara 
nueva 
 (W) 

Potencia 
total actual 

(kW) 

Potencia 
total 

nueva 
(kW) 

 
9 

ORNAMENTAL 
VSAP 

ATP VILLA XLAC 150 50 1,539 0,47 

Total 9     1,539 0,47 

 

 
Inventario de los puntos de luz (PL)  CM11 

 

Nº PL 
Tipo de 

luminaria 
Actual 

Tipo Luminaria 
nueva 

Potencia 
lámpara 
actual 
 (W) 

Potencia 
lámpara 
nueva 
 (W) 

Potencia 
total actual 

(kW) 

Potencia 
total 

nueva 
(kW) 

 
7 

ORNAMENTAL 
VSAP 

ATP VILLA XLAC 100 50 0,798 0,36 

Total 7     0,798 0,36 

 

 
Inventario de los puntos de luz (PL)  CM12 

 

Nº PL 
Tipo de 

luminaria 
Actual 

Tipo Luminaria 
nueva 

Potencia 
lámpara 
actual 
 (W) 

Potencia 
lámpara 
nueva 
 (W) 

Potencia 
total actual 

(kW) 

Potencia 
total 

nueva 
(kW) 

 
8 

ORNAMENTAL 
VSAP 

ATP VILLA XLAC 100 50 0,912 0,41 

Total 8     0,912 0,41 

 
La localización de cada una de las luminarias aparece detallada en los planos anexos 
presentes en el documento nº 8. En dichos planos se ha llevado a cabo una numeración de 
luminarias que permite identificarlas en las tablas del documento nº 9. 
 
7.2.- Sistema de regulación de las instalaciones. 
 

La activación de los puntos de luz instalados se llevará a cabo mediante el programador 
astronómico ubicado en el autómata de cada cuadro. Este autómata equipará analizador de 
redes para monitorizar el consumo, posibles fallos, permitirá una gestión bidireccional con los 
puntos de luz y mediante módulo de comunicación permitirá su gestión remota. Este sistema 
será conforme a las especificaciones solicitadas por el programa DUS5000 del IDAE, del que 
se ha obtenido la financiación necesaria. 
 
Cada luminaria equipará un driver con curva de regulación autónoma preprogramada de 
fábrica. 
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7.3.- Renovación de centros de mando. 
 
En este apartado se contemplan tres actuaciones, la sustitución de envolventes de cuadros 
en mal estado, la reinstalación de los propios cuadros de mando y la eliminación cuadros de 
mando. 
 
7.3.1.- Sustitución de envolventes. 
 
Únicamente se plantea cambiar el armario de poliéster de Iragi. 
 
7.3.2.- Sustitución de cuadros de mando y protección. 
 
Se cambiarán los cuadros eléctricos de Olloki (2 cuadros eléctricos), Ilarratz, Iragi y Setoain. 
Por otro lado, para el resto de CM se incorporarán las protecciones y demás elementos que 
se requieren. 
 
Los cuadros a cambiar en Olloki son los CM1 y CM2, tienen cada uno 4 y 3 circuitos 
respectivamente y son trifásicos. Los cuadros se Iragi e Ilarratz tienen un circuito y son 
trifásicos. En el caso de Setoain tiene un circuito y es monofásico. 
 
7.3.3.- Eliminación de cuadros de mando y protección. 
 
No se elimina ningún centro de mando actual.  
 
7.4.- Instalación de soportes. 
 
Todos los soportes y la distribución de puntos de luz se mantienen, solo se cambiarán en los 
que se vean dañados. 
 
Todas las actuaciones vienen marcadas en el documento de planos y presupuesto. 
 
7.5.- Cableado y canalizaciones. 
 
No se proyecta la renovación del cableado y de las canalizaciones existentes. Sin embargo, 
aquellos tramos que se detecten en mal estado, serán objeto de renovación. 
 
Se empleará nuevo cable para canalización subterránea DN-K 0,6/1kV de 4x6/10/16 mm con 
cable de tierra de cobre aislado de 16 mm.  
Las canalizaciones a los puntos de luz de nueva ejecución se realizarán con doble o triple 
tubo corrugado 110 mm de diámetro. 
 
7.6.- Sistema de gestión del alumbrado. 
 
La activación de los puntos de luz instalados se llevará a cabo mediante el programador 
astronómico ubicado en el autómata de cada cuadro. Este autómata equipará analizador de 
redes para monitorizar el consumo, posibles fallos, permitirá una gestión bidireccional con los 
puntos de luz y mediante módulo de comunicación permitirá su gestión remota. 
 
Cada luminaria equipará un driver con curva de regulación autónoma preprogramada de 
fábrica.   
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8.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS INSTALACIÓNES. 
 
Dada la finalidad de las instalaciones, éstas deberán cumplir en todo momento con la 
Instrucción ITC-BT-009 y con las normas complementarias que a continuación se detallan: 
 

 Todos los conductores serán de cobre, del tipo RV 0,6/1 kV con aislamiento de 
XLPE/PVC. 

 

 En los casos de tendido subterráneo, éste se realizará bajo tubo canalización de 110 
Ø con arqueta de registro y toma de tierra en cada báculo. 

 

 Los conductores no tendrán empalmes en el interior de los brazos y en los puntos de 
entrada tendrán una protección suplementaria de material aislante. 

 

 La conexión de los terminales estará hecha de forma que no se ejerzan sobre los 
conductores esfuerzos de tracción. 

 

 Todos los puntos de luz llevarán fusibles independientes para evitar que un 
cortocircuito en uno de ellos funda el fusible protector de la línea. 

 

 Las armaduras serán resistentes a las acciones de la intemperie y además asegurarán 
que los conductores y elementos de conexión quedarán resguardados de estas 
acciones. 

 

 Respecto a la identificación de los conductores, se atendrá en todo momento, a lo 
dispuesto en la Instrucción ITC-BT-017. 

 
9.- TIERRAS. 
 
Los circuitos de tierra estarán constituidos por los conductores de protección de cada circuito 
y se reunirán en el cuadro general de protección sobre pletina de cobre dispuesta al efecto 
sobre el mismo, en contacto directo con él. 
 
Desde este punto se establecerá la línea de enlace con tierra a través de un conductor aislado 
de 1x35 mm2.Las picas de tierra que a continuación se detallan serán revisables mediante 
arqueta dispuesta al efecto. 
 
Tratándose de un terreno de tierra compacta, y siguiendo la Instrucción ITC-BT-018, tabla 4, 
adoptaremos un valor de resistividad de 500 Ohms. por metro. 
 
Resistencia a tierra por metro: 

 250
2

500

L
R


 

 
Para terrenos secos se debe verificar que: 
 

 6,1666
03,0

50

 Is

50
R  

 
La toma de tierra estará formada por una pica de acero cobrizado de 14mm de diámetro y dos 
metros de longitud.  
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10.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 
 
D. David Gordejuela Gutiérrez Ingeniero Industrial Nº colegiado 555, y D. Javier Gordejuela 
Gutiérrez Ingeniero Industrial Nº Colegiado: 1020 como técnicos redactores del proyecto. 
 
DECLARAN: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público y artículo 125 del R.D. 1098/2001, de 12 de 
octubre, del Reglamento General de Contratación, el presente proyecto “PROYECTO DE 
RENOVACIÓN DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE 
ESTERIBAR”, comprende una OBRA COMPLETA, al reunir las condiciones necesarias para 
ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones 
de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los elementos 
precisos para la utilización de la obra. 
 
11.- CONCLUSIÓN. 
 
Con todo lo anteriormente expuesto y demás documentos que se acompañan, se espera 
haber definido las características de la instalación, quedando el técnico que suscriben a 
disposición para cuantas aclaraciones sean precisas. 
 
 

  Pamplona, Septiembre de 2023 

       El Ingeniero Industrial             El Ingeniero Industrial 
                        Colg. 555          Colg. 1020 

                                                                     
      Fdo.: David Gordejuela Gutiérrez    Fdo.: Javier Gordejuela Gutiérrez 
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2.- CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 
Estas serán las principales características de la nueva instalación, después de la ejecución 
de la obra, respecto a los puntos de luz sobre los que se actúa: 
 

CUADRO CM1 CM2 CM3 CM4 CM5 CM6 

TENSIÓN (V) 400 400 400 400 400 400 

FRECUENCIA 
(Hz) 

50 50 50 50 50 50 

POTENCIA 
OBJETO (W) 

10.329 7.160 5.143 3.882 600 418 

INTENSIDAD 
(A) 

14,96 10,37 7,45 5,62 0,87 0,60 

Nº FASES III+N III+N III+N III+N III+N III+N 

 

CUADRO CM7 CM8 CM9 CM10 CM11 CM12 

TENSIÓN (V) 400 400 400 230 400 400 

FRECUENCIA 
(Hz) 

50 50 50 50 50 50 

POTENCIA 
OBJETO (W) 

728 468 676 468 364 416 

INTENSIDAD 
(A) 

1,05 0,67 0,98 2,03 1,58 0,60 

Nº FASES III+N III+N III+N I+N III+N III+N 

 
2.- CALCULO DE LA SECCIÓN DE CIRCUITOS. 
 
Los circuitos eléctricos no se modifican en sección, si no que se renuevan las luminarias y la 
potencia tras la actuación será inferior a aquella para la que se dimensionaron, por lo que no 
resulta necesario realizar ningún cálculo para este apartado. 
 
3.- DETERMINACIÓN DE SECCIONES DE LA LÍNEA REPARTIDORA. 
 
La línea repartidora no se modifica y la potencia actual es inferior a aquella para la que se 
dimensionó, por lo que no resulta necesario realizar ningún cálculo para este apartado. 
 
4.- DETERMINACIÓN DE SECCIONES DE LA LÍNEA DE ACOMETIDA. 
 
Al igual que en el apartado anterior, no resulta necesario realizar ningún cálculo para este 
apartado por el mismo motivo expuesto. 
 
5.- CAIDA DE TENSIÓN DE LA LÍNEA DE ACOMETIDA. 
 
La sección de los conductores deberá transportar la potencia correspondiente con una caída 
de tensión máxima de 3%. 
 
Por lo tanto, la caída de tensión máxima admisible será de: 
 

volt
x

e 12
100

3400
  
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La sección de los conductores se deduce de la expresión: 
 

e

IL
S






56

cos3 
 

En la que: 
 

S = Sección del conductor en mm2. 
L = Longitud del conductor en m. 
I = Intensidad en Amperios. 

  cosφ = Factor de potencia. 
e = Caída de tensión máxima admisible. 

 
En este caso, tampoco se actúa sobre la acometida, y como se ha indicado en el capítulo de 
memoria, las acometidas de cada cuadro están dimensionadas para una potencia superior a 
la que resultará de la actuación. 
 
6.- CONCLUSIÓN. 
 
Con todo lo anteriormente expuesto y demás documentos que se acompañan, se espera 
haber definido las características de la instalación, quedando los técnicos que suscriben a 
disposición para cuantas aclaraciones sean precisas. 
 
 

   Pamplona, Septiembre de 2023 

              El Ingeniero Industrial              El Ingeniero Industrial 
                                 Colg. 555          Colg. 1020 

                                                                     
Fdo.: David Gordejuela Gutiérrez    Fdo. Javier Gordejuela Gutiérrez 
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 3.- CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE INSTALACIONES 

DE ALUMBRADO EXTERIOR 
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1.- CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
1.1.- Descripción general. 
 
Como se ha especificado, la actuación principal de esta obra trata de la renovación del 
alumbrado público exterior en 12 centros de mando. Para la realización de los cálculos 
luminotécnicos emplearemos las siguientes secciones: 
 

 C/ San Andrés. Zona de velocidad muy limitada con flujo de peatones y ciclistas alto 
 

 Tipo de vía: D4 

 Clase de alumbrado: S2 

 Revestimiento de calzada: R3 

 Iluminación de aceras: S2 
 

 Avenida Esteribar. Vía principal de ciudad con intensidad de tráfico y complejidad del 
trazado de la carretera. 
 

 Tipo de vía: D4 

 Clase de alumbrado: S1 

 Revestimiento de calzada: R3 

 Iluminación de aceras: S3 

 Iluminación de carril de estacionamiento: CE4 
 

 C/ Barratxueta. Zona de velocidad muy limitada con flujo de peatones y ciclistas alto. 
 

 Tipo de vía: D4 

 Clase de alumbrado: S1 

 Revestimiento de calzada: R3 

 Iluminación de aceras: S2 – S5 
 

 C/ Paseo Asiturri. Espacio peatonal de conexión. 
 

 Tipo de vía: E1 

 Iluminación de aceras: S1 
 

 Parque Central. Espacio peatonal de conexión. 
 

 Tipo de vía: E1 

 Iluminación de aceras: S1 
 

 C/ Measkoitz. Vía principal del polígono industrial con intensidad de tráfico y 
complejidad del trazado de la carretera. 
 

 Tipo de vía: D4 

 Clase de alumbrado: S2 

 Revestimiento de calzada: R3 

 Iluminación de aceras: S3 

 Iluminación de carril de estacionamiento: CE4 
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 C/ Berrondo Zona de velocidad muy limitada con flujo de peatones y ciclistas alto. 
 

 Tipo de vía: D4 

 Clase de alumbrado: S2 

 Revestimiento de calzada: R3 

 Iluminación de aceras: S2 

 Iluminación de carril de estacionamiento: CE4 
 

 Calle peatonal Berrondo - Measkoitz. Espacio peatonal de conexión. 
 

 Tipo de vía: E1 

 Iluminación de aceras: S2 
 

 Entrada Norte Polígono Ctra. Pamplona Roncesvalles. Vía principal de ciudad con 
intensidad de tráfico y complejidad del trazado de la carretera. 
 

 Tipo de vía: A3 

 Clase de alumbrado: ME2b 

 Revestimiento de calzada: R3 

 Iluminación de aceras: S3 

 Iluminación de carril de estacionamiento: CE2 
 

 Entrada Sur Polígono Ctra. Pamplona Roncesvalles. Vía principal de ciudad con 
intensidad de tráfico y complejidad del trazado de la carretera. 
 

 Tipo de vía: A3 

 Clase de alumbrado: ME4b 

 Revestimiento de calzada: R3 

 Iluminación de aceras: S2 
 

 
1.2.- Reducción de la contaminación lumínica:  
 
Las nuevas luminarias cumplirán con lo especificado en el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior, y en especial con lo reflejado en su 
Instrucción Técnica Complementaria EA-03. 
 
Dado que las nuevas luminarias son de tecnología Led, se tendrá especial atención a lo 
establecido en el documento “Requisitos técnicos exigibles para luminarias con tecnología 
LED de alumbrado exterior” elaborado por el IDAE y el Comité Español de Iluminación (CEI) 
y publicado en la web del IDAE. 
 
1.3.- Regulación de flujos de luz en función de horarios: 
 
La activación de los puntos de luz instalados se llevará a cabo mediante los programadores 
astronómicos situados en los cuadros de mando, los cuales darán la orden de activación en 
función del periodo del año en el que nos encontremos.  
El sistema de regulación de flujo será del tipo individual, es decir, cada luminaria llevará un 
driver programado, para activar la reducción de flujo luminoso. 
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2.- ITC-EA-01: EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 
2.1.-  Eficiencia energética de la instalación. 
 
La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se define como la relación 
entre el producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la 
instalación entre la potencia activa total instalada. 
 

P

SxEm
  

En la que: 
 ε = Eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2·lux/W). 
 P = Potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W). 
 S = Superficie iluminada (m2). 

Em = Iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento 
previsto (lux). 
 

Para poder realizar los cálculos pertinentes, se han introducido los diferentes tipos de vía 
detallados anteriormente junto con los datos de partida en el programa informático DIALux 
4.13. Como se explicaba en la descripción general del presente capitulo, se han seleccionado 
secciones diferentes, por lo que serán objeto de análisis las secciones de las siguientes 
situaciones. 
 

 Situación 1, Pueblo Antiguo C/ San Adrían con luminaria ATP Villa XLAC A9 18W, 
Unilateral 

 

 Situación 2, Urbanización Tipo 1 Avenida Esteribar con luminaria ATP Pescador 
LSC A11 61W, Bilateral desplazado 

 

 Situación 3, Urbanización Tipo 2 C/ Barratxueta con luminaria ATP Pescador LAC 
A11 53W, Unilateral 

 

 Situación 4, Urbanización Tipo 3 C/ Paseo Asiturri con luminaria ATP Pescador 
LAC A11 53W, Unilateral 

 

 Situación 5, Urbanización Tipo 4 Parque Central con luminaria Benito Citizen Clear 
A3 30W, Unilateral 

 

 Situación 6, Polígono Tipo1 C/ Measkoitz con luminaria Schreder Ampera Evo 1 
5305 BL 20 45,5W, Bilateral frente a frente 

 

 Situación 7, Polígono Tipo2 C/ Berrondo con luminaria Schreder Ampera Evo 1 
5305 BL 30 47W, Bilateral frente a frente 

 

 Situación 8, Polígono Tipo3 Calle peatonal Berrondo - Measkoitz con luminaria 
ATP Conica TLAC A7 27W, Unilateral 

 

 Situación 9, Entrada Norte Polígono Ctra. Pamplona Roncesvalles con luminaria 
Schreder Ampera Evo 1 5345 20 38,9W y Schreder Ampera Evo 1 5305 BL 20 25,9W, 
Bilateral frente a frente 

 

 Situación 10, Entrada Sur Polígono Ctra. Pamplona Roncesvalles con luminaria 
Schreder Ampera Evo 1 50009 30 66,5W Bilateral frente a frente 
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La siguiente tabla muestra los parámetros necesarios para obtener la eficiencia energética de 
la instalación.  
 
 

  
Clase de 

alumbrado 
Superficie 

(m2) 
Iluminancia 
Media (lx) 

Potencia 
Instalada 

(W) 

Eficiencia 
Energética 

Potencia 
unitaria 
máxima 

C/ San Adrían 
Calzada_S2 75 12,89 

12,95 18,00 71,96 0,18 
Acera_S2 25 13,14 

Avenida Esteribar 

Calzada_S1 252 15,30 

14,27 61,00 132,61 0,09 

Acera_S3 105 8,12 

Acera_S3 105 8,12 

Estac_CE4 105 12,04 

Estac_CE4 105 12,04 

C/ Barratxueta 

Calzada_S1 84 15,53 

11,42 53,00 39,66 0,29 Acera_S2 50 12,66 

Acera_S5 50 3,29 

C/ Paseo Asiturri Acera_S2 150 10,81 10,81 53,00 30,59 0,35 

Parque Central Acera_S3 105,00 8,02 8,02 30,00 28,07 0,29 

C/ Measkoitz 

Calzada_S2 210 12,03 

12,87 45,50 184,59 0,07 

Acera_S3 210 12 

Acera_S3 97,50 8,32 

Estac_CE4 75 8,7 

Estac_CE4 120 10,52 

C/ Berrondo 

Calzada_S2 150 10,68 

15,67 47,00 128,33 0,12 Acera_S2 140,00 11,07 

Estac_CE4 210,00 11,84 

Calle peatonal 

Berrondo - 

Measkoitz 

Acera_S2 175,00 11,71 10,01 27,00 29,66 0,34 

Entrada Norte 

Polígono Ctra. 

Pamplona 

Roncesvalles 

Calzada_1_ME3b 80,00 10,01 

13,33 254,00 73,53 0,24 

Acera_1_S3 214,5 15,9 

Calzada_2_ME3b 113,75 7,87 

Acera_4_S3 214,5 15,9 

Calzada_lat1_CE3 182 11,33 

Estac_1_CE2 182 13,84 

Estac_1_CE2 156 13,84 

Calzada_lat1_CE3 156 13,84 
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Entrada Sur 

Polígono Ctra. 

Pamplona 

Roncesvalles 

Calzada_ME4b 182 11,33 

12,78 120,00 65,61 0,19 
Acera_S2 231,00 13,50 

Acera_S2 77,00 10,60 

Calzada_ME4b 77,00 10,65 

 
 
Para el caso de todas las situaciones consideradas como vial del tipo ambiental y funcional, 
atendiendo a la tabla 2 de la ITC-EA-01 del reglamento y partiendo del valor de iluminancia 
media en servicio aportado vemos como cumplen holgadamente con lo exigido. 
 
2.2.- Calificación energética de las instalaciones de alumbrado. 
 
Las instalaciones de alumbrado exterior, excepto las de alumbrado de señales y anuncios 
luminosos, festivo y navideño, se calificarán en función de su índice de eficiencia energética. 
El índice de eficiencia energética (Iε) se define como el cociente entre la eficiencia energética 
de la instalación (ε) y el valor de la eficiencia energética de referencia (εR) en función del nivel 
de iluminancia media en servicio proyectada, que se indica en la tabla 3 del reglamento. 





R

I   

 
La siguiente tabla refleja los valores de eficiencia energética de referencia que tenemos que 
emplear en cada situación para obtener nuestro índice de eficiencia energética. 
 

  

Tipo de 
Alumbrado 

Iluminancia 
Media (lx) 

Eficiencia 
energética de 

referencia 

C/ San Adrían Ambiental 12,95 27,54 

Avenida Esteribar Ambiental 14,27 29,12 

C/ Barratxueta Ambiental 11,42 25,71 

C/ Paseo Asiturri Ambiental 10,81 24,97 

Parque Central Ambiental 8,02 19,25 

C/ Measkoitz Ambiental 12,70 27,24 

C/ Berrondo Ambiental 15,31 44,50 

Calle peatonal Berrondo - 

Measkoitz 
Ambiental 10,01 24,01 

Entrada Norte Polígono 

Ctra. Pamplona 

Roncesvalles 

Funcional 13,33 41,33 

Entrada Sur Polígono Ctra. 

Pamplona Roncesvalles 
Funcional 12,78 40,45 
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En nuestro caso, aplicando valores a la expresión anterior, obtenemos la siguiente tabla: 
 

  
Clase de 

alumbrado 
Superficie 

(m2) 
Iluminancia 
Media (lx) 

Potencia 
Instalada 

(W) 

Eficiencia 
Energética 

Índice de 
eficiencia  

C/ San Adrían 
Calzada_S2 75 12,89 

12,95 18,00 71,96 2,61 
Acera_S2 25 13,14 

Avenida Esteribar 

Calzada_S1 252 15,30 

12,04 61,00 111,89 3,84 

Acera_S3 105 8,12 

Acera_S3 105 8,12 

Estac_CE4 105 12,04 

Estac_CE4 105 12,04 

C/ Barratxueta 

Calzada_S1 84 15,53 

11,42 53,00 39,66 1,54 Acera_S2 50 12,66 

Acera_S5 50 3,29 

C/ Paseo Asiturri Acera_S2 150 10,81 10,81 53,00 30,59 1,23 

Parque Central Acera_S3 105,00 8,02 8,02 30,00 28,07 1,46 

C/ Measkoitz 

Calzada_S2 210 12 

12,87 45,50 184,59 6,73 

Acera_S3 97,50 8,32 

Acera_S3 75 8,7 

Estac_CE4 120 10,52 

Estac_CE4 150 10,68 

C/ Berrondo 

Calzada_S2 140,00 11,07 

15,67 47,00 128,33 2,85 Acera_S2 210,00 11,84 

Estac_CE4 175,00 11,71 

Calle peatonal Berrondo 

- Measkoitz 
Acera_S2 80,00 10,01 10,01 27,00 29,66 1,24 

Entrada Norte Polígono 

Ctra. Pamplona 

Roncesvalles 

Calzada_1_ME3b 214,5 15,9 

13,33 254,00 73,53 3,06 

Acera_1_S3 113,75 7,87 

Calzada_2_ME3b 214,5 15,9 

Acera_4_S3 182 11,33 

Calzada_lat1_CE3 182 13,84 

Estac_1_CE2 156 13,84 

Estac_1_CE2 156 13,84 

Calzada_lat1_CE3 182 11,33 

Entrada Sur Polígono 

Ctra. Pamplona 

Roncesvalles 

Calzada_ME4b 231,00 13,50 

12,78 120,00 65,61 1,62 
Acera_S2 77,00 10,60 

Acera_S2 77,00 10,65 

Calzada_ME4b 231,00 13,50 
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El índice utilizado para la escala de letras será el índice de consumo energético (ICE) que es 
igual al inverso del índice de eficiencia energética: 
 

I
ICE

1
  

 
Obteniéndose los siguientes valores, y la correspondiente etiqueta energética: 
 
 

  
Clase de 

alumbrado 
Superficie 

(m2) 
Iluminancia 
Media (lx) 

Potencia 
Instalada 

(W) 

Eficiencia 
Energética 

Índice de 
eficiencia  

Índice de 
consumo 

energético 

Calificación 
energética 

C/ San Adrían 
Calzada_S2 75 12,89 

12,95 18,00 71,96 2,61 0,38 A 
Acera_S2 25 13,14 

Avenida 

Esteribar 

Calzada_S1 252 15,30 

12,04 61,00 111,89 3,84 0,26 A 

Acera_S3 105 8,12 

Acera_S3 105 8,12 

Estac_CE4 105 12,04 

Estac_CE4 105 12,04 

C/ Barratxueta 

Calzada_S1 84 15,53 

11,42 53,00 39,66 1,54 0,65 A Acera_S2 50 12,66 

Acera_S5 50 3,29 

C/ Paseo 

Asiturri 
Acera_S2 150 10,81 10,81 53,00 30,59 1,23 0,82 A 

Parque 

Central 
Acera_S3 105,00 8,02 8,02 30,00 28,07 1,46 0,69 A 

C/ Measkoitz 

Calzada_S2 210 12 

12,87 45,50 184,59 6,73 0,15 A 

Acera_S3 97,50 8,32 

Acera_S3 75 8,7 

Estac_CE4 120 10,52 

Estac_CE4 150 10,68 

C/ Berrondo 

Calzada_S2 140,00 11,07 

15,67 47,00 128,33 2,85 0,35 A Acera_S2 210,00 11,84 

Estac_CE4 175,00 11,71 

Calle peatonal 

Berrondo - 

Measkoitz 

Acera_S2 80,00 10,01 10,01 27,00 29,66 1,24 0,81 A 
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Entrada Norte 
Polígono Ctra. 

Pamplona 
Roncesvalles 

Calzada_1_ME
3b 

214,5 15,9 

13,33 254,00 73,53 1,78 0,56 A 

Acera_1_S3 113,75 7,87 

Calzada_2_ME
3b 

214,5 15,9 

Acera_4_S3 182 11,33 

Calzada_lat1_
CE3 

182 13,84 

Estac_1_CE2 156 13,84 

Estac_1_CE2 156 13,84 

Calzada_lat1_
CE3 

182 11,33 

Entrada Sur 

Polígono Ctra. 

Pamplona 

Roncesvalles 

Calzada_ME4b 231,00 13,50 

12,78 120,00 65,61 1,62 0,62 A 
Acera_S2 77,00 10,60 

Acera_S2 77,00 10,65 

Calzada_ME4b 231,00 13,50 

 
 
 

Calificación Energética de las 
Instalaciones de Alumbrado 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alumbrado exterior 
ESTERIBAR 
4100 h 
105.534,83 
54.983,64 
2,12 
12,41 
0,58 

Más eficiente 
 

 
 
Menos eficiente 

 
Instalación: 
Localidad/Calle: 
Horario de Funcionamiento: 
Consumo de energía anual (kWh/año): 
Emisiones de CO2 anual (kgCO2/año): 
Índice de eficiencia energética (Iε): 
Iluminancia media en servicio (lux): 
Uniformidad 
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3.- ITC-EA-02: NIVELES DE ILUMINACION. 
3.1.- Generalidades. 
 
Se entiende por nivel de iluminación el conjunto de requisitos luminotécnicos o fotométricos 
(luminancia, iluminancia, uniformidad, deslumbramiento, relación de entorno, etc.) cubiertos 
por la presente instrucción. En alumbrado vial, se conoce también como clase de alumbrado. 
 
3.2.- Cálculos luminotécnicos. 
 
En el capítulo 10 del presente proyecto se adjuntan los cálculos luminotécnicos justificativos 
de la instalación proyectada, realizados con el programa informático Dialux 4.13, y en los que 
se puede comprobar el cumplimento de la instrucción ITC-EA-02 del Reglamento de eficiencia 
energética en las instalaciones de alumbrado exterior. 
 
3.3.- Deslumbramientos. 
 
Las luminarias escogidas para llevar a cabo la renovación del alumbrado cumplen sin ningún 
tipo de problema los criterios de deslumbramiento exigidos en este apartado del reglamento. 
 
4.- ITC-EA-03: RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO Y LUZ INTRUSA O MOLESTA 
 
Al igual que ocurre en el punto anterior, tanto el diseño como la tecnología de última 
generación con la que cuentan las nuevas luminarias a colocar cumplen holgadamente con 
los criterios de resplandor exigido, ya que el flujo hemisférico superior instalado es 
prácticamente nulo. 
 
 
5.- ITC-EA-04: COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN. 
5.1.- Generalidades. 
 
En lo referente a los métodos de medida y presentación de las características fotométricas de 
lámparas y luminarias, se sigue lo establecido en las normas relevantes de la serie UNE-EN 
13032 “Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y 
luminarias”. 
 
El flujo hemisférico superior instalado (FHSINST), rendimiento de las luminarias (η), factor de 
utilización (fu), grado de protección IP, eficacia de las lámparas y demás características 
relevantes para cada tipo de luminaria, lámpara o equipos auxiliares, serán garantizados por 
el fabricante, mediante una declaración expresa o certificación de un laboratorio acreditado 
que se aportarán en el certificado final de obra. 
 
5.2.- Lámparas. 
 
Las lámparas utilizadas en instalaciones de alumbrado exterior tendrán una eficacia luminosa 
superior a: 
 

a) 40 lum/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales y anuncios 
luminosos. 
 

b) 65 lum/W, para alumbrados vial, específico y ornamental. 
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5.3.- Luminarias. 
 
Las luminarias que se emplean en el presente proyecto cumplirán con los requisitos de la tabla 
1 de la ITC-EA-04 respecto a los valores de rendimiento de la luminaria (η) y factor de 
utilización (fu). 
 
En lo referente al factor de mantenimiento (fm) y al flujo hemisférico superior instalado 
(FHSINST), cumplirán lo dispuesto en las ITC-EA-06 y la ITC-EA-03, respectivamente. 
 
5.4.- Sistemas de accionamiento. 
 
Los sistemas de accionamiento (tales como fotocélulas, relojes astronómicos y sistemas de 
encendido centralizado) garantizarán que las instalaciones de alumbrado exterior se 
enciendan y apaguen con precisión a las horas previstas cuando la luminosidad ambiente lo 
requiera, al objeto de ahorrar energía. 
 
La instalación incorpora un sistema de accionamiento por reloj astronómico. 
 
5.5.- Sistemas de regulación del nivel luminoso. 
 
En este caso se ha optado por emplear el sistema de regulación individual, y de esta manera 
evitar los costes que acarrea el sistema de regulación en cabecera. 
 
Los sistemas de regulación del nivel luminoso deberán permitir la disminución del flujo emitido 
hasta un 50% del valor en servicio normal, manteniendo la uniformidad de los niveles de 
iluminación, durante las horas con funcionamiento reducido. 
 
En los apliques de pared, iluminación de balizamiento, no se reducirá el nivel luminoso. 
 
6.- ANÁLISIS FUNCIONAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO. 
 
6.1.- Análisis económico energético de las instalaciones. 
 
Se aporta el balance económico y energético de las instalaciones en el último año. Se incluyen 
los 12 centros de mando del municipio: 
 

 CM1 CM2 CM3 CM4 CM5 CM6 

Potencia 
instalada (kW) 

33,915 20,235 22,380 15,903 2,565 0,855 

Consumo 
anual (kWh) 

139.052 82.964 91.758 65.202 9.650 6.147 

Coste anual (€) 4.267,53 2.958,23 2.124,76 1.604,01 247,9 172,70 

 

 CM7 CM8 CM9 CM10 CM11 CM12 

Potencia 
instalada (kW) 

3,548 1,026 2,223 1,539 0,798 0,912 

Consumo anual 
(kWh) 

6.441 11.296 6.412 3.223 3.157 4.223 

Coste anual (€) 229,72 148,74 924,10 421,02 478,70 664,17 

 
 
Los datos de consumo actual y coste anual están obtenidos de las facturas del suministro 
eléctrico. 
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6.2.- Ratios de alumbrado exterior 
 
En los siguientes cuadros se incluyen un conjunto de ratios que permiten situar 
cualitativamente el nivel de alumbrado de la localidad, antes y después de la obra de 
renovación. 
 
 

RATIOS DEL ALUMBRADO EXTERIOR ACTUAL 
 

RATIOS DEL ALUMBRADO EXTERIOR RENOVADO 

Número de habitantes del 
municipio 

1214 hab 
 

Número de habitantes del 
municipio 

1214 hab 

Número de puntos de luz 654 PL   Número de puntos de luz 654 PL  

Potencia instalada por 
habitante 

87,2 W/hab 
 

Potencia instalada por 
habitante 

25,2 W/hab 

Puntos de luz por 1.000 
habitantes 

538,71 PL/1000 hab 
 

Puntos de luz por 1.000 
habitantes 

538,71 PL/1000 hab 

Potencia instalada por 
superficie de población 

0,18 W/m2 
 

Potencia instalada por 
superficie de población 

0,05 W/m2 

Facturación anual de 
electricidad por potencia 
instalada 

135,58 €/kW 

 

Facturación anual de 
electricidad por potencia 
instalada 

1243 €/kW 

Consumo anual de 
electricidad por potencia 
instalada 

4056,00 kWh/kW 

 

Consumo anual de electricidad 
por potencia instalada 

3443 kWh/kW 

Consumo anual de 
electricidad por habitante 

353,81 Wh/hab año 
 

Consumo anual de electricidad 
por habitante 

86,93 Wh/hab año 

Superficie de viales asociada 
a los cuadros 

49.700 m2/cuadro 
 

Superficie de viales asociada a 
los cuadros 

49.700 m2/cuadro 

 
6.3.- Balance anual, en términos energéticos y económicos, de electricidad de las 
instalaciones de alumbrado exterior, inicial y previsto después de la actuación, y 
porcentaje de ahorro estimado. 
 
La siguiente tabla resume todos los aspectos a evaluar para la instalación. 
 

Situación ESTERIBAR 

Nº de puntos de luz 654 

Pot instalada ACTUAL (W) 105.899 

Pot instalada 
REFORMADO (W) 

30.652 

kWh/año ACTUAL 429.525,22 

kWh/año NUEVO 105.534,83 

% reducción de potencia 75,42 

Ahorro anual (kWh/año) 323.900,38 

€/año ACTUAL 14.357,25 

€/año NUEVO 3.719 

Ahorro anual (€/año) 10.638,66 

 
Los datos de consumo actual y coste anual son estimados en base a la potencia actual 
instalada y el régimen de funcionamiento. 
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El consumo tras la reforma se calcula con la nueva potencia instalada, y las horas de 
funcionamiento de alumbrado público: 4.100 horas. De esta cantidad, 2190 horas se calculan 
a potencia reducida (50% de la potencia nominal) y 1910 horas a potencia nominal. 
 
6.4.- Presupuesto total y desglosado por costes elegibles, inversión elegible y 
justificación de la cuantía del préstamo solicitado. 
 
En el capítulo presupuesto se aporta el presupuesto desglosado de la obra de renovación de 
las presentes instalaciones. 
 
7.- CONCLUSION. 
 
Con lo anteriormente expuesto se espera haber definido todos los cálculos eléctricos de las 
presentes instalaciones, por lo que se someten éstos a la consideración del Departamento de 
Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de Navarra para su oportuna autorización. 
 

             Pamplona, Septiembre de 2023 

           El Ingeniero Industrial          El Ingeniero Industrial 
                               Colg. 555         Colg. 1020 

                                                                     
Fdo.: David Gordejuela Gutiérrez    Fdo. Javier Gordejuela Gutiérrez 
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4.- PLIEGO DE CONDICIONES 
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CAPITULO PRELIMINAR.  DISPOSICIONES GENERALES. 
 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
 
Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de 
Condiciones particulares del Proyecto. 
 
Ambos, como parte del proyecto general tiene por finalidad regular la ejecución de las obras 
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que 
corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño 
de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Ingeniero, 
así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al 
cumplimiento del contrato de obra.  
 
Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de 
prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente 
contradicción: 

1. Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 
arrendamiento de obra, si existiera. 

2. EI Pliego de Condiciones particulares. 
3. EI presente Pliego General de Condiciones. 
4. EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y 

presupuesto). 
 
Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de la obra se incorporan al Proyecto 
como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los 
planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 
 
CAPITULO I. CONDICIONES FACULTATIVAS. 
 
EPÍGRAFE 1º.- DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS. 
 
Artículo 3.- Corresponde al Ingeniero Director: 
Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 

a) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 
resolver las contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones 
complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución. 

b) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 
dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 

c) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor 
en el acto de la recepción. 

d) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir, el certificado final de 
la misma. 

 
Artículo 4.- Corresponde al Constructor: 

a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen 
y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la 
obra. 

b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación 
del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas 
preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente 
en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 
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c) Suscribir con el Ingeniero, el acta de replanteo de la obra. 
d) Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 

intervenciones de los subcontratistas. 
e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos 

que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa 
propia o por prescripción del Ingeniero, los suministros o prefabricados que no cuenten 
con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

f) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las 
anotaciones que se practiquen en el mismo. 

g) Facilitar a la Dirección Facultativa, con antelación suficiente, los materiales y precios 
para el cumplimiento de su cometido. 

h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
i) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

 
EPÍGRAFE 2º.- DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL 
CONSTRUCTOR O CONTRATISTA.  
 
Artículo 5.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra 
contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
 
Artículo 6.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el 
Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la 
aprobación de la dirección facultativa. 
 
Artículo 7.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o 
tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina 
tendrá siempre con Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 

 EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los componentes que en su caso redacte 
el Arquitecto. 

 La Licencia de Obras. 

 EI Libro de Órdenes y Asistencias. 

 EI Plan de Seguridad e Higiene. 

 EI Libro de Incidencias. 

 EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 La documentación de los seguros mencionados en el artículo 5 j). 
 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente 
acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la 
jornada.  
 
Artículo 8.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada 
como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con dedicación 
plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones 
competen a la contrata. 
 
Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5. 
 
Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones 
particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado 
superior o grado medio, según los casos. 
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EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el 
Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación 
comprometido. 
 
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte 
del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Ingeniero para ordenar la 
paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 
deficiencia. 
 
Artículo 9.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente 
durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Ingeniero, en las visitas que hagan a las 
obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren 
necesarios y suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y 
liquidaciones. 
 
Artículo 10.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en 
los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, 
lo disponga el Ingeniero dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten 
para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
 
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones particulares, se entenderá que 
requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, toda variación 
que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del 
total del presupuesto en más de un 10 por 100. 
 
Artículo 11.- Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste 
obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, 
que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba. 
 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno 
hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la 
hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 
Artículo 12.- EI Constructor podrá requerir del Ingeniero las instrucciones o aclaraciones que 
se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
 
Artículo 13.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o 
instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, solo podrá presentarlas, a través del 
Ingeniero, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones 
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden 
técnico del Ingeniero, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su 
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Ingeniero, el 
cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para 
este tipo de reclamaciones. 
 
Artículo 14.- EI Constructor no podrá recusar al Ingeniero, ni pedir que por parte de la 
propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en 
el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la 
marcha de los trabajos. 
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Artículo 15.- EI Ingeniero, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, 
podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios 
causantes de la perturbación. 
 
Artículo 16.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros 
contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones 
particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 
 
EPÍGRAFE 3. º.- PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS 
MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES. 

 
Artículo 17.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o 
vallado de ésta. EI Ingeniero podrá exigir su modificación o mejora. 
 
Artículo 18.- EI Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, 
señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos 
parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluido en su oferta. 
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Ingeniero y una vez esto haya dado 
su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el 
Ingeniero, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 
 
Artículo 19.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de 
Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los 
períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en 
consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero del comienzo de 
los trabajos al menos con tres días de antelación.  
 
Artículo 20.- En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, 
salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su 
variación la Dirección Facultativa. 
 
Artículo 21.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General 
deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 
encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio 
de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de 
medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 
 
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 
Articulo 22.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el 
Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por 
el Ingeniero en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
 
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección 
de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra 
de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado 
en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  
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Articulo 23.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, 
éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible 
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el 
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Ingeniero. Para ello, el Constructor 
expondrá, en escrito dirigido al Ingeniero, la causa que impide la ejecución o la marcha de los 
trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando 
debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
Articulo 24.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 
Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen 
proporcionado. 
 
Articulo 25.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las 
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 
instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Ingeniero al Constructor, 
dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 
11. 
 
Articulo 26.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 
terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente 
definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: dos, al Ingeniero y 
el otro, al Contratista, firmados todos ellos por ambas partes. Dichos planos, que deberán ir 
suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para 
efectuar las mediciones. 
 
Articulo 27.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 
exigidas en las "Condiciones generales y particulares de índole técnica" del Pliego de 
Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 
especificado también en dicho documento. 
 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la 
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan 
existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos 
colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Ingeniero, ni 
tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales 
de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero advierta vicios o 
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados 
no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o 
finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que 
las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo 
ello a expensas de la contrata. 
 
Artículo 28.- Si el Ingeniero tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y 
antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para 
reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia a la 
propiedad. 
 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan 
realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 
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Artículo 29.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 'todas 
clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego 
Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 
 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar 
al Ingeniero una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se 
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de 
cada uno de ellos.  
 
Artículo 30.- A petición del Ingeniero, el Constructor le presentará las muestras de los 
materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 
 
Artículo 31.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 
ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, 
derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.  
 
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego 
de Condiciones Particulares vigente en la obra. Si no se hubiese preceptuado nada sobre el 
particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Ingeniero, pero acordando previamente 
con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los 
gastos de su transporte. 
 
Articulo 32.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la 
calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la 
falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran 
adecuados para su objeto, el Ingeniero, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que 
satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 
 
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no 
estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a 
la contrata. 
 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables 
a juicio del Ingeniero, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser 
que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  
 
Artículo 33.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o 
elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. Todo 
ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá 
comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
Artículo 34.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, 
tanto de escombros como de materiales sobrante, hacer desaparecer las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los 
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
Articulo 35.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para 
los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la 
restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las 
instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas 
y prácticas de la buena construcción. 
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EPÍGRAFE 4º.- DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS. 
 
Artículo 36.- Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Ingeniero a la Propiedad 
la proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de recepción 
provisional. 
 
Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor y del Ingeniero. Se 
convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la 
dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a 
correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, 
los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de 
obra. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se 
darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, 
fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a 
fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
 
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de 
la fianza. 
 
Articulo 37.- EI Ingeniero Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, 
con las especificaciones y contenido dispuestos por la legislación vigente y, si se trata de 
viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5 del apartado 2 del artículo 4.º del 
Real Decreto 515/1989 de 21 de abril. 
 
Articulo 38.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el 
Ingeniero a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su 
representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el 
Ingeniero con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la 
cantidad retenida en concepto de fianza. 
 
Artículo 39.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares 
y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a doce meses. 
 
Artículo 40.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista. 
 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guarda, limpieza y 
reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios 
de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata. 
 
Articulo 41.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía 
en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará 
la obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la 
normal conservación de los edificios y quedarán solo subsistentes todas responsabilidades 
que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  
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Articulo 42.- Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 
Ingeniero marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras 
necesarias y, de no efectuarse dentro de aquéllos, podrá resolverse el contrato con pérdida 
de la fianza. 
 
Artículo 43.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en 
el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, 
instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en 
condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 
establecidos en el artículo 35. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente 
según lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de este Pliego. 
 
Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Ingeniero, se efectuará 
una sola y definitiva recepción. 
 
CAPITULO II.- CONDICIONES ECONÓMICAS. PLIEGO GENERAL. 
 
EPÍGRAFE 1º.- PRINCIPIO GENERAL. 
 
Artículo 44.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a 
percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 
condiciones contractualmente establecidas. 
 
Artículo 45.- La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de 
pago. 
 
EPÍGRAFE 2º.- FIANZAS. 
 
Artículo 46.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes 
procedimientos según se estipule: 

a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario, por importe entre el 3 por 100 
y 10 por 100 del precio total de contrata. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual 
proporción. 

 
Articulo 47.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito 
provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía 
será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente 
en la obra, de un tres por ciento (3 por 100) como mínimo, del total del presupuesto de 
contrata. 
 
EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, 
deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine 
en el Pliego de Condiciones particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en 
su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la 
adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior. 
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EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego 
de Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que 
se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de 
pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 
 
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y 
el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la 
subasta. 
 
Articulo 48.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 
ultimar la obra en las condiciones contratadas. El Ingeniero, en nombre y representación del 
Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a 
que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para 
cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 
Artículo 49.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 
treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad 
podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas 
por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos. 
 
Artículo 50.- Si la propiedad, con la conformidad del Ingeniero Director, accediera a hacer 
recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional 
de la fianza.  
 
EPÍGRAFE 3º.- DE LOS PRECIOS. 
 
Articulo 51.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de 
sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
  

Se considerarán costes directos  
 

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y 
protección de accidentes y enfermedades profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas 
y equipos anteriormente citados.  

 
Se considerarán costes indirectos 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los 
del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 
Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
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Se considerarán gastos generales 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 
Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de 
los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este 
porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 
 
Se considera beneficio industrial 
EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las 
anteriores partidas. 

 
Se considera precio de ejecución material 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los 
anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 

 
Se considera precio de contrata 
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos 
Generales y el Beneficio Industrial. EI IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.  

 
Artículo 52.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualesquiera 
se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste 
total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material más el tanto por ciento (%) 
sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI beneficio se 
estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las condiciones particulares se establezca 
otro distinto. 
 
Artículo 53.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del 
Ingeniero decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o 
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
 
EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Ingeniero y el 
Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el 
Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al 
concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco 
de precios PREOC en el que se base el presupuesto del proyecto. 
 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 
contrato. 
 
Artículo 54.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación 
u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento 
de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la 
ejecución de las obras (con referencia a Facultativas). 
 
Artículo 55.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país 
respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras 
ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas 
y en segundo lugar, al Pliego General de Condiciones Particulares. 
 
Artículo 56.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los 
precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por 
realizar de acuerdo con el Calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del 
importe total del presupuesto de Contrato. 
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Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 
correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones 
Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del 
IPC superior al 3 por 100. 
 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados 
en el Calendario de la oferta.  
 
Artículo 57.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos 
de obra que la Propiedad ordene por escrito. 
 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad 
de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista. 
 
EPÍGRAFE 4º.- OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. 
 
Artículo 58.- Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las gestiones que 
se precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un 
representante suyo o bien por mediación de un constructor. 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
 a) Obras por administración directa. 
 b) Obras por administración delegada o indirecta. 
 
Articulo 59.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el 
Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio 
Ingeniero-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones 
precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a 
la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el 
personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si 
lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea 
como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, 
la doble personalidad de Propietario y Contratista. 
 
Articulo 60.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen 
un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, 
realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 
Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta 
las siguientes: 
 

a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del 
Constructor todos los gastos inherentes à la realización de los trabajos convenidos, 
reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del 
Ingeniero-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la 
elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, 
todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos 
convenidos. 

 
b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, 

aportando sus conocimientos constructivos medios auxiliares precisos y, en suma, 
todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, 
percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe 
total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor. 
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Artículo 61.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada 
o indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones 
particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de 
administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que 
deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes 
todos ellos conformados por el Ingeniero. 
 

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento 
adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación 
vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de 
cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de 
los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, 
peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la 
obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada 
de escombros. 

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya 
pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre 
de cuenta del Propietario. 

 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya 
intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 
por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de 
seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los 
trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  
 
Articulo 62.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración 
delegada los realizará el Propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados 
aprobados por el propietario o por su delegado representante. 
 
Independientemente, el Ingeniero redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra 
realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán 
efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario 
contractualmente. 
 
Articulo 63.- No obstante, las facultades que en estos trabajos por Administración delegada 
se reserva el Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se 
le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su 
representación al Ingeniero, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, 
necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 
 
Artículo 64.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe 
presentar el Constructor al Ingeniero, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, 
en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a 
los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, 
se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas 
para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Ingeniero-Director. 
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Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no 
llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, 
rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes 
expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que 
preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en 
cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 
Artículo 65.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será 
responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él 
ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o 
a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones 
legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 63 precedente, 
no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos 
con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 
 
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta 
los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en 
el párrafo anterior. 
 
EPÍGRAFE 5º.-DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS.  
 
Articulo 66.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el 
Pliego Particular de Condiciones Económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos 
se efectuará así: 
 

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el 
adjudicatario. 

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de 
antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del 
precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al 
Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con 
arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de 
base para la medición y valoración de las diversas unidades. 

3. Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los 
materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del 
Ingeniero-Director. 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente 
"Pliego General de Condiciones Económicas" determina. 

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
 
Articulo 67.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos 
de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada 
de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado 
el Ingeniero. 
 
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al 
resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral 
correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada 
una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General de 
Condiciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras 
accesorias y especiales, etc. 
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Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación 
se le facilitarán por el ingeniero los datos correspondientes de la relación valorada, 
acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a 
partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos 
firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones 
que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Ingeniero-
Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta 
al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario 
contra la resolución del Ingeniero-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de 
Condiciones Facultativas y Legales". 
 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el 
Ingeniero-Director la certificación de las obras ejecutadas. 
 
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya 
preestablecido. 
 
EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá 
certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren 
en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 
 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se 
refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco 
dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. En el caso de que el Ingeniero-Director lo exigiera, las certificaciones se 
extenderán al origen. 
 
Artículo 68.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Ingeniero-Director, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto 
o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase 
con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin 
pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Ingeniero-Director, no 
tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de 
que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
Artículo 69.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole 
económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, 
se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación 
se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas 
mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio 
establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán 
precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los 
similares contratados. 
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c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida 
alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto 
de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso 
el Ingeniero-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el 
procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de 
Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el 
Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución 
convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se 
fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y 
Beneficio Industrial del Contratista. 

 
Artículo 70.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de 
trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de 
cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la 
obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le 
serán abonados por el Propietario por separado de la contrata. 
 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente 
con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de 
Condiciones Particulares. 
 
Artículo 71.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente 
establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra 
conformadas por el Ingeniero-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.  
Artículo 72.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran 
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el 
Ingeniero-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados 
a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido 
en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que 
dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso 
contrario, se aplicarán estos últimos. 

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados 
por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el 
Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por 
ellos al Contratista. 

 
EPÍGRAFE 6º.- DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS. 
 
Artículo 73.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por 
mil (0/00) del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, 
contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra. 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargó a la fianza. 
 
Artículo 74.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes 
siguiente al que corresponde el plazo convenido el Contratista tendrá además el derecho de 
percibir el abono de un cuatro y medio por ciento (4,5 por 100) anual, en concepto de intereses 
de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada 
certificación.  
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Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse 
dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la 
liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre 
que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria 
para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 
 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato 
fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de 
dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de 
presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 
 
EPÍGRAFE 7º.- VARIOS.  
 
Artículo 75.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero-
Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad 
de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco 
se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del Proyecto a menos que el Ingeniero-Director ordene, también por escrito, Ia 
ampliación de las contratadas. 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de 
su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, 
los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas 
estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ingeniero-Director introduzca 
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra 
contratadas. 
 
Artículo 76.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero 
aceptable a juicio del Ingeniero-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de 
abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo 
el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla 
con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
 
Artículo 77.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el 
tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en 
cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. EI importe 
abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a 
nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a 
medida que ésta se vaya realizando. EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará 
por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo 
conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá 
disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte 
siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 
Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, 
materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados 
al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero solo en proporción 
equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, 
respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos 
por el Ingeniero-Director. 
 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe 
ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender 
toda la parte del edificio afectada por la obra. 
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Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los 
pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de 
recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
 
Artículo 78.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra 
durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 
Propietario antes de la recepción definitiva, el Ingeniero-Director, en representación del 
Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, 
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por 
cuenta de la contrata. 
 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el 
caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que 
el Ingeniero-Director fije. 
 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio 
corra cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, 
muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que 
fuese preciso ejecutar. 
 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, 
durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de 
Condiciones Económicas". 
 
Artículo 79.- Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria 
y previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes 
al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la 
terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen 
inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los 
edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 
 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o 
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo 
realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 
 
CAPITULO III.- CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR. 
 
EPÍGRAFE 1º.- CONDICIONES GENERALES. 
 
Artículo 1.- Calidad de los materiales. 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las 
condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
 
Artículo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o 
pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. 
Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por 
la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones 
exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán 
las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el 
contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
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Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se 
ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo 
con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección 
General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por 
la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, 
para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas 
en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
 
Artículo 5.- Normas de ejecución de la instalación. 
Todas las normas de construcción e instalación de esta I.E.B.T. de Alumbrado Exterior 
público, se ajustarán a los planos, mediciones y calidades que se expresan, así como a las 
Instrucciones que la Dirección de Obra crea oportunas. Además del cumplimiento de lo 
expuesto anteriormente, la obra debe cumplir con las normativas que le pudieran afectar, 
emanadas por Organismos Oficiales. 
Artículo 6.- Pruebas reglamentarias. 
Antes de la puesta en servicio de la instalación se realizarán las siguientes pruebas: 
 

a) Aislamiento. Consistirá en la medición de la resistencia de aislamiento del conjunto de 
la instalación y de los aparatos más importantes. Para ello se verificará la misma en 
relación con el aislamiento que presenta con relación a tierra y entre conductores, así 
como respecto a las corrientes de fuga que se produzcan con los receptores de uso 
simultáneo conectados a la misma en el momento de realizar la prueba. La instalación 
deberá presentar una resistencia de aislamiento, por lo menos, igual a 1.000 x U 
Ohmios; siendo “U” la tensión máxima de servicio expresada en Voltios, con un mínimo 
de 250.000 Ohmios. 
 

b) Ensayo Dieléctrico. Se comprobará la rigidez dieléctrica de la instalación, la cual ha de 
ser tal que, desconectados los aparatos de utilización, resista durante un minuto una 
prueba de tensión de 2U + 1.000 V. a frecuencia industrial, siendo “U” la tensión 
máxima de servicio expresada en Voltios y con un mínimo de 1.500 Voltios. 
 

c) Corrientes de Defecto a Tierra. Las corrientes de fuga, en las condiciones 
anteriormente indicadas, no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para 
cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la 
sensibilidad que presentan los interruptores diferenciales instalados como protección 
contra contactos indirectos. 
 

d) Instalación de Puesta a Tierra. Se comprobará la medida de las resistencias de tierra, 
las tensiones de contacto y de paso, la separación de los circuitos de tierra y el estado 
y resistencia de los circuitos de tierra. 
 

e) Regulación y Protecciones. Se comprobará el buen estado de funcionamiento de los 
interruptores magnetotérmicos y automáticos diferenciales y su correcta regulación, 
así como los calibres de los fusibles y de los distintos componentes del cuadro de 
maniobra. 

 
Artículo 7.- Condiciones de mantenimiento y seguridad. 
La instalación deberá mantenerse en las mismas condiciones de seguridad que existen en su 
puesta en servicio, para ello el usuario recabará los servicios de un instalador autorizado quien 
hará las revisiones periódicas necesarias. 
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En las instalaciones de locales de características especiales, deberán ser revisadas 
anualmente, extendiendo un boletín de reconocimiento según modelo establecido por la 
Dirección General de la Energía. 
 
El abonado será el responsable del buen uso dado a la instalación eléctrica, así como de que 
se efectúen las revisiones reglamentarias. 
 
Artículo 8.- Certificados y documentación. 
Al solicitar la puesta en servicio de la instalación, se presentará un Certificado de Dirección y 
Terminación de Obra, suscrito por el Técnico Director de la Obra y visado por el Colegio Oficial 
correspondiente. 
 
Al dorso de este certificado se hará una descripción de las variaciones de detalle realizadas 
sobre lo expresado en el proyecto específico, se darán los resultados de las pruebas y 
reconocimientos efectuados, y se aportará la documentación técnica necesaria. 
 
Durante la ejecución de los trabajos de la instalación, se llevará un libro de órdenes donde se 
irán anotando las incidencias surgidas durante la instalación y explotación, así como las 
órdenes que el Director Técnico estime necesarias para la buena ejecución de la misma. 
 
EPÍGRAFE 1º.- ANEXO 1.- INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR. 
 
1.- Apertura de zanja.  
 
Se evitarán ángulos pronunciados. 
 
El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a lindes, caminos o 
aceras. Antes de proceder al comienzo de los trabajos, se marcarán en el terreno, las zonas 
donde se abrirán las zanjas, marcando tanto anchura como su longitud y las zonas donde se 
dejarán puentes para la contención del terreno. 
 
Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para 
confirmar o rectificar el trazado previsto. 
 
Al marcar al trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en 
la curva con arreglo a las canalizaciones a realizar. 
 
Las zanjas se efectuarán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entubaciones 
en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso. 
 
Se dejará si es posible, un paso de 50 cm., entre las tierras extraídas y la zanja, todo a lo largo 
de la misma, con el fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de 
tierras en la zanja. 
 
2.- Colocación y características de la canalización entubada.  
 
Se utilizarán tubos de PVC flexible grado 7 e interior liso. El diámetro del tubo será de 80, 63 
y 48 mm. Se dejará un alambre galvanizado para que nos sirva después de guía. 
 
Estos tubos estarán recibidos sobre lecho de arena y recubiertos con arena en aceras o zonas 
peatonales y hormigonados en calzada y cruzamientos. Para hormigonar los tubos se 
procederá del modo siguiente: 
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Se echa previamente una solera de hormigón bien nivelada de unos 8 cm. de espesor sobre 
la que se asientan los tubos separados entre sí unos 6 cm., procediendo a continuación a 
hormigonarlos hasta cubrirlos completamente. Se procurará que el hormigón cubra 
aproximadamente 10 cm a los tubos. 
 
Los materiales a utilizar tendrán las siguientes cualidades y condiciones: 
 
Los tubos serán de PVC flexible de urbanización e interior liso, provenientes de fábricas de 
garantía, siendo el diámetro que se especifica el correspondiente al interior del tubo. 
 
El cemento será Portland o artificial y de marca acreditada. Cumplirá con las condiciones que 
exige el M.O.P. y se utilizará como mínimo el de calidad P-250 de fraguado lento. 
 
La arena será limpia, suelta, áspera, crujiendo al tacto y exenta de sustancias orgánicas o 
partículas terrosas, para lo cual, si fuese necesario, se tamizará y lavará convenientemente. 
 
Podrá ser de río o miga y la dimensión de sus granos será de hasta 2 o 3 mm. 
Los áridos y gruesos serán procedentes de piedra dura silícea, compacta, resistente, limpia 
de tierra y detritus y, a ser posible, que sea canto rodado. 
 
Las dimensiones serán de 10 a 60 mm con granulometría apropiada. 
 
Se prohíbe el empleo del llamado revoltón, o sea, piedra y arena unida, sin dosificación, así 
como cascotes o materiales blandos. 
 
Agua.- Se empleará el agua de río o manantial, quedando prohibido el empleo de aguas 
procedentes de ciénagas. 
 
Mezcla.- La dosificación a emplear será la normal en este tipo de hormigones para 
fundaciones. 
 
3.- Colocación de la cinta “Atención al Cable”. 
 
En esta canalización, se colocará una cinta de cloruro de polivinilo, que denominaremos 
“Atención a la existencia del Cable”. Se colocará a lo largo de la canalización y en la vertical 
del mismo a 0,20 o 0,30 m. aproximadamente del nivel del terreno.  
 
4.- Tapado y apisonado de la zanja.  
 
Una vez colocadas las protecciones del cable, señaladas anteriormente, se rellenará toda la 
zanja con tierra de la excavación, apisonada, debiendo realizarse al principio de forma manual 
y el resto apisonada mecánicamente. 
 
El tapado de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de 10 cm. de espesor, las cuales 
serán apisonadas y regadas, si fuese necesario, con el fin de que quede suficientemente 
consolidado el terreno. La cinta de “Atención al Cable” se colocará entre dos de estas capas. 
 
5.- Carga y transporte a vertedero de las tierras.  
 
Las tierras sobrantes, serán retiradas y llevadas a vertedero, quedando el lugar de trabajo, 
completamente limpio. 
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6.- Medida de la zanja.  
 
0,40 m. de anchura y profundidad de 0,60 m. 
 
Se procurará que la distancia mínima entre servicios sea de 30 cm. y la proyección horizontal 
de ambos guarde una distancia mínima de 30 cm. 
 
7.- Tendido de cables en tubos.  
 
Antes de comenzar el tendido del cable se estudiará el punto más apropiado para situar la 
bobina. 
 
La bobina estará siempre elevada y sujeta por un barrón y gatos de potencia apropiada al 
peso de la misma. 
 
Los cables deben ser siempre desenrollados con el mayor cuidado, evitando que sufran 
torsión, hagan bucles, etc., y teniendo siempre pendiente que el radio de curvatura del cable 
debe ser: superior a 20 veces su diámetro, durante su tendido, y superior a 10 veces su 
diámetro, una vez instalado. 
 
El cable se tenderá a mano, se unirá una cuerda a la extremidad del cable, con un dispositivo 
de malla, llamado calcetín, teniendo cuidado de que el esfuerzo de tracción sea lo más débil 
posible. 
 
Una vez pasados los cables se taparán los tubos perfectamente con cinta de yute o similar 
para evitar el arrastre de tierras, roedores, etc., por su interior. 
 
8.- Empalmes.  
 
No existirá ningún empalme de cable subterráneo en todo su recorrido. 
 
9.- Luminarias y lámparas.  
 
Los materiales serán de fabricante reconocido con una garantía mínima de recambios durante 
10 años, y deberán cumplir los siguientes niveles de prestaciones: 
 
Fotometría. 
Las curvas fotométricas de la luminaria se ajustarán a las obtenidas en el laboratorio oficial. 
El contratista aportará curvas de un Centro Oficial en las que se acredite lo antedicho. 
 
Estanqueidad. 
El compartimento óptico de la luminaria tendrá un grado de estanqueidad mínimo IP-66. Se 
acreditará mediante el correspondiente Certificado Oficial. 
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Temperaturas. 
Considerando una temperatura ambiente de 25ºC, las temperaturas máximas en los 
diferentes puntos de la luminaria, no deberán superar los siguientes valores: 
Se acreditará mediante el correspondiente Certificado Oficial. 
- Superficie exterior del portalámparas.............................................................................160ºC 
- Casquillo de la lámpara..................................................................................................195ºC 
- Reactancia (punto más caliente exterior).......................................................................125ºC 
- Condensador (punto más caliente exterior)......................................................................75ºC 
- Arrancador (punto más caliente exterior).........................................................................75ºC 
- Cubeta de vidrio (punto más caliente interior)................................................................140ºC 
- Junta de cierre..................................................................................................................80ºC 
- Regleta de conexiones.....................................................................................................80ºC 
 
Resistencia a la corrosión. 
Todos los elementos de la luminaria que deban manipularse (cierres, tornillos de fijación al 
soporte, etc.), serán resistentes a la corrosión. 
 
Esta cualidad se verificará mediante un ensayo, debidamente acreditado, en cámara de niebla 
salina con una concentración del 5% de cloruro sódico y a una temperatura de 40ºC ± 5ºC, 
durante 100 horas. Al final de la prueba las piezas ensayadas no deberán presentar ningún 
síntoma de deterioro. 
 
Calidad de los acabados. 
Anodizado. El reflector tendrá un anodizado de 2 a 4 μ de espesor, adecuadamente sellado. 
La calidad del anodizado se acreditará por Certificado Oficial. 
Pintura. Las piezas pintadas tendrán un espesor de pintura no inferior a las 30 μ. La 
adherencia será buena y se verificará por el ensayo de la cuadrícula. 
Galvanizados y cromatizados. Las piezas galvanizadas por inmersión en Zinc tendrán un 
espesor de recubrimiento no inferior a las 50 μ. y con una buena adherencia. 
 
Los recubrimientos electrolíticos no tendrán un espesor inferior a las 8 μ. Y ofrecerán un 
aspecto uniforme. 
 
Seguridad eléctrica. 
Las luminarias serán de clase I, extremo que se acreditará con el correspondiente Certificado 
Oficial. 
 
Resistencia mecánica. 
La cubeta de cierre debe resistir una energía de choque de 0,5 J si es de metacrilato o vidrio 
y de 6 J. si es de policarbonato. La armadura debe cumplir con el grado 7, de protección contra 
los daños mecánicos, según la norma UNE 20324. 
 
Las reactancias utilizadas deberán cumplir con lo que les concierne de las normas CEI 262 y 
UNE 20395 y, en concreto, con las siguientes características constructivas: 
 
Marcas. 
La reactancia debe llevar, en forma clara e indeleble, las siguientes indicaciones: 
1.- Marca y tipo. 
2.- Tensión nominal, frecuencia e intensidad. 
3.- Potencia y tipo de la lámpara. 
4.- Esquema conexiones (cuando haya posibilidad de confusión). 
 
Fijación. 
Deben preverse dispositivos d fijación sólidos. 
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Bornes. 
Los bornes deben permitir la conexión de cables de las siguientes secciones: 
 - Para potencias iguales o inferiores a 125 W: 0,75-2 mm2. 
 - Para potencias superiores: 1,5-4 mm2. 
Los bornes no deben quedar sueltos al aflojar la conexión y deben estar construidos de tal 
forma que después de apretar el tornillo, el cable quede firmemente sujeto. La conexión ha de 
poderse hacer sin preparaciones especiales (soldaduras, etc.). 
 
A su vez, el condensador deberá reunir las siguientes prestaciones: 
 
Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica. 
El condensador debe resistir 1,5 veces la tensión nominal, durante 2 seg., entre capas 
metálicas. El aislamiento entre bornes y cubierta exterior será, como mínimo, de dos 
megaohmios y resistirá, durante un minuto, una tensión de prueba de 2.000 V. 
 
Sobretensiones. 
El condensador debe resistir 1,1 veces la tensión nominal, en forma permanente. 
 
Tolerancia de capacidad. 
La capacidad del condensador está comprendida entre el 90 y el 110% de la nominal. 
 
En cuanto a la ejecución de las obras, destacar que todo conexionado entre equipos se 
realizara mediante cableado resistente al fuego y con tornillos de presión o bornes soldados. 
 
Toda carcasa metálica o elemento susceptible de quedar bajo tensión, se conectará a tierra 
mediante conductor aislado amarillo-verde de 16 mm2. 
Se verificará la correcta orientación de las luminarias o lámparas tanto azimutal como 
cenitalmente, mediante los accesorios adecuados. 
 
Las marcas de los productos incluidas en el proyecto, se interpretarán como una referencia, 
siendo sus características técnicas, estéticas y prestacionales, los valores que se tendrán en 
cuenta para su consideración como producto “equivalente” de cualquier producto ofertado por 
el licitador. 
 
Todas las luminarias o lámparas a instalar cumplirán los niveles lumínicos definidos en el 
proyecto de obra, debiendo estar en concordancia con los estudios lumínicos que deberán 
presentar los licitadores.. 
 
Las propuestas de los ofertantes deberán ser concretas y firmes, indicando marca y modelo 
con el que se comprometen a realizar la obra. No se permitirá por parte de los ofertantes, 
falta de concreción en lo que respecta al modelo ofertado, con indicaciones “modelo o 
similar” o “modelo o equivalente”, que abran la posibilidad de cambio de producto a 
posteriori de la adjudicación. Este tipo de referencias ambiguas serán motivo de 
exclusión inmediata. 
 
Se deberá adjuntar el cuadro de características de cada luminaria o lámpara ofertada, 
indicando que cumple con las exigencias de este pliego. Los documentos se presentarán tal 
como se encuentran indicada a en los ANEXOS A, B, C, D, E y F, incluidos en este pliego 
para cada uno de los modelos de luminaria propuesta. 
 
Las luminarias o lámparas que se propongan para la renovación de alumbrado deben ser 
únicamente de tecnología LED y para que la oferta sea valorada se deben adjuntar las hojas 
técnicas.  
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No obstante, y dado que las luminarias son parte fundamental de la calidad de la obra de 
alumbrado exterior, Las luminarias que se instalen cumplirán con los requisitos indicados en 
los documentos y guías IDAE- CEI para luminarias con tecnología led de alumbrado exterior. 
 
Para asegurar la calidad de los equipos de iluminación suministrados e instalados, se tendrá 
que garantizar y certificar que los productos ofertados cumplen con los requisitos técnicos 
marcados en el pliego y proyecto de obra. Para ello, se exigirá a las empresas licitadoras la 
presentación de Ensayos, Certificados de Laboratorio Acreditado por ENAC o equivalente 
europeo, para ensayos de luminarias, lámparas y equipos asociados, que avale las 
características mecánicas, eléctricas y lumínicas de las luminarias propuestas y sus 
componentes, para lo que se tendrá en cuenta como especificaciones técnicas las adjuntadas 
en el Anexo “Especificaciones técnicas de componentes”. 
 
11.- Columnas y brazos murales. 
 
Columnas 
 
Serán totalmente troncocónicas, de sección circular y de las dimensiones indicadas en los 
diferentes documentos del proyecto. Estarán construidas en chapa de acero tipo A-370B (UNE 
36080). No se admitirá más de una soldadura transversal, que deberá estar reforzada con 
manguito interior de las dimensiones adecuadas. Todas las soldaduras serán de calidad 2 
(“buena”), según interpretación de la norma UNE 14011. 
 
Estarán galvanizadas, interior y exteriormente, por inmersión en baño de zinc caliente. La 
capa de protección será uniforme y de un espesor no inferior a las 60 μ. El aspecto deberá 
ser brillante y sin manchas, no aceptándose la presencia de chorretones, manchas o 
exfoliaciones observables a simple vista. 
 
La portezuela de registro sólo podrá abrirse con herramientas especiales y estará dotada de 
los medios suficientes para asegurar la no penetración del agua de lluvia y de riego. Llevará 
una cadena de seguridad para facilitar su manipulación. 
 
En la parte interior de la abertura correspondiente a la portezuela se fijará, por soldadura, una 
pletina que compense, mecánicamente, la pérdida de resistencia debida a la citada abertura. 
Unos pasamanos interiores permitirán la fijación de la caja de derivación con los 
correspondientes portafusibles y la toma de tierra. 
 
Dimensiones de forma que garanticen el coeficiente de seguridad del 3,5 según R.E.B.T. 
 
Acabados mediante pintura resistente a la intemperie, si es necesario. 
 
A la hora de llevar a cabo la ejecución de la obra, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 

- Una vez efectuando el replanteo de las columnas sobre el terreno con la 
correspondiente supervisión de la Dirección de Obra, se procederá a la perforación 
de los hoyos para realizar la cimentación correspondiente a las dimensiones 
mínimas reflejadas en los documentos del presente proyecto. 

- Una vez realizada la cimentación con hormigón H-200, colocación ajustada de 
pernos y codo de tubo PVC para acometida eléctrica, se rellenará el terreno 
sobrante con tierra compactada. 

- Las columnas se colocarán con un mínimo de 8 días, después de realizada la 
cimentación y se aplomarán y nivelarán. 

- Se realizarán las conexiones eléctricas de la luminaria y toma de tierra. 
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Brazos murales 
 
Serán de sección circular y de las dimensiones indicadas en los diferentes documentos del 
proyecto. Estarán construidas en chapa de acero tipo A-370B (UNE 36080). No se admitirá 
más de una soldadura transversal, que deberá estar reforzada con manguito interior de las 
dimensiones adecuadas. Todas las soldaduras serán de calidad 2 (“buena”), según 
interpretación de la norma UNE 14011. 
 
Dimensiones de forma que garanticen el coeficiente de seguridad del 3,5 según R.E.B.T. 
 
Acabados mediante pintura resistente a la intemperie, si es necesario. 
 
A la hora de llevar a cabo la ejecución de la obra, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Una vez efectuando el replanteo de las columnas sobre el terreno con la 
correspondiente supervisión de la Dirección de Obra, se procederá a la perforación 
de las paredes para su fijación mediante tornillos autogarras de gran seguridad y 
que soportan una fuerza de 40 Kg. 

- Una vez realizada la perforación, se coloca bien ajustada, el brazo mural con el 
cable de alimentación pasado por su interior. 

- Se realizarán las conexiones eléctricas de la luminaria y toma de tierra. 
 
12.- Conductores. 
 
Serán de cobre recocido, recubierto por material termoplástico, con una tensión de servicio 
de 0,6/1 kV. Estarán trenzados en haz de manera que puedan ser fácilmente separados para 
empalmar. Los conductores cumplirán lo prescrito en la norma UNE 21022.  
 
Refiriéndose a las categorías de la norma UNE 21029 los diferentes tipos de cable a emplear 
serán: 

- En canalización subterránea: RV 0,6/1 KV. de sección mínima de 6 mm2. 
- En redes aéreas: RV 0,6/1 KV. de sección mínima de 4 mm2. 
- Para el conexionado interior de los soportes: RV 0,6/1 KV. de sección mínima de 

2,5 mm2. 
No se aceptarán cables que no vengan en sus bobinas de origen, en las que debe figurar el 
nombre del fabricante, tipo de cable y sección. 
 
El Director de Obra puede exigir protocolo de ensayos del fabricante sobre la partida 
suministrada. 
  
A la hora de llevar a cabo la ejecución de la obra, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Las conexiones entre cables se realizarán mediante vulcanización de forma que se 
reconstituya su aislamiento PVC. Estas uniones no quedarán nunca sometidas a 
tracción. 

- El tendido en tubos se realizará horizontalmente sin someter los conductores a 
tracción. 

- Las derivaciones y cambios de sección se realizarán en cajas de derivación con 
protección mediante fusible. 
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13.- Tubos. 
 
Los tubos de la canalización subterránea, serán de PVC aislantes coarrugados, curvables, de 
interior lisa, no propagadores de la llama y con guía de acero incorporada y cumplirán las 
siguientes prescripciones: 
 

- Grado de protección: IP-7 
- Temperatura de utilización: -5+60ºC 
- Resistencia al aplastamiento >320 N 
- Resistencia al impacto >2 J a -5ºC 
- Rigidez dieléctrica >2000 V 
- Resistencia al aislamiento >100 MOhmios. 

 
A la hora de llevar a cabo la ejecución de la obra, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 

- Los tubos se colocarán en la canalización sobre lecho de hormigón o de arena. 
- Los rollos de tubo, se manejarán con cuidado, evitando golpes y excesivo peso, 

para que no sufran deformaciones. 
- Para el almacenamiento, se hará en lugar seco, protegido de los rayos solares y 

apilados con una altura máxima de 3,5 m. 
 
14.- Arquetas. 
 
Sus dimensiones interiores serán de 40 x 40 x 60 cm. Se construirán con fábrica de ladrillo, 
enlucidas de cemento y drenaje en el fondo. Dispondrán de marco y tapa de fundición. 
 
A la hora de ejecutar la obra, se actuará de la misma forma que con las cimentaciones, 
teniendo en cuenta las entradas de los tubos. 
 
15.- Caja de derivación. 
 
Estarán construidas de material plástico de poliester reforzado con fibra de vidrio, 
autoextinguible, resistente al calor, doble aislamiento e IP65. La tapa será accionable 
manualmente, basculante y precintable. 
 
Sus dimensiones serán las suficientes para alojar las conexiones y protecciones del conductor 
para las cuales se empleen. 
 
Siempre que se pueda, irán empotradas sobre fachada. 
 
A la hora de ejecutar la obra se tendrá especial cuidado en que las conexiones y derivaciones 
garanticen, como mínimo, las mismas características, tanto eléctricas como mecánicas, de 
las líneas de distribución. 
 
Los extremos del conductor de cobre que quedan al descubierto se rellenarán con pasta 
aislante. 
 
16.- Centro de mando. 
 
Estarán previstos de dos compartimentos independientes para equipos de medida, protección 
y mando, de las líneas especificadas en proyecto. 
 
Las puertas si son metálicas se unirán eléctricamente a la armadura del armario mediante 
cobre trenzado y ésta al cable de toma de tierra de 35 mm2. 
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Sus medidas serán según especificaciones del proyecto. 
 
El conexionado general estará constituido por cable de cobre aislado de la adecuada sección 
a las intensidades que ha de soportar, en el caso de cable flexible, se colocarán terminales 
en las puntas. 
 
17.- Aparellaje y pequeño material. 
 
Todo el aparellaje será del tipo homologado por los Organismos competentes y cumplirá con 
las normas UNE que le sean de aplicación y, concretamente, con: 

- Contactores: UNE 20109. 
- Fusibles: UNE 21103. 
- Diferenciales: UNE 20383. 
- Interruptores: UNE 20103. 

 
18.- Electrodos de puesta a tierra y puesta a tierra. 
 
Electrodos 
 
Estarán constituidos por varillas cilíndricas acoplables de acero, revestidas de una capa de 
cobre, no inferior a 300 μ. Serán ejecutadas según normas UNESA. 
 
La conexión con las líneas de enlace con tierra se realizará con grapas de conexión 
apropiadas. 
 
Puesta a tierra 
 
Las puestas a tierra se realizarán en la forma indicada en el proyecto, debiendo cumplirse 
estrictamente lo referente a separación de circuitos, forma de constitución y valores deseados 
para las puestas a tierra y cumplirán las siguientes condiciones: 

- En ninguno de los circuitos de puesta a tierra se colocarán elementos de 
seccionamiento. 

- Cada circuito de puesta a tierra llevará un borne para la medida de la resistencia 
de tierra, situado en un punto fácilmente accesible. 

- Los circuitos de tierra se establecerán de manera que se eviten los deterioros 
debidos a acciones mecánicas, químicas o de otra índole. 

- La conexión del conductor de tierra con la toma de tierra se efectuará de manera 
que no haya peligro de aflojarse o soltarse. 

- Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea continua en la que no podrán 
incluirse en serie las masas de la instalación. Siempre la conexión de las masas se 
efectuará por derivación. 

- Los conductores de tierra desnudos deberán ser de cobre y su sección no inferior 
a 35 mm2. 

- Los conductores que unen los distintos puntos de puesta para formar una red 
conjunta adquieren la consideración de líneas principales de tierra y deberán ser 
de cobre, con aislamiento y de sección no inferior a 16 mm2. 

- La continuidad eléctrica entre un punto cualquiera de la masa y el conductor de 
puesta a tierra, en el punto de penetración en el suelo, satisfará la condición, de 
que la resistencia eléctrica correspondiente, sea inferior a 0,4 Ohmios. 

 
A la hora de ejecutar las obras se seguirá el siguiente procedimiento: 
Se colocarán 9 electrodos por línea existente. Dichos electrodos se colocarán en el interior de 
las arquetas y a una distancia mínima entre electrodos de 48 m. (dos arquetas intermedias 
sin picas). 
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Se tenderá un conductor con aislamiento de PRC y cubierta PVC de cobre de 16 mm2 por 
cada línea y por el interior del conducto por donde van el resto de conductores, unidos a los 
electrodos en aquellas arquetas donde existan y con punto de puesta a tierra en todas las 
arquetas para la conexión de los elementos metálicos que forman la luminaria y brazo mural 
o columna. Dicho conductor, también, llegará a una borna de protección dispuesta en el 
Cuadro General de Distribución, y donde llegarán también las otras dos líneas de tierra 
perteneciente a los otros dos circuitos. En esta borna se conectarán los elementos metálicos 
del cuadro general de distribución. Dicha borna que es el punto de puesta a tierra debe permitir 
la separación de la línea de tierra del resto de conductores de protección para realizar la 
medida de resistencia a tierra. 
 
Al conductor indicado anteriormente y denominado línea principal de tierra se unirán mediante 
bridas las picas de toma de tierra y las derivaciones de los conductores de protección. 
 
19.- Protección contra contactos directos e indirectos. 
 
Contra contactos directos 
 
Quedará suficientemente asegurada por la no existencia de partes en tensión al descubierto, 
y por el empleo de tubos protectores, cajas y el aislamiento de los conductores. 
 
La protección contra contactos directos se hará de conformidad con la Instrucción MI BT 021 
con la supervisión del Director Técnico de la Instalación. 
 
Contra contactos indirectos 
 
En general se adoptarán medidas de la clase B, mediante la puesta a tierra de todas las masas 
metálicas y el empleo de interruptores automáticos diferenciales. 
 
La sensibilidad del automático diferencial, vendrá definida en función de la resistencia a tierra 
de las masas, para evitar puedan producirse tensiones en éstas superiores a 24 V., en locales 
o emplazamientos húmedos o mojados. 
 
20.- Verificación y ensayos. 
 
Antes de proceder a la valoración de las propuestas, se podrá exigir la presentación de 
muestras, para proceder a la verificación de determinadas prestaciones exigidas. Dicha 
petición de muestras se formalizará por escrito y el plazo de entrega máximo para las mismas, 
será de diez días (10) laborables. 
 
En la ejecución de la instalación se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director 
de Obra, aunque no estén incluidos en este Pliego de Prescripciones Técnicas, para 
cerciorarse de la buena marcha de los trabajos y poder verificar las calidades y prestaciones 
exigidas de los materiales. 
 
Dichas pruebas se podrán verificar en cualquier época o estado de las obras, y en la forma 
que disponga el Director de Obra, bien sea a pie de obra o en Laboratorio Acreditado. 
 

Los resultados de los ensayos, para que los materiales puedan ser aceptados, deberán 
cumplir con los requisitos que se indican en el apartado correspondiente del presente Pliego, 
o con lo que exija la Dirección de Obra a la vista de las circunstancias particulares, en los 
casos no especificados expresamente en el Pliego y proyecto. 
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Si el resultado de las pruebas no es satisfactorio, se desechará la partida entera o el número 
de unidades que no reúnan las debidas condiciones, según el criterio del Director Técnico. 
 
El coste de los materiales que se han de ensayar, la mano de obra, instrumentos, 
herramientas y transporte que fueran necesarios para la toma y preparación de las muestras 
y los ensayos mismos, incluso las facturas de los laboratorios, serán por cuenta del 
Adjudicatario. La cantidad de luminarias a ensayar no superará el 2% del total, pudiéndose 
elegir a criterio de la Dirección de Obra tras ser instaladas. 
 
Una vez firmado el contrato de obras, y previamente al inicio de las mismas, el Adjudicatario 
elaborará un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en 
proyecto, tomando como base la normativa y recomendaciones vigentes (EHE, ITC-BT, 
Normas NTE, etc.). Este documento, previa aprobación por parte de la Dirección de Obra, 
marcará la pauta de las diferentes comprobaciones y ensayos a realizar durante las obras. 
 
21.- Justificación fotométrica y sistema de gestión. 
 
Los cálculos lumínicos exigibles para el cumplimiento del Reglamento de Eficiencia Energética 
en Instalaciones de Alumbrado Exterior. REEIAE (R.D.1890/2008, se justificarán todas las 
secciones del proyecto, con fotometrías reales, debiendo entregarse los resultados obtenidos 
por el programa DIALUX o equivalente, completos y además se adjuntarán los plugins Dialux 
utilizados para la verificación de los resultados.  
 
El tipo de luminaria (vial, villa, ornamental, parques/plazas/paseos o proyector), la potencia y 
tipo de óptica será definido por los estudios lumínicos que deberán incluirse obligatoriamente 
en la presentación de ofertas por parte de los licitadores. Las ofertas que no presenten dichos 
estudios lumínicos serán desestimadas automáticamente. 
 
Sólo se considerarán los estudios lumínicos realizados con software de cálculo lumínico 
homologado (tipo DIALux) y que cumplan estrictamente con lo estipulado en el Real Decreto 
1890/2008. 
 
El Factor de Mantenimiento, espectrometría, y tipo de pavimento será el mismo que el utilizado 
en el proyecto. 
 
Para ello, las empresas licitadoras presentarán: 
 

1. Estudio luminotécnico completo de cada una de las secciones recogida en el 
proyecto de cada lote en formato pdf y fichero informático de los resultados 
fotométricos en formato dlx. 

2. Archivo fotométrico de cada luminaria ofertada en formato informático ldt. 
3. Resumen de luminarias ofertadas y de los resultados obtenidos. 
4. Resumen del sistema de gestión, inventario y ajuste, incorporado en cada 

cuadro de mando. 
 
En el caso de que no se adjuntara esta documentación o que los parámetros 
presentados incumplan cualquiera de los parámetros exigibles, valores 
correspondientes a los niveles de iluminación requeridos para la tipología de vial 
elegida en proyecto para cada una de las secciones estudiadas, niveles de iluminación 
máximos y mínimos, espectrometría, FSH, deslumbramiento, modificación de los 
plugins de las luminarias, modificación de  las condiciones de proyecto, (altura, 
anchura, interdistancia, tipología de luminaria, factor de mantenimiento, fuente de luz y 
espectrometría, etc.) serán excluidas de la licitación, no valorándose la oferta del 
licitador desde este momento. 
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ANEXOS 

 
ANEXO A.- Condiciones Técnicas mínimas a cumplir para los centros de mando y 

control 

 

Características Obligatoria 

Los cuadros serán integrales. Se compondrán de 2 o 3 módulos 

integrados en la misma envolvente (Acometida y medida, mando y 

protección para 2 módulos y con regulación para 3 módulos). 

Sí 

Tensión de trabajo de 400/230V F+N, potencia de hasta 43,64 Kw 

400V 63A. 
Sí 

Grado de protección mínimo del conjunto IP55, IK 10 Sí 

Los módulos interiores de acometida, mando y protección estarán 

formados por cajas de doble aislamiento Clase II. 
Si 

Temperatura de trabajo: De -20 ºC hasta 45 ºC. Sí 

El zócalo y bancada tendrán una altura mínima de 300 mm. Si 

El módulo de acometida y medida contendrá la acometida eléctrica 

según las normas particulares de la Compañía Eléctrica, la caja 

general de protección y los contadores electrónicos para tarifa 

integrada. 

Sí 

El módulo de mando y protección contendrá el interruptor general 

IGA, contactor (es) de potencia según la intensidad nominal en 

categoría AC3, protecciones de las líneas de salida con interruptores 

magnetotérmicos (con curva D) y diferenciales de 300mA (de 4 a 6 

salidas), protecciones de circuito de maniobra, alumbrado interior con 

lámpara protegida Clase II y toma de corriente auxiliar. 

Sí 

Protección contra descargas atmosféricas y sobretensiones 

combinada clase I+II basada en tecnología de vía de chispas. 

Corriente de choque de rayo 50Ka y capacidad de apagado de la 

corriente consecutiva de 25KAms /100 Ams. 

Sí 

El cableado de potencia del centro de mando será de sección mínima 

de 6 mm². 
Sí 

Los bornes de conexión para las líneas de salida de los circuitos de 

alumbrado exterior serán de sección mínima 35 mm² con 

prensaestopas PG29 para protección de cada línea. 

Sí 

Los cuadros satisfacen la Directiva Comunitaria de Baja Tensión 

93/98/CEE, Directiva Comunitaria de Compatibilidad Electromagnética 

89/336/CEE. 

Sí 

Los cuadros satisfacen la Norma para conjuntos de aparamenta en 

baja tensión UNE-EN 60439-1, Norma de grado de protección para 

envolventes UNE-EN 60529 (IP) y Norma de grado de protección para 

envolventes UNE-EN 50102 (IK). 

Sí 

Los cuadros tienen que cumplir el Reglamento para Baja Tensión 

Real Decreto 842/2002. 
Sí 
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Características Obligatoria 

La producción de los cuadros estará asegurada según la Norma UNE-

EN ISO 9001/2000 con Certificado AENOR ER-0420/1996. 
Sí 

 
ANEXO B: Condiciones Técnicas mínimas a cumplir para el control de los centros de 

mando, inventarios y gestión de las incidencias 

 

Características Obligatoria 

Software basado en una aplicación web con acceso por usuario y 

contraseña 
Sí 

La comunicación entre los centros de mando y el servidor central se 

deberá realizar a través de GPRS o red LAN (RJ-45) 
Sí 

Detección de fallos inmediata Sí 

Detección de vandalismo en la instalación eléctrica (robo de energía, 

interrupción de la alimentación) 
Sí 

Posibilidad de encendido/apagado del centro de mando a través de 

SMS desde móvil autorizado 
Sí 

Control de consumos: medición de los consumos energéticos y 

representación gráfica por hora, día, semana, mes y año 
Sí 

Exportación de los datos de consumo a una tabla Excel Sí 

La configuración de encendido/apagado de los centros de mando se 

puede configurar de forma remota para un centro de mando o todo el 

municipio de una vez, configurando cada Equipo con las mismas 

coordenadas 

Sí 

Se muestran las alarmas y detección de fallos, y el sistema es capaz 

de generar informes con ellos. 
Sí 

El sistema detecta e informa de fallo general de tensión en el centro 

de mando 
Sí 

El sistema puede detectar fallos en cada una de las fases de los 

circuitos de salida. 
Sí 

El sistema registra las horas de funcionamiento de la instalación Sí 

El sistema permite encender y apagar el alumbrado de forma remota Sí 

El sistema permite detectar corrientes de fuga y emitir una alarma si 

se rebasa el límite establecido, con detector adecuado 
Sí 

El sistema es inmune a los picos de tensión generados por la 

activación/desactivación de los contactores de maniobra, con 

protección adecuada 

Sí 

El sistema permite hacer lecturas en tiempo real de tensiones, 

corrientes, factor de potencia y consumos de cada fase 

independientemente. 

Sí 

El sistema permite controlar en tiempo real las protecciones contra 

descargas atmosféricas del centro de mando bien sea el sistema de 

regulación con Equipos estabilizadores reductores en cabecera de 

línea o mediante el sistema de regulación punto a punto. 

Sí 
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Características Obligatoria 

El sistema permite ir alojado en envolvente o armario con el grado de 

protección mínimo IP55 e IK10, exigido por el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 

842/2002, de 2 de agosto, y en concreto su ITC-BT-09. 

Sí 
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ANEXO C: Tabla de verificación de documentación general de las empresas. 

 
Se deberán entregar las tres tablas completas, salvo que no haya distribuidor, en el cual esa 
en concreto no será necesaria, en todos los casos, se deberá cumplimentar la tabla del 
fabricante de la luminaria 
 
 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA FABRICANTE DE LA 

LUMINARIA LED 
SI NO 

1 Nombre de la empresa   

2 Actividad social de la empresa   

3 Código Identificación Fiscal   

4 Dirección postal   

5 Dirección correo electrónico   

6 Página/s web   

7 Nº Teléfono y Fax   

8 Persona de contacto   

9 Certificado UNE-EN ISO 9001   

10 Certificado UNE-EN ISO 14001   

11 Catálogo Digital Publicado de Producto   

12 
Certificado de la empresa de adhesión a un sistema 

integrado de gestión de residuos (SIG) 
  

 

 

 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA SI NO 

1 Nombre de la empresa   

2 Actividad social de la empresa   

3 Código Identificación Fiscal   

4 Dirección postal   

5 Dirección correo electrónico   

6 Página/s web   

7 Nº Teléfono y Fax   

8 Persona de contacto   

9 Catálogo Digital Publicado de Producto   

10 Fichas cumplimentadas   
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11 
Certificado de la empresa de adhesión a un sistema 

integrado de gestión de residuos (SIG) 
  

 

 

 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA INSTALADORA SI NO 

1 Nombre de la empresa   

2 Actividad social de la empresa   

3 Código Identificación Fiscal   

4 Dirección postal   

5 Dirección correo electrónico   

6 Página/s web   

7 Nº Teléfono y Fax   

8 Persona de contacto   

9 Certificado de Instalador Autorizado en Baja Tensión   

10 
Certificado de la empresa de adhesión a un sistema 

integrado de gestión de residuos (SIG) 
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ANEXO D: Tablas de verificación de los requerimientos técnicos exigibles a cumplir por 

la luminaria y sus elementos. 

 

Se deberá cumplimentar la tabla o tablas a la que corresponda cada tipo de luminaria o 

luminarias incluidas en el proyecto. 

 

 

DATOS Y DOCUMENTECIÓN TÉCNICA DE LA LUMINARIA 

TIPO FUNCIONAL 
SI NO 

1 Marca y Modelo   

2 Ficha Técnica   

3 Marcado CE   

4 Material de Fabricación conforme el apartado 5   

5 
Sustitución independiente de los sistemas integrantes 

compartimento óptico (módulo y lente) y equipos auxiliares 
  

6 Grado de estanqueidad en la luminaria IP 66*   

7 Grado de protección ante impactos en la luminaria mínimo IK08   

8 Rango de temperatura de funcionamiento -10°C a 35°C   

9 Número de distribuciones fotométricas, al menos 5   

10 Curvas Fotométricas y de utilización de la luminaria, al menos 5   

11 FHSINST, máximo permitido 3%   

12 
Temperatura de color en K de la luz emitida por la luminaria, 

máxima permitida (3000K). 
  

13 

Eficacia de salida de la luminaria (lm/W) 
 

TIPO DE LED 
lm/W 
min 

LED NEUTRO 4000ºK 110 

LED CÁLIDO 3000ºK 100 

LED CÁLIDO 2700ºK 90 

LED CÁLIDO 2200ºK 85 

LED PC-ÁMBAR (Phosphor-
Converted) 

70 

LED ÁMBAR PURO 
(monocromático) 

40 
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14 Clase Eléctrica   

15 
Medidas Eléctricas: Tensión, corriente, potencia total consumida y 

Factor de potencia (>0.9) 

 

  

16 
Vida útil estimada de la luminaria (Se considerará como máximo 

100.000h) 
  

17 Ficha Técnica del LED utilizado en la luminaria y marcado CE   

18 Número de LEDs y Corriente de Alimentación   

19 Ficha Técnica Driver y marcado CE   

20 
Ficha Técnica de otros dispositivos (SPD, OLC,…etc) y marcado 

CE,que se estimen oportunos 
  

 

 

* El IP66 es el requisito necesario para una aplicación de alumbrado público, ambiental o 

funcional. El cumplimiento del grado IP66 debe ser siempre justificado mediante certificación 

expresa, ya que aunque se presente otro diferente como puede ser el IP67 o IP68 en ningún 

caso cubren el valor de protección IP66, que es el idóneo para alumbrado público y tienen 

unos protocolos de ensayo diferentes. 

 

DATOS Y DOCUMENTECIÓN TÉCNICA DE LA LUMINARIA 

TIPO AMBIENTAL 
SI NO 

1 Marca y Modelo   

2 Ficha Técnica   

3 Marcado CE   

4 Material de Fabricación conforme el apartado 5   

5 
Sustitución independiente de los sistemas integrantes 

compartimento óptico (módulo y lente) y equipos auxiliares 
  

6 Grado de estanqueidad en la luminaria IP 66*   

7 Grado de protección ante impactos en la luminaria mínimo IK08   

8 Rango de temperatura de funcionamiento -10°C a 35°C   

9 Número de distribuciones fotométricas, al menos 3   

10 Curvas Fotométricas y de utilización de la luminaria, al menos 3   

11 FHSINST, máximo permitido 5%   
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12 
Temperatura de color en K de la luz emitida por la luminaria, 

máxima permitida (3000K). 
  

13 

Eficacia de salida de la luminaria (lm/W) 
 

TIPO DE LED 
lm/W 
min 

LED NEUTRO 4000ºK 80 

LED CÁLIDO 3000ºK 70 

LED CÁLIDO 2700ºK 65 

LED CÁLIDO 2200ºK 60 

LED PC-ÁMBAR (Phosphor-
Converted) 

55 

LED ÁMBAR PURO 
(monocromático) 

35 

 

  

14 Clase Eléctrica   

15 
Medidas Eléctricas: Tensión, corriente, potencia total consumida y 

Factor de potencia (>0.9) 
  

16 
Vida útil estimada de la luminaria (Se considerará como máximo 

100.000h) 
  

17 Ficha Técnica del LED utilizado en la luminaria y marcado CE   

18 Número de LEDs y Corriente de Alimentación   

19 Ficha Técnica Driver y marcado CE   

20 
Ficha Técnica de otros dispositivos (SPD, OLC,…etc) y marcado 

CE, que se estimen oportunos 
  

 

 

* El IP66 es el requisito necesario para una aplicación de alumbrado público, ambiental o 

funcional. El cumplimiento del grado IP66 debe ser siempre justificado mediante certificación 

expresa, ya que aunque se presente otro diferente como puede ser el IP67 o IP68 en ningún 

caso cubren el valor de protección IP66, que es el idóneo para alumbrado público y tienen 

unos protocolos de ensayo diferentes. 
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DATOS Y DOCUMENTECIÓN TÉCNICA DE FAROL SI NO 

1 Marca y Modelo   

2 Ficha Técnica   

3 Marcado CE   

4 Material de Fabricación conforme el apartado 5   

5 
Sustitución independiente de los sistemas integrantes 

compartimento óptico (módulo y lente) y equipos auxiliares 
  

6 
Grado de protección (IP) grupo óptico y del resto de componentes 

eléctricos o su compartimento, IP66.* 
  

7 Grado de protección ante impactos en la luminaria mínimo IK08   

8 Rango de temperatura de funcionamiento -10°C a 35°C   

9 Número de distribuciones fotométricas, al menos 3   

10 Curvas Fotométricas y de utilización de la luminaria, al menos 3   

11 FHSINST, máximo permitido 5%   

12 
Temperatura de color en K de la luz emitida por la luminaria, 

máxima permitida (3000K). 
  

13 

Eficacia de salida de la luminaria (lm/W) 
 

TIPO DE LED 
lm/W 
min 

LED NEUTRO 4000ºK 80 

LED CÁLIDO 3000ºK 70 

LED CÁLIDO 2700ºK 65 

LED CÁLIDO 2200ºK 60 

LED PC-ÁMBAR (Phosphor-
Converted) 

55 

LED ÁMBAR PURO 
(monocromático) 

35 

 

  

14 Clase Eléctrica   

15 
Medidas Eléctricas: Tensión, corriente, potencia total consumida y 

Factor de potencia (>0.9) 
  

16 
Vida útil estimada de la luminaria (Se considerará como máximo 

100.000h) 
  

17 Ficha Técnica del LED utilizado en la luminaria y marcado CE   
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18 Número de LEDs y Corriente de Alimentación   

19 Ficha Técnica Driver y marcado CE   

20 
Ficha Técnica de otros dispositivos (SPD, OLC, nodo de 

comunicación, etc.) y marcado CE, que se estimen oportunos 
  

 

 

* El IP66 es el requisito necesario para una aplicación de alumbrado público, ambiental o 

funcional. El cumplimiento del grado IP66 debe ser siempre justificado mediante certificación 

expresa, ya que aunque se presente otro diferente como puede ser el IP67 o IP68 en ningún 

caso cubren el valor de protección IP66, que es el idóneo para alumbrado público y tienen 

unos protocolos de ensayo diferentes. 

 

 

DATOS Y DOCUMENTECIÓN TÉCNICA DEL PROYECTOR SI NO 

1 Marca y Modelo   

2 Ficha Técnica   

3 Marcado CE   

4 Material de Fabricación conforme el apartado 5   

5 
Sustitución independiente de los sistemas integrantes 

compartimento óptico (módulo y lente) y equipos auxiliares 
  

6 Grado de estanqueidad IP66* en el Bloque óptico   

7 Grado de protección ante impactos en la luminaria mínimo IK08   

8 Rango de temperatura de funcionamiento -10°C a 35°C   

9 Número de distribuciones fotométricas, al menos 3 (1 asimétrica)   

10 
Curvas Fotométricas y de utilización de la luminaria,  

al menos 3 (1 asimétrica) 
  

11 FHSINST, máximo permitido 1%   

12 
Temperatura de color en K de la luz emitida por la luminaria, 

máxima permitida (3000K). 
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13 

Eficacia de salida de la luminaria (lm/W) 
 

TIPO DE LED 
lm/W 
min 

LED NEUTRO 4000ºK 110 

LED CÁLIDO 3000ºK 100 

LED CÁLIDO 2700ºK 90 

LED CÁLIDO 2200ºK 85 

LED PC-ÁMBAR (Phosphor-
Converted) 

70 

LED ÁMBAR PURO 
(monocromático) 

40 

 

  

14 Clase Eléctrica   

15 
Medidas Eléctricas: Tensión, corriente, potencia total consumida y 

Factor de potencia (>0.9) 
  

16 
Vida útil estimada de la luminaria (Se considerará como máximo 

100.000h) 
  

17 Ficha Técnica del LED utilizado en la luminaria y marcado CE   

18 Número de LEDs y Corriente de Alimentación   

19 Ficha Técnica Driver y marcado CE   

20 
Ficha Técnica de otros dispositivos (SPD, nodo de 

comunicación,… etc) y marcado CE, que se estimen oportunos 
  

 

 

* El IP66 es el requisito necesario para una aplicación de alumbrado público, ambiental o 

funcional. El cumplimiento del grado IP66 debe ser siempre justificado mediante certificación 

expresa, ya que aunque se presente otro diferente como puede ser el IP67 o IP68 en ningún 

caso cubren el valor de protección IP66, que es el idóneo para alumbrado público y tienen 

unos protocolos de ensayo diferentes. 
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ANEXO E: Tablas de verificación de informes de Pruebas y Certificados emitidos por 

OEC acreditada sobre la luminaria y sus elementos integrantes. 

 

INFORMES DE PRUEBAS Y CERTIFICADOS EMITIDOS POR OEC 

ACREDITADA SOBRE LA LUMINARIA Y SUS ELEMENTOS 

INTEGRANTES 

SI NO 

1 
Documento del alcance de la acreditación del certificador/es de estos 

informes o certificados. 
  

2 UNE EN 60598-1 Luminarias. Requisitos generales y ensayos.   

3 
UNE EN 60598-2-3 o 60598-2-5 Luminarias.  

Requisitos particulares. Luminarias de Alumbrado público o 

proyectores. 

  

4 
UNE EN 62471 Seguridad fotobiológica de lámparas y aparatos que 

utilizan Lámparas, o según IEC/TR 62778 que es su norma de 

aplicación. 

  

5 
Certificado sobre el grado de hermeticidad de la luminaria: conjunto 

óptico y general, según norma UNE-EN 60598.Este ensayo puede 

incluirse también en los requisitos de seguridad de la luminaria. 

  

6 

EI Ensayo de grado de protección contra los impactos mecánicos 

externos según norma UNE-EN 62262. (Este ensayo puede incluirse 

también en los requisitos de seguridad de la luminaria) 

  

7 
UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 

3-2: Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica 

(equipos con corriente de entrada 16A por fase) 

  

8 
UNE-EN 55015. Límites y métodos de medida de las características 

relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de 

iluminación y similares. 

  

9 
UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos 

de inmunidad CEM 
  

10 
UNE-EN 62031. Módulos LED para alumbrado general. Requisitos 

de seguridad. Este ensayo puede incluirse también en los requisitos 

de seguridad de la luminaria. 

  

11 

UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: 

Requisitos particulares para dispositivos de control electrónicos 

alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos 

LED. 

  

12 

UNE-EN 62384. Dispositivos de control electrónicos alimentados en 

corriente continua o corriente alterna para módulos LED. Requisitos 

de funcionamiento 

  

13 

Informe de ensayo en relación al material que compone el cuerpo y 

la fijación de las luminarias conforme al punto 5.1 en el apartado que 

corresponda. 

A – Luminaria modelo funcional 

B – Luminaria modelo ambiental 

C – Luminaria modelo farol 

D – Luminaria modelo proyector 
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ANEXO F: Tablas de verificación de los informes de Pruebas y Certificados emitidos 

por el fabricante de la luminaria u OEC acreditada. 

 

 

INFORME DE ENSAYOS O CERTIFICADOS EMITIDOS POR 

EL FABRICANTE DE LA LUMINARIA O ENTINDAD 

ACREDITADA 

SI NO 

1 

Marcado CE: Declaración de conformidad, tanto de 

la luminaria como de sus elementos integrantes. 

(Propio de la empresa) 

  

2 
Ensayo fotométrico de la luminaria según la Norma 

UNE EN 13032-4. 
  

3 
Ensayo colorimétrico de la luminaria según la 

Norma UNE EN 13032-4. 
  

4 

Ensayo de medidas eléctricas: tensión, corriente 

de alimentación, potencia nominal leds y potencia 

total consumida por luminaria con todos sus 

elementos integrantes y factor de potenc ia .  Este 

ensayo puede incluirse también en los requisitos 

de seguridad de la luminaria. 

  

 
 

             Pamplona, Septiembre de 2023 

           El Ingeniero Industrial          El Ingeniero Industrial 
                               Colg. 555         Colg. 1020 

                                                                     
Fdo.: David Gordejuela Gutiérrez    Fdo. Javier Gordejuela Gutiérrez 
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 01 OLLOKI                                                          

SUBCAPÍTULO 01.01 OBRA CIVIL                                                      
01.01.01 Ud  ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 40x40 cm

Arqueta de registro de alumbrado público de 40x40 cm y 65 cm de pro-
fundidad, formada por: solera de hormigón HM-20 y 15 cm de espesor,
desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado
de 1 pie con mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa
de hierro fundido modelo oficial, embocadura de canalizaciones y ex-
cavación; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la
unidad ejecutada.

5,00 214,10 1.070,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 OBRA CIVIL.............................. 1.070,50

SUBCAPÍTULO 01.02 CABLES Y ELEMENTOS ASOCIADOS                                    
01.02.01 Ml  CABLE 0,6-1KV DE 3X2,5 MM2.                                     

Ml. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x2.5 mm2, colocado.

1.160,00 4,31 4.999,60

01.02.02 Ml  CABLE 0,6-1KV DE 4X6 MM2.                                       

Ml. Cable conductor de DN-K 0,6/1kV 4x6mm². (Colores de fases: Ne-
gro-Marrón-Gris-Azul).
Denominación Técnica: DN-K
Norma constructiva y de ensayos: IEC 60502-1
Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento: Goma Cubierta: Goma Color de
cubierta: NEGRO
Sujeciones formadas por taco, tornillo y grapa.
Temperatura máxima del conductor: 90º C
No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2
Aplicación: Instalaciones fijas interiores y exteriores para distribución
de energía.
Totalmente montado y conexionado.

1.100,00 9,68 10.648,00

01.02.03 Ml  CABLE 0,6-1KV DE 35 MM2                                         

Ml. Cable conductor de cobre aislado de 0.6-1 kv. de 35 mm2, para cir-
cuito de tierra.

250,00 4,43 1.107,50

01.02.04 Ud  CAJA PROTECCION LUMINARIAS                                      

Ud. Caja de conexión, seccionamiento y protección para luminarias de
alumbrado público, Claved ref 1468-E MC, incluso fusibles, totalmente
montada, colocada y conexionada.

5,00 13,92 69,60

01.02.05 Ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3
mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre aislado de 16 mm2, unido me-
diante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comproba-
ción y puente de prueba.

10,00 157,80 1.578,00

01.02.06 MI  TUBO P/E CORRUGADO 110 MM                                       

Tubo corrugado fabricado con polietileno de alta densidad, de diáme-
tro 110 mm, para canalización eléctrica.

200,00 3,32 664,00
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01.02.07 Ml  CABLE 0,6-1KV DE 4X10 MM2.                                      

Ml. Cable conductor de DN-K 0,6/1kV 4x10mm². (Colores de fases: Ne-
gro-Marrón-Gris-Azul).
Denominación Técnica: DN-K
Norma constructiva y de ensayos: IEC 60502-1
Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento: Goma Cubierta: Goma Color de
cubierta: NEGRO
Temperatura máxima del conductor: 90º C
No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2
Aplicación: Instalaciones fijas interiores y exteriores para distribución
de energía.
Totalmente montado y conexionado.

200,00 19,43 3.886,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 CABLES Y ELEMENTOS
ASOCIADOS

22.952,70

SUBCAPÍTULO 01.03 SOPORTES                                                        
01.03.01 Ud  COLUMNA CLÁSICA VILLA 3,6m FUNDICIÓN                            

Suministro e instalación de columna clásica villa, de 3,6 metros de al-
tura. Fabricada en fundición ya cabdo color negro. Terminal hembra
3/4" GAS. Incluso pernos, tuercas, arandelas y plantilla. Incluso mano
de obra y material auxiliar. Totalmente montado.

6,00 716,01 4.296,06

01.03.02 Ud  COLUMNA TRONCOCÓNICA 12M                                        

Suministro e instalación de columna troncocónica de acero galvanzia-
do, de 12 metros de altura y 3 mm de espesor, punta 60 mm. Incluso
pernos, tuercas, arandelas y plantilla. Totalmente montada, incluso
mano de obra y material auxiliar.

12,00 1.014,71 12.176,52

01.03.03 Ud  COLUMNA CLÁSICA OCHOCENTISTA 4,5 m                              

Suministro e instalación de columna clásica modelo Ochocentista o
equivalente, de 4,5 metros de altura. Con base y capitel de fundición
de hierro y fuste y tubo de acero. Acabado color negro. Terminal hem-
bra 3/4" GAS. Incluso pernos, tuercas, arandelas y plantilla. Totalmente
montada, incluso mano de obra y material auxiliar.

6,00 561,51 3.369,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 SOPORTES............................... 19.841,64
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SUBCAPÍTULO 01.04 LUMINARIAS Y PROYECTORES                                        
01.04.01 Ud  SCHREDER AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 47W                         

Suministro y montaje de la luminaria marca SCHREDER modelo AM-
PERA EVO 1 o equivalente, con 30 LEDS 47W. Temperatura de color
3000K. Cuerpo fabricado en aluminio inyectado a alta presión y cierre
de vidrio plano. IP66 e IK09. Para instalación lateral o post-top. Monta-
he con horquilla ajustable.Vida útil: 100.000h. L95B10. Protector contra
sobre tensiones 10kV.

Con equipo electrónico regulable Tridonic CON HASTA 6 ESCALO-
NES, reprogramable desde cuado o base de columna.  Incluso monta-
je y conexionado. Incluso retirada de luminaria existente y traslado a
gestor autorizado. Incluso pieza de acoplamiento a soporte existente.
Totalmente montado y conexionado. Pintada en color igual a la lumina-
ria a retirar.

25,00 486,47 12.161,75

01.04.02 Ud  SCHREDER AMPERA EVO 1 LED20 5305 38,9W                          

Suministro y montaje de la luminaria marca SCHREDER modelo AM-
PERA EVO 1 o equivalente, con 20 LEDS. Consumo de 38,9W. Tempe-
ratura de color 3000K. Cuerpo fabricado en aluminio inyectado a alta
presión y cierre de vidrio plano. IP66 e IK09. Para instalación lateral o
post-top. Montahe con horquilla ajustable.Vida útil: 100.000h. L95B10.
Protector contra sobre tensiones 10kV. Incluso pieza de acoplamiento
a soporte existente.

Con equipo electrónico regulable Tridonic CON HASTA 6 ESCALO-
NES, reprogramable desde cuado o base de columna.  Incluso monta-
je y conexionado. Incluso retirada de luminaria existente y traslado a
gestor autorizado. Incluso pieza de acoplamiento a soporte existente.
Totalmente montado y conexionado. Pintada en color igual a la lumina-
ria a retirar.

32,00 454,75 14.552,00

01.04.03 Ud  SCHREDER AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5W                       

Suministro y montaje de la luminaria marca SCHREDER modelo AM-
PERA EVO 1 o equivalente, con 30 LEDS, 45,5W Temperatura de color
3000K. Cuerpo fabricado en aluminio inyectado a alta presión y cierre
de vidrio plano. IP66 e IK09. Para instalación lateral o post-top. Monta-
he con horquilla ajustable.Vida útil: 100.000h. L95B10. Protector contra
sobre tensiones 10kV. Incluso pieza de acoplamiento a soporte exis-
tente.

Con equipo electrónico regulable Tridonic CON HASTA 6 ESCALO-
NES, reprogramable desde cuado o base de columna.  Incluso monta-
je y conexionado. Incluso retirada de luminaria existente y traslado a
gestor autorizado.  Incluso pieza de acoplamiento a soporte existen-
te.Totalmente montado y conexionado. Pintada en color igual a la lumi-
naria a retirar.

107,00 486,47 52.052,29

01.04.04 Ud  SCHREDER AMPERA EVO 1 LED30 50009 66,4W                         

Suministro y montaje de la luminaria marca SCHREDER modelo AM-
PERA EVO 1 o equivalente, con 30 LEDS. Consumo de 66,5W. Tempe-
ratura de color 3000K. Cuerpo fabricado en aluminio inyectado a alta
presión y cierre de vidrio plano. IP66 e IK09. Para instalación lateral o
post-top. Montahe con horquilla ajustable.Vida útil: 100.000h. L95B10.
Protector contra sobre tensiones 10kV.

Con equipo electrónico regulable Tridonic CON HASTA 6 ESCALO-
NES, reprogramable desde cuado o base de columna.  Incluso monta-
je y conexionado. Incluso retirada de luminaria existente y traslado a
gestor autorizado. Incluso pieza de acoplamiento a soporte existente.
Totalmente montado y conexionado. Pintada en color igual a la lumina-
ria a retirar.
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4,00 486,47 1.945,88

01.04.05 Ud  SCHREDER AMPERA EVO 1 LED40 5393 88W                            

Suministro y montaje de la luminaria marca SCHREDER modelo AM-
PERA EVO 1, con 40 LEDS o equivalente. Consumo de 25,9W. Tempe-
ratura de color 3000K. Cuerpo fabricado en aluminio inyectado a alta
presión y cierre de vidrio plano. IP66 e IK09. Para instalación lateral o
post-top. Montahe con horquilla ajustable.Vida útil: 100.000h. L95B10.
Protector contra sobre tensiones 10kV.

Con equipo electrónico regulable Tridonic CON HASTA 6 ESCALO-
NES, reprogramable desde cuado o base de columna.  Incluso monta-
je y conexionado. Incluso retirada de luminaria existente y traslado a
gestor autorizado. Incluso pieza de acoplamiento a soporte existente.
Totalmente montado y conexionado. Pintada en color igual a la lumina-
ria a retirar.

23,00 510,26 11.735,98

01.04.06 Ud  SCHREDER AMPERA EVO 1 LED20 5305 BL 25,9W                       

Suministro y montaje de la luminaria marca SCHREDER modelo AM-
PERA EVO 1 o equivalente, con 20 LEDS o equivalente. Consumo de
25,9W. Temperatura de color 3000K. Cuerpo fabricado en aluminio in-
yectado a alta presión y cierre de vidrio plano. IP66 e IK09. Para insta-
lación lateral o post-top. Montahe con horquilla ajustable.Vida útil:
100.000h. L95B10. Protector contra sobre tensiones 10kV.

Con equipo electrónico regulable Tridonic CON HASTA 6 ESCALO-
NES, reprogramable desde cuado o base de columna.  Incluso monta-
je y conexionado. Incluso retirada de luminaria existente y traslado a
gestor autorizado. Incluso pieza de acoplamiento a soporte existente.
Totalmente montado y conexionado. Pintada en color igual a la lumina-
ria a retirar.

23,00 454,75 10.459,25

01.04.07 Ud  ATP PESCADOR LSC  A11 61W                                       

Suministro y montaje de Luminaria marca ATP modelo PESCADOR
LAC LED55 o equivalente, con 24 LEDS a 700mA. Consumo de 52W.
Fabricada en polímeros técnicos reforzados -S7- (cubierta) y termo-po-
límero -T5- estabilizado contra los rayos U.V. (difusor). Con difusor
confort para disminuir el deslumbramiento. Luminaria de CLASE II. IP
66 e IK 10. Temperatura de color 3000K. Posición: suspendida. Vida
útil: 100.000h. L95B10. Con protector para sobretensiones de hasta
10kV (6KV entre L y N).

Con equipo electrónico regulable Tridonic CON HASTA 6 ESCALO-
NES, reprogramable desde cuado o base de columna.  Incluso monta-
je y conexionado. Incluso retirada de luminaria existente y traslado a
gestor autorizado. Incluso pieza de acoplamiento a soporte existente.
Totalmente montado y conexionado. Pintada en color igual a la lumina-
ria a retirar.

104,00 551,90 57.397,60
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01.04.08 Ud  ATP PESCADOR LAC  LED55 A11 53W                                 

Suministro y montaje de la luminaria marca ATP modelo PESCADOR
LAC LED55 o equivalente, con 24 LEDS a 700mA. Consumo de 53W
A11. Fabricada en polímeros técnicos reforzados -S7- (cubierta) y ter-
mo-polímero -T5- estabilizado contra los rayos U.V. (difusor). Con difu-
sor confort para disminuir el deslumbramiento. Luminaria de CLASE II.
IP 66 e IK 10. Temperatura de color 3000K. Posición: apoyada. Vida
útil: 100.000h. L95B10. Con protector para sobretensiones de hasta
10kV (6KV entre L y N).

Con equipo electrónico regulable Tridonic CON HASTA 6 ESCALO-
NES, reprogramable desde cuado o base de columna.  Incluso monta-
je y conexionado. Incluso retirada de luminaria existente y traslado a
gestor autorizado. Incluso pieza de acoplamiento a soporte existente.
Totalmente montado y conexionado. Pintada en color igual a la lumina-
ria a retirar.

134,00 569,75 76.346,50

01.04.09 Ud  ATP PESCADOR LAC LED55 A7 53W                                   

Suministro y montaje de la luminaria marca ATP modelo PESCADOR
LAC LED55 o equivalente, con 24 LEDS a 700mA. Consumo de 53W
A7. Fabricada en polímeros técnicos reforzados -S7- (cubierta) y ter-
mo-polímero -T5- estabilizado contra los rayos U.V. (difusor). Con difu-
sor confort para disminuir el deslumbramiento. Luminaria de CLASE II.
IP 66 e IK 10. Temperatura de color 3000K. Posición: apoyada. Vida
útil: 100.000h. L95B10. Con protector para sobretensiones de hasta
10kV (6KV entre L y N).

Con equipo electrónico regulable Tridonic CON HASTA 6 ESCALO-
NES, reprogramable desde cuado o base de columna.  Incluso monta-
je y conexionado. Incluso retirada de luminaria existente y traslado a
gestor autorizado. Incluso pieza de acoplamiento a soporte existente.
Totalmente montado y conexionado. Pintada en color igual a la lumina-
ria a retirar.

3,00 569,75 1.709,25

01.04.10 Ud  ATP CONICA TLAC LED25 A7 25W                                    

Suministro y montaje de la luminaria marca ATP modelo CONICA
LED25 o equivalente. Fabricada en polímeros técnicos reforzados -S7-
(cubierta) y termo-polímero -T5- estabilizado contra los rayos U.V. (difu-
sor). Con difusor confort para disminuir el deslumbramiento. Lumina-
ria de CLASE II. IP 66 e IK 10. Temperatura de color 3000K. Posición:
apoyada. Vida útil: 100.000h. L95B10. Con driver Tridonic con hasta 6
escalones y reprogramable por pulsos desde cuadro o base de co-
lumna. Con protector para sobretensiones de hasta 10kV (6KV entre L
y N).

Con equipo electrónico regulable Tridonic CON HASTA 6 ESCALO-
NES, reprogramable desde cuado o base de columna.  Incluso monta-
je y conexionado. Incluso retirada de luminaria existente y traslado a
gestor autorizado.  Incluso pieza de acoplamiento a soporte existente.
Totalmente montado y conexionado.

Pintada en color igual a la luminaria a retirar.

35,00 598,64 20.952,40
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01.04.11 Ud  ATP VILLA XLAC LED25 A9 25W                                     

Suministro y montaje de la luminaria marca ATP modelo VILLA XLAC
LED25 o equivalente, con 12 LEDS. Fabricada en polímeros técnicos
reforzados -S7- (cubierta) y termo-polímero -T5- estabilizado contra los
rayos U.V. (difusor). Con difusor confort para disminuir el deslumbra-
miento. Luminaria de CLASE II. IP 66 e IK 10. Temperatura de color
3000K. Posición: apoyada. Vida útil: 100.000h. L95B10. Con protector
para sobretensiones de hasta 10kV (6KV entre L y N). Incluido adapta-
dor AM para entrada 3/4. Incluso pieza de acoplamiento a soporte exis-
tente.

Con equipo electrónico regulable Tridonic CON HASTA 6 ESCALO-
NES, reprogramable desde cuado o base de columna.  Incluso monta-
je y conexionado. Incluso retirada de luminaria existente y traslado a
gestor autorizado. Totalmente montado y conexionado. Pintada en co-
lor igual a la luminaria a retirar.

48,00 495,90 23.803,20

01.04.12 Ud  BENITO CITIZEN CLEAR A3 LED16 30W                               

Suministro y montaje de luminaria marca BENITO modelo CITIZEN
CLEAR A3 30W o equivalente. Temperatura de color 3000K. Cuerpo fa-
bricado en aluminio inyectado a alta presión y cierre de vidrio plano.
IP66 e IK10. Vida útil: 100.000h. L90B10. Protector contra sobre tensio-
nes 10kV.

Con equipo electrónico regulable Tridonic CON HASTA 6 ESCALO-
NES, reprogramable desde cuado o base de columna.  Incluso monta-
je y conexionado. Incluso retirada de luminaria existente y traslado a
gestor autorizado. Totalmente montado y conexionado. Incluso pieza
de acoplamiento a soporte existente. Pintada en color igual a la lumi-
naria a retirar.

22,00 380,56 8.372,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 LUMINARIAS Y PROYECTORES 291.488,42

TOTAL CAPÍTULO 01 OLLOKI................................................ 335.353,26
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CAPÍTULO 02 ZABALDIKA                                                       

SUBCAPÍTULO 02.02 CABLES Y ELEMENTOS ASOCIADOS                                    
02.02.04 Ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3
mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre aislado de 16 mm2, unido me-
diante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comproba-
ción y puente de prueba.

1,00 157,80 157,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 CABLES Y ELEMENTOS
ASOCIADOS

157,80

SUBCAPÍTULO 02.04 LUMINARIAS Y PROYECTORES                                        
02.04.01 Ud  SISTEMA DE TELEGESTIÓN PARA CUADROS ELÉCTRICOS             

Suministro e instalación de Kit de telegestión centralizada para auto-
matización, monitorización y control bidireccional de alumbrado para
instalación en centro de mando existente que incluye:
o       Autómata Industrial Shields Smart Light Controller 19R, o equiva-
lente, basado en tecnología libre Arduino, reloj astronómico interno, 7
salidas de actuación independiente, 5 entradas de tensión a 230 VAC,
4 entradas digitales de propósito general para contactos libres de po-
tencial, puerto modbus RS485, puerto RS-232, módulo de comunica-
ciones por GPRS/GSM con antena y batería de litio.
o       Analizador de redes trifásico con comunicación RS 485 MODBUS
y latiguillo de conexión al PLC
o       Fuente de alimentación AC/DC 30W
o       Tarjeta SIM GPRS-GSM pre activada con contrato 1 año 15
Mb/mes
o       Plataforma de gestión básica en nube con módulo de teleges-
tión, inventario y SAT. Licencia 1 año.
o       Mano de obra de montaje, cableado, conexionado, programación,
puesta en marcha con alta remota conforme a protocolo del fabricante
y pruebas.

TODO ESTE SISTEMA SE PODRÁ COMUNICAR CON LA PLATAFORMA
SIE DEL GOBIERNO DE NAVARRA

1,00 1.284,38 1.284,38

02.04.02 Ud  LUMINARIA  TELEVÉS LED 3000K O-OPT                              

Ud. Luminaria de alumbrado ambiental marca Televés modelo Villa o
equivalente, con un consumo 40w, temperatura de color 3.000K y ópti-
ca o-opt. Con cuerpo de fundición inyectada de aluminio . IP66 e IK10.
Vida útil 100.000h L90B10. Con driver programable por escalones y
protección 10kV. Color gris Akzo 900 enarenado. Totalmente montado
y conexionado, incluso mano de obra y material auxiliar.

Con equipo electrónico regulable Tridonic CON HASTA 6 ESCALO-
NES,reprogramable desde cuado o base de columna. Incluso montaje
y conexionado. Incluso retirada de luminaria existente y traslado a ges-
tor autorizado. Incluso pieza de acoplamiento a soporte existente. To-
talmente montado y conexionado. Pintada en color igual a la luminaria
a retirar.
Como en el resto de luminarias.

15,00 351,64 5.274,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 LUMINARIAS Y PROYECTORES 6.558,98
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SUBCAPÍTULO 02.05 CUADROS DE MANDO Y ELEMENTOS ASOCIADOS            
02.05.01 * Ud  CM 1 CIRCUITO MONOFÁSICO                                        

Suministro de material para completar cuadro de mando de una sali-
da monofásica, con el siguiente material:
2 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie MCA, 1P+N, 20A, C,
10kA
1 Ud Protección sobretensiones
Canaletas, bornas, pequeño material y mano de obra de colocación,
montaje y conexionado.

1,00 492,37 492,37

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 CUADROS DE MANDO Y
ELEMENTOS ASOCIADOS

492,37

TOTAL CAPÍTULO 02 ZABALDIKA.......................................... 7.209,15
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CAPÍTULO 03 IRAGI                                                           

SUBCAPÍTULO 03.01 OBRA CIVIL                                                      
03.01.01 Ud  ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 40x40 cm

Arqueta de registro de alumbrado público de 40x40 cm y 65 cm de pro-
fundidad, formada por: solera de hormigón HM-20 y 15 cm de espesor,
desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado
de 1 pie con mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa
de hierro fundido modelo oficial, embocadura de canalizaciones y ex-
cavación; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la
unidad ejecutada.

1,00 214,10 214,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 OBRA CIVIL.............................. 214,10

SUBCAPÍTULO 03.02 CABLES Y ELEMENTOS ASOCIADOS                                    
03.02.01 Ml  CABLE 0,6-1KV DE 3X2,5 MM2.                                     

Ml. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x2.5 mm2, colocado.

22,00 4,31 94,82

03.02.03 Ud  CAJA PROTECCION LUMINARIAS                                      

Ud. Caja de conexión, seccionamiento y protección para luminarias de
alumbrado público, Claved ref 1468-E MC, incluso fusibles, totalmente
montada, colocada y conexionada.

2,00 13,92 27,84

03.02.04 Ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3
mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre aislado de 16 mm2, unido me-
diante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comproba-
ción y puente de prueba.

1,00 157,80 157,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 CABLES Y ELEMENTOS
ASOCIADOS

280,46

SUBCAPÍTULO 03.03 SOPORTES                                                        
03.03.01 Ud  BRAZO CLÁSICO 0,7 m.                                            

Suministro e instalación de brazo para luminaria clásica, para coloca-
ción en pared o muro, de 710 mm de longitud, fabricado en función,
con rosca 3/4" incluido. Incluso adaptador AM para luminaria ATP. To-
talmente montado y colocado. Incluso retirada del brazo existente.

16,00 130,14 2.082,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 SOPORTES............................... 2.082,24
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SUBCAPÍTULO 03.04 LUMINARIAS Y PROYECTORES                                        
03.04.01 Ud  ATP VILLA XLAC LED35 A7 38W                                     

Suministro y montaje de la luminaria marca ATP modelo VILLA XLAC
LED35, con 24 LEDS. Fabricada en polímeros técnicos reforzados
-S7- (cubierta) y termo-polímero -T5- estabilizado contra los rayos U.V.
(difusor). Con difusor confort para disminuir el deslumbramiento. Lu-
minaria de CLASE II. IP 66 e IK 10. Temperatura de color 3000K. Posi-
ción: apoyada. Vida útil: 100.000h. L95B10. Con protector para sobre-
tensiones de hasta 10kV (6KV entre L y N). Incluido adaptador AM para
entrada 3/4.

Con equipo electrónico regulable Tridonic CON HASTA 6 ESCALO-
NES, reprogramable desde cuado o base de columna.  Incluso monta-
je y conexionado. Incluso retirada de luminaria existente y traslado a
gestor autorizado. Totalmente montado y conexionado. Pintada en co-
lor igual a la luminaria a retirar.

11,00 571,81 6.289,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 LUMINARIAS Y PROYECTORES 6.289,91

TOTAL CAPÍTULO 03 IRAGI................................................... 8.866,71
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CAPÍTULO 04 IROTZ                                                           

SUBCAPÍTULO 04.04 LUMINARIAS Y PROYECTORES                                        
04.04.01 Ud  ATP VILLA XLAC LED55 A7 52W                                     

Suministro y montaje de la luminaria marca ATP modelo VILLA XLAC
LED35, con 24 LEDS. Fabricada en polímeros técnicos reforzados
-S7- (cubierta) y termo-polímero -T5- estabilizado contra los rayos U.V.
(difusor). Con difusor confort para disminuir el deslumbramiento. Lu-
minaria de CLASE II. IP 66 e IK 10. Temperatura de color 3000K. Posi-
ción: apoyada. Vida útil: 100.000h. L95B10. Con protector para sobre-
tensiones de hasta 10kV (6KV entre L y N). Incluido adaptador AM para
entrada 3/4.

Con equipo electrónico regulable Tridonic CON HASTA 6 ESCALO-
NES, reprogramable desde cuado o base de columna.  Incluso monta-
je y conexionado. Incluso retirada de luminaria existente y traslado a
gestor autorizado. Totalmente montado y conexionado. Pintada en co-
lor igual a la luminaria a retirar.

22,00 622,90 13.703,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 LUMINARIAS Y PROYECTORES 13.703,80

TOTAL CAPÍTULO 04 IROTZ................................................... 13.703,80
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CAPÍTULO 05 ERREA                                                           

SUBCAPÍTULO 05.04 LUMINARIAS Y PROYECTORES                                        
05.04.01 Ud  ATP VILLA XLAC LED55 A7 52W                                     

Suministro y montaje de la luminaria marca ATP modelo VILLA XLAC
LED35, con 24 LEDS. Fabricada en polímeros técnicos reforzados
-S7- (cubierta) y termo-polímero -T5- estabilizado contra los rayos U.V.
(difusor). Con difusor confort para disminuir el deslumbramiento. Lu-
minaria de CLASE II. IP 66 e IK 10. Temperatura de color 3000K. Posi-
ción: apoyada. Vida útil: 100.000h. L95B10. Con protector para sobre-
tensiones de hasta 10kV (6KV entre L y N). Incluido adaptador AM para
entrada 3/4.

Con equipo electrónico regulable Tridonic CON HASTA 6 ESCALO-
NES, reprogramable desde cuado o base de columna.  Incluso monta-
je y conexionado. Incluso retirada de luminaria existente y traslado a
gestor autorizado. Totalmente montado y conexionado. Pintada en co-
lor igual a la luminaria a retirar.

9,00 622,90 5.606,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 LUMINARIAS Y PROYECTORES 5.606,10

TOTAL CAPÍTULO 05 ERREA................................................. 5.606,10
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CAPÍTULO 06 IRURE                                                           

SUBCAPÍTULO 06.04 LUMINARIAS Y PROYECTORES                                        
06.04.01 Ud  ATP VILLA XLAC LED55 A7 52W                                     

Suministro y montaje de la luminaria marca ATP modelo VILLA XLAC
LED35, con 24 LEDS. Fabricada en polímeros técnicos reforzados
-S7- (cubierta) y termo-polímero -T5- estabilizado contra los rayos U.V.
(difusor). Con difusor confort para disminuir el deslumbramiento. Lu-
minaria de CLASE II. IP 66 e IK 10. Temperatura de color 3000K. Posi-
ción: apoyada. Vida útil: 100.000h. L95B10. Con protector para sobre-
tensiones de hasta 10kV (6KV entre L y N). Incluido adaptador AM para
entrada 3/4.

Con equipo electrónico regulable Tridonic CON HASTA 6 ESCALO-
NES, reprogramable desde cuado o base de columna.  Incluso monta-
je y conexionado. Incluso retirada de luminaria existente y traslado a
gestor autorizado. Totalmente montado y conexionado. Pintada en co-
lor igual a la luminaria a retirar.

11,00 622,90 6.851,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 LUMINARIAS Y PROYECTORES 6.851,90

TOTAL CAPÍTULO 06 IRURE.................................................. 6.851,90
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CAPÍTULO 07 SETOAIN                                                         

SUBCAPÍTULO 07.04 LUMINARIAS Y PROYECTORES                                        
07.04.01 Ud  ATP VILLA XLAC LED55 A7 52W                                     

Suministro y montaje de la luminaria marca ATP modelo VILLA XLAC
LED35, con 24 LEDS. Fabricada en polímeros técnicos reforzados
-S7- (cubierta) y termo-polímero -T5- estabilizado contra los rayos U.V.
(difusor). Con difusor confort para disminuir el deslumbramiento. Lu-
minaria de CLASE II. IP 66 e IK 10. Temperatura de color 3000K. Posi-
ción: apoyada. Vida útil: 100.000h. L95B10. Con protector para sobre-
tensiones de hasta 10kV (6KV entre L y N). Incluido adaptador AM para
entrada 3/4.

Con equipo electrónico regulable Tridonic CON HASTA 6 ESCALO-
NES, reprogramable desde cuado o base de columna.  Incluso monta-
je y conexionado. Incluso retirada de luminaria existente y traslado a
gestor autorizado. Totalmente montado y conexionado. Pintada en co-
lor igual a la luminaria a retirar.

9,00 622,90 5.606,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 LUMINARIAS Y PROYECTORES 5.606,10

TOTAL CAPÍTULO 07 SETOAIN.............................................. 5.606,10
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CAPÍTULO 08 ESKIROTZ                                                        

SUBCAPÍTULO 08.04 LUMINARIAS Y PROYECTORES                                        
08.04.01 Ud  ATP VILLA XLAC LED55 A7 52W                                     

Suministro y montaje de la luminaria marca ATP modelo VILLA XLAC
LED35, con 24 LEDS. Fabricada en polímeros técnicos reforzados
-S7- (cubierta) y termo-polímero -T5- estabilizado contra los rayos U.V.
(difusor). Con difusor confort para disminuir el deslumbramiento. Lu-
minaria de CLASE II. IP 66 e IK 10. Temperatura de color 3000K. Posi-
ción: apoyada. Vida útil: 100.000h. L95B10. Con protector para sobre-
tensiones de hasta 10kV (6KV entre L y N). Incluido adaptador AM para
entrada 3/4.

Con equipo electrónico regulable Tridonic CON HASTA 6 ESCALO-
NES, reprogramable desde cuado o base de columna.  Incluso monta-
je y conexionado. Incluso retirada de luminaria existente y traslado a
gestor autorizado. Totalmente montado y conexionado. Pintada en co-
lor igual a la luminaria a retirar.

7,00 622,90 4.360,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 LUMINARIAS Y PROYECTORES 4.360,30

TOTAL CAPÍTULO 08 ESKIROTZ............................................ 4.360,30
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CAPÍTULO 09 ILARRATZ                                                        

SUBCAPÍTULO 09.04 LUMINARIAS Y PROYECTORES                                        
09.04.01 Ud  ATP VILLA XLAC LED55 A7 52W                                     

Suministro y montaje de la luminaria marca ATP modelo VILLA XLAC
LED35, con 24 LEDS. Fabricada en polímeros técnicos reforzados
-S7- (cubierta) y termo-polímero -T5- estabilizado contra los rayos U.V.
(difusor). Con difusor confort para disminuir el deslumbramiento. Lu-
minaria de CLASE II. IP 66 e IK 10. Temperatura de color 3000K. Posi-
ción: apoyada. Vida útil: 100.000h. L95B10. Con protector para sobre-
tensiones de hasta 10kV (6KV entre L y N). Incluido adaptador AM para
entrada 3/4.

Con equipo electrónico regulable Tridonic CON HASTA 6 ESCALO-
NES, reprogramable desde cuado o base de columna.  Incluso monta-
je y conexionado. Incluso retirada de luminaria existente y traslado a
gestor autorizado. Totalmente montado y conexionado. Pintada en co-
lor igual a la luminaria a retirar.

8,00 622,90 4.983,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 LUMINARIAS Y PROYECTORES 4.983,20

TOTAL CAPÍTULO 09 ILARRATZ............................................ 4.983,20
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CAPÍTULO 10 CUADROS DE MANDO Y ELEMENTOS ASOCIADOS                   

10.01 Ud  ARMARIO DE POLYESTER PARA CUADRO ELECTRICO                     

Suministro e instalación de armario de polyester ELDON UCP640 de
615x415x230 mm para cuadro electrico CM6, para colocación adosa-
do a pared, IP65, incluso pequeña material necesario. Totalmente
montado y colcado.

1,00 247,97 247,97

10.02 Ud  HARDWARE TELEGESTIÓN                                            

Sistema de telgestión centralizada para automatización, monitoriza-
ción y control bidireccional de cuadro de alumbrado conforme a las ba-
ses del programa de ayudas DUS5000 que incluye:
- Autómata Smart Light Controller 19R o equivalente.
- Analizador de redes trifásico con comunicación RS 485 MODBUS.
- Fuente de alimentación AC/DC.
- Tarjeta SIM GPRS-GSM con contrato de 1 año.
- Envolvente de poliéster reforzada con fibra de vidrio de 500x500x320,
con placa de montaje, puerta, cableado interior, borneros, prensaesto-
pas y demás accesorios.
- Mano de obra de montaje, conexionado, programación, pusta en
marcha con alta remota y pruebas.

12,00 1.355,06 16.260,72

10.03 Ud  SOFTWARE TELGESTIÓN                                             

Plataforma de telegestión conforme a las bases del programa de ayu-
das DUS5000 en nube que incluye:
- Visualización y gestión de inventario de la instalación.
- Monitorización de consumos y parámetro eléctricos.
- Función de reprogramación de drivers desde cuadro.
- Control de encendidos, apagados y regulaciones.
- Detección de anomalías y gestión de alarmas del cuadro.
- Licencia de 1 año.

1,00 2.020,46 2.020,46

10.05 Ud  DOCUMENTACIÓN, LEGALIZACIÓN, OCA Y TRAMITACIÓN               

Partida para la redacción de certificados de instalación según REBT y
REEIAE de la Comunidad Foral de Navarra, revisión de la instalación
por Organismo de Control Autorizado, y entrega de toda la documenta-
ción en el Gobierno de Navarra.

12,00 800,00 9.600,00

10.06 Ud  CARTEL PUBLICITARIO AYUDAS                                      

Elaboración de cartel publicitario de la actuación y ayudas recibida,
conforme a lo requerido por las bases del programa DUS 5000 del
IDAE. Tamaño mínimo A3, instalado en lugar perfectamente visible y
legible en el ayuntamiento, mostrando los valores de inversión elegile
y ayudas otorgadas, título del proyecto, imagen oficial del programa y
de la Unión Europea, el lema "financiado por la Unión Europea- Next-
GenerationEU", junto al logo del PRTR. Elaborado según los modelos
facilitados por el IDAE. Fabricado en material resistente contra golpes
y humedad. Totalmente montado y colocado.

1,00 1.030,00 1.030,00
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10.07 Ud  PROTECCIÓN SOBRETENSIONES PARA CM MONOFÁSICO             

Cuadro de mando y protección completado por el siguiente material:

1 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie MCA, IVP, 40A, C,
10kA
1 Ud Protección sobretensiones
Canaletas, bornas, pequeño material y mano de obra de colocación,
montaje y conexionado. Incluso anulación y retirada de regulador-esta-
bilizador de flujo existente.

5,00 628,17 3.140,85

10.08 Ud  PROTECCIÓN SOBRETENSIONES PARA CM TRIFÁSICO                   

Cuadro de mando y protección completado por el siguiente material:

1 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie MCA, IVP, 40A, C,
10kA
1 Ud Protección sobretensiones
Canaletas, bornas, pequeño material y mano de obra de colocación,
montaje y conexionado. Incluso anulación y retirada de regulador-esta-
bilizador de flujo existente.

5,00 833,45 4.167,25

10.09 Ud  CM 1 CIRCUITO TRIFÁSICO                                         

Cuadro de mando y protección CM5, formado por el siguiente material:
1 ud. Placa de montaje ciega de 600 x 400 mm
2 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie MCA, IVP, 20A, C,
10kA
1 Ud  Interruptor automático magnetotérmico serie MCA, IVP, 10A, C,
10kA
1 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie MCA, 1P+N, 16A, C,
10kA
1 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie MCA, 1P+N, 10A, C,
10kA
1 Ud Protección sobretensiones
1 Ud Protección diferencial Circutor P24457
1 Ud CDC240M diferencial tipo AC 2P 40A 30mA
1 Ud Contactor, 20A, 4NA, 230V
1 Ud EE180 prog. astronomico 1 via 56 maniobras
1 Ud SK600 conmutador unipolar tipo 1-0-2 20A 400V
2 Ud SBN125 interruptor unipolar sb 25a 250V
1 Ud SN016P toma corriente schuko 10/16a 2p+t 230V
1 Ud Celer Regleta LED Aluminio 6 W 220 V 600 mm 4000K C2
1 Ud Eldon ETR201 Termostato ajustable normalmente abierto
1 Ud Eldon ECH50 Calefactor 50 W 115-240 V
3 Ud Base cortacircuitos LS401
3 Ud Cartucho fusible 2A If302pv
12 Ud Borna para cable 6 mm2
Canaletas, bornas, pequeño material y mano de obra de colocación,
montaje y conexionado.

2,00 1.949,30 3.898,60



PRESUPUESTO
Página 19                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

10.10 Ud  CM 1 CIRCUITO MONOFÁSICO                                        

Cuadro de mando y protección de Beunza, formado por el siguiente
material:
2 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie MCA, 1P+N, 16A, C,
10kA.
2 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie MCA, 1P+N, 10A, C,
10kA.
1 Ud Protección contra sobretensiones
3 Ud CDC240M diferencial tipo AC 2P 40A 30mA
1 Ud SK600 conmutador unipolar tipo 1-0-2 20A 400V
2 Ud SBN125 interruptor unipolar sb 25a 250V
1 Ud SN016P toma corriente schuko 10/16A 2P+T 230V
12 Ud Borna para cable 6 mm2
1 Ud Regleta Celer LED 6 W
1 Ud Eldon ETR201 Termostato ajustable normalmente abierto
1 Ud Eldon ECH50 Calefactor 50W 115-240 V
Incluso canaletas, bornas, pequeño material y mano de obra de colo-
cación, montaje y conexionado.

1,00 1.236,77 1.236,77

10.11 Ud  CM 3 CIRCUITOS TRIFÁSICO                                        

Cuadro de mando y protección de 3 circuitos, formado por el siguiente
material:
1 ud. Placa de montaje ciega de 600 x 400 mm
2 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie MCA, IVP, 20A, C,
10kA
3 Ud  Interruptor automático magnetotérmico serie MCA, IVP, 10A, C,
10kA
1 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie MCA, 1P+N, 16A, C,
10kA
1 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie MCA, 1P+N, 10A, C,
10kA
1 Ud Protección sobretensiones
3 Ud Protección diferencial Circutor P24457
1 Ud CDC240M diferencial tipo AC 2P 40A 30mA
4 Ud Contactor, 20A, 4NA, 230V
1 Ud EE180 prog. astronomico 1 via 56 maniobras
1 Ud SK600 conmutador unipolar tipo 1-0-2 20A 400V
2 Ud SBN125 interruptor unipolar sb 25a 250V
1 Ud SN016P toma corriente schuko 10/16a 2p+t 230V
1 Ud Celer Regleta LED Aluminio 6 W 220 V 600 mm 4000K C2
1 Ud Eldon ETR201 Termostato ajustable normalmente abierto
1 Ud Eldon ECH50 Calefactor 50 W 115-240 V
3 Ud Base cortacircuitos LS401
3 Ud Cartucho fusible 2A If302pv
12 Ud Borna para cable 6 mm2
Canaletas, bornas, pequeño material y mano de obra de colocación,
montaje y conexionado.

1,00 2.905,60 2.905,60
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10.12 Ud  CM 4 CIRCUITOS TRIFÁSICO                                        

Cuadro de mando y protección, formado por el siguiente material:
1 ud. Placa de montaje ciega de 600 x 400 mm
2 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie MCA, IVP, 20A, C,
10kA
2 Ud  Interruptor automático magnetotérmico serie MCA, IVP, 10A, C,
10kA
1 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie MCA, 1P+N, 16A, C,
10kA
1 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie MCA, 1P+N, 10A, C,
10kA
1 Ud Protección sobretensiones
2 Ud Protección diferencial Circutor P24457
1 Ud CDC240M diferencial tipo AC 2P 40A 30mA
2 Ud Contactor, 20A, 4NA, 230V
1 Ud EE180 prog. astronomico 1 via 56 maniobras
2 Ud SK600 conmutador unipolar tipo 1-0-2 20A 400V
2 Ud SBN125 interruptor unipolar sb 25a 250V
1 Ud SN016P toma corriente schuko 10/16a 2p+t 230V
1 Ud Celer Regleta LED Aluminio 6 W 220 V 600 mm 4000K C2
1 Ud Eldon ETR201 Termostato ajustable normalmente abierto
1 Ud Eldon ECH50 Calefactor 50 W 115-240 V
3 Ud Base cortacircuitos LS401
3 Ud Cartucho fusible 2A If302pv
12 Ud Borna para cable 6 mm2
Canaletas, bornas, pequeño material y mano de obra de colocación,
montaje y conexionado.

1,00 2.443,79 2.443,79

TOTAL CAPÍTULO 10 CUADROS DE MANDO Y ELEMENTOS
ASOCIADOS

46.952,01
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CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

11.01 Ud  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Ud Partida de canon de entrega de residuos inertes metálicos, cablea-
do y material eléctrico en general, en vertedero específico, para trata-
miento, valorización o eliminación.

1,00 2.197,46 2.197,46

TOTAL CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS....................... 2.197,46



RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

Capítulo Resumen Importe

1 OLLOKI........................................................................................................................................ 335.353,26

2 ZABALDIKA.................................................................................................................................. 7.209,15

3 IRAGI............................................................................................................................................ 8.866,71

4 IROTZ........................................................................................................................................... 13.703,80

5 ERREA......................................................................................................................................... 5.606,10

6 IRURE.......................................................................................................................................... 6.851,90

7 SETOAIN...................................................................................................................................... 5.606,10

8 ESKIROTZ................................................................................................................................... 4.360,30

9 ILARRATZ.................................................................................................................................... 4.983,20

10 CUADROS DE MANDO Y ELEMENTOS ASOCIADOS........................................................ 46.952,01

11 GESTIÓN DE RESIDUOS........................................................................................................ 2.197,46

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 441.689,99

21,00% I.V.A......................................... 92.754,90 92.754,90

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 534.444,89

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 534.444,89

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y NUEVE EUROS.

Pamplona, a Septiembre de 2023.

El Ingeniero IndustrialEl Ingeniero Industrial

Colg. 555Colg. 1020

Fdo.: Javier Gordejuela Gutierrez Fdo.: David Gordejuela Gutierrez

Iñaki Muñoz
David

Iñaki Muñoz
Javier
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6.- Estudio de Seguridad y Salud 

1.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
1.1.- Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido. 
 
1.1.1.- Justificación. 
 
Se redacta el siguiente estudio básico de seguridad y salud para la obra renovación de 
instalación de alumbrado público en el Casco Viejo de Pamplona.  
 
La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, debido 
a su reducido volumen y a su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el artículo 4. 
"Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en 
las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción, al verificarse que: 
 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 
450.760,00 euros. 

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 
1.1.2.- Objeto. 
 
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar 
encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que 
pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas 
de higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con el Real Decreto 1627/97, en cuanto a 
las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista 
cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 
 
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 
 

 Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores. 

 Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta 
de medios. 

 Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las 
personas que intervienen en el proceso constructivo. 

 Determinar los costes de las medidas de protección y prevención. 

 Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo. 

 Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra. 

 Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos. 
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1.1.3.- Contenido del EBSS. 
 
De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1627/97, el Estudio Básico de Seguridad y Salud 
precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación 
de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias 
para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 
dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 
alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 
 
En el estudio básico se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para 
efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley 31/95 de 
Prevención de Riesgos Laborables. 
 
1.2.- Datos generales. 
 
1.2.1.- Agentes. 
 
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del 
presente estudio, se reseñan: 
  

Promotor Ayuntamiento de ESTERIBAR 

Autor del proyecto David Gordejuela Gutiérrez – Javier Gordejuela Gutiérrez 

Constructor - Jefe de obra A determinar 

Coordinador de seguridad y salud David Gordejuela Gutiérrez – Javier Gordejuela Gutiérrez 

 
1.2.2.- Características generales del Proyecto de Ejecución. 
 
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella 
que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del Plan de 
Seguridad y Salud. 
  

Denominación del proyecto Proyecto de renovación de instalación de alumbrado público   

Plantas sobre rasante Ninguna 

Plantas bajo rasante Ninguna 

Presupuesto de ejecución material 441.689,99€ 

Plazo de ejecución 8 Semanas 

Núm. máx. operarios 6 operarios 

 
1.2.3.- Emplazamiento y condiciones del entorno. 
 
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a 
considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar. 
  

Dirección ESTERIBAR 

Accesos a la obra Varios 

Topografía del terreno Llana 

Edificaciones colindantes Sí 

Servidumbres y condicionantes Normales 

Climatología Típica Zona 
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Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará 
convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas 
establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles 
accidentes de circulación. 
 
Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo 
deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie 
algún desperfecto. 
 
1.2.4.- Características generales de la obra. 
 
Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión 
de los riesgos laborales: 
 
1.2.4.1.- Instalaciones. 
 
Instalación de alumbrado público. 
 
1.3.- Medios de auxilio. 
 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por 
personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por 
otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de 
emergencias de la obra. 
 
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los 
centros sanitarios más próximos. 
 
1.3.1.- Medios de auxilio en obra. 
 
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 
5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, según la 
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas 
de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo. 
 
Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 
486/97, de 14 de abril: 
 

 Desinfectantes y antisépticos autorizados. 

 Gasas estériles. 

 Algodón hidrófilo. 

 Vendas. 

 Esparadrapo. 

 Apósitos adhesivos. 

 Tijeras. 

 Pinzas y guantes desechables. 
 
El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, 
reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
 
 
 
 



    

 
PROYECTO DE RENOVACIÓN DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE ESTERIBAR 

 Página 5 - 31  
 

ES 

6.- Estudio de Seguridad y Salud 

1.3.2.- Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos. 
 
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de 
gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral. 
  

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia primaria 
(Urgencias) 

Hospital de Navarra 28,4 km 

Empresas de 
ambulancias 

DYA Navarra 23,3 km 

 
La distancia al centro asistencial más próximo se estima en 29 / 28 minutos, en condiciones 
normales de tráfico. 
 
1.4.- Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas 
a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en el apartado 15 del Anexo IV (Parte A) del 
R.D. 1627/97. 
 
Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de instalaciones 
provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, pudiéndose habilitar 
posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos servicios, cuando las condiciones 
y las fases de ejecución lo permitan. 
 
1.4.1.- Vestuarios. 
 
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba 
utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas 
dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado. 
 
1.4.2.- Aseos. 
 
La dotación mínima prevista para los aseos es de: 
 

 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra. 

 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción. 

 1 lavabo por cada retrete. 

 1 urinario por cada 25 hombres o fracción. 

 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo. 

 1 jabonera dosificadora por cada lavabo. 

 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria. 

 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro. 
 
1.4.3.- Comedor. 
 
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de 
agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y 
asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente 
desechables. 
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1.5.- Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar. 
 
A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir durante 
las distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección colectiva a adoptar 
con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos riesgos, así como los equipos de protección 
individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra. 
 
Riesgos generales más frecuentes 
 

 Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel. 

 Desprendimiento de cargas suspendidas. 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

 Exposición a vibraciones y ruido. 

 Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 

 Cortes y heridas con objetos punzantes. 

 Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 

 Electrocuciones por contacto directo o indirecto. 

 Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 

 Intoxicación por inhalación de humos y gases. 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general 
 

 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

 Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de 
la obra. 

 Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 

 Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos 
trabajos que entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados 
por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia. 

 Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de 
una persona cualificada, debidamente instruida. 

 Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la 
velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

 Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, 
trabajar durante las horas de mayor insolación. 

 La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, 
preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que 
provoquen su caída. 

 La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, 
utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios. 

 Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas 
preventivas, en función de su intensidad y voltaje. 

 No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos. 

 Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas 
suspendidas. 

 Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 

 Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso 
a las zonas excavadas. 

 Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas. 

 Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad 
reducida, inferior a 20 km/h. 
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Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la obra 
 

 Casco de seguridad homologado. 

 Casco de seguridad con barboquejo. 

 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

 Cinturón portaherramientas. 

 Guantes de goma. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes aislantes. 

 Calzado con puntera reforzada. 

 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

 Botas de caña alta de goma. 

 Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra. 

 Ropa de trabajo impermeable. 

 Faja antilumbago. 

 Gafas de seguridad antiimpactos. 

 Protectores auditivos. 
 
1.5.1.- Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra. 
 
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos 
a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de 
protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 
 
1.5.1.1.- Instalación eléctrica provisional: 
 
Riesgos más frecuentes: 
 

 Electrocuciones por contacto directo o indirecto. 

 Cortes y heridas con objetos punzantes. 

 Proyección de partículas en los ojos. 

 Incendios. 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 

 Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de 
protección de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales). 

 Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas 
aéreas y de 2 m para las líneas enterradas. 

 Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro 
de agua. 

 Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas 
prefabricadas homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la 
intemperie y provistas de puerta, llave y visera. 

 Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas. 

 En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura 
mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos 
y de 5,0 m en caso contrario. 

 Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos 
rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m. 

 Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas. 
 



    

 
PROYECTO DE RENOVACIÓN DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE ESTERIBAR 

 Página 8 - 31  
 

ES 

6.- Estudio de Seguridad y Salud 

 Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de 
fusibles caseros, empleándose una toma de corriente independiente para cada 
aparato o herramienta. 

 
Equipos de protección individual (EPI) 
 

 Calzado aislante para electricistas. 

 Guantes dieléctricos. 

 Banquetas aislantes de la electricidad. 

 Comprobadores de tensión. 

 Herramientas aislantes. 

 Ropa de trabajo impermeable. 

 Ropa de trabajo reflectante. 
 
1.5.1.2.- Vallado de obra. 
 
Riesgos más frecuentes 
 

 Cortes y heridas con objetos punzantes. 

 Proyección de fragmentos o de partículas. 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

 Exposición a vibraciones y ruido. 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 

 Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la obra. 

 Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado. 

 Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente 
a la excavación. 

 
Equipos de protección individual (EPI) 
 

 Calzado con puntera reforzada. 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo reflectante. 
 
1.5.2.- Durante las fases de ejecución de la obra. 
 
1.5.2.1.- Instalaciones en general. 
 
Riesgos más frecuentes 
 

 Electrocuciones por contacto directo o indirecto. 

 Quemaduras producidas por descargas eléctricas. 

 Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura. 

 Incendios y explosiones. 

  
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 

 El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y 
adiestrado en el empleo del material de seguridad y de los equipos y herramientas 
específicas para cada labor. 
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 Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad 
y clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios. 

 Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento. 
 
Equipos de protección individual (EPI) 
 

 Guantes aislantes en pruebas de tensión. 

 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 

 Banquetas aislantes de la electricidad. 

 Comprobadores de tensión. 

 Herramientas aislantes. 
 
1.5.3.- Durante la utilización de medios auxiliares. 
 
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se 
realizará atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a 
la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 
1970), prestando especial atención a la Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las industrias 
de la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª "Andamios en general". 
 
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén 
normalizados y cumplan con la normativa vigente. 
 
En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos 
normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de 
seguridad, entre otros elementos. 
 
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas 
y protecciones colectivas: 
 
1.5.3.1.- Escalera de mano. 
 

 Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras. 

 Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o 
inferior de los largueros. 

 Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos 
o a personas. 

 Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean 
estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, 
bovedillas o elementos similares. 

 Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será 
inferior al 75% respecto al plano horizontal. 

 El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, 
medido en la dirección vertical. 

 El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando 
los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los 
largueros. 

 Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas. 

 Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará 
siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
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1.5.3.2.- Visera de protección. 
 

 La visera sobre el acceso a obra se construirá por personal cualificado, con suficiente 
resistencia y estabilidad, para evitar los riesgos más frecuentes. 

 Los soportes de la visera se apoyarán sobre durmientes perfectamente nivelados. 

 Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán 
de forma inmediata para su reparación o sustitución. 

 
1.5.3.3.- Andamio de borriquetas. 
 

 Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y 
niveladas. 

 Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando 
totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros 
objetos. 

 Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas. 

 Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro. 
 
1.5.4.- Durante la utilización de maquinaria y herramientas. 
 
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción 
de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la 
obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los 
siguientes criterios: 

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su 
correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados claramente 
tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores como los procedimientos para su 
utilización con la debida seguridad. 

 
b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el Reglamento de Seguridad 

en las Máquinas (Real Decreto 1495/86), las Instrucciones Técnicas Complementarias 
(ITC) y las especificaciones de los fabricantes. 

 
c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin 

reglamentación específica. 
 
Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus 
correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas. 
 
1.5.4.1.- Equipo de soldadura. 
 

 No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de 
trabajo de soldadura. 

 Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte. 

 Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo 
químico en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible. 

 En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de 
aire se instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada. 

 Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo 
el área de trabajo. 

 Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones 
dispondrán de protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los 
ojos al descubierto. 
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1.5.4.2.- Herramientas manuales diversas. 
 

 La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en 
ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento. 

 El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas 
autorizadas. 

 No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante. 

 Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas 
y elementos similares. 

 Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a 
tierra. 

 En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 

 Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas 
anticontactos eléctricos. 

 Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin 
grietas y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos 
eléctricos. 

 Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se 
podrán usar con las manos o los pies mojados. 

 En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido, indicados en el 
artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, 
se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de 
protectores auditivos. 

 
1.6.- Identificación de los riesgos laborales evitables. 
 
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o 
reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 
 
1.6.1.- Caídas al mismo nivel. 
 

 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada. 

 Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales. 
 
1.6.2.- Caídas a distinto nivel. 
 

 Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles. 

 Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 
barandillas y redes homologadas. 

 Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles. 

 Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas. 
 
1.6.3.- Polvo y partículas. 
 

 Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo. 

 Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que 
se genere polvo o partículas. 
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1.6.4.- Ruido. 
 

 Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo. 

 Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico. 

 Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos. 
 
1.6.5.- Esfuerzos. 
 

 Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas. 

 Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual. 

 Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos. 

 Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento 
de cargas. 

 
1.6.6.- Incendios. 
 

 No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de 
incendio 

 
1.6.7.- Intoxicación por emanaciones. 
 

 Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente. 

 Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados. 
 
1.7.- Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse. 
 
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas 
inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden 
reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así como con el 
estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de la 
buena construcción. 
 
1.7.1.- Caída de objetos. 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 

 Se montarán marquesinas en los accesos. 

 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada. 

 Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios. 

 No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios. 
 
Equipos de protección individual (EPI) 
 

 Casco. 

 Guantes y botas de seguridad. 

 Uso de bolsa portaherramientas. 
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1.7.2.- Dermatosis. 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 

 Se evitará la generación de polvo de cemento. 
 
Equipos de protección individual (EPI) 
 

 Guantes y ropa de trabajo adecuada. 
 
1.7.3.- Electrocuciones. 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 

 Se revisará periódicamente la instalación eléctrica. 

 El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales. 

 Los alargadores portátiles tendrán mango aislante. 

 La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento. 

 Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra. 
 
Equipos de protección individual (EPI) 

 Guantes dieléctricos. 

 Calzado aislante para electricistas. 

 Banquetas aislantes de la electricidad. 
 
1.7.4.- Quemaduras. 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas. 

 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
 
Equipos de protección individual (EPI) 

 Guantes, polainas y mandiles de cuero 
 
1.7.5.  Golpes y cortes en extremidades. 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 

 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
 
Equipos de protección individual (EPI) 

 Guantes y botas de seguridad 
 
1.8.- Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y 
mantenimiento. 
 
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del 
edificio construido que entrañan mayores riesgos. 
 
1.8.1.- Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas. 
 
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos 
exteriores o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse 
andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente estudio básico de 
seguridad y salud. 
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Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección 
a la altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de las 
posibles caídas de objetos. 
 
1.8.2.- Trabajos en instalaciones. 
 
Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán 
realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la normativa vigente en cada 
materia. 
 
Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los 
ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico 
competente en la materia. 
 
1.8.3.- Trabajos con pinturas y barnices. 
 
Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán 
realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados. 
 
1.9.- Trabajos que implican riesgos especiales. 
 
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos 
especiales referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no exhaustiva 
de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 
trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. 
 
Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y 
cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar: 
 

 Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 

 Ejecución de cerramientos exteriores. 

 Formación de los antepechos de cubierta. 

 Colocación de horcas y redes de protección. 

 Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 
barandillas y redes homologadas 

 Disposición de plataformas voladas. 

 Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas. 
 
1.10.- Medidas en caso de emergencia. 
 
El Contratista deberá reflejar en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud las posibles 
situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios 
y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas. 
 
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización 
de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros 
auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de 
asistencia médica. 
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1.11.- Presencia de los recursos preventivos del contratista. 
 
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos 
en la obra, según se establece en la Ley 54/03, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco 
Normativo de Prevención de Riesgos Laborales, a través de su artículo 4.3. 
 
A tales estos efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la 
obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar 
el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud. 
 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas 
en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden 
prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina 
la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 
 
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades 
preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias 
para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner 
tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas 
oportunas para corregir las deficiencias observadas. 
 
2.- NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLES.  
 
2.1.- Seguridad y salud. 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
 Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
 de exposición al amianto 

 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
 B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 Modificado por: 
 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
 Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
 Modificado por: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 
 en el sector de la construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

 Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 
 1627/1997. 
 B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
 Corrección de errores. 
 B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
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 Completada por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
 a agentes cancerígenos durante el trabajo 

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
 B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
 Modificada por: 
 Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
 Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
 Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
 B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
 Completada por: 
 Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
 relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
 B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
 Completada por: 
 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
 trabajadores frente al riesgo eléctrico 
 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
 B.O.E.: 21 de junio de 2001 
 Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
 B.O.E.: 18 de junio de 2003 
 Modificada por: 
 Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
 B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
 Desarrollada por: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, 
 en materia de coordinación de actividades empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 B.O.E.: 31 de enero de 2004 
 Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
 Sociales. 
 B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
 Completada por: 
 Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
 relacionados con la exposición al ruido 
 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
 B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto 

 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
 B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso 
a las actividades de servicios y su ejercicio 

 Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
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 B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
  
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 1997 
 Completado por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo 

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
 B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
 Modificado por: 
 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
 Completado por: 
 Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
 relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
 B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
 Completado por: 
 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
 trabajadores frente al riesgo eléctrico 
 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
 B.O.E.: 21 de junio de 2001 
 Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
 Sociales. 
 B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
 Completado por: 
 Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
 relacionados con la exposición al ruido 
 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
 B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto 

 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
 B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 Modificado por: 
 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
 Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
 Modificado por: 
 Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
 Reglamento de los Servicios de Prevención 
 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
 B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
  
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
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Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 
 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
 B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
 Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los 
agentes mutágenos 

 Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
 B.O.E.: 5 de abril de 2003 
 Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto 

 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
 B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
 Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen 
 las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
 altura 

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
 B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
 
2.1.1.- Sistemas de protección colectiva. 
 
2.1.1.1.- Protección contra incendios. 
  
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 
97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 
4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 31 de mayo de 1999 
 Completado por: 

Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 
769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los 
equipos a  presión 
Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica 
 del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

 B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 
  
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 5 de febrero de 2009 
 Corrección de errores: 

 Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por 
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el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones 
técnicas complementarias 

 B.O.E.: 28 de octubre de 2009 
 Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia 
de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
2.1.2. - Equipos de protección individual. 
  
Utilización de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 12 de junio de 1997 
 Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual 

 Ministerio de la Presidencia. 
 B.O.E.: 18 de julio de 1997 
 Completado por: 
 Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
 relacionados con la exposición al ruido 
 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
 B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto 

 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
 B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
2.1.3.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar. 
  
DB HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
 Modificado por: 
 Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
 Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 
 Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
 B.O.E.: 23 de abril de 2009 
  
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de febrero de 2003 
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Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
B.O.E.: 18 de julio de 2003 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) 
BT 01 a BT 51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
 Modificado por: 
 Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
 Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
 B.O.E.: 5 de abril de 2004 
 Completado por: 
 Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores 
 aislados bajo canales protectores de material plástico 
 Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 
 B.O.E.: 19 de febrero de 1988 
 Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia 
de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: 14 de mayo de 2003 
 Derogado el capítulo III por: 

Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos 
y sistemas de telecomunicación 
Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

 B.O.E.: 24 de marzo de 2010 
 
2.1.4.- Señalizaciones y cerramientos del solar. 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 Completado por: 
 Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
 relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
 Completado por: 
 Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
 relacionados con la exposición al ruido 
 B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
 B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
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3.- PLIEGO. 
 
3.1.-Pliego de cláusulas administrativas. 
 
3.1.1.- Disposiciones generales. 
 
3.1.1.1.- Objeto del Pliego de condiciones. 
 
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el 
correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y 
obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las 
condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y 
colectivas de la obra de instalación de alumbrado público. Todo ello con fin de evitar cualquier 
accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la 
ejecución de la obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento 
del edificio construido. 
 
3.1.2.- Disposiciones facultativas. 
 
3.1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación. 
 
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son 
las reguladas en sus aspectos generales por la Ley 38/99, de Ordenación de la Edificación 
(L.O.E.). 
 
Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos 
derivados de las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las establecidas 
por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 
"Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 
 
3.1.2.2.- El Promotor. 
 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, 
impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí 
o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
 
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de 
Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores 
en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad 
y salud en las obras de construcción, facilitando copias a las empresas contratistas, 
subcontratistas o trabajadores autónomos contratados directamente por el Promotor, 
exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las 
obras. 
 
El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas 
partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar 
directamente a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos parciales de la 
misma, excepto en los casos estipulados en el Real Decreto 1627/1997. 
 
3.1.2.3.- El Proyectista. 
 
Es el agente que, por encargo del Promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 
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Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto 
básico y de ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de 
seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
3.1.2.4.- El Contratista y Subcontratista. 
 
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997: 
 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, con 
medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte 
de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato. 
 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, 
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la 
obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
 
El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo 
en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del 
R.D.1627/1997, de 24 de octubre. 
 
Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el 
correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de 
lo establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios 
necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las 
órdenes efectuadas por el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la 
obra. 
 
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las 
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos 
aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o 
generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
 
Entregará la información suficiente al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra, donde se 
acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, 
procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una 
adecuada acción preventiva de riesgos de la obra. 
 
Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia 
de seguridad y salud, cabe destacar las contenidas en el artículo 11 "Obligaciones de los 
contratistas y subcontratistas" del R.D. 1627/1997. 
 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en 
su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el 
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las disposiciones mínimas 
establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/1997, durante la ejecución de la obra. 
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Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la 
obra. 
 
Atender las indicaciones y consignas del Coordinador en Materia de Seguridad y Salud, 
cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 
 
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de 
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente 
o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 
medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección Facultativa y del Promotor, no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
3.1.2.5.- La Dirección Facultativa. 
 
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección 
Facultativa: 
El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la dirección 
y del control de la ejecución de la obra. 
 
Las responsabilidades de la Dirección Facultativa y del Promotor, no eximen en ningún caso 
de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
3.1.2.6.- Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto. 
 
Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del 
proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en 
materia de seguridad y salud. 
 
3.1.2.7.- Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente 
designado por el Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 
 
Asumirá las tareas y responsabilidades contenidas en la Guía Técnica sobre el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, cuyas funciones consisten en: 
 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, 
tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas 
tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, 
estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas. 

 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, 
los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente. 

 

 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 
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 Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 
de trabajo. 

 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de un coordinador. 
 

3.1.2.8.- Trabajadores Autónomos. 
 
Son las personas físicas distintas del Contratista y Subcontratista, que realizan de forma 
personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que 
asumen contractualmente ante el Promotor, el Contratista o el Subcontratista, el compromiso 
de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la 
consideración de Contratista o Subcontratista. 
 
Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
3.1.2.9.- Trabajadores por cuenta ajena. 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y su salud en la obra. 
 
La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
El Contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una 
copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 
 
3.1.2.10.- Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de 
construcción. 
 
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de 
trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los 
trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales 
que conlleven tanto su uso normal como su manipulación o empleo inadecuado. 
 
3.1.2.11.- Recursos preventivos. 
 
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/95, 
Ley 54/03 y Real Decreto 604/06, el empresario designará para la obra los recursos 
preventivos, que podrán ser: 
 

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 
 

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 

 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias 
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para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas.  
 
En caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia 
o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las 
medidas necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de Seguridad 
y Salud y al resto de la Dirección Facultativa. 
 
En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los 
recursos preventivos es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o 
personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las que inicialmente se prevé 
necesaria su presencia. 
 
3.1.3.- Formación en Seguridad. 
 
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación 
en las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación 
para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e 
individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de la empresa, desde los directivos 
hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, especialistas y 
operadores de máquinas entre otros. 
 
3.1.4.- Reconocimientos médicos. 
 
La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa 
contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos 
establecidos por la legislación vigente. 
 
Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea 
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para 
verificar que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo 
trabajador. 
 
3.1.5.- Salud e higiene en el trabajo. 
 
3.1.5.1.- Primeros auxilios. 
 
El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en 
caso de accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la 
evacuación del accidentado. 
 
Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín 
perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios. 
El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que 
se suministre a los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para 
establecer rápido contacto con el centro asistencial más próximo. 
 
3.1.5.2.- Actuación en caso de accidente. 
 
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la 
asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En 
ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad. 
 
Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se 
le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal. 
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No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se 
presionarán las heridas con gasas limpias. 
El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al 
procedimiento reglamentario. 
 
3.1.6.- Documentación de obra. 
 
3.1.6.1.- Estudio básico de seguridad y Salud. 
 
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se 
precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación 
de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias 
para ello. 
 
Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
3.1.6.2.- Plan de seguridad y salud. 
 
En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista elaborará el 
correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio básico, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, 
las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en este estudio básico. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de 
seguridad y salud antes del inicio de la misma. 
 
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso 
de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la 
aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud 
estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la Dirección Facultativa. 
 
3.1.6.3.- Acta de aprobación del plan. 
 
El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el Coordinador 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la 
Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como 
documento acreditativo de dicha operación, visado por el Colegio Profesional 
correspondiente. 
 
3.1.6.4.- Aviso previo. 
 
El Promotor efectuará un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los 
trabajos. 
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El aviso contendrá la fecha, dirección de la obra, Promotor, Proyectista, tipo de obra, 
Coordinador de Seguridad y Salud, fecha de inicio, duración prevista, número máximo de 
trabajadores en obra, número previsto y datos de identificación de los contratistas, 
subcontratistas y autónomos. El aviso deberá exponerse en la obra de forma visible, 
actualizándose en el caso de que se incorporen a la obra un Coordinador de Seguridad y 
Salud o contratistas no identificados, en el aviso inicialmente remitido a la autoridad laboral. 
 
3.1.6.5.- Comunicación de apertura de centro de trabajo. 
 
Al inicio de la obra, el Contratista presentará la comunicación de apertura a la autoridad 
laboral, en un plazo máximo de 30 días. 
 
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o 
almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud. 
 
3.1.6.6.- Libro de incidencias. 
 
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo 
existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. 
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina 
de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las 
administraciones públicas. 
 
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa 
de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las 
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas 
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al 
Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones 
efectuadas en el libro de incidencias. 
 
Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u 
observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata 
de una nueva observación o supone una reiteración de una advertencia u observación 
anterior. 
 
3.1.6.7.- Libro de órdenes. 
 
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa 
reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 
 
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de 
ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la obra. 
 
3.1.6.8.- Libro de visitas. 
 
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social. 
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El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. 
Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de 
pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los 
motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados 
desde la última diligencia. 
 
3.1.6.9.- Libro de subcontratación. 
 
El Contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo 
momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, 
todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas 
subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 
El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en particular el artículo 15 
"Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y derechos relativos 
al Libro de Subcontratación". 
 
Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y 
trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados 
de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes 
empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 
 
3.1.7.- Disposiciones económicas. 
 
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego 
de condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el Promotor y el 
Contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes: 
 

 Fianzas 

 De los precios 

 Precio básico 
o Precio unitario 
o Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
o Precios contradictorios 
o Reclamación de aumento de precios 
o Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
o De la revisión de los precios contratados 
o Acopio de materiales 
o Obras por administración 

 Valoración y abono de los trabajos 

 Indemnizaciones mutuas 

 Retenciones en concepto de garantía 

 Plazos de ejecución y plan de obra 

 Liquidación económica de las obras 

 Liquidación final de la obra 
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3.2.- Pliego de condiciones técnicas particulares. 
 
3.2.1.- Medios de protección colectiva. 
 
Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del Plan de 
Seguridad y Salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo 
en sí mismos. 
 
Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de 
estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las 
admitidas o aconsejadas por el fabricante. 
 
El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de 
Prevención. 
 
3.2.2.- Medios de protección individual. 
 
Todos los equipos de protección individual (EPI) empleados en la obra dispondrán de marcado 
CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto informativo. 
 
Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí 
mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria. 
 
El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las 
instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de 
protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de 
uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma 
comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial. 
 
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén 
deteriorados, al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones 
límite. 
 
Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el 
mantenimiento el Delegado de Prevención. 
 
3.2.3.- Instalaciones provisionales de salud y confort. 
 
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una 
temperatura, iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los 
revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, 
acabados preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza con 
desinfectantes o antisépticos. 
 
El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza 
diaria), estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotada de los complementos 
necesarios para higiene personal, tales como jabón, toallas y recipientes de desechos. 
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3.2.3.1.- Vestuarios. 
 
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas 
independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado. 
Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con 
una altura mínima de 2,30 m. 
 
Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos 
personales bajo llave. 
 
3.2.3.2.- Aseos y duchas. 
 
Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al 
menos una cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior. 
Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m. 
La dotación mínima prevista para los aseos será de: 
 

 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada 

 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 

 1 lavabo por cada retrete 

 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 

 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 

 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 

 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 

 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
 
3.2.3.3.- Retretes. 
 
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en 
cabinas de dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el 
exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior. 
 
Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con 
aseos o pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, 
cocinas, dormitorios o vestuarios. 
 
Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a 
la red de alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 
 
3.2.3.4.- Comedor y cocina. 
 
Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material 
lavable y vajilla, y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas 
de trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental. 
 
En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, 
prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, 
brasas o barbacoas. 
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La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada 
operario que utilice dicha instalación. 
 
 

 
                                                                                                                                            
Pamplona, Septiembre de 2023 

           El Ingeniero Industrial             El Ingeniero Industrial 
                               Colg. 555          Colg. 1020 

                                                                     
Fdo.: David Gordejuela Gutiérrez    Fdo. Javier Gordejuela Gutiérrez 



      

  

EGR 
7.- Estudio de Gestión de Residuos 

7.- GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
PROYECTO DE RENOVACIÓN DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE ESTERIBAR 

 Página 2 - 6  
 

EGR 

7.- Estudio de Gestión de Residuos 

1. ANTECEDENTES 
 
El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al Proyecto 
de renovación de la instalación de alumbrado público en ESTERIBAR, de acuerdo con el RD 
105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 
demolición y de la orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoración 
y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
 
2. CONTENIDO DEL ESTUDIO 
 
Identificación de los residuos y estimación de la cantidad, expresada en toneladas y m3 de 
los residuos de la construcción y demolición que se generarán en la obra codificados con 
arreglo a la Orden MAM/304/2002.  
 
Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  
 
Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que 
se generarán en la obra.  
 
Medidas para la separación de residuos.  
  
Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separación y otras 
operaciones.  
 
Pliego de prescripciones técnicas particulares.  
 
Valoración del coste previsto de la gestión. 
 
Identificación de los residuos y estimación de la cantidad 
Según orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de conformidad 
con la letra a) de la Directiva 75/442/CEE y apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 
91/689/CEE. Los residuos señalados con (*) se considerarán peligrosos y se tendrá en cuenta 
la Normativa específica para hacer una justificación individualizada de los productos 
peligrosos. 
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Código Descripción t m3 

17 Residuos de la construcción y demolición   

17.01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos   

17.01.01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos  0.2 

17.01.02 Ladrillos   

17.01.03 Tejas y materiales cerámicos   

17.01.06* 
Mezclas o fracciones separadas de hormigón, tejas y materiales 
cerámicos que contienen sustancias peligrosas 

  

17.01.07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en el código 17.01.06 

  

17.02 Madera, vidrio y plástico   

17.02.01 Madera.   

17.02.02 Vidrio.   

17.02.03 Plástico. 0,03  

17.02.04* 
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o 
están contaminados por ellas. 

  

17.03 
Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos 
alquitranados 

  

17.03.01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.   

17.03.02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 17.03.01   

17.03.03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados   

17.04 Metales   

17.04.01 Cobre, bronce, latón.   

17.04.02 Aluminio.   

17.04.03 Plomo.   

17.04.04 Zinc.   

17.04.05 Hierro y acero.   

17.04.06 Estaño.   

17.04.07 Metales mezclados.   

17.04.09* Residuos metálicos contaminados por sustancias peligrosas.   

17.04.10* 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla u otras 
sustancias peligrosas. 

  

17.04.11 Cables distintos de los especificados en 17.04.10 0,035  

17.06 
Materiales de aislamiento y materiales de construcción que 
contienen amianto 

  

17.06.01* Materiales de aislamiento que contienen amianto.   

17.06.03* 
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, 
sustancias peligrosas. 

  

17.06.04 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 
17.06.01 y 17.06.03. 

  

17.06.05* Materiales de construcción que contienen amianto (6).   

17.08 Materiales de construcción a partir de yeso  0 
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17.08.01* 
Materiales a partir de yeso contaminados con sustancias 
peligrosas 

  

17.08.02 
Materiales a partir de yeso distintos de los especificados en 
17.08.01 

  

17.09 Otros residuos de construcción y demolición.   

17.09.01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.   

17.09.02 

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por 
ejemplo sellantes con PCB, revestimientos de suelos a partir de 
resinas con PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, 
condensadores que contienen PCB). 

  

17.09.03* 
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los 
residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas. 

  

17.09.04 
Residuos mezclados de la construcción y la demolición distintos 
de los especificados en 17.09.01, 17.09.02 y 17.09.03. 

  

 
La estimación de residuos a generar figura en la tabla previa del presente Estudio. Tales 
residuos se corresponden con los derivados del proceso específico de la obra prevista. Dicha 
estimación se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista 
europea de residuos).  
 
Así mismo es previsible la generación de otros residuos peligrosos derivados del uso de 
sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus envases contaminados si bien 
su estimación habrá de hacerse en el Plan de Gestión de Residuos cuando se conozcan las 
condiciones de suministro y aplicación de tales materiales. 
 
2.1.-Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 
La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. 
Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de 
las que implican un manejo cuidadoso.  
 
Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos que 
pudieran generarse, se tratarán con precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a 
medida que se vayan empleando. El Constructor se encargará de almacenar separadamente 
estos residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, 
especificará en los contratos a formalizar con los subcontratistas la obligación de éstos de 
retirar de la obra todos los residuos generados por su actividad, así como de responsabilizarse 
de su gestión posterior. 
 
2.2.-Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generen en la obra. 
 
El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la forma 
de gestión más adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilización 
en origen.  
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Según el anejo I de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes 
operaciones de conformidad con la Decisión 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se 
indica si las acciones consideradas se realizarán o no en la presente obra: 
 

Código Operación SI NO 

D ELIMINACIÓN (marcar con X) 

D10 Incineración en tierra  X 

D11 Incineración en el mar  X 

R VALORIZACIÓN   

R1 
Utilización principal como combustible o como otro medio de 
generar energía 

 X 

R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos  X 

R 10 
Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura 
o una mejora ecológica de los mismos. 

 X 

 REUTILIZACIÓN   

Relleno 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
distintas a las especificadas en el código 17.01.06. 

 X 

Relleno 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los 
especificados en el código 17.08.01. 

 X 

 
2.3.-Medidas para la separación de residuos. 
 
Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos 
contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior 
valorización.  
 
3.-EN CASO DE RESIDUOS PELIGROSOS:  
 
Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, que 
permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia.  
 
Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro 
modo causaría su contaminación. Por lo tanto, será necesaria una impermeabilización del 
mismo mediante la construcción de soleras de hormigón o zonas asfaltadas.  
Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar 
perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporación.  
 
Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación especiales: se deben 
proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos fácilmente inflamables.  
 
Podemos considerar que la gestión interna de los residuos de la obra, cuando se aplican 
criterios de clasificación, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/m3. Dadas las 
características de la obra, estamos en este caso. 
 
3.1.-Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separación y 
otras operaciones. 
 
Dada la poca entidad de la obra, no existen elementos especiales para el almacenaje de los 
residuos, ni se elabora plano de ubicación de los mismos. 
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En cualquier caso, por lo general siempre serán necesarios, como mínimo, los siguientes 
elementos de almacenamiento en el caso en que existan los residuos mencionados:  
 
Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables.  
Un contenedor para residuos pétreos.  
Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.  
Uno o varios contenedores para materiales contaminados.  
En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor específico para este 
tipo de residuos. 
 
Pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 
El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del contenido del Pliego 
de condiciones generales y particulares del proyecto.  
 
Todos los oficios y subcontratas de las obras deben gestionar sus residuos particulares con 
empresa homologada y autorizada. 
 
Valoración del coste previsto de la gestión. 
 
Dada entidad de la obra, existe partida específica de la gestión de residuos, la cual asciende 
a 4.449,91 €. 
 
                                                                                                                          Pamplona, Septiembre de 2023 
 

 
El Ingeniero Industrial        El Ingeniero Industrial 

Colg. 555                                                                    Colg. 1020 

                                                 
Fdo.: David Gordejuela Gutiérrez                                    Fdo.: Javier Gordejuela Gutiérrez  
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Nº LUMINARIA MONTAJE
ALTURA 

(m)
MODELO LÁMPARA

POTENCIA 
LÁMPARA

MONTAJE ALTURA INCLINACIÓN MODELO
LÁMPARA 
(ÓPTICA)

POTENCIA 
LÁMPARA

1.01 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.02 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.03 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.04 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.05 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.06 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.07 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.08 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.09 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.10 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.11 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.12 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.13 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.14 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.15 COL 4 VILLA VSAP 250 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.16 COL 4 VILLA VSAP 250 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.17 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.18 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.19 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.20 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.21 COL 4 VILLA VSAP 250 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.22 COL 4 VILLA VSAP 250 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.23 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.24 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.25 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.26 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.27 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.28 COL 4 VILLA VSAP 250 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.29 COL 4 VILLA VSAP 250 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.30 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.31 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.32 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.33 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.34 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.35 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.36 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.37 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.38 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.39 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.40 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.41 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.42 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.43 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.44 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.45 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.46 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.47 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.48 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.49 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.50 COL 4 VILLA VSAP 150 W COL 4 0º ATP VILLA XLAC LED (A9) 25 W

1.51 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.52 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.53 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.54 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.55 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.56 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.57 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.58 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.59 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.60 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.61 COL 4 EUROPA VSAP 250 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.62 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.63 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.64 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.65 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.66 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.67 COL 10 PHILIPS TRAFFIC VISION VSAP 150 W COL 10 0º AMPERA EVO 1 LED40 5393 BL 88 W

1.68 COL 10 PHILIPS TRAFFIC VISION VSAP 150 W COL 10 0º AMPERA EVO 1 LED40 5393 BL 88 W

1.69 COL 10 PHILIPS TRAFFIC VISION VSAP 150 W COL 10 0º AMPERA EVO 1 LED40 5393 BL 88 W

INVENTARIO LUMINARIAS OLLOKI CM1

LUMINARIAS EXISTENTES LUMINARIAS NUEVAS



Nº LUMINARIA MONTAJE
ALTURA 

(m)
MODELO LÁMPARA

POTENCIA 
LÁMPARA

MONTAJE ALTURA INCLINACIÓN MODELO
LÁMPARA 
(ÓPTICA)

POTENCIA 
LÁMPARA

INVENTARIO LUMINARIAS OLLOKI CM1

LUMINARIAS EXISTENTES LUMINARIAS NUEVAS

1.70 COL 10 PHILIPS TRAFFIC VISION VSAP 150 W COL 10 0º AMPERA EVO 1 LED40 5393 BL 88 W

1.71 COL 10 PHILIPS TRAFFIC VISION VSAP 150 W COL 10 0º AMPERA EVO 1 LED40 5393 BL 88 W

1.72 COL 10 PHILIPS TRAFFIC VISION VSAP 150 W COL 10 0º AMPERA EVO 1 LED40 5393 BL 88 W

1.73 COL 10 PHILIPS TRAFFIC VISION VSAP 150 W COL 10 0º AMPERA EVO 1 LED40 5393 BL 88 W

1.74 COL 10 PHILIPS TRAFFIC VISION VSAP 150 W COL 10 0º AMPERA EVO 1 LED40 5393 BL 88 W

1.75 COL 10 PHILIPS TRAFFIC VISION VSAP 150 W COL 10 0º AMPERA EVO 1 LED40 5393 BL 88 W

1.76 COL 10 PHILIPS TRAFFIC VISION VSAP 150 W COL 10 0º AMPERA EVO 1 LED40 5393 BL 88 W

1.77 COL 10 PHILIPS TRAFFIC VISION VSAP 150 W COL 10 0º AMPERA EVO 1 LED40 5393 BL 88 W

1.78 COL 10 PHILIPS TRAFFIC VISION VSAP 150 W COL 10 0º AMPERA EVO 1 LED40 5393 BL 88 W

1.79 COL 10 PHILIPS TRAFFIC VISION VSAP 150 W COL 10 0º AMPERA EVO 1 LED40 5393 BL 88 W

1.80 COL 10 PHILIPS TRAFFIC VISION VSAP 150 W COL 10 0º AMPERA EVO 1 LED40 5393 BL 88 W

1.81 COL 10 PHILIPS TRAFFIC VISION VSAP 150 W COL 10 0º AMPERA EVO 1 LED40 5393 BL 88 W

1.82 COL 10 PHILIPS TRAFFIC VISION VSAP 150 W COL 10 0º AMPERA EVO 1 LED40 5393 BL 88 W

1.83 COL 10 PHILIPS TRAFFIC VISION VSAP 150 W COL 10 0º AMPERA EVO 1 LED40 5393 BL 88 W

1.84 COL 10 PHILIPS TRAFFIC VISION VSAP 150 W COL 10 0º AMPERA EVO 1 LED40 5393 BL 88 W

1.85 COL 10 PHILIPS TRAFFIC VISION VSAP 150 W COL 10 0º AMPERA EVO 1 LED40 5393 BL 88 W

1.86 COL 10 PHILIPS TRAFFIC VISION VSAP 150 W COL 10 0º AMPERA EVO 1 LED40 5393 BL 88 W

1.87 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.88 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.89 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.90 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.91 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.92 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.93 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.94 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.95 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.96 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.97 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.98 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.99 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.100 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.101 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.102 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.103 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.104 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.105 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.106 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.107 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.108 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.109 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.110 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.111 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.112 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.113 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.114 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.115 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.116 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.117 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.118 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.119 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.120 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.121 COL 4 EUROPA VSAP 150 W BRA 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.122 COL 4 EUROPA VSAP 150 W BRA 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.123 COL 4 EUROPA VSAP 150 W BRA 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.124 COL 4 EUROPA VSAP 150 W BRA 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.125 COL 4 EUROPA VSAP 150 W BRA 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.126 COL 4 EUROPA VSAP 150 W BRA 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.127 COL 4 EUROPA VSAP 150 W BRA 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.128 COL 4 EUROPA VSAP 150 W BRA 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.129 COL 4 EUROPA VSAP 150 W BRA 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.130 COL 4 EUROPA VSAP 150 W BRA 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.131 COL 4 EUROPA VSAP 150 W BRA 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.132 COL 4 EUROPA VSAP 150 W BRA 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.133 COL 4 EUROPA VSAP 150 W BRA 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.134 COL 4 EUROPA VSAP 150 W BRA 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.135 COL 4 EUROPA VSAP 150 W BRA 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.136 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.137 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.138 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W



Nº LUMINARIA MONTAJE
ALTURA 

(m)
MODELO LÁMPARA

POTENCIA 
LÁMPARA
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LÁMPARA 
(ÓPTICA)

POTENCIA 
LÁMPARA

INVENTARIO LUMINARIAS OLLOKI CM1

LUMINARIAS EXISTENTES LUMINARIAS NUEVAS

1.139 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.140 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.141 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.142 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.143 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.144 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.145 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.146 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.147 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.148 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.149 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.150 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.151 COL 5 EUROPA VSAP 150 W COL 5 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.152 COL 6 EUROPA VSAP 150 W COL 6 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.153 COL 7 EUROPA VSAP 150 W COL 7 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.154 COL 8 EUROPA VSAP 150 W COL 8 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.155 COL 9 EUROPA VSAP 150 W COL 9 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.156 COL 10 EUROPA VSAP 150 W COL 10 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.157 COL 11 EUROPA VSAP 150 W COL 11 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.158 COL 12 EUROPA VSAP 150 W COL 12 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.159 COL 13 EUROPA VSAP 150 W COL 13 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.160 COL 14 EUROPA VSAP 150 W COL 14 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.161 COL 15 EUROPA VSAP 150 W COL 15 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.162 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.163 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.164 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.165 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.166 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.167 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.168 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.169 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.170 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.171 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.172 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.173 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.174 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.175 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.176 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.177 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.178 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.179 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.180 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.181 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.182 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.183 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.184 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

1.185

1.186 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A7) 53 W

1.187 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A7) 53 W

1.188 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A7) 53 W

1.189 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.190 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.191 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.192 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.193 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.194 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

1.195 COL 10 PHILIPS TRAFFIC VISION VSAP 150 W COL 10 0º AMPERA EVO 1 LED40 5393 BL 88 W

1.196 COL 10 PHILIPS TRAFFIC VISION VSAP 150 W COL 10 0º AMPERA EVO 1 LED40 5393 BL 88 W

1.197 COL 10 PHILIPS TRAFFIC VISION VSAP 150 W COL 10 0º AMPERA EVO 1 LED40 5393 BL 88 W

POTENCIA 
TOTAL

33915 W 10329 W
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Nº LUMINARIA MONTAJE ALTURA MODELO LÁMPARA
POTENCIA 
LÁMPARA

MONTAJE ALTURA INCLINACIÓN MODELO
LÁMPARA 
(ÓPTICA)

POTENCIA 
LÁMPARA

2.01 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.02 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.03 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.04 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.05 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.06 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.07 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.08 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.09 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.10 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.11 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.12 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.13 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.14 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.15 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.16 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.17 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.18 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.19 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.20 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.21 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.22 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.23 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.24 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.25 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.26 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.27 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.28 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.29 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.30 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.31 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.32 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.33 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.34 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.35 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.36 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.37 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.38 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.39 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.40 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.41 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.42 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.43 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.44 COL 6,5 PESCADOR VSAP 150 W COL 6,5 0º ATP PESCADOR LSC LED (A11) 61 W

2.45 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.46 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.47 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.48 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.49 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.50 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.51 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.52 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.53 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.54 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.55 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.56 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.57 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.58 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.59 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.60 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.61 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.62 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.63 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.64 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.65 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.66 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.67 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.68 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.69 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

INVENTARIO LUMINARIAS OLLOKI CM2

LUMINARIAS EXISTENTES LUMINARIAS NUEVAS
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2.70 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.71 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.72 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.73 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.74 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.75 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.76 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.77 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.78 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.79 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.80 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.81 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.82 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.83 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.84 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º BENITO CITIZEN CLEAR LED 16 (A3) 30 W

2.85 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º BENITO CITIZEN CLEAR LED 16 (A3) 30 W

2.86 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º BENITO CITIZEN CLEAR LED 16 (A3) 30 W

2.87 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º BENITO CITIZEN CLEAR LED 16 (A3) 30 W

2.88 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º BENITO CITIZEN CLEAR LED 16 (A3) 30 W

2.89 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º BENITO CITIZEN CLEAR LED 16 (A3) 30 W

2.90 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º BENITO CITIZEN CLEAR LED 16 (A3) 30 W

2.91 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º BENITO CITIZEN CLEAR LED 16 (A3) 30 W

2.92 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º BENITO CITIZEN CLEAR LED 16 (A3) 30 W

2.93 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º BENITO CITIZEN CLEAR LED 16 (A3) 30 W

2.94 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º BENITO CITIZEN CLEAR LED 16 (A3) 30 W

2.95 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º BENITO CITIZEN CLEAR LED 16 (A3) 30 W

2.96 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º BENITO CITIZEN CLEAR LED 16 (A3) 30 W

2.97 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º BENITO CITIZEN CLEAR LED 16 (A3) 30 W

2.98 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º BENITO CITIZEN CLEAR LED 16 (A3) 30 W

2.99 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º BENITO CITIZEN CLEAR LED 16 (A3) 30 W

2.100 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º BENITO CITIZEN CLEAR LED 16 (A3) 30 W

2.101 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º BENITO CITIZEN CLEAR LED 16 (A3) 30 W

2.102 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º BENITO CITIZEN CLEAR LED 16 (A3) 30 W

2.103 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º BENITO CITIZEN CLEAR LED 16 (A3) 30 W

2.104 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º BENITO CITIZEN CLEAR LED 16 (A3) 30 W

2.105 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º BENITO CITIZEN CLEAR LED 16 (A3) 30 W

2.106 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.107 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.108 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.109 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.110 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.111 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.112 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.113 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.114 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.115 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.116 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.117 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.118 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.119 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.120 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.121 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.122 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.123 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.124 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.125 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.126 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.127 COL 4 EUROPA VSAP 150 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.128 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.129 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.130 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.131 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.132 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.133 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.134 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.135 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.136 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.137 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W

2.138 COL 4 GLOBO VSAP 100 W COL 4 0º ATP PESCADOR LAC LED (A11) 53 W
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2.139

POTENCIA 
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20235 W 7160 W
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3.01 COL 5,5 CONICA VSAP 150 COL 5,5 0º ATP CONICA TLAC LED (A7) 25 W

3.02 COL 5,5 CONICA VSAP 150 COL 5,5 0º ATP CONICA TLAC LED (A7) 25 W

3.03 COL 5,5 CONICA VSAP 150 COL 5,5 0º ATP CONICA TLAC LED (A7) 25 W

3.04 COL 5,5 CONICA VSAP 150 COL 5,5 0º ATP CONICA TLAC LED (A7) 25 W

3.05 COL 5,5 CONICA VSAP 150 COL 5,5 0º ATP CONICA TLAC LED (A7) 25 W

3.06 COL 5,5 CONICA VSAP 150 COL 5,5 0º ATP CONICA TLAC LED (A7) 25 W

3.07 COL 5,5 CONICA VSAP 150 COL 5,5 0º ATP CONICA TLAC LED (A7) 25 W

3.08 COL 5,5 CONICA VSAP 150 COL 5,5 0º ATP CONICA TLAC LED (A7) 25 W

3.09 COL 5,5 CONICA VSAP 150 COL 5,5 0º ATP CONICA TLAC LED (A7) 25 W

3.10 COL 5,5 CONICA VSAP 150 COL 5,5 0º ATP CONICA TLAC LED (A7) 25 W

3.11 COL 5,5 CONICA VSAP 150 COL 5,5 0º ATP CONICA TLAC LED (A7) 25 W

3.12 COL 5,5 CONICA VSAP 150 COL 5,5 0º ATP CONICA TLAC LED (A7) 25 W

3.13 COL 5,5 CONICA VSAP 150 COL 5,5 0º ATP CONICA TLAC LED (A7) 25 W

3.14 COL 5,5 CONICA VSAP 150 COL 5,5 0º ATP CONICA TLAC LED (A7) 25 W

3.15 COL 5,5 CONICA VSAP 150 COL 5,5 0º ATP CONICA TLAC LED (A7) 25 W

3.16 COL 5,5 CONICA VSAP 150 COL 5,5 0º ATP CONICA TLAC LED (A7) 25 W

3.17 COL 5,5 CONICA VSAP 150 COL 5,5 0º ATP CONICA TLAC LED (A7) 25 W

3.18 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.19 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.20 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.21 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.22 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.23 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.24 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.25 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.26 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.27 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.28 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.29 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.30 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.31 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.32 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.33 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.34 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.35 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.36 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.37 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.38 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.39 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.40 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.41 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.42 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.43 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.44 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.45 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.46 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.47 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.48 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.49 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.50 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.51 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.52 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.53 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.54 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.55 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.56 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.57 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.58 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.59 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.60 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.61 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.62 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.63 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.64 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.65 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.66 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

INVENTARIO LUMINARIAS OLLOKI CM3

LUMINARIAS EXISTENTES LUMINARIAS NUEVAS



Nº 
LUMINARIA

MONTAJE ALTURA MODELO LÁMPARA
POTENCIA 
LÁMPARA

MONTAJE ALTURA INCLINACIÓN MODELO
LÁMPARA 
(ÓPTICA)

POTENCIA 
LÁMPARA

INVENTARIO LUMINARIAS OLLOKI CM3

LUMINARIAS EXISTENTES LUMINARIAS NUEVAS

3.67 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.68 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.69 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.70 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.71 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.72 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.73 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.74 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.75 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.76 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.77 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.78 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.79 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.80 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.81 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.82 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.83 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 47,0 W

3.84 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 47,0 W

3.85 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 47,0 W

3.86 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 47,0 W

3.87 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 47,0 W

3.88 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 47,0 W

3.89 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 47,0 W

3.90 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 47,0 W

3.91 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 47,0 W

3.92 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 47,0 W

3.93 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 47,0 W

3.94 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 47,0 W

3.95 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 47,0 W

3.96 COL 5,5 CONICA VSAP 150 COL 5,5 0º ATP CONICA TLAC LED (A7) 25 W

3.97 COL 5,5 CONICA VSAP 150 COL 5,5 0º ATP CONICA TLAC LED (A7) 25 W

3.98 COL 5,5 CONICA VSAP 150 COL 5,5 0º ATP CONICA TLAC LED (A7) 25 W

3.99 COL 5,5 CONICA VSAP 150 COL 5,5 0º ATP CONICA TLAC LED (A7) 25 W

3.100 COL 5,5 CONICA VSAP 150 COL 5,5 0º ATP CONICA TLAC LED (A7) 25 W

3.101 COL 5,5 CONICA VSAP 150 COL 5,5 0º ATP CONICA TLAC LED (A7) 25 W

3.102 COL 5,5 CONICA VSAP 150 COL 5,5 0º ATP CONICA TLAC LED (A7) 25 W

3.103 COL 5,5 CONICA VSAP 150 COL 5,5 0º ATP CONICA TLAC LED (A7) 25 W

3.104 COL 5,5 CONICA VSAP 150 COL 5,5 0º ATP CONICA TLAC LED (A7) 25 W

3.105 COL 5,5 CONICA VSAP 150 COL 5,5 0º ATP CONICA TLAC LED (A7) 25 W

3.106 COL 5,5 CONICA VSAP 150 COL 5,5 0º ATP CONICA TLAC LED (A7) 25 W

3.107 COL 5,5 CONICA VSAP 150 COL 5,5 0º ATP CONICA TLAC LED (A7) 25 W

3.108 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 BL 25,9 W

3.109 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 BL 25,9 W

3.110 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 BL 25,9 W

3.111 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 BL 25,9 W

3.112 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 BL 25,9 W

3.113 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 BL 25,9 W

3.114 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 38,9 W

3.115 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 38,9 W

3.116 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 38,9 W

3.117 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 38,9 W

3.118 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 38,9 W

3.119 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 38,9 W

3.120 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 38,9 W

3.121 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 38,9 W

3.122 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 38,9 W

3.123 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 38,9 W

3.124 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 38,9 W

3.125 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 38,9 W

3.126 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 BL 25,9 W

3.127 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

3.128 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 38,9 W

3.129 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 38,9 W

3.130 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 38,9 W

3.131 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 38,9 W



Nº 
LUMINARIA

MONTAJE ALTURA MODELO LÁMPARA
POTENCIA 
LÁMPARA

MONTAJE ALTURA INCLINACIÓN MODELO
LÁMPARA 
(ÓPTICA)

POTENCIA 
LÁMPARA

INVENTARIO LUMINARIAS OLLOKI CM3

LUMINARIAS EXISTENTES LUMINARIAS NUEVAS

POTENCIA 
TOTAL

22380 W 5143 W



Nº LUMINARIA MONTAJE ALTURA MODELO LÁMPARA
POTENCIA 
LÁMPARA

MONTAJE ALTURA INCLINACIÓN MODELO
LÁMPARA 
(ÓPTICA)

POTENCIA 
LÁMPARA

4.01 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.02 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.03 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.04 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.05 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.06 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.07 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.08 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.09 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.10 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.11 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.12 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.13 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.14 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.15 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.16 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.17 COL 5,5 CONICA VSAP 100 COL 5,5 0º ATP CONICA TLAC LED (A7) 25 W

4.18 COL 5,5 CONICA VSAP 100 COL 5,5 0º ATP CONICA TLAC LED (A7) 25 W

4.19 COL 5,5 CONICA VSAP 100 COL 5,5 0º ATP CONICA TLAC LED (A7) 25 W

4.20 COL 5,5 CONICA VSAP 100 COL 5,5 0º ATP CONICA TLAC LED (A7) 25 W

4.21 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.22 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.23 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.24 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.25 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.26 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 47,0 W

4.27 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 47,0 W

4.28 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 47,0 W

4.29 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 47,0 W

4.30 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 47,0 W

4.31 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 47,0 W

4.32 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 47,0 W

4.33 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 47,0 W

4.34 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 47,0 W

4.35 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 47,0 W

4.36 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 47,0 W

4.37 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 47,0 W

4.38 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.39 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.40 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.41 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.42 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.43 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.44 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.45 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.46 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.47 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.48 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.49 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.50 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.51 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.52 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.53 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.54 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.55 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.56 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.57 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 5305 BL 45,5 W

4.58 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 BL 25,9 W

4.59 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 BL 25,9 W

4.60 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 BL 25,9 W

4.61 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 BL 25,9 W

4.62 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 BL 25,9 W

4.63 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 BL 25,9 W

4.64 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 BL 25,9 W

4.65 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 BL 25,9 W

4.66 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 BL 25,9 W

4.67 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 BL 25,9 W

4.68 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 38,9 W

INVENTARIO LUMINARIAS OLLOKI CM4

LUMINARIAS EXISTENTES LUMINARIAS NUEVAS



Nº LUMINARIA MONTAJE ALTURA MODELO LÁMPARA
POTENCIA 
LÁMPARA

MONTAJE ALTURA INCLINACIÓN MODELO
LÁMPARA 
(ÓPTICA)

POTENCIA 
LÁMPARA

INVENTARIO LUMINARIAS OLLOKI CM4

LUMINARIAS EXISTENTES LUMINARIAS NUEVAS

4.69 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 38,9 W

4.70 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 38,9 W

4.71 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 38,9 W

4.72 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 38,9 W

4.73 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 38,9 W

4.74 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 38,9 W

4.75 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 38,9 W

4.76 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 38,9 W

4.77 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 38,9 W

4.78 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 38,9 W

4.79 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 38,9 W

4.80 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 38,9 W

4.81 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 38,9 W

4.82 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 38,9 W

4.83 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 38,9 W

4.84 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 BL 25,9 W

4.85 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 BL 25,9 W

4.86 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 BL 25,9 W

4.87 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 BL 25,9 W

4.88 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 BL 25,9 W

4.89 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED20 5305 BL 25,9 W

4.90 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 50009 66,5 W

4.91 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 50009 66,5 W

4.92 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 50009 66,5 W

4.93 COL 12 VIAL VSAP 150 COL 12 0º AMPERA EVO 1 LED30 50009 66,5 W

4.94 COL 5,5 CONICA VSAP 100 COL 5,5 0º ATP CONICA TLAC LED (A7) 25 W

4.95 COL 5,5 CONICA VSAP 100 COL 5,5 0º ATP CONICA TLAC LED (A7) 25 W

POTENCIA 
TOTAL

15903 W 3882 W



Nº 
LUMINARIA

MONTAJE ALTURA MODELO LÁMPARA
POTENCIA 
LÁMPARA

MONTAJE ALTURA INCLINACIÓN MODELO
LÁMPARA 
(ÓPTICA)

POTENCIA 
LÁMPARA

1 BRA 4,5m VILLA VSAP 150 W BRA 4,5m 0º TELEVÉS VILLA LED (O-OPT) 40 W

2 BRA 4,5m VILLA VSAP 150 W BRA 4,5m 0º TELEVÉS VILLA LED (O-OPT) 40 W

3 BRA 4,5m VILLA VSAP 150 W BRA 4,5m 0º TELEVÉS VILLA LED (O-OPT) 40 W

4 BRA 4,5m VILLA VSAP 150 W BRA 4,5m 0º TELEVÉS VILLA LED (O-OPT) 40 W

5 BRA 4,5m VILLA VSAP 150 W BRA 4,5m 0º TELEVÉS VILLA LED (O-OPT) 40 W

6 BRA 4,5m VILLA VSAP 150 W BRA 4,5m 0º TELEVÉS VILLA LED (O-OPT) 40 W

7 BRA 4,5m VILLA VSAP 150 W BRA 4,5m 0º TELEVÉS VILLA LED (O-OPT) 40 W

8 BRA 4,5m VILLA VSAP 150 W BRA 4,5m 0º TELEVÉS VILLA LED (O-OPT) 40 W

9 BRA 4,5m VILLA VSAP 150 W BRA 4,5m 0º TELEVÉS VILLA LED (O-OPT) 40 W

10 BRA 4,5m VILLA VSAP 150 W BRA 4,5m 0º TELEVÉS VILLA LED (O-OPT) 40 W

11 BRA 4,5m VILLA VSAP 150 W BRA 4,5m 0º TELEVÉS VILLA LED (O-OPT) 40 W

12 BRA 4,5m VILLA VSAP 150 W BRA 4,5m 0º TELEVÉS VILLA LED (O-OPT) 40 W

13 BRA 4,5m VILLA VSAP 150 W BRA 4,5m 0º TELEVÉS VILLA LED (O-OPT) 40 W

14 BRA 4,5m VILLA VSAP 150 W BRA 4,5m 0º TELEVÉS VILLA LED (O-OPT) 40 W

15 BRA 4,5m VILLA VSAP 150 W BRA 4,5m 0º TELEVÉS VILLA LED (O-OPT) 40 W

2250 W 600 W

POTENCIA 
TOTAL

2565 W
POTENCIA 

TOTAL
600 W

CENTRO DE MANDO ZABALDIKA CM5

LUMINARIAS EXISTENTES LUMINARIAS NUEVAS



Nº 
LUMINARIA

MONTAJE ALTURA MODELO LÁMPARA
POTENCIA 
LÁMPARA

MONTAJE ALTURA INCLINACIÓN MODELO
LÁMPARA 
(ÓPTICA)

POTENCIA 
LÁMPARA

1 BRAZO 5,0 m VILLA VMER 125 W BRAZO 5,0 m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 38 W

2 BRAZO 5,0 m VILLA LED 60 W BRAZO 5,0 m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 38 W

3 BRAZO 5,0 m VILLA VMER 125 W BRAZO 5,0 m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 38 W

4 BRAZO 5,0 m VILLA LED 60 W BRAZO 5,0 m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 38 W

5 BRAZO 5,0 m VILLA VMER 125 W BRAZO 5,0 m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 38 W

6 BRAZO 5,0 m VILLA LED 60 W BRAZO 5,0 m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 38 W

7 BRAZO 5,0 m VILLA VMER 125 W BRAZO 5,0 m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 38 W

8 BRAZO 5,0 m VILLA VMER 125 W BRAZO 5,0 m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 38 W

9 BRAZO 5,0 m VILLA LED 60 W BRAZO 5,0 m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 38 W

10 BRAZO 5,0 m VILLA LED 60 W BRAZO 5,0 m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 38 W

11 BRAZO 5,0 m VILLA VMER 125 W BRAZO 5,0 m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 38 W

750 W 418 W

POTENCIA 
TOTAL

855 W
POTENCIA 

TOTAL
418 W

CENTRO DE MANDO IRAGI CM6

LUMINARIAS EXISTENTES LUMINARIAS NUEVAS



Nº 
LUMINARIA

MONTAJE ALTURA MODELO LÁMPARA
POTENCIA 
LÁMPARA

MONTAJE ALTURA INCLINACIÓN MODELO
LÁMPARA 
(ÓPTICA)

POTENCIA 
LÁMPARA

1 COL 3,5m ORNAMENTAL VSAP 150 COL 3,5m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

2 COL 3,5m ORNAMENTAL VSAP 150 COL 3,5m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

3 COL 3,5m ORNAMENTAL VSAP 150 COL 3,5m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

4 COL 3,5m ORNAMENTAL VSAP 150 COL 3,5m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

5 COL 3,5m ORNAMENTAL LED 38 COL 3,5m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

6 COL 3,5m ORNAMENTAL LED 38 COL 3,5m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

7 COL 3,5m ORNAMENTAL VSAP 150 COL 3,5m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

8 COL 3,5m ORNAMENTAL VSAP 150 COL 3,5m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

9 COL 3,5m ORNAMENTAL VSAP 150 COL 3,5m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

10 COL 3,5m ORNAMENTAL VSAP 150 COL 3,5m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

11 BRA 4,5m ORNAMENTAL VSAP 150 BRA 4,5m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

12 BRA 4,5m ORNAMENTAL VSAP 150 BRA 4,5m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

13 COL 3,5m ORNAMENTAL VSAP 150 COL 3,5m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

14 COL 3,5m ORNAMENTAL VSAP 150 COL 3,5m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

15 COL 3,5m ORNAMENTAL VSAP 151 COL 3,5m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

16 COL 3,5m ORNAMENTAL VSAP 152 COL 3,5m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

17 COL 3,5m ORNAMENTAL VSAP 153 COL 3,5m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

18 COL 3,5m ORNAMENTAL VSAP 154 COL 3,5m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

19 COL 3,5m ORNAMENTAL VSAP 155 COL 3,5m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

20 COL 3,5m ORNAMENTAL VSAP 156 COL 3,5m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

21 COL 3,5m ORNAMENTAL VSAP 157 COL 3,5m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

22 COL 3,5m ORNAMENTAL VSAP 158 COL 3,5m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

3112 W 728 W

POTENCIA 
TOTAL

3548 W
POTENCIA 

TOTAL
728 W

CENTRO DE MANDO IROTZ CM7

LUMINARIAS EXISTENTES LUMINARIAS NUEVAS



Nº 
LUMINARIA

MONTAJE ALTURA MODELO LÁMPARA
POTENCIA 
LÁMPARA

MONTAJE ALTURA INCLINACIÓN MODELO
LÁMPARA 
(ÓPTICA)

POTENCIA 
LÁMPARA

1 COL 3,5 m ORNAMENTAL VSAP 100 W COL 3,5 m 0 ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

2 COL 3,5 m ORNAMENTAL VSAP 100 W COL 3,5 m 0 ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

3 COL 3,5 m ORNAMENTAL VSAP 100 W COL 3,5 m 0 ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

4 COL 3,5 m ORNAMENTAL VSAP 100 W COL 3,5 m 0 ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

5 COL 3,5 m ORNAMENTAL VSAP 100 W COL 3,5 m 0 ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

6 COL 3,5 m ORNAMENTAL VSAP 100 W COL 3,5 m 0 ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

7 COL 3,5 m ORNAMENTAL VSAP 100 W COL 3,5 m 0 ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

8 COL 3,5 m ORNAMENTAL VSAP 100 W COL 3,5 m 0 ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

9 BRA 4,5 m ORNAMENTAL VSAP 100 W BRA 4,5 m 0 ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

900 W 468 W

POTENCIA 
TOTAL

1026 W
POTENCIA 

TOTAL
468 W

CENTRO DE MANDO ERREA CM8

LUMINARIAS EXISTENTES LUMINARIAS NUEVAS



Nº 
LUMINARIA

MONTAJE ALTURA MODELO LÁMPARA
POTENCIA 
LÁMPARA

MONTAJE ALTURA INCLINACIÓN MODELO
LÁMPARA 
(ÓPTICA)

POTENCIA 
LÁMPARA

1 COL 3,5m ORNAMENTAL VSAP 150 W COL 3,5m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

2 COL 3,5m ORNAMENTAL VSAP 150 W COL 3,5m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

3 COL 3,5m ORNAMENTAL VSAP 150 W COL 3,5m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

4 COL 3,5m ORNAMENTAL VSAP 150 W COL 3,5m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

5 COL 3,5m ORNAMENTAL VSAP 150 W COL 3,5m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

6 COL 3,5m ORNAMENTAL VSAP 150 W COL 3,5m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

7 COL 3,5m ORNAMENTAL VSAP 150 W COL 3,5m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

8 COL 3,5m ORNAMENTAL VSAP 150 W COL 3,5m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

9 COL 3,5m ORNAMENTAL VSAP 150 W COL 3,5m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

10 COL 3,5m ORNAMENTAL VSAP 150 W COL 3,5m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

11 COL 3,5m ORNAMENTAL VSAP 150 W COL 3,5m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

12 COL 3,5m ORNAMENTAL VSAP 150 W COL 3,5m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

13 COL 3,5m ORNAMENTAL VSAP 150 W COL 3,5m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

1950 W 676 W

POTENCIA 
TOTAL

2223 W
POTENCIA 

TOTAL
676 W

CENTRO DE MANDO IRURE CM9

LUMINARIAS EXISTENTES LUMINARIAS NUEVAS



Nº 
LUMINARIA

MONTAJE ALTURA MODELO LÁMPARA
POTENCIA 
LÁMPARA

MONTAJE ALTURA INCLINACIÓN MODELO
LÁMPARA 
(ÓPTICA)

POTENCIA 
LÁMPARA

1 BRA 4,5 m ORNAMENTAL VSAP 150 W BRA 4,5 m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

2 BRA 4,5 m ORNAMENTAL VSAP 150 W BRA 4,5 m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

3 BRA 4,5 m ORNAMENTAL VSAP 150 W BRA 4,5 m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

4 BRA 4,5 m ORNAMENTAL VSAP 150 W BRA 4,5 m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

5 BRA 4,5 m ORNAMENTAL VSAP 150 W BRA 4,5 m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

6 BRA 4,5 m ORNAMENTAL VSAP 150 W BRA 4,5 m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

7 COL 3,5 m ORNAMENTAL VSAP 150 W COL 3,5 m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

8 BRA 4,5 m ORNAMENTAL VSAP 150 W BRA 4,5 m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

9 BRA 4,5 m ORNAMENTAL VSAP 150 W BRA 4,5 m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

1350 W 468 W

POTENCIA 
TOTAL

1539 W
POTENCIA 

TOTAL
468 W

CENTRO DE MANDO SETOAIN CM10

LUMINARIAS EXISTENTES LUMINARIAS NUEVAS



Nº 
LUMINARIA

MONTAJE ALTURA MODELO LÁMPARA
POTENCIA 
LÁMPARA

MONTAJE ALTURA INCLINACIÓN MODELO
LÁMPARA 
(ÓPTICA)

POTENCIA 
LÁMPARA

1 BRA 4,5 m ORNAMENTAL VSAP 100 W BRA 4,5 m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

2 BRA 4,5 m ORNAMENTAL VSAP 100 W BRA 4,5 m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

3 BRA 4,5 m ORNAMENTAL VSAP 100 W BRA 4,5 m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

4 BRA 4,5 m ORNAMENTAL VSAP 100 W BRA 4,5 m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

5 COL 3,5 m ORNAMENTAL VSAP 100 W COL 3,5 m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

6 COL 3,5 m ORNAMENTAL VSAP 100 W COL 3,5 m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

7 COL 3,5 m ORNAMENTAL VSAP 100 W COL 3,5 m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

700 W 364 W

POTENCIA 
TOTAL

798 W
POTENCIA 

TOTAL
364 W

CENTRO DE MANDO ESKIROTZ CM11

LUMINARIAS EXISTENTES LUMINARIAS NUEVAS



Nº 
LUMINARIA

MONTAJE ALTURA MODELO LÁMPARA
POTENCIA 
LÁMPARA

MONTAJE ALTURA INCLINACIÓN MODELO
LÁMPARA 
(ÓPTICA)

POTENCIA 
LÁMPARA

1 BRA 4,5 m ORNAMENTAL VSAP 100 W BRA 4,5 m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

2 COL 3,5 m ORNAMENTAL VSAP 100 W COL 3,5 m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

3 BRA 4,5 m ORNAMENTAL VSAP 100 W BRA 4,5 m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

4 BRA 4,5 m ORNAMENTAL VSAP 100 W BRA 4,5 m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

5 BRA 4,5 m ORNAMENTAL VSAP 100 W BRA 4,5 m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

6 BRA 4,5 m ORNAMENTAL VSAP 100 W BRA 4,5 m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

7 BRA 4,5 m ORNAMENTAL VSAP 100 W BRA 4,5 m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

8 BRA 4,5 m ORNAMENTAL VSAP 100 W BRA 4,5 m 0º ATP VILLA XLAC LED (A7) 52 W

800 W 416 W

POTENCIA 
TOTAL

912 W
POTENCIA 

TOTAL
416 W

CENTRO DE MANDO ILARRATZ CM12

LUMINARIAS EXISTENTES LUMINARIAS NUEVAS
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AP Olloki / Lista de luminarias

8 Pieza ATP ILUMINACIàN - PESCADOR LAC LED55 
A11 3000K (Tipo 1) 
N° de artículo: -
Flujo luminoso (Luminaria): 4522 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6936 lm
Potencia de las luminarias: 53.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 18  49  82  97  65
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

6 Pieza ATP ILUMINACION - CONICA TLAC LED25 A7 
3000K
N° de artículo: -
Flujo luminoso (Luminaria): 2575 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3213 lm
Potencia de las luminarias: 27.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 96
Código CIE Flux: 29  59  87  96  80
Lámpara: 1 x 12 LEDS 700mA A7 3000K (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

7 Pieza ATP ILUMINACION - PESCADOR LSC - LED55 
- A11 3000K (Tipo 1) 
N° de artículo: -
Flujo luminoso (Luminaria): 6143 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7780 lm
Potencia de las luminarias: 61.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 21  51  92  100  79
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

6 Pieza ATP ILUMINACIÓN - VILLA XLAC LED25 A9 
3000K (Tipo 1) 
N° de artículo: -
Flujo luminoso (Luminaria): 2046 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2415 lm
Potencia de las luminarias: 18.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 26  60  91  97  85
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

3 Pieza Benito ILCZ030 A3 3 CITIZEN CLEAR 30 A3 
3000K 16
N° de artículo: ILCZ030 A3 3
Flujo luminoso (Luminaria): 3754 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3754 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 22  53  88  100  100
Lámpara: 1 x BENITO-NOVATILU (5050) (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Fax
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AP Olloki / Lista de luminarias

14 Pieza SCHREDER 504532 AMPERA EVO 1 5305 Flat 
glass Back light 20 LH351C-Z5M4@400mA WW 
730 230V 00-53-398 504532
N° de artículo: 504532
Flujo luminoso (Luminaria): 3181 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4148 lm
Potencia de las luminarias: 25.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  97  100  77
Lámpara: 1 x 20 LH351C-Z5M4@400mA WW 
730 230V 00-53-398 (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

16 Pieza SCHREDER 504532 AMPERA EVO 1 5305 Flat 
glass Back light 20 LH351C-Z5M4@700mA WW 
730 230V 00-53-398 504532
N° de artículo: 504532
Flujo luminoso (Luminaria): 5019 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6545 lm
Potencia de las luminarias: 45.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  97  100  77
Lámpara: 1 x 20 LH351C-Z5M4@700mA WW 
730 230V 00-53-398 (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

14 Pieza SCHREDER 504532 AMPERA EVO 1 5305 Flat 
glass Back light 30 LH351C-Z5M4@500mA WW 
730 230V 00-53-398 504532
N° de artículo: 504532
Flujo luminoso (Luminaria): 5755 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7504 lm
Potencia de las luminarias: 47.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  74  97  100  77
Lámpara: 1 x 30 LH351C-Z5M4@500mA WW 
730 230V 00-53-398 (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

28 Pieza SCHREDER 504632 AMPERA EVO 1 5345 Flat 
glass 20 LH351C-Z5M4@600mA WW 730 230V 
00-53-398 504632
N° de artículo: 504632
Flujo luminoso (Luminaria): 4532 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5809 lm
Potencia de las luminarias: 38.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 31  68  94  100  78
Lámpara: 1 x 20 LH351C-Z5M4@600mA WW 
730 230V 00-53-398 (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

22 Pieza SCHREDER 504872 AMPERA EVO 1 5393 Flat 
glass Back light 40 LH351C-Z5M4@700mA WW 
730 230V 00-53-404 504872
N° de artículo: 504872
Flujo luminoso (Luminaria): 9861 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 13091 lm

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 



Potencia de las luminarias: 88.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  67  97  100  75
Lámpara: 1 x 40 LH351C-Z5M4@700mA WW 
730 230V 00-53-404 (Factor de corrección 
1.000).
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Fax
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AP Olloki / Lista de luminarias

14 Pieza SCHREDER 504992 AMPERA EVO 1 50009 Flat 
glass 30 LH351C-Z5M4@700mA WW 730 230V 
00-53-398 504992
N° de artículo: 504992
Flujo luminoso (Luminaria): 8154 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9818 lm
Potencia de las luminarias: 66.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 36  74  97  100  83
Lámpara: 1 x 30 LH351C-Z5M4@700mA WW 
730 230V 00-53-398 (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Teléfono 948184458

Fax
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N Rotonda / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:970

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 22

SCHREDER 504872 AMPERA EVO 1 5393 
Flat glass Back light 40 LH351C-
Z5M4@700mA WW 730 230V 00-53-404 
504872 (1.000) 

9861 13091 88.0

Total: 216932 Total: 288002 1936.0

Página 7



AP Olloki
19.09.2023

Proyecto elaborado por NASEI INGENIERIA SL
Teléfono 948184458

Fax
e-Mail nasei@nasei.es

N Rotonda / Lista de luminarias

22 Pieza SCHREDER 504872 AMPERA EVO 1 5393 Flat 
glass Back light 40 LH351C-Z5M4@700mA WW 
730 230V 00-53-404 504872
N° de artículo: 504872
Flujo luminoso (Luminaria): 9861 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 13091 lm
Potencia de las luminarias: 88.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  67  97  100  75
Lámpara: 1 x 40 LH351C-Z5M4@700mA WW 
730 230V 00-53-404 (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Fax
e-Mail nasei@nasei.es

N Rotonda / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 770
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(1511.639 m, 963.800 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

21 12 45 0.558 0.268
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N Rotonda / Superficie de cálculo 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 770
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(1511.639 m, 963.800 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

21 12 45 0.558 0.268
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Proyecto elaborado por NASEI INGENIERIA SL
Teléfono 948184458

Fax
e-Mail nasei@nasei.es

N1 Pueblo antiguo, Calle tipo 1 C/ San Adrían / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: ATP ILUMINACIÓN - VILLA XLAC LED25 A9 3000K
Flujo luminoso (Luminaria): 2046 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 538 cd/klm
con 80°: 142 cd/klm
con 90°: 37 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2415 lm
Potencia de las luminarias: 18.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 12.500 m
Altura de montaje (1): 4.400 m
Altura del punto de luz: 4.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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AP Olloki
19.09.2023

Proyecto elaborado por NASEI INGENIERIA SL
Teléfono 948184458

Fax
e-Mail nasei@nasei.es

N1 Pueblo antiguo, Calle tipo 1 C/ San Adrían / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:133

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 12.500 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 12.89 4.48
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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AP Olloki
19.09.2023

Proyecto elaborado por NASEI INGENIERIA SL
Teléfono 948184458

Fax
e-Mail nasei@nasei.es

N1 Pueblo antiguo, Calle tipo 1 C/ San Adrían / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 12.500 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 13.14 7.41
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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AP Olloki
19.09.2023

Proyecto elaborado por NASEI INGENIERIA SL
Teléfono 948184458

Fax
e-Mail nasei@nasei.es

N2 Urbanización, Calle tipo 1 Avenida Esteribar / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.500 m) 

Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.500 m) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: ATP ILUMINACION - PESCADOR LSC - LED55 - A11 3000K
Flujo luminoso (Luminaria): 6143 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 718 cd/klm
con 80°: 173 cd/klm
con 90°: 1.46 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7780 lm
Potencia de las luminarias: 61.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 42.000 m
Altura de montaje (1): 6.300 m
Altura del punto de luz: 5.705 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m
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AP Olloki
19.09.2023

Proyecto elaborado por NASEI INGENIERIA SL
Teléfono 948184458

Fax
e-Mail nasei@nasei.es

N2 Urbanización, Calle tipo 1 Avenida Esteribar / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:344

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 42.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 14 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 15.30 9.38
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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AP Olloki
19.09.2023

Proyecto elaborado por NASEI INGENIERIA SL
Teléfono 948184458

Fax
e-Mail nasei@nasei.es

N2 Urbanización, Calle tipo 1 Avenida Esteribar / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 42.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.12 3.30
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 42.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.12 3.30
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

4 Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 1
Longitud: 42.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Carril de estacionamiento 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 12.04 0.43
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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AP Olloki
19.09.2023

Proyecto elaborado por NASEI INGENIERIA SL
Teléfono 948184458

Fax
e-Mail nasei@nasei.es

N2 Urbanización, Calle tipo 1 Avenida Esteribar / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

5 Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 2
Longitud: 42.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Carril de estacionamiento 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 12.04 0.43
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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AP Olloki
19.09.2023

Proyecto elaborado por NASEI INGENIERIA SL
Teléfono 948184458

Fax
e-Mail nasei@nasei.es

N3 Urbanización, Calle tipo 2 C/ Barratxueta / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.500 m) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 3.200 m) 

Calzada 1 (Anchura: 4.200 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: ATP ILUMINACIàN - PESCADOR LAC LED55 A11 3000K
Flujo luminoso (Luminaria): 4522 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 327 cd/klm
con 80°: 308 cd/klm
con 90°: 67 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 6936 lm
Potencia de las luminarias: 53.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 4.303 m
Altura del punto de luz: 4.005 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.300 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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AP Olloki
19.09.2023

Proyecto elaborado por NASEI INGENIERIA SL
Teléfono 948184458

Fax
e-Mail nasei@nasei.es

N3 Urbanización, Calle tipo 2 C/ Barratxueta / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 4.200 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 15.53 7.98
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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AP Olloki
19.09.2023

Proyecto elaborado por NASEI INGENIERIA SL
Teléfono 948184458

Fax
e-Mail nasei@nasei.es

N3 Urbanización, Calle tipo 2 C/ Barratxueta / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 12.66 7.31
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 3.29 2.35
Valores de consigna según clase: ≥ 3.00 ≥ 0.60
Cumplido/No cumplido:
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AP Olloki
19.09.2023

Proyecto elaborado por NASEI INGENIERIA SL
Teléfono 948184458

Fax
e-Mail nasei@nasei.es

N4 Urbanización, Calle tipo 3 C/ Paseo Asiturri / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 6.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: ATP ILUMINACIàN - PESCADOR LAC LED55 A11 3000K
Flujo luminoso (Luminaria): 4522 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 327 cd/klm
con 80°: 308 cd/klm
con 90°: 67 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 6936 lm
Potencia de las luminarias: 53.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 4.303 m
Altura del punto de luz: 4.005 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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AP Olloki
19.09.2023

Proyecto elaborado por NASEI INGENIERIA SL
Teléfono 948184458

Fax
e-Mail nasei@nasei.es

N4 Urbanización, Calle tipo 3 C/ Paseo Asiturri / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.81 4.40
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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AP Olloki
19.09.2023

Proyecto elaborado por NASEI INGENIERIA SL
Teléfono 948184458

Fax
e-Mail nasei@nasei.es

N5 Urbanización, Calle tipo 4 Parque Central / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 3.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Benito ILCZ030 A3 3 CITIZEN CLEAR 30 A3 3000K 16
Flujo luminoso (Luminaria): 3754 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 524 cd/klm
con 80°: 356 cd/klm
con 90°: 1.03 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.1. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3754 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 35.000 m
Altura de montaje (1): 4.303 m
Altura del punto de luz: 4.168 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.250 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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AP Olloki
19.09.2023

Proyecto elaborado por NASEI INGENIERIA SL
Teléfono 948184458

Fax
e-Mail nasei@nasei.es

N5 Urbanización, Calle tipo 4 Parque Central / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:294

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.02 1.66
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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AP Olloki
19.09.2023

Proyecto elaborado por NASEI INGENIERIA SL
Teléfono 948184458

Fax
e-Mail nasei@nasei.es

N6 Poligono, Calle tipo 1 C/ Measkoitz / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.500 m) 

Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 4.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 5.000 m) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 3.250 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SCHREDER 504532 AMPERA EVO 1 5305 Flat glass Back light 20 LH351C-
Z5M4@700mA WW 730 230V 00-53-398 504532

Flujo luminoso (Luminaria): 5019 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 565 cd/klm
con 80°: 86 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 6545 lm

Potencia de las luminarias: 45.5 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 12.155 m
Altura del punto de luz: 12.027 m
Saliente sobre la calzada (2): -5.650 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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AP Olloki
19.09.2023

Proyecto elaborado por NASEI INGENIERIA SL
Teléfono 948184458

Fax
e-Mail nasei@nasei.es

N6 Poligono, Calle tipo 1 C/ Measkoitz / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SCHREDER 504532 AMPERA EVO 1 5305 Flat glass Back light 20 LH351C-
Z5M4@700mA WW 730 230V 00-53-398 504532

Flujo luminoso (Luminaria): 5019 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 565 cd/klm
con 80°: 86 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 6545 lm

Potencia de las luminarias: 45.5 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 12.155 m
Altura del punto de luz: 12.027 m
Saliente sobre la calzada (2): -4.650 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

Página 26



AP Olloki
19.09.2023

Proyecto elaborado por NASEI INGENIERIA SL
Teléfono 948184458

Fax
e-Mail nasei@nasei.es

N6 Poligono, Calle tipo 1 C/ Measkoitz / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 3.250 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.32 5.69
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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AP Olloki
19.09.2023

Proyecto elaborado por NASEI INGENIERIA SL
Teléfono 948184458

Fax
e-Mail nasei@nasei.es

N6 Poligono, Calle tipo 1 C/ Measkoitz / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 12.03 10.15
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.70 6.36
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

4 Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Carril de estacionamiento 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 10.52 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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AP Olloki
19.09.2023

Proyecto elaborado por NASEI INGENIERIA SL
Teléfono 948184458

Fax
e-Mail nasei@nasei.es

N6 Poligono, Calle tipo 1 C/ Measkoitz / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

5 Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Carril de estacionamiento 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 10.68 0.77
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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AP Olloki
19.09.2023

Proyecto elaborado por NASEI INGENIERIA SL
Teléfono 948184458

Fax
e-Mail nasei@nasei.es

N7 Poligono, Calle tipo 2 C/ Berrondo / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 5.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 4.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SCHREDER 504532 AMPERA EVO 1 5305 Flat glass Back light 30 LH351C-
Z5M4@500mA WW 730 230V 00-53-398 504532

Flujo luminoso (Luminaria): 5755 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 593 cd/klm
con 80°: 131 cd/klm
con 90°: 0.57 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7504 lm

Potencia de las luminarias: 47.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 35.000 m
Altura de montaje (1): 12.113 m
Altura del punto de luz: 11.985 m
Saliente sobre la calzada (2): -4.700 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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19.09.2023

Proyecto elaborado por NASEI INGENIERIA SL
Teléfono 948184458

Fax
e-Mail nasei@nasei.es

N7 Poligono, Calle tipo 2 C/ Berrondo / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SCHREDER 504532 AMPERA EVO 1 5305 Flat glass Back light 30 LH351C-
Z5M4@500mA WW 730 230V 00-53-398 504532

Flujo luminoso (Luminaria): 5755 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 565 cd/klm
con 80°: 86 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7504 lm

Potencia de las luminarias: 47.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 35.000 m
Altura de montaje (1): 12.155 m
Altura del punto de luz: 12.027 m
Saliente sobre la calzada (2): -5.700 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Proyecto elaborado por NASEI INGENIERIA SL
Teléfono 948184458

Fax
e-Mail nasei@nasei.es

N7 Poligono, Calle tipo 2 C/ Berrondo / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:294

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 11.07 7.55
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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N7 Poligono, Calle tipo 2 C/ Berrondo / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 12 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 11.84 9.76
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 12 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Carril de estacionamiento 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 11.71 0.75
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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N8 Poligono, Calle tipo 3 Calle peatonal Berrondo - Measkoitz / Datos de 
planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 4.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: ATP ILUMINACION - CONICA TLAC LED25 A7 3000K
Flujo luminoso (Luminaria): 2575 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 407 cd/klm
con 80°: 251 cd/klm
con 90°: 73 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3213 lm
Potencia de las luminarias: 27.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 5.685 m
Altura del punto de luz: 5.400 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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N8 Poligono, Calle tipo 3 Calle peatonal Berrondo - Measkoitz / Resultados 
luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.01 5.75
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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N9 Entrada Norte Polígono Ctra. Pamplona Roncesvalles / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 3.500 m) 

Calzada lateral 1 (Anchura: 5.600 m) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 4.800 m) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Calzada 2 (Anchura: 6.600 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Arcén central 1 (Anchura: 2.300 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 6.600 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Camino peatonal 3 (Anchura: 2.000 m) 

Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 4.800 m) 

Calzada lateral 2 (Anchura: 5.600 m) 

Camino peatonal 4 (Anchura: 2.000 m) 
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N9 Entrada Norte Polígono Ctra. Pamplona Roncesvalles / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SCHREDER 504632 AMPERA EVO 1 5345 Flat glass 20 LH351C-
Z5M4@600mA WW 730 230V 00-53-398 504632

Flujo luminoso (Luminaria): 4532 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 546 cd/klm
con 80°: 228 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 5809 lm
Potencia de las luminarias: 38.9 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 32.500 m
Altura de montaje (1): 12.155 m
Altura del punto de luz: 12.027 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.650 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

Luminaria: SCHREDER 504532 AMPERA EVO 1 5305 Flat glass Back light 20 LH351C-
Z5M4@400mA WW 730 230V 00-53-398 504532

Flujo luminoso (Luminaria): 3181 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 565 cd/klm
con 80°: 86 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 

La disposición cumple con la clase del índice de 

Flujo luminoso (Lámparas): 4148 lm

Potencia de las luminarias: 25.9 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 32.500 m
Altura de montaje (1): 12.155 m
Altura del punto de luz: 12.027 m
Saliente sobre la calzada (2): -12.600 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °



Longitud del brazo (4): 0.000 m deslumbramiento D.6. 
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N9 Entrada Norte Polígono Ctra. Pamplona Roncesvalles / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SCHREDER 504532 AMPERA EVO 1 5305 Flat glass Back light 20 LH351C-
Z5M4@400mA WW 730 230V 00-53-398 504532

Flujo luminoso (Luminaria): 3181 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 565 cd/klm
con 80°: 86 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4148 lm

Potencia de las luminarias: 25.9 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 32.500 m
Altura de montaje (1): 12.155 m
Altura del punto de luz: 12.027 m
Saliente sobre la calzada (2): -12.600 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

Luminaria: SCHREDER 504632 AMPERA EVO 1 5345 Flat glass 20 LH351C-
Z5M4@600mA WW 730 230V 00-53-398 504632

Flujo luminoso (Luminaria): 4532 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 546 cd/klm
con 80°: 228 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 

La disposición cumple con la clase del índice de 

Flujo luminoso (Lámparas): 5809 lm
Potencia de las luminarias: 38.9 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 32.500 m
Altura de montaje (1): 12.155 m
Altura del punto de luz: 12.027 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.650 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °



Longitud del brazo (4): 0.000 m deslumbramiento D.3. 
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N9 Entrada Norte Polígono Ctra. Pamplona Roncesvalles / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SCHREDER 504632 AMPERA EVO 1 5345 Flat glass 20 LH351C-
Z5M4@600mA WW 730 230V 00-53-398 504632

Flujo luminoso (Luminaria): 4532 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 546 cd/klm
con 80°: 228 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 5809 lm
Potencia de las luminarias: 38.9 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 32.500 m
Altura de montaje (1): 12.155 m
Altura del punto de luz: 12.027 m
Saliente sobre la calzada (2): -1.300 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

Luminaria: SCHREDER 504632 AMPERA EVO 1 5345 Flat glass 20 LH351C-
Z5M4@600mA WW 730 230V 00-53-398 504632

Flujo luminoso (Luminaria): 4532 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 546 cd/klm
con 80°: 228 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 5809 lm
Potencia de las luminarias: 38.9 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 32.500 m
Altura de montaje (1): 12.155 m
Altura del punto de luz: 12.027 m
Saliente sobre la calzada (2): -1.300 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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N9 Entrada Norte Polígono Ctra. Pamplona Roncesvalles / Resultados 
luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:425

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 32.500 m, Anchura: 6.600 m
Trama: 11 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.06 0.70 0.80 12 1.01
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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N9 Entrada Norte Polígono Ctra. Pamplona Roncesvalles / Resultados 
luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 32.500 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.87 4.96
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 2
Longitud: 32.500 m, Anchura: 6.600 m
Trama: 11 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.06 0.70 0.80 12 1.01
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

4 Camino peatonal 4
Longitud: 32.500 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 4.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.75 6.24
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

5 Recuadro de evaluación Calzada lateral 1
Longitud: 32.500 m, Anchura: 5.600 m
Trama: 11 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada lateral 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 11.33 8.29
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:

6 Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 1
Longitud: 32.500 m, Anchura: 4.800 m
Trama: 11 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Carril de estacionamiento 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 13.84 0.79
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

7 Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 2
Longitud: 32.500 m, Anchura: 4.800 m
Trama: 11 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Carril de estacionamiento 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 13.84 0.79
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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N9 Entrada Norte Polígono Ctra. Pamplona Roncesvalles / Resultados 
luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

8 Recuadro de evaluación Calzada lateral 2
Longitud: 32.500 m, Anchura: 5.600 m
Trama: 11 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada lateral 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 11.33 8.29
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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N9 Entrada Norte Polígono Ctra. Pamplona Roncesvalles / Recuadro de evaluación 
Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 359

Trama: 11 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.650 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.06 0.76 0.80 12

Valores de consigna según clase ME3b: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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N9 Entrada Norte Polígono Ctra. Pamplona Roncesvalles / Recuadro de evaluación 
Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 359

Trama: 11 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 4.950 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.16 0.70 0.90 10

Valores de consigna según clase ME3b: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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N9 Entrada Norte Polígono Ctra. Pamplona Roncesvalles / Recuadro de evaluación 
Calzada 2 / Observador 3 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 359

Trama: 11 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 10.550 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.16 0.70 0.90 10

Valores de consigna según clase ME3b: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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N9 Entrada Norte Polígono Ctra. Pamplona Roncesvalles / Recuadro de evaluación 
Calzada 2 / Observador 4 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 359

Trama: 11 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 13.850 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.06 0.76 0.80 12

Valores de consigna según clase ME3b: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.200 m) 

Calzada 2 (Anchura: 6.600 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Arcén central 1 (Anchura: 2.000 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 6.600 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.200 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SCHREDER 504992 AMPERA EVO 1 50009 Flat glass 30 LH351C-
Z5M4@700mA WW 730 230V 00-53-398 504992

Flujo luminoso (Luminaria): 8154 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 498 cd/klm
con 80°: 68 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G4. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 9818 lm

Potencia de las luminarias: 66.5 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 35.000 m
Altura de montaje (1): 12.155 m
Altura del punto de luz: 12.027 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.700 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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N10 Entrada Sur Polígono Ctra. Pamplona Roncesvalles / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SCHREDER 504992 AMPERA EVO 1 50009 Flat glass 30 LH351C-
Z5M4@700mA WW 730 230V 00-53-398 504992

Flujo luminoso (Luminaria): 8154 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 498 cd/klm
con 80°: 68 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G4. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 9818 lm

Potencia de las luminarias: 66.5 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 35.000 m
Altura de montaje (1): 12.113 m
Altura del punto de luz: 11.985 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.700 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:294

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 2
Longitud: 35.000 m, Anchura: 6.600 m
Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.90 0.87 0.87 7 0.92
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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N10 Entrada Sur Polígono Ctra. Pamplona Roncesvalles / Resultados 
luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 6.600 m
Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.90 0.87 0.87 7 0.92
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 2.200 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.60 6.37
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:

4 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 35.000 m, Anchura: 2.200 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.65 6.38
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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N10 Entrada Sur Polígono Ctra. Pamplona Roncesvalles / Recuadro de evaluación 
Calzada 2 / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 294

Trama: 12 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 10.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.95 0.87 0.87 7

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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N10 Entrada Sur Polígono Ctra. Pamplona Roncesvalles / Recuadro de evaluación 
Calzada 2 / Observador 3 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 294

Trama: 12 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 13.550 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.90 0.88 0.92 6

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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N10 Entrada Sur Polígono Ctra. Pamplona Roncesvalles / Recuadro de evaluación 
Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 294

Trama: 12 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.650 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.90 0.88 0.91 6

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Fax
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N10 Entrada Sur Polígono Ctra. Pamplona Roncesvalles / Recuadro de evaluación 
Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 294

Trama: 12 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 4.950 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.95 0.87 0.87 7

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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11.- Especificaciones técnicas 

11.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
COMPONENTES 



 

 

 

 

VIARIO 

 

AMPERA EVO 

 
 

 

  
 

 

Solución de iluminación LED de alto 
rendimiento con rápido retorno de la 
inversión 

Crear una solución de iluminación LED eficiente, 
económica y sostenible fue lo que nos movió a desarrollar 
AMPERA EVO. 

AMPERA EVO es una luminaria viaria que destaca por su 
alto rendimiento, su innovación tecnológica y su 
simplicidad. Esta innovadora luminaria proporciona, por 
tanto, potente iluminación, una instalación rápida y 
sencilla, fácil gestión de la red de iluminación y el retorno 
de la inversión más rápido. 

Disponible con diversos paquetes lumínicos —y numerosas 
distribuciones fotométricas—, AMPERA EVO es capaz de 
satisfacer todas sus necesidades de iluminación viaria y 
urbana. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÍA URBANA & 

CALLE 
RESIDENCIAL 

 
PUENTE 

 
CARRIL BICI & VIA 

ESTRECHA 

 
ESTACIÓN DE 

TREN & METRO 

 
APARCAMIENTO 

 
AMPLIOS 
ESPACIOS 

 
PLAZA & ZONA 

PEATONAL 

 
CARRETERA & 
AUTOPISTA 
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AMPERA EVO | CARACTERÍSTICAS

INFORMACIÓN GENERAL 

Altura de instalación 
recomendada 

4m a 15+m | 13' a 49' 

Driver incluido Sí 

Marca CE Sí 

Certificado ENEC Sí 

Certificado ENEC 
Plus 

Sí 

Certificado Zhaga-
D4i 

Sí 

Marca UKCA Sí 

CARCASA Y ACABADO 

Carcasa Aluminio 

Óptica PMMA 

Protector Vidrio templado 

Acabado de la 
carcasa 

Recubrimiento de polvo de poliéster 

Color estándar Gris AKZO 900 enarenado 

Grado de 
hermeticidad 

IP 66 

Resistencia a los 
impactos 

IK 09 

Norma de vibración Cumple con la norma ANSI C 136-31, 3G 
load 
Cumple con la modificada IEC 68-2-6 
(0.5G) 

Acceso para 
mantenimiento 

Acceso sin herramientas al caja de 
auxiliares 

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 

Rango de 
temperatura de 
funcionamiento (Ta) 

-30 °C a +50 °C / -22 °F a 122 °F  con
efecto de viento

· Depende de la configuración de la luminaria. Para más información, 
póngase en contacto con nosotros. 

INFORMACIÓN ELÉCTRICA 

Clase eléctrica I, II 

Tensión nominal 220-240V AC – 50-60Hz

Factor de potencia 
(a plena carga) 

0.9 

Opciones de 
protección contra 
sobretensiones (kV) 

10 

Compatibilidad 
electromagnética 
(CEM) 

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-
3 / EN 61547 

Protocolo de control 1-10V, DALI

Opciones de control Perfil de regulación personalizado, 
Célula fotoeléctrica 

Opciones de 
casquillo 

Zhaga (opcional) 
NEMA 7 pines (opcional) 

Sistemas de control 
asociados 

Schréder EXEDRA 

Sensor PIR (opcional) 

INFORMACIÓN ÓPTICA 

Temperatura de 
color de los LED 

2200K (WW 722) 
2700K (WW 727) 
3000K (WW 730) 
3000K (WW 830) 
4000K (NW 740) 
5700K (CW 757) 

Índice de 
reproducción 
cromática (CRI) 

>70 (WW 722)
>70 (WW 727)
>70 (WW 730)
>80 (WW 830)
>70 (NW 740)
>70 (CW 757)

ULOR 0% 

ULR 0% 

· ULOR diferente según el tipo de configuración. Por favor, consulte con 
nosotros. 
· ULR diferente según el tipo de configuración. Por favor, consulte con 
nosotros. 

VIDA ÚTIL DE LOS LED A TQ 25 °C 

All configurations 100.000h - L95 

· La vida útil puede ser diferente según el tamaño / configuraciones. Por 
favor consúltenos. 
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AMPERA EVO | CARACTERÍSTICAS 

DIMENSIONES Y MONTAJE 

AxBxC (mm | pulgadas) AMPERA EVO 1 : 524x128x308 | 20.6x5.0x12.1 
AMPERA EVO 3 : 679x143x365 | 26.7x5.6x14.4 

Peso (kg | lb) AMPERA EVO 1 : 5.9-7.3 | 13.0-16.1  
AMPERA EVO 3 : 8.9-10.4 | 19.6-22.9  

Resistencia aerodinámica (CxS) AMPERA EVO 1 : 0.04 
AMPERA EVO 3 : 0.04 

Posibilidades de montaje Entrada lateral montaje deslizante – Ø32mm 
Entrada lateral montaje deslizante – Ø42mm 
Entrada lateral montaje deslizante – Ø48mm 
Entrada lateral montaje deslizante – Ø60mm 
Montaje post-top deslizante – Ø32mm 
Montaje post-top deslizante – Ø42mm 
Montaje post-top deslizante – Ø48mm 
Montaje post-top deslizante – Ø60mm 
Montaje post-top deslizante – Ø76mm 

· Para obtener más información sobre las posibilidades de montaje, consulte las instrucciones de instalación. 
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AMPERA EVO | RENDIMIENTO 

 
 

   

Paquete 
lumínico 

(lm) 
Blanco 

cálido 722 

Paquete 
lumínico 

(lm) 
Blanco 

cálido 727 

Paquete 
lumínico 

(lm) 
Blanco 

cálido 730 

Paquete 
lumínico 

(lm) 
Blanco 

cálido 830 

Paquete 
lumínico 

(lm) 
Blanco 

neutro 740 

Paquete 
lumínico 

(lm) 
Blanco frío 

757 

Consumo 
de 

potencia 
(W) 

Eficiencia 
de la 

luminaria 
(lm/W) 

 

Luminaria Número 
de LED 

Corriente de 
alimentación 

(mA) 
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max  Hasta Fotometría 

AM
PE

R
A 

EV
O

 1
 

10 200 600 700 700 800 800 900 700 800 800 1000 800 1000 7.8 128 
  

10 300 900 1100 1000 1200 1200 1400 1000 1200 1200 1500 1200 1400 10.8 139 
  

10 350 1000 1200 1200 1400 1300 1600 1200 1400 1400 1700 1400 1600 12.3 138 
  

10 400 1200 1400 1400 1600 1500 1800 1400 1600 1600 1900 1500 1800 13.8 138 
  

10 500 1400 1700 1700 2000 1800 2200 1700 2000 1900 2300 1900 2200 17 135 
  

10 600 1700 2000 1900 2300 2100 2500 1900 2300 2200 2700 2200 2600 20.5 132 
  

10 700 1900 2200 2200 2600 2400 2800 2200 2600 2500 3000 2500 2900 23.6 127 
  

10 800 2100 2500 2400 2900 2600 3100 2400 2900 2800 3300 2700 3200 26.9 123 
  

10 870 2200 2600 2600 3000 2800 3300 2600 3000 3000 3500 2900 3400 29.4 119 
  

20 200 1300 1500 1500 1700 1600 1900 1500 1700 1700 2000 1700 2000 13.8 145 
  

20 300 1900 2200 2100 2500 2400 2800 2100 2500 2500 3000 2400 2900 19.8 152 
  

20 350 2100 2500 2500 2900 2700 3200 2500 2900 2900 3400 2800 3300 22.9 148 
  

20 400 2400 2900 2800 3300 3000 3600 2800 3300 3200 3800 3100 3700 25.9 147 
  

20 500 2900 3500 3400 4000 3700 4400 3400 4000 3900 4600 3800 4500 32.3 142 
  

20 600 3400 4000 3900 4600 4300 5100 3900 4600 4500 5400 4400 5200 38.9 139 
  

20 700 3800 4500 4400 5200 4800 5700 4400 5200 5100 6100 5000 5900 45.5 134 
  

20 800 4200 5000 4900 5800 5300 6300 4900 5800 5600 6700 5500 6500 52.5 128 
  

20 870 4500 5300 5200 6100 5700 6700 5200 6100 6000 7100 5800 6900 57 125 
  

30 200 1900 2300 2200 2600 2400 2900 2200 2600 2600 3100 2500 3000 19.1 162 
  

30 300 2800 3300 3200 3800 3600 4200 3200 3800 3800 4500 3700 4400 28.2 160 
  

30 350 3200 3800 3700 4400 4100 4800 3700 4400 4300 5100 4200 5000 32.9 155 
  

30 400 3600 4300 4200 5000 4600 5400 4200 5000 4900 5800 4700 5600 37.5 155 
  

30 500 4400 5200 5100 6000 5500 6600 5100 6000 5900 7000 5700 6800 47 149 
  

30 600 5100 6100 5900 7000 6400 7600 5900 7000 6800 8100 6700 7900 57 142 
  

30 700 5800 6800 6600 7900 7300 8600 6600 7900 7700 9100 7500 8900 66.5 137 
  

30 800 6400 7500 7300 8700 8000 9500 7300 8700 8500 10100 8300 9800 76 133 
  

30 870 6800 8000 7800 9200 8500 10100 7800 9200 9000 10700 8800 10400 84 127 
  

La tolerancia del flujo de los LED es ± 7%, y de la potencia total de la luminaria ± 5% 
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AMPERA EVO | RENDIMIENTO 

 
 

   

Paquete 
lumínico 

(lm) 
Blanco 

cálido 722 

Paquete 
lumínico (lm) 
Blanco cálido 

727 

Paquete 
lumínico (lm) 
Blanco cálido 

730 

Paquete 
lumínico (lm) 
Blanco cálido 

830 

Paquete 
lumínico (lm) 

Blanco 
neutro 740 

Paquete 
lumínico (lm) 
Blanco frío 

757 

Consumo 
de 

potencia 
(W) 

Eficiencia 
de la 

luminaria 
(lm/W) 

 

Luminaria Número 
de LED 

Corriente de 
alimentación 

(mA) 
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max  Hasta Fotometría 

AM
PE

R
A 

EV
O

 1
 

40 200 2600 3100 3000 3500 3300 3900 3000 3500 3500 4100 3400 4000 25.9 158 
  

40 300 3800 4500 4300 5100 4800 5600 4300 5100 5000 6000 4900 5800 37.8 159 
  

40 350 4300 5100 5000 5900 5500 6500 5000 5900 5800 6900 5600 6700 44 157 
  

40 400 4900 5800 5600 6600 6100 7300 5600 6600 6500 7700 6300 7500 50 154 
  

40 500 5900 7000 6800 8000 7400 8800 6800 8000 7800 9300 7600 9100 62 150 
  

40 600 6800 8100 7900 9300 8600 10200 7900 9300 9100 10800 8900 10500 76 142 
  

40 700 7700 9100 8900 10500 9700 11500 8900 10500 10300 12200 10000 11900 88 139 
  

40 800 8500 10100 9800 11600 10700 12700 9800 11600 11300 13500 11100 13100 101 134 
  

40 870 9000 10700 10400 12300 11400 13500 10400 12300 12000 14300 11700 13900 110 130 
  

48 100 - - - - 2000 2100 - - 2100 2200 - - 15.9 138 
  

48 117 - - - - 2300 2400 - - 2500 2600 - - 18.4 141 
  

48 133 - - - - 2600 2800 - - 2800 2900 - - 20.9 139 
  

48 167 - - - - 3200 3300 - - 3400 3500 - - 26.2 134 
  

48 200 - - - - 3700 3900 - - 3900 4100 - - 31.7 129 
  

48 233 - - - - 4200 4400 - - 4500 4600 - - 37.3 123 
  

48 266 - - - - 4700 4900 - - 4900 5100 - - 44 116 
  

48 300 - - - - 5100 5300 - - 5300 5600 - - 50 112 
  

96 100 - - - - 4100 4300 - - 4300 4500 - - 29.8 151 
  

96 117 - - - - 4700 4900 - - 5000 5200 - - 34.8 149 
  

96 133 - - - - 5300 5600 - - 5600 5800 - - 39.8 146 
  

96 167 - - - - 6500 6700 - - 6800 7100 - - 50 142 
  

96 200 - - - - 7500 7900 - - 7900 8300 - - 61.5 135 
  

96 233 - - - - 8500 8900 - - 9000 9300 - - 72 129 
  

96 266 - - - - 9400 9800 - - 9900 10300 - - 84 123 
  

96 300 - - - - 10200 10600 - - 10700 11200 - - 96 117 
  

La tolerancia del flujo de los LED es ± 7%, y de la potencia total de la luminaria ± 5% 
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Certificado CB
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635
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Cónica TLA / TLAC

Características técnicas

Ópticas disponiblesCertificados

Grados de protección Dimensiones

Aislamiento eléctrico

Garantía

Tecnología exclusiva

Clase II

Hermeticidad
integral

Más que
antivandálica

150W Máx.VSAP / HM

NOM

ENEC ISSOP

ANCE

150W Máx. 150W Máx.

Colores de serie
Otros colores disponibles bajo pedido

Garantía
integral

CE

AENOR

Negro Gris
claro

Gris
oscuro

VerdeN GOGC V

Acoplamiento de serie

Ø 60 mm. 

Adaptadores

Ø 50, 75 o 76 mm.

Alimentación LED

220-240 V 50-60 Hz

Alimentación descarga electrónica

208-277 V 50-60 Hz

Alimentación descarga electromagnética

230 V 50 Hz / 220 V, 240 V 60 Hz

Altura máxima recomendada

5 m.

Peso en vacio

6,8 Kg.

Posibilidad de fotocélula

Bajo pedido.

Disipador 
Laminar®

Difusor
Confort®

100W Máx.LED 100W Máx. 100W Máx.

R1A7

100W Máx.

ED
IC

IÓ
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52
4
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Cónica TLA / TLAC
Especificaciones técnicas
Equipos de encendido

Las luminarias ATP se suministran con:

Posibilidad de equipo de encendido estándar o equipo de doble nivel.
Equipo de encendido estándar está dotado de:

•	 Reactancia con protector térmico.
•	 Condensadores con cableado de silicona.
•	 Arrancador independiente que proporciona una mayor vida de los 

equipos.

Equipo de encendido de doble nivel está dotado de:
•	 Reactancia con protector térmico.
•	 Condensadores con cableado de silicona.
•	 Arrancador independiente que proporciona una mayor vida de los 

equipos.
•	 Relé de conmutación.

Las luminarias con tecnología LED se suministran con equipo 
electrónico de corriente constante, programable y con posibilidad 
de conexión de un sistema de gestión remota para el control del 
alumbrado. Tensión de alimentación 220-240 V 50-60 Hz y bajo 
demanda 120-277 V 50-60 Hz.
 
Características equipos electrónicos de serie:

•	 Protección contra sobretensiones de hasta 10 kV.
•	 Protección térmica.
•	 Todos los equipos son programables e incorporan las siguientes 

funcionalidades:
•	 Regulación dinámica según duración de la noche y perfil horario 

programado (hasta 6 niveles diferentes).
•	 Interfaz DALI para la conexión de sensores o sistemas de 

gestión remota del alumbrado.
•	 Regulación con línea de mando.
•	 Regulación en cabecera (bajo demanda).
•	 Mantenimiento del flujo luminoso (CLO).
•	 Control de temperatura en el módulo LED (bajo demanda).
•	 Conexión de sensores de presencia (bajo demanda).
•	 Indicador de fin de vida del módulo LED (bajo demanda).

Cableado eléctrico

Certificado por el CENELEC con la marca HAR.
Aislados con siliconas ignifugas clase V0 (autoextinguibles).
Mangueras con doble aislamiento de silicona clase V0.
Conector tubular IP68.

Resistencia a la corrosión

Materiales totalmente resistentes a la corrosión.
Tornillería de acero inoxidable.

Materiales

Fabricada en polímeros técnicos reforzados sometidos a 3000 horas en 
cámara de rayos U.V. (S/UNE 53104/86) sin presentar alteración de color.
Difusor, Termo-polímero transparente tropicalizado de alto impacto T5 
estabilizado contra rayos ultravioletas (U.V.)

Mantenimiento

Materiales que no precisan mantenimiento.
Limpieza interior y exterior con agua y jabón aplicado con esponja.
Acceso a la lámpara sin necesidad de herramientas.

Antivandálicas

Los materiales empleados así como las características constructivas, 
confieren a las luminarias ATP una resistencia al impacto que supera 
ampliamente el grado máximo, IK10, establecido por la norma 
UNE-EN 50102/A1.

Aislamiento

Clase II.

Grados de protección

Estanqueidad IP66.
Impacto IK10.

Certificaciones y homologaciones

CE: Marca de Conformidad Europea. Certificado VSAP, HM Y LED.

N: La Asociación Española de Normalización y Certificación. Certificado 
VSAP y HM.

ENEC: European Norms Electrical Certification (Certificación de Normas 
Eléctricas Europeas) Certificado VSAP y HM.

NOM-ANCE: Asociación de Normalización y Certificación del Sector 
Eléctrico, A.C. NOM es específico para productos eléctricos.

ISSOP: Sello ISSOP que distingue empresas que fabrican productos sin 
obsolescencia programada.

IECEE: IEC System of Conformity Assessment Schemes for Electro 
technical Equipment and Components. (Conformidad de evaluación de 
sistemas para equipo electrónico y componentes)
Nº Certificado CB (IECEE): ES1717
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Ø60

700

5
9
0

Pescador LA

Características técnicas

Ópticas disponiblesCertificados

Grados de protección Dimensiones

Aislamiento eléctrico

Garantía

Tecnología exclusiva

Clase II

Hermeticidad
integral

Más que
antivandálica

Disipador 
Laminar®

Difusor
Confort®

NOM

ENEC

Certificado CB

ISSOP

ANCE

Colores de serie
Otros colores disponibles bajo pedido.

Garantía
integral

CE

AENOR

Negro Gris
claro

Gris
oscuro

VerdeN GOGC V

Acoplamiento de serie

Ø 60 mm. 

Adaptadores

Ø 50 mm.

Alimentación LED

220-240V 50-60Hz

Alimentación descarga electrónica

208-277V 50-60Hz

 Alimentación descarga electromagnética

230V 50Hz / 220V, 240V 60Hz

Altura máxima recomendada

5 m.

Peso en vacio

7 Kg.

Posibilidad de fotocélula

Bajo pedido.

75W Máx.75W Máx.LED

VSAP / HM 150W Máx

75W Máx.
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Diseñado y fabricado
íntegramente por ATP
en Europa

Eficiencia
Energética

Óptimizada

ALUMBRADO TÉCNICO PÚBLICO, S.A.
Avda. Irún, 33 · 31194 Arre, Navarra (España)

Tel.: (+34) 948 33 07 12 · info@atpiluminacion.com · www.atpiluminacion.com 

Pescador LA
Especificaciones técnicas
Equipos de encendido

Las luminarias ATP se suministran con:

Posibilidad de equipo de encendido estándar o equipo de doble nivel.
•	 Equipo de encendido estándar está dotado de:
•	 Reactancia con protector térmico.
•	 Condensadores con cableado de silicona.
•	 Arrancador independiente que proporciona una mayor vida de los 

equipos.

Equipo de encendido de doble nivel está dotado de:
•	 Reactancia con protector térmico.
•	 Condensadores con cableado de silicona.
•	 Arrancador independiente que proporciona una mayor vida de los 

equipos.
•	 Relé de conmutación.

Las luminarias con tecnología LED se suministran con equipo electróni-
co de corriente constante, programable y con posibilidad de conexión 
de un sistema de gestión remota para el control del alumbrado. Ten-
sión de alimentación 220-240 Vac 50/60Hz y bajo demanda 90-305 Vac 
50/60Hz
 
Características equipos electrónicos de serie:

•	 Protección contra sobretensiones de hasta 10kV.
•	 Protección térmica.
•	 Todos los equipos son programables e incorporan las siguientes 

funcionalidades:
•	 Regulación dinámica según duración de la noche y perfil hora-

rio programado (hasta 6 niveles diferentes).
•	 Regulación con línea de mando.
•	 Regulación en cabecera (bajo demanda).
•	 Mantenimiento del flujo luminoso (CLO).
•	 Control de temperatura en el módulo LED (bajo demanda).
•	 Conexión de sensores de presencia (bajo demanda).
•	 Indicador de fin de vida del módulo LED (bajo demanda).

Cableado eléctrico

Certificado por el CENELEC con la marca HAR.
Aislados con siliconas ignifugas clase VO (autoextinguibles).
Mangueras con doble aislamiento de silicona clase VO.
Conector tubular IP68.

Resistencia a la corrosión

Materiales totalmente resistentes a la corrosión.
Tornillería de acero inoxidable.

Materiales

Fabricada en polímeros técnicos reforzados sometidos a 3000 horas en 
cámara de rayos U.V. (S/UNE 53104/86) sin presentar alteración de color.
Difusor, Termo-polímero transparente tropicalizado de alto impacto T5 
estabilizado contra rayos ultravioletas (U.V.)

Mantenimiento

Materiales que no precisan mantenimiento.
Limpieza interior y exterior con agua y jabón aplicado con esponja.
Acceso a la lámpara sin necesidad de herramientas.

Antivandálicas

Los materiales empleados así como las características constructivas, 
confieren a las luminarias ATP una resistencia al impacto que supera 
ampliamente el grado máximo, IK10, establecido por la norma UNE-EN 
50102/A1.

Aislamiento

Clase II.

Grados de protección

Estanqueidad IP66.
Impacto IK10.

Certificaciones y homologaciones

CE: Marca de Conformidad Europea. Certificado VSAP, HM Y LED.

N: La Asociación Española de Normalización y Certificación. Certificado 
VSAP y HM.

ENEC: European Norms Electrical Certification (Certificación de Normas 
Eléctricas Europeas) Certificado VSAP y HM.

NOM-ANCE: Asociación de Normalización y Certificación del Sector 
Eléctrico, A.C. NOM es específico para productos eléctricos.

ISSOP: Sello ISSOP que distingue empresas que fabrican productos sin 
obsolescencia programada.

IECEE: IEC System of Conformity Assessment Schemes for
Electrotechnical Equipment and Components. (Conformidad de evalua-
ción de sistemas para equipo electrónico y componentes)
Nº Certificado CB (IECEE): ES1717
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Diseñado y fabricado
íntegramente por ATP
en Europa

Eficiencia
Energética

Óptimizada
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Pescador LS

Características técnicas

Ópticas disponiblesCertificados

Grados de protección Dimensiones

Aislamiento eléctrico

Garantía

Tecnología exclusiva

Clase II

Hermeticidad
integral

Más que
antivandálica

Disipador 
Laminar®

Difusor
Confort®

NOM

ENEC

Certificado CB

ISSOP

ANCE

Colores de serie
Otros colores disponibles bajo pedido.

Garantía
integral

CE

AENOR

Negro Gris
claro

Gris
oscuro

VerdeN GOGC V

100W Máx.100W Máx.LED

VSAP / HM 150W Máx

100W Máx.

Acoplamiento de serie

Ø 60 mm. 

Adaptadores

Ø 50 mm.

Alimentación LED

220-240 V 50-60 Hz

Alimentación descarga electrónica

208-277 V 50-60 Hz

 Alimentación descarga electromagnética

230 V 50 Hz / 220 V, 240 V 60 Hz

Altura máxima recomendada

10 m.

Peso en vacio

7 Kg.

Posibilidad de fotocélula

Bajo pedido.
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Diseñado y fabricado
íntegramente por ATP
en Europa

Eficiencia
Energética

Óptimizada
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Pescador LS

En ATP no trabajamos con datos teóricos.
Ofrecemos a nuestros clientes datos reales medidos en 
nuestro Laboratorio Fotométrico siguiendo las estrictas 
directrices del Comité Español de Iluminación (CEI) para 

luminarias LED.

  Datos Reales  

Datos Luminaria

Alimentación y factor de potencia * Eficiencia real 

220 - 240 V 50 - 60 Hz  |  ≥ 0,95(@230 V) 102 Lm/W

Temperatura de funcionamiento Potencia nominal (módulo + equipo)

-30 … +35°C 52 W

FHSinst Flujo real 

0,06 % 5.317 Lm

Configuración LED

Número de LED encapsulado cerámico de alta potencia Temperatura de color**

24 LED 4000 K

Índice de reproducción cromática (IRC) Vida útil a 35 ºC

>70 100.000 h

Corriente pilotaje LED Mantenimiento del flujo***

700 mA L80B10  100.000 h

Tensión módulo LED   

68 - 72 V

Datos lumínicos medidos con óptica A5 y temperatura de color del LED 4000K. Debido a la mejora continua de nuestro módulo LED y a los equipos de alimentación, los datos eléctricos y 
lumínicos pueden tener una tolerancia de ±5%.

* 120-277 V 50-60 Hz disponible bajo demanda.
** Otras temperaturas de color disponibles bajo demanda.
*** Mantenimiento de flujo a temperatura media de funcionamiento de 25°C basado en el LM-80 del fabricante del LED.
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Diseñado y fabricado
íntegramente por ATP
en Europa

Eficiencia
Energética

Óptimizada
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Pescador LS
Especificaciones técnicas
Equipos de encendido

Las luminarias ATP se suministran con:

Posibilidad de equipo de encendido estándar o equipo de doble nivel.
Equipo de encendido estándar está dotado de:

•	 Reactancia con protector térmico.
•	 Condensadores con cableado de silicona.
•	 Arrancador independiente que proporciona una mayor vida de los 

equipos.

Equipo de encendido de doble nivel está dotado de:
•	 Reactancia con protector térmico.
•	 Condensadores con cableado de silicona.
•	 Arrancador independiente que proporciona una mayor vida de los 

equipos.
•	 Relé de conmutación.

Las luminarias con tecnología LED se suministran con equipo electróni-
co de corriente constante, programable y con posibilidad de conexión 
de un sistema de gestión remota para el control del alumbrado. Tensión 
de alimentación 220-240 V 50-60 Hz y bajo demanda 120-277 V 50-60 
Hz.
 
Características equipos electrónicos de serie:

•	 Protección contra sobretensiones de hasta 10 kV.
•	 Protección térmica.
•	 Todos los equipos son programables e incorporan las siguientes 

funcionalidades:
•	 Regulación dinámica según duración de la noche y perfil horario 

programado (hasta 6 niveles diferentes).
•	 Interfaz DALI para la conexión de sensores o sistemas de ges-

tión remota del alumbrado.
•	 Regulación con línea de mando.
•	 Regulación en cabecera (bajo demanda).
•	 Mantenimiento del flujo luminoso (CLO).
•	 Control de temperatura en el módulo LED (bajo demanda).
•	 Conexión de sensores de presencia (bajo demanda).
•	 Indicador de fin de vida del módulo LED (bajo demanda).

Cableado eléctrico

Certificado por el CENELEC con la marca HAR.
Aislados con siliconas ignifugas clase V0 (autoextinguibles).
Mangueras con doble aislamiento de silicona clase V0.
Conector tubular IP68.

Resistencia a la corrosión

Materiales totalmente resistentes a la corrosión.
Tornillería de acero inoxidable.

Materiales

Fabricada en polímeros técnicos reforzados sometidos a 3000 horas en 
cámara de rayos U.V. (S/UNE 53104/86) sin presentar alteración de color.
Difusor, Termo-polímero transparente tropicalizado de alto impacto T5 
estabilizado contra rayos ultravioletas (U.V.)

Mantenimiento

Materiales que no precisan mantenimiento.
Limpieza interior y exterior con agua y jabón aplicado con esponja.
Acceso a la lámpara sin necesidad de herramientas.

Antivandálicas

Los materiales empleados así como las características constructi-
vas, confieren a las luminarias ATP una resistencia al impacto que su-
pera ampliamente el grado máximo, IK10, establecido por la norma 
UNE-EN 50102/A1.

Aislamiento

Clase II.

Grados de protección

Estanqueidad IP66.
Impacto IK10.

Certificaciones y homologaciones

CE: Marca de Conformidad Europea. Certificado VSAP, HM Y LED.

N: La Asociación Española de Normalización y Certificación. Certificado 
VSAP y HM.

ENEC: European Norms Electrical Certification (Certificación de Normas 
Eléctricas Europeas) Certificado VSAP y HM.

NOM-ANCE: Asociación de Normalización y Certificación del Sector 
Eléctrico, A.C. NOM es específico para productos eléctricos.

ISSOP: Sello ISSOP que distingue empresas que fabrican productos sin 
obsolescencia programada.

IECEE: IEC System of Conformity Assessment Schemes for Electro techni-
cal Equipment and Components. (Conformidad de evaluación de siste-
mas para equipo electrónico y componentes)
Nº Certificado CB (IECEE): ES1717
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Diseñado y fabricado
íntegramente por ATP
en Europa

Eficiencia
Energética

Óptimizada
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Villa XLA

Características técnicas

Grados de protección Dimensiones

Aislamiento eléctrico

Garantía

Tecnología exclusiva

Clase II

Hermeticidad
integral

Más que
antivandálica

Disipador 
Laminar®

Difusor
Confort®

100W Máx.100W Máx.LED

150W MáxVSAP / HM

NOM

ENEC

Certificado CB

ISSOP

ANCE

150W Máx

Colores de serie
Otros colores disponibles bajo pedido

Garantía
integral

CE

AENOR

Negro Gris claro Gris oscuro VerdeN GOGC V

100W Máx.

Acoplamiento de serie

Ø 75 mm. 

Adaptadores

Ø 50 y 60 mm.

Alimentación LED

220-240V 50-60Hz

Alimentación descarga electrónica

208-277V 50-60Hz

Alimentación descarga electromagnética

230V 50Hz / 220V, 240V 60Hz

Altura máxima recomendada

5 m.

Peso en vacio

6,7 Kg.

Posibilidad de fotocélula

Bajo pedido.

Ópticas disponiblesCertifi cados
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Diseñado y fabricado
íntegramente por ATP
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Eficiencia
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Villa XLA
Especificaciones técnicas
Equipos de encendido

Las luminarias ATP se suministran con:

Posibilidad de equipo de encendido estándar o equipo de doble nivel.
Equipo de encendido estándar está dotado de:
•	 Reactancia con protector térmico.
•	 Condensadores con cableado de silicona.
•	 Arrancador independiente que proporciona una mayor vida de los 

equipos.

Equipo de encendido de doble nivel está dotado de:
•	 Reactancia con protector térmico.
•	 Condensadores con cableado de silicona.
•	 Arrancador independiente que proporciona una mayor vida de los 

equipos.
•	 Relé de conmutación.

Las luminarias con tecnología LED se suministran con equipo 
electrónico de corriente constante, programable y con posibilidad 
de conexión de un sistema de gestión remota para el control del 
alumbrado. Tensión de alimentación 220-240 V 50-60 Hz y bajo 
demanda 120-277 V 50-60 Hz.
 
Características equipos electrónicos de serie:
•	 Protección contra sobretensiones de hasta 10 kV.
•	 Protección térmica.
•	 Todos los equipos son programables e incorporan las siguientes 

funcionalidades:
•	 Regulación dinámica según duración de la noche y perfil horario 

programado (hasta 6 niveles diferentes).
•	 Interfaz DALI para la conexión de sensores o sistemas de 

gestión remota del alumbrado.
•	 Regulación con línea de mando.
•	 Regulación en cabecera (bajo demanda).
•	 Mantenimiento del flujo luminoso (CLO).
•	 Control de temperatura en el módulo LED (bajo demanda).
•	 Conexión de sensores de presencia (bajo demanda).
•	 Indicador de fin de vida del módulo LED (bajo demanda).

Cableado eléctrico

Certificado por el CENELEC con la marca HAR.
Aislados con siliconas ignifugas clase V0 (autoextinguibles).
Mangueras con doble aislamiento de silicona clase V0.
Conector tubular IP68.

Resistencia a la corrosión

Materiales totalmente resistentes a la corrosión.
Tornillería de acero inoxidable.

Materiales

Fabricada en polímeros técnicos reforzados sometidos a 3000 horas en 
cámara de rayos U.V. (S/UNE 53104/86) sin presentar alteración de color.
Difusor, Termo-polímero transparente tropicalizado de alto impacto T5 
estabilizado contra rayos ultravioletas (U.V.)

Mantenimiento

Materiales que no precisan mantenimiento.
Limpieza interior y exterior con agua y jabón aplicado con esponja.
Acceso a la lámpara sin necesidad de herramientas.

Antivandálicas

Los materiales empleados así como las características constructivas, 
confieren a las luminarias ATP una resistencia al impacto que supera 
ampliamente el grado máximo, IK10, establecido por la norma 
UNE-EN 50102/A1.

Aislamiento

Clase II.

Grados de protección

Estanqueidad IP66.
Impacto IK10.

Certificaciones y homologaciones

CE: Marca de Conformidad Europea. Certificado VSAP, HM Y LED.

N: La Asociación Española de Normalización y Certificación. Certificado 
VSAP y HM.

ENEC: European Norms Electrical Certification (Certificación de Normas 
Eléctricas Europeas) Certificado VSAP y HM.

NOM-ANCE: Asociación de Normalización y Certificación del Sector 
Eléctrico, A.C. NOM es específico para productos eléctricos.

ISSOP: Sello ISSOP que distingue empresas que fabrican productos sin 
obsolescencia programada.

IECEE: IEC System of Conformity Assessment Schemes for Electro 
technical Equipment and Components. (Conformidad de evaluación de 
sistemas para equipo electrónico y componentes)
Nº Certificado CB (IECEE): ES1717
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ILCZ0

Luminaria

CITIZEN CLEAR

          

    

Citizen Clear es una luminaria Ambiental o Decorativa con una extraordinaria relación entre eficiencia y coste. Concebida para todo
tipo de espacios urbanos gracias a las combinaciones de potencias y distribuciones fotométricas disponibles. Citizen es perfecta para
iluminar áreas verdes, zonas peatonales o parques en columnas de entre 3 y 6 metros ofreciendo un gran confort visual minimizando
el deslumbramiento lumínico.

VENTAJAS:
- Alta eficiencia. Hasta 142 lm/W reales
- De 20W hasta 80W
- Iluminación Confortable, reducción deslumbramiento
- Diseño Exclusivo
- 18 Distribuciones lumínicas distintas
- Estándar Zhaga (Book 15)
- Ready 4IoT. Preparada para la conectividad

APLICACIONES:
- Parques y Jardines
- Calles Residenciales
- Zonas Peatonales
- Paseos Marítimos

Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | BIM | Imagen HD
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https://benito.com/es/download/ilcz0-fppdf-fp
https://benito.com/es/download/ILCZ0_FP.dwg-DWG
https://benito.com/es/download/catalogo-light
https://benito.com/es/download/catalogo-light
https://benito.com/es/download/ILCZ0.rfa-B
https://benito.com/es/download/ILCZ0.rfa-B
https://benito.com/img/productes/imgProducte/ILCZ0_1400.png


CARACTERÍSTICAS:

Material cuerpo:
Fundición de aluminio inyectado a presión del tipo EN AC-43000, EN AC-43100, EN AC-43400,
EN AC-44100, EN AC-47100 según la norma UNE EN 1706.

Difusor (cerramiento cavidad óptica): Difusor de policarbonato de alta calidad ultra transparente de por vida.

Tornillería: Acero Inoxidable 18/8 - AISI 304

Cuerpo:
Estructura ligera de policarbonato con una cubierta de aluminio cuya función es alojar el módulo
de LEDs y el Driver.

Juntas de estanqueidad: Espuma de Silicona

Índice de protección IP de la luminaria: 66

Índice de protección IP del Grupo Óptico: 66

Índice de protección IK: 10

Disipación térmica de los LEDs:
Disipación térmica a través del cuerpo de la luminaria, sin aletas externas ni fluidos conductores.
Disipación pasiva por convección y asegurando el contacto térmico de los módulos de LEDs a
través de material de transferencia térmica de alta conductividad.

Válvula anti condensación:

Pintura:
Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electrostáticamente i sublimado al
horno. Resistente a la corrosión.

Color: Color RAL 9006, y otros colores bajo pedido

Fijación: Fijación Top Ø60mm

Orientable: -

Mantenimiento: Conector Rápido IP67, Módulos reemplazables: LEDs, Drivers, SPD.

Altura de montaje recomendada: 3 - 6 m

Driver:
Driver regulable y programable de corriente constante. Incorporado dentro de la luminaria,
precableado.

Regulación driver:
Driver Regulable 0-10V, programable en 5 niveles y con opción DALI 2. Con las características
de Wireless, AOC, MTP, DTL.

Opciones de reducción de flujo:

- Multinivel Temporizado o Media Noche Virtual
- Ready4IoT
- Reducción de flujo en Cabecera
- Doble Nivel con Línea de Mando

Protector de sobretensiones (SPD):
Protector de Sobretensiones Transitorias (SPD) de 10kV y 20kA Tipo 2. Conexión serie con
termofusible de desconexión para una protección más efectiva al final de la vida del SPD.

PLANO: INSTALACIÓN:
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CUADRO TÉCNICO:
Flujo Lumínico Real (T)

=85ºC)
Flujo Lumínico Inicial (T)

=25ºC)

REF. Nº LEDs
Potencia

W
I Driver

mA
Flujo lm

Eficiencia
lm/W

Flujo lm
Eficiencia

lm/W

CITIZEN CLEAR ILCZ0

16 20 375 2842 142 3240 162

16 30 563 4242 141 4836 161

16 40 750 5600 140 6384 160

32 40 375 5680 142 6475 162

32 60 563 8400 140 9576 160

32 80 750 11040 138 12586 157

FOTOMETRÍAS:

Asimétrico Super-Extensivo (A3) Asimétrico Extensivo (AE) Simétrico Super Extensivo Circular (S3)

*Consultar otras distribuciones lumínicas
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 MÓDULO LED’S:

Módulo de LEDs:
BENITO-NOVATILU Formato Zhaga de 8 y 16 LEDs. Consultar Temperaturas de Color, CRI y Distribuciones
Lumínicas

Módulo substituible: SI

LED: 5050

Nº de LED's: 16 - 32

Formato PCBs: 2 o 4 Zhaga (Book 15) 2x4

Eficiencia nominal del LED: 172 lm/W

Temperatura de Color: PC Ámbar, 2K2, 2K7, 3K, 4K, 5K

Rendimiento Cromático CRI: >70 (opcional >80)

Vida Media de los LED - L90B10: L90B10 >100.000 horas

 ESPECIFICACIONES ÓPTICAS:
Sistema Óptico: Lentes de PMMA 2x2

Distribución Lumínica: 18 Distribuciones Lumínicas disponibles

Flujo Hemisferio Superior (FHS) ULOR: <1%

Flujo Hemisferio Inferior DLOR: >99%

Índice de Deslumbramiento: Entre D5 y D6 (depende de la distribución lumínica)

Categoría Intensidad Luminosa: Entre G*4 y G*6 (depende de la distribución lumínica)

Flujo Luminoso CIE nº3: >95%

Seguridad Fotobiológica: RG0 (exento de riesgo)

Flujo lumínico Inicial Tj=25ºC (hasta): lm 12586

Eficiencia Luminaria Inicial Tj=25ºC (hasta): lm/W 162

Flujo lumínico Real Tj=85ºC (UNE EN 13032-4)
(hasta):

lm 11040

Eficiencia Luminaria Real Tj=85ºC (UNE EN
13032-4) (hasta):

lm/W 142 (Rendimiento = 82.6 % lm/W (Real 85ºC) ÷ lm/W (Nominal Led))

 ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:
Potencia máxima nominal (LED’s): W 72

Potencia máxima consumida (Luminaria): W 80

Rango de Potencias: W 20-80W

Corriente máxima del LED: mA <400 (<50% Imax)

Clase de Protección Eléctrica IEC: Clase I y II

Protector de Sobretensiones (SPD):
Protector de Sobretensiones Transitorias (SPD) de 10kV y 20kA Tipo 2. Conexión serie con termofusible de
desconexión para una protección más efectiva al final de la vida del SPD.

Nivel de protección de tensión modo común y
diferencial (SPD) Udc:

kV 10 con NTC opcional

Corriente máxima de descarga (8/20) (SPD): kA 20

Desconexión Térmica de la Fase (SPD): SI

Tensión de Entrada: Vac 220-240

Tensión de Entrada (rango máximo): Vac 198-264

Frecuencia de Entrada: Hz 47-63

Corriente de arranque: A <65

Duración del pico de arranque: ms <0,3

Eficiencia del Driver: >90%

Factor de potencia 100% consumo: >0,98

Factor de potencia 50% consumo: >0,95

Distorsión Harmónica Total (THD): <10

Consumo de Energia en reposo: W <0,4

Clasificación Energética: A++ IPEA>1,15

 CONDICIONES DE TRABAJO:
Vida Media de los LED - L90B10: horas >100.000

Vida Media del Driver a Tp<70ºC: horas 100.000

Vida Media de la Luminaria L80B10 (TM-21): horas 72.167

Temperatura ambiente de trabajo: ºC de -35°C a +50°C

Superficie al viento: m2 0,082

Test anti vibraciones (15Hz en 3 ejes):

Test fuerza del viento: m/s

Período de Garantía: años
5 años (opcional hasta
10)

 DIMENSIONES EMBALAJE:
Peso neto kg 5,5

Peso Bruto kg 7

Dimensiones Luminaria (LxAxH) mm 500x500x395

Dimensiones Embalaje (LxAxH) mm

Unidades por Embalaje 1

Cantidad por contenedor de 20”

Cantidad por contenedor de 40”

 CERTIFICACIONES:
Certificaciones Seguridad: Certificaciones EMC: Otras Certificaciones:

EN 40 / EN 62031 / EN 62493 / EN 62471 / IEC 62778 /
EN 61247-2-13"

EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 /
EN 61347-2-13 / EN 61347-1 / EN 62384"

IEC 62262 / EN 13032-4 / EN 62717 / EN 6272-1 / EN
6272-2-1 / EN 61643-11
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ILRE

Luminaire

REALIA

          

  

Classic decorative luminaire with an exclusive design including all necessary technical details for LED technology. Ideal for historical
places and urban areas such as roads and squares. Ready for any intelligent lighting control solutions.

MAIN FEATURES:
- High efficacy. Up to 134 lm/W net
- From 20W to 80W
- 18 light distribution curves
- Zhaga Standard (Book 15)
- Tempered glass with sealing joint to obtain an IP66 rating
- Exclusive design
- Tool-less opening

APPLICATIONS:
- Residential areas
- Historial centres
- Green spaces
- Pedestrian areas and boulevards

Project sheet | CAD | Catalogue | Mounting instructions | BIM | HD image
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https://benito.com/en/download/ILVI75MI2_FP_ES.pdf-FP
https://benito.com/en/download/ILVI75MI2_FP.dwg-DWG
https://benito.com/en/download/cat-light
https://benito.com/en/download/cat-light
https://benito.com/en/download/ILRE-ins
https://benito.com/en/download/ILRE-ins
https://benito.com/en/download/ILVI75MI2.rfa-B
https://benito.com/en/download/ILVI75MI2.rfa-B
https://benito.com/img/productes/imgProducte/ILVI75MI2_1400.png


SPECIFICATIONS :

Housing material:
High pressure die-cast aluminium EN AC-43000, EN AC-43100, EN AC-43400, EN AC-44100,
EN AC-47100 according to the UNE EN 1706 standard

Diffuser (optic system enclosure): 4mm tempered safety glass. UV filter. Optional: side diffusers

Fixing elements: Stainless steel 18/8 - AISI 304

Housing:
Consists of three pieces: upper housing where the BENITO-NOVATILU LEDs module, the driver
and the control electronics are located. Trapezoidal central block. Spider clamp

Sealing gaskets: Silicone

IP rating (luminaire): IP66

IP rating (optic system): IP66

IK rating (impact resistance): IK10

LEDs thermal dissipation:
Thermal dissipation through finless luminaire body, without conductive fluids. Passive convection
dissipation ensuring thermal contact with the LED modules through a high-conductivity thermal
transfer material

Anti-condensation valve:
Pressure-balancing valve to ensure moisture release, avoid condensation and maintain the
luminaire IP tightness

Finish:
Polyester powder paint coating, electrostatically sprayed and sublimated in the oven. Resistant to
corrosion

Colour: Microtextured black. Optional: other colours and finishes

Mounting: Top Ø60mm or by means of a 3/4'' gas connector. Optional: suspended 3xM10 120º

Tilt range:

Maintenance:
Tool-less opening by means of threaded part. Modular concept for easy component replacement:
LEDs, drivers, SPD

Recommended mounting height: 3 - 7 m

Driver:
Constant current adjustable and programmable driver. Embedded in the luminaire, pre-wired on a
galvanised steel plate

Driver control:
Driver dimmable 0-10V. Programmable sur 5 niveaux. En option : DALI 2. Inclut les
caractéristiques du Wireless, AOC, MTP, DTL

Dimming options:

- Autonomous multiple-level dimming or virtual midnight
- Ready4IoT
- Dimming by main voltage
- Line switch

Surge protection device (SPD):
Type 2, 10kV and 20kA transient surge protector. Series connection with thermofuse
disconnector for a more effective protection at the end of its service life

DRAWING: INSTALLATION:
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TECHNICAL DATA:

Real luminous flux (T) =85ºC)
Initial luminous flux (T)

=25ºC)

REF. Nº LEDs Power W
I Driver

mA
Flux lm Efficacy lm/W Flux lm Efficacy lm/W

Realia ILRE

16 20 375 2600 130 2964 148

16 30 563 3900 130 4446 148

16 40 750 5160 129 5882 147

16 60 1125 7680 128 8755 146

32 80 750 10400 130 11856 148

32 100 938 12900 129 14706 147

PHOTOMETRY:

Super-Extensive Asymmetric (AE) Extensive Asymmetric (A3) Extensive Asymmetric (AM) Super-Extensive Circular Symmetric (SE)

*Check the other available light distribution curves
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 LEDs MODULE:
LEDs module: BENITO-NOVATILU Zhaga standard for 16 and 32 LEDs. Check colour temperature, CRI and light distributions

Replaceable module: Yes

LED: 5050

Number of LEDs: 16 /32

PCBs format: 2x Zhaga (Book 15) 2x4 or 2x Zhaga (Book 15) 2x8

LED nominal efficacy: 172

Colour temperature: PC Amber, 2K2, 2K7, 3K, 4K, 5K

Colour rendering index CRI: >70 (optional >80)

Average LED useful time L90B10: L90B10 >100,000 hours

 OPTIC SPECIFICATIONS:
Optic system: PMMA lenses 2x2

Light distributions: 18 light distribution curves

Upward light output ratio ULOR: 0%

Downward light output ratio DLOR: 100%

Glare index: Between D5 and D6 (depending on the light distribution)

Luminous intensity category: Between G*4 and G*6 (depending on the light distribution)

Luminous flux CIE nº3: >95%

Photobiological safety: RG0 (exempt of risk)

Initial luminous flux Tj=25ºC (up to): lm 14706

Initial luminaire efficacy Tj=25ºC (up to): lm/W 148

Real luminous flux Tj=85ºC (UNE EN 13032-4)
(up to):

lm 12900

Real luminaire efficacy Tj=85ºC (UNE EN
13032-4) (up to):

lm/W 130

 ELECTRIC SPECIFICATIONS:
Nominal maximum power (LEDs): W 73

Maximum power consumed (luminaire): W 80

Power range: W 20 - 80W

Maximum current of LED: mA <500 (<50% Imax)

Power supply protection classes IEC: Class I and II

Surge protection device (SPD):
Type 2, 10kV and 20kA transient surge protector. Series connection with thermofuse disconnector for a more
effective protection at the end of its service life

Common and differential mode protection (SPD)
Udc:

kV 10 and optional NTC

Max current (8/20) (SPD): kA 20

Thermal phase disconnection (SPD): Yes

Input voltage: Vac 220-240

Input voltage (max rate): Vac 198-264

Input frecquency: Hz 47-63

Starting current: A <65

Duration of the starting voltage peak: ms <0.3

Driver efficacy: >90%

Power factor 100% consumption: >0.98

Power factor 50% consumption: >0.95

Total harmonic distortion (THD): <10

Power consumption on standby mode: W <0.4

Energy class: A++ IPEA>1.15

 OPERATING CONDITIONS:
Average LED useful time L90B10: >100,000

Average driver useful life to Tp <70ºC: 100,000

Average luminaire useful life L80B10 (TM-21):

Ambient temperature (Ta): ºC From -35°C to +50°C

Aerodynamic resistance (CxS): m2 0.087

Vibration test (15Hz 3 axis):

Wind load test:

Guarantee: years
5 years (extensible up to
10 years)

 PACKAGING DIMENSIONS:
Net weight kg 7.9

Gross weight kg 10

Luminaire dimensions (LxWxH) mm 435x435x820

Packaging dimensions (LxWxH) mm 460x440x670

Pieces per box 1

Quantity per container 20ft

Quantity per container 40ft

 CERTIFICATES:
Security certificates: EMC certificates: Other certifications:

EN 40 / EN 62031 / EN 62493 / EN 62471 / IEC 62778 /
EN 61247-2-13

EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 /
EN 61347-2-13 / EN 61347-1 / EN 62384

IEC 62262 / EN 13032-4 / EN 62717 / EN 6272-1 / EN
6272-2-1 / EN 61643-11
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