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Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Segun figura en el "Real Decreto 314/2006. Cdédigo Técnico de la Edificacion (CTE)", el proyecto definird las obras proyectadas con el detalle
adecuado a sus caracteristicas, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias basicas del CTE y demas
normativa aplicable. Esta definicién incluird, al menos, la siguiente informacién contenida en el Pliego de Condiciones:

- Las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente al edificio
proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las garantias de calidad y el control de recepciéon que deba realizarse. Esta informacién se
encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.

+ Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacién de las condiciones para su ejecucion y las verificaciones y controles a realizar
para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisaran las medidas a adoptar durante la ejecucion de las obras y en el
uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta
informacion se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecucién por unidades de obra, del presente Pliego
de Condiciones.

- Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio. Esta
informacion se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego
de Condiciones.
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1. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1. Disposiciones Generales

Las disposiciones de caracter general, las relativas a trabajos y materiales, asi como las recepciones de edificios y obras anejas, se regiran por lo
expuesto en el Pliego de Clausulas Particulares para contratos con la Administraciéon Publica correspondiente, seguin lo dispuesto en la "Ley 9/2017.
Ley de Contratos del Sector Publico™.

1.2. Disposiciones Facultativas

1.2.1. Definicion, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificacion
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificaciéon son las reguladas por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion®.

Se definen agentes de la edificacion todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el proceso de la edificacion. Sus obligaciones quedan
determinadas por lo dispuesto en la “Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion™ y demas disposiciones que sean de aplicaciéon y por el
contrato que origina su intervencion.

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificacion quedan recogidas en el capitulo Il "Agentes de la edificacion”,
considerandose:

1.2.1.1. El promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos,
las obras de edificacién para si o para su posterior enajenacion, entrega o cesioén a terceros bajo cualquier titulo.

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificacién, impulsando la gestién necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace
cargo de todos los costes necesarios.

Segun la legislaciéon vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u
otras analogas que asumen la gestién econdémica de la edificacion.

Cuando las Administraciones publicas y los organismos sujetos a la legislacion de contratos de las Administraciones publicas actien como
promotores, se regiran por la “Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico" y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la
"Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificaciéon™.

1.2.1.2. El proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecién a la normativa técnica y urbanistica correspondiente, redacta el proyecto.

Podréan redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos segun lo previsto en la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenacién de la Edificacién", cada proyectista asumira la titularidad de su proyecto.

1.2.1.3. El constructor o contratista

Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las
obras o parte de las mismas con sujecién al Proyecto y al Contrato de obra.

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCION DE QUE LA LEY SENALA COMO RESPONSABLE EXPLICITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL
CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICION DE ESTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.

1.2.1.4. El director de obra

Es el agente que, formando parte de la direccién facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y
medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificacién y demas autorizaciones preceptivas, y las condiciones del
contrato, con el objeto de asegurar su adecuacion al fin propuesto.

Podran dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinacién del director de obra.

1.2.1.5. El director de la ejecucion de la obra

Es el agente que, formando parte de la direccion facultativa, asume la funcién técnica de dirigir la Ejecucién Material de la Obra y de controlar
cualitativa y cuantitativamente la construccion y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y andlisis previo del proyecto
de ejecucién una vez redactado por el director de obra, procediendo a solicitarle, con antelacién al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones,
subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de
manera solvente la ejecuciéon de las mismas.

1.2.1.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacion

Son entidades de control de calidad de la edificacion aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificacion de la calidad del proyecto,
de los materiales y de la ejecucién de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.
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Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacién los capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realizacion de
ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificacion.

1.2.1.7. Los suministradores de productos
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de construccion.

Se entiende por producto de construccién aquel que se fabrica para su incorporacién permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos
semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecucion.

1.2.2. Agentes que intervienen en la obra
La relacién de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.3. Agentes en materia de seguridad y salud
La relacién de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.4. Agentes en materia de gestion de residuos

La relacién de agentes intervinientes en materia de gestiéon de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestion de Residuos de Construccién y
Demolicion.

1.2.5. La direccion facultativa

La direccion facultativa estd compuesta por la Direcciéon de Obra y la Direccién de Ejecucion de la Obra. A la direccién facultativa se integrara el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecuciéon de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misién a facultativo
distinto de los anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecucidon de la obra, dirigiendo el proceso de construcciéon en funcién de las
atribuciones profesionales de cada técnico participante.

1.2.6. Visitas facultativas

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la direccién facultativa. La intensidad y
numero de visitas dependeréa de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en funcién de los requerimientos especificos y de la
mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y segin cada una de las fases de la obra. Deberan adaptarse al
proceso légico de construccion, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en funcién de la fase concreta que se esté desarrollando en
cada momento y del cometido exigible a cada cual.

1.2.7. Obligaciones de los agentes intervinientes

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificacion son las contenidas en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificaciéon™ y demas
legislacién aplicable.

1.2.7.1. El promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentacion e informacién previa necesaria para la redacciéon del proyecto, asi como autorizar al director de obra, al director de la
ejecucion de la obra y al contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulacién y capacitacion profesional necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones
legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de
calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos basicos estipulados para los edificios.

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demas autorizaciones administrativas procedentes que, de conformidad con la normativa
aplicable, conlleva la construccién de edificios, la urbanizacién que procediera en su entorno inmediato, la realizacién de obras que en ellos se
ejecuten y su ocupacion.

Garantizar los dafios materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada proteccién de los intereses de los usuarios finales, en las condiciones
legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros
agentes por los que, con arreglo a la legislacién vigente, se deba responder.

La suscripcién obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los dafios materiales que ocasionen en el
edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres afios o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez afios, con
especial mencion a las viviendas individuales en régimen de autopromocién, que se regiran por lo especialmente legislado al efecto.

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico, en su caso, al igual que a los técnicos
coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello segun lo establecido en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion”.

Suscribir el acta de recepcion final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptacién de las obras, que podra efectuarse con o sin
reservas y que deberd abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mencidn expresa a reservas para la recepcion,
deberan mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberd hacer constar el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos
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observados.

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y
demas documentacion de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes.

1.2.7.2. El proyectista

Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeciéon a la normativa urbanistica y técnica en vigor y conteniendo la documentaciéon necesaria
para tramitar tanto la licencia de obras y demas permisos administrativos -proyecto basico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente
la obra, entregando al promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional.

Definir el concepto global del proyecto de ejecucién con el nivel de detalle gréafico y escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del
edificio, en especial la cimentacién y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de maquinas, de contadores, hornacinas,
espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilacion, alojamiento de sistemas de telecomunicacién y, en general, de
aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los
proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecuciéon, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberad entregarse
necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al director de obra antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes.

Acordar con el promotor la contratacién de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.

Facilitar la colaboracién necesaria para que se produzca la adecuada coordinacién con los proyectos parciales exigibles por la legislacién o la
normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberan ser redactados por técnicos
competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona fisica. Los proyectos parciales seran aquellos redactados por otros técnicos cuya
competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del director de obra y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislaciéon vigente en los que es legalmente competente para su
redaccién, excepto declinacién expresa del director de obra y previo acuerdo con el promotor, pudiendo exigir la compensacion econémica en
concepto de cesion de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para
realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informatico.

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentacién escrita como de los calculos de cualquier tipo, asi como de los planos
contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.

1.2.7.3. El constructor o contratista
Tener la capacitacion profesional o titulacién que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor.

Organizar los trabajos de construccion para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando las
instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.

Definir y desarrollar un sistema de seguimiento, que permita comprobar la conformidad de la ejecucion. Para ello, elaborara el plan de obra y el
programa de autocontrol de la ejecucién de la estructura, desarrollando el plan de control definido en el proyecto. El programa de autocontrol
contemplara las particularidades concretas de la obra, relativas a medios, procesos y actividades, y se desarrollara el seguimiento de la ejecucién de
manera que permita comprobar la conformidad con las especificaciones del proyecto. Dicho programa sera aprobado por la direccién facultativa
antes del inicio de los trabajos.

Registrar los resultados de todas las comprobaciones realizadas en el autocontrol en un soporte, fisico o electrénico, que estara a disposiciéon de la
direccién facultativa. Cada registro debera estar firmado por la persona fisica que haya sido designada por el constructor para el autocontrol de cada
actividad.

Mantener a disposiciéon de la direccion facultativa un registro permanentemente actualizado, donde se reflejen las designaciones de las personas
responsables de efectuar en cada momento el autocontrol relativo a cada proceso de ejecuciéon. Una vez finalizada la construccién, dicho registro se
incorporara a la documentacion final de obra.

Definir un sistema de gestion de los acopios suficiente para conseguir la trazabilidad requerida de los productos y elementos que se colocan en la
obra.

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucién de la obra. En dichos planes se incluiran, en su
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencidon propuestas, con la correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar
disminucién de los niveles de proteccién previstos en el estudio o estudio basico.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirad el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el
"Real Decreto 1627/1997. Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion”.

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencion de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece
la legislacion vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustandose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el
Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, asi como
cumplir las 6rdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecucién de la obra.

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su
caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones basicas de seguridad personales o generales, por no estar
en las condiciones adecuadas.

Examinar la documentaciéon aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecucién como de los proyectos
complementarios, asi como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensién de la totalidad de la obra
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contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.

Facilitar la labor de la direccion facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujecién al Proyecto de Ejecucion que debera
haber examinado previamente, a la legislacion aplicable, a las Instrucciones del director de obra y del director de la ejecucion material de la obra, a
fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construccién, que tiene la obligacién de conocer y poner en practica,
asi como de las leyes generales de los materiales o lex artis, ain cuando éstos criterios no estuvieran especificamente resefiados en su totalidad en
la documentacion de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los
subcontratistas.

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del nimero adecuado de oficiales,
suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar
aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre si y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias,
contribuyendo con ello a la agilizacién y finalizacién de la obra dentro de los plazos previstos.

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectle las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con
solvencia, diligentemente y sin interrupcién, programandolas de manera coordinada con el director de ejecuciéon material de la obra.

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberan transcurrir sin dilaciéon y con adecuado orden y
concierto, asi como responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los
trabajos que efectlen, y ordenando la modificacion de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los preparados en obra y
rechazando, por iniciativa propia o por prescripcién facultativa del director de la ejecucién de la obra, los suministros de material o prefabricados que
no cuenten con las garantias, documentacién minima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicacién, debiendo recabar
de la direccion facultativa la informacién que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones
necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las caracteristicas y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez
finalizado.

Poner a disposicién del director de ejecucién material de la obra los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para
el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demas actuaciones
necesarias.

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la direccién facultativa.

Auxiliar al director de la ejecucién de la obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de
inicio de obra, asi como la de recepcién final.

Efectuar la inspeccion de cada fase de la estructura ejecutada, dejando constancia documental, al objeto de comprobar que se cumplen las
especificaciones dimensionales del proyecto.

Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboracién de la documentacion final de obra ejecutada.

Suscribir las garantias de obra que se sefalan en la “Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacién” y que, en funcién de su naturaleza, alcanzan
periodos de 1 afio (dafios por defectos de terminacién o acabado de las obras), 3 afios (dafios por defectos o vicios de elementos constructivos o de
instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 afios (dafios en cimentacién o estructura que comprometan directamente la resistencia mecénica y
la estabilidad del edificio).

1.2.7.4. La direccion facultativa

Constatar antes del inicio de la ejecucion de cada parte de la obra, que existe un programa de control para los productos y para la ejecucién, que
haya sido redactado especificamente para la obra, conforme a lo indicado en el proyecto y la normativa de obligado cumplimiento. Cualquier
incumplimiento de los requisitos previos establecidos, provocara el aplazamiento del inicio de la obra hasta que la direccién facultativa constate
documentalmente que se ha subsanado la causa que dio origen al citado incumplimiento.

Aprobar el programa de control antes de iniciar las actividades de control en la obra, elaborado de acuerdo con el plan de control definido en el
proyecto, que tenga en cuenta el cronograma o plan de obra del constructor y su procedimiento de autocontrol.

Validar el control de recepciéon, velando para que los productos incorporados en la obra sean adecuados a su uso y cumplan con las especificaciones
requeridas.

Verificar que los valores declarados en los documentos que acompafian al marcado CE son conformes con las especificaciones indicadas en el
proyecto y, en su defecto, en la normativa de obligado cumplimiento, ya que el marcado CE no garantiza su idoneidad para un uso concreto.

1.2.7.5. El director de obra

Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucién, facilitando su interpretacion técnica, econémica y estética a los agentes intervinientes en
el proceso constructivo.

Detener la obra por causa grave y justificada, que se debera hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta
inmediata al promotor.

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad
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expresa y Unica la redaccién de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuaciéon de la cimentaciéon y de la
estructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del terreno; el calculo o recélculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los
elementos principales y complementarios de la cimentacion y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribucion
de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composiciéon de huecos, asi como la modificacion de los materiales previstos.

Asesorar al director de la ejecucién de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo
que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretacion y ejecucion del proyecto, asi como
impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se
estimara oportunas resefiar para la correcta interpretacion de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y 6rdenes verbales que
estimare oportuno.

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, asi como firmar el visto bueno de las certificaciones parciales
referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del promotor, la supervisién de la documentacién que se le presente relativa a
las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidacion final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas, conllevan una variaciéon de lo
construido con respecto al proyecto basico y de ejecucion y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios
finales de las viviendas.

Redactar la documentacion final de obra, en lo que respecta a la documentacién grafica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las
modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberan obligatoriamente entregarle la
documentacioén final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente
ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados.

Al Proyecto Final de Obra se anexara el Acta de Recepcion Final; la relacién identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de
edificacién, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de
conformidad con la normativa que le sea de aplicacién.

La documentacién a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio y el promotor debera
entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar
que deberé ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al
resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentacion.

Ademas de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los articulos precedentes, es mision especifica suya la direccién
mediata, denominada alta direccién en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuacién de lo construido
a éste.

Cabe sefialar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las 6rdenes de los directores de obra en su labor de alta direccién se considerara
como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan,
podra recusar al contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y econémicas.

1.2.7.6. El director de la ejecucion de la obra

Corresponde al director de ejecucién material de la obra, seguin se establece en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion” y demas
legislaciéon vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se sefalan a continuacién:

La Direccion inmediata de la Obra.

Verificar personalmente la recepciéon a pie de obra, previo a su acopio o colocacién definitiva, de todos los productos y materiales suministrados
necesarios para la ejecuciéon de la obra, comprobando que se ajustan con precisiéon a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de
calidad, con la plena potestad de aceptacién o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la
realizacion de pruebas y ensayos que fueran necesarios.

Dirigir la ejecucién material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, asi como, en su caso, con las
instrucciones complementarias necesarias que recabara del director de obra.

Anticiparse con la antelacion suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al director de obra o directores de obra
que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demas productos suministrados, exigiendo la presentacion de los oportunos certificados de
idoneidad de los mismos.

Verificar la correcta ejecucién y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los
elementos de cimentacién y estructura horizontal y vertical, con comprobacién de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos,
tipos de viguetas y adecuacién a ficha técnica homologada, didametros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados sefialados por la Instrucciéon del Hormigén vigente y de
aplicacion.

Comprobacién del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles
proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicacién; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y
geometria especifica, asi como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.

Verificacion de la adecuada puesta en obra de fabricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazén y, en general, a lo que atarie a la ejecucién
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material de la totalidad de la obra y sin excepcién alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construccion (lex artis)
y a las normativas de aplicacion.

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicacién y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisién de la ejecucién de la misma en
todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalizacién del edificio, dando las érdenes precisas de ejecucién al contratista y, en su caso, a
los subcontratistas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno resefiar para la correcta ejecucién material de las
obras.

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las 6érdenes previamente efectuadas y la adecuacién de lo realmente ejecutado a lo ordenado
previamente.

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuaciéon y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste
tanto a las especificaciones del proyecto de ejecucién como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores
correspondientes.

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se debera hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias,
dando cuenta inmediata a los directores de obra que deberan necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al promotor.

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones
tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el contratista, las tomas de
muestras, traslados, ensayos y demas actuaciones necesarias de elementos estructurales, asi como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de
sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.

Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos,
proponiéndole la realizacion de pruebas complementarias en caso de resultados adversos.

Tras la oportuna comprobacién, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados
que en su caso fueran preceptivos.

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unién entre éstos, el contratista, los subcontratistas y
el personal de la obra.

Elaborar y suscribir responsablemente la documentacion final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos
ensayos y verificaciones de ejecucidon de obra realizados bajo su supervision relativos a los elementos de la cimentacién, muros y estructura, a las
pruebas de estanqueidad y escorrentia de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y
desagiies de pluviales y demas aspectos sefialados en la normativa de Control de Calidad.

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecucion de las obras y a la comprobacién y
verificacién positiva de los ensayos y pruebas realizadas.

Si se hiciera caso omiso de las érdenes efectuadas por el director de la ejecucién de la obra, se considerarda como falta grave y, en caso de que, a su
juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podra acudir a las autoridades judiciales,
siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y econémicas.

1.2.7.7. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacién
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecucién de la obra.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a
través de la correspondiente acreditacion oficial otorgada por las Comunidades Auténomas con competencia en la materia.

Demostrar su independencia respecto al resto de los agentes involucrados en la obra. En consecuencia, previamente al inicio de la misma,
entregaran a la propiedad una declaracién firmada por la persona fisica que avale la referida independencia, de modo que la direccién facultativa
pueda incorporarla a la documentacioén final de la obra.

Efectuar los ensayos pertinentes para comprobar la conformidad de los productos a su recepcién en la obra, que serdn encomendados a laboratorios
independientes del resto de los agentes que intervienen en la obra y dispondran de la capacidad suficiente.

Entregar los resultados de los ensayos al agente autor del encargo y, en todo caso, a la direcciéon facultativa, que irdn acompafiados de la
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, asi como la informacién relativa a las fechas de la entrada de las muestras en el
laboratorio y de la realizacién de los ensayos.

1.2.7.8. Los suministradores de productos

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, asi como del
cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable.

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, asi como las garantias de calidad
correspondientes, para su inclusién en la documentacion de la obra ejecutada.

Proporcionar, cuando proceda, un certificado final de suministro en el que se recojan los materiales o productos, de modo que se mantenga la
necesaria trazabilidad de los materiales o productos certificados.
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1.2.7.9. Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion mediante un adecuado uso y mantenimiento, asi como recibir, conservar
y transmitir la documentacién de la obra ejecutada y los seguros y garantias con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacién adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las
instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentacién de la obra ejecutada.

1.2.8. Documentacioén final de obra: Libro del Edificio

De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion”, una vez finalizada la obra, el proyecto con la incorporacién, en su caso, de las
modificaciones debidamente aprobadas, seré facilitado al promotor por el director de obra para la formalizacién de los correspondientes tramites
administrativos.

A dicha documentacién se adjuntara, al menos, el acta de recepcion, la relacién identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso
de edificacién, asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que
le sea de aplicacion.

Toda la documentacién a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituira el {{Libro del Edificio}}, serd entregada a los usuarios finales
del edificio.

1.2.8.1. Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion mediante un adecuado uso y mantenimiento, asi como recibir, conservar
y transmitir la documentacién de la obra ejecutada y los seguros y garantias con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacién adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las
instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentacién de la obra ejecutada.

1.3. Disposiciones Econémicas

Se regiran por lo expuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para contratos con la Administraciéon Publica correspondiente, segin
lo dispuesto en la “Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico".
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

2.1. Prescripciones sobre los materiales

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecucién de la obra, para el control de recepcién en obra de los productos, equipos y
sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto 314/2006. Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE)", en el
presente proyecto se especifican las caracteristicas técnicas que deberan cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberan cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los distintos documentos que
componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades seran acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendran un caracter de
complementariedad a este apartado del Pliego. Tendran preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesiéon de
Documento de ldoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

Este control de recepcién en obra de productos, equipos y sistemas comprendera:

- El control de la documentacién de los suministros.
- El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
- El control mediante ensayos.

Por parte del constructor o contratista debe existir obligacién de comunicar a los suministradores de productos las cualidades que se exigen para los
distintos materiales, aconsejandose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobacion del director de ejecucion de la obra y de las
entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la obra.

El contratista serd responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de
calidad que se establezca para la aceptacion de los mismos.

El contratista notificara al director de ejecuciéon de la obra, con suficiente antelacion, la procedencia de los materiales que se proponga utilizar,
aportando, cuando asi lo solicite el director de ejecuciéon de la obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptacion.

Estos materiales seran reconocidos por el director de ejecucién de la obra antes de su empleo en obra, sin cuya aprobacién no podran ser acopiados
en obra ni se podra proceder a su colocacion. Asi mismo, aun después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no
percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, seran retirados de la obra. Todos los gastos que
ello ocasionase seran a cargo del contratista.

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.

La simple inspeccién o examen por parte de los Técnicos no supone la recepciéon absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que
determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a estos efectos hasta la recepcién definitiva de la obra.

2.1.1. Garantias de calidad (Marcado CE)

El término producto de construccion queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporacién, con caracter permanente, a las obras
de edificacion e ingenieria civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:

- Resistencia mecénica y estabilidad.

- Seguridad en caso de incendio.

+ Higiene, salud y medio ambiente.

- Seguridad de utilizacion.

- Proteccion contra el ruido.

- Ahorro de energia y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construccion indica:

-Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales contenidos en las Normas
Armonizadas (EN) y en las Guias DITE (Guias para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).

- Que se ha cumplido el sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones indicado en los mandatos relativos a las normas
armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas.

Siendo el fabricante el responsable de su fijacién y la Administracion competente en materia de industria la que vele por la correcta utilizacion del
marcado CE.

Es obligacion del director de la ejecucion de la obra verificar si los productos que entran en la obra estan afectados por el cumplimiento del sistema
del marcado CE y, en caso de ser asi, si se cumplen las condiciones establecidas en el "Reglamento (UE) N° 305/2011. Reglamento por el que se
establecen condiciones armonizadas para la comercializacién de productos de construccién y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo".

El marcado CE se materializa mediante el simbolo “CE” acompafiado de una informacién complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

- En el producto propiamente dicho.

+ En una etiqueta adherida al mismo.

- En su envase o embalaje.

- En la documentacién comercial que le acomparia.

Las letras del simbolo CE deben tener una dimensién vertical no inferior a 5 mm.

Ademas del simbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido
especifico se determina en las normas armonizadas y Guias DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen:

- el nimero de identificaciéon del organismo notificado (cuando proceda)

- el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante

+ la direccion del fabricante

- el nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica

- las dos ultimas cifras del afio en el que se ha estampado el marcado en el producto

- el nimero del certificado CE de conformidad (cuando proceda)

- el nimero de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los nimeros de todas ellas

- la designacion del producto, su uso previsto y su designacién normalizada

- informacién adicional que permita identificar las caracteristicas del producto atendiendo a sus especificaciones técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composicion especial, debiendo cumplir
Unicamente las caracteristicas resefiadas anteriormente para el simbolo.
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Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la menciéon "Prestaciéon no determinada” (PND).

La opcion PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para una determinada
caracteristica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa caracteristica.

2.1.2. Aceros para hormigén armado

2.1.2.1. Aceros corrugados

2.1.2.1.1. Condiciones de suministro

. Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmésfera ambiental.

2.1.2.1.2. Recepcidn y control

. Documentacién de los suministros:
. Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitar4 a la Direccidon Facultativa, cualquier documento de identificaciéon del
producto exigido por la reglamentacién aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Direcciéon Facultativa. Se facilitaran los siguientes
documentos:

Antes del suministro:
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntaran los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de las
siguientes caracteristicas:
. Caracteristicas mecéanicas minimas garantizadas por el fabricante.
Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.
Aptitud al doblado simple.
Los aceros soldables con caracteristicas especiales de ductilidad deberan cumplir los requisitos de los ensayos de fatiga y
deformacion alternativa.
Caracteristicas de adherencia. Cuando el fabricante garantice las caracteristicas de adherencia mediante el ensayo de la viga,
presentara un certificado de homologacién de adherencia, en el que constara, al menos:
Marca comercial del acero.
Forma de suministro: barra o rollo.
Limites admisibles de variaciéon de las caracteristicas geométricas de los resaltos.
Composicién quimica.
En la documentacién, ademas, constara:
El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio publico, declaracién de estar acreditado para el
ensayo referido.
Fecha de emisién del certificado.
Durante el suministro:
. Las hojas de suministro de cada partida o remesa.
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntard una declaracion del sistema de identificacion del acero que haya empleado
el fabricante.
La clase técnica se especificard mediante un cédigo de identificacién del tipo de acero mediante engrosamientos u omisiones de
corrugas o grafilas. Ademas, las barras corrugadas deberan llevar grabadas las marcas de identificacion que incluyen informacién
sobre el pais de origen y el fabricante.
En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de operaciones de enderezado previas a su
suministro, debera indicarse explicitamente en la correspondiente hoja de suministro.
En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las caracteristicas del acero, se precise de procedimientos especiales para el
proceso de soldadura, el fabricante debera indicarlos.
Después del suministro:
El certificado de garantia del producto suministrado, firmado por persona fisica con poder de representacién suficiente.

L] Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

. En su caso, los suministradores entregaran al Constructor, quién la facilitara a la Direccién Facultativa, una copia compulsada por persona
fisica de los certificados que avalen que los productos que se suministraran estan en posesion de un distintivo de calidad oficialmente
reconocido, donde al menos constara la siguiente informacion:

. Identificacion de la entidad certificadora.
Logotipo del distintivo de calidad.
Identificacion del fabricante.
Alcance del certificado.
Garantia que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificacion).
NuUmero de certificado.
. Fecha de expedicion del certificado.

. Antes del inicio del suministro, la Direccién Facultativa valorara, en funcién del nivel de garantia del distintivo y de acuerdo con lo indicado
en el proyecto y lo establecido en la Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08), si la documentacién aportada es suficiente para la
aceptacion del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse.

u Ensayos:
. La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la Instruccion de Hormigén Estructural
(EHE-08).
. En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitaran sus resultados acompafiados de la incertidumbre de medida para un

determinado nivel de confianza, asi como la informacién relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de
la realizacién de los ensayos.

. Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregaran los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso,
a la Direccién Facultativa.

2.1.2.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion
L] Durante el almacenamiento las armaduras se protegeran adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la atmésfera ambiental. Hasta

el momento de su empleo, se conservaran en obra, cuidadosamente clasificadas segun sus tipos, calidades, didmetros y procedencias, para
garantizar la necesaria trazabilidad.
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. Antes de su utilizacién y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinara el estado de su superficie, con
el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de 6xido en la superficie de las barras no se considera
perjudicial para su utilizaciéon. Sin embargo, no se admitiran pérdidas de peso por oxidacion superficial, comprobadas después de una limpieza
con cepillo de alambres hasta quitar el 6xido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.

. En el momento de su utilizacién, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrafias en su superficie tales como grasa, aceite,
pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservacién o su adherencia.
. La elaboraciéon de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las
siguientes actividades:
. Almacenamiento de los productos de acero empleados.
. Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo.
. Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, segun el caso.

2.1.2.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

L] Para prevenir la corrosion, se debera tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento.
. Con respecto a los materiales empleados, se prohibe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvanico.
L] Se prohibe emplear materiales componentes (agua, aridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros

y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.

2.1.3. Conglomerantes
2.1.3.1. Cemento

2.1.3.1.1. Condiciones de suministro

L] El cemento se suministra a granel o envasado.

. El cemento a granel se debe transportar en vehiculos, cubas o sistemas similares adecuados, con el hermetismo, seguridad y almacenamiento
tales que garanticen la perfecta conservacion del cemento, de forma que su contenido no sufra alteracion, y que no alteren el medio ambiente.

. El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar tanto su carga y descarga como su
manipulacién, y asi permitir mejor trato de los envases.

. El cemento no llegara a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, si su manipulacién se va a realizar por
medios mecénicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no exceda de 40°C.

. Cuando se prevea que puede presentarse el fenémeno de falso fraguado, debera comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que
éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenémeno.

2.1.3.1.2. Recepcion y control

- Documentacion de los suministros:
. Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicaciéon de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un
procedimiento de evaluacion de la conformidad.
. A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador aportara un albaran que incluira, al menos, los

siguientes datos:
. 1. Namero de referencia del pedido.
. 2. Nombre y direcciéon del comprador y punto de destino del cemento.
. Identificaciéon del fabricante y de la empresa suministradora.
. Designacion normalizada del cemento suministrado.
. Cantidad que se suministra.
. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE.
. Fecha de suministro.
. Identificacion del vehiculo que lo transporta (matricula).

O~NO AW

u Ensayos:

. La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segln la Instruccién para la recepciéon de cementos
(RC-16).

2.1.3.1.3. Conservacioén, almacenamiento y manipulacion

. Los cementos a granel se almacenaran en silos estancos y se evitara, en particular, su contaminacién con otros cementos de tipo o clase de
resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema o mecanismo de apertura para la carga en condiciones
adecuadas desde los vehiculos de transporte, sin riesgo de alteracién del cemento.

L] En cementos envasados, el almacenamiento debera realizarse sobre palets o plataforma similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos
de las lluvias y de la exposicién directa del sol. Se evitaran especialmente las ubicaciones en las que los envases puedan estar expuestos a la
humedad, asi como las manipulaciones durante su almacenamiento que puedan dafiar el envase o la calidad del cemento.

. Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondran de los dispositivos adecuados para minimizar las emisiones de
polvo a la atmésfera.

. AuUn en el caso de que las condiciones de conservacién sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser muy prolongado, ya que
puede meteorizarse. El almacenamiento méaximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases
resistentes 32,5, 42,5y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se comprobara que las caracteristicas del cemento continGian siendo
adecuadas. Para ello, dentro de los veinte dias anteriores a su empleo, se realizardn los ensayos de determinacién de principio y fin de
fraguado y resistencia mecanica inicial a 7 dias (si la clase es 32,5) 6 2 dias (para todas las demas clases) sobre una muestra representativa
del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse.
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2.1.3.1.4. Recomendaciones para su uso en obra
L] La eleccién de los distintos tipos de cemento se realizara en funcién de la aplicacién o uso al que se destinen, las condiciones de puesta en obra
y la clase de exposicion ambiental del hormigén o mortero fabricado con ellos.

L] Las aplicaciones consideradas son la fabricacién de hormigones y los morteros convencionales, quedando excluidos los morteros especiales y
los monocapa.

L] El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los productos que los contienen, entre las que
cabe destacar:

Los factores climaticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento.

. Los procedimientos de ejecucién del hormigén o mortero: colocado en obra, prefabricado, proyectado, etc.
. Las clases de exposicion ambiental.
- Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberan poseer la caracteristica adicional de resistencia a sulfatos.
L] Los cementos deberan tener la caracteristica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan a emplearse en los ambientes marino
sumergido o de zona de carrera de mareas.
L] En los casos en los que se haya de emplear aridos susceptibles de producir reacciones éalcali-arido, se utilizaran los cementos con un contenido
de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento.
L] Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizaran los cementos blancos.
. Para fabricar un hormigén se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea posible y compatible con la resistencia

mecéanica del hormigén deseada.

2.1.3.2. Yesos y escayolas para revestimientos continuos

2.1.3.2.1. Condiciones de suministro

L] Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados para que no sufran alteracion.

2.1.3.2.2. Recepcion y control

- Documentacion de los suministros:
. Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicaciéon de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un
procedimiento de evaluacion de la conformidad.
u Ensayos:
. La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segln la normativa vigente.
L] Inspecciones:
. Para el control de recepciéon se estableceran partidas homogéneas procedentes de una misma unidad de transporte (camién, cisterna,

vagon o similar) y que provengan de una misma fabrica. También se podra considerar como partida el material homogéneo suministrado
directamente desde una fabrica en un mismo dia, aunque sea en distintas entregas.
. A su llegada a destino o durante la toma de muestras la Direccién Facultativa comprobara que:
El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado.
El producto es identificable con lo especificado anteriormente.
El producto estara seco y exento de grumos.
2.1.3.2.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion
L] Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenaran en la misma, en un local seco, cubierto y cerrado durante un minimo de sesenta
dias desde su recepcion.

2.1.4. Maderas
2.1.4.1. Tablero contrachapado de madera
2.1.4.1.1. Condiciones de suministro

L] Los tableros se deben suministrar en paguetes que los protejan de los cambios de humedad y de las agresiones mecéanicas.

2.1.4.1.2. Recepcion y control

- Documentacion de los suministros:
. Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicaciéon de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un
procedimiento de evaluacion de la conformidad.
. En el caso de que se considere necesario se exigira:

Sello de calidad voluntario.
Certificacion medioambiental de la procedencia de la madera.

. Se especificara el tipo de tablero, la especie de madera de las caras, las contracaras y el alma, el nGmero de chapas y la direccién de las
fibras de la cara.

. El contenido de humedad exigible sera del 10%.

. Se especificara la calidad del encolado y la clase de formaldehido.

. Se especificara el tratamiento protector preventivo requerido en funcién de su situacién en interior o exterior y de la durabilidad natural de
la madera.

. Ensayos:
. La comprobaciéon de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa vigente.
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. Inspecciones:

. En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como minimo:
Se comprobara visualmente la composicion del tablero abriendo una parte del embalaje.
Se especificaran las dimensiones nominales de los tableros. Para la comprobacién de las dimensiones se utilizaran calibres, flexdbmetros
y reglas rigidas.

2.1.4.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

L] El almacenamiento se realizard de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con el suelo.
2.1.5. Materiales ceramicos

2.1.5.1. Ladrillos ceramicos para revestir

2.1.5.1.1. Condiciones de suministro

. Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets.
L] Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorciéon de la humedad ambiente.
. La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los pilares de la estructura.

2.1.5.1.2. Recepcidn y control

. Documentacién de los suministros:
. Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicaciéon de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un
procedimiento de evaluacion de la conformidad.
. Ensayos:
. La comprobaciéon de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa vigente.

2.1.5.1.3. Conservacioén, almacenamiento y manipulacion

. Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o
se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar.

. Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc., provocando en la posterior
puesta en obra la aparicion de manchas y eflorescencias.

. Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservandolos de acciones externas que alteren su aspecto.

L] Se agruparan por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase.

. El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecéanicos y su manipulacién debe ser cuidadosa, evitando roces entre las
piezas.

. Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estara limpia en todo momento y dispondra de chorro de agua sobre el disco.

L] Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes de su puesta en obra.

. Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la maquina, especialmente cada vez que se cambie de color de ladrillo.

2.1.5.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.

2.1.5.2. Baldosas ceramicas

2.1.5.2.1. Condiciones de suministro

L] Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus caracteristicas.

2.1.5.2.2. Recepcion y control

- Documentacion de los suministros:
. Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicaciéon de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un
procedimiento de evaluacion de la conformidad.
u Ensayos:
. La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segln la normativa vigente.

2.1.5.2.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

L] El almacenamiento se realizara en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.

2.1.5.2.4. Recomendaciones para su uso en obra

. Colocacién en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la ceramica directamente sobre el soporte. No se recomienda la
colocaciéon de baldosas ceramicas de formato superior a 35x35 cm, o superficie equivalente, mediante este sistema.
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. Colocacién en capa fina: Es un sistema mas reciente que la capa gruesa, por el que se coloca la cerdmica sobre una capa previa de
regularizacion del soporte, ya sean enfoscados en las paredes o bases de mortero en los suelos.

2.1.5.3. Adhesivos para baldosas ceramicas

2.1.5.3.1. Condiciones de suministro

L] Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados.

2.1.5.3.2. Recepcion y control

- Documentacioén de los suministros:
. Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicaciéon de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un
procedimiento de evaluacion de la conformidad.
u Ensayos:
. La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segln la normativa vigente.

2.1.5.3.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

L] El tiempo de conservacion es de 12 meses a partir de la fecha de fabricacion.

. El almacenamiento se realizara en lugar fresco y en su envase original cerrado.

2.1.5.3.4. Recomendaciones para su uso en obra
L] Los distintos tipos de adhesivos tienen caracteristicas en funcién de las propiedades de aplicaciéon (condiciones climatolégicas, condiciones de

fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor
debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el adhesivo adecuado considerando los posibles riesgos.

. Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavia fresco, antes de que forme una pelicula superficial antiadherente.

L] Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas.

2.1.6. Prefabricados de cemento
2.1.6.1. Baldosas de terrazo

2.1.6.1.1. Condiciones de suministro

. Las baldosas se deben transportar en los mismos palets o paquetes de almacenamiento utilizados en fabrica, flejadas y con sus aristas
protegidas, para evitar cualquier desperfecto que pueda producirse en la carga, transporte y descarga.

2.1.6.1.2. Recepcion y control

- Documentacioén de los suministros:
. Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicaciéon de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un
procedimiento de evaluacion de la conformidad.
. El fabricante incluird en el albaran/factura la identificaciéon del producto, que se correspondera con la que lleven los palets o paquetes.
. Ensayos:
. La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa vigente.
. Inspecciones:
. En el momento de la entrega de una partida, el receptor dara su conformidad a la cantidad, identificacién del producto y aspecto (defectos

superficiales y color) del material recibido.

2.1.6.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

L] Se descargarén los palets de los camiones mediante pinzas o elementos adecuados, evitadndose, en todo momento, balanceos excesivos de los
palets suspendidos, para que no reciban golpes.

L] Evitar cualquier deterioro de la cara vista en el almacenamiento en obra, manipulacién y colocacion.

. Almacenar en lugar limpio, seco y horizontal, y lo mas cercano posible al lugar de colocacién, para reducir los traslados y movimientos del
material dentro de la obra.

- No se deben mezclar diferentes lotes de fabricacion.

L] No se deben apilar mas de cuatro palets de 800 kg, protegiendo el stock bajo techado si nos enfrentamos a almacenamientos prolongados (de

uno a tres meses), o bien durante periodos de cambios climaticos acusados.

L] El desmontaje de los palets se hard en el momento de su utilizacion y cerca del tajo, evitando traslados de piezas sueltas en carretillas
manuales. Es siempre mejor trasladar palets completos con medios mecanicos.

L] Las piezas sueltas, ya junto al tajo, se apilaran planas, sin oponer jamas cara vista y cara de apoyo, y nunca de canto.
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2.1.6.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

L] Segun el uso al que vaya a ser destinado, se clasifican en:

. Uso interior:
Uso normal
Uso intensivo
Uso industrial
- Uso exterior:
Es imprescindible que la base de apoyo esté correctamente ejecutada para que las cargas se repartan uniformemente, evitando efectos
locales no deseados.

2.1.7. Sistemas de placas
2.1.7.1. Placas de yeso laminado

2.1.7.1.1. Condiciones de suministro

L] Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en paquetes paletizados.

. Durante su transporte se sujetaran debidamente, colocando cantoneras en los cantos de las placas por donde pase la cinta de sujecién.

2.1.7.1.2. Recepcidn y control

. Documentacién de los suministros:
. Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicaciéon de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un
procedimiento de evaluacion de la conformidad.
. Cada palet ira identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta colocada entre el plastico y las placas, donde figure toda la
informacion referente a dimensiones, tipo y caracteristicas del producto.
. Las placas de yeso laminado llevaran impreso en la cara oculta:
Datos de fabricacién: afio, mes, dia y hora.
Tipo de placa.
Norma de control.
. En el canto de cada una de las placas constara la fecha de fabricacion.
u Ensayos:
. La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segln la normativa vigente.
L] Inspecciones:
. Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspeccion visual, detectando posibles anomalias en la calidad del producto.

2.1.7.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

L] El almacenamiento se realizard en posiciéon horizontal, elevados del suelo sobre travesafios separados no mas de 40 cm y en lugares protegidos
de golpes y de la intemperie.

L] El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un maximo de 10 palets.

. Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente posterior, dejando un espacio prudencial entre pila y

pila. Se deberan colocar bien alineadas todas las hileras, dejando espacios suficientes para evitar el roce entre ellas.

2.1.7.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

. El edificio debera estar cubierto y con las fachadas cerradas.

L] Las placas se deben cortar con una cuchilla retractil y/o un serrucho, trabajando siempre por la cara adecuada y efectuando todo tipo de
ajustes antes de su colocacidn, sin forzarlas nunca para que encajen en su sitio.

L] Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocacién.

. Las instalaciones deberan encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posicién de espera los recorridos o ramales verticales.

2.1.7.2. Perfiles metéalicos para placas de yeso laminado

2.1.7.2.1. Condiciones de suministro

. Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, asi como la adecuada sujecién
del material. Para ello se recomienda:
. Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso.
. Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte mas delicada del perfil y facilitando su manejo. Estos a su vez se
agrupan en pequefios paquetes sin envoltorio sujetos con flejes de plastico.
. Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles con flejes metalicos. El fleje metdlico llevara cantoneras

protectoras en la parte superior para evitar deteriorar los perfiles y en la parte inferior se colocaran listones de madera para facilitar su
manejo, que actian a modo de palet.

. La perfileria metalica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocaran como minimo de 2 a 3 flejes metalicos para garantizar una
mayor sujecion, sobre todo en caso de que la carga vaya a ser remontada. La sujecidon del material debe asegurar la estabilidad del perfil,
sin dafiar su rectitud.

. No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como maximo dependiendo del tipo de producto.
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2.1.7.2.2. Recepcidn y control

. Documentacién de los suministros:
. Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicaciéon de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un
procedimiento de evaluacion de la conformidad.
. Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente informacion:

El nombre de la empresa.
Norma que tiene que cumplir.
Dimensiones y tipo del material.
Fecha y hora de fabricacion.

. Ademas, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que acompafian al producto.
. Ensayos:
. La comprobaciéon de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa vigente.
. Inspecciones:
. Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspeccion visual, detectando posibles anomalias en el producto. Si los perfiles

muestran éxido o un aspecto blanquecino, debido a haber estado mucho tiempo expuestos a la lluvia, humedad o heladas, se debe dirigir
al distribuidor.

2.1.7.2.3. Conservacioén, almacenamiento y manipulacion

. El almacenamiento se realizara cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar su deterioro debido a los golpes.

L] Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin que se oxiden por el agua. A pesar de ello, se deberan
proteger si tienen que estar mucho tiempo expuestos al agua, heladas, nevadas, humedad o temperaturas muy altas.

L] El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta una altura de unos 3 m, dependiendo del tipo de
material.

L] Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahi que se deba prestar atencién si la manipulaciéon se realiza con maquinaria, ya que

puede deteriorarse el producto.

L] Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo de perfileria metdlica. Su corte es muy afilado y
puede provocar accidentes si no se toman las precauciones adecuadas.

L] Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfileria es un material muy ligero.

2.1.7.3. Pastas para placas de yeso laminado

2.1.7.3.1. Condiciones de suministro

L] Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel de entre 5 y 20 kg, paletizados a razén de 1000 kg por palet
retractilado.

L] Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de plastico de entre 7 y 20 kg, paletizados a razén de 800 kg por palet
retractilado.

2.1.7.3.2. Recepcidn y control

. Documentacioén de los suministros:
. Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicaciéon de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un
procedimiento de evaluacion de la conformidad.
. Ademas, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que acompafan al producto.
u Ensayos:
. La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segln la normativa vigente.

2.1.7.3.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

L] El almacenamiento se realizara en lugares cubiertos, secos, resguardados de la intemperie y protegidos de la humedad, del sol directo y de las
heladas.
L] Los sacos de papel que contengan pastas se colocaran separados del suelo, evitando cualquier contacto con posibles residuos liquidos que

pueden encontrarse en las obras. Los sacos de papel presentan microperforaciones que permiten la aireacion del producto. Exponer este
producto al contacto con liquidos o a altos niveles de humedad ambiente puede provocar la compactacion parcial del producto.

. Los palets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilardn en mas de dos alturas. La resina termoplastica que contiene este
material reacciona bajo condiciones de presién y temperatura, generando un reblandecimiento del material.

. Los palets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser apilados en tres alturas, ya que no contienen resina termoplastica.

L] Las pastas envasadas en botes de plastico pueden almacenarse sobre el suelo, pero nunca se apilaran si no es en estanterias, ya que los

envases de plastico pueden sufrir deformaciones bajo altas temperaturas o presién de carga.

L] Es aconsejable realizar una rotacién cada cierto tiempo del material almacenado, liberando la presiéon constante que sufre este material si es
acopiado en varias alturas.

L] Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo en el aire, ya que puede provocar irritaciones en los ojos y vias
respiratorias y sequedad en la piel, por lo que se recomienda utilizar guantes y gafas protectoras.
2.1.7.3.4. Recomendaciones para su uso en obra

L] Pastas de agarre: Se comprobard que las paredes son absorbentes, estan en buen estado y libres de humedad, suciedad, polvo, grasa o
aceites. Las superficies imperfectas a tratar no deben presentar irregularidades superiores a 15 mm.
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2.1.7.4. Placas Aquapanel "KNAUF"

2.1.7.4.1. Condiciones de suministro

. Las placas de cemento Aquapanel se deben suministrar en paquetes paletizados de 25 piezas vistas y un fleje de plastico por cada lado.

L] Aunque este material es estable y resistente, durante su transporte se sujetaran debidamente, colocando cantoneras en los cantos de las placas
por donde pase la cinta de sujecién.

L] No se deben remontar méas 3 palets en el transporte.

2.1.7.4.2. Recepcion y control

- Documentacioén de los suministros:
. Este material debe estar provisto del marcado CE conforme al DITE 07/0173 (ETA 07/0173), que es una indicacién de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.
. Cada palet ira identificado con una etiqueta adhesiva, donde figure toda la informacion referente a dimensiones, tipo y caracteristicas del
producto.
. Las placas de cemento Aquapanel llevaran impreso en la cara oculta:
Datos de fabricacion: afio, mes, dia y hora.
Tipo de placa.
. Ensayos:
. La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa vigente.
. Inspecciones:
. Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspeccién visual, detectando posibles anomalias en la calidad del producto.

2.1.7.4.3. Conservacioén, almacenamiento y manipulacion

. El almacenamiento se realizara en palets adecuados en lugares protegidos de la intemperie.

L] El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un maximo de 10 palets.

. Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente posterior, dejando un espacio prudencial entre pila y
pila. Se deberan colocar bien alineadas todas las hileras, dejando espacios suficientes para evitar el roce entre ellas.

. Es conveniente manejar cada pieza entre dos personas y con guantes, a pesar de que es un material ligero.

L] Las placas de cemento Aquapanel no tienen periodo de caducidad.

2.1.7.5. Perfiles metalicos para Sistema Aquapanel "KNAUF"

2.1.7.5.1. Condiciones de suministro

L] Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, asi como la adecuada sujecion
del material. Una inadecuada distribucién y sujecion de la carga para su transporte puede deteriorar el material, para ello "KNAUF" recomienda:
. Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso.
. Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte mas delicada del perfil y facilitando su manejo. Estos a su vez se
agrupan en pequefios paguetes sin envoltorio sujetos con flejes de plastico.
. Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles con flejes metdlicos. El fleje metdlico llevara cantoneras

protectoras en la parte superior para evitar deteriorar los perfiles y en la parte inferior se colocaran listones de madera para facilitar su
manejo, que actian a modo de palet.

. La perfileria metalica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocardn como minimo de 2 a 3 flejes metélicos para garantizar una
mayor sujecion, sobre todo en caso de que la carga vaya a ser remontada. La sujecion del material debe asegurar la estabilidad del perfil,
sin dafiar su rectitud.

. No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como maximo dependiendo del tipo de producto.

2.1.7.5.2. Recepcidn y control

. Documentacién de los suministros:
. Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicaciéon de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un
procedimiento de evaluacion de la conformidad.
. Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente informacion:

El nombre de la empresa: "KNAUF".
Norma que tiene que cumplir.
Dimensiones y tipo del material.
Fecha y hora de fabricacion.

. Ademas, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que acompafian al producto.
. Ensayos:
. La comprobaciéon de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa vigente.
. Inspecciones:
. Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspeccion visual, detectando posibles anomalias en el producto. Si los perfiles

muestran éxido o un aspecto blanquecino, debido a haber estado mucho tiempo expuestos a la lluvia, humedad o heladas, se debe dirigir
al distribuidor.

2.1.7.5.3. Conservacioén, almacenamiento y manipulacion

. El almacenamiento se realizara cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar su deterioro debido a los golpes.
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. Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin que se oxiden por el agua. A pesar de ello, se deberan
proteger si tienen que estar mucho tiempo expuestos al agua, heladas, nevadas, humedad o temperaturas muy altas.

. El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta una altura de unos 3 m, dependiendo del tipo de
material.

. Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahi que se deba prestar atencién si la manipulacién se realiza con maquinaria, ya que

puede deteriorarse el producto.

. Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo de perfileria metdlica. Su corte es muy afilado y
puede provocar accidentes si no se toman las precauciones adecuadas.

. Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfileria es un material muy ligero.

2.1.8. Aislantes e impermeabilizantes
2.1.8.1. Aislantes conformados en planchas rigidas

2.1.8.1.1. Condiciones de suministro

L] Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plasticos.
. Los paneles se agruparan formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.
L] En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la caja del transporte.

2.1.8.1.2. Recepcion y control

- Documentacioén de los suministros:

. Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicaciéon de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un
procedimiento de evaluacion de la conformidad.
. Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante declarara el valor del
factor de resistencia a la difusién del agua.
u Ensayos:
. La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segln la normativa vigente.

2.1.8.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

L] Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.
- Se apilaran horizontalmente sobre superficies planas y limpias.
L] Se protegeran de la insolacién directa y de la accién del viento.

2.1.8.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

. Se seguiran las recomendaciones de aplicacién y de uso proporcionadas por el fabricante en su documentacién técnica.

2.1.8.2. Aislantes de lana mineral

2.1.8.2.1. Condiciones de suministro

- Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films plasticos.

L] Los paneles o mantas se agruparan formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.

. En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la caja del transporte.
L] Se procurara no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro.

2.1.8.2.2. Recepcion y control

- Documentacion de los suministros:
. Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicaciéon de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un
procedimiento de evaluacion de la conformidad.
u Ensayos:
. La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segln la normativa vigente.

2.1.8.2.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

L] Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la intemperie, salvo cuando esté prevista su aplicacion.

. Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.

L] Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias.

. Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hara con guantes.

L] Bajo ningln concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar polvo, ya que éste produce irritacion de

garganta y de ojos.
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2.1.8.2.4. Recomendaciones para su uso en obra

L] En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicacién cuando las condiciones climatolégicas sean adversas, en particular
cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte.

L] Los productos deben colocarse siempre secos.

2.1.8.3. Imprimadores bituminosos

2.1.8.3.1. Condiciones de suministro

L] Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético.

2.1.8.3.2. Recepcion y control

- Documentacion de los suministros:

. Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberan llevar marcado:
. La identificacion del fabricante o marca comercial.
La designacion con arreglo a la norma correspondiente.
Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicacion.
El sello de calidad, en su caso.

. Ensayos:
. La comprobaciéon de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa vigente.

2.1.8.3.3. Conservacioén, almacenamiento y manipulacion

. El almacenamiento se realizard en envases cerrados herméticamente, protegidos de la humedad, de las heladas y de la radiacion solar directa.
L] El tiempo méaximo de almacenamiento es de 6 meses.
. No deberan sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles su condicién primitiva por agitacion moderada.

2.1.8.3.4. Recomendaciones para su uso en obra

L] Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podran aplicarse con temperatura ambiente inferior a 5°C.
. La superficie a imprimar debe estar libre de particulas extrafias, restos no adheridos, polvo y grasa.
L] Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipo B y D, para su aplicacién como imprimaciéon de

superficies, deben disolverse en agua hasta alcanzar la viscosidad exigida a los tipos Ay C.

L] Las pinturas de imprimacién de tipo | solo pueden aplicarse cuando la impermeabilizacién se realiza con productos asfélticos; las de tipo 11
solamente deben utilizarse cuando la impermeabilizacion se realiza con productos de alquitran de hulla.

2.1.8.4. Pegamentos bituminosos

2.1.8.4.1. Condiciones de suministro

. Los pegamentos se deben suministrar en bidones correctamente estibados, sobre plataforma de madera y protegidos con film estirable.

2.1.8.4.2. Recepciodn y control

. Documentacién de los suministros:

. El material, en su envase, debera llevar marcado:
. La identificacion del fabricante o marca comercial.
La designacion con arreglo a la norma correspondiente.
La identificacién del producto de base bituminosa del que estd compuesto.
Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicacion.
El sello de calidad, en su caso.

. Ensayos:
. La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa vigente.

2.1.8.4.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

- El tiempo maximo de almacenaje del material es ilimitado.

L] Los bidones se deben almacenar en su envase original cerrado y con la tapa hacia arriba.

2.1.8.4.4. Recomendaciones para su uso en obra

. En el caso de pegamentos bituminosos de aplicaciéon en caliente, la temperatura para una buena aplicacion debe mantenerse entre 160°C y
180°C. En épocas frias este rango de temperaturas puede verse ligeramente aumentado.

- Limpiar la superficie donde se va a aplicar.
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2.1.8.5. Laminas bituminosas

2.1.8.5.1. Condiciones de suministro

. Las laminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en caso de pequefios acopios, en rollos sueltos.

L] Cada rollo contendra una sola pieza o como méaximo dos. Sélo se aceptaran dos piezas en el 3% de los rollos de cada partida y no se aceptara
ninguno que contenga mas de dos piezas. Los rollos irdn protegidos. Se procurard no aplicar pesos elevados sobre los mismos para evitar su
deterioro.

2.1.8.5.2. Recepcion y control

- Documentacion de los suministros:
. Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicaciéon de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un
procedimiento de evaluacion de la conformidad.

. Cada rollo tendra una etiqueta en la que constara:
. Nombre y direccién del fabricante, marca comercial o suministrador.

Designacién del producto segiin normativa.
Nombre comercial de la lamina.
Longitud y anchura nominal de la lamina en m.
Numero y tipo de armaduras, en su caso.
Fecha de fabricacion.
Condiciones de almacenamiento.
En laminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lamina por 10 m2.
En laminas LAM: Masa media de la lamina por 10 m=2.
En laminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lamina por 10 m2.
En laminas LBME: Espesor nominal de la lamina en mm.

u Ensayos:
. La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segln la normativa vigente.

2.1.8.5.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

L] Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posicién horizontal con un méaximo de cuatro hiladas puestas en el
mismo sentido, a temperatura baja y uniforme, protegidos del sol, la lluvia y la humedad en lugares cubiertos y ventilados, salvo cuando esté
prevista su aplicacién.

2.1.8.5.4. Recomendaciones para su uso en obra

. Se recomienda evitar su aplicacion cuando el clima sea lluvioso o la temperatura inferior a 5°C, o cuando asi se prevea.

L] La fuerza del viento debe ser considerada en cualquier caso.

2.1.8.6. Laminas de elastémeros

2.1.8.6.1. Condiciones de suministro

L] Las laminas se deben suministrar de una pieza, sin uniones, embaladas en rollos.

2.1.8.6.2. Recepcion y control

- Documentacion de los suministros:
. Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicaciéon de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un
procedimiento de evaluacion de la conformidad.
. Ensayos:
. La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segln la normativa vigente.

2.1.8.6.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

L] El almacenamiento se realizard manteniendo los rollos en su envase, apilados en posicion horizontal con un méaximo de 3 hiladas puestas en la
misma direccion.

L] El almacenamiento se realizara a una temperatura entre 5°C y 35°C, en lugares protegidos del sol, la lluvia y la humedad.

. Mantener protegido de agresiones mecanicas y apartado de las fuentes de combustién y de las llamas abiertas.

2.1.8.6.4. Recomendaciones para su uso en obra

L] La lamina debe reposar 30 minutos antes de realizar las uniones.

2.2. Prescripciones en cuanto a la Ejecucién por Unidad de Obra
Las prescripciones para la ejecucion de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes apartados:

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto fisicas como quimicas, entre los diversos componentes que componen
la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.
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CARACTERISTICAS TECNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la nomenclatura especifica correcta de cada
uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.

NORMATIVA DE APLICACION
Se especifican las normas que afectan a la realizacién de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Indica coémo se ha medido la unidad de obra en la fase de redaccion del proyecto, mediciéon que luego sera comprobada en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

Antes de iniciarse los trabajos de ejecucién de cada una de las unidades de obra, el director de la ejecucién de la obra habra recepcionado los
materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentacién pertinente por el técnico redactor del proyecto.
Ser& preceptiva la aceptacion previa por parte del director de la ejecucién de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.

Asi mismo, se realizaran una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la
cualificacion de la mano de obra, en su caso.

DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la
nueva unidad de obra.

AMBIENTALES
En determinadas condiciones climaticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podran iniciarse los trabajos de ejecuciéon de la unidad de obra,
deberan interrumpirse o sera necesario adoptar una serie de medidas protectoras.

DEL CONTRATISTA

En algunos casos, sera necesaria la presentacion al director de la ejecucién de la obra de una serie de documentos por parte del contratista, que
acrediten su cualificacion, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de
sistemas constructivos en posesion de un Documento de ldoneidad Técnica (DIT), deberan ser realizados por la propia empresa propietaria del
DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.

PROCESO DE EJECUCION
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecucién de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las condiciones que permitan
conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.

FASES DE EJECUCION
Se enumeran, por orden de ejecucion, las fases de las que consta el proceso de ejecucién de la unidad de obra.

CONDICIONES DE TERMINACION
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad de obra, para que no
interfiera negativamente en el proceso de ejecucién del resto de unidades.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecucion de cada unidad de obra, el contratista retirara los medios auxiliares y procedera a la
limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demas residuos originados por las operaciones
realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero especifico o
centro de acogida o transferencia.

PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio contratista o empresa instaladora, cuyo
coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no estan incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es obligatoria su realizacién por medio
de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capitulo X de Control de Calidad y Ensayos, del
Presupuesto de Ejecuciéon Material (PEM).

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no esta incluido en el precio de la unidad de obra el coste del
ensayo de densidad y humedad "in situ™.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservacion y mantenimiento en obra, hasta su
recepcion final.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica como se comprobaran en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y obtenida la aceptacién final por
parte del director de ejecucion de la obra.

La medicién del nimero de unidades de obra que ha de abonarse se realizara, en su caso, de acuerdo con las normas que establece este capitulo,
tendra lugar en presencia y con intervenciéon del contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no
compareciese a tiempo. En tal caso, sera valido el resultado que el director de ejecucién de la obra consigne.

Todas las unidades de obra se abonaran a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonaran por las unidades terminadas y
ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecucién por Unidad de Obra.

Estas unidades comprenden el suministro, canones, transporte, manipulacion y empleo de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de
obra necesaria para su ejecucion y costes indirectos derivados de estos conceptos, asi como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para
la ejecuciéon de la obra, tales como indemnizaciones por dafios a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtenciéon de los permisos
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necesarios, asi como de las operaciones necesarias para la reposiciéon de servidumbres y servicios publicos o privados afectados tanto por el proceso
de ejecucién de las obras como por las instalaciones auxiliares.

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definicién de cada unidad de obra, las operaciones descritas en el proceso de ejecucion, los
ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares.

No sera de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las modificaciones autorizadas por la
direccién facultativa. Tampoco le serd abonado, en su caso, el coste de la restitucion de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese
tenido que realizar por orden de la direccién facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecucion.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICION.

A continuacion, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capitulos de obra.
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medicién se referird al estado de las tierras una vez extraidas. Para ello, la forma de obtener el
volumen de tierras a transportar, serd la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en funcién de las
caracteristicas del terreno.

Volumen de relleno en perfil compactado. La medicién se referira al estado del relleno una vez finalizado el proceso de compactacion.

Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas especificadas en los planos de
Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones.

CIMENTACIONES
Superficie tedrica ejecutada. Sera la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas especificadas en los planos de
Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigén hubiera quedado con mayores dimensiones.

Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teéricas especificadas en los planos de
Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigén hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS
Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas especificadas en los planos de
Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS METALICAS
Peso nominal medido. Seran los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metalicos los pesos nominales que, segin dimensiones
y tipo de acero, figuren en tablas.

ESTRUCTURAS (FORJADOS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se medira la superficie de los forjados de cara exterior a cara exterior de los zunchos que
delimitan el perimetro de su superficie, descontando Gnicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X m=2.

En los casos de dos pafios formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o empotren en una jacena o muro
de carga comun a ambos pafios, cada una de las unidades de obra de forjado se medird desde fuera a cara exterior de los elementos
delimitadores al eje de la jacena o muro de carga comun.

En los casos de forjados inclinados se tomara en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con el mismo criterio
anteriormente sefialado para la deduccién de huecos.

ESTRUCTURAS (MUROS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se aplicara el mismo criterio que para fachadas y particiones.

FACHADAS Y PARTICIONES
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se mediran los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando Unicamente
aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m2, lo que significa que:

Cuando los huecos sean menores de X m2 se mediran a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir ningin hueco, en
compensacion de medir hueco por macizo, no se mediran los trabajos de formacién de mochetas en jambas y dinteles.

Cuando los huecos sean mayores de X m2, se deducira la superficie de estos huecos, pero se sumara a la medicién la superficie de la parte
interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas.

Deduciendo todos los huecos. Se mediran los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la superficie de todos los huecos,
pero se incluye la ejecucién de todos los trabajos precisos para la resolucién del hueco, asi como los materiales que forman dinteles, jambas y
vierteaguas.

A los efectos anteriores, se entendera como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse
de un vacio en la fabrica sin dintel, antepecho ni carpinteria, se deducira siempre el mismo al medir la fabrica, sea cual fuere su superficie.

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de
regularizacion que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medicién de las unidades de obra se medira su altura desde el
forjado y, en compensacion, no se mediran las hiladas de regularizacion.

INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medicién segun desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas

especiales.
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REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m2, el exceso sobre los X m2. Los paramentos verticales y horizontales se mediran a cinta
corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m2. Para huecos de mayor superficie, se descontard Unicamente el exceso sobre esta
superficie. En ambos casos se considerara incluida la ejecucion de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan
armarios empotrados no seran objeto de descuento, sea cual fuere su dimension.

2.2.1. Demoliciones

Unidad de obra 01.01: DEMOLICION DE PORCHE.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Demolicién completa, combinada, parte elemento a elemento con medios manuales y mecanicos y parte mediante pala giratoria sobre cadenas con
cizalla y compresor neumatico de edificio de 45 m2 de superficie total, y carga mecanica sobre camién o contenedor, con una edificaciéon colindante
y/o medianera, compuesto por 1 planta sobre rasante con una altura edificada de 5 m. El edificio presenta una estructura metalica y su estado de
conservacion es normal, a la vista de los estudios previos realizados. La edificacién colindante tiene una altura edificada sobre rasante de 17 m y su
estado de conservacion es normal.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direccion General de Carreteras.

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se verificara que en el interior del edificio a demoler no hay almacenados ni mobiliario utilizable ni materiales combustibles, explosivos o
peligrosos; y que se ha procedido a su desratizacion o desinfeccion en caso de que fuese necesario.

Deberan haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente: medidas de seguridad,
anulacién y neutralizaciéon por parte de las compafiias suministradoras de las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos,
apeo y apuntalamientos de las edificaciones colindantes o medianeras, en caso de que las hubiere.

Se habran tomado las medidas de proteccion indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en relacién con los
operarios encargados de la demolicién como con terceras personas, viales, elementos publicos o edificios colindantes.

Se dispondra en obra de los medios necesarios para evitar la formacion de polvo durante los trabajos de demoliciéon del edificio y, si éste
estd constituido por una estructura de madera o por abundantes materiales combustibles, de los sistemas de extincién de incendios
adecuados.

Se verificar4 que se han demolido previamente, elemento a elemento, las partes del edificio que estan en contacto con medianeras o planos
inclinados que sean susceptibles de deslizar y caer sobre la maquinaria que realizara la demolicién.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h.

DEL CONTRATISTA
Habra recibido por escrito la aprobacién, por parte del director de la ejecucién de la obra, de su programa de trabajo, conforme al Proyecto
de Derribo.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Demolicién combinada del edificio, con el apuntalamiento provisional que sea necesario. Fragmentaciéon de los escombros en piezas
manejables. Limpieza final del solar. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecéanica de escombros sobre
camién o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
La superficie del solar quedara limpia, impidiéndose la acumulacién de agua de lluvia.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se conservaran los apuntalamientos, apeos o contenciones realizados para la sujecién de las edificaciones medianeras, hasta que se efectle la
consolidacién definitiva.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 01.14: APERTURA DE HUECO EN FORJADO.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Perforacién en humedo realizada verticalmente en losa maciza de hormigén armado, con corona diamantada de 152 mm de diametro, previo
levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camién o contenedor.
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NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segiin documentacién grafica de Proyecto, con un minimo de 33 cm.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobaran los problemas de estabilidad que pudieran ocasionarse como consecuencia de los trabajos, y en caso de que fuera
necesario, se habra procedido previamente a descargar el elemento mediante el apeo de los elementos que apoyen en él.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo de las zonas a perforar. Perforacién del elemento. Fragmentacién de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
No quedaran partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estara limpia de escombros.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitacién y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo, se conservaran los apeos y
apuntalamientos previstos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, con un minimo de 33 cm.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el levantado del pavimento.

Unidad de obra 01.15: APERTURA DE HUECO EN CUBIERTA.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Perforacién en himedo realizada verticalmente en losa mixta de hormigén armado y chapa de acero galvanizado, con corona diamantada de 172 mm
de diametro, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camién o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida seglin documentacion gréafica de Proyecto, con un minimo de 33 cm.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobaran los problemas de estabilidad que pudieran ocasionarse como consecuencia de los trabajos, y en caso de que fuera
necesario, se habra procedido previamente a descargar el elemento mediante el apeo de los elementos que apoyen en él.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de las zonas a perforar. Perforacion del elemento. Fragmentaciéon de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
No quedaran partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estara limpia de escombros.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitacion y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo, se conservaran los apeos y
apuntalamientos previstos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, con un minimo de 33 cm.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el levantado del pavimento.

Unidad de obra 01.16: APERTURA DE HUECO EN FORJADO.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Perforacion en himedo realizada verticalmente en forjado reticular de hormigén armado, con corona diamantada de 112 mm de diametro, previo
levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camién o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
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Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segiin documentacién grafica de Proyecto, con un minimo de 33 cm.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobaran los problemas de estabilidad que pudieran ocasionarse como consecuencia de los trabajos, y en caso de que fuera
necesario, se habra procedido previamente a descargar el elemento mediante el apeo de los elementos que apoyen en él.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo de las zonas a perforar. Perforacién del elemento. Fragmentacién de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
No quedaran partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estara limpia de escombros.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitacién y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo, se conservaran los apeos y
apuntalamientos previstos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, con un minimo de 33 cm.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el levantado del pavimento.

Unidad de obra 01.04: DESMONTAJE DE CHAPA METALICA TIPO DEPLOYE.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Desmontaje de fachada simple, de chapa perfilada de acero, manteniendo las estructuras auxiliares, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos a los que esté sujeto, y carga manual sobre camién o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que se han desmontado las carpinterias, cerrajerias, remates o cualquier otro elemento sujeto al cerramiento de fachada.

Se comprobara que los elementos a demoler no estan sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h.

FASES DE EJECUCION
Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente desmontada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 01.09: LEVANTADO DE BARANDILLAS.
CARACTERISTICAS TECNICAS

Levantado, con medios manuales y equipo de oxicorte, de reja metalica de 4,526 m, situada en hueco de fachada y fijada al paramento mediante,
sin deteriorar los elementos constructivos a los que estéa sujeta, y carga manual sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacién grafica de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de
obra sobre camion o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente desmontada segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijacion.
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Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

Unidad de obra 01.10: DEMOLICION DE ANTEPECHO DE FABRICA.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Demolicién de antepecho de 0,5 m de altura de fabrica vista, formada por ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que se ha desmontado cualquier elemento sujeto al antepecho que se va a demoler.

Se comprobara que los elementos a demoler no estan sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h.

FASES DE EJECUCION
Demolicién del elemento. Fragmentacidon de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la longitud realmente demolida seglin especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 01.02: DESMONTAJE DE CARPINTERIAS EXTERIORES.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Desmontaje de hoja de carpinteria acristalada de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m2 de superficie, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que esta sujeta, y carga manual sobre camién o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los elementos a demoler no estan sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h.

FASES DE EJECUCION
Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 01.05: DEMOLICION DE ALFEIZAR/VIERTEAGUAS

CARACTERISTICAS TECNICAS
Demolicion de vierteaguas situado entre las jambas del hueco cubriendo los alféizares, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segiin documentacién gréafica de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
Demolicién del elemento. Fragmentacidon de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente demolida seglin especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 01.12: DESMONTAJE DE INTALACIONES EDIFICIO.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, empotrada con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a
los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
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Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la red de alimentacidon eléctrica estd desconectada y fuera de servicio.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
Los cables de conexién que no se retiren deberan quedar debidamente protegidos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 01.13: DESMONTAJE DE CANALONES Y BAJANTES.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Desmontaje de bajante interior, de 125 mm de didmetro maximo, con medios manuales, y carga manual sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida en proyeccién horizontal, segin documentacién gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la red de saneamiento esta desconectada y fuera de servicio.

Se comprobara que las tuberias se encuentran completamente vacias.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Desmontaje del elemento. Obturacién de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las conexiones con las redes de saneamiento quedaran debidamente obturadas y protegidas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccién horizontal, la longitud realmente desmontada segln especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye el desmontaje del material de sujecion, de los accesorios y de las piezas especiales y la obturacién de las conducciones conectadas
al elemento.

Unidad de obra 01.17: RETIRADA MOBILIARIO, ACOPIO Y RECOLOCACION.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Demolicién de canaleta de drenaje de polipropileno o PVC, con martillo neumatico, sin deteriorar los colectores que pudieran enlazar con ella y
acondicionando sus extremos, y carga manual sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida en proyeccién horizontal, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la red de saneamiento esta desconectada y fuera de servicio.

FASES DE EJECUCION
Recuperacién de marco y rejilla. Demolicién del elemento. Fragmentacién de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccién horizontal, la longitud realmente demolida segln especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la demolicién de la solera de apoyo y la recuperaciéon del marco y de la rejilla.

Unidad de obra 01.06: RETIRADA DE CANTO RODADO EN CUBIERTA.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Retirada de capa de proteccién formada por 10 cm de espesor de grava en cubierta plana, con medios manuales y recuperacién de la grava para su
posterior ubicacién en otro emplazamiento, y carga manual sobre camién o contenedor.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
Retirada de la grava. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camién. Retirada y acopio de los restos de
obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente desmontada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 02.07: REPOSICION DE GRAVAS EN CUBIERTA PLANA.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Retirada de capa de proteccion formada por 10 cm de espesor de grava en cubierta plana, con medios manuales y recuperacion de la grava para su
posterior ubicacién en otro emplazamiento, y carga manual sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacién grafica de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
Retirada de la grava. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camién. Retirada y acopio de los restos de
obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente desmontada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 01.11: DESMONTAJE DE MALLA METALICA DE SIMPLE TORSION.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Desmontaje de malla metdlica en vallado de parcela, con una altura mayor o igual a 2 m, con medios manuales, y carga manual sobre camién o
contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segiin documentacién gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h.

FASES DE EJECUCION
Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la longitud realmente desmontada segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijacién, pero no incluye la demolicién de los postes.

2.2.2. Acondicionamiento del terreno

Unidad de obra 10.01.01: CALDERETA CON SUMIDERO SIFONICO.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Caldereta con sumidero sifénico extensible de PVC, S-258 autolimpiante "JIMTEN", de salida vertical de 90 mm de diametro, con rejilla alta de
polipropileno de 250x250 mm, color negro, para recogida de aguas pluviales o de locales himedos. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales
y elementos de sujecion.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la ubicacién se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
Se conectara con la red de saneamiento del edificio, asegurandose su estanqueidad y circulacién.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

2.2.3. Fachadas y particiones

Unidad de obra 02.01: ELEVACION DE COTA DE PETOS EN CUBIERTA.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Hoja interior de fachada de dos hojas, de 12 cm de espesor, de fabrica de ladrillo de hormigén perforado acustico, para revestir, 25x12x9,5 cm, con
juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel. Dintel de fabrica para revestir sobre perfil laminado.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

- CTE. DB-HS Salubridad.
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.

- NTE-FFL. Fachadas: Fabrica de ladrillos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacién gréfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3
m=2. En los huecos que no se deduzcan, estan incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que se ha terminado la ejecuciéon completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, y que esta seco y limpio
de cualquier resto de obra.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea
superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la
primera hilada sobre capa de mortero. Colocacién y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocacién de plomos
fijos en las aristas. Colocacion de las piezas por hiladas a nivel. Realizaciéon de todos los trabajos necesarios para la resolucién de los huecos.
Encuentros de la fabrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACION
La fabrica quedara monolitica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendra una composiciéon uniforme en toda su
altura y buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitara la actuacién sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el
célculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m2. En los huecos que no se deduzcan, estan incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.

Unidad de obra 04.01: ANTEPECHO BAJO NUEVAS CARPINTERIAS

CARACTERISTICAS TECNICAS

Hoja interior de fachada de dos hojas, de 14 cm de espesor, de fabrica de bloque ceramico aligerado machihembrado, 30x19x14 cm, para revestir,
con juntas horizontales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Dintel de fabrica armada de bloques en "U" ceramicos aligerados; montaje y desmontaje de apeo.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4
m2. En los huecos que no se deduzcan, estan incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que se ha terminado la ejecuciéon completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, y que esta seco y limpio
de cualquier resto de obra.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea
superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la
primera hilada sobre capa de mortero. Colocaciéon y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocaciéon de plomos
fijos en las aristas. Colocacion de las piezas por hiladas a nivel. Realizacién de todos los trabajos necesarios para la resoluciéon de los huecos.
Encuentros de la fabrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACION
La fabrica quedarda monolitica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrda una composiciéon uniforme en toda su
altura y buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitara la actuaciéon sobre el elemento de acciones mecéanicas no previstas en el
célculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 4 m2. En los huecos que no se deduzcan, estan incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.

Unidad de obra 03.01: FACHADA TIPO SISTEMA DE PANELES TABIHAUS® EXTERIOR.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Panel Tabihaus de 2600 x 1200 mm formado por una placa de 8mm de sulfato de magnesio con doble malla de fibra de vidrio, impermeabilizantes,
de conductividad térmica de 0,18 W/mK, con poliestireno extruido XPS de 72 mm, de conductividad térmica de 0,35 W/mK, con sujeciéon mediante
fijacion mecéanica y quimica mediante mortero de amarre de XPS a muro de fabrica.

Montado siguiendo las especificaciones del Sistema TABIHAUS®
Realizada la partida siguiendo en todo momento las indicaciones de la DF.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacién gréfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3
m=2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
El forjado no presentara un desnivel mayor de 25 mm ni un desplome entre sus caras de fachada superior a 10 mm.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

DEL CONTRATISTA
La puesta en obra del sistema sélo podra ser realizada por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por el fabricante y bajo su
control técnico, siguiendo en todo momento las especificaciones incluidas en su correspondiente DAU.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo de la estructura metalica en suelo y techo. Nivelaciéon y limpieza de la base. Colocacién de la banda acustica. Fijacion de la
estructura metdlica exterior. Corte y preparaciéon del aislamiento a colocar entre los montantes. Paso de instalaciones. Colocaciéon del
aislamiento exterior. Fijacion de la estructura metalica interior. Colocacién del aislamiento interior. Colocacién y atornillado a la estructura de
las placas interiores. Tratamiento de juntas entre placas interiores. Colocaciéon, aplomado y nivelacién de cercos. Colocaciéon de la
impermeabilizacion. Colocacién y atornillado a la estructura de las placas exteriores. Tratamiento de juntas entre placas exteriores.
Realizacion de todos los trabajos necesarios para la resolucién de los huecos. Colocacion del perfil para remate de dinteles. Extendido de la
capa de mortero base y colocacion de la malla. Aplicacion de la capa de imprimacion. Aplicacién de la capa de mortero. Resolucién de puntos
singulares.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera resistente y estable frente a las acciones, tanto exteriores como provocadas por el propio edificio. La fachada sera estanca y
tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o dafios mecanicos. Se evitara la actuacién sobre el elemento de acciones
mecanicas no previstas en el célculo.



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m2.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la resolucién de huecos de fachada.

Unidad de obra 03.02: REVESTIMIENTO DE HUECOS TIPO SISTEMA DE PANELES TABIHAUS® EXTERIOR.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Panel Tabihaus de 2600 x 1200 mm formado por una placa de 8mm de sulfato de magnesio con doble malla de fibra de vidrio, impermeabilizantes,
de conductividad térmica de 0,18 W/mK, con poliestireno extruido XPS de 14 mm, de conductividad térmica de 0,35 W/mK, con sujeciéon mediante
fijacién mecénica y quimica mediante mortero de amarre de XPS a muro de fabrica.

Montado siguiendo las especificaciones del Sistema TABIHAUS®
Realizada la partida siguiendo en todo momento las indicaciones de la DF.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacioén grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3
m?2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
El forjado no presentara un desnivel mayor de 25 mm ni un desplome entre sus caras de fachada superior a 10 mm.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

DEL CONTRATISTA
La puesta en obra del sistema s6lo podra ser realizada por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por el fabricante y bajo su
control técnico, siguiendo en todo momento las especificaciones incluidas en su correspondiente DAU.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo de la estructura metdlica en suelo y techo. Nivelacién y limpieza de la base. Colocaciéon de la banda acustica. Fijacion de la
estructura metdlica exterior. Corte y preparacién del aislamiento a colocar entre los montantes. Paso de instalaciones. Colocacion del
aislamiento exterior. Fijacion de la estructura metalica interior. Colocacién del aislamiento interior. Colocacién y atornillado a la estructura de
las placas interiores. Tratamiento de juntas entre placas interiores. Colocacion, aplomado y nivelacion de cercos. Colocaciéon de la
impermeabilizacién. Colocaciéon y atornillado a la estructura de las placas exteriores. Tratamiento de juntas entre placas exteriores.
Realizacién de todos los trabajos necesarios para la resolucién de los huecos. Colocacién del perfil para remate de dinteles. Extendido de la
capa de mortero base y colocacién de la malla. Aplicacién de la capa de imprimacién. Aplicacion de la capa de mortero. Resolucién de puntos
singulares.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera resistente y estable frente a las acciones, tanto exteriores como provocadas por el propio edificio. La fachada sera estanca y
tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o dafios mecanicos. Se evitara la actuaciéon sobre el elemento de acciones
mecéanicas no previstas en el céalculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m2.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la resolucién de huecos de fachada.

Unidad de obra 07.02: BARANDILLA METALICA.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Reja de aluminio anodizado natural compuesta por barrotes verticales de 30x15 mm, con 12 cm de separacion y fijados a bastidor de 40x25 mm.
Incluso pletinas para fijacion mediante anclaje quimico en elemento de hormigén con varillas roscadas y resina. Elaboracién en taller y ajuste final en
obra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie del hueco a cerrar, medida segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan acabados tanto los huecos en la fachada como sus revestimientos.

Se comprobara que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Marcado de los puntos de fijacidon del bastidor. Presentacidon de la reja. Aplomado y nivelacion. Resolucién de las uniones del bastidor a los
paramentos. Montaje de elementos complementarios.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto quedara perfectamente aplomado y rigido.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.2.4. Carpinteria, cerrajeria, vidrios y protecciones solares

Unidad de obra 06.01: CARPINTERIA TIPO VO1

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argon)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificaciéon a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208, y clasificaciéon a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccién mecanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaréa totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la proteccién de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

Unidad de obra 06.02.01: CARPINTERIA TIPO V02.1

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argén)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segun UNE-EN 12208, y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccion mecéanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedara totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacion: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la proteccion de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.02.02: CARPINTERIA TIPO V02.2

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argén)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segun UNE-EN 12208, y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccion mecéanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
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Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaréa totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicaciéon: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la protecciéon de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.03: CARPINTERIA TIPO VO3

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argon)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificaciéon a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208, y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccién mecanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaré totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la proteccién de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
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Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.04.01: CARPINTERIA TIPO V04.1

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argon)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208, y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccién mecanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaréa totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la protecciéon de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.04.02: CARPINTERIA TIPO V04.2

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argon)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificaciéon a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208, y clasificaciéon a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccién mecanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaréa totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la protecciéon de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.05: CARPINTERIA TIPO VO5

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argon)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208, y clasificaciéon a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccién mecanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaréa totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la proteccion de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.06: CARPINTERIA TIPO V06

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argén)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajoén monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segun UNE-EN 12208, y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccion mecéanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedara totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacion: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la proteccion de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.07: CARPINTERIA TIPO V07

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argén)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segun UNE-EN 12208, y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccion mecanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaréa totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la protecciéon de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.08.A1: CARPINTERIA TIPO V08.A1

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argon)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificaciéon a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208, y clasificaciéon a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccién mecanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaréa totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la protecciéon de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.08.A2: CARPINTERIA TIPO V08.A2

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argon)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificaciéon a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208, y clasificaciéon a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccién mecanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaréa totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la protecciéon de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

Unidad de obra 06.08.B1: CARPINTERIA TIPO V08.B1

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argén)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segun UNE-EN 12208, y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccion mecéanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedara totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacion: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la proteccion de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.08.B2: CARPINTERIA TIPO V08.B2

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argén)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segun UNE-EN 12208, y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccion mecéanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaréa totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicaciéon: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la protecciéon de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.09.A: CARPINTERIA TIPO V09.A

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argon)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificaciéon a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208, y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccién mecanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaré totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la proteccién de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.09.B: CARPINTERIA TIPO V09.B

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argon)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208, y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccién mecanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaréa totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la protecciéon de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.10: CARPINTERIA TIPO V10

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argon)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificaciéon a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208, y clasificaciéon a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccién mecanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaréa totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la protecciéon de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.11: CARPINTERIA TIPO V11

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argon)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208, y clasificaciéon a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccién mecanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaréa totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la proteccion de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.12: CARPINTERIA TIPO V12

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argén)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajoén monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segun UNE-EN 12208, y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccion mecéanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedara totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacion: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la proteccion de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.13: CARPINTERIA TIPO V13

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argén)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segun UNE-EN 12208, y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccion mecanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaréa totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la protecciéon de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.14: CARPINTERIA TIPO V14

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argon)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificaciéon a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208, y clasificaciéon a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccién mecanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaréa totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la protecciéon de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.15: CARPINTERIA TIPO V15

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argon)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificaciéon a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208, y clasificaciéon a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccién mecanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaréa totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la protecciéon de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

Unidad de obra 06.16: CARPINTERIA TIPO V16

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argén)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segun UNE-EN 12208, y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccion mecéanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedara totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacion: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la proteccion de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.17.01: CARPINTERIA TIPO V17.1

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argén)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segun UNE-EN 12208, y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccion mecéanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaréa totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicaciéon: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la protecciéon de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.17.02: CARPINTERIA TIPO V17.2

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argon)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificaciéon a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208, y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccién mecanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaré totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la proteccién de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.17.03: CARPINTERIA TIPO V17.3

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argon)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208, y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccién mecanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaréa totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la protecciéon de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.17.04: CARPINTERIA TIPO V17.4

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argon)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificaciéon a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208, y clasificaciéon a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccién mecanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaréa totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la protecciéon de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.17.05: CARPINTERIA TIPO V17.5

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argon)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208, y clasificaciéon a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccién mecanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaréa totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la proteccion de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.17.06: CARPINTERIA TIPO V17.6

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argén)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajoén monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segun UNE-EN 12208, y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccion mecéanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedara totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacion: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la proteccion de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.18: CARPINTERIA TIPO V18

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argén)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segun UNE-EN 12208, y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccion mecanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaréa totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la protecciéon de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.19: CARPINTERIA TIPO V19

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argon)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificaciéon a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208, y clasificaciéon a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccién mecanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaréa totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la protecciéon de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.20: CARPINTERIA TIPO V20

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argon)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificaciéon a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208, y clasificaciéon a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccién mecanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaréa totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la protecciéon de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

Unidad de obra 06.21: CARPINTERIA TIPO V21

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argén)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segun UNE-EN 12208, y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccion mecéanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedara totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacion: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la proteccion de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.22: CARPINTERIA TIPO V22

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argén)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segun UNE-EN 12208, y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccion mecéanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaréa totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicaciéon: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la protecciéon de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.23: CARPINTERIA TIPO V23

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argon)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificaciéon a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208, y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccién mecanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaré totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la proteccién de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.24.01: CARPINTERIA TIPO V24.1

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argon)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208, y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccién mecanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaréa totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la protecciéon de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.24.02: CARPINTERIA TIPO V24.2

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argon)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificaciéon a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208, y clasificaciéon a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccién mecanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaréa totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la protecciéon de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.24.03: CARPINTERIA TIPO V24.3

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argon)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208, y clasificaciéon a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccién mecanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaréa totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la proteccion de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.25.01: CARPINTERIA TIPO V25.1

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argén)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajoén monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segun UNE-EN 12208, y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccion mecéanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedara totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacion: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la proteccion de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.25.02: CARPINTERIA TIPO V25.2

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argén)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segun UNE-EN 12208, y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccion mecanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaréa totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la protecciéon de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.26.01: CARPINTERIA TIPO V26.1

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argon)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificaciéon a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208, y clasificaciéon a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccién mecanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaréa totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la protecciéon de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.26.02: CARPINTERIA TIPO V26.2

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argon)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificaciéon a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208, y clasificaciéon a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccién mecanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaréa totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la protecciéon de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

Unidad de obra 06.26.03: CARPINTERIA TIPO V26.3

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argén)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segun UNE-EN 12208, y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccion mecéanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedara totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacion: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la proteccion de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.26.04: CARPINTERIA TIPO V26.4

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argén)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segun UNE-EN 12208, y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccion mecéanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaréa totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicaciéon: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la protecciéon de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.27: CARPINTERIA TIPO V27

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argon)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificaciéon a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208, y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccién mecanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaré totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la proteccién de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.28.01: CARPINTERIA TIPO vV28.1

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argon)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208, y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccién mecanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaréa totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la protecciéon de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.28.02: CARPINTERIA TIPO V28.2

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argon)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificaciéon a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208, y clasificaciéon a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccién mecanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaréa totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la protecciéon de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.29.01: CARPINTERIA TIPO V29.1

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argon)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208, y clasificaciéon a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccién mecanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaréa totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la proteccion de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.29.02: CARPINTERIA TIPO V29.2

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argén)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajoén monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segun UNE-EN 12208, y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccion mecéanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedara totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacion: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la proteccion de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.30: CARPINTERIA TIPO V30

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argén)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segun UNE-EN 12208, y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccion mecanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaréa totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la protecciéon de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.31: CARPINTERIA TIPO V31

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argon)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificaciéon a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208, y clasificaciéon a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccién mecanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaréa totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la protecciéon de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Unidad de obra 06.32: CARPINTERIA TIPO V32

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argon)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificaciéon a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208, y clasificaciéon a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccién mecanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedaréa totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la protecciéon de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

Unidad de obra 06.33: CARPINTERIA TIPO V33

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carpinteria de PVC con apertura oscilobatiente cuando sea posible hacia el interior, acabado con foliado interior y exterior en color gris antracita, sin
premarco. Perfileria Schiico serie 82 de 82 mm con doble junta y triple vidrio 4XN-16(Argén)-4-16(Argén)-4XN (vidrio termoaislante PlaniTherm),
con laminado normal exterior e interior, g=53-49%. Cajon monoblock de persiana incorporado, con persiana enrollable de lamas de aluminio, con
accionamiento manual. Cerradura en todas las manillas y antipanicos con apertura exterior para las posiciones especificadas. Acabado lacado
RAL7016 con sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y calidad del proceso de lacado, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua clase 9A, segun UNE-EN 12208, y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase
C5/B5 y C54/B5, segun UNE-EN 12210. NO incluida colocacién mediante espuma de poliuretano y sujeccion mecéanica, con acabado exterior
mediante junta de silicona, NO incluidos los remates exteriores. Incluida la subida de material a obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento que va a recibir la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ajuste final de la hoja. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedara totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacion: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la proteccion de la
carpinteria hasta la ejecucién del revestimiento del paramento y la colocacién del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple barrera.

2.2.5. Remates y ayudas

Unidad de obra 07.03: ALBARDILLA DE ALUMINIO.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Albardilla metdlica, de chapa plegada de aluminio anodizado en color natural, con un angulo de inclinacién de 10°, con un espesor minimo de 15
micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 400 mm y 5 pliegues, con goterén, para cubricién de muros; colocacién con adhesivo bituminoso de aplicacién
en frio, sobre tablero estructural contrachapado atornillado a rastreles de madera; y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones
con los muros con sellador adhesivo monocomponente.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida a ejes, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los paramentos de apoyo estan saneados, limpios y nivelados.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacion de la superficie de apoyo. Preparacion de la base y de los medios de fijacion. Replanteo de las piezas. Corte de las piezas.
Colocacion y fijacion de las piezas metélicas niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.
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Pliego de condiciones
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CONDICIONES DE TERMINACION
La pendiente seréd la adecuada. Tendré adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas sera estanco al agua.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el elemento hasta la finalizacién de las obras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, a ejes, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 07.04: VIERTEAGUAS DE ALUMINIO.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Vierteaguas de chapa plegada de aluminio lacado en color, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, espesor 1,5 mm, desarrollo 400 mm y
4 pliegues, con goterén, empotrado en las jambas; colocacién con adhesivo bituminoso de aplicacion en frio; y sellado de las juntas entre piezas y de
las uniones con los muros con sellador adhesivo monocomponente.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud del ancho del hueco, medida segun documentacién grafica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los paramentos de apoyo estan saneados, limpios y nivelados.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Preparacion y regularizaciéon del soporte. Colocacion y fijacion de las piezas metdlicas, niveladas
y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.

CONDICIONES DE TERMINACION
La pendiente seréd la adecuada. Tendré adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas sera estanco al agua.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes. Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecéanicas no previstas en el célculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.

Unidad de obra 04.03: RECIBIDO DE PRECERCO DE MADERA.
CARACTERISTICAS TECNICAS

Recibido de precerco de madera a tabique de fabrica, con patillas de anclaje, con pasta de yeso B1, después de la ejecucion del tabique y antes de
colocar el pavimento, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpinteria exterior de mas de 4 m2 de superficie.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Apertura de huecos para embutir las patillas de anclaje. Nivelacion y aplomado. Tapado de huecos con mortero. Fijacion definitiva del
precerco.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 06.34: COLOCACION Y SELLADO

CARACTERISTICAS TECNICAS
Recibido de carpinteria de aluminio, acero o PVC, con patillas de anclaje, de mas de 4 m2 de superficie, con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidréfugo, M-5.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Apertura de huecos para embutir los anclajes. Nivelacién y aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos con mortero.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
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2.2.6. Aislamientos e impermeabilizaciones

Unidad de obra 09.01: REVESTIMIENTO EXTERIOR DE FACHADA DE MORTERO ACRILICO.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con sistema ETICS, compuesto por: panel rigido de poliestireno
expandido, segin UNE-EN 13163, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de color blanco, de 150 mm de espesor, fijado al soporte mediante
mortero aplicado mecéanicamente y fijaciones mecanicas con taco de expansion de polipropileno capa de regularizacién de mortero aplicado
manualmente, armado con malla de fibra de vidrio, antidlcalis, de 5x4 mm de luz de malla, de 0,6 mm de espesor y de 160 g/m2 de masa
superficial; capa de acabado de mortero acrilico color blanco, sobre imprimacion acrilica. Incluso perfiles de arranque de aluminio, de 150 mm de
anchura, perfiles de cierre superior de aluminio, de 150 mm de anchura, perfiles para formaciéon de goterones de PVC con malla, perfiles de esquina
de aluminio con malla, perfiles de cierre lateral de aluminio, de 150 mm de anchura, masilla selladora monocomponente y cordén de espuma de
polietileno expandido de celdas cerradas para sellado de juntas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacién grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2, afiadiendo a cambio la superficie
de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el soporte tiene una dureza suficiente para que pueda servir de anclaje al sistema.

No se aplicara en soportes saturados de agua, debiendo retrasar su aplicaciéon hasta que los poros estén libres de agua.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea
superior a 50 km/h.

DEL CONTRATISTA
La puesta en obra del sistema s6lo podra ser realizada por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por el fabricante y bajo su
control técnico.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Preparacion de la superficie soporte. Colocacién de la malla de arranque. Colocaciéon del perfil de arranque. Corte y preparacion del
aislamiento. Colocacion del aislamiento sobre el paramento. Lijado de toda la superficie. Colocacién del resto de perfiles. Resolucién de los
puntos singulares. Aplicaciéon del mortero base y colocacién de la malla de fibra de vidrio en la capa de regularizacién. Formacién de juntas.
Aplicacion de la capa de acabado. Sellado de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera la totalidad de la superficie.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2, afiadiendo a
cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la ejecucién de remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

Unidad de obra 03.03: CERRAMIENTO ZONA DE CARPINTERIAS.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Fachada zona carpinterias de 35-38cm de espesor compuesta por premarcos y rastreles de madera de pino de 32mm de espesor de forjado a forjado
y de premarco a forjado, rellena de lana de vidrio hidrofugada con papel Kraft en la cara caliente, conductividad térmica 0,032 W/(mK), ECO 032
"ISOVER" o equivalente, cerrado con tablero OSB de 22mm de espesor por ambas caras y forrado de chapa de aluminio de 2mm de espesor en
ambas caras en los tramos vistos (uniones entre carpinterias).

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte esta terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con las exigencias de la técnica a
emplear para su colocacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Corte del aislamiento. Colocacién del aislamiento entre los montantes.
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CONDICIONES DE TERMINACION
El aislamiento de la totalidad de la superficie serd homogéneo. No existirdn puentes térmicos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el aislamiento frente a la humedad y a la disgregacién hasta que se finalice el trasdosado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 05.03: AISLAMIENTO TERMICO (EPS-8CM-0,032W/MK).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aislamiento térmico bajo forjado, con panel rigido de poliestireno expandido, Grafipol TR-32 SE "VALERQO", de superficie lisa y mecanizado lateral a
media madera, de 100 mm de espesor, resistencia térmica 3,15 m2K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Colocacién en obra: a tope, con
fijaciones mecanicas.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecéanica y planeidad adecuadas, que
garanticen la idoneidad del procedimiento de colocacioén seleccionado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocacién del aislamiento. Fijacion del aislamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El aislamiento de la totalidad de la superficie sera homogéneo. No existirdn puentes térmicos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
El aislamiento se protegera, después de su colocacién, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 02.05: AISLAMIENTO TERMICO (XPS-8CM-0,035W/MK).

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
El aislante serd compatible con el material de fijacién de la cobertura.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aislamiento térmico por el exterior de cubiertas inclinadas, sobre soporte continuo de hormigén, formado por: panel rigido de poliestireno expandido,
de superficie grecada y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia térmica 3,05 m2K/W, conductividad térmica 0,033
W/(mK), fijado con taco de expansién y clavo de polipropileno, con aro de estanqueidad.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte esta terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con las exigencias de la técnica a
emplear para su colocacion.

Si la cubierta precisa de impermeabilizacién, ésta se colocara bajo el aislamiento.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza del soporte. Colocaciéon del aislamiento. Fijacion del aislamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El aislamiento de la totalidad de la superficie serd homogéneo. No existirdn puentes térmicos.
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CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
El aislamiento se protegera, después de su colocacién, de la lluvia y de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 05.01: AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO MW-6,5CM-0,034W/MK.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aislamiento acuUstico a ruido aéreo, en tabique de placas, realizado con panel compacto de lana mineral Arena de alta densidad, Arena Apta
"ISOVER", segiin UNE-EN 13162, de 65 mm de espesor, no revestido, resistencia térmica 1,9 m2K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado
entre los montantes de la estructura portante.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: CTE. DB-HR Proteccién frente al ruido.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobara que la superficie soporte esta terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con las exigencias de la técnica a
emplear para su colocacion.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Corte del aislamiento a colocar entre los montantes. Colocacién del aislamiento entre los montantes. Corte del aislamiento a colocar sobre la
placa. Resolucién de puntos singulares.

CONDICIONES DE TERMINACION
El aislamiento de la totalidad de la superficie ser& homogéneo.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el aislamiento frente a la humedad y a la disgregacién hasta que se finalice la particion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 05.06: IMPERMEABILIZACION DE MURO DE HORMIGON EN CONTACTO CON EL TERRENO.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Impermeabilizacion de muro de hormigén en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lamina de betun modificado con elastémero SBS,
LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m=2, de superficie no protegida, previa imprimacién con emulsién asfaltica
anidnica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m?2), totalmente adherida al soporte con soplete, colocada con solapes.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que el muro estd completamente terminado y que se han sellado todas las juntas y fisuras existentes y los huecos
pasamuros.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Realizacion de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de angulos, paso de tubos, etc.). Limpieza y preparacion de la
superficie. Aplicacion de la capa de imprimacién. Ejecucién de la impermeabilizacion. Resolucién de puntos singulares.

CONDICIONES DE TERMINACION
La impermeabilizacion sera continua, con un adecuado tratamiento de juntas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
La impermeabilizaciéon se protegera, después de su colocacion, de los impactos, presiones u otras acciones que la pudieran alterar, hasta que se
realice el relleno del trasdés del muro.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.
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CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye la capa antipunzonante.

Unidad de obra 02.04: REFUERZO IMPERMEABILIZACION DE PUNTOS SINGULARES.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Impermeabilizaciéon de cubiertas inclinadas, con lamina impermeabilizante, flexible y difusora de vapor de agua, compuesta de una hoja de
poliolefina, con ambas caras revestidas de velo fibroso, de 0,55 mm de espesor y 160 g/m2, suministrada en rollos de 1,5 m de anchura y 50 m de
longitud, tipo monocapa, fijada mecanicamente al soporte con tornillos de acero de 6 mm de didametro y 65 mm de longitud, con tratamiento
anticorrosion, taco y arandela de reparto de 40x40 mm (3 ud/m?2).

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie del faldén medida en verdadera magnitud, segiin documentacién gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, esta limpia y carece de restos de obra.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Aplicacion del adhesivo cementoso. Colocacion de la geomembrana. Fijacion mecanica de la impermeabilizacién. Resoluciéon de los puntos
singulares.

CONDICIONES DE TERMINACION
La impermeabilizacién sera estanca al agua y continua, y tendra una adecuada fijacién al soporte y un correcto tratamiento de juntas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera la superficie de cualquier accién mecéanica no prevista en el calculo, hasta que se proceda a la ejecucién de la cobertura, no
recibiéndose ningln elemento que pueda perforar la impermeabilizacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 02.06: CAPA SEPARADORA GEOTEXTIL EN CUBIERTA PLANA.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Capa separadora en cubierta plana: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la traccién
longitudinal de 3,45 kN/m, una resistencia a la traccion transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforaciéon dinamica seguin
UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m=2, Colocacién en obra: con solapes,
directamente bajo la capa de proteccion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que las caracteristicas del material sobre el que se va a extender el geotextil se corresponden con las previstas en el
Proyecto.

La superficie estara limpia, seca y exenta de material deleznable que pueda perforar el geotextil por punzonamiento.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

FASES DE EJECUCION
Colocacion de la capa separadora.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara el paso de personas y vehiculos sobre los geotextiles colocados.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.
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Unidad de obra 05.05: BARRERA IMPERMEABILIZANTE CONTRA LA HUMEDAD.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Barrera de proteccidn frente al radén sobre solera en contacto con el terreno con nivel de referencia de exposiciéon al radén 300 Bg/m3, con lamina
de polietileno de baja densidad (LDPE), Floor Radon "ROTHOBLAAS", malla de refuerzo de fibra de poliéster y armadura de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE), de 0,4 mm de espesor, 0,35 kg/m2 de masa superficial, color rojo, y coeficiente de difusiéon frente al gas radén 10x10-12
m2/s, no adherida, colocada con solapes en la cara superior de la solera. Exhalacién de radén prevista a través de la barrera de proteccion: 26,9
Bg/m2-h. Incluso cinta adhesiva de doble cara Supra Band "ROTHOBLAAS", para el sellado de solapes.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
El plano de apoyo sera horizontal y presentara una superficie limpia.

Se comprobara que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecéanica y planeidad adecuadas.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C, llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion de la superficie. Colocacion de la lamina de polietileno. Resolucién de puntos singulares.

CONDICIONES DE TERMINACION
La barrera de proteccion frente al radén sera continua, con un adecuado tratamiento de juntas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera provisionalmente hasta la ejecucion de la solera, particularmente frente a acciones mecanicas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada seguin especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

2.2.7. Cubiertas

Unidad de obra 02.03: IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS PLANAS.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Impermeabilizacion asfaltica: se evitara su contacto con aceites, grasas, petréleos y disolventes.

Capa separadora: se utilizaran productos no permeables a la lechada de morteros y hormigones.

Se prestara especial atencién a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técnicas de los diferentes elementos que pudieran
componer la cubierta (soporte resistente, formacioén de pendientes, barrera de vapor, aislamiento térmico, impermeabilizacién y capas separadoras).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado flotante aislante, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para trafico peatonal privado.
FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo ceramico hueco doble y capa de arcilla
expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresiéon de 1 MPa y con una
conductividad térmica de 0,087 W/(mK), con espesor medio de 10 cm; con capa de regularizacién de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm
de espesor, acabado fratasado; IMPERMEABILIZACION: tipo monocapa mejorada, adherida, formada por lamina de betin modificado con plastémero
APP, LBM(APP)-40-FP, Imperpuma Plus PY-4 "GRUPO PUMA", acabada con film plastico termofusible en ambas caras, mejorada con lamina de
oxiasfalto, LA-30-FV, Imperpuma BP V-3 "GRUPO PUMA", acabada con film plastico termofusible en ambas caras, previa imprimacién con emulsién
asfaltica de base acuosa, Lista Al Uso "GRUPO PUMA"; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, (200 g/m2); CAPA DE PROTECCION Y AISLAMIENTO TERMICO: pavimento flotante de baldosas aislantes, formadas por 35
mm de mortero y 40 mm de poliestireno extruido, de 600x400 mm, color gris, acabado poroso, colocadas directamente sobre la capa separadora.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

- NTE-QAT. Cubiertas: Azoteas transitables.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en proyecciéon horizontal, segin documentacién grafica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos
perimetrales que la limitan.
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Pliego de condiciones
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, esta limpia y carece de restos de obra.

Se comprobara que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros elementos constructivos se encuentran terminados.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo aplicarse en unas condiciones
térmicas ambientales que se encuentren dentro de los margenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formaciéon de pendientes
mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido en seco
de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coronacién de las maestras, y consolidacién con lechada de cemento. Vertido, extendido y
regleado del mortero de regularizaciéon. Limpieza y preparaciéon de la superficie. Aplicacion de la emulsién asfaltica. Colocaciéon de la
impermeabilizacion. Colocacién de la capa separadora bajo proteccién. Colocacion del pavimento aislante.

CONDICIONES DE TERMINACION
Seréan basicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera la cubierta de cualquier accion mecanica no prevista en el célculo, hasta que se proceda a la ejecuciéon de su capa de proteccién, no
recibiéndose ningln elemento que pueda perforar la impermeabilizacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los
antepechos o petos perimetrales que la limitan.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye la ejecucion y el sellado de las juntas ni la ejecucion de remates en los encuentros con paramentos y desagies.

Unidad de obra 02.08: CAPA DE PROTECCION DE CANTOS RODADOS.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Capa de proteccién de cantos rodados lavados, de granulometria comprendida entre 16 y 32 mm, con un espesor medio de 10 cm, en cubierta plana,
con una pendiente del 1% al 5%.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

- NTE-QAN. Cubiertas: Azoteas no transitables.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Vertido y extendido de la capa de proteccion de arido.

CONDICIONES DE TERMINACION
Seran basicas las condiciones de estanqueidad y grosor de la capa de arido.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara el vertido de residuos de obra sobre la capa de arido.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 02.02: FORMACION DE PENDIENTES.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo ceramico hueco doble y capa de hormigén
ligero, de resistencia a compresiéon 2,0 MPa y 690 kg/m3 de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida y cemento gris, con espesor
medio de 10 cm; con capa de regularizacién de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, acabado fratasado, en cubierta plana, con

una pendiente del 1% al 5%.
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NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en proyeccién horizontal, segin documentacién gréafica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos
perimetrales que la limitan.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, esta limpia y carece de restos de obra.

Se comprobara que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros elementos constructivos se encuentran terminados.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo aplicarse en unas condiciones
térmicas ambientales que se encuentren dentro de los margenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicacion.

FASES DE EJECUCION

Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formacién de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y
juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigén ligero hasta alcanzar el nivel de
coronacién de las maestras. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularizacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en proyecciéon horizontal, la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los
antepechos o petos perimetrales que la limitan.

2.2.8. Revestimientos y trasdosados

Unidad de obra 09.11: REPOSICION ALICATADO PLAQUETA DE GRES.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de alicatado con gres porcelanico acabado pulido, 31,6x59,2 cm, 25 €/m2, capacidad de absorciéon de agua E<0,5%, grupo
Bla, segun UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 segun UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase O segin CTE, recibido con adhesivo
cementoso normal, C1 sin ninguna caracteristica adicional, color gris, con doble encolado. Incluso p/p de preparaciéon de la superficie soporte de
placas de yeso laminado; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta minima
(entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacién gréfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2. No se ha incrementado la medicién
por roturas y recortes, ya que en la descomposicion se ha considerado un 5% mas de piezas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobara que el soporte esta limpio y plano, es compatible con el material de colocacién y tiene resistencia mecanica, flexibilidad y
estabilidad dimensional.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Preparacion de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposicion de baldosas. Colocacién de maestras o reglas. Preparacion y
aplicacion del adhesivo. Formacion de juntas de movimiento. Colocacién de las baldosas. Ejecuciéon de esquinas y rincones. Rejuntado de
baldosas. Acabado y limpieza final.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dafarlo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m=2.

Unidad de obra 09.04: PINTURA PLASTICA EN PARAMENTOS HORIZONTALES EXTERIORES.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica, color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la
siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 I/m2 cada mano); sobre paramento exterior.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
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Pliego de condiciones
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de 6xido, de moho o de
humedad, polvo ni eflorescencias.

Se comprobara que estan recibidos y montados todos los elementos que deben ir sujetos al paramento.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea
superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacion, limpieza y lijado previo del soporte. Preparacion de la mezcla. Aplicacién de una mano de fondo y una mano de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Sera impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendra buen aspecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la proteccion de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolucién de puntos singulares.

Unidad de obra 09.02: PINTURA PLASTICA EN PARAMENTOS VERTICALES.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la
siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 I/m2 cada mano); previa aplicacion de una mano de imprimaciéon a base de copolimeros acrilicos en
suspensioén acuosa, sobre paramento interior de hormigon, vertical, de hasta 3 m de altura.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de 6xido, de grasa o de
humedad, imperfecciones ni eflorescencias.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C o la humedad ambiental sea superior al
85%.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacion del soporte. Aplicacion de una mano de fondo. Aplicaciéon de dos manos de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el revestimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la proteccion de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolucion de puntos singulares.

Unidad de obra 09.03: PINTURA PLASTICA EN PARAMENTOS HORIZONTALES.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la
siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 I/m2 cada mano); previa aplicacién de una mano de imprimacion a base de copolimeros acrilicos en suspensién
acuosa, sobre paramento interior de hormigén, vertical, de hasta 3 m de altura.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacién grafica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobarad que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de 6xido, de grasa o de
humedad, imperfecciones ni eflorescencias.
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AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C o la humedad ambiental sea superior al
85%.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacion del soporte. Aplicacién de una mano de fondo. Aplicacién de dos manos de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el revestimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la proteccion de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolucién de puntos singulares.

Unidad de obra 09.08: REPOSICION SOLADO DE MORTERO AUTONIVELANTE ACABADO CON PINTURA EPOXI.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Capa fina de pasta niveladora de suelos, CT - C20 - F6 segun UNE-EN 13813, de 2 mm de espesor, aplicada manualmente, para la regularizacién y
nivelaciéon de la superficie soporte interior de hormigén o mortero, previa aplicacion de imprimacion monocomponente a base de resinas sintéticas
modificadas sin disolventes, de color amarillo, preparada para recibir pavimento ceramico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil. Incluso
banda de panel rigido de poliestireno expandido para la preparacién de las juntas perimetrales de dilatacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
El soporte debe ser firme (resistencia a traccién minima de 1,5 N/mm=2), limpio y exento de aceites, grasas, lechadas superficiales, material
deleznable o restos de otros tratamientos.

Se comprobara que el soporte esta seco, presentando una humedad inferior al 3% y con ausencia de coqueras u oquedades.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, exista riesgo de helada, exista
viento excesivo o cuando el sol incida directamente sobre la superficie.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo y marcado de niveles de acabado. Preparacion de las juntas perimetrales de dilatacién. Aplicacion de la imprimacién. Amasado
con batidor eléctrico. Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero.

CONDICIONES DE TERMINACION
La superficie final cumplira las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de
su perimetro.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el soporte de hormigén ni el revestimiento.

Unidad de obra 09.07: REPOSICION BALDOSA DE TERRAZO MICROGRANO.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de pavimento de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm) para interior, clasificado de uso uso normal seguin
UNE-EN 13748-1, de 40x60 cm, color beige y en posesién de certificados de ensayos, con un pulido inicial en fabrica, para pulir y abrillantar en obra;
colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 mm entre si. Incluso
replanteo, humectacién de las piezas, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de contraccién y juntas estructurales o de dilatacién existentes en el soporte; relleno de las
juntas de separacion entre baldosas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza final.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacién y accesibilidad.

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto. No se ha incrementado la medicién por roturas y recortes, ya que en la descomposicién
se ha considerado un 5% mas de piezas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie a pavimentar esta limpia, sin restos de yeso, escombros o materiales colorantes, y se encuentra
debidamente nivelada.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y marcado de niveles. Preparacion de las juntas. Extendido de la capa de mortero de agarre. Colocacién de las baldosas. Relleno
de juntas de separacién entre baldosas.

CONDICIONES DE TERMINACION
El solado tendra planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
No se podra transitar sobre el pavimento durante las 48 horas siguientes a su colocacién, debiendo esperar 7 dias para continuar con los trabajos de
construccion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 09.10: REPOSICION DE PAVIMENTO DE LINOLEO.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
No se colocaran pavimentos de linéleo en locales himedos ni en locales donde se manipulen alcalis, disolventes aromaticos o cetonas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Pavimento de linéleo, de 2,5 mm de espesor, con tratamiento antiestatico, acabado marmolado, color a elegir, suministrado en rollos de 200 cm de
anchura; peso total: 2900 g/m2; clasificacion UPEC: U4 P3 E1 C2; clasificacion al uso, segun UNE-EN 1SO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase
34 para uso comercial; clase 42 para uso industrial; reduccién del ruido de impactos 6 dB, segin UNE-EN I1SO 10140; resistencia al fuego Cfl-s1,
segun UNE-EN 13501-1. Colocacién en obra: con adhesivo, sobre capa fina de nivelacion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacién y accesibilidad.

- NTE-RSF. Revestimientos de paramentos: Flexibles.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacién grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobara que el soporte esta seco, presentando una humedad inferior al 3%, limpio, con la planeidad y nivel previstos y sin grietas, y
que los huecos abiertos al exterior se encuentran cerrados.

AMBIENTALES
En el momento de su instalacién la temperatura ambiente estara comprendida entre 15°C y 20°C, la temperatura minima del soporte debera
ser de 10°C y la humedad relativa estara comprendida entre el 50% y el 60%.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo y recorte del pavimento. Aplicacion del adhesivo. Colocacién del pavimento. Soldado de unién y juntas entre rollos. Resolucion de
encuentros y puntos singulares. Eliminacién y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto y quedara debidamente protegido durante el transcurso de la obra. No presentara
juntas desportilladas, manchas de adhesivo ni otros defectos superficiales, no existiran bolsas, ni resaltes entre las laminas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
No se podra transitar sobre el pavimento durante las 24 horas siguientes a su colocacioén.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente ejecutada seguln especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m=2.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye la capa fina de nivelacion.
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Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

Unidad de obra 08.01: TRASDOSADO CON PLACAS DE YESO LAMINADO 70+13+13.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Todo elemento metélico que esté en contacto con las placas estara protegido contra la corrosion.

Las tuberias que discurran entre paneles de aislamiento estaran debidamente aisladas para evitar condensaciones.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Trasdosado autoportante libre, de 95 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo normal de 12,5
mm de espesor, formando sandwich con una placa tipo normal de 12,5 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante de
acero galvanizado formada por canales horizontales, sélidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor
con una modulacién de 600 mm y con disposicion normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso banda acustica; fijaciones
para el anclaje de canales y montantes metalicos; tornilleria para la fijaciéon de las placas; cinta de papel con refuerzo metalico y pasta y cinta para el
tratamiento de juntas.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
- CTE. DB-HR Proteccion frente al ruido.
- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones,
aplicaciones y recomendaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion gréafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicién expuestos en la
norma UNE 92305.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobard que se encuentran terminados la estructura, los cerramientos y la cubierta del
edificio.

La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y terminado, salvo cuando el solado
pueda resultar dafiado durante los trabajos de montaje; en este caso, debera estar terminada su base de asiento.

Los techos de la obra estaran acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos
techos.

Las instalaciones, tanto de fontaneria y calefaccion como de electricidad, deberan encontrarse con las tomas de planta en espera, para su
distribucién posterior por el interior de los tabiques.

Los conductos de ventilacion y las bajantes estaran colocados.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocacién de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre
solado terminado o base de asiento. Colocaciéon de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocacién y fijacion de los
montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijacion de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforacion de las placas. Tratamiento de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera resistente y estable. Quedara plano y aplomado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes. Se evitaran las humedades y la colocacién de elementos pesados sobre las placas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada seguin especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de
medicién expuestos en la norma UNE 92305.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la resolucién de encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.

Unidad de obra 09.12: REPOSICION PANEL LAMINADO COMPACTO DE ALTA PRESION (HPL).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Trasdosado directo, realizado con placas laminadas compactas de alta presién (HPL), Max Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 2800x1300 mm y
6 mm de espesor, acabado Colour, color a elegir, textura estandar: FH, con mecanizado en los cantos, con junta abierta con el sistema MEO5 Médulo
de fijaciéon oculta con perfiles sobre maestras de chapa de acero galvanizado de 27 mm de anchura separadas 400 mm entre si y ancladas al
paramento con tornilleria de acero. Incluso kit de complementos para la instalaciéon de las placas.
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Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacién gréfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1
m=2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobard que se encuentran terminados la estructura, los cerramientos y la cubierta del
edificio.

La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y terminado, salvo cuando el solado
pueda resultar dafiado durante los trabajos de montaje; en este caso, debera estar terminada su base de asiento.

Los techos de la obra estaran acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos
techos.

Las instalaciones, tanto de fontaneria y calefaccion como de electricidad, deberan encontrarse con las tomas de planta en espera, para su
distribucién posterior por el interior de los tabiques.

Los conductos de ventilacion y las bajantes estaran colocados.

Se comprobara que la superficie soporte presenta suficiente planeidad para recibir las maestras, ya que la posible correccién de la planeidad
en ellas estd muy limitada.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Replanteo y marcado. Nivelaciéon y limpieza de la base. Sujeciéon de las maestras de perfil galvanizado al muro. Colocacién de los perfiles
auxiliares sobre las maestras y de los clips sobre las placas. Corte de las placas. Montaje de las placas sobre los perfiles auxiliares, previo
replanteo de los huecos de paso, mecanismos y paso de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera resistente y estable. Quedara plano y aplomado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 1 m2.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la resolucion de encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre los paneles y el paramento.

Unidad de obra 08.04: FALSO TECHO CONTINUO PARA EXTERIOR.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso (12,5+27+27), formado por una placa de yeso
laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, con alma de yeso hidrofugado, para zonas himedas atornillada a una estructura
metalica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte
mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante caballetes y
colocadas con una modulacién méaxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornilleria, resolucién del perimetro y puntos singulares,
pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones,
aplicaciones y recomendaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida entre paramentos, segin documentacién grafica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los paramentos verticales estan terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo del forjado estan debidamente
dispuestas y fijadas a él.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Replanteo de los ejes de la estructura metalica. Nivelacion y fijacion del perfil en U en el perimetro y colocacion de la banda acustica de
dilataciéon. Sefializacion de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelacién y suspensién de los perfiles primarios y
secundarios de la estructura. Atornillado y colocacion de las placas. Tratamiento de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto tendra estabilidad y sera indeformable. Cumplira las exigencias de planeidad y nivelacién.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.
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Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada seguin especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medicién expuestos en la norma UNE
92305.

Unidad de obra 08.05: FRENTE DE FALSO TECHO CONTINUO EXTERIOR.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso (12,5+27+27), formado por una placa de yeso
laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, con alma de yeso hidrofugado, para zonas himedas atornillada a una estructura
metdlica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte
mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante caballetes y
colocadas con una modulacién maxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornilleria, resolucién del perimetro y puntos singulares,
pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones,
aplicaciones y recomendaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida entre paramentos, segiin documentacién grafica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobara que los paramentos verticales estan terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo del forjado estan debidamente
dispuestas y fijadas a él.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Replanteo de los ejes de la estructura metdlica. Nivelacion y fijacion del perfil en U en el perimetro y colocaciéon de la banda acustica de
dilatacion. Sefalizacion de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelacién y suspensiéon de los perfiles primarios y
secundarios de la estructura. Atornillado y colocacién de las placas. Tratamiento de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto tendra estabilidad y sera indeformable. Cumplira las exigencias de planeidad y nivelacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada seglin especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de mediciéon expuestos en la norma UNE
92305.

2.2.9. Gestion de residuos

Unidad de obra 13.01: Clasificacion de residuos de la construccion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Clasificacion y depésito en contenedor de los residuos de construcciéon y/o demolicion, separandolos en las siguientes fracciones: hormigén,
ceramicos, metales, maderas, vidrios, plasticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios
manuales.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicion.

Clasificacion: Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen teérico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, segun documentaciéon
grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacion, para la organizacién del
tréafico.

CONDICIONES DE TERMINACION
Quedaran clasificados en contenedores diferentes los residuos inertes no peligrosos, y en bidones los residuos peligrosos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado segin especificaciones de Proyecto.
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Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

Unidad de obra 13.02: Transporte de residuos inertes con contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos, producidos en obras de construccién y/o demoliciéon, con contenedor de 7
m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacion de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos:

- Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

- Reglamento de la produccioén, posesion y gestion de los residuos de la construccion y la demolicién, y del régimen juridico del servicio publico
de eliminacién y valorizacién de escombros que no procedan de obras menores de construcciéon y reparacion domiciliaria en la Comunidad
Auténoma de Aragoén.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacion, para la organizacién del
tréafico.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construcciéon y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacién utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente transportadas segln especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 13.03: Transporte de residuos inertes con contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcciéon y/o demolicién, con contenedor de 7 m3, a vertedero
especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construcciéon y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos:

- Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicion.

- Reglamento de la produccién, posesion y gestiéon de los residuos de la construccién y la demolicion, y del régimen juridico del servicio publico
de eliminacién y valorizacién de escombros que no procedan de obras menores de construccién y reparacion domiciliaria en la Comunidad
Auténoma de Aragén.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacién, para la organizacién del
tréafico.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Carga a camioén del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacién utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente transportadas seguin especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra 13.04: Transporte de residuos inertes con contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcciéon y/o demolicién, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construcciéon y demoliciéon externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos. Incluso
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos:

- Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

- Reglamento de la produccioén, posesion y gestion de los residuos de la construccion y la demolicién, y del régimen juridico del servicio publico
de eliminacién y valorizacién de escombros que no procedan de obras menores de construcciéon y reparacion domiciliaria en la Comunidad
Auténoma de Aragoén.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacion, para la organizacién del
tréafico.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construcciéon y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacién utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente transportadas segln especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 13.05: Transporte de residuos inertes con contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de residuos inertes metdlicos producidos en obras de construccién y/o demolicién, con contenedor de 3,5 m3, a vertedero especifico,
instalacién de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizaciéon o eliminaciéon de residuos. Incluso
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos:

- Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicion.

- Reglamento de la produccién, posesion y gestiéon de los residuos de la construccién y la demolicion, y del régimen juridico del servicio publico
de eliminacién y valorizacién de escombros que no procedan de obras menores de construccién y reparacion domiciliaria en la Comunidad
Auténoma de Aragén.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacién, para la organizacién del
tréafico.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Carga a camioén del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacién utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente transportadas seguin especificaciones de Proyecto.



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

Unidad de obra 13.06: Transporte de residuos inertes con contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de residuos inertes plasticos producidos en obras de construcciéon y/o demolicién, con contenedor de 2,5 m3, a vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construcciéon y demoliciéon externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos. Incluso
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos:

- Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

- Reglamento de la produccioén, posesion y gestion de los residuos de la construccion y la demolicién, y del régimen juridico del servicio publico
de eliminacién y valorizacién de escombros que no procedan de obras menores de construcciéon y reparacion domiciliaria en la Comunidad
Auténoma de Aragoén.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacion, para la organizacién del
tréafico.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construcciéon y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacién utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente transportadas segln especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 13.07: Transporte de residuos inertes con contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de residuos inertes de papel y cartén, producidos en obras de construccién y/o demolicién, con contenedor de 2,5 m3, a vertedero
especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construcciéon y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos:

- Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicion.

- Reglamento de la produccién, posesion y gestiéon de los residuos de la construccién y la demolicion, y del régimen juridico del servicio publico
de eliminacién y valorizacién de escombros que no procedan de obras menores de construccién y reparacion domiciliaria en la Comunidad
Auténoma de Aragén.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacién, para la organizacién del
tréafico.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Carga a camioén del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacién utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente transportadas seguin especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 13.09: Canon de vertido por entrega de residuos inertes a gestor autorizado.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccién y/o demolicion, en vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construcciéon y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos.
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NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos:

- Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

- Reglamento de la produccion, posesion y gestion de los residuos de la construccion y la demolicién, y del régimen juridico del servicio publico
de eliminacién y valorizacién de escombros que no procedan de obras menores de construcciéon y reparacion domiciliaria en la Comunidad
Auténoma de Aragoén.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, segun documentacion
gréafica de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el transporte.

Unidad de obra 13.08: Transporte de residuos peligrosos con contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de construccién y/o demolicién, con contenedor de 1,0 m3, a vertedero especifico, instalaciéon
de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra o centro de valorizaciéon o eliminaciéon de residuos. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos:

- Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

- Reglamento de la produccion, posesion y gestion de los residuos de la construccion y la demolicién, y del régimen juridico del servicio publico
de eliminacién y valorizacién de escombros que no procedan de obras menores de construcciéon y reparacion domiciliaria en la Comunidad
Auténoma de Aragoén.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacion, para la organizacién del
tréafico.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construcciéon y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacién utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente transportadas segln especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.

2.2.10. Control de calidad y ensayos

Unidad de obra 12.02: Ensayo de barras corrugadas de acero de un mismo lote.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero de un mismo
lote, tomada en obra, para la determinacién de las siguientes caracteristicas: seccién media equivalente segiin UNE-EN 1SO 15630-1, caracteristicas
geomeétricas del corrugado segiin UNE-EN 10080, doblado/desdoblado segiin UNE-EN 1SO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra
e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACION
Control del acero: Cédigo Estructural.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Ensayo a realizar, segin documentacion del Plan de control de calidad.
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FASES DE EJECUCION
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacién de ensayos. Redaccién de informe de los resultados de los ensayos realizados.

Unidad de obra 12.03: Ensayo de mallas electrosoldadas de un mismo lote.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra de mallas electrosoldadas, tomada en obra, para la
determinaciéon de las siguientes caracteristicas: seccion media equivalente sobre dos mallas del mismo lote segun UNE-EN 1SO 15630-2,
caracteristicas geométricas del corrugado sobre cuatro mallas del mismo lote segiin UNE-EN 10080, doblado/desdoblado sobre dos mallas del mismo
lote segun UNE-EN I1SO 15630-2, carga de despegue de los nudos sobre dos mallas del mismo lote segin UNE-EN ISO 15630-2. Incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACION
Control de las armaduras: Cédigo Estructural.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Ensayo a realizar, segin documentacién del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCION
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizaciéon de ensayos. Redaccién de informe de los resultados de los ensayos realizados.

Unidad de obra 12.01: Ensayo de consistencia y resistencia del hormigén de un mismo lote.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra de hormigén fresco, tomada en obra segin
UNE-EN 12350-1, para la determinacion de las siguientes caracteristicas: consistencia del hormigén fresco mediante el método de asentamiento del
cono de Abrams segin UNE-EN 12350-2 y resistencia caracteristica a compresion del hormigén endurecido mediante control estadistico con
fabricacion y curado de seis probetas cilindricas de 15x30 cm del mismo lote segiin UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresion de las
mismas segln UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACION
Control del hormigén: Cédigo Estructural.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Ensayo a realizar, segiin documentacion del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCION
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacién de ensayos. Redaccién de informe de los resultados de los ensayos realizados.

Unidad de obra 12.08: Ensayo in-situ a rotura por arrancamiento (soporte-anclaje) sobre fabrica con émbolo de presiéon y bomba
hidraulica "Enerpac", aplicado sobre anclaje a ensayar mediante adaptador de varilla roscada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra de ladrillo ceramico para revestir, tomada en
obra, para la determinacion de las siguientes caracteristicas: resistencia a compresion segiin UNE-EN 772-1. Incluso desplazamiento a obra e informe
de resultados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Ensayo a realizar, segiin documentacion del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCION
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizaciéon de ensayo. Redaccién de informe de los resultados de los ensayos realizados.

Unidad de obra 12.04: Ensayo destructivo sobre una muestra de perfil laminado, con determinacién de: limite elastico aparente,
resistencia a traccion, moédulo de elasticidad, alargamiento y estriccién; doblado a 180°.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra de perfil laminado para uso en estructura
metalica, tomada en obra, para la determinaciéon de las siguientes caracteristicas: limite elastico aparente, resistencia a traccién, médulo de
elasticidad, alargamiento y estricciéon, segun UNE-EN 1SO 6892-1; doblado a 180°, segin UNE-EN ISO 7438. Incluso desplazamiento a obra e
informe de resultados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Ensayo a realizar, segin documentacion del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCION
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizaciéon de ensayos. Redaccién de informe de los resultados de los ensayos realizados.

Unidad de obra 12.05: Ensayo sobre una muestra de perfil laminado, con determinacién del espesor del recubrimiento.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra de perfil laminado para uso en estructura
metalica, tomada en obra, para la determinacién del espesor del recubrimiento, segiin UNE-EN 1SO 2808. Incluso desplazamiento a obra e informe
de resultados.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Ensayo a realizar, segiin documentacion del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCION
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacién de ensayos. Redaccién de informe de los resultados de los ensayos realizados.

Unidad de obra 12.17: Elaboracién de Libro del Edificio conforme a lo especificado en metodologia, incluye redaccién de manual de uso
y mantenimiento y revisién de documentaciéon final de la obra. Se entregara al cliente y a la D.F. de la obra 4 copias en soporte
informatico y 1 en papel para su custodia y distribucioén.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra de perfil laminado para uso en estructura
metdlica, tomada en obra, para la determinaciéon de las siguientes caracteristicas: limite elastico aparente, resistencia a traccién, médulo de
elasticidad, alargamiento y estriccion, segiin UNE-EN ISO 6892-1; doblado a 180°, segin UNE-EN 1SO 7438. Incluso desplazamiento a obra e
informe de resultados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Ensayo a realizar, segiin documentacion del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCION
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacién de ensayos. Redaccién de informe de los resultados de los ensayos realizados.

Unidad de obra 12.06: Inspeccién visual sobre una unién soldada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Inspeccién visual a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una unién soldada en estructura metdlica, para la
determinacion de las imperfecciones superficiales y, en ocasiones, defectos internos de la unién, segiin UNE-EN I1SO 17637. Incluso desplazamiento a
obra e informe de resultados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Ensayo a realizar, segin documentacion del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCION
Desplazamiento a obra. Realizacién del ensayo. Redaccion de informe del resultado del ensayo realizado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de ensayos realizados por laboratorio acreditado segln especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 12.07: Ensayo no destructivo sobre una unién soldada, mediante particulas magnéticas, liquidos penetrantes.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
El ensayo mediante particulas magnéticas se realizara Gnicamente en materiales ferromagnéticos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una unién soldada en estructura metadlica,
mediante particulas magnéticas para la determinacién de las imperfecciones superficiales de la unién, segin UNE-EN 1SO 17638, liquidos penetrantes
para la determinacién de las imperfecciones superficiales de la unién, segin UNE-EN ISO 3452-1. Incluso desplazamiento a obra e informe de
resultados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Ensayo a realizar, segiin documentacion del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCION
Desplazamiento a obra. Realizacién del ensayo. Redaccién de informe del resultado del ensayo realizado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de ensayos realizados por laboratorio acreditado seguin especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 12.09: Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de entre 100 y 200 m2 de superficie
mediante inundacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de
entre 100 y 200 m2 de superficie mediante inundacién de toda su superficie. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: UNE 104416. Materiales sintéticos. Sistemas de impermeabilizaciéon de cubiertas realizados con membranas impermeabilizantes formadas
con laminas sintéticas flexibles. Instrucciones, control, utilizacion y mantenimiento.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Prueba a realizar, segiin documentacién del Plan de control de calidad.



Proyecto: REHABILITACION ENERGETICA DEL CPEIP IBARBERRI
[Beamonte y Voleio] Situacién: CALLE ERROTALDEA N°32, 31870 - LEKUNBERRI (NAVARRA)
e Promotor: AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la instalacion de saneamiento que conecta con la instalacién de desagle de la cubierta esta terminada y en condiciones
de evacuar el agua que se utilice en las pruebas y que los cierres de los rebosaderos estan correctamente colocados.

FASES DE EJECUCION
Desplazamiento a obra. Realizacién de la prueba. Redaccién de informe del resultado de la prueba realizada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de pruebas realizadas por laboratorio acreditado segin especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 12.10: Conjunto de pruebas de estanqueidad en saneamiento colgado y enterrado, control de pendientes del 100%b,
mediante prueba hidraulica, prueba del 100% desaglie de aparatos sanitarios y botes sifénicos, prueba de circulacién del 100% red
de bajantes pluviales y fecal, prueba de circulacién en el 100% de la red de colectores, prueba de estanqueidad parcial de la red de
evacuacion de aguas residuales y pluviales segun el apartado 5.6.1. del CTE DB-HS5. Incluso emisién del informe de la pruebas
realizadas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Prueba de servicio parcial a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para comprobar la estanqueidad de los tramos
enterrados de la red interior de evacuacién de aguas que conecta con la red de saneamiento en un punto, mediante prueba hidraulica. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Prueba a realizar, segiin documentacién del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCION
Desplazamiento a obra. Realizacién de la prueba. Redaccién de informe del resultado de la prueba realizada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de pruebas realizadas por laboratorio acreditado seguin especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 12.11: Conjunto de pruebas de ejecucién de instalaciones de fontaneria y ACS. Verificando caracteristicas y correcto
funcionamiento de los diferentes elementos. Griferia y llaves de corte, comprobacién de estanqueidad juntas, medicién de
temperatura y caudal de salida agua en aparatos sanitarios. Incluso emisién del informe de la pruebas realizadas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Prueba de servicio parcial a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para comprobar la estanqueidad de los tramos
enterrados de la red interior de evacuacion de aguas que conecta con la red de saneamiento en un punto, mediante prueba hidraulica. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Prueba a realizar, segiin documentacion del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCION
Desplazamiento a obra. Realizacién de la prueba. Redaccién de informe del resultado de la prueba realizada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de pruebas realizadas por laboratorio acreditado seguin especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 12.12: Conjunto de pruebas de ejecucion de la instalacién de climatizacion y ventilacién, Verificando caracteristicas y
correcto funcionamiento de los diferentes elementos. Dispositivos de medida, conductos, rejillas, difusores, compuertas de
regulacion, equipos de tratamiento de aire, equipos generadores, tuberias y accesorios Sobre las verificaciones en la ejecucién que se
describen en este apartado se verificarad el 100% de las unidades instaladas en obra, especificando, estancias, circuitos y elementos
terminales,... incluyendo informe y resultado de los ensayos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Prueba de servicio parcial a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para comprobar la resistencia mecéanica y
estanqueidad de un tramo de la red interior de suministro de agua de 250 m de longitud maxima, probando todos sus elementos. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacién en materiales plasticos. Practica recomendada para la instalacion en el interior de la estructura de
los edificios de sistemas de canalizacién a presion de agua caliente y fria destinada al consumo humano.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Prueba a realizar, segiin documentacién del Plan de control de calidad.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los tramos de conducciones que seran objeto de la prueba se encuentran totalmente terminados y limpios, y que los
puntos de consumo tienen colocados los dispositivos de cierre adecuados.

Se comprobara que sus componentes especificos, accesorios y uniones son visibles y susceptibles de ser inspeccionados.

FASES DE EJECUCION
Desplazamiento a obra. Realizacién de la prueba. Redaccién de informe del resultado de la prueba realizada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de pruebas realizadas por laboratorio acreditado seguin especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 12.13: Conjunto de pruebas de ejecucion de BT y afines. Verificando caracteristicas y correcto funcionamiento de los
diferentes conductores, canalizaiones, aparatos de iluminacién y alumbrado de emergencia, asi como los cuadros, racks, tomas de
corriente y resto deelementos de la instalacion. Sobre las verificaciones en la ejecucion que se describen en este apartado se
verificara el 100% de las unidades instaladas en obra, especificando, estancias, circuitos, cuadros,... incluyendo informe y resultado
de los ensayos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Prueba de servicio parcial a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para comprobar la resistencia mecéanica y
estanqueidad de un tramo de la red interior de suministro de agua de 250 m de longitud méaxima, probando todos sus elementos. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
- CTE. DB-HS Salubridad.

- UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacion en materiales plasticos. Practica recomendada para la instalaciéon en el interior de la estructura de
los edificios de sistemas de canalizacién a presiéon de agua caliente y fria destinada al consumo humano.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Prueba a realizar, segiin documentacién del Plan de control de calidad.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los tramos de conducciones que seran objeto de la prueba se encuentran totalmente terminados y limpios, y que los
puntos de consumo tienen colocados los dispositivos de cierre adecuados.

Se comprobara que sus componentes especificos, accesorios y uniones son visibles y susceptibles de ser inspeccionados.

FASES DE EJECUCION
Desplazamiento a obra. Realizacién de la prueba. Redaccién de informe del resultado de la prueba realizada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de pruebas realizadas por laboratorio acreditado seguin especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 12.14: Conjunto de pruebas de ejecucion asociadas a la instalacion de PCI. Verificando caracteristicas y correcto
funcionamiento de los diferentes elementos. Central de control y sefializacién de deteccion, detectores, conductores y canalizaciones,
pasos de instalaciones entre diferentes sectores, recubrimientos ignifugos de la estructura metalica parael cumplimiento de la
normativa. Sobre las verificaciones en la ejecucién que se describen en este apartado se verificara el 100% de las unidades
instaladas en obra, especificando, estancias y elementos terminales,... incluyendo informe y resultado de los ensayos, asi como
elaboracion de certificado sobre la aplicacion de la protecciéon contra el fuego que corresponda a la EF al fuego solicitada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Prueba de servicio parcial a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para comprobar la resistencia mecéanica y
estanqueidad de un tramo de la red interior de suministro de agua de 250 m de longitud méaxima, probando todos sus elementos. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacién en materiales plasticos. Practica recomendada para la instalacion en el interior de la estructura de
los edificios de sistemas de canalizacién a presion de agua caliente y fria destinada al consumo humano.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Prueba a realizar, segiin documentacion del Plan de control de calidad.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobara que los tramos de conducciones que seran objeto de la prueba se encuentran totalmente terminados y limpios, y que los
puntos de consumo tienen colocados los dispositivos de cierre adecuados.

Se comprobara que sus componentes especificos, accesorios y uniones son visibles y susceptibles de ser inspeccionados.

FASES DE EJECUCION
Desplazamiento a obra. Realizacién de la prueba. Redaccién de informe del resultado de la prueba realizada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de pruebas realizadas por laboratorio acreditado seguin especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 12.15: Conjunto de pruebas de ejecucion de la instalaciéon de gas y gases medicinales. Verificando caracteristicas y
correcto funcionamiento de los diferentes elementos. Conducciones, llaves de corte, unidades terminales. Sobre las verificaciones en
la ejecucién que se describen en este apartado se verificara el 100% de las unidades instaladas en obra, especificando, estancias,
circuitos y elementos terminales,... incluyendo informe y resultado de los ensayos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Prueba de servicio parcial a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para comprobar la resistencia mecéanica y
estanqueidad de un tramo de la red interior de suministro de agua de 250 m de longitud méaxima, probando todos sus elementos. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
- CTE. DB-HS Salubridad.

- UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacién en materiales plasticos. Practica recomendada para la instalacion en el interior de la estructura de
los edificios de sistemas de canalizacién a presion de agua caliente y fria destinada al consumo humano.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Prueba a realizar, segiin documentacion del Plan de control de calidad.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los tramos de conducciones que serdn objeto de la prueba se encuentran totalmente terminados y limpios, y que los
puntos de consumo tienen colocados los dispositivos de cierre adecuados.

Se comprobara que sus componentes especificos, accesorios y uniones son visibles y susceptibles de ser inspeccionados.

FASES DE EJECUCION
Desplazamiento a obra. Realizacién de la prueba. Redaccién de informe del resultado de la prueba realizada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de pruebas realizadas por laboratorio acreditado seguin especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 12.16: Realizacion de pruebas de funcionamiento y puesta en servicio de las siguentes instalaciones: - Saneamiento y
alcantarillado - Fontaneria y A.C.S. - Riego - Ventilacion - Climatizacién - Electricidad - Puesta a tierra - lluminacién -
Telecomunicaciones - Proteccién contraincendios - Gas natural - Gases medcinales - Gestién Técnica - Red de voz y datos -Resto de
instalaciones

CARACTERISTICAS TECNICAS

Prueba de servicio parcial a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para comprobar la resistencia mecéanica y
estanqueidad de un tramo de la red interior de suministro de agua de 250 m de longitud maxima, probando todos sus elementos. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
- CTE. DB-HS Salubridad.

- UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacién en materiales plasticos. Practica recomendada para la instalaciéon en el interior de la estructura de
los edificios de sistemas de canalizacién a presiéon de agua caliente y fria destinada al consumo humano.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Prueba a realizar, segiin documentacién del Plan de control de calidad.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los tramos de conducciones que seran objeto de la prueba se encuentran totalmente terminados y limpios, y que los
puntos de consumo tienen colocados los dispositivos de cierre adecuados.

Se comprobara que sus componentes especificos, accesorios y uniones son visibles y susceptibles de ser inspeccionados.
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FASES DE EJECUCION
Desplazamiento a obra. Realizacién de la prueba. Redaccién de informe del resultado de la prueba realizada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de pruebas realizadas por laboratorio acreditado seguin especificaciones de Proyecto.

2.2.11. Seguridad y salud

Unidad de obra 10.01: Seguridad y Salud en el Trabajo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Conjunto de sistemas de proteccién colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparaciéon o reposiciéon y transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, segln Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

2.3. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE)", en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o
bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, ademas de las que puedan establecerse con caracter
voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de
las ordenadas por la direccién facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable, que seran realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se
especifica detalladamente en el capitulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecucién material (PEM) del proyecto.

F FACHADAS Y PARTICIONES

Prueba de escorrentia para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante simulacién de lluvia sobre la superficie de prueba,
en el pafio méas desfavorable.

Prueba de escorrentia, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al agua de puertas y ventanas de la carpinteria
exterior de los huecos de fachada, en al menos un hueco cada 50 m2 de fachada y no menos de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de
cubierta, si los hubiere.

QA PLANAS TRANSITABLES, NO VENTILADAS

Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta plana: Se taponaran todos los desagues y se llenara la cubierta de agua
hasta la altura de 2 cm en todos los puntos. Se mantendra el agua durante 24 horas. Se comprobara la aparicion de humedades y la permanencia del
agua en alguna zona. Esta prueba se debe realizar en dos fases: la primera tras la colocacién del impermeabilizante y la segunda una vez terminada
y rematada la cubierta.

2.4. Prescripciones en relacién con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestion de los
residuos de construccion y demolicion

El correspondiente Estudio de Gestion de los Residuos de Construccién y Demolicién, contendra las siguientes prescripciones en relacién con el
almacenamiento, manejo, separacién y otras operaciones de gestion de los residuos de la obra:

El depésito temporal de los escombros se realizard en contenedores metéalicos con la ubicacién y condiciones establecidas en las ordenanzas
municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cubico, quedando debidamente sefializados y segregados del resto de
residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se depositaran en contenedores debidamente sefializados y segregados del
resto de residuos, con el fin de facilitar su gestion.

Los contenedores deberéan estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una banda de material reflectante
de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro, figurando de forma clara y legible la siguiente informacién:

- Razon social.

- Codigo de Identificacion Fiscal (C.1.F.).

- Namero de teléfono del titular del contenedor/envase.

- Numero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha informacién debera quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros elementos de contencion.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la
misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depésito de restos ajenos a la obra y
el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion que se dedicaran a cada tipo de RCD.

Se deberan cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente
si obligan a la separacién en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicién, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una
evaluacién econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacién, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la
obra o construccién lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor debera efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada
y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauracién, se debera aportar evidencia
documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigén prefabricado seran considerados como residuos y
gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitara la contaminacién mediante productos téxicos o peligrosos de los materiales plasticos, restos de madera, acopios o contenedores de
escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperacion de suelos degradados, seran cuidadosamente retiradas y almacenadas
95
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durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulaciéon y su
contaminacion.
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