
Capítulo 1 - ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 51.669,44
Capítulo 2 - CUBIERTAS 89.564,04
Capítulo 3 - FACHADA 251.999,73
Capítulo 4 - ALBAÑILERÍA 40.685,88
Capítulo 5 - AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 21.179,44
Capítulo 6 - CARPINTERÍAS EXTERIORES 253.940,76
Capítulo 7 - CERRAJERÍA Y REMATES 42.364,71
Capítulo 8 - PARTICIONES, TRASDOSADOS Y FALSOS TECHOS 62.530,23
Capítulo 9 - SOLADOS, REVESTIMIENTOS, PINTURAS Y ACABADOS 83.503,06
Capítulo 10 - SEGURIDAD Y SALUD 12.237,15
Capítulo 11 - CONTROL DE CALIDAD 2.943,18
Capítulo 12 - GESTIÓN DE RESIDUOS 17.921,06

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 930.538,68

5 % de gastos generales 46.526,93
5 % de beneficio industrial 46.526,93

SUMA: 1.023.592,54
21 % IVA 214.954,43

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA: 1.238.546,97

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
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