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RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO
01 CLUB DE JUBILADOS 84,07% 775.976,36
02 COMEDOR Y COCINA BAR 12,41% 114.522,11
03 PELUQUERIA 1,40% 12.900,50
04 CONTROL DE CALIDAD 0,92% 8.514,93
05 GESTION DE RESIDUOS 0,25% 2.279,77
06 SEGURIDAD Y SALUD 0,95% 8.799,62

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 922.993,29
Gastos generales 10,00% 92.299,33
Beneficio industrial 5,00% 46.149,66
Suma 1.061.442,28
IVA 21,00% 222.902,88

1 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.284.345,16

RESUMEN PRESUPUESTO

REFORMA CLUB DE JUBILADOS DE ZIZUR
CALLE ZABALGAIN 1, 31180, ZIZUR MAYOR
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01 CLUB DE JUBILADOS  
01.01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS  
01.01.01 m² LEVANTADO DE CARPINTERÍA EXTERIOR. 

DLC020 Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, 
 con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los 
 que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las 
 hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. 
 Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. 
 Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y 
 restos de obra sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
 desmontada según especificaciones de Proyecto. 
  
 Descomposición 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 0,279 20,10 5,61 
 %0200 % Medios auxiliares 0,056 2,00 0,11 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 Alzado noroeste  
 PB 9 1,20 2,00 21,60 
 1 2,10 2,27 4,77 
 1 1,23 2,25 2,77 
 P1 14 1,20 1,20 20,16 
 .  
 Alzado sureste  
 PB 4 1,20 2,00 9,60 
 7 1,20 1,26 10,58 
 5 1,80 1,26 11,34 
 .  
 Alzado suroeste  
 P1 1 2,20 1,26 2,77 
  __________  
 Subtotal 83,59 
  __________________________________  
 83,59 5,72 478,13 
01.01.02 m³ APERTURA DE HUECO EN MURO DE FÁBRICA. 

DEF041 Apertura de hueco en muro de fábrica de ladrillo cerámico perforado, con 
 medios manuales, sin afectar a la estabilidad del muro, y carga manual 
 sobre camión o contenedor. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el corte previo del 
 contorno del hueco, pero no incluye el montaje y desmontaje del apeo del 
 hueco ni la colocación de dinteles. 
 Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno 
 del hueco. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros 
 en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
 restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
 gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido 
 según especificaciones de Proyecto. 
  
 Descomposición 
 mo112 h Peón especializado construcción. 3,411 30,92 105,47 
 Descomposición 
 mo112 h Peón especializado construcción. 3,411 30,92 105,47 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 3,411 20,10 68,56 
 %0200 % Medios auxiliares 1,740 2,00 3,48 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
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  _________________________________________  
 Alzado sureste  
 P1 3 1,20 1,26 4,54 
 .  
 Paso a centro de día P1 1 1,50 2,10 3,15 
  __________  
 Subtotal 7,69 
  __________________________________  
 7,69 177,51 1.365,05 
01.01.03 m² DEMOLICIÓN DE PARTICIÓN INTERIOR Y TRASDOSADOS DE FÁBRICA REVESTIDA. 

DPT020 Demolición de partición interior y trasdosados de fachada de fábrica 
 revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con 
 medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos 
 constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. La 
 demolicion interior del trasdosado de fachada se hará segun necesidades 
 de obra e indicaciones de la Direccion Facultativa. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo 
 de las hojas de la carpintería. 
 Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de 
 los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. 
 Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre 
 camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida 
 según especificaciones de Proyecto. 
 Descomposición 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 0,334 20,10 6,71 
 %0200 % Medios auxiliares 0,067 2,00 0,13 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB  
 Cierre a bar 1 2,07 0,50 1,04 
 Mampara a club jubilados 1 1,50 0,50 0,75 
 Zona aseos 1 8,48 2,66 22,56 
 1 5,31 2,66 14,12 
 1 2,91 2,66 7,74 
 2 1,42 2,66 7,55 
 Mampara sala 1 1 9,06 0,50 4,53 
 Sala 1 1 2,31 2,66 6,14 
 1 0,70 2,66 1,86 
 Trasdosados 1 12,42 2,66 33,04 
 1 8,77 2,66 23,33 
 1 22,34 2,66 59,42 
 .  
 P1  
 Taller de cerámica 1 7,75 2,51 19,45 
 1 1,20 2,51 3,01 
 1 2,67 2,51 6,70 
 1 0,50 2,51 1,26 
 Entrada 4 1 8,33 2,51 20,91 
 Zona aseos 2 2,96 2,51 14,86 
 1 3,27 2,51 8,21 
 Taller de pintura 1 5,94 2,51 14,91 
 Club jubilados 1 5,11 2,51 25,65 2  
 1 9,62 2,51 24,15 
 Salas 1 5,17 2,51 12,98 
 Zona aseos 2 1 5,22 2,51 13,10 
 1 1,33 2,51 3,34 
 Entrada 5 1 5,29 2,51 13,28 
 Almacen entrada 5 1 3,01 2,51 7,56 
 1 1,79 2,51 4,49 
 Trasdosados 1 13,06 2,51 32,78 
 1 14,55 2,51 36,52 
 1 12,85 2,51 32,25 
 1 6,33 2,51 15,89 
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 1 20,51 2,51 51,48 
 1 29,45 2,51 73,92 
  __________  
 Subtotal 618,78 
  __________________________________  
 618,78 6,84 4.232,46 
01.01.04 m² DEMOLICION DE SOBREPISO EN PB 

DQF020 Demolición de tablero cerámico en formación sobrepiso y rampa en club 
 de jubilados de PB, con medios manuales, incluso retirada de tabiques 
 palomeros de apoyo, y carga manual sobre camión o contenedor. 
 Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en 
 piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Carga manual de 
 escombros sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida 
 según especificaciones de Proyecto. 
  
  
 Descomposición 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 1,000 20,10 20,10 
 %0200 % Medios auxiliares 0,201 2,00 0,40 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 Club de jubilados 1 36,28 36,28 
  __________  
 Subtotal 36,28 
  __________________________________  
 36,28 20,50 743,74 
01.01.05 m LEVANTADO DE BARANDILLA METÁLICA EN ESCALERA. 

DPD010 Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla 
 metálica en forma recta, de 100 cm de altura, situada en escalera y fijada, 
 sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga 
 manual sobre camión o contenedor. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los 
 accesorios y de los elementos de fijación. 
 Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. 
 Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y 
 restos de obra sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
 gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
 desmontada según especificaciones de Proyecto. 
  
 Descomposición 
 mq08sol010 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno 0,130 13,43 1,75 
 como comburente.  
 mo019 h Oficial 1ª construcción. 0,139 28,06 3,90 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 0,277 20,10 5,57 
 %0200 % Medios auxiliares 0,112 2,00 0,22 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 Escalera 1 2 2,59 5,18 
 1 2,23 2,23 
  __________  
 Subtotal 7,41 
  __________________________________  
 7,41 11,44 84,77 
01.01.06 m² LEVANTADO DE PUERTA INTERIOR. 

DLP210 Levantado de puerta interior de madera, con medios manuales, sin 
 deteriorar el paramento al que está sujeta, y carga manual sobre camión 
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 o contenedor. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las 
 hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. 
 Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. 
 Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y 
 restos de obra sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
 desmontada según especificaciones de Proyecto. 
  
 Descomposición 
 mo058 h Ayudante carpintero. 0,235 30,97 7,28 
 %0200 % Medios auxiliares 0,073 2,00 0,15 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB  
 Puerta de 100 4 1,00 2,10 8,40 
 Puerta de 80 3 0,80 2,10 5,04 
 Puerta de 92 1 0,92 2,10 1,93 
 Mampara a bar 1 2,07 2,20 4,55 
 Mampara a club jubilados 1 1,50 2,20 3,30 
 Mampara a sala 1 1 9,06 2,20 19,93 
 .  
 P1  
 Puerta de 170 1 1,70 2,10 3,57 
 Puerta de 177 1 1,77 2,10 3,72 
 Puerta de 120 1 1,20 2,10 2,52 
 Puerta de 100 1 1,00 2,10 2,10 
 Puerta de 75 3 0,75 2,10 4,73 
 Puerta de 90 9 0,90 2,10 17,01 
 Mampara a taller de pintura 1 4,50 2,10 9,45 
  __________  
 Subtotal 86,25 
  __________________________________  
 86,25 7,43 640,84 
01.01.07 m DEMOLICIÓN DE ALBARDILLA. 

DHE010 Demolición de albardilla para cubrición de muros, con medios manuales, 
 sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual 
 sobre camión o contenedor. 
 Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en 
 piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
 restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
 gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida 
 según especificaciones de Proyecto. 
  
 Descomposición 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 0,248 20,10 4,98 
 %0200 % Medios auxiliares 0,050 2,00 0,10 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 Alzado noroeste  
 PB 9 1,20 10,80 
 1 2,10 2,10 
 1 1,23 1,23 
 P1 14 1,20 16,80 
 .  
 Alzado sureste  
 PB 4 1,20 4,80 
 7 1,20 8,40 
 5 1,80 9,00 
 .  
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 Alzado suroeste  
 P1 1 2,20 2,20 
  __________  
 Subtotal 55,33 
  __________________________________  
 55,33 5,08 281,08 
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01.01.08 Ud ESTUDIO Y ANALISIS DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES 

EST_INST Analisis de la situacion de las instalaciones existentes por si se pudiera 
 reutilizar parte de los elementos que las componen. Incluye el 
 almacenamiento e los elementos recuperados para su posterior 
 utilizacion en la obra. 
  
 Descomposición 
 mo112 h Peón especializado construcción. 16,000 30,92 494,72 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 16,000 20,10 321,60 
 %0200 % Medios auxiliares 8,163 2,00 16,33 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 832,65 832,65 
01.01.09 Ud ESTUDIO Y ANALISIS DE LAS ACOMETIDAS EXISTENTES 

EST_ACOM Estudio y analisis de las acometidas existentes en el local y su estado de 
 mantenimiento. 
  
 Descomposición 
 mo112 h Peón especializado construcción. 8,000 30,92 247,36 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 8,000 20,10 160,80 
 %0200 % Medios auxiliares 4,082 2,00 8,16 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 416,32 416,32 
01.01.10 m² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO CERÁMICO. 

DRS020 Demolición de pavimento existente en el interior del local, de baldosas 
 cerámicas, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
 constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material 
 de agarre adherido al soporte, pero no incluye la demolición de la base 
 soporte. 
 Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en 
 piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
 restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida 
 según especificaciones de Proyecto. 
  
  
 Descomposición 
 mo112 h Peón especializado construcción. 0,277 30,92 8,56 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 0,338 20,10 6,79 
 %0200 % Medios auxiliares 0,154 2,00 0,31 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB  
 Zona bar a ampliar 1 7,38 7,38 
 1 2,01 2,01 
 Entrada 1 1 16,57 16,57 
 Aseo 1 1 7,38 7,38 
 Aseo 2 1 7,30 7,30 
 Club jubilados PB 1 151,81 151,81 
 Escalera 1 1 9,34 9,34 
 Sala 1 1 57,03 57,03 
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 Almacen 1 2,12 2,12 
 .  
 P1  
 Taller de cerámica 1 82,30 82,30 
 Almacen taller cerámica 1 1 14,47 14,47 
 Almacen taller cerámica 2 1 4,11 4,11 
 Entrada 4 1 24,08 24,08 
 Escalera 2 1 9,57 9,57 
 Almacen entrada 1 5,15 5,15 
 Aseo 3 1 4,92 4,92 
 Aseo 4 1 4,30 4,30 
 Taller de pintura 1 98,60 98,60 
 Entrada 6 1 9,03 9,03 
 Cluib jubilados P1 1 81,41 81,41 
 Sala 3 1 28,99 28,99 
 Sala 4 1 27,92 27,92 
 Almacen sala 3 1 2,57 2,57 
 Entrada 5 1 12,58 12,58 
 Aseo 5 1 1,75 1,75 
 Aseo 6 1 2,73 2,73 
 Almacen entrada 5 1 4,56 4,56 
 Sala 5 entrada 5 1 11,42 11,42 
 Almacen sala 5 entrada 5 1 1,66 1,66 
 Escalera 1 1 6,61 6,61 
  __________  
 Subtotal 699,67 
  __________________________________  
 699,67 15,66 10.956,83 
01.01.11 m DEMOLICIÓN DE RODAPIÉ CERÁMICO. 

DRS021 Demolición de rodapié cerámico, con medios manuales, sin deteriorar 
 los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o 
 contenedor. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material 
 de agarre adherido al soporte. 
 Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en 
 piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
 restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
 gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
 desmontada según especificaciones de Proyecto. 
  
 Descomposición 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 0,074 20,10 1,49 
 %0200 % Medios auxiliares 0,015 2,00 0,03 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB  
 Zona bar a ampliar 1 14,04 14,04 
 1 5,69 5,69 
 Entrada 1 1 21,00 21,00 
 Aseo 1 1 15,68 15,68 
 Aseo 2 1 15,58 15,58 
 Club jubilados 1 7,46 7,46 
 Escalera 1 1 19,02 19,02 
 Sala 1 1 34,97 34,97 
 Almacen 1 5,98 5,98 
 .  
 P1  
 Taller de cerámica 1 43,99 43,99 
 Almacen taller cerámica 1 1 16,54 16,54 
 Almacen taller cerámica 2 1 11,22 11,22 
 Entrada 4 1 25,61 25,61 
 Escalera 2 1 17,40 17,40 
 Almacen entrada 1 9,57 9,57 
 Aseo 3 1 11,16 11,16 
 Aseo 4 1 10,56 10,56 

https://ww2.coavn.org/verificacion


PRESUPUESTO Y MEDICIONES CON PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CLUB DE JUBILADOS DE ZIZR MAYOR 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________________________________________  
28 noviembre 2023 8  

 Taller de pintura 1 49,17 49,17 
 Entrada 6 1 14,84 14,84 
 Cluib jubilados P1 1 42,76 42,76 
 Sala 3 1 22,28 22,28 
 Sala 4 1 21,54 21,54 
 Almacen sala 3 1 6,86 6,86 
 Entrada 5 1 20,64 20,64 
 Aseo 5 1 5,51 5,51 
 Aseo 6 1 6,74 6,74 
 Almacen entrada 5 1 9,80 9,80 
 Sala 5 entrada 5 1 14,72 14,72 
 Almacen sala 5 entrada 5 1 5,34 5,34 
 Escalera 1 1 10,56 10,56 
  __________  
 Subtotal 516,23 
  __________________________________  
 516,23 1,52 784,67 
01.01.12 m² DEMOLICIÓN DE BASE DE PAVIMENTO. 

DRS080 Demolición de base de pavimento de mortero existente en el interior del 
 local, de hasta 15 cm de espesor, con martillo neumático, sin deteriorar 
 los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o 
 contenedor. 
 Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en 
 piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
 restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida 
 según especificaciones de Proyecto. 
  
  
 Descomposición 
 mq05mai030 h Martillo neumático. 0,300 7,44 2,23 
 mq05pdm010a h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 0,150 6,95
 1,04 
 mo112 h Peón especializado construcción. 0,500 30,92 15,46 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 0,700 20,10 14,07 
 %0200 % Medios auxiliares 0,328 2,00 0,66 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB  
 Zona bar a ampliar 1 7,38 7,38 
 1 2,01 2,01 
 Entrada 1 1 16,57 16,57 
 Aseo 1 1 7,38 7,38 
 Aseo 2 1 7,30 7,30 
 Club jubilados PB 1 151,81 151,81 
 Escalera 1 1 9,34 9,34 
 Sala 1 1 57,03 57,03 
 Almacen 1 2,12 2,12 
 .  
 P1  
 Taller de cerámica 1 82,30 82,30 
 Almacen taller cerámica 1 1 14,47 14,47 
 Almacen taller cerámica 2 1 4,11 4,11 
 Entrada 4 1 24,08 24,08 
 Escalera 2 1 9,57 9,57 
 Almacen entrada 1 5,15 5,15 
 Aseo 3 1 4,92 4,92 
 Aseo 4 1 4,30 4,30 
 Taller de pintura 1 98,60 98,60 
 Entrada 6 1 9,03 9,03 
 Cluib jubilados P1 1 81,41 81,41 
 Sala 3 1 28,99 28,99 
 Sala 4 1 27,92 27,92 
 Almacen sala 3 1 2,57 2,57 
 Entrada 5 1 12,58 12,58 
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 Aseo 5 1 1,75 1,75 
 Aseo 6 1 2,73 2,73 
 Almacen entrada 5 1 4,56 4,56 
 Sala 5 entrada 5 1 11,42 11,42 
 Almacen sala 5 entrada 5 1 1,66 1,66 
 Escalera 1 1 6,61 6,61 
  __________  
 Subtotal 699,67 
  __________________________________  
 699,67 33,46 23.410,96 
01.01.13 m² DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO O DE ESCAYOLA. 

DRT020 Demolición de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola, con 
 medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y 
 carga manual sobre camión o contenedor. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de la 
 estructura metálica de sujeción, de las falsas vigas y de los remates. 
 Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en 
 piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
 restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida 
 según especificaciones de Proyecto. 
  
  
 Descomposición 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 0,394 20,10 7,92 
 %0200 % Medios auxiliares 0,079 2,00 0,16 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB  
 Zona bar a ampliar 1 7,38 7,38 
 1 2,01 2,01 
 Entrada 1 1 16,57 16,57 
 Aseo 1 1 7,38 7,38 
 Aseo 2 1 7,30 7,30 
 Club jubilados PB 1 151,81 151,81 
 Escalera 1 1 9,34 9,34 
 Sala 1 1 57,03 57,03 
 Almacen 1 2,12 2,12 
 .  
 P1  
 Taller de cerámica 1 82,30 82,30 
 Almacen taller cerámica 1 1 14,47 14,47 
 Almacen taller cerámica 2 1 4,11 4,11 
 Entrada 4 1 24,08 24,08 
 Escalera 2 1 9,57 9,57 
 Almacen entrada 1 5,15 5,15 
 Aseo 3 1 4,92 4,92 
 Aseo 4 1 4,30 4,30 
 Taller de pintura 1 98,60 98,60 
 Entrada 6 1 9,03 9,03 
 Cluib jubilados P1 1 81,41 81,41 
 Sala 3 1 28,99 28,99 
 Sala 4 1 27,92 27,92 
 Almacen sala 3 1 2,57 2,57 
 Entrada 5 1 12,58 12,58 
 Aseo 5 1 1,75 1,75 
 Aseo 6 1 2,73 2,73 
 Almacen entrada 5 1 4,56 4,56 
 Sala 5 entrada 5 1 11,42 11,42 
 Almacen sala 5 entrada 5 1 1,66 1,66 
 Escalera 1 1 6,61 6,61 
  __________  
 Subtotal 699,67 
  __________________________________  
 699,67 8,08 5.653,33 
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01.01.14 m² ELIMINACIÓN DE ENFOSCADO EN PARAMENTO INTERIOR. 

DRF011 Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical 
 interior de hasta 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la 
 superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su 
 posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor. 
 Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. 
 Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre 
 camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida 
 según especificaciones de Proyecto. 
  
 Descomposición 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 0,615 20,10 12,36 
 %0200 % Medios auxiliares 0,124 2,00 0,25 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 Zonas varias 1 50,00 50,00 
 Trasdosados PB 1 12,42 2,66 33,04 
 1 8,77 2,66 23,33 
 1 22,34 2,66 59,42 
 Trasdosados P1 1 13,06 2,51 32,78 
 1 14,55 2,51 36,52 
 1 12,85 2,51 32,25 
 1 6,33 2,51 15,89 
 1 20,51 2,51 51,48 
 1 29,45 2,51 73,92 
  __________  
 Subtotal 408,63 
  __________________________________  
 408,63 12,61 5.152,82 
01.01.15 m² ELIMINACIÓN DE REVESTIMIENTO DE YESO. 

DRF020 Eliminación de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical 
 de hasta 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie 
 soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior 
 revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor. 
 Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. 
 Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre 
 camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida 
 según especificaciones de Proyecto. 
  
 Descomposición 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 0,431 20,10 8,66 
 Descomposición 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 0,431 20,10 8,66 
 %0200 % Medios auxiliares 0,087 2,00 0,17 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 Zonas varias 1 50,00 50,00 
 Trasdosados PB 1 12,42 2,66 33,04 
 1 8,77 2,66 23,33 
 1 22,34 2,66 59,42 
 Trasdosados P1 1 13,06 2,51 32,78 
 1 14,55 2,51 36,52 
 1 12,85 2,51 32,25 
 1 6,33 2,51 15,89 
 1 20,51 2,51 51,48 
 1 29,45 2,51 73,92 
  __________  
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 Subtotal 408,63 
  __________________________________  
 408,63 8,83 3.608,20 
01.01.16 m² DEMOLICIÓN DE ALICATADO. 

DRA010 Demolición de alicatado de gres, con medios manuales, y carga manual 
 sobre camión o contenedor. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material 
 de agarre adherido al soporte. 
 Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en 
 piezas manejables. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de 
 escombros sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida 
 según especificaciones de Proyecto. 
  
 Descomposición 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 0,517 20,10 10,39 
 %0200 % Medios auxiliares 0,104 2,00 0,21 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB  
 Aseo 1 1 15,68 2,40 37,63 
 Aseo 2 1 15,58 2,40 37,39 
 .  
 P1  
 Aseo 3 1 11,16 2,40 26,78 
 Aseo 4 1 10,56 2,40 25,34 
 Aseo 5 1 5,51 2,40 13,22 
 Aseo 6 1 6,74 2,40 16,18 
  __________  
 Subtotal 156,54 
  __________________________________  
 156,54 10,60 1.659,32 
01.01.17 m DEMOLICIÓN DE PELDAÑO. 

DRE010 Levantado de revestimiento de peldaño de cerámica, con medios 
 manuales y carga manual sobre camión o contenedor. 
 Incluye: Levantado del revestimiento. Retirada y acopio del material 
 levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material 
 levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
 gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
 desmontada según especificaciones de Proyecto. 
  
  
 Descomposición 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 0,369 20,10 7,42 
 %0200 % Medios auxiliares 0,074 2,00 0,15 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 Escalera 1 18 1,05 18,90 
 Entrada 2 3 2,80 8,40 
  __________  
 Subtotal 27,30 
  __________________________________  
 27,30 7,57 206,66 
01.01.18 Ud DESMONTAJE DE APARATO SANITARIO. 

DSM010 Desmontaje de lavabo con pedestal, con medios manuales, sin afectar a 
 la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, 
 y carga manual sobre camión o contenedor. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de la 
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 grifería y de los accesorios y la obturación de las conducciones 
 conectadas al elemento. 
 Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones 
 conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. 
 Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y 
 restos de obra sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 
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 Descomposición 
 mo008 h Oficial 1ª fontanero. 0,546 33,33 18,20 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 0,614 20,10 12,34 
 %0200 % Medios auxiliares 0,305 2,00 0,61 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB 8 8,00 
 P1 10 10,00 
  __________  
 Subtotal 18,00 
  __________________________________  
 18,00 31,15 560,70 
01.01.19 Ud TRANSPORTE DE MOBILIARIO. 

0MT021 Transporte de mobiliario, mostradores y restos de equipamiento del local 
 con un peso medio de hasta 500 kg/m³, mediante camión a una distancia 
 máxima de 5 km. Incluso carga, descarga y acopio de los elementos en la 
 zona designada. 
 Incluye: Carga sobre camión. Transporte del material. Descarga de cada 
 uno de los elementos. Acopio en la zona designada. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
 gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
 según especificaciones de Proyecto. 
  
  
 Descomposición 
 mq04cap010a h Camión para transporte, de 12 t de carga. 8,000 66,24 529,92 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 64,000 20,10 1.286,40 
 %0200 % Medios auxiliares 18,163 2,00 36,33 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 1.852,65 1.852,65 
01.01.21 m² LIMPIEZA DE GRAFFITIS EN FACHADAS, CON DECAPANTES. 

FZD010 Limpieza de graffitis realizados en fachada de fábrica de ladrillos 
 cerámicos cara vista en buen estado de conservación, mediante la 
 aplicación de un producto decapante con brocha, dejando actuar unos 
 minutos y posterior aclarado de la superficie con chorro de agua caliente 
 a presión, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, 
 con vuelos, cornisas y salientes. Incluso pruebas previas necesarias para 
 ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, 
 transporte, montaje y desmontaje de equipo; acopio, retirada y carga de 
 restos generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de 
 complejidad alto. 
 Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para 
 ajuste de los parámetros de limpieza. Aplicación con brocha del 
 decapante. Aplicación mecánica del chorro de agua. Desmontaje del 
 equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material 
 proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los 
 restos generados sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 
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 Descomposición 
 mt08lim030a l Decapante limpiador de graffitis. 0,440 74,59 32,82 
 mt08aaa010a m³ Agua. 0,011 1,50 0,02 
 mq08lch020a h Equipo de chorro de agua a presión. 0,128 9,39 1,20 
 mo020 h Oficial 1ª construcción. 0,517 19,93 10,30 
 mo112 h Peón especializado construcción. 0,259 30,92 8,01 
 %0200 % Medios auxiliares 0,524 2,00 1,05 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 1 36,35 3,00 109,05 
  __________  
 Subtotal 109,05 
  __________________________________  
 109,05 53,40 5.823,27 
01.01.22 Ud DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

AP 01 Desmontaje de instalación existente de electricidad, incluyendo traslado 
 de material sobrante a centro de reciclaje y tratamiento y cerrado de 
 huecos. 
 Descomposición 
 P455246 h. Oficial 1ª Electricista 12,000 31,00 372,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 3,720 3,00 11,16 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 383,16 383,16 
01.01.23 Ud DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE FONTANERIA Y SANEAMINETO 

AP 02 Desmontaje de instalación existente de fontaneria y saneaminto , 
 incluyendo traslado de material sobrante a centro de reciclaje y 
 tratamiento y cerrado de huecos. 
 Descomposición 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 11,000 20,00 220,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 2,200 3,00 6,60 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 226,60 226,60 
01.01.24 Ud DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 

AP 03 Desmontaje de instalación existente de ventilación , incluyendo traslado 
 de material sobrante a centro de reciclaje y tratamiento y cerrado de 
 huecos. 
  
 Descomposición 
 P455247 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 12,000 12,00 144,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 1,440 3,00 4,32 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 148,32 148,32 
01.01.25 Ud DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE RADIADORES 

AP 04 Desmontaje de instalación existente de radiadores , incluyendo traslado 
 de material sobrante a centro de reciclaje y tratamiento y cerrado de 
 huecos. 
  
 Descomposición 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,000 20,00 300,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 3,000 3,00 9,00 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 309,00 309,00 
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01.01.26 Ud DESMONTAJE DE BIES 

AP O5 Desmontaje de instalación existente de B.I.E.S , incluyendo traslado de 
 material sobrante a centro de reciclaje y tratamiento y cerrado de huecos. 
   
 Descomposición 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 8,000 20,00 160,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 1,600 3,00 4,80 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  __________________________________  
 2,00 164,80 329,60 
  ___________  
 TOTAL 01.01 ............................................................  70.141,13 
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01.02 ALBAÑILERIA Y TRASDOSADOS  
01.02.01 m² FORMACION DE RELLENO Y RAMPA EN DISTRIBUCION 

RAMPA Realizacion de rampa en Planta baja en distribuicion para llegar a la cota 
 de suelo terminado. Se realizará mediante la colocacion de XPS de alta 
 densidad para reducir la carga del recrecido. Posteriormente se realizará 
 una base de hormigon aligerado con arlita 
  
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB  
 Acceso 1 1 9,21 9,21 
 Sala social zona alta 1 14,25 14,25 
 .  
 P1  
 Sala de actividades 1 33,12 33,12 
 Aula informatica 1 26,11 26,11 
 Acceso salas 1 6,70 6,70 
 Instalaciones sala de actividades 1 2,76 2,76 
 Instalaciones aula de informatica 1 2,53 2,53 
  __________  
 Subtotal 94,68 
  __________________________________  
 94,68 60,74 5.750,86 
01.02.02 m² LADRILLO CARAVISTA EN REPARACIONES DE FACHADA 

FFX010 Hoja exterior de fachada en cierre de huecos, con apoyo parcial sobre el 
 forjado, de 11,5 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico cara vista 
 perforado hidrofugado, igual al existente en la fachada actual, 24x11,5x5 
 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta 
 rehundida, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 
 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos, 
 y reforzada con armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en 
 caliente RND.4/Z "MURFOR", de 4 mm de diámetro y 80 mm de anchura, 
 tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y como 
 mínimo en arranque de la fábrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre 
 cargadero de huecos, con una cuantía de 1 m/m². Revestimiento de los 
 frentes de forjado y pilares con ladrillos cortados, colocados con mortero 
 de alta adherencia. Incluso elementos de anclaje de acero inoxidable AISI 
 304, con doble libertad de movimiento, para fijación de la fábrica a la 
 estructura, llaves de atado de acero inoxidable AISI 304, con funda de 
 plástico, para conectar hojas de fábrica en juntas verticales de 
 movimiento y anclajes mecánicos de expansión con tacos de expansión 
 M6 y tornillos, para fijación de los elementos de sustentación y anclaje a 
 la estructura. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la formación de los 
 dinteles de los huecos de fachada. 
 Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, 
 planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia 
 general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de 
 miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos 
 fijos en las aristas. Preparación del mortero. Colocación de las piezas por 
 hiladas a nivel. Colocación de las armaduras de tendel prefabricadas 
 entre hiladas. Colocación de los dispositivos de conexión, anclajes, llaves 
 y fijaciones metálicas. Revestimiento de los frentes de forjado y pilares. 
 Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los 
 huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. 
 Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Repaso de las juntas y 
 limpieza final del paramento. 
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 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera 
 magnitud desde las caras exteriores de la fachada, según documentación 
 gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
 En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar 
 la superficie interior del hueco. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde 
 las caras exteriores de la fachada, la superficie realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
 superficie mayor de 2 m². En los huecos que no se deduzcan, están 
 incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco. 
  
 Descomposición 
 mt05plt010db Ud Ladrillo cerámico cara vista perforado hidrofugado, color Marrón, 72,000 0,49 35,28 
 acabado liso, 24x11,5x5 cm, para uso en fábrica no protegida (  
 mt08aaa010a m³ Agua. 0,005 1,50 0,01 
 mt01arg005a t Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 0,042 29,29 1,23 
 mt08cem011a kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según 6,492 0,16 1,04 
 UNE-EN 197-1.  
 mt07aaa025a500 Ud Repercusión, por m² de hoja exterior de fábrica, de elementos de 1,000 8,14
 8,14 
 anclaje de acero inoxidable AISI 304, con doble libertad de mov  
 mt07aaa025a500 Ud Repercusión, por m² de hoja exterior de fábrica, de elementos de 1,000 8,14
 8,14 
 anclaje de acero inoxidable AISI 304, con doble libertad de mov  
 mt07aaf010ac Ud Armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente 0,328 5,32 1,74 
 RND.4/Z "MURFOR", de 4 mm de diámetro, 80 mm de anchura, 
 3,05 m  
 mt09moe020a kg Adhesivo cementoso mejorado de ligantes mixtos, C2 TE, para la 0,729 0,80 0,58 
 colocación en capa gruesa de piezas cerámicas en paramentos verti  
 mt08adt010 kg Aditivo hidrófugo para impermeabilización de morteros u hormigones. 0,034 1,95 0,07 
 mq06hor010 h Hormigonera. 0,021 3,06 0,06 
 mo021 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 1,213 32,44 39,35 
 mo114 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 0,911 30,42 27,71 
 %0300 % Costes directos complementarios 1,152 3,00 3,46 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 Prevision 1 30,00 30,00 
  __________  
 Subtotal 30,00 
  __________________________________  
 30,00 118,67 3.560,10 
01.02.03 m² TRASDOSADO AUTOPORTANTE 100/13/13 

RRY070-PN Trasdosado autoportante libre, sistema "PLACO", de 125 mm de espesor 
 total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por dos 
 placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 13 / con los 
 bordes longitudinales afinados, BA 13 "PLACO", formada por un alma de 
 yeso de origen natural embutida e íntimamente ligada a dos láminas de 
 cartón fuerte, atornilladas directamente a una estructura autoportante de 
 perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales horizontales 
 R 100 "PLACO", sólidamente fijados al suelo y al techo, y montantes 
 verticales M 100 "PLACO", con una separación entre montantes de 600 
 mm. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de 
 canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; 
 cinta de papel con refuerzo metálico "PLACO" y pasta y cinta para el 
 tratamiento de juntas. El trasdosado se ubicará adosado a la fachada 
 (F01) o manteniendo cámara de aire variable (F02) segun la 
 documentacion gráfica de proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de 
 encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar 
 entre las placas y el paramento. 
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los 

https://ww2.coavn.org/verificacion


PRESUPUESTO Y MEDICIONES CON PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CLUB DE JUBILADOS DE ZIZR MAYOR 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________________________________________  
28 noviembre 2023 18  

 perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre 
 solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de 
 estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación de los 
 montantes. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las 
 cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
 instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
 siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
 siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
 La placa exterior puede ir de suelo a techo o recortadfa para recibir el 
 zocalo interior de panel compacto hasta la altura definida en los planos de 
 detalle. 
  
  
 Descomposición 
 mt12plj020a m Banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", de espuma de 0,450 0,36 0,16 
 polietileno de celdas cerradas, de 3 mm de espesor y 45 mm de 
 anchura  
 Descomposición 
 mt12plj020a m Banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", de espuma de 0,450 0,36 0,16 
 polietileno de celdas cerradas, de 3 mm de espesor y 45 mm de 
 anchura  
 mt12plp070f m Canal de perfil de acero galvanizado, R 100 "PLACO", fabricado 1,000 6,71 6,71 
 mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 100x35 mm 
 de  
 mt12plp060f m Montante de perfil de acero galvanizado, M 100 "PLACO", fabricado 2,100 7,70 16,17 
 mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 98,5x40 m  
 mt12plk010aaccc m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 12,5 / con 2,100 7,55
 15,86 
 los bordes longitudinales afinados, BA 13 "PLACO", formada por  
 mt12plt010a Ud Tornillo autorroscante TTPC 25 "PLACO", con cabeza de trompeta, 6,000 0,01 0,06 
 de 25 mm de longitud, para instalación de placas de yeso laminad  
 mt12plt010d Ud Tornillo autorroscante TTPC 45 "PLACO", con cabeza de trompeta, 11,000 0,02 0,22 
 de 45 mm de longitud, para instalación de placas de yeso laminad  
 mt12plt030b Ud Tornillo autoperforante rosca-chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 mm 5,000 0,01 0,05 
 de longitud.  
 mt12plj010a m Cinta microperforada de papel "PLACO", de 50 mm de anchura, 1,400 0,04 0,06 
 según UNE-EN 13963, para acabado de juntas de placas de yeso 
 laminad  
 mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo SN "PLACO"; Euroclase A2-s1, d0 de 0,330 1,10 0,36 
 reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de temperatura 
 de tra  
 mt12plj010b m Cinta de papel con refuerzo metálico "PLACO", de 50 mm de 0,150 0,58 0,09 
 anchura, según UNE-EN 14353, para acabado de juntas de placas 
 de yeso  
 mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 0,314 22,00 6,91 
 mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 0,314 20,34 6,39 
 %0200 % Medios auxiliares 0,530 2,00 1,06 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 TRASDOSADO F01  
 PB 1 2,38 2,66 6,33 
 1 22,34 2,66 59,42 
 1 11,68 2,66 31,07 
 P1 1 10,61 2,51 26,63 
 1 9,55 2,51 23,97 
 1 10,15 2,51 25,48 
 1 4,23 2,51 10,62 
 1 3,44 2,51 8,63 
 1 9,37 2,51 23,52 
 1 5,50 2,51 13,81 
 1 4,70 2,51 11,80 

https://ww2.coavn.org/verificacion


PRESUPUESTO Y MEDICIONES CON PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CLUB DE JUBILADOS DE ZIZR MAYOR 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________________________________________  
28 noviembre 2023 19  

 1 4,65 2,51 11,67 
 1 4,78 2,51 12,00 
 1 7,94 2,51 19,93 
 .  
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 TRASDOSADO F02  
 P1 1 1,91 2,51 4,79 
 1 1,68 2,51 4,22 
 1 2,70 2,51 6,78 
 1 1,10 2,51 2,76 
 1 1,13 2,51 2,84 
 1 1,63 2,51 4,09 
 1 1,84 2,51 4,62 
  __________  
 Subtotal 314,98 
  __________________________________  
 314,98 54,10 17.040,42 
01.02.04 m² TRASDOSADO AUTOPORTANTE 100/13/13H 

RRY070-PH Trasdosado autoportante libre, sistema "PLACO", de 125 mm de espesor 
 total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por dos 
 placas de yeso laminado diferentes, una interior A / UNE-EN 520 - 1200 / 
 2500 / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, BA 13 "PLACO", 
 formada por un alma de yeso de origen natural embutida e íntimamente 
 ligada a dos láminas de cartón fuerte, y otra exterior H1 / UNE-EN 520 - 
 1200 / 2500 / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, Placomarine 
 PPM 13 "PLACO", formada por un alma de yeso de origen natural 
 embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, aditivada 
 con silicona para reducir su capacidad de absorción de agua, 
 atornilladas directamente a una estructura autoportante de perfiles 
 metálicos de acero galvanizado formada por canales horizontales R 100 
 "PLACO", sólidamente fijados al suelo y al techo, y montantes verticales M 
 100 "PLACO", con una separación entre montantes de 600 mm. Incluso 
 banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de canales y montantes 
 metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con 
 refuerzo metálico "PLACO" y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. El 
 trasdosado se ubicará adosado a la fachada (F01) o manteniendo 
 cámara de aire variable (F02) segun la documentacion gráfica de 
 proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de 
 encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar 
 entre las placas y el paramento. 
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los 
 perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre 
 solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de 
 estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación de los 
 montantes. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las 
 cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
 instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
 siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
 siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
 La placa exterior puede ir de suelo a techo o recortadfa para recibir el 
 zocalo interior de panel compacto hasta la altura definida en los planos de 
 detalle. 
   
 Descomposición 
 mt12plj020a m Banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", de espuma de 0,450 0,36 0,16 
 polietileno de celdas cerradas, de 3 mm de espesor y 45 mm de 
 anchura  
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 mt12plp070f m Canal de perfil de acero galvanizado, R 100 "PLACO", fabricado 1,000 6,71 6,71 
 mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 100x35 mm 
 de  
 mt12plp060f m Montante de perfil de acero galvanizado, M 100 "PLACO", fabricado 2,100 7,70 16,17 
 mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 98,5x40 m  
 mt12plk010aaccc m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 12,5 / con 1,050 7,55
 7,93 
 los bordes longitudinales afinados, BA 13 "PLACO", formada por  
 mt12plk010edjcc m² Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 12,5 / 1,050 15,33
 16,10 
 con los bordes longitudinales afinados, Placomarine PPM 13 
 "PLACO"  
 mt12plk010edjcc m² Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 12,5 / 1,050 15,33
 16,10 
 con los bordes longitudinales afinados, Placomarine PPM 13 
 "PLACO"  
 mt12plt010a Ud Tornillo autorroscante TTPC 25 "PLACO", con cabeza de trompeta, 6,000 0,01 0,06 
 de 25 mm de longitud, para instalación de placas de yeso laminad  
 mt12plt010d Ud Tornillo autorroscante TTPC 45 "PLACO", con cabeza de trompeta, 11,000 0,02 0,22 
 de 45 mm de longitud, para instalación de placas de yeso laminad  
 mt12plt030b Ud Tornillo autoperforante rosca-chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 mm 5,000 0,01 0,05 
 de longitud.  
 mt12plj010a m Cinta microperforada de papel "PLACO", de 50 mm de anchura, 1,400 0,04 0,06 
 según UNE-EN 13963, para acabado de juntas de placas de yeso 
 laminad  
 mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo SN "PLACO"; Euroclase A2-s1, d0 de 0,330 1,10 0,36 
 reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de temperatura 
 de tra  
 mt12plj010b m Cinta de papel con refuerzo metálico "PLACO", de 50 mm de 0,150 0,58 0,09 
 anchura, según UNE-EN 14353, para acabado de juntas de placas 
 de yeso  
 mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 0,314 22,00 6,91 
 mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 0,314 20,34 6,39 
 %0200 % Medios auxiliares 0,612 2,00 1,22 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 Prevision 1 10,00 10,00 
  __________  
 Subtotal 10,00 
  __________________________________  
 10,00 62,43 624,30 
01.02.06 m² TRASDOSADO AUTOPORTANTE 70/13/13H 

RRY070-MOCH Trasdosado autoportante libre, sistema "PLACO", de 95 mm de espesor 
 total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por dos 
 placas de yeso laminado diferentes, una interior A / UNE-EN 520 - 1200 / 
 2000 / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, BA 13 "PLACO", 
 formada por un alma de yeso de origen natural embutida e íntimamente 
 ligada a dos láminas de cartón fuerte, y otra exterior H1 / UNE-EN 520 - 
 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, Placomarine 
 PPM 13 "PLACO", formada por un alma de yeso de origen natural 
 embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, aditivada 
 con silicona para reducir su capacidad de absorción de agua, 
 atornilladas directamente a una estructura autoportante de perfiles 
 metálicos de acero galvanizado formada por canales horizontales R 70 
 "PLACO", sólidamente fijados al suelo y al techo, y montantes verticales M 
 70 "PLACO", con una separación entre montantes de 600 mm. Incluso 
 banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de canales y montantes 
 metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con 
 refuerzo metálico "PLACO" y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de 
 encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar 
 entre las placas y el paramento. 
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los 
 perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre 
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 solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de 
 estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación de los 
 montantes. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las 
 cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
 instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
 siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
 siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
  
 Descomposición 
 mt12plj020a m Banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", de espuma de 0,450 0,36 0,16 
 polietileno de celdas cerradas, de 3 mm de espesor y 45 mm de 
 anchura  
 mt12plp070d m Canal de perfil de acero galvanizado, R 70 "PLACO", fabricado 1,000 4,61 4,61 
 mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 70x30 mm de 
 s  
 mt12plp060d m Montante de perfil de acero galvanizado, M 70 "PLACO", fabricado 2,100 5,76 12,10 
 mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 68,5x41 mm  
 mt12plk010aacac m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / con 1,050 7,55
 7,93 
 los bordes longitudinales afinados, BA 13 "PLACO", formada por  
 mt12plk010edjac m² Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / 1,050 15,33
 16,10 
 con los bordes longitudinales afinados, Placomarine PPM 13 
 "PLACO"  
 mt12plt010a Ud Tornillo autorroscante TTPC 25 "PLACO", con cabeza de trompeta, 6,000 0,01 0,06 
 de 25 mm de longitud, para instalación de placas de yeso laminad  
 mt12plt010d Ud Tornillo autorroscante TTPC 45 "PLACO", con cabeza de trompeta, 11,000 0,02 0,22 
 de 45 mm de longitud, para instalación de placas de yeso laminad  
 mt12plt030b Ud Tornillo autoperforante rosca-chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 mm 5,000 0,01 0,05 
 de longitud.  
 mt12plt030b Ud Tornillo autoperforante rosca-chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 mm 5,000 0,01 0,05 
 de longitud.  
 mt12plj010a m Cinta microperforada de papel "PLACO", de 50 mm de anchura, 1,400 0,04 0,06 
 según UNE-EN 13963, para acabado de juntas de placas de yeso 
 laminad  
 mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo SN "PLACO"; Euroclase A2-s1, d0 de 0,330 1,10 0,36 
 reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de temperatura 
 de tra  
 mt12plj010b m Cinta de papel con refuerzo metálico "PLACO", de 50 mm de 0,150 0,58 0,09 
 anchura, según UNE-EN 14353, para acabado de juntas de placas 
 de yeso  
 mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 0,314 22,00 6,91 
 mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 0,314 20,34 6,39 
 %0200 % Medios auxiliares 0,550 2,00 1,10 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 TRASDOSADO T03  
 PB 1 7,83 2,66 20,83 
 P1 1 6,56 2,51 16,47 
 1 8,32 2,51 20,88 
  __________  
 Subtotal 58,18 
  __________________________________  
 58,18 56,14 3.266,23 
01.02.08 m² TRASDOSADO AUTOPORTANTE 48/13/13 

RRY07048 Trasdosado autoportante arriostrado, sistema "PLACO", de 73 mm de 
 espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado 
 por dos placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 13 / con 
 los bordes longitudinales afinados, BA 13 "PLACO", formada por un alma 
 de yeso de origen natural embutida e íntimamente ligada a dos láminas 
 de cartón fuerte, atornilladas directamente a una estructura autoportante 
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 de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales 
 horizontales R 48 "PLACO", sólidamente fijados al suelo y al techo, y 
 montantes verticales M 48 "PLACO", con una separación entre montantes 
 de 600 mm. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de 
 canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; 
 cinta de papel con refuerzo metálico "PLACO" y pasta y cinta para el 
 tratamiento de juntas. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de 
 encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar 
 entre las placas y el paramento. 
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los 
 perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre 
 solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de 
 estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación de los 
 montantes arriostrándolos con anclajes directos. Corte de las placas. 
 Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de 
 mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación 
 de las placas. Tratamiento de juntas. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
 siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
 siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
   
 Descomposición 
 mt12plj020a m Banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", de espuma de 0,450 0,36 0,16 
 polietileno de celdas cerradas, de 3 mm de espesor y 45 mm de 
 anchura  
 Descomposición 
 mt12plj020a m Banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", de espuma de 0,450 0,36 0,16 
 polietileno de celdas cerradas, de 3 mm de espesor y 45 mm de 
 anchura  
 mt12plp070b m Canal de perfil de acero galvanizado, R 48 "PLACO", fabricado 1,000 2,32 2,32 
 mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 48x30 mm de 
 s  
 mt12plp060b m Montante de perfil de acero galvanizado, M 48 "PLACO", fabricado 2,100 2,83 5,94 
 mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 46,5x36 mm  
 mt12pek020fa Ud Anclaje directo de 125 mm, para maestra 60/27. 0,700 0,83 0,58 
 mt12plk010aacac m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / con 2,100 7,55
 15,86 
 los bordes longitudinales afinados, BA 13 "PLACO", formada por  
 mt12plt010a Ud Tornillo autorroscante TTPC 25 "PLACO", con cabeza de trompeta, 6,000 0,01 0,06 
 de 25 mm de longitud, para instalación de placas de yeso laminad  
 mt12plt010d Ud Tornillo autorroscante TTPC 45 "PLACO", con cabeza de trompeta, 11,000 0,02 0,22 
 de 45 mm de longitud, para instalación de placas de yeso laminad  
 mt12plt030b Ud Tornillo autoperforante rosca-chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 mm 5,000 0,01 0,05 
 de longitud.  
 mt12plj010a m Cinta microperforada de papel "PLACO", de 50 mm de anchura, 1,400 0,04 0,06 
 según UNE-EN 13963, para acabado de juntas de placas de yeso 
 laminad  
 mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo SN "PLACO"; Euroclase A2-s1, d0 de 0,330 1,10 0,36 
 reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de temperatura 
 de tra  
 mt12plj010b m Cinta de papel con refuerzo metálico "PLACO", de 50 mm de 0,150 0,58 0,09 
 anchura, según UNE-EN 14353, para acabado de juntas de placas 
 de yeso  
 mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 0,314 22,00 6,91 
 mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 0,314 20,34 6,39 
 %0200 % Medios auxiliares 0,390 2,00 0,78 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 TRASDOSADO T02  
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 PB 1 31,05 2,66 82,59 
 1 7,60 2,66 20,22 
 1 3,33 2,66 8,86 
 1 2,67 2,66 7,10 
 P1 1 7,90 2,51 19,83 
 1 17,12 2,51 42,97 
 1 6,45 2,51 16,19 
 1 2,39 2,51 6,00 
 1 2,76 2,51 6,93 
 1 9,78 2,51 24,55 
 1 12,20 2,51 30,62 
  __________  
 Subtotal 265,86 
  __________________________________  
 265,86 39,78 10.575,91 
01.02.11 m² TRASDOSADO DIRECTO CON MAESTRAS 1,5/13 

RRY06813 Trasdosado directo, sistema Placo X-Ray Protection "PLACO", de 41 mm 
 de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado 
 por dos placas de yeso laminado DFI / UNE-EN 520 - 600 / 1800 / 12,5 / 
 con los bordes longitudinales afinados, X-Ray Protection "PLACO", 
 formada por un alma de yeso de origen natural embutida e íntimamente 
 ligada a dos láminas de cartón fuerte, aditivada para mejorar su 
 capacidad de absorción de radiaciones, su cohesión a temperaturas altas 
 y su absorción acústica, atornilladas directamente a perfil metálico de 
 acero galvanizado, Maestra Omega "PLACO", fabricado mediante 
 laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 82x16 mm de sección y 0,55 
 mm de espesor, previamente anclado al paramento vertical cada 600 
 mm, con tornillos de acero. Incluso tornillería para la fijación de las placas 
 y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de 
 encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar 
 entre las placas y el paramento. 
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los 
 perfiles. Replanteo sobre el paramento de las maestras. Colocación y 
 anclaje al paramento soporte de los perfiles auxiliares. Corte de las 
 placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento 
 de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior 
 perforación de las placas. Tratamiento de juntas. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
 siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
 siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
  
 Descomposición 
 mt12plp050 m Perfil de acero galvanizado, Maestra Omega "PLACO", fabricado 2,100 2,54 5,33 
 mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 82x16 mm de 
 s  
 mt12arp010a m² Placa de yeso laminado DFI / UNE-EN 520 - 600 / 1800 / 12,5 / 2,100 34,86 73,21 
 con los bordes longitudinales afinados, X-Ray Protection "PLACO",  
 mt12arp020a kg Pasta de secado Promix X-Ray Protection "PLACO", para el 0,330 2,63 0,87 
 tratamiento de las juntas de las placas de yeso laminado.  
 mt12arp030a Ud Tornillo autorroscante X-Ray Protection 25 "PLACO", con cabeza de 6,000 0,01 0,06 
 trompeta, de 25 mm de longitud.  
 mt12arp030b Ud Tornillo autorroscante X-Ray Protection 35 "PLACO", con cabeza de 11,000 0,02 0,22 
 trompeta, de 35 mm de longitud.  
 mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 0,314 22,00 6,91 
 mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 0,314 20,34 6,39 
 %0200 % Medios auxiliares 0,930 2,00 1,86 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
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  _________________________________________  
 T07  
 PB 1 4,82 2,66 12,82 
 1 3,14 2,66 8,35 
 P1 1 4,59 2,51 11,52 
 1 2,58 2,51 6,48 
 1 7,79 2,51 19,55 
 1 4,64 2,51 11,65 
  __________  
 Subtotal 70,37 
  __________________________________  
 70,37 94,85 6.674,59 
01.02.12 m² TABIQUE CARTON YESO 13/13/70/13/13 

FBY050NN Tabique múltiple, sistema "PLACO", (12,5 + 12,5 + 70 + 12,5 + 12,5)/600 
 (70), de 120 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado 
 estándar (Q2), formado por una estructura simple autoportante de perfiles 
 metálicos de acero galvanizado formada por canales R 70 "PLACO" y 
 montantes M 70 "PLACO", con una separación entre montantes de 600 
 mm y una disposición normal "N", a la que se atornillan cuatro placas en 
 total se atornillan dos placas iguales de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 
 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, BA 13 
 "PLACO" dispuestas en una cara y dos placas iguales de yeso laminado A 
 / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes longitudinales 
 afinados, BA 13 "PLACO" dispuestas en la otra cara. Incluso banda 
 estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLACO"; tornillería para la fijación de 
 las placas; cinta de papel con refuerzo metálico "PLACO" y pasta y cinta 
 para el tratamiento de juntas. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de 
 encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar 
 entre los montantes. 
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los 
 tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales 
 inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de 
 banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y 
 fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las 
 placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del 
 tabique. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del 
 tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos 
 eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las 
 placas. Tratamiento de juntas. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
 siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
 siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
  
 Descomposición 
 mt12plj020a m Banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", de espuma de 0,450 0,36 0,16 
 polietileno de celdas cerradas, de 3 mm de espesor y 45 mm de 
 anchura  
 mt12plp070d m Canal de perfil de acero galvanizado, R 70 "PLACO", fabricado 0,900 4,61 4,15 
 mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 70x30 mm de 
 s  
 mt12plp060d m Montante de perfil de acero galvanizado, M 70 "PLACO", fabricado 2,100 5,76 12,10 
 mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 68,5x41 mm  
 mt12plk010aacac m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / con 4,200 7,55
 31,71 
 los bordes longitudinales afinados, BA 13 "PLACO", formada por  
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 mt12plt010a Ud Tornillo autorroscante TTPC 25 "PLACO", con cabeza de trompeta, 12,000 0,01 0,12 
 de 25 mm de longitud, para instalación de placas de yeso laminad  
 mt12plt010c Ud Tornillo autorroscante TTPC 35 "PLACO", con cabeza de trompeta, 22,000 0,02 0,44 
 de 35 mm de longitud, para instalación de placas de yeso laminad  
 mt12plt030b Ud Tornillo autoperforante rosca-chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 mm 4,000 0,01 0,04 
 de longitud.  
 mt12plj010a m Cinta microperforada de papel "PLACO", de 50 mm de anchura, 1,400 0,04 0,06 
 según UNE-EN 13963, para acabado de juntas de placas de yeso 
 laminad  
 mt12plj010a m Cinta microperforada de papel "PLACO", de 50 mm de anchura, 1,400 0,04 0,06 
 según UNE-EN 13963, para acabado de juntas de placas de yeso 
 laminad  
 mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo SN "PLACO"; Euroclase A2-s1, d0 de 0,660 1,10 0,73 
 reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de temperatura 
 de tra  
 mt12plj010b m Cinta de papel con refuerzo metálico "PLACO", de 50 mm de 0,300 0,58 0,17 
 anchura, según UNE-EN 14353, para acabado de juntas de placas 
 de yeso  
 mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 0,383 22,00 8,43 
 mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 0,383 20,34 7,79 
 %0200 % Medios auxiliares 0,659 2,00 1,32 
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 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 TABIQUE T01  
 PB 1 3,57 2,66 9,50 
 1 1,66 2,66 4,42 
 1 7,72 2,66 20,54 
 1 1,00 2,66 2,66 
 P1 1 6,31 2,51 15,84 
 1 4,52 2,51 11,35 
 1 10,06 2,51 25,25 
 1 1,53 2,51 3,84 
 1 8,77 2,51 22,01 
 1 1,88 2,51 4,72 
 1 4,06 2,51 10,19 
  __________  
 Subtotal 130,32 
  __________________________________  
 130,32 67,22 8.760,11 
01.02.13 m² TABIQUE CARTON YESO 13/13/70/13/13H 

FBY050NH Tabique múltiple, sistema "PLACO", (12,5 + 12,5 + 70 + 12,5 + 12,5)/600 
 (70), de 120 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado 
 estándar (Q2), formado por una estructura simple autoportante de perfiles 
 metálicos de acero galvanizado formada por canales R 70 "PLACO" y 
 montantes M 70 "PLACO", con una separación entre montantes de 600 
 mm y una disposición normal "N", a la que se atornillan cuatro placas en 
 total se atornillan dos placas diferentes de yeso laminado, A / UNE-EN 520 
 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, BA 13 
 "PLACO" y H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes 
 longitudinales afinados, Placomarine PPM 13 "PLACO", dispuestas en 
 una cara, y otras dos placas diferentes de yeso laminado, A / UNE-EN 520 
 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, BA 13 
 "PLACO" y A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 12,5 / con los bordes 
 longitudinales afinados, con tecnología Activ'Air, BA Activ'Air 13 "PLACO", 
 dispuestas en la otra cara. Incluso banda estanca autoadhesiva, Banda 45 
 "PLACO"; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con 
 refuerzo metálico "PLACO" y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de 
 encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar 
 entre los montantes. 
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los 
 tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales 
 inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de 
 banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y 
 fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las 
 placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del 
 tabique. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del 
 tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos 
 eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las 
 placas. Tratamiento de juntas. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
 siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
 siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
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 Descomposición 
 mt12plj020a m Banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", de espuma de 0,450 0,36 0,16 
 polietileno de celdas cerradas, de 3 mm de espesor y 45 mm de 
 anchura  
 mt12plp070d m Canal de perfil de acero galvanizado, R 70 "PLACO", fabricado 0,900 4,61 4,15 
 mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 70x30 mm de 
 s  
 mt12plp060d m Montante de perfil de acero galvanizado, M 70 "PLACO", fabricado 2,100 5,76 12,10 
 mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 68,5x41 mm  
 mt12plk010aacac m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / con 2,100 7,55
 15,86 
 los bordes longitudinales afinados, BA 13 "PLACO", formada por  
 mt12plk010edjac m² Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / 1,050 15,33
 16,10 
 con los bordes longitudinales afinados, Placomarine PPM 13 
 "PLACO"  
 mt12plk010bbgcc m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 12,5 / con 1,050 11,49
 12,06 
 los bordes longitudinales afinados, con tecnología Activ'Air, B  
 mt12plt010a Ud Tornillo autorroscante TTPC 25 "PLACO", con cabeza de trompeta, 12,000 0,01 0,12 
 de 25 mm de longitud, para instalación de placas de yeso laminad  
 mt12plt010a Ud Tornillo autorroscante TTPC 25 "PLACO", con cabeza de trompeta, 12,000 0,01 0,12 
 de 25 mm de longitud, para instalación de placas de yeso laminad  
 mt12plt010c Ud Tornillo autorroscante TTPC 35 "PLACO", con cabeza de trompeta, 22,000 0,02 0,44 
 de 35 mm de longitud, para instalación de placas de yeso laminad  
 mt12plt030b Ud Tornillo autoperforante rosca-chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 mm 4,000 0,01 0,04 
 de longitud.  
 mt12plj010a m Cinta microperforada de papel "PLACO", de 50 mm de anchura, 1,400 0,04 0,06 
 según UNE-EN 13963, para acabado de juntas de placas de yeso 
 laminad  
 mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo SN "PLACO"; Euroclase A2-s1, d0 de 0,660 1,10 0,73 
 reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de temperatura 
 de tra  
 mt12plj010b m Cinta de papel con refuerzo metálico "PLACO", de 50 mm de 0,300 0,58 0,17 
 anchura, según UNE-EN 14353, para acabado de juntas de placas 
 de yeso  
 mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 0,383 22,00 8,43 
 mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 0,383 20,34 7,79 
 %0200 % Medios auxiliares 0,782 2,00 1,56 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 TABIQUE T04  
 PB 1 7,83 2,66 20,83 
 P1 1 5,34 2,51 13,40 
 1 6,36 2,51 15,96 
  __________  
 Subtotal 50,19 
  __________________________________  
 50,19 79,77 4.003,66 
01.02.14 m² TABIQUE CARTON YESO 13H/13/70/13/13H 

FBY050HH Tabique múltiple, sistema "PLACO", (12,5 + 12,5 + 48 + 12,5 + 12,5)/600 
 (48), de 98 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado 
 estándar (Q2), formado por una estructura simple autoportante de perfiles 
 metálicos de acero galvanizado formada por canales R 48 "PLACO" y 
 montantes M 48 "PLACO", con una separación entre montantes de 600 
 mm y una disposición normal "N", a la que se atornillan cuatro placas en 
 total se atornillan dos placas diferentes de yeso laminado, A / UNE-EN 520 
 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, BA 13 
 "PLACO" y H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes 
 longitudinales afinados, Placomarine PPM 13 "PLACO", dispuestas en 
 una cara, y otras dos placas diferentes de yeso laminado, A / UNE-EN 520 
 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, BA 13 
 "PLACO" y A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 12,5 / con los bordes 
 longitudinales afinados, con tecnología Activ'Air, BA Activ'Air 13 "PLACO", 
 dispuestas en la otra cara. Incluso banda estanca autoadhesiva, Banda 45 
 "PLACO"; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con 
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 refuerzo metálico "PLACO" y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de 
 encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar 
 entre los montantes. 
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los 
 tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales 
 inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de 
 banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y 
 fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las 
 placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del 
 tabique. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del 
 tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos 
 eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las 
 placas. Tratamiento de juntas. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
 siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
 siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
  
 Descomposición 
 mt12plj020a m Banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", de espuma de 0,450 0,36 0,16 
 polietileno de celdas cerradas, de 3 mm de espesor y 45 mm de 
 anchura  
 mt12plp070b m Canal de perfil de acero galvanizado, R 48 "PLACO", fabricado 0,900 2,32 2,09 
 mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 48x30 mm de 
 s  
 mt12plp060b m Montante de perfil de acero galvanizado, M 48 "PLACO", fabricado 2,100 2,83 5,94 
 mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 46,5x36 mm  
 mt12plk010aacac m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / con 2,100 7,55
 15,86 
 los bordes longitudinales afinados, BA 13 "PLACO", formada por  
 mt12plk010edjac m² Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / 2,100 15,33
 32,19 
 con los bordes longitudinales afinados, Placomarine PPM 13 
 "PLACO"  
 mt12plt010a Ud Tornillo autorroscante TTPC 25 "PLACO", con cabeza de trompeta, 12,000 0,01 0,12 
 de 25 mm de longitud, para instalación de placas de yeso laminad  
 mt12plt010c Ud Tornillo autorroscante TTPC 35 "PLACO", con cabeza de trompeta, 22,000 0,02 0,44 
 de 35 mm de longitud, para instalación de placas de yeso laminad  
 mt12plt010c Ud Tornillo autorroscante TTPC 35 "PLACO", con cabeza de trompeta, 22,000 0,02 0,44 
 de 35 mm de longitud, para instalación de placas de yeso laminad  
 mt12plt030b Ud Tornillo autoperforante rosca-chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 mm 4,000 0,01 0,04 
 de longitud.  
 mt12plj010a m Cinta microperforada de papel "PLACO", de 50 mm de anchura, 1,400 0,04 0,06 
 según UNE-EN 13963, para acabado de juntas de placas de yeso 
 laminad  
 mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo SN "PLACO"; Euroclase A2-s1, d0 de 0,660 1,10 0,73 
 reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de temperatura 
 de tra  
 mt12plj010b m Cinta de papel con refuerzo metálico "PLACO", de 50 mm de 0,300 0,58 0,17 
 anchura, según UNE-EN 14353, para acabado de juntas de placas 
 de yeso  
 mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 0,383 22,00 8,43 
 mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 0,383 20,34 7,79 
 %0200 % Medios auxiliares 0,740 2,00 1,48 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 TABIQUE T05  
 PB 1 3,06 2,66 8,14 
 P1 2 2,93 2,51 14,71 
 1 2,25 2,51 5,65 
  __________  
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 Subtotal 28,50 
  __________________________________  
 28,50 75,50 2.151,75 
01.02.16 m² TABIQUE CARTON YESO 13/13/70/13/100/13/13 

FBY050INST Tabique especial con placa central de separación, sistema "PLACO", 
 (12,5 + 12,5 + 70 + 15 + 100 + 12,5 + 12,5)/600 (70), de 235 mm de 
 espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado 
 por una estructura doble autoportante de perfiles metálicos de acero 
 galvanizado formada por canales R 70 "PLACO" y montantes M 70 
 "PLACO" y M 100 "PLACO", con una separación entre montantes de 600 
 mm y una disposición normal "N", a la que se atornillan cinco placas en 
 total se atornillan dos placas iguales de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 
 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, BA 13 
 "PLACO" dispuestas en una cara, una placa central de yeso laminado A / 
 UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 15 / con los bordes longitudinales afinados, 
 BA 15 "PLACO" y dos placas iguales de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 
 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, BA 13 
 "PLACO" dispuestas en la otra cara. Incluso banda estanca autoadhesiva, 
 Banda 45 "PLACO"; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel 
 con refuerzo metálico "PLACO" y pasta y cinta para el tratamiento de 
 juntas. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de 
 encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar 
 entre los montantes. 
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los 
 tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales 
 inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de 
 banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y 
 fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las 
 placas. Colocación de la placa central de separación de la estructura, 
 mediante fijaciones mecánicas. Fijación de las placas para el cierre de 
 una de las caras del tabique. Fijación de las placas para el cierre de la 
 segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de 
 mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación 
 de las placas. Tratamiento de juntas. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
 siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
 siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
   
 Descomposición 
 mt12plj020a m Banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", de espuma de 0,900 0,36 0,32 
 polietileno de celdas cerradas, de 3 mm de espesor y 45 mm de 
 anchura  
 mt12plp070d m Canal de perfil de acero galvanizado, R 70 "PLACO", fabricado 1,600 4,61 7,38 
 mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 70x30 mm de 
 s  
 mt12plp060d m Montante de perfil de acero galvanizado, M 70 "PLACO", fabricado 3,500 5,76 20,16 
 mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 68,5x41 mm  
 mt12plk010aacac m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / con 4,200 7,55
 31,71 
 los bordes longitudinales afinados, BA 13 "PLACO", formada por  
 mt12plk010aaead m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 15 / con 1,500 9,99
 14,99 
 los bordes longitudinales afinados, BA 15 "PLACO", formada por un  
 mt12plt010a Ud Tornillo autorroscante TTPC 25 "PLACO", con cabeza de trompeta, 12,000 0,01 0,12 
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 de 25 mm de longitud, para instalación de placas de yeso laminad  
 mt12plt010a Ud Tornillo autorroscante TTPC 25 "PLACO", con cabeza de trompeta, 12,000 0,01 0,12 
 de 25 mm de longitud, para instalación de placas de yeso laminad  
 mt12plt010c Ud Tornillo autorroscante TTPC 35 "PLACO", con cabeza de trompeta, 22,000 0,02 0,44 
 de 35 mm de longitud, para instalación de placas de yeso laminad  
 mt12plt030b Ud Tornillo autoperforante rosca-chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 mm 4,000 0,01 0,04 
 de longitud.  
 mt12plj010a m Cinta microperforada de papel "PLACO", de 50 mm de anchura, 3,000 0,04 0,12 
 según UNE-EN 13963, para acabado de juntas de placas de yeso 
 laminad  
 mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo SN "PLACO"; Euroclase A2-s1, d0 de 1,200 1,10 1,32 
 reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de temperatura 
 de tra  
 mt12plj010b m Cinta de papel con refuerzo metálico "PLACO", de 50 mm de 0,300 0,58 0,17 
 anchura, según UNE-EN 14353, para acabado de juntas de placas 
 de yeso  
 mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 0,593 22,00 13,05 
 mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 0,593 20,34 12,06 
 %0200 % Medios auxiliares 1,019 2,00 2,04 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 TABIQUE T06  
 PB 1 7,31 2,66 19,44 
 P1 4 1,00 2,51 10,04 
  __________  
 Subtotal 29,48 
  __________________________________  
 29,48 103,92 3.063,56 
01.02.18 m² TABIQUE MOVIL ACUSTICO 

FOM030 Tabique móvil acústico, tipo LINE MOVIL o similar, de suspensión simple, 
 compuesto por módulos ciegos independientes ensamblados entre sí, de 
 hasta 3500 mm de altura y entre 800 y 1200 mm de anchura máxima, con 
 sistema corredero con raíl superior, sin guía inferior, formados a su vez 
 por: paneles exteriores de tablero de fibras de madera y resinas sintéticas 
 de densidad media (MDF), hidrófugo, acabado lacado, en ambas caras, 
 color a elegir, de 16 mm de espesor y aislante interior con panel 
 semirrígido de lana mineral, de 50 mm de espesor, densidad 40 kg/m³, 
 resistencia al fuego B-s2, d0, según UNE-EN 13501-1; y por una 
 estructura interna doble formada por un bastidor autoportante de aluminio 
 anodizado, de 70 mm de espesor, como soporte de mecanismos 
 interiores y guías de rodadura, y un bastidor perimetral telescópico de 
 aluminio, como soporte de juntas acústicas verticales con bandas 
 magnéticas. Incluso puertas embebidas en el panel; mecanismo con 
 guías superiores; deslizamiento mediante poleas de cuatro rodamientos 
 poliméricos axiales; guía de aluminio lacado suspendida del forjado; 
 soporte a pared; herraje; freno y tope, pernos de 80 mm, de acero 
 inoxidable y tiradores de acero inoxidable, colocados a ambos lados. 
 Totalmente montado y terminado según planos del proyecto. 
 Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, 
 nivelación y fijación de los perfiles que forman el sistema corredero. 
 Colocación y fijación de los módulos. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 
   
 Descomposición 
 mt22tma010a m² Tabique móvil acústico, de suspensión simple, compuesto por 1,000 563,12 563,12 
 módulos ciegos independientes ensamblados entre sí, de hasta 
 3500 mm  
 mo011 h Oficial 1ª montador. 0,593 20,48 12,14 
 mo080 h Ayudante montador. 0,593 18,92 11,22 
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 %0200 % Medios auxiliares 5,865 2,00 11,73 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 TABIQUE T08  
 PB 1 4,81 2,40 11,54 
 1 2,60 2,40 6,24 
 1 2,12 2,40 5,09 
 P1 1 4,34 2,40 10,42 
 1 4,48 2,40 10,75 
  __________  
 Subtotal 44,04 
  __________________________________  
 44,04 598,21 26.345,17 
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01.02.19 m DINTEL DE CHAPA DE ACERO.DESARROLLO 250mm 

FCA040 Dintel metálico, con goterón, de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de 
 espesor, de 250 mm de anchura, con rigidizadores, acabado lacado con 
 pintura de poliéster para exteriores. Incluso accesorios de fijación. 
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. 
 Replanteo del nivel de apoyo de los elementos. Colocación y fijación 
 provisional del dintel. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
 gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los 
 apoyos. 
   
 Descomposición 
 mt20dah010m m Dintel metálico, con goterón, de chapa de acero S275JR de 2,5 mm 1,000 45,57 45,57 
 de espesor, de 250 mm de anchura, con rigidizadores, acabado la  
 mt20dah005 Ud Kit de accesorios de fijación para dintel de chapa de acero, formado 1,000 6,51 6,51 
 por tirantes de pletina, soportes y fijaciones mecánicas.  
 mo020 h Oficial 1ª construcción. 0,200 19,93 3,99 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 0,400 20,10 8,04 
 %0200 % Medios auxiliares 0,641 2,00 1,28 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 V01 3 1,67 5,01 
 V02 9 1,60 14,40 
 V03 1 2,60 2,60 
 V04 1 2,60 2,60 
 V05.1 2 2,40 4,80 
 V05.2 2 2,40 4,80 
 V06.1 2 1,67 3,34 
 V06.2 2 1,67 3,34 
 V07 3 1,60 4,80 
 V08 6 1,67 10,02 
 V09 6 1,63 9,78 
 V10 1 1,63 1,63 
 V11 1 1,63 1,63 
 PE01 1 2,44 2,44 
 PE02 2 1,45 2,90 
  __________  
 Subtotal 74,09 
  __________________________________  
 74,09 65,39 4.844,75 
01.02.20 m² AISLAMIENTO TERMICO 50 MM 

NAP02050 Aislamiento térmico intermedio en tabique de placas, con panel 
 semirrígido de lana de roca volcánica Rockcalm 211 "ROCKWOOL", 
 según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia 
 térmica 1,4 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado entre 
 los montantes de la estructura portante. 
 Incluye: Corte y preparación del aislamiento a colocar entre los 
 montantes. Colocación del aislamiento entre los montantes. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 
  
 Descomposición 
 mt16lrw030becl m² Panel semirrígido de lana de roca volcánica Rockcalm 211 1,000 13,30
 13,30 
 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de 
 espesor, resi  
 mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,055 22,00 1,21 
 mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 0,055 20,34 1,12 
 %0200 % Medios auxiliares 0,156 2,00 0,31 
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 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
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 SEGUN TABIQUES Y TRASDOSADOS  
 T02 1 265,86 =CJ02/RRY07048.CanPres 
  __________  
 Subtotal 265,86 
  __________________________________  
 265,86 15,94 4.237,81 
01.02.21 m² AISLAMIENTO TERMICO 100 MM 

NAP020100 Aislamiento térmico intermedio en tabique de placas, con panel 
 semirrígido de lana de roca volcánica Alpharock 225 "ROCKWOOL", 
 según UNE-EN 13162, no revestido, de 100 mm de espesor, resistencia 
 térmica 2,9 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado entre 
 los montantes de la estructura portante. 
 Incluye: Corte y preparación del aislamiento a colocar entre los 
 montantes. Colocación del aislamiento entre los montantes. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 
  
 Descomposición 
 mt16lrw030bkil m² Panel semirrígido de lana de roca volcánica Alpharock 225 1,000 38,44
 38,44 
 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 100 mm de 
 espesor, re  
 mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,055 22,00 1,21 
 mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 0,055 20,34 1,12 
 %0200 % Medios auxiliares 0,408 2,00 0,82 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 SEGUN TABIQUES Y TRASDOSADOS  
 F01 1 314,98
 =CJ02/RRY070-PN.CanPres  
 T06 1 29,48
 =CJ02/FBY050INST.CanPres  
 Prevision 1 10,00
 =CJ02/RRY070-PH.CanPres 
  __________  
 Subtotal 354,46 
  __________________________________  
 354,46 41,59 14.741,99 
01.02.22 m² AISLAMIENTO TERMICO 70 MM 

NAP02070 Aislamiento térmico intermedio en tabique de placas, con panel 
 semirrígido de lana de roca volcánica Alpharock 225 "ROCKWOOL", 
 según UNE-EN 13162, no revestido, de 70 mm de espesor, resistencia 
 térmica 2,35 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado entre 
 los montantes de la estructura portante. 
 Incluye: Corte y preparación del aislamiento a colocar entre los 
 montantes. Colocación del aislamiento entre los montantes. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 
  
 Descomposición 
 mt16lrw030bkgl m² Panel semirrígido de lana de roca volcánica Alpharock 225 1,000 31,98
 31,98 
 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 80 mm de 
 espesor, res  
 mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,055 22,00 1,21 
 mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 0,055 20,34 1,12 
 %0200 % Medios auxiliares 0,343 2,00 0,69 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
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 SEGUN TABIQUES Y TRASDOSADOS  
 T01 1 130,32
 =CJ02/FBY050NN.CanPres  
 T03 1 58,18
 =CJ02/RRY070-MOCH.CanPres  
 T04 1 50,19
 =CJ02/FBY050NH.CanPres  
 T05 1 28,50 =CJ02/FBY050HH.CanPres
  
 T06 1 29,48
 =CJ02/FBY050INST.CanPres 
  __________  
 Subtotal 296,67 
  __________________________________  
 296,67 35,00 10.383,45 
01.02.23 m² AISLAMIENTO TERMICO 30 MM 

NAP020 Aislamiento térmico intermedio en tabique de placas, con panel 
 semirrígido de lana de roca volcánica Alpharock 225 "ROCKWOOL", 
 según UNE-EN 13162, no revestido, de 30 mm de espesor, resistencia 
 térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado entre 
 los montantes de la estructura portante. 
 Incluye: Corte y preparación del aislamiento a colocar entre los 
 montantes. Colocación del aislamiento entre los montantes. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 
  
 Descomposición 
 mt16lrw030bkal m² Panel semirrígido de lana de roca volcánica Alpharock 225 1,000 7,33
 7,33 
 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 30 mm de 
 espesor, res  
 mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,055 22,00 1,21 
 mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 0,055 20,34 1,12 
 %0200 % Medios auxiliares 0,097 2,00 0,19 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 SEGUN TABIQUES Y TRASDOSADOS  
 T07 1 70,37 =CJ02/RRY06813.CanPres 
  __________  
 Subtotal 70,37 
  __________________________________  
 70,37 9,85 693,14 
01.02.24 m² AISLAMIENTO RIGIDO 50 mm FACHADA 

NAF010 Aislamiento térmico por el interior de la hoja exterior, en fachada de doble 
 hoja de fábrica cara vista, con panel semirrígido de lana de roca 
 volcánica Rockplus 220 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no 
 revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,45 m²K/W, 
 conductividad térmica 0,034 W/(mK). Colocación en obra: a tope, con 
 fijaciones mecánicas. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 
 Incluye: Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
 Fijación del aislamiento. Resolución de puntos singulares. Sellado de 
 juntas y uniones. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 
  
 Descomposición 
 mt16aaa020ea Ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana de roca, 3,000 0,15
 0,45 
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 colocados directamente sobre la superficie soporte.  
 mt16lrw030bicg m² Panel semirrígido de lana de roca volcánica Rockplus 220 1,050 10,12
 10,63 
 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de 
 espesor, resi  
 mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,440 0,30 0,13 
 mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,131 22,00 2,88 
 mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 0,131 20,34 2,66 
 %0200 % Medios auxiliares 0,168 2,00 0,34 
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 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 Prevision 1 20,00 20,00 
  __________  
 Subtotal 20,00 
  __________________________________  
 20,00 17,09 341,80 
01.02.25 m² LAMINA IMPACTODAN 10 EN SOLADOS 

NBL020 Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto de suelos flotantes, 
 realizado con láminas de espuma de polietileno reticulado Impactodan 10 
 de 10 mm de espesor, dispuestas a testa y desolidarización perimetral 
 realizada con banda flexible de espuma de polietileno reticulado de 
 celdas cerradas, 200 "DANOSA", de 3 mm de espesor y 200 mm de 
 anchura, resistencia térmica 0,075 m²K/W, conductividad térmica 0,04 
 W/(mK) y rigidez dinámica inferior a 100 MN/m³; preparado para recibir 
 una base de pavimento de mortero u hormigón. Incluso cinta 
 autoadhesiva de espuma de polietileno reticulado, 70 "DANOSA", para 
 sellado de juntas. 
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Colocación del 
 aislamiento. Corte del aislamiento. Sellado de juntas y uniones. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 
  
 Descomposición 
 mt16ptd040I m² Lámina de espuma de polietileno reticulado Impactodan 10 1,050 7,31 7,68 
 "DANOSA", de 10 mm de espesor, resistencia térmica 0,26 m²K/W, 
 conducti  
 mt16ptd010v m Banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas 1,050 3,21 3,37 
 cerradas, 200 "DANOSA", de 3 mm de espesor y 200 mm de 
 anchura, res  
 mt16ptd010v m Banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas 1,050 3,21 3,37 
 cerradas, 200 "DANOSA", de 3 mm de espesor y 200 mm de 
 anchura, res  
 mt16ptd042d m Cinta autoadhesiva de espuma de polietileno reticulado, 70 0,100 1,32 0,13 
 "DANOSA", de 70 mm de anchura y 3 mm de espesor, resistencia 
 térmica  
 mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,055 22,00 1,21 
 mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 0,055 20,34 1,12 
 %0200 % Medios auxiliares 0,135 2,00 0,27 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 1 10,31 10,31 
 1 5,11 5,11 
 1 6,87 6,87 
 1 6,78 6,78 
 1 14,43 14,43 
 1 2,83 2,83 
 1 111,47 111,47 
 1 1,43 1,43 
 1 12,2 12,20 
 1 31,03 31,03 
 1 13,94 13,94 
 1 4,22 4,22 
 1 4,26 4,26 
  __________  
 Subtotal 224,88 
  __________________________________  
 224,88 13,78 3.098,85 
01.02.26 m² BARRERA FONICA TECHOS PANEL ACUSTICO 

E10AAV241 Suministro e instalación de barrera acústica a ruido aéreo, sobre tabiques 
 moviles, a través del plenum del falso techo, formada por panel acústico 
 autoportante de lana mineral, modelo Acoustimass "ROCKFON", 
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 compuesto por módulos de 1200x600x80 mm, revestido por las dos caras 
 con un complejo kraft-aluminio, colocado directamente entre el forjado y 
 los perfiles superiores de la partición movil, para mejorar el aislamiento 
 acústico lateral entre espacios. Incluso p/p de cortes, colocación de los 
 paneles sobre la estructura soporte, sellado y obturación de las juntas 
 entre paneles con cinta de aluminio. 
 Descomposición 
 O01OA030 h Oficial primera 0,250 30,29 7,57 
 O01OA050 h Ayudante 0,250 26,97 6,74 
 P07TL301 m2 Panel acustico Acoustimass "ROCKFON" 1200x600x80 mm 1,050 70,37 73,89 
 P07TL302 m Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras 1,500 0,28 0,42 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB - P10 1 3,92 0,50 1,96 
 TABIQUE T08  
 PB 1 4,81 0,50 2,41 
 1 2,60 0,50 1,30 
 1 2,12 0,50 1,06 
 P1 1 4,34 0,50 2,17 
 1 4,48 0,50 2,24 
  __________  
 Subtotal 11,14 
  __________________________________  
 11,14 88,62 987,23 
01.02.27 m² RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR 

E07RC030 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de 
 cerramiento exterior de mampostería, fábrica vista o fábrica revestida, 
 utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, 
 totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y 
 medios auxiliares. Según RC-16. Medida la superficie realmente 
 ejecutada. 
 Descomposición 
 O01OA030 h Oficial primera 0,400 30,29 12,12 
 Descomposición 
 O01OA030 h Oficial primera 0,400 30,29 12,12 
 O01OA050 h Ayudante 0,400 26,97 10,79 
 P01UC030 kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,090 2,83 0,25 
 A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,040 111,68 4,47 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 V01 3 1,27 2,00 7,62 
 V02 9 1,20 2,00 21,60 
 V03 1 2,20 2,00 4,40 
 V04 1 2,20 1,22 2,68 
 V05.1 2 2,00 1,26 5,04 
 V05.2 2 2,00 1,26 5,04 
 V06.1 2 1,27 1,26 3,20 
 V06.2 2 1,27 1,26 3,20 
 V07 3 1,20 1,26 4,54 
 V08 6 1,27 1,22 9,30 
 V09 6 1,23 1,22 9,00 
 V10 1 1,23 1,22 1,50 
 V11 1 1,23 1,22 1,50 
 PE01 1 2,04 2,27 4,63 
 PE02 2 1,05 2,27 4,77 
 HE01 1 1,80 1,26 2,27 
 HE02 1 1,20 2,00 2,40 
 HE03 3 1,00 1,26 3,78 
  __________  
 Subtotal 96,47 
  __________________________________  
 96,47 27,63 2.665,47 
01.02.28 m² RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES INTERIORES 

E07RC010 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en 
 tabiques interiores, totalmente colocado y aplomado. Incluso material 
 auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie realmente 
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 ejecutada. 
 Descomposición 
 O01OA030 h Oficial primera 0,310 30,29 9,39 
 O01OA050 h Ayudante 0,310 26,97 8,36 
 P01UC030 kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,105 2,83 0,30 
 A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 0,009 138,76 1,25 
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 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 P01 10 1,10 2,10 23,10 
 P02 4 0,90 2,10 7,56 
 P03 5 0,90 2,10 9,45 
 P04 1 0,92 2,10 1,93 
 P05 1 1,50 2,10 3,15 
 P06 2 1,10 2,10 4,62 
 P07 4 0,80 2,10 6,72 
 P08 1 1,90 2,10 3,99 
 P09 1 1,44 2,10 3,02 
 P10 1 3,95 2,10 8,30 
  __________  
 Subtotal 71,84 
  __________________________________  
 71,84 19,30 1.386,51 
01.02.30 m RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA Y PASAMANOS 

E07RE010 Recibido de barandilla metálica, totalmente colocada y aplomada, 
 i/material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la 
 longitud realmente ejecutada. 
 Descomposición 
 O01OA030 h Oficial primera 0,350 30,29 10,60 
 O01OA060 h Peón especializado 0,350 25,91 9,07 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 B01 1 2,50 2,50 
 B02 1 2,50 2,50 
 B03 1 4,76 4,76 
 B04 1 3,49 3,49 
 B05 1 2,00 2,00 
 B06 2 2,59 5,18 
 B07 1 1,00 1,00 
  __________  
 Subtotal 21,43 
  __________________________________  
 21,43 19,67 421,53 
01.02.31 u AYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES 

E07WA220 Ayudas de albañilería a instalaciones de electricidad, elevación, 
 fontanería, sanemiamiento, calefacción, gas, ventilacion y 
 telecomunicaciones, incluyendo mano de obra en carga y descarga, 
 materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material 
 auxiliar, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
 Descomposición 
 O01OA030 h Oficial primera 15,000 30,29 454,35 
 O01OA050 h Ayudante 15,000 26,97 404,55 
 O01OA070 h Peón ordinario 15,000 25,75 386,25 
 MATERIAL u Material ayudas instalaciones 1,000 8.167,97 8.167,97 
 INST  
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 9.413,12 9.413,12 
  ___________  
 TOTAL 01.02 ............................................................ 145.032,31 
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01.03 PAVIMENTOS, REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS  
01.03.01 m² RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5 

E11D070 Recrecido del soporte de pavimentos, realizado con mortero CT-C5 F-2 
 de cemento CEM II/B-P 32,5 N yarena silícea lavada, consistencia seca, 
 de 5 cm. de espesor en suelos radiantes, con marcado CE y DdP 
 (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, incluso 
 nivelación, maestreado, fratasado mecánico, limpieza y eliminación del 
 polvo, remate de rincones, formación de pendientes. Medido en superficie 
 realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003. 
 Descomposición 
 O01OA030 h Oficial primera 0,150 30,29 4,54 
 O01OA050 h Ayudante 0,150 26,97 4,05 
 P01MEN010 t Mortero recrecido (CT-C5-F2) 0,036 296,05 10,66 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB  
 Zona bar a ampliar 1 7,38 7,38 
 1 2,01 2,01 
 Entrada 1 1 16,57 16,57 
 Aseo 1 1 7,38 7,38 
 Aseo 2 1 7,30 7,30 
 Club jubilados PB 1 151,81 151,81 
 Escalera 1 1 9,34 9,34 
 Sala 1 1 57,03 57,03 
 Almacen 1 2,12 2,12 
 .  
 P1  
 Taller de cerámica 1 82,30 82,30 
 Almacen taller cerámica 1 1 14,47 14,47 
 Almacen taller cerámica 2 1 4,11 4,11 
 Entrada 4 1 24,08 24,08 
 Escalera 2 1 9,57 9,57 
 Almacen entrada 1 5,15 5,15 
 Aseo 3 1 4,92 4,92 
 Aseo 4 1 4,30 4,30 
 Taller de pintura 1 98,60 98,60 
 Entrada 6 1 9,03 9,03 
 Cluib jubilados P1 1 81,41 81,41 
 Sala 3 1 28,99 28,99 
 Sala 4 1 27,92 27,92 
 Almacen sala 3 1 2,57 2,57 
 Entrada 5 1 12,58 12,58 
 Aseo 5 1 1,75 1,75 
 Aseo 6 1 2,73 2,73 
 Almacen entrada 5 1 4,56 4,56 
 Sala 5 entrada 5 1 11,42 11,42 
 Almacen sala 5 entrada 5 1 1,66 1,66 
 Escalera 1 1 6,61 6,61 
  __________  
 Subtotal 699,67 
  __________________________________  
 699,67 19,25 13.468,65 
01.03.02 m² SOLADO GRES ARGENTA KALKSTEN ARTIC NATURAL 60x60 cm 

E11EGB090 Solado de gres porcelánico rectificado todo en masa, ARGENTA 
 KALKSTEN color ARTIC acabado NATURAL 60x60 cm, 
 (BIa-s/UNE-EN-14411:2013), (resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 
 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y 
 CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas 
 húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6% ), recibido sobre 
 pavimento existente (previa limpieza y acondicionamiento del mismo) o 
 solera de mortero de cemento,con cemento-cola C2 
 s/UNE-EN-12004:2008 a junta corrida, con crucetas autonivelantes, 
 i/rejuntado con junta porcelánica color CG2 s/EN-13888:2009 y limpieza, 
 i/juntas de movimiento y dilatación, S/ CTE-DB-SUA y NTE-RSB-7 y 
 NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según 
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 Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada. 
 Según EN-10545. 
 - Características dimensionales -2 
 - Absorción de agua -3 
 - Resistencia a la flexión - 4 
 - Resistencia a los golpes - 5 
 - Resistencia a la abrasión - 6 
 - Dilatación térmica - 8 
 - Resistencia a los choques térmicos - 9 
 - Resistencia al hielo - 12 
 - Resistencia a productos químicos - 13 
 - Resistencia a las manchas - 14 
 - Cesión de polvo y cadmio - 15 
 Descomposición 
 O01OB090 h Oficial solador alicatador 0,408 28,90 11,79 
 O01OB100 h Ayudante solador alicatador 0,204 27,18 5,54 
 P01FA610 kg Adhesivo cementoso 4,000 1,14 4,56 
 P08EPO101 m2 Baldosa gres porcelánico Argenta KalKsten Artic natural 60x60 cm 1,050 23,81 25,00 
 P08WB110 kg Mortero cementoso endurecimiento/fraguado rápido colorstuk rapid 0,284 3,71 1,05 
 P08WB102 u Cuña autonivelante 0,670 0,20 0,13 
 P08WB105 u Cruceta autonivelante 13,000 0,07 0,91 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB  
 Distribuidor 1 5,11 5,11 
 Sala social zona alta 1 14,25 14,25 
 Sala social 1 111,47 111,47 
 Oficina 1 14,43 14,43 
 Almacen oficina 1 2,83 2,83 
 Sala de cursos 1 31,03 31,03 
 Podologia 1 13,94 13,94 
 Escalera 1 1 9,20 9,20 
 Ampliacion del bar 1 8,39 8,39 
 Almacen ampliacion del bar 1 1,79 1,79 
 Aseo 01 1 6,87 6,87 
 Aseo 02 1 6,78 6,78 
 P1  
 Cerámica 1 12,59 12,59 
 Fotografia 1 6,76 6,76 
 Sala uso polivalente 1 1 55,14 55,14 
 Limpieza 1 5,08 5,08 
 Aseo 3 1 4,71 4,71 
 Aseo 4 1 4,55 4,55 
 Distribuidor 1 1 19,28 19,28 
 Distribuidor 2 1 50,57 50,57 
 Sala de actividades 1 33,12 33,12 
 Aula de informática 1 26,11 26,11 
 Sala uso polivalente 2 1 133,69 133,69 
 Aseo 5 1 8,36 8,36 
 Vestibulo 1 4,58 4,58 
 Almacén 1 15,39 15,39 
 Escalera 1 1 8,78 8,78 
  __________  
 Subtotal 614,80 
  __________________________________  
 614,80 48,98 30.112,90 
01.03.03 m² SOLADO GRES ARGENTA POWDER 60x60 cm 

E11EGB091 Solado de gres porcelánico sin rectificar todo en masa, ARGENTA 
 POWDER 60x60 cm, (BIa-s/UNE-EN-14411:2013), (resistencia al 
 deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para 
 pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y 
 escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6% ), 
 recibido sobre pavimento existente (previa limpieza y acondicionamiento 
 del mismo) o solera de mortero de cemento,con cemento-cola C2 
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 s/UNE-EN-12004:2008 a junta corrida, con crucetas autonivelantes, 
 i/rejuntado con junta porcelánica color CG2 s/EN-13888:2009 y limpieza, 
 i/juntas de movimiento y dilatación, S/ CTE-DB-SUA y NTE-RSB-7 y 
 NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según 
 Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada. 
 Según EN-10545. 
 - Características dimensionales -2 
 - Absorción de agua -3 
 - Resistencia a la flexión - 4 
 - Resistencia a los golpes - 5 
 - Resistencia a la abrasión - 6 
 - Dilatación térmica - 8 
 - Resistencia a los choques térmicos - 9 
 - Resistencia al hielo - 12 
 - Resistencia a productos químicos - 13 
 - Resistencia a las manchas - 14 
 - Cesión de polvo y cadmio - 15 
  
 Descomposición 
 O01OB090 h Oficial solador alicatador 0,408 28,90 11,79 
 O01OB100 h Ayudante solador alicatador 0,204 27,18 5,54 
 P01FA610 kg Adhesivo cementoso 4,000 1,14 4,56 
 P08EPO1012 m2 Baldosa gres porcelánico Argenta POWDER 60x60 cm 1,050 20,34 21,36 
 P08WB110 kg Mortero cementoso endurecimiento/fraguado rápido colorstuk rapid 0,284 3,71 1,05 
 P08WB102 u Cuña autonivelante 0,670 0,20 0,13 
 P08WB105 u Cruceta autonivelante 13,000 0,07 0,91 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB  
 Instalaciones 1 12,20 12,20 
 P1  
 Instalaciones sala polivalente 1 1 2,50 2,50 
 Instalaciones sala de actividades 1 2,76 2,76 
 Instalaciones aula informatica 1 2,53 2,53 
 Instalaciones sala uso polivalente 2 1 2,45 2,45 
  __________  
 Subtotal 22,44 
  __________________________________  
 22,44 45,34 1.017,43 
01.03.04 m² ALICATADO GRES ARGENTA KALKSTEN ARTIC NATURAL 60x60 cm. 

E12AP180 Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado, de 30x60 cm, (BIa 
 s/UNE-EN 14411:2013), colocado en posición apaisada, recibido con 
 cemento-cola C2 TE s/UNE-EN 12004:2008 sobre placa de cartón-yeso, 
 i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con junta 
 porcelánica color CG2 s/EN-13888:2009 y limpieza, i/juntas de 
 movimiento y dilatación, s/NTE-RPA-3, incluyendo la resolución de 
 mochetas y repisas de muros, con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido deduciendo 
 huecos superiores a 1 m2. 
 Descomposición 
 O01OB090 h Oficial solador alicatador 0,300 28,90 8,67 
 O01OB100 h Ayudante solador alicatador 0,300 27,18 8,15 
 P01FA030 kg Adhesivo int./ext. C2TE porcelánico blanco 6,000 1,03 6,18 
 P08EPO101 m2 Baldosa gres porcelánico Argenta KalKsten Artic natural 60x60 cm 1,050 23,81 25,00 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB  
 Aseo 01 1 10,78 2,40 25,87 
 Aseo 02 1 10,74 2,40 25,78 
 P1  
 Limpieza 1 9,57 2,40 22,97 
 Aseo 3 1 9,24 2,40 22,18 
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 Aseo 4 1 9,26 2,40 22,22 
 Aseo 5 1 14,56 2,40 34,94 
  __________  
 Subtotal 153,96 
  __________________________________  
 153,96 48,00 7.390,08 
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01.03.06 m PELDAÑO GRES ARGENTA KALKSTEN ARTIC NATURAL H/T 

E11EGR040 Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres 
 porcelánico rectificado todo en masa, ARGENTA KALKSTEN color 
 ARTIC acabado NATURAL 120x30 cm. y 120x20 cm., recibido con 
 cemento-cola C2, i/rejuntado con junta porcelánica color CG2 
 s/EN-13888:2009 y limpieza, S/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP 
 (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido 
 en superficie realmente ejecutada. 
 Descomposición 
 O01OB090 h Oficial solador alicatador 0,400 28,90 11,56 
 O01OB100 h Ayudante solador alicatador 0,400 27,18 10,87 
 P08EPP181 m Peldaño gres porcelánico Argenta KalKsten Artic natural 120x30 c 1,050 33,93 35,63 
 P08EPP191 m Contrahuella gres porcelánico Argenta KalKsten Artic natural 120 1,050 17,77 18,66 
 P01FA050 kg Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco 2,000 1,19 2,38 
 P01FJ006 kg Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 0,600 1,51 0,91 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 Escalera 1 18 1,05 18,90 
 Entrada 2 3 2,80 8,40 
  __________  
 Subtotal 27,30 
  __________________________________  
 27,30 80,01 2.184,27 
01.03.07 u ZANQUÍN GRES ARGENTA KALKSTEN ARTIC NATURAL 18x43 cm. 

E11EGR070 Zanquín de de gres porcelánico rectificado todo en masa, ARGENTA 
 KALKSTEN color ARTIC acabado NATURAL 18x43. cm., recibido con 
 mortero-cola C2 TE s/EN-12004, i/rejuntado con junta porcelánica color 
 CG2 s/EN-13888:2009 y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP 
 (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido 
 por unidad ejecutada. 
 Descomposición 
 O01OB090 h Oficial solador alicatador 0,100 28,90 2,89 
 O01OB100 h Ayudante solador alicatador 0,050 27,18 1,36 
 P08EPP401 u Zanquín gres Argenta Kalksten 18x43 cm 1,000 17,30 17,30 
 P08EPP401 u Zanquín gres Argenta Kalksten 18x43 cm 1,000 17,30 17,30 
 P01FA060 t Mortero cola int/ext p/baldosas blanco C2TE 0,001 460,93 0,46 
 P01FJ015 t Mortero int./ext. p/rejuntado junta color CG2-W-ArS1 0,001 720,26 0,72 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 Escalera 1 18 36,00 2  
 Entrada 2 3 6,00 2 
  __________  
 Subtotal 42,00 
  __________________________________  
 42,00 22,73 954,66 
01.03.08 m² FELPUDO ALUMINIO CEPILLO TEXTIL 26 mm 

E30IF040 Felpudo de entrada compuesto por perfiles de aluminio de 26 mm de alto, 
 intercalando perfiles de aluminio de 27 mm de ancho, unidos por cable 
 de acero inoxidable y separados por anillos intermedios de caucho que 
 permiten enrollar el felpudo para facilitar su limpieza y transporte. Zona de 
 uso exterior o interior. Acabado textil de 26 mm de altura y 10 kg/m2 con 
 una resistencia de 2,5 t, especialmente recomendado para zonas de alto 
 tránsito instalado en cajeado de 26 mm de altura. 
 Descomposición 
 O01OB090 h Oficial solador alicatador 0,500 28,90 14,45 
 O01OB100 h Ayudante solador alicatador 0,500 27,18 13,59 
 P34IF160 m2 Felpudo aluminio cepillo textil 26 mm 1,000 274,94 274,94 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB  
 Acceso 1 1 10,31 10,31 
  __________  
 Subtotal 10,31 
  __________________________________  
 10,31 302,98 3.123,72 
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01.03.09 m² GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO 

E08PEM010 Guarnecido maestreado con yeso enlucido blanco en paramentos 
 verticales y horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 
 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con 
 pavimento, p.p. de guardavivos de PVC, medios auxiliares s/NTE-RPG, 
 medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y 
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
  
 Descomposición 
 O01OB110 h Oficial yesero o escayolista 0,250 28,90 7,23 
 O01OA070 h Peón ordinario 0,250 25,75 6,44 
 A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 0,012 138,76 1,67 
 A01A040 m3 PASTA DE YESO BLANCO 0,003 146,05 0,44 
 P04RW061 m Guardavivos PVC para yeso 0,215 0,31 0,07 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 Forjado PB 1 10,20 10,20 
 1 250,56 250,56 
 Forjado P1 1 446,93 446,93 
 Zonas varias 1 20,00 20,00 
  __________  
 Subtotal 727,69 
  __________________________________  
 727,69 15,85 11.533,89 
01.03.10 m² ENFOSCADO DE MORTERO HIDRÓFUGO 

RPE005 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo, 
 tipo GP CSII W0, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un 
 paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial 
 rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso 
 preparación de la superficie soporte, mediante la aplicación de una 
 primera capa de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, 
 M-15, de 5 mm de espesor, que sirve de agarre al paramento, formación 
 de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un 
 metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con 
 paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
 Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de 
 trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de 
 tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de 
 juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² 
 y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 
 4 m². 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de 
 superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². 
   
 Descomposición 
 mt08aaa010a m³ Agua. 0,011 1,50 0,02 
 mt09mif010la t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 0,009 68,01 0,61 
 aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15  
 mt28mif010a t Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de 0,028 68,84 1,93 
 cemento, tipo GP CSII W0, suministrado en sacos, según UNE-EN 
 998  
 mo020 h Oficial 1ª construcción. 0,670 19,93 13,35 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 0,512 20,10 10,29 
 %0200 % Medios auxiliares 0,262 2,00 0,52 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 Zonas varias 1 20,00 20,00 
  __________  
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 Subtotal 20,00 
  __________________________________  
 20,00 26,72 534,40 
01.03.11 m² FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA HIDRÓFUGA H1 15 mm 

E08CYH010 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una 
 placa de yeso laminado hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE 
 EN 520) de 15 mm de espesor, atornillada una estructura de perfiles de 
 chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 
 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado 
 o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y 
 maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a 
 distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 
 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó 
 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de 
 juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de 
 estanqueidad y medios auxiliares. Conforme a normativa ATEDY. 
 Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 
 Descomposición 
 O01OA030 h Oficial primera 0,250 30,29 7,57 
 Descomposición 
 O01OA030 h Oficial primera 0,250 30,29 7,57 
 O01OA050 h Ayudante 0,250 26,97 6,74 
 P04PHH020 m2 Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 15 mm 1,050 9,72 10,21 
 P04PNB005 m Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,400 0,28 0,11 
 P04PPW010 m Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 0,400 1,43 0,57 
 P04PPO030 m Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 3,200 2,00 6,40 
 P04TO010 u Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 1,200 1,19 1,43 
 P04TO040 u Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 1,200 0,68 0,82 
 P04TO020 u Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,600 0,34 0,20 
 P04TO030 u Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 2,300 0,60 1,38 
 P04POP010 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 17,000 0,02 0,34 
 P04PNA010 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,100 0,68 0,07 
 P04PNJ020 kg Pasta para juntas PYL ambiente húmedo 0,400 1,97 0,79 
 P04PNC010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 1,500 0,07 0,11 
 %PM0100 % Pequeño Material 0,367 1,00 0,37 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB  
 Aseo 01 1 6,87 6,87 
 Aseo 02 1 6,78 6,78 
 P1  
 Limpieza 1 5,08 5,08 
 Aseo 3 1 4,71 4,71 
 Aseo 4 1 4,55 4,55 
 Cerámica 1 12,59 12,59 
 Fotografia 1 6,76 6,76 
 Aseo 5 1 8,36 8,36 
  __________  
 Subtotal 55,70 
  __________________________________  
 55,70 37,11 2.067,03 
01.03.12 u TRAMPILLA REGISTRO FALSO TECHO 400x400 mm 

E08TT030 Trampilla de registro para falso techo de medidas aprox. 400x400 mm, 
 con acabado con placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor; 
 colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por 
 perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería. Totalmente instalada; i/p.p. 
 de replanteo, accesorios de fijación, nivelación, tratamiento de juntas y 
 medios auxiliares. Conforme a normas ATEDY y NTE-RTC. Materiales 
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
 (UE) 305/2011. 
 Descomposición 
 O01OA030 h Oficial primera 0,500 30,29 15,15 
 O01OA050 h Ayudante 0,500 26,97 13,49 
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 P04TTT030 u Trampilla falso techo 400x400 mm para placa de yeso laminado de 1,000 53,40 53,40 
 P04TO090 m Perfil maestra techo yeso laminado TC-47 1,260 1,97 2,48 
 P04POP010 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 20,000 0,02 0,40 
 P04POC020 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 10,000 0,02 0,20 
 P04PNA010 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,352 0,68 0,24 
 P04PNJ010 kg Pasta para juntas PYL estándar 0,313 1,38 0,43 
 P04PNC010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 1,260 0,07 0,09 
 %PM0050 % Pequeño Material 0,859 0,50 0,43 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 A definir  
 PB 5 5,00 
 P1 5 5,00 
  __________  
 Subtotal 10,00 
  __________________________________  
 10,00 86,31 863,10 
01.03.13 m² FALSO TECHO REGISTRABLE LISO 
RTD023 Falso techo registrable suspendido, decorativo, situado a una altura 
 menor de 4 m. Sistema Decor "PLADUR", constituido por: 
 ESTRUCTURA: perfilería vista, de acero galvanizado, T - 15/43, con 
 suela de 15 mm de anchura, comprendiendo perfiles primarios 
 15x43/3600 mm "PLADUR", perfiles secundarios 15x38/1200 mm 
 "PLADUR", perfiles secundarios 15x38/600 mm "PLADUR", suspendidos 
 del forjado o elemento soporte con cuelgues TR y varillas; PLACAS: 
 placas de yeso laminado, de superficie lisa, Decor "PLADUR", de 
 600x600 mm y 13 mm de espesor, revestidas por su cara vista con 
 una capa de vinilo color blanco RAL 9003. Incluso perfiles angulares 
 19x19 mm "PLADUR", fijaciones para el anclaje de los perfiles y 
 accesorios de montaje. 
 Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y 
 fijación de los perfiles perimetrales. Replanteo de los perfiles 
 primarios de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado 
 o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y 
 secundarios de la trama. Corte de las placas. Colocación de las placas. 
 Resolución de encuentros y puntos singulares. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre 
 paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar 
 huecos para instalaciones. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
 ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos 
 para instalaciones. 
  
 Descomposición 
 mt12pfp081a m Perfil angular 19x19 mm "PLADUR", color blanco, de acero 0,700 2,21 1,55 
 galvanizado, según UNE-EN 13964.  
 mt12pfp080oa m Perfil primario 15x43/3600 mm "PLADUR", color blanco, de acero 0,900 3,08 2,77 
 galvanizado, según UNE-EN 13964.  
 mt12pfp080pa m Perfil secundario 15x38/600 mm "PLADUR", color blanco, de acero 0,900 3,08 2,77 
 galvanizado, según UNE-EN 13964.  
 mt12pfp080qa m Perfil secundario 15x38/1200 mm "PLADUR", color blanco, de acero 1,800 3,08 5,54 
 galvanizado, según UNE-EN 13964.  
 mt12psg220 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,750 0,10 0,08 
 mt12prp021a Ud Cuelgue TR "PLADUR". 0,750 0,24 0,18 
 mt12prp030a Ud Varilla de cuelgue "PLADUR". 0,750 1,11 0,83 
 mt12psp022cp m² Placa de yeso laminado, de superficie lisa, Decor "PLADUR", de 1,020 19,25
 19,64 
 600x600 mm y 13 mm de espesor, revestida por su cara vista con 
 un  
 mo015 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 0,266 33,33 8,87 
 mo082 h Ayudante montador de falsos techos. 0,266 30,79 8,19 
 %0200 % Medios auxiliares 0,504 2,00 1,01 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB  
 Instalaciones 1 12,20 12,20 
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 P1  
 Almacén 1 15,39 15,39 
  __________  
 Subtotal 27,59 
  __________________________________  
 27,59 51,43 1.418,95 
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01.03.14 m² FALSO TECHO CONTINUO MICROPERFORADO 
RTC070 Falso techo continuo suspendido, acústico, situado a una altura menor 
 de 4 m. Sistema T-60/300 / 1x13 FON+ R 6/18 BC "PLADUR" 
 (13+27,4), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de 
 acero galvanizado de perfiles primarios T-60, de 60 mm de anchura y 
 0,6 mm de espesor con una modulación de 300 mm y suspendidos del 
 forjado o elemento soporte de hormigón con horquillas de cuelgue 
 T-60 y varillas cada 1200 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso 
 laminado FON+ Redonda Nº1, con perforaciones circulares y con los 
 bordes cuadrados, R 6/18 BC, "PLADUR" 13x1200x2400 mm. Incluso 
 banda estanca autoadhesiva "PLADUR", perfiles angulares L 30 
 "PLADUR", fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la 
 fijación de las placas, pasta de fraguado en polvo TL "PLADUR" y 
 accesorios de montaje. 
 Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de 
 la banda acústica. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. 
 Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. 
 Nivelación y suspensión de los perfiles primarios de la estructura. 
 Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y 
 puntos singulares. Tratamiento de juntas. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre 
 paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar 
 huecos para instalaciones. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
 ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios 
 de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
 Descomposición 
 mt12pfp060d m Perfil angular L 30 "PLADUR", de 30x30 mm, de acero galvanizado 0,700 2,52 1,76 
 Z1 (Z140), según UNE-EN 14195.  
 mt12psg220 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 1,300 0,10 0,13 
 mt12prp020h Ud Horquilla de cuelgue T-60 "PLADUR". 2,900 0,98 2,84 
 mt12prp030a Ud Varilla de cuelgue "PLADUR". 1,500 1,11 1,67 
 mt12pfp030d m Perfil en U 60/27,4/3000 mm, T-60 "PLADUR", de 0,6 mm de 3,500 4,62 16,17 
 espesor, de acero galvanizado Z1 (Z140), según UNE-EN 14195.  
 mt12prp010b Ud Pieza de empalme T-60 "PLADUR". 0,800 1,17 0,94 
 mt12pop010avb m² Placa de yeso laminado FON+ Redonda Nº1, con perforaciones 1,050 39,53
 41,51 
 circulares y con los bordes cuadrados, R 6/18 BC, "PLADUR" 
 13x1200x24  
 mt12ptp010ag Ud Tornillo autorroscante de acero revestido con fosfatos, PM 3,5x25 21,000 0,02 0,42 
 "PLADUR", con cabeza de trompeta y punta afilada; para la fija  
 mt12pip020b m Banda estanca autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas 0,700 0,54 0,38 
 cerradas "PLADUR", de 3 mm de espesor y 46 mm de anchura, 
 resisten  
 mt12pep011db kg Pasta de fraguado en polvo TL "PLADUR", 4B, color blanco, de 0,391 3,68
 1,44 
 fraguado normal (60 minutos), Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fu  
 mo015 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 0,326 33,33 10,87 
 mo082 h Ayudante montador de falsos techos. 0,326 30,79 10,04 
 %0200 % Medios auxiliares 0,882 2,00 1,76 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB  
 Acceso 1 1 10,31 10,31 
 Distribuidor 1 5,11 5,11 
 Sala social 1 111,47 111,47 
 Sala social zona alta 1 14,25 14,25 
 Escalera 1 1 9,20 9,20 
 Ampliacion del bar 1 8,39 8,39 
 Almacen ampliacion del bar 1 1,79 1,79 
 P1  
 Distribuidor 1 1 19,28 19,28 
 Distribuidor 2 1 50,57 50,57 
 Vestibulo 1 4,58 4,58 
 Escalera 1 1 8,78 8,78 
  __________  
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 Subtotal 243,73 
  __________________________________  
 243,73 89,93 21.918,64 
01.03.15 m² FALSO TECHO HERAKLIT 1200x600 CON CENEFA PERIMETRAL 

RTT016 Falso techo registrable suspendido, situado a una altura menor de 4 m. 
 tipo HERAKLIT, constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista, de acero 
 galvanizado, color blanco, con suela de 24 mm de anchura, 
 comprendiendo perfiles primarios y secundarios; PANELES: paneles 
 ligeros de lana de madera de 600x1200 mm y 25 mm de espesor, 
 acabado Pure, resistencia térmica 0,313 m²K/W, conductividad térmica 
 0,08 W/(mK). Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los 
 perfiles, tornillería para la fijación de los paneles y accesorios de montaje. 
 Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo. Nivelación y 
 fijación de los perfiles perimetrales. Replanteo de los perfiles primarios de 
 la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento 
 soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios 
 de la trama. Corte de los paneles. Colocación de los paneles. Resolución 
 de encuentros y puntos singulares. Incluye faja perimetral de paneles 
 carton yeso liso, segun indicacion gráfica 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, 
 según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para 
 instalaciones. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para 
 instalaciones. 
  
  
 Descomposición 
 mt16vkk010i m² Panel ligero de lana de madera, gama Organic, modelo Organic A 1,020 45,55 46,46 
 "KNAUF", de 600x1200 mm y 25 mm de espesor, acabado Pure, 
 según U  
 mt12pfk060ca m Perfil primario EASY T - 24/38/3700 mm "KNAUF", color blanco, de 0,900 2,82 2,54 
 acero galvanizado, según UNE-EN 13964.  
 mt12pfk060ja m Perfil secundario EASY TG - 24/32/600 mm "KNAUF", color blanco, 1,750 2,82 4,94 
 de acero galvanizado, según UNE-EN 13964.  
 mt12pfk060ka m Perfil secundario EASY TG - 24/32/1200 mm "KNAUF", color 0,900 2,82 2,54 
 blanco, de acero galvanizado, según UNE-EN 13964.  
 mt12pfk050f m Perfil angular EASY L - 25/25/3050 mm "KNAUF", color blanco, de 0,800 2,60 2,08 
 acero galvanizado, según UNE-EN 13964.  
 mt12pek050a Ud Cuelgue Nonius "KNAUF", para falsos techos suspendidos. 0,750 0,80 0,60 
 mt12pek050b Ud Seguro Nonius "KNAUF", para falsos techos suspendidos. 0,750 0,08 0,06 
 mt12pek050c Ud Parte superior Nonius "KNAUF", 530/630, para falsos techos 0,750 0,98 0,74 
 suspendidos.  
 mt12pek030 Ud Varilla de cuelgue "KNAUF" de 100 cm. 0,750 0,63 0,47 
 mt12psg220 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,750 0,10 0,08 
 mo015 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 0,208 33,33 6,93 
 mo082 h Ayudante montador de falsos techos. 0,208 30,79 6,40 
 %0200 % Medios auxiliares 0,738 2,00 1,48 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB  
 Oficina 1 14,43 14,43 
 Sala de cursos 1 31,03 31,03 
 Podologia 1 13,94 13,94 
 P1  
 Sala uso polivalente 1 1 55,14 55,14 
 Sala de actividades 1 33,12 33,12 
 Aula de informática 1 26,11 26,11 
 Sala uso polivalente 2 1 133,69 133,69 
  __________  
 Subtotal 307,46 
  __________________________________  
 307,46 75,32 23.157,89 
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01.03.16 m FAJA / TABICA PERIMETRAL PYL ESTÁNDAR TIPO A 15 mm 

E08WY020 Faja / Tabica perimetral realizada con placa de yeso laminado estándar 
 (Tipo A según UNE EN 520), de 15 mm de espesor, para falsos techos 
 desmontables o continuos, de hasta 40 cm de ancho, colocado sobre una 
 estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 
 mm cada 40 cm y perfilería. Totalmente terminada; i/p.p. de replanteo, 
 accesorios de fijación, nivelación y tratamiento de juntas. Conforme 
 normas ATEDY y NTE-RTC. Medida en su longitud. Placas de yeso 
 laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado 
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo 
 (UE) 305/2011. 
 Descomposición 
 O01OA030 h Oficial primera 0,300 30,29 9,09 
 O01OA050 h Ayudante 0,300 26,97 8,09 
 P04PS040 m2 Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A) 0,415 6,66 2,76 
 P04TJ010 m Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco 2,100 1,16 2,44 
 P04TO090 m Perfil maestra techo yeso laminado TC-47 2,100 1,97 4,14 
 P04TO120 u Pieza empalme maestra techo yeso laminado T-47 0,533 0,72 0,38 
 P04TO110 u Horquilla techo yeso laminado T-47 0,533 0,85 0,45 
 P04POP010 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 10,000 0,02 0,20 
 P04POC020 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 5,000 0,02 0,10 
 P04PNA010 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,178 0,68 0,12 
 P04PNJ010 kg Pasta para juntas PYL estándar 0,313 1,38 0,43 
 P04PNC010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 2,100 0,07 0,15 
 %PM0050 % Pequeño Material 0,284 0,50 0,14 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 Zonas varias 1 50,00 50,00 
  __________  
 Subtotal 50,00 
  __________________________________  
 50,00 28,49 1.424,50 
01.03.17 m RODAPIE PANEL COMPACTO TIPO FORMICA F7929 h=20 

RDM010 Revestimiento decorativo con tablero de fibras de madera y resinas 
 sintéticas de densidad media (MDF), ignífugo, Euroclase B-s2, d0 de 
 reacción al fuego, recubierto por ambas caras con papel melamínico, de 
 12 mm de espesor, fijación con adhesivo de caucho a la superficie 
 regularizada de paramentos verticales interiores. 
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte 
 y preparación del revestimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación y 
 fijación del revestimiento. Resolución de encuentros y puntos singulares. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
 mayor de 2 m². 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
 superficie mayor de 2 m². 
  
 Descomposición 
 mt29tma140 kg Adhesivo de caucho sintético, de aplicación a dos caras, para 0,100 6,67 0,67 
 revestimientos decorativos de madera.  
 mt29tmk020saa1c m² Tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media 0,250 12,68
 3,17 
 (MDF), ignífugo, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, rec  
 mo017 h Oficial 1ª carpintero. 0,300 32,91 9,87 
 mo058 h Ayudante carpintero. 0,300 30,97 9,29 
 %0200 % Medios auxiliares 0,230 2,00 0,46 
 %0200 % Medios auxiliares 0,230 2,00 0,46 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB  
 Oficina 1 17,36 17,36 
 Almacen oficina 1 6,92 6,92 
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 Sala de cursos 1 24,59 24,59 
 Podologia 1 16,59 16,59 
 .  
 P1  
 Cerámica 1 15,53 15,53 
 Fotografia 1 11,05 11,05 
 Sala uso polivalente 1 1 33,46 33,46 
 Instalaciones sala polivalente 1 1 6,68 6,68 
 Instalaciones sala de actividades 1 7,21 7,21 
 Sala de actividades 1 24,43 24,43 
 Aula de informática 1 20,75 20,75 
 Instalaciones aula informatica 1 6,81 6,81 
 Sala uso polivalente 2 1 23,33 23,33 
 Instalaciones sala uso polivalente 2 1 6,74 6,74 
  __________  
 Subtotal 221,45 
  __________________________________  
 221,45 23,46 5.195,22 
01.03.18 m TAPA RODAPIE PANEL COMPACTO TIPO FORMICA F7929 h=20 

RDM010tap tapa rodapie en escalon de despacho de planta primera, mdiante 
 revestimiento decorativo con tablero de fibras de madera y resinas 
 sintéticas de densidad media (MDF), ignífugo, Euroclase B-s2, d0 de 
 reacción al fuego, recubierto por ambas caras con papel melamínico, de 
 12 mm de espesor y altura 10cm sobre acabado superior, fijación con 
 adhesivo de caucho a la superficie regularizada de paramentos verticales 
 interiores. 
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte 
 y preparación del revestimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación y 
 fijación del revestimiento. Resolución de encuentros y puntos singulares. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
 mayor de 2 m². 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
 superficie mayor de 2 m². 
  
  
 Descomposición 
 mt29tma140 kg Adhesivo de caucho sintético, de aplicación a dos caras, para 0,100 6,67 0,67 
 revestimientos decorativos de madera.  
 mt29tmk020saa1c m² Tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media 0,500 12,68
 6,34 
 (MDF), ignífugo, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, rec  
 mo017 h Oficial 1ª carpintero. 0,300 32,91 9,87 
 mo058 h Ayudante carpintero. 0,300 30,97 9,29 
 %0200 % Medios auxiliares 0,262 2,00 0,52 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB  
 Sala social zona elevada 1 4,70 4,70 
  __________  
 Subtotal 4,70 
  __________________________________  
 4,70 26,69 125,44 
01.03.19 m² ZOCALO PANEL COMPACTO TIPO FORMICA F7929 

RDM010r Revestimiento decorativo con tablero de fibras de madera y resinas 
 sintéticas de densidad media (MDF), ignífugo, Euroclase B-s2, d0 de 
 reacción al fuego, recubierto por ambas caras con papel melamínico, de 
 12 mm de espesor, fijación con adhesivo de caucho a la superficie 
 regularizada de paramentos verticales interiores. 
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte 
 y preparación del revestimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación y 
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 fijación del revestimiento. Resolución de encuentros y puntos singulares. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
 mayor de 2 m². 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
 superficie mayor de 2 m². 
  
 Descomposición 
 mt29tma140 kg Adhesivo de caucho sintético, de aplicación a dos caras, para 0,100 6,67 0,67 
 revestimientos decorativos de madera.  
 mt29tmk020saa1c m² Tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media 1,050 12,68
 13,31 
 (MDF), ignífugo, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, rec  
 mo017 h Oficial 1ª carpintero. 0,300 32,91 9,87 
 mo058 h Ayudante carpintero. 0,300 30,97 9,29 
 %0200 % Medios auxiliares 0,331 2,00 0,66 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB  
 Acceso 1 1 16,42 2,50 41,05 
 Distribuidor 1 9,06 2,50 22,65 
 Sala social 1 64,84 2,50 162,10 
 Sala social zona alta 1 16,49 2,50 41,23 
 .  
 P1  
 Fachada principal 1 51,35 0,85 43,65 
 Distribuidor 1 1 12,74 2,40 30,58 
 Distribuidor 2 1 11,06 2,40 26,54 
 Sala uso polivalente 2 1 12,37 2,40 29,69 
 1 2,58 2,40 6,19 
 1 5,63 2,40 13,51 
 Vestibulo 1 8,89 2,40 21,34 
 Escalera 1 1 12,79 2,40 30,70 
  __________  
 Subtotal 469,23 
  __________________________________  
 469,23 33,80 15.859,97 
01.03.20 m RODAPIE GRES ARGENTA KALKSTEN ARTIC h=20cm 

RSG020 Rodapié de gres porcelánico, de 200 cm, de gres porcelánico rectificado. 
 COLOCACIÓN: en capa fina, con adhesivo cementoso de fraguado 
 normal, C1 sin ninguna característica adicional, gris. REJUNTADO: con 
 mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida 
 y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color a definir por la 
 Direccion Facultativa, para juntas de 2 a 15 mm. 
 Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de 
 encajes en esquinas y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
 gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 
 Descomposición 
 mt18rcp110a m Rodapie Argenta Kalkten h200 1,050 3,20 3,36 
 mt09mcr021g kg Adhesivo cementoso de fraguado normal, C1, según UNE-EN 0,250 0,35 0,09 
 12004, color gris.  
 mt09mcp020fE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua 0,230 0,78
 0,18 
 reducida y resistencia elevada a la abrasión, tipo CG2 W A, según 
 UN  
 mo023 h Oficial 1ª solador. 0,214 21,41 4,58 
 %0200 % Medios auxiliares 0,082 2,00 0,16 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB  
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 Ampliacion del bar 1 13,61 13,61 
 Almacen ampliacion del bar 1 5,60 5,60 
 Instalaciones 1 17,69 17,69 
 Escalera 1 1 18,70 18,70 
 P1  
 Almacén 1 17,54 17,54 
 Armario almacén 1 4,58 4,58 
  __________  
 Subtotal 77,72 
  __________________________________  
 77,72 8,37 650,52 
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01.03.21 ml REVESTIMIENTO EXTERIOR DE CARPINTERIA COMPOSITE, VIERTEAGUAS Y 
 REBOSADEROS 

mochetas Revestimiento exterior de carpintería mediante panel composite con 
 aislamiento en color a definir en obra por la direccion facultativa, en 
 formacion de mochetas de ventanas y puertas, con formacion de 
 vierteaguas y canalon con rebosaderos cada 100 cm relleno de grava 
 blancalavada impermeabilizado en su parte inferior hsata premarco de 
 madera, segun detalle de plano DC01, totalmente instalado. 
  
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 V01 6 1,27 7,62 
 6 2,00 12,00 
 V02 18 1,20 21,60 
 18 2,00 36,00 
 V03 2 2,20 4,40 
 2 2,00 4,00 
 V04 2 2,20 4,40 
 2 1,22 2,44 
 V05.1 4 2,00 8,00 
 4 1,26 5,04 
 V05.2 4 2,00 8,00 
 4 1,26 5,04 
 V06.1 4 1,27 5,08 
 4 1,26 5,04 
 V06.2 4 1,27 5,08 
 4 1,26 5,04 
 V07 6 1,20 7,20 
 6 1,26 7,56 
 V08 12 1,27 15,24 
 12 1,22 14,64 
 V09 12 1,23 14,76 
 12 1,22 14,64 
 V10 2 1,23 2,46 
 2 1,22 2,44 
 V11 2 1,23 2,46 
 2 1,22 2,44 
 PE01 1 2,04 2,04 
 2 2,27 4,54 
 PE02 2 1,05 2,10 
 4 2,27 9,08 
 HE01 2 1,80 3,60 
 2 1,26 2,52 
 HE02 2 1,20 2,40 
 2 2,00 4,00 
 HE03 6 1,00 6,00 
 6 1,26 7,56 
  __________  
 Subtotal 266,46 
  __________________________________  
 266,46 86,26 22.984,84 
  ___________  
 TOTAL 01.03 ............................................................ 165.986,10 
01.04 CARPINTERIA EXTERIOR  
01.04.01 Ud V01 CARPINTERIA DE ALUMINIO 127x200 DOS HOJAS + FIJO SUPERIOR 

V1LCY060 Ventana de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal FY 65 Hoja 
 Vista "TECHNAL", con rotura de puente térmico mediante varillas de 
 poliamida reforzadas con un 25% de fibra de vidrio, dos hojas practicables 
 con microventilacion y un fijo superior, interior, dimensiones 1270x2000 
 mm, acabado lacado color aluminio, con el sello QUALICOAT, que 
 garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 1,6 
 mm y junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y 
 herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m 
 = desde 2,4 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 52 mm, con 
 clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 

https://ww2.coavn.org/verificacion


PRESUPUESTO Y MEDICIONES CON PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CLUB DE JUBILADOS DE ZIZR MAYOR 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________________________________________  
28 noviembre 2023 58  

 clasificación a la estanqueidad al agua clase E1050, según UNE-EN 
 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, 
 según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso sellador 
 adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e 
 interior, entre la carpintería y la obra. 
 Apertura oscilobatiente con cerradura lógicva en la manilla para apertura 
 en abatible.  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el 
 premarco. Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la 
 carpintería exterior y el paramento. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  
 Descomposición 
 mt25tep021atHc Ud Puerta de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal FY 65 1,000 2.272,41
 2.272,41 
 Hoja Vista "TECHNAL", con rotura de puente térmico mediante vari  
 mt25pem015b m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante 8,600 3,58 30,79 
 escuadras y con tornillos para la fijación al paramento y para la fij  
 mt22www010a Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 1,462 5,29
 7,73 
 superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten  
 mt22www050a Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad 0,688 4,73
 3,25 
 permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de  
 mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 1,769 21,69 38,37 
 mo059 h Ayudante cerrajero. 1,365 20,38 27,82 
 fijo2 u Fijo en puerta 1,000 557,65 557,65 
 %0200 % Medios auxiliares 29,380 2,00 58,76 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB 3 3,00 
  __________  
 Subtotal 3,00 
  __________________________________  
 3,00 2.996,78 8.990,34 
01.04.02 Ud V02 CARPINTERIA DE ALUMINIO 120X200 DOS HOJAS + FIJO SUPERIOR 

v02LCY060 Ventana de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal FY 65 Hoja 
 Vista "TECHNAL", con rotura de puente térmico mediante varillas de 
 poliamida reforzadas con un 25% de fibra de vidrio, dos hojas practicables 
 con fijo superior con posicion de microventilacion, interior, dimensiones 
 1200x1200 mm, acabado lacado color aluminio, con el sello 
 QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, 
 perfiles de 1,6 mm y junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, 
 manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del 
 marco: Uh,m = desde 2,4 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 
 52 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según 
 UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1050, 
 según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento 
 clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco de madera y sin persiana. 
 Incluso sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las 
 juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra. 
 Apertura oscilobatiente con cerradura lógicva en la manilla para apertura 
 en abatible.  
 Barandilla exterior a cota 1,00 sobre nivel de suelo acabado. 
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el 
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 premarco. Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la 
 carpintería exterior y el paramento. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  
 Descomposición 
 mt25tep021acmc Ud Ventana de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal FY 65 1,000 1.364,07
 1.364,07 
 Hoja Vista "TECHNAL", con rotura de puente térmico mediante var  
 mt25pem015b m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante 4,800 3,58 17,18 
 escuadras y con tornillos para la fijación al paramento y para la fij  
 mt22www010a Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 0,816 5,29
 4,32 
 superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten  
 mt22www050a Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad 0,384 4,73
 1,82 
 permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de  
 barandilla m barandilla exterior 1,200 48,82 58,58 
 mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 1,515 21,69 32,86 
 mo059 h Ayudante cerrajero. 1,048 20,38 21,36 
 %0200 % Medios auxiliares 15,002 2,00 30,00 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB 9 9,00 
  __________  
 Subtotal 9,00 
  __________________________________  
 9,00 1.530,19 13.771,71 
01.04.03 Ud V03 CARPINTERIA DE ALUMINIO 220x200 DOS HOJAS + DOS FIJOS SUPERIORES 

v03LCY060 Ventana de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal FY 65 Hoja 
 Vista "TECHNAL", con rotura de puente térmico mediante varillas de 
 poliamida reforzadas con un 25% de fibra de vidrio, dos hojas practicables 
 con posicion de microventilacion y dos fijas superiores, interior, 
 dimensiones 2200x2000 mm, acabado lacado color aluminio, con el 
 sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de 
 lacado, perfiles de 1,6 mm y junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
 EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica 
 del marco: Uh,m = desde 2,4 W/(m²K); espesor máximo del 
 acristalamiento: 52 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 
 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 
 E1050, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga 
 del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco de madera y sin 
 persiana. Incluso sellador adhesivo y silicona neutra para sellado 
 perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra. 
 Apertura oscilobatiente con cerradura lógicva en la manilla para apertura 
 en abatible.  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el 
 premarco. Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la 
 carpintería exterior y el paramento. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  
 Descomposición 

https://ww2.coavn.org/verificacion


PRESUPUESTO Y MEDICIONES CON PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CLUB DE JUBILADOS DE ZIZR MAYOR 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________________________________________  
28 noviembre 2023 60  

 mt25tep021acmc Ud Ventana de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal FY 65 1,000 1.364,07
 1.364,07 
 Hoja Vista "TECHNAL", con rotura de puente térmico mediante var  
 mt25pem015b m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante 4,800 3,58 17,18 
 escuadras y con tornillos para la fijación al paramento y para la fij  
 mt22www010a Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 0,816 5,29
 4,32 
 superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten  
 mt22www050a Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad 0,384 4,73
 1,82 
 permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de  
 mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 1,515 21,69 32,86 
 mo059 h Ayudante cerrajero. 1,048 20,38 21,36 
 barandilla m barandilla exterior 1,200 48,82 58,58 
 fijas u ventanas fijas 2,000 410,17 820,34 
 %0200 % Medios auxiliares 23,205 2,00 46,41 

https://ww2.coavn.org/verificacion


PRESUPUESTO Y MEDICIONES CON PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CLUB DE JUBILADOS DE ZIZR MAYOR 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________________________________________  
28 noviembre 2023 61  

 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 2.366,94 2.366,94 
01.04.04 Ud V04 CARPINTERIA DE ALUMINIO 220x1220 DOS HOJAS + BARANDILLA EXTERIOR 

v04LCY060.1 Ventana de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal FY 65 Hoja 
 Vista "TECHNAL", con rotura de puente térmico mediante varillas de 
 poliamida reforzadas con un 25% de fibra de vidrio, dos hojas practicables 
 con posicion de microventilacion, interior, dimensiones 2200x1220 mm, 
 acabado lacado color aluminio, con el sello QUALICOAT, que garantiza 
 el espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 1,6 mm y 
 junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, 
 según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 
 2,4 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 52 mm, con 
 clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
 clasificación a la estanqueidad al agua clase E1050, según UNE-EN 
 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, 
 según UNE-EN 12210, con premarco de madera y sin persiana. Incluso 
 sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas 
 exterior e interior, entre la carpintería y la obra. 
 Barandilla exterior a cota 1,00 sobre nivel de suelo acabado intefrada con 
 perfil a marco de carpintería. 
 Apertura oscilobatiente con cerradura lógicva en la manilla para apertura 
 en abatible.  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el 
 premarco. Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la 
 carpintería exterior y el paramento. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  
 Descomposición 
 mt25tep021acmc Ud Ventana de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal FY 65 1,000 1.364,07
 1.364,07 
 Hoja Vista "TECHNAL", con rotura de puente térmico mediante var  
 mt25pem015b m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante 4,800 3,58 17,18 
 escuadras y con tornillos para la fijación al paramento y para la fij  
 mt22www010a Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 0,816 5,29
 4,32 
 superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten  
 mt22www050a Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad 0,384 4,73
 1,82 
 permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de  
 barandilla m barandilla exterior 1,200 48,82 58,58 
 mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 1,515 21,69 32,86 
 mo059 h Ayudante cerrajero. 1,048 20,38 21,36 
 %0200 % Medios auxiliares 15,002 2,00 30,00 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 P1 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 1.530,19 1.530,19 
01.04.05 Ud V05.1 CARPINTERIA DE ALUMINIO 180x1260 DOS HOJAS + BARANDILLA EXTERIOR 

v05LCY060.1 Ventana de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal FY 65 Hoja 
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 Vista "TECHNAL", con rotura de puente térmico mediante varillas de 
 poliamida reforzadas con un 25% de fibra de vidrio, dos hojas practicables 
 con posicion de microventilacion, interior, dimensiones 1800x1260 mm, 
 acabado lacado color aluminio, con el sello QUALICOAT, que garantiza 
 el espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 1,6 mm y 
 junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, 
 según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 
 2,4 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 52 mm, con 
 clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
 clasificación a la estanqueidad al agua clase E1050, según UNE-EN 
 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, 
 según UNE-EN 12210, con premarco de madera y sin persiana. Incluso 
 sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas 
 exterior e interior, entre la carpintería y la obra. 
 Barandilla exterior a cota 1,00 sobre nivel de suelo acabado intefrada con 
 perfil a marco de carpintería. 
 Apertura oscilobatiente con cerradura lógicva en la manilla para apertura 
 en abatible.  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el 
 premarco. Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la 
 carpintería exterior y el paramento. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  
 Descomposición 
 mt25tep021acmc Ud Ventana de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal FY 65 1,000 1.364,07
 1.364,07 
 Hoja Vista "TECHNAL", con rotura de puente térmico mediante var  
 mt25pem015b m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante 4,800 3,58 17,18 
 escuadras y con tornillos para la fijación al paramento y para la fij  
 mt22www010a Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 0,816 5,29
 4,32 
 superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten  
 mt22www050a Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad 0,384 4,73
 1,82 
 permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de  
 barandilla m barandilla exterior 1,200 48,82 58,58 
 mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 1,515 21,69 32,86 
 mo059 h Ayudante cerrajero. 1,048 20,38 21,36 
 %0200 % Medios auxiliares 15,002 2,00 30,00 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 P1 2 2,00 
  __________  
 Subtotal 2,00 
  __________________________________  
 2,00 1.530,19 3.060,38 
01.04.06 Ud V05.2 CARPINTERIA DE ALUMINIO 180x1260 DOS HOJAS + BARANDILLA EXTERIOR 

v05LCY060.2 Ventana de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal FY 65 Hoja 
 Vista "TECHNAL", con rotura de puente térmico mediante varillas de 
 poliamida reforzadas con un 25% de fibra de vidrio, dos hojas practicables 
 con posicion de microventilacion, interior, dimensiones 1800x1260 mm, 
 acabado lacado color aluminio, con el sello QUALICOAT, que garantiza 
 el espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 1,6 mm y 
 junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, 
 según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 
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 2,4 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 52 mm, con 
 clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
 clasificación a la estanqueidad al agua clase E1050, según UNE-EN 
 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, 
 según UNE-EN 12210, con premarco de madera y sin persiana. Incluso 
 sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas 
 exterior e interior, entre la carpintería y la obra. 
 Barandilla exterior a cota 1,00 sobre nivel de suelo acabado intefrada con 
 perfil a marco de carpintería. 
 Apertura oscilobatiente con cerradura lógicva en la manilla para apertura 
 en abatible.  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el 
 premarco. Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la 
 carpintería exterior y el paramento. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  
 Descomposición 
 mt25tep021acmc Ud Ventana de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal FY 65 1,000 1.364,07
 1.364,07 
 Hoja Vista "TECHNAL", con rotura de puente térmico mediante var  
 mt25pem015b m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante 4,800 3,58 17,18 
 escuadras y con tornillos para la fijación al paramento y para la fij  
 mt22www010a Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 0,816 5,29
 4,32 
 superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten  
 mt22www050a Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad 0,384 4,73
 1,82 
 permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de  
 barandilla m barandilla exterior 1,200 48,82 58,58 
 mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 1,515 21,69 32,86 
 mo059 h Ayudante cerrajero. 1,048 20,38 21,36 
 %0200 % Medios auxiliares 15,002 2,00 30,00 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 P1 2 2,00 
  __________  
 Subtotal 2,00 
  __________________________________  
 2,00 1.530,19 3.060,38 
01.04.07 Ud V06.1 CARPINTERIA DE ALUMINIO 127x126 DOS HOJAS + BARANDILLA EXTERIOR 

v06LCY060.1 Ventana de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal FY 65 Hoja 
 Vista "TECHNAL", con rotura de puente térmico mediante varillas de 
 poliamida reforzadas con un 25% de fibra de vidrio, dos hojas practicables 
 con posicion de microventilacion, interior, dimensiones 1270x1200 mm, 
 acabado lacado color aluminio, con el sello QUALICOAT, que garantiza 
 el espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 1,6 mm y 
 junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, 
 según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 
 2,4 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 52 mm, con 
 clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
 clasificación a la estanqueidad al agua clase E1050, según UNE-EN 
 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, 
 según UNE-EN 12210, con premarco de madera y sin persiana. Incluso 
 sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas 
 exterior e interior, entre la carpintería y la obra. 
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 Barandilla exterior a cota 1,00 sobre nivel de suelo acabado. 
 Apertura oscilobatiente con cerradura lógicva en la manilla para apertura 
 en abatible.  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el 
 premarco. Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la 
 carpintería exterior y el paramento. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  
 Descomposición 
 mt25tep021acmc Ud Ventana de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal FY 65 1,000 1.364,07
 1.364,07 
 Hoja Vista "TECHNAL", con rotura de puente térmico mediante var  
 mt25pem015b m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante 4,800 3,58 17,18 
 escuadras y con tornillos para la fijación al paramento y para la fij  
 mt22www010a Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 0,816 5,29
 4,32 
 superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten  
 mt22www050a Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad 0,384 4,73
 1,82 
 permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de  
 mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 1,515 21,69 32,86 
 mo059 h Ayudante cerrajero. 1,048 20,38 21,36 
 barandilla m barandilla exterior 1,200 48,82 58,58 
 fijas u ventanas fijas 1,000 410,17 410,17 
 %0200 % Medios auxiliares 19,104 2,00 38,21 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 P1 2 2,00 
  __________  
 Subtotal 2,00 
  __________________________________  
 2,00 1.948,57 3.897,14 
01.04.08 Ud V06.2 CARPINTERIA DE ALUMINIO 127x126 DOS HOJAS + BARANDILLA EXTERIOR 

v06LCY060.2 Ventana de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal FY 65 Hoja 
 Vista "TECHNAL", con rotura de puente térmico mediante varillas de 
 poliamida reforzadas con un 25% de fibra de vidrio, dos hojas practicables 
 con posicion de microventilacion, interior, dimensiones 1270x1200 mm, 
 acabado lacado color aluminio, con el sello QUALICOAT, que garantiza 
 el espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 1,6 mm y 
 junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, 
 según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 
 2,4 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 52 mm, con 
 clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
 clasificación a la estanqueidad al agua clase E1050, según UNE-EN 
 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, 
 según UNE-EN 12210, con premarco de madera y sin persiana. Incluso 
 sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas 
 exterior e interior, entre la carpintería y la obra. 
 Barandilla exterior a cota 1,00 sobre nivel de suelo acabado. 
 Apertura oscilobatiente con cerradura lógicva en la manilla para apertura 
 en abatible.  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el 
 premarco. Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la 
 carpintería exterior y el paramento. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
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 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
   
 Descomposición 
 mt25tep021acmc Ud Ventana de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal FY 65 1,000 1.364,07
 1.364,07 
 Hoja Vista "TECHNAL", con rotura de puente térmico mediante var  
 mt25pem015b m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante 4,800 3,58 17,18 
 escuadras y con tornillos para la fijación al paramento y para la fij  
 mt22www010a Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 0,816 5,29
 4,32 
 superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten  
 mt22www050a Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad 0,384 4,73
 1,82 
 permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de  
 mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 1,515 21,69 32,86 
 mo059 h Ayudante cerrajero. 1,048 20,38 21,36 
 barandilla m barandilla exterior 1,200 48,82 58,58 
 fijas u ventanas fijas 1,000 410,17 410,17 
 %0200 % Medios auxiliares 19,104 2,00 38,21 
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 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 P1 2 2,00 
  __________  
 Subtotal 2,00 
  __________________________________  
 2,00 1.948,57 3.897,14 
01.04.09 Ud V07 CARPINTERIA DE ALUMINIO 120x126 DOS HOJAS + BARANDILLA EXTERIOR 

v07LCY060.1 Ventana de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal FY 65 Hoja 
 Vista "TECHNAL", con rotura de puente térmico mediante varillas de 
 poliamida reforzadas con un 25% de fibra de vidrio, dos hojas practicables 
 con posicion de microventilacion, interior, dimensiones 1200x1200 mm, 
 acabado lacado color aluminio, con el sello QUALICOAT, que garantiza 
 el espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 1,6 mm y 
 junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, 
 según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 
 2,4 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 52 mm, con 
 clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
 clasificación a la estanqueidad al agua clase E1050, según UNE-EN 
 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, 
 según UNE-EN 12210, con premarco de madera y sin persiana. Incluso 
 sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas 
 exterior e interior, entre la carpintería y la obra. 
 Barandilla exterior a cota 1,00 sobre nivel de suelo acabado. 
 Apertura oscilobatiente con cerradura lógicva en la manilla para apertura 
 en abatible.  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el 
 premarco. Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la 
 carpintería exterior y el paramento. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  
 Descomposición 
 mt25tep021acmc Ud Ventana de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal FY 65 1,000 1.364,07
 1.364,07 
 Hoja Vista "TECHNAL", con rotura de puente térmico mediante var  
 mt25pem015b m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante 4,800 3,58 17,18 
 escuadras y con tornillos para la fijación al paramento y para la fij  
 mt22www010a Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 0,816 5,29
 4,32 
 superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten  
 mt22www050a Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad 0,384 4,73
 1,82 
 permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de  
 mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 1,515 21,69 32,86 
 mo059 h Ayudante cerrajero. 1,048 20,38 21,36 
 barandilla m barandilla exterior 1,200 48,82 58,58 
 fijas u ventanas fijas 1,000 410,17 410,17 
 %0200 % Medios auxiliares 19,104 2,00 38,21 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 P1 3 3,00 
  __________  
 Subtotal 3,00 
  __________________________________  
 3,00 1.948,57 5.845,71 
01.04.10 Ud V08 CARPINTERIA DE ALUMINIO 127x122 DOS HOJAS + BARANDILLA EXTERIOR 

v08LCY060.1 Ventana de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal FY 65 Hoja 
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 Vista "TECHNAL", con rotura de puente térmico mediante varillas de 
 poliamida reforzadas con un 25% de fibra de vidrio, dos hojas practicables 
 con posicion de microventilacion, interior, dimensiones 1270x1220 mm, 
 acabado lacado color aluminio, con el sello QUALICOAT, que garantiza 
 el espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 1,6 mm y 
 junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, 
 según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 
 2,4 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 52 mm, con 
 clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
 clasificación a la estanqueidad al agua clase E1050, según UNE-EN 
 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, 
 según UNE-EN 12210, con premarco de madera y sin persiana. Incluso 
 sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas 
 exterior e interior, entre la carpintería y la obra. 
 Barandilla exterior a cota 1,00 sobre nivel de suelo acabado. 
 Apertura oscilobatiente con cerradura lógicva en la manilla para apertura 
 en abatible.  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el 
 premarco. Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la 
 carpintería exterior y el paramento. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  
 Descomposición 
 mt25tep021acmc Ud Ventana de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal FY 65 1,000 1.364,07
 1.364,07 
 Hoja Vista "TECHNAL", con rotura de puente térmico mediante var  
 mt25pem015b m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante 4,800 3,58 17,18 
 escuadras y con tornillos para la fijación al paramento y para la fij  
 mt22www010a Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 0,816 5,29
 4,32 
 superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten  
 mt22www050a Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad 0,384 4,73
 1,82 
 permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de  
 mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 1,515 21,69 32,86 
 mo059 h Ayudante cerrajero. 1,048 20,38 21,36 
 barandilla m barandilla exterior 1,200 48,82 58,58 
 fijas u ventanas fijas 1,000 410,17 410,17 
 %0200 % Medios auxiliares 19,104 2,00 38,21 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 P1 6 6,00 
  __________  
 Subtotal 6,00 
  __________________________________  
 6,00 1.948,57 11.691,42 
01.04.11 Ud V09 CARPINTERIA DE ALUMINIO 123x122 DOS HOJAS + BARANDILLA EXTERIOR 

v09LCY060.1 Ventana de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal FY 65 Hoja 
 Vista "TECHNAL", con rotura de puente térmico mediante varillas de 
 poliamida reforzadas con un 25% de fibra de vidrio, dos hojas practicables 
 con posicion de microventilacion, interior, dimensiones 1270x1220 mm, 
 acabado lacado color aluminio, con el sello QUALICOAT, que garantiza 
 el espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 1,6 mm y 
 junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, 
 según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 
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 2,4 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 52 mm, con 
 clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
 clasificación a la estanqueidad al agua clase E1050, según UNE-EN 
 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, 
 según UNE-EN 12210, con premarco de madera y sin persiana. Incluso 
 sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas 
 exterior e interior, entre la carpintería y la obra. 
 Barandilla exterior a cota 1,00 sobre nivel de suelo acabado. 
 Apertura oscilobatiente con cerradura lógicva en la manilla para apertura 
 en abatible.  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el 
 premarco. Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la 
 carpintería exterior y el paramento. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  
 Descomposición 
 mt25tep021acmc Ud Ventana de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal FY 65 1,000 1.364,07
 1.364,07 
 Hoja Vista "TECHNAL", con rotura de puente térmico mediante var  
 mt25pem015b m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante 4,800 3,58 17,18 
 escuadras y con tornillos para la fijación al paramento y para la fij  
 mt22www010a Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 0,816 5,29
 4,32 
 superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten  
 mt22www050a Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad 0,384 4,73
 1,82 
 permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de  
 mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 1,515 21,69 32,86 
 mo059 h Ayudante cerrajero. 1,048 20,38 21,36 
 barandilla m barandilla exterior 1,200 48,82 58,58 
 fijas u ventanas fijas 1,000 410,17 410,17 
 %0200 % Medios auxiliares 19,104 2,00 38,21 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 P1 6 6,00 
  __________  
 Subtotal 6,00 
  __________________________________  
 6,00 1.948,57 11.691,42 
01.04.12 Ud V10 CARPINTERIA DE ALUMINIO 123x122 DOS HOJAS + BARANDILLA EXTERIOR 

v10LCY060.1 Ventana de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal FY 65 Hoja 
 Vista "TECHNAL", con rotura de puente térmico mediante varillas de 
 poliamida reforzadas con un 25% de fibra de vidrio, dos hojas practicables 
 con posicion de microventilacion, interior, dimensiones 1270x1220 mm, 
 acabado lacado color aluminio, con el sello QUALICOAT, que garantiza 
 el espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 1,6 mm y 
 junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, 
 según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 
 2,4 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 52 mm, con 
 clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
 clasificación a la estanqueidad al agua clase E1050, según UNE-EN 
 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, 
 según UNE-EN 12210, con premarco de madera y sin persiana. Incluso 
 sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas 
 exterior e interior, entre la carpintería y la obra. 
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 Barandilla exterior a cota 1,00 sobre nivel de suelo acabado. 
 Apertura oscilobatiente con cerradura lógicva en la manilla para apertura 
 en abatible.  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el 
 premarco. Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la 
 carpintería exterior y el paramento. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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 Descomposición 
 mt25tep021acmc Ud Ventana de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal FY 65 1,000 1.364,07
 1.364,07 
 Hoja Vista "TECHNAL", con rotura de puente térmico mediante var  
 mt25pem015b m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante 4,800 3,58 17,18 
 escuadras y con tornillos para la fijación al paramento y para la fij  
 mt22www010a Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 0,816 5,29
 4,32 
 superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten  
 mt22www050a Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad 0,384 4,73
 1,82 
 permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de  
 mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 1,515 21,69 32,86 
 mo059 h Ayudante cerrajero. 1,048 20,38 21,36 
 barandilla m barandilla exterior 1,200 48,82 58,58 
 fijas u ventanas fijas 1,000 410,17 410,17 
 %0200 % Medios auxiliares 19,104 2,00 38,21 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 P1 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 1.948,57 1.948,57 
01.04.13 Ud V11 CARPINTERIA DE ALUMINIO 123x122 FIJA 

V11LCY060 Ventanal fijo de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie FY 65 Hoja 
 Oculta "TECHNAL", con rotura de puente térmico mediante varillas de 
 poliamida reforzadas con un 25% de fibra de vidrio, dimensiones 550x600 
 mm, acabado lacado estándar, con el sello QUALICOAT, que garantiza el 
 espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 1,6 mm y 
 junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: 
 Uh,m = desde 2,0 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 42 mm, 
 con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 
 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según 
 UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 
 C4, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de 
 anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y silicona 
 neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la 
 carpintería y la obra. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra 
 de la carpintería. 
 Incluye: Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el 
 paramento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  
 Descomposición 
 mt25tef020baaa Ud V11 1,000 204,35
 204,35 
 mt25pem015b m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante 8,600 3,58 30,79 
 escuadras y con tornillos para la fijación al paramento y para la fij  
 mt22www010a Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 0,391 5,29
 2,07 
 superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten  
 mt22www050a Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad 0,184 4,73
 0,87 
 permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de  
 mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 1,326 21,69 28,76 
 mo059 h Ayudante cerrajero. 0,795 20,38 16,20 
 %0200 % Medios auxiliares 2,830 2,00 5,66 
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 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 P1 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 288,70 288,70 
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01.04.14 Ud PE01 PUERTA ACCESO PRINCIPAL CORREDERA 

LBL020V5 Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, tipo MANUSA con 
 marco o similar, para acceso peatonal, con sistema de apertura central, 
 de dos hojas deslizantes de 60x210 cm y dos hojas fijas de 45x210 cm, 
 compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de motorización 
 y batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de 
 corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color aluminio, dos 
 detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de 
 seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento 
 seleccionables; cuatro hojas de vidrio laminar de seguridad 6+6, incoloro, 
 1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color blanco, 
 fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. 
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. 
 Instalación del cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y 
 batería de emergencia. Colocación de los perfiles y de los elementos de 
 acabado. Colocación del perfil de neopreno en el perímetro de las hojas 
 de vidrio. Montaje de las hojas. Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación de 
 la puerta. Puesta en marcha. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  
 Descomposición 
 FDC020V5 Ud V05 CIERRE METALICO DE SEGURIDAD 1,000 1.953,62 1.953,62 
 ICF130V5 Ud V05 CORTINA DE AIRE 1,000 3.054,66 3.054,66 
 mt26pes030h Ud Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso 1,000 3.789,57 3.789,57 
 peatonal, con sistema de apertura central, de dos hojas deslizant  
 mt21vva025 m Perfil continuo de neopreno para la colocación del vidrio. 2,480 0,90 2,23 
 mt21vva021 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,000 1,26 1,26 
 mo011 h Oficial 1ª montador. 8,000 20,48 163,84 
 mo080 h Ayudante montador. 8,000 18,92 151,36 
 mo055 h Oficial 1ª cristalero. 2,000 18,00 36,00 
 mo003 h Oficial 1ª electricista. 1,000 20,48 20,48 
 %0200 % Medios auxiliares 91,730 2,00 183,46 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 9.356,48 9.356,48 
01.04.15 Ud PE02 PUERTA ACCESO UNA HOJA 

PE02LCY060 Puerta de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie TITANE PH65 Hoja 
 Vista "TECHNAL", con rotura de puente térmico mediante varillas de 
 poliamida reforzadas con un 25% de fibra de vidrio, una hoja practicable, 
 interior, dimensiones 1050x2270 mm, acabado lacado estándar, con el 
 sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de 
 lacado, perfiles de 1,6 mm y junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
 EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica 
 del marco: Uh,m = desde 2,4 W/(m²K); espesor máximo del 
 acristalamiento: 52 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 
 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 
 E1050, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga 
 del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con cerradura de seguridad, 
 con premarco y sin persiana. Incluso sellador adhesivo y silicona neutra 
 para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería 
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 y la obra. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra 
 del premarco. 
 Incluye: Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de la 
 hoja. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el 
 paramento. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  
 Descomposición 
 mt25tep011akHa Ud Puerta de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal Next 65 1,000 641,49
 641,49 
 Hoja Vista "TECHNAL", con rotura de puente térmico mediante va  
 mt23var010a Ud Kit de cerradura de seguridad para carpintería de aluminio. 1,000 25,58 25,58 
 mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante 6,600 2,20 14,52 
 escuadras y con patillas de anclaje para la fijación al paramento y t  
 mt22www010a Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 1,122 5,29
 5,94 
 superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten  
 mt22www050a Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad 0,528 4,73
 2,50 
 permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de  
 mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 1,717 21,69 37,24 
 mo059 h Ayudante cerrajero. 1,239 20,38 25,25 
 %0200 % Medios auxiliares 7,525 2,00 15,05 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB 2 2,00 
  __________  
 Subtotal 2,00 
  __________________________________  
 2,00 767,57 1.535,14 
  ___________  
 TOTAL 01.04 ............................................................  82.931,66 
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01.05 CARPINTERIA INTERIOR  
01.05.01 u P01 PUERTA PASO ACABADO FORMICA ENRASADA F7929 1H. 1100x2070 mm 
 HERR.INOX. 

P01E13E07aace Puerta de paso ciega de madera extratificada empanelada y enrasada 
 con el paramento en formica F7929 del mismo acabado del zócalo, color 
 blanco, con 1 hoja de paso libre de 1000x2030 mm, suministrada en 
 block que incluye: hoja, cerco, embocadura y tapajuntas rechapados en 
 formica, resbalón y herraje de colgar, con manillas de acero inoxidable y 
 escudo marca inox. institucional AISI 316L con placa cuadrada o similar 
 por ambas caras, cerradura en acceso a salas, colocada sobre precerco 
 de pino de dimensiones 110x30 mm (incluido este). Dotada de goma 
 isofónica y amortiguadora de golpe. Totalmente terminada con p.p. de 
 medios auxiliares. 
  
 Descomposición 
 O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,000 30,39 30,39 
 O01OB160 h Ayudante carpintero 1,000 27,47 27,47 
 P11P01ca u Precerco de pino 1H 110x30 mm 1,000 18,15 18,15 
 P11L05baac u Puerta de paso en block ciega lisa estratificada rechapa melamin 1,000 618,47 618,47 
 P11RM010 u Juego manivelas acero inoxidable 1,000 33,28 33,28 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB 2 2,00 
 2 2,00 
 P1 3 3,00 
  __________  
 Subtotal 7,00 
  __________________________________  
 7,00 727,76 5.094,32 
01.05.02 u P02 PUERTA CORREDERA ACABADO FORMICA F7929. 915x2070 mm 
 HERR.INOX.CONDENA 

P02E13E10caac Puerta de paso corredera en aseos generales y vestuarios ciega de 
 empanelada en formica F7929 del mismo acabado del zócalo, color 
 blanco, con hoja de paso libre de 900x2030 mm, suministrada en block 
 que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapados en madera, armazón 
 Scrigno o similar  y kit de revestimiento de puerta corredera compuesto 
 por un travesaño lateral, dos junquillos con alma de contrachapado, 2 
 travesaños superiores, tornillería y tapones embellecedores, con tirador 
 JNF IN.07.207.D19 de 250mm o similar por ambas caras y condena JNF 
 IN.04.115, colocada empotrada en tabique de placa de yeso con armazón 
 incluido. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares. 
  
 Descomposición 
 O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 2,500 30,39 75,98 
 O01OB160 h Ayudante carpintero 2,500 27,47 68,68 
 P11P02bab u Armazón Scrigno 1H puerta corredera tabique cartón-yeso de 100 m 1,000 377,91 377,91 
 P11L05baaca u Puerta de paso corredera ciega lisa estratificada rechapa melami 1,000 360,48 360,48 
 P11R01c u Manillón de acero inoxidable 2,000 39,97 79,94 
 P11L17ca u Kit revestimiento corredera roble 1H 1,000 158,89 158,89 
 P11RW040 u Juego accesorios puerta corredera 1,000 20,51 20,51 
 P11RW050 m Perfil suspendido puerta corredera galvanizada 1,700 3,97 6,75 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB 2 2,00 
 P1 2 2,00 
  __________  
 Subtotal 4,00 
  __________________________________  
 4,00 1.149,14 4.596,56 
01.05.03 u P03 PUERTA PASO ACABADO FORMICA ENRASADA F7929 1H. 900x2030 mm 
 HERR.INOX. 

P03 E13E07aace Puerta de paso ciega de madera extratificada empanelada y enrasada al 
 paramento en formica F7929 del mismo acabado del zócalo, color 
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 blanco, con 1 hoja de paso libre de 80x2030 mm, suministrada en block 
 que incluye: hoja, cerco, embocadura y tapajuntas rechapados en 
 formica, resbalón y herraje de colgar, con manillas de acero inoxidable y 
 escudo marca inox. institucional AISI 316L con placa cuadrada o similar 
 por ambas caras, cerradura en cuarto de limpieza y almacén, colocada 
 sobre precerco de pino de dimensiones 110x30 mm (incluido este). 
 Dotada de goma isofónica y amortiguadora de golpe. Totalmente 
 terminada con p.p. de medios auxiliares. 
  
 Descomposición 
 O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,000 30,39 30,39 
 O01OB160 h Ayudante carpintero 1,000 27,47 27,47 
 P11P01ca u Precerco de pino 1H 110x30 mm 1,000 18,15 18,15 
 P11L05baac80 u Puerta de paso en block ciega lisa estratificada rechapa melamin 1,000 512,68
 512,68 
 P11RM010 u Juego manivelas acero inoxidable 1,000 33,28 33,28 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB 3 3,00 
 P1 2 2,00 
  __________  
 Subtotal 5,00 
  __________________________________  
 5,00 621,97 3.109,85 
01.05.04 u P04 PUERTA CORREDERA ACABADO FORMICA F7929. 915x2070 mm HERR.INOX. 

P04E13E10caac Puerta de paso corredera en aseos generales y vestuarios ciega de 
 empanelada en formica F7929 del mismo acabado del zócalo, color 
 blanco, con hoja de paso libre de 900x2030 mm, suministrada en block 
 que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapados en madera, armazón 
 Scrigno o similar  y kit de revestimiento de puerta corredera compuesto 
 por un travesaño lateral, dos junquillos con alma de contrachapado, 2 
 travesaños superiores, tornillería y tapones embellecedores, con tirador 
 JNF IN.07.207.D19 de 250mm o similar por ambas caras JNF, colocada 
 empotrada en tabique de placa de yeso con armazón incluido. 
 Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares. 
  
 Descomposición 
 O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 2,500 30,39 75,98 
 O01OB160 h Ayudante carpintero 2,500 27,47 68,68 
 P11P02bab u Armazón Scrigno 1H puerta corredera tabique cartón-yeso de 100 m 1,000 377,91 377,91 
 P11L05baaca u Puerta de paso corredera ciega lisa estratificada rechapa melami 1,000 360,48 360,48 
 P11R01c u Manillón de acero inoxidable 2,000 39,97 79,94 
 P11L17ca u Kit revestimiento corredera roble 1H 1,000 158,89 158,89 
 P11RW040 u Juego accesorios puerta corredera 1,000 20,51 20,51 
 P11RW050 m Perfil suspendido puerta corredera galvanizada 1,700 3,97 6,75 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 1.149,14 1.149,14 
01.05.05 u P05 PUERTA PASO ACABADO FORMICA ENRASADA F7929 2H. 1500x2030 mm 
 HERR.INOX. 

P05 E13E07aace Puerta de paso ciega de madera extratificada empanelada y enrasada al 
 paramento en formica F7929 del mismo acabado del zócalo, color 
 blanco, con 2 hojas de paso libre de 140x2030 mm, suministrada en 
 block que incluye: hoja, cerco, embocadura y tapajuntas rechapados en 
 formica, resbalón y herraje de colgar, con manillas de acero inoxidable y 
 escudo marca inox. institucional AISI 316L con placa cuadrada o similar 
 por ambas caras, cerradura en cuarto de limpieza y almacén, colocada 
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 sobre precerco de pino de dimensiones 110x30 mm (incluido este). 
 Dotada de goma isofónica y amortiguadora de golpe. Totalmente 
 terminada con p.p. de medios auxiliares. 
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 Descomposición 
 O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,000 30,39 30,39 
 O01OB160 h Ayudante carpintero 1,000 27,47 27,47 
 P11P01ca2H u Precerco de pino 2H 110x30 mm 1,000 76,00 76,00 
 P05 u PUERTA P05 1,000 1.046,00 1.046,00 
 P11RM010 u Juego manivelas acero inoxidable 1,000 33,28 33,28 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 P1 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 1.213,14 1.213,14 
01.05.06 u P06 PUERTA PASO ACABADO FORMICA F7929 1H. 1100x2030 mm HERR.INOX. 

P06 E13E07aace Puerta de paso ciega de madera lacada en blanco en acceso a aseos, 
 con 1 hoja de paso libre de 1000x2030 mm, suministrada en block que 
 incluye: hoja, cerco, embocadura y tapajuntas rechapados en formica, 
 resbalón y herraje de colgar, con manillas de acero inoxidable y escudo 
 marca inox. institucional AISI 316L con placa cuadrada o similar por 
 ambas caras, cerradura en comunicacion al bar, colocada sobre 
 precerco de pino de dimensiones 110x30 mm (incluido este). Dotada de 
 goma isofónica y amortiguadora de golpe. Totalmente terminada con p.p. 
 de medios auxiliares. 
 Nota: Las puertas accesibles al alumnado dispondrán de sistema 
 antiatrapamiento en el lado de las bisagras, en las zonas utilizadas por el 
 alumnado de educación infantil. 
  
 Descomposición 
 O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,000 30,39 30,39 
 O01OB160 h Ayudante carpintero 1,000 27,47 27,47 
 P11P01ca u Precerco de pino 1H 110x30 mm 1,000 18,15 18,15 
 P11L05baac3 u Puerta de paso en block ciega lisa estratificada rechapa melamin 1,000 585,92 585,92 
 P11RM010 u Juego manivelas acero inoxidable 1,000 33,28 33,28 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB 2 2,00 
  __________  
 Subtotal 2,00 
  __________________________________  
 2,00 695,21 1.390,42 
01.05.07 u P07 PUERTA PASO ACABADO FORMICA ENRASADA F7929 1H. 800x2030 mm 
 HERR.INOX. 

P07 E13E07aace Puerta de paso ciega de madera extratificada empanelada y enrasada al 
 paramento en formica F7929 del mismo acabado del zócalo, color 
 blanco, con 1 hoja de paso libre de 70x2030 mm, suministrada en block 
 que incluye: hoja, cerco, embocadura y tapajuntas rechapados en 
 formica, resbalón y herraje de colgar, con manillas de acero inoxidable y 
 escudo marca inox. institucional AISI 316L con placa cuadrada o similar 
 por ambas caras, cerradura en cuarto de limpieza y almacén, colocada 
 sobre precerco de pino de dimensiones 110x30 mm (incluido este). 
 Dotada de goma isofónica y amortiguadora de golpe. Totalmente 
 terminada con p.p. de medios auxiliares. 
  
 Descomposición 
 O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,000 30,39 30,39 
 O01OB160 h Ayudante carpintero 1,000 27,47 27,47 
 P11P01ca u Precerco de pino 1H 110x30 mm 1,000 18,15 18,15 
 P07 u PUERTA P07 1,000 512,68 512,68 
 P11RM010 u Juego manivelas acero inoxidable 1,000 33,28 33,28 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 P1 4 4,00 
  __________  
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 Subtotal 4,00 
  __________________________________  
 4,00 621,97 2.487,88 
01.05.08 Ud P08 PUERTA ACCESO AUTOMATICA TIPO MANUSA 1900x2197 

P08 LBL020 Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, 
 tipo MANUSA con marco, con sistema de apertura central, de una hoja 
 deslizante de 950x2100 mm con fijo lateral de 950x2197 , compuesta por: 
 cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de 
 emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte del 
 suministro eléctrico, de aluminio lacado, color aluminio, dos detectores 
 de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y 
 panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; 
 cuatro hojas de vidrio laminar de seguridad 6+6, incoloro, 1B1 según 
 UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color blanco, fijadas 
 sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. 
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. 
 Instalación del cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y 
 batería de emergencia. Colocación de los perfiles y de los elementos de 
 acabado. Colocación del perfil de neopreno en el perímetro de las hojas 
 de vidrio. Montaje de las hojas. Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación de 
 la puerta. Puesta en marcha. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  
 Descomposición 
 P08 Ud PUERTA CORREDERA MANUSA FIJO LATERAL P08 1,000 3.354,00 3.354,00 
 mt21vva025 m Perfil continuo de neopreno para la colocación del vidrio. 2,480 0,90 2,23 
 mt21vva021 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,000 1,26 1,26 
 mo011 h Oficial 1ª montador. 8,000 20,48 163,84 
 mo080 h Ayudante montador. 8,000 18,92 151,36 
 mo080 h Ayudante montador. 8,000 18,92 151,36 
 mo055 h Oficial 1ª cristalero. 2,000 18,00 36,00 
 mo003 h Oficial 1ª electricista. 1,000 20,48 20,48 
 %0200 % Medios auxiliares 37,292 2,00 74,58 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 3.803,75 3.803,75 
01.05.09 Ud P09 PUERTA ACCESO AUTOMATICA TIPO MANUSA 1444x2197 

P09 LBL020 Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, 
 tipo MANUSA con marco, con sistema de apertura central, de una hoja 
 deslizante de 14400x2100 mm corredera empotrada, compuesta por: 
 cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de 
 emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte del 
 suministro eléctrico, de aluminio lacado, color aluminio, dos detectores 
 de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y 
 panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; 
 cuatro hojas de vidrio laminar de seguridad 6+6, incoloro, 1B1 según 
 UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color blanco, fijadas 
 sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. 
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. 
 Instalación del cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y 
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 batería de emergencia. Colocación de los perfiles y de los elementos de 
 acabado. Colocación del perfil de neopreno en el perímetro de las hojas 
 de vidrio. Montaje de las hojas. Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación de 
 la puerta. Puesta en marcha. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  
 Descomposición 
 p09 Ud PUERTA CORREDERA MANUSA P09 1,000 2.895,00 2.895,00 
 mt21vva025 m Perfil continuo de neopreno para la colocación del vidrio. 2,480 0,90 2,23 
 mt21vva021 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,000 1,26 1,26 
 mo011 h Oficial 1ª montador. 8,000 20,48 163,84 
 mo080 h Ayudante montador. 8,000 18,92 151,36 
 mo055 h Oficial 1ª cristalero. 2,000 18,00 36,00 
 mo003 h Oficial 1ª electricista. 1,000 20,48 20,48 
 %0200 % Medios auxiliares 32,702 2,00 65,40 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 3.335,57 3.335,57 
01.05.10 m² P10 MAMPARA FIJA ACERO ALUMINIO 

P10 E15ME011 Mampara fija para acristalar con vidrio laminar 6+6 (sin incluir este), 
 ubicada en tabique de aula, realizada con perfiles de tubo rectangular 
 hueco de acero laminado en frío 150.50.4, acabada lacada al horno en 
 color blanco, formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o 
 rectangular, con encuentros a inglete soldados y junquillos a presión, 
 patillas para anclaje y sujección sobre tabiques dobles de cartón-yeso, 
 incluido corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y 
 montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
 (UE) 305/2011. 
 Descomposición 
 O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,200 17,76 3,55 
 O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,200 16,70 3,34 
 P13ME010 m2 Mampara fija acero lacado blanco 1,000 101,04 101,04 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB 1 3,95 2,35 9,28 
  __________  
 Subtotal 9,28 
  __________________________________  
 9,28 107,93 1.001,59 
01.05.11 u P011 PUERTA PASO ACABADO FORMICA ENRASADA F7929 1H. 1100x2070 mm 
 HERR.INOX. EI60 

P01E13E07ei60 Puerta de paso ciega de EI60 empanelada y enrasada con el paramento 
 en formica F7929 del mismo acabado del zócalo, color blanco, con 1 
 hoja de paso libre de 1000x2030 mm, suministrada en block que incluye: 
 hoja, cerco, embocadura y tapajuntas rechapados en formica, resbalón y 
 herraje de colgar, con manillas de acero inoxidable y escudo marca inox. 
 institucional AISI 316L con placa cuadrada o similar por ambas caras, 
 cerradura en acceso a salas, colocada sobre precerco de pino de 
 dimensiones 110x30 mm (incluido este). Dotada de goma isofónica y 
 amortiguadora de golpe. Totalmente terminada con p.p. de medios 
 auxiliares. 
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 Descomposición 
 O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,000 30,39 30,39 
 O01OB160 h Ayudante carpintero 1,000 27,47 27,47 
 P11P01ca u Precerco de pino 1H 110x30 mm 1,000 18,15 18,15 
 P11_EI60 u Puerta empanelada P11 EI60 1,000 758,00 758,00 
 P11RM010 u Juego manivelas acero inoxidable 1,000 33,28 33,28 
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 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB 1 1,00 
 P1 2 2,00 
  __________  
 Subtotal 3,00 
  __________________________________  
 3,00 867,29 2.601,87 
01.05.12 u P012 PUERTA PASO ACABADO FORMICA ENRASADA F7929 2H. 1500x2030 mm 
 HERR.INOX. EI60 

P12 E13E07ei60 Puerta de paso EI60 empanelada y enrasada al paramento en formica 
 F7929 del mismo acabado del zócalo, color blanco, con 2 hojas de paso 
 libre de 140x2030 mm, suministrada en block que incluye: hoja, cerco, 
 embocadura y tapajuntas rechapados en formica, resbalón y herraje de 
 colgar, con manillas de acero inoxidable y escudo marca inox. 
 institucional AISI 316L con placa cuadrada o similar por ambas caras, 
 cerradura en cuarto de limpieza y almacén, colocada sobre precerco de 
 pino de dimensiones 110x30 mm (incluido este). Dotada de goma 
 isofónica y amortiguadora de golpe. Totalmente terminada con p.p. de 
 medios auxiliares. 
  
 Descomposición 
 O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,000 30,39 30,39 
 O01OB160 h Ayudante carpintero 1,000 27,47 27,47 
 P11P01ca2H u Precerco de pino 2H 110x30 mm 1,000 76,00 76,00 
 P12 u PUERTA P12 EI60 1,000 1.125,00 1.125,00 
 P11RM010 u Juego manivelas acero inoxidable 1,000 33,28 33,28 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 P1 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 1.292,14 1.292,14 
  ___________  
 TOTAL 01.05 ............................................................  31.076,23 
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01.06 CERRAJERIA  
01.06.01 m B01 B03 y B04 BARANDILLA DE ESCALERA DE BASTIDOR DE ACERO LACADO EN 
 BLANCO Y PASAMANOS MADERA 

FDD100 Barandilla metálica de barrote metálico vertical de diámetro 10 mm 
 separados 95 mm, con bastidor de pletina metálica 50.10 perimetral a 
 cada tramoy perfil inferior para sujecion de barandilla de U50.90.3 todo 
 lacado en blanco en horno, para recibir pasamanos de madera de 
 madera de roble claro, de 65x70 mm de sección, barnizado en taller con 
 barniz sintético con acabado brillante fijado mediante soportes de 
 cuadradillo de acero atornillados al bastidor, para escalera de ida y vuelta, 
 de dos tramos rectos con meseta intermedia y llegada en cierre recto. 
 Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de 
 hormigón con tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra. 
 Totalmente terminada y lista para pintar. 
 Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. 
 Resolución de las uniones entre tramos. Resolución de las uniones al 
 paramento. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera 
 magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, 
 la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
  
 Descomposición 
 mt26aaa035a Ud Anclaje mecánico tipo tornillo de cabeza avellanada con estrella 2,000 2,03 4,06 
 interior de seis puntas para llave Torx, de acero galvanizado.  
 mt26dbe210c m Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 1,000 136,35 136,35 
 cm de altura, con bastidor sencillo formado por barandal super  
 mt22dpa010ac m Pasamanos recto de madera de pino país, de 65x70 mm de 1,000 32,89
 32,89 
 sección, barnizado en taller, con barniz de poliuretano, acabado 
 brillant  
 mt22dpa010ac m Pasamanos recto de madera de pino país, de 65x70 mm de 1,000 32,89
 32,89 
 sección, barnizado en taller, con barniz de poliuretano, acabado 
 brillant  
 mq08sol020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,116 3,42 0,40 
 mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 0,646 21,69 14,01 
 mo059 h Ayudante cerrajero. 0,401 20,38 8,17 
 mo017 h Oficial 1ª carpintero. 0,184 32,91 6,06 
 mo058 h Ayudante carpintero. 0,129 30,97 4,00 
 %0200 % Medios auxiliares 2,059 2,00 4,12 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 B01 1 0,31 0,31 
 1 2,19 2,19 
 B03 1 3,48 3,48 
 1 1,28 1,28 
 B04 1 1,49 1,49 
 1 2,00 2,00 
  __________  
 Subtotal 10,75 
  __________________________________  
 10,75 210,06 2.258,15 
01.06.02 m B06 y B07 BARANDILLA DE ESCALERA DE ACERO LACADO EN BLANCO Y 
 PASAMANOS MADERA 

FDD100.2 Barandilla metálica de barrote metálico vertical de diámetro 10 mm 
 separados 95 mm, con bastidor de pletina metálica 50.10 perimetral a 
 cada tramoy perfil inferior para sujecion de barandilla de U50.90.3 todo 
 lacado en blanco en horno, para recibir pasamanos de madera de 
 madera de roble claro, de 65x70 mm de sección, barnizado en taller con 
 barniz sintético con acabado brillante fijado mediante soportes de 
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 cuadradillo de acero atornillados al bastidor, para escalera de ida y vuelta, 
 de dos tramos rectos con meseta intermedia y llegada en cierre recto. 
 Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de 
 hormigón con tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra. 
 Totalmente terminada y lista para pintar. 
 Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. 
 Resolución de las uniones entre tramos. Resolución de las uniones al 
 paramento. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera 
 magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, 
 la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
  
 Descomposición 
 mt26aaa035a Ud Anclaje mecánico tipo tornillo de cabeza avellanada con estrella 2,000 2,03 4,06 
 interior de seis puntas para llave Torx, de acero galvanizado.  
 mt26dbe210c m Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 1,000 136,35 136,35 
 cm de altura, con bastidor sencillo formado por barandal super  
 mt22dpa010ac m Pasamanos recto de madera de pino país, de 65x70 mm de 1,000 32,89
 32,89 
 sección, barnizado en taller, con barniz de poliuretano, acabado 
 brillant  
 mq08sol020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,116 3,42 0,40 
 mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 0,646 21,69 14,01 
 mo059 h Ayudante cerrajero. 0,401 20,38 8,17 
 mo017 h Oficial 1ª carpintero. 0,184 32,91 6,06 
 mo058 h Ayudante carpintero. 0,129 30,97 4,00 
 %0200 % Medios auxiliares 2,059 2,00 4,12 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 B06 2 2,59 5,18 
 B07 1 1,00 1,00 
  __________  
 Subtotal 6,18 
  __________________________________  
 6,18 210,06 1.298,17 
01.06.03 m B02 y B05 BARANDILLA DOBLE PASAMANOS DE MADERA ESTRUCTURA DE 
 PLETINA PERFIL 50.1 

FDD100.3 Barandilla metálica de barrote metálico vertical de diámetro 10 mm 
 separados 95 mm, con bastidor de pletina metálica 50.10 perimetral a 
 cada tramoy perfil inferior para sujecion de barandilla de U50.90.3 todo 
 lacado en blanco en horno, para recibir doble pasamanos de madera de 
 madera de roble claro, de 65x70 mm de sección en altura 90 y 70 cm, 
 barnizado en taller con barniz sintético con acabado brillante fijado 
 mediante soportes de cuadradillo de acero atornillados al bastidor, para 
 escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia y 
 llegada en cierre recto. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado 
 en elemento de hormigón con tornillos de acero. Elaborada en taller y 
 montada en obra. Totalmente terminada y lista para pintar. 
 Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. 
 Resolución de las uniones entre tramos. Resolución de las uniones al 
 paramento. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera 
 magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, 
 la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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 Descomposición 
 mt26aaa035a Ud Anclaje mecánico tipo tornillo de cabeza avellanada con estrella 2,000 2,03 4,06 
 interior de seis puntas para llave Torx, de acero galvanizado.  
 mt26dbe210c m Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 1,000 136,35 136,35 
 cm de altura, con bastidor sencillo formado por barandal super  
 mt22dpa010ac m Pasamanos recto de madera de pino país, de 65x70 mm de 2,000 32,89
 65,78 
 sección, barnizado en taller, con barniz de poliuretano, acabado 
 brillant  
 mq08sol020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,116 3,42 0,40 
 mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 0,646 21,69 14,01 
 mo059 h Ayudante cerrajero. 0,401 20,38 8,17 
 mo017 h Oficial 1ª carpintero. 0,184 32,91 6,06 
 mo058 h Ayudante carpintero. 0,129 30,97 4,00 
 %0200 % Medios auxiliares 2,388 2,00 4,78 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 B02 1 0,31 0,31 
 1 2,19 2,19 
 B05 1 2,00 2,00 
  __________  
 Subtotal 4,50 
  __________________________________  
 4,50 243,61 1.096,25 
01.06.04 m² CELOSIA METALICA ACERO PINTADO 

LSZ010 Celosía para ventilacion de cuarto de instalaciones, formada por una 
 parte fija y otra practicable con dimensiones totales 210x196 cm, formada 
 por lamas orientables de acero galvanizado, acabado pintado al horno de 
 color a elegir, de 200 a 250 mm de anchura, colocadas en posición 
 horizontal, con accionamiento manual mediante palanca, subestructura 
 compuesta por perfiles y elementos para fijación de las lamas, de acero 
 galvanizado. Incluso patillas de anclaje para recibido en obra de fábrica 
 con mortero de cemento, industrial, M-5. 
 Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones 
 de la subestructura a los paramentos. Montaje de elementos 
 complementarios. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
 mayor de 3 m². 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
 superficie mayor de 3 m². 
  
  
 Descomposición 
 mt08aaa010a m³ Agua. 0,006 1,50 0,01 
 mt09mif010ca t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 0,015 55,11 0,83 
 M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s  
 mt26btr040a m² Celosía fija formada por lamas orientables de acero galvanizado, 1,000 163,67 163,67 
 acabado pintado al horno de color a elegir, de 200 a 250 mm de  
 mo020 h Oficial 1ª construcción. 0,400 19,93 7,97 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 0,440 20,10 8,84 
 mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 0,100 21,69 2,17 
 mo059 h Ayudante cerrajero. 0,100 20,38 2,04 
 %0200 % Medios auxiliares 1,855 2,00 3,71 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 HE01 1 1,80 1,26 2,27 
 HE02 1 1,20 2,00 2,40 
 HE03 3 1,00 1,26 3,78 
  __________  
 Subtotal 8,45 
  __________________________________  
 8,45 189,24 1.599,08 
01.06.05 Ud ESTRUCTURA METALICA SUJECION INODOROS 
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REF BIES Estructura metalica anclada al forjado de planta de suelo a techo 
 mediante bastidor de tubo y chapa de acero para instalacion de 
 Inodoros empotrados 
  
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 5 5,00 
  __________  
 Subtotal 5,00 
  __________________________________  
 5,00 732,40 3.662,00 
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01.06.06 Ud ARMAZON METALICO PARA PUERTA CORREDERA 
LPM020 Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, 
 preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple, de 
 100x210 cm y 4 cm de espesor máximo de hoja; colocación en 
 entramado autoportante de placas de yeso, de 10 cm de espesor 
 total, incluyendo el entramado autoportante y las placas. 
  
 Descomposición 
 mt22amy030aja Ud Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, 1,000 440,78
 440,78 
 preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple, de 
 made  
 Descomposición 
 mt22amy030aja Ud Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, 1,000 440,78
 440,78 
 preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple, de 
 made  
 mo020 h Oficial 1ª construcción. 1,084 19,93 21,60 
 mo077 h Ayudante construcción. 1,084 30,79 33,38 
 %AUX02 % Costes directos complementarios 4,958 2,00 9,92 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 P02 4 4,00 
 P04 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 5,00 
  __________________________________  
 5,00 505,68 2.528,40 
01.06.07 Ud SUBESTRUCTURA METALICA P08 

SUB_PUERv5 Estructura metálica en puertas correderas exteriores V05 de 2017x2270 
 hueco interior anclada a forjados, formada por acero UNE-EN 10162 
 S235JRC, en perfiles conformados en frío #100.100.2, acabado 
 galvanizado. El precio incluye los tornillos, los cortes, los despuntes, las 
 piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 
  
 Descomposición 
 mt07ali005a kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en perfiles conformados en frío de 130,000 4,50 585,00 
 las series L, U, C o Z, acabado galvanizado, incluso accesorios,  
 mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 10,000 20,74 207,40 
 mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 10,000 19,68 196,80 
 %0200 % Medios auxiliares 9,892 2,00 19,78 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 1.008,98 1.008,98 
01.06.08 Ud SUBESTRUCTURA METALICA P09 

SUB_PUERv6 Estructura metálica en puertas correderas exteriores V06 de 1057x2270 
 hueco interior anclada a forjados, formada por acero UNE-EN 10162 
 S235JRC, en perfiles conformados en frío #100.100.2, acabado 
 galvanizado. El precio incluye los tornillos, los cortes, los despuntes, las 
 piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 
  
 Descomposición 
 mt07ali005a kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en perfiles conformados en frío de 75,000 4,50 337,50 
 las series L, U, C o Z, acabado galvanizado, incluso accesorios,  
 mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 10,000 20,74 207,40 
 mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 10,000 19,68 196,80 
 %0200 % Medios auxiliares 7,417 2,00 14,83 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 

https://ww2.coavn.org/verificacion


PRESUPUESTO Y MEDICIONES CON PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CLUB DE JUBILADOS DE ZIZR MAYOR 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________________________________________  
28 noviembre 2023 87  

  __________________________________  
 1,00 756,53 756,53 
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01.06.09 Ud SUBESTRUCTURA METALICA PE01 

SUB_PUER_PE01 Estructura metálica en puertas correderas exteriores V06 de 1057x2270 
 hueco interior anclada a forjados, formada por acero UNE-EN 10162 
 S235JRC, en perfiles conformados en frío #100.100.2, acabado 
 galvanizado. El precio incluye los tornillos, los cortes, los despuntes, las 
 piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 
  
 Descomposición 
 mt07ali005a kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en perfiles conformados en frío de 75,000 4,50 337,50 
 las series L, U, C o Z, acabado galvanizado, incluso accesorios,  
 Descomposición 
 mt07ali005a kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en perfiles conformados en frío de 75,000 4,50 337,50 
 las series L, U, C o Z, acabado galvanizado, incluso accesorios,  
 mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 10,000 20,74 207,40 
 mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 10,000 19,68 196,80 
 %0200 % Medios auxiliares 7,417 2,00 14,83 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 756,53 756,53 
01.06.10 Ud PLACAS DE SEÑALIZACION DEL SERVICIO 

PLACAS Suministro y colocacion de placas señalizadoras del servicio segun 
 definicion del plano PG03 de 95x55 y segun descripcion del promotor 
 realizadas en panel composite de aluminio, sobre subestructura metalica 
 incluida en el precio. Totalmente instalada 
  
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 6 6,00 
  __________  
 Subtotal 6,00 
  __________________________________  
 6,00 300,00 1.800,00 
  ___________  
 TOTAL 01.06 ............................................................  16.764,09 
01.07 EQUIPAMIENTO, VIDRIO Y PINTURA  
01.07.01 m² PINTURA INT. PLÁSTICA BLANCO/COLOR MATE INTERIOR 

E27EPA060 Pintura interior plástica lisa blanca/color mate para interior, de máxima 
 calidad y duración. Sin disolventes, gran cobertura, no salpica y resistente 
 al frote húmedo según DIN 53778. Sobre paramentos horizontales y 
 verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido. Evita la 
 aparición de moho. Sobre superficies muy porosas se aplicará una mano 
 de imprimación transparente y no peliculante al agua. Incluidos los 
 medios auxiliares. 
 Descomposición 
 O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,085 28,64 2,43 
 O01OB240 h Ayudante pintura 0,085 26,27 2,23 
 P25OZ040 l Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,070 13,62 0,95 
 P25OG040 kg Masilla ultrafina acabados 0,060 1,43 0,09 
 P25EI070 l Pintura plástica mate al agua s/disolvente 0,140 6,17 0,86 
 P25WW220 u Pequeño material 0,200 1,32 0,26 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PAREDES  
 PB  
 Ampliacion del bar 1 13,61 2,40 32,66 
 Almacen ampliacion del bar 1 5,60 2,40 13,44 
 Acceso 1 1 16,42 2,40 39,41 
 Distribuidor 1 9,06 2,40 21,74 
 Oficina 1 17,36 2,40 41,66 
 Almacen oficina 1 6,92 2,40 16,61 
 Sala social 1 64,84 2,40 155,62 
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 Sala social zona alta 1 16,49 2,40 39,58 
 Instalaciones 1 17,69 2,40 42,46 
 Sala de cursos 1 24,59 2,40 59,02 
 Podologia 1 16,59 2,40 39,82 
 Escalera 1 1 18,70 2,40 44,88 
 .  
 P1  
 Cerámica 1 15,53 2,40 37,27 
 Fotografia 1 11,05 2,40 26,52 
 Sala uso polivalente 1 1 33,46 2,40 80,30 
 Instalaciones sala polivalente 1 1 6,68 2,40 16,03 
 Distribuidor 1 1 25,41 2,40 60,98 
 Distribuidor 2 1 44,75 2,40 107,40 
 Instalaciones sala de actividades 1 7,21 2,40 17,30 
 Sala de actividades 1 24,43 2,40 58,63 
 Aula de informática 1 20,75 2,40 49,80 
 Instalaciones aula informatica 1 6,81 2,40 16,34 
 Sala uso polivalente 2 1 57,53 2,40 138,07 
 Instalaciones sala uso polivalente 2 1 6,74 2,40 16,18 
 Vestibulo 1 8,89 2,40 21,34 
 Almacén 1 17,54 2,40 42,10 
 Armario almacén 1 4,58 2,40 10,99 
 Escalera 1 1 12,79 2,40 30,70 
 .  
 TECHOS  
 Hidrofugo 1 55,70
 =CJ03/E08CYH010.CanPres  
 Microperforado 1 243,73 =CJ03/RTC070.CanPres  
 Heraklit 1 307,46 =CJ03/RTT016.CanPres 
  __________  
 Subtotal 1.883,74 
  __________________________________  
 1.883,74 6,82 12.847,11 
01.07.02 m² VIDRIO LAMINADO 6+6 

LVS010.66 Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de 
 espesor unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, de 
 0,38 mm de espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 
 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
 perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no 
 acrílica), compatible con el material soporte. 
 Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado 
 final de estanqueidad. Señalización de las hojas. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, 
 según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja 
 vidriera las dimensiones del bastidor. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las 
 piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus 
 aristas a múltiplos de 30 mm. 
  
 Descomposición 
 mt21ves010pa m² Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de 1,006 39,44 39,68 
 espesor unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivi  
 mt21vva015a Ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A 0,290 5,77 1,67 
 aproximada de 23, según UNE-EN ISO 868 y recuperación elástica 
 >  
 mt21vva021 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,000 1,26 1,26 
 mo055 h Oficial 1ª cristalero. 0,509 18,00 9,16 
 mo110 h Ayudante cristalero. 0,509 21,61 11,00 
 %0200 % Medios auxiliares 0,628 2,00 1,26 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PE01 1 2,05 2,10 4,31 
  __________  
 Subtotal 4,31 
  __________________________________  
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 4,31 64,03 275,97 
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01.07.03 m² ACRISTALAMIENTO 4+4/16/4+4 ARGON BAJO EMISIVO 

LVC012.441644 Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y seguridad 
 (laminar), de color azul 4+4/16/4+4, conjunto formado por vidrio exterior 
 laminar de baja emisividad térmica 4+4 mm compuesto por dos lunas de 
 vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de 
 polivinilocámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y 
 doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior laminar de baja 
 emisividad térmica 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, 
 unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; espesor total 
 30 mm, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
 perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, 
 compatible con el material soporte. 
 Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado 
 final de estanqueidad. Señalización de las hojas. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, 
 según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja 
 vidriera las dimensiones del bastidor. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las 
 piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus 
 aristas a múltiplos de 30 mm. 
  
 Descomposición 
 mt21veg025icpba m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y 1,006 172,05
 173,08 
 seguridad (laminar), de color azul 6/16/4+4, conjunto formado por v  
 mt21vva015a Ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A 0,580 5,77 3,35 
 aproximada de 23, según UNE-EN ISO 868 y recuperación elástica 
 >  
 mt21vva021 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,000 1,26 1,26 
 mo055 h Oficial 1ª cristalero. 0,387 18,00 6,97 
 mo110 h Ayudante cristalero. 0,387 21,61 8,36 
 %0200 % Medios auxiliares 1,930 2,00 3,86 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PE02 2 1,05 2,27 4,77 
  __________  
 Subtotal 4,77 
  __________________________________  
 4,77 196,88 939,12 
01.07.04 m² ACRISTALAMIENTO 3+3/14/4+4 ARGON BAJO EMISIVO 

5015 Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y seguridad 
 (laminar), de color azul 3+3/14/4+4, conjunto formado por vidrio exterior 
 laminar de baja emisividad térmica 4+4 mm compuesto por dos lunas de 
 vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de 
 polivinilocámara de aire deshidratada con argón con intercalario de borde 
 caliente, perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 
 mm, y vidrio interior laminar de baja emisividad térmica 4+4 mm 
 compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina 
 incolora de butiral de polivinilo; espesor total 30 mm, fijado sobre 
 carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
 laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el 
 material soporte. 
 Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado 
 final de estanqueidad. Señalización de las hojas. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, 
 según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja 
 vidriera las dimensiones del bastidor. 
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 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las 
 piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus 
 aristas a múltiplos de 30 mm. 
  
 Descomposición 
 mt21veg025icpba m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y 1,006 172,05
 173,08 
 seguridad (laminar), de color azul 6/16/4+4, conjunto formado por v  
 mt21vva015a Ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A 0,580 5,77 3,35 
 aproximada de 23, según UNE-EN ISO 868 y recuperación elástica 
 >  
 mt21vva021 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,000 1,26 1,26 
 mo055 h Oficial 1ª cristalero. 0,387 18,00 6,97 
 mo110 h Ayudante cristalero. 0,387 21,61 8,36 
 %0200 % Medios auxiliares 1,930 2,00 3,86 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 V01 3 1,27 2,00 7,62 
 V02 9 1,20 2,00 21,60 
 V03 1 2,20 2,00 4,40 
 V04 1 2,20 1,22 2,68 
 V05.1 2 2,00 1,26 5,04 
 V05.2 2 2,00 1,26 5,04 
 V06.1 2 1,27 1,26 3,20 
 V06.2 2 1,27 1,26 3,20 
 V07 3 1,20 1,26 4,54 
 V08 6 1,27 1,22 9,30 
 V09 6 1,23 1,22 9,00 
 V10 1 1,23 1,22 1,50 
 V11 1 1,23 1,22 1,50 
  __________  
 Subtotal 78,62 
  __________________________________  
 78,62 196,88 15.478,71 
01.07.05 Ud A01 ARMARIO DE PANEL COMPACTO 440x236 
E121 Armario de SALA SOCIAL de 8 puertas practicables de 440x236 cm de 
 alzado y 60 de profundidad, de madera de panel compacto, totalmente 
 acabado. Según planos de equipamiento. 
  
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 5.300,00 5.300,00 
01.07.06 Ud LAVABO 

E01 Suministro e instalación de lavabo Geberit Smyle Square o equivalente, 
 de 60 cm de ancho, blanco, con rebosadero visible, grifo en el centro  
 Stillo Monaco o equivalente equipado con mezclador con aireador 
 integrado, 12 l/min a 3 bar, con sifón individual. Totalmente montado y 
 conexionado, incluso mano de obra y material auxiliar. 
 Descomposición 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 3,000 20,00 60,00 
 3553510300 Ud Grifo Stillo Mónaco 1,000 87,00 87,00 
 500229011 Ud Lavabo Geberit Smyle square 1,000 146,94 146,94 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 2,939 3,00 8,82 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 5,00 
  __________________________________  
 5,00 302,76 1.513,80 
01.07.07 Ud INODORO 

E02 Suministro e instalación de inodoro Geberit modelo Selnova Comfort o 
 equivalente, de tipo suspendido de fondo profundo, fabricado en cerámica 
 sanitaria, blanco, de dimensiones 35,5x34x70 cm, con asiento sin 
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 barreras, antibacteriano y fijación desde arriba, pulsador para descarga 
 de cisterna. Totalmente montado e instalado, incluso mano de obra y 
 material auxiliar. 
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 Descomposición 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 3,000 20,00 60,00 
 500262011 Ud Inodoro Selnova Comfort 1,000 351,34 351,34 
 500133001 Ud Asiento de inodoro 1,000 115,47 115,47 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 5,268 3,00 15,80 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 5,00 
  __________________________________  
 5,00 542,61 2.713,05 
01.07.08 Ud VERTEDERO 

E03 Suministro e instalación de vertedero de porcelana Roca modelo Garda o 
 equivalente, acabado blanco, dimensiones 420x500x445 mm, con rejilla 
 de desagüea en acero inoxidable y almohadillas de apoyo, juego de 
 fijaciones, para instalación de pie. Grifo mural con caño inferior giratorio 
 ROCA modelo Brava o equivalente. Totalmente montado y conectado. 
 Incluso mano de obra y material auxiliar. 
 Descomposición 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 20,00 40,00 
 A371055000 Ud Vertedero ROCA Garda 1,000 205,70 205,70 
 A526005510 Ud Reja de acero inox 1,000 98,86 98,86 
 A5A878EC00 Ud Grifo mural 1,000 68,36 68,36 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 4,129 3,00 12,39 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 425,31 425,31 
01.07.09 Ud ESP ESPEJO 

E21 Espejo biselado de 6 mm de espesor con los cantos biselados, color 
 plata, por su cara posterior, para colocar en vertical u horizontal, 
 totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones. 
  
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 5 5,00 
  __________  
 Subtotal 5,00 
  __________________________________  
 5,00 100,09 500,45 
01.07.10 UD DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO ROLLO ACERO INOXIDABLE 
E21MAA040 Dispensador circular de papel higiénico rollo industrial Ø250, de 
 instalación mural, de dimensiones Ø250x125 mm, fabricado en acero 
 inoxidable AISI-304 con acabado brillante o satinado, con sistema de 
 fijación oculto. Totalmente instalado sobre paramento mediante 
 tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. 
 Descomposición 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,160 20,00 3,20 
 M12T050 h Taladro percutor eléctrico pequeño 0,160 1,82 0,29 
 P18CAA040 u Dispensador papel higiénico Ø250 mm. 1,000 56,64 56,64 
 %PM0100 % Pequeño Material 0,601 1,00 0,60 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 5 5,00 
  __________  
 Subtotal 5,00 
  __________________________________  
 5,00 60,73 303,65 
01.07.11 UD PORTARROLLOS ACERO INOXIDABLE S/TAPA 
E21MAA050 Portarrollos sin tapa, de instalación mural, de dimensiones 181x65x50 
 mm, fabricado en acero inoxidable AISI-304 con acabado brillante o 
 satinado, con sistema de fijación oculto. Totalmente instalado sobre 
 paramento mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. 
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 Descomposición 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,080 20,00 1,60 
 M12T050 h Taladro percutor eléctrico pequeño 0,080 1,82 0,15 
 P18CAA050 u Portarrollos acero inoxidable s/tapa 1,000 25,71 25,71 
 %PM0100 % Pequeño Material 0,275 1,00 0,28 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 5 5,00 
  __________  
 Subtotal 5,00 
  __________________________________  
 5,00 27,74 138,70 
01.07.12 UD DOSIFICADOR JABÓN MANUAL ACERO INOXIDABLE ANTIVANDÁLICO 1,5 l 
E21MJA020 Dosificador de jabón metálico, de 1,5 l de capacidad; de instalación 
 mural adosada a pared mediante tornillos y tacos. Formado por 
 carcasa antivandálica en acero inoxidable AISI-304 con acabado 
 brillante o satinado, con visor transparente de nivel; depósito interior 
 traslúcido con apertura superior con cierre de seguridad, pulsador tipo 
 palanca en acero inoxidable de accionamiento manual, con válvula 
 antigoteo. Dimensiones: 248x110x185 mm (alto x ancho x fondo). 
 Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijación y medios auxiliares. 
 Descomposición 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,167 20,00 3,34 
 M12T050 h Taladro percutor eléctrico pequeño 0,167 1,82 0,30 
 P18CJA020 u Dosificador jabón manual acero inox. AISI 304 antivandálico 1,5 1,000 79,75 79,75 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 5 5,00 
  __________  
 Subtotal 5,00 
  __________________________________  
 5,00 83,39 416,95 
01.07.13 Ud BASTIDOR EMPOTRADO PARA BARRA DE SUJECIÓN PARA MINUSVÁLIDOS, 
 REHABILITACIÓN Y TERCERA EDAD. 
SPA110 Suministro e instalación empotrada en tabique de placas de yeso de 
 bastidor tubular premontado, regulable en altura hasta 200 mm, 
 acabado con imprimación antioxidante, de 120 a 170 mm de 
 profundidad, para separador de urinarios y barra de sujeción para 
 minusválidos, rehabilitación y tercera edad, con sistema de montaje 
 rápido y fácil, con fijaciones y panel de madera reforzada. 
 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación 
 del bastidor. Nivelación, aplomado y colocación del bastidor. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
 Descomposición 
 mt30oli110a Ud Bastidor tubular premontado, regulable en altura hasta 200 mm, 1,000 219,61 219,61 
 acabado con imprimación antioxidante, de 120 a 170 mm de profundi  
 mo008 h Oficial 1ª fontanero. 0,340 33,33 11,33 
 %0200 % Medios auxiliares 2,309 2,00 4,62 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 5 5,00 
  __________  
 Subtotal 5,00 
  __________________________________  
 5,00 235,56 1.177,80 
01.07.14 Ud BARRA FIJA DE SUJECIÓN PARA MINUSVÁLIDOS, REHABILITACIÓN Y TERCERA 
 EDAD. 
fija Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, 
 para inodoro, colocada en pared derecha, con forma de U, de aluminio 
 y nylon, de dimensiones totales 591x294 mm con tubo de 35 mm de 
 diámetro exterior y 1,5 mm de espesor. Incluso elementos de fijación. 
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 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la 
 barra. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. 
 Limpieza del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
 Descomposición 
 mt31abp131aa Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, 1,000 303,12
 303,12 
 para inodoro, colocada en pared derecha, con forma de U, de  
 mo107 h Ayudante fontanero. 0,906 30,73 27,84 
 %0200 % Medios auxiliares 3,310 2,00 6,62 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 5 5,00 
  __________  
 Subtotal 5,00 
  __________________________________  
 5,00 337,58 1.687,90 
01.07.15 Ud BARRA ABATIBLE DE SUJECIÓN PARA MINUSVÁLIDOS, REHABILITACIÓN Y 
 TERCERA EDAD. 
SPA020 Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, 
 para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, de acero 
 inoxidable AISI 304 acabado mate, de dimensiones totales 790x130 
 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, 
 con portarrollos de papel higiénico. Incluso elementos de fijación. 
 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la 
 barra. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. 
 Limpieza del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
 Descomposición 
 mt31abp135bc Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, 1,000 219,45
 219,45 
 para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, d  
 mo107 h Ayudante fontanero. 0,906 30,73 27,84 
 %0200 % Medios auxiliares 2,473 2,00 4,95 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 5 5,00 
  __________  
 Subtotal 5,00 
  __________________________________  
 5,00 252,24 1.261,20 
  ___________  
 TOTAL 01.07 ............................................................  44.979,72 
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01.08 SANEAMIENTO  
01.08.01 ml RED DE EVACUACIÓN DE PVC Ø 32 

S01 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada 
 superficialmente y fijado al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, 
 de 32 mm de diámetro y 3,0 mm de espesor, que conecta el aparato con 
 la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar 
 para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
 colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, 
 conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
 correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 Descomposición 
 mt36tie400a Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,000 x0,8 0,20 0,16 
 mt36tie010aaa m Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 1,050 x0,8 3,20
 2,69 
 co  
 mt11var009 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 0,018 x0,8 9,58 0,14 
 mt11var010 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,009 x0,8 20,24 0,15 
 mo004 h Oficial 1ª fontanero. 0,066 20,00 1,32 
 mo055 h Oficial 1ª cristalero. 0,033 18,00 0,59 
 %0200 % Medios auxiliares 0,051 2,00 0,10 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 44,50 
  __________________________________  
 44,50 5,15 229,18 
01.08.02 ml TUBO EVACUACION Ø40 PVC SERIE B 

1900010304. Suministro e instalación de tubería de evacuación PVC serie B de 
 diámetro 40 para unión encolada, conforme a norma UNE EN 1329-1, 
 color gris, colocada superficialmente y fijado al paramento. Incluso p/p de 
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
 especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 
 montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
 las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
             
 Descomposición 
 mt36tie400a Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,000 x0,8 0,20 0,16 
 Descomposición 
 mt36tie400a Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,000 x0,8 0,20 0,16 
 1900010304 TUBO EVACUACION 3M Ø40 PVC SERIE B 0,350 x0,8 18,11 5,07 
 2184500010 LIMPIADOR PVC GYMCOL 1000ML 0,018 x0,8 14,47 0,21 
 2181000320 BOTE ADHESIVO PVC FLEXIBLE WDFOS 250ML 0,036 x0,8 10,72 0,31 
 mo004 h Oficial 1ª fontanero. 0,066 20,00 1,32 
 mo055 h Oficial 1ª cristalero. 0,033 18,00 0,59 
 %0200 % Medios auxiliares 0,077 2,00 0,15 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,078 3,00 0,23 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 3,50 
  __________________________________  
 3,50 8,04 28,14 
01.08.03 ml TUBO EVACUACION Ø110 PVC SERIE B 

1900010311. Suministro e instalación de tubería de evacuación PVC serie B de 
 diámetro 110 para unión encolada, conforme a norma UNE EN 1329-1, 
 color gris, colocada superficialmente y fijado al paramento. Incluso p/p de 
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
 especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 
 montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
 las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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 Descomposición 
 mt36tie400a Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,000 x0,8 0,20 0,16 
 1900010311 ml TUBO EVACUACION 3M Ø110 PVC SERIE B 0,350 x0,8 57,98 16,23 
 2184500010 LIMPIADOR PVC GYMCOL 1000ML 0,018 x0,8 14,47 0,21 
 2181000320 BOTE ADHESIVO PVC FLEXIBLE WDFOS 250ML 0,036 x0,8 10,72 0,31 
 mo004 h Oficial 1ª fontanero. 0,124 20,00 2,48 
 mo055 h Oficial 1ª cristalero. 0,062 18,00 1,12 
 %0200 % Medios auxiliares 0,205 2,00 0,41 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,209 3,00 0,63 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 18,00 
  __________________________________  
 18,00 21,55 387,90 
01.08.04 ml RED DE EVACUACIÓN DE PVC Ø 110 COLGADA 

IS05 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación insonorizada, 
 colocada superficialmente y fijado al paramento, formada por tubo de 
 PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta 
 el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de 
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
 especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 
 montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
 las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 Descomposición 
 mt36tie400f Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,000 x0,8 0,80 0,64 
 mt36tie010aaf m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 1,200 x0,8 21,00 20,16 
 espesor,  
 mt11var009 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 0,040 x0,8 9,58 0,31 
 mt11var010 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,020 x0,8 20,24 0,32 
 mo004 h Oficial 1ª fontanero. 0,124 20,00 2,48 
 mo055 h Oficial 1ª cristalero. 0,062 18,00 1,12 
 %0200 % Medios auxiliares 0,250 2,00 0,50 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 58,20 
  __________________________________  
 58,20 25,53 1.485,85 
01.08.05 Ud CONEXIÓN A RED DE EVACUACIÓN EXISTENTE 

S06 Conexión de la red interior de saneamiento de vivienda a bajantes 
 existentes de edificio, incluso mano de obra y material auxiliar. 
 Descomposición 
 mo004 h Oficial 1ª fontanero. 1,000 20,00 20,00 
 mo055 h Oficial 1ª cristalero. 1,000 18,00 18,00 
 mo055 h Oficial 1ª cristalero. 1,000 18,00 18,00 
 %0200 % Medios auxiliares 0,380 2,00 0,76 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 3,00 
  __________________________________  
 3,00 38,76 116,28 
  ___________  
 TOTAL 01.08 ............................................................  2.247,35 
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01.09 FONTANERIA  
01.09.01 Ud CONTADOR AGUA FRIA 25MM 1 CL.B CHORRO MULTI+VERIF 

F01 Suministro y montaje de contador agua fria roscado de chorro multiple. 
 Diametro: 1". Contador de chorro múltiple aprobado en clase B para 
 montaje horizontal y en clase A en cualquier otra posición. Contador de 
 esfera seca herméticamente sellado para evitar empañamientos. 
 Orientable para facilitar la lectura. Recomendadas para instalación en 
 lugares de medio/alto consumo. 
 Descomposición 
 2120500025 CONTADOR AGUA FRIA 25MM 1 ESTANDAR CHORRO 1,000 x0,85 145,08 123,32 
 MULTI+VERIF  
 2122000120 RACOR CONTADOR 1 2,000 x0,85 6,71 11,41 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,290 20,00 5,80 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 1,405 3,00 4,22 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 144,75 144,75 
01.09.02 Ud LLAVE DE PASO GENERAL 

F07 Suministro y colocación de válvula de esfera de 1 1/4" de diámetro, 
 i/mando ,para corte general , totalmente  instalada y funcionando. 
 Descomposición 
 2050000105 Ud Válvula de esfera mariposa HH 1 1/4" 1,000 x0,8 25,90 20,72 
 U01FY105 Hr Oficial 1ª fontanero 0,150 20,00 3,00 
 U01FY110 Hr Ayudante fontanero 0,150 18,00 2,70 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,264 3,00 0,79 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 27,21 27,21 
01.09.03 Ud VALVULA TULLER INOX PALANCA HH 1" 

2050030004. Suministro y montaje de válvula de esfera de palanca de acero inoxidable 
 TULLER. Sistema Lock Nut y prensa estopa. Con roscas hembra de 1". 
 Presión nominal 65 bar. Temperatura máxima de servicio de 150°C. 
 Descomposición 
 2050030004 VALVULA TULLER INOX PALANCA HH 1    1000PSI WOG 1,000 55,73 55,73 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,300 20,00 6,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,617 3,00 1,85 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 63,58 63,58 
01.09.04 ml TUBERIA WIRSBO-PEX 16x1,8 

F03 Suministro y montaje de tubería Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por 
 el método Engel (Peróxido) según Norma UNE 53.381 EX:2001, de 
 16x1,8 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de 
 viviendas y locales comerciales para agua fría y caliente, sin protección 
 superficial, con p.p. de accesorios Wirsbo Quick & Easy de PPSU, 
 instalada y funcionando según normativa vigente 
 Descomposición 
 P17PR010 m. Tubo polietileno Wirsbo PEX 16x1,8 1,000 x0,8 1,59 1,27 
 P17PS300 ud P.p. accesor.Wirsbo Quick & Easy 16x1,80 1,000 x0,8 1,17 0,94 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,060 20,00 1,20 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,034 3,00 0,10 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 90,00 
  __________________________________  
 90,00 3,51 315,90 
01.09.05 ml TUBERIA WIRSBO-PEX 20x1,9 

F04 Suministro y montaje de tubería Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por 
 el método Engel (Peróxido) según Norma UNE 53.381 EX:2001, de 
 20x1,9 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de 
 viviendas y locales comerciales para agua fría y caliente, sin protección 
 superficial, con p.p. de accesorios Wirsbo Quick & Easy de PPSU, 
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 instalada y funcionando según normativa vigente. 
 Descomposición 
 P17PR020 m. Tubo polietileno Wirsbo PEX 20x1,9 1,000 x0,8 1,93 1,54 
 P17PS310 ud P.p. accesor.Wirsbo Quick & Easy 20x1,90 1,000 x0,8 1,54 1,23 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,060 20,00 1,20 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,040 3,00 0,12 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 120,00 
  __________________________________  
 120,00 4,09 490,80 
01.09.06 ml TUBERIA WIRSBO-PEX 25x2,3 

F05 Tubería Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado por el método Engel 
 (Peróxido), de 25x2,3 mm. de diámetro, norma UNE 53.381 EX: 2001, con 
 barrera externa antidifusión de oxígeno (etilvinil-alcohol), para red de 
 calefacción (sistema monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de 
 accesorios. Totalmente instalada. 
  
 Descomposición 
 U01FY205 H. Oficial 1ª calefactor 0,050 22,00 1,10 
 U28AW120 Ml Tub. Uponor Wirsbo Eval Pex 40x2,3 mm. esp. calef. 1,000 x0,8 4,08 3,26 
 U28AW620 Ud Accesorios Uponor Wirsbo Q&E tubo 25 0,350 x0,8 2,17 0,61 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,050 3,00 0,15 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 42,00 
  __________________________________  
 42,00 5,12 215,04 
01.09.07 Ud LLAVE DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR 

F08 Suministro y colocación de llave de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, 
 para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión 
 roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. 
 Descomposición 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 20,00 4,00 
 P17XP050 ud Llave paso empot.mand.redon.22mm 1,000 x0,8 11,93 9,54 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,135 3,00 0,41 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 11,00 
  __________________________________  
 11,00 13,95 153,45 
01.09.08 Ud LLAVE DE ESCUADRA 

F09 Suministro y colocación de llave de escuadra 1/2" x 3/8", i/mando ,para 
 aparatos, totalmente  instalada y funcionando. 
 Descomposición 
 U01FY105 Hr Oficial 1ª fontanero 0,150 20,00 3,00 
 U01FY110 Hr Ayudante fontanero 0,150 18,00 2,70 
 2050500102 Ud Llave de escuadra 1/2"x 3/8" 1,000 x0,8 5,17 4,14 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,098 3,00 0,29 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 20,00 
  __________________________________  
 20,00 10,13 202,60 
01.09.09 ml AISLAMIENTO TÉRMICO A.F. 19 mm. Ø25mm. 

F12 Suministro y colocación de aislamiento de caucho sintético de célula 
 cerrada en color negro, en tubos de 2 m. De la marca Rubaflex o similar, 
 de 6 mm de espesor, para tuberías de plástico de 25 mm de agua fría. 
 Conductividad térmica de 0,034 W/mK para 10º. Con cinta adhesiva para 
 las uniones. Incluso p/p de cortes y atado con alambre.  
 Descomposición 
 U01FY110 Hr Ayudante fontanero 0,060 18,00 1,08 
 1000020025 m Aislamiento de caucho sintético 19 mm. 1,000 x0,8 5,54 4,43 
 1008000115 l Rollo de inta adhesiva para caucho sintético 0,025 x0,8 23,06 0,46 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,060 3,00 0,18 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 42,00 
  __________________________________  
 42,00 6,15 258,30 
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01.09.10 ml AISLAMIENTO TÉRMICO A.F. e19 mm.  Ø20 mm. 

F13 Suministro y colocación de aislamiento de caucho sintético de célula 
 cerrada en color negro, en tubos de 2 m. De la marca Rubaflex o similar, 
 de 19 mm de espesor, para tuberías de plástico de 20 mm de agua fría. 
 Conductividad térmica de 0,034 W/mK para 10º. Con cinta adhesiva para 
 las uniones. Incluso p/p de cortes y atado con alambre.  
 Descomposición 
 U01FY110 Hr Ayudante fontanero 0,060 18,00 1,08 
 1000020022 m Aislamiento de caucho sintético 19 mm. 1,000 x0,8 4,98 3,98 
 1008000115 l Rollo de inta adhesiva para caucho sintético 0,025 x0,8 23,06 0,46 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,055 3,00 0,17 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 14,00 
  __________________________________  
 14,00 5,69 79,66 
01.09.11 ml AISLAMIENTO TÉRMICO A.F. e19 mm.  Ø16 mm. 

F14 Suministro y colocación de aislamiento de caucho sintético de célula 
 cerrada en color negro, en tubos de 2 m. De la marca Rubaflex o similar, 
 de 19 mm de espesor, para tuberías de plástico de 16 
  mm de agua fría. Conductividad térmica de 0,034 W/mK para 10º. Con 
 cinta adhesiva para las uniones. Incluso p/p de cortes y atado con 
 alambre.  
 Descomposición 
 U01FY110 Hr Ayudante fontanero 0,060 18,00 1,08 
 1008000115 l Rollo de inta adhesiva para caucho sintético 0,025 x0,8 23,06 0,46 
 10000200223 m Aislamiento de caucho sintético 19 mm. 1,000 x0,8 4,50 3,60 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,051 3,00 0,15 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 52,00 
  __________________________________  
 52,00 5,29 275,08 
01.09.12 ml AISLAMIENTO TÉRMICO A.C.S. e25 mm  Ø20 mm. 

F16 Suministro y colocación de aislamiento de caucho sintético de célula 
 cerrada en color negro, en tubos de 2 m. De la marca Rubaflex o similar, 
 de 25 mm de espesor, para tuberías de plástico de 20 mm de agua 
 caliente sanitaria. Conductividad térmica de 0,037 W/mK para 40º. Con 
 cinta adhesiva para las uniones. Incluso p/p de cortes y atado con 
 alambre.  
 Descomposición 
 U01FY110 Hr Ayudante fontanero 0,060 18,00 1,08 
 1000025022 m Aislamiento de caucho sintético 25 mm. 1,000 x0,8 6,79 5,43 
 1008000115 l Rollo de inta adhesiva para caucho sintético 0,025 x0,8 23,06 0,46 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,070 3,00 0,21 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 106,00 
  __________________________________  
 106,00 7,18 761,08 
01.09.13 ml AISLAMIENTO TÉRMICO A.C.S. e25 mm  Ø16mm. 

F17 Suministro y colocación de aislamiento de caucho sintético de célula 
 cerrada en color negro, en tubos de 2 m. De la marca Rubaflex o similar, 
 de 25 mm de espesor, para tuberías de plástico de 16 mm de agua 
 caliente sanitaria. Conductividad térmica de 0,037 W/mK para 40º. Con 
 cinta adhesiva para las uniones. Incluso p/p de cortes y atado con 
 alambre.  
 Descomposición 
 U01FY110 Hr Ayudante fontanero 0,060 18,00 1,08 
 1008000115 l Rollo de inta adhesiva para caucho sintético 0,025 x0,8 23,06 0,46 
 A32 m Aislamiento de caucho sintético 25 mm. 1,000 x0,8 9,79 7,83 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,094 3,00 0,28 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 38,00 
  __________________________________  
 38,00 9,65 366,70 
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  ___________  
 TOTAL 01.09 ............................................................  3.354,15 
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01.10 CLIMATIZACIÓN  
01.10.01 Ud UD EXTERIOR EBLA11D3V3 ALTHERMA 

5502020311. Suministro y montaje de aerotermia DAIKIN, modelo EBLA11DV serie 
 Altherma 3 R-32 Monobloc. Dimensionesimensiones Al.xAn.xF. 
 870x1.378x460 mm. Capacidad calorífica máxima (7/35): 12,31 kW, 
 Capacidad frigorífica máxima (35/18): 18,25 kW.. Alimentación 
 monofásica I/220V. COP/EER= 4,83/3,26, etiqueta energética 55º A++/35º 
 A+++. Refrigerante R-32. 
 Descomposición 
 5502020311 UD EXTERIOR EBLA11D3V3 ALTHERMA 1,000 x0,85 7.967,00 6.771,95 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 20,00 20,00 
 O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 1,000 18,00 18,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 68,100 3,00 204,30 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  __________________________________  
 2,00 7.014,25 14.028,50 
01.10.02 Ud DEPOSITO SOLAR 300L ACS SOLAR B/C EKHWP300B DAIKIN 

4051090320. Suministro y montaje de depósito de acumulación multienergético de 
 Agua Caliente Sanitaria (ACS) DAIKIN modeloEKHWP300B. Capacidad 
 de 300 litros. Intercambiador fabricado en polipropileno. Dimensiones 
 (Alto/Ancho/Profundidad) 1.640/595/615 mm, peso (en vacio) 59 kg. 
 Descomposición 
 4051090320 DEPOSITO SOLAR 300L ACS SOLAR B/C EKHWP300B DAIKIN 1,000 x0,85 2.527,00 2.147,95 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 2.147,95 2.147,95 
01.10.03 Ud VALVULA TULLER PALANCA HH 1¼" 

2050000005. Suministro y montaje de válvula de esfera de palanca TULLER. Fabricada 
 en latón según UNE-EN 12165/12164. Sistema Lock Nut y prensa estopa. 
 Con roscas hembra de 1 1/4". Presión nominal 30 bar. 
 Descomposición 
 2050000005 VALVULA TULLER PALANCA HH 11/4   PN30 1,000 34,99 34,99 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,390 20,00 7,80 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,428 3,00 1,28 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  __________________________________  
 2,00 44,07 88,14 
01.10.04 ml TUBERIA PEX RIGIDA PARA CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 25x2,3mm 

C28 Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta resistencia y 
 rigidez, POLITHERM FUSIOPER-6-EVOHFASER REDLINE de 
 25x2,3mm. de diámetro nominal. Incluyendo accesorios de unión y 
 soportación. Totalmente montada e instalada. 
  
 Descomposición 
 TBEFA5025 Ud Tuberia FUSIOPER-6-EVOHFASER REDLINE 1,000 3,10 3,10 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 20,00 10,00 
 O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 18,00 9,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,221 3,00 0,66 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 64,00 
  __________________________________  
 64,00 22,76 1.456,64 
01.10.05 ml TUBERIA PEX RIGIDA PARA CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 32x2,9mm 

C10 Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta resistencia y 
 rigidez, POLITHERM FUSIOPER-6-EVOHFASER REDLINE de 
 32x2,9mm. de diámetro nominal. Incluyendo accesorios de unión y 
 soportación. Totalmente montada e instalada. 
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 Descomposición 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,150 20,00 3,00 
 O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,150 18,00 2,70 
 TBEFA50323 ml TUBERIA POLITHERM FUSIOPER-6-EVOFASER DN32 1,000 x0,8 5,01 4,01 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,097 3,00 0,29 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 28,00 
  __________________________________  
 28,00 10,00 280,00 
01.10.06 ml TUBERIA PEX RIGIDA PARA CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 40x3,7mm 

C28B Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta resistencia y 
 rigidez, POLITHERM FUSIOPER-6-EVOHFASER REDLINE de 
 25x2,3mm. de diámetro nominal. Incluyendo accesorios de unión y 
 soportación. Totalmente montada e instalada. 
  
 Descomposición 
 TBEFA5025 Ud Tuberia FUSIOPER-6-EVOHFASER REDLINE 1,000 3,10 3,10 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 20,00 10,00 
 O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 18,00 9,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,221 3,00 0,66 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 22,00 
  __________________________________  
 22,00 22,76 500,72 
01.10.07 ml COQUILLA CAUCHO 40mm, ø35, 1" 

1000040035. Suministro y montaje de aislamiento Rubaflex  ST CLIMATIZACIÓN de 
 40mm de espesor y 35mm de diametro, fabricado en espuma 
 elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada 
 resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, 
 hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas 
 perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC 
 -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 
 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.037 
 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 
 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 
 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 
 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: 
 Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO  ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 
 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: 
 Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción 
 acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al 
 Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: 
 Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma.          
 Descomposición 
 1000040035 ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 40MM 35   1   A/A-13/8 1,000 14,49 14,49 
 ARM520 Ud PEGAMENTO POR ML DE AISLAMIENTO 1,000 0,91 0,91 
 MOAIS Hr MANO DE OBRA DE AISLAMIENTO 0,200 20,00 4,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,194 3,00 0,58 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 64,00 
  __________________________________  
 64,00 19,98 1.278,72 
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01.10.08 ml COQUILLA CAUCHO 40mm, ø42, 1¼" 

1000040042. Suministro y montaje de aislamiento Rubaflex  ST CLIMATIZACIÓN de 
 40mm de espesor y 42mm de diametro, fabricado en espuma 
 elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada 
 resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, 
 hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas 
 perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC 
 -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 
 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.037 
 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 
 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 
 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 
 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: 
 Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO  ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 
 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: 
 Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción 
 acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al 
 Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: 
 Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. 
 Descomposición 
 1000040042 ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 40MM 42  11/4 A/A-15/8 1,000 14,95 14,95 
 ARM520 Ud PEGAMENTO POR ML DE AISLAMIENTO 1,000 0,91 0,91 
 MOAIS Hr MANO DE OBRA DE AISLAMIENTO 0,200 20,00 4,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,199 3,00 0,60 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 28,00 
  __________________________________  
 28,00 20,46 572,88 
01.10.09 ml COQUILLA CAUCHO 40mm, ø48, 1½" 

1000040048. Suministro y montaje de aislamiento Rubaflex  ST CLIMATIZACIÓN de 
 40mm de espesor y 48mm de diametro, fabricado en espuma 
 elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada 
 resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, 
 hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas 
 perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC 
 -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 
 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.037 
 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 
 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 
 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 
 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: 
 Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO  ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 
 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: 
 Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción 
 acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al 
 Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: 
 Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma.          
 Descomposición 
 1000040048 ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 40MM 48  11/2 1,000 16,26 16,26 
 ARM520 Ud PEGAMENTO POR ML DE AISLAMIENTO 1,000 0,91 0,91 
 MOAIS Hr MANO DE OBRA DE AISLAMIENTO 0,200 20,00 4,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,212 3,00 0,64 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 22,00 
  __________________________________  
 22,00 21,81 479,82 
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01.10.10 Ud SEPARADOR HIDRÁULICO CON RACORES 

SU101.525. Suministro y montaje de separador hidraulico con racores macho 1¼",  
 POLYTHERM. Incluyendo: Purgador automático, grifo de vaciado, 4 
 racores de conexión rosca y termómetro. 
 Descomposición 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 20,00 10,00 
 SU101.525 Ud SEPARADOR POLYTHERM SU101.525 1,000 x0,8 135,00 108,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 1,180 3,00 3,54 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 121,54 121,54 
01.10.11 m² ELEMENTO BASE POL-PLUS GRAFITO 18/40 POLYTHERM 

SU101.840. Suministro e instalación de m2 de elemento base POLYTHERM 
 POL-PLUS GRAFITO de poliestireno EPS+GRAFITO con solapa 
 machihembrada. Formado por dos capas según norma UNE EN 
 1264-4.1.2.3.: - Capa superior, film de recubrimiento y protección contra la 
 humedad. - Capa inferior, aislamiento termo-acústico de E.P.S. con grafito 
 formando tochos que fijan y protegen al tubo de la abrasión durante la 
 obra. Espesor base: 18 mm Espesor total: 40 mm Resistencia térmica: 
 0,80 m²K/W. 
 Descomposición 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,030 20,00 0,60 
 O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,030 18,00 0,54 
 SU101.840 m2 ELEMENTO BASE POL-PLUS GRAFITO 18/40 POLYTHERM 1,000 x0,8 12,92 10,34 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,115 3,00 0,35 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 420,00 
  __________________________________  
 420,00 11,83 4.968,60 
01.10.12 Ud ARMARIO ACT 1000 PARA DISTRIBUIDOR DE 4-8 CIRCUITOS 

SU100.920. Suministro y montaje de armario POLYTHERM ACT 1000 para 
 distribuidores de 4 a 8 circuitos. Armario para alojar distribuidor y placa 
 electrónica, con cerco desmontable y tapa con regulación de profundidad 
 entre 100 y 150 mm, realizado en chapa de acero con tapa y cerco 
 pintada al horno (RAL 9016), y guías para fijación de soportes de los 
 distribuidores y placas electrónicas. Fondo reducido (Sólo 9 cm) 
 Descomposición 
 SU100.920 Ud ARMARIO ACT 1000 PARA DISTRIBUIDOR DE 4-8 CIRCUITOS 1,000 x0,85 168,95 143,61 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 20,00 20,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 1,636 3,00 4,91 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 4,00 
  __________________________________  
 4,00 168,52 674,08 
01.10.13 Ud ARMARIO ACT 1000 PARA DISTRIBUIDOR DE 9-12 CIRCUITOS 

SU100.922. Suministro y montaje de armario POLYTHERM ACT 1000 para 
 distribuidores de 9 a 12(14) circuitos. Armario para alojar distribuidor y 
 placa electrónica, con cerco desmontable y tapa con regulación de 
 profundidad entre 100 y 150 mm, realizado en chapa de acero con tapa y 
 cerco pintada al horno (RAL 9016), y guías para fijación de soportes de los 
 distribuidores y placas electrónicas. Fondo reducido (Sólo 9 cm) 
 Descomposición 
 SU100.922 Ud ARMARIO ACT 1000 PARA DISTRIBUIDOR DE 9-12 CIRCUITOS 1,000 x0,85 217,89 185,21 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 20,00 20,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 2,052 3,00 6,16 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 211,37 211,37 
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01.10.14 Ud DISTRIBUIDOR CLIP-FBH 5 CIRCUITOS POLYTHERM 

SU100.80516. Suministro y montaje de distribuiror para 5 circuitos de suelo radiante 
 POLYTHERM CLIP-FBH. Temperatura de trabajo hasta 100ºC. 
 Compuesto de: Colector de impulsión con válvulas para instalación de 
 accionamiento eléctrico. Colector de retorno con medidores de caudal 
 para regulación independiente de cada uno de los circuitos. Purgador 
 automático, separador de lodos, grifo de llenado y prueba; con tapón de 
 seguridad. Soportes para fijación en caja o pared. Adaptadores 
 desmontable en latón para la conexión de los distintos circuitos. 
 Descomposición 
 SU100.80516 Ud DISTRIBUIDOR CLIP-FBH 5 CIRCUITOS POLYTHERM 1,000 x0,85 260,95 221,81 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 20,00 20,00 
 O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 1,000 18,00 18,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 2,598 3,00 7,79 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 267,60 267,60 
01.10.15 Ud DISTRIBUIDOR CLIP-FBH 6 CIRCUITOS POLYTHERM 

SU100.80616. Suministro y montaje de distribuiror para 6 circuitos de suelo radiante 
 POLYTHERM CLIP-FBH. Temperatura de trabajo hasta 100ºC. 
 Compuesto de: Colector de impulsión con válvulas para instalación de 
 accionamiento eléctrico. Colector de retorno con medidores de caudal 
 para regulación independiente de cada uno de los circuitos. Purgador 
 automático, separador de lodos, grifo de llenado y prueba; con tapón de 
 seguridad. Soportes para fijación en caja o pared. Adaptadores 
 desmontable en latón para la conexión de los distintos circuitos. 
 Descomposición 
 SU100.80616 Ud DISTRIBUIDOR CLIP-FBH 6 CIRCUITOS POLYTHERM 1,000 x0,85 304,82 259,10 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 20,00 20,00 
 O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 1,000 18,00 18,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 2,971 3,00 8,91 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  __________________________________  
 2,00 306,01 612,02 
01.10.16 Ud DISTRIBUIDOR CLIP-FBH 8 CIRCUITOS POLYTHERM 

SU100.80816. Suministro y montaje de distribuiror para 8 circuitos de suelo radiante 
 POLYTHERM CLIP-FBH. Temperatura de trabajo hasta 100ºC. 
 Compuesto de: Colector de impulsión con válvulas para instalación de 
 accionamiento eléctrico. Colector de retorno con medidores de caudal 
 para regulación independiente de cada uno de los circuitos. Purgador 
 automático, separador de lodos, grifo de llenado y prueba; con tapón de 
 seguridad. Soportes para fijación en caja o pared. Adaptadores 
 desmontable en latón para la conexión de los distintos circuitos. 
 Descomposición 
 SU100.80816 Ud DISTRIBUIDOR CLIP-FBH 8 CIRCUITOS POLYTHERM 1,000 x0,85 373,54 317,51 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 20,00 20,00 
 O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 1,000 18,00 18,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 3,555 3,00 10,67 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 366,18 366,18 
01.10.17 Ud DISTRIBUIDOR CLIP-FBH 9 CIRCUITOS POLYTHERM 

SU100.80916. Suministro y montaje de distribuiror para 9 circuitos de suelo radiante 
 POLYTHERM CLIP-FBH. Temperatura de trabajo hasta 100ºC. 
 Compuesto de: Colector de impulsión con válvulas para instalación de 
 accionamiento eléctrico. Colector de retorno con medidores de caudal 
 para regulación independiente de cada uno de los circuitos. Purgador 
 automático, separador de lodos, grifo de llenado y prueba; con tapón de 
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 seguridad. Soportes para fijación en caja o pared. Adaptadores 
 desmontable en latón para la conexión de los distintos circuitos. 
 Descomposición 
 SU100.80916 Ud DISTRIBUIDOR CLIP-FBH 8 CIRCUITOS POLYTHERM 1,000 x0,85 407,82 346,65 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 20,00 20,00 
 O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 1,000 18,00 18,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 3,847 3,00 11,54 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 396,19 396,19 
01.10.18 Ud CAPTADOR DE LODOS AUTOLIMPIABLE ESTRATO 

SU100.555. Suministro y montaje de captador de lodos autolimpiable ESTRATO 
 incluye: Capturador de partículas sólidas mediante rodete de acero inox. 
 Capturador magnético de partículas férricas. Separador de aire con 
 purgador automático. Grifo de vaciado con tapón de seguridad. Conexión 
 directa a distribuidor. Conexión de grifo de vaciado 1/2”. 
 Descomposición 
 SU100.555 Ud CAPTADOR DE LODOS AUTOLIMPIABLE ESTRATO 1,000 x0,8 69,76 55,81 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 20,00 10,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,658 3,00 1,97 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 5,00 
  __________________________________  
 5,00 67,78 338,90 
01.10.19 Ud TERMOMETRO PARA DISTRIBUIDORES CLIP-FBH Y HKV 

SU103.060. Suministro y montaje de  termómetro. Diámetro: 40mm. Escala: 0 a 80ºC. 
 Ranura de calibración. 
 Descomposición 
 SU103.060 termometro 1,000 x0,8 6,32 5,06 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 20,00 5,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,101 3,00 0,30 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 10,00 
  __________________________________  
 10,00 10,36 103,60 
01.10.20 Ud VALVULA PARA DISTRIBUIDOR CONEXIÓN DIRECTA POLYTHERM 

SU100.505. Suministro y montaje de Válvula de esfera para distribuidor, conexión 
 rápida con horquilla de acero inox. Características principales: Material: 
 Latón con baño de Níquel. Conexiones: 1”. 
 Descomposición 
 SU100.505 Ud VALVULA PARA DISTRIBUIDOR CONEXIÓN DIRECTA 1,000 x0,8 20,06 16,05 
 POLYTHERM  
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,290 20,00 5,80 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,219 3,00 0,66 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 10,00 
  __________________________________  
 10,00 22,51 225,10 
01.10.21 Ud VALVULA DE PRESIÓN DIFERENCIAL TERMINAL 

SU100.112. Suministro y montaje de válvula de presión diferencial para montaje en 
 distribuidor. Permite mantener un caudal suficiente a las bombas de 
 circulación y aerotermia cuando cierran los circuitos.Presión de apertura: 
 Regulable de 0,2 a 0,6 Bar Caudal: de 0 a 1.000 l/h (según presión de 
 bomba) Conexión directa a distribuidor. 
 Descomposición 
 SU100.112 Ud VALVULA DE PRESIÓN DIFERENCIAL TERMINAL 1,000 x0,8 107,37 85,90 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 20,00 10,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,959 3,00 2,88 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 98,78 98,78 
01.10.22 Ud CODOS GUIA ø15-16 POLYTHERM 

SU100.012. Suministro y montaje de curva de polipropileno reforzado con fibra de 
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 vidrio para la protección de los tubos a la salida del mortero hacia el 
 distribuidor. 
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 Descomposición 
 SU100.012 Ud CODOS GUIA ø15-16 POLYTHERM 1,000 x0,8 1,25 1,00 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 20,00 2,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 3,00 0,09 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 68,00 
  __________________________________  
 68,00 3,09 210,12 
01.10.23 ml TUBO POLYTHERM EVOHFLEX PRO ANTIDIFUSIÓN 16mm 

TFPA516 Suministro e instalación de tubo de marca Polytherm modelo Evohflex 
 PRO, antidifusión Ø16x2 Pert II. Certificado según norma UNE EN ISO 
 22.391. Tubo especial de 5 capas que incorpora recubrimiento exterior 
 de polímero con micro-partículas metálicas para evitar que la humedad 
 entre en contacto con la capa de Evoh aportando las siguientes ventajas:  
 -Disminuye la absorción de oxígeno 
 -Reduce la corrosión 
 -Aumenta el rendimiento térmico 
 -Protege de la abrasión durante la obra 
 -Facilita la instalación 
 Totalmente montado y colocado. 
 Descomposición 
 TFPA5160 ML Tubo Polytherm Evohflex PROAntidifusión Pert 16x2 (r.400m) 1,000 x0,8 1,41 1,13 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,050 20,00 1,00 
 O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,050 18,00 0,90 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 3,00 0,09 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 3.770,00 
  __________________________________  
 3.770,00 3,12 11.762,40 
01.10.24 Ud BOMBA HEL 30/25/110 

SU0047. Suministro y montaje de bomba HEL 60/25/110. Bomba de alta eficiencia 
 energética. Cuerpo de latón o fundición Motor de rotor sumergido Piezas 
 móviles en contacto con el agua, en material resistente a la corrosión. 
 Cojinetes cerámicos autolubricados por el agua de la instalación, 
 Funcionamiento silencioso No precisa mantenimiento Estanqueidad 
 enlace-cuerpo mediante arandela elástica. Regulación 3 curvas de 
 presión constante y 4 proporcionales. Conexión: 1x230V, 50 Hz 
 Protección IP42 Campo de trabajo de +5°C a +110°C. PN10 Peso: 2,46 kg 
 Descomposición 
 SU0047 Ud BOMBA HEL 30/25/110 1,000 x0,8 343,35 274,68 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,600 20,00 12,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 2,867 3,00 8,60 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 5,00 
  __________________________________  
 5,00 295,28 1.476,40 
01.10.25 Ud JUEGO DE RACORES 1" LATÓN 

SU0050. Suministro y montaje de juego de racores 1" en latón para bomba 
 1½"-1"H¨. 
 Descomposición 
 SU0050 Ud Juego de racores 1" LATÓN 1,000 x0,8 35,97 28,78 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 20,00 5,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,338 3,00 1,01 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 5,00 
  __________________________________  
 5,00 34,79 173,95 
01.10.26 Ud VASO DE EXPANSIÓN CALEFACCIÓN 100L, 1" 

0330002145. Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de 
 calefacción. Membrana recambiable. Capacidad: 100 litros. Presión de 
 precarga: 4 bar. Diámetro: 480mm, altura: 899mm. Conexión: 1". Presión 
 máxima: 10BAR. Peso 17Kg.   
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 Descomposición 
 0330002145 VASO EXPANSION CALEF WAFT 10BAR 100L 1 CMR-P 1,000 295,00 295,00 
 Descomposición 
 0330002145 VASO EXPANSION CALEF WAFT 10BAR 100L 1 CMR-P 1,000 295,00 295,00 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 20,00 20,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 3,150 3,00 9,45 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 324,45 324,45 
01.10.27 ml BARRERA DE VAPOR 

SU100.100. Suministro e instalación de film de polietilenoa instalar debajo del 
 aislamiento como barrera de vapor. Espesor: 0,2mm. 
 Descomposición 
 SU100.100 ml Barrera de vapor (PE) 1,000 x0,8 1,14 0,91 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,025 20,00 0,50 
 U01FY110 Hr Ayudante fontanero 0,025 18,00 0,45 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,019 3,00 0,06 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 420,00 
  __________________________________  
 420,00 1,92 806,40 
01.10.28 ml BANDA PERIMETRAL 

SU100.016. Suministro y montaje de banda de espuma de polietileno con faldón de 
 estanqueidad, de 130x7 mm. 
 Descomposición 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,050 20,00 1,00 
 U01FY110 Hr Ayudante fontanero 0,050 18,00 0,90 
 SU100015 ml BANDA PERIMETRAL ORKLI SRBAN-2 1,000 x0,75 0,75 0,56 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,025 3,00 0,08 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 290,00 
  __________________________________  
 290,00 2,54 736,60 
01.10.29 Kg ADITIVO ESTROLITH H.200 

SU100.010 Suministro de aditivo POLYTHERM ESTROLITH para suelos radiantes a 
 mezclar con mortero suelos. 
  
 Descomposición 
 ADT Kg Aditivo para mortero 1,000 x0,8 5,91 4,73 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,047 3,00 0,14 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 100,00 
  __________________________________  
 100,00 4,87 487,00 
01.10.30 Ud PLACA ELECTRÓNICA 6 ZONAS 230V 

SU102.009. Suministro e instalación de placa electronica POLITHERM para 6 zonas 
 a 230V. Para interconexión entre accionamientos eléctricos y termostatos. 
 Salidas para la puesta en marcha de bomba y/o fuente de calor, en 
 función de la demanda de temperatura de cualquier termostato. Entrada 
 para control de humedad relativa. Leds que indican el estado del 
 funcionamiento de cada uno de los 
 termostatos - Alimentación a 230V con protección mediante fusible. 
 Descomposición 
 SU102.009 Ud Placa electrónica 6 zonas 230V 1,000 x0,8 97,01 77,61 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 20,00 2,00 
 O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,100 18,00 1,80 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,814 3,00 2,44 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 3,00 
  __________________________________  
 3,00 83,85 251,55 
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01.10.31 Ud PLACA ELECTRÓNICA 10 ZONAS 230V 

SU102.010. Suministro e instalación de placa electronica POLITHERM para 10 zonas 
 a 230V. Para interconexión entre accionamientos eléctricos y termostatos. 
 Salidas para la puesta en marcha de bomba y/o fuente de calor, en 
 función de la demanda de temperatura de cualquier termostato. Entrada 
 para control de humedad relativa. Leds que indican el estado del 
 funcionamiento de cada uno de los 
 termostatos - Alimentación a 230V con protección mediante fusible. 
 Descomposición 
 SU102.010 Ud Placa electrónica 10 zonas 230V 1,000 x0,85 117,72 100,06 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 20,00 2,00 
 O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,100 18,00 1,80 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 1,039 3,00 3,12 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  __________________________________  
 2,00 106,98 213,96 
01.10.32 Ud ACCIONAMIENTO ELECTRICO 230V 

SU100.512. Suministro y montaje de actuador de suelo radiante POLITHERM para 
 distribuidores HKV y FBH. Alimentación 230V/24V, consumo. 2 W. 
 Descomposición 
 SU100512 Ud ACCIONAMIENTO ELECTRICO 230V 1,000 x0,8 25,72 20,58 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 20,00 4,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,246 3,00 0,74 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 34,00 
  __________________________________  
 34,00 25,32 860,88 
01.10.33 Ud HIGROSTATO HR 

SU100.550. Suministro y montaje de higrostato POLYTHERM HR. Conexión a placa 
 base: 2 hilos. Campo de regulación: 20-100%. 
 Descomposición 
 SU100.550 Ud Higrostato HR 1,000 x0,8 112,00 89,60 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 20,00 2,00 
 O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,100 18,00 1,80 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,934 3,00 2,80 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 15,00 
  __________________________________  
 15,00 96,20 1.443,00 
01.10.34 Ud CORTINA AIRE KOSNER KTN-1500 1780M3/H AMBIENTAL 

4153050060. Suministro y montaje de cortina de aire KOSNER KTN-1500 AMBIENTAL. 
 Medidas: 1.500x1285x504mm. Peso: 18 kg. Alimentación: I/220V 
 Descomposición 
 4153050060 CORTINA AIRE KOSNER KTN-1500 1780M3/H AMBIENTAL 1,000 x0,85 420,00 357,00 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 20,00 20,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 3,770 3,00 11,31 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 388,31 388,31 
01.10.35 Doc INSPECCIÓN OCA 

OCA. Inspecciones OCA. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 400,00 400,00 
01.10.36 Ud CONTRATO DE MANTENIMIENTO 

MTO. Contrato de mantenimiento de la instalación termica (Aerotermia), 
 incluyendo operaciones segun RITE. Duración 1 Año. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 800,00 800,00 
  ___________  
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 TOTAL 01.10 ............................................................  49.552,35 

https://ww2.coavn.org/verificacion


PRESUPUESTO Y MEDICIONES CON PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CLUB DE JUBILADOS DE ZIZR MAYOR 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________________________________________  
28 noviembre 2023 114  

01.11 VENTILACIÓN  
01.11.01 Ud RECUPERADOR S&P CADB/T-HE 04 LV 

5153787500. Suministro y montaje de recuperador de calor S&P CADB-HE-D 04 
 ECOWATT, sin aporte adicional de calefacción, monofásico, versión 
 horizontal, con Filtros F7+M5, caudal máximo de 450 m3/h, 
 intercambiador de placas tipo counterflow de alta efciencia (hasta el 
 93%), certifcado por EUROVENT, caja de acero galvanizado plastificado 
 de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacústico 
 ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, bocas de 
 entrada y salida configurables, embocaduras con juntas de goma en el 
 cierre de la tapa y en las bridas de aspiración y descarga que 
 proporcionan gran estanqueidad. Temperatura mínima de aire exterior 
 -10ºC. Para temperaturas inferiores es necesario utilizar baterías de 
 precalefacción ubicadas en la aspiración del aire exterior. By-pass interno. 
 Descomposición 
 5153787500 Ud RECUPERADOR S&P CADB-HE-D 04 LH ECOWATT 1,000 x0,85 4.821,66 4.098,41 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 20,00 40,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 41,384 3,00 124,15 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  __________________________________  
 2,00 4.262,56 8.525,12 
01.11.02 Ud RECUPERADOR S&P CADB/T-HE 08 LV 

5153787600. Suministro y montaje de recuperador de calor S&P CADB/T-HE 08 LV, sin 
 aporte adicional de calefacción, monofásico, con Filtros F7+M5, caudal 
 máximo de 800 m3/h, intercambiador de placas tipo counterflow de alta 
 efciencia (hasta el 93%), certifcado por EUROVENT, caja de acero 
 galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento 
 interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de 
 espesor, bocas de entrada y salida configurables, embocaduras con 
 juntas de goma en el cierre de la tapa y en las bridas de aspiración y 
 descarga que proporcionan gran estanqueidad. Temperatura mínima de 
 aire exterior -10ºC. Para temperaturas inferiores es necesario utilizar 
 baterías de precalefacción ubicadas en la aspiración del aire exterior. 
 By-pass interno. 
  
 Descomposición 
 5153787600 Ud RECUPERADOR S&P CADB-HE-D 08 LV ECOWATT 1,000 x0,85 5.852,77 4.974,85 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 20,00 40,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 50,149 3,00 150,45 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 5,00 
  __________________________________  
 5,00 5.165,30 25.826,50 
01.11.03 Ud RECUPERADOR S&P CADB/T-HE 12 LV 

5153819200. Suministro y montaje de recuperador de calor S&P CADB-HE-D 12 
 ECOWATT, sin aporte adicional de calefacción, monofásico, versión 
 horizontal, con Filtros F7+M5, caudal máximo de 1.200 m3/h, 
 intercambiador de placas tipo counterflow de alta efciencia (hasta el 
 93%), certifcado por EUROVENT, caja de acero galvanizado plastificado 
 de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacústico 
 ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, bocas de 
 entrada y salida configurables, embocaduras con juntas de goma en el 
 cierre de la tapa y en las bridas de aspiración y descarga que 
 proporcionan gran estanqueidad. Temperatura mínima de aire exterior 
 -10ºC. Para temperaturas inferiores es necesario utilizar baterías de 
 precalefacción ubicadas en la aspiración del aire exterior. By-pass interno. 
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 Descomposición 
 5153819200 Ud RECUPERADOR S&P CADB-HE-D 12 LH ECOWATT 1,000 x0,85 7.237,56 6.151,93 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 20,00 40,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 61,919 3,00 185,76 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 6.377,69 6.377,69 
01.11.04 Ud RECUPERADOR S&P CADB/T-HE 21 LV 

5153787800. Suministro y montaje de recuperador de calor S&P CADB/T-HE 21 LV, sin 
 aporte adicional de calefacción, monofásicol, con Filtros F7+M5, caudal 
 máximo de 2.100 m3/h, intercambiador de placas tipo counterflow de alta 
 efciencia (hasta el 93%), certifcado por EUROVENT, caja de acero 
 galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento 
 interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de 
 espesor, bocas de entrada y salida configurables, embocaduras con 
 juntas de goma en el cierre de la tapa y en las bridas de aspiración y 
 descarga que proporcionan gran estanqueidad. Temperatura mínima de 
 aire exterior -10ºC. Para temperaturas inferiores es necesario utilizar 
 baterías de precalefacción ubicadas en la aspiración del aire exterior. 
 By-pass interno. 
  
 Descomposición 
 5153787800 Ud RECUPERADOR S&P CADB-HE-D 21 LH ECOWATT 1,000 x0,85 10.378,83 8.822,01 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 20,00 40,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 88,620 3,00 265,86 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 9.127,87 9.127,87 
01.11.05 m² CONDUCTO DE LANA DE VIDRIO REVESTIDO DE ALUMINIO 

4302000021. Suministro y montaje de conducto de lana de vidrio. Construido conforme 
 a la norma UNE EN 13162, recubierto con un complejo kraft-aluminio, 
 reforzado en su cara exterior y con tejido mineral de color negro en su 
 cara interior. espesor 25mm. Reacciónal fuego: clase B d0 s1. Lambda: 
 0,033W/m·K. Absorción acústica: 0,80MH.       
 Descomposición 
 4302000021 M2 PLANCHA FIBRA VIDRIO ALUMINIO AL XL 25MM 1,2X3M 1,000 x0,85 31,86 27,08 
 P5858  
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,050 20,00 1,00 
 U01FY110 Hr Ayudante fontanero 0,050 18,00 0,90 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,290 3,00 0,87 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 260,00 
  __________________________________  
 260,00 29,85 7.761,00 
01.11.06 Ud REJILLA IMPULSIÓN TROX AT-DG 225x165 

ATDG225165. Suministro y montaje de rejilla TROX AT-DG 225x165 de lamas 
 horizontales, móviles, regulables individualmente, doble deflexión con 
 compuerta de regulación, para instalación en aperturas de impulsión de 
 aire en instalaciones de climatización. Incluyendo: Marco frontal, 
 elementos de sujección. 
  
 Descomposición 
 ATDG225165 Ud REJILLA TROX AT-DG 225x165 1,000 x0,8 33,00 26,40 
 MAR3 Ud MARCO ESTANDARD B1 1,000 x0,8 3,00 2,40 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 20,00 10,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,388 3,00 1,16 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 25,00 
  __________________________________  
 25,00 39,96 999,00 
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01.11.07 Ud REJILLA RETORNO TROX AT-AG 225x165 

ATAG225165. Suministro y montaje de rejilla TROX AT-AG 225x165 de lamas 
 horizontales, simple deflexión con compuerta de regulación, para 
 instalación en aperturas de retorno de aire en instalaciones de 
 climatización. Incluyendo: Marco frontal, elementos de sujección. 
  
 Descomposición 
 ATAG225165 Ud REJILLA TROX AT-AG 225x165 1,000 x0,8 30,00 24,00 
 MAR3 Ud MARCO ESTANDARD B1 1,000 x0,8 3,00 2,40 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 20,00 10,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,364 3,00 1,09 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 25,00 
  __________________________________  
 25,00 37,49 937,25 
01.11.08 Ud EXTRACTOR DE TECHO SILENT-100 CRZ ECOWATT 

100CRZ12. Suministro y montaje de extractores de baño, marca: S&P, modelo: KIT 
 SILENT-100 CRZ 12VDC ECOWATT + CT-12/6 RE. Ventilador helicoidal 
 de bajo nivel sonoro con luz, compuerta, temporizador 1-30min, 
 humidistato y rodamiento a bolas, IP45, Clase II, con protector térmico y 
 NV, para trabajar a temperaturas de hasta 40ºc, de color blanco para 
 conectar a NT. Incluyendo: Conducto fñexible termoacustico en entrada y 
 salida. 
 Descomposición 
 PSYPMP455245V Ud KIT SILENT-100 CRZ 12VDC ECOWATT + CT-12/6 RE 1,000 x0,8 149,59
 119,67 
 4305050005 CAJA 10M CONDUCTO FLEXIBLE TERMOACUSTICO 102 0,100 x0,8 47,42 3,79 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 20,00 10,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 1,335 3,00 4,01 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 7,00 
  __________________________________  
 7,00 137,47 962,29 
01.11.09 ml TUBO HELICOIDAL ø100 GALVANIZADO 

4300010010. Suministro y montaje de tubo Helicoidal galvanizado para ventilación. 
 Diametro: ø100mm, de 0,5mm de espesor. Incluyendo: accesorios de 
 unión y sujección. 
 Descomposición 
 4300010010 ML TUBO HELICOIDAL 100 GALVA 0,5 ESPESOR 1,000 8,37 8,37 
 %50 ACCESORIOS 50% 0,084 50,00 4,20 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,050 20,00 1,00 
 U01FY110 Hr Ayudante fontanero 0,050 18,00 0,90 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,145 3,00 0,44 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 35,00 
  __________________________________  
 35,00 14,91 521,85 
  ___________  
 TOTAL 01.11 ............................................................  61.038,57 
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01.12 ELECTRICIDAD  
01.12.01 Ud CUADRO ELÉCTRICO GENERAL 

E01.01_I Suministro e instalación de cuadro eléctrico de distribución en B.T 
 formado por el siguiente material Hager o equivalente: 
  
 7 Ud. Obturador 10M con precorte cada 1/2M (Hager Ref.JP003) 
 1 Ud.Armario Univers metálico, IP44, clase II, 1550x800x205 mm (Hager 
 Ref.FP03SN2) 
 1 Ud. Zócalo soporte de 100 mm. de alto, armarios Univers IP44, de 800 
 mm. de ancho (Hager Ref.FZ613N) 
 1 Ud. Regleta de tierra con soporte, 1 tramo, 250 mm, para armarios 
 Univers (Hager Ref.UT91B) 
 1 Ud. Kit para aparamenta modular, 250X150 mm, 10 módulos, para 
 armarios Univers (Hager Ref.UD11B3) 
 4 Ud. Kit para aparamenta modular, 250X225 mm, 10 módulos, para 
 armarios Univers (Hager Ref.UD11B4) 
 1 Ud. Kit tapa ciega, 250X150 mm, para armarios Univers (Hager 
 Ref.UD11F1) 
 1 Ud. Kit para aparamenta modular, 500X150 mm, 24 módulos, para 
 armarios Univers (Hager Ref.UD12B3) 
 6 Ud. Kit para aparamenta modular, 500X225 mm, 24 módulos, para 
 armarios Univers (Hager Ref.UD12B4) 
 1 Ud. Kit int. caja moldeada P160, 300x250 mm, Univers (Hager 
 Ref.UK21LH0) 
 2 Ud. Montantes para armarios univers altura 1500mm (Hager Ref.UN10A) 
 1 Ud. Interruptor automático caja moldeada,h3+ P160,4P4D 
 N0-100%,160A,40kA relé TM reg (Hager Ref.HNS161DC) 
 2 Ud. Interruptor diferencial tipo AC, 2P, 40A, 30mA (Hager Ref.CDC240M) 
 4 Ud. Interruptor diferencial tipo AC, 2P, 40A, 300mA (Hager 
 Ref.CFC240M) 
 7 Ud. Interruptor diferencial tipo AC, 4P, 40A, 300mA (Hager 
 Ref.CFC440M) 
 1 Ud. Interruptor diferencial tipo AC, 4P, 63A, 300mA (Hager 
 Ref.CFC463M) 
 14 Ud. Interruptor automático magnetotérmico serie MU, 2P, 10A, curva C, 
 6KA (Hager Ref.MUN210A) 
 7 Ud. Interruptor automático magnetotérmico serie MU, 2P, 16A, curva C, 
 6KA (Hager Ref.MUN216A) 
 3 Ud. Interruptor automático magnetotérmico serie MU, 2P, 20A, curva C, 
 6KA (Hager Ref.MUN220A) 
 2 Ud. Interruptor automático magnetotérmico serie MU, 2P, 32A, curva C, 
 6KA (Hager Ref.MUN232A) 
 3 Ud. Interruptor automático magnetotérmico serie MU, 4P, 25A, curva C, 
 6KA (Hager Ref.MUN425A) 
 1 Ud. Interruptor automático magnetotérmico serie MU, 4P, 63A, curva C, 
 6KA (Hager Ref.MUN463A) 
 1 Ud. Interruptor automático magnetotérmico serie MU, 4P, 20A, curva C, 
 6KA (Hager Ref.MUN420A) 
 1 Ud. Interruptor automático magnetotérmico serie NR, 4P, 40A, curva C, 
 20KA (Hager Ref.NRN440) 
 1 Ud. Limitador sobretensión 4P 4mod monobloc Tipo1+2 12.5kA 
 Up<1,5kV (Hager Ref.SPA401) 
 4 Ud. Separador disipador (Hager Ref.LZ060) 
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 1 Ud. Toma de corriente SCHUKO 10/16A, 2P+T, 230V (Hager 
 Ref.SN016P) 
 1 Ud. Programador horario semanal 2 vías 16A (Hager Ref.EG203) 
 5 Ud. Puente de unión de lengüeta 4P, 10 mm, 63A, 12M color gris (Hager 
 Ref.KB463A) 
 1 Ud. Puente de unión de lengüeta 4P, 10 mm, 63A, 24M color gris (Hager 
 Ref.KB463C) 
 2 Ud. Contador de Energia 3F direct 80A 4M MBUS MID (Hager 
 Ref.ECM380D) 
 8 Ud. Contactor, 25A, 1NC, 230V (Hager Ref.ESC126) 
  
 Totalmente montado y conexionado, incluso mano de obra y material 
 auxiliar. 
  
 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 6,000 22,00 132,00 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 6,000 18,00 108,00 
 Ref_1 u Obturador 10M con precorte cada 1/2M 7,000 x0,75 6,88 36,12 
 Ref_4 u Armario Univers met+ílico, IP44, clase II, 1550x800x205 mm 1,000 x0,75 1.582,51 1.186,88 
 Ref_5 u Z+¦calo soporte de 100 mm. de alto, armarios Univers IP44, de 80 1,000 x0,75 265,15 198,86 
 Ref_7 u Regleta de tierra con soporte, 1 tramo, 250 mm, para armarios Un 1,000 x0,75 48,41 36,31 
 Ref_13 u Kit para aparamenta modular, 250X150 mm, 10 m+¦dulos, para 1,000 x0,75 81,09 60,82 
 armar  
 Ref_9 u Kit para aparamenta modular, 250X225 mm, 10 m+¦dulos, para 4,000 x0,75 97,06 291,18 
 armar  
 Ref_6 u Kit tapa ciega, 250X150 mm, para armarios Univers 1,000 x0,75 61,61 46,21 
 Ref_32 u Kit para aparamenta modular, 500X150 mm, 24 m+¦dulos, para 1,000 x0,75 107,25 80,44 
 armar  
 Ref_15 u Kit para aparamenta modular, 500X225 mm, 24 m+¦dulos, para 6,000 x0,75 112,63 506,84 
 armar  
 Ref_8 u Kit int. caja moldeada P160, 300x250 mm, Univers 1,000 x0,75 169,44 127,08 
 Ref_34 u Montantes para armarios univers altura 1500mm 2,000 x0,75 95,41 143,12 
 Ref_33 u Interruptor autom+ítico caja moldeada,h3+ P160,4P4D 1,000 x0,75 1.328,92 996,69 
 N0-100%,160A  
 Ref_16 u Interruptor diferencial tipo AC, 2P, 40A, 30mA 2,000 x0,75 308,16 462,24 
 Ref_14 u Interruptor diferencial tipo AC, 2P, 40A, 300mA 4,000 x0,75 299,15 897,45 
 Ref_12 u Interruptor diferencial tipo AC, 4P, 40A, 300mA 7,000 x0,75 472,34 2.479,79 
 Ref_17 u Interruptor diferencial tipo AC, 4P, 63A, 300mA 1,000 x0,75 622,30 466,73 
 Ref_22 u Interruptor autom+ítico magnetot+®rmico serie MU, 2P, 10A, curva 14,000 x0,75 42,52 446,46 
 Ref_20 u Interruptor autom+ítico magnetot+®rmico serie MU, 2P, 16A, curva 7,000 x0,75 43,25 227,06 
 Ref_21 u Interruptor autom+ítico magnetot+®rmico serie MU, 2P, 20A, curva 3,000 x0,75 44,63 100,42 
 Ref_23 u Interruptor autom+ítico magnetot+®rmico serie MU, 2P, 32A, curva 2,000 x0,75 86,57 129,86 
 Ref_19 u Interruptor autom+ítico magnetot+®rmico serie MU, 4P, 25A, curva 3,000 x0,75 202,75 456,19 
 Ref_18 u Interruptor autom+ítico magnetot+®rmico serie MU, 4P, 63A, curva 1,000 x0,75 566,85 425,14 
 Ref_24 u Interruptor autom+ítico magnetot+®rmico serie MU, 3P+N, 20A, cur 1,000 x0,75 186,04 139,53 
 Ref_10 u Interruptor autom+ítico magnetot+®rmico serie NR, 4P, 40A, curva 1,000 x0,75 700,88 525,66 
 Ref_11 u Limitador sobretensi+¦n 4P 4mod monobloc Tipo1+2 12.5kA 1,000 x0,75 1.133,08 849,81 
 Up<1,5kV  
 Ref_26 u Separador disipador 4,000 x0,75 6,18 18,54 
 Ref_27 u Toma de corriente SCHUKO 10/16A, 2P+T, 230V 1,000 x0,75 29,87 22,40 
 Ref_28 u Programador horario semanal 2 v+¡a 16A 1,000 x0,75 291,97 218,98 
 Ref_2 u Puente de uni+¦n de leng++eta 4P, 10 mm-¦, 63A, 12M color gris 5,000 x0,75 26,72 100,20 
 Ref_3 u Puente de uni+¦n de leng++eta 4P, 10 mm-¦, 63A, 24M color gris 1,000 x0,75 54,45 40,84 
 Ref_30 u Contador de Energia 3F direct 80A 4M MBUS MID 2,000 x0,75 507,19 760,79 
 Ref_25 u Contactor, 25A, 1NC, 230V 8,000 x0,75 97,10 582,60 
 Ref_25 u Contactor, 25A, 1NC, 230V 8,000 x0,75 97,10 582,60 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 133,012 3,00 399,04 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 13.700,28 13.700,28 
01.12.02 MI DI CONDUCTOR RZ1-K 0.6/1 kV 3x95mm y 2x50mm 

E01.02 Derivación individua  bajo tubo de PVC corrugado tipo forroplat  D=90, 
 gp7, conductores de cobre de 3x70mm2 y 2x35mm2, y aislamiento tipo 
 RZ1-K (AS) 0,6/1 kV libre de halógenos,reacción al fuego clase 
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 Cca-s1b,d1,a1, en sistema trifásicoo.Instalada por canaladura a lo largo 
 del hueco de escalera y falso techo de local, incluyendo elementos de 
 fijación y conexionado. 
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 Descomposición 
 U01FY630 H. Oficial primera electricista 0,010 20,00 0,20 
 U01FY635 H. Ayudante electricista 0,010 18,00 0,18 
 C0226122 ml Conductor RV-K 0.6/1kV 50mm 2,000 x0,6 7,50 9,00 
 C012612 Ml Conductor RV-K 0,6/1kV 95mm 3,000 x0,6 16,54 29,77 
 P15GD020 ml Tubo PVC ríg. der.ind. M 90/gp5 1,000 x0,7 1,42 0,99 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,401 3,00 1,20 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 25,00 
  __________________________________  
 25,00 41,34 1.033,50 
01.12.03 ml D CUADRO BAR CONDUCTOR RZ1-K 0.6/1 kV 3x25mm y 2x16mm 

E01.03 Derivación bajo tubo de PVC corrugado tipo forroplat  D=50, gp7, 
 conductores de cobre de 3x25mm2 y 2x16mm2, y aislamiento tipo RZ1-K 
 (AS) 0,6/1 kV libre de halógenos,reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, 
 en sistema trifásicoo.Instalada por canaladura a lo largo del hueco de 
 escalera y falso techo de local, incluyendo elementos de fijación y 
 conexionado. 
  
  
 Descomposición 
 U01FY630 H. Oficial primera electricista 0,010 20,00 0,20 
 U01FY635 H. Ayudante electricista 0,010 18,00 0,18 
 AAAA111 ml Conductor RV-K 0.6/1kV 25mm 3,000 x0,6 4,00 7,20 
 AAAA222 ml Conductor RV-K 0.6/1kV 16mm 2,000 x0,6 2,62 3,14 
 AAAA333 ml Tubo PVC ríg. der.ind. M 50/gp5 1,000 x0,7 0,71 0,50 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,112 3,00 0,34 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 40,00 
  __________________________________  
 40,00 11,56 462,40 
01.12.04 Ml D CUADRO PELUQERÍA CONDUCTOR RZ1-K 0.6/1 kV 5x6mm 

E01.04 Derivación bajo tubo de PVC corrugado tipo forroplat  D=32, gp7, 
 conductores de cobre de 3x25mm2 y 2x16mm2, y aislamiento tipo RZ1-K 
 (AS) 0,6/1 kV libre de halógenos,reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, 
 en sistema trifásicoo.Instalada por canaladura a lo largo del hueco de 
 escalera y falso techo de local, incluyendo elementos de fijación y 
 conexionado. 
  
  
  
 Descomposición 
 U01FY630 H. Oficial primera electricista 0,010 20,00 0,20 
 U01FY635 H. Ayudante electricista 0,010 18,00 0,18 
 AAAA0000 ml Conductor RV-K 0.6/1kV 6mm 5,000 x0,6 1,20 3,60 
 AAAA444 ml Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5 1,000 x0,7 0,41 0,29 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,043 3,00 0,13 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 25,00 
  __________________________________  
 25,00 4,40 110,00 
01.12.05 ML LINEAS CIRCUITOS H07Z1-K 3x1,5mm2 750V 

E01.06 Ml. Circuito eléctrico para locales de pública concurrencia, realizado con 
 tubo PVC corrugado de D=16 mm. y conductores de cobre unipolares tipo 
 H07Z1-K, tensión nominal 750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, 
 de 3x1,5 mm² de sección, aislamiento de poliolefina termoplástica, de 
 tipo Afumex TI Z1, y con las siguientes características: no propagación de 
 la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, 
 reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de 
 gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua y resistencia al frío,  
 Según UNE-EN 50525-3-31.en sistema monofásico, (activo, neutro y 
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 protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
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 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,010 22,00 0,22 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,010 18,00 0,18 
 U05JC001 Ml Conductor H07-K de 1,5 mm 3,000 x0,6 0,57 1,03 
 819089342 Ml Tubo corrugado PVC LEXMAN 16mm 1,000 x0,7 0,41 0,29 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,017 3,00 0,05 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1.900,00 
  __________________________________  
 1.900,00 1,77 3.363,00 
01.12.06 ML LINEAS CIRCUITOS H07Z1-K 3x2.5mm2 750V 

E01.05 Ml. Circuito eléctrico para locales de pública concurrencia, realizado con 
 tubo PVC corrugado de D=20 mm. y conductores de cobre unipolares tipo 
 H07Z1-K, tensión nominal 450/750 V, reacción al fuego clase 
 Cca-s1b,d1,a1, de 3x2,5 mm² de sección, aislamiento de poliolefina 
 termoplástica, de tipo Afumex TI Z1, y con las siguientes características: 
 no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión 
 de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, 
 nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua y 
 resistencia al frío,  Según UNE-EN 50525-3-31.en sistema monofásico, 
 (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas 
 de conexión. 
  
 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,010 22,00 0,22 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,010 18,00 0,18 
 U05J83 Ml Conductor H07Z1-K de 2,5 mm2 3,000 x0,6 0,72 1,30 
 81908936 Ml Tubo corrugado de PVC LEXMAN 20mm 1,000 x0,7 0,47 0,33 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,020 3,00 0,06 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 500,00 
  __________________________________  
 500,00 2,09 1.045,00 
01.12.07 ML LINEAS CIRCUITOS H07Z1-K 3x4mm2 750V 

E01.04.2 Ml. Circuito eléctrico para locales de pública concurrencia, realizado con 
 tubo PVC corrugado de D=20 mm. y conductores de cobre unipolares tipo 
 H07Z1-K, tensión nominal 450/750 V, reacción al fuego clase 
 Cca-s1b,d1,a1, de 3x4 mm² de sección, aislamiento de poliolefina 
 termoplástica, de tipo Afumex TI Z1, y con las siguientes características: 
 no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión 
 de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, 
 nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua y 
 resistencia al frío,  Según UNE-EN 50525-3-31.en sistema monofásico, 
 (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas 
 de conexión. 
  
 Descomposición 
 U085J Ml Conductor H07Z1-K de 4 mm2 3,000 x0,6 1,04 1,87 
 81908936 Ml Tubo corrugado de PVC LEXMAN 20mm 1,000 x0,7 0,47 0,33 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,010 22,00 0,22 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,010 18,00 0,18 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,026 3,00 0,08 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 300,00 
  __________________________________  
 300,00 2,68 804,00 
01.12.08 ml LINEAS CIRCUITOS H07Z1-K 5x6mm2 750V 

E01.11 Ml. Circuito eléctrico para locales de pública concurrencia, realizado bajo 
 tubo de PVC corrugado tipo forroplat  D=25, gp7, conductores de cobre de 
 5x6mm2, y aislamiento tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV libre de 
 halógenos,reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, en sistema 
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 trifásicoo.Instalada por canaladura a lo largo del hueco de escalera y falso 
 techo de local, incluyendo elementos de fijación y conexionado. 
  
  
  
 Descomposición 
 819089366 Ml Tubo corrugado de PVC LECMAN 25mm 1,000 x0,7 0,63 0,44 
 U05J8R4RH Ml Conductor RZ-K de 6mm2 5,000 x0,6 1,20 3,60 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,010 22,00 0,22 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,010 18,00 0,18 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,044 3,00 0,13 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 110,00 
  __________________________________  
 110,00 4,57 502,70 
01.12.09 ml LINEAS CONDUCTOR RZ1-K 0.6/1 kV H07Z1-K 3x6mm2 750V 

E01.13 Ml. Circuito eléctrico para locales de pública concurrencia, realizado con 
 tubo PVC corrugado de D=25 mm. y conductores de cobre unipolares tipo 
 H07Z1-K, tensión nominal 750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, 
 de 3x6 mm² de sección, aislamiento de poliolefina termoplástica, de tipo 
 Afumex TI Z1, y con las siguientes características: no propagación de la 
 llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, 
 reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de 
 gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua y resistencia al frío,  
 Según UNE-EN 50525-3-31.en sistema monofásico, (activo, neutro y 
 protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
  
 Descomposición 
 819089366 Ml Tubo corrugado de PVC LECMAN 25mm 1,000 x0,7 0,63 0,44 
 Descomposición 
 819089366 Ml Tubo corrugado de PVC LECMAN 25mm 1,000 x0,7 0,63 0,44 
 U05J834 Ml Conductor H07Z1-K de 6mm2 3,000 x0,6 1,83 3,29 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,010 22,00 0,22 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,010 18,00 0,18 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,041 3,00 0,12 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 25,00 
  __________________________________  
 25,00 4,25 106,25 
01.12.10 ml LINEAS A TIRADOR EMERGENCIA H07Z1-K 2x1,5mm2 750V 

E01.14 Ml. Circuito eléctrico para locales de pública concurrencia, realizado con 
 tubo PVC corrugado de D=16 mm. y conductores de cobre unipolares tipo 
 H07Z1-K, tensión nominal 750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, 
 de 2x1,5 mm² de sección, aislamiento de poliolefina termoplástica, de 
 tipo Afumex TI Z1, y con las siguientes características: no propagación de 
 la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, 
 reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de 
 gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua y resistencia al frío,  
 Según UNE-EN 50525-3-31.en sistema monofásico, (activo, neutro y 
 protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
  
 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,010 22,00 0,22 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,010 18,00 0,18 
 U05JC001 Ml Conductor H07-K de 1,5 mm 2,000 x0,6 0,57 0,68 
 819089342 Ml Tubo corrugado PVC LEXMAN 16mm 1,000 x0,7 0,41 0,29 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,014 3,00 0,04 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 200,00 
  __________________________________  
 200,00 1,41 282,00 
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01.12.11 Ud INTERRUPTOR SIMPLE 

E01.18 Suministro e instalación de interruptor simple marca JUNG serie A500 o 
 equivalente, marco embellecedor y tecla simple en blanco alpino, caja de 
 empotrar universal y mecanismo de empotrar unipolar con tornillo, tupo 
 PVC corrugado de D=16/gp. 5. Totalmente montado y conexionado. 
 Incluso mano de obra y material auxiliar. 
 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,200 22,00 4,40 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,100 18,00 1,80 
 501U Ud Mecanismo empotrar unipolar 1,000 x0,7 7,45 5,22 
 590WW Ud Tecla blanco alpino 1,000 x0,7 4,18 2,93 
 U05KF001 Ud Caja mecanismo universal 1,000 x0,7 0,30 0,21 
 A581WW Ud Marco simple embellecedor 1,000 x0,7 2,79 1,95 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,165 3,00 0,50 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 23,00 
  __________________________________  
 23,00 17,01 391,23 
01.12.12 Ud INTERRUPTOR CONMUTADO 

E01.19 Suministro e instalación de interruptor simple marca JUNG serie A500 o 
 equivalente, marco embellecedor y tecla simple en blanco alpino, caja de 
 empotrar universal y mecanismo de empotrar unipolar con tornillo, tupo 
 PVC corrugado de D=16/gp. 5. Totalmente montado y conexionado. 
 Incluso mano de obra y material auxiliar. 
 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,300 22,00 6,60 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,300 18,00 5,40 
 5011V-COM Ud Mecanismo empotrar conmutado 1,000 x0,7 10,07 7,05 
 590WW Ud Tecla blanco alpino 1,000 x0,7 4,18 2,93 
 U05KF001 Ud Caja mecanismo universal 1,000 x0,7 0,30 0,21 
 U05KF001 Ud Caja mecanismo universal 1,000 x0,7 0,30 0,21 
 A581WW Ud Marco simple embellecedor 1,000 x0,7 2,79 1,95 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,241 3,00 0,72 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 24,00 
  __________________________________  
 24,00 24,86 596,64 
01.12.13 Ud INTERRUPTOR DOBLE 

E01.20 Suministro e instalación de interruptor simple marca JUNG serie A500 o 
 equivalente, marco embellecedor y tecla doble en blanco alpino, caja de 
 empotrar universal y mecanismo de empotrar bipolar con tornillo, tupo 
 PVC corrugado de D=16/gp. 5. Totalmente montado y conexionado. 
 Incluso mano de obra y material auxiliar. 
  
 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,300 22,00 6,60 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,300 18,00 5,40 
 U05KF001 Ud Caja mecanismo universal 1,000 x0,7 0,30 0,21 
 A581XX Marco doble embellecedor 1,000 x0,7 5,06 3,54 
 505U Ud Mecanismo doble interruptor 1,000 x0,7 10,68 7,48 
 A595WW Ud Tecla para mecanismo doble 1,000 x0,7 7,40 5,18 
 U05JA001 Ml Tubo forroplast D=16 6,000 x0,7 0,45 1,89 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,303 3,00 0,91 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 4,00 
  __________________________________  
 4,00 31,21 124,84 
01.12.14 Ud CENTRALIZACIÓN INTERRUPTORES 

E01.21 Suministro e instalación de centralización de 7 interruptores de zonas 
 comunes marca JUNG serie A500 o equivalente, marco embellecedor 
 doble y dos teclas dobles en blanco alpino, dos cajas de empotrar 
 universal y dos mecanismos dobles de empotrar unipolar con tornillo, tupo 
 PVC corrugado de D=16/gp. 5. Totalmente montado y conexionado. 
 Incluso mano de obra y material auxiliar. 
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 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,300 22,00 6,60 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,300 18,00 5,40 
 U05KF001 Ud Caja mecanismo universal 4,000 x0,7 0,30 0,84 
 U05JA001 Ml Tubo forroplast D=16 21,000 x0,7 0,45 6,62 
 505U Ud Mecanismo doble interruptor 4,000 x0,7 10,68 29,90 
 A595WW Ud Tecla para mecanismo doble 4,000 x0,7 7,40 20,72 
 A582WW Ud Marco embellecedor cuatruple 1,000 x0,7 18,10 12,67 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,828 3,00 2,48 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 85,23 85,23 
01.12.15 Ud BASE ENCHUEFE "SCHUKO" 

E01.22 Suministro e instalación de base enchufe con toma de tierra lateral 
 realizado en tubo PVC corrugado de D=16/gp.5, incluído caja de registro, 
 caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), 
 sistema "Schuko" JUNG serie A500 o equivalente, blanco alpino, 
 totalmente montado e instalado. INcluso mano de obra y material auxiliar. 
  
 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,300 22,00 6,60 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,300 18,00 5,40 
 U05KF001 Ud Caja mecanismo universal 1,000 x0,7 0,30 0,21 
 A581WW Ud Marco simple embellecedor 1,000 x0,7 2,79 1,95 
 U05JA001 Ml Tubo forroplast D=16 4,000 x0,7 0,45 1,26 
 A1521KIWW Ud Base enchufe 1,000 x0,7 8,38 5,87 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,213 3,00 0,64 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 44,00 
  __________________________________  
 44,00 21,93 964,92 
01.12.16 Ud PUESTO DE TRABAJO 2 ENCHUFES DOBLES Y 2 RJ45 

E01.28 Ud de suministro y colocacion de kit caja pared. de superficie o 
 empotrado, para 3 elementos dobles con 2 enchufes dobles y 2 placas de 
 1 RJ45, de la marca simon, o similar, serie 500 Cima.Presenta materiales 
 de plástico y acabados y tonalidades en grafito, manteniendo unos 
 mínimos de calidad técnica y estética. Integra componentes metálicos 
 con aislamientos termoplástico autoextinguibles, garantizando la máxima 
 protección en situaciones de llamas y emisión de humos. Tiene unas 
 medidas de 220 x 164 x 46 mm con una profundidad de 46mm, 
 facilitando la instalación, montaje y  la organización de elementos en su 
 interior. El formato de enchufes Schuko, clipaje RJ45, placas Keystone I,II, 
 ATTr/avayar. Incluso pequeño material y mano de obra. 
  
  
 Descomposición 
 5245916200 ud Pequeño material 1,000 x0,7 1,01 0,71 
 51000301038 UD KIT CAJA 2+2+2 1,000 x0,7 56,89 39,82 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,300 22,00 6,60 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,300 18,00 5,40 
 %%C % Medios auxiliares...(s/total) 0,525 2,00 1,05 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 17,00 
  __________________________________  
 17,00 53,58 910,86 
01.12.17 Ud TOMA DOBLE TV 

E01.25 Suministro e instalación de toma TV dos entradas, sistema JUNG serie 
 A500 o equivalente, blanco alpino, con tubo PVC corrugado D=16/gp.5, 
 incluído caja de registro, toma doble TVE, placa central y marco 
 embellecedor. Totalmente montado y conexionado, incluso mano de 
 obra y material auxiliar. 
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 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,300 22,00 6,60 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,300 18,00 5,40 
 U05KF001 Ud Caja mecanismo universal 1,000 x0,7 0,30 0,21 
 A581WW Ud Marco simple embellecedor 1,000 x0,7 2,79 1,95 
 U05JA001 Ml Tubo forroplast D=16 4,000 x0,7 0,45 1,26 
 5230 Ud Toma televesión final 1,000 x0,7 14,51 10,16 
 A561PLTV Ud Placa central 2 TV 1,000 x0,7 5,70 3,99 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,296 3,00 0,89 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 8,00 
  __________________________________  
 8,00 30,46 243,68 
01.12.18 Ud SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA 

E01.26 Suministro e instalación de sistema de llamada de emergencia, para 
 cinco aseos, compuesto por pulsador con tirador para llamada de 
 emergencia ubicado en el interior de cada aseo, módulo luminoso y 
 acústico en el exterior de cada aseo, y terminal de sala de servicio para 
 gestión de llamadas, con módulo de alimentación al sistema. Totalmente 
 montado y conexionado, incluso mano de obra, cajas de mecanismo 
 univarsal, marcos embellecedores, mano de obra y material auxiliar. 
 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,300 22,00 6,60 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,300 18,00 5,40 
 U05KF001 Ud Caja mecanismo universal 10,000 x0,8 0,30 2,40 
 U05KF001 Ud Caja mecanismo universal 10,000 x0,8 0,30 2,40 
 A581WW Ud Marco simple embellecedor 10,000 x0,8 2,79 22,32 
 U05JA001 Ml Tubo forroplast D=16 10,000 x0,8 0,45 3,60 
 NRSAS0834ZT Ud Pulsador con tirador 5,000 x0,8 27,31 109,24 
 NRSAS0834RMWW UdMódulo luminoso y acústico
 5,000 x0,8 109,24 436,96 
 NRSDZT20 Ud Terminal sala de servicio 1,000 x0,8 246,98 197,58 
 NRSDZTAPWW Ud caja de empotrar terminal 1,000 x0,8 15,57
 12,46 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 7,966 3,00 23,90 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 820,46 820,46 
01.12.19 Ud CONEXIÓN A TOMA DE TIERRA EXISTENTE 

E01.27 Ud. Piqueta de toma de tierra instalada, con conductor de cobre desnudo 
 de 35 mm2 de sección, con pica de acero-Cu de 2 m, según REBT, 
 incluyendo caja plástica CLAVED o similar, con puente de pruebas, 
 colocada, conectada y homologada según normas de la empresea 
 suministradora.Incluso pequeño material y mano de obra. 
 Descomposición 
 U30GA010 Ud Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 2,000 9,98 19,96 
 U30GA001 Ml Conductor cobre desnudo 35mm2 2,000 1,84 3,68 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,300 22,00 6,60 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,300 18,00 5,40 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,356 3,00 1,07 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 36,71 36,71 
01.12.20 UD APLIQUE TECHO 746 OBLO LED 15W CLD CELL BLANCO - DISA 11262600 

E01.29 Ud. Suministro e instalación de luminaria LED, marca Disano, modelo 
 746 Obló 2.0 - D220 o similar, incluso pequeño material y mano de obra. 
 Cableado CLD  D-D regulable, 4.6 kg, flujo luminoso de 1444 lm, 4000K, 
 CRI=90, UGR<16, 15W y color blanco. Cuerpo de chapa de acero 
 prensado. Encendido inmediato sin parpadeo y totalmente silencioso. 
 Montaje adosado. Vida útil de los LEDs superior a 50.000 horas. 
 Dimensiones D=220mm H=55mm. Totalmente instalado y conexionado. 
 (Ref: DISA 11262600) 
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 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,200 22,00 4,40 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,100 18,00 1,80 
 U01AA0051 Hr ECOTASA RAEE 1,000 0,90 0,90 
 114024-0041 UD DISNANO 112626-00 746 Oblò 2.0 - ø220 4000K CRI 80 15W 1,000 x0,7 36,00 25,20 
 Blanco  
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,323 3,00 0,97 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 35,00 
  __________________________________  
 35,00 33,27 1.164,45 
01.12.21 UD APLIQUE TECHO 747 OBLO LED 18W CLD CELL BLANCO - DISA 11263600 

E01.30 Ud. Suministro e instalación de luminaria LED, marca Disano, modelo 
 747 Oblò 2.0 - D220 o similar, incluso pequeño material y mano de obra. 
 Cableado CLD  D-D regulable, 4.6 kg, flujo luminoso de 1930 lm, 4000K, 
 CRI=90, UGR<16, 18W y color blanco. Cuerpo de chapa de acero 
 prensado. Encendido inmediato sin parpadeo y totalmente silencioso. 
 Montaje adosado. Vida útil de los LEDs superior a 50.000 horas. 
 Dimensiones D=280mm H=55mm. Totalmente instalado y conexionado. 
 (Ref: DISA 11263600) 
  
  
 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,200 22,00 4,40 
 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,200 22,00 4,40 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,100 18,00 1,80 
 U01AA0051 Hr ECOTASA RAEE 1,000 0,90 0,90 
 112626-00 UD OBLO 747 18W CLD BLANCO 1,000 x0,7 45,00 31,50 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,386 3,00 1,16 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 13,00 
  __________________________________  
 13,00 39,76 516,88 
01.12.22 UD 916 IBIS LED 33W CLD CELL BLANCO - DISA 11401400 

E01.31 Ud. Suministro e instalación de panel LED, marca Disano, modelo 916 
 Ibis LED  o similar, incluso pequeño material y mano de obra. Cableado 
 CLD  D-D regulable, 4.6 kg, flujo luminoso de 3265 lm, 4000K, CRI=90, 
 UGR<16, 33W y color blanco. Cuerpo de chapa de acero prensado. 
 Encendido inmediato sin parpadeo y totalmente silencioso. Montaje 
 adosado. Vida útil de los LEDs superior a 50.000 horas. Dimensiones 
 (anchuraxlongitudxprofundidad)=596x596x63 mm. Totalmente instalado y 
 conexionado. (Ref: DISA 11401400) 
 Descomposición 
 164701-00 UD ECHO 916 LED 33W CELL BLANCO 1,000 x0,7 266,00 186,20 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,200 22,00 4,40 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,100 18,00 1,80 
 U01AA0051 Hr ECOTASA RAEE 1,000 0,90 0,90 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 1,933 3,00 5,80 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 31,00 
  __________________________________  
 31,00 199,10 6.172,10 
01.12.23 UD 916 IBIS LED 33W CLD CELL-D-D BLANCO - DISA 1140140041 DALI 

E01.31.2 Ud. Suministro e instalación de panel LED, marca Disano, modelo 916 
 Ibis LED  o similar, DALI, incluso pequeño material y mano de obra. 
 Cableado CLD  D-D regulable, 4.6 kg, flujo luminoso de 3265 lm, 4000K, 
 CRI=90, UGR<16, 33W y color blanco. Cuerpo de chapa de acero 
 prensado. Encendido inmediato sin parpadeo y totalmente silencioso. 
 Montaje adosado. Vida útil de los LEDs superior a 50.000 horas. 
 Dimensiones (anchuraxlongitudxprofundidad)=596x596x63 mm. 
 Totalmente instalado y conexionado. (Ref: DISA 1140140041) 
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 Descomposición 
 164701-01 UD ECHO 916 LED 33W CELL BLANCO DALI 1,000 x0,7 312,00 218,40 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,200 22,00 4,40 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,100 18,00 1,80 
 U01AA0051 Hr ECOTASA RAEE 1,000 0,90 0,90 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 2,255 3,00 6,77 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 61,00 
  __________________________________  
 61,00 232,27 14.168,47 
01.12.24 UD 927 ECHO LED 72X54LM BLANCO CLD CELL-E GRIS - DISA 16470207 

E01.32 Ud. Suministro e instalación de luminaria estanca LED, marca Disano, 
 modelo 927 ECHO O LED 72X54LM BLANCO o similar, incluso pequeño 
 material y mano de obra. Cableado CLD, 0.84 kg, flujo luminoso de 3830 
 lm, 4000K, CRI>80, 27W, color blanco. Cuerpo estampado por inyección 
 de policarbonato gris RAL 7035, irrompible de alta resistencia mecánica. 
 Difusor estampado por inyección de policarbonato transpartente 
 prismatizado, eutoextinguible V2. IP66, IK08. Dimensiones 
 (anchoxlargoxprofundo)=92x1600x97mm. Totalmente instalado y 
 conexionado. (Ref: DISA 16470207) 
 Descomposición 
 164700-00 UD ECHO 927 LED 27W MONOLAMPARA ENERGY SAVING 1,000 x0,7 165,00 115,50 
 Descomposición 
 164700-00 UD ECHO 927 LED 27W MONOLAMPARA ENERGY SAVING 1,000 x0,7 165,00 115,50 
 5245916200 ud Pequeño material 1,000 1,01 1,01 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,200 22,00 4,40 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,100 18,00 1,80 
 U01AA0051 Hr ECOTASA RAEE 1,000 0,90 0,90 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 1,236 3,00 3,71 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 4,00 
  __________________________________  
 4,00 127,32 509,28 
01.12.25 UD APLIQUE PARED 746 OBLO LED 15W CLD CELL BLANCO - DISA 11262600 

E01.33 Ud. Suministro e instalación de luminaria de pared LED de alta eficiencia, 
 marca Disano, modelo 746 Obló 2.0 - D220 o similar, incluso pequeño 
 material y mano de obra. Cableado CLD  D-D regulable, 4.6 kg, flujo 
 luminoso de 1444 lm, 4000K, CRI=90, UGR<16, 15W y color blanco. 
 Cuerpo de chapa de acero prensado. Encendido inmediato sin parpadeo 
 y totalmente silencioso. Montaje adosado. Vida útil de los LEDs superior a 
 50.000 horas. Dimensiones D=220mm H=55mm. Totalmente instalado y 
 conexionado. (Ref: DISA 11262600) 
 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,200 22,00 4,40 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,100 18,00 1,80 
 U01AA0051 Hr ECOTASA RAEE 1,000 0,90 0,90 
 114024-0041 UD DISNANO 112626-00 746 Oblò 2.0 - ø220 4000K CRI 80 15W 1,000 x0,7 36,00 25,20 
 Blanco  
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,323 3,00 0,97 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 5,00 
  __________________________________  
 5,00 33,27 166,35 
01.12.26 Ud DETECTOR DE CREPUSCULAR 

E01.34 Ud de detector de presencia para la regulación de la iluminación en 
 función de la luz ambiental. Salida DALI/DSI para el control de balastos 
 regulables por grupos. 
 Posibilidad de conmutación y regulación manual mediante pulsador. 
 Conmutación entre modo DALI y DSI por medio de interruptor DIP o 
 mando a distancia. Posibilidad de ampliación del área de detección 
 utilizando modelos esclavos. Funciones adicionaes programables 
 mediante mando a distancia (opcional). Función luz de orientación. 
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 Valores por defecto preconfigurados: 10min y 500Lux. 
 Tensión de alimentación:110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
 Dimensiones:FT= Ø 80 x 85 mm (empotrado) 
       SU= Ø 98 x 47 mm (superficie) 
 Consumo típico:aprox. 1 W  
 Ángulo de detección: vertical 360°  
 Área de cobertura transversal:78 m² / 2,5 m Altura de montaje  
 Altura de montaje min./máx./recomendada:2 m / 5 m / 2,5 m  
 Grado de protección/Clase: 
  FT= IP20 / Clase II 
  SU= IP20 / Clase II 
 Canal 1 (control de iluminación)  
 Salida DALI: máx. 50 DALI / DSI balastos electrónicos  
 Temporización de apagado:1 min - 30 min  
 Luz de orientación:10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / 8  
 Nivel de luminosidad deseado:10 - 2000 Lux  
 Medición de luz mixta (natural+artificial)  
  
 Incluso pequeño material, mano de obra y accesorios necesarios. 
   
 Descomposición 
 U01C002 Ml Oficial primera electricista 0,200 20,00 4,00 
 U01C003 H. Oficial segunda electricista 0,100 18,00 1,80 
 C02.2.1 Ud DETECTOR PD2-M-DALI-FT 1,000 x0,7 186,36 130,45 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 1,363 3,00 4,09 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 14,00 
  __________________________________  
 14,00 140,34 1.964,76 
01.12.27 Ud DETECTOR DE PRESENCIA DALI 

E01.35 Ud de detector de presencia. Salida DALI/DSI para el control de balastos 
 regulables por grupos. 
 Posibilidad de conmutación y regulación manual mediante pulsador. 
 Conmutación entre modo DALI y DSI por medio de interruptor DIP o 
 mando a distancia. Posibilidad de ampliación del área de detección 
 utilizando modelos esclavos. Funciones adicionales programables 
 mediante mando a distancia (opcional). 
  
 Tensión de alimentación:110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
 Dimensiones:FT= Ø 80 x 85 mm (empotrado) 
       SU= Ø 98 x 47 mm (superficie) 
 Consumo típico:aprox. 1 W  
 Ángulo de detección: vertical 360°  
 Área de cobertura transversal:79 m² / 2,5 m Altura de montaje  
 Altura de montaje min./máx./recomendada:2 m / 5 m / 2,5 m  
 Grado de protección/Clase: 
  FT= IP20 / Clase II 
  SU= IP20 / Clase II 
 Salida DALI: máx. 50 DALI / DSI balastos electrónicos  
 Temporización de apagado:1 min - 30 min  
  
 Incluso pequeño material, mano de obra y accesorios necesarios. 
  
 Descomposición 
 U01C002 Ml Oficial primera electricista 0,200 20,00 4,00 
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 U01C003 H. Oficial segunda electricista 0,100 18,00 1,80 
 C02.2.1 Ud DETECTOR PD2-M-DALI-FT 1,000 x0,7 186,36 130,45 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 1,363 3,00 4,09 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 8,00 
  __________________________________  
 8,00 140,34 1.122,72 
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01.12.28 ml CABLEADO DE REGULACIÓN DALI 

E01.36 Suministro e intalación de cable para conexión de detector crepuscular 
 con luminarias DALI, mediante cable trenzado apantallado libre de 
 halógenos RZ1-K 2x1,5mm2 de cobre, totalmente montado y 
 conexionado. 
 Descomposición 
 MO1 Hr Oficial primera electricista 0,020 20,00 0,40 
 MO2 Hr Ayudante electricista 0,020 18,00 0,36 
 CONDDALI Ml Conductor para regulación y control DALI 1,000 x0,6 1,49 0,89 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,017 3,00 0,05 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 200,00 
  __________________________________  
 200,00 1,70 340,00 
01.12.29 Ud APLIQUE E27 

E01.37 060152 LEGRAND APLIQUE E27, 100W 
 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,100 22,00 2,20 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,100 18,00 1,80 
 AAAAA001 Aplique 1,000 x0,7 12,04 8,43 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,124 3,00 0,37 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  __________________________________  
 2,00 12,80 25,60 
01.12.30 Ud BOMBILLA LED 

E01.38 Bombilla LED 60W A60 E27 Luz Blanca Neutra 4000K 
 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,100 22,00 2,20 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,100 18,00 1,80 
 AAAAA001 Aplique 1,000 x0,7 12,04 8,43 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,124 3,00 0,37 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  __________________________________  
 2,00 12,80 25,60 
  ___________  
 TOTAL 01.12 ............................................................  51.759,91 
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01.13 TELECOMUNICACIONES  
01.13.01 Ud DERIVADOR 8 SALIDAS 15/14 dB 

E02.01 Suministro e instalación de repartidor 5-2400 MHz, de 8 derivaciones y 
 15/14 dB de pérdida de derivación, con conectores tiipo "F". 
  
 Descomposición 
 O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,150 22,00 3,30 
 O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,150 18,00 2,70 
 DER2S16 Ud Derivador 8s 16 dB 1,000 x0,8 11,75 9,40 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,154 3,00 0,46 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  __________________________________  
 2,00 15,86 31,72 
01.13.02 Ud DERIVADOR 4 SALIDAS 15/14 dB 

E02.015 Suministro e instalación de repartidor 5-2400 MHz, de 4 derivaciones y 
 15/14 dB de pérdida de derivación, con conectores tiipo "F". 
  
  
 Descomposición 
 O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,150 22,00 3,30 
 O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,150 18,00 2,70 
 DER4S16 Ud Derivador 4s 16 dB 1,000 x0,8 8,43 6,74 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,127 3,00 0,38 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  __________________________________  
 2,00 13,12 26,24 
01.13.03 m CABLE COAXIAL RG-6 RTV SAT 

E02.02 Cable coaxial RG-6 para RTV SAT  T100 PLUS no propagador de la 
 llama, de 75 Ohm de impedancia característica media, reacción al fuego 
 clase Dca-s2,d2,a2, con conductor central de cobre de 1,13 mm de 
 diámetro, dieléctrico de polietuleno celular, pantalla de cinta de 
 aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y 
 cubierta exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión de 
 humos y gases corrisivos, de 6,6 mm de diámetro de color blanco. Incluso 
 tubo PVC flexible 20 mm, mano de obra y material auxiliar. 
 Descomposición 
 O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,015 22,00 0,33 
 O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,015 18,00 0,27 
 RG-6 m Cable coaxial RG-6 1,000 x0,7 1,10 0,77 
 TFLEX20 m Tubo PVC flexible 20 mm 1,000 x0,7 0,47 0,33 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,017 3,00 0,05 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 350,00 
  __________________________________  
 350,00 1,75 612,50 
01.13.04 Ml BANDEJA 125x65 

E02.03 Ml de suministro y colocacion de bandeja de hilo reforzado Basorfil GC, o 
 similar, de 65 mm de altura, ancho de 125 mm, acabado en galvanizado 
 caliente. Incluye accesorios de unión y soporte a techo. Totalmente 
 montado e instalado. 
  
  
 Descomposición 
 U45AA100 Hr Oficial 1ª instalador E.S.F. (A) 0,100 20,00 2,00 
 U45AA200 Hr Ayudante instalador E.S.F. (A) 0,100 18,00 1,80 
 F010601100651 Ud Bandeja 100x65 1,000 x0,7 9,33
 6,53 
 F010601100652 Ud Accesorios bandeja 1,000 x0,7 5,00
 3,50 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,138 3,00 0,41 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
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 Total cantidades alzadas 90,00 
  __________________________________  
 90,00 14,24 1.281,60 
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01.13.05 Ml CABLE 1 PARES MONOMODO 

E02.05 Suministro e instalación de cable de una fibra monomodo para 
 instalación en edificio municipal. Cable dieléctrico de fibras de aramida 
 como elemento de refuerzo a la tracción y material termoplástico ignífugo, 
 libre de halógenos LSFH Dca, de 4,2 mm de diámetro. Incluso tubo PVC 
 flexible 20 mm, mano de obra y material auxiliar. 
  
 Descomposición 
 O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,010 22,00 0,22 
 O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,010 18,00 0,18 
 CAB1FIBRAS mL Cable 1 fibras monomodo 1,000 x0,6 0,35 0,21 
 TFLEX20 m Tubo PVC flexible 20 mm 1,000 x0,7 0,47 0,33 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,009 3,00 0,03 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 800,00 
  __________________________________  
 800,00 0,97 776,00 
01.13.06 Ud RACK 19" SUELO 600x600 

E02.06 Suministro e instalación de Rack de suelo de 19" 18U, de dimensiones 
 600x600 compuesto del siguiente material: 
 2 Ud de panel de 19" para 24 conectores RJ45 
 48 ud de conectores RJ45 UTP cat &A Hem.Palomilla. 
 1 Ud Switch Eth. 48 puertos Poe+4 puertos SFP 
 1 Ud reglea 8 enchufes shucko 
 1 Ud Panel pasa cables tapa 
 1 Ud bandeja rack 19" 2U. 
 1 Ud de panel pasa cables-cepillo 
 48 Ud latiguillo calbe red s/FTP CU cat 6A LSFH GR0,5M 
 1 Ud Armario rack 19" 8U 600x600. 
  
 Totalmente montado y conexionado, incluso mano de obra y material 
 auxiliar. 
  
 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 3,000 22,00 66,00 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 3,000 18,00 54,00 
 533151 Ud Panel Rack 19" 1U-24 conectores RJ45 2,000 x0,85 16,03 27,25 
 209921 Ud Conect 48,000 x0,85 6,51 265,61 
 769141 Ud Switch ETH 1,000 x0,85 1.113,00 946,05 
 769001 Ud Wavedata MunEtWifi 4,000 x0,85 467,46 1.589,36 
 533001 Ud Regleta 8 enchufes 1,000 x0,85 37,00 31,45 
 533160 Ud Panel pasa cables 1,000 x0,85 16,70 14,20 
 533185 Ud Bandeja Rack 19" 1,000 x0,85 33,39 28,38 
 533159 Ud Panel pasa cables rack 19" cepillo 1,000 x0,85 16,03 13,63 
 209101 Ud Calde red S/FTP CU Cat 6 48,000 x0,85 3,90 159,12 
 533118 Ud Rack19" 8U suelo 600x600 1,000 x0,85 539,81 458,84 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 36,539 3,00 109,62 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 3.763,51 3.763,51 
01.13.07 Ud CENTRAL LIGHTSYS PLUS 

E02.11 Suministro y montaje de CENTRAL LIGHTSYS PLUS RP432MP0000A. 
 Placa principal de LightSYS+ Grado 2 o 3 (seleccionable), Zonas: 8 - 512 
 cableadas o inalámbricas, incluye conexión IP y WiFi. Incluye: Caja 
 grande de plástico, con tamper, de Grado 3, para LightSYS+. Fuente de 
 alimentación de 2,5A para LightSYS+, de Grado 3. Incluye su colocación. 
 Descomposición 
 01.01 CENTRAL LIGHTSYS PLUS 1,000 x0,85 294,00 249,90 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 2,499 3,00 7,50 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
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  __________________________________  
 1,00 257,40 257,40 
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01.13.08 Ud TECLADO LCD 

E02.12 Suministro y montaje de teclado LCD RP432KP0000A Teclado RISCO 
 LCD para central LightSYS y ProSYS Plus. Certificado Grado 2. - Teclado 
 cableado LCD RP432KP0000A. Iluminación color azul. Comunicación 
 con panel por BUS cableado de 4 hilos. Distancia máxima desde Panel: 
 300 m. Consumo: 52 mA máx. Dimensiones: 153 x 84 x 28 mm. 
 Descomposición 
 01.02 TECLADO LCD 1,000 x0,85 93,00 79,05 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,791 3,00 2,37 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 81,42 81,42 
01.13.09 Ud BATERIA 12V 7A 

E02.13 Suministro y montaje de Batería 12V 7A. 
 Descomposición 
 01.03 BATERIA 12V 7A 1,000 x0,85 12,50 10,63 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,106 3,00 0,32 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 10,95 10,95 
01.13.10 Ud MÓDULO DE COMUNICACIÓN 4G GSM/GPRS 

E02.14 Suministro y montaje de Módulo GPRS 4G RP512G400EUA. Módulo 
 GSM 4G Multi-Socket para caja metálica de Grado 3 para LightSYS 
 (desde versión 6.05) y ProSYS Plus™ (desde versión 1.4.3). El módulo de 
 comunicación 4G es un módulo enchufable que permite a los paneles de 
 control de RISCO comunicarse a través de redes 4G/3G/2G para 
 informes, control y programación remota. Se puede utilizar para la 
 comunicación principal o como respaldo para el módulo de 
 comunicación IP y WiFi. 
 Descomposición 
 01.04 Ud MODULO 4G GSM/GPRS 1,000 x0,85 130,00 110,50 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 1,105 3,00 3,32 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 113,82 113,82 
01.13.11 Ud SIRENA EXTERIOR 

E02.16 Suministro y montaje de SIRENA VEGA PLUSLa sirena VEGA es una 
 sirena exterior óptico-acústica. Dispone de un transductor piezoeléctrico 
 de alta efectividad y leds de alta luminosidad. Dispone de dos leds de 
 actuación intermitente.La carcasa Tamper de apertura de la tapa, de 
 pared y de inserción de espuma. Construida en una extrusión de 
 policarbonato y ABS. Activación independiente de la señal óptica y la 
 acústica y programable en función del tipo de señal de la fuente de 
 activación mediante 4 jumper (aplicar/quitar positivo o negativo). Dos tipos 
 de sonido. Tiempo de sonido y ciclos preestablecidos y seleccionables 
 mediante jumper para adaptarlos a las necesidades de las distintas 
 poblaciones. (1 ciclo, 3 ciclos, 5 ciclos, hasta finalizar el tiempo de 
 sirena). NivelSonoro: 84dB/3m Tensión nominal: 13,8 Vcc. Consumo 
 Máximo: 250 mA. Dimensiones: 330 x 190 x 90 mm. 
 Descomposición 
 01.06 SIRENA EXTERIOR 1,000 x0,85 105,50 89,68 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,897 3,00 2,69 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 92,37 92,37 
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01.13.12 Ud CANALIZACIÓN, CABLEADO ALARMA 

E02.17 Incluye mano de obra de canalización, cableado y pequeño material 
 eléctrico. 
 Descomposición 
 01.07 CANALIZACIÓN Y CABLEADO 1,000 105,50 105,50 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 1,055 3,00 3,17 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 108,67 108,67 
01.13.13 Ud PUESTA EN MARCHA SISTEMA ANTIINTRUSIÓN 

E02.18 Incluye mano de obra de configuración, pruebas y puesta en marcha. 
 Descomposición 
 01.08 CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 1,000 140,00 140,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 1,400 3,00 4,20 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 144,20 144,20 
01.13.14 Ud TARJETA COMUNICACIONES GPRS TARIFA PLANA 

E02.20 Suministro y montaje de targeta de comunicaciones GPRS tarifa plana. 
 Descomposición 
 10.02 TARJETA COMUNICACIONES GPRS TARIFA PLANA 1,000 x0,85 65,00 55,25 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,553 3,00 1,66 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 56,91 56,91 
01.13.15 Ud SERVICIO VERIFICACIÓN 

E02.21 Servicio de verificación por foto a través del detector con cámara foto. 
 Descomposición 
 10.03 SERVICIO VERIFICACIÓN 1,000 x0,85 60,00 51,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,510 3,00 1,53 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 52,53 52,53 
01.13.16 Ud MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSIÓN 

E02.22 Tareas de Mantenimiento SISTEMAS DE INTRUSIÓN: 
 - Comprobación de sirenas y o luces sorpresivas 
 - Comprobación de vías de comunicación 
 - Comprobación de alarmas técnicas 
 - Comprobación de baterías 
 - Revisión detectores y demás dispositivos 
 Descomposición 
 10.04 MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSIÓN 1,000 60,00 60,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,600 3,00 1,80 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 61,80 61,80 
01.13.17 Ud GRABADOR IP 4 CANALES 

E02.23 Suministro y montaje de GRABADOR IP HIKVISION 
 DS-7604NI-K1/4PGrabador IP 4 canales de video, resolución hasta 8MP. 
 Incorpora Switch de 4 puertos. Admite 1HDD. 
 Descomposición 
 03.01 GRABADOR IP HIKVISION DS-7604NI-K1/4P 1,000 x0,85 307,50 261,38 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 2,614 3,00 7,84 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 269,22 269,22 
01.13.18 Ud DISCO DURO 1TB 

E02.24 Suministro y montaje de  disco duro de 1TB interno Western Digital Purple 
 WD10PURZ para video vigilancia. Interfaz SATA 6 Gb/s, rendimiento 5400 
 r.p.m., 3.5 pulgadas. Tecnología Allframe™. 
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 Descomposición 
 03.02 DISCO DURO 1TB 1,000 x0,85 70,00 59,50 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,595 3,00 1,79 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 61,29 61,29 
01.13.19 Ud CÁMARA IP MINIDOMO 

E02.25 Suministro y montaje de Cámara minidomo IP Hikvision, resolución 2MP, 
 óptica fija DS-2CD1323G0E-I 2.8mm, LEDS IR alcance 30m. 
 Codificación H265+. 
 Descomposición 
 03.03 CÁMARA IP MINIDOMO 2MP 2.8mm 1,000 x0,85 110,50 93,93 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,939 3,00 2,82 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 4,00 
  __________________________________  
 4,00 96,75 387,00 
01.13.20 Ud CANALIZACIÓN, CABLEADO CCTV 

E02.26 Incluye mano de obra de canalización, cableado y pequeño material 
 eléctrico. 
 Descomposición 
 03.04 CANALIZACIÓN Y CABLEADO 1,000 232,00 232,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 2,320 3,00 6,96 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 238,96 238,96 
01.13.21 Ud PUESTA EN MARCHA SISTEMA CCTV 

E02.27 Incluye mano de obra de configuración, pruebas y puesta en marcha. 
  
 Descomposición 
 03.05 CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA 1,000 120,00 120,00 
 Descomposición 
 03.05 CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA 1,000 120,00 120,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 1,200 3,00 3,60 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 123,60 123,60 
01.13.22 ml LINEA TELEFONO INDEPENDIENTE ANALÓGICA 

E02.28 Cable de conexión de teléfono de con conectores RJ11 
 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,010 22,00 0,22 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,010 18,00 0,18 
 U01AA0033 ml Cable de conexión de telefono con conectores RJ 11 1,000 x0,6 0,95 0,57 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 3,00 0,03 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 25,00 
  __________________________________  
 25,00 1,00 25,00 
  ___________  
 TOTAL 01.13 ............................................................  8.576,71 
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01.14 EQUIPAMIENTO  
01.14.01 Ud LAVABO 

E01 Suministro e instalación de lavabo Geberit Smyle Square o equivalente, 
 de 60 cm de ancho, blanco, con rebosadero visible, grifo en el centro  
 Stillo Monaco o equivalente equipado con mezclador con aireador 
 integrado, 12 l/min a 3 bar, con sifón individual. Totalmente montado y 
 conexionado, incluso mano de obra y material auxiliar. 
 Descomposición 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 3,000 20,00 60,00 
 3553510300 Ud Grifo Stillo Mónaco 1,000 87,00 87,00 
 500229011 Ud Lavabo Geberit Smyle square 1,000 146,94 146,94 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 2,939 3,00 8,82 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 5,00 
  __________________________________  
 5,00 302,76 1.513,80 
01.14.02 Ud INODORO 

E02 Suministro e instalación de inodoro Geberit modelo Selnova Comfort o 
 equivalente, de tipo suspendido de fondo profundo, fabricado en cerámica 
 sanitaria, blanco, de dimensiones 35,5x34x70 cm, con asiento sin 
 barreras, antibacteriano y fijación desde arriba, pulsador para descarga 
 de cisterna. Totalmente montado e instalado, incluso mano de obra y 
 material auxiliar. 
 Descomposición 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 3,000 20,00 60,00 
 500262011 Ud Inodoro Selnova Comfort 1,000 351,34 351,34 
 500133001 Ud Asiento de inodoro 1,000 115,47 115,47 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 5,268 3,00 15,80 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 5,00 
  __________________________________  
 5,00 542,61 2.713,05 
01.14.03 Ud VERTEDERO 

E03 Suministro e instalación de vertedero de porcelana Roca modelo Garda o 
 equivalente, acabado blanco, dimensiones 420x500x445 mm, con rejilla 
 de desagüea en acero inoxidable y almohadillas de apoyo, juego de 
 fijaciones, para instalación de pie. Grifo mural con caño inferior giratorio 
 ROCA modelo Brava o equivalente. Totalmente montado y conectado. 
 Incluso mano de obra y material auxiliar. 
 Descomposición 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 20,00 40,00 
 A371055000 Ud Vertedero ROCA Garda 1,000 205,70 205,70 
 A526005510 Ud Reja de acero inox 1,000 98,86 98,86 
 A526005510 Ud Reja de acero inox 1,000 98,86 98,86 
 A5A878EC00 Ud Grifo mural 1,000 68,36 68,36 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 4,129 3,00 12,39 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 425,31 425,31 
01.14.04 Ud ROTULO DE ACCESO 

ROT Suministro y colocacion de rotulo de acceso al club de jubilados similar al 
 instalado en el centro de día. 
  
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 350,00 350,00 
  ___________  
 TOTAL 01.14 ............................................................  5.002,16 
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01.15 REGULACIÓN  
01.15.01 Ud CONTROLADOR CALOR/FRIO 

CL041. Suministro y montaje de 
 controladordeTemperaturaambienteinteligenteparacontroldesueloradiant 
 (válvulasimplea24VACparacaloryfrío).DisplayLCD.ComunicaciónRS-485 
 odbus.Actuadortod-nada,0...10oactuadorde3puntos24Vac.ControlPI.Alim 
 ntación24Vac.IP20.Termostatociegoconledindicativo. 
 Descomposición 
 CL041 Ud CONTROLADOR CALOR/FRIO 1,000 x0,85 199,37 169,46 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 1,695 3,00 5,09 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 34,00 
  __________________________________  
 34,00 174,55 5.934,70 
01.15.02 Ud SONDA AMBIENTE EXTERIOR 

CL042. Suministro y montaje de sonda ambiente exterior PT1000 atornillable a la 
 pared mediante lengüetas externas, rango-50…+50°C,carcasa IP54, 
 vaina posterior y prensaestopa en parte inferior, prensaestopa PN16, 
 materiales PBT, PC, PA y exactitud ±0,3°C/0°C 
 (Honeywell,Danfossequivalente). Modelo WTEU_PT1000 
 Descomposición 
 CL042 Ud SONDA AMBIENTE EXTERIOR 1,000 x0,85 33,29 28,30 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,283 3,00 0,85 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 29,15 29,15 
01.15.03 Ud SONDA  DE INMERSIÓN 

CL043. Suministro y montaje de sonda PT1000 con Introducción en tubo.100mm 
 de longitud, 10mm diámetro y Cabezal de conexiones tipo GasB. 
 Roscado Inc RF1/2" Gas. Wintel. 
 Descomposición 
 CL043 Ud SONDA  DE INMERSIÓN 1,000 x0,85 44,12 37,50 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,375 3,00 1,13 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 38,63 38,63 
01.15.04 Ud PRESOSTATO 

CL044. Suministro y montaje de Presostato para agua, B12 CN, rango de 0,2...8 
 Bar, IP40. 
 Descomposición 
 CL044 PRESOSTATO 1,000 80,77 80,77 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,808 3,00 2,42 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 83,19 83,19 
01.15.05 Ud MÓDULO CPU PLUG REDY Process 

CL045. Suministro y montaje de módulo CPU Wintel PLUG REDY Process. CPU 
 con Servidor web incorporado, protocolo de comunicación Ethernet 
 10/100Mbits, puerto de comunicaciones RS232, RS485x2, USBx2, 
 BACnet(IP,MS/TP), EnOcean, M-Bus, Modbus(IP,RTU) maestro esclavo. 
 Procesador x86, 32bits a 300Mhz, 56RAM, MemoriaFlash 8Gb, reloj 
 sincronizado por NTP.IP10. Temperatura de trabajo5..55ºC. Humedad de 
 trabajo 10..95% sin condensación. Índice de inUamabilidad UL94-V0.  
 Descomposición 
 CL045 Ud MÓDULO CPU PLUG REDY Process 1,000 x0,85 528,00 448,80 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 4,488 3,00 13,46 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 462,26 462,26 
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01.15.06 Ud AMPLIACIÓN LICENCIA 

CL046. Ampiación licencia Softaware de ProcessXS a M. Hasta 500 recursos. 
 Descomposición 
 CL046 Ud AMPLIACIÓN LICENCIA 1,000 652,00 652,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 6,520 3,00 19,56 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 671,56 671,56 
01.15.07 Ud SUPERVISIÓN LOCAL 

CL047. Supervisión local integrada: Interfaces de visualización personalizables y 
 multisoporte, paneles de control, gráficas e informes. 
 Descomposición 
 CL047 Ud SUPERVISIÓN LOCAL 1,000 x0,85 217,00 184,45 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 1,845 3,00 5,54 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 189,99 189,99 
01.15.08 Ud BASE UC PARA CPU 

CL048. Suministro y montaje de base UC para CPU Plug Redy LAN y seis tarjetas 
 de entradas y salida digitales o analógicas. 
 Descomposición 
 CL048 Ud BASE UC PARA CPU 1,000 x0,85 150,00 127,50 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 1,275 3,00 3,83 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 131,33 131,33 
01.15.09 Ud TARJETA POWER II 

CL049. Suministro y montaje de tarjeta de potencia PowerII para base UC Redy 
 LAN alimentado a 230V AC 50Hz. Clase II de 21W de potencia. 
 Descomposición 
 CL049 Ud TARJETA POWER II 1,000 x0,85 139,00 118,15 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 1,182 3,00 3,55 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 121,70 121,70 
01.15.10 Ud TARJETA 7 ENTRADAS DIGITALES 

CL0410. Suministro y montaje de Tarjeta de 7 entradas digitales para unidad 
 PLUG. 
 Descomposición 
 CL0410 Ud TARJETA 7 ED 1,000 x0,85 128,00 108,80 
 Descomposición 
 CL0410 Ud TARJETA 7 ED 1,000 x0,85 128,00 108,80 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 1,088 3,00 3,26 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 112,06 112,06 
01.15.11 Ud TARJETA PLUG 0700 DE 7 SALIDAS DIGITALES 

CL0411. Suministro y montaje de tarjeta plug 0700 de 7 salidas digitales y fase 
 común. 
 Descomposición 
 CL0411 Ud TARJETA PLUG 0700 DE 7 SALIDAS DIGITALES 1,000 x0,85 128,00 108,80 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 1,088 3,00 3,26 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 112,06 112,06 
01.15.12 Ud TARJETA 2 ENTRADAS ANALÓGICAS 

CL0412. Suministro y montaje de 2 entradas analógicas para unidad PLUG. 
 Descomposición 
 CL0412 Ud TARJETA 2 ENTRADAS ANALÓGICAS 1,000 x0,85 315,00 267,75 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 2,678 3,00 8,03 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 5,00 
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  __________________________________  
 5,00 275,78 1.378,90 
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01.15.13 Ud UNIDAD WZ-KEY GATEWAY 

CL0413. Suministro y montaje de unidad WZ-KEY Gateway Industrial Servidor 
 Serie. Dispositivo de comunicación confunciones de Bridge integradas, 
 Ethernet/ModbusGateway(deModbusTCPaModbus RTU) y puerto serie 
 virtual. 
 Descomposición 
 CL0413 UNIDAD WZ-KEY GATEWAY 1,000 x0,85 243,21 206,73 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 2,067 3,00 6,20 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 212,93 212,93 
01.15.14 Ud ZOCALO Z-PC-DINAL2-17.5 

CL0414. Suministro y montaje de 
 zócalo(Z-PC-DINAL2-17.5)Soporteparamontajerápidosobre carril DIN 
 testa + 2 slot paso de 17.5 mm. 
 Descomposición 
 CL0414 Ud ZOCALO Z-PC-DINAL2-17.5 1,000 x0,85 31,07 26,41 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,264 3,00 0,79 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 27,20 27,20 
01.15.15 Ud SWITCH 5 PUERTOS RJ45 

CL0415. Suministro y montaje de Switch industrial de 5 puertos RJ45 
 10/100Base-TX. Protección IP30. Rango de temperatura de 
 funcionamiento estándar (-10°Ca60°C). Colocaciónen CarrilDIN. Entrada 
 de alimentación:12-48VDC/18-30VAC.Terminal de alimentación. 
 Consumo de energía<3,4w. Protección de sobrecarga. Protección 
 inversa. Protección contra redundancia. 
 Descomposición 
 CL0415 Ud SWITCH 5 PUERTOS RJ45 1,000 x0,85 81,54 69,31 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,693 3,00 2,08 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 71,39 71,39 
01.15.16 Ud BATERIA 12V 

CL0416. Suministro y montaje de batería de 12VCC y 5Ah para todo tipo de 
 aplicaciones técnicas. Capacidad nominal de 5Ah durante 20h. Tensión 
 de carga 14,4-15V a 25ºC. Corriente máxima de carga 1,13A. Carcasa de 
 ABS. Resistencia interna de 39,3mw. 1,58Kg. Dimensiones, 90 x 70 x 101 
 mm . 
 Descomposición 
 CL0416 Ud BATERIA 12V 1,000 x0,85 36,00 30,60 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,306 3,00 0,92 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 31,52 31,52 
01.15.17 Ud FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

CL0417. Suministro y montaje de fuente de alimentación monofásica conmutada 
 marca MeanWell. Protección contra cortocircuitos, sobrecarga, 
 sobretensión y temperatura. Tensión de entrada de 85a264Vac. 60W de 
 potencia. 2,5A de Salida. Tensión de salida 24Vsc+/110% ajustable por 
 potenciómetro. Diodo led de indicación. Conexión directa a carril DIN. 
 Descomposición 
 CL0417 Ud FUENTE DE ALIMENTACIÓN 1,000 x0,85 35,00 29,75 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,298 3,00 0,89 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 30,64 30,64 
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01.15.18 Ud RELE 

CL0418. Suministro y montaje de rele Omrom de 1 polo y 10A. G2R-I-SNI. 24VAC. 
 Descomposición 
 CL0418 Ud RELE 1,000 x0,85 20,00 17,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,170 3,00 0,51 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 17,51 17,51 
01.15.19 Ud CUADRO 

CL0419. Suministro y montaje de armario de control en Sala de producciñon para 
 el alojamiento de los autómatas de regulación, y su cableado. 
 Comprende: 
  1 Armario metalico IP66 de 600X500X200+Placa  
  1 Diferencial de 2P. 25A. 30MA.  
  1 Interrp. Autom. Dem 2P. 16A.  
  2 Interrp. Autom. De 2P. 10A.  
  1 Interrp, autom. De 2P. 6A.  
  3 Reles auxiliar de maniobra  
  4 Fusibles de 6A.  
  1 Enchufe 2P+T 16A.  
  1 Transf. De 230V/24V/160VA.  
  1 Limitador de sobretensiones+Fusibles.  
  Cable,bornas,terminales,canaletas,acces,mano de obra ect.  
  Planos y pruebas incluidas. 
 Descomposición 
 CL0419 CUADRO 1,000 x0,85 1.337,55 1.136,92 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 11,369 3,00 34,11 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 1.171,03 1.171,03 
01.15.20 Ud INGENIERIA, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

CL0420. Trabajos de ingenieria, programación y puesta en marcha de las 
 instalaciones de Control y Gestión Técnica Centralizada incluidas en este 
 proyecto.  
 Comprende:  
  Desarrollo, de forma consensuada con la Dir.Facultativa y/o 
 representantes de la Propiedad ,del proyecto de Control y GTC en cuanto 
 a las necesidades del sistema y soluciones generales. 
 Incluye el replanteo técnico correspondiente a la arquitectura de 
 comunicaciones correspondiente al edificio/s objeto del proyecto. 
   Programación de controladores para la implementación de las 
 regulaciones, automatizaciones y gestión del sistema, según el proyecto 
 de detalle. 
  Diseño de las pantallas gráficas de supervisión, con puntos de 
 interacción con el sistema, para el/los puesto/s central/es de control. 
  Puesta en marcha del sistema de control y GTC. 
  Documentación final de obra. 
  Un curso de formación pare el personal designado a la 
 explotación del sistema. 
 Descomposición 
 CL0420 Ud INGENIERIA, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 1,000 3.882,00 3.882,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 38,820 3,00 116,46 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 3.998,46 3.998,46 

https://ww2.coavn.org/verificacion


PRESUPUESTO Y MEDICIONES CON PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CLUB DE JUBILADOS DE ZIZR MAYOR 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________________________________________  
28 noviembre 2023 149  

01.15.21 Ud INTERFAZ MOD-BUS DCOM-LT/IO 

CL0421. Suministro y montaje de interfaz modbus DAIKIN DCOM-LT/IO, para 
 monitoreo y control, integrable a BMS. Dos contactos NO. Entradas 
 digitales. 
 Descomposición 
 CL0421 Ud INTERFAZ MOD-BUS DCOM-LT/IO 1,000 x0,85 419,00 356,15 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 3,562 3,00 10,69 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 366,84 366,84 
01.15.22 Ud CONTROL AERO REG 

CL0422. Suministro y montaje de control S&P AERO REG para control de 
 recuperadores de calor sin bateria de calor incorporada. Funciones: 
 - Paro-marcha. 
 - Regulación manual-automática de la velocidad de los motores. 
 - Detección del suciedad de filtros (es necesario instalar dos presostatos 
 DPS 2.30, no incluidos en el suministro del control). 
 - Detección de avería del ventilador (es necesario instalar dos presostatos 
 DPS 2.30, no incluidos en el suministro del control). 
 - Comunicación a través de protocolo ModBus. 
 Descomposición 
 CL0422 Ud CONTROL AERO REG 1,000 x0,85 686,53 583,55 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 20,00 10,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 5,936 3,00 17,81 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 611,36 611,36 
  ___________  
 TOTAL 01.15 ............................................................  15.804,41 
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01.16 ACTIVIDADES CLASIFICADAS  
01.16.01 EXTINCION  
01.16.01.01 Ud EXT.NIEVE CARB.5 Kg. EF 34B 

IAC1201 Suministro de extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para 
 extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos 
 eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor 
 según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 Descomposición 
 U01AA011 H. Peón ordinario 0,100 18,00 1,80 
 U35AA310 Ud Extint.nieve carbónica 5 Kg. 1,000 x0,85 86,44 73,47 
 567 % Costes indirectos..(s/total) 0,751 3,00 2,25 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 77,52 77,52 
01.16.01.02 Ud EXTIN.POL. ABC6Kg.EF 21A-113B 

IAC1202 Suministro de extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción 
 de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios 
 de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, 
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente 
 instalado.Certificado por AENOR.  
 Descomposición 
 U01AA011 H. Peón ordinario 0,100 18,00 1,80 
 U35AA006 Ud Extintor polvo ABC 6 Kg. 1,000 x0,85 37,02 31,47 
 260.55 % Medios auxiliares...(s/total) 0,292 0,50 0,15 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 8,00 
  __________________________________  
 8,00 33,42 267,36 
01.16.01.03 Ud SEÑAL LUMINISCENTE EXTINTOR/BIE 

IAC3312 Suministro de señal luminiscente para indicación de extintores y BIEs de 
 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente 
 montada. 
 Descomposición 
 U01AA009 H. Ayudante 0,100 18,00 1,80 
 U35MC005 Ud Pla.salida emer.297x148 1,000 x0,85 8,20 6,97 
 %C % Costes indirectos..(s/total) 0,088 3,00 0,26 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 14,00 
  __________________________________  
 14,00 9,03 126,42 
01.16.01.04 Ud SISTEMA DE EXTINCION AUTOMATICO CAMPANA 

IAC1204 Suministro e instalación de sistema de extinción automático en campana 
 extractora, con activación mediante sprinklers conforme al CTE DB SI 4, 
 marca COFEM mod. EXAC0C con extintor de recipiente de inox y agente 
 extintor IC-9-espuma, incluso soporte de sujeción de extintor para pared, 
 latiguillo flexible de conexión, válvula antiretorno, machón de ½”, machón 
 reducido, y cualquier tipo de accesorio.Totalmente montado y 
 conexionado 
 Descomposición 
 MO75924 h Oficial 1ª fontanero 1,000 20,00 20,00 
 P75952 Ud Sistema extinción automatico campana 1,000 x0,8 1.452,00 1.161,60 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 11,816 3,00 35,45 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 1.217,05 1.217,05 
01.16.01.05 Ud BOCA INCEN.EQUIP. 25mm/20m 

IAC3303 Suministro e instalación de boca de incendios equipada BIE formada por 
 cabina en chapa de acero 700x700x250mm, pintada en rojo, marco en 
 acero cromado con cerradura de cuadradillo de 8mm., rótulo romper en 
 caso de incendios, devanadera con toma axial abatible, válvula de 25mm, 
 20m de manguera semirigida y manómetro de 0 a 16kg/cm2 según 
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 norma UNE 23.403 certificado por AENOR. Totalmente montada y 
 conexionada, incluso mano de obra y material auxiliar. 
 Descomposición 
 U01FY105 Hr Oficial 1ª fontanero 0,250 20,00 5,00 
 U01FY110 Hr Ayudante fontanero 0,200 18,00 3,60 
 0610145120 BIE25/20 ARMARIO ROJO PUERTA SEMICIEGA BEIGE 1,000 x0,85 320,00 272,00 
 650X400X140  
 U23AA001 M2 Luna incolora 4 mm. 0,320 x0,85 12,00 3,26 
 %C % Costes indirectos..(s/total) 2,839 3,00 8,52 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 5,00 
  __________________________________  
 5,00 292,38 1.461,90 
01.16.01.06 ml TUBO UNE-EN 10255 3" SERIE M ROSCADO GALVANIZADO 

IAC3307 Suministro y montaje de tubería ranurada de acero sin soldadura y 
 pintada. Diametro: 3". Norma: UNE-EN 10255. Incluyendo: Codos, tes, 
 manguitos y demás accesorios. Pintura de imprimación. Accesorios. 
 Descomposición 
 1200050009 ML TUBO UNE-EN 10255 3    SERIE M ROSCADO GALVA 1,000 x0,8 40,66 32,53 
 %30ACC % PARTE PROPORCIONAL ACCESORIOS 0,325 30,00 9,75 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 20,00 4,00 
 %C % Costes indirectos..(s/total) 0,463 3,00 1,39 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 66,00 
  __________________________________  
 66,00 47,67 3.146,22 
  ___________  
 TOTAL 01.16.01 .......................................................  6.296,47 
01.16.02 COMPARTIMENTACION  
01.16.02.01 Ud PUERTA CORTAF.RF-60 1H.800mm 

IAC1302 Puerta corta fuego pivotante RF-60, de una hoja de 800x2000 mm. 
 prelacada blanco ostra ral 9002, con marco acero pintado gris ral 7012, 
 incluyendo termoexpandente en todo su perímetro, pivote de anclaje en 
 zona de bisagras, bisagra superior con muelle de cierre, escudos y 
 manillas antienganche en material plastico color gris con alma de acero, 
 cerradura de calidad Panic con cilindro y llave tipo Europeo dos entradas, 
 protegida con film de plástico transparennte. Homologada. Totalmente 
 montada e instalada. 
 Descomposición 
 U01AA007 H. Oficial primera 0,600 20,00 12,00 
 U01AA008 Hr Oficial segunda 0,600 18,00 10,80 
 U35JA012 Ud Puerta cortaf.RF-60 1H-800mm. 1,000 x0,85 232,00 197,20 
 Cerradura Ud Cerradura tipo Europeo 1,000 x0,85 38,92 33,08 
 567 % Costes indirectos..(s/total) 2,531 3,00 7,59 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 4,00 
  __________________________________  
 4,00 260,67 1.042,68 
01.16.02.02 Ud PUERTA CORTAF.RF-60 2H.2070mm 

IAC3402 Puerta corta fuego pivotante RF-60, de dos hojas de 2070x2000 mm. 
 prelacada blanco ostra ral 9002, con marco acero pintado gris ral 7012, 
 incluyendo termoexpandente en todo su perímetro, pivote de anclaje en 
 zona de bisagras, bisagra superior con muelle de cierre, escudos y 
 manillas antienganche en material plastico color gris con alma de acero, 
 cerradura de calidad Panic con cilindro y llave tipo Europeo dos entradas, 
 protegida con film de plástico transparennte. Homologada. Totalmente 
 montada e instalada. 
 Descomposición 
 U01AA007 H. Oficial primera 0,200 20,00 4,00 
 U01AA008 Hr Oficial segunda 0,200 18,00 3,60 
 U35JA012B Ud Puerta cortaf.RF-60 1H-800mm. 1,000 x0,85 690,05 586,54 
 Cerradura Ud Cerradura tipo Europeo 1,000 x0,85 38,92 33,08 
 %C % Costes indirectos..(s/total) 6,272 3,00 18,82 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
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 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 646,04 646,04 
  ___________  
 TOTAL 01.16.02 .......................................................  1.688,72 
01.16.03 ALUMBRADO DE EMERGENCIA  
01.16.03.01 Ud SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN 

IAC1401 Suministro e instalación de señal luminiscente para indicación de la 
 evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de 
 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente 
 montada. 
 Descomposición 
 U01AA009 H. Ayudante 0,100 18,00 1,80 
 U35MC005 Ud Pla.salida emer.297x148 1,000 x0,85 8,20 6,97 
 567 % Costes indirectos..(s/total) 0,097 3,00 0,29 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 41,00 
  __________________________________  
 41,00 9,06 371,46 
01.16.03.02 Ud EMERGEN. DAISALUX HYDRA LD N7 AEX A 

IAC1402 Suministro e instalación de cuerpo rectangular con aristas pronunciadas 
 que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en 
 idéntico material. Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el 
 suministro de red. Un microprocesador interno chequea el estado del 
 aparato y realiza periódicamente test funcionales y de autonomía 
 informando sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Los 
 test pueden solicitarse manualmente meiante una orden de Telemando 
 ON en presencia de red. 
 Incorpora baterías de LiFePO4 y electrónica especial diseñada para 
 soportar amplio rango de temperaturas desde -20ºC hasra 50ºC. Incluye 
 una caja estanca (KES) que proporiciona protección a la intemperie. 
 Totalmente montada y conexionada, incluso mano de obra y material 
 auxiliar. 
 Descomposición 
 U01AA007 H. Oficial primera 0,200 20,00 4,00 
 UO2AA007 Ud Daisalux hydra aex a 1,000 177,63 177,63 
 KES Ud Caja estanca 1,000 x0,85 20,26 17,22 
 U31AO050 Ud Cjto. etiquetas y peq. material 1,000 x0,85 3,18 2,70 
 567 % Costes indirectos..(s/total) 1,347 3,00 4,04 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 205,59 205,59 
01.16.03.03 Ud EMERG. NAOS N2 

IAC1403 Suministro y montaje de luminaria de emergencia NAOS N2 de forma 
 rectangular con aristas redondeadas fabricada en material sintético. 
 Baterias LiFePO4 con electrónica de control de carga en función de la 
 termperatura y control independiente de la tensión de cada módulo. El 
 uso de difusores planos microestructurados MCRLED asegura un óptimo 
 rendimiento lumínico en un amplio rango de alturas de colocación en 
 techo y pared. Dispone de una fuente de luz LED que entra en 
 funcionamiento ante corte de red. Autonomía: 1h. Grado de protección: 
 IP43 IK04. Aislamiento eléctrico clase II. Conexión telemando. Color 
 blanco. Conjunto óptico: Antipánico. Tensión de alimentación 220-230 V 
 50/60 Hz. Totalmente montada y conexionada, incluso mano de obra y 
 material auxiliar. 
  
 Descomposición 
 U01AA007 H. Oficial primera 0,200 20,00 4,00 
 3 Ud NAOS N2 1,000 43,49 43,49 
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 U31AO050 Ud Cjto. etiquetas y peq. material 1,000 x0,85 3,18 2,70 
 567 % Costes indirectos..(s/total) 1,347 3,00 4,04 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 29,00 
  __________________________________  
 29,00 54,23 1.572,67 
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01.16.03.04 Ud EMERG. NAOS N2 (EVC) 

IAC1404 Suministro y montaje de luminaria de emergencia NAOS N2 de forma 
 rectangular con aristas redondeadas fabricada en material sintético. 
 Baterias LiFePO4 con electrónica de control de carga en función de la 
 termperatura y control independiente de la tensión de cada módulo. El 
 uso de difusores planos microestructurados MCRLED asegura un óptimo 
 rendimiento lumínico en un amplio rango de alturas de colocación en 
 techo y pared. Dispone de una fuente de luz LED que entra en 
 funcionamiento ante corte de red. Autonomía: 1h. Grado de protección: 
 IP43 IK04. Aislamiento eléctrico clase II. Conexión telemando. Color 
 blanco. Conjunto óptico: Evacuación. Tensión de alimentación 220-230 V 
 50/60 Hz. Totalmente montada y conexionada, incluso mano de obra y 
 material auxiliar. 
  
  
 Descomposición 
 U01AA007 H. Oficial primera 0,200 20,00 4,00 
 3 Ud NAOS N2 1,000 43,49 43,49 
 U31AO050 Ud Cjto. etiquetas y peq. material 1,000 x0,85 3,18 2,70 
 567 % Costes indirectos..(s/total) 1,347 3,00 4,04 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 8,00 
  __________________________________  
 8,00 54,23 433,84 
01.16.03.05 Ud EMERGEN. NAOS N2 (EVC) + KETB NAOS 

IAC1405 Suministro y montaje de luminaria de emergencia NAOS N2 de forma 
 rectangular con aristas redondeadas fabricada en material sintético. 
 Baterias LiFePO4 con electrónica de control de carga en función de la 
 termperatura y control independiente de la tensión de cada módulo. El 
 uso de difusores planos microestructurados MCRLED asegura un óptimo 
 rendimiento lumínico en un amplio rango de alturas de colocación en 
 techo y pared. Dispone de una fuente de luz LED que entra en 
 funcionamiento ante corte de red. Autonomía: 1h. Grado de protección: 
 IP43 IK04. Aislamiento eléctrico clase II. Conexión telemando. Color 
 blanco. Conjunto óptico: Evacuación. Tensión de alimentación 220-230 V 
 50/60 Hz. Incluso caja de enrasar techo/pared técnico blanco KETB 
 NAOS. Totalmente montada y conexionada, incluso mano de obra y 
 material auxiliar. 
  
  
 Descomposición 
 U01AA007 H. Oficial primera 0,200 20,00 4,00 
 3 Ud NAOS N2 1,000 43,49 43,49 
 KETB Ud KETB NAOS 1,000 8,21 8,21 
 U31AO050 Ud Cjto. etiquetas y peq. material 1,000 x0,85 3,18 2,70 
 567 % Costes indirectos..(s/total) 1,347 3,00 4,04 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  __________________________________  
 2,00 62,44 124,88 
01.16.03.06 Ud EMERGEN. NAOS N2 + KES NAOS 

IAC1406 Suministro y montaje de luminaria de emergencia NAOS N2 de forma 
 rectangular con aristas redondeadas fabricada en material sintético. 
 Baterias LiFePO4 con electrónica de control de carga en función de la 
 termperatura y control independiente de la tensión de cada módulo. El 
 uso de difusores planos microestructurados MCRLED asegura un óptimo 
 rendimiento lumínico en un amplio rango de alturas de colocación en 
 techo y pared. Dispone de una fuente de luz LED que entra en 
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 funcionamiento ante corte de red. Autonomía: 1h. Grado de protección: 
 IP43 IK04. Aislamiento eléctrico clase II. Conexión telemando. Color 
 blanco. Conjunto óptico: antipánico. Tensión de alimentación 220-230 V 
 50/60 Hz. Incluso caja estanca IP66 IK10. Totalmente montada y 
 conexionada, incluso mano de obra y material auxiliar. 
  
 Descomposición 
 U01AA007 H. Oficial primera 0,200 20,00 4,00 
 3 Ud NAOS N2 1,000 43,49 43,49 
 KES Ud Caja estanca 1,000 20,26 20,26 
 U31AO050 Ud Cjto. etiquetas y peq. material 1,000 x0,85 3,18 2,70 
 567 % Costes indirectos..(s/total) 1,347 3,00 4,04 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 6,00 
  __________________________________  
 6,00 74,49 446,94 
01.16.03.07 Ud EMERGEN. NAOS N2 + KETB NAOS 

IAC1407 Suministro y montaje de luminaria de emergencia NAOS N2 de forma 
 rectangular con aristas redondeadas fabricada en material sintético. 
 Baterias LiFePO4 con electrónica de control de carga en función de la 
 termperatura y control independiente de la tensión de cada módulo. El 
 uso de difusores planos microestructurados MCRLED asegura un óptimo 
 rendimiento lumínico en un amplio rango de alturas de colocación en 
 techo y pared. Dispone de una fuente de luz LED que entra en 
 funcionamiento ante corte de red. Autonomía: 1h. Grado de protección: 
 IP43 IK04. Aislamiento eléctrico clase II. Conexión telemando. Color 
 blanco. Conjunto óptico: antipánico. Tensión de alimentación 220-230 V 
 50/60 Hz. Incluso caja de enrasar techo/pared técnico blanco KETB 
 NAOS. Totalmente montada y conexionada, incluso mano de obra y 
 material auxiliar. 
  
  
  
 Descomposición 
 U01AA007 H. Oficial primera 0,200 20,00 4,00 
 3 Ud NAOS N2 1,000 43,49 43,49 
 KETB Ud KETB NAOS 1,000 8,21 8,21 
 U31AO050 Ud Cjto. etiquetas y peq. material 1,000 x0,85 3,18 2,70 
 567 % Costes indirectos..(s/total) 1,347 3,00 4,04 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 32,00 
  __________________________________  
 32,00 62,44 1.998,08 
  ___________  
 TOTAL 01.16.03 .......................................................  5.153,46 
01.16.04 DETECCION INCENDIOS  
01.16.04.01 Ud CENTRAL ANALÓG. 8 LAZO 99 DETEC. 

IAC3201 Suministro e instalación de central de detección y alarma de incendio 
 algorítmico/direccionable Lyon, marca COFEM, de 8 bucles y 199 puntos 
 por bucle con capacidad de ampliación de hasta 20 bucles. Los 
 elementos del bucle son autoidentificables, por lo que no es necesario de 
 una codificación manual previa por parte del instalador. Permite 
 configurar hasta 199 relés, 99 Zonas de detección y almacenar hasta 
 4095 eventos en el Historial. Contiene 1 salida de sirena, 1 de alarma y 1 
 de avería directamente en la central. Medidas: 418x324x150 mm. 
 Certificada según Norma EN 54-2 y EN 54-4 de acuerdo con la 
 Directiva/Reglamento de los Productos de la Construcción. Totalmente 
 instalada, conexionada, programada y probada, según CTE/DB-SI 4. 
 Descomposición 
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 U01FY630 H. Oficial primera electricista 0,250 20,00 5,00 
 U01FY635 H. Ayudante electricista 0,250 18,00 4,50 
 LYON01 Ud CENTRAL LYON DE 1 BUCLE 1,000 x0,85 1.110,00 943,50 
 U35FG710 Ud Batería 12V/6A 2,000 x0,85 32,83 55,81 
 567 % Costes indirectos..(s/total) 10,165 3,00 30,50 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 1.039,31 1.039,31 
01.16.04.02 Ud DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO 

IAC3202 Suministro e instalación de sensor óptico de humos 
 algorítmico/direccionable para detección de incendios marca COFEM. 
 Medidas: Ø107x44 (zócalo bajo) / Ø109x67 (Zócalo alto) mm. Certificado 
 según Norma EN 54-7 de acuerdo con la Directiva/Reglamento de los 
 Productos de la Construcción, según CTE/DB-SI 4. Totalmente montado y 
 conexionado, incluso mano de obra y material auxiliar. 
 Descomposición 
 U01FY630 H. Oficial primera electricista 0,200 20,00 4,00 
 U01FY635 H. Ayudante electricista 0,200 18,00 3,60 
 A30XHA Ud Sensor óptico algorítmico direccionable 1,000 x0,85 40,56 34,48 
 567 % Costes indirectos..(s/total) 1,137 3,00 3,41 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 69,00 
  __________________________________  
 69,00 45,49 3.138,81 
01.16.04.03 Ud INDICADOR DE ACCIÓN REMOTO 

IAC3204 Suministro e instalación de Indicador de acción remoto del sistema de 
 detección de incendios, marca COFEM. Totalmente montado y 
 conexionado, incluso mano de obra y material auxiliar. 
 Descomposición 
 U01FY630 H. Oficial primera electricista 0,200 20,00 4,00 
 U01FY635 H. Ayudante electricista 0,200 18,00 3,60 
 PIAL Ud Indicador de acción remoto 1,000 x0,85 7,78 6,61 
 567 % Costes indirectos..(s/total) 0,135 3,00 0,41 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 24,00 
  __________________________________  
 24,00 14,62 350,88 
01.16.04.04 Ud MODULO SALIDA DOS RELES 

IAC3205 Suministro e instalación de módulo algorítmico/direccionable (con 
 aislador de cortocircuito) para detección de incendios marca COFEM 
 (compatible con centrales modelo Lyon, Compact Lyon y Zafir). Es un 
 módulo de 2 relés de accionamiento independiente (2 relés lógicos) 
 supervisados. El módulo se alimenta del bucle, mientras que  los 
 dispositivos conectados a los relés necesitan de una alimentación 
 externa. Los relés están protegidos por un fusible de 0,9 A, y de 0,5 A cada 
 uno de ellos. Dimensiones: 141x73x48 mm. Certificado según Norma EN 
 54-18 de acuerdo con la Directiva/Reglamento de los Productos de la 
 Construcción. Totalmente montado y conexionado, incluso mano de obra 
 y material auxiliar. 
 Descomposición 
 U01FY630 H. Oficial primera electricista 0,250 20,00 5,00 
 U01FY635 H. Ayudante electricista 0,250 18,00 4,50 
 MDA2Y Módulo de salida de 2 relés supervisados 1,000 x0,85 70,00 59,50 
 567 % Costes indirectos..(s/total) 0,767 3,00 2,30 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 71,30 71,30 
01.16.04.05 Ud SIRENA ELECTRONICA EXTERIOR 

IAC3206 Suministro e instalación de cuadro de alarma exterior con sirena y piloto 
 de 24V fabricado en plástico para sistema de detección de incendios. 
 Totalmente montado y conexionado, incluso mano de obra y material 
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 auxiliar. 
 Descomposición 
 U01C002 Ml Oficial primera electricista 0,200 20,00 4,00 
 CAEPL Ud Sirena de exterior vertical a 24v 1,000 x0,85 65,56 55,73 
 567 % Costes indirectos..(s/total) 0,597 3,00 1,79 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 61,52 61,52 
01.16.04.06 Ud SIRENA ELECTRONICA INTERIOR 

IAC3207 Suministro e instalación de sirena electronica bitonal standarde interior, 
 con indicación óptica y acústica. Medida la unidad instalada.Totalmente 
 montada y conexionada, incluso mano de obra y material auxiliar. 
 Descomposición 
 U01C002 Ml Oficial primera electricista 0,200 20,00 4,00 
 2222 Ud Sirena interor 1,000 x0,85 43,46 36,94 
 567 % Costes indirectos..(s/total) 0,409 3,00 1,23 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  __________________________________  
 2,00 42,17 84,34 
01.16.04.07 Ud FUENTE ALIMENTACION 24V 

IAC3208 Suministro e instalación de fuente de Alimentación Externa conmutada 
 para detección de incendios, marca COFEM, de 3A, acabado Lyon. 
 Totalmente montada y conexionada, incluso mano de obra y material 
 auxiliar. 
 Descomposición 
 U01C002 Ml Oficial primera electricista 0,200 20,00 4,00 
 FAE03Y Ud Fuente de alimentación en cofre acabado lyon 3 ah/24v 1,000 x0,85 169,99 144,49 
 567 % Costes indirectos..(s/total) 1,485 3,00 4,46 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  __________________________________  
 2,00 152,95 305,90 
01.16.04.08 Ud INSTALACIÓN ELEC. DETECCION 

IAC3209 Instalación de detección de incendios, bajo tubo PVC rígido curvable en 
 caliente LHR, formado por el siguiente material: 
 940 Ml Tubo rígido roscado negro D=16  
 1.900 Ml Conductor H07-K de 1,5 mm 
 2.820 Ud Grapa 22 
 2820 Ud Taco universal 8 
 2820 Ud Tornillo 
 40 Ud Caja registro 100x100 
 bornas de conexión, pequeño material y mano de obra de colocación. 
 Descomposición 
 U01C002 Ml Oficial primera electricista 0,150 20,00 3,00 
 U01C003 H. Oficial segunda electricista 0,150 18,00 2,70 
 U05JA301 Ml Tubo rígido roscado negro D=16 1,000 x0,85 0,70 0,60 
 U05JC001 Ml Conductor H07-K de 1,5 mm 3,000 x0,85 0,57 1,45 
 U05N004 Ud Grapa 22 3,000 x0,85 0,05 0,13 
 . Ud Taco universal 8 3,000 x0,85 0,05 0,13 
 U05N551 Ud Tornillo 3,000 x0,85 0,05 0,13 
 U05KBA014 Ud Caja registro 100x100 92222 0,100 x0,85 2,25 0,19 
 567 % Costes indirectos..(s/total) 0,500 3,00 1,50 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 360,00 
  __________________________________  
 360,00 9,83 3.538,80 
  ___________  
 TOTAL 01.16.04 .......................................................  8.590,86 
  _________  
 TOTAL 01.16 ............................................................  21.729,51 
  _________  
 TOTAL 01 ...................................................................................................................... 775.976,36 
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02 COMEDOR Y COCINA BAR  
02.01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS  
02.01.01 m² LEVANTADO DE CARPINTERÍA EXTERIOR. 

DLC020 Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, 
 con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los 
 que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las 
 hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. 
 Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. 
 Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y 
 restos de obra sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
 desmontada según especificaciones de Proyecto. 
  
 Descomposición 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 0,279 20,10 5,61 
 %0200 % Medios auxiliares 0,056 2,00 0,11 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 Bar 2 1,79 2,07 7,41 
 1 2,30 1,98 4,55 
 1 2,95 2,15 6,34 
  __________  
 Subtotal 18,30 
  __________________________________  
 18,30 5,72 104,68 
02.01.02 m² DEMOLICIÓN DE PARTICIÓN INTERIOR DE FÁBRICA REVESTIDA. 

1010 Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo 
 hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la 
 estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual 
 sobre camión o contenedor. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo 
 de las hojas de la carpintería. 
 Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de 
 los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. 
 Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre 
 camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida 
 según especificaciones de Proyecto. 
  
 Descomposición 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 0,334 20,10 6,71 
 %0200 % Medios auxiliares 0,067 2,00 0,13 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 1 5,44 3,00 16,32 
 1 5,19 3,00 15,57 
 2 1,60 3,00 9,60 
  __________  
 Subtotal 41,49 
  __________________________________  
 41,49 6,84 283,79 
02.01.03 m² LEVANTADO DE PUERTA INTERIOR. 

1020 Levantado de puerta interior de madera, con medios manuales, sin 
 deteriorar el paramento al que está sujeta, y carga manual sobre camión 
 o contenedor. 
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 Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las 
 hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. 
 Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. 
 Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y 
 restos de obra sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
 desmontada según especificaciones de Proyecto. 
  
 Descomposición 
 mo058 h Ayudante carpintero. 0,235 30,97 7,28 
 %0200 % Medios auxiliares 0,073 2,00 0,15 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 COCINA 2 0,92 2,01 3,70 
  __________  
 Subtotal 3,70 
  __________________________________  
 3,70 7,43 27,49 
02.01.04 Ud ESTUDIO Y ANALISIS DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES 

1030 Analisis de la situacion de las instalaciones existentes por si se pudiera 
 reutilizar parte de los elementos que las componen. Incluye el 
 almacenamiento e los elementos recuperados para su posterior 
 utilizacion en la obra. 
  
 Descomposición 
 mo112 h Peón especializado construcción. 3,000 30,92 92,76 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 3,000 20,10 60,30 
 %0200 % Medios auxiliares 1,531 2,00 3,06 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 156,12 156,12 
02.01.05 Ud ESTUDIO Y ANALISIS DE LAS ACOMETIDAS EXISTENTES 

1040 Estudio y analisis de las acometidas existentes en el local y su estado de 
 mantenimiento. 
  
 Descomposición 
 mo112 h Peón especializado construcción. 1,000 30,92 30,92 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 1,000 20,10 20,10 
 %0200 % Medios auxiliares 0,510 2,00 1,02 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 52,04 52,04 
02.01.06 Ud DESMONTAJE DE RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR. 

1050 Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, local; 
 con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del 
 cuadro eléctrico, del cableado, de los mecanismos, de las cajas y de los 
 accesorios superficiales. 
 Incluye: Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 
 restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra 
 sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
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 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 
  
 Descomposición 
 mo102 h Ayudante electricista. 8,000 18,88 151,04 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 8,000 20,10 160,80 
 %0200 % Medios auxiliares 3,118 2,00 6,24 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 318,08 318,08 
02.01.07 Ud DESMONTAJE DE RED DE INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA. 

1060 Desmontaje de red de instalación interior de agua, desde la toma de cada 
 aparato sanitario y de cocina hasta el montante, con medios manuales, y 
 carga manual sobre camión o contenedor. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de las 
 válvulas, de los accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de 
 las conducciones conectadas al elemento. 
 Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones 
 conectadas a la instalación. Retirada y acopio del material desmontado. 
 Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y 
 restos de obra sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 
   
 Descomposición 
 mo008 h Oficial 1ª fontanero. 4,000 33,33 133,32 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 4,000 20,10 80,40 
 %0200 % Medios auxiliares 2,137 2,00 4,27 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 3 3,00 
  __________  
 Subtotal 3,00 
  __________________________________  
 3,00 217,99 653,97 
02.01.08 Ud DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE GAS 

1070 Desmontaje de instalación existente de gas, incluyendo traslado de 
 material sobrante a centro de reciclaje y tratamiento y cerado de huecos. 
 Descomposición 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 16,000 20,00 320,00 
 Descomposición 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 16,000 20,00 320,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 3,200 3,00 9,60 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 329,60 329,60 
02.01.09 Ud DESMONTAJE DE RADIADOR 

1080 Desmontaje de radiador existente y taponado de la instalación, incluyendo 
 traslado de material sobrante a centro de reciclaje y tratamiento y cerrado 
 de huecos. 
 Descomposición 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 3,000 20,00 60,00 

https://ww2.coavn.org/verificacion


PRESUPUESTO Y MEDICIONES CON PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CLUB DE JUBILADOS DE ZIZR MAYOR 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________________________________________  
28 noviembre 2023 161  

 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,600 3,00 1,80 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 61,80 61,80 
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02.01.10 Ud DESMONTAJE DE RED DE DESAGÜES INTERIORES. 

1090 Desmontaje de red de instalación interior de desagües, desde la toma de 
 cada aparato sanitario y cocina hasta la bajante, dejando taponada dicha 
 bajante, para una superficie de cuarto húmedo de 4 m², con medios 
 manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la obturación de las 
 conducciones conectadas al elemento. 
 Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones 
 conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. 
 Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y 
 restos de obra sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  
 Descomposición 
 mo107 h Ayudante fontanero. 24,000 30,73 737,52 
 %0200 % Medios auxiliares 7,375 2,00 14,75 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 752,27 752,27 
02.01.11 m² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO CERÁMICO. 

1100 Demolición de pavimento existente en el interior del local, de baldosas 
 cerámicas, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
 constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material 
 de agarre adherido al soporte, pero no incluye la demolición de la base 
 soporte. 
 Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en 
 piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
 restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida 
 según especificaciones de Proyecto. 
  
  
 Descomposición 
 mo112 h Peón especializado construcción. 0,277 30,92 8,56 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 0,338 20,10 6,79 
 %0200 % Medios auxiliares 0,154 2,00 0,31 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 Cocina existente 1 8,63 8,63 
 Office existente 1 14,70 14,70 
  __________  
 Subtotal 23,33 
 Bar 1 64,92 64,92 
  __________  
 Subtotal 64,92 
  __________________________________  
 88,25 15,66 1.382,00 
02.01.12 m² DEMOLICIÓN DE BASE DE PAVIMENTO. 

1110 Demolición de base de pavimento de mortero existente en el interior del 
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 local, de hasta 15 cm de espesor, con martillo neumático, sin deteriorar 
 los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o 
 contenedor. 
 Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en 
 piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
 restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida 
 según especificaciones de Proyecto. 
  
  
 Descomposición 
 mq05mai030 h Martillo neumático. 0,300 7,44 2,23 
 mq05pdm010a h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 0,150 6,95
 1,04 
 mo112 h Peón especializado construcción. 0,500 30,92 15,46 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 0,700 20,10 14,07 
 %0200 % Medios auxiliares 0,328 2,00 0,66 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 Cocina existente 1 8,63 8,63 
 Office existente 1 14,70 14,70 
  __________  
 Subtotal 23,33 
 Bar 1 64,92 64,92 
  __________  
 Subtotal 64,92 
  __________________________________  
 88,25 33,46 2.952,85 
02.01.13 m² DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO O DE ESCAYOLA. 

1120 Demolición de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola, con 
 medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y 
 carga manual sobre camión o contenedor. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de la 
 estructura metálica de sujeción, de las falsas vigas y de los remates. 
 Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en 
 piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
 restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida 
 según especificaciones de Proyecto. 
  
  
 Descomposición 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 0,394 20,10 7,92 
 %0200 % Medios auxiliares 0,079 2,00 0,16 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 Cocina existente 1 8,63 8,63 
 Office existente 1 14,70 14,70 
  __________  
 Subtotal 23,33 
 Bar 1 64,92 64,92 
  __________  
 Subtotal 64,92 
  __________________________________  
 88,25 8,08 713,06 
02.01.14 m² DEMOLICIÓN DE ALICATADO. 

1130 Demolición de alicatado de gres, con medios manuales, y carga manual 
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 sobre camión o contenedor. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material 
 de agarre adherido al soporte. 
 Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en 
 piezas manejables. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de 
 escombros sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida 
 según especificaciones de Proyecto. 
  
 Descomposición 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 0,517 20,10 10,39 
 %0200 % Medios auxiliares 0,104 2,00 0,21 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 Cocina existente 1 11,82 2,50 29,55 
 Office existente 1 16,84 2,50 42,10 
  __________  
 Subtotal 71,65 
  __________________________________  
 71,65 10,60 759,49 
02.01.15 m² DEMOLICION DE REVESTIMIENTO DE PILAR 

1135 Demolición completa de revestimiento del pilar, con medios manuales, y 
 carga manual sobre camión o contenedor. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material 
 de agarre adherido al soporte y el soporte hasta dejar al descubierto el 
 pilar. 
 Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en 
 piezas manejables. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de 
 escombros sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida 
 según especificaciones de Proyecto. 
  
 Descomposición 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 0,700 20,10 14,07 
 %0200 % Medios auxiliares 0,141 2,00 0,28 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 Bar 1 0,90 1,10 2,70 2,67 
  __________  
 Subtotal 2,67 
  __________________________________  
 2,67 14,35 38,31 
02.01.16 m² DEMOLICION DE REVESTIMIENTO DE BARRA Y MOSTRADOR 

1138 Demolición de revestimientos de barra y mostrador de inoxidable, con 
 medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material 
 de agarre adherido al soporte. 
 Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en 
 piezas manejables. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de 
 escombros sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida 
 según especificaciones de Proyecto. 
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 Descomposición 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 0,650 20,10 13,07 
 %0200 % Medios auxiliares 0,131 2,00 0,26 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 Bar 1 2,80 2,80 
 1 12,93 1,20 15,52 
 1 0,50 0,50 
  __________  
 Subtotal 18,82 
  __________________________________  
 18,82 13,33 250,87 
02.01.17 Ud DESMONTAJE DE APARATO SANITARIO. 

1140 Desmontaje de lavabo con pedestal, con medios manuales, sin afectar a 
 la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, 
 y carga manual sobre camión o contenedor. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de la 
 grifería y de los accesorios y la obturación de las conducciones 
 conectadas al elemento. 
 Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones 
 conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. 
 Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y 
 restos de obra sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 
  
 Descomposición 
 mo008 h Oficial 1ª fontanero. 0,546 33,33 18,20 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 0,614 20,10 12,34 
 %0200 % Medios auxiliares 0,305 2,00 0,61 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 Cocina 4 4,00 
  __________  
 Subtotal 4,00 
  __________________________________  
 4,00 31,15 124,60 
02.01.18 Ud TRANSPORTE DE MOBILIARIO. 

1150 Transporte de mobiliario, mostradores y restos de equipamiento del local 
 con un peso medio de hasta 500 kg/m³, mediante camión a una distancia 
 máxima de 5 km. Incluso carga, descarga y acopio de los elementos en la 
 zona designada. 
 Incluye: Carga sobre camión. Transporte del material. Descarga de cada 
 uno de los elementos. Acopio en la zona designada. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
 gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
 según especificaciones de Proyecto. 
  
  
 Descomposición 
 mq04cap010a h Camión para transporte, de 12 t de carga. 8,000 66,24 529,92 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 16,000 20,10 321,60 
 %0200 % Medios auxiliares 8,515 2,00 17,03 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
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 1,00 868,55 868,55 
  ___________  
 TOTAL 02.01 ............................................................  9.829,57 
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02.02 ALBAÑILERIA Y TRASDOSADOS  
02.02.01 m² TABICON LHD PARA REVESTIR e=9CM 

2010 Hoja de partición interior, de 9 cm de espesor, de fábrica de ladrillo 
 cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, con juntas 
 horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de 
 cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. 
 Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de 
 nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. 
 Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y 
 armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por 
 hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de 
 la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el 
 forjado superior. Limpieza del paramento. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
 deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que 
 no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie 
 interior del hueco. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
 deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que 
 no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie 
 interior del hueco. 
  
 Descomposición 
 mt04lvc010h Ud Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x9 cm, para uso 18,000 0,53 9,54 
 en fábrica protegida (pieza P), densidad 810 kg/m³, según UNE  
 mt08aaa010a m³ Agua. 0,004 1,50 0,01 
 mt09mif010cb t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 0,016 46,50 0,74 
 M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado a gr  
 mq06mms010 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, 0,070 1,94 0,14 
 suministrado a granel.  
 mo021 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 0,445 32,44 14,44 
 mo114 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 0,242 30,42 7,36 
 %0200 % Medios auxiliares 0,322 2,00 0,64 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 T02 1 9,00 3,00 27,00 
  __________  
 Subtotal 27,00 
  __________________________________  
 27,00 32,87 887,49 
02.02.02 m² 1/E PIE LHD EN CIERRE A ASEOS 

2020 Hoja de partición interior, de 11,5 cm de espesor, de fábrica de ladrillo 
 cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, con juntas 
 horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de 
 cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. 
 Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de 
 nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. 
 Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y 
 armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por 
 hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de 
 la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el 
 forjado superior. Limpieza del paramento. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
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 deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que 
 no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie 
 interior del hueco. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
 deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que 
 no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie 
 interior del hueco. 
  
 Descomposición 
 mt04lvc010c Ud Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para 43,000 0,29 12,47 
 uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 780 kg/m³, según U  
 mt08aaa010a m³ Agua. 0,006 1,50 0,01 
 mt09mif010cb t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 0,032 46,50 1,49 
 M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado a gr  
 mq06mms010 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, 0,120 1,94 0,23 
 suministrado a granel.  
 mo021 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 0,710 32,44 23,03 
 mo114 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 0,389 30,42 11,83 
 %0200 % Medios auxiliares 0,491 2,00 0,98 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 T01 1 17,27 3,00 51,81 
 1 2,37 3,00 7,11 
 1 2,89 3,00 8,67 
  __________  
 Subtotal 67,59 
  __________________________________  
 67,59 50,04 3.382,20 
02.02.03 m² TRASDOSADO AUTOPORTANTE 48/15H 

2030 Trasdosado autoportante libre, sistema "PLACO", de 63 mm de espesor 
 total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una 
 placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / con los 
 bordes longitudinales afinados, Placomarine PPM 15 "PLACO", formada 
 por un alma de yeso de origen natural embutida e íntimamente ligada a 
 dos láminas de cartón fuerte, aditivada con silicona para reducir su 
 capacidad de absorción de agua, atornillada directamente a una 
 estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado 
 formada por canales horizontales R 48 "PLACO", sólidamente fijados al 
 suelo y al techo, y montantes verticales M 48 "PLACO", con una 
 separación entre montantes de 600 mm. Incluso banda desolidarizadora; 
 fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería 
 para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico 
 "PLACO" y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de 
 encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar 
 entre las placas y el paramento. 
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los 
 perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre 
 solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de 
 estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación de los 
 montantes. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las 
 cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
 instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
 siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
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 según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
 siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
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 Descomposición 
 mt12plj020a m Banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", de espuma de 0,450 0,36 0,16 
 polietileno de celdas cerradas, de 3 mm de espesor y 45 mm de 
 anchura  
 mt12plp070b m Canal de perfil de acero galvanizado, R 48 "PLACO", fabricado 1,000 2,32 2,32 
 mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 48x30 mm de 
 s  
 mt12plp060b m Montante de perfil de acero galvanizado, M 48 "PLACO", fabricado 2,100 2,83 5,94 
 mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 46,5x36 mm  
 mt12plk010edkcd m² Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / con 1,050 17,37
 18,24 
 los bordes longitudinales afinados, Placomarine PPM 15 "PLACO",  
 mt12plt010a Ud Tornillo autorroscante TTPC 25 "PLACO", con cabeza de trompeta, 11,000 0,01 0,11 
 de 25 mm de longitud, para instalación de placas de yeso laminad  
 mt12plt030b Ud Tornillo autoperforante rosca-chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 mm 5,000 0,01 0,05 
 de longitud.  
 mt12plj010a m Cinta microperforada de papel "PLACO", de 50 mm de anchura, 1,400 0,04 0,06 
 según UNE-EN 13963, para acabado de juntas de placas de yeso 
 laminad  
 mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo SN "PLACO"; Euroclase A2-s1, d0 de 0,330 1,10 0,36 
 reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de temperatura 
 de tra  
 mt12plj010b m Cinta de papel con refuerzo metálico "PLACO", de 50 mm de 0,150 0,58 0,09 
 anchura, según UNE-EN 14353, para acabado de juntas de placas 
 de yeso  
 mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 0,253 22,00 5,57 
 mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 0,253 20,34 5,15 
 %0200 % Medios auxiliares 0,381 2,00 0,76 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 T01 1 17,27 3,00 51,81 
 1 2,37 3,00 7,11 
 1 2,89 3,00 8,67 
 F03 1 7,57 3,00 22,71 
 1 11,29 3,00 33,87 
  __________  
 Subtotal 124,17 
  __________________________________  
 124,17 38,81 4.819,04 
02.02.04 m² TRASDOSADO AUTOPORTANTE T45/2x13 

2035 Trasdosado directo, sistema W622.es "KNAUF", de 40 mm de espesor 
 total, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso 
 laminado tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor, formando sándwich 
 con una placa tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor, atornilladas a 
 una estructura metálica de acero galvanizado de maestras perfil metálico 
 tipo T45 de 18,3 mm de separación al soporte, previamente anclada al 
 paramento vertical cada 400 mm, con tornillos de acero. Incluso 
 fijaciones para el anclaje de los perfiles; tornillería para la fijación de las 
 placas y pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada de 
 papel "KNAUF". 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de 
 encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar 
 entre las placas y el paramento. 
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los 
 perfiles. Replanteo sobre el paramento de las maestras. Colocación y 
 anclaje al paramento soporte de los perfiles auxiliares. Corte de las 
 placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento 
 de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior 
 perforación de las placas. Tratamiento de juntas. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
 siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
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 según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
 siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
  
  
 Descomposición 
 mt12pfk011d m Maestra Omega "KNAUF" 80x15x50 mm, de chapa de acero 3,658 1,61 5,89 
 galvanizado.  
 mt12ppk010aa m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / 2,100 4,13
 8,67 
 con los bordes longitudinales afinados, Standard "KNAUF"; Euroc  
 mt12ptk010cc Ud Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25. 14,630 0,01 0,15 
 mt12ptk010ce Ud Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x35. 23,940 0,01 0,24 
 mt12psg220 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 9,000 0,10 0,90 
 mt12pik010e kg Pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", Euroclase A2-s1, d0 de 1,010 0,93 0,94 
 reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de temperatura de  
 mt12pck010a m Cinta microperforada de papel "KNAUF" de 50 mm de anchura, 1,600 0,04 0,06 
 según UNE-EN 13963.  
 mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 0,421 22,00 9,26 
 mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 0,421 20,34 8,56 
 %0200 % Medios auxiliares 0,347 2,00 0,69 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 T07 1 4,53 3,00 13,59 
 1 14,72 3,00 44,16 
  __________  
 Subtotal 57,75 
  __________________________________  
 57,75 35,36 2.042,04 
02.02.05 m² TABIQUE CARTON YESO 15/70/15 

2038 Tabique sencillo, sistema "PLACO", (15 + 70 + 15)/600 (70), de 100 mm 
 de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado 
 por una estructura simple autoportante de perfiles metálicos de acero 
 galvanizado formada por canales R 70 "PLACO" y montantes M 70 
 "PLACO", con una separación entre montantes de 600 mm y una 
 disposición normal "N", a la que se atornillan dos placas en total se 
 atornilla una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / 
 con los bordes longitudinales afinados, Placomarine PPM 15 "PLACO" en 
 una cara, y otra placa A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 15 / con los bordes 
 longitudinales afinados, BA 15 "PLACO" en la otra cara. Incluso banda 
 estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLACO"; tornillería para la fijación de 
 las placas; cinta de papel con refuerzo metálico "PLACO" y pasta y cinta 
 para el tratamiento de juntas. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de 
 encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar 
 entre los montantes. 
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los 
 tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales 
 inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de 
 banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y 
 fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las 
 placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del 
 tabique. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del 
 tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos 
 eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las 
 placas. Tratamiento de juntas. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
 siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
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 según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
 siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
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 Descomposición 
 mt12plj020a m Banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", de espuma de 0,450 0,36 0,16 
 polietileno de celdas cerradas, de 3 mm de espesor y 45 mm de 
 anchura  
 mt12plp070d m Canal de perfil de acero galvanizado, R 70 "PLACO", fabricado 0,900 4,61 4,15 
 mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 70x30 mm de 
 s  
 mt12plp060d m Montante de perfil de acero galvanizado, M 70 "PLACO", fabricado 2,100 5,76 12,10 
 mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 68,5x41 mm  
 mt12plk010aacac m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / con 4,200 7,55
 31,71 
 los bordes longitudinales afinados, BA 13 "PLACO", formada por  
 mt12plt010a Ud Tornillo autorroscante TTPC 25 "PLACO", con cabeza de trompeta, 12,000 0,01 0,12 
 de 25 mm de longitud, para instalación de placas de yeso laminad  
 mt12plt010c Ud Tornillo autorroscante TTPC 35 "PLACO", con cabeza de trompeta, 22,000 0,02 0,44 
 de 35 mm de longitud, para instalación de placas de yeso laminad  
 mt12plt030b Ud Tornillo autoperforante rosca-chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 mm 4,000 0,01 0,04 
 de longitud.  
 mt12plj010a m Cinta microperforada de papel "PLACO", de 50 mm de anchura, 1,400 0,04 0,06 
 según UNE-EN 13963, para acabado de juntas de placas de yeso 
 laminad  
 mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo SN "PLACO"; Euroclase A2-s1, d0 de 0,660 1,10 0,73 
 reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de temperatura 
 de tra  
 mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo SN "PLACO"; Euroclase A2-s1, d0 de 0,660 1,10 0,73 
 reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de temperatura 
 de tra  
 mt12plj010b m Cinta de papel con refuerzo metálico "PLACO", de 50 mm de 0,300 0,58 0,17 
 anchura, según UNE-EN 14353, para acabado de juntas de placas 
 de yeso  
 mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 0,383 22,00 8,43 
 mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 0,383 20,34 7,79 
 %0200 % Medios auxiliares 0,659 2,00 1,32 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 T09 1 9,65 3,00 28,95 
  __________  
 Subtotal 28,95 
  __________________________________  
 28,95 67,22 1.946,02 
02.02.06 m² TABIQUE CARTON YESO 15H/70/15H 

2040 Tabique sencillo, sistema "PLACO", (15 + 70 + 15)/600 (70), de 100 mm 
 de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado 
 por una estructura simple autoportante de perfiles metálicos de acero 
 galvanizado formada por canales R 70 "PLACO" y montantes M 70 
 "PLACO", con una separación entre montantes de 600 mm y una 
 disposición normal "N", a la que se atornillan dos placas en total se 
 atornilla una placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / 
 con los bordes longitudinales afinados, Placomarine PPM 15 "PLACO" en 
 una cara, y otra placa A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 15 / con los bordes 
 longitudinales afinados, BA 15 "PLACO" en la otra cara. Incluso banda 
 estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLACO"; tornillería para la fijación de 
 las placas; cinta de papel con refuerzo metálico "PLACO" y pasta y cinta 
 para el tratamiento de juntas. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de 
 encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar 
 entre los montantes. 
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los 
 tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales 
 inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de 
 banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y 
 fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las 
 placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del 
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 tabique. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del 
 tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos 
 eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las 
 placas. Tratamiento de juntas. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
 siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
 siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
  
 Descomposición 
 mt12plj020a m Banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", de espuma de 0,450 0,36 0,16 
 polietileno de celdas cerradas, de 3 mm de espesor y 45 mm de 
 anchura  
 mt12plp070d m Canal de perfil de acero galvanizado, R 70 "PLACO", fabricado 0,900 4,61 4,15 
 mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 70x30 mm de 
 s  
 mt12plp060d m Montante de perfil de acero galvanizado, M 70 "PLACO", fabricado 2,100 5,76 12,10 
 mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 68,5x41 mm  
 mt12plk010edkcd m² Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / con 1,050 17,37
 18,24 
 los bordes longitudinales afinados, Placomarine PPM 15 "PLACO",  
 mt12plk010edkcd m² Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / con 1,050 17,37
 18,24 
 los bordes longitudinales afinados, Placomarine PPM 15 "PLACO",  
 mt12plk010aaead m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 15 / con 1,050 9,99
 10,49 
 los bordes longitudinales afinados, BA 15 "PLACO", formada por un  
 mt12plt010a Ud Tornillo autorroscante TTPC 25 "PLACO", con cabeza de trompeta, 22,000 0,01 0,22 
 de 25 mm de longitud, para instalación de placas de yeso laminad  
 mt12plt030b Ud Tornillo autoperforante rosca-chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 mm 4,000 0,01 0,04 
 de longitud.  
 mt12plj010a m Cinta microperforada de papel "PLACO", de 50 mm de anchura, 1,400 0,04 0,06 
 según UNE-EN 13963, para acabado de juntas de placas de yeso 
 laminad  
 mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo SN "PLACO"; Euroclase A2-s1, d0 de 0,660 1,10 0,73 
 reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de temperatura 
 de tra  
 mt12plj010b m Cinta de papel con refuerzo metálico "PLACO", de 50 mm de 0,300 0,58 0,17 
 anchura, según UNE-EN 14353, para acabado de juntas de placas 
 de yeso  
 mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 0,321 22,00 7,06 
 mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 0,321 20,34 6,53 
 %0200 % Medios auxiliares 0,600 2,00 1,20 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 T03 1 15,66 3,00 46,98 
  __________  
 Subtotal 46,98 
  __________________________________  
 46,98 61,15 2.872,83 
02.02.07 m² AISLAMIENTO TERMICO 50 MM 

2050 Aislamiento térmico intermedio en tabique de placas, con panel 
 semirrígido de lana de roca volcánica Rockcalm 211 "ROCKWOOL", 
 según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia 
 térmica 1,4 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado entre 
 los montantes de la estructura portante. 
 Incluye: Corte y preparación del aislamiento a colocar entre los 
 montantes. Colocación del aislamiento entre los montantes. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 
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 Descomposición 
 mt16lrw030becl m² Panel semirrígido de lana de roca volcánica Rockcalm 211 1,000 13,30
 13,30 
 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de 
 espesor, resi  
 mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,055 22,00 1,21 
 mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 0,055 20,34 1,12 
 %0200 % Medios auxiliares 0,156 2,00 0,31 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 SEGUN TABIQUES Y TRASDOSADOS 1 124,17 =BAR_2/2030.CanPres  
 57,75 =BAR_2/2035.CanPres 
  __________  
 Subtotal 181,92 
  __________________________________  
 181,92 15,94 2.899,80 
02.02.08 m² AISLAMIENTO TERMICO 70 MM 

2060 Aislamiento térmico intermedio en tabique de placas, con panel 
 semirrígido de lana de roca volcánica Alpharock 225 "ROCKWOOL", 
 según UNE-EN 13162, no revestido, de 70 mm de espesor, resistencia 
 térmica 2,35 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado entre 
 los montantes de la estructura portante. 
 Incluye: Corte y preparación del aislamiento a colocar entre los 
 montantes. Colocación del aislamiento entre los montantes. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 
  
  
 Descomposición 
 mt16lrw030bkgl m² Panel semirrígido de lana de roca volcánica Alpharock 225 1,000 31,98
 31,98 
 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 80 mm de 
 espesor, res  
 mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,055 22,00 1,21 
 mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 0,055 20,34 1,12 
 %0200 % Medios auxiliares 0,343 2,00 0,69 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 SEGUN TABIQUES Y TRASDOSADOS 1 28,95 =BAR_2/2038.CanPres  
 46,98 =BAR_2/2040.CanPres 
  __________  
 Subtotal 75,93 
  __________________________________  
 75,93 35,00 2.657,55 
02.02.09 m² LAMINA IMPACTODAN 10 EN SOLADOS 

2070 Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto de suelos flotantes, 
 realizado con láminas de espuma de polietileno reticulado Impactodan 10 
 de 10 mm de espesor, dispuestas a testa y desolidarización perimetral 
 realizada con banda flexible de espuma de polietileno reticulado de 
 celdas cerradas, 200 "DANOSA", de 3 mm de espesor y 200 mm de 
 anchura, resistencia térmica 0,075 m²K/W, conductividad térmica 0,04 
 W/(mK) y rigidez dinámica inferior a 100 MN/m³; preparado para recibir 
 una base de pavimento de mortero u hormigón. Incluso cinta 
 autoadhesiva de espuma de polietileno reticulado, 70 "DANOSA", para 
 sellado de juntas. 
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Colocación del 
 aislamiento. Corte del aislamiento. Sellado de juntas y uniones. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
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 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 
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 Descomposición 
 mt16ptd040I m² Lámina de espuma de polietileno reticulado Impactodan 10 1,050 7,31 7,68 
 "DANOSA", de 10 mm de espesor, resistencia térmica 0,26 m²K/W, 
 conducti  
 mt16ptd010v m Banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas 1,050 3,21 3,37 
 cerradas, 200 "DANOSA", de 3 mm de espesor y 200 mm de 
 anchura, res  
 mt16ptd042d m Cinta autoadhesiva de espuma de polietileno reticulado, 70 0,100 1,32 0,13 
 "DANOSA", de 70 mm de anchura y 3 mm de espesor, resistencia 
 térmica  
 mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,055 22,00 1,21 
 mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 0,055 20,34 1,12 
 mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 0,055 20,34 1,12 
 %0200 % Medios auxiliares 0,135 2,00 0,27 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 Cocina existente 1 8,63 8,63 
 Office existente 1 14,70 14,70 
  __________  
 Subtotal 23,33 
 Bar 1 64,92 64,92 
  __________  
 Subtotal 64,92 
  __________________________________  
 88,25 13,78 1.216,09 
02.02.10 M2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES INTERIORES 

2080 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en 
 tabiques interiores, totalmente colocado y aplomado. Incluso material 
 auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie realmente 
 ejecutada. 
 Descomposición 
 O01OA030 h Oficial primera 0,310 30,29 9,39 
 O01OA050 h Ayudante 0,310 26,97 8,36 
 P01UC030 kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,105 2,83 0,30 
 A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 0,009 138,76 1,25 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 P01 1 1,00 2,10 2,10 
  __________  
 Subtotal 2,10 
  __________________________________  
 2,10 19,30 40,53 
02.02.11 UD AYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES 

2090 Ayudas de albañilería a instalaciones de electricidad, elevación, 
 fontanería, sanemiamiento, calefacción, gas, ventilacion y 
 telecomunicaciones, incluyendo mano de obra en carga y descarga, 
 materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material 
 auxiliar, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
 Descomposición 
 O01OA030 h Oficial primera 8,000 30,29 242,32 
 O01OA050 h Ayudante 8,000 26,97 215,76 
 O01OA070 h Peón ordinario 8,000 25,75 206,00 
 MATERIAL u Material ayudas instalaciones 1,000 8.167,97 8.167,97 
 INST  
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 AYUDAS INSTALACIONES 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 8.832,05 8.832,05 
  ___________  
 TOTAL 02.02 ............................................................  31.595,64 
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02.03 PAVIMENTOS, REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS  
02.03.01 M2 RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5 

3010 Recrecido del soporte de pavimentos, realizado con mortero CT-C5 F-2 
 de cemento CEM II/B-P 32,5 N yarena silícea lavada, consistencia seca, 
 de 5 cm. de espesor en suelos radiantes, con marcado CE y DdP 
 (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, incluso 
 nivelación, maestreado, fratasado mecánico, limpieza y eliminación del 
 polvo, remate de rincones, formación de pendientes. Medido en superficie 
 realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003. 
 Descomposición 
 O01OA030 h Oficial primera 0,150 30,29 4,54 
 O01OA050 h Ayudante 0,150 26,97 4,05 
 P01MEN010 t Mortero recrecido (CT-C5-F2) 0,036 296,05 10,66 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 Cocina existente 1 8,63 8,63 
 Office existente 1 14,70 14,70 
  __________  
 Subtotal 23,33 
 Bar 1 64,92 64,92 
  __________  
 Subtotal 64,92 
  __________________________________  
 88,25 19,25 1.698,81 
02.03.02 M2 SOLADO GRES ARGENTA POWDER 60x60 cm 

3020 Solado de gres porcelánico sin rectificar todo en masa, ARGENTA 
 POWDER 60x60 cm, (BIa-s/UNE-EN-14411:2013), (resistencia al 
 deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para 
 pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y 
 escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6% ), 
 recibido sobre pavimento existente (previa limpieza y acondicionamiento 
 del mismo) o solera de mortero de cemento,con cemento-cola C2 
 s/UNE-EN-12004:2008 a junta corrida, con crucetas autonivelantes, 
 i/rejuntado con junta porcelánica color CG2 s/EN-13888:2009 y limpieza, 
 i/juntas de movimiento y dilatación, S/ CTE-DB-SUA y NTE-RSB-7 y 
 NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según 
 Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada. 
 Según EN-10545. 
 - Características dimensionales -2 
 - Absorción de agua -3 
 - Resistencia a la flexión - 4 
 - Resistencia a los golpes - 5 
 - Resistencia a la abrasión - 6 
 - Dilatación térmica - 8 
 - Resistencia a los choques térmicos - 9 
 - Resistencia al hielo - 12 
 - Resistencia a productos químicos - 13 
 - Resistencia a las manchas - 14 
 - Cesión de polvo y cadmio - 15 
  
 Descomposición 
 O01OB090 h Oficial solador alicatador 0,408 28,90 11,79 
 O01OB100 h Ayudante solador alicatador 0,204 27,18 5,54 
 P01FA610 kg Adhesivo cementoso 4,000 1,14 4,56 
 P08EPO1012 m2 Baldosa gres porcelánico Argenta POWDER 60x60 cm 1,050 20,34 21,36 
 P08WB110 kg Mortero cementoso endurecimiento/fraguado rápido colorstuk rapid 0,284 3,71 1,05 
 P08WB102 u Cuña autonivelante 0,670 0,20 0,13 
 P08WB105 u Cruceta autonivelante 13,000 0,07 0,91 
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 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 Cocina existente 1 8,63 8,63 
 Office existente 1 14,70 14,70 
  __________  
 Subtotal 23,33 
 Bar 1 64,92 64,92 
  __________  
 Subtotal 64,92 
  __________________________________  
 88,25 45,34 4.001,26 
02.03.03 M2 ALICATADO GRES ARGENTA POWDER 25x75cm APAISADO 

3030 Alicatado con plaqueta de pasta blanca, de 25x75 cm, (BIa s/UNE-EN 
 14411:2013), colocado en posición apaisada, recibido con cemento-cola 
 C2 TE s/UNE-EN 12004:2008 sobre placa de cartón-yeso, i/p.p. de cortes, 
 ingletes, piezas especiales, rejuntado con junta porcelánica color CG2 
 s/EN-13888:2009 y limpieza, i/juntas de movimiento y dilatación, 
 s/NTE-RPA-3, incluyendo la resolución de mochetas y repisas de muros, 
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
 (UE) 305/2011. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 Descomposición 
 O01OB090 h Oficial solador alicatador 0,300 28,90 8,67 
 O01OB100 h Ayudante solador alicatador 0,300 27,18 8,15 
 P08EPO103 m2 Plaqueta plasta blanca Argenta 25x75 cm 1,050 17,98 18,88 
 P01FA030 kg Adhesivo int./ext. C2TE porcelánico blanco 6,000 1,03 6,18 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB  
 Cocina, almacén y preparacion de alimentos 1 16,21 2,40 38,90 
 P1  
 Cocina existentes 1 32,14 2,40 77,14 
 Bar 1 4,53 2,40 10,87 
 1 9,65 2,40 23,16 
 1 14,72 2,40 35,33 
 1 7,57 2,40 18,17 
 1 11,29 2,40 27,10 
  __________  
 Subtotal 230,67 
 MATERIAL 0,05 284,86 0,60 8,55 
  __________  
 Subtotal 8,55 
  __________________________________  
 239,22 41,88 10.018,53 
02.03.04 M2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO 

3040 Guarnecido maestreado con yeso enlucido blanco en paramentos 
 verticales y horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 
 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con 
 pavimento, p.p. de guardavivos de PVC, medios auxiliares s/NTE-RPG, 
 medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y 
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
  
 Descomposición 
 O01OB110 h Oficial yesero o escayolista 0,250 28,90 7,23 
 O01OA070 h Peón ordinario 0,250 25,75 6,44 
 A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 0,012 138,76 1,67 
 A01A040 m3 PASTA DE YESO BLANCO 0,003 146,05 0,44 
 P04RW061 m Guardavivos PVC para yeso 0,215 0,31 0,07 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 T01 1 17,27 3,00 51,81 
 1 2,37 3,00 7,11 
 1 2,89 3,00 8,67 
 TECHO 1 21,92 21,92 
  __________  
 Subtotal 89,51 
  __________________________________  
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 89,51 15,85 1.418,73 
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02.03.05 m² ENFOSCADO DE MORTERO HIDRÓFUGO 

3050 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo, 
 tipo GP CSII W0, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un 
 paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial 
 rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso 
 preparación de la superficie soporte, mediante la aplicación de una 
 primera capa de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, 
 M-15, de 5 mm de espesor, que sirve de agarre al paramento, formación 
 de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un 
 metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con 
 paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
 Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de 
 trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de 
 tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de 
 juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² 
 y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 
 4 m². 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de 
 superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². 
  
  
 Descomposición 
 mt08aaa010a m³ Agua. 0,011 1,50 0,02 
 mt09mif010la t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 0,009 68,01 0,61 
 aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15  
 mt28mif010a t Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de 0,028 68,84 1,93 
 cemento, tipo GP CSII W0, suministrado en sacos, según UNE-EN 
 998  
 mo020 h Oficial 1ª construcción. 0,670 19,93 13,35 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 0,512 20,10 10,29 
 %0200 % Medios auxiliares 0,262 2,00 0,52 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 T01 1 17,27 3,00 51,81 
 1 2,37 3,00 7,11 
 1 2,89 3,00 8,67 
 rozas 1 40,00 40,00 
  __________  
 Subtotal 107,59 
  __________________________________  
 107,59 26,72 2.874,80 
02.03.06 M2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA HIDRÓFUGA H1 15 mm 

3060 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una 
 placa de yeso laminado hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE 
 EN 520) de 15 mm de espesor, atornillada una estructura de perfiles de 
 chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 
 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado 
 o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y 
 maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a 
 distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 
 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó 
 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de 
 juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de 
 estanqueidad y medios auxiliares. Conforme a normativa ATEDY. 
 Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
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 Reglamento (UE) 305/2011. 
 Descomposición 
 O01OA030 h Oficial primera 0,250 30,29 7,57 
 O01OA050 h Ayudante 0,250 26,97 6,74 
 P04PHH020 m2 Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 15 mm 1,050 9,72 10,21 
 P04PNB005 m Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,400 0,28 0,11 
 P04PPW010 m Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 0,400 1,43 0,57 
 P04PPO030 m Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 3,200 2,00 6,40 
 P04TO010 u Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 1,200 1,19 1,43 
 P04TO040 u Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 1,200 0,68 0,82 
 P04TO020 u Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,600 0,34 0,20 
 P04TO030 u Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 2,300 0,60 1,38 
 P04POP010 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 17,000 0,02 0,34 
 P04PNA010 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,100 0,68 0,07 
 P04PNJ020 kg Pasta para juntas PYL ambiente húmedo 0,400 1,97 0,79 
 P04PNC010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 1,500 0,07 0,11 
 %PM0100 % Pequeño Material 0,367 1,00 0,37 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 T01 1 17,27 3,00 51,81 
 1 2,37 3,00 7,11 
 1 2,89 3,00 8,67 
  __________  
 Subtotal 67,59 
  __________________________________  
 67,59 37,11 2.508,26 
02.03.07 m² FALSO TECHO CONTINUO MICROPERFORADO 
RTC070 Falso techo continuo suspendido, acústico, situado a una altura menor 
 de 4 m. Sistema T-60/300 / 1x13 FON+ R 6/18 BC "PLADUR" 
 (13+27,4), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de 
 acero galvanizado de perfiles primarios T-60, de 60 mm de anchura y 
 0,6 mm de espesor con una modulación de 300 mm y suspendidos del 
 forjado o elemento soporte de hormigón con horquillas de cuelgue 
 T-60 y varillas cada 1200 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso 
 laminado FON+ Redonda Nº1, con perforaciones circulares y con los 
 bordes cuadrados, R 6/18 BC, "PLADUR" 13x1200x2400 mm. Incluso 
 banda estanca autoadhesiva "PLADUR", perfiles angulares L 30 
 "PLADUR", fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la 
 fijación de las placas, pasta de fraguado en polvo TL "PLADUR" y 
 accesorios de montaje. 
 Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de 
 la banda acústica. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. 
 Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. 
 Nivelación y suspensión de los perfiles primarios de la estructura. 
 Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y 
 puntos singulares. Tratamiento de juntas. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre 
 paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar 
 huecos para instalaciones. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
 ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios 
 de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
  
 Descomposición 
 mt12pfp060d m Perfil angular L 30 "PLADUR", de 30x30 mm, de acero galvanizado 0,700 2,52 1,76 
 Z1 (Z140), según UNE-EN 14195.  
 mt12psg220 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 1,300 0,10 0,13 
 mt12prp020h Ud Horquilla de cuelgue T-60 "PLADUR". 2,900 0,98 2,84 
 mt12prp030a Ud Varilla de cuelgue "PLADUR". 1,500 1,11 1,67 
 mt12pfp030d m Perfil en U 60/27,4/3000 mm, T-60 "PLADUR", de 0,6 mm de 3,500 4,62 16,17 
 espesor, de acero galvanizado Z1 (Z140), según UNE-EN 14195.  
 mt12prp010b Ud Pieza de empalme T-60 "PLADUR". 0,800 1,17 0,94 
 mt12pop010avb m² Placa de yeso laminado FON+ Redonda Nº1, con perforaciones 1,050 39,53
 41,51 
 circulares y con los bordes cuadrados, R 6/18 BC, "PLADUR" 
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 13x1200x24  
 mt12ptp010ag Ud Tornillo autorroscante de acero revestido con fosfatos, PM 3,5x25 21,000 0,02 0,42 
 "PLADUR", con cabeza de trompeta y punta afilada; para la fija  
 mt12pip020b m Banda estanca autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas 0,700 0,54 0,38 
 cerradas "PLADUR", de 3 mm de espesor y 46 mm de anchura, 
 resisten  
 mt12pep011db kg Pasta de fraguado en polvo TL "PLADUR", 4B, color blanco, de 0,391 3,68
 1,44 
 fraguado normal (60 minutos), Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fu  
 mo015 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 0,326 33,33 10,87 
 mo082 h Ayudante montador de falsos techos. 0,326 30,79 10,04 
 %0200 % Medios auxiliares 0,882 2,00 1,76 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 Bar 1 76,14 76,14 
  __________  
 Subtotal 76,14 
  __________________________________  
 76,14 89,93 6.847,27 
02.03.08 UD TRAMPILLA REGISTRO FALSO TECHO 400x400 mm 

3070 Trampilla de registro para falso techo de medidas aprox. 400x400 mm, 
 con acabado con placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor; 
 colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por 
 perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería. Totalmente instalada; i/p.p. 
 de replanteo, accesorios de fijación, nivelación, tratamiento de juntas y 
 medios auxiliares. Conforme a normas ATEDY y NTE-RTC. Materiales 
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
 (UE) 305/2011. 
 Descomposición 
 O01OA030 h Oficial primera 0,500 30,29 15,15 
 O01OA050 h Ayudante 0,500 26,97 13,49 
 P04TTT030 u Trampilla falso techo 400x400 mm para placa de yeso laminado de 1,000 53,40 53,40 
 P04TO090 m Perfil maestra techo yeso laminado TC-47 1,260 1,97 2,48 
 P04POP010 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 20,000 0,02 0,40 
 P04POC020 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 10,000 0,02 0,20 
 P04PNA010 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,352 0,68 0,24 
 P04PNJ010 kg Pasta para juntas PYL estándar 0,313 1,38 0,43 
 P04PNC010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 1,260 0,07 0,09 
 %PM0050 % Pequeño Material 0,859 0,50 0,43 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 2 2,00 
  __________  
 Subtotal 2,00 
  __________________________________  
 2,00 86,31 172,62 
  ___________  
 TOTAL 02.03 ............................................................  29.540,28 

https://ww2.coavn.org/verificacion


PRESUPUESTO Y MEDICIONES CON PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CLUB DE JUBILADOS DE ZIZR MAYOR 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________________________________________  
28 noviembre 2023 186  

02.04 CARPINTERIA EXTERIOR  
02.04.01 Ud V012 CARPINTERIA DE ALUMINIO 190x200 DOS HOJAS + DOS FIJOS SUPERIORES 

v12LCY060 Ventana de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal FY 65 Hoja 
 Vista "TECHNAL", con rotura de puente térmico mediante varillas de 
 poliamida reforzadas con un 25% de fibra de vidrio, dos hojas practicables 
 con posicion de microventilacion y dos fijas superiores, interior, 
 dimensiones 1900x2000 mm, acabado lacado color aluminio, con el 
 sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de 
 lacado, perfiles de 1,6 mm y junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
 EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica 
 del marco: Uh,m = desde 2,4 W/(m²K); espesor máximo del 
 acristalamiento: 52 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 
 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 
 E1050, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga 
 del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco de madera y sin 
 persiana. Incluso sellador adhesivo y silicona neutra para sellado 
 perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra. 
 Apertura oscilobatiente con cerradura lógicva en la manilla para apertura 
 en abatible.  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el 
 premarco. Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la 
 carpintería exterior y el paramento. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  
 Descomposición 
 V12 Ud Ventana V12 1,000 1.265,00 1.265,00 
 mt25pem015b m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante 4,800 3,58 17,18 
 escuadras y con tornillos para la fijación al paramento y para la fij  
 mt22www010a Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 0,816 5,29
 4,32 
 superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten  
 mt22www050a Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad 0,384 4,73
 1,82 
 permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de  
 mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 1,515 21,69 32,86 
 mo059 h Ayudante cerrajero. 1,048 20,38 21,36 
 barandilla m barandilla exterior 1,200 48,82 58,58 
 fijas u ventanas fijas 2,000 410,17 820,34 
 %0200 % Medios auxiliares 22,215 2,00 44,43 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB 2 2,00 
  __________  
 Subtotal 2,00 
  __________________________________  
 2,00 2.265,89 4.531,78 
02.04.02 Ud V013 CARPINTERIA DE ALUMINIO 232x200 UNA HOJAS + DOS FIJAS INFERIORES + 
 DOS FIJOS SUPERIORES 

v13LCY060 Ventana de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal FY 65 Hoja 
 Vista "TECHNAL", con rotura de puente térmico mediante varillas de 
 poliamida reforzadas con un 25% de fibra de vidrio, una hoja practicable 
 con posicion de microventilacion con dos fijos laterales en la parte inferior 
  y dos fijas superiores, interior, dimensiones 2320x2000 mm, acabado 
 lacado color aluminio, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor 
 y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 1,6 mm y junquillos, galce, 
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 juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 
 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,4 W/(m²K); 
 espesor máximo del acristalamiento: 52 mm, con clasificación a la 
 permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 
 estanqueidad al agua clase E1050, según UNE-EN 12208, y clasificación 
 a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con 
 premarco de madera y sin persiana. Incluso sellador adhesivo y silicona 
 neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la 
 carpintería y la obra. 
 Apertura oscilobatiente con cerradura lógicva en la manilla para apertura 
 en abatible.  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el 
 premarco. Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la 
 carpintería exterior y el paramento. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  
 Descomposición 
 V13 Ud Ventana V13 1,000 1.750,00 1.750,00 
 mt25pem015b m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante 4,800 3,58 17,18 
 escuadras y con tornillos para la fijación al paramento y para la fij  
 mt22www010a Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 0,816 5,29
 4,32 
 superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten  
 mt22www050a Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad 0,384 4,73
 1,82 
 permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de  
 mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 1,515 21,69 32,86 
 mo059 h Ayudante cerrajero. 1,048 20,38 21,36 
 barandilla m barandilla exterior 1,200 48,82 58,58 
 fijas u ventanas fijas 2,000 410,17 820,34 
 %0200 % Medios auxiliares 27,065 2,00 54,13 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 2.760,59 2.760,59 
  ___________  
 TOTAL 02.04 ............................................................  7.292,37 
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02.05 CARPINTERIA INTERIOR  
02.05.01 Ud P01 PUERTA ESCALERA 

4010 Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de 
 tablero de fibras acabado en melamina color blanco, con alma alveolar 
 de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con 
 revestimiento de melamina, color color blanco de 90x20 mm; tapajuntas 
 de MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de 70x10 
 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y 
 manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, 
 serie básica. 
 Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. 
 Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación 
 de accesorios. Ajuste final. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
 Descomposición 
 mt22aap011ja Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, 1,000 17,39 17,39 
 con elementos de fijación.  
 mt22aga015ae m Galce de MDF, acabado en melamina de color blanco, 90x20 mm. 5,100 3,36
 17,14 
 mt22pxh025aa Ud Puerta interior ciega hueca, de tablero de fibras acabado en 1,000 52,38
 52,38 
 melamina color blanco, con alma alveolar de papel kraft, de 203x82,  
 mt22ata015ab m Tapajuntas de MDF, con acabado en melamina, de color blanco, 10,400 1,36 14,14 
 70x10 mm.  
 mt23ibl010jb Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, de latón, acabado brillante, para 3,000 0,81 2,43 
 puerta de paso interior.  
 mt23ppb031 Ud Tornillo de latón 21/35 mm. 18,000 0,07 1,26 
 mt23ppb200 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para 1,000 12,42 12,42 
 puerta de paso interior, según UNE-EN 12209.  
 mt23hbl010aa Ud Juego de manivela y escudo largo de latón, color negro, acabado 1,000 8,94 8,94 
 brillante, serie básica, para puerta interior.  
 mo017 h Oficial 1ª carpintero. 0,900 32,91 29,62 
 mo058 h Ayudante carpintero. 0,900 30,97 27,87 
 %0200 % Medios auxiliares 1,836 2,00 3,67 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 187,26 187,26 
02.05.02 u P03 PUERTA PASO ACABADO FORMICA ENRASADA F7929 1H. 900x2030 mm 
 HERR.INOX. 

P03 E13E07aace Puerta de paso ciega de madera extratificada empanelada y enrasada al 
 paramento en formica F7929 del mismo acabado del zócalo, color 
 blanco, con 1 hoja de paso libre de 80x2030 mm, suministrada en block 
 que incluye: hoja, cerco, embocadura y tapajuntas rechapados en 
 formica, resbalón y herraje de colgar, con manillas de acero inoxidable y 
 escudo marca inox. institucional AISI 316L con placa cuadrada o similar 
 por ambas caras, cerradura en cuarto de limpieza y almacén, colocada 
 sobre precerco de pino de dimensiones 110x30 mm (incluido este). 
 Dotada de goma isofónica y amortiguadora de golpe. Totalmente 
 terminada con p.p. de medios auxiliares. 
  
 Descomposición 
 O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,000 30,39 30,39 
 Descomposición 
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 O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,000 30,39 30,39 
 O01OB160 h Ayudante carpintero 1,000 27,47 27,47 
 P11P01ca u Precerco de pino 1H 110x30 mm 1,000 18,15 18,15 
 P11L05baac80 u Puerta de paso en block ciega lisa estratificada rechapa melamin 1,000 512,68
 512,68 
 P11RM010 u Juego manivelas acero inoxidable 1,000 33,28 33,28 

https://ww2.coavn.org/verificacion


PRESUPUESTO Y MEDICIONES CON PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CLUB DE JUBILADOS DE ZIZR MAYOR 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________________________________________  
28 noviembre 2023 190  

 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 PB 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 621,97 621,97 
02.05.03 UD P04 PUERTA PASO ACABADO FORMICA F7929 1H. 1000x2030 mm HERR.INOX. 

4020 Puerta de paso ciega de madera lacada en blanco en vestuarios y cocina, 
 con 1 hoja de paso libre de 900x2030 mm, suministrada en block que 
 incluye: hoja, cerco, embocadura y tapajuntas rechapados en formica, 
 resbalón y herraje de colgar, con manillas de acero inoxidable y escudo 
 marca inox. institucional AISI 316L con placa cuadrada o similar por 
 ambas caras, cerradura en comunicacion al bar, colocada sobre 
 precerco de pino de dimensiones 110x30 mm (incluido este). Dotada de 
 goma isofónica y amortiguadora de golpe. Totalmente terminada con p.p. 
 de medios auxiliares. 
 Nota: Las puertas accesibles al alumnado dispondrán de sistema 
 antiatrapamiento en el lado de las bisagras, en las zonas utilizadas por el 
 alumnado de educación infantil. 
  
 Descomposición 
 O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,000 30,39 30,39 
 O01OB160 h Ayudante carpintero 1,000 27,47 27,47 
 P11P01ca u Precerco de pino 1H 110x30 mm 1,000 18,15 18,15 
 P11L05baac3 u Puerta de paso en block ciega lisa estratificada rechapa melamin 1,000 585,92 585,92 
 P11RM010 u Juego manivelas acero inoxidable 1,000 33,28 33,28 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 695,21 695,21 
  ___________  
 TOTAL 02.05 ............................................................  1.504,44 
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02.06 EQUIPAMIENTO, VIDRIO Y PINTURA  
02.06.01 M2 PINTURA INT. PLÁSTICA BLANCO/COLOR MATE INTERIOR 

5010 Pintura interior plástica lisa blanca/color mate para interior, de máxima 
 calidad y duración. Sin disolventes, gran cobertura, no salpica y resistente 
 al frote húmedo según DIN 53778. Sobre paramentos horizontales y 
 verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido. Evita la 
 aparición de moho. Sobre superficies muy porosas se aplicará una mano 
 de imprimación transparente y no peliculante al agua. Incluidos los 
 medios auxiliares. 
 Descomposición 
 O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,085 28,64 2,43 
 O01OB240 h Ayudante pintura 0,085 26,27 2,23 
 P25OZ040 l Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,070 13,62 0,95 
 P25OG040 kg Masilla ultrafina acabados 0,060 1,43 0,09 
 P25EI070 l Pintura plástica mate al agua s/disolvente 0,140 6,17 0,86 
 P25WW220 u Pequeño material 0,200 1,32 0,26 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 TECHO 1 21,92 21,92 
  __________  
 Subtotal 21,92 
  __________________________________  
 21,92 6,82 149,49 
02.06.02 m² ACRISTALAMIENTO 3+3/14/4+4 ARGON BAJO EMISIVO 

5015 Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y seguridad 
 (laminar), de color azul 3+3/14/4+4, conjunto formado por vidrio exterior 
 laminar de baja emisividad térmica 4+4 mm compuesto por dos lunas de 
 vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de 
 polivinilocámara de aire deshidratada con argón con intercalario de borde 
 caliente, perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 
 mm, y vidrio interior laminar de baja emisividad térmica 4+4 mm 
 compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina 
 incolora de butiral de polivinilo; espesor total 30 mm, fijado sobre 
 carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
 laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el 
 material soporte. 
 Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado 
 final de estanqueidad. Señalización de las hojas. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, 
 según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja 
 vidriera las dimensiones del bastidor. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las 
 piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus 
 aristas a múltiplos de 30 mm. 
  
 Descomposición 
 mt21veg025icpba m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y 1,006 172,05
 173,08 
 seguridad (laminar), de color azul 6/16/4+4, conjunto formado por v  
 mt21vva015a Ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A 0,580 5,77 3,35 
 aproximada de 23, según UNE-EN ISO 868 y recuperación elástica 
 >  
 mt21vva021 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,000 1,26 1,26 
 mo055 h Oficial 1ª cristalero. 0,387 18,00 6,97 
 mo110 h Ayudante cristalero. 0,387 21,61 8,36 
 %0200 % Medios auxiliares 1,930 2,00 3,86 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 V12 2 1,90 2,00 7,60 
 V13 1 2,32 2,00 4,64 
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  __________  
 Subtotal 12,24 
  __________________________________  
 12,24 196,88 2.409,81 
02.06.03 Ml E ENCIMERA DE INOX 
E22 Encimera de acero inoxidable en bar soble estructura de patas 
 metálicas, con frente y zocalo de inox. 
  
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 Bar 1 8,41 8,41 
  __________  
 Subtotal 8,41 
  __________________________________  
 8,41 870,74 7.322,92 
  ___________  
 TOTAL 02.06 ............................................................  9.882,22 
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02.07 CLIMATIZACIÓN  
02.07.01 Ud UD EXTERIOR B/C 3MXM52A INVERTER 3X1 R32 DAIKIN 

4051051703. Suministro y montaje de unidad exterior sistema múltiple bomba de calor 
 aire-aire, marca Daikin, modelo 3MXM52A, tipo DC Inverter, con 
 compresor swing de bajo nivel sonoro y alta eficiencia energética, 
 conectabilidad hasta 3 unidades interiores (tamaños 20, 25, 35, 42 y 50, 
 según modelos, mínimo de 2 unidades) con funcionamiento individual y 
 regulación mediante válvulas de expansión electrónica y control por 
 medio de microprocesador. Capacidad frigorífica / calorífica nominal: 
 5.200 / 6.800 W, consumo refrigeración / calefacción nominal: 1.217 / 
 1.413 W (combinación 20+20+20, eficiencia energética “A++"), y nivel 
 sonoro en refrigeración / calefacción 59 / 59 dBA (velocidad nominal). 
 Dimensiones (AlxAnxPr) 552x852x350 mm, peso 60 kg, y alimentación 
 monofásica 1x220V + T. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4"x3 y Gas 
 3/8"x1 y 1/2"x2. Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de 
 calor. Rango de funcionamiento nominal Frío desde -10 a 46ºC de bulbo 
 seco exterior y Calor desde -15 a 18ºC de bulbo húmedo exterior. Utiliza 
 refrigerante ecológico R32. Incluyendo silentblocks y soportes. 
 Descomposición 
 4051051703 UD EXTERIOR B/C 3MXM52A INVERTER 3X1 R32 DAIKIN 1,000 x0,85 2.122,00 1.803,70 
 4250000045 BOLSA 4UDS JUEGO AMORTIGUADORES SOPORTE A45 M8 1,000 x0,85 4,60 3,91 
 4250010005 JUEGO 2 SOPORTES SOLDADO A.A. 500X450 E.2MM 110KG 1,000 x0,85 25,86 21,98 
 U01FY105 Hr Oficial 1ª fontanero 2,000 20,00 40,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 18,696 3,00 56,09 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 1.925,68 1.925,68 
02.07.02 Ud UD INTERIOR PARED FTXP25M R32 DAIKIN 

4001006126. Suministro y montaje de unidad interior de pared DAIKIN FTXP25M. 
 Incluyendo: Mando a distancia por infrarojos. 
 Descomposición 
 4001006126 Ud UD INTERIOR PARED FTXP25N R32 WIFI DAIKIN 1,000 x0,85 422,00 358,70 
 U01FY105 Hr Oficial 1ª fontanero 2,000 20,00 40,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 3,987 3,00 11,96 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 3,00 
  __________________________________  
 3,00 410,66 1.231,98 
02.07.03 Ud BOMBA DE CONDENSADOS FLOWATCH VISION 

4251000028. Suministro y montaje de bomba de condensados vista FLOWITA 
 FLOWATCH VISION. 
 Descomposición 
 4251000028 BOMBA DE CONDENSADOS FLOWATCH VISION 1,000 x0,85 71,93 61,14 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 20,00 10,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,711 3,00 2,13 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 3,00 
  __________________________________  
 3,00 73,27 219,81 
02.07.04 Ml TUBERIA DOBLE AISLADA FRIO 1/4"-3/8" 

4200015002. Suministro y montaje de tuberia de cobre frigorifico aislada. Diametro: 1/4" 
 - 3/8". 
 Descomposición 
 4200015002 ROLLO 20M TUBERIA DOBLE AISLADA FRIO 1/4-3/8 0,050 x0,85 206,21 8,76 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,150 20,00 3,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,118 3,00 0,35 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 20,00 
  __________________________________  
 20,00 12,11 242,20 

https://ww2.coavn.org/verificacion


PRESUPUESTO Y MEDICIONES CON PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CLUB DE JUBILADOS DE ZIZR MAYOR 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________________________________________  
28 noviembre 2023 194  

02.07.05 Ml TUBERIA DOBLE AISLADA FRIO 1/4"-1/2" 

4200015003. Suministro y montaje de tuberia de cobre frigorifico aislada. Diametro: 1/4" 
 - 1/2". 
  
 Descomposición 
 4200015003 ROLLO 20M TUBERIA DOBLE AISLADA FRIO 1/4-1/2 0,050 x0,85 248,61 10,57 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,150 20,00 3,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,136 3,00 0,41 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 10,00 
  __________________________________  
 10,00 13,98 139,80 
02.07.06 ml ML TUBO EVACUACION C 32/6 ROLLO 25M HIDROTUBO 

1900020032. Suministro y montaje de tubo PVC de evacuación Hidrotubo Ø32mm. 
 Descomposición 
 1900020032 ML TUBO EVACUACION C 32/6 ROLLO 25M HIDROTUBO 1,000 x0,85 9,21 7,83 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 20,00 5,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,128 3,00 0,38 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 20,00 
  __________________________________  
 20,00 13,21 264,20 
  ___________  
 TOTAL 02.07 ............................................................  4.023,67 
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02.08 VENTILACIÓN  
02.08.01 Ud RECUPERADOR S&P CADB/T-HE 08 LV 

5153787600. Suministro y montaje de recuperador de calor S&P CADB/T-HE 08 LV, sin 
 aporte adicional de calefacción, monofásico, con Filtros F7+M5, caudal 
 máximo de 800 m3/h, intercambiador de placas tipo counterflow de alta 
 efciencia (hasta el 93%), certifcado por EUROVENT, caja de acero 
 galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento 
 interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de 
 espesor, bocas de entrada y salida configurables, embocaduras con 
 juntas de goma en el cierre de la tapa y en las bridas de aspiración y 
 descarga que proporcionan gran estanqueidad. Temperatura mínima de 
 aire exterior -10ºC. Para temperaturas inferiores es necesario utilizar 
 baterías de precalefacción ubicadas en la aspiración del aire exterior. 
 By-pass interno. 
  
 Descomposición 
 5153787600 Ud RECUPERADOR S&P CADB-HE-D 08 LV ECOWATT 1,000 x0,85 5.852,77 4.974,85 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 20,00 40,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 50,149 3,00 150,45 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 5.165,30 5.165,30 
02.08.02 m² CONDUCTO DE LANA DE VIDRIO REVESTIDO DE ALUMINIO 

4302000021. Suministro y montaje de conducto de lana de vidrio. Construido conforme 
 a la norma UNE EN 13162, recubierto con un complejo kraft-aluminio, 
 reforzado en su cara exterior y con tejido mineral de color negro en su 
 cara interior. espesor 25mm. Reacciónal fuego: clase B d0 s1. Lambda: 
 0,033W/m·K. Absorción acústica: 0,80MH.       
 Descomposición 
 4302000021 M2 PLANCHA FIBRA VIDRIO ALUMINIO AL XL 25MM 1,2X3M 1,000 x0,85 31,86 27,08 
 P5858  
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,050 20,00 1,00 
 U01FY110 Hr Ayudante fontanero 0,050 18,00 0,90 
 U01FY110 Hr Ayudante fontanero 0,050 18,00 0,90 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,290 3,00 0,87 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 29,00 
  __________________________________  
 29,00 29,85 865,65 
02.08.03 Ud REJILLA IMPULSIÓN TROX AT-DG 225x165 

ATDG225165. Suministro y montaje de rejilla TROX AT-DG 225x165 de lamas 
 horizontales, móviles, regulables individualmente, doble deflexión con 
 compuerta de regulación, para instalación en aperturas de impulsión de 
 aire en instalaciones de climatización. Incluyendo: Marco frontal, 
 elementos de sujección. 
  
 Descomposición 
 ATDG225165 Ud REJILLA TROX AT-DG 225x165 1,000 x0,8 33,00 26,40 
 MAR3 Ud MARCO ESTANDARD B1 1,000 x0,8 3,00 2,40 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 20,00 10,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,388 3,00 1,16 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 4,00 
  __________________________________  
 4,00 39,96 159,84 
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02.08.04 Ud REJILLA RETORNO TROX AT-AG 225x165 

ATAG225165. Suministro y montaje de rejilla TROX AT-AG 225x165 de lamas 
 horizontales, simple deflexión con compuerta de regulación, para 
 instalación en aperturas de retorno de aire en instalaciones de 
 climatización. Incluyendo: Marco frontal, elementos de sujección. 
  
 Descomposición 
 ATAG225165 Ud REJILLA TROX AT-AG 225x165 1,000 x0,8 30,00 24,00 
 MAR3 Ud MARCO ESTANDARD B1 1,000 x0,8 3,00 2,40 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 20,00 10,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,364 3,00 1,09 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 4,00 
  __________________________________  
 4,00 37,49 149,96 
  ___________  
 TOTAL 02.08 ............................................................  6.340,75 
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02.09 ELECTRICIDAD  
02.09.01 Ud CUADRO ELÉCTRICO BAR 

BE01.01 Suministro e instalación de cuadro eléctrico de distribución en B.T 
 formado por el siguiente material Hager o equivalente: 
  
 1 Ud. Caja componible sup.vegaD p.1 kit de equip 
 +4filas,96M,1050x550x193mm s/puerta (Hager Ref.FD62AN) 
 1 Ud. Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU62xxN (Hager Ref.FD62PN) 
 2 Ud. Obturador 24M con precorte cada 1/2M (Hager Ref.JP002) 
 1 Ud. Kit equipamiento para aparamenta modular, vegaD  2 filas, 48 m+¦d. 
 300x500 mm (Hager Ref.FD02A1) 
 2 Ud. Interruptor diferencial tipo AC, 2P, 40A, 30mA (Hager Ref.CDC240M) 
 2 Ud. Interruptor diferencial tipo AC, 2P, 40A, 300mA (Hager 
 Ref.CFC240M) 
 5 Ud. Interruptor diferencial tipo AC, 4P, 40A, 300mA (Hager 
 Ref.CFC440M) 
 5 Ud. Interruptor automático magnetotérmico serie MU, 2P, 10A, curva C, 
 6KA (Hager Ref.MUN210A) 
 10 Ud. Interruptor automático magnetotérmico serie MU, 2P, 16A, curva C, 
 6KA (Hager Ref.MUN216A) 
 1 Ud. Interruptor automático magnetotérmico serie MU, 4P, 16A, curva C, 
 6KA (Hager Ref.MUN416A) 
 1 Ud. Interruptor automático magnetotérmico serie MU, 4P, 20A, curva C, 
 6KA (Hager Ref.MUN420A) 
 1 Ud. Interruptor automático magnetotérmico serie MU, 4P, 32A, curva C, 
 6KA (Hager Ref.MUN432A) 
 1 Ud. Interruptor automático magnetotérmico serie MU, 4P, 63A, curva C, 
 6KA (Hager Ref.MUN463A) 
 1 Ud. Interruptor automático magnetotérmico serie N, 4P, 25A, curva C, 
 10/15kA (Hager Ref.NCN425A) 
 1 Ud. Limitador de sobretensión monobloc tipo 2, 3P+N, 15 kA, 440/275V 
 (Hager Ref.SPM415D) 
 5 Ud. Separador disipador (Hager Ref.LZ060) 
 1 Ud. Toma de corriente SCHUKO 10/16A, 2P+T, 230V (Hager 
 Ref.SN016P) 
 1 Ud. Programador horario semanal 2 vías 16A (Hager Ref.EG203) 
 2 Ud. Puente de unión de lengüeta 4P, 10 mm, 63A, 12M color gris (Hager 
 Ref.KB463A) 
 2 Ud. Puente de unión de lengüeta 4P, 10 mm, 63A, 24M color gris (Hager 
 Ref.KB463C) 
 1 Ud. Bloque de conexión escalonado 4P, 100A (Hager Ref.KJ100A) 
 5 Ud. Contactor, 25A, 1NC, 230V (Hager Ref.ESC126) 
  
 Totalmente montado y conexionado, incluso mano de obra y material 
 auxiliar. 
   
 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 4,000 22,00 88,00 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 4,000 18,00 72,00 
 Ref_05 u Caja componible sup.vegaD p.1 kit de equip+4filas,96M,1050x550x1 1,000 x0,75 649,01 486,76 
 Ref_06 u Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU62xxN 1,000 x0,75 196,72 147,54 
 Ref_02 u Obturador 24M con precorte cada 1/2M 2,000 x0,75 8,79 13,19 
 Ref_015 u Kit equipamiento para aparamenta modular, vegaD  2 filas, 48 m+¦ 1,000 x0,75 94,25 70,69 
 Ref_020 u Interruptor diferencial tipo AC, 2P, 40A, 30mA 2,000 x0,75 308,16 462,24 
 Ref_011 u Interruptor diferencial tipo AC, 2P, 40A, 300mA 2,000 x0,75 299,15 448,73 
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 Ref_019 u Interruptor diferencial tipo AC, 4P, 40A, 300mA 5,000 x0,75 472,34 1.771,28 
 Ref_010 u Interruptor autom+ítico magnetot+®rmico serie MU, 2P, 10A, curva 5,000 x0,75 42,52 159,45 
 Ref_09 u Interruptor autom+ítico magnetot+®rmico serie MU, 2P, 16A, curva 10,000 x0,75 43,25 324,38 
 Ref_08 u Interruptor autom+ítico magnetot+®rmico serie MU, 4P, 16A, curva 1,000 x0,75 189,59 142,19 
 Ref_022 u Interruptor autom+ítico magnetot+®rmico serie MU, 4P, 20A, curva 1,000 x0,75 194,94 146,21 
 Ref_021 u Interruptor autom+ítico magnetot+®rmico serie MU, 4P, 32A, curva 1,000 x0,75 210,84 158,13 
 Ref_016 u Interruptor autom+ítico magnetot+®rmico serie MU, 4P, 63A, curva 1,000 x0,75 566,85 425,14 
 Ref_017 u Interruptor autom+ítico magnetot+®rmico serie N, 4P, 25A, curva 1,000 x0,75 242,97 182,23 
 Ref_018 u Limitador sobretension,tipo 2, 3P+N, 8kA 1,000 x0,75 248,09 186,07 
 Ref_01 u Separador disipador 5,000 x0,75 6,18 23,18 
 Ref_014 u Toma de corriente SCHUKO 10/16A, 2P+T, 230V 1,000 x0,75 29,87 22,40 
 Ref_012 u Programador horario semanal 2 v+¡a 16A 1,000 x0,75 291,97 218,98 
 Ref_04 u Puente de uni+¦n de leng++eta 4P, 10 mm-¦, 63A, 12M color gris 2,000 x0,75 26,72 40,08 
 Ref_03 u Puente de uni+¦n de leng++eta 4P, 10 mm-¦, 63A, 24M color gris 2,000 x0,75 54,45 81,68 
 Ref_07 u Bloque de conexi+¦n escalonado 4P, 100A 1,000 x0,75 46,81 35,11 
 Ref_013 u Contactor, 25A, 1NC, 230V 5,000 x0,75 97,10 364,13 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 60,698 3,00 182,09 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 6.251,88 6.251,88 
02.09.02 ML LINEAS CIRCUITOS H07Z1-K 3x1,5mm2 750V 

E01.06 Ml. Circuito eléctrico para locales de pública concurrencia, realizado con 
 tubo PVC corrugado de D=16 mm. y conductores de cobre unipolares tipo 
 H07Z1-K, tensión nominal 750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, 
 de 3x1,5 mm² de sección, aislamiento de poliolefina termoplástica, de 
 tipo Afumex TI Z1, y con las siguientes características: no propagación de 
 la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, 
 reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de 
 gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua y resistencia al frío,  
 Según UNE-EN 50525-3-31.en sistema monofásico, (activo, neutro y 
 protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
  
 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,010 22,00 0,22 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,010 18,00 0,18 
 U05JC001 Ml Conductor H07-K de 1,5 mm 3,000 x0,6 0,57 1,03 
 819089342 Ml Tubo corrugado PVC LEXMAN 16mm 1,000 x0,7 0,41 0,29 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,017 3,00 0,05 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 330,00 
  __________________________________  
 330,00 1,77 584,10 
02.09.03 ML LINEAS CIRCUITOS H07Z1-K 3x2.5mm2 750V 

E01.05 Ml. Circuito eléctrico para locales de pública concurrencia, realizado con 
 tubo PVC corrugado de D=20 mm. y conductores de cobre unipolares tipo 
 H07Z1-K, tensión nominal 450/750 V, reacción al fuego clase 
 Cca-s1b,d1,a1, de 3x2,5 mm² de sección, aislamiento de poliolefina 
 termoplástica, de tipo Afumex TI Z1, y con las siguientes características: 
 no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión 
 de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, 
 nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua y 
 resistencia al frío,  Según UNE-EN 50525-3-31.en sistema monofásico, 
 (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas 
 de conexión. 
  
 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,010 22,00 0,22 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,010 18,00 0,18 
 U05J83 Ml Conductor H07Z1-K de 2,5 mm2 3,000 x0,6 0,72 1,30 
 81908936 Ml Tubo corrugado de PVC LEXMAN 20mm 1,000 x0,7 0,47 0,33 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,020 3,00 0,06 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
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 Total cantidades alzadas 180,00 
  __________________________________  
 180,00 2,09 376,20 
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02.09.04 ML LINEAS CIRCUITOS H07Z1-K 5x2.5mm2 750V 

E01.051 Ml. Circuito eléctrico para locales de pública concurrencia, realizado con 
 tubo PVC corrugado de D=20 mm. y conductores de cobre unipolares tipo 
 H07Z1-K, tensión nominal 450/750 V, reacción al fuego clase 
 Cca-s1b,d1,a1, de 5x2,5 mm² de sección, aislamiento de poliolefina 
 termoplástica, de tipo Afumex TI Z1, y con las siguientes características: 
 no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión 
 de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, 
 nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua y 
 resistencia al frío,  Según UNE-EN 50525-3-31.en sistema monofásico, 
 (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas 
 de conexión. 
   
 Descomposición 
 U05J83 Ml Conductor H07Z1-K de 2,5 mm2 5,000 x0,6 0,72 2,16 
 81908936 Ml Tubo corrugado de PVC LEXMAN 20mm 1,000 x0,7 0,47 0,33 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,010 22,00 0,22 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,010 18,00 0,18 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,029 3,00 0,09 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 15,00 
  __________________________________  
 15,00 2,98 44,70 
02.09.05 ml LINEAS CIRCUITOS H07Z1-K 5x4mm2 750V 

E01.15 Ml. Circuito eléctrico para locales de pública concurrencia, realizado con 
 tubo PVC corrugado de D=25 mm. y conductores de cobre unipolares tipo 
 H07Z1-K, tensión nominal 450/750 V, reacción al fuego clase 
 Cca-s1b,d1,a1, de 5x4 mm² de sección, aislamiento de poliolefina 
 termoplástica, de tipo Afumex TI Z1, y con las siguientes características: 
 no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión 
 de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, 
 nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua y 
 resistencia al frío,  Según UNE-EN 50525-3-31.en sistema monofásico, 
 (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas 
 de conexión. 
   
 Descomposición 
 U085J Ml Conductor H07Z1-K de 4 mm2 5,000 x0,6 1,04 3,12 
 819089366 Ml Tubo corrugado de PVC LECMAN 25mm 1,000 x0,7 0,63 0,44 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,010 22,00 0,22 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,010 18,00 0,18 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,040 3,00 0,12 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 15,00 
  __________________________________  
 15,00 4,08 61,20 
02.09.06 ml LINEAS CIRCUITOS H07Z1-K 5x6mm2 750V 

E01.11 Ml. Circuito eléctrico para locales de pública concurrencia, realizado bajo 
 tubo de PVC corrugado tipo forroplat  D=25, gp7, conductores de cobre de 
 5x6mm2, y aislamiento tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV libre de 
 halógenos,reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, en sistema 
 trifásicoo.Instalada por canaladura a lo largo del hueco de escalera y falso 
 techo de local, incluyendo elementos de fijación y conexionado. 
 Descomposición 
 819089366 Ml Tubo corrugado de PVC LECMAN 25mm 1,000 x0,7 0,63 0,44 
 U05J8R4RH Ml Conductor RZ-K de 6mm2 5,000 x0,6 1,20 3,60 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,010 22,00 0,22 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,010 18,00 0,18 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,044 3,00 0,13 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 15,00 
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  __________________________________  
 15,00 4,57 68,55 
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02.09.07 Ud INTERRUPTOR SIMPLE 

E01.18 Suministro e instalación de interruptor simple marca JUNG serie A500 o 
 equivalente, marco embellecedor y tecla simple en blanco alpino, caja de 
 empotrar universal y mecanismo de empotrar unipolar con tornillo, tupo 
 PVC corrugado de D=16/gp. 5. Totalmente montado y conexionado. 
 Incluso mano de obra y material auxiliar. 
 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,200 22,00 4,40 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,100 18,00 1,80 
 501U Ud Mecanismo empotrar unipolar 1,000 x0,7 7,45 5,22 
 590WW Ud Tecla blanco alpino 1,000 x0,7 4,18 2,93 
 U05KF001 Ud Caja mecanismo universal 1,000 x0,7 0,30 0,21 
 A581WW Ud Marco simple embellecedor 1,000 x0,7 2,79 1,95 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,165 3,00 0,50 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 3,00 
  __________________________________  
 3,00 17,01 51,03 
02.09.08 Ud INTERRUPTOR CONMUTADO 

E01.19 Suministro e instalación de interruptor simple marca JUNG serie A500 o 
 equivalente, marco embellecedor y tecla simple en blanco alpino, caja de 
 empotrar universal y mecanismo de empotrar unipolar con tornillo, tupo 
 PVC corrugado de D=16/gp. 5. Totalmente montado y conexionado. 
 Incluso mano de obra y material auxiliar. 
 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,300 22,00 6,60 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,300 18,00 5,40 
 5011V-COM Ud Mecanismo empotrar conmutado 1,000 x0,7 10,07 7,05 
 590WW Ud Tecla blanco alpino 1,000 x0,7 4,18 2,93 
 U05KF001 Ud Caja mecanismo universal 1,000 x0,7 0,30 0,21 
 A581WW Ud Marco simple embellecedor 1,000 x0,7 2,79 1,95 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,241 3,00 0,72 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 8,00 
  __________________________________  
 8,00 24,86 198,88 
02.09.09 Ud BASE ENCHUEFE "SCHUKO" 

E01.22 Suministro e instalación de base enchufe con toma de tierra lateral 
 realizado en tubo PVC corrugado de D=16/gp.5, incluído caja de registro, 
 caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), 
 sistema "Schuko" JUNG serie A500 o equivalente, blanco alpino, 
 totalmente montado e instalado. INcluso mano de obra y material auxiliar. 
  
 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,300 22,00 6,60 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,300 18,00 5,40 
 U05KF001 Ud Caja mecanismo universal 1,000 x0,7 0,30 0,21 
 A581WW Ud Marco simple embellecedor 1,000 x0,7 2,79 1,95 
 U05JA001 Ml Tubo forroplast D=16 4,000 x0,7 0,45 1,26 
 A1521KIWW Ud Base enchufe 1,000 x0,7 8,38 5,87 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,213 3,00 0,64 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 13,00 
  __________________________________  
 13,00 21,93 285,09 
02.09.10 Ud TOMA DOBLE TV 

E01.25 Suministro e instalación de toma TV dos entradas, sistema JUNG serie 
 A500 o equivalente, blanco alpino, con tubo PVC corrugado D=16/gp.5, 
 incluído caja de registro, toma doble TVE, placa central y marco 
 embellecedor. Totalmente montado y conexionado, incluso mano de 
 obra y material auxiliar. 
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 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,300 22,00 6,60 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,300 18,00 5,40 
 U05KF001 Ud Caja mecanismo universal 1,000 x0,7 0,30 0,21 
 A581WW Ud Marco simple embellecedor 1,000 x0,7 2,79 1,95 
 U05JA001 Ml Tubo forroplast D=16 4,000 x0,7 0,45 1,26 
 5230 Ud Toma televesión final 1,000 x0,7 14,51 10,16 
 A561PLTV Ud Placa central 2 TV 1,000 x0,7 5,70 3,99 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,296 3,00 0,89 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  __________________________________  
 2,00 30,46 60,92 
02.09.11 Ud CONEXIÓN A TOMA DE TIERRA EXISTENTE 

E01.27 Ud. Piqueta de toma de tierra instalada, con conductor de cobre desnudo 
 de 35 mm2 de sección, con pica de acero-Cu de 2 m, según REBT, 
 incluyendo caja plástica CLAVED o similar, con puente de pruebas, 
 colocada, conectada y homologada según normas de la empresea 
 suministradora.Incluso pequeño material y mano de obra. 
 Descomposición 
 U30GA010 Ud Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 2,000 9,98 19,96 
 U30GA001 Ml Conductor cobre desnudo 35mm2 2,000 1,84 3,68 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,300 22,00 6,60 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,300 18,00 5,40 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,356 3,00 1,07 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 36,71 36,71 
02.09.12 UD APLIQUE TECHO 746 OBLO LED 15W CLD CELL BLANCO - DISA 11262600 

E01.29 Ud. Suministro e instalación de luminaria LED, marca Disano, modelo 
 746 Obló 2.0 - D220 o similar, incluso pequeño material y mano de obra. 
 Cableado CLD  D-D regulable, 4.6 kg, flujo luminoso de 1444 lm, 4000K, 
 CRI=90, UGR<16, 15W y color blanco. Cuerpo de chapa de acero 
 prensado. Encendido inmediato sin parpadeo y totalmente silencioso. 
 Montaje adosado. Vida útil de los LEDs superior a 50.000 horas. 
 Dimensiones D=220mm H=55mm. Totalmente instalado y conexionado. 
 (Ref: DISA 11262600) 
  
 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,200 22,00 4,40 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,100 18,00 1,80 
 U01AA0051 Hr ECOTASA RAEE 1,000 0,90 0,90 
 114024-0041 UD DISNANO 112626-00 746 Oblò 2.0 - ø220 4000K CRI 80 15W 1,000 x0,7 36,00 25,20 
 Blanco  
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,323 3,00 0,97 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  __________________________________  
 2,00 33,27 66,54 
02.09.13 UD APLIQUE TECHO 747 OBLO LED 18W CLD CELL BLANCO - DISA 11263600 

E01.30 Ud. Suministro e instalación de luminaria LED, marca Disano, modelo 
 747 Oblò 2.0 - D220 o similar, incluso pequeño material y mano de obra. 
 Cableado CLD  D-D regulable, 4.6 kg, flujo luminoso de 1930 lm, 4000K, 
 CRI=90, UGR<16, 18W y color blanco. Cuerpo de chapa de acero 
 prensado. Encendido inmediato sin parpadeo y totalmente silencioso. 
 Montaje adosado. Vida útil de los LEDs superior a 50.000 horas. 
 Dimensiones D=280mm H=55mm. Totalmente instalado y conexionado. 
 (Ref: DISA 11263600) 
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 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,200 22,00 4,40 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,100 18,00 1,80 
 U01AA0051 Hr ECOTASA RAEE 1,000 0,90 0,90 
 112626-00 UD OBLO 747 18W CLD BLANCO 1,000 x0,7 45,00 31,50 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,386 3,00 1,16 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  __________________________________  
 2,00 39,76 79,52 
02.09.14 UD 916 IBIS LED 33W CLD CELL BLANCO - DISA 11401400 

E01.31 Ud. Suministro e instalación de panel LED, marca Disano, modelo 916 
 Ibis LED  o similar, incluso pequeño material y mano de obra. Cableado 
 CLD  D-D regulable, 4.6 kg, flujo luminoso de 3265 lm, 4000K, CRI=90, 
 UGR<16, 33W y color blanco. Cuerpo de chapa de acero prensado. 
 Encendido inmediato sin parpadeo y totalmente silencioso. Montaje 
 adosado. Vida útil de los LEDs superior a 50.000 horas. Dimensiones 
 (anchuraxlongitudxprofundidad)=596x596x63 mm. Totalmente instalado y 
 conexionado. (Ref: DISA 11401400) 
 Descomposición 
 164701-00 UD ECHO 916 LED 33W CELL BLANCO 1,000 x0,7 266,00 186,20 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,200 22,00 4,40 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,100 18,00 1,80 
 U01AA0051 Hr ECOTASA RAEE 1,000 0,90 0,90 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 1,933 3,00 5,80 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  __________________________________  
 2,00 199,10 398,20 
02.09.15 UD 916 IBIS LED 33W CLD CELL-D-D BLANCO - DISA 1140140041 DALI 

E01.31.2 Ud. Suministro e instalación de panel LED, marca Disano, modelo 916 
 Ibis LED  o similar, DALI, incluso pequeño material y mano de obra. 
 Cableado CLD  D-D regulable, 4.6 kg, flujo luminoso de 3265 lm, 4000K, 
 CRI=90, UGR<16, 33W y color blanco. Cuerpo de chapa de acero 
 prensado. Encendido inmediato sin parpadeo y totalmente silencioso. 
 Montaje adosado. Vida útil de los LEDs superior a 50.000 horas. 
 Dimensiones (anchuraxlongitudxprofundidad)=596x596x63 mm. 
 Totalmente instalado y conexionado. (Ref: DISA 1140140041) 
  
 Descomposición 
 164701-01 UD ECHO 916 LED 33W CELL BLANCO DALI 1,000 x0,7 312,00 218,40 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,200 22,00 4,40 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,100 18,00 1,80 
 U01AA0051 Hr ECOTASA RAEE 1,000 0,90 0,90 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 2,255 3,00 6,77 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 13,00 
  __________________________________  
 13,00 232,27 3.019,51 
02.09.16 UD 927 ECHO LED 72X54LM BLANCO CLD CELL-E GRIS - DISA 16470207 

E01.32 Ud. Suministro e instalación de luminaria estanca LED, marca Disano, 
 modelo 927 ECHO O LED 72X54LM BLANCO o similar, incluso pequeño 
 material y mano de obra. Cableado CLD, 0.84 kg, flujo luminoso de 3830 
 lm, 4000K, CRI>80, 27W, color blanco. Cuerpo estampado por inyección 
 de policarbonato gris RAL 7035, irrompible de alta resistencia mecánica. 
 Difusor estampado por inyección de policarbonato transpartente 
 prismatizado, eutoextinguible V2. IP66, IK08. Dimensiones 
 (anchoxlargoxprofundo)=92x1600x97mm. Totalmente instalado y 
 conexionado. (Ref: DISA 16470207) 
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 Descomposición 
 164700-00 UD ECHO 927 LED 27W MONOLAMPARA ENERGY SAVING 1,000 x0,7 165,00 115,50 
 5245916200 ud Pequeño material 1,000 1,01 1,01 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,200 22,00 4,40 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,100 18,00 1,80 
 U01AA0051 Hr ECOTASA RAEE 1,000 0,90 0,90 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 1,236 3,00 3,71 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 4,00 
  __________________________________  
 4,00 127,32 509,28 
02.09.17 Ud DETECTOR DE CREPUSCULAR 

E01.34 Ud de detector de presencia para la regulación de la iluminación en 
 función de la luz ambiental. Salida DALI/DSI para el control de balastos 
 regulables por grupos. 
 Posibilidad de conmutación y regulación manual mediante pulsador. 
 Conmutación entre modo DALI y DSI por medio de interruptor DIP o 
 mando a distancia. Posibilidad de ampliación del área de detección 
 utilizando modelos esclavos. Funciones adicionaes programables 
 mediante mando a distancia (opcional). Función luz de orientación. 
 Valores por defecto preconfigurados: 10min y 500Lux. 
  
 Tensión de alimentación:110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
 Dimensiones:FT= Ø 80 x 85 mm (empotrado) 
       SU= Ø 98 x 47 mm (superficie) 
 Consumo típico:aprox. 1 W  
 Ángulo de detección: vertical 360°  
 Área de cobertura transversal:78 m² / 2,5 m Altura de montaje  
 Altura de montaje min./máx./recomendada:2 m / 5 m / 2,5 m  
 Grado de protección/Clase: 
  FT= IP20 / Clase II 
  SU= IP20 / Clase II 
 Canal 1 (control de iluminación)  
 Salida DALI: máx. 50 DALI / DSI balastos electrónicos  
 Temporización de apagado:1 min - 30 min  
 Luz de orientación:10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / 8  
 Nivel de luminosidad deseado:10 - 2000 Lux  
 Medición de luz mixta (natural+artificial)  
  
 Incluso pequeño material, mano de obra y accesorios necesarios. 
  
  
 Descomposición 
 U01C002 Ml Oficial primera electricista 0,200 20,00 4,00 
 U01C003 H. Oficial segunda electricista 0,100 18,00 1,80 
 C02.2.1 Ud DETECTOR PD2-M-DALI-FT 1,000 x0,7 186,36 130,45 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 1,363 3,00 4,09 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  __________________________________  
 2,00 140,34 280,68 
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02.09.18 ml CABLEADO DE REGULACIÓN DALI 

E01.36 Suministro e intalación de cable para conexión de detector crepuscular 
 con luminarias DALI, mediante cable trenzado apantallado libre de 
 halógenos RZ1-K 2x1,5mm2 de cobre, totalmente montado y 
 conexionado. 
 Descomposición 
 MO1 Hr Oficial primera electricista 0,020 20,00 0,40 
 MO2 Hr Ayudante electricista 0,020 18,00 0,36 
 CONDDALI Ml Conductor para regulación y control DALI 1,000 x0,6 1,49 0,89 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,017 3,00 0,05 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 30,00 
  __________________________________  
 30,00 1,70 51,00 
  ___________  
 TOTAL 02.09 ............................................................  12.423,99 
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02.10 SANEAMIENTO  
02.10.01 ml TUBO EVACUACION Ø40 PVC SERIE B 

1900010304. Suministro e instalación de tubería de evacuación PVC serie B de 
 diámetro 40 para unión encolada, conforme a norma UNE EN 1329-1, 
 color gris, colocada superficialmente y fijado al paramento. Incluso p/p de 
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
 especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 
 montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
 las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
             
 Descomposición 
 mt36tie400a Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,000 x0,8 0,20 0,16 
 1900010304 TUBO EVACUACION 3M Ø40 PVC SERIE B 0,350 x0,8 18,11 5,07 
 2184500010 LIMPIADOR PVC GYMCOL 1000ML 0,018 x0,8 14,47 0,21 
 2181000320 BOTE ADHESIVO PVC FLEXIBLE WDFOS 250ML 0,036 x0,8 10,72 0,31 
 mo004 h Oficial 1ª fontanero. 0,066 20,00 1,32 
 mo055 h Oficial 1ª cristalero. 0,033 18,00 0,59 
 %0200 % Medios auxiliares 0,077 2,00 0,15 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,078 3,00 0,23 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 6,00 
  __________________________________  
 6,00 8,04 48,24 
02.10.02 ml TUBO EVACUACION Ø110 PVC SERIE B 

1900010311. Suministro e instalación de tubería de evacuación PVC serie B de 
 diámetro 110 para unión encolada, conforme a norma UNE EN 1329-1, 
 color gris, colocada superficialmente y fijado al paramento. Incluso p/p de 
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
 especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 
 montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
 las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
              
 Descomposición 
 mt36tie400a Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,000 x0,8 0,20 0,16 
 1900010311 ml TUBO EVACUACION 3M Ø110 PVC SERIE B 0,350 x0,8 57,98 16,23 
 2184500010 LIMPIADOR PVC GYMCOL 1000ML 0,018 x0,8 14,47 0,21 
 2181000320 BOTE ADHESIVO PVC FLEXIBLE WDFOS 250ML 0,036 x0,8 10,72 0,31 
 mo004 h Oficial 1ª fontanero. 0,124 20,00 2,48 
 mo055 h Oficial 1ª cristalero. 0,062 18,00 1,12 
 %0200 % Medios auxiliares 0,205 2,00 0,41 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,209 3,00 0,63 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  __________________________________  
 2,00 21,55 43,10 
02.10.03 Ud CONEXIÓN A RED DE EVACUACIÓN EXISTENTE 

S06 Conexión de la red interior de saneamiento de vivienda a bajantes 
 existentes de edificio, incluso mano de obra y material auxiliar. 
 Descomposición 
 mo004 h Oficial 1ª fontanero. 1,000 20,00 20,00 
 mo055 h Oficial 1ª cristalero. 1,000 18,00 18,00 
 %0200 % Medios auxiliares 0,380 2,00 0,76 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 38,76 38,76 
  ___________  
 TOTAL 02.10 ............................................................  130,10 
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02.11 FONTANERIA  
02.11.01 Ud GREENHEISS TERMO FIVE 140L VERTICAL SE ERP 

2200035002. Termo eléctrico para generación de ACS Greenheiss modelo FIVE 140L 
 VERTICAL, construido en acero vitrificado mediante el método 
 flow-coating según norma DIN 4753 de 140 litros de capacidad. Con 
 aislamiento térmico para reducir la perdida de calor. Protección catódica 
 con ánodo de magnesio anticorrosión. Resistencia de cobre blindada en 
 manguito de 1 1/4" de 2 Kw. Termostato de regulación y seguridad de 
 varilla con selector externo. Temperatura máxima de trabajo 75 ºC. 
 Presión máxima de trabajo 8 bar. Tiempo de calentamiento para un salto 
 térmico de 50ºC de 275 min. Montaje mural suspendido para colocación 
 vertical. Diámetro exterior: 530 mm. Altura: 1105 mm. Conexión hidráulica 
 1/2".                             
 Descomposición 
 2200035002 GREENHEISS TERMO FIVE 140L VERTICAL SE ERP 1,000 x0,85 628,00 533,80 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 20,00 20,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 5,538 3,00 16,61 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 570,41 570,41 
02.11.02 Ud CONTADOR AGUA FRIA 25MM 1 CL.B CHORRO MULTI+VERIF 

F01 Suministro y montaje de contador agua fria roscado de chorro multiple. 
 Diametro: 1". Contador de chorro múltiple aprobado en clase B para 
 montaje horizontal y en clase A en cualquier otra posición. Contador de 
 esfera seca herméticamente sellado para evitar empañamientos. 
 Orientable para facilitar la lectura. Recomendadas para instalación en 
 lugares de medio/alto consumo. 
 Descomposición 
 2120500025 CONTADOR AGUA FRIA 25MM 1 ESTANDAR CHORRO 1,000 x0,85 145,08 123,32 
 MULTI+VERIF  
 2122000120 RACOR CONTADOR 1 2,000 x0,85 6,71 11,41 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,290 20,00 5,80 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 1,405 3,00 4,22 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 144,75 144,75 
02.11.03 Ud LLAVE DE PASO GENERAL 

F07 Suministro y colocación de válvula de esfera de 1 1/4" de diámetro, 
 i/mando ,para corte general , totalmente  instalada y funcionando. 
 Descomposición 
 2050000105 Ud Válvula de esfera mariposa HH 1 1/4" 1,000 x0,8 25,90 20,72 
 U01FY105 Hr Oficial 1ª fontanero 0,150 20,00 3,00 
 U01FY110 Hr Ayudante fontanero 0,150 18,00 2,70 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,264 3,00 0,79 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 27,21 27,21 
02.11.04 Ud VALVULA TULLER INOX PALANCA HH 1" 

2050030004. Suministro y montaje de válvula de esfera de palanca de acero inoxidable 
 TULLER. Sistema Lock Nut y prensa estopa. Con roscas hembra de 1". 
 Presión nominal 65 bar. Temperatura máxima de servicio de 150°C. 
 Descomposición 
 2050030004 VALVULA TULLER INOX PALANCA HH 1    1000PSI WOG 1,000 55,73 55,73 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,300 20,00 6,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,617 3,00 1,85 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  __________________________________  
 2,00 63,58 127,16 
02.11.06 ml TUBERIA WIRSBO-PEX 20x1,9 
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F04 Suministro y montaje de tubería Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por 
 el método Engel (Peróxido) según Norma UNE 53.381 EX:2001, de 
 20x1,9 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de 
 viviendas y locales comerciales para agua fría y caliente, sin protección 
 superficial, con p.p. de accesorios Wirsbo Quick & Easy de PPSU, 
 instalada y funcionando según normativa vigente. 
 Descomposición 
 P17PR020 m. Tubo polietileno Wirsbo PEX 20x1,9 1,000 x0,8 1,93 1,54 
 P17PS310 ud P.p. accesor.Wirsbo Quick & Easy 20x1,90 1,000 x0,8 1,54 1,23 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,060 20,00 1,20 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,040 3,00 0,12 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 30,00 
  __________________________________  
 30,00 4,09 122,70 
02.11.07 Ud LLAVE DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR 

F08 Suministro y colocación de llave de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, 
 para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión 
 roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. 
 Descomposición 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 20,00 4,00 
 P17XP050 ud Llave paso empot.mand.redon.22mm 1,000 x0,8 11,93 9,54 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,135 3,00 0,41 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 6,00 
  __________________________________  
 6,00 13,95 83,70 
02.11.08 Ud LLAVE DE ESCUADRA 

F09 Suministro y colocación de llave de escuadra 1/2" x 3/8", i/mando ,para 
 aparatos, totalmente  instalada y funcionando. 
 Descomposición 
 U01FY105 Hr Oficial 1ª fontanero 0,150 20,00 3,00 
 U01FY110 Hr Ayudante fontanero 0,150 18,00 2,70 
 2050500102 Ud Llave de escuadra 1/2"x 3/8" 1,000 x0,8 5,17 4,14 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,098 3,00 0,29 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 6,00 
  __________________________________  
 6,00 10,13 60,78 
02.11.09 ml AISLAMIENTO TÉRMICO A.F. e19 mm.  Ø20 mm. 

F13 Suministro y colocación de aislamiento de caucho sintético de célula 
 cerrada en color negro, en tubos de 2 m. De la marca Rubaflex o similar, 
 de 19 mm de espesor, para tuberías de plástico de 20 mm de agua fría. 
 Conductividad térmica de 0,034 W/mK para 10º. Con cinta adhesiva para 
 las uniones. Incluso p/p de cortes y atado con alambre.  
 Descomposición 
 U01FY110 Hr Ayudante fontanero 0,060 18,00 1,08 
 1000020022 m Aislamiento de caucho sintético 19 mm. 1,000 x0,8 4,98 3,98 
 1008000115 l Rollo de inta adhesiva para caucho sintético 0,025 x0,8 23,06 0,46 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,055 3,00 0,17 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 15,00 
  __________________________________  
 15,00 5,69 85,35 
02.11.10 ml AISLAMIENTO TÉRMICO A.F. e19 mm.  Ø16 mm. 

F14 Suministro y colocación de aislamiento de caucho sintético de célula 
 cerrada en color negro, en tubos de 2 m. De la marca Rubaflex o similar, 
 de 19 mm de espesor, para tuberías de plástico de 16 
  mm de agua fría. Conductividad térmica de 0,034 W/mK para 10º. Con 
 cinta adhesiva para las uniones. Incluso p/p de cortes y atado con 
 alambre.  
 Descomposición 
 U01FY110 Hr Ayudante fontanero 0,060 18,00 1,08 
 1008000115 l Rollo de inta adhesiva para caucho sintético 0,025 x0,8 23,06 0,46 
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 10000200223 m Aislamiento de caucho sintético 19 mm. 1,000 x0,8 4,50 3,60 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,051 3,00 0,15 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 8,00 
  __________________________________  
 8,00 5,29 42,32 

https://ww2.coavn.org/verificacion


PRESUPUESTO Y MEDICIONES CON PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CLUB DE JUBILADOS DE ZIZR MAYOR 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________________________________________  
28 noviembre 2023 211  

02.11.11 ml AISLAMIENTO TÉRMICO A.C.S. e25 mm  Ø20 mm. 

F16 Suministro y colocación de aislamiento de caucho sintético de célula 
 cerrada en color negro, en tubos de 2 m. De la marca Rubaflex o similar, 
 de 25 mm de espesor, para tuberías de plástico de 20 mm de agua 
 caliente sanitaria. Conductividad térmica de 0,037 W/mK para 40º. Con 
 cinta adhesiva para las uniones. Incluso p/p de cortes y atado con 
 alambre.  
 Descomposición 
 U01FY110 Hr Ayudante fontanero 0,060 18,00 1,08 
 1000025022 m Aislamiento de caucho sintético 25 mm. 1,000 x0,8 6,79 5,43 
 1008000115 l Rollo de inta adhesiva para caucho sintético 0,025 x0,8 23,06 0,46 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,070 3,00 0,21 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 15,00 
  __________________________________  
 15,00 7,18 107,70 
02.11.12 ml AISLAMIENTO TÉRMICO A.C.S. e25 mm  Ø16mm. 

F17 Suministro y colocación de aislamiento de caucho sintético de célula 
 cerrada en color negro, en tubos de 2 m. De la marca Rubaflex o similar, 
 de 25 mm de espesor, para tuberías de plástico de 16 mm de agua 
 caliente sanitaria. Conductividad térmica de 0,037 W/mK para 40º. Con 
 cinta adhesiva para las uniones. Incluso p/p de cortes y atado con 
 alambre.  
 Descomposición 
 U01FY110 Hr Ayudante fontanero 0,060 18,00 1,08 
 1008000115 l Rollo de inta adhesiva para caucho sintético 0,025 x0,8 23,06 0,46 
 A32 m Aislamiento de caucho sintético 25 mm. 1,000 x0,8 9,79 7,83 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,094 3,00 0,28 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 8,00 
  __________________________________  
 8,00 9,65 77,20 
  ___________  
 TOTAL 02.11 ............................................................  1.449,28 
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02.12 TELECOMUNICACIONES  
02.12.01 m CABLE COAXIAL RG-6 RTV SAT 

E02.02 Cable coaxial RG-6 para RTV SAT  T100 PLUS no propagador de la 
 llama, de 75 Ohm de impedancia característica media, reacción al fuego 
 clase Dca-s2,d2,a2, con conductor central de cobre de 1,13 mm de 
 diámetro, dieléctrico de polietuleno celular, pantalla de cinta de 
 aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y 
 cubierta exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión de 
 humos y gases corrisivos, de 6,6 mm de diámetro de color blanco. Incluso 
 tubo PVC flexible 20 mm, mano de obra y material auxiliar. 
 Descomposición 
 O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,015 22,00 0,33 
 Descomposición 
 O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,015 22,00 0,33 
 O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,015 18,00 0,27 
 RG-6 m Cable coaxial RG-6 1,000 x0,7 1,10 0,77 
 TFLEX20 m Tubo PVC flexible 20 mm 1,000 x0,7 0,47 0,33 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,017 3,00 0,05 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 100,00 
  __________________________________  
 100,00 1,75 175,00 
02.12.02 Ml BANDEJA 125x65 

E02.03 Ml de suministro y colocacion de bandeja de hilo reforzado Basorfil GC, o 
 similar, de 65 mm de altura, ancho de 125 mm, acabado en galvanizado 
 caliente. Incluye accesorios de unión y soporte a techo. Totalmente 
 montado e instalado. 
  
  
 Descomposición 
 U45AA100 Hr Oficial 1ª instalador E.S.F. (A) 0,100 20,00 2,00 
 U45AA200 Hr Ayudante instalador E.S.F. (A) 0,100 18,00 1,80 
 F010601100651 Ud Bandeja 100x65 1,000 x0,7 9,33
 6,53 
 F010601100652 Ud Accesorios bandeja 1,000 x0,7 5,00
 3,50 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,138 3,00 0,41 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 20,00 
  __________________________________  
 20,00 14,24 284,80 
02.12.03 ml LINEA TELEFONO INDEPENDIENTE ANALÓGICA 

E02.28 Cable de conexión de teléfono de con conectores RJ11 
 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,010 22,00 0,22 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,010 18,00 0,18 
 U01AA0033 ml Cable de conexión de telefono con conectores RJ 11 1,000 x0,6 0,95 0,57 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 3,00 0,03 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 50,00 
  __________________________________  
 50,00 1,00 50,00 
  ___________  
 TOTAL 02.12 ............................................................  509,80 
  _________  
 TOTAL 02 ...................................................................................................................... 114.522,11 
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03 PELUQUERIA  
03.01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS  
03.01.01 m² DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO O DE ESCAYOLA. 

1120 Demolición de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola, con 
 medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y 
 carga manual sobre camión o contenedor. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de la 
 estructura metálica de sujeción, de las falsas vigas y de los remates. 
 Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en 
 piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
 restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida 
 según especificaciones de Proyecto. 
  
  
 Descomposición 
 mo113 h Peón ordinario construcción. 0,394 20,10 7,92 
 %0200 % Medios auxiliares 0,079 2,00 0,16 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 Peluqueria 1 24,17 24,17 
  __________  
 Subtotal 24,17 
  __________________________________  
 24,17 8,08 195,29 
  ___________  
 TOTAL 03.01 ............................................................  195,29 
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03.02 PAVIMENTOS, REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS  
03.02.01 m² FALSO TECHO REGISTRABLE LISO 
RTD023 Falso techo registrable suspendido, decorativo, situado a una altura 
 menor de 4 m. Sistema Decor "PLADUR", constituido por: 
 ESTRUCTURA: perfilería vista, de acero galvanizado, T - 15/43, con 
 suela de 15 mm de anchura, comprendiendo perfiles primarios 
 15x43/3600 mm "PLADUR", perfiles secundarios 15x38/1200 mm 
 "PLADUR", perfiles secundarios 15x38/600 mm "PLADUR", suspendidos 
 del forjado o elemento soporte con cuelgues TR y varillas; PLACAS: 
 placas de yeso laminado, de superficie lisa, Decor "PLADUR", de 
 600x600 mm y 13 mm de espesor, revestidas por su cara vista con 
 una capa de vinilo color blanco RAL 9003. Incluso perfiles angulares 
 19x19 mm "PLADUR", fijaciones para el anclaje de los perfiles y 
 accesorios de montaje. 
 Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y 
 fijación de los perfiles perimetrales. Replanteo de los perfiles 
 primarios de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado 
 o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y 
 secundarios de la trama. Corte de las placas. Colocación de las placas. 
 Resolución de encuentros y puntos singulares. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre 
 paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar 
 huecos para instalaciones. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
 ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos 
 para instalaciones. 
  
 Descomposición 
 mt12pfp081a m Perfil angular 19x19 mm "PLADUR", color blanco, de acero 0,700 2,21 1,55 
 galvanizado, según UNE-EN 13964.  
 mt12pfp080oa m Perfil primario 15x43/3600 mm "PLADUR", color blanco, de acero 0,900 3,08 2,77 
 galvanizado, según UNE-EN 13964.  
 mt12pfp080oa m Perfil primario 15x43/3600 mm "PLADUR", color blanco, de acero 0,900 3,08 2,77 
 galvanizado, según UNE-EN 13964.  
 mt12pfp080pa m Perfil secundario 15x38/600 mm "PLADUR", color blanco, de acero 0,900 3,08 2,77 
 galvanizado, según UNE-EN 13964.  
 mt12pfp080qa m Perfil secundario 15x38/1200 mm "PLADUR", color blanco, de acero 1,800 3,08 5,54 
 galvanizado, según UNE-EN 13964.  
 mt12psg220 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,750 0,10 0,08 
 mt12prp021a Ud Cuelgue TR "PLADUR". 0,750 0,24 0,18 
 mt12prp030a Ud Varilla de cuelgue "PLADUR". 0,750 1,11 0,83 
 mt12psp022cp m² Placa de yeso laminado, de superficie lisa, Decor "PLADUR", de 1,020 19,25
 19,64 
 600x600 mm y 13 mm de espesor, revestida por su cara vista con 
 un  
 mo015 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 0,266 33,33 8,87 
 mo082 h Ayudante montador de falsos techos. 0,266 30,79 8,19 
 %0200 % Medios auxiliares 0,504 2,00 1,01 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 Peluqueria 1 24,17 24,17 
  __________  
 Subtotal 24,17 
  __________________________________  
 24,17 51,43 1.243,06 
  ___________  
 TOTAL 03.02 ............................................................  1.243,06 

https://ww2.coavn.org/verificacion


PRESUPUESTO Y MEDICIONES CON PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CLUB DE JUBILADOS DE ZIZR MAYOR 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________________________________________  
28 noviembre 2023 215  

03.03 CLIMATIZACIÓN  
03.03.01 Ud UD EXTERIOR B/C 2MXM40A INVERTER 2X1 R32 DAIKIN 

4051051700. Suministro y montaje de unidad exterior sistema múltiple bomba de calor 
 aire-aire, marca Daikin, modelo 2MXM40A, tipo DC Inverter, con 
 compresor swing de bajo nivel sonoro y alta eficiencia energética, 
 conectabilidad hasta 2 unidades interiores (tamaños 20, 25, 35, 42 y 50, 
 según modelos, mínimo de 2 unidades) con funcionamiento individual y 
 regulación mediante válvulas de expansión electrónica y control por 
 medio de microprocesador. Capacidad frigorífica / calorífica nominal: 
 4.000 / 4.200 W, consumo refrigeración / calefacción nominal: 970 / 981 
 W (combinación 20+20), eficiencia energética “A++"), y nivel sonoro en 
 refrigeración / calefacción 59 / 59 dBA (velocidad nominal). Dimensiones 
 (AlxAnxPr) 552x852x350 mm, peso 90 kg, y alimentación monofásica 
 1x220V + T. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4"x2 y Gas 3/8"x2. 
 Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor. Rango de 
 funcionamiento nominal Frío desde -10 a 46ºC de bulbo seco exterior y 
 Calor desde -15 a 18ºC de bulbo húmedo exterior. Utiliza refrigerante 
 ecológico R32. Incluyendo silentblocks y soportes. 
  
 Descomposición 
 4051051700 UD EXTERIOR B/C 2MXM40A INVERTER 2X1 R32 DAIKIN 1,000 x0,85 1.543,00 1.311,55 
 4250000045 BOLSA 4UDS JUEGO AMORTIGUADORES SOPORTE A45 M8 1,000 x0,85 4,60 3,91 
 4250010005 JUEGO 2 SOPORTES SOLDADO A.A. 500X450 E.2MM 110KG 1,000 x0,85 25,86 21,98 
 U01FY105 Hr Oficial 1ª fontanero 2,000 20,00 40,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 13,774 3,00 41,32 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 1.418,76 1.418,76 
03.03.02 Ud UD INTERIOR PARED FTXP25M R32 DAIKIN 

4001006126. Suministro y montaje de unidad interior de pared DAIKIN FTXP25M. 
 Incluyendo: Mando a distancia por infrarojos. 
 Descomposición 
 4001006126 Ud UD INTERIOR PARED FTXP25N R32 WIFI DAIKIN 1,000 x0,85 422,00 358,70 
 U01FY105 Hr Oficial 1ª fontanero 2,000 20,00 40,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 3,987 3,00 11,96 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  __________________________________  
 2,00 410,66 821,32 
03.03.03 Ud BOMBA DE CONDENSADOS FLOWATCH VISION 

4251000028. Suministro y montaje de bomba de condensados vista FLOWITA 
 FLOWATCH VISION. 
 Descomposición 
 4251000028 BOMBA DE CONDENSADOS FLOWATCH VISION 1,000 x0,85 71,93 61,14 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 20,00 10,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,711 3,00 2,13 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  __________________________________  
 2,00 73,27 146,54 
03.03.04 Ml TUBERIA DOBLE AISLADA FRIO 1/4"-3/8" 

4200015002. Suministro y montaje de tuberia de cobre frigorifico aislada. Diametro: 1/4" 
 - 3/8". 
 Descomposición 
 4200015002 ROLLO 20M TUBERIA DOBLE AISLADA FRIO 1/4-3/8 0,050 x0,85 206,21 8,76 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,150 20,00 3,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,118 3,00 0,35 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 20,00 
  __________________________________  
 20,00 12,11 242,20 
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03.03.05 ml ML TUBO EVACUACION C 32/6 ROLLO 25M HIDROTUBO 

1900020032. Suministro y montaje de tubo PVC de evacuación Hidrotubo Ø32mm. 
 Descomposición 
 1900020032 ML TUBO EVACUACION C 32/6 ROLLO 25M HIDROTUBO 1,000 x0,85 9,21 7,83 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 20,00 5,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,128 3,00 0,38 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 20,00 
  __________________________________  
 20,00 13,21 264,20 
  ___________  
 TOTAL 03.03 ............................................................  2.893,02 
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03.04 VENTILACIÓN  
03.04.01 Ud RECUPERADOR S&P CADB/T-HE 08 LV 

5153787600. Suministro y montaje de recuperador de calor S&P CADB/T-HE 08 LV, sin 
 aporte adicional de calefacción, monofásico, con Filtros F7+M5, caudal 
 máximo de 800 m3/h, intercambiador de placas tipo counterflow de alta 
 efciencia (hasta el 93%), certifcado por EUROVENT, caja de acero 
 galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento 
 interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de 
 espesor, bocas de entrada y salida configurables, embocaduras con 
 juntas de goma en el cierre de la tapa y en las bridas de aspiración y 
 descarga que proporcionan gran estanqueidad. Temperatura mínima de 
 aire exterior -10ºC. Para temperaturas inferiores es necesario utilizar 
 baterías de precalefacción ubicadas en la aspiración del aire exterior. 
 By-pass interno. 
  
 Descomposición 
 5153787600 Ud RECUPERADOR S&P CADB-HE-D 08 LV ECOWATT 1,000 x0,85 5.852,77 4.974,85 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 20,00 40,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 50,149 3,00 150,45 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 5.165,30 5.165,30 
03.04.02 m² CONDUCTO DE LANA DE VIDRIO REVESTIDO DE ALUMINIO 

4302000021. Suministro y montaje de conducto de lana de vidrio. Construido conforme 
 a la norma UNE EN 13162, recubierto con un complejo kraft-aluminio, 
 reforzado en su cara exterior y con tejido mineral de color negro en su 
 cara interior. espesor 25mm. Reacciónal fuego: clase B d0 s1. Lambda: 
 0,033W/m·K. Absorción acústica: 0,80MH.       
 Descomposición 
 4302000021 M2 PLANCHA FIBRA VIDRIO ALUMINIO AL XL 25MM 1,2X3M 1,000 x0,85 31,86 27,08 
 P5858  
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,050 20,00 1,00 
 U01FY110 Hr Ayudante fontanero 0,050 18,00 0,90 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,290 3,00 0,87 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 29,00 
  __________________________________  
 29,00 29,85 865,65 
03.04.03 Ud REJILLA IMPULSIÓN TROX AT-DG 225x165 

ATDG225165. Suministro y montaje de rejilla TROX AT-DG 225x165 de lamas 
 horizontales, móviles, regulables individualmente, doble deflexión con 
 compuerta de regulación, para instalación en aperturas de impulsión de 
 aire en instalaciones de climatización. Incluyendo: Marco frontal, 
 elementos de sujección. 
  
 Descomposición 
 ATDG225165 Ud REJILLA TROX AT-DG 225x165 1,000 x0,8 33,00 26,40 
 MAR3 Ud MARCO ESTANDARD B1 1,000 x0,8 3,00 2,40 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 20,00 10,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,388 3,00 1,16 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 4,00 
  __________________________________  
 4,00 39,96 159,84 
03.04.04 Ud REJILLA RETORNO TROX AT-AG 225x165 

ATAG225165. Suministro y montaje de rejilla TROX AT-AG 225x165 de lamas 
 horizontales, simple deflexión con compuerta de regulación, para 
 instalación en aperturas de retorno de aire en instalaciones de 
 climatización. Incluyendo: Marco frontal, elementos de sujección. 
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 Descomposición 
 ATAG225165 Ud REJILLA TROX AT-AG 225x165 1,000 x0,8 30,00 24,00 
 MAR3 Ud MARCO ESTANDARD B1 1,000 x0,8 3,00 2,40 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 20,00 10,00 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,364 3,00 1,09 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 4,00 
  __________________________________  
 4,00 37,49 149,96 
  ___________  
 TOTAL 03.04 ............................................................  6.340,75 
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03.05 ELECTRICIDAD  
03.05.02 ML LINEAS CIRCUITOS H07Z1-K 3x1,5mm2 750V 

E01.06 Ml. Circuito eléctrico para locales de pública concurrencia, realizado con 
 tubo PVC corrugado de D=16 mm. y conductores de cobre unipolares tipo 
 H07Z1-K, tensión nominal 750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, 
 de 3x1,5 mm² de sección, aislamiento de poliolefina termoplástica, de 
 tipo Afumex TI Z1, y con las siguientes características: no propagación de 
 la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, 
 reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de 
 gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua y resistencia al frío,  
 Según UNE-EN 50525-3-31.en sistema monofásico, (activo, neutro y 
 protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
  
 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,010 22,00 0,22 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,010 18,00 0,18 
 U05JC001 Ml Conductor H07-K de 1,5 mm 3,000 x0,6 0,57 1,03 
 819089342 Ml Tubo corrugado PVC LEXMAN 16mm 1,000 x0,7 0,41 0,29 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,017 3,00 0,05 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 65,00 
  __________________________________  
 65,00 1,77 115,05 
03.05.03 ML LINEAS CIRCUITOS H07Z1-K 3x2.5mm2 750V 

E01.05 Ml. Circuito eléctrico para locales de pública concurrencia, realizado con 
 tubo PVC corrugado de D=20 mm. y conductores de cobre unipolares tipo 
 H07Z1-K, tensión nominal 450/750 V, reacción al fuego clase 
 Cca-s1b,d1,a1, de 3x2,5 mm² de sección, aislamiento de poliolefina 
 termoplástica, de tipo Afumex TI Z1, y con las siguientes características: 
 no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión 
 de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, 
 nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua y 
 resistencia al frío,  Según UNE-EN 50525-3-31.en sistema monofásico, 
 (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas 
 de conexión. 
  
 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,010 22,00 0,22 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,010 18,00 0,18 
 U05J83 Ml Conductor H07Z1-K de 2,5 mm2 3,000 x0,6 0,72 1,30 
 81908936 Ml Tubo corrugado de PVC LEXMAN 20mm 1,000 x0,7 0,47 0,33 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,020 3,00 0,06 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 70,00 
  __________________________________  
 70,00 2,09 146,30 
03.05.04 Ud INTERRUPTOR SIMPLE 

E01.18 Suministro e instalación de interruptor simple marca JUNG serie A500 o 
 equivalente, marco embellecedor y tecla simple en blanco alpino, caja de 
 empotrar universal y mecanismo de empotrar unipolar con tornillo, tupo 
 PVC corrugado de D=16/gp. 5. Totalmente montado y conexionado. 
 Incluso mano de obra y material auxiliar. 
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 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,200 22,00 4,40 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,100 18,00 1,80 
 501U Ud Mecanismo empotrar unipolar 1,000 x0,7 7,45 5,22 
 590WW Ud Tecla blanco alpino 1,000 x0,7 4,18 2,93 
 U05KF001 Ud Caja mecanismo universal 1,000 x0,7 0,30 0,21 
 A581WW Ud Marco simple embellecedor 1,000 x0,7 2,79 1,95 
 A581WW Ud Marco simple embellecedor 1,000 x0,7 2,79 1,95 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,165 3,00 0,50 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 17,01 17,01 
03.05.05 Ud INTERRUPTOR CONMUTADO 

E01.19 Suministro e instalación de interruptor simple marca JUNG serie A500 o 
 equivalente, marco embellecedor y tecla simple en blanco alpino, caja de 
 empotrar universal y mecanismo de empotrar unipolar con tornillo, tupo 
 PVC corrugado de D=16/gp. 5. Totalmente montado y conexionado. 
 Incluso mano de obra y material auxiliar. 
 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,300 22,00 6,60 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,300 18,00 5,40 
 5011V-COM Ud Mecanismo empotrar conmutado 1,000 x0,7 10,07 7,05 
 590WW Ud Tecla blanco alpino 1,000 x0,7 4,18 2,93 
 U05KF001 Ud Caja mecanismo universal 1,000 x0,7 0,30 0,21 
 A581WW Ud Marco simple embellecedor 1,000 x0,7 2,79 1,95 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,241 3,00 0,72 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 6,00 
  __________________________________  
 6,00 24,86 149,16 
03.05.06 Ud BASE ENCHUEFE "SCHUKO" 

E01.22 Suministro e instalación de base enchufe con toma de tierra lateral 
 realizado en tubo PVC corrugado de D=16/gp.5, incluído caja de registro, 
 caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), 
 sistema "Schuko" JUNG serie A500 o equivalente, blanco alpino, 
 totalmente montado e instalado. INcluso mano de obra y material auxiliar. 
  
 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,300 22,00 6,60 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,300 18,00 5,40 
 U05KF001 Ud Caja mecanismo universal 1,000 x0,7 0,30 0,21 
 A581WW Ud Marco simple embellecedor 1,000 x0,7 2,79 1,95 
 U05JA001 Ml Tubo forroplast D=16 4,000 x0,7 0,45 1,26 
 A1521KIWW Ud Base enchufe 1,000 x0,7 8,38 5,87 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,213 3,00 0,64 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 7,00 
  __________________________________  
 7,00 21,93 153,51 
03.05.07 Ud TOMA DOBLE TV 

E01.25 Suministro e instalación de toma TV dos entradas, sistema JUNG serie 
 A500 o equivalente, blanco alpino, con tubo PVC corrugado D=16/gp.5, 
 incluído caja de registro, toma doble TVE, placa central y marco 
 embellecedor. Totalmente montado y conexionado, incluso mano de 
 obra y material auxiliar. 
 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,300 22,00 6,60 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,300 18,00 5,40 
 U05KF001 Ud Caja mecanismo universal 1,000 x0,7 0,30 0,21 
 A581WW Ud Marco simple embellecedor 1,000 x0,7 2,79 1,95 
 U05JA001 Ml Tubo forroplast D=16 4,000 x0,7 0,45 1,26 
 5230 Ud Toma televesión final 1,000 x0,7 14,51 10,16 
 A561PLTV Ud Placa central 2 TV 1,000 x0,7 5,70 3,99 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,296 3,00 0,89 
  ______________________________________________________________________________________________________________  

https://ww2.coavn.org/verificacion


PRESUPUESTO Y MEDICIONES CON PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CLUB DE JUBILADOS DE ZIZR MAYOR 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________________________________________  
28 noviembre 2023 221  

 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 30,46 30,46 
03.05.08 Ud CONEXIÓN A TOMA DE TIERRA EXISTENTE 

E01.27 Ud. Piqueta de toma de tierra instalada, con conductor de cobre desnudo 
 de 35 mm2 de sección, con pica de acero-Cu de 2 m, según REBT, 
 incluyendo caja plástica CLAVED o similar, con puente de pruebas, 
 colocada, conectada y homologada según normas de la empresea 
 suministradora.Incluso pequeño material y mano de obra. 
 Descomposición 
 U30GA010 Ud Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 2,000 9,98 19,96 
 U30GA001 Ml Conductor cobre desnudo 35mm2 2,000 1,84 3,68 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,300 22,00 6,60 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,300 18,00 5,40 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,356 3,00 1,07 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 36,71 36,71 
03.05.09 UD APLIQUE TECHO 747 OBLO LED 18W CLD CELL BLANCO - DISA 11263600 

E01.30 Ud. Suministro e instalación de luminaria LED, marca Disano, modelo 
 747 Oblò 2.0 - D220 o similar, incluso pequeño material y mano de obra. 
 Cableado CLD  D-D regulable, 4.6 kg, flujo luminoso de 1930 lm, 4000K, 
 CRI=90, UGR<16, 18W y color blanco. Cuerpo de chapa de acero 
 prensado. Encendido inmediato sin parpadeo y totalmente silencioso. 
 Montaje adosado. Vida útil de los LEDs superior a 50.000 horas. 
 Dimensiones D=280mm H=55mm. Totalmente instalado y conexionado. 
 (Ref: DISA 11263600) 
  
  
 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,200 22,00 4,40 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,100 18,00 1,80 
 U01AA0051 Hr ECOTASA RAEE 1,000 0,90 0,90 
 112626-00 UD OBLO 747 18W CLD BLANCO 1,000 x0,7 45,00 31,50 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,386 3,00 1,16 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 39,76 39,76 
03.05.10 UD 916 IBIS LED 33W CLD CELL BLANCO - DISA 11401400 

E01.31 Ud. Suministro e instalación de panel LED, marca Disano, modelo 916 
 Ibis LED  o similar, incluso pequeño material y mano de obra. Cableado 
 CLD  D-D regulable, 4.6 kg, flujo luminoso de 3265 lm, 4000K, CRI=90, 
 UGR<16, 33W y color blanco. Cuerpo de chapa de acero prensado. 
 Encendido inmediato sin parpadeo y totalmente silencioso. Montaje 
 adosado. Vida útil de los LEDs superior a 50.000 horas. Dimensiones 
 (anchuraxlongitudxprofundidad)=596x596x63 mm. Totalmente instalado y 
 conexionado. (Ref: DISA 11401400) 
 Descomposición 
 164701-00 UD ECHO 916 LED 33W CELL BLANCO 1,000 x0,7 266,00 186,20 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,200 22,00 4,40 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,100 18,00 1,80 
 U01AA0051 Hr ECOTASA RAEE 1,000 0,90 0,90 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 1,933 3,00 5,80 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 199,10 199,10 
03.05.11 UD 916 IBIS LED 33W CLD CELL-D-D BLANCO - DISA 1140140041 DALI 

E01.31.2 Ud. Suministro e instalación de panel LED, marca Disano, modelo 916 
 Ibis LED  o similar, DALI, incluso pequeño material y mano de obra. 
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 Cableado CLD  D-D regulable, 4.6 kg, flujo luminoso de 3265 lm, 4000K, 
 CRI=90, UGR<16, 33W y color blanco. Cuerpo de chapa de acero 
 prensado. Encendido inmediato sin parpadeo y totalmente silencioso. 
 Montaje adosado. Vida útil de los LEDs superior a 50.000 horas. 
 Dimensiones (anchuraxlongitudxprofundidad)=596x596x63 mm. 
 Totalmente instalado y conexionado. (Ref: DISA 1140140041) 
  
 Descomposición 
 164701-01 UD ECHO 916 LED 33W CELL BLANCO DALI 1,000 x0,7 312,00 218,40 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,200 22,00 4,40 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,100 18,00 1,80 
 U01AA0051 Hr ECOTASA RAEE 1,000 0,90 0,90 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 2,255 3,00 6,77 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 4,00 
  __________________________________  
 4,00 232,27 929,08 
03.05.12 Ud DETECTOR DE CREPUSCULAR 

E01.34 Ud de detector de presencia para la regulación de la iluminación en 
 función de la luz ambiental. Salida DALI/DSI para el control de balastos 
 regulables por grupos. 
 Posibilidad de conmutación y regulación manual mediante pulsador. 
 Conmutación entre modo DALI y DSI por medio de interruptor DIP o 
 mando a distancia. Posibilidad de ampliación del área de detección 
 utilizando modelos esclavos. Funciones adicionaes programables 
 mediante mando a distancia (opcional). Función luz de orientación. 
 Valores por defecto preconfigurados: 10min y 500Lux. 
  
 Tensión de alimentación:110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
 Dimensiones:FT= Ø 80 x 85 mm (empotrado) 
       SU= Ø 98 x 47 mm (superficie) 
 Consumo típico:aprox. 1 W  
 Ángulo de detección: vertical 360°  
 Área de cobertura transversal:78 m² / 2,5 m Altura de montaje  
 Altura de montaje min./máx./recomendada:2 m / 5 m / 2,5 m  
 Grado de protección/Clase: 
  FT= IP20 / Clase II 
  SU= IP20 / Clase II 
 Canal 1 (control de iluminación)  
 Salida DALI: máx. 50 DALI / DSI balastos electrónicos  
 Temporización de apagado:1 min - 30 min  
 Luz de orientación:10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / 8  
 Nivel de luminosidad deseado:10 - 2000 Lux  
 Medición de luz mixta (natural+artificial)  
  
 Incluso pequeño material, mano de obra y accesorios necesarios. 
  
  
 Descomposición 
 U01C002 Ml Oficial primera electricista 0,200 20,00 4,00 
 U01C003 H. Oficial segunda electricista 0,100 18,00 1,80 
 U01C003 H. Oficial segunda electricista 0,100 18,00 1,80 
 C02.2.1 Ud DETECTOR PD2-M-DALI-FT 1,000 x0,7 186,36 130,45 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 1,363 3,00 4,09 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 140,34 140,34 
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03.05.13 ml CABLEADO DE REGULACIÓN DALI 

E01.36 Suministro e intalación de cable para conexión de detector crepuscular 
 con luminarias DALI, mediante cable trenzado apantallado libre de 
 halógenos RZ1-K 2x1,5mm2 de cobre, totalmente montado y 
 conexionado. 
 Descomposición 
 MO1 Hr Oficial primera electricista 0,020 20,00 0,40 
 MO2 Hr Ayudante electricista 0,020 18,00 0,36 
 CONDDALI Ml Conductor para regulación y control DALI 1,000 x0,6 1,49 0,89 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,017 3,00 0,05 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 10,00 
  __________________________________  
 10,00 1,70 17,00 
  ___________  
 TOTAL 03.05 ............................................................  1.973,48 
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03.06 TELECOMUNICACIONES  
03.06.01 m CABLE COAXIAL RG-6 RTV SAT 

E02.02 Cable coaxial RG-6 para RTV SAT  T100 PLUS no propagador de la 
 llama, de 75 Ohm de impedancia característica media, reacción al fuego 
 clase Dca-s2,d2,a2, con conductor central de cobre de 1,13 mm de 
 diámetro, dieléctrico de polietuleno celular, pantalla de cinta de 
 aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y 
 cubierta exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión de 
 humos y gases corrisivos, de 6,6 mm de diámetro de color blanco. Incluso 
 tubo PVC flexible 20 mm, mano de obra y material auxiliar. 
 Descomposición 
 O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,015 22,00 0,33 
 O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,015 18,00 0,27 
 RG-6 m Cable coaxial RG-6 1,000 x0,7 1,10 0,77 
 TFLEX20 m Tubo PVC flexible 20 mm 1,000 x0,7 0,47 0,33 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,017 3,00 0,05 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 50,00 
  __________________________________  
 50,00 1,75 87,50 
03.06.02 Ml BANDEJA 125x65 

E02.03 Ml de suministro y colocacion de bandeja de hilo reforzado Basorfil GC, o 
 similar, de 65 mm de altura, ancho de 125 mm, acabado en galvanizado 
 caliente. Incluye accesorios de unión y soporte a techo. Totalmente 
 montado e instalado. 
  
  
 Descomposición 
 U45AA100 Hr Oficial 1ª instalador E.S.F. (A) 0,100 20,00 2,00 
 U45AA200 Hr Ayudante instalador E.S.F. (A) 0,100 18,00 1,80 
 F010601100651 Ud Bandeja 100x65 1,000 x0,7 9,33
 6,53 
 F010601100652 Ud Accesorios bandeja 1,000 x0,7 5,00
 3,50 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,138 3,00 0,41 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 10,00 
  __________________________________  
 10,00 14,24 142,40 
03.06.03 ml LINEA TELEFONO INDEPENDIENTE ANALÓGICA 

E02.28 Cable de conexión de teléfono de con conectores RJ11 
 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,010 22,00 0,22 
 Descomposición 
 U01AA0071 Hr Oficial primera inst. elect. 0,010 22,00 0,22 
 U01AA0091 Hr Ayudante inst. elect. 0,010 18,00 0,18 
 U01AA0033 ml Cable de conexión de telefono con conectores RJ 11 1,000 x0,6 0,95 0,57 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 3,00 0,03 
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 25,00 
  __________________________________  
 25,00 1,00 25,00 
  ___________  
 TOTAL 03.06 ............................................................  254,90 
  _________  
 TOTAL 03 ......................................................................................................................  12.900,50 
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04 CONTROL DE CALIDAD  
04.01 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS  
04.01.01 UD RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA 

E29FCE140 Ensayo para determinación de la resistencia a los productos de limpieza 
 de pavimentos, s/UNE-EN ISO 10545-13:1998. 
 Descomposición 
 P32FCE090 u Resistencia a los productos de limpieza 1,000 69,93 69,93 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 GRES ARGENTA KALKSTEN 60x60 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 69,93 69,93 
04.01.02 UD RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 

E29FCE170 Ensayo para la determinación de la resistencia al 
 deslizamiento/resbalamiento de pavimentos, s/UNE-EN 13748-1:2005. 
 Descomposición 
 P32FCN160 u Resistencia al deslizamiento 1,000 36,26 36,26 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 GRES ARGENTA KALKSTEN 60x60 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 36,26 36,26 
04.01.03 UD RESISTENCIA AL IMPACTO 

E29FCN100 Ensayo para la determinación de la resistencia al impacto de pavimentos, 
 s/UNE-EN ISO 10545-5:1998. 
 Descomposición 
 P32FCN130 u Resistencia al impacto 1,000 117,47 117,47 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 GRES ARGENTA KALKSTEN 60x60 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 117,47 117,47 
  ___________  
 TOTAL 04.01 ............................................................  223,66 
04.02 CARPINTERIAS Y VIDRIOS  
04.02.01 UD CONFORMIDAD CARPINTERÍA ALUMINIO 

E29CC090 Ensayo para determinar la conformidad de las capinterías de aluminio, 
 mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la 
 permeabilidad al aire, s/UNE-EN 12207:2017; la estanqueidad al agua, s/ 
 UNE-EN 12208:2000 y la resistencia al viento s/UNE-EN 12210:2017. 
  
 Descomposición 
 P32CC080 u Prueba de permeabilidad al aire 1,000 281,49 281,49 
 P32CC090 u Prueba de estanqueidad al agua 1,000 302,37 302,37 
 P32CC100 u Prueba de resistencia al viento 1,000 334,53 334,53 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 918,39 918,39 
04.02.02 UD CONFORMIDAD VIDRIOS 

E29CV040 Ensayo para la determinación de la conformidad de vidrios para 
 carpinterías de cualquier tipo, con la determinación de la planicidad, 
 s/UNE-EN 572-2:2012 ó UNE-EN 572-3/4/5/6/7:2012, la resistencia al 
 impacto, s/UNE-EN 572-1:2012, y la resistencia a la inmersión en agua en 
 ebullición, s/UNE-EN 572-1:2012. 
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 Descomposición 
 P32CV010 u Planicidad 1,000 111,30 111,30 
 P32CV020 u Resistencia al impacto 1,000 320,29 320,29 
 P32CV030 u Resistencia al agua en ebullición 1,000 187,90 187,90 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 619,49 619,49 
  ___________  
 TOTAL 04.02 ............................................................  1.537,88 
04.03 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN  
04.03.01 UD CAUDAL Y Tª EN PUNTOS DE CONSUMO 

E29IF011 Jornada de comprobaciones de caudal y Tª en puntos de consumo - 
 INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA CALIENTE - DB-HS-4 (ACS). En el 
 precio unitario deberán estar incluidos los desplazamientos hasta la obra, 
 equipos necesarios para las pruebas y  emisión del acta de resultados. 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 201,18 201,18 
04.03.02 UD TIEMPO QUE TARDA EL AGUA EN SALIR EN LOS GRIFOS MÁS ALEJADOS A T 

E29IF012 Jornada de comprobación de tiempo que tarda el agua en salir en los 
 grifos más alejados a Tª de funcionamiento - INSTALACIÓN INTERIOR 
 DE AGUA CALIENTE - DB-HS-4 (ACS). En el precio unitario deberán estar 
 incluidos los desplazamientos hasta la obra, equipos necesarios para las 
 pruebas y  emisión del acta de resultados. 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 145,17 145,17 
04.03.03 UD TEMPERATURA DE LA RED 

E29IF013 Jornada de comprobación de temperatura de la red - INSTALACIÓN 
 INTERIOR DE AGUA CALIENTE - DB-HS-4 (ACS). En el precio unitario 
 deberán estar incluidos los desplazamientos hasta la obra, equipos 
 necesarios para las pruebas y emisión del acta de resultados. 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 145,17 145,17 
04.03.04 Ud PRUEBA DE SERVICIO FINAL DE LA RED INTERIOR DE SUMINISTRO DE AGUA. 

XRI080 Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área 
 técnica correspondiente, para comprobar el correcto funcionamiento de 
 un grupo de instalaciones particulares junto con la instalación general de 
 suministro de agua de la que dependen, en condiciones de 
 simultaneidad. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
 Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de 
 informe del resultado de la prueba realizada. 
 Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según 
 documentación del Plan de control de calidad. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas 
 por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 
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 Descomposición 
 mt49prs040 Ud Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento 1,000 283,96 283,96 
 de la red interior de suministro de agua en condiciones de si  
 %0200 % Medios auxiliares 2,840 2,00 5,68 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 289,64 289,64 
04.03.05 Ud PRUEBA DE SERVICIO FINAL DE LA RED INTERIOR DE EVACUACIÓN. 

XRI120 Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área 
 técnica correspondiente, para comprobar el correcto funcionamiento de 
 la red interior de evacuación de aguas residuales que conecta con la red 
 general de saneamiento en un punto, en condiciones de simultaneidad 
 de los aparatos sanitarios, con los tapones de desagüe retirados. Incluso 
 desplazamiento a obra e informe de resultados. 
 Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de 
 informe del resultado de la prueba realizada. 
 Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según 
 documentación del Plan de control de calidad. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas 
 por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 
  
 Descomposición 
 mt49prs080a Ud Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento 1,000 131,13 131,13 
 de la red interior de evacuación de aguas residuales en condi  
 %0200 % Medios auxiliares 1,311 2,00 2,62 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 133,75 133,75 
  ___________  
 TOTAL 04.03 ............................................................  914,91 
04.04 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD  
04.04.01 UD PRUEBA SERVICIO CUADRO ELÉCTRICO 

E29SI020 Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de 
 mando y protección e instalaciones eléctricas. 
 Descomposición 
 O01OB520 h Equipo técnico laboratorio 1,000 121,62 121,62 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION 1 1,00 
 CUADRO RACK 1 1,00 
 CUADRO COCINA-COMEDORES 1 1,00 
 CUADRO PLANTA PRIMERA 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 4,00 
  __________________________________  
 4,00 121,62 486,48 
04.04.02 UD NIVEL ILUMINACIÓN INTERIOR 

E29SI070 Medición del nivel de iluminación de todas las salas del club de jubilados. 
  
 Descomposición 
 P32SI040 u Nivel iluminación locales interiores 1,000 561,51 561,51 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
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 1,00 561,51 561,51 
  ___________  
 TOTAL 04.04 ............................................................  1.047,99 
04.05 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENCIOS  
04.05.01 EXTINTORES MÓVILES/FIJOS  
04.05.01.01 UD EXTINTORES MÓVILES/FIJOS 

E29SI131 Comprobación del emplazamiento, eficacia, estado de carga, fecha de 
 carga y prueba reglamentaria de todos los extintores, tanto nuevos como 
 existentes. 
 Descomposición 
 P32SI061 u Comprobación extintores 1,000 414,21 414,21 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 414,21 414,21 
  ___________  
 TOTAL 04.05.01 .......................................................  414,21 
04.05.02 DETECCIÓN Y ALARMAS  
04.05.02.01 UD FUNCIONAMIENTO DE PULSADORES 

E29SI132 Comprobación del emplazamiento, eficacia, estado de carga, fecha de 
 carga y prueba reglamentaria de todos los extintores, tanto nuevos como 
 existentes. 
 Descomposición 
 P32SI062 u Comprobación pulsadores 1,000 368,31 368,31 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 368,31 368,31 
04.05.02.02 UD FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE ALARMA 

E29SI133 Comprobación de funcionamiento de todos los dispositivos de alarma, 
 tanto nuevos como existentes. 
 Descomposición 
 P32SI063 u Comprobación dispositivos alarma 1,000 293,37 293,37 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 293,37 293,37 
04.05.02.03 UD FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL 

E29SI134 Comprobación de funcionamiento de la central de incendios. 
 Descomposición 
 P32SI064 u Comprobación centralita 1,000 229,24 229,24 
 Medición UDSLONGITUD ANCHURA ALTURA 
  _________________________________________  
 1 1,00 
  __________  
 Subtotal 1,00 
  __________________________________  
 1,00 229,24 229,24 
  ___________  
 TOTAL 04.05.02 .......................................................  890,92 
  _________  
 TOTAL 04.05 ............................................................  1.305,13 
04.06 ENSAYOS ACUSTICOS  
04.06.01 UD ENSAYOS ACUSTICOS IN SITU 

CAL8.1 Ud. ensayo de aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto. según 
 UNE-EN ISO 140-4, UNE-EN ISO 140-5.y UNE-EN ISO 140-7 realizado 
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 por empresa homologada en la dependencia más desforable cerca del 
 cuarto de maniobras del ascensor, y en la más desfavorable cerca de los 
 estractores, 1 medición en cada una de las fachadas con el exterior, una 
 entre vivienda y local, entre forjados, incluso emisión de informe firmado 
 por técnico competente.  Se proporcionará copia de ensayos al 
 Arquitecto, Arquitecto Técnico u a la propiedad. Medida la unidad. 
 NOTA: este ensayo solo se realizara y certificara si asi lo dictamina la DF 
 en fase de obra. 
  
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 4,00 
  __________________________________  
 4,00 421,34 1.685,36 
  ___________  
 TOTAL 04.06 ............................................................  1.685,36 
04.07 MANTENIMIENTO  
04.07.01 Ud MANENIMIENTO DE INSTALACIONES 3 AÑOS 

PCC_G1 Mantenimiento de las instalaciones instaladas durante un periodo de 3 
 años. 
  
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 1.800,00 1.800,00 
  ___________  
 TOTAL 04.07 ............................................................  1.800,00 
  _________  
 TOTAL 04 ......................................................................................................................  8.514,93 
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05 GESTION DE RESIDUOS  
05.01 t COSTE DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE NATURALEZA PETREA 

GR01 Coste de la gestión de naturaleza petrea 
  
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 43,06 
  __________________________________  
 43,06 24,75 1.065,74 
05.02 t COSTE DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE NATURALEZA NO PETREA 

GR02 Coste de la gestión de naturaleza no petrea 
  
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 12,24 
  __________________________________  
 12,24 15,26 186,78 
05.03 t COSTE DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

GR03 Coste de la gestión de residuos potencialmente peligrosos 
  
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 13,59 
  __________________________________  
 13,59 62,75 852,77 
05.04 pa COSTE DE GESTION Y VARIOS HASTA 0,3% 
GR04  
  ______________________________________________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 174,48 174,48 
  ___________  
 TOTAL 05 ......................................................................................................................  2.279,77 

https://ww2.coavn.org/verificacion


PRESUPUESTO Y MEDICIONES CON PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CLUB DE JUBILADOS DE ZIZR MAYOR 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________________________________________  
28 noviembre 2023 232  

06 SEGURIDAD Y SALUD  
06.01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
06.01.01 m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2 

E28BA020 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro 
 general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 
 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada 
 sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 10,00 
  __________________________________  
 10,00 5,94 59,40 
06.01.02 u ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 

E28BA030 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal 
 de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo 
 de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 
 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de 
 piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y 
 permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura 
 del pavimento. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 136,59 136,59 
06.01.03 u ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN ZANJA 

E28BA040 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general 
 municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del 
 pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento 
 en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en 
 masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro 
 interior,  tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con 
 hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir formación del pozo en el 
 punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 536,54 536,54 
06.01.04 mes ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2 

E28BC030 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 
 3,55x2,23x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada 
 pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, 
 corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, 
 dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con 
 terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo 
 contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al 
 desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas.  Tubería de 
 polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, 
 instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 
 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según 
 R.D. 486/97. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 6,00 
  __________________________________  
 6,00 158,10 948,60 
06.01.05 mes ALQUILER CASETA OFICINA-VESTUARIO 8,92 m2 

E28BC145 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un despacho de oficina en 
 obra de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa 
 galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido 
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 autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de 
 chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., 
 interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC 
 continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa 
 galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa 
 galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y 
 cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de 
 acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, 
 automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz 
 exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del 
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 6,00 
  __________________________________  
 6,00 163,10 978,60 
06.01.06 u PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 

E28BM020 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable 
 en 3 usos). 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 9,21 9,21 
06.01.07 u PERCHA PARA DUCHA O ASEO 

E28BM010 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 10,00 
  __________________________________  
 10,00 6,61 66,10 
06.01.08 u ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 

E28BM030 Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 28,93 28,93 
06.01.09 u JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO 

E28BM040 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con 
 dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos). 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 32,97 32,97 
06.01.10 u DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 

E28BM045 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. 
 Amortizable en 3 usos. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 7,84 7,84 
06.01.11 u TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 

E28BM070 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero 
 laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura 
 secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en 
 puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 10,00 
  __________________________________  
 10,00 28,95 289,50 
06.01.12 u BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 

E28BM090 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 
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 usos). 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  __________________________________  
 2,00 31,64 63,28 
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06.01.13 u MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 

E28BM080 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 
 personas, (amortizable en 3 usos). 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 54,63 54,63 
06.01.14 u HORNO MICROONDAS 

E28BM060 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio 
 incorporado (amortizable en 5 usos). 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 22,03 22,03 
06.01.15 u DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS 

E28BM100 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 5,48 5,48 
06.01.16 u CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W. 

E28BM150 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos). 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  __________________________________  
 2,00 6,26 12,52 
06.01.17 u BOTIQUÍN DE URGENCIA 

E28BM110 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al 
 horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con 
 contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 66,76 66,76 
06.01.18 u REPOSICIÓN BOTIQUÍN 

E28BM120 Reposición de material de botiquín de urgencia. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 16,28 16,28 
06.01.19 u CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES 

E28BM140 Camilla portátil para evacuaciones con estructura de alta resistencia, en 
 tela de nylon plastificada y en color naranja. Resistencia de 160 Kg y peso 
 propio de 5 Kg (amortizable en 10 usos). Incluso funda de transporte. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 10,64 10,64 
06.01.20 u COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 

E28W030 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, 
 considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 6,00 
  __________________________________  
 6,00 137,88 827,28 
06.01.21 u COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

E28W040 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, 
 considerando dos horas a la semana de un peón ordinario. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 6,00 
  __________________________________  
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 6,00 129,28 775,68 
  ___________  
 TOTAL 06.01 ............................................................  4.948,86 
06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
06.02.01 m VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 

E28PB175 Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. 
 de longitud y 2,00 m. de altura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del 
 mismo material de 1,2 mm. de espesor y 2,50 m. de altura, separados 
 cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, 
 hormigón H-100/40, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97 como cierre 
 perimetral de la zona de actuacion. Completamente instalada desde el 
 inicio hasta la finalizacion de la obra, con las modificaciones necesarias 
 durante el transcurso de la obra. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 35,00 
  __________________________________  
 35,00 20,63 722,05 
06.02.02 u PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m. 

E28PB176 Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para 
 colocación en valla de cerramiento de las mismas características, 
 considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 46,44 46,44 
06.02.03 u LÁMPARA PORTATIL MANO 

E28PE010 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, 
 (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  __________________________________  
 2,00 4,24 8,48 
06.02.04 u TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m 

E28PE020 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una 
 resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 
 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, 
 electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado 
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a 
 la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 
 y UNE-EN 998-2:2004. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 170,63 170,63 
06.02.05 u CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 5 

E28PE180 Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con 
 revestimiento de poliéster de 600x500 cm. con salida lateral por toma de 
 corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción 
 y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 
 diferenciales de 2x25 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x40 A. 30 mA, 
 respectivamente, 6 MT por base, dos de 2x16 A., dos de 4x32 A. y dos de 
 4x32 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6 bases de salida 
 y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 
 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 770,61 770,61 

https://ww2.coavn.org/verificacion


PRESUPUESTO Y MEDICIONES CON PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CLUB DE JUBILADOS DE ZIZR MAYOR 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________________________________________  
28 noviembre 2023 237  

06.02.06 u CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW 

E28PE120 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. 
 compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 
 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático 
 magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 
 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., 
 dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 
 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., 
 incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de 
 salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 
 Ohmios, instalado (amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 
 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  __________________________________  
 2,00 208,42 416,84 
06.02.07 u EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC. 

E28PF020 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, 
 de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y 
 manguera con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad 
 instalada. s/R.D. 486/97. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  __________________________________  
 2,00 56,04 112,08 
06.02.08 u EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO 

E28PF030 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente 
 extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según 
 norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 3,00 
  __________________________________  
 3,00 109,16 327,48 
  ___________  
 TOTAL 06.02 ............................................................  2.574,61 
06.03 SEÑALES  
06.03.01 u PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 

E28ES080 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada 
 mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. 
 s/R.D. 485/97. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 10,00 
  __________________________________  
 10,00 7,26 72,60 
06.03.02 u SEÑAL POLIESTIRENO 210x297 mm.NO FOTOL. 

E26FJ010 Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo 
 diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en 
 poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad 
 instalada. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 10,00 
  __________________________________  
 10,00 4,74 47,40 
  ___________  
 TOTAL 06.03 ............................................................  120,00 
06.04 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL  
06.04.01 u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA 

E28RA010 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda 
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 dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 10,00 
  __________________________________  
 10,00 9,02 90,20 
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06.04.02 u GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA 

E28RA055 Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura 
 integral con frontal abatible, oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5 
 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 3,00 
  __________________________________  
 3,00 1,02 3,06 
06.04.03 u PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS 

E28RA060 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, 
 (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 3,00 
  __________________________________  
 3,00 1,68 5,04 
06.04.04 u GAFAS CONTRA IMPACTOS 

E28RA070 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). 
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  __________________________________  
 2,00 2,68 5,36 
06.04.05 u GAFAS ANTIPOLVO 

E28RA090 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). 
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  __________________________________  
 2,00 2,62 5,24 
06.04.06 u SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 

E28RA100 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado 
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  __________________________________  
 2,00 5,47 10,94 
06.04.07 u FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 

E28RA110 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. 
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________  
 1,00 1,62 1,62 
06.04.08 u CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 

E28RA120 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  __________________________________  
 2,00 3,65 7,30 
06.04.09 u OREJERAS PARA CASCO DE SEGURIDAD 

E28RA020 Orejeras para casco de seguridad compuestas por almohadillas suaves y 
 de gran confor, con tres posiciones : puesto, reposo y recogido. 
 Aislamiento acústico SNR: 31dB. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  __________________________________  
 2,00 5,26 10,52 
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06.04.10 u CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 

E28RC030 Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. 
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 10,00 
  __________________________________  
 10,00 3,86 38,60 
06.04.11 u FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 

E28RC010 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. 
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 10,00 
  __________________________________  
 10,00 5,59 55,90 
06.04.12 u TRAJE IMPERMEABLE 

E28RC090 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). 
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 10,00 
  __________________________________  
 10,00 8,67 86,70 
06.04.13 u CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 

E28RC180 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. 
 Certificado CE. s/R.D. 773/97. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 10,00 
  __________________________________  
 10,00 2,76 27,60 
06.04.14 u CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG. 

E28RSB040 Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón 
 anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y 
 argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 
 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 3,00 
  __________________________________  
 3,00 10,80 32,40 
06.04.15 u MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 

E28RC140 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. 
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 3,00 
  __________________________________  
 3,00 2,94 8,82 
06.04.16 u PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE 

E28RM040 Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
 R.D. 1407/92. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 10,00 
  __________________________________  
 10,00 1,90 19,00 
06.04.17 u PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE 

E28RM070 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 10,00 
  __________________________________  
 10,00 2,31 23,10 

https://ww2.coavn.org/verificacion


PRESUPUESTO Y MEDICIONES CON PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CLUB DE JUBILADOS DE ZIZR MAYOR 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________________________________________  
28 noviembre 2023 241  

06.04.18 u PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS 

E28RM020 Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 10,00 
  __________________________________  
 10,00 2,92 29,20 
06.04.19 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 

E28RP070 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables 
 en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 10,00 
  __________________________________  
 10,00 25,24 252,40 
06.04.20 u PAR GUANTES AISLANTES 10.000 V. 

E28RM120 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión 
 de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 
 y R.D. 1407/92. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 3,00 
  __________________________________  
 3,00 13,55 40,65 
06.04.21 u EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZONTAL 

E28RSI030 Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un 
 arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, fabricado con cinta de 
 nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un 
 dispositivo anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda 
 poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. 
 Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. 
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  ___________________________________________________________________________  
 Total cantidades alzadas 10,00 
  __________________________________  
 10,00 40,25 402,50 
  ___________  
 TOTAL 06.04 ............................................................  1.156,15 
  _________  
 TOTAL 06 ......................................................................................................................  8.799,62 
 __________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .......................................................................................................................  922.993,29 
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