
 
 

 

 

 

CUADRO RESUMEN DEL PLIEGO CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HA DE REGIR 
PROYECTO INSTALACIÓN 

SOLAR FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN ESCUELA INFANTIL 0-3 KATTUKA 
(ARBIZU)  FINANCIADO CON FONDOS DE LA UNION EUROPEA NEXT GENERATION 
EU  
 

OBJETO DEL CONTRATO 
PROYECTO INSTALACIÓN SOLAR 
FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN 
ESCUELA INFANTIL 0-3 KATTUKA (ARBIZU) 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
IMPORTE INFERIOR AL UMBRAL DE PUBLICIDAD 
EN EL DOUE.  

En Cifras.: 

En Letras: 

69.949,19  

SESENTA Y NUEVE NOVECIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE CON DIECINUEVE 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
90 DIAS NATURALES 

PLAZO DE GARANTÍA MINIMO 3 años. 

LOTES NO 

 

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO (Art 80 LFCP) 

PUBLICIDAD PORTAL DE CONTRATACIÓN DE NAVARRA 

TRAMITACIÓN ANTICIPADA 

SOLVENCIA TÉCNICA Cláusula 8 del pliego. 

SOLVENCIA ECONÓMICA Cláusula 7 del pliego. 

GARANTÍA PROVISIONAL 4% DEL VALOR DE ADJUDICACIÓN 

REVISIÓN DE PRECIOS NO HAY. 

ADMISIÓN DE VARIANTES NO SE ADMITE. 

 



 
 

 

 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN OFERTAS 

 

10 días naturales contados a partir del día siguiente al 
de la publicación del anuncio de licitación en el portal 
de contratación. 

 

LUGAR PRESENTACIÓN OFERTAS 
A través de la Plataforma de Licitación Electrónica de 
Navarra (PLENA). 

ORGANO CONTRATACION 
ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ARBIZU o en 
quien delegue 

UNIDAD GESTORA MESA CONTRATACION 

CONDICIONES ESPECIALES 
EJECUCION 

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS ACORDE 
CON EL PRINCIPIO DE DNSH 

  



 
 

 

 

 

PLIEGO CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN LAS 

PARA AUTOCONSUMO EN ESCUELA MUNICIPAL KATTUKA (ARBIZU)  

1.- OBJETO DEL CONTRATO  

Constituye el objeto del contrato al que se refieren las presentes cláusulas la ejecución de 
las obras definidas en el 
AUTOCONSUMO COLECTIVO EN ESCUELA INFANTIL KATTUKA (ARBIZU  de fecha 
agosto 2023, redactado por el ingeniero Xabier Zubialde Legarreta, para la ejecución de una 
instalación de generación de energía eléctrica fotovoltaica en la cubierta del edificio de la 
escuela infantil , situado en la calle Uhalde s/n de Arbizu. 

La codificación de la obra incluida en este contrato, conforme a la nomenclatura Vocabulario 
Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea, es la siguiente:  

09332000-5  Instalación solar 

 
La contratación se regulará por: 

- El Proyecto de ejecución firmado por Xabier Zubialde Legarreta. 

- El presente PLIEGO REGULADOR  

- La Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos (en adelante LFCP)  

- Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación tanto a nivel de 
normativa del Estado de forma supletoria, como de la Comunidad Foral de Navarra, y que 
resulten aplicables en el ámbito de la misma. 

1.Este Pliego se regirá por lo establecido en el mismo, y por lo dispuesto en la normativa 
comunitaria y estatal aplicable al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 
 
 El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 

de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.  
 El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio 

de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y 
por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, ya que todas las actuaciones que se 
ejecuten dentro del PRTR deben cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo a 
los objetivos medioambientales recogidos en el artículo 17 del citado Reglamento.  
 La "Guía técnica sobre la aplicación del principio de "no causar un perjuicio 

significativo" en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
(2021/C 58/01)" ("Guía Técnica de la Comisión Europea").  

 
 

  
 



 
 

 

 

 

 El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.  
 La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de 

gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  
 La Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el 

procedimiento y formato de la información a proporcionar por las entidades del sector Público 
Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de los hitos y objetivos y de 
ejecución presupuestaria y contable  
de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  
 Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de 

conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el PRTR. 
 Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen del Sector público 

2. Es aplicable la normativa relativa a la prevención y corrección del fraude y la corrupción, la 
prevención del conflicto de interés y la doble financiación, con arreglo a las previsiones del 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio 
de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.  
 
3. Asimismo, será de aplicación:  
 La Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.  

 

 

 2.- NATURALEZA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

El contrato es de naturaleza administrativa y de obras. 

La contratación objeto del presente pliego será adjudicada, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 80 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, por 
PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO, y tramitación anticipada. La adjudicación del contrato 
queda sometida a la condición de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar 
las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente (2024), todo ello de 
conformidad con el artículo 139 FFCP, siendo su importe inferior al umbral comunitario. 

La participación en el procedimiento y la presentación de proposiciones, presume por parte 
del licitador la aceptación incondicional de las cláusulas del presente condicionado y de las 
previsiones establecidas por la legislación actualmente vigente en la materia, así como la 
declaración responsable de todos los datos presentados y de que reúne todas las condiciones 
exigidas para la contratación. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO.  

El órgano de contratación es el Alcalde del Ayuntamiento de Arbizu. 

La unidad gestora del contrato será la mesa de contratación que tendrá las 

funciones especificadas en el artículo 51 de la Ley Foral 02/2018 de 13 de abril 

de Contratos Públicos y en este pliego.  
 

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, LOTES Y FINANCIACION  

El presupuesto que ha de servir como base de licitación asciende a la cantidad de SESENTA 
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE ( ) IVA EXCLUIDO        

 IVA INCLUIDO. 

Serán desestimadas las proposiciones económicas que superen dicho presupuesto.  

Podrá presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando su baja sea superior 30% 
respecto del presupuesto de licitación en cuyo caso se estará a los dispuesto en el artículo 91 
y concordantes de la LFCP 

La financiación se realizará con cargo a la partida 1-3231-633001 
FOTOVOLTAICA 0-3 KATTUKA  DEL Presupuesto 2024 y las modificaciones 
presupuestarias necesarias para realizar las obras licitadas aquí.  

El presente contrato no es objeto de división por lotes al tratarse de un contrato de obras, en 
el que la ejecución de sus diferentes fases no puede realizarse de manera independiente y es 
necesaria una correcta coordinación entre ellas para la consecución del fin último de lo 
contratado. 

Esta inversión se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - 
Financiado por la Unión Europea - Next Generation EU, concretamente formando parte del 

ión 1- 

procesos productivos así, como en cuanto al almacenamiento con fuentes de energía 
 

 
Este pliego se realiza para ejecución del subproyecto financiado por el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (Fondos de la Unión Europea-Next Generation EU), cuyos datos 
identificativos son: 
 
 
 
 
 
   
  



 
 

 

 

 

SUBPROYECTO (nombre)  
Componente nº 

C07 
Despliegue e integración de energías 
renovables 

Medida  nº I1 Desarrollo de energías renovables 
innovadoras, integradas en la edificación y en 
los procesos productivos. 

Entidad ejecutora Ayuntamiento de Arbizu 
Órgano Responsable Departamento de Industria y de Transición Ecológica 

y Digital Empresarial GN 
 

Y la inversión esta asociada a  

Por todo ello, la entidad que resulte adjudicataria deberá presentar firmados y cumplimentados 

con carácter previo a la adjudicación y junto con la documentación que le sea solicitada a 

dicho efecto, los siguientes documentos: 

- ANEXO III Modelo declaración de compromiso en relación con la ejecución de 

actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR). 

 

Plan de Medidas Antifraude  

La presentación de proposiciones por parte de los licitadores supone la aceptación 
incondicionada y sin reservas del Plan de Medidas Antifraude del órgano de contratación 
cuyas disposiciones se obliga a cumplir de manera íntegra, con pleno respeto a la normativa 
autonómica, estatal y europea en relación con la prevención, detección y corrección del 
fraude, la corrupción y los conflictos de interés, así como de acuerdo a los pronunciamientos 
que al respecto de la protección de los intereses financieros de la Unión Europea realicen sus 
instituciones.  

Dicho Plan Antifraude se ha aprobado en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el 
artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así 
como por el artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se 
configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que 
impone la obligación a toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las 
medidas del PRTR de disponer de un Plan de Medidas Antifraude. En todo caso, los licitadores 
se obligan a respetar los principios de libre concurrencia, transparencia e integridad durante 
toda la fase de licitación, así como de ejecución y cumplimiento del  

 

 



 
 

 

 

 

contrato y, por ello, deberán comunicar de inmediato al órgano de contratación cualesquiera 
situaciones de conflicto, potencial o real, de las que tuvieran conocimiento y que pudieran 
afectar al expediente de contratación.  

Este expediente de contratación y su ejecución estarán sujetos a los controles establecidos 
por la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas 
Europeo y la Fiscalía Europea, para lo cual se facilitará a estos órganos el acceso a toda la 
información requerida sobre el contrato.  

 

El plan antifraude del Ayuntamiento de Arbizu se puede consultar en el siguiente enlace 

https://www.arbizu.eus/files/documents/2024/f21c3b756cb4777158c2e620b740d2b5jarraipe
na-erdaraz2pdf.pdf 

 

Obligación de custodia de documentación 

En cumplimiento de la obligación establecida por el art. 132 del Reglamento (UE, Euratom) 
2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, los contratistas y 
subcontratistas mantendrán un registro y conservarán los documentos justificativos, los datos 
estadísticos y demás documentación concerniente a la financiación, así como los registros y 
documentos en formato electrónico, durante un período de cinco años a partir del pago del 
saldo o, a falta de dicho pago, de la operación. (Este período será de tres años si la 
financiación es de un importe inferior o igual a 60.000 EUR.) 

Los registros y documentos relativos a auditorías, recursos, litigios, la tramitación de 
reclamaciones relativas a compromisos jurídicos o relativos a investigaciones de la OLAF se 
conservarán hasta que dichas auditorías, recursos, litigios, tramitación de reclamaciones o 
investigaciones hayan concluido. En el caso de los registros y documentos relativos a 
investigaciones de la OLAF, la obligación de conservar los registros y documentos se aplicará 
una vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al perceptor.  

Los registros y documentos se conservarán, bien en forma de originales, bien en forma de 
copias compulsadas de originales, bien en soportes de datos comúnmente aceptados, entre 
ellos versiones electrónicas de documentos originales o documentos existentes únicamente 
en versión electrónica. Cuando existan versiones electrónicas, no serán necesarios originales 
si dichos documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que puedan ser 
considerados equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoría.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Obligaciones en materia de comunicación  

En cumplimiento de la obligación establecida por el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 
29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, en todas las actuaciones de comunicación relacionadas con la 
ejecución del contrato en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
los contratistas y subcontratistas deberán exhibir de forma destacada y visible el emblema de 
la Unión Europea, en la que se incluirá, además, una declaración de la financiación recibida 

 Financiado 
por la Unión Europea -  

 

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y SANCION POR INCUPLIMIENTO DE PLAZOS  

El inicio de la obra será la última semana de julio. La ejecución de las obras debe 
compatibilizarse con el periodo estival de la escuela infantil 0-3 Kattuka. 

El plazo de ejecución del total de la obra es de 90 DÍAS NATURALES a contar desde el 
siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo, 

El acta de replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del replanteo sobre el terreno 
o la edificación existente respecto a los documentos aportados. 

En todo caso las obras deberán estar ejecutadas y entregadas a fecha 3 de Septiembre 
de 2024. 

Cuando la contratista por causas imputables a la misma, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, la Administración 
podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por 
la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,40 euros por cada 1.000 euros 
del importe de adjudicación. (art. 147.3 LFCP), no excluyendo la eventual indemnización 
a la Administración, que deberán determinarse de forma independiente (art. 148 LFCP). 
 

6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR  

Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las causas 
de prohibición o incompatibilidad para contratar establecidas en la Ley Foral 2/2018,  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

de 13 de abril de Contratos Públicos, no se hallen en situación de conflicto de intereses y 
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional suficiente para la 
ejecución del contrato.  

Si se trata de personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, ámbito o actividad que le sean propios, 
según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales.  

Podrán contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedarán obligadas 
solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión 
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven 
hasta su extinción, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan 
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, las empresas 
que fuesen a concurrir integradas en una unión temporal deberán indicar los nombres y 
circunstancias de las personas que la constituyen y la participación de cada una, así como 
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adjudicatarias del contrato. 

Igualmente podrán contratar entidades licitadoras que participen conjuntamente que quedarán 
obligadas solidariamente. Dicha participación se formalizará mediante la aportación de un 
documento privado en el que deberá manifestarse la voluntad de concurrir de forma conjunta, 
la participación de cada una de ellas, así como la designación de una representante o 
apoderada única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones 
que del contrato se deriven hasta su extinción, sin perjuicio de los existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. Asimismo, 
deberán cumplir las condiciones las condiciones que el presente pliego establezca.  

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitación no podrán presentar proposiciones 
individuales. 

En todo caso, será requisito imprescindible que las/los licitadores acrediten que su 
finalidad o actividad tiene relación directa con el objeto del contrato y dispongan de 
materiales suficientes para la debida ejecución del contrato 

 

Los licitadores, conforme establece el artículo 16 y 17 LFCP deberán acreditar la disposición 

de los requisitos de solvencia.  

La acreditación de la solvencia económica y técnica por referencia a otras empresas se 

realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 18 LFCP. 

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se podrá tener 

en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional, en su caso, de la persona jurídica dominante, 



 
 

 

 

 

siempre y cuando este acredite que tiene efectivamente a su disposición los medios de dichas 

sociedades necesarios para la ejecución de los contratos. 

El licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicar deberá acreditar la disposición 

de los requisitos de solvencia que se detallan a continuación: 

 

7.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

a) El volumen global de negocios y, en su caso, el volumen de negocios en el ámbito de 

actividades objeto del contrato, de los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha 

de creación o de inicio de las actividades del adjudicatario, sea al menos un ejercicio igual o 

superior a 70.000 euros, IVA excluido.  

Medio de acreditación: El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará 

por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el 

empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el 

registro oficial en que deba estar inscrito.  

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen 

anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el 

Registro Mercantil. Declaraciones formuladas por entidades financieras. 

En el caso de que la empresa no hubiera cumplido tres años de actividad, deberá incorporar 

los documentos correspondientes a los ejercicios en activo. 

b) En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien licita deberá  

aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los 

subcontratistas para la ejecución del contrato, sumándose en este caso la solvencia de todos 

ellos. Asimismo, deberá acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 16 

y 17 LFCP que los subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecución del 

contrato. 

 

 



 
 

 

 

 

 

8.- SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL DE LA ENTIDAD LICITADORA  

La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante la aportación de una relación de las 

principales obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años, con indicación de importe, 

fecha y lugar.  

Se establece como nivel mínimo de solvencia que, al menos una de ellas tenga un importe 

igual o superior a 60.000  (IVA excluido), y sea avalada por certificado fin de obra expedido 

y firmado por la Dirección de obra, con indicación de si se realizaron según las reglas por las 

que se rige la profesión y si se llevaron normalmente a buen término. 

Además, la empresa o entidad licitadora deberá manifestar que se compromete a adscribir a 

la ejecución del contrato los concretos medios personales y materiales exigidos por las 

Prescripciones Técnicas. 

 

9.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES  

Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 

ninguna propuesta en participación conjunta con otras personas licitadoras si se ha 

presentado proposición individual ,ni figurar en más de una de esas agrupaciones. La 

infracción de ello, así como la presentación simultánea de ofertas por empresas vinculadas 

dará lugar a la inadmisión de todas las ofertas suscritas.  

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por la persona licitadora 
del contenido de la totalidad de las cláusulas del pliego que rigen la licitación, sin salvedad o 
reserva alguna.  

 

Las ofertas que se presenten serán completas y darán respuesta a todos y cada uno de los 
requerimientos del presente pliego, y del proyecto de obras  

 

de manera que se puedan ejecutar de manera completa y en perfectas condiciones de uso 
todas y cada una de las partidas objeto del presente contrato.  

Las empresas deberán presentar sus proposiciones en plazo, en la plataforma de licitación 
electrónica de Navarra. 



 
 

 

 

 

Lo oferta contendrá tres sobres:  

 

SOBRE Nº 2 Documentación relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas   

 

Cada uno de los sobres deberá contener los siguientes documentos:  

 

 

Se incluirán necesariamente los siguientes documentos:  

1. Identificación de la entidad licitadora o entidades licitadoras, que se presentan, 
pudiendo ser personas físicas, participaciones conjuntas, personas jurídicas, uniones 
temporales empresariales.  

2. Declaración responsable de la entidad licitadora o, en su caso, de su representante, 
indicando que cumple las condiciones exigidas para contratar. Dicha declaración se 
ajustará al modelo señalado en el Anexo I.  

Si la proposición es suscrita por entidades licitadoras que participen conjuntamente o en unión 
temporal de empresas, cada una de ellas deberá suscribir la declaración responsable  

y se incorporará un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir 
conjuntamente, se indique el porcentaje de participación que corresponde a cada una y se 
designe un representante o persona apoderada única con facultades para ejercer los 
derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del mismo. El 
escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por la 
citada persona apoderada.  

3.Declaración responsable de la entidad licitadora o, en su caso, de su representante, 
en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Dicha 
declaración se ajustará al modelo señalado en el Anexo III.  

 

 

Incluirá toda la documentación que aporte la entidad licitadora para que se valore y puntúen 
los criterios de adjudicación recogidos en el presente pliego que dependen de un juicio de 
valor. En ningún caso podrá constar en la documentación de éste sobre datos referentes a la 
oferta económica, siendo causa de exclusión automática del proceso de licitación. 

 

 



 
 

 

 

 

En concreto, deberá contener los siguientes documentos:  

1. Plan de obra y tratamiento de afecciones: fase, proceso y desarrollo con grado de 
detalle suficiente e indicación del camino crítico para el cumplimiento del plazo de finalización. 
Desarrollo del conjunto de medidas propuestas para minimizar las posibles molestias a los 
usuarios, así como al conjunto de personas, bienes y servicios bienes del entorno de las obras. 

2. Plan de contingencia para el cumplimiento del contrato y la desviación de la producción. 

3. Aspectos medioambientales de la oferta: En este apartado se detallarán los 
aspectos de la oferta que puedan ser valorados atendiendo a lo dispuesto en el presente 
pliego como criterios medioambientales. En concreto, se aludirá a los siguientes extremos: 

En su caso, compromisos asumidos en cuanto a la reutilización y reciclaje de los productos 
utilizados, y el correcto tratamiento de residuos con la participación de gestores autorizados. 

 

 

Contendrá la oferta económica. No serán admitidas las proposiciones cuyo importe sea 
superior al presupuesto aprobado. Se utilizarán como máximo dos decimales. 

La proposición deberá estar firmada por el licitador o persona que lo represente. En el caso 
de licitadores en participación conjunta irá firmada por todos y cada uno de sus componentes 
o por su representante. 

La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste 
derivado de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los 
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del 
convenio más los costes de Seguridad Social. 

Además de la oferta económica se valorará, entre otros aspectos, el compromiso de 
formalización de una garantía complementaria de obra, consistente en la extensión de la 
duración del plazo de garantía de la obra establecido en el pliego y también el porcentaje 
respecto del precio de adjudicación que se subcontratará con Centros Especiales de Empleo 
y/o Empresas de Inserción. 

La propuesta se hará de acuerdo con el modelo incluido en el Anexo II.  

 

10.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS  

Plazo de presentación de ofertas: 10 DIAS NATURALES a contar desde el siguiente a la 
publicación del anuncio de licitación en el Portal de Contratación de Navarra. 

 

 



 
 

 

 

 

11.- OFERTA ANORMALMENTE BAJA.  

Se podrá presumir que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior en un 30% al 
presupuesto de licitación. En este caso se estará a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 
Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos. 

En todo caso, se rechazarán las ofertas que se comprueben que son anormalmente bajas por 
vulneración de la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones en materia 
medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los 
convenios colectivos sectoriales vigentes. 

 

12.- MESA DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES  

La Mesa de Contratación, que realizará la apertura de las proposiciones y las demás funciones 
encomendadas por la Ley 02/2018 de 13 de abril de contratos publicos, estará formada de 
acuerdo con el artículo 228 de la Ley Foral 6/1990 de 2 julio de la Administración Local de 
Navarra por las siguientes personas: 

-Presidente: Francisco Javier Razquin Flores, Alcalde del ayuntamiento de 

Arbizu. Suplente; Teniente Alcalde del Ayuntamiento. 

-Vocal Maialen Lopez Cambra, interventora ayuntamiento de Alsasua, Suplente: 

persona con cualificación técnica que designe.  

-Vocal: Alaitz Ibarguren Beloki, asesora de urbanismo del Ayuntamiento de 

Arbizu. Suplente; persona que designe. 

-Vocal: Xabier Zubialde Lejarreta, ingeniero redactor del proyecto. Suplente: 

técnico/a en quien delegue. 

-Vocal: Secretaria de Arbizu. Suplente; persona en quien designe  

Una vez aprobado el expediente de contratación se procederá por el órgano de 

contratación a la designación e identificación de cada uno de los miembros 

asignados a la Mesa de contratación. 
 

13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

Para la selección de la entidad adjudicataria se valorarán las proposiciones de la siguiente 
forma, teniendo en cuenta que, en su caso, las valoraciones numéricas que resulten de la 
aplicación de los métodos de ponderación deberán tener al menos dos cifras decimales.  

 

 



 
 

 

 

 

Máximo de la puntuación del concurso: 100 puntos.  

 

13.1.- CRITERIOS NO CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS. HASTA 20 PUNTOS 

1. Propuesta técnica: hasta 20 puntos. 

La valoración se realizará según el grado de estudio y calidad de las soluciones propuestas 
que se observen en las ofertas sobre los distintos apartados desglosados del siguiente modo: 

1.1. Plan de obra y tratamiento de afecciones: hasta 16 puntos.  

a) Plan de obra: hasta 8 puntos. 

En este apartado se valorará el correcto planteamiento cronológico para el desarrollo idóneo 
de las obras, identificando las labores a realizar y las fórmulas de estimación apropiada en 
tiempos y solapamiento de labores. 

b) Tratamiento de afecciones y minimización del impacto de las obras: Hasta 8 
puntos 

El licitador describirá el conjunto de medidas propuestas para minimizar las posibles 
molestias a los usuarios, así como al conjunto de personas, bienes y servicios bienes del 
entorno de las obras. En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la 
Administración. 
Se indicarán los aspectos más relevantes relacionados con la implantación de la obra. Se 
estudiarán los accesos durante la ejecución de la obra, zona de descarga de materiales, zona 
de acopios, separación de residuos, calidad y mantenimiento del cierre de la obra, 
andamiajes, grúas, casetas, etc 

Se tendrán en cuenta de manera específica aspectos relacionados con las medidas de 
seguridad previstas para minimizar los riesgos y garantizar la seguridad del personal, el 
normal funcionamiento de la actividad que se va a desarrollar en el centro de forma simultánea 
a la ejecución de las obras, todo ello, sin perjuicio de lo que deba contemplar el plan de 
seguridad posterior. 

1.2. Plan de contingencia: hasta 2 puntos.  

Se aportará memoria sobre las medidas a adoptar para la consecución de las obligaciones 
del cumplimiento del contrato ante posibles problemas de producción y suministro. 

1.3. Aspectos medioambientales: hasta 2 puntos. 

Aspectos de la oferta que puedan ser valorados atendiendo a lo dispuesto en el presente 
pliego como criterios medioambientales. En concreto, se aludirá a los siguientes extremos: 

En su caso, compromisos asumidos en cuanto a la reutilización y reciclaje de los productos 
utilizados, y el correcto tratamiento de residuos con la participación de gestores autorizados 

 



 
 

 

 

 

13.2.- CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS. HASTA 80 PUNTOS 

1.- Oferta económica: hasta 50 puntos.  

La valoración de las ofertas económicas se realizará aplicando la fórmula que se indica. Se 
utilizarán como máximo dos decimales. 

No se admitirán las ofertas económicas que SUPEREN el presupuesto de licitación.  

 

 =     k 

Donde: 

Pi: puntuación que otorga la fórmula a la oferta i.  

Pmax: puntuación máxima establecida en el pliego para el criterio precio. 

K: tiene un valor predeterminado, para este contrato de 3,3333. 

Bi: baja de la oferta i:  

Precio máximo licitación-Precio ofertado 

        Precio máximo licitación 

 

2.- Ampliación del plazo de garantía: hasta 18 puntos.  

Comprenderá el contenido establecido en el presente pliego. 

VALORACIÓN  
puntos 

3 años obligatorios + 3 adicionales = 6 años 2 

3 años obligatorios + 4 adicionales = 7 años 4 
3 años obligatorios + 5 adicionales = 8 años 6 

3 años obligatorios + 6 adicionales = 9 años 8 
3 años obligatorios + 7 adicionales = 10 años 18 

 

La Garantía ofertada comprende la totalidad de la obra: Todos los componentes y elementos 
que integran la instalación, así como su correcta ejecución y funcionamiento. 
 

3.-Criterios Sociales: Hasta 10 puntos.  

5.1. Subcontratación con Centros de Inserción Sociolaboral y/o Centros Especiales 
de Empleo: hasta 5 puntos. 

 



 
 

 

 

 

Se valorará con hasta 5 puntos a los licitadores que se comprometan a subcontratar un 
porcentaje del precio de adjudicación del contrato a través de Centros de Inserción 
Sociolaboral y/o Centros Especiales de Empleo.  

Se asignará: 

-1 punto al licitante que ofrezca la subcontratación en, al menos, un 5 por 100 del precio de 
adjudicación 

-2 puntos al licitante que ofrezca subcontratación por, al menos, un 10 por 100 del precio de 
adjudicación 

-5 puntos al licitante que ofrezca subcontratar, al menos, un 15 por 100 del precio de 
adjudicación. 

 

5.2. Acciones de sensibilización y formación: hasta 5 puntos. 

Se valorará con 5 puntos la incorporación por parte de las empresas concurrentes del 
compromiso de realización de al menos 8,00 horas de acciones de sensibilización y formación 
a la plantilla que ejecutará el contrato acerca de los derechos en materia de igualdad y de 
conciliación reconocidos en la normativa vigente y convenio correspondiente. 

 

Para la acreditación de este apartado se presentará la siguiente documentación: 

- En el caso, de haber realizado la formación dentro de los dos últimos años, se deberá 
aportar informe acreditativo con el contenido que se indica en el párrafo siguiente. 
- En el caso de haber ofertado el compromiso de realizar durante la ejecución del contrato 
una acción de formación con una duración de 8 horas, con el fin de comprobar su 
cumplimiento, la empresa adjudicataria deberá aportar tras impartir la formación, un informe 
detallado con el contenido, los asistentes y el lugar y fecha de celebración de la misma. El 
informe deberá contar con el visto bueno de responsable de formación. 
 

Toda la información presentada por los licitadores y los compromisos contraídos en la oferta, 
tendrá a criterio del ayuntamiento, carácter vinculante para el desarrollo de la obra. 

 

14.- CRITERIOS DE DESEMPATE  

Si se produce empate entre dos o más ofertas se aplicarán los siguientes criterios de 
desempate según lo previsto en el artículo 99.1. de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos.  

 a) La acreditación de la realización de buenas prácticas en materia de igualdad de género.  



 
 

 

 

 

 b) El mayor porcentaje de plantilla fija con discapacidad igual o superior al 33%, siempre que 
la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de plantilla con 
discapacidad, en el momento de la acreditación de su solvencia.  

 c) La consideración de empresa de inserción, de acuerdo con la Ley 44/2007, de 13 de 
diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción o la normativa vigente 
en dicho momento.  

 d) El menor porcentaje de plantilla eventual, siempre que éste no sea superior al 10%.  

  

Si persiste el empate tras la aplicación de los criterios anteriores éste se resolverá por sorteo. 

Para la aplicación de los criterios de desempate se requerirá a las empresas licitadoras 
afectadas para que en el plazo de cinco días naturales presente la documentación pertinente.  

 

15.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN  

La Mesa de Contratación, realizada la valoración de las ofertas, efectuará la propuesta de 
adjudicación al órgano de contratación. La propuesta señalará el orden de prelación de las 
personas que hayan formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones obtenidas en 
aplicación de los criterios de adjudicación.  

La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se apruebe la 
resolución de la adjudicación del contrato. 

 

16.- ADJUDICACIÓN  

1.- Adjudicación. El órgano de contratación dictará resolución adjudicando el contrato en el 
plazo máximo de un mes a contar desde la apertura pública de la oferta cuantificable con 
fórmulas. Dicha resolución será motivada y contendrá al menos las razones por las que se 
han rechazado las ofertas, las características y ventajas de la oferta seleccionada.  

2.- Perfección del contrato. La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación del 
contrato. La eficacia del acto de adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 10 días 
naturales contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación. El acto de 
adjudicación quedará suspendido por la mera interposición de una reclamación en materia de 
contratación pública hasta el momento en que se resuelva dicha reclamación.  

3.- Declaración de desierto. De conformidad con lo establecido en el artículo 101.5 de la Ley 
Foral 2/2018, de Contratos Públicos, el órgano de contratación podrá de forma motivada 
declarar desierto el procedimiento de adjudicación.  



 
 

 

 

 

4.- Notificación y publicidad de la adjudicación. La adjudicación, una vez acordada, será 
notificada a las participantes en la licitación y se publicará en el Portal de Contratación de 
Navarra de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley Foral. 

 

17.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA EMPRESA LICITADORA PROPUESTA 
COMO ADJUDICATARIA 

La empresa licitadora cuya oferta haya resultado la más ventajosa y a cuyo favor se vaya a 
formular propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación, deberá presentar, en el plazo 
de 7 días contados a partir de su notificación, desde que la Mesa le notifique dicha 
circunstancia, como requisito previo e indispensable para la adjudicación del contrato, los 
siguientes documentos:  

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la 
representación, en su caso, del firmante de la proposición, consistentes en: 

1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya reglamentariamente) 
en el caso de personas físicas o empresarios individuales. 

1.2.- Si el licitador es persona jurídica, escritura de constitución o de modificación, en su caso, 
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se 
realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto 
fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en 
su caso, en el correspondiente Registro oficial.  

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren 
inscritas en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, regulado 
por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, la aportación de la copia del certificado de 
inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través de Internet, junto con una 
declaración responsable de su vigencia, eximirá al licitador de aportar la documentación 
relativa a su personalidad y representación. 

1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de 
ellos acreditará su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento privado 
los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participación de cada 
uno de ellos y designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de 
ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Administración. El citado documento 
deberá estar firmado por cada uno de los licitadores agrupados o por sus respectivos 
representantes. 



 
 

 

 

 

La responsabilidad será siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones dimanantes 
del contrato. 

2. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán poder 
bastante al efecto. Igualmente, el representante aportará el Documento Nacional de 
Identidad o el que reglamentariamente le sustituya.  

3. Número de Identificación Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios 
que participen conjuntamente, el N.I.F. será aportado por cada una de las entidades reunidas. 

4. Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera, así como 
técnica y profesional en los términos exigidos en el presente pliego (cláusulas 7 y 8). 

5. Declaración responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente 
del cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevención de 
riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes. 

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los 
integrantes de la agrupación deberá presentar la declaración señalada. 

6. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda 
Foral de Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesorería General 
de la Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los 
integrantes de la agrupación deberá presentar los certificados señalados. 

7. Si el licitador pretende subcontratar con Centros Especiales de Empleo o Centros 
de Inserción Social parte de las prestaciones objeto del contrato, deberá aportar una 
relación exhaustiva de los subcontratistas y un documento original que demuestre la 
existencia de un compromiso formal con tales empresas especificando la parte del contrato 
que va a ser objeto de subcontratación con cada empresa.  

8. Documentación acreditativa de tener contratado un seguro de Responsabilidad 
Civil, que cubra todos los riesgos derivados del proceso de construcción, en el que figuren 
como asegurados el contratista, los subcontratistas, el Ayuntamiento, así como aquellas otras 
personas que intervengan en la ejecución de las obras, con un límite mínimo de 
indemnización por valor igual al presupuesto de licitación. 



 
 

 

 

 

9. Documentación acreditativa de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas a fecha de la formalización del contrato. 

La falta de aportación de la documentación en dicho plazo supondrá la exclusión del licitador 
del procedimiento, con el abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del 
importe estimado del contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo 
lo que exceda dicho porcentaje. 

10. Nombramiento del representante del adjudicatario en obra y del responsable de 
Seguridad y Salud en el trabajo.  

 

18.- GARANTÍAS Y PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

La entidad que haya resultado adjudicataria deberá presentar como requisito previo e 
indispensable para la formalización del contrato, la siguiente documentación: 

1. Con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario depositará a 
favor del Ayuntamiento de Arbizu el 4% del precio de adjudicación (IVA 
excluido), quedando retenido en concepto de garantía, a los efectos establecidos en 
el artículo 70 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos. 

Esta garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta 
la finalización del plazo de garantía que será de tres años o el establecido por el mismo 
en su oferta si fuera superior y, en particular, al pago de las penalidades por demora, 
así como a la reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el 
contratista durante la ejecución del contrato. 

Esta garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de resolución del contrato 
por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantía necesaria para cubrir los 
daños y perjuicios que se hayan acreditado. 

El Adjudicatario formalizará una póliza de seguro de responsabilidad civil general. 

Las coberturas deberán incluir cualquier tipo de siniestro y sin franquicia alguna, con una 

duración que cubra el periodo de vigencia del contrato. 

El seguro que cubrirá los daños a las instalaciones, así como los posibles daños a personas 
o cosas que pudieran producirse con ocasión de la ejecución de los trabajos contratados, en  

la que se extenderá la condición de asegurado al Ayuntamiento de Arbizu, así como a sus 
representantes y agentes intervinientes en la obra. Todos los gastos correspondientes a estas 
pólizas serán de cuenta del adjudicatario. 

 



 
 

 

 

 

19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

El contrato se formalizará en documento administrativo, en el plazo máximo de 15 días 
naturales contados desde la finalización del plazo de suspensión de 10 días naturales 
dispuesto en el artículo 101.2.a) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos. 

Con carácter previo, el adjudicatario, deberá entregar los siguientes documentos en el plazo 
máximo de siete días naturales desde la notificación de la adjudicación: 

a) Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantía para el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 

b) Póliza de seguro y documentación acreditativa del pago de la prima del seguro que 
cubre los riesgos derivados del proceso de la obra. 

c)  En el caso de unión temporal de empresas, las escrituras de constitución de la misma 
cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción y CIF de dicha 
unión. 

d)  Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre. 

e) Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato en la que se indique a la persona 
responsable del mismo. Deberán mantenerse los plazos y programación de la oferta de 
acuerdo con lo dispuesto en el pliego. 

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con 
incautación de las garantías constituidas para la licitación o con abono por parte de éste de 
una penalidad equivalente al 5 por 100 del valor estimado del contrato e indemnización 
complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien 
conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicación del régimen de penalidades previsto 
en los pliegos reguladores de la contratación, para la demora en la ejecución del contrato. 

20.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Una vez vencido el plazo de diez días de suspensión y antes de la formalización del  

 
contrato, el contratista presentará el plan de seguridad y salud en el trabajo que, con el  
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la  
ejecución de la obra, se elevará para su aprobación por la Alcaldía del Ayuntamiento de 
Arbizu. 



 
 

 

 

 

El plan de seguridad en lo que respecta a señalización y medidas de protección de las obras 
deberá ser en bilingüe. 
 
21.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRA  
 
En el plazo de quince días naturales desde la formalización del contrato se procederá a la 
comprobación del replanteo de las obras entre los servicios técnicos del Ayuntamiento y la 
entidad contratista, cuyo resultado se formalizará en acta.  
 
Las obras deberán dar comienzo al día siguiente de la formalización del acta de comprobación 
del replanteo.  
No obstante, el Ayuntamiento de Arbizu se reserva la facultad de señalar de forma motivada 
la fecha de comienzo, fecha que iniciará el cómputo del plazo de ejecución de la obra.  

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las presentes cláusulas, a las prescripciones 
técnicas y al Proyecto que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que en 
interpretación técnica sean dadas a la empresa contratista por la dirección facultativa de las 
obras y, en su caso, la persona responsable del contrato.  

Si las instrucciones fuesen de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito para su 
constancia en el expediente. 

 

22.- PAGO DE PRECIO Y EXPEDICIÓN DE LAS CERTIFICACIONES  

La entidad contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos 
establecidos en los artículos 152 y siguientes y concordantes de la Ley Foral 2/2018, de 13 
de abril, de Contratos Públicos y en el presente Pliego.  

A) Redacción de certificaciones  

1º.- Se emitirán certificaciones mensuales a efectos de cobro, seguimiento y control de la 
ejecución de la obra.  

2º.- La redacción de las certificaciones extendidas por duplicado, se llevarán a cabo en los  

 

 

 

cinco primeros días del mes siguiente por la empresa constructora, previa toma de datos 
necesarios en obra, que se efectuará conjuntamente con la Dirección Técnica, debiendo ser 
aprobada y firmada, en su caso, por la Dirección Facultativa y la Administración durante los 
siguientes diez días.  



 
 

 

 

 

3º.- Todas las certificaciones de obra objeto de cobro realizadas se considerarán a buena 
cuenta y como anticipo del pago final, y sin que supongan en forma alguna aprobación y 
recepción de las obras que comprenden. Los errores que puedan producirse al extenderse 
las certificaciones no significan aceptación por parte de la Dirección Facultativa, de la 
Administración o de la contratista y por lo tanto serán rectificados y corregidos al verificarse la 
liquidación y pago final, en cuyo momento deberán quedar subsanados. Sin perjuicio de lo 
anterior, si los errores fueran advertidos antes de la terminación de las obras y de la 
certificación final, serán corregidos en la certificación inmediatamente siguiente a la errónea.  

La Administración se reserva la posibilidad de omitir total o parcialmente la realización de 
determinadas unidades de obra, cuando la adecuada ejecución del Proyecto así lo aconseje 
bien por haberse detectado un exceso de medición claramente erróneo, para evitar una 
duplicidad en la ejecución, o por haber desaparecido la obligación que la soportaba. 

 

B) Forma de pago  

El Ayuntamiento deberá abonar a la entidad contratista el precio del contrato en el plazo de 
treinta días naturales desde la expedición de las certificaciones de obra, sin perjuicio de las 
reglas contenidas en el artículo 155 de la Ley Foral de Contratos Públicos.  

Serán por cuenta de la contratista los gastos de emisión y descuento, en su caso, de dicho 
efecto. Las condiciones de pago de la constructora a los subcontratistas no podrán ser más 
desfavorables que las de la Administración respecto a ella, constituyendo el incumplimiento 
de dichas condiciones objeto de una retención en el abono de las certificaciones de obra por 
importe igual a la cantidad adeudada.  

 

C) Certificación Final 

Terminada la ejecución de la obra y simultáneamente a la recepción de la misma, se 
procederá a la certificación final de su importe determinándose el saldo en función de: 

a) Importe de las partidas del Proyecto realmente ejecutadas con arreglo a los precios 
convenidos y mediciones realizadas.  

b) Las desviaciones derivadas de hipotéticas modificaciones del Proyecto, aparición de  

 

 

nuevas unidades, etc.... si las hubiere, que serán objeto de certificación en capítulo 
independiente.  

c) El importe de los materiales acopiados que hayan sido solicitados por la Administración 
para futuras reposiciones. 



 
 

 

 

 

d) Las certificaciones giradas a cuenta durante la marcha de la edificación.  

e) Las retenciones practicadas. 

 

23. RIESGO Y VENTURA  

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y serán por cuenta de 
éste las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del mismo. Serán 
por cuenta del adjudicatario todos los tributos, tasas y gastos ocasionados como 
consecuencia del contrato o de su ejecución, excepción hecha de la licencia municipal de 
obras que será por cuenta de la Administración. Será también de cuenta del adjudicatario la 
realización de todos los trámites necesarios para la obtención de los correspondientes 
permisos, autorizaciones o licencias que conlleve la ejecución del contrato, así como el abono 
de cualquier gasto relacionado con ellos. 

En el contrato no se llevará a cabo revisión de precios, dado que el presupuesto del Proyecto 
se encuentra suficientemente valorado en relación con el tiempo de ejecución de la obra.  

El contratista no tendrá derecho a exigir a la Administración indemnización alguna por el mayor 
precio que pudieran costarle las obras, ni por las maniobras erróneas que cometiese durante 
la construcción, así como tampoco por errores en las mediciones de obra. 

 Los precios unitarios que se acuerden entre la Administración y la empresa adjudicataria son 
los que figuran en la oferta económica presentada por ésta (válidos para el ámbito de toda la 
obra independientemente del lote del que formen parte) y que, debidamente firmada, se 
acompañará como anexo al contrato, los cuales se adjuntan a los efectos de determinar en 
cada momento el volumen de obra efectivamente ejecutada, para realizar las certificaciones, 
o para el supuesto de realizarse mejoras y modificaciones al alza o a la baja que, de 
producirse, deberán contar con el consentimiento expreso y por escrito De la entidad local, 
previo asesoramiento de la Dirección Facultativa.  

La empresa adjudicataria no podrá promover reclamación alguna para una modificación de 
los precios ofertados por aumento o disminución de la medición que resulte durante la 
ejecución de la obra cualquiera que fuera su causa. Si por causas excepcionales o 
imprevistas, fuese necesaria la fijación de precios contradictorios, éstos deberán  

 

 

determinarse por acuerdo entre la Administración, Dirección Facultativa y empresa 
adjudicataria, con anterioridad al comienzo de la ejecución de la unidad de obra a que dichos 
precios se refieren y siguiendo el criterio de los precios contratados.  

La modificación de las unidades de obra sin aprobación previa será objeto de restitución por 
incumplimiento contractual. En caso de no llegar a acuerdo, la Dirección Facultativa y la 



 
 

 

 

 

Administración se reservan la posibilidad de disponer la realización de las unidades de obra 
en cuestión por un tercero incluso durante el desarrollo de la obra contratada. 

Entre otros y a título únicamente enunciativo, serán de cuenta de la contrata: la mano de obra, 
propia y subcontratada; los gastos generales y de financiación, los gastos derivados de la 
ocupación en vía pública, las acometidas y consumos de energía eléctrica y de agua 
necesarios para la obra, medios e instalaciones (transporte, carga y descarga de materiales, 
vallados y gastos de los mismos, casetas de obra, vigilancia y custodia de los mismos, etc.), 
los soportes de los carteles normalizados que la Administración coloque en la obra, limpieza 
de la obra. 

El adjudicatario está obligado a la reparación de los desperfectos originados por la ejecución 
de la obra, tales como el deterioro de pavimentos por el paso de vehículos, deterioro de 
instalaciones por la realización de conexiones inadecuadas, deterioro de carpinterías y 
acabados, etc. 

El porcentaje establecido para el capítulo de gastos generales y beneficio industrial será fijo 
durante toda la obra, incluso para el supuesto de que existan precios contradictorios, mejoras 
o modificaciones adicionales. 

 

24.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

La ejecución de las obras objeto de este contrato se realizará con sujeción a lo dispuesto en 
el proyecto de ejecución en su conjunto (memoria, planos, pliego de condiciones, presupuesto 
y estudio de seguridad y salud), así como a lo dispuesto en este pliego de contratación, 
cláusulas administrativas particulares, y prescripciones técnicas particulares y la oferta de la 
entidad contratista.  

De manera particular, se tendrá en cuenta el plan de ejecución de la obra que forme parte de 
la oferta de la entidad adjudicataria. El jefe/a de obra, el encargado/a de obra y la dirección 
técnica y facultativa de la misma llevarán a cabo las reuniones de información y coordinación 
que sean necesarias para llevar a efecto dicho plan. 

Las reuniones de control de obra se celebrarán semanalmente. De cada reunión se levantará 
un acta por parte de la Dirección Facultativa que será firmada por los asistentes,  

 

 

adquiriendo por ello los compromisos que el acta recoja. Los asistentes podrán también, 
redactar sus propias alegaciones o disconformidades con lo expuesto. 

Las actas tendrán carácter vinculante para los firmantes y podrán ser sustitutivas del propio 
Libro de Control. La inasistencia voluntaria y reiterada a las reuniones o la negativa a la firma 



 
 

 

 

 

de las actas podrán ser causa de resolución del contrato si así lo acuerdan la Dirección de 
Obra y la Administración 

La alteración de aspectos sustanciales de dicho plan de obra deberá dar lugar a un informe 
por parte del contratista en el que se detallen los siguientes extremos: 

1º.- Causas de la modificación. 

2º.- Aspectos del plan de obras a modificar. 

3º.- Nuevas medidas a adoptar. 

4º.- Incidencia que la modificación pueda tener tanto en el desarrollo de la obra, como en el 
plazo de duración del contrato y el coste económico del mismo. 

 

25.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN -ESTUDIO DE GESTION DE 
RESIDUOS ACORDE CON EL PRINCIPIO DE DNSH 
Como condición especial de ejecución y en cumplimiento con lo dispuesto en el PRTR y en el 
Reglamento (UE) 2021/241 de 12 de febrero, y su normativa de desarrollo, todos los proyectos 
deberán garantizar el respeto al principio de no causar un perjuicio significativo al 
medioambiente y el etiquetado climático, conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia y su normativa de desarrollo.  

En particular, se tendrá en cuenta la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la 
aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento 
relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia  
 
Se establece como condición especial de ejecución el cumplir la obligación específica 
de que al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición no 
peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la 
Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532 /EC) generados en el 
sitio de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje y recuperación de 
otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir 
otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos establecida en el artículo 8 de 
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y con el Protocolo de 

 
 
 

El cumplimiento de las presentes condiciones deberá ser justificado a requerimiento del 
Ayuntamiento. Todas las condiciones especiales de ejecución del contrato serán exigidas a 
las empresas subcontratistas que participen en su ejecución.  

 



 
 

 

 

 

26.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Y CONDICIONES DE 
EJECUCIÓN. 

El Ayuntamiento podrá recabar del adjudicatario cuanta documentación y datos considere 
convenientes para comprobar el cumplimiento de los compromisos formulados en su oferta. 
Podrá igualmente realizar actuaciones de inspección a los mismos efectos. 

- Justificación condiciones especiales de ejecución: A fin de acreditar los dos requisitos en 
materia de gestión de los residuos generados en las actuaciones, la persona poseedora de 
los residuos y de los materiales de construcción deberá aportar informe firmado por la 
dirección facultativa de la obra y que deberá contener la acreditación documental de que los 
residuos han sido destinados a preparación para el reciclado y reutilización en gestores 
autorizados y que se cumple el porcentaje fijado del 70%. Este hecho se acreditará a través 
de los certificados de los gestores de residuos, que además incluirá el código LER de los 
residuos entregados para que se pueda comprobar la separación realizada en la obra. 
También se incluirá el certificado relativo a los residuos peligrosos generados, aunque no 
computen para el objetivo del 70%. 

a) Conforme a los artículos 8.2 y 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, 
por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, La contratista queda obligada a: 
 
1ª. Suministrar sus datos (NIF, nombre o razón social y domicilio fiscal) y, en su caso, los 
de las subcontratistas. Así como el nombre y fecha de nacimiento del titular real del 
beneficiario final de los fondos. 
2ª. Aceptar la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar 
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales. 
3ª. Comprometerse al cumplimiento de los principios transversales establecidos en el 
PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión, entre ellos, los principios de 
economía circular y de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente», así como al 
cumplimiento del etiquetado verde y digital asignado en el PRTR. 
4ª. Acreditar su inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o en el Censo equivalente de la 
Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en 
la fecha de participación en el procedimiento de licitación.  
 
 
 
5ª. Incluir en las medidas de información y comunicación sobre los trabajos encargados 
(carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, 
páginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), el emblema de la Unión 
Europea junto con el texto «Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU» y el logo 
del Plan de Recuperación, disponible en el link  
 
http://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual. 



 
 

 

 

 

6ª. Someterse a los controles de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el 
Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea, y el derecho de estos órganos al acceso 
a la información sobre el encargo. 
 

anexo correspondiente, y que incorpora asimismo la declaración de ausencia de conflicto de 
intereses. 
 

27.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS  

La entidad contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo establecido para la 
realización del mismo.  

Cuando por causas imputables al contratista el plazo hubiera quedado incumplido, el órgano 
de contratación podrá optar por resolver el contrato o exigir su cumplimiento otorgando una 
prórroga con la imposición de las penalidades que se establecen en el artículo 147 de la Ley 
Foral 2/2018 de Contratos Públicos.  

Además de las penalidades recogidas en la Ley Foral de Contratos Públicos, el contratista 
asumirá todos los gastos ocasionados por incumplimiento del plazo del contrato, en concepto 
de indemnización por los perjuicios ocasionados. 

El adjudicatario de la obra deberá comunicar tanto a la dirección de obra como al 
Ayuntamiento de Arbizu cualquier circunstancia prevista o sobrevenida que pudiera incidir en 
la ampliación del plazo de la obra. Tales circunstancias y, en su caso, la correspondiente 
solicitud de ampliación del plazo, deberán ponerse en conocimiento del Ayuntamiento y de la 
dirección de las obras con la mayor rapidez posible desde su producción, a fin de que el 
órgano competente pueda adoptar la decisión que considere más fundada.  

 

28.- LEGISLACIÓN VIGENTE 

La ejecución de las obras objeto de este contrato está sometida a lo dispuesto en la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos, y la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el Sector de la Construcción, así como las disposiciones legales que 
las desarrollan. 

 

 

El contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
laboral, subcontratación, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo. 



 
 

 

 

 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infracción de las 
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él no implicará 
responsabilidad alguna para la Administración contratante. 

El contratista deberá velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad 
e higiene en el trabajo y designará el personal técnico de seguridad que asume las 
obligaciones correspondientes al centro de trabajo. 

Los licitadores aceptan dar transparencia institucional a todos los datos derivados de los 
procesos de licitación, adjudicación y ejecución hasta su finalización. 

 

29.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO  

En materia de modificaciones contractuales se estará a lo dispuesto en los artículos 114, 115, 
143 y 144 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos. 

En concreto, será susceptible de modificación por la necesidad de aumentar o reducir las 
unidades de obra previstas en proyecto para la adecuada ejecución del objeto del contrato, 
o por la necesidad de incluir nuevas unidades de obra que resulten imprescindibles para la 
adecuada ejecución del objeto del contrato. Tales necesidades, junto con su alcance y 
cuantificación, deberán ser informadas y justificadas de manera suficiente por la dirección de 
obra. El importe acumulado de estas modificaciones en ningún caso podrá exceder del 20% 
del importe de adjudicación del contrato. 

No se podrá realizar ninguna ampliación o modificación del proyecto, sin la 
autorización previa, expresa y por escrito del órgano de contratación o aquel en quien 
delegue. 

Para percibir los abonos de la ejecución de cualquier modificación será precisa la autorización 
municipal previa a la ejecución. 

Si fuera necesario modificar el contrato, unidad gestora del contrato redactará una propuesta 
acompañada por los informes técnicos y documentos que justifiquen, describan y valoren 
aquella. De la propuesta se dará audiencia al contratista por plazo de cinco días y, previa 
fiscalización del gasto, el Órgano de Contratación la aprobará mediante acuerdo motivado en 
la que se reajustará, en su caso, el plazo y la garantía. 

 

Cuando se produzca un aumento en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 
previstas en el proyecto de obra o en el contrato inicial, siempre que el incremento del gasto 



 
 

 

 

 

no sea superior al 10 por 100 del precio de adjudicación del contrato, se incluirán en las 
certificaciones o pagos parciales y en la certificación final del contrato sin más trámite. 

No obstante, si producido el aumento de unidades ejecutadas, se hiciese necesario tramitar 
una modificación, se incluirán estas variaciones en el expediente de modificación. 

En todo caso, el importe de las variaciones del número de unidades sumado al de las 
modificaciones del contrato no podrá exceder del límite del 20 por 100 del precio de 
adjudicación del contrato, porcentaje que en ningún caso podrá exceder del 50% del importe 
de adjudicación del contrato (artículo 144 LF 2/2018 de Contratos Públicos). 

Las modificaciones de contrato que no estén debidamente autorizadas por el Órgano de 
Contratación originarán responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de la que pudiera 
alcanzar a los funcionarios que hubiesen intervenido. 

En lo que respecta a la responsabilidad por vicios ocultos, el contratista responderá por vicios 
ocultos de la construcción en cualquiera de sus elementos debido a incumplimiento del 
contrato, durante el plazo de quince años a contar desde la expiración del plazo de garantía 
(artículos 172.5 y 174 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos). 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el contratista responderá de los daños 
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, 
durante el plazo de diez años, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas 
o desde la subsanación de estas. 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

 

30.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN   

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero u objeto 
de subcontratación de acuerdo con lo establecido en los artículos 108 y 107, respectivamente, 
de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos.  

 

31.- RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES 

31.1.- Aplicación de penalidades.  

 

 

Si la entidad contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en 
el presente Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el 



 
 

 

 

 

Ayuntamiento, previa audiencia de la entidad interesada, podrá imponer las penalidades que 
se señalan en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan 
motivado.  

31.2.- Actuaciones constitutivas de imposición de penalidades.  

A efectos contractuales se considerará actuación constitutiva de imposición de penalidad toda 
acción u omisión de la entidad contratista que suponga un quebranto de las exigencias 
especificadas en el Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.  

Se clasificará tal actuación atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad 
en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:  

Leve: Se considerarán leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al funcionamiento 
y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada maliciosamente, ni lleven 
unidos peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida económica de los trabajos 
realizados, ni causen molestias a los usuarios.  

Entre otras serán las siguientes:  

- El incumplimiento de las visitas periódicas con el personal técnico.  

- La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos.  

- El retraso o interrupción de los trabajos, siempre que sea imputable a la empresa 
adjudicataria, por un tiempo inferior a tres días, negligencia o descuido en el cumplimiento de 
sus obligaciones.  

- Originar molestias innecesarias a las personas usuarias.  

- La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra.  

- El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego que no esté 
calificado con mayor gravedad.  

Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de realización 
deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y 
exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida económica de los trabajos 
realizados o causar molestias y peligros a las personas usuarias, o causen un grave perjuicio 
al control o a la inspección municipal de los trabajos contratados.  

- La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecución del contrato.  

- La reiteración de cualquier incumplimiento leve.  

 

 

- La inobservancia de medidas de seguridad y salud en los trabajos.  

- La no prestación de alguna de las operaciones o servicios contratados.  



 
 

 

 

 

- Incumplimiento de las órdenes recibidas por parte de la unidad gestora del contrato en las 
cuestiones relativas a la ejecución del mismo.  

- Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales o materiales incluidos en la oferta.  

- No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del 
contrato prestado.  

- Incumplimiento parcial de la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato.  

- El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior a 
quince días, siempre que sea imputable al contratista, la negligencia o descuido continuado.  

- La no formalización del contrato en plazo por causa imputable a la empresa contratista.  

Muy grave:  

- La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecución del contrato.  

- La reiteración de cualquier incumplimiento grave.  

- El incumplimiento de normativa en materia de igualdad entre hombres y mujeres  

- El fraude económico al Ayuntamiento, mediante certificación o facturas no acordes con la 
realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.  

- La prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su calidad como en la cantidad.  

- Presentación a la documentación de la convocatoria informes falsos relacionados con los 
criterios sociales o medioambientales de adjudicación o ejecución.  

- Infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación.  

- El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior a quince días, siempre 
que sea imputable a la empresa contratista, o el abandono de la obra.  

- La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la normativa 
de protección de datos.  

- La falsedad en los informes.  

- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación.  

- Incumplimiento de los criterios sociales y medioambientales presentados.  

 

 

- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en el presente 
pliego.  



 
 

 

 

 

- La cesión de los derechos y obligaciones del contrato sin autorización expresa del órgano 
de contratación.  

 

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la entidad contratista, dará 
lugar a la incoación del oportuno expediente, en el que se dará audiencia al mismo con 
carácter previo a su resolución por el Órgano de Contratación, pudiéndose imponer las 
penalizaciones que a continuación se determinan, que serán deducidas de la siguiente 
certificación que se expida en la ejecución del contrato o, en su caso, de la fianza. 

La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración 
como consecuencia de la infracción.  

 

31.3- Cuantía y penalidades.  

Retraso: por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o suspensión de la 
ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista en el artículo 147 de la Ley Foral de 
Contratos Públicos.  

Además, se impondrán las siguientes penalidades:  

Incumplimientos leves, cada incumplimiento leve, podrá ser sancionado con un importe 
desde el 0,5% hasta el 1% del importe de adjudicación.  

Incumplimientos graves, cada incumplimiento grave podrá ser sancionado con un importe 
de entre el 1,01% hasta el 5% del importe de adjudicación.  

Incumplimientos muy graves, cada incumplimiento muy grave, podrá ser sancionado, con 
un importe de entre el 5,01% hasta el 10% del importe de adjudicación. Esta penalidad podrá 
alcanzar el 20% en caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del 
contrato previstas en el artículo 66 de Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos.  

 

32.- RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN FINAL, PLAZO DE GARANTÍA Y SERVICIO 
POSTVENTA  

32.1. Recepción 

Terminadas las obras y dentro de los 15 días siguientes a su finalización, se levantará el  

 

 

Acta de Recepción, comenzando el plazo de garantía al día siguiente de la formalización del 
acta de recepción caso que en la misma se refleje que las obras se encuentran correctamente 
ejecutadas. En el Acta, que deberá ser suscrita por el Promotor, el Constructor y la Dirección 
Facultativa, se hará constar:  



 
 

 

 

 

1.- Las partes que intervienen.  

2.- La fecha del certificado final de la totalidad de la obra.  

3.- El coste final de la ejecución material de la misma. 

4.- La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando en su caso 
éstas de manera objetiva y el plazo en que deberán quedar reparados los defectos 
observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un Acta aparte suscrita por 
los firmantes de la promoción.  

5.- Las garantías que se exijan al Constructor para asegurar sus responsabilidades.  

Se establece como garantía la presentada previamente a la firma del contrato.  

La garantía, en caso de estar constituida mediante aval, tendrá vigencia hasta que el Órgano 
de Contratación decida expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada y 
autorice su cancelación.  

Serán condiciones indispensables para proceder a la recepción de las obras: 

 Haber ejecutado las obras de conformidad con lo estipulado en este pliego, en el 
proyecto y, en su caso, conforme a las modificaciones aprobadas; y en todo caso, 
conforme a las instrucciones dadas por la dirección facultativa para aclarar aquellos 
aspectos del proyecto que lo requirieran. 

 Haber entregado a la DF toda la documentación obligatoria y necesaria bajo 
responsabilidad del contratista o de sus subcontratas. 

 Haber realizado las pruebas, con resultado satisfactorio de todas y cada una de las 
instalaciones. 

Si las obras se encuentran en buen estado y correctamente ejecutadas, sedarán por 
recibidas, formalizándose la correspondiente acta comenzando el plazo de garantía al día 
siguiente de la formalización de la misma. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, sin perjuicio de las penalidades 
por demora, se hará constar así en el acta, y la dirección facultativa de las mismas señalará 
los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar 
aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá  

 

 

concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables 
al contratista. 
 

32.2. Plazo de garantía y servicio posventa (post-construcción) 



 
 

 

 

 

Se establece un plazo de garantía mínimo de TRES AÑOS a contar desde la recepción de 
las obras que podrá ser ampliado por el oferente, en cuyo caso será el resultante de tal 
ampliación. Durante el plazo de garantía, el contratista responderá de cuantos desperfectos 
puedan advertirse en la obra. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 
2/2018. 

Todos los gastos de conservación de las obras con arreglo a lo previsto en los pliegos y a las 
instrucciones que diere el Ayuntamiento, durante el período de garantía serán de cuenta del 
contratista. Si voluntariamente, a requerimiento de la Dirección Facultativa de la obra o de 
los Servicios Técnicos del Ayuntamiento no se reparasen los desperfectos advertidos, se 
hará por el Ayuntamiento con cargo a la garantía prestada; y si ésta no resultase suficiente, 
con los bienes del contratista. 

Si se descuidase la conservación y mantenimiento, y diere lugar a que peligre la obra se 
ejecutarán por la Administración y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar 
el daño. 

Durante el plazo de garantía, tanto durante los tres años iniciales como, en su caso, durante 
la ampliación ofertada, el contratista estará obligado también a prestar el servicio posventa 
(post-construcción), para atender y resolver los problemas o incidencias de las obras en los 
términos que a continuación se señalan:  

En el periodo de garantía, la Dirección Facultativa de la obra o de los Servicios Técnicos del 
Ayuntamiento requerirá la reparación o subsanación de defectos o problemas detectados en 
la construcción y sus instalaciones y elementos, debiendo responder y ejecutar el contratista 
las actuaciones necesarias de forma exacta e inmediata. En caso de no hacerlo, el 
Ayuntamiento, sin mayor intimación, podrá proceder a la ejecución directa de las obras o 
actuaciones necesarias con cargo a la garantía prestada por el adjudicatario; y si ésta no 
resultase suficiente, por apremio el patrimonio del contratista. 

Todos los gastos de conservación y policía de las obras con arreglo a lo previsto en los 
pliegos y a las instrucciones que diere el Ayuntamiento, durante el período de garantía serán 
de cuenta del contratista.  

Además de lo señalado en los párrafos anteriores, el plazo de garantía y el servicio posventa 
para responder de forma exacta e inmediata comprenden: 

 

 

a) Que el contratista facilite al Ayuntamiento un teléfono, un correo electrónico y una persona 
de contacto para comunicación y atención de incidencias.  

al siguiente protocolo: 



 
 

 

 

 

-Reparación inmediata de las incidencias y/o reclamaciones graves y urgentes, y dentro de 
los tres días naturales de su comunicación las de menor gravedad. 

-Realización durante el periodo de garantía de inspecciones trimestrales de las obras, 
instalaciones y elementos, registrando y evaluando todos los problemas que hayan tenido 
lugar durante ese espacio de tiempo; y elaborando a raíz de la inspección un informe en el 
que se indiquen los diferentes defectos aparecidos, causas de los mismos y soluciones tanto 
correctoras en la reparación como previsoras para que no vuelva a aparecer el defecto 
remitiendo el documento a los técnicos que ha participado en la ejecución de la obra, y a la 
propiedad; con ejecución de las soluciones planteadas tras la conformidad de la propiedad- 
a costa del contratista. 

c) Emisión de informe técnico en el plazo de 5 días desde que se completa la reparación, en 
el que se identifique la incidencia, problema o avería, las causas que lo provocaron y la 
solución adoptada. 

d) El mantenimiento de las obras, instalaciones y sus elementos, previniendo las posibles 
averías y realizando, en su caso, las reparaciones, sustituciones, etc., necesarias, a fin de 
evitar los posibles peligros que pueda ocasionar a personas o cosas. 

e) Atención telefónica y mediante e-mail para realizar consultas de asesoramiento sobre 
cuestiones relativas a la construcción y sus instalaciones. El tiempo de respuesta en el caso 
de consultas mediante e-mail no será superior a 48 horas. 

 

32.3 Liquidación 

La liquidación final, y la responsabilidad por vicios, se sujetarán a lo establecido en los 
artículos 173 y 174 de la citada Ley Foral.   

 

33.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  

Las causas de resolución del contrato serán las generales señaladas en el artículo 160 de la 
Ley Foral de Contratos Públicos, además de las específicas del artículo 175 de dicha ley. 

Asimismo, dará lugar a la resolución del contrato, el incumplimiento de las obligaciones  

 

 

específicas derivadas de la financiación del mismo con fondos NextGenerationEU, en el 
marco del PRTR, que se recogen en el apartado 25 de este pliego 

La resolución prevista en este apartado, se podrá llevar a efecto con independencia de las 
posibles penalizaciones que se puedan imponer por incumplimientos contractuales, y del 
resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados a la entidad contratante; y con independencia 



 
 

 

 

 

de la tramitación, en su caso de procedimiento para la declaración de la prohibición de 
contratar. 

 

34.- RÉGIMEN JURÍDICO Y PRERROGATIVAS  

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego, con sus 
cláusulas administrativas y especificaciones técnicas y en lo no previsto en éste será de 
aplicación la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, la Ley Foral 6/1990, de 
2 de julio, de Administración Local de Navarra, y demás normativa aplicable.  

El presente pliego, sus Anexos y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. 
En caso de discordancia entre el pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, 
prevalecerá este pliego. Asimismo, tendrá carácter contractual la oferta de la entidad 
contratista adjudicataria y el documento de formalización del contrato.  

El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, del resto de 
documentos contractuales y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación 
en la ejecución, no exime a la persona adjudicataria de la obligación de cumplirlas.  

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas 
que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución 
y determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los límites y con sujeción a los requisitos 
y efectos señalados en la Ley Foral de Contratos Públicos.  

 

35.- RECURSOS Y RECLAMACIONES  

Cuantas incidencias se deriven del cumplimiento de las obligaciones y de la interpretación de 
estas disposiciones, serán resueltas en primer término por el órgano de contratación, contra 
cuyas resoluciones, al igual que contra el presente pliego, podrán interponerse, en el plazo de 
un mes, recurso de reposición ante el propio Ayuntamiento, de alzada ante el Tribunal 
Administrativo de Navarra; y contencioso-administrativo ante la jurisdicción de dicho orden en 
el plazo de dos meses. 

Sin perjuicio de lo anterior, podrá interponerse reclamación especial en materia de  

 

contratación pública ante el ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra 
contra los actos enumerados en el artículo 122.2 de la Ley Foral 2/2018, en la forma y régimen 
establecidos en los artículos 121y ss de dicha ley. 

 

36. CONDICIONES TÉCNICAS 



 
 

 

 

 

La empresa constructora se somete para todas las cuestiones de carácter técnico a lo 
consignado en el Proyecto de Ejecución, en los Proyectos de Instalaciones y en el de 
Seguridad y Salud y demás documentos complementarios, así como a las órdenes que 
establezca la Dirección Facultativa, previa autorización de la Administración.  

En todas las cuestiones referentes a actuaciones en materia de Seguridad y Salud se estará 
a lo que establezcan los coordinadores en materia de seguridad y salud de la obra, a quien 
competen todas las funciones establecidas en el Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, por 
el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción. 

 La empresa constructora se obliga a que todos los materiales empleados sean de la calidad 
proyectada. La Dirección de la obra podrá realizar las pruebas que estime oportunas de todos 
los materiales, partidas, instalaciones y equipos para comprobar su buena calidad y buen 
funcionamiento, siendo estas pruebas de cuenta y cargo del constructor. 

La empresa constructora se obliga a poner a disposición de la Administración un muestrario 
completo de los materiales básicos, en el plazo máximo de 2 semanas a partir de la fecha del 
contrato. La Administración se reserva el derecho de sustituir por otros de parecidas calidades 
los materiales que considere oportunos, contando con el consentimiento de la Dirección 
Facultativa.  

La Administración indicará a la empresa constructora qué materiales deberá sustituir, en cuyo 
caso se confeccionará por ésta, el correspondiente presupuesto con base en los precios 
aprobados y será sometido al visto bueno de la Dirección Facultativa.  

La empresa adjudicataria no podrá sustituir materiales que se han presupuestado sin el 
consentimiento de la Administración manifestado a través de la Dirección Facultativa.  

Las obras no autorizadas, las modificaciones realizadas sin permiso o mal ejecutadas a juicio 
de la Dirección Facultativa serán corregidas por la empresa constructora sin derecho a percibir 
indemnización alguna hasta merecer la total aprobación de la Dirección, sin que sirva como 
justificación el hecho de que el arquitecto o aparejador hayan examinado la construcción 
durante la ejecución de las obras, ni que haya sido abonado el importe de las mismas.  

Si la Dirección Facultativa sospechara la existencia de vicios ocultos, ordenará la revisión de 
las obras en cualquier momento, siendo el importe de la misma cuenta de la empresa 
constructora si los vicios existen. 

La empresa adjudicataria proporcionará a la Dirección Facultativa y/o a la Administración toda 
aquella información que se le solicite a fin de cumplimentar el Libro del Edificio. Esta 
documentación incluirá, entre otros, planos fin de obra, manuales de uso y mantenimiento de 
aparatos y sistemas de instalaciones, y esquemas unifilares y multifilares. 

 

37.- PROTECCIÓN DE DATOS  



 
 

 

 

 

Se estará al cumplimiento de la Normativa aplicable sobre protección de datos. 

 

38.- CONFIDENCIALIDAD  

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga 
acceso con ocasión de la ejecución del contrato. Este deber se mantendrá durante un plazo 
de cinco años desde el conocimiento de la información. 

No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado 
como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberán indicar en la declaración 
responsable la relación de documentación para los que propongan ese carácter confidencial. 
La declaración de confidencialidad no se podrá extender a toda la propuesta. 

En caso de que lo haga, el órgano de contratación de forma motivada determinará aquella 
documentación que no afecta a secretos técnicos o comerciales. 

 

Arbizu, 20 de febrero de 2024. 

 
 
 

DILIGENCIA. Documento aprobado por pleno 
Del ayuntamiento de Arbizu en sesión de 29 
de febrero de 2024. 
La secretaria  



 
 

 

 

 

ANEXO I  
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES EXIGIDAS PARA CONTRATAR.  
 
Declarante:  

de ............................................................................................................................... con Domicilio en 
.Código Pos

 

 

NIF.................................... teléfono Nº.................................. fax Nº ................................ ......., y correo 
electrónico..................................................................  

enterada/o de los pliegos de condiciones para la adjudicación del contrato de obra de 
SOLAR FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN ESCUELA INFANTIL 0-3 KATTUKA 

 

 

Declara bajo su responsabilidad que:  

reúne los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y 
que el firmante ostenta la debida representación además de no estar incursa en ninguna de las 
prohibiciones para contratar enumeradas en los artículos 22 a 26 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, 
de Contratos Públicos.  

Que reúne el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, así 
como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación. 

documentos exigidos en el presente pliego en el plazo máximo de siete días desde la notificación de la 
adjudicación:  

estipulado en el Pliego regulador de la contratación que rige la contratación  

personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.  

seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales, impuestas por las disposiciones 
legales vigentes.  

 

 

 



 
 

 

 

 

existencia de un compromiso formal con las personas que tienen capacidad para comprometer a la 
empresa subcontratista para la ejecución del contrato, de los/as siguientes subcontratistas para la 
ejecución del contrato: (*)  

 

- SUBCONTRATISTA: 

- OBJETO DE LA SUBCONTRATACIÓN: 

 

* Las cartas de compromiso firmadas, y suscritas por las subcontratas se exigirán únicamente 
a la licitadora que resulta adjudicataria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sello de la entidad  

(FECHA, FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD)  

 

Protección de Datos: El responsable del tratamiento de los datos registrados en este documento es 
el Ayuntamiento de Arbizu. La información ampliada sobre los fines y demás condiciones del 
tratamiento se indican en la cláusula 37 del Pliego de contratación. 



ANEXO II
MODELO DE OFERTA CUANTIFICABLE MEDIANTE FÓRMULAS 

El/la que suscribe: 

Doña/Don 
de ............................................................................................................................... con Domicilio en 

en representación de (si procede)

NIF.................................... teléfono Nº.................................. fax Nº ................................ ......., y correo 
electrónico.................................................................. 

Informado/a y conocedor/a: 

del condicionado y cláusulas económico administrativas particulares y técnicas particulares aprobados 
para la adjudicación del contrato Proyecto de Ejecución del contrato de obra de obra de 

SOLAR FOTOVOLTÁICA PARA AUTOCONSUMO EN ESCUELA INFANTIL 0-

Se compromete a ejecutar el contrato de acuerdo con las ofertas que se hacen a continuación: 

_______________(Nº) __________________________________(LETRA) (IVA excluido) 

Garantía complementaria (plazo de garantía de la obra por encima del establecido en el pliego): 

_____________________AÑOS.

-Subcontratación Centros de Inserción Sociolaboral y/o Centros Especiales de Empleo: 

_________________ %  

-Acciones de sensibilización y formación:  

SI                            NO



 
 

 

 

 

Siendo la oferta económica adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del 
convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios 
contemplados sean inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad 
Social.  

 

 

 

 

Sello de la entidad  

(FECHA, FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD)  

 

Protección de Datos: El responsable del tratamiento de los datos registrados en este documento es 
el Ayuntamiento de Arbizu. La información ampliada sobre los fines y demás condiciones del 
tratamiento se indican en la cláusula 37 del Pliego de contratación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXO III. DECLARACIONES EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE 
ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA (PRTR) 
 

DECLARACIONES: 
 

1ª. Declaración de ausencia de conflicto de intereses: 

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento arriba referenciado, la 
persona que suscribe declara: 
PROYECTO INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTÁICA PARA AUTOCONSUMO EN 

ESCUELA INFANTIL 0-  
 

como  Consejero/a Delegado/a o Gerente de la entidad 

en la condición de 
contratista/subcontratista de un contrato financiado con recursos provenientes del 
PRTR, formula las siguientes DECLARACIONES: 
 
Primero. Estar informada de lo siguiente:  
 
1. Que  el  artículo 61.3  «Conflicto de  intereses»,  del  Reglamento (UE,  Euratom)  2018/1046  
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece 
que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se 
vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés 
económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.» 
 
2. Que el artículo 52 «Resolución de conflictos de interés.» de la LEY FORAL 2/2018, de 13 de abril de Contratos 
Públicos, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el 
procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores y entiende que existe una 
situación de  de intereses cuando el personal del poder adjudicador, o de un proveedor de 
servicios de contratación que actúe en su nombre, que participe en el desarrollo del procedimiento de 
contratación o pueda influir en su resultado tenga, directa o indirectamente, un interés financiero, 
económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el 
contexto del procedimiento de  

 

3. Que el apartado 3 de la Disposición Adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, establece que «El análisis sistemático y 
automatizado del riesgo de conflicto de interés resulta de aplicación a los empleados públicos y resto 
de personal al servicio de entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales que participen, de forma 
individual o mediante su pertenencia a órganos colegiados, en los procedimientos descritos de 
adjudicación de contratos o de concesión de subvenciones». 



 
 

 

 

 

 
4. Que el apartado 4 de la citada disposición adicional centésima décima segunda establece que: 
 «A través de la herramienta informática se analizarán las posibles relaciones familiares o 

vinculaciones societarias, directas o indirectas, en las que se pueda dar un interés  
 
personal o económico susceptible de provocar un conflicto de interés, entre las personas a las que se refiere 
el apartado anterior y los participantes en cada procedimiento». 
 «Para la identificación de las relaciones o vinculaciones la herramienta contendrá, entre otros, 

los datos de titularidad real de las personas jurídicas a las que se refiere el artículo 22.2. d).iii) del Reglamento 
(UE) 241/2021, de 12 febrero, obrantes en las bases de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
y los obtenidos a través de los convenios suscritos con los Colegios de Notarios y Registradores». 
 
 

4 Conforme al modelo contenido en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del 
riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
 

Segundo. Que no se encuentra incurso en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de 
intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en 
su persona ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al procedimiento de licitación/concesión. 
 

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del órgano de contratación/comisión de 
evaluación/órgano de firma del convenio, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o 
causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario. 

 

Cuarto. Que conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que 
sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias, administrativas y judiciales que establezca la 
normativa de aplicación. 
 
2ª. Declaración de cesión y tratamiento de datos: 

Quien suscribe declara conocer la normativa que es de aplicación, en particular, los 
siguientes apartados del artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR): 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de 
fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos 
de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato 
electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las 
categorías armonizadas de datos siguientes: 

i. El nombre del perceptor final de los fondos; 
ii. El nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los 
fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o 
nacional en materia de contratación pública; 
iii. Los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor 
de los fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva 
(UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26); 
iv. Una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en 
el marco del plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la 
financiación pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos 
desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión». 
En el caso de que la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) no disponga 
de la información de titularidades reales de la licitadora, el órgano gestor podrá 
requerir esa información a la interesada. Y en caso de no entregarse esa información 
en el plazo de 5 días hábiles, la empresa quedará excluida del procedimiento de 
adjudicación del contrato (artículo 7.3 de la Orden HFP/55/2023, de enero, publicada 
en BOE nº 21, de 25 de enero de 2023). 
2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del 
presente artículo solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a 
los efectos y duración de la correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión 
presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de 
los fondos relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se refieren los 
artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de 
aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, 
el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de la 
información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el 
artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe 
anual de gestión y rendimiento». 

Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de 
los datos con los fines expresamente relacionados en los artículos citados. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
3ª. Declaración de compromiso de cumplimiento de principios transversales: 

Quien suscribe manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con 
los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, 
éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, 
la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades 
que proceda los incumplimientos observados. 
Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los 
principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio 
ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución 
de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no 
incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad 
con el régimen de ayudas de Estado. 
 
 
En      , a      . 
 
 
Firmado:       
Cargo:       
 
 
 
 
 
 
 
 
 


