ARANOKO UDALA

“ARANOKO AUZO-BIDEETAN 2023ko MAIATZEKO EKAITZAK ERAGINDAKO KALTEAK
KONPONTZEKO OBRAK. NAFARROA” proiektuan jasotzen diren obraren
kontrataziorako baldintza Ekonomiko-Adminsitratiboen Plegua

LABURPEN-TAULA INFORMATIBOA

KONTRATUAREN XEDEA “ARANOKO AUZO-BIDEETAN 2023ko  MAIATZEKO
EKAITZAK ERAGINDAKO KALTEAK KONPONTZEKO
OBRAK. NAFARROA”.

LIZITAZIOAREN

AURREKONTUA

Zifretan 546.556,21 EURO, BEZ-ik gabe.
661.333,03 EURO, BEZ-a barne.

Letraz Bostehun eta berrogeita sei mila bostehun eta berrogeita
hamasei euro eta hogeita bat zentimo. Bezik gabe
Seiehun eta hirurogeita bat mila hirurehun eta hogeita
hamairu euro eta hiru zentimo. Beza barne.

BALIO ESTIMATUA 546.556,21 EURO, BEZ-ik gabe.
661.333,03 EURO, BEZ-a barne.

BURUTZEKO EPEA Agiri arautzaileko 5. klausula.

BERME EPEA Hiru urte, obrak hartzen direnetik hasita

PROZEDURA IREKIA (KPFLko 72.art.).

TRAMITAZIOA OHIKOA

KAUDIMEN EKONOMIKOA Klausula Administratiboen pleguko 7garren klausula

KAUDIMEN TEKNIKOA Klausula Administratiboen pleguko 7garren klausula
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BEHIN-BEHINEKO BERMEA

EZ

BEHIN BETIKO BERMEA

Kontratuaren esleipen zenbatekoaren %4, BEZik gabe.

PREZIOAK BERRIKUSTEA

EZ

LOTEEN DISEINUA

LOTE BAKARRA

ALDAKETAK

Ez dira onartzen.

ESKAINTZAK AURKEZTEKO
TOKIA

Nafarroako Lizitazio Elektronikorako Plataformaren bidez
bakarrik. (NLEP)

ESKAINTZAK AURKEZTEKO
EPEA

15 egun natural, ekainaren 3tik kontatzen hasita, hau da
ekainaren 17 arte.

KONTRATAZIO ORGANOA

BATZARRA.

HELBIDE ELEKTRONIKOA

arano.udala@cniebla.com
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Pliego de Condiciones Economico-Administrativas de las obras del Proyecto de

“OBRAS DE REPARACION DE DANOS CAUSASOS POR LA TORMENTA DE MAYO DE

2023 EN CAMINOS VECINALES DE ARANO. NAVARRA”.

CUADRO RESUMEN INFORMATIVO

OBJETO DEL CONTRATO

“OBRAS DE REPARACION DE DANOS CAUSASOS POR
LA TORMENTA DE MAYO DE 2023 EN CAMINOS
VECINALES DE ARANO. NAVARRA”.

PRESUPUESTO DE LICITACION

En cifras 546.556,21 EURO, IVA excluido.
661.333,03 EURO, IVA incluido.
En letras Quinientos cuarenta y seis mil quinientos cincuenta y seis

euros con veintiun céntimos, IVA excluido.

Seiscientos sesenta y un mil trescientos treinta y tres euros
con tres centimos, IVA incluido.

VALOR ESTIMADO

546.556,21 EURO, IVA excluido.

661.333.03 EURO, IVA incluido

PLAZO DE EJECUCION

Clausula 5 del pliego de clausulas administrativas.

PLAZO DE GARANTIA

3 afios a contar desde la recepcion de las obras

PROCEDIMIENTO

ABIERTO (art. 72 LFCP).

TRAMITACION

ORDINARIA

SOLVENCIA ECONOMICA

Clausula 7 del pliego de clausulas adminsitrativas

SOLVENCIA TECNICA

Clausula 7 del pliego de clausulas adminsitrativas

GARANTIA PROVISIONAL

NO.

GARANTIA DEFINTIVA

4% del importe de adjudicacion del contrato, IVA excluido.

REVISION DE PRECIOS

NO.
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DISENO LOTES Lote unico.

ADMISION DE VARIANTES No se admiten.

LUGAR DE PRESENTACION Exclusivamente a través de la Plataforma de Licitacion
OFERTAS Electrénica de Navarra (PLENA).

PLAZO PRESENTACION 15 dias naturales contados desde del 3 de junio (hasta el
OFERTAS 17 de junio).

ORGANO DE CONTRATACION Pleno.

DIRECCION ELECTRONICA arano.udala@cniebla.com
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Pliego de Condiciones Economico-Administrativas de las obras del Proyecto de
“OBRAS DE REPARACION DE DANOS CAUSASOS POR LA TORMENTA DE MAYO DE
2023 EN CAMINOS VECINALES DE ARANO. NAVARRA”.

INDICE:

1.- Naturaleza y objeto.

2.- Procedimiento de adjudicacion.

3.- Identificacion del 6érgano de contratacién y de la unidad gestora del contrato.
4.- Valor estimado, presupuesto del contrato y revision de precios.
5.- Plazo de ejecucion.

6.- Capacidad para contratar y solvencia.

7.- Solvencia econdmica, financiera, técnica y profesional.

8.- Presentacion de proposiciones y plazo.

9.- Oferta anormalmente baja

10.- Criterios de adjudicacion.

11.- Mesa de contratacion

12.- Criterios de desempate

13.- Apertura de proposiciones y propuesta de adjudicacion.

14.- Adjudicacion.

15.- Constitucion de la garantia.

16.- Formalizacién del contrato.

17.- Plan de seguridad y salud.

18.- Acta de comprobacion del replanteo e inicio de obras.

19.- Contratista y su personal, responsable del contrato y direccién facultativa de las
obras.

20.- Condiciones especiales de ejecucion.

21.- Libro de 6rdenes.
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22.- Responsabilidad de la persona contratista en la ejecucién del contrato.
23.- Derechos y obligaciones de las partes.

24.- Abono de los trabajos.

25.- Modificaciones del contrato.

26.- Cumplimiento de plazos y penalidades por demora.
27.- Régimen de incumplimientos y penalidades.

28.- Cesion del contrato.

29.- Extincién del contrato y recepcion de obras.

30.- Plazo de garantia y servicio post-construccion.

31.- Propiedad de los trabajos realizados.

32.- Resolucion del contrato.

33.- Régimen juridico.

34.- Recursos y jurisdiccion.
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Pliego de Condiciones Economico-Administrativas de las obras del Proyecto de
“OBRAS DE REPARACION DE DANOS CAUSASOS POR LA TORMENTA DE MAYO DE
2023 EN CAMINOS VECINALES DE ARANO. NAVARRA”.

1.- NATURALEZA Y OBJETO.

Es objeto del presente pliego regulador el establecimiento de los pactos y condiciones
definidores de los derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos
juridicos, administrativos y econdémicos la contratacion y ejecucion de las obras contenidas en
el Proyecto “OBRAS DE REPARACION DE DANOS CAUSASOS POR LA TORMENTA DE

MAYO DE 2023 EN CAMINOS VECINALES DE ARANO. NAVARRA”, redactado por el
ingeniero de caminos, canales y puertos, Aritz Iturrarte Velez, de Moncaval Soluciones
Ingenieria SL, con fecha de febrero 2024

Los cbdigos CPV de este contrato de obras son:

45220000 Obras de ingenieria y trabajos de construccion

Los siguientes documentos revisten caracter contractual:
- Pliego regulador.
- Proyecto de obras referenciado, en el que se incluyen las prescripciones técnicas.

- Asimismo, tendra caracter contractual la oferta técnica y econdmica que resulte
adjudicataria del contrato y el documento de formalizacion del contrato.

2.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 72 de la LFCP, el contrato se adjudicara por
procedimiento abierto inferior al umbral europeo. El expediente tendra la consideracién de
tramitacion ordinaria.

3.- IDENTIFICACION DEL ORGANO DE CONTRATACION Y DE LA UNIDAD
GESTORA DEL CONTRATO.

El 6rgano de contratacion es el pleno del Ayuntamiento de Arano y la unidad gestora
del contrato es el Ayuntamiento de Arano.
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4.- VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y REVISION DE
PRECIOS.

4.1. Valor estimado del contrato.

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de quinientos cuarenta y seis mil
quinientos cincuenta y seis euros con veintiiin céntimos, (546.556,21 €), IVA excluido —y a la
cantidad de seiscientos sesenta y un mil trescientos treinta y tres euros con tres céntimos
(661.333,03€), IVA incluido—.

4.2. Presupuesto de licitacion.

El presupuesto de licitacion del contrato asciende a la cantidad de quinientos cuarenta
y seis mil quinientos cincuenta y seis euros con veintiln céntimos (546.556,21 €), IVA
excluido.

El presupuesto resulta del proyecto de ejecucién de las obras, y comprende los gastos
generales (10%) y el beneficio industrial (6%), asi como cualesquiera otros gastos, incluyendo
toda clase de tributos derivados de la ejecucion de las obras, de tal forma que aquellos gastos
gue pudieran originarse para el contratista como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones recogidas en este pliego y demas disposiciones de aplicacion y que no figuren
recogidos en el proyecto objeto de licitacion entre los costes directos e indirectos de
ejecucioén, se consideraran incluidos en el porcentaje de gastos generales.

En todo caso, se tendr4 en cuenta que el Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA),
constituye partida independiente, que debe soportar la Administraciébn contratante y el
contratista debera reflejar y repercutir a la misma, con objeto de su ingreso en la Hacienda
correspondiente. En este sentido, a las partidas se les aplica el 21% de IVA.

Seran desestimadas las ofertas econdmicas que superen dicho presupuesto.

4.3. Partida presupuestaria. Existencia de crédito.
Partida 1-4540.6190004. “Uholdeak eragindako auzo-bideen obrak”
En el presupuesto para el ejercicio 2024 aprobado inicialmente se ha previsto

aplicacion presupuestaria con codigo 1-4540.6190004 ‘Uholdeak eragindako auzo-bideen
obrak” para financiar las obligaciones derivadas del contrato.
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4.4.- Revisién de precios.

No procede.

5.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién del contrato sera de 26 semanas (136 dias laborables), contado
desde la firma del acta de replanteo e inicio de las obras.

6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR
6.1. Capacidad.

Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las
prohibiciones o incompatibilidades para contratar, establecidas en el articulo 22 de la LFCP,
no se hallen en una situacidn de conflicto de intereses y acrediten una solvencia econémica,
financiera y técnica o profesional suficiente para ejecutar la prestacion contractual
demandada.

Quien licite debera contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el
objeto del contrato.

Asimismo, podran optar a la presente licitacion Uniones Temporales de Empresas o
personas que participen conjuntamente. Dicha participacion se instrumentara mediante la
aportacion de un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia
conjunta, se indique el porcentaje de participacion de cada una de las personas licitadoras y
se designe un representante o apoderado Unico con las facultades para ejercer los derechos y
cumplir con las obligaciones derivadas del contrato hasta la extincion del mismo, sin perjuicio
de la existencia de facultades mancomunadas para cobros y pagos.

En cualquier caso, los contratistas responderan solidariamente de las obligaciones
contraidas.

No serd necesaria la constitucion en escritura publica de la Union Temporal de
Empresas hasta que se haya efectuado la adjudicacién del contrato a su favor.

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitacibn no podran presentar
proposiciones individuales o en unién con otras empresas.
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7.- SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA, TECNICA Y PROFESIONAL.

Cuestiones generales.

Para la ejecucion del contrato deberd disponerse de la solvencia econémica y financiera
suficiente para que la correcta ejecucion de este contrato no corra peligro de ser alterada
por incidencias de caracter econdmico o financiero. Para la ejecucion del contrato debera
disponerse, asimismo, de la solvencia técnica o profesional adecuada para la correcta
ejecucion del mismo.

La persona licitadora a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicacion debera
acreditar la disposicion de los requisitos de solvencia que se detallan a continuacion:

La solvencia econdémica-financiera se acreditard mediante:

Declaracion formulada por entidad financiaria en el que se concrete que la persona licitadora
cuenta con una adecuada situacion econémica y financiera para la ejecucion del contrato
objeto de esta licitacion.

La solvencia técnica- profesional se acreditara mediante:

La capacidad técnica-profesional de los contratistas podrd acreditarse por los medios
siguientes:

-Acreditacion de haber realizado al menos un contrato en los uUltimos 5 afios
similar al del objeto de este contrato, cuyo importe se asemeje al valor estimado,
esto es, 546.556,21€ del presente contrato.

Se entiende obras similares aquellas cuyas condiciones técnicas exigidas son similares a las
exigidas para el presente contrato.

A tal efecto se aportara relacion de obras ejecutadas en el curso de los ultimos cinco afos,
avalada por certificados de buena ejecuciéon de la obra, emitidos por Administraciones
Publicas, Entidades Urbanisticas, Colaboradoras, Promotores o los Directores técnicos de las
obras contratados por cualquiera de ellas indicando si se realizaron segun las reglas por las
gue rigen la profesion y si se llevaron normalmente a buen término.

El certificado de buena ejecucion indicara el tipo de obra realizada, hara mencion expresa del
importe (iva excluido) del contrato, la fecha y el lugar de ejecucion de la obra.

En el caso de que la empresa no hubiera cumplido cinco afios de actividad, deberé& incorporar
los documentos correspondientes a los ejercicios en activo.



ARANOKO UDALA

La Mesa, podra recabar aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados, o0
requerirle para la presentacion de otros complementarios.

8.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y PLAZO.

Cada persona licitadora no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra
suscribir ninguna propuesta en participacion conjunta con otras personas licitadoras si se ha
presentado proposiciéon individual, ni figurar en mas de una de esas agrupaciones. La
infraccion de ello, asi como la presentacion simultanea de ofertas por empresas vinculadas,
dara lugar a la inadmision de todas las ofertas suscritas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por la persona
licitadora del contenido de la totalidad de las clausulas de los pliegos que rigen la licitacion,
sin salvedad o reserva alguna.

Las personas interesadas en la licitacion obtendran a través del Portal de Contratacién
la informacion adicional sobre los pliegos y demas documentacién complementaria en el plazo
de tres dias desde que la soliciten.

8.1.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

Los documentos que conforman las ofertas deberan presentarse exclusivamente a
través de la Plataforma de Licitacion Electrénica de Navarra (PLENA), que estara disponible
en el anuncio de licitacion del Portal de Contratacibon de Navarra
(https://portalcontratacion.navarra.es), de acuerdo con lo establecido en los parrafos
siguientes.

Todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con las
personas interesadas se efectuara a través de la Plataforma de licitacion electronica de
Navarra (PLENA).

El plazo de presentacion de las ofertas se fija en QUINCE (15) DIAS NATURALES,
contados desde el 3 de junio, esto es hasta el 17 de junio.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara una huella -
resumen criptografico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En
el caso de que quien licite tenga problemas* en la presentacion de su oferta en PLENA, si la
huella -resumen criptografico- es remitida, dentro del plazo de presentacion de ofertas al
organo de contratacion por correo electrénico a la direccion de contacto establecida en el
Portal de Contratacion, se dispondréa de un plazo extendido de 24 horas para la recepcion de
la oferta completa a través de PLENA. Si no se cumplieran tales requisitos, no sera admitida
la solicitud de participacion en el caso de que se reciba fuera del plazo fijado en el anuncio de
licitacion.



ARANOKO UDALA

* A estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las
ofertas, mayor puede ser el tiempo requerido para completar su presentacién. Ello con
independencia de la concurrencia de otras circunstancias, como una menor velocidad de
subida de datos debida a la calidad de la conexién, u otras.

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentacion
coincida, con un margen maximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de
Gobierno de Navarra.

Los servidores de Gobierno de Navarra utilizan como referencia el Tiempo Universal
Coordinado (UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios
internacionales de referencia con una precision de +/- 1 seg.

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta su presentacion fuera de plazo
sobre la que se ha recibido una huella, ésta se validara si la huella coincide y la fecha de
recepcién esta dentro de las 24 horas extendidas. En tal caso, la oferta se dara por valida y se
abrird. Si, por el contrario, la huella no coincide o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo
de 24 horas extendidas, la oferta se excluird, no abriéndose en ningun caso su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o
entidad licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentacion, se verificara
si en el momento de presentacion de la oferta existieron problemas de indole técnica en la
Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal
funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada serd admitida. El desconocimiento del
licitador o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificaran la extemporaneidad en la
presentacion de la oferta y conllevaran la exclusion.

8.2.- FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

Desde el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion se puede acceder al espacio
de la Plataforma de Licitacién Electronica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona
interesada en la licitaciébn puede descargar una aplicacién de escritorio que le permite la
preparacion y presentacion de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicacion debe
descargarse una Unica vez, siendo vdlida para cualquier licitacion posterior a través de
PLENA por parte de cualquier entidad sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos
estandares de cifrado y, una vez presentadas, son depositadas en el repositorio seguro. La
oferta deberd ir firmada mediante firma electronica reconocida, validamente emitida por un
Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del
documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electronica y demés disposiciones
de contratacién publica electrénica.
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El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrénica es
de 50 MB. El tamafio total de la oferta, con todos los documentos que la forman, no podra
superar el maximo de 100 MB. PLENA no establece limite alguno en el nimero de archivos
gue se pueden adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la
presentacién de la oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx, rtf,
sxw, abw, pdf, jpg, brap, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para
adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de
la plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los
documentos y anexos suscritos electronicamente por la entidad o empresa licitadora o quien
tenga poder de representacion.

Las propuestas se presentaran de acuerdo con la estructura establecida para esta
oferta en PLENA y contendran 3 sobres, identificados como:

Sobre A (1): “Documentacién administrativa”.
Sobre B (2): “Documentacion criterios cualitativos

Sobre C (3):“Documentacién criterios cuantificables mediante formulas”.
Cada uno de los sobres debera contener los siguientes documentos:

Sobre A (1): “Documentacion administrativa”.

Dentro de este sobre, las personas licitadoras deberan incluir la documentacion que se
sefiala a continuacion:

1.- Modelo de solicitud, suscrito por la entidad licitadora que se presenta, conforme al
modelo establecido en el Anexo 1 al presente pliego, con indicacion de una direccion de
correo electrénico en la que efectuar las notificaciones relacionadas con cualquier fase del
procedimiento.
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2.- Declaracién responsable en la que se indique el cumplimiento de las condiciones
exigidas para contratar, incluida la solvencia, conforme al modelo establecido en el Anexo 2.

3.- Licitadores en régimen de participacion conjunta o en union temporal de empresas.
Debera aportarse, asimismo, el documento privado un documento privado en el que se
manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participacién de
cada una de las personas licitadoras y se designe una representacion o apoderamiento Unico
con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato
hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de facultades mancomunadas para
cobros y pagos.

La inclusién en el sobre A de cualquier referencia a la oferta econémica, determinara
la inadmision o exclusion de la proposicion.

Sobre B (2): “Documentacion criterios Cualitativos” OFERTA TECNICA

Debera contener:

A) Plan de obra con plazos parciales y total: Plan para la ejecucion de las obras
expresado en diagrama o grafico crono-econdmico que debera contener las fases y la
planificacion prevista. En dicho Plan se indicara el personal y los medios a emplear en
cada periodo y para cada tipo de trabajo. El Plan de ejecucién se realizard con
arreglo a la valoracion del presupuesto maximo de licitacibn y nunca segun el
presupuesto ofertado en la licitacion.

B) Memoria descriptiva del proceso constructivo: Se valorara la calidad de la
memoria descriptiva y su grado de concrecion, la correcta definiciobn del proceso
constructivo, la coherencia de la organizacién de los trabajos, la coordinacién de las
actividades y organizaciones intervinientes en las obras, accesos a los tajos,
informacion a los usuarios y medidas medioambientales.

C) Prevision y localizacion de vertederos y compromiso con gestores de
residuos, para el correcto cumplimiento del “Plan de Gestion de Residuos”: Se
valorara la concrecion y alcance de la relacion presentada. Dicha relacién debera
enumerarse dentro del desarrollo de este punto, si bien las cartas de compromiso
deberan incluirse como anexo.

Podra incluir tanto documentaciéon escrita como grafica y debera sujetarse en su
presentacion a lo indicado en la presente clausula.
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La documentacion escrita consistird en 12 paginas DIN A4 escritas por una cara
con letra de fuente Arial y tamafio 10, parrafo con interlineado sencillo,
respetando las limitaciones establecidas para su extension.

La documentacidon grafica se presentard en soporte digital en tamafio DIN A3,
indicando la escala de los planos. Sera la constituida por planos, planos con
anotaciones, manchas, dibujos, fotografias, fotomontajes, gréficos, perspectivas,
fotografias de maquetas, etc., respetando las limitaciones establecidas para su
extension. Cada pagina en A3 contard como 2 paginas A4

Los programas de actuacion deberan ser de facil comprension y las tareas
tendrdn un tamafo de letra legible. No se valoraran las propuestas que incumplan
dichos requisitos de formato y dimension.

No continuara en el procedimiento de licitacion y no se procedera a la apertura del
sobre C del licitador que no obtenga una puntuacion minima de 25 puntos en la
valoracién de los criterios cualitativos del Sobre B.

Sobre C (3): “Documentacion criterios cuantificables mediante formulas”.

En este sobre se incluirdn documentos cumplimentados conforme al modelo que figura
en el Anexo 3y 4, en el que se hara constar:

- La oferta econdémica, que sera unica. (Anexo 3)

- Criterios Sociales. En su caso, aportar la documentacion acreditativa de criterios
sociales

-Ampliaciéon del plazo de garantia de la obra respecto a la establecida en el pliego
(Anexo 4)

No seran admitidas las proposiciones cuyo importe sea superior al presupuesto base
de licitacion.

Se advierte que la oferta econémica debera ser adecuada para que la persona
adjudicataria haga frente al coste derivado de la aplicacion del convenio colectivo sectorial
correspondiente, sin que en ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados
puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social. El
Ayuntamiento se reserva el derecho a solicitar en cualquier momento a la persona
adjudicataria la documentacion justificativa correspondiente a fin de cotejar dicho
cumplimiento.
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No se aceptardn aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer, claramente, lo que la Administracion estime fundamental para considerar la oferta.
Respecto de las cantidades recogidas en esta proposicidbn prevaleceran las cantidades
expresadas en letra respecto de las expresadas en cifras. Deberd estar firmada por la
persona licitadora o persona que lo represente.

9.- OFERTA ANORMALMENTE BAJA

Oferta anormalmente baja. Podra presumirse que una oferta es anormalmente baja
cuando sea inferior _en 7 puntos porcentuales al precio de licitacion del contrato,
resolviéndose tal como sefiala el articulo 98 de la LFCP.

10.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Para la seleccion de la persona adjudicataria se tendran en cuenta los siguientes
criterios y sus correspondientes ponderaciones, para seleccionar la oferta con mejor calidad-
precio, teniendo en cuenta que, en su caso, las valoraciones numéricas que resulten de la
aplicacion de los métodos de ponderacion, deberan tener dos cifras decimales:

CRITERIOS CUALITATIVOS:OFERTA TECNICA — hasta un maximo de
25 puntos.

*Plan de obra con plazos parciales y total: Plan para la ejecuciéon de las obras
expresado en diagrama o gréafico crono-econémico que debera contener las fases y la
planificacion prevista. En dicho Plan se indicara el personal y los medios a emplear en
cada periodo y para cada tipo de trabajo. El Plan de ejecucién se realizara con arreglo
a la valoracion del presupuesto maximo de licitacion y nunca segun el presupuesto
ofertado en la licitacion. ...........ccccceeviiiiiiiiiee e (Hasta 10 puntos)

*Memoria descriptiva del proceso constructivo: Se valorara la calidad de la memoria
descriptiva y su grado de concrecién, la correcta definicion del proceso constructivo, la
coherencia de la organizacion de los trabajos, la coordinacion de las actividades y
organizaciones intervinientes en las obras, accesos a los tajos, informacion a los usuarios
y medidas medioambientales. ...........cccccciiiiiiiiiiiniieen. (Hasta 25 puntos)

*Prevision y localizacion de vertederos y compromiso con gestores de residuos,
para el correcto cumplimiento del “Plan de Gestiéon de Residuos”: Se valorara la
concrecion y alcance de la relaciéon presentada. Dicha relacion debera enumerarse
dentro del desarrollo de este punto, si bien las cartas de compromiso deberan incluirse
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COMO @NEXO. . .evineireriieiteieeene e erenenans (Hasta 10 puntos)

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULA OBJETIVA

1.- Oferta econdmica ...........cooevvviiiiiiiiiiiiiianeens Entre 0 y 40puntos.
2.- Criterios sociales ..........cc.coiiiiiiiiiiiiia Entre O y 10 puntos.
3.- Ampliacion del plazo de garantia ...................... Entre 0 y 5 puntos.

Cada uno de los criterios se valorara de la siguiente forma:

1.- Oferta econdmica. Entre 0 y 40 puntos.

La valoracion de las ofertas economicas se realizara aplicando la férmula que se indica
otorgando la maxima puntuacion 40 puntos a la oferta mas econdmica, calculando la
ponderacion de las demas con arreglo a la siguiente formula:

Puntuacion Oferta= 40 x precio minimo ofertado
Oferta a valorar

2.-Criterios_Sociales. Se valorara hasta un maximo de 10 puntos, asignandose la
siguiente puntuacion:

Formacién en materia de igualdad y conciliacién (10 puntos)

Acreditacion de haber realizado al menos un curso de, al menos, 15 horas de acciones
de sensibilizacion y formacién a la plantilla que ejecutara el contrato acerca de los
derechos en materia de igualdad y conciliacion reconocidos en la normativa vigente y
convenio correspondiente.

Se valorara con 10 puntos la realizacién por parte de las empresas concurrentes de al
menos un curso de al menos 15 horas de acciones de sensibilizacion y formacion a la
plantilla que ejecutara el contrato acerca de los derechos en materia de igualdad y de
conciliacion reconocidos en la normativa vigente y convenio correspondiente. Se
concederan 0 puntos a las empresas que no acrediten dicho extremo.
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3.- Ampliacion del plazo de garantia. Entre 0 y 5puntos.

La puntuacion de la ampliacién del plazo de garantia sobre la minima exigida en el
pliego. Se debera expresar en meses. Se asignara la mayor puntuacion (5 puntos) a la
propuesta mas alta, por encima del plazo minimo de garantia. Las restantes ofertas se
valoraran de forma directamente proporcional segun la formula:

5 * oferta de meses extra
Puntuacion=

Mejor oferta de meses extra

Toda la informacion presentada por las personas licitadoras y los compromisos
contraidos en la oferta tendra caracter vinculante para el desarrollo de la obra.

11.- MESA DE CONTRATACION

Se designa para este procedimiento Mesa de Contratacién, que ejercera las funciones que
le son propias conforme a lo dispuesto en el articulo 51 de la LFCP, y cuya composicion se
indica a continuacion:

Presidente: Jose Antonio Ruiz Miner: Alcalde del Ayuntamiento

Vocal 1°: Xabier Legarreta Echarri, Concejal del Ayuntamiento de Arano

Vocal 2°: Jon Mari Beasain Irazusta, Concejal del Ayuntamiento de Arano

Vocal 3°: Aritz Iturrarte Velez, Ingeniero Camino, Canales y Puertos redactor del proyecto.

Vocal-Secretaria: Miriam Arozena, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Arano.

12.- CRITERIOS DE DESEMPATE.

En caso de empate en la puntuacion total entre dos o mas participantes éste se
dirimira a favor de la persona licitadora que tenga el menor porcentaje de trabajadores
eventuales, siempre que éste no sea superior al 10%, atendiendo en todos los supuestos a la
concurrencia de las citadas circunstancias en el momento de la finalizacion del plazo de
presentacion de ofertas. A tal efecto se requerird a las personas licitadoras afectadas la
documentacion pertinente, otorgandoles un plazo de cinco dias para su aportacion.

Si en aplicacién de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolvera
mediante sorteo.
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13.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION.
13.1.- Apertura del sobre “A” y admision de participantes.

En acto interno, la Mesa de Contratacion procedera en acto interno a la apertura y
analisis de la documentacion de los sobres “A”, calificandola y resolviendo la admision de las
personas que hayan presentado en tiempo y forma la documentacién exigida.

13.2.- Apertura y valoracién de las ofertas del sobre “B”.

En acto interno, la Mesa de Contratacién procedera en acto interno a la apertura y
analisis de la documentacion de los sobres “B”, calificandola y resolviendo la admision de las
personas que hayan presentado en tiempo y forma la documentacién exigida

No continuara en el procedimiento de licitacibn y no se procedera a la apertura
del sobre C del licitador que no obtenga una puntuacién minima de 30 puntos en la
valoraciéon de los criterios cualitativos del Sobre B (oferta relativa a los criterios
cualitativos).

Posteriormente a la admision de las ofertas, se procedera en acto interno a la apertura
y andlisis de la documentacion del sobre B, apertura y valoracion de la documentacion relativa
a los criterios sometidos a la aplicacién de juicios de valor.

Si la Mesa de Contratacion considera que la oferta presentada adolece de
oscuridad o de inconcrecién, podra solicitar aclaraciones complementarias, respetando
en todo caso el principio de igualdad de trato de quienes hayan licitado, que no podran
modificar la oferta presentada. El plazo de contestacion no podra ser inferior a cinco
dias ni exceder de diez.

13.3.- Apertura y valoracion de las ofertas del sobre “C”.

Posteriormente, se procedera en acto publico a la apertura y andlisis de la
documentacion del sobre C, que se realizard en todo caso, después de la apertura y
valoracion de la de la documentacién relativa a los criterios sometidos a la aplicacion de
juicios de valor.

Si la Mesa de Contratacion considera que la oferta presentada adolece de
oscuridad o de inconcrecion, podra solicitar aclaraciones complementarias, respetando
en todo caso el principio de igualdad de trato de quienes hayan licitado, que no podran
modificar la oferta presentada. El plazo de contestacion no podra ser inferior a cinco
dias ni exceder de diez.
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Una vez realizada la apertura de la documentacion, se hard publica la puntuacién
obtenida por cada persona licitadora en la valoracion de criterios cuantificables mediante
férmulas.

La Mesa de contratacion dara comunicacion a la licitadora a favor de la cual recaiga la
propuesta de adjudicacién

13.3.- Solicitud de documentacién a la persona licitadora que vaya a ser
propuesta como adjudicataria.

En el plazo maximo de 7 dias naturales desde la comunicacion por parte de la
Mesa de contratacion, la persona licitadora a cuyo favor vaya a recaer la propuesta
de adjudicacion, debera acreditar la posesion y validez de los extremos indicados
en la declaracién responsable, mediante la aportacién, a través de la plataforma de
licitacion electrénica, de los documentos que se sefialan a continuacion:

a) Documentacion acreditativa de la personalidad juridica.

* Sj fuese persona juridica:

- Escritura de constitucion y, en su caso, de modificacién, debidamente inscrita en el
registro correspondiente.

- Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder
notarial bastante que debera figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos
no constaren en la escritura referida en el parrafo anterior.

- Copia del Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le
sustituya de la persona representante de la empresa.

* Si fuera una persona fisica:
- Copia del Documento Nacional de Identidad.

- Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder
notarial bastante que debera figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos
no constaren en la escritura referida en el parrafo anterior.

*Los licitadores que participen conjuntamente, cada uno de ellos acreditard su
personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento privado los nombres y
circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participaciéon de cada uno de
ellos y designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de
ostentar la plena representacion de todos ellos frente a la Administraciéon. El citado
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documento deberéd estar firmado por cada uno de los licitadores agrupados o por sus
respectivos representantes.

La responsabilidad sera siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones
dimanantes del contrato.

* Si la empresa esta inscrita en el Reqistro Voluntario de Licitadores de la Comunidad
Foral de Navarra, sera suficiente para acreditar la personalidad y representacion de la
empresa la presentacion de copia del certificado expedido por el Registro obtenido
electronicamente a través de Internet, junto con una declaracibn responsable del
representante de la empresa en la que se manifieste la vigencia de dicho certificado, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Foral 236/2007, de 5 de Noviembre, por el que
regula la Junta de Contratacion Publica los procedimientos y registros a su cargo.

* Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o del Espacio
Econdmico Europeo:

- Poder bastante a favor de la persona que firme la proposicion en nombre de la
empresa que deberd figurar inscrito en el registro correspondiente.

- Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya
de la persona representante de la empresa.

- Cuando la legislacion del Estado respectivo exija la inscripcidbn en un registro
profesional o comercial, acreditacion de la inscripciéon, la presentacion de una declaracién
jurada o de un certificado de los previstos en el Anexo IX C de la Directiva 2.004/18, de 31 de
marzo, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre coordinacion de los procedimientos de
adjudicacion de los contratos publicos de obras, de suministro y de servicios, con arreglo a
las condiciones previstas en el Estado miembro en el que se encuentren establecidas.

* Empresas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o al Espacio Econémico
Europeo:

- Poder bastante a favor de la persona que firme la proposicion en nombre de la
empresa que deberd figurar inscrito en el registro correspondiente.

- Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya
de la persona representante de la empresa.

- Informe de la respectiva representacion diplomatica espafiola que acredite que el
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participacion de
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empresas espafiolas en la contrataciébn con la Administracién, en forma sustancialmente
analoga.

- Informe de la respectiva representacion diplomética espafiola en el que se haga
constar que la empresa figura inscrita en el registro local profesional, comercial 0 analogo o,
en su defecto, que actla con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a
las que se extiende el objeto del contrato.

b) Declaracién de la persona licitadora o, en su caso, de su apoderado/a o
representante en la que se afirme, bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus
administradores/as estan incursos/as en ninguna de las causas de exclusion del
procedimiento de licitacién a que se refiere el articulo 22 de la LFCP.

¢) Obligaciones Tributarias:

- Impuesto sobre Actividades Econdmicas: alta, referida al ejercicio corriente, y, en su
caso, Ultimo recibo del completado con una declaracion responsable de no haberse dado de
baja en la matricula del citado impuesto o certificado que acredite estas circunstancias. Si
tuviera domiciliacién en Arano esta documentacion se aportara de oficio al expediente.

- Certificado del Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de Navarra v,
ademas, el de los érganos competentes de las Administraciones Publicas respecto de las
cuales la persona licitadora tenga obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al
corriente de las mismas, expedido con una antelacion no superior a seis meses de la fecha de
expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

d) Certificado oficial para Contratos del Sector Publico acreditativo de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, expedido con
una antelacién no superior a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de presentacion
de proposiciones.

e) Declaracion de la persona licitadora, o en su caso de su apoderado/a o
representante, en la que se afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y
Prevencion de riesgos laborales, impuestas por las disposiciones vigentes.
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f) Para las empresas extranjeras, la declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional que pudiera corresponderle.

g) Solvencia econdmica y financiera, asi como la técnica y profesional. La
justificacion de la solvencia exigida debera realizarse mediante la aportacion de la
documentacion indicada en la clausula 7 del presente pliego regulador, y en la forma en la
misma detallada.

Los documentos exigidos deberan ser originales o copias autenticadas notarial o
administrativamente.

13.4.- Propuesta de adjudicacién.

La Mesa de contratacion, una vez que haya comprobado la documentacion
presentada, efectuara la propuesta de adjudicaciéon al 6rgano de contratacion, sefialando las
estimaciones que, en aplicacion de los criterios de adjudicacion, se realicen de cada
proposicion. En la propuesta de adjudicacion figurara el orden de prelacién de los licitadores
gue han formulado una propuesta admisible con las puntuaciones que han obtenido.

En el caso que la licitadora no presente la documentacién en plazo, se entendera que la
licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle una penalidad por importe
equivalente al 5 % del valor estimado del contrato; efectuandose propuesta de adjudicacion a
favor del siguiente candidato en puntuacion, previo otorgamiento del plazo de siete dias a los
efectos e aportar la documentacion citada. La Mesa de Contratacion podré solicitar, antes de
formular su propuesta, cuantos informes considere precisos y se relacionen con el objeto del
contrato.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho alguno en favor de la
persona licitadora propuesta, que no los adquirird frente a la Administracion, mientras no se
haya perfeccionado el contrato mediante su adjudicacion.

14.- ADJUDICACION.

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato en el plazo maximo de 1 mes desde el
acto de apertura de la oferta econémica.

En caso de incumplimiento del plazo para la adjudicacion del contrato, los licitadores
podran retirar su proposicion sin penalidad alguna.
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El acto de adjudicacion sera notificado a todos los interesados en la licitacion de
conformidad con lo establecido en el articulo 100.3 LFCP.

La adjudicacion del contrato se anunciara en el Portal de Contratacion de Navarra en
el plazo de cinco dias desde la finalizacion del plazo de suspension de la eficacia de la
adjudicacion del contrato de conformidad con el articulo 102 de la LFCP.

La eficacia de la adjudicacién quedard suspendida de acuerdo con las siguientes
normas:

- Durante el plazo de diez dias naturales contados desde la fecha de remisién de la
notificacion de la adjudicacion, si dicha remisién se hace a través de medios electronicos.

- Durante el plazo de quince dias naturales contados desde la fecha de remision de la
notificacion de la adjudicacion, si dicha remisién se produce por medios no electrénicos.

- A tal efecto debera constar certificacion de la fecha y medios de remisién de la
notificacion de la adjudicacion.

- La manifestacion expresa de todas las personas interesadas en el procedimiento
sefialando la renuncia a presentar una reclamacion ante el Tribunal Administrativo de
Contratos Publicos de Navarra dara lugar a la finalizacién anticipada del plazo de suspensién,
pudiendo continuar adelante con el procedimiento.

- El acto de adjudicacion quedara suspendido por la mera interposiciébn de una
reclamacion en materia de contratacién publica hasta el momento en que se resuelva dicha
reclamacion o hasta que transcurra el plazo legal para resolverla.

15.- CONSTITUCION DE LA GARANTIA.

La persona licitadora que haya resultado adjudicataria debera presentar como
requisito previo e indispensable para la formalizacion del contrato resguardo del Ayuntamiento
de Arano acreditativo de haber consignado a favor del mismo la garantia para el cumplimiento
de obligaciones por importe del 4 por 100 del presupuesto de adjudicacion (IVA excluido), de
acuerdo con lo previsto en el articulo 70 de la LFCP.

La garantia sera devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantia del
contrato, previo informe favorable de la unidad gestora o direccion de obra del contrato de
haber cumplido el contrato a satisfaccién del Ayuntamiento o haberse resuelto sin culpa de la
persona contratista.
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16.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizara en documento administrativo en el plazo de 15 dias
naturales contados desde la terminacién del plazo de suspensién de la adjudicacion. Los
contratos formalizados en documento administrativo constituiran titulo suficiente para acceder
a cualquier tipo de registro publico.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables a la contratista, el
organo de contratacion podra optar por resolver el contrato, previa audiencia de la interesada,
con incautacion de las garantias constituidas para la licitacién o con abono por parte de ésta
de una penalidad equivalente al 5 por 100 del valor estimado del contrato e indemnizacion
complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien
conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicacion del régimen de penalidades previsto
en el articulo 146 de la LFCP.

Cuando la falta de formalizacion del contrato en plazo fuese imputable a la
Administracion la contratista podra solicitar la resolucion del contrato y la indemnizacion de
dafios y perjuicios procedente.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin la previa formalizacién del mismo sin
perjuicio de lo previsto para la contratacion en supuestos de emergencia y los contratos con
tramitacion de urgencia.

Con caracter previo se debera presentar la siguiente documentacion:

1. Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantia para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de conformidad a lo dispuesto en el
articulo 15 de este pliego de condiciones.

2. Pdliza de seguro y documentacion acreditativa del pago de la prima, que cubra los
riesgos derivados del proceso de la obra, con un limite minimo de indemnizacién por valor
igual al presupuesto de licitacion.

3. En el caso de que se trate de una union temporal de empresas las escrituras de
constitucion de la misma cuya duracién sera coincidente con la del contrato hasta su extincién
y CIF de dicha Unidn.

4. Un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. (Formato pdf y firmado)

17.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 sobre Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion, la persona contratista deberé
presentar el Plan de Seguridad y Salud (1 ejemplar en formato pdf y firmado) con el contenido
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minimo establecido en el mencionado Real Decreto. Asimismo, deberan seguirse en todo
momento las indicaciones del personal encargado de la coordinacion en materia de seguridad
y salud, designado por el Ayuntamiento.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el 6rgano de contrataciébn antes del
inicio de la obra, con informe previo de la direccién facultativa de las mismas.

18.- ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS.

En el plazo maximo de un mes desde la formalizacion del contrato se efectuara la
comprobacion del replanteo de las obras, en presencia de la persona contratista y de la
Direccién de obra, de lo cual se levantard la correspondiente acta remitiéndose un ejemplar
de la misma a la unidad gestora del contrato. El plazo establecido para la ejecucion de las
obras comenzara al dia siguiente de la formalizacion del acta de comprobacion del replanteo.

El contrato se ejecutara con estricta sujecion al presente pliego regulador del contrato
y al proyecto gque sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que por escrito
sean dadas por la Direccién Facultativa y el/la Responsable del contrato, sometiéndose la
persona contratista a las facultades de interpretacion, modificacion y resolucién del contrato
gue la legislacién vigente confiere al Ayuntamiento. El incumplimiento de las érdenes que, en
su caso, sean dictadas implicara la imposicion de las penalidades establecidas en el presente
pliego.

19.- CONTRATISTA Y SU PERSONAL, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y
DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS.

19.1.- Contratista y su personal de obra.
Se entiende por "Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra.

Se entiende por "Jefe/a de Obra" la persona, que integrada dentro del equipo de la
persona contratista, cuyo nombre propondra al Ayuntamiento, ésta sera el/la interlocutor/a
Unico/a con la Direccion de Obra, y no podréa ser sustituido/a sin el consentimiento expreso de
la Direccion de Obra y con el visto bueno del/la Responsable del contrato. Sus funciones
basicas son las siguientes:

- Ostentar la representacion de la persona contratista en el cumplimiento de las
obligaciones contractuales relativas a la ejecucién de las obras que se integran en el presente
contrato, siempre en orden a la ejecucién y buena marcha de las obras.

- Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en practica las 6rdenes
recibidas de la Direccion de obra.
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- Proponer y colaborar con la Direccién de Obra en la resolucién de los problemas que
se planteen durante la ejecucién de las obras.

- Organizar los medios humanos y materiales para llevar a cabo la construccion de las
obras del edificio e instalaciones y obras asociadas segun los correspondientes proyectos de
construccién y programas de trabajo.

- Proponer a la Direccion de obra, en su caso, las modificaciones del correspondiente
proyecto de construccion.

- Sequir las directrices que le marque la Direccion de obra en la ejecucién material de
las obras de conformidad con los Proyectos de Construccion.

- Seguir las directrices que establezca la Direccién de obra en la resolucion de las no
conformidades.

- El Jefe/a de Obra, en representacion de la persona contratista, sera responsable de
todas las incidencias, retrasos y de cualquier otro incumplimiento contractual que se produzca
durante la fase de construccion.

- Solicitar a la Direccion de Obra con 48 horas de antelacién los asuntos a tratar y
dudas a resolver en la siguiente reunion semanal de obra.

En lo que atafia a las personas subcontratistas, la persona contratista estara obligada
a comprender en el sobre “A” cada una de las personas que seran previsiblemente
subcontratadas. Las personas subcontratadas deberan ser contratadas, al menos, con un
mes de antelacion a su incorporacion a la obra. Durante este periodo de un mes, deberan al
menos mantener una reunion de trabajo con los/las representantes de la Direccion Facultativa
y el jefe/a de obra de la persona adjudicataria, para la resolucién de todos los extremos que
precisaran aclaracion.

La Administracion podra recabar de la persona contratista la designaciéon de un nuevo
jefela de obra en el plazo maximo de 7 dias naturales desde la orden del cese y, en su caso,
de cualquier facultativo/a que de ella dependa cuando asi lo justifigue la marcha de los
trabajos. En este sentido, la persona contratista vendra obligada a separar de la obra aquel
personal, sea cual fuere su categoria, que a juicio de la Direccién Facultativa de la obra o
del/la responsable del contrato no cumpla con sus obligaciones en la forma debida, pudiendo
ésta exigir a la persona adjudicataria la dedicacién a los trabajos de la obra de nuevo
personal, incluso técnico, que deberd recibir el visto bueno de dicha Direccion y dellla
Responsable del contrato, en los casos en que sea manifiesta la incompetencia o insuficiencia
del personal afecto a la obra para realizar los trabajos con garantia de calidad, seguridad y
cumplimiento del plazo.
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19.2.- Responsable del contrato.

El/la responsable del contrato sera designado por el Ayuntamiento o en su defecto se
atribuird esta condicion a la unidad gestora del contrato. Le correspondera ejercer de manera
continuada y directa, la coordinacion, supervision, control y seguimiento del contrato y dictar
las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecucién de la prestacion
pactada. El/la responsable del contrato podra ser una persona fisica o juridica. Esta persona
realizara el seguimiento del correcto cumplimiento de los requisitos linguisticos y adoptara las
decisiones y dictara las instrucciones necesarias al respecto.

A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, el/la responsable del contrato podra
inspeccionar las obras durante su construccion y el inmueble una vez construido cuantas
veces considere necesario y solicitar la informacién que estime oportuna para el correcto
control del trabajo. Con dicha finalidad el/la responsable del contrato y sus colaboradores,
acompafiados/as por el jefe/a de obra, tendran libre acceso a los lugares donde se realice el
contrato. La persona contratista, sin coste adicional alguno, facilitara a la Administracion
asistencia profesional en las reuniones explicativas o de informacién, que ésta estime
necesarias para el aprovechamiento de la prestacion contratada.

Tanto el/la responsable del contrato como la Direccion Facultativa de las obras tendran
acceso igualmente al Libro de Subcontratacién, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion.

La persona contratista aportard cuanta documentacién y precisiones le sean
requeridas por el/la responsable del contrato durante la ejecucion del contrato. Cuando la
persona contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el/la Responsable del contrato podra
exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucioén de lo pactado.

En su caso, el/la responsable del contrato podra ordenar la apertura de catas cuando
sospeche la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta de la
persona contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso contrario,
el/la responsable del contrato certificara la indemnizacion que corresponde a la ejecucion y
reparacion de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto y separata del
presupuesto.

Asimismo, podr& ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de materiales y unidades
de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes,
siendo a cargo de la persona contratista los gastos que por estas operaciones se originen.
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19.3.- Direccioén facultativa e inspeccion de las obras.

La Direccién Facultativa de la obra, que incluye la Direccién de la Obra, la Direccién de
la Ejecucién de la Obra y la Coordinacién de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada
directamente por los servicios técnicos de la Administracion o por técnicos por ella
contratados.

El facultativo/a director/a de obra es la persona con titulacion adecuada y suficiente,
directamente responsable de la direccion, comprobacién y vigilancia de la correcta realizacion
de la obra contratada, asumiendo la representacion de la Administracion ante la persona
contratista.

En su caso, la Direccion de obra podra contar para el desempefio de sus funciones,
con colaboradores a sus Ordenes, integrando todos ellos la "Direccion de Obra".

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucion del
contrato seran comunicadas por escrito a la persona contratista.

La Direccién Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta
sujecion al proyecto y separata del presupuesto aprobado y que las mismas se realicen
dentro de los plazos establecidos.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto y separata del presupuesto,
a lo largo de su ejecucioén, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa del
organo de contratacion. Asi mismo, en caso de discordancias entre los documentos del
proyecto y separata del presupuesto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda
implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realizacion por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administracién contratante, ain cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara obligacion alguna para la
Administracién, quedando ademas la persona contratista obligada a rehacer las obras
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracién pudiera exigir a ambas por incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras debera existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un
Libro de Subcontratacién, asi como la documentacién necesaria para el desarrollo de las
obras, en el que la Direccion Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones
que, periddicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule a la persona contratista.

La direccién de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontrataciéon en el Sector de la Construccion.

La persona contratista estara obligada a prestar su colaboracion al Director/a, para el
normal cumplimiento de las obligaciones a ésta encomendadas.
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La Direccion de obra, en orden a su mision de direccién, control, comprobacion y
vigilancia de la correcta realizacion de las obras, asumird en relaciébn con la persona
contratista cuantas funciones sean necesarias, y especificamente las siguientes:

- Exigir a la contratista, directamente o0 a través del personal a sus o6rdenes, el
cumplimiento de las condiciones contractuales.

- Garantizar la ejecucién de las obras con estricta sujecién al proyecto y separata del
presupuesto aprobado, o modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del
programa de trabajo.

- Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones
correspondientes dejan a su decision.

- Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos,
condiciones de materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen
las condiciones del contrato.

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en su caso, las
propuestas correspondientes.

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las obras y
ocupaciéon de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los
servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad,
la direccion inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual la
persona contratista debera poner a su disposicion el personal y material de obra necesarios.

- Acreditar a la persona contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los
documentos del contrato, asi como expedir las certificaciones de obra correspondientes.

- Participar en la recepcion y redactar la certificacion final y liquidacion de las obras,
conforme a la normativa vigente.

20.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 66 de la LFCP, se advierte a la empresa
adjudicataria que:

a) El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social,
proteccion del medio ambiente, proteccién del empleo, igualdad de género, de acoso por



ARANOKO UDALA

razén de sexo 0 acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencién de riesgos laborales y
demas disposiciones en materia laboral, insercién sociolaboral de las personas con
discapacidad, y a las condiciones establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial del
ambito mas inferior existente de aplicacion en el sector en el que se encuadre la actividad a
contratar.

b) La oferta econdmica debera ser adecuada para que la empresa adjudicataria haga
frente al coste derivado de la aplicacion, como minimo, del convenio sectorial que
corresponda, sin que en ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan
ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio méas los costes de
Seguridad Social.

¢) En materia de igualdad entre mujeres v hombres, si la empresa contratista cuenta
con mas de 50 personas trabajadoras, debera acreditar la aprobacion de un plan de igualdad
de oportunidades destinado a su personal, de conformidad con lo previsto en la Ley Foral
17/2019, de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Ademas, en toda la documentacion, publicidad, imagen o material que se genere con
motivo de la ejecucion del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberd emplear un uso
no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos
sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad,
corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de genero.

En cumplimiento del articulo 106 de la LFCP Se establece como condiciéon de
ejecucion del contrato la exigencia de que al menos un tercio de todas las nuevas
contrataciones, bajas y sustituciones a jornada completa que se requieran para la realizacion
de este contrato recaigan en personas en situacion de desempleo mayores de 50 afios.

Todas las condiciones especiales de ejecucion del contrato seran exigidas a los
subcontratistas que participen en su ejecucion.

El cumplimiento de las presentes condiciones debera ser justificado a requerimiento
del Ayuntamiento.
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21.- LIBRO DE ORDENES.

El Libro de Ordenes estara en todo momento en la obra, a disposicion de la Direccién
de Obra y dellla Responsable del contrato, quienes deberdn consignar en él las visitas,
incidencias y ordenes que se produzcan en su desarrollo. Este Libro serd firmado por la
Direccion de Obra, el/la Responsable del contrato, y la persona contratista.

La persona contratista, por medio del jefe/a de obra, estara obligada a firmar en todo
caso cada instrucciébn o comunicacion que figure en dicho Libro — en caso contrario se
impondra una penalidad muy grave en su grado minimo por cada instruccién sin suscribir -.
No obstante, éste podra dejar constancia de su disconformidad en dicho Libro, aunque estas
manifestaciones no le eximiran de cumplir la orden dada por la Direccién de Obra o ellla
Responsable del contrato.

Las ordenes verbales que se consideren relevantes o la persona contratista las
incumpla al primer requerimiento verbal se consignaran en el Libro de Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrira en la fecha del acta de comprobacion del replanteo y se
cerrara en la fecha de recepcion de la obra, llevara todas sus hojas numeradas y selladas.
Podra emplearse el sistema de actas de obra en sustitucion del Libro de Ordenes pero debera
respetar todos los requisitos mencionados.

22.- RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CONTRATISTA EN LA EJECUCION
DEL CONTRATO.

La persona contratista serd responsable de la ejecucién y conservacion de las obras
objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Direccion de la obra haya examinado y reconocido
la obra durante su construccién o los materiales empleados, ni que las distintas partes de
obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Asimismo, sera
responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones
realizadas, asi como de las consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento o para
terceros de las acciones, omisiones, errores, meétodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecuciéon del contrato. La adjudicataria respondera ademas de los deterioros
gue puedan surgir en el mobiliario, materiales e instalaciones causadas por el personal a su
servicio, ya sea por negligencia o dolo, reparandolo a su costa o satisfaciendo la
indemnizacién procedente.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y
seran por cuenta de ésta las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la
ejecucion del contrato sin perjuicio de su aseguramiento por la interesada.
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Si durante la ejecucion del contrato se produjeran circunstancias que impidan
mantener las condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitucién de bajas
0 vacaciones o0 cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada prestacion del
contrato con repercusiones en el interés publico), la unidad gestora del contrato, con
independencia de otras medidas previstas en el presente pliego regulador, tiene la facultad,
previo aviso a la persona adjudicataria, de subsanar tales carencias de la forma que
considere mas oportuna.

Cuando la persona contratista 0 personas de ella dependientes incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del
contrato podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen
orden en la ejecucién de lo pactado.

El incumplimiento de adscripcion de los medios personales o materiales a la ejecuciéon
del contrato podra ser causa de resolucion, o dara lugar, en su caso, a la imposicion de las
penalidades sefialadas en el presente pliego. La persona contratista no podra sustituir al
personal adscrito a la realizacién de los trabajos ni a las personas subcontratistas, sin la
expresa autorizacion del/la Responsable del contrato.

La persona contratista estd obligada a guardar sigilo respecto de los datos vy
antecedentes que estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasion del mismo.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto
y del presupuesto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se
advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para creer que
existen vicios ocultos en la obra ejecutada, la persona contratista debera demolerla y
rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccién de la Direccion de la obra. Los gastos de
estas operaciones seran a cuenta de la persona contratista salvo en el caso de que se
hubieran realizado en base a sospechas de la Direccidn de la obra de existir vicios ocultos y
éstos no pudieran ser comprobados.

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Direccién de
Obra hubiera ordenado su aceptacion, indicando las alineaciones y niveles necesarios
conforme al proyecto y separata del presupuesto e igualmente cualquier trabajo extraordinario
que se ejecute sin su autorizacién. Los trabajos no autorizados no se pagaran pudiendo la
propiedad hacerlos demoler en los términos establecidos esta clausula. La persona
adjudicataria no tendra derecho a percibir remuneracion alguna por la ejecucion del trabajo
rechazado ni por su demolicién. La ejecucion correcta del trabajo que se hiciera después
conforme al proyecto u érdenes de la Direccion de Obra, le sera pagado a los precios
acordados. Las demoliciones y reconstrucciones no alteraran el Plan de Obra en lo que a
plazo total se refiere.
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Si la Direccién de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles
puede proponer a la Administracion contratante la aceptacion de las mismas, con la
consiguiente rebaja de precios.

La persona contratista est4 obligada no sélo a la ejecucion de la obra, sino también a
su conservacion hasta la recepcion definitiva. La responsabilidad de la persona contratista,
por faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se
deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conservacion de las unidades de obra,
aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Direccion,
inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo
de vigencia del contrato.

23.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
23.1.- Derechos de la persona contratista:

- Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente
pliego.

- Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma
legalmente prevista.

- La persona contratista podra concertar con terceros la realizaciéon parcial del mismo,
que quedara sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 107 de la
LFCP. La persona contratista debera informar a la representacion de los trabajadores de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacién laboral. El conocimiento que tenga el
Ayuntamiento de los subcontratos celebrados no alterara la responsabilidad exclusiva de la
persona contratista principal.

- A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las prestaciones
superior a cuatro meses.

- A gjercitar el derecho de resolucién del contrato cuando la demora en el pago sea
superior a ocho meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora.

- A la devolucion de la garantia para el cumplimiento de las obligaciones, una vez
concluida la prestacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia sin que resultasen
responsabilidades que hubiesen de ejercitarse sobre la misma.

- A percibir indemnizaciones por dafios y perjuicios derivados de la resolucion del
contrato por incumplimiento de la Administracion, por suspension temporal de la prestacion
del contrato en los términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la resolucion
del contrato.
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- A ser indemnizada por dafios y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que
no concurra actuacion imprudente por causa de la persona contratista.

- A'la cesién del contrato en los términos sefialados en la clausula 25 de este pliego.
- A subcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato.

- A ejercitar el derecho a la resolucidon del contrato por las causas recogidas en el
articulo 232 de la LFCP.

- El resto de derechos legalmente atribuidos a la persona contratista.

23.2.- Obligaciones de la persona contratista.

Seran obligaciones de la persona adjudicataria, ademas de las obligaciones generales
derivadas del régimen juridico del presente contrato, las siguientes:

23.2.1.- Modo de prestacidon del contrato:

- Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratacion u ordenado
posteriormente por el Ayuntamiento a través de la Unidad gestora del contrato oly ellla
Responsable del contrato.

- Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo
establecido en la LFCP.

- Cumplir el programa de ejecucion de los trabajos, asi como el plazo total o los plazos
parciales fijados para el desarrollo del contrato.

- Si la unidad gestora estima conveniente exigir un programa de trabajos éste sera
presentado por la persona adjudicataria para su aprobacién por la Administracién al mismo
tiempo que se aprueben los documentos de la solucién elegida, fijandose los plazos parciales
correspondientes. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la persona
contratista queda obligada a la actualizacién y puesta al dia de este Programa, siguiendo las
instrucciones que, a estos efectos, reciba.

- No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados por el
6rgano de contratacion.

- Prestar cuidado en garantizar el transito de personas con movilidad reducida en los
desvios 0 pasos especiales que, en su caso, se realicen con ocasion de la ejecucion de las
obras.
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- La persona contratista esta obligada a instalar las sefiales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones. La persona contratista cumplira las 6rdenes que reciba por escrito de la
Direccién acerca de instalaciones de sefales complementarias o0 modificacién de las que
haya instalado. Los gastos que origine la sefializacion seran de cuenta de la persona
contratista.

- Abonar los gastos que se deriven de la obtencion de autorizaciones, licencias,
documentos, etc. Las obras a ejecutar por la persona adjudicataria no precisan de licencia
municipal de obras al ser obras de titularidad municipal.

- Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios publicos, otras
prestaciones patrimoniales de caracter publico y demas gravAmenes y exacciones que
resulten de la aplicacion, segun las disposiciones vigentes, con ocasion o como consecuencia
del contrato o de su ejecucion.

- Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecucién del objeto del contrato, esté
incluido en el pliego regulador. Entre otros, cualesquiera gastos a que de lugar la realizacion
del contrato, tales como: todo el coste de personal; coste del material, elementos y Utiles
necesarios para la ejecucion del contrato; coste de la maquinaria necesaria para la prestacion
del servicio; gastos derivados del mantenimiento y conservacion de la maquinaria y demas
medios materiales; vestuario del personal; financieros; seguros, transportes; desplazamientos;
honorarios; etc. Se entenderan incluidos también los gastos correspondientes a la
coordinacion de la seguridad y salud.

- La persona contratista facilitara a la Administracién, sin coste adicional alguno, la
asistencia profesional de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones
explicativas o de informacién o para aclaraciéon de dudas que se puedan plantear en relacion
con la realizacién de las obras.

- lgualmente, aquellos dafios ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre la
ciudadania correrdn a cargo de la persona adjudicataria y su no-atencién sera considerado
como falta grave.

23.2.2.- Medios de prestacion del contrato:

- Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios personales
necesarios, en numero y cualificacion, para atender las labores que integran el objeto del
contrato.

- Disponer de cuantos utiles, maquinaria, medios materiales y medios personales que
sean necesarios para la realizacién del objeto del contrato, asumiendo todos los costes
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derivados de su utilizacion, mantenimiento y reparacion asi como de la relacion de
dependencia del personal, que en ningln caso se considerara personal municipal.

- La persona adjudicataria estd obligada a mantener en todo momento y en cualquier
circunstancia el nimero de trabajadores/as necesarios/as para atender las tareas objeto de
este contrato. A este respecto, la persona adjudicataria tiene la obligacion en caso de
ausencias del personal por enfermedad, sanciones de la empresa, bajas, vacaciones y otras
causas analogas, de cubrir las vacantes, de manera que se mantenga permanentemente el
namero de personas necesarias para atender las tareas objeto de este contrato.

23.2.3.- Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos 0 sistemas y procedimientos
constructivos que se vayan a emplear en la obra habran de reunir las calidades vy
caracteristicas marcadas en los documentos contractuales del Proyecto o en las normas de
obligado cumplimiento. Por tanto, la persona contratista deberd proveerse de las
suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o
localidad de donde hayan de provenir.

En el caso de que la persona contratista tenga imposibilidad para conseguir alguno de
los materiales expresados en el Proyecto de ejecucion, podra sustituirlos UGnicamente por
materiales de superior calidad para la ejecucién de las obras y siempre con el previo acuerdo
del/la Responsable del contrato.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacion
especificos de un producto industrial para designar a éste, se entendera que tal mencion se
refiere a las calidades y caracteristicas de dicho producto, pudiendo la persona contratista,
previa conformidad de la Direccién Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos
siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y caracteristicas.

23.2.4.- Obligaciones laborales, sociales, fiscales, de proteccién del
medio ambiente:

- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social,
proteccion del medio ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género, de acoso por
razén de sexo 0 acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencién de riesgos laborales y
demas disposiciones en materia laboral, insercién sociolaboral de las personas con
discapacidad, y a la obligacion de contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas
con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el Ultimo convenio
colectivo sectorial del @&mbito més inferior existente de aplicacion en el sector en el que se
encuadre la actividad a contratar.
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A. Obligaciones laborales:

- Todo el personal trabajador por cuenta de la adjudicataria deber& estar amparado por
el correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirira relacién laboral alguna con
el Ayuntamiento, por ser dependiente Unica y exclusivamente de la adjudicataria, el cual
tendra todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patrono respecto al citado
personal, con arreglo a la Legislacion Laboral sin que en ninglin caso resulte para el
Ayuntamiento responsabilidad de las obligaciones nacidas entre la adjudicataria y sus
empleados/as, aun cuando los despidos u otras medidas que adopte sean consecuencia
directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, rescision o interpretacion de este
contrato. Asimismo, la persona adjudicataria ha de dar de alta en la Seguridad Social a todo el
personal que preste sus servicios en la actividad y suscribir el documento de Asociacién con
la Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los riesgos de accidente de trabajo, con
exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca la Legislacion sobre la materia, asi
como de la normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevencidn de riesgos laborales.

- No existira vinculacién laboral alguna entre el personal que la persona adjudicataria
destine a la ejecucion del contrato y el Ayuntamiento, por cuanto el citado personal queda
expresamente sometido al poder direccional y de organizacién de la adjudicataria en todo
ambito y orden legalmente establecido y siendo por tanto éste el Unico responsable y obligado
al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en
materia de contratacion, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto dicho
personal en ningln caso tendra vinculacion juridico-laboral con el Ayuntamiento, y ello con
independencia de las facultades de control e inspeccién que legal o contractualmente
correspondan al mismo.

- La persona adjudicataria asume bajo su responsabilidad que cumplira y hara cumplir
a todos sus trabajadores/as las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan
establecidos por el Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales.

- ElI Ayuntamiento podra requerir a la adjudicataria para que entregue copia de los
partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal
destinado a los trabajos adjudicados, asi como copia de las liquidaciones de cuotas
efectuadas a la Seguridad Social, modelos TC1 y TC2 o los que en el futuro puedan sustituir a
los citados. Siempre que lo solicite el Ayuntamiento, la persona contratista deberd poner a
disposicién del mismo, ademas, la informacion precisa sobre los contratos del personal de su
empresa destinados a la ejecucion del presente contrato. Cualquier cambio que se produzca
debera ser notificado con caracter previo y de forma fehaciente a la unidad gestora, sin que
esté permitida la reduccién en el numero de personal laboral adscrito al cumplimiento del
contrato o0 su sustituciébn por personal que no posea la misma cualificacion laboral. En la
notificacion que al efecto realice la adjudicataria, se hara constar la categoria profesional, tipo
de contrato, antigliedad, nimero de horas semanales de trabajo y horario diario, tanto de las
personas que pretenda sustituir como de las que desee incorporar.
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B. Obligaciones sociales y de medio ambiente:

- Se deberd dar formacion suficiente sobre prevencidén de siniestralidad laboral al
personal que intervenga en la ejecucion de este contrato.

- Ademas, todos los trabajos de ejecucidén de obras deberan respetar los siguientes
criterios:

* En la medida que existan en el mercado, se debera utilizar productos basados
en un comercio equitativo y de cercania.

+ Se estableceran medidas de minimizacion y reutilizacion del consumo de agua
necesaria para la ejecucion de las obras.

* Los materiales de construccion, tierras y residuos se depositaran en un espacio
habilitado al efecto para ello indicado por la Direccion de Obra.

* Se adoptaran las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que
puedan ocasionar molestias al vecindario y personal trabajador, realizando los
trabajos que impliguen estos inconvenientes en horarios compatibles con los
horarios de descanso de los ciudadanos y respetando en todo caso la normativa
especifica sobre Ruido.

* Los residuos que genere la obra se deberan tratar de acuerdo a lo previsto por
el Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de la construccién y demolicion en el ambito territorial de la
Comunidad Foral de Navarra.

» Se evitara la contaminacion que se entenderd comprensiva del medio ambiente
atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,...) y de
cualesquiera otros bienes que puedan resultar dafiados por motivo de la ejecucion
del contrato, cumpliendo las 6rdenes de la direccion para evitar contaminaciones.

- El incumplimiento en materia medioambiental dara lugar a la imposicion de

penalidades tipificadas como muy graves.

23.2.5.- Aseguramiento de riesgos.

La persona contratista debera tener suscritos, a su cargo, los seguros obligatorios, asi
como una poliza de responsabilidad civil durante el tiempo de vigencia del contrato que cubra
los posibles dafios y perjuicios ocasionados por el desarrollo del contrato, con un limite
minimo de indemnizacion por valor igual al presupuesto de licitacion.

Igualmente, debera disponer de contrato de Seguro de Responsabilidad Civil de
suscripcién obligatoria para todos los vehiculos que sean utilizados en la ejecucion de la obra,
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la
circulacion de vehiculos a motor.
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23.2.6.- Vigilancia y seguimiento del contrato.

La adjudicataria sera responsable de la vigilancia y seguimiento del contrato, sobre
todo en lo que se refiere a los horarios, materiales y tareas desempefiadas por el personal
gue los preste.

23.2.7.- Proteccién de datos y confidencialidad.

El Ayuntamiento de Arano es el responsable de tratamiento de los datos de caracter
personal que se recogeran en el proceso de contratacion, se utilizaran en el ejercicio de los
deberes publicos del Ayuntamiento con la finalidad de gestionar el pliego y el expediente la
contratacion en caso de ser la persona adjudicataria.

La base juridica del tratamiento es la realizacién del tratamiento necesario para el
cumplimiento de una obligacion legal aplicable al responsable del tratamiento y la normativa
sobre contratacion publica.

Los datos pueden cederse a érganos judiciales, Tribunal de Cuentas, Defensor del
Pueblo, Portal de Contratacion y Registro de Contratos Publicos en cumplimiento de la
legislacion vigente.

Los datos se conservaran el tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad
seflalada y se almacenaran mientras el Ayuntamiento pueda tener responsabilidades
derivadas de su tratamiento. Igualmente deben cumplirse las normas de conservacion
establecidas en la Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de archivos y documentos.

Los derechos que asisten a las personas interesadas son los siguientes:

- Derecho de acceso: derecho a obtener informacidon sobre si sus propios datos estan
siendo objeto de tratamiento, la finalidad del tratamiento que se esté realizando, las
categorias de datos que se trate, las personas destinatarias o categorias de destinatarias, el
plazo de conservacion y el origen de dichos datos.

- Derecho de rectificacion: derecho a obtener la rectificacion de los datos personales
inexactos o incompletos.

- Derecho de supresién: derecho a obtener la supresion de los datos en los siguientes
supuestos:

* Cuando los datos ya no sean necesarios para la finalidad para la cual fueron
recabados.

* Cuando la persona titular de los mismos retire el consentimiento.

* Cuando la persona interesada se oponga al tratamiento.

» Cuando deban suprimirse en cumplimiento de una obligacion legal.
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* Cuando los datos se hayan obtenido en virtud de un servicio de sociedad de la
informacion en base a lo dispuesto en el art. 8 apdo. 1 del Reglamento Europeo
sobre Proteccion de datos.

- Derecho de oposicion: derecho a oponerse a un determinado tratamiento basado en

el consentimiento del interesado.

- Derecho de limitacién: derecho a obtener la limitacién del tratamiento de los datos
cuando se de alguno de los siguientes supuestos:

* Cuando la persona interesada impugne la exactitud de los datos personales,
durante un plazo que permita a la empresa verificar la exactitud de los mismos.

* Cuando el tratamiento sea ilicito y la persona interesada se oponga a la
supresion de los datos.

* Cuando la persona adjudicataria ya no necesite los datos para los fines para
los que fueron recabados, pero la persona interesada los necesite para la
formulacion, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

* Cuando la persona interesada se haya opuesto al tratamiento mientras se
verifica si los motivos legitimos de la persona adjudicataria prevalecen sobre
los de la persona interesada.

- Derecho a presentar una reclamacion ante la autoridad de control competente.

Las personas interesadas podran ejercitar los derechos indicados, dirigiéndose al
Ayuntamiento de Arano, mediante escrito aportando documento que acredite su identidad,

De las misma forma, las personas interesadas pueden presentar una reclamacién ante
la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos mediante escrito dirigiéndose a C/ Jorge Juan, 6,
28001 (Madrid) o a través de su sede electrénica en www.agpd.es

24.- ABONO DE LOS TRABAJOS.
24.1.- Medicién y expedicién de la certificacion de obra.

La Direccién de Obra expedira certificaciones de obra de forma parcial, por cada uno
de los caminos reflejados en proyecto y totalmente ejecutados, sobre la base de las
relaciones valoradas realizadas.

La persona contratista o su jefe/a de obra podran presenciar la realizacion de tales
mediciones, para lo cual seran avisados por la direccion de la obra.

Para la medicion seran validos los levantamientos topograficos y los datos que hayan
sido conformados por la direccion de la obra y por el jefe/a de obra. Caso de disconformidad
de éste/a se reputaran validos los de aquélla, debiendo constar en el documento, que de la
medicion se extienda, la disconformidad de la persona contratista. La inasistencia de la
persona contratista o del jefe/a de obra a la medicién no implicard su invalidez si han sido
debidamente avisados, y se reputaran como validos los datos que se extraigan, debiendo
dejarse constancia de dicha inasistencia.


http://www.agpd.es/
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Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, la persona contratista esta obligada a avisar a la Direccidn
de la obra con la suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes
mediciones y toma de datos levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribira la persona contratista o el jefe/a de obra. A falta de aviso anticipado cuya existencia
corresponde probar a la persona contratista, queda ésta obligada a aceptar las decisiones de
la Administracion contratante sobre el particular.

La obra ejecutada se valorard a los precios de ejecucién material que figuren en letra
en el cuadro de precios unitarios del proyecto y separata del presupuesto para cada unidad
de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan
sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en el presente pliego v,
especificamente, que los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra
cubriran todos los gastos efectuados para la ejecucion de la unidad correspondiente, incluidos
los trabajos auxiliares.

Los gastos referidos a instalaciones, andamios, grias, medios auxiliares,.. y equipos
de maquinaria se consideraran incluidos en los precios de las unidades correspondientes y en
consecuencia, no seran abonados separadamente.

24.2.- Facturacion.

La persona contratista, una vez expedida la certificacion de obra correspondiente,
entregara factura en el registro de entrada municipal para su tramitacion.

Las facturas deberan ser conformadas por La Direccion de Obra y por ellla
Responsable del contrato y debera emitirse de conformidad con las disposiciones vigentes vy,
especificamente constard: numeracién seriada, fecha de expedicion, descripcion de los
trabajos realizados, NIF del expedidor y destinatario y el IVA repercutido.

Si se observase que la factura presentada adolece de algun requisito exigible, se
solicitara su subsanacion sin que empiece a computarse el plazo indicado en el parrafo
siguiente hasta su correccion.

24.3.- Abono.

El Ayuntamiento tendra la obligaciéon de abonar el precio del contrato en el plazo de
treinta dias naturales desde la expedicién de las certificaciones de obras, sin perjuicio de la
remision a las reglas especiales establecidas en el articulo 155 de la LFCP.

La Administracibn municipal sélo admitira para su tramitacion, en su relacion con
terceros, la presentacion de facturas en formato electrénico, a través del Registro Electronico
del Ayuntamiento. El formato electrénico obligatorio en que los terceros deberan emitir sus
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facturas, asi como el correspondiente procedimiento y requisitos, sera el que en cada
momento se indique en la sede electronica del Ayuntamiento, atendiendo a la normativa que
sea de aplicacion en dicha materia.

Los abonos se efectuardn mediante transferencia bancaria a la entidad financiera que
sefale.

Los abonos a la persona contratista tienen el concepto de pagos a cuenta, sujetos a
las rectificaciones que se produzcan en la medicion y/o valoracion final.

Si se produjera demora en el pago, la persona contratista tendra derecho a percibir los
intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro previstos en el articulo 155 de
la LFCP.

El contratista podra ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administraciéon
conforme a Derecho.

Podran realizarse pagos directos a los subcontratistas, sin perjuicio del cumplimiento
de los requisitos para el pago al contratista principal y siempre que se acredite el impago por
parte de éste a su subcontratista. Los pagos efectuados a favor del subcontratista se
entenderan realizados por cuenta del contratista principal, manteniendo en relaciéon con el
6rgano de contratacion la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las
certificaciones de obra.

25.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

Una vez perfeccionado el contrato, podran efectuarse modificaciones al mismo en los
supuestos y con arreglo a los procedimientos establecidos en los articulos 114 y sucesivos de
la LFCP.

26.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA.

La persona adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecucion del
contrato y de los plazos parciales fijados por la Administracion y por la persona contratista en
su programa de trabajo presentado en la oferta (clausula 5). Caso de sobrepasarse el plazo
establecido o en el caso de incumplimiento de plazos parciales por causas imputables a la
contratista, se estara a lo dispuesto en los articulos 147 de la LFCP. Podran imponerse
penalidades desde el incumplimiento de dichos plazos para intimar al cumplimiento del
contrato y con independencia de lo anterior, podra imponerse una penalidad por demora
conocido el retraso total sufrido en las obras.

La persona contratista no podra efectuar reclamacion alguna fundada en la
insuficiencia de la dotacién o del equipo que la Administracion hubiera podido prever para la
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ejecucion de la obra, aun cuando éste estuviese detallado en alguno de los documentos del
proyecto y separata del presupuesto.

La pérdida de la garantia o los importes de las penalidades no excluyen la
indemnizacién por dafios y perjuicios a que pueda tener derecho la Administracién originados
por la demora de la persona contratista. En todo caso, la constitucién en mora de la persona
contratista no requerira intimacion previa por parte de la Administracion. El importe de las
penalidades por demora se deducira de las certificaciones o facturas y, en su caso, de la
garantia cuando ello no sea posible.

27.- REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.
27.1.- Aplicacion de penalidades.

Si la persona contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos
sefialados en el presente pliego o en la LFCP, el Ayuntamiento, previa motivacion,
documentacién del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia a la interesada durante un
plazo minimo de 5 dias naturales, podra imponer las penalizaciones que se sefialan en los
apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado.

Independientemente de la tipificacién o no de la conducta como infraccion contractual,
el Ayuntamiento descontara del abono a la persona adjudicataria, el importe correspondiente
a las prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen dafios o perjuicios, la
correspondiente indemnizacion.

27.2.- Faltas penalizables.

A efectos contractuales se considerara falta sancionable toda accién u omisién de la
persona contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el pliego o
en la LFCP.

Con el fin de determinar la existencia o no de infraccion, habrd de valorarse la
importancia de la prestacion no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la
reincidencia o reiteracion de la omision de prestaciones, la importancia de la incidencia en
relacion al conjunto del contrato, etc. Por lo que a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se
tendrd en cuenta la calidad de las prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al
tipo de incumplimiento causante de la penalizacién en el conjunto del contrato. S6lo cuando
de tal valoracién resulte equitativa y proporcionalmente, la existencia de una infraccion, se
iniciara el procedimiento de imposicion de penalidades. La citada valoracion debera
efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad y proporcionalidad.
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Toda falta cometida por la persona contratista, se clasificara atendiendo a su
trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo
con los siguientes criterios:

- Falta leve: se consideraran faltas leves, aquellas que afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacion realizada
maliciosamente, ni lleven unido peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida
econdmica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vias, parques,
etc. Entre otras seran las siguientes:

* Lainobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

» El retraso o suspensioén en la prestacion del contrato inferior a tres dias,
negligencia o descuido en el cumplimiento de las obligaciones.

* En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por
negligencia o descuido excusable.

» El incumplimiento de cualquier obligaciéon de las establecidas en este pliego
regulador que no esté calificado con mayor gravedad en este pliego.

» Originar molestias innecesarias al vecindario.

* La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los
trabajos.

- Falta grave: son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de
realizacion deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las
prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida econémica
de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a las personas usuarias o causen un
grave perjuicio al control o a la inspeccién municipal de los trabajos contratados. Entre otras
seran las siguientes:

» El retraso o suspensién en la prestacion del contrato igual o superior a tres dias
e inferior a quince dias, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o
descuido continuado.

» En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comision
de tres faltas leves en el transcurso de un afio.

* No guardar la debida discrecién respecto de los asuntos que se conozcan en
razon del contrato prestado.

* No reparar los dafos producidos en los bienes del centro o de los usuarios
como consecuencia del uso de productos inadecuados.

» Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo afio.

* Lainobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

» La no prestacion de alguna de las operaciones contratadas.

* La falta o0 ausencia de recursos humanos o materiales.

» La colocacion de publicidad no autorizada o permitida en el pliego regulador.
So6lo podré colocarse publicidad de la contratista en la maquinaria y en las
casetas de obra.
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- Falta muy grave: son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que
revistan una infraccion de condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuacion
maliciosa de la persona contratista. Entre otras las siguientes:

* Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contrato
previstas en este pliego al amparo de los articulos 66 y 106 de la LFCP.

* Incumplir los criterios de adjudicacion o cuando se incumplan alguno o algunos
de los compromisos asumidos en su oferta.

* EI fraude econémico al Ayuntamiento, mediante certificaciones o facturas no
acordes con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la
existencia de dolo.

» El retraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a quince
dias o el abandono del contrato.

* La acumulacion o reiteracion de tres faltas graves cometidas en el transcurso
de un afio.

* La notoria falta de rendimiento, la prestacion incorrecta y defectuosa del
contrato, tanto en su calidad como en la cantidad.

* La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las
tareas ordenadas por escrito por los técnicos de la Unidad Gestora, siempre
gue ésta sea una actitud directamente imputable a la persona adjudicataria o a
su personal directivo responsable o empleados/as.

* Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en
las instalaciones.

» Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion del
Ayuntamiento.

* Lainobservancia de la obligacién de secreto profesional.

» La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.

+ Lafalsedad en los informes.

* No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el
cumplimiento del plazo de ejecucién ofertado o del objeto del contrato, asi
como de los requeridos tanto por el/la Responsable del contrato o la unidad
gestora.

* El abandono del contrato.

* La reiteracién de cualquier incumplimiento grave.

27.3.- Cuantia de las penalidades.

La cuantia de las penalidades sera la siguiente:

- Retraso. Por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucién del contrato o de
suspension de la ejecucion del contrato, se impondra la sancion prevista por el articulo
147 de la LFCP.

- Faltas leves. Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe hasta el 1%
del importe de adjudicacion del contrato.
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- Faltas graves. Por cada comisién de una falta grave, podra ser sancionada la
persona contratista con un importe desde el 1 % hasta el 5% del importe de
adjudicacion del contrato.

- Faltas muy graves. La falta muy grave sera sancionada con un importe de entre
el 5% hasta el 10% del importe de adjudicacion del contrato. Esta penalidad podra
alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las condiciones
especiales de ejecucién del contrato previstas en el articulo 66 de la LFCP.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el
incumplimiento de sus obligaciones:

a) Condiciones climatolégicas adversas no excepcionales o de efecto catastrofico.
b) Paros laborales internos de la persona adjudicataria.

¢) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

La adjudicataria en caso de incumplimiento deberéa reparar el dafio causado, todo ello
sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccion de los mismos
en los pagos o, en su caso, de la fianza.

La imposicibn de las penalidades no excluye la eventual indemnizacion a la
Administracion como consecuencia de la infraccion.

28.- CESION DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos a un tercero
siempre que las cualidades técnicas o personales de la empresa cedente no hayan sido la
razén determinante de la adjudicacion del contrato y siempre que se den los requisitos
previstos en el articulo 108 de la LFCP.

29.- EXTINCION DEL CONTRATO Y RECEPCION DE OBRAS.

Los contratos se extinguen por resolucion o por cumplimiento. La extincion por
cumplimiento implica la recepcién de las obras, un plazo de garantia de éstas y su liquidacion.
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La extincion por resolucion requiere la tramitacion del expediente contradictorio que se
establece en el articulo 160.3 de la LFCP.

Una vez finalizadas las obras se procedera a realizar:
a) Recepcion de las obras.

Terminada la obra, en el plazo de 15 dias se celebrara un acto formal de recepcién de
las obras.

Seran condiciones indispensables para proceder a la recepcion: haber ejecutado las
obras de conformidad con el presente pliego, el proyecto y separata del presupuesto de obras
y de acuerdo con las modificaciones del mismo aprobadas, en su caso. Podran ser objeto de
recepciéon parcial aquellas partes de la obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que
puedan ser entregadas al uso publico de forma independiente.

La recepcién de las obras se hara conforme establece el articulo 172 de la LFCP.
b) Certificacion final de las obras.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia
de la persona contratista, o de la persona que lo represente, formulandose por la Direccion de
obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicién de las realmente ejecutadas de
acuerdo con el proyecto y separata del presupuesto.

En el plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepciéon, debera
acordarse y ser notificada al contratista la certificacion final correspondiente y abonarsele el
saldo resultante, en su caso.

30.- PLAZO DE GARANTIA Y SERVICIO POST-CONSTRUCCION.
El plazo de garantia y servicio post—construccion sera de tres afios.

Durante este plazo, la persona contratista respondera de cuantos desperfectos puedan
advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto en el pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del proyecto y las instrucciones que reciba del Ayuntamiento o la Direccion de
Obra, cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso publico al que
estd destinada la obra.

Si voluntariamente o a requerimiento del Ayuntamiento o la Direccion de Obra no
reparase los desperfectos mencionados se hara por la Administracion contratante, con cargo
a la garantia para el cumplimiento de las obligaciones.
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Todos los gastos de conservacion y policia de las obras con arreglo a lo previsto en
los pliegos y a las instrucciones que diere el Ayuntamiento, durante el periodo de garantia
seran de cuenta de la persona contratista.

Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la
Administracion y a costa de la persona contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.
Asi, la persona contratista estd obligada no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino
también a la conservacion de ésta, a su costa, salvo que en el proyecto se prevea una partida
al respecto, hasta el transcurso del plazo de garantia. La responsabilidad de la persona
contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales
faltas se deban tanto a una defectuosa construccién imputable al contratista como a una
indebida conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y
encontradas conformes por la Direccion de la obra o ellla Responsable del contrato,
inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo
de vigencia del contrato.

Durante el plazo de garantia (y especialmente hasta los 3 primeros meses de la
puesta en marcha) la persona contratista realizard a su costa los ajustes que deban realizarse
en las instalaciones asegurando su correcto funcionamiento de forma inmediata,
efectudndose en otro caso y sin mas intimacioén previa los mismos por el Ayuntamiento.

En los quince dias anteriores a la expiracion del plazo de garantia, el facultativo
director de la obra o el/la responsable del contrato, de oficio o a solicitud de la persona
contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si no se detectase incidencia
alguna la persona contratista quedara relevada de sus obligaciones, salvo lo dispuesto para
los casos de vicios ocultos.

Transcurrido el plazo de garantia indicado, sin que se haya formalizado ningun reparo,
la persona contratista quedara relevada de toda responsabilidad por razéon de la prestacion
efectuada, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 174 de la LFCP, procediéndose a la
devolucién o cancelaciéon de la garantia para el cumplimiento de las obligaciones.

31.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

Quedaran en propiedad del Ayuntamiento tanto las prestaciones contratadas como los
derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial,
reservandose la Administracion su utilizacion, no pudiendo ser objeto de comercializacion,
reproduccion u otro uso no autorizado expresamente por este Ayuntamiento, y éste, en
consecuencia, podra recabar en cualquier momento la entrega de los documentos o
materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos.

La persona contratista tendra la obligacion de proporcionar en soporte informatico a la
Administracion todos los datos, célculos, procesos y procedimientos empleados durante la
elaboracion de los trabajos. Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se
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entenderan expresamente cedidos en exclusiva a la Administracion contratante, salvo en el
caso de derechos preexistentes, en los que la cesién puede no ser con caracter de
exclusividad.

32.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

Seran causas de resolucién del contrato cualquiera de las contempladas en la LFCP v,
ademas, la reiteracion de faltas graves o muy graves podra suponer la resolucion del contrato.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la persona contratista,
ésta debera indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento, a tal efecto, le
sera incautada la garantia en la cuantia necesaria para cubrir los dafios y perjuicios que se
hayan acreditado. Si ésta resultase insuficiente, el Ayuntamiento podra resarcirse a través de
los mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho Publico.

33.- REGIMEN JURIDICO.

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y
en lo no previsto en éste sera de aplicacion la Ley Foral 6/1990 de la Administracion Local de
Navarra, la LFCP y demas normativa aplicable.

El presente pliego sus Anexos y demas documentos anexos revestirdn caracter
contractual. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de
documentos contractuales, prevalecera este pliego. Asimismo, tendra caracter contractual la
oferta que resulte adjudicataria del contrato y en su caso, el documento de formalizacion del
contrato.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los
otros documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que
resulten de aplicacién en la ejecucion de la cosa pactada, no exime a la adjudicataria de la
obligacién de cumplirlas.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su
resolucion y determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los limites y con sujecion a los
requisitos y efectos sefialados en la LFCP.

En los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado/a para los que no se
establezca especificamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamacion
de cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestion relativa
de la ejecucion, consumacion o extincion de un contrato administrativo, una vez transcurrido
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el plazo previsto para su resolucion sin haberse notificado ésta, el interesado/a podra
considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia
de la obligacién de resolver.

34.- RECURSOS Y JURISDICCION.

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se
deriven de la ejecucion del contrato y de la interpretacion de las disposiciones de este pliego
seran resueltas en primer término por el érgano de contratacion.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion en el ejercicio de sus prerrogativas
de interpretacion, modificacién y resolucion, seran inmediatamente ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucion del mismo podran
interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:

1.- Reclamacion en materia de contratacion publica ante el Tribunal Administrativo de
Contratos Publicos de Navarra en el plazo de diez dias a contar desde:

a) El dia siguiente al de la publicaciéon del anuncio de licitacion para la impugnacion
de dicho anuncio y de la documentacién que figura en él.

b) El dia siguiente al de la notificacion del acto impugnado cuando se recurran los
actos de tramitaciéon y de adjudicacion por parte de quienes hayan licitado.

c) El dia siguiente a la publicacion del anuncio de realizacion del encargo a un ente
instrumental.

d) El dia siguiente a la publicacién de la modificacibn de un contrato o de un
encargo a un ente instrumental.

Si se recurriere la adjudicacion este acto quedara automaticamente suspendido.

2.- Recurso de reposiciéon ante el érgano del Ayuntamiento de Arano autor del acto
administrativo, en el plazo de un mes a partir del dia siguiente de la notificacién o, en su caso,
publicacion del acto que se recurra.

3.- Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes
siguiente a la notificacién o publicacion del acto que se recurra.
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4.- Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo
de Pamplona en el plazo de dos meses. Este plazo se computard a partir del dia siguiente a
la notificacion o publicacién del acto que se recurra.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el Presente Pliego ha sido aprobado en sesién plenaria
celebrada con fecha de 30 de mayo de 2024

EL ALCALDE LA SECRETARIA
Fdo: Jose Antonio Ruiz Miner Fdo: Miriam Arozena San Miguel
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ANEXO 1 -MODELO DE SOLICITUD-

D/D2. e DNI e con domicilio en calle s C.P.
.............................. teléfono.........ccuueee... teléfono movil .......oceeeeeeeeeee. FAX..ooeuveeeeneeeee.. Correo  electronico

ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACION DE*

*(tachese lo que no proceda)

Nota.- Se debe dejar constancia de un numero de teléfono mdvil y una direccidn de correo electrénico.

Visto el pliego regulador que ha de regir la contratacién de las obras del proyecto de “OBRAS DE REPARACION
DE DANOS CAUSASOS POR LA TORMENTA DE MAYO DE 2023 EN CAMINOS VECINALES DE ARANO.
NAVARRA

EXPONE:

- Que conociendo el pliego que rige la presente contratacion y el proyecto de ejecucidn, se compromete a su
realizacidn con sujecidn estricta a los mismos y a la oferta econdmica que se presentan, adjuntando a tal efecto
los sobres siguientes:

* SOBRE A: “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”.

* SOBRE B: “DOCUMENTACION CRITERIOS CUANTITATIVOS”.

* SOBRE C: “DOCUMENTACION CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS”.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente solicitud.

(Firma y sello)
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ANEXO 2.- MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D/D2 , con domicilio en
, D.N.I. n2 , €n nombre propio o en representacion de

(segun proceda) , con
domicilio en N.ILF. n®
teléfono de contacto enterado/a del pliego regulador para la

contratacién de las obras del Proyecto de OBRAS DE REPARACION DE DANOS CAUSASOS POR LA TORMENTA DE
MAYO DE 2023 EN CAMINOS VECINALES DE ARANO. NAVARRA

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE:

a) Reline/ la entidad por mi representada reline (segin proceda) los requisitos de capacidad juridica y
de obrar. En su caso, que el/la firmante ostenta la debida representacién y que en caso de resultar licitadora a
cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién, se compromete a acreditar la posesion y validez de los
documentos y requisitos exigidos, en el plazo maximo de 7 dias desde la notificacion de la propuesta de
adjudicacion.

b) Relne los requisitos exigidos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional, en su caso.

c) No estd incurso/a en causa de prohibicion de contratar y manifiesta hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
Igualmente con las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevencién de riesgos laborales, y demas
impuestas por las disposiciones legales vigentes.

d) Reune el resto de requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, asi
como aquellos otros establecidos en el pliego de contratacion.

e) Se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias con renuncia, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderle, en el caso de empresas extranjeras.

f) Identifica como direccidn electrdnica para la realizacién de notificaciones relacionadas con cualquier
fase del procedimiento la siguiente:

g) Su finalidad o actividad tiene relacién directa con el objeto del contrato y que dispone de una
organizacion con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

h) Conociendo el pliego que rige la presente contratacidn, se compromete a su realizacion con sujecion
estricta a éste, y a la oferta que se presenta.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente,
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ANEXO 3- MODELO DE OFERTA ECONOMICA

D/D2 , vecino/a de , con
domicilio en , D.N.I. n° , en nombre
propio o] en representacion de (segun proceda)
, con domicilio en

NIF n° teléfono de contacto

enterado/a del pliego regulador para la contratacién de las obras del
proyecto de OBRAS DE REPARACION DE DANOS CAUSASOS POR LA TORMENTA DE
MAYO DE 2023 EN CAMINOS VECINALES DE ARANO. NAVARRA, se compromete a su
realizacién con sujecion estricta a los documentos sefialados, y de acuerdo a la siguiente
oferta:

-Oferta econdmica: (consignar en numero y letra) -sin IVA-

IVA %

TOTAL (IVA incluido)

lo que supone un por ciento de baja respecto al presupuesto de licitacion.

(Fechay firma)
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ANEXO 4

AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA

CONTRATACION DE LAS OBRAS “OBRAS DE REPARACION DE DANOS
CAUSASOS POR LA TORMENTA DE MAYO DE 2023 EN CAMINOS
VECINALES DE ARANO. NAVARRA”

(o] a7/ (0] o T- TSR PPRPRPRPR
.................................. : con
[N con domicilio a
efectos de notificaciones en.......cccccccviveviiiiiiiiiiiiinnnn, CP ,
localidad.......ccoooevviiiiiiiiiee e JEIETONO...ccevei e
........... ,fax..................................,, en nombre propio o en representacién de
(tAchese lo que no proceda) la sociedad
CIF e,
DECLARA:

Que en caso de resultar adjudicataria se compromete a ampliar en
............................. meses el plazo minimo de garantia de 3 afios establecido

=] o F - T (o [ de 2024.

FIRMA DEL LICITADOR.
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