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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PMUS C_EZKABA Y SACAR AUTOBUS URBANO A CARRIL 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 CAMBIO SENTIDO CIRCULACIÓN CALLE EZKABA  

SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES  

01.01.01 ud RETIRADA DE MOBILIARIO / SEÑALES   

Retirada de mobiliario o equipamiento urbano exsitente en la zo-
na de actuación, acopio del mismo para posterior reubicación en
la misma zona. (Señales verticales báculo incluido SACÁNDOLO
SIN CORTAR, señales sobre farolas, papeleras desatornillando el
báculo, jardineras, bolardos, aparcabicis...)

-

Maceteros de hormigón 2 2,00

Barandillas zona macetones 12 12,00

Señal entorno escolar 2 2,00

Espejo 1 1,00

Dirección 5 5,00

Ceda el paso 2 2,00

Badén 3 3,00

Paso peatones 6 6,00

Prohibición 5 5,00

Peso máximo 1 1,00

Previsión

Barandillas oreja acera 8 8,00

-

47,00 19,64 923,08

01.01.02 m CORTAR ASFALTO    

Trabajos relativos al marcaje y posterior corte del asfalto, con
parte proporcional de medios auxiliares, con medidas de protec-
ción colectivas.

-

Paso de peatones 1 6,00 6,00

2 4,00 8,00

-

14,00 7,50 105,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PMUS C_EZKABA Y SACAR AUTOBUS URBANO A CARRIL 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.03 m² FRESADO DE ASFALTO   

Trabajos relativos al fresado del asfalto existente, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-
dero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios au-
xiliares, con medidas de protección colectivas. Se contempla la
totalidad del espesor del asfalto.

-

Parada bus actual 1 6,00 4,00 24,00

-

24,00 10,51 252,24

01.01.04 m RETIRADA DE BORDILLO CALATORAO C/RECUP    

Levantado de bordillo de calatorao recto y curvo y su base de
agarre y su rígola, bordillo con recuperación para posterior apro-
vechamiento en la misma zona, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, con medi-
das de protección colectivas.

-

Paso peatones 1 7,00 7,00

Previsión

Isleta 1 8,00 8,00

Acera 1 8,00 8,00

-

23,00 34,97 804,31

01.01.05 m² DEMOLICIÓN DE ACERA  

Trabajos relativos a la demolición y retirada del pavimento  de
baldosa hidráulica de hormigón con su mortero de agarre, a má-
quina, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte pro-
porcional de medios auxiliares, con medidas de protección colec-
tivas.

-

Paso peatones 1 6,00 2,50 15,00

Botones 1 0,60 1,00 0,60

Señales verticales 10 0,50 0,50 2,50

Previsión
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PMUS C_EZKABA Y SACAR AUTOBUS URBANO A CARRIL 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

-

Acera 1 8,00 3,10 24,80

-

45,90 14,02 643,52

01.01.06 m² DEMOLICIÓN DE SOLERA  

Trabajos relativos a la demolición y retirada de la solera de hormi-
gón con su mallazo y subbase granular, a máquina, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de me-
dios auxiliares, con medidas de protección colectivas. Espesor
estimado 20-25 cm

-

Paso peatones 1 6,00 2,50 15,00

Señales verticales 10 0,50 0,50 2,50

Previsión

Acera 1 14,00 2,10 29,40

Isleta 1 1,50 1,25 1,88

-

48,78 30,34 1.479,99

01.01.07 m³ EXC.POZOS Y ZANJAS A MÁQUINA T.COMPACT.  

Excavación en zanjas y pozos en terrenos compactos, por me-
dios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje, y con p.p. de medios auxiliares.

-

Bordillo nuevo paso peatones 1 6,00 6,00

2 4,50 9,00

-

15,00 27,41 411,15

01.01.08 m² RASCADO/FRESADO DE PINTURA  ACTUAL  

Trabajos correspondientes al rascado del marcaje vial existente,
superficialmente de forma mecánica hasta la completa elimina-
ción del mismo.

-

Ceda el paso landazabal
i/retenedores

2 2,50 5,00

Flecha derecha Landazabal 1 2,50 2,50

Flecha izquierda Karrobide 1 2,50 2,50

Badén 4 3,00 2,00 24,00

Retenedores pasos peatones 5 6,00 0,50 15,00

Flecha rotonda 1 1,00

Cebreado jardineras retirar 1 6,00 1,00 6,00

Cebreado amarillo junto jardineras 0,5 5,00 2,00 5,00

Ceda el paso rotonda 2 2,50 5,00

Cebreado rotonda 1 1,50 1,50 2,25

Flecha izquierda bolsa aparcamiento 1 2,50 2,50
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-

Previsión

Estarcido pers. mov. reducida 1 5,00 5,00

Cebreado Avd. Pamplona 1 9,00 1,20 10,80

Cambio aparcamientos 2 2,00 4,00

2 10,00 20,00

-

113,05 8,95 1.011,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES............................................................... 5.631,09

SUBCAPÍTULO 01.02 PAVIMENTOS  

01.02.01 m CANALETA HORMIG. + REJILLA 20 cm 

Sumunistro y colocación de rejilla de fundición de 20 cm de an-
cho y 18 cm de alto con marco y canaleta abierta en laterales.
Colocada entre el pavimento existente de acera y la zona recreci-
da. Sujeto con patillas metálicas. Enrasada la cara inferior con la
rígola existente de los laterales.

-

Contra acera elevada nueva

Paso peatones 1 6,00 6,00

-

6,00 200,26 1.201,56

01.02.02 m COLOCACIÓN BORDILLO CALATORAO NUEVO   

Colocación de bordillo recto/curvo  de calatorao NUEVO,  incluso
piezas especiales con boca de desagüe, sobre cimiento corrido
de hormigón HM-20/P/20/I, i/excavación, sujeción, terminado.
Los bordillos correspondientes a los pasos de cebra se coloca-
rán enrasados a pavimento de calzada, y con parte proporcional
de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

-

Paso peatones 2 4,00 8,00

1 6,00 6,00

Remate Isleta 1 3,00 3,00

Previsión

1 12,00 12,00

-

29,00 68,92 1.998,68
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01.02.03 m FORMACIÓN DE RÍGOLA DE HORMIGÓN  

Formación de rígola de hoprmigón de 20 cm de anchoi, entre
nuevo bordillo de calatorao y asfalto de calzada, completamente
enrasada.

-

Paso peatones 1 6,00 6,00

2 4,50 9,00

Isleta 1 5,00 5,00

Previsión

1 10,00 10,00

-

30,00 22,11 663,30

01.02.04 m³ ENCACHADO PIEDRA 40/80  

Encachado de piedra caliza de 40/80 en sub-base de solera,  i/
extendido y compactado con pisón.

-

Previsión

Isleta 1 3,00 1,25 0,25 0,94

Oreja acera 1 10,00 2,10 0,25 5,25

-

6,19 18,63 115,32

01.02.05 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO  

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75
% de caras de fractura, puesta en obra, ex tendida y compacta-
da, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los án-
geles de los áridos < 30. La compactación conseguirá una densi-
dad igual al 100% del Proctor modificado, según UNE
103-501/93.

-

Previsión

Isleta 1 3,00 1,25 0,20 0,75

Oreja acera 1 10,00 2,10 0,20 4,20

-

4,95 23,98 118,70

Página 5



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PMUS C_EZKABA Y SACAR AUTOBUS URBANO A CARRIL 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.02.06 m² SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA  

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa ligeramente
armado, de 10 cm de altura máxima, vibrado para pavimentos de
aceras, con HM-20/P/20, con árido procedente de cantera, de ta-
maño máximo 20 mm y consistencia plástica, incluso parte pro-
porcional de juntas de contracción, y con parte proporcional de
medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

-

Paso de peatones 1 6,00 4,00 24,00

1 6,00 1,50 9,00

-

33,00 22,11 729,63

01.02.07 m² PAVIMENTO BALDOSA HIDRAULICA 30X30cm 

Pavimento de baldosa hidráulica de hormigón acanalada, ranura-
da y de botones según el sitio, con cambio de color, marcando el
recorrido seguro para personas con discapacidad, similar a la
existente de 25x25 cm o 30x30 cm, sobre cama de arena de 3
cm y sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilata-
ción, enlechado y limpieza. Con medidas de protección colecti-
vas.

-

Paso de peatones 1 6,00 4,00 24,00

1 6,00 1,50 9,00

Reposición baldosas señales
retiradas

10 0,50 0,50 2,50

-

35,50 23,59 837,45

01.02.08 kg EMULSIÓN ECR-1 EN RIEGOS ADHERENCIA   

Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada
enn riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la su-
perficie.

-

Previsión

Para capa intermedia

Se considera 1 kg/m³

.

Isleta 1 3,00 1,50 4,50

Acera eliminada 1 12,00 2,10 25,20

.

Para capa de rodadura

Se considera 0,50 kg/m³

.

Isleta 1 3,00 1,50 4,50

Acera Eliminada 1 12,00 2,10 25,20
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-

59,40 1,05 62,37

01.02.09 t   M.B.C. TIPO G-20 DESG. ANGELES<20   

Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 (denso) en capa de in-
termedia, con áridos con desgaste de los Angeles < 20, (ÁRIDO
CALIZO), fabricada y puesta en obra, extendido y compactación,
incluso filler de cemento y betún.

-

Previsión

Se considera lo siguiente:

1 m²x 0,07 m. x 2,5t/m²

.

Isleta 1 3,00 1,50 0,18 0,81

Ezkaba 1 12,00 2,10 0,18 4,54

-

5,35 99,00 529,65

01.02.10 m² M.B.C. TIPO D-10 4 cm 

Mezcla bituminosa en caliente tipo D-10 (denso) en capa de ro-
dadura, de 4 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los
Angeles < 20, (ÁRIDO OFÍTICO), coloreado en color rojo, fabrica-
da y puesta en obra, ex tendido y compactación, incluso filler de
cemento y betún. Incluso impresión del asfalto en caliente con
malla imitación adoquín.

-

Previsión

Isleta 1 3,00 1,50 4,50

Ezkaba 1 12,00 2,10 25,20

-

29,70 42,50 1.262,25

01.02.11 m MARCAJE VIAL  

-

Cebreado Amarillo curva 1 20,00 20,00

Quiebro 1 23,00 23,00

1 8,00 8,00

1 4,00 4,00

Landazabal 1 15,00 15,00

Avd. Pamplona 1 20,00 20,00

2 10,00 20,00

Motos 6 2,10 12,60

2 2,50 5,00

2 3,50 7,00

Bici 5 5,00 25,00

30 5 5,00 25,00

Nuevos aparcamientos

Paso peatones infantil 1 8,00 8,00

1 10,00 10,00

7 5,00 35,00

2 0,30 0,60

5 0,50 2,50

Cerca de Avd. pamplona 5 5,00 25,00

2 0,30 0,60

3 0,50 1,50

Previsión

Isleta 2 11,00 22,00
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-

289,80 3,74 1.083,85

01.02.12 m² PINTADO PASO DE CEBRA/ CEBREADO/ ESTARCIDO   

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una
dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de
vidrio, en cebreados, pasos de cebra y símbolos o estarcidos, re-
almente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimen-
to. Con medidas de protección colectivas.

-

Paso peatones Landazabal 5 3,00 0,50 7,50

Retenedor 2 2,00 0,50 2,00

Paso peatones 4 6,00 0,50 12,00

Retenedor 1 3,50 0,50 1,75

Paso peatones 8 5,00 0,50 20,00

Retenedor 1 4,00 0,50 2,00

Paso peatones Karrobide 6 4,00 0,50 12,00

Retenedor 2 2,80 0,50 2,80

Paso peatones 9 8,50 0,50 38,25

4 6,00 0,50 12,00

Retenedor 1 4,00 0,50 2,00

Paso peatones entrada salida bolsa 4 3,00 0,50 2,00 12,00

Retenedor 1 3,50 0,50 2,00 3,50

Paso peatones 6 6,50 0,50 19,50

Retenedor 1 6,00 0,50 3,00

Paso peatones 7 10,00 0,50 35,00

Retenedor 1 6,50 0,50 3,25

Paso peatones infantil 7 5,00 0,50 17,50

Retenedor 1 4,00 0,50 2,00

Paso peatones C/ Ezkaba 6 4,00 0,50 12,00

Retenedor 1 5,50 0,50 2,75

Flechas dirección 8 2,50 20,00

Stop 2 2,50 5,00

Retenedor stop 2 3,00 0,50 3,00

Ceda el paso 2 2,50 5,00

Retenedor ceda el paso 1 3,00 0,50 1,50

1 10,00 0,50 5,00

Acceso restringido 2 2,50 3,00 15,00

Retenedor acceso restringido
rotonda

1 4,50 0,50 2,25

Cebreado curva rotonda 1 8,80 6,00 52,80

1 7,60 1,50 11,40

Cebreado contenedores 1 6,30 1,40 8,82

Cebreado previo paso peatones 1 3,00 2,05 6,15

1 2,30 2,05 4,72

Cebreado aparcamiento 1 2,00 1,85 3,70

Cebreado aparcamiento 1 2,40 4,00 9,60

Cebreado Amalur 1 3,50 1,50 5,25

Cebreado colegio francés 0,5 3,50 4,00 7,00

0,5 2,40 4,10 4,92

1 2,70 4,20 11,34

Cebreados nuevos aparcamientos 3 5,00 1,50 22,50

Cebreado Landazabal 0,5 12,00 8,00 48,00

Cebreado Avd. Pamplona 1 21,00 1,80 37,80

1 13,00 3,50 45,50

Paso peatones Avd. Pamplona 4 4,00 0,50 8,00

Retenedor 1 4,50 0,50 2,25
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-

Estarcido pers. mov. reducida 2 5,00 10,00

Cebreado perimetral plaza pers. mov.
reducida

2 5,00 1,00 10,00

2 3,00 1,00 6,00

Previsión 1 100,00 100,00

-

725,30 16,61 12.047,23

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 PAVIMENTOS.................................................................... 20.649,99

SUBCAPÍTULO 01.03 MOBILIARIO URBANO  

01.03.01 ud RECOLOCACIÓN SEÑAL VERTICAL 

Recolocación de aparcabicis, señal vertical, bolardos... retirados
con anterioridad. Colocada con perforación a pavimento y sujec-
ción de la misma con mortero.

-

Señal entorno escolar 2 2,00

Espejo 1 1,00

Dirección 2 2,00

Badén 4 4,00

Paso peatones 6 6,00

-

15,00 17,17 257,55

01.03.02 ud SEÑALES VARIAS PASO PEATONES / MOTOS   

Suministro y colocación de señales varias con báculo de acero
galvanizado; de paso peatones reglamentaria, ceda el paso,stop,
dirección obligatoria...

-

Stop 2 2,00

Dirección 5 5,00

Ceda el paso 2 2,00

Badén 3 3,00

Paso peatones 6 6,00

Prohibición 5 5,00

Peso máximo 1 1,00

-

24,00 70,28 1.686,72
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01.03.03 ud MACETÓN 140X140X110 cm PLASTICO RECILCADO  

Suministro y colocación de JARDINERA P.R. MODELO IBERIS
3 COLOR MARRON o equivalente, medidas 140x140x110 cm. de
plástico reciclado marrón.

-

Rotonda 1 1,00

Previsión

Rotonda 1 1,00

-

2,00 1.017,20 2.034,40

01.03.04 ud SEÑAL TRÁFICO ESPECÍFICA CÁMARA  

Suministro y colocación de señal de tráfico indicando tráfico con-
trolado mediante cámara led. Dimensión de la señal 0,90x0,35
m. Se colocará sobre la señal de tráfico restringido.

-

Rotonda 1 1,00

-

1,00 350,00 350,00

01.03.05 ud SEÑAL TRÁFICO ESPECÍFICA ACCESO RESTRINGIDO    

Suministro y colocación de señal de tráfico con báculo de acero
galvanizado indicando tráfioco restringido y control mediante cá-
mara. Dimensión de la señal 0,90x1,35 m. Texto bilingue según
la ordenanza municipal de Villava. Prohibido el paso excepto ve-
hículos autorizados y bicicletas. Se colocará sobre pavimento,
acera o asfalto, perforado mediante bailarina o corona y hormigo-
nada.

-

Rotonda Ezkaba - Las Eras 1 1,00

Rotonda Ezkaba - Fermín Tirapu 1 1,00

-

2,00 570,00 1.140,00
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01.03.06 ud SEÑAL TRÁFICO ESPECÍFICA APARCAR MARCHA ATRÁS  

Suministro y colocación de señal de tráfico con báculo de acero
galvanizado indicando aparcamiento marcha atrás según el mo-
delo empleado en Villava. Dimensión de la señal 0,60x0,90 m.

-

C/ Ezkaba 3 3,00

-

3,00 570,00 1.710,00

01.03.07 ud PILONA FLEXIBLE DE POLIURETANO  

Suministro y colocación de pilona flexible de poliuretano color
blanca o roja de 100x1400 mm con dos argollas reflectantes. Co-
locada mediante perforación en asfalto.

-

Avd pamplona 13 13,00

Landazabal 16 16,00

Delimitando aparcamientos 4 4,00

Zona señal acceso restringido 6 6,00

-

39,00 25,00 975,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 MOBILIARIO URBANO..................................................... 8.153,67
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SUBCAPÍTULO 01.04 GESTIÓN DE RESIDUOS  

01.04.01 m³ CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN  

Carga de escombros mediante maquinaria (pala cargadora) sobre
camión, caja de maquinaria, contenedor o similar, i/p.p. de per-
sonal de ayuda. Sin incluir transporte a vertedero y con medidas
de protección colectivas.

-

Baldosa hidráulica + solera 1 45,90 0,35 16,07

Rígola 1 23,00 0,20 0,03 0,14

Exc. bordillo demolido 1 23,00 0,20 0,25 1,15

Exc. nuevo bordillo 1 15,00 0,20 0,25 0,75

Zanja 1 10,00 0,50 0,50 2,50

Arqueta marquesina 1 0,40 0,40 0,65 0,10

Rascado pintura asfalto 1 114,00 0,02 2,28

-

22,99 14,17 325,77

01.04.02 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO    

Transporte de escombros a vertedero autorizado en camión bas-
culante 6x6 26 t, considerando una distancia de 50 km, sin car-
ga; I/P.P. de CANON DE VERTIDO y personal auxiliar de manio-
bra,  y con medidas de protección colectivas.

-

Baldosa hidráulica + solera 1 45,90 0,35 16,07

Rígola 1 23,00 0,20 0,03 0,14

Exc. bordillo demolido 1 23,00 0,20 0,25 1,15

Exc. nuevo bordillo 1 15,00 0,20 0,25 0,75

Zanja 1 10,00 0,50 0,50 2,50

Arqueta marquesina 1 0,40 0,40 0,65 0,10

Rascado pintura asfalto 1 114,00 0,02 2,28

-

22,99 42,13 968,57

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 GESTIÓN DE RESIDUOS................................................. 1.294,34
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SUBCAPÍTULO 01.05 SEGURIDAD Y SALUD 

01.05.01 ud SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 

Partida correspondiente al coste de la Seguridad y Salud en
obra, según Estudio de Seguridad y Salud.

-

1 1,00

-

1,00 450,00 450,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 SEGURIDAD Y SALUD..................................................... 450,00

TOTAL CAPÍTULO 01 CAMBIO SENTIDO CIRCULACIÓN CALLE EZKABA..................................................... 36.179,09
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CAPÍTULO 02 PARADA AUTOBUS URBANO A CARRIL CALLE EZKABA 

SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIONES  

02.01.01 ud RETIRADA DE MOBILIARIO / SEÑALES   

Retirada de mobiliario o equipamiento urbano exsitente en la zo-
na de actuación, acopio del mismo para posterior reubicación en
la misma zona. (Señales verticales báculo incluido, señales so-
bre farolas, papeleras, jardineras, bolardos, aparcabicis...)

-

Señal bus 1 1,00

-

1,00 19,64 19,64

02.01.02 m RETIRADA DE BORDILLO CALATORAO C/RECUP    

Levantado de bordillo de calatorao recto y curvo y su base de
agarre y su rígola, bordillo con recuperación para posterior apro-
vechamiento en la misma zona, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, con medi-
das de protección colectivas.

-

Parada bus 1 27,00 27,00

1 2,50 2,50

-

29,50 34,97 1.031,62

02.01.03 m² DEMOLICIÓN DE ACERA  

Trabajos relativos a la demolición y retirada del pavimento  de
baldosa hidráulica de hormigón con su mortero de agarre, a má-
quina, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte pro-
porcional de medios auxiliares, con medidas de protección colec-
tivas.

-

Acera 1 27,00 1,00 27,00

1 2,50 1,00 2,50

-

29,50 14,02 413,59
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02.01.04 m CORTAR ASFALTO    

Trabajos relativos al marcaje y posterior corte del asfalto, con
parte proporcional de medios auxiliares, con medidas de protec-
ción colectivas.

-

Parada bus actual 2 2,50 5,00

2 27,50 55,00

-

60,00 7,50 450,00

02.01.05 m² FRESADO DE ASFALTO   

Trabajos relativos al fresado del asfalto existente, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-
dero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios au-
xiliares, con medidas de protección colectivas. Se contempla la
totalidad del espesor del asfalto.

-

Parada bus actual 1 27,50 2,50 68,75

-

68,75 10,51 722,56

02.01.06 m EXC.POZOS Y ZANJAS A MÁQUINA T.COMPACT.  

Excavación en zanjas y pozos en terrenos compactos, por me-
dios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje, y con p.p. de medios auxiliares. Se contem-
pla una anchura máxima de 40 cm y una profundidad máxima de
30 cm.

-

Nuevo bordillo parada a carril 1 27,00 27,00

1 2,50 2,50

Conectar sumideros de calzada con
pluviales

2 5,00 10,00

-

39,50 27,41 1.082,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIONES............................................................... 3.720,11
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SUBCAPÍTULO 02.02 PAVIMENTOS  

02.02.01 ud SUMIDERO CALZADA 70x30 cm mod. EBRO I/ARQUETA  

Suministro y colocación de sumidero de 70x30 cm con arqueta y
rejilla de fundición apta para tráfico rodado. Colocado en el punto
bajo y conectado a pluviales para recogida de aguas. Modelo
EBRO o similar.

-

Colocado en calzada aineado con el
existente

1 1,00

1 1,00

-

2,00 194,39 388,78

02.02.02 m TUBO PVC GRIS 200 ARENA   

Canalización horizontal para conexión de sumidero de aguas plu-
viales con colector existente con tubería de P.V.C. de 200 mm
de diámetro, PN6 color gris claro o teja, segun UNE EN 1456,
enterrada sobre solera de 10 cm de arena y recubierta con arena
hasta 10 cm por encima de su generatriz superior, incluso relleno
final de la misma con todo-uno normalmente compactado, y
transporte a vertedero de los productos sobrantes, medios auxila-
res, canones de vertido, mano de obra de colocación y pruebas.

-

Colocado en calzada aineado con el
existente

5 5,00

5 5,00

-

10,00 38,70 387,00

02.02.03 m COLOCACIÓN BORDILLO CALATORAO NUEVO   

Colocación de bordillo recto/curvo  de calatorao NUEVO,  incluso
piezas especiales con boca de desagüe, sobre cimiento corrido
de hormigón HM-20/P/20/I, i/excavación, sujeción, terminado.
Los bordillos correspondientes a los pasos de cebra se coloca-
rán enrasados a pavimento de calzada, y con parte proporcional
de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

-

Ezkaba 1 27,00 27,00

1 2,50 2,50

-

29,50 68,92 2.033,14
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02.02.04 m FORMACIÓN DE RÍGOLA DE HORMIGÓN  

Formación de rígola de hoprmigón de 20 cm de anchoi, entre
nuevo bordillo de calatorao y asfalto de calzada, completamente
enrasada.

-

Ezkaba 1 28,00 28,00

1 3,00 3,00

-

31,00 22,11 685,41

02.02.05 m³ ENCACHADO PIEDRA 40/80  

Encachado de piedra caliza de 40/80 en sub-base de solera,  i/
extendido y compactado con pisón.

-

Previsión 1 27,00 2,50 0,10 6,75

-

6,75 18,63 125,75

02.02.06 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO  

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75
% de caras de fractura, puesta en obra, ex tendida y compacta-
da, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los án-
geles de los áridos < 30. La compactación conseguirá una densi-
dad igual al 100% del Proctor modificado, según UNE
103-501/93.

-

Previsión 1 27,00 2,50 0,10 6,75

-

6,75 23,98 161,87

02.02.07 m² SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA  

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa ligeramente
armado, de 10 cm de altura máxima, vibrado para pavimentos de
aceras, con HM-20/P/20, con árido procedente de cantera, de ta-
maño máximo 20 mm y consistencia plástica, incluso parte pro-
porcional de juntas de contracción, y con parte proporcional de
medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

-

Acera 1 27,00 2,50 67,50

-

67,50 22,11 1.492,43
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02.02.08 m² PAVIMENTO BALDOSA HIDRAULICA 30X30cm 

Pavimento de baldosa hidráulica de hormigón acanalada, ranura-
da y de botones según el sitio, con cambio de color, marcando el
recorrido seguro para personas con discapacidad, similar a la
existente de 25x25 cm o 30x30 cm, sobre cama de arena de 3
cm y sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilata-
ción, enlechado y limpieza. Con medidas de protección colecti-
vas.Se marcará con pavimento diferente color y dibujo la parada
de bus longitudinalmente y transversalmente.
NOTA: SEGÚN ESQUEMA MCP

-

Acera 1 27,00 3,50 94,50

-

94,50 28,35 2.679,08

02.02.09 ud MOVER MARQUESINA VILLAVESA  

Trabajo correspondiente al desplazamiento de la marquesina a
su nueva ubicación sobre la nueva solera de hormigón, con los
anclajes de cimentación embebidos en la misma.

-

1 1,00

-

1,00 450,00 450,00
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02.02.10 ud ARQUETA ALUMBRADO  

Unidad de Arqueta Alumbrado hormigón prefabricado armado pa-
ra derivación de hueco 0,40 x 0,40 m. en base, altura de 65 cm.,
incluso refuerzo con hormigón HA-25/P/19/11-A, alrededor de la
arqueta con 10 cm de espesor y mallazo 15/15/8, asentada so-
bre capa de grava 5-8 mm, de 15 cm, de espesor, incluso exca-
vación, cimiento de hormigón tipo HM-25 de 0,40 x 0,20 m. previa
regularización mediante aporte de grava de 5-6 mm, apertura y
sellado de huecos, totalmente terminada. Se incluye marco y ta-
pa de fundición dúctil modelo PARXESS 500 clase C 250, con
inscripción del servicio y logotipo, según norma UNE-EN-124,
transporte y colocación en obra. Medios auxiliares y mano de
obra. Las arquetas y sus tapas quedarán alineadas con el apare-
jo del pavimento. Los marcos de las tapas deben apoyar en sus
4 lados en los alzados de los registros que cubren, por lo que el
replanteo de los registros debe ser muy fino, pensando en mini-
mizar la afección al pavimento, ya que no se permitirán piezas de
pavimento recortadas de anchura inferior a 10 cm. En zona de
baldosas o losas se recortarán las mismas de forma que las bal-
dosas linden con los marcos metálicos en todo su perímetro, no
debiéndose hacer cercos de hormigón rodeando los marcos. Ca-
so de hacerse estos últimos, se les aplicará un colorante en ma-
sa de un color similar al pavimento colindante.

-

Para marquesina 1 1,00

-

1,00 220,50 220,50

02.02.11 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA 

Unidad de Conexión eléctrica a red de alumbrado subterránea,
formada por conductores RV-k 0,6/1 kV, 2(1x6) + 1x16 mm2,
desde cofret de luminaria hasta arqueta de alumbrado existente,
con una longitud máxima de 20 m, 2 unidades de bornas NIDEL
R6, Incluso pica de acero cobrizado de puesta a tierra de 1,5 m
de longitud, totalmente instalado y conexionado.

-

Para marquesina 1 1,00

-

1,00 350,60 350,60

02.02.12 m MARCAJE VIAL  

Marca vial reflexia continua, amarilla o blanca (según ubicación e
indicaciones de la D.F.), con pintura alcídica de 15 cm. de an-
cho, realmente pintada, incluso premarcaje de marca vial a cinta
corrida de cualquier tipo. Con medidas de protección colectivas.

-

Parada de bus

Amarilla, Línea M-7.8 1 27,00 27,00
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-

2 2,85 5,70

-

59,70 3,74 223,28

02.02.13 m² PINTADO PASO DE CEBRA/ CEBREADO/ ESTARCIDO   

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una
dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de
vidrio, en cebreados, pasos de cebra y símbolos o estarcidos, re-
almente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimen-
to. Con medidas de protección colectivas.

-

letras BUS 3 2,00 2,00 12,00

-

12,00 16,61 199,32

02.02.14 ud SEÑALES VARIAS PARA DE BUS S-19 

Suministro y colocación de señal vertical S-19 de parada de bus
con el texto de "COMARCAL - ESKUALDEKOA". Incluso el bá-
culo de acero galvanizado. Se colocará sobre pavimento, acera o
asfalto, perforado mediante bailarina o corona y hormigonada.

-

Señal indicadora parada bus 1 1,00

-

1,00 170,00 170,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 PAVIMENTOS.................................................................... 9.567,16
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SUBCAPÍTULO 02.03 GESTIÓN RESIDUOS  

02.03.01 m³ CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN  

Carga de escombros mediante maquinaria (pala cargadora) sobre
camión, caja de maquinaria, contenedor o similar, i/p.p. de per-
sonal de ayuda. Sin incluir transporte a vertedero y con medidas
de protección colectivas.

-

Baldosa hidráulica 1 29,50 0,10 2,95

Rígola 1 29,50 0,20 0,03 0,18

Exc. bordillo demolido 1 29,50 0,20 0,25 1,48

Exc. nuevo bordillo 1 29,50 0,20 0,25 1,48

Arqueta marquesina 1 0,40 0,40 0,65 0,10

Acometida pluviales 2 5,00 0,40 0,30 1,20

Fresado asfalto 1 68,78 0,07 4,81

-

12,20 14,17 172,87

02.03.02 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO    

Transporte de escombros a vertedero autorizado en camión bas-
culante 6x6 26 t, considerando una distancia de 50 km, sin car-
ga; I/P.P. de CANON DE VERTIDO y personal auxiliar de manio-
bra,  y con medidas de protección colectivas.

-

Baldosa hidráulica 1 29,50 0,10 2,95

Rígola 1 29,50 0,20 0,03 0,18

Exc. bordillo demolido 1 29,50 0,20 0,25 1,48

Exc. nuevo bordillo 1 29,50 0,20 0,25 1,48

Arqueta marquesina 1 0,40 0,40 0,65 0,10

Acometida pluviales 2 5,00 0,40 0,30 1,20

Fresado asfalto 1 68,78 0,07 4,81

-

12,20 42,13 513,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 GESTIÓN RESIDUOS....................................................... 686,86
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SUBCAPÍTULO 02.04 SEGURIDAD Y SALUD 

02.04.01 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 

Partida correspondiente al coste de la Seguridad y Salud en
obra, según Estudio de Seguridad y Salud.

-

1 1,00

-

1,00 250,00 250,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 SEGURIDAD Y SALUD..................................................... 250,00

TOTAL CAPÍTULO 02 PARADA AUTOBUS URBANO A CARRIL CALLE EZKABA............................................ 14.224,13

50.403,22TOTAL.........................................................................................................................................................................
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PMUS C_EZKABA Y SACAR AUTOBUS URBANO A CARRIL    

CAPITULO EUROS

1 CAMBIO SENTIDO CIRCULACIÓN CALLE EZKABA........................................................................... 36.179,09
-01.01 -DEMOLICIONES ...................................................................................... 5.631,09

-01.02 -PAVIMENTOS.......................................................................................... 20.649,99

-01.03 -MOBILIARIO URBANO.............................................................................. 8.153,67

-01.04 -GESTIÓN DE RESIDUOS ......................................................................... 1.294,34

-01.05 -SEGURIDAD Y SALUD............................................................................. 450,00

2 PARADA AUTOBUS URBANO A CARRIL CALLE EZKABA .............................................................. 14.224,13

-02.01 -DEMOLICIONES ...................................................................................... 3.720,11

-02.02 -PAVIMENTOS.......................................................................................... 9.567,16

-02.03 -GESTIÓN RESIDUOS............................................................................... 686,86

-02.04 -SEGURIDAD Y SALUD............................................................................. 250,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 50.403,22
6,00% Gastos generales .................... 3.024,19
9,00% Beneficio industrial................... 4.536,29

SUMA DE G.G. y B.I. 7.560,48

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 57.963,70

21,00%  I.V.A........................................ 12.172,38

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 70.136,08

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y SEIS  
EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Villava - Atarrabia, a 3 de junio de 2024
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La propiedad La contrata principal
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Diseño y dimensionado de paradas de 
autobús urbano en el ámbito del TUC. 
 

1. Introducción 

La consecución de un servicio de transporte público equilibrado y de calidad 
exige una correcta coordinación entre la planificación del uso del suelo y del 
transporte. 

Uno de los tres pilares que propone la Unión Internacional de Transporte 
Público (UITP) como base de la movilidad sostenible es la integración del 
transporte público en la ordenación del territorio y el urbanismo. 

Con el fin de contribuir a esta integración, desde la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona, se han venido desarrollando una serie de estudios e 
informes en cuanto a la implantación del servicio de transporte público en las 
nuevas actuaciones urbanísticas, los cuales han servido de base para la 
elaboración de este documento. 

 

El objetivo del presente documento es servir de guía para la inclusión de 
paradas de autobús urbano en futuras actuaciones urbanísticas, así como en 
posibles remodelaciones del viario existente. 

2. Criterios básicos 

A la hora de plantear las distintas configuraciones de parada se han 
contemplado una serie de criterios básicos referentes principalmente a 
seguridad, movilidad y accesibilidad: 

• Cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a accesibilidad 
(R.D.505/2007; R.D.1544/2007) 

• Cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a barreras físicas y 
sensoriales (D.F. 154/1989) 

3. Esquemas 

Se incluye a continuación una serie de esquemas de los casos más 
representativos para la ubicación paradas del TUC y su mobiliario en la vía 
pública. 
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