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AYUMTANIENTD - UDALA
BERRIOPLAND BERRIOBEITI

CUADRO RESUMEN DEL PLIEGO DE CONTRATACION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION DE LA
FASE-3 DEL ESPACIO LUDICO-DEPORTIVO EN ARTICA

OBJETO DE CONTRATO OBRAS DE URBANIZACION DE LA FASE-3 DEL ESPACIO
LUDICO-DEPORTIVO EN ARTICA

PRESUPUESTO DE LICITACION 357.228,42 euros, IVA excluido.

PLAZO DE EJECUCION 14 semanas

PLAZO DE GARANTIA 3 afos desde la recepcion de las obras.

PROCEDIMIENTO Abierto

TRAMITACION Ordinaria

SOLVENCIA ECONOMICA Clausula 7 del pliego

SOLVENCIA TECNICA Clausula 8 del pliego

GARANTIA PROVISIONAL No hay

GARANTIA DEFINITIVA 4% del precio de adjudicacién

REVISION DE PRECIOS No se admite

DISENO LOTES No

ADMISION DE VARIANTES No

SOLVENCIA ECONOMICA Y Clausula 4 del Pliego

FINANCIERA

SOLVENCIA TECNICAY Clausula 4 del Pliego

PROFESIONAL

CRITERIOS DE ADJUDICACION Clausula 12 del Pliego

LUGAR PRESENTACION OFERTAS | Presentacion a través de la Plataforma de Licitacion Electronica de
Navarra (PLENA)

PLAZO PRESENTACION OFERTAS | 40 dias naturales desde la publicacion del anuncio en el Portal de
Contratacion de Navarra.
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AYUNTAMIENTO | UDIALA
BERRIOPLANO BERRIOBEITI

PLIEGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACION DE LAS
OBRAS DE URBANIZACION DE LA FASE-3 DEL ESPACIO LUDICO-DEPORTIVO EN ARTICA

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

Constituye el objeto del contrato al que se refieren las presentes clausulas la ejecucion de las OBRAS DE
URBANIZACION DE LA FASE-3 DEL ESPACIO LUDICO-DEPORTIVO EN ARTICA.

La codificacién de la obra incluida en este contrato, conforme a la nomenclatura Vocabulario Comln de
Contratos (CPV) de la Comision Europea, de conformidad con el Anexo de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril,
de Contratos Publicos, es la siguiente: 45233200, 45220000, 45233262, 45233293.

Las obras se ejecutaran conforme al proyecto redactado por FRANCES ARQUITECTOS, S.L.P. Los mismos
redactores del proyecto se encargara igualmente de las tareas de Direccién de Obra.

2.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

La contratacion objeto del presente pliego sera adjudicada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, por procedimiento abierto sin publicidad comunitaria y tramitacion
ordinaria.

3.- ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO.

El érgano de contratacion del presente contrato de obras es la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Berrioplano.

La unidad gestora del contrato es la Alcaldia del Ayuntamiento de Berrioplano.

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DE LICITACION.

El valor estimado del contrato de obras, asciende a 357.228,42 €, IVA excluido (TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS, IVA EXCLUIDO),
resultando, IVA incluido, la cantidad de 432.246,39 € (CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA'Y SEIS EUROS CON TREINTA'Y NUEVE CENTIMOS, IVA INCLUIDO).

El presupuesto de licitacion del contrato de obras, asciende a 357.228,42 €, IVA excluido.

Las proposiciones que superen el presupuesto de licitacion establecido seran desechadas.

La financiacion se realizara con cargo a la aplicacion presupuestaria 1-3420-60902 PROYECTO TERCERA
FASE PISTA DEPORTIVA ARTICA del Presupuesto de 2024.

El contratista queda obligado a aportar el personal, equipo y los medios auxiliares precisos para la buena
ejecucion de las obras contratadas.

En el precio se incluyen todos los medios personales, profesionales y materiales necesarios para realizar



todas las obras que constituyen el objeto del contrato.

Tanto el presupuesto indicado que ha de servir de base a la licitacién, como en las ofertas que se formulen por
los licitadores han entenderse incluidos todos los gastos que el adjudicatario deba realizar para el
cumplimiento de la obra contratada, costes directos e indirectos, IVA, asi como otros tributos de cualquier
indole, que sean de aplicacién segun las disposiciones vigentes, (entre otros, los desplazamientos, beneficios,
seguros, transportes, tasas y toda clase de tributos, asi como la contratacion externa de trabajos y servicios
profesionales que fueran necesarios para el cumplimiento del contrato).

5.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del total se fija en 14 semanas contadas a partir de la firma del acta de comprobacién del
replanteo.

Previamente al inicio, la Contrata debera llevar a cabo los trabajos previstos necesarios para el comienzo
efectivo de las obras (formalizacién del Plan de Seguridad y Salud, Apertura del Puesto de Trabajo,
Comprobacion del Replanteo, implantacion de los medios de seguridad y trabajo, etc.).

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo establecido para la realizacién del mismo.
Cuando por causas imputables al contratista el plazo hubiera quedado incumplido, el érgano de contratacion

podra optar por resolver el contrato o exigir su cumplimiento otorgando una prérroga con la imposicion de las
penalidades que se establecen en el articulo 147 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar con la Administracién las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las causas de prohibicién o incompatibilidad para
contratar establecidas en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos, no se hallen en situacion de
conflicto de intereses y acrediten su solvencia econémica, financiera y técnica o profesional suficiente para la
ejecucion del contrato.

Si se trata de personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, ambito o actividad que le sean propios, segun resulte de sus respectivos
Estatutos o reglas fundacionales.

Podran contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedaran obligadas solidariamente y
deberan nombrar a una persona representante o apoderada Unica de la union con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su extincidn, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. A
efectos de la licitacion, las empresas que fuesen a concurrir integradas en una unién temporal deberan indicar
los nombres y circunstancias de las personas que la constituyen y la participacion de cada una, asi como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarias del
contrato.

Igualmente podran contratar licitadores que participen conjuntamente que quedaran obligadas solidariamente.
Dicha participacion se formalizara mediante la aportacion de un documento privado en el que debera
manifestarse la voluntad de concurrir de forma conjunta, la participacion de cada una de ellas asi como la
designacion de una representante o apoderada Unica de la union con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su extincion, sin perjuicio de los existencia de
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. Asimismo, deberan
cumplir las condiciones las condiciones que el presente pliego establezca.

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitacién no podran presentar proposiciones individuales. Cada
licitador no podra presentar mas de una proposicion y tampoco podra suscribir ninguna propuesta de union temporal



con otros si ya lo hace individualmente o figurar en mas de una union temporal. La infraccion a estas normas dara
lugar a la NO ADMISION de todas las propuestas suscritas por el infractor

7.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Se justificara la solvencia econdmica y financiera para la realizacién del contrato mediante la presentacién de la
siguiente documentacion por parte del licitador a favor del que vaya a realizarse la propuesta de adjudicacion:

- Declaracién formulada por entidad financiera que indique que el licitador tiene capacidad de asumir los
riesgos econdmicos de la ejecucion del contrato.

- Declaracién sobre el volumen de negocios en el &mbito de actividades objeto del contrato (referida como
maximo a los ultimos tres ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacidn o de inicio de las actividades del
adjudicatario, debiendo ser el volumen de negocios de al menos uno de los tres afios, igual o superior a 400.000
euros, IVA excluido.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion, la entidad licitadora debera aportar un
documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con las subcontratas para la ejecucion del
contrato, sumandose en este caso la solvencia de todos ellos.

Asimismo, deberéa acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los articulos 16 y 17 de la Ley Foral de
Contratos Publicos, que las empresas subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecucion del
contrato, debiendo aportar cada una de las empresas subcontratadas los documentos sefialados en este
apartado para la acreditacion de la solvencia tanto econémica como técnica.

Los licitadores afirmaran que reunen la solvencia exigida en la declaracion responsable (modelo en el ANEXO
Il de este pliego) que acompafiara a sus proposiciones.

Esta solvencia se acreditara Unicamente por quien vaya a resultar adjudicaria del contrato, conforme a lo
sefialado en el articulo 55.8 de la LFCP.

8.- SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

La solvencia técnica se acreditara mediante la presentacion de:

- Una relacion de obras de caracteristicas iguales o equivalentes al del objeto de contrato o de urbanizacion,
de importe igual o superior al presupuesto de licitacion, realizados por el licitador durante los cinco Ultimos
afios (2019, 2020, 2021, 2022 y 2023) en la que se indique el objeto de cada obra, importe, la fecha y el
destinatario, publico o privado. El requisito minimo considerado sera la aportacion de al menos un
certificado de buena ejecucién de un cliente promotor, correspondiente a la ejecucion de una obra
destinada a edificacién y/o equipamiento de un importe igual o superior al importe de licitacion.

- Adscripcion a la obra de un profesional debidamente capacitado y con la suficiente titulacion y experiencia
para ello que desarrollara las funciones de Jefe de Obra.

- Relacion de maquinaria, material, resto de equipo y plantilla con que cuenta el licitador para ejecutar la
obra.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion, la entidad licitadora debera aportar un
documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con las subcontratas para la ejecucién del
contrato, sumandose en este caso la solvencia de todos ellos.

Asimismo, debera acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los articulos 16 y 17 de la Ley Foral de
Contratos Publicos, que las empresas subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecucion del
contrato, debiendo aportar cada una de las empresas subcontratadas los documentos sefialados en este
apartado para la acreditacion de la solvencia tanto econémica como técnica.



Los licitadores afirmaran que reunen la solvencia exigida en la declaracién responsable (modelo en el ANEXO
Il de este pliego) que acompafiara a sus proposiciones.

Esta solvencia se acreditarad Unicamente por quien vaya a resultar adjudicataria del contrato, conforme a lo
sefialado en el articulo 55.8 de la LFCP.

9.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

A. Cuestiones generales

Cada persona licitadora no podra presentar mas de una proposicién. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta en participacion conjunta con otras personas licitadoras si se ha presentado proposicién individual, ni
figurar en mas de una de esas agrupaciones. La infraccion de ello, asi como la presentacién simultanea de
ofertas por empresas vinculadas daré lugar a la inadmision de todas las ofertas suscritas.

La presentacién de proposiciones supone la aceptacion incondicional por la persona licitadora del contenido de
la totalidad de las clausulas del pliego que rigen la licitacion, sin salvedad o reserva alguna.

B. Lugary plazo de presentacion

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse exclusivamente a través de la Plataforma de
Licitacion Electrénica de Navarra (en adelante PLENA), que estara disponible en el anuncio de licitacién del
Portal de Contratacién de Navarra (www.contrataciones.navarra.es). Asimismo, todas la comunicaciones y
resto de actuaciones de tramites que procedan con los interesados se efectuaran a través de PLENA.

El plazo de presentacion de las ofertas sera de cuarenta dias naturales, a partir de la fecha de la publicacion
del anuncio de licitacion en el Portal de Contratacion de Navarra.

C. Cuestiones para tener en cuenta en la presentacion de las propuestas a través de PLENA

Desde el anuncio de licitacién del portal de contratacién se puede acceder al espacio de PLENA donde
cualquier persona interesada en la licitacion puede descargar una aplicacion de escritorio que le permite la
preparacion y la presentacion de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicacién debe descargarse una Unica
vez, siendo valida para cualquier licitacién posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad sometida
a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estandares de cifrado y
una vez presentadas, son depositadas en el repositorio seguro.

La oferta debera ir firmada mediante firma electrénica reconocida, validamente emitida por un prestador de
servicios de certificacién y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los
documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003 de 19 de diciembre, de
firma electronica y demas disposiciones de contratacién publica electronica.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electronica es de 50MB. El tamafio
total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendra un tamafio maximo de 100 MB. PLENA no
establece limite en el nimero de archivos que se pueden adjuntar a la oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacion de la oferta son los
utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi,
dwg, zip.) y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un
archivo comprimido (ZIP).

En el caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y los
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documentos anexos que dan respaldo a cada criterio, prevaleceran los documentos y anexos suscritos
electrénicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de representacion.

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentacion coincida con un margen
maximo de desfase de 5 minutos con la hora del servidor de Gobierno de Navarra.

Los servidores de Gobierno de Navarra utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC) que es
la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una precisién +/-
1 seg.

Esta es por tanto la hora oficial de los servicios electronicos:

- Fuente horario primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en San
Fernando-Cadiz y un tercero situado en Madrid).

- Fuentes horarias secundarias:

o Canon.inria.fr, INRIA, Paris
o i2t15.i2t.ehu.es, UPV-EHU

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara una huella resumen criptografico- del
contenido de la misma, el caso de que quien licite tenga problemas en la presentacion de su oferta en PLENA,
si la huella -resumen criptogréfico- es remitida, dentro del plazo de presentacion de ofertas, al 6rgano de
contratacion por correo electrénico a la direccion de contacto establecida en el Portal de Contratacion, se
dispondra de un plazo extendido de 24 horas para la recepcion de la oferta completa a través de PLENA y para
considerar completada la presentacion. Sin cumplir tales requisitos no sera admitida la solicitud de participacién
en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion.

Con respecto a los posibles problemas, se advierte que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las
ofertas, mayor con independencia de la concurrencia de otras circunstancias, como una menor velocidad de
subida de datos debida a la calidad de conexidn, u ofras.

Si al proceder a la apertura de los sobre que se ha recibido una huella, ésta se validara si la huella coincide y la
fecha de recepcion esta dentro de las 24 horas extendidas. En tal caso la oferta se dara por valida y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas, la
oferta se excluira, no abriéndose en ningun caso su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora adujera a la
existencia de problemas técnicos en la presentacion, se verificara si en el momento de la presentacién de la
oferta existieron problemas de indoles técnica en la plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido
incidencia técnica en el normal funcionamiento de la plataforma, la oferta presentada sera admitida. El
desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos a la plataforma no justificaran la extemporaneidad en
la presentacion de la oferta y conllevaran la exclusion.

Las propuestas se presentaran de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en PLENA y
contendra tres sobres, identificados de la siguiente manera:

- Sobre Digital A: Documentacién Administrativa.
- Sobre Digital B: Documentacion relativa a criterios no cuantificables mediante férmulas.
- Sobre Digital C: Documentacion relativa a criterio cuantificables mediante férmulas.

Quedaran automaticamente excluidas del procedimiento aquellas propuestas que incluyan en el Sobre Digital A
documentacién que, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones, corresponda incluir en los
Sobres Digitales By C.



D. Cada uno de los sobres digitales debera contener los siguientes documentos:

Sobre Digital A. "Documentacién administrativa”.

Se incluirdn necesariamente los siguientes documentos:

a.

Identificacion del licitador o licitadores, que se presentan, pudiendo ser personas fisicas,
participaciones conjuntas, personas juridicas, uniones temporales de empresarios. Asi mismo se
presentard una direccién de correo electronico del licitador, conforme al modelo sefialado en el
ANEXOI.

Declaracion responsable del licitador o, en su caso, de su representante, indicando que cumple las
condiciones exigidas para contratar. Dicha declaracién se ajustara al modelo sefialado en el ANEXO II.

Si la proposicién es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en unién temporal de
empresas, cada una de ellas debera suscribir la declaracion responsable y se incorporard un
documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir conjuntamente, se indique el
porcentaje de participacién que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado
Unico con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta
la extincion del mismo. El escrito habra de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes
como por el citado apoderado.

En caso de subcontratacion, el licitador debera presentar una relacién de los subcontratistas y aportar
un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los mismos para la ejecucion
del contrato.

La inclusién en el Sobre Digital A, de cualquier dato econémico o social, propio de los Sobres Digitales By C,
determinara la inadmisién o exclusién de la propuesta.

Sobre digital B. "Documentacion relativa a criterios no cuantificables mediante formulas”.

Incluird toda la documentacion que aporte el licitador para que se valoren y puntiuen los criterios de
adjudicacion cualitativos establecidos en la clausula 12 de las presentes Condiciones Particulares.

Las empresas licitadoras, al objeto de dar uniformidad a la documentacion presentada para poder evaluar y
comparar homogénea y equitativamente las distintas proposiciones presentadas, deberdn ajustar la
presentacion a la estructura, contenido, formato y extensién méxima indicados seguidamente:

Notas Importantes:

Toda la documentacion que se aporte en la oferta dentro del Sobre digital B podré ocupar un maximo
de 15 paginas. Dicha documentacion contendra la exposicion concreta y resumida de los aspectos
valorables. Se evitara la disposicion de generalidades.

La documentacion valorable se presentard con las siguientes caracteristicas tipograficas y de
impresién:

- Tamafio de pagina: A-4. Podrad emplearse el tamafio A-3 unicamente para diagramas, planos,
fotomontajes y gréficos. En estos casos las hojas en formato A3 contabilizara también como una
pagina.

- Impresién a simple o doble cara. Cada cara impresa contabiliza como una pagina.

- Interlineado sencillo o 1,5 lineas.

- Tipos y tamarios admisibles de letra: Arial tamafio 11 6 Times New Roman tamafio 12.



= La portada, contraportada y las hojas de separacién que se incorporen no contabilizaran a los efectos
de la limitacién anteriormente citada.

= No se incluiran anexos a la documentacion.

= En caso de que las propuestas superen la extension maxima indicada, se examinaran y valoraran
Unicamente las primeras hojas, prescindiendo del resto de la informacion

La inclusion en el Sobre Digital B, de cualquier dato econédmico o social, propio del Sobre Digital C, determinara
la inadmisién o exclusion de la propuesta.

Sobre digital C. "Documentacidn relativa a criterios cuantificables mediante férmulas”.

En este sobre se incluira por el licitador la oferta econémica y la relativa a los criterios cuantificables mediante
férmulas de acuerdo con el modelo incluido en el ANEXO lll. En concreto, deberd contener los siguientes
documentos:

o La oferta econémica, que habra de presentarse conforme al modelo (ANEXO IlI) del Pliego, sera Unica y
no incluira el importe del IVA.

¢ Ampliacién del plazo de garantia conforme al modelo (ANEXO liI) del Pliego.

o Declaraciéon jurada en la que conste el porcentaje global de trabajadores/as indefinidos/as, en la
plantilla de la empresa, con anterioridad a la fecha de inicio de la licitacion (ANEXO IlI).

e La presentacion del Plan de Conciliacién Laboral vigente en la empresa, firmado con anterioridad a la
fecha de inicio de la licitacion (ANEXO lIl), validado por la representacion sindical de la empresa, o sino la
hubiera, por el representante de la empresa. El documento debera estar firmado digitalmente o de
forma manuscrita.

No seran admitidas aquellas proposiciones cuyo importe sea superior al precio de licitacién. Se utilizaran como
maximo dos decimales. Respecto de las cantidades recogidas en la oferta prevaleceran las cantidades
expresadas en letra respecto de las expresadas en cifras.

La proposicion debera estar firmada por el licitador o persona que lo represente. En el caso de licitadores en
participacién conjunta ira firmada por todos y cada uno de sus componentes o por su representante.

10. OFERTA ANORMALMENTE BAJA.

Podra considerarse oferta anormalmente baja aquella que sea un 20 por ciento o mas inferior al presupuesto
de licitacion. En este caso se procedera de conformidad con lo establecido en el articulo 98 de la Ley Foral de
Contratos Publicos.

En todo caso, se rechazaran las ofertas que se comprueben que son anormalmente bajas por vulneracién de la
normativa sobre subcontratacién o no cumplen las obligaciones en materia medioambiental, social, laboral,
nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

En el caso de que se admita una oferta anormalmente baja, a la vista de las justificaciones que pudiera
presentar el licitador, de conformidad con la legislacion foral de contratos publicos, se le requerird una fianza de
hasta el 50 por 100 del precio de adjudicacion, sin perjuicio de su devolucion o cancelacion parcial antes de la
recepcion del contrato, previo informe de la unidad gestora del contrato.



11.- MESA DE CONTRATACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES

La Mesa de Contratacién, que realizara la apertura de las proposiciones y las demas funciones encomendadas
por la Ley, estara constituida por las siguientes personas:

Presidente: D. Félix Remirez Hoyos, Alcalde del Ayuntamiento de Berrioplano, o persona en quien delegue.
Vocal 1: D. David Azcona Ruiz de Galarreta, Arquitecto del Ayuntamiento de Berrioplano, o Técnico en quien
delegue.

Vocal 2: Arquitecto de Francés Arquitectos (equipo redactor del proyecto) o persona del mismo equipo en quien
delegue.

Vocal 3: D. Abel Alvarez Paez, Interventor del Ayuntamiento de Berrioplano, o persona en quien delegue.
Secretaria: D? Idoia Suarez Urrutia, Secretaria del Ayuntamiento de Berrioplano, o persona en quien delegue.

1. Apertura del Sobre digital A “Documentacion administrativa”

Concluido el plazo de presentacion de la documentacién, la Mesa procedera a la apertura y andlisis de los
sobres de “Documentacién acreditativa de la capacidad y la solvencia del licitador’, en acto interno,
calificandola, y resolviendo la admisiéon de los licitadores que hayan presentado en tiempo y forma la
documentacion exigida.

De conformidad con lo preceptuado en los articulos 51.2 y 96 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos, si se observasen defectos en la documentacion presentada, se considerase incompleta o
se suscitasen dudas, se concedera un plazo minimo de cinco dias para su posible subsanacion o aclaracion.

Si la documentacion contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, se rechazara
la proposicion.

2. Apertura del Sobre digital B “Proposicion relativa a criterios no cuantificables mediante formulas”

Calificada la documentacién general, la Mesa de Contratacién procedera, en acto interno, a la apertura, en su
caso, de los sobres B “Proposicién relativa a criterios no cuantificables mediante férmulas”, de las ofertas
admitidas y a su valoracion.

La Mesa de Contratacion podra solicitar cuantos informes considere precisos y se relacionen con el objeto del
contrato.

Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcrecién se podran solicitar aclaraciones
complementarias, que s6lo podrén consistir en la aclaracion de los factores que la integran sin que puedan
modificar la oferta presentada.

Si la documentacién contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, se rechazara
la proposicién.
3. Apertura del Sobre digital C “Proposicion relativa a criterios cuantificables mediante formulas”

En el dia y hora sefialados en el anuncio de licitacién publicado al efecto en el Portal de Contratacién de
Navarra con anterioridad al acto interno, tendra lugar, la apertura del Sobre C.

Una vez realizada la apertura de la documentacion se hara publica la puntuacién obtenida por cada persona
licitadora en la valoracion de criterios no cuantificables mediante férmulas, asi como la oferta presentada en los
criterios cuantificables mediante formulas.

La Mesa de Contratacién efectuara la propuesta de adjudicacion al Organo de Contratacién. La propuesta
sefialara el orden de prelacion de los licitadores que hayan formulado una propuesta admisible, con las



puntuaciones obtenidas en aplicacion de los criterios de adjudicacién.

La propuesta de adjudicacion no generara derecho alguno mientras no se apruebe la adjudicacion del
contrato por el Organo de Contratacion.

La Mesa de Contratacion dara comunicacion al licitador a favor del cual recaiga la propuesta de adjudicacién.

12.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para la seleccién del adjudicatario se valoraran las proposiciones de la siguiente forma:

A) CRITERIOS DE ADJUDICACION NO CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS:

Corresponde con el Valor Técnico de la Oferta y su puntuaciéon maxima es de 40 puntos. La puntuacién del Valor
Técnico de la oferta tendra en cuenta los siguientes conceptos con la puntuacién maxima parcial que a continuacién
se indica:

A.1) Analisis del proyecto y de la problematica de ejecucion de la obra (hasta 30 puntos).

- Se incluira la descripcién general de la obra, el analisis del proyecto incluyendo contradicciones u
omisiones del mismo, la problematica de ejecucion de la obra y las medidas que se proponen para su
resolucion.

- Las necesidades de acopio y cdmo se van a organizar.
- Ladescripcion de la gestion de los residuos y los compromisos con los gestores de los mismos.

- Descripcién de como se va a llevar a cabo el seguimiento y control de afecciones y las medidas correctoras
previstas para su subsanacion. Se atendera especialmente a los medios de minimizacién de ruidos y
emisiones, analizando la compatibilidad con el desarrollo de la actividad en las pistas existentes (en la
medida de lo posible) y los usos residenciales del entorno.

- Descripcion de servicios e instalaciones auxiliares necesarias para llevar a cabo la obra, asi como accesos
ala obra, etc.

A.2) Medidas en Materia Preventiva y Planificacion de la sefializacion y balizamiento de las obras (hasta 5
puntos)

- Descripcion de medidas en materia preventiva, procedimientos para mitigar riesgos, sefializacion, recursos
destinados a garantizar la policia de obra, efc.

- Se presentara un documento en que se recoja la planificacion y disposicion de medidas de sefializacién y
balizamiento. Se especificaran las medidas propuestas, las caracteristicas y calidades de las mismas (que
en cualquier caso deberan cumplir las normativas correspondientes), las disposiciones relativas a su
implantacién, mantenimiento y retirada, atendiendo a los riesgos generados por la obra frente a terceros, el
plazo y la naturaleza de la obra. Todo ello con independencia de las recogidas en el proyecto y lo dispuesto
en este pliego y que realice a su costa el licitador como adjudicatario de la obra.

A.3) Servicio post-construccion (hasta 5 puntos)

Incluird la descripcién del servicio post-construccion que el licitador se compromete a realizar durante el plazo de
garantia ofertado, con indicacién de los medios disponibles. Se valorara la propuesta de la empresa en funcion de
los datos, justificantes y cualquier documento o argumentacién técnica que demuestre su capacitacion y disposicion

en este apartado.

Cada uno de los conceptos se valorara conforme a la siguiente calificacién y se ponderara segun el baremo anterior,
redondeando al entero méas proximo:
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Optimo: 5 puntos

Muy bien: 4 puntos
Bien: 3 puntos

Normal: 2 puntos
Deficiente: 1 puntos
Muy deficiente: 0 puntos

B) CRITERIOS DE ADJUDICACION CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS:

Su puntuaciéon maxima sera de 60 puntos, de la forma que a continuacion se indica:

1.- OFERTA ECONOMICA: 40 puntos.
Podréa obtenerse un maximo de 40 puntos, valorandose las proposiciones econémicas de acuerdo a lo siguiente:
- Seran automaticamente excluidas aquellas ofertas que superen el precio de licitacion.

- Para cada licitador se fijara la baja de oferta en un porcentaje con dos decimales redondeados por exceso
respecto al presupuesto de licitacion.

- Acada licitador se le daré la puntuacion inversamente proporcional segun la siguiente férmula:

Oferta econémica mas baja
Puntuacion = 40 x

Oferta econdmica del licitador

En el caso de que se constate la existencia de errores materiales o aritméticos en alguna de las ofertas presentadas
y, para evitar que se pueda interpretar la concurrencia de doble oferta, la Mesa de Contratacién considerara en todo
caso que la oferta econdmica valida es la que figura en la cantidad expresada en letra.

Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente baja, debera constituir
una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicacién.

2.- AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA: 10 puntos.

Se valorara mediante la asignacién de 2 puntos por cada afio adicional de garantia respecto al minimo de 3 afios,
con un maximo de 10 puntos.

El aumento del plazo de garantia supondra la retencion del aval o garantia definitiva durante todo el plazo.

3.- CRITERIOS SOCIALES: 10 puntos.
a) Contratos indefinidos (6 puntos)

Se valorard con hasta 6 puntos a los licitadores que certifiquen tener en su plantilla la siguiente proporcion de
trabajadores con contrato indefinido.

Del 0 al 25% inclusive: 2 puntos.
Del 25% al 50% inclusive: 4 puntos.
Mayor del 50%: 6 puntos.
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b) Plan de Conciliacion Laboral (4 puntos)

Presentacion del Plan de Conciliacion Laboral vigente en la empresa, que contenga, al menos, dos medidas
concretas en la conciliacién de su vida familiar y laboral, firmado con anterioridad a la fecha de inicio de la licitacién,
validado por la representacién sindical de la empresa o si no la hubiera, por el representante de la empresa.

Si se dispone y se presenta un Plan de Conciliacion con al menos dos medidas concretas, la valoracion sera de 4
puntos, y 0 puntos en caso contrario.

13.- CRITERIOS DE DESEMPATE.

Si se produce empate entre dos 0 mas ofertas se aplicaran los criterios de desempate establecidos en el
articulo 99.1 de la Ley Foral de Contratos y en el orden en que se establecen.

Si persiste el empate tras la aplicacién de los criterios anteriores éste se resolvera por sorteo.

Para la aplicacion de los criterios de desempate se requerira a las empresas licitadoras afectadas para que en
el plazo de cinco dias naturales presenten la documentacién pertinente

14.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION.

La Mesa de Contratacién comunicara a través de PLENA al licitador a favor del cual vaya a recaer la
propuesta de adjudicacion y le requerird para que, en el plazo méaximo de 7 dias naturales contados desde
dicha comunicacion, presente la siguiente documentacién:

1.

Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la representacion, en su
caso, del firmante de la proposicion, consistentes en:

1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya reglamentariamente) en el caso de
personas fisicas o empresarios individuales.

1.2.- Si el licitador es persona juridica, escritura de constituciéon o de modificacion, en su caso, inscrita en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la acreditacién de la capacidad de obrar se realizara mediante la escritura o
documento de constitucién, de modificacién, estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial bastante que
debera figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no constan en la escritura referida
en el parrafo anterior, asi como el Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente
lo sustituya de la persona apoderada.

Si la empresa esta inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de
Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, sera suficiente para acreditar la
personalidad y la representacion de la empresa la presentacion de la copia del certificado de
inscripcion en dicho Registro obtenida electronicamente a través de Internet, junto con una
declaracion responsable de su vigencia.

1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de ellos
acreditara su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento privado los nombres y
circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participacion de cada uno de ellos y designar la
persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todos
ellos frente a la Administracién. El citado documento debera estar firmado por cada uno de los licitadores
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agrupados o por sus respectivos representantes.
La responsabilidad sera siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones dimanantes del contrato.

2. Numero de Identificaciéon Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios que participen
conjuntamente, el N.I.F. sera aportado por cada una de las entidades reunidas.

3. Documentacién acreditativa de la solvencia econdémica y financiera, asi como técnica y profesional en los
términos exigidos en el presente Pliego.

4. Declaracion responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente del cumplimiento de
las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevencién de riesgos laborales impuestas por
las disposiciones vigentes.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto o
por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupacion debera presentar la
declaracion sefialada.

5. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda Foral de Navarra y/o
Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesoreria General de la Seguridad Social acreditativos,
respectivamente, de que el licitador se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y con la Sequridad Social. Dichos certificados deberan estar expedidos con una antelaciéon no superior a
seis meses desde la fecha de expiracion del plazo de presentacién de proposiciones.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto o
por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupacion debera presentar los
certificados sefialados.

6. Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas y al corriente del mismo
para licitadores domiciliados fuera de Berrioplano. Si la licitadora se halla domiciliada en el Ayuntamiento
de Berrioplano, la comprobacién de este cumplimiento se realizara de oficio.

7. Acreditacion de documentacion social:

- Relacion nominal de los trabajadores/as en la plantilla de la empresa con indicacion del tipo de
contrato (indefinidos/as, eventuales...).
- Copia de alta en Seguridad Social y de los contratos de trabajo.

8. Pdliza del contrato de seguro de responsabilidad civil, en la modalidad de "Todo Riesgo
Construccion" o en seguros especificos para coberturas concretas, que cubra la obligacion de
indemnizar los dafos y perjuicios que pudieran ocasionarse como consecuencia de la ejecucion de
los trabajos objeto del presente contrato y de los que sea civilmente responsable el adjudicatario. El
alcance de la cobertura del seguro sera, como minimo, de 600.000 euros y el riesgo asegurado
(duracion del contrato de seguro) comprendera la totalidad del plazo de ejecucion del presente
contrato administrativo.

Los documentos que se exigen deberan ser originales o copias que tengan caracter de auténticas
conforme a la legislacion vigente. Asi mismo, todos los documentos deberan estar traducidos de forma
oficial al castellano.

La falta de aportacion de la documentacién necesaria en dicho plazo o tras el requerimiento de subsanacion,
supondra la exclusion del licitador del procedimiento, de conformidad con el articulo 96 de la Ley Foral 2/2018
de Contratos Publicos.

Asimismo, la falta de aportacion de dicha documentacion en el plazo sefialado mediando dolo, culpa o

negligencia puede ser motivo de prohibicién para contratar, conforme a los establecido en el articulo 22.1 j) de
la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.
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15.- PROPUESTA DE ADJUDICACION

La Mesa de Contratacion una vez que haya comprobado la documentacién presentada, efectuara la propuesta
de adjudicacién al Organo de Contratacion. La propuesta sefialara el orden de prelacién de las ofertas que
hayan formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones obtenidas en aplicacién de los criterios de
adjudicacion.

La propuesta de adjudicacion no generara derecho alguno mientras no se apruebe la adjudicacion del
contrato por el Organo de Contratacion.

16.- ADJUDICACION

1.- Adjudicacién. El érgano de contratacién dictara resolucién adjudicando el contrato en el plazo maximo
de un mes a contar desde la apertura publica de la oferta cuantificable mediante formulas. Dicha
resolucién serd motivada y contendra al menos las razones por las que se han rechazado las ofertas, las
caracteristicas y ventajas de la oferta seleccionada.

2.- Perfeccién del contrato. - La perfeccion del contrato tendra lugar con la adjudicacion del contrato. La eficacia del
acto de adjudicacién quedara suspendida durante el plazo de 10 dias naturales contados desde la fecha de
remision de la notificacion de la adjudicacion. La manifestacion expresa de todas las personas interesadas en el
procedimiento sefialando la renuncia a presentar una reclamacion ante el Tribunal Administrativo de Contratos
Publicos de Navarra dara lugar a la finalizacién anticipada del plazo de suspensién, pudiendo continuar adelante
con el procedimiento.

Asimismo, en los procedimientos con convocatoria de licitacion en los que se haya presentado Unicamente una
oferta, no se aplicara el plazo de suspension previsto en este apartado, pudiendo continuar con la tramitacién del
procedimiento.

El acto de adjudicacion quedard suspendido por la mera interposicion de una reclamacion en materia de
contratacion publica hasta el momento en que se resuelva dicha reclamacion.

3.- Declaracién de desierto.- De conformidad con lo establecido en el articulo 101.5 de la Ley Foral 2/2018, de
Contratos Publicos, el 6rgano de contratacion podra de forma motivada declarar desierta el procedimiento de
adjudicacion.

4.- Notificacidén vy publicidad de la adjudicacion. - La adjudicacién, una vez acordada, serd notificada a las
participantes en la licitacion y se publicara en el Portal de Contratacion de Navarra de conformidad con lo
establecido en el articulo 102 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

17.- GARANTIAS

Con caracter previo a la formalizacién del contrato, el adjudicatario, depositara a favor del
Ayuntamiento de Berrioplano el 4% del importe de adjudicacién (IVA excluido), en concepto de garantia
definitiva.

La garantia se podra constituir en cualquiera de las formas previstas en el articulo 70.3 de la Ley Foral de
Contratos Publicos. En caso de constituirse en aval, éste tendré caracter ejecutivo en favor del Ayuntamiento
de Berrioplano.

La garantia quedara afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la finalizacién del plazo
de garantia fijado en 3 afios (salvo mejora en la licitacién) y, en particular, al pago de las penalidades por
demora, asi como a la reparacidn de los posibles dafios y perjuicios ocasionados por el contratista durante la
ejecucion del contrato.
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Esta garantia podra ser objeto de incautacion en los casos de resolucion del contrato por incumplimiento
culpable del contratista, en la cuantia necesaria para cubrir los dafios y perjuicios que se hayan acreditado.

Con independencia de lo anterior, en el caso de que la empresa adjudicataria hubiera presentado una oferta
anormalmente baja de conformidad con la legislacion foral de contratos publicos constituira una garantia por
el 50 % del precio de adjudicacion, sin perjuicio de su devolucién o cancelacion parcial antes de la recepcion
del contrato, previo informe de la unidad gestora del contrato.

La garantia seré devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantia del contrato, previo informe de la

unidad gestora de haber cumplido el contrato a satisfaccion del Ayuntamiento o haberse resuelto sin culpa
de la persona contratista.

18.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

Se formalizara un contrato en documentacion administrativa, en el plazo maximo de 15 dias naturales
contados desde la finalizacién del plazo de suspension de la adjudicacién, constituyendo dicho documento
titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico.

19.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La contratista debera presentar el Plan de Seguridad y Salud en el plazo maximo de 15 dias naturales a
contar desde la notificacion de la adjudicacién y antes de la formalizacion del contrato.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el 6rgano de contratacién antes del inicio de la obra, con el

previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud designado para la obra, o en su caso, la direccién
facultativa.

20.- ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 167 de la Ley Foral de Contratos Publicos, en el plazo maximo
de 15 dias naturales desde la formalizacion del contrato se procedera a la comprobacion del replanteo de las
obras entre los servicios técnicos del Ayuntamiento y el contratista, cuyo resultado se formalizara en acta.

El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las presentes clausulas, a las prescripciones técnicas y al
Proyecto que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica sean
dadas al contratista por el director facultativo de las obras y, en su caso, la persona responsable del contrato.
Si las instrucciones fuesen de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito para su constancia en el
expediente.

21.- PAGO DEL PRECIO Y EXPEDICION DE CERTIFICACIONES

El contratista tendra derecho al abono de la prestacion realizada en los términos establecidos en los articulos
152 y siguientes y concordantes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos y en el
presente Pliego.

La Administracién expedira mensualmente, en los quince dias siguientes del periodo que corresponda, las
certificaciones de obra que correspondan a la obra ejecutada, segun el procedimiento establecido en el
articulo 168 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

Los abonos de estas certificaciones tienen el concepto de pagos a cuenta, a expensas del resultado de la
certificacion final, segun sefiala el articulo 172 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.
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El Ayuntamiento debera abonar al contratista el precio del contrato en el plazo de treinta dias naturales
desde la expedicién de las certificaciones de obra, sin perjuicio de las reglas contenidas en el articulo 155 de
la Ley Foral de Contratos Publicos.

Para el pago sdlo se admitira la presentacién de facturas en formato electronico, a través del Registro del Punto
General de Entradas de Facturas Electrénicas (FACe).

22.- REVISION DE PRECIOS

Segun lo establecido en el articulo 109 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos, el contratista no tendra
derecho a revision de precios.

La ejecucion del presente contrato se realiza a riesgo y ventura del adjudicatario, quien no tendré derecho a
indemnizacién por causa de pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la ejecucion del contrato.

23- EJECUCION DEL CONTRATO

23.1.- La ejecucion de las obras objeto de este contrato se realizara con sujecién a lo dispuesto en el
proyecto de ejecucion en su conjunto (memoria, planos, pliego de condiciones, presupuesto, estudio de
seguridad y salud, etc.), asi como a lo dispuesto en este pliego de contratacién, clausulas administrativas
particulares, y prescripciones técnicas particulares y la oferta del contratista.

De manera particular, se tendra en cuenta el cronogramal/planning de la obra que presente el
adjudicatario para la formalizacion del contrato. El jefe de obra, el encargado de la obra y la direccién
técnica y facultativa de la misma llevaran a cabo reuniones de informacién y coordinacién que sean
necesarias para llevar a efecto dicho plan. De tales reuniones y de las decisiones y medidas adoptadas en
las mismas se dara cuenta detallada al técnico municipal encargado de la relacion con el adjudicatario. El
técnico municipal encargado de la relacion del Ayuntamiento con el adjudicatario y Direccién de obra a
estos efectos seréa el Arquitecto Municipal o persona que le sustituya.

23.2.- El Contratista tendra en todo momento la obligacién de obedecer las érdenes e instrucciones que, por
escrito, le sean dictadas por el personal designado para el seguimiento de los trabajos, tanto en la realizacion
de los mismos como en la forma de ejecucion.

La Administracion contratante, por medio del personal que considere oportuno, ejercerad el control de los
trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose el contratista a facilitar la practica del control al
personal encargado.

Los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion a las presentes clausulas y al Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares que sirve de base al contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas
por el personal encargado, sometiéndose el Contratista a las facultades de interpretacion, modificacién y
resolucion del contrato que la legislacion vigente confiere a la Administracién contratante.

El Contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sean precisos
para la correcta ejecucion de aquellas en los plazos establecidos, y, en todo caso, los equipos que se fijaron
en la licitacién en los mismos términos y detalle.

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo
repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligacién de reemplazarlos
cuando asi lo ordene la Direccién de Obra.

El Contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por conveniente todos aquellos materiales
cuya procedencia no esta especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, no obstante

16



debera tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos informativos y
las observaciones del Director de obra.

El Contratista se obliga a notificar a la Direccion de obra, con suficiente antelacion, la procedencia de los
materiales que se propone utilizar, asi como a aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos
necesarios para demostrar su adecuacion a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Si la Direccién no aceptase los materiales o su procedencia, debera comunicarlo por escrito al contratista,
quien tendra un plazo de 10 dias naturales para reclamar ante la Administracién contratante.

La aceptacion de los materiales y procedencias propuestas sera requisito indispensable para el posterior
acopio de los mismos, sin perjuicio de la potestad de la Direccion para comprobar su idoneidad en los acopios
sucesivos.

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacién del Director de obra, debiendo ser acondicionadas a
completa satisfaccion de éste una vez hayan cumplido su misién, de forma tal que recuperen su aspecto
original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en perfectas
condiciones de utilizacién y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Direccién.

La policia de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al contratista, de tal
modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucién y conservacién de las obras objeto de la
presente contrata y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la
circunstancia de que la Direccion de obra haya examinado y reconocido la obra durante su construccion o los
materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o
certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los materiales
utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen
razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera demolerla y
rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la Direccién de obra.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado
en base a sospechas de la Direccion de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Si la Direccién de obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede proponer a la
Administracién contratante la aceptacién de las mismas con la consiguiente rebaja de precios.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de
que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccion imputable al contratista como a una indebida
conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la
Direccion, inmediatamente después de su construccidén o en cualquier otro momento dentro del periodo de
vigencia de contrato.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser previamente
autorizados por el facultativo Director de Obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique.
El Contratista debera instalar los equipos de iluminacién, el tipo e intensidad que el Director ordene y
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

Si por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras fuera necesario construir desvios provisionales
o rampas de acceso a tramos total o parcialmente terminados, se construirdn de manera que sean adecuados
al trafico que han de soportar y con arreglo a las instrucciones de la Direccidn, como si hubieren figurado en
los documentos del contrato, pero el contratista tendré derecho a que se le abonen los gastos ocasionados.
Su conservacion durante el plazo de utilizacién sera de cuenta del Contratista.

17



23.3.- El personal que utilice la entidad adjudicataria en la ejecucion del presente contrato no adquirira relacion
laboral alguna con el Ayuntamiento por entenderse que el mismo depende Unica y exclusivamente de la
adjudicataria.

En consecuencia, la entidad adjudicataria debera cumplir en relacion con su personal las obligaciones en
materia Laboral, de Seguridad Social y de Prevencién de Riesgos Laborales. El incumplimiento de estas
obligaciones por parte de la adjudicataria, o la infraccion de las disposiciones sobre seguridad por parte del
personal técnico por ella designado, no implicarén responsabilidad alguna para el Ayuntamiento.

24.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Pablicos, se establecen como
condiciones de caracter especificamente social las siguientes:

241.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo y, en
particular, a las condiciones establecidas por el Gltimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior
existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa contratista. El incumplimiento de estas
obligaciones por parte del contratista, o la infraccién de las disposiciones sobre seguridad por parte del
personal técnico por él designado, no implicaran responsabilidad alguna para la Administracién contratante.

El jefe de obra sera responsable de la correcta observancia a pie de obra, de la legislacién vigente en materia

de Seguridad y Salud Laboral por parte del Adjudicatario y sus Subcontratados, debiendo adoptar ademas con
prioridad absoluta, las medidas que al respecto le indique el Técnico Coordinador designado al efecto.

24.2.- La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la
aplicacion del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun caso los precios/hora de los salarios
contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio més los costes de Seguridad Social.

24.3.- Entre las obligaciones del adjudicatario se encuentra la realizacion del contrato de acuerdo con la
siguiente condicion especial de ejecucion:

Recogida y reciclado de los desechos o de los productos utilizados para la ejecucion de la obra,
Utilizacién de productos ecoldgicos para la limpieza final de la obra.

La empresa adjudicataria debera estar en disposicién de acreditar dichas condiciones de ejecucién durante la
vigencia del contrato.

Dicha condicién especial de ejecucion sera exigida igualmente, en su caso, a todos los subcontratistas que
participen en la ejecucién del mismo.

El incumplimiento de la misma tendré la consideraciéon de incumplimiento muy grave, de acuerdo a lo

establecido en el articulo 146 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

24.4.- Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberan guardarse las siguientes condiciones:

- Si la empresa contratista cuenta con 50 0 mas personas trabajadoras debera acreditar el disefio y
aplicacién efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la

igualdad efectiva de mujeres y hombres.

- En toda la documentacién, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la ejecucion del
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contrato, la empresa o entidad adjudicataria debera emplear un uso no sexista del lenguaje, evitar
cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con
valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e
identidades de género.

24.5.- Discapacidad. - Si la empresa contratista cuenta con 50 0 méas personas trabajadoras en el total de su
plantilla, debera acreditar que esta compuesta al menos por un 2% de personas con discapacidad igual o
superior al 33%.

El cumplimiento de las presentes condiciones debera ser justificado a requerimiento del Ayuntamiento.

Todas las condiciones especiales de ejecucion del contrato seran exigidas a los subcontratistas que participen
€en su ejecucion.

25.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Y CONDICIONES DE EJECUCION

El adjudicatario debera acreditar el cumplimiento de los compromisos y condiciones de ejecucion del contrato.

25.1.- Cumplimiento de compromisos adquiridos (en su caso).

El Ayuntamiento de Berrioplano podré recabar del adjudicatario cuanta documentacién y datos considere
convenientes para comprobar el cumplimiento de los compromisos formulados en su oferta. Podra igualmente
realizar actuaciones de inspecci6n a los mismos efectos.

25.2.- Cumplimiento de condiciones especiales de ejecucion (en su caso).

Cuando la empresa adjudicataria cuente con 50 o0 mas personas trabajadoras, en un plazo de 10 dias habiles
tras la firma del contrato, debera remitir a la unidad gestora documento certificativo del nimero de personas que
compone la plantilla de la empresa, y deberd ademas remitir documentacion acreditativa del disefio y aplicacion
efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Orgéanica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.

Para garantizar un uso no sexista del lenguaje la empresa adjudicataria debera contar con el visto bueno de la
unidad gestora, antes de realizar la difusion de la documentacion, publicidad, imagen o material que se haya
generado durante la ejecucion del contrato para su difusion externa. Para ello la adjudicataria facilitaré copias o
fotografias de lo sefialado anteriormente.

La empresa contratista que cuente con 50 6 mas personas trabajadoras en el total de su plantilla, debera

acreditar documentalmente, en el plazo de diez dias desde la notificacién de la adjudicacion, que esta compuesta al
menos por un 2% de personas con discapacidad igual o superior al 33%.

26.- FUNCION GENERICA DE LA DIRECCION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA

La funcién genérica de la Direccion del contrato de ejecucion de la obra es la direccién y control de los
trabajos comprendidos en el contrato con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto
a las obras en si, como a las obras e instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que
intervengan en las obras directa o indirectamente. Especificamente corresponden al director del contrato de
ejecucion de la obra las siguientes funciones:

Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus 6rdenes, el cumplimiento de las condiciones
contractuales, asi como cualquier disposicién o actuacién que contribuya al mejor cumplimiento de dichas
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condiciones.

- Garantizar la ejecuciéon de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o modificaciones
debidamente aprobadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.

- Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a su
decision.

- Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos, condiciones de
materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del
contrato.

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del
contrato 0 aconsejen su modificacion, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes, incluida la
propuesta de modificacion en casos de emergencia.

- Determinar la forma de ejecuciéon de las obras y su orden de prelacién, pudiendo dar prioridad al
desarrollo de unas zonas respecto de otras por el simple hecho de que, a su juicio, se considera mas
conveniente su inmediata realizacion.

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la direccién inmediata
de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista debera poner a su disposicion
el personal y material de obra necesarios.

- Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato, asi
como expedir las certificaciones de obra.

La Direccidn del contrato de ejecucion de la obra podra exigir la sustitucion, por otros, de los empleados o
trabajadores de la empresa constructora que por su actitud entorpezcan, de cualquier forma, el desarrollo
normal de las obras. Esta potestad es extensiva a toda la relacion con las posibles empresas subcontratadas.
El contratista estara obligado a prestar su colaboracion al director, para el normal cumplimiento de las
obligaciones a éste encomendadas.

27.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo establecido para la realizacién del mismo.

Cuando por causas imputables al contratista el plazo hubiera quedado incumplido, el 6rgano de contratacién podra
optar por resolver el contrato o exigir su cumplimiento otorgando una prérroga con la imposicién de las penalidades
que se establecen en el articulo 147 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

Ademas de las penalidades recogidas en la Ley Foral de Contratos Publicos, el contratista asumira todos los gastos

ocasionados por incumplimiento del plazo del contrato, en concepto de indemnizacion por los perjuicios
ocasionados.

28.- MODIFICACIONES DE CONTRATO

En materia de modificaciones contractuales se estara a lo dispuesto en los articulos 114, 115, 143 y 144 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos.

29.- CESION Y SUBCONTRATACION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos a un tercero u objeto de subcontratacion
de acuerdo con lo establecido en los articulos 108 y 107, respectivamente, de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de
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Contratos Publicos.

30.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

En los contratos de obras comprendidos en el epigrafe “Construccién general de inmuebles y obras de ingenieria
civil” del Anexo | de la Ley Foral 2/2018, el contratista respondera el contratista respondera por vicios ocultos de la
construccion en cualquiera de sus elementos debido a incumplimiento de contrato, durante el plazo de 15 afios a
contar desde la expiracién del plazo de garantia (articulos 172.5 y 174 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos
Publicos).

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, el contratista respondera de los dafios materiales causados en
la obra por vicios ocultos o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga y otros elementos estructurales y que comprometan directamente la resistencia mecanica la estabilidad de la
construccién, durante el plazo de 10 afios, contados desde la fecha de recepcidn de la obra sin reservas o desde la
subsanacion de éstas.

El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios
realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la Administracion o para terceros de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucién del contrato.

El contratista serd responsable durante la ejecucion de las obras de todos los dafios y perjuicios, directos e
indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio publico o privado, con ocasién o0 como
consecuencia de los actos, omisiones 0 negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organizacion de
las obras.

Las propiedades o servicios publicos o privados que resulten dafiados deberan ser reparados a su costa
restableciéndose sus condiciones primitivas 0 compensando adecuadamente los dafios y perjuicios causados.

Las personas que resulten perjudicadas deberan ser compensadas a su costa, adecuadamente.
El contratista esta obligado a la reparacion de los desperfectos originados por la ejecucion de la obra, tales como
deterioro de pavimentos por el paso de vehiculos, rotura de ornamentaciones, deterioro de sefializaciones,

urbanizacién jardines, etc.

o CONTAMINACION Y MEDIO AMBIENTE

El contratista estara obligado a cumplir las 6rdenes de la Direccion cuyo objeto sea evitar la contaminacion del aire,
cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien publico o privado que pudieran producir las
obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes
sobre conservacion de la naturaleza y medio ambiente.

o CONSERVACION DE SERVIDUMBRES

El contratista estard obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucién de las obras, y a reponer a su
finalizacion, todas las servidumbres que se relacionen en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto base
del contrato, asi como las que hubieran de establecerse aun cuando el citado Pliego no las hubiera recogido.

Tal relacién podra ser rectificada como consecuencia de la comprobacion del replanteo o de necesidades surgidas
durante su ejecucién.

También tendra que reponer aquellas servidumbres existentes con prioridad al contrato, que pudieran haberse
omitido en la referida relacion.

La empresa adjudicataria sera responsable de la vigilancia y seguimiento del contrato, sobre todo en lo que se
refiere a los horarios, materiales y tareas desempefiadas por el personal que los preste
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31.- IMPUESTOS, SEGUROS Y GASTOS

Seran de cuenta del contratista todos los gastos y sanciones que se originen con motivo de la ejecucién del
contrato, tales como impuestos, arbitrios municipales y acometidas de tuberias y cables o cualquier otro que se
establezca o se halle establecido, asi como todas las obligaciones sociales y de prevencion de riesgos laborales

Seran también de cuenta del contratista la realizacion de todos los tramites necesarios para la obtencién de
permisos Y licencias de acometidas y voladuras y puesta en marcha de las instalaciones tanto oficiales como
particulares, asi como el abono de los tributos, derechos, tasas y arbitrios derivados de los mismos, y cualquiera
otros conceptos exigidos por la correcta ejecucion de las obras y la puesta en marcha del local dejando las
instalacion en ptimas condiciones, finalizando los trabajos y cumplimentando la documentacion necesaria para que
los suministros sean contratables.

Seraén de cuenta del contratista los gastos originados por la realizacion de acometidas de servicios generales
destinados a la ejecucion de la obra (agua, corriente eléctrica, etc.) asi como la limpieza completa del local
(cristales, aseos, sanitarios, pavimentos, paredes, zécalos, polvo,...) de tal forma que quede en condiciones de
utilizacion inmediata.

También seran gastos a satisfacer por el Contratista, entre otros, los siguientes:

- Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envio y recogida de documentacion, y, en general, a
cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, asi como para su
comprobacion.

- Los gastos a que hubiera lugar para la realizacion de contrato, como, Vg. financieros, seguros, transportes,
desplazamientos, honorarios, etc.

La empresa contratista deberd tener suscritos, a su cargo, los seguros obligatorios, asi como una poéliza de
responsabilidad civil durante el tiempo de vigencia del contrato que cubra los posibles dafios y perjuicios
ocasionados por el desarrollo del contrato. La entidad adjudicataria debera remitir la justificacion del pago de la
prima correspondiente.

32.- PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia serd de 3 afios, o el superior, que el licitador oferte y comenzara a partir de la fecha de
recepcion de la obra.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la direccion facultativa las
daré por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y se daran las instrucciones
precisas y detalladas por el director facultativo para efectuar los trabajos correspondientes dentro de un determinado
plazo, expirado el cual se hara un nuevo reconocimiento para la recepcion de las obras. Si el adjudicatario no
hubiese cumplido, se declarara resuelto el contrato con pérdida de la garantia por no terminar las obras en el plazo
estipulado, a no ser que la direccién crea procedente concederle un nuevo plazo, que sera improrrogable.

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecanicos o eléctricos) el adjudicatario entregara toda la
documentacion adecuada para su mantenimiento. Se realizard en el acto de Recepcion, las pruebas que se
consideren convenientes para comprobar su correcto funcionamiento.

Durante el plazo de garantia la empresa contratista realizara a su costa los ajustes que deban realizarse en las

instalaciones asegurando su correcto funcionamiento de forma inmediata, efectuandose en otro caso y sin mas
intimacién previa los mismos por el Ayuntamiento.
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Transcurrido el plazo de garantia sin objeciones por parte de la Administracién, quedara extinguida la
responsabilidad del contratista y se procedera a la liquidacién del contrato conforme a lo sefialado en este Pliego y
en el articulo 173 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

33.- REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

33.1.- Aplicacion de penalidades

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el presente Pliego
0 en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, el Ayuntamiento, previa audiencia del
interesado, podra imponer las penalidades que se sefialan en los apartados siguientes, de acuerdo con las
diferentes causas que los hayan motivado.

33.2.- Actuaciones constitutivas de imposicion de penalidades

A efectos contractuales se considerara actuacion constitutiva de imposicién de penalidad toda accién u omisién del
contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril, de Contratos Publicos.

Se clasificara tal actuacion atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy
grave, de acuerdo con los siguientes criterios:

- Leve: Se consideraran leves aquellas que, afectando desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia del
contrato, no sean debidas a actuacion realizada maliciosamente, ni lleven unido peligros a personas, animales
0 cosas, ni reduzca la vida econdmica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios. Entre
otras serén las siguientes:

- El'incumplimiento de las visitas periédicas con los Técnicos.
- Lainobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

- El retraso o interrupcién de los trabajos, siempre que sea imputable al adjudicatario, por un tiempo
inferior a tres dias, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus obligaciones.

- Originar molestias innecesarias tanto a los usuarios como a los vecinos.
- La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra.

- El'incumplimiento de cualquier obligacidn de las establecidas en este pliego que no esté calificado con
mayor gravedad.

- Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de realizacion deficiente de las
inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales,
puedan influir negativamente en la vida econdémica de los trabajos realizados o causar molestias y
peligros a los usuarios, o causen un grave perjuicio al control o a la inspeccién municipal de los trabajos
contratados.

- La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecucion del contrato.
- La reiteracién de cualquier incumplimiento leve.

- Lainobservancia de medidas de seguridad y salud en los trabajos.

- La no prestacion de alguna de las operaciones o servicios contratados.

- Incumplimiento de las érdenes recibidas por parte de la unidad gestora del contrato en las cuestiones
relativas a la ejecucion del mismo.

- Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales
o materiales incluidos en la oferta.

- No guardar la debida discrecién respecto de los asuntos que se conozcan en razén del contrato
prestado.

- Incumplimiento parcial de la ejecucién de las prestaciones definidas en el contrato.
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- El retraso o interrupcién de la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e inferior a quince
dias, siempre que sea imputable al contratista, la negligencia o descuido continuado.

- La no formalizacién del contrato en plazo por causa imputable al contratista.
- La falta o ausencia de recursos humanos o materiales.

- La colocacién de publicidad no autorizada o permitida por el pliego. Sélo podra colocarse publicidad de
la persona contratista en la maquinaria y en las casetas de obra.

*  Muy grave:

- La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecucién del contrato.
- La reiteracién de cualquier incumplimiento grave.
- Elincumplimiento de normativa en materia de igualdad entre hombres y mujeres

- El fraude econdémico al Ayuntamiento, mediante certificacién o facturas no acordes con la realidad, o0 a
través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

- La notoria falta de rendimiento, la prestacion incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su calidad
como en la cantidad.

- Presentacion a la documentaciéon de la convocatoria informes falsos relacionados con los criterios
sociales 0 medioambientales de adjudicacion o ejecucion.

- Infraccién de las condiciones establecidas para la subcontratacién.

- El retraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a quince dias, siempre que sea
imputable al contratista, o el abandono de la obra.

- Lainobservancia de la obligacidn de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de proteccién
de datos.

- La falsedad en los informes.
- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.

- No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del plazo de
ejecucion ofertado o del objeto del contrato, asi como de los requeridos tanto por la persona
Responsable del Contrato o la unidad gestora.

- El abandono del contrato.
- Incumplimiento de los criterios sociales y medioambientales presentados.
- El'incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn establecidas en el presente pliego.

- La cesion de los derechos y obligaciones del contrato sin autorizacién expresa del 6rgano de
contratacioén.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, dara lugar a la incoacién del
oportuno expediente, en el que se dara audiencia al mismo con caracter previo a su resolucion por el Organo
de Contratacién, pudiéndose imponer las penalizaciones que a continuacién se determinan, que seran
deducidas de la siguiente certificacion que se expida en la ejecucidn del contrato o, en su caso, de la fianza.

La imposicion de las penalidades no excluye la eventual indemnizacion a la Administracion como
consecuencia de la infraccion.

33.3.- Cuantia de las penalidades.

Retraso: por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucion del contrato o suspension de la ejecucion del
contrato, se impondra la sancidn prevista en el articulo 147 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Ademas, se impondran las siguientes penalidades:

a) Incumplimientos leves, cada incumplimiento leve, podra ser sancionado con un importe de hasta el
1% del importe de adjudicacion.

b) Incumplimientos graves, cada incumplimiento grave podra ser sancionado con un importe de entre el
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1,01% hasta el 5% del importe de adjudicacion.

¢) Incumplimientos muy graves, cada incumplimiento muy grave, podra ser sancionado, con un importe
de entre el 5,01% hasta el 10% del importe de adjudicacion. Esta penalidad podré alcanzar el 20% en
caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato previstas en el
articulo 66 de Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos.

El limite méximo de la cuantia total de las penalidades no podra exceder del 20% del importe de
adjudicacion. Si exceden del 10% del importe de adjudicacion procedera iniciar el procedimiento para
declarar la prohibicién de contratar.

34.- RECEPCION DE LAS OBRAS Y LIQUIDACION FINAL

Dentro de los 15 dias siguientes a la fecha de finalizacién de las obras, tendra lugar la recepcién de las
mismas segun lo dispuesto en el articulo 172 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

La liquidacion final se sujetara a lo establecido en el articulo 173 de la citada Ley Foral.

35.- ASISTENCIA A LA ADMINISTRACION CONTRATANTE

El Contratista facilitara a la Administracién contratante, sin coste adicional, cuantos servicios profesionales se
estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, como
asistencia a reuniones explicativas, informacion al publico, etc., hasta la extincién del plazo de garantia.

36.- RESOLUCION DEL CONTRATO

Las causas de resolucion de los contratos seran las generales sefialadas en el articulo 160 de la Ley Foral
de Contratos Publicos, ademés de las especificas establecidas en el articulo 175 de dicha ley.

37.- REGIMEN JURIDICO Y PRERROGATIVAS

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego, con sus clausulas
administrativas y especificaciones técnicas y en lo no previsto en éste sera de aplicacion la Ley Foral 2/2018,
de 13 de abril, de Contratos Publicos, la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administracién Local de Navarra,
y demas normativa aplicable.

El presente pliego, sus Anexos y demas documentos anexos revestiran caracter contractual. En caso de
discordancia entre el pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecera este pliego.
Asimismo, tendra caracter contractual la oferta del contratista adjudicatario y el documento de formalizacién
del contrato.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, del resto de documentos
contractuales y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicacion en la ejecucion, no exime a
la persona adjudicataria de la obligacién de cumplirlas.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar los efectos de
ésta; todo ello dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la Ley Foral de
Contratos Publicos.
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38.- RECURSOS Y RECLAMACIONES

El presente contrato es de naturaleza administrativa, por lo que cuantas incidencias se deriven del
cumplimiento de las obligaciones y de la interpretacion de estas disposiciones, seran resueltas en primer
término por el 6rgano de contratacion.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucion del mismo podran interponerse
potestativamente, los siguientes recursos:

e Reclamacion en materia de contratacion publica ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de
Navarra en el plazo de diez dias a contar desde:

a) El dia siguiente al de la publicacién del anuncio de licitacién para la impugnacion de dicho anuncio y
de la documentacion que figura en él.

b) El dia siguiente al de la notificacion del acto impugnado cuando se recurran los actos de tramitacion y
de adjudicacién por parte de quienes hayan licitado.

c) El dia siguiente a la publicacion de la modificacion de un contrato o de un encargo a un ente
instrumental.

La reclamacién especial debera fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes motivos:

a) Encontrarse incursa la persona adjudicataria en alguna de las causas de exclusién de la licitacion
sefialadas en Ley Foral de Contratos Publicos.

b) La falta de solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional de la persona adjudicataria.
c) Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia en la licitacion o
adjudicacién del contrato y, en particular, de los criterios de adjudicacion fijados y aplicados.

d) Las modificaciones de contratos que se realicen con infraccion de los preceptos de esta ley foral,
estén previstas o no en el contrato inicial, por considerar que debieron ser objeto de licitacion. En este
caso, ostentaran legitimacién activa para reclamar Unicamente las personas que hayan sido admitidas a
la licitacion del contrato inicial.

La imposicién de este recurso conllevara la suspension automatica del acto impugnado hasta el momento en
que el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Navarra adopte un acuerdo sobre la reclamacion
presentada.

e Recurso de reposicién ante el 6rgano del Ayuntamiento autor del acto administrativo, en el plazo de un
mes a partir del dia siguiente de la notificacion o, en su caso, publicacion del acto que se recurra.

e Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativos, en el plazo de un mes siguiente a la notificacion o
publicacién del acto que se recurra.

e Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona en el
plazo de dos meses, a partir del dia siguiente a la notificacion o publicacion del acto que se recurra.

39.- PROTECCION DE DATOS

Los datos personales que figuren en la documentacién aportada por las personas o empresas licitadoras, se
incorporaran a un fichero responsabilidad de Ayuntamiento de Berrioplano y se utilizaran para la gestién y
seguimiento del expediente de contratacidn. Las cesiones de datos previstas son las que vienen determinadas por
ley (publicacion en el Portal de Contratacion de Navarra de conformidad con lo indicado en la Ley Foral 2/2018, de
Contratos Publicos y Web de la entidad, de conformidad con lo indicado en Ley 19/13 de 9 de diciembre de
Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Buen Gobierno). Los titulares de los datos personales podran
ejercer el derecho de acceso a sus datos personales, de rectificacién si consideran que son incorrectos o de
supresién cuando ya sean necesarios. También podran ejercer el derecho de limitacion del tratamiento en los
supuestos legalmente previstos. Todo ello podran hacerlo dirigiéndose al Ayuntamiento donde le seran facilitados
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los modelos para el ejercicio. Asi mismo tienen derecho a presentar una reclamacion ante la Agencia Espafiola de
Proteccién de Datos (agpd.es) si consideran que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

40.- CONFIDENCIALIDAD.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso con ocasién de
la ejecucién del contrato. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de la
informacién.

No se podra divulgar la informacion facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial. A
estos efectos, los licitadores deberan indicar en la declaracion responsable la relacion de documentacién para los
que propongan ese caracter confidencial. La declaracion de confidencialidad no se podrd extender a toda la
propuesta. En caso de que lo haga, el érgano de contratacion de forma motivada determinard aquella
documentacion que no afecta a secretos técnicos o comerciales.
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AYUNTAMIENTO | UDIALA
EERRIOPLAND BERRIOBEITI

PLIEGO DE CLAU,SULAS TECNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS
DE URBANIZACION DE LA FASE-3 DEL ESPACIO LUDICO-DEPORTIVO EN ARTICA

1.- OBJETO

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de las condiciones tecnicas que han de regir la contratacion y
ejecucion de las obras de URBANIZACION DE LA FASE-3 DEL ESPACIO LUDICO-DEPORTIVO EN ARTICA.

Las especificaciones técnicas de los trabajos a contratar quedan descritas de forma expresa en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y en el correspondiente “Proyecto de obras de urbanizacion de la Fase-3 del espacio
ludico-deportivo en Artica (Berrioplano)” redactado por FRANCES OLLOQUI ARQUITECTOS, S.L.P. y que junto
con este Pliego forma a todos los efectos parte integrante y reviste caracter contractual junto a los restantes
documentos anexos.

2.- CONTRATISTA

Sera la empresa que, como consecuencia del presente procedimiento de contratacion, firme el correspondiente
contrato de obras con el Ayuntamiento.

Dentro del equipo, el contratista propondra al Ayuntamiento, el nombre del Jefe de Obra, quién debera ser el
interlocutor Unico con la Direccidn Facultativa de la Obra, y no podra ser sustituido sin el consentimiento expreso del
Director de Obra'y con el visto bueno por parte del Ayuntamiento.

El contratista estara obligado a poner en conocimiento, mediante comunicacion escrita a la Direccién Facultativa y al
Ayuntamiento, de todas y cada una de las empresas que sean subcontratadas.

3. MARCHA DE LOS TRABAJOS

Para la ejecucion del programa de desarrollo de la obra, el contratista debera tener siempre en la obra un numero de
trabajadores/as proporcionado a la extension y clase de los trabajos que se estén ejecutando.

4.- CONSIDERACIONES DE INTERES

Como aspectos mas destacados a tener en cuenta en esta obra, aparte de las condiciones recogidas en el proyecto,
se pueden citar:

Las obras deberan realizarse minimizando las afecciones a los vecinos de la C/ Leonor de Aquitania de Artica.

Debera prestarse especial cuidado al tratamiento de las redes de servicios que pudieran detectarse durante las
obras.

El contratista debera poner los medios de sefializacion y seguridad adecuados con el fin de interferir lo mas minimo
en la vida ordinaria de los vecinos.

Deberé prestarse especial cuidado con los elementos de proteccion y vallas de seguridad en todo el perimetro de la
obra, en especial durante los fines de semana o en otros momentos en los que no exista actividad en la misma.
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En ningin momento los acopios, almacenamiento, trabajos de obra y tareas de carga y descarga impedira el
movimiento y circulacion en la zona.

El horario de trabajo de las obras sera de 8:00 h. a 22:00 h. en dias laborables (lunes a viernes).

En el caso de que el contratista tenga dificultades para conseguir alguno de los materiales expresados en el
proyecto de ejecucién, podra sustituirlos Unicamente por materiales de superior calidad para la ejecucién de las
obras y siempre con el visto bueno de la Direccién Facultativa de las Obras y del Ayuntamiento de Berrioplano.

Precauciones a adoptar durante la construccién: el contratista se sujetara a la normativa vigente, asi como a la que
rija durante la ejecucion de las obras.

Controles de obra: pruebas y ensayos: se ordenara cuando se estime oportuno, realizar las pruebas y ensayos,
andlisis y extraccién de muestras de obra realizada, para comprobar que tanto los materiales como las unidades de
obra estan en perfectas condiciones y cumple lo establecido en este Pliego. El abono de todas las pruebas y
ensayos fuera de proyecto seré de cuenta del contratista.

5.- GASTOS POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario vendra a satisfacer, sin que tenga derecho a reclamar contraprestaciéon econdémica alguna por
encontrarse incluidos dentro de los precios del contrato los gastos siguientes:

- Los gastos que origine la sefializacion de las obras y los medios de sefializacién y seguridad adecuados
(sefiales, carteles, vallas, etc.). Estan incluidas en este tipo de operaciones todas las derivadas de las medidas
preventivas a adoptar.

- Los derivados del control de calidad de los materiales.

- Transporte de la maquinaria, medios y materiales hasta el lugar de utilizacion o puesta en obra.
- Todos los materiales necesarios para la ejecucién de las operaciones.

- Los medios auxiliares y el pequefio material necesario para la puesta en obra.

- Las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo y las
necesarias para la seguridad de las obras, asi como su mantenimiento.

- Alquileres canones o tasas de vertido o cualquier coste generado por la evacuacion a vertedero (siempre
autorizado) de sedimentos, materiales de demoalicion, etc. asi como la entrega de contenedores y su retirada
cuando sea necesaria la utilizacion de éstos.

- Los gastos derivados de una mala ejecucion, sefializacion, proteccion de las obras o incidencias en espera de
ser ejecutadas, asi como las consecuencias que esto derive como dafios a la propia Administracién o a
terceros, bien a través de la subsanacion del seguro de responsabilidad civil obligatorio.

6.- SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS

El contratista debera colaborar con la Direccion de Obra en el seguimiento de la misma, asi como en la realizacion
de cuantos informes y gestiones sean necesarias para conseguir el buen fin de las obras.

7.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

En cumplimiento con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y
Salud en las Obras de Construccion, el contratista debera facilitar un Plan de Seguridad y Salud con el contenido
minimo establecido en el mencionado Real Decreto, y basado en el Estudio que acompania al proyecto. Asi mismo,
deberan seguirse en todo momento las indicaciones del coordinador en materia de seguridad y salud, designado por
el Ayuntamiento.
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El adjudicatario sera responsable directo de perjuicios de tipo civil, penal o econdmico que se pudieran producir
tanto al Ayuntamiento de Berrioplano o a peatones, vehiculos, servicios o fincas, como consecuencia de los trabajos
a él encomendados, por lo que debera adoptar cuantas medidas de seguridad sean precisas para alcanzar el
conveniente nivel de proteccion, ademas de las que expresamente le sean impuestas.

Durante la ejecucion de las obras, se realizaran las operaciones precisas en orden a que las interferencias sobre el

trafico y circulacion peatonal sean las minimas, estableciendo los elementos de proteccién y sefializacion a tal
efecto.

8.- SERVICIOS E INSTALACIONES AFECTADAS

Corresponde al Adjudicatario la obtencion de todos los datos e instalaciones existentes en la zona de los trabajos.
Todos los trabajos de campo se realizaran adoptando las maximas precauciones en orden a evitar cualquier dafio o
afeccion a dichos servicios e instalaciones.

Es obligaciéon del Adjudicatario avisar con suficiente antelaciéon a las Empresas de Servicios del comienzo vy
desarrollo de los trabajos, requiriendo, cuando fuera necesario, la presencia de vigilantes.

En el caso de que, como consecuencia de los trabajos que el Adjudicatario ejecute, se produzcan dafios a los

servicios e instalaciones existentes y que de dichos dafios se derive algun tipo de responsabilidad, ésta sera
asumida por el Adjudicatario, siendo a su cargo las indemnizaciones a que hubiera lugar.

9.- PLAN DE OBRAS

Una vez adjudicada la obra, y previamente a la formalizacion del contrato, el adjudicatario deberd presentar un
cronograma-plannig, ajustandolo a las fechas concretas en que se desarrollaran las obras. Este planning sera el que
sirva de base al seguimiento por parte de la Direccion de Obra para el control de plazos.

En cuanto a las reuniones de seguimiento de obra, éstas se celebraran con una periodicidad semanal como minimo,

debiendo el jefe de obra, en el plazo de 2 dias remitir un borrador de acta a la Direccién de Obra para su
aprobacion.

10.- RECEPCION DE LAS OBRAS

El adjudicatario contratista solicitara la recepcion y convocara a las partes, al menos con quince dias de antelacion,
para proceder a la recepcion.

Seran condiciones indispensables para proceder a la recepcién:

Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las instalaciones de la urbanizacion
y, en su caso, de la edificacién.

Haber entregado el contratista a la Direccion Facultativa toda la documentacion obligatoria y necesaria bajo su
responsabilidad o de sus subcontratas, que faciliten la contratacién de los diferentes servicios.
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AYUNTAMIENTD | UTHALA
BERRIOPLAND BERRICBEITI

MODELO DE IDENTIFICACION DE LICITADOR O LICITADORES Y DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO A
EFECTOS DE NOTIFICACIONES PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE OBRAS DE
URBANIZACION DE LA FASE-3 DEL ESPACIO LUDICO-DEPORTIVO EN ARTICA (BERRIOPLANO)

ANEXO |

D10 (o] A= T DNINIF.....cooveiere
con domicilio a efectos de notificacion en..........ccceeveveeeeieeviiee v CPoaiin, localidad .........cccoeeuvneee. ,
TEIETONOS ...ty FAX . et ————— en nombre propio 0 en
representacion de (tachese 10 que no proceda) 12 SOCIEAAT ... ss s ssss s sseees
CIF s

EXPONE:

— Que la direccion de correo electronico a efectos de notificaciones a través de medios telematicos, en el
caso de reclamaciones en materia de contratacidn publica es la siguiente: .........cccoceveve i

— Que conociendo el Pliego que rige la contratacion, se compromete a su realizacidn con estricta sujecion
al mismo, a la oferta presentada, adjuntando a tal efecto los siguientes sobres:

+ SOBRE DIGITAL A:” Documentacién administrativa”.
+ SOBRE DIGITAL B: “Documentacion relativa a criterios no cuantificables mediante férmulas”.
+ SOBRE DIGITAL C: “Documentacion relativa a criterios cuantificables mediante formulas”.

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES
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AYUNTAMIENTD | UTHALA
BERRIOPLAND BERRICBEITI

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS
PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA FASE-3 DEL ESPACIO
LUDICO-DEPORTIVO EN ARTICA (BERRIOPLANO)

ANEXO Il

DONIDOMA. ....cetceeeteeetee ettt sttt ettt ettt nreererenreas DNINIF .. con
domicilio a efecto de notificaciones en ........ccccocviiiiiciiiicice e CP. , localidad .............
teléfonos ..., en nombre propio o en representaciéon de (tdchese lo que no proceda) la sociedad
.................................................................. ,CONCIF .o, Y AOMICHIO €N e,

Declara bajo su responsabilidad:

— Que relne/que la entidad por mi representada relne (indiquese segun proceda) las condiciones para
contratar y estar incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas en los articulos 22 a
26 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

— Que se compromete para el caso de resultar adjudicatario a acreditar la posesion y validez de los
documentos exigidos en el presente pliego en el plazo maximo de siete dias desde la notificaciéon de la
adjudicacion.

— Que se compromete a presentar los documentos exigidos antes de la firma del contrato, conforme lo
estipulado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que rige la contratacion.

— Que su finalidad o actividad tiene relacion directa con el objeto del contrato y dispone que elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecucién del contrato.

— Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y de
seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos laborales, impuestas por las disposiciones legales
vigentes.

— Que reune la solvencia econdmica y financiera, técnica y profesional exigida en el presente pliego.

— Que declara como documentacion confidencial la siguiente: ......................

Esta informacion es exacta y veraz y ha sido facilitada con pleno conocimiento de las consecuencias
de caracter grave de una falsedad de declaracion.

BN e, - TR de o, de 2024

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES
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AYUNTAMIENTD | UTHALA
BERRIOPLAND BERRICBEITI

MODELO DE OFERTA CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS

ANEXO I

CQNTRATACION DE LAS OBRAS DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA FASE-3 DEL ESPACIO
LUDICO-DEPORTIVO EN ARTICA (BERRIOPLANO)

DON/DOMA .o e CDNINIF e, , con domicilio a
efecto de notificaciones en ..o CPeoi , localidad .................. ,
tEIETON0S ..o.viveecece e , €n nombre propio o en representacién de (tachese lo que no
proceda) la sociedad ..........ccooverriiniicinnes CIF e , se compromete a ejecutar las obras

indicadas de acuerdo con las ofertas que se hacen a continuacion:

1) OFERTA ECONOMICA: ... e (consignar en numero y letra), sin IVA, siendo
el porcentaje de baja: ......... %.
2) Ampliacion del plazo de garantia: ............... afnos respecto al minimo de 3 afos estipulados para la

ejecucion de las obras de Urbanizacién de la Fase-3 del espacio ludico-deportivo en Artica (Berrioplano).

3) Criterio social: declaro bajo juramento que el porcentaje de trabajadores/as indefinidos/as en plantilla,
esde......... personas sobre una plantilla total de .......... personas, lo que supone un porcentaje de .......... %.

4) Criterio social: acompafio el Plan de Conciliaciéon Laboral vigente en la empresa, firmado con

anterioridad a la fecha de inicio de la licitacién: ....... SICO NO O  (marcarlo que proceda)

BN e - de e de 2024

LUGAR, FECHA'Y FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

Nota:

En la oferta econémica en el caso de discrepancia entre las cantidades en letra y las cantidades en cifra,
prevaleceran las cantidades en letra.
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