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OBRAS. Procedimiento simplificado 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA ADJUDICACIÓN 
DEL CONTRATO DE OBRAS “PROYECTO PARA REFORMAS EN EL CONSULTORIO 
MÉDICO DE LANA EN GALBARRA (NAVARRA)” 
 

CUADRO DE CARACTERISTICAS PARTICULARES 

 

TIPO DE CONTRATO:    OBRAS 

PROCEDIMIENTO:    SIMPLIFICADO 

Artículo Ley Foral Contratos:   80 

TRAMITACIÓN:    Ordinaria 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Pleno municipal 
 

A) OBJETO DEL CONTRATO. NOMENCLATURA CPV. DIVISIÓN POR LOTES. 
 

A.1) OBJETO DEL CONTRATO. 
Objeto del contrato:  Reformas en el Consultorio Médico de Lana en Galbarra 

 
Código nomenclatura CPV:  
 
  - 45112000-5 "Trabajos de excavación y movimiento de tierras" 
  - 44112000     "Estructuras de edificación diversas" 
  - 85312500     "Servicios de rehabilitación" 

  
A.2.) DIVISIÓN POR LOTES. 

División por lotes: 
 

A los efectos previstos en el artículo 41 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos -LFCP 2018-, se justifica la no división en lotes por los siguientes motivos: 

 
La realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del 
contrato pudiera dificultar la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o 
que la naturaleza del objeto implique la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes 
prestaciones. 

 
B) VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN Y TIPO DE 
LICITACIÓN. PRESUPUESTO MÁXIMO Y PRECIOS UNITARIOS. 
 
B.1) VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
Presupuesto de licitación (IVA excluido): ………………………………………….…….. 44.132,20 € 
Importe modificaciones previstas (IVA excluido): ……………………………………. 
Importe de opciones eventuales (IVA excluido): …….………………………….……. 
Importe prórroga (IVA excluido): ……………………………………………….……………. 
Importe primas a licitadores (IVA excluido): ……………………………….…………… 
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VALOR ESTIMADO TOTAL (IVA excluido): …………………………………….………….. 44.132,20 € 
 
C) FINANCIACIÓN: ANUALIDADES 

 
AÑO: 2.024 
IMPORTE: 44.132,20 € 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: XXXXXXXXXX 
Tramitación anticipada: NO 
 
D) REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Procedencia: NO 
 
E) INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

 

Sistema de licitación y contratación electrónica: 
Área o Servicio que corresponda al órgano de contratación: Ayuntamiento de Lana 
Tf.: 948 395 334 
e-mail: aytovallelana@gmail.com 
Presentación de la solicitud de información adicional: El indicado en la plataforma de 
contratación. 
 
F) SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL DE LA EMPRESA 

LICITADORA O HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL EXIGIBLE. 
CLASIFICACIÓN. 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 80.3 LFCP 2.018, no se exige la justificación de 
solvencia. 
 
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: NO 
En el presente contrato NO RESULTA EXIGIBLE LA CLASIFICACIÓN. 
 
Exigencia a las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias de contratos de obras de 
abrir una sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus 
operaciones, y de inscripción en el Registro Mercantil (art. 15.1): SI 
 
Número mínimo y, en su caso, el número máximo de empresarios a los que invitará a participar: 
5 empresas o profesionales. 
 
G) VARIANTES 
 
Posibilidad de presentación de variantes: NO 
 
Elementos y condiciones. 
 
H) DOMICILIO DEL REGISTRO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Los documentos que conforman las ofertas, deberán presentarse exclusivamente a través de la 
Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA), que estará disponible en el anuncio de 
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licitación del Portal de Contratación de Navarra (www.contrataciones.navarra.es), de acuerdo 
con lo establecido en los párrafos siguientes. 
 
Todas las comunicaciones y el resto de trámites que procedan con las personas interesadas, se 
efectuarán a través de la Plataforma de licitación electrónica de Navarra (PLENA). 
El plazo de presentación de las ofertas será de 15 días naturales a partir de la fecha de 
publicación del anuncio de licitación.  
 
En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una huella (resumen 
criptográfico) de su contenido, que quedará como constancia de la oferta presentada. Si quien 
licita tiene problemas con la presentación de su oferta en PLENA, y remite su huella (resumen 
criptográfico), dentro del plazo de presentación de ofertas al órgano de contratación por correo 
electrónico a la dirección de contacto establecida en el Portal de Contratación, dispondrá de un 
plazo extendido de 24 horas para la recepción de la oferta completa a través de PLENA. De no 
cumplir estos requisitos, no se admitirá la solicitud de participación cuando se reciba fuera del 
plazo fijado en el anuncio de licitación. 
 
* A estos efectos, se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, 
mayor puede ser el tiempo requerido para completar la presentación y esto con independencia 
de la concurrencia de otras circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida 
a la calidad de la conexión, u otras. 
 
Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentación coincida con 
un margen máximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de Navarra. 
Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado 
(UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de 
referencia con una precisión: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios 
electrónicos: 

- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos 
servidores en San Fernando-Cádiz y un tercero situado en Madrid) 
- Fuentes horarias secundarias: 

• cañon.inria.fr, INRIA, Paris 

• i2t15.i2t.ehu.es, UPV-EHU 
 
Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta su presentación fuera del plazo sobre el que 
se ha recibido una huella, esta se validará si la huella coincide y la fecha de recepción está dentro 
de las 24 horas extendidas. En cuyo caso la oferta se dará por válida y se abrirá. Si por el 
contrario la huella no coincide, o la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas, 
la oferta se excluirá, no abriéndose en ningún caso su contenido. 
 
Si la oferta se presenta fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora aduce la existencia de 
problemas técnicos en la presentación, se comprobará si en el momento de presentación de la 
oferta existieron problemas de índole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que 
hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta 
presentada será admitida. El desconocimiento de la persona licitadora o problemas técnicos 
ajenos a la Plataforma no justificarán la extemporaneidad en la presentación de la oferta y 
conllevarán su exclusión. 
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I) PLAZO DE ENTREGA DE LAS SOLICITUDES Y PROPOSICIONES 
 
Plazo límite: 15 días naturales. 
  
J) DOCUMENTACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS Y RELATIVA A CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 
 

Sobre B: SI 
 

1. Deberá incluirse en el Sobre (Archivo) B la documentación que contenga la oferta técnica 
y, en concreto, aquellos documentos que permitan valorar los criterios de adjudicación no 
evaluables mediante fórmulas establecidos en el apartado M) de este Cuadro de 
Características: 

 

• Memoria constructiva justificando la metodología indicada para la ejecución de los 
trabajos, la organización de los medios materiales, equipos mecánicos y técnicos 
que el concursante adscribe a la ejecución de las obras y la disposición de los 
medios para minimizar las afecciones al tráfico, señalización de obras, desvíos, así 
como la garantía de suministro de materiales. 

 
Se redactará la memoria en un máximo de 10 páginas. Dicha documentación contendrá la 
exposición concreta y resumida de los aspectos valorables. Se evitará la disposición de 
generalidades.  
 
La documentación valorable se podrá presentar con las siguientes características tipográficas 
y de impresión: 
 - Tamaño de página: A4. Podrá emplearse el tamaño A3 únicamente para diagramas o 
planos. 
 -  Impresión simple o a doble cara. 
 - Interlineado sencillo o 1,5 líneas. 
 - Tipos y tamaños admisibles de letra: Arial tamaño 11, Calibri tamaño 11 o Times New 
Roman tamaño 12. 
 
Los excesos de documentación sobre lo indicado quedarán excluidos de la oferta y ni se 
leerán ni se valorarán. La portada, contraportada y hojas de separación que se incorporen en 
la encuadernación, no contabilizarán a los efectos de la limitación anteriormente citada. 

 

2. No podrá incluirse en este sobre ninguna información relativa a los criterios de 
adjudicación evaluables mediante fórmulas ya que ello será causa de exclusión del 
procedimiento de licitación. 

 

Compromiso de adscripción (art. 55): SI 
a) Medios materiales: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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b) Medios personales: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
 
 
K) MESA DE CONTRATACIÓN: SI 
 
Composición: 

- Presidencia: José Javier Galdeano Asarta (Alcalde) 
- Vocales: 2 Concejales/as del Ayuntamiento de Lana 
- Secretario: José Miguel Corres Botella 
- Técnico: Pedro Iriberri Vega (personal experto asesor) 
 

L) LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES 
 
Apertura Sobre (Archivo) C 
En el caso de que proceda realizar acto público de apertura del Sobre (Archivo) C, tendrá lugar el 
día y hora que se indique en la comunicación que se remitirá a las empresas licitadoras o, si fuera 
el caso, en el anuncio que se publique en el Portal de Contratación de Navarra. 
 
M) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

Criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas: 60 puntos. 
 

1.- Oferta económica: 50 puntos 
Para el cálculo de las puntuaciones de los licitadores se utilizará la siguiente fórmula de 
valoración: 

Pe = 50 * (1-0,30b) 
 Donde: 
 Pe = Puntuación de la oferta económica 
 b = Baja ofertada por el licitador b = 100 * (Plic – O)/Plic 
 Plic = Presupuesto de licitación de la obra (IVA excluido) 
 O = Oferta económica del licitador (IVA excluido) 
 

2.- Aspectos Medioambientales: 5 puntos. 
Se puntuará con 5 puntos aquellas ofertas que presenten un compromiso de utilizar materiales 
reciclados o materiales que para su construcción hayan tenido en cuenta la protección del medio 
ambiente, siempre y cuando estos cumplan con las prescripciones técnicas establecidas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y así lo autorice expresamente la Dirección 
Facultativa de las Obras, y con 0 puntos a aquellas que no indiquen nada o no presenten 
compromiso alguno. 
 

3.- Aspectos Sociales: 5 puntos. 
3.1.- Subcontratación con Centros Especiales de Empleo y/o Centros de Inserción Socio 
Laboral. Se valorará con hasta 3 puntos a las personas licitadoras que se comprometan a 
subcontratar un porcentaje del precio de adjudicación del contrato con estos centros. 



 - 6 - 

Asignándose: 
- 1 punto a la persona licitadora que ofrezca subcontratar, al menos un 2 por 100 
del precio de adjudicación. 
- 2 puntos a la persona licitadora que ofrezca subcontratar, al menos un 4 por 100 
del precio de adjudicación. 
- 3 puntos a la persona licitadora que ofrezca subcontratar, al menos un 6 por 100 
del precio de adjudicación. 

 
3.2- Compromiso de que la plantilla que ejecutará el contrato realizará al menos 8 horas de 
acciones de sensibilización y formación, sobre los derechos en materia de igualdad y de 
conciliación, reconocidos en la normativa vigente y en el convenio correspondiente, lo que se 
valorará con hasta 2 puntos. La valoración se efectuará en función del número de horas 
dedicadas a la acción, contenido, programación y personal dedicado a su impartición. 

 
Criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas: 40 puntos. 
 
       4.- Planificación Técnica y Económica de las obras: 10 puntos 
 

• Plan de obra con plazos parciales y totales y valoración elaborada con precios de 
proyecto, sin coeficientes de oferta, del importe previsto de certificaciones mensuales y a 
origen. (Hasta 5 puntos). 

• Organización de acopios, de la maquinaria, de la mano de obra y medios auxiliares 
dispuestos para garantizar el plan de obra, de acuerdo al proceso constructivo propuesto. 
(Hasta 2 puntos). 

• Control de calidad. (Hasta 2 puntos) 

• Análisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento 
del plan de trabajo, medidas que se adoptarán para limitarlas y márgenes disponibles. 
(Hasta 1 puntos). 

 
5.- Oferta técnica: 30 puntos 
 

Se presentará una memoria constructiva justificando la metodología indicada para la ejecución 
de los trabajos, la organización de los medios materiales, equipos mecánicos y técnicos que el 
concursante adscribe a la ejecución de las obras y la disposición de los medios para minimizar las 
afecciones al tráfico, señalización de obras, desvíos, así como la garantía de suministro de 
materiales. Se redactará la memoria en un máximo de 10 páginas, con las características 
tipográficas y de impresión indicadas anteriormente (apartado J). 
 
 
En la misma se podrán incluir los siguientes aspectos: 
 

• Propuesta del licitador para un mejor cumplimiento del objetivo de las obras. (Hasta 10 
puntos).  

• Conocimiento de las obras. Interferencias y terminaciones de la obra ya ejecutada. 
Seguimiento, control y solución de afecciones (servicios e instalaciones de todo tipo, 
accesos a la obra, tráfico público o privado, accesos a particulares, etc.). (Hasta 10 
puntos). 

• Descripción de los procesos constructivos previstos y su grado de fiabilidad y garantía en 
cuanto a calidad de ejecución, cumplimiento de plazos y seguridad de los operarios. 
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(Hasta 2 puntos). 

• Instalaciones de obra. (Hasta 2 puntos) 

• Necesidades de acopios, préstamos y vertederos. (Hasta 1 punto)  

• Puesta en servicio y pruebas. (Hasta 1 punto)  
• Servicio posterior, teniéndose en cuenta el plan de atención durante el plazo de garantía, 

para atender las incidencias que se puedan producir en la obra, especificando: 
organización, estructura de los equipos, sistema de contacto con el Ayuntamiento de Lan, 
tiempos de respuesta, clasificación de las incidencias, etc.). (Hasta 2 puntos) 

• Otros aspectos que el licitador considere de importancia para el correcto desarrollo de la 
obra. (Hasta 2 puntos) 

 
Este Servicio tendrá carácter contractual, y será vinculante para el adjudicatario, detrayéndose 
en su caso el importe de éste de la garantía definitiva. 
 
Criterios de desempate  
Tendrán preferencia en la adjudicación de los contratos las proposiciones presentadas por 
aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla 
un número superior al 2 por ciento de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%. 
De persistir el empate, se aplicarán el resto de criterios recogidos en el artículo 99.1 de la Ley 
Foral de Contratos, por el orden en que se indica en el mismo. En los casos en que en aplicación 
de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá mediante sorteo. 
 
N)  OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 
 
Proposición cuya baja supere en veinte unidades porcentuales al precio de licitación. 
 
O) GARANTÍAS 
 
GARANTÍA PROVISIONAL: NO 
GARANTÍA DEFINITIVA: 4 % sobre el precio final ofertado (excluido IVA) 
 
P) PLAZO MÁXIMO PARA EFECTUAR LA ADJUDICACIÓN Y DE VINCULACIÓN DE LAS 

EMPRESAS LICITADORAS A SUS PROPOSICIONES 
 
Un mes desde la apertura de las proposiciones 
 
Q) CONTRATOS DE SEGURO EXIGIDOS 
 
La tenencia del Seguro de Responsabilidad con cobertura mínima de 100.000.- euros por 
siniestro que se extienda a todo el periodo de garantía ofertado, deberá ser acreditada mediante 
certificación de Compañía Aseguradora en dicho sentido. 
 
R) PLAZO DE EJECUCIÓN Y/O ENTREGA. PLAZOS PARCIALES 
 

PRÓRROGAS  
Plazo de ejecución y/o entrega: 3 meses, contado desde la firma del Acta de Comprobación del 
Replanteo. 
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Plazos parciales (en su caso): 
 
Prórrogas: 
 
S) LUGAR DE ENTREGA Y/O PRESTACIÓN (en su caso) 
 

• Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA), en la que habrá habilitado el 
Ayuntamiento de Lana (Navarra), para esta licitación de obra. 

 
T) CUANTÍA DE PENALIDADES 

 

A) PENALIDADES CON CARÁCTER GENERAL 
Las establecidas con carácter general en el apartado 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
 
B) PENALIDADES POR DEMORA 
Penalidades determinadas por el artículo 147.3 LFCP (SI) 
 
C) PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. Por cada 
incumplimiento podrá ser sancionado el contratista con un importe de entre el 5,01 % y el 10% 
del precio de adjudicación del contrato. 
 
U)  FORMA DE PAGO 

  
Mediante certificación y presentación de factura. 30 días naturales desde la expedición de la 
certificación de obra. 
 
V) ABONOS A CUENTA 
 
Procedencia: NO 
 
Operaciones susceptibles de abonos a cuenta 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Criterios y forma de valoración de las operaciones preparatorias 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Plan de amortización de los abonos a cuenta 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Garantía a presentar 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
W) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
De tipo Social 
 
Al menos un tercio de toda las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones a jornada completa 
que se requieran para la ejecución del contrato de obras, deberán recaer en personas 
perceptoras de renta mínima de inserción. 
 
De tipo Medioambiental 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Subrogación de personal: NO  
 
Convenio colectivo o acuerdo de negociación colectiva que impone la subrogación de personal 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
X) SUBCONTRATACIÓN 
 
Porcentaje máximo de subcontratación: …………………………………………………………………………………… 
 
Obligación de la empresa licitadora de indicar en la oferta la parte del contrato que tenga 
previsto subcontratar: SI 
 
En caso de subcontratación, el licitador deberá presentar una relación de los subcontratistas y 
aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los mismos 
para la ejecución del contrato. 
 
Y) MODIFICACIONES 
 
Posibilidad de modificación del contrato: NO 

• Condiciones, alcance y límite de las modificaciones: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 - 10 - 

• Porcentaje máximo del precio del contrato al que pueda afectar: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

AA) PLAZO DE RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 

Quince días desde la finalización del plazo de ejecución 
 

AB) PLAZO DE GARANTÍA 
 
Tres años desde la recepción de la obra 

 

AC) PROGRAMA DE TRABAJO 
 
Programa de trabajo: SI 

 
OBSERVACIONES: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CONTRATO DE  OBRAS 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA ADJUDICACIÓN 
POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DEL CONTRATO DE OBRAS “REFORMAS EN 

EL CONSULTORIO MÉDICO DE LANA EN GALBARRA (NAVARRA)” 

l.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO 

1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

1.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto de 
ejecución aprobado por este Ayuntamiento de Lana, descritas en el apartado A) del Cuadro de 
Características que figura al comienzo del presente Pliego. 

1.2.- La obra se ejecutará según el Proyecto de obras redactado por Contec Ingenieros Consultores S.L., 
incluida la Memoria en todo lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementos que forman 
parte de las unidades de obra. A todos los efectos, el Proyecto de obras junto con el presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, el Cuadro de Características, el Pliego de Prescripciones Técnicas y 
sus Anexos tendrán el carácter de documentos contractuales, y como tales regularán los derechos y 
obligaciones de las partes y deberán ser firmados en prueba de conformidad por la empresa adjudicataria en 
el acto de formalización del contrato. 

1.3.- La contratación se regulará por lo establecido en este Pliego, el de Prescripciones Técnicas, por la Ley 
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos (en adelante LFCP), y por cualesquiera otras 
disposiciones que regulen la contratación tanto a nivel de normativa del Estado de forma supletoria, como 
de la Comunidad Foral de Navarra, y que resulten aplicables en el ámbito de la misma. 

1.4.- El contrato se adjudicará por el Procedimiento Simplificado previsto en el artículo 80 de la LFCP. 

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN Y TIPO DE LICITACIÓN. 
PRESUPUESTO MÁXIMO Y PRECIOS UNITARIOS. EXISTENCIA DE CREDITO Y PRECIO DEL CONTRATO 

2.1.- El presupuesto máximo total base de la licitación es de 44.132,20 € (IVA Excluido), 53.399,96 (IVA 
Incluido) y el tipo de licitación es el de Procedimiento Simplificado. 

En caso de que el precio del contrato se formule en términos de precios unitarios en función de las 
necesidades del Ayuntamiento de Lana, el presupuesto máximo del contrato y los precios unitarios son los 
que figuran en el apartado B) del Cuadro de Características del presente Pliego. 

2.2.- Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven para el 
Ayuntamiento de Lana del cumplimiento de este contrato, consignado en la aplicación presupuestaria que 
figura en el apartado C) del Cuadro de Características. 

En el caso de que se indique que se trata de la tramitación anticipada de un expediente, el inicio de la 
ejecución de las prestaciones quedará condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en la 
aplicación presupuestaria vigente en el ejercicio al que corresponda. 

2.3.- El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá superar el tipo de 
licitación formulado por el Ayuntamiento de Lana. 

A todos los efectos, se entenderá que el precio del contrato comprende todos los gastos directos e 
indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada, las tasas 
por prestación de los trabajos de inspección y dirección de las obras y cualesquiera otras tasas que resulten 
de aplicación según las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, como 
provinciales y estatales. 

3.- REVISIÓN DE PRECIOS 

3.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa contratista. 
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3.2.- Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revisión de precios, se estará a lo indicado en 
el apartado D) del Cuadro de Características. Cuando la revisión no proceda, se hará constar así en el 
expresado apartado. Cuando la revisión de precios inicialmente proceda, se indicará en el citado apartado el 
índice o los índices o fórmulas polinómicas que se aplicarán, en su caso, para la citada revisión. 

El régimen jurídico de la revisión de precios será el establecido en los artículos 109 y siguientes de la LFCP. 
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 110 sobre la posibilidad de que la revisión se lleve a cabo 
mediante los índices o fórmulas de carácter oficial que se determine en cada caso en el pliego, en lo que 
respecta a las fórmulas de carácter oficial a que se refiere el apartado 2 de dicho artículo, para el contrato 
de obras se encuentran aprobadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre. 

3.3.- En el supuesto de que el Cuadro de Características no contemple la revisión de precios dicha 
circunstancia no se modificará por la prórroga del plazo de ejecución siempre que ésta no esté motivada por 
causa imputable al Ayuntamiento de Lana o por casos de fuerza mayor entendiendo por tal los establecidos 
en el artículo 170 de la LFCP. 

3.4.- En el supuesto de que el Cuadro de Características contemple la revisión de precios, ésta únicamente 
procederá cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hayan 
transcurrido dos años desde su formalización, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100 ni los dos 
primeros años de ejecución, contados desde la formalización del contrato pueden ser objeto de revisión, tal 
y como establece el artículo 109 de la LFCP. 

4.- PLIEGOS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demás documentación 
complementaria, estarán disponibles en las Oficinas del Ayuntamiento de Lana, citada en el apartado E) del 
Cuadro de Características, durante las horas de oficina al público, hasta la terminación del plazo para la 
presentación de proposiciones. 

Con anterioridad a la presentación de proposiciones, las empresas interesadas podrán tomar contacto con 
dicha Área o Servicio al objeto de tratar sobre las circunstancias específicas que concurren en la presente 
licitación. 

La información que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentación complementaria deberá 
facilitarse, al menos, tres días antes de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, siempre que la 
petición se haya presentado con la antelación que el órgano de contratación, atendidas las circunstancias 
del contrato y del procedimiento, haya señalado en los pliegos, tal y como se establece en el apartado E) del 
Cuadro de Características. 

En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares, el Proyecto de obras o resto de documentación, las respuestas tendrán carácter vinculante y se 
trasladarán al resto de empresas que hayan sido invitadas a participar o que participen en la licitación. 

ll.- EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA SU ADMISIÓN A LA LICITACIÓN. 

5.- EMPRESAS LICITADORAS. 

5.1.- Podrán presentar ofertas en la licitación objeto del contrato y en la forma que se especifica más 
adelante, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, habiendo sido invitadas a 
participar, o bien participen en la licitación, tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna 
prohibición de contratar establecidas en el artículo 22 de la LFCP. 

En todo caso los requisitos mínimos de solvencia exigidos a las empresas se especifican en el apartado F) del 
cuadro de características, debiendo contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en 
su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituye el objeto del contrato, 
especificada en dicho apartado del cuadro de características. 

Las personas jurídicas sólo podrán licitar a contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los 
fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 
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Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la empresa podrá basarse en la 
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que 
tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la ejecución del contrato, dispondrá 
efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que recurra no está incursa en ninguna prohibición 
de contratar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la LFCP. 

Podrán, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresas que se constituyan temporalmente al 
efecto o aquellas personas que participen conjuntamente, de conformidad con el artículo 13 de la LFCP. 
Cada una de las empresas que componen la agrupación o personas que participen conjuntamente, deberá 
acreditar su capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, con la 
presentación de la documentación a que hacen referencia las cláusulas siguientes, debiendo indicar en 
documento privado los nombres y circunstancias de las empresas que la suscriban, la participación de cada 
una de ellas y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena 
representación de todas ellas frente al Ayuntamiento de Lana y, en el caso de Uniones Temporales de 
Empresas, además, que asumen el compromiso de constituirse como tal en escritura pública en caso de 
resultar adjudicataria. El citado documento deberá estar firmado por los/as representantes de cada una de 
las empresas componentes de la Unión o de las que participen conjuntamente. 

5.2.- La presentación de la solicitud de participación y, en su caso, de la proposición supone: 

• la aceptación incondicionada de las cláusulas de este Pliego, las especificaciones del Cuadro de 
Características, del Proyecto de obras y del resto de los documentos contractuales, en su totalidad 
y sin salvedad o reserva alguna. 

• la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y 
cada una de las condiciones exigidas para la contratación de las prestaciones objeto de la 
contratación. 

• la autorización al Órgano de Contratación para consultar los datos recogidos en el correspondiente 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de 
operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

También se entiende que la empresa licitadora ha conocido, mediante visita directa, y/u otros medios 
complementarios los terrenos y es sabedora de las posibilidades de los mismos en el aspecto físico, en 
relación con los servicios exigidos de transportes, instalaciones, evacuación de agua y demás necesidades 
para la realización de las obras. El Área o Servicio municipal que figura en el citado apartado E) del Cuadro 
de Características, durante el plazo de presentación de ofertas, facilitará a cualquier empresa interesada que 
lo solicite su emplazamiento e información sobre la documentación y normativa aplicable. En consecuencia, 
la alegación de desconocimiento del terreno, de las circunstancias de la obra, así como del contrato en 
cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que forman parte del mismo o de la legislación o 
normas aplicables, no eximirá a la empresa contratista de su cumplimiento. 

No podrán ser invitadas en este procedimiento, ni podrán participar en el mismo, las empresas que, bien 
directamente o bien indirectamente mediante empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la 
elaboración, en su caso, de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o 
hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de la presente 
contratación, siempre que dicha participación pueda falsear la competencia o suponer un trato privilegiado 
con respecto al resto de las empresas licitadoras. En todo caso y en esta cuestión se estará a lo dispuesto en 
el artículo 19 de la LFCP. 

Asimismo, los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución 
de las obras e instalaciones no podrán adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los 
correspondientes contratos de obra, en su caso, ni a las empresas a éstas vinculadas, entendiéndose por 
tales las que se encuentran en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 de Código de Comercio. 

Cada empresa licitadora no podrá presentar más que una sola proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta en agrupación temporal con otras empresas o en participación conjunta, si lo ha hecho 
individualmente. La infracción de estas normas dará lugar automáticamente a la no admisión de todas las 
proposiciones por ella presentadas. 
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La presentación simultánea de ofertas por parte de empresas vinculadas supondrá, igualmente, la 
inadmisión de dichas ofertas. 

No obstante, cuando se haya previsto en el apartado G) del Cuadro de Características las empresas 
licitadoras podrán presentar más de una variante, conforme a los elementos y condiciones que se 
determinen en el mismo. 

En ese caso, presentarán, junto con la proposición económica normal, las demás proposiciones que 
correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la justificación de cada una de ellas 
además de los datos exigidos en el modelo de proposición económica. 

6.- DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA SU ADMISIÓN A LA LICITACIÓN. 

Los documentos que conforman las ofertas deberán presentarse exclusivamente a través de la Plataforma 
de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA), que estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de 
Contratación de Navarra (www.contrataciones.navarra.es), de acuerdo con lo establecido en los párrafos 
siguientes. 

Todas las comunicaciones y el resto de trámites que procedan con las personas interesadas, se efectuarán a 
través de la Plataforma de licitación electrónica de Navarra (PLENA). 

El plazo de presentación de las ofertas será de 15 días naturales a partir de la fecha de publicación del 
anuncio de licitación.  

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una huella (resumen criptográfico) 
de su contenido, que quedará como constancia de la oferta presentada. Si quien licita tiene problemas con 
la presentación de su oferta en PLENA, y remite su huella (resumen criptográfico), dentro del plazo de 
presentación de ofertas al órgano de contratación por correo electrónico a la dirección de contacto 
establecida en el Portal de Contratación, dispondrá de un plazo extendido de 24 horas para la recepción de 
la oferta completa a través de PLENA. De no cumplir estos requisitos, no se admitirá la solicitud de 
participación cuando se reciba fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. 

* A estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor puede 
ser el tiempo requerido para completar la presentación y esto con independencia de la concurrencia de 
otras circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexión, u 
otras. 

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentación, coincida con un margen 
máximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de Navarra. 

Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que 
es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia, con una 
precisión: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrónicos: 

• Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en 
San Fernando-Cádiz y un tercero situado en Madrid) 

• Fuentes horarias secundarias: 

• cañon.inria.fr, INRIA, Paris 

• i2t15.i2t.ehu.es, UPV-EHU 

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta su presentación fuera del plazo sobre el que se ha 
recibido una huella, esta se validará si la huella coincide y la fecha de recepción está dentro de las 24 horas 
extendidas. En cuyo caso la oferta se dará por válida y se abrirá. Si por el contrario la huella no coincide, o la 
oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose en ningún 
caso su contenido. 
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Si la oferta se presenta fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora aduce la existencia de problemas 
técnicos en la presentación, se comprobará si en el momento de presentación de la oferta existieron 
problemas de índole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia 
técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada será admitida. El 
desconocimiento de la persona licitadora o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificarán la 
extemporaneidad en la presentación de la oferta y conllevarán su exclusión. 

6.1.- SOBRE A: CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y SOLVENCIA. 

Deberán incluirse en este sobre una Declaración Responsable del/a Licitador/a, según modelo que se recoge 
en el Anexo I, indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con el 
Ayuntamiento de Lana contenidas en el Cuadro de Características y en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares de la presente contratación, conforme a lo establecido en los artículos 55 y 56 de la LFCP. 

En los casos en que la empresa recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el 
artículo 18 de la LFCP, cada una de ellas también deberá presentar una Declaración Responsable en la que 
figure la información pertinente para estos casos con arreglo al modelo que se recoge en el Anexo I. 

En lo que respecta a las empresas que concurran a la licitación conjuntamente o agrupadas en Unión 
Temporal de Empresas, la aportación de la Declaración Responsable con arreglo al modelo que se recoge en 
el Anexo I se realizará por cada una de las empresas que participen conjuntamente o formen la Unión 
Temporal, debiendo presentar, asimismo, el documento en el que se indique el nombre y circunstancias de 
las empresas que participen conjuntamente o constituyan la Unión Temporal y la participación de cada una  
de ellas, la designación del/a representante, así como en el caso de Uniones Temporales de Empresas que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente como tal en caso de resultar adjudicatarias del 
contrato, conforme a lo establecido en el artículo 13.3 de la LFCP. 

Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia económica 
y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará una Declaración 
Responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia. 

La Declaración Responsable del/a licitador/a, de conformidad con el modelo que se adjunta deberá incluir 
una dirección de correo electrónico, a los efectos de poder cursar en el mismo las oportunas notificaciones, 
según lo señalado en el artículo 55.5 de la LFCP. 

En este sobre se incluirán, en su caso, los documentos que justifiquen los requisitos de solvencia económica 
y financiera y técnica o profesional y, si fuera el caso, habilitación empresarial o profesional, que se señalan 
en el apartado F) del Cuadro de Características, en los términos establecidos en los artículos 16 y 17 de la 
LFCP. 

Además, caso de establecerse así en el apartado O) del Cuadro de Características se deberá aportar 
justificante de garantía provisional que podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el 
artículo 70.3 de la LFCP y responderá de los conceptos mencionados en el citado artículo. 

6.2.- SOBRE B: REQUISITOS TÉCNICOS, DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS CUYA 
PONDERACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR Y COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 
PERSONALES Y MATERIALES. 

En el caso de que así se prevea en el apartado J) del Cuadro de Características, deberán incluirse en este 
sobre aquellos documentos que permitan valorar los criterios de adjudicación establecidos en su apartado 
M) no evaluables mediante fórmulas, así como aquellos otros documentos que se prevean en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

Cuando así lo hagan constar en el apartado J) del Cuadro de Características, el Ayuntamiento de Lana podrá 
exigir a las empresas candidatas o licitadoras que además de acreditar su solvencia o, en su caso, 
clasificación, asuman el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y 
materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, los cuales deberán detallarse en su oferta. 

Así mismo, en su caso, se incluirá en este sobre la declaración sobre las informaciones o aspectos que se 
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consideran confidenciales de la documentación presentada por la empresa por razón de su vinculación a 
secretos técnicos o comerciales. 

En hoja independiente, figurará una relación numerada del contenido del sobre. 

6.3.- SOBRE C: PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL RESTO DE CRITERIOS 
EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

La proposición económica expresará el valor ofertado como precio del contrato para la ejecución de las 
obras objeto de licitación, indicándose, como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido que deba ser repercutido, según el modelo que figura en el Anexo II. 

Se aportarán, además, los documentos que permitan valorar las ofertas de acuerdo con el resto de criterios 
de adjudicación indicados en el apartado M) del Cuadro de Características como evaluables mediante 
fórmulas. 

6.4.- El Ayuntamiento de Lana podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y durante la 
ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en el sobre A, de la 
documentación aportada por la empresa adjudicataria relativa a su capacidad de contratar así como de los 
documentos que, en su caso, se consignen en el Cuadro de Características como acreditativos de las 
condiciones especiales de ejecución, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias 
presentados por la empresa puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento 
imputable a la empresa contratista, con pérdida de la garantía definitiva constituida o, en su caso, 
indemnización por valor de aquélla si no se ha constituido o su importe equivalente si no se exige su 
constitución, debiendo indemnizar, además, al Ayuntamiento de Lana los daños y perjuicios ocasionados en 
lo que excedan del importe de la garantía incautada. 

7.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

7.1.- MESA DE CONTRATACIÓN. Al efecto de examinar las proposiciones recibidas se constituirá la Mesa de 
Contratación si así se especifica en el apartado K) del Cuadro de Características, que estará integrada del 
modo que se establece en el mismo. 

En el caso de la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, y si así se indica 
en el apartado K) del Cuadro de Características, de forma excepcional se podrá nombrar como asesores a 
técnicos ajenos al Ayuntamiento de Lana que tengan experiencia en el sector de actividad al que se refiere el 
contrato. 

7.2.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. La Mesa de Contratación o la unidad gestora encargada del contrato 
examinará con carácter previo el contenido de los sobres A y verificará las Declaraciones Responsables y 
documentación acreditativa de la solvencia presentadas en tiempo y forma. A los efectos de la expresada 
verificación, el presidente ordenará la apertura de los sobres. Si la Mesa o la unidad gestora encargada del 
contrato observare defectos en la documentación presentada lo comunicará a las empresas interesadas; y 
concederá un plazo no superior a cinco días para que subsanen el error, advirtiendo de que en caso 
contrario se procederá a su inadmisión. 

La Mesa de Contratación o la unidad gestora del contrato, una vez verificadas las Declaraciones 
Responsables y documentación acreditativa de la solvencia presentadas y subsanados, en su caso, los 
defectos u omisiones advertidos, procederá a determinar las empresas admitidas a la licitación, con 
pronunciamiento expreso sobre los rechazados y sobre las causas de su rechazo. 

En su caso, la Mesa de Contratación o la unidad gestora del contrato procederá a la apertura de los Sobres B 
(requisitos técnicos y documentación relativa a los criterios cuya ponderación depende de un juicio de 
valor). Una vez realizada la apertura de los Sobres B se entregará al órgano encargado de su valoración la 
documentación contenida en ellos. 

En el lugar, fecha y hora señalados en el apartado L) del Cuadro de Características, se procederá al acto 
público de apertura de los Sobres C, que contienen las proposiciones económicas y la documentación 
relativa al resto de criterios evaluables mediante fórmulas incluidos en el sobre C presentados por las 



 - 18 - 

empresas licitadoras admitidas. 

En dicho acto y antes de la apertura de los sobres C, se comunicará las empresas licitadoras admitidas y 
excluidas a la licitación como consecuencia de la verificación de las Declaraciones Responsables y 
documentación acreditativa de solvencia incluidas en los sobres A y se dará lectura a la valoración de los 
aspectos técnicos de las proposiciones a que se refiere la documentación contenida en los sobres B, cuando 
en la adjudicación deban tenerse en cuenta criterios de valoración de las ofertas cuya ponderación depende 
de un juicio de valor. 

En el caso de que en el apartado M) del Cuadro de Características solamente se establezcan criterios de 
adjudicación cuantificables mediante la aplicación de fórmulas no se procederá a realizar el acto de apertura 
pública a que hacen referencia los párrafos anteriores, procediéndose por la Mesa de contratación o la 
unidad gestora del contrato a realizar todos los trámites que se prevén a continuación hasta la formulación 
de la correspondiente propuesta al órgano de contratación. 

7.3.- CALIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.- Si alguna proposición no guardase concordancia con la 
documentación examinada y admitida, excediese del tipo de licitación, variara sustancialmente el modelo 
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por 
parte de la empresa licitadora de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será 
desechada en resolución motivada. 

En particular, será causa de exclusión de la oferta el incumplimiento de la obligación de presentación en 
sobre independiente del resto de la proposición de la documentación relativa a los criterios cuya 
ponderación dependa de un juicio de valor. 

7.4.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.- Serán consideradas ofertas anormalmente bajas aquéllas que se 
encuentren en los casos identificados de acuerdo con los parámetros que se especifican en el apartado N) 
del Cuadro de Características. Respecto a ellas se estará a lo dispuesto en el artículo 98 de la LFCP. 

Cuando la Mesa de contratación o la unidad gestora del contrato hubiere identificado una o varias ofertas 
incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir a la empresa licitadora o empresas licitadoras que 
las hubieren presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y 
detalladamente el bajo nivel de los precios, de costes o cualquier otro parámetro en base al cual se haya 
definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que 
resulten pertinentes a estos efectos. 

La Mesa de contratación o la unidad gestora del contrato evaluará toda la información y documentación 
proporcionada por la empresa licitadora en plazo y elevará de forma motivada la correspondiente propuesta 
de aceptación o rechazo al órgano de contratación. 

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por la empresa licitadora y los informes 
técnicos pertinentes, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los 
precios o costes propuestos por la empresa licitadora y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida 
como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la licitación. En general se rechazarán 
las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas 
desde una perspectiva técnica, económica o jurídica, así como si se comprueba que vulneran la normativa 
sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, 
nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en 
aplicación de los establecido en la LFCP. 

7.5.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.- La Mesa de contratación o la unidad gestora del contrato 
evaluará las proposiciones mediante los criterios de valoración que se recogen por orden decreciente de 
importancia y ponderación en el apartado M) del Cuadro de Características del presente Pliego, pudiendo 
solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, y formulará la propuesta que estime 
pertinente al órgano de contratación. 

Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el 
precio más bajo. 
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En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas como las más ventajosas desde el punto 
de vista de los criterios de valoración de las ofertas, resultará adjudicataria aquélla que resulte de la 
aplicación de los criterios de desempate señalados en el apartado M) del Cuadro de Características en el 
orden allí señalado. 

En defecto de ellos, el empate entre varias proposiciones tras la aplicación de los criterios de adjudicación 
del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los criterios sociales recogidos en el artículo 
99.1 de la LFCP, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas. 

Si para la aplicación de los criterios de desempate fuese necesario, se requerirá la documentación 
pertinente a las empresas afectadas, otorgándoles un plazo de cinco días para su aportación. 

 

III.- ADJUDICACIÓN 

8.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA EMPRESA LICITADORA 
PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA. 

8.1.- La Mesa de Contratación o la unidad gestora del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
136 de la LFCP elevará al órgano de contratación, clasificadas por orden decreciente, las proposiciones 
presentadas y que no hayan sido excluidas o declaradas desproporcionadas o anormales, junto con el acta, 
si fuera el caso, o la propuesta de adjudicación. 

8.2.- La empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante la 
Mesa de Contratación o la unidad gestora del contrato, previamente a formular la propuesta de 
adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos acreditativos de su capacidad exigidos en 
la cláusula 8.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia para contratar 
con el Ayuntamiento de Lana y la ausencia de prohibiciones de contratar será el de finalización del plazo de 
presentaciones de ofertas y deberán subsistir en el momento de perfección y formalización del contrato. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, el correspondiente Servicio requerirá a la empresa licitadora que haya 
presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo máximo de siete días naturales, a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de las 
circunstancias a las que se refieren las letras a) a f) del apartado 1 del artículo 55 de la LFCP y la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social, tanto de la empresa licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se 
recurra; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato en el caso de exigirse así en el apartado J) del Cuadro de Características; y de haber 
constituido la garantía definitiva que sea procedente en los términos señalados en la cláusula 9 del presente 
Pliego. 

8.3.- En relación con la documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a f) 
del apartado 1 del artículo 55 de la LFCP tanto de la empresa licitadora como de aquellas otras empresas a 
cuyas capacidades se recurra, deberá presentar los siguientes documentos: 

a) Documento Nacional de Identidad de la persona que presente la solicitud en nombre propio o como 
apoderado. 

b) La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas jurídicas que se acreditará mediante escritura 
de constitución y de modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera 
exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la 
capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial. 

c) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de 
otra. Si la empresa licitadora fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro 
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Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, 
de acuerdo con el artículo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 

Aquellas empresas licitadoras que se encuentren inscritas en un Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas, estarán eximidas de presentar la documentación señalada en los apartados b) y c). Esta 
exención se entiende únicamente respecto a aquellos documentos acreditativos de las circunstancias de 
capacidad cuya acreditación pueda efectuarse mediante el propio certificado. No obstante, en este caso se 
deberá presentar por parte de las empresas licitadoras la correspondiente copia del certificado expedido por 
el Registro que corresponda, junto con una declaración responsable del representante de la empresa en la 
que se manifieste la vigencia de dicho certificado. 

Las empresas que deseen concurrir integradas en una unión temporal o personas que participen 
conjuntamente presentarán individualmente la documentación exigida en los apartados precedentes. 

Los documentos deberán presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan carácter de 
auténticas, conforme a la legislación vigente. 

A los efectos establecidos en los artículos 51.2 y 96 de la LFCP, la Mesa de contratación o la unidad gestora 
del contrato podrán recabar de la empresa aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o 
requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que deberá cumplimentar en el plazo de cinco 
días naturales desde el correspondiente requerimiento. 

En el caso de empresas extranjeras, se estará a lo dispuesto en los artículos 14.3 y 15 de la LFCP. 

8.4.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se realizará 
mediante la aportación de los siguientes documentos: 

• Certificación expedida por la Administración Tributaria en que la empresa licitadora tenga su 
domicilio fiscal, así como por las Administraciones Tributarias en que se hayan realizado o se 
realicen actividades sujetas a tributación, acreditativas de que aquella se encuentra al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

Tratándose de sociedades no mercantiles o entidades carentes de personalidad jurídica, la(s) 
certificación(es) se referirán al titular o titulares de la sociedad, entidad o establecimiento. 

• Último recibo del Impuesto de Actividades Económicas, o el alta en la matrícula de dicho Impuesto 
en el caso de inicio de la actividad durante el presente ejercicio, en el epígrafe correspondiente al 
objeto del contrato. 

• Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el que se acredite hallarse al corriente 
en el pago de las cuotas de dicha entidad. 

8.5.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el punto 8.2 anterior en el plazo señalado, se 
entenderá que la empresa licitadora no mantiene su oferta, procediéndose a incautar en su caso la garantía 
provisional si esta se ha constituido ya recabar la misma documentación a la empresa licitadora siguiente, 
por el orden en que hayan clasificado las ofertas. 

9.- GARANTÍA DEFINITIVA 

9.1.- La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta deberá constituir a disposición del 
órgano de contratación una garantía que consistirá en un porcentaje del importe de adjudicación, excluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido, según se recoge en el apartado O) del Cuadro de Características. 

9.2.- La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 70.3 de la LFCP y 
responderá de los conceptos mencionados en el citado artículo. 

La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 
de la LFCP. 
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10.- ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN 

10.1.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los quince días hábiles siguientes a 
la recepción de la documentación presentada por la empresa licitadora propuesta adjudicataria. 

10.2.- Cuando el único criterio para seleccionar a la empresa adjudicataria del contrato sea el del precio, la 
adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de un mes a contar desde el siguiente al de apertura de las 
proposiciones. 

Cuando para la adjudicación del contrato deba tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el plazo 
máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, 
salvo que se hubiese establecido otro en el apartado P) del Cuadro de Características. 

10.3.- El Ayuntamiento de Lana tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la mejor 
oferta de conformidad con los criterios de adjudicación o declarar desierta la licitación, cuando no exista 
oferta o proposición alguna que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en los pliegos. 

No obstante, en los términos previstos en el artículo 103 de la LFCP, el Ayuntamiento de Lana, antes de 
formalización del contrato, podrá renunciar a adjudicarlo por razones de interés público, o desistir del 
procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables. 

10.4.- La adjudicación deberá ser motivada, se notificará por medios electrónicos a las empresas candidatas 
o licitadoras y, simultáneamente, se publicará en el Portal de Contratación de Navarra y en la página web 
municipal en el plazo máximo de diez días. 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita a las empresas 
interesadas en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra la 
decisión de adjudicación. En particular, expresará los siguientes extremos: 

a) En relación con las empresas candidatas descartadas, la exposición resumida de las razones por las que se 
haya desestimado su candidatura. 

b) Con respecto a las empresas licitadoras excluidas del procedimiento de adjudicación, también en forma 
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta y un desglose de las valoraciones asignadas 
a las distintas empresas licitadoras, incluyendo a la empresa adjudicataria. 

c) En todo caso, el nombre de la empresa adjudicataria, las características y ventajas de la proposición de la 
empresa adjudicataria determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de ésta con preferencia a las 
que hayan presentado las restantes empresas licitadoras cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

10.5.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las 
desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos 
los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a 
las proposiciones quedará a disposición de las empresas interesadas. 

En el caso de que las empresas licitadoras no lo soliciten en el plazo de un año, dicha documentación podrá 
ser destruida. 

IV. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

11.1.- Acusado recibo de la notificación de adjudicación, la empresa adjudicataria, antes de la formalización 
del contrato, deberá aportar copia de la póliza y justificante de pago de la prima de contratación de los 
contratos de seguro indicados en el apartado Q) del Cuadro de Características, que la empresa adjudicataria 
haya contratado y mantendrá a su costa durante el periodo de construcción y el plazo de la garantía. 

Los límites asegurados serán aquéllos que el Ayuntamiento de Lana determine en cada obra en función de 
las peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes preexistentes y de cualesquiera otras 
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circunstancias que estime oportunas. 

11.2.- Durante la vigencia del contrato, el órgano contratante podrá pedir a la empresa contratista que le 
exhiba la documentación correspondiente a dichos seguros, o que se le entregue copia de las pólizas o 
certificado de los mismos, así como que se le acredite estar al corriente en el pago de las primas, con la 
obligación, por parte de ésta, de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo, en caso contrario, el órgano 
contratante suspender el pago de certificaciones de obra y el plazo de recepción de las obras y, en su caso, 
suspender el inicio del cómputo del plazo de garantía, sin que dicho periodo de suspensión sea computable 
a efectos de indemnizaciones, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar por causa de 
incumplimiento. 

12.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

12.1.- Los contratos que celebre el Ayuntamiento de Lana deberán formalizarse en documento 
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación. En el caso de que el contrato 
fuera adjudicado a una Unión Temporal de Empresas, éstas deberán acreditar dentro del plazo previsto en 
los apartados 12.2 y 3 siguientes la constitución de la misma en escritura pública, cuya duración será 
coincidente con la del contrato hasta su extinción, y presentar el NIF asignado a la Unión Temporal de 
Empresas. 

12.2.- El órgano de contratación requerirá a la empresa adjudicataria para que formalice el contrato en 
plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquél en que finalice el plazo de suspensión a 
que hace referencia el artículo 101.2 de la LFCP. De igual forma procederá cuando se hubiera levantado la 
suspensión de la adjudicación como consecuencia de la interposición de la reclamación especial en materia 
de contratación a que hacen referencia los artículos 121 y siguientes de la LFCP. 

12.3.- Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento de Lana le exigirá el importe del 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la 
garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra k) del apartado 1 del 
artículo 22 de la LFCP. 

En este caso, el contrato se adjudicará a la siguiente empresa licitadora por el orden en que hubieran 
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la cláusula 8 del 
presente Pliego, resultando de aplicación los plazos establecidos en los apartados anteriores. 

12.4.- Si las causas de la no formalización fueran imputables al Ayuntamiento de Lana, se indemnizará a la 
empresa contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

12.5.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos previstos 
para los expedientes que sean objeto de tramitación de emergencia. 

V.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 13.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

13.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

13.1.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. El Ayuntamiento de Lana designará una persona que llevará 
la Dirección Facultativa de la obra a través de la cual efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para 
la correcta realización de la obra contratada. 

Para el desempeño de su función la Dirección Facultativa podrá contar con personas colaboradoras a sus 
órdenes, que desarrollarán sus actividades en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales o de sus conocimientos específicos y que integrarán la dirección del contrato. 

La dirección designada por el órgano de contratación será comunicada a la empresa contratista por el 
Ayuntamiento de Lana en el plazo de quince días naturales a contar desde la formalización del contrato y 
dicha dirección procederá en igual forma respecto de su personal colaborador. Las variaciones serán puestas 
en conocimiento de la empresa contratista por escrito. 
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13.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL  

CONTRATO 

13.2.1- Ejecución de las obras. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el 
presente Pliego, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales y conforme al proyecto aprobado por el 
Ayuntamiento de Lana y a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere a la empresa 
contratista la Dirección Facultativa de las obras. 

Las órdenes, instrucciones y comunicaciones que la Dirección Facultativa de las obras estime oportuno dar a 
la empresa contratista se efectuarán por escrito en el Libro de Ordenes al que se hace referencia en la 
cláusula 13.8 e), autorizándolas con su firma. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía la empresa contratista es 
responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

13.2.2.- Responsabilidad por los trabajos y daños. La empresa adjudicataria será responsable de la calidad 
técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento de Lana o para terceros de las omisiones, errores, 
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. Será por su cuenta la 
indemnización de los daños que se originen a terceros. 

13.2.3.- Plazos de ejecución. El plazo general de ejecución de la obra y los plazos parciales, en su caso, serán 
los que se fijen en el apartado R) del Cuadro de Características. 

Los plazos de ejecución comenzarán a contar a partir del día siguiente al de la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo, si la empresa contratista no formulase reservas en ella o, en el caso contrario, 
al siguiente de la notificación a la contratista del acto formal autorizando el comienzo de las obras. En el 
caso de que la tramitación se haya declarado de urgencia, el plazo de inicio de la ejecución del contrato no 
podrá ser superior a cinco días desde la formalización. Si se excediese este plazo, el contrato podrá ser 
resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas al Ayuntamiento de Lana y a la empresa contratista 
y así se hiciera constar en la correspondiente resolución motivada. 

El plazo contractual sólo será prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos exigidos por la 
legislación vigente. 

13.3.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. La ejecución del contrato comenzará con el acto de comprobación 
del replanteo que se realizará en el plazo máximo de un mes desde la fecha de la formalización del contrato. 

La comprobación del replanteo de las obras se efectuará en presencia de la empresa adjudicataria o de su 
representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por el artículo 167 de la LFCP. 

No podrá iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de comprobación del replanteo o 
cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se suspenderá su iniciación 
o se acordará la suspensión definitiva. 

La demora injustificada en la comprobación del replanteo y la suspensión de la iniciación de las obras por 
plazo superior a cuatro meses por parte del Ayuntamiento de Lana son causas de resolución del contrato. 

Igualmente, no podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de Seguridad e Higiene, a tenor de lo 
dispuesto en la normativa en la que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud 
en las obras de construcción. 

El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el programa de 
trabajo, cuyo contenido se regula posteriormente, se entenderán como integrantes del contrato a los 
efectos de su exigibilidad. 

13.4.- FUERZA MAYOR. En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuación imprudente por parte 
de la empresa contratista, ésta tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que se le 
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hubieren causado. 

Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los establecidos en el artículo 170 de la LFCP. 

13.5.- PENALIDADES POR EJECUCIÓN DEFECTUOSA, INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y DEMORA. En caso de 
cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, incumplimiento de los compromisos o de las 
condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido, así como cuando la empresa 
contratista, por causas imputables a la misma, incumpla la ejecución parcial de las prestaciones definidas en 
el contrato, se podrá establecer penalidades, si así se recoge en el apartado T) del Cuadro de Características. 

La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos 
parciales fijados por el Ayuntamiento de Lana. 

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, la empresa contratista hubiera incurrido en mora 
por causas imputables a la misma, el Ayuntamiento de Lana podrá optar por la resolución del contrato o por 
la imposición de penalidades económicas. Estas ascenderán a las cuantías establecidas en el apartado T) del 
Cuadro de Características. 

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la empresa contratista, se estará a lo dispuesto en 
el artículo 147.4 de la LFCP, 

En todo caso, la constitución en mora de la empresa contratista no requerirá interpelación o intimación 
previa por parte del Ayuntamiento de Lana. 

13.5.1.- Faltas penalizables. 

A efectos contractuales se considerará falta sancionable toda acción u omisión de la persona contratista que 
suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral de Contratos Públicos. 

Con el fin de determinar la existencia o no de infracción, habrá de valorarse la importancia de la prestación 
no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteración de la omisión de 
prestaciones, la importancia de la incidencia en relación al conjunto del contrato, etc. Por lo que, a la hora 
de aplicar dichas penalizaciones, se tendrá en cuenta la calidad de las prestaciones ejecutadas, debiendo ser 
proporcionales, al tipo de incumplimiento causante de la penalización en el conjunto del contrato. Sólo 
cuando de tal valoración resulte equitativa y proporcionalmente, la existencia de una infracción, se iniciará 
el procedimiento de imposición de penalidades. La citada valoración deberá efectuarse atendiendo a los 
criterios expuestos, equidad y proporcionalidad. 

Toda falta cometida por la persona contratista, se clasificará atendiendo a su trascendencia, 
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios: 

Falta leve: Se considerarán faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al funcionamiento y 
eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada maliciosamente, ni lleven unidos peligros a 
personas, animales o cosas, ni reduzca la vida económica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los 
usuarios de las vías, parques, etc. Entre otras serán las siguientes: 

• La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 

• El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, negligencia o descuido en 
el cumplimiento de las obligaciones. 

• En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o descuido 
excusable. 

• El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego o en su 
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este 
pliego. 

• Originar molestias innecesarias al vecindario. 
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• La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos. 

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de realización deficiente 
de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, 
puedan influir negativamente en la vida económica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a 
las personas usuarias o causen un grave perjuicio al control o a la inspección municipal de los trabajos 
contratados. 

• El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior a quince 
días, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado. 

• En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comisión de tres faltas leves 
en el transcurso de un año natural. 

• No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del contrato 
prestado. 

• No reparar los daños producidos en los bienes del centro o de las personas usuarias como 
consecuencia del uso de productos inadecuados. 

• Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo año natural. 

• La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 

• La no prestación de alguna de las operaciones contratadas. 

• No reajustar la garantía en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto sanción 
liquidada por el Ayuntamiento de Lana con cargo de la garantía. 

• La falta o ausencia de recursos humanos o materiales. 

• La colocación de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Falta-muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una infracción 
de condiciones de especial relevancia, condiciones especiales de ejecución del contrato impuestas en el 
apartado W) del Cuadro de Características o incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria en 
relación a criterios de adjudicación social, ético o medioambiental u obedezcan a una actuación maliciosa de 
la persona contratista. Entre otras las siguientes: 

• Se impondrán a la persona contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicación o 
cuando se incumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta. 

• El fraude económico al Ayuntamiento de Lana, mediante facturas no acordes con la realidad, o a 
través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo. 

• El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días o el abandono 
del contrato. 

• La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un año natural. 

• La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su 
calidad como en la cantidad. 

• La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas ordenadas por 
escrito por las personas técnicas de la unidad responsable del contrato, siempre que ésta sea una 
actitud directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados. 

• Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las instalaciones. 
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• Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización del Ayuntamiento de 
Lana. 

• La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de 
protección de datos. 

• La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación.  

• La falsedad en los informes. 

• No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del objeto del 
contrato, así como de los requeridos tanto por la unidad gestora como del personal responsable del 
mismo. 

• El abandono del contrato. 

• Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia medioambiental. 

• La reiteración de cualquier incumplimiento grave.  

13.5.2.- Cuantía de las penalidades. 

• Retraso: Por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o de suspensión de la 
ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista por el artículo 147.3 de la LFCP. 

Además, se impondrán las siguientes penalidades: 

• Faltas leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de hasta el 1% del precio de 
adjudicación del contrato. 

• Faltas graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado la contratista con un 
importe de entre el 1,01% y el 5% del precio de adjudicación del contrato. 

• Faltas muy graves: La falta muy grave será sancionada con un importe de entre el 5,01% y el 10% 
del precio de adjudicación del contrato. 

Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relación a criterios de adjudicación social, ético o 
medioambiental, este incumplimiento tendrá la consideración de muy grave y la penalidad se impondrá en 
su grado máximo. 

Esta penalidad podrá alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las condiciones 
especiales de ejecución del contrato previstas en el Condiciones Particulares del Contrato. 

No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus 
obligaciones: 

• Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico. 

• Vacaciones, bajas laborales, o cualquier otra incidencia de su personal o de terceros. 

Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los mismos en los pagos o, en su 
caso, de la fianza. En este último caso deberá reajustarse la garantía para mantener el importe señalado en 
el apartado O del Cuadro de Características. 

13.6.- DAÑOS Y PERJUICIOS. En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de 
demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los 
daños causados al Ayuntamiento de Lana, éste exigirá a la empresa contratista la indemnización por daños y 
perjuicios. 
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13.7.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a 
los precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con arreglo a las condiciones establecidas en el 
contrato y sus modificaciones, si las hubiera, de acuerdo con la forma establecida en el apartado U) del 
Cuadro de Características. 

A los efectos del pago, el Ayuntamiento de Lana expedirá mensualmente, en los primeros diez días 
siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho 
período de tiempo. Los abonos a la empresa contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el 
concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la 
medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprende. 

En cumplimiento de la normativa de aplicación, la empresa contratista deberá presentar las 
correspondientes facturas en formato electrónico mediante el procedimiento establecido en el mismo. 

El Ayuntamiento de Lana tendrá la obligación de abonar el precio dentro del plazo de los treinta días 
naturales siguientes desde la expedición de las certificaciones de obra, y, si se demorase, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 155, apartados 3 a 7 de la LFCP. 

La empresa contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las 
obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la Dirección Facultativa de la obra existiesen 
razones para estimarlo inconveniente. 

Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de 
las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente, afectada 
por el coeficiente de adjudicación. 

Cuando así se establezca en el apartado V) del Cuadro de Características, la empresa contratista tendrá 
derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y 
acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en la forma y con las garantías 
que, a tal efecto, se determinen. 

13.8.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE CARÁCTER ESPECÍFICO Y GASTOS EXIGIBLES. 
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, existirán 
específicamente las siguientes obligaciones: 

a) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL. La empresa contratista está obligada al 
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental, social y laboral establecidas en el 
derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de 
derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado. 

En particular: 

1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio colectivo 
vendrá obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y convenio colectivo 
correspondiente. 

2. La empresa adoptará cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinente obligación o necesarias 
en orden a la prevención de los riesgos laborales. Cumplirá así mismo las obligaciones en materia 
de prevención de riesgos laborales establecidas por la normativa vigente. 

3. Si la empresa subcontrata parte de los trabajos deberá exigir a las subcontratas los justificantes de 
las obligaciones anteriores. Las empresas deberán, así mismo, poner en conocimiento del 
coordinador de seguridad y salud las subcontrataciones realizadas con carácter previo al inicio de 
los trabajos. 

4. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las operarios/as con ocasión 
del ejercicio de los trabajos, cumplirá lo dispuesto en las normas vigentes bajo su responsabilidad, 
sin que ésta alcance en modo alguno al Ayuntamiento de Lana. 
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5. En todo caso, deberá tenerse presente: 

a) Que el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio ambiente, 
protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso sexual, condiciones de 
trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en materia laboral, inserción 
sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje 
específico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el último 
convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente de aplicación en el sector en el que se 
encuadre la actividad a contratar. 

b) Que la oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado 
de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los 
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, más las mejoras 
precio/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 

b) GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN. Son de cuenta de la empresa contratista las tasas por la 
prestación de los trabajos facultativos de comprobación del replanteo, dirección, inspección y liquidación y 
cualesquiera otras que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que 
éstas señalen. 

Así mismo, correrán de cuenta de la empresa contratista los posibles gastos por verificación y ensayo de 
materiales y unidades de obra que la Dirección Facultativa de Obra estime necesario o conveniente llevar a 
cabo, hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de adjudicación de la obra. 

La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales, salvo el otorgamiento de la 
Licencia Municipal de obras, para colocación de andamiajes, vados, vallas, aperturas de calzadas para 
acometidas, etc., siendo totalmente a cargo de la empresa contratista tanto los gastos que ocasionen su 
gestión y tasas, como los de ejecución. 

Serán de cuenta y a costa de la empresa contratista la realización de las gestiones, pago de todos los gastos, 
tasas, arbitrios, etc., y redacción y visado de los proyectos que haya que presentar en los Organismos 
competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios, 
acometidas provisionales y en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de 
las instalaciones, quedando exceptuadas, en todo caso, las acometidas definitivas, que correrán a cargo de 
la entidad contratante. 

Corresponde a la empresa contratista, y a su cargo, suministrar la energía eléctrica, agua, teléfono y cuantos 
servicios sean precisos para la ejecución de las obras e instalaciones, los cuales deberán cumplir la 
normativa vigente. 

c) SEÑALIZACIÓN. La empresa contratista está obligada a instalar a su costa los carteles anunciadores de las 
obras, así como las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupen los 
trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus 
límites e inmediaciones. 

d) LIBRO DE ÓRDENES. La empresa contratista está obligada a conservar y tener a disposición en todo 
momento en la obra el Libro de Ordenes. Este estará a disposición de la Dirección Facultativa de las obras y 
de la persona responsable del contrato, quienes deberán consignar en él las visitas, incidencias y órdenes 
que se produzcan durante el desarrollo de la obra. 

La empresa contratista estará obligada por sí o por medio de su persona delegada a firmar el oportuno 
acuse de recibo de tales instrucciones. 

En el acto de recepción se exigirá la presentación del Libro de Órdenes debidamente cumplimentado, el cual 
pasará a poder del Ayuntamiento de Lana una vez efectuada la recepción. 

13.09.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. La empresa contratista adjudicataria atenderá los 
requerimientos de información que el Ayuntamiento de Lana le realice al objeto de dar cumplimiento a las 
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obligaciones de transparencia, participación ciudadana y buen gobierno, y aplicará en la ejecución del 
contrato las condiciones especiales de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden vinculadas al 
objeto del contrato que, se hayan especificado en el apartado W) del Cuadro de Características. 

13.10.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. En materia de cesión del contrato se estará a lo 
previsto en el artículo 108 de la LFCP. En cuanto a la contratación por la empresa adjudicataria de la 
realización parcial del contrato con terceros estará sujeta a los requisitos establecidos en el artículo 107 de 
la LFCP, así como el pago a las empresas subcontratistas y suministradoras deberá ajustarse a lo dispuesto 
en el artículo 153 de la LFCP. 

El porcentaje máximo de subcontratación será el establecido en el apartado X) del Cuadro de 
Características, y si así señala en él las empresas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato 
que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por 
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las empresas subcontratistas a las que se 
vaya a encomendar su realización. 

En todo caso, la empresa contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más 
tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los 
subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de 
contacto y representante o representantes legales de la empresa subcontratista, y justificando 
suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que 
dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibición de contratar, 
así como cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y 
toda la información necesaria sobre las nuevas empresas subcontratistas. 

13.11.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato sólo podrá ser modificado por razones de 
interés público en los casos y en la forma previstas en el apartado Y) del Cuadro de Características o en los 
artículos 114 y 115 de la LFCP y de acuerdo con el procedimiento regulado en los artículos 115, 143, 144 y 
171 de la LFCP. 

Cuando la Dirección Facultativa de la obra considere necesaria una modificación del proyecto, recabará del 
órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente redactando la oportuna 
propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla. 

Cuando la tramitación de una modificación exija la suspensión temporal, parcial, o total de la ejecución de 
las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el órgano de contratación podrá acordar 
que continúen provisionalmente las mismas, tal y como esté prevista en la propuesta técnica que elabore la 
Dirección Facultativa, siempre que el importe máximo previsto no supere el 10 % del precio primitivo del 
contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación. 

Ni la Dirección Facultativa de las obras ni la empresa contratista podrán introducir o ejecutar modificaciones 
en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobación de la modificación y del presupuesto 
resultante como consecuencia de ella por el órgano de contratación. 

No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando éstas consistan en 
la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del 
proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del 
contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación. 

13.12.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. En materia de suspensión se estará a lo señalado en el artículo 150 de 
la LFCP. 

En los supuestos de suspensión parcial o total, temporal o definitiva, se levantará la correspondiente Acta 
de Suspensión, que deberá ir firmada por la Dirección Facultativa de las obras y la empresa contratista, en la 
que se hará constar el acuerdo del Ayuntamiento de Lana que originó la suspensión, las circunstancias que la 
han ocasionado y la situación de hecho en la ejecución del contrato, definiéndose concretamente la parte o 
partes o la totalidad de las obras afectadas por aquélla. 

Acordada la suspensión, el Ayuntamiento de Lana abonará a la empresa contratista los daños y perjuicios 
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efectivamente sufridos. 

Es causa de resolución del contrato la suspensión de las obras por un plazo superior a cuatro meses 
acordada por el Ayuntamiento de Lana. 

13.13.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. La recepción de las obras se realizará conforme a lo dispuesto en el 
artículo 172 de la LFCP. 

13.13.1.- El contrato se entenderá cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya realizado, de 
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción del Ayuntamiento de Lana, la totalidad de la obra. 

La empresa contratista o su delegada comunicarán por escrito a la Dirección Facultativa de las obras, la 
fecha prevista para su terminación, con una antelación mínima de veinticinco días hábiles. 

La recepción de la obra se realizará una vez efectuada la comunicación escrita y como máximo dentro de los 
quince días siguientes a su terminación, o en el plazo que se determine en el apartado AA) del Cuadro de 
Características. 

De la recepción se extenderá la correspondiente acta, que será suscrita por todas las personas que 
concurran al acto, y en la que se hará constar si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las 
prescripciones previstas, en cuyo caso la Dirección Facultativa de las obras las dará por recibidas, 
comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y la Dirección 
Facultativa de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un 
plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la empresa contratista no lo hubiere efectuado, 
podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

El Ayuntamiento de Lana podrá efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se hubiese 
establecido en el Cuadro de Características la existencia de plazos de cumplimiento parcial. 

Siempre que, por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas, el Ayuntamiento de 
Lana acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el 
cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los 
efectos y consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los términos en que 
reglamentariamente se establezcan. 

13.13.2.- Dentro del plazo de treinta días contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la empresa contratista a 
cuenta de la liquidación del contrato. 

13.14.- PLAZO DE GARANTÍA. A partir de la fecha del acta de recepción, comenzará a contar el plazo de 
garantía que figura en el apartado AB) del Cuadro de Características, sin que pueda ser inferior a tres años, 
salvo casos especiales. No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como los 
sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosos o que por su naturaleza exijan trabajos que 
excedan del concepto de mera conservación como los de dragados no se exigirá. 

Durante el plazo de garantía la empresa contratista será responsable por los defectos o vicios que puedan 
manifestarse en la obra y, asimismo, estará obligada a la guarda y conservación de la obra, con arreglo a lo 
previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las 
obras, siendo responsable de los daños intrínsecos que en ella se produzcan. 

13.15.- LIQUIDACIÓN. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la 
Dirección Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la empresa contratista, redactará un informe 
sobre el estado de las obras con los efectos señalados en el artículo 172.5 de la LFCP y 169 del RGLCAP, que 
son los siguientes: 

• Si el informe fuera favorable, la empresa contratista quedará relevada de toda responsabilidad, 
salvo la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la 
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garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes. 

• En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen  a 
deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, la 
Dirección Facultativa procederá a dictar las oportunas instrucciones a la empresa contratista para la 
debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 
encargada de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación 
del plazo de garantía. 

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos 
de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de la empresa contratista, responderá 
ésta de los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la expiración del plazo de 
garantía. 

13.16.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. La resolución del contrato tendrá lugar en los Supuestos que se 
señalan en los artículos 160 y 175 de la LFCP y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a 
instancia de la empresa contratista, mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia de ésta y 
con los efectos previstos en el artículo 161 de la LFCP. 

Salvo que se hayan establecido penalidades por su incumplimiento en el apartado T) del Cuadro de 
Características, las condiciones especiales de ejecución especificadas en el apartado W) del Cuadro de 
Características tendrán carácter de obligaciones esenciales del contrato a efectos de lo previsto en el 
artículo 160.1, g) de la LFCP. 

Asimismo, se considerará a dichos efectos obligación esencial del contrato, el compromiso de adscripción de 
medios personales o materiales suficientes exigido en el apartado J) del Cuadro de Características. 

Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le será incautada la garantía 
definitiva, sin perjuicio de la indemnización, en su caso, por daños y perjuicios originados al Ayuntamiento 
de Lana, en lo que excedan del importe de garantía incautada. 

13.17.- CONFIDENCIALIDAD. En el supuesto de que la ejecución de la prestación objeto del presente Pliego 
conlleve la necesidad de acceder a datos personales contenidos en ficheros titularidad del Ayuntamiento de 
Lana, la entidad que resulte adjudicataria actuará en calidad de Encargado del Tratamiento de dichos datos, 
habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y en su normativa de desarrollo. El tratamiento de datos de 
carácter personal por cuenta de terceros se regulará a través de las cláusulas de confidencialidad 
preceptivas. 

Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la LFCP relativas a la publicidad de la adjudicación y a la 
información que deba darse a las empresas candidatas y a las licitadoras, el órgano de contratación no podrá 
divulgar la información facilitada por las empresas que éstas hayan designado como confidencial por razón 
de su vinculación a secretos técnicos o comerciales, exponiendo las razones que justifican dicha vinculación. 

VI.- PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE LANA Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

14.- PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE LANA Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

14.1.- El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la 
responsabilidad imputable a la empresa contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la 
ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con 
sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LFCP. 

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas 
por las empresas contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites 
establecidos en la citada Ley. 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, 
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modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos. 

14.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del 
presente contrato serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a 
la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo 
previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que las empresas interesadas puedan 
interponer recurso potestativo de reposición, previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como  el recurso de alzada ante 
el Tribunal Administrativo de Navarra establecido en el artículo 333.1,b) de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 
de la Administración Local de Navarra. 

14.3.- lgualmente, contra los actos que se aprueben en relación con la licitación de este contrato se podrá 
interponer además la reclamación especial en materia de contratación pública establecida en los artículos 
121 y siguientes de la LFCP. 

Se aprobó en Pleno de 23 de julio de 2024. 

Galbarra, 23 de julio de 2.024 
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ANEXO I 
 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
D ………………………………………………………………………, con Documento Nacional de Identidad número 
…………………………, en su propio nombre o en representación de …………………………………………………. con NIF 
……………………………………………. 
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 
Que cumpliendo todas las condiciones legalmente establecidas para contratar con la administración, así como las 
condiciones particulares que rigen la licitación convocada por el Ayuntamiento de Lana de “Reformas en el Consultorio 
Médico de Lana en Galbarra (Navarra)”, se compromete, en caso de resultar propuesto como adjudicatario, a acreditar 
tales circunstancias, mediante la presentación tanto de la documentación administrativa a que se refiere el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y Cuadro de Características Particulares, así como cualquier otro tipo de 
documentación por la que se rige esta licitación. 
 
Asimismo, declaro responsablemente: 
 
- Que la sociedad está válidamente constituida, reúne los requisitos de capacidad jurídica y de obrar, y conforme a su 
objeto social puede presentarse a la licitación. 
 
- Que como firmante de la declaración ostento la debida representación de la sociedad que presenta la proposición. (En 
caso de licitar en nombre propio: Declara que tiene la capacidad necesaria para firmar la presente declaración). 
 
- Que la sociedad a la que represento (o el firmante de la declaración, cuando actúe en nombre propio), cumple los 
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones que establece el 
Cuadro de Características Particulares (CCP). 

 
- Cuando el CCP prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia económica y 

financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará una declaración responsable 
por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia. 

 
- En el caso de las UTE o participación conjunta, y sin perjuicio de las particularidades que puedan establecerse 

en el CCP, si se exige como condición objetiva la realización de contratos similares dicho requisito se 
entenderá cumplido siempre que al menos una de las empresas que concurren en UTE o participación 
conjunta cumpla el mismo sin que quepa la suma de los trabajos realizados por los integrantes de la misma. 

 
- En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas, declaración responsable 

de que va a disponer de los recursos necesarios, mediante la presentación a tal efecto del compromiso escrito 
de dichas entidades. 

 
- En los procedimientos restringidos, la declaración responsable pondrá de manifiesto, además, que se cumple 

con los requisitos objetivos que se hayan establecido en el CCP. 
 

- Que la sociedad a la que represento (o el firmante de la declaración cuando actúe en nombre propio) reúne los 
requisitos legales para la ejecución del contrato objeto de licitación así como aquéllos otros establecidos en los pliegos 
de condiciones que rigen la contratación, no estando incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión 
como consecuencia de la aplicación del artículo 22.2 de la Ley Foral de Contratos Públicos, hallándose al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
- El compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios. Si varios empresarios concurren agrupados en una 
unión temporal o participan conjuntamente, deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la 
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, en caso 
de resultar adjudicatarios del contrato. 
 
- Que designa la siguiente dirección de correo electrónico, a los efectos de practicar las notificaciones: 
……………………..……………….. 
 
- Además, las empresas extranjeras deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. 
 

Fecha y firma del declarante 
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ANEXO II 
 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONOMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL RESTO DE 
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

 
 
D ………………………………………………………………………, con Documento Nacional de Identidad número 
…………………………, en su propio nombre o en representación de …………………………………………………. con NIF 
……………………………………………. 
 
 

DECLARA 
 
 

PRIMERO.- Que está enterado de la convocatoria del Ayuntamiento de Lana para la licitación para la ejecución de las 
obras de  “Reformas en el Consultorio Médico de Lana en Galbarra (Navarra)”. 
 
SEGUNDO.- Que ha examinado y conoce el Pliego de Prescripciones Técnicas y el de Cláusulas Administrativas 
Particulares y demás documentación que debe regir el presente contrato. 
 
TERCERO.- Que igualmente conoce los textos legales y demás disposiciones a que se refiere la cláusula primera de 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
CUARTO.- Que encuentra de conformidad, se somete voluntariamente y acepta íntegramente y sin variación todos los 
documentos y los textos legales y demás disposiciones a los que se refieren, respectivamente, los apartados 
anteriores segundo y tercero. 
 
QUINTO.- Que se compromete a llevar a cabo la ejecución total de las obras de conformidad con la oferta económica y 
plazo siguientes, así como demás condiciones que se especifican en la documentación técnica presentada: 
 
 

Oferta económica excluido IVA IVA Precio total 

   

 
 
 

Plazo ejecución obras __________ meses 

 
 
 
 
Dicho importe incluye todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como 
cualquier otro gasto que se derive de la prestación, o que se origine para la empresa adjudicataria como consecuencia 
del cumplimiento de las obligaciones contempladas en los Pliegos. 

 
………………………………………………………….…. 

(Lugar y fecha) 
 
 
 
Fdo…………………..……………….. 
DNI/NIF…………………..……. 
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