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RECTIFICACION DE ERRORES MATERIALES DEL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TECNICAS Y DEL CUADRO DE CARACTERISICAS DE
LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION
DE ESTUDIOS DE IMPACTO SOCIOECONOMICO Y MEDIOAMBIENTAL DE
LAS FIESTAS DE SAN FERMIN DIRIGIDOS A VISITANTES Y RESIDENTES
DE PAMPLONA, ASI COMO GRADO DE TURISTIFICACION DE PAMPLONA,
EN EL MARCO DEL PROYECTO PSTD PAMPLONA SF365, PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA, FINANCIADO POR
LA UNION EUROPEA-NEXTGENERATION EU.

_________ TEXTO PROPUESTO

«Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de septiembre de 2024 se aprobo
el expediente de contratacion, el Pliego de Condiciones Generales, el Cuadro de
Condiciones Particulares del Contrato, sus Anexos, y el Pliego de Prescripciones
Técnico-Particulares, que regiran la contratacion del servicio de asistencia técnica para la
elaboracion de estudios de impacto socioeconomico y medioambiental de las fiestas de
San Fermin dirigidos a visitantes y residentes de Pamplona, asi como el grado de
turistificacion de la ciudad.

Advertidos errores en la informacion contenida en el Pliego de Prescripciones Técnicas y
en el cuadro de condiciones particulares, en lo referente al lote n° 1, y visto el informe
obrante en el expediente, SE ACUERDA:

PRIMERO: Modificar el pliego de prescripciones técnicas quedando redactado en los
siguientes términos:

1. - Apartado 1 Objeto del Contrato (pag. 2)

Donde dice: "Lote 1: Diseflo y ejecucion de un estudio de impacto socioecondomico y
medioambiental de las fiestas de San Fermin en los turistas y visitantes", debe decir:
"Lote 1: Disefio y ejecucion de un estudio de impacto socioecondomico y medioambiental
de las fiestas de San Fermin en los turistas, visitantes y residentes".

D

8 41

D8

AD F F36 90 Cc

D2F2A9CO0BCC A6B E1l

4

7 PC



. . W ..

Financiado por Plan de Recuperacién, . am E‘ 3 .

la Unién Europea Transformacién Gobierno E;S‘r{' Nafarroako = ¥,y Pomplona ]ancko
NextGenerationEU W\ v Resiliencia de Navarra % Gobernua A

4
W

ann

: e s = Ayuntamiento de A
Gobierno |§7%] Nafarroako = %, Pamplona !rltfpcko
de Navarra 4% Gobernua | 5.5

2.- Apartado 2.1 "Metodologia para medir el impacto socioeconomico" del Lote 1 (pag. 8
y9)

Donde dice:

" Informacién Primaria: Minimo 1.500 encuestas personales CAPI en puntos estratégicos
(zonas de realizacion de los diferentes festejos/actos) a visitantes y turistas (sin tener en
cuenta los visitantes residentes en la ciudad de Pamplona): Cuantificacion del gasto en
concepto de alojamiento, restauracion, transporte, ocio, comercios, etc., que suponen un
shock de demanda importante en la economia navarra.

La estimacion de este tipo de gasto turistico, la distribucion de los visitantes segin su
procedencia, el tipo de alojamiento, el nimero de dias de pernoctacion en la ciudad y el
patrén de gasto constituyen informacion basica para la estimacion del impacto
econdémico. Con esta informacion sera posible estimar tanto el gasto directo de los turistas
que acuden a la ciudad de Pamplona con motivo de las fiestas de San Fermin, como el
indirecto, generado a partir de ese gasto directo.

Las encuestas se realizaran mediante un muestreo bietapico mixto, siguiendo estos
criterios en sus dos etapas:

o Etapa 1: aleatoria y estratificada por tipo de festejo. Registro de las diferentes
tipologias de encuestados clasificados por nacionalidades. En esta etapa se debera
consumir la mitad de la muestra y estara distribuida en los diferentes eventos,
horarios y contenidos para obtener la maxima representatividad.

o Etapa 2: se dirigira segun tipologia de encuestado para compensar las tipologias
menos representadas y se garantizard en todo momento un minimo de 300 encuestas
por cada tipologia. Ademas, se realizara un trabajo adicional clasificando los
contactos realizados que han sido negativos a contestar, segiin su nacionalidad
principal y tipo de persona (visitante o turista).

La muestra se ponderara a posteriori segin el nimero de encuestados por tipo de
entrevistado y nacionalidad obtenida, seglin las encuestas recogidas aleatoriamente y los
resultados de los contactos para adecuarlos y equilibrarlos segun la aleatoriedad total”

Debe decir:
“Informacion primaria: Minimo 2.000 encuestas CAPI Personales Test Center con
modelo de cuestionario estructurado. Las entrevistas se desarrollaran en diferentes puntos
urbanos, en los momentos de potencial contacto con los participantes y en los diferentes
dias de celebracion de las fiestas.
o El trabajo de campo se desarrollara durante 9 dias a partir del 6 de julio.
o Tipologia de participantes/asistentes a las fiestas de San Fermin 2025. Estos, se
dividiran en tres targets:
e Turistas y visitantes nacionales.
o Turistas y visitantes internacionales.
e Personas residentes Pamplona.
o Tipo de estudio: estudio cuantitativo
o Minimo 14 Puntos de muestreo:
e Ayuntamiento de Pamplona
e (alle San Saturnino
e (alle Mercaderes
e (alle Navarreria
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Calle Curia

Plaza de Toros de Pamplona
Monumento al Encierro

Plaza del Castillo

Calle de la Estafeta

Plaza de la Compaiiia

Navas de Tolosa

Teatro Gayarre

Frontén LABRIT Pilotalekua
Estacion de Autobuses de Pamplona

Se garantizara en todo momento un minimo de 500 encuestas por cada tipologia (turistas
y visitantes nacionales, turistas y visitantes internacionales y residentes). Ademas, se
realizard un trabajo adicional clasificando los contactos realizados que han sido negativos
a contestar, segun su nacionalidad principal y tipo de persona (visitante, turista o
residente).

La muestra se ponderara a posteriori segin el numero de encuestados por tipo de
entrevistado y nacionalidad obtenida, segin las encuestas recogidas aleatoriamente y los
resultados de los contactos para adecuarlos y equilibrarlos segun la aleatoriedad total.

Para el desarrollo del cuestionario de la encuesta, la empresa adjudicataria tendra en
cuenta la Encuesta de Gasto Directo realizada para el Analisis del Impacto Economico de
San Fermin 2022, disponible como Anexo 1 al presente Pliego de Prescripciones
Técnicas”.

3.- Apartado 3. "Condiciones de ejecucion” del lote 1 (pag. 13)

Donde dice: “

Presentar una propuesta de bateria de indicadores de impacto en cada uno de los ambitos
analizados (social, economico y medioambiental) que permitan un seguimiento futuro del
estudio. Para ello, se tendran en cuenta los indicadores detallados en el Lote 2 del
presente contrato”.

Debe decir:

“Presentar una propuesta de bateria de indicadores de impacto en cada uno de los ambitos
analizados (social, economico y medioambiental) que permitan un seguimiento futuro del
estudio. Para ello, se tendran en cuenta los indicadores detallados en el Lote 2 del
presente contrato y el Anexo 1 al presente Pliego de Prescripciones Técnicas, "Encuesta
de Gasto Directo para el Analisis del Impacto Econémico de San Fermin 2022".

4.- Apartado 7.- “Duracion del contrato” (pag. 30 y 31)

Donde dice:

“Lote 1: El plazo ird desde la formalizacion del contrato hasta el 30 de noviembre de
2025.

La empresa adjudicataria debera cumplir los siguientes hitos de realizacion del trabajo, en
los plazos que se establecen a continuacion:
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o Hito 1: Reuniones de planteamiento inicial y aprobacion de metodologia y
cronograma detallado del trabajo a realizar. Durante el mes posterior a la firma del
contrato.

o Hito 2: Realizacion de encuestas y otros procesos de consulta o investigacion de
fuentes primarias y secundarias. Se contemplardn tres fases, un mes antes de los
Sanfermines, durante los Sanfermines y un mes después de los Sanfermines 2025.

o Hito 3: Entrega de memoria final del estudio. Antes del 15 de octubre de 2025.

o Hito 4: Entrega de infografias y presentacion. Antes del 31 de noviembre de 2025.

Debe decir:

Lote 1: El plazo ird desde la formalizacion del contrato hasta el 30 de noviembre 2025.
La empresa adjudicataria deberd cumplir los siguientes hitos de realizacion del trabajo, en
los plazos que se establecen a continuacion:

o Hito 1: Reuniones de planteamiento inicial y aprobacion de metodologia y
cronograma detallado del trabajo a realizar. Durante el mes posterior a la firma del
contrato.

o Hito 2: Realizacion de encuestas y otros procesos de consulta o investigacion de
fuentes primarias y secundarias, desde la finalizacion del hito 1 hasta el 15 de julio
de 2025.

o Hito 3: Entrega de memoria final del estudio. Antes del 15 de octubre de 2025.

o Hito 4: Entrega de infografias y presentacion. Antes del 30 de noviembre de 2025.

SEGUNDO.- Modificar el cuadro de condiciones del contrato en los siguientes términos:

1.- Clausula B.4 Posibilidad de licitar por lotes.

Donde dice:

“Lote 1: Disefo y ejecucion de un estudio de impacto socioecondmico y medioambiental
de las fiestas de San Fermin en los turistas visitantes.”

Debe decir:
“Lote 1: Diseflo y ejecucion de un estudio de impacto socioecondmico y medioambiental
de las fiestas de San Fermin en los turistas, visitantes y residentes.”

2.- Clausula D “Plazo de Ejecucion
Donde dice:
“Lote 1:

a) Hito 1: Reuniones de planteamiento inicial y aprobacion de metodologia y
cronograma detallado del trabajo a realizar. Durante el mes posterior a la firma
del contrato.

b) Hito 2: Realizacion de encuestas y otros procesos de consulta o investigacion de
fuentes primarias y secundarias. Se contemplaran tres fases, un mes antes de los
Sanfermines, durante los Sanfermines y un mes después de los Sanfermines 2025.

c) Hito 3: Entrega de memoria final del estudio. Antes del 15 de octubre de 2025.

d) Hito 4: Entrega de infografias y presentacion. Antes del 31 de noviembre de
2025.”

Debe decir:
“Lote 1:
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a) Hito 1: Reuniones de planteamiento inicial y aprobacion de metodologia y
cronograma detallado del trabajo a realizar. Durante el mes posterior a la firma
del contrato.

b) Hito 2: Realizacion de encuestas y otros procesos de consulta o investigacion de
fuentes primarias y secundarias, desde la finalizacion del hito 1 hasta el 15 de
julio de 2025.

c) Hito 3: Entrega de memoria final del estudio. Antes del 15 de octubre de 2025.

d) Hito 4: Entrega de infografias y presentacion. Antes del 30 de noviembre de
2025.

TERCERO. - Otorgar un nuevo plazo de 15 dias naturales, contados desde el envio del
nuevo anuncio al Portal de contratacion, para la presentacion de proposiciones.

Comunicar el presente Acuerdo a quienes hubieren presentado oferta, o en su defecto, a
las empresas interesadas hasta el momento en la licitacion»

FIN DE LA PROPUESTA  ------mmmeemmmmeee
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