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A. MEMORIA JUSTIFICATIVA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA 
 

1.- ANTECEDENTES 
 

El presente proyecto tiene por finalidad la definición de las condiciones técnicas que regirán la 

ejecución de las obras de PAVIMENTACIÓN y PLUVIALES de la CALLE MORAL de Corella (Navarra). 

En el presente proyecto se describen los trabajos y se definen las condiciones y criterios técnicos 

que han de servir de base a la empresa adjudicataria de las obras descritas. 

Las obras a las que se refiere el presente proyecto van asociadas a las de renovación de redes de 

abastecimiento y saneamiento–fecales que promueve la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, 

debiendo el Ayuntamiento ejecutar su red de pluviales con la realización de las correspondientes 

conexiones. 

Igualmente se incluyen en el presente proyecto las canalizaciones las distintas instalaciones.  

Las obras que se incluyen en este documento están incluidas en el Plan de Inversiones Locales del 

Gobierno de Navarra 

 

2.- INTRODUCCIÓN 
 

2.1. Situación-Emplazamiento-Ámbito de actuación. 

 

Las obras a realizar se sitúan en la calle Moral entre las calles Santa Bárbara y Fitero, siendo la 

superficie de la actuación de 835 m2. 

  

2.2. Propiedad y Agentes que intervienen. 

 

Promotor:           

- M.I. Ayuntamiento de Corella (Navarra). Plaza de España, nº1. Telf.  948 780 004  

 

Autores del Proyecto  

  

- Sara Catalán Sesma 

Nº Colegiado C.O.A.V.N.: 5189 

 Telf. Contacto: 654634317 

- Agustín Fernández Prada 

Nº Colegiado C.O.A.V.N.: 973 

 Telf. Contacto: 620901711 

 

2.3. Antecedentes 

 

El presente proyecto parte del objetivo del Ayuntamiento de Corella por la mejora de las calles en 

mal estado del municipio, y de la renovación y creación de nuevas redes de instalaciones 

centrándose, por tanto, en la pavimentación y las redes de pluviales, así como en la renovación de 

las canalizaciones para las actuales y futuras instalaciones previstas de electricidad, 
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telecomunicaciones, gas …, que aunque no sean de competencia municipal, sí dependen del 

consistorio para su trazado y ejecución.  

Las obras a las que se refiere esta memoria van asociadas a las de renovación de redes de 

abastecimiento y saneamiento–fecales que promueve la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, 

y se tendrán que ir coordinadas de cara a una buena ejecución de las mismas. 

 

La calle Moral es una calle de no mucha anchura, por lo que las aceras elevadas con respecto a 

la calzada que existen ahora mismo tienen anchuras variables, insuficientes en la mayoría de los 

casos obligando al peatón a bajar a la calzada. 

 

La pavimentación de la calle es de hormigón muy antigua y se encuentra en mal estado. No existe 

red de pluviales, ni de telecomunicación.  Otras redes son existentes, pero no tienen canalizaciones 

por lo que se deberán crear para soterrarlas en un futuro.   

 

En cuanto a la pavimentación de las calles próximas se observan varias soluciones. Las calles Santa 

Bárbara y Fitero, que son las calles renovadas más recientemente y que conectan con la calle 

Moral, tienen una solución de calzada de mezcla bituminosa con pendientes hacia las aceras, y 

aceras de baldosa color beige elevadas sobre la calzada.  

Por otro lado, la calle Solanar y Pozo son antiguas y se encuentran en mal estado, y tanto la calzada 

como las aceras son de hormigón.  

 

Por otro lado, las pluviales discurren por superficie hasta llegar, por un lado, a las rejillas de la calle 

Santa Bárbara, y por otro lado hacia la calle Pozo que como tampoco tiene recogida de pluviales, 

por gravedad serán recogidas en la Merced.  

En la calle Moral todas las viviendas vierten sus aguas de pluviales mediante bajantes a la calle.  

 

Se comprueban las arquetas, instalaciones existentes, niveles y para acometer el proyecto, “in situ” 

y gracias a un levantamiento topográfico detallado; además de los datos proporcionados por el 

Ayuntamiento de Corella, que muestran la inexistencia de redes de instalaciones, por lo que gran 

parte de las mismas discurren de forma aérea.   

 

 

3.- OBJETO DEL PROYECTO, Y SITUACIÓN ACTUAL 
 

3.1. Objeto del Proyecto  

 

El objeto es la redacción del proyecto que sirva de base para la ejecución de las obras de 

Pavimentación y Redes Pluviales de la calle Moral de Corella, todo ello según las zonas 

especificadas en los planos y definiendo las características técnico-económicas; todo ello a fin de 
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realizar las obras atendiendo a la Normativa Vigente y la problemática concreta de la zona 

afectada por el ámbito de actuación. 

 

El presente Proyecto se redacta por los arquitectos: 

- Sara Catalán Sesma, colegiada nº 5189 del COAVN con estudio en c/ Laurel nº3, 4ºE de 

Corella.  

- Agustín Fernández Prada, colegiado nº 973 del COAVN con estudio en calle Frauca nº1 bajo 

de Tudela. 

 

Los documentos que conforman el proyecto son los siguientes:  

 

I MEMORIA  

A. MEMORIA JUSTIFICATIVA, DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA 

B.  ANEJOS DE CÁLCULO 

C. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

D. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

II PLIEGO DE CONDICIONES 

A. PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS Y ECONÓMICAS 

B.  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS EN URBANIZACIÓN 

 

III MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

IV PLANOS 

 

3.2. Situación Actual 

 

La calle Moral se encuentra próxima al casco antiguo y a la Merced, esta es una calle estrecha 

teniendo 5,50 metros de anchura, de dirección norte-sur que conecta dos de las calles principales 

de Corella, la calle Santa Bárbara y la calle Fitero. Es una calle de un sentido para tráfico rodado, y 

a lo largo de la calle encontramos bloques de vivienda colectiva de baja más dos y tres alturas, 

viviendas unifamiliares entre medianeras de una y dos alturas, e incluso un uso industrial de bodega.  

A su vez se tiene el acceso principal a la plaza de toros, por cuya puerta se inician y finalizan los 

encierros, teniendo que prever las arquetas empotradas para los postes del encierro.  

La superficie de la calle Moral es de 835 m2. 
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Al ser una calle de no mucha anchura, las aceras existentes elevadas a ambos lados de la calle 

tienen una anchura insuficiente, obligando al peatón a bajar a la calzada. Además, las aceras, en 

su mayoría de hormigón, se encuentran muy deterioradas, con bordillos rotos y grietas. Existen zonas 

de acera de baldosa hidráulica que van asociadas a la ejecución de bloques de viviendas en los 

últimos 20 años. 

 

La pavimentación de la calle Moral, cuya calzada es de hormigón, se encuentra muy deteriorada, 

incluso presenta grietas en superficie con sus correspondientes filtraciones en los edificios de la calle. 

Esta situación descrita, además de provocar los problemas mencionados y de suponer un riesgo 

para los peatones, no se ajusta a las exigencias actuales de la normativa vigente.  

 

No existe red de evacuación de pluviales por lo que las aguas discurren superficialmente vertiendo 

las edificaciones las aguas de lluvia directamente a la calle.  Esto junto con las grietas en el 

pavimento hace que el agua se filtre al terreno y aumenten los problemas de humedad en las 

viviendas construidas en estas calles y problemas de hundimiento de firmes, falta de planeidad y 

numerosas irregularidades que producen frecuentes estancamientos de agua 

 

Es por todo esto por lo que el Ayuntamiento de Corella, ha decidido llevar a cabo estas obras 

aprovechando la ocasión especial derivada de las subvenciones concedidas para futuros Planes 

de Infraestructuras Locales del Excmo. Gobierno de Navarra, y como paso previo necesario para 

tal fin, se redacta el presente Proyecto.  

 

En cuanto al resto de las instalaciones:  

 

- Abastecimiento y saneamiento 

La red de abastecimiento y saneamiento, aunque depende de la Mancomunidad del Mon-

cayo, se ha dispuesto de la documentación del estado actual de las instalaciones. 

 

- Telecomunicaciones y telefonía 

No existe red enterrada de telecomunicaciones, suponiendo que estos servicios y de 

telefonía son aéreos con los cables vistos en fachadas.   

 

- Alumbrado y B.T.  

No existe red enterrada de alumbrado, discurriendo de forma aérea por las fachadas de los 

edificios, donde además se sitúan los brazos y las luminarias recientemente cambiadas a led 

con su correspondiente estudio lumínico.  

Tampoco existe de forma continua el trazado de Fuerzas eléctricas, discurriendo gran parte 

por las fachadas de los edificios. Sí se observan arquetas de Iberdrola en el cruce con Santa 
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Bárbara, en los edificios de viviendas con número 22 y 26 de la calle Moral, y en el cruce con 

calle Fitero. 

 

- Gas 

Existe en parte del trazado de la calle Moral una canalización de gas que suministra servicio 

a dos bloques de viviendas en la acera contraria a la plaza de toros y a otro en la esquina 

de calle Moral con calle del Pozo. Esta instalación se ha realizado tras hacer una zanja en el 

pavimento existente hasta los puntos de abastecimiento específicos. Se tiene por tanto una 

instalación incompleta con dificultad para acometer a otras nuevas viviendas, sin otra 

opción que realizar otra zanja en la calzada.  

 

4.- ORGANIZACIÓN Y FASES DEL PROYECTO 
 

Como ya se ha comentado, las obras que se indican en el presente proyecto se deben 

compatibilizar y coordinar con la Mancomunidad de Aguas del Moncayo si fuera necesario. 

Así pues, una vez adjudicadas las obras, la empresa adjudicataria deberá realizar un planning de 

trabajo que deberá tener el visto bueno de todas las partes implicadas: 

- M.I. Ayuntamiento de Corella 

- Mancomunidad de Aguas del Moncayo 

- Contratista 

- Dirección Facultativa. 

 

5.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS 
 

5.1- Generalidades 

Al tratarse de una obra promovida por el Ayuntamiento de Corella, hemos tenido en cuenta de 

forma especial el interés y propuestas planteadas por dicha Entidad, así como las aportaciones de 

información y criterios de la Mancomunidad de Aguas de cara a obtener las soluciones que mejor 

se puedan ajustar al conjunto de los intereses y minimizar los problemas que puedan surgir en la 

ejecución de los trabajos conjuntos de renovación de las redes y las pavimentaciones. 

 

5.2- Descripción General de la Pavimentación 

Primeramente, se realizará, previo marcado y replanteo de las obras, la rotura del pavimento 

mediante aplicación de medios mecánicos y teniendo especial cuidado en las actuaciones 

situadas en el entorno de las edificaciones.  

A continuación, se realizará la retira da del pavimento demolido y se procederá a la ejecución de 

la explanada con la definición de las rasantes del terreno que resulten más adecuadas, 

compactándose hasta el 95% del Próctor Modificado, con carácter mínimo.  

Las tierras, residuos y escombros que se extraigan se retirarán de acuerdo con la Normativa Vigente 

a vertederos autorizados. 
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En la siguiente fase se procederá al relleno de subbases y bases de zahorra artificial cumpliendo con 

las especificaciones técnicas que se definen en los apartados 500 y 501 del PG3. Los grados de 

compactación serán del 98% del PM, siendo los espesores mínimos para ambas de 5 y 18 cm. 

respectivamente. 

En la Memoria Valorada previa a este proyecto se planteaba una solución de calle con la sección 

única y pavimento de hormigón impreso, sin embargo, debido al análisis visual de cómo se 

comporta este tipo de pavimento con tráfico rodado se ha decido cambiar por la solución de calle 

que existe en los entronques con la calle Moral, que consiste en aceras elevadas de baldosa 

hidráulica, de mayor anchura y calzada de asfalto del mismo ancho que calle Fitero.  

 

La calzada de la calle Moral se realizará mediante mezclas bituminosas al igual que las calles 

próximas a estas (Santa Bárbara, Fitero): 

 
- Capa rodadura (R) M.B.C., tipo AC 16 SURF 50/70 D OFITA, 4 cm. 
- Capa intermedia (I), M.B.C., tipo AC 22 BIN 50/70 G, 6 cm. 
- Capa de base zahorra artificial ZA-0/32, 20 cm. 

 

Las pendientes transversales en la zona de vial, serán del 2- 3% desde el centro hacia las aceras, 

donde se situará el caz de hormigón “in situ” y las rejillas de recogida para la recogida de aguas 

pluviales.  

 

Las mezclas bituminosas se ejecutarán de acuerdo a las especificaciones técnicas Orden 

FOM/3460/2033, de 28 de noviembre por la que se aprueba la norma 6.1 IC secciones de firme, de 

la instrucción de carreteras (BOE de 12 de diciembre de 2003). 

 

https://ww2.coavn.org/verificacion


PROYECTO DE RENOVACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y PLUVIALES DE LA CALLE MORAL DE CORELLA, NAVARRA 

MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA   7 

 
 

Las aceras, a ambos lados de la calzada, tendrá un pavimento de baldosa hidráulica similar al de 

las calles próximas, con el bordillo tipo T1 con pendiente hacia la calzada: 

- Base de zahorra artificial ZA-0/32: 25 cm 
- Pavimento de loseta hidráulica dimensiones 30x30x4 cm. sobre capa de 3 cm. De mortero 
húmedo, y 10 -15 cm. de base de hormigón HM-25 

 

Las aceras tendrán una pendiente del 1-2 % hacia la calzada. 

 

Por otra parte, se procederá a la colocación de los elementos complementarios correspondientes 

a la pavimentación, a la reconstrucción de arquetas y otros elementos de obra civil que resulten 

afectados por dicha pavimentación, así como remates y acabados. 

 

5.3- Descripción General de la Red de Aguas Pluviales 

En general, se ha previsto que los viales actúen como colectores de superficie, para lo cual, la 

sección transversal canalizará las aguas hacia las líneas de desagüe.  

En dichas líneas se situarán las correspondientes rejillas-sumidero, al objeto de aliviar lo más 

rápidamente posible el caudal superficial de aguas pluviales a los colectores y evitar su 

acumulación en los viales. 

La conducción enterrada bajo la calzada se realizará a base de tubería de PVC con diámetros de 

315 mm a 400mm. Esta tubería estará alojada en su correspondiente zanja que, previa apertura, se 

rellenará a base de lecho y envolvente de gravillín y relleno hasta el enrase superior con zahorra 

natural compactada al 98% del PM.  
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Se completará la canalización con la ejecución de los diferentes elementos complementarios, tales 

como arquetas de hormigón y pozos del mismo material prefabricado con tapas para una 

resistencia mínima de 40 Tn. 

 

5.4- Características especiales  

Quizás el aspecto más importante es garantizar el paso peatonal con anchuras suficientes de 

aceras y la realización de los rebajes en los cruces de la calzada. De igual forma hay que facilitar el 

acceso de los vehículos a las bajeras existentes.  

 

Importante es también, la previsión de canalizaciones para gran cantidad de redes existentes que 

discurren de forma aérea, y el espacio que se dispone para alojarlas bajo la acera, generando un 

problema en la continuidad de las canalizaciones. Se intentará siempre que sea posible realizar 

entronques con las calles contiguas.   

 

Otro aspecto a valorar es la necesidad de prever las instalaciones necesarias para la plaza de toros 

en la calle moral, las arquetas para los postes del encierro y la importancia de la facilidad de 

limpieza del pavimento, por lo que desde el ayuntamiento se ha marcado que no se coloque 

adoquín en esta calle. Se ha previsto frente al acceso de la plaza una arqueta de pluviales con 

acometida de 315 cm, capaz de evacuar cualquier previsión de pluviales para toda la zona 

afectada por la plaza de toros. 

 

6.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES 
 

6.1. – Trabajos previos 

Primeramente, se realizará, previo marcado y replanteo de las obras, la rotura del pavimento 

existente. Se procederá al preparado de las rasantes de pavimentación, previo cajeo, poniendo 

especial cuidado en los asentamientos, con el fin de que no se produzcan cambios de pendiente 

una vez el sistema entre en servicio. 

 

6.2. – Replanteo 

El replanteo de las obras se efectuará dejando sobre el terreno las señales o referencias que tengan 

suficientes garantías de permanencia, para que durante la ejecución puedan fijarse con relación 

a ellas, la situación en planta y niveles de cualquier elemento o parte de la obra. En cualquier caso, 

la Contrata se encargará de conservar o sustituir dichas referencias para que siempre puedan 

cumplir la misión antes señalada. Existe un plano de replanteo con instrucciones para facilitar el 

trabajo. 

 

6.3. – Demolición del Pavimento, Desmonte y Formación de la Explanada 

Estas operaciones se ejecutarán por los procedimientos ordinarios, mecánicos o manuales. 
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La explanada con las rasantes definidas del terreno, en los puntos en que sea necesario y 

adaptándose a los accesos a las edificaciones en la medida de lo posible, se compactará hasta el 

95% del Proctor Modificado como mínimo. 

Las tierras, residuos y escombros que se extraigan y que no sean utilizadas para rellenos y terraplenes 

se conducirán a los vertederos o depósitos autorizados. 

 

6.4. – Sub-base granular (Zahorra artificial)  

Será la capa extendida y compactada inmediatamente inferior a la pavimentación, 

aproximadamente 18 cm en la calzada, como regularización del terreno y formando las pendientes 

requeridas. Su función es proporcionar a la base un cimiento uniforme y constituir una plataforma 

de trabajo adecuada para su puesta en obra y posterior compactación. 

Los materiales a emplear serán áridos naturales o procedentes de machaqueo o trituración de 

piedra de cantera o grava natural, arena, escorias, suelos seleccionados o materiales locales 

exentos de arcilla, margas u otras materias extrañas. Deberán cumplir con las especificaciones del 

PG-3 en su apartado 501: 

- El tamaño máximo no rebasará la mitad del espesor de la tongada compactada 

- Serán de granulometría continua y su curva granulométrica deberá ser aprobada por el 

Ingeniero Director de Obra. 

- El coeficiente de calidad medido por el ensayo de los Angeles será inferior a treinta y cinco 

(35). 

- El equivalente de arena será superior a 30. 

- Material NO plástico. 

- Fracción cernida según tamiz UNE 

La sub-base granular no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 

que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes señaladas en los planos. 

Una vez comprobada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la tongada, tomando 

las precauciones necesarias para evitar la segregación de los materiales o su contaminación, 

procediendo a continuación a la compactación de la misma hasta alcanzar una densidad igual, 

como mínimo a la que corresponde al 1% de la máxima obtenida en el ensayo modificado de 

compactación. 

En todo caso, las especificaciones técnicas se determinarán de acuerdo con las Normas de Ensayo: 

NTL-149/72, NTL-105/72, NTL-106/72 y NTL-113/72. 

 

6.5. – Pavimento de asfalto 

El sistema proyectado consistirá en un firme de aglomerado asfáltico en caliente (MBC), con mezcla 

gruesa tipo G-20 y árido calizo de 6 cms. de espesor, más 4 cms. de espesor de aglomerado tipo 

denso D-12 de árido ofítico, incluso preparación del terreno actual, riego de imprimación, betún, 

extendido y acabado. 

Este combinado (G-20+D12) presentará un 4% de betún en el G-20 y un 5% de betún en el D-12 
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siendo confirmadas estas especificaciones en el laboratorio que determine la Dirección Técnica de 

las Obras. 

6.5.1 – Ejecución de las obras de pavimento asfáltico 

Esta fase comprenderá las siguientes operaciones: 

- Preparación de la superficie existente. 

- Transporte del material desde la instalación de fabricación al tajo de extendido. 

- Compactación 

Control de calidad 

 

6.5.2.- Preparación de la superficie 

En primer lugar, será necesario conocer el estado geométrico de la superficie existente. Uno de los 

fines de la capa asfáltica que se va a colocar, es conseguir una superficie que responda lo mejor 

posible a unas condiciones geométricas previamente establecidas y que estarán siempre 

relacionadas con la comodidad del usuario que circule sobre el pavimento.  

Determinada la zona de la extensión, será necesaria la preparación de la superficie, procediendo 

al rasanteo de la subbase según la especifica en los perfiles correspondientes. 

 

6.5.3.- Transporte 

La mezcla fabricada se descargará en camiones volquete para su transporte al tajo de extendido, 

directamente desde el mezclador o desde un silo de almacenamiento. Los camiones empleados 

no tendrán más requisito que una caja metálica basculante bien limpia y humedecida ligeramente 

con agua jabonosa o gas-oil, para que la mezcla no se adhiera. 

Los camiones deberán estar provistos de lonas o cobertores para tapar la carga en cuanto al peligro 

de agua, polvo o pérdida de calor pro el viento lo hagan necesario. 

El número de camiones necesario ha de disponerse en función de la capacidad de puesta en obra 

de la extendedora, a la cual se regulará también la producción de la planta. En estas condiciones, 

el número ha de ser calculado con cierto margen, en exceso, teniendo en cuenta la distancia y 

habiendo elegido el itinerario que permita un tráfico más fluido para prever posibles averías o 

retrasos. 

Desde el punto de vista de la calidad de la mezcla, se vigilará las segregaciones durante la carga 

y descarga de los camiones. Para ello la altura de descarga debe ser la mínima y se ha de procurar 

evitar la formación de cono, haciendo que durante la carga el camión se mueva lentamente, 

ayudando si es preciso, a mano a la distribución lateral. 

Además, se prestará especial atención durante el transporte a la temperatura ambiente y viento 

existente. 

 

6.5.4.- Extensión 

Llegada la mezcla a obra comenzará la fase de extensión. Este será por medio de la maquinaria 
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especialmente diseñada para este fin, es decir, empleando las denominadas extendedoras 

constituidas por una unidad tractora en la que va montada una tolva de recepción delantera y 

que posean además los dispositivos mecánicos necesarios para trasladar la masa hacia su parte 

posterior, será arrastrada por medio de un doble brazo que se apoyará en dos ejes laterales sobre 

los cuales podrá pivotar. Solidaria a estos brazos irá un bastidor, en cuya parte inferior se encontrará 

situada la maestra que apoyará sobre la mezcla asfáltica ya extendida. 

 

Las extendedoras irán provistas de una serie de dispositivos que tienen distintas misiones y como 

objetivo final, la extensión de una capa de mezcla de acuerdo con el perfil y lo más homogénea 

posible en composición. Para ello el paso de la tolva en la parte posterior deberá estar regulado de 

manera que delante de la maestra y en toda su anchura, haya la cantidad de mezcla necesaria. 

El primer dispositivo consistirá en una compuerta que permitirá regular el acceso a la cantidad 

necesaria del material. Debido a las irregularidades esta cantidad es variable y por tanto el paso 

del material ha de controlarse constantemente. 

 

La mezcla transportada por la cinta será distribuida delante de la maestra por husillos helicoidales 

independientes que a su vez realizarán un mezclado que evite y corrija las segregaciones de la 

mezcla. Inmediatamente delante de la maestra y a todo su ancho, irá dispuesto un pisón vertical o 

tamper cuya misión será la de preparar el avance de la maestra comprimiendo y precompactando 

la mezcla delante de ella. A la vez la propia maestra irá dotada de un movimiento de vaivén o de 

vibración o bien ambos a la vez, mediante el cual se realizará el acabado superficial y aumentará 

la captación dada por el pisón. Irá provista además de un sistema de calefacción para evitar que 

la mezcla se pegue a su superficie, sobre todo al comienzo del trabajo. La velocidad de extendido 

se ajustará al ritmo de alimentación. 

 

Para un perfecto extendido será necesario que la mezcla bituminosa llegue a la máquina con la 

temperatura suficiente para que, una vez puesta en obra, se pueda realizar la operación de 

compactación sin dificultades. Esta temperatura se fijará atendiendo a la temperatura de la mezcla 

una vez extendida sea superior a un valor mínimo, que depende de distintos factores, tales como 

temperatura ambiente, viento, espesor de la capa, equipo de compactación y trabajabilidad de 

la mezcla. La temperatura más apropiada se estimará en cada caso, de manera que la 

manejabilidad de la mezcla sea suficiente, pero no excesiva, al iniciar el apisonado. 

 

6.5.5.- Compactación 

Extendida la mezcla en el vial con el espesor previsto para conseguir su perfil final y con la 

compacidad, dada por la extendedora, comenzará la operación de compactación para 

conseguir la densidad prevista según las características del proyecto de la mezcla. 

En la obra y mientras la mezcla está en condiciones de ser compactada, se conseguirá que a lo 

https://ww2.coavn.org/verificacion


PROYECTO DE RENOVACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y PLUVIALES DE LA CALLE MORAL DE CORELLA, NAVARRA 

MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA   12 

largo y ancho de toda la superficie la mezcla adquiera todas las cualidades que es capaz de 

desarrollar. Para conseguir la densidad adecuada, como mínimo un 97% de la Marshall, será 

necesario aportar una energía, uniformemente distribuida por medio del equipo de compactación 

de que se disponga. La relación entre la energía necesaria y el equipo disponible ha de hacerse 

por tanteos en tramos experimentales y expresarse en número de pasadas de cada una de las 

máquinas. Esta energía depende intrínsecamente de la composición de la mezcla, pero también 

de la temperatura de compactación y del espesor de la capa. Para la compactación se puede 

emplear compactadores de neumáticos cilíndricos lisos con y sin vibración, etc. En cada caso se 

determinará el tren de compactación más conveniente en función de las características de la 

mezcla y tolerancias de la superficie acabada. 

 

Se consideran como condiciones climatológicas no aptas para la extensión una temperatura 

ambiente inferior a 5ºC, con tendencia a disminuir y unas precipitaciones atmosféricas apreciables. 

Un viento intensivo constituye también un factor negativo a tener en cuenta y que producirá la 

paralización de las obras. 

 

El control de la densidad obtenida en obra es fundamental y tendrá lugar cuando aún sea tiempo 

de tomar medidas correctoras, en particular cuando la temperatura permita una compactación 

adicional. Se procederá a la extracción in situ de testigos con sonda rotativa. 

Por medio de la toma de muestras de la capa compactada, será posible controlar el espesor, la 

densidad alcanzada, sus características Marsella y su composición. Se comprobará que la 

granulometría y el contenido de ligante se ajuntan a lo establecido en la fórmula de trabajo. Para 

ello con una muestra de mezcla bituminosa tomada en cualquiera de las fases constructivas 

(generalmente a la salida del mezclador), se separará mediante un disolvente orgánico la fracción 

mineral (áridos y filler) del ligante bituminoso. Se termina la granulometría de la mezcla y por 

diferencia entre el peso inicial de la muestra y el propio de la fracción mineral se calculará el 

contenido de betún existente. 

Por último, por medios topográficos, se procederá a la revisión de las características geométricas 

de la superficie y comprobar que se ajustan a las proposiciones exigidas inicialmente y a las 

prescripciones técnicas de los pliegos de condiciones. 

 

6.6. – Pavimento de baldosa 

En las zonas previstas se colocará un pavimento con baldosa hidráulica de formato y color a elegir 

por la Propiedad y Dirección de Obra, sobre losa de hormigón HP-35 de 15 cms. de canto y subbase 

de zahorra artificial de 15 cm. de canto, compactada al 100% del P.M. 

Los bordillos serán de hormigón prefabricado con rígola construida in situ de las características 

indicadas en planos. 
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6.7. – Zanjas de instalaciones 

6.7.1.- Electricidad. Canalizaciones. 

Las canalizaciones se dispondrán, en general, por terrenos de dominio público, y en zonas 

perfectamente delimitadas, preferentemente bajo las aceras. El trazado será lo más rectilíneo 

posible y a poder ser paralelo a referencias fijas como líneas en fachada y bordillos. Asimismo, 

deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos, fijados por los fabricantes (o en su 

defecto los indicados en las normas de la serie UNE 20.435), a respetar en los cambios de dirección. 

En la etapa de proyecto el ayuntamiento deberá consultar con las empresas de servicio público y 

con los posibles propietarios de servicios para conocer la posición de sus instalaciones en la zona 

afectada y las nuevas previsiones si las hay. Una vez conocida, antes de proceder a la apertura de 

las zanjas se abrirán catas de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto en el 

proyecto. 

 

Canalizaciones directamente enterradas 

La profundidad, hasta la parte inferior del cable, no será menor de 0,60 m en acera, ni de 0,80 m en 

calzada. Cuando existan impedimentos que no permitan lograr las mencionadas profundidades, 

éstas podrán reducirse, disponiendo protecciones mecánicas suficientes. Por el contrario, deberán 

aumentarse cuando las condiciones así lo exijan. 

Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de la canalización eléctrica de 

baja tensión. Su distancia mínima al suelo será de 0,10 m, y a la parte superior del cable de 0,25 m. 

Se admitirá también la colocación de placas con la doble misión de protección mecánica 

y de señalización. 

 

CANALIZACIONES ENTERRADAS BAJO TUBO. 

Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección en los tubos. En los puntos donde se produzcan 

y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán arquetas con tapa, registrables o no. 

Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se instalarán arquetas intermedias, 

registrables, ciegas o simplemente calas de tiro, como máximo cada 40 m. Esta distancia podrá 

variarse de forma razonable, en función de derivaciones, cruces u otros condicionantes viarios. Las 

arquetas serán prefabricadas o de fábrica de ladrillo cerámico macizo (cítara) enfoscada 

interiormente, con tapas de fundición de 60x60 cm y con un lecho de arena absorbente en el fondo 

de ellas. A la entrada de las arquetas, los tubos deberán quedar debidamente sellados en sus 

extremos para evitar la entrada de roedores y de agua. Si se trata de una urbanización de nueva 

construcción, donde las calles y servicios deben permitir situar todas las arquetas dentro de las 

aceras, no se permitirá la construcción de ellas donde exista tráfico rodado. 

A lo largo de la canalización se colocará una cinta de señalización, que advierta de la existencia 

del cable eléctrico de baja tensión. 

No se instalará más de un circuito por tubo. Los tubos deberán tener un diámetro tal que permita un 

fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados.  
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Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4. Las 

características mínimas serán las indicadas a continuación. 

- Resistencia a la compresión: 250 N para tubos embebidos en hormigón; 450 N para tubos en suelo 

ligero; 750 N para tubos en suelo pesado. 

- Resistencia al impacto: Grado Ligero para tubos embebidos en hormigón; Grado Normal para 

tubos en suelo ligero o suelo pesado. 

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos: Protegido contra objetos D > 1 mm. 

- Resistencia a la penetración del agua: Protegido contra el agua en forma de lluvia. 

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos: Protección interior y exterior media. 

 

Cables de telecomunicación. 

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 0,20 

m. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía como del cable de 

telecomunicación, será superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables 

directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización 

entubada según lo prescrito en el apartado 8.2. Estas restricciones no se deben aplicar a los cables 

de fibra óptica con cubiertas dieléctricas.  

 

Canalizaciones de gas. 

Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima de las canalizaciones de agua. La 

distancia mínima entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua o gas será de 0,20 m. 

Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o de los 

empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1 m del 

cruce. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la 

canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada.  

Conducciones de alcantarillado. 

Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. No se admitirá 

incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por ejemplo, instalando tubos, etc), siempre que 

se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se pasará por debajo, y los cables 

se dispondrán en canalizaciones entubadas. 

 

7.- TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA 
 

La topografía se ha realizado mediante estación total que nos determina distancias y niveles 

simultáneamente, habiéndose elegido los puntos más significativos del trazado. 

La cartografía utilizada para la confección del plano de situación corresponde a los planos que el 

Gobierno de Navarra posee de la localidad de Corella y al estudio topográfico y geotécnico 

encargado para llevar a cabo las decisiones técnicas y de diseño de esta calle. 
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8.- CONTROL DE CALIDAD 
 

De acuerdo con la Normativa Vigente, se observará tanto para los materiales como para las 

distintas unidades de obra, el correspondiente control de calidad desarrollado específicamente en 

el apartado de este Proyecto. 

 

9.- GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

Atendiendo a la Normativa vigente se ha realizado el correspondiente estudio de residuos, que será 

complementado con su Plan de ejecución que se desarrollará por el Contratista Adjudicatario de 

las obras y que deberá ser aprobado por la Dirección Técnica de las mismas. 

 

10.- ALINEACIONES Y NIVELES 
 

En los niveles se ha procurado por un lado ceñirse al terreno natural y por otro dotar a las 

pavimentaciones de unas pendientes lo más uniformes posible, a fin de no obtener un 

encarecimiento excesivo de la obra. 

 

11.- PLIEGO DE CONDICIONES 
 

Se ajustará a la Normativa indicada en el apartado Normas, Reglamentos y Disposiciones Generales 

de la presente Memoria y al Pliego particular del presente Proyecto. 

 

12.- NORMAS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES GENERALES 
 

Los Reglamentos que se han tenido en cuenta en la redacción del presente Proyecto se indican a 

continuación: 

 

ADMINISTRATIVAS 

 

- Ley de Bases de Contratos con las Administraciones Públicas. 

- Ley Foral de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra. 

- Normativa General de Contratación en España y Navarra 

- Reglamento de Haciendas locales de Navarra. 

- Orden Foral 11/1996 de 19 de Febrero sobre Normas para presentación de Proyectos de 

Obras con cargo a las partidas presupuestarias consignadas en el Fondo de Participación 

de Entidades Locales en los Impuestos de Navarra, en su parte de Transferencias de Capital. 

- Normativa particular del Ayuntamiento de Corella. 
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TÉCNICAS 

 

- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural 

- Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 

- Normativa del Instituto Eduardo Torroja 

- Norma UNE cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas. 

- Normas DIN (las no contradictorias con las normas FEM) y normas UNE. 

- Normativa ASTM 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de Carreteras PG-

4 (OC 8/2001) 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras PG-3-1975 aprobado 

por O.M. de 6 de Febrero de 1.976. 

- Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación (CTE) y sus 

documentos básicos. Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el 

Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

- Instrucción de Carreteras. Dirección General de Carreteras y Caminos vecinales del 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes. Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

residuos de construcción y demolición. 

- Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de 

Navarra. 

 

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 

- Ley Foral 12/2018 de 14 de junio de Accesibilidad Universal 

- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados. 

- Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 

Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 

accesibilidad y no discriminación de personas con discapacidad. 

- Código Técnico de la Edificación. Documento básico. Seguridad de Utilización y 

Accesibilidad (CTE DB-SUA). 
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- Ley 15/1995, de 30 de Mayo, sobre límites de dominio sobre inmuebles para eliminar las 

barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad. 

- Decreto Foral 154/1989, de 29 de junio, por el que se aprueba el reglamento para el 

desarrollo y aplicación de la ley foral 4/1988 de 11 de julio, sobre barreras físicas y sensoriales. 

- Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración social de Minusválidos. 

 

SEGURIDAD Y SALUD 

 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
en las obras. 

- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización de los trabajadores de equipos de protección individual. 
 

NORMATIVA PARTICULAR 

 

Se han tenido en cuenta las prescripciones y Normativas que para este tipo de obras tienen tanto 

el Gobierno de Navarra como el Ayuntamiento de Corella. 

 

En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos Oficiales, 

que guarden relación con las obras del presente Proyecto, con sus instalaciones complementarias 

o con los trabajos necesarios para realizarlas. 

 

En caso de discrepancia entre las normas anteriores y salvo manifestación expresa en contrario en 

el Presente Proyecto, se entenderá que se valida la prescripción más restrictiva. 

Cuando en algunas disposiciones se haga referencia a otra que haya sido modificada o derogada, 

se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la primera que 

haya quedado afectada. 

 

Como complemento de la Normativa e incluso en ausencia de la misma para determinados 

elementos de obra, se han considerado las prescripciones que para estos últimos dictaminan, tanto 

los Organismos Oficiales y Asociaciones de fabricantes de reconocido prestigio. 

 

13.- PLAZO DE GARANTÍA 
 

El plazo de garantía para la recepción definitiva de las obras será de tres (3) años a partir de la 

fecha de recepción provisional. Durante el mismo, el Contratista vendrá obligado a velar por la 

buena conservación de las obras, a la vez que subsanará aquellos defectos que fueran 
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oportunamente reflejados en el acta de recepción provisional y cualesquiera otros que surgieran 

durante la vigencia de dicha garantía, siendo imputables a defectuosa ejecución. 

 

14.- DIRECCIÓN DE OBRA 
 

Siendo fundamental para la completa garantía de las obras su perfecta ejecución, el contratista 

observará fielmente todas las disposiciones contenidas en este Proyecto y avisará antes de tomar 

determinaciones no expresadas que puedan afectar a la integridad del mismo, para contar con la 

autorización previa. 

 

15.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

Para la completa ejecución del conjunto de las obras, se establece un plazo de 5 meses a partir de 

la firma del acta de replanteo. 

No obstante, el Contratista puede proponer planificaciones alternativas siempre que estén 

justificadas y estén de acuerdo las partes implicas que podrán plantear otras. Dichas planificaciones 

deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra. 

 

17.- CONCLUSIÓN 
 

Esta Memoria contiene las especificaciones necesarias para la realización de las obras de 

Pavimentación de la Calles Moral con renovación de redes en Corella y que junto con el resto de 

documentos que conforman este proyecto, se completan todos los documentos reglamentarios 

que permitirán ejecutar las obras  de acuerdo con las especificaciones que determine la Dirección 

Facultativa de las obras, considerándose cumplidos los objetivos propuestos y suficientemente clara 

la forma de realizar las actuaciones, estando no obstante a disposición de los Organismos 

Competentes para cualquier aclaración sobre la misma. 

 

18.- PRESUPUESTOS 
 

De acuerdo con los precios obtenidos, asciende el Presupuesto de Ejecución Material del presente 

Proyecto a la cantidad de 169.578,69 €, que, incrementado en los correspondientes porcentajes de 

Gastos Generales y Beneficio Industrial, arroja un Presupuesto de Ejecución por Contrata de 

201.798,64 €, IVA no incluido. 
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19.- DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 

CALLE MORAL 
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 20.- CÁLCULOS 
 

A. CÁLCULO DE PAVIMENTOS 

 

Se utilizará para el cálculo de pavimentos, las indicaciones determinadas la ORDEN FOM/3460/2003, 

de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC "SECCIONES DE FIRME", de la 

INSTRUCCION DE CARRETERAS, Normativa de Carreteras Urbanas del Ministerio de Obras públicas y 

Transportes y Dirección General de Carreteras y Manual de pavimentos de hormigón para vías de 

baja intensidad de tráfico del Instituto Español de Cementos y sus Aplicaciones (IECA), por 

considerarse de contrastada garantía. 

La calle objeto del presente proyecto pertenecen a una zona situada entre el Casco Histórico y el 

ensanche de Corella, con un ancho que ronda entre 5 y 6 metros. 

Para la estimación del tráfico de vehículos en la vía objeto de este proyecto, se ha calculado el 

número de viviendas a las cuales se accede desde la vía y los posibles servicios que pueden 

acceder, según dicho número de viviendas. 

Se considera que el número de vehículos pesados es inferior al de 25 vehículos día.  

Para la determinación del tipo de firme hemos considerado una explanada tipo E3 en base a las 

experiencias cercanas precedentes.  

 

PERIODO DE PROYECTO 

Se estima un periodo de estudio para un horizonte de 20 años. 

La capa de rodadura estará constituida por una mezcla bituminosa discontinua en caliente de tipo 

M o F, definida en el artículo 543 del PG-3. 

La estructura del firme proyectado se ha adecuado, entre otros factores, a la acción prevista del 

tráfico, fundamentalmente del más pesado, durante la vida útil del firme. Por ello, la sección 

estructural del firme dependerá en primer lugar de la intensidad media diaria de vehículos pesados 

(IMDp) previsto en el carril de proyecto en el año de puesta en servicio. En el caso de la calle que 

nos ocupa cuya calzada dispones de un solo carril de sentido único de circulación, incide sobre el 

carril el total de los vehículos pesados que circulan por la calzada. 

 

PREVISIÓN DE TRÁFICO 

Para la determinación de la categoría de tráfico se consideran las siguientes hipótesis: 

• Periodo de proyecto: 20 años. 

• Tasa del crecimiento anual del tráfico pesado durante el período de proyecto: 2,5%. 

• Sobre el carril de proyecto incide el 1050% del total de los vehículos pesados. 

 

Considerando un crecimiento del tráfico de un 2,5% anual acumulativo y que la puesta en servicio 

de la obra está prevista para el año 2.024, obtendríamos los valores de tráfico que figuran en el 

cuadro que se transcribe a continuación: 
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Año 2024 IMD (Veh/día) =200 Vehículos ligeros=190  Vehículos pesados=10  

Año 2034 IMD (Veh/día) =344 Vehículos ligeros=328  Vehículos pesados=16 

 

De acuerdo con esta estimación, en función de la tipología de la vía, localización de la zona de 

actuación, usos, superficies, actividades presentes y previsión futura, y siguiendo la Instrucción de 

Carreteras 6.1. IC “secciones de firme” se ha establecido la categoría de tráfico pesado IMDp. T42, 

con una intensidad inferior de 25 vehículos pesados al día, todo ello colocándonos del lado de la 

seguridad, teniendo también en cuenta posibles factures futuros relacionados con el uso de la 

plaza. 

 

La categoría de la explanada se ha definido por experiencia en obras cercanas. La base del 

pavimento está formada por 18+5 cm. de zahorra artificial compactada al 100% del P.M. sobre 

explanada mejorada. 

 

JUSTIFICACIÓN TIPO ÁRIDO 

 

Las capas de rodadura se encuentran en la parte superior del firme, en contacto directo con los 

vehículos y sometidas también directamente a la acción de los agentes atmosféricos. Las funciones 

principales que se les exige son: 

• Seguridad en la rodadura, para que proporcionen una buena adherencia a los neumáticos 

en cualquier situación. 

• Impermeabilidad. 

• Regularidad superficial. 

 

Por otro lado, las rodaduras tienen que ser duraderas, a través de una serie de características: 

• Resistencia a las deformaciones plásticas. 

• Resistencia al envejecimiento, que puede originar fisuraciones y desprendimientos. 

• Resistencia a la desintegración, y especialmente por la acción del agua y el hielo. 

• En firmes muy flexibles resistencia a la fatiga, y en vías de bajo tráfico se les suele exigir que 

sean deformables. 

• Capacidad de absorción de cargas. 

La elección del tipo de árido en la capa de rodadura es fundamental para garantizar una 

adecuada resistencia al desgaste. Áridos derivados de sílice u ofita ofrecen una gran resistencia a 

los esfuerzos que soporta la capa de rodadura: la dureza de la sílice (6 – 7 en la escala de Mohs), 

ofita (5 en la escala de Mohs). 

 

PAVIMENTACIÓN 

El espesor de cada capa de material debe ser el necesario indicado en la Norma aplicándola a 

unos criterios que se han determinado con un dimensionamiento correcto y seguro a efectos 
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técnicos. La Norma aplicada en el dimensionado de la sección del firme, se basa 

fundamentalmente, en las relaciones, en cada tipo de sección estructural, entre las intensidades de 

tráfico pesado y los niveles de deterioro admisibles al final de la vida útil. Entre las posibles soluciones 

que recoge la Norma, se ha seleccionado la considerada más adecuada técnica y 

económicamente, obteniendo como resultado una sección de firme tipo 4231. (Ver tabla adjunta). 

Las dos primeras cifras indican la categoría de tráfico pesado (T42), la tercera expresa la categoría 

de explanada (E3) y la última hace referencia al tipo de firme (mezcla bituminosa sobre 

capagranular). 

Salvo justificación en contrario las secciones de firme se proyectarán con el menor número de capas 

posible compatible con los valores de la tabla que se muestra en la página siguiente, al objeto de 

proporcionar una mayor continuidad estructural del firme. 

 

RESUMEN: se puede considerar que el paso de vehículos pesado al día es de 5 a 14, considerándose 

una categoría C3 en cuanto a nivel de tráfico. 

 

 
 
 
No obstante, y de cara a la seguridad, se considera que el número de vehículos pesados será inferior 
al de 25 vehículos pesados día siguiendo la Instrucción de Carreteras. 
 
Se considera una explanada tipo E3 en base a experiencias similares en la localidad. Se estima un 
periodo de estudio para un horizonte de 20 años. 
 
En función de la tipología de la vía, localización de la zona de actuación, usos, superficies, 
actividades presentes y previsión futura, y siguiendo la Instrucción de Carreteras 6.1. IC “SECCIONES 
DE FIRME” se ha establecido la categoría de tráfico pesado IMDp. T42, con una intensidad inferior 
de 25 vehículos pesados al día. La sección elegida para este proyecto no se ajusta exactamente a 
la sección tipo de la Instrucción de Carreteras, pero hay que tener en cuenta que las calles que se 
pretenden pavimentar, tampoco son asimilables completamente a una carretera, por eso se tiene 
en cuenta también el Manual de pavimentos de hormigón para vías de baja intensidad. 
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Aunque con la instrucción de carreteras nos es suficiente con un firme 4231, optamos por un firme 
formado por un paquete de zahorra artificial de 18 cm y dos capas de mezcla bituminosa de 6+4 
cm que mejora la solución descrita y se sitúa del lado de la seguridad. 
  

https://ww2.coavn.org/verificacion


PROYECTO DE RENOVACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y PLUVIALES DE LA CALLE MORAL DE CORELLA, NAVARRA 

MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA   24 

B. CÁLCULO DE PLUVIALES 

 
- La pequeña dimensión de la calle de que se trata y de la longitud de los tramos de red de 
pluviales proyectada, hace que las dimensiones de los colectores de pluviales sean inmediatas, 
aplicando tablas. 
- En general, para una pendiente del 1%, que se ha considerado como mínima en nuestra 
instalación: 
- Colector de 250 mm de diámetro: 1.200 m² de superficie drenable. 
- Colector de 315 mm de diámetro: 2.500 m² de superficie drenable. 
- Colector de 400 mm de diámetro: 4.000 m² de superficie drenable. 
 
No obstante, estos criterios se han contrastado y calculado con el programa de CYPE 
INFRAESTRUCTURAS en su versión 2023 (Licencia 109917).  Dichos cálculos se adjuntan a 
continuación. 
 

 

 

Corella, septiembre de 2023 

Los arquitectos 

Fdo.  

                                 Sara Catalán Sesma                                  Agustín Fernández Prada 
                          Nº Colegiado 5189 COAVN                               Colegiado 973 COAVN 
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B. ANEJO DE CÁLCULO 
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CÁLCULO REDES PLUVIALES: CALLE MORAL DE CORELLA 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 

 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 

 
1A 2000 TUBO UPVC - Coeficiente de Manning: 0.00900 

Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 

DN315 Circular Diámetro 297.6 
DN400 Circular Diámetro 378.0 

 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima 
y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 

 
 
3. FORMULACIÓN 
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 

 
 

A·Rh^(2/3)·So^(½) 
Q = ————————————————— 

n 
 

 
 
 
 
donde: 

Rh^(2/3)·So^(½) 
v = ——————————————— 

n 

Q es el caudal en m3/s 
v es la velocidad del fluido en m/s 
A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
n es el coeficiente de Manning. 

 
4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 

 
 

Combinación Hipótesis 
Pluviales 

Pluviales 1.00 
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5. RESULTADOS 

5.1 Listado de nudos 
 

Combinación: Pluviales 
Nudo Cota 

m 
Prof. Pozo 

m 
Caudal sim. 

l/s 
Coment. 

PS02 375.20 1.88 11.08333  

PS03 375.44 1.88 11.08333 
PS04 375.64 1.88 27.70833 
PS05 375.87 1.80 5.54167 
PS06 375.99 1.80 5.54167 
SM1 375.18 1.88 60.95833 

 
 
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de 
inicio. 

 
Combinación: Pluviales 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
l/s 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

PS02 PS03 30.51 DN400 0.79 -49.87500 119.71 -1.63 Vel.máx. 
PS02 SM1 5.14 DN400 0.39 60.95833 161.00 1.34  

PS03 PS04 30.62 DN400 0.65 -38.79167 110.29 -1.42  

PS04 PS05 34.62 DN315 0.66 -11.08333 63.39 -1.02  

PS05 PS06 25.34 DN315 0.47 -5.54167 49.00 -0.74 Vel.mín. 
 
 
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 

 
Envolvente de máximos 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
l/s 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

PS02 PS03 30.51 DN400 0.79 49.87500 119.71 1.63 
PS02 SM1 5.14 DN400 0.39 60.95833 161.00 1.34 
PS03 PS04 30.62 DN400 0.65 38.79167 110.29 1.42 
PS04 PS05 34.62 DN315 0.66 11.08333 63.39 1.02 
PS05 PS06 25.34 DN315 0.47 5.54167 49.00 0.74 

 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 

 
Envolvente de mínimos 

 Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad  
m mm % l/s mm m/s 

PS02 PS03 30.51 DN400 0.79 49.87500 119.71 1.63 
PS02 SM1 5.14 DN400 0.39 60.95833 161.00 1.34 
PS03 PS04 30.62 DN400 0.65 38.79167 110.29 1.42 
PS04 PS05 34.62 DN315 0.66 11.08333 63.39 1.02 
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Inicio Final Longitud 

m 
Diámetros 

mm 
Pendiente 

% 
Caudal 

l/s 
Calado 

mm 
Velocidad 

m/s 
PS05 PS06 25.34 DN315 0.47 5.54167 49.00 0.74 

 

7. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 

 

1A 2000 TUBO UPVC 
Descripción Longitud 

m 
DN315 59.96 
DN400 66.27 

 
 

Número de pozos por profundidades 
Profundidad 

m 
Número de pozos 

1.88 4 
1.80 2 

Total 6 
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CÁLCULO REDES PLUVIALES DE CALLE MORAL DE CORELLA 
 

Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de 
inicio. 

 
Combinación: Pluviales 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
l/s 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

PS02 PS03 30.51 DN400 0.79 -49.87500 119.71 -1.63 Vel.máx. 
PS02 SM1 5.14 DN400 0.39 60.95833 161.00 1.34  

PS03 PS04 30.62 DN400 0.65 -38.79167 110.29 -1.42  

PS04 PS05 34.62 DN315 0.66 -11.08333 63.39 -1.02  

PS05 PS06 25.34 DN315 0.47 -5.54167 49.00 -0.74 Vel.mín. 
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  Listado de nudos 

 
 
CÁLCULO REDES PLUVIALES DE CALLE MORAL DE CORELLA 

 

Combinación: Pluviales 
Nudo Cota 

m 
Prof. Pozo 

m 
Caudal aport. 

l/s 
Caudal sim. 

l/s 
Coment. 

PS02 375.20 1.88 11.08333 11.08333  

PS03 375.44 1.88 11.08333 11.08333 
PS04 375.64 1.88 27.70833 27.70833 
PS05 375.87 1.80 5.54167 5.54167 
PS06 375.99 1.80 5.54167 5.54167 
SM1 375.18 1.88 --- 60.95833 
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C. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

01. OBJETO DE ESTE ESS 
 
Obra:  
 
PROYECTO DE RENOVACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y PLUVIALES DE LA CALLE MORAL 
Promotor: M.I. AYUNTAMIENTO DE CORELLA. 
Proyectistas: Sara Catalán Sesma y Agustín Fernández Prada 
Redactor del E.S.S.: Sara Catalán Sesma y Agustín Fernández Prada 
 
 
Justificación: 
 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción, se redacta el presente documento dado que 
por el artículo 4 apartado c) es obra cuyo volumen de obra estimada, entendiendo por tal la suma 
de los días de trabajo total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
 
Con un presupuesto de ejecución material de 169.578,69 €, sin I.V.A., se considera la necesidad de 
dimensionar todos los elementos necesarios para la Seguridad y Salud de un máximo de 10 
trabajadores. 
Directrices: 
En este ESS se establecen las directrices a seguir durante la ejecución de las obras respecto a la 
prevención de los riesgos laborales, a fin y efecto de evitar los consecuentes daños laborales dentro 
de una mejora constante de la calidad y gestión global de la empresa. 
La empresa contratista deberá elaborar el correspondiente Plan de Seguridad y Salud antes del 
comienzo de las obras y someterlo a la aprobación del que redacta el presente ESS, que formará 
parte de la Dirección Facultativa de la obra, y asumirá sobre sí las funciones y responsabilidades del 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, ya que se presume necesaria, en 
principio la participación de dicho Coordinador, por considerarse que aunque sea sólo una la 
empresa contratista, y tampoco se contraten autónomos directamente por el Promotor, sí, por 
contra, se dará el concurso de varias empresas, una contratista y otras subcontratistas (electricista, 
fontanero, carpintero metálico, etc.…) y según el Arto 3, punto 2, del R.D. 1627/97, es exigible la 
existencia de Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por darse la 
presencia de varias empresas. 
 

02. PRINCIPIOS QUE REGULAN ESTE ESS 
 
02.01. SOBRE EL PROYECTO: 
 
El presente ESS, según cita el R.D. 1627/97, en su artículo 5, apartado 3, forma parte del proyecto de 
ejecución de obra, y será coherente con el contenido del mismo, recogiendo las medidas 
preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra. Es por esto que obviamos 
toda reiteración innecesaria de aspectos generales y comunes como pueden ser la descripción de 
la obra, su situación y/o domicilio, presupuesto, programa de necesidades, plazo de ejecución, 
descripción de las distintas unidades, descripción de las prácticas de la buena construcción, etc. 
 
02.02. SOBRE LOS PRINCIPIOS PREVENCIONISTAS: 
 
A ellos deberá ajustarse la empresa constructora que en su momento realice los trabajos para llevar 
a buen término la edificación a que refiere este Proyecto. 
Tenemos que subrayar que la filosofía prevencionista que inspira este ESS y que de igual manera lo 
deberá hacer con el PSS, es la de la Prevención Integral (que afecta a todo tipo de trabajo) e 
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Integrada (como una parte más del trabajo, además de la cantidad y calidades exigidas), tal y 
como explicita la Ley 31/1995 en su artículo 16, apartado 2. Estas actuaciones deberán integrarse 
en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma. 
Así mismo interpretamos que caso de presentarse un riesgo que fuese evitable, el mismo sería 
eliminado o evitado. Es por lo que consideramos que todos los riesgos a los que queda sometida la 
obra, son riesgos no eliminables, pero, evidentemente, sí controlables. 
 
02.03. DEFINICIONES: 
 
A este tenor hemos de significar que consideramos: 
 
Accidente De Trabajo: Cualquier suceso no previsto, no deseado y que dificulte la continuidad del 
trabajo que estamos realizando. Este concepto incluye el legal de toda lesión que sufra el 
trabajador como consecuencia o por ocasión del trabajo que realiza por cuenta ajena, pero a la 
vez no excluye accidentes que puedan sufrir otras personas (autónomos, técnicos, etc.) 
intervinientes en la obra, y los bienes implicados o necesarios para la ejecución de la misma 
(materiales, maquinaria, replanteos erróneos, etc.).  
 
Por tanto, consideraremos 4 tipos de accidentes de trabajo atendiendo al daño (sobre las cosas) y 
a la lesión (sobre las personas): 
 

1. Con daño y con lesión. 
2. Sin daño y con lesión. 
3. Con daño y sin lesión. 
4. Sin daño y sin lesión. (blanco). 

 
Siempre y cuando se den alguna de las siguientes circunstancias: 
 

- CD y CL: Siempre que se dé asistencia sanitaria, aunque no implique baja. 
- SD y CL: Siempre que se dé asistencia sanitaria, aunque no implique baja. 
- CD y SL: Cuando el costo del accidente es superior a 25.000 Pts. 

o Sin darse lo anterior, posible grave lesión. 
o Sin darse los anteriores, posible grave daño. 
o Sin darse los anteriores, ser muy repetitivo. 

- SD y SL: - Cuando el costo del accidente es superior a 25.000 Pts. 
o Sin darse lo anterior, posible grave lesión. 
o Sin darse los anteriores, posible grave daño. 
o Sin darse los anteriores, ser muy repetitivo 

 
 
El listado anterior nos sirve de aclaración sobre los distintos conceptos de costos que pueden 
intervenir en un accidente de trabajo. Ello no quiere decir que en todos y cada uno de los 
accidentes intervengan costos por cada uno de los conceptos que se citan, se citan tan sólo como 
una guía de los más habituales. Lo que sí es cierto que una aplicación y análisis de estos costos nos 
permitirá hacer más rentable la gestión final de la empresa. 
 
Riesgo Grave E Inminente: Situación de riesgo grave, patente y manifiesto. Definición ésta que 
aclara más, pero que es coincidente con la de riesgo grave e inminente, que la Ley 31/1995 
establece en su artículo 4, apartado 4o, diciendo que es aquel riesgo que resulte probable 
racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la 
salud de los trabajadores. Que además de "oscura" excluye, así, de calificar como tal riesgo grave 
e inminente, por ejemplo, el hormigonado de una gran masa con tiempo de helada, que sin duda 
llevará al fracaso a esa parte de obra con unas pérdidas muy graves, aún sin conllevar lesión sobre 
las personas. 
 
Enfermedad Profesional: Todas las relacionadas en el listado oficial (silicosis, sordera profesional, 
etc.), más las que se pueda probar el nexo de causalidad entre el trabajo realizado y la enfermedad 
contraída. 
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Mejora De Sistema: Implica la aportación de la inteligencia, de la creatividad de la persona en 
positivo, fuera de la obligación que una situación de Incidente o de Accidente supone para la 
corrección del riesgo. La Mejora del Sistema puede referir a cualquier aspecto del trabajo, como 
los tiempos de ocio, la mejora de la producción, la mejora de la calidad, la mejora del confort, etc. 
 
Impreso Notificación: Es evidente que el primer paso para corregir un riesgo, para evitar que se 
repita un accidente o para establecer una mejora del sistema, es enterarse de esos sucesos, o lo 
que es lo mismo, notificarlos. Por ello se ofrece el impreso de notificación interno (nada tiene que 
ver con el que es exigido por la autoridad laboral) de la página siguiente y en base al cual el Jefe 
de Obra además de atender a la corrección del riesgo, o procurar los medios para llevar a buen fin 
lo aportado a través de una mejora de sistema, informará de todo ello al que Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
 

EXPLICACIÓN DETALLADA DEL SUCESO: 

¿HA TOMADO ALGUNA SOLUCIÓN PROVISIONAL?:    Sí  …   No  … 
¿PUEDE PASAR A DEFINITIVA?:   Sí …          No  … 
CLASIFICACIÓN:   Daño  …      Lesión  …       Blanco  … 

(a rellenar por el Servicio Médico): 
DIAGNOSTICO: 
 
CAUSA BAJA: Sí …       No …       Enviado a:  
 
OBSERVACIONES: 
 
 
FIRMA: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL QUE NOTIFICA: 
 
FECHA DE LA NOTIFICACIÓN:  
 
HORA DE LA NOTIFICACIÓN: 
 
 
 
FIRMA: 

*** NOTIFICAR EL MISMO DÍA DEL SUCESO AL JEFE DE OBRA *** 
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Ficha Valoración De La Prevención: Es un documento a formalizar por el Mando (Jefe de Obra y en 
su ausencia el Encargado de obra) en compañía de dos o tres subordinados una vez por semana. 
Se debe procurar rotar las personas que acompañan al mando, así como el día de la semana. El 
último día del mes será entregada al Jefe de Obra. Este a su vez informará de ello al Coordinador 
de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la obra. 
 

Nº RIESGOS MAS IMPORTANTES SEMANAS FICHA VALORACIÓN DE LA PREVENCIÓN 

1 2 3 4 5 

1 Incendios y explosiones      VALORES: 
 
MAL                =  0 
 
REGULAR     = 3 

95% 
 
90 
 
85 

     

2 Iluminación           

3 Ruidos y vibraciones           

4 Orden y limpieza       
BUENA          = 4 
 
EXCELENTE = 5 
 
FECHA:  
 
TURNO:  
 
SECCIÓN:  
 
PARTICIPAN: 
 

80 
 
75 
 
70 
 
65 
 
60 
 
55 
 
50 
 
45 
 
40 
 
35 
 
30 
 
25 
 
20 
 
15 
 
10 
 

 
 

 

     

5 Señalización           

6 Almacenamiento           

7 Servicios higiénicos           

8 Servicios sanitarios           

9 Existencia / adecuación 
E.P.I. 

          

10 Utilización E.P.I.           

11 Caídas a distinto nivel           

12 Caídas al mismo nivel           

13 Atrapamientos           

14 Cortes           

15 Punturas           

16 Quemaduras           

17 Andamios           

18 Barandillas           

19 Caída de objetos           

20 Vehículos           

21 Grúas       1 2 3 4 5 

22 Riesgos eléctricos      VALORACIÓN SEMANA 

23       NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL MANDO: 

24       

Puntuación total       

Máximo posible      

Tanto por ciento del máximo      
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En la página anterior observamos un ejemplar tipo cuyas partes principales describimos: 
 

1. Debe figurar una lista de riesgos más habituales y previstos de la obra, teniendo la 
precaución de dejar varias líneas en blanco para incorporar algunos riesgos nuevos o 
singulares. 

2. Se valoran todos los riesgos con notas en función del grado de control del riesgo, así si éste 
es excelente = 5, si es bueno = 4, si es regular = 3, y por fin si es malo = 0. No se pueden poner 
notas de valores intermedios. Los riesgos que no existan se rellena su casilla con un guión (-). 

3. Se Saca el valor máximo posible, que resulta de multiplicar todos los riesgos valorados por el 
máximo valor, es decir, 5. A continuación valor actual de la sección, que es la suma 
aritmética de todas nuestras puntuaciones en esa semana. Por último, se calcula el tanto 
por ciento del máximo que se traslada a un gráfico de barras. 
 

Esta ficha debe estar a disposición de cualquier superior del encargado, para su simple visado, lo 
que se hará constar en el dorso de la ficha poniendo, junto a la firma y fecha del visado, el estado 
de cumplimentación de la misma. Por ejemplo, 3ª semana del mes y sin formalizar ninguna. 
Los datos serán explotados por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la 
obra, como los "ceros", los "cincos", marcadas diferencias en los gráficos, horizontalidad en los 
mismos, visado de estas fichas, etc., y en consecuencia indicará las acciones de corrección. Estas 
fichas a su vez tendrán valor orientativo para la evaluación de riesgos a que estuviese obligada la 
empresa a realizar en base a la Ley 31/1995. 
 
 
03.02.04. FORMACIÓN: 
 
Por esta Dirección Facultativa, y antes del comienzo de obra, será impartido un curso de 
información y formación sobre los aspectos antes citados y los riesgos que están previstos en la obra, 
así como las medidas que se han considerado de Prevención, de Protección Colectiva y los Equipos 
de Protección Individual 
Su duración se estima en 5 horas y a la misma deberán asistir al menos el Jefe de Obra, el Encargado 
y el personal de plantilla de la empresa y participante o previsto de participar en la obra; dentro de 
ellos es evidente que estarán los Delegados de Prevención y los Trabajadores Designados por la 
empresa. Caso de que no se asegure la estancia permanente en obra de una persona que acredite 
tener los conocimientos suficientes en prestación de Primeros Auxilios y Socorrismo, esta sesión se 
ampliará en 3 horas. 
Se impartirá, por esta Dirección Facultativa, un área dentro de este cursillo en Prevención de 
Riesgos Laborales específico para Construcción y más concretamente con los riesgos que pudieran 
existir en esta obra a todos aquellos trabajadores que estuviese previsto fuesen a intervenir en esta 
obra. Su duración se estima en 10 horas. 
No obstante, y además de lo anteriormente dicho, todo operario de nueva incorporación a la obra, 
y que no haya asistido al anterior curso, será informado directamente por el Encargado, realizando 
un recorrido general de la obra y deteniéndose de modo especial en lo que serán sus tareas. En el 
caso de subcontratistas actuará de igual modo, pero en este caso será acompañado además por 
aquel empleado de la subcontrata en cuestión que realice las funciones de Encargado de la 
misma. 
A todos los operarios que intervengan en la obra les serán entregadas las Fichas de Riesgos que 
correspondan a las tareas que fuesen a realizar en cada momento, y que su conjunto forma parte 
de la memoria técnica de este ESS. 
 

03. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 
 
En el presente estudio se aprecian interferencias con los servicios de electricidad, telefonía y gas, 
por lo que se deberá tener especial cuidado, siendo los pasos a seguir: 

a) El contratista se pondrá en contacto con el titular del servicio afectado y en presencia de 
éste, señalizará el trazado del servicio, con indicación exacta y precisa de la profundidad y 
características del trazado, así como el mayor servicio. Datos aportados por este titular. 
La señalización será perdurable durante el transcurso de la afección, protegiéndose la 
instalación de sobrepresiones, debidas al uso de maquinaria pesada, etc. ... 
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b) Si el servicio afectado se ha de reponer en lugar diferente, se habrá de preparar la 
conducción alternativa antes del desmantelamiento de la primitiva. 
c) Permanecer en contacto con los entes titulares de los servicios afectados, a fin de que 
retiren los mismos que los dejen fuera de servicio. 

 
 

04. PREVENCIÓN DE RIESGOS A TERCEROS 
 
Teniendo en cuenta que se trata de la renovación de servicios y pavimentación de calles habitadas, 
con ineludibles necesidades de tránsito peatonal y rodado, se deberá tener en cuenta: 
 

- La entrada y salida de vehículos. 
- Acopio de materiales que se hará en el interior del recinto de la obra, desde la calzada de 

la calle en las instalaciones que le afecten 
- Antes del inicio de las obras debe procederse a la instalación de las medidas preventivas de 

información frente a riesgos de accidentes de terceros, sean peatones o vehículos.  
 
Concretamente en esta obra se prevé: 

- Vallado perimetral: Es imprescindible delimitar todas las áreas de construcción o acopio de 
materiales con objeto de impedir el paso de descontrolado de personal ajeno a las obras, 
tal como se señala en los planos se mantendrá el vallado actual, como se ha citado 
inmediatamente antes. 

- Existirá un paso de vehículos, de 5,00 m. de ancho, que contará con una puerta de dos hojas 
con cadena y candado. Junto a la anterior se ubicará la puerta de acceso a personal (ver 
planos). 

- Señalización informativa y de seguridad, realizada con carteles tipo, normalizados según 
fichas técnicas y emplazados donde se determina en los planos del presente estudio. Incluye 
señalización de: 
 

- Accesibilidad; prohibiendo el acceso a las obras a toda persona ajena a las mismas. 
- Tráfico; en prevención de riesgos en los accesos rodados de la obra a los viales 

públicos. 
- Seguridad; sobre uso obligatorio de guantes, casco, zona de paso, zona de 

circulación, etc. 
 
 

05. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
 
El Contratista propondrá al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, para 
su aprobación y con la antelación debida, la implantación de las instalaciones provisionales de la 
obra, así como de: 

- Caseta de oficina de obra con aseo, teléfono y teléfono móvil. 
- Almacén de herramientas. 
- Vestuarios. 
- Servicios de vestuarios e higiénicos. 
- Casetas para comedor, aunque es costumbre desplazarse a un restaurante, en este 

caso existe este tipo de servicios cerca de la obra. 
 
En los planos del presente ESS se sugieren unas implantaciones que el Contratista puede confirmar 
o proponer su modificación en función de sus necesidades. 
 
 
03.05.01. ACOMETIDAS PROVISIONALES DE OBRA 
 
El contratista realizará a su cargo (salvo pacto en contra): 
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- Suministro de agua potable. 
- Suministro de energía eléctrica. 
- Conexión de vertido de aguas pluviales y aguas sucias a las redes públicas existentes. Vertido 

que deberá realizarse en las acometidas existentes. 
 
Las especiales características del riesgo de la acometida e instalación provisional eléctrica obligan 
a tener en cuenta que: 
 

- La acometida será BT 3x380/220 V. 
- El cuadro eléctrico estará alojado en armario homologado para intemperie. Dispondrá de 

contador, e interruptores diferenciales de 30 mA., en el caso de las máquinas que puedan 
requerir un diferencial con intensidad de ruptura superior, se asegurará también un valor de 
tierra tal que en ningún caso una persona pueda estar sometida a una corriente de 
derivación o contacto eléctrico indirecto superior a los 30 mA.; además contará con 
magnetotérmicos para cada circuito. 

- Todas las mangueras serán de 4 hilos, con protección IP adecuada. El hilo conductor de 
toma de tierra será de color normalizado (amarillo - verde). 

- En la protección contra contactos eléctricos indirectos se tendrá en cuenta el aumento de 
resistencia debido a la longitud y sección del cable de tierra. 

- Las mangueras eléctricas podrán disponerse aéreas sobre postes de madera o fijadas a las 
paredes de los edificios de obra, siendo en todo caso su altura superior a 2m. 

- Toda instalación a nivel de terreno se realizará bajo tubo de acero, y si va enterrada bajo 
tubo de PVC, con protección de hormigón si es superficial. 

- La instalación provisional será realizada por empresa autorizada, quien deberá entregar al 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra certificado de que se ha 
realizado según la normativa vigente. 

 
 
03.05.02. INSTALACIONES DE HIGIENE, BIENESTAR Y SANITARIAS: 
 
Podrán construirse de obra de fábrica, con acabados enlucidos y pintados, no obstante, se 
recomienda la utilización de casetas modulares prefabricadas y aisladas, y así constarán en el 
estado de mediciones y presupuesto. Estarán formadas por: 
 
ASEOS, con una dotación mínima de: 

- 1 inodoro por cada 25 hombres en obra = 2. 
- 1 inodoro por cada 15 mujeres en obra, con recipiente especial cerrado = 1. 
- 1 ducha por cada 10 trabajadores en obra = 5. 
- 1 lavabo por cada 10 trabajadores en obra = 5. 
- 1 espejo de 40x50cm mínimo, por cada lavabo = 5. 
- Jaboneras, toalleros, uno por lavabo = 5. 
- Portarrollos, uno por cabina = 2. 
- Secadores automáticos, uno por cada 10 trabajadores en obra = 2. 
- Cabina mínima 1,00 x 1,20 m2, y 2,30 m. de altura. Las puertas impedirán totalmente la 

visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior y de una percha. 
- Instalaciones de agua fría y caliente en duchas. 

 
VESTUARIOS, con una superficie mínima de 2m2 y altura de 2,30 m. por trabajador en obra. En esta 
superficie pueden incluirse las instalaciones de duchas y lavabos, en cuyo caso computaran los 
aseos. Dispondrá de: 

- 1 Taquilla guardarropa con llave y asiento por cada trabajador en obra = 20. 
- 1 Percha para colgar la ropa por cada trabajador en obra, para ropa mojada = 20. 

 
COMEDOR: En principio, consideramos que se desplazaran a comer a sus domicilios en la ciudad, o 
bien a establecimientos de hostelería del entorno, aun así se incluye esta partida en el Presupuesto. 
Se adecuará un recinto dotado de iluminación natural y artificial adecuadas, con ventilación 
suficiente y calefacción en invierno, tendrá una altura mínima al techo de 2,60 m. 
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BOTIQUÍN, en armario adecuado, emplazado en la oficina de obra, incorporando en lugar bien 
visible los teléfonos de los Centros Médicos a donde deben ser trasladados los accidentados, 
Hospital Comarcal Reina Sofía de Tudela (Navarra), tfn.:948-8107000, y el teléfono de urgencias 112. 
Estará dotado de material para primeros auxilios, como mínimo: 
 

- 1 Frasco, conteniendo agua oxigenada. 
- 1 Frasco, conteniendo alcohol de 96º. 
- 1 Frasco, conteniendo tintura de iodo (Betadine). 
- 1 Caja, conteniendo gasa estéril. 
- 1 Caja, conteniendo algodón hidrófilo estéril. 
- 1 Caja, conteniendo sobres de gasa envaselinada (Linitul). 
- 1 Rollo de esparadrapo. 
- 1 Goma para torniquete. 
- 1 Bolsa para agua o hielo. 
- 1 Bolsa conteniendo guantes esterilizados. 
- 1 Termómetro clínico. 
- Antiespasmódicos (Buscapina). 
- Analgésicos (Aspirina y Gelocatil). 
- Pomada para quemaduras y desinfectante de heridas (Furacín). 
- Pomada contra picadura de insectos (Labocane). 
- Tijeras. 
- Pinzas. 

 
El Botiquín estará a cargo del Encargado de obra o persona autorizada por el mismo que tenga 
los suficientes conocimientos de prestación de Primeros Auxilios y Socorrismo, lo mantendrá cerrado 
y en perfecto estado de uso y dotación. 
 

06. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 
 
Se realizará de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 31/1995, en su artículo 22. Dada la actividad, se 
hace imprescindible la vacunación antitetánica, con las dosis de recuerdo que fuesen necesarias. 
 

07. INSTALACIONES DE APOYO A LA OBRA 
 
Los trabajos e instalaciones previos al inicio de las obras han quedado reseñados en otro apartado. 
Seguidamente se estudian aquellas instalaciones de apoyo a la propia obra, ya sean de carácter 
provisional auxiliar o de producción. 
Salvo que el contratista adopte otros sistemas de producción de la obra, se prevé que: 
 

- El mortero para la construcción de fábricas y enfoscados será de dos tipos: uno de ellos 
realizado en obra, con trasiego por medio de carretillo manual (en su caso), y otro 
industrializado, suministrado en camión hormigonera. Se suministrará a diario según las 
necesidades de la obra. 

- Grúa sobre camión con pluma de 20 m., necesaria para elevación de cargas o materiales. 
Y en número y características para el de estructura prefabricada. 

 
En el plano del presente ESS se ubican los emplazamientos de las citadas instalaciones de apoyo a 
la obra. 
Seguidamente se detallan los principales riesgos, medidas preventivas y protecciones colectivas o 
personales que se prevén adoptar en las instalaciones provisionales o auxiliares de apoyo a la obra. 
 
03.07.01. INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉCTRICA DE OBRA: 
 
Descripción de los trabajos: 
La instalación eléctrica provisional de la obra se compone de dos partes: 
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1ª- La instalación desde su conexión a la red, a través de una E.T existente y la acometida 
hasta el cuadro general provisional de obra pasando por la unidad de contadores y la de 
mando y protección. 
2ª- La instalación necesaria de fuerza y alumbrado de la obra desde su salida del Cuadro 
General de Protección. 

La parte de instalación citada en primer término queda sujeta a las prescripciones particulares de 
la compañía eléctrica suministradora, IBERDROLA. Previamente se habrá presentado al organismo 
oficial competente (Industria) el preceptivo proyecto de suministro provisional a la obra, redactado 
por un técnico cualificado. 
Esto se complementa con la firma de los Boletines de instalación por parte de instalador autorizado. 
Con todo ello existe la garantía de que la instalación cumple con las indicaciones del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y, por extensión, con las de IBERDROLA. 
 
La instalación eléctrica provisional de obra, considerada en segundo término, consta en términos 
generales de lo siguiente: 

1.- Línea repartidora. 
2.- Cuadro de distribución 

2.1- Interruptor diferencial 30 mA. 
2.2- Interruptores automáticos magnetotérmicos. 
2.3- Transformadores de seguridad a 24 V. 
2.4- Caja de bornes o base de enchufe estanca (con toma de tierra). 
2.5- Base de enchufe estanca. 
2.6- Barra de conexión línea general de tierra. 

3.- Transformador de separación de circuitos. 
4.- Línea de utilización. 
5.- Línea de utilización (con toma de tierra). 

 
Cuadro General Provisional De Obra: 
Conjunto de la unidad de contadores, mando, y protección que alberga los siguientes elementos: 

- Cortacircuitos fusibles generales. 
- Contadores. 
- Interruptor diferencial o relé diferencial de 30 mA. 
- Interruptor diferencial o relé diferencial de 300 mA. 
- Interruptor automático general. 
- Interruptores automáticos para las diversas líneas repartidoras a los cuadros de distribución. 
- Elementos auxiliares (embarradores de distribución, barra de conexión de la línea general 

de tierra, etc.). 
- Prensaestopas en todas las canalizaciones de entrada y salida del cuadro. 

 
Cuadro De Distribución: 
Dotados como mínimos de los siguientes elementos: 

- Caja de bornes y/o bases de enchufe estancos (tomas de corriente con tierra incorporada). 
- Transformador de tensión a 24 V. en lugares húmedos y 50 V. en ambientes secos. 
- Interruptor automático magnetotérmico para cada toma de corriente. 
- Interruptor deferencial de 30 mA. para alumbrado y maquinas portátiles (Clase II y Clase III). 
- Barra de distribución y de conexión de línea de tierra. 

 
Análisis De Riesgos: 
Básicamente los riesgos que pueden originarse en la instalación eléctrica provisional de obra son los 
siguientes: 

- Contacto eléctrico directo 
- Contacto eléctrico indirecto. 
- Incendio 

 
Medidas Preventivas Específicas: 
Debido a las características de la actividad, y el lugar en el que se desarrolla, se debe considerar 
que los trabajos se desarrollan en condiciones húmedas a efectos de la instalación eléctrica. 
 
Cuadros eléctricos: 
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- Serán de doble aislamiento, clase II. Cuando se alojen en armarios metálicos éstos se 
considerarán de clase 01 y se conectarán a tierra mediante el correspondiente conductor 
de protección. 

- Todas las canalizaciones que entren o salgan del armario deberán tener prensaestopas. 
- Los cuadros sólo se abrirán con útiles especiales y por parte de un especialista eléctrico 

responsable. 
- Las tapas de acceso a los dispositivos de protección serán estancas, y se comprobará su 

existencia y buen estado de conservación. 
- En el cuadro no se efectuarán taladros o perforaciones para paso de cables que anulen el 

efecto del doble aislamiento y disminuyan o anulen el grado de protección de éste. 
- Bajo ninguna circunstancia deben puentearse los dispositivos de disparo de interruptor 

magnetotérmico o diferencial. 
- Se comprobará diariamente el buen funcionamiento del mecanismo de disparo del 

diferencial, mediante el pulsador de prueba. 
- Periódicamente y con aparatos adecuados se comprobará el correcto disparo a la 

intensidad de defecto prefijado para ello. 
 
Tomas de corriente: 

- Tanto las bases de enchufe como los conectores serán adecuados para trabajos en 
ambiente húmedo. 

- Las bases de enchufe deberán incorporar un dispositivo que cubra las partes activas (en 
tensión) cuando se retire el conector o enchufe (de la máquina). 

- Todas las tomas de corriente llevarán incorporado el conductor de protección. 
- No se utilizará para alimentar receptores cuya intensidad nominal sea superior a la de éstas. 
- La pareja "macho - hembra" de una toma de corriente deberá ser del mismo tipo; no deberá 

utilizarse una base o conector que deba ser forzado para su acoplamiento o que disminuya 
el grado de protección (IP) del conjunto. 

 
Líneas repartidoras: 

- Los conductores empleados serán del tipo manguera flexible (tensión nominal mínima de 
1.000V) y especiales para trabajos en condiciones severas. 

- La instalación eléctrica de la obra será aérea, con bajantes para las tomas de corriente y 
conexionado de receptores alojados en cuadros que cumplan la condición inicial IP. 54. 

- Los cables eléctricos conectados a máquinas, que en su mayoría son móviles, sufren un 
deterioro mecánico muy superior al normal, por lo que periódicamente deberá revisarse el 
estado físico de su cubierta aislante. 

- Los cables que suministran corriente a máquinas de clase II (doble aislamiento) y III (tensiones 
de seguridad) no necesitan llevar incorporado el conductor de protección. 

- Los que alimenten máquinas de clase I (necesidad de puesta a tierra) deben llevarlo 
incorporado. 

 
Receptores de tensión: 

a) Alumbrado. 
b) Portátiles. 
c) Resto de maquinaria de obra. 

a) Alumbrado: 
- Todos los puntos de luz situados en lugares accesibles se considerarán de clase I y 01, y 

deberán estar protegidos mediante interruptor diferencial de alta sensibilidad (30mA). 
- Las bombillas estarán protegidas por pantallas protectoras. 
- En caso de estar en ambientes de humedad o muy conductores, se utilizarán portalámparas 

de seguridad estancos al agua y polvo (con tensiones de alimentación no superior a 50 V.). 
- Los portátiles de alumbrado se utilizarán a tensión de seguridad de 24V, en ambiente 

húmedo o conductor. 
b) Herramientas portátiles: 

- Siempre que se trabaje en ambientes húmedos o conductores, éstos serán de clase II (doble 
aislamiento) o se alimentarán a tensiones de seguridad (vibrador). 

c) Resto de maquinaria eléctrica de obra: 
- Su grado de protección será el que corresponda a trabajos de intemperie. 
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- Teniendo en cuenta que su alimentación es a tensión superior a 50V y que son de clase 01 y 
I, deberán estar conectados a la red general de puesta a tierra. Ésta debe tener baja 
resistencia óhmica (≤ 80 Ω.), teniendo en cuenta que el diferencial al que están conectados 
es de media sensibilidad (300 mA.). 

Medidas preventivas de carácter general: 
- No se efectuarán trabajos en instalaciones eléctricas salvo que previamente se haya 

desconectado la fuente de alimentación y se coloque la señalización de descarga 
correspondiente. 

- No se dejará al alcance del personal de obra elementos de las instalaciones en servicio sin 
las correspondientes protecciones aislantes (cables conectados sin enchufe, cajas de 
bornes sin la cubierta, etc.). 

- Todos los conductores deberán protegerse adecuadamente, en especial en las zonas de 
paso y lugares en que estén en contacto con elementos metálicos. 

- Mensualmente se medirá el valor de la resistencia de la puesta a tierra y se controlará el 
correcto funcionamiento de los dispositivos diferenciales contra contactos eléctricos 
indirectos. 

- Cuando haya que efectuar trabajos en instalaciones en tensión y no se pueden efectuar sin 
ella, los efectuará personal experto y dotado de los elementos de protección personal 
adecuados y debidamente homologados. 

 
Prescripción de carácter particular: 
Las instalaciones eléctricas realizadas en obras deben cumplir las instrucciones del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión en vigor (Decreto 2413/1.973 de 20 de Septiembre, BOE nº 242, de 
fecha 9 de Octubre de 1.973), e Instrucciones Complementarias que a continuación se citan: 
Instrucción: 

- Canalizaciones. MI BT 027 puntos 1.1 y 2.1. 
- Conductores desnudos. MI BT 027 punto 2.2. 
- Conductores aislados. MI BT 027 punto 1.3. 
- Tubos. MI BT 027 punto 2.2. 
- Aparatos de mando, protección y tomas de corrientes. MI BT 027 punto 2.3. 
- Dispositivos de protección. MI BT 027 punto 2.4. 
- Aparatos móviles y portátiles. MI BT 027 punto 2.5. 
- Receptores de alumbrado. MI BT 027 punto 2.6. 
- Alumbrado portátil. MI BT 032 punto 2.5. 
- Receptores a motor, protección contra la falta de tensión. MI BT 032 punto 1.4. 
- Herramientas portátiles. MI BT 034 punto 1.7. 
- Condiciones generales de instalación de los transformadores y autotransformadores. MI BT 

035 punto 1.1. 
Receptores: 

- Condiciones generales de instalación. MI BT 031 punto 1.1. 
- Condiciones de utilización. MI BT 031 punto 1.1. 
- Clasificación de los receptores. MI BT 031 punto 1.2. 
- Puesta a tierra. MI BT 039 punto completa. 

Sistemas de protección: 
- Protección contra contactos directos. MI BT 021 punto 1. 
- Protección contra contactos indirectos. MI BT 021 punto 2 al 1.10. 

 
 
03.07.02. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS: 
 
Análisis de riesgos: 
Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra en construcción no son muy 
distintas de las que lo generan en otro momento. 

- Existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros o estufas, energía solar, trabajos de 
soldadura, conexiones eléctricas inadecuadas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia 
combustible (encofrados de madera, plásticos, pinturas y barnices, etc.). 

 
Medidas Preventivas: 

- Revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional. 
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- Correcto almacenamiento de las sustancias combustibles y más fácilmente inflamables, con 
los envases perfectamente cerrados e identificados, a lo largo de la ejecución de la obra, 
en las plantas bajas y con ventilación suficiente. 

- Alejar esos almacenes de posibles focos de ignición y en su caso dotándolos de instalaciones 
eléctricas antideflagrantes, así como de un sistema de detección - extinción automática, 
como pueden ser los sprinklers. Aunque en esta obra no se prevé dicho almacenamiento. 

- Evidentemente señalizar la prohibición de fumar. 
- Establecer un Plan de Emergencias efectuando un simulacro, al menos una vez cada tres 

meses, cuando exista dicho riesgo de incendio, teniendo bien señalizado el teléfono 112 que 
coordina todo tipo de emergencias en el ámbito de la Unión Europea 

- Los cuadros eléctricos principales estarán dotados de extintor de nieve carbónica de 6 Kg. 
 

08. FASES DE TRABAJO 
 
Se establecen las siguientes fases de trabajo a efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud: 

DEMOLICIONES 
MOVIMIENTO DE TIERRAS CAJEADO VIALES 
HORMIGONES 
INSTALACIONES 
PAVIMENTACIONES  

 

09. NORMAS PREVENTIVAS GENERALES 
 
En todo tipo de actividades de la construcción deben adoptarse una serie de medidas preventivas 
que por su carácter común no se incluyen en los apartados específicos de la actividad. Entre otros, 
se detallan los siguientes: 

- Se prohíbe tirar escombro libremente desde distintas alturas, incluso sobre zonas señalizadas. 
- Cuando hayan de emplearse rampas, sobre todo en el caso de preverse la circulación por 

ellas de carretillas de mano, se utilizarán las conocidas como "rampas autoguiadas" (ver 
planos). 

- Se señalizarán los recorridos alternativos cuando los accesos a planta estén cortados. 
- Se mantendrán las zonas de paso en buen estado de limpieza, eliminando diariamente el 

material de desecho 
- El manejo manual de cargas se hará manteniendo la espalda recta y flexionando las piernas 

para evitar lesiones lumbares, haciéndolo entre dos o más personas si fuera necesario por 
circunstancias de la carga. 

- A los tajos sin iluminación natural (pozos, etc.) se dotará de iluminación artificial (mínimo 200 
lux medidos a 1m. del suelo). 

- Las lámparas portátiles llevarán mango aislante y rejilla de protección. Debiendo alimentarse 
mediante transformadores de seguridad. 

- La conexión de lámparas o herramientas eléctricas a los cuadros de derivación se hará 
mediante clavijas, no permitiéndose introducir los hilos directamente en las bases fijándolos 
mediante pequeñas astillas o similar. 

- Los operarios estarán cualificados para el tipo de trabajo que vayan a realizar, en especial 
cuando ello implique el manejo de maquinaria o vehículos. 

- Los E.P.I. (Equipos de Protección Individual) serán de uso personal e intransferible. 
- Siempre habrá en obra un encargado debidamente cualificado nombrado por la empresa 

constructora y perteneciente a la plantilla de la misma. Ante su posible ausencia, y antes de 
producirse la misma, deberá quedar una persona expresamente autorizada por escrito por 
el mismo encargado para desempeñar su papel. Sin la presencia de una de estas dos 
personas, se paralizarán todos los trabajos y se cerrará la obra, lo que incluye, y de modo 
muy especial, a los distintos gremios subcontratados. 

 
 

https://ww2.coavn.org/verificacion


PROYECTO DE RENOVACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y PLUVIALES DE LA CALLE MORAL DE CORELLA, NAVARRA 

 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD   13 

10. FICHAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
A continuación, se incluyen una serie de Fichas Técnicas para la Prevención de Riesgos, según se 
indicaba en el punto "01.02.04.". 
Creemos que esta presentación esquemática, pero no por ello menos eficaz y formal que otras más 
frecuentes y farragosas, de las Fases de Trabajo y de los Medios Auxiliares relacionándolos entre sí y 
a la vez con los riesgos más frecuentes que se puedan prever para esta obra, junto con las medidas 
para el control de riesgos, hacen que la identificación de los riesgos y el correspondiente control de 
los mismos, sea más clara, sencilla, asequible, y consecuentemente, eficaz. Se contribuye así, no 
sólo a la Prevención de los Riesgos sobre las personas, sino también sobre las cosas. 
Pensemos que la caída de un ladrillo desde altura, o de una carga suspendida de una grúa, no es 
considerada como accidente en tanto que no lesione a una persona. Consecuentemente no se 
investiga el hecho, con lo que tampoco se ponen medidas de control o corrección, y en cualquier 
momento pueden afectar a personas o a cosas, y siempre, siempre supondrán una pérdida de 
tiempo, una desorganización, una extraña sensación de "chapuza". 
Insistimos que estas Fichas forman un bloque fundamental en el ESS, pero no sólo para tenerlo 
guardado en la caseta de obra, sino que como se dijo en el punto "01.02.04", deben ser entregadas 
a los operarios y subcontratas en la medida que se vayan utilizando esos Medios Auxiliares, esas 
Máquinas, o se vayan cubriendo las distintas Fases de Obra. Es por lo que, al menos, uno de los 
ejemplares del Plan de Seguridad y Salud a realizar por la empresa constructora deberá 
encuadernarse en archivador de anillas, para poder fotocopiar dichas fichas técnicas y así ser 
entregadas a los operarios intervinientes. 
No incluiremos en dichas fichas la ropa de trabajo normal, tan sólo aquella que pueda ser algo 
singular, como la de protección frente a la lluvia, o la del soldador si lo hubiese, que no es el caso, 
frente a quemaduras y radiaciones, etc., dado que no se considera que sea algo exclusivo de 
Prevención. 
Al igual, no se incluirán riesgos atendibles por el mero hecho constructivo y externo, en su generación 
al propio trabajo, como es el caso de la insolación, vendavales, acciones terroristas, etc. 
Por otra parte, hay E.P.I., que son incompatibles entre sí, por ejemplo, el uso simultáneo de botas de 
P.V.C. y botas de cuero, se entiende que en algunas ocasiones se necesitarán las de P.V.C. (lluvia y 
barro) y, evidentemente, no las de cuero. Todos los E.P.I. llevarán el marcado europeo Î. 
 
De los riesgos evitables y de los no eliminables: 
 
Ya se indicaba en el punto 01.02.02. que todos los riesgos son "no eliminables", no obstante, y sólo a 
modo de aclaración debemos decir que en el R.D. 1627/97 en su Arto. 2, apartado 2, párrafo a), se 
indica que deben identificarse, dentro de la Memoria, los riesgos que puedan ser evitados, y 
aquellos que no puedan eliminarse. Pensamos que un riesgo que pueda ser evitado, debe ser 
evitado y sería un contrasentido que pudiéndolo eliminar no se hiciera, por tanto, consideramos que 
todos los riesgos que están presentes en el trabajo no son eliminables en el 100% de su Grado de 
peligrosidad, luego siempre queda algo, luego no es evitable. 
Supongamos por ejemplo el caso de que se debiera rehabilitar una fachada de piedra para lo que 
se prevé una limpieza por medio de chorro de arena silícea en seco. Es evidente que, si yo puedo 
sustituir ese método de trabajo por el de agua caliente o no a presión, ya habré evitado el riesgo 
de silicosis, luego el riesgo es evitable y no lo incluiré como tal en el proyecto. Dicho de otra manera 
puedo, según nuestra imaginación y fantasía, idear un sinnúmero de trabajos y sus consecuentes 
riesgos que puedan ser sustituidos por otros sin esos riesgos, todos ellos son evitables, pero como no 
van a formar parte del trabajo ¿para qué ponerlos? 
Así por tanto consideramos que los riesgos que están en el trabajo es porque no han podido ser 
evitados, tan sólo controlados con las medidas de Prevención, o de Protección Colectiva, o de 
Protección Individual (de mejor a peor) que proponemos en estas Fichas Técnicas de Prevención 
de Riesgos 
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10.01. PLATAFORMA DE TRABAJO O CASTILLETE 
 

FASE DE TRABAJO RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCIÓN COLECTIVA PROTECCION PERSONAL 
- Cimentación. 
- Estructura de hormigón 
- Pilares de hormigón. 

⇑    CAIDA DE PERSONAS A DISTINTO 
NIVEL POR: 
* Basculamiento. 
* Falta de estabilidad. 
* Desplome. 
* Utilización de otro medio auxiliar 
sobre ella. 
* Falta de protección perimetral. 
*Ascenso y descenso de la 
plataforma. 
 
⇑ CAIDA DE OBJETOS POR: 
* Manipulación. 
* Desprendimientos. 
* Falta de rodapié. 
 
⇑ GOLPES Y CORTES. 
 
⇑ ATRAPAMIENTOS. 
 
⇑ SOBREESFUERZOS. 

- Asiento y nivelado correcto. 
- Conjunto estable, resistente y 
vertical. 
- Apoyo sobre superficie horizontal. 
- Ruedas con dispositivo de bloqueo 
o acuñadas a ambos lados. 
- Arriostramiento interior completo 
con crucetas y diagonales. 
- La altura de la plataforma al suelo 
no superará en 3 veces su lado 
menor. 
H 
C. de E .=        ≤  3 
L 
- Arriostramiento exterior a 
elementos rígidos estructurales. 
- Barandilla perimetral > 2.00 m. 
altura, de 1,10 m., barra intermedia 
y rodapié de 0,15 m. 
- Estructura y resistencia 
proporciona- les a las cargas. 
- Plataforma cubriendo toda la 
sección horizontal del entramado 
con sujeción de la misma. 
- Utilización de castillete mejor que 
es- calera portátil. 
- En el desplazamiento será 
desocupada por las personas. 
-  En su desplazamiento evitar líneas 
eléctricas. 
-  No  utilizar  borriquetas  o  
escaleras portátiles sobre la 
plataforma. 

 - Cinturón con anclaje. 
- Cable fiador. 
- Casco de seguridad. 
- Calzado con puntera 
reforzada y plantilla 
antipunturas. 
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10.02. ESCALERAS PORTATILES 
 

FASE DE TRABAJO RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCIÓN PROTECCIÓN COLECTIVA PROTECCIÓN PERSONAL 
- Excavación en caja (> 1 m.). 
- Cimentación. 
- Estructura de hormigón 
- Pilares de hormigón. 
- Forjados. 
- Cubiertas inclinadas. 
- Cerramientos exteriores (niveles 
inferiores). 
- Albañilería interior y 
revestimientos. 
- Impermeabilizaciones. 
- Aislamientos térmicos. 
- Fontanería y Calefacción. 
- Electricidad, T.V, y Telefonía. 
- Carpintería metálica. 
- Carpintería de madera. 
- Solados y Alicatados. 
- Vidriería. 
- Pinturas y Barnices. 
- Mantenimiento. 

⇑     CAIDA DE PERSONAS     A 
DISTINTO NIVEL POR: 
* Basculamiento lateral. 
* Rotura de larguero. 
* Rotura de peldaño. 
* Vuelco. 
*  Ascenso y descenso de 
espaldas a la escalera. 
* Deslizamiento. 
* Por contacto eléctrico. 
 
⇑ GOLPES. 
 
⇑ ELECTROCUCIÓN POR: 
* Presencia conductores 
eléctricos. 
 
⇑ ATRAPAMIENTOS. 
 
⇑ SOBREESFUERZOS. 

ESCALERAS DE MADERA: 
- Largueros de madera sana y escuadrada. 
- Peldaños ensamblados. 
- No emplear pinturas opacas, sí barnices 
transparentes. 
- Prohibición de empalmes si es que no tiene 
dispositivos especiales. 
 
ESCALERAS METALICAS: 
- Pintura antioxidante. 
- No realizar empalmes soldados. 
- No suplementar escaleras de aluminio. 
 
GENERALES: 
- Zapatas antideslizantes. 
- Anclaje en parte superior. 
- Superación nivel superior de apoyo en 1 m. 
- Apoyo inferior resistente. 
- Inclinación de la escalera ≅ 75º.  Relación entre 
longitud 
(L) de puntos de apoyo y separación del inferior a la 
vertical del superior L/4. 
- Evitar colocación en zonas de paso o puertas 
móviles. 
- Para altura > 3 m., utilización de cinturón de 
seguridad anclado a elemento fijo. 
- Para alturas > 5 m. y < 7 m. Utilizar escaleras 
reforzadas, no simples. 
- Para alturas > 7 m. utilizar escaleras telescópicas 
especiales. 
- El ascenso y descenso, siempre de frente a la 
escalera. 
- Utilización por una persona solamente. 
- No trabajar fuera de la vertical de la escalera. 
- No transportar cargas > 25 Kg. 
- Escaleras de tijera con cadena que impida su 
apertura. 
- Escaleras de tijera con tope de seguridad de 
abertura. 
- Retirada previa de conductores eléctricos 
desnudos. 

 - Cinturón con anclaje. 
- Ayuda de otra persona 
en la sujeción y 
estabilidad. 
- Cable fiador (en su caso). 
- Casco de seguridad. 
- Calzado con puntera 
reforzada y plantilla 
antipunturas. 
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10.03. PASARELAS Y RAMPAS 
 

FASE DE TRABAJO RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCIÓN COLECTIVA PROTECCION PERSONAL 
- Excavación en zanjas y pozos. 
- Cimentación. 
- Saneamiento. 
- Estructura de hormigón. 
- Forjados. 
- Cubiertas inclinadas. 
- Cerramientos exteriores. 
- Albañilería interior y revestimientos. 
- Impermeabilizaciones. 
- Aislamientos térmicos. 
- Fontanería y Calefacción. 
- Electricidad, T.V. y Telefonía. 
- Carpintería metálica. 
- Carpintería de madera. 
- Solados y Alicatados. 
- Mantenimiento. 

⇑    CAIDA DE PERSONAS A DISTINTO 
NIVEL POR: 
* Basculamiento. 
* Falta de estabilidad. 
* Desplome. 
* Utilización de otro medio auxiliar 
sobre ella. 
* Falta barandillas (> 2 m.). 
* Ascenso y descenso de la 
plataforma 
* Deslizamiento. 
 
⇑ CAIDA AL MISMO NIVEL. 
 
⇑ CAIDA DE OBJETOS POR: 
* Manipulación. 
* Desprendimientos. 
* Falta de rodapié (> 2 m.). 
 
⇑ GOLPES Y CORTES. 
 
⇑ ATRAPAMIENTOS. 
 
⇑ SOBREESFUERZOS. 

- Anchura de la plataforma ≥ 60 cm. 
- Tablones mínimo 20 x 7 cm. 
- Travesaños de arriostramiento. 
- Asiento y nivelado correcto. 
- Fijación de extremos que eviten 
deslizamientos o basculamientos. 
- Conjunto estable y resistente 
- Barandilla perimetral > 2.00 m. 
altura, de 1,10 m. Listón intermedio y 
rodapiés de 0,15 m. 
- Estructura y resistencia 
proporcionales a las cargas. 
-  No utilizar borriquetas o escaleras 
portátiles sobre la plataforma. 
- Acceso libre y fácil. 
- Sin obstáculos. 

 - Cinturón con anclaje en 
caso de trabajo a > 2 m. de 
altura. 
- Cable fiador (en su caso). 
- Casco de seguridad. 
- Calzado con puntera 
reforzada y plantilla 
antipunturas. 

 
  

https://ww2.coavn.org/verificacion


PROYECTO DE RENOVACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y PLUVIALES DE LA CALLE MORAL DE CORELLA, NAVARRA 

 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD   17 

10.04. MAQUINARIA EN GENERAL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

FASE DE TRABAJO RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCIÓN COLECTIVA PROTECCION PERSONAL 
- Preparación del terreno. 
- Excavación en caja. 
- Excavación en zanjas y pozos. 
 

⇑ CAIDA DE PERSONAS AL SUBIR 
O BAJAR DE LA MAQUINA. 
 
⇑ VUELCO POR: 
* Manejo imprudente. 
* Excesiva pendiente. 
 
⇑ ATROPELLO. 
 
⇑ ATRAPAMIENTOS. 
 
⇑   SOBREESFUERZOS. 
 
⇑ GOLPES CONTRA OBJETOS. 
 
⇑ CHOQUES CON VEHICULOS. 
 
⇑ DESPLOME DE TIERRAS. 
 
⇑ ELECTROCUCION. 
 
⇑ PROYECCIONES. 
 
⇑ POR EL MANTENIMIENTO. 
 
⇑ VIBRACIONES. 
 
⇑ RUIDO. 
 
⇑ POLVO. 
 
⇑ FATIGA TERMICA. 

- Maquinista cualificado. 
- Talud natural de tierras. 
- Faros adelante y de marcha atrás. 
- Servofrenos. 
- Freno de mano. 
- Bocina automática de retroceso. 
- Retrovisor a ambos lados. 
- Mantenimiento periódico de los 
sistemas hidráulicos y mecánicos. 
- Prohibición de permanecer o 
trabajar en el radio de acción de la 
máquina. 
-  Prohibición de trabajar o circular a 
menos de 5 m. de las líneas de alta 
tensión. 
- Caso de contacto eléctrico, el 
maquinista permanecerá en la 
cabina. 
- Prohibición de mantenimiento y 
reparación con el motor en 
marcha. 
- Señalización de caminos de 
circulación y limitación de 
velocidad. 
- Ayuda de señalistas. 
- Delimitación de cunetas a 3 m. del 
corte del talud natural. 

- Cabina con estructura de 
protección en caso de vuelco y 
caída de objetos. 
- Asiento antivibratorio y anatómico. 
- Cabina insonorizada y climatizada. 

- Casco de seguridad. 
- Calzado con puntera 
reforzada y plantilla 
antipunturas. 
- Gafas antipolvo (en su 
caso). 
- Mascarilla con filtro 
mecánico (en su caso). 
- Guantes de cuero. 
- Traje de agua (en su 
caso). 
- Protectores auditivos. 
- Botas de P.V.C. con 
puntera reforzada (en su 
caso). 
- Cinturón elástico 
antivibratorio (en su caso). 
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10.05. PALA CARGADORA 
 

FASE DE TRABAJO RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCIÓN COLECTIVA PROTECCION PERSONAL 
- Excavación en caja. 
- Preparación del terreno. 
 

⇑ CAIDA DE PERSONAS AL SUBIR 
O BAJAR DE LA MAQUINA. 
 
⇑ VUELCO POR: 
* Manejo imprudente. 
* Excesiva pendiente. 
 
⇑ ATROPELLO. 
 
⇑ ATRAPAMIENTOS. 
 
⇑ SOBREESFUERZOS. 
 
⇑ GOLPES CONTRA OBJETOS. 
 
⇑ CHOQUES CON VEHICULOS. 
 
⇑ DESPLOME DE TIERRAS. 
 
⇑ ELECTROCUCION. 
 
⇑ PROYECCIONES. 
 
⇑ POR EL MANTENIMIENTO. 
 
⇑ VIBRACIONES. 
 
⇑ RUIDO. 
 
⇑ POLVO. 
 
⇑ TENSION TERMICA. 

- Maquinista cualificado. 
- Bocina automática de retroceso. 
- Mantenimiento periódico de los 
sistemas hidráulicos y mecánicos. 
- Prohibición de permanecer o 
trabajar en el radio de acción de la 
máquina. 
-  Prohibición de trabajar o circular a 
menos de 5 m. de las líneas de alta 
tensión. 
- Prohibición de izar personas en la 
cuchara o utilizarla como 
plataforma. 
- Prohibición de transportar personas 
en la cuchara. 
- Prohibición de trabajar bajo 
salientes de la excavación. 
- Riego del terreno. 
- Evitar concentraciones peligrosas 
de gases en lugares de poca 
ventilación, forzando ésta. 
- Desplazamiento en pendiente con 
cuchara a ras de suelo. 
- Pendiente máxima en seco 50%. 
- Pendiente máxima en húmedo 20 
%. 
- Pendiente máxima con tren de 
rodaje de neumáticos, en seco, 
30%. 
- En período de descanso de la 
máquina, mantener la cuchara en 
el suelo. 
- En reparaciones de la cuchara, 
colocar topes o calzos. 
- Circular con la cuchara baja. 

- Cabina con estructura de 
protección en caso de vuelco y 
caída de objetos. 
- Asiento antivibratorio y anatómico. 
- Cabina insonorizada y climatizada. 

- Casco de seguridad. 
- Calzado con puntera 
reforzada, y plantilla 
antipunturas. 
- Gafas antipolvo (en su 
caso). 
- Mascarilla con filtro 
mecánico (en su caso). 
- Guantes de cuero. 
- Traje de agua (en su 
caso). 
- Protectores auditivos. 
- Botas de P.V.C. con 
puntera reforzada (en su 
caso). 
- Cinturón elástico 
antivibratorio (en su caso). 
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10.06. RETROEXCAVADORA 
 

FASE DE TRABAJO RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCIÓN COLECTIVA PROTECCION PERSONAL 
- Excavación en caja. 
- Excavación en pozos y zanjas. 
 

⇑ CAIDA DE PERSONAS AL SUBIR 
O BAJAR DE LA MAQUINA. 
 
⇑ VUELCO POR: 
* Manejo imprudente. 
* Excesiva pendiente. 
 
⇑ ATROPELLO. 
 
⇑ ATRAPAMIENTOS. 
 
⇑ SOBREESFUERZOS. 
 
⇑ GOLPES CONTRA OBJETOS. 
 
⇑ CHOQUES CON VEHICULOS. 
 
⇑ DESPLOME DE TIERRAS. 
 
⇑ ELECTROCUCION. 
 
⇑ PROYECCIONES. 
 
⇑ POR EL MANTENIMIENTO. 
 
⇑ VIBRACIONES. 
 
⇑ RUIDO. 
 
⇑ POLVO. 
 
⇑ TENSION TERMICA. 

- Maquinista cualificado. 
- Talud natural. 
- Bocina automática de retroceso. 
- Maquinista cualificado. 
- Mantenimiento periódico de los 
sistemas hidráulicos y mecánicos. 
- Prohibición de permanecer o 
trabajar en el radio de acción de la 
máquina. 
-  Prohibición de trabajar o circular a 
menos de 5 m. de las líneas de alta 
tensión. 
- Prohibición de izar personas en la 
cuchara o utilizarla como 
plataforma. 
- Prohibición de trabajar bajo 
salientes de la excavación. 
- Durante la excavación, si la 
máquina es de neumáticos, utilizará 
las zapatas estabilizadoras. 
-  Precauciones máximas en zonas 
de excavación con posibilidad de 
existencia de conducciones de gas, 
electricidad, agua. 
- Evitar concentraciones peligrosas 
de gases en lugares de poca 
ventilación, forzando ésta. 
- En trabajos de pendiente, nivelar el 
terreno para asiento de la máquina. 
- En período de descanso de la 
máquina, mantener la cuchara en 
el suelo. 
- En reparaciones de la cuchara, 
colocar topes o calzos. 
- Circular con la cuchara baja. 

- Cabina con estructura de 
protección en caso de vuelco y 
caída de objetos. 
- Asiento antivibratorio y anatómico. 
- Cabina insonorizada y climatizada. 

- Casco de seguridad. 
- Calzado con puntera 
reforzada y plantilla 
antipunturas. 
- Gafas antipolvo (en su 
caso). 
- Mascarilla con filtro 
mecánico (en su caso). 
- Guantes de cuero. 
- Traje de agua (en su caso) 
- Protectores auditivos (en 
su caso). 
- Botas de P.V.C. con 
puntera reforzada y plantilla 
antipunturas (en su caso). 
- Cinturón elástico 
antivibratorio (en su caso) 
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10.07. CAMION (BASCULANTE O NO) 
 

FASE DE TRABAJO RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCIÓN COLECTIVA PROTECCION PERSONAL 
-  Replanteo. Preparación del 
terreno. 
- Excavación en caja 
- Excavación en zanjas y pozos. 
- Saneamiento. 
- Pilares de hormigón. 
- Forjados. 
- Cubiertas inclinadas. 
- Cerramientos exteriores. 
- Albañilería interior y revestimientos. 
- Impermeabilizaciones. 
- Aislamientos térmicos. 
- Fontanería y Calefacción. 
- Electricidad, T.V, Telefonía. 
- Carpintería metálica. 
- Carpintería de madera. 
- Solados y Alicatados. 
 

⇑ CAIDA DE PERSONAS AL SUBIR 
O BAJAR DEL VEHICULO. 
 
⇑ VUELCO POR: 
* Manejo imprudente. 
* Excesiva pendiente. 
 
⇑ ATROPELLO. 
 
⇑ ATRAPAMIENTOS. 
 
⇑ SOBREESFUERZOS. 
 
⇑ GOLPES CONTRA OBJETOS. 
 
⇑ CHOQUES CON VEHICULOS. 
 
⇑ DESPLOME DE TIERRAS. 
 
⇑ ELECTROCUCION. 
 
⇑ PROYECCIONES. 
 
⇑ POR EL MANTENIMIENTO. 
 
⇑ VIBRACIONES. 
 
⇑ RUIDO. 

- Conductor cualificado. 
- Antes de dar marcha atrás se 
comprobará la ausencia de 
personas. 
- Bocina automática de retroceso y 
espejos retrovisores a ambos lados. 
- Mantenimiento periódico de los 
sistemas hidráulicos y mecánicos. 
-  Bajada de caja inmediata antes 
de emprender la marcha. 
- Entrada y salida de obra con 
ayuda de señalista. 
- Respeto de las normas del código 
de circulación. 
- Frenado, calzado y marcha 
introducida en parada de 
pendiente. 
-  Permanencia de operarios fuera 
del radio de acción del camión. 
- Descarga de material en 
inmediaciones de zanja, a 1 m. del 
borde del talud natural, previa 
instalación de topes. 
- Si el camión dispone de pórtico de 
seguridad, el conductor dentro de 
la cabina en la operación de 
carga. En caso contrario 
abandonará la cabina. 
- Accionamiento del elevador en 
situación de paro del camión. 
-  Preferencia de paso  a los 
vehículos cargados. 

- Cabina con estructura de 
protección en caso de vuelco y 
caída de objetos. 
- Asiento antivibratorio y anatómico. 
- Cabina insonorizada y climatizada. 

- Casco de seguridad. 
- Calzado con puntera 
reforzada, y plantilla 
antipunturas. 
- Guantes de cuero. 
- Traje de agua (en su 
caso). 
- Protectores auditivos (en 
su caso). 
- Botas de P.V.C. con 
puntera reforzada (en su 
caso). 
- Cinturón elástico 
antivibratorio (en su caso). 
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10.08. DUMPER 
 

FASE DE TRABAJO RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCIÓN COLECTIVA PROTECCION PERSONAL 
- Preparación del terreno. 
- Cimentación. 
- Saneamiento. 
- Estructuras de hormigón. 
- Pilares de hormigón. 
- Forjados. 
- Cubiertas inclinadas. 
- Cerramientos exteriores. 
- Albañilería interior y 
resvestimientos. 
 

⇑ CAIDA DE PERSONAS AL SUBIR 
O BAJAR DEL VEHICULO. 
 
⇑ VUELCO POR: 
* Manejo imprudente. 
* Excesiva pendiente. 
 
⇑ ATROPELLO. 
 
⇑ ATRAPAMIENTOS. 
 
⇑   SOBREESFUERZOS. 
 
⇑ GOLPES CONTRA OBJETOS: 
* Arranque a manivela. 
* Otros. 
 
⇑ CHOQUES. 
 
⇑ POR EL MANTENIMIENTO. 
 
⇑ VIBRACIONES. 
 
⇑ RUIDO. 
 
⇑ SOBREESFUERZOS. 
 
⇑ POLVO. 

- Conductor cualificado. 
- Antes de dar marcha atrás se 
comprobará la ausencia de 
personas. 
- Bocina automática de retroceso y 
espejos retrovisores a ambos lados. 
- Mantenimiento periódico de los 
sistemas hidráulicos y mecánicos. 
- Frenado, calzado y marcha 
introducida en parada de 
pendiente. 
-  Preferencia de paso a los 
vehículos cargados. 
- Con vehículo cargado, bajada de 
rampa marcha atrás. 
- Prohibición de circular por 
pendientes > 20% en terreno 
húmedo y del 30% en seco. 
- Colocación de tope al borde del 
des- nivel de descarga, teniendo en 
cuenta el ángulo del talud natural. 
- Visión por encima de la carga, o 
en caso contrario circular marcha 
atrás. 
- Prohibición de viajar sobre el 
dumper personas distintas al 
conductor. 
- Estacionamiento del vehículo con 
freno y parada de motor. 
-  En pendientes, además, calzado 
de ruedas. 
- En reparaciones, con el volquete 
le- vantado, instalar un calce 
adecuado. 

- Cabina con estructura de 
protección en caso de vuelco y 
caída de objetos, pórtico de 
seguridad. 
- Asiento antivibratorio y anatómico. 

- Casco de seguridad. 
- Calzado con puntera 
reforzada y plantilla 
antipunturas. 
- Guantes de cuero. 
- Traje de agua (en su 
caso). 
- Protectores auditivos. 
- Botas de P.V.C. con 
puntera reforzada. 
- Cinturón elástico 
antivibratorio (en su caso). 
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10.09. CAMIÓN HORMIGONERA CON BOMBA 
 

FASE DE TRABAJO RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCIÓN COLECTIVA PROTECCION PERSONAL 
- Saneamiento. 
- Cimentación 
- Estructura de hormigón. 
- Pilares de hormigón. 
- Forjados. 
- Solados y Alicatados. 

⇑ CAIDAS A DISTINTO NIVEL POR: 
* Subir o bajar del camión. 
* Desde la escala abatible. 
* Desde la plataforma. 
 
⇑ VUELCO POR: 
* Manejo imprudente. 
* Excesiva pendiente. 
 
⇑ ATROPELLO. 
 
⇑ ATRAPAMIENTOS. 
 
⇑ SOBREESFUERZOS. 
 
⇑ GOLPES CONTRA OBJETOS: 
* Manejo de canaletas. 
* Otros. 
 
⇑ CHOQUES. 
 
⇑ VIBRACIONES. 
 
⇑ RUIDO. 
 
⇑ SOBREESFUERZOS. 
 
⇑ SALPICADURAS HORMIGON. 
 
⇑ CONTAMINACION AMBIENTAL. 
 
⇑  DERMATOSIS. 

- Conductor cualificado. 
- Elementos de subida y bajada 
antideslizantes. 
- Antes de dar marcha atrás se 
comprobará la ausencia de 
personas. 
- Bocina automática de retroceso 
y espejos retrovisores a ambos 
lados. 
- Mantenimiento periódico de los 
sistemas hidráulicos y mecánicos. 
- Frenado, calzado y marcha 
introducida en parada de 
pendiente. 
-  Preferencia de paso a los 
vehículos cargados. 
- Con vehículo cargado, bajada 
de rampa marcha atrás. 
- Prohibición de circular por 
pendientes > 16%. 
- Colocación de tope al borde del 
desnivel de descarga, con las 
ruedas traseras a más de 2 m. de 
talud natural. 
- En pendientes, calzado de 
ruedas. 
- Señalización y balizamiento. 
- Presencia de señalista. 
- Limpiar la cuba en lugar que no 
afecte a desagües o cauces 
fluviales. 

- Cabina con estructura de 
protección en caso de vuelco y 
caída de objetos, pórtico de 
seguridad. 
- Asiento antivibratorio y 
anatómico. 

- Casco de seguridad. 
- Calzado con puntera 
reforzada y plantilla 
antipunturas. 
- Guantes de cuero. 
- Cremas barrera. 
- Traje de agua (en su 
caso). 
- Protectores auditivos. 
- Botas de P.V.C. con 
puntera reforzada. 
- Cinturón elástico 
antivibratorio (en su caso). 
- Gafas antipolvo- 
antiácido. 
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10.10. HORMGONERA PORTATIL BASCULANTE 
 

FASE DE TRABAJO RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCIÓN COLECTIVA PROTECCION PERSONAL 
- Cimentación 
- Saneamiento. 
- Estructura de hormigón. 
- Pilares de hormigón. 
- Forjados. 
- Cubiertas inclinadas. 
- Cerramientos exteriores. 
- Albañilería interior y revestimientos. 
- Impermeabilizaciones. 
- Aislamientos térmicos. 
- Fontanería y calefacción. 
- Electricidad, T.V., y Telefonía. 
- Carpintería metálica. 
- Carpintería de madera. 
- Solados y Alicatados. 

⇑ ATRAPAMIENTOS POR: 
* Paletas. 
* Engranes. 
* Correas. 
 
⇑ SOBREESFUERZOS. 
 
⇑ CONTACTO ELECTRICO: 
* Indirecto. 
* Directo. 
 
⇑ GOLPES CONTRA OBJETOS. 
 
⇑ RUIDO. 
 
⇑ SOBREESFUERZOS. 
 
⇑ SALPICADURAS HORMIGON O 
MORTEROS. 
 
⇑ POLVO DE CEMENTO. 
 
⇑ DERMATOSIS. 
 
⇑ CONTAMINACION AMBIENTAL. 

- Operario cualificado. 
- Mantenimiento periódico de los 
sistemas mecánicos. 
- Ubicación a más de 3 m. del 
borde del talud. 
- Ubicación en zona libre de caída 
de objetos. 
- Carcasa de protección en 
órganos móviles. 
- Operaciones de mantenimiento y 
limpieza con motor parado. 
-  Alimentación eléctrica mediante 
cables aéreos o subterráneos, con 
protección del circuito por tierra y 
disyuntor diferencial. 
- Botonera del mando o pulsador 
del tipo estanco y fuera del recinto 
de correas y poleas. 
- Limpiar la cuba en lugar que no 
afecte a desagües o cauces 
fluviales. 
- Higiene personal periódica y 
cambio de ropa. 

-  Marquesina  resistente,  prevista  
ante situaciones cambiantes de la 
hormigonera. 

- Casco de seguridad. 
- Calzado con puntera 
reforzada y plantilla 
antipunturas. 
- Guantes de cuero. 
- Cremas barrera. 
- Traje de agua (en su 
caso). 
- Protectores auditivos. 
- Botas de P.V.C. con 
puntera reforzada (en su 
caso). 
- Gafas antipolvo antiácido. 
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10.11. CAMION GRUA (I / III) 
 

FASE DE TRABAJO RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCIÓN COLECTIVA PROTECCION PERSONAL 
- Montaje y desmontaje de 
grúa automontante. 
- Descarga de materiales 
paletizados (ocasional). 

⇑ VUELCO CAMION. 
 
⇑ ATRAPAMIENTOS. 
 
⇑ CAIDAS: 
* Distinto nivel. 
* Mismo nivel. 
* Al subir o bajar. 
 
⇑ ATROPELLO. 
 
⇑ GOLPES POR: 
* La carga. 
* Otros. 
 
⇑ DESPLOME CARGA 
 
⇑ GOLPES DE LA CARGA. 
 
⇑   CONTACTO LINEA ELEC- 
TRICA. 
 
⇑ QUEMADURAS: 
* Mantenimiento. 
 
⇑ SOBREESFUERZOS. 

- Manejo por personal cualificado. 
- Evitar la proximidad a las líneas de alta 
tensión (mínima distancia de seguridad 5 m. 
en vertical y horizontal). 
- Retirada de tendido de alta y baja tensión. 
- Colocación de rótulos visibles de carga 
máxima en punta y cada 5 m. 
- Suspender los trabajos con vientos de 
velocidad > 80 Km./h. 
- Prohibición de permanencia bajo cargas 
suspendidas. 
- Se prohíbe permanecer o realizar trabajos 
en un radio de 5 m. En torno a la grúa. 
- Prohibición de realizar tiros oblicuos. 
- No combinar movimientos de izado o 
descenso y traslación. 
- Ayuda de señalista en trabajos con 
dificultad de visibilidad. 
- El Plan de Seguridad especificará 
claramente en los planos, el lugar de 
estacionamiento del camión grúa para 
montaje de la grúa automontante. 
- La grúa deberá tener al día el libro de 
mantenimiento. 
- El gancho o el doble gancho estará dotado 
de pestillo o pestillos de seguridad. 
- En el acceso a la obra, se le hará entrega al 
conductor de la siguiente normativa de 
seguridad, conservando un duplicado con su 
firma: 
. Atención penetra usted en una zona de 
riesgo, siga las instrucciones del guía. 
.  Respete las señales de tráfico. 
.   Si desea abandonar la cabina de su 
vehículo utilice siempre el casco de seguridad 
que se le ha entregado junto con esta nota. 

 - Casco. 
- Guantes de cuero. 
-  Guantes impermeables 
para las operaciones  de  
mantenimiento. 
- Botas con puntera 
reforzada y plantilla 
antipunturas. 
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10.11. CAMIO GRUA (II / III) 
 

FASE DE TRABAJO RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCIÓN COLECTIVA PROTECCION PERSONAL 
  . Ubíquese para realizar su trabajo, en el lugar 

o zona que se le señalará. 
. Una vez concluida su estancia en obra 
devuelva el casco al salir. 
-  El encargado de obra comprobará el 
correcto apoyo de los gatos estabilizadores y 
los calzos inmovilizadores en ruedas traseras y 
delanteras antes de entrar en servicio el 
camión grúa. 
- Se dispondrá en obra de unas placas de 
palastro para ser utilizadas como plataformas 
de reparto de cargas de los gatos 
estabilizadores. 
-  Se prohíbe expresamente, sobrepasar la 
carga máxima admitida por el fabricante de 
la grúa, en función de la longitud en servicio 
del brazo. 
- Al personal encargado del manejo de la 
grúa se le entregará, además de la anterior 
citada, la siguiente normativa de seguridad: 
. Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o 
sin ella, sobre el personal. 
. No dé marcha atrás sin ayuda del señalista. 
. Suba y baje de la cabina y plataformas por 
los lugares previstos para ello. 
. No salte nunca directamente al suelo desde 
la máquina si no es por un riesgo inminente 
para su integridad física. 
. Si entra en contacto con una línea eléctrica, 
pida auxilio con la bocina y espere recibir 
instrucciones. 
. No haga por sí mismo maniobras en espacios 
angostos. Pida la ayuda del señalista. 
. Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa 
antes de iniciar ningún desplazamiento. 
. No permita que nadie se encarame sobre la 
carga, ni se cuelgue del gancho. 
. Limpie su calzado de barro o grava para que 
no se dificulte la operatividad sobre los 
pedales. 
. Levante sólo una carga cada vez. 
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10.11. CAMION GRUA (III / III) 
 

FASE DE TRABAJO RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCIÓN COLECTIVA PROTECCION PERSONAL 
  . No abandone la máquina con una carga 

suspendida. 
. Antes de poner en servicio la máquina, 
compruebe todos los dispositivos de frenado. 
. No permita que nadie acceda a la cabina 
durante el trabajo. 
.  No consienta que se utilicen aparejos, 
balancines, eslingas o estrobos dañados. 
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10.12. SIERRA DE DISCO 
 

FASE DE TRABAJO RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCIÓN COLECTIVA PROTECCION PERSONAL 
- Excavación en caja (caso 
entibación). 
- Excavación zanjas y pozos. 
- Cimentación. 
- Estructura de hormigón. 
- Pilares de hormigón. 
- Forjados. 
- Cubiertas inclinadas. 

⇑ CORTES. 
 
⇑ RETROCESO DE PÌEZA. 
 
⇑ PROYECCION. 
 
⇑ ATRAPAMIENTO. 
 
⇑ ROTURA DEL DISCO. 
 
⇑ CONTACTO ELECTRICO: 
* Indirecto. 
* Directo. 
 
⇑ POLVO. 
 
⇑ RUIDO. 
 
⇑ SOBREESFUERZOS. 

- Persona cualificada. 
- Conexión eléctrica a tierra en la manguera 
de toma de corriente, con base y clavija. 
- Nivelación de la máquina y estabilidad. 
- Cuchillo divisor de espesor apropiado al 
triscado del disco. 
- Disco ajustado y equilibrado. 
- Protector regulable del disco. 
- Resguardo inferior del disco. 
- Resguardo de las correas de transmisión. 
- Interruptor del tipo embutido y estanco. 
- Diámetro del disco adecuado al que 
permite el protector. 
- Afilado del disco, fijación, triscado y 
profundidad de corte adecuado. 
- Giro del disco hacia el lado de la 
alimentación. 
- Mantenimiento y aceitado del disco. 
- Comprobación de la no existencia de 
elementos extraños antes de cortar. 
- Nunca empujar con los dedos pulgares 
extendidos. 
- Empujador para piezas pequeñas. 
- No hacer cuñas con esta sierra. 
- Mantener limpio el entorno de material de 
desecho y tablas con puntas. 

- Protector. 
- Cuchillo divisor. 
- Resguardo inferior del disco. 
- Resguardo de correas y poleas. 

- Gafas de seguridad. 
- Pantalla facial. 
- Mascarilla con filtro para 
polvo. 
- Botas de seguridad con 
puntera reforzada y plantilla 
antipunturas. 
- Protectores auditivos 
(cascos). 
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10.13. CORTADORA DE CERAMICA 

 
FASE DE TRABAJO RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCIÓN COLECTIVA PROTECCION PERSONAL 
- Cubiertas inclinadas. 
- Cerramientos exteriores. 
- Solados y Alicatados. 

⇑ CORTES. 
 
⇑ PROYECCION. 
 
⇑ ATRAPAMIENTO. 
 
⇑ ROTURA DEL DISCO. 
 
⇑ CONTACTO ELECTRICO: 
* Indirecto. 
* Directo. 
 
⇑ POLVO. 
 
⇑ RUIDO. 
 
⇑ HUMEDAD (Para las de 
corte con agua). 
 
⇑ SOBREESFUERZOS. 

- Persona cualificada. 
- Conexión eléctrica a tierra en la manguera 
de toma de corriente, con base y clavija. 
- Nivelación de la máquina y estabilidad. 
- Disco ajustado y equilibrado. 
- Protector regulable del disco. 
- Carenado de órganos móviles (correas, 
poleas, parte inferior del disco). 
- Interruptor del tipo embutido y estanco. 
- Diámetro del disco adecuado al que 
permite el protector. 
- Adecuación del disco, al tipo de material a 
cortar (no cortar madera con disco de widia 
o carborundo). 
- Giro del disco hacia el lado de la 
alimentación. 
- Comprobación de la no existencia de 
elementos extraños antes de cortar (grapas, 
etc.). 
- Aspiradores de polvo. 
- Humedecer las piezas. 
- Si no es con chorro de agua, colocar la 
máquina a sotavento (viento por la espalda) 
- Nunca empujar con los dedos pulgares 
extendidos. 
- Carro alimentador y guía 
- Empujador para piezas pequeñas. 
- Mantener limpio el entorno de material de 
desecho y obstáculos. 

- Protector. 
- Resguardo inferior del disco. 
- Resguardo de correas y poleas. 

- Gafas de seguridad. 
- Pantalla facial. 
- Mascarilla con filtro para 
polvo (para las de corte en 
seco). 
- Botas de seguridad con 
puntera reforzada y plantilla 
antipunturas. 
- Mandil para líquidos no 
agresivos. 
- Traje de agua (según 
máquinas). 
- Guantes de neopreno 
resistentes a la abrasión y 
humedad. 
- Protectores auditivos 
(cascos). 
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10.14. HERRAMIENTAS PORTÁTILES DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO 
 
Taladro, Rozadora, Cepilladora metálica, Sierra, Vibrador, Amoladora, Radial, Pistola fija - clavos 
 

FASE DE TRABAJO RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCIÓN COLECTIVA PROTECCION PERSONAL 
-  Preparación del terreno 
(Replanteo). 
- Cimentación. 
- Saneamiento. 
- Estructura de hormigón. 
- Pilares de hormigón. 
- Forjados. 
- Cubiertas inclinadas. 
- Cerramientos exteriores. 
- Albañilería interior y 
revestimientos. 
- Impermeabilizaciones. 
- Aislamientos térmicos. 
- Fontanería y Calefacción. 
- Electricidad, T.V., y 
Telefonía. 
- Carpintería metálica. 
- Carpintería de madera. 
- Solados y Alicatados. 

⇑ PROYECCIONES. 
 
⇑ CAIDA Y CHOQUE DE   O 
CONTRA OBJETOS. 
 
⇑ CORTES. 
 
⇑ POLVO. 
 
⇑ INCENDIO. 
 
⇑ RUIDO. 
 
⇑ CONTACTO ELECTRICO: 
* Directo. 
* Indirecto. 
 
⇑ SOBREESFUERZOS. 

- Persona cualificada. 
- Protección eléctrica a base de doble 
aislamiento. 
- En ausencia de lo anterior, conexión 
eléctrica a tierra en combinación de 
interruptores diferencia- les de 30 mA. 
- Estado adecuado de cable y clavija de 
conexión. 
- Utilización del complemento adecuado y 
sustitución del desgastado. 
- Reparación eléctrica de los mismos por 
personal especializado. 
- No retirar las protecciones normalizadas de 
disco, pistola, etc., y utilización el de 
revoluciones adecuadas o útil indicado. 
- Cambio de útiles desconectando de la red 
el aparato. 

- Barreras. 
- Marquesinas de protección de 
caída de materiales. 

- Casco. 
- Gafas de seguridad. 
- Pantalla facial. 
- Mascarilla con filtro para 
polvo. 
- Botas de seguridad con 
puntera reforzada y plantilla 
antipunturas. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o PVC 
(en su caso). 
- Protectores auditivos 
(cascos). 
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10.14.   HERRAMIENTAS   PORTATILES   DE   COMBUSTION   O   AIRE (I / II) 
 
Lámparas de soldar 
 

FASE DE TRABAJO RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCIÓN COLECTIVA PROTECCION PERSONAL 
- Saneamiento. 
- Estructura de hormigón 
(caso de muros). 
- Cubiertas inclinadas. 
- Impermeabilizaciones. 
- Fontanería y Calefacción. 

⇑ INCENDIO. 
 
⇑ EXPLOSION. 
 
⇑ QUEMADURAS. 
 
⇑ CHOQUE O GOLPE CON 
OBJETOS. 

- Persona cualificada. 
- Control del estado del quemador y correcta 
fijación a la bombona de butano. 
- Estado de conservación de la manguera. 
- Regular la presión en el quemador. 
- No trabajar en inmediaciones de material 
combustible. 
- Ventilación adecuada. 

- Marquesinas de protección de 
caída de materiales. 

- Casco (por riesgos 
generales de obra). 
- Gafas de seguridad o 
pantalla facial. 
- Botas de seguridad con 
puntera reforzada y plantilla 
antipunturas (por riesgos 
genera- les de obra). 
- Guantes de cuero. 

 
Martillo neumático 
 

FASE DE TRABAJO RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCIÓN COLECTIVA PROTECCION PERSONAL 
- Excavación. 
- Estructura de hormigón. 
- Pilares de hormigón. 
- Forjados. 

⇑ ATRAPAMIENTO. 
 
⇑ EXPLOSION. 
 
⇑ CHOQUE OBJETOS. 
 
⇑ SOBREESFUERZOS. 
 
⇑ RUIDO Y VIBRACIONES. 
 
⇑ POLVO. 
 
⇑ PROYECCIONES: 
* Partículas. 
* Aire comprimido. 

- Persona cualificada. 
- Corte de aire y descompresión de la 
manguera antes de desarmarlo. 
- No apoyar el cuerpo sobre el martillo. 
- Acoplamiento del útil con el martillo. 
- No hacer palanca con él. 
- Extremar las medidas en los trabajos de 
aperturas de zanjas con sospecha de 
conducciones (hasta 0,50 m. de la 
conducción enterrada, resto a pala (manual). 
- No jugar con el aire comprimido. 
- Mantenimiento del compresor, incluyendo 
los retimbrados oficiales. 
- Sustitución de mangueras de alimentación 
agrietadas. 

- Detector de campos magnéticos en 
zonas ocultas. 
- Detector de conducciones de agua 
ocultas. 

- Casco con protectores 
auditivos incluidos (cascos). 
- Gafas de seguridad o 
pantalla facial. 
- Botas de seguridad con 
puntera reforzada y plantilla 
antipunturas (por riesgos 
genera- les de obra). 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón antivibraciones. 
- Mascarilla con filtro para 
polvo. 
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10.14.   HERRAMIENTAS   PORTATILES   DE   COMBUSTION   O   AIRE (II / II ) 
 
Pistola clavadora, grapadora 
 

FASE DE TRABAJO RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCIÓN COLECTIVA PROTECCION PERSONAL 
- Cubiertas inclinadas. 
- Impermeabilizaciones. 
- Aislamientos térmicos. 
-Electricidad, T.V., Telefonía. 
- Carpintería de madera. 

⇑ CHOQUE OBJETOS. 
 
⇑ CORTES – PUNTURAS. 
 
⇑ RUIDO. 
 
⇑ VIBRACIONES. 
 
⇑ PROYECCIONES: 
* Partículas. 
* Aire comprimido. 
* Grapa o clavo. 

- Persona cualificada. 
- Corte de aire y descompresión de la 
manguera antes de desarmarlo. 
- No jugar con el aire comprimido. 
- Mantenimiento del compresor, incluyendo los 
retimbrados oficiales. 
- Sustitución de mangueras de alimentación 
agrietadas. 
- Colocación de válvulas de seguridad. 
- No situarse en las inmediaciones del punto de 
operación o de la trayectoria. 

- Marquesinas de protección de caída 
de materiales. 

- Casco. 
- Protectores auditivos 
(cascos). 
- Gafas de seguridad o 
pantalla facial. 
- Botas de seguridad con 
puntera reforzada y plantilla 
antipunturas (por riesgos 
generales de obra). 
- Guantes de cuero. 
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10.15.   ACTUACIONES   PREVIAS   A   LA   EXCAVACION 
 

MAQUINAS MEDIOS AUXILIARES RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCION COLECTIVA PROTECCION PERSONAL 
   - Retirada de canalizaciones de gas, teléfono, 

saneamiento, etc., previo corte del suministro y 
taponamiento. 
- Retirada del tendido eléctrico aéreo. 
- Instalación de pórticos de gálibo para el uso de 
maquinaria, respetando la mínima distancia de 
seguridad. 
- Señalización. 
- Localización de líneas eléctricas u otras 
conducciones de servicios subterráneas, por 
detectores e información. 
- Previsión y dotación de bomba de achique y 
agotamiento. 
- Trámite para el corte de tráfico, si se considera 
necesario para evitar influencias de las cargas 
dinámicas, e interferencia con la circulación de 
abastecimiento de obra. 
- Situación con plano de las zonas de acceso a las 
vías públicas. 
- Definición y concreción escrita y gráfica del sistema 
de excavación a utilizar con inclinación del talud o 
tipo de entibación a emplear. 
- Vallado y acotado previo de la zona de obra 
(existente). 
- Situación con plano de la maquinaria a instalar. 
- Situación con plano del acopio de materiales. 
- Instalaciones generales de obra: 
. Saneamiento. 
. Abastecimiento de agua potable. 
. Suministro de energía eléctrica. 
. Vestuarios, aseos, caseta de obra y botiquín. 
. Comunicaciones (telefonía fija y móvil). 
- Replanteo. 
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10.16.   REPLANTEO 
 

MAQUINAS MEDIOS AUXILIARES RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCION COLECTIVA PROTECCION PERSO- 
NAL 

- Sierra. 
- Pala cargadora. 
- Camión. 

- Estacas. 
- Tablas. 
- Puntas. 
- Herramientas manuales. 
- Cordeles. 
- Cinta métrica. 
- Taquímetro. 
- Niveles. 
- Plomada. 

⇑ ATROPELLOS. 
 
⇑ PICADURA: 
* Insectos. 
* Pequeños reptiles. 
 
⇑ GOLPES, CONTUSIONES. 
 
⇑ CAIDA DE OBJETOS. 
 
⇑ CAIDA DISTINTO NIVEL. 
 
⇑ CAIDA MISMO NIVEL. 
 
⇑ CORTES. 
 
⇑ REPLANTEOS ERRONEOS: 
* Planos inexactos. 
* Prisas y/o rutina. 
* Falta cualificación profesional. 
 
⇑ SOBREESFUERZOS. 

- Dotación completa de planos para esta 
fase. 
- Materiales básicos de replanteo 
(estacas, tablas, etc.)  en buen estado y 
adecuados al replanteo. 
- Herramientas manuales en buen estado. 
- Todas las previas a la excavación. 
- Barandillas y rodapié (en su caso). 
- Orden y limpieza. 
- Señalización. 
- Las propias de los medios auxiliares 
utilizados. 
- Las propias de las máquinas utilizadas. 

-  Las propias de los medios 
auxiliares utilizados. 
- Las propias de las 
máquinas utilizadas. 

- Casco. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad 
con puntera reforzada y 
plantilla antipunturas. 
- Gafas antipolvo. 
- Las propias de los 
medios auxiliares 
utilizados. 
-  Las  propias  de  las  
máquinas utilizadas. 
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10.17.   EXCAVACION   EN   CAJA   O   VACIADO (> 1 m.) 
 

MAQUINAS MEDIOS AUXILIARES RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCION COLECTIVA PROTECCION PERSO- 
NAL 

- Retro 
excavadora. 
- Pala cargadora. 
- Camión bascu- 
lante. 
- Martillo neumá- 
tico. 
- Sierra de disco. 
- Bomba de 
agua. 

- Herramientas manuales. 
- Niveles. 

⇑ ATROPELLOS. 
 
⇑ COLISION VEHICULOS. 
 
⇑ GOLPES, CONTUSIONES. 
 
⇑ CAIDA MISMO NIVEL. 
 
⇑ CAIDA DISTINTO NIVEL. 
 
⇑ VUELCO DE MAQUINAS. 
 
⇑ ATRAPAMIENTOS. 
 
⇑ RUIDO. 
 
⇑ POLVO. 
 
⇑ SOBREESFUERZOS. 
 
⇑ VER MAQUINAS. 
 
⇑ VER MEDIOS AUXILIARES. 

- Dotación completa de planos para esta 
fase. 
- Talud natural. 
- Todas las previas a la excavación. 
- Orden y limpieza. 
- Señalización vías de circulación. 
- Señalizar con cordón balizador contorno 
de la excavación. 
- Rampa del 12% de pendiente en recto, y 
ancho mínimo de 6,50 m. para el acceso 
de vehículos y maquinaria al fondo de la 
excavación. 
- Las propias de los medios auxiliares 
utilizados. 
- Las propias de las máquinas utilizadas. 

- Las propias de los medios 
auxiliares utilizados. 
- Las propias de las 
máquinas utilizadas. 

- Casco. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad 
con puntera reforzada y 
plantilla antipunturas. 
- Botas de P.V.C. con 
puntera reforzada y 
plantilla antipunturas (en 
su caso). 
- Traje de agua (en su 
caso). 
- Gafas antipolvo (en su 
caso). 
- Las propias de los 
medios auxiliares 
utilizados. 
- Las propias de las 
máquinas utilizadas. 
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10.18.   EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS (terreno medio duro) 
 

MAQUINAS MEDIOS AUXILIARES RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCION COLECTIVA PROTECCION PERSONAL 
- Retro excava- 
dora. 
- Camión 
basculante. 
- Martillo 
neumático. 
- Sierra de 
disco. 
- Bomba de 
agua 

- Herramientas 
manuales. 
-  Niveles. 
-  Escaleras manuales. 
-  Pasarelas. 

⇑ ATROPELLOS. 
 
⇑ COLISION VEHICULOS. 
 
⇑ GOLPES, CONTUSIONES 
 
⇑ CAIDA: 
* Mismo o distinto nivel: 
. Personas. 
. Herramientas. 
. Tierras. 
 
⇑ VUELCO DE MAQUINAS. 
 
⇑ ATRAPAMIENTOS. 
 
⇑ RUIDO. 
 
⇑ POLVO. 
 
⇑ SOBREESFUERZOS. 
 
⇑ VER MAQUINAS. 
 
⇑    VER  MEDIOS  AUXILIA- 
RES. 

- Dotación completa de planos para esta fase. 
- Todas las previas a la excavación. 
- Todas las de las máquinas intervinientes. 
- Todas las de los medios auxiliares intervinientes. 
- Orden y limpieza. 
- Señalización vías de circulación. 
- Señalizar con cordón balizador contorno de la 
excavación a 1 m. del talud. 
- No se almacenarán tierras u otros materiales a 
menos de 1 m. del talud natural. 
- Se entibarán las zanjas de   profundidad > 1,30 
m. que no disponga de talud natural, siendo el 
tipo de entibación: Ligera, Semicuajada o 
Cuajada, en función de las características del 
terreno y determinación del Sr. Arquitecto de la 
Dirección Técnica. 
. Se recomienda que la entibación sobresalga 20 
cm. sobre el borde de la zanja. 
. Los codales serán del tipo de gato mecánico 
telescópico, o rollizo si es de madera; nunca de 
madera escuadrada. 
- Nunca utilizar los codales para subir o bajar de 
la zanja. 
- El acceso al fondo de la excavación se hará 
mediante escalera portátil. 
- Se dispondrán pasarelas de acceso 
transversales a la zanja. 
- En los trabajos de desentibado, más peligrosos 
que los de entibado, se extremarán las medidas 
de seguridad utilizando los útiles adecuados y a 
las órdenes de personas capacitadas. 
- Mientras se excava, ningún operario 
permanecerá en el interior de la zanja. 
- Las propias de los medios auxiliares utilizados. 
- Las propias de las máquinas utilizadas. 

-  Las propias de los medios 
auxiliares utilizados. 
- Las propias de las 
máquinas utilizadas. 

- Casco. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad 
con puntera reforzada y 
plantilla antipunturas. 
- Botas de P.V.C. con 
puntera reforzada y 
plantilla antipunturas (en 
su caso). 
- Traje de agua (en su 
caso). 
- Gafas antipolvo (en su 
caso). 
- Las propias de los medios 
auxiliares utilizados. 
- Las propias de las 
máquinas utilizadas. 
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10.19.   SANEAMIENTO 
 

MAQUINAS MEDIOS AUXILIARES RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCION COLECTIVA PROTECCION PERSONAL 
-Grúa 
automontante. 
- Camión. 
- Camión 
hormigonera. 
- Hormigonera. 
- Dumper. 
- Radial. 
- Lámpara de 
soldar. 

- Silo mortero. 
- Herramientas 
manuales. 
-  Niveles. 
-  Escaleras manuales. 
-  Pasarelas. 

⇑ ATROPELLOS. 
 
⇑ GOLPES, CONTUSIONES 
 
⇑ CAIDA: 
* Mismo o distinto nivel: 
. Personas. 
. Herramientas. 
. Tierras. 
 
⇑ DERMATOSIS: 
* Contacto mortero. 
 
⇑ ATAQUE DE RATAS: 
* Acometidas a general. 
 
⇑ VUELCO DE MAQUINAS. 
 
⇑ ATRAPAMIENTOS. 
 
⇑ SOBREESFUERZOS. 
 
⇑ VER MAQUINAS. 
 
⇑ VER MEDIOS AUXILIARES. 

- Dotación completa de planos para esta 
fase. 
- Orden y limpieza. 
- Los tubos se acopiarán en superficie 
horizontal en un recinto delimitado por varios 
pies derechos o tacos metálicos que impidan 
que se deslicen o rueden. 
- No se almacenarán materiales a menos de 
1 m. del talud natural. 
- El acceso al fondo de la excavación se hará 
mediante escalera portátil. 
- Se dispondrán pasarelas de acceso 
transversales a la zanja. 
- En los trabajos de desentibado, más 
peligrosos que los de entibado, se 
extremarán las medidas de seguridad 
utilizando los útiles adecuados y a las órdenes 
de personas capacitadas. 
- La excavación de los pozos se ejecutará 
entubándolo para evitar derrumbes. 
- Las propias de los medios auxiliares 
utilizados. 
- Las propias de las máquinas utilizadas. 

-  Las propias de los medios 
auxiliares utilizados. 
- Las propias de las 
máquinas utilizadas. 

- Casco. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de PVC. (en su 
caso). 
- Calzado de seguridad 
con puntera reforzada y 
plantilla antipunturas. 
- Botas de P.V.C. con 
puntera reforzada y 
plantilla antipunturas(en su 
caso). 
- Traje de agua (en su 
caso). 
- Gafas antiimpacto. 
- Las propias de los medios 
auxiliares utilizados. 
- Las propias de las 
máquinas utilizadas. 
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10.20.   LOSAS (I / II) 

 
MAQUINAS MEDIOS AUXILIARES RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCION COLECTIVA PROTECCION PERSONAL 
 
- Grúa auto- 
montante. 
- Sierra disco. 
- Radial. 
- Camión. 
 
--- 
- Id. anterior. 
 
--- 
- Grúa auto- 
montante. 
- Camión. 
- Martillo 
neumático. 
 
--- 
- Dumper. 
- Grúa auto- 
montante. 
- Camión 
hormigón. 
- Hormigonera 
portátil. 
- Vibrador. 

 
- Herramientas 
manuales 
- Torreta o castillete. 
- Andamiaje. 
- Escalera portátil. 
 
--- 
- Id. anterior. 
 
--- 
- Herramientas 
manuales 
- Torreta o castillete. 
- Andamiaje. 
- Pasarelas. 
 
--- 
- Herramientas 
manuales 
- Torreta o castillete. 
- Andamiaje. 

 
⇑ CAIDA: 
* Mismo o distinto 
nivel: 
.  Personas. 
. Herramientas. 
. Materiales. 
 
⇑ CORTES. 
 
⇑ GOLPES. 
 
⇑ ELECTROCUCION 
 
⇑ DESPLOME. 
 
⇑ PUNTURAS. 
 
⇑ DERMATOSIS. 
 
⇑ PROYECCIONES: 
* Partículas. 
* Hormigón. 
 
⇑VER MAQUINAS. 
 
⇑VER   MEDIOS AU- 
XILIARES. 

- Dotación completa de planos. 
Encofrado 
- Utilización de plataformas de trabajo a ambos lados del 
encofrado de viga. 
- Utilización de la herramienta adecuada. 
- Andamiaje exterior del perímetro de planta. 
- Barandillas, listón y rodapié de los medios auxiliares. 
- Red horizontal continua entre apuntalamiento y forjado. 
 
Apuntalamiento 
- No colocar los puntales sobre bloques o elementos 
extraños. 
- Se prohibe el doble apuntalamiento. 
- Orden y limpieza de entorno. 
- Andamiaje exterior del perímetro de planta. 
- Barandillas, listón y rodapié de los medios auxiliares. 
Colocación de armaduras, viguetas y bovedillas 
- Recepción de las cargas en zonas no próximas al 
perímetro del forjado. 
- Colocación de armaduras, viguetas y bloques previa 
colocación de red continua horizontal. 
- Instalación de pasarelas y zonas de paso que eviten 
circular 
sobre los bloques. En caso excepcional pisar sobre las 
viguetas. 
- Nunca dar la espalda al "vacío". 
- Andamiaje exterior del perímetro de planta. 
- Barandillas, listón y rodapié de los medios auxiliares. 
Vertido y vibrado del hormigón 
- Andamiaje exterior e interiormente del perímetro de 
planta. 
- Barandillas, listón y rodapié de los medios auxiliares. 
- Nunca dar la espalda al "vacío". 

--- 
- Red de protección 
horizontal continua entre 
apuntalamiento y forjado. 
 
--- 
- Id, anterior. 
 
--- 
- Id anterior. 
 
--- 
 
- Id. anterior. 

--- 
- Casco con barboquejo 
- Calzado de seguridad 
con puntera reforzada y 
plantilla antipunturas. 
- Traje de agua (en su 
caso). 
- Guantes de cuero. 
- Gafas antiimpactos. 
 
--- 
- Todas las anteriores. 
 
--- 
- Todas las anteriores. 
 
--- 
 
- Todas las anteriores. 
- Gafas antiácido. 
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10.21.   LOSAS (II / II) 
 

MAQUINAS MEDIOS AUXILIARES RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCION COLECTIVA PROTECCION PERSONAL 
--- 
- Grúa auto 
montante. 
- Camión. 

-- 
- Herramientas 
manuales 
- Torreta o castillete. 
- Andamiaje. 

 Desencofrado 
- Andamiaje exterior del perímetro de planta. 
- Barandillas, listón y rodapié de los medios auxiliares. 
- Se almacenará el material desencofrado despejando 
los caminos principales. 
- Se retirarán las puntas al finalizar la operación. 
- Instalación de plataforma volada de carga y descarga 
para la retirada de materiales. 

--- --- 
- Todas las anteriores 
menos gafas antiácido. 
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10.22.   ALBAÑILERIA   INTERIOR   Y   REVESTIMIENTOS (I / II) 
 

MAQUINAS MEDIOS AUXILIARES RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCION COLECTIVA PROTECCION PERSONAL 
Grúa auto 
montante. 
- Silo de 
mortero. 
- Silo de yeso. 
- Hormigonera   
portátil. 
- Radial. 
- Rozadora. 
- Camión. 
- Dumper. 

- Herramientas 
manuales 
- Andamios tubulares. 
- Andamios de 
borriquetas. 
- Plataforma volada de 
descarga de 
materiales. 
- Tubo de vertido de 
escombros. 
- Pasarelas. 
- Escalera portátil. 
- Iluminación portátil. 

⇑   CAIDA MISMO O 
DISTINTO NIVEL: 
*  Personas: 
- Falta de protección 
perimetral. 
- Rotura plataforma. 
- Acceso. 
- Hueco interior. 
* Herramientas. 
* Materiales: 
- De nivel superior 
- A nivel inferior. 
- Manejo cargas. 
 
⇑ DESPLOME   
ANDAMIO POR: 
* Mal arriostrado. 
* Mal apoyo. 
 
⇑ CORTES. 
 
⇑ GOLPES. 
 
⇑ ELECTROCUCION 
 
⇑ PUNTURAS. 
 
⇑ DERMATOSIS. 
 
⇑ PROYECCIONES: 
* Partículas. 
* Mortero. 
 
⇑ RUIDO. 

- Dotación completa de planos. 
- El levante de distribuciones interiores y cámaras se hará 
una vez ejecutado el cerramiento exterior. 
- Se revisarán diariamente las condiciones de seguridad 
generales de las plantas (protección de huecos, 
escaleras, fachadas, iluminación, etc.) 
- Se revisarán las condiciones de seguridad de los 
andamios y demás medios auxiliares a utilizar, 
prohibiéndose la utilización de bidones, bloques, cajas, 
palets, etc., para confeccionar andamiadas. 
- La plataforma de guarnecidos de techos se harán con 
entablo- nado totalmente cuajado. 
- Se revisarán las condiciones de seguridad de la 
maquinaria. 
- El trabajo sobre huecos interiores que requieran la 
eliminación de las protecciones existentes se hará 
instalando con anterioridad un sistema de anclaje para 
cinturón de sujección y limitando la circulación de otras 
personas. 
- Se levantarán los cierres laterales de escalera conforme 
se eleva la estructura de plantas. 
- Caso de haber viento fuerte, o rachas, se evitará el 
trabajo o permanencia de personas junto a fábricas sin 
fraguar y atar. 
- El caballete de un andamio no podrá utilizarse, ni 
siquiera momentáneamente, para sustituir una escalera 
portátil. 
-  Los palets de ladrillos, etc., estarán perfectamente 
empaqueta- dos, prohibiéndose la elevación y transporte 
de paquetes sueltos o inestables con la pinza. 
-  La descarga a plantas del material transportado con la 
grúa se hará mediante plataforma volada. 
- Al pavimentar la caja de escalera se señalizarán los 
recorridos alternativos para acceder a planta. 
- Se mantendrán en buen estado de limpieza y orden las 
plantas, lugares de paso y trabajo, eliminando el 
escombro por vertederos a zonas previamente acotadas 
y señalizadas. 
- A los tajos con insuficiente luz natural se les dotará con 
iluminación artificial (> de 200 lux medidos a 1 m. del 
suelo). 

-   Mallazo, continuidad de 
los del forjado en los huecos 
interiores del mismo o patios. 
-  Las propias de  los  medios 
auxiliares utilizados. 
- Las propias de las 
máquinas utilizadas. 

- Casco. 
- Calzado con puntera 
reforzada y plantilla 
antipunturas. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma (en su 
caso). 
- Cinturón de sujeción. 
- Gafas antiimpactos. 
- Mascarilla antipolvo (en 
su caso). 
- Protectores auditivos 
auriculares (en su caso). 
- Rodilleras almohadilladas 
en colocación de solados 
- Las propias de los medios 
auxiliares utilizados. 
- Las propias de las 
máquinas utilizadas. 
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10.22.   ALBAÑILERIA   INTERIOR   Y   REVESTIMIENTOS (II / II) 

 
MAQUINAS MEDIOS AUXILIARES RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCION COLECTIVA PROTECCION PERSONAL 
  ⇑ POLVO. 

 
⇑ ESFUERZOS. 
 
⇑VER MAQUINAS. 
 
⇑VER   MEDIOS 
AUXILIARES. 

- La conexión de medios auxiliares eléctricos a los 
cuadros de derivación se hará mediante clavijas. 
- Insistimos en que las lámparas portátiles deben llevar 
rejilla de protección y ser alimentadas a tensiones de 24 
V. (lugares húmedos) o de 48 V. (lugares secos). 
- Si estos trabajos se realizasen a "destajo" se deberán 
extremar las medidas de control para que se lleguen a 
cumplir las anteriores normas de prevención. 
- Las propias de los medios auxiliares utilizados. 
- Las propias de las máquinas utilizadas. 
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10.23.   INSTALACIONES   DE   FONTANERIA 
 

MAQUINAS MEDIOS AUXILIARES RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCION COLECTIVA PROTECCION PERSONAL 
- Grúa auto- 
montante. 
- Camión. 
- Hormigonera 
portátil de eje 
basculante. 
- Radial. 
- Taladro. 
- Roscadora 
de tubo 
eléctrica. 
- Lámpara de 
soldar. 

- Plataforma volada. 
- Herramientas 
manuales 
- Roscadora manual. 
- Sierras. 
- Andamios tubulares. 
- Andamios de 
borriquetas. 
- Pasarelas. 
- Escalera portátil. 

⇑ CAIDA MISMO O 
DISTINTO NIVEL: 
* Personas. 
* Herramientas. 
* Materiales. 
* Manejo cargas. 
 
⇑ CORTES. 
 
⇑ GOLPES. 
 
⇑ PUNTURAS. 
 
⇑ PROYECCIONES: 
* Partículas. 
 
⇑ INHALACIÓN: 
* Humos soldadura. 
 
⇑ RADIACIONES. 
 
⇑ QUEMADURAS. 
 
⇑ CONTACTO 
ELECTRICO: 
* Directo. 
* Indirecto. 
 
⇑ ESFUERZOS. 
 
⇑VER MAQUINAS. 
 
⇑VER   MEDIOS  AU- 
XILIARES. 

- Dotación completa de planos. 
- La colocación de canalones sobre el alero se hará 
siempre des- de andamiaje tubular exterior. 
- Los huecos interiores de paso de canalizaciones se 
descubrirán lo imprescindible para la realización del 
trabajo. Si fuera necesario dejarlos totalmente al 
descubierto, se señalizarán para evitar la circulación de 
terceras personas. 
- No se dejarán conductos o instalaciones con posibilidad 
de desplomarse, fijándolas inmediatamente a los 
paramentos. 
- Se prohibe la retirada de protecciones colectivas sin 
conocimiento del encargado de obra quien dispondrá 
de otra medida alternativa. 
- Las máquinas deberán ser utilizadas exclusivamente por 
personal capacitado. 
- No se instalarán máquinas fijas en lugares de paso, 
eligiendo las zonas con la menor interferencia al resto del 
personal, y en el caso de la roscadora se señalizará la 
zona de extensión de tubos. 
- Se mantendrán en buen estado de limpieza y orden 
lugares de paso y trabajo, eliminando los recortes por 
vertederos a zonas previamente acotadas y señalizadas. 
- Se prohibe la utilización de palets, cajas, bidones, etc., 
como substitutivo de la escalera portátil. 
- El material se elevará con la grúa en paquetes cuya 
estabilidad quede asegurada mediante atados. 
- A los tajos con insuficiente luz natural se les dotará con 
iluminación artificial (> de 200 lux medidos a 1 m. del 
suelo). 
- La conexión de medios auxiliares eléctricos a los 
cuadros de derivación se hará mediante clavijas. 
- Insistimos en que las lámparas portátiles deben llevar 
rejilla de protección y ser alimentadas a tensiones de 24 
V. (lugares húmedos) o de 48 V. (lugares secos). 
- Si estos trabajos se realizasen a "destajo" se deberán 
extremar las medidas de control para que se lleguen a 
cumplir las anteriores normas de prevención. 
- Las propias de los medios auxiliares utilizados. 
- Las propias de las máquinas utilizadas. 

-  Las propias de los medios 
auxiliares utilizados. 
- Las propias de las 
máquinas utilizadas. 

- Casco para circulación 
en obra. 
- Calzado con puntera 
reforzada y plantilla 
antipunturas. 
- Funda para las 
herramientas de filo. 
- Guantes de cuero. 
- Gafas antiimpactos. 
- Las propias de los medios 
auxiliares utilizados. 
- Las propias de las 
máquinas utilizadas. 
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10.24.   INSTALACIONES   DE   ELECTRICIDAD 
 

MAQUINAS MEDIOS AUXILIARES RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCION COLECTIVA PROTECCION PERSONAL 
- Grúa 
automontante 
- Camión. 
-  Hormigonera 
portátil de eje 
basculante. 
- Taladro. 
- Radial. 
- Pistola 
clavadora. 

-  Plataforma volada 
de descarga. 
- Herramientas 
manuales 
- Andamios tubulares. 
- Andamios de 
borriquetas. 
- Pasarelas. 
- Escalera portátil. 

⇑ CAIDA MISMO O 
DISTINTO NIVEL: 
*  Personas. 
* Herramientas. 
* Materiales. 
* Manejo cargas. 
 
⇑ CORTES. 
 
⇑ GOLPES. 
 
⇑ PUNTURAS. 
 
⇑ PROYECCIONES: 
* Partículas. 
 
⇑ QUEMADURAS: 
* Por abrasión al tirar 
de cables. 
 
⇑ CONTACTO 
ELECTRICO: 
* Directo. 
* Indirecto. 
 
⇑ ESFUERZOS. 
 
⇑VER MAQUINAS. 
 
⇑VER   MEDIOS  AU- 
XILIARES. 

- Dotación completa de planos. 
- Se prohibe la retirada de protecciones colectivas sin 
conocimiento del encargado de obra quien dispondrá 
de otra medida alternativa. 
- Se cuidará especialmente que los radios de curvatura 
del tubo aislante flexible sean como mínimo de 5 a 6 
veces el diámetro del tubo, para favorecer el paso de 
conductores. 
- El tirar de guías o conductores se hará, siempre que sea 
posible, desde el suelo. 
- Se mantendrán en buen estado de limpieza y orden 
lugares de paso y trabajo, eliminando los recortes por 
vertederos a zonas previamente acotadas y señalizadas. 
- Se prohibe la utilización de palets, cajas, bidones, etc., 
como substitutivo de la escalera portátil. 
- El material se elevará con la grúa en paquetes cuya 
estabilidad quede asegurada mediante atados. 
- Antes de poner la instalación eléctrica del edificio en 
tensión se revisará totalmente para comprobar que no 
existan partes metálicas accesibles (mecanismos sin 
tapar, conductores pela- dos, etc.). Y una vez hecho se 
advertirá al personal. 
- Las herramientas cortantes o punzantes se llevarán en 
cinturón portaherramientas o en la caja y nunca en los 
bolsillos. 
- La llave de apriete del portabrocas del taladro eléctrico 
estará sujeta con cinta adhesiva o cadenilla al cable de 
alimentación junto a la clavija de conexión. 
- A los tajos con insuficiente luz natural se les dotará con 
iluminación artificial (> de 200 lux medidos a 1 m. del 
suelo). 
- La conexión de medios auxiliares eléctricos a los 
cuadros de derivación se hará mediante clavijas. 
- Insistimos en que las lámparas portátiles deben llevar 
rejilla de protección y ser alimentadas a tensiones de 24 
V. (lugares húmedos) o de 48 V. (lugares secos). 
- Si estos trabajos se realizasen a "destajo" se deberán 
extremar las medidas de control para que se lleguen a 
cumplir las anteriores normas de prevención. 
- Las propias de los medios auxiliares utilizados. 
- Las propias de las máquinas utilizadas. 

-  Los mangos de las 
herramientas manuales 
serán aislantes. 
-  Las propias de los medios 
auxiliares utilizados. 
- Las propias de las 
máquinas utilizadas. 

- Casco para circulación 
en obra. 
- Cinturón con arnés. 
- Calzado con puntera 
reforzada y plantilla 
antipunturas. 
- Funda para las 
herramientas de filo. 
- Guantes de cuero. 
- Gafas antiimpactos. 
-  Pantalla facial al colocar 
fusibles en cuadros 
eléctricos en tensión. 
- Banqueta aislante. 
- Pértiga aislante. 
- Las propias de los medios 
auxiliares utilizados. 
- Las propias de las 
máquinas utilizadas. 
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10.25.   SOLADOS 
 

MAQUINAS MEDIOS AUXILIARES RIESGOS Y CAUSAS NORMAS DE PREVENCION PROTECCION COLECTIVA PROTECCION PERSONAL 
- Grúa 
automontante. 
- Silo mortero. 
-  Hormigonera 
portátil de eje 
basculante. 
- Camión. 
- Sierra radial 
portátil. 
- Cepilladora 
portátil. 
- Lijadora 
portátil. 
- Taladro. 
- Ingleteadora. 
- Pistola 
clavadora. 
- Cortadora de 
cerámica. 
- Radial para 
cerámica. 

- Plataforma volada. 
- Herramientas 
manuales 
- Pasarelas. 
- Escalera portátil. 
- Tubo de vertido de 
escombros. 

⇑ CAIDA MISMO O 
DISTINTO NIVEL: 
*  Personas. 
* Herramientas. 
* Materiales. 
* Manejo cargas. 
 
⇑ CORTES. 
 
⇑ GOLPES. 
 
⇑ PUNTURAS. 
 
⇑ PROYECCIONES: 
* Partículas. 
 
⇑ INHALACIÓN: 
* Polvo. 
* Disolventes. 
 
⇑ RUIDO. 
 
⇑ CONTACTO 
ELECTRICO: 
* Directo. 
* Indirecto. 
 
⇑ ESFUERZOS. 
 
⇑ DERMATOSIS. 
 
⇑VER MAQUINAS. 
 
⇑VER   MEDIOS  AU- 
XILIARES. 

- Dotación completa de planos. 
- Las máquinas deberán ser utilizadas exclusivamente por 
personal capacitado. 
- No se instalarán máquinas fijas en lugares de paso, 
eligiendo las zonas con la menor interferencia al resto del 
personal. 
- Se mantendrán en buen estado de limpieza y orden 
lugares de paso y trabajo, eliminando los recortes por 
vertederos a zonas previamente acotadas y señalizadas. 
- El corte de piezas pequeñas en la sierra se realizará con 
ayuda de empujadores. 
- Los discos estarán perfectamente afilados y si se rompe 
algún diente se sustituirán de inmediato. 
- Se prohibe la utilización de palets, cajas, bidones, etc., 
como substitutivo de la escalera portátil. 
- El material se elevará con la grúa en paquetes cuya 
estabilidad quede asegurada mediante atados. 
- El lijado de madera se hará procurando ventilación por 
corriente de aire, amén de los E.P.I. que se utilicen. 
- A los tajos con insuficiente luz natural se les dotará con 
iluminación artificial (> de 200 lux medidos a 1 m. del 
suelo). 
- La conexión de medios auxiliares eléctricos a los 
cuadros de derivación se hará mediante clavijas. 
- Insistimos en que las lámparas portátiles deben llevar 
rejilla de protección y ser alimentadas a tensiones de 24 
V. (lugares húmedos) o de 48 V. (lugares secos). 
- Si estos trabajos se realizasen a "destajo" se deberán 
extremar las medidas de control para que se lleguen a 
cumplir las anteriores normas de prevención. 
- Las propias de los medios auxiliares utilizados. 
- Las propias de las máquinas utilizadas. 

- Sistema de aspiración de 
polvo en lijado. 
-  Las propias de los medios 
auxiliares utilizados. 
- Las propias de las 
máquinas utilizadas. 

- Casco para circulación 
en obra. 
- Calzado con plantilla 
anti- punturas. 
- Funda para las 
herramientas de filo. 
- Guantes de cuero. 
- Gafas antiimpactos. 
- Mascarilla antipolvo. 
-  Mascarilla con 
adaptador facial y filtro 
para disolventes orgánicos 
al utilizar colas de 
contacto y/o barnices en 
lugares cerrados. 
- Las propias de los medios 
auxiliares utilizados. 
- Las propias de las 
máquinas utilizadas. 
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11. TRABAJOS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
  
En principio para la realización de los trabajos u operaciones que de ello se deriven, deberán adoptarse 
medidas preventivas de protección colectiva e individual o personal, similares a las descritas en las 
Fichas Técnicas de Prevención de Riesgos anteriores para el proceso de construcción de elementos 
similares. Salvo que la Propiedad y/o usuario en cada momento, puedan disponer una mejor opción 
aconsejado por el técnico competente (Coordinador de Seguridad y Salud).  
 
 
 
 

Corella, septiembre de 2023 

 

Los arquitectos: 

Fdo.  

 

                                Sara Catalán Sesma                                Agustín Fernández Prada 
                          Nº Colegiado 5189 COAVN                            Colegiado 973 COAVN 
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01. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
 
01.01. OBJETO. 
El presente Pliego de Condiciones regirá en unión de las disposiciones que con carácter general y 
particular se indiquen en el Pliego de Condiciones del Proyecto de Ejecución y en el pliego de 
condiciones económico - administrativo para la ejecución. 
 
01.02. DOCUMENTOS QUE LO COMPONEN. 
El presente Pliego, conjuntamente con la Memoria, Estado de Mediciones y Presupuesto, y Planos forman 
el ESS que servirá de base para la ejecución de las obras con el debido control de los riesgos. Los planos 
constituyen los documentos que definen y concretan las medidas prescritas en forma geométrica. 
 
01.03. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS. 
En caso de incompatibilidad o contradicción entre los Planos y el Pliego, prevalecerá el contenido en 
este último documento. En cualquier caso, todos los documentos en su conjunto componen una unidad 
indisoluble que conforman el ESS y que se complementan entre ellos. En cualquier caso, será el que 
desempeñará las funciones de Coordinador de Seguridad en la fase de ejecución de las obras quien 
dirima cualquier duda que pudiera surgir, y que coincide con quien redacta el presente ESS. 
En caso de incompatibilidad o contradicción entre los documentos del ESS y los documentos del 
Proyectos de Ejecución redactados por los técnicos anteriormente mencionados, decidirá la Dirección 
Facultativa de la Obra, en la que se encuentra incorporado el que actuase como Coordinador de 
Seguridad en la fase de ejecución, bajo su responsabilidad. 
 
 

02. CONDICIONES FACULTATIVAS. 
 
02.01. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
02.01.01. CONDICIONES TÉCNICAS: 
Las presentes condiciones técnicas serán de obligada observación por el contratista o contratistas y 
deberá/n tener siempre en la obra un número de obreros proporcionado a la extensión y clase de los 
trabajos que se estén ejecutando, estando al frente de los mismos, y en todo momento, uno que 
desempeñe las funciones y responsabilidades de Encargado de Obra suficientemente capacitado. 
 
02.01.02. PERSONAL: 
Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio ordenará su 
trabajo armónicamente con los demás procurando facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la 
buena y segura ejecución, así como de la rapidez de la misma, ajustándose a la planificación 
económica prevista. 
El contratista permanecerá en obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar representado por un 
encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales y firmar los recibos, planos 
y/o comunicaciones que se le dirijan. 
Queda expresamente prohibido la permanencia en obra a personas ajenas a la misma y no autorizadas 
explícitamente por el Encargado de Obra que actuará como Trabajador Designado en materia de 
Seguridad y Salud Laboral, según se dispone en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.  
De igual forma impedirá que fuera de la jornada de trabajo permanezca nadie en la obra realizando 
cualquier tipo de trabajo, queda exceptuado de ello aquella o aquellas personas a las que se les 
encomendase la vigilancia en ese período. Si por las circunstancias que fuesen, la asistencia de ciertas 
subcontratas tuviese que realizar ese tipo de trabajo, se designará una persona, por escrito y con su 
aceptación, suficientemente capacitada para realizar las labores del Encargado de Obra en lo que 
refiere 
a mando y vigilancia. 
 
02.01.03. DEL PLAN DE SEGURIDAD: 
Según lo dispuesto en el artículo 7, apartado "1" del R.D. 1627/97: En aplicación del estudio de seguridad 
y salud, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio, en función de su propio 
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sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, 
que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio. 
En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y salud 
las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas, 
que no podrá implicar disminución del importe total, de acuerdo con el segundo párrafo del apartado 
"4" del artículo 5. 
Y en el mismo artículo, apartado "2", continúa: El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes 
del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra. 
 
02.02. FACULTADES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 
02.02.01. PERSONAL: 
Se entenderá en lo sucesivo por Coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra, 
aquella persona, técnico competente, designado por el Promotor para desarrollar las funciones que el 
R.D. 1627/97, otorga y exige al mismo, independientemente que sobre la misma persona recaiga a la 
vez parte de la Dirección Facultativa de Ejecución de Obra, como es el caso, o exclusivamente actúe 
como tal Coordinador; y aún en este último caso se considerará como parte de la Dirección Facultativa 
de la Obra. 
 
02.02.02. INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ESS: 
Las dudas que surjan en la interpretación de los documentos del ESS o posteriormente durante la 
ejecución de los trabajos serán resueltas por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecución, 
obligando dicha resolución al Contratista. Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con 
relación al ESS y que figuren en el resto de la documentación que completa el mismo: Memoria, Planos, 
Mediciones y Presupuesto deben considerarse, por parte de la Contrata/s, como si figurasen en este 
Pliego de Condiciones. Caso de que en los documentos escritos se reflejen conceptos que no estén 
incluidos en planos o viceversa, el criterio a seguir lo decidirá el Coordinador de Seguridad y Salud en 
fase de Ejecución. 
El Contratista deberá consultar previamente cuantas dudas estime oportunas para una correcta 
interpretación del ESS. 
 
02.02.03. MAL USO DE LOS ELEMENTOS DE PREVENCIÓN O PROTECCIÓN: 
Si a juicio del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecución hubiera partes de la obra donde 
las medidas de Prevención y/o Protección resultasen insuficientes, estuvieran en mal estado, 
deficientemente instaladas, o mal usadas el Contratista tendrá la obligación de disponerlas de la forma 
que ordene el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecución, no otorgando estas 
modificaciones derecho a percibir indemnización de algún género, ni eximiendo al Contratista/s de las 
responsabilidades legales con que hubiera podido incurrir por deficiente o insuficiente instalación de 
elementos citados. 
 
02.02.04. FUNCIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
Son las dispuestas en el R.D. 1627/97 en su artículo 9, al que nos remitimos. 
 
02.03. LIBRO DE INCIDENCIAS. 
Lo dispuesto al efecto se encuentra recogido en el artículo 13 del R.D. 1627/97, y al mismo nos remitimos. 
Será facilitado por el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la Obra. 
 
 

03. CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 
 
03.01. ACEPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN. 
Los elementos de Prevención y Protección Colectiva o Individual que se vayan a emplear en la obra 
deberán ser aprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecución, reservándose 
éste el derecho de desechar aquéllos que no reúnan las condiciones que a su juicio sean necesarias. 
Se recuerda a este respecto que los E.P.I. deben llevar todo el marcado europeo. 
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Para las características técnicas específicas de este ESS, nos remitimos al contenido de las Fichas 
Técnicas de Prevención de riesgos descritos en la Memoria. Además, en lo que en aquel documento no 
se haya explicitado, se verá completado con el resto de los documentos de este ESS, y muy 
especialmente en el contenido de la normativa legal al respecto y que forma parte de este Pliego de 
Condiciones. 
En algún caso, por ejemplo, el de las barandillas, la normativa legal dispone una medida de su altura 
que es de 0,90 m., mientras que en nuestras Fichas Técnicas de Prevención de Riesgos hemos dispuesto 
que su altura sea de 1,10 m. con listón intermedio y rodapié de 0,15 m., que creemos se ajusta más a la 
actual anatomía de las personas. No obstante, puede haber casos singulares en que sea aceptada la 
altura de 0,90 m., como puede ser la de la barandilla que da frente al levante de caravista. 
 
03.02. NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PRESUPUESTO DE ESTE ESS. 
Coincidiendo con la presentación de las Certificaciones de obra la Constructora extenderá la 
valoración de las partidas que en materia de Prevención de Riesgos Laborales se hubiesen realizado en 
la obra; la valoración se hará conforme a este ESS y de acuerdo con los precios contratados por el 
Promotor, esta valoración será visada y aprobada por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la 
Ejecución de la Obra. 
El abono de estas valoraciones se hará conforme se estipule en el Contrato de Obra. 
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto; se definirán 
correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, 
tal y como se indica en el punto "02.01.03.". Solamente se certificarán aquellas partidas de seguridad, 
que, siendo obligatorias, han estado en servicio todo el tiempo necesario, para preservar a los 
trabajadores, medios materiales o terceras personas, de posibles accidentes. No certificándose esta 
parte de obra, en aquellos casos que, si bien ha estado presente en algún momento, no ha sido efectiva 
todo el tiempo de obligatoriedad. 
En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición al Promotor 
por escrito habiendo obtenido la aprobación previa del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de 
Ejecución de Obra. Esta revisión nunca podrá tener como consecuencia la baja en el Presupuesto de 
este ESS, ni tampoco suponer un menor control de los riesgos a que refieran las medidas de Prevención, 
Protección Colectiva o Individual, ni tampoco a otros riesgos nuevos que puedan surgir como 
consecuencia de la organización singular de los medios, técnicos y humanos, que disponga la empresa 
contratista, y que en cualquier caso deberán ir contemplados en el Plan de Seguridad y Salud que 
propondrá al Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de Obra, para tras su 
consideración aprobarlos o no, en cuyo caso debería proponer unas medidas alternativas. 
No se consideran como elementos exclusivos de la Prevención de Riesgos Laborales, la Maquinaria, 
Medios Auxiliares y Herramientas, y por tanto no se incluyen como unidades en la valoración del presente 
ESS. Todo esto a tenor de lo dispuesto en el R.D. 1627/97, en su artículo 5, apartado "4", párrafo tercero, 
donde se dice: No se incluirán en el presupuesto del ESS los costes exigidos por la correcta ejecución 
profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos 
generalmente admitidos, emanados de organismos especializados. 
 
 

04. CONDICIONES LEGALES 
 
04.01. AUTORIZACIONES Y LICENCIAS. 
El Contratista se compromete a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir 
las autoridades competentes de nuestra autonomía, como es el caso de Industria, Sanidad, Trabajo, 
etc., para la puesta en servicio del centro de trabajo con sus instalaciones. 
Este ESS formará parte de la documentación a presentar para la solicitud de la licencia de obras. El Plan 
de Seguridad y Salud deberá formar parte de la solicitud de apertura de centro de trabajo que supone 
la realización de las obras. 
Son también de cuenta del Contratista todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado, 
multas, etc. que ocasionen las obras desde su inicio hasta su recepción por parte del Promotor. 
El promotor se ve obligado a dar aviso previo a la autoridad laboral competente antes del comienzo de 
las obras, todo ello según se indica en el Art. 18 del R.D. 1627/1997. Dicho aviso se redactará con arreglo 
a lo dispuesto en el anexo III del citado R.D., debiendo exponerse en obra de forma visible. 
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04.02. RESPONSABILIDADES LEGALES. 
 
04.02.01. GENERALIDADES: 
Cabe incurrir el Contratista en varios tipos de responsabilidades legales, administrativa y civil como 
persona tanto física como jurídica, y en responsabilidad penal como persona física. De ellas sólo es 
asegurable la civil. Pero además queremos significar el "deber de vigilancia" que le afecta derivado de 
su potestad disciplinaria o sancionadora sobre sus empleados, y cuya inobservancia puede acarrear 
agravamientos en las otras, hasta el punto y extremo que, por su incumplimiento, al margen de la 
existencia de accidente o no, puede hacerle acreedor de sanciones de orden administrativo, e incluso 
penal si se diese la situación de "puesta en peligro" de alguno de sus empleados. 
Así la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95, dice en su artículo 15, apartado "5": La efectividad 
de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera 
cometer el trabajador…". 
 
04.02.02. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA: 
Recogemos lo que el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95, en su apartado "1": 

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el 
artículo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: 

a) Evitar los riesgos. 
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
c) Combatir los riesgos en su origen. 
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 
puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de 
producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los 
efectos del mismo en la salud. 
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 
factores ambientales en el trabajo. 
h) Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 
04.03. NORMATIVA LEGAL. 
Constitución Española de 27-12-78. 
Ley 8/1.980 de 10-03-80. Estatuto de los trabajadores: 

- art. 6. Trabajo de menores. 
- art. 19. Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- art. 34. Jornada. 

 
A continuación, se hará relato, que no pretende ser exhaustivo, de la normativa Legal más directamente 
relacionada con la actividad de construcción, y dentro de ella con la del Proyecto que nos ocupa. 
 
NORMATIVA GENERAL: 

- Constitución española 1978, BOE 29-12-1978 y su modificación publicada en el BOE de 28-08-1992. 
- RD Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, actualizado en 2007. 
- Ley de prevención de riesgos laborales (Ley 31/95 de 8 de noviembre). 
- RD 5/2000 Texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
- Ley 54/2003 de reforma del marco normativo. 
- Reglamento de los servicios de prevención (RD.39/1997 de 17 de enero). 
- RD 171/2004 que desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/95 sobre coordinación de actividades 

empresariales. 
- RD 604/2006, del 19 de mayo. Modifica el RD de los servicios de prevención. 
- RD 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 

profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 
registro. 

- LEY 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. 
- Lugares de trabajo: 
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- RD 486/1997, de 14 de abril .Disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo. En el que los Anexos I, V, y VI refieren de modo específico a la actividad de 
Construcción, que en principio quedaba excluida den el ámbito de este RD. 

- Equipos de trabajo: 
- RD 1215/1997, de 18 de julio. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de 

equipos de trabajo. 
- Seguridad de los productos: 
- RD 1801/2003 sobre seguridad general de los productos. 
- RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
- RD 664/1997, de 12 de mayo, BOE nº 124 de 24 de mayo. Protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
- RD 665/1997, de 12 de mayo; BOE nº 124 de 24 de mayo. Protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
- Máquinas: 
- RD 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y 

puesta en servicio de las máquinas. 
- Señalización: 
- RD 485/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 

en el trabajo. 
- Equipos de protección individual: 
- RD 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el RD 1407/1992, de 20 de noviembre, por el 

que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. BOE de 8 de marzo. 

- RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de los Epis. 

- RD 1407/1992, de 20 de noviembre. Regula las condiciones sobre comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los EPI’s. 

- Directiva 89/656 CEE. Prescripciones mínimas de utilización de EPI’s. 
- Incendios: 
- RD 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales. 
- RD 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los 

centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia. 

- RD 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el RD 393/2007, de 23 de marzo, por el 
que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y 
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

- Ruido: 
- RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
- Riesgos eléctricos: 
- RD 614/2001, de 08 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
- RD 842/2002, de 02 de agosto, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
- RD 223-2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas 

y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 09). 

 
NORMATIVA ESPECÍFICA CONSTRUCCIÓN: 

- RD 1627/1997, de 24 de octubre. Disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 

- Criterio Servicio Vivienda del Gobierno de Navarra para redacción de ESS en Viviendas 
Unifamiliares según circular del mismo de 27/07/1998. 

- LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
- RD 836/2003, de 27 de junio. Nueva instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-2” del 

Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras 
aplicaciones. 
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- RD 837/2003 de 27 de junio. Nuevo texto modificado y refundido de las instrucciones técnicas 
complementarias “MIE-AEM-4” de Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
referente a grúas móviles autopropulsadas. 

- RD 2177/2004 de equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura. 
- RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
- LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
- RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe 

en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. En el que 
69 artículos son referentes a seguridad y salud. 

- RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

- RD 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que 
se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de 
la construcción. 

- Otros riesgos: 
- RD 487/1997, de 14 de abril, BOE nº 97 de 23 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares, 
para los trabajadores. 

- RD 488/1997, de 14 de abril; BOE nº 97 de 23 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo que incluyen pantallas de visualización. 

- Orden de 22 de abril de 1997; BOE nº 98 de 24 de abril. 
- RD 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de 
prevención ajeno. 

- RD 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y 
sus instrucciones técnicas complementarias. 

- ORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de 
botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la 
acción protectora del sistema de la Seguridad Social. 

 
 
 
  

 
Corella, septiembre de 2023 

Los arquitectos 

Fdo.  

 

 

                            Sara Catalán Sesma                                  Agustín Fernández Prada 
                      Nº Colegiado 5189 COAVN                               Colegiado 973 COAVN 
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D. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1 Memoria Informativa del Estudio 

Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento 
del Real Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y de demolición que establece, en su artículo 4, entre las obligaciones 
del productor de residuos de construcción y demolición la de incluir en proyecto de ejecución 
un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que refleje cómo llevará a cabo 
las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que 
se vayan a producir en la obra. 
En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la 
dirección facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. 
 
Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 
 
• Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del proyecto. 
• Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 
• Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento 

por parte del poseedor de los residuos, de la obligación de separación establecida en el 
artículo 5 del citado Real Decreto 105/2008. 

• Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

• Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

• En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán. 
• PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 

caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de 
la obra. 

Los datos informativos de la obra son: 
 Proyecto: PAVIMENTACIÓN Y PLUVIALES DE LA CALLE MORAL 
 Presupuesto Ejecución Material: 169.578,69 € 
 Localidad: CORELLA 
 Provincia: NAVARRA 
 Promotor: M.I. AYUNTAMIENTO DE CORELLA 
 Técnico redactor de este Estudio: SARA CATALÁN SESMA Y AGUSTÍN FERNÁNDEZ PRADA 
 Titulación o cargo redactor: ARQUITECTOS 
 
 

2 Definiciones 

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro 
del ámbito de la gestión de residuos en obras de construcción y demolición: 
 
• Residuo: Según la ley 10/98 se define residuo a cualquier sustancia u objeto del que su 

poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. 
• Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen 
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elementos o sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud 
humana o los recursos naturales. En última instancia, se considerarán residuos peligrosos los 
indicados en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos" y en el resto de normativa nacional y 
comunitaria. También tendrán consideración de residuo peligroso los envases y recipientes 
que hayan contenido residuos o productos peligrosos. 

• Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la 
definición anterior. 

• Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente 
a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el 
contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 
insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 
superficiales o subterráneas. 

• Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la 
definición de residuo se genera en una obra de construcción y de demolición. 

• Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/304/2002. 
• Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra 

de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, 
tendrá la consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien 
inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

• Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en 
su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor 
de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica 
que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los 
subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de 
poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

• Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan 
acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En 
última instancia, es el volumen que realmente ocupan en obra. 

• Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, 
entendiendo una teórica masa compactada de los mismos. 

• Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 
Han de estar autorizados o registrados por el organismo autonómico correspondiente. 

• Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
enumeradas en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos". 

• Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 
originariamente. 

• Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su 
fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la 
incineración con recuperación de energía. 

• Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos 
contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que 
puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

• Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su 
destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 
métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

 

3 Medidas Prevención de Residuos 

Prevención en Tareas de Derribo 

• En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando técnicas de 
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desconstrucción selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado 
y valoración de los residuos. 

• Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los 
residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se 
depositarán en vertedero. 

Prevención en la Adquisición de Materiales 

• La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de 
obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al 
final de la obra. 

• Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen 
de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

• Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero 
de difícil o imposible reciclado. 

• Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras 
obras. 

• Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la 
cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de 
excedentes y en su caso gestión de residuos. 

• Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos 
de envases en obra. 

• Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se 
evitará su deterioro y se devolver al proveedor. 

• Se incluirá en los contratos de suministro un a cláusula de penalización a los proveedores que 
generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 

• Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van 
a ser colocados para evitar retallos.  

Prevención en la Puesta en Obra 

• Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución 
con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación 
de residuos. 

• Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de 
materiales y la generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 

• En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del 
tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 

• Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza 
o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

• En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los 
realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

• Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares 
prestaciones no reutilizables.  

• Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número 
de obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

• Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención 
de residuos y correcta gestión de ellos. 

• Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se 
desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los 
mismos. 

Prevención en el Almacenamiento en Obra 

• Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos 
acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 
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4 Cantidad de Residuos 

A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en 
metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 
8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
la lista europea de residuos. 
 
Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, no se consideran residuos y por tanto no se incluyen en la 
tabla las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma 
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, 
siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
 
La estimación de cantidades se realiza tomando como referencia los ratios estándar publicados 
en el país sobre volumen y tipificación de residuos de construcción y demolición más extendidos 
y aceptados. La utilización de ratios en el cálculo de residuos permite la realización de una 
"estimación inicial" que es lo que la normativa requiere en este documento, sin embargo los ratios 
establecidos para "proyectos tipo" no permiten una definición exhaustiva y precisa de los residuos 
finalmente obtenidos para cada proyecto con sus singularidades por lo que la estimación 
contemplada en la tabla inferior se acepta como estimación inicial y para la toma de decisiones 
en la gestión de residuos pero será el fin de obra el que determine en última instancia los residuos 
obtenidos. 
 

Código 
LER 

Descripción 

Del residuo 

Volumen 
aparente 

Densidad 
media  

Cantidad 

m3 (tn/m3) TN kg 

17 01 01 Hormigón (demolición soleras y otros) 107,59 2,5 268,97  

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos (m3) 

25,32 1,5 37,98  

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del 
código 170301 

10,52 1,3 13,67  

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03  

496,69 1,25 620,86  

17 02 01 Madera < 1 0,6 0,6  

17 02 03 Plástico < 2 0,9 1,8  

17 04 05 Hierro y Acero      < 2 

17 09 04  Residuos mezclados que no contienen 
sustancias peligrosas ni están 
contaminados (m3) 

< 2 1,25 2,5  

 TOTAL 645,12  946,38 2 
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5 Separación de Residuos 

Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las 
siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

  
Descripción                                                                    Cantidad 
Hormigón 80 t. 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40 t. 
Metal 2 t. 

Madera 1 t. 
Vidrio 1 t. 

Plástico 0,5  t. 
Papel y cartón 0,5  t. 

 
De este modo los siguientes residuos se separarán en obra: 
 
El residuo de código LER 170101: Hormigón procedente de las demoliciones de soleras, losas, 
muros y restos de la construcción. 
El residuo de código LER 010408: Residuos de grava y rocas trituradas procedentes de la 
excavación de las cajas de los viales. 
 

6 Medidas para la Separación en Obra 

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que 
se facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y 
seguridad que se requiere el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y de demolición se tomarán las siguientes medidas: 
 

• Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente 
señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo 
de residuo que recoge. 

• Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando 
en todo momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y 
el pictograma de peligro en su caso. 

• Los residuos peligrosos se depositarán sobre cubetos de retención apropiados a su 
volumen; además deben de estar protegidos de la lluvia. 

• Todos los productos envasados que tengan carácter de residuo peligroso deberán estar 
convenientemente identificados especificando en su etiquetado el nombre del residuo, 
código LER, nombre y dirección del productor y el pictograma normalizado de peligro. 

• Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar suficientemente 
separadas de las de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la 
contaminación de estos últimos. 

• Los residuos se depositarán en el lugar destinados a los mismos conforme se vayan 
generando. 

• Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en 
volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus 
capacidades límite. 

• Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de 
los horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de 
terceros que puedan provocar su mezcla o contaminación. 

• Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente viable 
efectuar la separación de los residuos, esta se podrá encomendar a un gestor de residuos 
en una instalación de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 
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7 Destino Final 

Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los 
reutilizados, agrupados según las fracciones que se generarán en base a los criterios de 
separación diseñados en puntos anteriores de este mismo documento. 
Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a gestor 
autorizado. 
 

RESIDUO TRATAMIENTO DESTINO 

170101 hormigones. RECICLADO/VERTEDERO PLANTA DE RECICLAJE RCDs 

170302 asfalto RECICLADO/VERTEDERO PLANTA DE RECICLAJE RCDs 

170504 tierras y piedras SIN TRATAMIENTO ESPECIFICO RESTAURACIÓN/VERTEDERO 

170107 ladrillos y materiales 
cerámicos 

RECICLADO/VERTEDERO PLANTA DE RECICLAJE RCDs 

010408 grava y roca triturada RECICLADO/VERTEDERO PLANTA DE RECICLAJE RCDs 

170201 madera RECICLADO GESTOR AUTORIZADO RNPs 

170203 plásticos RECICLADO GESTOR AUTORIZADO RNPs 

170405 hierro y acero RECICLADO GESTOR AUTORIZADO RNPs 

 
 

8 Prescripciones del Pliego sobre Residuos 

Obligaciones Agentes Intervinientes 

• Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica 
que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que 
refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por 
la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra. 

• El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por 
sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas 
de valorización y en última instancia a depósito en vertedero. 

• Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y de demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión de los residuos. 

• El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la 
documentación acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos 
en la obra han sido gestionados en la misma ó entregados a una instalación de valorización 
ó de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos 
regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta 
documentación será conservada durante cinco años. 

• En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá 
imponer al promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía 
financiera equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha 

https://ww2.coavn.org/verificacion


PROYECTO DE RENOVACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y PLUVIALES DE LA CALLE MORAL DE CORELLA, NAVARRA 

 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 7  

licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, cuyo importe 
se basará en el capítulo específico de gestión de residuos del presupuesto de la obra. 

• Se incluirán los criterios medioambientales en el contrato con contratistas, subcontratistas y 
autónomos, definiendo las responsabilidades en las que incurrirán en el caso de 
incumplimiento. 

Gestión de Residuos 

• Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción 
y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

• El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla 
de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

• Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final o el 
intermedio son centros con la autorización autonómica del organismo competente en la 
materia. Se debe contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e 
inscritos en los registros correspondientes. 

• Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
396/2006 sobre la manipulación del amianto y sus derivados. 

• Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en 
condiciones de altura no superior a 2 metros. 

• El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza 
y al riesgo de los residuos generados. 

• Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones 
periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier 
otro agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, 
el grado de aplicación del Plan y la documentación generada para la justificación del 
mismo. 

• Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta 
de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) 
sean centros autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control 
documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de 
cada retirada y entrega en destino final. 

Derribo y Demolición 

• En los procesos de derribo se priorizará la retirada tan pronto como sea posible de los 
elementos que generen residuos contaminantes y peligrosos. Si es posible, esta retirada será 
previa a cualquier otro trabajo. 

• Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino último la reutilización se 
retiraránantes de proceder al derribo o desmontaje de otros elementos constructivos, todo 
ello para evitar su deterioro. 

• En la planificación de los derribos se programarán de manera consecutiva todos los trabajos 
de desmontaje en los que se genere idéntica tipología de residuos con el fin de facilitar los 
trabajos de separación. 

Separación 

• El deposito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, 
se debe señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

• Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, 
indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. 

• El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, 
deberá impedir la mezcla de residuos valorizables con aquellos que no lo son. 

• El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 

• Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar 
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con una banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y 
legible, la siguiente información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número 
de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos  

• Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se 
dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del 
titular del saco: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de 
Transportistas de Residuos. 

• Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, 
comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como 
tales según estipule la normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra,  

Documentación 

• La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 
obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades 
cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea 
de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificación del gestor 
de las operaciones de destino. 

• El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real 
Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de 
demolición. 

• El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados 
por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo. 

• El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de 
los residuos recibidos, especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra 
de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en 
toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de 
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002. 

• Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, 
en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de 
eliminación ulterior al que se destinan los residuos. 

• Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir 
notificación al órgano competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental 
con al menos diez días de antelación a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos 
afecta a más de una provincia, dicha notificación se realizará al Ministerio de Medio 
Ambiente. 

• Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y 
Seguimiento. Este documento se encuentra en el órgano competente en materia 
medioambiental de la comunidad autónoma. 

• El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que 
deje constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado 
con documentación gráfica. 

Normativa 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución 
de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

• Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 
básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998. 

• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 
• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 
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• DF 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra  

 

9 Presupuesto 

Este presupuesto no implica un aumento en el presupuesto del proyecto, ya que este gasto está 
contemplado en el mismo. 
 
 

Resumen Cantidad Precio Coste 
total 

1-GESTIÓN RESIDUOS DE RESTOS DE HORMIGÓN Y RESTOS 
MATERIALES 

   

Tasa para el envío directo de residuos de hormigón 
mezclados entre sí exentos de materiales reciclables a un 
gestor final autorizado por la comunidad autónoma 
correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni 
transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con 
la orden MAM 304/2002 por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos. 

268,97 7,35 1.976,93 

 37,98 7,35 279,15 

2-GESTIÓN RESIDUOS BITUMINOSOS    

Tasa para el envío directo de residuos bituminosos como asfalto 
mezclados entre sí exentos de materiales reciclables a un gestor final 
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su 
valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según operación 
enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos. 

13,67 40,12 548,44 

3-GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO    

Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de 
tierras y piedras de excavación exentos de materiales reciclables en 
vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. 
Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada D5 de 
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos. 

620,86 5,85 3.632,03 

4-GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES VALORIZ.    

Precio para la gestión del residuo de acero y otros metales a un 
gestor autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, 
para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni 
transporte. Según operación enumerada R 04 de acuerdo con la 
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos. 

< 2 76,96 153,92 

5-GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZACION.    

Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor final 
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su 
reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. 
Según operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos. 

0,6 30,78 18,46 
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6-GESTIÓN RESIDUOS PLASTICOS VALORIZACION.    

Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor final 
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su 
reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. 

 

1,8 76,96 138,52 

7- OTROS RESIDUOS MEZCLADOS NO CONTAMINADOS 170904 2,5 15,76 39,40 

    

TOTAL PRESUPUESTO 6.786,86 € 

 
 
 

 
 
 

Corella, septiembre de 2023 
 

Los arquitectos 

Fdo.  

 

                            Sara Catalán Sesma                                          Agustín Fernández Prada 

                      Nº Colegiado 5189 COAVN                                     Colegiado 973 COAVN 
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ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y ACEPTACIÓN POR LA PROPIEDAD 

 
 Proyecto: PAVIMENTACIÓN Y PLUVIALES DE LA CALLE MORAL  

 Presupuesto Ejecución Material: 169.578,69 € 
 Localidad: CORELLA 
 Provincia: NAVARRA 
 Promotor: AYUNTAMIENTO DE CORELLA 
 Técnico redactor de este Estudio: SARA CATALÁN SESMA Y AGUSTÍN FERNÁNDEZ PRADA 
 Titulación o cargo redactor: ARQUITECTOS 
 Presupuesto Gestión Residuos: 6.786,86 €  
 Director de Obra: 
Director de Ejecución Material de la Obra:  
 Contratista redactor del Plan:  
 Fecha prevista de comienzo de la obra:  
 
En cumplimiento de lo estipulado en el RD 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, es requisito necesario aprobar 
por parte de la Dirección Facultativa y sus representantes el Director de Obra y el Director de 
Ejecución Material de la Obra y aceptar por parte de la Propiedad el Plan de Gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición presentado por el Contratista para la obra reseñada en el inicio 
del acta. 
Una vez analizado el contenido del mencionado Plan de Gestión de los Residuos de Construcción 
y Demolición, se hace constar la conformidad con el mismo considerando que reúne las 
condiciones técnicas requeridas por el R.D.105/2008 para su aprobación. 
Dicho Plan pasa a formar parte de los documentos contractuales de la obra junto a la 
documentación acreditativa de la correcta gestión de los residuos, facilitadas a la Dirección 
Facultativa y a la Propiedad por el Poseedor y el Gestor de Residuos. 
En consecuencia, la Dirección Facultativa, que suscribe, procede a la aprobación formal y el 
Promotor, que suscribe, procede a la aceptación formal, del reseñado Plan de Gestión de los 
Residuos de Construcción y Demolición, quedando enterado el Contratista. 
Se advierte que, cualquier modificación que se pretenda introducir al Plan de Gestión de los 
Residuos de Construcción y Demolición, aprobado, en función del proceso de ejecución de la 
obra, de la evolución de los trabajos o de las incidencias y modificaciones que pudieran surgir 
durante su ejecución, requerirá de la aprobación de la Dirección Facultativa y la aceptación por 
la propiedad, para su efectiva aplicación. 
El Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, objeto de la presente Acta 
habrá de estar en la obra, en poder del Contratista o persona que le represente, a disposición 
permanente de la Dirección Facultativa, además de a la del personal y servicios de los Órganos 
Técnicos en esta materia de la Comunidad Autónoma. 
 
 
 

En Corella, a ……………….de………………de 
 

 

 

 

 

 
 Representante Director Director Ejecución Representante 
 Promotor de Obra  Contratista  
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TABLA CONTROL SALIDA RESIDUOS OBRA 

Obra: PAVIMENTACIÓN Y PLUVIALES DE LA CALLE MORAL 

Productor Residuos: AYUNTAMIENTO DE CORELLA. 

Poseedor Residuos: CONTRATISTA: ………………………………………. 

 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 
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ALBARAN DE RETIRADA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Nº     

    

IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR  

Nombre o razón social:   

Dirección:   

Localidad:   Código postal:   

N.I.F.:   N.I.R.I.:   

Teléfono:   Fax:   

Persona Responsable:   

 

IDENTIFICACION DEL GESTOR  

Nombre o razón social:   

Dirección:   

Nº de Gestor Autorizado:   

Localidad:   Código postal:   

N.I.F.:   N.I.R.I.:   

Teléfono:   Fax:   

Persona Responsable:   

 

IDENTIFICACION DEL TRANSPORTE  

Nombre o razón social:   

Dirección:   

Nº de Gestor Autorizado:   

Localidad:   Código postal:   

N.I.F.:   N.I.R.I.:   

Teléfono:   Fax:   

Persona Responsable:   

 

IDENTIFICACION DEL RESIDUO   

Denominación descriptiva:    

Descripción L.E.R.:    

Código L.E.R.:    

 

CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):   

TIPO DE ENVASE:   

FECHA:   
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NOTIFICACIÓN PREVIA DE TRASLADO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 

Art. 41.c R.D. 833/88, R.D. 952/97 y Orden MAM/304/2002 

1.- Datos del PRODUCTOR Comunidad Autónoma:  

Razón Social N.I.F.:  

Dirección: Nº Productor 

Municipio Provincia Código Postal 

Teléfono:  Fax:  E-mail:  

Persona de contacto:   

2.- Datos del DESTINATARIO Comunidad Autónoma:  

Razón Social N.I.F. Nº Gestor Autorizado 

Dirección del domicilio social:  

Municipio Provincia Código Postal 

Teléfono: Fax:  E-mail:  

Persona de contacto:   

3.- Datos del TRANSPORTISTA Comunidad Autónoma:  

Razón Social N.I.F. Matrícula Vehículo 

Dirección del domicilio social:  

Municipio Provincia Código Postal 

Teléfono:  Fax:  E-mail:  

Persona de contacto:   

4.- Identificación del RESIDUO 

4.1. Código LER        

Descripción habitual:  

4.2.- Código del Residuo ( según tablas Anexo 1 R.D. 952/97) 

Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Tabla 7 

Q D 

R 

L C 

C 

H 

H 

A B 

4.3.-Gestión final a realizar (orden MAM 304/2002): Cant. Total anual (kg): 

4.4.- En caso de Traslado Transfronterizo: 

NºDoc. Notificación:  

Nº de orden del envío:  

4.5.Medio Transporte:  

4.6. Itinerario:  

4.7.- CC.AA. de Tránsito:  

.8.- Fecha de notificación:  4.9.- Fecha envío:  
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SOLICITUD DE ADMISION DE RESIDUOS PELIGROSOS (R.D. 833/88 y R.D. 952/97)  
 

IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR  

Nombre o razón social:   

Dirección:   

Localidad:   Código postal:   

N.I.F.:   N.I.R.I.:   

Teléfono:   Fax:   

Persona Responsable:   

 

IDENTIFICACION DEL GESTOR  

Nombre o razón social:   

Dirección:   

Nº de Gestor Autorizado:   

Localidad:   Código postal:   

N.I.F.:   N.I.R.I.:   

Teléfono:   Fax:   

Persona Responsable:   

 

IDENTIFICACION DEL RESIDUO   

Denominación descriptiva:    

Descripción L.E.R.:    

Código L.E.R.:    

Composición química:    

  

Propiedades Físico-químicas:    

  

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL RESIDUO  

 Razón por la que el residuo debe ser gestionado   Q 

 Operación de gestión   D/R 

 Tipo genérico del residuo peligroso   L/P/S/G 

 Constituyentes que dan al residuo su carácter peligroso   C 

 Características de peligrosidad   H 

 Actividad generadora del residuo peligroso   A 

 Proceso generador del residuo peligroso   B  

CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y 
Volumen):  

 

TIPO DE ENVASE:   

FECHA:   
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E 
Explosivo 

Clasificación: Sustancias y preparaciones que reaccionan exotérmicamente 
también sin oxígeno y que detonan según condiciones de ensayo fijadas, pueden 
explotar al calentar bajo inclusión parcial. 
Precaución: Evitar el choque, Percusión, Fricción, formación de chispas, fuego y 
acción del calor. 

 

F 
Fácilmente 
inflamable 

Clasificación: Líquidos con un punto de inflamación inferior a 21ºC, pero que NO 
son altamente inflamables. Sustancias sólidas y preparaciones que por acción 
breve de una fuente de inflamación pueden inflamarse fácilmente y luego 
pueden continuar quemándose ó permanecer incandescentes. 
Precaución: Mantener lejos de llamas, chispas y fuentes de calor. 

 

F+ 
Extremadamente 

inflamable 

Clasificación: Líquidos con un punto de inflamación inferior a 0ºC y un punto de 
ebullición de máximo de 35ºC. Gases y mezclas de gases, que a presión normal y 
a temperatura usual son inflamables en el aire.  
Precaución: Mantener lejos de llamas, chispas y fuentes de calor.  

 

C 
Corrosivo 

Clasificación: Destrucción del tejido cutáneo en todo su espesor en el caso de 
piel sana, intacta.  
Precaución: Mediante medidas protectoras especiales evitar el contacto con los 
ojos, piel e indumentaria. NO inhalar los vapores. En caso de accidente o malestar 
consultar inmediatamente al médico.  

 

T 
Tóxico 

Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en pequeña 
cantidad, pueden conducir a daños para la salud de magnitud considerable, 
eventualmente con consecuencias mortales.  
Precaución: Evitar contacto con el cuerpo humano. En caso de manipulación de 
estas sustancias deben establecerse procedimientos especiales. 

 

T+ 
Muy Tóxico 

Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en MUY pequeña 
cantidad, pueden conducir a daños de considerable magnitud para la salud, 
posiblemente con consecuencias mortales. 
Precaución: Evitar cualquier contacto con el cuerpo humano, en caso de 
malestar consultar inmediatamente al médico.  

 

O 
Comburente 

Clasificación: (Peróxidos orgánicos). Sustancias y preparados que, en contacto 
con otras sustancias, en especial con sustancias inflamables, producen reacción 
fuertemente exotérmica.  
Precaución: Evitar todo contacto con sustancias combustibles. 
Peligro de inflamación: Pueden favorecer los incendios comenzados y dificultar su 
extinción. 

 

Xn 
Nocivo 

Clasificación: La inhalación, la ingestión o la absorción cutánea pueden provocar 
daños para la salud agudos o crónicos. Peligros para la reproducción, peligro de 
sensibilización por inhalación, en clasificación con R42.  
Precaución: evitar el contacto con el cuerpo humano.  

 

Xi 
Irritante 

Clasificación: Sin ser corrosivas, pueden producir inflamaciones en caso de 
contacto breve, prolongado o repetido con la piel o en mucosas. Peligro de 
sensibilización en caso de contacto con la piel. Clasificación conR43.  
Precaución: Evitar el contacto con ojos y piel; no inhalar vapores. 

 

N 
Peligro para el 

medio ambiente 

Clasificación: En el caso de ser liberado en el medio acuático y no acuático 
puede producir daño del ecosistema inmediatamente o con posterioridad. 
Ciertas sustancias o sus productos de transformación pueden alterar 
simultáneamente diversos compartimentos.  
Precaución: Según sea el potencial de peligro, no dejar que alcancen la 
canalización, en el suelo o el medio ambiente. 
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E. Plan de Control de Calidad 

 
Proyecto OBRAS DE RENOVACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y 

PLUVIALES DE LA CALLE MORAL 
Autores del proyecto SARA CATALÁN SESMA Y AGUSTÍN FERNÁNDEZ 

PRADA 
Promotor M.I. AYUNTAMIENTO DE CORELLA 
Autor del Plan de Control de Calidad SARA CATALÁN SESMA Y AGUSTÍN FERNÁNDEZ 

PRADA 
Presupuesto de ejecución material 169.578,69 € 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El Plan de Control se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en Código Técnico de la 
Edificación CTE, por el que se regula el Control de calidad en la construcción. Su objeto es 
garantizar la verificación y el cumplimiento de la normativa vigente, creando el mecanismo 
necesario para realizar el Control de Calidad que avale la idoneidad técnica de los materiales, 
unidades de obra e instalaciones empleadas en la ejecución y su correcta puesta en obra, 
conforme a los documentos del proyecto. 
 
Para ello se ha extraído de los documentos del proyecto las características y requisitos que deben 
cumplir los materiales, así como los datos necesarios para la elaboración del Plan que consta 
de los siguientes apartados: 
 

- INTRODUCCIÓN 
- NORMATIVA  
- CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
- CONTROL DE LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 
- CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN 
- CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
- VALORACIÓN ECONOMICA 

 

1.1 PLANIFICACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD 
 
ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS 

Con el conocimiento de la Dirección Facultativa, se contratarán los servicios de uno o varios 
Laboratorios de Control de Calidad, para realizar los ensayos, pruebas o análisis referidos en el 
Plan de Control de Calidad, a los que se les entregará un ejemplar del mismo o la parte que 
les afecte. 

Los laboratorios entregarán a la Dirección Facultativa la documentación acreditativa del 
cumplimiento de lo establecido en el apartado 3 del artículo 16 del Decreto 209/2014. 

El constructor, de acuerdo con el Plan de Control de Calidad y la normativa vigente que le 
afecte, hará la previsión de los medios destinados al control, del sistema de recogida y entrega 
de la documentación del control y designará la persona encargada de facilitar de forma 
coordinada las tomas de muestras a los demás agentes, dando traslado de ello a la Dirección 
Facultativa para su conocimiento. 
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RECEPCIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS 

Durante la ejecución de las obras, los suministradores entregarán al constructor quien, a su vez, 
las facilitará a la Dirección de ejecución de la obra, los documentos de identificación y 
garantía exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto, 
de los materiales, equipos y sistemas, así como la documentación de los distintivos de calidad 
o evaluaciones técnicas de idoneidad que dispongan, e instrucciones de uso y 
mantenimiento. 
La Dirección de ejecución de la obra verificará si esta documentación es suficiente para la 
recepción de los materiales, equipos y sistemas, e indicará la realización de los ensayos 
pruebas que estime oportunos, conforme a lo especificado en el Plan de Control de Calidad 
y ordenados por la Dirección Facultativa. 

Los Laboratorios de Control de Calidad contratados entregarán una copia de los resultados a 
la Dirección de la obra y a la Dirección de ejecución de las obras. 

 
CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Del control de ejecución de cada unidad de obra, verificando su replanteo, materiales 
utilizados, su disposición y correcta ejecución se dejará constancia escrita, así como de las 
comprobaciones y pruebas de servicio que se realicen durante el proceso de ejecución o de 
la obra terminada, que será recopilada por la Dirección de ejecución de la obra. 

 
ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LOS MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA 

La aceptación o rechazo de los materiales y unidades se reflejará en las fichas normalizadas. 

Cuando los materiales o resultados de los ensayos, pruebas y análisis no sean conformes a lo 
especificado en el Proyecto de Ejecución, la Dirección Facultativa establecerá y justificará las 
medidas correctoras oportunas, dejando constancias de estas tanto en el Libro de Órdenes y 
Asistencias como en las fichas normalizadas mencionadas, que se incorporarán al Libro de 
Control de Calidad. 

 
DOCUMENTOS Y TRAZABILIDAD 

Todas las actividades relacionadas con el control de calidad quedarán documentadas 
suficientemente para poder seguir su trazabilidad, pudiendo ser mediante registros físicos o 
electrónicos, que permitan disponer de todas las evidencias documentales de todas las 
comprobaciones, actas de ensayo y partes de inspección que se hayan llevado a cabo y de 
los suministros, en su caso. 

Las hojas de suministro estarán firmadas, en representación del suministrador, por persona física 
responsable. 

Los registros de las actividades de control estarán firmados por la persona física responsable 
de llevar a cabo la actividad y, en el caso de estar presente, por la persona representante de 
la actividad controlada o suministro. 

 
LIBRO DE CONTROL DE CALIDAD 

La Dirección de Ejecución de la Obra confeccionará durante el transcurso de la obra el Libro 
de Control de Calidad, que formará parte de la documentación obligatoria del seguimiento 
de la obra. 

El Libro de Control de Calidad contendrá la siguiente documentación: 

a) Un registro de los agentes que han intervenido. 
b) Relación de los controles realizados. 
c) Los resultados de los ensayos, pruebas y análisis realizados, así como las verificaciones y 

pruebas de servicio que se realicen durante el proceso de ejecución o de la obra 
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terminada. 
d) Las fichas normalizadas en las que se haya reflejado la aceptación o rechazo de los 

materiales y unidades de obra. 
e) Certificación de los Laboratorios en la que se indiquen el tipo y número de los ensayos, 

pruebas y análisis realizados. 
f) La documentación relativa a los laboratorios que acredite el cumplimiento de lo 

establecido en el apartado 3 del artículo 16. 
g) La documentación relativa a certificados de garantía, distintivos, marcas o sellos de 

calidad, homologaciones, y similares. 
La documentación de origen, hojas de suministro o etiquetado, recopilada por el 
constructor y adjuntada, previa supervisión por la Dirección de la ejecución de la obra, 
como parte del control de calidad de la obra o, en su caso, los certificados de suministro. 

h) Los documentos que se generen como consecuencia del rechazo de materiales o 
unidades de obra, y sobre las medidas correctoras adoptadas, como pueden ser: 
informes, justificaciones, soluciones, comprobaciones, y similares. 

i) Las modificaciones en cuanto a calidades de materiales o especificaciones del Proyecto 
de Ejecución, las modificaciones del Plan de Control de Calidad, así como la justificación 
de las medias correctoras que se hayan podido establecer motivadas por estas 
modificaciones. 

j) En su caso, el informe citado en el apartado 3 del artículo 14. 
k) Todo ello reflejará y justificará la observancia de la normativa de obligado cumplimiento 

que afecte a dicha obra y referida tanto a los materiales, como unidades de obra e 
instalaciones. 

La Dirección Facultativa y el constructor general de la obra, o en su caso, el responsable 
parcial de ella, firmarán en las fichas normalizadas del Libro de Control de Calidad, dándose 
por enterados de los resultados de la aceptación o rechazo. 

 
DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD (FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS) 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por 
la Dirección de la ejecución de la obra en el colegio profesional correspondiente. 

El Certificado Final de Obra será el documento oficial garante de que la obra cumple con las 
especificaciones de calidad del Proyecto de Ejecución. 

Cuando de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, 
sobre visado colegial obligatorio sea obligatorio el visado del Certificado Final de Obra, será 
requisito necesario para la expedición del citado visado la verificación del cumplimiento de la 
obligación de depósito de la documentación obligatoria del seguimiento de la obra, incluido 
el Libro de Control de Calidad. 
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2. NORMATIVA  
 

2.1 NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD  
 
Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalación, según se 
establezca en cada caso y forme parte de este Proyecto de Ejecución. 
 
De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente: 
 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). 
 

- CÓDIGO ESTRUCTURAL 
 

- INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08). 
 

- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT). 
 

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3/75). 
 

- ORDEN CIRCULAR 5/2001 SOBRE RIEGOS AUXILIARES, MEZCLAS BITUMINOSAS Y PAVIMENTOS 
DE HORMIGON. (DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS) 

 
- NORMAS NLT DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. 

 
- NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS A REALIZAR SOBRE 
LOS DIVERSOS MATERIALES. 

 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

 
 

2.2 MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN  
 
PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE” 
 
La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los productos 
de construcción al Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el correspondiente 
proceso de control de recepción, resolver sobre la aceptación o rechazo del producto. Este 
proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y los constructores (y por tanto a los 
Jefes de Obra). 
Con motivo de la puesta en marcha de la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE 
el habitual proceso de control de recepción de los materiales de construcción está siendo 
afectado, ya que en este Decreto se establecen unas nuevas reglas para las condiciones que 
deben cumplir los productos de construcción a través del sistema del marcado CE. 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para 
su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que 
tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

 
a) Resistencia mecánica y estabilidad. 
b) Seguridad en caso de incendio. 
c) Higiene, salud y medio ambiente. 
d) Seguridad de utilización. 
e) Protección contra el ruido. 
f) Ahorro de energía y aislamiento térmico 

 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
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• Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas 
con los requisitos esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las 
Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

• Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por 
la correspondiente Decisión de la Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación 
se clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos se especifican 
los controles que se deben realizar al producto por el fabricante y/o por un 
organismo notificado). 

 
El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la Administración 
competente en materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 
 

 
 
Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos 
que entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en 
caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en la Directiva 89/106/CEE.  
 
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir en 
los siguientes pasos: 
 

• Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se 
haya publicado en el BOE la norma trasposición de la norma armonizada (UNE-
EN) o Guía DITE para él, que la fecha de aplicabilidad haya entrado en vigor y 
que el período de coexistencia con la correspondiente norma nacional haya 
expirado. 

• La existencia del marcado CE propiamente dicho. 
• La existencia de la documentación adicional que proceda. 

 
 
COMPROBACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DEL MARCADO CE 
 
Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, entrando en “Legislación sobre Seguridad Industrial”. 
A lo largo de este documento se resumen las diferentes familias de productos de construcción, 
agrupadas por capítulos, afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo: 
 

• La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE. 
• La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de 
coexistencia con la norma nacional correspondiente (FAV). 
• La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma 
nacional correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el período 
de coexistencia los fabricantes pueden aplicar a su discreción la reglamentación 
nacional existente o la de la nueva redacción surgida. 
• El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios 
sistemas para un mismo producto en función del uso a que se destine, debiendo consultar 
en ese caso la norma EN o Guía DITE correspondiente (SEC). 
• La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
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EL MARCADO CE 
 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información 
complementaria. 
 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 
 

 1. En el producto propiamente dicho. 
 2. En una etiqueta adherida al mismo. 
 3. En su envase o embalaje. 
 4. En la documentación comercial que le acompaña. 

 
Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones normativas. 
 
El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las 
cuatro posibles localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido 
específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos) 
entre las que se incluyen: 
 

• El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda). 
• El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante. 
• La dirección del fabricante. 
• El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica. 
• Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto. 
• El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
• El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los 

números de todas ellas). 
• La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada. 
• Información adicional que permita identificar las características del producto 

atendiendo a sus especificaciones técnicas (que en el caso de productos no 
tradicionales deberá buscarse en el DITE correspondiente, para lo que se debe incluir 
el número de DITE del producto en las inscripciones complementarias). 

 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, 
tipo de letra, color o composición especial debiendo cumplir, únicamente, las características 
reseñadas anteriormente para el símbolo.  
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Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las 
letras NPD (no performance determined) que significan prestación sin definir o uso final no 
definido. 
La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene 
requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor 
de esa característica. 
En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del DITE para el 
producto, sino su período de validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE 
y la evaluación de conformidad asociada. 
 
LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 
 
Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe 
poseer una documentación adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. 
 Cuando al producto le sean aplicables otras directivas, la información que acompaña al 
marcado CE debe registrar claramente las directivas que le han sido aplicadas. 
 
Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al 
producto y puede consistir en uno o varios de los siguientes tipos de escritos: 
 

• Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario 
para todos los productos sean cual sea el sistema de evaluación asignado. 

• Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, 
necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 3. 

• Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un 
organismo de inspección notificado, necesario para los productos cuyo sistema de 
evaluación sea 2 y 2+. 

• Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de 
certificación notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 
1 y 1+. 

 
Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya 
finalizado el período de coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación del marcado 
CE no exime de la comprobación de aquellas especificaciones técnicas que estén 
contempladas en la normativa nacional vigente en tanto no se produzca su anulación expresa. 
 
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES A LOS QUE NO 
LES ES EXIGIDO EL SISTEMA DEL” MARCADO CE” 
 
A continuación, se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los 
materiales de construcción a los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no 
existir todavía UNE-EN o Guía DITE para ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro del 
período de coexistencia). 

En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en la Directiva 
89/106/CEE, pudiendo presentarse tres casos en función del país de procedencia del producto: 

1. Productos nacionales. 
2. Productos de otro estado de la Unión Europea. 
3. Productos extracomunitarios. 

 
 
Productos nacionales 
 
De acuerdo con la Directiva 89/106/CEE, estos deben satisfacer las vigentes disposiciones 
nacionales. 
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El cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar 
mediante: 
 

a) La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen 
como obligatorias en los Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, Instrucciones, Órdenes de 
homologación, etc., emanadas, principalmente, de los Ministerios de Fomento y de 
Ciencia y Tecnología. 
b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su 
observancia. 
c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que esta 
documentación no se facilite o no exista. 

 
Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter contractual 
que se reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestión. 
  
Productos provenientes de un país comunitario 
 
En este caso, la Directiva 89/106/CEE, establece que los productos (a petición expresa e 
individualizada) serán considerados por la Administración del Estado conformes con las 
disposiciones españolas vigentes si: 
• Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en 

vigor en España. 
• Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados por un 

organismo autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido 
comunicado por éste con arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva de 
Productos de la Construcción. 

Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la Dirección 
General competente mediante la emisión, para cada producto, del correspondiente 
documento, que será publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este 
requisito y se puede remitir el producto al procedimiento descrito en el punto 1. 
 
Productos provenientes de un país extracomunitario 
 
la Directiva 89/106/CEE, establece que estos productos podrán importarse, comercializarse y 
utilizarse en territorio español si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las 
especificaciones técnicas europeas correspondientes dispongan otra cosa. 
 
Documentos acreditativos 
Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus características más 
notables) que se pueden recibir al solicitar la acreditación del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas del producto en cuestión. La validez, idoneidad y orden de prelación 
de estos documentos será detallada en las fichas específicas de cada producto. 
 
• Marca / Certificado de conformidad a Norma: 
 

− Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la 
Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) que atestigua que el producto satisface 
una(s) determinada(s) Norma(s) que le son de aplicación. 
− Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa 
mediante un proceso de concesión y otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos 
del producto en fábrica y en el mercado) a través de los Comités Técnicos de 
Certificación (CTC) del correspondiente organismo de certificación (AENOR, ECA, LGAI...) 
− Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso de la 
marca tienen una fecha de concesión y una fecha de validez que debe ser 
comprobada. 
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• Documento de Idoneidad Técnica (DIT): 
 

− Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden 
venir acreditados por este tipo de documento, cuya concesión se basa en el 
comportamiento favorable del producto para el empleo previsto frente a los requisitos 
esenciales describiéndose, no solo las condiciones del material, sino las de puesta en obra 
y conservación. 
− Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las características 
técnicas del producto. 
− En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso anterior, 
comprobar la fecha de validez del DIT. 

 
• Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR) 
 

− Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de producto y 
de tipo) emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o un organismo de control, y 
publicado en el BOE, en el que se certifica que el producto cumple con las 
especificaciones técnicas de carácter obligatorio contenidas en las disposiciones 
correspondientes. 
− En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha regulado, 
mediante Orden Ministerial, que la marca o certificado de conformidad AENOR equivale 
al CCRR. 

• Sello INCE 
 

− Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la 
Vivienda, mediante Orden Ministerial, que no supone, por sí mismo, la acreditación de las 
especificaciones técnicas exigibles. 
− Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el 
producto cumple las correspondientes disposiciones reguladoras de concesión del Sello 
INCE relativas a la materia prima de fabricación, los medios de fabricación y control, así 
como la calidad estadística de la producción. 
− Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales períodos, 
tantas veces como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso 
del Sello INCE cuando se compruebe el incumplimiento de las condiciones que, en su 
caso, sirvieron de base para la concesión. 

 
• Sello INCE / Marca AENOR 
 

− Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR aquellos 
productos que ostentaban el Sello INCE y que, además, son objeto de Norma UNE. 
− Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o CTC de 
AENOR (entidades que tienen la misma composición, reuniones comunes y mismo 
contenido en sus reglamentos técnicos para la concesión y retirada). 
− A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca / 
Certificado de conformidad a Norma. 

 
• Certificado de ensayo 
 

− Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una 
Muestra determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas. Este 
documento no es, por tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del producto 
puesto que la producción total no se controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso 
ante su admisión. 
− En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 15 de la ley 25/2009, de 23 de 
diciembre, que establece que estos Laboratorios deben justificar su capacidad 
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poseyendo, en su caso, la correspondiente acreditación oficial otorgada por la 
Comunidad Autónoma correspondiente. Esta acreditación es requisito imprescindible 
para que los ensayos y pruebas que se expidan sean válidos, en el caso de que la 
normativa correspondiente exija que se trate de laboratorios acreditados. 
− En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la acreditación 
oficial del Laboratorio, la aceptación de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del 
técnico, recordando que puede servir de referencia la relación de éstos y sus áreas de 
acreditación que elabora y comprueba ENAC. 
− En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que 
comprobar que las especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo 
aportado son las exigidas por las disposiciones vigentes y que se acredita su cumplimiento. 
− Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador 
asegurando que el material entregado se corresponde con el del certificado aportado. 

 
• Certificado del fabricante 
 

− Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una 
serie de especificaciones técnicas. 
− Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo de los 
descritos en el apartado anterior, en cuyo caso serán válidas las citadas 
recomendaciones. 
− Este tipo de documentos no tienen gran validez real, pero pueden tenerla a efectos de 
responsabilidad legal si, posteriormente, surge algún problema. 

 
• Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios 
 

− Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos 
públicos o privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditación 
de las especificaciones técnicas obligatorias. 
− Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento 
(regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de 
conformidad CIETAN para viguetas de hormigón, la Marca de calidad EWAA EURAS para 
película anódica sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento 
de aluminio. 
− Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas 
como, por ejemplo, las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc. 

 
• Información suplementaria 
 

− La relación y áreas de los Organismos de Certificación y Laboratorios de Ensayo 
acreditados por la Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) se pueden consultar en la 
página WEB: www.enac.es. 
− El sistema de acreditación de laboratorios de ensayo, así como el listado de los 
acreditados en la Comunidad de Navarra y sus respectivas áreas. 
− Las características de los DIT y el listado de productos que poseen los citados 
documentos, concedidos por el IETcc, se pueden consultar en la siguiente página web: 
www.ietcc.csic.es/apoyo.html 
− Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR….) pueden consultarse en 
www.miviv.es, en “Normativa”. 
− La relación de productos certificados por los distintos organismos de certificación 
pueden encontrarse en sus respectivas páginas “web” www.aenor.es , www.lgai.es, etc. 
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3. CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

3.1. CTE- PLAN DE CONTROL 

Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 
314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte del contenido 
documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte I en los 
artículos 6 y 7, además de lo expresado en el Anejo II. 
 
 
CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Art. 7º 
 
Generalidades 
 
Las obras de construcción del proyecto se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus 
modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la 
legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del 
director de obra y del director de la ejecución de la obra. 
 
2. Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente 
exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Públicas 
competentes, la documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el 
anejo II se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la documentación del seguimiento 
de la obra. 
 
3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de 
proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra. 
 

4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra 
realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 
 

a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren 
a las obras de acuerdo con el artículo 7.2. 
b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3. 
c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 

 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 
comprenderá: 
a) El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 
b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el 
artículo 7.2.2. 
c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
 
7.2.1. Control de la documentación de los suministros 
 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la 
obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 
comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
 

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; 
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c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que 
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

 
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica 
 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 

a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, 
que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y 
documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2.3. 
b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia 
del mantenimiento de sus características técnicas. 

 
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos 
 
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido 
en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 
dirección facultativa. 
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a 
realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
 
Control de ejecución de la obra 
 
1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada 
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y 
demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la 
dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las 
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las 
verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 
2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad 
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 
 
Control de la obra terminada 
 
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y 
sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan 
establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el 
proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 
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3.2. DOCUMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO EN OBRA 
 
En este apartado se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que seguimiento de la 
obra establezcan otras Administraciones Públicas competentes, el contenido de la 
documentación del seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la exigida 
reglamentariamente, como la documentación del control realizado a lo largo de la obra. 
 
Documentación obligatoria del seguimiento de la obra 
 
1. Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que se 
compondrá, al menos, de: 

a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 462/1971, 
de 11 de marzo. 
 b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre. 
c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de 
obra. 
d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras 
autorizaciones administrativas 
e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del 
Ministerio de la Vivienda. 

 
2. En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecución de la obra 
consignarán las instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones. 
3. El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de seguridad y salud. 
Tendrán acceso al mismo los agentes que dicha legislación determina. 
 
4. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada por el director 
de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública 
competente, que aseguren su conservación y se comprometan a emitir certificaciones de su 
contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
 
Documentación del control de la obra 
 
1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los 
controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 

a) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control 
realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y 
modificaciones. 
b) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de 
obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos 
anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las 
garantías correspondientes cuando proceda; y 
c) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las 
unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, 

como parte del control de calidad de la obra. 
 
2. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por 
el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en 
la Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir 
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
 
Certificado final de obra 
 
1. En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido 
la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción 
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y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo 
desarrolla y las normas de la buena construcción. 
 
2. El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 
conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo 
complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones 
de uso y mantenimiento. 
 
3. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 

 a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen 
introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de 
la licencia. 
b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. 

 

3.3 CONDICIONES Y MEDIDAS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES 
Y DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
 
Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de los 
materiales y de los procesos constructivos en cumplimiento del Plan de Control según lo recogido 
en el Artículo 6º Condiciones del Proyecto, Artículo 7º Condiciones en la Ejecución de las Obras 
y Anejo II Documentación del Seguimiento de la Obra de la Parte I del CTE, según eal Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Con tal fin, 
la actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo dispuesto en la siguiente relación de 
disposiciones y artículos. 
 

4. CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES  
 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, 
se establecen las condiciones de suministro; recepción y control; conservación, almacenamiento 
y manipulación, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados 
en la obra. 
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que 
así se les exija en la reglamentación vigente. Este control se efectuará sobre el muestreo del 
producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí 
determinadas. 
El director de ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte los 
certificados de calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen 
a la obra. 
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Relación de documentos en la recepción de productos. Resumen 
 

Documentación 
de identificación Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
 
 
 
 
 
Documentación 
de garantía y de 
cumplimiento de 
características 
técnicas mínimas 

 
 
Productos con 
marcado CE 

Documentación 
necesaria 

Etiquetado del marcado CE 
Declaración de Prestaciones 

Productos con 
norma y con 
distintivo de 
calidad 

Documentación acreditativa de 
posesión de distintivo de calidad. 

 
 
 
 
Productos 
sin 
marcado 
CE 

Certificado de garantía del fabricante, firmada por 
persona física (*) 
(Constancia de la totalidad de las características técnicas 
del producto) 
Productos con 
norma y con 
distintivo de 
calidad 

Documentación acreditativa de 
posesión de distintivo de calidad. 

 

Productos sin 
norma 

Evaluación 
técnica de la 
idoneidad 
mediante: 

-Documento de 
Idoneidad 
técnica DIT 
-Documento de 
adecuación al uso 
DAU 

Otros documentos Certificados de ensayos realizados por un laboratorio 
(*) Cuando el producto ostente un distintivo de calidad, puede ser emitido por el 
organismo certificador. 

Aceptación y rechazo 

Los resultados del control se entenderán que son conformes, y por tanto aceptables, cuando 
se cumplan los requisitos establecidos en el Proyecto de Ejecución, Código Técnico de la 
Edificación, demás normativa de obligado cumplimiento, así como lo especificado y 
declarado por los fabricantes o suministradores en la documentación que acompañará a 
productos, equipos y sistemas. 

La aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra se reflejará en el Libro de 
Control de Calidad. 

Cuando los resultados de ensayos, pruebas, análisis y demás controles realizados en obra no 
sean conformes a lo especificado en los documentos referidos en este apartado, la Dirección 
Facultativa establecerá y justificará las medidas correctoras oportunas. 

 

Relación de productos con marcado CE 

Se tendrán en cuenta la relación de productos con Marcado CE en vigor, publicada por la 
Dirección General de Industria, a través de la correspondiente Resolución donde se publican 
las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el 
período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de 
productos de construcción. 
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CEMENTOS 
 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-16) 

• Aprobada por el Real Decreto 256/2016, de 10 de junio (BOE 19/06/2008). 
• Artículos 7 y 8. Organización y fases del control en la recepción del cemento 
• Artículos 9, 10, 11, 12 y 13. Transporte, almacenamiento, manipulación y uso 

 
 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos especiales  
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de 
hidratación  y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE-EN 14216), aprobada por 
Resolución de 16 de diciembre de 2015. 
 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE-EN 14216), aprobada por 
Resolución de 16 de diciembre de 2015. 
 

 
RED DE SANEAMIENTO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía  
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)  
Epígrafe 6. Construcción, mantenimiento y conservación 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252). 
 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de 
retención para instalaciones que contienen materias fecales y no fecales. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050). 
 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de 
inspección 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2). 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho 
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho 
vulcanizado y de poliuretano vulcanizado) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4). 
 
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433). 
 
Pates para pozos de registro enterrados  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101). 
 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380). 
 
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón 
con fibra de acero  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución 
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
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Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón 
con fibras de acero.  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución 
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 
habitantes equivalentes. Fosas sépticas.  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Escaleras fijas para pozos de registro.  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución 
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
 
Anclajes metálicos para hormigón  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 

• Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001—1 ,2, 3 y 4. 
 

• Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 
 
 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de 
magnesio  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas  
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 
14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 

• Áridos para hormigón. UNE-EN 12620:2003+A1:2009. 
• Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 
• Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 

 
 
ALBAÑILERÍA 
 
Cales para la construcción  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNEEN 459-1), aprobada por Resolución 
de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio 
de 2004 (BOE 16/07/2004). 

• Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 
• Dinteles. UNE-EN 845-2:2014+A1:2018. 
• Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3:2014+A1:2018. 

 
Especificaciones para morteros de albañilería  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio 
de 2004 (BOE 16/07/2004). 

• Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
• Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
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REVESTIMIENTOS 
 
Materiales de piedra natural para uso como pavimento  
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 
3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

• Baldosas. UNE-EN 1341 
• Adoquines. UNE-EN 1342 
• Bordillos. UNE-EN 1343 

 
Adoquines de arcilla cocida  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNEEN 1344) aprobada por Resolución 
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Adhesivos para baldosas cerámicas  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución 
de 16 de enero (BOE 06/02/2003). 
 
Adoquines de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución 
de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Baldosas prefabricadas de hormigón  
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 
11/02/2004). 
 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución 
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 
 
Baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución 
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2004). 
 
 
PREFABRICADOS 
 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo 
de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 

• Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 
• Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 

 
Bordillos prefabricados de hormigón  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución 
de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
INSTALACIONES 
 
INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)  

• Epígrafe 5. Productos de construcción 
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Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho 
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y 
de poliuretano vulcanizado)  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por 
Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Columnas y báculos de alumbrado  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004) 

• Acero. UNE-EN 40- 5. 
• Aluminio. UNE-EN 40-6 
• Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 

 
INSTALACIONES DE GAS 
 
Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos 
hidrocarbonados  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 
3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) 
 
Sistemas de detección de fuga  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 
28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras. 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 
3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002). 

• Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1 
• Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2 

 
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante 
agentes gaseosos  
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 
3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004 
(BOE16/07/2004) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005). 

• Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. 
• UNE-EN 12094-5. 
• Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6 
• Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7 
• Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13 
• Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNEEN- 

12094-3. 
• Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNE-EN- 12094-

9. 
• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11. 
• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNE-EN-12094-

12 
 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1:2001+A2:2008 y UNE-EN 
12416-2:2001+A2:2008) aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) . 
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Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 4 
• Artículo 5 
• Artículo 6 
• Artículo 8 

 
COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio  
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

• Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los 
materiales (ver Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la 
clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función 
de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego). 

 
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)  
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)  

• Artículo 6. Equipos y materiales 
• ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 
• ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

 
INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos 
o comerciales (RIG)  
Aprobado por Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.  

• Artículo 12. Normas. 
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5. CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución 
por unidad de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra. 

Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su 
control de calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda 
acreditada por los documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las partes no 
garantiza la calidad del producto final (unidad de obra). 
 
En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control 
mínimas a realizar durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de 
ejecución descritas en el Pliego, así como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de 
la empresa constructora o instaladora. 
 
Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la 
frecuencia mínima de control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta 
ejecución de la unidad de obra, a verificar por parte del director de ejecución de la obra durante 
el proceso de ejecución. 
 
A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el director de ejecución de la obra, 
y las pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades 
de obra: 
 
 

- Relleno de zanjas con zahorra natural caliza y compactación en tongadas sucesivas de 25 c 
de espesor máximo con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 
98% de la máxima obtenida en el ensayo PM. 
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- Base granular con zahorra artificial y compactación al 98% del PM, con medios mecánicos en 
tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% PM de la 
máxima obtenida en el ensayo PM. 

 

 
 

- Base de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con hormigón HM-
20/P/20 fabricado en central, y vertido desde camión, extendido y vibrado manual. 
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- Extensión de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 base 50/70D, para capa base, 
de composición semidensa, con árido granítico de 22 mm de tamaño máximo y betún 
asfáltico de penetración. 

 

 
 

 
- Solado de baldosa hidráulico, 30x30x4 cm, color gris, para uso público en exteriores en zona 

de aceras y paseos, colocadas a pique de maceta con mortero. Incluso relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 
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- Bordillo hormigón bicapa T2 o T1, colocado sobre cimiento de hormigón HM-20/P/20/XC0 de 
20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.  

 

 
 

- Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones variables según presupuesto, 
con marco y tapa de fundición, sobre solera de hormigón en masa; previa excavación con 
medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. 
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- Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón en masa según planos y 
presupuesto, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-600 según 
UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles 
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- Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la 
exterior lisa y la interior lisa, diámetro nominal 200 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m². Incluso 
injertos tipo "click" de acometida a colector, manguitos a imbornal, juntas de goma, lubricante 
para montaje, accesorios y piezas especiales. 

 

 

 

 

- Colector enterrado en terreno no agresivo, con protección contra raíces, formado por tubo 
de PVC de doble pared, la exterior lisa y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 
315 ó 400 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m². Incluso juntas de goma, lubricante para montaje, 
accesorios y piezas especiales. 
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OBRA  PAVIMENTACIÓN Y PLUVIALES DE LA CALLE MORAL 

 
Identificación de la Instalación 

INSTALACIÓN TIPO DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN 
RED EXTERIOR PLUVIALES Y RESIDUALES  Instalación exterior / 

 
Niveles de Control 

Tipo Instalación Homolog./Certif. Ensayo/Pruebas 
 RED EXTERIOR PLUVIALES Y RESIDUALES Si Si 

 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control-RED INTERIOR DE 
EVACUACIÓN PLUVIALES Y RESIDUALES Norma DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Prueba de Estanqueidad (Aparatos)* DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL  
2 Prueba de Estanqueidad (Red Horizontal)* DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL  
3 Prueba de Estanqueidad (Arquet. y pozos)* DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL  
4 Prueba de Estanqueidad Total (Aire, agua o humo)* DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL  

Ref Ensayos de Control 
RED EXTERIOR PLUVIALES Y RESIDUALES Norma DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

5 Prueba de Estanqueidad red fecales o pluviales s/PTGTSP  10%  
6 Inspección con cámara de TV **    1/500 m 
* Pruebas con certificado del instalador 

** Ensayo complementario 

 

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo EVACUACIÓN PLUVIALES Y 
RESIDUALES Medición Nº 

Lotes 
Ref.Ensayos 

1 2 3 4 5 6 
 Instalación exterior pluviales 1 1     1 100% 
          

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS     1 100% 
 

 

PCC SALUBRIDAD Y 
URBANIZACIÓN RED DE SANEAMIENTO 

Documentación: 

 

Observaciones: 
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OBRA PAVIMENTACIÓN Y PLUVIALES DE LA CALLE MORAL 

 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 
BALDOSAS DE CEMENTO  Pavimento / 

   
 

Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 

 BALDOSAS DE CEMENTO Pavimento Si Si  Exento 
       

 

Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Resistencia a flexión UNE-EN 1339:04. Ap. F   1/ tipo 
2 Absorción de agua UNE-EN 1339:04. Ap. E   1/ tipo 
3 Absorción de agua y permeabilidad CV UNE-EN 13748:05   1/ tipo 
4 Resistencia al choque (impacto) UNE 127748:06   1/ tipo 
5 Resistencia al desgaste por abrasión UNE-EN 1339:04. Ap. G   1/ tipo 
6 Heladicidad UNE-EN 1339:04. Ap. D   1/ tipo 

7 Resistencia al deslizamiento / 
resbalamiento UNE-ENV 12633:03 DB-SU-1  1/ tipo 

 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

 
Tipo Elemento Constructivo 

/ Producto / Instalación 

 
Medición Nº 

Lotes 
Ref.Ensayos 

1 2 3 4 5 6 7 
           

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS        
 

 

  

PCC REVESTIMIENTOS BALDOSAS DE CEMENTO Y 
PAVIMENTOS IN-SITU  

Documentación: 

Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

Observaciones: 
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PCC 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

RELLENOS 

 
OBRA PAVIMENTACIÓN Y PLUVIALES DE LA CALLE MORAL 

 
Identificación del Producto 

Tipo PRODUCTO / CLASE / LOCALIZACIÓN ESPESOR TONGADA 

 Suelo rellenos Según planos y 
presupuesto 

   
 

Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo Producto Marcado CE Distintivo de 
calidad Otros Control 

 SUELO RELLENO Si  No Si  No Si   No  Si Exento 
      
      

 

Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos de Control Norma DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Granulometría UNE 103101:1995   1/tipo 

2 Límites Atterberg UNE 103103:1993 
UNE 103104:1994 

  1/tipo 

3 Materia orgánica UNE 103204:1993   1/tipo 
4 Próctor modificado UNE 103501:1994   1/tipo 
5 Índice CBR UNE 103502:1995   1/tipo 
6 Sales solubles NLT 114/98   1/tipo 

7 Densidad humedad “in situ” (cim. y 
núcleo) ASTM D3017/D2922   5/5.000 m² 

8 Densidad humedad “in situ” 
(coronación) ASTM D3017/D2922   5/3.500 m² 

9 Ensayo carga con placa (coronación) NLT 357/98   1/3.500 m² 
 

Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

 
Tipo 

 
Producto / Clase 

 
Medición Nº 

Lotes 
Ref. Ensayos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Terreno rellenos 

835 m² 
1        5 1 

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS        5 1 
 

 

 

Documentación: 

Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

Observaciones: Se consultará con la DF la ubicación de los ensayos a realizar. 
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OBRA PAVIMENTACIÓN Y PLUVIALES DE LA CALLE MORAL 
 

Identificación del Producto 
TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES ESPESOR 

 ZAHORRA  

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 
 ZAHORRAS ( SUB-BASES) 

CIMIENTOS SE-C ZAHORRA Si Sí  Si 

 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Granulometría UNE EN 933-1:1998   1/1.000 m3 

2 Límites Atterberg UNE 103103:1993 
UNE 103104:1994 

  1/5.000 m3 

3 Coeficiente de limpieza NLT172/86   1/5.000 m3 
4 Próctor modificado UNE103501:1994   1/5.000 m3 
5 Equivalente de arena UNE EN 933-8:2000   1/1.000 m3 
6 Coef. los ángeles UNE EN 1097-2:1999   1/20.000 m3 

7 Índice de lajas UNE EN 933-3:1997 
UNE EN 933-3/A1:2004 

  1/5.000 m3 

8 Partículas trituradas UNE EN 933-5:1999 
UNE EN 933-5/A1:2005 

  1/5.000 m3 

9 Densidad humedad "in situ" ASTM D3017/D2922   7/3.500 m² 
10 Ensayo carga con placa NLT357/98   1/3.500 m² 

 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo Elemento Constructivo / 
Producto / Instalación Medición Nº Lotes 

Ref.Ensayos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ZAHORRA 835 m2 1         7 1 
TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS         7 1 

 

 

  

PCC FIRMES Y PAVIMENTOS ZAHORRAS (SUB-BASES 
CIMIENTOS SE-C) 

Documentación: 

Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

Observaciones: 
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OBRA PAVIMENTACIÓN Y PLUVIALES DE LA CALLE MORAL 
 

Identificación del Producto 
TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES ESPESOR 

 CAPA RODADURA AC16 SURF B 4 cm 
 CAPA BASE AC22 G 6 cm 

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 
 RODADURA AC16 SURF S Si Sí  Si 
 BASE AC22 BASE G Si Si  Si 

 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Preparación de probetas UNE EN 12697-30   1/3.500 m² 
2 Densidad aparente y máxima UNE EN 12697-6/5   1/3.500 m² 
3 Granul. del árido extraído UNE EN 12697-2:2003   1/3.500 m² 
4 Dosificación de ligante UNE EN 12697-1:2006   1/3.500 m² 
5 Contenido de huecos en mezcla UNE EN 12697-8   1/3.500 m² 
6 Pérdida por desgaste (PA) NLT352/86   1/3.500 m² 
7 Extracción de testigo en capa    5/3.500 m² 
8 Densidad-espesor de testigo NLT168/90   5/3.500 m² 
9 Permeabilidad (PA) NLT327/88   1/3.500 m² 
10 Macrotextura superficial NLT 335/87   5/3.500 m² 

 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo Elemento Constructivo / 
Producto / Instalación Medición Nº Lotes 

Ref.Ensayos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 RODADURA 395 m² 1       5 5   
 BASE 395 m² 1       5 5   

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS       5 5   
 

 

  

PCC FIRMES Y PAVIMENTOS MEZCLAS BITUMINOSAS 
EN CALIENTE 

Documentación: 

Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

Observaciones: 
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6. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben 
realizarse las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección 
facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable. 

Además de las exigidas por la propia normativa aplicable a cada uno de los materiales, trabajos 
o puestas en obras, el control y seguimiento de la calidad de lo que se va a ejecutar en la
presente obra se encuentra regulado a través del Pliego de condiciones del Proyecto de
Ejecución. La Dirección Facultativa establecerá la relación de ensayos y el alcance del control
preciso para aquellos materiales de los que no se disponga información suficiente.
Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por las legislaciones aplicables, programadas en
el Plan de control y especificadas en el Pliego de condiciones, así como aquellas ordenadas por
la Dirección Facultativa.

7. VALORACIÓN ECONÓMICA

Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la 
obra con sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones del 
director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida 
en el proyecto, acreditando mediante el aporte de certificados, resultados de pruebas de 
servicio, ensayos u otros documentos, dicha calidad exigida. 

El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario 
presupuestarlo de manera diferenciada y específica en el capítulo "Control de calidad y 
Ensayos" del presupuesto de ejecución material del proyecto. 

En este capítulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben ser 
realizados por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente 
homologados y acreditados, distintos e independientes de los realizados por el constructor. El 
presupuesto estimado en este Plan de control de calidad de la obra, sin perjuicio del previsto 
en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a 
confeccionar por el director de ejecución de la obra, asciende a la cantidad de 3.890,25 
Euros. 

Se detalla en el capítulo de Control de calidad y Ensayos del Presupuesto de Ejecución material 
(PEM). 

Corella, septiembre de 2023 

Los arquitectos 

Fdo.  

     Sara Catalán Sesma        Agustín Fernández Prada 
 Nº Colegiado 5189 COAVN    Colegiado 973 COAVN 
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