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1.- OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato que se propone es la ejecucion de pavimentaciones diversas en Irurre:

1.- Carencia de un aparcamiento para visitantes de la Fundacién Henri Lenaerts y del recorrido
cultural existente en la poblacion.

2.- Plazoleta en Calle Palacio si accesibilidad y con radio de giro muy pequefio para que pasen
ambulancias.

3.- Curva bajo iglesia, 2 asientos por fugas de saneamiento.
4.- Calle Palacio partes sin pavimentar, con fuerte pendiente.

5.- Calle La Asuncion, fuerte pendiente sin barandilla ni escaleras.

Descripcion CPV:
-45210000-0 Construccion general de inmuebles y obras de ingenieria civil.

Estas obras son objeto de subvencion externa, al haberse incluido en la RESOLUCION
355/2024, de 26 de Junio del director general de Administracion Local y Despoblacion, por la
que se incluye definitivamente en el Plan de Inversiones Locales para el periodo 2023-2025,
dentro del apartado deProgramacion Local "Pavimentaciones sin redes"

2.- DIVISION EN LOTES

El presente contrato no es objeto de division en lotes porque la realizacion independiente de las diversas
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato podria dificultar la correcta ejecucion del
mismo y ademads la naturaleza del objeto implica la necesidad de coordinarlas. Setrata de un
conjunto de actuaciones dentro de un mismo espacio fisico, superpuestas en planimetria entre
si y entrelazadas de tal manera que dependen unas de otras para poderfuncionar de manera
adecuada.

3.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

La contratacion objeto del presente pliego serd adjudicada, de conformidad con lo dispuesto enla Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, por procedimiento abierto, tramitacion ordinaria,
siendo el valor estimado inferior al umbral comunitario.

4.- ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO

El 6rgano de contratacion del presente contrato de obras es la Junta del Concejo de Irurre (Valle

de Guesalaz).
La unidad gestora del contrato es la Junta del Concejo.
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5.-IMPORTE DE LA LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El importe maximo de licitacion es de 64.174,66 €, IVA excluido, que corresponden a los
valores de licitacion.

Y el valor estimado del contrato, inferior al umbral europeo, es de 70.592,13 euros (IVA
excluido) que comprende, ademas del importe maximo de la licitacion, la totalidad de las posibles
modificaciones al alza (10 %) previstas calculadas sobre el importe de licitacion.

6.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del total de la obra se fijaen 8 SEMANAS a contar desde el dia siguiente a la
firma del acta de comprobacion del replanteo, que, por su parte, debera tener lugar en el plazo méximo
de un mes desde la formalizacion del contrato.

7.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar con el Concejo de Irurre (Valle de Guesalaz) las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de
las causas de prohibicion o incompatibilidad para contratar establecidas en la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril de Contratos Publicos, no se hallen en situacion de conflicto de intereses y acreditensu
solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional suficiente para la ejecucion del contrato.

Si se trata de personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, ambito o actividad que le sean propios, segin resulte de sus
respectivos Estatutos o reglas fundacionales.

Podran contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedaran obligadas
solidariamente y deberan nombrar a una persona representante o apoderada tinica de la uniéncon
poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su
extincion, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgarpara cobros y
pagos de cuantia significativa. A efectos de la licitacion, las empresas que fuesen a concurrir integradas
en una union temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de laspersonas que la
constituyen y la participacion de cada una, asi como que asumen el compromisode constituirse
formalmente en union temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato.

Igualmente podran contratar licitadores que participen conjuntamente que quedaran obligadas
solidariamente. Dicha participacion se formalizard mediante la aportacion de un documento
privado en el que deberd manifestarse la voluntad de concurrir de forma conjunta, la
participacion de cada una de ellas asi como la designacion de una representante o apoderadatinica
de la union con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que delcontrato se
deriven hasta su extincion, sin perjuicio de los existencia de poderes mancomunadosque puedan
otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. Asimismo, deberan cumplir las condiciones las
condiciones que el presente pliego establezca.
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Las empresas que presenten oferta conjunta de licitacion no podran presentar proposiciones
individuales.

8.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

La solvencia econémica y financiera exigida para la ejecucion de este contrato sera que el
volumen de negocios en el ambito de actividades similar al objeto del contrato (ejecucion de
urbanizaciones, calles o parques) referido a los tres ultimos ejercicios (2021,2022 y 2023) sea, en suma,
de al menos 250.000 euros (IVA incluido).

Las licitadoras afirmardn que retnen los requisitos exigidos de solvencia economica y financiera,en
la declaracion responsable (modelo en el anexo de este pliego) que acompanara a las
proposiciones.

Dicha solvencia se acreditara mediante una "Declaracion sobre el volumen de negocios en el
ambito de actividades similar al del objeto del contrato de los tres tltimos ejercicios" que deberé
presentar inicamente quien vaya a resultar adjudicataria del contrato, conforme a lo sefialado en el
articulo 55.8 de la LFCP.

9. SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

La solvencia técnica o profesional para la ejecucion de este contrato sera disponer de
experiencia anterior en contratos similares. Las licitadoras afirmaran que retinen la solvencia
exigida en la declaracion responsable (modelo en el anexo de este pliego) que acompafiara a las
proposiciones.

Esta solvencia se acreditara inicamente por quien vaya a resultar adjudicataria del contrato,
conforme a lo sefialado en el articulo 55.8 de la LFCP, mediante la presentacion de la siguiente
documentacion:

- Relacion de obras similares relacionadas con el objeto del presente contrato ejecutadas en el
curso de los ultimos cinco afios, avaladas por certificados de buena ejecucion donde conste el
importe, el lugar y fecha de ejecucion, con indicacion de si se realizaron segun las reglas por las
que se rige la profesion y si se llevaron normalmente a buen término. El requisito minimo considerado
sera la aportacion de uno o varios certificados correspondiente a la ejecucion de obras similares
a la del objeto del presente contrato por un importe acumulado de los mismos sea igual o superior al 50
por 100 del importe de licitacion, ejecutada en cualquiera de los cinco ultimos afios.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion, quien licita debera aportar
un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas
para la ejecucion del contrato, sumandose en este caso la solvencia de todas ellas. Asimismo,
debera acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los articulo 16 y 17 LFCP, que los
subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecucion del contrato.
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10.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de proteccion de datos de caracter personal,los
datos que se recaben en el presente procedimiento seran incorporados a un fichero electronico con
la finalidad de garantizar la correcta adjudicacion y ejecucion del presente contrato. Dichos datos
no seran cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada. Los licitadores podran
ejercitar sus derechos de acceso, rectificacion, supresion y el resto de derechos recogidos en la Ley
de Proteccion de datos de caracter personal.

10l. Lugaryplazo

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna oferta en
participacion conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en mas de una de
esas agrupaciones.

La licitacion se tramitara exclusivamente de forma electronica ajustandose a lo previsto en la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, por
el que se regula la Junta de Contratacion Publica y los Procedimientos y Registros a su cargo
de conformidad en concordancia con lo previsto en la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para
la Implantacion de la Administracion Electronica en la Administracion de la Comunidad
Foral de Navarra.

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse exclusivamente a través de la
plataforma electronica que estara disponible en el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion de
Navarra (https:/www.navarra.es’home_es/Servicios/PortalContratacion/).

Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con
los interesados, se efectuara a través de la citada Plataforma.

El plazo de presentacion de las ofertas serd de 15 dias naturales a partir del dia siguiente al de la fecha
de publicacion del anuncio en el Portal de Contratacion de Navarra. El anuncio ofrecera acceso sin
restriccion, directo y completo a los Pliegos reguladores de la contratacion.

Lapresentacion de las proposiciones presume por parte de la licitadora la aceptacion incondicionada
sin salvedad o reserva alguna de las clausulas de este Pliego, asi como la declaracion responsable de
la exactitud de todos los datos presentados y de que reune todas y cada una de las condiciones
exigidas para la contratacion objeto del contrato.

102. Formay contenido de las proposiciones

Desde el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion se puede acceder al espacio de la
Plataforma de Licitacion Electronica de Navarra donde la empresa licitadora puede descargar una
aplicacion de escritorio que le permite la preparacion y presentacion de ofertas mediante sobre
digital.
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Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos estandares de cifrado,y una
vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro.

La oferta debera ir firmada mediante firma electronica reconocida, validamente emitida por un
Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento, la
oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en laLey
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electronica y demas disposiciones de contratacion publica
electronica.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electronica es de 30 MB. El
tamafio total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendra un tamafio maximode 50
MB. La plataforma no establece limite alguno en el nimero de archivos que se pueden adjuntar
auna oferta.

El formato admitido para esta licitacion de los documentos que se anexen en la presentacion dela
oferta seran los de extension “(doc, docx, xIs, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods,
odp, odi, dwg, zip.)”, y como medida alternativa los documentos presentados se pueden envolver
enun archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los
documentos y anexos suscritos electronicamente por la entidad o empresa licitadora.

Con independencia de 1a persona que realice el envio de la oferta, la oferta electronica debera estar
firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y representacion dela empresa
o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades:

.- Bien se firma toda la oferta, de forma electronica, con el certificado de la/s persona/s
apoderada/s de la empresa o entidad, hecho que daria validez a la informacion econémica
introducida en los formularios de la aplicacion.

.- Bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal valida (certificado valido de una
persona fisica o juridica representante), y se adjuntan los documentos electronicos de la oferta

firmados por el/los apoderado/s.

Las propuestas de los licitadores se presentaran de acuerdo con la estructura establecida paraesta
oferta en la plataforma de licitacion electronica y contendra tres sobres, identificados como:

- Sobre 1- Declaracion responsable
- Sobre 2- Oferta relativa a criterios cualitativos.

- Sobre 3- Oferta relativa a criterios cuantificables mediante formula.
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11. CONTENIDO DEL SOBRE 1. "Declaracion responsable”

Se incluiran necesariamente los siguientes documentos:

Declaracion responsable del licitador o, en su caso, de su representante, indicando que cumple
las condiciones exigidas para contratar.

Dicha declaracion se ajustara al modelo sefialado en el Anexo I.

* Si la proposicion es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en union temporal de
empresas, cada una de ellas debera suscribir las declaraciones responsables conforme a los modelos
sefialado en el anexo anterior, y se incorporara un documento privado en el que semanifieste la
voluntad de concurrir conjuntamente, se indique el porcentaje de participacion que corresponde a
cada uno y se designe un representante o apoderado inico con facultades para ejercer los derechos y
cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extincion del mismo. El escrito habra de estar
firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado.

*Incurrir en falsedad al efectuar las declaraciones responsables, serd motivo de prohibicion para
contratar, conforme a lo establecido en el articulo 22.1 i) de la Ley Foral de Contratos*.

En caso de subcontratacion, el licitador debera presentar una relacion de los subcontratistas y
aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los mismos para
laejecucion del contrato.

12. CONTENIDO DEL SOBRE 2 "Documentacion relativa a la ofertacualitativa®

La documentacion a incluir en el sobre n° 2, de conformidad con el articulo 97 de la LFCP, es
toda la documentaciéon de indole técnica que aporte la persona licitadora a efectos de la
valoracion y puntuacion de los criterios cualitativos y deberd ajustarse al siguiente indice:

*Plan de obra, afecciones y servicio a vecinos
Deberan exponerse en un maximo de 25 paginas en formato A4 las cuestiones que se indican como

memoria explicativa de la obra y su desarrollo dentro del articulo 16. A) de este pliego. Sise utilizan
A3, éste tendra consideracion de 2 paginas.

13. CONTENIDO DEL SOBRE 3. "Documentacion relativa a criterioscuantificables
mediante formulas”

El licitador incluiré toda la documentacion para que su oferta se valore y puntie conforme a los
criterios de adjudicacion establecidos en la clausula 16 B del presente pliego.

-La oferta relativa a los criterios sociales y medioambientales segin el modelo del Anexo II;

-La oferta econémica, segin el modelo del Anexo III;
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-La oferta relativa a incremento del plazo de garantia, segin modelo Anexo IV.

Sera causa de exclusion de la licitacion incluir en el sobre n° 1 0 2 documentacion que, de
acuerdo con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre n° 3, porque es
esencial que quede asegurada la confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante formulas
hasta la apertura publica (art. 97.3 de la Ley Foral de Contratos Piiblicos).

14. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Se podréd presumir que una oferta es anormalmente baja cuando la baja ofertada supere el 25 %
respecto al precio maximo de licitacion. En este caso se estara a lo dispuesto en el articulo 98 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Pablicos.

En todo caso, se rechazaran aquellas ofertas que se compruebe que son anormalmente bajas por
vulneracion de la normativa sobre subcontratacién o por incumplimiento de las obligaciones en
materia medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimientode
los convenios colectivos sectoriales vigentes.

Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente baja,
debera constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicacion.

15.- ORGANO DE CONTRATACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Segun lo establecido en el art. 50 de la LFCP, “para la adjudicacion de contratos publicos cuyo valor
estimado no exceda de 200.000 euros en contratos de obras no sera obligatoria la constitucion de una
Unidad gestora”, por lo que para este contrato no esta prevista la constitucion de Unidad gestora
trasladando sus funciones a los servicios técnicos del Concejo.

Sera la unidad gestora del contrato la que efectiie la admision de participantes, calificara la
documentacion administrativa presentada en tiempo y forma por las empresas licitadoras en el sobre
n° 1, con el fin de comprobar que refinen las condiciones exigidas para ser admitidas.

En acto interno, la unidad gestora comprobara que se han presentado, firmado y completado, el
escrito de solicitud de participacion, con la identificacion de la persona licitadora que se
presente, haciendo constar expresamente una direccion postal, teléfono, y direccion de correo
electronico a efectos de comunicaciones, conforme al Anexo I, y la declaracion responsable
conforme al modelo Anexo que se adjuntan al presente Pliego. De conformidad con lo dispuesto
en el articulo 51.2 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, si la
documentacion aportada fuera incompleta u ofreciese alguna duda, la unidad gestora siempre
respetando el principio de igualdad de trato, concedera un plazo minimo de cinco dias naturales
para su posible subsanacion, debiendo presentarse la documentacion electronicamente. En
ningun caso esta documentacion podra modificar los términos de la oferta.

La unidad gestora, en acto privado, calificard previamente la documentacion administrativa
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presentada en tiempo y forma por las licitadoras en el sobre A, con el fin de comprobar que
reunen las condiciones para ser admitidas.

Posteriormente, la unidad gestora procedera a la apertura, andlisis y valoracion de la
documentacion que contenida en el Sobre B relativo a criterios no valorables mediante formulas
de las personas licitadoras admitidas, con el fin de otorgar los puntos de este tipo de criterios.
La apertura se realizara con caracter general de forma interna.

Dicho informe debera recoger de forma explicada las razones que permitan fundamentar una
propuesta de resolucion en base a la atribucion de puntos.

En el caso de que alguna de las ofertas presentadas sufra de oscuridad o inconcrecion, la unidad
gestora, mediante el sistema de notificaciones de PLENA, podra requerir aclaraciones
complementarias a quien haya presentado la oferta que debera presentarlas en un plazo minimo
de cinco dias naturales y maximo de diez dias naturales desde la fecha de notificacion del
requerimiento. En ninglin supuesto se permitira que la documentacion aportada para efectuar la
aclaracion suponga una alteracion o modificacion del sentido de la oferta presentada.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 97 de la LFCP es admisible que se deseche las
ofertas que resulten técnicamente inadecuadas o que no garanticen adecuadamente la ejecucion
del contrato.

Finalmente, realizada la valoracion de las ofertas cualitativas, se procedera a la apertura y
valoracion de los criterios sometidos a mera aplicacion de formulas correspondientes al Sobre
C, debiéndose anunciar el lugar y hora para la celebracion de dicho acto publico de apertura en
el Portal de Contratacion de Navarra con una antelacion minima de 72 horas. Una vez realizada
la apertura de la documentacion contenida en el sobre C se hara publica la puntuacion obtenida
por cada persona licitadora en la valoracion de los criterios no valorables mediante formulas
(sobre B).

De conformidad con lo previsto en los articulos 59.2.e) y 51.1.g) de la LFCP la unidad gestora
requerira al licitador sobre el que va a recaer la propuesta de adjudicacion del contrato que
aporte la documentacion prevenida legalmente para ser adjudicatario del contrato, conforme a
la clausula 17* del presente Pliego.

Cumplimentado dicho tramite, la unidad gestora formulara propuesta de adjudicacion al 6rgano
de contratacion en la que constara una relacion de los licitadores por orden decreciente de
puntuacion y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, atendiendo a los
criterios de adjudicacion sefialados en este Pliego.

La propuesta de adjudicacion no generara derecho alguno mientras no se apruebe la resolucion

de la adjudicacion del contrato. No obstante, cuando el 6érgano de contratacion no adjudique el
contrato de acuerdo con la propuesta formulada debera motivar su decision.
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16.- CRITERTOS DE ADJUDICACION

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 64 de Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos, el contrato se adjudicara al licitador que presente la oferta con la mejor relacion
calidad precio, atendiendo para ello a los criterios de esta clausula.

Las valoraciones tendran al menos dos cifras decimales.
Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion son:
CRITERIOS CUALITATIVOS (18 PUNTOS):

La valoracion se realizara segun el grado de estudio y calidad de las soluciones propuestas en lasofertas,
siendo la puntuacion total referente a criterios cualitativos de 18 puntos, segun el siguiente desglose:

Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo: hasta 18 puntos.

. Plan de Obra, acopios, accesos y afecciones a la circulacion. Conocimiento de la zona, con
justificacion de visitas a la misma y fotografias. Ubicacion de casetas, tratamiento de afecciones
a agricultores y vecinos afectados y compromiso de empresa a atender sus peticiones y
afecciones a campos, huertos o viviendas. La propuesta de un plan de obra de menor duracion
al plazo de obra segun pliego no se tendra en cuenta, al no ser la reduccion deplazo criterio
puntuable (hasta 18 puntos)

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULA (82 PUNTOS):
A) Criterios sociales y medioambientales: hasta 10 puntos

1.- SOCIALES: Se otorgaran hasta 5 puntos a las propuestas de los licitadores que Se
valorard el compromiso de la empresa licitadora de subcontratar un % del importe de
adjudicacion del contrato a través de Centros especiales de empleo sin animo de lucro o
Centros de Especiales de Empleo de iniciativa social o Empresas de insercion en alguno delas
fases o procesos de la obra.

Se otorgard 1 punto por cada 0,2% del presupuesto base de licitacion contratado con estas
empresas, hasta un maximo del 1%%6, que corresponderan 5 puntos.

El reparto se hard por fracciones de 02 %0, y la puntuacién se reparte segiin la siguiente
tabla.

% ofertado | puntos
0,0% 0
02% 1
04% 2
0,6% 3
0,8%0 4
1,0% 5
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2.- MEDIOAMBIENTALES: Se otorgaran 5 puntos si [a empresa licitadora dispone y se
comprometa al uso de al menos un vehiculo eléctrico, hibrido o vehiculo que emplee como
combustible Gas Licuado de Petréleo (GLP) y que dicho vehiculo sera empleado de forma
real y efectiva en la ejecucion del presente contrato. En caso contrario, se otorgaran 0 puntos.

B) Oferta econémica: hasta 60 puntos
La valoracion de la oferta econdmica se hard de acuerdo a lo siguiente:

- Seran automaticamente excluidas aquellas ofertas que superen el importe maximo de licitacion.

- Para cada licitador se fijara la baja de oferta en un porcentaje con dos decimales redondeados por
exceso respecto del importe de licitacion.

Formula para la valoracion:

Siguiendo las recomendaciones y conclusion de CPEN — Corporacion Publica Empresarial de
Navarra, se desea emplear el modelo estandar para la valoracion del criterio “precio” en una licitacion
publica y que se define de la siguiente manera:

La puntuacion correspondiente a la oferta presentada (Pi) se obtendra aplicando la siguiente
formula:

Pi=Pmax xBix K
Donde:

Pmax= 60

Precio maximo de licitacion—Precio ofertado (Pi)

)

Precio maximo de licitacion

Bi=baja ofertada
Bmax= baja mayor de entre todas las ofertas

K=4 si Bmax es igual o inferior al 25%

K=(1/Bmax) si Bmax es superioral 25 %

Se establece que el limite para considerar oferta anormalmente baja es el 25% respecto al precio maximo
de licitacion, conforme a lo dispuesto en la clausula 14.

En el caso de que se constate la existencia de errores materiales o aritméticos en alguna de las
ofertas presentadas y para evitar que se pueda interpretar la concurrencia de doble oferta, la Unidad
gestora considerara en todo caso que la oferta economica valida es la que figura en cifra monetaria,

no la resultante de aplicar el porcentaje de baja sefialado.
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C) Plazo de garantia adicional: hasta 12 puntos

Se otorgaran como maximo 12 puntos por aumentar la duracion del plazo de garantia de la
obra (maximo valorable 24 meses) sobre los 36 obligatorios por ley. Dicha extension se debera
expresar en meses, asignandose 0,5 puntos por cada mes de ampliacion ofertado segln la
formula

Puntos garantia = 0,5 x MESES OFERTADOS

17.- CRITERIOS DE DESEMPATE

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 64 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos, el contrato se adjudicara al licitador que presente la oferta con la mejor
calidad precio, atendiendo para ello a los criterios de esta clausula.

Con el fin de integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres, tal y como establece la Ley
Foral 1712019, de 4 de abril, de Igualdad entre Hombres y Mujeres; en caso de que se produjera
empate en la puntuacion entre dos o mas licitadores, éste se resolvera a favor de la licitadora que
acredite la realizacion de buenas précticas en materia de igualdad de género.

En caso de que se siga manteniendo el empate, se aplicara lo establecido en el articulo 99 de la Ley
Foral 2/2018 de Contratos Publicos, en el orden siguiente:

1. El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 3396,
siempre que la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de
trabajadores con discapacidad, en el momento de la acreditacion de su solvencia.

1. La consideracion de empresa de insercion, de acuerdo con la Ley 44/2007, de 13 de
diciembre, para la regulacion del régimen de las empresas de insercion o la normativa
vigente en dicho momento.

3. El caracter de entidad sin animo de lucro, con personalidad juridica, en los contratos
relativos a prestaciones de caracter social o asistencial.

4, Elreconocimiento como organizacion de comercio justo en los contratos que tengan como
objeto productos en los que exista alternativa de comercio justo.

A tal efecto, la unidad gestora del contrato requerira la documentacion pertinente a las
empresas afectadas, otorgandoles un plazo de cinco dias naturales para su aportacion. En los casos
en que aplicacion de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverd mediante
sorteo.

18.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y
LA SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO.

En el plazo maximo de 7 dias naturales desde la comunicacion por parte de la Unidad gestora
de la propuesta de adjudicacion, el licitador presentara la siguiente documentacion:
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Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la representacion, en su caso,
del firmante de la proposicion, consistentes en:

1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya reglamentariamente) en el
caso de personas fisicas o empresarios individuales.

1.2.- Si el licitador es persona juridica, escritura de constitucion o de modificacion, en su caso,
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion
mercantil que le sea aplicable. Sino lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizara
mediante la escritura o documento de constitucion, de modificacion, estatutos o acto fundacional
en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial.

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial
bastante que debera figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no constan en la
escritura referida en el parrafo anterior, asi como el Documento Nacional de Identidad o
documento que reglamentariamente lo sustituya de la persona apoderada.

Si la empresa esta inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de
Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, sera suficiente para
acreditar la personalidad y la representacion de la empresa lapresentacion de la copia del
certificado de inscripcion en dicho Registro obtenida electronicamente a través de
Internet, junto con una declaracion responsable desu vigencia.

1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de ellos
acreditara su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento privado los
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participacion de cada uno de ellos
y designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena
representacion de todos ellos frente a la Administracion. El citado documento debera estar
firmado por cada uno de los licitadores agrupados o por sus respectivos representantes.

Laresponsabilidad serd siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones dimanantes del
contrato.

Numero de Identificacion Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios que
participen conjuntamente, el N.L.F. sera aportado por cada una de las entidades reunidas.

Documentacion acreditativa de la solvencia econdmica y financiera asi como técnica y
profesional en los términos exigidos en el presente pliego.

Declaracion responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente del
cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevencién de riesgos
laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los integrantes
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de la agrupacion deberd presentar la declaracion sefialada.

Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda Foral de
Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesoreria General de la
Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dichos certificados
deberan estar expedidos con una antelacion no superior a seis meses desde la fecha de
expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los integrantes
de la agrupacion debera presentar los certificados sefialados.

Si el licitador pretende subcontratar con Centros Especiales de Empleo o Centros de Insercion
Social parte de las prestaciones objeto del contrato, debera aportar una relacion exhaustiva de los
subcontratistas y un documento original que demuestre la existencia de un compromiso formal
con tales empresas especificando la parte del contrato que va a ser objeto de subcontratacion con
cada empresa.

Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas y al corriente del
mismo.

La falta de aportacion de la documentacion necesaria en dicho plazo supondra la exclusion
del licitador del procedimiento, con el abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5%
del importe estimado del contrato e indemnizacion complementaria de dafios y perjuicios en todo
lo que exceda dicho porcentaje.

19.- PROPUESTA DE ADJUDICACION

La Unidad gestora, una vez que haya comprobado que la documentacion presentada estacompleta,
efectuara la propuesta de adjudicacion al 6rgano de contratacion. La propuesta sefialara el orden
de prelacion de las personas que hayan formulado una propuesta admisible,con las puntuaciones
obtenidas en aplicacion de los criterios de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacion no generara derecho alguno mientras no se apruebe la resolucion de
la adjudicacion del contrato.

20.- ADJUDICACION

1.- Adjudicacion. El 6rgano de contratacion dictara resolucion adjudicando el contrato en el plazo
maximo de un mes a contar desde la apertura de la oferta cuantificable mediante formulas.
Dicha resolucion sera motivada y contendra al menos las razones por las que se hayan rechazado

una o varias ofertas, asi como las caracteristicas y las ventajas de la oferta seleccionada.

Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de un mes desde la apertura de las
ofertas econdmicas, se les impondrd una penalidad equivalente al 2% del importe de

PROYECTO DE EJECUCION DE PAVIMENTACIONES DIVERSAS EN IRURRE (VALLE DE GUESALAZ) NAVARRA



licitacion, que se hara efectivo con cargo a Ia garantia provisional, si la hubiere, o mediante la
emision de carta de pago especifica.

2.- Perfeccion del contrato.- La perfeccion del contrato tendra lugar con la adjudicacion del
contrato. La eficacia del acto de adjudicacion quedara suspendida durante el plazo de 10 dias
naturales contados desde la fecha de remision de la notificacion de la adjudicacion. El acto de
adjudicacion quedara suspendido por la mera interposicion de una reclamacion en materia de
contratacion publica hasta el momento en que se resuelva dicha reclamacion o hasta que transcurra
el plazo legal para resolverla.

3.- Declaracion de desierto.- De conformidad con lo establecido en el articulo 101.5 de la Ley
Foral 2/2018, de Contratos Publicos, el 6rgano de contratacion podra, de forma motivada, declarar
desierto el procedimiento de adjudicacion.

4.- Notificacion y publicidad de la adjudicacion.- La adjudicacion, una vez acordada, sera
notificada a las participantes en la licitacion y se publicara en el Portal de Contratacion de Navarra
de conformidad con lo establecido en el articulo 102 de la Ley Foral.

21.- GARANTIAS

Con caracter previo a la formalizacion del contrato, el adjudicatario, depositara a favor del
Concejo de Irurre el 4% del importe de adjudicacion (IVA excluido). Si el adjudicatario hubiera
presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente baja, debera constituir una
fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicacion.

La garantia quedara afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la
finalizacion del plazo de garantia y, en particular, al pago de las penalidades por demora y a la
reparacion de los posibles dafios y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecucion del
contrato.

Asimismo, dicha garantia podra ser objeto de incautacion en los casos de resolucion del contrato por
incumplimiento culpable del contratista, en la cuantia necesaria para cubrir los dafios y perjuicios

que se hayan acreditado.

La garantia se podra constituir en cualquiera de las formas previstas en el articulo 70.3 de la Ley Foral
de Contratos Publicos.

La garantia sera devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantia del contrato, previo informe

de launidad gestora de haberse cumplido el contrato a satisfaccion del Concejo o haberse resuelto
sin culpa del contratista.

22.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizard en documento administrativo en el plazo méximo de 10 dias naturales
contados desde la terminacion del plazo de suspension de la adjudicacion.

PROYECTO DE EJECUCION DE PAVIMENTACIONES DIVERSAS EN IRURRE (VALLE DE GUESALAZ) NAVARRA



Con caracter previo, el adjudicatario, deberd entregar los siguientes documentos en el plazo
maximo de quince dias naturales desde la notificacion de la adjudicacion:

o Justificante de haber consignado a favor del Concejo la garantia para el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del contrato.

e Poliza de seguro y documentacion acreditativa del pago de la prima del seguro que
cubre los riesgos derivados del proceso de la obra, con un limite minimo de
indemnizacion por valor igual al 50% del importe maximo de licitacion.

En el caso de union temporal de empresas, las escrituras de constitucion de la misma cuya
duracion seré coincidente con la del contrato hasta su extincion y CIF de dicha unién.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el 6rgano de
contratacion podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con abono por
parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del valor estimado del contrato e indemnizacion
complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder
un nuevo plazo improrrogable de formalizacion con aplicaciéndel régimen de penalidades
previstos en el presente pliego para la demora en la ejecucion delcontrato.

23.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PLAN DE GESTIONDE RESIDUOS
Y PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC)

La contratista debera presentar el Plan de Seguridad y Salud una vez haya formalizado el
contrato.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el 6rgano de contratacion durante la
duracion del contrato, y debera contar con informe previo favorable del coordinador en materia de
seguridad y salud designado para la obra, o en su caso, la direccion facultativa antes del inicio fisico
de los trabajos.

De la misma manera, y una vez comenzado el contrato, se presentard el Plan de Gestion de
Residuos para su aprobacion y de acuerdo a la legislacion vigente.

El plan de aseguramiento de calidad no tendra caracter contractual, debiendo presentarse el mismo
para su aprobacion por parte de la Direccion Facultativa durante los primeros 30 dias dedesarrollo
de obras.

24- ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 167 de la Ley Foral de Contratos Publicos, en el
plazo de maximo de un mes desde la formalizacion del contrato se procedera a la comprobacion del
replanteo de las obras entre los servicios técnicos del Concejo y el contratista, cuyo resultado se

formalizara en acta.

El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las presentes clausulas, a las prescripciones técnicas
y al Proyecto que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que en interpretacion
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técnica sean dadas al contratista por el director facultativo de las obras y, en sucaso, la persona
responsable del contrato.

Si las instrucciones fuesen de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito para su
constancia en el expediente.

25.- EJECUCION DEL CONTRATO.

1.- La ejecucion de las obras objeto de este contrato se realizard con sujecion a lo dispuesto en el
proyecto de ejecucion en su conjunto (memoria, planos, pliego de condiciones, presupuesto y
estudio de seguridad y salud), asi como a lo dispuesto en este pliego de contratacion, clausulas
administrativas particulares, y prescripciones técnicas particulares y la oferta del contratista.

De manera particular, se tendra en cuenta el plan de ejecucion de la obra que forme parte de la oferta
del adjudicatario. El jefe de obra, el encargado de la obra y la direccion técnica y facultativa de
la misma llevaran a cabo las reuniones de informacion y coordinacion que sean necesarias para
llevar a efecto dicho plan. De tales reuniones y de las decisiones y medidas adoptadas en las
mismas se dara cuenta detallada al director de obra encargado de la relacion con el adjudicatario.

2.- El personal que utilice la entidad adjudicataria en la ejecucion del presente contrato no adquirira
relacion laboral alguna con el Concejo por entenderse que el mismo depende Unica y
exclusivamente de la adjudicataria.

En consecuencia, la entidad adjudicataria debera cumplir en relacion con su personal las
obligaciones en materia Laboral, de Seguridad Social y de Prevencion de Riesgos Laborales. El
incumplimiento de estas obligaciones por parte de la adjudicataria, o la infraccion de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por ella designado, no implicaran
responsabilidad alguna para el Concejo.

26.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

1°.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccion del medio
ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género, de acoso por razén de sexo o acoso
sexual, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y demas disposiciones en
materia laboral, insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion de
contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en particular, a las
condiciones establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior
existente de aplicacion en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.

2°.- La oferta economica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado
de la aplicacion del convenio sectorial que corresponda, sin que en ninglin caso los precios/hora de
los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del conveniomas los costes de
Seguridad Social.
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3°.- Dado que la ejecucion de este contrato implica la comunicacion de datos personales por las
entidades contratantes a la contratista, es condicion especial de ejecucion, de caracter esencial, el
sometimiento del contratista a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de
proteccion de datos. En aplicacion de lo anterior, en particular serd obligacion de la contratista:

a) Presentar antes de la formalizacion del contrato una declaracion en la que ponga de
manifiesto donde van a estar ubicados los servidores desde donde se van a prestar los
servicios asociados a los mismos.

b) Indicar antes de la formalizacion del contrato si tienen previsto subcontratar los
servidores o los servicios asociados a los mismos y el nombre del subcontratista, que debera reunir
las condiciones de solvencia necesarias para la ejecucion de esta parte del contrato.

c) Comunicar cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vida del contrato, de la
informacion facilitada en la declaracion anterior

Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberan guardarse las siguientes
condiciones:

- Si la empresa contratista cuenta con mas de 50 personas trabajadoras debera acreditar el disefio
y aplicacion efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Orgéanica 3/2007, de 22 de marzo,
paralaigualdad efectiva de mujeres y hombres.

- En toda la documentacion, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la
ejecucion del contrato, la empresa o entidad adjudicataria debera emplear un uso no sexista del
lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar
una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y
pluralidad de roles e identidades de género.

Discapacidad.- Si la empresa contratista cuenta con 50 0 mas personas trabajadoras en el total de
su plantilla, debera acreditar que estd compuesta al menos por un 2% de personas con

discapacidad igual o superior al 33%G.

El cumplimiento de las presentes condiciones debera ser justificado a requerimiento del
Concejo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion del contrato seran exigidas a los subcontratistas que

participen en su ejecucion.

27. PERSONA CONTRATISTA Y SU PERSONAL, RESPONSABLE DELCONTRATO
Y DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS.

Persona contratista y su personal de obra.

Se entiende por "Persona Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra.

Se entiende por "Jefatura de Obra" la persona, que integrada dentro del equipo de la persona
contratista, cuyo nombre propondra al Concejo ésta, sera la interlocutora tinica con la Direccion
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de Ia Obra, y no podra ser sustituida sin el consentimiento expreso de la Direccion de Obray con el
visto bueno de la persona Responsable del Contrato. Sus funciones basicas son las siguientes:

Ostentar la representacion de la persona contratista en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales relativas a la ejecucion de las obras que se integran en el presente contrato, siempre
enorden a la ejecucion y buena marcha de las obras.

Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en practica las 6rdenes recibidas de la
Direccion de obra.

Proponer y colaborar con la Direccion de Obra en la resolucion de los problemas que se planteen
durante la ejecucion de las obras.

Organizar los medios humanos y materiales para llevar a cabo la construccion de las obras segliin
los correspondientes proyectos de construccion y programas de trabajo.

Proponer a la Direccion de la obra, en su caso, las modificaciones del correspondiente proyecto
construccion.

Seguir las directrices que le marque la Direccion de la obra en la ejecucion material de las obrasde
conformidad con los Proyectos de Construccion.

Seguir las directrices que establezca la Direccion de obra en la resolucion de las no
conformidades.

La Jefatura de Obra, en representacion de la persona contratista, sera la responsable de todas las
incidencias, retrasos y de cualquier otro incumplimiento contractual que se produzca durante la fase de
construccion.

Solicitar a la Direccion de Obra con 48 horas de antelacion los asuntos a tratar y dudas a resolver en la
siguiente reunion semanal de obra.

En lo que atafia a las personas subcontratistas, la persona contratista estara obligada a informar e
incluir en el sobre N° 1 cada una de las empresas que seran previsiblemente subcontratadas. Las
empresas subcontratadas deberan ser contratadas, al menos, con un mes de antelacion a su
incorporacion a la obra. Durante este periodo de un mes, deberan al menos mantener una
reunion de trabajo con los representantes de la Direccion Facultativa y la jefatura de obra de 1a empresa
adjudicataria, para la resolucion de todos los extremos que precisaran aclaracion.

La Administracion podra recabar de la contratista la designacion de una nueva jefatura de obra en
el plazo méximo de 7 dias naturales desde la orden del cese y, en su caso, de cualquier persona
facultativa que de ella dependa cuando asi lo justifique la marcha de los trabajos. En este sentido,
la persona contratista vendra obligada a separar de la obra aquel personal, sea cual fuere su categoria,
que a juicio de la Direccion Facultativa de la obra o del personal responsable del Contrato no cumpla
con sus obligaciones en la forma debida, pudiendo ésta exigir a la persona adjudicataria la
dedicacion a los trabajos de la obra de nuevo personal, incluso técnico, que debera recibir el visto bueno
de dicha Direccion y del personal Responsable del Contrato, enlos casos en que sea manifiesta la
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incompetencia o insuficiencia del personal afecto a la obra para realizar los trabajos con garantia de
calidad, seguridad y cumplimiento del plazo.

Personal Responsable del Contrato.

El personal Responsable del Contrato es el que conforma la unidad gestora del contrato-. A este personal
le corresponderd ejercer de manera continuada y directa, la coordinacion, supervision, control y
seguimiento del contrato y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar lacorrecta
ejecucion de la prestacion pactada. El personal Responsable del Contrato debera ser una o varias
personas fisicas.

A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, la/s persona/s Responsable/s del Contrato podra
inspeccionar las obras durante su construccion cuantasveces considere necesario y solicitar la
informacion que estime oportuna para el correcto control del trabajo. Con dicha finalidad la persona
Responsable del Contrato y sus personas colaboradoras, acompafiados por la jefatura de obra,
tendran libre acceso a los lugares donde se realice el contrato. La persona contratista, sin coste
adicional alguno, facilitara a la Administracion asistencia profesional en las reuniones
explicativas o de informacion, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la prestacion
contratada.

Tanto la persona Responsable del Contrato como la Direccion Facultativa de las obras tendran
acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

La persona contratista aportard cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por la
persona Responsable del Contrato durante la ejecucion del contrato. Cuando la persona
contratista, o personas de ella dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, la persona Responsable del Contrato podra exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo
pactado.

En su caso, la persona Responsable del Contrato podra ordenar la apertura de catas cuando
sospeche la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta de la persona
contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la persona
Responsable del Contrato certificard la indemnizacion que corresponde a la ejecucion y
reparacion de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto. Asimismo podra ordenar la
realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes
especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona contratista los gastos
que por estas operaciones se originen.

Direccion facultativa e inspeccion de las obras.

La Direccion Facultativa de la obra, que incluye la Direccion de la Obra, la Direccion de la
Ejecucion de la Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada
directamente por los servicios técnicos de la Administracion o por personal técnico por ella
contratado.
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La direccion facultativa de obra es la persona con titulacion adecuada y suficiente, directamente
responsable de la direccion, comprobacion y vigilancia de la correcta realizacion de la obra
contratada, asumiendo la representacion de la Administracion ante la persona contratista, sin
perjuicio de que corresponda al personal municipal la supervision tanto de la direccion de obra
como de la contratista.

En su caso, la direccion de la obra podra contar para el desempefio de sus funciones, con
personas colaboradoras a sus 6rdenes, integrando todas ellas la "Direccion de Obra".

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucion del contrato seran
comunicadas por escrito a la persona contratista.

La Direccion Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecion al
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del 6rgano de contratacion. Asi
mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar
decision alguna que pueda implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto
aprobado.

La realizacion por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa
de la Administracion contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones dela Direccion
Facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas la persona
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin
perjuicio de las responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos por
incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras deberé existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un Libro de
Subcontratacion, asi como la documentacion necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la
Direccion Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que,
peridédicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule 1a persona contratista.

La direccion de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto enel
articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion.

La persona contratista estara obligada a prestar su colaboracion a la Direccion, para el normal
cumplimiento de las obligaciones a ésta encomendadas.

La direccion de la obra, en orden a su mision de direccion, control, comprobacion y vigilancia de la
correcta realizacion de las obras, asumira en relacion con la persona contratista cuantas funciones

sean necesarias, y especificamente las siguientes:

Exigir a la persona contratista, directamente o a través del personal a sus ordenes, el
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cumplimiento de las condiciones contractuales.

Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o modificaciones
debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo.

Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan asu
decision.

Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos, condiciones de
materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones
del contrato.

Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en su caso, las propuestas
correspondientes.

Proponer las actuaciones procedentes para obtener de organismos y de particulares, los
permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las obras y ocupacion de los bienes
afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres
relacionados con las mismas.

Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la direccion
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual la persona contratista debera
poner a su disposicion el personal y material de obra necesarios.

Acreditar a la persona contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los
documentos del contrato, asi como expedir las certificaciones de obra correspondientes.

Participar en la recepcion y redactar la certificacion final y liquidacion de las obras, conforme a la
normativa vigente.

28. PROGRAMA DE TRABAJOS.

Una vez formalizado el contrato, y si la propiedad lo solicita, la persona contratista presentard un
calendario de ejecucion de los trabajos en forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciacion y
plazo de ejecucion inicial o posteriormente sefialados, pudiendo imponer el Concejo de Aritzu, por
medio de la persona Responsable del contrato, la introduccion de modificaciones o el cumplimiento
de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

En el cronograma debera incluir, los siguientes datos:

Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y anexo, con
expresion de sus mediciones.

Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, con
expresion de sus rendimientos medios.
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Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones preparatorias,
equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o unidades de obra.

Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.

A su vez y durante la ejecucion de los trabajos se exigird un reestudio del plan mensual en el que se
recogeran los ajustes que se vayan produciendo.

29. LIBRO DE ORDENES.

El Libro de Ordenes estara en todo momento en la obra, a disposicion de la Direccion de Obra y de
la persona Responsable del Contrato, quienes deberan consignar en ¢l las visitas, incidencias y
ordenes que se produzcan en su desarrollo.

Este Libro serad firmado por la Direccion de Obra, la persona Responsable del Contrato, y la
persona contratista.

La persona contratista, por medio de la jefatura de obra, estara obligado a firmar en todo caso cada
instruccion o comunicacion que figure en dicho Libro — en caso contrario se impondra una
penalidad muy grave en su grado minimo por cada instruccion sin suscribir -. No obstante, ésta
podra dejar constancia de su disconformidad en dicho Libro, aunque estas manifestaciones no le
eximiran de cumplir la orden dada por la Direccion de Obra o la persona Responsable del
Contrato.

Las ordenes verbales que se consideren relevantes o la persona contratista las incumpla al
primer requerimiento verbal se consignaran en el Libro de Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrira en la fecha del acta de comprobacion del replanteo y se cerrara en la
fecha de recepcion de la obra, llevard todas sus hojas numeradas y selladas. Podra emplearse el sistema
de actas de obra en sustitucion del Libro de Ordenes pero debera respetar todos los requisitos
mencionados.

30. RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CONTRATISTA EN LA
EJECUCION DEL CONTRATO.

La persona contratista sera responsable de la ejecucion y conservacion de las obras objeto del
presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Direccion de la obra haya examinado y reconocido la
obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan
sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Asimismo, serd responsable de la calidad
técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones realizadas, asi como de las consecuencias

PROYECTO DE EJECUCION DE PAVIMENTACIONES DIVERSAS EN IRURRE (VALLE DE GUESALAZ) NAVARRA



que se deduzcan para el Concejo o para terceras personas de las acciones,omisiones, errores,
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato. La persona
adjudicataria respondera ademas de los deterioros que puedan surgir en el mobiliario, materiales e
instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por negligencia o dolo, reparandolo
asu costao satisfaciendo la indemnizacion procedente.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y seran por
cuenta de ésta las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la ejecucion del contrato
sin perjuicio de su aseguramiento por la persona interesada.

Si durante la ejecucion del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener las
condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitucion de bajas o vacaciones o
cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada prestacion del contrato con
repercusiones en el interés publico), la unidad gestora del contrato, con independencia de otras medidas
previstas en el presente pliego o en el pliego de prescripciones técnicas, tiene la facultad,
previo aviso a la persona adjudicataria, de subsanar tales carencias de la forma queconsidere mas
oportuna.

Cuando la persona contratista o personas de ella dependientes incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato podra exigir
la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en lagjecucion de lo
pactado.

El incumplimiento de los compromisos de adscripcion de los medios personales o materiales a la
ejecucion del contrato, tendra la consideracion de infraccion de caracter muy grave, podra sercausa
de resolucion, o dard lugar, en su caso, a la imposicion de las penalidades sefialadas en elpresente
pliego. La persona contratista no podra sustituir al personal adscrito a la realizacion de los trabajos ni
a las personas subcontratistas, sin la expresa autorizaciéon de la persona Responsable del
Contrato.

La persona contratista esta obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que estén
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion delmismo. El
incumplimiento de esta obligacion tendra la consideracion de infraccion de caractermuy grave,
podra ser causa de resolucion, o dara lugar, en su caso, a la imposicion de laspenalidades
sefnaladas en el presente pliego.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccidn o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada, la persona contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa
satisfaccion de la Direccion de la Obra. Los gastos de estas operaciones seran a cuenta de la
persona contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la
Direccion de la obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Direccion de Obra

hubiera ordenado su aceptacion, indicando las alineaciones y niveles necesarios conforme al
proyecto e igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su autorizacion. Los
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trabajos no autorizados no se pagaran pudiendo la propiedad hacerlos demoler en los términos
establecidos en esta cldusula. La persona adjudicataria no tendra derecho a percibir
remuneracion alguna por la ejecucion del trabajo rechazado ni por su demolicion. La ejecucion
correcta del trabajo que se hiciera después conforme al proyecto u 6rdenes de la Direccion de Obra,
le sera pagado a los precios acordados. Las demoliciones y reconstrucciones no alteraran el Plan
de Obra en lo que a plazo total se refiere.

Si la Direccion de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede
proponer a la Administracion contratante la aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja
de precios.

La persona contratista esta obligado no so6lo a la ejecucion de la obra, sino también a su
conservacion hasta la recepcion definitiva. La responsabilidad de la persona contratista, por faltas
que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban
exclusivamente a una indebida o defectuosa conservacion de las unidades de obra, aunque
¢éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Direccion, inmediatamente
después de su construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del
contrato.

31. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
1.- La persona contratista tendra derecho a:

- Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente Pliego.

- Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma legalmente
prevista.

- La persona contratista podra concertar con terceras personas la realizacion parcial del contrato, que
quedara sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 107 de la Ley Foral
de Contratos Publicos. El contratista debera informar a las personas representantes de los/las
trabajadores/as de la subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral. El conocimiento
que tenga el Concejo de los subcontratos celebrados no alteraran la responsabilidad exclusiva
del contratista principal.

- A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las prestaciones superior a
cuatro meses.

- A ejercitar el derecho de resolucion del contrato cuando la demora en el pago sea superior a ocho
meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora.

- A la devolucion de la garantia para el cumplimiento de las obligaciones, una vez concluida la
prestacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia sin que resultasen responsabilidades que

hubiesen de ejercitarse sobre la misma.

- A percibir indemnizaciones por dafios y perjuicios derivados de la resolucion del contrato por
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incumplimiento de Ia Administracion, por suspension temporal de Ia prestacion del contrato en los
términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la resolucion del contrato.

- A ser indemnizada por dafios y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que no
concurra actuacion imprudente por causa de la persona contratista.

- A la cesion del contrato en los términos sefialados en la LFCP.
- A subcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato.

- A ejercitar el derecho a la resolucion del contrato por las causas recogidas en el articulo 175 de la
Ley Foral de Contratos Publicos.

- El resto de derechos legalmente atribuidos a la persona contratista.

- 2.- Obligaciones de la persona contratista.

Seran obligaciones de la persona adjudicataria ademas de las obligaciones generales derivadas del
régimen juridico del presente contrato y las incluidas en su oferta, asi como las siguientes:

Modo de prestacion del contrato:

Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratacion u ordenado posteriormente por el
Concejo de Irurre a través de la Unidad gestora del contrato o/y la persona Responsable del
Contrato.

Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo establecido en la
Ley Foral de Contratos Publicos.

Cumplir el programa de ejecucion de los trabajos, asi como el plazo total o los plazos parciales
fijados para el desarrollo del contrato.

Si la unidad gestora estima conveniente exigir un programa de Trabajos éste sera presentado por
la persona contratista para su aprobacion por la Administracion al mismo tiempo que se
aprueben los documentos de la solucion elegida, fijandose los plazos parciales
correspondientes. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la persona
Contratista queda obligada a la actualizacion y puesta al dia de este Programa, siguiendo las
instrucciones que, a estos efectos, reciba.

No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados por el 6rgano de
contratacion.

Prestar cuidado en garantizar el transito de personas con movilidad reducida en los desvios o pasos
especiales que, en su caso, se realicen con ocasion de la ejecucion de las obras.

La persona contratista esta obligada a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra,
la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha
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de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. La persona contratista
cumplird las ordenes que reciba por escrito de la Direccion acerca de instalaciones de sefales
complementarias o modificacion de las que haya instalado. Los gastos que origine la sefializacion
se abonaran en la forma que establezcan los pliegos particulares de la obra, en su defecto seran de
cuenta de la persona contratista.

Abonar los gastos que se deriven de la obtencion de autorizaciones, licencias, documentos, etc. Las
obras a ejecutar por el adjudicatario no precisan de licencia municipal de obras al ser obrasde
titularidad concejil.

Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios publicos, otras prestaciones
patrimoniales de caracter publico y demas gravamenes y exacciones que resulten de la
aplicacion, segtn las disposiciones vigentes, con ocasion o como consecuencia del contrato o de su
ejecucion.

Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecucion del objeto del contrato, esté incluido en el pliego
de prescripciones técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera gastos a que dé lugar la realizacion
del contrato, tales como: todo el coste de personal; coste del material, elementos yutiles de
necesarios para la ejecucion del contrato; coste de la maquinaria necesaria para la prestacion del
servicio; gastos derivados del mantenimiento y conservacion de la maquinariay demas medios
materiales; vestuario del personal; financieros; seguros, transportes; desplazamientos;
honorarios; etc. Se entenderan incluidos también los gastos correspondientes a la coordinacion de
la seguridad y salud.

La persona contratista facilitard a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia
profesional de sus propias personas expertas, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de
informacion o para aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacion con la realizacion
de las obras.

Igualmente, aquellos dafios ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre los
ciudadanos correran a cargo de la persona adjudicataria y su no-atencion sera considerado

como falta grave.

Medios de prestacion del contrato:

Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios personales necesarios, en
numero y cualificacion, para atender las labores que integran el objeto del contrato.

Disponer de cuantos utiles, maquinaria, medios materiales y medios personales que sean
necesarios para la realizacion del objeto del contrato, asumiendo todos los costes derivados de su
utilizacién, mantenimiento y reparacion asi como de la relacion de dependencia del personal, que en
ninglin caso se considerara personal municipal.

La persona adjudicataria estd obligada a mantener en todo momento y en cualquier
circunstancia el nimero de trabajadores necesarios para atender las tareas objeto de este contrato,
en especial debera contar con el personal que haya ofertado como criterio social por el articulo 64.6 de
la Ley Foral de Contratos. A este respecto, la adjudicataria tiene la obligacion en caso de ausencias del
personal por enfermedad, sanciones de la empresa, bajas, vacaciones y otras causas analogas, de
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cubrir las vacantes, de manera que se mantenga permanentemente el nimero de personas necesarias
para atender las tareas objeto de este contrato asi como las personas que especificamente haya hecho
constar en su oferta.

Obligacion de incorporar un turno adicional de trabajo al sefialado en el pliego de
prescripciones técnicas particulares en caso de exigirlo la Direccion de Obra o la persona

Responsable del contrato.

Ensayos vy andlisis de materiales v unidades de obra:

La persona contratista una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio de las
mismas, si asi lo sefialare el proyecto o el pliego de prescripciones técnicas particulares la
persona contratista elaborard un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra
incluidas en proyecto, tomado como base la normativa y recomendaciones vigentes. Este
documento, previa aprobacion por parte de la Direccion de Obra, marcara la pauta de los
diferentes ensayos a realizar durante las obras.

Estas circunstancias deberan ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta economica de cada
persona licitadora.

El control de calidad de la obra incluira:

El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de
obligado cumplimiento promulgadas por la Administraciéon que versen sobre condiciones u
homologaciones que han de reunir los mismos.

Los costes de ejecucion de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales
condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el
presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en
el proyecto aprobado.

Aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccion Facultativa o
el Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un limite maximo del 1% del
presupuesto de ejecucion material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que,en su
caso, la empresa constructora hubiese ofertado como mejora en la licitacion, los cuales abarcaran
los siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccion Facultativa o la persona Coordinadora del
trabajo estimen pertinentes.

b.2) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.
El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes

mensuales donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucion de la obra
proyectada. Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacion generada.
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Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean
realizados y abonados por la persona contratista, podran ser ejecutados por la Administracion y su
importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o comprobacion de
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, seran abonados por ésta en
su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior no son realizados y
abonados por el contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la Direccion Facultativa,
previa autorizacion de la Administracion, y su importe sera deducido de las certificaciones de obra
mensuales correspondientes.

Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se
vayan a emplear en la obra habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los
documentos contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la
persona contratista debera proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se ajusten
a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

En el caso de que la persona contratista tenga imposibilidad para conseguir alguno de los
materiales expresados en el Proyecto de ejecucion, podra sustituirlos unicamente por materiales de
superior calidad para la ejecucion de las obras y siempre con el previo acuerdo de la persona
responsable del contrato.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacion especificos de
un producto industrial para designar a éste, se entendera que tal mencion se refiere a las calidades
y caracteristicas de dicho producto, pudiendo la persona contratista, previa conformidad de la
Direccion Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempreque éstos cumplan
estrictamente los citados requisitos de calidad y caracteristicas.

Obligaciones labores, sociales, fiscales y de proteccion del medio ambiente:

a) obligaciones laborales:

La persona contratista estd obligada al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. El incumplimiento de estas
obligaciones por parte de la persona contratista no implicara responsabilidad alguna para este
Concejo.

Todo el personal trabajador por cuenta de la persona adjudicataria deberd estar amparado por el
correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirira relacion laboral alguna con el
Concejo, por ser dependiente unica y exclusivamente de la persona adjudicataria, la cual tendra
todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patronal respecto al citado personal,
con arreglo a la Legislacion Laboral sin que en ninglin caso resulte para el Concejo de Aritzu
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responsabilidad de las obligaciones nacidas entre la persona adjudicataria y su personal , alin
cuando los despidos u otras medidas que adopte sean consecuencia directa o indirecta del
cumplimiento, incumplimiento, rescision o interpretacionde este contrato. Asimismo, la persona
adjudicataria ha de dar de alta en la Seguridad Social a todo el personal que preste sus servicios en
la actividad y suscribir el documento de Asociacion con la Mutualidad Laboral correspondiente,
que cubra los riesgos de accidente de trabajo, con exacto cumplimiento de cuanto establece o
establezca la Legislacion sobre la materia, asi comode la normativa de seguridad, salud en el trabajo y
prevencion de riesgos laborales.

No existira vinculacién laboral alguna entre el personal que la persona adjudicataria destine a la
ejecucion del contrato y el Concejo de Irurre, por cuanto el citado personal queda
expresamente sometido al poder direccional y de organizacion del adjudicatario en todo &mbito y
orden legalmente establecido y siendo por tanto éste el tinico responsable y obligado al
cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en
materia de contratacion, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto dicho
personal en ningun caso tendrd vinculacion juridico-laboral con el Concejo, y ello con
independencia de las facultades de control e inspecciéon que legal o contractualmente
correspondan al mismo.

La persona adjudicataria asume bajo su responsabilidad que cumplira y hara cumplir a todos sus
trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan establecidos por el
Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales.

El Concejo podra requerir a la persona adjudicataria para que entregue copia de los partes de alta,
baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal destinado a los trabajos
adjudicados, asi como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la Seguridad Social,
modelos TC1y TC2 o los que en el futuro puedan sustituir a los citados. Asimismo el Concejo
de Trurre podra solicitar a la adjudicataria la documentacion que acredite que ha cumplido con sus
compromisos en materia de insercion laboral establecidos como condiciones especiales de
ejecucion del contrato u ofertados por la adjudicataria.

Siempre que lo solicite el Concejo de Irurre, la persona contratista debera poner adisposicion
del mismo, ademas, la informacion precisa sobre los contratos del personal de su empresa
destinados a la ejecucion del presente contrato. Cualquier cambio que se produzca debera ser
notificado con caracter previo y de forma fehaciente a la unidad gestora, sin que esté permitida la
reduccion en el nimero de personas trabajadoras adscritas al cumplimiento del contrato o su
sustitucion por personal que no posea la misma cualificacion laboral. En la notificacion que
al efecto realice la persona adjudicataria, se hara constar la categoria profesional, tipo de
contrato, antigliiedad, nimero de horas semanales de trabajo y horario diario, tanto de las personas
que pretenda sustituir como de las que desee incorporar.

Obligaciones ambientales:

Dar cumplimiento a las previsiones que sobre proteccion del medio ambiente contenga las
Condiciones Particulares del Contrato del contrato y particularmente evitar la contaminacion que
se entendera comprensiva del medio ambiente atmosférico, de los recursos naturales (cursos
de agua, masas forestales,...) y de cualesquiera otros bienes que puedan resultar dafiados por motivo de
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la ejecucion del contrato, cumpliendo las 6rdenes de la direccion para evitar contaminaciones.
Ademas, todos los trabajos de ejecucion de obras deberan respetar los siguientes criterios:

- Se estableceran medidas de minimizacion y reutilizacion del consumo de agua necesaria para la
ejecucion de las obras.

- Los materiales de construccion, tierras y residuos se depositaran en un espacio habilitado al
efecto para ello indicado por la Direccion de Obra.

- Se adoptaran las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan
ocasionar molestias a vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos
inconvenientes en horarios compatibles con los horarios de descanso de la ciudadania y
respetando en todo caso la normativa especifica sobre Ruido.

- Los residuos que genere la obra se deberan tratar de acuerdo a lo previsto por el Decreto Foral
23/2011 de 28 de marzo, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de la
construccion y demolicion en el ambito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.

- Se evitara la contaminacion que se entendera comprensiva del medio ambiente atmosférico, de los
recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,...) y de cualesquiera otros bienes que puedan
resultar dafiados por motivo de la ejecucion del contrato, cumpliendo las 6rdenes de la direccion
paraevitar contaminaciones.

El incumplimiento en materia medioambiental dara lugar a la imposicion de penalidades
tipificadas como muy graves.

Aseguramiento de riesgos: La persona contratista debera tener suscritos, a su cargo, los seguros
obligatorios, asi como una po6liza de responsabilidad civil durante el tiempo de vigencia del
contrato que cubra los posibles dafios y perjuicios ocasionados por el desarrollo del contrato, con
una cobertura no inferior al 50 por 100 del importe maximo de licitacién. La persona
adjudicataria debera remitir la justificacion del pago de la prima correspondiente.

Vigilancia y seguimiento del contrato: La persona adjudicataria serd responsable de la vigilancia y
seguimiento del contrato, sobre todo en lo que se refiere a los horarios, materiales y tareas
desempefiadas por el personal que los preste.

32. ABONO DE LOS TRABAJOS
Medicion y expedicion de la certificacion de obra.

La Direccion de Obra expedird mensualmente una certificacion de las obras realizadas en el mes
anterior sobre la base de las relaciones valoradas realizadas. No podra omitirse laredaccion de dicha
relacion valorada mensual por el hecho de que, en algin mes la obra realizada haya sido de
pequefio volumen o incluso nula, a menos que la Administracion hubiese acordado la
suspension de la obra, reflejandose, en estos casos, como importe “0 €”.
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La persona contratista o su jefatura de obra podran presenciar la realizacion de tales mediciones, para
lo cual serdn avisadas por escrito por la direccion de la obra.

Para la medicion seran validos los levantamientos topograficos y los datos que hayan sido
conformados por el direccion de la obra y por la jefatura de obra. Caso de disconformidad de ésta
se reputaran validos los de aquél, debiendo constar en el documento, que de la medicion seextienda,
la disconformidad del contratista. La inasistencia de la persona contratista o de su jefatura de obra
a la medicion no implicara su invalidez si han sido debidamente avisados, y se reputaran como
validos los datos que se extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha inasistencia.

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, la persona contratista esta obligada a avisar a la Direccion de la obra con
la suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de
datos levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribird la persona contratista o
la jefatura de obra. A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar a la persona
contratista, queda esté obligada a aceptar las decisiones de la Administracion contratante
sobre el particular.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion material que figuren en letra en el cuadro
de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades
de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en
cuenta lo prevenido en el presente Pliego y, especificamente, que los precios unitarios fijados
en el contrato para cada unidad de obra cubriran todos los gastos efectuados para la ejecucion de
la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo en aquellos casos previstos en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.

Los gastos referidos a instalaciones, andamios, gruas, medios auxiliares,.. y equipos de
maquinaria se consideraran incluidos en los precios de las unidades correspondientes y en
consecuencia, no seran abonados separadamente.

Facturacion.

La persona contratista, una vez expedida la certificacion de obra mensual correspondiente,
entregara factura en el registro de entrada municipal para su tramitacion.

Las facturas deberan ser conformadas por la Direccion de Obra y por la persona Responsable del
Contrato y debera emitirse de conformidad con las disposiciones vigentes y, especificamente
constara: numeracion seriada, fecha de expedicion, descripcion de los trabajos realizados, NIF del
expedidor y destinatario y el IVA repercutido.

Si se observase que la factura presentada adolece de algun requisito exigible, se solicitard su
subsanacion sin que empiece a computarse el plazo indicado en el parrafo siguiente hasta su

correccion.

Abono.
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El Concejo de Irurre, tendra Ia obligacion de abonar el precio del contrato en el plazo de treinta dias
naturales desde la expedicion de las certificaciones de obras, sin perjuicio de la remision a las
reglas especiales establecidas en el articulo 155 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Los abonos se efectuaran mediante transferencia bancaria a la entidad financiera que sefiale.

Los abonos mensuales a la persona contratista tienen el concepto de pagos a cuenta, sujetos alas
rectificaciones que se produzcan en la medicion y/o valoracion final.

Si se produjera demora en el pago, la persona contratista tendra derecho a percibir los intereses de
demora y la indemnizacion por los costes de cobro previstos en el articulo 155 de la Ley Foral de
Contratos Publicos.

Se podran realizar abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la
ejecucion del contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo debiendo la persona
contratista asegurar el pago mediante prestacion de la garantia correspondiente, siempre que en el
Pliego de Prescripciones Técnicas se especifiquen las condiciones y criterios de valoracion de las
operaciones preparatorias que exige el articulo 154 Ley Foral de Contratos Pablicos.

La persona contratista podra ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracion
conforme a Derecho.

33. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacion solo puede modificar los
elementos que lo integran de acuerdo con los limites establecidos en los articulos 114 a 115 enla
Ley Foral de Contratos Publicos.

Los contratos publicos solo podran modificarse por motivos de interés publico, sin afectar a su
contenido sustancial, introduciendo las variaciones estrictamente indispensables para responder a la
causa objetiva que las haga necesarias. El importe acumulado de todas las modificaciones no podra
exceder en ningun caso del 50% del importe de adjudicacion del contrato.

El contrato podra modificarse en los siguientes supuestos:

a) Cuando concurran circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora diligente.

b) Cuando dicha posibilidad haya sido expresamente prevista en las Condiciones Particulares del
Contrato.

¢) Cuando el valor de 1a modificacion sea inferior al 10% del importe de adjudicacion o del valor de
la concesion.

Las modificaciones requeriran la instruccion del procedimiento previsto por el articulo 143 de la Ley

Foral de Contratos Publicos y la previa aprobacion del 6rgano de contratacion salvo si en las
Condiciones Particulares del Contrato se ha incluido la posibilidad de hacer uso de la facultad de
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variacion del nimero de unidades realmente ejecutadas regulada en los articulos 144 y 171 de Ia Ley
Foral de Contratos Publicos.

Cuando se produzcan modificaciones del contrato por las previsiones reguladas en los articulos144
0 171 de la Ley Foral de Contratos Publicos y hasta que el contrato no se modifique en mas del
10%%6, con caracter previo a que se ejecute ese exceso de unidades de obra, como tramite sera necesaria
la emision de un informe de la direccion facultativa, que debera contar tanto con la conformidad
de los servicios municipales como de la contratista; en este informe se tendra que explicar si la
modificacion se refiere a variacion del nimero de unidades incluidas en el contrato inicial o se trata
de unidades nuevas, y en este segundo caso, si el precio se ha fijado por el procedimiento
previsto en el articulo 115 de la Ley Foral de Contratos Publicos. Cuando el contrato se
modifiquen en méas de un 10%, serd necesario que el organo de contratacion apruebe
previamente a su ejecucion la modificacion debiendo constar en el expediente administrativo
informe de la direccion facultativa, que debera contar tanto con la conformidad de los servicios
municipales como de la contratista que debera de justificar si la modificacion se refiere a variacion del
numero de unidades incluidas en el contrato inicial o se trata de unidades nuevas, y en este segundo
caso, si el precio se ha fijado por el procedimiento previsto en elarticulo 115 de la Ley Foral de
Contratos Publicos.

Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente aprobadas por
el 6rgano de contratacion conforme se ha seflalado en el parrafo anterior, originaran
responsabilidad en la persona contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas
modificaciones ejecutadas sin autorizacion.

En todo caso, las modificaciones se publicaran en el Portal de Contratacion de Navarra.

34. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA.

La persona contratista esta obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los parciales sefialados para su ejecucion sucesiva por la
persona adjudicataria.

La constitucion en mora de la persona contratista serd automatica sin necesidad de intimacion
previa de la Administracion.

Cuando la persona contratista por causas imputables a ella misma, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, el Concejo de Irurre podra optar,
atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o por la imposicion de
penalidades diarias en la proporcion de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de
adjudicacion.

El 6rgano de contratacion podra acordar la inclusion en las Condiciones Particulares de Contrato en
un Anexo especifico del contrato unas penalidades distintas a las enumeradas en el parrafo anterior
cuando, atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, se considere necesario para su correcta
ejecucion y asi se justifique en el expediente.
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35. REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES
1.- Aplicacion de penalidades.

Si la persona contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el
presente Pliego o en la Ley Foral de Contratos Publicos, el 6rgano de contratacion, previa
motivacion, documentacion del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia de la interesada
durante un plazo minimo de 10 dias naturales, podra imponer las penalizaciones que se sefialanen
los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado.

Independientemente de la tipificacion o no de la conducta como infraccion contractual, el Concejo
de Irurre descontara del abono a la empresa, el importe correspondiente a las prestaciones no
satisfechas exigiendo, si se producen dafios o perjuicios, asi como la correspondiente
indemnizacion y las cantidades que resulten se haran efectivas mediante deduccion de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse a la contratista o sobre la
garantia que, en su caso, se hubiese constituido.

2.- Faltas penalizables.

A efectos contractuales se considerard falta sancionable toda accién u omision de la persona
contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral
de Contratos Publicos.

Con el fin de determinar la existencia o no de infraccion, habra de valorarse la importancia de la
prestacion no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteracion de la omision
de prestaciones, la importancia de la incidencia en relacion al conjunto del contrato, etc. Por lo que a
la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendrd en cuenta la calidad de las prestaciones
ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la penalizacion en
el conjunto del contrato. Sélo cuando de tal valoracion resulte equitativa y proporcionalmente, la
existencia de una infraccion, se iniciara el procedimiento de imposicion de penalidades. La citada
valoracion debera efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad y proporcionalidad.

Toda falta cometida por la persona contratista, se clasificara atendiendo a su trascendencia,
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes
criterios:

Falta leve: Se consideraran faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacion realizada maliciosamente, ni
lleven unidos peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida econdmica de los
trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vias, parques, etc. Entre otras seran las
siguientes:

La inobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

El retraso o suspension en la prestacion del contrato inferior a tres dias, negligencia o descuidoen
el cumplimiento de las obligaciones.
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En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o
descuido excusable.

El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este pliego o en su
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este
pliego.

Originar molestias innecesarias al vecindario.
La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos.

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de realizacion
deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y
exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida economica de los trabajos
realizados o causar molestias y peligros a las personas usuarias ... 0 causen un grave perjuicio al
control o a la inspeccién municipal de los trabajos contratados.

El retraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e inferior a
quince dias, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado.

En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comision de tres faltas
leves en el transcurso de un afio natural.

No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que se conozcan en razon del contrato
prestado.

No reparar los dafios producidos en los bienes del centro o de los usuarios como consecuenciadel
uso de productos inadecuados.

Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo afio natural.

La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. La no prestacion de alguna de
las operaciones contratadas.

No reajustar la garantia en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto sancion
liquidada por el Concejo de Irurre con cargo de la garantia.

La falta o ausencia de recursos humanos o materiales.

La colocacion de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Sélo podra colocarse publicidad de la persona contratista en la maquinaria y en las casetas deobra.
Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una
infraccion de condiciones de especial relevancia, condiciones especiales de ejecucion del contrato
impuestas en el pliego o incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria en relacion a criterios
de adjudicacion social, ético o medioambiental u obedezcan a una actuacion maliciosa de la persona
contratista. Entre otras las siguientes:
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Se impondran a la persona contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicacion o
cuando se incumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta.

El fraude economico al Concejo, mediante certificaciones o facturas no acordes con la realidad, o
a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

El retraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a quince dias o el abandonodel
contrato.

La acumulacion o reiteracion de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un aflo natural.

La notoria falta de rendimiento, la prestacion incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su
calidad como en la cantidad.

La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas ordenadas por escrito

por las personas técnicas de la Unidad Gestora, siempre que ésta sea una actitud directamente
imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados.

Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las instalaciones.

Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion del Concejo de
Irurre.

La inobservancia de la obligacion de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de
proteccion de datos.

La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.La falsedad en los informes.
No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del plazo de
ejecucion ofertado o del objeto del contrato, asi como de los requeridos tanto por la persona
Responsable del Contrato o la unidad gestora.

El abandono del contrato.

Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia medioambiental.

Se considerara grave cuando el incumplimiento del contratista conlleve una minoracion o
penalizacion en las ayudas otorgadas por Gobierno de Navarra.

La reiteracion de cualquier incumplimiento grave.
3.- Cuantia de las penalidades.
Retraso: Por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucion del contrato o de suspension de la

ejecucion del contrato, se impondra la sancion prevista por el articulo 147 de la Ley Foral de
Contratos Publicos.
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Ademas, se impondran las siguientes penalidades:

Faltas leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de hasta el 1% del precio de
adjudicacion del contrato.

Faltas graves: Por cada comision de una falta grave, podra ser sancionado el contratista con un
importe de entre el 1,01 % y el 5% del precio de adjudicacion del contrato.

Faltas muy graves: La falta muy grave sera sancionada con un importe de entre el 5,01%6 y el 10%%
del precio de adjudicacion del contrato.

Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relacion a criterios de adjudicacion social, ético
o medioambiental, este incumplimiento tendra la consideracion de muy grave y la penalidad
se impondra en su grado maximo.

Esta penalidad podra alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las

condiciones especiales de ejecucion del contrato previstas en el Condiciones Particulares del
Contrato.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus
obligaciones:

Condiciones climatologicas adversas no excepcionales o de efecto catastrofico.
Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.
Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

La persona adjudicataria en caso de incumplimiento debera reparar el dafio causado, todo ello sin
perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccion de los mismos en los pagos
0, en su caso, de la fianza. En este tltimo caso debera reajustarse la garantia paramantener el

importe sefialado en la clausula 21? del pliego regulador del contrato.

La imposicion de las penalidades no excluye la eventual indemnizacion a la Administracion
como consecuenciade la infraccion.

36.- CESION DEL CONTRATO
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podran ser cedidos a un tercero

cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el articulo 108 de la Ley Foral de
Contratos Publicos y siempre que ello no implique otras modificaciones sustanciales del
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contrato o tenga por objeto eludir la aplicacion de Ia presente Ley Foral o restringir de forma
efectiva la competencia en el mercado.

37. EXTINCION DEL CONTRATO Y RECEPCION DE OBRAS

Los contratos se extinguen por resolucion o por cumplimiento. La extincion por cumplimiento
implica la recepcion de las obras, un plazo de garantia de éstas y su liquidacion. La extincion por
resolucion requiere la tramitacion del expediente contradictorio que se establece en el articulo 160.3
de la Ley Foral de Contratos Publicos.

A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA.

Terminada la obra, la contratista realizard una limpieza total de la misma y de su entorno, de
manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna
limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los
materiales sobrantes y la suciedad que haya podido originar cualquier empresa que haya
participado en la ejecucion de obra.

La contratista debera retirar los carteles de obra y toda instalacion fija o maquinaria en el plazode 10
dias naturales a contar desde la recepcion de obra. Transcurrido este plazo y sin intimacion previa, el
Concejo podra hacer la retirada y limpieza por sus medios o con otra empresa,deduciendo a la
persona contratista este importe y sin que pueda la misma exigir dafios que poresta causa hayan
sufrido, en su caso, los aludidos materiales. Sera de aplicacion ademas la tasa por ejecuciones
sustitutorias conforme a la normativa municipal correspondiente.

Los gastos que de todo ello se deriven seran a cargo de la persona contratista y se entienden
repercutidos en las unidades de obra.

B) RECEPCION DE LAS OBRAS.

La contratista comunicara la finalizacion de las obras y que éstas reunen las condiciones
indispensables para la recepcion que en esta clausula se regulan, y solicitard la recepcion. La
Administracion acordara la realizacion de la recepcion en un plazo no superior a 15 dias
naturales después de la finalizacion de las obras.

Seran condiciones indispensables para proceder a la recepcion:

Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de prescripciones técnicas,el
proyecto de obras y de acuerdo con las modificaciones del mismo aprobadas. De preverlo asiel
pliego de prescripciones técnicas particulares podran efectuarse recepciones parciales sobre
aquellas partes del contrato susceptibles de ser utilizadas de forma independiente.

Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las instalaciones de
la edificacion y de la urbanizacion. La persona contratista debera prever y disponer de
suministros y energia para la realizacion de las pruebas

Haber entregado la persona contratista a la Direccion Facultativa toda la documentacion
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obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que faciliten la
contratacion de los diferentes servicios, incluidos todos los boletines.

Se considerara que una instalacion estd terminada cuando:
Se ha realizado la puesta en marcha.
Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio. Ha sido legalizada.

Ha sido entregada la documentacion final de la instalacion. Especialmente debera entregarse la
siguiente documentacion:

Coleccion completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si asi lo requiriese la
Direccion Facultativa o el Concejo), en papel y en formato informatico compatible con Autocad,
Word y Presto. Esta misma documentacion sera entregada en formato pdf. En cualquier caso, debera
entregar una coleccion completa de fotografia digital (con imagenes de tamafio superior a 2 Mb) en
CD del desarrollo de la obra, con fotografias generales semanales y todas aquellas de detalle que se
consideren oportunas.

Documentacion sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, personas suministradoras,
catalogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc.

Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio. Salvedades y recomendaciones.

Esta documentacion se presentara por duplicado con o antes de la solicitud de recepcion de las obras
y en soporte papel e informatico (CD o DVD).

Al acto de recepcion de las obras concurrird una persona facultativa designada por el Concejo
y en representacion de éste, la persona facultativa encargada de la direccion delas obras y la persona
contratista o su persona representante, asistida si lo estima oportuno, desu personal facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se
levantara la correspondiente acta comenzando entonces el plazo de garantia y servicio post
construccion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asi en el acta y la
Direccion de las mismas sefialara los defectos observados y detallard las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquéllos, y si no lo hace a su debido tiempo se ejecutara por el
Concejo con cargo a la persona contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, la no recepcion en plazo de las obras sin culpa del Concejo llevara

consigo la imposicion de penalidades por demora, de conformidad con lo dispuesto en este Pliego,
yen lalegislacion aplicable.

Si por excepcionales razones de interés publico, debidamente acreditadas en el expediente, se
acordase la ocupacion efectiva de las obras o su utilizacion publica sin el previo acto de
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recepcion formal, dichas obras se tendran por recibidas por la Administracion, a los efectos de
computo del periodo de garantia. En estos supuestos se levantara un acta de comprobacion de
obras, suscrita por la persona Responsable del Contrato, la Direccion de Obras y la persona
contratista.

) CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia de la
persona contratista, o de la persona que lo represente, formulandose por la direccion de la obra, en el
plazo de un mes desde la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdocon el
proyecto y anexo.

Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, debera ser
acordada y notificada a la persona contratista la certificacion final correspondiente y abonarsele el
saldo resultante, en su caso.

38. PLAZO DE GARANTIA Y SERVICIO POST-CONSTRUCCION.

Elplazo de garantia y servicio post — construccion sera de tres afios, o el superior que en su caso,haya
ofertado la persona contratista, contado desde el acto formal de recepcion de la obra.

Durante este plazo, la persona contratista respondera de cuantos desperfectos puedan
advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del proyecto y las instrucciones que reciba del Concejo o la Direccion de Obra, cuidando
siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso publico al que estadestinada la
obra.

Si voluntariamente o a requerimiento del Concejo o la Direccion de Obra no reparase los
desperfectos mencionados se hara por la Administracion contratante, con cargo a la garantia para
el cumplimiento de las obligaciones.

Todos los gastos de conservacion y policia de las obras con arreglo a lo previsto en los pliegos ya
las instrucciones que diere el Concejo, durante el periodo de garantia seran de cuenta de la persona
contratista.

Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la
Administracion y a costa de la persona contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio. Asi, la
persona contratista estd obligada no solo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la
conservacion de €sta, a su costa, salvo que en el proyecto se prevea una partida al respecto, hasta
el transcurso del plazo de garantia. La responsabilidad de la persona contratista por faltas que en la obra
pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa
construccién imputable a la persona contratista como a una indebida conservacion de las
unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la
Direccion de la obra o la persona responsable del contrato, inmediatamente después de su
construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia delcontrato.
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Durante el plazo de garantia (y especialmente hasta los 3 primeros meses de la puesta en
marcha) la persona contratista realizard a su costa los ajustes que deban realizarse en las
instalaciones asegurando su correcto funcionamiento de forma inmediata, efectuandose en otrocaso
y sin mas intimacion previa los mismos por el Concejo.

En los quince dias anteriores a la expiracion del plazo de garantia, la persona facultativa directora de la
obra o la persona responsable del contrato, de oficio o a solicitud de la persona contratista, redactara
un informe sobre el estado de las obras. Si no se detectase incidencia alguna lapersona
contratista quedara relevado de sus obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos devicios
ocultos.

Transcurrido el plazo de garantia indicado, sin que se haya formalizado ningun reparo, la
persona contratista quedard relevada de toda responsabilidad por razén de la prestacion
efectuada, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 174 de la Ley Foral de Contratos Publicos,
procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia para el cumplimiento de las
obligaciones.

39. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Quedaran en propiedad del Concejo de Irurre tanto las prestaciones contratadas recibido como los
derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial, reservandose la
Administracion su utilizacion, no pudiendo ser objeto de comercializacion, reproduccion u otro
uso no autorizado expresamente por este Concejo, y éste, en consecuencia, podra recabar en
cualquier momento la entrega de los documentos o materiales que la integren, con todos sus
antecedentes, datos o procedimientos.

La persona contratista tendra la obligacion de proporcionar en soporte informatico a la
Administracion todos los datos, calculos, procesos y procedimientos empleados durante la
elaboracion de los trabajos. Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se
entenderan expresamente cedidos en exclusiva a la Administracion contratante, salvo en el caso de
derechos preexistentes, en los que la cesion puede no ser con caracter de exclusividad.

40. RESOLUCION DEL CONTRATO

Seran causas de resolucion del contrato cualquiera de las contempladas en la Ley Foral de
Contratos Publicos y, ademas, la reiteracion de faltas graves o muy graves podrd suponer la
resolucion del contrato. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del
contratista, éste debera indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados al Concejo de Irurre, a tal
efecto, le serd incautada la garantia en la cuantia necesaria para cubrir los dafios y perjuicios que se
hayan acreditado. Si ésta resultase insuficiente, el Concejo de Irurre podra resarcirse a través de los
mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho Publico.
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4T, REGIMEN JURIDICO Y PRERROGATIVAS DEL CONCEJO DE IRURRE,

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y en lo no previsto
en éste sera de aplicacion la Ley Foral de Contratos Publicos, Ley Foral 6/1990, de 2 dejulio, de la
Administracion Local de Navarra, y demas normativa aplicable.

El presente pliego, el pliego de prescripciones técnicas y las Condiciones Particulares del
Contrato de que se trate, sus Anexos y demas documentos anexos revestirdn caracter
contractual. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de
documentos contractuales, prevalecera este pliego. Asimismo, tendra caracter contractual laoferta
técnica y econdmica que resulte adjudicataria del contrato y en su caso, el documento de formalizacion
del contrato.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros
documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que
resulten de aplicacion en la ejecucion de la cosa pactada, no exime a la persona adjudicataria de la
obligacion de cumplirlas.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y
determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y
efectos sefialados en la Ley Foral de Contratos Piiblicos.

En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona interesada para los que no se
establezca especificamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamacion de
cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestion relativa de la
ejecucion, consumacion o extincion de un contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo
previsto para su resolucion sin haberse notificado ésta, el interesado podra considerar
desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la
obligacion de resolver.

42. RECURSOS Y JURISDICCION.
Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la
ejecucion del contrato y de la interpretacion de las disposiciones de este pliego seran resueltas en

primer término por el 6rgano de contratacion.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretacion, modificacion y resolucion, seran inmediatamente ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucion del mismo podran interponerse,
potestativamente, los siguientes recursos:

Recurso de reposicion ante el Concejo de [rurre autor del acto administrativo, en el plazo de un mes a
partir del dia siguiente de la notificacion o, en su caso, publicacion del acto que se recurra.

Reclamacion en materia de contratacion publica ante el Tribunal Administrativo de Contratos
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Publicos de Navarra en el plazo de diez dias a contar desde:

El dia siguiente al de la publicacion del anuncio de licitacion para la impugnacion de dicho
anuncio y de la documentacion que figura en él.

El dia siguiente al de la notificacion del acto impugnado cuando se recurran los actos de
tramitacion y de adjudicacion por parte de quienes hayan licitado.

El dia siguiente a la publicacion de la modificacion de un contrato o de un encargo a un ente
instrumental.

Lareclamacion especial debera fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes motivos:

Encontrarse incursa la PERSONA adjudicataria en alguna de las causas de exclusion de la
licitacion sefialadas en Ley Foral de Contratos Publicos.

b) La falta de solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional de la adjudicataria.

¢) Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia en la
licitacion o adjudicacion del contrato y, en particular, de los criterios de adjudicacion fijados y
aplicados.

d) Las modificaciones de contratos que se realicen con infraccion de los preceptos de estaley
foral, estén previstas o no en el contrato inicial, por considerar que debieron ser objeto delicitacion.
En este caso, ostentaran legitimacion activa para reclamar inicamente las personasque hayan sido
admitidas a la licitacion del contrato inicial.

Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Pamplona
enel plazo de dos meses. Este plazo se computara a partir del dia siguiente a la notificacién o
publicacion del acto que se recurra.

Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes siguiente a la
notificacion o publicacion del acto que se recurra.

43. OTROS GASTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA

Se incluyen, a parte de los propios derivados de la ejecucion del contrato y los ya indicados en este
pliego, los siguiente:

-Todos aquellos derivados de la necesidad de sefializacion o publicidad de obra de acuerdo a los
condicionados exigidos y como consecuencia de las subvenciones obtenidas en relacion a este
contrato.

-Igualmente, y si la propiedad lo solicita, la obligacion de fabricacion e instalacion de un méaximo de 2

carteles de obra en lona microperforada de dimensiones minimas 2,90 x 1,90 m y condisefio a
concretar.
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Anexo I
MODELO DECLARACION RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR
(Sobren®1)

CONTRATO DE OBRAS DE “PAVIMENTACIONES DIVERSAS EN IRURRE (VALLE DE
GUESALAZ)”

D/DMIA. vttt sttt sttt sttt et con D.N.I
11181115 (o en nombre propio (0 en representacion de............coceevveveennen.
........................................... ) con dOmMICIIO €N ...vivniiei i
........................... CIF..iiieivvceey teléfono. ..o,

CMALL .ot

Declaro, de conformidad con el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Piblicos que, en la
fecha en que finaliza el plazo de presentacion de las ofertas:

a) Reuno los requisitos de capacidad juridica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la debida
representacion.

b) Retino los requisitos exigidos de solvencia economica, financiera y técnica o profesional.
¢) No estoy incurso en causa de prohibicion de contratar. Esta declaracion incluira la
manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

d) Retino el resto de requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, asi
como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratacion.

e) Me someto a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las
incidencias, con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.

f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion de sus
medios o la disposicion de sus recursos, en su caso.

En caso de resultar adjudicatario/a acreditare la posesion y validez de los documentos y

requisitos exigidos en el plazo maximo de siete dias desde que sean requeridos por el
CONCEJO DE IRURRE.

En a de de 2025.

(Lugar, fecha y firma)
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Anexo Il
CRITERIOS DE CARACTER SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

(Sobren®3)

CONTRATO DE OBRAS DE “OBRAS DE PAVIMENTACIONES DIVERSAS EN IRURRE
(VALLE DE GUESALAZ)”

DI/DMIA. .ttt ettt en ettt s en ettt ee e e e neeae s s sans con D.N.I
101181115 (0 en nombre propio (o en representacion de............coceeevereeennee.
........................................... ) con dOmICIO €N ..uviviit i
........................... CIF.iiiiiiievg teléfono. ..o,

EMALL. ..t

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al
procedimiento de licitacion arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones
Reguladoras Juridicas, Economicas y Técnicas que rigen esta contratacion y se compromete a:

a) SOCIALES

Porcentaje del importe de adjudicacion destinado a inclusién social %

b) MEDIOAMBIENTALES

Dispone de vehiculo eléctrico, hibrido o con GLP y se compromete al empleo del mismo enla
ejecucion de ODra......ccveviiiiieiiiiaiiiiiicniniieiiiiiiisnieicasiieesesssasases SI( ) oNO( )

(sefialice con X lo que proceda)

(Lugar, Fecha y Firma)

PROYECTO DE EJECUCION DE PAVIMENTACIONES DIVERSAS EN IRURRE (VALLE DE GUESALAZ) NAVARRA



Anexo 11

MODELO DE OFERTA ECONOMICA

(Sobren®3)

CONTRATO DE OBRAS DE “OBRAS DE PAVIMENTACIONES DIVERSAS EN IRURRE,
(VALLE DE GUESALAZ)”

01181115 (o en nombre propio (0 en representacion de............coceveveveennnen.
........................................... ) con dOmMICIIO €N ...vivieiii i

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al
procedimiento de licitacion arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones
Reguladoras Juridicas, Econdmicas y Técnicas que rigen esta contratacion y se compromete a
realizarlo con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones por la cantidad de
.......................................... euros, IVA excluido:

(Lugar, Fechay Firma)

PROYECTO DE EJECUCION DE PAVIMENTACIONES DIVERSAS EN IRURRE (VALLE DE GUESALAZ) NAVARRA



Anexo IV
MODELO DE PLAZO DE GARANTIA

(Sobren®3)

CONTRATO DE OBRAS DE “OBRAS DE PAVIMENTACIONES DIVERSAS EN IRURRE
(VALLE DE GUESALAZ)”

11181115 (o F en nombre propio (o en representacion de...........c.cocerevereeennen.
........................................... ) con dOmiICIO €N ...vuvtitii e

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento de
licitacion arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras Juridicas,
Econdmicas y Técnicas que rigen esta contratacion y se compromete a realizarlo con estricta
sujecion a los expresados requisitos y condiciones, ofertando la garantia que a continuacion se
indica:

El plazo de garantia ofertadoesde ................ (n°) MESES por encima de 36.

(Lugar, Fechay Firma)

PROYECTO DE EJECUCION DE PAVIMENTACIONES DIVERSAS EN IRURRE (VALLE DE GUESALAZ) NAVARRA
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