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CUADRO DE PRECIOS N°1

IMPORTE EUROS (€)

N°  UD. DESIGNACION EN CIFRA EN LETRA
1.1 m3 EXCAVACION TIERRAS Y CAJEOS 4,39 € CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS
1.2 m2 REPERFILADO Y RECEBO CAMINO EXISTENTE
CON ZAR-HOR25 2,65 € DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO
CENTIMOS
1.3 m2 FRESADO DE PAVIMENTO DE AGLOMER. 3,38 € TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO
CENTIMOS
1.4 m2 CAPA DE RODADURA AC16 SURF DE 6 CMS. 14,91 € CATORCE EUROS CON NOVENTA Y UN
CENTIMOS
1.5 Ml FORMACION, LIMPIEZA O REPASO DE CUNETA 2,66 € DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS
1.6 Ml CUNETA DE HORMIGON DE 120CM. 45,46 € CUARENTA Y CINCO EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
1.7 m3 EXCAVACION CUNETAS, C/ MOTONIVELADORA,
T. DE TRANSITO 5,24 € CINCO EUROS CON VEINTICUATRO
CENTIMOS
1.8 m3 EXCAVACION CUNETAS, C/ RETRO., TERRENO DE
TRANSITO 7,56 € SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS
1.9 Ud ALETAS O POCILLO PARA TUBERIA DE 400 O 600
MM 705,24 € SETECIENTOS CINCO EUROS CON
VEINTICUATRO CENTIMOS
1.10 Ml CANO FORMADO POR TUBERIA 400 119,66 € CIENTO DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y
SEIS CENTIMOS
1.11 Ml CARNO FORMADO POR TUBERIA 600 110,21 € CIENTO DIEZ EUROS CON VEINTIUN
CENTIMOS
1.12 m3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS 4,97 € CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS
1.13 m TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO SIMPLE SN2
D=125 MM 25,63 € VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y TRES
CENTIMOS
1.14 m2 BORRADO DE MARCA VIAL 14,56 € CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS
1.15 m  PINTURA ACRILICA BANDAS LINEALES 0,76 € SETENTA Y SEIS CENTIMOS
1.16 m2 PINTURA MANUAL DOS COMPONENTES EN
CEBREADOS, LINEAS DETENCION Y SIMBOLOS 14,77 € CATORCE EUROS CON SETENTA Y SIETE
CENTIMOS
2.1 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE 0,52 € CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
2.2 m3 EXCAVACION TIERRAS Y CAJEOS 4,39 € CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS
2.3 m3 PAVIMENTO HORMIGON HF-3.5 ARMADO FIBRA
POLIPROP. 16 CM. ACABADO CEPILLADO O
FRATASADO 191,46 € CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
2.4 m3 RELLENO SUELO SELECCIONADO DE ARIDOS
RECICLADOS SR-SEL 15,26 € QUINCE EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS N°1

IMPORTE EUROS (€)

N°  UD. DESIGNACION EN CIFRA EN LETRA
2.5 m3 RELLENO CON ZAHORRA ARTIFICIAL DE ARIDOS
RECICLADOS ZARH HUSO Z-25. 22,78 € VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y OCHO
CENTIMOS
2.6 m3 BASE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 DE CANTERA 27,26 € VEINTISIETE EUROS CON VEINTISEIS
CENTIMOS
2.7 m3 RELLENO CON SUELO SELECCIONADO CBR>20
CON ARIDOS DE CANTERA 16,82 € DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS
CENTIMOS
2.8 m2 FRESADO DE PAVIMENTO DE AGLOMER. 3,38 € TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO
CENTIMOS
2.9 m2 CAPA DE RODADURA AC16 SURF DE 6 CMS. 14,91 € CATORCE EUROS CON NOVENTA Y UN
CENTIMOS
2.10 Ml FORMACION, LIMPIEZA O REPASO DE CUNETA 2,66 € DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS
2.11 Ml CUNETA DE HORMIGON DE 120CM. 45,46 € CUARENTA Y CINCO EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
2.12 Ud ALETAS O POCILLO PARA TUBERIA DE 400 O 600
MM 705,24 € SETECIENTOS CINCO EUROS CON
VEINTICUATRO CENTIMOS
2.13 Ml CANO FORMADO POR TUBERIA 400 119,66 € CIENTO DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y
SEIS CENTIMOS
2.14 m PINTURA ACRILICA BANDAS LINEALES 0,76 € SETENTA Y SEIS CENTIMOS
2.15 m2 PINTURA MANUAL DOS COMPONENTES EN
CEBREADOS, LINEAS DETENCION Y SIMBOLOS 14,77 € CATORCE EUROS CON SETENTA Y SIETE
CENTIMOS
3.1 m3 EXCAVACION TIERRAS Y CAJEOS 4,39 € CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS
3.2 m3 PAVIMENTO HORMIGON HF-3.5 ARMADO FIBRA
POLIPROP. 16 CM. ACABADO CEPILLADO O
FRATASADO 191,46 € CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
3.3 m3 RELLENO CON ZAHORRA ARTIFICIAL DE ARIDOS
RECICLADOS ZARH HUSO Z-25. 22,78 € VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y OCHO
CENTIMOS
3.4 m3 BASE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 DE CANTERA 27,26 € VEINTISIETE EUROS CON VEINTISEIS
CENTIMOS
35 m3 RELLENO CON SUELO SELECCIONADO CBR>20
CON ARIDOS DE CANTERA 16,82 € DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS
CENTIMOS
3.6 Ud RECRECIDO O AJUSTE DE TAPAS 82,60 € OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CENTIMOS
3.7 m2 FRESADO DE PAVIMENTO DE AGLOMER. 3,38 € TRES EUROS CON TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS
3.8 m2 CAPA DE RODADURA AC16 SURF DE 6 CMS. 14,91 € CATORCE EUROS CON NOVENTA Y UN

CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS N°1

IMPORTE EUROS (€)

N°  UD. DESIGNACION EN CIFRA EN LETRA
3.9 m2 ACERA BALDOSA HIDRAULICA, P.P.
PODOTACTILES 17,41 € DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y UN
CENTIMOS
3.10 ml BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON 10X20
CM. 18,04 € DIECIOCHO EUROS CON CUATRO
CENTIMOS
3.11 Ml FORMACION, LIMPIEZA O REPASO DE CUNETA 2,66 € DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS
3.12 m3 EXCAVACION CUNETAS, C/ RETRO., TERRENO DE
TRANSITO 7,56 € SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS
3.13 Ud ALETAS O POCILLO PARA TUBERIA DE 400 O 600
MM 705,24 € SETECIENTOS CINCO EUROS CON
VEINTICUATRO CENTIMOS
3.14 Ml CARNO FORMADO POR TUBERIA 400 119,66 € CIENTO DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y
SEIS CENTIMOS
3.15 m3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS 4,97 € CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS
3.16 m TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO SIMPLE SN2
D=125 MM 25,63 € VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y TRES
CENTIMOS
3.17 m2 BORRADO DE MARCA VIAL 14,56 € CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS
3.18 m PINTURA ACRILICA BANDAS LINEALES 0,76 € SETENTA Y SEIS CENTIMOS
3.19 m2 PINTURA MANUAL DOS COMPONENTES EN
CEBREADOS, LINEAS DETENCION Y SIMBOLOS 14,77 € CATORCE EUROS CON SETENTA Y SIETE
CENTIMOS
3.20 m2 PINTURA MANUAL DOS COMPONENTES
AMARILLO Y NEGRO 11,51 € ONCE EUROS CON CINCUENTA Y UN
CENTIMOS
3.21 m2 PINTURA ESMALTE POLIURETANO 2
COMPONENTES + ARIDO  ANTIDESLIZANTE,
COLOR ROJO 15,53 € QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS
4.1 m3 EXCAVACION TIERRAS Y CAJEOS 4,39 € CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS
4.2 m2 REPERFILADO Y RECEBO CAMINO EXISTENTE
CON ZAR-HOR25 2,65 € DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO
CENTIMOS
4.3 m3 RELLENO CON ZAHORRA ARTIFICIAL DE ARIDOS
RECICLADOS ZARH HUSO Z-25. 22,78 € VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y OCHO
CENTIMOS
4.4 Ml FORMACION, LIMPIEZA O REPASO DE CUNETA 2,66 € DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS
45 m2 BORRADO DE MARCA VIAL 14,56 € CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS
4.6 m2 PINTURA MANUAL DOS COMPONENTES EN
CEBREADOS, LINEAS DETENCION Y SIMBOLOS 14,77 € CATORCE EUROS CON SETENTA Y SIETE

CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS N°1

IMPORTE EUROS (€)

N°  UD. DESIGNACION EN CIFRA EN LETRA
4.7 m2 PINTURA ESMALTE POLIURETANO 2
COMPONENTES + ARIDO  ANTIDESLIZANTE,
COLOR ROJO 15,53 € QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS
5.1 ud QUERCUS ROBUR 14-16 CM CEPELLON 232,45 € DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
5.2 ud POPULUS NIGRA 14-16 CM CEPELLON 104,08 € CIENTO CUATRO EUROS CON OCHO
CENTIMOS
5.3 ud ACER CAMPESTRE ELSRIJK 14-16 CM CEPELLON 125,19 € CIENTO VEINTICINCO EUROS CON
DIECINUEVE CENTIMOS
5.4 ud TUTOR TRIPLE 18,82 € DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS
CENTIMOS
55 ud APORTE DE ABONO EN PLANTACIONES 1,30 € UN EURO CON TREINTA CENTIMOS
5.6 ud RIEGO DE PLANTA FORESTAL DE 30L 0,60 € SESENTA CENTIMOS
6.1 Ud CERACTERIZACION DE SUELOS 580,00 € QUINIENTOS OCHENTA EUROS
6.2 Ud LIMITES DE ATTERBERG DE SUELOS 36,00 € TREINTA Y SEIS EUROS
6.3 Ud CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA SUELOS 32,00 € TREINTA Y DOS EUROS
6.4 Ud GRANULOMETRIA DE ZAHORRAS 47,00 € CUARENTA Y SIETE EUROS
6.5 Ud CLASIFICACION ZAHORRAS ARTIFICIALES S/ PG-3 350,00 € TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
6.6 Ud ENSAYO DE PLACA DE CARGA 260,00 € DOSCIENTOS SESENTA EUROS
6.7 Ud CONTROL CALIDAD HORMIGON 102,00 € CIENTO DOS EUROS
6.8 Ud CONTROL DE FABRICACION M.B. 501,63 € QUINIENTOS UN EUROS CON SESENTA Y TRES
CENTIMOS
6.9 Ud CLASIFICACION CAPAS BITUMINOSAS 187,63 € CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON
SESENTA Y TRES CENTIMOS
6.10 Ud CONTROL COMPACTACIONES (HASTA 5
PUNTOS) 90,00 € NOVENTA EUROS
7.1 m3 GESTION DE TIERRAS EXCAVADAS 3,70 € TRES EUROS CON SETENTA CENTIMOS
7.2 m3 GESTION MATERIALES DE NATURALEZA PETREA 10,58 € DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS
7.3 m3 GESTION MATERIALES DE NATURALEZA NO
PETREA 27,00 € VEINTISIETE EUROS
7.4 ha RECOG./APIL. RESTOS DESBROCE;<=8T/HA,; 259,45 € DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
7.5 ha ELIMINACION RESTOS CON ASTILLADORA:;
DENSIDAD<=8T/HA 367,75 € TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON
SETENTA Y CINCO CENTIMOS
8.1 Ud SEGURIDAD Y SALUD SEGUN ESTUDIO DEL
PROYECTO 26.726,46 € VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS

EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS N° 2



Cadigo Ud Descripcion
0.1 m3 EXCAVACION TIERRAS Y CAJEOS
Mano de obra 1,05 €
Maquinaria 2,23 €
Materiales 1,07 €
Medios auxiliares 0,04 €
Total por m3 4,39
Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS por m3
0.2 m2 REPERFILADO Y RECEBO CAMINO EXISTENTE CON ZAR-HOR25
Mano de obra 0,41 €
Maquinaria 0,29 €
Materiales 1,92 €
Medios auxiliares 0,03 €
Total por m2 2,65
Son DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS por m2
0.3 m2 FRESADO DE PAVIMENTO DE AGLOMER.
Mano de obra 2,34 €
Maquinaria 101€
Medios auxiliares 0,03 €
Total por m2 3,38
Son TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS por m2
0.4 m2 CAPA DE RODADURA AC16 SURF DE 6 CMS.
Mano de obra 0,06 €
Maquinaria 0,36 €
Materiales 549 €
Resto de Obra 8,85 €
Medios auxiliares 0,15 €
Total por m2 14,91
Son CATORCE EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS por m2
0.5 Ml FORMACION, LIMPIEZA O REPASO DE CUNETA
Mano de obra 1,47 €
Maquinaria 1,04 €
Medios auxiliares 0,15 €
Total por Ml 2,66
Son DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS por Ml
0.6 Mi CUNETA DE HORMIGON DE 120CM.
Mano de obra 11,85 €
Materiales 31,04 €
Medios auxiliares 2,57 €
Total por Ml 45,46
Son CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS por Ml
0.7 m3 EXCAVACION CUNETAS, C/ MOTONIVELADORA, T. DE TRANSITO
Maquinaria 4,96 €
Medios auxiliares 0,28 €
Total por m3 5,24
Son CINCO EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS por m3
0.8 m3 EXCAVACION CUNETAS, C/ RETRO., TERRENO DE TRANSITO
Maquinaria 7,16 €
Medios auxiliares 0,40 €
Total por m3 7,56
Son SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS por m3
0.9 Ud ALETAS O POCILLO PARA TUBERIA DE 400 O 600 MM
Mano de obra 107,13 €
Maquinaria 53,83 €
Materiales 537,30 €
Medios auxiliares 6,98 €
Total por Ud 705,24
Son SETECIENTOS CINCO EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS por ud
0.10 Ml CANO FORMADO POR TUBERIA 400
Mano de obra 13,32 €
Maquinaria 3,70 €
Materiales 95,87 €
Medios auxiliares 6,77 €
Total por Ml 119,66
Son CIENTO DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS por Mi
0.11 Ml CANO FORMADO POR TUBERIA 600
Mano de obra 8,37 €
Maquinaria 1,12 €
Materiales 99,63 €
Medios auxiliares 1,09 €
Total por Ml 110,21
Son CIENTO DIEZ EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS por MI
0.12 m3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS



Cadigo Ud Descripcion
Mano de obra 2,41 €
Maquinaria 2,49 €
Materiales 0,02 €
Medios auxiliares 0,05 €
Total por m3 4,97
Son CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS por m3
0.13 m TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO SIMPLE SN2 D=125 MM
Mano de obra 9,00 €
Materiales 16,38 €
Medios auxiliares 0,25 €
Total porm 25,63
Son VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS porm
0.14 m2 BORRADO DE MARCA VIAL
Mano de obra 9,97 €
Maquinaria 1,82 €
Materiales 2,63 €
Medios auxiliares 0,14 €
Total por m2 14,56
Son CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS por m2
0.15 m PINTURA ACRILICA BANDAS LINEALES
Mano de obra 0,06 €
Maquinaria 0,07 €
Materiales 0,62 €
Medios auxiliares 0,01 €
Total porm 0,76
Son SETENTA Y SEIS CENTIMOS por m
0.16 m2 PINTURA MANUAL DOS COMPONENTES EN CEBREADOS, LINEAS DETENCION Y SIMBOLOS
Mano de obra 8,98 €
Maquinaria 1,50 €
Materiales 3,05€
Medios auxiliares 1,24 €
Total por m2 14,77
Son CATORCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS por m2
0.17 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE
Mano de obra 0,39 €
Maquinaria 0,10 €
Materiales 0,02 €
Medios auxiliares 0,01 €
Total por m2 0,52
Son CINCUENTA Y DOS CENTIMOS por m2
0.18 m3 EXCAVACION TIERRAS Y CAJEOS
Mano de obra 1,05€
Maquinaria 2,23 €
Materiales 1,07 €
Medios auxiliares 0,04 €
Total por m3 4,39
Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS por m3
0.19 m3 PAVIMENTO HORMIGON HF-3.5 ARMADO FIBRA POLIPROP. 16 CM. ACABADO CEPILLADO O
FRATASADO
Mano de obra 48,63 €
Maquinaria 6,08 €
Materiales 134,85 €
Medios auxiliares 1,90 €
Total por m3 191,46
Son CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS por m3
0.20 m3 RELLENO SUELO SELECCIONADO DE ARIDOS RECICLADOS SR-SEL
Sin descomposicién 15,26 €
Total por m3 15,26
Son QUINCE EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS por m3
0.21 m3 RELLENO CON ZAHORRA ARTIFICIAL DE ARIDOS RECICLADOS ZARH HUSO Z-25.
Mano de obra 231€
Maquinaria 3,56 €
Materiales 16,68 €
Medios auxiliares 0,23 €
Total por m3 22,78
Son VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS por m3
0.22 m3 BASE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 DE CANTERA

Mano de obra 231€
Maquinaria 3,56 €
Materiales 21,12 €
Medios auxiliares 0,27 €

Total por m3 27,26

Son VEINTISIETE EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS por m3



Cadigo Ud Descripcion
0.23 m3 RELLENO CON SUELO SELECCIONADO CBR>20 CON ARIDOS DE CANTERA
Mano de obra 3,34 €
Maquinaria 3,82€
Materiales 8,71 €
Medios auxiliares 0,95 €
Total por m3 16,82
Son DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS por m3
0.24 m2 FRESADO DE PAVIMENTO DE AGLOMER.
Mano de obra 2,34 €
Maquinaria 101€
Medios auxiliares 0,03 €
Total por m2 3,38
Son TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS por m2
0.25 m2 CAPA DE RODADURA AC16 SURF DE 6 CMS.
Mano de obra 0,06 €
Maquinaria 0,36 €
Materiales 5,49 €
Resto de Obra 8,85 €
Medios auxiliares 0,15 €
Total por m2 14,91
Son CATORCE EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS por m2
0.26 Ml FORMACION, LIMPIEZA O REPASO DE CUNETA
Mano de obra 1,47 €
Maquinaria 1,04 €
Medios auxiliares 0,15 €
Total por Ml 2,66
Son DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS por Ml
0.27 Mi CUNETA DE HORMIGON DE 120CM.
Mano de obra 11,85 €
Materiales 31,04 €
Medios auxiliares 2,57 €
Total por Ml 45,46
Son CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS por Ml
0.28 Ud ALETAS O POCILLO PARA TUBERIA DE 400 O 600 MM
Mano de obra 107,13 €
Maquinaria 53,83 €
Materiales 537,30 €
Medios auxiliares 6,98 €
Total por Ud 705,24
Son SETECIENTOS CINCO EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS por ud
0.29 Ml CANO FORMADO POR TUBERIA 400
Mano de obra 13,32 €
Maquinaria 3,70 €
Materiales 95,87 €
Medios auxiliares 6,77 €
Total por Ml 119,66
Son CIENTO DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS por Mi
0.30 m PINTURA ACRILICA BANDAS LINEALES
Mano de obra 0,06 €
Maquinaria 0,07 €
Materiales 0,62 €
Medios auxiliares 0,01€
Total por m 0,76
Son SETENTA Y SEIS CENTIMOS porm
0.31 m2 PINTURA MANUAL DOS COMPONENTES EN CEBREADOS, LINEAS DETENCION Y SIMBOLOS
Mano de obra 8,98 €
Maquinaria 150€
Materiales 3,05 €
Medios auxiliares 1,24 €
Total por m2 14,77
Son CATORCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS por m2
0.32 m3 EXCAVACION TIERRAS Y CAJEOS
Mano de obra 1,05€
Maquinaria 2,23 €
Materiales 1,07 €
Medios auxiliares 0,04 €
Total por m3 4,39
Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS por m3
0.33 m3 PAVIMENTO HORMIGON HF-3.5 ARMADO FIBRA POLIPROP. 16 CM. ACABADO CEPILLADO O

FRATASADO

Mano de obra 48,63 €
Magquinaria 6,08 €



Cadigo Ud Descripcion
Materiales 134,85 €
Medios auxiliares 1,90 €
Total por m3 191,46
Son CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS por m3
0.34 m3 RELLENO CON ZAHORRA ARTIFICIAL DE ARIDOS RECICLADOS ZARH HUSO Z-25.
Mano de obra 2,31€
Maquinaria 3,56 €
Materiales 16,68 €
Medios auxiliares 0,23 €
Total por m3 22,78
Son VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS por m3
0.35 m3 BASE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 DE CANTERA
Mano de obra 2,31€
Maquinaria 3,56 €
Materiales 21,12 €
Medios auxiliares 0,27 €
Total por m3 27,26
Son VEINTISIETE EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS porm3
0.36 m3 RELLENO CON SUELO SELECCIONADO CBR>20 CON ARIDOS DE CANTERA
Mano de obra 3,34 €
Maquinaria 3,82€
Materiales 8,71 €
Medios auxiliares 0,95 €
Total por m3 16,82
Son DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS por m3
0.37 Ud RECRECIDO O AJUSTE DE TAPAS
Mano de obra 19,77 €
Maquinaria 1,14 €
Materiales 60,96 €
Medios auxiliares 0,82 €
Total por Ud 82,69
Son OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS por ud
0.38 m2 FRESADO DE PAVIMENTO DE AGLOMER.
Mano de obra 2,34 €
Maquinaria 1,01€
Medios auxiliares 0,03 €
Total por m2 3,38
Son TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS por m2
0.39 m2 CAPA DE RODADURA AC16 SURF DE 6 CMS.
Mano de obra 0,06 €
Maquinaria 0,36 €
Materiales 549 €
Resto de Obra 8,85 €
Medios auxiliares 0,15€
Total por m2 14,91
Son CATORCE EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS por m2
0.40 m2 ACERA BALDOSA HIDRAULICA, P.P. PODOTACTILES
Sin descomposicién 17,41 €
Total por m2 17,41
Son DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS por m2
0.41 ml BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON 10X20 CM.
Sin descomposicion 18,04 €
Total por ml 18,04
Son DIECIOCHO EUROS CON CUATRO CENTIMOS por ml
0.42 Ml FORMACION, LIMPIEZA O REPASO DE CUNETA
Mano de obra 1,47 €
Maquinaria 1,04 €
Medios auxiliares 0,15 €
Total por Ml 2,66
Son DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS por Ml
0.43 m3 EXCAVACION CUNETAS, C/ RETRO., TERRENO DE TRANSITO
Maquinaria 7,16 €
Medios auxiliares 0,40 €
Total por m3 7,56
Son SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS por m3
0.44 Ud  ALETAS O POCILLO PARA TUBERIA DE 400 O 600 MM
Mano de obra 107,13 €
Maquinaria 53,83 €
Materiales 537,30 €
Medios auxiliares 6,98 €
Total por Ud 705,24

Son SETECIENTOS CINCO EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS por Ud



Cadigo Ud Descripcion
0.45 Ml CANO FORMADO POR TUBERIA 400
Mano de obra 13,32 €
Maquinaria 3,70 €
Materiales 95,87 €
Medios auxiliares 6,77 €
Total por Ml 119,66
Son CIENTO DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS por Mi
0.46 m3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS
Mano de obra 2,41 €
Maquinaria 2,49 €
Materiales 0,02 €
Medios auxiliares 0,05 €
Total por m3 4,97
Son CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS por m3
0.47 m TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO SIMPLE SN2 D=125 MM
Mano de obra 9,00 €
Materiales 16,38 €
Medios auxiliares 0,25 €
Total porm 25,63
Son VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS porm
0.48 m2 BORRADO DE MARCA VIAL
Mano de obra 9,97 €
Maquinaria 1,82 €
Materiales 2,63 €
Medios auxiliares 0,14 €
Total por m2 14,56
Son CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS por m2
0.49 m PINTURA ACRILICA BANDAS LINEALES
Mano de obra 0,06 €
Maquinaria 0,07 €
Materiales 0,62 €
Medios auxiliares 0,01 €
Total porm 0,76
Son SETENTA Y SEIS CENTIMOS por m
0.50 m2 PINTURA MANUAL DOS COMPONENTES EN CEBREADOS, LINEAS DETENCION Y SIMBOLOS
Mano de obra 8,98 €
Maquinaria 1,50 €
Materiales 3,05€
Medios auxiliares 1,24 €
Total por m2 14,77
Son CATORCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS por m2
0.51 m2 PINTURA MANUAL DOS COMPONENTES AMARILLO Y NEGRO
Mano de obra 8,03 €
Maquinaria 0,42 €
Materiales 2,95 €
Medios auxiliares 0,11 €
Total por m2 11,51
Son ONCE EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS por m2
0.52 m2 PINTURA ESMALTE POLIURETANO 2 COMPONENTES + ARIDO ANTIDESLIZANTE, COLOR ROJO
Mano de obra 8,98 €
Maquinaria 1,50 €
Materiales 3,75 €
Medios auxiliares 1,30 €
Total por m2 15,53
Son QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS por m2
0.53 m3 EXCAVACION TIERRAS Y CAJEOS
Mano de obra 1,05€
Maquinaria 2,23 €
Materiales 1,07 €
Medios auxiliares 0,04 €
Total por m3 4,39
Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS por m3
0.54 m2 REPERFILADO Y RECEBO CAMINO EXISTENTE CON ZAR-HOR25
Mano de obra 0,41 €
Maquinaria 0,29 €
Materiales 1,92€
Medios auxiliares 0,03 €
Total por m2 2,65
Son DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS por m2
0.55 m3 RELLENO CON ZAHORRA ARTIFICIAL DE ARIDOS RECICLADOS ZARH HUSO Z-25.
Mano de obra 231€
Maquinaria 3,56 €
Materiales 16,68 €



Cadigo Ud Descripcion
Medios auxiliares 0,23 €
Total por m3 22,78
Son VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS por m3
0.56 MI FORMACION, LIMPIEZA O REPASO DE CUNETA
Mano de obra 1,47 €
Maquinaria 1,04 €
Medios auxiliares 0,15 €
Total por Ml 2,66
Son DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS por MI
0.57 m2 BORRADO DE MARCA VIAL
Mano de obra 9,97 €
Maquinaria 182€
Materiales 2,63 €
Medios auxiliares 0,14 €
Total por m2 14,56
Son CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS por m2
0.58 m2 PINTURA MANUAL DOS COMPONENTES EN CEBREADOS, LINEAS DETENCION Y SIMBOLOS
Mano de obra 8,98 €
Maquinaria 150€
Materiales 3,05€
Medios auxiliares 1,24 €
Total por m2 14,77
Son CATORCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS por m2
0.59 m2  PINTURA ESMALTE POLIURETANO 2 COMPONENTES + ARIDO ANTIDESLIZANTE, COLOR ROJO
Mano de obra 8,98 €
Maquinaria 150€
Materiales 3,75 €
Medios auxiliares 1,30 €
Total por m2 15,53
Son QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS por m2
0.60 ud QUERCUS ROBUR 14-16 CM CEPELLON
Mano de obra 19,07 €
Maquinaria 1,95€
Materiales 209,13 €
Medios auxiliares 2,30 €
Total por ud 232,45
Son DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS por ud
0.61 ud POPULUS NIGRA 14-16 CM CEPELLON
Mano de obra 19,07 €
Maquinaria 1,95€
Materiales 82,03 €
Medios auxiliares 1,03 €
Total por ud 104,08
Son CIENTO CUATRO EUROS CON OCHO CENTIMOS por ud
0.62 ud ACER CAMPESTRE ELSRIJK 14-16 CM CEPELLON
Mano de obra 19,07 €
Maquinaria 1,95€
Materiales 102,93 €
Medios auxiliares 1,24 €
Total por ud 125,19
Son CIENTO VEINTICINCO EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS por ud
0.63 ud TUTOR TRIPLE
Mano de obra 4,62 €
Materiales 14,01 €
Medios auxiliares 0,19 €
Total por ud 18,82
Son DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS por ud
0.64 ud  APORTE DE ABONO EN PLANTACIONES
Mano de obra 0,09 €
Materiales 1,20 €
Medios auxiliares 0,01 €
Total por ud 1,30
Son UN EURO CON TREINTA CENTIMOS por ud
0.65 ud RIEGO DE PLANTA FORESTAL DE 30L
Mano de obra 0,05 €
Maquinaria 051€
Materiales 0,03 €
Medios auxiliares 0,01€
Total por ud 0,60
Son SESENTA CENTIMOS por ud
0.66 Ud CERACTERIZACION DE SUELOS
Materiales 580,00 €



Cadigo Ud Descripcion
Total por Ud 580,00
Son QUINIENTOS OCHENTA EUROS por Ud
0.67 Ud  LIMITES DE ATTERBERG DE SUELOS
Materiales 36,00 €
Total por Ud 36,00
Son TREINTA'Y SEIS EUROS por Ud
0.68 Ud CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA SUELOS
Materiales 32,00 €
Total por Ud 32,00
Son TREINTA Y DOS EUROS por Ud
0.69 Ud GRANULOMETRIA DE ZAHORRAS
Materiales 47,00 €
Total por Ud 47,00
Son CUARENTA Y SIETE EUROS por Ud
0.70 Ud CLASIFICACION ZAHORRAS ARTIFICIALES S/ PG-3
Materiales 350,00 €
Total por Ud 350,00
Son TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS por Ud
0.71 Ud ENSAYO DE PLACA DE CARGA
Materiales 260,00 €
Total por Ud 260,00
Son DOSCIENTOS SESENTA EUROS por Ud
0.72 Ud CONTROL CALIDAD HORMIGON
Materiales 102,00 €
Total por Ud 102,00
Son CIENTO DOS EUROS por Ud
0.73 Ud CONTROL DE FABRICACION M.B.
Materiales 501,63 €
Total por Ud 501,63
Son QUINIENTOS UN EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS por Ud
0.74 Ud CLASIFICACION CAPAS BITUMINOSAS
Materiales 187,63 €
Total por Ud 187,63
Son CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS por Ud
0.75 Ud CONTROL COMPACTACIONES (HASTA 5 PUNTOS)
Materiales 90,00 €
Total por Ud 90,00
Son NOVENTA EUROS por Ud
0.76 m3  GESTION DE TIERRAS EXCAVADAS
Sin descomposicion 3,70 €
Total por m3 3,70
Son TRES EUROS CON SETENTA CENTIMOS por m3
0.77 m3  GESTION MATERIALES DE NATURALEZA PETREA
Sin descomposicién 10,58 €
Total por m3 10,58
Son DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS por m3
0.78 m3  GESTION MATERIALES DE NATURALEZA NO PETREA
Sin descomposicion 27,00 €
Total por m3 27,00
Son VEINTISIETE EUROS por m3
0.79 ha RECOG./APIL. RESTOS DESBROCE;<=8T/HA;
Mano de obra 256,88 €
Medios auxiliares 2,57 €
Total por ha 259,45
Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS por ha
0.80 ha ELIMINACION RESTOS CON ASTILLADORA; DENSIDAD<=8T/HA
Mano de obra 149,70 €
Maquinaria 214,41 €
Medios auxiliares 3,64 €
Total por ha 367,75
Son TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS por ha
0.81 Ud SEGURIDAD Y SALUD SEGUN ESTUDIO DEL PROYECTO

Sin descomposicion 26.726,46 €
Total por Ud 26.726,46
Son VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS por Ud



MEDICIONES



CAPITULO 1 ZIORDIA

N° ud

Descripcion

Medicion

1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

1.11 m3

EXCAVACION TIERRAS Y CAJEOS

Excavacion y cajeos de tierras a cielo abierto en terreno de cualquier consistencia, dura o
blanda, por medios mecéanicos en vaciados, con carga directa sobre camién basculante,
incluso transporte a zona de empleo o a vertedero, o acopio para posterior utilizacién en la
propia obra. Incluso canon de vertido, perfilado y compactado de rasantes. Las tierras
vegetales y los suelos adecuados s/PG3 se excavaran por separado y se acopiaran
separados en obra o entorno para su empleo en la obra o en otro lugar a criterio de la
propiedad, no estando autorizada la salida de obra sin autorizacién de la propiedad. Lo
mismo se puede indicar con los suelos tolerables si fuesen necesarios en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

ERG.03

485,00 0,10 48,50

48,50

Totalm3 .......

1.2.- PAVIMENTACION

1.2.1 m2

REPERFILADO Y RECEBO CAMINO EXISTENTE CON ZAR-HOR25

Escarificacion, compactacion y reperflado de camino existente, consistente en las
operaciones de limpieza, barrido, escarificado en un espesor de 15 cm, recebo de zahorra
ZAR-Hor-25 con finos en capa de rodadura en un espesor de al menos 5 cm con posterior
rasanteo, riego y compactado al 98 % del PM. Se incluye la retrada manual de las maderas
y plasticos y metalicos visibles, el reperfilado de toda la seccion del camino con pediente
transversal en bombeo o continua segun tramos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

48,50
48,50

Subtotal

ERG.03

485,00 3,50 1.697,50

P.M.A.D.O. (Posibles 100 100,00
Modificaciones Autorizadas
Direccion Obra)

1.2.2 m2

1.797,50

Totalm2 .......

FRESADO DE PAVIMENTO DE AGLOMER.

Fresado de pavimento de aglomerado hasta un espesor de seis (6) cm., para enlace con
pavimento existente, incluso carga, barrido y transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1.797,50
1.797,50

Subtotal

ERG.03

123 m2

85,00 3,50 297,50

297,50

Totalm2 .......

CAPA DE RODADURA AC16 SURF DE 6 CMS.

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa densa en caliente para capa de
rodadura en firmes de nueva construccion o como refuerzo de firmes, con aridos ofiticos de
granulometria continua 0/16, con betin modificado 50/70, 35/50, segun zona climéatica y la
categoria de trafico pesado que vaya a soportar, con arreglo a las especificaciones
técnicas recogidas en el articulo 542 del PG3, que comprende:

Protecciones de rigola, bordillo, caz, tapas de registro, etc. extendida, compactada y
recortada sobre elementos de limite de pavimento, arquetas y pozos de registro.

Barrido de superficie de asiento y Riego de imprimacion o de adherencia de 1,5 o 0,5
kg/m2 de emulsion asfaltica tipo ECI.

Puesta en obra a una temperatura superior a 5°C y en ausencia de lluvia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

297,50
297,50

Subtotal

ERG.03

1.3.- DRENAJE

85,00 3,50 297,50
297,50

Totalm2 .......

297,50
297,50
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CAPITULO 1 ZIORDIA

NO

ud

Descripcion

Medicion

13.1

Ml

FORMACION, LIMPIEZA O REPASO DE CUNETA

Formacion de nueva o limpieza de cuneta existente, asi como remates de bordes,
consistente en excavacion en lateral del camino hasta conseguir un calado minimo de 0,50
m, para recogida de aguas de calzada y talud, incluso p.p de reperfilado y refino de la
misma y transporte de material sobrante a vertedero autorizado y canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

ERG.03

2 485,00 970,00

970,00
Total MI ......:

1.4.- SENALIZACION HORIZONTAL

141

m2

BORRADO DE MARCA VIAL

Borrado de marca vial mediante microfresado, midiendo superficie real pintada,
incluyendo p.p. de protecciones, sefalizacion y balizamiento provisionales para desvios
trafico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

970,00
970,00

Subtotal

14.2

10 10,00

10,00

PINTURA ACRILICA BANDAS LINEALES

Suministro y aplicacion de marcas viales en bandas de 10 cm o 15 cm de anchura
(tamibén 30 cm para carril bus), continuas o discontinuas, con pintura acrilica blanca o de
color, con esferas tratadas reflectantes, en bandas lineales (ejes, laterales, etc...),
aparcamientos, zig-zag, etc...,, realmente pintada (sin huecos), inlcuso limpieza previa y
premarcaje. Cumpliendo normativa vigente y directrices municipales. Incluso imprimacion
previa para que agarre y adicion de &arido para que no resbale, en pavimentos de
hormigén. Medida la longitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

10,00
10,00

Subtotal

143

m2

3 85,00 255,00

255,00

Totalm ......:

PINTURA MANUAL DOS COMPONENTES EN CEBREADOS, LINEAS DETENCION Y SIMBOLOS

Pintura en cebreados pasos de peatones, bandas de parada y simbolos y letras,
termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, con una dotacién de pintura de 3 kg/m2
y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en color blanco o color escogido por direccién
facultativa incluso premarcado, limpieza y sefalizacion maévil de obra y sefalista si fuera
necesario, totalmente terminado. Incluso imprimacién previa para que agarre y adicion de
arido para que no resbale en pavimentos de hormigén. Medida la superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

255,00
255,00

Subtotal

149 149,00

133 133,00

282,00

282,00
282,00
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CAPITULO 2 OLAZTI

N° ud

Descripcion

Medicion

2.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

211 m2

LIMPIEZA Y DESBROCE

Desbroce y limpieza superficial del terreno, por medios mecénicos, con tala y retirada de
arboles y arbustos de diversos diametros, autorizados por la Direccion de obra, arrancado
de tocones, troceado y apilado del mismo en la zona indicada. Incluso carga y transporte
a vertedero de ramas y del resto de los productos resultantes, canon de vertedero y gestion
de los residuos resultantes. Incluso p.p. de medios auxiliares y medidas de proteccion.
Incluso reutilizacién en obra de los restos de tala y retirada triturados si fuera necesario, de
acuerdo con las indicaciones de la DF.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

OLA.01
OLA.03

2.1.2 m3

1.175,00
290,00

3,50
3,50

4.112,50

0,16 162,40

4.274,90

Total m2

EXCAVACION TIERRAS Y CAJEOS

Excavacion y cajeos de tierras a cielo abierto en terreno de cualquier consistencia, dura o
blanda, por medios mecéanicos en vaciados, con carga directa sobre camién basculante,
incluso transporte a zona de empleo o a vertedero, o acopio para posterior utilizacién en la
propia obra. Incluso canon de vertido, perfilado y compactado de rasantes. Las tierras
vegetales y los suelos adecuados s/PG3 se excavaran por separado y se acopiaran
separados en obra o entorno para su empleo en la obra o en otro lugar a criterio de la
propiedad, no estando autorizada la salida de obra sin autorizacién de la propiedad. Lo
mismo se puede indicar con los suelos tolerables si fuesen necesarios en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

4.274,90
4.274,90

Subtotal

OLA.01
OLA.03

1.175,00
290,00

3,50
3,50

0,50
0,65

2.056,25
659,75

 2.716,00

Total m3

2.2.- PAVIMENTACION

221 m3

PAVIMENTO HORMIGON HF-3.5 ARMADO FIBRA POLIPROP. 16 CM. ACABADO CEPILLADO O ...

Solera de hormigdén HF-3.5 MPa de resistencia a flexotraccidon y consistencia plastica,
amasado con aridos calizos, armada con fibras de polipropileno con una dosificacion de
0,6 kg/m3 de hormigdn y con un espesor de 16 cm. fabricado en obra, vertido y extendido
sobre zahorra compactada, vibrado y encofrado y desencofrado si fuera necesario,
regletado, p.p. de cortes para juntas no ortogonales a eje cada 4 m. de profundidad entre
1/4 y 1/3 del espesor del pavimento. Acabado cepillado o fratasado segun indicaciones de
la direccion facultativa. Se incluye la p.p. de relleno de bordes con tierras o zahorras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2.716,00
2.716,00

Subtotal

OLA.03
P.M.A.D.O.

2.2.2 m3

290,00 3,50 0,16 162,40
50 50,00
212,40

Totalm3 .......

RELLENO SUELO SELECCIONADO DE ARIDOS RECICLADOS SR-SEL

Relleno con suelo seleccionado s/PG-3, de CBR>10, de zanjas y base pavimentada en
caminos, procedente de aridos reciclados no asfalticos ni ceramicos de Residuos de
Construccion y Demolicién, SR-SEL, extendido en varias tongadas de espesor maximo de 30
cm, nivelada y compactada al 98 % del Proctor Modificado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

212,40
212,40

Subtotal

OLA.01
P.M.A.D.O.

1.175,00 3,50 0,25 1.028,13

100,00
1.128,13

Total m3 ......

100

1.128,13
1.128,13
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CAPITULO 2 OLAZTI

Ne Ud Descripcion Medicién
2.2.3 m3  RELLENO CON ZAHORRA ARTIFICIAL DE ARIDOS RECICLADOS ZARH HUSO Z-25.
Relleno con zahorra artificial huso Z-25 s/ PG-3 de zanjas y base pavimentada en caminos,
con aridos reciclado sin elementos ceramicos o aglomerados, y procedentes de
machaqueo exclusivo de hormigones de residuos de Construccion y Demoliciéon
(ZARHor25), extendida en varias tongadas de espesor maximo de 25 cm, nivelada y
compactada al 100 % del Proctor Modificado. Se incluye la retrada manual de las maderas
y plasticos y metélicos visibles,
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
OLA.01 1.175,00 3,50 0,25 1.028,13
P.M.A.D.O. 50 50,00
1.078,13 1.078,13
Total m3 ...... 1.078,13
224 m3  BASE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 DE CANTERA
Base de zahorra artificial (todo-uno), con aridos de machaqueo, husos ZA40/25, en capas
de base, segun Articulo 501 del PG3, coeficiente de desgaste medio Los Angeles inferior a
30/35 y equivalente de arena mayor que 35/30, incluyendo extendido, rasanteo,
humectacion y compactacién mediante rodillo vibrante por tongadas uniformes y
suficientes para obtener un indice de compactacibn minimo del 100% del Préctor
modificado.
Se mide el volumen del material ya compactado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
OLA.03 290,00 3,50 0,25 253,75
253,75 253,75
Total m3 ......: 253,75
2.25 m3  RELLENO CON SUELO SELECCIONADO CBR>20 CON ARIDOS DE CANTERA
Relleno con suelo seleccionado s/PG-3, de CBR>20, procedente de cantera, de zanjas y
base pavimentada en caminos, extendida en varias tongadas de espesor maximo de 25
cm, nivelada y compactada al 100 % del Proctor Modificado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
OLA.03 290,00 3,50 0,20 203,00
203,00 203,00
Totalm3 ....... 203,00
2.2.6 m2 FRESADO DE PAVIMENTO DE AGLOMER.
Fresado de pavimento de aglomerado hasta un espesor de seis (6) cm., para enlace con
pavimento existente, incluso carga, barrido y transporte a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
OLA.03 105,00 3,50 367,50
367,50 367,50
Totalm2 ....... 367,50
2.2.7 m2 CAPA DE RODADURA AC16 SURF DE 6 CMS.
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa densa en caliente para capa de
rodadura en firmes de nueva construccién o como refuerzo de firmes, con aridos ofiticos de
granulometria continua 0/16, con betiin modificado 50/70, 35/50, segln zona climatica y la
categoria de trafico pesado que vaya a soportar, con arreglo a las especificaciones
técnicas recogidas en el articulo 542 del PG3, que comprende:
Protecciones de rigola, bordillo, caz, tapas de registro, etc. extendida, compactada y
recortada sobre elementos de limite de pavimento, arquetas y pozos de registro.
Barrido de superficie de asiento y Riego de imprimacion o de adherencia de 1,5 o 0,5
kg/m2 de emulsion asfaltica tipo ECI.
Puesta en obra a una temperatura superior a 5°C y en ausencia de lluvia.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
OLA.03 105,00 3,50 367,50
367,50 367,50
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CAPITULO 2 OLAZTI

Ne Ud Descripcion Medicién
Totalm2 ....... 367,50
2.3.- DRENAJE
23.1 M FORMACION, LIMPIEZA O REPASO DE CUNETA
Formacion de nueva o limpieza de cuneta existente, asi como remates de bordes,
consistente en excavacion en lateral del camino hasta conseguir un calado minimo de 0,50
m, para recogida de aguas de calzada y talud, incluso p.p de reperfilado y refino de la
misma y transporte de material sobrante a vertedero autorizado y canon de vertido.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1.175,00 2.350,00
2.350,00 2.350,00
Total Ml ......: 2.350,00
2.3.2 M CUNETA DE HORMIGON DE 120CM.
Cuneta de hormigdén en masa HM-20 de 120 cm de anchura y minimo del2 cm de espesor,
fabricado "in situ", incluso: excavacion y preparacion del terreno, base de zahorra,
encofrado, vertido, vibrado con medios mecanicos, formaciéon de pendientes y medios
auxiliares, medida la longitud ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 290,00 290,00
290,00 290,00
Total Ml ......: 290,00
2.3.3 Ud  ALETAS O POCILLO PARA TUBERIA DE 400 O 600 MM
Aletas o pocillo de entrada o salida para tuberia de D=400 -600 mm, 1000 mm, con solera y
alzados de 25 cm. de espesor de hormigén HA-30/P/19/1l-a+Qb, doble mallazo ME 15x15 a
@10D-10D B-500-S 5x2 UNE 36092:96, con relacion agua/cemento < 0,50 y contenido de
cemento > 350 Kg/ m3 con doble mallazo 15/15/8 de AEH-500,incluyendo excavacion,
carga y transporte a vertedero del material extraido, relleno exterior con gravilla, encofrado
y desencofrado, formacién de berenjenos en las aristas vistas corte y entronque de tuberias,
hormigonado y curado, correccidn de cunetas o regatas adyacentes para entronque
correcto, totalmente terminado. Incluso demoliciéon de obra de fabrica existete
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00
2,00 2,00
Total Ud ...... 2,00
234 M CANO FORMADO POR TUBERIA 400
Cafio formado por tuberia de hormigén sulforesistente armado D=400 mm. con campanay
junta de goma, clase IV s/ norma ASTM, incluyendo excavacion de la zanja, asiento y
arriionado a 120° de relleno de grava 12 - 19, hueco para desagie de cuneta Yy relleno
con suelo seleccionado hasta rasantes del paseo, segun secciéon definida en planos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,00
7,00 7,00
Total Ml ......: 7,00

2.4.- SENALIZACION HORIZONTAL

24.1

PINTURA ACRILICA BANDAS LINEALES

Suministro y aplicacidon de marcas viales en bandas de 10 cm o 15 cm de anchura
(tamibén 30 cm para carril bus), continuas o discontinuas, con pintura acrilica blanca o de
color, con esferas tratadas reflectantes, en bandas lineales (ejes, laterales, etc..),
aparcamientos, zig-zag, etc..., realmente pintada (sin huecos), inlcuso limpieza previa y
premarcaje. Cumpliendo normativa vigente y directrices municipales. Incluso imprimacion
previa para que agarre y adicion de arido para que no resbale, en pavimentos de
hormigén. Medida la longitud.

Pagina 5



CAPITULO 2 OLAZTI

Ne Ud Descripcion Medicién
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 105,00 315,00
315,00 315,00
Totalm ......: 315,00
2.4.2 m2  PINTURA MANUAL DOS COMPONENTES EN CEBREADOS, LINEAS DETENCION Y SIMBOLOS

Pintura en cebreados pasos de peatones, bandas de parada y simbolos y letras,
termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, con una dotacién de pintura de 3 kg/m2
y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en color blanco o color escogido por direccién
facultativa incluso premarcado, limpieza y sefalizacién maévil de obra y sefalista si fuera
necesario, totalmente terminado. Incluso imprimacién previa para que agarre y adicion de
arido para que no resbale en pavimentos de hormigén. Medida la superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
346 346,00
95 95,00

441,00 441,00

Total m2 ......: 441,00
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CAPITULO 3 ALTSASU

N° ud

Descripcion

Medicion

3.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

3.1.1 m3

EXCAVACION TIERRAS Y CAJEOS

Excavacion y cajeos de tierras a cielo abierto en terreno de cualquier consistencia, dura o
blanda, por medios mecéanicos en vaciados, con carga directa sobre camién basculante,
incluso transporte a zona de empleo o a vertedero, o acopio para posterior utilizacién en la
propia obra. Incluso canon de vertido, perfilado y compactado de rasantes. Las tierras
vegetales y los suelos adecuados s/PG3 se excavaran por separado y se acopiaran
separados en obra o entorno para su empleo en la obra o en otro lugar a criterio de la
propiedad, no estando autorizada la salida de obra sin autorizacién de la propiedad. Lo
mismo se puede indicar con los suelos tolerables si fuesen necesarios en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

ALT.01
ALT.03

550,00
225,00

3,50
3,50

0,25
0,50

481,25

875,00

3.2.- PAVIMENTACION

3.2.1 m3

PAVIMENTO HORMIGON HF-3.5 ARMADO FIBRA POLIPROP. 16 CM. ACABADO CEPILLADO O ...

Solera de hormigdén HF-3.5 MPa de resistencia a flexotracciéon y consistencia plastica,
amasado con aridos calizos, armada con fibras de polipropileno con una dosificacion de
0,6 kg/m3 de hormigdn y con un espesor de 16 cm. fabricado en obra, vertido y extendido
sobre zahorra compactada, vibrado y encofrado y desencofrado si fuera necesario,
regletado, p.p. de cortes para juntas no ortogonales a eje cada 4 m. de profundidad entre
1/4 y 1/3 del espesor del pavimento. Acabado cepillado o fratasado segun indicaciones de
la direccion facultativa. Se incluye la p.p. de relleno de bordes con tierras o zahorras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

393,75

875,00
875,00

Subtotal

Paso Bajo Tren 1

P.M.A.D.O.

3.2.2 m3

100,00
1 38,88

0,16 16,00

54,88

Totalm3 .......

RELLENO CON ZAHORRA ARTIFICIAL DE ARIDOS RECICLADOS ZARH HUSO Z-25.

Relleno con zahorra artificial huso Z-25 s/ PG-3 de zanjas y base pavimentada en caminos,
con aridos reciclado sin elementos ceramicos o aglomerados, y procedentes de
machaqueo exclusivo de hormigones de residuos de Construccion y Demolicion
(ZARHor25), extendida en varias tongadas de espesor maximo de 25 cm, nivelada y
compactada al 100 % del Proctor Modificado. Se incluye la retrada manual de las maderas
y plasticos y metalicos visibles,

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

38,88

54,88
54,88

Subtotal

ALT.01
P.M.A.D.O.

3.23 m3

550,00 3,50 0,25 481,25
50 50,00
531,25

BASE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 DE CANTERA

Base de zahorra artificial (todo-uno), con aridos de machaqueo, husos ZA40/25, en capas
de base, segun Articulo 501 del PG3, coeficiente de desgaste medio Los Angeles inferior a
30/35 y equivalente de arena mayor que 35/30, incluyendo extendido, rasanteo,
humectacion y compactaciéon mediante rodillo vibrante por tongadas uniformes y
suficientes para obtener un indice de compactacion minimo del 100% del Proctor
modificado.

Se mide el volumen del material ya compactado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

531,25
531,25

Subtotal

ALT.03
P.M.A.D.O.

225,00 3,50 0,25 196,88
50 50,00
246,88

Total m3 ......

246,88
246,88
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CAPITULO 3 ALTSASU

Ne Ud Descripcion Medicién
3.24 m3  RELLENO CON SUELO SELECCIONADO CBR>20 CON ARIDOS DE CANTERA
Relleno con suelo seleccionado s/PG-3, de CBR>20, procedente de cantera, de zanjas y
base pavimentada en caminos, extendida en varias tongadas de espesor maximo de 25
cm, nivelada y compactada al 100 % del Proctor Modificado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ALT.03 225,00 3,50 0,25 196,88
P.M.A.D.O. 50 50,00
246,88 246,88
Total m3 ......: 246,88
3.25 ud RECRECIDO O AJUSTE DE TAPAS
Recrecido de registros o ajuste de tapas, incluso demolicion de la existente, colocacion a
cota definitiva, segun criterios de la compafiia de Servicio propietaria, con posible cambio
de material previo acuerdo con la compaifiia de Servicio propietaria, hormigonado de
marco, sujecion con "spits" y terminacion superficial segun lo descrito en el PPTP, totalmente
terminado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
TotalUd ......: 1,00
3.2.6 m2 FRESADO DE PAVIMENTO DE AGLOMER.
Fresado de pavimento de aglomerado hasta un espesor de seis (6) cm., para enlace con
pavimento existente, incluso carga, barrido y transporte a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ALT.03 55,00 3,50 192,50
192,50 192,50
Totalm2 ....... 192,50
3.2.7 m2 CAPA DE RODADURA AC16 SURF DE 6 CMS.
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa densa en caliente para capa de
rodadura en firmes de nueva construccién o como refuerzo de firmes, con aridos ofiticos de
granulometria continua 0/16, con betiin modificado 50/70, 35/50, segln zona climatica y la
categoria de trafico pesado que vaya a soportar, con arreglo a las especificaciones
técnicas recogidas en el articulo 542 del PG3, que comprende:
Protecciones de rigola, bordillo, caz, tapas de registro, etc. extendida, compactada y
recortada sobre elementos de limite de pavimento, arquetas y pozos de registro.
Barrido de superficie de asiento y Riego de imprimacion o de adherencia de 1,5 o 0,5
kg/m2 de emulsion asfaltica tipo ECI.
Puesta en obra a una temperatura superior a 5°C y en ausencia de lluvia.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ALT.03 55,00 3,50 192,50
P.M.A.D.O. 50 50,00
242,50 242,50
Total m2 ......: 242,50

Pagina 8



CAPITULO 3 ALTSASU

NO

ud

Descripcion

Medicion

3.2.8

m2

ACERA BALDOSA HIDRAULICA, P.P. PODOTACTILES

Suministro y colocacién de baldosa hidraulica de varios tamafios y colores, lisa, con tacos,
estriada u otras terminaciones, en aceras, y p.p. de cartabones, incluso mortero de asiento
y enlechado de juntas, con colocacion en liso o combinado, i/p.p. de junta de dilatacion y
limpieza. Se incluye asi mismo, la parte proporcional de mezclado de piezas para
ejecucion de formas geomeétricas, lineas, bandas, en varios tipos de baldosa y/o varios
colores, segun replanteo a definir por la Direccion de Obra. Se inlcuye también la p.p. de
recolocacion de elementos de mobiliario urbano previamente existentes y acopiados en
obra que se vieron afectados por la demolicion: tapas arquetas, sumideros, e incluso todo
el mobiliario urbano (sefiales, bancos, parkimetros, papeleras...) etc, para su reposicion
posterior con la futura pavimentacion. Incluso su reposicion si se dafiaron o perdieron
durante la obra. I/ formacién de pasos rebajados de peatones, capa de 3 cm. de mortero
de cemento M-5, formaciébn de pendientes, incluso piezas abotonadas y/o
ranuradas/resaltadas para pasos de peatones segln necesite y marca normativa,
herramientas y medios auxiliares. Juntas con separadores y juntas de dilatacion cada 4
metros con poliestireno extruido. Totalmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

Paso Bajo Tren 1 100,00 100,00
Actuacion urbana 1 200,00 200,00
P.M.A.D.O.

3.2.9

mi

50 50,00

350,00

Totalm2 .......

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON 10X20 CM.

Suministro y colocacion de bordillo prefabricado de hormigén de 10x20 cm., enrasado o
resaltado en pavimento segun planos, en recta o curva, tomado con mortero de cemento
sobre solera de hormigdén HM-20 Tméax. 20 de 12 cm. de espesor, incluso p.p de hormigén
base, contrabordillo, rejuntado, p.p. de curvas y limpieza, piezas especiales y excavacion
necesaria, para delimitacién de acabados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

350,00
350,00

Subtotal

3.3.- DRENAJE

3.3.1

Mi

1 50,00 50,00

50,00

Total ml ......:

FORMACION, LIMPIEZA O REPASO DE CUNETA

Formacion de nueva o limpieza de cuneta existente, asi como remates de bordes,
consistente en excavacion en lateral del camino hasta conseguir un calado minimo de 0,50
m, para recogida de aguas de calzada y talud, incluso p.p de reperfilado y refino de la
misma y transporte de material sobrante a vertedero autorizado y canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

50,00
50,00

Subtotal

3.3.2

m3

2 550,00 1.100,00

1.100,00
Total Ml ......:

EXCAVACION CUNETAS, C/ RETRO., TERRENO DE TRANSITO

Excavacion de cunetas con retroexcavadora, cualquiera que sea su profundidad, en
terreno de transito. Incluso perfilado de rasantes y refino de taludes. Expresado en m? de
excavacion por metro lineal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1.100,00
1.100,00

Subtotal

2 255,00 1,00 0,50 255,00

255,00

255,00
255,00
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CAPITULO 3 ALTSASU

NO

ud

Descripcion Medicién
3.3.3 Ud  ALETAS O POCILLO PARA TUBERIA DE 400 O 600 MM
Aletas o pocillo de entrada o salida para tuberia de D=400 -600 mm, 1000 mm, con solera y
alzados de 25 cm. de espesor de hormigén HA-30/P/19/1l-a+Qb, doble mallazo ME 15x15 a
@10D-10D B-500-S 5x2 UNE 36092:96, con relacion agua/cemento < 0,50 y contenido de
cemento > 350 Kg/ m3 con doble mallazo 15/15/8 de AEH-500,incluyendo excavacion,
carga y transporte a vertedero del material extraido, relleno exterior con gravilla, encofrado
y desencofrado, formacién de berenjenos en las aristas vistas corte y entronque de tuberias,
hormigonado y curado, correccidn de cunetas o regatas adyacentes para entronque
correcto, totalmente terminado. Incluso demoliciéon de obra de fabrica existete
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total Ud ......: 1,00
3.34 M CANO FORMADO POR TUBERIA 400
Cafio formado por tuberia de hormigén sulforesistente armado D=400 mm. con campanay
junta de goma, clase IV s/ norma ASTM, incluyendo excavacion de la zanja, asiento y
arrifionado a 120° de relleno de grava 12 - 19, hueco para desagie de cuneta Yy relleno
con suelo seleccionado hasta rasantes del paseo, segun secciéon definida en planos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,50 3,50
3,50 3,50
Total Ml ......: 3,50
3.35 m3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS
Excavacion en zanjas y pozos para servicios, en cualquier clase de terreno y material,
incluso entibacion, agotamiento, acopio seleccionado de la tierra vegetal, carga y
transporte de los productos resultantes a lugar de empleo o vertedero, i/ canon de
vertedero. Salvo para canalizaciones que incluyen la excavacion y relleno de zanjas
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 255,00 1,00 1,00 255,00
255,00 255,00
Total m3 ......: 255,00
3.3.6 m TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO SIMPLE SN2 D=125 MM
Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diametro
nominal 125 mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre
cama de arena de rio de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena
con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete
filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavacion de la zanja. Totalmente instalada i/cama de arena de rio y el tapado posterior
de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5, UNE 65994:2011 y UNE-EN 1401-1:2009.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 255,00 255,00
255,00 255,00
Totalm ......: 255,00
3.4.- SENALIZACION HORIZONTAL
34.1 m2 BORRADO DE MARCA VIAL
Borrado de marca vial mediante microfresado, midiendo superficie real pintada,
incluyendo p.p. de protecciones, sefalizacion y balizamiento provisionales para desvios
trafico.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 30,00
30,00 30,00
Totalm2 ....... 30,00
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CAPITULO 3 ALTSASU

NO

ud

Descripcion

Medicion

3.4.2

PINTURA ACRILICA BANDAS LINEALES

Suministro y aplicacion de marcas viales en bandas de 10 cm o 15 cm de anchura
(tamibén 30 cm para carril bus), continuas o discontinuas, con pintura acrilica blanca o de
color, con esferas tratadas reflectantes, en bandas lineales (ejes, laterales, etc...),
aparcamientos, zig-zag, etc...,, realmente pintada (sin huecos), inlcuso limpieza previa y
premarcaje. Cumpliendo normativa vigente y directrices municipales. Incluso imprimacion
previa para que agarre y adicion de arido para que no resbale, en pavimentos de
hormigén. Medida la longitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

3.4.3

m2

3 55,00 165,00

165,00

Totalm ......:

PINTURA MANUAL DOS COMPONENTES EN CEBREADOS, LINEAS DETENCION Y SIMBOLOS

Pintura en cebreados pasos de peatones, bandas de parada y simbolos y letras,
termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, con una dotacién de pintura de 3 kg/m2
y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en color blanco o color escogido por direccién
facultativa incluso premarcado, limpieza y sefalizacion maévil de obra y sefalista si fuera
necesario, totalmente terminado. Incluso imprimacién previa para que agarre y adicion de
arido para que no resbale en pavimentos de hormigén. Medida la superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

165,00
165,00

Subtotal

3.44

m2

209 209,00

436 436,00

645,00

Total m2 ......

PINTURA MANUAL DOS COMPONENTES AMARILLO Y NEGRO

Suministro y aplicacion de pintura plastica de dos componentes de aplicacion manual en
frfio, en bandas de color amarillo y negro sobre bordilo, inlcuso limpieza previa y
premarcaje. Cumpliendo normativa vigente y directrices municipales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

645,00
645,00

Subtotal

3.45

m2

40 40,00

40,00

Totalm2 .......

PINTURA ESMALTE POLIURETANO 2 COMPONENTES + ARIDO ANTIDESLIZANTE, COLOR ROJO

Suministro y aplicacion de pintura esmalte poliuretano alifatico PU-IU59, de 2 componentes
en capas gruesas + arido 1000. COLOR ROJO, acabado satinado Soporte:

Aplicado sobre superficies secas y limpias de polvo, grasas o suciedad ( limpieza incluida),
aplicado mediante pistola, brocha o rodillo.

Modo aplicacion:

No aplicar a temperaturas de pavimentos menores de 8°C, ni superiores a 40°C. Humedad
relativa max. 70%. Utilizar el producto cuando la aplicacion y el curado puedan tener lugar
por encima de 10°C

- 12 Capa de esmalte PU capa gruesa- IU59 (400-500gr/m2) e inmediatamente espolvorear
el ARIDO-1000 antideslizante (250-400 gr/m2)

- Dejar secar de 2-8 horas y limpiar el arido sobrante

- 22 Capa de esmalte PU capa gruesa- 1U59 (400gr/m2)

NOTA: El resultado tendra una dosificacion de 1300 gr/m2 +-10%, dependiendo de la
uniformidad del pavimento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

40,00
40,00

Subtotal

80 80,00

80,00

Totalm2 .......

80,00
80,00
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CAPITULO 4 URDIAIN

N° ud

Descripcion

Medicion

4.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

4.1.1 m3

EXCAVACION TIERRAS Y CAJEOS

Excavacion y cajeos de tierras a cielo abierto en terreno de cualquier consistencia, dura o
blanda, por medios mecéanicos en vaciados, con carga directa sobre camién basculante,
incluso transporte a zona de empleo o a vertedero, o acopio para posterior utilizacién en la
propia obra. Incluso canon de vertido, perfilado y compactado de rasantes. Las tierras
vegetales y los suelos adecuados s/PG3 se excavaran por separado y se acopiaran
separados en obra o entorno para su empleo en la obra o en otro lugar a criterio de la
propiedad, no estando autorizada la salida de obra sin autorizacién de la propiedad. Lo
mismo se puede indicar con los suelos tolerables si fuesen necesarios en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

URD.01
URD.03

605,00
650,00

3,50
3,50

0,25
0,25

529,38
568,75

1.098,13

4.2.- PAVIMENTACION

4.2.1 m2

REPERFILADO Y RECEBO CAMINO EXISTENTE CON ZAR-HOR25

Escarificacion, compactacion y reperfilado de camino existente, consistente en las
operaciones de limpieza, barrido, escarificado en un espesor de 15 cm, recebo de zahorra
ZAR-Hor-25 con finos en capa de rodadura en un espesor de al menos 5 cm con posterior
rasanteo, riego y compactado al 98 % del PM. Se incluye la retrada manual de las maderas
y plasticos y metalicos visibles, el reperfilado de toda la seccidon del camino con pediente
transversal en bombeo o continua segun tramos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1.098,13
1.098,13

Subtotal

URD.01
P.M.A.D.O.

4.2.2 m3

500,00 3,50 1.750,00

295 295,00

2.045,00

Total m2 ......

RELLENO CON ZAHORRA ARTIFICIAL DE ARIDOS RECICLADOS ZARH HUSO Z-25.

Relleno con zahorra artificial huso Z-25 s/ PG-3 de zanjas y base pavimentada en caminos,
con aridos reciclado sin elementos ceramicos o aglomerados, y procedentes de
machaqueo exclusivo de hormigones de residuos de Construccion y Demoliciéon
(ZARHor25), extendida en varias tongadas de espesor maximo de 25 cm, nivelada y
compactada al 100 % del Proctor Modificado. Se incluye la retrada manual de las maderas
y plasticos y metélicos visibles,

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2.045,00
2.045,00

Subtotal

URD.01
URD.03
P.M.A.D.O.

4.3.- DRENAJE

431 Mi

605,00 3,50 0,25 529,38
650,00 3,50 0,25 568,75
100 100,00

1.198,13

FORMACION, LIMPIEZA O REPASO DE CUNETA

Formacion de nueva o limpieza de cuneta existente, asi como remates de bordes,
consistente en excavacion en lateral del camino hasta conseguir un calado minimo de 0,50
m, para recogida de aguas de calzada y talud, incluso p.p de reperfilado y refino de la
misma y transporte de material sobrante a vertedero autorizado y canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1.198,13
1.198,13

Subtotal

155,00
1.550,00
600,00

310,00
3.100,00
600,00

4.010,00
Total Ml ......:

P NN

4.010,00
4.010,00
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CAPITULO 4 URDIAIN

NO

ud

Descripcion

Medicion

4.4.- SENALIZACION HORIZONTAL

4.4.1

m2

BORRADO DE MARCA VIAL

Borrado de marca vial mediante microfresado, midiendo superficie real pintada,
incluyendo p.p. de protecciones, sefalizacion y balizamiento provisionales para desvios
trafico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

4.4.2

m2

10 10,00

10,00

PINTURA MANUAL DOS COMPONENTES EN CEBREADOS, LINEAS DETENCION Y SIMBOLOS

Pintura en cebreados pasos de peatones, bandas de parada y simbolos y letras,
termopléastica en frio dos componentes, reflexiva, con una dotacion de pintura de 3 kg/m2
y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en color blanco o color escogido por direcciéon
facultativa incluso premarcado, limpieza y sefalizacion moévil de obra y sefalista si fuera
necesario, totalmente terminado. Incluso imprimaciéon previa para que agarre y adicion de
arido para que no resbale en pavimentos de hormigén. Medida la superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

10,00
10,00

Subtotal

443

m2

239 239,00

144 144,00

383,00

Totalm2 .......

PINTURA ESMALTE POLIURETANO 2 COMPONENTES + ARIDO ANTIDESLIZANTE, COLOR ROJO

Suministro y aplicacion de pintura esmalte poliuretano alifatico PU-IU59, de 2 componentes
en capas gruesas + arido 1000. COLOR ROJO, acabado satinado Soporte:

Aplicado sobre superficies secas y limpias de polvo, grasas o suciedad ( limpieza incluida),
aplicado mediante pistola, brocha o rodillo.

Modo aplicacion:

No aplicar a temperaturas de pavimentos menores de 8°C, ni superiores a 40°C. Humedad
relativa max. 70%. Utilizar el producto cuando la aplicacion y el curado puedan tener lugar
por encima de 10°C

- 12 Capa de esmalte PU capa gruesa- IU59 (400-500gr/m2) e inmediatamente espolvorear
el ARIDO-1000 antideslizante (250-400 gr/m2)

- Dejar secar de 2-8 horas y limpiar el arido sobrante

- 22 Capa de esmalte PU capa gruesa- 1U59 (400gr/m2)

NOTA: El resultado tendra una dosificacion de 1300 gr/m2 +-10%, dependiendo de la
uniformidad del pavimento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

383,00
383,00

Subtotal

50 50,00

50,00

Totalm2 .......

50,00
50,00

Pagina 13



CAPITULO 5 PLANTACIONES

NO

ud

Descripcion

Medicion

5.1

ud

QUERCUS ROBUR 14-16 CM CEPELLON

Suministro y plantacion de arboles Quercus Robur (Roble) de 14 -16 cm de perimetro de
tronco, suministrados cepelldn, realizada con medios mecanicos, en hoyo de plantacion
realizado con mini retroexcavadora. Incluido replanteo, presentacion de la planta, retirada
a acopio intermedio o extendido de la tierra existente segun calidad de la misma, relleno y
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno
lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia
excavacion, abonado y primer riego. Incluidos los medios auxiliares necesarios.
Completamente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

5.2

ud

45 45,00

45,00

POPULUS NIGRA 14-16 CM CEPELLON

Suministro y plantacion de arboles Populus nigra (Alamo negro) de 14 -16 cm de perimetro
de tronco, suministrados cepelldn, realizada con medios mecanicos, en hoyo de plantacién
realizado con mini retroexcavadora. Incluido replanteo, presentacion de la planta, retirada
a acopio intermedio o extendido de la tierra existente segun calidad de la misma, relleno y
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno
lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia
excavacion, abonado y primer riego. Incluidos los medios auxiliares necesarios.
Completamente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

45,00
45,00

Subtotal

5.3

ud

12 12,00

12,00
Totalud ......:

ACER CAMPESTRE ELSRIJK 14-16 CM CEPELLON

Suministro y plantacion de arboles Acer campestre Lienco (Arce menor) de 14 -16 cm de
perimetro de tronco, suministrados cepellén, realizada con medios mecanicos, en hoyo de
plantacion realizado con mini retroexcavadora. Incluido replanteo, presentacion de la
planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente segun calidad de la
misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la
planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavacion, abonado y primer riego. Incluidos los medios auxiliares necesarios.
Completamente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

12,00
12,00

Subtotal

5.4

ud

7 7,00

7,00
Total ud ......:

TUTOR TRIPLE

Suministro y colocacion de tutor triple de arbol, unidos en parte superior para rigidizar
conjunto, realizado mediante tres estacas torneadas de madera de pino tratada en
autoclave con Tanalith E, de 8 cm de diametro y 250 cm de longitud, con terminacién en
punta, clavada verticalmente en el fondo del hoyo de plantacion, sujetando cada una de
ellas al tronco del arbol mediante un cinturén elastico de goma de caucho, de 4 cm de
anchura, regulable, sin pasador, de 25 cm de longitud, para la sujecion del tronco del arbol
al tutor. Incluidos los medios auxiliares necesarios. Incluso suministro y colocaciéon de malla
antifendas. Todo ello segin la normativa técnica de implantacion de arbolado del
Ayuntamiento de Pamplona.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

7,00
7,00

Subtotal

45 45,00
12 12,00

7 7,00

64,00
Totalud ......:

64,00
64,00
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CAPITULO 5 PLANTACIONES

Ne Ud Descripcion Medicién

5.5 ud  APORTE DE ABONO EN PLANTACIONES

Preparacion, dosificacion y aporte de abono, hidrogel o similar, sin hidratar, en trabajos de
plantacion. Incluye el precio del gel o abono puesto en campo

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,00
7,00 7,00
Totalud ......: 7,00
5.6 ud RIEGO DE PLANTA FORESTAL DE 30L

Riego de 30l para planta forestal

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,00

7,00 7,00

Totalud ......: 7,00
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CAPITULO 6 CONTROL DE CALIDAD

Ne Ud Descripcion Medicién
6.1 ud CERACTERIZACION DE SUELOS
Anélisis de caracterizacion de suelos o zahorras incluyendo: Granulometria, Limites, Sulfatos,
Sales, Yesos, Materia Organica, hinchamiento, colapso, Proctor y CBR
TotalUd ...... 2,00
6.2 ud LIMITES DE ATTERBERG DE SUELOS
Determinacion de los limites de Atterberg de una muestra de suelos o zahorras, incluso
determinacion del indice de plasticidad, s/UNE 103103/4.
TotalUd ...... 2,00
6.3 ud CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA SUELOS
Determinacion del contenido en materia organica de una muestra de suelos o zahorras,
realizada por el método del agua oxigenada, s/UNE 103204.
TotalUd ......: 2,00
6.4 ud GRANULOMETRIA DE ZAHORRAS
Andlisis granulométricos de zahorras por tamizado, s/UNE 103101.
Total Ud ...... 2,00
6.5 ud CLASIFICACION ZAHORRAS ARTIFICIALES S/ PG-3
Ensayos para clasificacion, s/PG-3/75, del huso de una muestra de zahorras artificial,
mediante la determinacion del porcentaje de elementos con 2 o mas caras de fractura,
s/UNE-EN 933-5, la granulometria, s/UNE 103101, el coeficiente de desgaste de Los Angeles,
s/UNE-EN 1097-2, la comprobacion de no plasticidad, s/UNE 103103/4, y el equivalente de
arena, s/UNE-EN 933-2 y ensayo de Proctor modificado.
TotalUd ......: 2,00
6.6 ud ENSAYO DE PLACA DE CARGA
Determinacion de la capacidad de soporte y/o grado de compactacion de suelos, o
explanadas, o capas granulares de base y subbase, mediante el ensayo de carga con
placa circular rigida, s/NLT 357. Incluso camién. Medida la unidad.
Total Ud ...... 1,00
6.7 ud CONTROL CALIDAD HORMIGON
Ensayos para controlar la calidad del hormigén fresco para pavimentos, mediante el
ensayo de 3 probetas prismaticas de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricacion de las
probetas, el curado, la rotura a flexotraccién de 3 probetas a 28 dias, y la consistencia,
s/UNE EN 12350-1.
Total Ud ...... 2,00
6.8 ud CONTROL DE FABRICACION M.B.
Ensayos para control de mezclas bituminosas, previamente a su extension y compactacion,
mediante la toma de muestras del camién, la realizacién de un ensayo Marshall completo
con célculo de la estabilidad y deformacion, s/NLT 159, y calculo de la densidad relativa y
porcentajes de huecos de la mezcla y de los aridos, s/NLT 168, la realizacion de un ensayo
para comprobar el contenido en ligante, s/NLT 164, y la granulometria del arido
recuperado, s/NLT 165.
Total Ud ...... 1,00
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CAPITULO 6 CONTROL DE CALIDAD

Ne Ud Descripcion Medicién
6.9 ud CLASIFICACION CAPAS BITUMINOSAS
Ensayo sobre capas bituminosas con toma de muestras de testigo en pavimentos conforme
a NLT-314, comprobacion de las caracteristicas superficiales por el método de la
profundidad de la macrotextura superficial del pavimento mediante el circulo de arena
conforme a UNE-EN13036-1:2010 y PG3/2008, determinacion de la resistencia al
deslizamiento con el equipo de medida del rozamiento transversal conforme a NLT-336 y
PG3/2008, y célculo del indice de Regularidad Internacional (IRl) en pavimentos conforme
a NLT- 330 y PG3/2008.
TotalUd ......: 1,00
6.10 ud CONTROL COMPACTACIONES (HASTA 5 PUNTOS)
CONTROL COMPACTACIONES (HASTA 5 PUNTOS)
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,00
12,00 12,00
Total Ud ......: 12,00
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CAPITULO 7 GESTION DE RESIDUOS

Ne Ud Descripcion Medicién
7.1 m3  GESTION DE TIERRAS EXCAVADAS
Gestion de residuos provinientes del movimiento de tierras.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.367,86 1.367,86
1.367,86 1.367,86
Total m3 ...... 1.367,86
7.3 m3  GESTION MATERIALES DE NATURALEZA NO PETREA
Gestion de residuos generados en las obras que son de naturaleza no pétrea.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
44,25 44,25
44,25 44,25
Total m3 ......: 44,25
7.4 ha RECOG./APIL. RESTOS DESBROCE;<=8T/HA;
Recogida, saca y apilado de residuos de desbroces, con densidad inferior o igual a 8t/ha
(estimacion previa del residuo en verde) y con cualquier pendiente del terreno. Distancia
maxima de recogida de 30m.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,82 0,82
0,82 0,82
Total ha ......: 0,82
7.5 ha ELIMINACION RESTOS CON ASTILLADORA; DENSIDAD<=8T/HA
Eliminacion de residuos procedentes de operaciones selvicolas mediante astillado "in situ",
previa recogida y apilado de los mismos, con incorporacion al suelo. Densidad de residuos
en verde inferior o igual a 8t/ha. En terrenos con cualquier pendiente y accesibles al equipo
y diametro maximo de los residuos de 12cm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,45 0,45
0,45 0,45
Total ha ......: 0,45
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CAPITULO 8 SEGURIDAD Y SALUD

Ne Ud Descripcion Medicién
8.1 Ud SEGURIDAD Y SALUD SEGUN ESTUDIO DEL PROYECTO
Valoraciéon econémica asignada a la Seguridad y Salud de las actuaciones de este Lote,
segun el estudio del proyecto.
Total Ud ...... : 0,19

En Estella-Lizarra, diciembre 2024 El ingeniero autor del proyecto,
Ingenieria de Caminos, Canales y Puertos

Carlos Cobo Garcia
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CAPITULO 1 ZIORDIA

cODIGO Uud

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11

1.2

1.3

1.4

15

1.6

m3

m2

m2

m2

MI

m2

EXCAVACION TIERRAS Y CAJEOS

Excavacion y cajeos de tierras a cielo abierto en terreno de
cualquier consistencia, dura o blanda, por medios mecanicos en
vaciados, con carga directa sobre camidon basculante, incluso
transporte a zona de empleo o a vertedero, 0 acopio para
posterior utilizacién en la propia obra. Incluso canon de vertido,
perflado y compactado de rasantes. Las tierras vegetales y los
suelos adecuados s/PG3 se excavaran por separado y se
acopiaran separados en obra o entorno para su empleo en la
obra o en otro lugar a criterio de la propiedad, no estando
autorizada la salida de obra sin autorizacién de la propiedad. Lo
mismo se puede indicar con los suelos tolerables si fuesen
necesarios en obra.

REPERFILADO Y RECEBO CAMINO EXISTENTE CON ZAR-HOR25

Escarificacion, compactaciéon y reperfilado de camino existente,
consistente en las operaciones de limpieza, barrido, escarificado
en un espesor de 15 cm, recebo de zahorra ZAR-Hor-25 con finos
en capa de rodadura en un espesor de al menos 5 cm con
posterior rasanteo, riego y compactado al 98 % del PM. Se incluye
la retirada manual de las maderas y plasticos y metalicos visibles,
el reperflado de toda la seccién del camino con pediente
transversal en bombeo o continua segun tramos.

FRESADO DE PAVIMENTO DE AGLOMER.

Fresado de pavimento de aglomerado hasta un espesor de seis (6)
cm., para enlace con pavimento existente, incluso carga, barrido
y transporte a vertedero.

CAPA DE RODADURA AC16 SURF DE 6 CMS.

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa densa en
caliente para capa de rodadura en firmes de nueva construccion
o como refuerzo de firmes, con aridos ofiticos de granulometria
continua 0/16, con betin modificado 50/70, 35/50, segun zona
climéatica y la categoria de trafico pesado que vaya a soportar,
con arreglo a las especificaciones técnicas recogidas en el
articulo 542 del PG3, que comprende:

Protecciones de rigola, bordillo, caz, tapas de registro, etc.
extendida, compactada y recortada sobre elementos de limite de
pavimento, arquetas y pozos de registro.

Barrido de superficie de asiento y Riego de imprimaciéon o de
adherencia de 1,5 0 0,5 kg/m2 de emulsion asféltica tipo ECI.
Puesta en obra a una temperatura superior a 5°C y en ausencia de
lluvia.

FORMACION, LIMPIEZA O REPASO DE CUNETA

Formacién de nueva o limpieza de cuneta existente, asi como
remates de bordes, consistente en excavacion en lateral del
camino hasta conseguir un calado minimo de 0,50 m, para
recogida de aguas de calzada y talud, incluso p.p de reperfilado
y refino de la misma y transporte de material sobrante a vertedero
autorizado y canon de vertido.

BORRADO DE MARCA VIAL

Borrado de marca vial mediante microfresado, midiendo
superficie real pintada, incluyendo p.p. de protecciones,
sefializacion y balizamiento provisionales para desvios trafico.

48,50

1.797,50

297,50

297,50

970,00

10,00

4,39

2,65

3,38

14,91

2,66

14,56

212,92

4.763,38

1.005,55

4.435,73

2.580,20

145,60



CAPITULO 1 ZIORDIA

cODIGO Uud

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.7

1.8

m

m2

PINTURA ACRILICA BANDAS LINEALES

Suministro y aplicacion de marcas viales en bandas de 10 cm o 15
cm de anchura (tamibén 30 cm para carril bus), continuas o
discontinuas, con pintura acrilica blanca o de color, con esferas
tratadas reflectantes, en bandas lineales (ejes, laterales, etc...),
aparcamientos, zig-zag, etc...,, realmente pintada (sin huecos),
inlcuso limpieza previa y premarcaje. Cumpliendo normativa
vigente y directrices municipales. Incluso imprimacion previa para
gue agarre y adicion de arido para que no resbale, en pavimentos
de hormigén. Medida la longitud.

PINTURA MANUAL DOS COMPONENTES EN CEBREADOS, LINEAS
DETENCION Y SIMBOLOS

Pintura en cebreados pasos de peatones, bandas de parada y
simbolos y letras, termoplastica en frio dos componentes, reflexiva,
con una dotaciéon de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de
microesferas de vidrio, en color blanco o color escogido por
direccion facultativa incluso premarcado, limpieza y sefializacion
movil de obra y sefialista si fuera necesario, totalmente terminado.
Incluso imprimacién previa para que agarre y adicion de arido
para que no resbale en pavimentos de hormigéon. Medida la
superficie.

TOTAL CAPITULO 1 ZIORDIA .....coovivieiietieieteeee ettt

255,00

282,00

0,76

14,77

193,80

4.165,14

17.502,32



CAPITULO 2 OLAZTI

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CcODIGO Uud
2.1 m2
2.2 m3
2.3 m3
2.4 m3
2.5 m3

LIMPIEZA Y DESBROCE

Desbroce y limpieza superficial del terreno, por medios mecanicos,
con tala y retirada de arboles y arbustos de diversos diametros,
autorizados por la Direccion de obra, arrancado de tocones,
troceado y apilado del mismo en la zona indicada. Incluso carga
y transporte a vertedero de ramas y del resto de los productos
resultantes, canon de vertedero y gestion de los residuos
resultantes. Incluso p.p. de medios auxiliares y medidas de
proteccioén. Incluso reutilizacion en obra de los restos de tala y
retirada triturados si fuera necesario, de acuerdo con las
indicaciones de la DF.

EXCAVACION TIERRAS Y CAJEOS

Excavacion y cajeos de tierras a cielo abierto en terreno de
cualquier consistencia, dura o blanda, por medios mecanicos en
vaciados, con carga directa sobre camién basculante, incluso
transporte a zona de empleo o a vertedero, o acopio para
posterior utilizacién en la propia obra. Incluso canon de vertido,
perflado y compactado de rasantes. Las tierras vegetales y los
suelos adecuados s/PG3 se excavaran por separado y se
acopiaran separados en obra o entorno para su empleo en la
obra o en otro lugar a criterio de la propiedad, no estando
autorizada la salida de obra sin autorizacion de la propiedad. Lo
mismo se puede indicar con los suelos tolerables si fuesen
necesarios en obra.

PAVIMENTO HORMIGON HF-3.5 ARMADO FIBRA POLIPROP. 16 CM.
ACABADO CEPILLADO O FRATASADO

Solera de hormigén HF-3.5 MPa de resistencia a flexotraccion y
consistencia plastica, amasado con aridos calizos, armada con
fibras de polipropileno con una dosificacion de 0,6 kg/m3 de
hormigén y con un espesor de 16 cm. fabricado en obra, vertido y
extendido sobre zahorra compactada, vibrado y encofrado y
desencofrado si fuera necesario, regletado, p.p. de cortes para
juntas no ortogonales a eje cada 4 m. de profundidad entre 1/4 'y
1/3 del espesor del pavimento. Acabado cepillado o fratasado
segun indicaciones de la direccidn facultativa. Se incluye la p.p.
de relleno de bordes con tierras o zahorras.

RELLENO SUELO SELECCIONADO DE ARIDOS RECICLADOS SR-SEL

Relleno con suelo seleccionado s/PG-3, de CBR>10, de zanjas y
base pavimentada en caminos, procedente de aridos reciclados
no asfalticos ni ceramicos de Residuos de Construccion y
Demolicién, SR-SEL, extendido en varias tongadas de espesor
maximo de 30 cm, nivelada y compactada al 98 % del Proctor
Modificado

RELLENO CON ZAHORRA ARTIFICIAL DE ARIDOS RECICLADOS ZARH
HUSO z-25.

Relleno con zahorra artificial huso Z-25 s/ PG-3 de zanjas y base
pavimentada en caminos, con aridos reciclado sin elementos
ceramicos o aglomerados, y procedentes de machaqueo
exclusivo de hormigones de residuos de Construccién y
Demolicién (ZARHor25), extendida en varias tongadas de espesor
maximo de 25 cm, nivelada y compactada al 100 % del Proctor
Modificado. Se incluye la retrada manual de las maderas y
plasticos y metalicos visibles,

4.274,90

2.716,00

212,40

1.128,13

1.078,13

0,52

4,39

191,46

15,26

22,78

2.222,95

11.923,24

40.666,10

17.215,26

24.559,80



CAPITULO 2 OLAZTI

cODIGO Uud

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

m3

m3

m2

m2

Ml

MI

BASE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 DE CANTERA

Base de zahorra artificial (todo-uno), con aridos de machaqueo,
husos ZA40/25, en capas de base, segun Articulo 501 del PG3,
coeficiente de desgaste medio Los Angeles inferior a 30/35 y
equivalente de arena mayor que 35/30, incluyendo extendido,
rasanteo, humectacion y compactacion mediante rodillo vibrante
por tongadas uniformes y suficientes para obtener un indice de
compactacion minimo del 100% del Préctor modificado.

Se mide el volumen del material ya compactado.

RELLENO CON SUELO SELECCIONADO CBR>20 CON ARIDOS DE
CANTERA

Relleno con suelo seleccionado s/PG-3, de CBR>20, procedente
de cantera, de zanjas y base pavimentada en caminos, extendida
en varias tongadas de espesor maximo de 25 cm, nivelada y
compactada al 100 % del Proctor Modificado.

FRESADO DE PAVIMENTO DE AGLOMER.

Fresado de pavimento de aglomerado hasta un espesor de seis (6)
cm., para enlace con pavimento existente, incluso carga, barrido
y transporte a vertedero.

CAPA DE RODADURA AC16 SURF DE 6 CMS.

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa densa en
caliente para capa de rodadura en firmes de nueva construccion
o como refuerzo de firmes, con &aridos ofiticos de granulometria
continua 0/16, con betin modificado 50/70, 35/50, segun zona
climatica y la categoria de trafico pesado que vaya a soportar,
con arreglo a las especificaciones técnicas recogidas en el
articulo 542 del PG3, que comprende:

Protecciones de rigola, bordillo, caz, tapas de registro, etc.
extendida, compactada y recortada sobre elementos de limite de
pavimento, arquetas y pozos de registro.

Barrido de superficie de asiento y Riego de imprimacion o de
adherencia de 1,5 o0 0,5 kg/m2 de emulsidn asfaltica tipo ECI.
Puesta en obra a una temperatura superior a 5°C y en ausencia de
lluvia.

FORMACION, LIMPIEZA O REPASO DE CUNETA

Formacion de nueva o limpieza de cuneta existente, asi como
remates de bordes, consistente en excavacion en lateral del
camino hasta conseguir un calado minimo de 0,50 m, para
recogida de aguas de calzada y talud, incluso p.p de reperfilado
y refino de la misma y transporte de material sobrante a vertedero
autorizado y canon de vertido.

CUNETA DE HORMIGON DE 120CM.

Cuneta de hormigén en masa HM-20 de 120 cm de anchura y
minimo del2 cm de espesor, fabricado "in situ", incluso:
excavacion y preparacion del terreno, base de zahorra,
encofrado, vertido, vibrado con medios mecanicos, formacion de
pendientes y medios auxiliares, medida la longitud ejecutada.

253,75

203,00

367,50

367,50

2.350,00

290,00

27,26

16,82

3,38

14,91

2,66

45,46

6.917,23

3.414,46

1.242,15

5.479,43

6.251,00

13.183,40



CAPITULO 2 OLAZTI

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

cODIGO Uud
2.12 ud
2.13 Ml
2.14 m
2.15 m2

ALETAS O POCILLO PARA TUBERIA DE 400 O 600 MM

Aletas o pocillo de entrada o salida para tuberia de D=400 -600
mm, 1000 mm, con solera y alzados de 25 cm. de espesor de
hormigén HA-30/P/19/ll-a+Qb, doble mallazo ME 15x15 a @10D-10D
B-500-S 5x2 UNE 36092:96, con relaciobn agua/cemento < 0,50 y
contenido de cemento > 350 Kg/ m3 con doble mallazo 15/15/8
de AEH-500,incluyendo excavacion, carga y transporte a
vertedero del material extraido, relleno exterior con gravilla,
encofrado y desencofrado, formaciéon de berenjenos en las aristas
vistas corte y entronque de tuberias, hormigonado y curado,
correccion de cunetas o regatas adyacentes para entronque
correcto, totalmente terminado. Incluso demolicion de obra de
fabrica existete

CANO FORMADO POR TUBERIA 400

Cafio formado por tuberia de hormigén sulforesistente armado

D=400 mm. con campana y junta de goma, clase IV s/ norma
ASTM, incluyendo excavacion de la zanja, asiento y arriionado a
120° de relleno de grava 12 - 19, hueco para desagie de cuneta
y relleno con suelo seleccionado hasta rasantes del paseo, segun
seccion definida en planos.

PINTURA ACRILICA BANDAS LINEALES

Suministro y aplicacion de marcas viales en bandas de 10 cm o 15
cm de anchura (tamibén 30 cm para carril bus), continuas o
discontinuas, con pintura acrilica blanca o de color, con esferas
tratadas reflectantes, en bandas lineales (ejes, laterales, etc...),
aparcamientos, zig-zag, etc..., realmente pintada (sin huecos),
inlcuso limpieza previa y premarcaje. Cumpliendo normativa
vigente y directrices municipales. Incluso imprimacion previa para
gue agarre y adicion de arido para que no resbale, en pavimentos
de hormigén. Medida la longitud.

PINTURA MANUAL DOS COMPONENTES EN CEBREADOS, LINEAS
DETENCION Y SIMBOLOS

Pintura en cebreados pasos de peatones, bandas de parada y
simbolos y letras, termoplastica en frio dos componentes, reflexiva,
con una dotaciéon de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de
microesferas de vidrio, en color blanco o color escogido por
direccion facultativa incluso premarcado, limpieza y sefializacion
movil de obra y sefialista si fuera necesario, totalmente terminado.
Incluso imprimacién previa para que agarre y adicion de arido
para que no resbale en pavimentos de hormigéon. Medida la
superficie.

TOTAL CAPITULO 2 OLAZTI .ottt

2,00

7,00

315,00

705,24

119,66

0,76

14,77

1.410,48

837,62

239,40

6.513,57

142.076,09



CAPITULO 3 ALTSASU

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CcODIGO Uud
3.1 m3
3.2 m3
3.3 m3
3.4 m3
3.5 m3
3.6 ud

EXCAVACION TIERRAS Y CAJEOS

Excavacion y cajeos de tierras a cielo abierto en terreno de
cualquier consistencia, dura o blanda, por medios mecanicos en
vaciados, con carga directa sobre camidon basculante, incluso
transporte a zona de empleo o a vertedero, 0 acopio para
posterior utilizacién en la propia obra. Incluso canon de vertido,
perflado y compactado de rasantes. Las tierras vegetales y los
suelos adecuados s/PG3 se excavaran por separado y se
acopiaran separados en obra o entorno para su empleo en la
obra o en otro lugar a criterio de la propiedad, no estando
autorizada la salida de obra sin autorizacién de la propiedad. Lo
mismo se puede indicar con los suelos tolerables si fuesen
necesarios en obra.

PAVIMENTO HORMIGON HF-3.5 ARMADO FIBRA POLIPROP. 16 CM.
ACABADO CEPILLADO O FRATASADO

Solera de hormigén HF-3.5 MPa de resistencia a flexotraccion y
consistencia plastica, amasado con aridos calizos, armada con
fibras de polipropileno con una dosificacion de 0,6 kg/m3 de
hormigdén y con un espesor de 16 cm. fabricado en obra, vertido y
extendido sobre zahorra compactada, vibrado y encofrado y
desencofrado si fuera necesario, regletado, p.p. de cortes para
juntas no ortogonales a eje cada 4 m. de profundidad entre 1/4 y
1/3 del espesor del pavimento. Acabado cepillado o fratasado
segun indicaciones de la direccion facultativa. Se incluye la p.p.
de relleno de bordes con tierras o zahorras.

RELLENO CON ZAHORRA ARTIFICIAL DE ARIDOS RECICLADOS ZARH
HUSO z-25.

Relleno con zahorra artificial huso Z-25 s/ PG-3 de zanjas y base
pavimentada en caminos, con aridos reciclado sin elementos
ceramicos o aglomerados, y procedentes de machaqueo
exclusivo de hormigones de residuos de Construccién y
Demolicién (ZARHor25), extendida en varias tongadas de espesor
maximo de 25 cm, nivelada y compactada al 100 % del Proctor
Modificado. Se incluye la retirada manual de las maderas y
plasticos y metalicos visibles,

BASE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 DE CANTERA

Base de zahorra artificial (todo-uno), con aridos de machaqueo,
husos ZA40/25, en capas de base, segun Articulo 501 del PG3,
coeficiente de desgaste medio Los Angeles inferior a 30/35 y
equivalente de arena mayor que 35/30, incluyendo extendido,
rasanteo, humectacion y compactacion mediante rodillo vibrante
por tongadas uniformes y suficientes para obtener un indice de
compactacion minimo del 100% del Préctor modificado.

Se mide el volumen del material ya compactado.

RELLENO CON SUELO SELECCIONADO CBR>20 CON ARIDOS DE
CANTERA

Relleno con suelo seleccionado s/PG-3, de CBR>20, procedente
de cantera, de zanjas y base pavimentada en caminos, extendida
en varias tongadas de espesor maximo de 25 cm, nivelada y
compactada al 100 % del Proctor Modificado.

RECRECIDO O AJUSTE DE TAPAS

Recrecido de registros o ajuste de tapas, incluso demolicion de la
existente, colocacion a cota definitiva, segun criterios de la
compafia de Servicio propietaria, con posible cambio de material
previo acuerdo con la compafia de Servicio propietaria,
hormigonado de marco, sujecibn con "spits" y terminacion
superficial segun lo descrito en el PPTP, totalmente terminado.

875,00

54,88

531,25

246,88

246,88

4,39

191,46

22,78

27,26

16,82

3.841,25

10.507,32

12.101,88

6.729,95

4.152,52



CAPITULO 3 ALTSASU

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

cODIGO Uud
3.7 m2
3.8 m2
3.9 m2
3.10 ml
3.11 Ml

FRESADO DE PAVIMENTO DE AGLOMER.

Fresado de pavimento de aglomerado hasta un espesor de seis (6)
cm., para enlace con pavimento existente, incluso carga, barrido
y transporte a vertedero.

CAPA DE RODADURA AC16 SURF DE 6 CMS.

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa densa en
caliente para capa de rodadura en firmes de nueva construccion
o como refuerzo de firmes, con aridos ofiticos de granulometria
continua 0/16, con betin modificado 50/70, 35/50, segun zona
climéatica y la categoria de trafico pesado que vaya a soportar,
con arreglo a las especificaciones técnicas recogidas en el
articulo 542 del PG3, que comprende:

Protecciones de rigola, bordillo, caz, tapas de registro, etc.
extendida, compactada y recortada sobre elementos de limite de
pavimento, arquetas y pozos de registro.

Barrido de superficie de asiento y Riego de imprimacién o de
adherencia de 1,5 0 0,5 kg/m2 de emulsion asféltica tipo ECI.
Puesta en obra a una temperatura superior a 5°C y en ausencia de
lluvia.

ACERA BALDOSA HIDRAULICA, P.P. PODOTACTILES

Suministro y colocacién de baldosa hidraulica de varios tamafios y
colores, lisa, con tacos, estriada u otras terminaciones, en aceras, y
p.p. de cartabones, incluso mortero de asiento y enlechado de
juntas, con colocaciéon en liso o combinado, i/p.p. de junta de
dilatacion y limpieza. Se incluye asi mismo, la parte proporcional
de mezclado de piezas para ejecucion de formas geométricas,
lineas, bandas, en varios tipos de baldosa y/o varios colores, segin
replanteo a definir por la Direccién de Obra. Se inlcuye también la
p.p. de recolocacibn de elementos de mobiliario urbano
previamente existentes y acopiados en obra que se vieron
afectados por la demoliciéon: tapas arquetas, sumideros, e incluso
todo el mobiliario urbano (sefiales, bancos, parkimetros,
papeleras...) etc, para su reposicion posterior con la futura
pavimentacion. Incluso su reposicion si se dafiaron o perdieron
durante la obra. I/ formacién de pasos rebajados de peatones,
capa de 3 cm. de mortero de cemento M-5, formacion de
pendientes, incluso piezas abotonadas y/o ranuradas/resaltadas
para pasos de peatones segun necesite y marca normativa,
herramientas y medios auxiliares. Juntas con separadores y juntas
de dilatacion cada 4 metros con poliestireno extruido. Totalmente
colocado.

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON 10X20 CM.

Suministro y colocacion de bordillo prefabricado de hormigén de
10x20 cm., enrasado o resaltado en pavimento segun planos, en
recta o curva, tomado con mortero de cemento sobre solera de
hormigén HM-20 Tmax. 20 de 12 cm. de espesor, incluso p.p de
hormigébn base, contrabordillo, rejuntado, p.p. de curvas y
limpieza, piezas especiales y excavacion necesaria, para
delimitacién de acabados.

FORMACION, LIMPIEZA O REPASO DE CUNETA

Formacién de nueva o limpieza de cuneta existente, asi como
remates de bordes, consistente en excavacion en lateral del
camino hasta conseguir un calado minimo de 0,50 m, para
recogida de aguas de calzada y talud, incluso p.p de reperfilado
y refino de la misma y transporte de material sobrante a vertedero
autorizado y canon de vertido.

1,00

192,50

242,50

350,00

50,00

1.100,00

82,69

3,38

14,91

17,41

18,04

2,66

82,69

650,65

3.615,68

6.093,50

902,00

2.926,00



CAPITULO 3 ALTSASU

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

cODIGO Uud
3.12 m3
3.13 ud
3.14 Ml

3.15 m3
3.16 m

3.17 m2

EXCAVACION CUNETAS, C/ RETRO., TERRENO DE TRANSITO

Excavacion de cunetas con retroexcavadora, cualquiera que sea
su profundidad, en terreno de transito. Incluso perfilado de
rasantes y refino de taludes. Expresado en m3 de excavacién por
metro lineal.

ALETAS O POCILLO PARA TUBERIA DE 400 O 600 MM

Aletas o pocillo de entrada o salida para tuberia de D=400 -600
mm, 1000 mm, con solera y alzados de 25 cm. de espesor de
hormigén HA-30/P/19/Il-a+Qb, doble mallazo ME 15x15 a @10D-10D
B-500-S 5x2 UNE 36092:96, con relacion agua/cemento < 0,50 y
contenido de cemento > 350 Kg/ m3 con doble mallazo 15/15/8
de AEH-500,incluyendo excavacion, carga y transporte a
vertedero del material extraido, relleno exterior con gravilla,
encofrado y desencofrado, formaciéon de berenjenos en las aristas
vistas corte y entronque de tuberias, hormigonado y curado,
correccion de cunetas o regatas adyacentes para entronque
correcto, totalmente terminado. Incluso demolicion de obra de
fabrica existete

CARNO FORMADO POR TUBERIA 400

Cafo formado por tuberia de hormigén sulforesistente armado

D=400 mm. con campana y junta de goma, clase IV s/ norma
ASTM, incluyendo excavacion de la zanja, asiento y arrifionado a
120° de relleno de grava 12 - 19, hueco para desagle de cuneta
y relleno con suelo seleccionado hasta rasantes del paseo, segun
seccion definida en planos.

EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

Excavacion en zanjas y pozos para servicios, en cualquier clase de
terreno y material, incluso entibacién, agotamiento, acopio
seleccionado de la tierra vegetal, carga y transporte de los
productos resultantes a lugar de empleo o vertedero, i/ canon de
vertedero. Salvo para canalizaciones que incluyen la excavacion
y relleno de zanjas

TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO SIMPLE SN2 D=125 MM

Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular
ranurado de diametro nominal 125 mm vy rigidez esférica SN2
kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de
arena de rio de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125
g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con
cierre de doble solapa del paquete fitrante (realizado con el
propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavacion de la zanja. Totalmente instalada i/cama de arena de
rioy el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/
CTE-HS-5, UNE 65994:2011 y UNE-EN 1401-1:2009.

BORRADO DE MARCA VIAL

Borrado de marca vial mediante microfresado, midiendo
superficie real pintada, incluyendo p.p. de protecciones,
sefializacién y balizamiento provisionales para desvios trafico.

255,00

1,00

3,50

255,00

255,00

30,00

7,56

705,24

119,66

4,97

25,63

14,56

1.927,80

705,24

418,81

1.267,35

6.535,65

436,80



CAPITULO 3 ALTSASU

cODIGO Uud

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3.18

3.19

3.20

3.21

m

m2

m2

m2

PINTURA ACRILICA BANDAS LINEALES

Suministro y aplicacion de marcas viales en bandas de 10 cm o 15
cm de anchura (tamibén 30 cm para carril bus), continuas o
discontinuas, con pintura acrilica blanca o de color, con esferas
tratadas reflectantes, en bandas lineales (ejes, laterales, etc...),
aparcamientos, zig-zag, etc...,, realmente pintada (sin huecos),
inlcuso limpieza previa y premarcaje. Cumpliendo normativa
vigente y directrices municipales. Incluso imprimacion previa para
gue agarre y adicion de arido para que no resbale, en pavimentos
de hormigén. Medida la longitud.

PINTURA MANUAL DOS COMPONENTES EN CEBREADOS, LINEAS
DETENCION Y SIMBOLOS

Pintura en cebreados pasos de peatones, bandas de parada y
simbolos y letras, termoplastica en frio dos componentes, reflexiva,
con una dotaciéon de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de
microesferas de vidrio, en color blanco o color escogido por
direccion facultativa incluso premarcado, limpieza y sefializacion
movil de obra y sefialista si fuera necesario, totalmente terminado.
Incluso imprimacién previa para que agarre y adicion de arido
para que no resbale en pavimentos de hormigéon. Medida la
superficie.

PINTURA MANUAL DOS COMPONENTES AMARILLO Y NEGRO

Suministro y aplicacién de pintura plastica de dos componentes
de aplicacion manual en frio, en bandas de color amarillo y negro
sobre bordillo, inlcuso limpieza previa y premarcaje. Cumpliendo
normativa vigente y directrices municipales.

PINTURA ESMALTE POLIURETANO 2 COMPONENTES + ARIDO
ANTIDESLIZANTE, COLOR ROJO

Suministro y aplicacion de pintura esmalte poliuretano alifatico
PU-IU59, de 2 componentes en capas gruesas + arido 1000. COLOR
ROJO, acabado satinado Soporte:

Aplicado sobre superficies secas y limpias de polvo, grasas o
suciedad ( limpieza incluida), aplicado mediante pistola, brocha o
rodillo.

Modo aplicacion:

No aplicar a temperaturas de pavimentos menores de 8°C, ni
superiores a 40°C. Humedad relativa max. 70%. Utilizar el producto
cuando la aplicacién y el curado puedan tener lugar por encima
de 10°C

- 12 Capa de esmalte PU capa gruesa- IU59 (400-500gr/m2) e
inmediatamente espolvorear el ARIDO-1000 antideslizante (250-400
gr/m2)

- Dejar secar de 2-8 horas y limpiar el arido sobrante

- 22 Capa de esmalte PU capa gruesa- IU59 (400gr/m2)

NOTA: El resultado tendra una dosificacion de 1300 gr/m2 +-10%,
dependiendo de la uniformidad del pavimento.

TOTAL CAPITULO 3 ALTSASU ..ottt

165,00

645,00

40,00

80,00

0,76

14,77

11,51

15,53

125,40

9.526,65

460,40

1.242,40

74.249,94



CAPITULO 4 URDIAIN

cODIGO Uud

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

m3

m2

m3

Ml

m2

m2

EXCAVACION TIERRAS Y CAJEOS

Excavacion y cajeos de tierras a cielo abierto en terreno de
cualquier consistencia, dura o blanda, por medios mecanicos en
vaciados, con carga directa sobre camidon basculante, incluso
transporte a zona de empleo o a vertedero, 0 acopio para
posterior utilizacién en la propia obra. Incluso canon de vertido,
perflado y compactado de rasantes. Las tierras vegetales y los
suelos adecuados s/PG3 se excavaran por separado y se
acopiaran separados en obra o entorno para su empleo en la
obra o en otro lugar a criterio de la propiedad, no estando
autorizada la salida de obra sin autorizacién de la propiedad. Lo
mismo se puede indicar con los suelos tolerables si fuesen
necesarios en obra.

REPERFILADO Y RECEBO CAMINO EXISTENTE CON ZAR-HOR25

Escarificacion, compactaciéon y reperfilado de camino existente,
consistente en las operaciones de limpieza, barrido, escarificado
en un espesor de 15 cm, recebo de zahorra ZAR-Hor-25 con finos
en capa de rodadura en un espesor de al menos 5 cm con
posterior rasanteo, riego y compactado al 98 % del PM. Se incluye
la retirada manual de las maderas y plasticos y metalicos visibles,
el reperflado de toda la seccién del camino con pediente
transversal en bombeo o continua segun tramos.

RELLENO CON ZAHORRA ARTIFICIAL DE ARIDOS RECICLADOS ZARH
HUSO Zz-25.

Relleno con zahorra artificial huso Z-25 s/ PG-3 de zanjas y base
pavimentada en caminos, con aridos reciclado sin elementos
ceramicos o aglomerados, y procedentes de machaqueo
exclusivo de hormigones de residuos de Construccion y
Demoliciéon (ZARHor25), extendida en varias tongadas de espesor
maximo de 25 cm, nivelada y compactada al 100 % del Préctor
Modificado. Se incluye la retrada manual de las maderas y
plasticos y metalicos visibles,

FORMACION, LIMPIEZA O REPASO DE CUNETA

Formacion de nueva o limpieza de cuneta existente, asi como
remates de bordes, consistente en excavacion en lateral del
camino hasta conseguir un calado minimo de 0,50 m, para
recogida de aguas de calzada y talud, incluso p.p de reperfilado
y refino de la misma y transporte de material sobrante a vertedero
autorizado y canon de vertido.

BORRADO DE MARCA VIAL

Borrado de marca vial mediante microfresado, midiendo
superficie real pintada, incluyendo p.p. de protecciones,
sefializacién y balizamiento provisionales para desvios trafico.

PINTURA MANUAL DOS COMPONENTES EN CEBREADOS, LINEAS
DETENCION Y SIMBOLOS

Pintura en cebreados pasos de peatones, bandas de parada y
simbolos y letras, termoplastica en frio dos componentes, reflexiva,
con una dotacion de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de
microesferas de vidrio, en color blanco o color escogido por
direccion facultativa incluso premarcado, limpieza y sefializacion
movil de obra y sefialista si fuera necesario, totalmente terminado.
Incluso imprimacioén previa para que agarre y adicion de arido
para que no resbale en pavimentos de hormigén. Medida la
superficie.

1.098,13

2.045,00

1.198,13

4.010,00

10,00

383,00

4,39

2,65

22,78

2,66

14,56

14,77

4.820,79

5.419,25

27.293,40

10.666,60

145,60

5.656,91



CAPITULO 4 URDIAIN

CODIGO Ud RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
4.7 m2 PINTURA ESMALTE POLIURETANO 2 COMPONENTES + ARIDO

ANTIDESLIZANTE, COLOR ROJO

Suministro y aplicacion de pintura esmalte poliuretano alifatico

PU-IU59, de 2 componentes en capas gruesas + arido 1000. COLOR

ROJO, acabado satinado Soporte:

Aplicado sobre superficies secas y limpias de polvo, grasas o

suciedad ( limpieza incluida), aplicado mediante pistola, brocha o

rodillo.

Modo aplicacion:

No aplicar a temperaturas de pavimentos menores de 8°C, ni

superiores a 40°C. Humedad relativa max. 70%. Utilizar el producto

cuando la aplicacién y el curado puedan tener lugar por encima

de 10°C

- 12 Capa de esmalte PU capa gruesa- IU59 (400-500gr/m2) e

inmediatamente espolvorear el ARIDO-1000 antideslizante (250-400

gr/m2)

- Dejar secar de 2-8 horas y limpiar el arido sobrante

- 22 Capa de esmalte PU capa gruesa- IU59 (400gr/m2)

NOTA: El resultado tendra una dosificacion de 1300 gr/m2 +-10%,

dependiendo de la uniformidad del pavimento.

50,00 15,53 776,50
TOTAL CAPITULO 4 URDIAIN ...t 54.779,05



CAPITULO 5 PLANTACIONES

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

CcODIGO Uud
5.1 ud
5.2 ud
5.3 ud
5.4 ud
5.5 ud
5.6 ud

QUERCUS ROBUR 14-16 CM CEPELLON

Suministro y plantacion de arboles Quercus Robur (Roble) de 14 -16
cm de perimetro de tronco, suministrados cepelldn, realizada con
medios mecanicos, en hoyo de plantacion realizado con mini
retroexcavadora. Incluido replanteo, presentacion de la planta,
retrada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente
segun calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del
hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno
lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada
de la propia excavacion, abonado y primer riego. Incluidos los
medios auxiliares necesarios. Completamente ejecutada.

POPULUS NIGRA 14-16 CM CEPELLON

Suministro y plantacién de arboles Populus nigra (Alamo negro) de
14 -16 cm de perimetro de tronco, suministrados cepellén,
realizada con medios mecanicos, en hoyo de plantacion realizado
con mini retroexcavadora. Incluido replanteo, presentacion de la
planta, retrada a acopio intermedio o extendido de la tierra
existente segln calidad de la misma, relleno y apisonado del
fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la
planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de
cabeza seleccionada de la propia excavacion, abonado y primer
riego. Incluidos los medios auxiliares necesarios. Completamente
ejecutada.

ACER CAMPESTRE ELSRIJK 14-16 CM CEPELLON

Suministro y plantacion de arboles Acer campestre Lienco (Arce
menor) de 14 -16 cm de perimetro de tronco, suministrados
cepelldbn, realzada con medios mecéanicos, en hoyo de
plantacion realzado con mini retroexcavadora. Incluido
replanteo, presentacion de la planta, retirada a acopio intermedio
o extendido de la tierra existente segin calidad de la misma,
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado
con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavacion,
abonado y primer riego. Incluidos los medios auxiliares necesarios.
Completamente ejecutada.

TUTOR TRIPLE

Suministro y colocacién de tutor triple de arbol, unidos en parte
superior para rigidizar conjunto, realizado mediante tres estacas
torneadas de madera de pino tratada en autoclave con Tanalith
E, de 8 cm de didmetro y 250 cm de longitud, con terminaciéon en
punta, clavada verticalmente en el fondo del hoyo de plantacion,
sujetando cada una de ellas al tronco del arbol mediante un
cinturén elastico de goma de caucho, de 4 cm de anchura,
regulable, sin pasador, de 25 cm de longitud, para la sujecién del
tronco del arbol al tutor. Incluidos los medios auxiliares necesarios.
Incluso suministro y colocacion de malla antifendas. Todo ello
segun la normativa técnica de implantacion de arbolado del
Ayuntamiento de Pamplona.

APORTE DE ABONO EN PLANTACIONES

Preparacion, dosificacion y aporte de abono, hidrogel o similar, sin
hidratar, en trabajos de plantacion. Incluye el precio del gel o
abono puesto en campo

RIEGO DE PLANTA FORESTAL DE 30L
Riego de 30l para planta forestal

TOTAL CAPITULO 5 PLANTACIONES ......cvoviieiieeeieeeeeeeeeteeeees e

45,00

12,00

7,00

64,00

7,00

232,45 10.460,25

104,08 1.248,96
125,19 876,33
18,82 1.204,48
1,30 9,10
0,60 4,20
13.803,32



CAPITULO 6 CONTROL DE CALIDAD

cODIGO Uud

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

CERACTERIZACION DE SUELOS

Andlisis de caracterizacion de suelos o zahorras incluyendo:
Granulometria, Limites, Sulfatos, Sales, Yesos, Materia Organica,
hinchamiento, colapso, Proctor y CBR

LIMITES DE ATTERBERG DE SUELOS

Determinacion de los limites de Atterberg de una muestra de
suelos o zahorras, incluso determinacion del indice de plasticidad,
s/UNE 103103/4.

CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA SUELOS

Determinacion del contenido en materia organica de una muestra
de suelos o zahorras, realizada por el método del agua oxigenada,
s/UNE 103204.

GRANULOMETRIA DE ZAHORRAS
Analisis granulométricos de zahorras por tamizado, s/UNE 103101.

CLASIFICACION ZAHORRAS ARTIFICIALES S/ PG-3

Ensayos para clasificacion, s/PG-3/75, del huso de una muestra de
zahorras artificial, mediante la determinacién del porcentaje de
elementos con 2 o mas caras de fractura, s/UNE-EN 933-5, la
granulometria, s/UNE 103101, el coeficiente de desgaste de Los
Angeles, s/UNE-EN 1097-2, la comprobacién de no plasticidad,
s/UNE 103103/4, y el equivalente de arena, s/UNE-EN 933-2 y
ensayo de Préctor modificado.

ENSAYO DE PLACA DE CARGA

Determinacion de la capacidad de soporte y/o grado de
compactacion de suelos, o explanadas, o capas granulares de
base y subbase, mediante el ensayo de carga con placa circular
rigida, s/NLT 357. Incluso camién. Medida la unidad.

CONTROL CALIDAD HORMIGON

Ensayos para controlar la calidad del hormigén fresco para
pavimentos, mediante el ensayo de 3 probetas prismaticas de
15x15x60 cm., incluyendo la fabricacion de las probetas, el
curado, la rotura a flexotraccion de 3 probetas a 28 dias, y la
consistencia, s/UNE EN 12350-1.

CONTROL DE FABRICACION M.B.

Ensayos para control de mezclas bituminosas, previamente a su
extension y compactacion, mediante la toma de muestras del
camion, la realizacion de un ensayo Marshall completo con
calculo de la estabilidad y deformacion, s/NLT 159, y calculo de la
densidad relativa y porcentajes de huecos de la mezcla y de los
aridos, s/NLT 168, la realizacion de un ensayo para comprobar el
contenido en ligante, s/NLT 164, y la granulometria del arido
recuperado, s/NLT 165.

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

2,00

1,00

580,00

36,00

32,00

47,00

350,00

260,00

102,00

501,63

1.160,00

72,00

64,00

94,00

700,00

260,00

204,00

501,63



CAPITULO 6 CONTROL DE CALIDAD

cODIGO Uud

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

6.9

6.10

ud

ud

CLASIFICACION CAPAS BITUMINOSAS

Ensayo sobre capas bituminosas con toma de muestras de testigo
en pavimentos conforme a NLT-314, comprobacion de las
caracteristicas superficiales por el método de la profundidad de la
macrotextura superficial del pavimento mediante el circulo de
arena conforme a UNE-EN13036-1:2010 y PG3/2008, determinacion
de la resistencia al deslizamiento con el equipo de medida del
rozamiento transversal conforme a NLT-336 y PG3/2008, y calculo
del indice de Regularidad Internacional (IRl) en pavimentos
conforme a NLT- 330 y PG3/2008.

1,00 187,63

CONTROL COMPACTACIONES (HASTA 5 PUNTOS)
CONTROL COMPACTACIONES (HASTA 5 PUNTOS)
12,00 90,00

187,63

1.080,00

TOTAL CAPITULO 6 CONTROL DE CALIDAD ......ccovveveeeeieeeeeeveeeeeereee

4.323,26



CAPITULO 7 GESTION DE RESIDUOS

cODIGO Uud

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

7.1

7.2

7.3

7.4

m3

m3

ha

ha

GESTION DE TIERRAS EXCAVADAS
Gestion de residuos provinientes del movimiento de tierras.

GESTION MATERIALES DE NATURALEZA NO PETREA

Gestion de residuos generados en las obras que son de naturaleza
no pétrea.

RECOG./APIL. RESTOS DESBROCE;<=8T/HA;

Recogida, saca y apilado de residuos de desbroces, con densidad
inferior o igual a 8t/ha (estimacion previa del residuo en verde) y
con cualquier pendiente del terreno. Distancia méaxima de
recogida de 30m.

ELIMINACION RESTOS CON ASTILLADORA; DENSIDAD<=8T/HA

Eliminacion de residuos procedentes de operaciones selvicolas
mediante astillado "in situ", previa recogida y apilado de los
mismos, con incorporacion al suelo. Densidad de residuos en verde
inferior o igual a 8t/ha. En terrenos con cualquier pendiente y
accesibles al equipo y didametro maximo de los residuos de 12cm.

TOTAL CAPITULO 7 GESTION DE RESIDUOS ...t et eeenaeena e

1.367,86

44,25

0,82

3,70

27,00

259,45

367,75

5.061,08

1.194,75

212,75

165,49

6.634,07



CAPITULO 8 SEGURIDAD Y SALUD

CODIGO Ud RESUMEN

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
8.1 ud SEGURIDAD Y SALUD SEGUN ESTUDIO DEL PROYECTO
Valoracion econémica asignada a la Seguridad y Salud de las
actuaciones de este Lote, segun el estudio del proyecto.
0,19 26.726,46 5.078,03

TOTAL CAPITULO 8 SEGURIDAD Y SALUD ....coovviviiciieiicieieiceee e 5.078,03



RESUMEN DEL PRESUPUESTO
RUTA CICLOTURISTA SAKANA LOTE 3 RevO1

CAPITULO Importe (€)

1 ZIORDIA
1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 212,92
1.2 PAVIMENTACION 10.204,66
1.3 DRENAJE 2.580,20
1.4 SERALIZACION HORIZONTAL 4.504,54
Total 1 ZIORDIA : 17.502,32

2 OLATTI

2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 14.146,19
2.2 PAVIMENTACION 99.494,43
2.3 DRENAJE 21.682,50
2.4 SENALIZACION HORIZONTAL 6.752,97
Total 2 OLAZTI : 142.076,09

3 ALTSASU
3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 3.841,25
3.2 PAVIMENTACION 44.836,19
3.3 DRENAJE 13.780.85
3.4 SERALIZACION HORIZONTAL 11.791,65
Total 3 ALTSASU : 74.249,94

4 URDIAIN
4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 4.820,79
4.2 PAVIMENTACION 32.712,65
4.3 DRENAJE 10.666,60
4.4 SERALIZACION HORIZONTAL 6.579,01
Total 4 URDIAIN : 54.779,05
5 PLANTACIONES 13.803,32
6 CONTROL DE CALIDAD 4.323,26
7 GESTION DE RESIDUOS 6.634,07
8 SEGURIDAD Y SALUD 5.078,03
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) 318.446,08
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO
RUTA CICLOTURISTA SAKANA LOTE 3 RevO1

CAPITULO Importe (€)
1 ZIORDIA 17.502,32
2 OLATZTI 142.076,09
3 ALTSASU 74.249,94
4 URDIAIN 54.779,05
5 PLANTACIONES 13.803,32
6 CONTROL DE CALIDAD 4.323,26
7 GESTION DE RESIDUOS 6.634,07
8 SEGURIDAD Y SALUD 5.078,03
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) 318.444,08

10% de gastos generales 31.844,61

6% de beneficio industrial 19.106,76

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA (PEC = PEM + GG + BI) 369.397,45

21% IVA 77.573,46

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA CON IVA (PEC = PEM + GG + Bl + IVA) 446.970,91

Asciende el presupuesto de ejecucién por contrata con IVA a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS.

En Estella-Lizarra, enero de 2025
Lizarran, 2025ko urtarrilean

COBO GARCIA
CARLOS - 20208247X

Y 4
a Ine 2025.01.3110:42:10
! : +01'00'

El ingeniero autor de las separatas y Director de las obras
Loteen separatak egin dituen ingeniaria eta obren Zuzendaria
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