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1. MEMORIA VALORADA 1 

1.1. IDENTIFICACIÓN  

Título de la memoria  MEJORA DEL CAMINO DE SANTIAGO  ETXARRI ARANATZ                          
DONEJAKUE BIDEAREN HOBEKUNTZA  ETXARRI ARANATZ                                                                                               

Situación   ETXARRI ARANATZ - NAVARRA 

1.2. AGENTES 

Promotor AYUNTAMIENTO DE ETXARRI ARANATZ 

Redactora   ALAITZ IBARGUREN BELOKI, arquitecta 
Nº Colegiado: 518794  

1.3. OBJETO 

El  objeto de esta memoria,  requerida por el Ayuntamiento de Etxarri Aranatz, es la definición de las 
obras y/o actuaciones que se pretenden llevar a cabo para mejorar el tramo del Camino de Santiago 
que discurre por el municipio, para  la convocatoria de subvenciones a entes locales de las rutas del 
Camino de Santiago para movilidad sostenible, áreas de reposo y conservación paisajística y 
alojamientos circulares, en el marco del "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -
Financiado por la Unión Europea  Next GenerationEU" BON nº122  13 de junio de 2024). 

1.4. INFORMACIÓN PREVIA 

Antecedentes 

Protegido por las sierras de Aralar, Urbasa y Andía, al noroeste de Navarra, se encuentra el hermoso 
valle de Sakana, un largo corredor de verdes praderas y antiguos bosques de robles y hayas. A ambos 
lados del río Burunda-Arakil, que recorre el valle de este a oeste, se encuentran sus 30 pueblos (entre 
ellos Etxarri-Aranatz), que hasta hace pocos años se agrupaban en las comarcas de Burunda, Aranatz, 
Ergoiena y Arakil.  

En el centro del valle, se levanta el monte Beriain, también llamado San Donato, con su magnífica 
presencia es símbolo del valle y el punto más alto de una sierra que es frontera bioclimática y cultural 
entre la zona atlántica y la mediterránea. Biaizpe (Dos Hermanas), el monte Erga y el paso de Oskía lo 
cierran por el este y por el oeste se abre a la Llanada Alavesa y a Gipuzkoa con el parque natural 
de Aratz-Aizkorri. 

Atravesando el valle nos encontramos con la calzada romana que iba desde Burdeos 
(Galias-Francia) hasta Astorga (León), comunicando así las Galias con las minas de oro de Las 
Medulas, cerca de Astorga. Entraba en Navarra por Roncesvalles (Summo Pirineo) y tras llegar a 
Pamplona (Pompaelo), seguía hacia Orkoien, Iza, Lete, Atondo (Alentone) y se adentraba en la 
Sakana por el paso de Oskia. La siguiente parada era en Zamartze (Aracaeli), en Burunda por 
Olazagutía (Angustina) y saliendo de Navarra por Ziordia, cruzaba la llanada alavesa por San Román 
de San Millán (Alba-Albeniz) hasta Vitoria, Miranda de Ebro, Briviesca, Burgos y, finalmente, Astúrica 
(Astorga).  

En los últimos años se ha ido confirmando que los peregrinos utilizaron para ir hacia Compostela esta 
misma calzada desde el siglo IX hasta que en el siglo XI, cuando el rey Sancho el Mayor de Navarra 
decidió que los peregrinos siguieran mino 

 y provocando que esta ruta prin  

El denominado Camino de Santiago de Sakana viene a recuperar la histórica ruta jacobea que unía 
Pamplona con Vitoria. Desde el año 2016 y enmarcado dentro del Plan Estratégico de Sakana, se han 
dado varios pasos para lograrlo, habiéndose definido un nuevo trazado (respetando el trazado 
histórico, conectando las localidades de Sakana y poniendo el valor los principales hitos del Camino 
en el valle).  

En la actualidad se considera esta ruta como el quinto Camino de Santiago de Navarra, está 
señalizada y cuenta con los servicios necesarios para el peregrino. 
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Camino de Santiago de la Sakana a su paso por Etxarri.-Aranatz

Ante esta situación de impulso por el quinto Camino de Santiago de Navarra, mediante esta memoria 
se van a describir y definir las obras para adoptar medidas de adecuación y mejora de tramo a favor 
de una movilidad sostenible.

Para ello se intervendrá en el tramo desde la Escuela, donde se prevé llevar a cabo un espacio de 
reposo, hasta la plaza Ayuntamiento de Etxarri Aranatz. 

Este itinerario, además de acoger a los peregrinos, es una ruta bastante concurrida y utilizada por la 
juventud del municipio en su día a día (para ir y venir a la escuela). Existe por tanta ya un hábito de uso 
tanto peatonal como ciclable para este recorrido. Sin embargo, que no haya un trazado con las 
pertinentes medidas de seguridad para peatones y ciclistas, ha supuesto más de un susto en 
ocasiones.

Emplazamiento - recorrido

El punto de inicio del tramo de actuación descrito en esta memoria es el espacio de reposo para los 
peregrinos, situado junto al aparcamiento de la escuela pública de Etxarri Aranatz, en la calle 
Utzubartxiki. Desde este punto, atravesando la vaguada formada por el río Zaldua con el puente,

, llegamos al lado este del Casco Histórico, tramo menos seguro del 
recorrido en el que se va a intervenir.

ESPACIO REPOSO

MEJORA TRAMO

P

Ayto

Escuela
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Descripción del estado actual 

La parte del tramo que atraviesa el Casco Histórico de 
Etxarri Aranatz cuenta con calles que se diseñaron hace 
ya bastante tiempo y sin ningún criterio de accesibilidad. 
Por ello, el tramo en el que se va a actuar cuenta con un 
vial para tráfico rodado de hormigón, de anchura 
irregular, y aceras de baldosas a ambos lados, a cota 
superior (+/-10 cm) y, en muchas puntos, con anchura 
insuficiente para el paso de peatones. 

     

 Calle Mundiño 

Con esta sección de calle, el Ayuntamiento no pretende remodelar completamente la vía levantando 
la totalidad del pavimento de edificio a edificio (aunque esta sería la mejor manera para dotar de 
accesibilidad universal a la calle). Por lo tanto, contamos con una anchura de aceras para el peatón 
sin necesidades especiales de accesibilidad, y una sección aproximada de 3,00 metros de vial 
(variable), para el resto del tráfico: necesidades de accesibilidad, ciclable y rodado. 

Actualmente este tramo del Camino de Santiago coincide con una de las calles principales del Casco 
Histórico del municipio, donde discurre el tráfico rodado en una única dirección: 

- Dirección este/oeste: Calle Arañaz  calle Mundiño  Plaza 

El Casco Histórico en sí, no cuenta con pendiente notable, aunque aumenta ligeramente en la calle 
Arañaz.  

Al final de ésta (calle Arañaz), nos encontramos con la vaguada del río Zaldua atravesada por un 
puente que forma parte del camino denominado 
bajada en fuerte pendiente que sigue la morfología del espacio físico. Este tramo del camino de 
Santiago está hormigonado en una parte (en buen estado) y asfaltado en otra (peor conservado) y se 
encuentra cerrado al tráfico rodado en su totalidad.  

La barandilla del puente está en mal estado. 

Eskoletako bidea 
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Una vez 

cruce de la escuela, donde a 
través del parking alcanzaremos el 
nuevo espacio de reposo previsto.

Aparcamiento

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

La presente memoria, con la mejora de un pequeño tramo del Camino de Santiago por su paso por
Etxarri Aranatz busca dar continuidad al proyecto global del quinto Camino de Navarra impulsando la 
movilidad sostenible y multiplicando los efectos positivos que pudiera tener para el municipio.

Las actuaciones descritas en esta memoria según la convocatoria de subvenciones a entes locales de 
las rutas del Camino de Santiago, se ubica en el siguiente apartado:

- 5.1. Movilidad sostenible: adecuación de tramos y mejora de accesibilidad de tramos.

Adecuación del tramo descrito anteriormente realizando mejoras que hagan seguro para los 
usuarios (peatón y  ciclista) el recorrido existente desde la escuela al Ayuntamiento.

1.6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE ACTUACIÓN 

A continuación se describen las obras de intervención en el Camino:

Mejora del Camino de Santiago hasta el Ayuntamiento desde las escuelas, con el objetivo de mejorar 
la seguridad del recorrido. Las acciones planteadas son:

La señalización vertical del Camino de Santiago
La señalización (horizontal y vertical) para regular la convivencia 
peatonal, ciclable y de coches.
La reparación del firme donde haya necesidad.
La reparación medidas auxiliares de seguridad (barandado) en el tramo 
que coinciden el Camino y skoletako bidea .
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Tras estudiar el tipo de pavimentación existente, anchuras de calle, pendientes,  direcciones del 
tráfico rodado, etc. se ha optado por crear un vial denominado carril ciclocalle para atravesar el 
Casco Histórico, con una  longitud de +/- 220 metros. Se trata de  un vial en el que los peatones irán 
por la acera (o por vial los que tengan necesidades de accesibilidad) y las bicis tendrán preferencia, 
aunque convivan con los vehículos motorizados.

Se mantendrá la actual dirección del tráfico rodado:

- Dirección este/oeste: Calle Arañaz calle Mundiño -- Plaza

Se señalizará tanto vertical como horizontalmente la vía indicando el 
uso dual y se limitará la velocidad a 20 km/h. No se realizarán obras 
en el firme de la calzada. 

actualmente ya es un tramo de uso exclusivo para 
peatones y cicloturistas. Con longitud de +/- 175 metros, cuenta una anchura 
de +/- 5 metros. Se diferenciarán los usos con un carril bici independiente de 
2,20 metros en dos direcciones y el resto se mantendrá para peatones.

Se señalizará tanto vertical como horizontalmente la vía indicando el uso y se 
limitará la velocidad a 15 km/h. Se realizarán obras en el firme de la calzada de 
nueva pavimentación en la curva tras el puente (asfalto en mal estado) y se 
dotará  al tramo de mayor  seguridad con un nuevo barandado o arreglo del 
existente en las zonas necesarias.

Desde Arbizu venimos en un camino con tráfico rodado en las dos 
direcciones y llegamos al cruce con la escuela, un tramo en curva, con una 
anchura aproximada de +/- 12 metros. 

En este cruce se prevé un carril peatón-bici de 3 metros de anchura, con 
usuarios combinados en una longitud de +/- 60 metros hasta el nuevo espacio 
de reposo.

Se señalizará tanto vertical como horizontalmente la vía indicando el uso dual y 
se limitará la velocidad a 15 km/h. Se realizarán pequeñas obras: puntualmente 
se ampliará el firme de la calzada actual, con movimientos de tierra quitando 
espacio al talud, y se deberán eliminar algunas plazas de aparcamiento. Se 
dotará  al tramo de seguridad con colocación de hitos en separación con el 
tráfico rodado.

1.7. PRESUPUESTO DE LA OBRA 

Asciende el Presupuesto General para las obras descritas a la cantidad de OCHENTA MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS  Y CUARENTA Y CINCO  CÉNTIMOS. (80.349,45 ).

* A continuación se adjunta el presupuesto desglosado en capítulos y partidas.

En Etxarri Aranatz, ENERO de 2025                                                                                    Alaitz Ibarguren Beloki
arkitektoa             



IMPORTE %

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 9.215,64 17,0

02 PAVIMENTACIÓN 9.347,86 17,3

03 DRENAJE 1.050,00 1,9

04 PROTECCIONES Y MOBILIARIO 25.493,50 47,1

05 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 960,00 1,8

06 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 3.696,54 6,8

07 INSTALACIONES 400,00 0,7

08 SEGURIDAD Y SALUD 1.200,00 2,2

09 CONTROL DE CALIDAD 800,00 1,5

10 GESTIÓN DE RESIDUOS 2.000,00 3,7

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 54.163,54 100

10.291,07

64.454,62

13.535,47

77.990,09

1.949,89

409,48

2.359,36

80.349,45

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO RESUMEN

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE EUROS  Y CUARENTA Y CINCO  CÉNTIMOS.

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA CON IVA

Etxarri Aranatz, enero 2025

Alaitz Ibarguen Beloki,
arkitektoa

IVA 21 %

Gastos Generales (13 %) + Beneficio Industrial (6 %)

PRESUPUESTO CONTRATA

PRESUPUESTO HONORARIOS

IVA 21 %

TOTAL HONORARIOS CON IVA

PRESUPUESTO GENERAL



CODIGO RESUMEN UDS. LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01

01.01 m² LIMPIEZA Y DESBROCE

eskoletako bidea 2 150,00 1,00 300,00

acceso espacio reposo 22,00 2,00 44,00

344,00 14,84 5.104,96

01.02 m² CORTE, DEMOLICIÓN Y LEVANTE PAVIMENTO EXISTENTE

eskoletako bidea 32,00 5,50 176,00

acceso espacio reposo 22,00 1,40 30,80

206,80 9,00 1.861,20

01.03 m³ EXCAVACIÓN TIERRAS Y CAJEOS

eskoletako bidea 32,00 5,50 0,30 52,80

acceso espacio reposo 22,00 1,40 0,30 9,24

15,00 2,60 2,00 78,00

140,04 9,50 1.330,38

01.06 ml LEVANTADO BARANDILLA

eskoletako bidea 65,00 65,00

65,00 14,14 919,10

9.215,64

Excavación de talud y cajeos de tierras a cielo abierto en terreno de cualquier consistencia, dura o
blanda, por medios mecánicos en vaciados, con carga directa sobre camión basculante, incluso
transporte a zona de empleo o a vertedero, o acopio para posterior utilización en la propia obra.
También  perfilado y compactado de rasantes del terraplén. Incluso canon de vertido.

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma recta y carga
manual sobre camión o contenedor.

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios manuales. Comprende los trabajos necesarios
para retirar de las zonas previstas para la actuación: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza,
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad
no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga
manual a camión.

Demolición de pavimento (aglomerado asfáltico u hormigón)de 6-10 cm de espesor medio, con martillo
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.

TOTAL CAPÍTULO 01



CODIGO RESUMEN UDS. LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02

02.01 m³ BASE ZAHORRA

eskola bidea 32,00 5,50 0,30 52,80

acceso espacio reposo 22,00 3,00 0,30 19,80

72,60 39,64 2.877,86

02.02 m2 PAVIMENTO HORMIGÓN

eskola bidea 32,00 5,50 176,00

acceso espacio reposo 22,00 3,00 66,00

242,00 25,00 6.050,00

02.03 Ud HORMIGÓN PARA BARANDILLA

barandilla 64 64,00

bolardos 20 20,00

84,00 5,00 420,00

9.347,86

Dados de hormigón HM-20 fabricados "in situ" para empotrado de barandilla/bolardos  en suelo

PAVIMENTACIÓN

Base de zahorra artificial (todo-uno), con áridos de machaqueo, husos ZA40/25, en capas de base,
según Artículo 501 del PG3, coeficiente de desgaste medio inferior a 30/35 y equivalente de arena
mayor que 35/30, incluyendo extendido, rasanteo, humectación y compactación mediante rodillo
vibrante por tongadas uniformes y suficientes para obtener un índice de compactación mínimo del 100%
del Próctor modificado. Se mide el volumen del material ya compactado.

Pavimento continuo de hormigón de 12 cm de espesor, con juntas, realizado con hormigón HM-25 con
fibras de propileno, encofrado y desencofrado, extendido y vibrado ; acabado barrido, tratamiento
superficial con líquido de curado, totalmente terminado.

TOTAL CAPÍTULO 02



CODIGO RESUMEN UDS. LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03

03.01 ml CUNETA DE HORMIGÓN 

acceso espacio reposo 25,00 25,00

25,00 42,00 1.050,00

1.050,00TOTAL CAPÍTULO 03

Cuneta de hormigón en masa HM-20, fabricado "in situ", incluso: excavación y preparación del terreno,
base de zahorra, encofrado, vertido, vibrado con medios mecánicos, formación de pendientes y medios
auxiliares, medida la longitud ejecutada.

DRENAJE



CODIGO RESUMEN UDS. LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04

04.01 ml BARANDILLA

eskola bidea 65,00 65,00

suplemento-arreglo barandilla 0,7 73,00 51,10

116,10 160,00 18.576,00

04.02 ml PINTURA DE BARANDILLA

toda barandilla 250,00

250,00 17,75 4.437,50

04.03 Ud BOLARDO FIJO

acceso espacio reposo 16 16,00

16,00 155,00 2.480,00

25.493,50

Bolardo fijo modelo clásico, de 70 cm de altura, de fundición de hierro con protección antioxidante y
pintura de color negro, fijado a una superficie soporte con aglomerante hidráulico, compuesto por
cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido, y elementos de anclaje.de
poliéster en polvo color negro forja, fijado a una superficie soporte con aglomerante hidráulico,
compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido, y elementos de
anclaje. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Barandilla  metálica  similar a la existente formada por: bastidor compuesto de baranda superior e 
intermedio de perfil cilindrica de 60 mm y montantes también cilindricos de 60 mm con una separación 
de 150 cm entre sí;  fijada mediante empotramiento al suelo,

PROTECCIONES Y MOBILIARIO 

Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas alquídicas, 
color  elegir en obra; previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado 
rápido, a base de resinas alcídicas modificadas y fosfato de zinc, color rojo óxido, , sobre barandilla 
exterior  de acero

TOTAL CAPÍTULO 04



CODIGO RESUMEN UDS. LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05

05.01 Ud SUM. Y COLOCACIÓN SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL

Casco Histórico 2 2,00

Eskola bidea 2 2,00

acceso espacio reposo 2 2,00

6,00 160,00 960,00

960,00TOTAL CAPÍTULO 05

Señal vertical rectangular / octogonal / triangular / circular, de cualquier formato, reflectante, incluso
poste de sujeción de acero galvanizado y  con cimiento de hormigón, colocada y terminada.

SEÑALIZACIÓN VERTICAL



CODIGO RESUMEN UDS. LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06

06.01 m² BORRADO DE MARCA VIAL

acceso espacio reposo 38,00 0,50 19,00

19,00 14,56 276,64

06.02 ml PINTURA ACRÍLICA BANDAS LINEALES

Casco Histórico 2 220,00 440,00

Eskola bidea 2 155,00 310,00

acceso espacio reposo 2 60,00 120,00

870,00 2,71 2.357,70

06.03 m² PINTURA MANUAL DOS COMPONENTES

Casco Histórico 2 26,00 52,00

Eskola bidea 2 15,00 30,00

acceso espacio reposo 2 6,00 12,00

94,00 11,30 1.062,20

3.696,54

Pintura en cebreados pasos de peatones, bandas de parada y símbolos y letras, termoplástica en frío
dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de
vidrio, en color blanco o color escogido por dirección facultativa incluso premarcado, limpieza y
señalización móvil de obra y señalista si fuera necesario, totalmente terminado. Incluso imprimación
previa para que agarre y adición de árido para que no resbale en pavimentos de hormigón. Medida la
superficie.

TOTAL CAPÍTULO 06

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Suministro y aplicación de marcas viales en bandas de 10 cm o 15 cm de anchura (también 30 cm para
carril bus), continuas o discontinuas, con pintura acrílica blanca o de color, con esferas tratadas
reflectantes, en bandas lineales (ejes, laterales, etc...), aparcamientos, zig-zag, etc..., realmente pintada
(sin huecos), incluso limpieza previa y premarcaje. Cumpliendo normativa vigente y directrices
municipales. Incluso imprimación previa para que agarre y adición de árido para que no resbale, en
pavimentos de hormigón. Medida la longitud.

Borrado de marca vial mediante microfresado, midiendo superficie real pintada, incluyendo p.p. de
protecciones, señalización y balizamiento provisionales para desvíos tráfico.



CODIGO RESUMEN UDS. LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07

07.01 Ud AYUDAS ALUMBRADO

1 1,00

1,00 400,00 400,00

400,00

INSTALACIONES

Partida alzada de ayudas para posibles movimientos en la red de alumbrado público y/o farolas

TOTAL CAPÍTULO 07



CODIGO RESUMEN UDS. LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08

08.01 Ud ADOPCIÓN MEDIDAS SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

1 1,00

1,00 1.000,00 1.000,00

08.02 Ud PLAN DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN OBRA

1 1,00

1,00 200,00 200,00

1.200,00

SEGURIDAD Y SALUD

Partida para la adopción de las medidas de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el estudio Básico
de Seguridad y Salud redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre,
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el
marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. ( andamio, barandillas
de seguridad, redes, cercado obra, etc.)

Elaboración por técnico competente y visado en colegio oficial del redactor del mismo, de plan de
seguridad específico para la obra. Partiendo del plan básico de seguridad del proyecto.

TOTAL CAPÍTULO 08



CODIGO RESUMEN UDS. LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL CANTIDAD PRECIO IMPORTE

09

09.01 Ud

1 1,00

1,00 800,00 800,00

800,00

CONTROL DE CALIDAD

Ensayos varios de: proctor modificado, compactación, granulometría, limite Atterberg hormigón 

TOTAL CAPÍTULO 09



CODIGO RESUMEN UDS. LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10

10.01 m³

1 1,00

1,00 2.000,00 2.000,00

2.000,00

TOTAL PRESUPUESTO MEJORA DEL CAMINO

Alaitz Ibarguen Beloki,
arkitektoa

GESTIÓN DE RESIDUOS

Transporte en camión de residuos de construcción, y canon de vertido en planta de tratamiento de
residuos de construcción y demolición no peligrosos

TOTAL CAPÍTULO 10

54.163,54

Etxarri Aranatz, enero 2025








