

PRESUPUESTO GENERAL DESGLOSADO POR PARTIDAS

CAPITULO 1 OBRAS MUROS		565.581,60 €
01.01 MURO 1		
EJECUTADO		
01.02 MURO 2		169.407,18 €
MOVIMIENTO TIERRAS	7.831,53 €	
ESTRUCTURA	46.363,25 €	
MAMPOSTERIA	105.852,40 €	
ACABADOS	9.360,00 €	
01.03 MURO 3	- €	184.890,96 €
MOVIMIENTO TIERRAS	34.793,14 €	
ESTRUCTURA	66.233,98 €	
MAMPOSTERIA	67.236,85 €	
ACABADOS	16.627,00 €	
01.04 MURO 4	- €	59.917,74 €
MOVIMIENTO TIERRAS	3.603,61 €	
ESTRUCTURA	24.806,33 €	
MAMPOSTERIA	23.789,30 €	
ACABADOS	7.718,50 €	
01.05 MURO 5	- €	10.226,71 €
MOVIMIENTO TIERRAS	316,51 €	
ESTRUCTURA	3.210,92 €	
MAMPOSTERIA	6.699,28 €	
01.06 MURO 6	- €	14.563,78 €
MAMPOSTERIA	14.563,78 €	
01.07 MURO 7	- €	31.626,88 €
MOVIMIENTO TIERRAS	3.999,24 €	
ESTRUCTURA	12.482,92 €	
MAMPOSTERIA	15.144,72 €	
01.08 MURO 8	- €	56.992,75 €
MOVIMIENTO TIERRAS	2.095,06 €	
ESTRUCTURA	4.629,78 €	
MAMPOSTERIA	46.774,16 €	
ACABADOS	3.493,75 €	
01.09 MURO 9	- €	12.160,48 €
MOVIMIENTO TIERRAS	2.296,35 €	
ESTRUCTURA	4.371,44 €	
MAMPOSTERIA	4.437,63 €	
ACABADOS	1.055,06 €	
01.10 MURO 10	- €	
EJECUTADO	- €	

01.11 MURO 11	- €	15.740,35 €
MOVIMIENTO TIERRAS	892,62 €	
ESTRUCTURA	3.464,51 €	
MAMPOSTERIA	2.095,23 €	
ACABADOS	9.288,00 €	
01.12 GESTION DE RESIDUOS		7.055,19 €
CLASIF. CARGA Y TRANSPORTE	5.765,19 €	
GASTOS GESTION DE RESIDUOS	1.290,00 €	
01.13 SEGURIDAD y SALUD		2.499,61 €
PROTECCIONES INDIVIDUALES	499,98 €	
PROTECCIONES COLECTIVAS	666,63 €	
INSTAL. HIGIENE y BIENESTAR	833,13 €	
MEDICINA y PRIM.AUXILIOS	499,88 €	
01.14 CONTROL DE CALIDAD		499,97 €
CAPITULO 2 PAVIMENTOS		42.127,86 €
02.01 TRAMO 1		7.887,49 €
PREPARACION PAVIMENTO	758,33 €	
CAJEAD, REPERFILADO	600,03 €	
BASE ZAHORRA ARTIFICIAL	1.156,92 €	
CAZ HORM. PREFABRICADO	275,44 €	
RIEGO IMPRIMACION	246,46 €	
MEZCLA ASFALTICA	1.823,11 €	
RIEGO ADHERENCIA	208,54 €	
MEZCLA ASFALTICA TIPO d-12	1.407,08 €	
LIGANTE BITUMINOSO	1.261,59 €	
MARCAS VIALES, ACABADOS	149,99 €	
02.02 TRAMO 2		11.909,59 €
PREPARACION PAVIMENTO	1.145,02 €	
CAJEAD, REPERFILADO	906,00 €	
BASE ZAHORRA ARTIFICIAL	1.746,88 €	
CAZ HORM. PREFABRICADO	415,90 €	
RIEGO IMPRIMACION	372,13 €	
MEZCLA ASFALTICA	2.752,78 €	
RIEGO ADHERENCIA	314,88 €	
MEZCLA ASFALTICA TIPO d-12	2.124,59 €	
LIGANTE BITUMINOSO	1.904,92 €	
MARCAS VIALES, ACABADOS	226,48 €	

02.03 TRAMO 3		8.044,20 €
PREPARACION PAVIMENTO	773,39 €	
CAJEAD, REPERFILADO	611,95 €	
BASE ZAHORRA ARTIFICIAL	1.179,91 €	
CAZ HORM. PREFABRICADO	280,92 €	
RIEGO IMPRIMACION	251,35 €	
MEZCLA ASFALTICA	1.859,33 €	
RIEGO ADHERENCIA	212,68 €	
MEZCLA ASFALTICA TIPO d-12	1.435,03 €	
LIGANTE BITUMINOSO	1.286,66 €	
MARCAS VIALES, ACABADOS	152,97 €	
02.04 TRAMO 4		8.096,43 €
PREPARACION PAVIMENTO	778,42 €	
CAJEAD, REPERFILADO	615,92 €	
BASE ZAHORRA ARTIFICIAL	1.187,57 €	
CAZ HORM. PREFABRICADO	282,74 €	
RIEGO IMPRIMACION	252,98 €	
MEZCLA ASFALTICA	1.871,41 €	
RIEGO ADHERENCIA	214,06 €	
MEZCLA ASFALTICA TIPO d-12	1.444,35 €	
LIGANTE BITUMINOSO	1.295,01 €	
MARCAS VIALES, ACABADOS	153,97 €	
02.05 TRAMO 5		4.701,15 €
PREPARACION PAVIMENTO	451,98 €	
CAJEAD, REPERFILADO	357,63 €	
BASE ZAHORRA ARTIFICIAL	689,56 €	
CAZ HORM. PREFABRICADO	164,17 €	
RIEGO IMPRIMACION	146,89 €	
MEZCLA ASFALTICA	1.086,62 €	
RIEGO ADHERENCIA	124,30 €	
MEZCLA ASFALTICA TIPO d-12	838,65 €	
LIGANTE BITUMINOSO	751,94 €	
MARCAS VIALES, ACABADOS	89,40 €	
02.06 VARIOS		
ADOQUIN ENVEJECIDO		
PINTADO TRAZO MURALLA		
02.07 GESTION DE RESIDUOS		719,30 €
CLASIF. CARGA Y TRANSPORTE	418,30 €	
GASTOS GESTION DE RESIDUOS	301,00 €	
02.08 SEGURIDAD y SALUD		269,83 €
PROTECCIONES INDIVIDUALES	53,75 €	
PROTECCIONES COLECTIVAS	72,03 €	
INSTAL. HIGIENE y BIENESTAR	90,30 €	
MEDICINA y PRIM.AUXILIOS	53,75 €	
02.09 CONTROL DE CALIDAD		499,88 €

CAPITULO 3 ASEOS ADAPTADOS		24.230,77 €
03.01 DERRIBOS		3.409,04 €
DESMONTAJE APARATOS EXIST.	580,50 €	
DERRIBO TABIQUES EXIST.	597,92 €	
DESMONTAJE SUELOS EXIST.	1.402,88 €	
PICADO INSTALACIONES	623,50 €	
DESMONTAJE PUERTA PRINCIP.	53,75 €	
DESMONTAJE VENTANAS	150,50 €	
03.02 ALBAÑILERA		10.094,74 €
LEVANTE TABIQUERIA LHD	1.290,54 €	
PREPARADO SUPERFICIES	779,33 €	
AZULEJADO SUPERFICIES	5.267,50 €	
AMPLIACION PUERTA ENTRADA	134,38 €	
AYUDAS INSTALACIONES	1.978,00 €	
COLOCACION ELEMENTOS	645,00 €	
03.03 FONTANERIA		4.392,45 €
INSTALACION FONTANERIA	1.763,00 €	
RECOLOCACION APARATOS	686,93 €	
GRIFERIA AHORRO AGUA	1.451,25 €	
COMPLEMENTOS ASEOS	322,50 €	
ELEMENTOS ADAPTADO	168,78 €	
03.04 ELECTRICIDAD		1.585,63 €
INSTALACION ELECTRICA	806,25 €	
MECANISMOS AUTOMATICOS	403,13 €	
LUMINARIAS BAJO CONSUMO	376,25 €	
03.05 CARPINTERIA		2.455,30 €
PUERTA ENTRADA COLOCADA	1.057,80 €	
VENTANA y VIDRIO EFICIENTE	1.397,50 €	
03.06 PINTURA y ACABADOS		476,87 €
ACOD. CONTRAVENTANAS	215,00 €	
PINTADO TECHO ACTUAL	261,87 €	
03.07 GESTION DE RESIDUOS		925,58 €
CLASIF. CARGA Y TRANSPORTE	667,58 €	
GASTOS GESTION DE RESIDUOS	258,00 €	
03.08 P.P. SEGURIDAD y SALUD		391,30 €
PROTECCIONES INDIVIDUALES	129,00 €	
PROTECCIONES COLECTIVAS	72,03 €	
INSTAL. HIGIENE y BIENESTAR	150,50 €	
MEDICINA y PRIM.AUXILIOS	39,78 €	
03.09 CONTROL DE CALIDAD		499,88 €

CAPITULO 4	CIRCUITO INFORMATIVO	47.650,88 €
-------------------	-----------------------------	--------------------

04.01	COLOCACION DE PANELES		2.150,00 €
04.02	COLOCACION HITOS		2.859,50 €
04.03	ADOQUIN ENVEJECIDO TRAZA MURALLA		3.744,23 €
04.04	PINTADO EN SUELO TRAZA MURALLA		1.209,38 €
04.05	MAQUETA VIRTUAL 360º		7.602,40 €
	VUELO DRON	1.048,13 €	
	POSPRODUCCION FOTOS	1.243,78 €	
	VISITA VIRTUAL 2D	5.310,50 €	- €
04.06	MURALES		3.208,88 €
04.07	PANELES INFORMATIVOS 100X80		3.058,38 €
04.08	MESAS INFORMATIVAS 240X120		5.348,13 €
04.09	ELEMENTOS HISTORICOS		6.000,00 €
04.10	PAGINA WEB		4.300,00 €
04.11	ELABORACION CONTENIDOS y ADAPTACION		4.300,00 €
04.12	CREATIVIDAD y DISEÑO GRAFICO		3.870,00 €

PRESUPUESTO GENERAL RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO 1	OBRAS MUROS	565.581,60 €
CAPITULO 2	PAVIMENTOS	42.127,86 €
CAPITULO 3	ASEOS ADAPTADOS	24.230,77 €
CAPITULO 4	CIRCUITO INFORMATIVO	47.650,88 €

TOTALES

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL		679.591,11 €
GASTOS GENERALES y B.I.	16%	108.734,58 €
PRESUPUESTO DE CONTRATA		788.325,69 €
IVA	21%	165.548,40 €
PRESUP.CONTRATA INCLUIDO IVA		953.874,09 €