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OBRA DE EJECUCION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO ETXARREN-

IRURTZUN

OBJETO DEL CONTRATO

OBRA de ejecucion del proyecto de “Red de
Abastecimiento desde Urdalur a lrurtzun, tramo Etxarren-
Irurtzun”

CPV

45200000-9 Trabajos generales de_ consltru’ccpn_ de
inmuebles y obras de ingenieria civil

PRECIO DE LICITACION

1.943.136,96 euros (IVA excluido)

VALOR ESTIMADO

1.943.136,96euros (IVA excluido)

PLAZO DE EJECUCION

5 meses contados a partir del dia siguiente de la firma del
Acta de Comprobacion del Replanteo

TIPO

ABIERTO INFERIOR AL UMBRAL EUROPEO

TRAMITACION

ORDINARIA

SOLVENCIA ECONOMICA

Declaracion sobre el volumen de negocios o declaracion
de entidad financiera (clausula 7.2)

SOLVENCIA TECNICA

Ver clausula 7.3

GARANTIA DEFINITIVA

4% del importe de adjudicacién (IVA excluido)

REVISION DE PRECIOS

NO

DISENO LOTES

NO

ADMISION DE VARIANTES

No se admiten.

LUGAR PLENA (Plataforma de Licitacién Electrénica de
Navarra)
PLAZO El plazo de presentaciéon de las ofertas sera el

determinado en la anuncio publicado en el Portal de
Contratacion

PERSONA DE CONTACTO

Urtzi Nazabal Goiii
663 399 805

idazkaria@sakana-mank.eus




Man

s a k a n a

1.- OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los
derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos juridicos, administrativos y
econdmicos en la contratacion de la ejecucion de la obra de Ejecucién del proyecto de Red de
abastecimiento desde Urdalur a lrurtzun, tramo Etxarren-Irurtzun.

El presente pliego tiene caracter contractual, y la presentacion de la oferta por el licitador supone
la aceptacion integra de sus clausulas, sin salvedad ni reserva alguna. La ejecucién de la obra debera
cumplir con las especificaciones sefialadas en el pliego de prescripciones técnicas del contrato.

El presente contrato no se divide en lotes.

2.- ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO

El érgano de contratacion sera el Presidente de la Mancomunidad de Sakana, y la unidad gestora
la Mesa de Contratacién constituida al efecto. De conformidad con el articulo 50 de la Ley Foral de
Contratos 2/2018, se constituira una mesa de contratacion integrada por:

-Presidente: Aitor Larraza Carrera, presidente de la Mancomunidad de Sakana. Sustituta: Oihana
Olaberria Jaka, vicepresidenta de la Mancomunidad de Sakana.

-Vocal-técnico: Ifigo Encinas Guaza, director de obra. Sustituto: José Ignacio Infante Sierra,
director de obra.

-Vocal n°1: Adur Irigoien Barandiaran, del servicio de agua de la Mancomunidad de Sakana.
Sustituto: La persona que designe.

-Vocal n°2: Ander Eslava de Miguel, gerente de la Mancomunidad de Sakana. Sustituto: lker
Manterola Matxain, gerente de la Agencia de Desarrollo de Sakana.

-Vocal-Interventora: Nerea Malkorra Araolaza, interventora de la Mancomunidad de Sakana.
Sustituta: La persona que designe.

-Vocal-Secretario: Urtzi Nazabal Goni, secretaria de la Mancomunidad de Sakana. Sustituto: La
persona que designe.

3.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

La contratacion objeto del presente pliego sera adjudicada, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, mediante procedimiento abierto inferior al
umbral europeo.

4.- VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El precio de licitacion del contrato asciende a 1.943.136,96 euros (IVA excluido). Debido a la
naturaleza del contrato, no caben las prérrogas ni modificaciones. Por lo tanto, de conformidad con lo




dispuesto en el articulo 42 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, el valor
estimado del contrato es equivalente al precio de licitacion.

Se entienden incluidos los gastos generales y financieros, los beneficios, seguros, visados,
permisos necesarios, impuestos, tributos y tasas aplicables, los derivados de desplazamientos y
transporte, alojamiento, dietas, autorizaciones, licencias y en general cuantos sean necesarios para
ejecutar correctamente el contrato.

Asimismo, tanto en el presupuesto indicado que sirve de base a la licitacion como en las ofertas
que formulen los licitadores han de entenderse incluidos todos los factores de valoracion a tener en
cuenta para el normal cumplimiento de la prestacion contratada (excluido el Impuesto sobre el Valor
Afiadido) y en particular:

-Coste de personal, cargas sociales o fiscales y otros gastos de personal.

-Impuestos, tasas o arbitrios establecidos o que se establezcan en cualquier esfera fiscal segun
las disposiciones vigentes.

-Beneficio industrial.

-Gastos derivados de la realizacion de todos los tramites necesarios para la obtencion de
permisos, autorizaciones administrativas, inspeccién ITV, gastos de matriculacion, transporte,
montaje e instalacién del equipamiento, rotulacion y demas (desplazamientos, material fungible y
equipos, seguros, etc.) que se produzcan hasta la entrega del bien en el lugar determinado por la
Administracion.

El contratista no podra repercutir ningun gasto de forma independiente sobre el precio acordado
con la Administracién.

Seran desestimadas las ofertas econdmicas que superen el precio de licitacion o que no cumplan
con los requisitos exigidos en el presente pliego.

Se ejecutara con cargo a la aplicacion denominada “Conduccion Urdalur-lrurtzun” (1 1611
6290001) del presupuesto de gasto de la Mancomunidad de Sakana para el ejercicio 2025.

5.- COMIENZO Y PLAZO DE EJECUCION

Se considerara como fecha de comienzo de obra, la del Acta de Comprobacion del Replanteo. El
adjudicatario habra de ejecutar la obra completa, salvo causa de fuerza mayor, en un plazo de 5
(CINCO) meses.

El acta de comprobacion del replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del replanteo
sobre el terreno respecto a los documentos aportados.

Con posterioridad a la formalizacion del contrato, la obra sera iniciada cuando la Unidad Gestora o
el Organo de Contratacion lo ordenen. La obra podré iniciarse y ser suspendida posteriormente si se
diesen las circunstancias para ello. En este ultimo caso, el plazo de ejecuciéon quedara suspendido



hasta que se reinicie cuando las obran sean retomadas. Estos extremos quedaran reflejados en las
actas de suspension y reinicio que se redactaran al efecto.

En todo caso, se suspendera el inicio de obra hasta la finalizacion del proceso de gestion de las
afecciones correspondientes.

Si la obra no se iniciase cuando fuera ordenado, y por causas imputables al contratista, éste
respondera por los dafios y perjuicios causados.

Caso de que el Contratista formulara reservas sobre la posibilidad de iniciarse las obras, o las
circunstancias asi lo aconsejaran, el Director de las Obras podra decidir demorar el comienzo de las
obras, justificandolo en la propia Acta.

Para que un retraso en la ejecucion pueda ser admitido sin penalizacién, seran exigibles los tres
documentos siguientes:

- Escrito, con acuse de recibo de la Mancomunidad de Sakana y de la Direccion Facultativa,
indicando la fecha y el motivo alegado para incurrir en demora de plazo. Este escrito debera remitirse
antes de transcurrido un mes desde la causa que originase el retraso.

- Certificado de la Direccion Facultativa expresando claramente que la demora producida se debe
a causa de fuerza mayor.

- Aprobacién de Ampliacion de Plazo por parte del Presidente de la Mancomunidad de Sakana y
su notificacion al Adjudicatario.

6.- ABONO

El contratista tendra derecho al abono de la prestacion realizada en los términos establecidos en
los articulos 152 y siguientes y concordantes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos y en el presente Pliego.

La Administracién contratante expedira mensualmente, en los quince dias siguientes del periodo
que corresponda, las certificaciones de obra que correspondan a la obra ejecutada, segun el
procedimiento establecido en el articulo 168 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

El contratista, una vez expedida la certificacion de obra mensual correspondiente, presentara
factura a través de FACE.

Las facturas deberan ser conformadas por el director de obra y debera emitirse de conformidad
con las disposiciones vigentes y, especificamente constara: numeracion seriada, fecha de expedicion,
descripcion de los trabajos realizados, NIF del expedidor y destinatario y el IVA repercutido (esto
ultimo si procede).

Si se observase que la factura presentada adolece de algun requisito exigible, se solicitara su
subsanacion sin que empiece a computarse el plazo indicado en el parrafo siguiente hasta su
correccion.



Los abonos de las certificaciones tienen el concepto de pagos a cuenta a expensas del resultado
de la medicién final, sin que supongan aprobacién o recepciéon de las unidades comprendidas en
ellas.

El abono se realizara a 30 dias fecha factura.

7.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y UMBRALES DE SOLVENCIA

7.1. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar con la Administracién las personas naturales o juridicas, espanolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las
causas de prohibiciéon o incompatibilidad para contratar establecidas en la Ley Foral 2/2018, de
13 de abril de Contratos Publicos, y no se hallen en situacién de conflicto de intereses. Quien
licite debera contar con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible
para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato.

Si participan dos empresas, la solvencia, tanto econémica y financiera como técnica o profesional,
debera ser acreditada por la empresa con participacion mayoritaria en la UTE o agrupacién, o por una
de las empresas, en el caso de igualdad de participacion. Si participan mas de dos empresas, la
solvencia debera ser acreditada por la representacion de al menos el 50% de la UTE.

Respecto al resto de cuestiones sobre la capacidad se contratar, se remite a los articulos 12,
13, 14 y 15 de la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Publicos.

7.2. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Se acreditara presentando las siguientes 2 declaraciones:

- Declaracién de solvencia econémica y financiera formulada por entidades financieras, sobre la
capacidad economica del licitador, en la que, tras valorar los principales datos econémicos de
la empresa, se concluya que la empresa pueda asumir los riesgos derivados de la ejecucién
del presente contrato.

- Una declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de
negocios en el ambito de actividades similar al del objeto del contrato, referida como maximo a
los tres ultimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacién o de inicio de las
actividades de quien vaya a licitar. El volumen de negocios minimo anual exigido sera de:
2.000.000 €.

7.3. SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL

Se acreditara mediante la presentacion de:



- Relacién de las obras ejecutadas como maximo en el curso de los cinco ultimos afos, avalada
por certificados de buena ejecucion de las mas importantes donde conste el importe, la fecha
y el lugar de ejecucion de las obras, con indicacién de si se realizaron segun las reglas por las
que se rige la profesion y si se llevaron normalmente a buen término. Como minimo se debera
acreditar la buena realizacion de una obra que reuna las siguientes caracteristicas:
o Obras similares al objeto de este procedimiento: canalizacion de agua en alta.
o Importe superior al 70% del importe de licitacion del presente contrato.

- Indicacidén de la parte del contrato que quien licita vaya a subcontratar expresando los
subcontratistas que vayan a intervenir de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral de
Contratos Publicos (en su caso).

- Declaracion sobre la maquinaria, el material y el equipo técnico del que dispondra la empresa
o profesional para ejecutar el contrato (si se va a subcontratar, se afiadira una declaracion por
empresa subcontratada).

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacién, quien licita debera aportar
un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la
ejecucion del contrato, sumandose en este caso la solvencia de todos ellos. Asimismo debera acre-
ditar, en la forma y condiciones establecidas en los articulos 16 y 17, que los subcontratistas
disponen de los medios necesarios para la ejecucion del contrato.

Unicamente al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién correspondera la
presentacion de la documentacion de la solvencia econdmico-financiera y técnica.

8.-CRITERIOS DE ADJUDICACION.
Para la seleccion del licitador adjudicatario se valoraran las proposiciones de acuerdo con los
criterios siguientes:

8.1.- VALOR TECNICO DE LA OFERTA: hasta 50 puntos.

1.1.- Conocimiento del proyecto, revision del entorno de actuacién, principales
problematicas y afecciones; Se valorara hasta con 20 puntos, repartidos de la siguiente
manera:

1.1.1.- Conocimiento del proyecto (hasta 4 puntos).

1.1.2.- Revisién entorno de actuacion (hasta 4 puntos).

1.1.3.- Principales problematicas de la ejecucién (hasta 8 puntos).

1.1.4.- Principales afecciones de la ejecucion (hasta 4 puntos).

1.2.- Planificaciéon y organizacion de la obra, medios técnicos y materiales; Se valorara
hasta con 20 puntos, repartidos de la siguiente manera:

1.2.1.- Documento explicativo de la organizacién y planificacién propuesta (hasta 5 puntos).

1.2.2.- Diagrama de obra justificado, plazo de ejecucion y valoracion mensual (hasta 4
puntos).

1.2.3.- Organizacion de maquinaria, medios materiales y técnicos (hasta 5 puntos).



1.2.4.- Suministro de materiales, compromiso de proveedores, acopios, préstamos, gestion de
residuos e instalaciones de obra (hasta 4 puntos)

1.2.5.- Medidas preventivas y correctoras de las principales afecciones de la ejecucién (hasta
2 puntos)

1.3.- Plan de Aseguramiento de la Calidad (hasta con 4 puntos).

1.4.- Plan de Gestion Medioambiental (hasta 6 puntos).

Se valorara el Plan de Gestion Ambiental para la ejecucién de las obras dado el entorno
natural de la actuacién, asi como las medidas preventivas y correctoras adicionales que el
licitador considera adecuado incorporar a la ejecucion.

La propuesta relativa al punto 1.1 (conocimiento proyecto), 1.2 (planificacion y medios) se
limitara a un maximo de 40 paginas por apartado. La propuesta relativa al punto 1.3 (Calidad) y
1.4 (Medio Ambiente) se limitara a un maximo de 10 paginas por apartado.

Nota paginacion documentos: documentos en A4 letra Arial tamafo min 10. Los =A3
(diagramas, planos etc.) se contabilizaran como 2 A4. En caso de que las propuestas superen la
extension maxima indicada, se examinaran y valoraran las X primeras paginas referidas como
maximas en cada apartado, prescindiendo del resto de la informacién (La portada,
contraportada, indices y las hojas de separacion que se incorporen no contabilizaran a los
efectos de la limitacion anteriormente indicada).

Se rechazaran las ofertas que no alcancen los 20 puntos en este apartado (8.1.).
8.2.-VALORACION OBJETIVA hasta 50 puntos

8.2.1.- PROPUESTA ECONOMICA: hasta 30 puntos.

La proposicion econdmica se valorara aplicando la siguiente formula:

PE=30*oferta mas baja/Oferta a valorar, siendo PE la puntuacién econémica.

No se podran efectuar ofertas al alza con respecto al tipo establecido y tampoco se admitiran
variantes ni alternativas.

8.2.2.- AMPLIACION IMPORTE DE GARANTIA: hasta 5 puntos.

Se otorgaran hasta 5 puntos por la ampliacion del importe de garantia exigido. Sélo se
valorara el importe ofertado por encima del minimo.

Si no se aumenta el importe de garantia exigido, se obtendran 0 puntos. La oferta que
proponga el mayor importe de la garantia recibirda 5 puntos y el resto de ofertas
proporcionalmente.

La cantidad ofertada, en todo caso, habra de ser expresada por un importe concreto en euros,
una cifra concreta sin ningun tipo de referencia a otras cantidades o porcentajes. No se admitiran
propuestas que utilicen férmulas para el calculo del importe.

Se utilizara la siguiente formula:

Importe de garantia ofertado (por encima del minimo)
Puntos = X5
Mayor importe de garantia ofertado (por encima del minimo)

8.2.3.- AMPLIACION PLAZO DE GARANTIA: hasta 5 puntos.
Se otorgara 1 punto por cada 6 meses en que se amplie la garantia, hasta alcanzar un
maximo de 5 puntos.



8.2.4.- CRITERIOS SOCIALES: hasta 10 puntos.

Se valorara hasta con 10 puntos la incorporacién por parte de las licitadoras de la siguiente
medida especifica de igualdad de género en relacion con el personal adscrito a la ejecucion de
contrato:

-Contar, en la plantilla adscrita a la ejecucion del presente contrato, con una mujer que ocupe
un puesto de direccion en la empresa o un puesto cualificado (ingeniera y/o arquitecta).

El cumplimiento del criterio se justificara mediante la presentacién del contrato suscrito con la
trabajadora, asi como una declaracion firmada por persona debidamente apoderada, en la que
se declare que dicha trabajadora esta adscrita a la ejecucion del contrato. La documentacién
justificativa debera presentarse en el plazo de 1 MES desde la formalizacién del contrato. Si no
se justificara el cumplimiento del criterio, y la empresa adjudicataria hubiera obtenido puntuacion
en el mismo, procedera la imposicion de las sanciones previstas en el Pliego.

Total criterios: 100 puntos.

9.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

a) Condiciones generales y plazo de presentacion

La presentacion de proposiciones se realizara a través de la Plataforma de Licitacion Electronica
de Navarra (PLENA). Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que

procedan con los interesados, se efectuaran a través de PLENA.

El plazo de presentacion de las ofertas sera el determinado en el anuncio publicado en el Portal de

Contratacion de Navarra.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara una huella —resumen
criptografico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que
quien licite tenga problemas (*) en la presentacion de su oferta en PLENA, si la huella —resumen
criptografico- es remitida, dentro del plazo de presentacién de ofertas, al érgano de contrataciéon por
correo electrénico a la direccion de contacto establecida en el Portal de Contratacién, se dispondra de
un plazo extendido de 24 horas para la recepcion de la oferta completa a través de PLENA y para
considerar completada la presentacion. Sin cumplir tales requisitos no sera admitida la solicitud de

participacion en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion.

*A estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (en MB) de las ofertas, mayor
puede ser el tiempo requerido para completar su presentaciéon. Ello con independencia de la
concurrencia de ofras circunstancias, como una menor velocidad de datos de subida debida a la

calidad de la conexion, u otras.

Si al proceder a la apertura de los sobres se detectara una presentacion fuera de plazo sobre la
cual se ha recibido una huella, ésta se validara, si la huella coincide, y la fecha de recepcion esta

dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dara por vélida y se abrira.



Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas

extendidas, la oferta se excluira, no abriéndose nunca su contenido.

En el caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad
licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentacion, se verificara si en el
momento de presentacion de la oferta existieron problemas de indole técnica en la Plataforma.
Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la
Plataforma, la oferta presentada sera admitida. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos
ajenos a la Plataforma no justificaran la extemporaneidad en la presentacion de la oferta y

conllevaran la exclusion.

En todo, cada licitador no podra presentar mas de una proposicién y no se admitira la presentacion
de variantes o alternativas. La infraccion de esta condicién supondra la exclusién de todas las ofertas

presentadas.

Las personas interesadas podran solicitar por escrito al e-mail idazkaria@sakana-mank.eus, las

aclaraciones sobre el contenido del contrato que estimen pertinentes que seran contestadas hasta 3
dias naturales antes de la fecha limite de presentacion de ofertas, siempre que se haya solicitado con
6 dias naturales de antelacion al ultimo dia de presentacion de ofertas. Las preguntas y respuestas

seran publicadas en el Portal de Contratacion.

Los licitadores se encuentran obligados a suministrar en la oferta una direccion de correo

electrénico para la realizacion de notificaciones a través de medios telematicos.

b) Forma de presentacion de la oferta

Desde el anuncio de licitacion publicado en el Portal de Contratacion de Navarra se puede acceder
al espacio de la Plataforma de Licitacion Electronica de Navarra (PLENA), donde cualquier persona
interesada en la licitacion puede descargar una aplicacion de escritorio que le permite la preparacion
y presentacion de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicacion debe descargarse de una unica vez,
siendo valida para cualquier licitacion posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad

sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estandares

de cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el repositorio seguro.

La oferta debera ir firmada mediante firma electronica reconocida, validamente emitida por un
Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento, la
oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica y demas disposiciones de contratacion publica

electronica.

El tamano permitido de cada fichero individual que se anexa a la oferta electrénica es de 50 MB. El

tamafio total de la oferta, con todos los documentos que la forman, tendra un tamafio maximo de 100
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MB. PLENA no establece limite alguno en el numero de archivos que se pueden adjuntar a una

oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacion de la
oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xIs, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp ftiff,
tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos,
se pueden empagquetar en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los documentos y
anexos suscritos electronicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de
representacién. En caso de que las féormulas para valorar el contenido del sobre C no sean
correctamente aplicadas por el PLENA, prevaleceran los resultados de los calculos realizados por la
Unidad Gestora en aplicacion estricta del presente pliego. A estos efectos, las férmulas y operaciones

matematicas realizadas seran remitidas a todos los licitadores para su comprobacion.

Las propuestas se presentaran de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en
PLENA y contendra tres sobres, identificados como:

-Archivo Electrénico n°1 (Sobre 1): DOCUMENTACION GENERAL.

-Archivo Electronico n°2 (Sobre 2): PROPUESTA CRITERIOS NO CUANTIFICABLES MEDIANTE
FORMULAS.

-Archivo Electrénico n°3 (Sobre 3): PROPUESTA CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE
FORMULAS.

Quedaran automaticamente excluidos del procedimiento aquellas propuestas que incluyan en el
sobre 1 y/o 2 documentacion que, de acuerdo con lo establecido en las presentes Condiciones

Reguladoras, corresponda incluir en el sobre 3.

c) Contenido de los sobres

CONTENIDO ARCHIVO ELECTRONICO N°1
Se incluiran necesariamente los siguientes documentos:

1. Declaracion responsable del licitador o, en su caso de su representante. Se ajustara al modelo
sefialado en el ANEXO 1 (1A en caso de personas fisicas o 1B en caso de personas
juridicas). Firmada por persona debidamente apoderada. Si la proposicion es suscrita por
licitadores que participen conjuntamente o en union temporal de empresas, cada una de ellas
debera suscribir la declaracién responsable.

2. Resguardo acreditativo del justificante de haber entregado a la Mancomunidad de Sakana la
fianza del procedimiento de adjudicaciéon por un importe equivalente al 2% del importe de
licitacion, IVA excluido (es decir: 6.180,7 euros). En metélico (mediante transferencia bancaria

a favor de la Mancomunidad de Sakana) o mediante aval bancario a primer requerimiento o
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certificado de seguro de caucion, que seran devueltas tras la firma del contrato de ejecucion
entre la Mancomunidad de Sakana y la empresa que resulte adjudicataria. Esta fianza se
perdera por aquel que resultando adjudicatario no formalice el contrato correspondiente. En
caso de constituir aval, debera presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo IV.
Este tendra caracter ejecutivo a favor de la Mancomunidad de Sakana y contendré la siguiente
diligencia: “Este aval tendra validez en tanto en cuanto la Mancomunidad no autorice su
cancelacion”. Asi  mismo, debe sefialarse en el documento que es un “aval a primer
requerimiento”.

3. Cuando se prevea la constitucion de una unién temporal de empresas, se aportara también el
compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatarios.

4. Cuando dos o mas personas fisicas o juridicas participen de forma conjunta, se aportara un
documento privado en el que se manifieste esta voluntad, se indique el porcentaje de
participacion de cada uno de ellos y se designe a un representante o apoderado Unico con
facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la

extincion del mismo.

Todas las circunstancias referidas en este apartado deberan concurrir en la fecha final de
presentacion de ofertas o solicitudes de participacion, y subsistir en el momento de perfeccion del
contrato.

La inclusién en los archivos electronicos n°1 de informacion relativa a los criterios cuantificables
mediante férmulas (ANEXO 3) dara lugar a la exclusion de la empresa en esta licitacion.

CONTENIDO ARCHIVO ELECTRONICO N°2

Se cumplimentara obligatoriamente el ANEXO N°2, que deberd ir firmado por el licitador, o en su

caso su representante.

Seran rechazadas aquellas ofertas que no incluyan el anexo sefalado, o que lo incluyan sin
cumplimentar total o parcialmente.

También incluira un calendario de ejecucién de los trabajos en forma que el mismo se ajuste a las
fechas de iniciacion y plazo de ejecucion. El cronograma debera incluir, en su caso, los siguientes
datos:

a) Ordenacién en partes o clases de obra de las unidades que integran los proyectos, con
expresion de sus mediciones.

b) Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

c) Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucién de las diversas partes o unidades
de obra.
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d) Valoraciéon mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.

Ademas, incluira toda la documentacion que aporte el licitador para que se valoren y puntuen los
criterios de adjudicacioén establecidos en la clausula 8.1 del presente pliego.

La documentacion técnica debera presentarse en formato digital. Contendra la exposicion
concreta y resumida de los aspectos valorables y se evitara la disposicion de generalidades.

La inclusion en los archivos electronicos n°2 de cualquier referencia a o de informacion
relativa a los criterios cuantificables mediante férmulas (ANEXO 3) darda lugar a la exclusién de
la empresa en esta licitacion.

CONTENIDO ARCHIVO ELECTRONICO N°3

Conforme al ANEXO 3 y firmada por persona debidamente apoderada. En el caso de empresas
que concurran conjuntamente, la proposicion sera unica a nombre de todas las empresas.

Aquellos apartados o campos que se encuentren sin rellenar o sin informacion se puntuaran con
una valoracion de cero puntos, a excepcion del apartado correspondiente a la Proposicion
Econdmica, en el que seran automaticamente excluidas aquellas ofertas que no incluyan la propuesta
econdmica.

10.- PROCEDIMIENTO

10.1. APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADMISION DE LICITADORES

Finalizado el plazo de presentacion de ofertas, en acto interno la mesa de contratacion procedera
a la apertura, andlisis y calificaciéon de los archivos n°1, examinando el cumplimiento de los requisitos
de participacion de quien haya licitado en el procedimiento, seguin lo establecido en el presente
pliego. Resolvera la admision o inadmision de los licitadores.

En los casos en que la documentacién sea incompleta o presente alguna duda, se requerira a la
persona afectada para que complete o subsane los certificados y documentos presentados,
otorgandoles un plazo de cinco dias. Dicho requerimiento se producird por medios telematicos a
través del modulo de notificaciones de PLENA.

Si transcurrido el plazo de subsanacién no se ha completado la informacién requerida, se
procedera a su exclusidn en el procedimiento, dejando constancia documental de ello.

10.2. APERTURA DEL ARCHIVO N°2

La apertura y evaluacién del archivo N°2 se realizara en acto interno, pudiendo desecharse las
ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen adecuadamente la correcta ejecucion del
contrato. Debera quedar constancia documental de todo ello.
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Si el 6rgano de contratacion considera que la oferta presentada adolece de oscuridad o de
inconcrecion, podra solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el principio de
igualdad de trato de quienes hayan licitado, que no podran modificar la oferta presentada. Dicho
requerimiento se producira por medios telematicos, a través del médulo de notificaciones de PLENA,
en el que se otorgara un plazo de contestacién de cinco dias naturales.

La Mesa de Contratacion valorara la documentacion presentada por los licitadores, otorgando la
puntuacion correspondiente en aplicacion de los criterios de adjudicacion previstos en el Pliego.

10.3. APERTURA DEL ARCHIVO N°3

La apertura y evaluacién del archivo N°3 se realizard en acto interno, pudiendo desecharse las
ofertas econdmicamente inadecuadas o que no garanticen adecuadamente la correcta ejecucion del
contrato. Debera quedar constancia documental de todo ello.

Se requerira a las ofertas anormalmente bajas realizadas la justificacion de la oferta realizada y la
garantia de poder cumplirla, quedando la valoracién en manos de la Unidad Gestora.

10.4. PROPUESTA DE ADJUDICACION

La Mesa de Contratacion formulara propuesta de adjudicacién al érgano de contrataciéon. En dicha
propuesta debera figurar el orden de prelacion de las empresas licitadoras y la puntuacion que han
obtenido. La propuesta de adjudicacién no generara derecho alguno mientras no se dicte el acuerdo
de adjudicacion y haya transcurrido el plazo para que ésta se considere eficaz.

Toda la documentacion de esta fase, se incorporara al expediente de contratacion.

10.5. CRITERIOS DE DESEMPATE

Si se produce empate entre dos o mas ofertas se aplicaran los siguientes criterios de desempate,
y en el siguiente orden:

a) La acreditacion de la realizacion de buenas practicas en materia de igualdad de género.

b) El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%, siempre que
la empresa entidad licitadora tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de trabajadores con
discapacidad, en el momento de la acreditacion de su solvencia.

c) El menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10%.

Si persiste el empate tras la aplicacion de los criterios anteriores éste se resolvera por sorteo.

Para la aplicacion de los criterios de desempate se requerira a las empresas licitadoras afectadas
para que en el plazo de cinco dias naturales presenten la documentacion pertinente.

10.6. OFERTA ANORMALMENTE BAJA
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Se podra presumir que una oferta es anormalmente baja cuando sea un 10 por 100 o
mas inferior al presupuesto de licitacion. En este caso se estara a lo dispuesto en el articulo
98 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos.

En todo caso, se rechazaran las ofertas que se comprueben que son anormalmente bajas por
vulneracion de la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones en materia
medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes.

11.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA

En el plazo maximo de 7 dias naturales desde la comunicacion de la propuesta de

adjudicacion por parte de la Unidad Gestora del contrato, el licitador presentara la siguiente

documentacion:

A.- Documentacioén acreditativa de la personalidad juridica y la representacién

- Si el licitador fuese persona juridica, debera presentarse la escritura de constitucion y, en su
caso, de modificaciéon, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, debera aportar la
escritura o documento de constitucion, de modificacién, estatutos o acto fundacional, en el que
consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial.

- Si el licitador fuera persona fisica, debera presentar el Documento Nacional de Identidad.

B.-Poder a favor de la persona que firme la proposicion econémica en nombre del licitador y
Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona juridica, el
poder deberé figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a
la legislacion mercantil que le sea aplicable.

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren
inscritas en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra creado mediante
Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril, la aportacion de la copia del certificado de inscripcion en
dicho Registro obtenida electronicamente a través de Internet, junto con una declaracién responsable
de su vigencia, eximira al licitador de aportar la documentacion relativa a su personalidad vy
representacion (puntos A y B).

C.-Obligaciones tributarias:
-Alta, referida al ejercicio corriente, y, en su caso, ultimo recibo del IAE completado con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.
-Certificado del Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de Navarra y, ademas, el de
los érganos competentes de las Administraciones Publicas respecto de las cuales el licitador tenga
obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una
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antelacion no superior a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de presentacion de
proposiciones.

D.-Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de
Seguridad Social, estar afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado
los documentos de cotizacidn correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones
de la Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el
licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su ambito de aplicacion), expedido con una
antelacion no superior a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de presentacion de
proposiciones.

E.- La documentacién que acredite el cumplimiento de los requisitos de solvencia exigidos en las
clausulas 7.2y 7.3.

F.-La documentacion acreditativa del cumplimiento de lo ofertado en los criterios sociales:
compromiso firmado por persona debidamente apoderada de darle cumplimiento durante la ejecucion
del contrato, concretando fechas.

G.-Para las empresas extranjeras, la declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espafoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir el contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder
al licitador o candidato.

Los documentos exigidos deberan ser originales o copias autenticadas notarial o administrativamente.

La falta de aportacién de la documentacion necesaria en dicho plazo supondra la exclusion del
licitador del procedimiento, con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 2% del
importe estimado del contrato e indemnizaciéon complementaria de dafos y perjuicios en todo lo que
exceda dicho importe.

12.- ADJUDICACION Y PERFECCION DEL CONTRATO

El 6rgano de contratacion dictard resolucion adjudicando el contrato. La adjudicacion se
acomodara a la propuesta formulada por la unidad gestora, salvo en el caso previsto en el
articulo 100.2 de la Ley Foral de Contratos Publicos. La adjudicacién, una vez acordada, sera
notificada a los participantes en la licitacion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 101.5 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos
Publicos, el érgano de contrataciéon podra de forma motivada declarar desierta el procedimiento de
adjudicacion.

La perfeccion del contrato tendra lugar con la adjudicacion del contrato. La eficacia del acto de
adjudicacién quedara suspendida durante el plazo de 10 dias naturales contados desde la fecha de
remision de la notificacion de la adjudicacién. El acto de adjudicaciéon quedara suspendido por la mera
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interposicion de una reclamacion en materia de contratacién publica hasta el momento en que se
resuelva dicha reclamacion.

La adjudicacion no generara derecho alguno para el adjudicatario si no se obtuviera la autorizacion
de desafectacion de comunales necesaria para instalar la Planta de Compostaje. En este caso, no se
formalizara el contrato.

13.- PUBLICIDAD DE LA ADJUDICACION

De conformidad con el articulo 102.1 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos,
se anunciara en el Portal de Contratacion de Navarra en el plazo de treinta dias desde la adjudicacion
del contrato.

14.- POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Sera obligaciéon del adjudicatario disponer de una Pdliza de Responsabilidad Civil que garantice,
como minimo, las siguientes coberturas y sumas aseguradas:

Cobertura Suma asegurada

* RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL / ACCIDENTES DE TRABAJO: 600.000,00 €
- Sublimite por victima 250.000,00 €

* RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS / POST-TRABAJOS: 600.000,00 €

* DEFENSA JURIDICA Y FIANZAS
* FRANQUICIA: No debera ser superior a 1.500,00 €

* RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA CIRCULACION DE VEHICULOS A MOTOR (para
todos los vehiculos que utilicen)

* En materia de Responsabilidad Medioambiental se estara a lo dispuesto en la normativa vigente.

15.- FORMALIZACION DEL CONTRATO Y APORTACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

El contrato se formalizara en documentacién administrativa en el plazo maximo de 15 dias
naturales contados desde la finalizaciéon del plazo de suspensién de la adjudicaciéon, o
después de haber obtenido la autorizacion de comunales pertinente, en caso de ser esta

ultima posterior.

El licitador que haya resultado adjudicatario deberd presentar, como requisito previo e
indispensable para la formalizacién del contrato, resguardo acreditativo de haber consignado, a
favor de la Mancomunidad de Sakana, la garantia definitiva por importe equivalente al 4 por 100
del precio de adjudicacion del contrato IVA excluido (o importe ofertado por el adjudicatario),
ademas de la poéliza de seguro de responsabilidad civil concretada en la clausula 142.
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La garantia se podra constituir en cualquiera de las formas previstas en el articulo 70.3 de la Ley
Foral 2/2018.

En caso de constituirse en aval, debera de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo
5. Este tendra caracter ejecutivo a favor de la Mancomunidad de Sakana, y contendra la siguiente
diligencia: “Este aval tendra validez en tanto en cuanto la Mancomunidad no autorice su cancelacion’.
Asi mismo debe sefialarse en el documento que es un “aval a primer requerimiento”, y DEBERA
ESTAR BASTANTEADO.

Dicha garantia quedara afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista y en particular al
pago de las penalidades por demora asi como a la reparacion de los dafos y perjuicios ocasionados
por el contratista durante la ejecucién del contrato. Asimismo, dicha garantia podra ser objeto de
incautacion en los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, en la
cuantia necesaria para cubrir los dafios y perjuicios que se hayan acreditado, y si aquella resultase
insuficiente, la Mancomunidad de Sakana, podra resarcirse a través de los mecanismos establecidos
para los ingresos de Derecho Publico.

La fianza definitiva se mantendra durante el periodo de garantia del contrato y respondera de las
obligaciones del Contratista en todos sus términos. En caso de existir, a juicio de la Mancomunidad
de Sakana, razones fundadas o motivos para ello, ésta podra ejecutarla en todo o en parte sin recurrir
a ningun procedimiento previo, salvo la correspondiente comunicacion al Contratista.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato, la
Mancomunidad de Sakana podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con
incautacion, en su caso, de las garantias constituidas para la licitacion o con abono por parte del
contratista de una penalidad equivalente al 2% del importe estimado del contrato, asi como de una
indemnizacion complementaria de dafos y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien
conceder un nuevo plazo improrrogable para que se proceda a la formalizacion.

Ademas, el adjudicatario debera entregar, con caracter previo a la formalizacion del contrato:

-Pdliza de seguro y documentacion acreditativa del pago de la prima del seguro que cubre los
riesgos derivados del proceso de la obra (segun establecido en la clausula 142).

-En el caso de unién temporal de empresas, las escrituras de constitucion de la misma cuya
duracion sera coincidente con la del contrato hasta su extincién y CIF de dicha union.

-Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato en la que se indique a la persona
responsable del mismo. Debera mantenerse los plazos y programacion de la oferta de acuerdo con lo
dispuesto en el pliego.

16.- ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO

Al dia siguiente de la formalizacion del contrato se efectuara la comprobacion del replanteo de la
obra, en presencia del contratista, del director de la obra y de la entidad contratante, remitiéndose un

ejemplar de la misma a la unidad gestora del contrato.
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El contrato se ejecutara con estricta sujecién a las presentes clausulas y a los proyectos que
sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por la direccion
facultativa y la unidad gestora del contrato, sometiéndose el contratista a las facultades de
interpretacion, modificacion y resolucion del contrato que la legislacion vigente confiere a la
Mancomunidad. El incumplimiento de las érdenes que, en su caso, sean dictadas implicara la

imposicién de las penalidades establecidas en el presente pliego.

17.- PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia total (que incluye la mano de obra, materiales y/o piezas originales) y el
servicio post-construccion seran de tres anos contados tras la correspondiente firma del acta de
recepcion (o plazo superior ofertado por el adjudicatario). Transcurrido el plazo de garantia sin

objeciones por parte de la Administracién, quedara extinguida la responsabilidad del contratista.

Durante este plazo, sera obligacion del adjudicatario atender los desperfectos cubiertos por la

garantia y proceder a su correccion, siendo los trabajos y materiales a su costa.

Si voluntariamente o a requerimiento de la Mancomunidad o la direccidon de obra no reparase los
desperfectos mencionados se hara por la Administracion contratante, con cargo a la garantia para el

cumplimiento de las obligaciones.

Todos los gastos de conservacion y policia de las obras con arreglo a lo previsto en los pliegos y a
las instrucciones que diere la Mancomunidad, durante el periodo de garantia seran de cuenta del

contratista.

Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la
Administracién y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio. Asi, el contratista
esta obligado no sélo a la correcta ejecucién de la obra, sino también a la conservacion de ésta, a su
costa hasta el transcurso del plazo de garantia. La responsabilidad del contratista por faltas que en la
obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa
construccion imputable al contratista como a una indebida conservacién de las unidades de obra,
aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la direcciéon de la obra o el
responsable del contrato, inmediatamente después de su construcciéon o en cualquier otro momento
dentro del periodo de vigencia del contrato. Durante el plazo de garantia (y especialmente hasta los 3
primeros meses de la puesta en marcha) el contratista realizara a su costa los ajustes que deban
realizarse en las instalaciones asegurando su correcto de forma inmediata, efectudndose en otro caso

y sin mas intimacion previa los mismos por la Mancomunidad.
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En los quince dias anteriores a la expiracion del plazo de garantia, el facultativo director de la obra
o el responsable del contrato, de oficio o a solicitud del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si no se detectase incidencia alguna el contratista quedara relevado de sus

obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos.

Transcurrido el plazo de garantia indicado, sin que se haya formalizado ningun reparo, y el
contratista quedara relevado de toda responsabilidad por razén de la prestacion efectuada, sin
perjuicio de lo dispuesto en de la Ley Foral de Contratos Publicos, procediéndose a la devolucion o

cancelacién de la garantia para el cumplimiento de las obligaciones.

18.- CESION Y SUBCONTRATACION

La cesion del contrato sélo sera admisible en los casos y con los requisitos previstos en el articulo
108 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

El porcentaje de obra a ejecutar mediante subcontratacidn no puede superar el 50%, salvo
autorizacion expresa, con caracter previo y por escrito, del 6érgano de contratacion. Los
subcontratistas deberan cumplir con las condiciones para contratar exigidas en el presente pliego. El
adjudicatario sera el unico responsable del correcto cumplimiento del contrato y de sus condiciones, y
el unico obligado ante los subcontratistas.

19.- EJECUCION DEL CONTRATO

Contratista y su personal de obra.

Se entiende por "contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra.

Se entiende por "jefe de obra" la persona, que integrada dentro del equipo del contratista, cuyo
nombre propondra a la Mancomunidad éste, sera el interlocutor con la direccion de la obra, y no
podra ser sustituido sin informar con suficiente antelacién al director de obra y con el visto bueno del
responsable del contrato. Tendra un teléfono atendido las 24 horas. Sus funciones basicas son las
siguientes:

-Ostentar la representacion del contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales
relativas a la ejecuciéon de las obras que se integran en el presente contrato, siempre en orden a la
ejecucioén y buena marcha de las obras.

-Organizar la ejecucién de las obras e interpretar y poner en practica las érdenes recibidas de la
direccion de obra.

-Proponer y colaborar con la direccién de obra en la resolucién de los problemas que se planteen
durante la ejecucion de las obras.

-Organizar los medios humanos y materiales para llevar a cabo la construccién de las obras del
edificio e instalaciones y obras asociadas segun los correspondientes proyectos de construccion y
programas de trabajo.

-Proponer al director de la obra, en su caso, las modificaciones del correspondiente proyecto de
construccion por parte del contratista.
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-Seguir las directrices que le marque el director de la obra en la ejecucion material de las obras de
conformidad con los proyectos de construccion.

-Seguir las directrices que establezca el director de obra en la resolucioén de las no conformidades.

-El jefe de obra, en representacion del contratista, serd el responsable de todas las incidencias,
retrasos y de cualquier otro incumplimiento contractual que se produzca durante la fase de
construccion.

-Solicitar a la direccién de obra con 48 horas de antelacion los asuntos a tratar y dudas a resolver
en la siguiente reunidon semanal de obra.

La Administracion podra recabar del contratista la designacion de un nuevo jefe de obra en el
plazo maximo de 7 dias naturales desde la orden del cese y, en su caso, de cualquier facultativo que
de él dependa cuando asi lo justifique la marcha de los trabajos. En este sentido, el contratista vendra
obligado a separar de la obra aquel personal, sea cual fuere su categoria, que a juicio de la direccion
de la obra o del responsable del contrato no cumpla con sus obligaciones en la forma debida,
pudiendo ésta exigir al adjudicatario la dedicacion a los trabajos de la obra de nuevo personal, incluso
técnico, que debera recibir el visto bueno de dicha direccién y del responsable del contrato, en los
casos en que sea manifiesta la incompetencia o insuficiencia del personal afecto a la obra para
realizar los trabajos con garantia de calidad, seguridad y cumplimiento del plazo.

Responsable del contrato.

Se atribuira esta condicion a la unidad gestora del contrato. A ésta le correspondera ejercer de
manera continuada y directa, la coordinacion, supervision, control y seguimiento del contrato y dictar
las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecucion de la prestacion pactada. El
responsable del contrato podra ser una persona fisica o juridica.

A estos efectos, durante la ejecucién del contrato, el responsable del contrato podra inspeccionar
las obras durante su construccion y el inmueble una vez construido cuantas veces considere
necesario y solicitar la informacién que estime oportuna para el correcto control del trabajo. Con dicha
finalidad el responsable del contrato y sus colaboradores, acompafados por el jefe de obra, tendran
libre acceso a los lugares donde se realice el contrato. El contratista, sin coste adicional alguno,
facilitara a la Administracion asistencia profesional en las reuniones explicativas o de informacion, que
ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la prestacién contratada.

Tanto el responsable del contrato como la direcciéon de obra tendran acceso igualmente al libro de
subcontratacién, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

El contratista aportara cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por el responsable
del contrato durante la ejecucion del contrato. Cuando el contratista, o personas de él dependientes,
incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el
responsable del contrato podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer
el buen orden en la ejecucion de lo pactado.
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En su caso, el responsable del contrato podra ordenar la apertura de catas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, el responsable del contrato certificara la
indemnizacidon que corresponde a la ejecucién y reparacion de las catas, valoradas a los precios
unitarios del proyecto.

Asimismo podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y
que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del
contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

Por las caracteristicas especiales de esta obra, el impacto cuantitativo de cualquier decision puede
resultar muy relevante para la propiedad, por lo que establece expresamente que todas las érdenes
de la direccion de obra deberan ser suficientemente informadas, conocidas, y aceptadas previamente
por la unidad gestora.

Direccién facultativa e inspeccion de las obras.

La direccioén facultativa de la obra, que incluye la direccién de la obra, la direccién de la ejecucion
de la obra y la coordinacion de la seguridad en la obra, podra ser desarrollada directamente por los
servicios técnicos de la Mancomunidad de Sakana o por técnicos por ella contratados.

El facultativo director de obra es la persona con titulacion adecuada y suficiente, directamente
responsable de la direccion, comprobacion y vigilancia de la correcta realizacién de la obra
contratada.

En su caso, el director de la obra podra contar para el desempeno de sus funciones, con
colaboradores a sus ordenes, integrando todos ellos la "direccion de obra".

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucion del contrato seran
comunicadas por escrito al contratista.

La direccion facultativa sera responsable de la obras que se lleven a cabo con estricta sujecion al
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La direccion facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones
en las unidades de obra, sin autorizacién previa del érgano de contratacion. Asi mismo, en caso de
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda
implicar la introducciéon de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de
la Administracion contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la direccion
facultativa, no generara obligaciéon alguna para la Administraciéon, quedando ademas el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
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responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus
respectivos contratos.

En la oficina de obras debera existir un libro de 6rdenes, un libro de incidencias y un libro de
subcontratacion, asi como la documentacién necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la
direccion facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periédicamente y para
el mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista.

La direccién de las obras tendra acceso al libro de subcontratacién, conforme a lo dispuesto en el
articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion. También tendra acceso al mismo la unidad gestora.

El contratista estara obligado a prestar su colaboracion al director de obra y a la unidad gestora,
para el normal cumplimiento de las obligaciones a éstos encomendadas.

El director de la obra, en orden a su mision de direccion, control, comprobacion y vigilancia de la
correcta realizacion de las obras, asumira en relacion con el contratista cuantas funciones sean
necesarias, y especificamente las siguientes:

-Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus érdenes, el cumplimiento de las
condiciones contractuales.

-Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o modificaciones
debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo.

-Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a
su decision consensuandolas siempre con la unidad gestora por si tuvieran repercusiones
econdmicas o de otro tipo.

-Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos, condiciones
de materiales y de ejecucién de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del
contrato.

-Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento
del contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.

-Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los particulares, los
permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las obras y ocupacion de los bienes
afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados
con las mismas.

-Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la direccién
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista debera poner a
su disposicion el personal y material de obra necesarios.

-Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del
contrato, asi como expedir las certificaciones de obra correspondientes.

-Participar en la recepcion y redactar la certificacion final y liquidacion de las obras, conforme a la
normativa vigente.

20.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
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Sera preceptivo el cumplimiento de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales y del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

Observancia

El Adjudicatario debera tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las
obras por su cuenta y bajo su dependencia, asi como a exigir a todas las empresas individuales o
colectivas que trabajen o colaboren bajo sus 6rdenes en las obras, que cumplan igualmente dicho
requisito, con relacion al personal que intervenga en ellas. En este sentido se compromete a cumplir
las leyes relativas a Seguridad Social y los seguros obligatorios de accidentes de trabajo, subsidio
familiar, seguro de enfermedad, ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo y otras que
pueden afectarle, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo, y a seguir las normas de
la Direccion Facultativa en esta materia, asi como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la
obra.

Asimismo, el Adjudicatario debera tener aseguradas la maquinaria, vehiculos y las obras,
mediante pdliza de responsabilidad civil de dafios a terceros, incendio y riesgos catastroficos.

En caso de inobservancia de estas normas, el Adjudicatario sera el Unico responsable, ya que en
los coeficientes de ejecucidon por contrata estan incluidos todos los gastos precisos para cumplir
debidamente dichas disposiciones legales, sin que en ningun supuesto pueda exigirse
responsabilidad alguna a la Mancomunidad de Sakana y Direccion Facultativa. Estos, por su parte, en
cualquier momento de la Obra, podran exigir al Adjudicatario que acredite tener asegurado a todo el
personal que trabaje en las obras.

El Jefe de obra sera el responsable de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en
el Plan de Seguridad y Salud.

Sanciones

La Mancomunidad de Sakana, a través de la Direccion Facultativa podra imponer sanciones al
Adjudicatario en caso de incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en la Normativa al
respecto.

En concreto, y por ser de uso mas frecuente, se podra sancionar con:

- 30,00 Euros/dia por ausencia de escalera de acceso a zanja.

- 300,00 Euros/dia por ausencia de andamiaje adecuado en obras de altura.

- 450,00 Euros/dia por ausencia de vallado o de iluminacion en zona de transito.

- 450,00 Euros/dia por fallos en la sefalizacién y organizacion de cruces de carretera.
- 450,00 Euros/dia por ausencia de entibacion.
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Estas sanciones se podran aplicar hasta 5 veces en el primer y segundo caso y hasta 3 veces en
los restantes, siendo posible causa de rescision unilateral del contrato por la Mancomunidad de
Sakana en caso de rebasar esta reincidencia.

La direccién facultativa podra ordenar la paralizacién de obra por incumplimiento del plan de
seguridad y salud, (red de seguridad, linea de vida, botas y casco de seguridad, arnes, etc) siendo
imputable al contratista la sancion por incumplimiento de plazo que este hecho genere en el
cumplimiento de plazo.

Plazo de entrega del Plan de Seguridad y Salud.

El adjudicatario debera presentar el Plan de Seguridad y Salud para su aprobacién en un plazo
maximo de quince dias naturales desde la firma del contrato.

El Coordinador de Seguridad y Salud nombrado para el seguimiento de la obra, dispondra de un
plazo de quince dias para revisar el Plan y aprobarlo, o en su caso, indicar las correcciones
oportunas. Para la revision y aprobacion de las posibles correcciones, el Coordinador contara con un
nuevo plazo de quince dias.

En el caso de que el adjudicatario supere el plazo estipulado para la presentaciéon del Plan, el
tiempo de retraso se computara dentro del plazo de ejecucion de la obra. Asi mismo, tendra similar
consideracion el tiempo que transcurra entre la solicitud de correcciones y la aprobacion de las
mismas por parte del Coordinador de Seguridad y Salud.

21.- PROGRAMA DE TRABAJOS

En la fase de presentacion de proposiciones de la licitacion, el contratista presentara un calendario
de ejecucion de los trabajos en forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciacién y plazo de
ejecucion inicial. La Mancomunidad de Sakana podra imponer, por medio del responsable del
contrato, la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones,
siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

A su vez y durante la ejecucion de los trabajos se exigira un reestudio del plan mensual en los que
se recogeran los ajustes que se vayan produciendo.

22.- OFICINA DE OBRA Y LIBRO DE ORDENES

El Adjudicatario habilitara en la obra oficina debidamente acondicionada como lugar de trabajo. En
dicha oficina el Adjudicatario tendra siempre una copia de todos los documentos del Proyecto, asi
como de los planos de obra complementarios o sustitutivos de los de Proyecto, debidamente firmados
y autorizados por la Direccion Facultativa asi como las muestras de materiales que le hayan sido
exigidas.
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En la oficina de obra del Adjudicatario, existira también un Libro de Control de Obra facilitado por
la Direccion Facultativa y que estara en todo momento a la disposicion de ambos. La Direccién
Facultativa utilizara ese Libro para dar por escrito las érdenes que estime oportunas, asi como para el
control de la obra. El Adjudicatario debera utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los
siguientes casos:

a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretacion del Proyecto.

b) Para solicitar la introduccion de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones
previstas.
c) Cada vez que se prevea una variacion en el presupuesto contratado.

En los casos b) y c) debera presentar aparte, por escrito, la valoracion detallada de la variacion del
presupuesto. Esta debera ser aprobada, por escrito, por la Propiedad y por la Direccion Facultativa.
Cualquier modificacion efectuada sin haberse cumplido este tramite sera bajo la exclusiva
responsabilidad del Adjudicatario. Cada vez que se solicite el libro se firmara expresando la hora y
fecha en que se hace la anotacion.

El libro constara de un niumero impreso de hojas por triplicado. El original quedara siempre en el
libro, mientras que las copias seran recogidas por la Direccion Facultativa y el Adjudicatario en cada
visita.

Cualquier intento de manipulacién fraudulenta del libro de control sera causa suficiente de
rescision de contrato.

En caso de que el Jefe de Obra se negase a dar su "enterado" o "conforme" a alguna orden
transcrita al libro por la Direccion de Obra, no sera causa de su invalidez, pudiendo la Direccién de
Obra recabar la presencia de testigos.

23.- PRECIOS CONTRADICTORIOS

Para la valoracidon de las unidades de obra no previstas en el Proyecto, se concertaran
previamente a su ejecucion, precios contradictorios entre el Adjudicatario y la Direccién Facultativa,
en base a criterios similares del Cuadro de Precios y si no existen, en base a criterios similares a los
empleados en la elaboracion de las demas unidades del Proyecto. En caso de no llegarse a un
acuerdo en dichos precios, prevalecera el criterio de la Direccién Facultativa, la cual debera justificar
técnicamente su valoracion. A todos los efectos se utilizara como Precios Unitarios los recogidos en
el Anejo correspondiente de la Memoria.

No obstante lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Direccién Facultativa se reserva la
posibilidad de disponer la realizacién de las unidades de obra en cuestidon por un tercero incluso
durante el desarrollo de la obra contratada.

También podra la Direccidon Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito al
Adjudicatario la realizacion inmediata de estas unidades de obra aunque no exista acuerdo previo en
los precios, dejando esta valoracion a posteriori. Siempre sera necesario que quede constancia
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escrita de esta orden y el Adjudicatario quedara obligado a presentar por escrito, en el plazo de cinco
dias desde dicha orden, justificacion de la valoracién de la unidad sobre cuya valoracion se aplicara lo
dispuesto en el primer parrafo de este articulo. La direccion facultativa debera recabar la conformidad
de la entidad contratante en todo caso.

Los precios contratados se entienden fijos y no revisables. Por tanto el Adjudicatario no podra,
bajo ningun pretexto, reclamar aumento en los precios fijados en el Presupuesto ni modificacion en
las condiciones del contrato, pues esta se hace a riesgo y ventura para el Adjudicatario.

24.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, solo podra modificarse segun lo establecido en el articulo 114 y
siguientes de la Ley Foral de Contratos Publicos. Las modificaciones del contrato que no estén
debidamente aprobadas por el érgano de contratacién, de acuerdo con lo previsto en este Pliego,
originaran responsabilidad en el contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas
modificaciones ejecutadas sin autorizacion.

25.- REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

1.- APLICACION DE PENALIDADES

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el presente
Pliego o en la Ley Foral de Contratos Publicos, o incumple las 6rdenes dadas por el 6rgano de
contratacion o la unidad gestora, la Mancomunidad, previa motivacion, documentacion del
incumplimiento y ofrecida audiencia al interesado durante un plazo minimo de 5 dias naturales, podra
imponer las penalizaciones que se sefialan en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes
causas que los hayan motivado.

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo entrega fijado por la Administracién o
indicado en su oferta. Caso de sobrepasarse dicho plazo por causas imputables al contratista, se
estara a lo dispuesto en los articulos 147 de la Ley Foral de Contratos Publicos. En todo caso, la
constituciéon en mora del contratista no requerira intimacion previa por parte de la Administracion. El
importe de las penalidades por demora se deducira de la factura y, en su caso, de la garantia.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus
compromisos, el 6rgano de contratacién podra concederle una prérroga que sera, por lo menos, igual
al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otra menor.

2.- FALTAS SANCIONABLES

A efectos contractuales se considerara falta sancionable toda acciéon u omisién del contratista que
suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral de Contratos
Publicos, asi como el incumplimiento injustificado de las érdenes del érgano de contratacion o de la
unidad gestora. Toda falta cometida por el contratista se clasificara atendiendo a su trascendencia,
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proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes
criterios:

Falta leve: Se consideraran faltas leves, aquellas que afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacion realizada maliciosamente, ni
lleven unido peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida econémica de los trabajos
realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vias, parques, etc.

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de realizacion
deficiente de la obra o de las exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida
econdmica de la obra o causar molestias y peligros a los usuarios, 0 causen un grave perjuicio al
control o a la inspeccién de la obra.

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una
infraccion de condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuacidon maliciosa del
contratista. Seran consideradas faltas muy graves en todo caso: el fraude a la Mancomunidad, la
falsedad en los informes, y el incumplimiento de los compromisos adquiridos en los criterios de
adjudicacion.

3.- CUANTIA DE LAS PENALIDADES

Los incumplimientos del contratista se penalizaran de conformidad con la escala del articulo 146.3
de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Pubicos. El limite maximo de la cuantia total de las penalidades
que pueden imponerse a un contratista no podra exceder del 20% del importe de adjudicacion.
Cuando las penalidades por incumplimiento excedan del 10% del importe de adjudicacién procedera
iniciar el procedimiento para declarar la prohibicion de contratar.

No podréan alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de
sus obligaciones:
a) Condiciones climatoldgicas adversas no excepcionales en la zona, o de efecto catastréfico.
b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.
c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

El adjudicatario en caso de incumplimiento debera reparar el dafio causado, todo ello sin perjuicio
de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.

Los importes de las penalidades se podran hacer efectivos mediante deduccion de los mismos del
abono de la factura o de la garantia. La imposicidon de las penalidades no excluye la eventual
indemnizacion a la Administracion como consecuencia de la infraccién. Y, en todo caso, en los
supuestos de falta de realizacién de la obra o prestacion del contrato, habra de descontarse su coste.

26.- RIESGO Y VENTURA

El contratista sera responsable de la ejecucién y conservacion de las obras objeto del presente
contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la

27



circunstancia de que la direccion de la obra haya examinado y reconocido la obra durante su
construccion o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en
las mediciones o certificaciones parciales. Asimismo, sera responsable de la calidad técnica de los
trabajos que desarrolle y de las prestaciones realizadas, asi como de las consecuencias que se
deduzcan para el Mancomunidad o para terceros de las acciones, omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucidon del contrato. La adjudicataria respondera
ademas de los deterioros que puedan surgir en los caminos de acceso y alrededores, acometidas,
mobiliario, materiales e instalaciones etc. causadas por el personal a su servicio, ya sea por
negligencia o dolo, reparandolo a su costa o satisfaciendo la indemnizacién procedente.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del adjudicatario y seran por cuenta de
éste las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la ejecucion del contrato sin perjuicio
de su aseguramiento por el interesado. Si durante la ejecucidon del contrato se produjeran
circunstancias que impidan mantener las condiciones normales del contrato (huelga de personal, no
sustituciéon de bajas o vacaciones o cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada
prestacion del contrato con repercusiones en el interés publico), la unidad gestora del contrato, con
independencia de otras medidas previstas en el presente pliego o en el pliego de prescripciones
técnicas, tiene la facultad, previo aviso al adjudicatario, de subsanar tales carencias de la forma que
considere mas oportuna.

Cuando el contratista o personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato podra exigir la
adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo
pactado.

El incumplimiento de los compromisos de adscripcion de los medios personales o materiales a la
ejecucion del contrato cuando asi se determinen expresamente, podra ser causa de resolucion, o
dara lugar, en su caso, a la imposicion de las penalidades sefaladas en el presente pliego. El
contratista no podrd sustituir al personal adscrito a la realizacion de los trabajos ni a los
subcontratistas, sin la expresa autorizacion del responsable del contrato.

El contratista esta obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que estén
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada,
el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacciéon de la direccion de la
obra. Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del contratista salvo en el caso de que se
hubieran realizado en base a sospechas de la direccién de la obra de existir vicios ocultos y éstos no
pudieran ser comprobados.

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la direccién de obra hubiera
ordenado su aceptacion, indicando las alineaciones y niveles necesarios conforme al proyecto e
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igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su autorizacién. Los trabajos no
autorizados no se pagaran pudiendo La propiedad hacerlos demoler en los términos establecidos
esta clausula. El adjudicatario no tendra derecho a percibir remuneracién alguna por la ejecucién del
trabajo rechazado ni por su demoliciéon. La ejecucion correcta del trabajo que se hiciera después
conforme al proyecto u 6rdenes de la direccién de obra, le sera pagada a los precios acordados. Las
demoliciones y reconstrucciones no alteraran el Plan de Obra en lo que a plazo total se refiere.

Si la direccién de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede
proponer a la Administracién contratante la aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja de
precios.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de la obra, sino también a su conservacion hasta
la recepcién definitiva. La responsabilidad del contratista, por faltas que en la obra puedan advertirse,
se extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa
conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas
conformes por la direccion, inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro momento
dentro del periodo de vigencia del contrato.

Seran imputables al adjudicatario los dafios y perjuicios que se causen con motivo de la ejecucion
de este contrato.

El contratista no podra reclamar bajo ningun pretexto, error u omisiéon, aumento de los precios
fijados en su oferta. Tampoco habra lugar a ninguna revision de precios, por lo que los licitadores
deberan tener especialmente en cuenta esta circunstancia en la licitacion y en la posterior ejecucion
contractual, no teniendo derecho alguno a formular reclamacién de revision de precios o cualesquiera
otra con distinta denominacion y la misma finalidad.

27.- CUMPLIMIENTO Y RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo y a satisfaccién de la Mancomunidad de Sakana la totalidad de su objeto.

Seran causas de resoluciéon del contrato cualquiera de las contempladas en la Ley Foral de
Contratos Publicos. El procedimiento para su declaracion efecto se ajustara a lo dispuesta en dicha
Ley Foral. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste debera

indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados a la Mancomunidad de Sakana.

28.- RECEPCION DE LAS OBRAS

La extincidon por cumplimiento de contrato implica la recepcion de las obras, un plazo de garantia

de éstas y su liquidacion.

A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LAS OBRAS
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Terminadas las obras el contratista realizara una limpieza total de las mismas y de su entorno, de
manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza

suplementaria.

En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad

que haya podido originar cualquier empresa que haya participado en la ejecucién de obra.

El contratista debera retirar los carteles de obra en el plazo de diez dias naturales a contar desde
la recepcion de obra y retirar toda instalaciéon fija o maquinaria. Transcurrido este plazo y sin
intimacion previa la Mancomunidad podra hacer dicha retirada y limpieza por sus medios o con otra
empresa, deduciendo al contratista este importe y sin que pueda la misma exigir dafios que por esta
causa hayan sufrido, en su caso, los aludidos materiales. Sera de aplicacion ademas la tasa por

ejecuciones sustitutorias conforme a la normativa municipal correspondiente.

Los gastos que de todo ello se deriven seran a cargo del contratista y se entienden repercutidos

en las unidades de obra.

B) RECEPCION DE LAS OBRAS

La recepcion de las obras tendra lugar dentro del mes siguiente de su terminacion. A la recepcién
concurriran la Administracién Contratante, la Direccidn Facultativa y el Adjudicatario.

Si la obra se encuentra en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Direccion
Facultativa la daré por recibida, comenzando entonces el plazo de garantia.

Seran condiciones indispensables para proceder a la recepcion:

-Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de prescripciones técnicas,
el proyecto de obras y de acuerdo con las modificaciones del mismo aprobadas.

-Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las instalaciones.
El contratista debera prever y disponer de suministros y energia para la realizacion de las pruebas

-Haber entregado el contratista a la direccién facultativa y unidad gestora toda la documentacion
obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que faciliten la contratacion de

los diferentes servicios, incluidos todos los boletines.

Cuando la obra no se halle en estado de ser recibida se hard constar asi y se daran las
instrucciones precisas y detalladas por la Direccion Facultativa al Adjudicatario para efectuar los tra-
bajos correspondientes dentro de determinado plazo, expirado el cual se hara un nuevo
reconocimiento para la recepcion de la obra. Si el Adjudicatario no hubiese cumplido, se declarara
resuelto el contrato con pérdida de la fianza por no terminar la obra en el plazo estipulado, a no ser
que la Direccion Facultativa crea procedente concederle un nuevo plazo, que sera improrrogable.
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En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecanicos o eléctricos) el Adjudicatario
entregara toda la documentacion adecuada para su mantenimiento. Se realizara, en el acto de la
recepcion, las pruebas que se consideren convenientes para comprobar su correcto funcionamiento.

Al acta de recepciéon de las obras, se adjuntara la ultima certificacion de obra que tendra el
caracter de liquidacion de la misma y cuya firma implica su aceptacion por ambas partes. En el caso
de no ser aceptada la liquidacion por el Adjudicatario, la Mancomunidad de Sakana podra aprobarla
de oficio.

Se considerara que una instalacion esta terminada cuando:

1. Se ha realizado la puesta en marcha.

2. Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio.
3. Ha sido legalizada.

4. Ha sido entregada la documentacion final de la instalacion.

Especialmente debera entregarse la siguiente documentacion:

» Coleccion completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si asi lo requiriese la
direccion facultativa o la Mancomunidad), en papel y en formato informatico compatible con Autocad,
Word y Presto. Esta misma documentacién sera entregada en formato pdf. En cualquier caso, debera
entregar una coleccion completa de fotografia digital (con imagenes de tamafo superior a 2 Mb) en
formato digital, del desarrollo de la obra, con fotografias generales semanales y todas aquellas de
detalle que se consideren oportunas.

+ Documentacion sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, suministradores,
catélogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc.

* Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio.

» Salvedades y recomendaciones.

Esta documentaciéon se presentara por duplicado y en soporte papel e informatico. Al acto de
recepcion de las obras concurrira un facultativo designado por la Mancomunidad y en representacion
de ésta, el facultativo encargado de la direccién de las obras y el contratista o su representante,

asistido si lo estima oportuno, de su facultativo.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se
levantara la correspondiente acta comenzando entonces el plazo de garantia y servicio post

construccion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el

Director de las mismas sefnalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando
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un plazo para remediar aquéllos, y si no lo hace a su debido tiempo se ejecutara por la

Mancomunidad con cargo al contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, la no recepcién en plazo de las obras sin culpa de la Mancomunidad
llevara consigo la imposiciéon de penalidades por demora, de conformidad con lo dispuesto en este

pliego, y en la legislacion aplicable.

Si por excepcionales razones de interés publico, debidamente acreditadas en el expediente, se
acordase la ocupacion efectiva de las obras o su utilizacion publica sin el previo acto de recepcion
formal, dichas obras se tendran por recibidas por la Administracion, a los efectos de computo del

periodo de garantia.

En estos supuestos se levantara un acta de comprobacion de obras, suscrita por el responsable

del contrato, la direccion de obras y el contratista.

C) CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, o de la persona que lo represente, formulandose por el director de la obra, en el plazo de
un mes desde la recepcion, la medicidon de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y

anexo.

Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, debera ser
acordada y notificada al contratista la certificacion final correspondiente y abonarsele el saldo

resultante, en su caso.

D) RECEPCION PARCIAL DE LAS OBRAS

Podran efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes de la obra susceptibles de ser
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso publico, que puedan ser utilizadas de forma

independiente.

29.- CONDICIONES ESPECIALES

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos, se
establecen como condiciones de caracter especificamente social las siguientes:
12.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y

convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo
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y, en particular, a las condiciones establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial del ambito
mas inferior existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa contratista.

22.- La oferta econémica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste
derivado de la aplicaciéon del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun caso los
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio mas

los costes de Seguridad Social.

Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberan guardarse las siguientes condiciones:

- Si la empresa contratista cuenta con mas de 150 personas trabajadoras debera acreditar el
disefio y aplicacion efectiva del Plan de Igualdad en vigor, previsto en la Ley Organica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Debera acreditarlo en el plazo de 1 MES
desde que le sea requerido por la Unidad Gestora.

- En toda la documentacion, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la
ejecucion del contrato, la empresa o entidad adjudicataria debera emplear un uso no sexista del
lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar
una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y
pluralidad de roles e identidades de género.

Discapacidad: Si la empresa contratista cuenta con 50 o mas personas trabajadoras en el total de
su plantilla, debera acreditar que esta compuesta al menos por un 2% de personas con discapacidad
igual o superior al 33%.

De conformidad con lo establecido en el articulo 20 de la Ley Foral 18/2016, de 13 de
diciembre, requladora del Plan de Inversiones Locales 2017-2019, al menos un tercio de todas
las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones a jornada completa que se requieran para la
realizacion de la inversion recaeran en personas perceptores de renta minima de insercion.

El cumplimiento de las presentes condiciones debera ser justificado a requerimiento de la
Mancomunidad. Todas las condiciones especiales de ejecucion del contrato seran exigidas a los
subcontratistas que participen en su ejecucion.

30.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Y CONDICIONES DE
EJECUCION

1.- CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS

La Mancomunidad de Sakana podra recabar del adjudicatario cuanta documentacién y datos
considere convenientes para comprobar el cumplimiento de los compromisos formulados en su oferta.
Podra igualmente realizar actuaciones de inspeccion a los mismos efectos.

Para la comprobacién del compromiso de subcontratacién el adjudicatario debera justificar
documentalmente ante la Mancomunidad de Sakana. Se aportara con la oferta una relacion
exhaustiva de los subcontratistas y un documento original que demuestre la existencia de un
compromiso formal con las empresas a subcontratar. Debera igualmente aportarse el documento
contractual suscrito con tales Centros, en el que se especificaran de forma expresa las partidas
correspondientes del proyecto que son objeto de subcontratacidon. Una vez efectuados los trabajos
subcontratados, deberan aportarse las facturas emitidas por dichos centros.
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2.- CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Cuando la empresa adjudicataria cuente con mas de 150 personas trabajadoras, en un plazo de
10 dias habiles tras la firma del contrato, debera remitir a la unidad gestora documento certificativo del
numero de personas que compone la plantilla de la empresa, y debera ademas remitir documentacion
acreditativa del disefio y aplicacion efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Organica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Para garantizar un uso no sexista del lenguaje la empresa adjudicataria debera contar con el visto
bueno de la unidad gestora, antes de realizar la difusién de la documentacion, publicidad, imagen o
material que se haya generado durante la ejecucion del contrato para su difusion externa. Para ello la
adjudicataria facilitara copias o fotografias de lo sefalado anteriormente.

En caso de que la entidad adjudicataria haya presentado declaracién responsable sobre los
criterios de adjudicacion sociales en materia de igualdad y haya recibido puntuacién por ella, debera
informar por escrito al personal afectado, antes del inicio de la ejecucién del contrato, de las
actuaciones a desarrollar. En el plazo de 10 dias habiles tras la firma del contrato, debera remitir a la
unidad gestora documento acreditativo de dicha comunicacion.

La empresa contratista que cuente con 50 o0 mas personas trabajadoras en el total de su plantilla,
debera acreditar documentalmente, en el plazo de diez dias desde la notificacién de la adjudicacion,
que esta compuesta al menos por un 2% de personas con discapacidad igual o superior al 33%.

La contratacion de trabajadores con dificultades de acceso al mercado laboral se justificara
mediante la presentacion de contratos laborales y documentos TC1 y TC2 de liquidacién a la
Seguridad Social durante los meses que dure la ejecucion del contrato.

El contratista debera probar el cumplimiento de lo establecido en el articulo 20 de la Ley Foral
18/2016, de 13 de diciembre, reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-2019 a requerimiento
de la Unidad Gestora del contrato o del Organo de Contratacién. A tal efecto, el contratista remitira los
contratos correspondientes junto al resto de documentaciéon que le sea requerida en el plazo de 5
dias habiles desde que le sea ordenado.

31.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

Quedaran en propiedad la Mancomunidad de Sakana tanto las prestaciones contratadas recibidas
como los derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial,
reservandose la Administracion su utilizacion, no pudiendo ser objeto de comercializacion,
reproduccién u otro uso no autorizado expresamente por esta Mancomunidad, y éste, en
consecuencia, podra recabar en cualquier momento la entrega de los documentos o materiales que la
integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos.

El contratista tendra la obligacidon de proporcionar en soporte informético a la Administracién todos
los datos, calculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboracion de los trabajos. Los
trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderan expresamente cedidos en
exclusiva a la Administraciéon contratante, salvo en el caso de derechos preexistentes, en los que la
cesion puede no ser con caracter de exclusividad.
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32.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

1.- DERECHOS DEL CONTRATISTA

El contratista tendra los derechos atribuidos por la vigente Ley Foral de Contratos Publicos y
demas normativa aplicable, sin perjuicio de lo establecido en el presente pliego.

2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Seran obligaciones del adjudicatario ademas de las obligaciones generales derivadas del régimen
juridico del presente contrato, las siguientes:

Obligaciones durante la ejecucion:

-Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratacion u ordenado posteriormente por la
Mancomunidad de Sakana a través de la Unidad gestora del contrato o personal encargado de la
ejecucion. El contratista sera responsable de la calidad de la obra y de su adecuacién a las
caracteristicas exigidas en el presente pliego y a su oferta.

-El contratista sera responsable de las consecuencias que se deduzcan para la Administracién o
para terceros de la calidad de la obra o de su inadecuacion a los términos del contrato, asi como de
omisiones, errores, métodos o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato, sin perjuicio de
lo indicado en el articulo 149.1 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

-Cumplir el programa de ejecucion de los trabajos, asi como el plazo total o los plazos parciales
fijados.

-Abonar los gastos que se deriven de la obtencion de autorizaciones, licencias, documentos, etc.,
asi como los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios publicos, otras prestaciones
patrimoniales de caracter publico y demas gravamenes y exacciones que resulten de la aplicacion,
segun las disposiciones vigentes, con ocasion o como consecuencia del contrato o de su ejecucion.
Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecucion del objeto del contrato, esté incluido en el pliego
de prescripciones técnicas particulares.

-lgualmente, aquellos dafios ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o de los usuarios del
servicio o ciudadanos correran a cargo del adjudicatario y su no-atencion seré considerada como falta
grave.

-Acudir a las reuniones fijadas por el érgano de contratacién o por la unidad gestora del contrato,
siempre que haya sido avisado con una antelacién de 48 horas.

-Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios personales necesarios, en
numero y cualificacidn, para atender las labores que integran el objeto del contrato.

-Facilitar a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de sus propios
expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacién o para aclarar dudas
que se puedan plantear en relacién a la obra.

-Disponer de medios técnicos que sean necesarios para la realizacion del objeto del contrato,
asumiendo todos los costes.

Obligaciones laborales:
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-El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo
y convenios colectivos aplicables.

-Todo el personal trabajador por cuenta del adjudicatario debera estar amparado por el
correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirira relacion laboral alguna con el
Mancomunidad.

-El adjudicatario asume bajo su responsabilidad que cumplira y hara cumplir a todos sus
trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan establecidos por el
Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales.

Obligaciones sobre confidencialidad: la adjudicataria y las personas que realicen directamente las
tareas relativas a la prestacion del contrato, trataran de modo confidencial cualquier informacién que
les sea facilitada por la Mancomunidad de Sakana, asi como cualquier informacién obtenida en la
ejecucion del contrato. La informacion sera utilizada unicamente dentro del marco de los trabajos que
se describen en el pliego de prescripciones técnicas.

Para garantizar la observancia de esta clausula, la adjudicataria debera divulgar entre sus
empleados la obligacion del deber de secreto. Asimismo, la adjudicataria se compromete a tomar las
medidas necesarias para la buena conservacién de la informacién y del material de cualquier tipo
suministrado o perteneciente a la Mancomunidad de Sakana. El personal del adjudicatario debera
observar en todo momento el secreto profesional y deber de confidencialidad sobre todos los datos a
los que pudiera tener acceso incidentalmente en el cumplimiento de las tareas encomendadas. La
obligaciéon de secreto y confidencialidad obliga a las partes incluso una vez cumplido, terminado y
resuelto el contrato.

La adjudicataria que incurra en contravencion de esta obligacién de secreto y confidencialidad,
sera responsable de todos los dafios y perjuicios que su actuacién pueda ocasionar a la
Mancomunidad de Sakana o a terceros.

Obligaciones sobre proteccion y tratamiento de datos: el adjudicatario debera cumplir con lo
establecido en la vigente legislacién sobre proteccion y tratamiento de datos. El érgano de
contratacién podra requerir al adjudicatario la acreditacion del cumplimiento de la Ley Organica
3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales
(en adelante, LOPDGDD) y el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016.

La realizacién por parte del adjudicatario de las obras objeto del presente contrato, pueden
conllevar la necesidad de entregar o facilitar al adjudicatario datos de caracter personal, considerando
como tales todos aquellos afectados por lo dispuesto en la LOPDGDD vy en el Reglamento 2016/679.

El adjudicatario se compromete a garantizar y mantener el nivel de seguridad que corresponda, en

cada caso, a los datos de caracter personal y que puedan serle facilitados o a los que hubiere de
tener acceso para la realizacion de cualquier trabajo o servicio en el &mbito del presente contrato.
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Derechos de propiedad intelectual e industrial:

Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposicién de productos protegidos por
un derecho de propiedad intelectual o industrial llevara aparejada la cesion de éste la Mancomunidad.
Quedaran en propiedad del Mancomunidad de Sakana tanto las prestaciones contratadas recibidas
como los derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad intelectual, industrial y
comercial, reservandose la Administracion su utilizacion, no pudiendo ser objeto de comercializacién,
reproduccién u otro uso no autorizado expresamente por este Mancomunidad, y éste, en
consecuencia, podra recabar en cualquier momento la entrega de los documentos o materiales que la
integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos.

El contratista no podra utilizar para si ni proporcionar a terceros dato alguno de los trabajos
contratados ni publicar, total o parcialmente el contenido de los mismos sin autorizacion escrita de la
Mancomunidad de Sakana. En todo caso, el contratista sera responsable de los dafos y perjuicios
que deriven del incumplimiento de esta obligacion.

Asimismo, seran de propiedad de la Mancomunidad de Sakana todos los derechos econdmicos de
propiedad intelectual que deriven de la ejecucién del contrato, lo que se entiende implicito en el
contrato. Esta adquisicion se hace, en exclusiva y en el ambito mundial, e incluye todos los derechos
economicos de propiedad intelectual inherentes al contrato, y la Mancomunidad de Sakana podra
libremente y sin pago de mas precio, proceder a la reproduccion, distribucion, comunicacion publica y
transformacion durante el plazo sefialado por el articulo 26 de la Ley de Propiedad Intelectual,
teniendo derecho a expresar la obra por cualquier medio o soporte tangible o intangible, actualmente
conocido o que se invente en el futuro, comprendiendo, todas y cada una de las modalidades de
explotacion, incluyéndose los derechos de reproduccion en cualquier soporte o formato, dentro de los
cuales y en particular abarca a la edicién en forma de libro y en soporte digital o numérico, asi como
los derechos de distribucion y comunicaciéon publica de la Obra, para su explotacién comercial en
todo el mundo. Queda expresamente incluida la emision y transmisiéon on-line de las obras y su
puesta a disposicidn a través de las redes digitales interactivas, tipo Internet.

33.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO NO EXPRESADAS EN ESTE CONDICIONADO.

Es obligacién del Adjudicatario ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccion y
aspecto de la obra, aun cuando no esté expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que
sin apartarse de su espiritu y recta interpretacion lo disponga la Direccidn Facultativa por escrito.

34.- PRERROGATIVAS DE LA MANCOMUNIDAD DE SAKANA

El érgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucién y
determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos
sefalados en la Ley Foral de Contratos Publicos.
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En los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado para los que no se establezca
especificamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamacion de cantidades, el
ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestion relativa de la ejecucion,
consumacion o extincion de un contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para su
resoluciéon sin haberse notificado ésta, el interesado podra considerar desestimada su solicitud por
silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligacion de resolver.

35.- RECURSOS Y JURISDICCION

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y en lo no
previsto en éste sera de aplicacién la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de la Administracion Local de
Navarra, la Ley Foral de Contratos Publicos y demas normativa aplicable.

El presente pliego y el pliego de prescripciones técnicas revestiran caracter contractual. En caso
de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales,
prevalecera este pliego. Asimismo, tendra caracter contractual el documento de formalizacion del
contrato.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros
documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten de
aplicaciéon en la ejecucidon de la cosa pactada, no exime al adjudicatario de la obligacion de
cumplirlas.

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la
ejecucion del contrato y de la interpretaciéon de las disposiciones de este pliego seran resueltas en
primer término por el érgano de contratacion. Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion en el
ejercicio de sus prerrogativas de interpretacién, modificacion y resolucién, seran inmediatamente
ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucion del mismo podran interponerse,
potestativamente, los siguientes recursos:

— Recurso de reposicion ante el 6rgano de la Mancomunidad de Sakana autor del acto
administrativo, en el plazo de un mes a partir del dia siguiente de la notificacion o, en su caso,
publicacién del acto que se recurra.

— Reclamacioén en materia de contrataciéon publica ante el Tribunal Administrativo de Contratos
Publicos de Navarra (conforme a lo dispuesto en los articulos 121 y siguientes de la ley Foral
de Contratos Publicos) en el plazo de diez dias a contar desde:

a) El dia siguiente al de la publicacién del anuncio de licitacién para la impugnacién de
dicho anuncio y de la documentacién que figura en él.

b) El dia siguiente al de la notificacion del acto impugnado cuando se recurran los actos de
licitacion y de adjudicacion por parte de quienes hayan licitado.

c) Diez dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la publicacion de la
adjudicaciéon del contrato cuando no sea preceptiva la publicacién de un anuncio de
licitacion.

Si se recurriere la adjudicacion este acto quedara automaticamente suspendido.

38



Man

s a k a n a

— Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes siguiente a
la notificacion o publicacidn del acto que se recurra.

— Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de

Pamplona en el plazo de dos meses. Este plazo se computara a partir del dia siguiente a la
notificacién o publicacion del acto que se recurra.
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1.- OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

El objeto del presente pliego es definir las condiciones técnicas que regiran el contrato de
ejecucién del proyecto de Red de abastecimiento desde Urdalur a Irurtzun, tramo Etxarren-
Irurtzun.

Cualquier prescripcion técnica que se ofrezca por encima de las requeridas se entendera incluida
en el precio ofertado, sin que en ningln caso sea admisible ofrecer un precio por encima del de
licitacion con la justificacion de las mejores prescripciones ofertadas.

El cumplimiento de los requisitos minimos técnicos sera considerado obligacién contractual
esencial.

2.- ESPECIFICACIONES TECNICAS

Respecto a las especificaciones técnicas de la obra, se remite al “Proyecto de Red de
Abastecimiento desde Urdalur a Irurtzun, tramo Etxarren-lrurtzun” redactado por Eunate Compaiiia de
Ingenieria, S.L., asi como a los pliegos técnicos que contiene.

3.- PROYECTO

El proyecto de referencia se pondra a disposicion de los licitadores mediante el Portal de
Contratacién de Navarra.

En caso de problemas de acceso o descarga pueden ponerse en contacto en la direccion:
idazkaria@sakana-mank.eus.

4.- CUESTIONES FINALES

Respecto a las cuestiones no recogidas en este pliego regulador de la contratacion, se remite a la
Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Publicos y demas normativa aplicable. En caso de
discordancia entre los distintos documentos contractuales, prevalecera el pliego de condiciones
particulares. En todo caso, cuantas incidencias se deriven de la aplicacién e interpretacion de las
disposiciones seran resueltas en primer término por el érgano de contratacion.
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ANEXO 1A

PERSONAS FiSICAS

Nombre y

apellidos

DNI/NIF

Direccion

Cédigo Postal

Teléfono

Correo
electrénico a
efectos de
notificaciones
(dato obligatorio)

Actia (marcar la
que
corresponda):

En nombre propio

En representacion de:

(En el caso de que se actue en representacion afiadanse los
siguientes datos)

- Que mediante poder otorgado el dia............ ante el Notario
................................... fue nombrado/a apoderado/a de
............................................................. , Y que su poder
estd vigente y es bastante para presentarse a licitaciones
publicas y efectuar la presente declaracion.

SUSCRIBE LA PRESENTE DECLARACION RESPONSABLE MANIFESTANDO:

1. Que enterado del Pliego de Condiciones Reguladoras del contrato de ejecucion de
la obra de ejecucién del “proyecto de Red de abastecimiento desde Urdalur a
Irurtzun, tramo Etxarren-lrurtzun’, asume todas las clausulas del mismo,

2. Que reune los requisitos de capacidad juridica y de obrar exigidos en la Ley
Foral 2/2018 de Contratos Publicos, para la ejecucion del contrato.
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3. Que no se encuentra incurso/a en alguna de las prohibiciones para contratar
enumeradas en los articulos 22 a 26 de la Ley Foral 2/2018.

4. Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de la
Seguridad Social y de seguridad, salud en el trabajo y prevenciéon de riesgos
laborales, impuestas por las disposiciones legales vigentes.

5. Que cumple los criterios de solvencia econdmica, financiera y técnica exigidos
en el Pliego.

6. Que reune el resto de requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, asi como los exigidos en el presente pliego.

7. Que no presenta a licitacion mas de una oferta, ni en su nombre ni mediante
empresas vinculadas, de acuerdo con el articulo 20 de la Ley Foral 2/2018, de
Contratos Publicos.

8. Que se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias con renuncia al fuero jurisdiccional
que pudiera corresponderle, en caso de empresas extranjeras.

9. Que en caso de resultar adjudicatario ejecutara el contrato con criterios de
equidad y transparencia fiscal, de acuerdo con la legislacion fiscal vigente.

10.Que declara como documentacion confidencial la siguiente:

Por lo expuesto, SOLICITA que se tenga por efectuada la presente declaracién
responsable y se admita a la licitacion a................o i,

Firma y numero de DNI de la persona licitadora o su representante legal

PROTECCION DE DATOS: La Mancomunidad de Sakana es la responsable de los datos de caracter
personal que van a ser utilizados para la gestion del pliego y posterior contratacion en caso de ser la
adjudicataria en el ejercicio de los deberes publicos. Los datos se comunicaran en cumplimiento de la
legislacion vigente. Tiene derecho a acceder a los datos, rectificarlos en el caso de que no sean
correctos y suprimirlos dirigiéndose al Registro General o a la sede electrénica.
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ANEXO 1B

PERSONAS JURIDICAS

Nombre y apellidos

DNI/NIF

Direccion

Cédigo Postal

Teléfono

Correo

efectos de notificaciones
(dato obligatorio)

electronico a

En representacién de la sociedad:

Denominacion

CIF

SUSCRIBE LA PRESENTE DECLARACION RESPONSABLE MANIFESTANDO:

1.

Que mediante poder otorgado el dia............ ante el Notario
................................... fue nombrado/a representante legal de Ia
Sociedad. .. ..o , Y que su poder esta

vigente y es bastante para presentarse a licitaciones publicas y efectuar la
presente declaracion.

Que la empresa se constituyé mediante escritura autorizada el dia ...............
Por el Notario ........................... numero ... De protocolo, y se encuentra
inscrita en el Registro ....................

Que su objeto social le habilita para presentarse a este procedimiento de
licitacién, que su finalidad o actividad tiene relacién directa con el objeto del
contrato y dispone que elementos personales y materiales suficientes para la
debida ejecucion del contrato

(En su caso:) Que mediante escritura autorizada el dia ......... por el Notario
.............. numero ...... de protocolo, se modificaron los estatutos de la
Sociedad para su adaptacion al Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Andénimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1654/89, de 22 de
diciembre, ampliacion de capital social, .................coooeiil

Que conociendo el Pliego que rige la contratacion, se compromete a su
realizacion con estricta sujecidén al mismo y al presupuesto presentado.

Que reune los requisitos de capacidad juridica y de obrar exigidos en la Ley
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Foral 2/2018, de Contratos Publicos, para la ejecucion el contrato.

Que la entidad por mi representada reune las condiciones para contratar y que
ni la sociedad ni ninguno de sus administradores estan incursos en alguna de
las prohibiciones para contratar enumeradas en los articulos 22 a 26 de la Ley
Foral 2/2018.

Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de la
Seguridad Social y de seguridad, salud en el trabajo y prevenciéon de riesgos
laborales, impuestas por las disposiciones legales vigentes.

Que cumple los criterios de solvencia econdmica, financiera y técnica exigidos
en el Pliego.

Que reune el resto de requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, asi como los exigidos en el presente pliego.

Que no presenta a licitacion mas de una oferta, ni en su nombre ni mediante
empresas vinculadas, de acuerdo con el articulo 20 de la Ley Foral 2/2018, de
Contratos Publicos.

Que se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias con renuncia al fuero jurisdiccional
que pudiera corresponderle, en caso de empresas extranjeras.

Que en caso de resultar adjudicatario ejecutara el contrato con criterios de
equidad y transparencia fiscal, de acuerdo con la legislacion fiscal vigente.

Que declara como documentacion confidencial la siguiente:

Que cuenta con el siguiente numero de trabajadores/as en plantilla: ........

Que enterado del Pliego de Condiciones Reguladoras del contrato de ejecucién de
la obra de “de ejecucion del “proyecto de Red de abastecimiento desde Urdalur a
Irurtzun, tramo Etxarren-lrurtzun”, y asumiendo todas las clausulas del mismo,
SOLICITA que se tenga por efectuada la presente declaracién responsable y se
admita a la licitacion a

Firma y numero de DNI de la persona licitadora o su representante legal

PROTECCION DE DATOS: La Mancomunidad de Sakana es la responsable de los datos de caracter
personal que van a ser utilizados para la gestion del pliego y posterior contratacion en caso de ser la
adjudicataria en el ejercicio de los deberes publicos. Los datos se comunicaran en cumplimiento de la
legislacion vigente. Tiene derecho a acceder a los datos, rectificarlos en el caso de que no sean
correctos y suprimirlos dirigiéndose al Registro General o a la sede electrénica.
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ANEXO 2

OFERTA TECNICA

Nombre y apellidos

DNI/NIF

Por si, o en representacion de (rellenar si procede):

Denominacion

CIF

Enterado de las presentes Condiciones Reguladoras del contrato de ejecucién de la obra
de ejecucion del “Proyecto de Red de abastecimiento desde Urdalur a Irurtzun, tramo
Etxarren-Irurtzun’,

SUSCRIBE LA PRESENTE DECLARACION RESPONSABLE MANIFESTANDO:

Que la oferta cumple con los requisitos técnicos minimos establecidos en las presentes
Condiciones Reguladoras y en el proyecto de referencia.

Y presenta la siguiente documentacion:

(La inclusién en los archivos electrénicos n°1 o 2 de informacion relativa a los criterios cuantificables mediante

formulas (ANEXO 3) dara lugar a la exclusion de la empresa de esta licitacion)

Fdo.:

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

PROTECCION DE DATOS: La Mancomunidad de Sakana es la responsable de los datos de caracter
personal que van a ser utilizados para la gestion del pliego y posterior contratacion en caso de ser la
adjudicataria en el ejercicio de los deberes publicos. Los datos se comunicaran en cumplimiento de la
legislacion vigente. Tiene derecho a acceder a los datos, rectificarlos en el caso de que no sean
correctos y suprimirlos dirigiéndose al Registro General o a la sede electrénica.
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ANEXO 3

OFERTA ECONOMICA

Nombre y apellidos

DNI/NIF

Por si, o en representacion de (rellenar si procede):

Denominacion

CIF

Enterado de las presentes Condiciones Reguladoras del contrato de ejecucion de la obra
de ejecucion del “Proyecto de Red de abastecimiento desde Urdalur a Irurtzun, tramo
Etxarren-Irurtzun”, se compromete a su total realizacién con sujecion estricta a los
documentos contractuales, de acuerdo a la siguiente oferta:

A. OFERTA ECONOMICA:

IMPORTE IVA excluido
OBRA ETXARREN- | En cifras:
IRURTZUN En letras:
Fdo.:
En.............. ,a....de...... de 2025.

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

PROTECCION DE DATOS: La Mancomunidad de Sakana es la responsable de los datos de caracter
personal que van a ser utilizados para la gestion del pliego y posterior contratacién en caso de ser la
adjudicataria en el ejercicio de los deberes publicos. Los datos se comunicaran en cumplimiento de la
legislacion vigente. Tiene derecho a acceder a los datos, rectificarlos en el caso de que no sean
correctos y suprimirlos dirigiéndose al Registro General o a la sede electrénica.
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ANEXO 4

AMPLIACION IMPORTE DE GARANTIA

Nombre y apellidos

DNI/NIF

Por si, o en representacion de (rellenar si procede):

Denominacion

CIF

Enterado de las presentes Condiciones Reguladoras del contrato de ejecucion de la obra
de ejecucion del “Proyecto de Red de abastecimiento desde Urdalur a Irurtzun, tramo
Etxarren-lrurtzun”, se compromete a su total realizacion con sujecion estricta a los
documentos contractuales, de acuerdo a la siguiente oferta:

B. AMPLIACION IMPORTE DE GARANTIA:

SI/INO IMPORTE

| OFERTA AMPLIACION IMPORTE

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

PROTECCION DE DATOS: La Mancomunidad de Sakana es la responsable de los datos de caracter
personal que van a ser utilizados para la gestion del pliego y posterior contratacion en caso de ser la
adjudicataria en el ejercicio de los deberes publicos. Los datos se comunicaran en cumplimiento de la
legislacion vigente. Tiene derecho a acceder a los datos, rectificarlos en el caso de que no sean
correctos y suprimirlos dirigiéndose al Registro General o a la sede electrénica.
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ANEXO 5

AMPLIACION IMPORTE DE GARANTIA

Nombre y apellidos

DNI/NIF

Por si, o en representacion de (rellenar si procede):

Denominacion

CIF

Enterado de las presentes Condiciones Reguladoras del contrato de ejecucion de la obra
de ejecucion del “Proyecto de Red de abastecimiento desde Urdalur a Irurtzun, tramo
Etxarren-lrurtzun”, se compromete a su total realizacion con sujecion estricta a los
documentos contractuales, de acuerdo a la siguiente oferta:

C. AMPLIACION PLAZO DE GARANTIA:

SI/NO N° MESES

[ OFERTA AMPLIACION PLAZO

Fdo.:
En.............. ,a....de...... de 2025.

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

PROTECCION DE DATOS: La Mancomunidad de Sakana es la responsable de los datos de caracter
personal que van a ser utilizados para la gestion del pliego y posterior contratacion en caso de ser la
adjudicataria en el ejercicio de los deberes publicos. Los datos se comunicaran en cumplimiento de la
legislacion vigente. Tiene derecho a acceder a los datos, rectificarlos en el caso de que no sean
correctos y suprimirlos dirigiéndose al Registro General o a la sede electrénica.
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ANEXO 6

CRITERIOS SOCIALES

Nombre y apellidos

DNI/NIF

Por si, o en representacion de (rellenar si procede):

Denominacion

CIF

Enterado de las presentes Condiciones Reguladoras del contrato de ejecucién de la obra
de ejecucion del “Proyecto de Red de abastecimiento desde Urdalur a Irurtzun, tramo
Etxarren-lrurtzun”, se compromete a su total realizacion con sujecion estricta a los
documentos contractuales, de acuerdo a la siguiente oferta:

D. CRITERIOS SOCIALES:

-lgualdad entre mujeres y hombres

SI/NO
PRESENCIA FEMENINA PUESTOS DIRECCION
Y/O CUALIFICADOS ADSCRITOS AL CONTRATO
COMPROMISO CONTRATACION

-Condiciones laborales

SI/INO

COMPROMISO CONTRATACION FIJO/INDEFINIDO
Fdo.:
En.............. ,a....de...... de 2025.

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

PROTECCION DE DATOS: La Mancomunidad de Sakana es la responsable de los datos de caracter
personal que van a ser utilizados para la gestion del pliego y posterior contratacion en caso de ser la
adjudicataria en el ejercicio de los deberes publicos. Los datos se comunicaran en cumplimiento de la
legislacion vigente. Tiene derecho a acceder a los datos, rectificarlos en el caso de que no sean
correctos y suprimirlos dirigiéndose al Registro General o a la sede electrénica.
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MODELO DE AVAL PROVISIONAL

La entidad..................... (Bancos. Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y
Sociedades de Garantia Reciproca autorizada para operar en Espana), ¢ o n NIF, con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, cédigo
postal, localidad, y en su nombre y representacién................... (nombre y apellidos de los
apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del
bastanteo de poderes que se resefa en la parte inferior de este documento,

AVALA

a: (nombre y apellidos o razén social del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos y el Pliego de Condiciones, ante la
Mancomunidad de Sakana por importe de: (en letra y en cifra), en concepto de fianza
PROVISIONAL para responder de las obligaciones derivadas de la presentacién al proceso
de licitacion de la ejecucion de obra de “Red de abastecimiento desde Urdalur a lrurtzun,
tramo Etxarren-Irurtzun”.

La entidad avalista declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en
el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la
Mancomunidad de Sakana.

Este aval tendra validez en tanto en cuanto la Mancomunidad de Sakana no autorice
expresamente su cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral de
Contratos Publicos y legislacién complementaria.

El presente Aval ha sido inscrito en fecha............ en el registro de avales con el
namero...........

Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Abogacia del
Estado

Provincia Fecha Numero o cédigo

En Lakuntza, a ....de ...... de 2025.

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

PROTECCION DE DATOS: La Mancomunidad de Sakana es la responsable de los datos de caracter
personal que van a ser utilizados para la gestion del pliego y posterior contratacion en caso de ser la
adjudicataria en el ejercicio de los deberes publicos. Los datos se comunicaran en cumplimiento de la
legislacion vigente. Tiene derecho a acceder a los datos, rectificarlos en el caso de que no sean
correctos y suprimirlos dirigiéndose al Registro General o a la sede electrénica.
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MODELO DE AVAL DEFINITIVO

La entidad ..................... (Bancos. Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y
Sociedades de Garantia Reciproca autorizada para operar en Espana), con NIF, con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, cédigo
postal, localidad, y en su nombre y representacion................... (nombre y apellidos de los
apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del
bastanteo de poderes que se resefa en la parte inferior de este documento,

AVALA

a: (nombre y apellidos o razén social del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos y el Pliego de Condiciones, ante la
Mancomunidad de Sakana por importe de: (en letra y en cifra), en concepto de fianza
DEFINITIVA para responder de las obligaciones derivadas del cumplimiento del contrato de
ejecucion de obra de “proyecto de Red de abastecimiento desde Urdalur a Irurtzun, tramo
Etxarren-lrurtzun”.

La entidad avalista declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en
el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la
Mancomunidad de Sakana.

Este aval tendra validez en tanto en cuanto la Mancomunidad de Sakana no autorice
expresamente su cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral de
Contratos Publicos y legislacién complementaria.

El presente Aval ha sido inscrito en fecha............ en el registro de avales con el
namero...........

Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Abogacia del
Estado

Provincia Fecha Numero o cédigo

En Lakuntza, a ....de ...... de 2025.

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

PROTECCION DE DATOS: La Mancomunidad de Sakana es la responsable de los datos de caracter
personal que van a ser utilizados para la gestion del pliego y posterior contratacion en caso de ser la
adjudicataria en el ejercicio de los deberes publicos. Los datos se comunicaran en cumplimiento de la
legislacion vigente. Tiene derecho a acceder a los datos, rectificarlos en el caso de que no sean
correctos y suprimirlos dirigiéndose al Registro General o a la sede electrénica.
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