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MEMORIA 

1.- PROMOTOR. 

El promotor de la presente memoria valorada es el Ayuntamiento de Villava - Atarrabia. 

2.- OBJETO. 

Esta memoria tiene por objeto especificar las condiciones básicas en las que se han de 
realizar las obras de acondicionamiento del patio del centro Atargi IP. 

Se pretenden describir las características de diseño, constructivas y técnicas así como una 
valoración económica de los trabajos con el fin de que las actuaciones puedan llevarse a 
cabo. 

La actuación busca dotar al patio de una  mejores condiciones funcionales definiendo áreas 
que den respuesta a las deficiencias detectadas y posibiliten nuevas funciones 
educativas, de relación y de juego, mas diversas que en la actualidad. Simultáneamente, se 
busca mejorar la calidad ambiental del patio mediante la reducción de los pavimentos 
impermeables y su sustitución por materiales naturales y permeables que reduzcan el 
efecto “isla de calor”, dotando además al patio de arbolado que proporcione sombra e 
introduciendo la naturaleza en el entorno mediante la plantación de vegetación. 

Para ello, cabe destacar la importancia de la participación de toda la comunidad 
educativa (profesorado, personal del centro, familias y alumnado) en la detección de 
carencias y en la propuesta de mejoras, proceso que se ha llevado a cabo mediante 
un proceso participativo guiado por Herri Hezitzailea. 

3.- EMPLAZAMIENTO Y ESTADO ACTUAL. 

La parcela 384 del polígono 1 en la que se ubica el centro escolar cuenta con una superficie 
de 6.421,45 m2, ocupando el edificio una superficie construida total de 3.239,00 m2, según 
cédula parcelaria, distribuida en plantas semi sótano, baja y primera.  

También se ubica en la parcela el frontón Lorenzo Goi oa, que cuenta con una 
superficie construida de 1.543,00 m2. El resto de la parcela lo ocupan el aparcamiento, con 
acceso desde la calle Fermín Tirapu  a un nivel superior al del patio, y una 
pista deportiva cubierta, destinándose el resto de la superficie no ocupada por estos usos a 
patio escolar.  

Cabe decir que también parte de la parcela 383 contigua se utiliza parcialmente como patio, 
denominado patio pequeño, en una superficie aproximada de 830 m2, existiendo una valla 
de separación entre ambas parcelas. 

El uso actual es de patio durante el horario escolar y fuera del mismo acoge 
actividades extraescolares , tránsito  espera de personas y ocio no organizado. 
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El ámbito de actuación lo constituye parte del patio del centro escolar de infantil y primaria 
Atargi. El espacio utilizado como patio escolar cuenta con una superficie aproximada de 2.804 
m2, ocupando la parte sur y este de la parcela.  

Se adjunta plano con las coordenadas UTM de la zona de actuación. 

La superficie de intervención se corresponde con la parte situada al sureste más próxima al 
frontón y al polideportivo Hermanos Induráin, al que también se accede desde el patio del 
centro, tanto el alumnado de IP Atargi como el del CP Lorenzo Goicoa. 

Las fotografías muestran el estado actual del patio y la zona de intervención: 
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4.- ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL 

Se trata de un espacio muy homogéneo, carente de relieve, escasez de sombra y de 
vegetación, y que no ofrece gran variedad espacio de juego diferenciado que no sean 
los ligados a la actividad deportiva.  

Así, el patio cuenta en la actualidad con una pista deportiva cubierta equipada con porterías y 
canastas; un rocódromo y un montículo de caucho dotado de presas de escalada.  

Es especialmente significativo que la zona de terreno natural se reduce a un talud con 
tratamiento arbustivo de 77 m2 de superficie y el resto de la superficie del patio consiste en 
pavimentos duros (asfalto, baldosa hidráulica  o caucho). 

En el año 2021 se llevó a cabo una primera fase de actuación para la naturalización del patio 
escolar, afectando a la parcela 383 y que constituye el espacio situado entre la pista de 
atletismo y el polideportivo Hermanos Induráin, instalando una pérgola y  elementos de 
juego vegetalizados como un túnel y una pirámide de los aromas  completando así la 
zona que contaba con 4 rboles. 

Existe un condicionante físico importante que determina la zona de intervención y es la 
obligación de mantener un carril de acceso para posibilitar el paso de vehículos de 
emergencias desde el acceso rodado al centro (al sur desde el Camino 
de los Frutales) l edificio  así como la necesidad de respetar una distancia de 
seguridad mínima de 3 m para posibilitar el acceso al frontón Lorenzo Goi oa. 

5.- PROCESO PARTICIPATIVO 

Durante el año 2024 se ha llevado a cabo un proceso participativo para detectar las carencias 
y decidir las necesidades prioritarias. 

Para ello, se han realizado reuniones informativas  claustro y APYMA, así como 
encuestas a profesorado, comunidad escolar, APYMA y alumnado. 

También se hicieron observaciones con y sin material y, finalmente, se ha  recogido 
las impresiones sobre el patio actual y sus propuestas de mejora, cuyos resultados se 
recogen en un informe final en el que se destaca: 

- Profesorado:

La necesidad de cambio en el patio, incorporando: 

●Espacios y elementos naturales

● Juegos de suelo y otro tipo de

juegos 

●Parque

● Red de araña

● Más mesas, sitios tranquilos

● Espacios donde poder trabajar,
p.e. poder hacer asambleas

● Una cubierta más grande.

● Materiales para poder crear música

● Convertir alguna pared pizarra para
poder pintar en ella.
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● Recorrido para andar en patinetes. ● Patio donde chica/os ocupan  el mismo
espacio

- Conserje/trabajadores del patio:

● Que no tenga riesgos y que todo
el alumnado pueda disfrutar.

● Más naturaleza, siƟos para
relajarse, sitios estimulantes...

● Mucha naturaleza, espacios
diferentes (para jugar, relejarse, 
diferentes juegos con naturaleza, un 
parque con columpios, tobogán, anillas 
etc.) 

-APYMA:

● El de ahora es oscuro, triste,
bloque, duro, patio de cárcel, cerrado, 
cuántas puertas...  

● Algo parecido a los monơculos,
piedra, sitios  hacer comidas, 
materiales naturales   
algún merendero.... Darle una vuelta  

montículo de caucho; crear algún 
cuerdas, darle uso, repensarlo.  

●El paƟo es muy grande, utilización
consciente del espacio, punto de vista 
común... Dar uso a espacios pequeños. 

● Repensar la tarima de entrada
Infantil. 

●Espacio verde; adecuarlo? Limitar

Alumnado: 

● Infantil:

EI3 

Arena, tobogán, chabola, 
columpio, tirolina, juego de color, bicicleta, 
coltxoneta.  

EI4 

Estructuras/edificios en diferentes 
alturas, chabola y materiales diversos: 
cuerdas, troncos de madera, tobogán, 
columpios, túneles, puentes elevadizos, 
juegos de suelo, jardín, arena, suelo 
de olores, suelo de goma... 

●Primaria:
Cambios 

Sin lluvia: Más material, quitar el 
montículo, fútbol, cambiar el suelo, 
ampliar la cubierta, más papeleras, mesas 

espacio de las escaleras (dejar 5 metros 
p.e.) ¿Hasta cuánto se podría?

EI5: 

Tirolina, salting, columpios (de dar 
vueltas también), tipi de madera, arenero, 
como una chabola, piscina de bolas, 
tobogán, un tren de madera con volante, 
colchonetas, xilófono, balancines, 
serpiente de madera para mantener el 
equilibrio, tiovivo, un recorrido pintado 
con color. 

de pin pon, columpios, parque, ampliar el 
rocódromo. 

Lluvia: Mejor cubierta o más 
grande, más material en el frontón, que 
haya cosas debajo de la carpa, papeleras, 
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quedarse en clase, cambiar el suelo, 
columpios... dentro de la cubierta, dejar 
jugar con la pelota, más espacio aparte del 
frontón. 

Patio de ensueño 

Sin lluvia: Practicar deporte, más 
cosas para jugar, jugar a fútbol, juegos de 

movimiento, tobogán, columpios, más 
mesas, pintar, hablar, parque. 

Lluvia: Tener juegos (para pintarse 
la cara p.e.), ampliar la cubierta, más 
material, más espacio, más fútbol, 
practicar deporte, juegos de movimiento, 
quedarse en clase, tirolina, pintar, hablar, 
más juegos, hacer algo en el frontón. 

Así, como resultado del análisis, observaciones y propuestas se destacan las siguientes 
ideas prioritarias: 

- Profesorado:

- MESAS DE PIN PON.

- CABAÑA para jugar; estructura donde poder subirse, de cobijo, puedan esconderse...

- Otros; ideas que recogimos en la reunión con dirección (SOBRE TODO SE VALORABA BIEN LA
IDEA DEL ANFITEATRO y el no repetir elementos que ya hay en la natur gela) e introducción de
diferentes materiales: cuerdas, troncos, juegos de equilibrio, naturaleza etc.

- APYMA:

- ANFITEATRO.

- ESPACIO DE FUERA CON EL MENOR ASFALTO POSIBLE ("muerte al asfalto").

- ELEMENTOS DE EQUILIBRIO (cuerdas, maderas, troncos como elementos cruzados
también...), troncos en diferentes alturas...

6.- OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Los patios escolares son espacios de importancia en la vida de los niños y niñas, tanto por las 
horas que permanecen en ellos como por su carácter educativo y social. 

La intervención busca mejorar la calidad del espacio, para que el patio sea un lugar en el 
que también se pueda aprender y haya cabida para los intereses de todo : 

- Fomentando estilos de vida saludables en los que se d  el juego y la actividad física.
- Estimulando el desarrollo social creando lugares en l s que todos tengan cabida.
- Ofreciendo un entorno adecuado para aprender y enseñar y considerando el juego 

como una de las bases del aprendizaje del alumnado.
- Disfrutando de entornos sostenibles y saludables que se gestionen de manera 

sostenible y que atenúen las consecuencias del cambio climático.
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Para  las actuaciones que se plantean en esta memoria, se ha desarrollado en el 
centro un proceso participativo en el que el alumnado ha propuesto y priorizado los 
elementos a incorporar por lo que se trata de un espacio deseado. 

Para conseguir los objetivos mencionado  se plantean las siguientes líneas de actuación: 

- Diseño mediante zonificación

A partir de los condicionantes derivados del uso de la zona de intervención como zona de 
paso (hacia el acceso al edificio escolar, hacia el polideportivo y en el entorno del 
frontón), se plantea la introducción de diversas zonas funcionales destinadas a la estancia-
juego tranquilo (zonas tranquilas) o al juego activo-movimiento (zonas activas o 
semiactivas) mediante la introducción de islas con distintas topografías, pavimentos, 
materiales o vegetación que fomenten la diversidad de relaciones y de juego, permitiendo 
una adecuada convivencia. 

- Implantación de elementos de juego y mobiliario

Se introducen relieves lúdicos y zonas destinadas a acoger nuevos elementos de juego 
(araña-troncos de equilibrio) o dotar a los existentes de una mayor funcionalidad (tobogán y 
troncos trepa de montículo existente)  y atractivo que inviten al descubrimiento, al juego o a 
la estancia. 

- Transformación medio ambiental

A través de las superficies arrancadas al asfalto para reducir su presencia y mejorar 
la permeabilidad del patio, se consiguen distintas zonas, predominantemente naturalizadas 
por contar con vegetación puntual ( rboles dotados alcorques a modo de SUD  que 
incorporan materiales permeables en torno a los que descansar, jugar etc) o bien vegetación 
mas extensa como el parterre vegetalizado de separación entre la pista cubierta y la zona de 
intervención 

7.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN PROPUESTA 

La actuación pretende la mejora del patio escolar existente, proporcionando 
espacios naturales en los  que jugar, relacionarse y experimentar y donde se d  cabida a los 
intereses de todos los niños y niñas 

Las condiciones físicas actuales y las necesidades de uso de la comunidad educativa dan como 
resultado un patio en el que se necesita mas sombra, mas vegetación, mas diversidad y 
zonificación que cree oportunidades de juego, de experimentación de relación y descanso. 

Las necesidades se han definido en el proceso de participación previa, como resultado del cual 
se han seleccionado los elementos o actuaciones prioritarias con la disponibilidad 
presupuestaria actual y en el que han participado el alumnado, comunidad educativa y 
asociación de madres y padres. 
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En lo que concierne a las obras que se contemplan en esta memoria, se describen a 
continuación las principales unidades de obra: 

Demoliciones y actuaciones previas: 

-Corte y  demolición de  de asfalto existente, manteniendo el carril central para 
vehículos de emergencia, y levantado del encachado de subbase para la creación de 
parterre y nuevas zonas permeables.

-Excavación de alcorques de al menos 150 cm de diámetro  y con una profundidad 
aproximada de 140 cm, con base de capa drenante de 20 cm ( rido de machaqueo 20-40 mm), 
suelo estructural de 100 cm y acabado de tierra vegetal de 20 cm.

-Excavación de parterre con una profundidad aproximada de 60 cm con base de capa drenante 
de 20 cm y tierra vegetal de 40 cm.

Pavimentación: 

-Solera de hormigón armado HA 25 armado con fibras  y acabado raspado 
fino de 20 cm de espesor.

-Caucho coloreado sobre solera de hormigón o asfalto con espesor de  5 cm.

-Tierra natural compactada y estabilizada con calcín de vidrio tipo “Aripaq”.

-Suelo permeable por junta mediante adoqu n tipo “Kodolé” con junta de gravill n o tierra.

Berma y Contenciones: 

-Berma de 120 cm de altura máxima, con taludes de pendiente variable de 30% como máximo 
a base de material de excavación compactado y grava  en tongadas de espesor 30 cm  
con acabado superficial según zonas.

-Contención de talud en zona de anfiteatro o grada con traviesas asentadas sobre zanja rellena 
de HM20 y ancladas mediante barra corrugada de 16 mm embedida en las traviesas 
previamente perforadas en su cara inferior. Unión de traviesas entre sí mediante barras 
corrugadas de diámetro 10 mm embebidas en sus testas.

Instalaciones: 

-Zanjas de drenaje de gravas dotadas de tubo de  perforado en las zonas 
donde se prevea la necesidad recoger aguas de escorrentía que no puedan ser vertida hacia 
las nuevas zonas drenantes.

-Red de riego a base de polietileno de alta densidad, dotada con aspersores en zona de 
anfiteatro y riego por goteo.

Mobiliario urbano: 

-Recolocación de conjunto de mesa y dos bancos

Vegetación: 
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-Plantación de arbolado de porte medio: arce, tilo, encina, alamao…en alcorques de diámetro
mínimo 150 cm delimitados mediante llanta de acero enrasada con el pavimento terminado.

-Plantación de vegetación arbustiva y vivaz en parterres intermedios de bajo mantenimiento.

-Pradera de césped sobre talud dotado de geocelda Atlantis sobre tierra vegetal y encachado
de grava sobre suelo estructural a base de material procedente de la demolición compactado.

Equipamiento: 

-Elementos de juego: mikado , troncos de equilibrio, casita escalable, tobogán y 
cuerdas de escalada  con presas.

Gestión de residuos: 

-Se gestionarán los distintos residuos generados  la obra mediante gestor autorizado. 

Seguridad y salud laboral: 

-Se contemplan los medios de seguridad y salud necesarios para ejecutar la obra.

8.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico
de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la
utilización de los espacios públicos urbanizados.

La propuesta cuenta con un itinerario peatonal que se desarrolla en un eje
longitudinal, con anchura de 3,60 m, no existiendo rampas, escalera o escalones
aislados.
Se justifica a continuación el cumplimiento de aquellos aspectos regulados en la Orden
y que son de aplicación en la intervención:

Pavimentos.
El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable y cumplirá con la
exigencia de resbaladicidad para los suelos en zonas exteriores establecida en el
Documento Básico SUA, Seguridad de utilización y accesibilidad del Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
No presentará piezas ni elementos sueltos, con independencia del sistema
constructivo que, en todo caso, impedirá el movimiento de las mismas. Su colocación
asegurará su continuidad y la inexistencia de resaltes de altura superior a 4 mm.

Las rejillas, tapas de instalación y alcorques ubicados en las zonas de uso peatonal se
colocarán preferentemente de manera que no invadan el itinerario peatonal accesible
y deberán cumplir las siguientes especificaciones:
a) Las rejillas y tapas de instalación se colocarán enrasadas con el pavimento

circundante y sus aberturas tendrán una dimensión que permita la inscripción de un
círculo de 1,6 cm de diámetro como máximo, colocándose en el caso de las rejillas de
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modo que el lado mayor de sus huecos quede orientado en dirección transversal al 
sentido de la marcha. Las superficies cara vista de las rejillas y tapas de instalación 
serán no deslizantes, en seco y en mojado.  
b) Los alcorques estarán protegidos preferentemente mediante rejillas, material
compacto drenante no deformable u otros elementos de similares características
enrasados con el pavimento circundante, para proporcionar la máxima seguridad.
Cuando se utilicen bordillos o elementos delimitadores del alcorque elevados sobre el
plano del pavimento circundante, deberán ser fácilmente detectables, con una altura
mínima sobre dicho plano de 15 cm, y nunca invadirán el ancho mínimo libre de paso
del itinerario peatonal accesible.

Normativa específica para áreas de juegos infantiles.
En ella se hace referencia tanto al mobiliario como a su ejecución y su mantenimiento.
Se aplica la normativa europea sobre la seguridad en las instalaciones y áreas de juego.

• UNE-EN 1176 Equipamiento de las áreas de juego y superficies

• UNE-EN 1177 Revestimientos de las superficies de las áreas de juego
absorbentes de impactos. Determinación de la altura de caída crítica. 

Las áreas de juegos instaladas contarán con homologación por una entidad 
acreditada por el ENAC (entidad nacional de acreditación), debiendo aportarse 
certificado a la finalización que refleje él correcto diseño, disposición, colocación y 
ejecución del área de juego. 

Además, una vez instalado el suelo de los juegos infantiles, se deberán realizar 
los ensayos correspondientes a la normativa aplicable, UNE-EN 1177: Revestimientos 
de las áreas de juego absorbedores de impactos. Requisitos de seguridad y métodos 
de ensayo. 

9.- NOTA FINAL 

Esta memoria se acompaña de documentación gráfica y valoración económica. 

 Se considera que la documentación aportada describe suficientemente las actuaciones 
propuestas, no obstante, se queda a disposición para cualquier duda o aclaración.  

En Villava-Atarrabia, abril de 2025 

Lola Ciriza Esandi         María Turrillas Sabalza 

ORVE-SAU Comarca de Pamplona 

Arquitecta asesora municipal         Arquitecta técnica asesora municipal 
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VALORACIÓN ECONÓMICA 

  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Naturalización y sombreamiento patio CP Atargi   

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES  

01.01 ud RETIRADA EQUIPAMIENTO EXISTENTE  

Retirada de mobiliario o equipamiento urbano exsitente en la zo-
na de actuación, mesas y bancos de picnic infantiles

-

Mesas de picnic infantiles 1 1,00

-

1,00 9,44 9,44

01.01.02 m² CORTE Y DEMOL.SOLADO OFÍTICO    

Corte y demolición de solado continúo ofítico, 10cm de espesor,
mediante medios mecánicos, compresor. Incluye corte y carga
manual de escombros a contenedor o camión sin, transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas.

-

Mikado 1 85,00 85,00

Zona anfiteatro 1 205,00 205,00

Solera HA raspada 1 32,00 32,00

Isla paralela frontón 1 36,00 36,00

Hacia infantil 1 37,00 37,00

Zona cubierto 1 74,00 74,00

Plataforma deslizante montículo 1 1,50 0,60 0,90

Zanja desde arqueta fuente hasta
arbolado

1 12,50 0,20 2,50

Uniendo anfiteatro con zona plantas 1 5,50 0,20 1,10

Uniendo zona plantas a rejilla
cubierto

1 2,00 0,20 0,40

-

473,90 8,86 4.198,75

01.01.03 m² CORTE Y DEMOL.SOLERA H.A.<15 cm.C/COMP.  

Corte y demolición de solera continúa de hormigón armado con
mallazo, de 15cm de espesor, mediante medios mecánicos,
compresor. Incluye corte y carga manual de escombros a conte-
nedor o camión, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-
vas.

-

Bajo asfalto 1 390,50 390,50

-

Página 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Naturalización y sombreamiento patio CP Atargi   

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

390,50 0,00 0,00

01.01.04 m² RETIRADA DE SUBBASE DE ENCHADO DE e = 20 -30 cm 

Retirada de subbase de encachado bajo solera de espesor varia-
ble entre 20 - 30 cm. Retirada de subbase por medios mecáni-
cos, con extracción para posterior aprovechamiento como relle-
no, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares, sin medidas de protección colectivas.

-

Bajo solado de asfalto 1 473,90 473,90

Solera HA raspada -1 32,00 -32,00

-

441,90 10,04 4.436,68

01.01.05 m³ EXCAVACIÓN EN TERRENOS FLOJOS Y COMPACTOS A MÁQUINA   

Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos y/o compactos, por
medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excava-
ción, en vaciados, con extracción para posterior aprovechamiento
como relleno, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

-

Espesor necesario para zonas de
jardín

Bajo asfalto 1 473,90 0,20 94,78

Ded. pav. aripaq -1 33,00 0,20 -6,60

Ded. zona anfiteatro -1 150,00 0,20 -30,00

-

58,18 14,77 859,32

01.01.06 m³ EXC.POZOS / ZANJAS Y LEVANTADO A MÁQ.CUALQUIER TERRENO   

Excavaciónpozos de cimentación y levantado por medios mecá-
nicos de cualquier tipo de terreno, con extracción para posterior
aprovechamiento como relleno, sin carga ni transporte al vertede-
ro y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas.

-

Complemento cimentación

Mikado 11 0,60 0,60 0,40 1,58

Equilibrio 12 0,60 0,60 0,20 0,86

Plataforma deslizante 1 1,50 0,60 0,20 0,18

Uniendo parterres para riego y
zonas tubo drenaje

Drenajes 1 107,40 0,60 0,20 12,89

Árboles 7 1,50 1,50 1,20 18,90

-

34,41 20,10 691,64

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES................................................................................................................ 10.195,83
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN  

02.01 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN   

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx
.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpie-
za y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por me-
dios manuales. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

-

Remates cimentación

Mikado 11 0,60 0,60 0,10 0,40

Equilibrio 12 0,60 0,60 0,10 0,43

Plataforma deslizante 1 1,50 0,60 0,10 0,09

Remate retirada rejilla fuente 1 0,50 0,50 0,10 0,03

-

0,95 145,65 138,37

02.01.02 m3 H.ARM.HA.-25/P/40/IIa V.MAN   

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx
.40 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno
de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40
kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Se-
gún normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

-

Remates cimentación

Mikado 11 0,60 0,60 0,50 1,98

Equilibrio 12 0,60 0,60 0,50 2,16

Plataforma deslizante 1 1,50 0,60 0,50 0,45

Rejilla fuente 1 1,00 1,00 0,30 0,30

-

4,89 113,73 556,14

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN................................................................................................................... 694,51
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CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS 

03.01 m BORDILLO JARDÍN   

Suministro y colocación de piezas de bordillo prefabricado de
hormigón, 100x10x20 cm, para jardín, con cara superior RECTA.
Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón
en masa HM-20/P/20/X0, de 10 cm de espesor, ejecutada según
pendientes del proyecto y colocada enrasada la cara superior del
bordillo con la cara superior del pavimento definitivo. Incluso re-
juntado con mortero de cemento, industrial, M-5 y limpieza.
NOTA: SE CONTEMPLAN ZONAS RECTAS Y CURVAS

-

Perímetro jardín

Zona anfiteatro 1 9,30 9,30

  Árbol en curva 1 6,30 6,30

1 8,05 8,05

     Curvo 1 0,65 0,65

1 8,15 8,15

Laterales curvos solera HA raspada 1 8,50 8,50

1 11,50 11,50

1 4,30 4,30

Isla paralela frontón 1 19,50 19,50

1 1,40 1,40

1 18,50 18,50

1 9,25 9,25

-

105,40 14,80 1.559,92

03.01.02 m LISTÓN MADERA DELIMITANDO ARIPAQ / JARDÍN    

Suministro y colocación de listón de madera rayada y tratada de
14,6x1,9 cm. Se colocarán para delimitar las zonas de pavimento
con las zonas de jardín a modo de encofrado perdido.

-

Zonas jardines

Alcorques árboles

5 5,00 25,00

2 8,50 17,00

Perímetro jardín troncos 1 2,00 2,00

1 1,65 1,65

1 1,85 1,85

1 1,75 1,75

1 3,70 3,70

1 2,00 2,00

1 1,85 1,85

-

Página 4



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Naturalización y sombreamiento patio CP Atargi   

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

56,80 2,78 157,90

03.01.03 m LLANTA ACERO PATINADO 150.8 mm PERIMETRO PARTERRES  

Borde de confinamiento de parterres con pletina o llanta de acero
patinado de 8 mm de espesor y 15 cm de altura, con forma recta
o curva según el caso, provista de patillas de anclaje. Colocada
como elemento de confinamiento de parterres o jardineras

-

Zonas jardines

Alcorques árboles

1 28,00 28,00

Jardín paralelo frontón 1 21,00 21,00

Alcorques árboles 5 5,00 25,00

2 8,50 17,00

La mitad del alcorque 1 8,00 8,00

1 15,50 15,50

Mikado 1 35,00 35,00

-

149,50 34,66 5.181,67

03.01.04 m TUBO DRENAJE Ø 150 mm + geotextil 

Suministro y colocación de tubo de drenaje con una pendiente
mínima del 0,50%, para captación de aguas subterráneas, en cu-
yo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la
exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ra-
nurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, pa-
ra drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 150 mm de diáme-
tro nominal, 131 mm de diámetro interior, según UNE-EN
13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica
de EPDM, incluida la colocación sobre solera de hormigón en
masa HM-20/B/20/I, de 6 cm de espesor, en forma de cuna para
recibir el tubo y formar las pendientes, con relleno lateral y supe-
rior hasta 20 cm por encima de la generatriz superior del tubo
con grava filtrante (valorado en partida a parte), todo ello envuelto
en un geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas
por agujeteado (incluido en esta partiada), con una resistencia a
la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la trac-
ción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo
de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27
mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa su-
perficial de 200 g/m². Incluso lubricante para montaje. El precio
no incluye; la excavación, ni el relleno grava, SÍ la cama de hor-
migón en masa y el geotextil.

-

Paralelo frontón anfiteatro 1 13,00 13,00

1 9,50 9,50

perímetro árbol 1 7,00 7,00

1 8,00 8,00

1 8,50 8,50

1 11,50 11,50
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Hacia cubierto 1 5,00 5,00

1 2,00 2,00

1 10,00 10,00

Cruzando bajo mikado 1 14,00 14,00

Zanja grava drenaje rampa HM 1 8,50 8,50

1 10,40 10,40

Mikado 1 35,00 35,00

-

142,40 34,28 4.881,47

03.01.05 ud PUESTA A COTA DE TAPAS / SUMIDEROS    

Puesta a cota de tapas o sumideros, de cualquier tipo y medida,
para los diferentes servicios.
De dimensiones hasta 100x100 cm.
NOTA:  SE VALORA EL REMATE NECESARIO

-

Solera HA 2 2,00

jardín 1 1,00

Kodolé 1 1,00

-

4,00 47,54 190,16

03.01.06 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20 EN SOLERA V/BOMBA  

Hormigón HM-20 N/mm2., Tmáx.20 mm., de central y consisten-
cia plástica, i/vertido bombeado o camión hormigonera hasta la
zona de trabajo, compactado, p.p. de vibrado regleado y curado
en soleras con  cortes para formación de juntas de dilatación, a
un máximo de 5 m. de lado y con una superfície máxima de 25
m2, Según NTE-RSS y EHE. Incluso raspado de acabado final.

-

Solera HA raspada 1 32,00 0,20 6,40

-

6,40 148,88 952,83

03.01.07 m2 AÑADIDO FIBRA VIDRIO ARV-12 2-3 kg/m3  

Armado con fibras de vidrio ARV-12, alcalino resistente, en canti-
dad no inferior a 2-3 kg/m3 de hormigón.

-

Solera HA raspada 1 32,00 32,00

-

32,00 4,15 132,80

03.01.08 m³ RELLENO MECÁNICOS CON MATE. PROCEDENTE DE LA EXC. 

Relleno y extendido de material procedente de la subbase retira-
da, por medios mecánicos, en capas de 25 cm compacatadas
en escalonado formado en anfiteatro, intercalndo con capas de
zahorra artificial (medido en partida a parte), y con p.p. de me-
dios auxiliares.

-

Bajo Kodelé 1 85,00 0,15 12,75

Mikado 1 85,00 0,10 8,50

-

21,25 20,79 441,79
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03.01.09 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE  

Zahorra artificial (husos Z-1, Z-2) en capas de base, puesto en
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superfi-
cie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los Angeles de los áridos < 25.

-

Bajo pavimento Aripaq 1 33,00 0,20 6,60

Bajo pavimento drenante, Kodelé 1 85,00 0,20 17,00

Jardín cerca de cubierto i/troncos 1 25,50 0,20 5,10

Árboles 5 1,50 1,50 0,20 2,25

Perímetro tubos drenajes 1 107,40 0,40 0,40 17,18

Zanja grava drenaje rampa HM+fibra 1 8,50 0,20 0,20 0,34

1 10,40 0,20 0,20 0,42

Mikado 1 85,00 0,20 17,00

-

65,89 21,77 1.434,43

03.01.10 m² GEOTEXTIL 200g/m²  

Suministro y clocación de geotextil no tejido compuesto por fi-
bras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la
tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción
transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de per-
foración dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, re-
sistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial
de 200 g/m².

-

Bajo pavimento Aripaq 1 33,00 33,00

Bajo pavimento drenante, kodelé 1 85,00 85,00

Bajo jardín cerca de cubierto i/
troncos

1 25,50 25,50

Bajo zonas verdes de anfitetatro 1 150,00 150,00

Árboles 5 1,50 1,50 11,25

5 12,50 1,00 62,50

Haciendo U zanja grava drenaje
rampa HM+fibra

1 8,50 1,00 8,50

1 8,50 0,40 3,40

1 10,40 1,00 10,40

1 10,40 0,40 4,16

Mikado 1 85,00 85,00

Perímetro mikado 1 35,00 0,35 12,25

-

490,96 5,05 2.479,35
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03.01.11 m² PAVIMENTO ARIPAQ e = 10 cm  

Pavimento de terrizo tipo Aripaq, de  10 cm de espesor, apto pa-
ra uso peatonal y mantenimiento de vehículos ligeros. Realizado
con árido calizo o silíceo del entorno, de granulometría 0,5 mm,
impermabilizado y estabilizado con ligante incoloro, basado en
calcín de vidrio y reactivos básicos. Sobre explanada afirmada
con terrizo existente (valorado en partida a parte), extendido, ni-
velado y compactado al 95% del proctor modificado, includo pre-
paración de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisao-
nado y limpieza. Grano semi suelto.
OJO!!! ABSORCIÓN 3%

-

perímetro zona plantas 1 52,00 52,00

Ded. árbol -1 19,00 -19,00

Anfitetatro 1 35,00 35,00

1 7,50 7,50

1 7,00 7,00

1 11,00 11,00

-

93,50 25,57 2.390,80

03.01.12 m2 PAVIMENTO COMPACTADO JABRE e= 5-7 cm + GEOCELDA   

Realización de caminos y zonas estanciales de geoceda rellena
de jabre color rojo compacatado de 5-7 cm de espesor medio so-
bre 15 cm de zahorra compacatada (medido en partida a parte).
El jabre es árido obtenido de la molienda del granito de fina gra-
nulometría y fácil drenaje. Suministro VETONEK o similar. El co-
lor proviene del granito seleccionado ROJO.
Geocelda de celosía de ecograbel de proplipropileno - plástico,
colocada sobre cama de arena de rio de 5 cm de espesor  con
geotextil en su cara inferior. Geocelkda cobn sistema de clip.

-

perímetro zona plantas 1 52,00 52,00

Ded. árbol -1 19,00 -19,00

Anfitetatro 1 35,00 35,00

1 7,50 7,50

1 7,00 7,00

1 11,00 11,00

-

93,50 36,88 3.448,28
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03.01.13 m²  COLOCACIÓN PAV. ADOQUÍN KODELÉ 21x13x10 cm (43 ud/m²) 

COLOCACIÓN de pavimento mixto de adoquines en forma de 
triángulo que incluye talón en la base de la pieza. dimensión 
21x13x10 cm, ACQUA joint KODOLÉ acabado mixto, DRENAN- 
TE, con caras rectas, de 10 cm. de espesor, colocado sobre 5 cm 
de gravillín Ø 2 - 6 mm, incluido en esta partida (según ficha 
técnica), i/p.p. de junta de dilatación, y posterior re-lleno de juntas 
con gravilla ofítica de 0-4 mm  incluido en esta partida o césped 
incluido en esta partida. Colocado según Patrón A, al tres bolillo, el 
42 %de la superficie será verde o relleno de árido ofítico. A colocar 
sobre subbase de zahorra de 20 cm + geotextil (no in-cluida en 
este precio).

NOTA: EL ADOQUÍN SE SUMINISTRARÁ POR EL 
AYUNTAMIENTO. PARA 86 m² SE SUMINISTRARÁN 118 m². 
UN 23% MÁS POR RECORTES. EL MATERIAL SOBRANTE SE 
LO LLEVARÁ EL AYUNTAMIENTO.
NOTA: SE COLOCARÁ CON DIFERENTE RELLENO EN JUN-
TAS SEGÚN PLANOS. UNA ZONA CON GRAVILLÍN DE OFITA 
0-4 mm Y OTRA ZONA CON CESPED. SE INTERCALAN 
PIEZAS DE COLOR LAVA, COAL, CLAY Y PLAYA.
-

Perímetros árboles

colocación curva

2 Árboles junto mikado 1 32,00 32,00

2 Árboles junto casita 1 40,00 40,00

1 Árbol 1 19,00 19,00

1 Árbol anfiteatro 1 13,00 13,00

Ded. árboles -4 1,75 -7,00

-2 5,65 -11,30

-

85,70 26,02 2.229,91

03.01.14 ud EMULSIÓN ECR-1 EN RIEGOS ADHERENCIA   

Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada
en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la su-
perficie. REMATES DE CIMENTACIÓN

-

Para capa intermedia

Se considera 1 kg/m³

.

Remates cimentación

Mikado 1 11,00 11,00

Equilibrio 1 12,00 12,00

Zapata tobogán montículo 1 1,50 1,50

Zanja desde arqueta fuente hasta
arbolado

1 12,50 12,50

Uniendo anfiteatro con zona plantas 1 5,50 5,50

Uniendo zona plantas a rejilla
cubierto

1 2,00 2,00

Bajo Mikado 1 8,00 8,00

-

52,50 0,99 51,98
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03.01.15 t   M.B.C. TIPO G-20 DESG. ANGELES<20   

Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 (denso) en capa de in-
termedia, con áridos con desgaste de los Angeles < 20, (ÁRIDO
CALIZO), fabricada y puesta en obra, extendido y compactación,
incluso filler de cemento y betún. REMATES DE CIMENTACIÓN

-

Se considera lo siguiente:

1 m²x 0,07 m. x 2,5t/m² = 0.175

.

-

Remates cimentación

Mikado 1 11,00 0,18 1,98

Equilibrio 1 12,00 0,18 2,16

Zapata tobogán montículo 1 1,50 0,18 0,27

Zanja desde arqueta fuente hasta
arbolado

1 12,50 0,18 2,25

Uniendo anfiteatro con zona plantas 1 5,50 0,18 0,99

Uniendo zona plantas a rejilla
cubierto

1 2,00 0,18 0,36

Bajo Mikado 1 8,00 0,18 1,44

-

9,45 79,69 753,07

03.01.16 m² M.B.C. TIPO D-10 5-7 cm   

Mezcla bituminosa en caliente tipo D-10 (denso) en capa de ro-
dadura, de 5- 7 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los
Angeles < 20, (ÁRIDO OFÍTICO),fabricado y puesta en obra, ex-
tendido y compactación, incluso filler de cemento y betún. RE-
MATES DE CIMENTACIÓN

-

Remates cimentación

Mikado 1 11,00 0,60 0,60 3,96

Equilibrio 1 12,00 0,60 0,60 4,32

Zapata tobogán montículo 1 1,50 0,60 0,60 0,54

Zanja desde arqueta fuente hasta
arbolado

1 12,50 0,20 2,50

Uniendo anfiteatro con zona plantas 1 5,50 0,20 1,10

Uniendo zona plantas a rejilla
cubierto

1 2,00 0,20 0,40

Bajo Mikado 1 8,00 0,20 1,60

-

14,42 28,98 417,89

03.01.17 m² PAVIMENTO DE CAUCHO ENCAPSULADO e=5 cm  

Suministro y colocación de pavimento contínuo en capsulado de
caucho de 5 cm de espesor, colores CLAROS a elegir en obra
por la dirección de obra, como pavimento de seguridad de los
elementos de juego.

-

Casita 1 45,00 45,00
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Montículo 1 30,00 30,00

Remates cuerdas escalada 6 1,00 6,00

Remate anclaje plataforma deslizante 1 2,00 2,00

-

83,00 80,00 6.640,00

03.01.18 m2 PAVIMENTO DE GRAVILLA ZONA DE JUEGOS e = 25 cm 

Pavimento de gravilla en zonas infantiles sobre terreno explanado
y con lámina geotextil de 250g/m2 y una capa de gravilla lavada
AG-R-4/8-S-L de 25cm. de espesor, específica para áreas de jue-
go infantil, totalmente terminado.

-

Mikado 1 85,00 85,00

-

85,00 17,20 1.462,00

TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS..................................................................................................................... 34.806,25
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CAPÍTULO 04 EQUIPAMIENTO PATIO 

04.01 ud HOMOLOGACIÓN INSTALACIÓN    

Homologación de la instalación de los diferentes elementos de
juego y pavimento de seguridad existentes en el patio correspon-
dientes a la actuación. Mediante empresa externa que expida
certificado de aptitud del parque, tanto de los elementos de juego
como de los pavimentos de seguridad.

1,00 510,00 510,00

04.01.02 ud MIKADO + RED    

10 Tramos de troncos horizontales de 2.000 - 2.500 mm de largo
y Ø 25-40 cm, anclado sobre tronco vertical, para composición
de recorrido, en madera de acacia descortezada y barnizada. El
conjunto dispondrá de una red constituida por cuerda de nylon ti-
po Corocord, o equivalente, con una superficie de  7,5 m². Pen-
diente disposición de la misma. Anclada a troncos mediante pie-
cerio especial de aceo.
Irán colocados mediante apertura de hueco y cimentación con un
mínimo de 35 cm de profundidad más la capa de pavimento de
remate, excavación, cimentación y pavimentos de remate y de
seguridad valorados en partida a parte.

1,00 3.794,40 3.794,40

04.01.03 ud JUEGO EQUILIBRIO  

Suministro e instalación de 12 troncos de madera de acacia, de
diferentes alturas, 4 unidades de 10 cm, 4 unidades de 15 cm, 2
unidad de 20 cm y 2 unidad de 25 cm, colocados en vertical ha-
ciendo un recorrido.
Irán colocados mediante apertura de hueco y cimentación con un
mínimo de 35 cm de profundidad más la capa de asfalto de rema-
te, excavación y cimentación y pavimentos de asfalto y de segu-
ridad valoradas en partida a parte.

1,00 785,00 785,00

04.01.04 ud PLATAFORMA DESLIZANTE 1,65 m, ANCHO 1,20 m 

Suministro e instalación de plataforma deslizante para adosar al
montículo. Desnivel 165 cm Longitud total (medida en proyección
horizontal) 4,00 m y ancho 1,20 m. Ref-48-1.45 ref
FHS.9022320150 de LURKOI, o equivalente, compuesto por to-
bogán fabricado en acero inoxidable, en chapa de 3mm de espe-
sor y tubo de acero inoxidable calidad AISI 304, conforme a nor-
mativa vigente, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabri-
cante. Uso a partir de 3 años, altura de caída inferior a los 60
cm. Se incluyen en el precio todos los materiales, mano de obra,
maquinaria y medios necesarios para la correcta ejecución de la
unidad.
Dimensiones área de seguridad: 3,48 X 4,50 m. Elemento certifi-
cado conforme a EN1176. Todos los trabajos para ejecutar la ci-
mentación necesaria valorada en partida a parte

-

Montículo 1 1,00

-
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1,00 3.362,33 3.362,33

04.01.05 ud CUERDA ESCALADA 3 - 6 m. 3 FIJACIONES  

Suministro e instalación de conjunto cuerda de escalada longitud
comprendida entre 3 y 6 m, color a decidir en obra ,constituida
por cuerda de nylon tipo Corocord, o equivalente, y 3 elementos
de fijación de la cuerda a la superfie trepable (extremos y una fi-
jaciones intermedias). Conforme a normativa vigente. Completa-
mente instalado sobre montÍculo revestido de caucho existente.

-

Montículo hacía aulas 1 1,00

-

1,00 364,81 364,81

04.01.06 ud CUERDA ESCALADA 6 - 9 m. 4 FIJACIONES  

Suministro e instalación de conjunto cuerda de escalada longitud
comprendida entre 6 y 9 m, color a decidir en obra ,constituida
por cuerda de nylon tipo Corocord, o equivalente, y 4 elementos
de fijación de la cuerda a la superfie trepable (extremos y una fi-
jaciones intermedias). Conforme a normativa vigente. Completa-
mente instalado sobre montÍculo revestido de caucho existente.

-

Montículo hacía patio 1 1,00

-

1,00 440,10 440,10

04.01.07 ud LISTONES MADERA 

Suministro y colocación de listones de madera de 10x5x5 cm
tratados antihumedad, lasurada, colocados clavados en los ex-
tremos, sobre montÍculo revestido de caucho existente.

-

Montículo hacía aulas 6 6,00

-

6,00 17,50 105,00

04.01.08 ud SUST. FUENTE por FUENTE ACCESIBLE LDPE    

Retirada con reaprovechamiento de fuente existente y suministro
y colocación de fuente accesible con cuerpo de polietileno LD-
PE, modelo PLAY de ESCOFET, o equivalente, dimensiones
Ø58 y 91 cm de altura, color a decidir en obra, sobre base en
hormigón existente , provista de 1 boquilla de acero y pulsador
con temporizador, equipada con llave de paso y sifón. i/acometi-
da de agua y desagüe a red de saneamiento existente, termina-
da.
Fuente de polietileno LDPE color 38x70x91cm

-

Sustituyendo la existente 1 1,00

-

1,00 1.066,43 1.066,43
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04.01.09 ud CASITA  

Suministro de Casita inclusiva, con tarima, de unos 4 m², aproxi-
madamente con suelo y aberturas laterales, de lamas de madera
de pino alerce, pino douglas o madera de robinia. Diseño geomé-
trico tipo Ilundain, Lurkoi (ref FHS.903327100) o equivalente, de
dimensiones aproximadas 2000x2000 mm. Altura de caída 30
cm, pavimento o área de seguridad de 5,20x5,30 m (medido en
partida a parte). Incluso colocación y anclaje sobre el pavimento.
Colocada anclada con Taco Bolt T 10-20-100. Elemento certifica-
do conforme EN1176

1,00 4.675,68 4.675,68

04.01.10 ud CIRCUITO MOTOS   

Circuito carretera ,motos Moltó, consistente en 20 m de circuito,
imprimación y pintura sobre pavimento existente, incluso trazado
de elementos, pasos de cebra y marcaje víal.

1,00 1.370,00 1.370,00

04.01.11 m VIGA MADERA PINO/ HAYA O ROBLE 20x23 cm   

Realización de banco de madera, de 23 y 45 cm de altura, me-
diante colocación de vigas de madera de pino/ roble/ haya trata-
da autoclave y lasurada o madera de robinia, formados por vigas
de 20x23 cm de espesor y una altura total de 45 cm, anclados a
terreno con varillas de acero Ø16 corrugado galvanizada y resina
sobre base HM de 20 cm.

-

Zona jardín cerca cuebirto

Dobles 2 6,00 2,00 24,00

6 2,00 12,00

6 2,00 12,00

-

48,00 51,21 2.458,08

TOTAL CAPÍTULO 04 EQUIPAMIENTO PATIO..................................................................................................... 18.931,83
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CAPÍTULO 05 JARDINERÍA  

SUBCAPÍTULO 05.01 RIEGO 

05.01.01 ud ACOMETIDA RIEGO    

Ejecución de acometida de riego desde fuente existente, incluso
arqueta y piecerio necesario para conectar el riego al agua de la
fuente. Apertura de zanjas y tapado de las mismas valorado en
partida a parte.

-

1 1,00

-

1,00 850,00 850,00

05.01.02 ud TUBERÍA PEAD PN 10 MRS 100 ( SDR 17 , S 8)Ø32 mm  

Suministro y colocación de tubería PEAD PN 10 MRS 100 ( SDR
17 , S 8), diámetro 32 mm. según UNE/EN  12201 ,  con certifi-
cado de conformidad  AENOR, apta para uso alimentario, inclui-
das piezas de unión, probada in situ.

90,00 5,00 450,00

05.01.03 ud TUBERÍA PEAD PN 10 MRS 100 ( SDR 17 , S 8)Ø25 mm  

70,00 3,00 210,00

05.01.04 ud COLLARÍN REDUCCIÓN Ø 32 mm - Ø 16 mm 

Collarín reducción de  32 mm. a 16mm.

91,00 4,00 364,00

05.01.05 ud ARQUETA HDPE 54x38x32 cm   

Suministro y colocación de arqueta prefabricada, en HDPE de
estructura alveolar, sistema de cierre antivandálico,  de dimensio-
nes 54 x38x32, nivelada y colocada sobre grava, incluida coloca-
ción de llaves y  conexionado eléctrico .

1,00 55,00 55,00

05.01.06 ud ELECTROVÁLVULA 1" PGA 100, PN10  

Suministro y colocación de electroválvula de 1" PGA 100, PN 10,
provista de apertura y cierre manual (por purgado interno) , limita-
dor de caudal , filtro de toma autolimpiante, solenoide 9 V DC, in-
cluso pp. de piecerío TLH desmontable auto-estanco , machones
auto-estancos Tavlit  , conexionado eléctrico , probado in situ.

2,00 75,00 150,00

05.01.07 ud ASPERSOR SECTORIAL  

Suministro y colocación incluido microtubo y piecerío, de asper-
sor sectorial 40 a 360º, con retorno, de turbina de rosca hembra
de 1/2 pulgada, emergencia 10,2 cms., presión de trabajo entre
1,7 y 3,8 bar, tipo Rain Bird 5008 o similar de alcance entre 7 y
14,7 m.

4,00 55,00 220,00

05.01.08 ud LLAVE DE BOLA1" POLIETILENO PN 16   

Suministro y colocación de llave de bola, 1“ HH, en material po-
lietileno, PN 16, con maneta, incluso  piecerío de unión a red ,
TLH auto-estanco  /desmontable ,machones Tavlit auto-estancos
, resto piecerío unión, probado in situ.

2,00 25,00 50,00
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05.01.09 ud REGULADOR DE PRESIÓN  

Regulador de presión  de acción directa , en línea , ¾" HH , bajo
caudal , caudal trabajo 50-900 l/h , tarado a  según diseño , in-
cluso piecerío, probado in situ.

2,00 35,00 70,00

05.01.10 ud CONEXIÓN LATERAL DE GOTEO  

Suministro y colocación de conexión  lateral de goteo a colector
final  ?16, que incluye Te Tavlit , 16x16x16,unidad terminada y
probada

10,00 5,00 50,00

05.01.11 ud CONEXIÓN T Ø16 mm  

Suministro y colocación de conexión T de Ø16, que incluye Te
Tavlit , 16x16x16,unidad terminada y probada

30,00 5,00 150,00

05.01.12 ud CONEXIÓN CODO Ø16 mm  

Suministro y colocación de conexión codo de Ø16, que incluye
Te Tavlit , 16x16x16,unidad terminada y probada

10,00 5,00 50,00

05.01.13 m TUBERÍA GOTEO   

Suministro y colocación de tubería con gotero auto-compensante
integrado , membrana en EPDM, ISO 9261, termosoldado , en
polietileno baja densidad PN 4 ,especial  microirrigación , con
protección contra los rayos UV , color  marrón diámetro 16 ,0,9 /
1mm de espesor , con separación entre emisores de 30cm.,  in-
cluso   piecerío lock Tavlit, tendido superficialmente ,líneas de
riego con separación a 33 cms. , incluso estacas  fijación al te-
rreno  cada 1m , piecerío de montaje , seguridad en obra, proba-
do in situ.

-

Anfiteatro 1 150,00 150,00

Ded. zonas Aripaq -1 60,50 -60,50

Árboles 2 12,00 24,00

3 1,75 5,25

Jardín hacía cubierto 1 22,00 22,00

-

140,75 3,00 422,25

05.01.14 ud PROGRAMADOR RIEGO   

Suministro y colocación de programador a pilas, tipo Samcla,
conBluetooth, con pila de 9 V, de 2 estaciones, conexión a válvu-
la maestra, conexión con sensor de lluvia y alcance del Blueto-
oth, probado.Se incluye en la partida la arqueta donmde albergar
el programador.

2,00 487,00 974,00

05.01.15 ud INUNDADOR AUTOCOMPENSANTE   

Suministro y colocación de inundador autocompensante de arbo-
lado tipo Rainbird 1404, con elevador macho de 1/2", con presión
de trabajo entre 1,4 y 6,2 bar y caudal de 6 l/m., insertados cuer-
po de difusor o rociador, y colocado en el sustrato al mismo
tiempo que se realiza la plantación

14,00 90,00 1.260,00
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TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 RIEGO................................................................................ 5.325,25

SUBCAPÍTULO 05.02 ARBOLADO  

05.02.01 m3 TIERRA FRANCA 

Suministro y perfilado de tierra franca de 1ª calidad, compuesta
por 1/3 de tierra vegetal, 1/3 de arena y 1/3 de compost vegetal.

-

Arbolado completar aporte

Parterres 7 1,50 1,50 1,00 15,75

-

15,75 84,80 1.335,60

05.02.02 ud QUERCUS HUMILIS  

Suministro y plantación de árbol de Quercus humilis de perímetro
12/14, cultivada en Airpot, plantada en hoya de dimensiones de
alto y ancho 20 cms. mayor que el tamaño del cepellón, con
aporte de 40 l. de sustrato de 1ª calidad, con doble entutorado y
embridado,

1,00 220,00 220,00

05.02.03 ud QUERCUS ROBUR  

Suministro y plantación de árbol de Quercus robur de perímetro
12/14, cultivada en Airpot, plantada en hoya de dimensiones de
alto y ancho 20 cms. mayor que el tamaño del cepellón, con
aporte de 40 l. de sustrato de 1ª calidad, con doble entutorado y
embridado,

1,00 180,00 180,00

05.02.04 ud QUERCUS ILEX    

Suministro y plantación de árbol de Quercus ilex de perímetro
12/14, cultivada en Airpot, plantada en hoya de dimensiones de
alto y ancho 20 cms. mayor que el tamaño del cepellón, con
aporte de 40 l. de sustrato de 1ª calidad, con doble entutorado y
embridado, incluido primer riego.

1,00 180,00 180,00

05.02.05 ud ACER CAMPESTRIS   

Suministro y plantación de árbol de Acer campestris de períme-
tro 12/14, cultivada en Airpot, plantada en hoya de dimensiones
de alto y ancho 20 cms. mayor que el tamaño del cepellón, con
aporte de 40 l. de sustrato de 1ª calidad, con doble entutorado y
embridado, incluido primer riego.

1,00 155,00 155,00

05.02.06 ud TILIA TOMENTOSA 

Suministro y plantación de árbol de Tilia tomentosa de perímetro
12/14, cultivada en Airpot, plantada en hoya de dimensiones de
alto y ancho 20 cms. mayor que el tamaño del cepellón, con
aporte de 40 l. de sustrato de 1ª calidad, con doble entutorado y
embridado, incluido primer riego.

1,00 165,00 165,00
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05.02.07 ud POPULUS TREMULA  

Suministro y plantación de árbol de Populus tremula de perímetro
12/14, cultivada en Airpot, plantada en hoya de dimensiones de
alto y ancho 20 cms. mayor que el tamaño del cepellón, con
aporte de 40 l. de sustrato de 1ª calidad, con doble entutorado y
embridado, incluido primer riego.

1,00 100,00 100,00

05.02.08 ud ACER MONSPESULANUM  

Suministro y plantación de árbol de Acer monspessulanum de
perímetro 12/14, cultivada en Airpot, plantada en hoya de dimen-
siones de alto y ancho 20 cms. mayor que el tamaño del cepe-
llón, con aporte de 40 l. de sustrato de 1ª calidad, con doble en-
tutorado y embridado, incluido primer riego.

1,00 225,00 225,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 ARBOLADO....................................................................... 2.560,60

SUBCAPÍTULO 05.03 ARBUSTOS TAPIZANTES Y VIVACES 

05.03.01 m3 TIERRA FRANCA 

Suministro y perfilado de tierra franca de 1ª calidad, compuesta
por 1/3 de tierra vegetal, 1/3 de arena y 1/3 de compost vegetal.

-

Aporte complementario a contrastar

Zona plantas 1 22,00 0,30 6,60

-

6,60 84,80 559,68

05.03.02 m2 MALLA ANTIHIERBA  

Suministro de malla anti-hierba de PLA sujeta con grapas, una
por cada metro lineal en los bordes y otra cada 2 metros cuadra-
dos en el interior.

-

Jardín hacía cubierto 1 22,00 22,00 22,00

.

Anfiteatro

Línea de cota 15 1 43,00 43,00

Línea de cota 30 1 16,00 16,00

Línea de cota 45 1 14,00 14,00

Línea de cota 60 1 12,00 12,00

Línea de cota 75 1 13,00 13,00

Lçínea de cota 90 1 8,00 8,00

línea de cota 105 1 6,00 6,00

Línea de cota 120 1 5,00 5,00

Línea de cota 135 1 5,00 5,00

1 11,00 11,00 133,00

.

1 35,00 35,00

-

190,00 4,05 769,50

05.03.03 m2 YUTE DISCO 20 cm  

Suministro y colocación bajo la malla anti-hierba y alrededor del
cuello de cada planta, de disco de yute de 20 cm de diámetro.

-
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Cuellos de plantas 117 117,00

-

117,00 3,05 356,85

05.03.04 m2 SIEMBRA  

Preparación del terreno y siembra sobre geoceldas, con mezcla
de césped deportivo a razón de 40 gr./m2, al que se añadirán 10
grs. de mezcla de semillas de pradera florida tipo mediterraneo.
Cubrición con 10 l. de recebo. El acabado no debe rebasar en al-
tura más de la mitad de la altura de la geocelda para permitir
margen de tallo herbáceo fuera del alcance del pisoteo.

-

Anfiteatro

Línea de cota 15 1 43,00 1,22 52,46

Línea de cota 30 1 16,00 1,22 19,52

Línea de cota 45 1 14,00 1,22 17,08

Línea de cota 60 1 12,00 1,22 14,64

Línea de cota 75 1 13,00 1,22 15,86

Lçínea de cota 90 1 8,00 1,22 9,76

línea de cota 105 1 6,00 1,22 7,32

Línea de cota 120 1 5,00 1,22 6,10

Línea de cota 135 1 5,00 1,22 6,10

Arriba del todo 1 11,00 1,03 11,33

-

160,17 5,00 800,85

05.03.05 ud VIBURNUN TINUS   

Suministro y plantación de Viburnum tinus de 40/60 cms. de al-
tura, en contenedor de 2 l. plantado a razón de 4 ud/m2, en hoya
excavada de 5 l. , aporte de 1 l.. de sustrato vegetal de 1ª cali-
dad, incluido primer riego y acolchado con malla anti-hierba

18,00 20,34 366,12

05.03.06 ud LAURUS NOBILIS  

Suministro y plantación de Laurus nobilis de 60/60 cms de altu-
ra, en contenedor de 2 l. plantado a razón de 4 ud/m2, en hoya
excavada de 5 l. , aporte de 1 l.. de sustrato vegetal de 1ª cali-
dad, incluido primer riego y acolchado con malla anti-hierba

18,00 20,34 366,12

05.03.07 ud RHAMMUS ALATERNUS  

Suministro y plantación de masas de Rhamnus alaternus, de
50/60 cms de altura, en contenedor de 1 l. plantado a razón de 4
unidades/m2, en hoya excavada de 2 l. , aporte de 1 l.. de sus-
trato vegetal de 1ª calidad, incluido primer riego y acolchado con
malla anti-hierba

18,00 20,34 366,12

05.03.08 ud JUNIPERUS COMMUNIS   

Suministro y plantación de Juniperus communis talla 40/50 cms
de altura, en contenedor de 5 l. plantado a razón de 4 unida-
des/m2 en hoya excavada de 2 l. , aporte de 5 l.. de sustrato ve-
getal de 1ª calidad, incluido primer riego y acolchado con malla
anti-hierba

18,00 20,34 366,12
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05.03.09 ud BUXUS SEMPERVIRENS   

Suministro y plantación de Buxus sempervirens, plantado a ra-
zón de 4 unidades/m2. talla 40/50 cms de altura, en contenedor
de 2 l. plantado en hoya excavada de 10 l. , aporte de 5 l.. de
sustrato vegetal ácido de 1ª calidad, incluido primer riego y acol-
chado con malla anti-hierba

18,00 20,34 366,12

05.03.10 ud ROSMARINUS PROSTATUS  

Suministro y plantación de Rosmarinus prostratus plantado a ra-
zón de 6 unidades/m2. Talla 100/125 cms de altura, en contene-
dor de 3 l. plantado en hoya excavada de 2 l. , aporte de 2 l.. de
sustrato vegetal de 1ª calidad, incluido primer riego y acolchado
con malla anti-hierba

27,00 20,34 549,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 ARBUSTOS TAPIZANTES Y VIVACES............................ 4.866,66

SUBCAPÍTULO 05.04 ANFITEATRO  

05.04.01 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE  

Zahorra artificial (husos Z-1, Z-2) en capas de base, puesto en
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superfi-
cie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los Angeles de los áridos < 25.

-

Capa base anfiteatro 1 205,00 0,20 41,00

Ded. aripaq zona de abajo -1 35,00 0,20 -7,00

Ded. troncos de abajo -1 5,00 0,20 -1,00

-

Zona estancial anfiteatro

.

Bajo troncos madera

Troncos de abajo 1 5,00 0,20 1,00

Troncos en medio 1 4,00 0,20 0,80

Troncos de arriba 1 4,00 0,20 0,80

-

Bajo pavimento aripaq

Abajo 1 35,00 0,20 7,00

En medio 1 7,50 0,40 3,00

Arriba 1 7,00 0,20 1,40

Arriba del todo 1 11,00 0,20 2,20

-

Escalonado verde anfiteatro

Línea de cota 15 1 43,00 0,20 8,60

Línea de cota 30 1 16,00 0,20 3,20

Línea de cota 45 1 14,00 0,20 2,80

Línea de cota 60 1 12,00 0,20 2,40

Línea de cota 75 1 13,00 0,20 2,60
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Lçínea de cota 90 1 8,00 0,20 1,60

línea de cota 105 1 6,00 0,20 1,20

Línea de cota 120 1 5,00 0,20 1,00

Línea de cota 135 1 5,00 0,20 1,00 73,60

-

73,60 21,77 1.602,27

05.04.02 m³ RELLENO MECÁNICOS CON MATE. PROCEDENTE DE LA EXC. 

Relleno y extendido de material procedente de la subbase retira-
da, por medios mecánicos, en capas de 25 cm compacatadas
en escalonado formado en anfiteatro, intercalndo con capas de
zahorra artificial (medido en partida a parte), y con p.p. de me-
dios auxiliares.

-

Zona estancial anfiteatro

.

Bajo troncos madera

Troncos de arriba 1 4,00 0,40 1,60

-

Bajo pavimento aripaq

Arriba 1 7,00 0,40 2,80

Arriba del todo 1 11,00 0,60 6,60

-

Escalonado verde anfiteatro

Línea de cota 15 1 43,00 0,15 6,45

Línea de cota 30 1 16,00 0,30 4,80

Línea de cota 45 1 14,00 0,45 6,30

Línea de cota 60 1 12,00 0,60 7,20

Línea de cota 75 1 13,00 0,75 9,75

Lçínea de cota 90 1 8,00 0,90 7,20

línea de cota 105 1 6,00 1,05 6,30

Línea de cota 120 1 5,00 1,20 6,00

Línea de cota 135 1 5,00 1,35 6,75 71,75

-

71,75 20,79 1.491,68

05.04.03 m² GEOTEXTIL 200g/m²  

Suministro y clocación de geotextil no tejido compuesto por fi-
bras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la
tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción
transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de per-
foración dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, re-
sistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial
de 200 g/m².

-

Capa base anfiteatro 1 205,00 205,00

Ded. aripaq zona de abajo -1 35,00 -35,00

Ded. troncos de abajo -1 5,00 -5,00

Ded. árboles -2 1,50 1,50 -4,50

.

Zona estancial anfiteatro

.

Bajo troncos madera

Troncos de abajo 1 5,00 5,00

Troncos en medio 1 4,00 4,00

Troncos de arriba 1 4,00 4,00

-
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Bajo pavimento aripaq

Abajo 1 35,00 35,00

En medio 1 7,50 7,50

Arriba 1 7,00 7,00

Arriba del todo 1 11,00 11,00

-

.

Escalonado verde anfiteatro

Línea de cota 15 1 43,00 1,22 52,46

Línea de cota 30 1 16,00 1,22 19,52

Línea de cota 45 1 14,00 1,22 17,08

Línea de cota 60 1 12,00 1,22 14,64

Línea de cota 75 1 13,00 1,22 15,86

Lçínea de cota 90 1 8,00 1,22 9,76

línea de cota 105 1 6,00 1,22 7,32

Línea de cota 120 1 5,00 1,22 6,10

Línea de cota 135 1 5,00 1,22 6,10

-

382,84 5,05 1.933,34

05.04.04 m VIGA MADERA PINO/ HAYA O ROBLE 20x23 cm   

Realización de gradas de anfiteatro en montículo de tierra (valora-
do en partida a parte), de 45 cm de altura, mediante muretes de
contención de madera de pino/ roble/ haya tratada autoclave y la-
surada o madera de robinia, formados por vigas de 20x23 cm de
espesor y una altura total de 45 cm, anclados a terreno con vari-
llas de acero corrugado galvanizado  de Ø16 y resina sobre base
HM de 20 cm y entre si longitudinalemnte se anclarán con vari-
llas de acero corrugado galvanizado de Ø 10 mm y resina. Inclu-
so pequeño movimiento de tierra a mano para ajustar niveles de
gradas y perfilados. Incluso relleno de zahorra compactada en
parte superior de grada, de 20 cm de espesor  y pavimento tipo
aripaq(todo valorado en partida a parte), y geotextil bajo esta y en
trasdos.

-

V20x23 cm VIGAS

Abajo 3 1,00 3,00

2 2,00 4,00

4 6,20 24,80

2 3,00 6,00

2 1,00 2,00

2 0,75 1,50

Siguiente rellano 2 2,00 4,00

4 6,00 24,00

2 2,00 4,00

2 1,00 2,00

2 0,75 1,50

Rellano arriba 2 2,00 4,00

2 6,00 12,00

2 7,00 14,00

2 1,00 2,00

2 1,65 3,30 112,10

-

112,10 58,53 6.561,21
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Naturalización y sombreamiento patio CP Atargi   

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.04.05 m² PAVIMENTO ARIPAQ e = 10 cm  

Pavimento de terrizo tipo Aripaq, de  10 cm de espesor, apto pa-
ra uso peatonal y mantenimiento de vehículos ligeros. Realizado
con árido calizo o silíceo del entorno, de granulometría 0,5 mm,
impermabilizado y estabilizado con ligante incoloro, basado en
calcín de vidrio y reactivos básicos. Sobre explanada afirmada
con terrizo existente (valorado en partida a parte), extendido, ni-
velado y compactado al 95% del proctor modificado, includo pre-
paración de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisao-
nado y limpieza. Grano semi suelto.
OJO!!! ABSORCIÓN 3%

-

Anfiteatro

Abajo 1 35,00 35,00

En medio 1 7,50 7,50

Arriba 1 7,00 7,00

Arriba del todo 1 11,00 11,00

-

60,50 25,57 1.546,99

05.04.06 m LISTÓN MADERA DELIMITANDO ARIPAQ / JARDÍN    

Suministro y colocación de listón de madera rayada y tratada de
14,6x1,9 cm. Se colocarán para delimitar las zonas de pavimento
con las zonas de jardín a modo de encofrado perdido.

-

Anfiteatro delimitar espacios

Lateral anfiteatro dcha 1 1,50 1,50

1 1,25 1,25

1 2,20 2,20

Lateral anfiteatro izq 1 2,50 2,50

1 1,25 1,25

1 0,50 0,50

Zona alta anfiteatro 1 10,00 10,00

-

19,20 2,78 53,38

05.04.07 m³ TIERRA FRANCA 

Aporte y extendido de tierra franca de 1ª calidad, compuesta por
1/3 de tierra vegetal, 1/3 de arena y 1/3 de compost vegetal.para
la formación de montículos y taludes, incluso generación de gra-
das de tierra según planos, incluyendo el suministro, carga,
transporte, extendido, compactación y perfilado de pendientes re-
llenando la trama de la geocelda, terminado.

-

Anfiteatro

Línea de cota 15 1 43,00 0,20 8,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Naturalización y sombreamiento patio CP Atargi   

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Línea de cota 30 1 16,00 0,20 3,20

Línea de cota 45 1 14,00 0,20 2,80

Línea de cota 60 1 12,00 0,20 2,40

Línea de cota 75 1 13,00 0,20 2,60

Lçínea de cota 90 1 8,00 0,20 1,60

línea de cota 105 1 6,00 0,20 1,20

Línea de cota 120 1 5,00 0,20 1,00

Línea de cota 135 1 5,00 0,20 1,00

Arriba del todo 1 11,00 0,20 2,20

-

26,60 86,50 2.300,90

05.04.08 m² GEOCELDA e = 52 mm SIST. CLIP   

Realización de talud de anfiteatro de geoceda rellena de tierra ve-
getal (valorada en partida a parte) de 52 mm de espesor sobre 20
cm de zahorra compacatada (valorada en partida a parte). Sumi-
nistro y montaje de geocelda de celosía de ecograbel, o equiva-
lente, de polipropileno - plástico, colocada sobre cama de arena
de rio de 5 cm de espesor (Incluida en esta partida) con geotextil
en su cara inferior (valorado en partida a parte). Geocelda con
sistema de clip.

-

Anfiteatro

Línea de cota 15 1 43,00 1,22 52,46

Línea de cota 30 1 16,00 1,22 19,52

Línea de cota 45 1 14,00 1,22 17,08

Línea de cota 60 1 12,00 1,22 14,64

Línea de cota 75 1 13,00 1,22 15,86

Lçínea de cota 90 1 8,00 1,22 9,76

línea de cota 105 1 6,00 1,22 7,32

Línea de cota 120 1 5,00 1,22 6,10

Línea de cota 135 1 5,00 1,22 6,10

Arriba del todo 1 11,00 1,03 11,33

-

160,17 11,73 1.878,79

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 ANFITEATRO..................................................................... 17.368,56

TOTAL CAPÍTULO 05 JARDINERÍA...................................................................................................................... 30.121,07
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Naturalización y sombreamiento patio CP Atargi   

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS  

06.01 m³ CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN  

Carga de escombros mediante maquinaria (pala cargadora) sobre
camión, caja de maquinaria, contenedor o similar, i/p.p. de per-
sonal de ayuda. Sin incluir transporte a vertedero y con medidas
de protección colectivas. MEDIDO SIN ESPONJAMIENTO

-

Asfalto 1 473,90 0,10 47,39

Subbase 1 441,90 0,25 110,48

Previsión excavación 1 58,18 58,18

1 34,41 34,41

Subbase aprovechada -1 -71,75 71,75

-

322,21 7,36 2.371,47

06.01.02 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO    

Transporte de escombros a vertedero autorizado en camión bas-
culante 6x6 26 t, considerando una distancia de 50 km, sin car-
ga; I/P.P. de CANON DE VERTIDO y personal auxiliar de manio-
bra,  y con medidas de protección colectivas.MEDIDO SIN ES-
PONJAMIENTO

-

Asfalto 1 473,90 0,10 47,39

Subbase 1 441,90 0,25 110,48

Previsión excavación 1 58,18 58,18

1 34,41 34,41

Subbase aprovechada -1 -71,75 71,75

-

322,21 22,85 7.362,50

TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 9.733,97
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Naturalización y sombreamiento patio CP Atargi   

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD  

07.01 ud SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 

Partida correspondiente al coste de la Seguridad y Salud en
obra, cumpliendo el RD 1627/1997 y la ley 31/1995 de prevención
de riesgos laborales.

1 1,00

1,00 725,00 725,00

TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 725,00

105.208,46TOTAL.........................................................................................................................................................................
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Naturalización y sombreamiento patio CP Atargi    

CAPITULO EUROS

1 DEMOLICIONES.................................................................................................................................. 10.195,83

2 CIMENTACIÓN.................................................................................................................................... 694,51

3 PAVIMENTOS..................................................................................................................................... 34.806,25

4 EQUIPAMIENTO PATIO....................................................................................................................... 18.931,83

5 JARDINERÍA....................................................................................................................................... 30.121,07

6 GESTIÓN DE RESIDUOS..................................................................................................................... 9.733,97

7 SEGURIDAD Y SALUD....................................................................................................................... 725,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 105.208,46

9,00% Gastos generales .................... 9.468,76
6,00% Beneficio industrial................... 6.312,51

SUMA DE G.G. y B.I. 15.781,27

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 120.989,73

21,00%  I.V.A........................................ 25.407,84

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 146.397,57

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIEN-
TOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Villava - Atarrabia, a 28 de abril de 2025
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MEMORIA TÉCNICA VALORADA

INTERVENCIÓN Y NATURALIZACIÓN PATIO ATARGI HERRI ESKOLA
DOC. GRAFICA  ESC. 1/5000-1/1000

PLANO:                                                                       SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
O1

PROMOTOR:                                                                 AYUNTAMIENTO DE VILLAVA-ATARRABIA
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INTERVENCIÓN Y NATURALIZACIÓN PATIO ATARGI HERRI ESKOLA
DOC. GRAFICA  ESC. 1/400

PLANO:                                                                       ESTADO ACTUAL-GENERAL
O2

PROMOTOR:                                                                 AYUNTAMIENTO DE VILLAVA-ATARRABIA
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INTERVENCIÓN Y NATURALIZACIÓN PATIO ATARGI HERRI ESKOLA
DOC. GRAFICA  ESC. 1/200

PLANO:                                                                       ESTADO ACTUAL-COTAS Y AFECCIONES
O3

PROMOTOR:                                                                 AYUNTAMIENTO DE VILLAVA-ATARRABIA
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DOC. GRAFICA  ESC. 1/150

PLANO:                                                                       PROPUESTA-DEMOLICIONES
O4

PROMOTOR:                                                                 AYUNTAMIENTO DE VILLAVA-ATARRABIA
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INTERVENCIÓN Y NATURALIZACIÓN PATIO ATARGI HERRI ESKOLA
DOC. GRAFICA  ESC. 1/150

PLANO:                                                                       PROPUESTA-SECCIONES
O7

PROMOTOR:                                                                 AYUNTAMIENTO DE VILLAVA-ATARRABIA
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MEMORIA TÉCNICA VALORADA

INTERVENCIÓN Y NATURALIZACIÓN PATIO ATARGI HERRI ESKOLA
DOC. GRAFICA  ESC. 1/50

PLANO:                                                                       PROPUESTA-DETALLE
O8

PROMOTOR:                                                                 AYUNTAMIENTO DE VILLAVA-ATARRABIA

camino central asfalto existente
pavimento caucho

acera existente
pav. baldosa hidraulica

nuevo
pav. permeable

1

1.        Asfalto existente
2.        Solera hormigón armado con fibras 15 cm
3.        Subbase de ZA25 e.20 cm compactado al 95% PM
4.        Pavimento de caucho e. 5 cm
5.        Pavimento drenante por junta tipo "Kodolé" de Breinco

sobre base de gravillin Ø 2-6 mm e. 5cm  y rejuntado con gravillin

45

6 9

8

alcorque
pav. permeable

0.80

6.        Subbase de grava y gravillin 2/22-32 sin finos e.20 cm 

6

compactado al 95% PM

7.       Pavimento drenante por junta tipo "Kodolé" de Breinco 

8.        Pavimento terrizo continuo tipo "Aripaq" estabilizado mediante calcín de vidrio  e.10cm 

5

6

7

6

9.        Tierra vegetal

sobre base de arena Ø 0-3 mm e. 5 cm  y rejuntado con substrato mezcla de 
arena lavada (70%) y tierra vegetal abonada (30%); plantación de cesped en superficie

8

3 3

10.        Geocelda de drenaje tipo "Atlantis" 52 mm
11.        Césped
12.        Geotextil

12
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MEMORIA TÉCNICA VALORADA

INTERVENCIÓN Y NATURALIZACIÓN PATIO ATARGI HERRI ESKOLA
DOC. GRAFICA  ESC. 1/50

PLANO:                                                                       PROPUESTA-DETALLE
09

PROMOTOR:                                                                 AYUNTAMIENTO DE VILLAVA-ATARRABIA

 Pavimento drenante por junta tipo "Kodolé" de Breinco
sobre base de gravillin Ø 2-6 mm e. 5cm  y rejuntado con gravillin
Subbase de grava y gravillin 2/22-32 sin finos e.20 cm 
compactado al 95% PM

12

3 3

8

9

888

9
1

ALCORQUES:

1.        Asfalto existente
2.        Solera hormigón armado con fibras 15 cm
3.        Subbase de ZA25 e.20 cm compactado al 95% PM
4.        Pavimento de caucho e. 3 a 5 cm
5.        Pavimento drenante por junta tipo "Kodolé" de Breinco

sobre base de gravillin Ø 2-6 mm e. 5cm  y rejuntado con gravillin
6.        Subbase de grava y gravillin 2/22-32 sin finos e.20 cm 

compactado al 95% PM
7.       Pavimento drenante por junta tipo "Kodolé" de Breinco 

8.        Pavimento terrizo continuo tipo "Aripaq" estabilizado mediante calcín de vidrio  e.10cm 
9.        Tierra vegetal

sobre base de arena Ø 0-3 mm e. 5 cm  y rejuntado con substrato mezcla de 
arena lavada (70%) y tierra vegetal abonada (30%); plantación de cesped en superficie

10.        Geocelda de drenaje tipo "Atlantis" 52 mm
11.        Césped

Contención mediante llanta acero e. 8 mm 

11
10

12.        Berma de 120 cm de altura máxima, con taludes de pendiente variable de 30% como máximo  
              a base de material de excavación compactado y grava en tongadas de espesor aprox. 30 cm

13

13.        Traviesas asentadas sobre zanja rellena de HM20 y ancladas mediante barra corrugada de 16 mm embedida 
14.        Geotextil

14
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