
Adecuación  de las estancias del edificio  ESKOL TTIKI para la      
creación de salas de usos múltiples en Albistur kalea nº 7, Lesaka                       PRESUPUESTO  

   

   

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 

.Promotor  

LESAKAKO UDALA 

Plaza zaharra 1 

31770 Lesaka ( Nafarroa) 

CIF P3115200B 

 

promueve la ejecución de obras de adecuación  de las estancias del edificio ESKOL TTIKI. 

 

.Equipo redactor  

El  equipo redactor del presente Proyecto lo componen los arquitectos Mikel Diaz de Ilarraza y 

Unai Sarasola Arce, de BIKA Arkitektura, colegiados ambos en la delegación guipuzcoana del Colegio 

Oficial de Arquitectos Vasco Navarro: 

 

Mikel Diaz de Ilarraza    arquitecto COAVN 409.782 
Unai Sarasola Arce    arquitecto COAVN 571.776 

 
 
 
 
 
Donostian, 2021eko Azaroan 

 

 
Mikel Diaz de Ilarraza    Unai Sarasola 

 

ARKITEKTOAK  
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

00 RAMPA ACCESO.......................................................................................................................................... 551,10 0,78

01 ASCENSOR ................................................................................................................................................. 35.641,01 50,45

02 ADECUACIÓN ASEO..................................................................................................................................... 527,12 0,75

03 PAVIMENTOS............................................................................................................................................... 8.155,95 11,54

04 CARPINTERIA.............................................................................................................................................. 17.604,76 24,92

05 INSTALACIONES.......................................................................................................................................... 2.290,00 3,24

06 TRASDOSADOS Y PINTURA.......................................................................................................................... 2.930,58 4,15

07 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................................................... 300,00 0,42

08 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................... 1.250,00 1,77

09 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................ 1.399,38 1,98

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 70.649,90

6,00% Gastos generales.......................... 4.238,99

13,00% Beneficio industrial ........................ 9.184,49

SUMA DE G.G. y  B.I. 13.423,48

21,00% I.V.A....................................................................... 17.655,41

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 101.728,79

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 101.728,79

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTI-
MOS

, a marzo 2025 martx oa.

El promotor                                                La dirección facultativa                                

                                                                                                                                

24 de marzo de 2025 Página 1
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 00 RAMPA ACCESO                                                    

00.01        M2  LEVANT.PAVIM. PIEDRAA MANO                                      

Levantado, por medios manuales, de solado de baldosas de piedra, i/retirada de escombros a pie de
carga y  p.p. de costes indirectos.

1 3,30 3,30

3,30 27,00 89,10

00.02        M2  DEMOL.SOLERA HORM. 15 CM C/COMP.                                

Demolición de solera de hormigón en masa, de 15 cm. de espesor, con martillo compresor de 2.000
l/min., i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de costes indirectos

1 3,30 3,30

3,30 40,80 134,64

00.03        M2  RAMPA DE HORMIGÓN                                               

Creación de rampa de acceso mediante solera en pendiente de hormigón armado H A-25N /mm2,
consistencia blanda, Tmáx . 20 mm. para ambiente IIIa, elaborado en central, en solera de 15 cm.
de espesor, incluso p.p. de armadura con mallazo 20x 20x 8, según planos de detalle, con p.p. de
juntas perimetrales con junta elástica de 2 cm. de poliestireno expandido y  juntas de retracción, ase-
rrado y sellado elástico de las mismas, acabado fratasado, encofrado y desencofrado, vertido por
medios manuales, v ibrado y colocado.

1 3,30 3,30

3,30 56,00 184,80

00.04        M2  SOLADO PIEDRA                                                   

Solado de baldosas de piedra similares a las ex istentes, recibidas con mortero de cemento M-5 y  re-
juntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la mis-
ma tonalidad de las piezas.

1 3,30 3,30

3,30 43,20 142,56

TOTAL CAPÍTULO 00 RAMPA ACCESO................................................................................................................ 551,10
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ASCENSOR                                                        

01.01        M2  DEM.FORJADO MADERA A MANO                                       

 Demolición de forjado de v iga de madera por medios manuales, i/apeo prev io, traslado y apilado de
material aprovechable, retirada de escombros a pie de carga y  p.p. de costes indirectos.

HUECO ASCENSOR GANBARA 1 1,85 1,85 3,42

HUECO ASCENSOR PLANTA 1ª 1 1,85 1,85 3,42

6,84 24,10 164,84

01.02        ud  COLOCACION BROCHAL MADERA                                       

Colocación de brochal de madera en hueco para ascensor de planta primera.

Planta Primera 1 1,00

Ganbara 1 1,00

2,00 350,00 700,00

01.04        M2  DEMOL.SOLERA HORM. 15 CM C/COMP.                                

Demolición de solera de hormigón en masa, de 15 cm. de espesor, con martillo compresor de 2.000
l/min., i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de costes indirectos

HUECO ASCENSOR 1 1,95 1,95 3,80

3,80 40,80 155,04

01.05        m3  EXCAVACION   EN POZOS                                           

Excavación en pozos, en terreno ex istente, por medios manuales y  mecánicos, hasta 2 m. de pro-
fundidad, con p.p. de taludes, con extracción de tierras a pie de carga, con carga y  descarga, con
transporte al vertedero, teniendo en cuenta el esponjamiento, con p.p. de medios aux iliares y  con
medidas de protección colectivas

FOSO ASCENSOR 1 1,85 1,95 1,30 4,69

4,69 72,05 337,91

01.06        m3  HORMIGON  DE LIMPIEZA ZAPATAS                                   

 Hormigón en masa HM-20 N /mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y  colocación. Según N TE-C SZ,EH E-08 y C TE-SE-C

ZAPATA FOSO ASCENSOR 1 1,95 1,95 0,10 0,38

0,38 115,60 43,93

01.07        m3  ZAPATAS HORMIGON  ARMADO                                        

Hormigón armado HA-25 N /mm2, consistencia blanda, Tmáx .20 mm., para ambiente IIIa, elabora-
do en central en relleno de zapatas y  enanos de cimentación, incluso armadura según planos de de-
talle, encofrado y desencofrado con tablero aglomerado, vertido por medios manuales, v ibrado y co-
locación. Según normas NTE-C SZ , EHE-08 y CTE-SE-C

ZAPATA FOSO ASCENSOR 1 1,90 1,90 0,30 1,08

1,08 292,04 315,40

01.08        m3  MUROS HORMIGON  ASCENSOR                                        

Hormigón armado H A-25N /mm2, consistencia blanda, Tmáx . 20 mm. para ambiente IIIa, elabora-
do en central, en muro de 20 cm. de espesor, incluso armadura según planos de detalle, encofrado y
desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, v ibrado y coloca-
do.

ASCENSOR 1 7,50 0,90 6,75

6,75 720,50 4.863,38

01.09        m2  PINTURA  IMPERMEABLE  ANTIHUMEDAD MURO ASCENSOR                 

Pintura impermeable antihumedad dos manos aplicadas con rodillo, sobre paramentos verticales de
muros de hormigón en foso de ascensor

FOSO ASCENSOR 1 7,50 0,90 6,75

6,75 14,12 95,31

01.10        m2  PINTURA  PLÁSTICA  RESINA  EPOXI PARA FOSO                      

Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano de
imprimación especial epox i, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y  lijado de parches
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

FONDO ASCENSOR 1 2,30 2,30

2,30 9,58 22,03

01.11        ud  PLACA CIMENTACION  25x25x1,5cm . C/ 4 PERNOS ROSCADOS  D=16     

 Placa de cimentación de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en cimentación, de dimensio-
nes 25x 25x 1,5 cm. con cuatro pernos roscados de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con
profundidad de anclaje en el hormigón de 40 cm., incluso p.p. de mortero sin retracción específico pa-
ra anclajes y  para nivelación, ejecución de taladros, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos ma-
nos de imprimación con pintura antiox idante, montada y  colocada. Según normas EHE-08,
CTE-SE-AE/A y según planos de detalle y  estructuras

4,00 72,41 289,64

01.12        kg  ACERO S275JR PERF.LAMINADO  ESTRUCTURA  SOLDADA                 

 Acero S275JR, en perfiles laminados en caliente para v igas y  v iguetas  mediante uniones soldadas;
incluso p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, cartelas, placas de unión, despuntes y   dos
manos  de  imprimación  con  pintura  antiox idante,  montado  y   colocado,  según NTE-EAS,
CTE-DB-SE-A y según planos de detalle y  estructuras

ESTRUCTURA VERTICAL 4 14,77 8,00 472,64

ESTRUCTURA HORIZONTAL 4 10,90 6,30 274,68

 IPE CORONACION 4 10,66 1,52 64,81

812,13 5,80 4.710,35

01.13        UD  ACOMETIDA ELECTRICA ASCENSOR                                    

 Instalación de la acometida eléctrica incluso adaptación de cuadro eléctrico.

1,00 786,00 786,00

01.14        UD  INSTALACION COMPLETA ASCENSOR                                   

Colocación de ascensor marca Orona o similar, de 2 paradas. Medidas aprox imadas de cabina
1000 x 1250 mm.

1,00 20.450,00 20.450,00

01.15        m2  CERRAMIENTO VIDRIO SEGURIDAD                                    

Acristalamiento de v idrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos v idrios de  4 mm de espe-
 sor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo de color (básicos) de 0,38 mm, nivel seguridad de
 uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, fijado sobre carpintería con acuñado me-
 diante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso suminis-
tro ycoloca-
 ción de perfiles de acero y  de junquillos para la colocación de los acristalamientos.

CERRAMIENTO ASCENSOR 1 3,80 6,50 24,70

DESCONTADO PUERTAS -1 1,00 2,10 -2,10

-1 1,40 2,10 -2,94

19,66 137,70 2.707,18

TOTAL CAPÍTULO 01 ASCENSOR........................................................................................................................ 35.641,01
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 ADECUACIÓN ASEO                                                 

02.01        Ud  DESPLAZAMIENTO INTERRUPTOR                                      

Desplazamiento de unidad de interruptor empotrado

1,00 63,00 63,00

02.02        M2  DEMOLICION TABIQUES                                             

 Demolición de tabique, por medios manuales, i/sus revestimientos (yeso, mortero,...),, retirada de
escombros a pie de carga, medios aux iliares de obra y  p.p. de costes indirectos.

TABIQUE 1 1,00 3,50 3,50

REBAJE MURO 1 0,30 2,00 0,60

4,10 11,80 48,38

02.03        M2  REPARACIÓN ALICATADO                                            

Reparación del alicatado con azulejo similar al ex istente, capacidad de absorción de agua E>10% ,
grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie soporte de
raseo de mortero en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso de fraguado normal.

ASEO 1 0,50 3,50 1,75

REBAJE MURO 1 0,30 2,00 0,60

2,35 37,25 87,54

02.04        Ud  BARRA DE SUJECIÓN ABATIBLE                                      

Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y  tercera edad, para inodoro, colocada en pared,
abatible, con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero inox idable AISI 304 pulido.

1,00 175,20 175,20

02.05        Ud  BARRA DE SUJECIÓN FIJA                                          

Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y  tercera edad, para inodoro, colocada en pared,
fija, con muescas antideslizantes, de acero inox idable AISI 304 pulido.

1,00 153,00 153,00

TOTAL CAPÍTULO 02 ADECUACIÓN ASEO......................................................................................................... 527,12
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS                                                      

03.01        M2  LEVANT.TABLERO DE MADERA A MANO                                 

 Levantado de tablero de madera  por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y
p.p. de costes indirectos.

PLANTA BAJA 1 35,00 35,00

35,00 13,80 483,00

03.02        M2  MORTERO AUTONIVELANTE                                           

Capa fina de pasta niveladora de suelos Weber.floor Top "WEBER CEMARKSA", tipo
CT-C20-F5-A9 según UNE-EN 13813, o similar, de 2 mm de espesor, aplicada manualmente, para
regularización y  nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, prev ia aplicación
de 200 g/m² de imprimación tapaporos y  puente de adherencia, que actúa como puente de unión (sin
incluir la preparación del soporte), preparada para recibir pav imento cerámico (no incluido en este
precio).

PLANTA BAJA 1 35,00 35,00

35,00 26,30 920,50

03.04        M2  RASTRELADO                                                      

Enrastrelado simple en base irregular, de rastreles de madera de pino gallego tratado o pino rojo, de
42x27 mm y calidad VI fijados mecánicamente al soporte.

PLANTA PRIMERA 1 55,00 55,00

55,00 15,00 825,00

03.05        M2  ENTABLADO                                                       

M2. Entablado base de tablero estructural de madera, de 30 mm de espesor, colocado con fijaciones
mecánicas.

PLANTA PRIMERA 1 55,00 55,00

55,00 29,25 1.608,75

03.06        M2  SUELO LAMINADO                                                  

 Pav imento laminado, de lamas de 1200x190 mm, , resistencia a la abrasión AC3, formado por ta-
blero base de HDF laminado decorativo en pino, ensamblado con adhesivo, colocadas sobre lámina
de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor o en su defecto, aliicatado con azule-
jo porcelánico acabado liso,  colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento u hormi-
gón, en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, sin
junta (separación entre 1,5 y  3 mm); cantoneras de PVC.

PLANTA BAJA 1 35,00 35,00

PLANTA PRIMERA 1 55,00 55,00

90,00 40,20 3.618,00

03.07        ML  RODAPIE                                                         

 Rodapié de MDF, de 58x12 mm, recubierto con una lámina plástica de imitación de madera, color a
elegir, fijado al paramento mediante clavos, o en su defecto rodapié porcelánico de 7 cm, recibido
con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, re-
juntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas.

PLANTA BAJA 1 21,00 21,00

PLANTA PRIMERA 1 28,00 28,00

49,00 14,30 700,70

TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS..................................................................................................................... 8.155,95
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 CARPINTERIA                                                     

04.01        m2  LEVANTADO  CARPINTERIA INTERIOR                                 

m2. Levantado de carpintería de madera, en muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  descarga, con
transporte a verteder, con p.p. de medios aux iliares y  con medidas de protección colectivas

ASEO 1 0,80 2,00 1,60

PLANTA PRIMERA 1 0,80 2,00 1,60

3,20 11,00 35,20

04.02        M2  PUERTA PASO LISA PARA LACAR                                     

M2. Puerta de paso hoja lisa enfondada para lacar, a base de entramado de madera, recercado en
todo su contorno con madera maciza y  revestida ambas caras en MDF, con cerco MDF hidrófugo y
tapajuntas MDF para lacar, i/herrajes de colgar, cierra y  manillas en latón.

ASEO 1 0,90 2,10 1,89

PLANTA PRIMERA 1 0,90 2,10 1,89

3,78 215,00 812,70

04.03        UD  ADECUACION DE ESCALERAS                                         

Adecuación de escalera de planta baja, creando nuevo peldañeado de madera y  modificando baran-
dilla actual. Incluso adecuación de últimos peldaños a las nuevas cotas.

1,00 900,00 900,00

04.04        m2  LEVANTADO  CARPINTERIA EXTERIOR                                 

Levantado de carpintería de madera, en muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  descarga, con
transporte a verteder, con p.p. de medios aux iliares y  con medidas de protección colectivas

4 1,20 1,70 8,16

1 1,10 1,40 1,54

2 1,40 1,80 5,04

2 1,40 1,70 4,76

3 2,00 6,00

1 1,18 2,20 2,60

28,10 11,00 309,10

04.05        m2  VENTANAS Y PUERTA VENTANA                                       

Carpintería de aluminio lacado color rojo, para conformado de ventana, abisagrada practicable de
apertura hacia el interior, serie alta, formada por dos hojas, con perfiles prov istos de rotura de puente
térmico, y  con premarco.

4 1,20 1,70 8,16

1 1,10 1,40 1,54

2 1,40 1,80 5,04

1 1,40 1,70 2,38

1 1,18 2,20 2,60

19,72 480,00 9.465,60

04.06        M2  VENTANALES FIJOS                                                

Carpintería de aluminio lacado color rojo, para conformado de ventanales fijos,  serie alta, formada
por dos hojas, con perfiles prov istos de rotura de puente térmico, y  con premarco.

1 1,40 1,70 2,38

3 2,00 6,00

8,38 332,00 2.782,16

04.07        UD  TRATAMIENTO ESTRUC. MADERA ACTUAL                               

Tratamiento curativo contra hongos de pudrición y  ataques de insectos x ilófagos en elemento estruc-
tural de madera, mediante la realización de 3 taladros por metro y  línea, con 2 líneas por cara del ele-
mento, practicados al tresbolillo sobre una de sus caras, inyección de líquido protector en cada uno
de los taladros efectuados y  posterior aplicación, con brocha, pincel o pistola, de dos manos, de 0,14
l/m² cada una, del mismo producto.

1,00 3.300,00 3.300,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO 04 CARPINTERIA.................................................................................................................... 17.604,76
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 INSTALACIONES                                                   

05.01        ud  DESPLAZAMIENTO CLIMATIZACION                                    

1,00 600,00 600,00

05.02        Ud  TELEFONIA E INTERNET                                            

Acometida y  distribución de red telefonica para alevador y  red WIFI.

1,00 200,00 200,00

05.03        Ud  SUSTITUCION ENCHUFES                                            

Sustitución de cajas de enchufes por cajas dobles o triples, base de enchufe de 16 A 2P+T, gama
básica, con tapa y marco de 2 elementos de color blanco y embellecedor de color blanco.

6,00 45,00 270,00

05.04        Ud  ADECUACIÓN DE ILUMINACIÓN                                       

Adecuación de la instalación de alumbrado e iluminación a los nuevos uso, incluyendo actualización
de cableado y renovación de luminarias.

1,00 1.220,00 1.220,00

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIONES............................................................................................................... 2.290,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 TRASDOSADOS Y PINTURA                                           

06.08        M2  PINTURA PLASTICA BLANCA                                         

 Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos verticales y  ho-
rizaontales , lavable dos manos, i/lijado y  emplastecido.

PLANTA BAJA 1 25,00 3,80 95,00

PLANTA 1ª 1 32,00 3,40 108,80

TECHO ASEO 1 2,50 2,50

206,30 9,64 1.988,73

06.01        M2  TRASDOSADO                                                      

Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado con aislamiento incorporado de lana mine-
ral de 8 cms, recibida con pasta de agarre sobre el paramento vertical; 95 mm de espesor total.

SUR PLANTA BAJA 1 5,50 3,00 16,50

16,50 38,90 641,85

06.02        UD  ADECUACION DE INSTALACIONES AL TRASDOS                          

Adecuación de las instalaciones ex istentes al nuevo plano tras realización del trasdosado.

1,00 300,00 300,00

TOTAL CAPÍTULO 06 TRASDOSADOS Y PINTURA............................................................................................ 2.930,58
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD                                       

07.01            PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD                                       

ud. Realización y  gestión del presupuesto desglosado en el capítulo del Plan de Seguridad y salud.

1 1,00

1,00 300,00 300,00

TOTAL CAPÍTULO 07 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................... 300,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD                                      

08.01            PLAN CONTROL  DE CALIDAD                                        

ud. Realización y  gestión del presupuesto desglosado en el capítulo del Plan de Control de Calidad.

1,00 1.250,00 1.250,00

TOTAL CAPÍTULO 08 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD................................................................................... 1.250,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS                                  

09.01        ud  GESTION  DE RESIDUOS                                            

ud. Coste de la gestión de residuos según EGRM

1,00 1.399,38 1.399,38

TOTAL CAPÍTULO 09 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS .......................................................................... 1.399,38

TOTAL...................................................................................................................................................................... 70.649,90
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