Adecuacion de las estancias del edificio ESKOL TTIKI para la
creacion de salas de usos multiples en Albistur kalea n° 7, Lesaka PRESUPUESTO
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DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO
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.Promotor

LESAKAKO UDALA
Plaza zaharra 1

31770 Lesaka ( Nafarroa)
CIF P3115200B

promueve la ejecucion de obras de adecuacion de las estancias del edificio ESKOL TTIKI.
.Equipo redactor
El equipo redactor del presente Proyecto lo componen los arquitectos Mikel Diaz de Ilarraza y

Unai Sarasola Arce, de BIKA Arkitektura, colegiados ambos en la delegacion guipuzcoana del Colegio

Oficial de Arquitectos Vasco Navarro:

Mikel Diaz de Tlarraza arquitecto COAVN 409.782
Unai Sarasola Arce arquitecto COAVN 571.776

Donostian, 2021eko Azaroan

—

Mikel Diaz de Ilarraza Unai Sarasola

ARKITEKTOAK

arkitektura
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
00 RAMPA ACCESOD. ...tttk bbbk bbb bbb bbbt 551,10 0,78
01 ASCENSOR 35.641,01 50,45
g § g A 02 ADECUACION ASEO. . 527,12 0,75
g gg o 03 PAVIMENTOS, 8.155,95 11,54
a 3 $ 04 CARPINTERIA. ... et bbb bbbt bbb bbbt bbbt b et b et 17.604,76 24,92
X
5 §§ 05 INSTALACIONES 2.290,00 3,24
o
B R 06 TRASDOSADOS Y PINTURA 2.930,58 4,15
§ 07 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD......cutiiiiiitiiiititit ettt 300,00 0,42
w
s 08 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.............cc.c... 1.250,00 1,77
s 09 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS. 1.399,38 1,98
@ TOTAL EJECUCION MATERIAL 70.649,90
6,00% Gastos generales.. 4.238,99
13,00% Beneficio industrial.... 9.184,49
SUMADE G.G. y B.I. 13.423,48
21,00% LV.A ..ot 17.655,41
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 101.728,79
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 101.728,79
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTI-
MOS
, amarzo 2025 martx oa.
El promotor La direccion facultativa
24 de marzo de 2025 Pagina 1
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 00 RAMPA ACCESO

00.01 M2 LEVANT.PAVIM. PIEDRAA MANO

Levantado, por medios manuales, de solado de baldosas de piedra, i/retirada de escombros a pie de
cargay p.p. de costes indirectos.
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1 3,30 3,30

3,30 27,00 89,10
00.02 M2 DEMOL.SOLERA HORM. 15 CM C/COMP.

Demolicién de solera de hormigon en masa, de 15 cm. de espesor, con martillo compresor de 2.000
I/min., ilretirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra'y p.p. de costes indirectos
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1 3,30 3,30

3,30 40,80 134,64
00.03 M2 RAMPA DE HORMIGON

Creacion de rampa de acceso mediante solera en pendiente de hormigén armado H A-25N /mm2,
consistencia blanda, Tméx . 20 mm. para ambiente Illa, elaborado en central, en solera de 15 cm.
de espesor, incluso p.p. de armadura con mallazo 20x 20x 8, segln planos de detalle, con p.p. de
juntas perimetrales con junta elastica de 2 cm. de poliestireno expandido y juntas de retraccién, ase-
rrado y sellado elastico de las mismas, acabado fratasado, encofrado y desencofrado, vertido por
medios manuales, vibrado y colocado.

1 3,30 3,30

3,30 56,00 184,80
00.04 M2 SOLADO PIEDRA
Solado de baldosas de piedra similares a las existentes, recibidas con mortero de cemento M-5y re-

juntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la mis-
ma tonalidad de las piezas.

1 3,30 3,30

3,30 43,20 142,56
TOTAL CAPITULO 00 RAMPA ACCESO....

551,10
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ASCENSOR
01.01 M2 DEM.FORJADO MADERA A MANO
£8843 . . _ _ . . .
Fasd Demolicion de forjado de viga de madera por medios manuales, ifapeo previo, traslado y apilado de
228y aterial hable, retirada d b ie d de costes indirectt
838 material aprovechable, refirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
X g.’% HUECO ASCENSOR GANBARA 1 1,85 1,85 342
£¥8 HUECO ASCENSOR PLANTA 12 1 1,85 1,85 342
o
[
& 6,84 24,10 164,84
c
g 01.02 ud COLOCACION BROCHAL MADERA
4
§ Colocacion de brochal de madera en hueco para ascensor de planta primera.
Planta Primera 1 1,00
Ganbara 1 1,00
2,00 350,00 700,00
01.04 M2 DEMOL.SOLERA HORM. 15 CM C/COMP.
Demoalicion de solera de hormigon en masa, de 15 cm. de espesor, con martillo compresor de 2.000
I/min., ilretirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra'y p.p. de costes indirectos
HUECO ASCENSOR 1 1,95 1,95 3,80
3,80 40,80 155,04
01.05 m3 EXCAVACION EN POZOS
Excavacion en pozos, en terreno existente, por medios manuales y mecénicos, hasta 2 m. de pro-
fundidad, con p.p. de taludes, con extraccién de terras a pie de carga, con carga y descarga, con
transporte al vertedero, teniendo en cuenta el esponjamiento, con p.p. de medios auxiliares y con
medidas de proteccién colectivas
FOSO ASCENSOR 1 1,85 1,95 1,30 4,69
4,69 72,05 337,91
01.06 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA ZAPATAS
Hormigén en masa HM-20 N /mm2, consistencia plastica, Tmax .20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios
manuales y colocacién. Segin N TE-C SZEH E-08y C TE-SE-C
ZAPATA FOSO ASCENSOR 1 1,95 1,95 0,10 0,38
0,38 115,60 43,93
01.07 m3 ZAPATAS HORMIGON ARMADO
Hormigén armado HA-25 N /mm2, consistencia blanda, Tméax .20 mm., para ambiente Illa, elabora-
do en central en relleno de zapatas y enanos de cimentacion, incluso armadura segiin planos de de-
talle, encofrado y desencofrado con tablero aglomerado, vertido por medios manuales, vibrado y co-
locacion. Segun normas NTE-C SZ, EHE-08y CTE-SE-C
ZAPATA FOSO ASCENSOR 1 1,90 1,90 0,30 1,08
1,08 292,04 315,40
01.08 m3 MUROS HORMIGON ASCENSOR
Hormigén armado H A-25N /mm2, consistencia blanda, Tméx . 20 mm. para ambiente llla, elabora-
do en central, en muro de 20 cm. de espesor, incluso armadura segin planos de detalle, encofrado y
desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y coloca-
do.
ASCENSOR 1 7,50 0,90 6,75
6,75 720,50 4.863,38
01.09 m2 PINTURA IMPERMEABLE ANTIHUMEDAD MURO ASCENSOR
Pintura impermeable anthumedad dos manos aplicadas con rodillo, sobre paramentos verticales de
muros de hormigén en foso de ascensor
FOSO ASCENSOR 1 7,50 0,90 6,75
6,75 14,12 95,31
01.10 m2 PINTURA PLASTICA RESINA EPOXI PARA FOSO
Pintura plastica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigén, iflijado o limpieza, mano de
imprimacion especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de parches
Pagina 2
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
FONDO ASCENSOR 1 2,30 2,30
2,30 9,58 22,03
01.11 ud PLACA CIMENTACION 25x25x1,5¢cm . C/ 4 PERNOS ROSCADOS D=16
Placa de cimentacion de acero S 275JR en perfil plano para atomillar en cimentacion, de dimensio-
nes 25x 25x 1,5 cm. con cuatro peros roscados de redondo corrugado de 16 mm. de diémetro, con
profundidad de anclaje en el hormigén de 40 cm., incluso p.p. de mortero sin retraccién especffico pa-
ra anclajes y para nivelacion, ejecucion de taladros, cortes, piezas especiales, despuntes y dos ma-
nos de imprimacién con pinfura antioxidante, montada y colocada. Segin normas EHE-08,
CTE-SE-AE/A y segln planos de detalle y estructuras
4,00 72,41 289,64
01.12 kg ACERO S275JR PERF.LAMINADO ESTRUCTURA SOLDADA
Acero S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas y viguetas mediante uniones soldadas;
incluso p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, cartelas, placas de union, despuntes y dos
manos de imprimacion con pintura antioxidante, montado y colocado, segln NTE-EAS,
CTE-DB-SE-A y segln planos de detalle y estructuras
ESTRUCTURA VERTICAL 4 14,77 8,00 472,64
ESTRUCTURA HORIZONTAL 4 10,90 6,30 274,68
IPE CORONACION 4 10,66 1,52 64,81
812,13 5,80 4.710,35
01.13 UD ACOMETIDA ELECTRICA ASCENSOR
Instalacion de la acometida eléctrica incluso adaptacion de cuadro eléctrico.
1,00 786,00 786,00
01.14 UD INSTALACION COMPLETA ASCENSOR
Colocacion de ascensor marca Orona o similar, de 2 paradas. Medidas aproximadas de cabina
1000 x 1250 mm.
1,00 20.450,00 20.450,00
01.15 m2 CERRAMIENTO VIDRIO SEGURIDAD
Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 4 mm de espe-
sor unidos mediante lamina de butiral de polivinilo de color (basicos) de 0,38 mm, nivel seguridad de
uso 2B2 seglin UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, fijado sobre carpinteria con acufiado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso suminis-
tro ycoloca-
cion de perfiles de acero y de junquillos para la colocacion de los acristalamientos.
CERRAMIENTO ASCENSOR 1 3,80 6,50 24,70
DESCONTADO PUERTAS -1 1,00 2,10 2,10
-1 1,40 2,10 2,94
19,66 137,70 2.707,18
TOTAL CAPITULO 0L ASCENSOR ....tvuummmiiinnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssses 35.641,01
Pagina 3
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 ADECUACION ASEO
02.01 Ud DESPLAZAMIENTO INTERRUPTOR
4385 ) ) ]
§ =D Desplazamiento de unidad de interruptor empotrado
a a % §
{83 1,00 63,00 63,00
QA
§ 2 S 02.02 M2 DEMOLICION TABIQUES
2
g'? Demolicion de tabique, por medios manuales, i/sus revestimientos (yeso, mortero,...),, refrada de
= escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.
[
s TABIQUE 1 1,00 3,50 3,50
ﬁ REBAJE MURO 1 0,30 2,00 0,60
4,10 11,80 48,38
02.03 M2 REPARACION ALICATADO
Reparacion del alicatado con azulejo similar al existente, capacidad de absorcion de agua E>10%,
grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie soporte de
raseo de mortero en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso de fraguado normal.
ASEO 1 0,50 3,50 1,75
REBAJE MURO 1 0,30 2,00 0,60
2,35 37,25 87,54
02.04 Ud BARRA DE SUJECION ABATIBLE
Barra de sujecion para minusv alidos, rehabilitacién y tercera edad, para inodoro, colocada en pared,
abatible, con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero inoxidable AIS| 304 pulido.
1,00 175,20 175,20
02.05 Ud BARRA DE SUJECION FIJA
Barra de sujecion para minusv dlidos, rehabilitacién y tercera edad, para inodoro, colocada en pared,
fija, con muescas antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido.
1,00 153,00 153,00
TOTAL CAPITULO 02 ADECUACION ASEQ.........oovvveeieniseesseesisssssssssssssnssssssssssosssssssssssasssssssssssssnssessssssssssesess 527,12
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 PAVIMENTOS
03.01 M2 LEVANT.TABLERO DE MADERA A MANO
£8843 . - .
§ =D Levantado de tablero de madera por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y
-8 28 p.p. de costes indirectos.
s <
XER PLANTA BAJA 1 30 35,00
D 35,00 13,80 483,00
“2 03.02 M2 MORTERO AUTONIVELANTE
(7]
g Capa fina de pasta niveladora de suelos Weber.floor Top "WEBER CEMARKSA", tpo
ﬁ CT-C20-F5-A9 seglin UNE-EN 13813, o similar, de 2 mm de espesor, aplicada manualmente, para
regularizacion y nivelacion de la superficie soporte interior de hormigén o mortero, previa aplicacion
de 200 g/m?2 de imprimacién tapaporos y puente de adherencia, que actia como puente de unién (sin
incluir la preparacion del soporte), preparada para recibir pavimento ceramico (no incluido en este
precio).
PLANTA BAJA 1 35,00 35,00
35,00 26,30 920,50
03.04 M2 RASTRELADO
Enrastrelado simple en base irregular, de rastreles de madera de pino gallego tratado o pino rojo, de
42x27 mm y calidad VI fjados mecénicamente al soporte.
PLANTA PRIMERA 1 55,00 55,00
55,00 15,00 825,00
03.05 M2 ENTABLADO
M2. Entablado base de tablero estructural de madera, de 30 mm de espesor, colocado con fijaciones
mecanicas.
PLANTA PRIMERA 1 55,00 55,00
55,00 29,25 1.608,75
03.06 M2 SUELO LAMINADO
Pavimento laminado, de lamas de 1200x 190 mm, , resistencia a la abrasion AC3, formado por ta-
blero base de HDF laminado decorativo en pino, ensamblado con adhesivo, colocadas sobre lamina
de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor 0 en su defecto, aliicatado con azule-
jo porcelanico acabado liso, colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento u hormi-
gon, en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, sin
junta (separacién entre 1,5y 3 mm); cantoneras de PVC.
PLANTA BAJA 1 35,00 35,00
PLANTA PRIMERA 1 55,00 55,00
90,00 40,20 3.618,00
03.07 ML RODAPIE
Rodapié de MDF, de 58x12 mm, recubierto con una [&mina pléstica de imitacion de madera, color a
elegir, fijado al paramento mediante clavos, o en su defecto rodapié porcelanico de 7 cm, recibido
con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna caracteristica adicional, re-
juntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas.
PLANTA BAJA 1 21,00 21,00
PLANTA PRIMERA 1 28,00 28,00
49,00 14,30 700,70
TOTAL CAPITULO 03 PAVIMENTOS .....ocvvvveerirneesssisssssseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssneeess 8.155,95
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 CARPINTERIA
04.01 m2 LEVANTADO CARPINTERIA INTERIOR
288% "y - _ _
§ 8 = m2. Levantado de carpinteria de madera, en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-
- § £ 3 dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con carga y descarga, con
. © . e o .z .
X8 § transporte a verteder, con p.p. de medios aux iliares y con medidas de proteccion colectivas
RN
% *Q ASEO 1 0,80 2,00 1,60
E}’ PLANTA PRIMERA 1 0,80 2,00 1,60
w
5 3,20 11,00 35,20
g
% 04.02 M2 PUERTA PASO LISA PARA LACAR
(%)
M2. Puerta de paso hoja lisa enfondada para lacar, a base de entramado de madera, recercado en
todo su contorno con madera maciza y revestida ambas caras en MDF, con cerco MDF hidréfugo y
tapajuntas MDF para lacar, ilherrajes de colgar, cierray manillas en laton.
ASEO 1 0,90 2,10 1,89
PLANTA PRIMERA 1 0,90 2,10 1,89
3,78 215,00 812,70
04.03 UD ADECUACION DE ESCALERAS
Adecuacion de escalera de planta baja, creando nuevo peldafieado de madera y modificando baran-
dilla actual. Incluso adecuacion de dlimos peldafios a las nuevas cotas.
1,00 900,00 900,00
04.04 m2 LEVANTADO CARPINTERIA EXTERIOR
Levantado de carpinteria de madera, en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con carga y descarga, con
transporte a verteder, con p.p. de medios aux iliares y con medidas de proteccion colectivas
4 1,20 1,70 8,16
1 1,10 1,40 1,54
2 1,40 1,80 5,04
2 1,40 1,70 4,76
3 2,00 6,00
1 1,18 2,20 2,60
28,10 11,00 309,10
04.05 m2 VENTANAS Y PUERTA VENTANA
Carpinterfa de aluminio lacado color rojo, para conformado de ventana, abisagrada practicable de
apertura hacia el interior, serie alta, formada por dos hojas, con perfiles provistos de rotura de puente
térmico, y con premarco.
4 1,20 1,70 8,16
1 1,10 1,40 1,54
2 1,40 1,80 5,04
1 1,40 1,70 2,38
1 1,18 2,20 2,60
19,72 480,00 9.465,60
04.06 M2 VENTANALES FIJOS
Carpinterfa de aluminio lacado color rojo, para conformado de ventanales fijos, serie alta, formada
por dos hojas, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco.
1 1,40 1,70 2,38
3 2,00 6,00
8,38 332,00 2.782,16
04.07 UD TRATAMIENTO ESTRUC. MADERA ACTUAL
Tratamiento curativo contra hongos de pudricion y ataques de insectos xiléfagos en elemento estruc-
tural de madera, mediante la realizacion de 3 taladros por metro y linea, con 2 lineas por cara del ele-
mento, practicados al tresholillo sobre una de sus caras, inyeccién de liquido protector en cada uno
de los taladros efectuados y posterior aplicacion, con brocha, pincel o pistola, de dos manos, de 0,14
I/m2 cada una, del mismo producto.
1,00 3.300,00 3.300,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL CAPITULO 04 CARPINTERIA. ...c.ccvvvvveveeeesssisssssseesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssneeess 17.604,76
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 INSTALACIONES
su g 05.01 ud DESPLAZAMIENTO CLIMATIZACION
L
= § g = 1,00 600,00 600,00
e
% .gg 05.02 Ud TELEFONIA E INTERNET
T o
% R Acometida y distribucion de red telefonica para alevador y red WIFI.
o
(]
“E 1,00 200,00 200,00
(7]
e 05.03 Ud SUSTITUCION ENCHUFES
8 Sustitucion de cajas de enchufes por cajas dobles o triples, base de enchufe de 16 A 2P+T, gama
bésica, con tapay marco de 2 elementos de color blanco y embellecedor de color blanco.
6,00 45,00 270,00
05.04 Ud ADECUACION DE ILUMINACION
Adecuacion de la instalacion de alumbrado e iluminacion a los nuevos uso, incluyendo actualizacion
de cableado y renovacion de luminarias.
1,00 1.220,00 1.220,00
TOTAL CAPITULO 05 INSTALACIONES....oocvvvvvvvveevcesssssisssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssns 2.290,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 TRASDOSADOS Y PINTURA
06.08 M2 PINTURA PLASTICA BLANCA
£8843 . e . _
§ =D Pintura pléstica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos verticales y ho-
- § £ 3 rizaontales , lavable dos manos, iflijado y emplastecido.
, O
e PLANTA BAJA 1 2500 3,80 95,00
£¥8 PLANTA 12 1 3200 3,40 108,80
g TECHO ASEO 1 2,50 2,50
w
g 206,30 9,64 1.988,73
g 06.01 M2 TRASDOSADO
(%)
Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado con aislamiento incorporado de lana mine-
ral de 8 cms, recibida con pasta de agarre sobre el paramento vertical; 95 mm de espesor total.
SUR PLANTA BAJA 1 5,50 3,00 16,50
16,50 38,90 641,85
06.02 UD ADECUACION DE INSTALACIONES AL TRASDOS
Adecuacion de las instalaciones existentes al nuevo plano tras realizacion del rasdosado.
1,00 300,00 300,00
TOTAL CAPITULO 06 TRASDOSADOS Y PINTURA.......crvvvveeeeesiseseeeesssesseeesssssessssssssesssssssssssssssessssssssssssness 2.930,58
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
susa 07.01 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
N O N
é s é & ud. Realizacion y gestion del presupuesto desglosado en el capitulo del Plan de Seguridad y salud.
e o
3L 1 1,00
$od
852
£2g 1,00 300,00 300,00
@ _
? TOTAL CAPITULO 07 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.........umrimiemvivsmsissssssssssssssssssssssnesssnsesssssssssssssssssssssssssss 300,00
w
c
L
o
L
&
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Sarreraren Erregistroa zk. 939/2025

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 08 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
08.01 PLAN CONTROL DE CALIDAD

ud. Realizacion y gestion del presupuesto desglosado en el capitulo del Plan de Control de Calidad.

1,00 1.250,00 1.250,00
TOTAL CAPITULO 08 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD........coummmummieemeeeeeessssessssesssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssns 1.250,00
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Sarreraren Erregistroa zk. 939/2025

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 09 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
09.01 ud GESTION DE RESIDUOS

ud. Coste de la gestion de residuos segin EGRM

1,00 1.399,38 1.399,38

TOTAL CAPITULO 09 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS .........ooooimiisssnssseneeesssssssssssnssssssssassssssssssssssess 1.399,38

TOTAL bbb 70.649,90
Pagina 12

Egiaztapen-aseguru kodea: AECA ACZ2 LD9Y HFZ9 Z2AP


https://sedeelectronica.lesaka.eus/firma/infocsv.aspx?csv=AECAACZ2LD9YHFZ9Z2AP
https://sedeelectronica.lesaka.eus/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=2395943&csv=AECAACZ2LD9YHFZ9Z2AP

		2025-04-02T09:04:46+0200
	XAdES sinadura elektronikoak https://sedeelectronica.lesaka.eus/an erabilgarri CSV AECAACZ2LD9YHFZ9Z2AParekin
	LESAKA Egoitza Elektronikoa




