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 Contratación del proyecto de: 
INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO SIN 

EXCENDENTES DE POTENCIA NOMINAL 250 KW Y POTENCIA PICO DE 294,84 KWp PARA 

ETAP CANRASO EN TUDELA (NAVARRA) 
 

     TIPO DE 

CONTRATO 
OBRAS 

     

     

NOMBRE  

INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE FOTOVOLTAICA DE 

AUTOCONSUMO SIN EXCENDENTES DE POTENCIA NOMINAL 

250 KW Y POTENCIA PICO DE 294,84 KWp PARA ETAP 
CANRASO EN TUDELA (NAVARRA) 

     

  
   

     SITUACIÓN TUDELA 

     LOCALIDAD  Tudela (Navarra)  

     
PROMOTOR  Junta Municipal de Aguas de Tudela 

     

          

 
CONDICIONES BÁSICAS DEL CONTRATO 

 

 

FORMA DE ADJUDICACIÓN  
PROCEDIMIENTO ABIERTO  

LEGISLACION REGULADORA  Ley Foral 2/2018, 
de 13 de abril, de Contratos Públicos  

 

 

 PUBLICIDAD 

           Inferior al umbral Europeo Portal de Contratación de Navarra 

 

 

 
PRESUPUESTO DE LICITACION 

MAXIMO 

Ejecución del contrato 

Euros  
188.648,70 €  

 
IVA EXCLUIDO 

 

 

 

CLASIFICACIÓN O SOLVENCIA 

EXIGIBLES 
 

 

Ver experiencia exigible en la solvencia técnica  

 
PLAZO PRESENTACIÓN 

PROPOSICIONES  

20 días naturales a contar del siguiente a la 
publicación del anuncio en el Portal de Contratación 

de Navarra 

 

 

 

 
           PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:                     6 meses  

  

 
  PLAZO DE GARANTÍA 3 años 

 

          

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN   

 

 

        El contrato se adjudicará a la oferta más ventajosa según los criterios de adjudicación. 
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1.- OBJETO Y NATURALEZA DEL CONTRATO  
 

El presente Pliego regulador de la contratación tiene por objeto regular las condiciones económicas, 
administrativas y técnicas que han de regir la contratación y ejecución de las obras del proyecto de 

INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO SIN EXCENDENTES 

DE POTENCIA NOMINAL 250 KW Y POTENCIA PICO DE 294,84 KWp PARA ETAP CANRASO EN 
TUDELA (NAVARRA), redactado por el Ingeniero Técnico Industrial, Tomás Carcavilla Vázquez,  todo 

ello de conformidad con lo dispuesto al respecto en el capítulo V, sección 2ª de la Ley Foral 2/2018, 
de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

 
La codificación de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV), correspondiente al 

objeto de este contrato es la siguiente: 

 
09331000-8: Placas solares 

45261215-4: Revestimiento de cubiertas con placas solares 
 

El proyecto Agua Digital Ribera de Navarra_ADRNA - PERTE para la Digitalización del Ciclo Integral 

del Agua en Navarra - busca la digitalización del ciclo del Agua en la Ribera de Navarra para una 
completa modernización del mismo hacia una gestión más eficiente y sostenible del agua y 

sobretodo con un objetivo principal que es avanzar en la protección del medio ambiente, la mejora 
de la gestión.  

 

El proyecto ADRNA, está dotado de un presupuesto total subvencionable de 4.438.837,93 euros 
repartidos entre los socios de la agrupación y en concreto JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS DE TUDELA 

(JMAT) cuenta con un presupuesto total subvencionable de 1.512.445,42 euros. El periodo de gastos 
del presupuesto incluye desde el 01/02/2020 hasta el 30/06/2026. 

 
La Orden TED/919/2023, por la cual se aprueban las bases reguladoras de la segunda convocatoria 

de subvenciones (2023) en concurrencia competitiva de proyectos de mejora de la eficiencia del 

ciclo urbano del agua (PERTE digitalización del ciclo del agua), en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
El proyecto Agua Digital Ribera de Navarra ADRNA se enmarca en el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - Next Generation EU, 

concretamente se enmarca en el desarrollo de las actuaciones del PERTE de digitalización del ciclo 
del agua y de la Componente 5 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, centrándose 

en el ciclo urbano del agua, apoyándose en la mejora de la digitalización de las infraestructuras 
hidráulicas a nivel municipal y el desarrollo de actuaciones de mejora complementarias, tanto para 

mejorar el funcionamiento de las infraestructuras de abastecimiento y distribución de agua y de 
tratamiento de aguas residuales, como para mejorar el cumplimiento de los criterios de eficiencia 

energética y de mejora de la eficiencia y reducción de las pérdidas de agua en los sistemas de 

distribución de agua.  
 

Los socios de la agrupación son los siguientes:  
 

• Junta Municipal de Aguas de Tudela (JMAT) 

• Navarra de Infraestructuras Locales S.A. (NILSA) 

• Mancomunidad de Aguas del Moncayo (MAM) 

• Ayuntamiento de Arguedas 

• Ayuntamiento de Cabanillas 

• Ayuntamiento de Fustiñana 

• Ayuntamiento de Valtierra 
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El objetivo específico del proyecto es:  

 
• Conseguir una Gobernanza eficiente e integral en abastecimiento y saneamiento junto con una 

formación, sensibilización y divulgación en toda la comunidad foral.  
• Mitigación y adaptación al cambio climático  

• Gestión integral y control eficiente del uso en el ciclo del agua.  
• Mejoras en digitalización de equipos/instalaciones e Innovación del ciclo del agua en Navarra.  

• Conocimiento, sensibilización y divulgación 

 
El proyecto se implementará a través de 17 líneas de actuación: 

LINEAS DE ACTUACIÓN  

A1 Planes de emergencia antes situaciones de sequía 

A2 Protocolos de vigilancia, planes sanitarios y de gestión del control de 
la calidad de las aguas de consumo humano 

A3 Planes integrales de gestión de los sistemas de saneamiento 

A4 Planes para el fomento del uso de agua regenerada 

A5 Planes municipales de protección civil frente a situaciones de 
inundaciones, previsiones meteorológicas y sistemas de ayuda a la 
decisión de gestión de estos Riesgos 

A6 Estudios para el diagnóstico el control y gestión de las fugas 
estructurales 

A7 Desarrollo de estudios hidrogeológicos 

A8 Modelización cartográfica y numérica de las redes y sistemas de 
abastecimiento y saneamiento 

B1 Actuaciones de mejora de eficiencia, digitalización y monitorización 
en infraestructuras de captación del agua o puntos de entrega de uso 
público 

B2 Actuaciones de mejora de la eficiencia y digitalización sobre 
cualquier elemento del sistema de abastecimiento 

B3 Actuaciones de mejora de la eficiencia y digitalización sobre 
cualquier elemento del sistema de saneamiento 

B4 Actuaciones de mejora de la eficiencia, digitalización y 
monitorización en los puntos de vertido de aguas residuales 

B5 Actuaciones complementarias de mejora de la eficiencia, 
reparaciones y mejoras técnicas de los sistemas de abastecimiento, 
saneamiento y tratamiento de aguas 

B6 Instalación y mejora de herramientas de comunicaciones 

B7 Realización de estudios, instalación de equipos y tecnologías y 
mejoras de la gestión de los sistemas energéticos 

C1 Desarrollo y mejoras de los portales web de las administraciones 
responsables y operadores en general  

C2 Mejora o desarrollo de sistemas de información y herramientas 
digitales para el fomento de la gestión de la información 

 
Estas líneas de actuación se dividen en un total de 93 subactuaciones de las cuales JMAT lidera 14. 
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Las obras que se contratarán dentro del presente contrato dentro del proyecto PERTE ADRNA con 
número de expediente PCAUII00157 contribuirán a la consecución de los objetivos y resultados 

esperados en la línea de actuación B7. 

 
 

La relación entre las subactuaciones objeto del contrato y las actividades del proyecto ADRNA es la 
siguiente: 

 
 

TIPO ACTUACIÓN SUBACTUACIÓN 

B B7 A076. Instalación de placas fotovoltaicas en la 
ETAP y depósitos 

 

 
Siendo este contrato objeto de financiación a cargo de los fondos del Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia (MRR) en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), 

resultarán de aplicación cuantas condiciones se establezcan en el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 
de diciembre, por el cual se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración 

Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; el Reglamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se 

establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 

septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el 

procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público 
Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución 

presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia; la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático 
del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia; y cualquier otro texto legal o contractual que, en relación a dicha 
financiación, se apruebe con posterioridad o se derive de la concesión de fondos a JMAT en relación 

con el objeto del contrato, especialmente los siguientes: 
 

- Orden TED/919/2023, de 21 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión 

de ayudas por concurrencia competitiva para la elaboración de proyectos de digitalización de 
comunidades de usuarios de agua para regadío en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia (PERTE digitalización del ciclo del agua), y se aprueba la convocatoria 
del año 2023; y por la que se aprueba la segunda convocatoria de subvenciones (2023). 

 

- Orden TED/1148/2024, de 18 de octubre,  por la que se modifica la Orden TED/919/2023, de 21 
de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas por concurrencia 

competitiva para la elaboración de proyectos de digitalización de comunidades de usuarios de agua 
para regadío en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PERTE 

digitalización del ciclo del agua), y se aprueba la convocatoria del año 2023; y por la que se aprueba 
la segunda convocatoria de subvenciones (2024). 
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2.- DIVISIÓN EN LOTES 
 

De acuerdo con el artículo 41 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos de Navarra, la entidad 
contratante debe, con carácter general, dividir el objeto del contrato en lotes, salvo que existan 

razones técnicas, económicas o funcionales que lo desaconsejen, debidamente justificadas en el 

expediente. 
 

En el caso del contrato relativo a la instalación fotovoltaica dentro del recinto de la ETAP, concurren 
razones suficientes que justifican no dividir el contrato en lotes, conforme a lo previsto en dicho 

artículo, por los siguientes motivos: 
 

1. Necesidad de integración técnica y funcional del sistema: La instalación debe 

funcionar como un sistema único y coordinado, con plena compatibilidad entre sus 
elementos (módulos, inversores, estructuras, protecciones y sistema de monitorización), e 

integrarse sin fallos en la red eléctrica de la ETAP. Dividir en lotes dificultaría la 
interoperabilidad entre suministros y la coherencia del diseño. 

 

2. Unidad en la ejecución y en la garantía de resultado: Resulta esencial contar con un 
único responsable de la instalación, que garantice el cumplimiento del rendimiento 

energético esperado, el cumplimiento normativo y la correcta puesta en marcha. La división 
del contrato dispersaría responsabilidades y podría dificultar el control de calidad y la 

trazabilidad. 

 
3. Minimización de riesgos y afecciones operativas: Al tratarse de una infraestructura 

crítica para el abastecimiento de agua, es indispensable evitar solapes, retrasos o 
interferencias entre contratistas. Un único adjudicatario asegura una ejecución coordinada, 

más eficiente y con menor riesgo para la continuidad del servicio. 
 

4. Eficiencia económica y técnica: La contratación global permite optimizar costes 

mediante un diseño integral, evitando sobredimensionamientos o incompatibilidades 
derivadas de una fragmentación contractual. Además, facilita la planificación de trabajos y la 

logística de suministros. 
 

 

Por lo tanto, atendiendo a las excepciones contempladas en la Ley Foral 2/2018 y a las 
características específicas del proyecto, se considera justificada la no división en lotes del contrato, 

existiendo razones técnicas, funcionales y de coordinación que impiden la fragmentación de esta 
actuación. 

  
No se contempla la reserva a la participación de las entidades previstas en el artículo 36 de la Ley 

Foral de contratos públicos, dado que, según el objeto del contrato, ninguna de las entidades 

previstas en el artículo citado cumple con los requisitos de carácter técnico para ser susceptibles de 
reserva. 

3.- ÓRGANO DE CONTRATATACIÓN 
 

La Junta de Gobierno de la Junta Municipal de Aguas de Tudela es el órgano competente para 
celebrar el presente contrato. 
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4.- TIPO DE CONTRATO 
 

Es un contrato de obras de conformidad con el artículo 28 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos. 

 

5.- PRESUPUESTO 
 

El presupuesto máximo de licitación y valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 
188.648,70 euros (IVA excluido). 

 
La relación de presupuesto entre las subactuaciones objeto del contrato y las actividades del 

proyecto ADRNA es la siguiente: 
 

TIPO ACTUACIÓN SUBACTUACIÓN
PRESUPUESTO                     

IVA excluido

Porcentaje de la 

ayuda concesión 

por actuación

B B7
A076. Instalación de placas fotovoltaicas en la 

ETAP y depósitos 188.648,70 € 50,93%  
 
 

No se admitirá revisión de precios. 

 

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo máximo para la ejecución del contrato será de 6 meses, salvo causa de fuerza mayor. El 

citado plazo de ejecución se computará a partir de la formalización del Acta de comprobación de 
replanteo. 

 

En lo que respecta al incumplimiento de plazos por el contratista, se aplicará lo dispuesto en el 
artículo 147 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

7.- PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN 
 

De acuerdo con la Ley Foral 2/2018 de contratos públicos, el tipo de expediente será de 
tramitación ordinaria, existiendo crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones 

derivadas del presente contrato en el ejercicio correspondiente. 
 

El contrato administrativo objeto del presente Pliego se adjudicará mediante procedimiento 

ABIERTO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril, 
de Contratos Públicos. 
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8.- UNIDAD GESTORA 

La unidad gestora del contrato será la designada por la Junta Municipal de Aguas de Tudela. 

Teniendo en cuenta que, según lo dispuesto en el artículo 50.5 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 
abril, de Contratos Públicos, no se requiere de Mesa de Contratación para la adjudicación de 

contratos públicos de obras cuyo valor estimado no exceda de 200.000 euros.  

9.- ACREDITACIÓN Y UMBRALES DE SOLVENCIA EXIGIDOS 
 
CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA: 

 
Una declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en 

el ámbito de actividades similares a la del objeto del contrato, referida como máximo a los tres 
últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades de 

quien vaya a licitar, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de 
negocios. 

 

El volumen de negocios mínimo anual exigido será superior a 200.000 €. 
 

 
CRITERIOS DE SOLVENCIA TÉCNICA: 

 

• Descripción de los productos a suministrar: 
 
La empresa licitadora deberá presentar una descripción de las características técnicas y funcionales 

de los equipos a suministrar (abajo enumerados), los cuales se encuentran descritos en el Proyecto 
“INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO SIN EXCENDENTES 
DE POTENCIA NOMINAL 250 KW Y POTENCIA PICO DE 294,84 KWp PARA ETAP CANRASO EN 
TUDELA (NAVARRA),” que rige la presente licitación. 

 

Los productos a suministrar (panel FV, inversor y estructuras portantes) serán los descritos en el 
Proyecto o equivalentes. 

 
En la descripción, la empresa licitadora deberá acreditar que los productos que va a suministrar 

cumplen con los requisitos técnicos y funcionales señalados según el Proyecto constructivo: 

 
a) Panel fotovoltaico. 

b) Inversor. 
c) Estructura portante. (importante diseño y cálculos para situación en cubierta plana del 

depósito de tratada de la ETAP) 

 

• Principales obras realizadas: 
 
Relación de las principales obras efectuadas durante los últimos cinco años acompañada de 
certificados de buena ejecución firmados por la persona o entidad destinataria o por la dirección de 

las obras, al que el licitador haya prestado un servicio similar en cuanto a características e importe 
dentro del mismo periodo reseñado. Por obras similares se entiende montaje e instalación de placas 

fotovoltaicas de autoconsumo. 

Se considerará acreditada esta parte de la solvencia técnica cuando el importe acumulado de las 
obras efectuadas en los últimos cinco años sea igual o superior al importe de licitación del contrato. 
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En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien licita deberá aportar 
un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la 

ejecución del contrato, sumándose en este caso la solvencia de todas ellas. Asimismo, deberá 

acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 16 y 17 de LFCP, que los 
subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecución del contrato. 

10.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal, los 
datos que se recaben en el presente procedimiento serán incorporados a un fichero electrónico con 

la finalidad de garantizar la correcta adjudicación y ejecución del presente contrato. Dichos datos no 
serán cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada. Los licitadores podrán ejercitar 

sus derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos recogidos en la Ley de 

Protección de datos de carácter personal.  
 

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en 
participación conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una 

de esas agrupaciones. 

 
La licitación se tramitará exclusivamente de forma electrónica ajustándose a lo previsto en la Ley 

Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, 
por el que se regula la Junta de Contratación Pública y los Procedimientos y Registros a su cargo de 

conformidad en concordancia con lo previsto en la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la 

Implantación de la Administración Electrónica en la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra. 

 
Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la 

plataforma electrónica que estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de Contratación de 
Navarra (https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/). 

Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los 

interesados, se efectuarán a través de la citada Plataforma.  
 

El plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio de licitación contándose 
dicho plazo a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el Portal de Contratación de 

Navarra. El anuncio ofrecerá acceso sin restricción, directo y completo a los Pliegos reguladores de 

la contratación.  
 

La presentación de las proposiciones presume por parte de la empresa licitadora la aceptación 
incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las cláusulas de este Pliego, así como la declaración 

responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para la contratación objeto del contrato.  

 

Posibles problemas técnicos en la presentación de la oferta:  
El desconocimiento de la empresa licitadora o cualquiera de los problemas técnicos ajenos a la 

Plataforma enumerados en el documento “Errores técnicos más frecuentes”, disponible en el Portal 
de contratación, no justificarán la extemporaneidad o la presentación de ofertas por otros medios 

distintos al establecido y conllevarán la exclusión.  

 
En el momento que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará el resumen criptográfico de su 

contenido, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que un licitador tenga problemas 
en la presentación de su oferta en la plataforma, si la huella es remitida al órgano de contratación 

por correo electrónico a la dirección de contacto establecida en el Portal de Contratación, dentro del 
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plazo de presentación de ofertas, se dispondrá de un plazo de 24 horas, contadas a partir del fin del 
plazo de presentación de ofertas, para la presentación de la oferta completa.  

 

Sin cumplir tales requisitos no será admitida la solicitud de participación en el caso de que se 
recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.  

 
Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo sobre la cual 

se ha recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción está dentro 
de las 24 horas extendidas, la oferta se dará por válida y se abrirá.  

 

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas 
extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido.  

 
En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora 

adujera la existencia de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el momento de 

presentación de la oferta existieron problemas de índole técnica en la Plataforma. Solamente en el 
caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la 

oferta presentada será admitida. 

11.- FORMA Y CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la 

Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra donde la empresa licitadora puede descargar una 

aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante sobre 
digital. 

 
Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos estándares de cifrado, y 

una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro. 
 

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 

Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, la 
oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones de contratación pública 
electrónica.  

 

El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 30 MB. El 
tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño máximo de 50 

MB. La plataforma no establece límite alguno en el número de archivos que se pueden adjuntar a 
una oferta.  

 
El formato admitido para esta licitación de los documentos que se anexen en la presentación de la 

oferta serán los de extensión “(doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, 

odt, ods, odp, odi, dwg, zip.)”, y como medida alternativa los documentos presentados se pueden 
envolver en un archivo comprimido (ZIP).  

 
En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y 

los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los documentos y anexos 

suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora.  
 

Con independencia de la persona que realice el envío de la oferta, la oferta electrónica deberá estar 
firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y representación de la 

empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades:  



 

 
INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO PARA LA ETAP DE 

CANRASO EN TUDELA (NAVARRA) 

 

 

 
.- Bien se firma toda la oferta, de forma electrónica, con el certificado de la/s persona/s apoderada/s 

de la empresa o entidad, hecho que daría validez a la información económica introducida en los 

formularios de la aplicación.  
 

.- Bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal válida (certificado válido de una 
persona física o jurídica representante), y se adjuntan los documentos electrónicos de la oferta 

firmados por el/los apoderado/s.  
 

Las propuestas de los licitadores se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para esta 

oferta en la plataforma de licitación electrónica y contendrá tres sobres, identificados como: 
 

- Sobre 1- Documentación administrativa 
- Sobre 2- Oferta relativa a criterios cuantificables mediante fórmula. 

 

 
 

11.1. Sobre número 1 (DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA).  
 

Documentación a presentar por los licitadores. Se incluirán necesariamente los siguientes 

documentos: 
 

1. Identificación del licitador o licitadores que se presentan, pudiendo ser personas físicas, 
participaciones conjuntas, personas jurídicas, uniones temporales de empresarios. Así mismo se 

presentará una dirección de correo electrónico del licitador. Declaración a efectos de notificaciones 
conforme al modelo contenido en el Anexo I. 

 

2. Declaración responsable del licitador o, en su caso, de su representante, indicando que cumple las 
condiciones exigidas para contratar. Dicha declaración se ajustará al modelo señalado en el Anexo 

II. (*) 
 

3. Documentación acreditativa que permita comprobar el cumplimiento de la solvencia económica y 

técnica exigida en la cláusula 9 del presente pliego “Acreditación y umbrales de solvencia exigidos”.  
 

4. Si la proposición es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en unión temporal de 
empresas, cada una de ellas deberá suscribir la declaración responsable y se incorporará un 

documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir conjuntamente, se indique el 
porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado 

único con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato 

hasta la extinción del mismo. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas 
concurrentes como por el citado apoderado. 

 
5. En caso de subcontratación, el licitador deberá presentar una relación de los subcontratistas y 

aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los mismos para la 

ejecución del contrato. 
 

6. Anexo VI: Declaración responsable de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI). (*) 

A través de la herramienta informática MINERVA, con sede en la AEAT, se realizará el análisis de 

Conflicto de Interés consistente en la introducción de los datos de las empresas licitadoras. En el 
supuesto de que la AEAT no disponga de la información de titularidades reales de la empresa objeto 

de consulta y así le haya indicado mediante la correspondiente bandera negra al órgano de 
contratación, éste solicitará a las empresas licitadoras la información de su titularidad real, que 

deben aportarse en el plazo de 5 días hábiles desde la solicitud de información. En caso de que no 
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se entregue la información solicitada en ese plazo, la empresa licitadora será excluida del 
procedimiento de licitación. 

 

 
(*) Incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable, será motivo de prohibición para 

contratar, conforme a lo establecido en el artículo 22.1i) de la Ley Foral de Contratos*. 
 

 
11.2. Sobre número 2 (Oferta relativa a criterios cuantificables mediante fórmula) 

 
El licitador incluirá toda la documentación para que su oferta se valore y puntúe conforme a los 

criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 12, criterios cuantificables mediante fórmula. 
 

 
-La oferta relativa a los criterios sociales según el modelo del Anexo III 

-La oferta económica, según el modelo del Anexo IV 

-Plazo de ejecución de la obra según modelo Anexo V 
 

 
Será causa de exclusión de la licitación incluir en el sobre nº 1 documentación que, de acuerdo con 

lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre nº 2, porque es esencial que quede 
asegurada la confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante fórmulas hasta la apertura 

pública. 

 

12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 

Públicos, el contrato se adjudicará al licitador que presente la oferta considerada más ventajosa en 
su conjunto, atendiendo para ello a los criterios de esta cláusula. 

 

Las valoraciones tendrán al menos dos cifras decimales. 
 

En caso de que se produjera empate en la puntuación entre dos o más licitadores de cualquiera de 
los lotes, éste se resolverá según lo establecido en el artículo 99 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 

abril, de Contratos Públicos, en el siguiente orden: 

 
1) El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%, 

siempre que la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de 
trabajadores con discapacidad, en el momento de la acreditación de su solvencia. 

2) El menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 
10% 

 

A tal efecto, la Unidad gestora, requerirá la documentación pertinente a las empresas afectadas, 
otorgándoles un plazo mínimo de cinco días naturales para su aportación. 

 
En los casos en que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá 

mediante sorteo. 

 
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación son: 
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CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS: 
 

La puntuación total referente a criterios cuantificables mediante fórmulas será la siguiente: 

 
 

a) Oferta económica: hasta 75 puntos 
 

La mejor oferta económica entre las admitidas obtendrá la mejor valoración. A cada una de 
las restantes ofertas se le dará la puntación proporcional según la siguiente fórmula: 

 

       75 x (Oferta más baja) 
PUNTUACIÓN = ----------------------------------------- 

Oferta que se valora 
 

Habrá de presentarse conforme al modelo que acompaña como anexo a este pliego, será 

única, y en ella se entenderán incluidos todos los impuestos y tasas, excepto el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 

 
Serán automáticamente excluidas aquellas ofertas que superen el precio de licitación o que 

no incluyan la proposición económica en el sobre nº 2. 

 
b) Criterios sociales: hasta 10 puntos 

 
Se exigirá a la empresa adjudicataria el cumplimiento de estos compromisos durante la 

ejecución de las obras. 
 

1. Compromiso del porcentaje de contratos indefinidos. Hasta 5 puntos 

 
El contratista se compromete a designar para la ejecución del contrato al siguiente 

porcentaje de personas con contrato indefinido: 
 

-Porcentaje de contratación indefinida para el contrato entre 0-50% del personal: 0 puntos. 

-Porcentaje de contratación indefinida para el contrato entre 51-75% del personal: 2,5 
puntos. 

-Porcentaje de contratación indefinida para el contrato entre 76-100% del personal: 5 
puntos. 

 
2. Plan de igualdad. Hasta 5 puntos  

 

Con el objetivo de promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito 
laboral, se valorará con hasta 5 puntos a aquellas empresas licitadoras que acrediten tener 

implantado un Plan de Igualdad conforme a lo previsto en la legislación vigente (Real 
Decreto 901/2020 y Real Decreto 902/2020, o normativa equivalente en función del tamaño 

y naturaleza de la empresa).  

➢ 5 puntos: Se otorgarán a aquellas empresas que tengan un Plan de Igualdad 
debidamente registrado ante la autoridad competente, y esté justificada su 

implantación efectiva en la empresa.  
➢ 0 puntos: En caso de no acreditarse la existencia e implantación de un Plan de 

Igualdad registrado.  
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Documentación justificativa que se exigirá al licitador que resulte propuesto como 
adjudicatario en el caso de que haya obtenido 5 puntos en este apartado:  

 

• Copia del Plan de Igualdad registrado.  
• Documento acreditativo del registro oficial.  

• Declaración responsable o memoria explicativa de su aplicación efectiva.  
 

 
c) Plazo de ejecución de la obra: hasta 15 puntos 

 

Se otorgarán 0,75 puntos por cada semana de reducción sobre el plazo máximo establecido 
de 27 semanas (6 MESES) en el presente pliego. Puntuación máxima 15 puntos, máxima 

reducción 20 semanas. 
 

13.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 
 

De conformidad con lo dispuesto en Artículo 98 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 

Públicos de las Administraciones Públicas de Navarra, cuando se presente una oferta anormalmente 
baja respecto a las prestaciones del contrato que haga presumir que no va a ser cumplida 

regularmente, la Administración, antes de rechazar la oferta, comunicará dicha circunstancia a todos 
los licitadores afectados para que en el plazo de 5 días presenten las alegaciones oportunas. 

 

A la vista de las alegaciones de los licitadores, y previo asesoramiento técnico oportuno, se resolverá 
motivadamente sobre la admisión de la oferta, pudiendo solicitarse un informe a la Junta de 

Contratación Pública en circunstancias excepcionales. 
 

En el presente contrato, podrá presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior 
en TREINTA puntos porcentuales al importe del presupuesto de licitación. 

 

 

14.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Concluido el plazo de presentación de las proposiciones, la Unidad gestora, en acto privado, 

calificará previamente la documentación administrativa presentada en tiempo y forma por los 
licitadores en el sobre n° 1, con el fin de comprobar que reúnen las condiciones para ser admitidos. 

 

Con carácter previo a la valoración de las ofertas, se iniciará, a través de la herramienta informática 
MINERVA con sede en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), el procedimiento de 

análisis ex ante de conflicto de interés consistente en la introducción de los datos de las personas 
físicas o jurídicas licitadoras y de los miembros de los órganos decisores de la contratación como 

todos los participantes en el proceso de preparación y tramitación del presente expediente de 
contratación. 

 

La unidad gestora podrá conceder un plazo de cinco días naturales para subsanar los defectos o 
completar dicha documentación. Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado o 

subsanado la documentación requerida, se procederá a su exclusión en el procedimiento, dejando 
constancia documental de esta circunstancia. 
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En el Portal de Contratación de Navarra se anunciará con al menos 3 días de antelación el lugar, 
fecha y hora de la apertura pública de la documentación relativa a los criterios cuantificables 

mediante fórmulas. 

 
La Unidad gestora dará comunicación al licitador a favor del cual recaiga la propuesta de 

adjudicación. 

15.- APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR LA 
CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO 
 

En todo caso, la persona a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicación deberá acreditar la 
posesión y validez de los documentos y requisitos exigidos en el plazo máximo de siete días desde 

que se le requieran. La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo supondrá 
la exclusión del licitador del procedimiento.  

 

Los documentos y requisitos exigidos, mencionados en el párrafo anterior, serán los siguientes: 

 

a) Documentación acreditativa de la personalidad. 

Si el licitador fuese persona jurídica, deberá presentar la escritura de constitución y, en su 

caso, de modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito 
fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberá 

aportar la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto 
fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su 

caso, en el correspondiente Registro oficial. 

 
Si el licitador fuese una persona física, deberá presentar el Documento Nacional de 

Identidad. 
 

Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la 
Comunidad Foral de Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de 

noviembre, será suficiente para acreditar la personalidad y la representación de 

la empresa la presentación de la copia del certificado de inscripción en dicho 
Registro obtenida electrónicamente a través de Internet, junto con una 

declaración responsable de su vigencia.  
 

b) Poder a favor de la persona que firme la proposición económica en nombre del licitador y 

documento nacional de identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona 
jurídica, dicho poder deberá estar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito 

fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable 
La aportación de la copia del certificado de hallarse inscrita la empresa en el Registro 

Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, regulado por Decreto Foral 
174/2004, de 19 de abril, junto con una declaración responsable de su vigencia, eximirá al 

licitador de presentar los documentos a que se refieren los números a) y b). 

 
c) Declaración del licitador, o, en su caso, de su apoderado o representante, en la que se 

afirme, bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores están incursos en 
ninguna de las causas de exclusión para contratar a que se refiere el artículo 22 de la Ley 

Foral de Contratos Públicos. (Ver Anexo) 
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d) Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional 
del licitador. Se acreditará según la cláusula 9 del presente pliego. Esta documentación se 

presenta previamente en el sobre nº 1 “Documentación administrativa”, por tanto, no será 

necesario volverla a presentar por el propuesto como adjudicatario. 
 

En el caso de que la solvencia técnica se acredite mediante la subcontratación, quien licita 
deberá aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los 

subcontratistas para la ejecución del contrato, sumándose en este caso la solvencia de todas 
ellas.  

 

Asimismo, deberá acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 16 y 17 
de LFCP, que los subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecución del 

contrato. 
 

 

e) Obligaciones Tributarias: 

I. Acreditación del licitador de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades 

Económicas, en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato. Dicha 

acreditación se efectuará mediante la presentación del alta, en el caso de haberse 
producido en el ejercicio corriente. Si el alta se ha efectuado en ejercicios anteriores, 

la acreditación se realizará mediante la presentación del último recibo del impuesto. 
En ambos casos, se acompañará una declaración responsable de no haberse dado 

de baja en la matrícula del citado impuesto. 

 
II. En el caso de que se trate de sujetos pasivos que se encuentren exentos del citado 

impuesto municipal, deberán aportar declaración responsable, suscrita por el 
representante, en ese sentido. 

 
III. Certificado del Departamento de Economía y Hacienda de la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra, o en su caso, de la agencia estatal de la 

administración tributaria AEAT, acreditativo de que el licitador se halla al corriente 
de las obligaciones tributarias con la Hacienda Foral de Navarra, o en su caso, 

estatal, expedido con una antelación no superior a tres meses desde la fecha de 
expiración del plazo de presentación de proposiciones. 

 

 
IV. Certificado de los órganos competentes de otras Administraciones Públicas respecto 

de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativo de que el 
licitador se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelación no superior 

a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones.  

 

f) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que el licitador se halla al 

corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las 

disposiciones vigentes, expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de 
expiración del plazo de presentación de proposiciones. 

 
g) Declaración del licitador o, en su caso, de su apoderado o representante, en la que se 

afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
en materia de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales impuestas 

por las disposiciones vigentes (ver Anexo X). 
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h) Documentación justificativa a aportar por el propuesto como adjudicatario para acreditar la 
existencia e implantación de un Plan de Igualdad registrado, solamente cuando este haya 

obtenido 5 puntos en la valoración relativa a los criterios cuantificables mediante fórmula de 

la cláusula 12, Apartado b), punto 2 “Plan de Igualdad”: 
 

• Copia del Plan de Igualdad registrado. 

• Documento acreditativo del registro oficial. 

• Declaración responsable o memoria explicativa de su aplicación efectiva. 

 
 

 
En los casos en que la documentación acreditativa de la personalidad, capacidad, solvencia 

económica y financiera y técnica o profesional sea incompleta o presente alguna duda, se requerirá 

a la persona afectada para que complete o subsane los certificados y documentos presentados, 
otorgándoles un plazo de cinco días. 

 
Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado la información requerida, se 

procederá a su exclusión en el procedimiento, dejando constancia documental de ello. 

 

16.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 
 
La Unidad gestora, una vez que haya comprobado que la documentación presentada está 

completa, efectuará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación. La propuesta señalará 
el orden de prelación de las licitadoras que hayan formulado una propuesta admisible, con las 

puntuaciones obtenidas en aplicación de los criterios de adjudicación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 100 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

 

La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se apruebe la resolución de 
la adjudicación del contrato. 

17.- ADJUDICACIÓN 
 

1.- Adjudicación. El órgano de contratación dictará resolución adjudicando el contrato. Dicha 
resolución será motivada y contendrá al menos las razones por las que se han rechazado las 

ofertas, las características y ventajas de la oferta seleccionada. 

 
2.- Perfección del contrato.- La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación del 

contrato. La eficacia del acto de adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 10 días 
naturales contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación. El acto de 

adjudicación quedará suspendido por la mera interposición de una reclamación en materia de 

contratación pública hasta el momento en que se resuelva dicha reclamación. 
 

3.- Declaración de desierto.- De conformidad con lo establecido en el artículo 101.5 de la Ley Foral 
2/2018, de Contratos Públicos, el órgano de contratación podrá, de forma motivada, declarar 

desierto el procedimiento de adjudicación. 
 

4.- Notificación y publicidad de la adjudicación.- La adjudicación, una vez acordada, será notificada a 

las participantes en la licitación y se publicará en el Portal de Contratación de Navarra de 
conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley Foral. 
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18.- GARANTIAS 
 
Con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario, depositará a favor de la Junta 

Municipal de Aguas de Tudela el 4% del importe de adjudicación (IVA excluido). Si el adjudicatario 
hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente baja, deberá constituir 

una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicación. 

 
La garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la finalización 

del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora y a la reparación de los 
posibles daños y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecución del contrato. 

 
Asimismo, dicha garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de resolución del contrato por 

incumplimiento culpable del contratista, en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios 

que se hayan acreditado.  
 

La garantía se podrá constituir en cualquiera de las formas previstas en el artículo 70.3 de la Ley 
Foral de Contratos Públicos. 

 

La garantía será devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantía del contrato, previo 
informe de la unidad gestora de haberse cumplido el contrato a satisfacción del Ayuntamiento o 

haberse resuelto sin culpa del contratista. 

19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se formalizará en documentación administrativa, en el plazo máximo de 5 días naturales 

contados desde la finalización del plazo de suspensión de la adjudicación. 
 

Con carácter previo, el adjudicatario, deberá entregar los siguientes documentos en el plazo máximo 

de quince días naturales desde la notificación de la adjudicación: 
 

− Justificante de haber consignado a favor de la Junta Municipal de Aguas la garantía para el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 

− En el caso del contrato de obras, póliza de seguro y documentación acreditativa del pago de la prima 

del seguro que cubre los riesgos derivados del proceso de la obra, con un límite mínimo de 
indemnización por valor igual al presupuesto de licitación.  

− En el caso de unión temporal de empresas, las escrituras de constitución de la misma cuya duración 
será coincidente con la del contrato hasta su extinción y CIF de dicha unión. 

− Declaración responsable en la que se indique la información requerida en los apartados a), b) c) y d) 

de la cláusula 34 “Obligaciones de información”, según ANEXO IX 
− Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar 

cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales establecido en la cláusula 34 “Obligaciones de información”. Declaración de cesión 
y tratamiento de datos en relación con la ejecución del plan de recuperación, transformación y 

resiliencia (PRTR), según modelo Anexo VII. 

− Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales 
establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que pudieran afectar al 

ámbito objeto de gestión de acuerdo establecido en la cláusula 34 “Obligaciones de información”. 
Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del PRTR, según modelo 

Anexo VIII. 
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Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con abono por 

parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del valor estimado del contrato e indemnización 

complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un 
nuevo plazo improrrogable de formalización. 

 
Los contratos formalizados en documento administrativo constituirán título suficiente para acceder a 

cualquier tipo de registro público. 
 

En el mismo Contrato deberán estipularse, además de las condiciones ya prescritas en el Pliego, 

aquellas observaciones técnicas, jurídicas y económicas que haya considerado convenientes el 
órgano competente para el buen fin de la obra. 

 
Antes de la formalización del Contrato, el adjudicatario deberá haber constituido la garantía 

definitiva. 

 
No podrá iniciarse la ejecución sin la previa formalización del contrato. 

 

20.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
La empresa adjudicataria está obligada a cumplir, en todo momento, lo estipulado en la normativa 

vigente (Ley 31/1995, de 8 de noviembre y su desarrollo reglamentario) en relación con la 

prevención de riesgos laborales, tanto en lo aplicable a su personal propio, como a los aspectos 
preventivos relacionados con la interacción de la prestación de sus servicios a JMAT respecto a otras 

empresas concurrentes en las instalaciones.  
 

Específicamente, la empresa se compromete a acatar cualquier instrucción de carácter preventivo 
comunicada desde JMAT en relación con la prestación de los servicios contratados, así como a 

proporcionar en cualquier momento la documentación que le sea requerida por JMAT con objeto de 

acreditar el cumplimiento normativo. JMAT se reserva la potestad de interrumpir una tarea concreta 
que se esté desarrollando por parte de la empresa adjudicataria en el momento de conocer, o tener 

sospechas fundadas, de que la misma se está realizando con riesgo para los trabajadores de la 
empresa, o para terceros.  

 

Antes del inicio de la prestación del servicio, la empresa adjudicataria deberá aportar, en un plazo 
máximo de quince (15) días a contar desde la firma del contrato, la documentación necesaria para 

dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, de coordinación de 
actividades empresariales.  

 
Esta documentación deberá estar actualizada en todo momento, con la periodicidad que se indique 

desde JMAT, con la que se fije en la normativa sectorial aplicable en cada caso, o cuando concurran 

circunstancias que, a juicio de JMAT, así lo determinen.  
 

Tal como se establece en la cláusula 44 del presente Pliego, los eventuales incumplimientos de la 
normativa de prevención de riesgos laborales por parte de la empresa adjudicataria serán 

clasificados por JMAT como falta muy grave. 

 
La contratista del lote 2 deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud en el plazo máximo de quince 

días naturales a contar desde la notificación de la adjudicación y antes de la formalización del 
contrato. 
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El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el órgano de contratación antes del inicio de 
los trabajos, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud designado para 

el contrato, o en su caso, la dirección facultativa.  

 

21.- RELACIONES GENERALES ENTRE LA JUNTA DE AGUAS Y EL CONTRATISTA 

21.1.- Dirección facultativa 
 

La dirección facultativa es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable 
de la dirección, comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, 

asumiendo la representación de la Junta Municipal de Aguas de Tudela ante el contratista. 
 

El Director podrá contar para el desempeño de sus funciones, con colaboradores a sus órdenes, que 

desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales, o de sus 
conocimientos específicos, integrando todos ellos la  “Dirección facultativa”. 

 
Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del contrato serán 

comunicadas por escrito al contratista. 

 
Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director y las que le asigne la legislación vigente, 

podrán ser delegadas en su personal colaborador de acuerdo con las prescripciones establecidas, 
pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas se emitan explícitamente en orden 

que conste en el correspondiente "Libro de Órdenes". 

 
Cualquier miembro del equipo colaborador del Director, incluido explícitamente en el órgano de 

Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio de él mismo, las instrucciones que 
estime pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de obligado cumplimiento por el 

Contratista. 
 

La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director y Dirección facultativa son 

prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes anunciado, si bien debe entenderse aquel 
que al indicar Dirección facultativa, las funciones o tareas a que se refiere dicha expresión son 

presumiblemente delegables. 

21.2.- El contratista 
 

Se entiende por contratista la parte contratante obligada a la ejecución del contrato. Si dos o más 
empresas presentan una oferta conjunta a la licitación, quedarán obligadas solidariamente de 

conformidad con los dispuesto en el artículo 13 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos. 

21.3.- El Delegado del Contratista 
 

Se entiende por Delegado del contratista, la persona designada expresamente por él y aceptada por 

la Administración con capacidad suficiente para: 
 

1. Ostentar la representación del contratista en el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, así como en cualquier momento en que sea necesaria la presencia o 

actuación de éste y siempre en orden a la ejecución y a la buena marcha del contrato. 
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2. Organizar la ejecución e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección 
facultativa. 

3. Proponer a la Dirección facultativa o colaborar con ella en la resolución de los problemas que 

se planteen durante la ejecución. 
 

En su caso, se podrá exigir al contratista que su delegado tenga la titulación adecuada, así como 
que designe al personal facultativo necesario para el correcto desempeño de sus funciones. 

 
La Administración contratante podrá recabar del contratista la designación de un nuevo delegado y, 

en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique la marcha de los 

trabajos, mediante escrito motivado dirigido al contratista. 

21.4.- Los operarios 
 
El adjudicatario deberá ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida, siendo potestativo 

de la Dirección de Obra exigir la separación de aquéllos que, a su juicio, no reúnan las condiciones 

necesarias. 
 

El personal será regido por capataces y encargados, en número y titulación suficiente para la mejor 
organización y ejecución del contrato, debiendo estar presente durante las horas hábiles, a falta del 

contratista, su Delegado, de tal modo que pueda recibir las órdenes e instrucciones de la Dirección 

facultativa. 
 

Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de 

trabajo, la Junta Municipal de Aguas de Tudela podrá exigirle la adopción de medidas concretas y 
eficaces para restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

 

21.5.- El Libro de Órdenes 
 

El Libro de Ordenes se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la recepción 
de las obras. 

 

Durante dicho tiempo estará a disposición de la Dirección de Obra que, cuando proceda, anotará en 
él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

 
El contratista estará también obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por medio de su 

delegado, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección facultativa, y a firmar, a 
los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior 

autorización de tales transcripciones por la Dirección facultativa, con su firma en el Libro indicado. 

 
Efectuada la recepción de la obra, el Libro de Ordenes pasará a poder de la Junta de Aguas, si bien 

podrá ser consultado en todo momento por el contratista. 
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22.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

1.- La ejecución de las obras objeto de este contrato se realizará con sujeción a lo dispuesto en el 
proyecto de ejecución en su conjunto (memoria, planos, pliego de condiciones, presupuesto y 

estudio de seguridad y salud), así como a lo dispuesto en este pliego de contratación, cláusulas 

administrativas particulares, y prescripciones técnicas particulares y la oferta del contratista. 
 

De manera particular, se tendrá en cuenta el plan de ejecución de la obra que forme parte de la 
oferta del adjudicatario. El jefe de obra, el encargado de la obra y la dirección técnica y facultativa 

de la misma llevarán a cabo las reuniones de información y coordinación que sean necesarias para 
llevar a efecto dicho plan. De tales reuniones y de las decisiones y medidas adoptadas en las mismas 

se dará cuenta detallada al técnico municipal encargado de la relación con el adjudicatario. 

 
2.- El personal que utilice la entidad adjudicataria en la ejecución del presente contrato no adquirirá 

relación laboral alguna con la Junta Municipal de Aguas de Tudela por entenderse que el mismo 
depende única y exclusivamente de la adjudicataria. 

 

En consecuencia, la entidad adjudicataria deberá cumplir en relación con su personal las 
obligaciones en materia Laboral, de Seguridad Social y de Prevención de Riesgos Laborales. El 

incumplimiento de estas obligaciones por parte de la adjudicataria, o la infracción de las 
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por ella designado, no implicarán 

responsabilidad alguna para la Junta de Aguas. 

 

23.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 
 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, se 

establecen como condiciones de carácter específicamente social las siguientes: 
 

  
1ª.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo 

y, en particular, a las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito 
más inferior existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa contratista. 

 
2ª.- La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste 

derivado de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los 

precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más 
los costes de Seguridad Social. 

 
 

Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberán guardarse las siguientes 
condiciones: 

 

- Si la empresa contratista cuenta con más de 250 personas trabajadoras deberá acreditar el diseño 
y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 

la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 

- En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la ejecución 

del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberá emplear un uso no sexista del lenguaje, 
evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una 
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imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de 
roles e identidades de género. 

 

Discapacidad.- Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas trabajadoras en el total de 
su plantilla, deberá acreditar que está compuesta al menos por un 2% de personas con discapacidad 

igual o superior al 33%. 
 

El cumplimiento de las presentes condiciones deberá ser justificado a requerimiento del 
Ayuntamiento.  

 

Todas las condiciones especiales de ejecución del contrato serán exigidas a los subcontratistas que 
participen en su ejecución. 

 

24.-INICIO DE LOS TRABAJOS EN EL CONTRATO DE OBRAS 

24.1.- Documentación a entregar al contratista 
 

Antes de proceder a la comprobación del replanteo, la Junta Municipal de Aguas de Tudela 

entregará al contratista un ejemplar completo del Proyecto básico y cuantos documentos 
complementarios estime necesarios para la mejor definición del proyecto. 

 
El contratista será el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia 

en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al planteamiento y a la ejecución. 

 

24.2.- Documentación a entregar por el contratista adjudicatario 
 
Antes de la ejecución de los trabajos, el contratista adjudicatario deberá entregar al coordinador de 

Seguridad y Salud, a la dirección de obra y/o a la Junta Municipal de Aguas de Tudela la siguiente 
documentación: 

 

• Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el Real Decreto 1627/1997, de 24 

de octubre. 

• Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato en el que se designe a la persona 
responsable del mismo. Deberán mantenerse los plazos y programación de la oferta de 

acuerdo con lo dispuesto en el pliego. 

• Información entregada a los trabajadores. 

• Formación recibida 

• Certificados de actitud (vigilancia de salud) 

• Entrega de EPI´s 

• Documentación relativa a la maquinaria a emplear (Declaración CE de conformidad, libro de 
mantenimiento, manuales, autorizaciones personales de uso, información de los riesgos 

específicos, formación específica de los operarios) 

• Listado con los materiales a emplear, su documentación técnica, fabricante y fecha prevista 
de entrega.  
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24.3.- Comienzo  
 

Efectuada la comprobación del replanteo, y una vez autorizada la iniciación de los trabajos por la 

Dirección facultativa, el contratista deberá iniciarlos de manera inmediata, comenzando a 
computarse a partir de dicho día el plazo señalado en el presente Pliego para que se hallen 

totalmente terminados los trabajos. 
 

La ejecución efectiva del proyecto deberá comenzar dentro de los quince días siguientes a la firma 
del Acta de comprobación del replanteo. Se entiende por ejecución efectiva a la de unidades de obra 

de abono. 

 
Dicho plazo para el comienzo de los trabajos deberá quedar reflejado en el programa de trabajos 

tanto de licitación como de ejecución. 
 

Si, no obstante haber formulado el contratista observaciones que pudieran afectar a la ejecución del 

proyecto, la Junta Municipal de Aguas decidiera el inicio de las obras, el contratista estará obligado a 
comenzarlas, sin perjuicio de hacer valer sus derechos en la vía procedimental correspondiente. 

 
Por razones de mantenimiento de los servicios de abastecimiento, los trabajos comenzaran en la 

fecha exacta autorizada por la Junta Municipal de Aguas de Tudela. 

25. PROGRAMA DE TRABAJOS. 
 

Una vez adjudicada la obra, la persona contratista presentará un calendario de ejecución de los 
trabajos en forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciación y plazo de ejecución inicial o 

posteriormente señalados, pudiendo imponer la Junta Municipal de Aguas de Tudela, por medio de 
la persona Responsable del contrato, la introducción de modificaciones o el cumplimiento de 

determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 
 

En el plazo de un mes desde la fecha del Acta de Replanteo, el Contratista está obligado a presentar 

un Programa de Trabajo. Dicho plan de trabajo, dividido en semanas, comenzará en la fecha del 
Acta de replanteo. 

 
Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el Programa de Trabajo 

propuesto por el Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su presentación, no serán 

tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar el proyecto, por lo que el Contratista 
queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el consiguiente empleo de medios de manera que 

no se altere el cumplimiento de aquél. 
 

Una vez aprobado por el organismo competente de la Administración, servirá de base, en su caso, 
para la aplicación del art. 96 de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas de 18 de mayo 

de 1995. 

26.- EJECUCION DEL CONTRATO 
 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y serán por cuenta de éste 
las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato sin perjuicio de 

su aseguramiento por el interesado. 
 

La Junta Municipal de Aguas de Tudela podrá modificar el Proyecto de Ejecución introduciendo 

cambios que supongan variaciones de volumétrica, distribución de espacios interiores o de 
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requerimientos tecnológicos de las instalaciones, así como los cambios detectados durante el 
proceso de construcción a consecuencia de servicios afectados por las obras no identificadas hasta el 

momento, siempre que el total de esas modificaciones sumadas algebraicamente no supere, en más 

o en menos, el 10 por ciento del precio total del contrato. 
 

Son imputables al contratista todos los daños y perjuicios que se acusen como consecuencia de la 
ejecución del contrato. La Junta Municipal de Aguas de Tudela responderá única y exclusivamente 

de los daños y perjuicios derivados de una orden, inmediata y directa de la misma y de los que se 
deriven de los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio de su repetición. 

26.1.- Materiales 
 
El contratista previamente a la adquisición del material deberá entregar para su aprobación a la 

Dirección facultativa (D.F) un listado con los materiales a emplear, su documentación técnica, 
fabricante y fecha prevista de entrega.  

 

El contratista se obliga a notificar a la Dirección, con suficiente antelación, la procedencia de los 
materiales que se propone utilizar, así como aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos 

necesarios para demostrar su adecuación a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y en el Proyecto de Ejecución. 

 

Si la Dirección no aceptase los materiales o su procedencia, deberá comunicarlo por escrito al 
contratista, quién tendrá un plazo de diez días naturales para reclamar ante la Junta Municipal de 

Aguas. 
 

La aceptación de los materiales y procedencias propuestas será requisito indispensable para el 
posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la potestad de la Dirección para comprobar su 

idoneidad en los acopios sucesivos. 

 
Serán por cuenta del contratista adjudicatario de las obras los gastos derivados de la inadmisión de 

una adquisición de material previa a su aprobación por parte de la D.F. de las obras. 

26.2.- Almacenamiento de materiales 
 

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación de la dirección facultativa, debiendo ser 
acondicionados a completa satisfacción de éste una vez hayan cumplido su misión, de forma tal que 

recuperen su aspecto original. 
 

El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en 
perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Dirección. 

26.3.- Trabajos defectuosos y mal ejecutados 
 
El contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de las instalaciones 

objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de 
responsabilidad la circunstancia de que la Dirección facultativa haya examinado y reconocido la obra 

durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido 

incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. 
 

Si la nueva instalación no se sujeta estrictamente a los documentos del Proyecto de Ejecución, si los 
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la 
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construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra 
ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la 

Dirección facultativa. 

 
Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del contratista salvo en el caso de que se hubieran 

realizado con base en sospechas de la Dirección facultativa de existir vicios ocultos y éstos no 
pudieran ser comprobados. 

 
Si la Dirección facultativa estima que las unidades de obra defectuosa son admisibles puede 

proponer a la Administración contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de 

precios. 

26.5.- Póliza de Seguro durante el contrato 
 
En el plazo de 15 días naturales posteriores a la firma del contrato, el adjudicatario suscribirá un 

seguro que cubra satisfactoriamente los requisitos que determine la Junta Municipal de Aguas de 

Tudela, beneficiario de la póliza. 
 

La póliza cubrirá el tiempo de ejecución del contrato y el plazo de garantía. 

26.6.- Publicidad e información 
 

El contratista no podrá, sin autorización previa y por escrito de la Junta Municipal de Aguas, publicar 
noticias ni documentos gráficos sobre la obra, ni autorizar a terceros su difusión. 

 
La Junta Municipal de Aguas de Tudela se reserva el derecho de elaborar y difundir informaciones, 

en cualquier soporte, por sí mismo o mediante acuerdos con terceros, sobre las obras objeto de 
contrato. 

 

27.- REVISIÓN DE PRECIOS 
 

Teniendo en cuenta el reducido plazo de ejecución del contrato, no está sometida a revisión de 
precios. 

28.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en 
las prestaciones que lo integran por motivos de interés público, siempre que concurran 

circunstancias imprevistas, en los términos establecidos en el artículo 114 de la Ley Foral 2/2018, de 

13 de abril, de Contratos Públicos. 
 

En el caso de que la Dirección facultativa juzgue necesario introducir modificaciones en el proyecto, 
redactará la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren 

aquélla, le dará audiencia al contratista por plazo de cinco días, a fin de que alegue lo que estime 
conveniente y la someterá a la aprobación del órgano de contratación. 

 

De igual modo se procederá en el caso de que el contratista sea quien proponga por escrito la 
sustitución de una unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de materiales 

de más esmerada preparación o calidad que los contratados, la ejecución con mayores dimensiones 
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de cualquiera de las partes o, en general, cualquier otra mejora de análoga naturaleza que juzgue 
beneficiosa para la instalación y el proyecto, y sea considerada necesaria por la Dirección facultativa. 

 

Si la Dirección facultativa estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora propuesta, 
podrá autorizarla por escrito, pero el contratista no tendrá derecho a indemnización de ninguna 

clase, sino sólo al abono de lo que correspondería si hubiese instalado con estricta sujeción a lo 
contratado. 

Se establece como causa de modificación del contrato la orden de la autoridad responsable motivada 
por la necesidad de modificación de los requisitos especificados, a raíz de cambios normativos que 

impliquen características/condiciones diferentes, relativos al Plan de Recuperación Transformación y 

Resiliencia. 
 

Se establece como causa de modificación del contrato la orden de la autoridad responsable para 
adoptar medidas correctoras, tanto en materia de DNSH, como en materia de etiquetado verde y 

etiquetado digital. 

 

28.1.- Precios de unidades de obra no previstas. Precios contradictorios 
 
Cuando las modificaciones del proyecto supongan la introducción de unidades de obra no 

comprendidas en el contrato o que difieran substancialmente de ellas, estos precios contradictorios 

se calcularán utilizando los cuadros de precios unitarios y auxiliares presentes en el proyecto de 
obra, describiendo con estos unitarios la descomposición que se utiliza para justificar el nuevo precio 

contradictorio.  
 

En caso de no existir en el proyecto básico un precio unitario necesario para realizar la 
descomposición del precio contradictorio, esté unitario se fijará mediante negociación entre la 

Dirección de obra y el contratista. Si no se llega a un acuerdo, el contratista podrá solicitar a la Junta 

de Contratación Pública un arbitraje para la fijación de los precios o desistir de la ejecución de las 
nuevas unidades. 

 
No se aceptará en la descomposición la aplicación de coeficientes de mayoración que anulen el 

porcentaje de baja ofertado por la empresa contratista. 

 
También podrá la Dirección Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito al 

Adjudicatario la realización inmediata de estas unidades de obra aunque no exista acuerdo previo en 
los precios, dejando esta valoración a posteriori. Siempre será necesario que quede constancia 

escrita de esta orden y el Adjudicatario quedará obligado a presentar por escrito en el plazo de cinco 
días desde dicha orden, justificación de la valoración de la unidad sobre cuya valoración se aplicará 

lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. 

 
El Contratista no tendrá derecho a la fijación de precios contradictorios por aumento o disminución, 

impuesto por la obra, de las cantidades de cada unidad de obra fijadas en el presupuesto, cualquiera 
que sea su cuantía, toda vez que se aplicarán los precios ofertados que arrojan el coeficiente de 

adjudicación que corresponde. 

 

28.2.- Modificaciones no autorizadas 
 
Las modificaciones del contrato que no estén debidamente aprobadas por el órgano de contratación, 

de acuerdo con lo previsto en este Pliego, originarán responsabilidad en el contratista, sin perjuicio 
de la que pudiera alcanzar a la Dirección facultativa, pudiendo ser obligado a la demolición e 
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indemnización de daños y perjuicios a la Junta Municipal de Aguas de Tudela y perdiendo todo el 
derecho al abono de dichas partes de obra ejecutadas sin autorización 

 

No obstante lo anterior, podrán ejecutarse, sin haber sido aprobadas por el órgano de contratación, 
aquellas modificaciones que, durante la correcta ejecución de la obra, se produzcan únicamente por 

variación en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las comprendidas inicialmente en el 
contrato, las cuales se incluirán en las certificaciones o pagos parciales y en la certificación final del 

contrato, siempre que no representasen un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio 
de adjudicación. No obstante, si producido el aumento de unidades ejecutadas, se hiciese necesario 

tramitar una modificación, se deberán incluir estas variaciones en el expediente de modificación. 

 

29.- MEDICIÓN Y ABONO  
 
El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, del proyecto que 

realmente ejecute con sujeción al proyecto básico que sirvió a la base de licitación, a sus 
modificaciones aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por la Administración contratante. 

 

La Dirección facultativa realizará mensualmente, en la forma establecida en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y en el Proyecto de Ejecución, la determinación de las unidades 

de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 
 

El contratista o el delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones, para lo cual serán 

avisados por escrito por la Dirección facultativa. 
 

La inasistencia del contratista o del delegado a la medición no implicará su invalidez si han sido 
debidamente avisados, y se reputarán como válidos los datos que se extraigan, debiendo dejarse 

constancia de dicha inasistencia. 

Relaciones valoradas 
 

El Dirección facultativa, tomado como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada y los 
precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al origen. 

 
No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que en algún 

mes la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la Junta Municipal 

de Aguas de Tudela hubiese acordado la suspensión de la obra. 
 

La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en el cuadro de precios 
unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no 

previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizadas y teniendo en cuenta lo prevenido 
en el presente Pliego y, específicamente, lo siguiente: 

 

a. Precios unitarios: los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de 
obra cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución de la unidad 

correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo en aquellos casos 
previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y del Proyecto 

Ejecutivo. 

 
b. Partidas alzadas: Las partidas alzadas se abonarán en la forma indicada en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y del Proyecto Ejecutivo. 
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Las partidas alzadas a justificar (susceptibles de ser medidas en todas sus partes en 
unidades de obra, con precios unitarios) se abonarán a los precios del contrato con 

arreglo a las condiciones del mismo y al resultado de las mediciones 

correspondientes. Cuando los precios de alguna de las unidades de obra que 
componen la partida alzada no figuren en los cuadros de precios del proyecto se 

procederá en la forma prevista para las unidades nuevas de obra. 
 

Las partidas alzadas de abono íntegro (referidas a trabajos cuya especificación figure 
en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de medición) 

se abonarán al contratista en su totalidad, una vez terminados los trabajos de las 

obras a que se refieren, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin perjuicio 
de las que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares pueda establecer 

respecto a su abono fraccionado en casos justificados. 
 

Cuando las especificaciones de los trabajos u obras constitutivos de una partida 

alzada de abono íntegro no figuren en los documentos contractuales del Proyecto, o 
figuren de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se 

estará a las instrucciones que a tales efectos dicte, por escrito, el Dirección 
facultativa, a las que podrá oponerse el contratista en caso de disconformidad. 

 

1. Anticipos a cuenta por operaciones preparatorias: El contratista tendrá derecho a 
percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la 

ejecución del contrato y que estén comprendidas dentro de su objeto siempre que 
se aseguren mediante la constitución de la correspondiente garantía previa. 

 
2. Instalaciones y equipo de maquinaria: Los gastos referidos a instalaciones y equipos 

de maquinaria se consideran incluidos en los precios de las unidades 

correspondientes y en consecuencia, no serán abonados separadamente. 
 

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en los párrafos 
anteriores, se le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto 

base de licitación y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de 

adjudicación, obteniendo así la relación valorada mensual. 

30.- PAGO AL CONTRATISTA 
 
La empresa contratista tiene derecho al abono del precio del servicio efectivamente realizado y 

formalmente declarado conforme por JMAT. 
 

Los datos mínimos que debe incluir la factura electrónica, según establece el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, son los siguientes:  

 

- Número de factura.  
- Fecha de expedición.  

- Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir la 
factura como del destinatario de las operaciones.  

- Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración tributaria española o, en su 

caso, por la de otro Estado miembro de la Unión Europea, con el que ha realizado la 
operación el obligado a expedir la factura.  

- Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones.  
- Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la 

determinación de la base imponible, correspondiente a aquellas y su importe, incluyendo el 
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precio unitario sin Impuesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja 
que no esté incluido en dicho precio unitario.  

- El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones (IVA e IRPF u 

otros).  
- La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado.  

- La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su 
caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de 

expedición de la factura.  
 

 

Tomando como base la relación valorada mensual, se expedirán al contratista las correspondientes 
certificaciones, acompañadas de la relación valorada a efectos de su conformidad o reparos. 

Transcurrido el plazo de 15 días naturales, si el contratista no hubiese hecho manifestación alguna, 
se considerarán aceptadas por éste, como si hubiera suscrito en ellas su conformidad. 

 

Las certificaciones mensuales tendrán la consideración de pagos a cuenta a expensas del resultado 
de la medición final, sin que supongan aprobación o recepción de las unidades comprendidas en 

ellas. 
 

Será imprescindible que en el concepto de las facturas presentadas se indique lo siguiente: 

 

FACTURACIÓN REALIZADA EN EL ÁMBITO DEL CONTRATO DE OBRAS- INSTALACIÓN DE 
ENERGÍA RENOVABLE FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO SIN EXCENDENTES DE 
POTENCIA NOMINAL 250 KW Y POTENCIA PICO DE 294,84 KWp PARA ETAP 
CANRASO EN TUDELA (NAVARRA) 
PERTE CICLO URBANO DEL AGUA ORDEN TED/934/2022, modificada por Orden TED/919/2023. 
Segunda convocatoria de subvenciones (2023) 
PROYECTO AGUA DIGITAL RIBERA DE NAVARRA (ADRNa)- PCAUII00157 
GASTO IMPUTADO 100%- ACTUACIÓN B7 Realización de estudios, instalación de equipos y tecnologías 

y mejoras de la gestión de los sistemas energéticos. SUBACTUACIÓN A076 Instalación de placas 
fotovoltaicas en la ETAP y depósitos. 
 
Las facturas que no lleven esta referencia serán rechazadas. 

 

31.- RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. 
 

La persona contratista será responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del 

presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad 
la circunstancia de que la Dirección facultativa haya examinado y reconocido la obra durante su 

construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en 
las mediciones o certificaciones parciales. Asimismo, será responsable de la calidad técnica de los 

trabajos que desarrolle y de las prestaciones realizadas, así como de las consecuencias que se 

deduzcan para el Ayuntamiento o para terceras personas de las acciones, omisiones, errores, 
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. La persona 

adjudicataria responderá además de los deterioros que puedan surgir en el mobiliario, materiales e 
instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por negligencia o dolo, reparándolo a su 

costa o satisfaciendo la indemnización procedente. 
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La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y serán por 
cuenta de ésta las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato 

sin perjuicio de su aseguramiento por la persona interesada. 

 
Si durante la ejecución del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener las 

condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitución de bajas o vacaciones o 
cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada prestación del contrato con 

repercusiones en el interés público), la unidad gestora del contrato, con independencia de otras 
medidas previstas en el presente pliego o en el pliego de prescripciones técnicas, tiene la facultad, 

previo aviso a la persona adjudicataria, de subsanar tales carencias de la forma que considere más 

oportuna. 
 

Cuando la persona contratista o personas de ella dependientes incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato podrá exigir 

la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo 

pactado. 
 

El incumplimiento de los compromisos de adscripción de los medios personales o materiales a la 
ejecución del contrato, tendrá la consideración de infracción de carácter muy grave, podrá ser causa 

de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de las penalidades señaladas en el presente 

pliego. La persona contratista no podrá sustituir al personal adscrito a la realización de los trabajos 
ni a las personas subcontratistas, sin la expresa autorización de la persona Responsable del 

Contrato. 
 

La persona contratista está obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que estén 
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. El 

incumplimiento de esta obligación tendrá la consideración de infracción de carácter muy grave, 

podrá ser causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de las penalidades 
señaladas en el presente pliego. 

 
Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los 

materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la 

construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra 
ejecutada, la persona contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción 

de la Dirección facultativa. Los gastos de estas operaciones serán a cuenta de la persona contratista 
salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Dirección facultativa de 

existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados. 
 

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Dirección de Obra hubiera 

ordenado su aceptación, indicando las alineaciones y niveles necesarios conforme al proyecto e 
igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su autorización. Los trabajos no 

autorizados no se pagarán pudiendo la propiedad hacerlos demoler en los términos establecidos en 
esta cláusula. La persona adjudicatario no tendrá derecho a percibir remuneración alguna por la 

ejecución del trabajo rechazado ni por su demolición. La ejecución correcta del trabajo que se 

hiciera después conforme al proyecto u órdenes de la Dirección de Obra, le será pagado a los 
precios acordados. Las demoliciones y reconstrucciones no alterarán el Plan de Obra en lo que a 

plazo total se refiere. 
 

Si la Dirección facultativa estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede 
proponer a la Administración contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de 

precios. 
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La persona contratista está obligada no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su 
conservación hasta la recepción definitiva. La responsabilidad de la persona contratista, por faltas 

que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban 

exclusivamente a una indebida o defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque éstas 
hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección, inmediatamente después de su 

construcción o en cualquier otro momento dentro del período de vigencia del contrato. 
 

32. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
 

1.- La persona contratista tendrá derecho a: 
 

- Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente Pliego. 

 
- Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma legalmente 

prevista. 
 

- La persona contratista podrá concertar con terceras personas la realización parcial del contrato, 

que quedará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 107 de la Ley 
Foral de Contratos Públicos. El contratista deberá informar a las personas representantes de los/las 

trabajadores/as de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. El conocimiento que 
tenga el Ayuntamiento de los subcontratos celebrados no alterarán la responsabilidad exclusiva del 

contratista principal. 

 
- A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las prestaciones superior a 

cuatro meses. 
 

- A ejercitar el derecho de resolución del contrato cuando la demora en el pago sea superior a ocho 
meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora. 

 

- A la devolución de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones, una vez concluida la 
prestación del contrato y transcurrido el plazo de garantía sin que resultasen responsabilidades que 

hubiesen de ejercitarse sobre la misma. 
- A percibir indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato por 

incumplimiento de la Administración, por suspensión temporal de la prestación del contrato en los 

términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la resolución del contrato. 
 

- A ser indemnizada por daños y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que no concurra 
actuación imprudente por causa de la persona contratista. 

 
- A la cesión del contrato en los términos señalados en la LFCP. 

 

- A subcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato. 
 

- A ejercitar el derecho a la resolución del contrato por las causas recogidas en el artículo 175 de la 
Ley Foral de Contratos Públicos. 

 

- El resto de derechos legalmente atribuidos a la persona contratista. 
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2.- Obligaciones de la persona contratista: 

 
Serán obligaciones de la persona adjudicataria además de las obligaciones generales derivadas del 

régimen jurídico del presente contrato y las incluidas en su oferta, así como las siguientes: 
 

• MODO DE PRESENTACIÓN DEL CONTRATO: 

 
• Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratación u ordenado posteriormente por 

el Ayuntamiento de Tudela a través de la Unidad gestora del contrato o/y la persona Responsable 
del Contrato. 

 

• Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo establecido 
en la Ley Foral de Contratos Públicos. 

 
• Cumplir el programa de ejecución de los trabajos, así como el plazo total o los plazos 

parciales fijados para el desarrollo del contrato. 

 
• Si la unidad gestora estima conveniente exigir un programa de Trabajos éste será 

presentado por la persona contratista para su aprobación por la Administración al mismo tiempo que 
se aprueben los documentos de la solución elegida, fijándose los plazos parciales correspondientes. 

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la persona Contratista queda obligada a 
la actualización y puesta al día de este Programa, siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, 

reciba. 

 
• No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados por el órgano de 

contratación. 
 

• Prestar cuidado en garantizar el tránsito de personas con movilidad reducida en los desvíos 

o pasos especiales que, en su caso, se realicen con ocasión de la ejecución de las obras. 
 

• La persona contratista está obligada a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la 
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la 

marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. La persona contratista 
cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de instalaciones de señales 

complementarias o modificación de las que haya instalado. Los gastos que origine la señalización se 

abonarán en la forma que establezcan los pliegos particulares de la obra, en su defecto serán de 
cuenta de la persona contratista. 

 
• Abonar los gastos que se deriven de la obtención de autorizaciones, licencias, documentos, 

etc. Las obras a ejecutar por el adjudicatario no precisan de licencia municipal de obras al ser obras 

de titularidad municipal. 
 

• Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, otras prestaciones 
patrimoniales de carácter público y demás gravámenes y exacciones que resulten de la aplicación, 

según las disposiciones vigentes, con ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución. 
 

• Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, esté incluido en 

el pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera gastos a que de lugar la 
realización del contrato, tales como: todo el coste de personal; coste del material, elementos y útiles 
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de necesarios para la ejecución del contrato; coste de la maquinaria necesaria para la prestación del 
servicio; gastos derivados del mantenimiento y conservación de la maquinaria y demás medios 

materiales; vestuario del personal; financieros; seguros, transportes; desplazamientos; honorarios; 

etc. Se entenderán incluidos también los gastos correspondientes a la coordinación de la seguridad y 
salud. 

 
• La persona contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la asistencia 

profesional de sus propias personas expertas, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o 
de información o para aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con la realización de 

las obras. 

 
• Igualmente, aquellos daños ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre los 

ciudadanos correrán a cargo de la persona adjudicataria y su no-atención será considerado como 
falta grave. 

 

• MEDIOS DE PRESTACIÓN DEL CONTRATO:  
 

• Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios personales necesarios, en 
número y cualificación, para atender las labores que integran el objeto del contrato. 

 

•  Disponer de cuantos útiles, maquinaria, medios materiales y medios personales que 
sean necesarios para la realización del objeto del contrato, asumiendo todos los costes derivados de 

su utilización, mantenimiento y reparación, así como de la relación de dependencia del personal, que 
en ningún caso se considerará personal municipal. 

 
• La persona adjudicataria está obligada a mantener en todo momento y en cualquier 

circunstancia el número de trabajadores necesarios para atender las tareas objeto de este contrato, 

en especial deberá contar con el personal que haya ofertado como criterio social por el artículo 64.6 
de la Ley Foral de Contratos. A este respecto, la adjudicataria tiene la obligación en caso de 

ausencias del personal por enfermedad, sanciones de la empresa, bajas, vacaciones y otras causas 
análogas, de cubrir las vacantes, de manera que se mantenga permanentemente el número de 

personas necesarias para atender las tareas objeto de este contrato, así como las personas que 

específicamente haya hecho constar en su oferta. 
 

• Obligación de incorporar un turno adicional de trabajo al señalado en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares en caso de exigirlo la Dirección de Obra o la persona 

Responsable del contrato. 
 

• ENSAYOS Y ANÁLISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA: 

La persona contratista una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio de las 
mismas, sí así lo señalare el proyecto o el pliego de prescripciones técnicas particulares la persona 

contratista elaborará un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas 
en proyecto, tomado como base la normativa y recomendaciones vigentes. Este documento, previa 

aprobación por parte de la Dirección de Obra, marcará la pauta de los diferentes ensayos a realizar 

durante las obras. 
 

Estas circunstancias deberán ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta económica de 
cada persona licitadora. 

 
El control de calidad de la obra incluirá: 
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• El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de 
obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u 

homologaciones que han de reunir los mismos. 

 
Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales 

condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el 
presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure 

en el proyecto aprobado. 
 

• Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que 

estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Dirección 
Facultativa o el Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un límite máximo del 1% del 

presupuesto de ejecución material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su 
caso, la empresa constructora hubiese ofertado como mejora en la licitación, los cuales abarcarán 

los siguientes conceptos: 

 
b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona Coordinadora del trabajo 

estimen pertinentes. 
 

b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y acabados.  

 
b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones. 

 
b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones, así como de estanqueidad de muros y cubiertas. 

 
b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

 

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes mensuales 
donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución de la obra 

proyectada. Al citado informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación generada. 
 

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean 

realizados y abonados por la persona contratista, podrán ser ejecutados por la Administración y su 
importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes. 

 
En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de 

unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán abonados por ésta 
en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista. 

 

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son realizados y 
abonados por el contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la Dirección Facultativa, 

previa autorización de la Administración, y su importe será deducido de las certificaciones de obra 
mensuales correspondientes. 

 

• PRODUCTOS INDUSTRIALES DE EMPLEO: 
 

Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se 
vayan a emplear en la obra habrán de reunir las calidades y características marcadas en los 

documentos contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la 
persona contratista deberá proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se ajusten a 

tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir. 
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En el caso de que la persona contratista tenga imposibilidad para conseguir alguno de los materiales 
expresados en el Proyecto de ejecución, podrá sustituirlos únicamente por materiales de superior 

calidad para la ejecución de las obras y siempre con el previo acuerdo de la persona responsable del 

contrato. 
 

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación específicos de 
un producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se refiere a las calidades 

y características de dicho producto, pudiendo la persona contratista, previa conformidad de la 
Dirección Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan 

estrictamente los citados requisitos de calidad y características. 

 

33.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES, FISCALES, DE PROTECCIÓN DEL  
MEDIO AMBIENTE Y DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 

• El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio 

ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso sexual, 
condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en materia laboral, 

inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o 

porcentaje específico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas 
por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente de aplicación en el sector 

en el que se encuadre la actividad a contratar.  
 

• La oferta económica deberá ser adecuada para que la empresa adjudicataria haga frente al coste 

derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún 
caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, más las 

mejoras precio/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 
 

 
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN  

 

• MEDIOAMBIENTALES: En la documentación final impresa que se genere como consecuencia de la 
ejecución del contrato, la persona adjudicataria deberá utilizar papel reciclado (excepto tapas, 

portadas o similar). Se priorizará la remisión de información, documentación que se genere en la 
ejecución del contrato a través de correo electrónico.  

 

• DE GÉNERO: en toda la documentación que se genere como consecuencia de la ejecución del 
contrato, la persona adjudicataria deberá utilizar un lenguaje inclusivo no sexista en la 

documentación y materiales, así como emplear el citado lenguaje en reuniones, conversaciones 
derivadas de la ejecución del contrato.  

 
• CONDICIONES DERIVADAS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA: 

cumplir adecuadamente los principios aplicables al Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia en relación con el cumplimiento de hitos y objetivos, la aplicación del principio de no 
causar daño significativo al medio ambiente (DNSH) y los compromisos en materia de comunicación.  

 

• ETIQUETADO VEDE Y ETIQUETADO DIGITAL Y PRINCIPIO DE NO CAUSAR DAÑO 
SIGNIFICATIVO AL MEDIAMBIENTE (DNSH): La empresa contratista y los subcontratistas estarán 

obligados a cumplir con los compromisos en materia de etiquetado verde y digital, así como por la 

aplicación del principio de no causar daño significativo al medioambiente (Do not significant harm, 
DNSH) establecidos en el pliego de prescripciones técnicas.  
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En caso de incumplimiento por el contratista o subcontratistas de las obligaciones establecidas, el 

órgano de contratación impondrá la penalidad definida en la Cláusula 44 del presente pliego.  

 
Se establece como causa de modificación del contrato la orden de la autoridad responsable para 

adoptar medidas correctoras, tanto en materia de DNSH, como en materia de etiquetado verde y 
etiquetado digital. 

 

34.- OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN 
 
El adjudicatario y subcontratistas deberán presentar, previamente a la formalización del contrato, 

declaración responsable con la siguiente información:  

 
a) NIF del contratista o subcontratistas.  

 
b) Nombre o razón social.  

 

c) Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, subcontratistas.  
 

d) La información relativa al titular real del beneficiario final de los fondos (persona o personas 
físicas que tengan la propiedad o el control en último término del cliente o la persona o 

personas físicas por cuenta de las cuales se lleve a cabo una transacción o actividad): 

nombre del destinatario de los fondos, en su caso fecha de nacimiento, en concepto de 
ayudas o por la condición de contratista y subcontratista.  

 
e) Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar 

cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad 
con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales, conforme al modelo que se acompaña como Anexo VII 

del presente pliego. 
 

f) Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios 
transversales establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que 

pudieran afectar al ámbito objeto de gestión, conforme al modelo que se acompaña como 

Anexo VIII del presente pliego.  
 

g) Acreditación de la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria o en el Censo equivalente de la 

Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en 
la fecha de participación en el procedimiento de licitación.  

 

En caso de incumplimiento por el contratista y/o subcontratista de estas obligaciones, el órgano de 
contratación impondrá la penalidad definida en la Cláusula 44. 

35.- OBLIGACIONES LABORALES 
 

• La persona contratista está obligada al cumplimiento de la normativa vigente en materia 
laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. El incumplimiento de estas 

obligaciones por parte de la persona contratista no implicará responsabilidad alguna para la Junta 

Municipal de Aguas. 
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• Todo el personal trabajador por cuenta de la persona adjudicataria deberá estar amparado 

por el correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirirá relación laboral alguna con 

la Junta de Aguas, por ser dependiente única y exclusivamente de la persona adjudicataria, la cual 
tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patronal respecto al citado 

personal, con arreglo a la Legislación Laboral sin que en ningún caso resulte para la Junta de Aguas 
responsabilidad de las obligaciones nacidas entre la persona adjudicataria y su personal , aun 

cuando los despidos u otras medidas que adopte sean consecuencia directa o indirecta del 
cumplimiento, incumplimiento, rescisión o interpretación de este contrato. Asimismo, la persona 

adjudicataria ha de dar de alta en la Seguridad Social a todo el personal que preste sus servicios en 

la actividad y suscribir el documento de Asociación con la Mutualidad Laboral correspondiente, que 
cubra los riesgos de accidente de trabajo, con exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca 

la Legislación sobre la materia, así como de la normativa de seguridad, salud en el trabajo y 
prevención de riesgos laborales. 

 

• No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que la persona  adjudicataria destine 
a la ejecución del contrato y la Junta de Aguas, por cuanto el citado personal queda expresamente 

sometido al poder direccional y de organización del adjudicatario en todo ámbito y orden legalmente 
establecido y siendo por tanto éste el único responsable y obligado al cumplimiento de cuantas 

disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratación, Seguridad 

Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto dicho personal en ningún caso tendrá 
vinculación jurídico-laboral con la Junta de Aguas, y ello con independencia de las facultades de 

control e inspección que legal o contractualmente correspondan al mismo. 
 

• La persona adjudicataria asume bajo su responsabilidad que cumplirá y hará cumplir a todos 
sus trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan establecidos por el 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
• La Junta de Aguas podrá requerir a la persona adjudicataria para que entregue copia de los 

partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal destinado a los 
trabajos adjudicados, así como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la Seguridad Social, 

modelos TC1 y TC2 o los que en el futuro puedan sustituir a los citados. Asimismo, la Junta de 

Aguas podrá solicitar a la adjudicataria la documentación que acredite que ha cumplido con sus 
compromisos en materia de inserción laboral establecidos como condiciones especiales de ejecución 

del contrato u ofertados por la adjudicataria.  
 

• Siempre que lo solicite la Junta de Aguas, la persona contratista deberá poner a disposición 
del mismo, además, la información precisa sobre los contratos del personal de su empresa 

destinados a la ejecución del presente contrato. Cualquier cambio que se produzca deberá ser 

notificado con carácter previo y de forma fehaciente a la unidad gestora, sin que esté permitida la 
reducción en el número de personas trabajadoras adscritas al cumplimiento del contrato o su 

sustitución por personal que no posea la misma cualificación laboral. En la notificación que al efecto 
realice la persona adjudicataria, se hará constar la categoría profesional, tipo de contrato, 

antigüedad, número de horas semanales de trabajo y horario diario, tanto de las personas que 

pretenda sustituir como de las que desee incorporar. 
 

36.- OBLIGACIONES AMBIENTALES 
 

• Dar cumplimiento a las previsiones que sobre protección del medio ambiente contenga las 
Condiciones Particulares del Contrato del contrato y particularmente evitar la contaminación que se 

entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, 
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masas forestales,) y de cualesquiera otros bienes que puedan resultar dañados por motivo de la 
ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes de la dirección para evitar contaminaciones. 

 

Además, todos los trabajos de ejecución de obras deberán respetar los siguientes criterios: 
 

- Se establecerán medidas de minimización y reutilización del consumo de agua necesaria para la 
ejecución de las obras. 

 
- Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en un espacio habilitado al efecto 

para ello indicado por la Dirección de Obra. 

 
- Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan ocasionar 

molestias a vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos inconvenientes en 
horarios compatibles con los horarios de descanso de la ciudadanía y respetando en todo caso la 

normativa específica sobre Ruido. 

 
- Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo a lo previsto por el Decreto Foral 

23/2011 de 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 
construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra. 

 

- Se evitará la contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, de los 
recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,) y de cualesquiera otros bienes que puedan 

resultar dañados por motivo de la ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes de la dirección 
para evitar contaminaciones. 

 
El incumplimiento en materia medioambiental dará lugar a la imposición de penalidades tipificadas 

como muy graves. 

 
• Aseguramiento de riesgos: La persona contratista deberá tener suscritos, a su cargo, los 

seguros obligatorios, así como una póliza de responsabilidad civil durante el tiempo de vigencia del 
contrato que cubra los posibles daños y perjuicios ocasionados por el desarrollo del contrato, con 

una cobertura no inferior al 50 por 100 del importe de adjudicación. La persona adjudicataria deberá 

remitir la justificación del pago de la prima correspondiente. 
 

• Vigilancia y seguimiento del contrato: La persona adjudicataria será responsable de la 
vigilancia y seguimiento del contrato, sobre todo en lo que se refiere a los horarios, materiales y 

tareas desempeñadas por el personal que los preste. 
 

37.- OBLIGACIONES EN CONTRATOS FINANCIADOS CON CARGO A LOS 
FONDOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA  
 
• Cumplir con las obligaciones europeas y nacionales relativas a la financiación del Plan de 

Recuperación y Resiliencia de la UE.  

 
• Someterse a las medidas de control y auditoría recogidas en el Reglamento (UE) 2021/241 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia.  

 

• Sujeción a los controles de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de 
Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea y el derecho de estos órganos al acceso de información sobre 

el contrato.  
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• Sujeción a las normas sobre conservación de la documentación, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 132 del Reglamento financiero (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y el 

Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la 
Unión: 

➢ “Los perceptores mantendrán un registro y conservarán los documentos justificativos, los 
datos estadísticos y demás documentación concerniente a la financiación, así como los 

registros y documentos en formato electrónico, durante un periodo de cinco años a partir 
del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la operación. Este periodo será de tres años 

si la financiación es de un importe inferior o igual a 60.000 euros.  

 
➢ Los registros y documentos relativos a auditorías, recursos, litigios, la tramitación de 

reclamaciones relativas a compromisos jurídicos o relativos a investigaciones de la OLAF se 
conservarán hasta que dichas auditorías, recursos, litigios, tramitación de reclamaciones o 

investigaciones hayan concluido. En el caso de los registros y documentos relativos a 

investigaciones de la OLAF, la obligación de conservar los registros y documentos se 
aplicará una vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al perceptor.  

 
➢ Los registros y documentos se conservarán, bien en forma de originales, bien en forma de 

copias compulsadas de originales, bien en soportes de datos comúnmente aceptados, entre 

ellos versiones electrónicas de documentos originales o documentos existentes únicamente 
en versión electrónica. Cuando existan versiones electrónicas, no serán necesarios 

originales si dichos documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que pueden 
ser considerados equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoría.”  

 
• Atender y/o adoptar cualquier tipo de requerimiento y/o actuación que se deriven de la aplicación 

del Plan de Medidas Antifraude que resulte de aplicación, cuyo cumplimiento será de obligado 

cumplimiento para el contratista.  
 

• Incluir en las actuaciones de comunicación relacionadas con la ejecución del proyecto (carteles, 
informativos, publicaciones impresas y electrónicas, página web, inserciones en prensa, material 

audiovisual, etc.) los logos y emblema del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

disponible en el link: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual  
 

• Respetar al principio de “no causar perjuicio significativo” (Do No Significant Harm-DNSH), así 
como las obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y digital.  

 
• En el caso de los subcontratistas, aportar: 

➢ Datos identificativos (NIF, nombre o razón social y domicilio fiscal)  

➢ Nombre y fecha de nacimiento del titular real del beneficiario final de los fondos (persona o 
personas físicas que tengan la propiedad o control último del subcontratista)  

➢ Acreditación de la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la 
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o en el Censo equivalente de la 

Administración Tributaria Foral.  

➢ Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar 
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad 

con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales  

➢ Anexo X: Declaración Responsable de Ausencia de Conflicto de Intereses.  
➢ Anexo XI: Declaración de Cesión y Tratamiento de datos entre Administraciones.  

➢ Anexo XII: Declaración de Compromiso de cumplimiento de los principios transversales 

establecidos en el PRTR.  
 

https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual
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Los citados anexos que deben efectuar los subcontratistas serán exigidos por el contratista a las 

subcontratas. El contratista deberá entregar esta documentación en JMAT en los 15 días naturales 

siguientes a que se ejecute la prestación o prestaciones por cada subcontratista. 

38.- SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES  
 

La empresa seleccionada (y su equipo de trabajo) queda obligada a tratar de forma confidencial y 
reservada la información recibida, así como a tratar los datos conforme a las instrucciones y 

condiciones de seguridad que dicte la persona responsable del contrato. La persona seleccionada 
deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de 

la ejecución del contrato al que se le haya dado el referido carácter o que, por su propia naturaleza, 
deba ser tratada como tal y estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes 

que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga 

conocimiento con ocasión del mismo, durante la vigencia del contrato y los cinco años posteriores al 
vencimiento de éste.  

 
Dicha información se encuentra protegida por las leyes de Propiedad Intelectual, Industrial y de 

Secretos Empresariales.  

 
Asimismo, como efecto de la adjudicación, la persona seleccionada quedará obligada al 

cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos 
(RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

Garantía de los Derechos Digitales, por lo que, como consecuencia de la celebración del mismo, la 

misma adquiere la condición de persona Encargada de Tratamiento, y queda obligada a:  
 

1. Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo 
para la finalidad objeto del encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines 

distintos de los previstos.  
 

2. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones de la persona responsable del tratamiento. 

Si la persona encargada del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe 
cualquier disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados 

miembros, el Encargado del Tratamiento informará inmediatamente al Responsable del 
Contrato.  

 

3. Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya 
tenido acceso en virtud del encargo, incluso después de que finalice su objeto.  

 
4. Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan 

comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de 
confidencialidad de naturaleza estatutaria.  

 

5. Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de acciones formativas de tratamiento 
efectuadas por cuenta de la persona responsable.  

 
6. No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa de 

la persona responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. En este 

caso, la persona responsable identificara, de forma previa y por escrito, la entidad a la que 
se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar 

para proceder a la comunicación.  
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7. Las Transferencias Internacionales de Datos personales sólo podrán realizarse si se cumple 

con las exigencias recogidas por la Agencia Española de Protección de Datos o cualquier otra 

normativa nacional o comunitaria que las regulen.  
 

8. En el caso de que se realicen o se tenga previsto realizar alguna transferencia internacional 
de datos personales se deberá regular este tipo de tratamiento de forma independiente y 

como anexo al presente Pliego.  
 

9. No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este Pliego que 

comporten tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el 
normal funcionamiento de los servicios.  

 
10. Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar 

previamente y por escrito a la persona responsable del contrato, indicando los tratamientos 

que se pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la empresa 
subcontratada y sus datos de contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si la 

persona responsable no manifiesta su oposición en el plazo establecido.  
 

11. La empresa subcontratada, que también tendrá la condición de encargada del tratamiento, 

está obligada igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este pliego para la 
persona encargada del tratamiento y las instrucciones que dicte la persona responsable del 

contrato.  
 

12. Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las 
personas autorizadas para tratar datos personales.  

 

13. Asistir a la persona encargada del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de 
las personas interesadas.  

 
14. Aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar el nivel de seguridad 

adecuado al riesgo del tratamiento.  

 
15. Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de 

impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda.  
 

16. Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realización de las consultas 
previstas a la autoridad de control, cuando proceda.  

 

17. Poner a disposición de la persona responsable toda la información necesaria para demostrar 
el cumplimiento de sus obligaciones, así como la realización de las auditorías o las 

inspecciones que realicen la persona responsable u otra auditoría autorizado por ella.  
 

18. Garantizar que la persona con el cargo de Delegado de Protección de Datos o en su defecto 

de persona Responsable de Privacidad participe de forma adecuada en el tiempo oportuno 
en todas las cuestiones relativas a la protección de datos personales.  

 
19. Si la persona interesada dirige alguna solicitud o ejerce alguno de los derechos establecidos 

en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, la persona 
responsable de tratamiento y/o la persona encargada de tratamiento deberán facilitarle la 

información sobre las actuaciones solicitadas y realizadas, sin demora y, a más tardar, en el 

plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, el cual podrá prorrogarse un máximo 
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de otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad de la solicitud y el 
número de las solicitudes.  

 

20. La persona encargada del tratamiento notificará a la persona responsable del tratamiento, 
sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 72 horas, las 

violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga 
conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y 

comunicación de la incidencia.  
 

 

Una vez finalice el presente contrato, la persona encargada del tratamiento debe devolver a la 
persona responsable o devolver a otra persona encargada que aquella designe, los datos personales 

objeto del tratamiento. 
 

 

39.- INDEMNIZACIONES POR CUENTA DEL CONTRATISTA  

 

Son imputables al contratista todos los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de la 
ejecución del contrato.  

 
El contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y perjuicios, 

directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o 

privado, con ocasión o como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su 
cargo, o de una deficiente organización de las obras. 

 
Las propiedades y servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su 

costa restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y 
perjuicios causados. 

 

La Junta de Aguas, responderá única y exclusivamente de los daños y perjuicios derivados de una 
orden, inmediata y directa de la misma y de los que se deriven de los vicios del proyecto, sin 

perjuicio de su repetición. 
 

El contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección de Obra cuyo objeto sea evitar la 

contaminación del medio ambiente, en general, de cualquier clase de bien público o privado que 
pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido 

instalados en terrenos de propiedad del contratista, dentro de los límites impuestos en las 
disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza y medio ambiente. 

 
El contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra, y a 

reponer a su finalización, todas las servidumbres que se relacionen en el proyecto. 

 
Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación del replanteo o de 

necesidades surgidas durante su ejecución. 
 

También tendrá que reponer aquellas servidumbres existentes con anterioridad al contrato, que 

pudieran haberse omitido en la referida relación. 
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40.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA  
 
Los que se requieran para la tramitación y la obtención de autorizaciones, licencias, documentos o 

cualquier otra información de organismos o particulares. 

 
Las correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de documentación, 

construcción, retirada y remoción de toda clase de construcciones auxiliares, limpieza y evacuación 
de desperdicios y basuras, conservación y desagües y, en general, cuantos trabajos e informes sean 

necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, así como para su comprobación. 
 

Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que resultan de 

aplicación según disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia del contrato o de su 
ejecución. 

 
Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato. 

 

41.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

41.1.- Recepción de las obras 
 
La recepción de las obras tendrá lugar dentro del plazo de un mes desde la fecha de su terminación 

y a la misma concurrirán el Dirección facultativa y el contratista. 
 

Si las obras se encuentran correctamente ejecutadas, se levantará la correspondiente acta y 

comenzará entonces el plazo de garantía. 
 

41.2.- Certificación final de las obras 
 

Dentro del plazo de 60 días a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá ser acordada y 
notificada al contratista la certificación final correspondiente y abonársele el saldo resultante, en su 

caso. 

 

41.3.- Liquidación de las obras 
 
Finalizado el plazo de garantía, si existiesen obligaciones pendientes de pago, el director facultativo 

de la obra formulará una propuesta de liquidación en el plazo máximo de 10 días, que se notificará 

al contratista para su conformidad y, una vez que éste manifieste su conformidad, se procederá a la 
liquidación del contrato en el plazo máximo de 30 días cancelándose la garantía constituida. 

41.4.- Plazo de garantía 
 

El plazo de garantía será de tres años. Durante este plazo, el contratista responderá de cuantos 
desperfectos puedan advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto, en el Proyecto de Ejecución y de conformidad con 

las instrucciones que reciba de la Dirección facultativa, cuidando siempre de que los trabajos 
necesarios no obstaculicen el uso al que está destinada la obra. 
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Si voluntariamente o a requerimiento de la Dirección facultativa no reparase los desperfectos 

mencionados se hará por la Junta de Aguas de Tudela con cargo a la garantía para el cumplimiento 

de las obligaciones. 
 

En los 15 días anteriores a la expiración del plazo de garantía, el Dirección facultativa, de oficio o a 
solicitud del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si no se detectase 

incidencia alguna el contratista quedará relevado de sus obligaciones, salvo lo dispuesto para los 
casos de vicios ocultos. 

41.5.- Responsabilidad por vicios ocultos 
 
La responsabilidad por vicios ocultos se regirá por lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley Foral 

2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 

construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los 
daños y perjuicios durante el término de 15 años a contar desde la expiración del plazo de garantía. 

 
El contratista responderá de los daños materiales causados en la obra por vicios o defectos que 

afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 

estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la 
construcción, durante el plazo de 10 años, contados desde la fecha de recepción de la obra sin 

reservas o desde la subsanación de éstas.  
 

42.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 
 

La cesión del contrato y el subcontrato sólo serán admisibles en los casos y con los requisitos 
previos en los artículos 107 y 108 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

 

Una vez formalizado el contrato se admitirá la subcontratación de prestaciones accesorias al objeto 
principal del contrato, siempre que se ajuste a los siguientes requisitos: 

 
a) Comunicación por escrito a la Administración del contrato suscrito entre el adjudicatario del 

contrato y su subcontratista junto con toda la información prevista en el apartado 1 del artículo 107 

de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. La subcontratación deberá ser objeto 
de autorización expresa. 

 
b) Que el contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no prevea unas condiciones 

de pago más desfavorables que las señaladas en esta ley foral o, en su caso en el pliego regulador 
de la contratación para el abono del precio a los contratistas. 

 

c) Que el subcontratista presente una declaración de no encontrarse incurso en causa de exclusión 
para contratar y de comprometerse a respetar, como mínimo, las condiciones laborales del convenio 

colectivo sectorial aplicable. 
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43. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA. 
 

La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como de los parciales señalados para su ejecución sucesiva por la persona 

adjudicataria. 

 
La constitución en mora de la persona contratista será automática sin necesidad de intimación previa 

de la Administración. 
 

Cuando la persona contratista por causas imputables a ella misma, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, la Junta de Aguas podrá optar, 

atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de 

penalidades diarias en la proporción de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de 
adjudicación. 

 
El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en las Condiciones Particulares de Contrato o en 

un Anexo específico del contrato unas penalidades distintas a las enumeradas en el párrafo anterior 

cuando, atendiendo a las especiales características del contrato, se considere necesario para su 
correcta ejecución y así se justifique en el expediente. 

44. RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES 
 

1.- Aplicación de penalidades. 
 

Si la persona contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el 

presente Pliego o en la Ley Foral de Contratos Públicos, el órgano de contratación, previa 
motivación, documentación del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia de la interesada durante 

un plazo mínimo de 5 días naturales, podrá imponer las penalizaciones que se señalan en los 
apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado. 

 
Independientemente de la tipificación o no de la conducta como infracción contractual, la Junta de 

Aguas descontará del abono a la empresa, el importe correspondiente a las prestaciones no 

satisfechas exigiendo, si se producen daños o perjuicios, así como la correspondiente indemnización 
y las cantidades que resulten se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en 

concepto de pago total o parcial deban abonarse a la contratista o sobre la garantía que, en su caso, 
se hubiese constituido. 

 

2.- Faltas penalizables. 
 

A efectos contractuales se considerará falta sancionable toda acción u omisión de la persona 
contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral 

de Contratos Públicos. 
 

Con el fin de determinar la existencia o no de infracción, habrá de valorarse la importancia de la 

prestación no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteración de la 
omisión de prestaciones, la importancia de la incidencia en relación al conjunto del contrato, etc. Por 

lo que, a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendrá en cuenta la calidad de las prestaciones 
ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la penalización en el 

conjunto del contrato. Sólo cuando de tal valoración resulte equitativa y proporcionalmente, la 

existencia de una infracción, se iniciará el procedimiento de imposición de penalidades. La citada 
valoración deberá efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad y proporcionalidad. 
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Toda falta cometida por la persona contratista, se clasificará atendiendo a su trascendencia, 
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

 
Falta leve: Se considerarán faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al 

funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada maliciosamente, ni 
lleven unidos peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida económica de los trabajos 

realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vías, parques, etc. Entre otras serán las 
siguientes: 

 

• La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 

 

• El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, negligencia o 
descuido en el cumplimiento de las obligaciones. 

 

• En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o 
descuido excusable. 

 

• El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego o en su 

correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en 
este pliego. 

 

• Originar molestias innecesarias al vecindario. 
 

• La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos. 

 
 

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de realización 

deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias 
contractuales, puedan influir negativamente en la vida económica de los trabajos realizados o causar 

molestias y peligros a las personas usuarias o causen un grave perjuicio al control o a la inspección 
municipal de los trabajos contratados. 

 

• El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior a 

quince días, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado. 
 

• En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comisión de tres faltas 

leves en el transcurso de un año natural. 
 

• No haber procedido a la formalización del contrato en el plazo señalado en la cláusula 19ª 

por causa imputable al contratista. 
 

• No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del 

contrato prestado. 

 

• No reparar los daños producidos en los bienes del centro o de los usuarios como 
consecuencia del uso de productos inadecuados. 

 

• Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo año natural. 
 

• La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 

 

• La no prestación de alguna de las operaciones contratadas. 



 

 
INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO PARA LA ETAP DE 

CANRASO EN TUDELA (NAVARRA) 

 

 

 

• No reajustar la garantía en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto 
sanción liquidada por la Junta de Aguas con cargo de la garantía. 

 

• La falta o ausencia de recursos humanos o materiales. 

 

• La colocación de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. Sólo podrá colocarse publicidad de la persona contratista en la maquinaria y en las 

casetas de obra. 
 

• El incumplimiento por el contratista o subcontratistas de las obligaciones establecidas en 

cuanto a los compromisos en materia de etiquetado verde y digital. 
 

• El incumplimiento de los hitos y objetivos 

 

• El incumplimiento de las obligaciones asumidas por la aplicación del principio DNSH 

 

•  El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de medidas antifraude del 
Ministerio de Defensa- 

 

• La no presentación de las Declaraciones de Ausencia de Conflicto Intereses firmadas de los 
subcontratistas 

 

• El incumplimiento de las obligaciones de información 

 

• El incumplimiento en relación con el acceso a la información y conservación de la 
documentación 

 

• El incumplimiento de las obligaciones en materia de comunicación 
 

 
Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una 

infracción de condiciones de especial relevancia, condiciones especiales de ejecución del contrato 

impuestas en el pliego o incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria en relación a criterios 
de adjudicación social, ético o medioambiental u obedezcan a una actuación maliciosa de la persona 

contratista. Entre otras las siguientes: 
 

• Se impondrán a la persona contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicación 

o cuando se incumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta.  

 

• El fraude económico a la Junta de Aguas, mediante certificaciones o facturas no acordes con 
la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo. 

 

• El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días o el 
abandono del contrato. 

 

• La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un año 
natural. 

 

• La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en 

su calidad como en la cantidad. 
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• La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas ordenadas 

por escrito por las personas técnicas de la Unidad Gestora, siempre que ésta sea una actitud 
directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados. 

 

• Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las 

instalaciones. 
 

• Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización de la Junta de 

Aguas. 
 

• La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de 

protección de datos. 
 

• La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación. 

 

• La falsedad en los informes. 

 

• No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del plazo 
de ejecución ofertado o del objeto del contrato, así como de los requeridos tanto por la 

persona Responsable del Contrato o la unidad gestora. 
 

• El abandono del contrato. 

 

• Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia medioambiental. 

 

• Se considerará grave cuando el incumplimiento del contratista conlleve una minoración o 
penalización en las ayudas otorgadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

 

• La reiteración de cualquier incumplimiento grave. 
 

• Incumplimiento de las obligaciones dispuestas para la aplicación del principio de no causar 

daño significativo al medioambiente. 
 

• Incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte del 

contratista. 

 
3.- Cuantía de las penalidades. 

 
Retraso: Por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o de suspensión de la 

ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista por el artículo 147 de la Ley Foral de 

Contratos Públicos. 
 

Además, se impondrán las siguientes penalidades: 
 

• Faltas leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de hasta el 1% del precio 

de adjudicación del contrato. 
 

• Faltas graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado el contratista con 

un importe de entre el 1,01 % y el 5% del precio de adjudicación del contrato. 

 

• Faltas muy graves: La falta muy grave será sancionada con un importe de entre el 5,01% y 
el 10% del precio de adjudicación del contrato. 
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Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relación a criterios de adjudicación social, 
ético o medioambiental, este incumplimiento tendrá la consideración de muy grave y la penalidad se 

impondrá en su grado máximo. 

 
Esta penalidad podrá alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las 

condiciones especiales de ejecución del contrato previstas en el Condiciones Particulares del 
Contrato. 

 
No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus 

obligaciones: 

 

• Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico. 
 

• Paros laborales internos de la empresa adjudicataria. 

 

• Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. 
 

La persona adjudicataria en caso de incumplimiento deberá reparar el daño causado, todo ello sin 

perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar. 
 

Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los mismos en los pagos 
o, en su caso, de la fianza. En este último caso deberá reajustarse la garantía para mantener el 

importe señalado en la cláusula 18ª del pliego regulador del contrato. 
 

La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración como 

consecuencia de la infracción. 
 

45.- EXTINCIÓN, RESOLUCIÓN E INVALIDEZ DEL CONTRATO 
 

En lo que concierne a la extinción, invalidez y resolución del contrato se aplicarán los artículos 116, 
117, 151, 157, 160 y 161 de la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

 

Asimismo, tendrá lugar la suspensión del contrato por demora en el pago por plazo superior a cuatro 
meses, así como por decisión del órgano de contratación, por motivos de interés público, en los 

términos previstos en el artículo 150 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
 

De concurrir alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 116 de la Ley Foral 2/2018, de 

13 de abril, de Contratos Públicos, el órgano de contratación declarará la invalidez del contrato, 
previos los trámites procedentes. 

 
En el caso de incumplimiento de los requerimientos de carácter medioambiental establecidos en el 

presente contrato y en el proyecto de obra, y conforme establece el artículo 66 de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, la Junta de Aguas podrá optar por resolver el contrato 

por incumplimiento culpable del contratista, o bien continuar la ejecución con imposición de una 

penalidad equivalente al 20% del precio del contrato. 
 

Son causas de resolución del contrato relacionadas con el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia:  

 

a) El incumplimiento de los hitos y objetivos  
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b) EL incumplimiento de la presentación de la Declaración de Ausencia de Conflictos de Intereses 
por parte del contratista y en su caso, subcontratistas.  

c) El incumplimiento reiterado de las obligaciones que respecto a los principios transversales de 

aplicables Plan de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 

Resolución del contrato por causas imputables al contratista: 
 

Si el contrato se resuelve por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la 
Junta Municipal de Aguas de Tudela los daños y perjuicios ocasionados. 

 

Será incautada la garantía para el cumplimiento de las obligaciones en la cuantía necesaria para 
cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado. Si la garantía resultase insuficiente, la Junta 

Municipal de Aguas de Tudela podrá resarcirse a través de los mecanismos establecidos para los 
ingresos de Derecho Público. 

 

46.- RÉGIMEN JURÍDICO  
 

La contratación de los trabajos objeto del presente Pliego es de naturaleza administrativa y se regirá 
por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, y por la restante normativa que le sea 

aplicable. 

 
El régimen jurídico del contrato, en atención al artículo 34.2 de la Ley Foral 2/2018, es el siguiente: 

 
• En cuanto a su preparación y adjudicación, los contratos se regirán por la Ley Foral 2/2018, de 

Contratos Públicos. 

 
• En lo relativo a efectos y extinción les serán de aplicación las normas de Derecho Privado, salvo lo 

establecido en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos sobre condiciones especiales de ejecución, 
modificación y subcontratación. 

 

Las partes contratantes quedarán sometidas a lo establecido en el presente Pliego, a lo dispuesto en 
la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos, así como toda la normativa relacionada que resulte de 

aplicación en cada caso. 
 

El desconocimiento del Pliego Regulador para la contratación en cualquiera de sus términos, de los 

documentos anexos que formen parte de las mismas o de las bases y normas de toda índole 
promulgadas por JMAT que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado no eximirá a la 

empresa adjudicataria de la obligación de su cumplimiento. 
 

Esta contratación financiada con fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación 
(«Next Generation UE»), con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) se encuentra 

sujeta a lo establecido en las siguientes normas y actos administrativos: 

 
- El Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 

por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.  
 

- Las especialidades en materia de contratación que afecten a la regulación establecida para la 

Comunidad Foral de Navarra, reguladas en el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el 
cual se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la 

ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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- Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

- Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato 
de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local 

para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable 
de las medidas de los componentes del Plan. 

 
− Orden TED/919/2023, que modifica las bases reguladoras de la Orden TED/934/2022, de 23 de 

septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas por 

concurrencia competitiva para la elaboración de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano 
del agua y la primera convocatoria de subvenciones (2022) en concurrencia competitiva de 

proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalización del ciclo del 
agua), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión 

Europea – Next Generation EU y aprueba la segunda convocatoria de subvenciones (2023). 

 
 

- Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático de del riesgo de conflicto de 
interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y 

por cuantas normas de desarrollo se aprueben en lo que resulte aplicable a este procedimiento.  

 
- Decreto Ley Foral 4/2021, de 14 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para la gestión 

y ejecución de las actuaciones financiables con fondos europeos provenientes del Instrumento 
Europeo de Recuperación. 

  
- Plan de Medidas Antifraude del ayuntamiento de Tudela, así como de las medidas relacionadas con 

dicho Plan. La JMAT se adhiere a este plan de medidas antifraude por ser una entidad adscrita al 

Ayuntamiento de Tudela. 
 

- El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, 
relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se 

modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, ya que todas las actuaciones que se ejecuten dentro del 

PRTR deben cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo a los objetivos 
medioambientales recogidos en el artículo 17 del citado Reglamento.  

 
- La "Guía técnica sobre la aplicación del principio de "no causar un perjuicio significativo" en virtud 

del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)" ("Guía Técnica 
de la Comisión Europea").  

 

- Ley 38/2003, General de Subvenciones. 
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47.- RECURSOS 
 

 
Las cuestiones litigiosas que se susciten sobre la interpretación, resolución y efectos del contrato 

serán resueltas en primer término por el órgano de contratación, contra cuyas resoluciones podrá 

interponerse los recursos que procedan legalmente. 
 

 
Las reclamaciones en materia de contratación pública se interpondrán y resolverán según lo 

establecido en los artículos 122 y siguientes de la LFCP La reclamación podrá interponerse ante el 
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra en el plazo de diez días naturales contados 

a partir del día siguiente desde la notificación o publicación del acto impugnado y deberá fundarse 

exclusivamente en los motivos señalados en el artículo 124 de la LFCP.  
 

Asimismo, tal y como contempla el artículo 35.1 de la LFCP, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa, se podrá interponer recurso contencioso 

administrativo contra los acuerdos que poniendo fin a la vía administrativa versen sobre las 

cuestiones que se detallan en dicho precepto. 
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ANEXO I 
 

DECLARACIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
(A INCLUIR EN SOBRE Nº 1) 

 

PERTE CICLO URBANO DEL AGUA ORDEN TED/934/2022, modificada por Orden 
TED/919/2023 – Segunda convocatoria subvenciones (2023).  
Nº EXPEDIENTE:  Nº EXPEDIENTE: PCAUII00157 
NOMBRE DEL PROYECTO:  AGUA DIGITAL RIBERA DE NAVARRA (ADRNa)  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:  CONTRATO DE OBRAS “INSTALACIÓN DE 
ENERGÍA RENOVABLE FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO SIN EXCENDENTES DE 
POTENCIA NOMINAL 250 KW Y POTENCIA PICO DE 294,84 KWp PARA ETAP 
CANRASO EN TUDELA (NAVARRA)” 
 

D. /Dña -------------------------------------------------------------------, vecino/a de -----
----------------------------------------, con domicilio en -------------------------------------
-------------------, teléfono nº. -------------------- y Documento Nacional de Identidad 
nº -----------------------------, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, 
en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) ----------------
----------------------------------------, con domicilio en -------------------------------------
---, calle -o plaza, etc...- ---------------------------------- y C.I.F/D.N.I. nº. --------------
-------------), ACEPTA que las notificaciones que tengan lugar en el presente proceso 
de contratación sean realizadas en la siguiente dirección de correo electrónico ------
--------------------------------. 

 
 De la correspondiente comunicación se acusará inmediato recibo mediante la 
contestación al correo electrónico confirmando su lectura. 
 
En........................a............. de……………......... de 202_ 
 
 
 
 
 
Fdo. _________________________________ 
 
(EL LICITADOR) 
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ANEXO II 
 

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR 
(A INCLUIR EN SOBRE Nº 1) 

 

PERTE CICLO URBANO DEL AGUA ORDEN TED/934/2022, modificada por Orden 
TED/919/2023 – Segunda convocatoria subvenciones (2023).  
Nº EXPEDIENTE:  Nº EXPEDIENTE: PCAUII00157 
NOMBRE DEL PROYECTO:  AGUA DIGITAL RIBERA DE NAVARRA (ADRNa)  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:  CONTRATO DE OBRAS “INSTALACIÓN DE 
ENERGÍA RENOVABLE FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO SIN EXCENDENTES DE 
POTENCIA NOMINAL 250 KW Y POTENCIA PICO DE 294,84 KWp PARA ETAP 
CANRASO EN TUDELA (NAVARRA)” 
 
 
D/Dña................................................................................................. con D.N.I 
numero…………………………… en nombre propio (o en representación 
de.......................................................…....................... con domicilio en 
……………………………………………………………………CIF...............................  
 
 
Declaro, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos que, en 
la fecha en que finaliza el plazo de presentación de las ofertas: 
 
a) Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta 
la debida representación. 
 
b) Reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
 
c) No estoy incurso en causa de prohibición de contratar. Esta declaración incluirá la 
manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
d) Reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
así como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación. 
 
e) Me someto a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las 
incidencias, con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme. 
 
f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus 
medios o la disposición de sus recursos, en su caso. 
 
En caso de resultar adjudicatario/a acreditaré la posesión y validez de los documentos y 
requisitos exigidos en el plazo máximo de siete días desde que sean requeridos por el LA JUNTA 
MUNICIPAL DE AGUAS DE TUDELA. 
 
En ____________________________a __________de ______________de 202_. 
 
(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO III 
 

 

CRITERIOS DE CARÁCTER SOCIAL 
(A INCLUIR EN SOBRE Nº 2) 

 

PERTE CICLO URBANO DEL AGUA ORDEN TED/934/2022, modificada por Orden 
TED/919/2023 – Segunda convocatoria subvenciones (2023).  
Nº EXPEDIENTE:  Nº EXPEDIENTE: PCAUII00157 
NOMBRE DEL PROYECTO:  AGUA DIGITAL RIBERA DE NAVARRA (ADRNa)  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:  CONTRATO DE OBRAS “INSTALACIÓN DE 
ENERGÍA RENOVABLE FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO SIN EXCENDENTES DE 
POTENCIA NOMINAL 250 KW Y POTENCIA PICO DE 294,84 KWp PARA ETAP 
CANRASO EN TUDELA (NAVARRA)” 
 
D/Dña........................................................................................................... con D.N.I 
numero………………………………………………………… en nombre propio (o en representación 
de....................................................... con domicilio 
en………………………………………………………………………CIF............................... 
 
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 
Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación y acredita que: 
 
A) Porcentaje de contratos indefinidos 
 

Que el Porcentaje de contratación indefinida que se 
dispondrá para la realización de las obras será: 

_____% 
 
 

 
B) Plan de Igualdad: 
 
 

Que ha implantado un Plan de Igualdad debidamente registrado ante la autoridad 
laboral competente y está justificada su implantación efectiva en la empresa: 
 

SI  
 

NO  

 
 
( 
 
 
 

(Lugar, Fecha y Firma)CCE 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 
(A INCLUIR EN SOBRE Nº 2) 

 

PERTE CICLO URBANO DEL AGUA ORDEN TED/934/2022, modificada por Orden 
TED/919/2023 – Segunda convocatoria subvenciones (2023).  
Nº EXPEDIENTE:  Nº EXPEDIENTE: PCAUII00157 
NOMBRE DEL PROYECTO:  AGUA DIGITAL RIBERA DE NAVARRA (ADRNa)  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: CONTRATO DE OBRAS “INSTALACIÓN DE 
ENERGÍA RENOVABLE FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO SIN EXCENDENTES DE 
POTENCIA NOMINAL 250 KW Y POTENCIA PICO DE 294,84 KWp PARA ETAP 
CANRASO EN TUDELA (NAVARRA)” 
 
D/Dña. .................................................................................................... con D.N.I 
numero………………………………………………………… en nombre propio (o en representación 
de.......................................................…......... con domicilio en…………………………………… 
……………………………………………CIF............................... 
 
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 
Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación y se compromete a 
realizarlo con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por la cantidad de 
……………………………………euros, IVA excluido: 
 
 (Lugar, Fecha y Firma) 
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ANEXO V 
 

MODELO DE OFERTA PLAZO DE EJECUCIÓN 
(A INCLUIR EN SOBRE Nº 2) 

 

PERTE CICLO URBANO DEL AGUA ORDEN TED/934/2022, modificada por Orden 
TED/919/2023 – Segunda convocatoria subvenciones (2023).  
Nº EXPEDIENTE:  Nº EXPEDIENTE: PCAUII00157 
NOMBRE DEL PROYECTO:  AGUA DIGITAL RIBERA DE NAVARRA (ADRNa)  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:  CONTRATO DE OBRAS “INSTALACIÓN DE 
ENERGÍA RENOVABLE FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO SIN EXCENDENTES DE 
POTENCIA NOMINAL 250 KW Y POTENCIA PICO DE 294,84 KWp PARA ETAP 
CANRASO EN TUDELA (NAVARRA)” 
 
 
D/Dña. .................................................................................................... con D.N.I 
numero…………………………………………………………en representación 
de.....................................................con domicilio en…………………………………… 
……………………………………………CIF............................... 
 
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 
Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación y se compromete a 
realizarlo con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones: 
 
 

El plazo de ejecución del contrato de obras se reducirá en __________ semanas respecto 

al plazo establecido en el presente pliego. Por lo que el plazo total de ejecución de la obra 

será ____________________ semanas. 

 

 

 

 

 

 

 

(Lugar, Fecha y Firma) 
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ANEXO VI 
(A INCLUIR EN SOBRE Nº 1) 

 

MODELO DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS (DACI) DE 
ACUERDO A LA ORDEN HFP/55/2023, DE 24 DE ENERO, RELATIVA AL ANÁLISIS 

SISTEMÁTICO DEL RIESGO DE CONFLICTO DE INTERÉS EN LOS PROCEDIMIENTOS 
QUE EJECUTAN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESLIENCIA 

 

PERTE CICLO URBANO DEL AGUA ORDEN TED/934/2022, modificada por Orden 
TED/919/2023 – Segunda convocatoria subvenciones (2023).  
Nº EXPEDIENTE:  Nº EXPEDIENTE: PCAUII00157 
NOMBRE DEL PROYECTO:  AGUA DIGITAL RIBERA DE NAVARRA (ADRNa)  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: CONTRATO DE OBRAS “INSTALACIÓN DE 
ENERGÍA RENOVABLE FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO SIN EXCENDENTES DE 
POTENCIA NOMINAL 250 KW Y POTENCIA PICO DE 294,84 KWp PARA ETAP 
CANRASO EN TUDELA (NAVARRA)” 
 
NOMBRE:  
PRIMER APELLIDO:  
SEGUNDO APELLIDO:  
DNI:  
CARGO EN LA EMPRESA: 
 
Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación arriba referenciado, 
el/los abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de preparación y tramitación del 
expediente, declara/declaran: 
 
Primero. Estar informada/s de lo siguiente:  
 

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) 
establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de 
las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política 
o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés 
personal.»  
 

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de 
intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, define el 
conflicto de interés como «cualquier situación en la que el personal al servicio del 
órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de 
licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un 
interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su 
imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación».  
 

3. Que el apartado 3 de la Disposición Adicional centésima décima segunda de la Ley 
31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, 
establece que «El análisis sistemático y automatizado del riesgo de conflicto de interés 
resulta de aplicación a los empleados públicos y resto de personal al servicio de 
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entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales que participen, de forma individual o 
mediante su pertenencia a órganos colegiados, en los procedimientos descritos de 
adjudicación de contratos o de concesión de subvenciones». 
 

4. Que el apartado 4 de la citada disposición adicional centésima décima segunda 
establece que:  
 
− «A través de la herramienta informática se analizarán las posibles relaciones 

familiares o vinculaciones societarias, directas o indirectas, en las que se pueda dar 
un interés personal o económico susceptible de provocar un conflicto de interés, 
entre las personas a las que se refiere el apartado anterior y los participantes en 
cada procedimiento». 

 
− «Para la identificación de las relaciones o vinculaciones la herramienta contendrá, 

entre otros, los datos de titularidad real de las personas jurídicas a las que se refiere 
el artículo 22.2.d).iii) del Reglamento (UE) 241/2021, de 12 febrero, obrantes en las 
bases de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y los obtenidos a 
través de los convenios suscritos con los Colegios de Notarios y Registradores». 

 
 
 
Segundo. Que, en el momento de la firma de esta declaración y a la luz de la información 
obrante en su poder, no se encuentra incurso en ninguna situación que pueda calificarse de 
conflicto de interés, en los términos previstos en el apartado cuatro de la disposición adicional 
centésima décima segunda, que pueda afectar al procedimiento de licitación. 
 
Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del órgano de contratación, sin dilación, 
cualquier situación de conflicto de intereses que pudiera conocer y producirse en cualquier 
momento del procedimiento en curso. 
 
Cuarto. Que conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se 
demuestre que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias, administrativas y judiciales 
que establezca la normativa de aplicación.  
 
Y para que conste, se firma la presente declaración.  
 

En........................a............. de……………......... de 202_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. _________________________________ 
(EL CONTRATISTA) 



 

 
INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO PARA LA ETAP DE 

CANRASO EN TUDELA (NAVARRA) 

 

 

 

ANEXO VII 
(A APORTAR POR EL ADJUDICATARIO) 

 

DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACIÓN CON LA 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

(PRTR)  
 

 

PERTE CICLO URBANO DEL AGUA ORDEN TED/934/2022, modificada por Orden 
TED/919/2023 – Segunda convocatoria subvenciones (2023).  
Nº EXPEDIENTE:  Nº EXPEDIENTE: PCAUII00157 
NOMBRE DEL PROYECTO:  AGUA DIGITAL RIBERA DE NAVARRA (ADRNa)  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: CONTRATO DE OBRAS “INSTALACIÓN DE 
ENERGÍA RENOVABLE FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO SIN EXCENDENTES DE 
POTENCIA NOMINAL 250 KW Y POTENCIA PICO DE 294,84 KWp PARA ETAP 
CANRASO EN TUDELA (NAVARRA)” 
 

 

Don/Doña…………………………………………………………, con DNI…………………………, por sí mismo/a 
o en representación de la entidad …………………………………………………… con NIF 
………………….…………., en calidad de ………………………………………………………………….., y 
domicilio fiscal en …………………………………………………………………………………….…,  
 
DECLARA 
Que la entidad participa como contratista/subcontratista/destinatario encargo en el desarrollo 
de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 5, 
Inversión 3 (C5.I3) «Transición digital en el sector del agua (‘Enforcement Digital 
Medioambiental’)», declara conocer la normativa que es de aplicación, en particular los 
siguientes apartados del artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia: 
 
1.La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en 
relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el 
marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar 
búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes: 

i. El nombre del perceptor final de los fondos;  
 

ii. El nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los 
fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o 
nacional en materia de contratación pública;  

 
iii. Los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del 

perceptor de los fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 
6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);  

 
iv. Una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en 

el marco del plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la 
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financiación pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos 
desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión».  

 
 

 
2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente 
artículo solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración 
de la correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los 
procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la 
aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el 
marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el 
artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de 
la información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del 
Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y 
rendimiento». 
 
Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos 
con los fines expresamente relacionados en los artículos citados. 
 
Y para que conste, se firma la presente declaración.  
 

 

En........................a............. de……………......... de 202_ 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. _________________________________ 
 
(EL CONTRATISTA) 
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ANEXO VIII 
(A APORTAR POR EL ADJUDICATARIO) 

 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE 
ACTUACIONES DEL PRTR  

 

PERTE CICLO URBANO DEL AGUA ORDEN TED/934/2022, modificada por Orden 
TED/919/2023 – Segunda convocatoria subvenciones (2023).  
Nº EXPEDIENTE:  Nº EXPEDIENTE: PCAUII00157 
NOMBRE DEL PROYECTO:  AGUA DIGITAL RIBERA DE NAVARRA (ADRNa)  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: CONTRATO DE OBRAS “INSTALACIÓN DE 
ENERGÍA RENOVABLE FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO SIN EXCENDENTES DE 
POTENCIA NOMINAL 250 KW Y POTENCIA PICO DE 294,84 KWp PARA ETAP 
CANRASO EN TUDELA (NAVARRA)” 
 
 
Don/Doña…………………………………………………………, con DNI…………………………, por sí mismo/a 
o en representación de la entidad …………………………………………………… con NIF 
………………….…………., en calidad de ………………………………………………………………….., y 
domicilio fiscal en …………………………………………………………………………………….…,  
 
DECLARA 
 
Que en la condición de órgano responsable/ órgano gestor que participa como contratista/ 
subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos 
definidos en el Componente 5, Inversión 3 (C5.I3) «Transición digital en el sector del agua 
(‘Enforcement Digital Medioambiental’)», manifiesta el compromiso de la persona/entidad que 
representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas 
jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el 
fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que 
proceda los incumplimientos observados. 
 
Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de 
economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por 
sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo 
en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, 
no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado. 
 
En........................a............. de……………......... de 202_ 
 
 
 
 
Fdo. _________________________________ 
 
(EL CONTRATISTA) 
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ANEXO IX 
(A APORTAR POR EL ADJUDICATARIO) 

 

OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN 
 

PERTE CICLO URBANO DEL AGUA ORDEN TED/934/2022, modificada por Orden 
TED/919/2023 – Segunda convocatoria subvenciones (2023).  
Nº EXPEDIENTE:  Nº EXPEDIENTE: PCAUII00157 
NOMBRE DEL PROYECTO:  AGUA DIGITAL RIBERA DE NAVARRA (ADRNa)  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: CONTRATO DE OBRAS “INSTALACIÓN DE 
ENERGÍA RENOVABLE FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO SIN EXCENDENTES DE 
POTENCIA NOMINAL 250 KW Y POTENCIA PICO DE 294,84 KWp PARA ETAP 
CANRASO EN TUDELA (NAVARRA)” 
 
Don/Doña…………………………………………………………, con DNI…………………………, por sí mismo/a 
o en representación de la entidad …………………………………………………… con NIF 
………………….…………., en calidad de ………………………………………………………………….., y 
domicilio fiscal en …………………………………………………………………………………….…,  
 
DECLARA 
 
Que todos los datos aportados de la citada empresa, NIF, Razón Social y Domicilio fiscal son 
ciertos, así como que la titularidad real del beneficiario de los fondos y su control está 
ostentada por su representante Don/Doña…………………………………………………. siendo la 
mencionada empresa la destinataria de los fondos objeto del contrato. 
 
 
En........................a............. de……………......... de 202_ 
 
 
 
 
Fdo. _________________________________ 
 
(EL CONTRATISTA) 
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ANEXO X 
(A APORTAR POR EL ADJUDICATARIO) 

 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

PERTE CICLO URBANO DEL AGUA ORDEN TED/934/2022, modificada por Orden 
TED/919/2023 – Segunda convocatoria subvenciones (2023).  
Nº EXPEDIENTE:  Nº EXPEDIENTE: PCAUII00157 
NOMBRE DEL PROYECTO:  AGUA DIGITAL RIBERA DE NAVARRA (ADRNa)  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: CONTRATO DE OBRAS “INSTALACIÓN DE 
ENERGÍA RENOVABLE FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO SIN EXCENDENTES DE 
POTENCIA NOMINAL 250 KW Y POTENCIA PICO DE 294,84 KWp PARA ETAP 
CANRASO EN TUDELA (NAVARRA)” 
 
Don/Doña…………………………………………………………, con DNI…………………………, por sí mismo/a 
o en representación de la entidad …………………………………………………… con NIF 
………………….…………., en calidad de ………………………………………………………………….., y 
domicilio fiscal en …………………………………………………………………………………….…,  
 
DECLARA 
 
Que la citada empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia 
de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales impuestas por las 
disposiciones vigentes. 
 
 
En........................a............. de……………......... de 202_ 
 
 
 
 
Fdo. _________________________________ 
 
(EL CONTRATISTA) 
 
 


