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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE
ACONDICIONAMIENTO DEL SENDERO URDINA, EN NAVARRA, INCLUYENDO LA
SENALIZACION E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS PARA EL CICLOTURISTA,
ENMARCADO EN PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA
FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA - NEXTGENERATIONEU, DEL PLAN DE
SOSTENIBILIDAD TURISTICA EN DESTINO “URDINA, CAMINO POR EL Ri0 ARAGON”

1. ANTECEDENTES

En el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, financiado por la Union
Europea — NextGenerationEU, Componente 14 «Plan de modernizacion y competitividad del
sector turistico», Inversion 1 «Transformacion del modelo turistico hacia la sostenibilidad»
y Submedida 2 «Planes de Sostenibilidad Turistica en Destino» (en adelante, PSTD), se
incluye como linea de actuacion el «Plan Territorial de la Comunidad Foral de Navarra

2023».

Asimismo, mediante Resolucion de 22 de mayo de 2023 de la Secretaria de Estado de
Turismo, se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 9 de mayo de 2023
(BOE n° 129, de 31 de mayo de 2023), modificado por Acuerdo de 29 de diciembre de 2023,
en el que se fijan los criterios de distribucion y el reparto resultante para las comunidades
autonomas del crédito destinado a la financiacion de actuaciones de inversion por parte de
entidades locales, en el marco del Componente 14, Inversion 1, del Plan de Recuperacion,

Transformacion y Resiliencia (BOE n° 26, de 30 de enero de 2024).

En este contexto, la Asociacion Cederna Garalur (en adelante, Cederna Garalur) fue
identificada en el Plan Territorial como entidad beneficiaria de un crédito de 1.330.000 euros
destinado a financiar las actuaciones previstas en el PSTD “URDINA, Camino por el rio
Aragon”. Esta subvencion tiene caracter directo, conforme a lo establecido en la letra ¢) del
articulo 17.2 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones (en adelante,
LFES).

Cederna Garalur es un Grupo de Accion Local creado en 1991 con el objetivo de impulsar el
desarrollo socioeconémico de la Montafa de Navarra. Su labor se centra en apoyar politicas
y acciones locales y comarcales que mejoren significativamente la calidad de vida de la

poblacion, consolidando redes de servicios publicos y privados que permitan mantener e
2
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incluso atraer poblacion al medio rural.

Como Grupo de Accion Local, el principal valor afiadido que aporta Cederna Garalur es su
trabajo diario en estrecha colaboracion con los agentes politicos, econdmicos y sociales de la
Montana de Navarra, generando sinergias entre ellos. A lo largo de mas de 25 afios de
trayectoria, se ha consolidado como una herramienta clave en el desarrollo local, gracias a su
conocimiento profundo del territorio, su capacidad para identificar necesidades, compartir

experiencias, ofrecer soluciones y optimizar recursos.

Aunque su mision principal es “estimular el desarrollo enddgeno, sostenible y armonizado
de la Montafia de Navarra”, el objetivo especifico vinculado a la linea de inversion C14.11 es
implementar actuaciones que impulsen la sostenibilidad turistica enmarcadas en la
submedida 2, los Planes de Sostenibilidad Turistica en Destino, desde una triple perspectiva:
medioambiental, socioecondmica y territorial. Estas ayudas se articulan en torno a cuatro ejes
estratégicos: transicion verde, mejora de la eficiencia energética, transicion digital y
competitividad, siendo cada actuacion alineada con los objetivos que se persiguen en estos

ambitos.

El objetivo general de este plan es alcanzar la sostenibilidad turistica en el entorno del
embalse de Yesay el tramo medio del rio Aragon. Gracias a la creacion de URDINA: Camino
por el rio Aragon, se busca ordenar el espacio, preservar el entorno y ampliar la oferta de
turismo sostenible en Navarra, mediante un parque fluvial que conecta pueblos de gran

relevancia histérica desde una nueva perspectiva.

Hasta ahora, el turismo en este territorio carecia de un hilo conductor claro, articulandose en
torno a una serie de recursos conocidos pero aislados entre si. Sin embargo, gracias al trabajo
conjunto de los distintos agentes implicados y a la estrategia turistica impulsada desde la
marca paraguas del Gobierno de Navarra, se ha comenzado a transformar esta realidad. Hoy
se abre paso un modelo de turismo de calidad, respetuoso con el entorno, que complementa

otras acciones que se estan desarrollando en paralelo.

Asi nace URDINA: Camino por el rio Aragon.
El nombre proviene de la combinacion de las palabras en euskera ur (agua) y dina

(dinamizacion), ademas de que Urdina significa azul. Un nombre idoneo para una ruta fluvial
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que se incorpora a la red de caminos del territorio.

Este Camino Urdina estructura un nuevo producto turistico de caracter natural en un territorio
de naturaleza salvaje, ideal para disfrutar del turismo en la naturaleza y de todas las
actividades que se ofreceran. Se trata de descubrir un destino donde el agua desempefia un
papel central, a través de rios y embalses que han marcado la historia de los pueblos y de sus

gentes.

Para impregnarse del territorio y de su singularidad, se propone trabajar a lo largo del tramo

medio del rio Aragon, con paradas clave en Yesa, Javier, Sangiiesa, Gallipienzo y Caseda.

En torno al rio y a los municipios que atraviesa, se plantea la creacion de experiencias
vinculadas al agua, la naturaleza, la historia, el patrimonio y la enogastronomia. El rio Aragon
une una red de enclaves con vivencias Unicas para los visitantes. Poder desplazarse entre ellos
mediante itinerarios no motorizados, respetando la flora y la fauna, perderse y encontrarse en
entornos bucolicos, aprender de la biodiversidad local y disfrutar de las diferentes

actividades, son solo algunas de las oportunidades que este enclave fluvial ofrecera.

El proposito tltimo es trabajar por un turismo sostenible que permita conservar el rio y su

entorno, y disfrutar de la naturaleza sin masificaciones y a través de actividades de calidad.

2. OBJETO DEL TRABAJO

El objeto general del presente contrato es la ejecucion de las actuaciones necesarias para la
adecuacion y acondicionamiento de un itinerario de aproximadamente 30.72 km
correspondiente al proyecto "URDINA: Camino por el rio Aragéon", que vertebra los
municipios de Yesa, Javier, Sangiiesa, Caseda y Gallipienzo mediante un recorrido ciclable
y peatonal, incluyendo intervenciones en infraestructuras, instalacion de mobiliario de
sefalizacion y equipamiento especifico para bicicletas. Entre los objetivos secundarios,

tenemos:

1. Puesta en valor de los distintos enclaves naturales a lo largo del recorrido, como el
“Tramo medio del rio Aragén” declarado con ZEC o la Reserva Natural de
“Caparreta” a través de actuaciones y creacion de una infraestructura adaptada e

integrada al entorno natural que le rodea.

4
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2. Regulacion del flujo de visitantes a través del recorrido sefializado para evitar que no
puedan acceder a otras zonas protegidas.

3. Generar una oferta turistica basada en la sostenibilidad y la conservacion del entorno
natural y cultural a través de la creacion de este eje fluvial apto para distintos publicos
y Visitantes.

4. Promover e incentivar habitos saludables en la poblacion local a través de la practica
de actividades como el senderismo o el ciclismo.

5. Intervenir en aquellos espacios entre hitos para asegurar la continuidad del itinerario:
desbroces, acondicionamiento, eliminacion de baches, trazados para la conexion de

los tramos fluviales con los cascos urbanos de cada localidad, etc.

3. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO Y TRABAJOS A REALIZAR

Se informa a las entidades licitadoras de que el contexto, objetivos, tareas a desarrollar,
entregables y plazos correspondientes al servicio objeto de esta licitacion se encuentran
detallados en el documento: “Proyecto del Sendero Urdina: Camino por el rio Aragon,
Navarra”. Este documento es parte integral del proceso de licitacion y se adjunta como un

archivo independiente en el portal de contratacion.

La entidad adjudicataria se encargara de la ejecucion del proyecto realizando dichos trabajos
en cumplimiento con estdndares europeos, toda la normativa que le sea de aplicacion vy, al

menos, con los requisitos técnicos que se detallan en dicha memoria ejecutiva.

Es imprescindible que las entidades licitadoras accedan y revisen dicho proyecto para
conocer en detalle las condiciones técnicas que deben cumplir. La referencia a este
documento se hace en el presente pliego de prescripciones técnicas, y su consulta es

obligatoria para la correcta preparacion y presentacion de las ofertas.

Las Fases, Acciones, Plazos y Cronograma de su ejecucion, contenidos en el Proyecto,
conforman el contenido minimo, mejorable por las licitadoras en sus propuestas, que rige la

licitacion.

Adicionalmente a lo dispuesto en el Proyecto, las licitadoras deberan presentar junto a su

oferta un plan de trabajo, cronograma detallado y una propuesta de ejecucion e

implementacion de las obras a ejecutar.
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4. PRESUPUESTO, PLAZO Y ENTREGAS

El presente contrato, que se licita en un unico lote, cuenta con un presupuesto base de
licitacion de 259.987,65 euros (sin IVA), lo que representa un total de 314.585,06 euros (IVA

incluido).

De conformidad con lo establecido en el articulo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, el presupuesto base de licitacion debera ser respetado en su
integridad por las entidades licitadoras en las ofertas econdmicas que presenten, sin perjuicio
de su posible mejora a la baja. La valoracion del criterio precio se realizard sobre el importe

total ofertado, IVA incluido, por cada licitador.

El plazo de ejecucion del contrato sera de seis (6) meses a contar desde la fecha de firma del
contrato, debiendo desarrollarse conforme al cronograma establecido en el Proyecto Técnico,
sin perjuicio de que las entidades licitadoras puedan proponer una mejora en dicho plazo en

el marco de sus ofertas.

La ejecucion de las obras debe ser conforme al Cronograma contenido a la pagina 37 del
documento: “Proyecto del Sendero Urdina: Camino por el rio Aragon, Navarra”.

BIDEA OUTDOOR - EKILAN Proyecto sendens Unding “Caming del Aragdn”, Navarra 20249
Flan de pbra

PLAN DE OBRA: PROYECTO SENDERO URDINA "CAMINO DEL ARAGON" NAVARRA 2024
MESES
1 2 3 ol 5 6
BALLZA X
BANCO
CUBIERTO MADERA DE 8 M2
DERRUMBE X
ESTACION LAVADO X
FLECHA DOBLE
FLECHA DOBLE + CARTEL
FLECHA SIMPLE
FLECHA TRIPLE
MESA INTERPRETACION X
PANEL X
REPARACION+RECARGA
REPARACION+RECARGA+BICIHANGAR
TUBO PVC de 50 cm diam y & m longitud X
Perfilado de camino X X
Excavacion en desmonte para nuevo | X X
perfilado
Excavacion en derribos X
Limpieza de cuentas
Escollera
Dotacion drido calizo ZA40 de cantera X X
Drenajes transversales bionda + horm, de X X
hasta 8 m
CHAPAS PRECAUCION 30X30 cm
VITOLAS CANADAS 15X35 cm
CHAPAS PARA QR 9X9 cm
Mapas interactivos X
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5. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se encuentra recogido en las paginas 99 a
128 del proyecto adjunto a esta licitacion, y contiene las especificaciones técnicas detalladas

necesarias para la correcta ejecucion del mismo.

El replanteo de las obras de fabrica sera responsabilidad de la correspondiente Direccion de
Obra del Proyecto, quien garantizara la correcta materializacion sobre el terreno conforme a

lo proyectado.

6. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DNSH Y ETIQUETADO VERDE Y DIGITAL

Durante la ejecucion del contrato, el contratista y los posibles subcontratistas garantizaran el
respeto al principio de «no causar un perjuicio significativo» (DNSH), asi como el
cumplimiento del etiquetado verde y digital, exigidos por el REGLAMENTO (UE)
2021/241, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia y el articulo
17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de
2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por
el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. En particular se cumplird con la
Comunicacion de la Comision Guia técnica 2021/C 58/01, sobre la aplicacion del principio

de «no causar un perjuicio significativoy.

Se podran adoptar medidas correctoras por parte del 6rgano de contratacion en cumplimiento
de obligaciones asumidas en lo que respecta al etiquetado verde y digital y a la aplicacion del
principio de no causar un dafio significativo con el alcance y limites que, en su caso, se

indique.

7. OBLIGACIONES DE COMUNICACION

La entidad contratista y posibles subcontratistas estaran obligadas a cumplir con las
obligaciones de informacion y publicidad establecidas en el articulo 9 “Comunicacién” de la
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del

Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Concretamente, estaran obligados a cumplir las siguientes obligaciones:
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En los documentos de trabajo, asi como en los informes y en cualquier tipo de soporte que se
utilice en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato, debera exhibirse de forma
correcta y destacada el emblema de la UE con una declaracion de financiacion adecuada que
diga “financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU”, junto al logo del PRTR y
contener tanto en su encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo la siguiente referencia
«Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia- Financiado por la Unidén Europea-

NextGenerationEU», Gobierno de Navarra, Asociacion CEDERNA GARALUR .

En las medidas de informacioén y comunicacion, sea cual fuere el canal de comunicacion que
se emplee, se deberd a hacer referencia a que la inversion esta financiada por la Unién

Europea a través del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia-Next Generation EU.

Las campatfias audiovisuales relacionadas con el PRTR deberan mostrar, al menos, los logos
del “Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia” y “Financiado por la Union
Europea Next Generation EU”, segiin lo establecido en el articulo 9 de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre y el Manual de Identidad Visual. En el locutado, se
debera incluir el siguiente mensaje: “Campana financiada por la Unién Europea Next
Generation EU — Plan de Recuperacion- Ministerio competente- Gobierno de Espafia” o una

opcidn mas corta eliminando de la locucion el nombre del ministerio correspondiente.

Las cunas radiofonicas deberan contener el mensaje de la administracion que gestiona la
campafia acompanada de la siguiente frase “Campafia financiada por la Union Europea Next

Generation-Plan de Recuperacion- Ministerio competente- Gobierno de Espafia”.

El o6rgano de contratacion proporcionara durante la ejecucion del contrato las indicaciones

acerca del contenido preciso en cada medio y/o formato.

8. INFORMACION Y CONSULTAS

Se puede obtener informacion adicional y efectuar consultas sobre el contrato y el presente
condicionado a través de la Plataforma de Licitacion Electronica de Navarra (PLENA) o el
Portal de Contratacion de Navarra, antes de que queden cuatro dias héabiles completos para
presentar ofertas, pero no con posterioridad. La entidad licitante publicara la contestacion en
el Portal de Contratacion (de las solicitudes presentadas en plazo), antes de que queden dos

dias héabiles completos para presentar ofertas, pero no con posterioridad, siendo este su plazo

8
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maximo de contestacion.

Firma, a fecha de firma electronica

Firmado digitalmente por

16010227L JESUS 16010227L JESUS ANTONIO
ANTONIO ESPARZA ESPARZA (R: P3106800J)

(R: P31 06800.]) i%czhg(:)‘2025.06.1 2 10:40:22

Jesus Antonio Esparza Iriarte

Alcalde del Ayuntamiento de Caseda
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