CUADRO DE PRECIOS N°2

Obra: MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025
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- Ud. Descripcién Precio

1 ud Arqueta contador de HDPE reforzada con fibra de vidrio con aislante térmico interno
480x255x260mm equipada con dos tubos guia en los extremos. Incluye contador, llaves
de corte tipo Greiner, piezas especiales y conexion a la acometida. p/p de asiento con
material granular y recibido con la rasante del pavimento. Homologada por Mancomuni-
dad de Sakana. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra 36,78
Materiales 207,63
244,41

TOTAL

2 ml  Tuberia de polietileno @63 mm, PE 100 (Alta Densidad) para 10 atmosferas de presion
de trabajo fabricada segin norma UNE-EN 12201, dispondra de la marca de calidad ho-
mologada. Se incluye parte proporcional de soldadura a tope o manguitos electrosol-
dables, piezas especiales (codos, manguitos a tope con bridas, uniones con distintos ti-
pos de tuberias, .etc.), conexiones, totalmente instalada y probada.

Mano de obra 4,83
Materiales 6,57
11,40

TOTAL

3 ml  Tuberia de polietileno @32 mm, PE 40 (Baja Densidad) SDR 7,4 para 10 atmésferas de
presién de trabajo fabricada segin norma UNE-EN 12201, dispondréa de la marca de ca-
lidad homologada. Se incluye parte proporcional piezas especiales tipo Plasson o simi-
lar, conexiones, totalmente instalada y probada.

Mano de obra 2,50
Materiales 2,68
5,18
TOTAL
4 ud Enlace brida-enchufe de fundicion nodular, de diametro D=80 mm., con piezas necesa-

rias, suministro y colocacion. Totalmete instalado.

Mano de obra 8,83
Materiales 26,50
35,33
TOTAL
5 ud Reduccion de fundicion nodular BB ,de D=80mm., con juntas, tornilleria y accesorios, to-

talmnete colocado y probado.

Mano de obra 7,36
Materiales 56,63
63,99
TOTAL
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Ny, Descripcién Precio
6 ud "Te" de fundicion nodular, brida-brida, con piezas necesarias, suministro y colocacion,
D=80mm.
Mano de obra 18,39
Materiales 72,81
91,20
TOTAL

7 ml Tuberia de fundiciéon nodular de diametro interior D=80 mm., PAM NATURA de Saint-go-
bain o similar, con junta automatica flexible, revestida interiormente con mortero de ce-
mento de horno alto S/UNE EN 545 y exteriormente mediante dos capas una de zinc-a-
luminio y otra con pintura epoxy azul S/JUNE EN 545. Fabricada s/Norma UNE EN ISO
9002 incluso p/p de juntas, cortes y biselado de los extremos totalmente colocada, pro-
bada, toma de datos de la situacion real y recepcionada. (Art. 941 del PPTP)

Mano de obra 3,31
Materiales 14,08
Maquinaria 2,29
19,68
TOTAL
8 ud Hidrante para incendios de 80 mm., de fundiciéon nodular con brida PN-16, cierre con

valvula de seccionamiento de asiento blando (tipo globo) con anillo de presién de acero,
con 2 salidas de 2 1/2' con valvulas de bronce RG-5. Salidas con racores tipo Barcelona
de 70 mm., de aluminio forjado S/UNE 23400, para 16 Atmdsferas de presion de trabajo,
incluso juntas y tornilleria bicromatada. Totalmente instalado y probado.

Sin descomposicién 842,12
842,12
TOTAL
9 ud Boca de riego de DN=40 mm., constituido por arqueta de fundicién, tapa de fundicion

nodular con cierre de fundicidn+elastémero NBR, véalvula de cierre, boquilla de salida ra-
cor Barcelona, bridas PN-16, enlaces y tuberia de PBD 63 mm., s/planos adquisicion y
colocacion. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra 16,96
Materiales 196,31
213,27

TOTAL

10 ud Collarin de toma de 1" para viviendas, desde tuberias de fundicién o de polietileno for-
mado por un collarin de fundicion y acero inoxidable, tornillos de acero inoxidable, enla-
ce macho-enchufe de 1" de laton, para 10 atm. de presion, piezas especiales, s/planos,
totalmente instalado y probado.

Mano de obra 10,60
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kg

ud

ud

ud

Descripcién Precio
Materiales 32,75
43,35
TOTAL
ud-k ud. medida como precio por kilo de perfiles metalicos para pintar, de Aplicaciéon de Pin-
tura sobre perfiles laminados, con aplicacién de dos manos de esmalte alcidico tipo Kila-
te de Procolor o similar, de espesor 40 micras por capa, para espesor total de 80 micras,
incluso material y medios auxiliares. Se aplicara la pintura en obra, una vez terminado el
montaje de la estructura.
Sin descomposicion 0,30
0,30
TOTAL
Acero laminado S-275J0, tensién de rotura 410 N/mm2 y de limite elastico 275 N/mm2,
en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas mediante unio-
nes atornilladas, con soldaduras puntuales; i/p.p. de aplomado, nivelado, uniones, solda-
dura, tornillos de alta resistencia HR de clase 10.9, cortes, piezas especiales, despun-
tes, pérdidas por laminacién, y una mano de imprimacién con pintura de minio de plomo
o similar de espesor 40 micras, totalmente montado, segin CTE-SE-A, incluido material
y medios auxiliares, p.p. de equipos de proteccién individual y colectiva.
Sin descomposicién 4,25
4,25
TOTAL
Apiladora eléctrica
Sin descomposicion 6.000,00
6.000,00
TOTAL
Arqueta separadora hidrocarburos 3 I/s con bypass DN200
Sin descomposicién 1.467,00
1.467,00
TOTAL
Cartel metalico de 5x2m, rotulacién a decidir por Mank Sakana y DO. Incluido cimenta-
cion, postes, p/p de anclajes, etc. Totalmente instalado.
Sin descomposicion 3.200,00
3.200,00

TOTAL
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ud

ud

ud

m2

ud

ud

Descripcién

Carteles PVC tamafio A2 a decidir rotulacion con Mankomunidad de Sakana y DO. p/p
anclajes. Totalmente colocado.

Sin descomposicién

Precio

60,00

TOTAL

60,00

Caseta prefabricada de 14m2 con separciones interior (bafio y oficina), totalmente equi-
pada (elect, tfno, climatizacion, etc.). Totalmente colocada e instalada para su uso.

Sin descomposicién

10.000,00

TOTAL

10.000,00

Contenedor industrial para exterior. Con el VB de Mank Sakana y colocado s/planos.

Sin descomposicion

2.625,00

2.625,00

TOTAL

M2. Cerramiento de fachada completo realizado con chapa de acero lacado en color a
determinar, de 0,63 mm. de espesor, con perfil laminado gama TRAPEZA tipo CHAN-
TILLY 5.40.900 de Acerlor o similar, fijado a la estructura con ganchos o tornillos auto-
rroscantes, i/ejecucion de remates vierteaguas, coronacion, hoyas y limas, apertura y re-
matado de huecos, material y medios auxiliares y p.p. de costes indirectos, segin
NTE/QTG-7.

Sin descomposicién

32,00

TOTAL

32,00

Cubeto para 2 GRG. A decidir las caracteristicas en obra con el VB de Mank Sakana.
Colocado s/planos.

Sin descomposicion

1.050,00

TOTAL

1.050,00

Cubeto para 2 bidones. A decidir las caracteristicas en obra con el VB de Mank Sakana.
Colocado s/planos.

Sin descomposicién

252,00

TOTAL

252,00
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- Ud. Descripcién Precio

22 m2 M2. Cubierta realizada con chapa grecada prelacada de acero en color a determinar, de
0,63 mm. de espesor, con perfil grecado gama TZ-40 de Teczone 6 similar,fijado a la es-
tructura con tornillos autorroscantes, i/ejecucion de cortes para colocacién posterior de
remates, cumbreras y limas, y p.p. de costes indirectos, segiin NTE/QTG-7, material y
medios auxiliares y de elevacion.

Sin descomposicion 30,00

30,00

TOTAL

23 ml ML Remates de cubierta de chapa lacada de desarrollo 250 mm y espesor 0,6 mm.; per-
fil anclado a la estructura mediante tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, rema-
tes, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, segun NTE/QTG-7.

Sin descomposicién 20,00

20,00

TOTAL

24 ml Ml Remates grecados y troquelados perimetrales de cubierta, de chapa lacada de desa-
rrollo 350 mm y espesor 0,6 mm.; perfil anclado a la estructura mediante tornillos auto-
rroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios
auxiliares, segun NTE/QTG-7.

Sin descomposicién 21,00

21,00

TOTAL

25 ml Ml Remates grecados y troquelados perimetrales de cubierta, de chapa lacada de desa-
rrollo 400 mm y espesor 0,6 mm.; perfil anclado a la estructura mediante tornillos auto-
rroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios
auxiliares, segin NTE/QTG-7.

Sin descomposicion 22,00

22,00
TOTAL

26 ml Ml Remates grecados y troquelados perimetrales de cubierta, de chapa lacada de desa-
rrollo 600 mm y espesor 0,6 mm.; perfil anclado a la estructura mediante tornillos auto-
rroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios
auxiliares, segun NTE/QTG-7.

Sin descomposicién 25,00
25,00
TOTAL
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ud

m3

Descripcién Precio
Kg. Acero laminado en perfiles S-235J0, tension de rotura 360 N/mm2 y de limite elasti-
co 235 N/mm2, colocado en elementos estructurales aislados, mediante uniones atorni-
lladas, con soldaduras puntuales; i/p.p. de aplomado, nivelado, uniones, soldadura, tor-
nillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes, pérdidas por laminacién, y
una mano de imprimacién con pintura de minio de plomo o similar de espesor 40 micras,
totalmente montado, segin CTE-SE-A, incluido material y medios auxiliares, p.p. de
equipos de proteccion individual y colectiva.
Sin descomposicion 4,25
4,25
TOTAL
Ud de trabajo de recopilacién y archivo de los certificados de calidad y fichas técnicas
de cada una de las unidades de obra especificados en el presupuesto, verificacion en
obra de la idoneidad de los sellos de conformidad con respecto a las exigencias del plie-
go de condiciones de la obra, asi como certificados de puesta en obra, para su entrega
al Director de Ejecucion de Obra, como documentacion de final de obra.
Sin descomposicion 150,00
150,00
TOTAL
Hormigén HM-20/B/20/lla, con arido de 20 mm., procedente de planta y puesta en obra
con medios mecanicos (bombeo) y manuales, aditivos, vibrado y curado. (Art. 610 del
PPTP)
Mano de obra 12,78
Materiales 95,40
Maquinaria 13,17
121,35
TOTAL
m3 Hormigén HA-25/B/20/lla, con arido de 20 mm., procedente de planta y puesta en obra
con medios mecénicos (bombeo) y manuales, aditivos, vibrado y curado. (Art. 610 del
PPTP)
Mano de obra 12,78
Materiales 99,64
Magquinaria 13,17
125,59
TOTAL
m3 Hormigdon HA-25/P/20/1la, con arido de 20 mm., procedente de planta para relleno de
zapatas y riostras de cimentacion, vertido por medios manuales y/o mecanicos, encofra-
do y desencofrado, vibrado y colocacion, incluso p.p. de ejecucion de cajeado de aloja-
miento en cimentacion de placas de anclaje de pilares, con relleno posterior con hormi-
gon sin retraccion de esos huecos de las zapatas una vez colocados los pilares, y colo-
cacion y nivelado de anclajes (sin incluir su suminsitro). Segun EHE.
Mano de obra 12,78
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ud. Descripcién Precio
Materiales 99,64
Magquinaria 13,17
125,59
TOTAL
kg Acero B-500-S para armaduras, elaborado y colocado, incluido solapes, despuntes,
mermas y p/p de separadores de suelo y separadores entre parrillas. (Art. 600 del
PPTP)
Mano de obra 0,51
Materiales 2,14
Magquinaria 0,04
2,69
TOTAL
m2 Encofrado y desencofrado en todo tipo de paramentos vistos, con paneles fendlicos, in-
cluido berenjenos, separadores, espadas, desencofrante, etc., necesarios para su pues-
ta en obra, p/p de puntales, escaleras, andamios y pasarelas de seguridad. Totalmente
terminado. (Art. 680 del PPTP)
Mano de obra 17,04
Materiales 13,20
Magquinaria 3,82
34,06
TOTAL
m2 Encofrado y desencofrado, en todo tipo de paramento no visto, en zapatas y pequefias
piezas, arquetas, etc.
Mano de obra 14,63
Materiales 8,35
22,98
TOTAL
m2 Revestimiento impermeabilizante en muro, a base de dos manos de pintura de base ce-
mentosa con resinas impermeabilizante tipo Imperbett o similar, con un rendimiento de
1.5 Kg/m2., incluido mano de obra, herramientas y medios auxiliares.
Mano de obra 5,88
Materiales 0,82
6,70
TOTAL
m2 Prefabricado de doble muro de 6 cm de expesor, con armaduras de 15x15 @ 12 en exte-
rior e interior. P/p de separadores entre paneles prefabricados, puntales andamios. To-
talmente instalado.
Mano de obra 5,51
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ud

ud

Descripcién Precio
Materiales 85,33
Magquinaria 4,77
95,61
TOTAL
m2 Mallazo de acero de alta resistencia electrosoldado B-500-S, de cuadricula 15x15 cm. y
diametro 10 mm., doblado, colocacion incluido solapes y separadores, pérdidas y recor-
tes; herramientas y medios auxiliares. (Art. 600 del PPTP)
Mano de obra 6,15
Materiales 12,24
18,39
TOTAL
m2 Mallazo de acero de alta resistencia electrosoldado B-500-S, de cuadricula 15x15 cm. y
diametro 12 mm., doblado, colocacion incluido solapes y separadores, pérdidas y recor-
tes; herramientas y medios auxiliares.
Mano de obra 4,26
Materiales 21,09
Maquinaria 1,43
26,78
TOTAL
Presupuesto s/anejo de alumbrado y electricidad FASE 1
Sin descomposicion 14.421,01
14.421,01
TOTAL
Presupuesto s/anejo de alumbrado y electricidad FASE 2
Sin descomposicién 12.623,14
12.623,14

ml

TOTAL

Cerramiento metalico de altura 2,00 m., con malla de simple torsion galvanizado y plasti-
ficado formado por:

-Colocacion de los postes sobre el murete de hormigén mediante perforacion y cimenta-
cién con mortero sin retraccion. .

-Postes, distanciados 3,00 m., de didmetro @= 50 y 1,5mm/e.m. (W=2,2cm3) y de 2,35
m de altura provistos de cremallera longitudinal para la fijacién de los accesorios y gra-
pas necesarias para soportar la tension de los alambres y las mallas. Caracteristicas
mecanicas de la chapa segun norma UNE 36137. Resistencia a la traccién 38 a 45
Kg/mm2. p/p de tornapuntas en los postes de tensién (cada 30 m) y extremos.

-Malla simple torsion de forma romboidal tipo 50/17/14, fabricado con alambre de mini-
mo 400 N/mm2 de resistencia galvanizado y plastificado con una capa de espesor mini-
mo 0,50 mm., diametro 3/4,4mm vy altura 2,00 m.

Incluso accesorios acoplados a la cremallera mediante tornillo de fijacion, tapén de poli-
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- Ud. Descripcién Precio

propileno indegradable a los agentes atmosféricos, grapas de alambre galvanizado re-
forzado, fijada verticalmente a la cremallera para impedir el posible deslizamiento longi-
tudinal de la misma. Segun planos totalmente montado y tensado. Segun planos total-
mente terminado.

Sin descomposicion 34,00

34,00

TOTAL

42 ud P.AJ. Mobiliario de oficina incluye mesa, silla, estanterias, cajones, etc. A decidir en
obra con el VB de Mank Sakana. Totalmente instalado y colocado.

Sin descomposicion 850,00

850,00

TOTAL

43 ml Demolicion de muro de hormigén en masa o armado, fabrica de ladrillo o mamposteria,
cuales quiera que sea su espesor y altura de acuerdo a las especificaciones estableci-
das por el proyecto e indicaciones de la Direcion de Obra. Incluido carga directa a ca-
mion o dumper ligero, descargas, segundas cargas y transorte a vertedero, canon de
vertido y adecuacion de éste.

Mano de obra 1,91
Materiales 1,06
Maquinaria 19,59
22,56

TOTAL

44  m2 Demolicion de pavimento de aglomerado o de hormigon, de espesor variables, incluso
carga y transporte a vertedero, cano de vertido y adecuacion de éste.

Mano de obra 0,48
Materiales 1,06
Magquinaria 4,80
6,34

TOTAL

45 ud Ejecucion de catas, por medios mecanicos, para la toma de datos, incluso relleno y re-
posicion de la zona de actuacion. Herramientas y medios auxiliares.

Mano de obra 17,17
Maquinaria 32,33
49,50

TOTAL
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- Ud. Descripcién Precio

46 m2 Desbroce, por medios mecanicos, carga y transporte de productos sobrantes a vertede-
ro, canon de vertido y adecuacion de vertedero, p/p de tala de arboles y destoconado,
cerramientos, desmolicion de casetas, herramientas y medios auxiliares. (Art. 300 y 301
del PPTP)

Mano de obra 0,19
Magquinaria 0,62
0,81

TOTAL

47 m3 Excavacion de tierra vegetal, por medios mecanicos, carga y transporte de productos
sobrantes a acopio proximo a la obra para su posterior autorizaciéon, herramientas y me-
dios auxiliares.

Mano de obra 0,38
Materiales 0,53
Maquinaria 3,58
4,49

TOTAL

48 m3 Relleno de tierra vegetal procedente de la excavacién oly de préstamo, canon de présta-
mo, carga, transporte, incluso extendido, trastrillado y refino de la misma hasta la cota
indicada en los planos.

Mano de obra 1,53
Magquinaria 4,32
5,85

TOTAL

49 m3 Cajeado en cualquier clase de terreno, incluso roca, por medios mecanicos, reperfilado
y compactacion de la superficie excavada, incluido carga y transporte de productos
sobrantes a lugar de empleo o vertedero, canon de vertido y adecuacion de éste, herra-
mientas y medios auxiliares.

Mano de obra 0,41
Magquinaria 511
5,562

TOTAL

50 m3 Excavacion no clasificada en cualquier clase de terreno, incluso roca, reperfilado y com-
pactacion de la superficie excavada, incluido carga y transporte a zona de acopio para
su posterior transporte (incluido carga) a vertedero, herramientas y medios auxiliares.

Mano de obra 0,57
Magquinaria 4,45
5,02
TOTAL
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- Ud. Descripcién Precio

51 ud Realizacién de cata para localizacién de redes existentes, incluso reposicién de la zona
afecada.

Mano de obra 38,16
Maquinaria 139,74
177,90

TOTAL

52 m3 Excavacion en zanja y/o ubicacién de obras de fabrica, en cualquier clase de terreno,
con transporte de tierras sobrantes a lugar de empleo o vertedero, incluso entibacién y
agotamiento de aguas si fuera necesario. (Art.321 del PPTP)

Mano de obra 0,63
Magquinaria 5,48
6,11

TOTAL

53 m3 Grava caliza, procedente de cantera, de tamafio 60-80 mm., para formacién de drenes,
proteccién de tuberias, saneos, segun detalles en planos, extendida, nivelada y compac-
tada, herramientos y medios auxiliares.

Mano de obra 3,22
Materiales 19,83
Magquinaria 8,53
31,58

TOTAL

54 ud P.A.J. conexiones abastecimiento mediante TE BBE FN100/100/80, incluido rotura de
pavimento excavacién y reposicion.

Sin descomposicion 750,00

750,00

TOTAL

55 ud Partida a justificar para imprevistos y servicios afectados

Sin descomposicion 4.500,00

4.500,00
TOTAL

56 ml Bordillo de calzada, remontable tipo ribera, en tramos rectos y curvos, de hormigén pre-
fabricado, incluso rigola, formacién de pasos rebajados, contrabordillo, segin planos.
Totalmete terminado.

Mano de obra 11,04
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ud. Descripcién Precio
Materiales 24,44
Magquinaria 1,02
36,50
TOTAL
m2 Pavimento de Hormigon HF-3,5, procedente de planta, espesor 16 cm., vibrado, y exten-
dido, incluso realizaciéon de juntas transversales, encofrado, liquido de curado y acabado
con formacion de pendientes.
Mano de obra 16,54
Materiales 17,95
Magquinaria 0,19
34,68
TOTAL
t Mezcla asfatica en caliente con aridos calizos. tipo AC 22 BASE 50/70 G20 CALIZA
S/UNE-EN 13108, incluso transporte, extendido y compactado, de acuerdo con el PG3 y
Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. P/p de sefialistas.
Mano de obra 5,94
Materiales 29,68
Maquinaria 13,83
49,45
TOTAL
t Mezcla asfaltica en caliente con aridos ofiticos, en capa de rodadura, tipo AC 16 SURF
50/70 D OFITA, S/UNE-EN 13108 incluido transporte, extendido y compactado, de
acuerdo con PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. P/p de sefialistas
Mano de obra 5,94
Materiales 38,21
Maquinaria 13,83
57,98
TOTAL
t Mezcla asfaltica en caliente con arido calizo tipo AC 22 BIN 50/70 S CALIZA S/UNE-EN
13108 S-20, en capa intermedia, incluso transporte, extendido y compactado, de acuer-
do con el PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. P/p de sefialistas.
Mano de obra 5,94
Materiales 33,84
Magquinaria 13,83
53,61

TOTAL

t Ligante bituminoso para mezcla asféltica en caliente.
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62

63

64

65

66

EUNATE CIA DE INGENIERIA, S.L.

m3

m3

m2

m2

m3

Descripcién Precio
Materiales 689,00
689,00
TOTAL
Suelo seleccionado S/PG3, con CBR>20 procedente de préstamo o cantera (todo-uno
de 23), en capas de 30 cm. maximo, incluso extendido, humectacion, compactado al
98% del Préctor Modificado, refino de coronacion y taludes, herramientas y medios auxi-
liares.
Mano de obra 0,76
Materiales 18,04
Magquinaria 10,03
28,83
TOTAL
Suelo seleccionado S/PG3, con CBR>20 procedente de préstamo o cantera (todo-uno
de 23). Para camino provisional, incluso extendido y retirada del mismo. Incluido herra-
mientas y medios auxiliares.
Mano de obra 0,19
Materiales 17,89
Maquinaria 5,34
23,42
TOTAL
Riego de adherencia mediante la extension de una emulsién aniénica ECR-0, con una
dotacion de 0.5 Kg/m2, de acuerdo con PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del
Proyecto.
Sin descomposicion 1,30
1,30
TOTAL
Riego de imprimacion mediante la extensién de una emulsién especial de imprimacion
con una dotacién de 1.5 kg/m2, incluso arido de cobertura, de acuerdo con el PG3 y
Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto.
Sin descomposicion 1,10
1,10
TOTAL
Base con zahorra artificial ZA-25, procedente de cantera, incluso, transporte, extendido,
humectacién, compactacion en capas no superiores a 25 cm. de espesor, hasta obtener
el 100% de Proctor Modificado, formacién de pendientes transversales, refino de coro-
nacion y reperfilado, herramientas y demas medios auxiliares.Totalmente terminado.
Mano de obra 0,29
Materiales 23,53
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Ny, Descripcién Precio
Magquinaria 7,96
31,78
TOTAL

67 ud Puerta metalica peatonal abatible de 0,90 m de longitud y 2 m de altura, formada por
marco perimetral y en su interior barrotes verticales, incluso guia inferior por IPN de
80mm tope y poste de cierre para encajar puerta. Incluye suministro e intalacion.

Sin descomposicién 350,00

350,00
TOTAL

68 ud Puerta metdlica corredera de 5,50 metros de longitud, formada por marco perimetral y
en su interior barrotes verticales, incluso guia inferior por IPN de 80mm y redondo de 20
soldado con zarpas, pilar de conduccién con 4 apoyos de tubo cuadrado, 4 rodillos de
nylon, ruedas inferiores con rodamientos, tope y poste de cierre para encajar puerta. In-
cluye suministro y colocacion de motor para apertura automatica y fotocelula de seguri-
dad. Totalmente instalada y probada.

Materiales 4.589,80

4.589,80
TOTAL

69 ud Puerta metélica corredera de 8 m de longitud y 2 m de altura, formada por marco peri-
metral y en su interior barrotes verticales, incluso guia inferior por IPN de 80mm y redon-
do de 20 soldado con zarpas, pilar de conduccién con 4 apoyos de tubo cuadrado, 4 ro-
dillos de nylon, ruedas inferiores con rodamientos, tope y poste de cierre para encajar
puerta. Incluye suministro y colocacion de motor para apertura automatica y fotocelula
de seguridad. Totalmente instalada y probada.

Materiales 5.835,30

5.835,30
TOTAL

70 m2 Reposicion de acera, con baldosa similar a la existente p/p de base de hormigén HM-20

Sin descomposicion 32,00

32,00

TOTAL

71 ud Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la
unidad instalada. s/ R.D. 486/97. Incluye sefializacién y colocacion.

Mano de obra 1,91
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Ny, Descripcién Precio
Materiales 61,15
63,06
TOTAL

72 ud Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de
agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor. Medida
la unidad instalada. s/ R.D. 486/97. Incluye sefializacion y colocacion.

Mano de obra 1,91
Materiales 74,56
76,47

TOTAL

73 ud Extintor de nieve carbonica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo
NC-5-P, con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
Incluye sefializacion y colocacion.

Mano de obra 1,91
Materiales 138,85
140,76

TOTAL

74 ud P.AJen Seguidady Salud Fase 1

Sin descomposicion 10.628,40

10.628,40
TOTAL

75 ud P.AJen Seguidady Salud Fase 2

Sin descomposicién 5.271,20

5.271,20

TOTAL

76 ud Enlace inalambrico Atheros soporta hasta 450 + Mbps reales de TCP / IP .Altas veloci-
dades de datos, que requieren la modulaciéon densa: 256QAM. Procesador: Atheros
MIPS 74Kc 720MHz. Memoria: 128 MB DDR2, 8 MB de Flash. Protocolo:
802.11ac. Polarizacion: Lineal Dual. Ganantia: 29dBi. Fuente de alimentacion: 24V, 05A
Gugabit PoE. Max. el consumo de energia: 8,5 W. supervivencia del viento: 200 kmh
(125 mph). Polarizacién: Dual lineal. Proteccion ESD / EMP: Aire:
+ 24 kV, contacto: £ 24 kV. Temperatura de funcionamiento: -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F).

Sin descomposicion 675,26
675,26
TOTAL
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77

78

79

80

81

EUNATE CIA DE INGENIERIA, S.L.

ud

ud

ud

mi

ml

Descripcién

Precio
Soporte para antena orientable
Sin descomposicién 24,68
24,68
TOTAL
Puesta en marcha del sistema, inlcuye instalacion, configuracion, materiales necesarios,
etc.
Sin descomposicion 519,95
519,95
TOTAL
Traslado de caseta de Mank Sakana desde Ziordia hasta el punto limpio. Colocada s/
planos
Sin descomposicion 350,00
350,00
TOTAL
Marca vial longitudinal reflexiva continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pin-
tura plastica en frio de dos componentes de larga duracion con una dotacién de 1.500
gramos/mz, incluido premarcaje, limpieza y sefializacion mévil de obra y sefalista si fue-
ra necesario, realmente pintada.
Mano de obra 0,64
Materiales 0,57
Maquinaria 0,51
1,72
TOTAL
Marca vial longitudinal reflexiva continua de color a decidir de 10 cm de ancho, ejecuta-
da con pintura plastica en frio de dos componentes de larga duracién con una dotacién
de 1.500 gramos/m?, incluido premarcaje, limpieza y sefializacion moévil de obra y sefia-
lista si fuera necesario, realmente pintada.
Mano de obra 0,64
Materiales 0,64
Maquinaria 0,51
Suma 1,79
Redondeo -0,01
TOTAL 1,78
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- Ud. Descripcién Precio

82 m2 Pintura acrilica especial blanca "alta adherencia”, en marca viales (flechas, sefiales, le-
tras, cebreados), seguin norma EN 1871 y UNE 135200-2, con una dotacion de pintura
de 0,9 kg/m?y 0,35 kg/m2 de microesferas de vidrio, incluso imprimacion adhesiva acrili-
ca base disolvente con una dotacion de 0,35 kg/m2, premarcaje, limpieza y sefializacién
movil de obra y sefialista si fuera necesario, realmente pintada

Mano de obra 15,47
Materiales 3,46
Magquinaria 1,27
20,20

TOTAL

83 ud Seifial circular 60 cm. reflectante, colocada en obra, incluso cimentacién, elementos de
sustentacion y piezas de sujecion.

Mano de obra 18,44
Materiales 87,90
Maquinaria 10,18
116,52

TOTAL

84 ud Sefial cuadrada de 60 cm. reflectante, colocada en obra, incluso cimentacién, elementos
de sustentacion y piezas de sujecion.

Mano de obra 24,59
Materiales 70,38
Maquinaria 15,26
110,23

TOTAL

85 ud Sefial triangular 90 cm. reflectante, colocada en obra, incluso cimentacion, elementos de
sustentacién y piezas de sujecion.

Mano de obra 24,59
Materiales 88,20
Magquinaria 10,18
122,97

TOTAL

86 m2 Cuneta de hormigon HM-20/F/20/XF3, de 10 cm. de espesor, incluso excavacion de em-
plazamiento, nivelacion y rasanteo mediante grava, p/p de encofrado, segun las seccio-
nes definidas en planos. Totalmente terminada.

Mano de obra 11,07
Materiales 12,08
EUNATE CiA DE INGENIERIA, S.L. CUADRO DE PRECIOS N°2 MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO
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Ny, Descripcién Precio
Magquinaria 1,14
Suma 24,29
Redondeo 0,01
TOTAL 24,30

87 ml Tuberia drenante de PVC con cama, de didmetro D=160 mm., incluso p/p de uniones,
piezas especiales y entronques, medios y herramientas auxiliares. Totalmente termina-

do.
Mano de obra 4,41
Materiales 2,35
6,76
TOTAL

88 m2 Lamina geotextil anticontaminante de 150 grs/m2, en formacion de drenes, p/p de sola-
pes, cosidos, totalmente terminado. (Art. 420 A del PPTP)

Mano de obra 1,19
Materiales 1,28
2,47

TOTAL

89 mk Transporte de tierras, piedras, aridos, escombros o cualquier otro residuo de la cons-
truccion o demolicion sobre camion, volumen medido sobre perfil, y distancia minima por
carretera medida en sentido de ida, incluso vuelta.

Sin descomposicion 0,22

0,22
TOTAL

90 m3 Tasa en concepto de vertido de tierras y rocas sin contaminar (Cédigo LER 17.05.04) en
vertedero perteneciente a gestor autorizado en operaciones de eliminacion (D5).

Sin descomposicién 6,50

6,50

TOTAL

91 m3 Tasa en concepto de gestion en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado
en operaciones de valorizacion R5, de residuos de construccion o demolicion pétreos
(Cddigos LER 17.01: Hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos) seleccionados.

Sin descomposicién 12,00
12,00
TOTAL
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92

93

94

95

96

EUNATE CIA DE INGENIERIA, S.L.

ud

ud

ud

ud

Descripcién

Precio
Tasa en concepto de gestion en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado
en operaciones de valorizaciéon R5, de residuos de construccion o demolicidon no pétreos
(Cddigos LER 17.01: cartén-papel, madera, vidrio, plasticos y metales incluidos envases
y embalajes de estos materiales asi como biodegradables del desbroce) seleccionados.
Sin descomposicion 25,00
25,00
TOTAL
Marco vy rejilla de fundiciéon nodular de 750x 300x50 mm., para una carga de rotura >25
tn., modelo Ebro de Saint-Gobain o similar, p/p de mortero de agarre, s/planos, materia-
les y medios auxiliares, totalmente instalado.
Mano de obra 18,39
Materiales 113,42
131,81
TOTAL
Marco vy rejilla de fundicién nodular de 600x 600 mm., concava para una carga de rotura
>25 t., anclajes, p/p de mortero de agarre, s/planos, materiales y medios auxiliares, total-
mente instalado.
Mano de obra 12,30
Materiales 128,26
140,56
TOTAL
Argueta acometida de saneamiento parcelaria, prefabricada de polipropileno circular de
diametro 400 mm. y altura variable, acometidas de 250 mm. Incluso p/p de excavacio-
nes, rellenos, entronque tuberia PVC, tapa y marco de fundicion nodular de 50x50 mm.,
materiales y medios auxiliares, totalmente terminado.
Mano de obra 28,97
Materiales 97,11
Magquinaria 4,72
130,80
TOTAL
Arqueta sumidero de hormigén HM-20/B/20/Ila prefabricado o "in situ”, de medidas inte-
riores 0.6 x 0.60 x 0.50 m. y espesor de pared 0.20 m., inluso p/p de excavaciones, relle-
nos, entronque de las tuberias PVC mediante juntas elasticas, s/planos, materiales y
medios auxiliares, totalmente terminado.
Mano de obra 33,10
Materiales 55,97
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Ny, Descripcién Precio
Magquinaria 11,45
100,52
TOTAL

97 ud Arqueta sumidero de hormigén HM-20/B/20/Ila prefabricado o "in situ”, de medidas inte-
riores 0.75x0.30x0.50 m. y espesor de pared 0.10 m., inluso p/p de excavaciones, relle-
nos, entronque de las tuberias PVC mediante juntas elasticas, s/planos, materiales y
medios auxiliares, totalmente terminado.

Mano de obra 33,10
Materiales 59,89
Magquinaria 11,45
104,44

TOTAL

98 ml Zanja para acometidas a parcelas, incluyendo excavacion, cama y recubrimiento de tu-
beria con gravillin, relleno de zanja con zahorra artifcial ZA-40, con un ancho de zanja
de 1 m. y variable en profundidad, herramientas y medios auxiliares. Totalmente termi-
nado. (Art. 321 y 332 del PPTP)

Mano de obra 3,21
Materiales 16,92
Magquinaria 9,58
29,71

TOTAL

99 ud Mddulo base prefabricado, para pozo de registro de saneamiento, de hormigén armado
de 1200 mm. de diametro interior, asentado sobre cama de grava, s/planos, incluso p.p.
de taladros y juntas para las acometidas del colector, media cafia, colocado y probado.

Mano de obra 44,14
Materiales 370,48
Maquinaria 34,34
448,96

TOTAL

100 ud Mddulo cénico para registro hormigén armado, de 1000 mm. de diametro interior y tran-
sicion 600 mm., s/planos, y 850 mm. de altura, incluso p.p. de picado/recrecido para
ajustar su altura a la cota del pavimento y juntas, colocado y probado.

Mano de obra 67,84
Materiales 132,28
Magquinaria 22,90
223,02
TOTAL
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- Ud. Descripcién Precio

101 ud Marco y tapa de fundicion nodular de 600 mm. de diametro, modelo REXESS D400 de
Saint-Gobain, o similar, para una carga de 40 Toneladas, incluso sujeccion al médulo de
hormigén con 4 spit, s/planos, p.p. de encofrado y hormigéon HM-20, totalmente termina-

do.
Mano de obra 36,78
Materiales 182,22
219,00
TOTAL

102 ud Marco y tapa ventilada de 600 mm. de diametro tipo REXEL, clase D 400, EN 124, ace-
rrojado automatico por apendice elastico en fundicion ddctil incluso sujecién al moédulo,
s/planos, P.P. de encofra- do y hormigén HM-20, colocada.

Mano de obra 14,71
Materiales 149,83
164,54

TOTAL

103 ml Tuberia de PVC para saneamiento, color gris, S'UNE- EN-1041-1 SN-4, de 200 mm. de
diametro, con campana y junta de goma, incluso p/p de juntas y pruebas de estanqui-
dad, herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado y recepcionado por la Ma-
comunidad de Sangliesa. (Art. 906 del PPTP)

Mano de obra 3,68
Materiales 12,72
16,40

TOTAL

104 ml Tuberia de PVC para saneamiento, color gris, UNE-1456, de 250 mm. de didmetro, con
campana y junta de goma, incluso p/p de juntas y pruebas de estanquidad, herramientas
y medios auxiliares. Totalmente terminado y y recepcionado por la Macomunidad de
Sanguesa. (Art. 906 del PPTP)

Mano de obra 3,68
Materiales 20,97
Magquinaria 2,86
27,51

TOTAL

105 ud Conexion de tuberias, de sumideros y acometidas, a la red de tuberias o pozos de sa-
neamiento, mediante union elastica, p/p de pasamuros, taladros, codos, pinza, herra-
mientas y medios auxiliares. Totalmente instalado y probado. (Art. 922 y 923 del PPTP)

Sin descomposicion 78,40
78,40
TOTAL
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B ud Descripcién Precio
106 ud Arqueta, prefabricada de hormigén, de registro en derivacion o cambio de direccion de
0.60 m. de profundidad y 0,40x0,40 m de interior, incluso marco y tapa fuerte de
0,40x0,40 de fundicién, incluido excavacion, relleno, totalmente terminada.

Mano de obra 28,97
Materiales 65,02
Magquinaria 4,72
98,71

TOTAL

107 ud Arqueta, prefabricada de hormigén, de registro en derivacién o cambio de direccion de
0.60 m. de profundidad y 0,60x0,60 m de interior, incluso marco y tapa fuerte de
0,60x0,60 de fundicién, incluido excavacion, relleno, totalmente terminada.

Mano de obra 45,16
Materiales 120,12
Magquinaria 4,72
170,00

TOTAL

108 ud Videograbador digital DVR 4ch200ips@4K H264 HDMI 1 HDD con resolucién de graba-
cién 1920x1080. En obra.

Sin descomposicién 458,35

458,35
TOTAL

109 ud HDD SATA 4TB SV35 Especial DVRs

Sin descomposicién 190,65

190,65
TOTAL

110 ud Domo PTZ IP 2M H265 DN WDR 35X (PAL/ outdoor) speed Dome 1920x1080, H265,
Auto focus, Backlight Compensation, 0 lux with IR ON, IP 66 PoE+

Sin descomposicion 1.815,45

1.815,45

TOTAL

111 ud Céamara tubular IP Megapixel DN dWDR 3D-NR IR-30m 2.8-12 IP66 PoE

Sin descomposicion 268,47
268,47
TOTAL
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- Ud. Descripcién Precio
112 ud Alimentador AC/DC 12V 1.0A Estabilizado

Sin descomposicién 15,15

15,15

TOTAL

113 ud Caja conexionado de camaras

Sin descomposicion 17,63

17,63
TOTAL

114 ml Cable utp cat 6 LSZH

Sin descomposicién 1,59

1,59

TOTAL

115 ud Cartel LEY ORGANICA 15/1999, de proteccion de datos

Sin descomposicion 7,50

7,50
TOTAL

116 ud Puesta en marchadel sistema de videovigilancia, incluye el cableado, instalacion, confi-
guracion, puesta en marcha y materiales necesarios para la instalacién.

Sin descomposicién 648,00

648,00
TOTAL

117 ud INTEGRATION CABINET. Caja de acero 350x450x250 para baculo de 6m.
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NO . -z
- Ud. Descripcién Precio
Sin descomposicion 240,54
240,54
TOTAL
Tajonar, Mayo-2025
POR EUNATE CIiA DE INGENIERIA, S.L.
EL INGENIERO DE CAMINOS, CC.y PP EL INGENIERO T. DE OBRAS PUBLICAS
irmad
44552287E zli;n;;niente por 13094692X  Firmado
INIGO ENCINAS 44552287E INIGO JOSE IGNACIO Sigiaimente por
. ENCINAS (R: INFANTE (R: GNACIO INFANTE
(R: B31566102) B31566102) B31566102)  (R:B31566102)
Fdo. INIGO ENCINAS GUAZA Fdo. JOSE IGNACIO INFANTE SIERRA
Colegiado N° 19.233 Colegiado N° 8.644
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