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1 ud Arqueta contador de HDPE reforzada con fibra de vidrio con aislante térmico interno
480x255x260mm equipada con dos tubos guia en los extremos. Incluye contador, llaves
de corte tipo Greiner, piezas especiales y conexión a la acometida. p/p de asiento con
material granular y recibido con la rasante del pavimento. Homologada por Mancomuni-
dad de Sakana. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra 36,78
Materiales 207,63

                              TOTAL
244,41

2 ml Tubería de polietileno Ø63 mm, PE 100 (Alta Densidad) para 10 atmósferas de presión
de trabajo fabricada según norma UNE-EN 12201, dispondrá de la marca de calidad ho-
mologada. Se incluye parte proporcional de soldadura a tope o manguitos electrosol-
dables, piezas especiales (codos, manguitos a tope con bridas, uniones con distintos ti-
pos de tuberías, .etc.), conexiones, totalmente instalada y probada.

Mano de obra 4,83
Materiales 6,57

                              TOTAL
11,40

3 ml Tubería de polietileno Ø32 mm, PE 40 (Baja Densidad) SDR 7,4 para 10 atmósferas de
presión de trabajo fabricada según norma UNE-EN 12201, dispondrá de la marca de ca-
lidad homologada. Se incluye parte proporcional piezas especiales tipo Plasson o simi-
lar, conexiones, totalmente instalada y probada.

Mano de obra 2,50
Materiales 2,68

                              TOTAL
5,18

4  ud Enlace brida-enchufe de fundición nodular, de diámetro D=80 mm., con piezas necesa-
rias, suministro y colocación. Totalmete instalado.

Mano de obra 8,83
Materiales 26,50

                              TOTAL
35,33

5  ud Reducción de fundición nodular BB ,de D=80mm., con juntas, tornillería y accesorios, to-
talmnete colocado y probado.

Mano de obra 7,36
Materiales 56,63

                              TOTAL
63,99
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6  ud "Te" de fundición nodular, brida-brida, con piezas necesarias, suministro y colocación,
D=80mm.

Mano de obra 18,39
Materiales 72,81

                              TOTAL
91,20

7  ml Tubería de fundición nodular de diámetro interior D=80 mm., PAM NATURA de Saint-go-
bain o similar, con junta automática flexible, revestida interiormente con mortero de ce-
mento de horno alto S/UNE EN 545 y exteriormente mediante dos capas una de zinc-a-
luminio y otra con pintura epoxy azul S/UNE EN 545. Fabricada s/Norma UNE EN ISO
9002 incluso p/p de juntas, cortes y biselado de los extremos totalmente colocada, pro-
bada, toma de datos de la situación real y recepcionada.  (Art. 941 del PPTP)

Mano de obra 3,31
Materiales 14,08
Maquinaria 2,29

                              TOTAL
19,68

8  ud Hidrante para incendios de 80 mm., de fundición nodular con brida PN-16, cierre con
válvula de seccionamiento de asiento blando (tipo globo) con anillo de presión de acero,
con 2 salidas de 2 1/2' con válvulas de bronce RG-5. Salidas con racores tipo Barcelona
de 70 mm., de aluminio forjado S/UNE 23400, para 16 Atmósferas de presión de trabajo,
incluso juntas y tornillería bicromatada. Totalmente instalado y probado.  

Sin descomposición 842,12

                              TOTAL
842,12

9  ud Boca de riego de DN=40 mm., constituido por arqueta de fundición, tapa de fundición
nodular con cierre de fundición+elastómero NBR, válvula de cierre, boquilla de salida ra-
cor Barcelona, bridas PN-16, enlaces y tuberia de PBD 63 mm., s/planos adquisición y
colocación. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra 16,96
Materiales 196,31

                              TOTAL
213,27

10 ud Collarín de toma de 1" para viviendas, desde tuberías de fundición o de polietileno for-
mado por un collarín de fundición y acero inoxidable, tornillos de acero inoxidable, enla-
ce macho-enchufe de 1" de latón, para 10 atm. de presión, piezas especiales, s/planos,
totalmente instalado y probado.

Mano de obra 10,60
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Materiales 32,75

                              TOTAL
43,35

11 ud-k ud. medida como precio por kilo de perfiles metálicos para pintar, de Aplicación de Pin-
tura sobre perfiles laminados, con aplicación de dos manos de esmalte alcídico tipo Kila-
te de Procolor o similar, de espesor 40 micras por capa, para espesor total de 80 micras,
incluso material y medios auxiliares. Se aplicará la pintura en obra, una vez terminado el
montaje de la estructura.

Sin descomposición 0,30

                              TOTAL
0,30

12 kg Acero laminado S-275J0, tensión de rotura 410 N/mm2 y de límite elástico 275 N/mm2,
en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas mediante unio-
nes atornilladas, con soldaduras puntuales; i/p.p. de aplomado, nivelado, uniones, solda-
dura,  tornillos de alta resistencia HR de clase 10.9, cortes, piezas especiales, despun-
tes, pérdidas por laminación, y una mano de imprimación con pintura de minio de plomo
o similar de espesor 40 micras, totalmente montado, según CTE-SE-A, incluido material
y medios auxiliares, p.p. de equipos de protección individual y colectiva.

Sin descomposición 4,25

                              TOTAL
4,25

13 ud Apiladora eléctrica

Sin descomposición 6.000,00

                              TOTAL
6.000,00

14 ud Arqueta separadora hidrocarburos 3 l/s con bypass DN200

Sin descomposición 1.467,00

                              TOTAL
1.467,00

15 ud Cartel metálico de 5x2m, rotulación a decidir por Mank Sakana y DO. Incluido cimenta-
ción, postes, p/p de anclajes, etc. Totalmente instalado.

Sin descomposición 3.200,00

                              TOTAL
3.200,00
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16 ud Carteles PVC tamaño A2 a decidir rotulación con Mankomunidad de Sakana y DO. p/p
anclajes. Totalmente colocado. 

Sin descomposición 60,00

                              TOTAL
60,00

17 ud Caseta prefabricada de 14m2 con separciones interior (baño y oficina), totalmente equi-
pada (elect, tfno, climatización, etc.). Totalmente colocada e instalada para su uso.

Sin descomposición 10.000,00

                              TOTAL
10.000,00

18 ud Contenedor industrial para exterior. Con el VB de Mank Sakana y colocado s/planos.

Sin descomposición 2.625,00

                              TOTAL
2.625,00

19 m2 M2. Cerramiento de fachada completo realizado con chapa de acero lacado en color a
determinar, de 0,63 mm. de espesor, con perfil laminado gama TRAPEZA tipo CHAN-
TILLY 5.40.900 de Acerlor o similar, fijado a la estructura con ganchos o tornillos auto-
rroscantes, i/ejecución de remates vierteaguas, coronación, hoyas y limas, apertura y re-
matado de huecos, material y medios auxiliares y p.p. de costes indirectos, según
NTE/QTG-7. 

Sin descomposición 32,00

                              TOTAL
32,00

20 ud Cubeto para 2 GRG. A decidir las caracteristicas en obra con el VB de Mank Sakana.
Colocado s/planos.

Sin descomposición 1.050,00

                              TOTAL
1.050,00

21 ud Cubeto para 2 bidones. A decidir las caracteristicas en obra con el VB de Mank Sakana.
Colocado s/planos.

Sin descomposición 252,00

                              TOTAL
252,00
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22 m2 M2. Cubierta realizada con chapa grecada prelacada de acero en color a determinar, de
0,63 mm. de espesor, con perfil grecado gama TZ-40 de Teczone ó similar,fijado a la es-
tructura con tornillos autorroscantes, i/ejecución de cortes para colocación posterior de
remates, cumbreras y limas, y p.p. de costes indirectos, según NTE/QTG-7, material y
medios auxiliares y de elevación. 

Sin descomposición 30,00

                              TOTAL
30,00

23 ml Ml. Remates de cubierta de chapa lacada de desarrollo 250 mm y espesor 0,6 mm.; per-
fil anclado a la estructura mediante tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, rema-
tes, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, según NTE/QTG-7. 

Sin descomposición 20,00

                              TOTAL
20,00

24 ml Ml. Remates grecados y troquelados perimetrales de cubierta, de chapa lacada de desa-
rrollo 350 mm y espesor 0,6 mm.; perfil anclado a la estructura mediante tornillos auto-
rroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios
auxiliares, según NTE/QTG-7. 

Sin descomposición 21,00

                              TOTAL
21,00

25 ml Ml. Remates grecados y troquelados perimetrales de cubierta, de chapa lacada de desa-
rrollo 400 mm y espesor 0,6 mm.; perfil anclado a la estructura mediante tornillos auto-
rroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios
auxiliares, según NTE/QTG-7. 

Sin descomposición 22,00

                              TOTAL
22,00

26 ml Ml. Remates grecados y troquelados perimetrales de cubierta, de chapa lacada de desa-
rrollo 600 mm y espesor 0,6 mm.; perfil anclado a la estructura mediante tornillos auto-
rroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios
auxiliares, según NTE/QTG-7.

Sin descomposición 25,00

                              TOTAL
25,00
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27 kg Kg. Acero laminado en perfiles S-235J0, tensión de rotura 360 N/mm2 y de límite elásti-
co 235 N/mm2, colocado en elementos estructurales aislados, mediante uniones atorni-
lladas, con soldaduras puntuales; i/p.p. de aplomado, nivelado, uniones, soldadura,  tor-
nillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes, pérdidas por laminación, y
una mano de imprimación con pintura de minio de plomo o similar de espesor 40 micras,
totalmente montado, según CTE-SE-A, incluido material y medios auxiliares, p.p. de
equipos de protección individual y colectiva.

Sin descomposición 4,25

                              TOTAL
4,25

28 ud Ud de trabajo de recopilación y archivo de los certificados de calidad y fichas técnicas
de cada una de las unidades de obra especificados en el presupuesto, verificación en
obra de la idoneidad de los sellos de conformidad con respecto a las exigencias del plie-
go de condiciones de la obra, así como certificados de puesta en obra, para su entrega
al Director de Ejecución de Obra, como documentación de final de obra.

Sin descomposición 150,00

                              TOTAL
150,00

29 m3 Hormigón HM-20/B/20/IIa, con arido de 20 mm., procedente de planta y puesta en obra
con medios mecánicos (bombeo) y manuales, aditivos, vibrado y curado. (Art. 610 del
PPTP)

Mano de obra 12,78
Materiales 95,40
Maquinaria 13,17

                              TOTAL
121,35

30  m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa, con arido de 20 mm., procedente de planta y puesta en obra
con medios mecánicos (bombeo) y manuales, aditivos, vibrado y curado. (Art. 610 del
PPTP)

Mano de obra 12,78
Materiales 99,64
Maquinaria 13,17

                              TOTAL
125,59

31  m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa, con arido de 20 mm., procedente de planta para relleno de
zapatas y riostras de cimentación, vertido por medios manuales y/o mecánicos, encofra-
do y desencofrado, vibrado y colocación, incluso p.p. de ejecución de cajeado de aloja-
miento en cimentación de placas de anclaje de pilares, con relleno posterior con hormi-
gón sin retracción de esos huecos de las zapatas una vez colocados los pilares, y colo-
cación y nivelado de anclajes (sin incluir su suminsitro).  Según EHE.

Mano de obra 12,78
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Materiales 99,64
Maquinaria 13,17

                              TOTAL
125,59

32  kg Acero B-500-S para armaduras, elaborado y colocado, incluído solapes, despuntes,
mermas y p/p de separadores de suelo y separadores entre parrillas. (Art. 600 del
PPTP)

Mano de obra 0,51
Materiales 2,14
Maquinaria 0,04

                              TOTAL
2,69

33  m2 Encofrado y desencofrado en todo tipo de paramentos vistos, con paneles fenólicos, in-
cluido berenjenos, separadores, espadas, desencofrante, etc., necesarios para su pues-
ta en obra, p/p de puntales, escaleras, andamios y pasarelas de seguridad. Totalmente
terminado.  (Art. 680 del PPTP)

Mano de obra 17,04
Materiales 13,20
Maquinaria 3,82

                              TOTAL
34,06

34  m2 Encofrado y desencofrado, en todo tipo de paramento no visto, en zapatas y pequeñas
piezas, arquetas, etc.

Mano de obra 14,63
Materiales 8,35

                              TOTAL
22,98

35  m2 Revestimiento impermeabilizante en muro, a base de dos manos de pintura de base ce-
mentosa con resinas impermeabilizante tipo Imperbett o similar, con un rendimiento de
1.5 Kg/m2., incluído mano de obra, herramientas y medios auxiliares.

Mano de obra 5,88
Materiales 0,82

                              TOTAL
6,70

36 m2 Prefabricado de doble muro de 6 cm de expesor, con armaduras de 15x15 Ø 12 en exte-
rior e interior. P/p de separadores entre paneles prefabricados, puntales andamios. To-
talmente instalado.

Mano de obra 5,51
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Materiales 85,33
Maquinaria 4,77

                              TOTAL
95,61

37  m2 Mallazo de acero de alta resistencia electrosoldado B-500-S, de cuadricula 15x15 cm. y
diámetro 10 mm., doblado, colocación incluido solapes y separadores, pérdidas y recor-
tes; herramientas y medios auxiliares.  (Art. 600 del PPTP)

Mano de obra 6,15
Materiales 12,24

                              TOTAL
18,39

38  m2 Mallazo de acero de alta resistencia electrosoldado B-500-S, de cuadricula 15x15 cm. y
diámetro 12 mm., doblado, colocación incluido solapes y separadores, pérdidas y recor-
tes; herramientas y medios auxiliares.

Mano de obra 4,26
Materiales 21,09
Maquinaria 1,43

                              TOTAL
26,78

39 ud Presupuesto s/anejo de alumbrado y electricidad FASE 1

Sin descomposición 14.421,01

                              TOTAL
14.421,01

40 ud Presupuesto s/anejo de alumbrado y electricidad FASE 2

Sin descomposición 12.623,14

                              TOTAL
12.623,14

41 ml Cerramiento metálico de altura 2,00 m., con malla de simple torsión galvanizado y plasti-
ficado formado por:
-Colocación de los postes sobre el murete de hormigón mediante perforación y cimenta-
ción con mortero sin retracción. .
-Postes, distanciados  3,00 m., de diámetro Ø= 50 y 1,5mm/e.m. (W=2,2cm3) y de 2,35
m de altura provistos de cremallera longitudinal para la fijación de los accesorios y gra-
pas necesarias para soportar la tensión de los alambres y las mallas. Características
mecánicas de la chapa según norma UNE 36137. Resistencia a la tracción 38 a 45
Kg/mm2.  p/p de tornapuntas en los postes de tensión (cada 30 m) y extremos.
-Malla simple torsión de forma romboidal tipo 50/17/14, fabricado con alambre de míni-
mo 400 N/mm2 de resistencia galvanizado y plastificado con una capa de espesor míni-
mo 0,50 mm., diámetro 3/4,4mm  y altura 2,00 m. 
Incluso accesorios acoplados a la cremallera mediante tornillo de fijación, tapón de poli-
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propileno indegradable a los agentes atmosféricos, grapas de alambre galvanizado re-
forzado, fijada verticalmente a la cremallera para impedir el posible deslizamiento longi-
tudinal de la misma. Según planos totalmente montado y tensado. Según planos total-
mente terminado. 

Sin descomposición 34,00

                              TOTAL
34,00

42 ud P.A.J. Mobiliario de oficina incluye mesa, silla, estanterias, cajones, etc. A decidir en
obra con el VB de Mank Sakana. Totalmente instalado y colocado.

Sin descomposición 850,00

                              TOTAL
850,00

43  ml Demolición de muro de hormigón en masa o armado, fábrica de ladrillo o mampostería,
cuales quiera que sea su espesor y altura de acuerdo a las especificaciones estableci-
das por el proyecto e indicaciones de la Direción de Obra. Incluido carga directa a ca-
mión o dumper ligero, descargas, segundas cargas y transorte a vertedero, canon de
vertido y adecuación de éste.

Mano de obra 1,91
Materiales 1,06
Maquinaria 19,59

                              TOTAL
22,56

44  m2 Demolición de pavimento de aglomerado o de hormigón, de espesor variables, incluso
carga y transporte a vertedero, cano de vertido y adecuación de éste.

Mano de obra 0,48
Materiales 1,06
Maquinaria 4,80

                              TOTAL
6,34

45 ud Ejecución de catas, por medios mecánicos, para la toma de datos, incluso relleno y re-
posición de la zona de actuación. Herramientas y medios auxiliares.

Mano de obra 17,17
Maquinaria 32,33

                              TOTAL
49,50
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46  m2 Desbroce, por medios mecánicos, carga y transporte de productos sobrantes a vertede-
ro, canon de vertido y adecuación de vertedero, p/p de tala de arboles y destoconado,
cerramientos, desmolición de casetas, herramientas y medios auxiliares.  (Art. 300 y 301
del PPTP)

Mano de obra 0,19
Maquinaria 0,62

                              TOTAL
0,81

47  m3 Excavación de tierra vegetal, por medios mecánicos, carga y transporte de productos
sobrantes a acopio próximo a la obra para su posterior autorización, herramientas y me-
dios auxiliares.  

Mano de obra 0,38
Materiales 0,53
Maquinaria 3,58

                              TOTAL
4,49

48  m3 Relleno de tierra vegetal procedente de la excavación o/y de préstamo, canon de présta-
mo, carga, transporte, incluso extendido, trastrillado y refino de la misma hasta la cota
indicada en los planos.

Mano de obra 1,53
Maquinaria 4,32

                              TOTAL
5,85

49  m3 Cajeado en cualquier clase de terreno, incluso roca, por medios mecánicos, reperfilado
y compactación de la superficie excavada, incluido carga y transporte de productos
sobrantes a lugar de empleo o vertedero, canon de vertido y adecuación de éste, herra-
mientas y medios auxiliares.

Mano de obra 0,41
Maquinaria 5,11

                              TOTAL
5,52

50  m3 Excavación no clasificada en cualquier clase de terreno, incluso roca, reperfilado y com-
pactación de la superficie excavada, incluido carga y transporte a zona de acopio para
su posterior transporte (incluido carga) a vertedero,  herramientas y medios auxiliares.  

Mano de obra 0,57
Maquinaria 4,45

                              TOTAL
5,02
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51 ud Realización de cata para localización de redes existentes, incluso reposición de la zona
afecada.

Mano de obra 38,16
Maquinaria 139,74

                              TOTAL
177,90

52  m3 Excavación en zanja y/o ubicación de obras de fábrica, en cualquier clase de terreno,
con transporte de tierras sobrantes a lugar de empleo o vertedero, incluso entibación y
agotamiento de aguas si fuera necesario.  (Art.321 del PPTP)

Mano de obra 0,63
Maquinaria 5,48

                              TOTAL
6,11

53  m3 Grava caliza, procedente de cantera, de tamaño 60-80 mm., para formación de drenes,
protección de tuberías, saneos, según detalles en planos, extendida, nivelada y compac-
tada, herramientos y medios auxiliares.

Mano de obra 3,22
Materiales 19,83
Maquinaria 8,53

                              TOTAL
31,58

54 ud P.A.J. conexiones abastecimiento mediante TE BBE FN100/100/80, incluido rotura de
pavimento excavación y reposición.

Sin descomposición 750,00

                              TOTAL
750,00

55 ud Partida a justificar para imprevistos y servicios afectados

Sin descomposición 4.500,00

                              TOTAL
4.500,00

56 ml Bordillo de calzada, remontable tipo ribera, en tramos rectos y curvos, de hormigón pre-
fabricado, incluso rígola, formación de pasos rebajados, contrabordillo, según planos.
Totalmete terminado.

Mano de obra 11,04
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Materiales 24,44
Maquinaria 1,02

                              TOTAL
36,50

57  m2 Pavimento de Hormigòn HF-3,5, procedente de planta, espesor 16 cm., vibrado, y exten-
dido, incluso realización de juntas transversales, encofrado, líquido de curado y acabado
con formación de pendientes.

Mano de obra 16,54
Materiales 17,95
Maquinaria 0,19

                              TOTAL
34,68

58 t Mezcla asfática en caliente con áridos calizos. tipo AC 22 BASE 50/70 G20 CALIZA
S/UNE-EN 13108, incluso transporte, extendido y compactado, de acuerdo con el PG3 y
Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. P/p de señalistas.

Mano de obra 5,94
Materiales 29,68
Maquinaria 13,83

                              TOTAL
49,45

59 t Mezcla asfáltica en caliente con aridos ofíticos, en capa de rodadura, tipo AC 16 SURF
50/70 D OFITA, S/UNE-EN 13108 incluído transporte, extendido y compactado, de
acuerdo con PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. P/p de señalistas

Mano de obra 5,94
Materiales 38,21
Maquinaria 13,83

                              TOTAL
57,98

60 t Mezcla asfáltica en caliente con árido calizo tipo AC 22 BIN 50/70 S CALIZA S/UNE-EN
13108 S-20, en capa intermedia, incluso transporte, extendido y compactado, de acuer-
do con el PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. P/p de señalistas.

Mano de obra 5,94
Materiales 33,84
Maquinaria 13,83

                              TOTAL
53,61

61 t Ligante bituminoso para mezcla asfáltica en caliente.
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Materiales 689,00

                              TOTAL
689,00

62  m3 Suelo seleccionado S/PG3, con CBR>20 procedente de préstamo o cantera (todo-uno
de 2ª), en capas de 30 cm. máximo, incluso extendido, humectación, compactado al
98% del Próctor Modificado, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxi-
liares.

Mano de obra 0,76
Materiales 18,04
Maquinaria 10,03

                              TOTAL
28,83

63  m3 Suelo seleccionado S/PG3, con CBR>20 procedente de préstamo o cantera (todo-uno
de 2ª). Para camino provisional, incluso extendido y retirada del mismo. Incluido herra-
mientas y medios auxiliares.

Mano de obra 0,19
Materiales 17,89
Maquinaria 5,34

                              TOTAL
23,42

64  m2 Riego de adherencia mediante la extensión de una emulsión aniónica ECR-0, con una
dotación de 0.5 Kg/m2, de acuerdo con PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del
Proyecto.

Sin descomposición 1,30

                              TOTAL
1,30

65  m2 Riego de imprimación mediante la extensión de una emulsión especial de imprimación
con una dotación de 1.5 kg/m2, incluso árido de cobertura, de acuerdo con el PG3 y
Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto.

Sin descomposición 1,10

                              TOTAL
1,10

66  m3 Base con zahorra artificial ZA-25, procedente de cantera, incluso, transporte, extendido,
humectación, compactación en capas no superiores a 25 cm. de espesor, hasta obtener
el 100% de Próctor Modificado, formación de pendientes transversales, refino de coro-
nación y reperfilado, herramientas y demás medios auxiliares.Totalmente terminado.

Mano de obra 0,29
Materiales 23,53
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Maquinaria 7,96

                              TOTAL
31,78

67 ud Puerta metálica peatonal abatible de 0,90 m de longitud y 2 m de altura, formada por
marco perimetral y en su interior barrotes verticales, incluso guia inferior por IPN de
80mm tope y poste de cierre para encajar puerta. Incluye suministro e intalación.

Sin descomposición 350,00

                              TOTAL
350,00

68 ud Puerta metálica corredera de 5,50 metros de longitud, formada por marco perimetral y
en su interior barrotes verticales, incluso guia inferior por IPN de 80mm y redondo de 20
soldado con zarpas, pilar de conducción con 4 apoyos de tubo cuadrado, 4 rodillos de
nylon, ruedas inferiores con rodamientos, tope y poste de cierre para encajar puerta. In-
cluye suministro y colocacion de motor para apertura automática y fotocelula de seguri-
dad. Totalmente instalada y probada.

Materiales 4.589,80

                              TOTAL
4.589,80

69 ud Puerta metálica corredera de 8 m de longitud y 2 m de altura, formada por marco peri-
metral y en su interior barrotes verticales, incluso guia inferior por IPN de 80mm y redon-
do de 20 soldado con zarpas, pilar de conducción con 4 apoyos de tubo cuadrado, 4 ro-
dillos de nylon, ruedas inferiores con rodamientos, tope y poste de cierre para encajar
puerta. Incluye suministro y colocacion de motor para apertura automática y fotocelula
de seguridad. Totalmente instalada y probada.

Materiales 5.835,30

                              TOTAL
5.835,30

70 m2 Reposición de acera, con baldosa similar a la existente p/p de base de hormigón HM-20

Sin descomposición 32,00

                              TOTAL
32,00

71 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la
unidad instalada. s/ R.D. 486/97. Incluye señalización y colocación.

Mano de obra 1,91
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Materiales 61,15

                              TOTAL
63,06

72 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida
la unidad instalada. s/ R.D. 486/97. Incluye señalización y colocación.

Mano de obra 1,91
Materiales 74,56

                              TOTAL
76,47

73 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo
NC-5-P, con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
Incluye señalización y colocación.

Mano de obra 1,91
Materiales 138,85

                              TOTAL
140,76

74 ud P.A.J en Seguidad y Salud Fase 1

Sin descomposición 10.628,40

                              TOTAL
10.628,40

75 ud P.A.J en Seguidad y Salud Fase 2

Sin descomposición 5.271,20

                              TOTAL
5.271,20

76 ud Enlace inalámbrico Atheros soporta hasta 450 + Mbps reales de TCP / IP .Altas veloci-
dades de datos, que requieren la modulación densa: 256QAM. Procesador: Atheros
MIPS 74Kc 720MHz. Memoria: 128 MB DDR2, 8 MB de Flash. Protocolo:
802.11ac. Polarización: Lineal Dual. Ganantia: 29dBi. Fuente de alimentación: 24V, 05A
Gugabit PoE. Max. el consumo de energía: 8,5 W. supervivencia del viento: 200 kmh
(125 mph). Polarización: Dual lineal. Protección ESD / EMP: Aire:
± 24 kV, contacto: ± 24 kV. Temperatura de funcionamiento: -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F).

Sin descomposición 675,26

                              TOTAL
675,26
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77 ud Soporte para antena orientable

Sin descomposición 24,68

                              TOTAL
24,68

78 ud Puesta en marcha del sistema, inlcuye instalación, configuración, materiales necesarios,
etc.

Sin descomposición 519,95

                              TOTAL
519,95

79 ud Traslado de caseta de Mank Sakana desde Ziordia hasta el punto limpio. Colocada s/
planos

Sin descomposición 350,00

                              TOTAL
350,00

80  ml Marca vial longitudinal reflexiva continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pin-
tura plástica en frío de dos componentes de larga duración con una dotación de 1.500
gramos/m², incluido premarcaje, limpieza y señalización móvil de obra y señalista si fue-
ra necesario, realmente pintada.

Mano de obra 0,64
Materiales 0,57
Maquinaria 0,51

                              TOTAL
1,72

81  ml Marca vial longitudinal reflexiva continua de color a decidir de 10 cm de ancho, ejecuta-
da con pintura plástica en frío de dos componentes de larga duración con una dotación
de 1.500 gramos/m², incluido premarcaje, limpieza y señalización móvil de obra y seña-
lista si fuera necesario, realmente pintada.

Mano de obra 0,64
Materiales 0,64
Maquinaria 0,51

                              Suma
                          Redondeo

                              TOTAL

1,79
-0,01

1,78
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82  m2 Pintura acrílica especial blanca "alta adherencia", en marca viales (flechas, señales, le-
tras, cebreados), según norma EN 1871 y UNE 135200-2, con una dotación de pintura
de 0,9 kg/m² y 0,35 kg/m² de microesferas de vidrio, incluso imprimación adhesiva acríli-
ca base disolvente con una dotación de 0,35 kg/m², premarcaje, limpieza y señalización
móvil de obra y señalista si fuera necesario, realmente pintada

Mano de obra 15,47
Materiales 3,46
Maquinaria 1,27

                              TOTAL
20,20

83  ud Señal circular 60 cm. reflectante, colocada en obra, incluso cimentación, elementos de
sustentación y piezas de sujeción.

Mano de obra 18,44
Materiales 87,90
Maquinaria 10,18

                              TOTAL
116,52

84  ud Señal cuadrada de 60 cm. reflectante, colocada en obra, incluso cimentación, elementos
de sustentación y piezas de sujeción.

Mano de obra 24,59
Materiales 70,38
Maquinaria 15,26

                              TOTAL
110,23

85  ud Señal triangular 90 cm. reflectante, colocada en obra, incluso cimentación, elementos de
sustentación y piezas de sujeción.

Mano de obra 24,59
Materiales 88,20
Maquinaria 10,18

                              TOTAL
122,97

86 m2 Cuneta de hormigón HM-20/F/20/XF3, de 10 cm. de espesor, incluso excavación de em-
plazamiento, nivelación y rasanteo mediante grava, p/p de encofrado, según las seccio-
nes definidas en planos. Totalmente terminada.

Mano de obra 11,07
Materiales 12,08
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Maquinaria 1,14

                              Suma
                          Redondeo

                              TOTAL

24,29
0,01

24,30

87  ml Tubería drenante de PVC con cama, de diámetro D=160 mm., incluso p/p de uniones,
piezas especiales y entronques, medios y herramientas auxiliares. Totalmente termina-
do.

Mano de obra 4,41
Materiales 2,35

                              TOTAL
6,76

88  m2 Lamina geotextil anticontaminante de 150 grs/m2, en formación de drenes, p/p de sola-
pes, cosidos, totalmente terminado. (Art. 420 A del PPTP)

Mano de obra 1,19
Materiales 1,28

                              TOTAL
2,47

89 mk Transporte de tierras, piedras, áridos, escombros o cualquier otro residuo de la cons-
trucción o demolición sobre camión, volumen medido sobre perfil, y distancia mínima por
carretera medida en sentido de ida, incluso vuelta.

Sin descomposición 0,22

                              TOTAL
0,22

90 m3 Tasa en concepto de vertido de tierras y rocas sin contaminar (Código LER 17.05.04) en
vertedero perteneciente a gestor autorizado en operaciones de eliminación (D5).

Sin descomposición 6,50

                              TOTAL
6,50

91 m3 Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado
en operaciones de valorización R5, de residuos de construcción o demolición pétreos
(Códigos LER 17.01: Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos) seleccionados.

Sin descomposición 12,00

                              TOTAL
12,00
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92 t Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado
en operaciones de valorización R5, de residuos de construcción o demolición no pétreos
(Códigos LER 17.01: cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases
y embalajes de estos materiales así como biodegradables del desbroce) seleccionados.

Sin descomposición 25,00

                              TOTAL
25,00

93 ud Marco y rejilla de fundición nodular de 750x 300x50 mm., para una carga de rotura >25
tn., modelo Ebro de Saint-Gobain o similar, p/p de mortero de agarre, s/planos, materia-
les y medios auxiliares, totalmente instalado.

Mano de obra 18,39
Materiales 113,42

                              TOTAL
131,81

94 ud Marco y rejilla de fundición nodular de 600x 600 mm., concava para una carga de rotura
>25 t., anclajes, p/p de mortero de agarre, s/planos, materiales y medios auxiliares, total-
mente instalado.

Mano de obra 12,30
Materiales 128,26

                              TOTAL
140,56

95  ud Arqueta acometida de saneamiento parcelaria, prefabricada de polipropileno circular de
diámetro 400 mm. y altura variable, acometidas de 250 mm. Incluso p/p de excavacio-
nes, rellenos, entronque tubería PVC, tapa y marco de fundición nodular de 50x50 mm.,
materiales y medios auxiliares, totalmente terminado.

Mano de obra 28,97
Materiales 97,11
Maquinaria 4,72

                              TOTAL
130,80

96 ud Arqueta sumidero de hormigón HM-20/B/20/IIa prefabricado o "in situ", de medidas inte-
riores 0.6 x 0.60 x 0.50 m. y espesor de pared 0.20 m., inluso p/p de excavaciones, relle-
nos, entronque de las tuberías PVC mediante juntas elásticas, s/planos, materiales y
medios auxiliares, totalmente terminado.

Mano de obra 33,10
Materiales 55,97
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Maquinaria 11,45

                              TOTAL
100,52

97 ud Arqueta sumidero de hormigón HM-20/B/20/IIa prefabricado o "in situ", de medidas inte-
riores 0.75x0.30x0.50 m. y espesor de pared 0.10 m., inluso p/p de excavaciones, relle-
nos, entronque de las tuberías PVC mediante juntas elásticas, s/planos, materiales y
medios auxiliares, totalmente terminado.

Mano de obra 33,10
Materiales 59,89
Maquinaria 11,45

                              TOTAL
104,44

98 ml Zanja para acometidas a parcelas, incluyendo excavación, cama y recubrimiento de tu-
bería con gravillín, relleno de zanja con zahorra artifcial ZA-40, con un ancho de zanja
de 1 m. y variable en profundidad, herramientas y medios auxiliares. Totalmente termi-
nado. (Art. 321 y 332 del PPTP)

Mano de obra 3,21
Materiales 16,92
Maquinaria 9,58

                              TOTAL
29,71

99 ud Módulo base prefabricado, para pozo de registro de saneamiento, de hormigón armado
de 1200 mm. de diámetro interior, asentado sobre cama de grava, s/planos, incluso p.p.
de taladros y juntas para las acometidas del colector, media caña, colocado y probado.

Mano de obra 44,14
Materiales 370,48
Maquinaria 34,34

                              TOTAL
448,96

100  ud Módulo cónico para registro hormigón armado, de 1000 mm. de diámetro interior y tran-
sición 600 mm., s/planos, y 850 mm. de altura, incluso p.p. de picado/recrecido para
ajustar su altura a la cota del pavimento y juntas, colocado y probado.

Mano de obra 67,84
Materiales 132,28
Maquinaria 22,90

                              TOTAL
223,02
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101 ud Marco y tapa de fundición nodular de 600 mm. de diámetro, modelo REXESS D400 de
Saint-Gobain, o similar, para una carga de 40 Toneladas, incluso sujección al módulo de
hormigón con 4 spit, s/planos, p.p. de encofrado y hormigón HM-20, totalmente termina-
do.

Mano de obra 36,78
Materiales 182,22

                              TOTAL
219,00

102 ud Marco y tapa ventilada de 600 mm. de diámetro tipo REXEL, clase  D 400, EN 124, ace-
rrojado automático por apendice elástico en fundición dúctil incluso sujeción al módulo, 
s/planos,  P.P. de encofra- do y hormigón HM-20, colocada. 

Mano de obra 14,71
Materiales 149,83

                              TOTAL
164,54

103  ml Tuberia de PVC para saneamiento, color gris, s/UNE- EN-1041-1 SN-4, de 200 mm. de
diámetro, con campana y junta de goma, incluso p/p de juntas y pruebas de estanqui-
dad, herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado y recepcionado por la Ma-
comunidad de Sangüesa. (Art. 906 del PPTP)

Mano de obra 3,68
Materiales 12,72

                              TOTAL
16,40

104  ml Tubería de PVC para saneamiento, color gris, UNE-1456, de 250 mm. de diámetro, con
campana y junta de goma, incluso p/p de juntas y pruebas de estanquidad, herramientas
y medios auxiliares. Totalmente terminado y y recepcionado por la Macomunidad de
Sangüesa.  (Art. 906 del PPTP)

Mano de obra 3,68
Materiales 20,97
Maquinaria 2,86

                              TOTAL
27,51

105  ud Conexión de tuberías, de sumideros y acometidas, a la red de tuberías o pozos de sa-
neamiento, mediante unión elástica, p/p de pasamuros, taladros, codos, pinza, herra-
mientas y medios auxiliares. Totalmente instalado y probado. (Art. 922 y 923 del PPTP)

Sin descomposición 78,40

                              TOTAL
78,40
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106  ud Arqueta, prefabricada de hormigón, de registro en derivación o cambio de direcciòn de
0.60 m. de profundidad y 0,40x0,40 m de interior, incluso marco y tapa fuerte de
0,40x0,40 de fundición, incluido excavación, relleno, totalmente terminada.

Mano de obra 28,97
Materiales 65,02
Maquinaria 4,72

                              TOTAL
98,71

107  ud Arqueta, prefabricada de hormigón, de registro en derivación o cambio de direcciòn de
0.60 m. de profundidad y 0,60x0,60 m de interior, incluso marco y tapa fuerte de
0,60x0,60 de fundición, incluido excavación, relleno, totalmente terminada.

Mano de obra 45,16
Materiales 120,12
Maquinaria 4,72

                              TOTAL
170,00

108 ud Videograbador digital DVR 4ch200ips@4K H264 HDMI 1 HDD con resolución de graba-
ción 1920x1080. En obra.

Sin descomposición 458,35

                              TOTAL
458,35

109 ud HDD SATA 4TB SV35 Especial DVRs

Sin descomposición 190,65

                              TOTAL
190,65

110 ud Domo PTZ IP 2M H265 DN WDR 35X (PAL/ outdoor) speed Dome 1920x1080, H265,
Auto focus, Backlight Compensation, 0 lux with IR ON, IP 66 PoE+

Sin descomposición 1.815,45

                              TOTAL
1.815,45

111 ud Cámara tubular IP Megapixel DN dWDR 3D-NR IR-30m 2.8-12 IP66 PoE

Sin descomposición 268,47

                              TOTAL
268,47
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112 ud Alimentador AC/DC 12V 1.0A Estabilizado

Sin descomposición 15,15

                              TOTAL
15,15

113 ud Caja conexionado de cámaras

Sin descomposición 17,63

                              TOTAL
17,63

114 ml Cable utp cat 6 LSZH

Sin descomposición 1,59

                              TOTAL
1,59

115 ud Cartel LEY ORGÁNICA 15/1999,  de protección de datos

Sin descomposición 7,50

                              TOTAL
7,50

116 ud Puesta en marchadel sistema de videovigilancia, incluye el cableado, instalación, confi-
guración, puesta en marcha y materiales necesarios para la instalación. 

Sin descomposición 648,00

                              TOTAL
648,00

117 ud INTEGRATION CABINET. Caja de acero 350x450x250 para báculo de 6m.
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Sin descomposición 240,54

                              TOTAL
240,54

Tajonar,  Mayo-2025

                                       POR EUNATE CÍA DE INGENIERÍA, S.L.

EL INGENIERO DE CAMINOS, CC. y PP                     EL INGENIERO T. DE OBRAS PÚBLICAS     
 

   Fdo. IÑIGO ENCINAS GUAZA                                      Fdo. JOSÉ IGNACIO INFANTE SIERRA
   Colegiado Nº 19.233                                                        Colegiado Nº 8.644
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