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1 ud Arqueta contador de HDPE reforzada con fibra de vidrio con aislante térmico interno
480x255x260mm equipada con dos tubos guia en los extremos. Incluye contador, llaves de
corte tipo Greiner, piezas especiales y conexión a la acometida. p/p de asiento con material
granular y recibido con la rasante del pavimento. Homologada por Mancomunidad de Sakana.
Totalmente instalada y probada.

244,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000 Ud Caja contador 145,80 145,80
1,000 Ud Contador antihielo de D=20 mm 25,08 25,08
1,000 Ud Piecerío 25,00 25,00
0,500 h Cuadrilla fontaneria 69,40 34,70

COSTOS INDIRECTOS 6,00 13,83

Suma
Redondeo

Total

244,41
0,00

244,41

2 ml Tubería de polietileno Ø63 mm, PE 100 (Alta Densidad) para 10 atmósferas de presión de tra-
bajo fabricada según norma UNE-EN 12201, dispondrá de la marca de calidad homologada.
Se incluye parte proporcional de soldadura a tope o manguitos electrosoldables, piezas espe-
ciales (codos, manguitos a tope con bridas, uniones con distintos tipos de tuberías, .etc.), co-
nexiones, totalmente instalada y probada.

11,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000 ml Tuberia PE-A 10atm. 63mm. 5,80 5,80
0,030 ud Manguitos electrosoldadosde Polietileno D=90 13,00 0,39
0,120 h  Oficial 2ª 20,00 2,40
0,120 h  Peón ordinario. 18,00 2,16

COSTOS INDIRECTOS 6,00 0,65

Suma
Redondeo

Total

11,40
0,00

11,40

3 ml Tubería de polietileno Ø32 mm, PE 40 (Baja Densidad) SDR 7,4 para 10 atmósferas de pre-
sión de trabajo fabricada según norma UNE-EN 12201, dispondrá de la marca de calidad ho-
mologada. Se incluye parte proporcional piezas especiales tipo Plasson o similar, conexiones,
totalmente instalada y probada.

5,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,100 ml Tuberia PE-B 10atm. 32mm. 2,30 2,53
0,034  h Cuadrilla fontaneria 69,40 2,36

COSTOS INDIRECTOS 6,00 0,29

Suma
Redondeo

Total

5,18
0,00

5,18
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4  ud Enlace brida-enchufe de fundición nodular, de diámetro D=80 mm., con piezas necesarias, su-
ministro y colocación. Totalmete instalado.

35,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000 ud Manguito,FN,E-B,D-80 mm. 25,00 25,00
0,120  h Cuadrilla fontaneria 69,40 8,33

COSTOS INDIRECTOS 6,00 2,00

Suma
Redondeo

Total

35,33
0,00

35,33

5  ud Reducción de fundición nodular BB ,de D=80mm., con juntas, tornillería y accesorios, totalm-
nete colocado y probado.

64,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000 ud Reducción BB D=80mm. 42,00 42,00
1,000 ud Junta PVC DN-80 1,35 1,35
12,000 ud Tornilo y tuerca DN-100 0,84 10,08
0,100  h Cuadrilla fontaneria 69,40 6,94

COSTOS INDIRECTOS 6,00 3,62

Suma
Redondeo

Total

63,99
0,00

63,99

6  ud "Te" de fundición nodular, brida-brida, con piezas necesarias, suministro y colocación,
D=80mm.

91,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000 ud Te BBB, D=80m. 61,10 61,10
1,000 ud Junta PVC DN-80 1,35 1,35
8,000 ud Tornilo y tuerca DN-80 0,78 6,24
0,250  h Cuadrilla fontaneria 69,40 17,35

COSTOS INDIRECTOS 6,00 5,16

Suma
Redondeo

Total

91,20
0,00

91,20

7  ml Tubería de fundición nodular de diámetro interior D=80 mm., PAM NATURA de Saint-gobain o
similar, con junta automática flexible, revestida interiormente con mortero de cemento de hor-
no alto S/UNE EN 545 y exteriormente mediante dos capas una de zinc-aluminio y otra con
pintura epoxy azul S/UNE EN 545. Fabricada s/Norma UNE EN ISO 9002 incluso p/p de jun-
tas, cortes y biselado de los extremos totalmente colocada, probada, toma de datos de la si-
tuación real y recepcionada.  (Art. 941 del PPTP)

20,00
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,030 ml Tub. fundicion duc. D=80 12,90 13,29
0,045  h Cuadrilla fontaneria 69,40 3,12
0,040 h  Camión grúa de 5 TN. 54,00 2,16

COSTOS INDIRECTOS 6,00 1,11

Suma
Redondeo

Total

19,68
0,00

19,68

8  ud Hidrante para incendios de 80 mm., de fundición nodular con brida PN-16, cierre con válvula
de seccionamiento de asiento blando (tipo globo) con anillo de presión de acero, con 2 salidas
de 2 1/2' con válvulas de bronce RG-5. Salidas con racores tipo Barcelona de 70 mm., de alu-
minio forjado S/UNE 23400, para 16 Atmósferas de presión de trabajo, incluso juntas y tornille-
ría bicromatada. Totalmente instalado y probado.  

Sin descomposición

842,00

9  ud Boca de riego de DN=40 mm., constituido por arqueta de fundición, tapa de fundición nodular
con cierre de fundición+elastómero NBR, válvula de cierre, boquilla de salida racor Barcelona,
bridas PN-16, enlaces y tuberia de PBD 63 mm., s/planos adquisición y colocación. Totalmen-
te instalada y probada.

213,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000 ml Boca de riego 170,00 170,00
1,000 ud Te de Polietileno D=63 , electrosoldable 15,20 15,20
0,400 h  Peón ordinario. 18,00 7,20
0,400 h  Oficial 1ª 22,00 8,80

COSTOS INDIRECTOS 6,00 12,07

Suma
Redondeo

Total

213,27
0,00

213,27

10 ud Collarín de toma de 1" para viviendas, desde tuberías de fundición o de polietileno formado
por un collarín de fundición y acero inoxidable, tornillos de acero inoxidable, enlace macho-en-
chufe de 1" de latón, para 10 atm. de presión, piezas especiales, s/planos, totalmente instala-
do y probado.

43,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000 ud Collarín para 1" 28,00 28,00
1,000 ud Pieza enlace PPFV.,D= 1" 2,90 2,90
0,250 h  Peón ordinario. 18,00 4,50
0,250 h  Oficial 1ª 22,00 5,50

COSTOS INDIRECTOS 6,00 2,45

Suma
Redondeo

Total

43,35
0,00

43,35
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Cantidad UM Descripción Precio Importe

11 @u ud. medida como precio por kilo de perfiles metálicos para pintar, de Aplicación de Pintura
sobre perfiles laminados, con aplicación de dos manos de esmalte alcídico tipo Kilate de Pro-
color o similar, de espesor 40 micras por capa, para espesor total de 80 micras, incluso mate-
rial y medios auxiliares. Se aplicará la pintura en obra, una vez terminado el montaje de la es-
tructura.

Sin descomposición

0,00

12 kg Acero laminado S-275J0, tensión de rotura 410 N/mm2 y de límite elástico 275 N/mm2, en
perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atorni-
lladas, con soldaduras puntuales; i/p.p. de aplomado, nivelado, uniones, soldadura,  tornillos
de alta resistencia HR de clase 10.9, cortes, piezas especiales, despuntes, pérdidas por lami-
nación, y una mano de imprimación con pintura de minio de plomo o similar de espesor 40 mi-
cras, totalmente montado, según CTE-SE-A, incluido material y medios auxiliares, p.p. de
equipos de protección individual y colectiva.

Sin descomposición

4,00

13 ud Apiladora eléctrica

Sin descomposición

6.000,00

14 ud Arqueta separadora hidrocarburos 3 l/s con bypass DN200

Sin descomposición

1.467,00

15 ud Cartel metálico de 5x2m, rotulación a decidir por Mank Sakana y DO. Incluido cimentación,
postes, p/p de anclajes, etc. Totalmente instalado.

Sin descomposición

3.200,00

16 ud Carteles PVC tamaño A2 a decidir rotulación con Mankomunidad de Sakana y DO. p/p ancla-
jes. Totalmente colocado. 

Sin descomposición

60,00

17 ud Caseta prefabricada de 14m2 con separciones interior (baño y oficina), totalmente equipada
(elect, tfno, climatización, etc.). Totalmente colocada e instalada para su uso.

Sin descomposición

10.000,00

18 ud Contenedor industrial para exterior. Con el VB de Mank Sakana y colocado s/planos.

Sin descomposición

2.625,00

19 m2 M2. Cerramiento de fachada completo realizado con chapa de acero lacado en color a deter-
minar, de 0,63 mm. de espesor, con perfil laminado gama TRAPEZA tipo CHANTILLY
5.40.900 de Acerlor o similar, fijado a la estructura con ganchos o tornillos autorroscantes, i/e-
jecución de remates vierteaguas, coronación, hoyas y limas, apertura y rematado de huecos,
material y medios auxiliares y p.p. de costes indirectos, según NTE/QTG-7. 

Sin descomposición

32,00

20 ud Cubeto para 2 GRG. A decidir las caracteristicas en obra con el VB de Mank Sakana. Coloca-
do s/planos.

Sin descomposición

1.050,00

21 ud Cubeto para 2 bidones. A decidir las caracteristicas en obra con el VB de Mank Sakana. Colo-
cado s/planos.

252,00
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Sin descomposición

22 m2 M2. Cubierta realizada con chapa grecada prelacada de acero en color a determinar, de 0,63
mm. de espesor, con perfil grecado gama TZ-40 de Teczone ó similar,fijado a la estructura
con tornillos autorroscantes, i/ejecución de cortes para colocación posterior de remates,
cumbreras y limas, y p.p. de costes indirectos, según NTE/QTG-7, material y medios auxiliares
y de elevación. 

Sin descomposición

30,00

23 ml Ml. Remates de cubierta de chapa lacada de desarrollo 250 mm y espesor 0,6 mm.; perfil an-
clado a la estructura mediante tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas
especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, según NTE/QTG-7. 

Sin descomposición

20,00

24 ml Ml. Remates grecados y troquelados perimetrales de cubierta, de chapa lacada de desarrollo
350 mm y espesor 0,6 mm.; perfil anclado a la estructura mediante tornillos autorroscantes,
i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, según
NTE/QTG-7. 

Sin descomposición

21,00

25 ml Ml. Remates grecados y troquelados perimetrales de cubierta, de chapa lacada de desarrollo
400 mm y espesor 0,6 mm.; perfil anclado a la estructura mediante tornillos autorroscantes,
i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, según
NTE/QTG-7. 

Sin descomposición

22,00

26 ml Ml. Remates grecados y troquelados perimetrales de cubierta, de chapa lacada de desarrollo
600 mm y espesor 0,6 mm.; perfil anclado a la estructura mediante tornillos autorroscantes,
i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, según
NTE/QTG-7.

Sin descomposición

25,00

27 kg Kg. Acero laminado en perfiles S-235J0, tensión de rotura 360 N/mm2 y de límite elástico 235
N/mm2, colocado en elementos estructurales aislados, mediante uniones atornilladas, con sol-
daduras puntuales; i/p.p. de aplomado, nivelado, uniones, soldadura,  tornillos calibrados A4T,
cortes, piezas especiales, despuntes, pérdidas por laminación, y una mano de imprimación
con pintura de minio de plomo o similar de espesor 40 micras, totalmente montado, según
CTE-SE-A, incluido material y medios auxiliares, p.p. de equipos de protección individual y co-
lectiva.

Sin descomposición

4,00

28 h Cuadrilla fontaneria para acometidas y valvulas 69,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,100 h  Encargado 24,00 2,40
0,500 h  Oficial 1ª 22,00 11,00
1,000 h  Oficial 2ª 20,00 20,00
2,000 h  Peón ordinario. 18,00 36,00

Suma
Redondeo

Total

69,40
0,00

69,40
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Cantidad UM Descripción Precio Importe

29 h Cuadrilla encofradores 58,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000 h  Oficial 1ª 22,00 22,00
2,000 h  Peón especialista. 18,00 36,00

Suma
Redondeo

Total

58,00
0,00

58,00

30  h Cuadrilla colocación tubos saneamiento y pozos 80,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000 h  Encargado 24,00 24,00
1,000 h  Oficial 2ª 20,00 20,00
1,000 h  Peón especialista. 18,00 18,00
1,000 h  Peón ordinario. 18,00 18,00

Suma
Redondeo

Total

80,00
0,00

80,00

31  h Cuadrilla de tierras 36,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000 h  Peón especialista. 18,00 18,00
1,000 h  Peón ordinario. 18,00 18,00

Suma
Redondeo

Total

36,00
0,00

36,00

32  h Cuadrilla albañileria y colocación de elementos de urbanismo 60,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,100 h  Encargado 24,00 2,40
1,000 h  Oficial 1ª 22,00 22,00



Obra: MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

EUNATE CÍA DE INGENIERÍA, S.L. DESCOMPUESTOS Pág. 7

Cantidad UM Descripción Precio Importe
2,000 h  Peón ordinario. 18,00 36,00

Suma
Redondeo

Total

60,40
0,00

60,40

33 ud Ud de trabajo de recopilación y archivo de los certificados de calidad y fichas técnicas de cada
una de las unidades de obra especificados en el presupuesto, verificación en obra de la ido-
neidad de los sellos de conformidad con respecto a las exigencias del pliego de condiciones
de la obra, así como certificados de puesta en obra, para su entrega al Director de Ejecución
de Obra, como documentación de final de obra.

Sin descomposición

150,00

34 m3 Hormigón HM-15/B/20/IIa, procedente de planta, en asientos, recalces, protección de tuberías,
regularización, hormigón de limpieza, incluso fabricación, puesta en obra, curado, herramien-
tas y medios auxiliares. (Art. 610 del PPTP)

102,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000 m3 Hormigón HM-15 76,00 76,00
0,350 h  Oficial 1ª 22,00 7,70
0,700 h  Peón ordinario. 18,00 12,60

COSTOS INDIRECTOS 6,00 5,78

Suma
Redondeo

Total

102,08
0,00

102,08

35 m3 Hormigón HM-20/B/20/IIa, con arido de 20 mm., procedente de planta y puesta en obra con
medios mecánicos (bombeo) y manuales, aditivos, vibrado y curado. (Art. 610 del PPTP)

121,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000 m3 HM-20 90,00 90,00
1,000 m3 Bombeo Hormigòn eq. esp. 12,00 12,00
0,150 h  PE Vibrador de agujas 2,80 0,42
0,150  h Cuadrilla hormigonado 80,40 12,06

COSTOS INDIRECTOS 6,00 6,87

Suma
Redondeo

Total

121,35
0,00

121,35

36  m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa, con arido de 20 mm., procedente de planta y puesta en obra con
medios mecánicos (bombeo) y manuales, aditivos, vibrado y curado. (Art. 610 del PPTP)

126,00
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000 m3 HA-25 94,00 94,00
1,000 m3 Bombeo Hormigòn eq. esp. 12,00 12,00
0,150 h  PE Vibrador de agujas 2,80 0,42
0,150  h Cuadrilla hormigonado 80,40 12,06

COSTOS INDIRECTOS 6,00 7,11

Suma
Redondeo

Total

125,59
0,00

125,59

37  m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa, con arido de 20 mm., procedente de planta para relleno de zapatas
y riostras de cimentación, vertido por medios manuales y/o mecánicos, encofrado y desenco-
frado, vibrado y colocación, incluso p.p. de ejecución de cajeado de alojamiento en cimenta-
ción de placas de anclaje de pilares, con relleno posterior con hormigón sin retracción de esos
huecos de las zapatas una vez colocados los pilares, y colocación y nivelado de anclajes (sin
incluir su suminsitro).  Según EHE.

126,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000 m3 HA-25 94,00 94,00
1,000 m3 Bombeo Hormigòn eq. esp. 12,00 12,00
0,150 h  PE Vibrador de agujas 2,80 0,42
0,150  h Cuadrilla hormigonado 80,40 12,06

COSTOS INDIRECTOS 6,00 7,11

Suma
Redondeo

Total

125,59
0,00

125,59

38  kg Acero B-500-S para armaduras, elaborado y colocado, incluído solapes, despuntes, mermas y
p/p de separadores de suelo y separadores entre parrillas. (Art. 600 del PPTP)

3,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,030 kg Acero B-500-S corrugado 1,86 1,92
0,024 kg Alambre de atar 0,58 0,01
0,010 h  PE Cizalla electrica 3cv. 1,50 0,02
0,010 h  PE Dobladora armadura 3c 1,50 0,02
1,000 ud P/p de separadores 0,09 0,09
0,006  h Cuadrilla  ferrallas 80,40 0,48

COSTOS INDIRECTOS 6,00 0,15

Suma
Redondeo

Total

2,69
0,00

2,69

39  m2 Encofrado y desencofrado en todo tipo de paramentos vistos, con paneles fenólicos, incluido
berenjenos, separadores, espadas, desencofrante, etc., necesarios para su puesta en obra,
p/p de puntales, escaleras, andamios y pasarelas de seguridad. Totalmente terminado.  (Art.
680 del PPTP)

34,00
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000 m2 Panel fenólico. 4,25 4,25
0,010 m3 Madera escuadrada 380,00 3,80
1,000 ud Medios auxiliares, separadores, desen 1,60 1,60
0,040 h  Grúa de 25 TN. 90,00 3,60
0,200  h Cuadrilla encofradores 80,40 16,08
1,000 m2 P/p de andamios y medios de seguridad 2,80 2,80

COSTOS INDIRECTOS 6,00 1,93

Suma
Redondeo

Total

34,06
0,00

34,06

40  m2 Encofrado y desencofrado, en todo tipo de paramento no visto, en zapatas y pequeñas piezas,
arquetas, etc.

23,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,035 m3 Tabla de encofrar 30mm. 220,20 7,71
0,300 h  Oficial 1ª 22,00 6,60
0,400 h  Peón especialista. 18,00 7,20
0,100 kg Desencofrante 1,65 0,17

COSTOS INDIRECTOS 6,00 1,30

Suma
Redondeo

Total

22,98
0,00

22,98

41  m2 Revestimiento impermeabilizante en muro, a base de dos manos de pintura de base cemento-
sa con resinas impermeabilizante tipo Imperbett o similar, con un rendimiento de 1.5 Kg/m2.,
incluído mano de obra, herramientas y medios auxiliares.

7,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,500 Kg Pintura de base cementosa tipo K-11 d 0,51 0,77
0,080  h Cuadrilla  albañileria y 69,40 5,55

COSTOS INDIRECTOS 6,00 0,38

Suma
Redondeo

Total

6,70
0,00

6,70

42 m2 Prefabricado de doble muro de 6 cm de expesor, con armaduras de 15x15 Ø 12 en exterior e
interior. P/p de separadores entre paneles prefabricados, puntales andamios. Totalmente ins-
talado.

96,00
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,020 m2 Prefabricado de muro de doble cara. 78,92 80,50
0,100 h  Peón ordinario. 18,00 1,80
0,100 h  Oficial 1ª 22,00 2,20
0,050 h  Encargado 24,00 1,20
0,050 h  Grúa de 25 TN. 90,00 4,50

COSTOS INDIRECTOS 6,00 5,41

Suma
Redondeo

Total

95,61
0,00

95,61

43  m2 Mallazo de acero de alta resistencia electrosoldado B-500-S, de cuadricula 15x15 cm. y diá-
metro 8 mm., doblado, colocación incluido solapes y separadores, pérdidas y recortes; herra-
mientas y medios auxiliares.  (Art. 600 del PPTP)

13,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,100 m2 Mallazo 15/15/8/8 8,80 9,68
0,045 h  Oficial 1ª 22,00 0,99
0,090 h  Peón ordinario. 18,00 1,62

COSTOS INDIRECTOS 6,00 0,74

Suma
Redondeo

Total

13,03
0,00

13,03

44  m2 Mallazo de acero de alta resistencia electrosoldado B-500-S, de cuadricula 15x15 cm. y diá-
metro 10 mm., doblado, colocación incluido solapes y separadores, pérdidas y recortes; herra-
mientas y medios auxiliares.  (Art. 600 del PPTP)

18,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,100 m2 Mallazo 15/15/10/10 10,50 11,55
0,100 h  Oficial 1ª 22,00 2,20
0,200 h  Peón ordinario. 18,00 3,60

COSTOS INDIRECTOS 6,00 1,04

Suma
Redondeo

Total

18,39
0,00

18,39

45  m2 Mallazo de acero de alta resistencia electrosoldado B-500-S, de cuadricula 15x15 cm. y diá-
metro 12 mm., doblado, colocación incluido solapes y separadores, pérdidas y recortes; herra-
mientas y medios auxiliares.

27,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,050 m2 Mallazo 15/15/12/12 18,80 19,74
0,250 kg Alambre de atar 0,58 0,15
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,025 h  Camión grua brazo telesco 54,00 1,35
0,050  h Cuadrilla  ferrallas 80,40 4,02

COSTOS INDIRECTOS 6,00 1,52

Suma
Redondeo

Total

26,78
0,00

26,78

46 ud Presupuesto s/anejo de alumbrado y electricidad FASE 1

Sin descomposición

14.421,00

47 ud Presupuesto s/anejo de alumbrado y electricidad FASE 2

Sin descomposición

12.623,00

48 ml Cerramiento metálico de altura 2,00 m., con malla de simple torsión galvanizado y plastificado
formado por:
-Colocación de los postes sobre el murete de hormigón mediante perforación y cimentación
con mortero sin retracción. .
-Postes, distanciados  3,00 m., de diámetro Ø= 50 y 1,5mm/e.m. (W=2,2cm3) y de 2,35 m de
altura provistos de cremallera longitudinal para la fijación de los accesorios y grapas necesa-
rias para soportar la tensión de los alambres y las mallas. Características mecánicas de la
chapa según norma UNE 36137. Resistencia a la tracción 38 a 45 Kg/mm2.  p/p de tornapun-
tas en los postes de tensión (cada 30 m) y extremos.
-Malla simple torsión de forma romboidal tipo 50/17/14, fabricado con alambre de mínimo 400
N/mm2 de resistencia galvanizado y plastificado con una capa de espesor mínimo 0,50 mm.,
diámetro 3/4,4mm  y altura 2,00 m. 
Incluso accesorios acoplados a la cremallera mediante tornillo de fijación, tapón de polipropile-
no indegradable a los agentes atmosféricos, grapas de alambre galvanizado reforzado, fijada
verticalmente a la cremallera para impedir el posible deslizamiento longitudinal de la misma.
Según planos totalmente montado y tensado. Según planos totalmente terminado. 

Sin descomposición

34,00

49 ud P.A.J. Mobiliario de oficina incluye mesa, silla, estanterias, cajones, etc. A decidir en obra con
el VB de Mank Sakana. Totalmente instalado y colocado.

Sin descomposición

850,00

50  ml Demolición de muro de hormigón en masa o armado, fábrica de ladrillo o mampostería, cuales
quiera que sea su espesor y altura de acuerdo a las especificaciones establecidas por el pro-
yecto e indicaciones de la Direción de Obra. Incluido carga directa a camión o dumper ligero,
descargas, segundas cargas y transorte a vertedero, canon de vertido y adecuación de éste.

23,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000 m3 Canon de vertido. 1,00 1,00
0,120 h  EE.Martillo retro mediano 19,00 2,28
0,100 h Retroexcavadora mixta 54,00 5,40
0,200 h  Camión dumper de 3 ejes 54,00 10,80
0,100 h  Peón ordinario. 18,00 1,80
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
COSTOS INDIRECTOS 6,00 1,28

Suma
Redondeo

Total

22,56
0,00

22,56

51  m2 Demolición de pavimento de aglomerado o de hormigón, de espesor variables, incluso carga y
transporte a vertedero, cano de vertido y adecuación de éste.

6,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000 m3 Canon de vertido. 1,00 1,00
0,025 h  EE.Martillo retro mediano 19,00 0,48
0,050 h Retroexcavadora mixta 54,00 2,70
0,025 h  Camión dumper de 3 ejes 54,00 1,35
0,025 h  Peón ordinario. 18,00 0,45

COSTOS INDIRECTOS 6,00 0,36

Suma
Redondeo

Total

6,34
0,00

6,34

52 ud Ejecución de catas, por medios mecánicos, para la toma de datos, incluso relleno y reposición
de la zona de actuación. Herramientas y medios auxiliares.

50,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,300 h  Encargado 24,00 7,20
0,500 h  Peón ordinario. 18,00 9,00
0,500 h  Retroexcavadora orugas me 61,00 30,50

COSTOS INDIRECTOS 6,00 2,80

Suma
Redondeo

Total

49,50
0,00

49,50

53  m2 Desbroce, por medios mecánicos, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero, ca-
non de vertido y adecuación de vertedero, p/p de tala de arboles y destoconado, cerramientos,
desmolición de casetas, herramientas y medios auxiliares.  (Art. 300 y 301 del PPTP)

1,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,010 h  Peón ordinario. 18,00 0,18
0,005 h  Retroexcavadora orugas me 61,00 0,31
0,005 h  Camión dumper de 3 ejes 54,00 0,27
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
COSTOS INDIRECTOS 6,00 0,05

Suma
Redondeo

Total

0,81
0,00

0,81

54  m3 Excavación de tierra vegetal, por medios mecánicos, carga y transporte de productos sobran-
tes a acopio próximo a la obra para su posterior autorización, herramientas y medios auxilia-
res.  

4,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,500 m3 Canon de vertido. 1,00 0,50
0,020 h  Peón ordinario. 18,00 0,36
0,020 h  Retroexcavadora orugas me 61,00 1,22
0,040 h  Camión dumper de 3 ejes 54,00 2,16

COSTOS INDIRECTOS 6,00 0,25

Suma
Redondeo

Total

4,49
0,00

4,49

55  m3 Relleno de tierra vegetal procedente de la excavación o/y de préstamo, canon de préstamo,
carga, transporte, incluso extendido, trastrillado y refino de la misma hasta la cota indicada en
los planos.

6,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,040 h  Pala mixta sobre neumatic 48,00 1,92
0,040 h  Camión dumper de 3 ejes 54,00 2,16
0,080 h  Peón ordinario. 18,00 1,44

COSTOS INDIRECTOS 6,00 0,33

Suma
Redondeo

Total

5,85
0,00

5,85

56  m3 Cajeado en cualquier clase de terreno, incluso roca, por medios mecánicos, reperfilado y com-
pactación de la superficie excavada, incluido carga y transporte de productos sobrantes a lu-
gar de empleo o vertedero, canon de vertido y adecuación de éste, herramientas y medios au-
xiliares.

6,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,004 h  Encargado 24,00 0,10
0,016 h  Peón ordinario. 18,00 0,29
0,016 h  Pala cargadora orugas me 46,27 0,74
0,016 h  Retroexcavadora orugas me 61,00 0,98
0,016 h  Compactador autoprodo.160 32,00 0,51
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,048 h  Camión dumper de 3 ejes 54,00 2,59

COSTOS INDIRECTOS 6,00 0,31

Suma
Redondeo

Total

5,52
0,00

5,52

57  m3 Excavación no clasificada en cualquier clase de terreno, incluso roca, reperfilado y compacta-
ción de la superficie excavada, incluido carga y transporte a zona de acopio para su posterior
transporte (incluido carga) a vertedero,  herramientas y medios auxiliares.  

5,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,030 h  Peón ordinario. 18,00 0,54
0,035 h  Retroexcavadora orugas me 61,00 2,14
0,005 h  Compactador autoprodo.160 33,06 0,17
0,035 h  Camión dumper de 3 ejes 54,00 1,89

COSTOS INDIRECTOS 6,00 0,28

Suma
Redondeo

Total

5,02
0,00

5,02

58  m3 Relleno de zanjas y pozos con zahorras, con categoría de suelo seleccionado, s/PG3, proce-
dente de préstamo o cantera, en capas de 30 cm., incluso acopios intermedios, cribado, exten-
dido, humectación, compactación al 95% del Próctor modificado, herramientas y medios auxi-
liares.  (Art.338 del PPTP)

26,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
2,180 t Suelo seleccionado S/PG3, con CBR>20, puesto en obra. 8,00 17,44
0,030 h Retroexcavadora mixta 54,00 1,62
0,030 h  Camión cisterna de 10 M3 46,00 1,38
0,150 h  Compactador bandeja grand 6,41 0,96
0,150 h  Peón ordinario. 18,00 2,70

COSTOS INDIRECTOS 6,00 1,45

Suma
Redondeo

Total

25,55
0,00

25,55

59 ud Realización de cata para localización de redes existentes, incluso reposición de la zona afeca-
da.

178,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000 h  Retroexcavadora orugas me 61,00 61,00
1,000 h  EE.Martillo retro mediano 16,83 16,83
1,000 h  Camión dumper de 3 ejes 54,00 54,00
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000  h Cuadrilla de tierras 36,00 36,00

COSTOS INDIRECTOS 6,00 10,07

Suma
Redondeo

Total

177,90
0,00

177,90

60  m3 Excavación en zanja y/o ubicación de obras de fábrica, en cualquier clase de terreno, con
transporte de tierras sobrantes a lugar de empleo o vertedero, incluso entibación y agotamien-
to de aguas si fuera necesario.  (Art.321 del PPTP)

6,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,040 h  Retroexcavadora orugas me 61,00 2,44
0,030 h  EE.Martillo retro mediano 19,00 0,57
0,040 h  Camión dumper de 3 ejes 54,00 2,16
0,033 h  Peón ordinario. 18,00 0,59

COSTOS INDIRECTOS 6,00 0,35

Suma
Redondeo

Total

6,11
0,00

6,11

61  m3 Terraplén con material adecuado procedente de la excavación y/o préstamo, en capas de 30
cm. máximo, incluso extendido, humectación, compactado al 100% del Próctor Normal, refino
de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.

3,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,650 m3 Canon de préstamo tolerable 1,65 1,07
0,002 h  Encargado 24,00 0,05
0,005 h  Peón ordinario. 18,00 0,09
0,004 h  Camión cisterna de 10 M3 46,00 0,18
0,005 h  Compactador autoprodo.160 33,06 0,17
0,006 h  Motoniveladora de 140CV. 50,00 0,30
0,004 h  Retroexcavadora orugas me 61,00 0,24
0,015 h  Camión dumper de 3 ejes 54,00 0,81

COSTOS INDIRECTOS 6,00 0,17

Suma
Redondeo

Total

3,08
0,00

3,08

62  m3 Relleno de zanjas y pozos con zahorra natural, con categoría de suelo seleccionado, s/PG3 y
CBR>20, procedente de prestamo, en capas de 30 cm., incluso extendido, humectación, com-
pactación al 95% del Próctor modificado, herramientas y medios auxiliares.

21,00
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
2,210 t Suelo seleccionado S/PG3, con CBR>20, puesto en obra. 8,00 17,68
0,012 h  Retroexcavadora orugas me 61,00 0,73
0,015 h  Compactador autoprodo.100 30,05 0,45
0,015 h  Camión cisterna de 10 M3 46,00 0,69
0,060 h  Compactador bandeja grand 6,41 0,38
0,008  h Cuadrilla de tierras 38,00 0,30

COSTOS INDIRECTOS 6,00 1,21

Suma
Redondeo

Total

21,44
0,00

21,44

63  m3 Gravillín 5/10 mm. para asiento y protección de tuberias, con material procedente de cantera,
s/detalle de planos, incluso extendido y nivelado, herramientas y medios auxiliares.  (Art. 306
del PPTP)

32,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,700 t Piedra caliza, de tamaño variable, pr 11,00 18,70
0,050 h  Camión basculante 24 Tn. 65,00 3,25
0,100 h  Pala mixta sobre neumatic 48,00 4,80
0,100 h Cuadrilla de tierras 30,40 3,04

COSTOS INDIRECTOS 6,00 1,79

Suma
Redondeo

Total

31,58
0,00

31,58

64  m3 Grava caliza, procedente de cantera, de tamaño 19-25 mm., para formación de drenes, protec-
ción de tuberías, saneos, según detalles en planos, extendida, nivelada y compactada, herra-
mientos y medios auxiliares.  (Art. 306 y 421 del PPTP)

32,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,700 t Piedra caliza, de tamaño variable, pr 11,00 18,70
0,050 h  Camión basculante 24 Tn. 65,00 3,25
0,100 h  Pala mixta sobre neumatic 48,00 4,80
0,100 h Cuadrilla de tierras 30,40 3,04

COSTOS INDIRECTOS 6,00 1,79

Suma
Redondeo

Total

31,58
0,00

31,58

65  m3 Grava caliza, procedente de cantera, de tamaño 60-80 mm., para formación de drenes, protec-
ción de tuberías, saneos, según detalles en planos, extendida, nivelada y compactada, herra-
mientos y medios auxiliares.

32,00
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,700 t Piedra caliza, de tamaño variable, pr 11,00 18,70
0,050 h  Camión basculante 24 Tn. 65,00 3,25
0,100 h  Pala mixta sobre neumatic 48,00 4,80
0,100 h Cuadrilla de tierras 30,40 3,04

COSTOS INDIRECTOS 6,00 1,79

Suma
Redondeo

Total

31,58
0,00

31,58

66 ud P.A.J. conexiones abastecimiento mediante TE BBE FN100/100/80, incluido rotura de pavi-
mento excavación y reposición.

Sin descomposición

750,00

67 ud Partida a justificar para imprevistos y servicios afectados

Sin descomposición

4.500,00

68 ml Bordillo de calzada, remontable tipo ribera, en tramos rectos y curvos, de hormigón prefabrica-
do, incluso rígola, formación de pasos rebajados, contrabordillo, según planos. Totalmete ter-
minado.

37,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000 ml Bordillo prefabricado 16,5x15 cm. 5,20 5,20
0,150  h Cuadrilla  albañileria y 69,40 10,41
0,020 h  Pala mixta sobre neumatic 48,00 0,96
0,020 m3 Tabla de encofrar 30mm. 220,20 4,40
0,140 m3 HM-20 90,00 12,60
0,010 m3 Mortero 1:3 66,11 0,66
0,500 kg Cemento 0,40 0,20

COSTOS INDIRECTOS 6,00 2,07

Suma
Redondeo

Total

36,50
0,00

36,50

69  m2 Pavimento de Hormigòn HF-3,5, procedente de planta, espesor 16 cm., vibrado, y extendido,
incluso realización de juntas transversales, encofrado, líquido de curado y acabado con forma-
ción de pendientes.

35,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,160 m3 Hormigón HF-3,5 94,00 15,04
0,005 m3 Tabla de encofrar 30mm. 220,20 1,10
0,500 kg Curado hormigón 1,60 0,80
0,500 h  Peón ordinario. 18,00 9,00
0,300 h  Oficial 1ª 22,00 6,60
0,100 h  PE Vibrador de agujas 1,80 0,18
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
COSTOS INDIRECTOS 6,00 1,96

Suma
Redondeo

Total

34,68
0,00

34,68

70 t Mezcla asfática en caliente con áridos calizos. tipo AC 22 BASE 50/70 G20 CALIZA S/UNE-
EN 13108, incluso transporte, extendido y compactado, de acuerdo con el PG3 y Pliego de
Prescripciones Técnicas del Proyecto. P/p de señalistas.

49,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000 t Mezcla asfáltica de árido calizo G-25 28,00 28,00
0,040 h  Encargado 24,00 0,96
0,080 h  Oficial 1ª 22,00 1,76
0,160 h  Peón ordinario. 18,00 2,88
0,008 h  Planta de aglomerado asfáltica 420,66 3,37
0,020 h  Compactador autopropulsado de neumáticos 48,00 0,96
0,020 h  Compactador vibratorio utopropulsado de 12-14 Tn 48,00 0,96
0,080 h  Camión basculante 24 Tn. 65,00 5,20
0,040 h  Extendedora de aglomerado asfáltico en caliente 64,00 2,56

COSTOS INDIRECTOS 6,00 2,80

Suma
Redondeo

Total

49,45
0,00

49,45

71 t Mezcla asfáltica en caliente con aridos ofíticos, en capa de rodadura, tipo AC 16 SURF 50/70
D OFITA, S/UNE-EN 13108 incluído transporte, extendido y compactado, de acuerdo con PG3
y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. P/p de señalistas

58,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,030 t Mezcla asfáltica de árido ofítico D-12 ofitico 35,00 36,05
0,040 h  Encargado 24,00 0,96
0,080 h  Oficial 1ª 22,00 1,76
0,160 h  Peón ordinario. 18,00 2,88
0,008 h  Planta de aglomerado asfáltica 420,66 3,37
0,020 h  Compactador autopropulsado de neumáticos 48,00 0,96
0,020 h  Compactador vibratorio utopropulsado de 12-14 Tn 48,00 0,96
0,080 h  Camión basculante 24 Tn. 65,00 5,20
0,040 h  Extendedora de aglomerado asfáltico en caliente 64,00 2,56

COSTOS INDIRECTOS 6,00 3,28

Suma
Redondeo

Total

57,98
0,00

57,98
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72 t Mezcla asfáltica en caliente con árido calizo tipo AC 22 BIN 50/70 S CALIZA S/UNE-EN 13108
S-20, en capa intermedia, incluso transporte, extendido y compactado, de acuerdo con el PG3
y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. P/p de señalistas.

54,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,030 t Mezcla asfáltica de árido calizo S-20 31,00 31,93
0,040 h  Encargado 24,00 0,96
0,080 h  Oficial 1ª 22,00 1,76
0,160 h  Peón ordinario. 18,00 2,88
0,008 h  Planta de aglomerado asfáltica 420,66 3,37
0,020 h  Compactador autopropulsado de neumáticos 48,00 0,96
0,020 h  Compactador vibratorio utopropulsado de 12-14 Tn 48,00 0,96
0,080 h  Camión basculante 24 Tn. 65,00 5,20
0,040 h  Extendedora de aglomerado asfáltico en caliente 64,00 2,56

COSTOS INDIRECTOS 6,00 3,03

Suma
Redondeo

Total

53,61
0,00

53,61

73 t Ligante bituminoso para mezcla asfáltica en caliente. 689,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000 t Betún asfáltico 650,00 650,00

COSTOS INDIRECTOS 6,00 39,00

Suma
Redondeo

Total

689,00
0,00

689,00

74  m3 Suelo seleccionado S/PG3, con CBR>20 procedente de préstamo o cantera (todo-uno de 2ª),
en capas de 30 cm. máximo, incluso extendido, humectación, compactado al 98% del Próctor
Modificado, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.

29,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
2,240 t Canon de préstamo seleccionado. 7,60 17,02
0,060 h  Camión basculante 24 Tn. 65,00 3,90
0,040 h  Peón ordinario. 18,00 0,72
0,040 h  Retroexcavadora orugas me 61,00 2,44
0,040 h  Compactador autoprodo.160 32,00 1,28
0,040 h  Camión cisterna de 10 M3 46,00 1,84

COSTOS INDIRECTOS 6,00 1,63

Suma
Redondeo

Total

28,83
0,00

28,83
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75  m3 Suelo seleccionado S/PG3, con CBR>20 procedente de préstamo o cantera (todo-uno de 2ª).
Para camino provisional, incluso extendido y retirada del mismo. Incluido herramientas y me-
dios auxiliares.

23,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
2,220 t Canon de préstamo seleccionado. 7,60 16,87
0,060 h  Camión basculante 24 Tn. 65,00 3,90
0,010 h  Retroexcavadora orugas gr 76,00 0,76
0,010 h  Peón ordinario. 18,00 0,18
0,012 h  Compactador autoprodo.160 32,00 0,38

COSTOS INDIRECTOS 6,00 1,33

Suma
Redondeo

Total

23,42
0,00

23,42

76  m2 Riego de adherencia mediante la extensión de una emulsión aniónica ECR-0, con una dota-
ción de 0.5 Kg/m2, de acuerdo con PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto.

Sin descomposición

1,00

77  m2 Riego de imprimación mediante la extensión de una emulsión especial de imprimación con
una dotación de 1.5 kg/m2, incluso árido de cobertura, de acuerdo con el PG3 y Pliego de
Prescripciones Técnicas del Proyecto.

Sin descomposición

1,00

78  m3 Base con zahorra artificial ZA-25, procedente de cantera, incluso, transporte, extendido, hu-
mectación, compactación en capas no superiores a 25 cm. de espesor, hasta obtener el 100%
de Próctor Modificado, formación de pendientes transversales, refino de coronación y reperfila-
do, herramientas y demás medios auxiliares.Totalmente terminado.

32,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
2,220 t ZA-25 10,00 22,20
0,060 h  Camión basculante 24 Tn. 65,00 3,90
0,015 h  Peón ordinario. 18,00 0,27
0,015 h  Camión cisterna de 10 M3 46,00 0,69
0,040 h  Retroexcavadora orugas me 61,00 2,44
0,015 h  Compactador autoprodo.160 32,00 0,48

COSTOS INDIRECTOS 6,00 1,80

Suma
Redondeo

Total

31,78
0,00

31,78

79 ud Puerta metálica peatonal abatible de 0,90 m de longitud y 2 m de altura, formada por marco
perimetral y en su interior barrotes verticales, incluso guia inferior por IPN de 80mm tope y
poste de cierre para encajar puerta. Incluye suministro e intalación.

Sin descomposición

350,00
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80 ud Puerta metálica corredera de 5,50 metros de longitud, formada por marco perimetral y en su
interior barrotes verticales, incluso guia inferior por IPN de 80mm y redondo de 20 soldado con
zarpas, pilar de conducción con 4 apoyos de tubo cuadrado, 4 rodillos de nylon, ruedas inferio-
res con rodamientos, tope y poste de cierre para encajar puerta. Incluye suministro y coloca-
cion de motor para apertura automática y fotocelula de seguridad. Totalmente instalada y pro-
bada.

4.590,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000 ud Puerta metálica corredera de 5.50 metros de longit 2.350,00 2.350,00
1,000 ud Suministro y colocación de motor reductor para la 1.680,00 1.680,00
1,000 ud Suministro y colocación de fotocélula de seguridad 300,00 300,00

COSTOS INDIRECTOS 6,00 259,80

Suma
Redondeo

Total

4.589,80
0,00

4.589,80

81 ud Puerta metálica corredera de 8 m de longitud y 2 m de altura, formada por marco perimetral y
en su interior barrotes verticales, incluso guia inferior por IPN de 80mm y redondo de 20 solda-
do con zarpas, pilar de conducción con 4 apoyos de tubo cuadrado, 4 rodillos de nylon, ruedas
inferiores con rodamientos, tope y poste de cierre para encajar puerta. Incluye suministro y co-
locacion de motor para apertura automática y fotocelula de seguridad. Totalmente instalada y
probada.

5.835,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000 ud Puerta metálica corredera de 8 metros de longitud 3.290,00 3.290,00
1,000 ud Suministro y colocación de motor reductor 1.900,00 1.900,00
1,000 ud Suministro y colocación de fotocélula de seguridad 315,00 315,00

COSTOS INDIRECTOS 6,00 330,30

Suma
Redondeo

Total

5.835,30
0,00

5.835,30

82 m2 Reposición de acera, con baldosa similar a la existente p/p de base de hormigón HM-20

Sin descomposición

32,00

83 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instala-
da. s/ R.D. 486/97. Incluye señalización y colocación.

63,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,100 h  Peón ordinario. 18,00 1,80
1,000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. 51,69 51,69
1,000 ud Señal de extintor 6,00 6,00
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
COSTOS INDIRECTOS 6,00 3,57

Suma
Redondeo

Total

63,06
0,00

63,06

84 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad ins-
talada. s/ R.D. 486/97. Incluye señalización y colocación.

76,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,100 h  Peón ordinario. 18,00 1,80
1,000 ud Extintor polvo ABC 9 kg. 64,34 64,34
1,000 ud Señal de extintor 6,00 6,00

COSTOS INDIRECTOS 6,00 4,33

Suma
Redondeo

Total

76,47
0,00

76,47

85 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-5-
P, con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97. Incluye seña-
lización y colocación.

141,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,100 h  Peón ordinario. 18,00 1,80
1,000 ud Extintor CO2 5 kg. 124,99 124,99
1,000 ud Señal de extintor 6,00 6,00

COSTOS INDIRECTOS 6,00 7,97

Suma
Redondeo

Total

140,76
0,00

140,76

86 ud P.A.J en Seguidad y Salud Fase 1

Sin descomposición

10.628,00

87 ud P.A.J en Seguidad y Salud Fase 2

Sin descomposición

5.271,00
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88 ud Enlace inalámbrico Atheros soporta hasta 450 + Mbps reales de TCP / IP .Altas velocidades
de datos, que requieren la modulación densa: 256QAM. Procesador: Atheros MIPS 74Kc
720MHz. Memoria: 128 MB DDR2, 8 MB de Flash. Protocolo:
802.11ac. Polarización: Lineal Dual. Ganantia: 29dBi. Fuente de alimentación: 24V, 05A Gu-
gabit PoE. Max. el consumo de energía: 8,5 W. supervivencia del viento: 200 kmh (125 mph).
Polarización: Dual lineal. Protección ESD / EMP: Aire:
± 24 kV, contacto: ± 24 kV. Temperatura de funcionamiento: -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F).

Sin descomposición

675,00

89 ud Soporte para antena orientable

Sin descomposición

25,00

90 ud Puesta en marcha del sistema, inlcuye instalación, configuración, materiales necesarios, etc.

Sin descomposición

520,00

91 ud Traslado de caseta de Mank Sakana desde Ziordia hasta el punto limpio. Colocada s/ planos

Sin descomposición

350,00

92  ml Marca vial longitudinal reflexiva continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura
plástica en frío de dos componentes de larga duración con una dotación de 1.500 gramos/m²,
incluido premarcaje, limpieza y señalización móvil de obra y señalista si fuera necesario, real-
mente pintada.

2,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,150 kg Pintura vial 2,15 0,32
0,100 kg Micro-esferas de vidrio 2,20 0,22
0,001 h  Encargado 24,00 0,02
0,020 h  Peón ordinario. 18,00 0,36
0,010 h  Oficial 1ª 22,00 0,22
0,020 h  EE Marcas viales 24,02 0,48

COSTOS INDIRECTOS 6,00 0,10

Suma
Redondeo

Total

1,72
0,00

1,72

93  ml Marca vial longitudinal reflexiva continua de color a decidir de 10 cm de ancho, ejecutada con
pintura plástica en frío de dos componentes de larga duración con una dotación de 1.500 gra-
mos/m², incluido premarcaje, limpieza y señalización móvil de obra y señalista si fuera necesa-
rio, realmente pintada.

2,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,150 kg Pintura vial de color 2,50 0,38
0,100 kg Micro-esferas de vidrio 2,20 0,22
0,001 h  Encargado 24,00 0,02
0,020 h  Peón ordinario. 18,00 0,36
0,010 h  Oficial 1ª 22,00 0,22
0,020 h  EE Marcas viales 24,02 0,48
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
COSTOS INDIRECTOS 6,00 0,10

Suma
Redondeo

Total

1,78
0,00

1,78

94  m2 Pintura acrílica especial blanca "alta adherencia", en marca viales (flechas, señales, letras,
cebreados), según norma EN 1871 y UNE 135200-2, con una dotación de pintura de 0,9 kg/m²
y 0,35 kg/m² de microesferas de vidrio, incluso imprimación adhesiva acrílica base disolvente
con una dotación de 0,35 kg/m², premarcaje, limpieza y señalización móvil de obra y señalista
si fuera necesario, realmente pintada

20,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,900 kg Pintura vial 2,15 1,94
0,600 kg Micro-esferas de vidrio 2,20 1,32
0,050 h  EE Marcas viales 24,02 1,20
0,050 h  Encargado 24,00 1,20
0,200 h  Oficial 1ª 22,00 4,40
0,500 h  Peón ordinario. 18,00 9,00

COSTOS INDIRECTOS 6,00 1,14

Suma
Redondeo

Total

20,20
0,00

20,20

95  ud Señal circular 60 cm. reflectante, colocada en obra, incluso cimentación, elementos de susten-
tación y piezas de sujeción.

117,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000 ud Señal circular 60 cm. ref 54,09 54,09
2,800 ml Poste hierro galvanizado. 6,61 18,51
1,000 ud Pieza sujección señales A 1,32 1,32
0,100 m3 HM-20 90,00 9,00
0,300 h  Oficial 1ª 22,00 6,60
0,600 h  Peón ordinario. 18,00 10,80
0,200 h  Pala mixta sobre neumatic 48,00 9,60

COSTOS INDIRECTOS 6,00 6,60

Suma
Redondeo

Total

116,52
0,00

116,52

96  ud Señal cuadrada de 60 cm. reflectante, colocada en obra, incluso cimentación, elementos de
sustentación y piezas de sujeción.

110,00
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000 ud Señal cuadrada 60 cm. ref 33,06 33,06
2,800 ml Poste hierro galvanizado. 6,61 18,51
1,000 ud Pieza sujección señales A 1,32 1,32
0,150 m3 HM-20 90,00 13,50
0,400 h  Oficial 1ª 22,00 8,80
0,800 h  Peón ordinario. 18,00 14,40
0,300 h  Pala mixta sobre neumatic 48,00 14,40

COSTOS INDIRECTOS 6,00 6,24

Suma
Redondeo

Total

110,23
0,00

110,23

97  ud Señal triangular 90 cm. reflectante, colocada en obra, incluso cimentación, elementos de sus-
tentación y piezas de sujeción.

123,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000 ud Señal triangular 90 cm. 49,88 49,88
2,800 ml Poste hierro galvanizado. 6,61 18,51
1,000 ud Pieza sujección señales A 1,32 1,32
0,150 m3 HM-20 90,00 13,50
0,200 h  Pala mixta sobre neumatic 48,00 9,60
0,400 h  Oficial 1ª 22,00 8,80
0,800 h  Peón ordinario. 18,00 14,40

COSTOS INDIRECTOS 6,00 6,96

Suma
Redondeo

Total

122,97
0,00

122,97

98 m2 Cuneta de hormigón HM-20/F/20/XF3, de 10 cm. de espesor, incluso excavación de emplaza-
miento, nivelación y rasanteo mediante grava, p/p de encofrado, según las secciones definidas
en planos. Totalmente terminada.

24,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,100 m3 HM-20 90,00 9,00
0,120 t Piedra caliza, de tamaño variable, pr 11,00 1,32
0,010 h Retroexcavadora mixta 54,00 0,54
0,010 h  Camión dumper de 3 ejes 54,00 0,54
0,180 h  Oficial 1ª 22,00 3,96
0,360 h  Peón ordinario. 18,00 6,48
0,400 kg Curado hormigón 1,60 0,64
0,002 m3 Tabla de encofrar 30mm. 220,20 0,44

COSTOS INDIRECTOS 6,00 1,38

Suma
Redondeo

Total

24,30
0,00

24,30
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Cantidad UM Descripción Precio Importe

99  ml Tubería drenante de PVC con cama, de diámetro D=160 mm., incluso p/p de uniones, piezas
especiales y entronques, medios y herramientas auxiliares. Totalmente terminado.

7,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,030 ml Tubo dren, PVC.D=160mm. 2,16 2,22
0,060  h Cuadrilla tubo saneamient 69,40 4,16

COSTOS INDIRECTOS 6,00 0,38

Suma
Redondeo

Total

6,76
0,00

6,76

100  m2 Lamina geotextil anticontaminante de 150 grs/m2, en formación de drenes, p/p de solapes, co-
sidos, totalmente terminado. (Art. 420 A del PPTP)

2,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,100 m2 Geo-textil 100/150 gr/m2 1,10 1,21
0,020 h  Oficial 2ª 20,00 0,40
0,040 h  Peón ordinario. 18,00 0,72

COSTOS INDIRECTOS 6,00 0,14

Suma
Redondeo

Total

2,47
0,00

2,47

101 mk Transporte de tierras, piedras, áridos, escombros o cualquier otro residuo de la construcción o
demolición sobre camión, volumen medido sobre perfil, y distancia mínima por carretera medi-
da en sentido de ida, incluso vuelta.

Sin descomposición

0,00

102 m3 Tasa en concepto de vertido de tierras y rocas sin contaminar (Código LER 17.05.04) en verte-
dero perteneciente a gestor autorizado en operaciones de eliminación (D5).

Sin descomposición

7,00

103 m3 Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado en
operaciones de valorización R5, de residuos de construcción o demolición pétreos (Códigos
LER 17.01: Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos) seleccionados.

Sin descomposición

12,00

104 t Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado en
operaciones de valorización R5, de residuos de construcción o demolición no pétreos (Códi-
gos LER 17.01: cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embala-
jes de estos materiales así como biodegradables del desbroce) seleccionados.

Sin descomposición

25,00
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105 ud Marco y rejilla de fundición nodular de 750x 300x50 mm., para una carga de rotura >25 tn.,
modelo Ebro de Saint-Gobain o similar, p/p de mortero de agarre, s/planos, materiales y me-
dios auxiliares, totalmente instalado.

132,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000 ud Marco y rejilla de fundición nodular de 750x300x50 mm 89,00 89,00
0,200 m3 HM-20 90,00 18,00
0,250  h Cuadrilla  albañileria y 69,40 17,35

COSTOS INDIRECTOS 6,00 7,46

Suma
Redondeo

Total

131,81
0,00

131,81

106 ud Marco y rejilla de fundición nodular de 600x 600 mm., concava para una carga de rotura >25
t., anclajes, p/p de mortero de agarre, s/planos, materiales y medios auxiliares, totalmente ins-
talado.

141,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000 ud Marco y rejilla de fundición nodular de 600 x 600 112,00 112,00
0,100 m3 HM-20 90,00 9,00
0,200 h  Oficial 1ª 22,00 4,40
0,400 h  Peón ordinario. 18,00 7,20

COSTOS INDIRECTOS 6,00 7,96

Suma
Redondeo

Total

140,56
0,00

140,56

107  ud Arqueta acometida de saneamiento parcelaria, prefabricada de polipropileno circular de diá-
metro 400 mm. y altura variable, acometidas de 250 mm. Incluso p/p de excavaciones, relle-
nos, entronque tubería PVC, tapa y marco de fundición nodular de 50x50 mm., materiales y
medios auxiliares, totalmente terminado.

131,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,500  m3 Excavación zanja todo. 6,11 3,06
0,200  m3 Grava de tamaño 19-25 mm. 31,58 6,32
1,000 ud Arqueta registro prefabricada de polipropileno 60,00 60,00
1,000 ud Tapa marco fción 50x50cm. 27,65 27,65
0,380  h Cuadrilla  albañileria y 69,40 26,37

COSTOS INDIRECTOS 6,00 7,40

Suma
Redondeo

Total

130,80
0,00

130,80
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108 ud Arqueta sumidero de hormigón HM-20/B/20/IIa prefabricado o "in situ", de medidas interiores
0.6 x 0.60 x 0.50 m. y espesor de pared 0.20 m., inluso p/p de excavaciones, rellenos, entron-
que de las tuberías PVC mediante juntas elásticas, s/planos, materiales y medios auxiliares,
totalmente terminado.

101,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000 ud Arqueta prefabricada de hormigón para sumidero 60x60 42,00 42,00
0,120 m3 HM-20 90,00 10,80
0,200 h Retroexcavadora mixta 54,00 10,80
0,450  h Cuadrilla tubo saneamient 69,40 31,23

COSTOS INDIRECTOS 6,00 5,69

Suma
Redondeo

Total

100,52
0,00

100,52

109 ud Arqueta sumidero de hormigón HM-20/B/20/IIa prefabricado o "in situ", de medidas interiores
0.75x0.30x0.50 m. y espesor de pared 0.10 m., inluso p/p de excavaciones, rellenos, entron-
que de las tuberías PVC mediante juntas elásticas, s/planos, materiales y medios auxiliares,
totalmente terminado.

104,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000 ud Arq. pluv 47,50 47,50
0,100 m3 HM-20 90,00 9,00
0,200 h Retroexcavadora mixta 54,00 10,80
0,450  h Cuadrilla tubo saneamient 69,40 31,23

COSTOS INDIRECTOS 6,00 5,91

Suma
Redondeo

Total

104,44
0,00

104,44

110 ml Zanja para acometidas a parcelas, incluyendo excavación, cama y recubrimiento de tubería
con gravillín, relleno de zanja con zahorra artifcial ZA-40, con un ancho de zanja de 1 m. y va-
riable en profundidad, herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado. (Art. 321 y 332
del PPTP)

30,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,900  m3 Excavación zanja todo. 6,11 5,50
0,200  m3 Gravillín 5/10 mm. asiento tuberia 31,58 6,32
0,700  m3 Relleno selec. zanjas.  25,55 17,89

Suma
Redondeo

Total

29,71
0,00

29,71
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111 ud Módulo base prefabricado, para pozo de registro de saneamiento, de hormigón armado de
1200 mm. de diámetro interior, asentado sobre cama de grava, s/planos, incluso p.p. de tala-
dros y juntas para las acometidas del colector, media caña, colocado y probado.

449,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000 ud Base pozo 0-1200,arm/esta 303,51 303,51
0,600 h Retroexcavadora mixta 54,00 32,40
0,500 t Piedra caliza, de tamaño variable, pr 11,00 5,50
0,450 m3 HM-20 90,00 40,50
0,600  h Cuadrilla tubo saneamient 69,40 41,64

COSTOS INDIRECTOS 6,00 25,41

Suma
Redondeo

Total

448,96
0,00

448,96

112  ud Módulo cónico para registro hormigón armado, de 1000 mm. de diámetro interior y transición
600 mm., s/planos, y 850 mm. de altura, incluso p.p. de picado/recrecido para ajustar su altura
a la cota del pavimento y juntas, colocado y probado.

223,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000 ud Cono 0-1000, arm/estanco. 124,80 124,80
0,400 h Retroexcavadora mixta 54,00 21,60
0,800  h Cuadrilla tubo saneamient 80,00 64,00

COSTOS INDIRECTOS 6,00 12,62

Suma
Redondeo

Total

223,02
0,00

223,02

113 ud Marco y tapa de fundición nodular de 600 mm. de diámetro, modelo REXESS D400 de Saint-
Gobain, o similar, para una carga de 40 Toneladas, incluso sujección al módulo de hormigón
con 4 spit, s/planos, p.p. de encofrado y hormigón HM-20, totalmente terminado.

219,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000 ud Tapa rtro.FD.40T D=60cm. 154,00 154,00
0,150 m3 HM-20 90,00 13,50
0,020 m3 Tabla de encofrar 30mm. 220,20 4,40
0,500  h Cuadrilla tubo saneamient 69,40 34,70

COSTOS INDIRECTOS 6,00 12,40

Suma
Redondeo

Total

219,00
0,00

219,00
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114 ud Marco y tapa ventilada de 600 mm. de diámetro tipo REXEL, clase  D 400, EN 124, acerrojado
automático por apendice elástico en fundición dúctil incluso sujeción al módulo,  s/planos, 
P.P. de encofra- do y hormigón HM-20, colocada. 

165,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000 ud Tapa ventilada D=60cm 120,00 120,00
0,150 m3 Hormigón HM-20/B/20/X0, con cemento sulforresistente proce-

dente de planta, en obra.
113,00 16,95

0,020 m3 Tabla de encofrar 30mm. 220,20 4,40
0,200  h Cuadrilla tubo saneamient 69,40 13,88

COSTOS INDIRECTOS 6,00 9,31

Suma
Redondeo

Total

164,54
0,00

164,54

115  ml Tuberia de PVC para saneamiento, color gris, s/UNE- EN-1041-1 SN-4, de 200 mm. de diáme-
tro, con campana y junta de goma, incluso p/p de juntas y pruebas de estanquidad, herramien-
tas y medios auxiliares. Totalmente terminado y recepcionado por la Macomunidad de
Sangüesa. (Art. 906 del PPTP)

16,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000 ml Tbria.PVC saneto.D=200mm. 12,00 12,00
0,050  h Cuadrilla tubo saneamient 69,40 3,47

COSTOS INDIRECTOS 6,00 0,93

Suma
Redondeo

Total

16,40
0,00

16,40

116  ml Tubería de PVC para saneamiento, color gris, UNE-1456, de 250 mm. de diámetro, con cam-
pana y junta de goma, incluso p/p de juntas y pruebas de estanquidad, herramientas y medios
auxiliares. Totalmente terminado y y recepcionado por la Macomunidad de Sangüesa.  (Art.
906 del PPTP)

28,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,030 ml Tbria.PVC saneto.D=250mm. 19,20 19,78
0,050 h  Camión grúa de 5 TN. 54,00 2,70
0,050  h Cuadrilla tubo saneamient 69,40 3,47

COSTOS INDIRECTOS 6,00 1,56

Suma
Redondeo

Total

27,51
0,00

27,51
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117  m3 Terraplén con material adecuado procedente de la excavación y/o préstamo, en capas de 30
cm. máximo, incluso extendido, humectación, compactado al 100% del Próctor Normal, refino
de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.

3,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,600 m3 Canon de préstamo tolerable 1,65 0,99
0,002 h  Encargado 24,00 0,05
0,004 h  Peón ordinario. 18,00 0,07
0,004 h  Camión cisterna de 10 M3 46,00 0,18
0,005 h  Compactador autoprodo.160 33,06 0,17
0,010 h  Motoniveladora de 140CV. 50,00 0,50
0,004 h  Retroexcavadora orugas me 61,00 0,24
0,012 h  Camión dumper de 3 ejes 54,00 0,65

COSTOS INDIRECTOS 6,00 0,17

Suma
Redondeo

Total

3,02
0,00

3,02

118  ud Conexión de tuberías, de sumideros y acometidas, a la red de tuberías o pozos de saneamien-
to, mediante unión elástica, p/p de pasamuros, taladros, codos, pinza, herramientas y medios
auxiliares. Totalmente instalado y probado. (Art. 922 y 923 del PPTP)

Sin descomposición

78,00

119  ud Arqueta, prefabricada de hormigón, de registro en derivación o cambio de direcciòn de 0.60 m.
de profundidad y 0,40x0,40 m de interior, incluso marco y tapa fuerte de 0,40x0,40 de fundi-
ción, incluido excavación, relleno, totalmente terminada.

99,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,500  m3 Excavación zanja todo. 6,11 3,06
0,200  m3 Grava de tamaño 19-25 mm. 31,58 6,32
1,000 ud Arqueta 40x40 cm. 20,73 20,73
1,000 ud Tapa marco fción 400x400mm. 21,64 21,64
1,000 ud Valvula de maneta antihielo tipo greiner 15,00 15,00
0,380  h Cuadrilla  albañileria y 69,40 26,37

COSTOS INDIRECTOS 6,00 5,59

Suma
Redondeo

Total

98,71
0,00

98,71

120  ud Arqueta, prefabricada de hormigón, de registro en derivación o cambio de direcciòn de 0.60 m.
de profundidad y 0,60x0,60 m de interior, incluso marco y tapa fuerte de 0,60x0,60 de fundi-
ción, incluido excavación, relleno, totalmente terminada.

170,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,500  m3 Excavación zanja todo. 6,11 3,06
0,200  m3 Grava de tamaño 19-25 mm. 31,58 6,32
1,000 ud Arqueta 60x60 cm. 36,66 36,66
0,150 m3 HM-20 90,00 13,50
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000 ud Tapa marco fción 60x60cm. 59,20 59,20
0,600  h Cuadrilla  albañileria y 69,40 41,64

COSTOS INDIRECTOS 6,00 9,62

Suma
Redondeo

Total

170,00
0,00

170,00

121 ud Videograbador digital DVR 4ch200ips@4K H264 HDMI 1 HDD con resolución de grabación
1920x1080. En obra.

Sin descomposición

458,00

122 ud HDD SATA 4TB SV35 Especial DVRs

Sin descomposición

191,00

123 ud Domo PTZ IP 2M H265 DN WDR 35X (PAL/ outdoor) speed Dome 1920x1080, H265, Auto fo-
cus, Backlight Compensation, 0 lux with IR ON, IP 66 PoE+

Sin descomposición

1.815,00

124 ud Cámara tubular IP Megapixel DN dWDR 3D-NR IR-30m 2.8-12 IP66 PoE

Sin descomposición

268,00

125 ud Alimentador AC/DC 12V 1.0A Estabilizado

Sin descomposición

15,00

126 ud Caja conexionado de cámaras

Sin descomposición

18,00

127 ml Cable utp cat 6 LSZH

Sin descomposición

2,00

128 ud Cartel LEY ORGÁNICA 15/1999,  de protección de datos

Sin descomposición

8,00

129 ud Puesta en marchadel sistema de videovigilancia, incluye el cableado, instalación, configura-
ción, puesta en marcha y materiales necesarios para la instalación. 

Sin descomposición

648,00

130 ud INTEGRATION CABINET. Caja de acero 350x450x250 para báculo de 6m.

Sin descomposición

241,00

131  h Cuadrilla fontaneria para acometidas y valvulas 69,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,100 h  Encargado 24,00 2,40
0,500 h  Oficial 1ª 22,00 11,00
1,000 h  Oficial 2ª 20,00 20,00



Obra: MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

EUNATE CÍA DE INGENIERÍA, S.L. DESCOMPUESTOS Pág. 33

Cantidad UM Descripción Precio Importe
2,000 h  Peón ordinario. 18,00 36,00

Suma
Redondeo

Total

69,40
0,00

69,40

132  h Cuadrilla encofradores 80,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,100 h  Encargado 24,00 2,40
1,000 h  Oficial 1ª 22,00 22,00
1,000 h  Oficial 2ª 20,00 20,00
2,000 h  Peón ordinario. 18,00 36,00

Suma
Redondeo

Total

80,40
0,00

80,40

133  h Cuadrilla ferrallas 80,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,100 h  Encargado 24,00 2,40
1,000 h  Oficial 1ª 22,00 22,00
1,000 h  Oficial 2ª 20,00 20,00
2,000 h  Peón ordinario. 18,00 36,00

Suma
Redondeo

Total

80,40
0,00

80,40

134  h Cuadrilla hormigonado de estructuras 80,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,100 h  Encargado 24,00 2,40
1,000 h  Oficial 1ª 22,00 22,00
1,000 h  Oficial 2ª 20,00 20,00
2,000 h  Peón ordinario. 18,00 36,00

Suma
Redondeo

Total

80,40
0,00

80,40

135  h Cuadrilla colocación tubos saneamiento y pozos 69,00
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,100 h  Encargado 24,00 2,40
0,500 h  Oficial 1ª 22,00 11,00
1,000 h  Oficial 2ª 20,00 20,00
2,000 h  Peón ordinario. 18,00 36,00

Suma
Redondeo

Total

69,40
0,00

69,40

136 h Cuadrilla de tierras 30,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,100 h  Encargado 24,00 2,40
0,500 h  Oficial 2ª 20,00 10,00
1,000 h  Peón ordinario. 18,00 18,00

Suma
Redondeo

Total

30,40
0,00

30,40

137  h Cuadrilla albañileria y colocación de elementos de urbanismo 69,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,100 h  Encargado 24,00 2,40
0,500 h  Oficial 1ª 22,00 11,00
1,000 h  Oficial 2ª 20,00 20,00
2,000 h  Peón ordinario. 18,00 36,00

Suma
Redondeo

Total

69,40
0,00

69,40

138  h Cuadrilla de tierras 38,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,000 h  Oficial 2ª 20,00 20,00
1,000 h  Peón ordinario. 18,00 18,00

Suma
Redondeo

Total

38,00
0,00

38,00
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Cantidad UM Descripción Precio Importe


