
Obra: MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

RESUMEN DE  CAPÍTULOS (EJECUCION MATERIAL)

 RESUMEN DE CAPÍTULOSEUNATE CÍA DE INGENIERÍA, S.L. Pág. 1
CON CERTIFICADO UNE-EN-ISO-9001:2008 

Descripción Importe
1.3.1 ESTRUCTURA 43.911,09
1.3.2 DRENAJE 4.377,48

1.3  MUROS                        48.288,57

1.4.1 OBRA CIVIL 5.641,50
1.4.2 ESTRUCTURA DE ACERO 18.549,40
1.4.3 CUBIERTA Y CERRAMIENTOS 7.817,64
1.4.4 CONTROL DE CALIDAD 150,00

1.4  ESTRUTURA METÁLICA "CUBIERTO"                        32.158,54

1.13.1 ABASTECIMIENTO 7.557,97
1.13.2 SANEAMIENTO 2.669,48
1.13.3 PLUVIALES 12.366,03

1.13  REDES                        22.593,48

1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22.639,02
1.2 FIRMES-VIALES 38.380,87
1.3 MUROS 48.288,57
1.4 ESTRUTURA METÁLICA "CUBIERTO" 32.158,54
1.5 CERRAMIENTOS 47.486,30
1.6 CARTELERIA Y SEÑALIZACIÓN 6.879,61
1.7 EQUIPOS Y MATERIALES 24.147,00
1.8 INSTALACIONES ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 14.421,01
1.9 TELEFONIA 1.919,83
1.10 PROTECCIÓN DE INCENDIOS 343,35
1.11 VIDEOVIGILANCIA Y GESTIÓN P.L. 4.177,72
1.12 SERVICIOS AFECTADOS 4.500,00
1.13 REDES 22.593,48
1.14 GESTION DE RESIDUOS 20.338,09
1.15 SEGURIDAD Y SALUD 10.628,40

1  FASE-1                        298.901,79

2.9.1 ABASTECIMIENTO 2.482,04
2.9.2 PLUVIALES 4.344,77

2.9  REDES                        6.826,81

2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 12.190,04
2.2 FIRMES-VIALES 19.556,92
2.3 CARTELERIA Y SEÑALIZACIÓN 2.212,80
2.4 EQUIPOS Y MATERIALES 16.447,00
2.5 INSTALACIONES ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 12.623,14
2.6 PROTECCIÓN DE INCENDIOS 343,35
2.7 VIDEOVIGILANCIA Y GESTIÓN P.L. 1.369,62
2.8 SERVICIOS AFECTADOS 9.808,71
2.9 REDES 6.826,81
2.10 GESTION DE RESIDUOS 13.298,49
2.11 SEGURIDAD Y SALUD 5.271,20

2  FASE-2                        99.948,08



Obra: MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

RESUMEN DE  CAPÍTULOS (EJECUCION MATERIAL)

 RESUMEN DE CAPÍTULOSEUNATE CÍA DE INGENIERÍA, S.L. Pág. 2
CON CERTIFICADO UNE-EN-ISO-9001:2008 

Descripción Importe
1 FASE-1 298.901,79
2 FASE-2 99.948,08

                          398.849,87



Obra: MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

398.849,87TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

% GASTOS GENERALES10,00 39.884,99

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL 23.930,99

SUMA 462.665,85

21,00 % IVA 97.159,83

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 559.825,68

Asciende el presente presupuesto de licitación a la expresada cantidad de:
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SE-
SENTA Y OCHO CENTS.

Tajonar, 06/05/2025

                                       POR EUNATE CÍA DE INGENIERÍA, S.L.

EL INGENIERO DE CAMINOS, CC. y PP                     EL INGENIERO T. DE OBRAS PÚBLICAS 
      

   Fdo. IÑIGO ENCINAS GUAZA                                      Fdo. JOSÉ IGNACIO INFANTE SIERRA
   Colegiado Nº 19.233                                                        Colegiado Nº 8.644
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