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1 FASE-1

1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 45 3,00 ud Ejecución de catas, por medios mecánicos, para la toma

de datos, incluso relleno y reposición de la zona de actua-
ción. Herramientas y medios auxiliares.

49,50 148,50

2 44 60,25  m2 Demolición de pavimento de aglomerado o de hormigón,
de espesor variables, incluso carga y transporte a verte-
dero, cano de vertido y adecuación de éste.

6,34 381,99

3 49 20,81  m3 Cajeado en cualquier clase de terreno, incluso roca, por
medios mecánicos, reperfilado y compactación de la su-
perficie excavada, incluido carga y transporte de produc-
tos sobrantes a lugar de empleo o vertedero, canon de
vertido y adecuación de éste, herramientas y medios au-
xiliares.

5,52 114,87

4 46 917,50  m2 Desbroce, por medios mecánicos, carga y transporte de
productos sobrantes a vertedero, canon de vertido y ade-
cuación de vertedero, p/p de tala de arboles y destocona-
do, cerramientos, desmolición de casetas, herramientas y
medios auxiliares.  (Art. 300 y 301 del PPTP)

0,81 743,18

5 47 550,50  m3 Excavación de tierra vegetal, por medios mecánicos, car-
ga y transporte de productos sobrantes a acopio próximo
a la obra para su posterior autorización, herramientas y
medios auxiliares.  

4,49 2.471,75

6 50 1.434,71  m3 Excavación no clasificada en cualquier clase de terreno,
incluso roca, reperfilado y compactación de la superficie
excavada, incluido carga y transporte a zona de acopio
para su posterior transporte (incluido carga) a vertedero, 
herramientas y medios auxiliares.  

5,02 7.202,24

7 62 354,67  m3 Suelo seleccionado S/PG3, con CBR>20 procedente de
préstamo o cantera (todo-uno de 2ª), en capas de 30 cm.
máximo, incluso extendido, humectación, compactado al
98% del Próctor Modificado, refino de coronación y talu-
des, herramientas y medios auxiliares.

28,83 10.225,14

8 48 231,00  m3 Relleno de tierra vegetal procedente de la excavación o/y
de préstamo, canon de préstamo, carga, transporte, inclu-
so extendido, trastrillado y refino de la misma hasta la co-
ta indicada en los planos.

5,85 1.351,35

Total Cap. 1.1 22.639,02
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1.2 FIRMES-VIALES

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 66 235,34  m3 Base con zahorra artificial ZA-25, procedente de cantera,

incluso, transporte, extendido, humectación, compacta-
ción en capas no superiores a 25 cm. de espesor, hasta
obtener el 100% de Próctor Modificado, formación de
pendientes transversales, refino de coronación y reperfila-
do, herramientas y demás medios auxiliares.Totalmente
terminado.

31,78 7.479,11

2 57 196,93  m2 Pavimento de Hormigòn HF-3,5, procedente de planta,
espesor 16 cm., vibrado, y extendido, incluso realización
de juntas transversales, encofrado, líquido de curado y
acabado con formación de pendientes.

34,68 6.829,53

3 59 103,50 t Mezcla asfáltica en caliente con aridos ofíticos, en capa
de rodadura, tipo AC 16 SURF 50/70 D OFITA, S/UNE-
EN 13108 incluído transporte, extendido y compactado,
de acuerdo con PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas
del Proyecto. P/p de señalistas

57,98 6.000,93

4 60 142,01 t Mezcla asfáltica en caliente con árido calizo tipo AC 22
BIN 50/70 S CALIZA S/UNE-EN 13108 S-20, en capa in-
termedia, incluso transporte, extendido y compactado, de
acuerdo con el PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas
del Proyecto. P/p de señalistas.

53,61 7.613,16

5 61 10,86 t Ligante bituminoso para mezcla asfáltica en caliente. 689,00 7.482,54

6 64 828,00  m2 Riego de adherencia mediante la extensión de una emul-
sión aniónica ECR-0, con una dotación de 0.5 Kg/m2, de
acuerdo con PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del
Proyecto.

1,30 1.076,40

7 65 828,00  m2 Riego de imprimación mediante la extensión de una
emulsión especial de imprimación con una dotación de
1.5 kg/m2, incluso árido de cobertura, de acuerdo con el
PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto.

1,10 910,80

8 56 12,00 ml Bordillo de calzada, remontable tipo ribera, en tramos rec-
tos y curvos, de hormigón prefabricado, incluso rígola,
formación de pasos rebajados, contrabordillo, según pla-
nos. Totalmete terminado.

36,50 438,00

9 70 17,20 m2 Reposición de acera, con baldosa similar a la existente
p/p de base de hormigón HM-20

32,00 550,40

Total Cap. 1.2 38.380,87
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1.3 MUROS

1.3.1 ESTRUCTURA

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 29 15,45 m3 Hormigón HM-20/B/20/IIa, con arido de 20 mm., proce-

dente de planta y puesta en obra con medios mecánicos
(bombeo) y manuales, aditivos, vibrado y curado. (Art.
610 del PPTP)

121,35 1.874,86

2 30 87,09  m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa, con arido de 20 mm., proce-
dente de planta y puesta en obra con medios mecánicos
(bombeo) y manuales, aditivos, vibrado y curado. (Art.
610 del PPTP)

125,59 10.937,63

3 38 252,84  m2 Mallazo de acero de alta resistencia electrosoldado B-
500-S, de cuadricula 15x15 cm. y diámetro 12 mm.,
doblado, colocación incluido solapes y separadores, pér-
didas y recortes; herramientas y medios auxiliares.

26,78 6.771,06

4 32 1.182,63  kg Acero B-500-S para armaduras, elaborado y colocado, in-
cluído solapes, despuntes, mermas y p/p de separadores
de suelo y separadores entre parrillas. (Art. 600 del
PPTP)

2,69 3.181,27

5 36 203,54 m2 Prefabricado de doble muro de 6 cm de expesor, con ar-
maduras de 15x15 Ø 12 en exterior e interior. P/p de se-
paradores entre paneles prefabricados, puntales anda-
mios. Totalmente instalado.

95,61 19.460,46

6 34 73,36  m2 Encofrado y desencofrado, en todo tipo de paramento no
visto, en zapatas y pequeñas piezas, arquetas, etc.

22,98 1.685,81

Total Cap. 1.3.1 43.911,09
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1.3.2 DRENAJE

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 29 5,43 m3 Hormigón HM-20/B/20/IIa, con arido de 20 mm., proce-

dente de planta y puesta en obra con medios mecánicos
(bombeo) y manuales, aditivos, vibrado y curado. (Art.
610 del PPTP)

121,35 658,93

2 87 90,00  ml Tubería drenante de PVC con cama, de diámetro D=160
mm., incluso p/p de uniones, piezas especiales y entron-
ques, medios y herramientas auxiliares. Totalmente termi-
nado.

6,76 608,40

3 88 162,00  m2 Lamina geotextil anticontaminante de 150 grs/m2, en for-
mación de drenes, p/p de solapes, cosidos, totalmente
terminado. (Art. 420 A del PPTP)

2,47 400,14

4 53 54,30  m3 Grava caliza, procedente de cantera, de tamaño 60-80
mm., para formación de drenes, protección de tuberías,
saneos, según detalles en planos, extendida, nivelada y
compactada, herramientos y medios auxiliares.

31,58 1.714,79

5 35 148,54  m2 Revestimiento impermeabilizante en muro, a base de dos
manos de pintura de base cementosa con resinas imper-
meabilizante tipo Imperbett o similar, con un rendimiento
de 1.5 Kg/m2., incluído mano de obra, herramientas y
medios auxiliares.

6,70 995,22

Total Cap. 1.3.2 4.377,48
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1.4 ESTRUTURA METÁLICA "CUBIERTO"

1.4.1 OBRA CIVIL

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 52 27,85  m3 Excavación en zanja y/o ubicación de obras de fábrica,

en cualquier clase de terreno, con transporte de tierras
sobrantes a lugar de empleo o vertedero, incluso entiba-
ción y agotamiento de aguas si fuera necesario.  (Art.321
del PPTP)

6,11 170,16

2 29 3,41 m3 Hormigón HM-20/B/20/IIa, con arido de 20 mm., proce-
dente de planta y puesta en obra con medios mecánicos
(bombeo) y manuales, aditivos, vibrado y curado. (Art.
610 del PPTP)

121,35 413,80

3 31 19,49  m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa, con arido de 20 mm., proce-
dente de planta para relleno de zapatas y riostras de ci-
mentación, vertido por medios manuales y/o mecánicos,
encofrado y desencofrado, vibrado y colocación, incluso
p.p. de ejecución de cajeado de alojamiento en cimenta-
ción de placas de anclaje de pilares, con relleno posterior
con hormigón sin retracción de esos huecos de las zapa-
tas una vez colocados los pilares, y colocación y nivelado
de anclajes (sin incluir su suminsitro).  Según EHE.

125,59 2.447,75

4 30 2,60  m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa, con arido de 20 mm., proce-
dente de planta y puesta en obra con medios mecánicos
(bombeo) y manuales, aditivos, vibrado y curado. (Art.
610 del PPTP)

125,59 326,53

5 32 210,36  kg Acero B-500-S para armaduras, elaborado y colocado, in-
cluído solapes, despuntes, mermas y p/p de separadores
de suelo y separadores entre parrillas. (Art. 600 del
PPTP)

2,69 565,87

6 38 21,88  m2 Mallazo de acero de alta resistencia electrosoldado B-
500-S, de cuadricula 15x15 cm. y diámetro 12 mm.,
doblado, colocación incluido solapes y separadores, pér-
didas y recortes; herramientas y medios auxiliares.

26,78 585,95

7 37 13,00  m2 Mallazo de acero de alta resistencia electrosoldado B-
500-S, de cuadricula 15x15 cm. y diámetro 10 mm.,
doblado, colocación incluido solapes y separadores, pér-
didas y recortes; herramientas y medios auxiliares.  (Art.
600 del PPTP)

18,39 239,07

8 33 26,20  m2 Encofrado y desencofrado en todo tipo de paramentos
vistos, con paneles fenólicos, incluido berenjenos, sepa-
radores, espadas, desencofrante, etc., necesarios para
su puesta en obra, p/p de puntales, escaleras, andamios
y pasarelas de seguridad. Totalmente terminado.  (Art.
680 del PPTP)

34,06 892,37

Total Cap. 1.4.1 5.641,50
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1.4.2 ESTRUCTURA DE ACERO

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 12 3.206,11 kg Acero laminado S-275J0, tensión de rotura 410 N/mm2 y

de límite elástico 275 N/mm2, en perfiles laminados en
caliente para vigas, pilares, zunchos y correas mediante
uniones atornilladas, con soldaduras puntuales; i/p.p. de
aplomado, nivelado, uniones, soldadura,  tornillos de alta
resistencia HR de clase 10.9, cortes, piezas especiales,
despuntes, pérdidas por laminación, y una mano de impri-
mación con pintura de minio de plomo o similar de espe-
sor 40 micras, totalmente montado, según CTE-SE-A, in-
cluido material y medios auxiliares, p.p. de equipos de
protección individual y colectiva.

4,25 13.625,97

2 27 870,68 kg Kg. Acero laminado en perfiles S-235J0, tensión de rotura
360 N/mm2 y de límite elástico 235 N/mm2, colocado en
elementos estructurales aislados, mediante uniones ator-
nilladas, con soldaduras puntuales; i/p.p. de aplomado,
nivelado, uniones, soldadura,  tornillos calibrados A4T,
cortes, piezas especiales, despuntes, pérdidas por lami-
nación, y una mano de imprimación con pintura de minio
de plomo o similar de espesor 40 micras, totalmente mon-
tado, según CTE-SE-A, incluido material y medios auxilia-
res, p.p. de equipos de protección individual y colectiva.

4,25 3.700,39

3 11 4.076,79 ud-k ud. medida como precio por kilo de perfiles metálicos pa-
ra pintar, de Aplicación de Pintura sobre perfiles lamina-
dos, con aplicación de dos manos de esmalte alcídico ti-
po Kilate de Procolor o similar, de espesor 40 micras por
capa, para espesor total de 80 micras, incluso material y
medios auxiliares. Se aplicará la pintura en obra, una vez
terminado el montaje de la estructura.

0,30 1.223,04

Total Cap. 1.4.2 18.549,40
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1.4.3 CUBIERTA Y CERRAMIENTOS

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 19 87,42 m2 M2. Cerramiento de fachada completo realizado con cha-

pa de acero lacado en color a determinar, de 0,63 mm. de
espesor, con perfil laminado gama TRAPEZA tipo CHAN-
TILLY 5.40.900 de Acerlor o similar, fijado a la estructura
con ganchos o tornillos autorroscantes, i/ejecución de re-
mates vierteaguas, coronación, hoyas y limas, apertura y
rematado de huecos, material y medios auxiliares y p.p.
de costes indirectos, según NTE/QTG-7. 

32,00 2.797,44

2 23 5,00 ml Ml. Remates de cubierta de chapa lacada de desarrollo
250 mm y espesor 0,6 mm.; perfil anclado a la estructura
mediante tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, re-
mates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxi-
liares, según NTE/QTG-7. 

20,00 100,00

3 24 54,20 ml Ml. Remates grecados y troquelados perimetrales de cu-
bierta, de chapa lacada de desarrollo 350 mm y espesor
0,6 mm.; perfil anclado a la estructura mediante tornillos
autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas es-
peciales de cualquier tipo, medios auxiliares, según
NTE/QTG-7. 

21,00 1.138,20

4 25 12,40 ml Ml. Remates grecados y troquelados perimetrales de cu-
bierta, de chapa lacada de desarrollo 400 mm y espesor
0,6 mm.; perfil anclado a la estructura mediante tornillos
autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas es-
peciales de cualquier tipo, medios auxiliares, según
NTE/QTG-7. 

22,00 272,80

5 26 16,00 ml Ml. Remates grecados y troquelados perimetrales de cu-
bierta, de chapa lacada de desarrollo 600 mm y espesor
0,6 mm.; perfil anclado a la estructura mediante tornillos
autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas es-
peciales de cualquier tipo, medios auxiliares, según
NTE/QTG-7.

25,00 400,00

6 22 103,64 m2 M2. Cubierta realizada con chapa grecada prelacada de
acero en color a determinar, de 0,63 mm. de espesor, con
perfil grecado gama TZ-40 de Teczone ó similar,fijado a
la estructura con tornillos autorroscantes, i/ejecución de
cortes para colocación posterior de remates, cumbreras y
limas, y p.p. de costes indirectos, según NTE/QTG-7, ma-
terial y medios auxiliares y de elevación. 

30,00 3.109,20

Total Cap. 1.4.3 7.817,64
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1.4.4 CONTROL DE CALIDAD

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 28 1,00 ud Ud de trabajo de recopilación y archivo de los certificados

de calidad y fichas técnicas de cada una de las unidades
de obra especificados en el presupuesto, verificación en
obra de la idoneidad de los sellos de conformidad con
respecto a las exigencias del pliego de condiciones de la
obra, así como certificados de puesta en obra, para su
entrega al Director de Ejecución de Obra, como docu-
mentación de final de obra.

150,00 150,00

Total Cap. 1.4.4 150,00
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1.5 CERRAMIENTOS

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 41 211,00 ml Cerramiento metálico de altura 2,00 m., con malla de sim-

ple torsión galvanizado y plastificado formado por:
-Colocación de los postes sobre el murete de hormigón
mediante perforación y cimentación con mortero sin re-
tracción. .
-Postes, distanciados  3,00 m., de diámetro Ø= 50 y
1,5mm/e.m. (W=2,2cm3) y de 2,35 m de altura provistos
de cremallera longitudinal para la fijación de los acceso-
rios y grapas necesarias para soportar la tensión de los
alambres y las mallas. Características mecánicas de la
chapa según norma UNE 36137. Resistencia a la tracción
38 a 45 Kg/mm2.  p/p de tornapuntas en los postes de
tensión (cada 30 m) y extremos.
-Malla simple torsión de forma romboidal tipo 50/17/14,
fabricado con alambre de mínimo 400 N/mm2 de resis-
tencia galvanizado y plastificado con una capa de espe-
sor mínimo 0,50 mm., diámetro 3/4,4mm  y altura 2,00 m. 
Incluso accesorios acoplados a la cremallera mediante
tornillo de fijación, tapón de polipropileno indegradable a
los agentes atmosféricos, grapas de alambre galvanizado
reforzado, fijada verticalmente a la cremallera para impe-
dir el posible deslizamiento longitudinal de la misma. Se-
gún planos totalmente montado y tensado. Según planos
totalmente terminado. 

34,00 7.174,00

2 69 1,00 ud Puerta metálica corredera de 8 m de longitud y 2 m de al-
tura, formada por marco perimetral y en su interior barro-
tes verticales, incluso guia inferior por IPN de 80mm y re-
dondo de 20 soldado con zarpas, pilar de conducción con
4 apoyos de tubo cuadrado, 4 rodillos de nylon, ruedas in-
feriores con rodamientos, tope y poste de cierre para en-
cajar puerta. Incluye suministro y colocacion de motor pa-
ra apertura automática y fotocelula de seguridad. Total-
mente instalada y probada.

5.835,30 5.835,30

3 68 1,00 ud Puerta metálica corredera de 5,50 metros de longitud, for-
mada por marco perimetral y en su interior barrotes verti-
cales, incluso guia inferior por IPN de 80mm y redondo de
20 soldado con zarpas, pilar de conducción con 4 apoyos
de tubo cuadrado, 4 rodillos de nylon, ruedas inferiores
con rodamientos, tope y poste de cierre para encajar
puerta. Incluye suministro y colocacion de motor para
apertura automática y fotocelula de seguridad. Totalmen-
te instalada y probada.

4.589,80 4.589,80

4 67 1,00 ud Puerta metálica peatonal abatible de 0,90 m de longitud y
2 m de altura, formada por marco perimetral y en su inte-
rior barrotes verticales, incluso guia inferior por IPN de
80mm tope y poste de cierre para encajar puerta. Incluye
suministro e intalación.

350,00 350,00

5 29 13,14 m3 Hormigón HM-20/B/20/IIa, con arido de 20 mm., proce-
dente de planta y puesta en obra con medios mecánicos
(bombeo) y manuales, aditivos, vibrado y curado. (Art.
610 del PPTP)

121,35 1.594,54
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Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
6 30 57,35  m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa, con arido de 20 mm., proce-

dente de planta y puesta en obra con medios mecánicos
(bombeo) y manuales, aditivos, vibrado y curado. (Art.
610 del PPTP)

125,59 7.202,59

7 37 446,71  m2 Mallazo de acero de alta resistencia electrosoldado B-
500-S, de cuadricula 15x15 cm. y diámetro 10 mm.,
doblado, colocación incluido solapes y separadores, pér-
didas y recortes; herramientas y medios auxiliares.  (Art.
600 del PPTP)

18,39 8.215,00

8 32 26,91  kg Acero B-500-S para armaduras, elaborado y colocado, in-
cluído solapes, despuntes, mermas y p/p de separadores
de suelo y separadores entre parrillas. (Art. 600 del
PPTP)

2,69 72,39

9 33 365,61  m2 Encofrado y desencofrado en todo tipo de paramentos
vistos, con paneles fenólicos, incluido berenjenos, sepa-
radores, espadas, desencofrante, etc., necesarios para
su puesta en obra, p/p de puntales, escaleras, andamios
y pasarelas de seguridad. Totalmente terminado.  (Art.
680 del PPTP)

34,06 12.452,68

Total Cap. 1.5 47.486,30
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1.6 CARTELERIA Y SEÑALIZACIÓN

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 15 1,00 ud Cartel metálico de 5x2m, rotulación a decidir por Mank

Sakana y DO. Incluido cimentación, postes, p/p de ancla-
jes, etc. Totalmente instalado.

3.200,00 3.200,00

2 16 20,00 ud Carteles PVC tamaño A2 a decidir rotulación con Manko-
munidad de Sakana y DO. p/p anclajes. Totalmente colo-
cado. 

60,00 1.200,00

3 83 3,00  ud Señal circular 60 cm. reflectante, colocada en obra, inclu-
so cimentación, elementos de sustentación y piezas de
sujeción.

116,52 349,56

4 84 2,00  ud Señal cuadrada de 60 cm. reflectante, colocada en obra,
incluso cimentación, elementos de sustentación y piezas
de sujeción.

110,23 220,46

5 85 2,00  ud Señal triangular 90 cm. reflectante, colocada en obra, in-
cluso cimentación, elementos de sustentación y piezas de
sujeción.

122,97 245,94

6 80 130,00  ml Marca vial longitudinal reflexiva continua blanca, de 10
cm de ancho, ejecutada con pintura plástica en frío de
dos componentes de larga duración con una dotación de
1.500 gramos/m², incluido premarcaje, limpieza y señali-
zación móvil de obra y señalista si fuera necesario, real-
mente pintada.

1,72 223,60

7 81 80,00  ml Marca vial longitudinal reflexiva continua de color a deci-
dir de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura plástica en
frío de dos componentes de larga duración con una dota-
ción de 1.500 gramos/m², incluido premarcaje, limpieza y
señalización móvil de obra y señalista si fuera necesario,
realmente pintada.

1,78 142,40

8 82 64,24  m2 Pintura acrílica especial blanca "alta adherencia", en mar-
ca viales (flechas, señales, letras, cebreados), según nor-
ma EN 1871 y UNE 135200-2, con una dotación de pintu-
ra de 0,9 kg/m² y 0,35 kg/m² de microesferas de vidrio, in-
cluso imprimación adhesiva acrílica base disolvente con
una dotación de 0,35 kg/m², premarcaje, limpieza y seña-
lización móvil de obra y señalista si fuera necesario, real-
mente pintada

20,20 1.297,65

Total Cap. 1.6 6.879,61



MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

EUNATE CÍA DE INGENIERÍA, S.L.  PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025
12Pág.

1.7 EQUIPOS Y MATERIALES

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 13 1,00 ud Apiladora eléctrica 6.000,00 6.000,00

2 42 1,00 ud P.A.J. Mobiliario de oficina incluye mesa, silla, estante-
rias, cajones, etc. A decidir en obra con el VB de Mank
Sakana. Totalmente instalado y colocado.

850,00 850,00

3 20 1,00 ud Cubeto para 2 GRG. A decidir las caracteristicas en obra
con el VB de Mank Sakana. Colocado s/planos.

1.050,00 1.050,00

4 21 11,00 ud Cubeto para 2 bidones. A decidir las caracteristicas en
obra con el VB de Mank Sakana. Colocado s/planos.

252,00 2.772,00

5 18 5,00 ud Contenedor industrial para exterior. Con el VB de Mank
Sakana y colocado s/planos.

2.625,00 13.125,00

6 79 1,00 ud Traslado de caseta de Mank Sakana desde Ziordia hasta
el punto limpio. Colocada s/ planos

350,00 350,00

Total Cap. 1.7 24.147,00
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1.8 INSTALACIONES ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 39 1,00 ud Presupuesto s/anejo de alumbrado y electricidad FASE 1 14.421,01 14.421,01

Total Cap. 1.8 14.421,01
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1.9 TELEFONIA

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 76 2,00 ud Enlace inalámbrico Atheros soporta hasta 450 + Mbps

reales de TCP / IP .Altas velocidades de datos, que re-
quieren la modulación densa: 256QAM. Procesador: At-
heros MIPS 74Kc 720MHz. Memoria: 128 MB DDR2, 8
MB de Flash. Protocolo:
802.11ac. Polarización: Lineal Dual. Ganantia: 29dBi.
Fuente de alimentación: 24V, 05A Gugabit PoE. Max. el
consumo de energía: 8,5 W. supervivencia del viento: 200
kmh (125 mph). Polarización: Dual lineal. Protección ESD
/ EMP: Aire:
± 24 kV, contacto: ± 24 kV. Temperatura de funciona-
miento: -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F).

675,26 1.350,52

2 77 2,00 ud Soporte para antena orientable 24,68 49,36

3 78 1,00 ud Puesta en marcha del sistema, inlcuye instalación, confi-
guración, materiales necesarios, etc.

519,95 519,95

Total Cap. 1.9 1.919,83
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1.10 PROTECCIÓN DE INCENDIOS

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 71 2,00 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de

eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medi-
da la unidad instalada. s/ R.D. 486/97. Incluye señaliza-
ción y colocación.

63,06 126,12

2 72 1,00 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de
eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y manguera con difusor. Me-
dida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97. Incluye señaliza-
ción y colocación.

76,47 76,47

3 73 1,00 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5
kg. de agente extintor, modelo NC-5-P, con soporte y bo-
quilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D.
486/97. Incluye señalización y colocación.

140,76 140,76

Total Cap. 1.10 343,35
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1.11 VIDEOVIGILANCIA Y GESTIÓN P.L.

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 108 1,00 ud Videograbador digital DVR 4ch200ips@4K H264 HDMI 1

HDD con resolución de grabación 1920x1080. En obra.
458,35 458,35

2 109 1,00 ud HDD SATA 4TB SV35 Especial DVRs 190,65 190,65

3 110 1,00 ud Domo PTZ IP 2M H265 DN WDR 35X (PAL/ outdoor)
speed Dome 1920x1080, H265, Auto focus, Backlight
Compensation, 0 lux with IR ON, IP 66 PoE+

1.815,45 1.815,45

4 111 2,00 ud Cámara tubular IP Megapixel DN dWDR 3D-NR IR-30m
2.8-12 IP66 PoE

268,47 536,94

5 112 3,00 ud Alimentador AC/DC 12V 1.0A Estabilizado 15,15 45,45

6 113 3,00 ud Caja conexionado de cámaras 17,63 52,89

7 114 105,00 ml Cable utp cat 6 LSZH 1,59 166,95

8 115 3,00 ud Cartel LEY ORGÁNICA 15/1999,  de protección de datos 7,50 22,50

9 116 1,00 ud Puesta en marchadel sistema de videovigilancia, incluye
el cableado, instalación, configuración, puesta en marcha
y materiales necesarios para la instalación. 

648,00 648,00

10 117 1,00 ud INTEGRATION CABINET. Caja de acero 350x450x250
para báculo de 6m.

240,54 240,54

Total Cap. 1.11 4.177,72
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1.12 SERVICIOS AFECTADOS

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 55 1,00 ud Partida a justificar para imprevistos y servicios afectados 4.500,00 4.500,00

Total Cap. 1.12 4.500,00
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1.13 REDES

1.13.1 ABASTECIMIENTO

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 51 1,00 ud Realización de cata para localización de redes existentes,

incluso reposición de la zona afecada.
177,90 177,90

2 44 16,50  m2 Demolición de pavimento de aglomerado o de hormigón,
de espesor variables, incluso carga y transporte a verte-
dero, cano de vertido y adecuación de éste.

6,34 104,61

3 98 108,75 ml Zanja para acometidas a parcelas, incluyendo excava-
ción, cama y recubrimiento de tubería con gravillín, relle-
no de zanja con zahorra artifcial ZA-40, con un ancho de
zanja de 1 m. y variable en profundidad, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente terminado. (Art. 321 y 332
del PPTP)

29,71 3.230,96

4 7 15,50  ml Tubería de fundición nodular de diámetro interior D=80
mm., PAM NATURA de Saint-gobain o similar, con junta
automática flexible, revestida interiormente con mortero
de cemento de horno alto S/UNE EN 545 y exteriormente
mediante dos capas una de zinc-aluminio y otra con pin-
tura epoxy azul S/UNE EN 545. Fabricada s/Norma UNE
EN ISO 9002 incluso p/p de juntas, cortes y biselado de
los extremos totalmente colocada, probada, toma de da-
tos de la situación real y recepcionada.  (Art. 941 del
PPTP)

19,68 305,04

5 2 93,00 ml Tubería de polietileno Ø63 mm, PE 100 (Alta Densidad)
para 10 atmósferas de presión de trabajo fabricada según
norma UNE-EN 12201, dispondrá de la marca de calidad
homologada. Se incluye parte proporcional de soldadura
a tope o manguitos electrosoldables, piezas especiales
(codos, manguitos a tope con bridas, uniones con distin-
tos tipos de tuberías, .etc.), conexiones, totalmente insta-
lada y probada.

11,40 1.060,20

6 3 2,50 ml Tubería de polietileno Ø32 mm, PE 40 (Baja Densidad)
SDR 7,4 para 10 atmósferas de presión de trabajo fabri-
cada según norma UNE-EN 12201, dispondrá de la mar-
ca de calidad homologada. Se incluye parte proporcional
piezas especiales tipo Plasson o similar, conexiones, to-
talmente instalada y probada.

5,18 12,95

7 10 1,00 ud Collarín de toma de 1" para viviendas, desde tuberías de
fundición o de polietileno formado por un collarín de fundi-
ción y acero inoxidable, tornillos de acero inoxidable, en-
lace macho-enchufe de 1" de latón, para 10 atm. de pre-
sión, piezas especiales, s/planos, totalmente instalado y
probado.

43,35 43,35

8 1 1,00 ud Arqueta contador de HDPE reforzada con fibra de vidrio
con aislante térmico interno 480x255x260mm equipada
con dos tubos guia en los extremos. Incluye contador, lla-
ves de corte tipo Greiner, piezas especiales y conexión a
la acometida. p/p de asiento con material granular y reci-
bido con la rasante del pavimento. Homologada por Man-
comunidad de Sakana. Totalmente instalada y probada.

244,41 244,41
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Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
9 106 1,00  ud Arqueta, prefabricada de hormigón, de registro en deriva-

ción o cambio de direcciòn de 0.60 m. de profundidad y
0,40x0,40 m de interior, incluso marco y tapa fuerte de
0,40x0,40 de fundición, incluido excavación, relleno, total-
mente terminada.

98,71 98,71

10 9 2,00  ud Boca de riego de DN=40 mm., constituido por arqueta de
fundición, tapa de fundición nodular con cierre de fundi-
ción+elastómero NBR, válvula de cierre, boquilla de sali-
da racor Barcelona, bridas PN-16, enlaces y tuberia de
PBD 63 mm., s/planos adquisición y colocación. Total-
mente instalada y probada.

213,27 426,54

11 54 1,00 ud P.A.J. conexiones abastecimiento mediante TE BBE
FN100/100/80, incluido rotura de pavimento excavación y
reposición.

750,00 750,00

12 8 1,00  ud Hidrante para incendios de 80 mm., de fundición nodular
con brida PN-16, cierre con válvula de seccionamiento de
asiento blando (tipo globo) con anillo de presión de acero,
con 2 salidas de 2 1/2' con válvulas de bronce RG-5. Sali-
das con racores tipo Barcelona de 70 mm., de aluminio
forjado S/UNE 23400, para 16 Atmósferas de presión de
trabajo, incluso juntas y tornillería bicromatada. Totalmen-
te instalado y probado.  

842,12 842,12

13 5 1,00  ud Reducción de fundición nodular BB ,de D=80mm., con
juntas, tornillería y accesorios, totalmnete colocado y pro-
bado.

63,99 63,99

14 6 1,00  ud "Te" de fundición nodular, brida-brida, con piezas necesa-
rias, suministro y colocación, D=80mm.

91,20 91,20

15 4 3,00  ud Enlace brida-enchufe de fundición nodular, de diámetro
D=80 mm., con piezas necesarias, suministro y coloca-
ción. Totalmete instalado.

35,33 105,99

Total Cap. 1.13.1 7.557,97
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1.13.2 SANEAMIENTO

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 51 1,00 ud Realización de cata para localización de redes existentes,

incluso reposición de la zona afecada.
177,90 177,90

2 44 30,00  m2 Demolición de pavimento de aglomerado o de hormigón,
de espesor variables, incluso carga y transporte a verte-
dero, cano de vertido y adecuación de éste.

6,34 190,20

3 98 38,00 ml Zanja para acometidas a parcelas, incluyendo excava-
ción, cama y recubrimiento de tubería con gravillín, relle-
no de zanja con zahorra artifcial ZA-40, con un ancho de
zanja de 1 m. y variable en profundidad, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente terminado. (Art. 321 y 332
del PPTP)

29,71 1.128,98

4 103 38,00  ml Tuberia de PVC para saneamiento, color gris, s/UNE-
EN-1041-1 SN-4, de 200 mm. de diámetro, con campana
y junta de goma, incluso p/p de juntas y pruebas de es-
tanquidad, herramientas y medios auxiliares. Totalmente
terminado y recepcionado por la Macomunidad de
Sangüesa. (Art. 906 del PPTP)

16,40 623,20

5 95 1,00  ud Arqueta acometida de saneamiento parcelaria, prefabri-
cada de polipropileno circular de diámetro 400 mm. y altu-
ra variable, acometidas de 250 mm. Incluso p/p de exca-
vaciones, rellenos, entronque tubería PVC, tapa y marco
de fundición nodular de 50x50 mm., materiales y medios
auxiliares, totalmente terminado.

130,80 130,80

6 107 2,00  ud Arqueta, prefabricada de hormigón, de registro en deriva-
ción o cambio de direcciòn de 0.60 m. de profundidad y
0,60x0,60 m de interior, incluso marco y tapa fuerte de
0,60x0,60 de fundición, incluido excavación, relleno, total-
mente terminada.

170,00 340,00

7 105 1,00  ud Conexión de tuberías, de sumideros y acometidas, a la
red de tuberías o pozos de saneamiento, mediante unión
elástica, p/p de pasamuros, taladros, codos, pinza, herra-
mientas y medios auxiliares. Totalmente instalado y pro-
bado. (Art. 922 y 923 del PPTP)

78,40 78,40

Total Cap. 1.13.2 2.669,48
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1.13.3 PLUVIALES

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 51 1,00 ud Realización de cata para localización de redes existentes,

incluso reposición de la zona afecada.
177,90 177,90

2 44 16,50  m2 Demolición de pavimento de aglomerado o de hormigón,
de espesor variables, incluso carga y transporte a verte-
dero, cano de vertido y adecuación de éste.

6,34 104,61

3 86 11,40 m2 Cuneta de hormigón HM-20/F/20/XF3, de 10 cm. de es-
pesor, incluso excavación de emplazamiento, nivelación y
rasanteo mediante grava, p/p de encofrado, según las
secciones definidas en planos. Totalmente terminada.

24,30 277,02

4 98 105,80 ml Zanja para acometidas a parcelas, incluyendo excava-
ción, cama y recubrimiento de tubería con gravillín, relle-
no de zanja con zahorra artifcial ZA-40, con un ancho de
zanja de 1 m. y variable en profundidad, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente terminado. (Art. 321 y 332
del PPTP)

29,71 3.143,32

5 103 18,00  ml Tuberia de PVC para saneamiento, color gris, s/UNE-
EN-1041-1 SN-4, de 200 mm. de diámetro, con campana
y junta de goma, incluso p/p de juntas y pruebas de es-
tanquidad, herramientas y medios auxiliares. Totalmente
terminado y recepcionado por la Macomunidad de
Sangüesa. (Art. 906 del PPTP)

16,40 295,20

6 104 95,00  ml Tubería de PVC para saneamiento, color gris, UNE-1456,
de 250 mm. de diámetro, con campana y junta de goma,
incluso p/p de juntas y pruebas de estanquidad, herra-
mientas y medios auxiliares. Totalmente terminado y y re-
cepcionado por la Macomunidad de Sangüesa.  (Art. 906
del PPTP)

27,51 2.613,45

7 93 7,00 ud Marco y rejilla de fundición nodular de 750x 300x50 mm.,
para una carga de rotura >25 tn., modelo Ebro de Saint-
Gobain o similar, p/p de mortero de agarre, s/planos, ma-
teriales y medios auxiliares, totalmente instalado.

131,81 922,67

8 97 7,00 ud Arqueta sumidero de hormigón HM-20/B/20/IIa prefabri-
cado o "in situ", de medidas interiores 0.75x0.30x0.50 m.
y espesor de pared 0.10 m., inluso p/p de excavaciones,
rellenos, entronque de las tuberías PVC mediante juntas
elásticas, s/planos, materiales y medios auxiliares, total-
mente terminado.

104,44 731,08

9 96 1,00 ud Arqueta sumidero de hormigón HM-20/B/20/IIa prefabri-
cado o "in situ", de medidas interiores 0.6 x 0.60 x 0.50
m. y espesor de pared 0.20 m., inluso p/p de excavacio-
nes, rellenos, entronque de las tuberías PVC mediante
juntas elásticas, s/planos, materiales y medios auxiliares,
totalmente terminado.

100,52 100,52

10 94 1,00 ud Marco y rejilla de fundición nodular de 600x 600 mm.,
concava para una carga de rotura >25 t., anclajes, p/p de
mortero de agarre, s/planos, materiales y medios auxilia-
res, totalmente instalado.

140,56 140,56

11 14 1,40 ud Arqueta separadora hidrocarburos 3 l/s con bypass
DN200

1.467,00 2.053,80
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Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
12 102 1,00 ud Marco y tapa ventilada de 600 mm. de diámetro tipo RE-

XEL, clase  D 400, EN 124, acerrojado automático por
apendice elástico en fundición dúctil incluso sujeción al
módulo,  s/planos,  P.P. de encofra- do y hormigón HM-
20, colocada. 

164,54 164,54

13 101 1,00 ud Marco y tapa de fundición nodular de 600 mm. de diáme-
tro, modelo REXESS D400 de Saint-Gobain, o similar,
para una carga de 40 Toneladas, incluso sujección al mó-
dulo de hormigón con 4 spit, s/planos, p.p. de encofrado y
hormigón HM-20, totalmente terminado.

219,00 219,00

14 100 2,00  ud Módulo cónico para registro hormigón armado, de 1000
mm. de diámetro interior y transición 600 mm., s/planos, y
850 mm. de altura, incluso p.p. de picado/recrecido para
ajustar su altura a la cota del pavimento y juntas, coloca-
do y probado.

223,02 446,04

15 99 2,00 ud Módulo base prefabricado, para pozo de registro de sa-
neamiento, de hormigón armado de 1200 mm. de diáme-
tro interior, asentado sobre cama de grava, s/planos, in-
cluso p.p. de taladros y juntas para las acometidas del co-
lector, media caña, colocado y probado.

448,96 897,92

16 105 1,00  ud Conexión de tuberías, de sumideros y acometidas, a la
red de tuberías o pozos de saneamiento, mediante unión
elástica, p/p de pasamuros, taladros, codos, pinza, herra-
mientas y medios auxiliares. Totalmente instalado y pro-
bado. (Art. 922 y 923 del PPTP)

78,40 78,40

Total Cap. 1.13.3 12.366,03
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1.14 GESTION DE RESIDUOS

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 89 45.142,50 mk Transporte de tierras, piedras, áridos, escombros o cual-

quier otro residuo de la construcción o demolición sobre
camión, volumen medido sobre perfil, y distancia mínima
por carretera medida en sentido de ida, incluso vuelta.

0,22 9.931,35

2 90 1.489,96 m3 Tasa en concepto de vertido de tierras y rocas sin conta-
minar (Código LER 17.05.04) en vertedero perteneciente
a gestor autorizado en operaciones de eliminación (D5).

6,50 9.684,74

3 91 18,50 m3 Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento,
perteneciente a gestor autorizado en operaciones de va-
lorización R5, de residuos de construcción o demolición
pétreos (Códigos LER 17.01: Hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos) seleccionados.

12,00 222,00

4 92 20,00 t Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento,
perteneciente a gestor autorizado en operaciones de va-
lorización R5, de residuos de construcción o demolición
no pétreos (Códigos LER 17.01: cartón-papel, madera, vi-
drio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes
de estos materiales así como biodegradables del desbro-
ce) seleccionados.

25,00 500,00

Total Cap. 1.14 20.338,09
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1.15 SEGURIDAD Y SALUD

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 74 1,00 ud P.A.J en Seguidad y Salud Fase 1 10.628,40 10.628,40

Total Cap. 1.15 10.628,40
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2 FASE-2

2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 47 282,00  m3 Excavación de tierra vegetal, por medios mecánicos, car-

ga y transporte de productos sobrantes a acopio próximo
a la obra para su posterior autorización, herramientas y
medios auxiliares.  

4,49 1.266,18

2 50 1.013,86  m3 Excavación no clasificada en cualquier clase de terreno,
incluso roca, reperfilado y compactación de la superficie
excavada, incluido carga y transporte a zona de acopio
para su posterior transporte (incluido carga) a vertedero, 
herramientas y medios auxiliares.  

5,02 5.089,58

3 62 182,28  m3 Suelo seleccionado S/PG3, con CBR>20 procedente de
préstamo o cantera (todo-uno de 2ª), en capas de 30 cm.
máximo, incluso extendido, humectación, compactado al
98% del Próctor Modificado, refino de coronación y talu-
des, herramientas y medios auxiliares.

28,83 5.255,13

4 48 99,00  m3 Relleno de tierra vegetal procedente de la excavación o/y
de préstamo, canon de préstamo, carga, transporte, inclu-
so extendido, trastrillado y refino de la misma hasta la co-
ta indicada en los planos.

5,85 579,15

Total Cap. 2.1 12.190,04
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2.2 FIRMES-VIALES

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 66 137,50  m3 Base con zahorra artificial ZA-25, procedente de cantera,

incluso, transporte, extendido, humectación, compacta-
ción en capas no superiores a 25 cm. de espesor, hasta
obtener el 100% de Próctor Modificado, formación de
pendientes transversales, refino de coronación y reperfila-
do, herramientas y demás medios auxiliares.Totalmente
terminado.

31,78 4.369,75

2 59 68,75 t Mezcla asfáltica en caliente con aridos ofíticos, en capa
de rodadura, tipo AC 16 SURF 50/70 D OFITA, S/UNE-
EN 13108 incluído transporte, extendido y compactado,
de acuerdo con PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas
del Proyecto. P/p de señalistas

57,98 3.986,13

3 58 95,18 t Mezcla asfática en caliente con áridos calizos. tipo AC 22
BASE 50/70 G20 CALIZA S/UNE-EN 13108, incluso
transporte, extendido y compactado, de acuerdo con el
PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto.
P/p de señalistas.

49,45 4.706,65

4 61 7,51 t Ligante bituminoso para mezcla asfáltica en caliente. 689,00 5.174,39

5 64 550,00  m2 Riego de adherencia mediante la extensión de una emul-
sión aniónica ECR-0, con una dotación de 0.5 Kg/m2, de
acuerdo con PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del
Proyecto.

1,30 715,00

6 65 550,00  m2 Riego de imprimación mediante la extensión de una
emulsión especial de imprimación con una dotación de
1.5 kg/m2, incluso árido de cobertura, de acuerdo con el
PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto.

1,10 605,00

Total Cap. 2.2 19.556,92
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2.3 CARTELERIA Y SEÑALIZACIÓN

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 83 2,00  ud Señal circular 60 cm. reflectante, colocada en obra, inclu-

so cimentación, elementos de sustentación y piezas de
sujeción.

116,52 233,04

2 84 2,00  ud Señal cuadrada de 60 cm. reflectante, colocada en obra,
incluso cimentación, elementos de sustentación y piezas
de sujeción.

110,23 220,46

3 85 1,00  ud Señal triangular 90 cm. reflectante, colocada en obra, in-
cluso cimentación, elementos de sustentación y piezas de
sujeción.

122,97 122,97

4 80 110,00  ml Marca vial longitudinal reflexiva continua blanca, de 10
cm de ancho, ejecutada con pintura plástica en frío de
dos componentes de larga duración con una dotación de
1.500 gramos/m², incluido premarcaje, limpieza y señali-
zación móvil de obra y señalista si fuera necesario, real-
mente pintada.

1,72 189,20

5 82 71,64  m2 Pintura acrílica especial blanca "alta adherencia", en mar-
ca viales (flechas, señales, letras, cebreados), según nor-
ma EN 1871 y UNE 135200-2, con una dotación de pintu-
ra de 0,9 kg/m² y 0,35 kg/m² de microesferas de vidrio, in-
cluso imprimación adhesiva acrílica base disolvente con
una dotación de 0,35 kg/m², premarcaje, limpieza y seña-
lización móvil de obra y señalista si fuera necesario, real-
mente pintada

20,20 1.447,13

Total Cap. 2.3 2.212,80
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2.4 EQUIPOS Y MATERIALES

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 20 1,00 ud Cubeto para 2 GRG. A decidir las caracteristicas en obra

con el VB de Mank Sakana. Colocado s/planos.
1.050,00 1.050,00

2 21 11,00 ud Cubeto para 2 bidones. A decidir las caracteristicas en
obra con el VB de Mank Sakana. Colocado s/planos.

252,00 2.772,00

3 18 1,00 ud Contenedor industrial para exterior. Con el VB de Mank
Sakana y colocado s/planos.

2.625,00 2.625,00

4 17 1,00 ud Caseta prefabricada de 14m2 con separciones interior
(baño y oficina), totalmente equipada (elect, tfno, climati-
zación, etc.). Totalmente colocada e instalada para su
uso.

10.000,00 10.000,00

Total Cap. 2.4 16.447,00
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2.5 INSTALACIONES ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 40 1,00 ud Presupuesto s/anejo de alumbrado y electricidad FASE 2 12.623,14 12.623,14

Total Cap. 2.5 12.623,14
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2.6 PROTECCIÓN DE INCENDIOS

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 71 2,00 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de

eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medi-
da la unidad instalada. s/ R.D. 486/97. Incluye señaliza-
ción y colocación.

63,06 126,12

2 72 1,00 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de
eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y manguera con difusor. Me-
dida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97. Incluye señaliza-
ción y colocación.

76,47 76,47

3 73 1,00 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5
kg. de agente extintor, modelo NC-5-P, con soporte y bo-
quilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D.
486/97. Incluye señalización y colocación.

140,76 140,76

Total Cap. 2.6 343,35
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2.7 VIDEOVIGILANCIA Y GESTIÓN P.L.

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 117 3,00 ud INTEGRATION CABINET. Caja de acero 350x450x250

para báculo de 6m.
240,54 721,62

2 116 1,00 ud Puesta en marchadel sistema de videovigilancia, incluye
el cableado, instalación, configuración, puesta en marcha
y materiales necesarios para la instalación. 

648,00 648,00

Total Cap. 2.7 1.369,62
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2.8 SERVICIOS AFECTADOS

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 55 1,00 ud Partida a justificar para imprevistos y servicios afectados 4.500,00 4.500,00

2 47 108,00  m3 Excavación de tierra vegetal, por medios mecánicos, car-
ga y transporte de productos sobrantes a acopio próximo
a la obra para su posterior autorización, herramientas y
medios auxiliares.  

4,49 484,92

3 48 108,00  m3 Relleno de tierra vegetal procedente de la excavación o/y
de préstamo, canon de préstamo, carga, transporte, inclu-
so extendido, trastrillado y refino de la misma hasta la co-
ta indicada en los planos.

5,85 631,80

4 63 72,00  m3 Suelo seleccionado S/PG3, con CBR>20 procedente de
préstamo o cantera (todo-uno de 2ª). Para camino provi-
sional, incluso extendido y retirada del mismo. Incluido
herramientas y medios auxiliares.

23,42 1.686,24

5 70 17,60 m2 Reposición de acera, con baldosa similar a la existente
p/p de base de hormigón HM-20

32,00 563,20

6 43 16,00  ml Demolición de muro de hormigón en masa o armado,
fábrica de ladrillo o mampostería, cuales quiera que sea
su espesor y altura de acuerdo a las especificaciones es-
tablecidas por el proyecto e indicaciones de la Direción
de Obra. Incluido carga directa a camión o dumper ligero,
descargas, segundas cargas y transorte a vertedero, ca-
non de vertido y adecuación de éste.

22,56 360,96

7 41 16,00 ml Cerramiento metálico de altura 2,00 m., con malla de sim-
ple torsión galvanizado y plastificado formado por:
-Colocación de los postes sobre el murete de hormigón
mediante perforación y cimentación con mortero sin re-
tracción. .
-Postes, distanciados  3,00 m., de diámetro Ø= 50 y
1,5mm/e.m. (W=2,2cm3) y de 2,35 m de altura provistos
de cremallera longitudinal para la fijación de los acceso-
rios y grapas necesarias para soportar la tensión de los
alambres y las mallas. Características mecánicas de la
chapa según norma UNE 36137. Resistencia a la tracción
38 a 45 Kg/mm2.  p/p de tornapuntas en los postes de
tensión (cada 30 m) y extremos.
-Malla simple torsión de forma romboidal tipo 50/17/14,
fabricado con alambre de mínimo 400 N/mm2 de resis-
tencia galvanizado y plastificado con una capa de espe-
sor mínimo 0,50 mm., diámetro 3/4,4mm  y altura 2,00 m. 
Incluso accesorios acoplados a la cremallera mediante
tornillo de fijación, tapón de polipropileno indegradable a
los agentes atmosféricos, grapas de alambre galvanizado
reforzado, fijada verticalmente a la cremallera para impe-
dir el posible deslizamiento longitudinal de la misma. Se-
gún planos totalmente montado y tensado. Según planos
totalmente terminado. 

34,00 544,00

8 30 2,20  m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa, con arido de 20 mm., proce-
dente de planta y puesta en obra con medios mecánicos
(bombeo) y manuales, aditivos, vibrado y curado. (Art.
610 del PPTP)

125,59 276,30
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Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
9 33 17,60  m2 Encofrado y desencofrado en todo tipo de paramentos

vistos, con paneles fenólicos, incluido berenjenos, sepa-
radores, espadas, desencofrante, etc., necesarios para
su puesta en obra, p/p de puntales, escaleras, andamios
y pasarelas de seguridad. Totalmente terminado.  (Art.
680 del PPTP)

34,06 599,46

10 37 8,80  m2 Mallazo de acero de alta resistencia electrosoldado B-
500-S, de cuadricula 15x15 cm. y diámetro 10 mm.,
doblado, colocación incluido solapes y separadores, pér-
didas y recortes; herramientas y medios auxiliares.  (Art.
600 del PPTP)

18,39 161,83

Total Cap. 2.8 9.808,71
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2.9 REDES

2.9.1 ABASTECIMIENTO

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 98 50,00 ml Zanja para acometidas a parcelas, incluyendo excava-

ción, cama y recubrimiento de tubería con gravillín, relle-
no de zanja con zahorra artifcial ZA-40, con un ancho de
zanja de 1 m. y variable en profundidad, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente terminado. (Art. 321 y 332
del PPTP)

29,71 1.485,50

2 2 50,00 ml Tubería de polietileno Ø63 mm, PE 100 (Alta Densidad)
para 10 atmósferas de presión de trabajo fabricada según
norma UNE-EN 12201, dispondrá de la marca de calidad
homologada. Se incluye parte proporcional de soldadura
a tope o manguitos electrosoldables, piezas especiales
(codos, manguitos a tope con bridas, uniones con distin-
tos tipos de tuberías, .etc.), conexiones, totalmente insta-
lada y probada.

11,40 570,00

3 9 2,00  ud Boca de riego de DN=40 mm., constituido por arqueta de
fundición, tapa de fundición nodular con cierre de fundi-
ción+elastómero NBR, válvula de cierre, boquilla de sali-
da racor Barcelona, bridas PN-16, enlaces y tuberia de
PBD 63 mm., s/planos adquisición y colocación. Total-
mente instalada y probada.

213,27 426,54

Total Cap. 2.9.1 2.482,04
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2.9.2 PLUVIALES

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 86 57,60 m2 Cuneta de hormigón HM-20/F/20/XF3, de 10 cm. de es-

pesor, incluso excavación de emplazamiento, nivelación y
rasanteo mediante grava, p/p de encofrado, según las
secciones definidas en planos. Totalmente terminada.

24,30 1.399,68

2 98 48,50 ml Zanja para acometidas a parcelas, incluyendo excava-
ción, cama y recubrimiento de tubería con gravillín, relle-
no de zanja con zahorra artifcial ZA-40, con un ancho de
zanja de 1 m. y variable en profundidad, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente terminado. (Art. 321 y 332
del PPTP)

29,71 1.440,94

3 103 48,50  ml Tuberia de PVC para saneamiento, color gris, s/UNE-
EN-1041-1 SN-4, de 200 mm. de diámetro, con campana
y junta de goma, incluso p/p de juntas y pruebas de es-
tanquidad, herramientas y medios auxiliares. Totalmente
terminado y recepcionado por la Macomunidad de
Sangüesa. (Art. 906 del PPTP)

16,40 795,40

4 93 3,00 ud Marco y rejilla de fundición nodular de 750x 300x50 mm.,
para una carga de rotura >25 tn., modelo Ebro de Saint-
Gobain o similar, p/p de mortero de agarre, s/planos, ma-
teriales y medios auxiliares, totalmente instalado.

131,81 395,43

5 97 3,00 ud Arqueta sumidero de hormigón HM-20/B/20/IIa prefabri-
cado o "in situ", de medidas interiores 0.75x0.30x0.50 m.
y espesor de pared 0.10 m., inluso p/p de excavaciones,
rellenos, entronque de las tuberías PVC mediante juntas
elásticas, s/planos, materiales y medios auxiliares, total-
mente terminado.

104,44 313,32

Total Cap. 2.9.2 4.344,77
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2.10 GESTION DE RESIDUOS

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 89 29.281,80 mk Transporte de tierras, piedras, áridos, escombros o cual-

quier otro residuo de la construcción o demolición sobre
camión, volumen medido sobre perfil, y distancia mínima
por carretera medida en sentido de ida, incluso vuelta.

0,22 6.442,00

2 90 973,86 m3 Tasa en concepto de vertido de tierras y rocas sin conta-
minar (Código LER 17.05.04) en vertedero perteneciente
a gestor autorizado en operaciones de eliminación (D5).

6,50 6.330,09

3 91 2,20 m3 Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento,
perteneciente a gestor autorizado en operaciones de va-
lorización R5, de residuos de construcción o demolición
pétreos (Códigos LER 17.01: Hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos) seleccionados.

12,00 26,40

4 92 20,00 t Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento,
perteneciente a gestor autorizado en operaciones de va-
lorización R5, de residuos de construcción o demolición
no pétreos (Códigos LER 17.01: cartón-papel, madera, vi-
drio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes
de estos materiales así como biodegradables del desbro-
ce) seleccionados.

25,00 500,00

Total Cap. 2.10 13.298,49
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2.11 SEGURIDAD Y SALUD

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 75 1,00 ud P.A.J en Seguidad y Salud Fase 2 5.271,20 5.271,20

Total Cap. 2.11 5.271,20


