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EUNATE CIA DE INGENIERIA, S.L.

FASE-1

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CP Medicién

3,00

60,25

20,81

917,50

550,50

1.434,71

354,67

231,00

um

ud

m2

m3

m2

m3

m3

m3

m3

Descripcion

Ejecucién de catas, por medios mecanicos, para la toma
de datos, incluso relleno y reposicién de la zona de actua-
cion. Herramientas y medios auxiliares.

Demolicion de pavimento de aglomerado o de hormigon,
de espesor variables, incluso carga y transporte a verte-
dero, cano de vertido y adecuacion de éste.

Cajeado en cualquier clase de terreno, incluso roca, por
medios mecanicos, reperfilado y compactaciéon de la su-
perficie excavada, incluido carga y transporte de produc-
tos sobrantes a lugar de empleo o vertedero, canon de
vertido y adecuacion de éste, herramientas y medios au-
xiliares.

Desbroce, por medios mecanicos, carga y transporte de
productos sobrantes a vertedero, canon de vertido y ade-
cuacion de vertedero, p/p de tala de arboles y destocona-
do, cerramientos, desmolicién de casetas, herramientas y
medios auxiliares. (Art. 300 y 301 del PPTP)

Excavacion de tierra vegetal, por medios mecanicos, car-
ga y transporte de productos sobrantes a acopio préximo
a la obra para su posterior autorizacion, herramientas y
medios auxiliares.

Excavacién no clasificada en cualquier clase de terreno,
incluso roca, reperfilado y compactaciéon de la superficie
excavada, incluido carga y transporte a zona de acopio
para su posterior transporte (incluido carga) a vertedero,
herramientas y medios auxiliares.

Suelo seleccionado S/PG3, con CBR>20 procedente de
préstamo o cantera (todo-uno de 2%), en capas de 30 cm.
maximo, incluso extendido, humectaciéon, compactado al
98% del Préctor Modificado, refino de coronacion y talu-
des, herramientas y medios auxiliares.

Relleno de tierra vegetal procedente de la excavacion oly
de préstamo, canon de préstamo, carga, transporte, inclu-
so extendido, trastrillado y refino de la misma hasta la co-
ta indicada en los planos.

Precio
49,50

6,34

5,52

0,81

4,49

5,02

28,83

Total Cap. 1.1

PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

5,85

Importe
148,50

381,99

114,87

743,18

2.471,75

7.202,24

10.225,14

1.351,35

22.639,02

Pag.1
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EUNATE CIA DE INGENIERIA, S.L.

FIRMES-VIALES

CP Medicién

235,34

196,93

103,50

142,01

10,86

828,00

828,00

12,00

17,20

um

m3

m2

m2

m2

ml

m2

Descripcién

Base con zahorra artificial ZA-25, procedente de cantera,
incluso, transporte, extendido, humectacion, compacta-
cion en capas no superiores a 25 cm. de espesor, hasta
obtener el 100% de Proctor Modificado, formacién de
pendientes transversales, refino de coronacion y reperfila-
do, herramientas y demas medios auxiliares.Totalmente
terminado.

Pavimento de Hormigon HF-3,5, procedente de planta,
espesor 16 cm., vibrado, y extendido, incluso realizacién
de juntas transversales, encofrado, liquido de curado y
acabado con formacion de pendientes.

Mezcla asfaltica en caliente con aridos ofiticos, en capa
de rodadura, tipo AC 16 SURF 50/70 D OFITA, S/UNE-
EN 13108 incluido transporte, extendido y compactado,
de acuerdo con PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas
del Proyecto. P/p de sefialistas

Mezcla asféltica en caliente con arido calizo tipo AC 22
BIN 50/70 S CALIZA S/UNE-EN 13108 S-20, en capa in-
termedia, incluso transporte, extendido y compactado, de
acuerdo con el PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas
del Proyecto. P/p de sefialistas.

Ligante bituminoso para mezcla asfaltica en caliente.

Riego de adherencia mediante la extensién de una emul-
sion anidnica ECR-0, con una dotacion de 0.5 Kg/m2, de
acuerdo con PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del
Proyecto.

Riego de imprimacién mediante la extensién de una
emulsién especial de imprimaciéon con una dotacién de
1.5 kg/m2, incluso arido de cobertura, de acuerdo con el
PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto.

Bordillo de calzada, remontable tipo ribera, en tramos rec-
tos y curvos, de hormigén prefabricado, incluso rigola,
formacion de pasos rebajados, contrabordillo, segin pla-
nos. Totalmete terminado.

Reposicion de acera, con baldosa similar a la existente
p/p de base de hormigén HM-20

Precio
31,78

34,68

57,98

53,61

689,00

1,30

1,10

36,50

32,00

Total Cap. 1.2

PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

Importe
7.479,11

6.829,53

6.000,93

7.613,16

7.482,54

1.076,40

910,80

438,00

550,40

38.380,87

Pag.2
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13

131

MUROS

ESTRUCTURA

CP Medicién

29

30

38

32

36

34

EUNATE CIA DE INGENIERIA, S.L.

15,45

87,09

252,84

1.182,63

203,54

73,36

um

m3

m3

m2

kg

m2

m2

Descripcion

Hormigén HM-20/B/20/Ila, con arido de 20 mm., proce-
dente de planta y puesta en obra con medios mecanicos
(bombeo) y manuales, aditivos, vibrado y curado. (Art.
610 del PPTP)

Hormigén HA-25/B/20/lla, con arido de 20 mm., proce-
dente de planta y puesta en obra con medios mecanicos
(bombeo) y manuales, aditivos, vibrado y curado. (Art.
610 del PPTP)

Mallazo de acero de alta resistencia electrosoldado B-
500-S, de cuadricula 15x15 cm. y didmetro 12 mm.,
doblado, colocacion incluido solapes y separadores, pér-
didas y recortes; herramientas y medios auxiliares.

Acero B-500-S para armaduras, elaborado y colocado, in-
cluido solapes, despuntes, mermas y p/p de separadores
de suelo y separadores entre parrillas. (Art. 600 del
PPTP)

Prefabricado de doble muro de 6 cm de expesor, con ar-
maduras de 15x15 @ 12 en exterior e interior. P/p de se-
paradores entre paneles prefabricados, puntales anda-
mios. Totalmente instalado.

Encofrado y desencofrado, en todo tipo de paramento no
visto, en zapatas y pequefias piezas, arquetas, etc.

Precio
121,35

125,59

26,78

2,69

95,61

22,98

Total Cap. 1.3.1

PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

Importe
1.874,86

10.937,63

6.771,06

3.181,27

19.460,46

1.685,81

43.911,09

Pag.3
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1.3.2 DRENAJE
CP Medicién umMm
29 5,43 m3
87 90,00 ml
88 162,00 m2
53 54,30 m3
35 148,54 m2

EUNATE CIA DE INGENIERIA, S.L.

Descripcién

Hormigdn HM-20/B/20/lla, con arido de 20 mm., proce-
dente de planta y puesta en obra con medios mecanicos
(bombeo) y manuales, aditivos, vibrado y curado. (Art.
610 del PPTP)

Tuberia drenante de PVC con cama, de diametro D=160
mm., incluso p/p de uniones, piezas especiales y entron-
ques, medios y herramientas auxiliares. Totalmente termi-
nado.

Lamina geotextil anticontaminante de 150 grs/m2, en for-
macién de drenes, p/p de solapes, cosidos, totalmente
terminado. (Art. 420 A del PPTP)

Grava caliza, procedente de cantera, de tamafio 60-80
mm., para formacion de drenes, proteccion de tuberias,
saneos, segun detalles en planos, extendida, nivelada y
compactada, herramientos y medios auxiliares.

Revestimiento impermeabilizante en muro, a base de dos
manos de pintura de base cementosa con resinas imper-
meabilizante tipo Imperbett o similar, con un rendimiento
de 1.5 Kg/m2., incluido mano de obra, herramientas y
medios auxiliares.

Precio
121,35

6,76

2,47

31,58

6,70

Total Cap. 1.3.2

PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

Importe
658,93

608,40

400,14

1.714,79

995,22

4.377,48

Pag.4
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14 ESTRUTURA METALICA "CUBIERTQ"

14.1 OBRA CIVIL
CP Medicién umMm
52 27,85 m3
29 3,41 m3
31 19,49 m3
30 2,60 m3

32 21036 kg

38 21,88 m2
37 13,00 m2
33 26,20 m2

EUNATE CIA DE INGENIERIA, S.L.

Descripcion

Excavacion en zanja y/o ubicacion de obras de fabrica,
en cualquier clase de terreno, con transporte de tierras
sobrantes a lugar de empleo o vertedero, incluso entiba-
cion y agotamiento de aguas si fuera necesario. (Art.321
del PPTP)

Hormigén HM-20/B/20/lla, con arido de 20 mm., proce-
dente de planta y puesta en obra con medios mecanicos
(bombeo) y manuales, aditivos, vibrado y curado. (Art.
610 del PPTP)

Hormigdn HA-25/P/20/1la, con arido de 20 mm., proce-
dente de planta para relleno de zapatas y riostras de ci-
mentacioén, vertido por medios manuales y/o mecanicos,
encofrado y desencofrado, vibrado y colocacion, incluso
p.p. de ejecucién de cajeado de alojamiento en cimenta-
cion de placas de anclaje de pilares, con relleno posterior
con hormigoén sin retraccion de esos huecos de las zapa-
tas una vez colocados los pilares, y colocacion y nivelado
de anclajes (sin incluir su suminsitro). Segun EHE.

Hormigén HA-25/B/20/1la, con arido de 20 mm., proce-
dente de planta y puesta en obra con medios mecanicos
(bombeo) y manuales, aditivos, vibrado y curado. (Art.
610 del PPTP)

Acero B-500-S para armaduras, elaborado y colocado, in-
cluido solapes, despuntes, mermas y p/p de separadores
de suelo y separadores entre parrillas. (Art. 600 del
PPTP)

Mallazo de acero de alta resistencia electrosoldado B-
500-S, de cuadricula 15x15 cm. y diametro 12 mm.,
doblado, colocacion incluido solapes y separadores, pér-
didas y recortes; herramientas y medios auxiliares.

Mallazo de acero de alta resistencia electrosoldado B-
500-S, de cuadricula 15x15 cm. y diametro 10 mm.,
doblado, colocacién incluido solapes y separadores, pér-
didas y recortes; herramientas y medios auxiliares. (Art.
600 del PPTP)

Encofrado y desencofrado en todo tipo de paramentos
vistos, con paneles fendlicos, incluido berenjenos, sepa-
radores, espadas, desencofrante, etc., necesarios para
su puesta en obra, p/p de puntales, escaleras, andamios
y pasarelas de seguridad. Totalmente terminado. (Art.
680 del PPTP)

Precio
6,11

121,35

125,59

125,59

2,69

26,78

18,39

34,06

Total Cap.1.4.1

PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

Importe
170,16

413,80

2.447,75

326,53

565,87

585,95

239,07

892,37

5.641,50

Pag.5
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EUNATE CIA DE INGENIERIA, S.L.

Medicioén

3.206,11

870,68

4.076,79

um
kg

kg

ud-k

ESTRUCTURA DE ACERO

Descripcién

Acero laminado S-275J0, tension de rotura 410 N/mm2 y
de limite elastico 275 N/mm2, en perfiles laminados en
caliente para vigas, pilares, zunchos y correas mediante
uniones atornilladas, con soldaduras puntuales; i/p.p. de
aplomado, nivelado, uniones, soldadura, tornillos de alta
resistencia HR de clase 10.9, cortes, piezas especiales,
despuntes, pérdidas por laminacion, y una mano de impri-
macion con pintura de minio de plomo o similar de espe-
sor 40 micras, totalmente montado, segun CTE-SE-A, in-
cluido material y medios auxiliares, p.p. de equipos de
proteccion individual y colectiva.

Kg. Acero laminado en perfiles S-235J0, tension de rotura
360 N/mm2 y de limite elastico 235 N/mm2, colocado en
elementos estructurales aislados, mediante uniones ator-
nilladas, con soldaduras puntuales; i/p.p. de aplomado,
nivelado, uniones, soldadura, tornillos calibrados AAT,
cortes, piezas especiales, despuntes, pérdidas por lami-
nacion, y una mano de imprimacién con pintura de minio
de plomo o similar de espesor 40 micras, totalmente mon-
tado, segun CTE-SE-A, incluido material y medios auxilia-
res, p.p. de equipos de proteccién individual y colectiva.

ud. medida como precio por kilo de perfiles metalicos pa-
ra pintar, de Aplicacién de Pintura sobre perfiles lamina-
dos, con aplicacién de dos manos de esmalte alcidico ti-
po Kilate de Procolor o similar, de espesor 40 micras por
capa, para espesor total de 80 micras, incluso material y
medios auxiliares. Se aplicara la pintura en obra, una vez
terminado el montaje de la estructura.

Precio
4,25

4,25

0,30

Total Cap. 1.4.2

PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

Importe
13.625,97

3.700,39

1.223,04

18.549,40

Pag.6
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1

CUBIERTA Y CERRAMIENTOS

1.4.3

CP Medicién
19 87,42
23 5,00
24 54,20
25 12,40
26 16,00
22 103,64

EUNATE CIA DE INGENIERIA, S.L.

um

m2

ml

ml

ml

ml

m2

Descripcién

M2. Cerramiento de fachada completo realizado con cha-
pa de acero lacado en color a determinar, de 0,63 mm. de
espesor, con perfil laminado gama TRAPEZA tipo CHAN-
TILLY 5.40.900 de Acerlor o similar, fijado a la estructura
con ganchos o tornillos autorroscantes, i/ejecucion de re-
mates vierteaguas, coronacion, hoyas y limas, apertura y
rematado de huecos, material y medios auxiliares y p.p.
de costes indirectos, segun NTE/QTG-7.

MIl. Remates de cubierta de chapa lacada de desarrollo
250 mm y espesor 0,6 mm.; perfil anclado a la estructura
mediante tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, re-
mates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxi-
liares, segun NTE/QTG-7.

MI. Remates grecados y troquelados perimetrales de cu-
bierta, de chapa lacada de desarrollo 350 mm y espesor
0,6 mm.; perfil anclado a la estructura mediante tornillos
autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas es-
peciales de cualquier tipo, medios auxiliares, segun
NTE/QTG-7.

MI. Remates grecados y troquelados perimetrales de cu-
bierta, de chapa lacada de desarrollo 400 mm y espesor
0,6 mm.; perfil anclado a la estructura mediante tornillos
autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas es-
peciales de cualquier tipo, medios auxiliares, segun
NTE/QTG-7.

MI. Remates grecados y troquelados perimetrales de cu-
bierta, de chapa lacada de desarrollo 600 mm y espesor
0,6 mm.; perfil anclado a la estructura mediante tornillos
autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas es-
peciales de cualquier tipo, medios auxiliares, segun
NTE/QTG-7.

M2. Cubierta realizada con chapa grecada prelacada de
acero en color a determinar, de 0,63 mm. de espesor, con
perfil grecado gama TZ-40 de Teczone ¢ similar,fijado a
la estructura con tornillos autorroscantes, i/ejecucién de
cortes para colocacion posterior de remates, cumbreras y
limas, y p.p. de costes indirectos, segin NTE/QTG-7, ma-
terial y medios auxiliares y de elevacion.

Precio
32,00

20,00

21,00

22,00

25,00

30,00

Total Cap. 1.4.3

PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

Importe
2.797,44

100,00

1.138,20

272,80

400,00

3.109,20

7.817,64

Pag.7



144 CONTROL DE CALIDAD

N° CP Medicion umMm Descripcién Precio Importe
1 28 1,00 ud Ud de trabajo de recopilacion y archivo de los certificados 150,00 150,00

de calidad y fichas técnicas de cada una de las unidades
de obra especificados en el presupuesto, verificacién en
obra de la idoneidad de los sellos de conformidad con
respecto a las exigencias del pliego de condiciones de la
obra, asi como certificados de puesta en obra, para su
entrega al Director de Ejecucion de Obra, como docu-
mentacion de final de obra.

Total Cap.1.4.4 150,00

EUNATE CiA DE INGENIERIA, S.L. PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

Pag.8
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EUNATE CIA DE INGENIERIA, S.L.

CERRAMIENTOS

CP Medicién

211,00

1,00

1,00

1,00

13,14

um

ml

ud

ud

ud

m3

Descripcién

Cerramiento metalico de altura 2,00 m., con malla de sim-
ple torsién galvanizado y plastificado formado por:
-Colocacion de los postes sobre el murete de hormigén
mediante perforacién y cimentacién con mortero sin re-
traccion. .

-Postes, distanciados 3,00 m., de diametro @= 50 y
1,5mm/e.m. (W=2,2cm3) y de 2,35 m de altura provistos
de cremallera longitudinal para la fijacion de los acceso-
rios y grapas necesarias para soportar la tension de los
alambres y las mallas. Caracteristicas mecéanicas de la
chapa segun norma UNE 36137. Resistencia a la traccion
38 a 45 Kg/mm2. p/p de tornapuntas en los postes de
tension (cada 30 m) y extremos.

-Malla simple torsién de forma romboidal tipo 50/17/14,
fabricado con alambre de minimo 400 N/mm2 de resis-
tencia galvanizado y plastificado con una capa de espe-
sor minimo 0,50 mm., diametro 3/4,4mm vy altura 2,00 m.
Incluso accesorios acoplados a la cremallera mediante
tornillo de fijacion, tapon de polipropileno indegradable a
los agentes atmosféricos, grapas de alambre galvanizado
reforzado, fijada verticalmente a la cremallera para impe-
dir el posible deslizamiento longitudinal de la misma. Se-
gun planos totalmente montado y tensado. Segun planos
totalmente terminado.

Puerta metalica corredera de 8 m de longitud y 2 m de al-
tura, formada por marco perimetral y en su interior barro-
tes verticales, incluso guia inferior por IPN de 80mm y re-
dondo de 20 soldado con zarpas, pilar de conduccion con
4 apoyos de tubo cuadrado, 4 rodillos de nylon, ruedas in-
feriores con rodamientos, tope y poste de cierre para en-
cajar puerta. Incluye suministro y colocacion de motor pa-
ra apertura automatica y fotocelula de seguridad. Total-
mente instalada y probada.

Puerta metalica corredera de 5,50 metros de longitud, for-
mada por marco perimetral y en su interior barrotes verti-
cales, incluso guia inferior por IPN de 80mm y redondo de
20 soldado con zarpas, pilar de conducciéon con 4 apoyos
de tubo cuadrado, 4 rodillos de nylon, ruedas inferiores
con rodamientos, tope y poste de cierre para encajar
puerta. Incluye suministro y colocacion de motor para
apertura automatica y fotocelula de seguridad. Totalmen-
te instalada y probada.

Puerta metalica peatonal abatible de 0,90 m de longitud y
2 m de altura, formada por marco perimetral y en su inte-
rior barrotes verticales, incluso guia inferior por IPN de
80mm tope y poste de cierre para encajar puerta. Incluye
suministro e intalacion.

Hormigén HM-20/B/20/Ila, con arido de 20 mm., proce-
dente de planta y puesta en obra con medios mecanicos
(bombeo) y manuales, aditivos, vibrado y curado. (Art.
610 del PPTP)

Precio
34,00

5.835,30

4.589,80

350,00

121,35

PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

Importe
7.174,00

5.835,30

4.589,80

350,00

1.594,54

Pag.9
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CP  Medicién

30

37

32

33

EUNATE CIA DE INGENIERIA, S.L.

57,35

446,71

26,91

365,61

um

m3

m2

kg

m2

Descripcion

Hormigén HA-25/B/20/lla, con arido de 20 mm., proce-
dente de planta y puesta en obra con medios mecanicos
(bombeo) y manuales, aditivos, vibrado y curado. (Art.
610 del PPTP)

Mallazo de acero de alta resistencia electrosoldado B-
500-S, de cuadricula 15x15 cm. y didmetro 10 mm.,
doblado, colocacion incluido solapes y separadores, pér-
didas y recortes; herramientas y medios auxiliares. (Art.
600 del PPTP)

Acero B-500-S para armaduras, elaborado y colocado, in-
cluido solapes, despuntes, mermas y p/p de separadores
de suelo y separadores entre parrillas. (Art. 600 del
PPTP)

Encofrado y desencofrado en todo tipo de paramentos
vistos, con paneles fendlicos, incluido berenjenos, sepa-
radores, espadas, desencofrante, etc., necesarios para
Su puesta en obra, p/p de puntales, escaleras, andamios
y pasarelas de seguridad. Totalmente terminado. (Art.
680 del PPTP)

Precio
125,59

18,39

2,69

34,06

Total Cap. 1.5

PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

Importe
7.202,59

8.215,00

72,39

12.452,68

47.486,30

Pag.10
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83

84

85

80

81

82

EUNATE CIA DE INGENIERIA, S.L.

CARTELERIA Y SENALIZACION

CP Medicién

1,00

20,00

3,00

2,00

2,00

130,00

80,00

64,24

um

ud

ud

ud

ud

ud

mi

ml

m2

Descripcién

Cartel metalico de 5x2m, rotulacion a decidir por Mank
Sakana y DO. Incluido cimentacion, postes, p/p de ancla-
jes, etc. Totalmente instalado.

Carteles PVC tamafo A2 a decidir rotulacion con Manko-
munidad de Sakana y DO. p/p anclajes. Totalmente colo-
cado.

Seinial circular 60 cm. reflectante, colocada en obra, inclu-
so cimentacion, elementos de sustentacion y piezas de
sujecion.

Sefal cuadrada de 60 cm. reflectante, colocada en obra,
incluso cimentacion, elementos de sustentacion y piezas
de sujecion.

Senfial triangular 90 cm. reflectante, colocada en obra, in-
cluso cimentacion, elementos de sustentacion y piezas de
sujecion.

Marca vial longitudinal reflexiva continua blanca, de 10
cm de ancho, ejecutada con pintura plastica en frio de
dos componentes de larga duracion con una dotacion de
1.500 gramos/m?, incluido premarcaje, limpieza y sefiali-
zacion movil de obra y sefialista si fuera necesario, real-
mente pintada.

Marca vial longitudinal reflexiva continua de color a deci-
dir de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura plastica en
frio de dos componentes de larga duracién con una dota-
cién de 1.500 gramos/m2, incluido premarcaje, limpieza y
sefializacion mévil de obra y sefialista si fuera necesario,
realmente pintada.

Pintura acrilica especial blanca "alta adherencia", en mar-
ca viales (flechas, sefiales, letras, cebreados), segun nor-
ma EN 1871 y UNE 135200-2, con una dotacion de pintu-
ra de 0,9 kg/m2y 0,35 kg/m2 de microesferas de vidrio, in-
cluso imprimacion adhesiva acrilica base disolvente con
una dotacion de 0,35 kg/m2, premarcaje, limpieza y sefia-
lizacién movil de obra y sefialista si fuera necesario, real-
mente pintada

Precio
3.200,00

60,00

116,52

110,23

122,97

1,72

1,78

20,20

Total Cap. 1.6

PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

Importe
3.200,00

1.200,00

349,56

220,46

245,94

223,60

142,40

1.297,65

6.879,61

Pag.11



20

21

18

79

EUNATE CIA DE INGENIERIA, S.L.

E

CP Medicién

1,00

1,00

1,00

11,00

5,00

1,00

UIPOS Y MATERIALES

um

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Descripcién
Apiladora eléctrica

P.A.J. Mobiliario de oficina incluye mesa, silla, estante-
rias, cajones, etc. A decidir en obra con el VB de Mank
Sakana. Totalmente instalado y colocado.

Cubeto para 2 GRG. A decidir las caracteristicas en obra
con el VB de Mank Sakana. Colocado s/planos.

Cubeto para 2 bidones. A decidir las caracteristicas en
obra con el VB de Mank Sakana. Colocado s/planos.

Contenedor industrial para exterior. Con el VB de Mank
Sakana y colocado s/planos.

Traslado de caseta de Mank Sakana desde Ziordia hasta
el punto limpio. Colocada s/ planos

Precio
6.000,00

850,00

1.050,00

252,00

2.625,00

350,00

Total Cap. 1.7

PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

Importe
6.000,00

850,00

1.050,00

2.772,00

13.125,00

350,00

24.147,00

Pag.12



[EEN

INSTALACIONES ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

Medicién umMm Descripcién Precio
1,00 ud Presupuesto s/anejo de alumbrado y electricidad FASE 1 14.421,01
Total Cap. 1.8

EUNATE CIiA DE |NGEN|ERiA’ S.L. PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

Importe
14.421,01

14.421,01

Pag.13



[N

TELEFONIA

19

CP Medicién
76 2,00
77 2,00
78 1,00

EUNATE CIA DE INGENIERIA, S.L.

um

ud

ud

ud

Descripcién

Enlace inalambrico Atheros soporta hasta 450 + Mbps
reales de TCP / IP .Altas velocidades de datos, que re-
quieren la modulacion densa: 256QAM. Procesador: At-
heros MIPS 74Kc 720MHz. Memoria: 128 MB DDR2, 8
MB de Flash. Protocolo:

802.11ac. Polarizacion: Lineal Dual. Ganantia: 29dBi.
Fuente de alimentacion: 24V, 05A Gugabit POE. Max. el
consumo de energia: 8,5 W. supervivencia del viento: 200
kmh (125 mph). Polarizacién: Dual lineal. Proteccion ESD
/ EMP: Aire:

+ 24 kV, contacto: + 24 kV. Temperatura de funciona-
miento: -40a 70 ° C (-40 a 158 ° F).

Soporte para antena orientable

Puesta en marcha del sistema, inlcuye instalacion, confi-
guracion, materiales necesarios, etc.

Precio
675,26

24,68

519,95

Total Cap. 1.9

PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

Importe
1.350,52

49,36

519,95

1.919,83

Pag.14



[N

11

PROTECCION DE INCENDIOS

CP Medicién
71 2,00
72 1,00
73 1,00

EUNATE CIA DE INGENIERIA, S.L.

um

ud

ud

ud

Descripcién

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de
eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, mandmetro comprobable y boquilla con difusor. Medi-
da la unidad instalada. s/ R.D. 486/97. Incluye sefaliza-
cion y colocacion.

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de
eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manodmetro comprobable y manguera con difusor. Me-
dida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97. Incluye sefializa-
cion y colocacion.

Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 89B, con 5
kg. de agente extintor, modelo NC-5-P, con soporte y bo-
quilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D.
486/97. Incluye sefializacion y colocacion.

Precio
63,06

76,47

140,76

Total Cap. 1.10

PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

Importe
126,12

76,47

140,76

343,35

Pag.15



10

VIDEOVIGILANCIA Y GESTION P.L.

1.11

CP Medicién
108 1,00
109 1,00
110 1,00
111 2,00
112 3,00
113 3,00
114 105,00
115 3,00
116 1,00
117 1,00

EUNATE CIA DE INGENIERIA, S.L.

um

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ml

ud

ud

ud

Descripcién

Videograbador digital DVR 4ch200ips@4K H264 HDMI 1
HDD con resolucion de grabacion 1920x1080. En obra.
HDD SATA 4TB SV35 Especial DVRs

Domo PTZ IP 2M H265 DN WDR 35X (PAL/ outdoor)
speed Dome 1920x1080, H265, Auto focus, Backlight
Compensation, 0 lux with IR ON, IP 66 PoE+

Céamara tubular IP Megapixel DN dWDR 3D-NR IR-30m
2.8-12 IP66 PoE

Alimentador AC/DC 12V 1.0A Estabilizado

Caja conexionado de camaras

Cable utp cat 6 LSZH

Cartel LEY ORGANICA 15/1999, de proteccién de datos

Puesta en marchadel sistema de videovigilancia, incluye
el cableado, instalacién, configuracién, puesta en marcha
y materiales necesarios para la instalacion.

INTEGRATION CABINET. Caja de acero 350x450x250
para baculo de 6m.

Precio
458,35

190,65

1.815,45

268,47

15,15
17,63
1,59
7,50

648,00

240,54

Total Cap. 1.11

PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

Importe
458,35

190,65

1.815,45

536,94

45,45
52,89
166,95
22,50

648,00

240,54

4.177,72

Pag.16



[N

SERVICIOS AFECTADOS

1.12
CP Medicién umMm Descripcién Precio
55 1,00 ud Partida a justificar para imprevistos y servicios afectados 4.500,00

Total Cap. 1.12

EUNATE CiA DE INGENIERIA, S.L. PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

Importe
4.500,00

4.500,00

Pag.17



1.13 REDES

1.13.1 ABASTECIMIENTO

CP Medicién

51 1,00

44 16,50

98 108,75

7 15,50

2 93,00

3 2,50

10 1,00

1 1,00

EUNATE CIA DE INGENIERIA, S.L.

um

ud

m2

ml

ml

ml

mi

ud

ud

Descripcion
Realizacion de cata para localizacion de redes existentes,
incluso reposicién de la zona afecada.

Demolicion de pavimento de aglomerado o de hormigon,
de espesor variables, incluso carga y transporte a verte-
dero, cano de vertido y adecuacion de éste.

Zanja para acometidas a parcelas, incluyendo excava-
cién, cama y recubrimiento de tuberia con gravillin, relle-
no de zanja con zahorra artifcial ZA-40, con un ancho de
zanja de 1 m. y variable en profundidad, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente terminado. (Art. 321 y 332
del PPTP)

Tuberia de fundicién nodular de diametro interior D=80
mm., PAM NATURA de Saint-gobain o similar, con junta
automatica flexible, revestida interiormente con mortero
de cemento de horno alto S/UNE EN 545 y exteriormente
mediante dos capas una de zinc-aluminio y otra con pin-
tura epoxy azul S/UNE EN 545. Fabricada s/Norma UNE
EN ISO 9002 incluso p/p de juntas, cortes y biselado de
los extremos totalmente colocada, probada, toma de da-
tos de la situacién real y recepcionada. (Art. 941 del
PPTP)

Tuberia de polietileno @63 mm, PE 100 (Alta Densidad)
para 10 atmdsferas de presion de trabajo fabricada segun
norma UNE-EN 12201, dispondra de la marca de calidad
homologada. Se incluye parte proporcional de soldadura
a tope o manguitos electrosoldables, piezas especiales
(codos, manguitos a tope con bridas, uniones con distin-
tos tipos de tuberias, .etc.), conexiones, totalmente insta-
lada y probada.

Tuberia de polietileno @32 mm, PE 40 (Baja Densidad)
SDR 7,4 para 10 atmésferas de presion de trabajo fabri-
cada segun norma UNE-EN 12201, dispondra de la mar-
ca de calidad homologada. Se incluye parte proporcional
piezas especiales tipo Plasson o similar, conexiones, to-
talmente instalada y probada.

Collarin de toma de 1" para viviendas, desde tuberias de
fundicién o de polietileno formado por un collarin de fundi-
cién y acero inoxidable, tornillos de acero inoxidable, en-
lace macho-enchufe de 1" de laton, para 10 atm. de pre-
sién, piezas especiales, s/planos, totalmente instalado y
probado.

Arqueta contador de HDPE reforzada con fibra de vidrio
con aislante térmico interno 480x255x260mm equipada
con dos tubos guia en los extremos. Incluye contador, lla-
ves de corte tipo Greiner, piezas especiales y conexion a
la acometida. p/p de asiento con material granular y reci-
bido con la rasante del pavimento. Homologada por Man-
comunidad de Sakana. Totalmente instalada y probada.

Precio
177,90

6,34

29,71

19,68

11,40

5,18

43,35

244,41

PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

Importe
177,90

104,61

3.230,96

305,04

1.060,20

12,95

43,35

244,41

Péag.18



N° CP Medicion

9 106
10 9
11 54
12 8
13 5
14 6
15 4

EUNATE CIA DE INGENIERIA, S.L.

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

um

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Descripcion

Arqueta, prefabricada de hormigén, de registro en deriva-
cion o cambio de direccion de 0.60 m. de profundidad y
0,40x0,40 m de interior, incluso marco y tapa fuerte de
0,40x0,40 de fundicidn, incluido excavacion, relleno, total-
mente terminada.

Boca de riego de DN=40 mm., constituido por arqueta de
fundicién, tapa de fundicion nodular con cierre de fundi-
cién+elastémero NBR, valvula de cierre, boquilla de sali-
da racor Barcelona, bridas PN-16, enlaces y tuberia de
PBD 63 mm., s/planos adquisicién y colocacién. Total-
mente instalada y probada.

P.A.J. conexiones abastecimiento mediante TE BBE
FN100/100/80, incluido rotura de pavimento excavacion y
reposicion.

Hidrante para incendios de 80 mm., de fundicién nodular
con brida PN-16, cierre con valvula de seccionamiento de
asiento blando (tipo globo) con anillo de presién de acero,
con 2 salidas de 2 1/2' con valvulas de bronce RG-5. Sali-
das con racores tipo Barcelona de 70 mm., de aluminio
forjado S/UNE 23400, para 16 Atmosferas de presion de
trabajo, incluso juntas y tornilleria bicromatada. Totalmen-
te instalado y probado.

Reduccién de fundicién nodular BB ,de D=80mm., con
juntas, tornilleria y accesorios, totalmnete colocado y pro-
bado.

"Te" de fundicion nodular, brida-brida, con piezas necesa-
rias, suministro y colocacion, D=80mm.

Enlace brida-enchufe de fundicién nodular, de diametro
D=80 mm., con piezas necesarias, suministro y coloca-
cién. Totalmete instalado.

Precio
98,71

213,27

750,00

842,12

63,99

91,20

35,33

Total Cap. 1.13.1

PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

Importe
98,71

426,54

750,00

842,12

63,99

91,20

105,99

7.557,97

Pag.19



1.13.2

SANEAMIENTO

CP Medicién
51 1,00
44 30,00
98 38,00
103 38,00
95 1,00
107 2,00
105 1,00

EUNATE CIA DE INGENIERIA, S.L.

um

ud

m2

ml

ml

ud

ud

ud

Descripcién
Realizacion de cata para localizacion de redes existentes,
incluso reposicién de la zona afecada.

Demolicion de pavimento de aglomerado o de hormigon,
de espesor variables, incluso carga y transporte a verte-
dero, cano de vertido y adecuacion de éste.

Zanja para acometidas a parcelas, incluyendo excava-
cion, cama y recubrimiento de tuberia con gravillin, relle-
no de zanja con zahorra artifcial ZA-40, con un ancho de
zanja de 1 m. y variable en profundidad, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente terminado. (Art. 321 y 332
del PPTP)

Tuberia de PVC para saneamiento, color gris, s/UNE-
EN-1041-1 SN-4, de 200 mm. de diametro, con campana
y junta de goma, incluso p/p de juntas y pruebas de es-
tanquidad, herramientas y medios auxiliares. Totalmente
terminado y recepcionado por la Macomunidad de
Sanguesa. (Art. 906 del PPTP)

Arqueta acometida de saneamiento parcelaria, prefabri-
cada de polipropileno circular de diametro 400 mm. y altu-
ra variable, acometidas de 250 mm. Incluso p/p de exca-
vaciones, rellenos, entronque tuberia PVC, tapa y marco
de fundicion nodular de 50x50 mm., materiales y medios
auxiliares, totalmente terminado.

Arqueta, prefabricada de hormigén, de registro en deriva-
cion o cambio de direccion de 0.60 m. de profundidad y
0,60x0,60 m de interior, incluso marco y tapa fuerte de
0,60x0,60 de fundicién, incluido excavacion, relleno, total-
mente terminada.

Conexién de tuberias, de sumideros y acometidas, a la
red de tuberias 0 pozos de saneamiento, mediante union
elastica, p/p de pasamuros, taladros, codos, pinza, herra-
mientas y medios auxiliares. Totalmente instalado y pro-
bado. (Art. 922 y 923 del PPTP)

Precio
177,90

6,34

29,71

16,40

130,80

170,00

78,40

Total Cap. 1.13.2

PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

Importe
177,90

190,20

1.128,98

623,20

130,80

340,00

78,40

2.669,48

Péag.20



1.13.3 PLUVIALES

N° CP Medicion

1 51 1,00
2 44 16,50
3 86 11,40

4 98 105,80

5 103 18,00

6 104 95,00

7 93 7,00
8 97 7,00
9 096 1,00
10 94 1,00
11 14 1,40

EUNATE CIA DE INGENIERIA, S.L.

um

ud

m2

m2

ml

mi

ml

ud

ud

ud

ud

ud

Descripcién
Realizacion de cata para localizacion de redes existentes,
incluso reposicién de la zona afecada.

Demolicion de pavimento de aglomerado o de hormigon,
de espesor variables, incluso carga y transporte a verte-
dero, cano de vertido y adecuacion de éste.

Cuneta de hormigon HM-20/F/20/XF3, de 10 cm. de es-
pesor, incluso excavacién de emplazamiento, nivelacion y
rasanteo mediante grava, p/p de encofrado, segln las
secciones definidas en planos. Totalmente terminada.

Zanja para acometidas a parcelas, incluyendo excava-
cién, cama y recubrimiento de tuberia con gravillin, relle-
no de zanja con zahorra artifcial ZA-40, con un ancho de
zanja de 1 m. y variable en profundidad, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente terminado. (Art. 321 y 332
del PPTP)

Tuberia de PVC para saneamiento, color gris, s/UNE-
EN-1041-1 SN-4, de 200 mm. de diametro, con campana
y junta de goma, incluso p/p de juntas y pruebas de es-
tanquidad, herramientas y medios auxiliares. Totalmente
terminado y recepcionado por la Macomunidad de
Sanguesa. (Art. 906 del PPTP)

Tuberia de PVC para saneamiento, color gris, UNE-1456,
de 250 mm. de diametro, con campana y junta de goma,
incluso p/p de juntas y pruebas de estanquidad, herra-
mientas y medios auxiliares. Totalmente terminado y y re-
cepcionado por la Macomunidad de Sanguesa. (Art. 906
del PPTP)

Marco vy rejilla de fundicion nodular de 750x 300x50 mm.,
para una carga de rotura >25 tn., modelo Ebro de Saint-
Gobain o similar, p/p de mortero de agarre, s/planos, ma-
teriales y medios auxiliares, totalmente instalado.

Arqueta sumidero de hormigén HM-20/B/20/Ila prefabri-
cado o "in situ”, de medidas interiores 0.75x0.30x0.50 m.
y espesor de pared 0.10 m., inluso p/p de excavaciones,
rellenos, entronque de las tuberias PVC mediante juntas
elasticas, s/planos, materiales y medios auxiliares, total-
mente terminado.

Arqueta sumidero de hormigén HM-20/B/20/Ila prefabri-
cado o "in situ", de medidas interiores 0.6 x 0.60 x 0.50
m. y espesor de pared 0.20 m., inluso p/p de excavacio-
nes, rellenos, entronque de las tuberias PVC mediante
juntas elésticas, s/planos, materiales y medios auxiliares,
totalmente terminado.

Marco y rejilla de fundicién nodular de 600x 600 mm.,
concava para una carga de rotura >25 t., anclajes, p/p de
mortero de agarre, s/planos, materiales y medios auxilia-
res, totalmente instalado.

Arqueta separadora hidrocarburos 3 I/s con bypass
DN200

Precio
177,90

6,34

24,30

29,71

16,40

27,51

131,81

104,44

100,52

140,56

1.467,00

PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

Importe
177,90

104,61

277,02

3.143,32

295,20

2.613,45

922,67

731,08

100,52

140,56

2.053,80

Pag.21



N° CP
12 102

13 101

14 100

15 99

16 105

EUNATE CIA DE INGENIERIA, S.L.

Medicién

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

um

ud

ud

ud

ud

ud

Descripcion
Marco y tapa ventilada de 600 mm. de diametro tipo RE-
XEL, clase D 400, EN 124, acerrojado automatico por
apendice elastico en fundicion ductil incluso sujecion al
moédulo, s/planos, P.P. de encofra- do y hormigéon HM-
20, colocada.

Marco y tapa de fundicion nodular de 600 mm. de didme-
tro, modelo REXESS D400 de Saint-Gobain, o similar,
para una carga de 40 Toneladas, incluso sujeccién al mo-
dulo de hormigoén con 4 spit, s/planos, p.p. de encofrado y
hormigén HM-20, totalmente terminado.

Médulo conico para registro hormigén armado, de 1000
mm. de diametro interior y transicion 600 mm., s/planos, y
850 mm. de altura, incluso p.p. de picado/recrecido para
ajustar su altura a la cota del pavimento y juntas, coloca-
do y probado.

Modulo base prefabricado, para pozo de registro de sa-
neamiento, de hormigén armado de 1200 mm. de diame-
tro interior, asentado sobre cama de grava, s/planos, in-
cluso p.p. de taladros y juntas para las acometidas del co-
lector, media cafia, colocado y probado.

Conexién de tuberias, de sumideros y acometidas, a la
red de tuberias 0 pozos de saneamiento, mediante union
elastica, p/p de pasamuros, taladros, codos, pinza, herra-
mientas y medios auxiliares. Totalmente instalado y pro-
bado. (Art. 922 y 923 del PPTP)

Precio
164,54

219,00

223,02

448,96

78,40

Total Cap. 1.13.3

PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

Importe
164,54

219,00

446,04

897,92

78,40

12.366,03

Péag.22



[N

11

cpP
89

91

92

EUNATE CIA DE INGENIERIA, S.L.

GESTION DE RESIDUOS

Medicioén

45.142,50

1.489,96

18,50

20,00

um

mk

m3

m3

t

Descripcién

Transporte de tierras, piedras, aridos, escombros o cual-
quier otro residuo de la construccion o demolicion sobre
camion, volumen medido sobre perfil, y distancia minima
por carretera medida en sentido de ida, incluso vuelta.

Tasa en concepto de vertido de tierras y rocas sin conta-
minar (Coédigo LER 17.05.04) en vertedero perteneciente
a gestor autorizado en operaciones de eliminacion (D5).

Tasa en concepto de gestion en planta de tratamiento,
perteneciente a gestor autorizado en operaciones de va-
lorizacién R5, de residuos de construccion o demolicién
pétreos (Cdodigos LER 17.01: Hormigén, ladrillos, tejas y
materiales ceramicos) seleccionados.

Tasa en concepto de gestidon en planta de tratamiento,
perteneciente a gestor autorizado en operaciones de va-
lorizacién R5, de residuos de construccion o demolicion
no pétreos (Codigos LER 17.01: cartén-papel, madera, vi-
drio, plasticos y metales incluidos envases y embalajes
de estos materiales asi como biodegradables del desbro-
ce) seleccionados.

Precio
0,22

6,50

12,00

25,00

Total Cap. 1.14

PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

Importe
9.931,35

9.684,74

222,00

500,00

20.338,09

Pag.23



[N

11

CP Medicién
74 1,00

um

ud

SEGURIDAD Y SALUD

Descripcién Precio
10.628,40

P.A.J en Seguidad y Salud Fase 1

Total Cap. 1.15

PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

EUNATE CIA DE INGENIERIA, S.L.

Importe
10.628,40

10.628,40

Pag.24
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50

62

48

EUNATE CIA DE INGENIERIA, S.L.

FASE-2

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CP Medicién

282,00

1.013,86

182,28

99,00

um

m3

m3

m3

m3

Descripcion

Excavacion de tierra vegetal, por medios mecanicos, car-
ga y transporte de productos sobrantes a acopio proximo
a la obra para su posterior autorizacion, herramientas y
medios auxiliares.

Excavacién no clasificada en cualquier clase de terreno,
incluso roca, reperfilado y compactacién de la superficie
excavada, incluido carga y transporte a zona de acopio
para su posterior transporte (incluido carga) a vertedero,
herramientas y medios auxiliares.

Suelo seleccionado S/PG3, con CBR>20 procedente de
préstamo o cantera (todo-uno de 2%), en capas de 30 cm.
méaximo, incluso extendido, humectacion, compactado al
98% del Prdctor Modificado, refino de coronacion y talu-
des, herramientas y medios auxiliares.

Relleno de tierra vegetal procedente de la excavacién oly
de préstamo, canon de préstamo, carga, transporte, inclu-
so extendido, trastrillado y refino de la misma hasta la co-
ta indicada en los planos.

Precio
4,49
5,02
28,83
5,85
Total Cap. 2.1

PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

Importe

1.266,18

5.089,58

5.255,13

579,15

12.190,04

Pag.25
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59

58

61

64

65

EUNATE CIA DE INGENIERIA, S.L.

FIRMES-VIALES

CP Medicién

137,50

68,75

95,18

7,51

550,00

550,00

um

m3

m2

m2

Descripcién

Base con zahorra artificial ZA-25, procedente de cantera,
incluso, transporte, extendido, humectacion, compacta-
cion en capas no superiores a 25 cm. de espesor, hasta
obtener el 100% de Proctor Modificado, formacién de
pendientes transversales, refino de coronacion y reperfila-
do, herramientas y demas medios auxiliares.Totalmente
terminado.

Mezcla asfaltica en caliente con aridos ofiticos, en capa
de rodadura, tipo AC 16 SURF 50/70 D OFITA, S/UNE-
EN 13108 incluido transporte, extendido y compactado,
de acuerdo con PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas
del Proyecto. P/p de sefialistas

Mezcla asfatica en caliente con aridos calizos. tipo AC 22
BASE 50/70 G20 CALIZA S/UNE-EN 13108, incluso
transporte, extendido y compactado, de acuerdo con el
PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto.
P/p de sefialistas.

Ligante bituminoso para mezcla asfaltica en caliente.

Riego de adherencia mediante la extension de una emul-
sion anidénica ECR-0, con una dotacion de 0.5 Kg/m2, de
acuerdo con PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del
Proyecto.

Riego de imprimacion mediante la extension de una
emulsion especial de imprimacién con una dotacion de
1.5 kg/m2, incluso arido de cobertura, de acuerdo con el
PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto.

Precio
31,78

57,98

49,45

689,00

1,30

1,10

Total Cap. 2.2

PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

Importe
4.369,75

3.986,13

4.706,65

5.174,39

715,00

605,00

19.556,92

Pag.26



84

85

80

82

EUNATE CIA DE INGENIERIA, S.L.

CARTELERIA Y SENALIZACION

CP Medicién

2,00

2,00

1,00

110,00

71,64

um

ud

ud

ud

ml

m2

Descripcién

Sefial circular 60 cm. reflectante, colocada en obra, inclu-
so cimentacion, elementos de sustentacion y piezas de
sujecion.

Sefal cuadrada de 60 cm. reflectante, colocada en obra,
incluso cimentacion, elementos de sustentacion y piezas
de sujecion.

Senial triangular 90 cm. reflectante, colocada en obra, in-
cluso cimentacion, elementos de sustentacién y piezas de
sujecion.

Marca vial longitudinal reflexiva continua blanca, de 10
cm de ancho, ejecutada con pintura plastica en frio de
dos componentes de larga duracion con una dotacion de
1.500 gramos/m?, incluido premarcaje, limpieza y sefiali-
zacién movil de obra y sefialista si fuera necesario, real-
mente pintada.

Pintura acrilica especial blanca "alta adherencia”, en mar-
ca viales (flechas, sefiales, letras, cebreados), segun nor-
ma EN 1871 y UNE 135200-2, con una dotacion de pintu-
ra de 0,9 kg/m2y 0,35 kg/m2 de microesferas de vidrio, in-
cluso imprimacion adhesiva acrilica base disolvente con
una dotacion de 0,35 kg/m2, premarcaje, limpieza y sefia-
lizacién movil de obra y sefialista si fuera necesario, real-
mente pintada

Precio
116,52

110,23

122,97

1,72

20,20

Total Cap. 2.3

PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

Importe
233,04

220,46

122,97

189,20

1.447,13

2.212,80

Pag.27



21

18

17

EUNATE CIA DE INGENIERIA, S.L.

E

CP Medicién

1,00

11,00

1,00

1,00

UIPOS Y MATERIALES

um

ud

ud

ud

ud

Descripcién Precio
Cubeto para 2 GRG. A decidir las caracteristicas en obra 1.050,00

con el VB de Mank Sakana. Colocado s/planos.

Cubeto para 2 bidones. A decidir las caracteristicas en 252,00
obra con el VB de Mank Sakana. Colocado s/planos.

Contenedor industrial para exterior. Con el VB de Mank 2.625,00
Sakana y colocado s/planos.

Caseta prefabricada de 14m2 con separciones interior 10.000,00
(bafio y oficina), totalmente equipada (elect, tfno, climati-

zacion, etc.). Totalmente colocada e instalada para su

uso.

Total Cap. 2.4

PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

Importe
1.050,00

2.772,00

2.625,00

10.000,00

16.447,00

Pag.28
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INSTALACIONES ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

Medicién umMm Descripcién Precio
1,00 ud Presupuesto s/anejo de alumbrado y electricidad FASE 2 12.623,14
Total Cap. 2.5

EUNATE CIiA DE |NGEN|ERiA’ S.L. PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

Importe
12.623,14

12.623,14

Pag.29




[N

72

73

EUNATE CIA DE INGENIERIA, S.L.

PROTECCION DE INCENDIOS

CP Medicién

2,00

1,00

1,00

um

ud

ud

ud

Descripcién

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de
eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, mandmetro comprobable y boquilla con difusor. Medi-
da la unidad instalada. s/ R.D. 486/97. Incluye sefaliza-
cion y colocacion.

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de
eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manodmetro comprobable y manguera con difusor. Me-
dida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97. Incluye sefializa-
cion y colocacion.

Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 89B, con 5
kg. de agente extintor, modelo NC-5-P, con soporte y bo-
quilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D.
486/97. Incluye sefializacion y colocacion.

Precio
63,06

76,47

140,76

Total Cap. 2.6

PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

Importe
126,12

76,47

140,76

343,35

Pag.30



VIDEOVIGILANCIA Y GESTION P.L.

CP Medicién

116

EUNATE CIA DE INGENIERIA, S.L.

3,00

1,00

um

ud

ud

Descripcién Precio
INTEGRATION CABINET. Caja de acero 350x450x250 240,54

para baculo de 6m.

Puesta en marchadel sistema de videovigilancia, incluye 648,00
el cableado, instalacién, configuracion, puesta en marcha
y materiales necesarios para la instalacion.

Total Cap. 2.7

PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

Importe
721,62

648,00

1.369,62

Pag.31



48

63

70

43

41

30

EUNATE CIA DE INGENIERIA, S.L.

SERVICIOS AFECTADOS

Medicioén

1,00

108,00

108,00

72,00

17,60

16,00

16,00

2,20

um

ud

m3

m3

m3

m2

ml

ml

m3

Descripcién
Partida a justificar para imprevistos y servicios afectados

Excavacion de tierra vegetal, por medios mecanicos, car-
ga y transporte de productos sobrantes a acopio proximo
a la obra para su posterior autorizacion, herramientas y
medios auxiliares.

Relleno de tierra vegetal procedente de la excavacién oly
de préstamo, canon de préstamo, carga, transporte, inclu-
so extendido, trastrillado y refino de la misma hasta la co-
ta indicada en los planos.

Suelo seleccionado S/PG3, con CBR>20 procedente de
préstamo o cantera (todo-uno de 2%). Para camino provi-
sional, incluso extendido y retirada del mismo. Incluido
herramientas y medios auxiliares.

Reposicion de acera, con baldosa similar a la existente
p/p de base de hormigén HM-20

Demolicion de muro de hormigén en masa o armado,
fabrica de ladrillo o mamposteria, cuales quiera que sea
su espesor y altura de acuerdo a las especificaciones es-
tablecidas por el proyecto e indicaciones de la Direcién
de Obra. Incluido carga directa a camion o dumper ligero,
descargas, segundas cargas Yy transorte a vertedero, ca-
non de vertido y adecuacion de éste.

Cerramiento metalico de altura 2,00 m., con malla de sim-
ple torsién galvanizado y plastificado formado por:
-Colocacion de los postes sobre el murete de hormigén
mediante perforacién y cimentacién con mortero sin re-
traccion. .

-Postes, distanciados 3,00 m., de diametro @= 50 y
1,5mm/e.m. (W=2,2cm3) y de 2,35 m de altura provistos
de cremallera longitudinal para la fijacion de los acceso-
rios y grapas necesarias para soportar la tension de los
alambres y las mallas. Caracteristicas mecéanicas de la
chapa segun norma UNE 36137. Resistencia a la traccion
38 a 45 Kg/mm2. p/p de tornapuntas en los postes de
tension (cada 30 m) y extremos.

-Malla simple torsién de forma romboidal tipo 50/17/14,
fabricado con alambre de minimo 400 N/mm2 de resis-
tencia galvanizado y plastificado con una capa de espe-
sor minimo 0,50 mm., diametro 3/4,4mm Yy altura 2,00 m.
Incluso accesorios acoplados a la cremallera mediante
tornillo de fijacién, tapén de polipropileno indegradable a
los agentes atmosféricos, grapas de alambre galvanizado
reforzado, fijada verticalmente a la cremallera para impe-
dir el posible deslizamiento longitudinal de la misma. Se-
gun planos totalmente montado y tensado. Segun planos
totalmente terminado.

Hormigén HA-25/B/20/1la, con arido de 20 mm., proce-
dente de planta y puesta en obra con medios mecanicos
(bombeo) y manuales, aditivos, vibrado y curado. (Art.
610 del PPTP)

Precio
4.500,00

4,49

5,85

23,42

32,00

22,56

34,00

125,59

PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

Importe
4.500,00

484,92

631,80

1.686,24

563,20

360,96

544,00

276,30

Pag.32



©

10

CP  Medicién uMm Descripcion Precio

33 17,60 m2 Encofrado y desencofrado en todo tipo de paramentos 34,06
vistos, con paneles fendlicos, incluido berenjenos, sepa-
radores, espadas, desencofrante, etc., necesarios para
su puesta en obra, p/p de puntales, escaleras, andamios
y pasarelas de seguridad. Totalmente terminado. (Art.
680 del PPTP)

37 8,80 m2 Mallazo de acero de alta resistencia electrosoldado B- 18,39
500-S, de cuadricula 15x15 cm. y didmetro 10 mm.,
doblado, colocacion incluido solapes y separadores, pér-
didas y recortes; herramientas y medios auxiliares. (Art.
600 del PPTP)

Total Cap. 2.8

EUNATE CiA DE INGENIERIA, S.L. PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

Importe
599,46

161,83

9.808,71

Péag.33
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2.9

REDES

ABASTECIMIENTO

29.1

CP Medicién
98 50,00
2 50,00
9 2,00

EUNATE CIA DE INGENIERIA, S.L.

um

mi

ml

ud

Descripcion

Zanja para acometidas a parcelas, incluyendo excava-
cion, cama y recubrimiento de tuberia con gravillin, relle-
no de zanja con zahorra artifcial ZA-40, con un ancho de
zanja de 1 m. y variable en profundidad, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente terminado. (Art. 321 y 332
del PPTP)

Tuberia de polietileno @63 mm, PE 100 (Alta Densidad)
para 10 atmosferas de presion de trabajo fabricada segin
norma UNE-EN 12201, dispondra de la marca de calidad
homologada. Se incluye parte proporcional de soldadura
a tope o manguitos electrosoldables, piezas especiales
(codos, manguitos a tope con bridas, uniones con distin-
tos tipos de tuberias, .etc.), conexiones, totalmente insta-
lada y probada.

Boca de riego de DN=40 mm., constituido por arqueta de
fundicion, tapa de fundicion nodular con cierre de fundi-
cion+elastdmero NBR, valvula de cierre, boquilla de sali-
da racor Barcelona, bridas PN-16, enlaces y tuberia de
PBD 63 mm., s/planos adquisiciéon y colocacién. Total-
mente instalada y probada.

Precio
29,71

11,40

213,27

Total Cap.2.9.1

PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

Importe
1.485,50

570,00

426,54

2.482,04

Pag.34
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29.2 PLUVIALES
CP Medicién umMm
86 57,60 m2
98 48,50 ml
103 48,50 ml
93 3,00 ud
97 3,00 ud

EUNATE CIA DE INGENIERIA, S.L.

Descripcién

Cuneta de hormigén HM-20/F/20/XF3, de 10 cm. de es-
pesor, incluso excavacién de emplazamiento, nivelacion y
rasanteo mediante grava, p/p de encofrado, segun las
secciones definidas en planos. Totalmente terminada.

Zanja para acometidas a parcelas, incluyendo excava-
cion, cama y recubrimiento de tuberia con gravillin, relle-
no de zanja con zahorra artifcial ZA-40, con un ancho de
zanja de 1 m. y variable en profundidad, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente terminado. (Art. 321 y 332
del PPTP)

Tuberia de PVC para saneamiento, color gris, s/UNE-
EN-1041-1 SN-4, de 200 mm. de diametro, con campana
y junta de goma, incluso p/p de juntas y pruebas de es-
tanquidad, herramientas y medios auxiliares. Totalmente
terminado y recepcionado por la Macomunidad de
Sanguesa. (Art. 906 del PPTP)

Marco vy rejilla de fundicion nodular de 750x 300x50 mm.,
para una carga de rotura >25 tn., modelo Ebro de Saint-
Gobain o similar, p/p de mortero de agarre, s/planos, ma-
teriales y medios auxiliares, totalmente instalado.

Arqueta sumidero de hormigon HM-20/B/20/Ila prefabri-
cado o "in situ", de medidas interiores 0.75x0.30x0.50 m.
y espesor de pared 0.10 m., inluso p/p de excavaciones,
rellenos, entronque de las tuberias PVC mediante juntas
elasticas, s/planos, materiales y medios auxiliares, total-
mente terminado.

Precio
24,30

29,71

16,40

131,81

104,44

Total Cap. 2.9.2

PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

Importe
1.399,68

1.440,94

795,40

395,43

313,32

4.344,77

Pag.35
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GESTION DE RESIDUOS

2.1

CP Medicién
89 29.281,80
90 973,86
91 2,20
92 20,00

EUNATE CIA DE INGENIERIA, S.L.

um

mk

m3

m3

t

Descripcién

Transporte de tierras, piedras, aridos, escombros o cual-
quier otro residuo de la construccion o demolicion sobre
camion, volumen medido sobre perfil, y distancia minima
por carretera medida en sentido de ida, incluso vuelta.

Tasa en concepto de vertido de tierras y rocas sin conta-
minar (Coédigo LER 17.05.04) en vertedero perteneciente
a gestor autorizado en operaciones de eliminacion (D5).

Tasa en concepto de gestion en planta de tratamiento,
perteneciente a gestor autorizado en operaciones de va-
lorizacién R5, de residuos de construccion o demolicién
pétreos (Cdodigos LER 17.01: Hormigén, ladrillos, tejas y
materiales ceramicos) seleccionados.

Tasa en concepto de gestidon en planta de tratamiento,
perteneciente a gestor autorizado en operaciones de va-
lorizacién R5, de residuos de construccion o demolicion
no pétreos (Codigos LER 17.01: cartén-papel, madera, vi-
drio, plasticos y metales incluidos envases y embalajes
de estos materiales asi como biodegradables del desbro-
ce) seleccionados.

Precio
0,22

6,50

12,00

25,00

Total Cap. 2.10

PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

Importe
6.442,00

6.330,09

26,40

500,00

13.298,49

Péag.36



[N

2.11 SEGURIDAD Y SALUD

CP Medicién
75 1,00

um

ud

Descripcién Precio
5.271,20

P.A.J en Seguidad y Salud Fase 2

Total Cap. 2.11

PRESUPUESTO MANK(17P23)0_PUNTO LIMPIO EN IRURTZUN MAYO-2025

EUNATE CIA DE INGENIERIA, S.L.

Importe
5.271,20

5.271,20

Pag.37




