




 RESUMEN DE PRESUPUESTO  

 GUARDERÍO MILUZE. REFORMA OFICINA CENTRAL                                           

 CAPITULO RESUMEN IMPORTE %  
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 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ...........................................................................................  35.582,94 4,31 

 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................                      1.058,43 0,13 

 03 CIMENTACIONES Y MUROS ...............................................................................................................                      2.349,01 0,28 

 04 ESTRUCTURA .......................................................................................................................................  53.833,35 6,53 

 05 FACHADAS ............................................................................................................................................  60.336,78 7,31 

 06 CUBIERTA .............................................................................................................................................  77.992,34 9,45 

 07 ALBAÑILERÍA ........................................................................................................................................  42.159,27 5,11 

 08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES ......................................................................................  35.581,91 4,31 

 09 REVESTIMIENTOS INTERIORES ........................................................................................................  91.971,08 11,15 

 10 CARPINTERIA EXTERIOR ....................................................................................................................  43.126,47 5,23 

 11 CARPINTERÍA INTERIOR .....................................................................................................................  55.348,85 6,71 

 12 METALISTERIA......................................................................................................................................  34.016,49 4,12 

 13 PINTURA ................................................................................................................................................                      8.082,24 0,98 

 14 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA .........................................................................................................  11.682,60 1,42 

 15 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO ......................................................................................................                      7.621,61 0,92 

 16 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN ....................................................................................................  73.995,61 8,97 

 17 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD ......................................................................................................  78.162,92 9,47 

 18 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN ........................................................................................................  24.694,12 2,99 

 19 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ..................................................................................................  11.208,11 1,36 

 20 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES ............................................................................................                      3.332,68 0,40 

 21 EQUIPAMIENTO ....................................................................................................................................  26.273,06 3,18 

 22 URBANIZACIÓN ....................................................................................................................................                      5.289,78 0,64 

 23 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................................................  25.809,78 3,13 

 24 CONTROL DE CALIDAD .......................................................................................................................                      3.549,32 0,43 

 25 SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................................................................................  11.928,97 1,45 

 

 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 824.987,72 
 
 9,00 % Gastos Generales 74.248,89 
  
 6,00 % Beneficio Industrial 49.499,26 
 

 
 SUMA DE G.G. y B.I. 123.748,16 

 

 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 948.735,88 

 
 21,00 % IVA 199.234,53 

  

 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.147.970,41 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTAS SETENTA  
 con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.  
 

 PAMPLONA, a Junio 2025.  

 EMILIO PARDO RIVACOBA 

 Arquitecto 





PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GUARDERÍO MILUZE. REFORMA OFICINA CENTRAL                       

CÓDIGORESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

01.01 M2  LEVANTADO CARP. EXT.                                            

M2. Desmontaje de carpintería ex terior de fachada, de cualquier medida, incluyendo premarco, jam-

bas, v idrios, persianas, cajón de persiana, contraventanas, cortinas, etc. Incluso recuperación ante-

pechos de herreria en balcones. Mediante soltado con retirada de material, seleccionado a pie de car-

ga. Incluso carga y trasporte a vetedero y limpieza. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y  medi-

das de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle,

instrucciones de la Dirección Facultativa.

Medida la superficie ejecutada.

FACHADA NORTE

Acceso terraza 1 0,80 2,20 1,76

Acceso anex o 1 2,00 2,20 4,40

FACHADA SUR

2 1,50 0,90 2,70

Ojo de buey 1 1,15 1,15

1 2,90 2,20 6,38

1 2,40 2,70 6,48

FACHADA OESTE

Huecos Anex o 3 2,00 1,50 9,00

Acceso 1 0,90 2,20 1,98

6 1,00 1,60 9,60

3 1,20 1,15 4,14

FACHADA ESTE 2 1,10 0,42 0,92

FACHADA ESTE

3 1,00 1,40 4,20

1 0,70 1,50 1,05

Balcón 3 1,00 2,50 7,50

3 1,00 1,60 4,80

Puerta 1 1,00 2,40 2,40

Puerta garaje 1 3,00 2,50 7,50

75,96 17,98 1.365,76

01.02 M3  CIERRE DE HUECOS EXTERIORES                                     

M3. Suministro y  ejecución de cierre de huecos exteriores en muros mediante ladrillo perforado, aca-

bado enrasado en ambas caras, incluso enfoscado. Incluido la mano de obra, los medios auxiliares

y parte proporcional de costes indirectos. Todo ello según condicionado general de proyecto, memo-

ria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa.

Medido el volumen ejecutado.

FACHADA NORTE

Acceso terraza 1 0,80 0,64 2,20 1,13

FACHADA SUR

2 1,50 0,44 0,90 1,19

Ojo de buey 1 1,15 0,44 0,51

FACHADA OESTE

Huecos Anex o 3 2,00 0,50 1,50 4,50

Acceso 1 0,90 0,84 2,20 1,66

2 1,00 0,64 1,60 2,05

3 1,20 0,44 1,15 1,82

2 1,10 0,44 0,42 0,41

FACHADA ESTE

1 0,70 0,69 1,50 0,72

1 1,00 0,69 1,60 1,10

Puerta 1 1,00 0,69 2,40 1,66
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GUARDERÍO MILUZE. REFORMA OFICINA CENTRAL                       

CÓDIGORESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

16,75 72,96 1.222,08

01.03 M3  APERTURA DE HUECOS                                              

M3. Apertura de huecos nuevos o rasgado de los ex istentes mediante demolición controlada de mu-

ro de mampostería, de ladrillo o bloque de hormigón de cualquier tipo de espesor. Incluso sus reves-

timientos de mortero, alicatados, zócalos, regruesos, etc.  por medios manuales, con troceado de es-

combros, retirada de escombros, seleccionados a pie de carga. Incluso carga y trasporte a vetedero

y limpieza. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y  medidas de seguridad. Todo ello según condi-

cionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa.

Medido el volumen ejecutado.

EXTERIOR

FACHADA NORTE

Acceso Terraza 1 1,20 0,64 2,20 1,69

Acceso Terraza 1 1,50 0,64 2,20 2,11

Acceso Sala Poliv alente 1 2,10 0,50 2,20 2,31

FACHADA OESTE

Acceso Animalario 1 2,20 0,25 2,20 1,21

Acceso Sala Poliv alente 2 2,20 0,55 2,20 5,32

Acceso Zona Descanso 2 1,00 0,80 1,23 1,97

Acceso Planta 1ª 1 1,50 0,50 2,10 1,58

Huecos Galería Distribución 3 1,00 0,44 0,75 0,99

PB 3 1,00 0,64 0,95 1,82

P01 3 1,00 0,64 0,65 1,25

FACHADA SUR

Hueco Planta 1ª 1 1,50 0,44 2,15 1,42

1 1,20 0,44 2,15 1,14

FACHADA ESTE

Distribuidor Planta 1ª 3 1,00 0,44 2,15 2,84

1 1,50 0,44 2,15 1,42

INTERIOR

Planta 1ª Muro medianero 1 1,20 0,64 2,20 1,69

1 1,50 0,64 2,20 2,11

30,87 128,37 3.962,78

01.04 Ud  REUBICACIÓN DINTEL EN HUECOS                                    

Ud. Demolición de dintel ex istente para ejecución de nuevo dintel mediante cargadero formado por

v iguetas de hormigón pretensado T-18, ejecutado según planos. Incluso replanteo, nivelación, aplo-

mado y limpieza. Incluso sus revestimientos de mortero, alicatados, zócalos, regruesos, etc.  por

medios manuales, con troceado de escombros, retirada de escombros, seleccionados a pie de car-

ga. Incluso carga y trasporte a vetedero y limpieza. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y  medi-

das de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle,

instrucciones de la Dirección Facultativa.

Medida la unidad de dintel ejecutada.

Fachada Oeste

Planta Baja 3 3,00

Planta Primera 3 3,00

Fachada Este

Planta Primera 4 4,00

10,00 278,46 2.784,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GUARDERÍO MILUZE. REFORMA OFICINA CENTRAL                       

CÓDIGORESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.05 M2  LEVANTADO ELEMENTOS DE HERRERIA                                 

M2. Desmontaje de elementos de herreria ex istentes tales como tendederos, vallas, etc. mediante

medios manuales y /o mecánicos  con troceado de escombros, retirada de escombros, selecciona-

dos a pie de carga. Incluso carga y trasporte a vetedero y limpieza. I/pp costos indirectos, medios

auxiliares y  medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, pla-

nos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa.

Medida la superficie desmontada.

FACHADA ESTE

Balcones 3 1,00 1,75 5,25

5,25 6,10 32,03

01.06 Ml  DESMONTAJE DE CANALONES Y BAJANTES                              

ML.Desmontaje de canalón de cubierta, y  bajantes, Incluso desmontaje de sujeciones, cazoletas,

piezas especiales y  accesorios,  por medios manuales, con troceado de escombros, retirada de es-

combros, seleccionados a pie de carga. Incluso carga y trasporte a vetedero y limpieza. I/pp costos

indirectos, medios auxiliares y  medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de pro-

yecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa.

Medida la longitud desmontada.

Cubierta anex o 1 18,80 18,80

Bajante 1 2,80 2,80

Cubierta principal 2 28,92 57,84

Bajante 2 6,53 13,06

92,50 7,14 660,45

01.07 M2  DESMONTAJE DE TEJA                                              

M2. Desmontaje de cubrición de teja cerámica actual, incluidos caballetes, limahoyas, remates late-

rales, encuentros y  puntos singulares, baberos de tela y  chapas, sin deteriorar los elementos de en-

latado y  estructurales de la misma. Por medios manuales, con troceado de escombros, retirada de

escombros, seleccionados a pie de carga. Incluso carga y trasporte a vetedero y limpieza. I/pp cos-

tos indirectos, medios auxiliares y  medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de

proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa. Medida la superficie

real en proyección horizontal descontando huecos de más de 1 m2.

Cubierta anex o 1 18,80 5,80 109,04

CUbierta Principal 2 30,24 6,00 362,88

471,92 23,56 11.118,44

01.08 M2  DEMOLICIÓN LOSA EXISTENTE                                       

M2. Demolición de forjado ex istente, con compresor, incluso  corte prev io para desvinculación de la

estructura ex istete, retirada de escombros, seleccionados a pie de carga. Incluso carga y  trasporte a

vetedero y  limpieza. I/pp costos indirectos, medios aux iliares y  medidas de seguridad. Todo ello se-

gún condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Fa-

cultativa.

Medida la superficie ejecutada.

Losa Balcon 3 1,80 0,50 2,70

2,70 77,61 209,55
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GUARDERÍO MILUZE. REFORMA OFICINA CENTRAL                       

CÓDIGORESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.09 M2  DEMOLICIÓN  ESCALERA                                            

M2. Demolición de escalera, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo eléctrico, incluso corte

prev io para desvinculación de la estructura ex istete, retirada de escombros, seleccionados a pie de

carga. Incluso carga y trasporte a vetedero y  limpieza. I/pp costos indirectos, medios aux iliares y

medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de deta-

lle, instrucciones de la Dirección Facultativa.

Medida la superficie ejecutada.

Edificio Norte 1 5,00 5,00

Edificio Sur 1 5,24 5,24

10,24 93,60 958,46

01.10 M2  DEMOLICIÓN TABIQUES                                             

M2. Demolición controlada de tabiques  de ladrillo o bloque de hormigón de cualquier tipo de espesor.

Incluso sus revestimientos de mortero, alicatados, zócalos, regruesos, etc.  por medios manuales,

con troceado de escombros, retirada de escombros, seleccionados a pie de carga. Incluso carga y

trasporte a vetedero y limpieza. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y  medidas de seguridad.

Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la

Dirección Facultativa.

Medido el volumen ejecutado.

PLANTA BAJA

EDIFICIO NORTE

Div isión Baño-Vestuario 1 6,09 2,70 16,44

DIv isión Duchas-Baño 2 1,60 2,70 8,64

Div isión Pasillo-Vestuario 1 10,35 2,70 27,95

DIv isión Vestuarios 2 4,39 2,70 23,71

Div isión Aseo Adaptado 1 2,25 2,70 6,08

Div isión Salas 1 3,01 2,70 8,13

EDIFICIO SUR

DIv isión Sala 1 5,50 2,97 16,34

Div isión escalera 1 7,12 2,97 21,15

PLANTA PRIMERA

EDIFICIO NORTE

Div isión Salas-Pasillo 1 8,09 2,50 20,23

Div isión Pasillo Salas 1 12,26 2,50 30,65

Div isión Salas 1 3,31 2,50 8,28

Div isión Escaleras 1 2,14 2,50 5,35

Div isión Baño 2 3,97 2,50 19,85

EDIFICIO SUR

Div isión Escaleras 1 7,50 2,66 19,95

Div isión Longitudinal 1 15,80 2,66 42,03

Div isión Aseo 2 4,40 2,66 23,41

Div isión Aseo 1 4,60 2,66 12,24

Div isión Transv ersal 3 4,90 2,66 39,10

Div isión Salas 1 2,65 2,66 7,05

356,58 15,27 5.444,98

Página 4



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GUARDERÍO MILUZE. REFORMA OFICINA CENTRAL                       

CÓDIGORESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.11 Ud  ELIMINACIÓN CARPINTERIA INTERIOR                                

Ud. Desmontaje de carpintería interior de cualquier medida, incluyendo premarco, jambas, etc. Me-

diante soltado con retirada de material,  incluso retirada de escombros, seleccionados a pie de carga.

Incluso carga y trasporte a vetedero y limpieza. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y  medidas

de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instruc-

ciones de la Dirección Facultativa.

Medidala unidad desmontada.

PLANTA BAJA

EDIFICIO NORTE 10 10,00

EDIFICIO SUR 3 3,00

PLANTA PRIMERA

EDIFICIO NORTE 6 6,00

EDIFICIO SUR 10 10,00

29,00 16,99 492,71

01.12 M2  LEVANTADO PAVIMENTO                                             

M2. Demolición de todo tipo de pavimetos ex istentes, terrazo, cerámicas o de gres, por medios me-

cánicos, incluso retirada de escombros, seleccionados a pie de carga. Incluso carga y  trasporte a

vetedero y  limpieza. I/pp costos indirectos, medios aux iliares y  medidas de seguridad. Todo ello se-

gún condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Fa-

cultativa.

Medida el volumen  ejecutado.

PLANTA BAJA

EDIFICIO NORTE 1 99,45 99,45

PLANTA PRIMERA

EDIFICO NORTE 1 102,60 102,60

EDIFICO SUR 1 145,82 145,82

347,87 14,78 5.141,52

01.13 M3  DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO ENFOSCADO 1 CARA C/COMPRESOR 

M3. Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo a partir de pie y  medio de espesor enfoscado

a una cara, con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte

al vertedero y  con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Medición de volumen realmente ejecutado.

Balcón Pilastras

5 0,30 0,30 1,00 0,45

2 0,50 0,50 1,00 0,50

0,95 119,54 113,56

01.14 Ud  DESMONTAJE SANITARIO                                            

Desmontaje de aparato samitario de cualquier tipo, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad

de los elementos constructivos contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor.  Incluso grife-

ría, vañvulería, desconexión de aparatos y  anulación de derivaciones de instalaciones. Con parte

proporcional de medios auxiliares y  medidas de protección colectivas. Medida la unidad totalmente

desmontada, cualquier tipo de aparato sanitario.

Planta Baja

Vestuario H

Duchas 2 2,00

Lav abo 1 1,00

Indoro 1 1,00

Vestuaro M

Duchas 2 2,00

Lav abo 1 1,00

Inodoro 1 1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GUARDERÍO MILUZE. REFORMA OFICINA CENTRAL                       

CÓDIGORESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

8,00 144,97 1.159,76

01.15 Ud  RETIRADA MOBILIARIO Y ENSERES                                   

Retirada de mobiliario y  enseres, y  carga manual sobre camión o contenedor.

1,00 154,75 154,75

01.16 Ud  ANULACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                 

Anulación y desmontaje de red de instalación eléctrica y  de iluminación con medios manuales, y

carga manual sobre camión o contenedor. Incluso desmontaje de cuadro eléctrico, cableado, meca-

nismos, cajas, accesorios, luminarias y  demás componentes de la instalación, y  cableado exterior

por fachada. Con parte proporcional de medios auxiliares y  medidas de protección colectivas. Medi-

da la unidad totalmente desmontada, para un edificio de 550 m2 de superficie construida.

1,00 313,56 313,56

01.17 Ud  ANULACIÓN INSTALACIÓN FONTANERÍA                                

Anulación y desmontaje de red de instalación fontanería, abastecimiento de agua, saneamiento y  ca-

lefacción, con medios manuales, y  carga manual sobre camión o contenedor. Incluso desmontaje de

conducciones, valvulería, llaves, accesorios y  demás componentes de la instalación. Con parte pro-

porcional de medios auxiliares y  medidas de protección colectivas. Medida la unidad totalmente des-

montada, para un edificio de 550 m2 de superficie construida.

1,00 268,78 268,78

01.18 Ud  ANULACIÓN INSTALACIÓN GAS                                       

Anulación y desmontaje de red de gas y  caldera con medios manuales, y  carga manual sobre ca-

mión o contenedor. Incluso desmontaje de conducciones, vainas, valvulería, llaves, accesorios y

demás componentes de la instalación. Con parte proporcional de medios auxiliares y  medidas de

protección colectivas. Medida la unidad totalmente desmontada, para un edificio de 550 m2 de super-

ficie construida.

1,00 179,17 179,17

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS....................................................................... 35.582,94
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GUARDERÍO MILUZE. REFORMA OFICINA CENTRAL                       

CÓDIGORESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 M3  EXCAVACIÓN INTERIOR EDIFICIO                                    

M3. Excavación en el interior del edificio, en suelo de cualquier tipo de material, hasta una profundi-

dad no mayor que 3 m, con medios manuales, o con pequeña maquinaria de excavación, sin dete-

riorar los elementos constructivos contiguos, carga a camión o contenedor, transporte al vertedero y

canon de vertido. Incluso replanteo, protección de obra, y  entibación, de ser necesaria. Con parte

proporcional de medios auxiliares, medidas de protección colectivas, y  limpieza.

Medido el volumen extraído neto extraido, medido sobre perfil.

ACCESO

Área núcleo de acceso (polilínea) 1 25,88 0,30 7,76

Foso ascensor 1 1,80 2,49 1,00 4,48

talud perimetral 1 1,80 0,45 1,00 0,81

2 2,49 0,45 1,00 2,24

esquinas troncopiramidales talud 1 0,45 0,45 1,00 0,20

Pilares P1, P2 2 0,50 0,50 0,40 0,20

Viga riostra 1-2 1 1,71 0,20 0,30 0,10

Viga riostra 1-3, 2-4 2 3,43 0,20 0,30 0,41

16,20 52,89 856,82

02.02 M3  RELLENO DE GRAVA EN TRASDÓS                                     

talud perimetral 1 1,80 0,45 1,00 0,81

2 2,49 0,45 1,00 2,24

esquinas troncopiramidales talud 1 0,45 0,45 1,00 0,20

3,25 31,21 101,43

02.03 M3  ENCACHADO DE GRAVA                                              

Área núcleo de acceso (polilínea) 1 25,88 0,15 3,88

deducir foso de ascensor -1 2,49 1,80 0,15 -0,67

3,21 31,21 100,18

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.............................................................................................. 1.058,43
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES Y MUROS                                           

03.01 M3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20                                         

M3. Hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm. de espesor, de hormigón

HM-20, fabricado en central y  vertido con cubilote, en el fondo de la excavación prev iamente reali-

zada. Con parte proporcional de mermas y  nivelación. Medida la superficie y  profundidad teóricas.te-

órica del fondo de la excavación, por la profundidad excavada.

(si la profundidad de excavación tuv iera que se mayor por necesidades de consistencia del terreno,

se medirá la profundidad excavada; de lo contrario la profundidad teórica).

Losa Foso ascensor 1 1,80 2,49 0,10 0,45

Zapatas P1. P2 2 0,50 0,50 0,10 0,05

Viga riostra 1-2 1 1,71 0,20 0,10 0,03

Viga riostra 1-3, 2-4 2 3,43 0,20 0,10 0,14

0,67 158,68 106,32

03.02 M3  HORMIGÓN RELLENO HM-20                                          

M3. Suministro, vertido, extendido y v ibrado de hormigón en masa en elementos de relleno de ci-

mentación y capas de regularización en pozos, zanjas, v igas riostras y  losas de cimentación, con-

feccionado con árido de machaqueo calizo, HM-20, elaborado, transportado y puesto en obra, según

CE, incluso p.p mermas, regado soporte, juntas constructivas, dilatación y trabajo, nivelación, aca-

bado, v ibrado, entibación lijera, encofrado y desencofrado, achicado de agua, si fuera necesario, etc.

Medición de la superficie teórica por la profundidad realmente excavada.

Partida prev ista en caso de que por necesidades de resistencia del terreno se tuv iera que profundizar

mas de lo prev isto en Proyecto.

Losa Foso ascensor 1 1,80 2,49 0,50 2,24

Zapatas P1, P2 2 0,50 0,50 0,50 0,25

2,49 158,68 395,11

03.03 M3  HORMIGÓN ZAPATAS HA-25/B/20/XC2                                 

M3. Hormigón armado para relleno de zapatas y  losas de cimentación, HA-25/B/20/XC2, elaborado

en central, cemento CEM II A-L 42,5 R, consistencia blanda, cono de Abrams máximo 8, encofrado

y desencofrado, armado según planos con acero B 500 S con cuantía según condicionado general

de acuerdo con el programa de cálculo y  detalle de planos, arranques, recubrimiento según planos,

vertido y  v ibrado, curado, mermas, regado del soporte, juntas constructivas, dilatación, nivelación,

achicado de agua si fuera necesario, alambre de atar, separadores para recubrimientos según pla-

nos, calces, mechinales, colocación de armadura, huecos para paso de conducciones. Según nor-

mas NTE-CPE, EME y  CE. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y  medidas de seguridad. To-

do ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Di-

rección Facultativa.

Medido el volumen teórico.

Losa Foso ascensor 1 1,80 2,49 0,15 0,67

Zapatas P1, P2 2 0,50 0,50 0,30 0,15

0,82 511,66 419,56

03.04 m3  HORMIGÓN RIOSTRAS HA-25/B/20/XC2                                

M3. Hormigón armado para relleno de v igas de riostra, HA-25/B/20/XC2, elaborado en central, ce-

mento CEM II A-L 42,5 R, consistencia blanda, cono de Abrams máx imo 8, encofrado y desenco-

frado, armado según planos con acero B 500 S con cuantía según condicionado general de acuerdo

con el programa de cálculo y  detalle de planos, recubrimiento según planos, vertido y  v ibrado, cura-

do, mermas, regado del soporte, juntas constructivas, dilatación, nivelación, achicado de agua si fue-

ra necesario, alambre de atar, separadores para recubrimientos según planos, calces, mechinales,

colocación de armadura, huecos para paso de conducciones. Según normas NTE-CPE, EME y

CE. I/pp costos indirectos, medios aux iliares y  medidas de seguridad. Todo ello según condicionado

general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa.

Medido el volumen teórico.

Viga riostra 1-2 1 1,71 0,20 0,20 0,07
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Viga riostra 1-3, 2-4 2 3,43 0,20 0,20 0,27

0,34 595,05 202,32

03.05 M3  HORMIGÓN MURETES HA-30/F/20/XC4                                 

M3. Hormigón armado para muros de foso de ascensor, HA-30/f/20/XC4, elaborado en central, ce-

mento CEM II A-L 42,5 R, consistencia fluida, cono de Abrams máximo 14, encofrado y desenco-

frado, armado según planos con acero B 500 S con cuantía según condicionado general de acuerdo

con el programa de cálculo y  detalle de planos, recubrimiento según planos, vertido y  v ibrado, cura-

do, mermas, regado del soporte, juntas constructivas, dilatación, nivelación, achicado de agua si fue-

ra necesario, alambre de atar, separadores para recubrimientos según planos, calces, mechinales,

colocación de armadura, huecos para paso de conducciones. Según normas NTE-CPE, EME y

CE. I/pp costos indirectos, medios aux iliares y  medidas de seguridad. Todo ello según condicionado

general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa.

Medido el volumen teórico.

Muretes Foso Ascensor 1 6,30 0,25 1,00 1,58

1,58 775,76 1.225,70

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES Y MUROS............................................................................................ 2.349,01
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      

SUBCAPÍTULO 04.01 ESTRUCTURA HORMIGÓN                                             

04.01.01 M2  LOSA HORMIGÓN ARMADO e=25 cm                                    

M2. Ejecución de losa maciza de hormigón armado de 25 cm de espesor, compuesta por hormigón

HA-25 fabricado en central y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S armado supe-

rior e inferior ø10 mm/ 15 x 15 mm (cuantía según planos de detalle). Incluso encofrado y desenco-

frado, formacion de nerv ios y  zunchos perimetrales, colocación de conectores y  esperas, y  v ibrado

manual mediante regla v ibrante. Con parte proporcional de medios auxiliares y  medidas de protec-

ción. Según planos, indicaciones de la Dirección Facultativa y  normativa de aplicación, especial-

mente las instrucciones del Código Estructural y  EAE de Acero Estructural.

Medida la superficie de la proyección horizontal descontando huecos de más de 0,50 m2.

Reposición forjado 1 5,00 1,16 5,80

5,80 86,58 502,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 ESTRUCTURA HORMIGÓN............ 502,16

SUBCAPÍTULO 04.02 ESTRUCTURA METÁLICA                                             

04.02.01 Ud  PLACAS DE ANCLAJE                                               

Ud. Placa de acnclaje en acero S275JR para elementos estructurales, de 150 x 150 mm. formada

por los siguientes elementos:

- Placa de chapa de acero S275JR de espesor 10 mm. y dimensiones 150 x 150 mm. con 4 Tala-

dros ø 13 mm.  por unidad de placa.

- 4 pernos de acero de ø 12 mm. con rosca M12 y 25 cm. de longitud total con 8 arandelas ø13-25

mm. y 8 tuercas M12.

- 4 cartelas de chapa de acero S275JR de espesor 10 mm. en forma de triángulo rectángulo, de di-

mensiones 35 x  100 mm.

Todo ello debidamente trabajado y  montado en taller. Incluso taladro central, preparación de bordes,

biselado de los taladros, cortes, soldaduras, piezas especiales, despuntes y  reparación en obra de

cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. el acero estará

en posesión del sello AENOR, protegido con 2 manos de minio antiox idante y  posterior protección

de pintura intumescente para lograr una resistencia al fuego de 30 minutos; I/pp costos indirectos,

medios auxiliares y  medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, me-

moria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa.

Medida la unida colocada.

Ascensor 2 2,00

Escalera 2 2,00

Ascensor-escalera 2 2,00

6,00 165,88 995,28

04.02.02 Kg  ESTRUCTURA ASCENSOR-ESCALERA                                    

Kg. Suministro, puesta en obra y  montaje de perfiles de acero laminado S275 JR en realización de

estructura metálica para formación de hueco de ascensor y  núcleo para la escalera, soldada, coloca-

da, montada en obra y  arriostrada a muros perimetrales de albañilería ex istentes o de nueva creación

(bloque Ytong), estructura formada por pilares y  correas o v igas, principalmente a base de tubulares

estructurales 80.80.4 mm. y placas para anclajes de zancas a base de chapas e = 10 mm. según

cotas, secciones, dimensiones y disposiciones de planos y según designación

UNE-EN-10025-2004, incluyendo: cortes, despuntes, rigidizadores, cartelas, soldaduras por perso-

nal especializado, corte, elaboración, montaje, repasado de bordes y soldaduras, casquillos, piezas

especiales, andamios, apuntalamientos, nivelados, aplomados, elementos de unión, Tratamiento su-

perficial, granallado hasta calidad Sa 2 1/2,  2 manos de minio antiox idante y  posterior protección de

pintura intumescente para lograr una resistencia al fuego de 30 minutos; realizada en taller y  retocada

en obra; los elementos soldados, se realizarán con electrodos apropiados, según la normativa; el

acero estará en posesión del sello AENOR;

Medido el peso neto teórico de los perfiles colocados.

PILARES TUBULAR 80.80.4 mm..

Pilares ascensor 2 10,37 10,05 208,44

Pilares eacalera 2 10,37 10,05 208,44
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Pilares ascensor-escalera 2 10,37 10,05 208,44

CORREAS TUBULAR 80.80.4 mm..

Niv el +96

Ascensor 2 2,15 10,05 43,22

1 1,57 10,05 15,78

Escalera 1 3,75 10,05 37,69

Niv el +216

Escalera 1 2,15 10,05 21,61

Niv el +337 (P 1ª)

Ascensor 2 2,15 10,05 43,22

2 1,57 10,05 31,56

Niv el +356

Escalera 1 2,15 10,05 21,61

1 3,57 10,05 35,88

Niv el +489

Escalera 1 2,15 10,05 21,61

Niv el +508

Escalera 1 2,15 10,05 21,61

Niv el +622 (2ª Planta)

Ascensor 2 2,15 10,05 43,22

2 1,57 10,05 31,56

Escalera 1 2,15 10,05 21,61

2 3,57 10,05 71,76

Niv el +887 (Terraza)

Ascensor 2 2,15 10,05 43,22

2 1,57 10,05 31,56

Escalera 1 2,15 10,05 21,61

2 3,57 10,05 71,76

Niv el +997 (Peto)

2 2,31 10,05 46,43

2 5,56 10,05 111,76

deducir acceso -1 1,00 10,05 -10,05

PLACAS ANCLAJE ZANCAS e = 10

mm.

Niv el -10  (Solera) 2 0,30 0,20 78,50 9,42

Niv el +96 (1º descanso) 2 0,24 0,20 78,50 7,54

2 0,24 0,20 78,50 7,54

Niv el +216 (2º descanso) 2 0,24 0,20 78,50 7,54

2 0,24 0,20 78,50 7,54

Niv el +337 (1ª Planta) 2 0,24 0,20 78,50 7,54

Niv el +356 (1º descanso) 2 0,24 0,20 78,50 7,54

Niv el +489 (2º descanso) 2 0,24 0,20 78,50 7,54

Niv el +508 (3º descanso) 2 0,24 0,20 78,50 7,54

Niv el +622 (Cubierta) 2 0,24 0,20 78,50 7,54

1.480,83 6,66 9.862,33

04.02.03 Ud  ESCALERA METÁLICA                                               

Ud. Suministro, puesta en obra y  colocación de escalera metálica de acero laminado S275 JR, for-

mada por zancas laterales en chapón de acero e=10 mm. ancladas a solera y /o estructura metálica

(a través de placas de anclaje medidas en partida aparte) aplantilladas dibujando el peldañeado por

su arista inferior mediante corte Laser; peldaños a base de bandejas en "U" de acero e = 3 mm. sol-

dadas por sus extremos a las zancas y descansos también formadas mediante bandejas en "U" (si-

milares a los peldaños, esta vez invertidas, colocadas una a continuación de otra hasta lograr la lon-

gitud requerida) de acero e = 3 mm. soldadas por sus extremos a las zancas; de ancho libre 100

cm. y  pisas de 28 cm. para la comunicación de Planta Baja a Planta 1ª mediante tres tramos con 19

escalones y 2 descansos y de Planta 1ª a Cubierta torreón mediante 4 Tramos con 16 peldaños y 3

descansos, con la siguiente composición:

1er. Tramo:
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- Zanca 01: Con una superficie neta de chapa de acero de 0,66 m2  (51,81 kg.); una longitud de corte

laser 6,33 ml., y  una superficie de protección ignifuga de 7,64 m2.

- Zanca 02: Con una superficie neta de chapa de acero de 0,66 m2  (51,81 kg.); una longitud de corte

laser 6,33 ml., y  una superficie de protección ignifuga de 7,64 m2.

- 4 peldaños con una superficie total de chapa de 1,44 m2 y 1 descanso formado por 4 bandejas de

25 cm., con una superficie total de chapa de 1,24 m2. Totalizando 2.68 m2 de chapa (63,11 Kg.), y

2,68 m2 de protección ignifuga.

2º Tramo:

- Zanca 03: Con una superficie neta de chapa de acero de 1,03 m2  (80,56 kg.); una longitud de corte

laser 9,72 ml., y  una superficie de protección ignifuga de 11,77 m2.

- Zanca 04: Con una superficie neta de chapa de acero de 1,08 m2  (84,78 kg.); una longitud de corte

laser 10,08 ml., y  una superficie de protección ignifuga de 12,23 m2.

- 6 peldaños con una superficie total de chapa de 2,16 m2 (50,87 Kg.), y  2,16 m2 de protección igni-

fuga.

3er. Tramo:

- Zanca 05: Con una superficie neta de chapa de acero de 0,49 m2  (38,47 kg.); una longitud de corte

laser 4,92 ml., y  una superficie de protección ignifuga de 5,89 m2.

- Zanca 06: Con una superficie neta de chapa de acero de 0,53 m2  (41,61 kg.); una longitud de corte

laser 5,28 ml., y  una superficie de protección ignifuga de 6,33 m2.

- 1descanso formado por 11 bandejas de 20 cm., con una superficie total de chapa de 2,86 m2.

(67,35 Kg.), y  2,86 m2 de protección ignifuga.

4º Tramo:

- Zanca 07: Con una superficie neta de chapa de acero de 1,03 m2  (80,56 kg.); una longitud de corte

laser 9,72 ml., y  una superficie de protección ignifuga de 11,77 m2.

- Zanca 08: Con una superficie neta de chapa de acero de 1,08 m2  (84,78 kg.); una longitud de corte

laser 10,08 ml., y  una superficie de protección ignifuga de 12,23 m2.

- 6 peldaños con una superficie total de chapa de 2,16 m2 (50,87 Kg.), y  2,16 m2 de protección igni-

fuga.

5º Tramo:

- Zanca 09: Con una superficie neta de chapa de acero de 0,49 m2  (38,47 kg.); una longitud de corte

laser 4,92 ml., y  una superficie de protección ignifuga de 5,89 m2.

- Zanca 10: Con una superficie neta de chapa de acero de 0,57 m2  (44,75 kg.); una longitud de corte

laser 5,72 ml., y  una superficie de protección ignifuga de 6,85 m2.

- 2 descansos formados por 11 bandejas de 20 cm., con una superficie total de chapa de 2,86 m2.

(67,35 Kg.), y  2,86 m2 de protección ignifuga.

6º Tramo:

- Zanca 11: Con una superficie neta de chapa de acero de 1,08 m2  (84,78 kg.); una longitud de corte

laser 10,08 ml., y  una superficie de protección ignifuga de 12,23 m2.

- Zanca 12: Con una superficie neta de chapa de acero de 1,08 m2  (84,78 kg.); una longitud de corte

laser 10,08 ml., y  una superficie de protección ignifuga de 12,23 m2.

- 6 peldaños con una superficie total de chapa de 2,16 m2 (50,87 Kg.), y  2,16 m2 de protección igni-

fuga.

7º Tramo:

- Zanca 13: Con una superficie neta de chapa de acero de 0,53 m2  (41,61 kg.); una longitud de corte

laser 5,28 ml., y  una superficie de protección ignifuga de 6,33 m2.

- Zanca 14: Con una superficie neta de chapa de acero de 0,57 m2  (44,75 kg.); una longitud de corte

laser 5,72 ml., y  una superficie de protección ignifuga de 6,85 m2.

- 2 descansos formados por 11 bandejas de 20 cm., con una superficie total de chapa de 2,86 m2.

(67,35 Kg.), y  2,86 m2 de protección ignifuga.

8º Tramo:

- Zanca 15: Con una superficie neta de chapa de acero de 1,03 m2  (80,56 kg.); una longitud de corte

laser 9,72 ml., y  una superficie de protección ignifuga de 11,77 m2.

- Zanca 16: Con una superficie neta de chapa de acero de 1,08 m2  (84,78 kg.); una longitud de corte

laser 10,08 ml., y  una superficie de protección ignifuga de 12,23 m2.

- 6 peldaños con una superficie total de chapa de 2,16 m2 (50,87 Kg.), y  2,16 m2 de protección igni-

fuga.

9º Tramo:

- Zanca 17: Con una superficie neta de chapa de acero de 0,49 m2  (38,47 kg.); una longitud de corte

laser 4,92 ml., y  una superficie de protección ignifuga de 5,89 m2.

- Zanca 18: Con una superficie neta de chapa de acero de 0,53 m2  (41,61 kg.); una longitud de corte

laser 5,28 ml., y  una superficie de protección ignifuga de 6,33 m2.
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- Zanca 18: Con una superficie neta de chapa de acero de 0,23 m2  (18,06 kg.); una longitud de corte

laser 2,52 ml., y  una superficie de protección ignifuga de 2,97 m2.

- 1descansos formado por 11 bandejas de 20 cm., con una superficie total de chapa de 2,86 m2.

(67,35 Kg.), y  2,86 m2 de protección ignifuga.

Total de la escalera:

Zancas e = 10 mm. 14,24 m2, (1.117,84 kg.) longitud de corte Laser136,78 ml., 165,07 m2 de pro-

tección ignifuga y pintura.

Peldaños y descansos, e = 3 mm. 22,76 m2 (536,00 kg.) 22,76 m2 de protección ignifuga y pintura.

TOTAL ESCALERA 1.653,84 Kg., CORTE LASER 136,78 Ml. PROTECCIÖN IGNIFUGA

187,83 M2

Incluso cortes, plegados. soldadura entre las distintas piezas del conjunto, repasos, imprimación mi-

nio antiox idante,  repasos, lijados, protección ignifuga, pintura de acabado..etc. Montaje en la obra.

No incluye el acabado superficial de peldaños ni el relleno de las bandejas.

Medida la unidad colocada en obra, totalmente terminada.

1 1,00

1,00 22.224,14 22.224,14

04.02.04 Kg  ACERO S 275 JR FORJADOS MADERA                                  

Kg. Suministro, puesta en obra y  montaje de perfiles de acero laminado S275 JR galvanizada, en re-

alización de elementos metálicos de soporte y /o anclaje para estructuras de madera en TPB y TP1ª

del núcleo de comunicación vertical, soldada/atornillada, montado en obra, formada por chapones de

180 x 10-20 mm, soldados según disposiciones de planos y según designación

UNE-EN-10025-2004, incluyendo: cortes, despuntes, rigidizadores, cartelas, soldaduras por perso-

nal especializado, corte, perforaciones para la fijación de la madera mediante tornillos pasantes, ela-

boración, montaje, repaso de bordes, andamios, apuntalamientos, nivelados, aplomados, elementos

de unión, realizada en taller y  retocada en obra; el acero estará en posesión del sello AENOR;

Incluye la fijación a la estructura metálica mediante soldadura o la mampostería del muro por medias

mecánicos.

Medido el peso neto teórico.

CHAPONES 180X20 mm. (ml)

Forjado TPB (lado escalera)

Vigas longitudinales 1 5,85 28,26 165,32

Forjado TP1ª (lado escalera)

Vigas longitudinales 1 5,85 28,26 165,32

CHAPONES 180X10 mm. (ml)

Forjado TPB (lado muro)

Vigas longitudinales 1 5,85 14,50 84,83

Transv ersales fijación soliv os 24 0,25 14,50 87,00

Forjado TP1ª (lado muro)

Vigas longitudinales 1 5,85 14,50 84,83

Transv ersales fijación soliv os 24 0,25 14,50 87,00

Forjado TP2ª

Vigas longitudinales 2 5,85 14,50 169,65

Transv ersales fijación soliv os 24 0,25 14,50 87,00

930,95 8,58 7.987,55

04.02.05 Ud  PERNOS ACERO ø 10                                               

Ud. Suministro, puesta en obra y  montaje de Pernos de acero inox idable de M10 x 100 mm. incluso

tuercas y doble arandela para fijación de solivos de madera a las placas de anclaje, de forma que

tanto cabeza como tuerca queden embutidos (enrasados con las caras del solivo.

Medida la unidad de tornillos colocada.

FTPB 2 12,00 6,00 144,00

FTP1ª 2 12,00 6,00 144,00

FTP2ª 2 12,00 6,00 144,00

432,00 1,62 699,84

Página 13



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GUARDERÍO MILUZE. REFORMA OFICINA CENTRAL                       

CÓDIGORESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 ESTRUCTURA METÁLICA.............. 41.769,14

SUBCAPÍTULO 04.03 ESTRUCTURA MADERA                                               

04.03.01 M2  FORJADO SOLIVOS+TABLERO PINO 20 mm.                             

M2. Ejecución de forjado de madera compuesto por solivos de madera laminada GL 24 h de dimen-

siones 18 x 10 cm. y  tablero contrachapado de madera de pino de 20 mm. de espesor, quedando

listo para la ejecución de la capa de compresión de hormigón armado superior en el núcleo de comu-

nicación vertical. Con parte proporcional de replanteo, medios aux iliares, medidas de protección y

limpieza. Según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Medida la superficie neta ejecutada.

NÚCLEO COMUNICACIONES

VERTICAL

Forjado TPB (núcleo comunicaciones) 1 5,85 2,23 13,05

Forjado TP1ª (núcleo comunicaciones) 1 5,85 2,23 13,05

Forjado TP2ª (núcleo comunicaciones) 1 5,85 2,70 15,80

41,90 77,80 3.259,82

04.03.02 M2  FORJADO SOLIVOS+TABLERO PINO 20 mm.                             

M2. Ejecución de forjado de madera compuesto por solivos de madera laminada GL 24 h de dimen-

siones 14 x 10 cm. cada 50 cm, y  tablero contrachapado de madera de pino de 20 mm. de espesor,

quedando listo para la ejecución de la capa de compresión de hormigón armado superior en el refuer-

zo del cierre de la escalera de la estructura de madera ex istente. Con parte proporcional de replan-

teo, medios aux iliares, medidas de protección y limpieza. Según planos de proyecto e indicaciones

de la Dirección Facultativa.

Medida la superficie neta ejecutada.

NÚCLEO COMUNICACIONES

VERTICAL

Forjado TPB (ex istente) 1 5,40 5,40

5,40 72,84 393,34

04.03.03 M2  FORJADO SOLIVOS+TABLERO+CONECTORES                              

M2. Ejecución de forjado de madera compuesto por solivos de madera laminada GL 24 h de dimen-

siones 18 x 10 cm.; tablero contrachapado de madera de pino de 20 mm. de espesor, y  capa de

compresión de hormigón armado de e = 4 cm. colaborante unida mediante conectores de acero tipo

Eurotec 9,0 x  180 / 125 SW 12 de 9 mm de diámetro y  180 mm. de longitud a los solivos para re-

fuerzo del forjado, quedando listo para la ejecución de las pendientes de cubierta. Con parte propor-

cional de replanteo, medios auxiliares, medidas de protección y limpieza. Según planos de proyecto

e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Medida la superficie neta ejecutada.

NÚCLEO COMUNICACIONES

VERTICAL

Forjado TP1ª 1 5,85 2,23 13,05

Forjado Suelo Torreón 1 5,60 2,35 13,16

26,21 95,83 2.511,70

04.03.04 M2  REFUERZO ESTRUCTURA EXISTENTE DE MADERA                         

M2. Refuerzo de forjado ex istente de v igas, solivos de madera y tablero de madera, mediante capa

de compresión colaborante de hormigón armado estructural HA-25 aligerado con arlita de e = 5 cm.

Densidad en seco 1.800 kg/m3, resistencia a la compresión 25 N/mm2, armado con malla ø 8 mm.

150 x 150 mm. y nerv ios de conex ión con los solivos de madera ex istentes, unida mediante conec-

tores de acero tipo Eurotec 9,0 x  180 / 125 SW 12 de 9 mm. de diámetro y  300 mm. de longitud a

los solivos para refuerzo del forjado (aprox imadamente 9 ud.de conector / m2). espesores de los ner-

v ios de unión variable (debido a los desniveles actuales) relleno entre solivos mediante aislamiento

XPS del espesor necesario (medido en partida de Aislamiento); quedando listo para la ejecución del

recrecido bajo pavimento. Con parte proporcional de replanteo, medios aux iliares, medidas de pro-

tección y  limpieza. Según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Medida la superficie neta ejecutada.
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FTPB (polilinea) 1 102,60 102,60

102,60 48,48 4.974,05

04.03.05 Ud  REFUERZO ESTRUCTURAL VIGA DURMIENTE                             

Ud. Suministro y  ejecución de refuerzo de estructura de v iga durmiente sobre muro de carga de

mampostería. Incluso cualquier elemento necesario para asegurar su estabilidad.

Medida la unidad de refuerzo ejecutada.

1,00 423,14 423,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 ESTRUCTURA MADERA................. 11.562,05

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 53.833,35
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CAPÍTULO 05 FACHADAS                                                        

05.01 M2  LEVANTE 1/2 ASTA DE LADRILLO PERFORADO                          

M2. Levantes de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor sobre terraza ex is-

tente, en el perímetro de cubierta, en el frente de balcones eliminados y en levante sobre cubierta in-

clinada de hormigón ex istente. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río

tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, incluso preperación de la superficie me-

diante picado de la superficie ex istente en terrazay cubiertas y  aplicación de puente de unión, i/re-

planteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejun-

tado, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16,

NTE-FFL, CTE DB-SE-F. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según

Reglamento (UE) 305/2011.1.

Medición de la superficie de levante realizada.

Terraza ex istente

1 18,38 0,20 3,68

Frentes balcones

Balcones demolidos 3 1,80 0,45 2,43

Perímetro cubiertas

Largas 2 28,93 0,20 11,57

Inclinadas 4 5,53 0,20 4,42

Lev ante sobre cubierta  inclinada

Larga 1 12,57 1,82 22,88

Astial (polilínea) 1 5,46 5,46

50,44 29,27 1.476,38

05.02 M2  ENFOSCADO DE MORTERO                                            

M2. Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento

CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en paramentos verticales de 20 mm de espesor,  regleado;

aplicado en levante sobre terraza ex istente, en el perímetro de cubierta, en el frente de balcones eli-

minados y en levante sobre cubierta inclinada de hormigón ex istente; i/p.p. de andamiaje,

s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y

DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Medición de la superficie neta ejecutada.

TERRAZA EXISTENTE

2 18,38 0,20 7,35

FRENTES BALCONES

Balcones demolidos 3 1,80 0,45 2,43

PERÍMETROS CUBIERTAS

Largas 2 28,93 0,20 11,57

Inclinadas 4 5,53 0,20 4,42

LEVANTE SOBRE CUBIERTA

INCLINADA

Larga 1 12,57 1,82 22,88

Astial (polilínea) 1 5,46 5,46

54,11 16,04 867,92

05.03 M2  REVOCO MORTERO DE CAL                                           

M2. Suministro, puesta en obra y  ejecución de revestimiento vertical de revoco de mortero de cal

exterior (fábrica o mampostería) e =15 mm, incluso preparación de soporte y  revoco alisador de cal

natural de grano fino transpirable, acabado talochado, prev ia colocación de malla intregrada de arma-

dura alcalino resistente tipo Rinforzo V 100 en cambios de material. El precio incluye bordes cantea-

dos con perfil de pvc oculto en aristas.

Medida la superficie teórica según planos en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de

0,50 m2.

FACHADA NORTE (edificio)
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Lado terraza PB 1 10,36 3,40 35,22

Lado terraza resto (polilínea) 1 47,89 47,89

deducir CE13 -1 1,50 2,15 -3,23

mochetas 1 2,00 0,64 2,15 2,75

dintel 1 1,50 0,64 0,96

deducir CE14 -1 1,20 2,15 -2,58

mochetas 1 2,00 0,64 2,15 2,75

dintel 1 1,20 0,64 0,77

FACHADA NORTE (núcleo)

polilínea 1 43,11 43,11

deducir CE03 -1 2,10 2,20 -4,62

mochetas 1 2,00 0,50 2,20 2,20

dintel 1 2,10 0,50 1,05

deducir CE11 -1 2,10 2,20 -4,62

mochetas 1 2,00 0,50 2,20 2,20

dintel 1 2,10 0,50 1,05

FACHADA SUR (edificio)

 (polilínea) 1 104,77 104,77

deducir CE01 -1 2,10 2,20 -4,62

mochetas 1 2,00 0,50 2,20 2,20

dintel 1 2,10 0,50 1,05

deducir CE20 -1 3,00 2,25 -6,75

deducir CE13 -1 1,50 2,15 -3,23

mochetas 1 2,00 0,44 2,15 1,89

dintel 1 1,50 0,44 0,66

deducir CE14 -1 1,20 2,15 -2,58

mochetas 1 2,00 0,44 2,15 1,89

dintel 1 1,20 0,44 0,53

FACHADA SUR (núcleo)

 (polilínea) 1 23,34 23,34

deducir CE10 -1 2,10 0,83 -1,74

mochetas 1 2,00 0,25 0,83 0,42

dintel 1 2,10 0,25 0,53

FACHADA ESTE (edificio)

terraza PB

deducir CE19 -1 3,37 3,30 -11,12

edificio 1 28,92 6,68 193,19

deducir CE6 -2 1,00 1,60 -3,20

mochetas 2 2,00 0,44 1,60 2,82

dintel 2 1,00 0,44 0,88

deducir CE7 -1 0,85 1,60 -1,36

mochetas 1 2,00 0,44 1,60 1,41

dintel 1 0,85 0,44 0,37

deducir CE8 -1 0,60 1,60 -0,96

mochetas 1 2,00 0,44 1,60 1,41

dintel 1 0,60 0,44 0,26

deducir CE9 -3 1,00 1,40 -4,20

mochetas 3 2,00 0,44 1,40 3,70

dintel 3 1,00 0,44 1,32

deducir C13 -1 1,50 2,15 -3,23

mochetas 1 2,00 0,44 2,15 1,89

dintel 1 1,50 0,44 0,66

deducir C15 -6 1,00 2,15 -12,90

mochetas 6 2,00 0,44 2,15 11,35

dintel 6 1,00 0,44 2,64

FACHADA ESTE (núcleo)

 (polilínea) 1 21,90 21,90
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FACHADA OESTE  (edificio)

terraza PB 1 4,65 3,30 15,35

deducir CE18 -1 3,10 2,38 -7,38

mochetas 1 2,00 0,15 2,38 0,71

dintel 1 3,10 0,15 0,47

resto edificio 1 28,92 6,68 193,19

deducir anex o -1 12,60 4,60 -57,96

deducir núcleo -1 6,23 6,12 -38,13

deducir CE04 -2 1,00 2,20 -4,40

mochetas 2 2,00 0,44 2,20 3,87

dintel 2 1,00 0,44 0,88

deducir B06 -1 1,00 2,20 -2,20

mochetas 1 2,00 0,44 2,20 1,94

dintel 1 1,00 0,44 0,44

deducir CE16 -3 1,00 0,70 -2,10

mochetas 3 2,00 0,44 0,70 1,85

dintel 3 1,00 0,44 1,32

FACHADA OESTE  (núcleo-anex o)

núcleo 1 6,23 9,87 61,49

anex o 1 12,57 4,58 57,57

deducir CE02 -2 2,20 2,20 -9,68

mochetas 2 2,00 0,50 2,20 4,40

dintel 2 2,20 0,50 2,20

DEDUCIR TABLERO PINO

EXTERIOR

Fachada Oeste -1 7,90 2,20 -17,38

Deducir CE02 1 2,20 2,20 4,84

Fachada Sur -1 11,70 2,20 -25,74

Deducir CE01 1 2,10 2,20 4,62

Deducir CE20 1 3,00 2,20 6,60

646,86 22,30 14.424,98

05.04 M2  CELOSÍA MADERA DE IROKO                                         

M2. Suministro y  colocación de revestimiento ex terior de fachada mediante tablones de madera de

iroko, sección de 20 x 6 cm, dispuestas verticalmente cada 16 cm. entre ejes, (10 cm. entre caras)

altura máxima 957 cm. Acabado barnizado al agua para exteriores, transparente mate, todo ello me-

canizado y encolado, incluso fijación mediante piezas de acero galvanizado en caliente horizontal-

mente a la fachada (hoja portante de bloque Ytong) o verticalmente a la albardilla, mediante "T"  con-

formada de dimensiones 100 x 60 x 120 mm. mm. e = 8 mm. 1 ud. cada 120 cm. mediante tacos

quimicos y a la madera, empotradas en ranura longitudinal mecanizada en el tablón, e = 8 mm. y  fi-

jadas mediante tornillos pasantes embutida su badeza de forma que no sobresalga. Todos los listones

cepillados y con tratamiento anti-moho. El material deberá disponer del sello PEFC.

Celosía  realizada según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Medida la superficie de paramento ejecutada, deduciendo huecos mayores de 1 m2.

Fachada Norte 1 2,95 9,57 28,23

Fachada Oeste 1 6,23 9,57 59,62

Fachada Sur (polilinea) 1 18,75 18,75

Fachada Este 1 6,23 3,55 22,12

deducir acceso torreón -1 1,00 1,10 -1,10

127,62 198,35 25.313,43
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05.05 M2  RODAPIÉ BALDOSA HIDRAHÚLICA                                     

Ml. Rodapié de baldosa hidrahúlica acabado a definir por la Dirección Facultativa en piezas de h =

10. cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de miga (M-5), colocado co-

planar con el paramento exterior de mortero de cal; i/rejuntado con lechada de cemento y  limpieza,

s/NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE

305/201.

Medido la longitud colocada,deduciendo huecos mayores de 50 cm.

Norte nedianil 1 10,36 10,36

Norte acceso 1 5,10 5,10

deducir CE03 -1 2,10 -2,10

mochetas 1 2,00 0,50 1,00

Sur 1 15,38 15,38

deducir CE20 -1 2,90 -2,90

deducir CE01 -1 2,10 -2,10

mochetas 1 2,00 0,55 1,10

Este 1 32,29 32,29

deducir CE19 -1 3,10 -3,10

Oeste Anex o, núcleo comunicación 1 18,80 18,80

Oeste terraza, edificio 1 14,77 14,77

deducir CE18 -1 2,20 -2,20

mochetas 1 2,00 0,12 0,24

deducir CE04 -2 1,00 -2,00

mochetas 2 2,00 0,44 1,76

deducir B06 -1 1,00 -1,00

mochetas 1 2,00 0,44 0,88

86,28 0,00 0,00

05.06 Ml  ALFEIZAR DE PIEDRA CALIZA,  A = 20 cm.                          

Ml. Suministro, puesta en obra y  colocación de alfeizar de piedra caliza, de 20 cm de ancho+empo-

tramiento bajo marco inferior de ventana, espesor 3 cm. con goterón realizado mediante corte longitu-

dinal e = 10 mm., recibido a obra mediante cemento cola.

Medida la longitud del hueco entre paramentos de mochetas del hueco correspondiente.

CE18 1 3,10 3,10

3,10 69,11 214,24

05.07 Ml  ALFEIZAR DE PIEDRA CALIZA,  A = 30 cm.                          

Ml. Suministro, puesta en obra y  colocación de alfeizar de piedra caliza, de 30 cm de ancho+empo-

tramiento bajo marco inferior de ventana, espesor 3 cm. con goterón realizado mediante corte longitu-

dinal e = 10 mm., recibido a obra mediante cemento cola.

Medida la longitud del hueco entre paramentos de mochetas del hueco correspondiente.

CE10 1 2,10 2,10

2,10 74,33 156,09

05.08 Ml  ALFEIZAR DE PIEDRA CALIZA,  A = 49 cm.                          

Ml. Suministro, puesta en obra y  colocación de alfeizar de piedra caliza, de 49 cm de ancho+empo-

tramiento bajo marco inferior de ventana, espesor 3 cm. con goterón realizado mediante corte longitu-

dinal e = 10 mm., recibido a obra mediante cemento cola.

Medida la longitud del hueco entre paramentos de mochetas del hueco correspondiente.

CE13 1 1,50 1,50

CE14 1 1,20 1,20

CE06 2 1,00 2,00

CE07 1 0,85 0,85

CE08 1 0,60 0,60

CE09 3 1,00 3,00

CE12 3 1,00 3,00

CE13 1 1,50 1,50

CE15 6 1,00 6,00
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CE04 2 1,00 2,00

B06 1 1,00 1,00

CE16 3 1,00 3,00

25,65 83,35 2.137,93

05.09 Ml  ALFEIZAR DE PIEDRA CALIZA,  A = 55 cm.                          

Ml. Suministro, puesta en obra y  colocación de alfeizar de piedra caliza, de 55 cm de ancho+empo-

tramiento bajo marco inferior de ventana, espesor 3 cm. con goterón realizado mediante corte longitu-

dinal e = 10 mm., recibido a obra mediante cemento cola.

Medida la longitud del hueco entre paramentos de mochetas del hueco correspondiente.

CE03 1 2,10 2,10

CE11 1 2,10 2,10

CE01 1 2,10 2,10

CE02 2 2,20 4,40

CE17 1 1,00 1,00

CE19 1 3,10 3,10

CE20 1 3,00 3,00

17,80 97,09 1.728,20

05.10 Ml  ALFEIZAR DE PIEDRA CALIZA,  A = 69 cm.                          

Ml. Suministro, puesta en obra y  colocación de alfeizar de piedra caliza, de 69 cm de ancho+empo-

tramiento bajo marco inferior de ventana, espesor 3 cm. con goterón realizado mediante corte longitu-

dinal e = 10 mm., recibido a obra mediante cemento cola.

Medida la longitud del hueco entre paramentos de mochetas del hueco correspondiente.

CE13 1 1,50 1,50

CE14 1 1,20 1,20

2,70 119,01 321,33

05.11 M2  PANELADO DE TABLERO PINO                                        

M2. Suministro y  colocación de revestimiento exterior de panelado de lamas de tablero de pino ter-

motratado dimensiones 225 x 10 cm e = 19 mm con junta hueca sobre ratreles de madera de pino

vacsolizado fijado mecánicamente con clavos de cabeza oculta a bastidor de marquesina, con aca-

bado de barniz transparente mate. p/p de recortes, cuñas de nivelación y elementos de fijación. To-

dos los paños dispuestos según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Se descuentan huecos de ventanas y puertas de paso en la medición. No se descuenta de medición

cerchas, v igas carrera y  elementos singulares de estructura original y  que se integrarán en los fren-

tes tal y  como se reocoge en planos e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Medida la superficie ejecutada.

VERTICAL

Fachada Oeste 1 7,90 2,20 17,38

Deducir CE02 -1 2,20 2,20 -4,84

Fachada Sur 1 11,70 2,20 25,74

Deducir CE01 -1 2,10 2,20 -4,62

Deducir CE20 -1 3,00 2,20 -6,60

HORIZONTAL

Fachada Oeste 1 10,07 0,60 6,04

Fachada Sur 1 12,53 0,60 7,52

Fachada Acceso Norte 1 5,80 1,60 9,28

49,90 133,31 6.652,17
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05.12 M2  BLOQUE YTONG 25                                                 

M2. Suministro, puesta en obra y  ejecución de muro de bloque de hormigón celular, bloque liso, de

dimensiones 62,5x25x25 cm, para revestir, recibido con cemento cola. Incluso piezas especiales,

zunchos coronación, dinteles, plaquetas.

Medida la superficie realmente ejecutada.

Sur 1 6,23 3,60 22,43

Deducir Hueco Sur Ce17 -1 5,33 1,85 -9,86

Norte (Polilínea) 1 30,35 30,35

Deducir Hueco Norte -1 4,62 -4,62

Este (Polilínea) 1 30,36 30,36

Deducir Hueco Este -1 1,75 -1,75

Oeste (Polilínea) 1 46,54 46,54

113,45 62,09 7.044,11

TOTAL CAPÍTULO 05 FACHADAS......................................................................................................................... 60.336,78
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CAPÍTULO 06 CUBIERTA                                                        

06.01 m2  FORMACIÓN PENDIENTES H. ALIGERADO ARLITA,  e = 7 cm             

M2. Recrecido para formación de capa de formación de pendientes en cubierta del núcleo de comuni-

cación y torreón, realizado con Hormigón aligerado con cerámica expandida Arlita o similar, de den-

sidad 900 Kg/m3, con un espesor promedio de 7 cm. Incluyendo p.p. de ejecuión de escocias peri-

metrales, vertido, nivelado y  medios aux iliares. Totalmente terminado,

Medición de la superficie ejecutada en proyección horizontal, deduciendo huecos mayores de 0,50

m2

Cubierta cota + 6,22 1 5,73 2,00 11,46

Cubierta cota + 8.87 1 5,73 2,45 14,04

25,50 7,62 194,31

06.02 m2  FORMACIÓN PENDIENTES H. ALIGERADO ARLITA, e > 9 < 25 cm.        

M2. Recrecido para formación de capa de formación de pendientes en terraza ex istente, realizado

con Hormigón aligerado con cerámica expandida Arlita o similar, de densidad 900 Kg/m3, con un

espesor > 9 cm y  < 25 cm. Incluyendo p.p. de ejecuión de escocia contra el edificio, vertido, nivela-

do y medios auxiliares.  Totalmente terminado,

Medición de la superficie ejecutada en proyección horizontal, deduciendo huecos mayores de 0,50

m2

Terraza (polilínea) 1 41,86 41,86

41,86 3,90 163,25

06.03 M2  CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE CON GRAVA                         

M2. Cubierta no transitable en núcleo de comunicación vertical y  torreón, acabada con canto rodado,

formada por los siguientes elementos:

- Formación de pendiente con hormigón aligerado (valorado en partida aparte).

-Membrana impermeabilizante de caucho EPDM 100%  vulcanizado Rollgum R 150 de 1,5 mm de

espesor constante, resistencia a la tracción =8.0 N/mm2, elasticidad =350%  y resistencia al impacto

=300 mm con certificado CE cumpliendo la UNE-EN 13956 e ISO9001, prefabricada monocapa.

Colocada flotante sobre geotextil separador en los paramentos horizontales y  totalmente adherida a

los paramentos verticales de los perímetros y  puntos singulares mediante el Adhesivo de Soporte del

sistema (Rollgum Tack ó Tack S) se incluye en esta partida la adhesión de 20 cm de altura a los pe-

rímetros.

-Doble membrana geotex til de capa separadora de fibras continuas de polipropileno 100% , resisten-

cia al punzonamiento CBR 1200N, resistencia a la ox idación, resistencia química según EN14030,

resistencia microbiológica según EN12225, tipo TYPAR SF-37 de DuPont, con un gramaje de 125

g/m2. Solape mínimo de 20 cm. (la superior subiendo en los paramentos verticales para protección

del punzonamiento de la tela).

- Panel de aislamiento doble XPS Floormate 80 + 80 mm, conductiv idad térmica 0,039 W/mK.

-Capa de canto rodado granulometría 20-40 mm. color a escoger por la Dirección Facultativa, e = 12

cm.

Incluso p.p. para remates, juntas y  realización de encuentros. Totalmente terminada. Incluso cual-

quier elemento descrito en planos o memoria, con medios auxiliares y  elementos de seguridad. Eje-

cutado todo ello según documentación gráfica de proyecto, indicaciones de la D.F. y  según Normati-

va Europea. Todos los componentes con marcado CE y Ddp (Declaración de prestaciones). Incluso

p.p. de materiales y  medios auxiliares, transportes, vertidos, etc...

Medida la superficie teórica en planta.

Cubierta cota + 6,22 1 5,73 2,00 11,46

Cubierta cota + 8.87 1 5,73 2,45 14,04
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25,50 46,08 1.175,04

06.04 M2  CUBIERTA  PLANA TRANSITABLE (NO INCLUYE PAVIMENTO)              

M2. Cubierta plana transitable en terraza ex istente, formada por los siguientes elementos:

- Formación de pendiente con hormigón aligerado (valorado en partida aparte).

-Membrana impermeabilizante de caucho EPDM 100%  vulcanizado Rollgum R 150 de 1,5 mm de

espesor constante, resistencia a la tracción =8.0 N/mm2, elasticidad =350%  y resistencia al impacto

=300 mm con certificado CE cumpliendo la UNE-EN 13956 e ISO9001, prefabricada monocapa.

Colocada flotante sobre geotextil separador en los paramentos horizontales y  totalmente adherida a

los paramentos verticales de los perímetros y  puntos singulares mediante el Adhesivo de Soporte del

sistema (Rollgum Tack ó Tack S) se incluye en esta partida la adhesión de 20 cm de altura a los pe-

rímetros.

-Doble membrana geotex til de capa separadora de fibras continuas de polipropileno 100% , resisten-

cia al punzonamiento CBR 1200N, resistencia a la ox idación, resistencia química según EN14030,

resistencia microbiológica según EN12225, tipo TYPAR SF-37 de DuPont, con un gramaje de 125

g/m2. Solape mínimo de 20 cm. (la superior subiendo en el paramento vertical contra el edificio para

protección del punzonamiento de la tela)

-Capa de Hormigón pulido para pavimento acabado (presupuestada en partida aparte)

Incluso p.p. para remates, juntas y  realización de encuentros. Totalmente terminada. Incluso cual-

quier elemento descrito en planos o memoria, con medios auxiliares y  elementos de seguridad. Eje-

cutado todo ello según documentación gráfica de proyecto, indicaciones de la D.F. y  según Normati-

va Europea. Todos los componentes con marcado CE y Ddp (Declaración de prestaciones). Incluso

p.p. de materiales y  medios auxiliares, transportes, vertidos, etc...

Medida la superficie teórica en planta.

Terraza (polilínea) 1 41,86 41,86

41,86 31,92 1.336,17

06.05 Ml  CANALÓN e=2 mm. d=69 cm. (4-10-30-10-15)                        

Ml. Suministro y  colocación de canalón de chapa de acero lacada de 2 mm. de espesor con desaro-

llo total de 690 mm. (40-100-300-100-150) con 4 pliegues, 2 ortogonales y  2 oblicuos. fijado a la es-

tructura metálica del alero mediante soldadura, adhesivos y/o mecánicamente, incluso embocaduras

de conexión a bajantes, cierres ex tremos, emplames, sellados, etc. Todo ello según condicionado

general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y  del fabri-

cante y /o suministrador. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y  pequeño material.

Medida la longitud realmente instalada.

Cubierta Principal

longitudinales 2 28,92 57,84

Cubierta Anex o 1 12,42 12,42

70,26 95,50 6.709,83

06.06 Ml  CANALÓN e=2 mm. d=58 cm. (8-18-10-18-4)                         

Ml. Suministro y  colocación  de Canalón de chapa de acero galvanizado lacado e = 2 mm. d = 580

mm, (80-180-100-180-40) con 4 pliegues ortogonales (1 aplastado), fijado a la estructura metálica de

la marquesina mediante soldadura, adhesivos y/o mecánicamente, incluso embocaduras de cone-

x ión a bajantes, cierres extremos, encuentros a inglete en esquinas, emplames, sellados, etc. Todo

ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Direc-

ción Facultativa y  del fabricante y /o suministrador. Incluso p.p. de medios aux iliares, accesorios y

pequeño material.

Medida la longitud realmente instalada.

Marquesina Norte acceso principal 1 5,80 5,80

Marquesina Sur y  oeste acceso aula

poliv alente

1 12,49 12,49

1 10,88 10,88

29,17 80,28 2.341,77
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06.07 Ml  BAJANTE e=1 mm.  ø10 cm.                                        

Ml. Bajante en acero lacado, de 100 mm de diámetro, para evacuación de aguas pluv iales, fijada

con abrazaderas a la pared y  tramo oculto en sección rectangular hasta conexionado con canalón

perimetral (valorado a aprte) i/p.p. codos, piezas de empalme etc.

Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la

Dirección Facultativa y  del fabricante y /o suministrador.   Incluso p.p. de medios aux iliares, acceso-

rios y  pequeño material.

Medida la longitud realemente instalada.

Cubierta 6 6,84 41,04

Anex o N 1 2,30 2,30

Anex o S O 2 2,30 4,60

47,94 24,96 1.196,58

06.08 Ml  BAJANTE FUNDICIÓN  ø10 cm.                                      

Ml. Suministro y  colocación de bajante acanalada de fundición para aguas pluv iales, de 100 mm. de

diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y  exterior de pintura anticorrosión, con copa y

gancho, y  unión con junta de caucho, instalada y sujeta con abrazaderas especiales, incluso con

p.p. de piezas y accesorios de fundición acanalados.

Se medira la longitud colocada.

Cubierta 6 1,20 7,20

Anex o N 1 1,20 1,20

Anex o S O 2 1,20 2,40

10,80 63,13 681,80

06.09 M2  CERRAMIENTO CHAPA SIMPLE EN CUBIERTA                            

M2. Suministro y  montaje de cerramiento simple de cubierta, formado por chapa minionda TIPO IN-

CO 44.6 Ondulado de acero prelacado por ambas caras, color a decidir por la DFO; fijada a estruc-

tura de acero galvanizado formada por perfil Omega 40.0,8 y /o rastrel de madera de pino Vacsoliza-

do, mediante tornillos de acero inox idable autorroscantes y  blocantes con junta estanca de neopreno

y arandela protectora de acero inox idable, con la cabeza lacada en el mismo color que la chapa de

cubierta; Incluso remates laterales, cumbreras, piezas especiales, encuentros elementos salientes de

cubierta y  paramentos verticales, solapes, cortes, tapajuntas, accesorios de fijación, tornillos espe-

ciales.

Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle e instrucciones de la

Dirección Facultativa. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y  medidas de seguridad.

Medida la superficie ejecutada, deduciendo hueco superiores a 1 m2.

Cubierta Principal 2 30,52 6,22 379,67

Cubierta anex o 1 12,44 5,02 62,45

Marquesina N entrada principal 1 1,76 5,49 9,66

451,78 23,77 10.738,81

06.10 M2  CERRAMIENTO CHAPA MARQUESINAS                                   

M2. Suministro y  montaje de cerramiento simple de cubierta, formado por chapa minionda TIPO IN-

CO 44.6 Ondulado de acero prelacado por ambas caras, color a decidir por la DFO; fijada a estruc-

tura de acero galvanizado formada por perfil Omega 30.0,8 mediante tornillos de acero inox idable au-

torroscantes y  blocantes con junta estanca de neopreno y arandela protectora de acero inox idable,

con la cabeza lacada en el mismo color que la chapa de cubierta; Incluso remates, piezas especia-

les, encuentros con elementos salientes de cubierta y  paramentos verticales, solapes, cortes, tapa-

juntas, accesorios de fijación, tornillos especiales.

Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle e instrucciones de la

Dirección Facultativa. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y  medidas de seguridad.

Medida la superficie ejecutada, deduciendo hueco superiores a 1 m2.
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Marquesina 1 12,49 0,80 9,99

1 10,08 0,80 8,06

18,05 21,92 395,66

06.11 Ml  FORMACIÓN DE ALERO LONGITUDINAL                                 

Ml. Suministro, puesta en obra y  colocación de Alero longitudinal, en cubierta principal, de acero la-

minado S275 JR, galvanizado lacado, color a elegir por la Dirección Facultativa, de dimensión ancho

= 60 cm. formado por chapón de acero 330.10 mm. anclado al muro de mampostería y /o levante de

ladrillo perforado, mediante tacos quimicos, 2 ø 16 mm. x  10 cm. c/ 50 cm. en toda la longitud de los

lados largos de cubierta; ménsulas perpendiculares horizontales soldadas al chapón mediante tubular

120.40.4 mm. c/80 cm. y  sobre éstas apoyadas en su cara superior sendas bandejas de chapa ple-

gada, ambas para conformar el cierre inferior del alero y  una de ellas además para definir la inclina-

ción superior de la cubierta y  el apoyo de la chapa minionda; además canalón de chapa plegada de

acero (presupuestado en la partida correspondiente de Cubiertas).

Todo ello según la siguiente composición:

CHAPÓN DE ACERO 330.10 mm.

1 ml. de chapón por c/ml. de alero.

Totalizando 1 ml x  25,91 kg/ml = 25,91 Kg. de chapón de e = 10 mm. de acero galvanizado lacado /

ml. de alero.

- Tacos químicos ø 12 mm. l = 10 cm. 2 Cada 50 cm. de alero.

Totalizando 4 ud de tacos quimicos ø 16 x 10 cm. / ml. de alero

MÉNSULAS TUBULAR DE ACERO 120.40.4 mm.

1 ménsula de tubular 120.40.4 mm. c/ 80 cm.de alero, soldada por un ex tremo al chpón y con el otro

extremo ciego mediante chapa e = 4 mm. recortada y soldada.

Totalizando 0,75 ml. de ménsula x  9,22 kg / ml. = 6,92 kg. / ml. de alero,

BANDEJAS (2) DE CHAPA DE ACERO  PLEGADA e = 2 mm.

Bandeja de chapa de acero galvanizado lacado e = 2 mm. d = 360 mm, (30-300-30) con 2 pliegues

ortogonales.

1 ml. de bandeja por c/ml. de alero.

Bandeja de chapa de acero galvanizado lacado e = 2 mm. d = 530 mm, (30-20-300-140-40) con 4

pliegues, 2 ortogonales y  2 oblicuos.

1 ml. de bandeja por c/ml. de alero.

Totalizando 1 ml. de bandeja de desarrollo 360 mm + 1 ml. de bandeja de desarrollo 530 mm. (0,89

m2 de chapa / ml. de alero).

Todo ello debidamente ensamblado y unido mediante soldaduras, conforme a los planos de despiece

de proyecto, incluso cortes, plegados. soldaduras entre las distintas piezas del conjunto, repasos, re-

mates de los ex tremos, imprimación minio antiox idante,  repasos, lijados y montaje en la obra.

Totalmente acabado, a escepción de las partidas contempladas en las respectivas de cubiertas..

Medida la longitud de alero totalmente terminada.

longitudinales 2 28,92 57,84

57,84 537,74 31.102,88
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06.12 Ml  FORMACIÓN DE ALEROS INCLINADOS                                  

Ml. Suministro, puesta en obra y  colocación de Alero en astiales, en cubierta principal, de acero la-

minado S275 JR, galvanizado lacado, color a elegir por la Dirección Facultativa, de dimensión ancho

= 80 cm. formado por chapón de acero conformado en "L" 260+110.10 mm. anclado a la coronación

del muro inclinado de mampostería y /o levante de ladrillo perforado, mediante tacos quimicos, 2 ø 16

mm. x 17 cm. c/ 50 cm. en toda la longitud de los lados inclinados de los astiales de cubierta; mén-

sulas perpendiculares horizontales soldadas al chapón mediante tubular 120.40.4 mm. c/77 cm. y

sobre éstas apoyada en su cara superior, la chapa minionda de cubierta (presupuestado en la partida

correspondiente de Cubiertas).

Todo ello según la siguiente composición:

CHAPÓN DE ACERO CONFORMADO EN "L" 260+110.10 mm.

1 ml. de chapón por c/ml. de alero.

Totalizando 1 ml x  29,05 kg/ml = 29,05 Kg. de chapón de e = 10 mm. de acero galvanizado lacado /

ml. de alero.

- Tacos químicos ø 12 mm. l = 10 cm. 2 Cada 50 cm. de alero.

Totalizando 4 ud de tacos quimicos ø 16 x 10 cm. / ml. de alero

MÉNSULAS TUBULAR DE ACERO 120.40.4 mm.

1 ménsula de tubular 120.40.4 mm. c/ 77 cm.de alero, soldada por un ex tremo al chapón y con el

otro extremo ciego mediante chapa e = 4 mm. recortada y soldada.

Totalizando 1,04 ml. de mésula x  9,22 kg / ml. = 9,59 kg. /ml de alero,

Todo ello debidamente ensamblado y unido mediante soldaduras, conforme a los planos de despiece

de proyecto, incluso cortes, plegados. soldaduras entre las distintas piezas del conjunto, repasos, re-

mates de los ex tremos, imprimación minio antiox idante,  repasos, lijados y montaje en la obra.

Totalmente acabado, a escepción de las partidas contempladas en las respectivas de cubiertas..

Medida la longitud de alero totalmente terminada.

astiales 4 6,20 24,80

24,80 465,12 11.534,98

06.13 Ml  ALBARDILLA NUCLEO COMUNICACIÓN +9,97                            

Ml. Suministro y  colocación de albardilla de chapa de acero lacada de 1,5 mm. de espesor con de-

sarollo total de 640 mm. (30-20-540-20-30) con 4 pliegues, 2 ortogonales y  2 oblicuos. fijado sobre ta-

blero de DM hidrófugo de e = 19 mm. y a = 20 cm. (éste fijado mecánicamente a las testas superio-

res de la celosía de madera, e incluido en el precio) y  sobre el cerramientode de bloque Itong, me-

diante  adhesivos, incluso cierres extremos, empalmes con chapas de sacrificio fijadas mecánica-

mente, sellados, ingletes, etc. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos

de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y  del fabricante y /o suministrador. Incluso p.p.

de medios auxiliares, accesorios y  pequeño material.

Medida la longitud realmente instalada.

Torreon 2 6,71 13,42

2 3,44 6,88

deducir acceso -1 1,00 -1,00

19,30 99,62 1.922,67

06.14 Ml  ALBARDILLA NUCLEO COMUNICACIÓN +6,22                            

Ml. Suministro y  colocación de albardilla de chapa de acero lacada de 1,5 mm. de espesor con de-

sarollo total de 560 mm. (30-20-290-150-70) con 4 pliegues, 3 ortogonales (1 machacado) y  1 obli-

cuo. fijado sobre tablero de DM hidrófugo de e = 19 mm. y a = 27 cm.  (éste fijado mecánicamente a

la coronación del cerramiento de bloque Itong e incluído en el precio), mediante  adhesivos, incluso

cierres extremos, empalmes con chapas de sacrificio fijadas mecánicamente, sellados, ingletes, etc.

Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la

Dirección Facultativa y  del fabricante y /o suministrador. Incluso p.p. de medios aux iliares, acceso-

rios y  pequeño material.

Medida la longitud realmente instalada.

Torreon 2 2,15 4,30

1 1,00 1,00

5,30 91,24 483,57
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06.15 Ml  ALBARDILLA  AULA POLIVALENTE +4,73                              

Ml. Suministro y  colocación de albardilla de chapa de acero lacada de 1,5 mm. de espesor con de-

sarollo total de 400 mm. (30-20-300-20-30) con 4 pliegues, 2 ortogonales y  2 oblicuos. fijado sobre ta-

blero de DM hidrófugo de e = 19 mm. y a = 27 cm.  (éste fijado mecánicamente a la coronación del

cerramiento de bloque Itong e incluído en el precio), mediante  adhesivos, incluso cierres extremos,

empalmes con chapas de sacrificio fijadas mecánicamente, sellados, ingletes, etc. Todo ello según

condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Faculta-

tiva y  del fabricante y /o suministrador. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y  pequeño ma-

terial.

Medida la longitud realmente instalada.

Aanex o Sur 1 5,14 5,14

Anex o Oeste 1 12,57 12,57

17,71 62,28 1.102,98

06.16 Ml  REMATE CUBIERTAS GRAVA                                          

Ml. Suministro y  colocación de remate de chapa de acero galvanizado de 1,5 mm. de espesor con

desarollo total de 300 mm. (55-175-20-50) con 3 pliegues, 1 ortogonal (machacado) y  2 oblicuos. fija-

do mecánicamente al paramento vertical (antes de ejecutar el revestimiento vertical de mortero de

cal, incluso empalmes con chapas de sacrificio fijadas mecánicamente, ingletes, etc. Todo ello según

condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Faculta-

tiva y  del fabricante y /o suministrador. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y  pequeño ma-

terial.

Medida la longitud realmente colocada.

torreón ascensor-escalera +8,87 2 5,73 11,46

2 2,45 4,90

cubierta acceso a torreón +6,22 2 5,73 11,46

2 2,15 4,30

32,12 37,20 1.194,86

06.17 Ml  REMATE MARQUESINA SUR-OESTE Y CUBIERTA  ANEXO                   

Ml. Suministro y  colocación de remate de chapa de acero galvanizado de 1,5 mm. de espesor con

desarollo total de 150 mm. (35-45-20-50) con 3 pliegues, 1 ortogonal (machacado) y  2 oblicuos. fijado

mecánicamente al paramento vertical (antes de ejecutar el revestimiento vertical de mortero o mortero

de cal, incluso empalmes con chapas de sacrificio fijadas mecánicamente, ingletes, etc. Todo ello se-

gún condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Fa-

cultativa y  del fabricante y /o suministrador. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y  pequeño

material.

Medida la longitud realmente colocada.

maquesina fachada Sur-Oeste 1 11,70 11,70

1 10,13 10,13

cubierta anex o 2 12,57 25,14

2 5,16 10,32

57,29 27,76 1.590,37

06.18 Ml  REMATE PERIMETRAL EXTERIOR PAVIMENTO TERRAZA                    

Ml. Suministro y  colocación de remate de chapa de acero galvanizado, lacado, color a elegir por la

Dirección Facultativa, de 2 mm. de espesor con desarollo total de 160 mm. (20-60-80) con 2 plie-

gues, 1 ortogonal  y  1 oblicuo, fijado mediante zarpas soldadas al remate de chapa (1 cada 50 cm.)

al pav imento recrecido de hormigón, inluso empalmes con chapas de sacrificio, ingletes, etc. Todo

ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Direc-

ción Facultativa y  del fabricante y /o suministrador. Incluso p.p. de medios aux iliares, accesorios y

pequeño material.

Medida la longitud realmente colocada.

Terraza 1 4,65 4,65

1 10,34 10,34

1 3,49 3,49

18,48 57,48 1.062,23
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06.19 Ml  LÍNEA DE VIDA                                                   

Suministro y  colocación de línea de v ida permanente, de cable de acero, sistema Safety  Systems

Uniline, homologada y con marcado CE, incluso anclajes y  cinturón de seguridad con blocaje auto-

mático, compuesta por anclajes de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado

con pintura epoxi-poliéster, cable flex ible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto

por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y  horquilla en el extremo

opuesto; conjunto de un sujetacables y  un terminal manual; protector para cabo; placa de señaliza-

ción y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componen-

tes de la línea de anclaje al soporte. Cumpliendo la normativa europea v igente, certificado y probada

para 3 usuarios de 100 kg, compatible con todos los elementos anticaídas retractiles y  anticaídas so-

bre cuerdas, así como el montaje realizado por personal homologado, incluso informe de certifiacción

de linea montada.

Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la

Dirección Facultativa y  del fabricante y /o suministrador, con presentación prev ia de documentación y

aprobación del suministro por parte de la Dirección Facultativa. I/pp costos indirectos, medios auxilia-

res y  medidas de seguridad.

Medición de la longitud de la Línea de Vida colocada, completa, en funcionamiento y  Certificada.

CUBIERTA INCLINADA DOS AGUAS

EDIFICIO PRINCIPAL 30 m

1 30,00 30,00

CUBIERTA PLANA NUCLEO

ESCALERAS 6,25 m

1 6,25 6,25

36,25 84,54 3.064,58

TOTAL CAPÍTULO 06 CUBIERTA.......................................................................................................................... 77.992,34
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CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA                                                     

07.01 M2  TABIQUE PYL 24/45/24 LANA ROCA 50 MM                            

M2. Suministro y  montaje de tabique de placa de yeso laminado autoportante formado por  estructura

de perfiles de chapa de acero galvanizada de 45 mm de ancho, a base de montantes (elementos

verticales) separados 400 mm, entre ellos y  canales (elementos horizontales), con tornillos autoperfo-

rantes de acero, a cada lado de la cual se atornillan dos placas de 12 mm de espesor, dando un an-

cho total de tabique terminado de (12 + 12 + 45 + 12 + 12) = 93 mm.

Se incluye un aislamiento interior a base de panel de lana de roca de 50 mm de espesor y

0,04W/mK. colocado en la perfilería.

Se incluye junta estanca elástica entre perfil horizontal y  soporte, entre perfil superior y  techo y entre

perfiles verticales y  paredes de cualquier tipo, ya sea estructura, tabiquería o de pladur. Los tabiques

acometerán contra el aislamiento, aplastádolos a tope.

Se incluye recibido, nivelado y  colocación de cercos (premarcos de puertas, cápsulas de puertas

correderas y  premarcos de ventanas). Las placas llegarán a la junta estanca que tendrá anchura sufi-

ciente.

Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la

Dirección Facultativa y  del fabricante y /o suministrador, con presentación prev ia de documentación y

aprobación del suministro por parte de la dirección facultativa. I/pp costos indirectos, medios auxilia-

res y  medidas de seguridad.

En locales alicatados: cocinas y baños, colocar alicatado sobre la primera placa de yeso laminado,

que será hidrófuga (considerado el suplemento por este cambio, en partida aparte).

PLANTA BAJA

Div isión Vestuario M.-Vestuario H. 1 5,54 2,82 15,62

Deducir Puerta Batiente -1 1,00 2,10 -2,10

Div isión Vestuario M.-Pasillo 1 4,35 2,82 12,27

Deducir Puerta Corredera -2 0,90 2,10 -3,78

Div isión Vestuario M.-Adaptado 1 2,23 2,82 6,29

Aseo Adaptado-Sala Poliv alente 1 4,90 2,82 13,82

Deducir Puerta Corredera -1 0,90 2,10 -1,89

Sala Instalaciones 1 5,70 2,97 16,93

Deducir Puerta Doble -1 1,50 2,10 -3,15

Div isión Lav adero-Tendedero 1 4,16 0,40 1,66

Div isión Zona Descanso 1 1,75 2,82 4,94

Deducir Puerta Batiente -1 1,00 2,10 -2,10

PLANTA SEGUNDA

Div isión Distribuidor-Almacén 1 2,95 2,50 7,38

Deducir Puerta Batiente -1 1,00 2,10 -2,10

Div isión Almacén-Aseo 1 2,95 2,50 7,38

Div isión Aseos 1 0,90 2,50 2,25

Div isión Aseo-Distribuidor 1 2,95 2,50 7,38

Deducir Puerta Corredera -1 0,90 2,10 -1,89

78,91 34,25 2.702,67
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07.02 M2  TABIQUE PYL 25/200/25 LANA ROCA 100 MM                          

M2. Suministro y  montaje de tabique doble de placa de yeso laminado autoportante formado por do-

ble estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 48 mm de ancho, a base de montantes

(elementos verticales) separados 400 mm, entre ellos y  canales (elementos horizontales), con torni-

llos autoperforantes de acero, a cada lado de la cual se atornillan dos placas de 12 mm de espesor,

dando un ancho total de tabique terminado de (12,5 + 12,5 + 48 + cámara de aire + 48 + 12,5 +

12,5) = 250 mm.

Se incluye un aislamiento doble interior a base de panel de lana de roca de 50 mm de espesor y

0,04W/mK. colocado en la perfilería.

Se incluye junta estanca elástica entre perfil horizontal y  soporte, entre perfil superior y  techo y entre

perfiles verticales y  paredes de cualquier tipo, ya sea estructura, tabiquería o de pladur. Los tabiques

acometerán contra el aislamiento, aplastádolos a tope.

Se incluye recibido, nivelado y  colocación de cercos (premarcos de puertas, cápsulas de puertas

correderas y  premarcos de ventanas). Las placas llegarán a la junta estanca que tendrá anchura sufi-

ciente.

Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la

Dirección Facultativa y  del fabricante y /o suministrador, con presentación prev ia de documentación y

aprobación del suministro por parte de la dirección facultativa. I/pp costos indirectos, medios auxilia-

res y  medidas de seguridad.

En locales alicatados: cocinas y baños, colocar alicatado sobre la primera placa de yeso laminado,

que será hidrófuga (considerado el suplemento por este cambio, en partida aparte).

PLANTA PRIMERA

Tranv ersales 5 29,90 149,50

149,50 50,76 7.588,62

07.03 M2  TRASDOSADO PYL 25/48 LANA ROCA 50 mm                            

M2. Suministro y  montaje de trasdosado con tabique de placa de yeso laminado autoportante tipo

PLADUR, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 48 mm de an-

cho, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre ellos y  canales (elemen-

tos horizontales), con tornillos autoperforantes de acero, a un lado de la cual se atornilla dos placas

de 15 mm de espesor, dando un ancho total de trasdosado terminado de (12,5 + 12,5 + 50) =  75

mm.

Se incluye aislamiento interior a base de panel de lana de roca de 50 mm de espesor y  0,04W/mK,

colocado en la perfilería.

Se incluye junta estanca elástica entre perfil horizontal y  soporte, entre perfil superior y  techo y entre

perfiles veticales y  paredes de cualquier tipo, ya sea estructura, tabiquería o de pladur, así mismo se

colocará la banta en todos los montantes verticales en la cara interior hacia la zona del levante de al-

bañilería. Se incluyen las bandas estanca elásticas. Las placas se colocan atornilladas a los perfiles.

Se incluye recibido, nivelado y  colocación de cercos (premarcos de puertas, cápsulas de puertas

correderas y  premarcos de ventanas). Las placas llegarán a la junta estanca que tendrá anchura sufi-

ciente.Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones

de la dirección facultativa y  del fabricante y /o suministrador, con presentación prev ia de documenta-

ción y aprobación del suministro por parte de la dirección facultativa. I/pp costos indirectos, medios

auxiliares y  medidas de seguridad.

Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos.

PLANTA BAJA

Div isión Anex o-Almacén 1 17,65 4,20 74,13

Deducir acceso -1 1,12 2,10 -2,35

Div isión Anex o-Ex terior 1 17,80 2,90 51,62

Deducir hueco Sala poliv alente -2 2,20 2,20 -9,68

Lateral Sur Anex o-Ex terior 1 16,28 16,28

Deducir Acceso -1 2,10 2,20 -4,62

Lateral Norte Anex o-Ex terior 1 4,60 3,22 14,81

Vestíbulo Acceso -1 2,10 2,20 -4,62
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Perímetro interior 1 40,81 2,87 117,12

Deducir huecos zona descanso -2 1,00 2,50 -5,00

Laterales 4 0,44 2,50 4,40

Deducir div isión lav adero-tendedero -1 3,96 2,20 -8,71

Deducir huecos v estuario hombres -2 1,00 1,60 -3,20

Laterales 4 0,44 1,60 2,82

Deducir huecos v estuario mujeres -1 0,85 1,60 -1,36

Laterales 2 0,44 1,60 1,41

Deducir acceso almacén -1 1,00 2,20 -2,20

PLANTA PRIMERA

Edifició Norte 1 31,80 3,09 98,26

Hastial Norte 1 11,80 11,80

Deducir acceso terraza -1 1,20 2,20 -2,64

Deducir acceso terraza -1 1,50 2,20 -3,30

Deducir huecos Oeste -3 1,00 1,45 -4,35

Laterales 6 0,44 1,45 3,83

Deducir huecos Este -3 1,00 2,15 -6,45

Laterales 6 0,44 2,15 5,68

Edificio Sur 1 41,00 3,09 126,69

Hastial Sur 1 11,80 11,80

Deducir huecos Este -3 1,00 2,20 -6,60

-1 1,50 2,20 -3,30

Deducir hueco Sur -1 1,20 2,20 -2,64

Deducir hueco Sur -1 1,50 2,20 -3,30

Deducir hueco Oeste -3 1,00 0,70 -2,10

Acceso Núcleo -1 1,50 2,20 -3,30

Núcleo escaleras 1 20,16 2,45 49,39

Deducir hueco Norte -1 2,10 2,20 -4,62

Deducir hueco Sur -1 2,10 0,85 -1,79

503,91 29,45 14.840,15

07.04 M2  SUPLEMENTO PYL HIDRÓFUGA EN BAÑOS Y COCINAS                     

M2. Suplemento por colocación de placa de yeso laminado hidrófuga en cuartos húmedos, colocada

sobre estructura metálica autoportante de 45 mm de ancho, a base de montantes (elementos vertica-

les) separados 400 mm, entre ellos y  canales (elementos horizontales), medida en partida correspon-

diente, parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, montaje según Norma

UNE 102.040 IN y  requisitos del CTE-DB HR, completo y  rematado, preparado para pintar.

Medida la superficie deduciendo huecos superiores a 1 m2.

TABIQUE SIMPLE

PLANTA BAJA

Div isión Vestuario M.-Vestuario H. 2 5,54 2,50 27,70

Deducir Puerta Batiente -2 1,00 2,10 -4,20

Div isión Vestuario M.-Pasillo 1 4,35 2,50 10,88

Deducir Puerta Corredera -2 0,90 2,10 -3,78

Div isión Vestuario M.-Adaptado 2 2,23 2,50 11,15

Aseo Adaptado-Sala Poliv alente 1 4,90 2,50 12,25

Deducir Puerta Corredera -1 0,90 2,10 -1,89

Div isión Lav adero-Tendedero 1 4,16 0,40 1,66

Div isión Zona Descanso 1 1,75 2,50 4,38

Deducir Puerta Batiente -1 1,00 2,10 -2,10

PLANTA SEGUNDA

Div isión Almacén-Aseo 1 2,95 2,20 6,49

Div isión Aseos 2 0,90 2,20 3,96

Div isión Aseo-Distribuidor 1 2,95 2,20 6,49

Deducir Puerta Corredera -1 0,90 2,10 -1,89

TABIQUE DOBLE

Div isión Aseo-Sala de Reuniones 2 5,80 2,20 25,52
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TRASDOSADO

PLANTA BAJA

Vestuario H. 1 12,19 2,50 30,48

Deducir Huecos -2 1,00 1,60 -3,20

Vestuario M. 1 8,29 2,50 20,73

Deducir Hueco -1 0,85 1,60 -1,36

Aseo Adaptado 1 2,40 2,50 6,00

149,27 3,13 467,22

07.05 M2  SUPLEMENTO PYL EI90 LOCAL DE RIESGO ESPECIAL BAJO               

M2. Suplemento por colocación de placa de yeso laminado ignífuga, colocada sobre estructura metá-

lica autoportante de 45 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales) separados 400

mm, entre ellos y  canales (elementos horizontales), medida en partida correspondiente, o bajo subes-

tructura de falso techo, parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, montaje

según Norma UNE 102.040 IN y  requisitos del CTE-DB HR, completo y  rematado, preparado para

pintar.

Medida la superficie deduciendo huecos superiores a 1 m2.

VERTICAL

PLANTA BAJA

Vestuario Masculino

Acceso 1 8,82 2,50 22,05

Sala Principal 1 17,73 2,50 44,33

Deducir Huecos

Ce04 -1 1,00 2,20 -2,20

Ce05 -1 1,10 2,20 -2,42

Ce06 -2 1,00 1,60 -3,20

Ci05 -2 0,80 2,05 -3,28

Vestuario Femenino y  Cabina

Accesible

Sala Principal 1 21,04 2,50 52,60

Deducir Huecos

Ci03 -2 0,80 2,05 -3,28

CE07 -1 0,85 1,60 -1,36

HORIZONTAL

Vestuario Masculino 1 46,13 46,13

Vestuario Femenino y  Cabina

Accesible

1 12,23 12,23

Cabina Accesible 1 4,68 4,68

Tendedero 1 5,21 5,21

Lav adero 1 3,58 3,58

Aseo Accesible 1 5,04 5,04

180,11 9,22 1.660,61
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07.06 M2  TRADOSADO PLADUR FON 25/48 LANA DE ROCA 50 MM                   

M2. Suministro y  montaje de tabique de placa de yeso laminado tipo PLADUR FON + R15-30 BV

o similar autoportante formada por estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 45 mm de

ancho, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm, entre ellos y  canales (ele-

mentos horizontales), con tornillos autoperforantes de acero, donde se atornillan dos placas de 12,5

mm de espesor, perforadas con ø 15 mm, cada 30 mm, con propiedades acústicas, con lámina de

veloglass en el dorso, dando un ancho total de tabique terminado de (12,5 + 12,5 + 45) =  70 mm.

Se incluye un aislamiento interior a base de panel de lana de roca de 50 mm de espesor y

0,04W/mK. colocado en la perfilería.

Se incluye junta estanca elástica entre perfil horizontal y  soporte, entre perfil superior y  techo y entre

perfiles verticales y  paredes de cualquier tipo, ya sea estructura, tabiquería o de pladur. Los tabiques

acometerán contra el aislamiento, aplastádolos a tope.

Se incluye recibido, nivelado y  colocación de cercos (premarcos de puertas, cápsulas de puertas

correderas y  premarcos de ventanas). Las placas llegarán a la junta estanca que tendrá anchura sufi-

ciente.

Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la

Dirección Facultativa y  del fabricante y /o suministrador, con presentación prev ia de documentación y

aprobación del suministro por parte de la dirección facultativa. I/pp costos indirectos, medios auxilia-

res y  medidas de seguridad.

En locales alicatados: cocinas y baños, colocar alicatado sobre la primera placa de yeso laminado,

que será hidrófuga (considerado el suplemento por este cambio, en partida aparte).

Medida la superficie ejecutada.

PLANTA PRIMERA

Sala de reuniones

Lado Sur 1 14,93 14,93

Lado Norte 1 15,22 15,22

Demarcación 7

Lado Sur 1 15,22 15,22

Lado Norte 1 14,93 14,93

60,30 39,75 2.396,93

07.07 Ud  RECIBIDO PLATO DUCHA                                            

Ud. Recibido de plato de ducha con ladrillo hueco sencillo o doble recibido con mortero de cemento

CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, tipo M-10, totalmente terminado. Incluso replanteo, tabicado

de faldón con ladrillo hueco sencillo, sellado de juntas, limpieza y p.p. de medios auxiliares.

Medida la unidad teórica según planos.

Vestuario H. 4 4,00

Vestuario F. 2 2,00

6,00 39,04 234,24
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07.08 M2  PICADO, LIMPIEZA MECÁNICA Y REJUNTADO MURO INTERIOR             

M2. Picado de mortero de cemento o mortero de cal en muro medianil de fábrica de mampostería, si-

llarejo o sillar ex istente, a base picado cuidadoso del mortero, sin deteriorar la piedra, repasado pos-

terior mediante cepillo de púas metálicas de las partes picadas, hasta otorgar al muro un aspecto pre-

sentable y  decoroso,

Limpieza mecánica del muro de mampostería, mediante la aplicación sobre la superficie de lanza de

agua a presión o chorro de arena, con boquilla helicoidal, de forma que se desprendan aquellas parti-

culas de mortero que queden adheridas a la piedra, hasta conseguir dejar la superficie v ista de la pie-

dra totalmente exenta de material del revoco anterior,  incluso protecciones necesarias y  posterior la-

vado, considerando un grado de complejidad alto.

Retirada de los escombros procedentes de la demolición hasta contenedor, incluso carga y transporte

al vertedero y canon de vertido.

Rejuntado de muro de mampostería con mortero de cal y  arena lavada de río, prev ia limpieza de mu-

ro, incluso aplicación posterior superficial de hidrofugante, fijador de polvo, Imlar CPC o equivalente.

Incluso limpieza y remate final.

Medida la superficie neta de muro según planos en verdadera magnitud, deduciendo huecos mayo-

res de 0,50 m2.

Muro medianero (polilínea) 1 38,42 38,42

deducir hueco galeria -1 1,50 2,50 -3,75

deducir pasillo posterior -1 1,20 2,50 -3,00

31,67 42,59 1.348,83

07.09 M2  PICADO DE REVOCOS Y REGULARIZACIÓN                              

M2. Limpieza y preparación de los paramentos verticales de fachada para el posterior enfoscado de

mortero de cal (Valorado en partida aparte), consistente en:

- Picado de elementos sobresalientes, zócalos, molduras, recercado de ventana, esquineros, dinte-

les, recercados de ojos de buey, frontones simulando entramados de madera y cualquier otro ele-

mento v isible.

- Limpieza mediante agua a presión.

- Regularización de las zonas picadas hasta obtener unos planos suficientemente uniformes para la

aplicación de mortero de cal.

Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte al vertedero y con parte propor-

cional de medios aux iliares.

Medida la superficie ejecutada según planos en verdadera magnitud.

Fachada Original

Fachada Norte 1 44,40 44,40

Fachada Sur 1 96,09 96,09

Fachada Oeste 1 205,01 205,01

Fachada Este 1 205,01 205,01

DEDUCIR HUECOS

Acceso terraza -1 0,80 2,20 -1,76

Acceso anex o -1 2,00 2,20 -4,40

FACHADA SUR

-2 1,50 0,90 -2,70

Ojo de buey -1 1,15 -1,15

-1 2,90 2,20 -6,38

-1 2,40 2,70 -6,48

FACHADA OESTE

Huecos Anex o -3 2,00 1,50 -9,00

Acceso -1 0,90 2,20 -1,98

-6 1,00 1,60 -9,60
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-3 1,20 1,15 -4,14

-2 1,10 0,42 -0,92

FACHADA ESTE

-3 1,00 1,40 -4,20

-1 0,70 1,50 -1,05

Balcón -3 1,00 2,50 -7,50

-3 1,00 1,60 -4,80

Puerta -1 1,00 2,40 -2,40

Puerta garaje -1 3,00 2,50 -7,50

474,55 12,97 6.154,91

07.10 Ml  DINTEL EN HUECOS                                                

ML. Suministro y  colocación de dintel cerámico prefabricado con armado integrado, empotrado en las

jambas, recibido con una capa de mortero de cemento hidrófugo M-10 con un espesor de 25 mm,

sobre la que se introducen los dinteles, prev iendo una junta de 5 mm entre piezas. Incluso rejuntado

entre piezas y  uniones con los cerramientos y  carpinterías con mortero de juntas especial para re-

vestimientos de prefabricados de hormigón, y  tratamiento de protección suplementaria mediante apli-

cación sobre el conjunto de pintura hidrófuga incolora en dos capas. Incluido la mano de obra, los

medios auxiliares y  parte proporcional de costes indirectos. Todo ello según condicionado general de

proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa.

CE01 1 2,10 2,10

CE02 2 2,20 4,40

CE03 1 2,10 2,10

CE04 2 1,00 2,00

CE06 2 1,00 2,00

CE07 1 0,85 0,85

CE08 1 0,60 0,60

CE09 1 1,00 1,00

CE10 1 2,10 2,10

CE11 1 2,10 2,10

CE12 3 1,00 3,00

CE13 3 1,50 4,50

CE14 2 1,20 2,40

CE15 6 1,00 6,00

CE16 3 1,00 3,00

CE17 1 1,00 1,00

CE18 1 2,20 2,20

CE19 1 3,10 3,10

CE20 1 3,00 3,00

47,45 61,32 2.909,63

07.11 Ml  UNIFICACIÓN MOCHETAS                                            

Ml. Suministro y  ejecución de recostrucción de mochetas mediante fábrica de ladrillo hueco doble pa-

ra revestir, de dimensiones 24 x 11,5 x  7 cm, recibido con moretero de cemento M-5. Incluso ejecu-

ción de encuntros, con parte proporcional de replanteo, medios auxiliares, medidas de protección co-

lectivas y  limpieza.

Medida la longitud ejecutada.

FACHADA ESTE

Planta Baja

1 4,15 4,15

2 4,30 8,60

Planta Primera

3 5,40 16,20

FACHADA OESTE

Planta Baja

3 6,00 18,00

Planta Primera
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3 5,24 15,72

62,67 11,40 714,44

07.12 Ml  BANCADA                                                         

Ml. Suministro y  ejecución de bancada longitudinal de 60 x 60 cm., compuesta por;

- Murete de ladrillo perforado LP 24x11,5x7 recibido con mortero de cemento M-5. (1,2 m2 por cada

metro lineal de bancada). Incluso tapa vertical en final de recorrido.

- Forjadillo horizontal de tablero cerámico tipo Celetyp, compuesto por tablero machiembrado de

100x25x4 cm, apoyado sobre murete de ladrillo y  capa de mortero de cemento de 30 mm. de espe-

sor.

Incluso regleado, medios auxiliares y  elementos de seguridad.

Medida la longitud ejecutada.

Animalario 1 6,09 6,09

1 6,22 6,22

Lav adero 1 3,45 3,45

15,76 72,40 1.141,02

TOTAL CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA.................................................................................................................... 42.159,27
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CAPÍTULO 08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES                              

08.01 M2  AISLAMIENTO LANA DE ROCA e=80 mm                                

M2. Suministro y  colocación de panel semirrígido de lana de roca de densidad nominal 50kg/m3 no

revestido, (UNE-EN 13162), de 8 cm de espesor con las siguientes características:

- Resistencia térmica 1,50 (m2K)/W.

- Conductiv idad térmica 0,033 W/(mK).

- Euroclase de reacción al fuego A1 (EN13501-1).

- Estabilidad dimensional DS (70,90).

- Resistiv idad al flujo de aire AFr15 (>15 KPa.s/m2).

- Absorción de agua a largo plazo WL(P).

- Resistencia al paso del vapor de agua de 1.

- Alto contenido reciclado > 60% , cubierto por DAP.

- Certificado de bajas emisiones IAC Gold.

Código de designación MW-EN13162-T3-DS(70,90)-MU1-WL(P)-WS-AFr15.

Aislamiento acústico y  térmico en particiones interiores verticales, trasdosados interiores y  en parti-

ciones horizontales sobre falso techo.

Incluso p.p. de medios auxiliares, cortes y  limpieza.

Medida la superfice teórica según planos en verdadera magnitud.

PLANTA BAJA

Div isión Anex o-Almacén 1 17,65 4,20 74,13

Deducir acceso -1 1,12 2,10 -2,35

Div isión Anex o-Ex terior 1 17,80 2,90 51,62

Deducir hueco Sala poliv alente -2 2,20 2,20 -9,68

Lateral Sur Anex o-Ex terior 1 16,28 16,28

Deducir Acceso -1 2,10 2,20 -4,62

Lateral Norte Anex o-Ex terior 1 4,60 3,22 14,81

Vestíbulo Acceso -1 2,10 2,20 -4,62

Perímetro interior 1 40,81 2,87 117,12

Deducir huecos zona descanso -2 1,00 2,50 -5,00

Deducir div isión lav adero-tendedero -1 3,96 2,20 -8,71

Deducir huecos v estuario hombres -2 1,00 1,60 -3,20

Deducir huecos v estuario mujeres -1 0,85 1,60 -1,36

Deducir acceso almacén -1 1,00 2,20 -2,20

PLANTA PRIMERA

Edifició Norte 1 31,80 3,60 114,48

Hastial Norte 1 7,56 7,56

Deducir acceso terraza -1 1,20 2,20 -2,64

Deducir acceso terraza -1 1,50 2,20 -3,30

Deducir huecos Oeste -3 1,00 1,45 -4,35

Deducir huecos Este -3 1,00 2,15 -6,45

Edificio Sur 1 41,00 3,50 143,50

Hastial Sur 1 7,56 7,56

Deducir huecos Este -3 1,00 2,20 -6,60

-1 1,50 2,20 -3,30

Deducir hueco Sur -1 1,20 2,20 -2,64

Deducir hueco Sur -1 1,50 2,20 -3,30

Deducir hueco Oeste -3 1,00 0,70 -2,10

Acceso Núcleo -1 1,50 2,20 -3,30

Núcleo escaleras 1 20,16 2,45 49,39

Deducir hueco Norte -1 2,10 2,20 -4,62

Deducir hueco Sur -1 2,10 0,85 -1,79

510,32 15,71 8.017,13
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08.02 M2  AISL. XPS en SUELO e=50 mm                                      

;M2. Suministro y  colocación de panel aislamiento de suelos con planchas de poliestireno extruido

de 50 mm de espesor con superficie lisa y  film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Resistencia a

compresión = 300 kPa. Resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(m.K). Re-

acción al fuego E.  Incluso cualquier elemento descrito en planos o memoria, con medios auxiliares

y elementos de seguridad. Ejecutado todo ello según documentación gráfica de proyecto, indicacio-

nes de la D.F. y  según normativa. Incluso p.p. de medios aux iliares, preparación y  limpieza de la

superficie, formación de encuentros, cortes de material y  remates perimetrales.

Medida la superficie teórica según planos en verdadera magnitud.

PLANTA BAJA

Vestuario M 1 17,23 17,23

Vestuario H 1 45,99 45,99

Aseo Accesible 1 5,08 5,08

Distribudor 1 6,80 6,80

Zona Descanso 1 13,03 13,03

Aula Poliv alente 1 40,62 40,62

Aseo Adaptado 1 5,08 5,08

Vestíbulo 1 20,53 20,53

PLANTA PRIMERA 1 252,31 252,31

406,67 12,57 5.111,84

08.03 M2  AISLAMIENTO LANA DE ROCA e=160 mm INCLINADO                     

M2. Suministro y  colocación de panel rígido de lana de roca en cubierta, en posición inclinada, con

un espesor total de lana de roca de 160 mm., formada por dos capas de dimensiones 120x100x8 cm

de espesor, revestido por la cara superior con barrera de vapor transpirable, de 6 mm de espesor.

Aislamiento cuya conductiv idad térmica es de 0,039 W/mK. Incluso rastreles de madera, de diferen-

tes secciones, siendo la sección del rastrel colocado en dirección perpendicular a la pendiente de

80x50 mm, y la del rastrel colocado paralelo a la pendiente de 90x50 mm. Incluso fijación de rastre-

les a tablero cerámico ya ex istente. Incluso cualquier elemento descrito en planos o memoria, con

medios auxiliares y  elementos de seguridad. Ejecutado todo ello según documentación gráfica de

proyecto, indicaciones de la D.F. y  según normativa. Incluso p.p. de medios auxiliares, preparación

y limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes de material y  remates perimetrales.

Medida la superficie ejecutada.

Anex o 30% 1 12,42 4,80 59,62

Cubierta Principal 40% 2 28,92 5,06 292,67

352,29 36,55 12.876,20

08.04 M2  LÁMINA ANTI-IMPACTO                                             

M2. Suministro y  colocación de lámina de aislamiento acústico anti-impacto formada por lámina de

espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor y  desolidarización perimetral realiza con

banda de polietileno, de 5 mm de espesro y  20 cm de anchura, densidad 20 kg/m3. Incluso cinta

v iscoelática autoadhesiva, para sellado de juntas. Incluso cualquier elemento descrito en planos o

memoria, con medios auxiliares y  elementos de seguridad. Ejecutado todo ello según documentación

gráfica de proyecto, indicaciones de la D.F. y  según normativa. Incluso p.p. de medios aux iliares,

preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes de material y  remates peri-

metrales.

Medida la superfice teórica según planos en verdadera magnitud.

Planta Primera 1 262,53 262,53

262,53 4,69 1.231,27
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08.05 M2  LÁMINA IMPERMEABLE GURU WATER STOP                              

Impermeabilización bajo revestimiento, solado o alicatado cerámico en paramentos verticales y  hori-

zontales de locales húmedos mediante lámina impermeabilizante, desolidarizante y  difusora de vapor

de agua de polietileno con estructura nervada y cav idades cuadradas en forma de cola de milano tipo

Estil Guru Water-Stop, de 3 mm de espesor, revestida de geotextil no tejido en una de sus caras, fi-

jada al soporte con adhesivo cementoso normal C1, preparada para recibir directamente el revesti-

miento valorado aparte. Incluso complementos de refuerzo, tratamiento de puntos singulares, resolu-

ción de uniones y  sellado de juntas, y  formación de media caña en encuentro con paramento vertica-

les solapando hacia arriba 20 cm. Con parte proporcional de material, medios auxiliares, y  medidas

de protección colectivas, y  limpieza. Medida la superficie ejecutada. Según indicaciones de la Direc-

ción Facultativa e instrucciones del fabricante.

SUELO

PLANTA BAJA

Vestuario H. 1 33,90 33,90

Vestuario M. 1 10,36 10,36

Cabina Accesible 1 4,68 4,68

Lav adero 1 5,16 5,16

Tendedero 1 4,04 4,04

Aseo Accesible 1 5,13 5,13

PLANTA PRIMERA

Aseo 1 12,09 12,09

VERTICAL

PLANTA BAJA

Lav adero 1 6,50 2,10 13,65

Deducir Puerta -1 0,90 2,10 -1,89

Tendedero 1 4,26 2,10 8,95

Deducir Puerta -1 1,00 2,10 -2,10

Vestuario H. 1 24,48 2,10 51,41

Deducir Puerta -1 1,00 2,10 -2,10

Deducir Huecos -2 1,00 1,60 -3,20

Vestuario M-Adaptado 1 21,04 21,04

Deducir Puerta 0,90 2,10

Deducir Hueco -1 0,85 1,60 -1,36

Aseo Accesible 1 9,00 2,10 18,90

Deducir Puerta -1 0,90 2,10 -1,89

PLANTA PRIMERA

Aseo 1 15,96 2,10 33,52

Deducir Puerta -1 0,90 2,10 -1,89

208,40 19,79 4.124,24

08.06 M2  AISLAMIENTO EPS                                                 

Suministro y  colocación de paneles de aislamiento de EPS entre nerv ios del refuerzo del forjado co-

laborante, de espesor 80+80 mm (vespesor variable hasta conseguir en nivel requerido), encolados.

Transmitancia Térmica < 0,034 W/mK. Con parte proporcional de material, medios auxiliares, y  me-

didas de protección colectivas. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud, sin descontar

solivos, y  descontando huecos de más de 0,50 m2. Según indicaciones de la Dirección Facultativa

e instrucciones del fabricante.

Edificio estructura madera 1 102,60 102,60

102,60 8,79 901,85
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08.07 ML  CINTA DE HERMETICIDAD SIGA                                      

Ml. Suministro y  colocación de cinta reguladora de vapor y  de estanqueidad al aire de alto rendi-

miento tipo Siga para un límite de infiltraciones n50 < 2 a 50Pa, reforzada con malla de 2 mm de es-

pesor, valor sd (espesor de aire equivalente) de al menos 25 m, a base de polietileno copolimero y

malla de red de polipropileno. Incluso sistema de sujeción mediante rastrel superior e inferior recibido

a canales de tabiquería, p.p. de materiales, encintado y medios auxiliares, p.p. de corte.

NOTA: Antes del comienzo de los trabajos de hermeticidad, se deberá limpiar la obra con esmero,

mediante aspirador mecánico, haciendo hincapié en las zonas de encintado, como contornos de soli-

vería, carpintería exterior e interior, remate con losa de de hormigón y lucidos de yeso.

Medida la superficie colocada.

Ce01 1 6,50 6,50

Ce02 2 6,60 13,20

Ce03 1 6,50 6,50

Ce04 2 5,40 10,80

Ce05 1 9,85 9,85

Ce06 2 5,20 10,40

Ce07 1 4,90 4,90

Ce08 1 4,00 4,00

Ce09 3 4,80 14,40

Ce10 1 5,86 5,86

Ce11 1 6,50 6,50

Ce12 3 5,20 15,60

Ce13 3 5,80 17,40

Ce14 2 5,50 11,00

Ce15 6 5,30 31,80

Ce16 3 3,40 10,20

Ce17 1 9,03 9,03

187,94 3,99 749,88

08.08 M2  LÁMINA DE HERMETICIDAD                                          

M2. Suministro y  colocación de lámina reguladora de vapor y  de estanqueidad al aire de alto rendi-

miento para un límite de infiltraciones n50 < 2 a 50Pa, reforzada con malla de 2 mm de espesor, va-

lor sd (espesor de aire equivalente) de al menos 25 m, a base de polietileno copolimero y malla de

red de polipropileno. Incluso sistema de sujeción mediante rastrel superior e inferior recibido a cana-

les de tabiquería, p.p. de materiales, encintado y  medios aux iliares, p.p. de corte.

MODELO: Intello Plus de Pro Clima, o similar (con características técnicas y prestaciones iguales

al material prescrito).

C.M: superficie dto. huecos >0,5 m2.

NOTA: Se incluyen todos los encintados necesarios según las indicaciones de la marca Intello Plus.

NOTA: Antes del comienzo de los trabajos de hermeticidad, se deberá limpiar la obra con esmero,

mediante aspirador mecánico, haciendo hincapié en las zonas de encintado, como contornos de soli-

vería, carpintería exterior e interior, remate con losa de de hormigón y lucidos de yeso.

Medida la superficie colocada.

PLANTA BAJA

Tradosado Completo 1 86,34 2,82 243,48

Tradosado Sala Poliv alente frente

superior

1 16,38 1,40 22,93

Hastiales Sala Poliv alente 2 3,18 6,36

Deducir

Ce01 -1 2,10 2,20 -4,62

Ce02 -2 2,20 2,20 -9,68

Ce03 -1 2,10 2,20 -4,62

Ce04 -2 1,00 2,20 -4,40

Ce05 -1 5,45 2,20 -11,99

Ce06 -2 1,00 1,60 -3,20

Ce07 -1 0,85 1,60 -1,36

Ci04 -1 1,00 2,10 -2,10
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PLANTA SEGUNDA

Tradosado Completo 1 74,30 3,40 252,62

Hastiales 2 10,30 20,60

Deducir

Ci12 -1 1,50 2,10 -3,15

Ce12 -3 1,00 2,10 -6,30

Ce13 -3 1,50 2,15 -9,68

Ce14 -2 1,20 2,15 -5,16

Ce15 -6 1,00 2,15 -12,90

Ce16 -3 1,00 0,70 -2,10

ANEXO ESCALERAS 1 21,16 5,70 120,61

Deducir

Ce11 -1 2,10 2,20 -4,62

Ce10 -1 2,10 0,83 -1,74

Ce17 -1 5,33 1,85 -9,86

Ci12 -1 1,50 2,10 -3,15

565,97 4,54 2.569,50

TOTAL CAPÍTULO 08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES................................................................. 35.581,91
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CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS INTERIORES                                       

SUBCAPÍTULO 09.01 PAVIMENTOS                                                      

09.01.01 Ml  RODAPIÉ DM LACADO 80 x 8 mm,                                    

M2. Rodapié de tablero DM lacado color blanco RAL 9016 de 8 x  100 mm. con junta hueca, enrasa-

do con el plano de la pared acabada. Incluso cortes, ingletes y  pequeño material. Medida la longitud

realmente colocada, deduciendo huecos mayores de 0,50 m.

PLANTA BAJA

Instalaciones-garaje (polilínea) 1 6,70 6,70

Instalaciones-garaje (polilínea) 1 6,49 6,49

deducir  CI 04 -2 1,00 -2,00

Distribuidor 1 11,70 11,70

deducir CI 03 -2 0,95 -1,90

deducir CI 04 -1 1,00 -1,00

deducir CI 05 -1 0,96 -0,96

deducir CI 06 -1 1,12 -1,12

Zona de descanso 1 14,42 14,42

deducir CI 05 -1 0,96 -0,96

deducir CI 06 -2 1,12 -2,24

mochetas 2 0,20 0,40

deducir CE 04 -1 1,00 -1,00

mochetas 2 0,24 0,48

Vestíbulo acceso 1 14,02 14,02

deducir CI 01 -1 2,10 -2,10

deducir CI 02 -1 2,10 -2,10

deducir CI 03 -1 0,95 -0,95

Sala poliv alente

paredes Norte y  Sur 2 4,30 8,60

deducir CI 02 -1 2,10 -2,10

deducir CE 01 -1 2,10 -2,10

pared Este 1 9,42 9,42

pared Oeste 1 9,42 9,42

deducir CE02 -2 2,20 -4,40

Vestíbulo y  escalera 1 19,54 19,54

deducir CI 01 -1 2,10 -2,10

deducir CI 03 -1 0,95 -0,95

deducir CI 06 -2 1,12 -2,24

mochetas 2 0,84 1,68

deducir hueco ascensor -1 1,00 -1,00

PLANTA PRIMERA

Vestíbulo y  escalera 1 11,02 11,02

deducir CE 10 -1 2,10 -2,10

deducir CE 11 -1 2,10 -2,10

deducir CI 12 -1 1,50 -1,50

mochetas 2 0,84 1,68

deducir hueco ascensor -1 1,00 -1,00

Galería distribuidor

paredes Norte y  Sur, 2 1,50 3,00

deducir CI 14 -2 1,50 -3,00

pared Este 1 7,88 7,88

1 9,92 9,92

deducir CI 03 -1 0,95 -0,95

deducir CI 17 -1 3,75 -3,75

-2 4,00 -8,00

pared Oeste 1 18,79 18,79

deducir CI 12 -1 1,50 -1,50

deducir CE 12 -2 1,00 -2,00
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Demarcación 7

paredes Este, Oeste 2 4,23 8,46

deducir CE 15 -1 1,00 -1,00

Despacho demarcación 7 1 14,92 14,92

deducir CE 15 -1 1,00 -1,00

deducir CI 15 -2 1,20 -2,40

deducir CI 17 -1 4,00 -4,00

Despacho drones 1 14,22 14,22

deducir CI 17 -2 4,00 -8,00

despacho CMA 1 14,92 14,92

deducir CE 15 -1 1,00 -1,00

deducir CI 15 -2 1,20 -2,40

deducir CI 17 -1 4,00 -4,00

CMA 1 14,22 14,22

deducir CI 17 -2 4,00 -8,00

Impresora 1 7,90 7,90

deducir CI 13 -1 1,40 -1,40

mochetas 2 0,11 0,22

Oficio 1 6,68 6,68

deducir CI 13 -1 1,40 -1,40

mochetas 2 0,11 0,22

Corredor transv ersal 1 1,00

pared Sur 1 6,00 6,00

deducir CI 13 -2 1,40 -2,80

mochetas 2 0,11 0,22

pared Este 1 1,50 1,50

deducir CE 13 -1 1,50 -1,50

Despacho 2 1 14,42 14,42

deducir CE 15 -1 1,00 -1,00

deducir CI 15 -1 1,20 -1,20

deducir CI 16 -1 1,20 -1,20

mochetas 2 0,64 1,28

deducir CI 17 -1 3,70 -3,70

Despacho 1 1 13,72 13,72

deducir CI 17 -2 3,70 -7,40

Almacén-archiv o 1 9,06 9,06

deducir CI 05 -1 0,96 -0,96

Distribuidor 1 8,32 8,32

deducir CE 15 -1 1,00 -1,00

deducir CI 05 -1 0,96 -0,96

deducir CI 15 -1 1,20 -1,20

deducir paso a sala de reuniones -1 1,20 -1,20

Sala de reuniones

paredes Este, Oeste 2 4,02 8,04

deducir CE 15 -1 1,00 -1,00

deducir CE 12 -1 1,00 -1,00

182,64 9,52 1.738,73

09.01.02 M2  RECRECIDO MORTERO  ARENA SILICEA E=4 cm                         

M2. Solera de mortero de cemento y  arena silicea de  aprox imadamente 40 mm. de espesor total.

Totalmente acabado para la colocación de acabado.

Incluso incluido desolarizador perimetral y  en elementos singulares., p.p. de materiales y  medios au-

x iliares, cortes especiales, remates, adhesivos, etc.

Medida la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 1 m2.

PLANTA BAJA 1 182,36 182,36
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PLANTA PRIMERA 1 252,32 252,32

434,68 16,62 7.224,38

09.01.03 M2  PORCELÁNICO HÖNUN SOLNA, 90 x 90 cm.                            

M2. Pav imento de Gres Porcelánico tipo Hönun, Solna de dimensiones 90 x 90 cm., color Perla,

colocado a mata junta, según planos e instrucciones de replanteo dadas por la Dirección Facultativa.

con crucetas autonivelantes, con el método de doble encolado tomado con adhesivo a base de ce-

mento cola flex ible de elevadas prestaciones tipo C2 TE S1 según EN 12004 Pegoland Profesional

Flex del Grupo Puma o similar, extendido con llana dentada por el método de colocación de capa fi-

na; y  rejuntado con mortero, aditivado e hidrorepelente tipo Fugabella, color a escoger por la Direc-

ción Facultativa de la carta de colores, incluso colores no estandar. Incluso p.p. de cortes, ingletes,

piezas especiales y  limpieza. Totalmente terminado.

Medida la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores a 0,50 m2.

PLANTA BAJA

Distribuidor 1 6,80 6,80

Zona de descanso 1 13,03 13,03

Lav adero 1 6,14 6,14

Tendedero 1 4,01 4,01

Vestuario hombres 1 46,99 46,99

Vestuario mujeres 1 17,23 17,23

Vestíbulo acceso 1 5,59 5,59

Sala poliv alente 1 40,62 40,62

Aseo accesible 1 5,08 5,08

Vestíbulo y  bajo escalera 1 20,53 20,53

ESCALERA PB-P1ª

Descanso 1 1 1,08 1,08

Descanso 2 1 2,20 2,20

PLANTA PRIMERA

Descanso entrega escalera 1 1,20 1,20

Vestíbulo ascensor 1 12,38 12,38

Galería distribuidor 1 30,08 30,08

Demarcación 7 1 37,44 37,44

Despacho demarcación 7 1 14,46 14,46

Despacho drones 1 12,75 12,75

CMA 1 12,75 12,75

Despacho CMA 1 14,46 14,46

Impresora 1 3,28 3,28

Oficio 1 2,60 2,60

Corredor transv ersal 1 13,61 13,61

Despacho 1 1 11,98 11,98

Despacho 2 1 13,38 13,38

Aseos 1 12,17 12,17

Almacén-archiv o 1 4,17 4,17

Distribuidor 1 4,23 4,23

Sala de reuniones 1 35,81 35,81

ESCALERA P1ª-PC

Descanso 1 1 1,00 1,00

Descanso 2 1 2,20 2,20

Descanso 3 1 1,00 1,00

Entrega 1 2,20 2,20

Deducir Clase C2 -1 138,01 -138,01

274,44 40,35 11.073,65
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09.01.04 M2  PORCELÁNICO HÖNUN SOLNA, 90 x 90 cm. C2                         

M2. Pav imento de Gres Porcelánico tipo Hönun, Solna de dimensiones 90 x 90 cm., color Perla,

Clasificación a resbaladicidad C 2, colocado a mata junta, según planos e instrucciones de replanteo

dadas por la Dirección Facultativa. con crucetas autonivelantes, con el método de doble encolado to-

mado con adhesivo a base de cemento cola flex ible de elevadas prestaciones tipo C2 TE S1 según

EN 12004 Pegoland Profesional Flex  del Grupo Puma o similar, extendido con llana dentada por el

método de colocación de capa fina; y  rejuntado con mortero, aditivado e hidrorepelente tipo Fugabe-

lla, color a escoger por la Dirección Facultativa de la carta de colores, incluso colores no estandar.

Incluso p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales y  limpieza. Totalmente terminado.

Medida la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores a 0,50 m2.

PLANTA BAJA

Lav adero 1 6,14 6,14

Tendedero 1 4,01 4,01

Vestuario hombres 1 46,99 46,99

Vestuario mujeres 1 17,23 17,23

Aseo accesible 1 5,08 5,08

Vestíbulo y  bajo escalera 1 20,53 20,53

ESCALERA PB-P1ª

Descanso 1 1 1,08 1,08

Descanso 2 1 2,20 2,20

PLANTA PRIMERA

Descanso entrega escalera 1 1,20 1,20

Vestíbulo ascensor 1 12,38 12,38

Oficio 1 2,60 2,60

Aseos 1 12,17 12,17

ESCALERA P1ª-PC

Descanso 1 1 1,00 1,00

Descanso 2 1 2,20 2,20

Descanso 3 1 1,00 1,00

Entrega 1 2,20 2,20

138,01 40,74 5.622,53

09.01.05 Ml  PELDAÑEADO DE ESCALERA DE GRES CERÁMICO                         

Ml. Peldañeado de escaleras con formado por pisa de 28 cm de anchura, de gres porcelánico tipo

Hönnun color Perla recibida con cemento cola tipo FULKOMIN clase C2 TE S1. Clase 2 de resba-

ladicidad.

Medida la longitud realmente ejecutada

Primer Tramo 4 1,00 4,00

Segundo Tramo 6 1,00 6,00

Tercer Tramo 6 1,00 6,00

Cuatro Tramo 6 1,00 6,00

Quinto Tramo 6 1,00 6,00

28,00 36,43 1.020,04

09.01.06 M2  REGULARIZACIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN EXISNTENTE                 

M2. Regularización de solera de hormigón ex istente para posterior aplicación de resina (valorada en

partida aparte). Consistente en regularización de desniveles y  huecos ex istenes, acabado pulido.

Medida la supercicie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m2.

Animalario 1 37,06 37,06

Sala de Intalaciones 1 9,89 9,89
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Garaje/Almacén 1 132,51 132,51

179,46 9,01 1.616,93

09.01.07 M2  REVESTIMIENTO RESINA EPOXI SIKAFLOOR C2                         

M2. Revestimiento decorativo para pavimentos  realizado con resinas epoxi, capa de adherencia Si-

kafloor Epo Cem Module + preparación de soporte con Sikafloor 161 + capa de resina Sikafloor 81

Epo Cem + capa de acabado mate; color a definir por la Dirección Facultativa.  Aplicado manual-

mente en varias manos con fino espesor (máx. 4 mm. total). Clasificación a resbaladicidad C2. Apli-

cable sobre soporte de hormigón, (Presupuestado en partida aparte). Totalmente terminado; i/p.p. de

preparación prev ia de superficie y  medios aux iliares.

Medición de la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.

Animalario 1 37,06 37,06

Sala de Intalaciones 1 9,89 9,89

Garaje/Almacén 1 132,51 132,51

179,46 26,80 4.809,53

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 PAVIMENTOS................................... 33.105,79

SUBCAPÍTULO 09.02 REVESTIMIENTOS VERTICALES                                       

09.02.01 M2  CERÁMICA  PAREDES RECER 10x10 cm.                               

M2. Revestimiento de baldosa cerámica ReCer de dimensiones 10 x  10 cm. color a definir por la

DFO, recibido con cemento cola, juntas de 1 mm de espesor rejuntadas con lechada tipo Lankolor

color a escoger por la DFO entre los del Catálogo. Despiece según planos e indicaciones de la

DFO. Incluso cortes y  limpieza.

Medida la superficie neta colocada descontando huecos mayores de 0,50 m2.

PLANTA BAJA

Lav adero 1 6,50 2,10 13,65

Deducir Puerta -1 0,90 2,10 -1,89

Tendedero 1 4,26 2,10 8,95

Deducir Puerta -1 1,00 2,10 -2,10

Vestuario H. 1 24,48 2,10 51,41

Deducir Puerta -1 1,00 2,10 -2,10

Deducir Huecos -2 1,00 1,60 -3,20

Vestuario M-Adaptado 1 21,04 21,04

Deducir Puerta 0,90 2,10

Deducir Hueco -1 0,85 1,60 -1,36

Aseo Accesible 1 9,00 2,10 18,90

Deducir Puerta -1 0,90 2,10 -1,89

PLANTA PRIMERA

Aseo 1 15,96 2,10 33,52

Deducir Puerta -1 0,90 2,10 -1,89

133,04 39,27 5.224,48

09.02.02 M2  PANELADO DE TABLERO CONTRACHAPADO CHOPO                         

M2. Suministro y  colocación de revestimiento de paramentos verticales según panelado de tablero

contrachapado de chopo e = 19 mm, con junta hueca e = 5 mm, colocados atornillados sobre estruc-

tura de rastreles de madera de pino e = 20 mm cada 50 cm fijado mecánicamente con clavos de ca-

beza oculta, con acabado de barniz transparente mate. Clase de reacción al fuego C-s2, d0. p/p de

recortes, cuñas de nivelación y elementos de fijación. Todos los paños dispuestos según planos de

proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Se descuentan huecos de ventanas y puertas de paso en la medición. No se descuenta de medición

cerchas, v igas carrera y  elementos singulares de estructura original y  que se integrarán en los fren-

tes tal y  como se reocoge en planos e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Medida la superficie ejecutada.

Sala Reuniones 2 8,70 2,50 43,50

Deducir Hueco Balcón -1 1,20 2,20 -2,64
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-1 1,50 2,50 -3,75

Deducir Paso -1 1,20 2,50 -3,00

-1 1,50 2,50 -3,75

Demarcación 7 2 8,70 2,50 43,50

Deducir Hueco Balcón -1 1,20 2,20 -2,64

-1 1,50 2,20 -3,30

Deducir Paso -1 1,20 2,50 -3,00

-1 1,50 2,50 -3,75

Despacho D7 2 2,28 2,50 11,40

Drones 2 3,13 2,50 15,65

Despacho CMA 2 2,28 2,50 11,40

CMA 2 3,13 2,50 15,65

Despacho 1. 2 2,28 2,50 11,40

Despacho 2. 2 3,13 2,50 15,65

142,32 151,30 21.533,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 REVESTIMIENTOS VERTICALES.. 26.757,50

SUBCAPÍTULO 09.03 TECHOS                                                          

09.03.01 M2  FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA  ACÚSTICA 15 mm.                 

M2. Falso techo formado por una  placa de Yeso Laminado de 15 mm. de espesor tipo Pladur Fon

R15-30 BV o similar, con lámina de veloglass en el dorso; atornillada a estructura portante suspendi-

da de acero galvanizado; pasta de juntas y  encintado de uniones. Nivel de acabados de tratamiento

de juntas Q2; aislamiento de lana de roca de 50 mm.  Incluso pp de medios aux iliares, anclajes, se-

llado contra paramentos, etc. Totalmente terminado listo para pintar. Placas de yeso laminado, pasta

de juntas, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones)

según Reglamento (UE) 305/2011. Incluso parte proporcional de trampillas de registro para instalacio-

nes.

Medida la superficie realmene ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.

PLANTA PRIMERA

Zona Oficinas Norte 1 42,63 42,63

Zona Oficinas Sur 1 84,78 84,78

127,41 37,35 4.758,76

09.03.02 M2  FALSO TECHO YESO LAMINADO 15 mm HIDRÓFUGO+LR 50 mm.             

M2. Falso techo horizontal o inclinado hidrófugo, formado por una placa yeso laminado e=15 mm. re-

sistente al agua, atornillada a estructura portante suspendida de acero galvanizado; pasta de juntas y

encintado de uniones. Nivel de acabados de tratamiento de juntas Q2; aislamiento de lana de roca de

50 mm.  Incluso pp de medios auxiliares, anclajes, sellado contra paramentos, etc. Totalmente termi-

nado listo para pintar. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería

con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  Incluso

parte proporcional de trampillas de registro para instalaciones. Incluso parte proporcional de trampillas

de registro para instalaciones.

Medida la superficie realmene ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.

PLANTA BAJA

Vestuario H. 1 36,84 36,84

Vestuario M 1 12,23 12,23

Cabina Accesible 1 4,68 4,68

Tendedero 1 5,21 5,21

Lav adero 1 3,58 3,58

Aseo Accesible 1 5,04 5,04

67,58 26,37 1.782,08
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09.03.03 M2  FALSO TECHO YESO LAMINADO 15 mm + LANA ROCA 50 mm.              

M2. Falso techo horizontal o inclinado formado por una placa yeso laminado e=15 mm. atornillada a

estructura portante suspendida de acero galvanizado; pasta de juntas y  encintado de uniones. Nivel

de acabados de tratamiento de juntas Q2; aislamiento de lana de roca de 50 mm.  Incluso pp de me-

dios auxiliares, anclajes, sellado contra paramentos, etc. Totalmente terminado listo para pintar. Pla-

cas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP

(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluso parte proporcional de tram-

pillas de registro para instalaciones.

Medida la superficie realmene ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.

Distribuidor 1 6,53 6,53

Zona Descanso 1 23,57 23,57

Vestíbulo Acceso 1 11,19 11,19

Sala Poliv alente 1 46,39 46,39

87,68 23,44 2.055,22

09.03.04 M2  TECHO PANELADO DE TABLERO CHOPO ENTRECERCHAS                    

M2. Suministro y  colocación de revestimiento de cara inferior de cubierta ex istente con panelado de

tablero contrachapado de chopo  e = 19 mm, colocado entrev igado, con junta hueca de e = 5 mm, fi-

jado mecánicamente sobre listones de madera de pino de 20x40 mm dispuestos longitudinalmente a

caras laterales de solivos y  banda de neopreno entre rastrel y  tablero. Incluso p/p de juntas, acuchi-

llado, lijado, emplastecido, aplicación de fondos, barnizado final con tres manos de barniz transparen-

te mate, Clase de reacción al fuegoC-s2, d0; y  p/p de recortes, cuñas de nivelación y elementos de

fijación. Todos los paños dispuestos según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facul-

tativa.

Medida la superficie real en verdadera magnitud, descontando huecos mayores de 0,50 m2. No se

descuenta de medición cerchas, v igas carrera y  elementos singulares de estructura original y  que se

integrarán en los faldones tal y  como se reocoge en planos e indicaciones de la Dirección Facultati-

va.

PLANTA PRIMERA

Demarcación 7 1 9,60 4,25 40,80

Corredor 1 9,60 1,50 14,40

Sala de Reuniones 1 9,60 4,02 38,59

93,79 157,47 14.769,11

09.03.05 Ml  FOSA LONGITUDINAL TECHO                                         

Ml. Formación de fosa longitudinal para iluminación formada en falso techo de yeso laminado inclina-

do de dimensiones a = 20 cm., h = 20 cm. y  ranura para iluminación a = 10 cm. realizado mediante

una placa yeso laminado e=15 mm. atornillada a estructura portante suspendida de acero galvaniza-

do; pasta de juntas y  encintado de uniones. Nivel de acabados de tratamiento de juntas Q2; aisla-

miento de lana de roca de 50 mm.  Incluso pp de medios auxiliares, anclajes, sellado contra para-

mentos, etc. Totalmente terminado lista para pintar. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, acce-

sorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-

mento (UE) 305/2011.

Medida la longitud de fosa ejecutada.

P1ª izda. 1 6,99 6,99

P 1ª drcha. 1 9,67 9,67

16,66 37,74 628,75
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09.03.06 Ud  REGISTRO PARA RECUPERADOR DE CALOR 70x150 cm                    

Ud. REGISTRO realizado en PARAMENTOS HORIZONTALES TECHOS DE CARTÓN-YE-

SO, propio del sistema de cartón yeso PLADUR o similar, de dimensiones 70x150 cm, especifica-

ciones e instrucciones de la Dirección Facultativa, segun notas prev ias generales de falsos techos

de cartón-yeso, incluyendo marco oculto de acero, sistemas o mecanismos para la apertura o cierre,

refuerzos metálicos o de madera en zona de apertura de huecos, totalmente terminado en cualquier ti-

po de falso techo de cartón-yeso y altura y  en cualquier dimensión. Incluso, revestido con dos pla-

cas de cartón yeso de 15mm. Completamente acabado y colocado.

Medida la unidad colocada.

Recuperadores 3 3,00

3,00 225,41 676,23

09.03.07 Ud  REGISTRO FALSO TECHO DE ALUMINIO                                

Ud. Suministro y  colocación de trampilla metálica lacada modelo NAMCP04 con las siguientes ca-

racteristicas; Escotilla horizontal de inspección de acero lacado blanco a presión, de dimensiones

50x50 cm, con un espesor de la placada de la puerta de 0,7 mm y una reacción al fuego A1. Espe-

cificaciones e instrucciones de la Dirección Facultativa, segun notas prev ias generales de falsos te-

chos de cartón-yeso, incluyendo marco oculto de acero, sistemas o mecanismos para la apertura o

cierre, refuerzos metálicos o de madera en zona de apertura de huecos, totalmente terminado en

cualquier tipo de falso techo de cartón-yeso y altura y  en cualquier dimensión. Incluso, revestido con

dos placas de cartón yeso de 15mm. Completamente acabado y colocado.

Medida la unidad colocada.

PLANTA BAJA

Vestuarios masculino 1 1,00

Vestuarios femenino 1 1,00

Zona Descanso- Lav adero 1 1,00

Sala Poliv alente-Vestibulo Acceso 1 1,00

PLANTA PRIMERA

Aseos-Almacén 1 1,00

Despachos 1 1,00

CMA-Despacho CMA 1 1,00

Despacho D7-Drones 1 1,00

8,00 112,07 896,56

09.03.08 Ud  LIMPIEZA, REPARACIÓN, BARNIZ IGNIFUDO CERCHAS MADERA            

Ud. Limpieza, reparación, protección ignífuga y  revestimiento de acabado mediante barniz, de cer-

chas ex istentes de madera de dimensiones generales aprox imadas (parte v ista) ancho libre 900 cm.

altura 282 cm. formada por Pares inclinados de longitusd aprox imada 485 cm. Tirante horizontal de

longitusd aprox imada 900 cm. Pendolón vertical de longitud aprox imada 240 cm. y  Tornapuntas o

Jabalcones oblicuos de longitud aprox imada 300 cm., consistente en las siguientes actuaciones:

-Limpieza y eliminación de elementos extraños a la cercha por medios manuales, eliminación de ele-

mentos metálicos ajenos, puntas, clavos, etc.

-Reparación y/o reposición si fuera el caso, de aquellos elementos de madera deteriorados.

-Reparación y/o reposición de aquellos elementos metálicos deteriorados.

-Limpieza superficial mediante chorro de arena.

-Protección ignífuga de la madera, mediante revestimiento superficial o barniz ignífugo.

-Protección ignifuga mediante pintura de los elementos metálicos.

Todas ellas con la finalidad de mantener las propiedades estructurales necesarias y  en el caso de las

cerchas que quedan v istas con la de mantener las cualidades estéticas de la cercha

Medición de la unidad de cercha recuperada.

Medición de la unidad de cercha

Edificio antiguo 1 4,00 4,00

4,00 339,39 1.357,56
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09.03.09 Ud  LIMPIEZA, REPARACIÓN, REV. IGNIFUDO PINTURA CERCHAS HORMIGÓN    

Ud. Limpieza, reparación, protección ignífuga y revestimiento de acabado mediante pintura, de cer-

chas ex istentes de Hormigón y doble tirante de acero, de dimensiones generales aprox imadas (parte

v ista) ancho libre 900 cm. altura 220 cm. formada por 2 Pares inclinados independientes de longitusd

aproximada 506 cm. con 2 tornapuntas perpendiculares de longitud aprox imada 50 cm. atirantados

independientemente desde el apoyo del par pasando por los extremos de ambos jabalcones y llegan-

do a la cumbrera y  un Tirante horizontal de acero de longitusd aprox imada 900 cm. atirantando los 2

pares, consistente en:

-Limpieza y eliminación de elementos extraños a la cercha por medios manuales.

-Limpieza superficial mediante chorro de arena.

Reparación mediante morteros especiales de las partes deterioradas.

-Protección ignífuga de los tirantes mediante pintura ignífuga.

-Protección mediante pintura similar al hormigón de la superficie de hormigón.

Todas ellas con la finalidad de mantener las propiedades estructurales necesarias y  en el caso de las

cerchas que quedan v istas con la de mantener las cualidades estéticas de la cercha.

Medición de la unidad de cercha recuperada.

edificio antiguo 1 10,00 10,00

edificio nuev o 1 14,00 14,00

24,00 215,98 5.183,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 TECHOS........................................... 32.107,79

TOTAL CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS INTERIORES..................................................................................... 91.971,08
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CAPÍTULO 10 CARPINTERIA EXTERIOR                                            

10.01 Ud  CE01. PUERTA-FIJO 210 x 220 cm                                  

Ud. Suministro y  colocación de carpintería de PVC Ce01 según planos, de dimensiones totales

2100 x 2200 mm. formada por una hoja batiente con umbral reducido, de dimensiones 840 x 2200

mm, y por un fijo de v idrio, de dimensiones 1260 x 220. mm. Carpintería de PVC tipo ECOVEN 70

mm, acabado interior color blanco RAL 9016 y  acabado exterior a definir por DF. Acristalamiento de

vidrio laminado doble con gas argón CLIMALIT STADIP SILENCE 3+3BE/16ARG//3+3. Incluso

herrajes y  bisagras en acero inox idable adecuados a su peso, manilla de acero inox idable tipo SALI-

NA de TECOSUR con escudo circular y  cerradura de seguridad.

Suministro, montaje y  colocación en obra en perfecto estado y funcionamiento de las carpinterias, in-

cluso relleno de junta entre marco y premarco con espuma de poliuretano en todo el contorno, lámi-

nas de impermeabilización perimetral interior para hermeticidad Fentrim 2,100 mm. o similar y  exte-

rior para estanqueidad Wigluv100, o similar, ambas de Siga, incluso sellado de junta perimetral exte-

rior de 10 mm de anchura y 10 mm de profundidad las carpinterías y  la fachada mediante un cordón

elástico de masilla elástica monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente y  cu-

rado rápido, color a definir por la DF y otros remates.

Todo ello según el condicionado general de carpintería y  planos.

Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

1,00 1.714,28 1.714,28

10.02 Ud  Contraventana CE01                                              

Ud. Suministro y  colocación de contraventana Ce11+ según planos, de dimensiones totales 2200 x

2200 mm. formada por una hoja corredera, compuesta de estructura de acero ejecutada con bastidor

tubular de acero 60.40.2, y  un acabado exterior de panelado de lamas de tablero de pino termotratado

de dimensiones 215 x 10 cm con un e=19 mm, con junta hueca. Incluso sistema de guía corredera

superior de longitud L=432 cm. oculta en techo de voladizo y carros de cuelgue adecuados al peso

de la hoja. Incluso tres soportes puntuales inferiores para su apoyo en posiciones abierta y  cerrada y

herrajes de cierre accinables desde el interior. Todo ello según el condicionado general de carpintería

y planos.

Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

1,00 863,23 863,23

10.03 Ud  CE02. PUERTA-FIJO 220 x 220 cm                                  

Ud. Suministro y  colocación de carpintería de PVC Ce02 según planos, de dimensiones totales

2200 x 2200 mm. formada por una hoja batiente con umbral reducido, de dimensiones 840 x 2200

mm, y por un fijo de v idrio, de dimensiones 1360 x 220. mm. Carpintería de PVC tipo ECOVEN 70

mm, acabado interior color blanco RAL 9016 y  acabado exterior a definir por DF. Acristalamiento de

vidrio laminado doble con gas argón CLIMALIT STADIP SILENCE 3+3BE/16ARG//3+3. Incluso

herrajes y  bisagras en acero inox idable adecuados a su peso, manilla de acero inox idable tipo SALI-

NA de TECOSUR con escudo circular y  cerradura de seguridad.

Suministro, montaje y  colocación en obra en perfecto estado y funcionamiento de las carpinterias, in-

cluso relleno de junta entre marco y premarco con espuma de poliuretano en todo el contorno, lámi-

nas de impermeabilización perimetral interior para hermeticidad Fentrim 2,100 mm. o similar y  exte-

rior para estanqueidad Wigluv100, o similar, ambas de Siga, incluso sellado de junta perimetral exte-

rior de 10 mm de anchura y 10 mm de profundidad las carpinterías y  la fachada mediante un cordón

elástico de masilla elástica monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente y  cu-

rado rápido, color a definir por la DF y otros remates.

Todo ello según el condicionado general de carpintería y  planos.

Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

2,00 1.763,88 3.527,76
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10.04 Ud  Contraventana CE02                                              

Ud. Suministro y  colocación de contraventana Ce11+ según planos, de dimensiones totales 2300 x

2200 mm. formada por una hoja corredera, compuesta de estructura de acero ejecutada con bastidor

tubular de acero 60.40.2, con tirantes en "V" y  un acabado exterior de panelado de lamas de tablero

de pino termotratado de dimensiones 215 x  10 cm con un e=19 mm, con junta hueca. Incluso siste-

ma de guía corredera superior de longitud L=452 cm. oculta en techo de voladizo y carros de cuel-

gue adecuados al peso de la hoja. Incluso tres soportes puntuales inferiores para su apoyo en posi-

ciones abierta y  cerrada y herrajes de cierre accinables desde el interior. Todo ello según el condicio-

nado general de carpintería y  planos.

Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

2,00 902,46 1.804,92

10.05 Ud  CE03. PUERTA DOBLE 210 x 220 cm                                 

Ud. Suministro y  colocación de carpintería de PVC Ce03 según planos, de dimensiones totales

2100 x 2200 mm. formada por doble hoja batiente con umbral reducido, de dimensiones por hoja de

1000 x  2200 mm. Carpintería de PVC tipo ECOVEN 70 mm, acabado interior color blanco RAL

9016 y  acabado exterior a definir por DF. Acristalamiento de v idrio laminado doble con gas argón

CLIMALIT STADIP SILENCE 3+3BE/16ARG//3+3. Incluso herrajes y  bisagras en acero inox ida-

ble adecuados a su peso, manilla de acero inox idable tipo SALINA de TECOSUR con escudo cir-

cular y  cerradura de seguridad.

Suministro, montaje y  colocación en obra en perfecto estado y funcionamiento de las carpinterias, in-

cluso relleno de junta entre marco y premarco con espuma de poliuretano en todo el contorno, lámi-

nas de impermeabilización perimetral interior para hermeticidad Fentrim 2,100 mm. o similar y  exte-

rior para estanqueidad Wigluv100, o similar, ambas de Siga, incluso sellado de junta perimetral exte-

rior de 10 mm de anchura y 10 mm de profundidad las carpinterías y  la fachada mediante un cordón

elástico de masilla elástica monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente y  cu-

rado rápido, color a definir por la DF y otros remates.

Todo ello según el condicionado general de carpintería y  planos.

Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

1,00 1.980,92 1.980,92

10.06 Ud  CE04. PUERTA SIMPLE 100 x 220 cm                                

Ud. Suministro y  colocación de carpintería de PVC Ce04 según planos, de dimensiones totales

1000 x 2200 mm. formada por una hoja batiente con umbral reducido, de dimensiones 1000 x 2200

mm. Carpintería de PVC tipo ECOVEN 70 mm, acabado interior color blanco RAL 9016 y acabado

exterior a definir por DF. Acristalamiento de v idrio laminado doble con gas argón CLIMALIT STADIP

SILENCE 3+3BE/16ARG//3+3. Incluso herrajes y  bisagras en acero inox idable adecuados a su

peso, manilla de acero inox idable tipo SALINA de TECOSUR con escudo circular y  cerradura de

seguridad.

Suministro, montaje y  colocación en obra en perfecto estado y funcionamiento de las carpinterias, in-

cluso relleno de junta entre marco y premarco con espuma de poliuretano en todo el contorno, lámi-

nas de impermeabilización perimetral interior para hermeticidad Fentrim 2,100 mm. o similar y  exte-

rior para estanqueidad Wigluv100, o similar, ambas de Siga, incluso sellado de junta perimetral exte-

rior de 10 mm de anchura y 10 mm de profundidad las carpinterías y  la fachada mediante un cordón

elástico de masilla elástica monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente y  cu-

rado rápido, color a definir por la DF y otros remates.

Todo ello según el condicionado general de carpintería y  planos.

Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

2,00 782,22 1.564,44
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10.07 Ud  CE05. PUERTA-FIJO (100+345+100) x 220 cm                        

Ud. Suministro y  colocación de carpintería de PVC Ce05 según planos, de dimensiones totales

(1000 + 3450 + 1000) x  2200 mm., ejecutada en tres planos, formada por un primer plano compuesto

por una hoja batiente central con umbral reducido, de dimensiones 820 x 2200 mm, y por dos fijos de

vidrio a ambos lados, de dimensiones 1325 x 2200. mm, y planos dos planos perpendiculares com-

puestos por dos fijos de v idrio en águlo de 90º, a ambos lados, de dimensiones 1000 x 2200. Car-

pintería de PVC tipo ECOVEN 70 mm, acabado interior color blanco RAL 9016 y acabado exterior

a definir por DF. Acristalamiento de v idrio laminado doble con gas argón CLIMALIT STADIP SI-

LENCE 3+3BE/16ARG//3+3. Incluso herrajes y  bisagras en acero inox idable adecuados a su pe-

so, manilla de acero inox idable tipo SALINA de TECOSUR con escudo circular y  cerradura de se-

guridad.

Suministro, montaje y  colocación en obra en perfecto estado y funcionamiento de las carpinterias, in-

cluso relleno de junta entre marco y premarco con espuma de poliuretano en todo el contorno, lámi-

nas de impermeabilización perimetral interior para hermeticidad Fentrim 2,100 mm. o similar y  exte-

rior para estanqueidad Wigluv100, o similar, ambas de Siga, incluso sellado de junta perimetral exte-

rior de 10 mm de anchura y 10 mm de profundidad las carpinterías y  la fachada mediante un cordón

elástico de masilla elástica monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente y  cu-

rado rápido, color a definir por la DF y otros remates.

Todo ello según el condicionado general de carpintería y  planos.

Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

1,00 4.000,11 4.000,11

10.08 Ud  CE06. VENTANA 100 x 160 cm                                      

Ud. Suministro y  colocación de carpintería de PVC Ce06 según planos, de dimensiones totales

1000 x 1600 mm. formada por una hoja oscilobatiente con umbral reducido, de dimensiones 1000 x

1600 mm. Carpintería de PVC tipo ECOVEN 70 mm, acabado interior color blanco RAL 9016 y

acabado exterior a definir por DF. Acristalamiento de v idrio laminado doble con gas argón CLIMALIT

STADIP SILENCE 3+3BE/16ARG//3+3. Incluso herrajes y  bisagras en acero inox idable adecua-

dos a su peso, manilla de acero inox idable tipo SALINA de TECOSUR con escudo circular y  ce-

rradura de seguridad.

Suministro, montaje y  colocación en obra en perfecto estado y funcionamiento de las carpinterias, in-

cluso relleno de junta entre marco y premarco con espuma de poliuretano en todo el contorno, lámi-

nas de impermeabilización perimetral interior para hermeticidad Fentrim 2,100 mm. o similar y  exte-

rior para estanqueidad Wigluv100, o similar, ambas de Siga, incluso sellado de junta perimetral exte-

rior de 10 mm de anchura y 10 mm de profundidad las carpinterías y  la fachada mediante un cordón

elástico de masilla elástica monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente y  cu-

rado rápido, color a definir por la DF y otros remates.

Todo ello según el condicionado general de carpintería y  planos.

Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

2,00 542,59 1.085,18

10.09 Ud  CE07. VENTANA 85 x 160 cm                                       

Ud. Suministro y  colocación de carpintería de PVC Ce07 según planos, de dimensiones totales 850

x 1600 mm. formada por una hoja oscilobatiente con umbral reducido, de dimensiones 850 x 1600

mm. Carpintería de PVC tipo ECOVEN 70 mm, acabado interior color blanco RAL 9016 y acabado

exterior a definir por DF. Acristalamiento de v idrio laminado doble con gas argón CLIMALIT STADIP

SILENCE 3+3BE/16ARG//3+3. Incluso herrajes y  bisagras en acero inox idable adecuados a su

peso, manilla de acero inox idable tipo SALINA de TECOSUR con escudo circular y  cerradura de

seguridad.

Suministro, montaje y  colocación en obra en perfecto estado y funcionamiento de las carpinterias, in-

cluso relleno de junta entre marco y premarco con espuma de poliuretano en todo el contorno, lámi-

nas de impermeabilización perimetral interior para hermeticidad Fentrim 2,100 mm. o similar y  exte-

rior para estanqueidad Wigluv100, o similar, ambas de Siga, incluso sellado de junta perimetral exte-

rior de 10 mm de anchura y 10 mm de profundidad las carpinterías y  la fachada mediante un cordón

elástico de masilla elástica monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente y  cu-

rado rápido, color a definir por la DF y otros remates.

Todo ello según el condicionado general de carpintería y  planos.

Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.
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1,00 485,39 485,39

10.10 Ud  CE08. VENTANA 60 x 140 cm                                       

Ud. Suministro y  colocación de carpintería de PVC Ce08 según planos, de dimensiones totales 600

x 1400 mm. formada por una hoja oscilobatiente con umbral reducido, de dimensiones 600 x 1400

mm. Carpintería de PVC tipo ECOVEN 70 mm, acabado interior color blanco RAL 9016 y acabado

exterior a definir por DF. Acristalamiento de v idrio laminado doble con gas argón CLIMALIT STADIP

SILENCE 3+3BE/16ARG//3+3. Incluso herrajes y  bisagras en acero inox idable adecuados a su

peso, manilla de acero inox idable tipo SALINA de TECOSUR con escudo circular y  cerradura de

seguridad.

Suministro, montaje y  colocación en obra en perfecto estado y funcionamiento de las carpinterias, in-

cluso relleno de junta entre marco y premarco con espuma de poliuretano en todo el contorno, lámi-

nas de impermeabilización perimetral interior para hermeticidad Fentrim 2,100 mm. o similar y  exte-

rior para estanqueidad Wigluv100, o similar, ambas de Siga, incluso sellado de junta perimetral exte-

rior de 10 mm de anchura y 10 mm de profundidad las carpinterías y  la fachada mediante un cordón

elástico de masilla elástica monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente y  cu-

rado rápido, color a definir por la DF y otros remates.

Todo ello según el condicionado general de carpintería y  planos.

Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

1,00 373,22 373,22

10.11 Ud  CE09. VENTANA 100 x 140 cm                                      

Ud. Suministro y  colocación de carpintería de PVC Ce09 según planos, de dimensiones totales

1000 x 1400 mm. formada por una hoja oscilobatiente con umbral reducido, de dimensiones 1000 x

1400 mm. Carpintería de PVC tipo ECOVEN 70 mm, acabado interior color blanco RAL 9016 y

acabado exterior a definir por DF. Acristalamiento de v idrio laminado doble con gas argón CLIMALIT

STADIP SILENCE 3+3BE/16ARG//3+3. Incluso herrajes y  bisagras en acero inox idable adecua-

dos a su peso, manilla de acero inox idable tipo SALINA de TECOSUR con escudo circular y  ce-

rradura de seguridad.

Suministro, montaje y  colocación en obra en perfecto estado y funcionamiento de las carpinterias, in-

cluso relleno de junta entre marco y premarco con espuma de poliuretano en todo el contorno, lámi-

nas de impermeabilización perimetral interior para hermeticidad Fentrim 2,100 mm. o similar y  exte-

rior para estanqueidad Wigluv100, o similar, ambas de Siga, incluso sellado de junta perimetral exte-

rior de 10 mm de anchura y 10 mm de profundidad las carpinterías y  la fachada mediante un cordón

elástico de masilla elástica monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente y  cu-

rado rápido, color a definir por la DF y otros remates.

Todo ello según el condicionado general de carpintería y  planos.

Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

3,00 498,86 1.496,58

10.12 Ud  CE10. VENTANA 210 x 83 cm                                       

Ud. Suministro y  colocación de carpintería de PVC Ce10 según planos, de dimensiones totales

2100 x 830 mm. formada por una hoja oscilobatiente con umbral reducido, de dimensiones 2100 x

830 mm. Carpintería de PVC tipo ECOVEN 70 mm, acabado interior color blanco RAL 9016 y aca-

bado exterior a definir por DF. Acristalamiento de v idrio laminado doble con gas argón CLIMALIT

STADIP SILENCE 3+3BE/16ARG//3+3. Incluso herrajes y  bisagras en acero inox idable adecua-

dos a su peso, manilla de acero inox idable tipo SALINA de TECOSUR con escudo circular y  ce-

rradura de seguridad.

Suministro, montaje y  colocación en obra en perfecto estado y funcionamiento de las carpinterias, in-

cluso relleno de junta entre marco y premarco con espuma de poliuretano en todo el contorno, lámi-

nas de impermeabilización perimetral interior para hermeticidad Fentrim 2,100 mm. o similar y  exte-

rior para estanqueidad Wigluv100, o similar, ambas de Siga, incluso sellado de junta perimetral exte-

rior de 10 mm de anchura y 10 mm de profundidad las carpinterías y  la fachada mediante un cordón

elástico de masilla elástica monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente y  cu-

rado rápido, color a definir por la DF y otros remates.

Todo ello según el condicionado general de carpintería y  planos.

Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

1,00 702,84 702,84
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10.13 Ud  CE11. FIJO 210 x 220 cm                                         

Ud. Suministro y  colocación de carpintería de PVC Ce11 según planos, de dimensiones totales

2100 x  2200 mm. formada por un fijo de v idrio, de dimensiones 2100 x 2200 mm. Carpintería de

PVC tipo ECOVEN 70 mm, acabado interior color blanco RAL 9016 y  acabado ex terior a definir por

DF. Acristalamiento de v idrio laminado doble con gas argón CLIMALIT STADIP SILENCE

3+3BE/16ARG//3+3. Incluso herrajes y  bisagras en acero inox idable adecuados a su peso, manilla

de acero inox idable tipo SALINA de TECOSUR con escudo circular y  cerradura de seguridad.

Suministro, montaje y  colocación en obra en perfecto estado y funcionamiento de las carpinterias, in-

cluso relleno de junta entre marco y premarco con espuma de poliuretano en todo el contorno, lámi-

nas de impermeabilización perimetral interior para hermeticidad Fentrim 2,100 mm. o similar y  exte-

rior para estanqueidad Wigluv100, o similar, ambas de Siga, incluso sellado de junta perimetral exte-

rior de 10 mm de anchura y 10 mm de profundidad las carpinterías y  la fachada mediante un cordón

elástico de masilla elástica monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente y  cu-

rado rápido, color a definir por la DF y otros remates.

Todo ello según el condicionado general de carpintería y  planos.

Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

1,00 1.148,25 1.148,25

10.14 Ud  CE12. PUERTA BALCONERA 100 x 210 cm                             

Ud. Suministro y  colocación de carpintería de PVC Ce12 según planos, de dimensiones totales

1000 x 2100 mm. formada por una hoja oscilobatiente con umbral reducido, de dimensiones 1000 x

2100 mm. Carpintería de PVC tipo ECOVEN 70 mm, acabado interior color blanco RAL 9016 y

acabado exterior a definir por DF. Acristalamiento de v idrio laminado doble con gas argón CLIMALIT

STADIP SILENCE 3+3BE/16ARG//3+3. Incluso herrajes y  bisagras en acero inox idable adecua-

dos a su peso, manilla de acero inox idable tipo SALINA de TECOSUR con escudo circular y  ce-

rradura de seguridad.

Suministro, montaje y  colocación en obra en perfecto estado y funcionamiento de las carpinterias, in-

cluso relleno de junta entre marco y premarco con espuma de poliuretano en todo el contorno, lámi-

nas de impermeabilización perimetral interior para hermeticidad Fentrim 2,100 mm. o similar y  exte-

rior para estanqueidad Wigluv100, o similar, ambas de Siga, incluso sellado de junta perimetral exte-

rior de 10 mm de anchura y 10 mm de profundidad las carpinterías y  la fachada mediante un cordón

elástico de masilla elástica monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente y  cu-

rado rápido, color a definir por la DF y otros remates.

Todo ello según el condicionado general de carpintería y  planos.

Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

3,00 757,48 2.272,44

10.15 Ud  CE13. PUERTA BALCONERA 150 x 215 cm                             

Ud. Suministro y  colocación de carpintería de PVC Ce13 según planos, de dimensiones totales

1500 x 2150 mm. formada por una hoja oscilobatiente con umbral reducido, de dimensiones 1500 x

2150 mm. Carpintería de PVC tipo ECOVEN 70 mm, acabado interior color blanco RAL 9016 y

acabado exterior a definir por DF. Acristalamiento de v idrio laminado doble con gas argón CLIMALIT

STADIP SILENCE 3+3BE/16ARG//3+3. Incluso herrajes y  bisagras en acero inox idable adecua-

dos a su peso, manilla de acero inox idable tipo SALINA de TECOSUR con escudo circular y  ce-

rradura de seguridad.

Suministro, montaje y  colocación en obra en perfecto estado y funcionamiento de las carpinterias, in-

cluso relleno de junta entre marco y premarco con espuma de poliuretano en todo el contorno, lámi-

nas de impermeabilización perimetral interior para hermeticidad Fentrim 2,100 mm. o similar y  exte-

rior para estanqueidad Wigluv100, o similar, ambas de Siga, incluso sellado de junta perimetral exte-

rior de 10 mm de anchura y 10 mm de profundidad las carpinterías y  la fachada mediante un cordón

elástico de masilla elástica monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente y  cu-

rado rápido, color a definir por la DF y otros remates.

Todo ello según el condicionado general de carpintería y  planos.

Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

3,00 1.051,78 3.155,34

Página 55



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GUARDERÍO MILUZE. REFORMA OFICINA CENTRAL                       

CÓDIGORESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.16 Ud  Contraventana CE13                                              

Ud. Suministro y  colocación de contraventana Ce13+ según planos, de dimensiones totales 1600 x

2100 mm. formada por una hoja corredera, compuesta de estructura de acero ejecutada con bastidor

tubular de acero 60.40.2, con tirantes en "V" y  un acabado exterior de panelado de lamas de tablero

de pino termotratado de dimensiones 215 x  10 cm con un e=19 mm, con junta hueca. Incluso siste-

ma de guía corredera superior de longitud L=310 cm oculta en techo de voladizo y carros de cuelgue

adecuados al peso de la hoja. Incluso tres soportes puntuales inferiores para su apoyo en posiciones

abierta y  cerrada y herrajes de cierre accinables desde el interior. Todo ello según el condicionado

general de carpintería y  planos.

Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

1,00 599,26 599,26

10.17 Ud  CE14. PUERTA BALCONERA 120 x 215 cm                             

Ud. Suministro y  colocación de carpintería de PVC Ce14 según planos, de dimensiones totales

1200 x 2150 mm. formada por una hoja oscilobatiente con umbral reducido, de dimensiones 1200 x

2150 mm. Carpintería de PVC tipo ECOVEN 70 mm, acabado interior color blanco RAL 9016 y

acabado exterior a definir por DF. Acristalamiento de v idrio laminado doble con gas argón CLIMALIT

STADIP SILENCE 3+3BE/16ARG//3+3. Incluso herrajes y  bisagras en acero inox idable adecua-

dos a su peso, manilla de acero inox idable tipo SALINA de TECOSUR con escudo circular y  ce-

rradura de seguridad.

Suministro, montaje y  colocación en obra en perfecto estado y funcionamiento de las carpinterias, in-

cluso relleno de junta entre marco y premarco con espuma de poliuretano en todo el contorno, lámi-

nas de impermeabilización perimetral interior para hermeticidad Fentrim 2,100 mm. o similar y  exte-

rior para estanqueidad Wigluv100, o similar, ambas de Siga, incluso sellado de junta perimetral exte-

rior de 10 mm de anchura y 10 mm de profundidad las carpinterías y  la fachada mediante un cordón

elástico de masilla elástica monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente y  cu-

rado rápido, color a definir por la DF y otros remates.

Todo ello según el condicionado general de carpintería y  planos.

Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

2,00 886,62 1.773,24

10.18 Ud  Contraventana CE14                                              

Ud. Suministro y  colocación de contraventana Ce14+ según planos, de dimensiones totales 1300 x

2100 mm. formada por una hoja corredera, compuesta de estructura de acero ejecutada con bastidor

tubular de acero 60.40.2, con tirantes en "V" y  un acabado exterior de panelado de lamas de tablero

de pino termotratado de dimensiones 215 x  10 cm con un e=19 mm, con junta hueca. Incluso siste-

ma de guía corredera superior de longitud L=250 cm oculta en techo de voladizo y carros de cuelgue

adecuados al peso de la hoja. Incluso tres soportes puntuales inferiores para su apoyo en posiciones

abierta y  cerrada y herrajes de cierre accinables desde el interior. Todo ello según el condicionado

general de carpintería y  planos.

Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

1,00 486,90 486,90
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10.19 Ud  CE15. PUERTA BALCONERA 100 x 215 cm                             

Ud. Suministro y  colocación de carpintería de PVC Ce15 según planos, de dimensiones totales

1000 x 2150 mm. formada por una hoja oscilobatiente con umbral reducido, de dimensiones 1000 x

2150 mm. Carpintería de PVC tipo ECOVEN 70 mm, acabado interior color blanco RAL 9016 y

acabado exterior a definir por DF. Acristalamiento de v idrio laminado doble con gas argón CLIMALIT

STADIP SILENCE 3+3BE/16ARG//3+3. Incluso herrajes y  bisagras en acero inox idable adecua-

dos a su peso, manilla de acero inox idable tipo SALINA de TECOSUR con escudo circular y  ce-

rradura de seguridad.

Suministro, montaje y  colocación en obra en perfecto estado y funcionamiento de las carpinterias, in-

cluso relleno de junta entre marco y premarco con espuma de poliuretano en todo el contorno, lámi-

nas de impermeabilización perimetral interior para hermeticidad Fentrim 2,100 mm. o similar y  exte-

rior para estanqueidad Wigluv100, o similar, ambas de Siga, incluso sellado de junta perimetral exte-

rior de 10 mm de anchura y 10 mm de profundidad las carpinterías y  la fachada mediante un cordón

elástico de masilla elástica monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente y  cu-

rado rápido, color a definir por la DF y otros remates.

Todo ello según el condicionado general de carpintería y  planos.

Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

6,00 769,80 4.618,80

10.20 Ud  CE16. VENTANA 100 x 70 cm                                       

Ud. Suministro y  colocación de carpintería de PVC Ce16 según planos, de dimensiones totales

1000 x 700 mm. formada por una hoja oscilobatiente con umbral reducido, de dimensiones 1000 x

700 mm. Carpintería de PVC tipo ECOVEN 70 mm, acabado interior color blanco RAL 9016 y aca-

bado exterior a definir por DF. Acristalamiento de v idrio laminado doble con gas argón CLIMALIT

STADIP SILENCE 3+3BE/16ARG//3+3. Incluso herrajes y  bisagras en acero inox idable adecua-

dos a su peso, manilla de acero inox idable tipo SALINA de TECOSUR con escudo circular y  ce-

rradura de seguridad.

Suministro, montaje y  colocación en obra en perfecto estado y funcionamiento de las carpinterias, in-

cluso relleno de junta entre marco y premarco con espuma de poliuretano en todo el contorno, lámi-

nas de impermeabilización perimetral interior para hermeticidad Fentrim 2,100 mm. o similar y  exte-

rior para estanqueidad Wigluv100, o similar, ambas de Siga, incluso sellado de junta perimetral exte-

rior de 10 mm de anchura y 10 mm de profundidad las carpinterías y  la fachada mediante un cordón

elástico de masilla elástica monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente y  cu-

rado rápido, color a definir por la DF y otros remates.

Todo ello según el condicionado general de carpintería y  planos.

Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

3,00 350,91 1.052,73

10.21 Ud  CE17. PUERTA BALCONERA 533 x 185 cm                             

Ud. Suministro y  colocación de carpintería de PVC Ce17 según planos, de dimensiones totales

5330 x 1850 mm. formada por una hoja oscilobatiente con umbral reducido, de dimensiones 1000 x

1850 mm, y por dos fijos de v idrio, colocados a ambos lados de la hoja oscilobatiente, de dimensio-

nes 2680 x 1850 mm. y 1650 x 1850 mm, respectivamente. Carpintería de PVC tipo ECOVEN 70

mm, acabado interior color blanco RAL 9016 y  acabado exterior a definir por DF. Acristalamiento de

vidrio laminado doble con gas argón CLIMALIT STADIP SILENCE 3+3BE/16ARG//3+3. Incluso

herrajes y  bisagras en acero inox idable adecuados a su peso, manilla de acero inox idable tipo SALI-

NA de TECOSUR con escudo circular y  cerradura de seguridad.

Suministro, montaje y  colocación en obra en perfecto estado y funcionamiento de las carpinterias, in-

cluso relleno de junta entre marco y premarco con espuma de poliuretano en todo el contorno, lámi-

nas de impermeabilización perimetral interior para hermeticidad Fentrim 2,100 mm. o similar y  exte-

rior para estanqueidad Wigluv100, o similar, ambas de Siga, incluso sellado de junta perimetral exte-

rior de 10 mm de anchura y 10 mm de profundidad las carpinterías y  la fachada mediante un cordón

elástico de masilla elástica monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente y  cu-

rado rápido, color a definir por la DF y otros remates.

Todo ello según el condicionado general de carpintería y  planos.

Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

1,00 3.928,11 3.928,11
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10.22 Ud  CE18. PUERTA DE ACCESO EXTERIOR                                 

Ud. Suministro y  colocación de carpintería Ce18 según planos, de dimensiones totales 2200 x 2200

mm. formada por dos hojas batientes, de dimensiones 1050 x 2200 mm, compuestas de estructura

de acero ejecutada con bastidor tubular de acero 60.40.2, y  un acabado exterior de panelado de la-

mas de tablero de pino termotratado de dimensiones 215 x 10 cm con un e=19 mm, con junta hueca.

Incluso herrajes y  bisagras en acero inox idable adecuados a su peso, manilla de acero inox idable ti-

po SALINA de TECOSUR con escudo circular y  cerradura de seguridad.

Suministro, montaje y  colocación en obra en perfecto estado y funcionamiento de las carpinterias, in-

cluso relleno de junta entre marco y premarco con espuma de poliuretano en todo el contorno, lámi-

nas de impermeabilización perimetral interior para hermeticidad Fentrim 2,100 mm. o similar y  exte-

rior para estanqueidad Wigluv100, o similar, ambas de Siga, incluso sellado de junta perimetral exte-

rior de 10 mm de anchura y 10 mm de profundidad las carpinterías y  la fachada mediante un cordón

elástico de masilla elástica monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente y  cu-

rado rápido, color a definir por la DF y otros remates.

Todo ello según el condicionado general de carpintería y  planos.

Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

1,00 1.431,31 1.431,31

10.23 Ud  CE19. PUERTA BASCULANTE EXTERIOR                                

Ud. Suministro y  colocación de carpintería Ce19 según planos, de dimensiones totales 3100 x 2380

mm. formada por una hoja basculante, compuesta de estructura de acero ejecutada con bastidor tubu-

lar de acero 60.40.2, y  un acabado exterior de panelado de lamas de tablero de pino termotratado de

dimensiones 155 x 10 cm y 78 x 10 cm, con un e=19 mm, con junta hueca. Incluso herrajes y  bisa-

gras en acero inox idable adecuados a su peso, manilla de acero inox idable tipo SALINA de TECO-

SUR con escudo circular y  cerradura de seguridad. Incluso sistema de apertura seccional motoriza-

da. Suministro, montaje y  colocación en obra en perfecto estado y  funcionamiento de las carpinterias,

incluso relleno de junta entre marco y premarco con espuma de poliuretano en todo el contorno, lámi-

nas de impermeabilización perimetral interior para hermeticidad Fentrim 2,100 mm. o similar y  exte-

rior para estanqueidad Wigluv100, o similar, ambas de Siga, incluso sellado de junta perimetral exte-

rior de 10 mm de anchura y 10 mm de profundidad las carpinterías y  la fachada mediante un cordón

elástico de masilla elástica monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente y  cu-

rado rápido, color a definir por la DF y otros remates.

Todo ello según el condicionado general de carpintería y  planos.

Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

1,00 1.554,98 1.554,98

10.24 Ud  CE20. PUERTA GARAJE EXTERIOR                                    

Ud. Suministro y  colocación de carpintería Ce20 según planos, de dimensiones totales 3000 x 2250

mm. formada por una hoja corredera, compuesta de estructura de acero ejecutada con bastidor tubu-

lar de acero 60.40.2, y  un acabado exterior de panelado de lamas de tablero de pino termotratado de

dimensiones 155 x 10 cm, con un e=19 mm, con junta hueca. Incluso herrajes y  bisagras en acero

inoxidable adecuados a su peso, manilla de acero inox idable tipo SALINA de TECOSUR con escu-

do circular y  cerradura de seguridad. Incluso sistema de guía corredera superior de longitud L=592

cm oculta en techo. Incluso soportes puntuales inferiores para su apoyo en posiciones abierta y  ce-

rrada. Suministro, montaje y  colocación en obra en perfecto estado y funcionamiento de las carpinte-

rias, incluso relleno de junta entre marco y premarco con espuma de poliuretano en todo el contorno,

láminas de impermeabilización perimetral interior para hermeticidad Fentrim 2,100 mm. o similar y

exterior para estanqueidad Wigluv100, o similar, ambas de Siga, incluso sellado de junta perimetral

exterior de 10 mm de anchura y  10 mm de profundidad las carpinterías y  la fachada mediante un cor-

dón elástico de masilla elástica monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente y

curado rápido, color a definir por la DF y otros remates.

Todo ello según el condicionado general de carpintería y  planos.

Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

1,00 1.506,24 1.506,24

TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERIA EXTERIOR................................................................................................. 43.126,47
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CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA INTERIOR                                            

11.01 Ud  CI01. PUERTA DOBLE 210 x 210 cm EI 60                           

Ud. Suministro y  colocación de puerta doble de paso cortafuego EI60 tipo Ci01 de dimensiones tota-

les 210 x 210 cm., formada por dos hojas batientes, de dimensiones indiv iduales de 100 x 210 cm.

Hoja de e= 65 mm, formada por bastidor de chapa galvanizada, núcleo aislante de lana de rocha,

chapado y canteado de acero galvanizado, incluso bisagras y herrajes de acero inox idable y  mani-

llatipo Tecosur Salina con escudo circular y  cerradura de seguridad. Incluso p.p. de materiales y  me-

dios aux iliares, fijaciones, soldaduras, repasos, esmerilados, transportes, limpiezas, cortes, contra-

balanceados y ayudas de albañileria.

Totalmente colocada y en funcionamiento.

Elaborado en taller, ajuste y  fijación en obra, mediante sargentos y  poliuretano, no puntas.

Medida la unidad colocada.

1,00 1.622,52 1.622,52

11.02 Ud  CI02. PUERTA DOBLE 210 x 210 cm                                 

Ud. Suministro y  colocación de puerta de paso tipo Ci02 de dimensiones totales 210 x 210 cm., for-

mada por dos hojas estandar monoblock ciegas batientes de dimensiones 100 x 210 cm., con pre-

marco de madera, hoja de alma alveolar acabada en tablero DM lacado blanco RAL 9016, tapetas

de tablero DM lacado blanco RAL 9016 de 8 cm, incluso bisagras y herrajes de acero inox idable y

manillatipo Tecosur Salina con escudo circular. Incluso p.p. de materiales y  medios auxiliares, fija-

ciones, soldaduras, repasos, esmerilados, transportes, limpiezas, cortes, contrabalanceados y ayu-

das de albañileria.

Totalmente colocada y en funcionamiento.

Elaborado en taller, ajuste y  fijación en obra, mediante sargentos y  poliuretano, no puntas.

Medida la unidad colocada

2,00 1.200,33 2.400,66

11.03 Ud  CI03. PUERTA CORREDERA 80 x 205 cm                              

Ud. Suministro y  colocación de puerta tipo Ci03, de dimensiones totales 80 x  205 cm., de 1 hoja

ciega corredera oculta tipo Scrigno, de dimensiones 80x205 cm., formada por hoja de alma alveolar

acabada en tablero DM lacado blanco RAL 9016, armazón de acero galvanizado acabado en placa

de yeso laminado preparada para recibir acabado, tapetas de tablero DM lacado blanco RAL 9016 de

8 cm. Incluso tiradores encastrables tipo Didheya I-4254 de acero inox idable 40 x 50 x 100 mm, con

condena interior. Incluso p.p. de materiales y  medios auxiliares, fijaciones, soldaduras, repasos, es-

merilados, transportes, limpiezas, cortes y  contrabalanceados.

Totalmente colocada y en funcionamiento.

Elaborado en taller, ajuste y  fijación en obra, mediante sargentos y  poliuretano, no puntas.

Medida la unidad colocada.

4,00 828,53 3.314,12

11.04 Ud  CI04. PUERTA BATIENTE 92 x 205 cm EI 60                         

Ud. Suministro y  colocación de puerta de paso cortafuego EI60 tipo Ci04 de dimensiones totales 92

x 205 cm., formada por una hoja batiente, de dimensiones 92 x 205 cm. Hoja de e= 65 mm, forma-

da por bastidor de chapa galvanizada, núcleo aislante de lana de rocha, chapado y canteado de ace-

ro galvanizado, incluso bisagras y herrajes de acero inox idable y  manilla tipo Tecosur Salina con es-

cudo circular y  cerradura de seguridad. Incluso p.p. de materiales y  medios auxiliares, fijaciones,

soldaduras, repasos, esmerilados, transportes, limpiezas, cortes, contrabalanceados y ayudas de al-

bañileria.

Totalmente colocada y en funcionamiento.

Elaborado en taller, ajuste y  fijación en obra, mediante sargentos y  poliuretano, no puntas.

Medida la unidad colocada.

2,00 1.150,74 2.301,48
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11.05 Ud  CI05. PUERTA BATIENTE 80 x 205 cm                               

Ud. Suministro y  colocación de puerta de paso tipo Ci05 de dimensiones totales 80 x 205 cm., for-

mada por una hoja estandar monoblock ciega batiente de dimensiones 80 x 205 cm., con premarco

de madera, hoja de alma alveolar acabada en tablero DM lacado blanco RAL 9016, tapetas de table-

ro DM lacado blanco RAL 9016 de 8 cm, incluso bisagras y herrajes de acero inox idable y  manillati-

po Tecosur Salina con escudo circular. Incluso p.p. de materiales y  medios auxiliares, fijaciones,

soldaduras, repasos, esmerilados, transportes, limpiezas, cortes, contrabalanceados y ayudas de al-

bañileria.

Totalmente colocada y en funcionamiento.

Elaborado en taller, ajuste y  fijación en obra, mediante sargentos y  poliuretano, no puntas.

Medida la unidad colocada

3,00 673,40 2.020,20

11.06 Ud  CI05´. PUERTA BATIENTE 80 x 205 cm EI2 24-C5                    

Ud. Suministro y  colocación de puerta de paso tipo Ci05´ de dimensiones totales 80 x 205 cm., EI2

45-C5, formada por una hoja estandar monoblock ciega batiente de dimensiones 80 x 205 cm., con

premarco de madera, hoja de alma alveolar acabada en tablero DM lacado blanco RAL 9016, tape-

tas de tablero DM lacado blanco RAL 9016 de 8 cm, incluso bisagras y herrajes de acero inox idable

y manillatipo Tecosur Salina con escudo circular. Incluso p.p. de materiales y  medios auxiliares, fija-

ciones, soldaduras, repasos, esmerilados, transportes, limpiezas, cortes, contrabalanceados y ayu-

das de albañileria.

Totalmente colocada y en funcionamiento.

Elaborado en taller, ajuste y  fijación en obra, mediante sargentos y  poliuretano, no puntas.

Medida la unidad colocada

1,00 783,71 783,71

11.07 Ud  CI06. PUERTA BATIENTE 92 x 205 cm EI 60                         

Ud. Suministro y  colocación de puerta de paso cortafuego EI60 tipo Ci06 de dimensiones totales 92

x 205 cm., formada por una hoja batiente, de dimensiones 92 x 205 cm. Hoja de e= 65 mm, forma-

da por bastidor de chapa galvanizada, núcleo aislante de lana de rocha, chapado y canteado de ace-

ro galvanizado, incluso bisagras y herrajes de acero inox idable y  manillatipo Tecosur Salina con es-

cudo circular y  cerradura de seguridad. Incluso p.p. de materiales y  medios auxiliares, fijaciones,

soldaduras, repasos, esmerilados, transportes, limpiezas, cortes, contrabalanceados y ayudas de al-

bañileria.

Totalmente colocada y en funcionamiento.

Elaborado en taller, ajuste y  fijación en obra, mediante sargentos y  poliuretano, no puntas.

Medida la unidad colocada.

2,00 1.150,74 2.301,48

11.08 Ud  CI07. FRENTE CABINA                                             

Ud. Suministro y  colocación de frente de cabina compuesto por una hoja corredera y una hoja fija de

tablero fenólico, de dimensiones totales (85+130) x  190 cm, con acabado lacado color a definir por

DF.

Todo ello ejecutado con perfilería de aluminio, estabilizadores, patas de apoyo, remates para la inter-

sección con otros paramentos, bisagras, herrajes de colgar y  seguridad con tirador de tipo uñero cir-

cular de diámetro 30 mm y condena; el conjunto será resistente al agua, al impacto, a productos quí-

micos, anticorrosivo, etc, y  todo ello lacado en blanco RAL 9016; incluso aplomado, nivelado, mon-

tado de puerta y  herrajes, completa.

Medida la unidad colocada.

1,00 467,75 467,75
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11.09 Ud  CI08. FRENTE CABINA                                             

Ud. Suministro y  colocación de frente de cabina compuesto por una hoja corredera y una hoja fija de

tablero fenólico, de dimensiones totales (90+80) x  190 cm, con acabado lacado color a definir por

DF.

Todo ello ejecutado con perfilería de aluminio, estabilizadores, patas de apoyo, remates para la inter-

sección con otros paramentos, bisagras, herrajes de colgar y  seguridad con tirador de tipo uñero cir-

cular de diámetro 30 mm y condena; el conjunto será resistente al agua, al impacto, a productos quí-

micos, anticorrosivo, etc, y  todo ello lacado en blanco RAL 9016; incluso aplomado, nivelado, mon-

tado de puerta y  herrajes, completa.

Medida la unidad colocada.

1,00 386,79 386,79

11.10 Ud  CI09. FRENTE CABINA                                             

Ud. Suministro y  colocación de frente de cabina compuesto por una hoja fija de tablero fenólico, de

dimensiones totales 80 x 190 cm, con acabado lacado color a definir por DF.

Todo ello ejecutado con perfilería de aluminio, estabilizadores, patas de apoyo, remates para la inter-

sección con otros paramentos; el conjunto será resistente al agua, al impacto, a productos químicos,

anticorrosivo, etc, ; incluso aplomado, nivelado, montado de puerta y  herrajes, completa.

Medida la unidad colocada.

4,00 161,94 647,76

11.11 Ud  CI10. FRENTE CABINA                                             

Ud. Suministro y  colocación de frente de cabina compuesto por tres hojas correderas y  dos hojas fi-

jas de tablero fenólico, de dimensiones totales (106+85+85+204+85) x  190 cm, con acabado lacado

color a definir por DF.

Todo ello ejecutado con perfilería de aluminio, estabilizadores, patas de apoyo, remates para la inter-

sección con otros paramentos, bisagras, herrajes de colgar y  seguridad con tirador de tipo uñero cir-

cular de diámetro 30 mm y condena; el conjunto será resistente al agua, al impacto, a productos quí-

micos, anticorrosivo, etc, y  todo ello lacado en blanco RAL 9016; incluso aplomado, nivelado, mon-

tado de puerta y  herrajes, completa.

Medida la unidad colocada.

1,00 1.245,36 1.245,36

11.12 Ud  CI11. FRENTE CABINA                                             

Ud. Suministro y  colocación de frente de cabina compuesto por una hoja fija de tablero fenólico, de

dimensiones totales 160 x 190 cm, con acabado lacado color a definir por DF.

Todo ello ejecutado con perfilería de aluminio, estabilizadores, patas de apoyo, remates para la inter-

sección con otros paramentos; el conjunto será resistente al agua, al impacto, a productos químicos,

anticorrosivo, etc, ; incluso aplomado, nivelado, montado de puerta y  herrajes, completa.

Medida la unidad colocada.

1,00 323,90 323,90

11.13 Ud  CI12. PUERTA DOBLE 150 x 210 cm EI 60                           

Ud. Suministro y  colocación de puerta doble de paso cortafuego EI60 tipo Ci12 de dimensiones tota-

les 150 x 210 cm., formada por dos hojas batientes, de dimensiones indiv iduales de 70 x 210 cm.

Hoja de e= 65 mm, formada por bastidor de chapa galvanizada, núcleo aislante de lana de rocha,

chapado y canteado de acero galvanizado, incluso bisagras y herrajes de acero inox idable y  mani-

llatipo Tecosur Salina con escudo circular y  cerradura de seguridad. Incluso p.p. de materiales y  me-

dios aux iliares, fijaciones, soldaduras, repasos, esmerilados, transportes, limpiezas, cortes, contra-

balanceados y ayudas de albañileria.

Totalmente colocada y en funcionamiento.

Elaborado en taller, ajuste y  fijación en obra, mediante sargentos y  poliuretano, no puntas.

Medida la unidad colocada.

1,00 1.437,99 1.437,99
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11.14 Ud  CI13. PUERTA CORREDERA 140 x 250 cm                             

Ud. Suministro y  colocación de puerta tipo Ci13, de dimensiones totales 140 x  250 cm., de 1 hoja

ciega corredera v ista, de dimensiones 140 x 250 cm., formada por hoja e= 40 mm con bastidor de

madera de pino y alma alveolar acabada en tablero DM lacado blanco RAL 9016. Incluso sistema

de guía corredera tipo Klein Lite Superior 100. Incluso guía superior continua para las dos puertas de

L= 600 cm v ista acabado en color a definir por DF. Incluso herrajes ajustados a su peso. Incluso ti-

radores encastrables tipo Didheya I-4254 de acero inox idable 40 x 50 x 100 mm, con condena inte-

rior. Incluso p.p. de materiales y  Medios auxiliares, fijaciones, soldaduras, repasos, esmerilados,

transportes, limpiezas, cortes y  contrabalanceados.

Totalmente colocada y en funcionamiento.

Elaborado en taller, ajuste y  fijación en obra, mediante sargentos y  poliuretano, no puntas.

Medida la unidad colocada.

2,00 1.278,58 2.557,16

11.15 Ud  CI14. PUERTA CORREDERA 155 x 250 cm                             

Ud. Suministro y  colocación de puerta tipo Ci14, de dimensiones totales 155 x  250 cm., de 1 hoja

ciega corredera oculta, de dimensiones 155 x 250 cm., formada por hoja e= 40 mm con bastidor de

madera de pino y alma alveolar acabada en panelado con lamas de tablero de pino barnizado al

agua, dimensiones 250 x  10 cm e= 19 mm con junta hueca. Incluso sistema de guía corredera tipo

Klein Lite Superior 100. Incluso guía superior continua para las dos puertas de L= 310 cm v ista aca-

bado en color a definir por DF. Incluso herrajes ajustados a su peso. Incluso tiradores encastrables ti-

po Didheya I-4254 de acero inox idable 40 x 50 x 100 mm, con condena interior. Incluso p.p. de ma-

teriales y  Medios auxiliares, fijaciones, soldaduras, repasos, esmerilados, transportes, limpiezas,

cortes y  contrabalanceados.

Totalmente colocada y en funcionamiento.

Elaborado en taller, ajuste y  fijación en obra, mediante sargentos y  poliuretano, no puntas.

Medida la unidad colocada.

2,00 1.541,09 3.082,18

11.16 Ud  CI15. PUERTA CORREDERA 130 x 250 cm                             

Ud. Suministro y  colocación de puerta tipo Ci15, de dimensiones totales 130 x  250 cm., de 1 hoja

ciega corredera oculta, de dimensiones 130 x 250 cm., formada por hoja e= 40 mm con bastidor de

madera de pino y alma alveolar acabada en panelado con lamas de tablero de pino barnizado al

agua, dimensiones 250 x  10 cm e= 19 mm con junta hueca. Incluso sistema de guía corredera tipo

Klein Lite Superior 100. Incluso guía superior continua para las dos puertas de L= 250 cm v ista aca-

bado en color a definir por DF. Incluso herrajes ajustados a su peso. Incluso tiradores encastrables ti-

po Didheya I-4254 de acero inox idable 40 x 50 x 100 mm, con condena interior. Incluso p.p. de ma-

teriales y  Medios auxiliares, fijaciones, soldaduras, repasos, esmerilados, transportes, limpiezas,

cortes y  contrabalanceados.

Totalmente colocada y en funcionamiento.

Elaborado en taller, ajuste y  fijación en obra, mediante sargentos y  poliuretano, no puntas.

Medida la unidad colocada.

5,00 1.307,09 6.535,45

11.17 Ud  CI16. PUERTA CORREDERA 130 x 250 cm                             

Ud. Suministro y  colocación de puerta tipo Ci16, de dimensiones totales 130 x  250 cm., de 1 hoja

ciega corredera v ista, de dimensiones 130 x 250 cm., formada por hoja e= 40 mm con bastidor de

madera de pino y alma alveolar acabada en panelado con lamas de tablero de pino barnizado al

agua, dimensiones 250 x  10 cm e= 19 mm con junta hueca. Incluso sistema de guía corredera tipo

Klein Lite Superior 100. Incluso guía superior continua para las dos puertas de L= 250 cm v ista aca-

bado en color a definir por DF. Incluso herrajes ajustados a su peso. Incluso tiradores encastrables ti-

po Didheya I-4254 de acero inox idable 40 x 50 x 100 mm, con condena interior. Incluso p.p. de ma-

teriales y  Medios auxiliares, fijaciones, soldaduras, repasos, esmerilados, transportes, limpiezas,

cortes y  contrabalanceados.

Totalmente colocada y en funcionamiento.

Elaborado en taller, ajuste y  fijación en obra, mediante sargentos y  poliuretano, no puntas.

Medida la unidad colocada.

1,00 1.366,91 1.366,91
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11.18 Ud  CI17. FRENTE CARPINTERÍA+VIDRIO 400 x 250 cm                    

Ud. Suministro y  colocación de carpintería Ci17, formada una hoja batiente opaca y una hoja fija de

vidrio, por los siguiente elementos;

- Hoja batiente de dimensiones 100 x 250 cm, de alma alveolar acabada en tablero de pono barniza-

do al agua. Incluso cerco de madera de pino barnizado al agua de sección 8 x  28 cm. Tapetas de ta-

blero de pino barnizado de 8 cm. Incluso bisagras y  herrajes de acero inox idable, y  manilla de acero

inoxidable tipo Tecosur Salina con escudo ciruclar.

- Hoja fija de v idrio de dimensiones 282 x 250 cm, v idrio de seguridad templado 12 x  12 mm. Inclu-

so junquilos de madera de pino de dimensiones 2 x  4 cm hacia pasillo y  2 x  24 cm hacia interior.

Todo ellos según planos en instrucciones de la DF.  Incluso p.p. de materiales y  Medios aux iliares,

fijaciones, soldaduras, repasos, esmerilados, transportes, limpiezas, cortes y  contrabalanceados.

Totalmente colocada y en funcionamiento.

Elaborado en taller, ajuste y  fijación en obra, mediante sargentos y  poliuretano, no puntas.

Medida la unidad colocada.

4,00 3.249,72 12.998,88

11.19 Ud  CI17´. FRENTE CARPINTERÍA+VIDRIO 376 x 250 cm                   

Ud. Suministro y  colocación de carpintería Ci17´, formada una hoja batiente opaca y una hoja fija de

vidrio, por los siguiente elementos;

- Hoja batiente de dimensiones 100 x 250 cm, de alma alveolar acabada en tablero de pono barniza-

do al agua. Incluso cerco de madera de pino barnizado al agua de sección 8 x  28 cm. Tapetas de ta-

blero de pino barnizado de 8 cm. Incluso bisagras y  herrajes de acero inox idable, y  manilla de acero

inoxidable tipo Tecosur Salina con escudo ciruclar.

- Hoja fija de v idrio de dimensiones 258 x 250 cm, v idrio de seguridad templado 12 x  12 mm. Inclu-

so junquilos de madera de pino de dimensiones 2 x  4 cm hacia pasillo y  2 x  24 cm hacia interior.

Todo ellos según planos en instrucciones de la DF.  Incluso p.p. de materiales y  Medios aux iliares,

fijaciones, soldaduras, repasos, esmerilados, transportes, limpiezas, cortes y  contrabalanceados.

Totalmente colocada y en funcionamiento.

Elaborado en taller, ajuste y  fijación en obra, mediante sargentos y  poliuretano, no puntas.

Medida la unidad colocada.

2,00 3.054,74 6.109,48

11.20 Ud  CI18. FRENTE CABINA                                             

Ud. Suministro y  colocación de frente de cabina compuesto por una hoja corredera y una hoja fija de

tablero fenólico, de dimensiones totales (85+102) x  190 cm, con acabado lacado color a definir por

DF.

Todo ello ejecutado con perfilería de aluminio, estabilizadores, patas de apoyo, remates para la inter-

sección con otros paramentos, bisagras, herrajes de colgar y  seguridad con tirador de tipo uñero cir-

cular de diámetro 30 mm y condena; el conjunto será resistente al agua, al impacto, a productos quí-

micos, anticorrosivo, etc, y  todo ello lacado en blanco RAL 9016; incluso aplomado, nivelado, mon-

tado de puerta y  herrajes, completa.

Medida la unidad colocada.

1,00 411,07 411,07
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11.21 Ud  CI19. FRENTE CABINA                                             

Ud. Suministro y  colocación de frente de cabina compuesto por una hoja corredera y una hoja fija de

tablero fenólico, de dimensiones totales (80+110) x  190 cm, con acabado lacado color a definir por

DF.

Todo ello ejecutado con perfilería de aluminio, estabilizadores, patas de apoyo, remates para la inter-

sección con otros paramentos, bisagras, herrajes de colgar y  seguridad con tirador de tipo uñero cir-

cular de diámetro 30 mm y condena; el conjunto será resistente al agua, al impacto, a productos quí-

micos, anticorrosivo, etc, y  todo ello lacado en blanco RAL 9016; incluso aplomado, nivelado, mon-

tado de puerta y  herrajes, completa.

Medida la unidad colocada.

1,00 427,26 427,26

11.22 Ud  CI20. FRENTE CABINA                                             

Ud. Suministro y  colocación de frente de cabina compuesto por una hoja fija de tablero fenólico, de

dimensiones totales 231 x 190 cm, con acabado lacado color a definir por DF.

Todo ello ejecutado con perfilería de aluminio, estabilizadores, patas de apoyo, remates para la inter-

sección con otros paramentos; el conjunto será resistente al agua, al impacto, a productos químicos,

anticorrosivo, etc, ; incluso aplomado, nivelado, montado de puerta y  herrajes, completa.

Medida la unidad colocada.

1,00 467,64 467,64

11.23 Ud  CERCO 01. 100 x 220 x 28 cm                                     

Ud. Suministro y  colocación de Cerco interior tipo 01. de dimensiones 100 x  220 x  28 cm, formado

por tablero de e= 19 mm acabado lacado RAL 9016. Incluso fosa superior 10 x 10 cm.

 Incluso p.p. de materiales y  Medios auxiliares, fijaciones, soldaduras, repasos, esmerilados, trans-

portes, limpiezas, cortes y  contrabalanceados.

Totalmente colocada y en funcionamiento. Elaborado en taller, ajuste y  fijación en obra, mediante sar-

gentos y  poliuretano, no puntas.

Medida la unidad colocada.

2,00 128,88 257,76

11.24 Ud  CERCO 02. 100 x 160 x 28 cm                                     

Ud. Suministro y  colocación de Cerco interior tipo 02. de dimensiones 100 x  160 x  28 cm, formado

por tablero de e= 19 mm acabado lacado RAL 9016. Incluso fosa superior 10 x 10 cm.

 Incluso p.p. de materiales y  Medios auxiliares, fijaciones, soldaduras, repasos, esmerilados, trans-

portes, limpiezas, cortes y  contrabalanceados.

Totalmente colocada y en funcionamiento. Elaborado en taller, ajuste y  fijación en obra, mediante sar-

gentos y  poliuretano, no puntas.

Medida la unidad colocada.

3,00 124,11 372,33

11.25 Ud  CERCO 03. 100 x 210 x 28 cm                                     

Ud. Suministro y  colocación de Cerco interior tipo 03. de dimensiones 100 x  210 x  28 cm, formado

por tablero de e= 19 mm acabado lacado RAL 9016. Incluso fosa superior 10 x 10 cm.

 Incluso p.p. de materiales y  Medios auxiliares, fijaciones, soldaduras, repasos, esmerilados, trans-

portes, limpiezas, cortes y  contrabalanceados.

Totalmente colocada y en funcionamiento. Elaborado en taller, ajuste y  fijación en obra, mediante sar-

gentos y  poliuretano, no puntas.

Medida la unidad colocada.

3,00 126,72 380,16
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11.26 Ud  CERCO 04. 100 x 215 x 28 cm                                     

Ud. Suministro y  colocación de Cerco interior tipo 04. de dimensiones 100 x  215 x  28 cm, formado

por tablero de e= 19 mm acabado lacado RAL 9016. Incluso fosa superior 10 x 10 cm.

 Incluso p.p. de materiales y  Medios auxiliares, fijaciones, soldaduras, repasos, esmerilados, trans-

portes, limpiezas, cortes y  contrabalanceados.

Totalmente colocada y en funcionamiento. Elaborado en taller, ajuste y  fijación en obra, mediante sar-

gentos y  poliuretano, no puntas.

Medida la unidad colocada.

7,00 126,49 885,43

11.27 Ud  CERCO 05. 100 x 70 x 28 cm                                      

Ud. Suministro y  colocación de Cerco interior tipo 05. de dimensiones 100 x 70 x  28 cm, formado

por tablero de e= 19 mm acabado lacado RAL 9016. Incluso fosa superior 10 x 10 cm.

 Incluso p.p. de materiales y  Medios auxiliares, fijaciones, soldaduras, repasos, esmerilados, trans-

portes, limpiezas, cortes y  contrabalanceados.

Totalmente colocada y en funcionamiento. Elaborado en taller, ajuste y  fijación en obra, mediante sar-

gentos y  poliuretano, no puntas.

Medida la unidad colocada.

3,00 81,14 243,42

TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA INTERIOR................................................................................................. 55.348,85
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CAPÍTULO 12 METALISTERIA                                                    

12.01 Ud  M01 MARQUESINA ACCESO NORTE                                     

Ud. Suministro, puesta en obra y  colocación de Marquesina metálica, para protección del acceso

Norte (Oficina) de acero laminado S275 JR, galvanizado lacado, color a elegir por la Dirección Fa-

cultativa, de dimensiones generales en planta 590 x  200 cm. formada por bastidor perimetral y  trans-

versales c/95 cm. a base de tubulares RHS 100.50.6 mm.; chapón de acero 300.10 mm. anclado al

muro de mampostería mediante tacos quimicos, 2 ø 16 mm. x 24 cm. c/ 50 cm. en uno de los lados

largos y uno de los lados cortos de la marquesina; pletinas de unión entre el bastidor perimetral y  el

chapón fijado a fachada mediante llantas 310.100.10 mm. c/96 cm. en el lado largo y 100.100.10

mm, en el lado corto c/150 cm.; revestido por su cara superior mediante laminas de chapa minionda

(presupuestada en la partda de correspondiente de Cubiertas); revestido por su cara inferior mediante

panelado de madera (presupuestado en la partida correspondiente de Revestimientos. Techos); cana-

lón de chapa plegada en uno de los lados largos y revestimiento en los cantos mediante chapa ple-

gada de acero (presupuestado en la partida correspondiente de Cubiertas).

Todo ello según la siguiente composición:

BASTIDOR TUBULAR RHS100.50.6 mm.

-2 piezas largas de 580 cm.

-7 piezas transversales de 150 cm.

Totalizando 22,20 ml x  12,7 kg/ml = 281, 94 Kg. de tubular de acero galvanizado lacado.

CHAPÓN DE ACERO 300.10 mm.

1 pieza de 500 cm.

1 pieza de 171 cm.

Totalizando 6,71 ml x  23,55 kg/ml = 158,02 Kg. de chapón de e = 10 mm. de acero galvanizado la-

cado.

- Tacos químicos ø 12 mm. l = 24 cm.  20 ud en la pieza larga + 8 ud. en la pieza corta.

Totalizando 28 ud de tacos quimicos ø 16 x 24 cm,

CHAPÓN DE ACERO 100.10 mm.

7 piezas de 31 cm.

2 piezas de 10 cm.

Totalizando 2,37 ml x  7,85 kg/ml = 18,60 Kg. de chapón de e = 10 mm. de acero galvanizado laca-

do.

REMATES DE CHAPA DE ACERO  PLEGADA e = 2 mm.

Remate lateral de de chapa de acero galvanizado lacado e = 2 mm. d = 370 mm, (70-30-220-50) con

3 pliegues ortogonales (2 aplastados).

1 piezas de 580 cm.

2 piezas de 171 cm.

Totalizando 9,22 ml de remates (3,40m2 de chapa).

Todo ello debidamente ensamblado y unido mediante soldaduras, conforme a los planos de despiece

de proyecto, incluso cortes, plegados. soldaduras entre las distintas piezas del conjunto, repasos, im-

primación minio antiox idante,  repasos, lijados y montaje en la obra.

Totalmente acabado, a escepción de las partidas contempladas en las respectivas de cubiertas y  re-

vestimientos..

Medida la unidad colocada en obra, totalmente terminada.

Acceso oficinas 1 1,00

1,00 6.889,75 6.889,75
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12.02 Ud  M02 MARQUESINA ACCESO SUR Y LADO OESTE                          

Ud. Suministro, puesta en obra y  colocación de Marquesina metálica, para protección de los acce-

sos Sur (Garaje y  Aula Polivalente) y  Oeste, de acero laminado S275 JR, galvanizado lacado, co-

lor a elegir por la Dirección Facultativa, de dimensiones generales en planta 1088 x 80 cm. + 1249 x

80 cm. en forma de "L"; formada por bastidor perimetral exterior y  transversales c/90-92 cm. a base

de tubulares RHS 100.50.6 mm.; chapón de acero 180.10 mm. anclado al muro de mampostería

mediante tacos quimicos, 2 ø 16 mm. x 24 cm. c/ 50 cm. a todo lo largo de la marquesina (a ambos

lados); revestido por su cara superior mediante laminas de chapa minionda (presupuestada en la

partda de correspondiente de Cubiertas); revestido por su cara inferior mediante panelado de madera

(presupuestado en la partida correspondiente de Revestimientos. Techos); canalón de chapa plegada

en ambos lados largos y revestimiento en los cantos mediante chapa plegada de acero. (presupues-

tado en la partida correspondiente de Cubiertas).

Todo ello según la siguiente composición:

BASTIDOR TUBULAR RHS100.50.6 mm.

-1 pieza larga de 1249 cm.

-1 pieza larga de 1088 cm.

-26 piezas transversales de 64 cm.

Totalizando 40,01 ml x  12,7 kg/ml = 508.13 Kg. de tubular de acero galvanizado lacado.

CHAPÓN DE ACERO 180.10 mm.

1 pieza de 1173 cm.

1 pieza de 1012 cm.

Totalizando 21,85 ml x  14,13 kg/ml = 308,74 Kg. de chapón de e = 10 mm. de acero galvanizado la-

cado.

- Tacos químicos ø 12 mm. l = 24 cm.  48 ud en un lateral + 42 ud. en el otro lateral.

Totalizando 90 ud de tacos quimicos ø 16 x 24 cm,

REMATES DE CHAPA DE ACERO  PLEGADA e = 2 mm.

Remate lateral de de chapa de acero galvanizado lacado e = 2 mm. d = 370 mm, (70-30-220-50) con

3 pliegues ortogonales (2 aplastados).

2 piezas de 80 cm.

Totalizando 1,60 ml de remates (0,60 m2 de chapa).

Todo ello debidamente ensamblado y unido mediante soldaduras, conforme a los planos de despiece

de proyecto, incluso cortes, plegados. soldaduras entre las distintas piezas del conjunto, repasos, im-

primación minio antiox idante,  repasos, lijados y montaje en la obra.

Totalmente acabado, a escepción de las partidas contempladas en las respectivas de cubiertas y  re-

vestimientos..

Medida la unidad colocada en obra, totalmente terminada.

Ex terior Acceso Garaje 1 1,00

1,00 12.539,66 12.539,66

12.03 Ml  B03. BARANDILLA en OJO DE ESCALERA INTERIOR                     

Ml. Suministro y  colocación de barandilla de escalera interior B03, de acero galvanizado en caliente,

acabado lacado color RAL 3020 de 105 cm de altura formada por:

- Pasamanos de perfil tubular rectangular de acero 50.30.2 soldado a montantes.

- Barrotes aplantillados de chapa de acero e=4 mm soldados a zancas, colocados cada 9 cm, con

un peso total de barrote de 1,25 kg.

Incluso elementos de fijación, cortes, soldaduras, remates, etc.

Elaborada en taller y  montada en obra, completamente terminada. Medidas a comprobar en obra.

Según cotas, despieces, dimensiones y detalles de proyecto.

Medida la longitud  sobre la generatriz del pasamanos .

Ojo escalera

Tramo Primero 1 1,35 1,35

Tramo Segundo 1 2,00 2,00

Tramo Tercero 1 2,00 2,00

Tramo Cuarto 1 2,00 2,00

Tramo Quinto 1 2,00 2,00

Tramos intermediso 3 0,22 0,66
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10,01 207,25 2.074,57

12.04 Ud  B04. BARANDILLA DE ESCALERA INTERIOR                            

Ud. Suministro y  colocación de barandilla de escalera interior B04, de acero galvanizado en caliente,

acabado lacado color RAL 3020 de altura variable cm, con una anchura de 2,64 cm formada por:

- Pasamanos y bastidor de perfil tubular rectangular de acero 50.30.2 soldado a montantes. (5,76 m

de longitud por unidad de barandilla).

- Barrotes aplantillados de chapa de acero e=4 mm soldados a zancas y a pletina de acero de frente

de forjado, colocados cada 9 cm, de altura variable;

        - 10 unidades con una altura de 2,15 m.

        - 1 unidad con una altura de 1,94 m.

        - 1 unidad con una altura de 1,88 m.

        - 1 unidad con una altura de 1,82 m.

        - 1 unid        ad con una altura de 1,76 m.

        - 1 unidad con una altura de 1,70 m.

        - 1 unidad con una altura de 1,64 m.

        - 1 unidad con una altura de 1,58 m.

        - 1 unidad con una altura de 1,52 m.

        - 1 unidad con una altura de 1,46 m.

        - 1 unidad con una altura de 1,40 m.

        - 1 unidad con una altura de 1,34 m.

        - 1 unidad con una altura de 1,28 m.

        - 1 unidad con una altura de 1,22 m.

        - 1 unidad con una altura de 1,16 m.

        - 1 unidad con una altura de 1,10 m.

        - 1 unidad con una altura de 1,04 m.

        - 1 unidad con una altura de 0,98 m.

Incluso elementos de fijación, cortes, soldaduras, remates, etc.

Elaborada en taller y  montada en obra, completamente terminada. Medidas a comprobar en obra.

Según cotas, despieces, dimensiones y detalles de proyecto.

Medida la longitud  sobre la generatriz del pasamanos .

LLEGADA PLANTA PRIMERA 1 1,00

LLEGADA PLANTA SEGUNDA 1 1,00

2,00 1.045,62 2.091,24

12.05 Ud  B05. BARANDILLA BALCONERA, L=0,90 m.                            

Ud. Suministro y  colocación de barandilla balconera B05, de acero galvanizado en caliente, acabado

lacado color RAL 3020, de dimensiones 90 x 5 x  93 cm. formada por:

- Bastidor de pletina de acero de 50 x  10 mm.  (3,66 m de longitud por unidad de barandilla).

- Barrotes aplantillados de chapa de acero e=4 mm soldados a bastidor, cada 10 cm, (8 barrotes de

90 cm., 7,20 m. por unidad de baradilla).

- Anclaje de barandilla a mochetas de muro mediante redondos con zarpas d=12 mm. (4 unidades de

anclaje por unidad de barandilla).

- Pasamanos de perfil tubular rectangular de acero 50.30.2. (0,90 m. por unidad de barandilla).

Incluso elementos de fijación, cortes, soldaduras, remates, etc.

Elaborada en taller y  montada en obra, completamente terminada. Medidas a comprobar en obra.

Según cotas, despieces, dimensiones y detalles de proyecto.

Medida la unidad neta colocada en obra.

FACHADA OESTE 3 3,00

FACHADA ESTE 6 6,00

9,00 115,34 1.038,06
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12.06 Ud  B05´. BARANDILLA BALCONERA, L=1,10 m.                           

Ud. Suministro y  colocación de barandilla balconera B05´, de acero galvanizado en caliente, acaba-

do lacado color RAL 3020, de dimensiones 110 x 5 x  93 cm. formada por:

- Bastidor de pletina de acero de 50 x  10 mm.  (4,06 m de longitud por unidad de barandilla).

- Barrotes aplantillados de chapa de acero e=4 mm soldados a bastidor, cada 10 cm, (10 barrotes de

90 cm., 9,00 m. por unidad de baradilla).

- Anclaje de barandilla a mochetas de muro mediante redondos con zarpas d=12 mm. (4 unidades de

anclaje por unidad de barandilla).

- Pasamanos de perfil tubular rectangular de acero 50.30.2. (1,10 m. por unidad de barandilla).

Incluso elementos de fijación, cortes, soldaduras, remates, etc.

Elaborada en taller y  montada en obra, completamente terminada. Medidas a comprobar en obra.

Según cotas, despieces, dimensiones y detalles de proyecto.

Medida la unidad neta colocada en obra.

FACHADA SUR 1 1,00

1,00 138,39 138,39

12.07 Ud  B05´´. BARANDILLA BALCONERA, L=1,40 m.                          

Ud. Suministro y  colocación de barandilla balconera B05´´, de acero galvanizado en caliente, acaba-

do lacado color RAL 3020, de dimensiones 140 x 5 x  93 cm. formada por:

- Bastidor de pletina de acero de 50 x  10 mm.  (4,66 m de longitud por unidad de barandilla).

- Barrotes aplantillados de chapa de acero e=4 mm soldados a bastidor, cada 10 cm, (13 barrotes de

90 cm., 11,70 m. por unidad de baradilla).

- Anclaje de barandilla a mochetas de muro mediante redondos con zarpas d=12 mm. (4 unidades de

anclaje por unidad de barandilla).

- Pasamanos de perfil tubular rectangular de acero 50.30.2. (1,40 m. por unidad de barandilla).

Incluso elementos de fijación, cortes, soldaduras, remates, etc.

Elaborada en taller y  montada en obra, completamente terminada. Medidas a comprobar en obra.

Según cotas, despieces, dimensiones y detalles de proyecto.

Medida la unidad neta colocada en obra.

FACHADA ESTE 1 1,00

FACHADA SUR 1 1,00

2,00 172,84 345,68

12.08 Ud  B06. TENDEDERO                                                  

Ud. Suministro y  colocación de tendedero B06. siendo un cierre exterior fijo metálico de dimensiones

totales 114 x  220 cm., compuesto por;

- Bastidor de pletina de acero 50x10 mm. (6,44 metros lineales por unidad de tendedero).

- Rejilla de acero electrosoldada con varilla lisa, tipo tramex de Relesa con pletinas verticales 50/2

cada 68 mm. Ubiacada la rejilla en en plano interior del tendedero. (2,18 m2 de rejilla por unidad de

tendedero).

- Anclaje de bastidor a mochetas de hueco mediante redondos con zarpas d=12 mm, de 6 cm de

longitud. (6 unidades por unidad de tendedero).

Todo ello elaborado según memoria y  planos de metalistería, en acabado lacado en color RAL 3020.

Incluso elementos de fijación, cortes, soldaduras, remates, etc. Elaborado en taller y  montada en

obra, completamente terminado. Medidas a comprobar en obra. Según cotas, despieces, dimensio-

nes y detalles de proyecto.

Medida la unidad neta colocada en obra.

1,00 262,01 262,01
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12.09 Ml  B07. BARANDILLA EXTERIOR METÁLICA                               

Ml. Suministro y  colocación de barandilla ex terior metálica B07. formada por;

- Pasamanos de perfil tubular ø 60 mm curvo de acero lacado al horno e= 2 mm., color texturizado

rojo RAL 3020. Un metro por metro lineal de barandilla.

- Montantes de perfil tubular ø 60 mm, cada 200 cm, con una altura de 97 cm., fijados a suelo me-

diante chapa de anclaje ø 120 mm de 10 mm de espesor enrasada con suelo acabado, todo ello la-

cado en RAL 3020.

- Perfil tubular inferior curvo ø 20 mm de acero lacado al horno e= 1,5 mm., y  rigidizadores vertica-

les de perfil tubular ø20 mm, colocados cada 200 cm., con una altura de 91 cm. Todo ello lacado en

color texturizado rojo RAL 3020.

- Barandilla con malla de cable de acero inxodiable tipo X-TEND 316.

Incluso anclajes o cualquier elemento descrito en planos o memoria necesarios para su correcta eje-

cución y montaje. Incluso p/p de replanteo, cortes y  limpieza final.

Medida la longitud colocada.

Terraza 1 15,85 15,85

15,85 106,36 1.685,81

12.10 Ml  ESCALERA VERTICAL de SEGURIDAD con JAULA DE PROTECCIÓN          

Ml. Suministro y  colocación de escalera exterior vertical de seguridad con jaula de protección, de 80

cm de ancho formada por perdaños antideslizantes de 3 cm de profundidad, con unas dimensiones

internas del aro de protección de 95x80 cm. Incluso barandilla superior de 112 cm de altura y  cierre

inferior para ev itar el acceso a personas no autorizadas. Todo ello montado en obra, incluso soportes

y anclajes a fachada, con sus correspondientes esperas, perforaciones, remates y cualquier trabajo

necesario para su correcta ejecución y montaje.

Medida la longitud ejecutada y  colocada.

Mantenimiento cubierta plana 2,65 2,65

2,65 37,46 99,27

12.11 Ml  ENTRECALLE "U" VENTANA-MORTERO DE CAL                           

Ml. Suministro y  colocación de perfil "U" de acero galvanizado lacado al horno, color a elegir por la

Dirección Facultativa, e= 1,5 mm., plegado, d = 60 mm. (20-20-20) 2 pliegues ortogonales, fijado ad-

herido a la ventana perimetralmente, por su cara exterior (jambas y dintel), colocado antes de realizar

el revestimiento exterior de mortero de cal, con la finalidad de provocar una entrecalle entre ambos.

Incluye cortes, despuntes, ingletes, etc.

Medida la longitud neta colocada.

CE01 1 1,00 2,10 2,10

1 2,00 2,20 4,40

CE02 2 1,00 2,20 4,40

2 2,00 2,20 8,80

CE03 1 1,00 2,10 2,10

1 2,00 2,20 4,40

CE04 2 1,00 1,00 2,00

2 2,00 2,20 8,80

CE05 1 1,00 5,45 5,45

1 2,00 2,20 4,40

CE06 2 1,00 1,00 2,00

2 2,00 1,60 6,40

CE07 1 1,00 0,85 0,85

1 3,00 1,60 4,80

CE08 1 1,00 0,60 0,60

1 2,00 1,60 3,20

CE09 3 1,00 1,00 3,00

3 2,00 1,40 8,40

CE10 1 1,00 2,10 2,10

1 2,00 0,83 1,66
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CE11 1 1,00 2,10 2,10

1 2,00 2,20 4,40

CE12 3 1,00 1,00 3,00

3 2,00 2,10 12,60

CE13 3 1,00 1,50 4,50

3 2,00 2,15 12,90

CE14 2 1,00 1,20 2,40

2 2,00 2,15 8,60

CE15 6 1,00 1,00 6,00

6 2,00 2,15 25,80

CE16 3 1,00 1,00 3,00

3 2,00 0,70 4,20

CE17 1 1,00 5,33 5,33

1 2,00 1,85 3,70

CE18 1 1,00 3,10 3,10

1 2,00 2,38 4,76

CE19 1 1,00 3,10 3,10

1 2,00 2,38 4,76

CE20 1 1,00 3,00 3,00

1 2,00 2,25 4,50

201,61 22,74 4.584,61

12.12 Ml  REMATE CHAPA PLEGADA RODAPIÉ-NORTERO DE CAL                     

Ml. Suministro y  colocación de remate de chapa de acero galvanizado galvanizado lacado, color a

elegir por la Dirección Facultativa, de 1,5 mm. de espesor con desarollo total de 100 mm.

(50-25-15-10) con 3 pliegues, 1 ortogonal y  2 oblicuos. fijado mecánicamente al paramento vertical

(antes de ejecutar el revestimiento vertical de mortero de cal, incluso empalmes con chapas de sacri-

ficio fijadas mecánicamente, ingletes, etc. Todo ello según condicionado general de proyecto, memo-

ria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y  del fabricante y /o suministrador. In-

cluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y  pequeño material.

Medida la longitud realmente colocada.

Norte nedianil 1 10,36 10,36

Norte acceso 1 5,10 5,10

deducir CE03 -1 2,10 -2,10

mochetas 1 2,00 0,50 1,00

Sur 1 15,38 15,38

deducir CE20 -1 2,90 -2,90

deducir CE01 -1 2,10 -2,10

mochetas 1 2,00 0,55 1,10

Este 1 32,29 32,29

deducir CE19 -1 3,10 -3,10

Oeste Anex o, núcleo comunicación 1 18,80 18,80

Oeste terraza, edificio 1 14,77 14,77

deducir CE18 -1 2,20 -2,20

mochetas 1 2,00 0,12 0,24

deducir CE04 -2 1,00 -2,00

mochetas 2 2,00 0,44 1,76

deducir B06 -1 1,00 -1,00

mochetas 1 2,00 0,44 0,88

86,28 26,28 2.267,44

TOTAL CAPÍTULO 12 METALISTERIA.................................................................................................................. 34.016,49
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CAPÍTULO 13 PINTURA                                                         

13.01 M2  PINTURA PLASTICA MATE INTERIOR P. VERTICALES                    

M2. Suministro, puesta en obra y  aplicación manual de pintura plástica, color blanco RAL 9016, tex-

tura lisa, sobre paramentos verticales interiores de placas de yeso laminado, Imprimación y dos ma-

nos de acabado. Producto con ficha de datos de seguridad según el Reglamento (EC) nº 1907/2006

(REACH), Anexo II. (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). El precio incluye la protección de los ele-

mentos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y  la resolución de puntos singu-

lares, preparación de la superfice, lijado, plastecido para una superfifcie de acabado óptima.

Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.

PLANTA BAJA

Instalaciones-garaje (polilínea) 1 6,70 2,97 19,90

Instalaciones-garaje (polilínea) 1 6,49 3,97 25,77

deducir  CI 04 -2 1,00 2,10 -4,20

Distribuidor 1 11,70 2,50 29,25

deducir CI 03 -2 0,95 2,10 -3,99

deducir CI 04 -1 1,00 2,10 -2,10

deducir CI 05 -1 0,96 2,10 -2,02

deducir CI 06 -1 1,12 2,10 -2,35

Zona de descanso 1 14,42 2,50 36,05

deducir CI 05 -1 0,96 2,10 -2,02

deducir CI 06 -2 1,12 2,10 -4,70

mochetas 1 2,00 0,20 2,10 0,84

dintel 1 1,12 0,20 0,22

deducir CE 04 -1 1,00 2,20 -2,20

mochetas 1 2,00 0,24 2,20 1,06

dintel 1 1,00 0,24 0,24

Vestíbulo acceso 1 14,02 3,00 42,06

deducir CI 01 -1 2,10 2,10 -4,41

deducir CI 02 -1 2,10 2,10 -4,41

deducir CI 03 -1 0,95 2,10 -2,00

Sala poliv alente

paredes Norte y  Sur (polilínea) 2 14,12 28,24

deducir CI 02 -1 2,10 2,10 -4,41

deducir CE 01 -1 2,10 2,20 -4,62

pared Este 1 9,42 3,92 36,93

pared Oeste 1 9,42 2,64 24,87

deducir CE02 -2 2,20 2,20 -9,68

Vestíbulo y  escalera 1 19,54 3,20 62,53

deducir CI 01 -1 2,10 2,10 -4,41

deducir CI 03 -1 0,95 2,10 -2,00

deducir CI 06 -2 1,12 2,10 -4,70

mochetas 1 2,00 0,84 2,10 3,53

dintel 1 1,12 0,84 0,94

deducir hueco ascensor -1 1,00 2,00 -2,00

PLANTA PRIMERA

Vestíbulo y  escalera 1 19,16 2,76 52,88

deducir CE 10 -1 2,10 0,83 -1,74

deducir CE 11 -1 2,10 2,20 -4,62

deducir CI 12 -1 1,50 2,10 -3,15

mochetas 1 2,00 0,84 2,10 3,53

dintel 1 1,50 0,84 1,26

deducir hueco ascensor -1 1,00 2,00 -2,00

Galería distribuidor
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paredes Norte y  Sur, (polilínea) 2 4,04 8,08

deducir CI 14 -2 1,50 2,50 -7,50

pared Este 1 7,88 2,50 19,70

1 9,92 2,50 24,80

deducir CI 03 -1 0,95 2,10 -2,00

deducir CI 17 -1 3,75 2,46 -9,23

-2 4,00 2,46 -19,68

pared Oeste 1 18,79 2,89 54,30

1 1,50 0,66 0,99

deducir CI 12 -1 1,50 2,10 -3,15

deducir CE 16 -2 1,00 0,70 -1,40

deducir CE 12 -2 1,00 2,15 -4,30

Demarcación 7

paredes Norte y  Sur (polilínea) 2 16,71 33,42

paredes Este, Oeste 2 4,23 3,55 30,03

deducir CE 15 -1 1,00 2,15 -2,15

deducir CE 16 -1 1,00 0,70 -0,70

Despacho demarcación 7 1 4,20 2,50 10,50

deducir CE 15 -1 1,00 2,15 -2,15

despacho CMA 1 4,20 2,50 10,50

deducir CE 15 -1 1,00 2,15 -2,15

Impresora 1 7,90 2,50 19,75

deducir CI 13 -1 1,40 2,50 -3,50

mochetas 1 2,00 0,11 3,50 0,77

dintel 1 1,40 0,11 0,15

Oficio 1 6,68 2,50 16,70

deducir CI 13 -1 1,40 2,50 -3,50

mochetas 1 2,00 0,11 3,50 0,77

dintel 1 1,40 0,11 0,15

Corredor transv ersal 1 1,00

pared Sur (polilínea) 1 38,42 38,42

deducir CI 13 -2 1,40 2,50 -7,00

mochetas 2 2,00 0,11 3,50 1,54

dintel 2 1,40 0,11 0,31

pared Este 1 1,50 3,55 5,33

deducir CE 13 -1 1,50 2,15 -3,23

Despacho 2 1 3,78 2,50 9,45

deducir CE 15 -1 1,00 2,15 -2,15

mochetas 1 2,00 0,64 3,50 4,48

dintel 1 1,20 0,64 0,77

Almacén-archiv o 1 9,06 2,50 22,65

deducir CI 05 -1 0,96 2,10 -2,02

Distribuidor 1 8,32 2,50 20,80

deducir CE 15 -1 1,00 2,15 -2,15

deducir CI 05 -1 0,96 2,10 -2,02

deducir CI 15 -1 1,20 2,50 -3,00

deducir paso a sala de reuniones -1 1,20 2,50 -3,00

Sala de reuniones

paredes Norte y  Sur (polilínea) 2 16,71 33,42

paredes Este, Oeste 2 4,02 3,55 28,54

deducir CE 15 -1 1,00 2,15 -2,15

deducir CE 12 -1 1,00 2,15 -2,15

ESCALERA P1ª-PC

(polilínea) 1 11,76 2,18 25,64

deducir CE? -1 1,00 2,20 -2,20

622,85 4,92 3.064,42
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13.02 M2  PINTURA PLASTICA MATE INTERIOR P. HORIZONTALES                  

M2. Suministro, puesta en obra y  aplicación manual de pintura plástica, color blanco RAL 9016, tex-

tura lisa, sobre techos interiores de placas de yeso laminado, Imprimación y dos manos de acabado.

Producto con ficha de datos de seguridad según el Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Ane-

xo II. (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). El precio incluye la protección de los elementos del en-

torno que puedan verse afectados durante los trabajos y  la resolución de puntos singulares, prepara-

ción de la superfice, lijado, plastecido para una superfifcie de acabado óptima.

Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.

PPINTURA TECHOS

PLANTA BAJA

Distribuidor 1 6,51 6,51

Zona de descanso 1 12,44 12,44

Lav adero 1 6,07 6,07

Tendedero 1 3,97 3,97

Vestuario hombres 1 46,13 46,13

Vestuario mujeres 1 16,92 16,92

Vestíbulo acceso 1 5,36 5,36

Sala poliv alente 1 40,58 1,05 42,61

Aseo accesible 1 5,04 5,04

PLANTA 1ª

Galería distribuidor (desarrollo

polilínea)

1 7,63 2,18 16,63

1 9,67 2,18 21,08

Despacho demarcación 7 1 13,84 13,84

Despacho drones 1 12,45 12,45

CMA 1 12,45 12,45

Despacho CMA 1 13,84 13,84

Impresora 1 3,14 3,14

Oficio 1 2,46 2,46

Despacho 1 1 11,67 11,67

Despacho 2 1 12,98 12,98

Aseos 1 12,22 12,22

Almacén-archiv o 1 4,17 4,17

Distribuidor 1 4,15 4,15

286,13 5,27 1.507,91

13.03 M2  PINTURA  AL SILICATO USO INTERIOR PAREDES Y TECHOS              

M2. Pintura mineral a base de silicato potásico y  pigmentos inorgánicos en solución acuosa, máxi-

ma adherencia y  transpirable, para uso interior en paredes y techos;  acabado liso mate, incluso im-

primación con solución de silicato potásico; Color blanco, testura lisa, permeable al vapor de agua.

Incluye preparación de la superficie, limpieza con agua a presión repaso de desperfectos, plastecido,

lijado hasta dejar una superfifcie apta para la aplicación de dos manos y  mano de acabado,

Medición de la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2.

GARAJE-ALMACÉN,

INSTALACIONES

Techo garaje (polilínea) 1 129,93 129,93

Techo instalaciones (polilínea) 1 9,82 9,82

v igas longitudinales (polilínea) 4 3,88 15,52

v igas transv ersales (polilínea) 12 2,10 25,20

Paredes ex teriores (polilínea) 1 49,20 49,20

deducir huecos

deducir CE8 -1 0,60 1,60 -0,96

mochetas 1 2,00 0,13 1,60 0,42

dintel 1 0,60 0,13 0,08

deducir CE9 -3 1,00 1,40 -4,20

mochetas 3 2,00 0,13 1,40 1,09

dintel 3 1,00 0,13 0,39
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deducir CE20 -1 3,00 2,25 -6,75

mochetas 1 2,00 0,64 2,25 2,88

dintel 1 3,00 0,64 1,92

CI04 -1 1,00 2,10 -2,10

mochetas 1 2,00 0,79 2,10 3,32

dintel 1 1,00 0,79 0,79

ANIMALARIO

Techo (polilínea) 1 36,75 36,75

v igas 2 3,43 0,34 2,33

2 3,82 0,34 2,60

Paredes (polilínea) 1 28,07 2,94 82,53

deducir huecos

deducir CE18 -1 3,10 2,38 -7,38

deducir CE19 -1 3,37 3,30 -11,12

332,26 7,82 2.598,27

13.04 M2  BARNIZ MATE INCOLORO AGUA                                       

M2. Barniz mate incoloro agua sobre paramentos inclinados de cubierta, dos manos, incluso mano

de imprimación y plastecido.

Se medirá la superficie realmente ejecutada.

Cubierta Inclinada 1 93,79 93,79

93,79 9,72 911,64

TOTAL CAPÍTULO 13 PINTURA............................................................................................................................. 8.082,24
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                       

14.01 Ud  INSTALACIÓN FONTANERÍA LAVABO                                   

Ud. Instalación de fontanería para lavabo compuesta por:

- Red de abastecimiento de Agua Fría y  Agua Caliente Sanitaria tipo Sistema Uponor Wirsbo-PEX

(método Engel) o similar de tubería de polietileno reticulado, desde acometida y acumulador hasta el

aparato, incluso llaves de corte.

Terminada según normativa v igente, sin incluir lavabo, sifón, ni grifería, valorados aparte.

Medición de la unidad de instalación de lavabo conex ionada, probada y en funcionamiento.

Planta Baja

Vestuario M. 1 1,00

Vestuario H. 1 1,00

Aseo Accesible 1 1,00

Planta Primera

Aseo 2 2,00

5,00 74,38 371,90

14.02 Ud  INSTALACIÓN FONTANERÍA INODORO/URINARIO                         

Un. Instalación de fontanería para inodoro suspendido o urinario compuesta por:

- Red de abastecimiento de Agua Fría Sistema Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) o similar de tu-

bería de polietileno reticulado, desde la acometida hasta el depósito del aparato, incluso llave de cor-

te.

Terminada según normativa v igente, sin incluir inodoro ni accesorios, valorados aparte.

Medición de la unidad de instalación de inodoro conexionada, probada y en funcionamiento.

PLANTA BAJA

Vestuario M. 1 1,00

Vestuario H. 1 1,00

Aseo Accesible 1 1,00

PLANTA PRIMERA

Aseo 5 5,00

8,00 59,50 476,00

14.03 Ud  INSTALACIÓN FONTANERÍA FREGADERO                                

Un. Instalación de fontanería para fregadero compuesta por:

- Red de abastecimiento de Agua Fría y  Agua Caliente Sanitaria tipo Sistema Uponor Wirsbo-PEX

(método Engel) o similar de tubería de polietileno reticulado, desde acometida y  caldera hasta el apa-

rato, incluso llaves de corte.

Terminada según normativa v igente, sin incluir fregadero ni grifería, valorados aparte.

Medición de la unidad de instalación de fregader0 conexionada, probada y en funcionamiento.

PLANTA BAJA 2 2,00

PLANTA PRIMERA 1 1,00

3,00 89,26 267,78

14.04 Ud  INSTALACIÓN FONTANERÍA DUCHA/BAÑERA                             

Ud. Instalación de fontanería para ducha compuesta por:

- Red de abastecimiento de Agua Fría y  Agua Caliente Sanitaria tipo Sistema Uponor Wirsbo-PEX

(método Engel) o similar de tubería de polietileno reticulado, desde acometida y acumulador hasta el

aparato, incluso llaves de corte.

Terminada según normativa v igente, sin incluir plato de ducha, sifón, ni grifería, valorados aparte.

Medición de la unidad de instalación de ducha conexionada, probada y en funcionamiento.

PLANTA BAJA

Vestuario M. 2 2,00

Vestuario H. 4 4,00

6,00 86,84 521,04
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14.05 Ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIONES                                      

Documentación técnica y  certificaciones, en base a Proyecto de la instalación y su dirección técnica,

según normativa v igente para su legalización.

1,00 182,56 182,56

14.06 Ud  CONTADOR ENTERRADO DE ABASTECIMIENTO                            

Ud. Contador enterrado de agua de 1", colocado en acometida, conexionado al ramal de acometida

y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1/2", filtro tipo y ,

grifo de prueba, válvula de retención y demás material aux iliar, montado y  funcionando, incluso tim-

brado del contador por la delegación de industria, y  la acometida. s/cte-hs-4.

1,00 240,97 240,97

14.07 Ud  DISTRIBUCIÓN INTERIOR                                           

Ud. Suministro y  montaje de distribución interior de abastecimeinto de agua incluyendo montantes

desde la llave general hasta la entrada de los cuartos húmedos, colocado superficialmente y  fijado al

paramento, formada por tubo de PPR, de 25 y 32 mm de diámetro interior, purgador automático de

aire de latón y llave de paso ARCO, con maneta de acero inox idable. Incluso p/p de material aux i-

liar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales colocados mediante unión con

junta a presión reforzada con anillo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa ins-

taladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio). Incluye: Re-

planteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos y montantes, accesorios y  pie-

zas especiales. Montaje del purgador de aire y  la llave de paso. Realización de pruebas de serv icio.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto

desde contador hasta cada cuarto humedo, pasando por la caldera.

1,00 1.657,07 1.657,07

14.08 Ud  LAVABO ROCA MERIDIAN+ GRIFERIA L20 SIFÓN CROMADO                

Ud. Suministro e instalación de Lavabo de porcelana mural ROCA modelo Meridian, dimensiones

(Ln x  An) 550x460 mm., acabado blanco brillo, con juego de fijación, agujeros para grifería: 1 agujero

en el centro, para instalación mural,; Sifón mural cilíndrico de 1 1/4" colección Aqua serie BASIC de

ROCA, dimensiones (Ln x An x Al) 315x120x55 mm y peso 0,888 kg, con tubo de 300 mm, Mez-

clador monomando lavabo colección L20 de ROCA, dimensiones (Ln x An x Al) 255x160x60 mm

y peso 1,551 kg, con cuerpo liso y  enlaces de alimentación flex ibles. Apertura en agua fría.

Incluye grifería y  sifón conectado a desagüe.

Ud      Lavabo , blanco, (A325243000)                           1,000

Ud      Sifón mural cilíndrico Aqua BASIC de 1 1/4" p/lavabo, tubo 300mm        1,000

Ud      Mezclador monomando L20 lavabo con cuerpo liso, Cold Start      1,000

3,00 291,33 873,99

14.09 Ud  LAVABO ROCA INSPIRA+ GRIFERIA L20 SIFÓN CROMADO                 

Ud. Suministro e instalación de Lavabo de porcelana bajo encimera (presupuestada en partida apar-

te) marca ROCA, modelo Inspira, dimensiones (Ln x An x Al) 600x460x160 mm y peso 23,5 kg,

acabado blanco brillo, con juego de fijación, agujeros para grifería: 1 agujero en el centro, para instala-

ción mural, repisa integrada en ambos lados acabado blanco; Sifón mural cilíndrico de 1 1/4" colec-

ción Aqua serie BASIC de ROCA, dimensiones (Ln x An x  Al) 315x120x55 mm y peso 0,888 kg,

con tubo de 300 mm, Mezclador monomando lavabo colección L20 de ROCA, dimensiones (Ln x

An x  Al) 255x160x60 mm y peso 1,551 kg, con cuerpo liso y  enlaces de alimentación flex ibles.

Apertura en agua fría.

Incluye grifería y  sifón conectado a desagüe.

Ud      Lavabo , blanco, (A325242000)                           1,000

Ud      Sifón mural cilíndrico Aqua BASIC de 1 1/4" p/lavabo, tubo 300mm        1,000

Ud      Mezclador monomando L20 lavabo con cuerpo liso, Cold Start      1,000
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2,00 193,46 386,92

14.10 Ud  INODORO SUSPENDIDO ROCA MERIDIAN                                

Ud. Inodoro suspendida Rimless, colección marca ROCA, modelo Meridian, con fijaciones ocultas,

dimensiones (Ln x An x Al) 360x480x400 mm y peso 24,5 kg, acabado blanco brillo. con bastidor y

Cisterna doble descarga 4/2 lt. Clean Rim 365x150x405 mm, alimentación inferior, blanco,

(A346248000, A8012AB00B), Tapa y  asiento e SUPRALIT con caída amortiguada, p/inodoro,

421x350x46 mm, blanco, (A80173200B). Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flex ible

y silicona para sellado de juntas.

Incluso Bastidor con cisterna compacta empotrable de doble descarga, colección In-Wall Systems ,

dimensiones (Ln x An x Al) 475x107x1120 mm y peso 14 kg, para inodoro suspendido, profundidad

mínima de 107 mm. Distancia ax ial de 180 y 230 mm. Codo de 90 Ø/ 110 Ø. Perfil metálico con ca-

pacidad de resistencia de 400 kg. Patas ajustables de 0-200 mm con sistema de freno. Conexiones

hidráulicas superiores. y  placa de accionamiento Roll in Wall de doble accionamiento Roca compati-

ble

2,00 432,42 864,84

14.11 Ud  INODORO TANQUE BAJO ROCA MERIDIAN                               

Ud. Inodoro de tanque bajo, marca ROCA, modelo Meridian, para movilidad reducida, con salida

dual con juego de fijación, dimensiones (Ln x  An x Al) 380x750x830 mm, acabado blanco brillo.

Cisterna doble descarga 6/3 L, alimentación inferior, blanco, Tapa y asiento  con caída amortiguada,

p/inodoro, blanco, Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flex ible y  silicona para sellado

de juntas. REF incluidas en partida. A34224H000 /  A34124H000 / A80123D004.

Codo de 90 Ø/ 110 Ø. Conex iones hidráulicas de abastecimiento y  conexión de desagüe con man-

guetón.

Totalmente instalado y en funcionamiento.

3,00 599,82 1.799,46

14.12 Ud  PLATO DUCHA STILLO, 80x90 cm.                                   

Ud. Suministro y  colocación de Plato de ducha extraplano Stillo, Marmol,Compacto, de dimensio-

nes (Ln x An) 800x900 mm , acabado Blanco Artic, Superficie texturizada antideslizante. Incluye de-

sagüe de gran caudal 90 mm, para instalación enrasado.

Mezclador termostático exterior ducha Deck Round ROCA, con ducha de mano, flex ible de 1,50 m

y repisa. Incluso silicona para sellado de juntas.

Se medirá la unidad de plato de ducha, con su grifería, totalmente instalado y funcionando

4,00 267,15 1.068,60

14.13 Ud  PLATO DUCHA STILLO, 80x108 cm.                                  

Ud. Suministro y  colocación de Plato de ducha extraplano Stillo, Marmol,Compacto, de dimensio-

nes (Ln x An) 800x1080 mm , acabado Blanco Artic, Superficie texturizada antideslizante. Incluye

desagüe de gran caudal 90 mm, para instalación enrasado.

Mezclador termostático exterior ducha Deck Round ROCA, con ducha de mano, flex ible de 1,50 m

y repisa. Incluso silicona para sellado de juntas.

Se medirá la unidad de plato de ducha, con su grifería, totalmente instalado y funcionando

2,00 423,14 846,28

14.14 Ud  CABINA DUCHA ACCESIBLE                                          

Ud. Suministro y  colocación de Plato de ducha extraplano accesible, integrado bajo pavimento cerá-

mico, antideslizante. Incluye desagüe de gran caudal 90 mm, para instalación enrasado.

Mezclador termostático exterior ducha Deck Round ROCA, con ducha de mano, flex ible de 1,50 m.

asiento abatible y  barra fija en "L". Incluso silicona para sellado de juntas.

Se medirá la unidad de plato de ducha, con su grifería, asiento y  barra, totalmente instalado y funcio-

nando

1,00 692,03 692,03
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14.15 Ud  Fregaderas                                                      

Partida compuesta por suministro e instalación de Fregadero de 1 cubeta de acero inox idable colec-

ción Victoria de ROCA, dimensiones (Ln x An x Al) 450x490x160 mm y peso 2,9 kg, con válvula

3 1/2" y  desagüe. Mezclador monomando cocina colección L20 de ROCA, dimensiones (Ln x An x

Al) 275x220x70 mm y peso 2,386 kg, con caño giratorio y  enlaces de alimentación flex ibles. Apertu-

ra en agua fría, además de sifón botella S84.

3,00 196,93 590,79

14.16 Ud  Grifo de limpieza en latón cromado, montaje roscado, de 25 mm   

Grifo de limpieza construido en latón cromado, para montaje roscado, de 25 mm de diámetro, PN-16

con mando de accionamiento manual por palanca y salida con racor de 2 piezas para acoplamiento

de manguera.

3,00 29,76 89,28

14.17 Ud  URINARIO ROCA EURET                                             

Ud. Suministro y  colocación de urinario mural de marca Roca, modelo Euret con alimentación poste-

rior, Ref. A35945F000, incluso alimentación de descarga mediante griferís empotrada, temporizada de

pulsador, marca Presto y  desagüe mediante sifón cromado v isto.

Mediciín de la unidad de Urinario totalmente instalado y en funcionamiento.

3,00 251,03 753,09

TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA..................................................................................... 11.682,60
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                      

15.01 Ud  EVACUACIÓN URINARIO                                             

Ud. Instalación de saneamiento para un baño dotado de urinario, realizada con tuberías de PVC se-

rie C para la red de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de consumo, con sifones

indiv iduales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm y manguetón de

enlace para el inodoro, totalmente terminada según CTE/ DB-HS, sin incluir líneas generales, los

aparatos sanitarios ni griferías. Todas los desagües se entregarán con tapones.

3,00 99,48 298,44

15.02 Ud  EVACUACIÓN DUCHA                                                

Ud. Instalación de saneamiento para un baño dotado de bañera o ducha, realizada con tuberías de

PVC serie C para la red de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de consumo,

con sifones indiv iduales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm y

manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según CTE/ DB-HS, sin incluir líneas ge-

nerales, los aparatos sanitarios ni griferías. Todas los desagües se entregarán con tapones.

6,00 129,27 775,62

15.03 Ud  EVACUACIÓN INODORO                                              

Ud. Instalación de saneamiento para un baño dotado de inodoro, realizada con tuberías de PVC se-

rie C para la red de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de consumo, con sifones

indiv iduales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm y manguetón de

enlace para el inodoro, totalmente terminada según CTE/ DB-HS, sin incluir líneas generales, los

aparatos sanitarios ni griferías. Todas los desagües se entregarán con tapones.

5,00 143,95 719,75

15.04 Ud  EVACUACIÓN LAVABO/FREGADERO                                     

Ud. Instalación de saneamiento para un baño o cocina dotado de lavabo o fregadero, realizada con

tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de

consumo, con sifones indiv iduales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro

110 mm y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según CTE/ DB-HS, sin in-

cluir líneas generales, los aparatos sanitarios ni griferías. Todas los desagües se entregarán con tapo-

nes.

8,00 87,46 699,68

15.05 Ml  VENTILACIÓN PVC Y ACUSTIDAN SERIE B JUNTA PEGADA 50 mm (FECALES)

Ml. Ventilación de pvc hasta cubierta, de 50 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con

junta pegada (une en1453-1:2000), colocada con abrazaderas metálicas,revestidas con lamina elas-

tomera y  manta acustica tipo acustidan, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de pvc, fun-

cionando. s/cte-hs-5. incluyendo pasos de forjado y apertura y  cierres de roza en caso necesario.

Incluye aislamiento exterior de 5cm de espesor en pasos por patinillo y  espacios ocultos.

Vestuario H. 1 9,12 9,12

Vestuario M. 1 9,12 9,12

Aseo Accesible 1 3,80 3,80

22,04 12,12 267,12

15.06 Ml  VENTILACIÓN PVC Y ACUSTIDAN SERIE B JUNTA PEGADA 20 mm (FECALES)

Ml. Ventilación de pvc hasta cubierta, de 50 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con

junta pegada (une en1453-1:2000), colocada con abrazaderas metálicas,revestidas con lamina elas-

tomera y  manta acustica tipo acustidan, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de pvc, fun-

cionando. s/cte-hs-5. incluyendo pasos de forjado y apertura y  cierres de roza en caso necesario.

Incluye aislamiento exterior de 5cm de espesor en pasos por patinillo y  espacios ocultos.

Office 1 9,12 9,12

9,12 6,91 63,02
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15.07 Ud  TERMINAL DE VENTILACIÓN                                         

Ud. Terminal de ventilación DN 110 en PVC, UNE ENV 1453-1:2000, incluso material accesorio y

mano de obra, totalmente instalado.

Vestuario H. 1 1,00

Vestuario M. 1 1,00

Aseo Accesible 1 1,00

Office 1 1,00

4,00 25,97 103,88

15.08 Ml  RED ENTERRADA PVC RESIDUALES ø110 mm                            

Ml. Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral re-

gistrable, con una pendiente mínima del 2% , para la evacuación de aguas residuales, formado por

tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con

junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y ni-

velada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y poste-

rior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Inclu-

so accesorios, registros, uniones, piezas especiales y  lubricante para montaje.

Recorrido

Aseo Adaptado- Vestuario M 1 20,45 20,45

Vestuario H- Vestuario M 1 8,75 8,75

29,20 16,95 494,94

15.09 Ml  RED ENTERRADA PVC RESIDUALES ø90 mm                             

Ml. Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral re-

gistrable, con una pendiente mínima del 2% , para la evacuación de aguas residuales, formado por

tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 90 mm de diámetro exterior, con

junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y ni-

velada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y poste-

rior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Inclu-

so accesorios, registros, uniones, piezas especiales y  lubricante para montaje.

Lav adero 1 5,10 5,10

Office 1 2,85 2,85

7,95 14,88 118,30

15.10 Ml  RED ENTERRADA PVC RESIDUALES ø160 mm                            

Ml. Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral re-

gistrable, con una pendiente mínima del 2% , para la evacuación de aguas residuales, formado por

tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con

junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y ni-

velada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y poste-

rior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Inclu-

so accesorios, registros, uniones, piezas especiales y  lubricante para montaje.

Salida 1 6,00 6,00

6,00 23,30 139,80

15.11 Ml  RED PVC RESIDUALES ø110 mm                                      

Ml. Colector colgado o oculto en trasdosado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, median-

te sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2% , para la evacuación de aguas resi-

duales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de

diámetro exterior, con junta elástica. Incluso accesorios, registros, uniones, piezas especiales y  lu-

bricante para montaje. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.

PLANTA PRIMERA

Inodoros a bajante 1 8,00 8,00

8,00 21,94 175,52
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15.12 Ml  RED PVC RESIDUALES ø50 mm                                       

Ml. Colector colgado o oculto en trasdosado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, median-

te sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2% , para la evacuación de aguas resi-

duales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de

diámetro exterior, con junta elástica. Incluso accesorios, registros, uniones, piezas especiales y  lu-

bricante para montaje. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.

PLANTA BAJA

Office a conex ión 1 3,00 3,00

PLANTA PRIMERA

Lav abos-Urinarios a bajante 1 4,00 4,00

Office a bajante 1 0,50 0,50

7,50 16,28 122,10

15.13 Ud  ARQUETA REGISTRO 50x50x50 cm (ESTANCA)                          

Ud. Arqueta de registro estanca de 50x50x50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie

de espesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su

interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y tapa de estanca rellenable.

Medida la unidad colocada.

Fecales 2 2,00

Pluv iales 10 10,00

12,00 86,71 1.040,52

15.14 Ud  ARQUETA DOMICILIARIA 50x50x50 cm                                

Ud. Arqueta de paso de 50x50x50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor

recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/so-

lera de hormigón HM-20 N/mm² y tapa de fundición según compañia de recogida de aguas, según

CTE/DB-HS 5.

Medida la unidad colocada.

Pluv iales 1 1,00

Fecales 1 1,00

2,00 135,97 271,94

15.15 Ud  ENCHUFE RED SANEAMIENTO                                         

Ud. Enchufe de red de saneamiento a pozo de registro o colector de la Red Pública de Saneamiento,

con rotura de estos desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acopla-

miento y  recibido del tubo de acometida, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del

pozo, con retirada de escombros a borde de excavación y medidas de seguridad. Incluso excava-

ción, rotura y  reconstrucción de pavimento exterior.

Medida la unidad de conexion ejecutada.

Pluv iales 1 1,00

Fecales 1 1,00

2,00 223,91 447,82

15.16 Ud  SUMIDERO SIFÓNICO                                               

Ud. Suministro e instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro,

con rejilla de PVC de 200x200 mm, para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos. Inclu-

so accesorios de montaje, piezas especiales y  elementos de sujeción.

Medida la unidad colocada y en funcionamiento.

4,00 27,83 111,32

15.17 Ml  BAJANTE PLUVIALES DE 50MM DE PVC                                

Ml. Bajante de pvc serie b junta pegada, de 50 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe

con junta pegada (une en1453-1:2000), colocada con abrazaderas metálicas,revestidas con lamina

elastomera y manta acustica tipo acustidan, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de pvc,

funcionando. s/cte-hs-5. incluyendo pasos de forjado y apertura y  cierres de roza en caso necesario.

Incluye aislamiento exterior de 5cm de espesor en pasos por patinillo y  espacios ocultos.

Núcleo escaleras 4 8,90 35,60
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35,60 9,95 354,22

15.18 Ml  RED ENTERRADA PVC PLUVIALES ø110 mm                             

Ml. Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral re-

gistrable, con una pendiente mínima del 2% , para la evacuación de aguas residuales, formado por

tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con

junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y ni-

velada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y poste-

rior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Inclu-

so accesorios, registros, uniones, piezas especiales y  lubricante para montaje. El precio no incluye

la excavación ni el relleno principal.

Alzado Oeste-Sur 37,5 37,50

Azlado Norte-Este 40,75 40,75

78,25 16,95 1.326,34

15.19 Ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIONES                                      

Ud. Documentación técnica y  certificaciones, en base a Proyecto de la instalación y su dirección

técnica, según normativa v igente para su legalización.

1,00 91,28 91,28

TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO.................................................................................. 7.621,61
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CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                                    

SUBCAPÍTULO 16.01 BIOMASA                                                         

16.01.01 ud  VALVULA ESFERA PALANCA  HEAVY DUTY HH 1/2 TULLER                

Suministro e instalación de válvula de esfera de palanca marca TULLER modelo HEAVY DUTY fa-

bricada en latón según UNE-EN 12165/12164 con la palanca en acero inox idable. Con roscas hem-

bra de 1/2". Presión nominal 40 bar.  Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instala-

ción y pruebas.

4,00 12,03 48,12

16.01.02 ud  VALVULA TULLER PALANCA M-H 11/2                                 

Suministro e instalación de válvula de esfera de palanca marca TULLER fabricada en latón según

UNE-EN 12165/12164. Con roscas macho-hembra de 1 1/2". Presión nominal 30 bar.  Incluso ac-

cesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

6,00 32,32 193,92

16.01.03 ud  AEROTERMIA ACS KCA V4.1 300L S KOSNER                           

Suministro e instalación de bomba de calor aerotérmica compacta con interacumulador de doble ser-

pentín para uso en combinación con panel solar para ACS, marca Kosner, modelo KCA V4.1 300L

S, para instalación interior sobre suelo, Clasificación Energética A con COP de 3,03 W/W a tempe-

ratura ambiente 14°C/12°C, potencia térmica de 2,06 kW, potencia eléctrica absorbida 0,7 kW(sólo

bomba de calor a 20°C temperatura ex terior y  temperatura de agua acumulada entre 15°C y 55°C),

potencia eléctrica de 1,2 kW, con alimentación 220-240 V/1 fase/50 Hz y un depósito de 278 litros.

Superficie del serpentín solar de 1,2 m². Límite de temperatura entrada de aire -10°C a 43°C, límite

máximo de salida de agua con funcionamiento económico (sólo bomba de calor) de 65°C y con apo-

yo de resistencia eléctrica de 75°C,. Caudal nominal de aire de 450 m³/h, presión sonora a 1 metro

de 42,8 dB(A). Dimensiones, diámetro 654 mm x alto 1.888 mm, tubería de entrada de agua 1" hem-

bra, tubería de salida agua 1" hembra, tubería de drenaje de condensación 22 mm, diámetro de cana-

lización de aire de 160 mm adaptable a conducto flex ible de 180 mm y peso neto 121,5 kg. Tipo de

refrigerante R-134A y  una carga de gas de 1,0 kg. Tanque de acero con v itrificación de doble capa,

ánodo de magnesio anticor

2,00 2.314,70 4.629,40

16.01.04 ud  MANOMETRO 6 BAR POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4"M                 

Ud. Manómetro glicerina 6bar, diámetro 50mm, incluso parte proporcional de pequeño material.

Completamente montado, probado y funcionando.

2,00 4,72 9,44

16.01.05 ud  VALVULA ESFERA PALANCA  HEAVY DUTY HH 3/4 TULLER                

Suministro e instalación de válvula de esfera de palanca marca TULLER modelo HEAVY DUTY fa-

bricada en latón según UNE-EN 12165/12164 con la palanca en acero inox idable. Con roscas hem-

bra de 3/4". Presión nominal 40 bar.  Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instala-

ción y pruebas.

4,00 15,37 61,48

16.01.06 ud  SERPENTIN AMORTIGUADOR SRN 1/4"                                 

Serpentin amortiguador M-H con conexion roscada 1/4".

3,00 9,34 28,02

16.01.07 ud  VALVULA SEGURIDAD 1"  3 KGS                                     

Suministro e instalación de válvula de seguridad 1" de 3kgs. Incluso accesorio, pequeño material,

mano de obra de instalación y pruebas.

2,00 18,65 37,30
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16.01.08 ud  VASO EXPANSION CALEF WAFT 10BAR 200L 11/4 CMR-P                 

Suministro e instalación de vaso de expansión Waft membrana recambiable, para instalación de ca-

lefacción. Capacidad: 200 litros. Presión de precarga: 4 bar. Diámetro: 634mm, altura: 1.008mm.

Conexión: 1 1/4". Presión máxima: 10BAR. Peso 36,0Kg. Temperatura de trabajo max. 70°C. In-

cluye patas de apoyo sobre suelo.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instala-

ción y pruebas.

1,00 376,74 376,74

16.01.09 ud  VALVULA TULLER PALANCA M-H 3/4                                  

Suministro e instalación de válvula de esfera de palanca marca TULLER fabricada en latón según

UNE-EN 12165/12164. Con roscas macho-hembra de 3/4". Presión nominal 30 bar.  Incluso acce-

sorio, pequeñomaterial, mano de obra de instalación y pruebas.

1,00 12,29 12,29

16.01.10 ud  DESCONECTOR HIDRAULICO CA295-3/4A CONEXION ROSCADA              

Suministro e instalación de desconector hidraulico Honeywell CA295 con cuerpo de latón de 3/4"

con uniones roscadas para proteger la red del reflujo. Presión de reacción: 1,5. Max presión de en-

trada 10bar. Max Tª en continuo 65ºC. Cumple norma DIN 1988 parte 4 y  UNE EN 1717 para flui-

dos hasta categoria 4. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

1,00 72,83 72,83

16.01.11 ud  KWB LIMPIEZA AUTOMATICA INTERCAMBIADOR DE CALOR                 

1,00 248,60 248,60

16.01.12 ud  KWB CALDERA LEÑA CLASSICFIRE CF2 38KW                           

Suministro e instalación de Caldera de combustión de leña de gasificacion KWB modelo CLASSIC-

FIRE CF2 38KW. Con un rendimiento del 91,8%  y clase 5 según EN 303-5. Cuerpo de la caldera

modular especialmente diseñado para salas de dificil acceso. Con aislamiento de alta eficacia para

reducir al mínimo las pérdidas por radiación y conveccion.Como opcion se puede instalar encendido

automatico. Cámara de llenado de 185l, la más grande de su categoría. Brida integrada que permite

la adaptación a una caldera combinada de pellets y  leña. Sonda lambda de banda ancha para medir

con la máxima precisión el contenido de oxígeno. Extractor de humos con regulación de velocidad

para una adaptación de potencia modulada. Intercambiador de calor de haz de tubos vertical. Apta

para la combustión de leña de hasta 55cm de longitud (L50, M25 según ISO 17225-5), permite car-

gar transversalmente leños de 1/3m; astillas gruesas (P63 según ISO 17225-1) y  restos de madera

aserrada sin tratar. Opcional: limpieza intercambiador de calor totalmente automática compuesta de

muelles de limpieza y tubuladores de alta eficiencia. Regulación KWB Comfort 4 incluyendo mando

Exclusive con pantalla tactil a color. Módulo de potencia de caldera. Módulo de control de caldera.

Posibilidad de conexión GSM.

1,00 8.992,88 8.992,88

16.01.13 ud  GRUPO BOMBEO WAFT PTO FIJO REG 20-45ºC DN25 CNE 25-8-180        

Suministro e instalación de grupo de bombeo Waft M2 FIX3 DN25. Con bomba CNE25-8-180 a

punto fijo, , valvula de bola en impulsión con maneta roja, valvula antirretorno, termómetros 0-120ºC

y aislamiento en EPP. Dimensiones 250x400x170mm.  Incluso accesorio, pequeño material, mano

de obra de instalación y pruebas.  Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación

y pruebas.

3,00 572,47 1.717,41

16.01.14 ud  GRUPO BOMBEO WAFT S/MEZCLA DN25 CALEFACCION                     

Suministro e instalación de grupo de bombeo Waft sin mezcla DN25 para potencias hasta 50kW (con

salto termico de 20ºC) y  caudal máximo de 2150 l/h (KVs=8). Conexiones a 1" hembra. Con bom-

ba NASS CNE-25-8-180, valvula de bola en impulsión con maneta roja, valvula antirretorno, termó-

metros 0-120ºC y  aislamiento en EPP. Dimensiones 250x380x170mm.  Incluso accesorio, pequeño

material, mano de obra de instalación y  pruebas.  Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra

de instalación y pruebas.
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1,00 409,49 409,49

16.01.15 ud  COLECTOR GRUPO BOMBEO WAFT 4 CIRCUITOS DN32 M8                  

Suministro e instalación de Suministro e instalación de colector aislado WAFT hasta una potencia de

165kW con un salto termico de 20ºC y doble conex ión de impulsión y retorno. Caudal máximo has-

ta 7,5 m3/h, presión máx ima 6bar, conexiones primario a 2", conex ión para 4 circuitos a 1 1/4" ma-

cho, longitud 1125mm y seccion de la caja aislante de 152x152mm. Incluso accesorio, pequeño ma-

terial, mano de obra de instalación y pruebas.

1,00 636,68 636,68

16.01.16 ud  SOPORTE P/MODULO INDIVIDUAL WAFT DN32 CALEFACCION               

Suministro e instalación de Soporte de fijación para módulo indiv idual Waft DN32  a muro o pared

con una distancia variable entre 100 y 150 mm en función del muro y los ejes de la instalación. Co-

nexión: 2"M  a la instalación - racor loco2"H al grupo. Incluso accesorio, pequeño material, mano de

obra de instalación y pruebas.

1,00 52,84 52,84

16.01.17 ud  DEPOSITO INERCIA GH CALOR DPAN/DI 2000 6BAR PIE                 

Depósito de inercia Greenheiss modelo DPAN/DI de 2000 litros de capacidad, para instalaciones de

calor, fabricado en acero negro al carbono sin revestimiento interior, con aislamiento de poliuretano

flex ible de alto espesor 100mm, libre de CFC y HCFC, y  recubrimiento exterior en PVC flex ible.

Conexiones hidráulicas de 11/2". Presión máxima de trabajo de 6 bar. Temperatura máxima de tra-

bajo 90°C. Montaje apoyado en suelo. Patas de apoyo al suelo regulables. Diámetro exterior: 1300

mm. Altura: 2530 mm. Peso: 330 Kg.

1,00 3.411,11 3.411,11

16.01.18 ud  VALVULA TULLER PALANCA M-H 1                                    

Suministro e instalación de válvula de esfera de palanca marca TULLER fabricada en latón según

UNE-EN 12165/12164. Con roscas macho-hembra de 1". Presión nominal 30 bar.  Incluso acceso-

rio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

3,00 16,88 50,64

16.01.19 ud  PURGADOR AUTOMATICO AIRE 1                                      

Suministro e instalación de purgador automático de aire WAFT. Conexión 1". Fabricado en latón EN

12165, con flotador de polímero de alta resistencia, conector en ABS, muelle en acero Inox AISI304

y junta NBR. PN 10bar, temperatura máxima 80ºC.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de

obra de instalación y pruebas.

3,00 12,66 37,98

16.01.20 ud  RFX SEPARADOR LODOS LATON EXDIRT D 2                            

Suministro e instalación de separador de sedimentos y lodo de la firma Reflex , modelo Exdirt D 2".

Fabricado en latón, para instalación horizontal. Caudal máx imo 7,5 m3/h. PN 10bar. Temperatura

máxima 110ºC.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

1,00 391,94 391,94

16.01.21 ud  FILTRO AGUA EN Y DOBLE MALLA 2    0-100ºC 16BAR                 

Suministro e instalación de filtro de malla en Y para circuitos de agua de 2" con doble malla de

0,25mm. Presión máxima de trabajo 16Bar y  temperatura máxima 100ºC.  Incluso accesorio, pe-

queño material, mano de obra de instalación y pruebas.

1,00 44,58 44,58

16.01.22 ud  VALVULA TULLER PALANCA M-H 2                                    

Suministro e instalación de válvula de esfera de palanca marca TULLER fabricada en latón según

UNE-EN 12165/12164. Con roscas macho-hembra de 2". Presión nominal 30 bar.  Incluso acceso-

rio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

4,00 49,36 197,44
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16.01.23 ud  TERMOMETRO 120°C 5CM POSTERIOR Ø50                              

Suministro e instalación de termómetro bimetálico de conexion posterior DN50mm y vaina 5cm.

Rango de medida 0-120ºC, realizado en caja de acero zincado con anillo cromado. Incluye portavai-

na de latón con rosca 1/2". Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y prue-

bas.

2,00 7,14 14,28

16.01.24 ud  KWB GRUPO AUMENTO TEMP RETORNO DN32 COMBIFIRE/CLASSICFIRE       

Grupo de aumento de la temperatura de retorno aislado DN32 con bomba Wilo Yonos Para RS 25/7

PWM-1.de longitud 180 mm, dispoitivo de cierre con tres llaves esféricas , termómetro y  mezclador

de 3 v ias con servomotor Kvs 12.

1,00 744,03 744,03

16.01.25 ud  VALVULA RETENCION EUROPA 3/4  PN25                              

Suministro e instalación de válvula de retención tipo Europa fabricada en latón CW617N según

UNE-EN 12165. Con roscas hembra de 3/4". Con cierre en NBR y muelle de acero inox idable

18/8. Temperatura máxima 90ºC. Peso 0,202 kg.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de

obra de instalación y pruebas.

1,00 12,81 12,81

16.01.26 ud  FILTRO AGUA EN Y DOBLE MALLA 3/4  0-100ºC 16BAR                 

Suministro e instalación de filtro de malla en Y para circuitos de agua de 3/4" con doble malla de

0,25mm. Presión máxima de trabajo 16Bar y  temperatura máxima 100ºC.  Incluso accesorio, pe-

queño material, mano de obra de instalación y pruebas.

1,00 8,62 8,62

16.01.27 ud  MEZCLADOR TERMOSTATICO 1" H                                     

Suministro e instalación de Válvula termostática de ACS 3 vías Mix Tech 1" con cuerpo de latón.

Presión de regulación 0,2-5 bar, temperatura entrada máxima 85ºC y rango de regulacion de tempe-

ratura entre 30-65 ºC. Caudal hasta 80 l/min. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de

instalación y  pruebas.

1,00 84,02 84,02

16.01.28 ud  NASS BOMBA CIRCULADORA ACS NCB 20-6-130                         

Suministro e instalación de bomba circuladora para agua caliente sanitaria marca NASS modelo

NCB-20-6-130. Cuerpo de bronce e impulsor de composite. Rotor húmedo de 3 velocidades. Longi-

tud 130mm. Conexión 1". Temperatura de fluido desde +2º hasta +110º. Presión máxima del siste-

ma 10 bar. Clase energética B. Altura máxima a caudal 0 m3/h: 6 m c.a.  Incluso accesorio, peque-

ño material, mano de obra de instalación y pruebas.

1,00 232,73 232,73

16.01.29 ud  VALVULA SEGURIDAD 1" 7 KGS                                      

Suministro e instalación de válvula de seguridad 1" de 7kgs. Incluso accesorio, pequeño material,

mano de obra de instalación y pruebas.

1,00 25,92 25,92

16.01.30 ud  VASO EXPANSION ACS WAFT 10BAR 50L 1 AMR-P                       

Suministro e instalación de vaso de expansión Waft con patas membrana recambiable, para instala-

ción de ACS. Capacidad: 50 litros. Presión de precarga: 2 bar. Diámetro: 410mm, altura: 641mm.

Conexión: 1". Presión máxima: 10bar. Peso 9Kg. Temperatura de trabajo max. 70°C. Incluye pa-

tas de apoyo sobre suelo.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y prue-

bas.

1,00 138,44 138,44
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16.01.31 ud  MANOMETRO 10 BAR POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4"                 

Ud. Manómetro 10bar, diámetro 50mm, incluso parte proporcional de pequeño material. Completa-

mente montado, probado y funcionando.

1,00 4,72 4,72

16.01.32 ud  VALVULA ESFERA PALANCA  HEAVY DUTY HH 1 TULLER                  

Suministro e instalación de válvula de esfera de palanca marca TULLER modelo HEAVY DUTY fa-

bricada en latón según UNE-EN 12165/12164 con la palanca en acero inox idable. Con roscas hem-

bra de 1". Presión nominal 40 bar.  Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación

y pruebas.

4,00 22,06 88,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 BIOMASA......................................... 23.014,94

SUBCAPÍTULO 16.02 CHIMENEA                                                        

16.02.01 ud  ADAPTADOR CALDERA HEMBRA ØC=200MM-ØF=200MM DW-ECO 1.0 316       

Suministro y  montaje de adaptador caldera hembra 198-202mm a chimenea modular Ø 200 marca

JEREMIAS, modelo DW-ECO 316 fabricada en acero inox idable AISI 316 interior y  exterior AISI

304, con aislamiento rígido de lana de roca de 120kg/m3. Con soldadura TIG y  ausencia total de

puente térmico entre pared interior y  exterior al no necesitar elementos mecánicos (metálicos) de cen-

trado del tubo interior. Incluye accesorios, desviaciones y elementos de fijación.

1,00 75,81 75,81

16.02.02 ud  CODO 87° Ø200 INOX-INOX DW-ECO 1.0 316                          

Suministro y  montaje de codo 87º para chimenea modular Ø 200 marca JEREMIAS, modelo

DW-ECO 316 fabricada en acero inox idable AISI 316 interior y  exterior AISI 304, con aislamiento rí-

gido de lana de roca de 120kg/m3. Con soldadura TIG y ausencia total de puente térmico entre pared

interior y  exterior al no necesitar elementos mecánicos (metálicos) de centrado del tubo interior. Inclu-

ye accesorios, desviaciones y elementos de fijación.

1,00 160,43 160,43

16.02.03 ud  TRAMO CHIMENEA 500MM Ø200 INOX-INOX DW-ECO 1.0 316              

Suministro y  montaje de tramo recto de 0,5m de chimenea modular Ø 200 marca JEREMIAS, mo-

delo DW-ECO 316 fabricada en acero inox idable AISI 316 interior y  exterior AISI 304, con aisla-

miento rígido de lana de roca de 120kg/m3. Con soldadura TIG y ausencia total de puente térmico

entre pared interior y  exterior al no necesitar elementos mecánicos (metálicos) de centrado del tubo

interior. Incluye accesorios, desviaciones y elementos de fijación.

1,00 118,13 118,13

16.02.04 ud  TE 87° Ø200 INOX-INOX DW-ECO 1.0 316                            

Suministro y  montaje de TE 87º para chimenea modular Ø 200 marca JEREMIAS, modelo

DW-ECO 316 fabricada en acero inox idable AISI 316 interior y  exterior AISI 304, con aislamiento rí-

gido de lana de roca de 120kg/m3. Con soldadura TIG y ausencia total de puente térmico entre pared

interior y  exterior al no necesitar elementos mecánicos (metálicos) de centrado del tubo interior. Inclu-

ye accesorios, desviaciones y elementos de fijación.

2,00 275,03 550,06

16.02.05 ud  COLECTOR HOLLIN C/DESAGÜE AISLADO Ø200 DW-ECO 316               

Suministro y  montaje de colector de hollín aislado con desagüe para chimenea modular Ø 200 marca

JEREMIAS, modelo DW-ECO 316 fabricada en acero inox idable AISI 316 interior y  exterior AISI

304, con aislamiento rígido de lana de roca de 120kg/m3. Con soldadura TIG y  ausencia total de

puente térmico entre pared interior y  exterior al no necesitar elementos mecánicos (metálicos) de cen-

trado del tubo interior. Incluye accesorios, desviaciones y elementos de fijación.

1,00 87,27 87,27
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16.02.06 ud  ESTABILIZADOR TIRO Ø200 INOX-INOX DW-ECO 1.0 316                

Suministro y  montaje de estabilizador de tiro para chimenea modular Ø 200 marca JEREMIAS, mo-

delo DW-ECO 316 fabricada en acero inox idable AISI 316 interior y  exterior AISI 304, con aisla-

miento rígido de lana de roca de 120kg/m3. Con soldadura TIG y ausencia total de puente térmico

entre pared interior y  exterior al no necesitar elementos mecánicos (metálicos) de centrado del tubo

interior. Incluye accesorios, desviaciones y elementos de fijación.

1,00 246,83 246,83

16.02.07 ud  SOPORTE CARGA REGULABLE Ø200 INOX-INOX DW-ECO 1.0 316           

Suministro y  montaje de soporte de carga regulable para chimenea modular Ø 200 marca JERE-

MIAS, modelo DW-ECO 316 fabricada en acero inox idable AISI 316 interior y  exterior AISI 304,

con aislamiento rígido de lana de roca de 120kg/m3. Con soldadura TIG y ausencia total de puente

térmico entre pared interior y  exterior al no necesitar elementos mecánicos (metálicos) de centrado

del tubo interior. Incluye accesorios, desviaciones y elementos de fijación.

1,00 200,98 200,98

16.02.08 ud  TRAMO CHIMENEA 1000MM Ø200 INOX-INOX DW-ECO 1.0 316             

Suministro y  montaje de tramo recto de 1m de chimenea modular Ø 200 marca JEREMIAS, modelo

DW-ECO 316 fabricada en acero inox idable AISI 316 interior y  exterior AISI 304, con aislamiento rí-

gido de lana de roca de 120kg/m3. Con soldadura TIG y ausencia total de puente térmico entre pared

interior y  exterior al no necesitar elementos mecánicos (metálicos) de centrado del tubo interior. Inclu-

ye accesorios, desviaciones y elementos de fijación.

7,00 164,85 1.153,95

16.02.09 ud  TERMINAL ANTI-LLUVIA Ø200 INOX-INOX DW-ECO 1.0 316              

Suministro y  montaje de colector de terminal antilluv ia para chimenea modular Ø 200 marca JERE-

MIAS, modelo DW-ECO 316 fabricada en acero inox idable AISI 316 interior y  exterior AISI 304,

con aislamiento rígido de lana de roca de 120kg/m3. Con soldadura TIG y ausencia total de puente

térmico entre pared interior y  exterior al no necesitar elementos mecánicos (metálicos) de centrado

del tubo interior. Incluye accesorios, desviaciones y elementos de fijación.

1,00 100,50 100,50

16.02.10 ud  ABRAZADERA REGULABLE 150-250MM Ø200 DW-ECO - Ø250 EW-ECO        

6,00 121,65 729,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.02 CHIMENEA....................................... 3.423,86
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SUBCAPÍTULO 16.03 KRV                                                             

APARTADO 16.03.01 PLANTA BAJA                                                     

16.03.01.01ud  UD EXT. MINI KRV V8 KOSNER 4HP 120SW 3PH                        

Suministro e instalación de unidad exterior mini KRV 2 tubos marca KOSNER modelo Mini KRV

V8 4HP 120SW 3PH. Potencia frigorífica 12,3 kW (interior 27°C(bs)/19 °C(bh), exterior 35°C(bs) ,

EER 3,1, SEER 7,2, potencia calorífica 12,3 kW  (interior 20°C(bs)/15°C(bh), exterior 7°C(bs)

6ºC(bh), COP 4,1 y  SCOP 4.90. Capacidad del equipo 4HP. Conexión eléctrica trifásica

380-415V/3F/50Hz. Consumo eléctrico 3,97/3 kW (frío/calor). Compresor rotativo DC Inverter y

ventilador DC. Caudal de aire exterior 5.000 m3/h. Presión sonora 55 dB(A), a 1m. Rango de traba-

jo en ciclo  refrigeración -15 a 52°C, rango de trabajo en ciclo de calefacción -20 a 30°C. Peso 109

kg. Dimensiones 1073x523x864 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigoríficas de interconex ión de

3/8"para líquido y 5/8" para gas R410A.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de ins-

talación y pruebas.

1,00 3.405,04 3.405,04

16.03.01.02ud  UD INTERIOR CASSETTE KOSNER KRV CS 36Q  DC 60X60 - 3.0          

Suministro e instalación de unidad interior KRV tipo cassette 4 v ias 60x60 DC 3,0,marca KOSNER

modelo KRV CS 36Q DC,de potencia frigorifica 3,6 Kw y de potencia calorifica 4 Kw. Peso de la

unidad interior 14 kg, peso panel 2,4 Kg, caudal de aire 345/375/405/440/470/500/530 m³/h,  presión

sonora 25,5/26/27/28/29/30/31 dB(A). Mando no incluido.. Incluso accesorio, pequeño material, ma-

no de obra de instalación y  pruebas.

3,00 1.103,23 3.309,69

16.03.01.03ud  UD INTERIOR CASSETTE KOSNER KRV CS 22Q DC 60X60 - 3.0           

Suministro e instalación de unidad interior KRV tipo cassette 4 v ias 60x60 DC 3,0,marca KOSNER

modelo KRV CS 22Q DC,de potencia frigorifica 2,2 Kw y de potencia calorifica 2,4 Kw. Peso de la

unidad interior 13 kg, peso panel 2,4 Kg, caudal de aire 295/320/345/370/400/425/450 m³/h,  presión

sonora 25/26/26/27/27/28/29 dB(A). Mando no incluido.. Incluso accesorio, pequeño material, mano

de obra de instalación y pruebas.

2,00 1.075,98 2.151,96

16.03.01.04ud  DISTRIBUIDOR UD INTERIOR KRV KOSNER HN-01C 2TUBOS               

Suministro e instalación de distribuidor hidraulico para unidades interiores a 2 tubos marca KOSNER

modelo HN-01C 2 tubos, con conexión para circuito líquido y de gas. Conexiones con múltiples dia-

metros de entrada y salida variable en función de la instalación.. Incluso accesorio, pequeño mate-

rial, mano de obra de instalación y pruebas.

4,00 50,08 200,32

16.03.01.05ud  Mando a distancia para aire acondicionado Kosner WDC3-86S       

Tipo de producto:accesorio para aire acondicionado

Marca:Kosner

Tipo de accesorio: mando a distancia

4,00 110,19 440,76

16.03.01.06m   Barra tubo de cobre frigorifico desnudo 1/4" 6,35x0,8mm UNE EN 1

Tipo de producto:tubo de cobre

Diámetro: 6,35

Diámetro (pulgadas): 1/4"

Aplicación: aire acondicionado y refrigeración

Espesor de la pared: 0,8

Dureza del cobre: duro

Fabricado acorde a la norma: UNE EN 12735-1

En rollo: no

Cromado: no

16,00 4,21 67,36
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16.03.01.07m   Barra tubo de cobre frigorifico desnudo 3/8" 9,52x0,8mm UNE EN 1

Tipo de producto:tubo de cobre

Diámetro: 9,52

Diámetro (pulgadas): 3/8"

Aplicación: aire acondicionado y refrigeración

Espesor de la pared: 0,8

Dureza del cobre: duro

Fabricado acorde a la norma: UNE EN 12735-1

En rollo: no

Cromado: no

28,00 5,51 154,28

16.03.01.08m   Barra tubo de cobre frigorifico desnudo 1/2" 12,7x0,8mm UNE EN 1

Tipo de producto:tubo de cobre

Diámetro: 12,7

Diámetro (pulgadas): 1/2"

Aplicación: aire acondicionado y refrigeración

Espesor de la pared: 0,8

Dureza del cobre: duro

Fabricado acorde a la norma: UNE EN 12735-1

En rollo: no

Cromado: no

16,00 7,38 118,08

16.03.01.09m   Barra tubo de cobre frigorifico desnudo 5/8" 15,87x0,8mm UNE EN 

Tipo de producto:tubo de cobre

Diámetro: 15,87

Diámetro (pulgadas): 5/8"

Aplicación: aire acondicionado y refrigeración

Espesor de la pared: 0,8

Dureza del cobre: duro

Fabricado acorde a la norma: UNE EN 12735-1

En rollo: no

Cromado: no

21,00 9,37 196,77

16.03.01.10m   Barra tubo de cobre frigorifico desnudo 3/4" 19,05x1mm UNE EN 12

Tipo de producto:tubo de cobre

Diámetro: 19,05

Diámetro (pulgadas): 3/4"

Aplicación: aire acondicionado y refrigeración

Espesor de la pared: 1

Dureza del cobre: duro

Fabricado acorde a la norma: UNE EN 12735-1

En rollo: no

Cromado: no

7,00 12,86 90,02

16.03.01.11ud  CAJA ROLLO ESPIRAL FRIGORIFICO 9 D6  1/4 40M                    

Suministro e instalación de aislamiento Rubaflex de caucho sintético de célula cerrada en color negro

en rollos, para instalaciones domésticas e industriales de aire acondicionado y refrigeración. De 9mm

de espesor y  6mm de diámetro. Temperatura de utilización: -40 a 105°C. Coeficiente de conductiv i-

dad térmica: 0,035W/mk. Factor de impermeabilidad: M>  7.000. Incluso accesorio, pequeño mate-

rial, mano de obra de instalación y pruebas.

0,40 3,95 1,58
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16.03.01.12ud  CAJA ROLLO ESPIRAL FRIGORIFICO 9 D10 3/8 34M                    

Suministro e instalación de aislamiento Rubaflex de caucho sintético de célula cerrada en color negro

en rollos, para instalaciones domésticas e industriales de aire acondicionado y refrigeración. De 9mm

de espesor y  10mm de diámetro. Temperatura de utilización: -40 a 105°C. Coeficiente de conductiv i-

dad térmica: 0,035W/mk. Factor de impermeabilidad: M>  7.000. Incluso accesorio, pequeño mate-

rial, mano de obra de instalación y pruebas.

0,90 4,18 3,76

16.03.01.13ud  CAJA ROLLO ESPIRAL FRIGORIFICO 9 D12 1/2 31M                    

Suministro e instalación de aislamiento Rubaflex de caucho sintético de célula cerrada en color negro

en rollos, para instalaciones domésticas e industriales de aire acondicionado y refrigeración. De 9mm

de espesor y  12mm de diámetro. Temperatura de utilización: -40 a 105°C. Coeficiente de conductiv i-

dad térmica: 0,035W/mk. Factor de impermeabilidad: M>  7.000. Incluso accesorio, pequeño mate-

rial, mano de obra de instalación y pruebas.

0,60 4,32 2,59

16.03.01.14ud  CAJA ROLLO ESPIRAL FRIGORIFICO 9 D15 5/8 27M                    

Suministro e instalación de aislamiento Rubaflex de caucho sintético de célula cerrada en color negro

en rollos, para instalaciones domésticas e industriales de aire acondicionado y refrigeración. De 9mm

de espesor y  15mm de diámetro. Temperatura de utilización: -40 a 105°C. Coeficiente de conductiv i-

dad térmica: 0,035W/mk. Factor de impermeabilidad: M>  7.000. Incluso accesorio, pequeño mate-

rial, mano de obra de instalación y pruebas.

0,80 4,55 3,64

16.03.01.15ud  CAJA ROLLO ESPIRAL FRIGORIFICO 9 D18 3/4 23M                    

Suministro e instalación de aislamiento Rubaflex de caucho sintético de célula cerrada en color negro

en rollos, para instalaciones domésticas e industriales de aire acondicionado y refrigeración. De 9mm

de espesor y  18mm de diámetro. Temperatura de utilización: -40 a 105°C. Coeficiente de conductiv i-

dad térmica: 0,035W/mk. Factor de impermeabilidad: M>  7.000. Incluso accesorio, pequeño mate-

rial, mano de obra de instalación y pruebas.

0,40 4,88 1,95

TOTAL APARTADO 16.03.01 PLANTA BAJA.................................... 10.147,80

APARTADO 16.03.02 PLANTA PRIMERA                                                  

16.03.02.01ud  UD EXT. MINI KRV V8 KOSNER 6HP 160SW 3PH                        

Suministro e instalación de unidad exterior mini KRV 2 tubos marca KOSNER modelo Mini KRV

V8 6HP 160SW 3PH. Potencia frigorífica 15,5 kW (interior 27°C(bs)/19 °C(bh), exterior 35°C(bs) ,

EER 2,6, SEER 6,8, potencia calorífica 15,5 kW  (interior 20°C(bs)/15°C(bh), exterior 7°C(bs)

6ºC(bh), COP 3,7 y  SCOP 4.80. Capacidad del equipo 6HP. Conexión eléctrica trifásica

380-415V/3F/50Hz. Consumo eléctrico 5,96/4,19 kW (frío/calor). Compresor rotativo DC Inverter y

ventilador DC. Caudal de aire exterior 5.000 m3/h. Presión sonora 56 dB(A), a 1m. Rango de traba-

jo en ciclo  refrigeración -15 a 52°C, rango de trabajo en ciclo de calefacción -20 a 30°C. Peso 109

kg. Dimensiones 1073x523x864 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigoríficas de interconex ión de

3/8"para líquido y 5/8" para gas R410A.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de ins-

talación y pruebas.

1,00 4.067,88 4.067,88

16.03.02.02ud  UD INTERIOR CASSETTE KOSNER KRV CS 45Q DC 60X60 - 3.0           

Suministro e instalación de unidad interior KRV tipo cassette 4 v ias 60x60 DC 3,0,marca KOSNER

modelo KRV CS 45Q DC,de potencia frigorifica 4,5 Kw y de potencia calorifica 5 Kw. Peso de la

unidad interior 14 kg, peso panel 2,4 Kg, caudal de aire 425/460/495/530/570/605/640 m³/h,  presión

sonora 26,5/28/29/31/33/35/36,5 dB(A). Mando no incluido.. Incluso accesorio, pequeño material,

mano de obra de instalación y pruebas.

1,00 1.184,95 1.184,95
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16.03.02.03ud  UD INTERIOR CASSETTE KOSNER KRV CS 36Q  DC 60X60 - 3.0          

Suministro e instalación de unidad interior KRV tipo cassette 4 v ias 60x60 DC 3,0,marca KOSNER

modelo KRV CS 36Q DC,de potencia frigorifica 3,6 Kw y de potencia calorifica 4 Kw. Peso de la

unidad interior 14 kg, peso panel 2,4 Kg, caudal de aire 345/375/405/440/470/500/530 m³/h,  presión

sonora 25,5/26/27/28/29/30/31 dB(A). Mando no incluido.. Incluso accesorio, pequeño material, ma-

no de obra de instalación y  pruebas.

1,00 1.103,23 1.103,23

16.03.02.04ud  UD INTERIOR CASSETTE KOSNER KRV CS 22Q DC 60X60 - 3.0           

Suministro e instalación de unidad interior KRV tipo cassette 4 v ias 60x60 DC 3,0,marca KOSNER

modelo KRV CS 22Q DC,de potencia frigorifica 2,2 Kw y de potencia calorifica 2,4 Kw. Peso de la

unidad interior 13 kg, peso panel 2,4 Kg, caudal de aire 295/320/345/370/400/425/450 m³/h,  presión

sonora 25/26/26/27/27/28/29 dB(A). Mando no incluido.. Incluso accesorio, pequeño material, mano

de obra de instalación y pruebas.

6,00 1.075,98 6.455,88

16.03.02.05ud  DISTRIBUIDOR UD INTERIOR KRV KOSNER HN-01C 2TUBOS               

Suministro e instalación de distribuidor hidraulico para unidades interiores a 2 tubos marca KOSNER

modelo HN-01C 2 tubos, con conexión para circuito líquido y de gas. Conexiones con múltiples dia-

metros de entrada y salida variable en función de la instalación.. Incluso accesorio, pequeño mate-

rial, mano de obra de instalación y pruebas.

6,00 50,08 300,48

16.03.02.06ud  DISTRIBUIDOR UD INTERIOR KRV KOSNER HN-02C 2TUBOS               

Suministro e instalación de Distribuidor frigorífico para unidades interiores a 2 tubos marca KOSNER

modelo HN-02C 2 tubos, con conexión para circuito líquido y de gas. Conexiones con múltiples dia-

metros de entrada y salida variable en función de la instalación. Incluso accesorio, pequeño material,

mano de obra de instalación y pruebas.

1,00 50,08 50,08

16.03.02.07ud  Mando a distancia para aire acondicionado Kosner WDC3-86S       

Tipo de producto:accesorio para aire acondicionado

Marca:Kosner

Tipo de accesorio: mando a distancia

8,00 110,19 881,52

16.03.02.08m   Barra tubo de cobre frigorifico desnudo 1/4" 6,35x0,8mm UNE EN 1

Tipo de producto:tubo de cobre

Diámetro: 6,35

Diámetro (pulgadas): 1/4"

Aplicación: aire acondicionado y refrigeración

Espesor de la pared: 0,8

Dureza del cobre: duro

Fabricado acorde a la norma: UNE EN 12735-1

En rollo: no

Cromado: no

32,50 4,21 136,83
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16.03.02.09m   Barra tubo de cobre frigorifico desnudo 3/8" 9,52x0,8mm UNE EN 1

Tipo de producto:tubo de cobre

Diámetro: 9,52

Diámetro (pulgadas): 3/8"

Aplicación: aire acondicionado y refrigeración

Espesor de la pared: 0,8

Dureza del cobre: duro

Fabricado acorde a la norma: UNE EN 12735-1

En rollo: no

Cromado: no

18,50 5,51 101,94

16.03.02.10m   Barra tubo de cobre frigorifico desnudo 1/2" 12,7x0,8mm UNE EN 1

Tipo de producto:tubo de cobre

Diámetro: 12,7

Diámetro (pulgadas): 1/2"

Aplicación: aire acondicionado y refrigeración

Espesor de la pared: 0,8

Dureza del cobre: duro

Fabricado acorde a la norma: UNE EN 12735-1

En rollo: no

Cromado: no

32,50 7,38 239,85

16.03.02.11m   Barra tubo de cobre frigorifico desnudo 5/8" 15,87x0,8mm UNE EN 

Tipo de producto:tubo de cobre

Diámetro: 15,87

Diámetro (pulgadas): 5/8"

Aplicación: aire acondicionado y refrigeración

Espesor de la pared: 0,8

Dureza del cobre: duro

Fabricado acorde a la norma: UNE EN 12735-1

En rollo: no

Cromado: no

14,00 9,37 131,18

16.03.02.12m   Barra tubo de cobre frigorifico desnudo 7/8" 22,22x1mm UNE EN 12

Tipo de producto:tubo de cobre

Diámetro: 22,22

Diámetro (pulgadas): 7/8"

Aplicación: aire acondicionado y refrigeración

Espesor de la pared: 1

Dureza del cobre: duro

Fabricado acorde a la norma: UNE EN 12735-1

En rollo: no

Cromado: no

4,50 15,23 68,54

16.03.02.13ud  CAJA ROLLO ESPIRAL FRIGORIFICO 9 D6  1/4 40M                    

Suministro e instalación de aislamiento Rubaflex de caucho sintético de célula cerrada en color negro

en rollos, para instalaciones domésticas e industriales de aire acondicionado y refrigeración. De 9mm

de espesor y  6mm de diámetro. Temperatura de utilización: -40 a 105°C. Coeficiente de conductiv i-

dad térmica: 0,035W/mk. Factor de impermeabilidad: M>  7.000. Incluso accesorio, pequeño mate-

rial, mano de obra de instalación y pruebas.

1,00 3,95 3,95
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16.03.02.14ud  CAJA ROLLO ESPIRAL FRIGORIFICO 9 D10 3/8 34M                    

Suministro e instalación de aislamiento Rubaflex de caucho sintético de célula cerrada en color negro

en rollos, para instalaciones domésticas e industriales de aire acondicionado y refrigeración. De 9mm

de espesor y  10mm de diámetro. Temperatura de utilización: -40 a 105°C. Coeficiente de conductiv i-

dad térmica: 0,035W/mk. Factor de impermeabilidad: M>  7.000. Incluso accesorio, pequeño mate-

rial, mano de obra de instalación y pruebas.

0,50 4,18 2,09

16.03.02.15ud  CAJA ROLLO ESPIRAL FRIGORIFICO 9 D12 1/2 31M                    

Suministro e instalación de aislamiento Rubaflex de caucho sintético de célula cerrada en color negro

en rollos, para instalaciones domésticas e industriales de aire acondicionado y refrigeración. De 9mm

de espesor y  12mm de diámetro. Temperatura de utilización: -40 a 105°C. Coeficiente de conductiv i-

dad térmica: 0,035W/mk. Factor de impermeabilidad: M>  7.000. Incluso accesorio, pequeño mate-

rial, mano de obra de instalación y pruebas.

1,30 4,32 5,62

16.03.02.16ud  CAJA ROLLO ESPIRAL FRIGORIFICO 9 D15 5/8 27M                    

Suministro e instalación de aislamiento Rubaflex de caucho sintético de célula cerrada en color negro

en rollos, para instalaciones domésticas e industriales de aire acondicionado y refrigeración. De 9mm

de espesor y  15mm de diámetro. Temperatura de utilización: -40 a 105°C. Coeficiente de conductiv i-

dad térmica: 0,035W/mk. Factor de impermeabilidad: M>  7.000. Incluso accesorio, pequeño mate-

rial, mano de obra de instalación y pruebas.

0,50 4,55 2,28

16.03.02.17ud  CAJA ROLLO ESPIRAL FRIGORIFICO 9 D22 7/8 19M                    

Suministro e instalación de aislamiento Rubaflex de caucho sintético de célula cerrada en color negro

en rollos, para instalaciones domésticas e industriales de aire acondicionado y refrigeración. De 9mm

de espesor y  22mm de diámetro. Temperatura de utilización: -40 a 105°C. Coeficiente de conductiv i-

dad térmica: 0,035W/mk. Factor de impermeabilidad: M>  7.000. Incluso accesorio, pequeño mate-

rial, mano de obra de instalación y pruebas.

0,30 5,33 1,60

TOTAL APARTADO 16.03.02 PLANTA PRIMERA............................. 14.737,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.03 KRV................................................... 24.885,70
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SUBCAPÍTULO 16.04 RADIADORES                                                      

APARTADO 16.04.01 PLANTA BAJA                                                     

16.04.01.01ud  RADIADOR ALUMINIO MITHOS VENETO 1800 6ELEMENTOS BLANCO          

7,00 512,12 3.584,84

16.04.01.02ud  RADIADOR ALUMINIO MITHOS VENETO 1800 3ELEMENTOS BLANCO          

Radiador Mithos modelo VENETO en aleación de aluminio de 3 elementos, potencia térmica para un

salto térmico de 50º: 564W, potencia térmica para un salto térmico de 40º: 420W. Altura total: 1831

mm. Distancia entre ejes: 1800 mm. Profundidad: 37 mm. Anchura: 239 mm. Suministrado en color

blanco.

1,00 262,66 262,66

16.04.01.03ud  RADIADOR ALUMINIO MITHOS VENETO 1800 5ELEMENTOS BLANCO          

Radiador Mithos modelo VENETO en aleación de aluminio de 5 elementos, potencia térmica para un

salto térmico de 50º: 940W, potencia térmica para un salto térmico de 40º: 699W. Altura total: 1831

mm. Distancia entre ejes: 1800 mm. Profundidad: 37 mm. Anchura: 398 mm. Suministrado en color

blanco.

3,00 433,38 1.300,14

16.04.01.04ud  ELEMENTO MITHOS MONZA 1600 BLANCO BATERIA 3 ELEMENTOS           

Elemento radiador Mithos modelo MONZA en aleación de aluminio, potencia térmica para un salto

térmico de 50º: 262W, potencia térmica para un salto térmico de 40º: 197W. Altura total: 1670 mm.

Distancia entre ejes: 1600 mm. Profundidad: 101 mm. Anchura: 80 mm. Contenido de agua: 0,60 l.

Suministrado

1,00 89,45 89,45

16.04.01.05ud  ELEMENTO MITHOS VERONA EVOLUTION 350 BATERIA 19 ELEMENTOS       

Suministro e instalación de elemento radiador Mithos modelo VERONA EVOLUTION 350 (batería

de 19 elementos) en aleación de aluminio, potencia térmica para un salto térmico de 50°C: 1748W,

potencia térmica para un salto térmico de 40°C: 1311W, Altura total 428 mm. Distancia entre ejes:

350mm. Profundidad: 95 mm. Anchura: 1520mm. Contenido en agua:7,22 l. Suministrado en color

RAL 9016. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

v est H 2 2,00

2,00

2,00 204,40 408,80

16.04.01.06ud  ELEMENTO MITHOS VERONA EVOLUTION 350 BATERIA 19 ELEMENTOS       

Suministro e instalación de elemento radiador Mithos modelo VERONA EVOLUTION 350 (batería

de 19 elementos) en aleación de aluminio, potencia térmica para un salto térmico de 50°C: 1748W,

potencia térmica para un salto térmico de 40°C: 1311W, Altura total 428 mm. Distancia entre ejes:

350mm. Profundidad: 95 mm. Anchura: 1520mm. Contenido en agua:7,22 l. Suministrado en color

RAL 9016. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

2,00 204,40 408,80

16.04.01.07ud  COLECTOR INOX PRESSMAN 8 SALIDAS 3/4 5L/MIN 1-DN32              

Suministro e instalación de colector de acero inox idable premontado de 8 v ías marca Pressman, pa-

ra aplicaciones en circuitos de suelo radiante. Incorpora dos colectores de ocho vías (ida y  retorno)

fabricados integramente en acero inox idable de diámetro DN32 con conexiones de 1". Cada uno de

ellos dispone de llave de corte a la entrada y termometro. Cada una de las v ías del colector de ida

incorpora un caudalimetro para el ajuste de la instalación y el de retorno esta preparado para incorpo-

rar cabezales termoeléctricos de corte. Las tomas para cada uno de los anillos es de 3/4" tipo euro-

cono.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

2,00 231,05 462,10
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16.04.01.08ud  ARMARIO EMPOTRABLE COLECTOR PRESSMAN NEW 680mm SUELO            

Suministro e instalación de armario de chapa galvanizada empotrable lacado blanco para colector de

suelo radiante Pressman. Medidas: Ancho 680mm, altura regulable 690-790mm, profundidad regula-

ble 110-160mm y posibilidad de entrada de tubos por ambos laterales.  Válido para instalación de los

colectores Pressman de 7 a 9 salidas en inox y plástico.. Incluso accesorio, pequeño material, ma-

no de obra de instalación y  pruebas.

2,00 80,92 161,84

16.04.01.09ud  CONCENTRADOR SEÑALES BASIC 230V 8 ZONAS PRESSMAN SR             

Suministro e instalación de concentrador de señales PRESSMAN modelo BASIC, con control de

hasta 8 zonas a 230V. Conex ión de hasta 16 actuadores electrotérmicos,controlados por hasta 8 ter-

mostatos cableados. Equipamiento para calefacción y  refrigeración. Señalización de estado mediante

indicadores LED. Medidas de 90x 324x52 mm. Instalación mural. Cubierta transparente y  carcasa

en ABS. Fichas de conexión sin tornillos para cable de 0,2 a 1,5mm2. Control de bomba y genera-

dor térmico. Dispone de retardo de arranque y paro de 120sg para ev itar trabajar a la bomba y el ge-

nerador con los actuadores cerrados. Consumo de potencia máximo de 80W. Fusibles de 5-10A.

Salida del control de bomba de 2A, 200VA inductiva. Dispone de guía de cables para ordenar la en-

trada al concentrador según DIN EN 60730-1.Rango de temperatura ambiente de  0 a 50ºC. Hume-

dad ambiental admisible hasta el 80% . Estandar y  regulaciones según EN 60730-2. PROTEC-

CIÓN IP20. Peso 510g. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y prue-

bas.

2,00 95,42 190,84

16.04.01.10ud  PS ACTUADOR ELECTROTERMICO 2 HILOS 22CX 230V NC IP54            

Suministro e instalación de actuador electrotérmico PRESSMAN de diseño compacto con acciona-

miento on/off. Puede conectarse con válvulas termostatizables para radiadores, válvulas para

fan-coil y  colectores. Cuenta con caja en material polimérico autoextinguible y  casquillo roscado en

latón niquelado M30x1,5. Normalmente cerrado (NC).  Incluso accesorio, pequeño material, mano

de obra de instalación y pruebas.

6 6,00

5 5,00

11,00

11,00 36,37 400,07

16.04.01.11m   TUBO MULTICAPA PRESSMAN ROLLO 16/2                              

Suministro e instalación de tubería multicapa marca Pressman en rollo, de diámetro 16 y 2mm de es-

pesor apto para instalaciones con temperaturas de 95ºC, y  capaz de soportar 110ºC en momentos

punta. Tubería formada por 5 capas. Capa interior polietileno reticulado de alta densidad (PEX-b), ca-

pa de adhesivo con punto de fusión >120 ºC, capa intermedia de aluminio solapada y  soldada, capa

de adhesivo con punto de fusión >120 ºC, y  capa ex terior de polietileno de alta densidad (PE).  In-

cluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

v estuarios 176 176,00

poliv alente 68 68,00

244,00

244,00 1,46 356,24

16.04.01.12m   ML TUBO MULTICAPA PRESSMAN ROLLO 25/2,5                         

Suministro e instalación de tubería multicapa marca presuman en rollo, de diámetro 25 y 2,5mm de

espesor apto para instalaciones con temperaturas de 95ºC, y  capaz de soportar 110ºC en momentos

punto.Tubería formada por 5 capas. Capa interior polietileno reticulado de alta densidad (pez-b), capa

de adhesivo con punto de fusión >120 ºC, capa intermedia de aluminio solapada y soldada, capa de

adhesivo con punto de fusión >120 ºC, y  capa exterior de polímero (pe).  Incluso accesorio, peque-

ño material, mano de obra de instalación y pruebas.

colector v estuarios 2 14,00 28,00

colector poliv alente 2 18,00 36,00

64,00

64,00 3,43 219,52
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16.04.01.13m   ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 25MM 25 RITE 30                    

Suministro e instalación de Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN de 25mm de espesor y

25mm de diametro, equivalente a RITE 30mmfabricado en espuma elastomérica de caucho sintético

de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amo-

niaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud

(polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y  durabilidad. Rango de tem-

peratura: -40°C + 110°C. Conductiv idad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C.

Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabili-

dad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09

µ g*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco

0.02%  +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Re-

sistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Ab-

sorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95% . Resistencia al Ozono: Exce-

lente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, se-

gún norma.

64 64,00

64,00

64,00 6,87 439,68

TOTAL APARTADO 16.04.01 PLANTA BAJA.................................... 8.284,98

APARTADO 16.04.02 PLANTA PRIMERA                                                  

16.04.02.01ud  RADIADOR ALUMINIO MITHOS VENETO 1800 6ELEMENTOS BLANCO          

reuniones 4 4,00

demarcacion 7 4 4,00

pasillo1 5 5,00

pasillo2 5 5,00

escaleras 2 2,00

20,00

20,00 512,12 10.242,40

16.04.02.02ud  RADIADOR ALUMINIO MITHOS VENETO 1800 5ELEMENTOS BLANCO          

Radiador Mithos modelo VENETO en aleación de aluminio de 5 elementos, potencia térmica para un

salto térmico de 50º: 940W, potencia térmica para un salto térmico de 40º: 699W. Altura total: 1831

mm. Distancia entre ejes: 1800 mm. Profundidad: 37 mm. Anchura: 398 mm. Suministrado en color

blanco.

aseo 1 1,00

1,00

1,00 433,38 433,38

16.04.02.03Ud  RADIADOR ALUMINIO MITHOS VENETO 1800 4ELEMENTOS BLANCO          

aseo 1 1,00

1,00

1,00 341,44 341,44

16.04.02.04ud  COLECTOR INOX PRESSMAN 11 SALIDAS 3/4 5L/MIN 1-DN32             

Suministro e instalación de colector de acero inox idable premontado de 11 v ías marca Pressman,

para aplicaciones en circuitos de suelo radiante. Incorpora dos colectores de once vías (ida y  retor-

no) fabricados integramente en acero inox idable de diámetro DN32 con conexiones de 1". Cada uno

de ellos dispone de llave de corte a la entrada y termometro. Cada una de las v ías del colector de

ida incorpora un caudalimetro para el ajuste de la instalación y el de retorno esta preparado para in-

corporar cabezales termoeléctricos de corte. Las tomas para cada uno de los anillos es de 3/4" tipo

eurocono.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y  pruebas.

2,00 288,29 576,58
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16.04.02.05ud  ARMARIO EMPOTRABLE COLECTOR PRESSMAN 830mm P/SEÑALES SUELO      

Suministro e instalación de armario de chapa galvanizada empotrable lacado blanco para colector de

suelo radiante Pressman. Medidas: Ancho 830mm, altura regulable 772-872mm, profundidad regula-

ble 110-160mm y posibilidad de entrada de tubos por ambos laterales.  Válido para instalación de los

colectores Pressman de 10 a 12 salidas en inox y plástico. Incluso accesorio, pequeño material,

mano de obra de instalación y pruebas.

2,00 104,19 208,38

16.04.02.06ud  CONCENTRADOR SEÑALES BASIC 230V 8 ZONAS PRESSMAN SR             

Suministro e instalación de concentrador de señales PRESSMAN modelo BASIC, con control de

hasta 8 zonas a 230V. Conex ión de hasta 16 actuadores electrotérmicos,controlados por hasta 8 ter-

mostatos cableados. Equipamiento para calefacción y  refrigeración. Señalización de estado mediante

indicadores LED. Medidas de 90x 324x52 mm. Instalación mural. Cubierta transparente y  carcasa

en ABS. Fichas de conexión sin tornillos para cable de 0,2 a 1,5mm2. Control de bomba y genera-

dor térmico. Dispone de retardo de arranque y paro de 120sg para ev itar trabajar a la bomba y el ge-

nerador con los actuadores cerrados. Consumo de potencia máximo de 80W. Fusibles de 5-10A.

Salida del control de bomba de 2A, 200VA inductiva. Dispone de guía de cables para ordenar la en-

trada al concentrador según DIN EN 60730-1.Rango de temperatura ambiente de  0 a 50ºC. Hume-

dad ambiental admisible hasta el 80% . Estandar y  regulaciones según EN 60730-2. PROTEC-

CIÓN IP20. Peso 510g. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y prue-

bas.

2,00 95,42 190,84

16.04.02.07ud  PS ACTUADOR ELECTROTERMICO 2 HILOS 22CX 230V NC IP54            

Suministro e instalación de actuador electrotérmico PRESSMAN de diseño compacto con acciona-

miento on/off. Puede conectarse con válvulas termostatizables para radiadores, válvulas para

fan-coil y  colectores. Cuenta con caja en material polimérico autoextinguible y  casquillo roscado en

latón niquelado M30x1,5. Normalmente cerrado (NC).  Incluso accesorio, pequeño material, mano

de obra de instalación y pruebas.

11,00 36,37 400,07

16.04.02.08m   TUBO MULTICAPA PRESSMAN ROLLO 16/2                              

Suministro e instalación de tubería multicapa marca Pressman en rollo, de diámetro 16 y 2mm de es-

pesor apto para instalaciones con temperaturas de 95ºC, y  capaz de soportar 110ºC en momentos

punta. Tubería formada por 5 capas. Capa interior polietileno reticulado de alta densidad (PEX-b), ca-

pa de adhesivo con punto de fusión >120 ºC, capa intermedia de aluminio solapada y  soldada, capa

de adhesivo con punto de fusión >120 ºC, y  capa ex terior de polietileno de alta densidad (PE).  In-

cluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

454 454,00

454,00

454,00 1,46 662,84

16.04.02.09m   ML TUBO MULTICAPA PRESSMAN ROLLO 25/2,5                         

Suministro e instalación de tubería multicapa marca presuman en rollo, de diámetro 25 y 2,5mm de

espesor apto para instalaciones con temperaturas de 95ºC, y  capaz de soportar 110ºC en momentos

punto.Tubería formada por 5 capas. Capa interior polietileno reticulado de alta densidad (pez-b), capa

de adhesivo con punto de fusión >120 ºC, capa intermedia de aluminio solapada y soldada, capa de

adhesivo con punto de fusión >120 ºC, y  capa exterior de polímero (pe).  Incluso accesorio, peque-

ño material, mano de obra de instalación y pruebas.

colector 1 2 6,00 12,00

colector 2 2 6,00 12,00

colector 3 2 6,00 12,00

colector 4 2 6,00 12,00

48,00

48,00 3,43 164,64
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16.04.02.10m   ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 25MM 25 RITE 30                    

Suministro e instalación de Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN de 25mm de espesor y

25mm de diametro, equivalente a RITE 30mmfabricado en espuma elastomérica de caucho sintético

de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amo-

niaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud

(polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y  durabilidad. Rango de tem-

peratura: -40°C + 110°C. Conductiv idad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C.

Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabili-

dad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09

µ g*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco

0.02%  +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Re-

sistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Ab-

sorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95% . Resistencia al Ozono: Exce-

lente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, se-

gún norma.

48 48,00

48,00

48,00 6,87 329,76

TOTAL APARTADO 16.04.02 PLANTA PRIMERA............................. 13.550,33

16.04.03.01Ud  PLANTA BAJA                                                     

1,00 8.284,98 8.284,98

16.04.03.02Ud  PLANTA PRIMERA                                                  

1,00 13.550,33 13.550,33

16.04.03.03Ud  PS TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE C/WIFI                        

PB 5 5,00

P1 7 7,00

12,00

12,00 69,65 835,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.04 RADIADORES.................................. 22.671,11

TOTAL CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN................................................................................ 73.995,61
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CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                     

SUBCAPÍTULO 17.01 ACOMETIDAS Y CUADROS                                            

17.01.01 ud  CAJA GENERAL PROTECCIÓN 250A.                                   

Caja general de protección 250 A incluido bases cortacircuitos y  fusibles calibrados de 100 A para

protección de la línea linea general de alimentación, situada en fachada o interior nicho mural. Forma-

da por una envolvente con grado de inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, grado de protec-

ción IP43 - IK8 según UNE 20.324:2004 ERRATUM y UNE-EN 50.102 CORR 2002 respectiva-

mente, precintable, homologada por la compañia suministradora. Totalmente instalado y conexionado;

según REBT, ITC-BT-13.

1,00 217,26 217,26

17.01.02 ud  PUERTA 1H NICHO 450x300x2 mm                                    

Puerta de chapa 1 hoja de 450x300x2 mm para nicho, con rejilla para autoventilación, acabado con

pintura de poliester y  gofrado, color gris ral 7035 mate, con cerradura nornalizada, grado de protec-

ción ik10 según une-en 20.120, con bisagras amovibles para ex tracción, inaccesibles desde el exte-

rior, patas de fijación mural y  señal de peligro eléctrico estampada en la puerta, incluido el recibido,

totalmente terminado; según rebt, itc-bt-13.

1,00 98,01 98,01

17.01.03 ud  CONJUNTO MOD. 1 CONTADOR TRIFÁSICO C/FUSIBLES                   

Conjunto modular para 1 contador electronico trifásico > 41,5 kw, de 630x1440 mm de dimensiones,

homologada por la compañia suministradora, formada por: 4 bornes de conexión abonado de 25

mm2 y  conexión para reloj de 2,5 mm2, bases buc de 100/160a, cableado con conductores de co-

bre rígido clase 2 tipo h07z-r de 10 mm2 de sección, 1 bloque de bornes de ocho elementos para ve-

rificación y  cambio de aparatos de medida directa, bloque de bornes interrumpibles de comprobación

de 10 elementos 10e-6i-4t, 3 bases de tamaño 2, tipo buc, con dispositivo ex tintor de arco y tornilleria

de conexion m10 de acero inox idable, cableado con conductores de cobre rígido, clase 2 tipo h07z-r

de 4 mm2 para la conexión de trafos a bornes interrumpibles y  de estos a contadores, y  2,5 mm2

para la sección de tensión, dispositivos de ventilación en la tapa, conos entrada y salida de cables,

dispositivos de precinto en la tapa y  ventanilla practicable para acceso al contador, totalmente instala-

do y conexionado, incluyendo cableado y accesorios; según rebt, itc-16.

1,00 478,10 478,10

17.01.04 ml  BANDEJA DE PVC DE 300 X 100 MM CON TAPA                         

Bandeja de PVC de 300 x  100 mm con tapa, para tendido de las lineas principales, desde las cajas

de protección hasta el cuadro general. Incluso soportes y  accesorios.

10,00 19,38 193,80

17.01.05 ml  DERIVACIÓN INDIVIDUAL OFICINA 4X50+T                            

Línea general de alimentación (lga) en canalización entubada formada por conductores unipolares de

cobre aislados, rz1-k (as) 5x50 mm2, para una tensión nominal 1000V, antihumedad, no propagado-

res del incendio y  con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de pvc reforzado m40/gp7.

instalación incluyendo conexionado; según rebt, itc-bt-14.

40 40,00

40,00 38,49 1.539,60

17.01.06 ud  CUADRO GENERAL PLANTA BAJA                                      

Cuadro GENERAL de superficie/empotrado 6 filas 144 módulos Merlin Gerin o similar (Se dimen-

siona el cuadro para una reserva del 30% ), con protecciones de la casa Merlin Gerin (Schneider)

según esquema unifilar detallado en planos, incluso repartidor y  material aux iliar. Incluye un automáti-

co general de 100A IV, diferenciales y  automáticos según esquemas,  todos con poder de corte de

10 KA. Todos los interruptores automáticos diferenciales serán clase A "si" y  los interruptores auto-

máticos magnetotérmicos de Curva C. Incluye relojes de maniobra ventiladores aseos, alumbrado

exterior, etc.

1,00 3.345,61 3.345,61
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17.01.07 ud  SUBCUADRO                                                       

Cuadro de superficie/empotrado 9 filas 216 módulos Merlin Gerin o similar (Se dimensiona el cuadro

para una reserva del 30% ), con protecciones de la casa Merlin Gerin (Schneider) según esquema

unifilar detallado en planos, incluso repartidor y  material aux iliar. Incluye un automático general de

63A IV, diferenciales y  automáticos según esquemas,  todos con poder de corte de 10 KA. Todos

los interruptores automáticos diferenciales serán clase A "si" y  los interruptores automáticos magneto-

térmicos de Curva C. Incluye relojes de maniobra ventiladores aseos, alumbrado exterior, etc.

3,00 2.785,37 8.356,11

17.01.08 ml  DERIVACIÓN SUBCUADRO P1 4X35+T                                  

Línea eléctrica tendida bajo tubo de PVC de 100mm., conductores unipolares 5x35mm² de cobre

0,6/1 KV, incluso fijaciones, grapas, rozas y pasamuros, tendido de cables, conexiones, parte pro-

porcional de registros, etc.; instalada entre el cuadro de administración y el cuadro de planta tercera

(cuarto técnico); instalada según NTE/IEB y REBT. Medida la longitud ejecutada, probada y legali-

zada.  Incluye p.p. de bandeja rejiband para su conducción por encima del falso techo.

TOTAL 150 150,00

150,00 34,19 5.128,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.01 ACOMETIDAS Y CUADROS............ 19.356,99

SUBCAPÍTULO 17.02 ELECTRICIDAD                                                    

17.02.01 ud  CIRCUITO ALUMBRADO Y EMERGENCIA (3x1,5mm2)                      

Circuito eléctrico para alumbrado y emergencia con cable libre de halógenos tipo es-07z1-k de 3x1,5

mm2 bajo tubo flex ible corrugado, incluso p.P. de registros, regletas de conexión y material aux iliar.

ALUMBRADO 8 8,00

EMERGENCIAS 2 2,00

10,00 73,47 734,70

17.02.02 ud  CIRCUITO FUERZA (3x2,5mm2) USOS VARIOS                          

Circuito eléctrico para fuerza con cable libre de halógenos tipo es-07z1-k de 3x2,5 mm2 bajo tubo tu-

bo flex ible corrugado, incluso p.P. de registros, regletas de conexión y material aux iliar.

USOS VARIOS 4 4,00

CUARTOS HUMEDOS 5 5,00

9,00 91,07 819,63

17.02.03 ud  CIRCUITO PUESTOS DE TRABAJO: FUERZA+SAI+USB (3x2,5mm2)          

Circuito eléctrico para fuerza con cable libre de halógenos tipo es-07z1-k de 3x2,5 mm2 bajo tubo tu-

bo flex ible corrugado, incluso p.P. de registros, regletas de conexión y material aux iliar.

BLANCOS 1 1,00

1,00 91,07 91,07

17.02.04 ud  CIRCUITO FUERZA (3x1,5mm2) ALIMENTACIÓN EQUIPOS                 

Circuito eléctrico para fuerza con cable libre de halógenos tipo es-07z1-k de 3x1,5 mm2 bajo tubo tu-

bo flex ible corrugado, incluso p.P. de registros, regletas de conexión y material aux iliar.

VENTILACION ASEOS 1 1,00

CONTROL Y MANDO 1 1,00

PCI 1 1,00

VENTILACIÓN SALA 1 1,00

VENTILACIÓN ALMACEN SALA

REUNIONES

1 1,00

5,00 56,60 283,00

17.02.05 ud  CIRCUITO FUERZA (3x2,5mm2) ALIMENTACIÓN EQUIPOS                 

Circuito eléctrico para fuerza con cable libre de halógenos tipo es-07z1-k de 3x2,5 mm2 bajo tubo tu-

bo flex ible corrugado, incluso p.P. de registros, regletas de conexión y material aux iliar.

PORTERO 1 1,00
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RACK 1 1,00

TERMO 1 1,00

3,00 63,90 191,70

17.02.06 ud  CIRCUITO FUERZA (5x10mm2) CLIMA                                 

Circuito eléctrico para fuerza con cable libre de halógenos tipo es-07z1-k de 5x10 mm2 bajo tubo tu-

bo flex ible corrugado, incluso p.P. de registros, regletas de conexión y material aux iliar.

UD EXTERIOR CLIMA 1 1,00

1,00 107,45 107,45

17.02.07 ud  CIRCUITO FUERZA (5x6mm2) ASCENSOR                               

Circuito eléctrico para fuerza con cable libre de halógenos tipo es-07z1-k de 5x6 mm2 bajo tubo tubo

flex ible corrugado, incluso p.P. de registros, regletas de conex ión y material aux iliar.

UD EXTERIOR CLIMA 1 1,00

1,00 98,70 98,70

17.02.08 ud  PUNTOS DE FUERZA                                                

Puntos de fuerza a elementos eléctricos (rack, portero automático, climatización, ventilación, puntos

schuko, etc.) realizado con cable libre de halógenos tipo es-07z1-k de 3x2,5 mm2 bajo tubo flex ible

corrugado en montaje empotrado, incluso caja de empotrar y  mecanismo de toma de corriente shuko

ii+t de 16a, completamente instalado.

ASEO 1 1,00

SALA REUNIONES 2 2,00

VESTIBULO 2 2,00

ALMACEN SAL REUNIONES 1 1,00

LOCAL INSTALACIONES 01 1 1,00

ALMACEN DANTZA 1 1,00

ALMACEN BILTOKI 1 1,00

LOCAL INSTALACIONES 3 3,00

12,00 28,26 339,12

17.02.09 ud  PUNTO DE FUERZA (PUESTOS DE TRABAJO)                            

Punto de fuerza para puestos de trabajo realizado en montaje empotrado bajo tubo flex ible corrugado

con cable libre de halógenos de 3x2,5 mm2, completamente instalado.

BLANCOS 1 12,00 12,00

12,00 16,41 196,92

17.02.10 ud  PUNTO DE EMERGENCIA CON EMERGENCIA                              

PUNTO DE EMERGENCIA CON EQUIPO DE EMERGENCIA SEGÚN EL ESTUDIO AD-

JUNTO CON EL PROYECTO.

PLANTA BAJA 1 10,00 10,00

ESCALERAS 1 5,00 5,00

15,00 80,50 1.207,50
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17.02.11 ud  PULSADOR CON TECLA CON SÍMBOLO DE TIMBRE                        

Ud. Pulsador de llamada accionamiento a Zumbador, de empotrar junto a la puerta de entrada de las

v iv iendas, marca SCHNEIDER o similar, serie DE LIFE antracita o similar a definir por D.F con

embellecedor o similar, incluso zumbador de empotrar, con símbolo Campana" con embellecedor o

similar, conductor de cobre unipolar flex ible 2(1x1,5) mm² H07 Z1-K, T. aislamiento 750V, empotrado

bajo tubo de P.V.C. reforzado, gp. 5, de diámetro 20 mm., incluso material de fijación, p/p de cajas

de derivación, regletas de conexión,  totalmente montado e instalado, según especificaciones de pro-

yecto, NTE, REBT e instrucciones técnicas complementarias.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-

caciones de Proyecto.

Niv el Acceso 1 1,00

1,00 33,58 33,58

17.02.12 Ud  Instalación punto de Recarga automóvil eléctrico tipo SAVE      

Ud. Instalación para punto de recarga para vehículo eléctrico tipo SAVE (Sistema de alimentación

específico del vehículo eléctrico) de corriente alterna (AC) monofásica, marca V2 ( Trydan 1x7,4kW)

de una potencia total de 7,4 kW. con base de carga de 7,4 kW (Base A); incluso protecciones que

se requieren para este tipo de equipos según la ITC-BT-52.

Pole Cloud 2x22kW o similar, con las siguientes características:

 Potencia total (Ptotal) 7,4kW

 Tensión Entrada (Vin) 400 V ±  10%

 Frecuencia (F) 50 Hz

 Nº Bases 1: Base A

1 1,00

1,00 1.899,87 1.899,87

17.02.13 Ud  PUNTO DE LUZ SENCILLO, SIMPLE                                   

Punto de luz sencillo, para una salida de alumbrado, cenital o mural, instalado con conductores y  tie-

rra con cable de cobre de 1,5mm² de sección nominal mínima PVC 750V., empotrado y aislado con

tubo de PVC flex ible de Ø20mm., incluso mecanismos JUNG LS 990 en blanco c/caja, marco y

placa, empotrados y parte proporcionad de líneas de derivación desde el registro del circuito de distri-

bución, de 1,5mm², cajas de derivación, bornas de conexión, pequeño material y  rozas, instalado

según REBT y NTE-IEB-43 y 48, con todo el material homologado. Medida la unidad terminada y

legalizada.

PLANTA BAJA

Sala Instalaciones 1 1,00

PLANTA PRIMERA

Impresora/Office 2 2,00

Almacén/Archiv o 1 1,00

4,00 19,20 76,80
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17.02.14 Ud  PUNTO DE LUZ SENCILLO, MÚLTIPLE                                 

Punto de luz sencillo, para dos o mas salidas de alumbrado, cenital o mural, instalado con conducto-

res y  tierra con cable de cobre de 1,5mm² de sección nominal mínima PVC 750V., empotrado y ais-

lado con tubo de PVC flex ible de Ø20mm., incluso mecanismos JUNG LS 990 en blanco c/caja,

marco y placa, empotrados y parte proporcionad de líneas de derivación desde el registro del circuito

de distribución, de 1,5mm², cajas de derivación, bornas de conexión, pequeño material y  rozas, ins-

talado según REBT y  NTE-IEB-43 y 48, con todo el material homologado. Medida la unidad termina-

da y legalizada.

PLANTA BAJA

Lav adero 1 1,00

Cabina Accesible 1 1,00

Aseo Accesible 1 1,00

PLANTA PRIMERA

Aseos 1 1,00

4,00 26,34 105,36

17.02.15 Ud  PUNTO DE LUZ CONMUTADO, MÚLTIPLE                                

Punto de luz conmutado, para dos o mas salidas de alumbrado, cenital o mural, accionado desde

dos lugares, instalado con conductores y  tierra con cable de cobre de 1,5mm² de sección nominal

mínima PVC 750V., empotrado y  aislado con tubo de PVC flex ible de Ø20mm., incluso mecanis-

mos JUNG LS 990 en blanco, c/caja, marco y placa, empotrados y parte proporcional de líneas de

derivación desde el registro del circuito de distribución, de 1,5mm², cajas de derivación, bornas de

conexión, pequeño material y  rozas, instalado según NTE-IEB y REBT, con todo el material homo-

logado. Medida la unidad terminada y  legalizada.

PLANTA BAJA

Garaje 1 1,00

Distribuidor 1 1,00

Zona Descanso 1 1,00

Vestuario H 1 1,00

Vestuario M 1 1,00

Animalario 1 1,00

Vestíbulo Acceso 1 1,00

Sala Poliv alente 2 2,00

Vestíbulo 1 1,00

PLANTA PRIMERA

Galería Distribución 1 1,00

Demarcación 7 1 1,00

Despacho D7 1 1,00

Drones 1 1,00

CMA 1 1,00

Corredor 1 1,00

Despacho 1 1 1,00

Despacho 2 1 1,00

Sala Reuniones 1 1,00

Núcleo escaleras 1 1,00

20,00 31,62 632,40

17.02.16 Ud  Base de enchufe 2P + T 16 A                                     

Ud. Punto de enchufe de usos diversos de 10/16A./220V. (bipolar con t/t), instalado con conductores

y tierra con cable de cobre de 2,5mm² de sección nominal mínima PVC 750V., empotrado y aislado

con tubo de PVC flex ible de Ø20mm., incluso mecanismos JUNG LS 990 en blanco, c/caja, marco

y placa, empotrados y parte proporcional de líneas de derivación desde el registro del circuito de dis-

tribución, de 2,5 mm², cajas de derivación, bornas de conexión, pequeño material y  rozas, instalado

según NTE-IEB y REBT, con todo el material homologado. Medida la unidad terminada y legaliza-

da.

PLANTA BAJA

Garaje 14 14,00
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Sala Instalaciones 3 3,00

Distribuidor 2 2,00

Zona Descanso 6 6,00

Vestuario H 10 10,00

Vestuario M 4 4,00

Cabina Accesible 2 2,00

Vestíbulo Acceso 2 2,00

Sala Poliv alente 12 12,00

PLANTA PRIMERA

Vestíbulo 2 2,00

Galería Distribución 4 4,00

Demarcación 7 20 20,00

Despacho D7 6 6,00

Drones 6 6,00

CMA 6 6,00

Despacho CMA 8 8,00

Impresora/Office 4 4,00

Corredor 2 2,00

Despacho 1 8 8,00

Despacho 2 6 6,00

Aseos 2 2,00

Almacén/Archiv os 2 2,00

Distribuidor 2 2,00

Sala Reuniones 14 14,00

147,00 24,89 3.658,83

17.02.17 Ud  Base de enchufe para exterior estanco IP65                      

Ud. Punto de enchufe con mecanismo de superficie para enchufe de fuerza exterior, incluyendo la

caja y  los mecanismos.

PLANTA BAJA

Animalario 4 4,00

4,00 27,51 110,04

17.02.18 Ud  Base de enchufe 2P + T 16 A Lavadora/Lavavajil las               

Ud. Punto de enchufe de lavadora y lavavajillas instalado con conductores y  tierra con cable de co-

bre de 4mm² de sección nominal l mínima PVC 750V., empotrado y aislado con tubo de PVC flex i-

ble de Ø25mm. incluso mecanismos JUNG LS 990 en blanco, c/caja, marco y placa, empotrados

y parte proporcional de líneas de derivación desde el registro del circuito de distribución, de 4 mm²,

cajas de derivación, bornas de conexión, pequeño material y  rozas; instalado según NTE-IEB y

REBT, con todo el material homologado. Medida la unidad terminada y legalizada.

Lav adero 4 4,00

4,00 20,57 82,28

17.02.19 Ud  Detector Presencia                                              

Ud. Suministro y  colocación de detector de presencia de superficie 360º. Medida la unidad colocada.

PLANTA BAJA

Garaje 3 3,00

Distribuidor 1 1,00

Vestuario H 5 5,00

Vestuario M 1 1,00

Cabina Accesible 1 1,00

Animalario 2 2,00

Vestíbulo Acceso 1 1,00

Sala Poliv alente 1 1,00

Aseo Accesible 1 1,00

PLANTA PRIMERA

Escalera 3 3,00
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Vestíbulo 1 1,00

Impresora 2 2,00

Aseos 3 3,00

Almacén 1 1,00

26,00 42,71 1.110,46

17.02.20 Ud  Toma de antena TV y FM                                          

Ud. Suministro y  colocación de base de toma de TV y FM, empotrada, con tapa, de color blanco y

marco embellecedor. Medida la unidad colocada.

PLANTA PRIMERA

Demarcación 7 1 1,00

Despacho D7 1 1,00

Drones 1 1,00

CMA 1 1,00

Despacho DMA 1 1,00

Despacho 1 1 1,00

Despacho 2 1 1,00

Sala de reuniones 1 1,00

8,00 21,94 175,52

17.02.21 Ud  Detector Luminosidad                                            

Ud. Suministro y  colocación de detector de luminosidad. Medida la unidad colocada.

PLANTA BAJA

Sala Poliv alente 1 1,00

PLANTA PRIMERA

Demarcación 7 1 1,00

Despacho D7 1 1,00

Drones 1 1,00

CMA 1 1,00

Despacho DMA 1 1,00

Corredor 1 1,00

Despacho 1 1 1,00

Despacho 2 1 1,00

Sala de reuniones 1 1,00

10,00 45,69 456,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.02 ELECTRICIDAD............................... 12.411,83
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SUBCAPÍTULO 17.03 ILUMINACIÓN                                                     

17.03.01 Ud  T2. LUMINARIA SUSPENSIÓN MODELO 80.30                           

Ud. Suministro y  colocación de T2, luminaria en suspensión, modelo 80.30, marca 42 grados norte,

acabado aluminio anodizado, equipada con led directo de 21W/M, y  led indirecto de 14 W/M, alta re-

producción cromática CRI90, 3000K, con alimentador integrado en la luminaria con regulación, longi-

tud 6000x500 mm., incluso 2 unidades de luminaria IZAR SM+EMB IZ DAISALUX.

1,00 1.820,86 1.820,86

17.03.02 Ud  T7. ZITA 1500mm                                                 

Ud. Suministro y  colocación de luminaria T7 ZITA 1500 mm, 52W 4000K 8400LM

9,00 80,22 721,98

17.03.03 Ud  T6. ZITA 1200mm                                                 

Ud. Suministro y  colocación de luminaria T6 ZITA 1200 mm, 40W 4000K 6000LM

7,00 67,00 469,00

17.03.04 Ud  P1. APLIQUE MOD. THEMIS                                         

Ud. Suministro y  colocación de aplique empotrado pared mod. THEMIS en color blanco, 6W,

3000K. Incluso caja empotrable y  driver no regulable.

14,00 180,10 2.521,40

17.03.05 Ud  P3. MIRBA IP44 WALL SURF 3.0 LED                                

Ud. Suministro y  colocación de MIRBA IP44 WALL SURF 3.0 LED 2700K BW, 8/12 W

220-240VAC DIM CRI90.

1,00 233,62 233,62

17.03.06 Ud  E1. DOWNLIGT YUKA ø50                                           

Ud. Suministro y  colocación de downligt YUKA negro ø50 x 63 36º 3.5W 3000K 250 LM CRI 90

IP67 con p.p. de alimentador.

21,00 153,92 3.232,32

17.03.07 Ud  E2. EMPOTRABLE TECHO mod. PLUS                                  

Ud. Suministro y  colocación de empotrable de techo mod. plus de la marca 42º, 7.5W, 3000K, 24º

de apertura, 850 LM, IP65.

16,00 56,87 909,92

17.03.08 Ud  E3. APLIQUE DORO                                                

Ud. Suministro y  colocación de aplique DORO en blanco 500 mm.

2,00 191,82 383,64

17.03.09 Ud  DETECTOR DE PRESENCIA                                           

Ud. Suministro y  colocación de detector de presencia de la marca THEBEN.

27,00 42,84 1.156,68

17.03.10 Ud  DETECTOR DALI CON SENSOR                                        

Ud. Suministro y  colocación de detector DALI con sensor de luminosidad de la marca THEBEN

10,00 147,22 1.472,20

17.03.11 Ud  T1. LUMINARIA LINEAL en fosa, 9700 mm                           

Ud. Suministro y  colocación de luminaria lineal en fosa, de 9700 mm, de longitud, equipada con LED

de 14W/M, 2114 LM/M, IP20, alta reproducción cromática CRI90, 3000K, incluso alimentador remo-

to on/off.

1,00 533,87 533,87
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17.03.12 Ud  T1. LUMINARIA LINEAL en fosa, 70000 mm                          

Ud. Suministro y  colocación de luminaria lineal en fosa, de 70000 mm, de longitud, equipada con

LED de 14W/M, 2114 LM/M, IP20, alta reproducción cromática CRI90, 3000K, incluso alimentador

remoto on/off.

1,00 323,15 323,15

17.03.13 Ud  T3. DL ALU DN150 14W/3000K WT IP44                              

Ud. Suministro y  colocación DL ALU DN150 14W/3000K WT IP44

53,00 33,61 1.781,33

17.03.14 Ud  T4. PLUS BLANCO 24º, 7,5W                                       

Ud. Suministro y  colocación PLUS BLANCO 24º 7,5W 3000K 850 LM CRI 93 DRIVER

ON/OFF.

2,00 46,27 92,54

17.03.15 Ud  T5. POINT BLANCO 24º, 5W                                        

Ud. Suministro y  colocación PLUS BLANCO 24º 5W 3000K 400 LM CRI 90 DRIVER ON/OFF.

7,00 39,68 277,76

17.03.16 Ud  T2. LUMINARIA EN SUSPENSIÓN MODELO 80.30                        

Ud. Suministro y  colocación de luminaria en suspensión, modelo 80.30, marca 42 GRADOS NOR-

TE, acabado aluminio anodizado, equipada con led directo de 21W/M, y  LED indirector de 14W/M,

alta reproducción cromática CRI90, 3000K, con alimentador integrado en la luminaria con regulación,

longitud 4300x1000 mm, inlcuye integrada 2 unidades de luminaria IZAR SM+EMB IZ DAISALUX.

1,00 1.660,34 1.660,34

17.03.17 Ud  T2. LUMINARIA EN SUSPENSIÓN MODELO 80.30                        

Ud. Suministro y  colocación de luminaria en suspensión, modelo 80.30, marca 42 GRADOS NOR-

TE, acabado aluminio anodizado, equipada con led directo de 21W/M, y  LED indirector de 14W/M,

alta reproducción cromática CRI90, 3000K, con alimentador integrado en la luminaria con regulación,

longitud 4300x1000 mm, inlcuye integrada 1 unidad de luminaria IZAR SM+EMB IZ DAISALUX.

1,00 1.577,54 1.577,54

17.03.18 Ud  T2. LUMINARIA EN SUSPENSIÓN MODELO 80.30                        

Ud. Suministro y  colocación de luminaria en suspensión, modelo 80.30, marca 42 GRADOS NOR-

TE, acabado aluminio anodizado, equipada con led directo de 21W/M, y  LED indirector de 14W/M,

alta reproducción cromática CRI90, 3000K, con alimentador integrado en la luminaria con regulación,

longitud 6000x2000 mm, inlcuye integrada 3 unidades de luminaria IZAR SM+EMB IZ DAISALUX.

1,00 2.276,02 2.276,02

17.03.19 Ud  T2. LUMINARIA EN SUSPENSIÓN MODELO 80.30                        

Ud. Suministro y  colocación de luminaria en suspensión, modelo 80.30, marca 42 GRADOS NOR-

TE, acabado aluminio anodizado, equipada con led directo de 21W/M, y  LED indirector de 14W/M,

alta reproducción cromática CRI90, 3000K, con alimentador integrado en la luminaria con regulación,

longitud 6000x1600 mm, inlcuye integrada 2 unidades de luminaria IZAR SM+EMB IZ DAISALUX.

2,00 2.054,10 4.108,20

17.03.20 Ud  T2. LUMINARIE EN SUSPENSIÓN MODELO 80.30                        

6,00 1.064,23 6.385,38

17.03.21 Ud  E3. IZAR N30 (DIF)                                              

Ud. Suministro y  colocación de luminaria de Emergencia, modelo IZAR-SM N30 + EMB

IZAR-SM-E351-X,

Medición de la unidad colocada completa y  funcionando
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17,00 81,87 1.391,79

17.03.22 Ud  E4. BLOCK N30                                                   

Ud. Suministro y  colocación de luminaria de Emergencia, modelo Block N30,

Medición de la unidad colocada completa y  funcionando

6,00 90,48 542,88

17.03.23 Ud  E6. NAOS N5 + KES NAOS                                          

Ud. Suministro y  colocación de luminaria de Emergencia, modelo NAOS N5 + KES NAOS,

Medición de la unidad colocada completa y  funcionando

9,00 63,05 567,45

17.03.24 Ud  E8 VIR/CG-P N (SG0900, N)                                       

Ud. Suministro y  colocación de señalización luminosa de Emergencia, modelo VIR/CG-P N

(SG0900, N)

Medición de la unidad colocada completa y  funcionando

20,00 77,91 1.558,20

17.03.25 Ud  E9. VIR/CG-P N (SG0910, N)                                      

Ud. Suministro y  colocación de señalización luminosa de Emergencia, modelo VIR/CG-P N

(SG0910, N)

Medición de la unidad colocada completa y  funcionando

7,00 77,91 545,37

17.03.26 Ud  E10. VIR/CG-P N (SG0911, N)                                     

Ud. Suministro y  colocación de señalización luminosa de Emergencia, modelo  VIR/CG-P N

(SG0911, N)

Medición de la unidad colocada completa y  funcionando

12,00 77,91 934,92

17.03.27 Ud  E12. VIR2121/CG-P N (SG0953, N)                                 

Ud. Suministro y  colocación de señalización luminosa de Emergencia, modelo VIR2121/CG-P N

(SG0953, N)

Medición de la unidad colocada completa y  funcionando

13,00 58,27 757,51

17.03.28 Ud  E15. LENS N30 A (ESP, AEX, INOX)                                

Ud. Suministro y  colocación de luminaria de Emergencia, modeloLENS N30 A (ESP, AEX, INOX)

Medición de la unidad colocada completa y  funcionando

1,00 157,39 157,39

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.03 ILUMINACIÓN................................. 38.393,26
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SUBCAPÍTULO 17.04 GENERAL                                                         

17.04.01 pa  INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA                                  

Instalación de puesta a tierra que incluye las comprobaciones y mediciones del estado actual, y  si

fuera necesario la colocación de nuevas picas enterradas para alcanzar el valor mínimo ex igido.

1,00 616,00 616,00

17.04.02 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2                                   

Suministro y  montaje Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados

H07V-K 3x1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC corrugado

M16/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de re-

gistro y  regletas de conexión. Instalación y  conex ionado; según REBT, ITC-BT-25.

1,00 3,99 3,99

17.04.03 m   CIRCUITO MONOFASICO 3x2,5 mm2                                   

Suministro y  montaje Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados

H07V-K 3x2,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC corrugado M

20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de re-

gistro y  regletas de conexión. Instalación y  conex ionado; según REBT, ITC-BT-25.

1,00 4,54 4,54

17.04.04 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2                                     

Suministro y  montaje Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados

H07V-K 3x4 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC corrugado M

20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de re-

gistro y  regletas de conexión. Instalación y  conex ionado; según REBT.

1,00 5,14 5,14

17.04.05 m   CIRCUITO MONOFASICO 3x6 mm2                                     

Suministro y  montaje Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados

H07V-K 3x6 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC corrugado

M25/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de re-

gistro y  regletas de conexión. Instalación y  conex ionado; según REBT.

1,00 5,99 5,99

17.04.06 m   CIRCUITO TRIFÁSICO 5x2,5mm2                                     

Suministro y  montaje Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados

H07V-K 5x2,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC corrugado

M20/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de

registro y  regletas de conexión. Instalación y conex ionado; según REBT.

1,00 5,84 5,84

17.04.07 m   CIRCUITO TRIFÁSICO 5x10mm2                                      

Suministro y  montaje Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados

H07V-K 5x10 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC corrugado

M32/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de

registro y  regletas de conexión. Instalación y conex ionado; según REBT.

1,00 10,57 10,57

17.04.08 ud  CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL                                          

Aseos 5 5,00

5,00 14,31 71,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.04 GENERAL......................................... 723,62
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SUBCAPÍTULO 17.05 PROYECTOS Y LEGALIZACIONES                                      

17.05.01 pa  PROYECTOS Y LEGALIZACIONES                                      

Legalización de la instalación eléctrica: legalización de la instalación de electricidad comprendiendo el

proyecto, el certificado de dirección de obra, el certificado de la oca, el boletín, los v isados colegiales

y demás requisitos para la legalización de la misma.

1,00 325,77 325,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.05 PROYECTOS Y
LEGALIZACIONES

325,77

SUBCAPÍTULO 17.06 PUESTOS DE TRABAJO                                              

17.06.01 un  PUESTO DE TRABAJO EQUIPADO                                      

Ud. Puesto de trabajo equipado, formado porlos siguientes elementos:

-Caja de suelo CF PLUS con 3 módulos 90 mm. gris marco blanco, con referencia CFS39/84 de la

marca MM CONECTA.

-Módulo enchufe doble schuko con obturador de seguridad color blanco, con referencia FP02S/4 de

la marca MM CONECTA.

-Módulo enchufe doble schuko con obturador de seguridad color rojo, con referencia FP02S/4 de la

marca MM CONECTA.

-Módulo planoc/antipolvo con 2 RJ45 Categoría 6A UTP blanco, con referencia ED88/4 de la marca

MM CONECTA.

-Placa ciega 45x45 blanco, con referencia FD62/4 de la marca MM CONECTA.

-Módulo adaptador para 2 huecos 45x45 vertical blanco, con referencia ED17/4 de la marca MM

CONECTA.

-Tapa enrasamiento para caja de 3 modulos  blanco o grafito, con referencia TE3P/6 de la marca

MM CONECTA.

Medición de la unidad totalmente montada, terminada y funcionando.

46 46,00

46,00 143,46 6.599,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.06 PUESTOS DE TRABAJO................. 6.599,16

SUBCAPÍTULO 17.07 PREINSTALACIÓN PLACAS SOLARES                                   

17.07.01 Ud  PREINSTALACION CANALIZACION PLACAS SOLARES                      

Ud. Suministro y  preinstalación de placas solares forovoltaicas. Medida la unidad colocada y en fun-

cionamiento.

1,00 352,29 352,29

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.07 PREINSTALACIÓN PLACAS
SOLARES

352,29

TOTAL CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD................................................................................. 78.162,92
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CAPÍTULO 18 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN                                      

18.01 ud  RECUPERADOR DE CALOR KOSNER KRC 12 DPL EC F6/F6+F8 SH           

Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire KOSNER serie KRC 12 DPL EC de con-

figuración horizontal, con motores electrónicos dotados con tecnología EC para un bajo consumo

eléctrico, filtración de serie F6 para el flujo de extracción y doble etapa de filtración F6+F8 para el flu-

jo de impulsión, con intercambiador de calor de flujos cruzados con una eficiencia de más del 73%

certificado por Eurovent y  conexiones circulares modificables en obra. Aislamiento perimetral de 20

mm y paneles sandwich en techo y suelo. By-pass parcial y  control electrónico de serie con panta-

lla LCD, con comunicación Modbus de serie, gestión del bypass en modo manual o automático,

gestión manual de la velocidad de los ventiladores con señal de control 0-10V, alarma de filtros su-

cios por presostato diferencial y  por temporizador con indicación v isual en el display , programación

semanal con hasta 2 arranques/paros por día. Caudal nominal de 1200 m3/h con una presión dispo-

nible de 160 Pa. Potencia 2x0,53 kW. Consumo máximo 2x2.3A. Presión sonora 44 dB a 3m en

campo abierto a caudal nominal y  presión máxima. Dimensiones AnchoxLargoxAlto

1150x1150x400 mm. Peso 82 Kg. Diámetros conexiones circulares 250 mm. Unidad con posibili-

dad de incorporar como opcionales doble etapa de fi

1,00 2.751,74 2.751,74

18.02 ud  RECUPERADOR DE CALOR KOSNER KRC 18 DPL EC F6/F6+F8 SH           

Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire KOSNER serie KRC 18 DPL EC de con-

figuración horizontal, con motores electrónicos dotados con tecnología EC para un bajo consumo

eléctrico, filtración de serie F6 para el flujo de extracción y doble etapa de filtración F6+F8 para el flu-

jo de impulsión, con intercambiador de calor de flujos cruzados con una eficiencia de más del 73%

certificado por Eurovent y  conexiones circulares modificables en obra. Aislamiento perimetral de 20

mm y paneles sandwich en techo y suelo. By-pass parcial y  control electrónico de serie con panta-

lla LCD, con comunicación Modbus de serie, gestión del bypass en modo manual o automático,

gestión manual de la velocidad de los ventiladores con señal de control 0-10V, alarma de filtros su-

cios por presostato diferencial y  por temporizador con indicación v isual en el display , programación

semanal con hasta 2 arranques/paros por día. Caudal nominal de 1600 m3/h con una presión dispo-

nible de 150 Pa. Potencia 2x0,9 kW. Consumo máximo 2x3.9A. Presión sonora 53,8 dB a 3m en

campo abierto a caudal nominal y  presión máxima. Dimensiones AnchoxLargoxAlto

1150x1350x460 mm. Peso 130 Kg. Diámetros conexiones circulares 315 mm. Unidad con posibili-

dad de incorporar como opcionales doble etapa de

1,00 3.276,15 3.276,15

18.03 ud  RECUPERADOR DE CALOR KOSNER KRC 22 DPL EC F6/F6+F8 SH           

Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire KOSNER serie KRC 22 DPL EC de con-

figuración horizontal, con motores electrónicos dotados con tecnología EC para un bajo consumo

eléctrico, filtración de serie F6 para el flujo de extracción y doble etapa de filtración F6+F8 para el flu-

jo de impulsión, con intercambiador de calor de flujos cruzados con una eficiencia de más del 73%

certificado por Eurovent y  conexiones circulares modificables en obra. Aislamiento perimetral de 20

mm y paneles sandwich en techo y suelo. By-pass parcial y  control electrónico de serie con panta-

lla LCD, con comunicación Modbus de serie, gestión del bypass en modo manual o automático,

gestión manual de la velocidad de los ventiladores con señal de control 0-10V, alarma de filtros su-

cios por presostato diferencial y  por temporizador con indicación v isual en el display , programación

semanal con hasta 2 arranques/paros por día. Caudal nominal de 2100 m3/h con una presión dispo-

nible de 75 Pa. Potencia 2x0,94 kW. Consumo máximo 2x4A. Presión sonora 53,8 dB a 3m en

campo abierto a caudal nominal y  presión máxima. Dimensiones AnchoxLargoxAlto

1400x1500x530 mm. Peso 180 Kg. Diámetros conexiones circulares 315 mm. Unidad con posibili-

dad de incorporar como opcionales doble etapa de fi

1,00 3.701,22 3.701,22

18.04 ud  SONDA CO2 CONDUCTO 230V 0-10 V KRC DPL EC                       

Tipo de producto:sensor de calidad de aire ambiental

Marca:Kosner

3,00 291,88 875,64
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18.05 ud  SILENCIADOR 900MM  ø 250 KRC 12 DPL EC                          

Tipo de producto:silenciador para conducto de aire circular

Marca:Kosner

Modelo:KRC 121DPL EC

Diámetro: 250

2,00 195,61 391,22

18.06 ud  SILENCIADOR 900MM ø 315 KRC 18/22/28 DPL EC                     

Tipo de producto:silenciador para conducto de aire circular

Marca:Kosner

Modelo:KRC 18/22/281DPL EC

Diámetro: 315

4,00 305,01 1.220,04

18.07 m2  PLANCHA ST CLIMATIZACIÓN 25mm 1 m ancho                         

26,14 38,98 1.018,94

18.08 Ud  SALA POLIVALENTE Y ASEO                                         

1,00 3.594,51 3.594,51

18.09 Ud  PLANTA BAJA                                                     

1,00 2.397,17 2.397,17

18.10 Ud  PLANTA PRIMERA                                                  

1,00 5.467,49 5.467,49

TOTAL CAPÍTULO 18 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN.................................................................................... 24.694,12

Página 114



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GUARDERÍO MILUZE. REFORMA OFICINA CENTRAL                       

CÓDIGORESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 19 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     

SUBCAPÍTULO 19.01 EXTINCIÓN                                                       

19.01.01 UD  EXTINTOR 21A-113B 6KG                                           

Ud. Suministro y  colocación de extintor marca MONCAYO S.L. o similar, de accionamiento ma-

nual con carga polvo ABC eficacia 21A-113B, de 6kg,  incluso  caja de acero lacado color a definir

DFO,  soportes, mano de obra totalmente instalado49

10,00 35,96 359,60

19.01.02 UD  EXTINTOR 34B C02 5KG                                            

Ud. Suministro y  colocación extintor  marca MONCAYO S.L. o similar, de accionamiento manual

con carga CO2 eficacia 34B ide 5 kg,  incluso caja de acero lacado color a definir DFO,  soportes,

mano de obra totalmente instalado49

10,00 83,90 839,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.01 EXTINCIÓN...................................... 1.198,60

SUBCAPÍTULO 19.02 ILUMINACIÓN EMERGENCIA                                          

19.02.01 Ud  E3. IZAR N30 (DIF)                                              

12,00 82,24 986,88

19.02.02 Ud  E4. BLOCK N30                                                   

4,00 90,89 363,56

19.02.03 Ud  E6. NAOS N5 + KES NAOS                                          

8,00 63,34 506,72

19.02.04 Ud  E8. VIR/CG-P N (SG0900, N)                                      

19,00 78,26 1.486,94

19.02.05 Ud  E9. VIR/CG-P N (SG0910, N)                                      

9,00 78,26 704,34

19.02.06 Ud  E10. VIR/CG-P N (SG0911, N)                                     

10,00 78,26 782,60

19.02.07 Ud  E11. VIR/CG-P N (SG0951, N)                                     

1,00 78,26 78,26

19.02.08 Ud  E12. VIR2121/CG-P N (SG0953, N)                                 

4,00 58,53 234,12

19.02.09 Ud  E13. VIR2121/CG-P N (SG0950, N)                                 

1,00 58,53 58,53

19.02.10 Ud  E15. LENS N30 A (ESP, AEX, INOX)                                

1,00 158,08 158,08

19.02.11 Ud  E23. LEDA WW BLANCO CÁLIDO (OPAL) + KE LEDA - ES/MC             

16,00 24,59 393,44

19.02.12 Ud  EQUIPO DE ALIMENTACIÓN CON SALIDA PERMANTENTE                   

EQUIPO DE ALIMENTACION CON SALIDA PERMANTENTE 24V C.C. 0.2A. INCORPO-

RA BATERIA DE NIMH. AUTONOMIA 1 HORA
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1,00 96,63 96,63

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.02 ILUMINACIÓN EMERGENCIA........ 5.850,10

SUBCAPÍTULO 19.03 SEÑALIZACIÓN                                                    

19.03.01 UD  PLACA SEÑALIZACIÓN                                              

Suministro y  montaje de placa de señalización de medios y  recorridos de evacuación según normas

UNE 23033-1, UNE 23034 y  UNE 23035-4, ejecutada en PVC fotoluminescente, incluso material

diverso, medios auxiliares y  mano de obra.

EXTINTORES 1 20,00 20,00

EVACUACIÓN 1 20,00 20,00

PULSADORES 1 10,00 10,00

50,00 7,99 399,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.03 SEÑALIZACIÓN............................... 399,50

SUBCAPÍTULO 19.04 PROTECCIÓN PASIVA ESTRUCTURA                                    

19.04.01 m2  PROYECCIÓN DE MORTERO IGNÍFUGO PARA FORJADOS DE HORMIGÓN R 120  

Sistema de protección pasiva contra incendios para forjado de hormigón armado, protegido por su ca-

ra inferior,  mediante proyección de mortero ignífugo, en base

a ligantes hidráulicos, cargas minerales de perlita y  vermiculita, incluyendo aditivos especiales para

protección de estructuras de hormigón, reacción al fuego clase A1, espesor necesario hasta conse-

guir una resistencia al fuego de 120 minutos.

Densidad 780 kg/m3. Para la proyección del mortero la superficie debe estar limpia de polvo, disgre-

gaciones, grasas. No es necesaria aplicación de puente de unión ni mallas. R 120.

Superficie Techo Garaje 1 140,40 140,40

140,40 26,78 3.759,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.04 PROTECCIÓN PASIVA
ESTRUCTURA

3.759,91

TOTAL CAPÍTULO 19 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS............................................................................... 11.208,11
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CAPÍTULO 20 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES                                  

SUBCAPÍTULO 20.01 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO                                

20.01.01 ud  TOMA DE RED                                                     

Suministro e instalación conectores RJ45 Cat. 6A STP (referencia 418 061 DATWYLER) conexiona-

dos a ambos extremos del cable. Producto referenciado o equivalente en precio, calidad y funcionali-

dad a validar por DF. Totalmente instalado y colocado.

TOMAS PB 12 12,00

TOMAS P1 12 12,00

TOMAS P2 4 4,00

TOMAS P3 2 2,00

30,00 29,96 898,80

20.01.02 ml  CANALIZACIÓN UTP                                                

Suministro e instalación de enlace permanente clase "Ea" de cableado estructurado formado por Ca-

ble de Datos 4 x  2 x  AWG23/1 - U/FTP  Cat6A Euroclass Dca con cubierta FRNC/LSOH -

DATWYLER CU 6502D referencia 191 45300DK de DATWYLER. Producto referenciado o equiva-

lente en precio, calidad y  funcionalidad a validar por DF. Totalmente instalado y colocado.

TOMAS PB 12 15,00 180,00

TOMAS P1 12 15,00 180,00

TOMAS P2 4 15,00 60,00

TOMAS P3 2 15,00 30,00

450,00 1,88 846,00

20.01.03 ud  CERTIFICACIÓN DE ENLACE CATEGORÍA 6A                            

Se realizarán los autotest correspondientes a la categoría del cableado instalado. No se aceptarán en

ningún caso autotest específicos del fabricante del sistema de cableado instalado. Se adjuntará un in-

forme de certificación que deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa.

Los parámetros a certificar en enlaces de cobre son:

o Mapa de cables.

o Longitud.

o Retardo de propagación.

o Retardo diferencial.

o Atenuación (pérdida de inserción).

o Paradiafonía (NEXT, par a par y  suma de potencia (PSNEXT)

o Telediafonía de igual nivel (ELFEXT, par a par y  suma de potencia (PSELFEXT)

o Relación de atenuación / diafonía (ACR, par a par y  suma de potencia (PSACR)

o Pérdidas de retorno

o Resistencia de bucle de corriente continúa.

Los valores máximos que pueden tomar estos parámetros se obtienen de las fórmulas recogidas en

la

norma UNE 50173-1.

TOMAS PB 12 12,00

TOMAS P1 12 12,00

TOMAS P2 4 4,00

TOMAS P3 2 2,00

30,00 3,14 94,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.01 SISTEMA DE CABLEADO
ESTRUCTURADO

1.839,00
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SUBCAPÍTULO 20.02 SISTEMA VIDEOPORTERO                                            

20.02.01 ud  PLACA DE CALLE DE 1 PULSADOR                                    

Suministro de conjunto para placa de calle de formada por: 1 Módulo cámara ref. W2200 de ABB, 1

Módulo audio, 1/2 pulsadores AL ref. W2112 AL de ABB, 1 Placa de calle, 2 módulos, tamaño 1/2

AL ref. W2412 AL de ABB, 1 Caja de empotrar, tamaño 1/2 ref. de ABB, 1 Sistema de control

W2300.1 de ABB. Productos referenciados o equivalentes en calidad y /o funcionalidad a validar por

DF.

2,00 378,08 756,16

20.02.02 ud  MONITOR COLOR 4,3" MANOS LIBRES BL                              

Suministro de Monitor color 4,3" con auricular BL ref. W2253 BL de ABB. Productos referenciados o

equivalentes en calidad y/o funcionalidad a validar por DF.

3 3,00

3,00 178,81 536,43

20.02.03 m   CABLE WELCOME                                                   

Suministro de (n) metros de Cable Welcome ref. 9682 de ABB. Producto referenciados o equivalen-

tes en calidad y/o funcionalidad a validar por DF.

60 60,00

60,00 0,84 50,40

20.02.04 ud  INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA (20%)                            

Instalación y  puesta en marcha de todo el sistema de v ideoporteria, incluyendo instalación, tendido

de cableado, conex ionado y puesta en marcha de todos los equipo que conforman este capitulo.

1,00 150,69 150,69

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.02 SISTEMA VIDEOPORTERO............ 1.493,68

TOTAL CAPÍTULO 20 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES....................................................................... 3.332,68

Página 118



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

GUARDERÍO MILUZE. REFORMA OFICINA CENTRAL                       

CÓDIGORESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 21 EQUIPAMIENTO                                                    

SUBCAPÍTULO 21.01 ASCENSOR                                                        

21.01.01 Ud  ASCENSOR INTERIOR                                               

Ud. Suministro y  colocación de ascensor marca Otis o similar, modelo Gen360 KE0982NA o equi-

valente, siendo estas sus especificaciones técnicas:

- Carga / Capacidad: 675kg / 9 pasajeros.

- Velocidad: 1 m/s.

- Recorrido: 4 m.

- Paradas: 2 paradas, con 2 accesos, embarque sencillo.

- Maquina: Sin engranajes de baja inercia, dotada de motor síncrono de diseño radial e imanes per-

manentes embebidos. Situada sobre guias, las cargas son transferidas directamente al foso.

- Hueco: 1450 mm. ancho y  2200 mm. profundidad.

- Dimensiones de cabina: 1100 mm. ancho, 1400 mm. profundidad y 2200 mm. altura.

- Puerta de cabina automática telescópica de dos hojas y  embocadura de cabina de acero inox idable

cepillado con paso libre de 900x2000 mm.

- Protección al fuego EI 120 para el embarque frontal en todas las plantas.

Decoración de cabina:

- Coleción Modern con acabado Advanced.

- Paneles verticales en acero inox idable cepillado.

- Espejo parcial central altura 2-3 panel de fondo.

- Pasamanos VENTO, ubicado en las paredes laterales de cabina, con barra cromo cepillado y ter-

minaciones en cromo cepillado.

- Rodapié en cromo cepillado.

- Suelo v inílico con acabado en mármol negro.

- Iluminación ambiental indirecta, integrada verticalmente tras el panel de mando y esquinas LED.

- Techo acabado en acero inox idable cepillado.

- Panel de control plano de altura completa con frontal en cromo cepillado, DOB pulsador en cromo

cepillado e indicador de posición y dirección multipantalla digital programable.

Acabados varios:

- Llamadores de planta con registro de llamada, diseño cuadrado de 80x80 mm y halo iluminado en

blanco.

- Cuadro de maniobra con acabado de acero inox idable cepillado ubicado en acceso frontal en P2.

Medida la unidad colocada y en funcionamiento.

1,00 20.356,09 20.356,09

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.01 ASCENSOR...................................... 20.356,09
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SUBCAPÍTULO 21.02 ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO ASEOS                                 

21.02.01 Ud  PORTARROLLOS                                                    

Ud. Suministro y  colocación de portarrollos de papel higienico para un único rollo gigante en acero

inox. con acabado satinado tipo " Mediclinics mod. PR0302CS" o equivalente.

Medida la unidad teórica colocada.

2,00 191,26 382,52

21.02.02 Ud  PORTA ESCOBILLAS                                                

Ud. Suministro y  colocación de porta escobillas de acero inox idable serie Palma o equivalente, con

cubeta frontal, Instalado con tacos a la pared.

Medida la unidad teórica colocada.

5,00 174,62 873,10

21.02.03 Ud  DOSIFICADOR                                                     

Ud. Suministro y  colocación de dosificador de jabón líquido empotrable en pared. Fabricado en acero

inoxidable AISI 304, acabado satinado. Mod. DJE0010CS de MEDICLINICS o equivalente.

Medida la unidad teórica colocada.

5,00 126,51 632,55

21.02.04 Ud  BARRA DE APOYO FIJA                                             

Ud. Suministro y  colocación de barra de apoyo fija de acero inox idable, acabado sanitado, modelo

BR0750CS de Mediclinics o equivalente. Incluso fijaciones y colocación. Todo ellos según planos

de detalle y  direcciones de la DF.

Medida la unidad teórica colocada.

3,00 37,10 111,30

21.02.05 Ud  BARRA DE APOYO ABATIBLE                                         

Ud. Suministro y  colocación de barra abatible de giro vertical con portarrollos en acero inox idable,

acabado sanitado, de ø32 mm, modelo AISI 304 BG0800CS de Mediclinics o equivalente. Incluso

fijaciones y colocación. Todo ellos según planos de detalle y  direcciones de la DF.

Medida la unidad teórica colocada.

3,00 82,26 246,78

21.02.06 Ud  ENCIMERA DE RESINA                                              

Ud. Suministro y  colocación de encimera de resina HONNUN color blanco con faldón frontal e=13

mm, de dimensiones 150x38 cm. Incluso fijación mecánica.

Medida la unidad ejecutada.

2,00 251,15 502,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.02 ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO
ASEOS

2.748,55
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SUBCAPÍTULO 21.03 CORTINAS                                                        

21.03.01 Ud  Cortina 258x250 cm                                              

Ud. Suministro y  colocación de cortina modelo ANDES 30 PLAIN FR de Q+D GALEO o equiva-

lente, de dimensiones totales 258x250 cm. Incluso toma de medidas y montado, incluyendo riel rip-

ple de onda perfecta. Medida la unidad colocada.

2,00 501,25 1.002,50

21.03.02 Ud  Cortina 282x250 cm                                              

Ud. Suministro y  colocación de cortina modelo ANDES 30 PLAIN FR de Q+D GALEO o equiva-

lente, de dimensiones totales 282x250 cm. Incluso toma de medidas y montado, incluyendo riel rip-

ple de onda perfecta. Medida la unidad colocada.

4,00 541,48 2.165,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.03 CORTINAS....................................... 3.168,42

TOTAL CAPÍTULO 21 EQUIPAMIENTO................................................................................................................. 26.273,06
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CAPÍTULO 22 URBANIZACIÓN                                                    

22.01 M2  SUB BASE DE ZAHORRA e=20 cm                                     

M2. Suministro, puerta en obra y  vertido de sub base de Zahorra artificial, ZA(0)/ZA(20) en capas de

30 cm de espesor, extendida, perfilada con motoniveladora, nivelada y  compactada por tongadas,

debajo del pavimento asfáltico, incluso regado y compactado, p.p. de medios de seguridad y protec-

ción reglamentarios; según cotas, secciones, dimensiones y disposiciones de proyecto.

Medida la superficie realmente ejecutada.

Acceso 1 55,97 55,97

55,97 9,44 528,36

22.02 M2  SOLERA HORMIGON ARMADO DESACTIVADA e=10 cm                      

M2. Suministro, puesta en obra y  vertido de solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, con

árido silíceo de canto de río acabado desactivado, elaborado en obra, iTotalmente realizada; i/p.p de

vertido, ex tendido, v ibrado, regleado. Componentes del hormigón y  fibras con marcado CE y DdP

(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Medida la superficie realmente ejecutada.

Acceso 1 55,97 55,97

Terraza 1 41,86 41,86

97,83 24,46 2.392,92

22.03 M3  TIERRA VEGETAL e=30 cm                                          

M3. Suministro, puerta en obra y  vertido de tierra vegetal de 30 cm de espesor realiza mediante re-

lleno a cielo abierto, p.p. de medios de seguridad y  protección reglamentarios; según cotas, seccio-

nes, dimensiones y  disposiciones de proyecto. Incluso carga, transporte, extendido, compactación y

perfilado, terminado.

Medida la superficie realmente ejecutada.

Superficie 1 90,00 0,30 27,00

27,00 24,88 671,76

22.04 M2  FORMACIÓN DE CESPED                                             

M2. Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa. se

incluye transporte y  mov imiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y des-

carga de los camiones. Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo

material de tamaño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego. Eli-

minación de restos, limpieza final y  retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios au-

x iliares.

Criterio de medición: superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Superficie 1 90,00 90,00

90,00 1,98 178,20

22.05 Ud  APARCABICIS INOX, MOD. BICI-N, ESCOFET                          

Ud. Suministro y  colocación de aparcabicis modelo BICI-N de ESCOFET  o similar, formado por

estructura de tubo de acero inox idable de 50 mm. de diámetro y  2 mm. de espesor, acabado pulido

brillo y  barniz de protección, incluyendo rosetas circulares tapajuntas, colocada empotrada en el pa-

v imento (no superficial). colocados según detalle de planos de proyecto. Incluso replanteo, elementos

de anclaje, perforaciones mediante corona circular en el pav imento, fijación mediante mortero de resi-

nas y eliminación y  limpieza del material sobrante, medios aux iliares y  pequeño material y  medios

de seguridad.

Medida la unidad de aparcabicis totalmente colocada.

Ex terior 1 6,00 6,00

6,00 253,09 1.518,54

TOTAL CAPÍTULO 22 URBANIZACIÓN................................................................................................................ 5.289,78
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CAPÍTULO 23 GESTION DE RESIDUOS                                             

23.01 Ud  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Segun Gestión de Residuos.

1,00 25.809,78 25.809,78

TOTAL CAPÍTULO 23 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 25.809,78
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CAPÍTULO 24 CONTROL DE CALIDAD                                              

24.01 Ud  CONTROL DE CALIDAD                                              

Según Programa de Control de Calidad.

1,00 3.549,32 3.549,32

TOTAL CAPÍTULO 24 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 3.549,32
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CAPÍTULO 25 SEGURIDAD Y SALUD                                               

25.01 Ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Según Seguridad y Salud.

1,00 11.928,97 11.928,97

TOTAL CAPÍTULO 25 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 11.928,97

TOTAL...................................................................................................................................................................... 824.987,72

Página 125


		COAVN
	2025-06-23T09:05:57+0000
	COAVN
	Firma COAVN


	



