
RESUMEN DE PRESUPUESTO Y MEDICIONES Y PRESUPUESTO



ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL EN AVENIDA DE EULZA 24, 26 DE BARAÑÁIN

MyP – V02 – sep琀椀embre 2025

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

0            Capítulo PREVIOS 2.078,54

1            Capítulo OBRA CIVIL 72.089,43

2            Capítulo AIRE ACONDICIONADO 8.277,59

3            Capítulo VENTILACION 5.213,47

4            Capítulo PROTECCION CONTRA INCENDIOS 566,17

5            Capítulo INSTALACION ELECTRICA 6.537,2

6            Capítulo INSTALACIONES MECANICAS 1.308,86

7            Capítulo AYUDAS Y VARIOS 3.145,48

8            Capítulo GESTIÓN DE RESIDUOS 2.924,75

9            Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 496,66

TOTAL 102.638,15

Asciende el presupuesto a la expresada can琀椀dad de CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 
euros y QUINCE cén琀椀mos de euro.

En Pamplona, a sep琀椀embre de 2025

El arquitecto,

Marcos Escar琀n Miguel
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