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CUADRO RESUMEN PLIEGO CLAUSULAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS PARA

“IMPLANTACION DE CESPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FUTBOL DE ARTAJONA”

OBJETO DEL CONTRATO
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
En cifras

En letras

PLAZO DE EJECUCION

PLAZO DE GARANTIA

PROCEDIMIENTO
TRAMITACION
SOLVENCIA ECONOMICA

SOLVENCIA TECNICA
GARANTIA PROVISIONAL
REVISION DE PRECIOS

DISENO’ LOTES
ADMISION DE VARIANTES

LUGAR DE PRESENTACION OFERTAS

PLAZO PRESENTACION OFERTAS

Contrato de obras: Implantacion de
césped artificial en el Campo de Futbol.

459.702,62 EUROS, IVA excluido. {
556.240,17 EUROS, IVA incluido. :

Cuatrocientos cincuenta y nueve mil
setecientos dos euros, con sesenta y dos

%

céntimos de Euro, IVA excluido. N

Quinientos cincuenta y seis mil,
doscientos cuarenta Euros, con diecisiete
céntimos de Euro, IVA incluido.

TRES MESES, o el establecido en la oferta
si es inferior.

Las obras deben finalizarse
completamente antes del dia 10 de
septiembre de 2026

3 afios, o el establecido en la oferta si es
superior.

ABIERTO SIN PUBLICIDAD COMUNITARIA.
ORDINARIA.

Clausula 9 del pliego de clausulas
administrativas.

Clausula 10 del pliego de clausulas
administrativas.

NO. (Art. 70.1 Ley Foral2/2018, Contratos
Publicos. Caracter excepcional)

NO. (Art. 109 Ley Foral 2/2018, de
Contratos Piblicos).

NO

No se admiten.

Las Ofertas se presentaran a través de la
Plataforma de Licitacién Electronica de
Navarra (PLENA)).

El plazo para la presentacion de las _
ofertas serd de QUINCE dias naturales -
contados a partir del dia siguiente al de la
publicacion del anuncio de licitacion en el
Portal de Contratacion de Navarra, o el
sefalado en el anuncio si fuera mayor.
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1 OBJETO Y NATURALEZA DEL CONTRATO

Consti_tt:ye el objeto del contrato al que se refieren las presentes clausulas la ejecucion de las obras de
Imptentacion de césped artificial en el Campo de Fitbol de Artajona.

El contrato se regira por las clausulas contenidas en este Pliego, y para todo lo no previsto en él, por la
normativa foral vigente, fundamentalmente, por la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la
Administracion Local de Navarra, y en materia de contratacion en lo referido a preparacion,
adjudicacion y publicidad de los tramites observados, en especial, por la Ley Foral 2/2018, de 13 de
Abril, de Contratos Publicos, en adelante LF 2/2018.

La naturaleza del contrato sera la prevista en el articulo 28 de la LF 2/2018 de “contrato de obras”. La
codificacion de las obras incluidas en este contrato, conforme a la nomenclatura Vocabulario Comin
de Contratos (CPV) de la Comision Europea, de conformidad con el Anexo de la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril, de Contratos Piblicos, es la siguiente:

e 45236119-7 Trabajos de reparacion de campos de deporte
e 39293400-6 Césped artificial

Las obras se ejecutaran conforme al Proyecto de Implantacion de césped artificial en el Campo de
Futbol de Artajona, redactado por el arquitecto D. Victor Manuel Mier Mendiguchia.

De conformidad con el articulo 41.4 LFCP el presente contrato no se divide en lotes ya que, desde el
punto de vista técnico, la realizacion independiente de las diversas prestaciones imposibilita la
ejecucion del contrato al tratarse de un Gnico encargo con el correspondiente proyecto que incorpora
todas las actuaciones de una manera indivisible.

2 PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION

El presente contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto inferior al umbral comunitario, sin
publicidad comunitaria previsto en el articulo 72 de la LF 2/2018.

3 ORGANO DE CONTRATACION, MESA DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA DEL
CONTRATO

~. El organo de contratacion del presente contrato es el Pleno del Ayuntamiento de Artajona.

.designa para este procedimiento Mesa de Contratacién, que ejercera las funciones que le son
propias conforme a lo dispuesto en el articulo 51 LFCP, y cuya composicion se indica a continuacion:

“J Presidente:

Juan Ramén Elorz Domezain, en calidad de alcalde-presidente del Ayuntamiento de Artajona.
Vocales:

Vocal 1: Carlos Luna Go#ii, concejal.

Vocal 2: Maria Teresa Jurio Vidarte, concejala.

Vocal 3.- Victor M. Mier Mendiguchia, arquitecto municipal.

Vocal 4.- Eva Maria Mainz Petroch, secretaria municipal.

La unidad gestora del contrato es la Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Artajona.

4 CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar con el Ayuntamiento de Artajona, las personas naturales o juridicas, espafolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econdmica, técnica o
profesional y no concurran en ninguna de las circunstancias previstas en el articulo 22 de la LF 2/2018,
no tengan ningun tipo de deuda con el Ayuntamiento de Artajona y no se hallen en situacion de
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conflicto de intereses.

Si se trata de personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas'prestaciones estén’
comprendidas dentro de los fines, ambito o actividad que le sean propios, segln. resulte de sus
respectivos Estatutos o reglas fundacionales.

Se podra contratar con Uniones Temporales de Empresas o con personas que participen
conjuntamente. Dicha participacion se instrumentara mediante la aportacién de un documento privado
en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de
participacion de cada uno de las personas licitadoras y se designe un representante o apoderado Unico
con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la
extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de facultades mancomunadas para cobros y pagos.
En cualquier caso, los contratistas responderan solidariamente de las obligaciones contraidas.

No sera necesaria la constitucion en escritura piblica de la Unién Temporal de Empresas hasta que se
haya efectuado la adjudicacion del contrato a su favor.

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitacion no podran presentar proposiciones
individuales.

5 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la obra se fija de acuerdo al siguiente planning:

¢ El comienzo oficial de la obra se realizara antes del dia 1 de noviembre de 2025. A partir de
dicha fecha, se podran llevar a cabo trabajos preparatorios que no afecten al terreno de

juego.

e Los trabajos que afecten al terreno de juego deberan desarrollarse fuera de la temporada de
competicién, entre el 15 de mayo de 2026 y el 15 de agosto de 2026.

Quienes liciten deberan hacer la prevision de que los trabajos puedan llevarse a cabo fuera de la
temporada de competicion, por lo que, en su oferta, deberdn tomar en consideracion esta
circunstancia, analizando la adaptacion de los horarios de trabajo para evitar, en la mayor medida
posible, las interferencias con las actividades deportivas que se desarrollan en las instalaciones.

6 PRECIO DE LICITACION

El presupuesto de licitacion del contrato asciende a la cantidad: 459.702,62 EUROS, IVA EXCLUIDO,
556.240,17 EURQS, IVA INCLUIDO

Las proposiciones que superen dicho presupuesto seran desechadas.

El Ayuntamiento de Artajona habilitara el crédito preciso para atender a las obligaciones economicas
~que se deriven del cumplimiento del contrato, quedando la adjudicacién sometida a la condicién
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del
\  mismo.
— o
7 RIESGO Y VENTURA

La ejecucion del presente contrato se realiza a riesgo y ventura de la persona o entidad adjudicataria,
quien no tendra derecho a indemnizacién por causa de pérdidas o averias sino en los casos de fuerza//
mayor.

La parte adjudicataria no podra reclamar bajo ningin pretexto, ni ain tratandose de un error u
omision, el aumento de los precios fijados en su oferta ni modificacion de las condiciones econdémicas
del contrato.

8 DANOS Y PERJUICIOS

La parte adjudicataria serd responsable durante la ejecucion del contrato de todos los dafos y
perjuicios directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio
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publico o privado, con ocasion o como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal
a su cargo, o de una deficiente organizacion.

Los servicios publicos o privados que resulten dafiados deberan ser reparados a su costa, con arreglo a
ta legislacion vigente. Las personas que resulten perjudicadas deberan ser compensadas, a su costa,
adecqg/ﬁ‘amente.

S ;Bropiedades publicas o privadas que resulten dafadas deberan ser reparadas, a su costa,

restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los dafios y perjuicios
causados.

9 SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

La parte licitadora a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicacion, debera acreditar la
solvencia economica y financiera para la realizacién del contrato mediante alguno de los siguientes
medios:

e Declaracion formulada por entidad financiera (Art. 16.2 a de la Ley Foral 2/2018, de Contratos
Publicos).

e Una declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de
negocios en el ambito de actividades similar al del objeto del contrato, referida a los tres
ultimos ejercicios disponibles en funcion de la fecha de creacion o de inicio de las actividades
de quien vaya a licitar, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen
de negocios.

10 SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

La solvencia técnica o profesional se acreditara del siguiente modo:

1.- Una relacion de las principales obras analogas realizadas en los ultimos cinco afos que incluya
importe, fechas y el destinatario, plblico o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados
se acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el o6rgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por éste.

El requisito minimo considerado sera la aportacion de al menos un certificado correspondiente a la
ejecucion de una obra de instalacion de césped artificial de un importe igual o superior a 250.000,00
euros, IVA excluido, ejecutada en cualquiera de los cinco Ultimos afos.

Debera tratarse de obras de igual naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion, quien licita debera aportar un
documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la
ejecucién del contrato, sumandose en este caso la solvencia de todas ellas. Asimismo, debera
acreditar que las personas subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecucion del
contrato.

11 OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y TRIBUTARIAS DEL ADJUDICATARIO

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo v,
en particular, a las condiciones establecidas por el Gltimo convenio colectivo sectorial del ambito mas
inferior existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa contratista. En caso de
incumplimiento se estara a los efectos resolutivos o penalidades previstas en el articulo 146 de la LF
2/2018. ’

La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la
aplicacion del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun caso los precios/hora de los
salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio mas los costes de
Seguridad Social.



Durante la ejecucién de sus obligaciones, quien resulte adjudicatario debera cumplir ¢on cuantas
disposiciones se encontraran vigentes y le fueren aplicables en materia de obligaciones- [abbrakesu
sociales y tributarias, eximiendo al Ayuntamiento de cuantas responsabilidades pudieran derivarse de
su incumplimiento. Todo el personal que intervenga en los trabajos debera estar asegurado y la
Seguridad Social o Mutualidad profesional, en su caso.

El incumplimiento de estas obligaciones por la parte adjudicataria o la infraccion de las disposiciones
sobre segurldad por parte del personal técnico por él designado, no implicara responsabilidad alguna
para el 6rgano de contratacion.

El personal que por su cuenta contrate quien resulte adJudlcatano/ a, no tendra derecho alguno frente
al Ayuntamiento de Artajona, toda vez que depende Unica y exclusivamente del/la contratista, quien
tendréa todos los derechos y obligaciones inherentes a su cualidad de empresario/a respecto al citado
personal con arreglo a la legislacidn laboral y social vigente o que en lo sucesivo se publique, sin que
en ningdn caso resulte responsable el Ayuntamiento de Artajona de las obligaciones nacidas entre el
contratista y sus trabajadores/as, aunque sean consecuencia directa o indirecta del incumplimiento o
interpretacion del contrato.

La parte adjudicataria debera dar cumplimiento de manera inexcusable a las exigencias previstas en la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y demas disposiciones que desarrolla esta Ley.

La contratacion se encuentra sometida, en las condiciones previstas en el articulo 67 de la LF 2/2018,
a la subrogacion de todos los trabajadores que, a pesar de pertenecer a otra empresa, vengan
realizando la actividad objeto del contrato.

12 PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Cada persona licitadora no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir mnguna
propuesta en participacion conJunta con otras personas licitadoras si se ha presentado propos1c10n
individual, ni figurar en mas de una de esas agrupaciones. La infraccion de ello, asi como la
presentacion simultanea de ofertas por empresas vinculadas dara lugar a la inadmisién de todas las
ofertas suscritas.

Las ofertas que se presenten deberan ser completas y dar respuesta a todos y cada uno de los
requerimientos del presente Pliego, y del Proyecto de las obras, de tal manera que las obras se puedan
ejecutar en perfectas condiciones de uso.

La presentacién de proposiciones supone la aceptacién incondicional por la persona licitadora del
contenido de la totalidad de las clausulas del pliego que rigen la licitacién, sin salvedad o reserva
alguna.

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse exclusivamente a través de la

Plataforma de Licitacion Electronica de Navarra (PLENA), que estara disponible en el anuncio de
licitacion del Portal de Contratacion de Navarra (www.contrataciones.navarra.es), de acuerdo con lo
establecido en los parrafos siguientes:

Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con los /
interesados, se efectuara a través de PLENA. {

El plazo de presentacion de las ofertas se fijara en el anuncio para la licitacién, debiendo ser, como
minimo, :@;Zs naturales contados a partir del dia siguiente al de la fecha de publicacién en el—
Portal de Contratacion de Navarra.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generard una huella -resumen
criptografico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que
quien licite tenga problemas* en la presentacion de su oferta en PLENA, si la huella -resumen
criptografico- es remitida, dentro del plazo de presentacién de ofertas, al érgano de contratacion por
correo electronico a la direccion de contacto establecida en el Portal de Contratacion, se dispondra de
un plazo extendido de 24 horas para la recepcion de la oferta completa a través de PLENA y para
considerar completada la presentacion. Sin cumplir tales requisitos no sera admitida la solicitud de
participacion en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion.
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*a estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor puede ser el
tiempo-requerido para completar su presentacion. Ello con independencia de la concurrencia de otras
circunstalﬁcias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexién, u otras.

Es nece ario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentacion coincida con un
margef maximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de Navarra.

servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado
(UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de
referencia con una precision: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrénicos

- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en
San Fernando-Cadiz y un tercero situado en Madrid)

- Fuentes horarias secundarias:
o canon.inria.fr , INRIA, Paris
o i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacion fuera de plazo sobre la cual se
ha recibido una huella, ésta se validara, si la huella coincide, y la fecha de recepcion esta dentro de
las 24 horas extendidas, la oferta se dara por valida y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas
extendidas, la oferta se excluira, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora
adujera la existencia de problemas técnicos en la presentacion, se verificara si en el momento de
presentacion de la oferta existieron problemas de indole técnica en la Plataforma. Solamente en el
caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la
oferta presentada sera admitida. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos a la
Plataforma no justificaran la extemporaneidad en la presentacion de la oferta y conllevaran la
exclusion.

13 FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Desde el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion se puede acceder al espacio de la Plataforma
de Licitacion Electronica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la licitacion puede
descargar una aplicacién de escritorio que le permite la preparacion y presentacion de ofertas
mediante sobre digital. Esta aplicacion debe descargarse una Unica vez, siendo valida para cualquier
licitacién posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estandares de
cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el repositorio seguro.

La oferta debera ir firmada mediante firma electronica reconocida, validamente emitida por un
Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento, la
oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica y demas disposiciones de contratacion publica
electroénica.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrénica es de 50 MB. El
tamano total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendra un tamafio maximo de 100
MB. PLENA no establece limite alguno en el nimero de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacion de la oferta
son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif,
odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se
pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los foermularios de la plataforma y
los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los documentos y anexos



suscritos electrénicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de représentacidn.

Las propuestas, independientemente al nimero de lotes que se licite, se presentarén"'d\‘e"acuerdo con /.
la estructura establecida para esta oferta en PLENA y contendra 3 sobres, identificados corg:

- Sobre 1- Documentacion administrativa.
- Sobre 2- Documentacion relativa a criterios no cuantificables mediante formulas.
- Sobre 3- Documentacion relativa a criterios cuantificables mediante formulas.

La persona licitadora debera tomar las medidas oportunas para garantizar el caracter secreto de la
proposicion, de forma que de ningdin modo pueda conocerse sin abrir los “sobres” el contenido de los
mismos, quedando en caso contrario, automaticamente excluido de la licitacion. Igualmente, la
inclusion en los sobres n° 1 y n° 2 de cualquier referencia a la oferta econémica o criterios
cuantificables mediante formulas, determinara la inadmisién o exclusion de la proposicion.

El escrito de solicitud contendra la identificacion de la persona licitadora que se presente, haciendo
constar expresamente una direccién postal, teléfono, y direccion de correo electronico a efectos de
comunicaciones, conforme al Anexo | de este pliego.

Junto con la solicitud o instancia de admisién debidamente cumplimentada, seg(in consta en el Anexo
I, en la que se indicard una direccion de correo electrénico para efectuar las notificaciones
relacionadas con cualquier fase del procedimiento, las proposiciones se presentaran segln las
instrucciones del PLENA, debiendo estar todos los sobres firmados por el licitador o su representante,
identificados como "Sobre n° 1: Documentacidén administrativa”, “Sobre n° 2: Documentacion relativa a
criterios no cuantificables mediante formulas” y "Sobre n° 3: Documentacion relativa a criterios
cuantificables mediante formulas”.

Cada uno de los sobres debera contener los siguientes documentos:

13.1 SOBRE N° 1 “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”

Se incluirdn necesariamente los siguientes documentos:

1 Declaracion responsable del/a licitador/a o, en su caso, de su representante, indicando que cumple
las condiciones exigidas para contratar. Dicha declaracién se ajustara al modelo sefialado en el Anexo
1.

2 Designacidn de una direccion de correo electrénico en que efectuar las notificaciones relacionadas
_eh cualquier fase del procedimiento.

3 Si la proposicion es suscrita por licitadores/as que participen conjuntamente o en unién temporal de
empresas, cada una debera suscribir la declaracién responsable y se incorporara un documento privado
en el que se manifieste la voluntad de concurrir conjuntamente, se indique el porcentaje de
participacion que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado Unico con
facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la
extincion del mismo. El escrito habra de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes
como por el citado apoderado.

4 En caso de subcontratacion, el licitador/a deberad presentar una relacion de los subcontratistas y
aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los mismos para la-
ejecucion del contrato.

13.2 SOBRE N° 2 “DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS NO CUANTIFICABLES
MEDIANTE FORMULAS”

Incluira toda la documentacion que aporte el licitador/a para que se valore y puntien los criterios de~
adjudicacién recogidos en el presente pliego que dependen de un juicio de valor. No se podra incluir
en este sobre referencia alguna de la oferta econdémica o criterios cuantificables mediante férmulas.

En concreto, debera contener los siguientes documentos:
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13.2.1 I,\;ﬂemoria explicativa (Maximo: 3 hojas DIN A-4 a una cara)

Memori_ﬁ explicativa para poder valorar los criterios técnicos establecidos en el apartado 15.1 del
preére.}"a{e pliego. Recogera:

"o El planteamiento de la obra y su desarrollo, maquinaria, herramientas y medios auxiliares.
e Problematica de ejecucion que pueda suscitar la obra y tratamiento de afecciones.

e Medidas de seguridad a implantar

13.2.2 Plan de Obra (Maximo: 3 hojas DIN A-3)

Plan de obra:

Calendario de los trabajos, considerando la firma del Acta de Replanteo, que debera realizarse antes
del dia 1 de noviembre de 2025, la realizacién de los trabajos preparatorios iniciales contenidos en la
Primera Fase (trabajos que no afecten al terreno de juego), y la realizacion de los trabajos
correspondientes a la Segunda Fase (trabajos que afecten al terreno de juego), considerando que los
mismos deberdn desarrollarse en el periodo comprendido entre el dias 1 de junio de 2026 y el 1 de
septiembre de 2026.

e El Calendario se detallara indicando las fases, procesos y desarrollo con grado de detalle
suficiente e indicacién del camino critico para el cumplimiento del plazo de finalizacion.

¢ Plazo de ejecucién de obras indicando los dias de reduccion sobre el Plazo determinado por el
presente Pliego, en su caso.

13.2.3 Caracteristicas del césped

Se incluira la ficha técnica del producto que garantice que el producto ofertado tendra como minimo
las prescripciones recogidas en el pliego y la memoria valorada y los siguientes ensayos que deberan
ser, especificos sobre el producto que cada licitador ofrezca y cuyos datos, los que vengan en los
mismos reflejados, servirdn como referencia explicita en la comprobacion de los datos de su producto
aportados por cada licitante.

Para la correcta valoracion de estos parametros sera necesario, como minimo, la presentacion de los
ensayos completos FIFA Quality Pro, EN 15330-1, NF P90-112(2016) y del sistema propuesto
(césped+base+rellenos), ensayo EN 15330-4 de la base elastica y ensayo Pr 15330-5 del relleno
organico, bien original o bien copia compulsada.

Solo se consideraran los informes o ensayos elaborados por laboratorios acreditados y certificados
ENAC/COFRAC v listado de laboratorios acreditados por FIFA.

Debera sefialarse expresamente las caracteristicas sefialadas en la clausula 15 del presente Pliego, a
efectos de establecer la valoracion correspondiente. Concretamente, debera sefalarse:

e Numero de puntadas/m2
¢ Dtex del hilo monofilamento.
e Dtex del hilo fibrilado.

e Numero de nervios en hilo monofilamento (se debera aportar ensayo especifico de laboratorio
homologado independiente que lo demuestre)

e NUmero de hilos monofilamento por puntada.

e Desgaste de la fibra (lisport) EN 15306 del sistema propuesto (mono+fibrilado)

13.2.4 Criterios de sostenibilidad ambiental

Se incluird los informes y certificados de que disponga la persona licitadora destinados a la
acreditacion de los siguientes aspectos medioambientales:
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» Informe emitido por el CSIC, que acredite que todos los componentes del lastrado del césped
artificial ofertado son completamente recuperables.

e Informe emitido por el CSIC, que acredite que todos los componentes del césped artificial y
base elastica ofertados son completamente recuperables.

e Aportacion del Certificado ISCC PLUS, emitido por Entidad Certificadora Acreditada, del
Fabricante del césped Artificial, cumpliendo la Norma Internacional de Sostenibilidad y Huella
de Carbono (ISCC PLUS)

» Aportacion de certificado acreditativo de que el licitador forma parte de un programa de
reduccién voluntaria VCS de emisiones de gases invernadero.

* Aportacion de EPD (declaracién medioambiental del producto) verificada y registrada por
entidad independiente acorde a la I1SO 14025 y EN 15804:2012+A2:2019 de la huella de carbono
del césped artificial hasta su fabricacién.

13.2.5 Programa de mantenimiento (Maximo: 2 hojas DIN A-4)

Memoria explicativa del Plan de Mantenimiento del terreno de juego ofertado por el licitador durante
el Periodo de Garantia de la obra, en el que se describira las acciones de mantenimiento anuales
propuestas por el licitador, en relacion con el mantenimiento del terreno de juego en las adecuadas
condiciones para el uso deportivo.

La realizacion de estas actuaciones de mantenimiento se entendera incluida dentro del lmporte de
licitacién, no pudiendo dar lugar a la emisién de ningdn tipo de factura o reclamacién econémica.

13.3 SOBRE N°3 “DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE
FORMULAS”

En este sobre se incluira por el/la licitador/a la oferta econémica y la relativa a los criterios
cuantificables mediante férmulas En concreto, ademés de la oferta econémica se valorara el
compromiso de formalizacion de una garantia complementaria de obra, consistente en la extension de
la duracién del plazo de garantia de la obra establecido en el pliego, los criterios sociales y de
igualdad propuestos en el articulo 15.2 del presente pliego. La propuesta se hara de acuerdo con el
modelo incluido en el Anexo IlI.

No seran admitidas aquellas prop051c10nes cuyo importe sea superior al presupuesto de licitacion
~aprobado. Se utilizaran como méaximo dos decimales. Respecto de las cantidades recogidas en la oferta
prevaleceran las cantidades expresadas en letra respecto de las expresadas en cifras.

La proposicion debera estar firmada por el/a licitador/a o persona que lo represente. En el caso de
licitadores/as en participacion conjunta ira firmada por todos y cada uno de sus componentes o por su
representante.

13.4 OFERTA ANORMALMENTE BAJA.

Se podra presumir que una oferta es anormalmente baja cuando sea un 30% 6 mas inferior al
presupuesto de licitacion. En este caso se estara a lo dispuesto en el articulo 98 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril de Contratos Plblicos.

En el supuesto de ofertas anormalmente bajas se debera constituir una fianza del 50 % del precio de’
adjudicacioén, sin perjuicio de su devolucion o cancelacién parcial antes de la recepcién del contrato,
previo informe de la unidad gestora del contrato.

En todo caso, se rechazaran las ofertas que se comprueben que son anormalmente bajas por
vulneracién de la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones en materia
medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes.
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14 MESA DE CONTRATACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

La Mesa de Contratacién, en acto privado, calificara previamente la documentacion administrativa
presentada en tiempo y forma por las personas licitadoras en el sobre n® 1, con el fin de comprobar
que redinen las condiciones para ser admitidos.

La.mesa podra solicitar los informes técnicos que estime oportunos en los que basar la propuesta de
adjudicacion.

La Mesa podra conceder un plazo no inferior a cinco dias naturales para subsanar los defectos o
completar dicha documentacion. Si transcurrido el plazo de subsanaciéon no se ha completado o
subsanado la informacién requerida, se procedera a su exclusién en el procedimiento, dejando
constancia documental de esta circunstancia. Dicho requerimiento se producira por medios
telematicos, a través del modulo de notificaciones PLENA.

Calificada la documentacion administrativa, la Mesa de Contratacion procedera a la apertura del Sobre
n° 2, "Documentacién relativa a criterios no cuantificables mediante férmulas”, de las licitaciones
admitidas y a su valoracién conforme a los criterios de adjudicacion debidamente ponderados segtn los
criterios que se sefalan.

En el Portal de Contratacién de Navarra se anunciara con al menos 3 dias de antelacion el lugar, fecha
y hora de la apertura de la documentacién relativa a los criterios cuantificables mediante férmulas. -

A tal efecto, en acto al que podra accederse a través de PLENA, en la fecha y hora que se sefiale en el
correspondiente anuncio de licitacién publicara en la plataforma el resultado de la calificacién de la
documentacién presentada por quienes liciten, indicando las entidades o personas licitadoras
admitidas, las inadmitidas y las causas de la inadmision, y la valoracion efectuada de las propuestas
técnicas.

La Mesa de Contratacion dard comunicacion a la entidad licitadora a favor de la cual recaiga la
propuesta de adjudicacion.

15 CRITERIOS DE ADJUDICACION

Si el érgano de contratacion considera que la oferta presentada adolece de oscuridad o de

_inconcrecion, podra solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el principio de

igualdad de trato de quienes hayan licitado, que no podran modificar la oferta presentada. El plazo de
contestacion sera de cinco dias maximo.

La seleccién de la persona adjudicataria se resolvera en orden a la proposicion que se considere mas
ventajosa para los fines del mismo, sin que necesariamente tenga que coincidir con la oferta
econdémica mas favorable. Para la adjudicacion se tendran en cuenta los siguientes criterios y sus
correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta que, en su caso, las valoraciones numéricas que
resulten de la aplicacién de los métodos de ponderacion, deberan tener al menos dos cifras decimales.

~15.1 PROPUESTA TECNICA: HASTA 45 PUNTOS

Esta documentacion ira en el sobre n°2

La valoracion se realizard segin el grado de estudio y calidad de las soluciones propuestas que se
observen en las ofertas sobre los distintos apartados desglosados del siguiente modo:

1) Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo (5 puntos): Se valorara el
conocimiento de los trabajos a realizar, el desarrollo de la obra y el estudio adecuado de los
materiales, maquinaria y detalles constructivos especificos de esta obra.

Como aspecto de especial importancia debe considerarse que las obras que se licitan deberan
iniciarse antes del dia 1 de noviembre de 2025, pero no podran realizarse trabajos que afecten al
terreno de juego hasta la finalizacién de la temporada de competicion. Los trabajos de la Segunda
Fase, que afecten al terreno de juego, deberan desarrollarse entre el 1 de junio y el 1 de
septiembre de 2026.
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Por otra parte, la ejecucion de los trabajos de la Segunda Fase, se realizaran en:un periodo
limitado de tiempo, coincidente con la temporada de apertura de las piscinas municipalés, lo que
conlleva el numeroso transito de personas y vehiculos en las inmediaciones de la Zona de traba]os
asi como la presencia de personas en la zona verde que rodea a las piscinas, situada muy-proxima
al emplazamiento de la obra. Debe tomarse en especial consideracion las medidas correctoras
destinadas a que los usuarios de las piscinas, asi como los vecinos en general, no sufran afecciones
provenientes de las obras (ruidos, polvo, etc)

Por ello es muy importante especificar detalladamente las medidas a adoptar para poder
desarrollar los trabajos de la obra sin incidencias sobre el normal uso de las zonas e instalaciones
circundantes, asi como la organizacion prevista para los trabajos, los desplazamientos, acopios de
material, etc., y los sistemas de independizar la obra con respecto de las zonas que no deben ser
objeto de afeccion (el terreno de juego, etc).

2) Calendario y Planning de obra (5 Puntos): Se valorara el Planning de obra, con expresion de los
hitos comprobables e indicacion del camino critico para el desarrollo idéneo de la obra.
Identificando las labores a realizar y las formulas de estimacidn apropiada de tiempos y
solapamiento de labores.

3) Caracteristicas del césped (20 puntos):
Los criterios de valoracion seran los siguientes:

3.1.- Incremento del niUmero de puntadas/m2

Puntadas/m2 Puntuacion
Hasta 12.500 puntadas/ m?2 1 punto
> 12.500 puntadas/ m? 3 puntos

3.2.- Incremento del Dtex del hilo monofilamento

Dtex Puntuacion
Hasta 13.000 Dtex 1 punto
> 13.000 Dtex 3 puntos

3.3.- Incremento del Dtex del hilo fibrilado

Dtex Puntuacion

Hasta 8.500 Dtex 1 punto
> 8.500 Dtex 3 puntos

3.4.- Incremento del nimero de nervios en hilo monofilamento (aportar ensayo especifico de
laboratorio homologado independiente que lo demuestre)

N° de nervios Puntuacion
Hasta 8 nervios 1 punto
> 8 nervios 3 puntos

3.5.

Numero de hilos monofilamento por puntada

N° de hilos (monofilamento) por puntada Puntuacion

Hasta 6 hilos por puntada (6x2:12hilos) 1 punto

> 6 hilos por puntada (6x2:12hilos) 3 puntos

3.6.- Desgaste de la fibra (lisport) EN 15306 del sistema propuesto (mono+fibrilado)
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NUmero de ciclos I Puntuacion
.':" Entre 120.001 y 220.000 1 puntos
Entre 220.001 y 320.000 2 puntos
7" | >320.000 5 puntos

4) Criterios de sostenibilidad ambiental (5 puntos):

Se otorgaran como maximo 5 puntos por la acreditacion por parte del licitador del cumplimiento de los
siguientes aspectos:

4.1.- Aportacion de Informe emitido por el CSIC, por el cual todos los componentes del lastrado
del césped artificial ofertado son completamente recuperables. 1 punto.

4.2.- Aportacién de Informe emitido por el CSIC, por el cual todos los componentes del césped
artificial y base elastica ofertados son completamente recuperables. 1 punto.

4.3.- Aportacion del Certificado ISCC PLUS, emitido por Entidad Certificadora Acreditada, del
Fabricante del césped Artificial, cumpliendo la Norma Internacional de Sostenibilidad y Huella
de Carbono (ISCC PLUS). 1 punto.

4.4.- Aportacion de Certificado que acredite que la licitadora forma parte de un programa de
reduccién voluntaria VCS de emisiones de gases invernadero. Junto a este certificado también
se adjuntara las toneladas de didxido de carbono que se compensaran. 1 punto.

4.5.- Presentacion de EPD (declaracion medioambiental del producto) verificada y registrada
por entidad independiente acorde a la 1SO 14025 y EN 15804:2012+A2:2019 de la huella de
carbono del césped artificial hasta su fabricacion. 1 punto.

5) Plazo de ejecucion (5 puntos):

Se otorgaran como maximo 5 puntos por el compromiso de reduccién del plazo de ejecucion de la
Segunda Fase de la obra (que comprende los trabajos a realizar sobre el terreno de juego). Dicha
reduccion se debera expresar en DIAS LABORABLES. Se asignara la mayor puntuacion (5 puntos) a la
propuesta de mayor reduccién del plazo sobre el plazo previsto en el Pliego, de TRES MESES, y 0
puntos para O dias de reduccién. Las restantes ofertas se valoraran de forma directamente
proporcional segin la formula:

Puntos conseguidos = 5 x (N° dias de reduccién de la mejor oferta/N° de dias de reduccién del
licitador)

6) Plan de Mantenimiento (5 puntos):

Se otorgaran como maximo 5 puntos por el compromiso del licitador de realizar, a su cargo, las
acciones de mantenimiento del terreno de juego durante el periodo de garantia de tres afios (o el
plazo propuesto por el licitador en su oferta), detallando las acciones ofertadas por el licitador para el
adecuado mantenimiento del terreno de juego en las éptimas condiciones para la practica deportiva.

El licitador describira el Plan de Mantenimiento propuesto, con objeto de que pueda ser valorado por
la Mesa de Contratacion.

A titulo orientativo, con periodicidad anual se propone la realizacion de las siguientes acciones:
- Verificacion del encolado de todas las juntas y sustitucion en caso de ser necesario.
Limpieza profunda del terreno de juego con maquinaria especializada.

- Descompactacion del relleno mediante maquinaria especifica que removera el relleno,
airedndolo y descompactandolo.
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Recebado del campo (aporte de relleno). Aportacion del material necesario para la
recuperacion de las propiedades deportivas del campo. \

Suministro de estera especifica de arrastre.

15.2 CRITERIOS SOCIALES: HASTA 10 PUNTOS

- Se valorara con 8 puntos el compromiso de la persona licitadora de subcontratar los trabajos de
limpieza final de la obra con una Empresa de Insercion, o un Centro Especial de Empleo de iniciativa
social, o una empresa o entidad de economia social.

Las empresas que se subcontraten seran exclusivamente:

» Centros Especiales de Empleo de iniciativa social, conforme a la descripcidon y requisitos
sefalados en el articulo 36.1 parrafo segundo de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos.

« Empresas de Insercion inscritas y registradas conforme a la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
para la regulacion de Empresas de Insercion.

» Asociaciones y fundaciones constituidas conforme al Fuero Nuevo de Navarra y que su régimen
tributario sea el de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de
las fundaciones y de las actividades de patrocinio, la Ley Organica 1/2002, reguladora del
Derecho de Asociacion o la Ley 50/2002, de Fundaciones

» Cooperativas, mutualidades, sociedades laborales, cofradias de pescadores y las sociedades

agrarias de transformacion, conforme a lo establecide-en-la-Ley 5/2011-de-29 de-marze,—de

Economia Social o la Ley Foral 14/2006, de 11 de diciembre, de Cooperativas de Navarra.

En caso de comprometerse a la realizacion de esta condicion social, la parte adjudicataria debera
remitir a la unidad gestora del contrato en el plazo de un mes desde la formalizacion del contrato
una declaracion en la que indique la entidad a la que va a subcontratar los trabajos de limpieza
final de obra. Tras la realizacion de estos trabajos debera aportar la documentacién que acredite
que se han llevado a cabo (factura o certificado del centro especial de empleo, empresa de
insercion o empresa o entidad de economia social).

"~ - Se valorara con 2 puntos la incorporacién por parte de las empresas concurrentes del compromiso de

realizacion de, al menos, 8,00 horas de acciones de sensibilizaciéon y formacion a la plantitla que
ejecutara el contrato acerca de los derechos en materia de igualdad y de conciliacion reconocidos en
la normativa vigente y convenio correspondiente.

15.3 INCREMENTO DEL PERIODO DE GARANTIA: HASTA 10 PUNTOS

Este concepto ira en el sobre n°3, junto con la oferta economica.

Se otorgardan como maximo 10 puntos por el compromiso de formalizacion de garantia
complementaria, consistente en la extension de la duracién del plazo de garantia y mantenimiento de
la obra. Dicha extensién se debera expresar en ANOS DE AMPLIACION que se entenderan por encima
del plazo de 3 aiios de garantia establecido en el pliego. Se asignara la mayor puntuacion (10 puntos) a
la propuesta mas alta, por encima del plazo minimo de garantia (3 afios) y 0 puntos a la extension del
plazo de 0 afios. Las restantes ofertas se valoraran de forma directamente proporcional segln la
formula:

Puntos conseguidos = 10 x (N° afios de mejora/N° de afios de mejora de mejor oferta)
15.4 OFERTA ECONOMICA: HASTA 35 PUNTOS

Este concepto ira en el sobre n°3

La valoracion de las ofertas econdmicas se realizara aplicando la formula que se indica. Se utilizaran
como maximo dos decimales:
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o Pec: se refiere a la puntuacién economica, que es la variable dependiente que se calcula a
partir de la formula propuesta. La cantidad resultante del célculo de la formula es el numero
de puntos que obtiene el licitador (i) para el criterio de valoracion de la oferta econémica.

e Pmax: 35 ptos

e N°de ofertas: nimero de ofertas presentadas

e Importe menor oferta: importe mejor oferta en euros sin IVA

e Importe oferta (i): importe en euros sin IVA de la oferta a calcular
e B (i): % baja de la oferta a calcular

e Bmax: % baja mdxima realizada por la mejor oferta

16 CRITERIOS DE DESEMPATE

Si se produce empate entre dos o0 mas ofertas se aplicaran el siguiente criterio de desempate:
a) La acreditacion de la realizacion de buenas practicas en materia de igualdad de género.

b) El mayor porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad igual o superior al 33%,
siempre que la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de
personas trabajadoras con discapacidad, en el momento de la acreditacion de su solvencia.

c) El menor porcentaje de personas trabajadoras eventuales, siempre que éste no sea superior al
Si persiste el empate tras la aplicacion de los criterios anteriores éste se resolvera por sorteo.

Para la aplicacion de los criterios de desempate se requerira a las empresas licitadoras afectadas para
que en el plazo de cinco dias naturales presente la documentacion pertinente.

17 APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA
SOLVENCIA DEL ADJUDICATARIO

En el plazo méaximo de 7 dias naturales desde la comunicacion por parte de la Mesa de Contratacion a
la persona licitadora a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicacion, presentara la siguiente
documentacion:

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad de la persona licitadora y la
representacion, en su caso, de la persona firmante de la proposicion, consistentes en:

1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya reglamentariamente) en el caso
de personas fisicas o empresarios/as individuales.

1.2.- Si la parte licitadora es persona juridica, escritura de constitucion o de modificacion, en su caso,
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditaciéon de la capacidad de obrar se realizara
mediante la escritura o documento de constitucion, de modificacion, estatutos o acto fundacional en
el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial.

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial bastante que
debera figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no constan en la escritura
referida en el parrafo anterior, asi como el Documento Nacional de Identidad o documento que
reglamentariamente lo sustituya de la persona apoderada.

Si la empresa esta inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de
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Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, sera\suficiente para . ;
acreditar la personahdad y la representacion de la empresa la presentacion de la copia del
certificado de inscripcién en dicho Registro obtenida electrénicamente a través de Internet ]untb"
con una declaracioén responsable de su vigencia.

1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores/as que participen conjuntamente, cada uno de
ellos/as acreditara su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento privado los
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participacion de cada uno de ellos y
designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena
representacion de todos ellos frente a la Administracién. El citado documento debera estar firmado
por cada uno de los/as licitadores/as agrupados o por sus respectivos/as representantes.

La responsabilidad sera siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones dimanantes del
contrato.

2. Numero de Identificacion Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios/as que
participen conjuntamente, el N.I.F. sera aportado por cada una de las entidades reunidas.

3. Documentacion acreditativa de la solvencia econémica y financiera asi como técnica y profesional
en los términos exigidos en el presente pliego.

4. Declaracion responsable de la parte licitadora en la que haga constar que se halla al corriente del
cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos laborales
impuestas por las disposiciones vigentes.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios/as que se constituyan temporalmente al
efecto o por licitadores/as que participen conjuntamente, cada uno de los/as integrantes de la
agrupacion debera presentar la declaracion senalada.

5. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda Foral de Navarra y/o
Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesoreria General de la Seguridad Social
acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dichos certificados deberan estar expedidos con una
antelacion no superior a seis meses desde la fecha de expiracion del plazo de presentacion de
proposiciones.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios/as que se constituyan temporalmente al
efecto o por licitadores/as que participen conjuntamente, cada uno/a de los integrantes de la
agrupacion debera presentar los certificados sefalados.

6. Si la parte licitadora pretende subcontratar con Centros Especiales de Empleo o Centros de Insercion
Social parte de las prestaciones objeto del contrato, debera aportar una relacion exhaustiva de los/as
subcontratistas y un documento original que demuestre la existencia de un compromiso formal con

C@L&s empresas especificando la parte del contrato que va a ser objeto de subcontratacion con cada
empresa.

(T 7. Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Econémicas y al corriente del mismo
' para licitadores/as domiciliados fuera de Artajona. Si la parte licitadora se halla domiciliada en el
Ayuntamiento de Artajona, la comprobacion de este cumplimiento se realizara de oficio.

“._ Si transcurrido el plazo previsto se detectara la necesidad de subsanar la documentacion se dara un
plazo maximo de cinco dias para la subsanacion. La falta de aportacion de la documentacion necesaria
en dicho plazo supondra la exclusion del licitador del procedimiento, con el abono por parte de éste
de una penalidad equivalente al 5% del importe estimado del contrato e indemnizacion
complementaria de dafos y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje.

18 PROPUESTA DE ADJUDICACION

La Mesa de Contratacion una vez que haya comprobado que la documentacion presentada es conforme,
efectuara la propuesta de adjudicacion al 6rgano de contratacion. La propuesta sefialara el orden de
prelacion de las personas que hayan formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones
obtenidas en aplicacion de los criterios de adjudicacion.
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La propuesta de adjudicacion no generara derecho alguno mientras no se apruebe la resolucién de la
adjudicacion del contrato.

19 ADJUDICACION

1.~ Adjudicacién. El érgano de contratacién dictara resolucién adjudicando el contrato en el plazo

maximo de 15 dias naturales a contar desde la apertura de la oferta cuantificable con férmulas. Dicha
resolucion sera motivada y contendra al menos las razones por las que se han rechazado las ofertas,
las caracteristicas y ventajas de la oferta seleccionada.

2.- Perfeccion del contrato.- La perfeccion del contrato tendra lugar con la adjudicacion del contrato.
La eficacia del acto de adjudicacion quedara suspendida durante el plazo de 10 dias naturales
contados desde la fecha de remision de la notificacion de la adjudicacion. El acto de adjudicacion
quedara suspendido por la mera interposicion de una reclamacion en materia de contratacion publica
hasta el momento en que se resuelva dicha reclamacién.

3.- Declaracién de desierto. De conformidad con lo establecido en el articulo 101.5 de la Ley Foral
2/2018, de Contratos Publicos, el organo de contratacion podra de forma motivada declarar desierto el
procedimiento de adjudicacion.

4.- Notificacion y publicidad de la adjudicacion.- La adjudicacién, una vez acordada, sera notificada a
los/as participantes en la licitacion y se publicara en el Portal de Contratacion de Navarra de
conformidad con lo establecido en el articulo 102 de la LF 2/2018.

20 GARANTIAS

Con caracter previo a la formalizacién del contrato, la entidad adjudicataria, depositara a favor del
Ayuntamiento el 4% del importe de adjudicaciéon (IVA excluido). Si se trata de una oferta
anormalmente baja la garantia sera del 50% del importe de adjudicacion.

La garantia quedara afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la finalizacion del
plazo de garantia y, en particular, al pago de las penalidades por demora, asi como a la reparacion de
los posibles darios y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecucion del contrato.

Asimismo, dicha garantia podra ser objeto de incautacion en los casos de resolucion del contrato por
incumplimiento culpable del/la contratista, en la cuantia necesaria para cubrir los dafios y perjuicios
que se hayan acreditado.

La garantia se podra constituir en cualquiera de las formas previstas en el articulo 70.3 de la Ley Foral
de Contratos Publicos.

La garantia sera devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantia del contrato, previo
informe de la unidad gestora de haber cumplido el contrato a satisfaccion del Ayuntamiento o haberse
resuelto sin culpa de la persona contratista.

La Administracién durante el plazo de garantia, tendra derecho a la reposicion o reparacion, si ello
fuera suficiente de las unidades de obra que presenten vicios o defectos.

21 FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizard en documentacion administrativa, en el plazo méaximo de 15 dias naturales
contados desde la finalizacion del plazo de suspension de la adjudicacion.

Con caracter previo, el adjudicatario, debera entregar los siguientes documentos en el plazo maximo
de quince dias naturales desde la notificacion de la adjudicacion:

s Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantia para el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del contrato.

e Pdliza de seguro y documentacion acreditativa del pago de la prima del seguro que cubre los
riesgos derivados del proceso de la obra, con un limite minimo de indemnizacion por valor
igual al presupuesto de licitacion.
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o En el caso de unidn temporal de empresas, las escrituras de constitucion de la misma cuya
duracion sera coincidente con la del contrato hasta su extincién y CIF de dicha unién.

e Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de / |
octubre.

e Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato en la que se indique a la persona
responsable del mismo. Debera mantenerse los plazos y programacién de la oferta de acuerdo
con lo dispuesto en el pliego.

e En caso de tener obligacion por Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres,
una copia de dicho Plan y su ejecucion.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al/la contratista, el drgano de
contratacion podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del/la interesado/a, con abono por
parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del importe estimado del contrato e indemnizacion
complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un
nuevo plazo improrrogable.

22 SENALIZACION E INFORMACION DE OBRA

La entidad contratista estd obligada a seiializar las obras con arreglo a lo dispuesto en la normativa
vigente. Cumplira las ordenes que reciba de la Direccidn Facultativa acerca de la instalacién de
sefales.

Asi mismo, estara obligado a colocar dos carteles informativos sobre la subvencion percibida para la
financiacion de la obra:

- Uno provisional durante la ejecucion de las obras, en el que se hara constar que la obra se
realiza con la colaboracion del Gobierno de Navarra e incluya el logotipo y anagrama de este y
del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Fisica, en los términos que se determinan
en el Decreto Foral 8/2020, de 12 de enero, que modifica el Decreto Foral 4/2016, de 27 de
enero, que regula el simbolo oficial del Gobierno de Navarra y su utilizacion, con el texto
establecido para el disefio de los soportes de informacion de obras subvencionadas. En dicho
cartel anunciador de la obra, se hara constar, en tamafo y en lugar idéneos para su visibilidad
desde las vias publicas, los datos principales de la obra: Obra, entidad promotora, importe de
la adjudicacion (en euros, con IVA); plazo de ejecucion, nombre de la empresa contratista, y
aquellos otros que pueda proponer el Ayuntamiento.

Una placa final de obra en soporte rigido, en la que se hagan constar el anagrama y logotipo
del Gobierno de Navarra e Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Fisica, en los
términos que se determinan en el Decreto Foral 8/2020, de 12 de enero, que modifica el
Decreto Foral 4/2016, de 27 de enero, que regula el simbolo oficial del Gobierno de Navarra y
su utilizacion, con el texto establecido para el disefio de los soportes de informacién de obras
subvencionadas.

El formato de ambos carteles sera el aportado por el Ayuntamiento.

En el plazo maximo de 5 dias naturales desde el replanteo, la adjudicataria debera colocar el cartél
anunciador de las obras. Previamente a la firma del Acta de Recepcion, la adjudicataria colocara la
placa final de obra en el lugar que a tal efecto sefiale el Ayuntamiento de Artajona. Ambos elementos
correran econémicamente a su cargo.

El cartel se debe colocar en lugar visible y firmemente anclado, y sera responsabilidad de la entidad
adjudicataria tanto su seguridad, como su correcto mantenimiento.

23 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La entidad contratista debera presentar el Plan de Seguridad y Salud de la obra que debera ser
aprobado por el organo de contratacion antes del inicio de la obra, con el previo informe del
Coordinador en materia de seguridad y salud designado para la obra, o en su caso, la direccidn
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\ fg;ultativa.

24 ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS.

“=Pe conformidad con lo dispuesto en el articulo 167 de la Ley Foral de Contratos Publicos, en el plazo
de quince dias desde la formalizacion del contrato se procedera a la comprobacion del replanteo de

- 'las—@bras entre los servicios técnicos del Ayuntamiento y el/la contratista, cuyo resultado se
formalizara en acta.

Los trabajos preparatorios correspondientes a la Primera Fase deberan dar comienzo al dia siguiente
de la formalizacion del Acta de Comprobacion del Replanteo. Los trabajos correspondientes a la
Segunda Fase de las obras se realizaran conforme al Planning presentado por la entidad contratista.

El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las presentes clausulas, a las prescripciones técnicas y
al Proyecto Técnico que sirve de base al contrato, conforme a las instrucciones que en interpretacion
técnica sean dadas al contratista por el director facultativo de las obras y, en su caso, la persona
responsable del contrato.

Si las instrucciones fuesen de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito para su constancia en
el expediente.

25 PAGO DEL PRECIO Y EXPEDICION DE CERTIFICACIONES

La parte adjudicataria tendra derecho al abono de la prestacion realizada en los términos establecidos
en los articulos 152 y siguientes y concordantes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos y en el presente Pliego.

La Direccién Facultativa, en compafia de la Contrata, comprobara mensualmente la medicion de los
trabajos efectuados y formalizara la Certificacion de los mismos, que sera sometida a la firma de la
Contrata y del Ayuntamiento de Artajona.

Los abonos de estas certificaciones tienen el concepto de pagos a cuenta, a expensas del resultado de
la certificacion final.

'"‘-\El Ayuntamiento debera abonar al/la contratista el precio del contrato en el plazo de treinta dias
/'naturales desde la expedicion de las certificaciones de obra, sin perjuicio de las reglas contenidas en
— el articulo 155 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Para el pago solo se admitira la presentacion de facturas en formato electronico, a través del Registro
del Punto General de Entrada de Facturas Electrdnicas (FACE).

26 REVISION DE PRECIOS

Segln lo establecido en el articulo 109 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos, la entidad
contratista no tendra derecho a revisidn de precios.

27 EJECUCION DEL CONTRATO

27.1.- La ejecucion de las obras objeto de este contrato se realizara con sujecion a lo dispuesto en el
Proyecto Técnico, asi como a lo dispuesto en este pliego de contratacion, clausulas administrativas
particulares, y prescripciones técnicas particulares y la oferta del contratista.

De manera particular, se tendra en cuenta el plan de ejecucion de la obra que forme parte de la
oferta del adjudicatario. El jefe de obra, el encargado de la obra y la direccion técnica y facultativa
de la misma llevaran a cabo las reuniones de informacion y coordinacién que sean necesarias para
llevar a efecto dicho plan. De tales reuniones y de las decisiones y medidas adoptadas en las mismas se
dara cuenta detallada al técnico municipal encargado de la relacion con el adjudicatario. El técnico
encargado de la relacion del Ayuntamiento con el adjudicatario y direccion de obra a estos efectos
sera el técnico redactor del Proyecto.
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27.2- El personal que utilice la entidad adjudicataria en la ejecucion del pF‘&ente contra}d no
adquirird relacién laboral alguna con el Ayuntamiento de Artajona por entenderse:que el mismo
depende Unica y exclusivamente de la parte adjudicataria.

En consecuencia, la entidad adjudicataria debera cumplir en relaciéon con su personal las obligaciones
en materia Laboral, de Seguridad Social y de Prevencion de Riesgos Laborales. El incumplimiento de
estas obligaciones por parte de la adjudicataria, o la infraccion de las disposiciones sobre seguridad
por parte del personal técnico por ella designado, no implicaran responsabilidad alguna para el
Ayuntamiento de Artajona.

27.4.- La parte adjudicataria esta obligada a desarrollar todas las actividades de planificacion,
coordinacion, organizacion y ejecucion de la obra objeto de este contrato; por ello se convierte en el
CONTRATISTA PRINCIPAL, y reconoce que la documentacién contractual le resulta suficiente para el
conocimiento perfecto de la obra y por tanto su ejecucion, obligandose al cumplimiento de lo
contenido en este contrato, y obligandose especificamente a lo siguiente, estando todo ello incluido
en el precio pactado:

- Montar, desmontar, y retirar todas las instalaciones provisionales de obra, cerramientos,
almacenes, medios auxiliares, sobrantes, anulando acometidas, y dejando en el lugar
designado por la Propiedad, suficiente material especifico para realizar pequefas
reparaciones, después de realizada la subsanacion de las deficiencias reflejadas en el acta de
recepcion provisional.

- Implantar los medios necesarios y adoptar las medidas oportunas para garantizar que no se
afecten o deterioren otras instalaciones presentes en la zona de trabajos, especialmente las
de electricidad, alumbrado, saneamiento, agua, etc. En caso necesario, se entendera incluido
en el precio pactado el desmontaje, almacenamiento y posterior montaje de las citadas
instalaciones.

- Se obliga expresamente a cumplir y hacer cumplir toda la normativa en vigor en materia de
Seguridad y Salud, con la planificacion de la accion preventiva y de la adopcion de las medidas
preventivas necesarias.

- Garantizar que las subcontratas estan al dia en sus pagos con la seguridad social asi como, en
su caso, en los pagos a sus respectivos/as subcontratistas.

- Garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones de cada fase terminada, no pudiendo
exonerarse de esta obligacion aludiendo a posibles deficiencias de la fase anterior.

- Vallar, en caso de que sea requerido/a para ello, la zona de trabajos creando accesos
delimitados para el paso de personas y vehiculos, con la oportuna sefializacion, con especial
cuidado en todas aquellas fases o zonas que pudieran afectar al desarrollo habitual de la
actividad de la ciudadania y visitantes.

- Pagar todos los impuestos, arbitrios, tasas, vados, etc..., que imponga el Municipio, en todo
aquello derivado de la ejecucion de las obras, acometidas provisionales, electricidad,
saneamiento, guarderia de obras, asi como al pago de las multas que le pudieran imponer por
el incumptimiento de ordenanzas a la hora de realizar estos trabajos.

- Efectuar la comunicacion de Apertura de Centro de trabajo. ~

i

- Elaborar el Plan de Seguridad y someterlo a su aprobacion. (

- Elaborar el Plan de Obra, asi como sus actualizaciones y correcciones, adecuandolo en todo
momento a la marcha real de la obra. /

- Estar presente en todas las visitas que realice el Ayuntamiento de Artajona y los Servicios’
Técnicos Municipales, facilitando la labor de supervision de ellos y de los organismos de control
que determine la Propiedad.

- Mantener la obra, accesos y entorno en un estado de limpieza continuo, que permita la visita e
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“inspeccion de todos los lugares ocupados.

-~ Facilitar el uso de las zonas afectadas fuera del horario de trabajo, de forma que se altere en
la menor medida posible la vida cotidiana de los residentes.

- —Reponer todos aquellos desperfectos que genere en la urbanizacion circundante como
consecuencia de su actividad.

- Proporcionar toda la documentacion técnica necesaria para facilitar la labor de control de la
Propiedad, Servicios Técnicos Municipales y organismo de control, cumpliendo el protocolo de
documentacion a entregar a la finalizacion de la obra que la Propiedad le entregara.

- Estar presente elaborando el orden del dia, en las reuniones semanales de control, que se
realizaran hasta terminar y entregar la obra.

- Tener en la obra a disposicién un ejemplar completo de toda la documentacion que contempla
el contrato.

- Cumplir todas las obligaciones que al constructor le impone la Ley 38/1999, de Ordenacion de
la Edificacion o normativa que la sustituya.

- Llevar a cabo cuantas otras actuaciones que, aunque no estuvieren recogidas o indicadas en el
presente Pliego, fueren precisas o convenientes para la correcta ejecucion y terminacion de
las obras de manera tal que las instalaciones construidas puedan cumplir y servir a los fines
pretendidos.

Por tanto, la parte contratista adquirira y tendra a su cargo todos los elementos auxiliares y materiales
que sean precisos para la ejecucion de la obra, estando incluidas en el precio ofertado todas y cada
una de las operaciones necesarias para la terminacion total y entrega a la Propiedad de la obra
conforme a lo previsto en el presente Pliego y el ordenamiento juridico, relaciondndose a
continuacioén, a titulo meramente enunciativo y no limitativo, las mas importantes y significativas:

1.- La totalidad de los materiales con su parte proporcional de recortes o pérdidas, asi como todas
las piezas auxiliares y pequefio material necesario para la correcta ejecucién de cada unidad
contratada, alin cuando estos elementos no estén expresamente fijados en el Proyecto Técnico o
en la propuesta del contratista.

Se incluyen los costes indirectos, gastos generales y el Beneficio Industrial, también los impuestos
que graven la adquisicion de los materiales, asi como el transporte en general, cargas, descargas,
movimientos horizontales y verticales, hasta el lugar de empleo, de todos los materiales, equipos
y medios auxiliares necesarios hasta la colocacion en obra.

2.- La maquinaria, Gtiles y herramientas, andamiajes de cualquier tipo necesarios para la ejecucion,
) inspeccion y pruebas finales de los distintos elementos.

3.- El consumo de energia eléctrica y agua necesarias para la ejecucion de la Obra (incluyendo
suministro y abastecimiento de agua, aseos y limpieza, el uso de grupos electrégenos y depodsito
de agua si fuera necesario y, en general, cualquier trabajo, actividad o coste que sean necesarios
para la ejecucion y terminacion total de la Obra contratada), asi como sus acometidas
provisionales, y puesta en funcionamiento.

4.- Todas las herramientas, magquinaria, medios auxiliares, casetas de obra, vestuarios, aseos,
almacenes, andamios de cualquier tipo, protecciones tales como vallas, pantallas, lonas y otros
dispositivos, incluido el vallado del perimetro de obra, precisos para ejecutar los trabajos objeto
del presente contrato, evitar dafos y delimitar las obras, incluyendo su transporte y movimientos
precisos para la ejecucion de las mismas.

5.- Las estructuras auxiliares necesarias para apoyo o transmision de cargas.

6.- Todos los costes de mano de obra, tanto directa como indirecta - incluso sus cargas sociales -,
necesaria para la ejecucion y pruebas, replanteos, guardas, transporte a obra del personal, etc.,
con las cargas y Seguros Sociales que marca la Ley.

7.- La solicitud y pago de las Licencias Administrativas, canones, tasas, arbitrios para las obras
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menores, vallas, paso de vehiculos, y badenes e instalaciones en general derivadas de su propié
actividad constructora, a excepcion de las Licencias de Obras, que sera a cargo de la Propledad

8.- Tramitacion, legallzacwn y pago a cargo de la parte contratista, de todas: as  instalaciones
eléctricas y mecanicas, necesarias para la obtencion, en su caso, de Boletines de-Instalador, asi
como las gestiones con las distintas Companias/Instituciones para la obtencion de las acometidas
definitivas. El contratista se compromete al correcto funcionamiento de las instalaciones
conforme al contenido del Proyecto Técnico y la propuesta ofertada, realizando las pruebas
necesarias antes de la entrega de la obra para verificarlo y al cumplimiento de la normativa
aplicable en cada caso.

9.- Todos los costes necesarios para cumplir lo indicado en el Estudio de Seguridad y Salud y Plan de
Seguridad y Salud consiguiente.

10.- Todos los costes necesarios para cumplir lo indicado en la normativa de Gestion de Residuos
aplicable.

11.- Todos los costes necesarios para realizar las pruebas de materiales, controles, etc, determinados
por el Plan de Control y por la legislacion aplicable.

12.- Limpieza final de la totalidad de la obra, asi como del resto de edificacion, urbanizacion, etc.
que pudieran verse afectadas por la ejecucion de la obra.

13.- Cualquier gravamen, arbitrio, tasas o impuestos que pudieran derivarse o establecerse por la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

14.- Beneficio industrial y gastos generales, de estructura y de empresa del contratista.

27.5.- El/la contratista permitira el acceso de los/as representantes designados/as por el
Ayuntamiento, los Servicios Técnicos Municipales y, en su caso, la Entidad Técnica de Control, a todas
las partes de la obra, a fin de que éstas puedan efectuar las inspecciones y controles en cualquiera de
las fases de los trabajos.

Cuando el Ayuntamiento de Artajona, los Servicios Técnicos Municipales y/o, en su caso, la Entidad
Técnica de Control, realicen estas visitas de inspeccién irdn acompafiados por un responsable del
contratista, que recibird y cumplimentara las comunicaciones y ordenes que se le indiquen. El
contratista facilitara el personal y los medios precisos para efectuar las inspecciones y controles de
obra por su cuenta y cargo, no procediendo facturacion alguna a la Propiedad por este concepto.

No deberan tener acceso a la obra aquellas personas que no hayan sido debidamente autorizadas por el
Ayuntamiento de Artajona, siendo responsable el/la contratista de los accidentes que en personas o
cosas pudieran ocurrir por incumplimiento de esta norma.

27.6.- El/la contratista, durante la ejecucién de la obra, debera tener ésta en perfecto estado de
orden y limpia de escombros, cumpliendo toda la normativa municipal al respecto.

Al término de las obras, el/la contratista debera desmontar, demoler o transportar fuera de la obra la
maquinaria, encofrados, casetas de obra y cualquier elemento sobrante de la obra, debiendo entregar
las obras a la Propiedad terminadas, sin escombros ni restos de materiales, limpia y sin desperfectos, y
con las instalaciones legalizadas y en perfecto funcionamiento, debiendo quedar el resto de las
instalaciones que pudiera haberse visto afectado por la ejecucion de las obras descritas en el presente
contrato en perfectas condiciones, y todo ello perfectamente limpio y ordenado.

En caso de incumplimiento por parte del/la contratista de cualesquiera de sus obligaciones de
contratar un bien o servicio (y sin perjuicio del derecho de la Propiedad a resolver el contrato por/

incumplimiento del contratista o a exigir el cumplimiento de dicho contrato, asi como a reclamar los
correspondientes dafos y perjuicios en ambos casos), el Ayuntamiento de Artajona podra proceder a°
contratarlo directamente a costa del/la contratista, deduciendo el coste de dicho bien o servicio del
importe de las certificaciones de obra o, si no fuera suficiente, pudiendo percibirlo de las cuantias -
retenidas o garantizadas o reclamar la diferencia al/la contratista.

27.8.- Responsabilidad de la entidad contratista por dafos y perjuicios.
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' De conformidad con lo dispuesto en el articulo 104 LFCP la ejecucion del contrato se realizara a riesgo
|y ventura e la entidad contratista, siendo por su cuenta las pérdidas, averias o perjuicios que
experimente durante la ejecucion del contrato, sin perjuicio de haberlo asegurado.

Son’imputables al contratista todos los dafios y perjuicios causados a terceros como consecuencia de la
ejecucion, del-contrato. La administracion respondera Unica y exclusivamente de los dafos y perjuicios
derivades de-una orden, inmediata y directa de la misma y de los que se deriven de los vicios de la
documentacién técnica en el contrato de obras, sin perjuicio de su repeticion.

La solicitud de resarcimiento de los dafios imputables a la Administracion se tramitara de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 149 LFCP.

28 CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos, se establecen
como condiciones de caracter especificamente social las siguientes:

12.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo y,
en particular, a las condiciones establecidas por el (ltimo convenio colectivo sectorial del ambito mas
inferior existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa contratista.

22.- La oferta econdémica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado
de la aplicacion del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun caso los precios/hora de los
salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio mas los costes de
Seguridad Social.

3°.- Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberan guardarse las siguientes condiciones:

- Si la empresa contratista cuenta con mas de 250 personas trabajadoras debera acreditar el
diseno y aplicacion efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

- En toda la documentacion, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la
ejecucion del contrato, la empresa o entidad adjudicataria debera emplear un uso no sexista
del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y
fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad,
corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.

4°,- Discapacidad.- Si la empresa contratista cuenta con 50 o mas personas trabajadoras en el total de
su plantilla, debera acreditar que estad compuesta al menos por un 2% de personas con discapacidad
igual o superior al 33%.

El cumplimiento de las presentes condiciones debera ser justificado a requerimiento del
Ayuntamiento.

Todas las condiciones especiales de ejecucion del contrato seran exigidas a los subcontratistas que
participen en su ejecucion.

29 AUTORIZACIONES Y LICENCIAS.

Corresponde a la entidad Contratista la obtencién de todas las autorizaciones y licencias, tanto
oficiales como particulares que se requieran para la elaboracion de los trabajos.

30 JUSTIF'ICACIéN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Y CONDICIONES DE
EJECUCION.

30.1 CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

El Ayuntamiento podra recabar de la parte adjudicataria cuanta documentacion y datos considere
convenientes para comprobar el cumplimiento de los compromisos formulados en su oferta. Podra
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igualmente realizar actuaciones de inspeccion a los mismos efectos. ,

L f¥
Para la comprobacion del compromiso de subcontratacion de la limpieza final de obra.con centros de//
insercion y especiales de empleo, el/la adjudicatario/a debera remitir a la unidad gestora del contrato’
en el plazo de un mes desde la formalizacion del contrato una declaracion en la que indique la entidad
a la que va a subcontratar los trabajos de limpieza final de obra. Tras la realizacion de estos trabajos
debera aportar la documentacion que acredite que se han llevado a cabo (factura o certificado del
centro especial de empleo, empresa de insercion o empresa o entidad de economia social).

Para la justificacién del cumplimiento de los aspectos medioambientales de la oferta si los hubiere se
presentaran albaranes de entrega de mercancias reciclables a los gestores autorizados, sin perjuicio de
las comprobaciones que pueda llevar a cabo el Ayuntamiento a pie de obra o en el lugar en el que se
lleven a cabo los procesos de preparacion o reciclado o tratamiento de residuos.

Para la justificacion del compromiso de contratacion de personas en situacion de desempleo se
presentaran los contratos de las personas y la vida laboral de las personas empleadas.

El compromiso de imparticion de, al menos, 8,00 horas de acciones de sensibilizacion y formacion a la
plantilla que ejecute el contrato sobre los derechos en materia de igualdad y conciliacion, se
justificara mediante declaracion responsable de la empresa en tal sentido. En dicha declaracion se
hara mencion expresa del nimero de asistentes a las acciones, asi como a las circunstancias de tiempo
y lugar y personal que las haya impartido.

Una vez finalizadas las actuaciones presentadas en la declaracion responsable sobre los criterios de
adjudicacion sociales en materia de igualdad y antes de realizar la Gltima certificacion de la obra, la
empresa adjudicataria debera remitir a la unidad gestora documento acreditativo sobre las
actuaciones desarrolladas, que debera incluir memoria descriptiva de dichas actuaciones, la relacion
del personal participante acreditado mediante las correspondientes firmas y relacion de la persona o
equipo responsable de su ejecucion, acreditado mediante la(s) correspondiente(s) firma(s).

El/la contratista debera notificar a todo su personal laboral los compromisos en materia social y
medioambiental adquiridos al amparo del documento contractual.

30.2 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Cuando la empresa adjudicataria cuente con mas de 250 personas trabajadoras, en un plazo de 10 dias
habiles tras la firma del contrato, debera remitir a la unidad gestora documento certificativo del
nimero de personas que compone la plantilla de la empresa, y debera ademas remitir documentacion
.acreditativa del disefo y aplicacion efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Organica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Para garantizar un uso no sexista del lenguaje la empresa adjudicataria debera contar con el visto
bueno de la unidad gestora, antes de realizar la difusion de la documentacion, publicidad, imagen o
material que se haya generado durante la ejecucion del contrato para su difusion externa. Para ello la
parte adjudicataria facilitara copias o fotografias de lo sefalado anteriormente.

En caso de que la entidad adjudicataria haya presentado declaracion responsable sobre los criterios de
adjudicacion sociales en materia de igualdad y haya recibido puntuacion por ella, debera informar por
escrito al personal afectado, antes del inicio de la ejecucién del contrato, de las actuaciones a
desarrollar. En el plazo de 10 dias habiles tras la firma del contrato, debera remitir a la unidad gestora
documento acreditativo de dicha comunicacion.

La empresa contratista que cuente con 50 6 mas personas trabajadoras en el total de su plantilla,

debera acreditar documentalmente, en el plazo de diez dias desde la notificacion de la adJudlcacmn o ’

que estd compuesta al menos por un 2% de personas con discapacidad igual o superior al 33%.

La contratacion de personas en situacion de desempleo y/o en situacion de exclusion social se -
justificara mediante la presentacion de contratos laborales y documentos TC1 y TC2 de liquidacionala
Seguridad Social durante los meses que dure la ejecucion de las obras. 4
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31 CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS.

La 'entidad contratista esta obligada a cumplir el contrato dentro del plazo establecido para la

(- ~realizacion del mismo, y con cumplimiento del planning que aporte.

Cuando/por causas imputables al contratista el plazo hubiera quedado incumplido, el o6rgano de
contratacion podra optar por resolver el contrato o exigir su cumplimiento otorgando una prérroga con
‘la imposicion de las penalidades que se establecen en el articulo 147 de la Ley Foral 2/2018 de
Contratos Piblicos.

32 MODIFICACIONES DE CONTRATO.

El presente contrato solo podra ser modificado por razones de interés publico en los casos y forma
previstas en los articulos 114, 115, 143 y 144 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos
Publicos.

33 CESION Y SUBCONTRATACION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos a una tercera persona u
objeto de subcontratacion de acuerdo con lo establecido en los articulos 108 y 107, respectivamente,
de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos.

34 REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES

34.1 APLICACION DE PENALIZACIONES

Si la entidad contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefalados en el
presente Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos PUblicos, el Ayuntamiento,
previa audiencia del interesado, podra imponer las penalidades que se sehalan en los apartados
—siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado.

34.2 ACTUACIONES CONSTITUTIVAS DE IMPOSICION DE PENALIZACIONES

\ A efectos contractuales se considerara actuacion constitutiva de imposicién de penalidad toda accion u
) omision del contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Se clasificara tal actuacion atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en:
leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:

Leve: Se consideraran leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al funcionamiento y
eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacion realizada maliciosamente, ni lleven unidos
peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida econdmica de los trabajos realizados, ni
causen molestias a los usuarios. Entre otras seran las siguientes:

- Elincumplimiento de las visitas periodicas con los/as Técnicos/as.
La inobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

El retraso o interrupcion de los trabajos, siempre que sea imputable al adjudicatario, por un
tiempo inferior a tres dias, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus obligaciones.

- Originar molestias innecesarias a los usuarios.
- La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra.

El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este pliego que no esté
calificado con mayor gravedad.

Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de realizacion deficiente de las
inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales,
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puedan influir negativamente en la vida econémica de los trabajos realizados o causar molestias 'y
peligros a los usuarios, o causen un grave perjuicio al control o a la inspeccién {municipal de los

trabajos contratados. \’g'\. .
- La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecucion del contrato. \‘";._\ /
W y/
- La reiteracion de cualquier incumplimiento leve. -

La inobservancia de medidas de seguridad y salud en los trabajos.
La no prestacion de alguna de las operaciones o servicios contratados.

Incumplimiento de las érdenes recibidas por parte de la unidad gestora del contrato en las
cuestiones relativas a la ejecucion del mismo.

Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales o materiales incluidos en la oferta.

No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que se conozcan en razon del contrato
prestado.

Incumplimiento parcial de la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato.

El retraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e inferior a
quince dias, siempre que sea imputable al contratista, la negligencia o descuido continuado.

La no formalizacion del contrato en plazo por causa imputable al contratista.

Muy grave:

La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecucion del contrato.
La reiteraciéon de cualquier incumplimiento grave.
El incumplimiento de normativa en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

El fraude econémico al Ayuntamiento, mediante certificacién o facturas no acordes con la
realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

La prestacion incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su calidad como en la cantidad.

Presentacion a la documentacion de la convocatoria informes falsos relacionados con los
criterios sociales o medioambientales de adjudicacion o ejecucidn.

Infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion.

El retraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a quince dias, siempre
que sea imputable al contratista, o el abandono de la obra.

La inobservancia de la obligacion de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de
proteccion de datos.

La falsedad en los informes.

La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion. /

Incumplimiento de los criterios sociales y medicambientales presentados.

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion establecidas en el presente
pliego.

-

La cesion de los derechos y obligaciones del contrato sin autorizacion expresa del érgano de
contratacion.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, dara lugar a la incoacion
del oportuno expediente, en el que se dara audiencia al mismo con caracter previo a su resolucion por
el Organo de Contratacion, pudiéndose imponer las penalizaciones que a continuacion se determinan,
que seran deducidas de la siguiente certificacién que se expida en la ejecucién del contrato o, en su
caso, de la fianza.
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La imposicién de las penalidades no excluye la eventual indemnizacién a la Administracion como
consecuencia de la infraccion.

34.3 CUANTIA DE LAS PENALIDADES

Retraso: por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucién del contrato o suspension de la ejecucion
del contrato, se impondré la sancién prevista en el articulo 147 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Ademas, se impondran las siguientes penalidades:

a) Incumplimientos leves, cada incumplimiento leve, podra ser sancionado con un importe de hasta el
1% del importe de adjudicacion.

b) Incumplimientos graves, cada incumplimiento grave podra ser sancionado con un importe de entre
el 1,01% hasta el 5% del importe de adjudicacion.

¢) Incumplimientos muy graves, cada incumplimiento muy grave, podra ser sancionado, con un
importe de entre el 5,01% hasta el 10% del importe de adjudicacién. Esta penalidad podra
alcanzar el 20% en caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del
contrato previstas en el articulo 66 de Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos.

35 PROTECCION DE DATOS

De conformidad con lo indicado en el art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679, en adelante RGPD, se
informa a las personas licitadoras que el responsable de los tratamientos de los datos personales
aportados con ocasion de la participacion en este expediente de contratacion es el Ayuntamiento de
Artajona.

La finalidad del tratamiento es posibilitar la gestién y seguimiento del expediente de contratacion y la
ejecucion posterior del contrato.

Las cesiones de datos previstas son las que vienen determinadas por la Ley Foral 5/2018 de 17 de mayo
de Transparencia, Acceso a la Informacioén Piblica y Buen Gobierno y Ley Foral 2/2018 de 13 de abril
de Contratos Pablicos.

La base legitima del tratamiento de los datos es el cumplimiento de una obligacion legal aplicable al
responsable del tratamiento (Art. 6.1. c del RGPD en relacion con la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de
Contratos Publicos) y el desarrollo del contrato (Art. 6.1. b del RGPD) para los tratamientos de datos
correspondientes a la adjudicataria.

Los datos se trataran durante el tiempo necesario para la gestion de la adjudicacion y desarrollo del
contrato y se mantendran durante los plazos de prescripcion de las acciones que cualquiera de las
partes pueda hacer valer en defensa de sus derechos. Finalmente se archivaran de conformidad con la
Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de Archivos y Documentos, y se cancelaran unicamente siguiendo las
instrucciones para la evaluacion y eliminacion de documentos de las Entidades Locales de Navarra
(Orden Foral 51/2016).

Las personas titulares podran ejercer el derecho de acceso, supresion, rectificacion, portabilidad y
limitaciébn en los supuestos legalmente previstos. Todo ello, podran hacerlo dirigiéndose al
Ayuntamiento, en donde les seran facilitados los modelos para el ejercicio, a través de la sede
electrénica o en la direccion de la persona delegada de proteccion de datos.

Asi mismo tienen derecho a presentar una reclamacion ante la Agencia Espafiola de Proteccion de
Datos (www.aepd.es) si consideran que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente o reclamar
previamente ante la persona delegada de Proteccion de Datos en la direccion indicada quien le
trasladara su decision en el plazo de dos meses.

El servicio objeto de contrato no requiere el acceso y tratamiento de datos personales por parte de la
adjudicataria.
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36 CONFIDENCIALIDAD.

La entidad contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucién del contrato. Este deber se mantendra durante un plazo dé cinco
anos desde el conocimiento de la informacion.

No se podra divulgar la informacion facilitada por los/as licitadores/as que estos/as hayan designado
como confidencial. A estos efectos, los/as licitadores/as deberan indicar en la declaracion responsable
la relacion de documentacion para los que propongan ese caracter confidencial. La declaracion de
confidencialidad no se podra extender a toda la propuesta. En caso de que lo haga, el organo de
contratacion de forma motivada determinara aquella documentacién que no afecta a secretos técnicos
o comerciales.

La entidad adjudicataria que incurra en contravencion de esta obligacion de secreto vy
confidencialidad, sera responsable de todos los dafios y perjuicios que su actuacion pueda ocasionar al
Ayuntamiento de Artajona o a terceros.

37 RECEPCION DE LAS OBRAS Y LIQUIDACION FINAL.

El contrato se entendera cumplido por la empresa contratista cuando ésa haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo y a satisfaccion del Ayuntamiento la totalidad de la obra.

A tal efecto comunicara por escrito a la Direccion facultativa de las Obras la fecha prevista para su
terminacion, con una antelacion minima de 15 dias naturales.

Dentro de los 15 dias siguientes a la fecha de finalizacion de las obras, tendra lugar la recepcion de las
mismas segun lo dispuesto en el articulo 172 de la Ley Foral de Contratos Piblicos, entendiéndose a tal
efecto la correspondiente acta, que sera suscrita por todas las personas que concurran al acto, y en la
que se hara constar si las obras se encuentran buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
en cuyo caso la Direccién de obras las dara por recibidas, comenzando entonces el plazo de garantia.

Seran condiciones indispensables para proceder a la recepcion de las obras:

o Haber ejecutado las obras de conformidad con lo estipulado en los pliegos, el proyecto de obras y de
acuerdo con las modificaciones aprobadas.

o Haber entregado a la direccion facultativa toda la documentacion obligatoria y necesaria bajo
responsabilidad de la entidad contratista o de sus subcontratas.

o Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las instalaciones de la
edificacion y/o urbanizacion.

o Garantizar que la obra se encuentra en condiciones de limpieza tales que permitan verificar la
adecuada ejecucion y ser entregada a la propiedad en perfecto estado.

Si las obras no se hallaren en buen estado se hara constar asi en el acta y la Direccién Facultativa
sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para su
remedio. Si transcurrido dicho plazo la empresa contratista no lo hubiere efectuado podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar desierto el contrato.

Dentro del plazo de treinta dias contados a partir de la recepcion el drgano de contratacion debera
aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada a la empresa contratista.

La liquidacidn final se sujetara a lo establecido en el articulo 173 de la citada Ley Foral.

38 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.

A partir de la firma del Acta de Recepcion comenzara a computarse el plazo de garantia, de tres afios 1
(o el plazo propuesto por la entidad adjudicataria en su oferta), durante el cual la entidad contratista ~
respondera de los dafos materiales por vicios o defectos de ejecucion de la obra.
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Desde la misma fecha se iniciara el plazo de aplicacion del Programa de Mantenimiento ofertado por el
ticitador, por un plazo minimo de 3 afios (0 el plazo propuesto por la entidad adjudicataria en su
oferia), segun el Plan de Mantenimiento presentado por la entidad adjudicataria.

La entidad adjudicataria sera totalmente responsable de las actuaciones que su personal realice en el
manténimiento de que se trata, reponiendo los servicios que se afecten por abandono o descuido,
reparando cuantos dafios puedan ocasionar accidentalmente tanto a bienes muebles como inmuebles,
“a propios o terceros. Por ello, debera velar en todo momento por el cumplimiento de lo dispuesto en
materia de Seguridad y Salud laboral.

39 RESOLUCION DEL CONTRATO.

Las causas de resolucidn de los contratos seran las generales sefialadas en el articulo 160 de la Ley
Foral de Contratos Plblicos, ademas de las especificas establecidas en el articulo 175 de dicha ley.

40 ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACION DE LAS
OBRAS.

A los efectos de este articulo se estara a lo dispuesto en los documentos que conforman el Proyecto de
Implantacion de césped artificial en el Campo de Futbol de Artajona, redactado por el arquitecto D.
Victor Manuel Mier Mendiguchia.

41 OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL ADJUDICATARIO.

Seran obligaciones de la entidad adjudicataria, ademas de las de caracter general previstas en la
normativa aplicable, especificamente las que se determinan a continuacion:

a. Realizar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las
prescripciones técnicas y clausulas administrativas y de acuerdo con las instrucciones del Proyecto
Técnico y las que para su interpretacion diera al contratista la Direccion Facultativa.

b. Pagar todos los gastos que se originen como consecuencia de la licitacién y adjudicacion del

—contrato, entre otros, a titulo enunciativo, los causados por la constitucion de fianzas y, en su
caso, formalizacion del contrato n escritura piblica con sus copias, gastos de implantacion de
obra, gastos de pruebas y ensayos, gastos de gestion y vertido de residuos, etc.

c. Cumplir cuantas disposiciones se hallen vigentes en materia de legislacion laboral, Seguridad
Social, convenios colectivos, Seguridad y Salud, asi como en materia tributaria, quedando el
Ayuntamiento liberado de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del incumplimiento de
aquellas.

d. Poner a disposicion del Ayuntamiento de Artajona cuanta documentacién sea necesaria para
justificar las exigencias anteriores, incluyendo el correspondiente Documento de Gestion
Preventiva de la Obra, segin el R.D. 1.627/97 de 24 de Octubre.

e. Responsabilizarse de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y
servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la Administracion o para
terceros de las acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en
la ejecucion del contrato.

f. Indemnizar todos los dafios que se causen al Ayuntamiento y a terceros como consecuencia de los
trabajos, asi como los producidos en cumplimiento de sus obligaciones.

g. Asumir las posibles ampliaciones o reducciones del contenido de contratacion en los términos
previstos en la normativa vigente, por necesidades del servicio o del interés municipal.

h. La persona adjudicataria no podré prescindir de ninguno de los elementos humanos ni técnicos que
figuran en su oferta, sin autorizacién expresa del Ayuntamiento.

i. Con relacién a los accidentes o dafios causados por las instalaciones o por la realizacion de los
trabajos:
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- La persona adjudicataria sera responsable de todos los accidentes, dafos, perjuicios®de
cualquier naturaleza causados por las instalaciones o como consecuencia de'fallos o défectos
en su funcionamiento, asi como de los posibles perjuicios que pueda causar‘a terceros. o al
Municipio.

- Asimismo, la parte Contratista sera responsable de los accidentes, dafios y perjuicios que
pueda causar como consecuencia de la realizacion de los trabajos que exija la prestacion del
servicio.

- La parte Contratista estard obligado a suscribir una poliza de seguros que cubra la
responsabilidad civil por los accidentes, dafios o perjuicios que puedan ocurrir.

Como derechos reciprocos a las obligaciones sefialadas corresponden al/a adjudicatario/a, ademas de
los derechos reconocidos en la normativa aplicable, los siguientes:

a. Percibir el importe de las Certificaciones en la forma determinada en el presente Pliego, salvo los
descuentos que resulten por las sanciones o dafios que pudieran existir y por la ejecucion o
realizacién defectuosa o incompleta de prestaciones.

b. Proponer al Ayuntamiento y a la Direccién Facultativa cuantas modificaciones estime conducentes
para una mejor prestacion de los servicios contratados.

c. Obtener el amparo de la Administracion para la correcta prestacion de los servicios, cuando
legalmente sea posible.

42 REGIMEN JURIDICO Y PRERROGATIVAS

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego, con sus
clausulas administrativas y especificaciones técnicas y en lo no previsto en éste sera de aplicacion la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de
Administracion Local de Navarra, y demas normativa aplicable.

El presente pliego, sus Anexos y demas documentos anexos revestiran caracter contractual. En caso de
discordancia entre el pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecera este
pliego. Asimismo, tendra caracter contractual la oferta de la persona adjudicataria y el documento de
formalizacion del contrato.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, del resto de
documentos contractuales y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicacion en la
ejecucion, no exime a la persona adjudicataria de la obligacion de cumplirlas.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y
determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos
sefalados en la Ley Foral de Contratos Pdblicos.

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccion del medio ambiente,
proteccion del empleo, igualdad de género, de acoso por razén de sexo o acoso sexual, condiciones de
trabajo, prevencion de riesgos laborales y deméas disposiciones en materia laboral, insercion
sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion de contratar a un niimero o porcentaje
especifico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el Gltimo
convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior existente de aplicacion en el sector en el que se
encuadre la actividad a contratar.

43 RECURSOS Y RECLAMACIONES r’
el

El presente contrato es de naturaleza administrativa, por lo que cuantas incidencias se deriven d
cumplimiento de las obligaciones y de la interpretacion de estas disposiciones, seran resueltas en
primer término por el drgano de contratacion.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucion del mismo podran interponerse
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potestativamente, los siguientes recursos:

s

Recurso de reposicion ante el organo del Ayuntamiento de Artajona autor del acto
administrativo, en el plazo de un mes a partir del dia siguiente de la notificacion o, en su caso,

plblicacion del acto que se recurra.

“ Reclamacién en materia de contratacién publica ante el Tribunal de Contratos Pablicos

conforme a lo dispuesto en los articulos 121 y siguientes de la ley Foral de Contratos Piblicos,
para lo que es requisito imprescindible que los licitadores faciliten un correo electrénico para
la realizacion de notificaciones a través de medios telematicos.

Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativos, en el plazo de un mes siguiente a la
notificacion o publicacion del acto que se recurra.

Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Pamplona en el plazo de dos meses, a partir del dia siguiente a la notificacion o publicacién
del acto que se recurra.
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ANEXO |

CONTRATO DE OBRAS: “IMPLANTACION DE CESPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FUTBOL DE
ARTAJONA"

MODELO DE IDENTIFICACION DE LICITADOR/A O LICITADORES/AS Y DIRECCION DE CORREO
ELECTRONICO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

O0Don/dona

................... I5N 1/ N] F h con
domicilio a efectos de Notificacion EN.....ccvvvviirieiiiiirrriiieriinneenns CP i, localidad
.................................................. R = U= o] oL
fax ., €n nombre proplo 0 en representacion de (tachese lo que no proceda) la
1ot - - o U
| N

EXPONE:

0 Que la direccion de correo electronico a efectos de notificaciones a través de medios telematicos, en
el caso de reclamaciones en materia de contratacion publica es la siguiente:

0 Que conociendo el Pliego que rige la contratacion, se compromete a su realizacion con estricta
sujecion al mismo, a la oferta presentada, adjuntando a tal efecto los siguientes sobres:

-SOBRE N° 1: ”Documentacién administrativa”.
- SOBRE N° 2: “Documentacion relativa a criterios no cuantificables mediante férmulas”.

- SOBRE N° 3: “Documentacion relativa a criterios cuantificables mediante formulas”.

En... ,a . de ......de 2025.

0 FIRMA DEL/LA LICITADOR/A O LICITADORES/AS
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ANEXO Il

CONTRATO DE OBRAS: “IMPLANTACION DE CESPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FUTBOL DE
ARTAJONA”

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA
CONTRATAR

Don /Doha DNI/NIF
con domicilio a efectos de notificacion en
C.P. , localidad

Teléfono---------- , en nombre propio o en representacion de (tachese lo que no proceda) la sociedad
------------------------------------------------------------------ Con CIF----=rr-memmmmmmooeee

Declara bajo su responsabilidad:

O Que reune/que la entidad por mi representada retne (indiquese segin proceda) las condiciones para
contratar y no esta incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas en los articulos
22 a 26 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

O Que se compromete para el caso de que a su favor vaya a recaer la propuesta de adjudicacion a
acreditar la posesion y validez de los documentos exigidos en el presente pliego, en el plazo maximo
de siete dias desde que reciba la notificacion de la Mesa de Contratacion.

0 Que se compromete a presentar los documentos exigidos antes de la firma del contrato, conforme lo
estipulado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que rige la contratacion.

0 Que su finalidad o actividad tiene relacion directa con el objeto del contrato y dispone de elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

O Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y
de seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos laborales, impuestas por las disposiciones
legales vigentes.

0 Que se halla al corriente de pago de sus obligaciones con el Ayuntamiento de Artajona.
O Que retine la solvencia econdmica y financiera, técnica y profesional exigida en el presente pliego.

0 Que declara como documentacion confidencial la siguiente: ............... .

En ,a . de vore..de 2025,

FIRMA DEL/A LICITADOR/A O LICITADORES/AS
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ANEXO Il

CONTRATO DE OBRAS: “IMPLANTACION DE CESPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FUTBOL DE
ARTAJONA”

MODELO DE OFERTA CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS

Don /Doha DNI/NIF

con domicilio a efectos de notificacién en

, localidad

teléfonos

, en nombre propio o en representacion de (tachese lo que no proceda) la sociedad
-------------------------------------------------------------------------- con CIF

se compromete a ejecutar el contrato indicado de acuerdo con la oferta que se hace a continuacion:

(Cantidad en letra)

euros IVA incluido

(EN NUMEIO).euerrrverrererernessracsns € IVA incluido
(La Oferta con el IVA debe ser igual o inferior a 556.240,17€)

COMPROMISOS QUE ADQUIERE

Subcontratar los trabajos de limpieza final de la obra con una Empresa de Insercion, Centro Especial
de Empleo de iniciativa social, o entidad de economia social (Tache lo que proceda)y Si 0 No O

Compromiso de formacion en materia de Igualdad de género (Tache lo que proceda) Si 0 No O

N° de afios que incrementa la garantia de obra................. anos

En , @ . de e .de 2025,
FIRMA DEL/A LICITADOR/A O LICITADORES/AS
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DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Pliego de Clausulas Administrativas ha sido aprobado

por el pleno del Ayuntamiento de Artajona, en sesion celebrada el pasado 5 de septiembre de 2025.

Artajona, a 11 de septiembre de 2025.
VOBO
EL ALCALDE

LA SECRETARIA
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