
 

  

CUADRO RESUMEN DEL PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN DE LAS 
OBRAS DENOMINADAS: “CONDUCCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
EN ALTA DESDE LA PEDRERA (3ª FASE)”, “DERIVACIÓN MILAGRO. FASE-1” Y 
“CONDUCCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA DESDE LA 
PEDRERA. DERIVACIÓN A FUNES” 

 
 
OBJETO DEL CONTRATO OBRAS DE CONDUCCIÓN GENERAL DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA DESDE 
LA PEDRERA (3ª FASE) Y DERIVACIONES A 
MILAGRO Y FUNES. 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  
En cifras 5.420.331,12 EUROS, IVA EXCLUIDO. 

 En letra CINCO MILLONES, CUATROCIENTOS VEINTE 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS, 
CON DOCE CÉNTIMOS DE EURO, IVA excluido. 
 

  VALOR ESTIMADO 5.420.331,12 EUROS, IVA EXCLUIDO. 
 PLAZO DE EJECUCIÓN 9 MESES 

PLAZO DE GARANTÍA  Mínimo de 3 años a contar desde la recepción de 
las obras, a lo que se sumará lo ofertado en la 
propuesta por el licitador adjudicatario. 

 
PROCEDIMIENTO ABIERTO INFERIOR AL UMBRAL EUROPEO 

 TRAMITACIÓN ORDINARIA. 

SOLVENCIA ECONÓMICA Cláusula 9 del pliego regulador. 

SOLVENCIA TÉCNICA Cláusula 9 del pliego regulador. 

GARANTÍA PROVISIONAL NO 

GARANTÍA DEFINITIVA 4 % del importe de adjudicación 
REVISIÓN DE PRECIOS NO 
DISEÑO LOTES NO 
ADMISIÓN DE VARIANTES No se admiten. 

 
PRESENTACIÓN OFERTAS A través de la Plataforma de Licitación 

Electrónica de Navarra (ver Cláusula 14 del 
pliego regulador). 

PLAZO PRESENTACIÓN OFERTAS El plazo para la presentación de las ofertas
será de quince días naturales contados a partir
del día siguiente al de la publicación del
anuncio de licitación en el Portal de
Contratación. 

 
 
 
 
 



 

  

PLIEGO REGULADOR PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DENOMINADAS: 
“CONDUCCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA DESDE LA 
PEDRERA (3ª FASE)”, “CONDUCCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN 
ALTA DESDE LA PEDRERA (3ª FASE), DERIVACIÓN MILAGRO. FASE-1” Y 
“CONDUCCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA DESDE LA 
PEDRERA. DERIVACIÓN A FUNES” 

 
CAPITULO I: DISPOSICONES GENERALES. 

 
1.   OBJETO DE LA LICITACIÓN. 
2.   PODER ADJUDICADOR Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.  
3.   UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO. 
4.   LOTES 
5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y         

REVISIÓN DE PRECIOS. 
6.   EXISTENCIA DE CRÉDITO. 
7.   PLAZO DE EJECUCIÓN. 
8.   CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
9.   SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA, TÉCNICA Y PROFESIONAL. 
10.   OFERTA ANORMALMENTE BAJA. 
11.   MESA DE CONTRATACIÓN 
12.   GARANTÍA. 
 
CAPITULO II: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN  
 
13. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
14. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
15. CONTENIDO DE LOS SOBRES. 
16. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
17. APERTURA DE PROPOSICIONES.  
18. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. 
 
CAPÍTULO III: ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 

 
19. ADJUDICACIÓN, PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
20.   CONTRATISTA, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCIÓN DE LA OBRA. 
21. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE     

DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
22.   ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS. 
 
CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
23. FACTURACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS. 
24. PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA Y RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA. 
25.    CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. 
26.   CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DE EJECUCIÓN: REQUERIMIENTOS DE 

CARÁCTER SOCIAL. 
27.    PROGRAMA DE TRABAJOS. 
28.    LIBRO DE ÓRDENES. 
29.    DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
30.    MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 
31.    CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA. 
32.    RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES. 
33.    EXTINCIÓN DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
34.    PLAZO DE GARANTÍA Y SERVICIO POST-CONSTRUCCIÓN. 
35.    PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. 
36.    RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
37. JURISDICCIÓN Y RECURSOS 



 

  

 
CAPITULO I: DISPOSICONES GENERALES. 

 
1. OBJETO DE LA LICITACIÓN. 

 
Es objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los 
derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos jurídicos, 
administrativos, económicos y técnicos la contratación de las obras contenidas en los proyectos 
“CONDUCCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA DESDE LA 
PEDRERA (3ª FASE)”, “CONDUCCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN 
ALTA DESDE LA PEDRERA (3ª FASE), DERIVACIÓN MILAGRO. FASE-1” Y 
“CONDUCCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA DESDE LA 
PEDRERA. DERIVACIÓN A FUNES”, cuyos códigos CPV de conformidad con el anexo I de la 
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos (en adelante LFCP) son:  45240000 
(Trabajos de construcción de obras hidráulicas). 
 
2. PODER ADJUDICADOR Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.  
 
El poder adjudicador en la presente licitación es la Mancomunidad de Mairaga, siendo el 
órgano de contratación, según lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos de la 
Mancomunidad de Mairaga, aprobados en sesión de 11 de febrero de 2016, en función del 
valor estimado y de la duración del presente contrato, la Asamblea General de la misma.  
 
3. UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO. 

La unidad gestora del contrato a la que corresponde la supervisión, inspección y control de la 
ejecución del contrato es, en atención a su objeto, el Área Técnica de la Mancomunidad de 
Mairaga, que designará al responsable del contrato y que podrá dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. 
 
4. LOTES 

De conformidad con el artículo 41.4 LFCP, el presente contrato no se divide en lotes por 
haberse justificado en el informe de necesidades que, desde el punto de vista técnico, la 
realización independiente de las diversas prestaciones imposibilita la ejecución del contrato.  

 
5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y 

REVISIÓN DE PRECIOS. 
 

 VALOR ESTIMADO.  

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la 
LFCP, asciende a 5.420.331,12 euros, IVA excluido. 

 
Concepto Importe 

Ramal Villafranca 1.838.667,77 
Derivación Villafranca 158.789,50 
Derivación Cadreita 1.626.222,17 
Bombeo Carcastillo 94.428,07 
Derivación Milagro 1.014.476,58 
Derivación Funes 687.747,03 

TOTAL 5.420.331,12 

 

 



 

  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

El presupuesto base de licitación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.4 de la 
LFCP, asciende a 5.420.331,12 €, IVA excluido. 
Serán desechadas las proposiciones económicas que superen dicho presupuesto. 
 

 REVISIÓN DE PRECIOS. 
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.1 LFCP, en atención al plazo de ejecución 
del contrato, no procede la revisión de precios. 
 
6. EXISTENCIA DE CRÉDITO. 
 
Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones económicas que, en el presente 
ejercicio presupuestario, se deriven del cumplimiento del contrato, en las aplicaciones 
presupuestarias correspondientes del presupuesto del año 2025 de la Mancomunidad de 
Mairaga. 
 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
  
El plazo de ejecución de las obras será de 9 MESES a contar desde el día siguiente al de la 
firma del acta de comprobación del replanteo de la obra, si no tuviese reservas, o en caso 
contrario, desde el día siguiente al de la notificación al contratista de la resolución autorizando 
el inicio de las obras; si bien la Mancomunidad de Mairaga, a través de la unidad gestora, 
podrá indicar la fecha exacta de inicio de las obras, debiendo quedar constancia de dicha 
circunstancia en el expediente. 

Cuando por causas imputables al contratista éste hubiera incurrido en demora respecto de los 
plazos, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato o exigir su cumplimiento 
otorgando una prórroga con la imposición de las penalidades que se establecen en el artículo 
147.3 de la LFCP. 

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciere cumplir 
sus compromisos, se le concederá una prórroga equivalente al tiempo perdido, a no ser que el 
contratista solicitase un plazo menor. 
 
8. CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
 
Podrán celebrar contratos las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones o 
incompatibilidades para contratar, no se hallen en una situación de conflicto de intereses y 
acrediten una solvencia económica, financiera y técnica o profesional suficiente para ejecutar la 
prestación contractual demandada. 
 
Quien licite deberá contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su 
caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 
contrato. 
 
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios 
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 
 
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 
deriven hasta la extinción de los mismos, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 
 



 

  

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión 
temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de las personas que la constituyan y la 
participación de cada una, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en 
unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 
 
La Mancomunidad de Mairaga podrá contratar con licitadores que participen conjuntamente 
que quedarán obligados solidariamente. Dicha participación se instrumentará mediante la 
aportación de un documento privado en el que deberá manifestarse la voluntad de concurrencia 
conjunta, la participación de cada uno de ellos así como la designación de un representante o 
apoderado único con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones 
que del contrato se deriven hasta la extinción de los mismos, sin perjuicio de la existencia de 
poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía 
significativa. 
 
Las empresas que presenten oferta conjunta de licitación no podrán presentar proposiciones 
individuales. 
 
9. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA, TÉCNICA Y PROFESIONAL. 

 
Para la ejecución del contrato deberá disponerse de la solvencia económica y financiera, 
entendida como la adecuada situación económica y financiera de la empresa para que la 
correcta ejecución del contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias de esa 
naturaleza, así como de la solvencia técnica y profesional, entendida como la capacitación 
técnica o profesional suficiente para la adecuada ejecución de los mismos.  
 
Todo ello se acreditará por los medios siguientes: 
 

a) Para la justificación de la solvencia económica y financiera se deberá presentar 
declaración formulada por entidades financieras y una declaración del volumen global 
de negocios de la actividad de construcción referida a los tres últimos ejercicios (2024, 
2023 y 2022). 
 
Se establece como UMBRAL DE SOLVENCIA ECONÓMICA que el licitador haya 
alcanzado un volumen de negocio superior a 3.000.000 euros (IVA excluido) en todos y 
cada uno de los tres últimos ejercicios. 
 

b) Para la justificación de la solvencia técnica o profesional se deberá acreditar la 
ejecución de obras, de las detalladas en los párrafos siguientes, en el curso de los 
últimos cinco años (2020, 2021, 2022, 2023 y 2024) avalada por certificado de buena 
ejecución donde conste el importe de la certificación final (IVA excluido), la fecha y el 
lugar de ejecución de la obra, y firma del responsable por parte del organismo que 
contrató las obras, con indicación de si se realizaron según las reglas por las que se 
rige la profesión y de si se llevó normalmente a buen término. 
 
Se establece como UMBRAL DE SOLVENCIA TÉCNICA que el licitador haya 
ejecutado, como mínimo, una obra de las señaladas en el párrafo siguiente, en el curso 
de los últimos cinco años cuyo importe de certificación sea igual o superior a 2.700.000 
euros (IVA excluido). 
 
A los efectos de acreditación de la solvencia técnica, se considerarán válidas las 
siguientes obras: 

 
 La parte de los proyectos de obra que se refieren a instalación de redes 

(conducciones) de abastecimiento y/o saneamiento ya sean tanto de fecales como de 
pluviales. 

 En el caso de que el certificado corresponda a una obra ejecutada por una UTE 
en la que haya participado el licitador como uno de los componentes de la UTE, el 
certificado especificará el porcentaje de participación de cada empresa en la UTE, de 



 

  

modo que únicamente se considerará, a efectos de solvencia, el VALOR total de la 
certificación multiplicado por el porcentaje de participación del licitador. 

 Para las obras que se encuentren en ejecución, se tomará en cuenta el importe 
certificado dentro del periodo establecido en el primer párrafo de este punto. 

 Para las empresas que se presenten formando una UTE, se considerarán las 
obras que cumplan cualquiera de las empresas que formen la UTE. 

La acreditación de la solvencia económica y técnica por referencia a otras empresas se 
realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 18 LFCP: 

 Para acreditar su solvencia las personas licitadoras podrán basarse en la solvencia de 
otras empresas, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que 
tengan con ellas de conformidad con el artículo 18 de la LFCP. 

 En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades se podrán 
tener en cuenta las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquellas 
acrediten que tienen efectivamente a su disposición los medios, pertenecientes a 
dichas sociedades, necesarios para la ejecución del contrato. 

 En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien licita 
deberá aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal 
con las subcontratistas para la ejecución del contrato, sumándose en este caso la 
solvencia de todas ellas. Asimismo, deberá acreditar, en la forma y condiciones 
establecidas en los artículos 16 y 17 de la LFCP, que las personas subcontratistas 
disponen de los medios necesarios para la ejecución del contrato. 

 
La Mesa de Contratación podrá recabar aclaraciones sobre los certificados y documentos 
presentados, o requerir la presentación de otros complementarios. 
 
Para acreditar la solvencia se deberá aportar previamente una declaración responsable de las 
empresas licitadoras. Posteriormente se acreditará, por el licitador que mejor puntuación haya 
obtenido tras la valoración de las ofertas, ante la Mesa de Contratación y a su requerimiento, 
antes de que eleve la propuesta de adjudicación. 
 
10.  OFERTA ANORMALMENTE BAJA. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el punto 1 del artículo 98 de la LFCP, podrá presumirse 
que las ofertas presentadas son anormalmente bajas cuando el porcentaje de su baja 
sea superior al 15% del precio de licitación.  

 
11.  MESA DE CONTRATACIÓN 
 
La Mesa de Contratación, intervendrá y tendrá las funciones que le confieren los artículos 50 y 
51 de la LFCP, y se regirá, en lo referente a convocatoria, sesiones, quórum, funciones de sus 
miembros, actas, abstención y recusación etc. por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 
 
En virtud de lo anterior, podrá solicitar, antes de formular cualquier propuesta, cuantos informes 
considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato. 
 
La Mesa de Contratación estará integrada por las siguientes personas: 

 
 Presidente: D. Carlos Alcuaz Monente, Presidente de la Mancomunidad de Mairaga. 
 Vocales: 

- Dña. Laura Irigoyen Azpilicueta, Técnico del Área Técnica de la Mancomunidad de 
Mairaga.  

- Dña. Leire Garmendia Parra, Técnico del Área Técnica de la Mancomunidad de 
Mairaga.  

- D. José Antonio Echeverría Cerdán, Asesor Económico de la Mancomunidad de 
Mairaga. 



 

  

Secretario: 
 -      D. Julen Jiménez Jiménez, Secretario de la Mancomunidad de Mairaga. 
 
12.  GARANTÍA: 

A) PROVISIONAL. 

No se requiere. 

B) DEFINITIVA. 

 
La empresa adjudicataria deberá constituir ante la Mancomunidad de Mairaga, previamente a la 
formalización del contrato, una garantía por importe del 4% del importe de adjudicación. 
 
La garantía se podrá constituir: 
 

- En metálico. 
- Mediante aval al primer requerimiento con renuncia a los beneficios de división, orden y 

exclusión prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de 
Crédito y Sociedades de Garantía Recíproca autorizado para operar en España. 

- Por contrato de seguro de caución celebrado con una entidad aseguradora autorizada 
para operar en el ramo de caución. 

 
Los avales y los certificados de seguro de caución que se constituyan como garantía para el 
cumplimiento de las obligaciones deberán ser autorizados por personas apoderadas de la 
entidad avalista o aseguradora que tengan poder suficiente para obligarla, debiendo ser estos 
poderes bastanteados con carácter previo por la Secretaría de la Mancomunidad de Mairaga. 
En el caso de emplearse esta forma de garantía, lo será con responsabilidad solidaria y con 
renuncia expresa a los beneficios de división, orden y excusión. 
 
La garantía responderá de todas las obligaciones económicas derivadas del contrato, de las 
posibles penalidades impuestas a la empresa adjudicataria con motivo de su ejecución, de los 
gastos originados por demoras de la empresa adjudicataria por incumplimiento de sus 
obligaciones y de los daños y perjuicios ocasionados a la Mancomunidad de Mairaga o a 
cualquier tercero con motivo de la inexacta ejecución del contrato, de su incumplimiento total o 
parcial o de su cumplimiento defectuoso, así como de la incautación que pueda decretarse en 
los casos de resolución. 
 
La ejecución de la fianza o garantía no impedirá a la Mancomunidad de Mairaga a emprender 
las acciones que correspondan hasta el total resarcimiento de los daños y perjuicios derivados 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento defectuoso del contrato. 
 
Se reajustará la garantía para el cumplimiento de las obligaciones en la cuantía necesaria, 
dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación de dicho acuerdo: 
 
- si se hicieren efectivas penalidades o indemnizaciones con cargo a la misma o 
 
-si a consecuencia de la modificación del contrato, el precio de adjudicación experimentase 
variación en un porcentaje superior al 10%, de modo que guarde la debida proporción con el 
nuevo precio modificado. 
 
La garantía será devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantía del contrato, previo 
informe favorable de la Unidad Gestora de haber cumplido el contrato a satisfacción de la 
Mancomunidad de Mairaga o haberse resuelto sin culpa del contratista. 
 
CAPITULO II: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN  
 



 

  

13.  PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
Este expediente de contratación será adjudicado, de conformidad con lo dispuesto en la LFCP, 
por procedimiento ABIERTO INFERIOR AL UMBRAL EUROPEO. 
 
14.  PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta 
en participación conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más 
de una de esas agrupaciones. La infracción de ello, así como la presentación simultánea de 
ofertas por parte de empresas vinculadas dará lugar a la inadmisión de todas las ofertas 
suscritas. 
 
La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el licitador del 
contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el 
contrato, sin salvedad o reserva alguna. 
 
Las personas interesadas podrán solicitar a la Mancomunidad de Mairaga, a través del email 
que figura en el anuncio de publicación de esta licitación, por escrito las aclaraciones sobre el 
contenido del contrato que estimen pertinentes, las cuales serán contestadas hasta tres días 
naturales antes de la fecha límite de presentación de ofertas, siempre que se hayan solicitado 
con seis días naturales antes del último día de presentación de ofertas. Las preguntas y las 
respuestas serán publicadas en el Portal de Contratación de Navarra. 
 
Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación de Navarra se puede acceder al 
espacio de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (en adelante PLENA) donde 
cualquier persona interesada en la licitación puede descargar una aplicación de escritorio que 
le permite la preparación y presentación de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicación debe 
descargarse una única vez, siendo válida para cualquier licitación posterior a través de PLENA 
por parte de cualquier entidad sometida a la misma. 
 
Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos 
estándares de cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el repositorio seguro. 
 
La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 
Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, 
la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones de contratación 
pública electrónica. 
 
El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50 
MB. El tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño 
máximo de 100 MB. PLENA no establece límite alguno en el número de archivos que se 
pueden adjuntar a una oferta. 
 
Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentación de 
la oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, 
bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de 
otros formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP). 
 
En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la 
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los 
documentos y anexos suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora o quien 
tenga poder de representación. 
 
Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la 
Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA), que estará disponible en el anuncio 
de licitación del Portal de Contratación de Navarra (www.contrataciones.navarra.es), de 



 

  

acuerdo con lo establecido en los párrafos siguientes. 
 
El plazo de presentación de las ofertas será de 15 días naturales contados a partir del día 
siguiente al de la fecha de publicación en el Portal de Contratación. 
 
Asimismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los 
interesados, se efectuará a través de PLENA. 
 
En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una huella -resumen 
criptográfico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de 
que quien licite tenga problemas* en la presentación de su oferta en PLENA, si la huella – 
resumen criptográfico- es remitida, dentro del plazo de presentación de ofertas, al órgano de 
contratación por correo electrónico a la dirección de contacto establecida en el Portal de 
Contratación, se dispondrá de un plazo extendido de 24 horas para la recepción de la oferta 
completa a través de PLENA y para considerar completada la presentación. Sin cumplir tales 
requisitos no será admitida la solicitud de participación en el caso de que se recibiera fuera del 
plazo fijado en el anuncio de licitación. 
 
*a estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, 
mayor puede ser el tiempo requerido para completar su presentación. Ello con independencia 
de la concurrencia de otras circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos 
debida a la calidad de la conexión, u otras. 
 
Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentación coincida 
con un margen máximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de 
Navarra. 
 
Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal 
Coordinado (UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios 
internacionales de referencia con una precisión: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de 
los servicios electrónicos 
 
Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores 
en San Fernando-Cádiz y un tercero situado en Madrid). 
 
Fuentes horarias secundarias: 
 
O canon.inria.fr , INRIA, Paris 
 
O i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU 
 
Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo sobre la 
cual se ha recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción 
está dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dará por válida y se abrirá. 
 
Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 
horas extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido. 
 
En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad 
licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el 
momento de presentación de la oferta existieron problemas de índole técnica en la Plataforma. 
Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento 
de la Plataforma, la oferta presentada será admitida. El desconocimiento del licitador o 
problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificarán la extemporaneidad en la 
presentación de la oferta y conllevarán la exclusión. 
 
15. CONTENIDO DE LOS SOBRES: 
 



 

  

Las propuestas se presentarán de acuerdo con la estructura establecida en PLENA y contendrá 
3 sobres, identificados como: 
 
SOBRE A: DECLARACIÓN RESPONSABLE Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA OFERTA CUALITATIVA. 
 
SOBRE C: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 
 
Los documentos deberán ser originales, copias compulsadas o copias que tengan carácter de 
auténticas conforme a la legislación vigente. Asimismo, todos los documentos deberán estar 
traducidos de forma oficial al castellano. 
 
Los sobres contendrán la siguiente leyenda y documentos:  
 
Sobre A: Declaración Responsable y Documentación administrativa: 
 
 Declaración responsable del licitador, conforme al modelo del Anexo I adjunto, 

indicando que cumple las condiciones exigidas para contratar establecidas en el artículo 
55 de la LFCP. 

 
 Si la proposición es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en 

Unión Temporal de Empresas, cada una de ellos deberá suscribir la declaración 
responsable arriba citada y se incorporará un documento privado en el que se 
manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de 
participación que corresponde a cada persona y se designe un representante o 
apoderado único con facultades para ejercer los derechos y cumplir las 
obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción de los mismos. El 
documento habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes 
como por la persona apoderada. 

 
 En caso de subcontratación, el licitador, en su declaración responsable, hará 

constar la relación de los subcontratistas y de que está en posesión de un 
documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con las 
personas que tienen capacidad para comprometer a la empresa subcontratista 
para la ejecución del contrato. En el caso de que la solvencia técnica o económica 
se acredite mediante subcontratación la documentación que se exige en los 
apartados anteriores deberá ser presentada por todos y cada uno de los licitadores 
que concurran a la licitación y/o a la ejecución del contrato. 

 
 Conflicto de Intereses.  

 
Declaración responsable de la empresa licitadora, por la que manifieste que ningún 
miembro del equipo técnico asignado tiene, directa o indirectamente, un interés 
financiero, económico o personal que comprometa o pueda parecer que compromete su 
imparcialidad e independencia en la ejecución de la obra objeto de contratación.   

 
 Información confidencial. 

 
Declaración expresa designando qué información es, al parecer de la empresa licitadora, 
considerada confidencial. Esta circunstancia deberá además reflejarse claramente 
(sobreimpresa, al margen) en el propio documento, parte del documento o dato señalado 
como tal. 

 
 Dirección de correo electrónico. 

 



 

  

Declaración designando una dirección de correo electrónico en el que efectuar las 
notificaciones relacionadas con cualquier fase del procedimiento. 
 

Sobre B: Documentación correspondiente a la “Oferta Cualitativa” 
 
En este sobre se adjuntará, de conformidad con el artículo 97 de la LFCP toda la 
documentación de índole técnica que aporte el licitador a efectos de la valoración y puntuación 
de los criterios cualitativos (aquellos que no se calculen con fórmulas matemáticas) 
 
En todo caso deberá incluirse un Plan de obras, con indicación del camino crítico, en el que 
quede justificado el plazo que se oferte en cada caso. En este cronograma, también se incluirá 
un desglose de la inversión prevista por mensualidades sin coeficiente reductor de su oferta. 
 
Podrá incluir tanto documentación escrita como gráfica y deberá sujetarse en su 
presentación a lo indicado en la presente cláusula: 
 

 La documentación técnica a incluir en este sobre se aportará obligatoriamente en dos 
formatos: Word o pdf y digital. La documentación escrita consistirá en hojas DIN A4 
escritas por una cara con letra de fuente Arial y tamaño 10, párrafo con interlineado 
sencillo y espacio entre caracteres el establecido por defecto respetando las 
limitaciones establecidas para su extensión. La documentación gráfica se presentará 
en tamaño DIN A3 y/o DIN A2, indicando la escala de los planos. Estará constituida por 
planos, planos con anotaciones, manchas, dibujos, fotografías, fotomontajes, gráficos, 
perspectivas, fotografías de maquetas, etc., respetando las limitaciones establecidas 
para su extensión. En la documentación gráfica no se puntuará la inclusión de párrafos 
explicativos propios de la memoria. 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

                  EXTENSIÓN MÁXIMA 

      DOC. ESCRITA 
     (DIN A4 una cara) 

DOC. GRÁFICA 
(DIN A3/DIN A2 a una 
cara) 

Documentación técnica                      30                 15 

 
 Los programas de actuación deberán ser de fácil comprensión y las tareas tendrán un 

tamaño de letra legible. 
 

 La Documentación técnica tendrá en cuenta el cumplimiento de medidas 
medioambientales y de sostenibilidad en la ejecución de los trabajos objeto de los 
presentes Proyectos. 

 
 Será causa de exclusión de la licitación incluir en las ofertas con criterios cualitativos 

las ofertas que se calculen con fórmulas matemáticas porque es esencial que quede 
asegurada la confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante fórmulas hasta la 
apertura pública prevista por el párrafo tercero del artículo 97 de la LFCP. 

 
Sobre C: Documentación correspondiente a criterios de adjudicación cuantificables 
mediante fórmulas. 
 
Cada licitador incluirá la oferta económica y la relativa a los criterios cuantificables mediante 
fórmulas que habrán de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo II denominado 
de “Oferta de Criterios Cuantificables mediante fórmulas” y a la que deberá acompañar, en su 
caso, la documentación señalada en dicho Anexo II. 
 
No se aceptarán ofertas económicas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 
conocer, claramente, lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. 



 

  

Respecto de las cantidades recogidas en esta proposición prevalecerán las cantidades 
expresadas en letra respecto de las expresadas en cifras. Deberá estar firmada por la persona 
licitadora o persona que la represente. 
 
La oferta económica deberá ser adecuada para que la persona adjudicataria haga frente al 
coste derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que 
en ningún caso los precios/ hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los 
precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 
 
Deberá tenerse en cuenta que cada empresa licitadora no podrá presentar más de una 
proposición económica. La infracción de esta obligación supondrá la exclusión de las ofertas 
que haya suscrito.  
 
16. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de LFCP, el contrato se adjudicará al 
licitador que presente la oferta con la mejor calidad precio, atendiendo para ello a los siguientes 
criterios: 

 
A. Criterios cualitativos……………………………………………   Entre 0 y 50 puntos 
B. Criterios cuantificables mediante fórmulas………………….   Entre 0 y 50 puntos 

 
A. Criterios cualitativos (de 0 a 50 puntos). 

 
Se valorarán los aspectos relacionados con la obra que se plantean a continuación, para lo 
cual, se deberá incluir:  
 

MEMORIA TÉCNICA:  
 

a. Conocimiento de la obra  
 
a.1 Conocimiento del medio. Estudio del terreno, la hidrología, la arqueología, y demás 

aspectos que afectan a la ejecución de la obra (de 0 a 10 puntos). 
a.2 Coordinación con preexistencias (servicios e instalaciones de todo tipo), modo de 

actuación. Solución a este tipo de afecciones, desvíos, enganches. Edificaciones 
existentes y sus servicios (de 0 a 10 puntos). 

a.3 Interferencias y terminaciones de la obra. Seguimiento, control y solución de 
afecciones (accesos a la obra, accesos a particulares, construcciones antiguas, etc.) 
(de 0 a 5 puntos). 

a.4 Documento en que se recoja la planificación y disposición de medidas de 
señalización y balizamiento. Se especificarán las medidas propuestas, las 
disposiciones relativas a su implantación, mantenimiento y retirada, atendiendo a los 
riesgos generados por la obra frente a terceros, el plazo y la naturaleza de la obra. 
Todo ello con independencia de las recogidas en los proyectos y lo dispuesto en este 
pliego y que realice a su costa el licitador como adjudicatario de la obra (de 0 a 5 
puntos). 

 
b. Suministro de materiales, compromiso de proveedores, acopios, préstamos, instalaciones 

de obra. Los compromisos aportados serán vinculantes para la ejecución de la obra (de 0 
a 5 puntos). 
 

c. Plan de Aseguramiento de la Calidad (de 0 a 10 puntos). 
 

Se incluirá un plan de aseguramiento de la calidad específico para la obra, con 
identificación de materiales, unidades de obra, estructura responsable y de organización 
de la obra, a modo de plan de ensayos a seguir por la empresa contratista. Se tomará 
especial consideración en: 
 Puesta en servicio y pruebas de la tubería 



 

  

 Restauración de los terrenos afectados por las obras 
 
Se detallarán cuantas actividades de inspección, ensayos y pruebas que, dentro del 
sistema de aseguramiento de la calidad del licitador particularizado para esta obra, y con 
independencia de las recogidas en los Proyectos y lo dispuesto en este pliego, realice a 
su costa como adjudicatario de la obra. Estas servirán de complemento a lo estipulado en 
los Proyectos y Pliegos, estando obligada la empresa contratista a presentar a la 
Dirección de la obra para la ejecución de la misma los resultados correspondientes. 
 

d. Gestión de residuos (de 0 a 5 puntos). 
 
Se valorará el plan de gestión de los residuos de construcción y demolición en el que se 
concrete como se aplicará el estudio de gestión de los Proyectos. Se valorarán las 
medidas para la prevención de residuos. 

 
B. Criterios cuantificables mediante fórmulas (de 0 a 50 puntos). 

  
1. Valoración de la oferta económica (de 0 a 40 puntos): 

Serán automáticamente excluidas aquellas ofertas que superen el precio de licitación. 
 

FÓRMULA:   P = 40 * Oe / Of 
 
P = Puntuación de la oferta económica a valorar 
Oe = Oferta económica de la empresa licitadora admitida más económica (baja) 
Of = Oferta económica de la empresa licitadora a valorar 
 
La puntuación se considerará con dos decimales. 
 

2. Criterios Sociales (de 0 a 10 puntos). 
 
Se valorará con hasta 10 puntos a los licitadores que se comprometan a dedicar a la obra 
personas con discapacidad o en situación de riesgo de exclusión social o a realizar actividades 
de sensibilización en materia de igualdad: 
 

 Se asignarán 8 puntos al licitador que ofrezca la contratación a jornada completa de 
1 persona a través de Centros de Inserción Sociolaboral y/o Centros Especiales de 
Empleo para asignarlo a la obra. 

 
 La puntuación irá disminuyendo en dos puntos por cada cuarto de jornada que se 

reduzca sobre lo establecido en el párrafo anterior, hasta la puntuación de 0 en el 
caso de que no ofrezca ninguna jornada de un puesto de estas características. 

 
Los trabajadores serán contratados de la empresa o nuevas contrataciones, a jornada 
completa, por el tiempo que dure la obra, incluidas en su caso las ampliaciones de 
plazo, y se acreditarán mediante la presentación de los respectivos contratos en el 
momento de la firma del acta de replanteo de la obra. 
 
Estas contrataciones, previa aceptación expresa por Mancomunidad de Mairaga, 
podrán ser sustituidas, totalmente o en parte, por contratos con empresas 
subcontratistas cuya finalidad sea la de contratación a personas con equivalentes 
criterios sociales y con una repercusión económica sobre la obra, del importe 
equivalente al correspondiente a la contratación del número de personas ofertadas a 
tiempo completo. 

 
 Se valorará con 2 puntos la incorporación por parte de las empresas licitadoras del 

compromiso de realización de al menos 4 horas de acciones de sensibilización y 
formación a la plantilla que ejecutará el contrato acerca de los derechos en materia de 



 

  

igualdad y de conciliación reconocidos en la normativa vigente y en el convenio 
correspondiente. Dichas acciones se programarán en horario laboral. 
 
La puntuación irá disminuyendo en medio punto por cada hora de acciones de 
sensibilización y formación que se rebaje de la cifra de 4 horas, hasta la puntuación 
de 0 en el caso de que no ofrezca ninguna hora de formación. 
 
CRITERIOS DE DESEMPATE: 
 
En el caso de que se produzca el empate entre dos o más ofertas, se aplicará como 
criterio de desempate el menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que 
éste no sea superior al 10%.  
 
A tal efecto, la Mesa de contratación requerirá a los licitadores afectados la 
documentación pertinente, otorgándoles un plazo máximo de 5 días para su 
aportación. 
 
Si tras la aplicación del citado criterio persistiera el empate, éste se resolverá 
mediante sorteo. 
 

17. APERTURA DE PROPOSICIONES:  
 
Admisión de participantes y valoración de las ofertas. 
 
En acto interno, la Mesa de contratación procederá a la apertura y análisis de los sobres A 
de “Declaración responsable y Documentación administrativa”, y comprobará que se ha 
presentado firmada y completa la declaración responsable y el resto de la documentación 
exigida.  
 

 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 96 y 51.2 de la LFCP, si la 
documentación aportada fuera incompleta u ofreciese alguna duda, la Mesa, 
siempre respetando el principio de igualdad de trato, concederá un plazo mínimo de 
cinco días naturales para su posible subsanación, debiendo presentarse la 
documentación requerida en PLENA en el plazo que se establezca a tal efecto por la 
Mesa. En ningún caso esta documentación podrá modificar los términos de la oferta. 
 

 Si transcurrido el plazo de subsanación no se hubiera completado la información 
requerida, se procederá a la exclusión del licitador en el procedimiento, dejando 
constancia documental de ello. 

 
Seguidamente y también en acto interno, la Mesa de contratación procederá a la apertura, 
análisis y valoración de la documentación contenida en los sobres B “Documentación 
correspondiente a la Oferta cualitativa” de los licitadores admitidos con el fin de otorgar los 
puntos de este tipo de criterios de adjudicación, pudiendo desecharse las ofertas técnicamente 
inadecuadas o que no garanticen adecuadamente la correcta ejecución del contrato. 

 
El informe de valoración contendrá las razones que permitan, con su redacción y motivaciones, 
fundamentar una propuesta de resolución. Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o 
de inconcreción, se podrán solicitar aclaraciones complementarias, que no podrán modificar la 
oferta presentada. El plazo a conferir para estas aclaraciones será de cinco días naturales. 
 
Efectuada la valoración de las ofertas cualitativas, se procederá a la apertura pública de los 
sobres C de “Documentación correspondiente a criterios de adjudicación cuantificables 
mediante fórmulas” salvo el de aquéllas ofertas que hayan sido excluidas tanto por deficiencias 
en la documentación correspondiente al sobre A como en la documentación correspondiente al 
sobre B. 
 
En ese acto y con carácter previo a la apertura de las ofertas cuantificables mediante fórmulas 



 

  

matemáticas, se comunicará a las personas asistentes la admisión o inadmisión de los 
licitadores presentados y el resultado de la valoración de las Ofertas cualitativas efectuada por 
la Mesa. 
 
A continuación, se procederá a la apreciación del carácter desproporcionado o anormal de las 
mismas, tomando como referencia únicamente las ofertas admitidas. 
 
Cuando se identifique alguna oferta anormalmente baja que haga presumir que no va a ser 
cumplida regularmente, antes de rechazar la oferta la Mesa comunicará dicha circunstancia al 
licitador que la hubiere presentado, conforme a lo previsto en el artículo 98 de la LFCP. 
 
Si se considera finalmente que la oferta presenta valores anormales que no garantizan la 
correcta ejecución o viabilidad del contrato, deberá ser excluida de la licitación. La exclusión de 
la oferta anormalmente baja no dará lugar a un nuevo cálculo de ofertas anormales, ni se 
tomará en consideración a la hora de asignar la puntuación de los criterios de adjudicación. 
 
 
18. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. 
 
A solicitud de la Mesa de Contratación, el licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de 
adjudicación deberá acreditar la posesión y validez de los documentos exigidos a continuación 
en el plazo máximo de 7 días naturales, y sin perjuicio de la posibilidad de subsanación por 5 
días conferida por los artículos 96 y 51.2 de la LFCP, desde que la Mesa de Contratación le 
notifique tal circunstancia: 
 
 Documentación acreditativa de la personalidad jurídica y representación: 

 
-. Si la persona licitadora fuese persona física: 
 
Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya. 
 
Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona presentarán poder 
bastante, así como el Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente 
le sustituya de la persona apoderada. 
 
-. Si la personal licitadora fuese persona jurídica: 
 
La escritura de constitución y, en su caso, de modificación debidamente inscrita en el Registro 
correspondiente. 
 
Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial 
bastante que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no 
constaran en la escritura referida en el párrafo anterior. 
 
Copia auténtica del Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le 
sustituya de la persona representante de la empresa. 
 
-. Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de 
Navarra, será suficiente para acreditar la personalidad y representación de la empresa la 
presentación de copia del certificado expedido por el Registro, junto con una declaración 
responsable de la persona representante de la empresa en la que se manifieste la vigencia de 
dicho certificado, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Foral 236/2007, de 5 de 
Noviembre, por el que se regula la Junta de Contratación Pública y los procedimientos y 
registros a su cargo. 
 
-. Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico 
Europeo: 
 



 

  

Poder bastante a favor de la persona que firme la proposición en nombre de la empresa que 
deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, traducido legalmente al español. 
 
Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya de la 
persona representante de la empresa. 
 
Cuando la legislación del Estado respectivo exija la inscripción en un registro profesional o 
comercial, acreditación de la inscripción, la presentación de una declaración jurada o de un 
certificado de los previstos en el Anexo XI DIRECTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública y por la que 
se deroga la Directiva 2004/18/CEC, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación 
del contrato públicos de obras, de suministro y de servicios, con arreglo a las condiciones 
previstas en el Estado miembro en el que se encuentren establecidas. 
 
-. Empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o al Espacio Económico 
Europeo: 
 
Poder bastante a favor de la persona que firme la proposición en nombre de la empresa que 
deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, traducido legalmente al español. 
 
Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya de la 
persona representante de la empresa. 
 
Informe de la respectiva representación diplomática española que acredite que el Estado de 
procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas 
en la contratación con la Administración, en forma sustancialmente análoga. 
 
Informe de la respectiva representación diplomática española en el que se haga constar que la 
empresa figura inscrita en el registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, 
que actúa con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se 
extiende el objeto del contrato. 
 
 Obligaciones Tributarias. 

 
 Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y 

al corriente del mismo.  
 Certificado expedido por el Departamento de Economía y Hacienda del 

Gobierno de Navarra y, además, el de los órganos competentes de las 
Administraciones Públicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones 
tributarias, acreditativos de que se halla al corriente en el cumplimiento de las 
mismas, expedido con una antelación no superior a seis meses contados 
desde la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. 

 
 Obligaciones con la Seguridad Social. 

 
 Certificado oficial acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones con la Seguridad Social. 
 

 Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera, técnica y 
profesional. 

 
 Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que 
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, 
al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder a la persona candidata. 

 
Los certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y en 
materia de Seguridad Social no se exigirán en el caso de que la empresa autorice a la 



 

  

Mancomunidad de Mairaga para recabar esta documentación de las administraciones 
correspondientes. 
  
Las personas que hubiesen concurrido a anteriores y recientes licitaciones convocadas por 
esta Mancomunidad de Mairaga, quedarán eximidas de presentar la documentación 
acreditativa de la personalidad jurídica y representación exigida en este punto, por obrar ésta 
en aquellos expedientes de licitación, siempre que no hubiese sido retirada dicha 
documentación, y permaneciesen invariables las circunstancias empresariales, debiendo 
cumplimentar una declaración sobre tal extremo. 
 
La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo o tras el requerimiento de 
subsanación supondrá la exclusión del licitador del procedimiento, con abono por parte de 
éste de una penalidad equivalente al 5% del importe estimado del contrato e indemnización 
complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje. La Mesa de 
Contratación podrá proceder a proponer la adjudicación a la empresa licitadora siguiente a 
aquella, que haya obtenido mayor valoración entre el resto de ofertantes. 
 
La Mesa de Contratación efectuará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación, 
señalando, en todo caso, las estimaciones que se realicen de cada proposición, en la que 
figurará el orden de prelación de los licitadores que han formulado una propuesta admisible, 
con las puntuaciones que han obtenido. 
 
La propuesta de adjudicación no genera derecho alguno mientras no se apruebe el acuerdo de 
adjudicación. 
 
CAPÍTULO III: ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 

 
19.  ADJUDICACIÓN, PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El órgano de contratación adjudicará de forma motivada el contrato en el plazo máximo de un 
mes a contar desde el acto de apertura pública de la “Documentación correspondiente a 
criterios de adjudicación cuantificables mediante fórmulas (Sobre C)”, a la proposición que 
contenga la oferta admisible, que haya obtenido la mayor puntuación según los criterios 
expuestos en el Pliego. 
 
 PERFECCIÓN DEL CONTRATO. 
 
La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación del mismo. 
 
La eficacia de la adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 10 días naturales 
contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación. El acto de 
adjudicación quedará suspendido por la mera interposición de una reclamación en materia de 
contratación pública hasta el momento en que se resuelva dicha reclamación o se levante la 
suspensión. 
 
La manifestación expresa de todas las personas interesadas en el procedimiento señalando la 
renuncia a presentar una reclamación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de 
Navarra dará lugar a la finalización anticipada del plazo de suspensión, pudiendo continuar 
adelante con el procedimiento. 
 
Asimismo, cuando se haya presentado únicamente una oferta, no se aplicará el plazo de 
suspensión previsto en este apartado, pudiendo continuar con la tramitación del procedimiento. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 101.5 de la LFCP, el órgano de contratación 
podrá de forma motivada declarar desierta la licitación, siempre que las ofertas recibidas no se 
adecuen a los criterios establecidos. 



 

  

 
La adjudicación, una vez acordada, será notificada a los licitadores de forma electrónica de 
conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas, y se publicará en el Portal de Contratación de Navarra de 
conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la LFCP. La resolución o acuerdo de 
adjudicación constituirán título suficiente para acceder a cualquier tipo de registro público. 
 
No se comunicarán determinados datos relativos a la adjudicación cuando se considere, 
justificándolo debidamente en el expediente, que la divulgación de esa información puede 
obstaculizar la aplicación de una norma, resultar contraria al interés público o perjudicar 
intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas o la competencia leal entre 
ellas, o cuando se trate de contratos declarados secretos o reservados o cuya ejecución deba ir 
acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, las que 
formen parte de su estrategia empresarial y que los licitadores hayan designado como 
confidencial y, en particular, los secretos técnicos o comerciales y los aspectos confidenciales 
de las ofertas, e igualmente cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la 
seguridad del Estado. 

 
Una vez notificada la adjudicación, los licitadores podrán retirar la documentación presentada 
en el plazo de tres meses.  
 
 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato deberá formalizarse en documento administrativo, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 44 de la LFCP, y dentro del plazo máximo de 15 días siguientes a aquél en que tenga 
lugar la finalización del plazo de suspensión de la eficacia de la adjudicación. 
 
Requisitos previos: 
 
El licitador deberá presentar, como requisitos previos e indispensables para la formalización del 
contrato, en el plazo máximo de quince días naturales desde la notificación de la adjudicación, 
los siguientes documentos: 
 

• Justificante de haber consignado a favor de la Mancomunidad de Mairaga las 
garantías para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 

 
• Póliza de seguro de responsabilidad civil: 

 
A tal efecto presentará un certificado auténtico de la Compañía aseguradora que acredite 
la existencia y vigencia del seguro, señalando expresamente la cobertura de la 
responsabilidad civil básica, explotación, inmobiliaria, subsidiaria y post- trabajos, que 
cubra como mínimo el tiempo de ejecución de la obra y el plazo de tres años desde el 
acta de recepción de las obras, indicando el capital asegurado por siniestro y año de 
seguro. 
 
• En el caso de que se trate de una unión temporal de empresas las escrituras de 
constitución de la misma cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su 
extinción y CIF de dicha unión. 

 
• Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

 
• Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato en el que indique la persona 
responsable de los mismos. Deberán mantener los plazos y programación de la oferta. 

 
• Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición según el RD 105/2008 de 
1 de febrero. 

 



 

  

• Compromiso relativo al cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución 
previstas en el presente pliego regulador. 

 
Si el contrato no se formalizase o toda la documentación mencionada no fuera entregada 
adecuadamente por causas imputables al contratista, el órgano de contratación podrá optar por 
resolver el contrato, previa audiencia de la persona interesada, con incautación de las garantías 
constituidas para la licitación o con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% 
del importe estimado del contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios en 
todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable con 
aplicación del régimen de penalidades previsto en la cláusula 31 de este pliego regulador para 
la demora en la ejecución del contrato. 
 
20.- CONTRATISTA, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCIÓN DE LA OBRA.  

 
 Se entiende por "Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra. 

 
    Se entiende por "Jefatura de Obra" la persona, que, integrada dentro del equipo del contratista, 

cuyo nombre propondrá a la Mancomunidad de Mairaga, será la interlocutora única con la 
Dirección de la Obra, y no podrá ser sustituida sin el consentimiento expreso de la Dirección de 
Obra y con el visto bueno del responsable del contrato. Sus funciones básicas son las 
siguientes: 
 

• Ostentar la representación del contratista en el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales relativas a la ejecución de las obras que se integran en el 
presente contrato, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

 
• Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las 
órdenes recibidas de la Dirección de obra. 

 
• Proponer y colaborar con la Dirección de Obra en la resolución de los 
problemas que se planteen durante la ejecución de las obras. 

 
• Organizar los medios humanos y materiales para llevar a cabo la construcción 
de las obras según los correspondientes proyectos. 

 
• Proponer a la Dirección de la obra, en su caso, las modificaciones de los 
correspondientes Proyectos. 

 
• Seguir las directrices que le marque la Dirección de la obra en la ejecución 
material de las obras de conformidad con los proyectos. 

 
• Seguir las directrices que establezca la Dirección de obra en la resolución de 
las no conformidades. 

 
• La Jefatura de Obra, en representación del contratista, será la responsable de 
todas las incidencias, retrasos y de cualquier otro incumplimiento contractual que se 
produzca durante la fase de construcción. 

 
• Solicitar a la Dirección de Obra con 48 horas de antelación los asuntos a tratar 
y dudas a resolver en la siguiente reunión semanal de obra. 

 
En lo que atañe a los subcontratistas, el contratista estará obligado a informar e incluir en el 
Sobre nº 1 “Declaración responsable y documentación administrativa” cada una de las 
empresas que serán previsiblemente subcontratadas. Las empresas subcontratadas deberán 
ser contratadas, al menos, con un mes de antelación a su incorporación a la obra. Durante este 
período de un mes, deberán al menos mantener una reunión de trabajo con los representantes 
de la Dirección y de la Jefatura de obra de la empresa adjudicataria, para la resolución de todos 
los extremos que precisarán aclaración. 



 

  

 
La Administración podrá recabar del contratista la designación de una nueva Jefatura de obra 
en el plazo máximo de 7 días naturales desde la orden del cese y, en su caso, de cualquier 
persona que de ella dependa cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. En este 
sentido, el contratista vendrá obligado a separar de la obra aquel personal, sea cual fuere su 
categoría, que a juicio de la Dirección de la obra o del personal responsable del contrato no 
cumpla con sus obligaciones en la forma debida, pudiendo ésta exigir a la persona 
adjudicataria la dedicación a los trabajos de la obra de nuevo personal, incluso técnico, que 
deberá recibir el visto bueno de dicha Dirección y del personal Responsable del contrato, en los 
casos en que sea manifiesta la incompetencia o insuficiencia del personal afecto a la obra para 
realizar los trabajos con garantía de calidad, seguridad y cumplimiento del plazo. 
 
La Responsable del contrato será la unidad gestora del mismo. A esta unidad gestora le 
corresponderá ejercer de manera continuada y directa, la coordinación, supervisión, control y 
seguimiento del contrato y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
ejecución de la prestación pactada.  
 
A estos efectos, durante la ejecución del contrato, la Responsable de los mismos podrá 
inspeccionar las obras durante su ejecución y al finalizar cuantas veces considere necesario y 
solicitar la información que estime oportuna para el correcto control del trabajo. Con dicha 
finalidad la Responsable del contrato y sus personas colaboradoras, acompañados por la 
Jefatura de obra, tendrán libre acceso a los lugares donde se realice el contrato. El contratista, 
sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional en las reuniones 
explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la 
prestación contratada. 
 
Tanto la Responsable del contrato como la Dirección de las obras tendrán acceso igualmente al 
Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 
El contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por la 
Responsable del contrato durante la ejecución de los mismos. Cuando el contratista, o 
personas de ella dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la 
buena marcha del contrato, la Responsable del contrato podrá exigir la adopción de medidas 
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 
 
En su caso, la Responsable del contrato podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche 
la existencia de vicios ocultos de construcción o de haberse empleado materiales de calidad 
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los 
gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la Responsable del 
contrato certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, 
valoradas a los precios de los Proyectos. Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y 
análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en 
cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas 
operaciones se originen. 
 
La Dirección de la obra, que incluye la Dirección de la Ejecución de la Obra y la Coordinación 
de la Seguridad en la Obra, corresponde a los servicios técnicos contratados por la 
Mancomunidad de Mairaga y será directamente responsable de la dirección, comprobación y 
vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, asumiendo la representación de la 
Administración ante el contratista. 
 
En su caso, la dirección de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con 
personas colaboradoras a sus órdenes, integrando todas ellas la "Dirección de Obra". 
 
Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del contrato 
serán comunicadas por escrito al contratista. 
 



 

  

La Dirección de la obra será responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujeción a 
los proyectos aprobados y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos. 
 
La Dirección de la obra no podrá introducir en los proyectos, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así 
mismo, en caso de discordancias entre los documentos de los Proyectos, tampoco podrá 
adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre los 
Proyectos aprobados. 
 
La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa 
de la Administración contratante, aun cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la 
Dirección de la obra, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además 
el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin 
perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos por 
incumplimiento de sus respectivos contratos. 
 
Mancomunidad de Mairaga tiene establecida una normalización de intercambio de 
documentación gráfica para la compatibilidad con su sistema de información geográfica, que 
deberá ser tenido en cuenta a la hora de la entrega de la información relativa a las redes y 
elementos integrantes de las mismas, objeto de este contrato. 
 
En la oficina de obras deberá existir un Libro de Órdenes, un Libro de Incidencias y un Libro de 
Subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el 
que la Dirección de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y 
para el mejor desarrollo de aquéllas formule el contratista. 
 
El contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección de la obra, para el normal 
cumplimiento de las obligaciones a ésta encomendadas. 
 
La Dirección de la obra, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y vigilancia 
de la correcta realización de las obras, asumirá en relación con el contratista, cuantas 
funciones sean necesarias, y específicamente las siguientes: 

 
• Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 
cumplimiento de las condiciones contractuales. 
 
• Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción a los Proyectos 
aprobados, o modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de 
trabajo. 
 
• Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones 
correspondientes dejan a su decisión. 
 
• Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se 
modifiquen las condiciones del contrato. 
 
• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 
propuestas correspondientes. 
 
• Proponer las actuaciones procedentes para obtener de organismos y de 
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y 
ocupación de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los 
servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 
 



 

  

• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, 
la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el 
contratista deberá poner a su disposición el personal y material de obra necesarios. 
 
• Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del contrato, así como expedir las certificaciones de obra correspondientes. 
 
• Participar en la recepción y redactar la certificación final y liquidación de las obras, 
conforme a la normativa vigente. 

 
21.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 sobre Disposiciones Mínimas 
de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, el contratista deberá presentar el Plan de 
Seguridad y Salud (dos ejemplares) con el contenido mínimo establecido en el mencionado 
Real Decreto. Asimismo, deberán seguirse en todo momento las indicaciones de la persona 
coordinadora en materia de seguridad y salud, designada por la Mancomunidad de Mairaga. 
 
En dicho plan se recogerán, entre otros, los siguientes aspectos: Control de accidentes o 
enfermedades profesionales. Determinación de la persona encargada de la vigilancia y 
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. La iniciación del contrato quedará subordinada a la 
aprobación del Plan de Seguridad y Salud por el Órgano de contratación, previo informe 
favorable del mismo emitido por una persona técnica competente. 
 
Este Plan se presentará en el plazo máximo de quince días naturales a contar desde la 
adjudicación del contrato y deberá ser aprobado por la Mancomunidad de Mairaga, con 
anterioridad al inicio de las obras. 
 
De conformidad con el RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición deberá presentar en el plazo mínimo de 
quince días naturales a contar desde la adjudicación del contrato y deberá ser aprobado por la 
Mancomunidad de Mairaga con anterioridad al inicio de las obras. 

 
22.-  ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS. 
 
En un plazo no superior a quince días, a contar a partir del día siguiente de la formalización del 
contrato, se efectuará la comprobación del replanteo de las obras, en presencia del contratista 
y de la dirección de la obra, de la que se redactará un acta y se remitirá un ejemplar de la 
misma a la unidad gestora del contrato. Las obras deberán dar comienzo al día siguiente de la 
firma del acta. 
 
No obstante, la Responsable del contrato se reserva la facultad de señalar de forma motivada 
la fecha de comienzo, fecha que iniciará el cómputo del plazo de ejecución de la obra. 
 
El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las presentes cláusulas, a las prescripciones 
técnicas y a los Proyectos que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que por 
escrito sean dadas por la Dirección de la obra y la Responsable del contrato, sometiéndose el 
contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución del contrato que la 
legislación vigente confiere a la Mancomunidad de Mairaga. El incumplimiento de las órdenes 
que, en su caso, sean dictadas implicará la imposición de las penalidades establecidas en el 
presente pliego regulador. 

 
CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
23.- FACTURACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS. 
 



 

  

Facturación. 
 
La Dirección de Obra expedirá mensualmente una certificación de las obras realizadas en el 
mes anterior sobre la base de las mediciones de las unidades de obra realizadas.  
 
El contratista o su jefatura de obra podrán presenciar la realización de tales mediciones, para lo 
cual serán avisadas por escrito por la dirección de la obra. 
 
Para la medición serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que hayan sido 
conformados por la dirección de la obra y por la jefatura de obra. Caso de disconformidad de 
ésta se reputarán válidos los de aquél, debiendo constar en el documento, que de la medición 
se extienda, la disconformidad del contratista. La inasistencia del contratista o de su jefatura de 
obra a la medición no implicará su invalidez si han sido debidamente avisados, y se reputarán 
como válidos los datos que se extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha inasistencia. 
 
Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligada a avisar a la Dirección de la obra 
con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y 
toma de datos levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista 
o la jefatura de obra. A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al 
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración contratante sobre 
el particular. 
 
La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren los presupuestos 
de los Proyectos para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no 
previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta la 
unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución de la unidad 
correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares. 
 
Los gastos referidos a instalaciones, andamios, grúas, medios auxiliares, y equipos de 
maquinaria se considerarán incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en 
consecuencia, no serán abonados separadamente. 
 
El contratista, una vez expedida la certificación de obra mensual correspondiente, entregará 
factura en el registro de entrada de la Mancomunidad de Mairaga para su tramitación. 
 
Las facturas deberán ser conformadas por la Dirección de Obra y por la Responsable del 
contrato y deberá emitirse de conformidad con las disposiciones vigentes y, específicamente 
constará: numeración seriada, fecha de expedición, descripción de los trabajos realizados, NIF 
del expedidor y destinatario y el IVA repercutido. 
 
Conforme señala la legislación vigente, sólo se admitirá la presentación de facturas en formato 
electrónico, a través del Registro del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas 
(FACe). 
 
Si se observase que la factura presentada adolece de algún requisito exigible, se solicitará su 
subsanación sin que empiece a computarse el plazo indicado en el párrafo siguiente hasta su 
corrección. 
 
Abono. 
 
La Mancomunidad de Mairaga tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en el plazo 
de treinta días naturales desde la expedición de las certificaciones de obras, sin perjuicio de la 
remisión a las reglas especiales establecidas en el artículo 155 de la LFCP. 
 
Los abonos se efectuarán mediante transferencia bancaria a la entidad financiera que señale el 
adjudicatario. 
 
Los abonos mensuales al contratista tienen el concepto de pagos a cuenta, sujetos a las 



 

  

rectificaciones que se produzcan en la medición y/o valoración final. 
 
Si se produjera demora en el pago, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses de 
demora y la indemnización por los costes de cobro previstos en el artículo 155 de la LFCP. 
 
El contratista podrá ceder el derecho de cobro que tenga frente a la Mancomunidad de Mairaga 
conforme a Derecho. 
 
24.-PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA Y RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 LFCP, la ejecución del contrato se realizará 
a riesgo y ventura del adjudicatario y serán por cuenta de éste las pérdidas, averías o perjuicios 
que experimente durante la ejecución del contrato sin perjuicio de su aseguramiento por la 
persona interesada. 
 
Si durante la ejecución del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener las 
condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitución de bajas o vacaciones o 
cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada prestación del contrato con 
repercusiones en el interés público), la unidad gestora del contrato, con independencia de otras 
medidas previstas en el presente pliego, tiene la facultad, previo aviso al adjudicatario, de 
subsanar tales carencias de la forma que considere más oportuna. 
 
Cuando el contratista o personas de ella dependientes incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato podrá 
exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 
ejecución de lo pactado. 
 
El contratista será responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del presente 
contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la 
circunstancia de que la Dirección de la obra haya examinado y reconocido la obra durante su 
construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido 
incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Asimismo, será responsable de la 
calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones realizadas, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para la Mancomunidad de Mairaga, o para terceras personas 
de las acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 
ejecución del contrato. El adjudicatario responderá además de los deterioros que puedan surgir 
en el mobiliario, materiales e instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por 
negligencia o dolo, reparándolo a su costa o satisfaciendo la indemnización procedente. 
 
El incumplimiento de los compromisos de adscripción de los medios personales o materiales a 
la ejecución del contrato, tendrá la consideración de infracción de carácter muy grave, podrá 
ser causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de las penalidades señaladas 
en el presente pliego. 
 
El contratista no podrá sustituir al personal adscrito a la realización de los trabajos ni a los 
subcontratistas, sin la expresa autorización de la Responsable del contrato. 
 
El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que estén 
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión de su 
ejecución. El incumplimiento de esta obligación tendrá la consideración de infracción de 
carácter muy grave, podrá ser causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de 
las penalidades señaladas en el presente pliego. 
 
Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos de los Proyectos, si 
los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en 
la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra 
ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de 
la Dirección de la Obra. Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del contratista salvo 



 

  

en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Dirección de la obra de 
existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados. 
 
Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Dirección de Obra 
hubiera ordenado su aceptación, indicando las alineaciones y niveles necesarios conforme a 
los Proyectos e igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su autorización. 
Los trabajos no autorizados no se pagarán pudiendo la propiedad hacerlos demoler en los 
términos establecidos en esta cláusula. El adjudicatario no tendrá derecho a percibir 
remuneración alguna por la ejecución del trabajo rechazado ni por su demolición. La ejecución 
correcta del trabajo que se hiciera después conforme a los Proyectos u órdenes de la Dirección 
de Obra, le será pagado a los precios acordados. Las demoliciones y reconstrucciones no 
alterarán el Plan de Obra en lo que a plazo total se refiere. 
 
Si la Dirección de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede 
proponer a la Administración contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente 
rebaja de precios. 
 
El contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su conservación 
hasta la recepción definitiva. La responsabilidad del contratista, por faltas que en la obra 
puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una 
indebida o defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido 
examinadas y encontradas conformes por la Dirección de la obra, inmediatamente después de 
su construcción o en cualquier otro momento dentro del período de vigencia del contrato. 
 
25. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. 

 
A) Cesión del contrato.  

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el 
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no 
hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y se cumplan los supuestos y 
los requisitos establecidos en el artículo 108 de la LFCP. 

B) Subcontratación.  

En el caso de que la subcontratación no se haya anunciado en el momento de acreditar la 
solvencia técnica conforme a lo dispuesto en el artículo 107.1 de la LFCP, el contrato deberá 
ser ejecutado directamente por el adjudicatario, sin que éste pueda concertar con terceros la 
realización parcial del mismo, salvo que el órgano de contratación lo autorice expresamente 
previa acreditación del cumplimiento de los requisitos  establecidos en el artículo 107.2 de la 
LFCP; todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la subcontratación con centros 
especiales de empleo y empresas de inserción.  

El adjudicatario será el único responsable del correcto cumplimiento del contrato ante las 
Administraciones Públicas contratantes, siendo el único obligado ante los subcontratistas, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 107.6 de la LFCP.  

La subcontratación de prestaciones no permitidas será causa de resolución del contrato. 
 
26.- CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DE EJECUCIÓN: REQUERIMIENTOS DE 
CARÁCTER SOCIAL. 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN: 

 
El contrato estará sometido a las siguientes advertencias: 
 
a) El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 



 

  

convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio 
ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso 
sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en 
materia laboral, inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de 
contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad y, en particular, a 
las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior 
existente de aplicación en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar. 
 
b) La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste 
derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en 
ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los 
precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN: 

Requerimiento de carácter social: 

Se establece como condición especial de ejecución la exigencia de que al menos un tercio de 
todas las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones a jornada completa que se requieran 
para la realización de las obras recaigan en personas perceptoras de renta mínima de 
inserción. 
 
Dicha reserva afectará, como mínimo, a la primera, quinta y novena de las nuevas 
contrataciones a jornada completa que se requieran para la realización de la obra. A partir de la 
novena, afectará a la resultante de sumar tres al número anterior; duodécima, decimoquinta, 
decimoctava, y así sucesivamente. 
 
Las solicitudes para estas contrataciones se tramitarán a través de la agencia de empleo de 
Tafalla. 

A los efectos de verificar el cumplimiento de la condición citada, el adjudicatario deberá aportar, 
entre la documentación necesaria para la formalización del contrato, un compromiso relativo a 
su cumplimiento, y ello sin perjuicio de la obligación de aportar, con carácter previo, al acta de 
comprobación del replanteo, la información relativa al personal destinado a la ejecución de las 
obras, con expresa indicación de las nuevas contrataciones que, en su caso, realice para la 
ejecución del contrato, indicando el porcentaje que suponen y justificando que como mínimo un 
tercio de las mismas se realizan en favor de perceptores de renta mínima de inserción.  

Asimismo, y a los efectos de verificar el cumplimiento de la presente condición durante la 
ejecución del contrato, el contratista, con periodicidad mensual, presentará a la unidad gestora 
una relación del personal que se encuentra ejecutando el contrato, indicando si en el periodo al 
que se refiere cada relación se han efectuado nuevas contrataciones, bajas o sustituciones a 
jornada completa, y, en caso de ser así, las que se hayan realizado a favor de perceptores de 
renta mínima de inserción.  
 
27.- PROGRAMA DE TRABAJOS. 
 
Una vez adjudicada la obra, el contratista presentará un calendario de ejecución de los trabajos 
en forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciación y plazo de ejecución inicial o 
posteriormente señalados, pudiendo imponer la Mancomunidad de Mairaga, por medio de la 
Responsable del contrato, la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 
 
En el cronograma deberá incluir, los siguientes datos: 
 

• Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran los 
Proyectos y anexos, con expresión de sus mediciones. 



 

  

 
• Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, 

equipo y materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 
 

• Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las 
diversas partes o unidades de obra. 

 
• Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las 

obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de 
obra a precios unitarios. 

 
A su vez y durante la ejecución de los trabajos se exigirá un reestudio del plan mensual en los 
que se recogerán los ajustes que se vayan produciendo. 
 
28.- LIBRO DE ÓRDENES. 
 
El Libro de Órdenes estará en todo momento en la obra, a disposición de la Dirección de Obra 
y de la Responsable del contrato, quienes deberán consignar en él las visitas, incidencias y 
órdenes que se produzcan en su desarrollo. 
 
Este Libro será firmado por la Dirección de Obra, la Responsable del contrato, y el contratista. 
 
El contratista, por medio de la jefatura de obra, estará obligado a firmar en todo caso cada 
instrucción o comunicación que figure en dicho Libro – en caso contrario se impondrá una 
penalidad muy grave en su grado mínimo por cada instrucción sin suscribir -. No obstante, ésta 
podrá dejar constancia de su disconformidad en dicho Libro, aunque estas manifestaciones no 
le eximirán de cumplir la orden dada por la Dirección de Obra o la Responsable del contrato. 
 
Las órdenes verbales que se consideren relevantes o que el contratista incumpla al primer 
requerimiento verbal se consignarán en el Libro de Órdenes. 
 
El Libro de Órdenes se abrirá en la fecha del acta de comprobación del replanteo y se cerrará 
en la fecha de recepción de la obra y llevará todas sus hojas numeradas y selladas. Podrá 
emplearse el sistema de actas de obra en sustitución del Libro de Órdenes, pero deberá 
respetar todos los requisitos mencionados. 
 
29.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
 
1.- El contratista tendrá derecho: 
 

- Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente Pliego. 
- Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma 

legalmente prevista. 
-  A concertar con terceras personas la realización parcial del contrato, que quedará 
sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 107 de la LFCP. El 
contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. El conocimiento que tenga la 
Mancomunidad de Mairaga de los subcontratos celebrados no alterarán la 
responsabilidad exclusiva del contratista principal. 
- A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las prestaciones 
superior a cuatro meses. 
- A ejercitar el derecho de resolución del contrato cuando la demora en el pago sea 
superior a ocho meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora. 
- A la devolución de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones, una vez 
concluida la prestación del contrato y transcurrido el plazo de garantía sin que resultasen 
responsabilidades que hubiesen de ejercitarse sobre la misma. 



 

  

- A percibir indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de la resolución del 
contrato por incumplimiento de la Administración, por suspensión temporal de la 
prestación del contrato en los términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar 
a la resolución del contrato. 
- A ser indemnizado por daños y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que 
no concurra actuación imprudente por causa del contratista. 
- A la cesión del contrato en los términos señalados en la cláusula nº 25 de este pliego. 
- A subcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato conforme a la 
cláusula nº 25 de este pliego. 
- A ejercitar el derecho a la resolución del contrato por las causas recogidas en el 
artículo 175 de la LFCP. 
- Al resto de derechos legalmente atribuidos al contratista. 

 
2.- Obligaciones del contratista. 
 
Serán obligaciones del contratista, además de las obligaciones generales derivadas del 
régimen jurídico del presente contrato, las incluidas en su oferta, así como las siguientes: 
 

• Modo de prestación del contrato: 
 

• Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratación u ordenado 
posteriormente por la Mancomunidad de Mairaga a través de la Unidad 
gestora del contrato y/o la Responsable del contrato. 

 
• Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad 

con lo establecido en la LFCP. 
 

• Cumplir el programa de ejecución de los trabajos, así como el plazo total o 
los plazos parciales fijados para el desarrollo del contrato. 

 
• Si la unidad gestora estima conveniente exigir un programa de Trabajos, 

éste será presentado por el contratista para su aprobación por la 
Administración al mismo tiempo que se aprueben los documentos de la 
solución elegida, fijándose los plazos parciales correspondientes. Cada 
vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda 
obligado a la actualización y puesta al día de este Programa, siguiendo las 
instrucciones que, a estos efectos, reciba. 

 
• No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados 

por el órgano de contratación. 
 

• Prestar cuidado en garantizar el tránsito de personas con movilidad 
reducida en los desvíos o pasos especiales que, en su caso, se realicen 
con ocasión de la ejecución de las obras. 

 
• Instalar las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación 

en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido 
a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e 
inmediaciones. El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito 
de la Dirección de la obra acerca de instalaciones de señales 
complementarias o modificación de las que haya instalado. 

 
• Abonar los gastos que se deriven de la obtención de autorizaciones, 

licencias, documentos, etc.  
 

• Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios 
públicos, otras prestaciones patrimoniales de carácter público y demás 
gravámenes y exacciones que resulten de la aplicación, según las 



 

  

disposiciones vigentes, con ocasión o como consecuencia del contrato o 
de su ejecución. 

 
• Abonar cualquier otro gasto que sea necesario para la ejecución del 

contrato. Entre otros, cualquier gasto a que dé lugar la realización del 
contrato, como: todo el coste de personal; coste del material, elementos y 
útiles de necesarios para la ejecución del contrato; coste de la maquinaria 
necesaria para la prestación del servicio; gastos derivados del 
mantenimiento y conservación de la maquinaria y demás medios 
materiales; vestuario del personal; financieros; seguros, transportes; 
desplazamientos; honorarios; etc. Se entenderán incluidos también los 
gastos correspondientes a la coordinación de la seguridad y salud. 

 
• Facilitar a la Mancomunidad de Mairaga, sin coste adicional alguno, la 

asistencia profesional de sus propias personas expertas, ya sea para 
presentaciones, reuniones explicativas o de información o para aclaración 
de dudas que se puedan plantear en relación con la realización de las 
obras. 

 
• Hacer frente a aquellos daños ocasionados en los bienes del lugar de 

trabajo o sobre los ciudadanos y su no-atención será considerada como 
falta grave. 

 
• Medios de prestación del contrato: 

 
• Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios 

personales necesarios, en número y cualificación, para atender las 
labores que integran el objeto del contrato. 
 

• Disponer de cuantos útiles, maquinaria, medios materiales y medios 
personales que sean necesarios para la realización del objeto del 
contrato, asumiendo todos los costes derivados de su utilización, 
mantenimiento y reparación, así como de la relación de dependencia del 
personal, que en ningún caso se considerará personal de Mancomunidad. 
 

• El adjudicatario está obligado a mantener en todo momento y en cualquier 
circunstancia el número de trabajadores necesarios para atender las 
tareas objeto de este contrato, en especial deberá contar con el personal 
que haya ofertado como criterio social por el artículo 64.6 de la LFCP. A 
este respecto, tiene la obligación, en caso de ausencias del personal por 
enfermedad, sanciones de la empresa, bajas, vacaciones y otras causas 
análogas, de cubrir las vacantes, de manera que se mantenga 
permanentemente el número de personas necesarias para atender las 
tareas objeto de este contrato, así como las personas que 
específicamente haya hecho constar en su oferta. 
 

• Obligación de incorporar un turno adicional de trabajo al señalado en el 
pliego en caso de exigirlo la Dirección de Obra o la Responsable del 
contrato. 
 

• Publicidad de la obra objeto de los contratos: 
 

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 21 punto 7 de la Ley Foral 8/2022 
Reguladora del Plan de Inversiones Locales las entidades locales están obligados a dar 
publicidad a las inversiones financiadas con cargo al Plan de Inversiones Locales de 
Navarra. 
 



 

  

En este sentido, toda publicidad que las entidades locales hagan de las mismas deberá 
incluir una mención a la citada financiación. 
 
Asimismo, deberá exhibirse durante la ejecución de las obras, y en un lugar visible para 
el público, un cartel de tamaño mínimo de 290x190 cm, según el modelo que se 
especifique en las resoluciones del director general competente en materia de 
Administración Local, a las que se hace referencia, respectivamente, en el apartado 3 
del artículo 11 y apartado 6 del artículo 16 de la citada Ley Foral 8/2022.. 
 
El contratista deberá considerar dentro del precio de adjudicación el coste que se 
derive del cumplimiento de la publicidad exigida a la administración pública por la Ley 
Foral 8/2022 dada la consideración de entidad beneficiaria de la Mancomunidad de 
Mairaga con respecto a la obra objeto de contratación. 

 
• Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra: 

 
El contratista, una vez adjudicado el contrato y previamente al inicio de las obras, 
elaborará un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra 
incluidas en los Proyectos, tomado como base la normativa y recomendaciones 
vigentes. Este documento, previa aprobación por parte de la Dirección de Obra, 
marcará la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras. 

 
Estas circunstancias deberán ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta 
económica de cada licitador. 

 
El control de calidad de la obra incluirá: 

 
• El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o 
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que 
versen sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos. 

 
Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos 
para verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en 
los Proyectos y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales 
efectos, en el programa de control de calidad que figure en los Proyectos aprobados. 

 
• Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna 
pero que estén incluidos en los Planes de Control de Calidad de los Proyectos 
aprobados, o que la Dirección de la obra o la Responsable del contrato estimen 
pertinentes, hasta un límite máximo del 1% del presupuesto de ejecución material de 
la obra vigente en cada momento, los cuales abarcarán los siguientes conceptos: 

 
b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección de la obra o la persona 
Coordinadora del trabajo estimen pertinentes. 
 
b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y 
acabados. 
 
b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones. 
 
b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones, así como de estanqueidad de 
fachadas y cubiertas. 
 
b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

 
El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en 
informes mensuales donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar 
a la ejecución de la obra proyectada. Al citado informe mensual se adjuntará copia de 



 

  

toda la documentación generada. 
 

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier 
circunstancia no sean realizados y abonados por el contratista, podrán ser ejecutados 
por la Administración y su importe deducido de las certificaciones mensuales 
correspondientes. 

 
En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o 
comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las 
obras, serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el 
mismo a cuenta del contratista. 

 
Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son 
realizados y abonados por el contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por 
la Dirección de la obra, previa autorización de la Administración, y su importe será 
deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes. 
 
• Condiciones generales de recepción de materiales suministrados por el 

contratista 
 
Se respetará el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad respecto 
de empresas de países miembros de la Comunidad Europea o signatarios del 
Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, en los 
materiales suministrados, que deberán ir acompañados de los correspondientes 
certificados de calidad y documentos de idoneidad técnica, que permitan comprobar 
el cumplimiento de las calidades exigidas. En consecuencia, quedarán excluidos de 
esta licitación los productos fabricados en países no miembros de la Comunidad 
Europea o signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 
Mundial del Comercio, de conformidad con el artículo 288 de la Ley 9/2017 de Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 
Reglamento (UE) n° 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo 
de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización 
de productos de construcción. 
 
Igualmente se respetará lo establecido en el Artículo 70 del ROL 3/2020 relativo a 
preferencias de ofertas comunitarias en los contratos de suministro. 

 
• Productos industriales de empleo en la obra. 

 
Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos 
constructivos que se vayan a emplear en la obra habrán de reunir las calidades y 
características marcadas en los documentos contractuales de los Proyectos o en las 
normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista deberá proveerse de los 
suministradores cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, 
zona o localidad de donde hayan de provenir. 

 
En el caso de que el contratista tenga imposibilidad para conseguir alguno de los 
materiales expresados en los Proyectos, podrá sustituirlos únicamente por materiales 
de superior calidad para la ejecución de las obras y siempre con el previo acuerdo de 
la Responsable del contrato. 

 
Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación 
específicos de un producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal 
mención se refiere a las calidades y características de dicho producto, pudiendo el 
contratista, previa conformidad de la Dirección de la obra, utilizar productos de otras 
marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de 



 

  

calidad y características. 
 

• Obligaciones labores, sociales, fiscales y de protección del medio ambiente: 
 

• El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en 
materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el 
trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del 
contratista no implicará responsabilidad alguna para esta 
Mancomunidad de Mairaga. 

 
• Todo el personal trabajador por cuenta del adjudicatario deberá estar 

amparado por el correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no 
adquirirá relación laboral alguna con la Mancomunidad de Mairaga, por 
ser dependiente única y exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá 
todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patronal 
respecto al citado personal, con arreglo a la Legislación Laboral sin que 
en ningún caso resulte para la Mancomunidad de Mairaga 
responsabilidad de las obligaciones nacidas entre el adjudicatario y su 
personal, aun cuando los despidos u otras medidas que adopte sean 
consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, 
rescisión o interpretación de estos contratos. Asimismo, el adjudicatario 
ha de dar de alta en la Seguridad Social a todo el personal que preste 
sus servicios en la actividad y suscribir el documento de Asociación con 
la Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los riesgos de 
accidente de trabajo, con exacto cumplimiento de cuanto establece o 
establezca la Legislación sobre la materia, así como de la normativa de 
seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales. 

 
• No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que el 

adjudicatario destine a la ejecución del contrato con la Mancomunidad 
de Mairaga por cuanto el citado personal queda expresamente 
sometido al poder direccional y de organización del adjudicatario en 
todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo por tanto éste el 
único responsable y obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones 
legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de 
contratación, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por 
cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral 
con la Mancomunidad de Mairaga, y ello con independencia de las 
facultades de control e inspección que legal o contractualmente 
correspondan al mismo. 

 
• El adjudicatario asume, bajo su responsabilidad, que cumplirá y hará 

cumplir a todos sus trabajadores las normas y procedimientos 
operativos de trabajo que vengan establecidos por el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 
• La Mancomunidad de Mairaga podrá requerir al adjudicatario para que 

entregue copia de los partes de alta, baja o alteraciones de la 
Seguridad Social de la totalidad del personal destinado a los trabajos 
adjudicados, así como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas 
a la Seguridad Social, modelos RNT (relación nominal de trabajadores) 
y RLC (relación de liquidación de cotizaciones) o los que en el futuro 
puedan sustituir a los citados. Asimismo, la Mancomunidad de Mairaga 
podrá solicitar al adjudicatario la documentación que acredite que ha 
cumplido con sus compromisos en materia de inserción laboral 
establecidos como condiciones especiales de ejecución del contrato u 
ofertados por el mismo. 

 



 

  

• Siempre que lo solicite la Mancomunidad de Mairaga, el contratista 
deberá poner a su disposición, además, la información precisa sobre 
los contratos del personal de su empresa destinados a la ejecución del 
presente contrato. Cualquier cambio que se produzca deberá ser 
notificado con carácter previo y de forma fehaciente a la unidad gestora, 
sin que esté permitida la reducción en el número de personas 
trabajadoras adscritas al cumplimiento del contrato o su sustitución por 
personal que no posea la misma cualificación laboral. En la notificación 
que al efecto realice el adjudicatario, se hará constar la categoría 
profesional, tipo de contrato, antigüedad, número de horas semanales 
de trabajo y horario diario, tanto de las personas que pretenda sustituir 
como de las que desee incorporar. 

 
• Dar cumplimiento a las previsiones que sobre protección del medio 

ambiente contiene este Pliego y particularmente evitar la contaminación 
que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, de los 
recursos naturales (cursos de agua, masas forestales, etc.) y de 
cualesquiera otros bienes que puedan resultar dañados por motivo de 
la ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes de la dirección para 
evitar contaminaciones. 

 
• Además, todos los trabajos de ejecución de obras deberán respetar los 

siguientes criterios: 
 

Se establecerán medidas de minimización y reutilización del consumo de 
agua necesaria para la ejecución de las obras. 

 
Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en un 
espacio habilitado al efecto para ello indicado por la Dirección de Obra. 

 
Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y 
vibraciones que puedan ocasionar molestias a vecinos y trabajadores, 
realizando los trabajos que impliquen estos inconvenientes en horarios 
compatibles con los horarios de descanso de la ciudadanía y respetando 
en todo caso la normativa específica sobre Ruido. 

 
Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo a lo 
previsto por el Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 
demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra. 

 
Se evitará la contaminación que se entenderá comprensiva del medio 
ambiente atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas 
forestales) y de cualesquiera otros bienes que puedan resultar dañados 
por motivo de la ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes de la 
dirección para evitar contaminaciones. 

 
El incumplimiento en materia medioambiental dará lugar a la imposición de 
penalidades tipificadas como muy graves. 

 
• Aseguramiento de riesgos: El contratista deberá tener suscritos, a su cargo, los 

seguros obligatorios, así como una póliza de responsabilidad civil durante el 
tiempo de vigencia del contrato que cubra los posibles daños y perjuicios 
ocasionados por el desarrollo del contrato, con una cobertura no inferior 
1.200.000 euros. El adjudicatario deberá remitir la justificación del pago de la 
prima correspondiente. 

 



 

  

• Vigilancia y seguimiento del contrato: El adjudicatario será responsable de la 
vigilancia y seguimiento del contrato, sobre todo en lo que se refiere a los 
horarios, materiales y tareas desempeñadas por el personal que los preste. 

 
30.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 
 
Una vez perfeccionados el contrato, el órgano de contratación solo puede modificar los 
elementos que los integran de acuerdo con los límites establecidos en los artículos 114 y 115 
de la LFCP. 
 
El contrato público solo podrá modificarse por motivos de interés público, sin afectar a su 
contenido sustancial, introduciendo las variaciones estrictamente indispensables para 
responder a la causa objetiva que las haga necesarias.  
 
El importe acumulado de todas las modificaciones no podrá exceder en ningún caso del 50% 
del importe de adjudicación del contrato. 
 
El contrato podrá modificarse en los siguientes supuestos: 

a) Cuando concurran circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora diligente.  

b) Cuando el valor de la modificación sea inferior al 10% del importe de adjudicación.  
 
En todo caso, las modificaciones se publicarán en el Portal de Contratación de Navarra. 
 
31.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA. 
 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización 
de los mismos, así como de los parciales señalados para su ejecución sucesiva por el 
adjudicatario. 
 
La constitución en mora del contratista será automática sin necesidad de intimación previa de la 
Administración. 
 
Cuando el contratista por causas imputables a el mismo, hubiere incurrido en demora respecto 
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, la Mancomunidad de Mairaga podrá 
optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición 
de penalidades diarias en la proporción de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de 
adjudicación. 
 
32.- RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES. 
 
1.- Aplicación de penalidades. 
 
Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el 
presente Pliego o en la LFCP, el órgano de contratación, previa motivación, documentación del 
incumplimiento y una vez ofrecida audiencia del interesado durante un plazo mínimo de 5 días 
naturales, podrá imponer las penalidades que se señalan en los apartados siguientes, de 
acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado. 
 
Independientemente de la tipificación o no de la conducta como infracción contractual, la 
Mancomunidad de Mairaga descontará del abono a la empresa adjudicataria, el importe 
correspondiente a las prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen daños o perjuicios, 
así como la correspondiente indemnización y las cantidades que resulten se harán efectivas 
mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban 
abonarse a la contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido. 
 
2.- Faltas penalizables. 



 

  

 
A efectos contractuales se considerará falta sancionable toda acción u omisión del contratista 
que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en este Pliego o en la LFCP. 
 
Con el fin de determinar la existencia o no de infracción, habrá de valorarse la importancia de la 
prestación no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteración de la 
omisión de prestaciones, la importancia de la incidencia en relación al conjunto del contrato, 
etc. Por lo que, a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendrá en cuenta la calidad de las 
prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la 
penalización en el conjunto del contrato. Sólo cuando de tal valoración resulte equitativa y 
proporcionalmente, la existencia de una infracción, se iniciará el procedimiento de imposición 
de penalidades. La citada valoración deberá efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, 
equidad y proporcionalidad. 
 
Toda falta cometida por la persona contratista, se clasificará atendiendo a su trascendencia, 
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
 
Faltas leves: Se considerarán faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al 
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada 
maliciosamente, ni lleven unidos peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida 
económica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vías, parques, 
etc. Entre otras serán las siguientes: 
 

• La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 
 
• El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, negligencia o 

descuido en el cumplimiento de las obligaciones. 
 
• En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia 

o descuido excusable. 
 
• El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego o en su 

correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor 
gravedad en este pliego. 

 
• Originar molestias innecesarias al vecindario. 

 
• La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos. 

 
Faltas graves: Son clasificadas como faltas graves aquellas que, como consecuencia de 
realización deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las 
prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida económica de 
los trabajos realizados o causar molestias y peligros a las personas usuarias o causen un grave 
perjuicio al control o a la inspección de los trabajos contratados. Entre otras serán las 
siguientes: 
 

• El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días e 
inferior a quince días, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido 
continuado. 
 
• En general, el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones 

 
• No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del 
contrato prestado. 

 
• No reparar los daños producidos en los bienes del centro o de los usuarios como 
consecuencia del uso de productos inadecuados. 



 

  

 
• Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo año natural. 

 
• La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 

 
• La no prestación de alguna de las operaciones contratadas. 

 
• No reajustar la garantía en caso de que se hubieran modificado el contrato o impuesto 
sanción liquidada por la Mancomunidad de Mairaga a cargo de la garantía. 

 
• La falta o ausencia de recursos humanos o materiales. 
• La colocación de publicidad no autorizada o permitida por la Responsable del contrato. 
Sólo podrá colocarse publicidad del contratista en la maquinaria y en las casetas de 
obra. 

 
• La falta de colocación de la publicidad establecida en la Ley Foral 8/2022 Reguladora 
del Plan de Inversiones Locales. 

 
Faltas muy graves: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que 
revistan una infracción de condiciones de especial relevancia, condiciones especiales de 
ejecución del contrato o incumplimiento de ofertas hechas por el adjudicatario en relación a 
criterios de adjudicación social, ético o medioambiental u obedezcan a una actuación maliciosa 
del contratista. Entre otras serán las siguientes: 
 

• Incumplir los criterios de adjudicación o cuando se incumplan alguno o algunos de los 
compromisos asumidos en su oferta. 
 
• El fraude económico a la Mancomunidad de Mairaga, mediante certificaciones o 
facturas no acordes con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria 
la existencia de dolo. 

 
• El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días o el 
abandono del contrato. 

 
• La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un 
año natural. 

 
• La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto 
en su calidad como en la cantidad. 

 
• La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas 
ordenadas por escrito por las personas técnicas de la Unidad Gestora, siempre que ésta 
sea una actitud directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o 
empleados. 

 
• Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las 
instalaciones. 

 
• Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización de la 
Mancomunidad de Mairaga. 
 
• La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la 
normativa de protección de datos. 

 
• La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación. 

 
• La falsedad en los informes. 

 



 

  

• No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del 
plazo de ejecución ofertado o del objeto del contrato, así como de los requeridos tanto por 
la Responsable del contrato o la unidad gestora. 

 
• El abandono del contrato. 

 
• Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia 
medioambiental. 

 
• La reiteración de cualquier incumplimiento grave. 

 
3.- Cuantía de las penalidades. 
 

 Por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o de suspensión de su 
ejecución, se impondrá la sanción prevista por el artículo 147 de la LFCP. 
 
Además, se impondrán las siguientes penalidades: 
 

• Faltas leves: Cada falta leve podrá ser sancionada con un importe de hasta el 1% del 
precio de adjudicación del contrato. 

 
• Faltas graves: Cada falta grave podrá ser sancionada con un importe de entre el 1,01 

% y el 5% del precio de adjudicación del contrato. 
 

• Faltas muy graves: La falta muy grave será sancionada con un importe de entre el 
5,01% y el 10% del precio de adjudicación del contrato. 

 
Incumplidas las ofertas hechas por el adjudicatario en relación a criterios de 
adjudicación social, ético o medioambiental este incumplimiento tendrá la 
consideración de muy grave y la penalidad se impondrá en su grado máximo. Esta 
penalidad podrá alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento 
de las condiciones especiales de ejecución del contrato previstas. 

 
No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento 
de sus obligaciones: 
 

• Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico. 
• Paros laborales internos de la empresa adjudicataria. 

    •    Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. 
 
El adjudicatario, en caso de incumplimiento, deberá reparar el daño causado, sin perjuicio de la 
exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar. 
 
Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los mismos en los 
pagos o, en su caso, de la garantía. En este último caso deberá reajustarse la garantía para 
mantener el importe señalado en los pliegos. 
 
La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración 
como consecuencia de la infracción. 
 
33. EXTINCIÓN DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
A) EXTINCIÓN DEL CONTRATO.  
 
El contrato se extingue por resolución o por cumplimiento. La extinción por cumplimiento 
implica la recepción de las obras, comienzo del plazo de garantía de éstas y su liquidación. 
 
Las causas de resolución del contrato serán las generales señaladas en el artículo 160 de la 



 

  

LFCP, además de las específicas establecidas en los artículos 175 y 107.5 de dicha Ley. 

La extinción por resolución requiere la tramitación del expediente contradictorio que se 
establece en el artículo 160.3 de la LFCP. 
 
B) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA. 
 
Terminada la obra, el contratista realizará una limpieza total de la misma y de su entorno, de 
manera que el día que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna 
limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los 
materiales sobrantes y la suciedad que haya podido originar cualquier empresa que haya 
participado en la ejecución de obra. 
 
El contratista deberá retirar los carteles de obra en el plazo de diez días naturales a contar 
desde la recepción de obra y retirar toda instalación fija o maquinaria. Transcurrido este plazo y 
sin intimación previa la Mancomunidad de Mairaga podrá hacer dicha retirada y limpieza por 
sus medios o con otra empresa, deduciendo al contratista este importe y sin que pueda la 
misma exigir daños que por esta causa hayan sufrido, en su caso, los aludidos materiales.  
 
Los gastos que de todo ello se deriven serán a cargo del contratista y se entienden 
repercutidos en las unidades de obra. 
 
B) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Aviso de terminación de la ejecución de la obra.  
 
El contratista, con una antelación mínima de quince días, comunicará por escrito a la Dirección 
de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución de las obras, a efectos de que se 
pueda realizar su recepción.  

Recepción de la obra. 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo 
con los términos de los mismos, y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto. 

Dentro del plazo de los 15 días siguientes a la finalización de las obras, se procederá, mediante 
acto formal, a la recepción de las mismas, acto al que concurrirán una persona designada por 
la Mancomunidad de Mairaga en representación de éstos, la Dirección de las obras y el 
contratista o su representante, asistido si lo estima oportuno, de su personal facultativo. 

La Administración podrá acordar la realización de este acto en un plazo no superior a 30 días 
naturales después de la finalización de las obras. 

Serán condiciones indispensables para proceder a la recepción: 
 

• Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y con los Proyectos 
y de acuerdo con las modificaciones del mismo aprobadas. Podrán efectuarse 
recepciones parciales sobre aquellas partes del contrato susceptibles de ser utilizadas 
de forma independiente. 

 
• Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio. La persona contratista deberá 

prever y disponer de suministros y energía para la realización de las pruebas 
 

• Haber entregado el contratista a la Dirección de la obra toda la documentación 
obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que faciliten la 
contratación de los diferentes servicios, incluidos todos los boletines. 



 

  

 
• Colección completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si así lo requiriese 

la Dirección de la obra o la Mancomunidad de Mairaga), en papel y en formato 
informático compatible con Autocad, Word y Presto. Esta misma documentación será 
entregada en formato pdf. De forma adicional, durante la ejecución de la obra se 
recogerán las coordenadas de las campanas de cada tubo y al finalizar la obra se 
entregará esta información en un archivo en formato shape. En cualquier caso, deberá 
entregar una colección completa de fotografía digital (con imágenes de tamaño 
superior a 2 Mb) en CD del desarrollo de la obra, con fotografías generales semanales 
y todas aquellas de detalle que se consideren oportunas. 

 
• Documentación sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, personas 

suministradoras, catálogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc. 
 

• Salvedades y recomendaciones. 
 
Esta documentación se presentará por duplicado y en soporte papel e informático (CD o DVD). 
 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se 
levantará la correspondiente acta comenzando entonces el plazo de garantía y servicio post 
construcción. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y la 
Dirección de la obra señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 
fijando un plazo para remediar aquéllos, y si no lo hace a su debido tiempo se ejecutará por la 
Mancomunidad de Mairaga con cargo al contratista. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la no recepción en plazo de las obras sin culpa de la Mancomunidad 
de Mairaga llevará consigo la imposición de penalidades por demora, de conformidad con lo 
dispuesto en este Pliego, y en la legislación aplicable. 
 
Si por excepcionales razones de interés público, debidamente acreditadas en el expediente, se 
acordase la ocupación efectiva de las obras o su utilización pública sin el previo acto de 
recepción formal, dichas obras se tendrán por recibidas por la Administración, a los efectos de 
cómputo del periodo de garantía. En estos supuestos se levantará un acta de comprobación de 
obras, suscrita por la Responsable del contrato, la Dirección de Obras y el contratista. 
 
C) CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS. 
 
Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del 
contratista, o de la persona que lo represente, formulándose por la Dirección de la obra, en el 
plazo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con 
los Proyectos. 
 
Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá ser 
acordada y notificada al contratista la certificación final correspondiente y abonársele el saldo 
resultante, en su caso. 
 
34.- PLAZO DE GARANTÍA Y SERVICIO POST-CONSTRUCCIÓN. 
 
El plazo de garantía y servicio post – construcción será, como mínimo, de TRES años. 
 
Durante este plazo, el contratista responderá de cuantos desperfectos puedan advertirse en las 
obras y las instrucciones que reciba de la Mancomunidad de Mairaga, o la Dirección de Obra, 
cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso público al que está 
destinada la obra. 
 
Si voluntariamente o a requerimiento de la Mancomunidad de Mairaga, o de la Dirección de 



 

  

Obra no reparase los desperfectos mencionados se hará por la Administración contratante, con 
cargo a la garantía para el cumplimiento de las obligaciones. 
 
Todos los gastos de conservación y policía de las obras con arreglo a lo previsto en los pliegos 
y a las instrucciones que diere la Mancomunidad de Mairaga, durante el período de garantía 
serán de cuenta del contratista. 
 
Si descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra se ejecutarán por la 
Administración y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. Así, el 
contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la 
conservación de ésta, a su costa, salvo que en los Proyectos se prevea una partida al respecto, 
hasta el transcurso del plazo de garantía. La responsabilidad del contratista por faltas que en la 
obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una 
defectuosa construcción imputable al contratista como a una indebida conservación de las 
unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la 
Dirección de la obra o la Responsable del contrato, inmediatamente después de su 
construcción o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato. 
 
Durante el plazo de garantía (y especialmente hasta los 3 primeros meses de la puesta en 
marcha) el contratista realizará a su costa los ajustes que deban realizarse en las instalaciones 
asegurando su correcto funcionamiento de forma inmediata, efectuándose en otro caso y sin 
más intimación previa los mismos por la Mancomunidad de Mairaga  
 
En los quince días anteriores a la expiración del plazo de garantía, la Dirección de la obra o la 
Responsable del contrato, de oficio o a solicitud del contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras. Si no se detectase incidencia alguna, el contratista quedará relevado de 
sus obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos. 
 
Transcurrido el plazo de garantía indicado, sin que se haya formalizado ningún reparo, el 
contratista quedará relevado de toda responsabilidad por razón de la prestación efectuada, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 174 de la LFCP, procediéndose a la devolución o 
cancelación de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones. 
 
35. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. 
 
Quedarán en propiedad de la Mancomunidad de Mairaga tanto las prestaciones contratadas 
recibidas como los derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y 
comercial, reservándose la Administración su utilización, no pudiendo ser objeto de 
comercialización, reproducción u otro uso no autorizado expresamente por estas Entidades, las 
cuales, en consecuencia, podrán recabar en cualquier momento la entrega de los documentos 
o materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos. 
 
El contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a la Administración 
todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de los 
trabajos. Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderán 
expresamente cedidos en exclusiva a la Administración contratante, salvo en el caso de 
derechos preexistentes, en los que la cesión puede no ser con carácter de exclusividad. 
 
36. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
Serán causas de resolución del contrato cualquiera de las contempladas en la LFCP y, 
además, la reiteración de faltas graves o muy graves podrá suponer la resolución del contrato. 
 
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá 
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a la Mancomunidad de Mairaga, a cuyo efecto, 
le será incautada la garantía en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se 
hayan acreditado. Si ésta resultase insuficiente, ambas Entidades podrán resarcirse a través de 
los mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho Público. 



 

  

 
37. JURISDICCIÓN Y RECURSOS 
 
Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán 
interponerse, potestativamente, los siguientes recursos: 
 

 Recurso de reposición ante el Presidente de la Mancomunidad de Mairaga autora del 
acto administrativo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, 
en su caso, publicación del acto que se recurra. 

 
 Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de 

Contratos Públicos de Navarra en el plazo de diez días a contar desde: 
 

- El día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación para la impugnación de 
dicho anuncio y de la documentación que figura en él. 
 
- El día siguiente al de la notificación del acto impugnado cuando se recurran los 
actos de tramitación y de adjudicación por parte de quienes hayan licitado. 

 
- El día siguiente a la publicación de la modificación de un contrato. 

 
 Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo en el 

plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente al de la 
notificación o publicación del acto que se recurra. 
 

 Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes 
siguiente a la fecha de la notificación o publicación del acto que se recurra. 

 



 

  

 
 

A N E X O   I 
 

(MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE) 
 
 
D………………………con DNI núm………………… por si, o en representación de la 
empresa…………………… NIF…………………………. con domicilio social en 
………………………………………………………número…………, teléfono…………………, y 
persona de contacto……………………………, enterado/a de la licitación para la contratación de 
la ejecución de las obras denominadas “CONDUCCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA EN ALTA DESDE LA PEDRERA (3ª FASE)”, “CONDUCCIÓN GENERAL DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA DESDE LA PEDRERA (3ª FASE), DERIVACIÓN 
MILAGRO. FASE-1” Y “CONDUCCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN 
ALTA DESDE LA PEDRERA. DERIVACIÓN A FUNES”. 
 
Declara bajo su responsabilidad: 
 

 Que reúne/que la entidad por mi representada reúne (indíquese según 
proceda) las condiciones para contratar y no estar incursa en ninguna de las 
prohibiciones para contratar enumeradas en los artículos 22 a 26 de la Ley 
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

 
 Que se compromete, para el caso de resultar adjudicatario, a acreditar la 
posesión y validez de los documentos exigidos en el presente pliego en el 
plazo máximo de siete días desde la notificación de la adjudicación.  

 
 Que se compromete a presentar los documentos exigidos antes de la firma 
del contrato, conforme lo estipulado en el Pliego Regulador que rige la 
contratación. 

 
 Que su finalidad o actividad tiene relación directa con el objeto del contrato 
y dispone que elementos personales y materiales suficientes para la debida 
ejecución del contrato. 

 
 Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
de la Seguridad Social y de seguridad, salud en el trabajo y prevención de 
riesgos laborales, impuestas por las disposiciones legales vigentes. 

 
 Que reúne la solvencia económica y financiera, técnica y profesional 
exigida en el presente pliego. 

 
 
 Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente. 
 

En ………, a ...................... de ............................ de 2025. 
 

(firma) 
 
 
 
 



 

  

Anexo II 
 

MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 
 
 
 
D………………………con DNI núm………………… por si, o en representación de la 
empresa…………………… NIF…………………………. con domicilio social en 
……………………. ………………………………….número………., 
teléfono……………………………., y persona de contacto……………………………., enterado/a 
de la licitación para la contratación de la ejecución de las obras denominadas “CONDUCCIÓN 
GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA DESDE LA PEDRERA (3ª FASE)”, 
“CONDUCCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA DESDE LA 
PEDRERA (3ª FASE), DERIVACIÓN MILAGRO. FASE-1” Y “CONDUCCIÓN GENERAL DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA DESDE LA PEDRERA. DERIVACIÓN A FUNES”, se 
compromete (según proceda) a la ejecución de dichas obras, de acuerdo con las ofertas que se 
hacen a continuación 
 
OFERTA ECONÓMICA: ………………………………………. (consignar en número y en letra) 
– IVA excluido--, 
 
En letra: 
 
 
OTROS CRITERIOS CUANTIFICABLES CON FÓRMULAS  
 
 
                   Media jornada 
- a la contratación de……personas a                  de Centros de  
                Jornada completa 
 
Inserción Socio laboral y/o Centros Especiales de Empleo. 
 

- a la realización de al menos………. horas de acciones de sensibilización y formación en 
materia de igualdad y conciliación reconocidos en la normativa vigente. 
 
 

En ………………, a ...................... de ................. de 2025. 
 

(firma) 
 
 
 
 
NOTAS: 
 
1.-  No se admitirá ninguna oferta económica que supere el presupuesto de licitación 
2.- Respecto de las cantidades económicas recogidas en esta proposición prevalecerán las   
cantidades expresadas en letra respecto de las expresadas en cifras. 
3.- En el punto de contratación, marcar con una X dentro del cuadro correspondiente al que se 
oferta 
 
 
 

x 

x 


