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Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
de la contratacion de la redaccion del proyecto de
itinerario peatonal en avenida Estella entorno del
Puente Portal Nuevo fue aprobado por Resolucion de
Alcaldia n® 2105 de 14/11/2025, constando de 55
folios. La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de

CUADRO INFORMATIVO DE LAS CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
A.- OBJETO DEL CONTRATO

La redaccién del proyecto de itinerario peatonal en Av. Estella entorno del

puente Portal Nuevo y, en su caso, direccién facultativa de las obras.
Cédigos CPV:

71240000 Servicios de arquitectura, ingenieria y planificacién

71242000 Elaboracién de proyectos y disenos, presupuestos

71247000 Supervisién del trabajo de construccion

71317210 Servicios de consultoria en salud y seguridad

B.- PROCEDIMIENTO

Procedimiento abierto inferior al umbral europeo.

Art. 72 y 89 Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos
(LFCP).

Decreto Foral 280/2023, de 28 de noviembre, por el que se actualizan los
umbrales europeos LFCP.

C.- PRESUPUESTO DE LICITACION

45.454 € (cuarenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cuatro euros) IVA

excluido

D.- PLAZO DE EJECUCION

90 dias naturales

E.- DIVISION EN LOTES

Clausula 4.

F.- CONDICION ESPECIAL DE EJECUCION

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 106 LFCP se establece como

condicién especial de ejecucion que la mayoria de los documentos
generados durante la ejecucién del contrato se entregaran en formato
electrénico. En caso de que se requiera la impresién de documentos, se
debera reducir en lo posible el nimero de impresiones, ajustandolo a las
necesidades (nimero de participantes en una reunién, etc.). Para las
impresiones, la persona adjudicataria debera utilizar papel reciclado para
todos los materiales impresos que se deriven de la ejecucion del contrato, a
excepcion, en su caso, de tamanos de papel para los que la opciéon de
reciclado no esta en el mercado.

G.- GARANTIAS

Provisional: No se exige.
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Definitiva: Clausula 15.

H.- SOLVENCIA

Clausula 12.

I.- REVISION DE PRECIOS

Clausula 10.

J.- MODIFICACION DEL CONTRATO
Clausula 31.

K.- PRESENTACION DE OFERTAS
Exclusivamente a través de la Plataforma de Licitacién Electrénica de
Navarra (PLENA).

L.- PLAZO DE PRESENTACION

20 dias naturales, a partir del dia siguiente a la publicacién en el Portal de
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folios. La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de
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Contratacién de Navarra.
M- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Oferta con mejor calidad precio, mediante la aplicacién de los siguientes

criterios de adjudicacion:
Cualitativos sometidos a juicio de valor (hasta 50 puntos):

1.- Propuesta técnica: hasta 50 puntos.
Cuantificables mediante férmulas (hasta 50 puntos):

1.- Precio: hasta 40 puntos.

2.- Criterios sociales: hasta 10 puntos.

N.- UNIDAD GESTORA

Ayuntamiento de Tafalla. Area de Servicios Urbanisticos.
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CONDICIONES PARTICULARES JURIDICAS, ADMINISTRATIVAS Y

ECONOMICAS

I. DIPOSICIONES GENERALES.

Clausula 1.
Clausula 2.
Clausula 3.
Clausula 4.
Clausula 5.
Clausula 6.
Clausula 7.
Clausula 8.
Clausula 9.

Clausula 10.
Clausula 11.
Clausula 12.
Clausula 13.
Clausula 14.
Clausula 15.
Clausula 16.
Clausula 17.

Régimen juridico.
Organo de contratacién.
Responsable del contrato.
Objeto del contrato.

Valor estimado.

Presupuesto base de licitacién.
Existencia de crédito.

Plazo de ejecucion.

Condiciones especiales de ejecucidn.
Revisién de precios.

Capacidad para contratar.
Solvencia.

Procedimiento de adjudicacién.
Criterios de adjudicacién.
Garantia definitiva.

Prerrogativas y facultades de la Administracion.
Recursos.

II. LICITACION DEL CONTRATO.

Clausula 18
Clausula 19
Clausula 20
Clausula 21
Clausula 22

. Presentacion de proposiciones.

. Admision de participantes y valoraciéon de ofertas.

. Documentacién previa a la propuesta de adjudicacion.
. Adjudicacién del contrato.

. Formalizacién del contrato.

IIL. EJECUCION DEL CONTRATO.

Clausula 23.
Clausula 24.
Clausula 25.
Clausula 26.
Clausula 27.
Clausula 28.
Clausula 29.
Clausula 30.
Clausula 31.
Clausula 32.

Abonos.

Obligaciones, gastos e impuestos exigibles.
Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.
Deber de confidencialidad.

Proteccién de datos de caracter personal.
Responsabilidad del contratista.

Cesién del contrato.

Subcontratacion.

Modificacién del contrato.

Régimen de incumplimientos y penalidades.
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IV. EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 33. Resolucién del contrato.

Clausula 34. Recepcién y plazo de garantia.

Clausula 35. Liquidacién.

PRESCRIPCIONES TECNICAS
Clausula 36. Objeto.

Clausula 37. Criterios de intervencién.

Clausula 38. Coste previsto.

Clausula 39. Contenido de los trabajos a realizar.

ANEXOS

Expediente 252274F

ANEXO 1 (SOBRE AB) Declaracién responsable justificativa de la

concurrencia de los requisitos para contratar

(art. 55 LFCP).
ANEXO II (SOBRE C) Oferta econémica.
ANEXO III “ Criterios sociales.
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CONDICIONES PARTICULARES JURIDICAS, ADMINISTRATIVAS Y
ECONOMICAS

I. DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 34 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos (en adelante, LFCP).

Se califica como contrato de servicios, conforme a lo establecido en el articulo
30.1 LFCP, al tratarse de la prestacién de un servicio que se encarga por un
precio a una empresa o profesional y cuyo objeto, definido en la clausula 4
del presente pliego, es distinto del contrato de obras o de suministros.

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente
pliego y en el correspondiente proyecto; documentos que tienen, junto con la
oferta del adjudicatario, caracter contractual.

En caso de discordancia entre este pliego y cualquiera del resto de
documentos contractuales, prevalecera el presente pliego.

Para lo no previsto en el pliego, el contrato se regira por la LFCP y por la
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administracién Local de Navarra, y sus
disposiciones reglamentarias. Supletoriamente, se aplicaran las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las restantes normas de
derecho privado.

Clausula 2. Organo de contratacion.

El ()rgano de contratacién es Alcaldia.

La Mesa de Contratacién que ejercera las funciones que le son propias
conforme a lo dispuesto en el articulo 51 de la LFCP, designada de manera
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especifica para este contrato, tendra la composicion que se indica a
continuacion:

Presidencia:
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Presidente de la Corporacion

Suplente: Concejal Especial de Urbanismo y Obras Publicas
Vocales:

1°. Arquitecto del Ayto. de Tafalla
Suplente: Arquitecta del Ayto. de Tafalla

2°. Arquitecta Técnica del Ayto. de Tafalla
Suplente: Jefe Brigada Obras del Ayto. de Tafalla

3°. Interventora del Ayto. de Tafalla
Suplente: Técnico Area Econémica del Ayto. de Tafalla

Secretaria: Asesora Juridica del Ayto. de Tafalla
Suplente: Secretaria de la Corporaciéon

Clausula 3. Responsable del contrato.

La unidad gestora del contrato a la que corresponde la supervision,
inspeccién y control de la ejecucion del contrato es, en atencién a su objeto,
el Area de Servicios Urbanisticos del Ayuntamiento de Tafalla, que
designara al responsable del contrato, que podra dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacién de la prestacién
pactada.

Clausula 4. Objeto del contrato.

El objeto del contrato es la redaccion del proyecto de itinerario peatonal en
Av. Estella entorno del puente Portal Nuevo y, en su caso, la direccién
facultativa de las obras, condicionada a la adjudicacién del contrato de obras
que, en su caso, se adjudique sobre la base del proyecto aprobado;
documento que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante
el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta.
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= La redaccién del proyecto de obras comprendera la redaccion del proyecto
completo de arquitectura y urbanizacién, los proyectos de instalaciones,
estudio de gestiéon de residuos, control de calidad, estudio de seguridad y
salud, asi como cuantos documentos sean necesarios para la legalizacion de

de la contratacion de la redaccion del proyecto de
itinerario peatonal en avenida Estella entorno del
Puente Portal Nuevo fue aprobado por Resolucion de

instalaciones.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
Alcaldia n° 2105 de 14/11/2025, constando de 55
folios. La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de

®= La direcciéon facultativa de las obras comprendera la direccién de
arquitectura, arquitectura técnica, ingenierias colaboradoras, la
coordinacion de seguridad y salud en fase de ejecucién de obra.

La direccion facultativa de las obras se adjudicara, inicamente, en el caso
de que se decida llevar a cabo la ejecuciéon de las obras, en un plazo
maximo de 5 anos a partir de la firma del contrato de servicios.

Previendo que la ejecucién de las obras se realizara por fases en funcién de
la obtenciéon de la financiacién correspondiente, la Direccién Facultativa
de la obra se ha de prever igualmente por fases, pudiendo en el plazo de 5
afios ejecutarse una o varias, en cuyo caso, la prestacion de la parte de
obra no ejecutada en el plazo de 5 anos no generara derecho alguno de
honorarios de direccién facultativa.

En el caso de que la ejecucion de una de las fases se inicie dentro del plazo
de los 5 afos y se prevea su conclusién con posterioridad a éste, la duracién
de la prestacion de la Direccion Facultativa correspondiente se extendera
al plazo de duracién de la obra de la que trae causa.

De conformidad con el articulo 41.4 LFCP el presente contrato no se divide
en lotes ya que, desde el punto de vista técnico, la realizacién independiente
de las diversas prestaciones imposibilita la ejecucién del contrato.

Los cédigos CPV del contrato son los siguientes:

71240000 Servicios de arquitectura, ingenieria y planificacién
71242000 Elaboracién de proyectos y disefos, presupuestos
71247000 Supervision del trabajo de construccién

71317210 Servicios de consultoria en salud y seguridad
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Clausula 5. Valor estimado.

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 42 LFCP, es de 45.454 € (IVA excluido), que comprende el

presupuesto de licitacién.

itinerario peatonal en avenida Estella entorno del

de la contratacion de la redaccion del proyecto de
Puente Portal Nuevo fue aprobado por Resolucion de

Alcaldia n® 2105 de 14/11/2025, constando de 55
folios. La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

Clausula 6. Presupuesto base de licitacion.

6.1.- El presupuesto base de licitaciéon, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 42.4 LFCP, asciende a 45.454 € (IVA excluido), segin el siguiente
desglose:

= Redaccién del proyecto de obras: 22.727 € (IVA excluido), correspondiente
al 50 % del presupuesto base de licitacion.

® Direccién facultativa de las obras: 22.727 € (IVA excluido),

correspondiente al 50 % del presupuesto base de licitacién.

6.2.- El presupuesto base de licitacion comprende, necesariamente, cuantos
costes directos e indirectos intervengan en la operacién, retribuciéon de
personal al servicio por cualquier titulo del contratista, o quien con él
coopere, Seguridad Social y cargas fiscales del personal, impuestos y arbitrios
de cualquier esfera fiscal, incluyendo el IVA, asi como el propio beneficio
industrial del contratista; de forma que ninguno de estos conceptos podra ser
repercutido por el adjudicatario fuera del precio por él ofertado y aceptado.

Asimismo, en dicha cantidad queda incluido cualquier otro concepto (visados
preceptivos de colegios profesionales, tasas, costes instrumentales, de
materiales y auxiliares del proyecto, asi como levantamiento topografico,
estudio geotécnico, ensayos, informes, pruebas, etc.) y cuanta
documentaciéon previa o anexa sea necesario redactar para considerar el
proyecto completo conforme a lo estipulado en la normativa vigente de
aplicacion y en el presente pliego.

En todo caso, se tendra en cuenta que el Impuesto sobre el Valor Anadido
(IVA) constituye partida independiente, que debe soportar la
Administracién contratante y, el contratista, debera reflejar y repercutir a la
misma, con objeto de su ingreso en la Hacienda correspondiente.
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Asimismo, el presupuesto comprende los costes salariales estimados que se
desglosan e indican a continuacién.
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CATEGORIA COSTES CONVENIO LABORAL* COSTES
PROFESIONAL SALARIALES SALARIALES
ESTIMADOS TOTALES
T. Superior (NS1) 25,00 €/h 15,99560 x 1,3155 = 21,04 €/h 18.950 €
T. Medio (NS2) 20,00 €/h 12.40193 x 1,3155 = 16,31 €/h 15.160 €
34.110 €

*XX Convenio colectivo del sector de empresas de ingenieria y oficinas de estudios técnicos (Resolucién de 12 de
marzo de 2024, de la Direccién General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales para
2024. BOE n°73-23/03/2024), incrementado en un 31,55% por costes Seguridad Social, segtin cuadro adjunto.

6.3.- Los licitadores incluiran en sus ofertas mejoras a la baja sobre el
presupuesto base de licitaciéon, teniendo en cuenta que en dichas bajas
estaran incluidos la totalidad de los elementos de la clidusula anterior,
ficurando también el IVA como partida independiente. Por lo tanto,
cualquier proposicién que se presente superando el presupuesto base (valor
maximo), sera automaticamente rechazada.

Clausula 7. Existencia de crédito.

El gasto cuya tramitacién se anticipa y la adjudicacién quedan sometidos a
la condicién suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones de que se trate en el ejercicio correspondiente,
segin lo dispuesto en el art. 210 bis de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo,
de Haciendas Locales de Navarra.

Asimismo, la fiscalizacién del gasto correspondiente a la direccién facultativa
de las obras se efectuara una vez se haya adjudicado el contrato de obras, no
generandose hasta entonces derecho alguno a favor de quien haya elaborado
el proyecto.

Clausula 8. Plazo de ejecucion.

8.1. El plazo de ejecucion del contrato se ajustara a los siguientes plazos
parciales:

El plazo maximo de redaccién del proyecto de obras es de NOVENTA (90)
DIAS NATURALES, a contar desde el siguiente al de la fecha de

formalizacién del contrato.
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El plazo maximo de la direccién facultativa de las obras se ajustara a la
duracién real de la ejecucion de las obras, incrementado en el tiempo
necesario para realizar los trabajos relacionados con la liquidacién de la obra.
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8.2. Cuando por causas imputables al contratista éste hubiera incurrido en
demora respecto de los plazos, el érgano de contratacién podra optar por
resolver el contrato o exigir su cumplimiento otorgando una prérroga con la
imposicion de las penalidades que se establecen en el articulo 147.3 LFCP.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste
ofreciere cumplir sus compromisos, se le concedera una prérroga equivalente
al tiempo perdido, a no ser que el contratista solicitase un plazo menor.

Clausula 9. Condiciones especiales de ejecucion.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 106 LFCP se establece como
condicién especial de ejecucion que la mayoria de los documentos generados
durante la ejecucién del contrato se entregaran en formato electrénico. En
caso de que se requiera la impresion de documentos, se debera reducir en lo
posible el nimero de impresiones, ajustandolo a las necesidades (nimero de
participantes en una reunién, etc.). Para las impresiones, la persona
adjudicataria debera utilizar papel reciclado para todos los materiales
impresos que se deriven de la ejecucién del contrato, a excepciéon, en su caso,
de tamanos de papel para los que la opcién de reciclado no esta en el
mercado.

Clausula 10. Revision de precios.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 109.1 LFCP, en atencién al
plazo de ejecucién del contrato no procede la revision de precios

Clausula 11. Capacidad para contratar.

Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras - a titulo individual o en unién temporal de
empresarios o en régimen de participacion conjunta, conforme a lo dispuesto
en el articulo 13 LFCP -, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén
incursas en alguna prohibicién o incompatibilidad para contratar previstas
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en los articulos 22 y ss LFCP, y que dispongan de solvencia econémica y
financiera, y técnica o profesional.

Clausula 12. Solvencia.
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La parte licitadora a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicar
debera acreditar la disposicion de los requisitos de solvencia que se detallan a
continuacion:

12.1. La solvencia economica y financiera podra acreditarse por uno de los
siguientes medios:

= Declaracién formulada por entidades financieras, que indique que el
licitador tiene capacidad de asumir los riesgos econémicos de la ejecucion
del contrato.

= Presentacién de balances o de extractos de balances, en el supuesto de que
la publicaciéon de los mismos sea obligatoria en la legislacién del pais en el
que quien licita tenga el establecimiento.

= Declaracién sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el
volumen de negocios en el ambito de actividades similar al del objeto del
contrato, referida a los tres altimos ejercicios disponibles en funcién de la
fecha de creaciéon o de inicio de las actividades de quien vaya a licitar, en la
medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

12.2. La solvencia técnica o profesional debera acreditarse con la
presentaciéon de la siguiente documentacion:

12.2.1. Equipo técnico.

Declaraciéon del equipo técnico compuesto, como minimo, por las siguientes
titulaciones académicas y profesionales:

A. Persona con la titulacién de Master universitario en Arquitectura o en
Ingenieria de Caminos Canales y Puertos/ Industrial, que actuara como
Directora de la redaccion del proyecto, Directora de la Direcciéon
Facultativa, Coordinadora general del equipo e interlocutora del mismo
ante el Ayuntamiento.
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B. Persona con la titulacion de Grado en Arquitectura Técnica o Ingenieria
Civil, que actuara como Directora de Ejecucién.

12.2.2. Servicios realizados.

de la contratacion de la redaccion del proyecto de
itinerario peatonal en avenida Estella entorno del

Puente Portal Nuevo fue aprobado por Resolucion de
Alcaldia n® 2105 de 14/11/2025, constando de 55
folios. La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

Relacion de los principales servicios de redaccion de proyecto y/o direcciéon
de obra realizados por cada uno de los miembros del equipo técnico en los
altimos tres afios (concretamente, desde el 01/01/2022 hasta la fecha de la
publicacién del anuncio en el Portal de Contratacién), en la que figure, como
minimo, de la redaccién un proyecto y/o direcciéon de una obra con un
presupuesto de contrata superior a 300.000 € (IVA excluido), perteneciente
al siguiente campo profesional:

= Intervencién en edificaciones y/o entornos urbanos, tanto de titularidad
publica como privada.

La solvencia técnica se acreditara mediante la presentacion de certificados de
buena ejecucion de los servicios, expedidos y firmados por la parte
promotora, en los que figure el equipo técnico adscrito, lugar, importe
(desglosando presupuesto de contrata e IVA), fecha de la prestacion del
servicio y si se llevaron normalmente a buen término; o mediante cualquier

medio de prueba admisible en Derecho, segtun el articulo 17.2 b) LFCP.

La acreditacion de la solvencia econémica y técnica por referencia a otras
empresas se realizara conforme a lo dispuesto en el articulo 18 LFCP. En
caso de que la solvencia se acredite mediante subcontrataciéon, quien licita
debera aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso
formal con los subcontratistas para la ejecucién del contrato, sumandose en
este caso la solvencia de todos ellos. Asimismo, debera aportarse declaraciéon
de los subcontratistas relativa a la justificacion de la concurrencia de los
requisitos para contratar que figura como Anexo I.

Clausula 13. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto inferior al umbral
europeo, ya que su cuantia es inferior a 221.000 € (IVA excluido), de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 72 y 89 LFCP, y el Decreto
Foral 280/2023, de 28 de noviembre, por el que se actualizan los umbrales
europeos de la LFCP; aplicandose una pluralidad de criterios de
adjudicacién, segian lo dispuesto en el presente pliego.
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A tales efectos, se publicara el anuncio de licitacién en el Portal de
Contratacién de Navarra, acompanando el pliego regulador o, en su caso, el
modo de acceso al mismo, e indicando, al menos, la fecha limite de
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Alcaldia n® 2105 de 14/11/2025, constando de 55
folios. La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de

idiomas en los que deben redactarse.
Clausula 14. Criterios de adjudicacion.

La adjudicacién del contrato recaera en la oferta con mejor calidad precio,
mediante la aplicacién de los siguientes criterios de adjudicacién y sus
correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta que, en su caso, las
valoraciones numeéricas que resulten de la aplicacion de los métodos de
ponderacién, deberan tener al menos dos cifras decimales.

14.1. Criterios de adjudicacion cualitativos sometidos a juicio de valor.
14.1.1. Propuesta técnica: hasta 50 puntos.

Las personas licitadoras deberan aportar una propuesta técnica que analice
los siguientes aspectos a valorar.

= Grado de conocimiento: hasta 20 puntos
Se valorara el grado de conocimiento de la memoria técnica valorada que
sirve de base para la redacciéon del proyecto, analizando sus aspectos mas
significativos y detectando posibles incoherencias y/o errores entre los
documentos que la integran.

= Aportaciones: hasta 20 puntos
Se valoraran cuantas aportaciones de indole técnico, constructivo, disenio
urbano, materiales, etc. que, justificadas convenientemente, puedan
redundar en una mejora en la ejecuciéon y resultados de la obra.

= Plan de trabajo: hasta 10 puntos.
Se valorara la metodologia de trabajo propuesta durante la fase de
redaccién del proyecto y direccion facultativa de las obras.

Los criterios se valoraran atendiendo a niveles escalonados comparativos
entre todas las ofertas, otorgando el 100% del valor del criterio a la mejor
oferta y valorando el resto de acuerdo a los siguientes umbrales:
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= Excelente: 100 % puntuacién criterio
Cuando realice un estudio detallado y pormenorizado del criterio a
valorar y se propongan medidas de actuaciéon adecuadas, precisas, bien
definidas e innovadoras.
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= Notable: 75 % puntuacién criterio
Cuando realice un estudio detallado del criterio a valorar y se propongan
algunas medidas de actuacién precisas e innovadoras.

= Bueno: 50 % puntuacién criterio
Cuando realice un estudio somero del criterio a valorar y se propongan
algunas medidas de actuacion adecuadas.

= Insuficiente: 25% puntuacién criterio
Cuando se limite a un somero estudio del criterio a valorar y/o se realicen
aportaciones de actuaciéon escasas y/o poco precisas.

®=  Muy deficiente: 0% puntuacién criterio
Cuando se limite a un somero estudio del criterio a valorar sin incluir
aportaciones de interés.

Seran eliminadas las ofertas que en el apartado propuesta técnica no
obtengan una valoracién minima de 25 puntos.

En las ofertas de los criterios cualitativos sometidos a juicio de valor no
podra incluirse ninguna documentacién o informacién correspondiente a los
criterios de valoracién automaticos. El incumplimiento de esta prescripcién
podra dar lugar al rechazo de las correspondientes ofertas por vulneracién de
los principios de secreto de las proposiciones y/o de no discriminacién e
igualdad de trato de los candidatos.

14.2. Criterios de adjudicacion cuantificables mediante formulas.

14.2.1. Precio: hasta 40 puntos.
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La valoracion de la oferta econémica (que se realizara sin tener en cuenta el
IVA) se realizara mediante la aplicacion de la férmula proporcional inversa:

Puntuacion maxima * Oferta mds economica
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P (puntos oferta a valorar) = -------mmmmm e
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Oferta a valorar

La proposicion econémica en ningin caso podra superar el presupuesto
maximo de licitacién del contrato. El incumplimiento de este requisito
determinara la inadmisiéon de la oferta.

La oferta econémica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga
frente al coste derivado de la aplicacién, como minimo, del convenio sectorial
que corresponda, sin que en ningun caso los precios/hora de los salarios
contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras
precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

Se consideraran ofertas anormalmente bajas aquéllas que sean inferiores en
un 20% o mas a la media de las ofertas presentadas, ya que el 75% del valor
estimado del contrato es mano de obra y ofertas por debajo de la media del
20% supondrian incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
vigentes. Asi, una vez abiertas todas las ofertas econémicas se obtendra la
media aritmética de las mismas, resultado de la suma de las ofertas
econémicas presentadas dividida por el nimero total de ofertas presentadas.
A la media de las ofertas se descontara un 20 % de su valor. Las ofertas que
queden por debajo del resultado obtenido, esto es, inferiores en un 20 % o
mas a la media de las ofertas presentadas, seran consideradas anormalmente
bajas.

14.2.2. Criterios sociales: hasta 10 puntos.

Se valorara con hasta 5 puntos el compromiso de contratar a un “joven
profesional”, entendiéndose como tal, aquel que obtuviera cualquiera de los
titulos habilitantes requeridos en la clausula 12.2.1 PRC en los dltimos 3
anos (desde 01/01/2022 hasta la fecha de publicacién del anuncio en el Portal
de Contrataciéon); asignandose 10 puntos al licitador que ofrezca la
subcontratacién con, al menos, 2 j6venes profesionales.

El titulo habilitante debera cumplirse en el momento inicial de la firma del
contrato de servicios de la redacciéon del proyecto, siendo suficiente para, en
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su caso, la direccién de obra. Esta/s persona/s debera/n participar en las fases
completas de redacciéon de proyecto y de direcciéon de obra; y asistir, al
menos, a una visita mensual durante la ejecucion de la obra.

itinerario peatonal en avenida Estella entorno del
Puente Portal Nuevo fue aprobado por Resolucion de

Clausula 15. Garantia definitiva.
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15.1. Redaccion del proyecto de obras.

El adjudicatario del contrato, con caracter previo a la formalizacién, debera
constituir garantia definitiva por importe del 4% del importe de
adjudicacién correspondiente a la redaccién del proyecto de obras, IVA
excluido.

El plazo de garantia del proyecto de obras redactado sera de DOS (2) ANOS
a contar desde la entrega del proyecto a satisfacciéon del Ayuntamiento.
Durante el plazo de garantia, el contratista respondera de cuantos defectos
puedan advertirse en el proyecto. Transcurrido el mismo sin objeciones por
parte de la Administracién quedara extinguida la responsabilidad del
contratista.

15.2. Direccion facultativa de las obras.

En su caso, con caracter previo al inicio de las obras, el adjudicatario del
contrato debera constituir garantia definitiva por importe del 4% del
importe de adjudicacién correspondiente a la Direccién facultativa de las

obras, IVA excluido.

El plazo de garantia de la Direccién Facultativa sera de DOS (2) ANOS a
contar desde la finalizacién del plazo de garantia de las obras y terminacién
de los trabajos necesarios para la liquidaciéon del contrato de obras.
Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de la Administracién
quedara extinguida la responsabilidad del contratista.

En todo caso, la garantia definitiva quedara afecta al cumplimiento de las
obligaciones del contratista hasta el momento de la finalizacién del plazo de
garantia del contrato, y respondera de los conceptos a que se refiere el
articulo 70.2 LFCP; constituyéndose en cualquiera de las formas que se
establecen en el articulo del mismo texto legal.

TAFALLA Cédigo Seguro de Verificacion: CPCA AF23 RAPV FDTM 72AY

PRC redaccion proyecto itinerario peatonal avda Estella - SEFYCU 242966

La comprobacién de la autenticidad de este documento y otra informacion esta disponible en https://sedeelectronica.tafalla.es/ Pé4g. 17 de 55


https://sedeelectronica.tafalla.es/firma/infocsv.aspx?csv=CPCAAF23RAPVFDTM72AY
https://sedeelectronica.tafalla.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=3513575&csv=CPCAAF23RAPVFDTM72AY

El%" " _'.' ’Iy‘uafalla @ ngallako URBANISMO, OBRAS Y MANTENIMIENTO
FIRIMADO POR NIF: P31227008 Expediente 252274F

Se reajustara la garantia para el cumplimiento de las obligaciones en la
cuantia necesaria, dentro de los quince dias naturales siguientes a la
notificacion del acuerdo en tal sentido adoptado:
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— si se hicieren efectivas penalidades o indemnizaciones con cargo a la
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misma.

— en los supuestos de variacion del precio de adjudicacion derivada de la
modificacion del contrato, de modo que la garantia consignada guarde la
debida proporciéon con el nuevo precio modificado.

Clausula 16. Prerrogativas y facultades de la Administracion.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos senalados en la
LFCP, el 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los
contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, acordar su
resolucién y determinar los efectos de ésta.

Los procedimientos para la adopcion de acuerdos relativos a las
prerrogativas establecidas anteriormente, se instruiran de conformidad con

lo dispuesto en los articulos 142 y 160 LFCP.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contrataciéon pondran fin a la via
administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.

Clausula 17. Recursos.

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias
se deriven de la ejecucion del contrato y de la interpretaciéon de las
disposiciones de este pliego seran resueltas en primer término por el érgano
de contratacidn.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion en el ejercicio de sus
prerrogativas de interpretacion, modificaciéon y resolucién, seran
inmediatamente ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecuciéon del mismo
podran interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:
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— Recurso de reposiciéon ante el Ayuntamiento de Tafalla en el plazo de un
mes a partir del dia siguiente de la notificacién o, en su caso, publicaciéon
del acto que se recurra.

itinerario peatonal en avenida Estella entorno del

de la contratacion de la redaccion del proyecto de
Puente Portal Nuevo fue aprobado por Resolucion de
Alcaldia n® 2105 de 14/11/2025, constando de 55
folios. La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de

— Reclamacién en materia de contratacién publica ante el Tribunal

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

Administrativo de Contratos Publicos de Navarra en el plazo de diez dias a
contar conforme a lo dispuesto en el articulo 124.2 LFCP.

— Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso
Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses. Este plazo se
computara a partir del dia siguiente a la notificacién o publicaciéon del acto
que se recurra.

— Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el
plazo de un mes a partir del dia siguiente de la notificaciéon o, en su caso,
publicaciéon del acto que se recurra.

IL. LICITACION DEL CONTRATO.

Clausula 18. Presentacion de proposiciones.
18.1. Plazo para la presentacion de proposiciones.

El plazo de presentacién de las ofertas se fija en VEINTE (20) DIiAS
NATURALES, contados a partir del dia siguiente al de la fecha de
publicacién del anuncio de licitacién en el Portal de Contratacién de
Navarra.

La presentaciéon de las proposiciones presume por parte de la empresa
licitadora la aceptacién incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las
clausulas de este pliego.

18.2. Medio de presentacion de proposiciones.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 95 LFCP la licitacién se
tramitara exclusivamente de forma electrénica.

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse
exclusivamente a través de la Plataforma de Licitacion Electréonica de
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Navarra (PLENA) disponible en el enlace

https://plataformalicitacion.navarra.es. Asimismo, todas las comunicaciones

y resto de actuaciones de tramites que procedan con los interesados, se
efectuara a través de la citada plataforma.

de la contratacion de la redaccion del proyecto de
itinerario peatonal en avenida Estella entorno del
Puente Portal Nuevo fue aprobado por Resolucion de
Alcaldia n® 2105 de 14/11/2025, constando de 55
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El acceso a dicha plataforma estara disponible en el anuncio de licitacién que

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

publique el Portal de Contratacién y su utilizacion sera obligatoria para
quien licite, con independencia de su personalidad fisica o juridica.

Cualquier persona interesada en la licitaciéon podra descargar la aplicaciéon de
escritorio que permite la preparaciéon y presentacién de ofertas utilizando
mecanismos estandares de cifrado, mediante sobre digital, y su depédsito en
repositorio seguro.

Una vez descargada, la aplicacion sera valida para cualquier licitacion

posterior a través de PLENA.

En la Plataforma de Licitacién se presentara toda la documentacion
correspondiente a la licitacién en curso con garantia de confidencialidad
hasta el momento de su apertura, se establecera contacto con el 6rgano de
contratacién para llevar a cabo las subsanaciones o aclaraciones a la oferta
que se soliciten por parte de la Mesa y se llevara a cabo la apertura de los
sobres, configurandose a todos los efectos de contratacién publica como sede
electrénica y registro auxiliar de la Administracién contratante. Por lo
tanto, todas las comunicaciones y el resto de actuaciones y tramites de la
licitacion posteriores a la presentacién de las ofertas se efectuaran por medio
de dicha Plataforma.

Las personas interesadas en la licitacién obtendran, a través del Portal de
Contratacién, aquella informacién adicional sobre el pliego y demas
documentacién complementaria en el plazo de tres dias desde que la
soliciten. A los efectos previstos en el articulo 46.2 LFCP las solicitudes de
informacién formuladas dentro de los tres ultimos dias del plazo de
presentaciéon de ofertas no obligaran a la ampliaciéon de dicho plazo.

18.3. Modo de presentacion de proposiciones.
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Las personas licitadoras cumplimentaran los tramites y formularios que
requiera la Plataforma de Licitacién Electrénica para la presentaciéon de
proposiciones, haciendo uso de la correspondiente aplicacion.

de la contratacion de la redaccion del proyecto de
itinerario peatonal en avenida Estella entorno del
Puente Portal Nuevo fue aprobado por Resolucion de

Las personas fisicas que presenten y/o firmen las ofertas deberan estar

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
Alcaldia n® 2105 de 14/11/2025, constando de 55
folios. La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de

correctamente identificadas y, en el caso de los representantes firmantes,
deberan contar con poder suficiente que les autorice para actuar y operar en
la Plataforma de Licitacion.

En el momento en que la persona licitadora cierre su oferta, se generara una
huella -resumen criptografico- del contenido de la misma. En el caso de que
se produjeran errores al presentar la oferta en la Plataforma de Licitacién
(PLENA), y si se hubiera remitido la huella -resumen criptografico- por
correo electrénico a la direcciéon de contacto establecida en el Portal de
Contrataciéon, dentro del plazo de presentaciéon de proposiciones, se
dispondra de un plazo extendido de 24 horas para la recepcién de la oferta
completa a través de PLENA y poder considerar completada la
presentacion.

Si en el acto de apertura se detecta una oferta presentada fuera de plazo para
la que se haya recibido la huella, la presentaciéon quedara validada si la
huella coincide y la recepcién se produjo dentro del plazo ampliado de 24
horas, teniéndose la oferta por valida y procediéndose a la apertura del sobre.
En caso contrario, la empresa sera excluida de la licitacién y no se abriran los
sobres de su oferta.

Si la proposicién hubiera sido presentada fuera de plazo y la persona
licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentacion por
medio de PLENA, se verificara si en el momento de presentacion de la oferta
existieron los problemas de indole técnica alegados. La proposiciéon sera
admitida sélo en el caso de haberse producido una incidencia técnica en el
normal funcionamiento de la Plataforma. El desconocimiento del licitador o
problemas técnicos ajenos a PLENA no justificaran la extemporaneidad en
la presentacion de la oferta y determinaran la exclusién del procedimiento de
licitacién.

La proposicién debera ir firmada mediante sistema de firma electrénica
reconocida, validamente emitida por un Prestador de Servicios de
Certificacion y que garantice la identidad e integridad de la oferta y todos los
documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
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59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica y demas disposiciones de
contratacién publica electrénica.

Toda la documentacién requerida debera estar firmada digitalmente por

itinerario peatonal en avenida Estella entorno del
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Alcaldia n® 2105 de 14/11/2025, constando de 55
folios. La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de

el/los representante/s de la persona licitadora, preferiblemente en formato

pdf.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

Cuando se trate de documentacién en papel que tenga que ser digitalizada,
su fidelidad con el original se garantizara con la firma electrénica de copia
por parte de la persona representante, preferiblemente en formato pdf,
asumiendo la persona firmante la responsabilidad de que es veraz la
documentacién presentada en copia. No obstante lo anterior, la Mesa de
Contratacién podra solicitar el cotejo del contenido de las copias
digitalizadas y requerir a la persona licitadora la exhibicién del documento
objeto de copia (documento que debera ser original o copia auténtica
conforme a la legislacién vigente).

Cada fichero individual que se anexe en la oferta electrénica tendra un
tamaino maximo permitido de 50 MB. El tamafio total de la oferta, con todos
los documentos que la forman, tendra un tamano maximo permitido de 100
MB. PLENA no establece limite alguno en el nimero de archivos que se
pueden adjuntar a una oferta.

Ademas de pdf, PLENA admite otros formatos utilizados habitualmente
para los documentos que se anexen a la oferta (doc, docx, xls, xisx, ppt,
pptx, rtf, sxw, abw, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.). Los
archivos de otros formatos podran adjuntarse incluyéndolos en un archivo
comprimido (zip).

Las imagenes electronicas presentadas careceran del caracter de copia
auténtica. Deberan ajustarse a los formatos y estandares aprobados para
tales procesos en el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los
formularios de la Plataforma de Licitacién y los documentos anexos que dan
respaldo a cada criterio, prevaleceran los documentos y anexos suscritos
electronicamente por quien represente a la empresa licitadora.

Las personas licitadoras deberan tomar las medidas oportunas para
garantizar el secreto de las proposiciones, para que de ningiin modo pueda
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conocerse el contenido de los sobres antes de acceder a los mismos,
produciéndose, en caso contrario, la exclusién automatica de la licitacién. De
esta forma, cualquier referencia en el sobre AB a la oferta econémica o los
criterios cuantificables mediante fé6rmulas, determinara la inadmisién de la

de la contratacion de la redaccion del proyecto de
itinerario peatonal en avenida Estella entorno del
Puente Portal Nuevo fue aprobado por Resolucion de
Alcaldia n® 2105 de 14/11/2025, constando de 55
folios. La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de

proposicién y la exclusion del procedimiento de licitacién.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

Clausula 18.4. Forma y contenido de las proposiciones.
Las proposiciones contendran DOS sobres identificados como:

- Sobre AB: Documentacién justificativa de los requisitos para contratar y
oferta técnica (valorable mediante aplicaciéon de criterios sujetos a juicio de
valor).

- Sobre C: Documentacién correspondiente a criterios cuantificables
mediante férmulas.

Cada persona licitadora no podra presentar mas de una proposicién.
Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en participaciéon conjunta con
otras personas licitadoras si se ha presentado proposicién individual, ni
figurar en mas de una de esas agrupaciones. La infraccién de ello, asi como la
presentaciéon simultanea de ofertas por empresas vinculadas dara lugar a la
inadmision de todas las ofertas suscritas.

Si la proposiciéon la realizan varias empresas conjuntamente o con el
compromiso de constituirse en unién temporal de empresas, debera estar
firmada por la persona representante que hayan designado.

Una vez presentada la proposicion si las personas licitadoras retiran su oferta
se les impondra una penalidad equivalente al 2% del importe de licitacion,
salvo que tal retirada se produzca por no haberse dictado en plazo el acto de
adjudicacién de contrato, en cuyo caso podran retirar su proposicién sin

penalidad alguna.

Sobre AB: Documentacion justificativa de los requisitos para contratar y
oferta técnica.
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Dentro de este sobre, los licitadores deberan incluir la documentacion que se
senala a continuacion:

I.- Documentacion justificativa de los requisitos para contratar.

de la contratacion de la redaccion del proyecto de
itinerario peatonal en avenida Estella entorno del

Puente Portal Nuevo fue aprobado por Resolucion de
Alcaldia n® 2105 de 14/11/2025, constando de 55
folios. La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

1.- Declaracion responsable de la persona licitadora conforme al modelo que
figura como Anexo I al presente pliego, indicando que retne los requisitos
para contratar, que son los exigidos en el articulo 55 LFCP.

2.- Documento de participacion conjunta o en UTE: Si la proposicién es
suscrita por personas licitadoras que participen conjuntamente, se
incorporara un documento privado en el que se manifieste la voluntad de
concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participacion que
corresponde a cada uno y se designe a una persona representante o
apoderada tunica con facultades para ejercer los derechos y cumplir las
obligaciones derivadas del contrato hasta la extinciéon del mismo.

Cuando se prevea la constitucién de una unién de empresas de caracter
temporal, se aportara el compromiso de constituirla en caso de resultar
adjudicatarias.

I1.- Documentacion correspondiente a criterios de adjudicacion cualitativos.

Las personas licitadoras deberan presentar una propuesta técnica -en
formato DIN A3/A4 *pdf, sin limite de extensién- incorporando el contenido
necesario para la valoracién de los criterios de adjudicaciéon sujetos a juicio
de valor previstos en la clausula 14.1.1 del presente pliego.

Sobre C: Documentacion correspondiente a criterios de adjudicacion
cuantificables mediante formulas.

Dentro de este sobre, los licitadores deberan incluir la documentacién que se
detalla a continuacién:

1.- Proposicion econémica, que se presentara redactada conforme al modelo
fijado en el Anexo II al presente pliego, no aceptandose aquellas que
contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente
lo que la Administracion estime fundamental para considerar la oferta.
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Si alguna proposicién no guardase concordancia con la documentaciéon
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacién, variase
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el
importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador

de la contratacion de la redaccion del proyecto de
itinerario peatonal en avenida Estella entorno del
Puente Portal Nuevo fue aprobado por Resolucion de

de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera rechazada

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
Alcaldia n® 2105 de 14/11/2025, constando de 55
folios. La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de

mediante resoluciéon motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el
cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

2.- Documentacion relativa a los criterios evaluables de manera automatica
por aplicaciéon de las formulas establecidas en el presente pliego, conforme al
modelo que figura como Anexo III al presente pliego.

Clausula 19. Admision de participantes y valoracion de ofertas.

Finalizado el plazo para la presentaciéon de ofertas, la Mesa de Contrataciéon
procedera, en acto interno, a la apertura del sobre AB, llevando a cabo en
primer lugar el analisis de la documentacion justificativa de los requisitos
para contratar.

En los casos en que la documentacion sea incompleta o presente alguna
duda, se requerira a la persona afectada para que complete o subsane la
declaracién y documentos presentados, otorgandoles, al efecto, un plazo de
cinco (5) dias.

Si transcurrido el plazo de subsanacion no se ha completado la informaciéon
requerida, se procedera a su exclusion en el procedimiento, dejando
constancia documental de ello.

A continuacién, la Mesa de Contratacién procedera al analisis de la
documentacién correspondiente a criterios de adjudicacién sujetos a juicio de
valor y a su valoracién conforme a los criterios de adjudicacién debidamente
ponderados.

Efectuada esta valoracion, la Mesa de Contratacién procedera a la apertura
de la documentacién relativa a los criterios cuantificables mediante
féormulas, correspondiente al Sobre C, que permanecera secreta hasta este
momento. Una vez realizada la apertura de esta documentacién, se hara
publica en PLENA la puntuaciéon obtenida por cada persona licitadora.
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En el supuesto de que se identifiquen ofertas que puedan presumirse
anormalmente bajas conforme a los parametros indicados en el pliego, se
seguira el procedimiento previsto en el articulo 98 LFCP.

de la contratacion de la redaccion del proyecto de
itinerario peatonal en avenida Estella entorno del
Puente Portal Nuevo fue aprobado por Resolucion de

En el caso de que se produzca el empate entre dos o mas ofertas, se aplicara

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
Alcaldia n® 2105 de 14/11/2025, constando de 55
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como criterio de desempate el menor porcentaje de personas trabajadoras
eventuales, siempre que éste no sea superior al 10%. A tal efecto, la Mesa de
Contrataciéon requerira a los licitadores afectados la documentaciéon
pertinente, otorgandoles un plazo maximo de cinco (5) dias para su
aportacion.

Si tras la aplicacion del citado criterio persistiera el empate, éste se resolvera
mediante sorteo.

Posteriormente, la Mesa de Contratacién requerira a la persona licitadora
que haya obtenido la mayor puntuaciéon, la documentacién necesaria para
que recaiga la propuesta de adjudicacion del contrato a su favor, conforme a
lo dispuesto en la clausula siguiente del presente pliego.

Clausula 20. Documentacion previa a la propuesta de adjudicacion.

La Mesa de Contrataciéon requerira a la persona licitadora a cuyo favor vaya
a recaer la propuesta de adjudicacién para que —en el plazo maximo de siete
(7) dias a contar desde la notificacion de tal circunstancia— acredite la
posesion y validez de los extremos indicados en la declaracién responsable,
asi como de los requisitos de solvencia econémica y financiera, y técnica o
profesional, mediante la aportacion, a través de PLENA, de los documentos
que se senalan a continuacion:

a)Capacidad de obrar.

Si la parte licitadora fuera una persona fisica, debera presentar copia
compulsada notarial o administrativamente del Documento Nacional de
Identidad o documento que en su caso le sustituya reglamentariamente.

Si la parte licitadora fuera persona juridica, debera presentar copia auténtica
de la escritura o documento de constituciéon, y en su caso, modificaciéon, los
estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el registro publico
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que corresponda segin el tipo de persona juridica de que se trate, asi como el

Numero de Identificacion Fiscal (NIF).

Copia compulsada del poder a favor de la persona que firme la proposicién en

de la contratacion de la redaccion del proyecto de
itinerario peatonal en avenida Estella entorno del
Puente Portal Nuevo fue aprobado por Resolucion de

nombre del licitador y del DNI de la persona apoderada. Si la parte

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
Alcaldia n® 2105 de 14/11/2025, constando de 55
folios. La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de

licitadora fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el
Registro correspondiente, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion que le sea aplicable.

De conformidad con el Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril, por el que se
regula el Registro de Licitadores de la Comunidad Foral, podra sustituirse la
documentacién citada por el certificado de inscripcion en el Registro
expedido por su encargado, debiendo acompanarse en todo caso copia
auténtica del DNI de la persona fisica que haya suscrito la proposicion.

En el caso de las empresas no espanolas de estados miembros de la Unién
Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econémico Europeo su capacidad de obrar se acreditara por su inscripcién
en el registro procedente, de acuerdo con la legislacion del estado donde estén
establecidos, o mediante la presentaciéon de una declaraciéon jurada o de un
certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

Las empresas de Estados no pertenecientes a la Union Europea o al Espacio
Econémico Europeo, ademas de acreditar su capacidad de obrar conforme a
la legislacién de su estado de origen y su solvencia econémica y financiera,
técnica o profesional, deberan justificar mediante informe de la respectiva
representacién diplomatica espaiola, que se acompanara a la documentaciéon
que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite, a su vez, la participacién de empresas espanolas en la contratacién
con la Administraciéon, en forma sustancialmente analoga. No obstante, no
sera exigible este informe de reciprocidad en relacién con las empresas de
Estados signatarios del Acuerdo sobre contratacién puablica de la
Organizacion Mundial del Comercio.

Ademas, sera necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en
Espana, con designacién de apoderados o representantes para sus

operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

b)Solvencia econoémica y financiera, y técnica o profesional.
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Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
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La justificacion de la solvencia exigida debera realizarse mediante la
aportaciéon de la documentaciéon indicada en la clausula 12 del presente
pliego regulador, y en la forma en la misma detallada.

c) Obligaciones Tributarias.

— Acreditacion de la parte licitadora de estar dado de alta en el Impuesto
sobre Actividades Econémicas, en el epigrafe correspondiente al objeto del
contrato. Dicha acreditacion se efectuara mediante la presentacién del
alta, en el caso de haberse producido en el ejercicio corriente. Si el alta se
ha efectuado en ejercicios anteriores, la acreditacién se realizara mediante
la presentacién del tultimo recibo del impuesto. En ambos casos, se
acompanara una declaraciéon responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto.

Quienes estén exentos del impuesto deberan presentar declaracién
responsable indicando la causa de exencion.

Las uniones temporales de empresas deberan acreditar, una vez
formalizada su constitucién, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la
tributacién que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

— Certificado del Departamento de Economia y Hacienda de la
Administracién de la Comunidad Foral de Navarra, acreditativo de que el
licitador se halla al corriente de las obligaciones tributarias con la
Hacienda Foral de Navarra, expedido con una antelacién no superior a
seis meses desde la fecha de expiracién del plazo de presentacion de
proposiciones.

— Certificado de los 6rganos competentes de otras Administraciones Publicas
respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias,
acreditativo de que el licitador se halla al corriente de las mismas,
expedido con una antelacién no superior a seis meses de la fecha de
expiraciéon del plazo de presentacion de proposiciones.

— El Ayuntamiento de Tafalla comprobara de oficio el hecho de estar al
corriente en el pago de las obligaciones tributarias con dicha entidad local,
suponiendo la presentacién a la licitacién autorizacién suficiente para
hacer esta comprobacién.
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d)Declaracion responsable en la que manifieste que no concurren causas de
prohibicion de contratar.

e) Obligaciones con la Seguridad Social.

de la contratacion de la redaccion del proyecto de
itinerario peatonal en avenida Estella entorno del

Puente Portal Nuevo fue aprobado por Resolucion de
Alcaldia n® 2105 de 14/11/2025, constando de 55
folios. La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

— Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que el
licitador se halla al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad
Social que le imponen las disposiciones vigentes, expedido con wuna
antelacion no superior a seis meses de la fecha de expiracién del plazo de
presentacién de proposiciones.

f) Porcentaje de trabajadores con discapacidad y plan de igualdad.

— Certificacién o documento equivalente del nimero de trabajadores de la
empresa.

— Empresas de 50 o mas trabajadores: Certificaciéon o declaracién relativa al
porcentaje de empleados con discapacidad.

— Empresas de mas de 50 trabajadores: Certificacién de la inscripcién del
plan de igualdad en el Registro de Planes de Igualdad de las Empresas o,

en su caso, declaracién de disposicién del mismo o copia.

Las empresas no espanolas deberan presentar los certificados expedidos por
las administraciones competentes de sus respectivos estados, que deberan
estar traducidos al castellano por procedimientos oficiales.

Quienes hubiesen concurrido a anteriores y recientes licitaciones convocadas
por el Ayuntamiento de Tafalla quedaran eximidos de presentar la
documentacién administrativa exigida en el presente pliego, por obrar ésta
en los expedientes, siempre que mno hubiese sido retirada dicha
documentacién, permaneciesen invariables las circunstancias empresariales,
y la fecha de ésta estuviese dentro de los limites temporales recogidos en el
pliego, debiendo en este caso el interesado cumplimentar una declaracién
sobre tal extremo en la que hara referencia al expediente concreto y
declarando bajo su responsabilidad la vigencia de las circunstancias obrantes
en el mismo.

Presentada la documentacion y verificada la misma por la unidad gestora se
procedera a dictar propuesta de adjudicaciéon en su favor. En caso contrario
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se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle
una penalidad por importe equivalente al 2 % del valor estimado del
contrato; efectuandose propuesta de adjudicacion a favor del siguiente
candidato en puntuacién, previo otorgamiento del plazo de siete dias a los

de la contratacion de la redaccion del proyecto de
itinerario peatonal en avenida Estella entorno del
Puente Portal Nuevo fue aprobado por Resolucion de
Alcaldia n® 2105 de 14/11/2025, constando de 55
folios. La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de

efectos de aportar la documentacién citada.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

La propuesta de adjudicacién del contrato no crea derecho alguno en favor
del licitador propuesto, que no los adquirira, frente a la Administracién,
mientras no se haya perfeccionado el contrato mediante su adjudicacion.

Clausula 21. Adjudicacion del contrato.

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato en el plazo maximo de un
(1) mes desde el acto de apertura de la oferta econémica.

En caso de incumplimiento del plazo para la adjudicaciéon del contrato, los
licitadores podran retirar su proposicién sin penalidad alguna.

La direccién facultativa de las obras se adjudicara, inicamente, en el caso de
que se decida llevar a cabo la ejecucién de las obras, en un plazo maximo de
cinco (5) afios a partir de la firma del contrato de servicios.

El acto de adjudicacion sera notificado a todos los interesados en la licitacion
de conformidad con lo establecido en el articulo 100.3 LFCP.

La adjudicaciéon del contrato se anunciara en el Portal de Contratacién de
Navarra en el plazo de cinco (5) dias naturales desde la finalizacién del plazo
de suspensién de la eficacia de la adjudicacion.

La eficacia de la adjudicacién quedara suspendida:

— durante el plazo de 10 dias naturales contados desde la fecha de remision
de la notificacion de la adjudicacién, si dicha remision se hace a través de
medios electrénicos

— durante el plazo de 15 dias naturales contados desde la fecha de remision
de la notificaciéon de la adjudicacién, si dicha remisién se produce por
medios no electrénicos
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— por la mera interposiciéon de una reclamacién en materia de contratacién
publica hasta el momento en que se resuelva dicha reclamaciéon o hasta
que transcurra el plazo legal para resolverla.

de la contratacion de la redaccion del proyecto de
itinerario peatonal en avenida Estella entorno del
Puente Portal Nuevo fue aprobado por Resolucion de

No obstante, la manifestacién expresa de todas las personas interesadas en el

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
Alcaldia n® 2105 de 14/11/2025, constando de 55
folios. La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de

procedimiento sefialando la renuncia a presentar una reclamacién ante el
Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Navarra dara lugar a la
finalizacién anticipada del plazo de suspensiéon, pudiendo continuar adelante
con el procedimiento.

Asimismo, en el caso de que se haya presentado Gnicamente una oferta, no se

e e L . . .
aplicara el plazo de suspensién previsto en este apartado, pudiendo continuar
con la tramitacién del procedimiento.

Clausula 22. Formalizacion del contrato.

El contrato debera formalizarse en documento administrativo, con arreglo a
lo dispuesto en el articulo 101 LFCP, y dentro del plazo maximo de cinco (5)
dias naturales siguientes a aquel en que tenga lugar la finalizacién del plazo
de suspensién de eficacia de la adjudicacion.

Los contratos formalizados en documento administrativo constituiran titulo
suficiente para acceder a cualquier tipo de registro publico.

No podra iniciarse la ejecucién del contrato sin la previa formalizaciéon del
mismo.

Con caracter previo, y dentro del plazo indicado, la parte adjudicataria
debera presentar los siguientes documentos:

1. Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento de Tafalla la
garantia definitiva por importe del 4 por 100 del importe de adjudicacién.

La garantia a la que hace referencia la presente clausula podra constituirse
en cualquiera de las formas previstas en el articulo 70.3 LFCP. Los avales
y los certificados de seguro de caucién que se constituyan como garantia
para el cumplimiento de las obligaciones deberan ser autorizados por
personas apoderadas de la entidad avalista o aseguradora que tengan
poder suficiente para obligarla, debiendo ser estos poderes bastanteados
con caracter previo por la Secretaria Municipal. En el caso de emplearse
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esta forma de garantia, lo sera con responsabilidad solidaria y con

renuncia expresa a los beneficios de divisién, orden y excusion.

2.Poliza de seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales. A tal

de la contratacion de la redaccion del proyecto de
itinerario peatonal en avenida Estella entorno del
Puente Portal Nuevo fue aprobado por Resolucion de

efecto presentara un certificado auténtico de la Compania aseguradora que

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
Alcaldia n® 2105 de 14/11/2025, constando de 55
folios. La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de

acredite la existencia y vigencia del seguro por un importe minimo de
200.000 €, que asegure los dafios y perjuicios que, en la ejecucion de este
contrato o a resultas del mismo, pudieran ocasionarse a terceros, incluso
los de culpa objetiva, que cubra como minimo el tiempo de ejecucion del
contrato y el plazo de garantia desde el acta de recepcién.

3. En el caso de que se trate de una union temporal de empresas las escrituras
de constitucion de la misma cuya duracién sera coincidente con la del
contrato hasta su extincién.

4. Compromiso expreso suscrito con joven/es profesional/es relativo a las
contrataciones incluidas en la oferta presentada.

5. Compromiso relativo al cumplimiento de la condicion especial de ejecucion
prevista en la clausula 9 del presente pliego regulador.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al
contratista, el 6rgano de contratacién podra optar por resolver el contrato,
previa audiencia de la persona interesada, con incautaciéon de las garantias
constituidas para la licitacion o con abono por parte de éste de una penalidad
equivalente al 5 por 100 del valor estimado del contrato e indemnizacién
complementaria de dafnos y perjuicios en todo lo que exceda dicho
porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicaciéon del
régimen de penalidades previsto en el pliego regulador de la contratacién,
para la demora en la ejecucién del contrato.

Cuando la falta de formalizacién del contrato en plazo fuese imputable a la

entidad contratante, el contratista podra solicitar la resoluciéon del contrato
y la indemnizacién de danos y perjuicios procedente.

II1I. EJECUCION DEL CONTRATO.

Clausula 23. Abonos.
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El pago del precio correspondiente a la redaccion del proyecto de obras se
realizara a su aprobaciéon por el 6rgano de contratacién, previa presentaciéon
de la correspondiente factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente,
que sera supervisada y contrastada por parte de la persona responsable del

de la contratacion de la redaccion del proyecto de
itinerario peatonal en avenida Estella entorno del
Puente Portal Nuevo fue aprobado por Resolucion de

suministro e instalacién y, si procede, aprobada por el 6rgano competente.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
Alcaldia n® 2105 de 14/11/2025, constando de 55
folios. La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de

El pago del precio correspondiente a la direcciéon facultativa de las obras se
realizara una vez presentada la totalidad de la documentacién final de obra
indicada en las prescripciones técnicos del presente pliego, sin que exista
derecho a percibir honorarios por excesos de obra o modificaciones que no
hubieran sido ordenados y autorizados por el 6rgano de contratacién.

Se podran realizar abonos a cuenta del total del precio, en concepto de
honorarios por la direccién facultativa de las obras, mediante presentacién
de la factura, a la vez que las certificaciones de obra, con periodicidad
mensual.

Es requisito para proceder al abono correspondiente la presentaciéon de la
factura correspondiente, en formato electrénico, a través del punto general
de entrada de facturas electrénicas (IFACe).

La Administracién tendra la obligacién de abonar el precio dentro de los
treinta dias siguientes a la fecha de la presentacién de la factura en el
Ayuntamiento.

Transcurrido dicho plazo sin haberse realizado el pago, la cantidad adeudada
devengara automaticamente interés de demora sin necesidad de intimaciéon o
requerimiento, resultando de aplicacion lo dispuesto en el articulo 155 LFCP.

Clausula 24. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizaciéon del
contrato en el supuesto de elevacién a escritura publica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan, ademas de cuantos visados
sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones.
Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales,
financieros, de seguros, transportes vy desplazamientos, materiales,
instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo,
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tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera otros que pudieran
derivarse de la ejecucién del contrato durante la vigencia del mismo.

Clausula 25. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.

de la contratacion de la redaccion del proyecto de
itinerario peatonal en avenida Estella entorno del
Puente Portal Nuevo fue aprobado por Resolucion de
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folios. La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

25.1. El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, laboral,
de seguridad social, de medio ambiente, condiciones de trabajo y proteccion

del empleo.

25.2. La oferta econémica debera ser adecuada para que el adjudicatario
haga frente al coste derivado de la aplicaciéon del convenio colectivo de
aplicacién, sin que, en ningin caso, el salario a abonar pueda ser inferior a la
categoria profesional que le corresponda a cada persona trabajadora.

25.3. Asimismo, el contratista esta obligado al cumplimiento del Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusién social, de la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley Foral
17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre mujeres y hombres, y demas
normativa relativa a la igualdad de género, de acoso por razén de sexo o
acoso sexual.

25.4. El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de
Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencién,

aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

25.5. Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la informaciéon y buen gobierno, asi
como en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, Acceso a la
Informacion Publica y Buen Gobierno, el adjudicatario del contrato esta
obligado a suministrar a la Administracién, previo requerimiento, toda la
informacién necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en
las citadas normas.

25.6. El contratista esta obligado a suministrar, durante la ejecucién del

contrato, la informacién referida en la cliusula 9 en orden a verificar el
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cumplimiento de la condiciéon especial de ejecucién impuesta, asi como toda
informacién que, a tales efectos, le requiera el responsable del contrato.

25.7. El contratista esta obligado al cumplimiento del resto de obligaciones

de la contratacion de la redaccion del proyecto de
itinerario peatonal en avenida Estella entorno del
Puente Portal Nuevo fue aprobado por Resolucion de
Alcaldia n® 2105 de 14/11/2025, constando de 55
folios. La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de

establecidas en el presente pliego regulador, especificamente las

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

comprendidas en las prescripciones técnicas que forman parte del mismo.
Clausula 26. Deber de confidencialidad.

En relacién con la confidencialidad sera de aplicacién lo dispuesto en el
articulo 54 LFCP. A estos efectos, los licitadores deberan incorporar la
relaciéon de documentacién para los que propongan ese caracter confidencial,
fundamentando el motivo del mismo.

La parte contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella
informacién a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a
la que se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o
que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 27. Proteccion de datos de caracter personal.

La empresa adjudicataria y su personal estan obligados a guardar secreto
profesional respecto a los datos de caracter personal de los que haya podido
tener conocimiento por razén de la prestacion del contrato, obligacién que
subsistira aun después de la finalizacién del mismo, de conformidad la Ley
Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecciéon de Datos de Caracter
Personal.

La parte adjudicataria debera formar e informar a su personal de las
obligaciones que en materia de protecciéon de datos estén obligados a cumplir
en el desarrollo de sus tareas para la prestacion del contrato, en especial las
derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria
personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus
empleados se pudiera incurrir.

La parte adjudicataria y su personal durante la realizacién de los servicios
que se presten como consecuencia del cumplimiento del contrato, estaran
sujetos al estricto cumplimiento de los documentos de seguridad de las
dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo.
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Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter
personal se debera respetar en su integridad la Ley Organica 3/2018, de 5 de

diciembre, de Proteccién de Datos de Caracter Personal.

de la contratacion de la redaccion del proyecto de
itinerario peatonal en avenida Estella entorno del
Puente Portal Nuevo fue aprobado por Resolucion de

Clausula 28. Responsabilidad del contratista.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
Alcaldia n® 2105 de 14/11/2025, constando de 55
folios. La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de

La persona adjudicataria serd responsable de la calidad técnica de los
trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, asi como
de los danos y perjuicios que durante la ejecucion o explotacién de las obras
se causen tanto a la Administracién como a terceros por defectos o
insuficiencia técnica del proyecto o por los errores materiales, omisiones e
infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya
incurrido, imputables a aquel.

En el caso de existencia de defectos o insuficiencia técnica del proyecto que
se pongan de manifiesto durante la ejecucién de las obras, el contratista
debera abonar las indemnizaciones y penalidades sefialadas por los articulos
228, 229 y 230 LFCP, articulos cuyo régimen juridico queda expresamente
asumido por el presente pliego.

De conformidad con lo dispuesto en la clausula 22, la parte contratista esta
obligada a contratar el seguro de responsabilidad civil por riesgos
profesionales que asegure los dafos y perjuicios que, en la ejecucion de este
contrato o a resultas del mismo, pudieran ocasionarse a terceros, incluso los
de culpa objetiva.

Clausula 29. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato sélo podran ser
cedidos por el adjudicatario a un tercero, previa autorizaciéon expresa del
6rgano de contratacién, siempre que se cumplan los supuestos y los
requisitos establecidos en el articulo 108 LFCP.

Clausula 30. Subcontratacion.

En el caso de que la subcontrataciéon no se haya anunciado en el momento de
acreditar la solvencia técnica conforme a lo dispuesto en el articulo 107.1
LFCP, el contrato debera ser ejecutado directamente por el adjudicatario,
sin que éste pueda concertar con terceros la realizacién parcial del mismo,
salvo que el o6rgano de contrataciéon lo autorice expresamente previa
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acreditacion del cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
107.2 LFCP. Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 12 en

relacion con la subcontratacién con jévenes profesionales.

de la contratacion de la redaccion del proyecto de
itinerario peatonal en avenida Estella entorno del
Puente Portal Nuevo fue aprobado por Resolucion de
Alcaldia n® 2105 de 14/11/2025, constando de 55
folios. La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de

El adjudicatario sera el tnico responsable del correcto cumplimiento del

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

contrato ante el Ayuntamiento, siendo el tnico obligado ante los
subcontratistas, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 107.6 LFCP.

La subcontratacién de prestaciones no permitidas sera causa de resoluciéon
del contrato.

Clausula 31. Modificacion del contrato.

El contrato s6lo podra ser modificado por razones de interés publico y sin
afectar su contenido sustancial - siempre y cuando no concurran ninguno de
los supuestos regulados en los apartados segundo y cuarto del articulo 114
LFCP - en los siguientes supuestos:

a) Cuando concurran circunstancias imprevisibles para una entidad
adjudicadora diligente.

b) Cuando el valor de la modificacién sea inferior al 10% del importe de
adjudicacién.

En todo caso, el importe acumulado de todas las modificaciones no podra
exceder, en ningin caso, del 50 % del importe de adjudicacién del contrato.

Para la modificaciéon del contrato se seguira el procedimiento previsto en el

articulo 143 LFCP.
Clausula 32. Régimen de incumplimientos y penalidades.

Seran objeto de penalizaciéon los incumplimientos imputables al contratista
que, con arreglo a la correspondiente clasificacién, se detallan a
continuacion:

v Incumplimientos leves

a) Inasistencia injustificada a una reunion de trabajo.

b)No entrega de material solicitado por el responsable del contrato.
¢) Omisién de comunicacién de incidencias y anomalias.
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d) Cualquier otro incumplimiento que no esté calificado como grave o muy
grave.

v Incumplimientos graves

itinerario peatonal en avenida Estella entorno del

de la contratacion de la redaccion del proyecto de
Puente Portal Nuevo fue aprobado por Resolucion de
Alcaldia n® 2105 de 14/11/2025, constando de 55
folios. La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de

a) Incumplimiento de los plazos de entrega de los trabajos.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

b)Obstaculizar la inspeccién del responsable del contrato.

c) La no prestacién de alguna de las operaciones o servicios contratados.
d) Reincidencia en un mismo incumplimiento leve anterior.

e) Cualquier otro calificado como tal en este pliego.

v Incumplimientos muy graves

a) Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion detalladas en la
clausula 12 del presente pliego.

b)Incumplimiento de los criterios de adjudicacién o de alguno de los
compromisos establecidos en su oferta.

¢) Incumplimiento de las 6rdenes del responsable del contrato.

d) Falta de mantenimiento de la péliza de seguro de responsabilidad civil por
riesgos profesionales con la cobertura minima establecida en este pliego.

e) Reincidencia en un mismo incumplimiento grave anterior.

f) Cualquier otro calificado como tal en este pliego.

Los incumplimientos se penalizaran, en atencién al tipo de incumplimiento,
grado de negligencia del contratista, relevancia econémica de los perjuicios
derivados del incumplimiento o reincidencia, con arreglo a la siguiente
escala:

a) Incumplimientos leves, con hasta el 1% del importe de adjudicacion.

b)Incumplimientos graves, desde el 1% hasta el 5% del importe de
adjudicacion.

¢) Incumplimientos muy graves, desde el 5% hasta el 10% del importe de
adjudicacién. Esta penalidad podra alcanzar el 20% del importe del
contrato en caso de incumplimiento de las condiciones especiales de
ejecucion del contrato previstas en el articulo 66 LFCP.

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que pueden
imponerse a un contratista no podra exceder del 20% del importe de
adjudicaciéon. Cuando las penalidades por incumplimiento excedan del 10%
del importe de adjudicacion procedera iniciar el procedimiento para declarar
la prohibicién de contratar.
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La imposicion de las penalidades requerira acuerdo del o6rgano de
contratacién, a propuesta de la unidad gestora del contrato, previa audiencia
del contratista; y se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades
que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse al contratista o

de la contratacion de la redaccion del proyecto de
itinerario peatonal en avenida Estella entorno del
Puente Portal Nuevo fue aprobado por Resolucion de
Alcaldia n® 2105 de 14/11/2025, constando de 55
folios. La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de

sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

La imposicién de las penalidades previstas en los dos articulos anteriores no
excluye la eventual indemnizacién a la Administracién, que deberan
determinarse de forma independiente.

IV. EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 33. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las generales recogidas en los articulos

160 y 107.5 LFCP, y las especificas para los contratos de servicios senialadas
en el articulo 232 LFCP.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacién
mediante procedimiento tramitado conforme a lo dispuesto en el articulo
160.3 LFCP; resultando aplicable, en cuanto a los efectos de la misma, con
caracter general, lo dispuesto en el articulo 161 LFCP y, con caracter

especifico, el articulo 233 LFCP.
Clausula 34. Recepcion y plazo de garantia.

Una vez entregado el proyecto de obras, el responsable del contrato
procedera al examen de los trabajos ejecutados y, caso de estimarse
incumplidas las prescripciones técnicas o de observarse deficiencias, se
dictaran por escrito las instrucciones oportunas para que subsane los defectos
observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije, no
procediendo la recepcién hasta que dichas instrucciones hayan sido
cumplimentadas.

Dentro del mes siguiente a su completa entrega se procedera a la recepcién de
los trabajos, levantandose el acta correspondiente e iniciandose el plazo de
garantia.
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El plazo de garantia del proyecto de obras redactado sera de DOS ANOS (2)
a contar desde la entrega del proyecto a satisfacciéon del Ayuntamiento.
Durante el plazo de garantia, el contratista respondera de cuantos defectos
puedan advertirse en el proyecto. Transcurrido el mismo sin objeciones por

itinerario peatonal en avenida Estella entorno del

de la contratacion de la redaccion del proyecto de
Puente Portal Nuevo fue aprobado por Resolucion de

Alcaldia n° 2105 de 14/11/2025, constando de 55
folios. La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de

parte de la Administracién quedara extinguida la responsabilidad del

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

contratista.

Una vez finalizadas las obras y entregada la documentacién final de obra
indicada en las prescripciones técnicas del presente pliego, se suscribira el
acta de recepcién, iniciandose el plazo de garantia de las obras.

El plazo de garantia de la Direccién Facultativa sera de DOS ANOS (2) a
contar desde la finalizacién del plazo de garantia de las obras y terminacién
de los trabajos mnecesarios para la liquidaciéon del contrato de obras.
Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de la Administracién
quedara extinguida la responsabilidad del contratista.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 108 Bis LFCP, a la
finalizacion del contrato, la unidad gestora emitira de oficio un informe sobre
la correcta ejecucién del contrato y lo publicara en el Portal de Contratacién
de Navarra.

Clausula 35. Liquidacion.

Finalizado el plazo de garantia y si existiesen obligaciones pendientes de
pago, el responsable del contrato formulara una propuesta de liquidaciéon en
el plazo maximo de diez dias, que se notificara al contratista para su
conformidad y, una vez que este la manifieste, se procedera a la liquidacién
del contrato en el plazo maximo de treinta dias cancelandose, en su caso, las
garantias constituidas.

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Clausula 36. Objeto.
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El objeto del contrato es la redaccion del proyecto de itinerario peatonal en
Av. Estella entorno del puente Portal Nuevo y, en su caso, direccién
facultativa de las obras.

itinerario peatonal en avenida Estella entorno del

de la contratacion de la redaccion del proyecto de
Puente Portal Nuevo fue aprobado por Resolucion de

Alcaldia n® 2105 de 14/11/2025, constando de 55
folios. La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de

36.1. Redaccion del proyecto de obras.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

Comprendera la redaccién del proyecto completo de arquitectura vy
urbanizacion, los proyectos de instalaciones, estudio de gestion de residuos,
control de calidad, estudio de seguridad y salud, asi como cuantos
documentos sean necesarios para la legalizacién de instalaciones.

36.2. Direccion facultativa de las obras.

Comprendera la direccion de arquitectura, arquitectura técnica, ingenierias
colaboradoras, la coordinacién de seguridad y salud en fase de ejecucién de
obra.

La direccion facultativa de las obras estara condicionada a la adjudicacién
del contrato de obras que, en su caso, se adjudique sobre la base del proyecto
aprobado, conforme a lo dispuesto en el articulo 234 LFCP.

Asimismo, la fiscalizacién del gasto correspondiente a la direccién facultativa
de las obras se efectuara una vez se haya adjudicado el contrato de obras, no
generandose hasta entonces derecho alguno a favor de quien haya elaborado
el proyecto.

Clausula 37. Criterios de intervencion.

El proyecto debera desarrollar el contenido de la “Memoria valorada para
apertura de un paso peatonal en el puente del Portal Nuevo en Tafalla
(Navarra)”, suscrita por arquitecto.

El puente Portal Nuevo esta recogido en el Inventario Arquitecténico de
Navarra con la referencia n°11225 (ficha adjunta), por lo que el proyecto
estard sujeto a aprobacién por parte de la Seccién de Patrimonio
Arquitectonico, conforme a lo dispuesto en el art. 43 de la Ley Foral 14/2005,
de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra.

En este sentido consta informe previo emitido por la Seccién de Patrimonio

Arquitecténico (R.E. 4460; 15/09/2025) en la que requiere:
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El proyecto de ejecucion que se redacte deberd incluir los cdlculos estructurales
necesarios para garantizar la estabilidad, tanto del actual puente de piedra, como
del muro y de la pasarela sobre el paso peatonal, e incluirda los detalles
geométricos y constructivos que sean necesarios para poder ejecutarlos. En
cualquier caso, en relacion con el contenido de la memoria remitida, cabe sefialar

de la contratacion de la redaccion del proyecto de
itinerario peatonal en avenida Estella entorno del
Puente Portal Nuevo fue aprobado por Resolucion de
Alcaldia n® 2105 de 14/11/2025, constando de 55
folios. La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

que convendria replantear la solucion de los paneles de acero cortén de proteccion
planteados para valorar una solucion de barandilla metdlica de pletina vy
redondillo, similar a la existente en el puente.

Finalmente, indicar que el proyecto debera cumplir con lo dispuesto en la
Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento
técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el
acceso y la utilizacion de los espacios publicos urbanizados.

Clausula 38. Coste previsto.

El presupuesto de ejecuciéon material (PEM) de las obras se estima en
507.589,28 €, cantidad que, incrementada con los gastos generales (13%) y
beneficio industrial (6%), eleva el presupuesto de contrata a 730.877,81 €
(IVA incluido), segin memoria técnica valorada.

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) 507.589,28 €
GASTOS GENERALES (13 %) 65.986,61 €
BENIFICIO INDUSTRIAL (6 %) 30.455,36 €
SUMA 604.031,25 €
IVA (21 %) 126.846,56 €
PRESUPUESTO DE CONTRATA 730.877,81 €

Clausula 39. Contenido de los trabajos a realizar.
39.1. Redaccion del proyecto de obras.

El contenido del proyecto sera el establecido en el articulo 163 LFCP, en el
Anejo I de la Parte I del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que
se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificaciéon (CTE) y demas instrucciones
técnicas de aplicacion, con las siguientes particularidades:

Memoria: Incluira la descripcién de la solucién adoptada, asi como la
justificacion del cumplimiento de la normativa técnica de aplicacion.
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Contendra tantos anejos como sean necesarios ara la definicién
y
justificacion de las obras.

Pliego de condiciones: Incluira todas las descripciones sobre medidas,
calidades y tras caracteristicas de los sistemas y materiales de ejecucion, que

de la contratacion de la redaccion del proyecto de
itinerario peatonal en avenida Estella entorno del

Puente Portal Nuevo fue aprobado por Resolucion de
Alcaldia n° 2105 de 14/11/2025, constando de 55
folios. La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

no pudiendo ser consignadas en los planos, es preciso expresarlas para la
completa definicién de cada elemento. Debe evitarse darles una extensién
innecesaria, incluyendo exclusivamente las referencias a materiales,
elementos y sistemas constructivos que se contemplen en el proyecto.

Mediciones: Todas las partidas que comprende la definicién del proyecto se
desarrollaran de la forma mas detallada posible, sin que pueda dar origen a
varias interpretaciones, indicando dimensiones, caracteristicas, calidades,
terminaciones, desarrollando las mediciones con arreglo a las pautas
marcadas en el Pliego de Condiciones, observando en su defecto lo dispuesto

por las NTE.

Presupuesto: Todas las partidas que han sido objeto de medicién seran
valoradas con los precios vigentes en el momento de la redaccién del
proyecto; se descompondran todos los precios con arreglo a tablas de
rendimientos o criterios que el proyectista crea oportunos.

Debera entregarse junto con el presupuesto un listado completo de precios
descompuestos. El presupuesto se realizara con precios de mercado. Se
evitaran en la mayor medida posible las partidas alzadas y los elementos o
unidades a decidir en obra. Ademas, se incluirda una hoja resumen del
presupuesto donde se desglosaran los siguientes conceptos:

- PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

- GASTOS GENERALES (13 %)

- BENEFICIO INDUSTRIAL (6 %)

- PRESUPUESTO DE CONTRATA (IVA EXCLUIDO)
-IVA (21 %)

- PRESUPUESTO DE CONTRATA (IVA INCLUIDO)

Asimismo, incluira un cuadro de los costes salariales desagregados por
categoria profesional estimados a partir del convenio laboral de referencia,
conforme a lo dispuesto en el articulo 42.4 LFCP.
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Planos: Necesarios y suficientes para la realizaciéon exacta de la obra, que
contendran la completa definicién de la estructura y de las instalaciones del
edificio, empleando para ello las escalas habituales de trabajo.

de la contratacion de la redaccion del proyecto de
itinerario peatonal en avenida Estella entorno del
Puente Portal Nuevo fue aprobado por Resolucion de
Alcaldia n® 2105 de 14/11/2025, constando de 55
folios. La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de

Planning de obra: Con expresién de los plazos totales y parciales de la

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

ejecucion de la obra.

Instalaciones: El proyecto incluira los proyectos parciales de instalaciones,
asi como el expediente de actividad clasificada, en su caso, y cuantos
documentos sean necesarios para la tramitacién y obtencién de los permisos
necesarios para la legalizacién y autorizaciéon de puesta en marcha por parte
de las instituciones y organismos publicos competentes.

En el precio del contrato estan incluidos todos los gastos necesarios para la
correcta realizacién del mismo, tales como seguros, gastos colegiales, estudio
geotécnico, levantamiento topografico, calculo de instalaciones, estudio de
seguridad y salud, estudio de gestion de residuos, control de calidad, etc.

La entrega del proyecto se realizara en los siguientes formatos, que cumplan
lo dispuesto en la clausula 9:

— copia en soporte informatico (CDROM / DVD / USB) incluyendo
documentacién escrita (DOC, BC3 y PDF) y documentacién grafica
(DWG y PDF)

39.2. Direccion facultativa de las obras.

El objetivo fundamental de la direccién facultativa (DF) de las obras es
garantizar su correcta ejecucion, segun el proyecto técnico redactado, y
elaborar eventuales documentos de desarrollo.

Esta dentro del alcance de los trabajos, tanto el control de la calidad técnica
de la ejecucién de las obras y su funcionalidad, conforme a proyecto y
normativa, como su realizaciéon en precio y en el plazo que se fije
contractualmente con la empresa a la que se encomiende la realizacién de la
obra.

Las obligaciones de la DF de la obra se extenderan al desarrollo de la misma
en todos sus aspectos, con toma y aplicacién de las decisiones inherentes a su
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funcién, relacién con empresas contratistas, proveedores, instituciones
publicas o privadas, etc., y su correspondiente reflejo documental.

Entre otros, se ocupara de los siguientes trabajos:

itinerario peatonal en avenida Estella entorno del

de la contratacion de la redaccion del proyecto de
Puente Portal Nuevo fue aprobado por Resolucion de

Alcaldia n® 2105 de 14/11/2025, constando de 55
folios. La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

39.2.1. Replanteo de las obras.

En el plazo que se determine en el pliego de contrataciéon de las obras, que no
podra exceder de un mes desde la formalizacién del contrato, se procedera a
la comprobaciéon del replanteo entre los Servicios Técnicos Municipales
(STM), la DF y el contratista de las obras, cuyo resultado se formalizara en
un acta, conforme a lo dispuesto en el articulo 167 LFCP.

El plazo establecido para la ejecucién de las obras comenzara al dia siguiente
de la formalizacion del acta de comprobacién del replanteo.

39.2.2. Libro de ordenes y asistencias.

La DF de la obra se encargara de adquirir el libro de 6rdenes, segiin modelo

del Colegio Oficial de Arquitectos.

El libro de o6rdenes se abrira en la fecha del acta de comprobaciéon del
replanteo y se cerrara en la fecha de recepciéon de la obra, debiendo
permanecer de forma continuada en la oficina de obra. El documento, con
todas sus hojas numeradas y selladas, sera firmado por la DF, los STM y el
contratista de la obra. En sustituciéon del libro de 6rdenes podra emplearse el
sistema de actas de obra.

39.2.3. Plan de Seguridad y Salud.

El contratista de la obra redactara un plan de seguridad y salud con el
contenido minimo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de
salud en las obras de construccién, en el que se analicen, estudien, desarrollen
y complementen las previsiones contenidas en el estudio del proyecto, en
funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El documento contara con el previo informe favorable del Coordinador de
Seguridad y Salud (CSS) o DF, en su caso, y debera ser aprobado por el

6rgano de contrataciéon municipal con caracter previo al inicio de las obras.
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39.2.4. Plan de Control de calidad.

Previamente al inicio de las obras, el contratista de las mismas elaborara un
Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas
en proyecto, sobre la base del plan control de calidad incluido en el proyecto,

de la contratacion de la redaccion del proyecto de
itinerario peatonal en avenida Estella entorno del

Puente Portal Nuevo fue aprobado por Resolucion de
Alcaldia n® 2105 de 14/11/2025, constando de 55
folios. La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

asi como la normativa y recomendaciones vigentes.

Este documento, aprobado por la DF y aceptado por la propiedad, marcara
la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras.

39.2.5. Seguimiento de las obras.

La DF convocara reuniones para el seguimiento de la ejecucién de las obras
en las que debera participar el Jefe de Obra (JO) designado por el contratista
de las obras, personal técnico del equipo de la DF que estime oportuno y los
STM si lo consideran necesario.

Se mantendran reuniones con los STM para poner en su conocimiento el
estado técnico y econémico de la obra mediante la documentaciéon necesaria
y estudios realizados por la DF. Estas reuniones seran el ambito para
establecer por parte de la direccién los objetivos y compromisos de ejecucién
y exponer el seguimiento y control del cumplimiento de los mismos,
especialmente del planning de ejecucion.

La DF realizara labores de gestién y coordinacion en relacién con cuanto
pueda suponer una interferencia a lo largo de la ejecucion de la obra, tanto
sean infraestructuras o edificaciones existentes, como otras obras de
urbanizaciéon o edificacién en el entorno, con otros organismos o servicios y
terceros afectados, etc.

Bajo este concepto, gestionara solicitudes o mediara en conflictos con otros
organismos Yy servicios tanto publicos como privados, tramitando las
solicitudes, informes, quejas y soluciones a las mismas, y exponiendo todo
ello al Area de Urbanismo para su conocimiento y aprobacién.

El mismo procedimiento se seguira por parte de la DF ante quejas o
requerimientos formulados por cualquier afectado por la ejecucion de la obra
en si misma, como por las ocupaciones de via publica, modificaciones del
transito peatonal o rodado que se deriven de las obras, etc.
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39.2.6. Control economico de la obra.

La ejecucion de obra se atendra escrupulosamente a los conceptos y unidades

de la contratacion de la redaccion del proyecto de
itinerario peatonal en avenida Estella entorno del
Puente Portal Nuevo fue aprobado por Resolucion de
Alcaldia n® 2105 de 14/11/2025, constando de 55
folios. La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de

que constan en proyecto. Si por cualquier motivo se plantea la ejecucién de

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

partidas nuevas o sustitucion de las partidas previstas, cambios de calidades
o aumento de medicién con respecto a lo presupuestado, se comunicara
previamente a los STM y no seran ejecutadas hasta que sean aprobadas por
el Ayuntamiento de Tafalla.

La DF realizara periédicamente la medicién de las unidades de obra
ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior. El contratista de la obra o
su delegado podran presenciar la realizaciéon de tales mediciones, para lo cual
seran avisados por escrito por la DF.

Para la medicion seran validos los levantamientos topograficos y los datos
que hayan sido conformados por la DF y por el JO. Caso de disconformidad
de éste se consideraran validos los de aquél, debiendo constar en el
documento que de la medicién se extienda, la disconformidad del contratista.

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan
de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista de la obra esta
obligado a avisar a la DF con la suficiente antelacién, a fin de que ésta pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos levantando los
planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista o su

delegado.

A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al contratista
de la obra, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracién
contratante sobre el particular.

La DF, tomando como base las mediciones de las unidades de obra
ejecutadas y los precios contratados, redactara la correspondiente relacién
valorada al origen.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecuciéon material que figuren
en el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra o, en
su caso, a los precios de las unidades de obra no previstas en el contrato,
debidamente autorizados.
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A la valoraciéon se le aplicaran los porcentajes adoptados para formar el
presupuesto de contrata, asi como el coeficiente de adjudicacion.

La DF expedira mensualmente una certificaciéon de las obras realizadas en el

de la contratacion de la redaccion del proyecto de
itinerario peatonal en avenida Estella entorno del
Puente Portal Nuevo fue aprobado por Resolucion de
Alcaldia n® 2105 de 14/11/2025, constando de 55
folios. La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de

mes anterior sobre la base de las relaciones valoradas realizadas, de las que se

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

remitira una copia al contratista de la obra, a efectos de su conformidad o
reparos.

Transcurrido el plazo de quince (15) dias naturales, si el contratista no
hubiese hecho manifestacién alguna, se consideraran aceptadas por éste.

Una vez recibidas las obras se procedera a su medicién general con asistencia
del contratista de la obra o de la persona que lo represente, formulandose por
la DF la medicién de las obras realmente ejecutadas en el plazo de un (1) mes
desde la recepcion.

Dentro del plazo de dos (2) meses, a contar desde la fecha del acta de
recepcion, debera ser acordada y notificada al contratista de la obra, la
certificacion final correspondiente y abonarsele el saldo resultante, en su
caso.

39.2.7. Plan de obra.

La DF participara en el control y optimizacién de los plazos de ejecucién del
proyecto para lo cual revisara y estudiara las planificaciones y el cronograma
propuestos por el contratista de obra al inicio de la misma.

Realizara un control y seguimiento semanal de los plazos reales de ejecucién,
comparandolos con la programaciéon establecida y proponiendo las medidas
correctoras que estime oportunas para evitar o disminuir en lo posible los
retrasos en la ejecucion.

Este planning sera el que sirva de base al seguimiento por parte de la DF
para el control de plazos, cuya actualizacion se debera entregar con la
certificaciéon y el informe mensual. Se informara del cumplimiento o no de los
plazos previstos, estudiando las alternativas necesarias en caso de que se
produzcan desvios.

39.2.8. Modificacion en las obras.
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La DF, salvo en los supuestos excepcionales y previo exacto cumplimiento
de las condiciones previstas en la normativa de contratacién administrativa
vigente, no podra introducir modificaciones en las obras, cuya direccion le ha
sido adjudicada, sin la debida aprobacién previa de las mismas y del

itinerario peatonal en avenida Estella entorno del

de la contratacion de la redaccion del proyecto de
Puente Portal Nuevo fue aprobado por Resolucion de

Alcaldia n° 2105 de 14/11/2025, constando de 55
folios. La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de

presupuesto correspondiente por el é6rgano de contratacion.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

La DF esta obligada a recibir el visto bueno del Ayuntamiento de Tafalla
para realizar cualquier cambio o modificacion del proyecto entregado,
aprobado por el promotor.

Cualquier modificacién que pueda surgir al proyecto aprobado sera
notificada a la propiedad antes de su ejecucién, con anterioridad suficiente
para que ésta pueda ser estudiada y aprobada por el 6rgano competente sin
que esto produzca retraso en la ejecucion de la obra.

Durante la ejecucion de la obra, en caso de existir modificaciones al proyecto
de ejecuciéon, la DF formalizara la documentaciéon necesaria para la
tramitacion de los mismos.

39.2.9. Informes de la direccion de obra.

La DF de la obra entregara a la unidad gestora un informe mensual en el que
detallara el ritmo de la obra con el calendario previsto, el volumen de la obra
ejecutada, los problemas suscitados durante la ejecuciéon y, en general, toda
la informacién que pueda resultar de interés, acompanado de la
documentacién fotografica correspondiente.

39.2.10. Documentacion final de obra.

La DF de la obra sera la encargada de elaborar la documentacion final de
obra cuyo contenido esta definido en el Anexo II de la Parte 1 del Real

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de
la Edificacion (CTE).

Ademas, incluira el Libro del Edificio con el contenido exigido en la siguiente
normativa:

= Decreto Foral 322/2000, de 2 de octubre, por el que se regula el Libro del
Edificio (BON n°129-25/10/2000)
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® Orden Foral 1217/2020, de 30 de octubre, del Consejero de Medio
Ambiente, Ordenacién del Territorio y Vivienda, por la que se aprueban

los modelos de documentos que deben incluirse en el Libro del Edificio

(BON n”139-17/11/2000) adaptado al edificio objeto de reforma.

itinerario peatonal en avenida Estella entorno del
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La entrega de la documentacion final de obra se realizara en los siguientes
formatos, que cumplan lo dispuesto en la clausula 9:

— copia en soporte informatico (CDROM / DVD / USB) incluyendo
documentacién escrita (DOC, BC3 y PDF) y documentacién grafica
(DWG y PDF)

39.2.11. Recepcion de las obras.

Dentro del plazo de los 15 dias siguientes a la finalizacién de la obra, se
procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la misma; acto al que
concurriran el Alcalde o persona en quien delegue, un facultativo designado
por la unidad gestora del contrato y quienes ejerzan las labores de Secretaria
e Intervenciéon, la DF y el contratista, asistido del personal que considere
oportuno, documentandose en un acta de fin de obra.

Si las obras se encuentran en buen estado y correctamente ejecutadas, se
daran por recibidas, formalizandose la correspondiente acta, que sera
firmada por los concurrentes a la recepciéon, por cuadruplicado ejemplar;
comenzando el plazo de garantia al dia siguiente de la formalizaciéon de la
misma.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, sin perjuicio de las
penalidades por demora, se hara constar asi en el acta y la DF sefialara los
defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo
para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar
resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

39.2.12. Liquidacion del contrato de obras.

Finalizado el plazo de garantia de la obra y si existiesen obligaciones
pendientes de pago al contratista de la misma, la DF formulara una
propuesta de liquidacién en el plazo maximo de diez dias, que se notificara al
contratista para su conformidad y, una vez que este la manifieste, se
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procedera a la liquidacién del contrato en el plazo maximo de treinta dias
cancelandose, en su caso, las garantias constituidas.

En caso de discrepancia entre la propuesta de la DI y el contratista de la

de la contratacion de la redaccion del proyecto de
itinerario peatonal en avenida Estella entorno del
Puente Portal Nuevo fue aprobado por Resolucion de ©
Alcaldia n® 2105 de 14/11/2025, constando de 55
folios. La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de

obra, se procedera conforme a lo dispuesto en el articulo 173 LFCP.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

39.2.13. Asistencia técnica complementaria.

La DF facilitara al Ayuntamiento de Tafalla, sin coste adicional alguno,
cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto
desarrollo y cumplimiento del objeto de los contratos, como asistencia a
reuniones explicativas, informacion al publico o a los servicios afectados,
etc., hasta la extincion del plazo de garantia.
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RN Declaracion responsable justificativa de la concurrencia de los requisitos para

O 5 — o @

85285 contratar (art. 55 LFCP)
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5 & D./Dia. D.N.I. con
domicilio en
teléfono y correo
electréonico en nombre propio

o en representacion de (tachese lo que no proceda)

enterado/a del pliego regulador para la adjudicacién de la CONTRATACION
DE LA REDACCION DEL PROYECTO DE ITINERARIO PEATONAL EN
AV. ESTELLA ENTORNO DEL PUENTE PORTAL NUEVO Y, EN SU CASO,
DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS

DECLARA:

— Que retne/que la entidad por mi representada reune (indiquese segun
proceda si la declaracién se hace en nombre propio o en representacion de
otra persona) las condiciones para contratar y que en caso de resultar
licitadora a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion.

— Que redne los requisitos exigidos de solvencia econémica, financiera y
técnica o profesional.

— Que SI/NO (tachese lo que proceda) acredita su solvencia por referencia a
otras empresas; contando, en caso afirmativo, con el compromiso por
escrito de otras entidades respecto de la adscripcion de sus medios o la
disposicion de sus recursos, en su caso.

— Que no esta incursa en causa de prohibicién de contratar; y se halla al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, de Seguridad
Social y de Seguridad, salud en el trabajo y prevenciéon de riesgos
laborales, impuestas por las disposiciones legales vigentes.

— Que reune el resto de requisitos legales para la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, asi como aquellos otros establecidos en el pliego
regulador del contrato.

— Que identifica como direcciéon electréonica para la realizacion de
notificaciones a través de medios telematicos, en el caso de reclamaciones
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de la contratacion de la redaccion del proyecto de
itinerario peatonal en avenida Estella entorno del
Puente Portal Nuevo fue aprobado por Resolucion de
Alcaldia n® 2105 de 14/11/2025, constando de 55
folios. La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

ff&ifaiflé. @ Ee}fallako URBANISMO, OBRAS Y MANTENIMIENTO

NIF: P31227008 Expediente 252274F

en materia de contratacién publica la siguiente:

— Que se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espanoles de
cualquier orden, para todas las incidencias con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional que pudiera corresponderle.

— Que, de conformidad con el apartado 8 del articulo 55 LFCP, se
compromete a acreditar la posesion y validez de los documentos exigidos
en la clausula 17 del pliego en el plazo maximo de siete dias desde que
reciba la notificacion de la wunidad gestora del correspondiente
requerimiento.

— La licitadora acepta voluntariamente dar transparencia institucional a
todos los datos derivados de los procesos de licitacion, adjudicaciéon y
ejecucion hasta su finalizacién, con exclusion de aquellos que resulten
confidenciales.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la
presente,

En Tafalla, a de de 2025

(Firma)
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& & domicilio en
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y correo
electrénico en nombre propio

o en representacién de (tachese lo que no proceda)

D./Diia. D.N.I. con
domicilio en

teléfono y correo
electréonico en nombre propio

o en representacion de (tachese lo que no proceda)

OFERTA UN PRECIO DE ..ccouvvvininnnnenn.. € (IVA EXCLUIDO) PARA
LA CONTRATACION DE LA REDACCION DEL PROYECTO DE
ITINERARIO PEATONAL EN AV. ESTELLA ENTORNO DEL PUENTE
PORTAL NUEVO Y, EN SU CASO, DIRECCION FACULTATIVA DE LAS
OBRAS

Tafalla, a ........ de coeiii de 2025

(Firma y nimero del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)
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itinerario peatonal en avenida Estella entorno del

de la contratacion de la redaccion del proyecto de
Puente Portal Nuevo fue aprobado por Resolucion de

Alcaldia n® 2105 de 14/11/2025, constando de 55
folios. La Secretaria Municipal del Ayuntamiento de

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
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ANEXO II1
(SOBRE 0)
Criterios sociales
D./Diia. D.N.I. con
domicilio en
teléfono
y correo
electrénico en nombre propio

o en representacién de (tachese lo que no proceda)

D./Diia. D.N.I. con
domicilio en

teléfono y correo
electréonico en nombre propio

o en representacion de (tachese lo que no proceda)
OFERTA LA CONTRATACION DE ...... “JOVEN/ES PROFESIONALES”,
PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE ITINERARIO PEATONAL EN

AV. ESTELLA ENTORNO DEL PUENTE PORTAL NUEVO Y, EN SU CASO,
DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS

Tafalla, a ........ de coeiii de 2025

(Firma y nimero del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)
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