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Objeto: Red de Observatorios de Aves Ribera Alta de Navarra

<<Plan de Recuperacidn, Transformacion y Resiliencia — financiado por la Union
Europea- Next GenerationEU>>

HOJA PRELIMINAR

Promotor: Consorcio para las Estrategias de Desarrollo de la Ribera de Navarra (EDER).
Forma adjudicacion: Procedimiento abierto.

Tramitacion: Ordinaria.

Contrato de suministros (Art. 29. LF 2/2018).

Valor del contrato y presupuesto maximo licitaciones: 161.424,83€ (IVA excluido)
195.324,05€ (21% IVA incluido).

Plazo ejecucién: 90 dias naturales, a contar desde el dia siguiente a la firma del contrato.

Criterio adjudicacion: Mejor relacion calidad-precio.

Plazo presentacion proposiciones: 15 dias naturales a partir de su publicacién en la
Plataforma de licitacidon electrénica.

Formula de revisidon de precios: No.
Fianza provisional: No.

Garantia definitiva: Si.

Divisién de lotes: No.

Posibilidad de quedar desierto: Si.
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PARTE I: PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
CAPITULO I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

1- Objeto del contrato y finalidad

Este pliego se enmarca en los fondos Next Generation UE, en el Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia, y su normativa de desarrollo y, concretamente, formando parte de la
Componente 14 “Plan de Modernizacion y competitividad del sector turistico”, en la inversiéon n21
“Transformacion del modelo turistico hacia la sostenibilidad”, Submedida 2: “Planes de
Sostenibilidad Turistica en Destino” para actuaciones transformadoras en el sector turistico en los
ambitos de la transicion verde, la transicion digital y la mejora de la competitividad turistica.

Esta actuacién tiene etiqueta climatica 50 “Proteccién de la naturaleza y la biodiversidad,
patrimonio y recursos naturales, infraestructuras verdes y azules”, con un porcentaje del 40% de
coeficiente para el calculo de la contribucién a objetivos climaticos, de acuerdo al Anexo VII del
Reglamento de Recuperacion y Resiliencia; y dentro del PSTD RAN, se encuentra en uno de los Ejes
con porcentaje en etiquetado, el 1: Transicidn verde y sostenible. Se trata de una actuacion
enfocada a la restauracidon y conservacién ambiental, mejorando, de esta forma, la
ordenacion territorial. Asi como la gestién del uso publico de un espacio natural de cara a su
conservaciony proteccion.

El presente condicionado tiene como objeto regular las condiciones juridicas, administrativas,
técnicas y econdmicas que han de regir el contrato para el suministro e instalaciéon de una “Red
de Observatorios de Aves Ribera Alta de Navarra”.

Estamos ante un contrato de naturaleza administrativa de suministros, de acuerdo con el Art. 29.
LF 2/2018, por lo que se regira, en cuanto a su preparacion, adjudicacién, efectos y extincion, por
la LFCP y sus disposiciones reglamentarias. Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Su tramitaciéon se realizard mediante expediente de tramitacién ordinaria por procedimiento
abierto -regulado en el articulo 72 de la LFCP-, aquel en el que cualquier profesional o empresa
interesada puede presentar sus ofertas. El criterio de adjudicacion es el de mejor calidad precio.

El presente contrato no es objeto de division en lotes debido a que la naturaleza del objeto
supone la necesidad de coordinar la ejecucién de las diferentes prestaciones y la realizacién
independiente de las diversas prestaciones dificultaria la correcta ejecucion del mismo desde el
punto de vista técnico.

Los cédigos CPV, de conformidad con el Reglamento (CE) n? 2195/2002 del Parlamento Europeo y
del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario Comun de Contratos Publicos, modificado por el
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Reglamento (CE) n2 213/2008 de la Comisidn, son: 34928400-2: mobiliario urbano y 45233294-6:
instalacion de sefializacidn viaria.

Las caracteristicas técnicas y detalles del trabajo estdn fijadas en la PARTE Il: Pliego de
prescripciones técnicas particulares para contrato para el suministro e instalacion de una “Red
de Observatorios de Aves de Ribera Alta de Navarra”.

2- Valor estimado, presupuesto del contrato y revision de precios

El presente contrato se realizard con cargo a la partida presupuestaria habilitada destinada a la
actuacion n? 2.2: Ribera Alta de Navarra Proteccidon de la biodiversidad e infraestructuras verdes,
del Plan Sostenibilidad Turistica en Destino Ribera Alta de Navarra (en adelante PSTD RAN),
financiado por Fondos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperacién, Transformacién
y Resiliencia de la Convocatoria Extraordinaria 2023 del Plan de Sostenibilidad Turistica en
Destinos.

El valor estimado del contrato y presupuesto maximo de licitacién es de asciende a 161.424,83 €
(IVA excluido) 195.324,05€ (21% IVA incluido).

Tanto en el presupuesto indicado como en las ofertas que formulen los licitadores, han de
entenderse incluidos todos los factores de valoracidn, gastos que el adjudicatario deba realizar
para el normal cumplimiento de la prestacién contratada, asi como los tributos, de cualquier
indole, que sean de aplicacién segun las disposiciones vigentes, incluido el Impuesto sobre el Valor
Anadido.

Las proposiciones que superen dicho presupuesto seran desechadas.

Dadas las caracteristicas de los trabajos, no se aprecian causas justificadas para contemplar
revisién de precios.

Si de la fase de replanteo se atisbase modificacion de cualquiera de los elementos requeridos para
suministro e instalacion, o adecuacion, se calculard el coste de éstos manteniendo el precio
unitario/porcentaje ofertado para cada elemento por la contratista; lo cual podra modificar el
presupuesto del contrato a la baja, no superando el maximo de licitacion indicado. El
acondicionamiento de sendero se mediara y abonara por metro realmente ejecutado.

3- Plazo de ejecucion y servicio post ejecucion

El plazo maximo de ejecucidn del contrato, hasta la ejecucion del contrato serd de:
90 DIAS NATURALES, a contar desde el dia siguiente a la firma del contrato.

La entrega/ejecucidon de los trabajos se realizard dentro del plazo de ejecucién, conforme a lo
dispuesto en las prescripciones técnicas de este condicionado.
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4- Organo de contratacién y prerrogativas del érgano de contratacion

El 6rgano de contratacion del presente contrato es la Presidencia de la Comisidon Ejecutiva de
Consorcio EDER (Consorcio para las Estrategias de Desarrollo de la Ribera de Navarra).

El 6rgano de contratacidn, como tal, ostenta las siguientes prerrogativas:
a) Interpretar el contrato.
b) Resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificar el contrato por razones de interés publico.
d) Acordar la resolucién del contrato y determinar los efectos de ésta.

Los acuerdos correspondientes podran ser objeto de recurso, de conformidad con la legislacion
general, o foral sobre impugnacién de actos y acuerdos. No obstante, tales acuerdos serdn
inmediatamente ejecutivos.

Para la adjudicacidon del contrato, el érgano de contratacidon estard asistido por una Mesa de
Contratacion de acuerdo con lo establecido en el apartado 8 de las prescripciones administrativas
de este condicionado.

5- Mesa de contratacion

Se conformard Mesa de Contratacidn, siguiendo el articulo 50 y 134 de la LFCP.

La Mesa de Contratacién, como érgano especializado de asistencia al Organo de Contratacién,
estara formada por:

e  Presidencia: Gerencia de Consorcio Eder.

e  Vocal 1: Técnico-a especializada en la materia.

e  Vocal 2: Técnico-a especializada en la materia.

e Vocal 3: Personal al servicio del poder adjudicador que asumira la intervencion.

e Vocal 4: Persona licenciada o graduada en Derecho, que asumira funciones de
secretaria, que ocupa plaza para la que se exige dicha titulacidon en Consorcio Eder.

Las funciones de la mesa de contratacidn quedan establecidas en el articulo 51 de la LFCP.

6- Capacidad para contratar

Podran concurrir al proceso de licitacidn las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econémica y financiera, técnica o
profesional, y no se encuentren incursas en causa de prohibicion de contratar previstas en el
articulo 22 de la LFCP, no se hallen en una situacidn de conflicto de intereses, y acrediten una
solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional suficiente para la ejecucion del contrato;
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requisitos que deberan concurrir en el momento de finalizacion del plazo de presentacién de
ofertas.

Uniones temporales de empresas

Las empresas que concurran agrupadas en uniones temporales quedardan obligadas
solidariamente, y deberan nombrar una persona representante o apoderada Unica de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. A efectos de la licitacidn, las personas
empresarias que deseen concurrir integradas en una unién temporal deberan indicar los nombres
y circunstancias de las personas que la constituyan y la participacidon de cada una, asi como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar
personas adjudicatarias del contrato.

Licitadores en participacion

Se podra contratar con empresas licitadoras que participen conjuntamente, que quedaran
obligadas solidariamente. Dicha participaciéon se instrumentard mediante la aportacion de un
documento privado en el que deberd manifestarse la voluntad de concurrencia conjunta, se
indique el porcentaje de participacién de cada uno de ellos y se designe un representante o
apoderado uUnico con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del
contrato hasta la extincién de éste, sin perjuicio de la existencia de facultades mancomunadas para
los cobros y pagos.

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitacion no podrdn presentar proposiciones
individuales. La vulneracién de lo dispuesto en el presente parrafo conllevard la automdtica
desestimacion de todas las ofertas presentadas en las que participe, individual o conjuntamente,
una misma empresa.

7- Solvencia econémico-financiera

Para tomar parte en el procedimiento sera imprescindible que la empresa licitadora disponga de
un nivel de solvencia econdmica y financiera que le permita asumir riesgos, por un importe igual o
superior al importe de la licitacion, durante la ejecucién del contrato.

Se entenderd acreditada la solvencia econémica con la aportacién de alguno de los siguientes
medios:

— Declaracién sobre el volumen de negocios en el ambito de actividades similares a la del
objeto del contrato y referida a los tres ultimos ejercicios disponibles en funcién de la
fecha de inicio de las actividades, por un importe minimo en cualquiera de dichos
ejercicios de, al menos, el valor estimado del contrato.

— Declaraciones formuladas por entidades financieras que indiquen que el licitador tiene
capacidad de asumir los riesgos econémicos de la ejecucion del contrato.
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— En el caso de profesionales, justificante de la existencia de un seguro de indemnizacion
por riesgos profesionales.

Si por una razon justificada quien vaya a licitar no se encuentra en condiciones de presentar los
anteriores documentos, podra acreditar su solvencia econdmica y financiera por cualquier otro
documento que el érgano de contratacidn considere adecuado.

8- Solvencia técnica o profesional

El licitador debera acreditar que dispone de una solvencia técnica o profesional que le permita
llevar a cabo la ejecucidn del contrato.

La solvencia técnica se entenderd por disponer de experiencia anterior directa, contrastada y
demostrable, en contratos similares relacionados con el objeto del presente contrato durante los
tres dltimos afios.

Y se acreditard con la aportacion de la relacién de los principales servicios efectuados durante los
tres ultimos afios en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, publico o privado, y
avalada por cualquier prueba admisible en Derecho.

9- Normativa de aplicacién y obligaciones del contrato

El presente contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccién del medio
ambiente, proteccién del empleo, igualdad de género, de acoso por razén de sexo o acoso sexual,
condiciones de trabajo, prevenciéon de riesgos laborales y demds disposiciones en materia laboral,
insercidon sociolaboral de las personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones
establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior existente de
aplicacion en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.

Igualmente, se rige por la siguiente normativa de aplicacion:

e El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia.

e El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las
inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, ya
qgue todas las actuaciones que se ejecuten dentro del PRTR deben cumplir el
principio de no causar un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales
recogidos en el articulo 17 del citado Reglamento.

10
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e El Reglamento (UE) No 651/2014 de la Comisién de 17 de junio de 2014 por el que
se declaran determinadas categorias de ayudas compatibles con el mercado
interior en aplicacién de los articulos 107 y 108 del Tratado.

e La "Guia técnica sobre la aplicacion del principio de "no causar un perjuicio
significativo" en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacién y
Resiliencia (2021/C 58/01)" ("Guia Técnica de la Comision Europea").

e El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernizacion de la Administracidn Publica y para la ejecucidn
del Plan de Recuperacién, Transformacidn y Resiliencia.

e La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema
de gestidn del Plan de Recuperacién, Transformacidn y Resiliencia.

e La Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el
procedimiento y formato de la informacién a proporcionar por las entidades del
sector Publico Estatal, Autondmico y Local para el seguimiento del cumplimiento
de los hitos y objetivos y de ejecucién presupuestaria y contable de las medidas de
los componentes del Plan de Recuperacién, Transformacidn y Resiliencia.

e La Orden HFP 55/2023 de 24 de enero, relativa al analisis sistematico del riesgo de
conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.

e El Real decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernizacion de la Administracidon Publica y para la ejecucion
del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.

e laleyforal 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos
e laley40/2015, de 1 de octubre del Régimen del Sector publico
e laley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

e Y por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacién tanto a nivel de
normativa del Estado de forma supletoria, como de la Comunidad Foral de
Navarra, y que resulten aplicables en el dmbito de la misma.

e Ademds, es aplicable la normativa relativa a la prevencién y correccién del fraude
y la corrupcion, la prevencion del conflicto de interés y la doble financiacién, con
arreglo a las previsiones del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras
aplicables al presupuesto general de la Union.
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10- Plan de Medidas Antifraude

El presente pliego supone la aceptacién incondicionada y sin reservas del Plan de Medidas
Antifraude del drgano de contratacién cuyas disposiciones se obliga a cumplir de manera integra,
con pleno respeto a la normativa autondmica, estatal y europea en relacién con la prevencion,
deteccién y correccion del fraude, la corrupcion y los conflictos de interés, asi como de acuerdo a
los pronunciamientos que al respecto de la proteccidén de los intereses financieros de la Unidn
Europea realicen sus instituciones.

Dicho Plan Antifraude se ha aprobado en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el
articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia, asi como por el
articulo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de
gestion del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia, que impone la obligacién a toda
entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecucién de las medidas del PRTR de disponer
de un Plan de Medidas Antifraude. En todo caso, los licitadores se obligan a respetar los principios
de libre concurrencia, transparencia e integridad durante toda la fase de licitacidn, asi como de
ejecucion y cumplimiento del contrato y, por ello, deberdn comunicar de inmediato al érgano de
contratacion cualesquiera situaciones de conflicto, potencial o real, de las que tuvieran
conocimiento y que pudieran afectar al expediente de contratacion.

Este expediente de contratacién y su ejecucion estardn sujetos a los controles establecidos por la
Comisidon Europea, la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo vy la
Fiscalia Europea, para lo cual se facilitara a estos 6rganos el acceso a toda la informacion requerida
sobre el contrato.

El plan antifraude Consorcio EDER se puede consultar en el siguiente enlace
https://www.consorcioeder.es/plan-next-geneneration-eu-antifraude/

10.1 - Medidas para abordar el conflicto de interés

De conformidad con lo establecido en el articulo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Juridico del Sector Publico, en el caso de que en cualquiera de las personas que
intervengan en el presente expediente de contratacidn concurran alguno de los motivos que se
prevén en el apartado 22 del citado articulo, se deberd abstener de intervenir en el procedimiento
y debera comunicarlo a su superior inmediato, quien resolverd lo procedente.

De conformidad con el articulo 61.2 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento
Europeo y del Consejo, los érganos superiores o el superior jerdrquico de quien se encuentre en
alguna de estas situaciones, podran ordenarle que se abstenga de toda intervencidon en el
expediente, dando lugar, la no abstencidn, a la responsabilidad que proceda.

En estos casos se analizaran los hechos con la persona implicada para aclarar la situacién y, en su
caso, excluir a la persona del procedimiento, tanto si se trata de un miembro de la plantilla como si
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es un experto externo. La exclusién debera plantearse no sélo si existe un conflicto de intereses
real, sino siempre que haya dudas sobre la imparcialidad.

Posibilidad de recusacion. En el caso de que no se produzca la abstencion de la autoridad o de las

personas al servicio de la Administracion en quienes concurran alguna o algunas de las
circunstancias sefialadas en el apartado anterior —abstencidon— asiste al interesado la posibilidad de
recusacion, en los términos previstos en el art. 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Juridico del Sector Publico. En este sentido, la recusacién podra plantearse por escrito al Organo de
Contratacion, a la Presidencia de la Mesa e, incluso, a la Unidad para la Coordinacién vy el
Seguimiento, segun los casos, expresando los motivos en los que se funda, en cualquier momento
de la tramitacién del procedimiento. En el dia siguiente el recusado manifestara a su inmediato
superior si se da o no en él la causa alegada. En el primer caso, si el superior aprecia la
concurrencia de la causa de recusacidn, acordara su sustitucién acto seguido. Si el recusado niega
la causa de recusacion, el superior resolverd en el plazo de tres dias, previos los informes y
comprobaciones que considere oportunos.

Canal propio de denuncia. Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible

conflicto de intereses en el presente procedimiento de licitacién deberdn ponerlo en conocimiento
del d6rgano de contratacion de forma inmediata a través del siguiente canal
https://www.consorcioeder.es/plan-next-geneneration-eu-antifraude/

En su caso, el titular de érgano administrativo responsable del procedimiento de contratacion
adoptara las medidas de correccion y persecucidon del fraude prevista en el Plan de Medidas
Antifraude.

10. 2- Declaracion de ausencia de conflicto de interés

Todas las personas intervinientes en las diferentes fases del contrato tienen la obligacion de
cumplimentar la Declaracién de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), que se iran
incorporando al expediente de contratacion.

La licitadora debera presentar, en la documentacidén a cumplimentar en el sobre A, una DACI,
conforme al texto que figura incluido en el Anexo V: “Declaraciones de compromiso en relacion
con la ejecucion de actuaciones del Plan de Recuperacion, Transformacidn y Resiliencia PRTR”.

Esta obligacidn tiene el caracter de obligacion esencial, a los efectos de lo previsto en el apartado 1
del articulo 160 de la LFCP, por lo que su omision previa a la formalizacion sera causa de exclusion
de la licitacion y el incumplimiento de lo declarado durante la ejecucion del contrato serd causa de
resolucidon del contrato. Esta DACI sera igualmente exigida a todos los subcontratistas que
participen en la ejecucidn del contrato, previa a la formalizacién del correspondiente contrato.
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11- Obligacion de custodia de documentacién

En cumplimiento de la obligaciéon establecida por el art. 132 del Reglamento (UE, Euratom)
2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, los contratistas y
subcontratistas mantendran un registro y conservaran los documentos justificativos, los datos
estadisticos y demas documentacién concerniente a la financiacién, asi como los registros y
documentos en formato electrdnico, durante un periodo de cinco afios a partir del pago del saldo
o, a falta de dicho pago, de la operacion. Este periodo sera de tres afios si la financiacién es de un
importe inferior o igual a 60.000 EUR.

Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la tramitacidn de reclamaciones
relativas a compromisos juridicos o relativos a investigaciones de la OLAF se conservardn hasta que
dichas auditorias, recursos, litigios, tramitacion de reclamaciones o investigaciones hayan
concluido. En el caso de los registros y documentos relativos a investigaciones de la OLAF, la
obligacion de conservar los registros y documentos se aplicara una vez que dichas investigaciones
hayan sido notificadas al perceptor.

Los registros y documentos se conservaran, bien en forma de originales, bien en forma de copias
compulsadas de originales, bien en soportes de datos comuinmente aceptados, entre ellos
versiones electrénicas de documentos originales o documentos existentes Unicamente en version
electronica. Cuando existan versiones electronicas, no serdn necesarios originales si dichos
documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que puedan ser considerados
equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoria.

12- Obligaciones en materia de comunicacion

En cumplimiento de la obligacidn establecida por el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29
de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia, en todas las actuaciones de comunicacidn relacionadas con la
ejecucion del contrato en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia, los
contratistas y subcontratistas deberan exhibir de forma destacada y visible el emblema de la Unién
Europea, en la que se incluird, ademas, una declaracién de la financiacion recibida con la siguiente
referencia: “Plan de Recuperacidn, Transformacion y Resiliencia — Financiado por la Unién Europea
- NextGenerationEU”.

El emblema de la Unidn Europea deberd permanecer distinto y separado y no podra modificarse
afnadiendo otras marcas visuales, marcas o texto.

Estas medidas de informacién y comunicacién de las actuaciones desarrolladas se incluirdn en
carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrénicas, material audiovisual, pdginas
web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc. Todos los carteles informativos y placas
deberan colocarse en un lugar bien visible y de acceso al publico.
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CAPITULO Il: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

13- Informacion sobre la licitacion

Las personas interesadas podran solicitar informacién sobre los pliegos y demas documentacion
complementaria a través del Portal de Contratacidn de Navarra, conforme a lo dispuesto en el
articulo 49 de la LFCP.

14- Confidencialidad de la oferta

La empresa licitadora podrd designar expresamente como confidencial informacién técnica o
mercantil incluida en su oferta por formar parte de sus estrategias comerciales, y en particular, por
contener secretos técnicos o comerciales.

En todo caso, la declaracion de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las
obligaciones en materia de transparencia, publicidad e informacién que debe darse a cada
participante; quien licite no podra extender la declaracion de confidencialidad a toda su propuesta,
y en caso de que lo haga, corresponderd al drgano de contratacidon determinar motivadamente
aquella documentacidn que no afecta a secretos técnicos o comerciales.

En caso de que la oferta no indique nada expresamente a este respecto, se entenderd que la oferta
no contiene informacién de cardcter confidencial.

El 6rgano de contratacién procederd respecto a la confidencialidad y sigilo de las ofertas
presentadas, de conformidad con lo establecido en el articulo 54 de la LFCP.

15- Lugar, plazo y forma de presentacion de ofertas

Los documentos que conforman la oferta deberdn presentarse en castellano, exclusivamente de
forma electrdnica a través de la Plataforma de Licitacién Electronica de Navarra (PLENA), accesible
desde el anuncio en el portal de contratacion (https://portalcontratacion.navarra.es/), ajustandose

a lo previsto en la LFCP. Asi mismo, todas las comunicaciones, resto de actuaciones y trdmites que
proceda realizar con los interesados se efectuardn a través de PLENA.

El plazo de presentacién de las ofertas sera de 15 dias naturales, contados a partir del dia siguiente
al de la fecha de publicacién en la Plataforma de Licitacion Electronica de Navarra (PLENA). En caso
de que la oferta se presentase fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora adujera la existencia
de problemas técnicos en la presentacion, se verificara si en el momento de presentacién de la
oferta existieron problemas en la mencionada plataforma; solamente en caso de esta supuesta
incidencia la oferta sera admitida. El desconocimiento de la empresa licitadora o problemas ajenos
a PLENA no justificara la extemporaneidad en la presentacién de la oferta y conllevara exclusion.

A estos efectos se advierte que cuanto mayor sea el peso (medido en MG) de las ofertas, mayor
podra ser el tiempo requerido para completar su presentacidn, ello con independencia de la
concurrencia de otras circunstancias como una menor velocidad de subida de datos debida a la
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calidad de la conexidn, etc. Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la
presentacidn coincida con un margen maximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de
Gobierno de Navarra.

Los servidores de Gobierno de Navarra utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado
(UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de
referencia con una precisién: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios
electrénicos:

- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores
en San Fernando-Cadiz y un tercero situado en Madrid).

- Fuentes horarias secundarias: o canon.inria.fr, INRIA, Paris o0 i2t15.i2t.ehu.es, UPV-EHU.

Desde el anuncio de licitacidon del Portal de Contratacién se podra acceder al espacio de PLENA
donde cualquier persona interesada en la licitacion puede descargar una aplicacidon de escritorio
gue le permite la preparacién y presentacién de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicacién
debe descargarse una Unica vez, siendo valida para cualquier licitacidn posterior a través de PLENA
por parte de cualquier entidad sometida a la misma.

La oferta debera ir firmada mediante firma electréonica reconocida, vdlidamente emitida por un
Prestador de Servicios de Certificacién y que garantice la identidad e integridad del documento, la
oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrdnicos de
confianza y el Reglamento (UE) N2 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio
de 2014 (elDAS), relativo a la identificacién electrénica y los servicios de confianza en las
transacciones electrdénicas en el mercado interior, y demas disposiciones de contratacién publica
electrdnica.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estandares de
cifrado, y son depositadas en el repositorio seguro.

Las ofertas deberan contener al menos la totalidad de las actuaciones descritas objeto de
contratacion, no admitiéndose las proposiciones que oferten sélo parte de estas. No se admitiran
variantes en las ofertas.

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma
y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio, prevaleceran los documentos y anexos
suscritos electréonicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de
representacion.

La presentacidon de las proposiciones presume por parte de la empresa licitadora la aceptacién
incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las cldusulas de este condicionado, asi como la
declaraciéon responsable de la exactitud de todos los datos presentados, y de que relne todas y
cada una de las condiciones exigidas para la contratacidn del objeto del contrato.
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La oferta contendra los siguientes sobres identificados, de acuerdo con la estructura establecida

para esta oferta en PLENA:

Sobre A. Documentacion Administrativa

Dentro de este sobre los licitadores deberan incluir:

1. Declaracion responsable solicitando su participacidn en el procedimiento de contrataciéony en
la que se indique el cumplimiento de las condiciones exigidas para contratar, los criterios de
solvencia econdmica-financiera y solvencia técnica o profesional requeridos en las clausulas 7 y
8, de disponer de los medios materiales y humanos para el cumplimiento del contrato, e indicacién
de una direccidon de correo electréonico en la que efectuar las notificaciones relacionadas con
cualquier fase del procedimiento, conforme al modelo establecido en el Anexo | al presente pliego.

2. Las empresas licitadoras en régimen de participacion conjunta o en unidn temporal de
empresas. Deberd aportarse el documento privado en el que se manifieste esta voluntad, se
indique el porcentaje de participaciéon de cada una de ellas y se designe una representante o
apoderada Unica con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del
contrato hasta la extincidon del mismo. El escrito tendrd que estar firmado tanto por las diversas
empresas concurrentes como por la citada apoderada.

En el caso de unidon temporal de empresas deberd aportarse, ademds, el compromiso de
constituirla en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

3. “Declaraciones de compromiso en relacion con la ejecucidon de actuaciones del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia PRTR” (conforme anexo V) -incluye declaracidon de
Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), declaracién de cesion de datos del perceptor de los
fondos, y compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR
(DNSH)- de contratistas y subcontratistas, asi como empresas con las que se participe de forma
conjunta o en unién temporal de empresas en caso de haberlas, conocidos en el momento de
presentacion de oferta.

Incurrir en falsedad al efectuar la declaracién responsable, serd motivo de prohibicién para
contratar, conforme a lo establecido en el articulo 22.1 i) de la LFCP.

Sobre B. Criterios sometidos a Juicio de Valor (Propuesta Técnica)

La licitadora debera incluir en este sobre la documentacién necesaria para que se evallien los
criterios sujetos a la aplicacion de juicios de valor, indicados en el apartado 16 del presente Pliego
de Condiciones Administrativas.

La oferta técnica debera cubrir todos los aspectos y apartados previstos en el Pliego de
Especificaciones Técnicas, incluyendo la documentacion requerida para la valoracion de los
criterios de adjudicacion y la descripcidon del servicio ofertado con arreglo a las especificaciones

técnicas, a partir de los minimos indicados en las mismas (PARTE Il).
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A tal efecto se presentara una Memoria Técnica, en PDF o similar, con el siguiente contenido:

Descripcion al detalle de:

> Proceso de trabajo:

- Descripcién y detalle de los trabajos a acometer en las distintas fases de los trabajos:
replanteo, fabricacion y disefio, transporte, instalacion, supervisién, adecuacion,
reforestacion, etc.

- Descripcién de los medios técnicos y humanos implicados en el desarrollo y ejecucién del
contrato, indicando:

Dispositivos analdgicos, electrdnicos, programas informaticos, herramientas, maquinaria y
medios auxiliares necesarios para su desarrollo y ejecucién.

Funciones a desempefiar, titulacidon y experiencia profesional de cada uno de los perfiles
profesionales participantes (anonimizados, sin hacer alusion a criterios sociales).

- Sistema de seguimiento del proyecto y de gestidon de incidencias durante la ejecucién del
mismo.

- Cronograma temporal semanal propuesto para la ejecucién de las distintas fases de
trabajo.

» Demo de propuesta técnica:

- Presentacidn y propuesta técnica del mobiliario requerido, sefializacion y arbolado y/o
elementos reforestacién; tratamientos de proteccion, durabilidad, y otras caracteristicas
destacables.

Se describira la funcidn, medidas, calidades, anclaje y mantenimiento, y materiales de los
elementos a suministrar, teniendo en cuenta los requisitos y circunstancias indicadas en el
condicionado técnico.

- Certificados de los materiales y elementos suministrados.

- Propuesta de disefio y contenido de la sefialética “Artes finales”, incluyendo
boceto-propuesta de material grafico y textual de cada uno de los tipos de sefal
requerido.

» Descripcion detallada de la cobertura de la garantia requerida (sin hacer alusidn ni incluir

posibles mejoras).

Se advierte a las licitadoras de que no podrdn presentar en este apartado ningun tipo de
informacion relativa a mejoras y criterios a valorar en el sobre C, de hacerlo sera excluida del
proceso de licitacion.

Sobre C. Criterios cuantificables mediante formula (Mejoras, Criterios Sociales, Medioambientales

y Oferta econdmica)
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» Documentacidn para la valoracién de los criterios de adjudicacion establecidos mediante
formula: mejoras propuestas y criterios sociales/medioambientales, conforme al detalle
establecido en el apartado 16 de este condicionado y segin el modelo de declaracion
aportado Anexo Il y Anexo lll respectivamente. En el caso de las mejoras propuestas, se
adjuntara a la declaracion responsable la descripcidén detallada o memoria descriptiva de
las mismas para su pertinente justificacion.

» La oferta econdmica, ajustada al modelo establecido en el Anexo IV. Afiadiendo tabla con
desglose del presupuesto por los trabajos a realizar en cada yacimiento.

16- Criterios de adjudicacion

La adjudicacién de cada uno de los lotes se realizard a favor de la oferta que presente mejor
relacion calidad-precio, de conformidad con el articulo 64 de la LFPC, entendiendo como tal la que
mayor puntuacion obtenga una vez aplicados los siguientes criterios.

La oferta se valorara sobre 100 puntos en funcidn de los siguientes apartados:
1. PROPUESTA TECNICA (hasta un maximo de 40 puntos):

Incluyendo lo solicitado en el apartado 15 de este condicionado como memoria técnica (sobre B),
conforme a los minimos requeridos en las prescripciones técnicas adjuntas y valorandose la

ampliacion de éstos, la calidad y mejor oferta sobre el resto de las presentadas; se puntuara:

- Calidad de la memoria técnica (max. 4 puntos): Se valorara con hasta max. 4 puntos la

memoria técnica teniendo en cuenta la calidad de su estructura, coherencia, concrecion,
presentacion, detalle de explicacion y descripcion de todos los datos solicitados en la
misma.

- Proceso de trabajo (max. 6 puntos): Se valorard con hasta un maximo de 8 puntos la

propuesta de proceso de trabajo de las distintas fases del servicio; teniendo en cuenta su
coherencia, coordinacion, detalle de tareas, metodologia a emplear, y utilidad.

- Medios técnicos y humanos implicados para el desarrollo de los trabajos (max. 6
puntos): Se valorard con hasta max. 8 puntos los medios técnicos y humanos aportados

con detalle anonimizado (sin datos personales ni alusién a criterios sociales) teniendo en
cuenta la utilidad, numero, calidad de medios técnicos aportadas; y la experiencia,
titulacion, conocimientos en trabajos similares, y capacidades de los medios humanos.

- Materiales (hasta un maximo de 18 puntos):

Se valorard el detalle de los materiales a utilizar en cada elemento de mobiliario,
elementos/especies arbolado-reforestacidn y sefialacion, sus caracteristicas y durabilidad,
calidad y tratamientos proteccion solar, antigraffitis, etc.
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Serdn excluidas las propuestas que utilicen madera que no esté certificada y que no haya
sido obtenida de productos forestales de origen sostenible.

- Disefio y maquetacion “artes finales” (hasta un maximo de 6 puntos):

Se valorarad la calidad del disefio y maquetacion que realice la empresa adjudicataria para
el mobiliario, y elementos de sefializacion direccional y/o interpretativa requerida.

Se valorard la propuesta de digitalizacion y accesibilidad que pueda incluirse en los
elementos de sefializacidn y/o interpretacion.

2. MEJORAS (hasta un maximo de 10 puntos):

a) Plazo de vigencia y cobertura de la garantia (hasta max. 4 puntos)

— Se valorara la reposicién, suministro e instalacidn, de los elementos suministrados ante
necesidades de reposicién a indicar por Consorcio EDER (hasta cubrir un coste de 1.000 €
anual) durante la vigencia de la garantia: 4 puntos.

De no detectarse necesidad de reposicion, el importe comprometido para cada anualidad se
destinard a la creacion de estaciones tdctiles accesibles, a indicar por Consorcio EDER

b) Creacién, suministro e instalacién de estaciones tactiles accesibles (hasta un maximo de 6

guntos[

— Fabricacién, disefio, creaciéon de contenido visual y textual, suministro e instalacion de

estaciones tactiles accesibles a modo figura de ave representativa de cada observatorio.

La estacion tactil reproducird a tamafio real la especie de ave referente de cada observatorio;
el material sera sostenible, de exterior, resistente a las adversidades climatoldgicas. Llevaran
igualmente un soporte sostenible, antivandalico, que incorporé QR dindmico en braille con
informacién del recurso. Su fin serd acercar el conocimiento y comprension a personas con
dificultades de vision. El disefio seguira la estética y linea del resto del proyecto, incorporando
sus logos; y serd validado por Consorcio EDER. La ubicacién serd propuesta por la
adjudicataria fruto de los trabajos de replanteo, y aprobada por Consorcio EDER.

(1 puntos por cada estacion tactil ofertada).

3. CRITERIOS SOCIALES (hasta un maximo de 10 puntos):

a) Profesionales jovenes: (maximo 6 puntos)

— Se otorgaran 3 puntos en el caso de que la plantilla de la empresa, este conformada por al
menos un 25% de profesionales jévenes. Se entendera como profesional joven aquella
persona que sea menor de 30 afios en el momento de la presentacién de la oferta. En caso
contrario, O puntos.
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— Se otorgardn 3 puntos adicionales, si ademas de cumplir el criterio anterior, la totalidad de
profesionales jovenes que conforman la plantilla de la empresa cuentan con contrato
indefinido. En caso contrario, O puntos.

b) Medidas de conciliacién familiar: (maximo 4 puntos)
- Se otorgaran 4 puntos, a las empresas licitadoras que cuenten con medidas destinadas a

mejorar y facilitar la conciliacién familiar del personal que conforme la plantilla de la
empresa, y justifiquen haberlas aplicado en el momento de la presentacién de la oferta.
En caso contrario, 0 puntos.

4. OFERTA ECONOMICA (maximo 40 puntos):

Se atribuye la maxima puntuacién (40 puntos) a la oferta mas econdmica y al resto en proporciéon
directa a la baja sobre el precio maximo de licitacién (40 puntos a la méaxima baja) conforme a
la férmula siguiente:

Puntuacion obtenida= 40 (Puntuacién maxima posible) x Oferta mas
econdmica/Oferta realizada

Se tendra la facultad de desechar las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen
adecuadamente la correcta ejecucion del contrato.

17- Ofertas anormalmente bajas

Siguiendo lo dispuesto en el articulo 98 de la LFCP, cuando se presente una oferta anormalmente
baja que haga presumir que no va a ser cumplida regularmente, antes de rechazar la oferta, la
Unidad Gestora comunicara dicha circunstancia a la persona afectada para que en el plazo de 5
dias presente la justificacion que considere oportuna.

Tendra la consideracion de oferta anormalmente baja, por cada lote:
La oferta cuyo valor de baja sea superior al 20% del presupuesto de licitacidn.

En el caso de que se presenten tres o mas ofertas, también tendra esta consideracién aquella cuyo
valor de baja supere en mas del 20% a la media aritmética de los valores de bajas ofertados por
todas las empresas licitadoras.

La peticidon de informacion que se dirija a la licitadora debera formularse con claridad de manera
que esté en condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta,
especificando el parametro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta.

18- Admisidn, valoracion de ofertas y propuesta de adjudicacién

Finalizado el plazo de presentacion de ofertas la Mesa de Contratacion, y de conformidad con lo
establecido en el articulo 96 de la LFCP, procedera a la apertura del sobre “A” de las proposiciones,
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comprobando la presentacién de la declaracién del cumplimiento de los requisitos de participacion
de quien haya licitado, segun lo establecido en el pliego.

En caso de que la documentacién sea incompleta o presente alguna duda, se requerird a la
persona afectada para que complete o subsane los certificados y documentos presentados,
otorgandoles un plazo de, al menos, cinco dias. Si transcurrido el plazo de subsanacion no se ha
completado la informacion requerida, se procedera a su exclusidon en el procedimiento, dejando
constancia documental de ello.

La exclusion debera ser motivada y, en caso de notificarse a la persona interesada, contendra al
menos las razones por las que se ha rechazado una candidatura u oferta y los medios y plazos de
impugnacién que procedan.

Con caracter previo a la valoracidn, el érgano de contratacidn iniciara, a través de la herramienta
informatica MINERVA con sede en la Agencia Estatal de Administracion Tributaria (AEAT), el
procedimiento de andlisis ex ante de conflicto de interés consistente en la introduccién de los
datos de las personas fisicas o juridicas licitadoras y de los érganos decisores de la operacion.

En el supuesto de que la AEAT no disponga de la informacidn de titularidades reales de la empresa
objeto de consulta y asi le haya indicado mediante la correspondiente bandera negra al érgano de
contratacion, éste solicitard a las empresas licitadoras la informacion de su titularidad real, que
deben aportarse en el plazo de 5 dias habiles desde la solicitud de informacién. En caso de que no
se entregue la informacién solicitada en ese plazo, la empresa licitadora serd excluida del
procedimiento.

Se entenderda que no la garantizan o que son técnicamente inadecuadas las ofertas que no
alcancen una puntuacién minima de 20 puntos en la propuesta técnica.

Seguidamente, la Mesa de contratacion, en acto privado, calificard la documentacion
administrativa presentada en tiempo y forma por las licitadoras en el sobre A, con el fin de
comprobar que retnen las condiciones para ser admitidas.

En caso de que la documentacién sea incompleta o presente alguna duda, se requerird a la
persona afectada para que complete o subsane los certificados y documentos presentados,
otorgandoles un plazo de, al menos, cinco dias habiles desde la solicitud. Si transcurrido el plazo de
subsanacion no se ha completado la informacion requerida, se procederd a su exclusién en el
procedimiento, dejando constancia documental de ello. La exclusién deberd ser motivada y, en
caso de notificarse a la persona interesada, contendra al menos las razones por las que se ha
rechazado una candidatura u oferta y los medios y plazos de impugnacién que procedan.

Acto seguido, conforme al articulo 97 de la LFCP, en acto interno se procedera a la apertura del
“sobre B” y a la evaluacion de los criterios sujetos a la aplicacién de juicios de valor, pudiendo
desecharse las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen la correcta ejecucion del
contrato. Deberd quedar constancia documental de todo ello.
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Una vez valorada la documentacidn relativa a criterios sometidos a la aplicacidn de juicios de valor,

III

se procedera a la apertura del “sobre C” continente de la documentacién referente a los criterios

cuantificables mediante férmula, incluido la oferta econdmica.
Esta sucesion debera quedar acreditada en la Plataforma de Licitacion Electrénica de Navarra.

Si se considera que la oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcrecion, la Mesa de
Contratacion podra solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el principio
de igualdad de trato de quienes hayan licitado, que no podran modificar la oferta presentada. El
plazo de contestacidn no podra ser inferior a 5 dias ni exceder de 10.

En caso de empate de ofertas se actuara siguiendo lo indicado en el articulo 99 de la LFCP. Si en
aplicacién de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolvera mediante sorteo.

Tras el andlisis de las proposiciones la Mesa de Contratacion elevara la propuesta de adjudicacion
del contrato al Organo de Contratacién.

19- Documentacion a presentar para la adjudicacion del contrato

La persona a cuyo favor haya recaido la propuesta de adjudicacidn, debera presentar, a través de
PLENA y en el plazo mdximo de 7 dias naturales desde que se le requiera, la siguiente
documentacion:

- Documentacion acreditativa de la capacidad de obrar y su representacion (DNI, CIF,
escrituras de constitucién o modificacion inscritas en el correspondiente registro oficial,
poder bastante al efecto de quien comparezca o firme las proposiciones en nombre del
licitador, debidamente inscrito en el Registro Mercantil, si la empresa fuera persona juridica
y DNI del apoderado).

Si la empresa esta inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de
Navarra, sera suficiente para acreditar la personalidad y representacién de la empresa la
presentacidon de copia del certificado expedido por el Registro, junto con una declaracién
responsable de la persona representante de la empresa en la que se manifieste la vigencia
de dicho certificado, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Foral 236/2007, de 5 de
Noviembre, por el que se regula la Junta de Contratacidon Publica y los procedimientos y
registros a su cargo.

- Documentacién acreditativa de la solvencia econdmica vy financiera, y técnica o profesional,
en los términos establecidos en este pliego.

- Documentacién acreditativa de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

- Declaracion responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en
materia de seguridad y salud en el trabajo, y prevencién de riesgos laborales de
conformidad con lo establecido en el ordenamiento juridico vigente.
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- La documentacion que permita comprobar el cumplimiento de los “Criterios sociales” en los
gue haya obtenido puntuacion la oferta de la licitadora que resulte adjudicataria.

Cuando se aprecien defectos subsanables en la documentacidn acreditativa de la personalidad, la
capacidad o la solvencia, que sean susceptibles de aclararse sin afectar a los principios de igualdad
y transparencia, se dara a la persona afectada un plazo minimo de 5 dias para que los corrija,
advirtiéndole de que en caso contrario se procedera a su inadmision.

Si la persona a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicacion no presentara la
documentacién en el plazo indicado, sera excluida y se requerird la documentacion a la siguiente
licitadora que figure en el orden de prelacién establecido.

20- Adjudicacion del contrato

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato, en el plazo maximo de un mes desde el acto de
apertura de la oferta econdmica, a la licitadora que mayor puntuacién total haya obtenido
conforme a los criterios de adjudicacidn sefialados en el presente pliego, y haya presentado la
documentacién exigida en el apartado 19 de este condicionado.

La adjudicacién debera ser motivada y contendra al menos las razones por las que se ha rechazado
una oferta, las caracteristicas y ventajas de la oferta seleccionada, sefalando el plazo de
suspension de la eficacia de la adjudicacion y los medios de impugnacion que procedan, y se
comunicara a todas las personas interesadas en la licitacion.

El 6rgano de contratacion se reserva la facultad de declarar desierto el procedimiento de
adjudicacion de forma motivada, siempre que las ofertas recibidas no se adecuen a los criterios
establecidos.

La eficacia de la adjudicacién quedara suspendida durante el plazo de 10 dias naturales, contados
desde la fecha de remision de la notificacién de la adjudicacidn. La manifestacién expresa de todas
las personas interesadas en el procedimiento sefalando la renuncia a presentar una reclamacion
ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Navarra, darad lugar a la finalizacién
anticipada del plazo de suspension, pudiendo continuarse con el procedimiento. El acto de
adjudicacion quedara suspendido por la mera interposicién de una reclamacién en materia de
contratacion publica hasta el momento en que se resuelva dicha reclamacién o hasta que
transcurra el plazo legal para resolverla.

21- Garantia definitiva

Siguiendo el articulo 70 LFCP con caracter previo a la formalizacion del contrato, la adjudicataria
del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas, estd obligada
a constituir garantia definitiva por importe del 4% del precio de adjudicacidn.

La garantia podrd constituirse por cualquiera de los medios establecidos en el articulo 70.3 de la
LFCP. Y quedara afecta al cumplimiento de las obligaciones de la contratista hasta el momento de
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la finalizacidn del plazo de garantia y, en particular, al pago de las penalidades por demora, asi
como a la reparacién de los posibles dafios y perjuicios ocasionados por la contratista durante la
ejecucién del contrato.

La garantia se incautara en los casos de resolucidn por incumplimiento con culpa de la contratista.

22- Formalizacion del contrato

El contrato se formalizard en documento administrativo en el plazo maximo de cinco dias naturales
contados desde la terminacion del plazo de suspensién de la adjudicacion.

Formaran parte del contrato, como anexo al mismo, el presente pliego regulador de la contratacion
y la propuesta de la adjudicataria.

Con caracter previo, la adjudicataria debera entregar los siguientes documentos:

- Justificante de haber consignado a favor de Consorcio EDER la garantia para el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del contrato de conformidad a lo dispuesto en el apartado 21 de
este Pliego.

En el caso de que se trate de una unién temporal de empresas las escrituras de constitucion
de la misma cuya duracion sera coincidente con la del contrato hasta su extincién y CIF de
dicha Unidn.

El hecho de no formalizarse el contrato por causa imputable a la adjudicataria en el plazo
establecido en este pliego puede dar lugar a la declaracién de prohibicidn para contratar.

El contrato podra incluir estipulaciones adicionales a las contenidas en los pliegos o la oferta
de la adjudicataria, siempre que ambas partes estén de acuerdo y que dichas estipulaciones
no contengan derechos adicionales para la adjudicataria, ni modifiquen las condiciones del
contrato de manera que de haberse conocido por el resto de las personas interesadas
hubieran podido conllevar una modificacion de su oferta o de su interés en el procedimiento.
En caso de no cumplirse estas condiciones, la clausula se entendera nula de pleno derecho y
se tendra por no puesta, sin derecho a compensacion alguna para la contratista.

23- Renuncia y desistimiento

En los términos previstos en el articulo 103 de la Ley Foral de Contratos Publicos, el érgano de
contratacion podra renunciar a la adjudicacion del contrato por razones de interés publico
debidamente justificadas o desistir del procedimiento.

24- Publicidad de las adjudicaciones

La adjudicacién del contrato se anunciara en el Portal de Contratacion de Navarra en el plazo de
cinco dias desde la finalizacién del plazo de suspension de la eficacia de la adjudicacion del
contrato siguiendo lo estipulado en el articulo 102 de la LFCP.
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CAPITULO IlI: EJECUCION DEL CONTRATO

25- Responsable del Contrato

La responsable del Contrato serd la unidad formada por Gerencia y el drea de turismo de Consorcio
EDER. A ésta le corresponderd ejercer, de manera continuada y directa, la coordinacion,
supervisién, control y seguimiento del contrato, y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta ejecucién de la prestacidon pactada.

La unidad tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de elaboracion de los
bienes y servicios objeto del contrato, pudiendo dictar cuantas disposiciones estime oportunas
para el estricto cumplimiento del contrato. La persona contratista aportara cuanta documentacion
y explicaciones le sean requeridas por la responsable del contrato durante la ejecucion del
contrato.

Cuando la persona contratista, o personas de ella dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la responsable del contrato podra exigir
la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucidon de lo
pactado.

26- Comunicaciones con la Contratista

La contratista debera designar una persona con poder y capacidad suficiente para representarle en
sus comunicaciones con Consorcio EDER. Con esta persona se realizaran las gestiones encaminadas
a asegurar la correcta ejecucion de los bienes y servicios contratados en las condiciones de calidad,
tiempo y lugar acordados.

Las comunicaciones deberan realizarse por correo electrénico, sin perjuicio de las comunicaciones
telefénicas que requieran mayor inmediatez.

27- Condiciones especiales de ejecucion

Se establecen las siguientes condiciones especiales en relacién con la ejecucidn del contrato, que
sera exigida igualmente a todos los subcontratistas que participen de la misma:

2.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccién del medio
ambiente, proteccién del empleo, igualdad de género, de acoso por razén de sexo o acoso sexual,
condiciones de trabajo, prevenciéon de riesgos laborales y demds disposiciones en materia laboral,
insercidn sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion de contratar a un nimero
o porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones
establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior existente de
aplicacion en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.

2- La oferta econdmica deberd ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste
derivado de la aplicacién del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningln caso los
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precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio
mas los costes de Seguridad Social.

Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberan guardarse las siguientes

condiciones:

Si la empresa contratista cuenta con mas de 50 personas trabajadoras deberd acreditar el disefio y
aplicacion efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

En toda la documentacidn, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la ejecucion
del contrato, la empresa o entidad adjudicataria debera emplear un uso no sexista del lenguaje,
evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una
imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y
pluralidad de roles e identidades de género.

Discapacidad:

Si la empresa contratista cuenta con 50 o mas personas trabajadoras en el total de su plantilla,
debera acreditar que estd compuesta al menos por un 2% de personas con discapacidad igual o
superior al 33%.

Gestion de residuos:

Se incluird un Estudio de gestion de residuos de construccién y demolicién, para todas las fases del
disefo y ejecucion del proyecto de manera individual para cada de los tipos de actuaciones, que se
desarrollard posteriormente en el correspondiente Plan de gestién de residuos de construccion y
demolicion, conforme a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion, donde se cumplirdn
las siguientes condiciones:

2- a) Al menos el 70% en peso de los residuos de construccién y demolicién no peligrosos
(excluyendo el material natural mencionado en la categoria 17 05 04 en la Lista europea de
residuos establecida por la Decision 2000/532/EC) generados en el sitito de construccién se
preparara para su reutilizacién, reciclaje o valorizacidn, incluidas las operaciones de relleno
utilizando re4siduos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquia de residuos y el
Protocolo de gestidon de residuos de construccidon y demolicidn de la UE.

b) Los operadores deberdn limitar la generacion de residuos en los procesos relacionados con la
construccion y demolicion, de conformidad con el Protocolo de gestién de residuos de
construcciéon y demolicién de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y
utilizando la demolicidn selectiva para permitir la eliminacidon y manipulacidn segura de sustancias
peligrosas y facilitar la preparacidon para la reutilizacion y reciclaje de alta calidad mediante la
retirada selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificacidon disponibles para residuos
de construccién y demoliciéon. Asimismo, se establecerd que la demolicion se lleve a cabo

27



S eiebiidr Plan de Recuperacién, (-"—'D “" ’ﬁ consorcio
io 2 s 5 . = 3
& e el o ?z’s‘ GEGENA  DEmeTh Transformacién Gobierno Nafarroako S E D E R
* ok NextGenerationEU 2Ue. ezt W v Resiliencia de Navarra Gobernua aciina a6

preferiblemente de forma selectiva y la clasificacidn se realizara de forma preferente en el lugar de
generacion de residuos. En el caso de generarse residuos peligrosos, como el amianto, éstos
deberdn ser retirados, almacenados y gestionados a través d ellos gestores autorizados para su
tratamiento.

A fin de acreditar el cumplimiento de estos dos requisitos en materia de gestidon de residuos
generados en las actuaciones, la persona poseedora de los residuos y de los materiales de
construccion debera optar un informe de cumplimiento firmado por la direccidn facultativa de la
obra y que debera contener la acreditacion documental de que los residuos se han destinado a
preparacién para la reutilizacién, reciclado o valorizacién en gestores autorizados y que se
cumple el porcentaje fijado del 70%.

Este hecho se acreditara a través de los certificados de los gestores de residuos, que ademads
incluird el cédigo LER de los residuos entregados para que se pueda comprobar la separacién
realizada en la obra. También se incluira el certificado relativo a los residuos peligrosos generados,
aunque no computen para el objetivo del 70%.

En relacion a la prevencion y control de contaminacidn (por obras):

Los componentes y materiales de construccién utilizados en la construccién no contendran
amianto ni sustancias identificadas en el anexo XIV del Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo (respetando los niveles indicados en el apartado 8 de la Componente e
inversion).

Se adaptaran medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes durante la fase
de obra y se ejecutard cumpliendo la normativa de aplicacién vigente en cuanto a la posible
contaminacion de suelos y aguas.

Ecosistemas:

Si la actuacion pudiera afectar a areas sensibles a la biodiversidad, incluidas en la Red Natura 2000,
Patrimonio Mundial de la Unesco (Camino de Santiago). Areas clave para la biodiversidad y otras
areas protegidas, o, en zonas préximas a estas zonas, se requiere el cumplimiento de los articulos 6
(3) y 12 de la Directiva de habitats, y el articulo 5 de la Directiva de aves.

Si existe EIA se estableceran las condiciones establecidas en el estudio.

El cumplimiento de las presentes condiciones debera ser justificado a requerimiento del Consorcio
EDER.

Todas las condiciones especiales de ejecucién del contrato serdn exigidas a los subcontratistas que
participen en su ejecucion.
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28- Responsabilidad de la contratista. Riesgo y ventura

La persona contratista serd responsable de la ejecucién del contrato y de la calidad técnica de los
bienes que entregue, asi como de las consecuencias que se deduzcan para Consorcio EDER o para
terceros de las acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la
ejecucién del contrato. La persona adjudicataria respondera ademas de los deterioros que puedan
surgir en el mobiliario, materiales e instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por
negligencia o dolo, reparandolo a su costa o satisfaciendo la indemnizacidn procedente.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura de la adjudicataria y seran por cuenta de
ésta las pérdidas o perjuicios que experimente durante la ejecucién del mismo, sin perjuicio de su
aseguramiento por la interesada.

29- Gastos por cuenta de la contratista

Seran gastos a satisfacer por la contratista, entre otros, todos los gastos que hubiera lugar para la
realizacién del contrato, como, v.g.: transportes, desplazamientos, medios humanos y técnicos, etc.

La adjudicataria queda obligada a aportar, para la realizacién de los trabajos, el equipo, medios
auxiliares, y personal que sean necesarios para la buena ejecucién de aquel. Todo el
equipo/personal que sea necesario para la realizacion de los trabajos que se contratan, tanto si
pertenece fijo al contratista como si su contrata es eventual, tendrd el titulo facultativo o
profesional adecuado a su cometido, corriendo exclusivamente a cargo del contratista tanto el
personal como los medios que sean precisos para la ejecucién de la contrata.

La Contratista facilitara a la entidad contratante, sin coste adicional, cuantos servicios profesionales
se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato,
como asistencia a reuniones explicativas, informacion al publico, etc., hasta la extincion del plazo
de garantia.

30- Derechos y obligaciones de la contratista

a) La persona contratista tendrd derecho a:

- Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente pliego.

- Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma legalmente
prevista.

- La persona contratista, seglin lo previsto, y sin exceder el 30% del precio de adjudicacion
(salvo en el supuesto de acreditacion de la solvencia por referencia a otras empresas en la
forma prevista en el articulo 18 de la Ley Foral de Contratos Publicos, donde sin que quepa
la subcontratacidn total de las prestaciones principales podra superarse tal limite), podra
concertar con terceras personas la realizacidn parcial del mismo, que quedard sometida al
cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 107 de la Ley Foral de Contratos
Plblicos. La contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral. El conocimiento que tenga el
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Consorcio EDER de los subcontratos celebrados no alterara la responsabilidad exclusiva de
la contratista principal.

A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las prestaciones
superior a cuatro meses.

A ejercitar el derecho de resolucion del contrato cuando la demora en el pago sea superior
a ocho meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora.

A la devolucién de la garantia para el cumplimiento de las obligaciones, una vez concluida
la prestacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia sin que resultasen
responsabilidades que hubiesen de ejercitarse sobre la misma.

A percibir indemnizaciones por dafos y perjuicios derivados de la resolucidn del contrato
por incumplimiento del Consorcio EDER, por suspensidon temporal de la prestacion del
contrato en los términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la resolucion
del contrato.

A ser indemnizado por dafios y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que no
concurra actuacién imprudente por causa de la contratista.

A ejercitar el derecho a la resolucién del contrato por las causas recogidas en el articulo
160y 224 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

El resto de los derechos legalmente atribuidos a la contratista.

Obligaciones de la contratista.

Conforme a los articulos 8.2 y 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la
que se configura el sistema de gestidon del Plan de Recuperacidn, Transformacién y
Resiliencia, la contratista queda obligada a:

12, Suministrar sus datos (NIF, nombre o razén social y domicilio fiscal) y, en su caso, los de
las subcontratistas. Asi como el nombre y fecha de nacimiento del titular real del
beneficiario final de los fondos.

22, Aceptar la cesién de datos entre las Administraciones Publicas implicadas para dar
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicacién y de conformidad
con la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y
garantia de los derechos digitales.

32, Comprometerse al cumplimiento de los principios transversales establecidos en el
PRTR y que pudieran afectar al ambito objeto de gestion, entre ellos, los principios de
economia circular y de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente», asi como
al cumplimiento del etiquetado verde y digital asignado en el PRTR.

423, Acreditar su inscripcién en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la
Agencia Estatal de la Administracién Tributaria o en el Censo equivalente de la
Administracion Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada
en la fecha de participacion en el procedimiento de licitacidn.

52. Incluir en las medidas de informacidn y comunicacion sobre los trabajos encargados
(carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrdnicas, material audiovisual,
paginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), el emblema de la Unién
Europea junto con el texto «Financiado por la Unién Europea-Next Generation EU» y el
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e 62 Someterse a los controles de la Comisidn Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el
Tribunal de Cuentas Europeo v la Fiscalia Europea, y el derecho de estos érganos al acceso
a la informacidn sobre el encargo.

e A estos efectos, la contratista y subcontratista (entendiéndose como tal la definicién dada
en el articulo 26, de la LF 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones) presentara
cumplimentada en el sobre A la “Declaracién de compromiso en relacién con la ejecucion
de actuaciones del PRTR” que se incluye como Anexo V, y que incorpora asimismo la
declaracion de ausencia de conflicto de intereses.

e 72 Acceder a la cesion y tratamiento de los datos personales mencionados en el apartado
2, letra d), articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion
y Resiliencia, conforme a su apartado 3 del articulo 22.

e 82 Justificacion del cumplimiento del principio DNSH para los seis objetivos
medioambientales citados en el mismo. Para ello, presentaran una evaluacién favorable
de adecuacion al principio de DNSH de “No causar perjuicio significativo a los seis
objetivos medioambientales”, o en su caso, la declaracién responsable del cumplimiento
del mismo, siguiendo el modelo que facilita la entidad contratante (conforme a texto
incluido en Anexo V).

- Las empresas licitadoras (y subcontratistas, en su caso) cumpliran, en todo momento, con
la legislacion ambiental aplicable a las actividades que son objeto de la presente
contratacidn. Para ello, estard en posesion y al corriente de cualquier tipo de licencia o
autorizacién que la normativa en vigor establezca (o la que se promulgue durante la
vigencia del contrato) para la prestacion de este tipo de servicios, en especial la normativa
ambiental.

En todo caso, se respetaran los procedimientos de evaluacion ambiental, cuando sean de
aplicacion, conforme a la legislacion vigente, asi como otras evaluaciones de repercusiones
que pudieran resultar de aplicacién en virtud de la legislacion medioambiental.

31- Modificacion del contrato

Una vez perfeccionado el contrato, el drgano de contratacién solo puede modificar los elementos
que lo integran de acuerdo con las especificaciones establecidas en los articulos 114 a 115 en la
LFCP.

Las modificaciones, con caracter general, requeriran la instruccion del procedimiento previsto por
el articulo 143 de la Ley Foral de Contratos Publicos y la previa aprobacién del érgano de
contratacion.

Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente aprobadas por
el érgano de contratacion conforme se ha sefalado, originardn responsabilidad en la persona
contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas modificaciones ejecutadas sin
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autorizaciéon. En todo caso, las modificaciones se publicaran en el Portal de Contratacidon de
Navarra.

La ejecucion del presente contrato queda a expensas de recibir las autorizaciones pertinentes por
parte de los Ayuntamientos implicados para la adecuacién, suministro e instalacién de las areas de
descanso, zonas de vallado y sombreado requeridas; pudiendo verse los plazos de ejecucion y/o el
espacio/ubicacion modificados.

32- Cumplimiento de plazos y penalidades por demora

La contratista estd obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado u ofertado, si fuera
menor, para la realizacion del mismo, asi como de los parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.

La constitucidon en mora de la contratista sera automatica sin necesidad de intimacion previa de
Consorcio EDER.

Cuando la contratista por causas imputables a la misma hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, el Consorcio EDER podra optar, atendidas las
circunstancias del caso, por la resolucidn del contrato o por la imposicién de penalidades diarias en
la proporcion de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de adjudicacién.

33- Régimen de incumplimientos y penalidades

Si la contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el presente
Pliego o en la Ley Foral de Contratos Publicos, el érgano de contratacién, previa motivacion,
documentacién del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia de la interesada durante un plazo
minimo de 5 dias naturales, podra imponer las penalizaciones que se sefialan en los apartados
siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado.

Independientemente de la tipificacion o no de la conducta como infraccion contractual, el
Consorcio EDER descontard del abono a la contratista el importe correspondiente a las
prestaciones no satisfechas, exigiendo, si se producen dafios o perjuicios, la correspondiente
indemnizacién.

Las cantidades que resulten se hardn efectivas mediante deduccidn de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial deban abonarse a la contratista o sobre la garantia que, en su
caso, se hubiese constituido.

A efectos contractuales se considerara incumplimiento sancionable toda accién u omisién de la
contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral
de Contratos Publicos.
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Todo incumplimiento cometido por la contratista se clasificara atendiendo a su trascendencia,
proporcionalidad e intencionalidad en leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes
criterios técnicos y contractuales:

- Leves: Se consideraran faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacién realizada
maliciosamente, ni lleven unidos peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida
econdmica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vias,
parques, etc. Entre otras: retraso de mas de tres dias en resolucidn de incidencia y/o error
puntual; el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales vy
prescripciones técnicas que no sea considerado grave o muy grave conforme a los
apartados siguientes.

- Graves: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de realizacion
deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y
exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida econdmica de los
trabajos realizados o causar molestias y peligros a las personas usuarias.

Entre otras: no entregar documentacion y/o realizar trabajos obligatorios después de
haber pasado dos semanas de su requerimiento; no comunicar incidencias; retraso de mas
de cinco dias en resolucién de incidencias y/o errores puntuales.

- Muy graves: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan
una infraccién de condiciones de especial relevancia, condiciones especiales de ejecucion
del contrato o incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria en relacion a criterios
de adjudicacién social, ético o medioambiental u obedezcan a una actuacién maliciosa de
la persona contratista. Entre otras: no entrega de documentacion y/o realizar trabajos
obligatorios tras un mes de su requerimiento; retraso mas de veinte dias en la resolucion
de una incidencia y o error puntual y/o masivos; fraude econémico y/o técnico; falta de
rendimiento; no disponer de recursos técnicos para cumplir con el contrato en su tiempo;
falsedad en los informes; negativa infundada a realizar prestaciones propias del contrato;
inobservancia de medidas de seguridad; los incumplimientos de los criterios de
adjudicacion de caracter social, asi como de las condiciones especiales de ejecucién del
contrato, por tratarse de obligaciones contractuales esenciales.

La acumulacion de cuatro faltas leves equivaldrd a una grave; la acumulacion de cuatro faltas
graves equivaldra a una muy grave.

Penalidades:

Retraso: Por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucién del contrato o de suspension de la
ejecucién del contrato, se impondra la sancion prevista en la Condicion 32.

Ademas, se impondran las siguientes penalidades:
- Faltas leves: Cada falta leve, podrd ser sancionada con un importe del 1% del
precio de adjudicaciéon del contrato.
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- Faltas graves: Por cada comision de una falta grave, podra ser sancionado la
contratista con un importe del 5% del precio de adjudicacion del contrato.

- Faltas muy graves: La falta muy grave sera sancionada con un importe del 10% del
precio de adjudicacién del contrato.

Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relacion a criterios de adjudicacion social,
ético o medioambiental, este incumplimiento tendra la consideracién de muy grave y la penalidad
se impondra en su grado maximo. Esta penalidad podra alcanzar el 20% del importe del contrato
en caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contrato previstas en
este Pliego.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus
obligaciones:

- Condiciones climatolégicas adversas no excepcionales o de efecto catastrofico.

- Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.

- Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

La adjudicataria en caso de incumplimiento debera reparar el dafio causado, todo ello sin perjuicio
de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.

La empresa adjudicataria respondera ante los deterioros que pudieran producirse por negligencia
0 actuacion malintencionada en la prestacion del servicio. La empresa adjudicataria estara
obligada a arreglar los deterioros producidos; de no hacerlo, Consorcio EDER podra detraer el
coste de la reparacidn de los mismos de las facturas que presenta la empresa adjudicataria.

34- Cesion del Contrato

Los derechos y obligaciones del contrato solo podran ser cedidos a un tercero cuando concurra
alguna de las circunstancias previstas en el articulo 108 de la Ley Foral de Contratos Publicos y
siempre que ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto
eludir la aplicacidn de la presente Ley Foral o restringir de forma efectiva la competencia en el
mercado.

35- Entrega y recepcion del objeto del contrato

Dentro de la semana siguiente a la fecha de la entrega o realizacién del objeto del contrato se
procedera mediante acto formal, a la recepcién de los trabajos. En dicho acto se comprobara el
estado y la adecuacion a las condiciones pactadas en el contrato de los trabajos realizados.

Si el objeto del contrato se encuentra en buen estado y con arreglo a las prescripciones técnicas, la
persona Responsable del Contrato lo dara por recibido, levantandose la correspondiente acta, que
debera ser firmada por los concurrentes a la recepcién, comenzando entonces el plazo de garantia.

34



S eiebiidr Plan de Recuperacién, (-"—'D “" ’ﬁ consorcio
io 2 s 5 . = 3
& e el o ?z’s‘ GEGENA  DEmeTh Transformacién Gobierno Nafarroako S E D E R
* ok NextGenerationEU 2Ue. ezt W v Resiliencia de Navarra Gobernua aciina a6

Si en el momento de la recepcién formal el objeto del contrato no se encuentra en estado de ser
recibido se hard constar asi en el acta de recepcidn y se daran las instrucciones precisas a la
persona contratista para que subsane los defectos observados de conformidad con lo pactado, sin
perjuicio de la imposicién de las penalidades que correspondan.

36- Facturacion y forma de pago

El contratista tendra derecho al abono de la prestacidn realizada en los términos establecidos en la
LFCP y en el contrato, con arreglo al precio convenido. Consorcio EDER liquidard a la empresa
adjudicataria el importe contratado tras la presentacién de la factura detallada por el trabajo
realizado y validado, debiendo emitirse de conformidad con las disposiciones vigentes, y mediante
a la correspondiente transferencia a la cuenta bancaria reflejada en la factura, en el plazo de 30
dias naturales desde la recepcion.

Se realizara un pago, correspondiendo éste a la ejecucion final de los trabajos y contrato.

37- Suspension del contrato

Se estara a lo dispuesto en el articulo 150 de la LFCP.

38- Plazo de garantia

La adjudicataria deberd ejecutar y entregar la totalidad de los trabajos dentro del plazo
contractual. Consorcio EDER procedera al examen de los trabajos ejecutados y en el caso de
estimarse incumplidas las prescripciones técnicas, o de observarse deficiencias, se ordenara, por
escrito, a la adjudicataria corregir o completar las partes del trabajo que se estime necesario,
haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello se fije y las observaciones que se estimen
oportunas, y se dard cuenta al 6rgano de contratacidn, en su caso, del incumplimiento del plazo a
los efectos procedentes.

El plazo de garantia serd de un afio contado a partir de la recepcion provisional dentro del mes
siguiente a su completa entrega, cuando se procedera a la recepcion y validacion de los trabajos,
iniciandose el plazo de garantia que sera de un afio, o el que la contratista haya ofertado, si fuera
mayor. Durante este plazo, serdn de cuenta del contratista las obras de conservacién y reparacion
de cuantas se hayan realizado al amparo de este pliego de condiciones.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha del acto formal de recepcidn, instalacion y
puesta en marcha de los elementos objeto del contrato; transcurrido el cual, sin objeciones por
parte del Consorcio EDER, quedard extinguida la responsabilidad de la contratista salvo lo
dispuesto para los casos de vicios ocultos.

La contratista responderd de cuantos defectos puedan advertirse en el trabajo objeto del contrato,
qguedando obligada a realizar gratuitamente las correcciones y modificaciones necesarias para
subsanar y corregir las carencias o errores detectadas.
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Si Consorcio Eder atisba que las correcciones no son satisfechas y no cumplen con el condicionado
técnico, antes del plazo de expiracion de la garantia, podra rechazar el trabajo incorrecto dejandolo
de cuenta de la empresa adjudicataria y quedar exento de la obligacién de pago o teniendo
derecho, en su caso, a la recuperacién del precio satisfecho.

39- Propiedad de los trabajos

Todos los documentos que se elaboren y los trabajos que se realicen para la ejecucion del presente
contrato, seran de la exclusiva propiedad de la entidad contratante, incluidos los derechos
econdmicos de su propiedad industrial y comercial, reservdndose Consorcio EDER su utilizacién.

La contratista no podra hacer uso de dicho material, ni publicar o divulgar o proporcionar a tercero
ningun dato o documento procedente de los trabajos, de no mediar consentimiento expreso de la
entidad propietaria, obligdndose a resarcir a la misma por los perjuicios que por incumplimiento de
dicho compromiso pudieran irrogarsele.

Igualmente, la entidad contratante se reserva en exclusiva el derecho de explotacidon de los
trabajos y de introducir modificaciones una vez finalice el plazo de garantia. Unicamente para el
supuesto de mediar acuerdo entre ambas partes, podra autorizarse la explotacién por el
adjudicatario y sélo en los términos que se convengan.

40- Resolucion del contrato

Asimismo, dara lugar a la resolucidn del contrato, el incumplimiento de las obligaciones especificas
derivadas de la financiacién del mismo, con fondos NextGenerationEU, en el marco del PRTR, que
se recogen en el apartado de este pliego.

Seran causas de resolucién del contrato las contempladas en los articulos 160 y 232 de la LFCP, en
lo que resulten aplicables al presente contrato, ademads de la reiteracién de faltas graves o muy
graves cuando se vea afectada gravemente la ejecucidn del contrato y la falta de formalizacién del
contrato en plazo por causas imputables al contratista. No obstante, en este ultimo caso el drgano
de contratacién podra optar por resolver el contrato conforme al procedimiento y efectos
establecidos en la LFCP o por conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicacion del régimen
de penalidades previsto en este pliego para la demora en la ejecucion del contrato.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la contratista, ésta debera
indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados al Consorcio EDER vy, a tal efecto, le sera incautada la
garantia en la cuantia necesaria para cubrir los dafios y perjuicios acreditados. Si ésta resultase
insuficiente, el Consorcio EDER podra resarcirse a través de los mecanismos establecidos para los
ingresos de Derecho Publico.
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CAPITULO IV: REGIMEN JURIDICO

41- Régimen juridico
El presente contrato tiene naturaleza administrativa y se regird por los presentes pliegos
reguladores de la contratacion -condiciones administrativas particulares y prescripciones técnicas;
y en lo no previsto en ellas por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, y
cualquier disposicion supletoria que sea de aplicacién a la contratacién de las administraciones
publicas de Navarra.

42- Supuestos de contradicciones

De existir contradicciones en cuanto a las determinaciones econdmico—administrativas, entre el
Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares,
prevaleceran las clausulas contenidas en el presente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

43- Recursos y jurisdiccion

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la
ejecucién del contrato y de la interpretacion de las disposiciones de este pliego seran resueltas en
primer término por el érgano de contratacion.

Los acuerdos que dicte el dérgano de contratacién en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretacidn, modificacién y resolucidn, serdn inmediatamente ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucién del mismo podran interponerse,
potestativamente, los siguientes recursos:

- Reclamacidn en materia de contratacién publica ante el Tribunal Administrativo de Contratos
Publicos de Navarra en el plazo de diez dias a contar desde:

a) El dia siguiente al de la publicacién del anuncio de licitacién para la impugnacion de
dicho anuncio y de la documentacidn que figura en él.

b) El dia siguiente al de la notificacién del acto impugnado cuando se recurran los actos de
tramitacidn y de adjudicacién por parte de quienes hayan licitado.

c) El dia siguiente a la publicacién de la modificacién de un contrato o de un encargo a un
ente instrumental.

- Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Pamplona en
el plazo de dos meses. Este plazo se computara a partir del dia siguiente a la notificacion o
publicacion del acto que se recurra.
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DECLARACION RESPONSABLE
(incluir en SOBRE A)

Contrato A2_2_C001_25_RAN “Red de observatorios de aves Ribera Alta de Navarra”

Don/Dofia con DNI/NIF
, con domicilio a efectos de notificacion en

C.P. , localidad ,

teléfono , direccion de correo electrénico a efectos de notificacion

, en nombre propio o en representacidn de (tachese lo que no

proceda) con CIF

Declara bajo su responsabilidad:

1.- Que desea participar como licitador/a individual / conjuntamente con terceros (tachese lo que
no proceda) en el procedimiento de contratacion de los trabajos de Ejecucién de la Red de
Observatorios de Aves Ribera Alta de Navarra.

2.- Que acepta expresamente lo estipulado en las condiciones particulares y en las prescripciones
técnicas correspondientes a esta contratacion.

3.- Que la empresa a la que represento/los ofertantes, retine los requisitos de capacidad juridica y
de obrar y el firmante ostenta la debida representacion.

4.- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de Seguridad Social y
de seguridad, salud en el trabajo y prevencidn de riesgos laborales, impuestas por las disposiciones
legales vigentes.

5.- Que no estoy incurso en causa de prohibicién de contratar, conforme al articulo 22 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

6.- Que, conociendo el Pliego Clausulas Administrativas y Condiciones Particulares del Contrato y
las Prescripciones Técnicas que rigen la presente contratacidn, se compromete a su realizacién con
sujecion estricta a éstos, a su propuesta técnica en la prestacion del servicio y a la oferta
econdmica que se presentan.

5.- Que la empresa/profesional que represento rretne los requisitos exigidos de solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional y tiene medios humanos y materiales suficientes, con
la experiencia contrastada en trabajos de similar naturaleza, conforme a los requisitos indicados en
los apartados 6 y 7 del pliego de condiciones administrativas.
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DECLARACION CRITERIOS SOCIALES
(incluir en SOBRE C)

Contrato A2_2_C001_25_RAN “Red de observatorios de aves Ribera Alta de Navarra”

Don/Dofia con DNI/NIF
, con domicilio a efectos de notificacion en

C.P. , localidad ,

teléfono , direccién de correo electrénico a efectos de notificacidn

, en nombre propio o en representacidn de (tachese lo que no
proceda) con CIF
, participante en el procedimiento de contratacion de los trabajos de

A efectos de valoracion de los criterios de caracter social y medioambiental establecidos en
el pliego regulador del presente contrato, declara:

» Porcentaje de la plantilla de la empresa menor de 30 afios:

Numero de trabajadores menor de 30 afios con contrato indefinido:

Que la empresa cuenta con medidas destinadas a mejorar y facilitar la conciliacion familiar
del personal que conforme la plantilla de la empresa, y justifica haberlas aplicado en el
momento de la presentacion de la oferta

>
>

En ,a de de 2025

(firma del licitador)
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OFERTA PARA LA REALIZACION DE MEJORAS
(incluir en SOBRE C)

Contrato A2_2_C001_25_RAN “Red de observatorios de aves Ribera Alta de Navarra”

Don/Dofia con DNI/NIF
, con domicilio a efectos de notificacion en

C.P. , localidad ,

teléfono , direccién de correo electrénico a efectos de notificacidn

, en nombre propio o en representacidn de (tachese lo que no

proceda) con CIF

, participante en el procedimiento de contratacion de los trabajos de

SE COMPROMETE a realizar las siguientes mejoras:

[ Reposicidn, suministro e instalacion, de los elementos suministrados ante necesidades de
reposicion a indicar por Consorcio EDER (hasta cubrir un coste de 1.000 € anual). Durante la
vigencia de la garantia: 4 puntos.

» Elaboracién, creacién de contenido visual y textual, suministro e instalacién de estaciones
tactiles accesibles:
Indicar nimero estaciones tactiles accesibles ofertadas como mejoras (1 punto por cada
estacidn, maximo 6 puntos):

(adjuntar documentacién justificativa detallada incluyendo modelo de estacion tactil
accesible propuesto, en el caso de presentar mejoras)

Y para que asi conste, firmo la presente declaracién

En ,a de de 2025

(firma del licitador)
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ANEXOIV
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
(incluir en SOBRE C)

Contrato A2_2_C001_25_RAN “Red de observatorios de aves Ribera Alta de Navarra”

Don/Dofia con DNI/NIF
, con domicilio a efectos de notificacion en

C.P. , localidad ,

teléfono , direccion de correo electrénico a efectos de notificacion

, en nombre propio o en representacidn de (tachese lo que no

proceda) con CIF

, estando informado de las condiciones particulares y de las

prescripciones técnicas vigentes para el contrato de los trabajos de ejecucién y suministro de “Red
de observatorios de aves Ribera Alta de Navarra”, se compromete al cumplimiento del contrato
con sujecion a dichas condiciones y a la propuesta técnica y mejoras ofertadas, por la cantidad de:

OFERTA ECONOMICA IMPORTE

Base Imponible

IVA

TOTAL (IVA incluido)

IMPORTANTE: Cumplimentar la presente tabla con el coste total de la oferta; y cumplimentar con

detalle conforme a prescripciones técnicas en Anexo VIl -adjunto en PLENA-.

Y para que asi conste, firmo la presente declaracién

En ,a de de 2025

(firma del licitador)
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ANEXO V

DECLARACIONES DE COMPROMISO EN RELACION CON LA EJECUCION DE ACTUACIONES DEL
PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)

Expediente: C14.101.P07.502.PROVISIONAL.S102 -PSTD Ribera Alta de Navarra

Contrato A2_2_C001_25_RAN “Red de observatorios de aves Ribera Alta de Navarra”

DON/DORA oottt sttt et , con DNl e, , como Consejero/a
Delegado/a o0 Gerente de la entidad .......cooeeeieeecrieeie ettt , con NIF
........................................................................... , y domicilio fiscal en

.............................................................................. (dejar a continuacion el texto en gris que proceda,
segun se trate de una subvencion o de un contrato) en la condicién de contratista/subcontratista
de un contrato financiado con recursos provenientes del PRTR, formula las siguientes
DECLARACIONES:

12, Declaracion de ausencia de conflicto de intereses:
Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento arriba referenciado, la persona que
suscribe declara:

Primero. Estar informada de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 “Conflicto de intereses”, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece
que “existird conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se
vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés
econdémico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal”.

2. Que el articulo 52 “Resolucién de los conflictos de interés” de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos del Sector Publico tiene el fin de evitar cualquier distorsion de la
competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a
todos los candidatos y licitadores.

3. Que el articulo 23 “Abstencién”, de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico del
Sector Publico, establece que deberdn abstenerse de intervenir en el procedimiento “las
autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las
circunstancias sefialadas en el apartado siguiente”, siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucion pudiera
influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestion
litigiosa pendiente con algun interesado.

b) Tener un vinculo matrimonial o situacion de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del sequndo, con cualquiera
de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y
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también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el
procedimiento, asi como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el
asesoramiento, la representacion o el mandato.

c) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en
el apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relacién de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el
asunto, o haberle prestado en los dos ultimos afios servicios profesionales de cualquier tipo
y en cualquier circunstancia o lugar.

Segundo. Que no se encuentra incursa en ninguna situacién que pueda calificarse de “conflicto de
intereses” de las indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no
concurre en su persona ninguna causa de abstencion del articulo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico, que pueda afectar al mencionado procedimiento.

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del drgano correspondiente, sin dilacidn,
cualquier situacién de conflicto de intereses o causa de abstencién que dé o pudiera dar lugar a
dicho escenario.

Cuarto. Que conoce que una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre
que sea falsa, acarreara las consecuencias disciplinarias, administrativas o judiciales que establezca
la normativa de aplicacién.

22, Declaracion de cesion y tratamiento de datos:

Quien suscribe declara conocer la normativa que es de aplicacion, en particular, los siguientes
apartados del articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y
Resiliencia (MRR):

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en
relacion con las medidas destinadas a la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el
marco del plan de recuperacion y resiliencia, en un formato electrénico que permita realizar
busquedas y en una base de datos unica, las categorias armonizadas de datos siguientes:

i. El nombre del perceptor final de los fondos;

ii. El nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea
un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Union o nacional en materia de
contratacion publica;

iii. Los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los
fondos o del contratista, segun se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849
del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

iv. Una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el marco
del plan de recuperacion y resiliencia, junto con el importe total de la financiacion publica de
dichas medidas y que indique la cuantia de los fondos desembolsados en el marco del
Mecanismo y de otros fondos de la Unidn».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente
articulo solo serdn tratados por los Estados miembros y por la Comision a los efectos y duracion
de la correspondiente auditoria de la aprobacion de la gestion presupuestaria y de los
procedimientos de control relacionados con la utilizacion de los fondos relacionados con la
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aplicacion de los acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el
marco del procedimiento de aprobacion de la gestion de la Comision, de conformidad con el
articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estard sujeto a la presentacion de informes en el marco de
la informacion financiera y de rendicion de cuentas integrada a que se refiere el articulo 247
del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestion y
rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento de los datos
con los fines expresamente relacionados en los articulos citados.

32, Declaracion de compromiso de cumplimiento de principios transversales:

Quien suscribe manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los estandares
mas exigentes en relacién con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales,
adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupcién y los conflictos
de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos
observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de
economia circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («<DNSH» por sus
siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecucién de las actuaciones llevadas a cabo en el
marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiacion y que, en su caso, no le
consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

42, Declaracion sobre el cumplimiento del principio de no perjuicio significativo a los seis
objetivos medioambientales (DNSH)
Quien suscribe se compromete teniendo en cuenta todas las fases del ciclo de vida del proyecto

o actividad a desarrollar, tanto durante su implantacion como al final de su vida util, a cumplir
con el principio DNSH de «no causar un perjuicio significativo» exigido por el REGLAMENTO (UE)
2021/241, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, de forma que:

1. NO CAUSA UN PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES del
articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, que se enumeran a continuacion:

a) Mitigacion del cambio climdtico - se considera que una actividad causa un perjuicio
significativo a la mitigacion del cambio climatico si da lugar a considerables emisiones de
gases de efecto invernadero (GEl).

b) Adaptacion al cambio climdtico - se considera que una actividad causa un perjuicio
significativo a la adaptacion al cambio climatico si provoca un aumento de los efectos
adversos de las condiciones climaticas actuales y de las previstas en el futuro, sobre si
misma o en las personas, la naturaleza o los activos.

¢) Uso sostenible y proteccion de los recursos hidricos y marinos - se considera que una
actividad causa un perjuicio significativo a la utilizacién y proteccion sostenibles de los
recursos hidricos y marinos si va en detrimento del buen estado o del buen potencial
ecoldgico de las masas de agua, incluidas las superficiales y subterraneas, y del buen
estado ecoldgico de las aguas marinas.

d) Economia circular, incluidos la prevencion y el reciclado de residuos - se considera que una
actividad causa un perjuicio significativo a la economia circular, incluidos la prevencién y
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el reciclado de residuos, si genera importantes ineficiencias en el uso de materiales o en el
uso directo o indirecto de recursos naturales; si da lugar a un aumento significativo de la
generacion de residuos, el tratamiento mecanico-biolédgico, incineracién o depdsito en
vertedero de residuos; o si la eliminacion de residuos a largo plazo puede causar un
perjuicio significativo y a largo plazo para el medio ambiente.
Para cualquier obra realizada y con respecto a este objetivo se han de tener en cuenta las
siguientes consideraciones:

- La actuacién apoyara el objetivo europeo de garantizar que al menos el 70% (en
peso) de los residuos de construccién y demolicién no peligrosos (excluyendo el
material natural mencionado en la categoria 17 05 04 en la Lista europea de
residuos establecida por la Decision 2000/532/EC) generados en el sitio de
construccion estd preparado para su reutilizacién, reciclaje y recuperacion de
otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para
sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquia de residuos y el Protocolo
de gestidn de residuos de construccién y demolicion de la UE.

- Los operadores limitan la generacion de residuos en procesos relacionados con
la construccién y demolicién, de conformidad con el Protocolo de gestién de
residuos de construccidon y demolicion de la UE; teniendo en cuenta las mejores
practicas disponibles, y utilizando la demolicidon selectiva para permitir la
eliminacién y manipulacién segura de sustancias peligrosas y facilitar Ia
reutilizacién y el reciclaje de alta calidad mediante la eliminacién selectiva de
materiales, utilizando la clasificacion disponible sistemas para residuos de
construccion y demolicién.

- Los disefnos de edificios y las técnicas de construccidn apoyan la circularidad v,
en particular, demuestran, con referencia a la norma ISO 20887 u otras normas
para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, como
estan disefiados para ser mas eficientes en el uso de recursos, adaptables,
flexibles y desmontables para permitir la reutilizacién y reciclaje utilizando los
sistemas de clasificacién disponibles para residuos de construccién vy
demolicion.

e) Prevencion y control de la contaminacion a la atmdsfera, el agua o el suelo - se considera
que una actividad causa un perjuicio significativo a la prevencién y el control de la
contaminacion cuando da lugar a un aumento significativo de las emisiones de
contaminantes a la atmdsfera, el agua o el suelo.

f)  Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas - se considera que una
actividad causa un perjuicio significativo a la proteccién y restauracion de la biodiversidady
los ecosistemas cuando va en gran medida en detrimento de las buenas condiciones y la
resiliencia de los ecosistemas, o va en detrimento del estado de conservacién de los
habitats y las especies, en particular de aquellos de interés para la Unién.

Para cualquier obra realizada y con respecto a este objetivo se han de tener en cuenta las
siguientes consideraciones:
- Sefialar si las nuevas actividades de construccion se llevaran a cabo en o cerca
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de dareas sensibles para la biodiversidad. Sefialar si las actividades pueden
suponer un deterioro para el estado de conservacion de habitats y especies. En
caso afirmativo, se requerird el cumplimiento de los articulos 6 y 12 de la
Directiva de habitats y el articulo 5 de la Directiva de aves.

- Seiialar si se llevara a cabo una Evaluacidon de Impacto Ambiental (EIA) o un
cribado, de acuerdo con la Directiva EIA.

2. LAENTIDAD SOLICITANTE NO DESARROLLA ACTIVIDADES EXCLUIDAS segun lo indicado por la
Guia técnica sobre la aplicacidn del principio de «no causar un perjuicio significativo» en
virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacidon y Resiliencia.

Las actividades excluidas son:
e Refinerias de petrdleo
e Centrales térmicas de carbon y extraccion de combustibles fosiles
e Generacion de electricidad y/o calor utilizando combustibles fésiles y relacionados con su

infraestructura de transporte y distribucion

e Eliminacion de desechos (por ejemplo, nucleares, que puedan causar dafios a largo plazoal
medioambiente)

e Inversiones en instalaciones para la deposicion de residuos en vertedero o inversiones en
plantas de tratamiento bioldgico mecdnico (MBT) que impliquen un aumento de su
capacidad o de su vida util (salvo plantas de tratamiento de residuos peligrosos no
reciclables)

e actividades cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emision de la UE (segunel
Anexo | de la Ley 1/2005 de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de
derechos de emision de gases de efecto invernadero.

3. LA ENTIDAD SOLICITANTE NO PREVE EFECTOS DIRECTOS DEL PROYECTO O ACTIVIDAD SOBRE
EL MEDIO AMBIENTE, NI EFECTOS INDIRECTOS PRIMARIOS, entendiendo como tales
aquéllos que pudieran materializarse tras su finalizacion, una vez realizado el proyecto o
actividad.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecido en la presente declaracidn dara, previo
el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligacién de devolver las ayudas percibidas y los
intereses de demora correspondientes.

52, Declaracion sobre lucha contra el fraude (OLAF)

Quien suscribe otorga los derechos y accesos necesarios para garantizar que la Comision Europea,
la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalia
Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias sobre las ayudas del
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Asimismo, concede de manera expresa la autorizacién prevista en el articulo 22.2.e), del
Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021).
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PARTE Il: PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

Para el contrato de “Red de Observatorios de Aves Ribera Alta de Navarra”

1. Objeto

El presente condicionado tiene como objeto regular las condiciones técnicas que han de regir el
contrato para el suministro e instalaciéon de una red de observatorios de aves en la Ribera Alta de
Navarra, en los municipios de Falces, Funes, San Adridan y Marcilla, y de la reposicidn de
impresiones y reparacién de sefialética de una serie de observatorios preexistentes; constituyendo
el presente un conjunto de instrucciones para el desarrollo de los trabajos y condiciones técnicas
de ejecucion.

El cometido del contrato, la pretensién y fin de su ejecucién es obtener una red definida de
observatorios de aves Ribera Alta de Navarra, adecuados, con una sefializacion comarcal,
integradora de toda la Ribera de Navarra, direccional e interpretativa actualizada y homogénea de
sus recursos ornitoldgicos naturales, que pueda dar soporte a un turismo especializado de
observacién de aves, asi como a actividades educativas dotadas de infraestructuras preparadas
para ello.

2. Prestaciones del contrato

Con el fin indicado en el objeto del contrato, la empresa adjudicataria se encargara de:

12 Revisidn inicial y replanteo del terreno vy ubicacidon propuesta.

22 Suministro e instalacion de la red de observatorios en la ubicacidn final propuesta.

2- Creacién de contenido textual y visual, vy realizacién del disefio y “artes finales”.

49 Labores de acondicionamiento v reforestacion.

2.1.Revision inicial y replanteo

a) La empresa adjudicataria realizard como fase inicial previa el trabajo de revision vy
replanteo en terreno de la idoneidad del mobiliario, sefialética y adecuacidn propuesta en
este condicionado técnico.

b) Recogerd y dejara establecidas todas las necesidades y detalles definitivos para la correcta
ejecucion del contrato; proponiendo ubicaciones concretas de instalacion de mobiliario,
sefialética interpretativa y direccional, y elementos de reforestacion, asi como de las
mejoras ofertadas en caso de haberlas. Toda la informacién recogida quedard detallada,
incluyendo imagenes, en una base de datos que facilitara a Consorcio EDER, mostrando el
resultado del replanteo.
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El trabajo sera realizado bajo responsabilidad de la persona técnica encargada de la

direccion de los servicios prestados por la empresa adjudicataria.

Las ubicaciones propuestas quedan condicionadas a la obtencién de las autorizaciones

pertinentes en la materia que corresponda. En caso de ser necesaria autorizacién, y no

obtenerse, Consorcio EDER podra modificar la ubicacidn propuesta, informando de ello a

la empresa adjudicataria en la fase de replanteo. La empresa adjudicataria debera realizar

todos los trabajos indicados en el presente condonado, en la nueva ubicacién propuesta.

2.2. Suministro

a)

b)

La empresa adjudicataria se encargara de suministrar todo el mobiliario vy
equipamiento requerido, incluyendo su material de anclaje, para los observatorios de
aves de Falces, Funes, San Adrian y Marcilla; y elementos y materiales necesarios para
la reposicion de impresiones y reparacion de la sefialética existente en los
observatorios del Soto de los Tetones, Campiel, Balsa del Pulguer y el Verguizal.

Antes del suministro, se tendran en cuenta los posibles cambios y modificaciones
atisbadas sobre la sefializacién requerida en la fase de replanteo, las cuales contaran
con el visto bueno de la direccién de obra externa y de Consorcio EDER.

La adjudicataria presentarda muestra fisica del acabado y material de todos los
elementos fisicos a suministrar antes de su produccién e instalacién. La cual contara
con el visto bueno de Consorcio EDER por escrito. En caso de no hacerlo, la empresa
adjudicataria correra con los gastos que generen las correcciones y rectificaciones
oportunas.

2.2.1. Caracteristicas técnicas

Los observatorios de aves y reparaciones de sefialética seguiran e incluiran, al menos, los criterios

de material, medidas y anclajes requeridas y detalladas a continuacion.

La sefialética direccional e interpretativa asociada a los mismos seguird y cumplird con las

indicaciones técnicas (estructura, elementos contenidos, disefios, tipologias, medidas vy

materiales) recogidas en el Manual de sefializacion turistica accesible e inteligente Ribera de

Navarra (Anexo VI).

2.2.1.1. Detalle y descripcion de los observatorios de aves requeridos

»> OBSERVATORIO DE AVES DE FALCES

UBICACION:

42.390095, -1.798284
https://maps.app.goo.gl/jrvgQwzBCkUmp9Im6
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DENOMINACION:
e Mirador de las ciglienas de Falces.

DESCRIPCION DE LA UBICACION:

Se trata de un punto de observacién natural situado en una cota elevada que ofrece una
amplia visual del entorno. Su posicion dominante respecto al paisaje circundante y la
proximidad a las zonas de campeo y nidificacidn hacen que las cigliefias puedan
avistarse con gran frecuencia, convirtiendo este enclave en un lugar idéneo para la
observacién ornitoldgica.

El espacio ya cuenta con un panel interpretativo que ofrece informacidn bdasica sobre la
fauna local, asi como con un banco instalado para facilitar la estancia de las personas
visitantes. No obstante, el drea presenta potencial para mejorar la seguridad y la calidad
de la experiencia de observacion mediante nuevas intervenciones.

DESCRIPCION DE LA ACTUACION:

La ubicacién del mirador, situada en una cota elevada y con un desnivel pronunciado
hacia el entorno natural, presenta actualmente una falta de elementos de proteccion
que garanticen la seguridad de las personas usuarias. Con el fin de minimizar riesgos y
adecuar el espacio a la normativa de accesibilidad y seguridad en dareas publicas, se
plantea la instalacion de un vallado perimetral de madera que actue como barrera fisica
y de contencién.

Asimismo, la zona cuenta Unicamente con un banco, lo que limita su funcionalidad
como area de estancia. Para mejorar la comodidad y el aprovechamiento del espacio, se
propone la incorporacion de mobiliario adicional compuesto por un segundo banco, una
tumbona de observacion, una papelera y un juego dindmico tipo rompecabezas, y
sefializacién interpretativa y direccional que complemente su acceso y entendimiento.
Estos elementos permitiran completar el conjunto y ofrecer una experiencia de uso mas
completa, cdmoda y orientada a la observacidn y divulgacién del entorno natural.

ELEMENTOS QUE COMPONEN LA PROPUESTA:
1 banco.

1 tumbona.

1 juego dindmico.

1 papelera.

10 m de valla.

1 panel interpretativo.

1 mesa interpretativa.

3 flechas/ sefiales direccionales.

> OBSERVATORIO DE AVES DE FUNES

UBICACION:

Caseta 1:
e 42.309703, -1.790756
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https://maps.app.goo.gl/ZQ5DMdtYdHGN13Z7
310000000001478298MS (Referencia catastral de la losa existente)

Caseta 2:

42.311296, -1.789871
https://maps.app.goo.gl/I19iWp56fHccSSALc6
310000000001478296ZP (Referencia catastral de la losa existente)

DENOMINACION:

Casetas observatorio de aves en el término del Ramal en Funes

DESCRIPCION DE LA UBICACION:

El emplazamiento corresponde a un punto de observacién doble situado en el margen
del rio, en una zona con elevada presencia de avifauna ligada al entorno fluvial. El
espacio dispone de dos plataformas de hormigdn resultantes de antiguas edificaciones
gue han sido recientemente demolidas. Estas losas, en buen estado y con superficie
apta para soportar nueva implantacién, se emplean como base estructural para la
instalacion de dos casetas de observacion ornitoldgica de dimensiones 2 x 4 m.

La localizacién ofrece una vista directa y continua sobre el cauce y sus orillas,
permitiendo la observacién de especies residentes y migratorias en condiciones
Optimas. La disposicion de las dos plataformas facilita ademas una distribucion
diferenciada de los puntos de observacion, mejorando la capacidad del conjunto y
evitando interferencias entre usuarios.

DESCRIPCION DE LA ACTUACION:

Dado que el objetivo principal de este punto es la observacién de aves vinculadas
directamente al cauce del rio, se prevé la instalacion de dos casetas de observacion
especificamente disefiadas para este entorno. Las estructuras seran de baja altura y
permaneceran cerradas en tres de sus lados, incorporando ventanas estratégicamente
situadas que permitan la visualizacion del entorno fluvial sin interferir en el
comportamiento de la fauna ni generar molestias.

Ademas, para dotar al conjunto de mayor funcionalidad y mejorar la experiencia de las
personas usuarias, se contempla la colocacién de varios elementos complementarios en
el entorno inmediato de las casetas: un aparcabicis que facilite el acceso en bicicleta,
una papelera para mantener el espacio en condiciones adecuadas de limpieza y un
juego dinamico de cardcter educativo, y sefalizacion interpretativa y direccional que
complemente su acceso y entendimiento. Estos elementos contribuyen a integrar la
actuacion en el entorno, potenciando tanto la movilidad sostenible como la divulgacién
ambiental.

ELEMENTOS QUE COMPONEN LA PROPUESTA:
1 juego dindmico.

1 papelera.

1 aparcabicis.

2 observatorios casetas bajas de 2 x 4m.
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1 panel interpretativo.

2 mesa interpretativa.

6 flechas/ sefiales direccionales.

> OBSERVATORIO DE AVES DE MARCILLA:
UBICACION:

42.317050, -1.740000
https://maps.app.goo.gl/DIBYryNfuet5M5e27

DENOMINACION:

Mirador de aves al pie de la pasarela

DESCRIPCION DE LA UBICACION:

Se trata de un punto de observacidn de aves situado en un entorno natural con una
fuerte vinculacién al rio y a las dinamicas ecoldgicas de sus riberas. Actualmente se
encuentra en desarrollo un proyecto que conectard ambos margenes mediante una
pasarela peatonal y ciclista, lo que permitird mejorar la accesibilidad y potenciar el uso
publico del espacio. Esta intervencion, aun en proceso, transformara el area en un nodo
estratégico dentro del recorrido fluvial, integrando la observacién ornitolégica en un
itinerario continuo y seguro para las personas visitantes.

DESCRIPCION DE LA ACTUACION:

Como complemento final al proyecto de conexién entre margenes, se plantea la
adecuacioén del espacio situado a los pies de la futura pasarela, asi como del propio
acceso a la misma, con el fin de configurarlo como un punto de observacién de aves
plenamente equipado. La actuacion incluye la ordenacidn del terreno, reforestacion, la
incorporacidon de mobiliario especifico y la mejora de la accesibilidad, y sefializacion
interpretativa y direccional que complemente su acceso y entendimiento, de modo que
el conjunto funcione como un mirador integrado en el recorrido peatonal y ofrezca
condiciones 6ptimas para la contemplacidn del entorno natural y de la avifauna asociada
al rio.

ELEMENTOS QUE COMPONEN LA PROPUESTA:
4 banco.
2 tumbona.

1 juego dinamico.
1 papelera.
1 aparcabicis.

40 m de valla.

1 panel interpretativo.

1 mesa interpretativa.

3 flechas/ sefiales direccionales.

53



%
<
a

consorcio

EDER

Einanciace porla Plan de Recuperacién (-"—'D

- 2. 3 .
Unién Europea S SPEENR DINDARL I Transformacion Gobierno Nafarroako
NextGenorationEll | S ONIA e Wy Resiliencia de Navarra Gobernua

\]

Omm
Wi

NE QT

> OBSERVATORIO DE AVES DE SAN ADRIAN:

UBICACION:
Cabeza de Buey:
e 42.333758, -1.940035
e https://maps.app.goo.gl/DUeatCWW64tMhK3B9
e 310000000002303475XR
El Plantio:
e 42.324691,-1.933704
e https://maps.app.goo.gl/wEoEjSFFANS5gER1NS

DENOMINACION:
- Cabeza de Buey: punto de observacidon de aves en vuelo en el paraje “La Cabeza de
Buey”
- El Plantio: punto de observacidn de aves en altura en el paraje “El Plantio”

DESCRIPCION DE LA UBICACION:

- Cabeza de Buey: Este punto de observacion se sitla en un espacio natural
recientemente acondicionado, ubicado en el margen del rio y ligeramente elevado
sobre él. Se integra de forma directa en el casco urbano, actuando como una zona
natural interurbana de transicién entre el entorno fluvial y el tejido poblado. Gracias a
su posicién privilegiada, constituye un lugar iddneo para la contemplacion de aves en
vuelo, que frecuentemente sobrevuelan el cauce del rio y sus proximidades. La
adecuacioén previa del terreno ha permitido mejorar la accesibilidad y facilitar el uso
publico del area como punto de observacion ambiental.

- El Plantio: Este enclave se encuentra en un terreno forestal consolidado, situado junto
al rio Ebro y rodeado de un entorno natural de gran valor paisajistico. El paraje presenta
superficies amplias y despejadas que resultan especialmente adecuadas para la
instalacion de un mirador u observatorio de aves abierto y en altura. Las caracteristicas
del lugar —elevaciones naturales, vegetacién autdctona y vistas amplias del valle— lo
convierten en un espacio dptimo para la observacién de aves en su medio natural,
permitiendo disfrutar de una panoramica amplia y sin interferencias visuales.

DESCRIPCION DE LA ACTUACION:

- Cabeza de Buey: En este punto se propone la instalacion de un vallado perimetral que
refuerce la seguridad del espacio, dada su posicién elevada y el flujo previsto de
visitantes. Asimismo, se contempla la colocaciéon de un juego dindmico de caracter
didactico, dos bancos destinados al descanso y una papelera que facilite el
mantenimiento y la limpieza del entorno, y sefializacién interpretativa y direccional que
complemente su acceso y entendimiento. Estos elementos se complementan con una
ligera adecuacion del terreno para garantizar la correcta integracién de los
equipamientos y mejorar la accesibilidad general del area.
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- El Plantio: Para este emplazamiento se plantea la instalacidn de un observatorio de aves
en altura, compuesto por una plataforma elevada con acceso mediante escalera y
dotada de un balcén panoramico de 360°, que permitird la observacién de aves desde
una posicién dominante. La actuacién incluye también la colocacion de un juego
dindmico educativo, y sefializacién interpretativa y direccional que complemente su
acceso y entendimiento. De forma complementaria, se prevé una pequefia intervencion
de adecuacién del terreno con el fin de asegurar la estabilidad de los elementos
instalados y mejorar el acceso de los visitantes.

ELEMENTOS QUE COMPONEN LA PROPUESTA:
Cabeza de Buey:

1 juego dinamico.

1 papelera.

2 bancos.

10m de vallado.

1 panel interpretativo.

1 mesa interpretativa.
3 flechas/ sefiales direccionales.

El Plantio:

1 juego dindmico.

1 observatorio de aves en altura.
1 panel interpretativo.

1 mesa interpretativa.

3 flechas/ sefiales direccionales.

2.2.1.2. Detalle y descripcion de la reparacion de seiialética requerida

> OBSERVATORIO DE AVES SOTO DE LOS TETONES

Ubicacion: 42.096529, -1.601374, https://share.google/uRAO2jY2BI7155nw5

Descripcion de la actuacion: Se trata de la reparacidn y sustitucion del vinilado existente en
sefializacion interpretativa, incluyendo la elaboracién todos sus contenidos visuales y textuales.

Elementos requeridos: 1 vinilo de panel, 1 vinilo tipo mesa colocado en pared
interior/estructura observatorio.

> OBSERVATORIO DE AVES CAMPIEL

Ubicacion: 42.280221, -1.864859, https://maps.app.goo.gl/HrHrih1G5sVWFpcQ6 (comprobar
con indicaciones de Consorcio EDER).
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Descripcidn de la actuacidn: Se trata de la reparacién y sustitucién del vinilado existente en
sefializacion interpretativa, y anadido de correcta sefializacion direccional de acceso, incluyendo
la elaboracién todos sus contenidos visuales y textuales.

Elementos requeridos: 1 vinilo de panel, 1 vinilo tipo mesa colocado en exterior sobre dos
postes/patas, 3 sefiales direccionales completas de acceso desde Azagra y retirada de

elementos de sefializacion direccional confusos/disuasorios.

> OBSERVATORIO DE AVES BALSA DEL PULGUER

Ubicacion: 42.058174, -1.707486, https://share.google/LKUEBLj9Jk3VakKROm

Descripcidn de la actuacidn: Se trata de la reparacién y sustitucién del vinilado existente en
sefializacion interpretativa, y anadido de correcta sefalizacion direccional de acceso, incluyendo
la elaboracion todos sus contenidos visuales y textuales; asi como la incorporacién de banco de
observacion/descanso.

Elementos requeridos: 1 vinilo tipo mesa colocado en exterior sobre dos postes/patas, 1 vinilo
tipo mesa colocado en pared interior/estructura observatorio, 1 vinilo de pie tematico colocado
en exterior, 3 sefiales direccionales completas de acceso desde el punto de acceso adecuado y
principal a la Balsa del Pulguer, 1 banco.

> OBSERVATORIO DE AVES EL VERGUIZAL

Ubicacidn: https://loc.wiki/t/64821227?wa=sc

Descripcidn de la actuacion: Se trata de la reparacién y sustitucion del vinilado existente en
sefializacion interpretativa y financiadora.

Elementos requeridos: 1 vinilo tipo mesa colocado en pared interior/estructura observatorio.

2.2.1.3. Detalle y descripcion técnica de elementos requeridos
» Observatorio de aves caseta

Observatorio de aves de 4x2m con estructura principal realizada con madera lamina

da

de pino gl24h de 8 x 8 y 8 x 12 cm, tabiques de tricapa de 2 cm y cubierta de tablero de 2

cm con tela asfaltica. Dimensiones de conjunto de 400 cm largo x 200 cm anchura x 2

45

cm altura maxima. Incluye tres paredes y el acceso se realiza por cuarta fachada abierta,

sin cierre. Con ventanas abatibles y banco interior anclado al suelo. La instalacién
realizard sobre losa de hormigdn existente. Fabricado para dejar directamente monta
en terreno hormigonado sin desnivel.

> Observatorio de aves torre mirador

se
do

Observatorio de aves en altura pilotado 500 cm aprox. Observatorio para aves modelo
mirador abierto con barandilla de 95cm de altura fabricado en madera para exteriores
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tratada para clase de riesgo IV. La estructura portante se realizara con postes verticales
de 9,5x9,5 cm de seccion, tornilleria de acero cincado. Dimensiones de la plataforma
elevada 240 largo x 240 anchura medida exterior. La altura de la plataforma pisable sera
de 500cm. Se accedera mediante escalera de madera. Fijacion por medio de
empotramiento de los postes en el terreno.

> Valla perimetral

Valla fabricada en madera para exteriores tratada para clase de riesgo IV. Estructura
formada por rollizos torneados, postes verticales de 12 diam. x 150 alto cm, y 2
horizontales de 10 cm diam., anclados por medio de abrazaderas tejanas galvanizadas y
su correspondiente tornilleria. Anchura del tramo 200 cm. Fijacién por medio de
empotramiento de los postes en el terreno. Fabricacién en mddulos.

> Banco

Banco fabricado en madera para exteriores tratada para clase de riesgo IV. Estructura
formada por tablones de seccidon 19x4,5 cm, uno para el respaldo y dos para el asiento, y
2 patas de sujecién de 6,5 cm de grosor. Tornilleria de acero cincado. Dimensiones del
conjunto 200 largo x 65 ancho x 90 altura cm. Fijacidon por medio de empotramiento de
los postes en el terreno.

» Tumbona

Tumbona fabricada en madera tratada en autoclave clase IV, estructura en posicion
tumbada para contemplar el cielo de forma cémoda. Tamafio aproximado de 120 x 40 x
80 de alto.

> Papelera

Papelera fabricada en madera para exteriores tratada para clase de riesgo IV. Estructura
con tablas de 2,2 cm grosor acabado extremo redondeado, formando una cubeta
cuadrada de aproximadamente 36 largo x 36 ancho x 50 alto cm, y 2 postes de sujecion
de 9,5x9,5 cm de seccidén. Tornilleria de acero cincado. Dimensiones del conjunto
aproximadas 40 largo x 55 ancho x 135 altura cm (100 cm sobre el nivel del terreno), y
capacidad de la cubeta de 55 litros. Fijacion por medio de empotramiento de los postes
en el terreno.

>  Aparcabicis

Aparcabicis fabricado en madera para exteriores tratada para clase de riesgo IV.
Estructura fabricada en rollizo de 10 cm de didmetro o poste cuadrado de 10x10 cm de
seccidn. Conjunto con una capacidad de 5 plazas. Dimensiones del conjunto 300 largo x
50 ancho x 100 alto cm (separacidon de 8 cm entre los arcos). Fijacion por medio de
empotramiento de los postes en el terreno.
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> Cartel interactivo didactico

Cartel didactico en forma de cubos con al menos dos hileras de juego y 3 cubos en cada
hilera que incluya juegos educativos en torno al conocimiento de las aves a determinar
en cada punto de colocacidn. Dimensiones de 200 cm de altura o similar.

» Panel informativo principal (referencia anexo VI, zona natural, modelo adaptado):

Son aquellos destinados a informar de la ubicacidn, caracteristicas de fauna y flora, y condiciones
climatoldgicas de los observatorios de aves y su entorno: especies, servicios, accesos, normativa,
recomendaciones, necesidades para el desarrollo de la actividad, consejos, etc.

Contenidos:
Se establecen los aspectos considerados basicos e ineludibles en este panel:

Ubicacion de cada uno de los miradores con distancias, principales accidentes geogrdficos,
poblaciones, vias de comunicacion, otros senderos, etc. El plano deberd ser trabajado a partir de
mapas vectoriales.

Esquema general de la nueva infraestructura destinada a la observacion de aves.

Servicios turisticos de avifauna disponibles.

Consejos y recomendaciones especialmente en caso de riesgos o condiciones especiales.
Puntos de interés (con posibilidad de incluir imdgenes).

Cddigo QR en braille y dindmico para enlazar con la pdgina web de turismo de Consorcio EDER.
Cualquier otra informacion que se considere de interés.

Distintivo especifico/pictograma identificativo de la red de observatorios de aves Ribera de
Navarra, logos y marcas indicadas por Consorcio EDER.

El contenido debera cefiirse a la disposicidn y estructura recogidos en Anexo VI.

Sopo rtes/Estructu ra.

Dentro de este panel, podemos diferenciar entre la estructura de madera y el soporte informativo.
Estructura de madera:

Se fabricaran integramente en madera y tendra unas dimensiones Utiles de rotulaciéon de 1.200 x
1.000 mm empotrado en la estructura de madera, en un canal de 20 x 20 mm.

Los postes laterales tendran una longitud total de 3.000 mm. y los travesafios de 1.200 mm. La
seccion de ambas piezas sera cuadrada, de 90 x 90 mm.

La parte trasera estard compuesta por un tableado machihembrado de 20 mm de espesor y de
dimensiones 1.240 x 1.040 mm. En la parte central se instalaran dos tablas estabilizadoras de 900
x 100 mm.

El tejadillo serd a dos aguas y tendra unas dimensiones de 160x60 cm. Serd realizado en HPL en
color madera con tratamiento anti- UV.

La altura desde el centro del panel al suelo sera de 60 cm; qué podran disminuirse por cuestiones
de accesibilidad.

La implantacion se realizara sobre macizo de hormigén de 500x500 mm, vibrado y no armado, por
empotrado directo de cada poste a 500 mm de profundidad, o con pie metdlico, segun tipo de
suelo.
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Soporte informativo:

Soporte informativo formado por una plancha de composite de aluminio de medidas 1.200x1.000
mm con un espesor de 3 mm.

Sobre esa base se podrd optar entre los siguientes sistemas de impresién o una combinacién de
los mismos:

- Impresion en vinilo fundido (de corte) para exteriores.
- Serigrafia de tintas planas.

- Impresion digital en vinilo polimérico adhesivo con tintas de base solvente especiales para
exterior.

- Impresion directa sobre el metal con tintas ecoldgicas solventes o curables UVI (no
solventes) de exterior.

- Para garantizar la durabilidad de la informacidn se aplicard una capa de proteccion frente
a los rayos solares UV, los grafitis y el vandalismo. Se podra optar entre:

- Vinilo para exterior, protegido contra el vandalismo, de laminado liso con proteccién UV.

- Barniz acrilico de 2 componentes (base + catalizador) con protector UV especial para
exterior, intemperie.

Braille conforme a normativa vigente. Impresion en ldmina continua de igual dimensidn que la de
rotulacién, mate, sin reflejos y sin esquinas visibles o aristas. QR en altorrelieve.

» Mesa Interpretativa (referencia anexo VI, zona natural, modelo adaptado):

Son aquellas destinadas a informar de las especies a visualizar en cada uno de los observatorios de
aves, incluyendo, al menos, textos descriptivos e imagenes especificas de las mismas.

Contenidos:
Nombre cientifico y comun de cada tipo de avifauna a avistar (al menos 5 especies); acompafiada
de su descripcion e imagen identificatoria.

Cddigo QR en braille y dindmico para enlazar con la pdgina web de turismo de Consorcio EDER.
Cualquier otra informacion que se considere de interés.

Distintivo especifico/pictograma identificativo de la red de observatorios de aves Ribera de
Navarra, logos y marcas indicadas por Consorcio EDER.

El contenido debera cefiirse a la disposicidn y estructura recogidos en los anexos VI.

Sopo rte/estru ctura:

Atril fabricado en madera para exteriores tratada para clase de riesgo IV. Estructura fabricada
por soporte enmarcado. Soporte grafico formado por placa de resinas termo-endurecidas de
uso severo para exteriores de 1 cm de grosor, e informacién rotulada directa sobre aluminio
sandwich de 0,3 cm y con proteccion anti-grafitti. Tornilleria de acero cincado. Dimensiones
imagen vista 120 largo x 70 alto cm, altura total del conjunto 150 cm.

Respecto al anexo IV, el modelo se empotrara a pared, no llevara los 4 postes de sujecion
indicados en el mismo. Ird encastrada/empotrada en pared interior de la estructura del
mirador.
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> Senfal direccional. Poste de madera y flecha o lama de HPL (referencia anexo VI, zona
natural, modelo A adaptado):

Estardn colocados en los principales puntos de acceso a los observatorios de aves; principales
cruces e intersecciones, y todos aquellos puntos estratégicos en que sean necesarios para el
guiado cédmodo y seguro de las personas usuarias para su acceso.

Estructura y colocacién:

Madera tratada en autoclave clase 4. 10 cm diametro, o cuadrado de dimensiones 10 x 10 cm.

Flecha: Grosor entre 1y 1,4 cm, la longitud de la misma dependera del texto, con un maximo de
longitud de 100 cm y 12 cm de anchura. El galibo desde la lama inferior al suelo serd como minimo
220 cm. El material de la sefial direccional sera en HPL. Pictograma: 8 x 8 cm, y la altura basica (Hb)
de letra 2,5 cm, (95 pt). La sujecién de la sefial direccional al poste serd mediante tirafondos de
color negro. La impresién se aplicara directamente sobre el HPL o a un vinilo, posteriormente
pegado al HPL. Impresidn digital con tintas eco-solventes y proteccion anti-UV.

Implantacion sobre macizo de hormigén vibrado y no armado por empotracién directa al poste
una longitud minima de 40 cm de profundidad o con pie metdlico, segun tipo de suelo. Este tipo
de sefial se podrd también colocar directamente sobre la pared sin necesidad de postre, por medio
de tirafondos.

En el caso de que el poste vaya anclado mediante base metdlica, se deberd proceder al corte de 50
c¢cm del mismo para adaptarlo a las medidas anteriormente mencionadas. En ciertos puntos de
dificil acceso, se debera acceder al lugar realizando un porteo manual del material.

Contenidos:

La sefializacién debe aportar la informacidon necesaria para la orientacidon y seguimiento en
condiciones de seguridad. Debe ser de fécil lectura e interpretacion.

Los aspectos imprescindibles que han de recogerse obligatoriamente en esta sefializacion seran:
- Destino: Observatorio de aves del municipio correspondiente.
- Distancia: expresada en kilémetros (km) con un decimal.
- Direccion: dada por la propia orientacion de la lama.

- Distintivo especifico/pictograma identificativo de la red de observatorios de aves
Ribera de Navarra, logos y marcas indicadas por Consorcio EDER.

> Pie tematico (referencia anexo VI, zona natural, modelo B adaptado)

Poste fabricado en madera para exteriores tratada para clase de riesgo IV y unas dimensiones
minimas de 10 x 10 cm.

Placa: HPL o dibond de 20 x 20 cm y 302. Ird colocada y sujeta a una pata de madera mediante
adhesivo compatible con los dos elementos. Pata: 10 x 10 cm y una longitud tal que de al conjunto
una altura de 110 cm desde el suelo. Impresion digital con tintas eco-solventes y proteccion
anti-UV. Implantacién sobre macizo de hormigdn vibrado y no armado por empotracion directa al
poste una longitud minima de 40 cm de profundidad o con pie metalico, segun tipo de suelo.

- En el presente condicionado se requiere reposicion de vinilado para pie temdtico existente
en la Balsa del Pulguer. Contiene denominacion del observatorio; distintivo
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especifico/pictograma identificativo de la red de observatorios de aves Ribera de Navarra,
logos y marcas indicadas por Consorcio EDER; cédigo QR en braille y dindmico para enlazar
con la pdgina web de turismo de Consorcio EDER.

2.2.2. Caracteristicas generales de los materiales, ejecucion y medicion

Todos los materiales a emplear en la ejecucién de las obras deberan reunir las
caracteristicas indicadas en el presente pliego y contar con la conformidad de Consorcio
EDER. Este tiene la facultad de rechazar en cualquier momento aquellos materiales que
considere no respondan a las condiciones del presente pliego, o que sean inadecuados
para el buen resultado de los trabajos; deberan retirarse, a cuenta del Contratista, dentro
del plazo que senale Consorcio EDER.

Los materiales procederan directa y exclusivamente de los lugares, fabricas o marcas
elegidos por la adjudicataria, previamente hayan sido aprobados por Consorcio EDER. La
adjudicataria notificard, con suficiente antelacidn, la procedencia de los materiales,
aportando las muestras y datos necesarios para determinar la posibilidad de su aceptacion.
La aceptacion de una procedencia, no anula el derecho a Consorcio EDER de rechazar
aquellos materiales que, a su juicio, no respondan a las condiciones del presente pliego,
aun en el caso de que tales materiales estuvieran ya instalados. En casos especiales, se
definird la calidad mediante la especificacion de determinadas marcas y tipos de material a
emplear.

Todos los materiales que se empleen deberan cumplir las condiciones que establece el
presente condicionado y ser aprobados por Consorcio EDER. Cualquier trabajo que se
realice con materiales no ensayados o, sin estar aprobados por el Promotor, sera
considerado como defectuoso, o incluso, rechazable. Los materiales que queden
incorporados y para los cuales existan normas oficiales establecidas en relacién a su
empleo en las Obras Publicas, deberdn cumplir los vigentes 30 dias antes del anuncio de
licitacidn, salvo las derogaciones que se especifiquen en el presente Pliego, o que
convengan de mutuo acuerdo.

No se procederd al empleo de materiales sin que antes sean examinados y aceptados en
los términos y forma que prescriba el Consorcio EDER o Técnico en quien delegue. Las
pruebas y ensayos ordenados se llevaran a cabo bajo la inspeccidn de Consorcio EDER o del
Técnico en quien delegue. La adjudicataria tiene la obligacidn de establecer el almacenaje
de los materiales, con la suficiente capacidad y disposicién conveniente para que pueda
asegurarse el control de calidad de los mismos, con el tiempo necesario para que sean
conocidos los resultados de los ensayos antes de su instalacion y de tal modo que se
asegure el mantenimiento de sus caracteristicas y aptitudes para su empleo en la misma.
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Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este pliego, o no tuvieran la
preparacion en ellos exigida, o cuando a falta de prescripcion formal se reconociera o
demostrara que no eran adecuados para su objeto, Consorcio EDER dard orden a la
adjudicataria para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o
llenen el objeto a que se destinen. El control de calidad de los materiales se realizara en los
talleres o lugares de preparacion.

Consorcio EDER podra rechazar dichos materiales si no reldnen, a su juicio, las condiciones
exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivard su empleo y sin que el
Contratista tenga derecho, en tal caso, a reclamacién alguna.

Ejecucidn. El almacenamiento y transporte del mobiliario se efectuara de forma que se
evite el rayado y deterioro de las mismas. Se protegeran con elementos de pldstico
acolchado en el interior de cajas de carton.

La situacién de las sefiales debe considerarse indicativa a la vista de las condiciones de
visibilidad y seguridad. La altura de las sefales entre el borde inferior de la placa y el nivel
de borde de la calzada, serd de dos metros y veinte centimetros (2,20 m) en tramos
urbanos y de un metro y ochenta centimetros (1,80m) en tramos interurbanos. Los
soportes de las sefiales estardn empotrados en un dado de hormigén HM-20 con las
dimensiones indicadas en los planos.

Control de calidad. Las sefiales y mobiliario seran fabricadas por un fabricante que haya

realizado ensayos y muestras aprobadas y contrastadas en cuanto a resistencia a los
elementos climatoldgicos, asi como sobre la perfecta adherencia de los vinilos adhesivos.

Consorcio EDER podrd exigir en cualquier momento la presentacién de los
correspondientes certificados de ensayos realizados.

Una vez finalizada la instalacidon se procederd a efectuar una inspeccion y limpieza de cada
una de ellas. Todos los dafios a la pintura, galvanizado, placas, carteles, soportes o
elementos de unién deberan corregirse; todo mobiliario deberd quedar en perfectas
condiciones. Si cualquiera de los elementos componentes de las sefiales tuvieran aranazos,
abolladuras o cualquier otro desperfecto, antes de o durante su emplazamiento, que
pudiera considerarse inadmisible, tendra que cambiarse por otra en perfectas condiciones.

h) Medicidon y abono. Todos los materiales de sefializacion se mediran y abonaran por

unidades realmente colocadas, siempre que se encuentren definidas en los Planos o
hayan sido expresamente aprobadas por Consorcio EDER, abonandose de acuerdo con
los precios correspondientes del Presupuesto. Los macizos de cimentacién, sus
excavaciones y rellenos, incluidos los anclajes y proteccidn, se consideran incluidos en el
precio unitario de postes, paneles informativos, y resto de mobiliario que conforman los
observatorios de aves.
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> Madera

La madera debera estar tratada en autoclave mediante el método Bethell, con sales solubles, con
proteccion minima de clase de riesgo IV. Ademas, debera ser madera nacional certificada (P.E.FC. y
F.S.C.) procedente de bosques gestionados de manera sostenible.

Deberd ser siempre madera maciza obtenida por aserrado del arbol, generalmente escuadrada, es
decir, con caras paralelas entre si y cantos perpendiculares a las mismas o, en rollizos calibrados
cilindricos de madera.

Las caracteristicas técnicas que debe cumplir la madera se recogen en el Cédigo Técnico de
Edificacion (CTE), Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo en el Documento Basico SE-M
Estructuras de Madera y en sus modificaciones posteriores (correccion de errores BOE
25/01/2008). En los siguientes epigrafes se hace mencidn a los aspectos mas relevantes que se
deben cumplir.

La madera utilizada como elemento estructural es como minimo de la clase de uso 4 (norma
UNE-EN 335).

Una premisa bdsica para garantizar la durabilidad de la madera colocada en el exterior es utilizar la
especie idénea una vez conocidas las condiciones una vez se defina la clase de uso. Entre las
especies recogidas en la normativa espafiola de clasificacién y en la norma UNE EN 1912 se trabaja
principalmente con madera de Pino silvestre (Pinus sylvestris L.), Pino laricio (Pinus nigra Arnold),
Pino pinaster (Pinus pinaster Ait.) y Pino radiata (Pinus radiata D. Don). De forma generalizada se
utiliza madera de Pino silvestre, aunque se recomienda utilizar madera de especies propias de
cada zona geografica en cuestién.

Es obligatorio el uso de madera nacional certificada (P.E.F.C. y F.S.C.), procedente de bosques
gestionados de manera sostenible. Asimismo, es recomendable que los proveedores dispongan de
la Certificacion de la “Cadena de Custodia” de cualquiera de los dos sistemas de certificacion.

La seleccion de los tratamientos preventivos para adecuar los productos de la madera al uso
exterior resulta de la combinacion de la clase de uso a los que vayan a ser sometidos (norma
UNE-EN 335-1:2013), la durabilidad natural de la especie seleccionada y su impregnabilidad
(norma UNE-EN 350-2016), que determina el grado de penetracidon necesario del tratamiento en
cada caso (UNE EN 351-1:2008 ERRATUM:2008).

Debera tener proteccién preventiva frente a agentes meteoroldgicos, agentes bidticos, con sales
hidrosolubles, la humedad no sera superior al 20 %, sin aristas vivas, aconsejandose redondear con
un radio de 5 mm.

> Acero inoxidable

Los tipos a emplear, de acuerdo con la nomenclatura de las normas AlSI, serdn el 316 6 el 316 L. El
acabado de su superficie sera de acuerdo con la norma DIN 17.400 tipo llI-d o las normas AISI tipo
BA. No se permitira en obra civil el empleo de cualquier otro tipo de acero inoxidable.
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Los electrodos empleados para la soldadura cumplirdn las especificaciones de las normas ASTM o
la AWS, y los operarios que realicen estas soldaduras deberan estar homologados por el Instituto
Nacional de Soldadura.

» Hormigones

Serd de aplicacién la Instruccién de Hormigdn Estructural (EHE-08) y la Instruccién del Cédigo
Estructural (Real Decreto 470/2021 del 29 de junio).

La consistencia de todos los hormigones sera plastica, salvo que a la vista de ensayos al efecto la
Direccién de Obra decidiera otra cosa, lo que habria de comunicar por escrito al Contratista,
quedando este obligado al cumplimiento de las condiciones de resistencia restantes que
especifique aquella de acuerdo con el presente Pliego.

El control de calidad del hormigdn y de sus materiales componentes se ajustara a lo previsto en la
Instruccién del Cddigo Estructural.

» Materiales no especificados

Los materiales cuyas caracteristicas no queden especificadas en el presente condicionado y/o
anexos mencionados contaran con la aprobacidon de Consorcio EDER; en todo caso se exigiran
muestras de ensayos y certificados de garantia para su aprobacion.

2.3. Creacion de contenido textual y visual, y realizacion del disefio y “artes
finales”

a) La empresa adjudicataria elaborara el disefio, maquetacién, “artes finales”, y todo el
contenido textual y visual incluido en todos los elementos fisicos y virtuales que
componen cada tipo y unidad de elementos que forman parte de los observatorios de
aves y sefales requeridas y ofertadas; siguiendo las pautas técnicas establecidas en el
Manual de Sefalizacion Inteligente y Accesible Ribera de Navarra (Anexo VI), y a las
recomendaciones de Consorcio EDER. Debera contar con su visto bueno antes de pasar a
produccion.

b) Todo el contenido sera de autoria propia de la adjudicataria. Y, junto a lo indicado en el
parrafo anterior, el disefio sera original. La adjudicataria deberd realizar propuesta propia
identitaria de los observatorios de aves de Ribera de Navarra.

c) Se distingue contenido informativo direccional/indicador/aviso propio del itinerario de
acceso a los observatorios de aves, del contenido interpretativo y de los recursos naturales
y turisticos del mismo, tanto fisico como digital. La empresa adjudicataria serd la
encargada y responsable de la elaboracién de todos los contenidos, y de su correccion,
velando por su veracidad y rigor.
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Los textos fisicos estardn en castellano (los incluidos de forma digital, tras los QRs,
también contaran con traduccién al inglés y francés); no tendran faltas de ortografia,
seran rigurosos, aclaratorios, orientativos, visibles, legibles, inteligibles, accesibles, estaran
contrastados y su tipografia homologada.

Asi mismo, la empresa adjudicataria elaborara la solucién inteligente y accesible,
siguiendo los criterios incluidos en los mencionados manuales de sefializacidn, para cada
una de las sefales. Es decir, creard el contenido pictografico, braille y altorrelieve
necesario para cada una de las sefiales que lo requiera. Debera tener en cuenta que los
cddigos QR sean dindmicos y personalizables, y puedan soportar cambios de direcciones
url asegurando su funcionamiento ilimitado.

Los textos, igualmente, pasaran el filtrado de accesibilidad y Lectura Facil, empleando y
cumpliendo con normativa y metodologia existente al respecto (al menos pautas IFLA, y
normas UNE 153101 y UNE 153102); sin que ello atente contra su coherencia,
entendimiento, rigor y sentido cientifico-turistico.

En el caso de paneles o sefalizacion que implique inclusién de imagenes o planos; la
empresa adjudicataria se encargara de realizar la cartografia necesaria
indicando/sefialando sobre ésta el itinerario y la ubicacion del observatorio de aves que
corresponda. Las imagenes haran referencia y acompafiardn al contenido textual que
corresponda, haciendo alusidn a los itinerarios y/o recursos turisticos que éste requiera.
Los planos deberdn ser trabajados a partir de mapas vectoriales.

Para la elaboracién del contenido interpretativo, la empresa adjudicataria, como minimo,
empleard como fuentes/bibliografia las paginas webs oficiales de los Ayuntamientos
donde se situan cada uno de los observatorios, la pagina web de turismo Ribera de
Navarra, los registros de recursos de avifauna de la Direccidn General de Turismo,
Comercio y Consumo, Direccién General de Cultura y la de Medio Ambiente del Gobierno
de Navarra (consulta disponible en sus paginas web), y el Plan Comarcal de Turismo Ribera
de Navarra del afio 2019. A ello se sumara la consulta de publicaciones especializadas que
contengan informacién sobre ornitologia y patrimonio natural comarca.

La empresa adjudicataria debera ir presentando el contenido textual y de disefio por
cupos/lotes, para ir posibilitando y adelantado pedidos en fabrica. Los cupos/lotes
corresponderdn a cada observatorio de aves y su sefialética, y validados antes en la fase
de replanteo.

Todo contenido contara con el visto bueno por escrito de Consorcio EDER antes de su
impresion. En caso de no hacerlo, la empresa adjudicataria correra con los gastos que
generen las correcciones y rectificaciones oportunas. Consorcio EDER podra realizar un
minimo de 3 revisiones.
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La empresa adjudicataria sera la responsable del resultado final de disefio y contenido
textual, tactil y visual de cada una de las sefales; vigilara que éstas no contengan ningun
tipo de error al respecto, tampoco faltas de ortografia. Igualmente, la empresa
adjudicataria realizard todas las pruebas necesarias para asegurar el correcto
funcionamiento y lectura de la sefialética inteligente y accesible.

2.4. Labores de acondicionamiento y reforestacion

a)

b)

c)

Las ubicaciones de Falces, San Adrian y Marcilla requieren adecuacion del terreno previa

para la instalacién del suministro. De forma general va a ser necesaria la adecuacién del
terreno mediante limpieza y desbroce y acopio de tierra vegetal para posterior uso.
Estabilizacion del suelo. Se establecen m2 aproximados en las mediciones del presupuesto
para cada municipio.

Igualmente, la empresa adjudicataria realizara actuaciones integrales para la
recuperacién ambiental de una zona situada en las proximidades del cauce fluvial de
Marcilla, afectada por intervenciones previas. Se incluyen todas las operaciones
necesarias para garantizar la consolidacién vegetal y la mejora ecolégica del entorno,
incluyendo:

o Preparacion del terreno: limpieza selectiva de residuos y restos vegetales, desbroce
ligero manual donde sea necesario, y adecuacion del sustrato para favorecer la
plantacion.

o Aporte y mejora de suelo: incorporacién puntual de sustratos y enmiendas organicas
en las areas degradadas.

o Plantacion de especies autdctonas: arboles y arbustos de ribera adecuados al
ecosistema local. Incluye proteccidon individual, tutorado y riego inicial de
establecimiento.

o Medidas de estabilizacion y bioingenieria: colocacion de mallas biodegradables,
fajinas o elementos similares para reducir erosion y favorecer la fijacion vegetal si es
necesario.

En ambos trabajos, mencionados en letras a y b inmediatamente anteriores, la
empresa adjudicataria se encargara de cubrir gastos y necesidades de medios
auxiliares, transporte, mano de obra especializada y gestién de residuos.

3. Equipo humano requerido

a)

La empresa adjudicataria contara con personal técnico con experiencia probada en disefio,
fabricacidn e instalacion de elementos/mobiliario y sefializacion de espacios naturales.
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b) En lo que respecta a los trabajos de elaboracidn de textos, imagenes e interpretacion, se

contara con personal técnico con conocimientos y experiencia demostrada en proyectos
de creacidn de contenido cientifico ornitoldgico.

Para los trabajos de direccidn, coordinacién y seguimiento de la adecuacion y ejecucién
del suministro e instalacion, se contara, al menos, con una persona con conocimientos
técnicos probados en normativas de produccion, suministro e instalacién de mobiliario
urbano y natural, y normativas urbanisticas y de espacios naturales al respecto.

4. Coordinacion de los trabajos

La empresa adjudicataria debera ser la responsable de:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

Dirigir y coordinar los trabajos objeto del contrato.

Verificar y garantizar el correcto estado del material suministrado, desde su recepcién
hasta su total instalacion.

Seguir las pautas técnicas recogidas en el anexo VI, e indicaciones por escrito de Consorcio
EDER.

Avisara a Consorcio EDER de la fecha exacta y cronograma final de la instalacidon con un
minimo de dos semanas de antelacién.

Realizard el desplazamiento del material requerido y ofertado, medios y personal técnico a
cada una de las ubicaciones donde se instalen. Asumiendo los costes de traslados,
transportes y gestiones necesarias para la resoluciéon de incidencias y prestacion del
servicio.

Realizard el desembalado del material, recogida y eliminacion del embalaje
correspondiente; asi como las tareas de limpieza necesarias y gestion de residuos, todo
ello cumpliendo con la normativa foral, nacional y europea que sea de aplicacién.

Cada elemento de mobiliario y sefial se instalara en la ubicacién/recurso indicado tras la
fase de replanteo. La empresa adjudicataria asegurara que la instalacién no causa dafio
alguno en la ciudadania, red viaria, canalizacion de aguas, eléctrica, ADSL, recursos vy
materiales. Ni interrumpe la visibilidad, legibilidad, uso y accesibilidad; tampoco de
elementos relevantes del propio recurso y mobiliario de la red viaria/natural.

Se encargara de vigilar y asegurar que en todo momento se cumple con la normativa foral,
nacional y europea que sea de aplicacién a la instalacion.

Llevara seguimiento y control por escrito de la instalacion de cada una del mobiliario a
instalar (fecha y ubicacidn de sefial colocada, incidencias...).

Recopilard las incidencias detectadas y comunicadas directamente por parte de los
usuarios de los recorridos. Estas incidencias deberan ser localizadas y resueltas en el
periodo anual de mantenimiento.
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Control de calidad, seguimiento y tratamiento de incidencias

Los servicios contratados se prestaran con las mayores garantias de conocimiento vy
pardmetros de tecnicidad en la materia; asi como de adaptacidon y cumplimiento de la
normativa y legislacion municipal, foral, nacional y europea vigente que sea de aplicacion
a la ejecucidn del presente contrato.

La empresa adjudicataria realizard y superara todo control de calidad requerido por
normativa en los distintos procesos de fabricacion, elaboracion del contenido, suministro
e instalacién.

Desde el inicio del contrato la empresa adjudicataria se encargara de implantar un sistema
claro y util de planificacién y gestién para la validacion, consulta y seguimiento por parte
de la direccion de obra externa y Consorcio Eder del proceso de fabricaciéon, disefio de
artes finales, trabajos de acondicionamiento, desbroces, suministro e instalacion.

La empresa adjudicataria notificara cualquier problema a Consorcio Eder; y llevara registro
de cada una de las incidencias incluyendo su identificacion, la fecha de las mismas,
descripcién, causa, ubicacidén, severidad, estado, método de resolucion, fecha de
resolucidn, fecha y forma de notificacidn de incidencia y resolucién a Consorcio Eder.

Las resoluciones de incidencias detectadas durante las prestaciones del contrato serdn
resueltas en los siguientes plazos maximo tras la notificacién de la misma por parte de
Consorcio Eder a la empresa adjudicataria o viceversa -no se contabilizara en estos plazos
el tiempo que Consorcio Eder tarde en comprobar y validar la resolucién de incidencias-:
errores puntuales: 3 dias laborales; errores masivos: 10 dias laborables.

La empresa adjudicataria resolvera cualquier incorreccién generada en sus servicios; en
caso de no poder solucionar la incidencia avisara al personal designado para ello por
Consorcio Eder, quien actuara en consecuencia.

La empresa adjudicataria asumira todos los suministros, traslados, transportes y gestiones
necesarias para la resolucion de incidencias y desarrollo de los trabajos indicados segun lo
estipulado en este pliego.

Igualmente, notificara a la direccidon de obra externa y Consorcio Eder la resolucion de la
incidencia con su pertinente comprobacién. La resolucidon de incidencias no puede
suponer la entrega de material incorrecto. Si la direccion de obra externa y/o Consorcio
Eder detecta tras recibir por parte de la empresa adjudicataria notificacién de resolucién
de incidencia que la misma no ha sido resuelta, ésta no quedard cerrada y deberd volver a
corregirse en los tiempos maximos expuestos en el apartado 3 de este condicionado.

Si la direccidn de obra externa y/o Consorcio Eder atisba alguna incorreccién en el periodo
de servicio o tras su fin, en el periodo de garantia, lo notificard por escrito a la empresa
adjudicataria y ésta debera corregirlo.
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6. Organizacidn y gestion del servicio

a) La empresa adjudicataria serd la responsable del resultado de los trabajos encargados; asi
como de su supervisién, y asuncién de gastos y medios necesarios para la correccién de los
errores que pueda generar.

b) La empresa adjudicataria designara a una persona encargada del proyecto, la cual serd la
responsable del servicio, coordinadora del personal y tareas, e interlocutora que
informara del seguimiento de los trabajos y de las incidencias. Igualmente, Consorcio Eder
designara a una persona interlocutora, encargada de seguir el desarrollo del servicio, exigir
y comprobar que se cumplen las prescripciones administrativas y técnicas del presente
condicionado.

c) Asi mismo, cualquier alteraciéon del presente condicionado por parte de la empresa
adjudicataria deberd comunicarse por escrito y contar con el visto bueno por escrito de
Consorcio Eder.

d) En caso de no existir definiciones especificas, y/o necesidad de aclaraciones respecto a los
trabajos requeridos, la empresa adjudicataria realizara las consultas oportunas y siempre
seguird las indicaciones de Consorcio Eder.

e) La empresa adjudicataria deberd garantizar la disponibilidad del equipo humano,
materiales y medios técnicos necesarios para cubrir y garantizar la ejecucion del contrato.

f) El equipo humano encargado de realizar el servicio sera estable, garantizando asi el
conocimiento y seguimiento del servicio. Ante cualquier incidencia la empresa
adjudicataria tendra prevista la sustitucién de éste por una persona con la misma
cualificacion técnica, a la que haya transferido la informacidn necesaria para continuar con
los trabajos. Para que la sustitucidn se lleve a efecto, la empresa deberd comunicarlo por
escrito a Consorcio Eder, presentar la documentacién requerida y obtener el visto bueno
del mismo.

g) Laempresa adjudicataria presentara informes de seguimiento del proyecto cuando le sean
solicitados por Consorcio Eder; indicando el ritmo de produccion real vs el estimado, la
justificacion de desviaciones y medidas para corregirlas, incidencias detectadas y acciones
emprendidas para solucionarlas, asi como cualquier informacidn relevante.

7. Obligaciones y garantia

a) Todos los trabajos contratados se prestaran con las mayores garantias de conocimiento,
seguimiento, adaptacidon y cumplimiento de la normativa y legislacién foral, nacional y
europea vigente aplicable, teniendo obligacidn la contratista de cumplir con el etiquetado
climdtico requerido, cumplimentar los informes y anexos exigidos en el Plan de
Recuperacién Transformacion y Resiliencia -éstos ultimos a facilitar por Consorcio EDER-; y
contaran con el visto bueno de Consorcio EDER.
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b) Asi mismo, los trabajos y documentos generados durante la prestacién del servicio
tendran al menos un afio de garantia. El plazo de garantia comenzara a contar desde la
fecha del acto formal de recepcion; transcurrido el cual, sin objeciones por parte del
Consorcio EDER, quedara extinguida la responsabilidad de la contratista salvo lo dispuesto
para los casos de vicios ocultos.

c) La contratista respondera de cuantos defectos puedan advertirse en el trabajo objeto del
contrato, quedando obligada a realizar gratuitamente las correcciones y modificaciones
necesarias para subsanar y corregir las carencias o errores detectadas.

d) Se cumplira con las normas de publicidad y logos requeridos por Consorcio EDER Teniendo
en cuenta que formaran parte de las mismas que en la fase de instalacion, en la ubicacion
pertinente de la misma, se colocard una placa provisional visible al publico donde se
indique el titulo del contrato, entidades y financiadores con sus logos (los datos a contener
en la misma se facilitaran por Consorcio EDER).

8. Lugar y horario de prestacion del servicio

a) Los trabajos se realizardn en el lugar que requiera el servicio para su correcta realizacion
en todo su proceso de desarrollo y ejecucidn. La empresa adjudicataria debera desplazar a
tal efecto los medios humanos, materiales y equipos técnicos necesarios.

b) La empresa adjudicataria realizard el servicio en el horario que considere oportuno
cumpliendo con la normativa vigente en derechos laborales y seguridad social; no
obstante, el contacto con Consorcio Eder se realizard en los dias y horario de apertura de
éste: de lunes a viernes, de 8:00 h. a 15:00 h; de forma telefénica, presencial/telematica a
través de la direccion de correo electronico que Consorcio Eder facilitara a la empresa
adjudicataria y/o a través del sistema implantado por la empresa adjudicataria para la
validacién, consulta y seguimiento de los trabajos.

9. Propiedad de los trabajos

Todos los documentos que se elaboren y los trabajos que se realicen para la ejecucion del
presente contrato por parte de la empresa adjudicataria, seran de la exclusiva propiedad de la
entidad contratante, incluidos los derechos econdmicos de su propiedad industrial y comercial.

La contratista no podra hacer uso de dicho material, ni publicar o divulgar o proporcionar a tercero
ningun dato o documento procedente de los trabajos, de no mediar consentimiento expreso de la
entidad propietaria, obligdndose a resarcir a la misma por los perjuicios que por incumplimiento
de dicho compromiso pudieran irrogarsele.

Igualmente, la entidad contratante se reserva en exclusiva el derecho de explotacién de los
trabajos y de introducir modificaciones. Unicamente para el supuesto de mediar acuerdo entre
ambas partes, podra autorizarse la explotacion por el adjudicatario y sdlo en los términos que se
convengan.
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10. Entrega

c)

d)

e)

f)

Los trabajos se realizaran cumpliendo con los minimos solicitados en estas prescripciones
técnicas, y con la oferta de la adjudicataria, dentro del plazo de ejecucién indicado en las
prescripciones administrativas de este contrato y el cronograma aportado por la empresa
adjudicataria en su oferta.

Se entregara todo el material textual, visual y disefios finales de cada una de las sefiales y
elementos graficos generados fruto de los trabajos del presente contrato. Igualmente, la
adjudicataria entregard a Consorcio EDER, detalle de la metodologia, bibliografia y
herramientas empleadas en el proceso de trabajo de elaboracién del disefio y contenido
de la sefializacién requerida.

Se presentaran actas de replanteo y certificacion final del trabajo realizado tras el correcto
suministro, instalacién y ejecucién del contrato. Junto a ello se presentara informe de
replanteo y de certificacién de la correcta ejecucion del contrato -cumpliendo con los
principios DNSH de no causar perjuicio al medioambiente- incluyendo fotografia,
descripcidén técnica y ubicacién de cada elemento registrado, suministrado e instalado en
al menos SHP.

Todo el material se entregard en dispositivo USB u otro a convenir, en formatos SHP, GPX,
KML/KMZ, JPG, TIFF, PDF, XLS, Blender, FBX, Google Street, Google Docs, DOCX o similar,
segln corresponda cada caso para permitir el acceso y lectura, asi como su divulgacién y
difusién en medios digitales, a Consorcio EDER. En ese sentido, se tendra en cuenta el
peso del material, y su disminucidn no conllevara perdida de resolucion.

Relacion documentos anexos externos (adjuntos en PLENA):

Manual de sefnalizacion turistica accesible e inteligente Ribera de Navarra (Anexo V).

Excel con plantilla para oferta econémica conforme a prescripciones técnicas (Anexo VII). Incluye

hoja con unidades totales a suministrar.
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