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» R— PLAN INTEGRAL DE GESTION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
poassorig e i eebionsrel vl SN DE LA AGLOMERACION DE PAMPLONA
/ ' PROYECTO DE MONITORIZACION DE PUNTOS DE VERTIDO

I. INTRODUCCION

El objeto de este Anejo es la determinacion de los precios de las distintas Unidades de Obra y Partidas Alzadas,
precios que, una vez obtenidos, serviran para la confeccion de los Cuadros de Precios del Proyecto. La inclusion de
este Anexo es preceptiva en los Proyectos de Obras Publicas.

PROYECTO AGUA DIGITAL DE LA COMARCA DE PAMPLONA -IRUNERRIKO

UR DIGITALA (ADUR) N° EXPEDIENTE PCAUII00190

Por Unidad de Obra se entiende una parte elemental de la misma, que suponga una determinada actuacion (utilizacién
de mano de obra y/o maquinaria) generalmente para aplicacién en obra de ciertos elementos, que tendran el caracter
de materiales. La actuacion debe quedar plasmada, por tanto, en la ejecucion de una determinada parte o elemento,
de la obra.

Para un correcto estudio de los precios conviene que las Unidades de Obra escogidas sean lo mas elementales
posibles y estén perfectamente especificadas. Dos Unidades de Obra seran distintas (aunque puedan suponer
actuaciones similares) si el precio resultante es distinto, por variar las cantidades a aplicar, o las caracteristicas de los
materiales, mano de obra o maquinaria, y como tales habra que considerarlas.

En el presupuesto de toda obra hay que tener en cuenta la existencia de dos tipos de costes, que habra que evaluar
en la Justificacion de Precios:

Costes directos:

SEGUNDA CONVOCATORIA PERTE CICLO DEL AGUA ORDEN TED/919/2023.

Son los costes correspondientes a los distintos elementos que interviene directamente en la ejecucion de cada una de
las Unidades de Obra. Esta constituido por:

e Coste de la mano de obra en ella aplicada, incluidos pluses, cargas y seguros sociales.

e El coste de los materiales intervinientes, tanto si quedan integrados en la propia Unidad
ejecutada como si son necesarios para su ejecucion. Se entiende por coste, el correspondiente a
pie de obra (excluido el .V.A. que se aplica globalmente).

e Los gastos de personal, combustible, energia, amortizacidn y conservacion de la maquinaria e

Plan de Recuperacidn,
Transformacién
y Resiliencia

|—‘ instalaciones directamente aplicables a dicha Unidad de Obra.
& Costes indirectos:
o
fi: Son aquellos derivados de la ejecucion de la obra, pero no imputables a una Unidad de Obra concreta. Estos costes
i pueden clasificarse en:
o
Bl e Los correspondientes a las instalaciones precisas a pie de obra, como son las oficinas, los
iz caminos de acceso, barracones, laboratorios, pabellones temporales para obreros, etc.
"“‘ e Lossueldos y salarios del personal técnico, administrativo y de servicios comun al conjunto de la
£ obra. Suele también englobarse aqui una partida que pretende recoger los posibles imprevistos

que puedan surgir, aspecto de dificil cuantificacion.

La forma usual de calcularlos es asignando un porcentaje que varia entre el 5 y el 6%, e incluyéndolos en las Unidades
de Obra.
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MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)
PROYECTO DE MONITORIZACION DE PUNTOS DE VERTIDO. PIGSS AGLOMERACION DE PAMPLONA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
OE03 Oficial primera 528,416 h 30,23 15.974,00
OE04 Oficial segunda 68,087 h 27,13 1.847,20
OE05 Especialista 5,584 h 25,85 144,35
OE06 Peon especializado 64,192 h 25,58 1.642,02
OE07 Peén ordinario 701,126 h 24,89 17.451,03
Grupo OE0 37.058,60

mo003 Oficial 12 electricista. 99,400 h 30,23 3.004,86
mo006 Oficial 12 instalador de redes y sistemas electronicos. 800,000 h 30,23 24.184,00
Grupo mo0 27.188,86

mo102 Ayudante electricista. 80,000 h 24,89 1.991,20
mo105 Ayudante instalador de redes y sistemas electrénicos. 800,000 h 24,89 19.912,00
Grupo mo1 21.903,20

L0 1 86.150,66
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
PROYECTO DE MONITORIZACION DE PUNTOS DE VERTIDO. PIGSS AGLOMERACION DE PAMPLONA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
MO01D020 Bomba centrifuga autocebante 3,6 kW 5,180 h 453 23,47
M01D030 Bomba centrifuga autocebante 5,5 kW 20,000 h 5,37 107,40

Grupo M01 130,87
MO3HV030 Autohormigonera 2 m3 0,275 h 45,33 12,47
MO3MC110 Planta asfaltica en caliente 0,875 h 413,58 361,93

Grupo M03 374,40
MO04N020 Canon de tierras, margas,... a vertedero de inertes 227,430 t 2,25 511,72
MO04N040 Canon tratamiento planta R5 de RCD inertes (hormigén, ceramicos, pertreos,..) seleccionados 39,075 t 16,80 656,46
MO04N050 Canon tratamiento planta R5 de RCD inertes: hormigén en masa seleccionado 122,356 t 26,95 3.297,49
MO04N070 Canon tratamiento planta R5 de RCD inertes: asfalto (17 03 01) seleccionado 4,320 t 64,10 276,91
MO04N120 Tasa vertedero sg ley residuos (residuo inerte en vertedero RNP) 126,350 t 1,50 189,53

Grupo M04 4.932,11
M05DC010 Dozer cadenas D-6 140 CV 11,199 h 82,55 924,48
MO5EC030 Excav.hidr.cadenas 195 CV 13,588 h 97,23 1.321,19
MO5EN030 Excav.hidr.neumaticos 100 CV 40,064 h 48,38 1.938,29
MO5EN040 Excav.hidr.neumaticos 144 CV 63,422 h 54,70 3.469,18
MO05PN110 Minicargadora neumaticos 45 CV 1,650 h 34,20 56,43
MO5PN120 Minicargadora neumaticos 60 CV 20,758 h 39,22 814,15
MO5RN020 Retrocargadora neum. 75 CV 45,837 h 48,24 221119
MO5RN030 Retrocargadora neum. 100 CV 1,242 h 52,66 65,39

Grupo M05 10.800,30
M06C010 Compresor aire transportable pequefio 33,500 h 6,92 231,82
M06MI110 Martillo man.picador neumat.9 kg 33,500 h 1,48 49,58

Grupo M06 281,40
M07AC010 Dumper convenci. 1.500 kg. 40,000 h 3,03 121,20
M07AC030 Dumper convenci. 3.000 kg. 26,485 h 5,21 137,99
M07CA010 Camion bafiera 20 m3 370 CV 22,618 h 66,72 1.509,09
M07CB020 Camiodn basculante 4x4 14 t. 3,733 h 52,87 197,36
M07CB030 Camiodn basculante 6x4 20 t. 8,288 h 58,16 482,06
M07CB040 Camioén basculante 6x6 26 t. 28,630 h 63,44 1.816,30
M07CG010 Camion con gria 6 t. 28,800 h 53,40 1.537,92
M07CG020 Camion c/grua 14 t. 2,721 h 65,12 177,22
M07WHO050 Suplemento carga incompleta autohormigonera 2,606 m? 13,68 35,64
MO7WPFa Portes a pie de obra accesorio para FN DN 50-150 mm 1,000 Ud 5,07 5,07
MO7WPFc Portes a pie de obra accesorio para FN DN 400-600 mm 1,000 Ud 15,02 15,02
MO7WTEa Portes a pie de obra tuberia PE Dext <63 mm (rollos 100m) 797,000 m 0,34 270,98
MO7WTEb Portes a pie de obra tuberia PE Dext 63 a 90 mm (rollos 50 m) 22,000 m 0,67 14,74

Grupo M07 6.320,59
M08BR020 Barredora remolcada c/motor aux. 0,849 h 6,89 5,85
M08CA110 Cisterna agua s/camion 10.000 |. 0,637 h 42,29 26,94
M08CB010 Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 . 2,548 h 47,59 121,28
MO8EA100 Exten.asfal.cadenas 2.5/6m.110CV 1,988 h 103,68 206,09
MO8RB070 Bandeja vib.300kg (70cm) rever 14,731 h 8,37 123,30
MO8RL020 Rodillo v.manu.patacabra 300 kg. 58,994 h 8,42 496,73
MO8RNO10 Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t. 0,154 h 31,55 487
MO8RV010 Compact.asfalt.neum.aut. 6/15t. 1,835 h 62,61 114,88

Grupo M08 1.099,94
MO09AS010 Sulfatadora mochila 0,395 h 0,98 0,39
MO9PT020 Tractor agr.apero retirada piedras 3,540 h 31,59 111,82

Grupo M09 112,21
M10HO000 Autobomba (hasta 25m pluma) 1,836 m? 9,74 17,88
M10H040 Desplazamiento bomba <=36m 0,103 h 205,00 21,03
M10HCO010 Cortadora de hormigon D=600mm. 7,964 h 8,01 63,79
M10HC020 Equipo cortajuntas losas 4,672 h 12,42 58,03
M10HV100 Vibrador hormig.eléctrico monofasico 220 v 7,258 h 2,82 20,47
M10T020 Grupo electrogeno 5 KW 4,400 h 5,34 23,50
M10T030 Grupo electrogeno 10 KW 16,058 h 6,68 107,27

Grupo M10 311,97
M11R020 Radial de gasolina 33,500 h 6,89 230,82
M11T010 Taladro eléctrico 21,450 h 2,77 59,42
M11T030 Carro perforador 33,000 Hr 55,67 1.837,11
M11T040 Sonda para taladro a rotacién 33,000 Hr 23,99 791,67

Grupo M11 2.919,02
M12EF010 Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 14,400 m? 4,95 71,28
M12EF040 Fleje para encofrado metalico 7,200 m 0,47 3,38
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
PROYECTO DE MONITORIZACION DE PUNTOS DE VERTIDO. PIGSS AGLOMERACION DE PAMPLONA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
M12EM020 Tablero encofrar 26 mm. (4 puestas) 161,554 m? 5,50 888,55
M12EM025 Tablero encofrar 26 mm. (8 puestas) 2,057 m? 2,81 5,78
M12EM200 Tablén pino 2.50/5.50x205x76 (2 puestas) 2,003 m* 208,88 418,49
M12EW020 Garras cofreco acero galva para 250 mm 834,786 Ud 0,34 283,83
Grupo M12 1.671,31
mq04res010bpa Carga y cambio de contenedor de 7 m?, para recogida de residuos inertes de hormigones, 16,000 Ud 97,58 1.561,28
morteros y prefabricados, producidos en o
mq04res010cda Carga y cambio de contenedor de 1,5 m?, para recogida de residuos inertes de ladrillos, tejas 4,000 Ud 48,79 195,16
y materiales ceramicos, producidos
mq04res010cpa Carga y cambio de contenedor de 7 m?, para recogida de residuos inertes de ladrillos, tejas y 5,000 Ud 97,58 487,90
materiales ceramicos, producidos e
mq04resOdunv Carga y cambio de contenedor de 1,5 m?, para recogida de residuos de mezclas bitumiosas, 4,000 Ud 48,79 195,16
producidas
Grupo mq0 2.439,50
TOTAL ..ot s sesssssss s sssssens 31.393,62
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
PROYECTO DE MONITORIZACION DE PUNTOS DE VERTIDO. PIGSS AGLOMERACION DE PAMPLONA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
ARMO11 Rack de intemperie de doble pared IP43 10,000 Ud 3.125,40 31.254,00

Grupo ARM 31.254,00
CUBO0O1a Cubeta para sensores de calidad 5,000 Ud 598,00 2.990,00

Grupo CUB 2.990,00
PABCPacb Tubo poliet. PE 40 PN 10 Dext=32 mm 6,240 m 1,96 12,23
PABCPaeb Tubo poliet. PE 40 PN 10 Dext=50 mm 65,520 m 4,76 311,88
PABCPahb Tubo poliet. PE 40 PN 10 Dext=90 mm 22,880 m 15,25 348,92
PABCPccc Tubo poliet.PE 100 PN 16 D=32 mm; rollo 100m 757,120 m 0,86 651,12
PABDFBR80 Brida roscada D 80 mm 1,000 Ud 26,26 26,26
PABDFTEB400 Te EEB D 400 mm; i/juntas mecanicas 1,000 Ud 1.023,39 1.023,39
PABDPENLc Tapon PP Plasson serie 1 PN16 1" 9,000 Ud 2,39 21,51
PABDPEPac Pieza PP PN16 especial trazado 1" 14,680 Ud 2,99 43,89
PABDPEPah Pieza PP PN16 especial trazado 3" 0,440 Ud 26,99 11,88
PABDPORac Manguito laton de 32 mm -(1") 10,000 Ud 12,11 121,10
PABDPORae Manguito latén de 50 mm -(1 1/2") 1,000 Ud 2145 21,45
PABDVCW040 Trampillon maniobra cuadrada 22,000 Ud 28,64 630,08
PABDVEBca Valv. esfera Greigner bronce G645 1" tubo-tubo 10,000 Ud 77,75 777,50
PABDVEBea Valv. esfera Greigner bronce G645 1 1/2" tubo-tubo 1,000 Ud 168,44 168,44
PABECGB100 Banda 100 mm 1,000 Ud 39,20 39,20
PABECGB150 Banda 150 mm 5,000 Ud 40,59 202,95
PABECGB250 Banda 250 mm 1,000 Ud 45,63 45,63
PABECGB80 Banda 80 mm 2,000 Ud 39,20 78,40
PABECGCa Cabezal toma universal 9,000 Ud 40,12 361,08
PABECGE32_90 Enlace acodado y giratorio 32 mm ang 90° 9,000 Ud 64,61 581,49
PABEMCab Contador chorro Gnico 20 mm, L115, 1", pre-equipado 10,000 Ud 33,69 336,90
PABEMNbd Siemens S7-1200 1214C. 6ES7212-1AE40-0XB0 + GE ORBIT MCR LN4+4G 2SIM 2ETH 10,000 Ud 1.700,00 17.000,00

1SERIAL DIN

PABEMNbe E-T-AESX10-T.-DC 24 V 60,000 Ud 153,60 9.216,00
PABEMNi Bomba peristaltica. Caudal: 1 - 2,5 I/min. Potencia max: 40W. Presién 2 - 3 bar. 11,000 Ud 770,00 8.470,00
PABWJB80 Junta PVC o elastica Etileno-Propileno 80 mm 1,000 Ud 2,13 2,13
PABWT_GEOMET_M16&Tomillo+Tuerca+Arandelas Geomet 500B, clase resist. 8.8, M16 8,000 Ud 0,66 528

Grupo PAB 40.508,71
PALISIO70 Cartucho 300 cm3 poliuretano para sellar 23,298 Ud 6,85 159,59
PALISJba Bateaguas tipo Supercast SL H de 25 cm 52,800 m 10,46 552,29
PALSTV010 Manta lana vid. 50+barrera vapor 8,690 m? 4,56 39,63

Grupo PAL 751,51
PESAA030 Alambre atar 3 mm. 0,850 kg 2,71 2,30
PESAC200 Acero corrugado B 500 S 324,200 kg 0,84 272,33
PESAMdb Malla 15x15 88  -5,012 kg/m2 187,000 m? 7,29 1.363,23
PESAMeb Malla 15x15 810 -7,461 kg/m2 21,560 m? 10,86 234,14
PESAMfb Malla 15x15 812 -10,914 kg/m2 21,560 m? 14,35 309,39
PESAW010 Separadores plastico, sep.4 cm, min. 8 nervio 234,164 Ud 0,17 39,81

Grupo PES 2.221,20
PINEODWO010 Cinta sefializadora 301,000 m 0,08 24,08
PINEOTV90 Tub. canal. eléctr. corrugada superficie interior lisa 90 mm 665,000 m 2,60 1.729,00

Grupo PIN 1.753,08
PMBAC020 Arena caliza machag. (horgén.) 0/5 mm en cantera 270,953 t 8,42 2.281,42
PMBAC040 Gravas y gravillas calizas machag. (3/40 mm) en cantera 53,063 t 7,97 422,91
PMBAC100 Todo-uno (T méx. 60 mm) arido calizo en cantera 133,514 t 4,84 646,21
PMBAO150 Arena ofitica machag. en cantera 11,325 t 24,83 281,20
PMBAO160 Gravas y gravillas ofiticas machag. en cantera 8,236 t 19,19 158,06
PMBCCGO010 Cemento CEM Il/A-P 32,5 R granel 3,428 t 166,24 569,93
PMBCCG020 Cemento CEM Il/A-P 32,5 R sacos 0,159 t 175,60 27,99
PMBDC010 Desencofrante 36,271 | 5,55 201,31
PMBDM040 Aditivo curado mor. y hormigones 19,750 kg 1,95 38,51
PMBDWO050 Agua 0,137 m* 0,96 0,13
PMBET010 Tabla encf pino 10-20cm L=2m 0,353 m? 498,40 175,99
PMBEWO010 Berenjeno PVC 30x30 mm 87,977 m 1,19 104,69
PMBEWO030 Listén de madera pino 3x3 cm. 83,479 m 0,96 80,14
PMBEW060 Tablex de 4 mm 81,806 m 3,73 305,14
PMBHCAa Hormigon HNE-15 en obra s/camion 2,264 m? 103,33 233,92
PMBHCAb Hormigon HNE-17,5 en obra s/camién 1,517 m? 105,57 160,14
PMBHCPIlaaa Hormigon HM-20/B/20/X0 central en obra s/camion 53,286 m® 106,69 5.685,10
PMBHCPIbba Hormigon HA-25/B/20/XC1 a XC4 6 XS1 (llla) central en obra s/camién 24,377 m* 110,06 2.682,93
PMBMCC020 Mortero 1/4 preparado (M-80) 3,180 m? 120,34 382,68
PMBMCC040 Mortero 1/6 preparado (M-40) 0,212 m? 91,41 19,41
PMBMOA090 Mortero cemento 1/8 M-20 0,910 m? 99,71 90,75
PMBPL010 Bettin B60/70 s/camion factoria 2,594 t 493,27 1.279,76
PMBPLO070 Emulsion asfaltica ECR-1 106,182 kg 0,49 52,03
PMBPL110 Emulsion asfaltica ECI 955,641 kg 0,51 487,38
PMBUA015 Cartucho 300 ml de masilla epoxi 1,100 Ud 27,00 29,70
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
PROYECTO DE MONITORIZACION DE PUNTOS DE VERTIDO. PIGSS AGLOMERACION DE PAMPLONA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
PMBUA020 Adhesivo epoxi estructural anclajes (UNE-EN 1504-6) 2,376 kg 100,00 237,60
PMBUCO030 Puntas 20x100 3,627 kg 2,85 10,34
PMBUT1000 Varilla roscada bicromatada M12 6,600 m 317 20,92
PMBUT840 Taco metalico rosca hembra M-12x75 44,000 Ud 0,52 22,88
Grupo PMB 16.689,17
PPABHCc Bord.hor.bicap.gris C5 25x15/12x100 30,338 m 4,73 143,50
Grupo PPA 143,50
PSAPH015 Arqueta pref.HM 36x36x50 cm. p/tapa 40 2,000 Ud 31,20 62,40
PSAPH020 Arqueta pref.HM 36x36x100 cm. p/tapa 40 20,000 Ud 52,80 1.056,00
PSAPT300 Pate polipropil.33x16 cm recto 6 curvo 11,000 Ud 5,08 55,88
PSAPTUBA40x40 Tapa f.n. mod. AKSESS m/cuadr. 40x40 20,000 Ud 45,63 912,60
PSAPTUDRaa Tapa f.n. abatible @ 60 (40 t); trafico normal; m/red. 11,000 Ud 178,59 1.964,49
Grupo PSA 4.051,37
PSEBO030 Cono balizamiento reflexivo, h=500 mm 5,500 Ud 12,00 66,00
PSED010 Barrera new-jersey hormigén h=0,80 m TD-1 3,900 m 135,00 526,50
PSED040 Valla auténoma metalica 3,50x2,00 60,500 m 9,60 580,80
PSED043 Pie de plastico reciclado, >=24 kg 60,500 Ud 4,00 242,00
PSEV010 Cartel de riesgo, tamafio A4 2,000 Ud 3,00 6,00
PSEV012 Cartel de riesgo, tamafio A3 2,000 Ud 5,00 10,00
PSEV015 Cartel informativo combinado, tamafio 1,0x0,70 2,000 Ud 8,00 16,00
PSEV030 Sefial manual de obras reglamentaria (TM-2/3), a dos caras 2,000 Ud 11,40 22,80
Grupo PSE 1.470,10
PSSCC010 Medidor portatil de cuatro gases con proteccién ATEX 0,800 Ud 1.008,04 806,43
PSSCC030 Extractor portatil de gases, Q=3.600 m3/h, P=345 Pa 0,800 Ud 360,00 288,00
PSSCC037 Conducto flexible aluminio para extraccion de gases @300-350 16,000 m 30,00 480,00
PSSCC040 Walkie-talkies ATEX para trabajos en espacios confinados, incluida bateria 2,000 Ud 55,00 110,00
PSSCE010 Pica cobre p/toma tierra 14 mm 1,5 m 4,000 m 6,07 24,28
PSSCE020 Cable cobre desnudo D=35 mm. 6,000 m 1,45 8,70
PSSCE030 Grapa para pica 2,000 Ud 2,81 5,62
PSSCI020 Extintor polvo ABC 6 kg. 2,000 Ud 40,00 80,00
PSSCI050 Extintor CO2 5 kg. acero. 34B 2,000 ud 132,00 264,00
PSSCMO010 Pasarela peatonal chapa a=0,80, 400 kg, zanja>1,50m 0,600 Ud 310,00 186,00
PSSCM020 Plataforma peatonal 0,800 m? 157,30 125,84
PSSCM030 Plataforma trafico rodado 1,600 m? 200,00 320,00
Grupo PSS 2.698,87
SAIFT00265a SAl con fuente de alimentacion Phoenix Contact TRIO3-UPS/1AC/24DC/10 10,000 Ud 423,93 4.239,30
Grupo SAI 4.239,30
mt33gbg510a Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama basica, 10,000 Ud 2,73 27,30
intensidad asignada 16 A, tens
mt33gbg515a Tapa para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama 10,000 Ud 1,99 19,90
basica, de color blanco.
mt35ammvduyvh Interruptor automatico magnetotérmico, de 2 médulos, bipolar (2P), intensidad nominal 10 A, 15,000 Ud 17,94 269,10
poder de corte 10 kA, curva C
mt35ammviém Interruptor automatico magnetotérmico, de 2 moédulos, bipolar (2P), intensidad nominal 16 A, 30,000 Ud 17,94 538,20
poder de corte 10 kA, curva C
mt35ase300a Interruptor diferencial instantaneo, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, 10,000 Ud 70,96 709,60
clase AC, modelo iID A9R60225 "S
mt35ase300b Interruptor diferencial instantaneo, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad 300 mA, 15,000 Ud 70,96 1.064,40
clase AC
mt35psa006a Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1 + 2 (ondas de 10/350 ps y 8/20 ps), con 10,000 Ud 724,89 7.248,90
led indicador de final de vida util
Grupo mt3 9.877,40
mt41ing120ghn Modulo de bateria Phoenix Contact UPS-BAT/PB/24DC/40AH 20,000 Ud 666,64 13.332,80
Grupo mt4 13.332,80
L0 1 N 131.981,01
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Cddigo : 2510000139 Resp. del proyecto : JCO
Promotor : Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. Redactor : JLL

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE MONITORIZACION DE PUNTOS DE VERTIDO. PIGSS AGLOMERACION DE

PAMPLONA
cODIGO

CANT UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ARMO1

OEO03
OEO07
ARMO11

Ud Armario de intemperie de doble pared IP43

2,000 h
2,000 h
1,000 Ud

AXABWEa16_80 ud

PABWIB80

1,000 Ud

PABWT_GEOMET_81060 Ud

Armario de intemperie de doble pared de aluminio de 2 mm de espesor, tipo DelVa-
lle Tornado, de doble pared termoaislada y autoventilada. Interior preparado para
sencilla colocacion de racks, placas de montaje, bandejas, separadores,... Provisto
de bandeja pasacables desmontable para facilitar el mecanizado de agujeros, z6-
calo de 100 mm, bastidor rack de 19” y maneta antivandalica. Entrada de cables in-
ferior. Estanqueidad 1P43. Dimensiones 1610x1350x600 mm. Incluso colocacion y
pruebas, totalmente terminado.

Oficial primera 30,23 60,46

Pedn ordinario 24,89 49,78

Rack de intemperie de doble pared IP43 3.125,40 3.125,40
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccceevrenerranns 3.235,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

Equipo junta de brida 80 mm, PN16, c/torn. Geomet 500B

Suministro de junta de PVC o elastica de etileno-propileno y tornilleria de acero

con revestimiento Geomet 500B (Zn-Al), de clase resistente 8.8 segun EN ISO

898-1, para brida de diametro 80 mm, PN16, conforme a norma EN 1092. Incluso

transporte a pie de obra. En la tornilleria se consideran incluidas tuercas (segun

ISO 4032 o equivalente DIN 934) y arandelas planas, serie normal (segun ISO

7089 o equivalente DIN 125).

Junta PVC o elastica Etileno-Propileno 80 mm 2,13 2,13
Tornillo+Tuerca+Arandelas Geomet 500B, clase resist. 0,66 5,28
8.8, M16

COSTE UNITARIO TOTAL .....cocveumananens 7,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con
CUARENTA Y UN CENTIMOS

AXCAPFal Ud Coloc. accesorio EE FN D400 mm
Colocacién en zanja de accesorio a enchufes para tuberia de fundicién nodular de
DN 400 mm, incluso pruebas, herramientas y medios auxiliares.
OEO03 0,800 h  Oficial primera 30,23 24,18
OEOQ7 0,950 h  Pedn ordinario 24,89 23,65
MO5RNO020 0,400 h  Retrocargadora neum. 75 CV 48,24 19,30
COSTE UNITARIO TOTAL ....coovemmerrrrn 67,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE
EUROS con TRECE CENTIMOS
AXCAPFbd Ud Coloc. accesorio BB FN D80 mm
Colocacién en zanja de accesorio a bridas para tuberia de fundicion nodular de DN
80 mm, incluso pruebas, herramientas y medios auxiliares.
OEO03 0,600 h  Oficial primera 30,23 18,14
OEOQ7 0,750 h  Pedn ordinario 24,89 18,67
COSTE UNITARIO TOTAL..ccorvrrunmrrrrans 36,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
AXCAPPa Ud Sumin. y coloc. accesorio roscado Dext.20 mm
Suministro y colocacion de accesorio de extremos roscados para tuberia de polieti-
leno de diametro exterior 20 mm (1/2" ), incluso transporte a pie de obra, pruebas,
herramientas y medios auxiliares.
OEO03 0,144 h  Oficial primera 30,23 4,35
COSTE UNITARIO TOTAL..ccorvrrunmrrrrnns 4,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS
con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
PROYECTO DE MONITORIZACION DE PUNTOS DE VERTIDO. PIGSS AGLOMERACION | Pagina 1 |
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Promotor : Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.
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Redactor : JLL

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE MONITORIZACION DE PUNTOS DE VERTIDO. PIGSS AGLOMERACION DE

PAMPLONA
CODIGO CANT UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
AXCAPPc Ud Sumin. y coloc. accesorio roscado Dext.32 mm
Suministro y colocacion de accesorio de extremos roscados para tuberia de polieti-
leno de diametro exterior 32 mm (1" ), incluso transporte a pie de obra, pruebas,
herramientas y medios auxiliares.
OEO03 0,210 h  Oficial primera 30,23 6,35
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooeemmerrrrn 6,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con
TREINTA Y CINCO CENTIMOS
AXCAPPe Ud Sumin. y coloc. accesorio roscado Dext.50 mm
Suministro y colocacion de accesorio de extremos roscados para tuberia de polieti-
leno de diametro exterior 50 mm (1 1/2" ), incluso transporte a pie de obra, prue-
bas, herramientas y medios auxiliares.
OE03 0,240 h  Oficial primera 30,23 7,26
OEOQ7 0,120 h  Pedn ordinario 24,89 2,99
COSTE UNITARIO TOTAL ....cccceeemrrrrnn. 10,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con
VEINTICINCO CENTIMOS
AXCAPPh Ud Sumin. y coloc. accesorio roscado Dext.90 mm
Suministro y colocacion de accesorio de extremos roscados para tuberia de polieti-
leno de diametro exterior 90 mm (3" ), incluso transporte a pie de obra, pruebas,
herramientas y medios auxiliares.
OEO03 0,330 h  Oficial primera 30,23 9,98
OE07 0,330 h  Pedn ordinario 24,89 8,21
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccovmmrrrrrn 18,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS
con DIECINUEVE CENTIMOS
AXCOSFO010 Ud Toma de muestras suelos/zahorras
Sin descomposicién
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccccememrerrnn. 27,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE
EUROS
AXCOSF160 Ud Proctor modificado (4 puntos)
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooeemmerrrrn 69,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE
EUROS
AXCOSF200 Ud Densidad-humedad in situ nucl.
Sin descomposicién
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccccemerrrrrnn. 26,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS
AXCPBOaa m Colocac. bordillo c/rig. gama calzada
Colocacion de bordillo recto o curvo de hormigdn en masa de gama calzada, aca-
bado bicapa para resistencia al desgaste, incluso excavacion y rasanteo, base de
apoyo, asiento sobre hormigén HNE-15, contrabordillo y p.p. de rigola de 20 cm ter-
minada al temple , pasos rebajados, ejecucion de juntas con mortero de cemento,
totalmente terminado, herramientas y medios auxiliares.
OE04 0,440 h  Oficial segunda 27,13 11,94
OEOQ7 0,440 h  Pedn ordinario 24,89 10,95
UEXEC.a 0,125 m3 Excav. cimientos/pozos tierras 8,91 1,11
PMBHCAb 0,050 m3 Hormigén HNE-17,5 en obra s/camidn 105,57 5,28
PMBHCPIaaa 0,030 m3 Hormigdén HM-20/B/20/X0 central en obra s/camioén 106,69 3,20
PMBET010 0,008 m3 Tabla encf pino 10-20cm L=2m 498,40 3,99
PMBMCC040 0,007 m3 Mortero 1/6 preparado (M-40) 91,41 0,64

PROYECTO DE MONITORIZACION DE PUNTOS DE VERTIDO. PIGSS AGLOMERACION
DE PAMPLONA

COSTE UNITARIO TOTAL .....cccveumnianens 37,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE
EUROS con ONCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE MONITORIZACION DE PUNTOS DE VERTIDO. PIGSS AGLOMERACION DE

DE PAMPLONA

PAMPLONA
CODIGO CANT UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
AXCPBab m Colocac. baldosa en repos.
Colocacién de baldosa sobre cama de arena de 2 cm
OEO3 0,350 h  Oficial primera 30,23 10,58
OEO6 0,350 h  Pedn especializado 25,58 8,95
OEQ7 0,350 h  Pedn ordinario 24,89 8,71
MO5PN120 0,025 h  Minicargadora neumaticos 60 CV 39,22 0,98
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccccememrerrnn. 29,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE
EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
AXHCO010 m2 Curado de hormigon
Curado del hormigén durante el fraguado y el primer periodo de endurecimiento (al
menos 7 dias). A realizar por riego directo que no produzca deslavado o por protec-
ciones que garanticen la retencion de la humedad inicial y no aporten sustancias
nocivas. Incluso herramientas y medios auxiliares
OEO6 0,005 h  Pedn especializado 25,58 0,13
MO09AS010 0,005 h  Sulfatadora mochila 0,98 0,00
PMBDMO040 0,250 kg Aditivo curado mor. y hormigones 1,95 0,49
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccccememrerrnn. 0,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con
SESENTA Y DOS CENTIMOS
AXHJ.aa m Junta contrc./dilat. en horgon.en masa e=0,16 cm
OE04 0,150 h  Oficial segunda 27,13 4,07
M10HCO010 0,250 h  Cortadora de hormigéon D=600mm. 8,01 2,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....coovemmrrrrrn 6,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con
SIETE CENTIMOS
AXHV.a m3 Vertido y vibrado de horgén. c/gria
Vertido y vibrado de hormigén con vibrador de aguja en paramentos verticales, con
cualquier sistema de encofrado. Puesta en obra del hormigdn con grda y cangilon.
Totalmente terminado, herramientas y medios auxiliares.
OEO03 0,360 h  Oficial primera 30,23 10,88
OEO6 0,540 h  Pedn especializado 25,58 13,81
M10HV100 0,180 h  Vibrador hormig.eléctrico monofasico 220 v 2,82 0,51
M10T030 0,180 h  Grupo electrégeno 10 KW 6,68 1,20
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccccemerrrrrnn. 26,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS
con CUARENTA CENTIMOS
AXHV.b m3 Vertido y vibrado de horgén. c/bomba
Vertido y vibrado de hormigon con vibrador de aguja en paramentos verticales, con
cualquier sistema de encofrado. Puesta en obra del hormigén con camién bomba.
Totalmente terminado, herramientas y medios auxiliares.
OEO03 0,260 h  Oficial primera 30,23 7,86
OE06 0,390 h  Pedn especializado 25,58 9,98
M10HV100 0,130 h  Vibrador hormig.eléctrico monofasico 220 v 2,82 0,37
M10T030 0,130 h  Grupo electrégeno 10 KW 6,68 0,87
COSTE UNITARIO TOTAL ....coovemmerrrrn 19,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE
EUROS con OCHO CENTIMOS
AXHV.c m3 Vertido y vibrado de horgén. manual
Vertido y vibrado de hormigén con vibrador de aguja en paramentos verticales, con
cualquier sistema de encofrado. Puesta en obra del hormigdn manual. Totalmente
terminado, herramientas y medios auxiliares.
OEO03 0,380 h  Oficial primera 30,23 11,49
OEO6 0,570 h  Pedn especializado 25,58 14,58
M10HV100 0,190 h  Vibrador hormig.eléctrico monofasico 220 v 2,82 0,54
M10T030 0,190 h  Grupo electrégeno 10 KW 6,68 1,27
PROYECTO DE MONITORIZACION DE PUNTOS DE VERTIDO. PIGSS AGLOMERACION | Pagina 3 |
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE MONITORIZACION DE PUNTOS DE VERTIDO. PIGSS AGLOMERACION DE
PAMPLONA

cODIGO CANT UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL ..cccevrenerranns 27,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE
EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

AXMBHO090 m3 Hormgon. elabor. en obra HNE-15 kg/cm2 Tmax.20
Hormigdn de Fck. 150 kg/cm2. con cemento CEM II/A-P 32,5R, arena y arido cali-
zo machag. Tmax. 20 mm., con hormigonera de 250 |., para vibrar y consistencia

plastica.
PMBCCGO020 0,270t Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 175,60 47,41
PMBAC.cb 1,000 m3 Gravas calizas machaqg. en obra; t. <20 km 17,56 17,56
PMBAC.bb 0,400 m3 Arena para horgdn. 0/5 mm en obra; t. <20 km 18,30 7,32
PMBDWO050 0,200 m3 Agua 0,96 0,19
MO3HV030 0,500 h  Autohormigonera 2 m3 45,33 22,67

COSTE UNITARIO TOTAL .....cccemurenennas 95,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO
EUROS con QUINCE CENTIMOS

AXMBMLLO30 m3 Lechada cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5R
Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/3, amasado a mano, s/RC-97.
OEOQ7 2,000 h  Pedn ordinario 24,89 49,78
PMBCCGO020 0,360t Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 175,60 63,22
PMBDWO050 0,900 m3 Agua 0,96 0,86
COSTE UNITARIO TOTAL ..coverermnrarasnns 113,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE
EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

AXMBPMab t M.B.C. TIPO AC 16 surf 50/70 S (S-12); ar. calizo en planta

M.B.C. Tipo S-12;D-12 6 IV-A, arido calizo en planta, sobre camion.
MO3MC110 0,017 h  Planta asfaltica en caliente 413,58 7,03
PMBAC020 0,450t  Arena caliza machaqg. (horgdn.) 0/5 mm en cantera 8,42 3,79
PMBAC040 0,500t Gravas y gravillas calizas machaq. (3/40 mm) en 7,97 3,99

cantera
PMBPL010 0,050t Betun B60/70 s/camidn factoria 493,27 24,66
PMBCCGO010 0,069t Cemento CEM II/A-P 32,5 R granel 166,24 11,47

COSTE UNITARIO TOTAL ..covurenmnrarasnns 50,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS
con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

AXMBPMbc t M.B.C. TIPO AC 16 surf 50/70 D (D-12); ar. ofitico en planta
M.B.C. Tipo S-12;D-12 IV-A, arido ofitico en planta, sobre camion.
MO3MC110 0,017 h  Planta asfaltica en caliente 413,58 7,03
PMBAO150 0,550t Arena ofitica machag. en cantera 24,83 13,66
PMBAO160 0,400t Gravas y gravillas ofiticas machag. en cantera 19,19 7,68
PMBPL010 0,051t Betun B60/70 s/camidn factoria 493,27 25,16
PMBCCGO010 0,063t Cemento CEM II/A-P 32,5 R granel 166,24 10,47
COSTE UNITARIO TOTAL ..covurenmnrarannns 64,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y
CUATRO EUROS

DE PAMPLONA

AXTA"
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...cceeunurrnmnnnns 0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS
AXTAb t Portes a obra de daridos<20 Km desde cantera
MO7CA010 0,040 h  Camiodn bafiera 20 m3 370 CV 66,72 2,67
COSTE UNITARIO TOTAL .....cccevemmrunnns 2,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con
SESENTA Y SIETE CENTIMOS
AXTAc t Portes a obra de daridos<30 Km desde cantera
MO7CA010 0,050 h  Camidn bafiera 20 m3 370 CV 66,72 3,34
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE MONITORIZACION DE PUNTOS DE VERTIDO. PIGSS AGLOMERACION DE
PAMPLONA

cODIGO CANT UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL ....ceuuemnnennnns 3,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con
TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

AXXC..b m3 Extend. y compact. en zanja de arena
Extendido en zanja de arena, en cama y proteccion de tuberias, incluso carga y
transporte, extendido, humectacién, compactacion vibratoria por medios mecani-
cos, refino de coronacion y taludes, herramientas y medios auxiliares.

OEOQ7 0,075 h  Pedn ordinario 24,89 1,87
MO5RN020 0,025 h  Retrocargadora neum. 75 CV 48,24 1,21
COSTE UNITARIO TOTAL ...cccvumvnnnnnnnas 3,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con
OCHO CENTIMOS

AXXC..e m3 Extend. y compact.
Extendido en zanja, en tongadas horizontales de 30 cms de espesor maximo, inclu-
so carga y transporte, extendido, humectacion, compactacion vibratoria por medios
mecanicos, hasta alcanzar el 98% del Proctor Modificado, refino de coronacion y
taludes, herramientas y medios auxiliares.

OEOQ7 0,120 h  Pedn ordinario 24,89 2,99
MO5RN020 0,025 h  Retrocargadora neum. 75 CV 48,24 1,21
MO8RB070 0,060 h Bandeja vib.300kg (70cm) rever 8,37 0,50
MO8RNO10 0,004 h  Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t. 31,55 0,13
COSTE UNITARIO TOTAL ...cccvumrnannnnnas 4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS
con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
AXXC.a m3 Extend. y compact. en zanja de tierra selec.
Extendido en zanja de tierra seleccionada, en tongadas horizontales de 30 cms de
espesor maximo, incluso carga y transporte, extendido, humectacion, compacta-
cion vibratoria por medios mecanicos, hasta alcanzar el 98% del Proctor Modifica-
do, refino de coronacion y taludes, herramientas y medios auxiliares.

OEOQ7 0,092 h  Pedn ordinario 24,89 2,29
MO5ENO040 0,020 h  Excav.hidr.neumaticos 144 CV 54,70 1,09
MO8RL020 0,100 h  Rodillo v.manu.patacabra 300 kg. 8,42 0,84
COSTE UNITARIO TOTAL ..coverermnrarasnns 4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS
con VEINTIDOS CENTIMOS

CUB001 Ud Cubeta para instalacién de sensores de calidad. Instalaciones tipo 2y 3
Cubeta contenedora de liquido para analisis, con soportes para instalacion de sen-
sores de calidad, con capacidad para 3 sensores, 3 entradas/salidas, valvulas de
seccionamiento y desagie. Incluso colocacion y pruebas, totalmente terminado.

DE PAMPLONA

CUBOO1a 1,000 Ud Cubeta para sensores de calidad 598,00 598,00
OEO03 0,750 h  Oficial primera 30,23 22,67
OEO07 0,750 h  Pedn ordinario 24,89 18,67
COSTE UNITARIO TOTAL ..covemmennnnnnnns 639,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS
TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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IMPORTE

GRAO012 Ud Transporte de residuos inertes con contenedor de 7 m3, hormigones.
Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados produci-
dos en obras de construccion y/o demolicion, con contenedor de 7 m?, a vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicién ex-
terna a la obra o centro de valorizacidn o eliminacién de residuos. Incluso servicio
de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

Incluye: Carga a camién del contenedor. Transporte de residuos de construccion a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y de-
molicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documen-
tacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente transpor-
tadas segun especificaciones de Proyecto.

mq04res010bpa 1,000 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m3, para recogida 97,58 97,58
de residuos inertes de hormigones, morteros y
prefabricados, producidos en o

%0200 0,976 % Costes directos complementarios 2,00 1,95

COSTE UNITARIO TOTAL .....cccvmumanannns

99,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE

EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

GRAO13 Ud Transporte de residuos inertes con contenedor de 1,5 m3, mezclas
bituminosas.
Transporte de residuos inertes de mezclas bituminosas, producidas en obras de
construccion y/o demolicién, con contenedor de 1,5 m3, a vertedero especifico, ins-
talacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicidn externa a la obra
o centro de valorizacién o eliminacién de residuos. Incluso servicio de entrega, al-
quiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camién del contenedor. Transporte de residuos de construccion a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y de-
molicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documen-
tacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente transpor-
tadas segun especificaciones de Proyecto.

mqg04resOdunv 1,000 Ud Carga y cambio de contenedor de 1,5 m3, para 48,79 48,79
recogida de residuos de mezclas bitumiosas, producidas

COSTE UNITARIO TOTAL .....cccveumanannns

48,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO

EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

DE PAMPLONA
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IMPORTE

GRAO15 Ud Transporte de residuos inertes con contenedor de 1,5 m3, materiales
ceramicos.

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos, produci-
dos en obras de construccion y/o demolicion, con contenedor de 1,5 m3, a vertede-
ro especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicién
externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos. Incluso servi-
cio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

Incluye: Carga a camién del contenedor. Transporte de residuos de construccion a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y de-
molicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documen-
tacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente transpor-
tadas segun especificaciones de Proyecto.

mq04res010cda 1,000 Ud Carga y cambio de contenedor de 1,5 m3, para 48,79 48,79
recogida de residuos inertes de ladrillos, tejas y
materiales ceramicos, producidos

%0200 0,488 % Costes directos complementarios 2,00 0,98

COSTE UNITARIO TOTAL .....cvemumanannns

49,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y

NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

GRAO16 ud Trapsporte de residuos inertes con contenedor de 7 m3, materiales
ceramicos.
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos, produci-
dos en obras de construccion y/o demolicion, con contenedor de 7 m?, a vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicién ex-
terna a la obra o centro de valorizacidn o eliminacién de residuos. Incluso servicio
de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camién del contenedor. Transporte de residuos de construccion a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y de-
molicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documen-
tacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente transpor-
tadas segun especificaciones de Proyecto.

mq04res010cpa 1,000 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m3, para recogida 97,58 97,58
de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales
ceramicos, producidos e

%0200 0,976 % Costes directos complementarios 2,00 1,95

COSTE UNITARIO TOTAL .....cccvmumanannns

99,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE

EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

GSTS001 Ud P.A. aj. servicios afectados.
Partida alzada a justificar para reposicién de servicios afectados.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...cccvvmrnannnnnas

40.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL

EUROS

DE PAMPLONA
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IDNO1145 Ud Moédulo de bateria Phoenix Contact UPS-BAT/PB/24DC/40AH

Maodulo de bateria (equipo con bateria), tipo Phoenix Contact VRLA-AGM, 24 V

DC, 40 Ah.

Incluye: Colocacion del médulo de bateria. Conexionado y comprobacién de su co-
rrecto funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documen-
tacion grafica y mediciones de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente instala-

das segun especificaciones de Proyecto.

mo003 0,750 h  Oficial 1@ electricista. 30,23 22,67
mo102 0,750 h  Ayudante electricista. 24,89 18,67
%0200 0,413 % Costes directos complementarios 2,00 0,83
mt41ing120ghn 1,000 Ud Mddulo de bateria Phoenix Contact 666,64 666,64

UPS-BAT/PB/24DC/40AH

COSTE UNITARIO TOTAL ..covvrrrunmeerrnns 708,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS
OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
IEM060 Ud Base de toma de corriente.
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama basi-
ca, intensidad asignada 16 A, tensién asignada 250 V, con tapa, de color blanco y
marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco.
Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye la caja para mecanismo em-
potrado.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documen-
tacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecuta-
das segun especificaciones de Proyecto.

mt33gbg510a 1,000 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra 2,73 2,73
(2P+T), tipo Schuko, gama basica, intensidad asignada
16 A, tens
mt33gbg515a 1,000 Ud Tapa para base de toma de corriente con contacto de 1,99 1,99
tierra (2P+T), tipo Schuko, gama basica, de color
blanco.
mo003 0,190 h  Oficial 12 electricista. 30,23 5,74
%0200 0,105 % Costes directos complementarios 2,00 0,21
COSTE UNITARIO TOTAL ..covurerenrarannns 10,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con
SESENTA Y SIETE CENTIMOS

IEX055 Ud Interruptor automatico magnetotérmico 10A, modular.
Interruptor automatico magnetotérmico, de 2 moédulos, bipolar (2P), intensidad no-
minal 10 A, poder de corte 10 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protec-
cion 1P20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijacién a carril mediante garras. To-
talmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documen-
tacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecuta-
das segun especificaciones de Proyecto.
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mt35ammvduyvh 1,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, de 2 médulos, 17,94 17,94
bipolar (2P), intensidad nominal 10 A, poder de corte
10 kA, curva C
mo003 0,250 h  Oficial 1@ electricista. 30,23 7,56
%0200 0,255 % Costes directos complementarios 2,00 0,51
COSTE UNITARIO TOTAL ...cccvumrnannnnnas 26,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS

con UN CENTIMOS

IEX058 Ud Interruptor automatico magnetotérmico 16A, modular.
Interruptor automatico magnetotérmico, de 2 moédulos, bipolar (2P), intensidad no-
minal 16 A, poder de corte 10 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protec-
cién 1P20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijacién a carril mediante garras. To-
talmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documen-
tacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecuta-
das segun especificaciones de Proyecto.

mt35ammyviébm 1,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, de 2 médulos, 17,94 17,94
bipolar (2P), intensidad nominal 16 A, poder de corte
10 kA, curva C
mo003 0,250 h  Oficial 1@ electricista. 30,23 7,56
%0200 0,255 % Costes directos complementarios 2,00 0,51

COSTE UNITARIO TOTAL .....cccmumanannns

26,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS

con UN CENTIMOS

IEX064 Ud Interruptor diferencial modular, "SCHNEIDER ELECTRIC", 30 mA.
Interruptor diferencial instantaneo, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, sensibili-
dad 30 mA, clase AC, modelo iID A9R60225 "SCHNEIDER ELECTRIC", de
36x96x69 mm, montaje sobre carril DIN, con conexion mediante bornes de caja pa-
ra cables de cobre. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documen-
tacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecuta-
das segun especificaciones de Proyecto.

mt35ase300a 1,000 Ud Interruptor diferencial instantaneo, bipolar (2P), 70,96 70,96
intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC,
modelo iID A9R60225 "S
mo003 0,250 h  Oficial 12 electricista. 30,23 7,56
%0200 0,785 % Costes directos complementarios 2,00 1,57

COSTE UNITARIO TOTAL .....cccemurerannns

80,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS

con NUEVE CENTIMOS

DE PAMPLONA
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IEX065 Ud Interruptor diferencial modular, "SCHNEIDER ELECTRIC", 300 mA.
Interruptor diferencial instantaneo, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, sensibili-
dad 300 mA, clase AC, modelo iID A9R60225 "SCHNEIDER ELECTRIC", de
36x96x69 mm, montaje sobre carril DIN, con conexion mediante bornes de caja pa-
ra cables de cobre. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documen-
tacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecuta-
das segun especificaciones de Proyecto.
mt35ase300b 1,000 Ud Interruptor diferencial instantédneo, bipolar (2P), 70,96 70,96
intensidad nominal 25 A, sensibilidad 300 mA, clase AC
mo003 0,250 h  Oficial 1@ electricista. 30,23 7,56
%0200 0,785 % Costes directos complementarios 2,00 1,57
COSTE UNITARIO TOTAL ..cevvrrrunmerrrnns 80,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS
con NUEVE CENTIMOS
INSTO1 Ud Instalacion de dispositivos
Montaje, conexionado, instalacion y pruebas de los dispositivos de los sistemas de
monitorizacion (dispositivos instalacion tipo 1, 2 y 3), totalmente terminado.
mo006 80,000 h  Oficial 12 instalador de redes y sistemas electronicos. 30,23 2.418,40
mo105 80,000 h  Ayudante instalador de redes y sistemas electrdnicos. 24,89 1.991,20
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccevvrrunmeerrnns 4.409,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL
CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS
IPIO10 Ud Protector contra sobretensiones.
Sistema interno de proteccién contra sobretensiones, formado por 1 protector con-
tra sobretensiones transitorias, tipo 1 + 2 (ondas de 10/350 us y 8/20 ps), con led
indicador de final de vida dtil, bipolar (1P+N), tension nominal 230 V, resistencia a
la corriente de impulso de onda 10/350 us (limp) 30 kA, intensidad maxima de des-
carga 65 kA, intensidad nominal de descarga 40 kA, nivel de proteccion 2,5 kV, pa-
ra la linea monofasica de suministro eléctrico colocado dentro del cuadro principal.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documen-
tacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecuta-
das segun especificaciones de Proyecto.
mt35psa006a 1,000 Ud Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1 + 2 724,89 724,89
(ondas de 10/350 ps y 8/20 ps), con led indicador de
final de vida util
mo003 3,000 h  Oficial 12 electricista. 30,23 90,69
mo102 3,000 h Ayudante electricista. 24,89 74,67
%0200 8,903 % Costes directos complementarios 2,00 17,81
COSTE UNITARIO TOTAL..ccorvrrunmrrrrans 908,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS
OCHO EUROS con SEIS CENTIMOS
P2263 UD CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR DE 8 MM.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico,rollo de 30 mts, in-
cluso colocacion y desmontaje.
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Sin descomposicién
COSTE UNITARIO TOTAL .....cccevemmrannns 0,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con
SESENTA Y CINCO CENTIMOS

P2336 UD SENAL SEGURIDAD TRIANGULAR L=70
Sefial de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada con tripode tubular,
amortizable en cinco usos, i/ colocacidn y desmontaje.

Sin descomposicién
COSTE UNITARIO TOTAL .....ccevemmrannns 15,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS
con OCHENTA Y UN CENTIMOS

P2338 UD CARTEL SENALIZACION-INFORMACION
Placa sefializacion-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanica-
mente, amortizable en tres usos i/ colocacién y desmontaje.

Sin descomposicién
COSTE UNITARIO TOTAL .....ccevemmrannns 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con
CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

P2347 UD CARTEL INDICADOR 0,60X0,60, CON SOPORTE
Cartel indicador normalizado 0.60x0.60 m.con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de
pozo, hormigonado H-100/40, colocacion y desmontaje.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...cccvumvnannannas 18,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS
con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

P2351 UD SENAL DE TRAFICO PINTADA SOBRE BOLSA DE PLASTICO, I/SOPORTE
Sezal de trafico pintada sobre bolsa de plastico (amortizable en un uso) montada
sobre bastidor metalico (amortizable en tres usos) i/colocacion y desmontaje.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...cccvvmvnannnnnas 9,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

P2361 UD FOCO BALIZAMIENTO INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos).

Sin descomposicién
COSTE UNITARIO TOTAL .....ccevemmrannns 10,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con
OCHENTA Y UN CENTIMOS

P2460 UD VALLA AUTONOMA METALICA
Valla auténoma metalica de 2,5 m. de longitud para contencién de peatones nor-
malizada, incluso colocacién y desmontaje. (Amortizable en dos usos).

Sin descomposicién
COSTE UNITARIO TOTAL .....ccevemmrannns 9,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

P2468 H EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIN
Equipo de limpieza y conservacion de instalaciones provisionales de obra, realiza-
da por un oficial de 2- y un ayudante.
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Sin descomposicién
COSTE UNITARIO TOTAL .....cccevemmrannns 17,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS
con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

P2758 UD CUADRO GENERAL CON INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 MA

Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con proteccién, compuesto por:
Dos armarios para un abonado trifasico; brida de uniéon de cuerpos; contador acti-
va 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A;
Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U;
Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP
447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c¢/c; toma Prisinter
IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN
25 mmz2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rétulos totalmente instalado.

Sin descomposicion

COSTE UNITARIO TOTAL ..coevrrrunmerrrnns 507,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE
EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

PGRM1 Ud Programacion de PLC para puesta en servicio de sistema de

monitorizacion
Programacion de PLC para puesta en servicio de sistema de monitorizacion de li-
quidos, gestion de bombeo incluyendo lectura de sefales del entorno, pruebas de
comunicacion SCADA. Puesta en marcha. Incluso p.p. de los gastos de Seguridad
y Salud y gestion de residuos.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccervrrunmeerrans 451,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y UN EUROS con SEIS CENTIMOS
SAIFT00265 Ud SAI con fuente de alimentacion Phoenix Contact
TRIO3-UPS/1AC/24DC/10
Sistema de alimentacion ininterrumpida, tipo Phoenix Contact
TRIO3-UPS/1AC/24DC/10 - SAI con fuente de alimentacion integrada, Montaje so-
bre carril DIN, Conexion push-in, salida: 24 V DC /10 A.
Incluye: Colocacion del médulo de bateria. Conexionado y comprobacién de su co-
rrecto funcionamiento.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documen-
tacion grafica y mediciones de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente instala-
das segun especificaciones de Proyecto.

mo003 1,000 h  Oficial 12 electricista. 30,23 30,23
mo102 1,000 h  Ayudante electricista. 24,89 24,89
%0200 0,551 % Costes directos complementarios 2,00 1,10
SAIFT00265a 1,000 Ud SAI con fuente de alimentacién Phoenix Contact 423,93 423,93

TRIO3-UPS/1AC/24DC/10

COSTE UNITARIO TOTAL ..coevrrrunmerrrnns 480,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS
OCHENTA EUROS con QUINCE CENTIMOS

SCD001 Ud Integracion de estacion en SCADA con todas sus funcionalidades
Integracion de estacion en SCADA con todas sus funcionalidades: pantallas HMI,
alarmas, graficas, informes y resto de funcionalidades. Puesta en marcha y prue-
bas coordinadas con la puesta en marcha de los PLC. Incluso p.p. de los gastos
de Seguridad y Salud y gestion de residuos.
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Sin descomposicién
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccccememrrrrnn. 600,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS
EUROS
UABCP.acab m Tuberia PE BD D32 mm PN10 pp.piezas
Tuberia de diametro ext. 32 mm. (int. 1"), de polietileno de Baja Densidad PE-40
(Red aérea provisional), para 10 atmosferas de presion de trabajo, fabricada se-
gun normas UNE-EN 12201, en posesion de la Marca de producto certificado, in-
cluso transporte a pie de obra, p.p. de piezas especiales, colocacidn en zanja,
prueba de presién y desinfeccidn con cloro, herramientas y medios auxiliares.
OEO3 0,043 h  Oficial primera 30,23 1,30
OEO07 0,043 h  Pedn ordinario 24,89 1,07
MQO7AC030 0,010 h  Dumper convenci. 3.000 kg. 5,21 0,05
MO7WTEa 1,000 m Portes a pie de obra tuberia PE Dext <63 mm (rollos 0,34 0,34
100m)
PABCPacb 1,040 m Tubo poliet. PE 40 PN 10 Dext=32 mm 1,96 2,04
mediosaux 0,050 0,00 0,00
UABDPPac 0,020 Ud Pieza especial PP D ext32 mm colocada 9,34 0,19
COSTE UNITARIO TOTAL ....cccceeeererrnn. 4,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS
con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
UABCP.aeaa m Tuberia PE BD D50 mm PN10
Tuberia de diametro ext. 50 mm. (int. 1 1/2"), de polietileno de Baja Densidad
PE-40 (Red aérea provisional), para 10 atmdsferas de presion de trabajo, fabrica-
da segun normas UNE-EN 12201, en posesion de la Marca de producto certifica-
do, incluso transporte a pie de obra, colocacion en zanja, prueba de presion y de-
sinfeccion con cloro, herramientas y medios auxiliares.
OEO03 0,045 h  Oficial primera 30,23 1,36
OEO07 0,045 h  Pedn ordinario 24,89 1,12
MQO7AC030 0,015 h Dumper convenci. 3.000 kg. 5,21 0,08
MO7WTEa 1,000 m Portes a pie de obra tuberia PE Dext <63 mm (rollos 0,34 0,34
100m)
PABCPaeb 1,040 m Tubo poliet. PE 40 PN 10 Dext=50 mm 4,76 4,95
mediosaux 0,050 0,00 0,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccovmmrrrrrn 7,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con
OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
UABCP.ahab m Tuberia PE BD D90 mm PN10 pp.piezas
Tuberia de diametro ext. 90 mm. (int. 3"), de polietileno de Baja Densidad PE-40
(Red aérea provisional), para 10 atmosferas de presion de trabajo, fabricada se-
gun normas UNE-EN 12201, en posesion de la Marca de producto certificado, in-
cluso transporte a pie de obra, p.p. de piezas especiales, colocacion en zanja,
prueba de presién y desinfeccidn con cloro, herramientas y medios auxiliares.
OEO03 0,058 h  Oficial primera 30,23 1,75
OEOQ7 0,058 h  Pedn ordinario 24,89 1,44
MO5RNO020 0,030 h  Retrocargadora neum. 75 CV 48,24 1,45
MO7WTEb 1,000 m Portes a pie de obra tuberia PE Dext 63 a 90 mm 0,67 0,67
(rollos 50 m)
PABCPahb 1,040 m Tubo poliet. PE 40 PN 10 Dext=90 mm 15,25 15,86
%mediosaux05000,212 % Medios auxiliares 5,00 1,06
UABDPPah 0,020 Ud Pieza especial PP D ext90 mm colocada 47,44 0,95
%mediosaux 0,232 % Medios auxiliares 5,00 1,16

PROYECTO DE MONITORIZACION DE PUNTOS DE VERTIDO. PIGSS AGLOMERACION
DE PAMPLONA

COSTE UNITARIO TOTAL .....cccemurerannns 24,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO
EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

| Pagina 13 |



Codigo : 2510000139

Promotor : Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.

Resp. del proyecto : JCO
Redactor : JLL

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE MONITORIZACION DE PUNTOS DE VERTIDO. PIGSS AGLOMERACION DE

PAMPLONA
CODIGO CANT UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
UABCP.ccbb m Tuberia PE AD PE-100 D32 mm PN16 pp.piezas
Tuberia de diametro ext. 32 mm. (int. 1"), de polietileno de Alta Densidad PE-100,
para 16 atmosferas de presion de trabajo, fabricada segiin normas UNE-EN
12201, en posesion de la Marca de producto certificado, incluso transporte a pie
de obra, p.p. de piezas especiales, colocacion en zanja, prueba de presion y desin-
feccion con cloro, herramientas y medios auxiliares.
OEO03 0,043 h  Oficial primera 30,23 1,30
OEOQ7 0,043 h  Pedn ordinario 24,89 1,07
MQO7AC030 0,035 h  Dumper convenci. 3.000 kg. 5,21 0,18
MO7WTEa 1,000 m Portes a pie de obra tuberia PE Dext <63 mm (rollos 0,34 0,34
100m)
PABCPccc 1,040 m Tubo poliet.PE 100 PN 16 D=32 mm; rollo 100m 0,86 0,89
mediosaux 0,050 0,00 0,00
UABDPPac 0,020 Ud Pieza especial PP D ext32 mm colocada 9,34 0,19
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccevvrrunmerrrnns 3,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con
NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
UABDFBbc Ud Brida Roscada Acero DN 80 mm
Brida Roscada de D.N. 80 mm, en fundicién nodular, con salida a cualquier didme-
tro, para PN-16, UNE EN 1092-2 (ISO 2531), con revestimiento exterior e interior
con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso montaje con junta de
PVC o elastica de EPDM y tornilleria Geomet 500B, transporte a pie de obra, colo-
cacion en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.
PABDFBR80 1,000 Ud Brida roscada D 80 mm 26,26 26,26
MO7WPFa 1,000 Ud Portes a pie de obra accesorio para FN DN 50-150 mm 5,07 5,07
AXABWEa16_80 1,000 Ud Equipo junta de brida @80 mm, PN16, c/torn. Geomet 7,41 7,41
500B
AXCAPFbd 1,000 Ud Coloc. accesorio BB FN D80 mm 36,81 36,81
mediosaux 0,050 0,00 0,00
COSTE UNITARIO TOTAL ..covvrrrunmerrrnns 75,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO
EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
UABDFTabk Ud Te FN EEB de DN 400 mm
Te de fundicién nodular de Enchufes a Brida, de 400 mm de diametro principal con
salida a cualquier diametro normalizado, con revestimiento exterior e interior con
cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas exprés equipadas,
con brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elastica
de EPDM y tornilleria Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocacion en zanja,
anclaje, pruebas, herramientas y medios auxiliares.
PABDFTEB400 1,000 Ud Te EEB D 400 mm; i/juntas mecanicas 1.023,39 1.023,39
MO7WPFc 1,000 Ud Portes a pie de obra accesorio para FN DN 400-600 mm 15,02 15,02
AXCAPFal 1,000 Ud Coloc. accesorio EE FN D400 mm 67,13 67,13
mediosaux 0,050 0,00 0,00
COSTE UNITARIO TOTAL..ccorvrrunmrrrrnns 1.105,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCO
EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
UABDPNCc Ud Tap6én 32 mm / 1" 32 mm-1"
Tapdn de polipropileno, de 32 mm-1" de diametro exterior-interior, para 16 Atmos-
feras de presion de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocacion en zanja,
pruebas, herramientas y medios auxiliares.
PABDPENLCc 1,000 Ud Tapon PP Plasson serie 1 PN16 1" 2,39 2,39
AXCAPPc 1,000 Ud Sumin. y coloc. accesorio roscado Dext.32 mm 6,35 6,35
mediosaux 0,050 0,00 0,00

PROYECTO DE MONITORIZACION DE PUNTOS DE VERTIDO. PIGSS AGLOMERACION

DE PAMPLONA

COSTE UNITARIO TOTAL .....cccmurerannns 8,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con
SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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PAMPLONA
CODIGO CANT UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
UABDPPac Ud Pieza especial PP D ext32 mm colocada
Accesorio mecanico de compresion, de polipropileno, para uniones en tuberia de
polietileno de baja densidad, diametro exterior @32 mm, para 16 Atmdsferas de pre-
sién de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocacion en zanja, pruebas, he-
rramientas y medios auxiliares.
PABDPEPac 1,000 Ud Pieza PP PN16 especial trazado 1" 2,99 2,99
AXCAPPc 1,000 Ud Sumin. y coloc. accesorio roscado Dext.32 mm 6,35 6,35
mediosaux 0,050 0,00 0,00
COSTE UNITARIO TOTAL ..cevvrrrunmerrrnns 9,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con
TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
UABDPPah Ud Pieza especial PP D ext90 mm colocada
Accesorio mecanico de compresion, de polipropileno, para uniones en tuberia de
polietileno de baja densidad, diametro exterior 90 mm, para 16 Atmdsferas de pre-
sién de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocacion en zanja, pruebas, he-
rramientas y medios auxiliares.
PABDPEPah 1,000 Ud Pieza PP PN16 especial trazado 3" 26,99 26,99
AXCAPPh 1,000 Ud Sumin. y coloc. accesorio roscado Dext.90 mm 18,19 18,19
%mediosaux 0,452 % Medios auxiliares 5,00 2,26
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccevvrrunmeerrnns 47,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE
EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
UABDPRbac Ud Manguito; Latén ADZ/DZR con casquillo acetalico; DN 32 mm (interior
aprox. 1'")
Manguito, de Laton ADZ/DZR con casquillo acetalico, de DN exterior 32 mm (inte-
rior aprox. 1"), para 16 Atmdsferas de presion de trabajo, incluso transporte a pie
de obra, colocacion en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.
PABDPORac 1,000 Ud Manguito latén de 32 mm -(1") 12,11 12,11
AXCAPPc 1,000 Ud Sumin. y coloc. accesorio roscado Dext.32 mm 6,35 6,35
%mediosaux 0,185 % Medios auxiliares 5,00 0,93
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccerrrrunmerrrnns 19,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE
EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
UABDPRbae Ud Manguito; Latén ADZ/DZR con casquillo acetalico; DN 50 mm (interior
aprox. 11/2")
Manguito, de Laton ADZ/DZR con casquillo acetalico, de DN exterior 50 mm (inte-
rior aprox. 1 1/2"), para 16 Atmosferas de presion de trabajo, incluso transporte a
pie de obra, colocacién en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.
PABDPORae 1,000 Ud Manguito latén de 50 mm -(1 1/2") 21,45 21,45
AXCAPPe 1,000 Ud Sumin. y coloc. accesorio roscado Dext.50 mm 10,25 10,25
%mediosaux 0,317 % Medios auxiliares 5,00 1,59
COSTE UNITARIO TOTAL ..cevrrrruemeerrnns 33,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES
EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
UABECGaaac Ud Collarin sin rosca giratorio FN de 80 mm-S 32-90
Collarin de toma sin rosca, giratorio, de 80 mm constituido por banda de acero ino-
xidable AISI 316, cabezal de toma universal y enlace acodado a 90° y giratorio de
32 mm de didmetro, de fundicion nodular y conexién autoblocante sin rosca, para
16 Atmdsferas de presion de trabajo. Homologado por SCPSA. Incluso piezas de
sujecion (arandelas, tuercas en acero inoxidable A4), transporte a pie de obra, to-
talmente colocado, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demas medios au-
xiliares.
OEO03 0,250 h  Oficial primera 30,23 7,56
OEOQ7 0,250 h  Pedn ordinario 24,89 6,22
PABECGBS80 1,000 Ud Banda 80 mm 39,20 39,20
PABECGCa 1,000 Ud Cabezal toma universal 40,12 40,12
PABECGE32_90 1,000 Ud Enlace acodado y giratorio 32 mm ang 90° 64,61 64,61
mediosaux 0,050 0,00 0,00
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CODIGO CANT UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL..ccorvrrunmrrrrnns 157,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
UABECGabac Ud Collarin sin rosca giratorio FN de 100 mm-S 32-90
Collarin de toma sin rosca, giratorio, de 100 mm constituido por banda de acero
inoxidable AlISI 316, cabezal de toma universal y enlace acodado a 90° y giratorio
de 32 mm de diametro, de fundicién nodular y conexion autoblocante sin rosca, pa-
ra 16 Atmosferas de presion de trabajo. Homologado por SCPSA. Incluso piezas
de sujecién (arandelas, tuercas en acero inoxidable A4), transporte a pie de obra,
totalmente colocado, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demas medios
auxiliares.
OEO03 0,250 h  Oficial primera 30,23 7,56
OEOQ7 0,250 h  Pedn ordinario 24,89 6,22
PABECGB100 1,000 Ud Banda 100 mm 39,20 39,20
PABECGCa 1,000 Ud Cabezal toma universal 40,12 40,12
PABECGE32_90 1,000 Ud Enlace acodado y giratorio 32 mm ang 90° 64,61 64,61
mediosaux 0,050 0,00 0,00
COSTE UNITARIO TOTAL ..covvrrrunmerrrnns 157,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
UABECGacac Ud Collarin sin rosca giratorio FN de 150 mm-S 32-90
Collarin de toma sin rosca, giratorio, de 150 mm constituido por banda de acero
inoxidable AlSI 316, cabezal de toma universal y enlace acodado a 90° y giratorio
de 32 mm de diametro, de fundicién nodular y conexion autoblocante sin rosca, pa-
ra 16 Atmdésferas de presion de trabajo. Homologado por SCPSA. Incluso piezas
de sujecion (arandelas, tuercas en acero inoxidable A4), transporte a pie de obra,
totalmente colocado, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demas medios
auxiliares.
OEO03 0,250 h  Oficial primera 30,23 7,56
OEOQ7 0,250 h  Pedn ordinario 24,89 6,22
PABECGB150 1,000 Ud Banda 150 mm 40,59 40,59
PABECGCa 1,000 Ud Cabezal toma universal 40,12 40,12
PABECGE32_90 1,000 Ud Enlace acodado y giratorio 32 mm ang 90° 64,61 64,61
mediosaux 0,050 0,00 0,00
COSTE UNITARIO TOTAL..ccorvrrunmrrrrnns 159,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS
UABECGaeac Ud Collarin sin rosca giratorio FN de 250 mm-S 32-90
Collarin de toma sin rosca, giratorio, de 250 mm constituido por banda de acero
inoxidable AlISI 316, cabezal de toma universal y enlace acodado a 90° y giratorio
de 32 mm de diametro, de fundicién nodular y conexion autoblocante sin rosca, pa-
ra 16 Atmosferas de presion de trabajo. Homologado por SCPSA. Incluso piezas
de sujecién (arandelas, tuercas en acero inoxidable A4), transporte a pie de obra,
totalmente colocado, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demas medios
auxiliares.
OEO03 0,250 h  Oficial primera 30,23 7,56
OEOQ7 0,250 h  Pedn ordinario 24,89 6,22
PABECGB250 1,000 Ud Banda 250 mm 45,63 45,63
PABECGCa 1,000 Ud Cabezal toma universal 40,12 40,12
PABECGE32_90 1,000 Ud Enlace acodado y giratorio 32 mm ang 90° 64,61 64,61
mediosaux 0,050 0,00 0,00
COSTE UNITARIO TOTAL ..covvrrrunmerrrnns 164,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y

CUATRO EUROS con CATORCE CENTIMOS

DE PAMPLONA
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UABECGgdbcy Ud Collarin sin rosca giratorio FN de 63 mm-S 32-90
Collarin de toma sin rosca, giratorio, de 63 mm constituido por banda de acero ino-
xidable AISI 316, cabezal de toma universal y enlace acodado a 90° y giratorio de
32 mm de didmetro, de fundicion nodular y conexién autoblocante sin rosca, para
16 Atmdsferas de presion de trabajo. Homologado por SCPSA. Incluso piezas de
sujecion (arandelas, tuercas en acero inoxidable A4), transporte a pie de obra, to-
talmente colocado, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demas medios au-
xiliares.
OEO03 0,250 h  Oficial primera 30,23 7,56
OEOQ7 0,250 h  Pedn ordinario 24,89 6,22
PABECGBS80 1,000 Ud Banda 80 mm 39,20 39,20
PABECGCa 1,000 Ud Cabezal toma universal 40,12 40,12
PABECGE32_90 1,000 Ud Enlace acodado y giratorio 32 mm ang 90° 64,61 64,61
mediosaux 0,050 0,00 0,00
COSTE UNITARIO TOTAL ..coevrrrunmerrrnns 157,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
UABEMCab Ud Contador 820 mm de chorro Gnico; R>=160
Contador para agua potable fria, de chorro Unico, calibre 20 mm, longitud 115 mm
y roscas de conexion 1"-1", homologacion segun RD 244/2016 y UNE-EN 14154,
con ratio R>=160, pre-equipados con tecnologia inductiva para la adaptacioén de
sistemas de lectura a distancia, cdmara del totalizador estanca (IP68), incluso jue-
go de racores y transporte a pie de obra. Totalmente colocado, pruebas y puesta
en servicio, herramientas y demas medios auxiliares.
PABEMCab 1,000 Ud Contador chorro Gnico 20 mm, L115, 1", pre-equipado 33,69 33,69
AXCAPPa 1,000 Ud Sumin. y coloc. accesorio roscado Dext.20 mm 4,35 4,35
COSTE UNITARIO TOTAL..ccorvrrunmrrrrans 38,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO
EUROS con CUATRO CENTIMOS
UABEMNac Ud Router con sistema de radio Orbit + PLC Siemens
Conjunto formado por PLC, tipo Siemens S7-1200 1214C. 6ES7212-1AE40-0XBO,
y router inalambrico con sistema de radio, tipo GE ORBIT MCR LN4+4G 2SIM
2ETH 1SERIAL DIN. Incluso colocacién y pruebas, totalmente terminado.
mo003 1,000 h  Oficial 12 electricista. 30,23 30,23
mo102 1,000 h  Ayudante electricista. 24,89 24,89
PABEMNbd 1,000 Ud Siemens S7-1200 1214C. 6ES7212-1AE40-0XB0 + GE 1.700,00 1.700,00
ORBIT MCR LN4+4G 2SIM 2ETH 1SERIAL DIN
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccevvrrunmeerrnns 1.755,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE CENTIMOS
UABEMNad Ud Proteccion electronica E-T-A ESX10-T.-DC 24 V
Proteccion electronica, tipo E-T-A ESX10-T.-DC 24 V. Incluso colocacién y prue-
bas, totalmente terminado.
mo003 0,250 h  Oficial 1@ electricista. 30,23 7,56
mo102 0,250 h  Ayudante electricista. 24,89 6,22
PABEMNbe 1,000 Ud E-T-A ESX10-T.-DC 24 V 153,60 153,60

PROYECTO DE MONITORIZACION DE PUNTOS DE VERTIDO. PIGSS AGLOMERACION
DE PAMPLONA

COSTE UNITARIO TOTAL .....cccemurerannns 167,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA'Y
SIETE EURQOS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

| Pagina 17 |



Codigo : 2510000139

Promotor : Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.

Resp. del proyecto : JCO
Redactor : JLL

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE MONITORIZACION DE PUNTOS DE VERTIDO. PIGSS AGLOMERACION DE

PAMPLONA
CODIGO CANT UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
UABEMNDi Ud Bomba peristaltica agua analisis para sensores
Bomba peristaltica para suministro de agua para analisis a sensores. Caudal: 1 -
2,5 I/min. Potencia max: 40W. Presién 2 - 3 bar. Incluso colocacién y pruebas, to-
talmente terminado.
OEO3 2,000 h  Oficial primera 30,23 60,46
OEO07 2,000 h  Pedn ordinario 24,89 49,78
PABEMNi 1,000 Ud Bomba peristaltica. Caudal: 1 - 2,5 I/min. Potencia 770,00 770,00
max: 40W. Presion 2 - 3 bar.
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccccemeererrnn. 880,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS
OCHENTA EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
UABF1.bb Ud Llave paso 1" + arqueta charnela
Llave de paso para acometida de servicios de D 1", compuesta por valvula de esfe-
ra de bronce o laton estampado, accesorios roscados de bronce y arqueta de char-
nela de 125 mm instalada sobre tuberia de PVC del mismo diametro, incluso colo-
cacion, hormigdn de proteccion, conexion a acometida, herramientas y medios au-
xiliares.
UABVEBac 1,000 Ud Valv. esfera bronce 1" tubo-tubo 84,10 84,10
UABOAO0100 1,000 Ud Trampilldn de maniobra @125 mm 41,66 41,66
UABORO030 1,000 Ud Proteccién arqueta charnela 13,67 13,67
UABDPRbac 1,000 Ud Manguito; Laton ADZ/DZR con casquillo acetalico; DN 19,39 19,39
32 mm (interior aprox. 1")
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccccemeererrnn. 158,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
UABF1.db Ud Llave paso 1 1/2" + arqueta charnela
Llave de paso para acometida de servicios de D 1 1/2", con contador interior, com-
puesta por valvula de esfera de bronce o laton estampado, accesorios roscados de
bronce y arqueta de charnela de 125 mm. instalada sobre tuberia de PVC del mis-
mo diametro, incluso colocacidn, hormigdn de proteccion, conexion a acometida,
herramientas y medios auxiliares.
UABVEBae 1,000 Ud Valv. esfera bronce 1 %2" tubo-tubo 178,69 178,69
UABOA0100 1,000 Ud Trampillén de maniobra @125 mm 41,66 41,66
UABORO030 1,000 Ud Proteccidn arqueta charnela 13,67 13,67
UABDPRbae 1,000 Ud Manguito; Laton ADZ/DZR con casquillo acetéalico; DN 33,29 33,29
50 mm (interior aprox. 1 1/2")
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccovemmerrrrn 267,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS
SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
UABFA.aaab Ud Acom. domic. @ red 80 @ acom 1"; Long <6; z/pav
Acometida domiciliaria, realizada con tuberia de polietileno PEAD de @1", derivada
de la red general de @80 mm. Incluye localizacion de la red, suministro y coloca-
cion de collarin con enlace giratorio en derivacion, ejecucién y relleno de zanja con
entibaciones necesarias, colocacion de la tuberia y tapon final. Incluso rellenos y
reposicion de pavimento. Longitud de acometida hasta 6 m.
UEXECO030 1,000 Ud Localiz. y descubr. de acometida abastecimiento 115,52 115,52
UEXEL.aaba 6,000 m Zanja acometida,desag.,b=0.50,h=1.00,r/Todo-uno (T 25,91 155,46
max. 60 mm)
UABCP.ccbb 6,000 m Tuberia PE AD PE-100 D32 mm PN16 pp.piezas 3,97 23,82
UABECGaaac 1,000 Ud Collarin sin rosca giratorio FN de 80 mm-S 32-90 157,71 157,71
UABDPNc 1,000 Ud Tapén 32 mm / 1" 32 mm-1" 8,74 8,74

PROYECTO DE MONITORIZACION DE PUNTOS DE VERTIDO. PIGSS AGLOMERACION

DE PAMPLONA

COSTE UNITARIO TOTAL .....cccmurerannns 461,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS
SESENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE MONITORIZACION DE PUNTOS DE VERTIDO. PIGSS AGLOMERACION DE
PAMPLONA

cODIGO CANT UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UABFA.baaa Ud Acom. domic. @ red 100 @ acom 1"; Long <6; z/pav
Acometida domiciliaria, realizada con tuberia de polietileno PEAD de @1", derivada
de la red general de @100 mm. Incluye localizacion de la red, suministro y coloca-
cion de collarin con enlace giratorio en derivacion, ejecucién y relleno de zanja con
entibaciones necesarias, colocacion de la tuberia y tapon final. Incluso rellenos y
reposicion de pavimento. Longitud de acometida hasta 6 m.

UEXECO030 1,000 Ud Localiz. y descubr. de acometida abastecimiento 115,52 115,52
UEXEL.aaaa 6,000 m Zanja acometida,desag.,b=0.50,h=1.00,r/t.sel. 25,91 155,46
UABCP.ccbb 6,000 m Tuberia PE AD PE-100 D32 mm PN16 pp.piezas 3,97 23,82
UABECGabac 1,000 Ud Collarin sin rosca giratorio FN de 100 mm-S 32-90 157,71 157,71
UABDPNCc 1,000 Ud Tapdén 32 mm / 1" 32 mm-1" 8,74 8,74
COSTE UNITARIO TOTAL ..coverenenrarannns 461,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS
SESENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
UABFA.caaa Ud Acom. domic. @ red 150 @ acom 1"; Long <6; z/pav
Acometida domiciliaria, realizada con tuberia de polietileno PEAD de @1", derivada
de la red general de @150 mm. Incluye localizacion de la red, suministro y coloca-
cion de collarin con enlace giratorio en derivacion, ejecucién y relleno de zanja con
entibaciones necesarias, colocacion de la tuberia y tapon final. Incluso rellenos y
reposicion de pavimento. Longitud de acometida hasta 6 m.

UEXECO030 1,000 Ud Localiz. y descubr. de acometida abastecimiento 115,52 115,52
UEXEL.aaaa 6,000 m Zanja acometida,desag.,b=0.50,h=1.00,r/t.sel. 25,91 155,46
UABCP.ccbb 6,000 m Tuberia PE AD PE-100 D32 mm PN16 pp.piezas 3,97 23,82
UABECGacac 1,000 Ud Collarin sin rosca giratorio FN de 150 mm-S 32-90 159,10 159,10
UABDPNc 1,000 Ud Tapén 32 mm / 1" 32 mm-1" 8,74 8,74
COSTE UNITARIO TOTAL ...cccvumrnannnnnas 462,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS
SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
UABFA.eaaa Ud Acom. domic. @ red 250 @ acom 1"; Long <6; z/pav
Acometida domiciliaria, realizada con tuberia de polietileno PEAD de @1", derivada
de la red general de @250 mm. Incluye localizacion de la red, suministro y coloca-
cion de collarin con enlace giratorio en derivacion, ejecucién y relleno de zanja con
entibaciones necesarias, colocacion de la tuberia y tapon final. Incluso rellenos y
reposicion de pavimento. Longitud de acometida hasta 6 m.

UEXECO030 1,000 Ud Localiz. y descubr. de acometida abastecimiento 115,52 115,52
UEXEL.aaaa 6,000 m Zanja acometida,desag.,b=0.50,h=1.00,r/t.sel. 25,91 155,46
UABCP.ccbb 6,000 m Tuberia PE AD PE-100 D32 mm PN16 pp.piezas 3,97 23,82
UABECGaeac 1,000 Ud Collarin sin rosca giratorio FN de 250 mm-S 32-90 164,14 164,14
UABDPNCc 1,000 Ud Tapdén 32 mm / 1" 32 mm-1" 8,74 8,74
COSTE UNITARIO TOTAL ..covurermnrarannns 467,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS
SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
UABFA.hdbcg Ud Acom. domic. @ red 63 @ acom 1"; Long <6; z/pav
Acometida domiciliaria, realizada con tuberia de polietileno PEAD de @1", derivada
de la red general de @63 mm. Incluye localizacion de la red, suministro y coloca-
cion de collarin con enlace giratorio en derivacion, ejecucién y relleno de zanja con
entibaciones necesarias, colocacion de la tuberia y tapon final. Incluso rellenos y
reposicion de pavimento. Longitud de acometida hasta 6 m.

DE PAMPLONA

UEXECO030 1,000 Ud Localiz. y descubr. de acometida abastecimiento 115,52 115,52
UEXEL.aaba 6,000 m Zanja acometida,desag.,b=0.50,h=1.00,r/Todo-uno (T 25,91 155,46
max. 60 mm)
UABCP.ccbb 6,000 m Tuberia PE AD PE-100 D32 mm PN16 pp.piezas 3,97 23,82
UABDPNCc 1,000 Ud Tapdén 32 mm / 1" 32 mm-1" 8,74 8,74
UABECGgdbcy 1,000 Ud Collarin sin rosca giratorio FN de 63 mm-S 32-90 145,23 145,23
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COSTE UNITARIO TOTAL..ccorvrrunmrrrrnns 448,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
UABIA1lhab Ud Acometida de <2" s/g400 mm z/urbana
Acometida de 1", desde red general de 2400 mm. Incluso collarin de derivacion de
red general de @ 400 mm, enlace mixto macho de laton, tuberia de PEBD (6 mts),
incluso excavacion y rellenos con entibaciones necesarias, segiin normativa de
SCPSA, totalmente colocado, incluso transporte a pie de obra, pruebas y puesta
en servicio, herramientas y demas medios auxiliares.
UABDFTabk 1,000 Ud Te FN EEB de DN 400 mm 1.105,54 1.105,54
UABDFBbc 1,000 Ud Brida Roscada Acero DN 80 mm 75,55 75,55
UABF1.db 1,000 Ud Llave paso 1 1/2" + arqueta charnela 267,31 267,31
UEXEL.babc 6,000 m Zanja acometida,desag.,b=0.60,h=1.00,r/Todo-uno (T 33,60 201,60
max. 60 mm)
UABCP.acab 6,000 m Tuberia PE BD D32 mm PN10 pp.piezas 4,99 29,94
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooeemmerrrrn 1.679,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
UABOA0100 Ud Trampillon de maniobra @125 mm
Trampillon para registro y maniobra de valvula de acometida, cuerpo en HDPE,
con tapa de fundicion gris EN-GJL-200 (GG-20) y revestimento epoxidico, con tor-
nillo de acero inoxidable A2 e inscripcion en personalizada en nylon 6. Totalmente
instalada en pavimentos o losas de arqueta, incluso colocacion, hormigon de pro-
teccion, herramientas y medios auxiliares.
OEO03 0,200 h  Oficial primera 30,23 6,05
OEOQ7 0,200 h  Pedn ordinario 24,89 4,98
PABDVCW040 1,000 Ud Trampillén maniobra cuadrada 28,64 28,64
%mediosaux05000,397 % Medios auxiliares 5,00 1,99

UABOA3eeda

UEXEC.a
UEXRM.aa
UESEHLaac
UESEHAabac
UESEE.bba
UESEM.dba
UESEM.eba
UESEM.fba
UESEA.ba
UALINSBbbb
UABORO060
USAPTDaaa

UABOA0100
USAPTP100
UALINXb
UPLPP090

PROYECTO DE MONITORIZACION DE PUNTOS DE VERTIDO. PIGSS AGLOMERACION

ud

9,074 m3
5,644 m3
0,196 m3
1,924 m3
14,080 m2
17,000 m2
1,960 m2
1,960 m2
2,240 kg
4,800 m
1,000 ud
1,000 Ud

1,000 Ud
1,000 Ud
2,000 Ud
1,000 Ud

DE PAMPLONA

COSTE UNITARIO TOTAL ..ccceevrenerranns 41,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN
EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

Arqueta pavim. 1.00x1.00cmx1.20m, r/tierra

Arqueta de hormigén HA-25/B/19/1la, de 1.00x1.00 m de dimensiones interiores y

1.20 m de altura media interior, en zona pavimentada, incluso excavacion con enti-

baciones necesarias, relleno de tierras seleccionadas, hormigén, encofrado y de-

sencofrado, armaduras, junta estanquidad Supercast H 25¢cm, juntas pasamuros,

marco y tapa D 600 mm. colocado con sus 4 anclajes, pates, desaglie de arqueta,

herramientas y medios auxiliares.

Excav. cimientos/pozos tierras 8,91 80,85
Relleno trasdds OF con tierras 7,70 43,46
Hormigdn de limpieza HL-150; vertido v/manual 137,75 27,00
Hormigdn HA-25/B/20/XC1-XC2 (IIa) + ; v/manual 148,49 285,69
Encof. recto visto; sist. tradic. c/tablero; <3m 44,40 625,15
Mallazo 15x15 cm D=8 mm 9,86 167,62
Mallazo 15x15 cm D=10 mm 14,21 27,85
Mallazo 15x15 cm D=12 mm 18,07 35,42
Acero B 500 S coloc. m/manuales 1,38 3,09
Junta estang.; anchura 25 mm 15,70 75,36
Contrarresto HNE-15 int. OF 131,22 131,22
Tapa f.n. g600 REXESS de Saint Gobain o TWINO de EJ 233,14 233,14
m/red. (40 t)

Trampillén de maniobra @125 mm 41,66 41,66
Pate trepador homologado, de polipropileno 18,19 18,19
Imperm. union tub. D150-250mm-paramento 59,10 118,20
Desague de arqueta PEBD 90 64,17 64,17

COSTE UNITARIO TOTAL .....cccemurerannns 1.978,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
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CODIGO CANT UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
UABORO030 Ud Proteccién arqueta charnela

Proteccion de columna de Boca de Riego, para evitar vibraciones de la misma, me-

diante Hormigon HM-20, incluso encofrado y colocacion.
OEO03 0,150 h  Oficial primera 30,23 4,53
OEOQ7 0,150 h  Pedn ordinario 24,89 3,73
AXMBHO090 0,050 m3 Hormgon. elabor. en obra HNE-15 kg/cm2 Tmax.20 95,15 4,76
%mediosaux05000,130 % Medios auxiliares 5,00 0,65

COSTE UNITARIO TOTAL ...cccvumrnnrnansas 13,67

UABORO060 ud

DE PAMPLONA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con
SESENTA Y SIETE CENTIMOS

Contrarresto HNE-15 int. OF

Contrarresto de hormigon HA-25 armado con acero B-500 S, en interior de obras

de fabrica, contra solera o alzados, de acuerdo a las formas y detalles definidos en

planos comprendiendo la ejecucion de esperas en el alzado y solera o bien el an-

claje mediante taladro y aplicacién de resinas epoxi, incluso encofrado y desenco-

frado, apuntalamiento , totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y

demas medios auxiliares.

PESAC200 9,860 kg Acero corrugado B 500 S 0,84 8,28
UESEHPO030 0,085 m3 Horm.HA-25/P/20/ Ila zapatas.vert.grua.i/enco 299,55 25,46
UESRO050 4,000 Ud Anclaje Epoxi estructural 24,37 97,48
COSTE UNITARIO TOTAL ...cccunemnnnnnnns 131,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y
UN EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
UABVEBac Ud Valv. esfera bronce 1" tubo-tubo
Valvula de esfera de 1", construida en bronce DIN RG-S, ASTM B-62, con manilla
de acero, mariposa o cuadradillo, con dos bocas unién tubo, para 10 atmésferas
de presion de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocacion en zanja, prue-
bas, herramientas y medios auxiliares.
PABDVEBca 1,000 Ud Valv. esfera Greigner bronce G645 1" tubo-tubo 77,75 77,75
AXCAPPc 1,000 Ud Sumin. y coloc. accesorio roscado Dext.32 mm 6,35 6,35
mediosaux 0,050 0,00 0,00
COSTE UNITARIO TOTAL ...cccuuemnnennnnes 84,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y
CUATRO EUROS con DIEZ CENTIMOS
UABVEBae Ud Valv. esfera bronce 1 2" tubo-tubo
Valvula de esfera de 1 %", construida en bronce DIN RG-S, ASTM B-62, con mani-
lla de acero, mariposa o cuadradillo, con dos bocas union tubo, para 10 atmésfe-
ras de presion de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocacion en zanja,
pruebas, herramientas y medios auxiliares.
PABDVEBea 1,000 Ud Valv. esfera Greigner bronce G645 1 1/2" tubo-tubo 168,44 168,44
AXCAPPe 1,000 Ud Sumin. y coloc. accesorio roscado Dext.50 mm 10,25 10,25
mediosaux 0,050 0,00 0,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....ceuuemnnennnns 178,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y
OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
UALINSBbbb m Junta estanq.; anchura 25 mm
Junta de estanquidad para la utilizacién en juntas de estructuras de hormigén (de
dilatacion, retraccion o construccion), con bateaguas de PVC de colocacion central
0 externa, tipo Supercast SL de Fosroc o similar de iguales caracteristicas técni-
cas, de 25 cm de anchura, apta para su uso en contacto con agua potable. Incluso
p.p. de piezas especiales, amarres, soldaduras y sujeciones. Totalmente termina-
da, herramientas y demas medios auxiliares.
OEO03 0,080 h  Oficial primera 30,23 2,42
OEOQ5 0,080 h  Especialista 25,85 2,07
PALIS]ba 1,000 m Bateaguas tipo Supercast SL H de 25 cm 10,46 10,46
%mediosaux05000,150 % Medios auxiliares 5,00 0,75
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COSTE UNITARIO TOTAL ..cccevrenerranns 15,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS
con SETENTA CENTIMOS

UALINXb Ud Imperm. unién tub. D150-250mm-paramento
Pasamuros para tuberia de D entre 150 y 250 mm en entronques con obras de fa-
brica de hormigon, a base de manta de fibra de vidrio envolviendo a la tuberia y for-
macion de junta perimetral en ambos lados mediante roza de 1 cm en una profundi-
dad minima de 2 cm, con imprimacion previa de bordes y sellado con caucho sinté-
tico thikol, sikaflex,madelastik o similar y limpieza de bordes, incluso p.p. de enco-
frado, aros de goma, impermeabilizante de la manta, acero en armaduras de paso,
totalmente terminado, herramientas y medios auxiliares.

OEO03 0,908 h  Oficial primera 30,23 27,45
OEO07 0,908 h  Pedn ordinario 24,89 22,60
PALSTVO010 0,395 m2 Manta lana vid. 50+barrera vapor 4,56 1,80
PALISIO70 1,059 Ud Cartucho 300 cm3 poliuretano para sellar 6,85 7,25
mediosaux 0,050 0,00 0,00
COSTE UNITARIO TOTAL ..covurermnrarannns 59,10

Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y
NUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS
UCCAO020 Ud Ensayo Proctor Modificado
Ensayo Proctor Modificado sobre una muestra de suelos o zahorras, segun NLT
108, incluso toma de muestras segin NLT-101.

AXCOSF010 1,000 Ud Toma de muestras suelos/zahorras 27,00 27,00
AXCOSF160 1,000 Ud Proctor modificado (4 puntos) 69,00 69,00
COSTE UNITARIO TOTAL ......ccvumumrannns 96,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS
EUROS
UCCA030 Ud Densidad "in situ"; Metodo Nuclear

Ensayos in situ para comprobar los grados de densidad y humedad por el método
de medidor de isétopos radioactivos, de un suelo compactado.

AXCOSF200 1,000 Ud Densidad-humedad in situ nucl. 26,00 26,00
COSTE UNITARIO TOTAL......ccvumumrnnnns 26,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS
UESEA.ba kg Acero B 500 S coloc. m/manuales

Acero para armar de resistencia caracteristica 500 N'mm2, en cualquiera de los
diametros normalizados, en posesion del sello de calidad, preparado en taller u
obra, montado y atado, incluye la parte proporcional de desperdicios, tolerancias le-
gales, cortes, despuntes, arriostramientos, refuerzos auxiliares, separadores rigi-
dos en cuadricula de 50x50 cm., setas de proteccion, herramientas y medios auxi-

liares.
OEO03 0,008 h  Oficial primera 30,23 0,24
OEO5 0,008 h  Especialista 25,85 0,21
PESAC200 1,010 kg Acero corrugado B 500 S 0,84 0,85
PESAA030 0,005 kg Alambre atar 3 mm. 2,71 0,01
PESAWO010 0,420 Ud Separadores plastico, sep.4 cm, min. 8 nervio 0,17 0,07
mediosaux 0,050 0,00 0,00

COSTE UNITARIO TOTAL .....cvevmumanannns 1,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con
TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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UESEE.aba m2 Encof. recto visto; sist. modular; <3m

Encofrado recto visto, en paramentos de hormigén de < 3 m. de altura media, reali-

zado con modulos prefabricados, con paneles de chapa de acero o tableros conta-

chapados fendlicos, correas y codales metalicos, incluso clavazén, apeos, parte

proporcional de berenjenos, espadas recuperables, pasamuros de P.V.C. extrai-

bles y reutilizables, relleno de pasamuros con mortero de cemento impermeable,

rascado y limpieza del hormigdn acabado, desencofrado, herramientas y medios

auxiliares y de seguridad.
OEO03 0,400 h  Oficial primera 30,23 12,09
OEOQ7 0,400 h  Pedn ordinario 24,89 9,96
M07CG020 0,015 h Camiodn c/grua 14 t. 65,12 0,98
M12EF010 1,000 m2 Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 4,95 4,95
M12EF040 0,500 m Fleje para encofrado metalico 0,47 0,24
PMBDCO010 0,200 1 Desencofrante 5,55 1,11
PMBUCO030 0,020 kg Puntas 20x100 2,85 0,06
PMBEWO010 0,500 m Berenjeno PVC 30x30 mm 1,19 0,60
%mediosaux05000,300 % Medios auxiliares 5,00 1,50
%mediosaux 0,315 % Medios auxiliares 5,00 1,58

COSTE UNITARIO TOTAL..ccovvrvunmrrrrans 33,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES

EUROS con SIETE CENTIMOS

UESEE.baa m2 Encof. recto oculto; sist. tradic. c/tablero; <3m
Encofrado recto oculto, en paramentos de hormigén de < 3 m. de altura media, rea-
lizado con tableros fendlicos de 27 mm de grueso, sobre soporte-armazon de ma-
dera, incluso durmientes, acodalamientos, pies derechos, elementos mecanizados
de sujecién y anclaje, rascado y limpieza del hormigén acabado, desencofrado, he-
rramientas y medios auxiliares y de seguridad.

OEO03 0,350 h  Oficial primera 30,23 10,58
OEO07 0,350 h  Pedn ordinario 24,89 8,71
M12EMO025 1,000 m2 Tablero encofrar 26 mm. (8 puestas) 2,81 2,81
M12EM200 0,012 m3 Tablén pino 2.50/5.50x205x76 (2 puestas) 208,88 2,51
PMBEWO060 0,500 m Tablex de 4 mm 3,73 1,87
M12EW020 5,000 Ud Garras cofreco acero galva para 250 mm 0,34 1,70
PMBDCO010 0,200 1 Desencofrante 5,55 1,11
PMBUCO030 0,020 kg Puntas 20x100 2,85 0,06
%mediosaux05000,294 % Medios auxiliares 5,00 1,47
PMBEWO030 0,500 m Listédn de madera pino 3x3 cm. 0,96 0,48
%mediosaux 0,313 % Medios auxiliares 5,00 1,57

COSTE UNITARIO TOTAL .....cccmurerannns

32,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS

EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

UESEE.bba m2 Encof. recto visto; sist. tradic. c/tablero; <3m
Encofrado recto visto, en paramentos de hormigén de < 3 m. de altura media, reali-
zado con tableros fendlicos de 27 mm de grueso, sobre soporte-armazon de made-
ra, incluso durmientes, acodalamientos, pies derechos, elementos mecanizados de
sujecion y anclaje, rascado y limpieza del hormigén acabado, desencofrado, herra-
mientas y medios auxiliares y de seguridad.

DE PAMPLONA

OEO03 0,480 h  Oficial primera 30,23 14,51
OEO07 0,480 h  Pedn ordinario 24,89 11,95
M12EM020 1,000 m2 Tablero encofrar 26 mm. (4 puestas) 5,50 5,50
M12EM200 0,012 m3 Tablén pino 2.50/5.50x205x76 (2 puestas) 208,88 2,51
PMBEWO060 0,500 m Tablex de 4 mm 3,73 1,87
M12EW020 5,000 Ud Garras cofreco acero galva para 250 mm 0,34 1,70
PMBDCO010 0,200 1 Desencofrante 5,55 1,11
PMBUCO030 0,020 kg Puntas 20x100 2,85 0,06
PMBEWO010 0,500 m Berenjeno PVC 30x30 mm 1,19 0,60
%mediosaux05000,398 % Medios auxiliares 5,00 1,99
PMBEWO030 0,500 m Listdn de madera pino 3x3 cm. 0,96 0,48
% mediosaux 0,423 % Medios auxiliares 5,00 2,12
COSTE UNITARIO TOTAL ...cccvumrnarnnnnas 44,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y
CUATRO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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CODIGO CANT UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
UESEE.caa m2 Encof. recto oculto; sist. tradic. c/tabla; <3m
Encofrado recto oculto, en paramentos de hormigdn de < 3 m. de altura media, rea-
lizado con tabla para encofrar de pino de 27 mm de grueso, sobre soporte-arma-
z6n de madera, incluso durmientes, acodalamientos, pies derechos, elementos me-
canizados de sujecion y anclaje, rascado y limpieza del hormigén acabado, desen-
cofrado, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.
OEO3 0,500 h  Oficial primera 30,23 15,12
OEOQ7 0,500 h  Pedn ordinario 24,89 12,45
PMBETO010 0,033 m3 Tabla encf pino 10-20cm L=2m 498,40 16,45
M12EM200 0,012 m3 Tablon pino 2.50/5.50x205x76 (2 puestas) 208,88 2,51
PMBEWO030 0,500 m Listédn de madera pino 3x3 cm. 0,96 0,48
M12EWO020 5,000 Ud Garras cofreco acero galva para 250 mm 0,34 1,70
PMBDC010 0,200 1 Desencofrante 5,55 1,11
PMBUCO030 0,020 kg Puntas 20x100 2,85 0,06
mediosaux 0,050 0,00 0,00
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccevrrrunmeerrnns 49,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y
NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
UESEHA.abaa m3 Hormigén HA-25/B/20/XC2-XC3 (IIa); c/graa
Hormigdn armado HA-25/B/20/XC2-XC3 (lla) en soleras, alzados y losas de obras
de fabrica, incluso fabricacion, transporte, vertido con gria, colocacion y puesta en
obra, consolidacion vibratoria por medios mecanicos, curado posterior durante al
menos 4 dias, p.p. de encofrado de juntas de construccion/retraccién y de dilata-
cién, herramientas y medios auxiliares.
PMBHCPIbba 1,020 m3 Hormigén HA-25/B/20/XC1 a XC4 6 XS1 (IIIa) central 110,06 112,26
en obra s/camidn
MO7WHO050 0,100 m3 Suplemento carga incompleta autohormigonera 13,68 1,37
M07CG020 0,200 h  Camién c/grua 14 t. 65,12 13,02
AXHV.a 1,000 m3 Vertido y vibrado de horgdn. c/gria 26,40 26,40
AXHCO010 6,700 m2 Curado de hormigén 0,62 4,15
%mediosaux05001,572 % Medios auxiliares 5,00 7,86
UESEE.caa 0,140 m2 Encof. recto oculto; sist. tradic. c/tabla; <3m 49,88 6,98
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccvvrrrunmeerrnns 172,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA'Y
DOS EUROS con CUATRO CENTIMOS
UESEHA.abab m3 Hormigén HA-25/B/20/XC2-XC3 (IIa); c/bomba
Hormigdn armado HA-25/B/20/XC2-XC3 (lIla) en soleras, alzados y losas de obras
de fabrica, incluso fabricacion, transporte, vertido por medio de camién bomba, co-
locacion y puesta en obra, consolidacion vibratoria por medios mecanicos, curado
posterior durante al menos 4 dias, p.p. de encofrado de juntas de construccién/re-
traccion y de dilatacion, herramientas y medios auxiliares.
PMBHCPIbba 1,020 m3 Hormigdn HA-25/B/20/XC1 a XC4 6 XS1 (IIIa) central 110,06 112,26
en obra s/camidn
MO7WHO050 0,100 m3 Suplemento carga incompleta autohormigonera 13,68 1,37
M10H040 0,057 h  Desplazamiento bomba <=36m 205,00 11,69
M10HO000 1,020 m3 Autobomba (hasta 25m pluma) 9,74 9,93
AXHV.b 1,000 m3 Vertido y vibrado de horgdn. c/bomba 19,08 19,08
AXHCO010 6,700 m2 Curado de hormigdn 0,62 4,15
%mediosaux05001,585 % Medios auxiliares 5,00 7,93
UESEE.caa 0,140 m2 Encof. recto oculto; sist. tradic. c/tabla; <3m 49,88 6,98
COSTE UNITARIO TOTAL..ccorvrrunmrrrrnns 173,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y
TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
UESEHAabac m3 Hormigén HA-25/B/20/XC1-XC2 (IIa) + ; v/manual
Hormigdn armado HA-25/B/20/XC1-XC2 (Ila) en soleras, alzados y losas de obras
de fabrica, incluso fabricacion, transporte, vertido manual, colocacion y puesta en
obra, consolidacion vibratoria por medios mecanicos, curado posterior durante al
menos 4 dias, p.p. de encofrado de juntas de construccion/retraccion y de dilata-
cion, herramientas y medios auxiliares.
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PMBHCPIbba 1,020 m3 Hormigdn HA-25/B/20/XC1 a XC4 6 XS1 (IIla) central 110,06 112,26
en obra s/camidn
MO7WHO050 0,100 m3 Suplemento carga incompleta autohormigonera 13,68 1,37
AXHV.c 1,000 m3 Vertido y vibrado de horgdén. manual 27,88 27,88
mediosaux 0,050 0,00 0,00
UESEE.caa 0,140 m2 Encof. recto oculto; sist. tradic. c/tabla; <3m 49,88 6,98
COSTE UNITARIO TOTAL ...cccvumvnannnnnas 148,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA
Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

UESEHLaac m3 Hormigon de limpieza HL-150; vertido v/manual
Hormigén de limpieza HL-150, con arido de tamafio maximo 20 mm. y consistencia
seca-plastica, en presoleras, incluso fabricacion, transporte, vertido, colocacion y
puesta en obra manual, consolidacion vibratoria por medios mecanicos, curado
posterior durante al menos 4 dias, herramientas y medios auxiliares y de seguri-

dad.
PMBHCAa 1,050 m3 Hormigén HNE-15 en obra s/camion 103,33 108,50
MO7WHO050 0,100 m3 Suplemento carga incompleta autohormigonera 13,68 1,37
AXHV.c 1,000 m3 Vertido y vibrado de horgdén. manual 27,88 27,88
mediosaux 0,050 0,00 0,00

COSTE UNITARIO TOTAL ..ccceevrenerranns 137,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y
SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

UESEHP030 m3 Horm.HA-25/P/20/ 1Ia zapatas.vert.grua.i/enco
Hormigdn armado HA-25/P/20/ lla N/mm2, elaborado en central, a colocar en relle-
no de zapatas de cimentacion o contrarrestos hidradlicos, ifarmadura B-500 S (40
Kgs/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medio de pluma-grua, vibrado y co-
locacion. Segun EHE.

UESEE.baa 2,200 m2 Encof. recto oculto; sist. tradic. c/tablero; <3m 32,87 72,31
UESEA.ba 40,000 kg Acero B 500 S coloc. m/manuales 1,38 55,20
UESEHA.abaa 1,000 m3 Hormigdn HA-25/B/20/XC2-XC3 (1Ia); c/grua 172,04 172,04

COSTE UNITARIO TOTAL ..covurermnrarannns 299,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

UESEHPO035 m3 Horm.HA-25/P/20/ 1Ia muros, vert.grua, i/enco 2 caras
Hormigdn armado HA-25/P/20/ [la N/mm2, con tamafio maximo del arido de
20mm., elaborado en central en muros y losas, ifarmadura B-500 S (60 Kgs/m3),
encofrado y desencofrado, vertido por medio de pluma-grda, vibrado y colocacion.

Segun EHE.
UESEE.aba 8,000 m2 Encof. recto visto; sist. modular; <3m 33,07 264,56
UESEA.ba 60,000 kg Acero B 500 S coloc. m/manuales 1,38 82,80
UESEHA.abab 1,000 m3 Hormigdn HA-25/B/20/XC2-XC3 (IIa); c¢/bomba 173,39 173,39

COSTE UNITARIO TOTAL ..ccceevrenerranns 520,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS
VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

UESEM.dba m2 Mallazo 15x15 cm D=8 mm
Mallazo electrosoldado B 500 S formado por redondos @8 mm. en cuadricula de
15x15 cms., en posesion de sello de calidad, incluso p.p. de despuntes, desperdi-
cios, solapes, esperas, separadores, totalmente colocado.

OEO03 0,030 h  Oficial primera 30,23 0,91
OE06 0,060 h  Pedn especializado 25,58 1,53
PESAMdb 1,000 m2 Malla 15x15 g8  -5,012 kg/m2 7,29 7,29
PESAWO010 0,770 Ud Separadores plastico, sep.4 cm, min. 8 nervio 0,17 0,13
mediosaux 0,050 0,00 0,00
COSTE UNITARIO TOTAL .....cccevemmrannns 9,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con
OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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UESEM.eba m2 Mallazo 15x15 cm D=10 mm
Mallazo electrosoldado B 500 S formado por redondos @10 mm. en cuadricula de
15x15 cms., en posesion de sello de calidad, incluso p.p. de despuntes, desperdi-
cios, solapes, esperas, separadores, totalmente colocado.

OEO3 0,040 h  Oficial primera 30,23 1,21
OEO06 0,080 h  Pedn especializado 25,58 2,05
PESAMeb 1,000 m2 Malla 15x15 g10 -7,461 kg/m2 10,86 10,86
PESAWO010 0,516 Ud Separadores plastico, sep.4 cm, min. 8 nervio 0,17 0,09
mediosaux 0,050 0,00 0,00
COSTE UNITARIO TOTAL ...cccvumvnannnnnas 14,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS
con VEINTIUN CENTIMOS
UESEM.fba m2 Mallazo 15x15 cm D=12 mm
Mallazo electrosoldado B 500 S formado por redondos @12 mm. en cuadricula de
15x15 cms., en posesion de sello de calidad, incluso p.p. de despuntes, desperdi-
cios, solapes, esperas, separadores, totalmente colocado.

OEO03 0,045 h  Oficial primera 30,23 1,36
OEO6 0,090 h  Pedn especializado 25,58 2,30
PESAMfb 1,000 m2 Malla 15x15 12 -10,914 kg/m2 14,35 14,35
PESAWO010 0,354 Ud Separadores plastico, sep.4 cm, min. 8 nervio 0,17 0,06
mediosaux 0,050 0,00 0,00
COSTE UNITARIO TOTAL ...cccvumvnannannas 18,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS
con SIETE CENTIMOS

UESRO050 Ud Anclaje Epoxi estructural
Anclaje sobre fabrica de hormigon armado, mediante barra de acero B500S corru-
gada, introducida en taladro practicado sobre el soporte, de longitud hasta 50 cm,
con brocas de rotacién con coronas de widia o tungsteno, y fijada mediante un ad-
hesivo quimico estructural, comprendiendo: taladro sobre el soporte, de diametro
sensiblemente mayor al de la barra, soplado del taladro para eliminar detritus, im-
pregnado de la barra con resina epoxi de dos componentes, tixotropica, libre de di-
solventes y que tolere la humedad, e introduccién en el taladro, dejando fraguar. In-
cluso cortes, retaceos, medios auxiliares y la retirada por gestor autorizado de los
residuos generados.

OE04 0,300 h  Oficial segunda 27,13 8,14
OEOQ7 0,300 h  Pedn ordinario 24,89 7,47
PMBUAO020 0,054 kg Adhesivo epoxi estructural anclajes (UNE-EN 1504-6) 100,00 5,40
PESAC200 1,000 kg Acero corrugado B 500 S 0,84 0,84
M11T010 0,300 h  Taladro eléctrico 2,77 0,83
M10T020 0,100 h  Grupo electrogeno 5 KW 5,34 0,53
%mediosaux05000,232 % Medios auxiliares 5,00 1,16
COSTE UNITARIO TOTAL ...cccvumvnannannas 24,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO
EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
UEXDT.a Ud Taladro ¢80 mur.horm. c/equip.
Apertura, en muros/soleras de hormigén en masa o armado, de taladro de 80 mm.
de diametro realizado con equipo perforador especializado, incluso replanteo, tiem-
pos de instalacion y desplazamiento a/en obra, transporte de escombros a pie de
carga, carga a camion y p.p. de costes indirectos. No incluye transporte a vertede-
ro ni canon de vertido.

DE PAMPLONA

OEO03 1,000 h  Oficial primera 30,23 30,23
OEO07 1,000 h  Pedn ordinario 24,89 24,89
M11T030 0,750 Hr Carro perforador 55,67 41,75
M11T040 0,750 Hr Sonda para taladro a rotacién 23,99 17,99
mediosaux 0,050 0,00 0,00
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COSTE UNITARIO TOTAL ..covrrrrnnmerrrnns 114,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE
EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
UEXDT.b Ud Taladro ¢150 mur.horm. c/equip.
Apertura, en muros/soleras de hormigén en masa o0 armado, de taladro de 150
mm. de diametro realizado con equipo perforador especializado, incluso replanteo,
tiempos de instalacion y desplazamiento a/en obra, transporte de escombros a pie
de carga, carga a camion y p.p. de costes indirectos. No incluye transporte a verte-
dero ni canon de vertido.
OEO3 1,000 h  Oficial primera 30,23 30,23
OEO07 1,000 h  Pedn ordinario 24,89 24,89
M11T030 0,850 Hr Carro perforador 55,67 47,32
M11T040 0,850 Hr Sonda para taladro a rotacién 23,99 20,39
mediosaux 0,050 0,00 0,00
COSTE UNITARIO TOTAL ..covrrrrnnmerrrnns 122,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
UEXEO012 m2 Despeje, desbroce y retirada+acopio tierra vegetal
Despeje, desbroce y retirada de una capa vegetal de 30 cm de espesor, con me-
dios mecanicos, incluido el acopio seleccionado de la misma para su posterior res-
titucion, la retirada de productos o subproductos agricolas o forestales, muros, cie-
rres y vallas existentes. Incluye la carga a camion y descarga del mismo en aco-
pio. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.
OEO07 0,003 h  Pedn ordinario 24,89 0,07
MO5DC010 0,003 h Dozer cadenas D-6 140 CV 82,55 0,25
M07CB020 0,001 h Camion basculante 4x4 14 t. 52,87 0,05
%mediosaux05000,004 % Medios auxiliares 5,00 0,02
COSTE UNITARIO TOTAL ..covrrrrnnmerrsnes 0,39

UEXEC.a m3

DE PAMPLONA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con
TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

Excav. cimientos/pozos tierras

Excavacion para emplazamiento de cimentaciones o pequefias obras de fabrica en

tierras, reperfilado y compactacion de la superficie excavada hasta el 100% del

Proctor Modificado, refino, entibacion, agotamiento, acopio seleccionado de la tie-

rra vegetal existente y de los productos de la excavacién para su posterior reutiliza-

cion o transporte a acopio intermedio, incluso herramientas y demas medios auxi-

liares. Incluye la carga a camion y descarga de los residuos en vertedero. No inclu-

ye transporte a vertedero ni canon de vertido.

OEOQ7 0,040 h  Pedn ordinario 24,89 1,00
MO5EN040 0,040 h  Excav.hidr.neumaticos 144 CV 54,70 2,19
M07CB030 0,080 h  Camion basculante 6x4 20 t. 58,16 4,65
M01D020 0,050 h Bomba centrifuga autocebante 3,6 kW 4,53 0,23
%mediosaux05000,081 % Medios auxiliares 5,00 0,41
%mediosaux 0,085 % Medios auxiliares 5,00 0,43
COSTE UNITARIO TOTAL ..cevvrrrunmerrrnns 8,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con
NOVENTA Y UN CENTIMOS
UEXEC005 Ud Cruce con red afectada
Cruce de canalizacion de proyecto con otros servicios afectados, incluyendo todos
los trabajos necesarios para su localizacion, |la pérdida de rendimiento de excava-
cién, adecuacion de la entibacién, relleno y colocacion de la tuberia, su desvio,
apuntalamiento y estabilizacion o adecuacion a la necesidad de la obra y su reposi-
cion final, incluyendo todos los materiales necesarios, piezas especiales, gestio-
nes con la compafias, etc., hasta la correcta ejecucion de la unidad.
OEO3 1,000 h  Oficial primera 30,23 30,23
OEOQ7 1,000 h  Pedn ordinario 24,89 24,89
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MO5ENO030 1,000 h  Excav.hidr.neumaticos 100 CV 48,38 48,38
%mediosaux05001,035 % Medios auxiliares 5,00 5,18

COSTE UNITARIO TOTAL ..covurerenrarannns 108,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO
EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
UEXEC020 Ud Local.+prep.de red ppal. exist. para conexion
Localizacién y descubrimento de una conduccion principal existente, por medios
manuales 0 mecanicos, comprendiendo rotura de pavimento con precorte, excava-
cion, entibacion y agotamiento de la zanja, retirada de contrarrestos y macizados,
apuntalamiento de la tuberia, desagiie y corte de la misma y su tratamiento. Inclu-
so posterior proteccién de la tuberia con materiar granular, relleno de zanja y repo-
sicion de firmes. Totalmente terminado, herramientas y medios auxiliares.

OEO03 4,000 h  Oficial primera 30,23 120,92
OEOQ7 4,000 h  Pedn ordinario 24,89 99,56
M01DO030 2,000 h Bomba centrifuga autocebante 5,5 kW 5,37 10,74
M11R020 2,000 h Radial de gasolina 6,89 13,78
M06C010 2,000 h Compresor aire transportable pequeio 6,92 13,84
MO6MI110 2,000 h  Martillo man.picador neumat.9 kg 1,48 2,96
MO5RNO020 4,000 h Retrocargadora neum. 75 CV 48,24 192,96
MO07AC010 4,000 h  Dumper convenci. 1.500 kg. 3,03 12,12
PMBAC.cb 2,000 m3 Gravas calizas machaq. en obra; t. <20 km 17,56 35,12
PMBAC.ib 2,000 m3 Todo-uno ( T max. 60 mm) en obra; t. <20 km 16,90 33,80
%mediosaux05005,358 % Medios auxiliares 5,00 26,79
COSTE UNITARIO TOTAL ..covurermnrarannns 562,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS
SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

UEXEC030 Ud Localiz. y descubr. de acometida abastecimiento
Localizacién y preparacion para la conexion de acometidas de agua a viviendas y
locales existentes, mediante la realizacion de catas, incluyendo excavacion meca-
nica 0 manual, con demolicidén de pavimentos y/o contrarrestos, materiales para
posteriores rellenos, mano de obra, herramientas y medios auxiliares, totalmente

terminado.
OEO3 1,500 h  Oficial primera 30,23 45,35
OEOQ7 1,500 h  Pedn ordinario 24,89 37,34
M11R020 1,500 h Radial de gasolina 6,89 10,34
M06C010 1,500 h Compresor aire transportable pequefio 6,92 10,38
MO6MI110 1,500 h  Martillo man.picador neumat.9 kg 1,48 2,22
PMBAC.cb 0,250 m3 Gravas calizas machag. en obra; t. <20 km 17,56 4,39
%mediosaux05001,100 % Medios auxiliares 5,00 5,50

COSTE UNITARIO TOTAL ..cccevrenerranns 115,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE
EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
UEXEL.aaaa m Zanja acometida,desag.,b=0.50,h=1.00,r/t.sel.
Ejecucion de zanja de acometida, derivacion o desaglie de 1.00 m de altura media
y 0.50 m de anchura en la base, talud 1:3, incluso excavacion, lecho granular, pos-
terior proteccion de la tuberia con material granular, colocacién de la cinta de sefia-
lizacion, relleno de zanja con tierras seleccionadas y reposicion de tierra vegetal o
del paquete de pavimentacion existente en todas sus capas. Totalmente termina-
da, herramientas y medios auxiliares.

UEXEZ.aba 0,833 m3 Excav. zanja tierra m/mec. a bordes 3,69 3,07
UEXRZGaac 0,180 m3 Relleno zanja arena; t. <30 km 22,87 4,12
UEXRZFaac 0,636 m3 Relleno zanja todo-uno (T max. 60 mm); t <30 km 23,61 15,02
UPAFO0110 0,117 m2 Reposicion cq. pavimento 31,66 3,70
COSTE UNITARIO TOTAL......ccvumumrnnnns 25,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO
EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE MONITORIZACION DE PUNTOS DE VERTIDO. PIGSS AGLOMERACION DE

PAMPLONA
cODIGO

CANT UD RESUMEN

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UEXEL.aaba

UEXEZ.aba
UEXRZGaac
UEXRZFaac
UPAF0110

UEXEL.baac

UEXEZ.dba
UEXRZGaac
UEXRZSa
UPAF0110

UEXEL.babc

UEXEZ.dbb

UEXRZGaac
UEXRZFaac
UPAF0110

UEXEZ.aba

OEO07
MO5EN040
M07CB040

PROYECTO DE MONITORIZACION DE PUNTOS DE VERTIDO. PIGSS AGLOMERACION

0,833 m3
0,180 m3
0,636 m3
0,117 m2

0,933 m3
0,210 m3
0,704 m3
0,127 m2

0,933 m3
0,210 m3
0,704 m3
0,127 m2

m3

DE PAMPLONA

Zanja acometida,desag.,b=0.50,h=1.00,r/Todo-uno (T max. 60 mm)
Ejecucion de zanja de acometida, derivacion o desaglie de 1.00 m de altura media
y 0.50 m de anchura en la base, talud 1:3, incluso excavacion, lecho granular, pos-
terior proteccion de la tuberia con material granular, colocacién de la cinta de sefia-
lizacion, relleno de zanja con todo-uno de tamafio maximo 60 mm y reposicién de
tierra vegetal o del paquete de pavimentacidn existente en todas sus capas. Total-

mente terminada, herramientas y medios auxiliares.
Excav. zanja tierra m/mec. a bordes

Relleno zanja arena; t. <30 km

Relleno zanja todo-uno (T max. 60 mm); t <30 km
Reposicion cq. pavimento

3,69
22,87
23,61 15,02
31,66 3,70

COSTE UNITARIO TOTAL ..ccceevrenerranns
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO
EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
Zanja acometida,desag.,b=0.60,h=1.00,r/t.sel.
Ejecucion de zanja de acometida, derivacion o desaglie de 1.00 m de altura media
y 0.60 m de anchura en la base, talud 1:3, incluso excavacion, entibaciones nece-
sarias, lecho granular, posterior proteccion de la tuberia con material granular, colo-
cacion de la cinta de sefializacion, relleno de zanja con tierras seleccionadas y re-
posicion de tierra vegetal o del paquete de pavimentacidn existente en todas sus
capas. Totalmente terminada, herramientas y medios auxiliares.

3,07
4,12

25,91

Excav. zanja cq. terreno m/mec. a bordes
Relleno zanja arena; t. <30 km

Relleno zanja tierra selecc.+tierra veg.
Reposicion cq. pavimento

6,36

22,87

5,01

31,66

COSTE UNITARIO TOTAL .ccevvrrerrrennns 18,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS
con VEINTIOCHO CENTIMOS

Zanja acometida,desag.,b=0.60,h=1.00,r/Todo-uno (T max. 60 mm)

Ejecucion de zanja de acometida, derivacion o desaglie de 1.00 m de altura media

y 0.60 m de anchura en la base, talud 1:3, incluso excavacion, lecho granular, pos-

terior proteccion de la tuberia con material granular, colocacién de la cinta de sefia-

lizacion, relleno de zanja con todo-uno de tamafio maximo 60 mm y reposicion de

tierra vegetal o del paquete de pavimentacidn existente en todas sus capas. Total-

mente terminada, herramientas y medios auxiliares.
Excav. zanja cq. terreno m/mec. a vert. contr.
Relleno zanja arena; t. <30 km

Relleno zanja todo-uno (T max. 60 mm); t <30 km
Reposicién cq. pavimento

8,75
22,87
23,61 16,62
31,66 4,02
COSTE UNITARIO TOTAL ..covvrrrunmerrrnns 33,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES
EUROS con SESENTA CENTIMOS
Excav. zanja tierra m/mec. a bordes
Excavacion en zanjas, arquetas y pozos de registro en tierras a cualquier profundi-
dad, por medios mecanicos, con extraccion de tierras a los bordes, acopio seleccio-
nado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavacién para su pos-
terior restitucién en rellenos seleccionados diferenciados, incluso ayuda manual en
las zonas de dificil acceso, p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de
obras de fabrica, agotamientos, entibaciones puntuales necesarias por motivos de
seguridad, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con me-
dios mecanicos, refino a mano, herramientas y medios auxiliares. Incluye la carga
a camién y descarga del mismo en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni

canon de vertido.

Pedn ordinario
Excav.hidr.neumaticos 144 CV
Camiodn basculante 6x6 26 t.

8,16
4,80

24,89
54,70
63,44

1,00
2,19
0,32
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE MONITORIZACION DE PUNTOS DE VERTIDO. PIGSS AGLOMERACION DE
PAMPLONA

cODIGO CANT UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
%mediosaux05000,035 % Medios auxiliares 5,00 0,18
COSTE UNITARIO TOTAL ...cccmmvnnmrnnnnns 3,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con
SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

UEXEZ.dba m3 Excav. zanja cq. terreno m/mec. a bordes
Excavacion en zanjas, arquetas y pozos de registro en cualquier terreno a cual-
quier profundidad, por medios mecanicos, con extraccion de tierras a los bordes,
acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excava-
cién para su posterior restitucion en rellenos seleccionados diferenciados, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, p.p. de corte y rotura de pavimento,
demoliciones de obras de fabrica, agotamientos, entibaciones puntuales necesa-
rias por motivos de seguridad, cruces con otros servicios realizados tanto manual-
mente como con medios mecanicos, refino a mano, herramientas y medios auxilia-
res. Incluye la carga a camion y descarga del mismo en vertedero. No incluye
transporte a vertedero ni canon de vertido.

OEOQ7 0,072 h  Pedn ordinario 24,89 1,79
MO5EN040 0,072 h  Excav.hidr.neumaticos 144 CV 54,70 3,94
M07CB040 0,005 h Camion basculante 6x6 26 t. 63,44 0,32
%mediosaux05000,061 % Medios auxiliares 5,00 0,31
COSTE UNITARIO TOTAL ..covurermurarannns 6,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con
TREINTA Y SEIS CENTIMOS

UEXEZ.dbb m3 Excav. zanja cq. terreno m/mec. a vert. contr.
Excavacion en zanjas, arquetas y pozos de registro en cualquier terreno a cual-
quier profundidad, por medios mecanicos, con carga a camion de los productos de
la excavacién, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, p.p. de corte y
rotura de pavimento, demoliciones de obras de fabrica, agotamientos, entibaciones
puntuales necesarias por motivos de seguridad, cruces con otros servicios realiza-
dos tanto manualmente como con medios mecanicos, refino a mano, herramientas
y medios auxiliares. Incluye la carga a camion y descarga del mismo en vertedero.
No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.

OEOQ7 0,072 h  Pedn ordinario 24,89 1,79
MO5ENO040 0,072 h  Excav.hidr.neumaticos 144 CV 54,70 3,94
MQ07CB040 0,041 h  Camion basculante 6x6 26 t. 63,44 2,60
% mediosaux05000,083 % Medios auxiliares 5,00 0,42
COSTE UNITARIO TOTAL ...cccvumrnannnnnas 8,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con
SETENTA Y CINCO CENTIMOS

UEXEZ.dbbb m3 Excav. zanja cq. terreno m/mec. a vert. contr. z.urbana 1<10.000
hab/km?2
Excavacion en zanjas, arquetas y pozos de registro en cualquier terreno a cual-
quier profundidad, por medios mecanicos, con carga a camién de los productos de
la excavacién, en zona urbana (con | entre 2.500 y 10.000 hab/km?), incluso ayuda
manual en las zonas de dificil acceso, p.p. de corte y rotura de pavimento, demoli-
ciones de obras de fabrica, agotamientos, entibaciones puntuales necesarias por
motivos de seguridad, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente co-
mo con medios mecanicos, refino a mano, herramientas y medios auxiliares. Inclu-
ye la carga a camion y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transpor-
te a vertedero ni canon de vertido.

DE PAMPLONA

OEO07 0,070 h  Pedn ordinario 24,89 1,74
MO5EC030 0,088 h  Excav.hidr.cadenas 195 CV 97,23 8,56
M07CB040 0,051 h  Camiodn basculante 6x6 26 t. 63,44 3,24
mediosaux 0,063 0,00 0,00
COSTE UNITARIO TOTAL ..covurermnrarannns 13,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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cODIGO CANT UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
UEXRM.aa m3 Relleno trasdés OF con tierras
Relleno seleccionado con tierras procedentes de la propia excavacion o de présta-
mos, en trasdds de muros de obras de fabrica, exento de piedras mayores de 10
cm, incluso carga y transporte, extendido en capas, humectacion, agotamiento y
compactacion en capas horizontales no superiores a 30 cm, hasta alcanzar el 95%
del Proctor Modificado, totalmente terminado, herramientas y demas medios auxi-
liares.
OEOQ7 0,200 h  Pedn ordinario 24,89 4,98
MO5RNO030 0,020 h  Retrocargadora neum. 100 CV 52,66 1,05
MO8RB070 0,200 h  Bandeja vib.300kg (70cm) rever 8,37 1,67
mediosaux 0,050 0,00 0,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....cccceeeererrnn. 7,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con
SETENTA CENTIMOS
UEXRZFaac m3 Relleno zanja todo-uno (T max. 60 mm); t <30 km
Relleno con todo-uno, de tamafio maximo 60 mm, en zanjas y pozos, incluso car-
gay transporte, extendido en zanja en tongadas horizontales de 30 cm. de espe-
sor maximo, humectacion, compactacion vibratoria por medios mecanicos, hasta
alcanzar el 98% del Proctor Modificado, refino de coronacién y taludes, herramien-
tas y medios auxiliares.
PMBAC.ic 1,020 m3 Todo-uno ( T max. 60 mm) en obra; t. <30 km 18,41 18,78
AXXC..e 1,000 m3 Extend. y compact. 4,83 4,83
mediosaux 0,050 0,00 0,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccccememrerrnn. 23,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES
EURQOS con SESENTA Y UN CENTIMOS
UEXRZGaac m3 Relleno zanja arena; t. <30 km
Relleno con arena, en zanjas, en cama y proteccion de tuberias, incluso carga y
transporte, extendido en zanja, refino de coronacion y taludes, herramientas y me-
dios auxiliares.
PMBAC.bc 1,020 m3 Arena para horgdén. 0/5 mm en obra; t. <30 km 19,40 19,79
AXXC..b 1,000 m3 Extend. y compact. en zanja de arena 3,08 3,08
mediosaux 0,050 0,00 0,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....cccceeeererrnn. 22,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS
con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
UEXRZSa m3 Relleno zanja tierra selecc.+tierra veg.
Relleno seleccionado con tierras procedentes de la excavacion o préstamo, en zan-
jas, incluso carga y transporte, extendido en zanja en tongadas horizontales de 30
cm de espesor maximo, exento de piedras mayores de 10 cm, humectacién, com-
pactacion vibratoria por medios mecanicos, hasta alcanzar el 98% del Préctor Mo-
dificado, realizando el relleno en la Gltima capa de 50 cm con la tierra vegetal reti-
rada previamente en la excavacion y adecuacion al laboreo mediante ripado y reti-
rada de piedras que lo dificulten, refino de coronacion y taludes, herramientas y
medios auxiliares.
AXXC.a 1,000 m3 Extend. y compact. en zanja de tierra selec. 4,22 4,22
%mediosaux05000,042 % Medios auxiliares 5,00 0,21
UEXV030 2,000 m2 Despedregado mecanico piedras>10 cm 0,17 0,34
%mediosaux 0,048 % Medios auxiliares 5,00 0,24
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccccemeererrnn. 5,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con
UN CENTIMOS
UEXV030 m2 Despedregado mecanico piedras>10 cm
Despedregado mecanico de capa superficial en terrenos a revegetar, con elimina-
cion de piedras mayores de 10 cm., incluso transporte a vertedero.
OEOQ7 0,003 h  Pedn ordinario 24,89 0,07
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MO9PT020 0,003 h Tractor agr.apero retirada piedras 31,59 0,09
%mediosaux05000,002 % Medios auxiliares 5,00 0,01

COSTE UNITARIO TOTAL ..covurerenrarannns 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con
DIECISIETE CENTIMOS

UINEAvV Ud P.A. a.j. legalizacién instalacion eléctrica
Partida Alzada a justificar para legalizacion de instalacién eléctrica.

Sin descomposicién

COSTE UNITARIO TOTAL .....cccevemmrannns 1.200,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS
EUROS
UINECO020 m Cinta seiializacién eléctrica

Cinta de sefializacion de conduccion de eléctrica, normalizada, en Polietileno en
color amarilla, con una anchura de 25 cm e inscripcion de anagrama de fuerzas
electricas, colocada a 40 cm. de la clave de la tuberia durante la ejecucién de los
rellenos de zanja, incluso p.p. de pérdidas y recortes, totalmente colocada, herra-
mientas y demas medios auxiliares.

OEO06 0,010 h  Pedn especializado 25,58 0,26
PINEODWO010 1,000 m Cinta sefalizadora 0,08 0,08
%mediosaux05000,003 % Medios auxiliares 5,00 0,02

COSTE UNITARIO TOTAL ..covurermurarannns 0,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con
TREINTA Y SEIS CENTIMOS
UINEC130 m Conductor alimentacién RV-K 4x2,5 mm2 0,6/1KV
Suministro y tendido de conductor RV-K 4x2,5 mm2, 0,6/1KV, tendido por canali-
zacion subterranea existente.

Sin descomposicién
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccceevrenerrnnns 5,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
UINECDbabb m Cond. eléctr. 2T-90 PE c/horgon z/urbana
Conduccién para canalizacion eléctrica en zona urbana, formada por 2 tubos de
PE corrugado 290, de doble pared con superficie interior lisa, s/norma EN-50086,
incluso piezas especiales y tapones, embebidos en prisma de hormigdn en masa
HM-20/P/19/1, con un recubrimiento de 10 cm al exterior y 3 cm entre tubos, inclu-
SO excavacion, entibaciones necesarias, relleno de zanja con tierras selecciona-
das, hormigoén y encofrados, guia de alambre galvanizado de 2 mm, cinta de sefia-
lizacion, reposicion de pavimentos, herramientas y medios auxiliares.

OEO3 0,025 h  Oficial primera 30,23 0,76

OEOQ7 0,050 h  Pedn ordinario 24,89 1,24

PMBHCPIaaa 0,119 m3 Hormigdén HM-20/B/20/X0 central en obra s/camioén 106,69 12,70

PINEOTV90 2,000 m Tub. canal. eléctr. corrugada superficie interior lisa 90 2,60 5,20
mm

mediosaux 0,050 0,00 0,00

UEXEZ.dbbb 0,513 m3 Excav. zanja cq. terreno m/mec. a vert. contr. z.urbana 13,54 6,95
1<10.000 hab/km?2

UEXRZSa 0,394 m3 Relleno zanja tierra selecc.+tierra veg. 5,01 1,97

UINECO020 1,000 m Cinta sefalizacion eléctrica 0,36 0,36

UPAFO0110 0,700 m2 Reposicion cq. pavimento 31,66 22,16

COSTE UNITARIO TOTAL ...cccvumvnannnnnas 51,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN
EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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UINECDcabb m Cond. eléctr. 3T-90 PE c/horgon z/urbana
Conduccion para canalizacién eléctrica en zona urbana, formada por 3 tubos de
PE corrugado @90, de doble pared con superficie interior lisa, s/norma EN-50086,
incluso piezas especiales y tapones, embebidos en prisma de hormigén en masa
HM-20/P/19/1, con un recubrimiento de 10 cm al exterior y 3 cm entre tubos, inclu-
S0 excavacion, entibaciones necesarias, relleno de zanja con tierras selecciona-
das, hormigoén y encofrados, guia de alambre galvanizado de 2 mm, cinta de sefia-
lizacion, reposicién de pavimentos, herramientas y medios auxiliares.
OEO03 0,025 h  Oficial primera 30,23 0,76
OEO07 0,050 h  Pedn ordinario 24,89 1,24
PMBHCPIaaa 0,168 m3 Hormigdén HM-20/B/20/X0 central en obra s/camion 106,69 17,92
PINEOTV90 3,000 m Tub. canal. eléctr. corrugada superficie interior lisa 90 2,60 7,80
mm
mediosaux 0,050 0,00 0,00
UEXEZ.dbbb 0,513 m3 Excav. zanja cq. terreno m/mec. a vert. contr. z.urbana 13,54 6,95
1<10.000 hab/km2
UEXRZSa 0,344 m3 Relleno zanja tierra selecc.+tierra veg. 5,01 1,72
UINEC020 1,000 m Cinta sefializacion eléctrica 0,36 0,36
UPAF0110 0,700 m2 Reposicion cq. pavimento 31,66 22,16
COSTE UNITARIO TOTAL..ccorvrrunmrrrrans 58,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y
OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
UINEDO50 Ud Arqueta 40x40
Arqueta de distribucidn eléctrica de 40 x 40 y 100 cm de profundidad, medidas inte-
riores, de media asta de ladrillo mazizo o prefabricada de hormigén, incluso marco
y tapa de fundicion nodular, clase B 125, incluso pasatubos. Incluso excavacion y
entibaciones necesarias, totalmente acabada.
OEO3 1,000 h  Oficial primera 30,23 30,23
OEOQ7 1,000 h  Pedn ordinario 24,89 24,89
MO5PN120 1,000 h  Minicargadora neumaticos 60 CV 39,22 39,22
PSAPH020 1,000 Ud Arqueta pref.HM 36x36x100 cm. p/tapa 40 52,80 52,80
PSAPTUBA40x40 1,000 Ud Tapa f.n. mod. AKSESS m/cuadr. 40x40 45,63 45,63
PMBMCCO020 0,159 m3 Mortero 1/4 preparado (M-80) 120,34 19,13
%mediosaux05002,119 % Medios auxiliares 5,00 10,60
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccerrrrunmerrrnns 222,50

DE PAMPLONA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS
VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

UINEDO090 Ud Pedestal para armario y contador BT
Soporte de hormigén HM-20 y armario para instalacién de contador o cuadro eléc-
trico a la intemperie de dimensiones y materiales indicados en plano. Totalmente
terminado.
OEO03 10,000 h  Oficial primera 30,23 302,30
OEO07 10,000 h  Peén ordinario 24,89 248,90
%mediosaux05005,512 % Medios auxiliares 5,00 27,56
UESEHPO035 0,180 m3 Horm.HA-25/P/20/ Ila muros, vert.grua, i/enco 2 caras 520,75 93,74
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccccemeererrnn. 672,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS
SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
UINEWO020 Ud Conexion con redes existentes
Conexion de la canalizacion con canalizaciones o arquetas existentes, incluye la lo-
calizacién de los prismas, su corte y las obras necesarias para realizar el conexio-
nado con los nuevos prismas o con la arqueta. Totalmente terminado.
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccoevrunmerrnnns 83,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES
EUROS con TREINTA CENTIMOS
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UINEWO30 Ud P.A. a.j. pequeiio material
Partida Alzada a justificar para conjunto de pequefio material, piezas especiales
para conexion entre distintos equipos y material auxiliar.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccoevrunmerrnnns 200,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS
EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
UPAF0110 m2 Reposicion cq. pavimento
Reposicién de cualquier tipo de pavimento, incluso corte con radial, recortes y rece-
bos. Totalmente terminado, herramientas y medios auxiliares.

UPAFVXbabca 0,700 m2 Firme 6+4 M.B.C. AC 16 surf 50/70 S (S-12) calizo + 22,09 15,46
AC 16 surf 50/70 D (D-12) ofitica; <1000 m2
UPAFH020 0,200 m2 Pavmto. horgén. HM-20/B/19/1 e=16 cm 29,72 5,94
UPAPVBbba 0,100 m2 Repos. B.h. rel.pul.30x30 6 40x40 i/solera 56,52 5,65
UPAPBHca 0,100 m Bord. hor.bicapa C5 (25x15/12x100) c/rig. 46,13 4,61
COSTE UNITARIO TOTAL ..coverenenrarasnns 31,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN
EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
UPAFHO020 m2 Pavmto. horgén. HM-20/B/19/I e=16 cm
Pavimento de hormigon HM-20/B/19/1 en viales, con 16 cm de espesor minimo,
comprendiendo formacién de peraltes, encofrados y desencofrados necesarios, vi-
brado en espesor con aguja, extendido con regla vibratoria, talochado y acabado
de superficie con barrido o espigado, incluso p.p. de juntas de retraccion transver-
sales, producto de curado superficial, totalmente terminado, herramientas y demas
medios auxiliares.

PMBHCPIaaa 0,162 m3 Hormigdén HM-20/B/20/X0 central en obra s/camion 106,69 17,28
UESEE.bba 0,090 m2 Encof. recto visto; sist. tradic. c/tablero; <3m 44,40 4,00
AXHV.a 0,162 m3 Vertido y vibrado de horgdn. c/gria 26,40 4,28
AXHCO010 1,000 m2 Curado de hormigén 0,62 0,62
AXHJ.aa 0,350 m Junta contrc./dilat. en horgon.en masa e=0,16 cm 6,07 2,12
% mediosaux05000,283 % Medios auxiliares 5,00 1,42
COSTE UNITARIO TOTAL ...cccvumvnannannas 29,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE
EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
UPAFR020 m2 Riego de adherencia ECR-1 (0,50 kg/m2)
Riego de adherencia, con emulsion asfaltica catiénica de rotura rapida ECR-1 con
una dotacién de 0,50 kg/m2., incluso barrido y preparacién de la superficie.

OEO07 0,005 h  Pedn ordinario 24,89 0,12
MO8BR020 0,001 h Barredora remolcada c/motor aux. 6,89 0,01
M08CBO10 0,003 h Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 I. 47,59 0,14
PMBPL070 0,500 kg Emulsion asfaltica ECR-1 0,49 0,25
%mediosaux05000,005 % Medios auxiliares 5,00 0,03
COSTE UNITARIO TOTAL ...cccvumvnannnnnas 0,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
UPAFRO70 m2 Riego de imprimacion ECI (1,5 kg/m2)
Riego de imprimacién, con emulsion asfaltica catiénica de imprimacién ECI, de ca-
pas granulares, con una dotacion de 1 kg/m2., incluso barrido y preparacion de la

superficie.
OEO07 0,005 h  Pedn ordinario 24,89 0,12
MO8CA110 0,001 h Cisterna agua s/camién 10.000 I. 42,29 0,04
MO8BR020 0,001 h Barredora remolcada c/motor aux. 6,89 0,01
M08CB010 0,003 h Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 I. 47,59 0,14
PMBPL110 1,500 kg Emulsidén asfaltica ECI 0,51 0,77
%mediosaux05000,011 % Medios auxiliares 5,00 0,06

COSTE UNITARIO TOTAL .....cccmurenennas 1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con
CATORCE CENTIMOS
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UPAFVCab t M.B.C. Tipo AC 16 surf 50/70 S (S-12) Calizo
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 50/70 S (S-12), con arido calizo, fa-
bricada y puesta en obra, extendido y compactacién, incluso filler de cemento y be-

tan.
OEO03 0,030 h  Oficial primera 30,23 0,91
OEOQ7 0,030 h  Pedn ordinario 24,89 0,75
AXMBPMab 1,010t M.B.C. TIPO AC 16 surf 50/70 S (S-12); ar. calizo en 50,94 51,45
planta
MO8EA100 0,039 h Exten.asfal.cadenas 2.5/6m.110CV 103,68 4,04
MO8RV010 0,036 h  Compact.asfalt.neum.aut. 6/15t. 62,61 2,25
AXTADb 1,000t Portes a obra de aridos<20 Km desde cantera 2,67 2,67
% mediosaux05000,621 % Medios auxiliares 5,00 3,11
AXTA® 1,000 0,00 0,00
%mediosaux 0,652 % Medios auxiliares 5,00 3,26

COSTE UNITARIO TOTAL ..cevvrrrunneerrnns 68,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
UPAFVCbc t M.B.C. Tipo AC 16 surf 50/70 D (D-12) Ofitico
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 50/70 D (D-12), con arido ofitico, fa-
bricada y puesta en obra, extendido y compactacién, incluso filler de cemento y be-

tan.
OEO03 0,030 h  Oficial primera 30,23 0,91
OEOQ7 0,030 h  Pedn ordinario 24,89 0,75
AXMBPMbc 1,010t M.B.C. TIPO AC 16 surf 50/70 D (D-12); ar. ofitico en 64,00 64,64
planta
MO8EA100 0,039 h  Exten.asfal.cadenas 2.5/6m.110CV 103,68 4,04
MO8RV010 0,036 h  Compact.asfalt.neum.aut. 6/15t. 62,61 2,25
AXTADb 1,000t Portes a obra de aridos<20 Km desde cantera 2,67 2,67
% mediosaux05000,753 % Medios auxiliares 5,00 3,77
AXTA® 1,000 0,00 0,00
%mediosaux 0,790 % Medios auxiliares 5,00 3,95

COSTE UNITARIO TOTAL ...cccvvunerrnns 82,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS
EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

UPAFVRbca m2 Firme M.B.C. ofitico AC 16 surf 50/70 D (D-12) e=4; 1000m2
Firme con mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 50/70 D (D-12) y arido ofi-
tico, en capa de rodadura, segtin Norma 6.1.IC de la Instruccién de Carreteras vi-
gente, espesor de 4 cm una vez compactado, incluso riego asfaltico, extendido,
compactacion, herramientas y demas medios auxiliares

UPAFVCbc 0,096t M.B.C. Tipo AC 16 surf 50/70 D (D-12) Ofitico 82,98 7,97
UPAFR070 1,000 m2 Riego de imprimacién ECI (1,5 kg/m2) 1,14 1,14
COSTE UNITARIO TOTAL ..covurenmnrarannns 9,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con
ONCE CENTIMOS

UPAFVSbaa m2 Firme M.B.C. calizo AC 16 surf 50/70 S (S-12) e=6; 1000m2
Firme con mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 50/70 S (S-12) y arido calizo,
en capa de base o intermedia, segin Norma 6.1.IC de la Instruccion de Carreteras
vigente, espesor de 6 cm una vez compactado, incluso riego asfaltico, extendido,
compactacion, herramientas y demas medios auxiliares

UPAFVCab 0,144t M.B.C. Tipo AC 16 surf 50/70 S (S-12) Calizo 68,44 9,86
UPAFR070 1,000 m2 Riego de imprimaciéon ECI (1,5 kg/m2) 1,14 1,14
COSTE UNITARIO TOTAL ......ccvumumrnnnns 11,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS
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UPAFVXbabca m2 Firme 6+4 M.B.C. AC 16 surf 50/70 S (S-12) calizo + AC 16 surf 50/70 D
(D-12) ofitica; <1000 m2
Firme con mezcla bituminosa en caliente, con M.B.C. AC 16 surf 50/70 S (S-12) ca-
lizo de 6 cms en capa intermedia y M.B.C. AC 16 surf 50/70 D (D-12) ofitica de 4
cms en capa de rodadura, segin Norma 6.1.IC de la Instruccion de Carreteras vi-
gente, incluso riegos asfalticos, extendido, compactacion, herramientas y demas
medios auxiliares
M10HCO020 0,022 h  Equipo cortajuntas losas 12,42 0,27
%mediosaux 0,003 % Medios auxiliares 5,00 0,02
UPAFR070 1,000 m2 Riego de imprimacién ECI (1,5 kg/m2) 1,14 1,14
UPAFVSbaa 1,000 m2 Firme M.B.C. calizo AC 16 surf 50/70 S (S-12) e=6; 11,00 11,00
1000m2
UPAFR020 1,000 m2 Riego de adherencia ECR-1 (0,50 kg/m2) 0,55 0,55
UPAFVRbca 1,000 m2 Firme M.B.C. ofitico AC 16 surf 50/70 D (D-12) e=4; 9,11 9,11
1000m2
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccccememrrrrnn. 22,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS
con NUEVE CENTIMOS
UPAPBHca m Bord. hor.bicapa C5 (25x15/12x100) c/rig.
Bordillo recto, curvo o rebajado de hormigén en masa, de 25 cm de altura y 15/12
cm de anchura, acabado bicapa para resistencia al desgaste, incluso excavacion y
rasanteo, base de apoyo, asiento sobre hormigén HM-15, contrabordillo y p.p. de ri-
gola terminada al temple, ejecucién de juntas con mortero de cemento, totalmente
terminado, herramientas y medios auxiliares.
PPABHCc 1,000 m Bord.hor.bicap.gris C5 25x15/12x100 4,73 4,73
AXCPBOaa 1,000 m Colocac. bordillo c/rig. gama calzada 37,11 37,11
%mediosaux05000,418 % Medios auxiliares 5,00 2,09
%mediosaux 0,439 % Medios auxiliares 5,00 2,20
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccooeememrrrrn 46,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS
EUROS con TRECE CENTIMOS
UPAPV060 m2 Solera HM-20/40 para subbase e=12 cm
Solera de hormigén HM-20/B/19/1la, en aceras, para subbase de pavimento, con
12 cm de espesor minimo, comprendiendo formacion de peraltes, encofrados nece-
sarios, extendido con regla vibratoria y talochado, incluso p.p. de juntas de retrac-
cion transversales, producto de curado superficial, totalmente terminado, herra-
mientas y demas medios auxiliares.
PMBHCPIaaa 0,120 m3 Hormigdén HM-20/B/20/X0 central en obra s/camién 106,69 12,80
UESEE.bba 0,040 m2 Encof. recto visto; sist. tradic. c/tablero; <3m 44,40 1,78
AXHV.a 0,120 m3 Vertido y vibrado de horgdn. c/grda 26,40 3,17
AXHJ.aa 0,350 m Junta contrc./dilat. en horgon.en masa e=0,16 cm 6,07 2,12
%mediosaux05000,199 % Medios auxiliares 5,00 1,00

UPAPVBbba m2
M07CG020 0,025 h
AXCPBab 1,000 m
PMBMOAO090 0,030 m3
AXMBMLLO30 0,001 m3

% mediosaux05000,340 %
UPAPV060 1,000 m2

PROYECTO DE MONITORIZACION DE PUNTOS DE VERTIDO. PIGSS AGLOMERACION
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COSTE UNITARIO TOTAL 20,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

Repos. B.h. rel.pul.30x30 6 40x40 i/solera

Reposicién de pavimento de acera formado por baldosa hidradlicas relieve pulida

30x30 6 40x40, de primera clase segun el art. 220 del PG-3, recibidas con mortero

de cemento M-20 (1:8) y enlechado de juntas, incluso corte con radial, recortes, so-

lera de hormigén HM-20/P/40/lla y 12cm de espesor, recebos con arena fina de 0

a 2 mm, totalmente terminado, herramientas y medios auxiliares.

Camidn c/grua 14 t. 65,12 1,63
Colocac. baldosa en repos. 29,22 29,22
Mortero cemento 1/8 M-20 99,71 2,99
Lechada cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5R 113,86 0,11
Medios auxiliares 5,00 1,70
Solera HM-20/40 para subbase e=12 cm 20,87 20,87
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COSTE UNITARIO TOTAL ..covrrrrnnmerrrnns 56,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS
EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

UPLPP090 Ud Desague de arqueta PEBD 90
Desague de arqueta de abastecimiento, formado con tuberia de PE D90 mm. (Lon-
gitud = 2 m.), totalmente instalada, herramientas y medios auxiliares.

OEO3 0,315 h  Oficial primera 30,23 9,52
OEOQ7 0,210 h  Pedn ordinario 24,89 5,23
%mediosaux05000,148 % Medios auxiliares 5,00 0,74
UABCP.ahab 2,000 m Tuberia PE BD D90 mm PN10 pp.piezas 24,34 48,68
COSTE UNITARIO TOTAL ...cccvumvnannannas 64,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y
CUATRO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
URCTC.a m3 Tasa eliminacion en vertedero de tierras y rocas
Tasa en concepto de vertido de tierras y rocas sin contaminar (Codigo LER
17.05.04) en vertedero perteneciente a gestor autorizado en operaciones de elimi-

nacion (D5).
M04N020 1,800t Canon de tierras, margas,... a vertedero de inertes 2,25 4,05
M04N120 1,000t Tasa vertedero sg ley residuos (residuo inerte en 1,50 1,50

vertedero RNP)

COSTE UNITARIO TOTAL ..covvrrrunmerrrnns 5,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

URCTC.b m3 Tasa eliminacion en vertedero de residuos inertes mixtos seleccionados
Tasa en concepto de gestion en planta de tratamiento, perteneciente a gestor auto-
rizado en operaciones de valorizacion R5, de residuos no peligrosos de construc-
cién o demolicion pétreos (Cddigos LER 17.01: Hormigdn en masa, ladrillos, tejas
y materiales ceramicos) seleccionados.

M04N040 1,250t Canon tratamiento planta R5 de RCD inertes 16,80 21,00
(hormigon, ceramicos, pertreos,..) seleccionados
COSTE UNITARIO TOTAL ...cveveeranaranas 21,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS

URCTC.c m3 Tasa eliminacion en vertedero de hormigon en masa selecc.
Tasa en concepto de gestion en planta de tratamiento, perteneciente a gestor auto-
rizado en operaciones de valorizacion R5, de residuos no peligrosos de construc-
cion o demolicidn pétreos (Cadigos LER 17.01: Hormigdn en masa) seleccionados.

M04NO050 1,300t Canon tratamiento planta R5 de RCD inertes: hormigdn 26,95 35,04
en masa seleccionado

COSTE UNITARIO TOTAL ..covrrrrunmerrsnes 35,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO
EUROS con CUATRO CENTIMOS

URCTC.e m3 Tasa eliminacion en vertedero de asfalto (17 03 01) selecc.
Tasa en concepto de gestion en planta de tratamiento, perteneciente a gestor auto-
rizado en operaciones de valorizacion R5, de residuos no peligrosos de construc-
cion o demolicion pétreos (Cddigos LER 17.01: Asfalto 17 03 01) seleccionados.

M04NO070 1,200t Canon tratamiento planta R5 de RCD inertes: asfalto 64,10 76,92
(17 03 01) seleccionado

COSTE UNITARIO TOTAL .....cccvmumnnannns 76,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS
EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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URCTCO010 m3 Carga s/camion tierras, piedras, aridos o escombros

Carga sobre camion de tierras, piedras, aridos o escombros, medido s/camién, con

medios mecanicos, incluso p.p. de costes indirectos.
MO5ENO030 0,012 h  Excav.hidr.neumaticos 100 CV 48,38 0,58
M07CB040 0,012 h  Camion basculante 6x6 26 t. 63,44 0,76
%mediosaux05000,013 % Medios auxiliares 5,00 0,07

COSTE UNITARIO TOTAL ..ccvvrrrunmeerrnns 1,41

URCTCO020

M07CB040

USAPTDaaa

OEO03

OE06
MO5PN110
M10T030
M11T010
PSAPTUDRaa
PMBUT840
PMBUT1000
mediosaux

USAPTP100

OEO03
OEO07
M10T030
M11T010
PSAPT300
PMBUAO15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con
CUARENTA Y UN CENTIMOS

mk m3.Km Transporte s/camion tierras, piedras, aridos o escombros

0,005 h

ud

00 m

0,750 h
0,650 h
0,150 h
0,650 h
0,650 h
1,000 Ud
4,000 Ud
0,6

0,0

ul
o

ud

% mediosaux05000,173 %

USEBO030

PROYECTO DE MONITORIZACION DE PUNTOS DE VERTIDO. PIGSS AGLOMERACION

ud
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m3.km de transporte de tierras, piedras, aridos, escombros o cualquier otro resi-

duo de la construccion o demolicion sobre camion, volumen medido sobre perfil, y

distancia minima por carretera medida en sentido de ida, incluso vuelta.

Camién basculante 6x6 26 t. 63,44
COSTE UNITARIO TOTAL ..covvrrrunmeerrnns 0,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con

TREINTA Y DOS CENTIMOS

Tapa f.n. 600 REXESS de Saint Gobain o TWINO de EJ m/red. (40 t)

Marco y tapa de fundicién ductil @ 600 mm, abatible, con inscripcion, clase D400,

Modelo REXESS de Saint Gobain o TWINO de EJ, con marco redondo, para carga

de rotura 40 Tn., segin Norma UNE-EN 124, incluso puesta a cota de la parte su-

perior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigén armado in

situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unién entre hormigones

con resinas Epoxi y anclajes @12 B500 S, nivelacion del marco con 4 tornillos M-12

con doble tuerca anclados mediante tacos mecanicos expansivos, incluso recibido

perimetral con hormigén HM-25, armadura circular @12 B500 S, encofrado metali-

co, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demas me-

dios auxiliares.

Oficial primera 30,23 22,67
Peodn especializado 25,58 16,63
Minicargadora neumaticos 45 CV 34,20 5,13
Grupo electrogeno 10 KW 6,68 4,34
Taladro eléctrico 2,77 1,80
Tapa f.n. abatible g 60 (40 t); trafico normal; m/red. 178,59 178,59
Taco metalico rosca hembra M-12x75 0,52 2,08
Varilla roscada bicromatada M12 3,17 1,90

0,00 0,00

COSTE UNITARIO TOTAL ..ccvvrrrunmeerrnns
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS
TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE CENTIMOS
Pate trepador homologado, de polipropileno
Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero @ 12mm, con tope
de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante eje-
cucion de taladro no pasante y sellado con resinas epoxi, totalmente terminado, he-
rramientas y demas medios auxiliares.

233,14

Oficial primera 30,23 4,53
Peodn ordinario 24,89 3,73
Grupo electrégeno 10 KW 6,68 1,00
Taladro eléctrico 2,77 0,28
Pate polipropil.33x16 cm recto 6 curvo 5,08 5,08
Cartucho 300 ml de masilla epoxi 27,00 2,70
Medios auxiliares 5,00 0,87

COSTE UNITARIO TOTAL .....ceuemmnnnnnns 18,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS
con DIECINUEVE CENTIMOS
Cono de plastico reflector alt. 50 cm TB-6 (4 puestas)
Cono de trafico reglamentario, de 50 cm. de altura (TB-6), en PVC, reflectante, in-
cluso colocacién y retirada (amortizable en 3 usos).
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OEO03 0,150 h  Oficial primera 30,23 4,53
PSEB030 0,250 Ud Cono balizamiento reflexivo, h=500 mm 12,00 3,00
%mediosaux05000,075 % Medios auxiliares 5,00 0,38

COSTE UNITARIO TOTAL ...cccvumvnannnnnas 7,91

USEDO010 m
OEO04 0,040 h
OEO6 0,040 h
M07CG020 0,040 h
PSEDO010 0,100 m

% mediosaux05000,182 %

USEDO034 m
OEO4 0,040 h
OEO07 0,040 h
M07CGO010 0,040 h
PSED040 0,100 m
PSEDO043 0,100 ud

%mediosaux05000,056 %

USEVO010 ud
OEO03 0,250 h
PSEV010 1,000 ud
USEV012 ud
OEO03 0,250 h
PSEV012 1,000 ud
USEVO015 ud
OEO03 0,250 h
PSEVO015 1,000 ud
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con
NOVENTA Y UN CENTIMOS

Barrera de seguridad rigida (TD-1) de hormigén (10 usos)

Barrera de seguridad rigida (TD-1) de hormigén, incluido montaje y desmontaje

(amortizable en 5 usos).

Oficial segunda 27,13 1,09

Peodn especializado 25,58 1,02

Camién c/grua 14 t. 65,12 2,60

Barrera new-jersey hormigén h=0,80 m TD-1 135,00 13,50

Medios auxiliares 5,00 0,91
COSTE UNITARIO TOTAL ..covvrrrunmerrrnns 19,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE

EUROS con DOCE CENTIMOS

Barrera contencion peatonal portatil con valla de 3,5 m x 2 m con pies de

plastico (10 puestas)

Barrera de contencion peatonal formada por vallas de 3,5 m de longitud por 2 m.

de alto, formada por malla electrosoldada y postes de acero galvanizado, sobre

pies de materiales plasticos (termoplastico reciclado negro) de al menos 24 kg de

peso, para cerramiento de la zona de obras, normalizada, incluso colocacion y

desmontaje, elementos de unién y soportes, preparacion del terreno, cimentacio-

nes y anclajes necesarios, totalmente colocada, herramientas y demas medios au-

xiliares (amortizable en 10 usos).

Oficial segunda 27,13 1,09

Pedn ordinario 24,89 1,00

Camidn con grua 6 t. 53,40 2,14

Valla auténoma metalica 3,50x2,00 9,60 0,96

Pie de plastico reciclado, >=24 kg 4,00 0,40

Medios auxiliares 5,00 0,28
COSTE UNITARIO TOTAL ..cevvrrrunmerrrnns 5,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

Cartel indicativo de riesgo, tamaiio A4
Cartel indicativo de riesgo, tamafio A4, sin soporte metalico, incluso colocacion y
desmontado.

Oficial primera

Cartel de riesgo, tamafio A4

30,23
3,00
COSTE UNITARIO TOTAL 10,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

Cartel indicativo de riesgo, tamaiio A3
Cartel indicativo de riesgo, tamafio A3, sin soporte metalico, incluso colocacién y
desmontado.

Oficial primera
Cartel de riesgo, tamafio A3

7,56
3,00

30,23
5,00
COSTE UNITARIO TOTAL 12,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

Cartel informativo combinado de obra 1,0x0,70 m, sin soporte

Cartel informativo combinado de obra, de 1,0x0,70 m., sin soporte metalico, inclu-
so colocacion y desmontado.

Oficial primera

Cartel informativo combinado, tamafio 1,0x0,70

7,56

30,23
8,00

7,56
8,00
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COSTE UNITARIO TOTAL ..covrrrrnnmerrrnns 15,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS
con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
USEV030 Ud Sefial manual de obras, TM-2/3 disco azul de paso/rojo stop
Sefial manual de obras reglamentaria (TM-2/3), a dos caras (disco azul de paso
permitido o disco de stop de paso prohibido), de chapa galvanizada, esmaltada al
horno, reflectante de alta intensidad, con mango de sujecion.

PSEV030 1,000 Ud Sefial manual de obras reglamentaria (TM-2/3), a dos 11,40 11,40
caras

COSTE UNITARIO TOTAL ..coevrrrunmerrrnns 11,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con
CUARENTA CENTIMOS
USSCC010 Ud Medidor portatil de cuatro gases con proteccion ATEX (amortizable en 5
obras)
Medidor portatil de gases de cuatro gases con proteccion ATEX, calibrado, incluye
bateria pero no cargador (amortizable en 5 obras).
PSSCC010 0,200 Ud Medidor portatil de cuatro gases con proteccién ATEX 1.008,04 201,61
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccevvrrunmeerrnns 201,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN
EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
USSCC030 Ud Extractor portatil de gases, Q=3.600 m3/h, P=345 Pa (amortizable en 5
obras)
Extractor portatil de gases contaminantes, a utilizar en trabajos en espacios confi-
nados (como tlneles, minas, excavaciones, interior de grandes tuberias, etc), con
caudal de aire superior a 3.600 m3/h y presiones superiores a 345 Pa, incluso con-
ducto flexible de aluminio para conduccidn al exterior de los gases (hasta 20 m),
suminstro eléctrico, colocacion y retirada (amortizable en 5 obras).

OE04 2,000 h  Oficial segunda 27,13 54,26
PSSCCO030 0,200 Ud Extractor portatil de gases, Q=3.600 m3/h, P=345 Pa 360,00 72,00
PSSCCO037 0,200 m Conducto flexible aluminio para extraccién de gases 30,00 120,00
?300-350
COSTE UNITARIO TOTAL ...cccvumvnannnnnas 246,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS
CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

USSCC040 Ud Walkie-talkies ATEX espacios confinados (amortizable en 5 obras)
Walkie-talkies para trabajos en espacios confinados, con certificado ATEX, incluida
bateria (amortizable en 5 obras).

PSSCC040 0,200 Ud Walkie-talkies ATEX para trabajos en espacios 55,00 11,00
confinados, incluida bateria

COSTE UNITARIO TOTAL ..covmmmennnnnnnns 11,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS

USSCE020 Ud Extintor de polvo ABC, eficacia 21A-113B, para fuego, de 6 Kg.
Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincion de fuego de materias
solidas, liquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg.
de agente extintor con soporte, manoémetro y boquilla con difusor segiin norma
UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.

OEO03 0,125 h  Oficial primera 30,23 3,78
PSSCI020 1,000 Ud Extintor polvo ABC 6 kg. 40,00 40,00
COSTE UNITARIO TOTAL ...cccvumvnannnnnas 43,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES
EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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USSCE120 Ud Extintor nieve carbénica 5 Kg. EF 34B
Extintor de nieve carbonica CO2 con eficacia 34B para extincion de fuego de mate-
rias solidas, liquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor
con soporte y manguera con difusor segin norma UNE-23110 totalmente instalado.

OEO3 0,125 h  Oficial primera 30,23 3,78
PSSCI050 1,000 Ud Extintor CO2 5 kg. acero. 34B 132,00 132,00
COSTE UNITARIO TOTAL ..coverermnrarasnns 135,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y
CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

USSCE160 Ud Puesta a tierra
Instalacién de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado
a tierra en masas o picas metalicas. MI BT 039. s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

OEOQ7 2,000 h  Pedn ordinario 24,89 49,78
OEO03 2,000 h  Oficial primera 30,23 60,46
PSAPHO15 1,000 Ud Arqueta pref.HM 36x36x50 cm. p/tapa 40 31,20 31,20
PSSCEO010 2,000 m Pica cobre p/toma tierra 14 mm 1,5 m 6,07 12,14
PSSCE020 3,000 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,45 4,35
PSSCE030 1,000 Ud Grapa para pica 2,81 2,81
COSTE UNITARIO TOTAL ...cccvumvnannannas 160,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA
EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
USSCMO010 Ud Pasarela peatonal chapa a=0,80, 400 kg, zanja>1,50m (10 usos)
Pasarela peatonal sobre zanja de ancho superior a 1,50 metros, para uso peato-
nal, con plataforma de 0,90 m de ancho minimo, homologada, de capacidad maxi-
ma de carga 400 kg segin UNE-EN 12811-3, incluso preparacién de los apoyos,
barandillas laterales extraibles de 1 m de altura con rodapié y travesafio central,
rampas de acceso, vallado de la embocadura de entrada y salida, sefializacion y
medios auxiliares, incluido montaje y desmontaje, p.p. de mantenimiento durante
la obra y reposicion de materiales, totalmente colocada (amortizable en 10 usos).

OE04 0,500 h  Oficial segunda 27,13 13,57
OEOQ7 0,500 h  Pedn ordinario 24,89 12,45
M07CG010 0,500 h  Camion con grua 6 t. 53,40 26,70
PSSCMO010 0,100 Ud Pasarela peatonal chapa a=0,80, 400 kg, zanja>1,50m 310,00 31,00
COSTE UNITARIO TOTAL ..covurmrmnrarasnns 83,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES
EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

USSCP020 m2 Plataforma peatonal cubricion de pequeiios huecos (20 usos)
Plataforma peatonal para cubricion de huecos, con bordes biselados, superficie an-
tideslizante, manuportante, homologada, de clase resistente adecuada segin UNE
EN 124 y anclada al pavimento. Incluye colocacion y retirada de la misma (amorti-
zable en 20 usos).

OEO06 0,100 h  Pedn especializado 25,58 2,56
PSSCMO020 0,050 m2 Plataforma peatonal 157,30 7,87
COSTE UNITARIO TOTAL ...cccvumvnannannas 10,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con
CUARENTA Y TRES CENTIMOS
USSCP030 m2 Plataforma vehiculos cubricion de pequeios huecos (20 usos)
Plataforma para trafico rodado, para cubricién de huecos, con bordes biselados,
superficie antideslizante, manuportante, homologada, de clase resistente adecua-
da segin UNE EN 124 y anclados al pavimento. Incluye colocacion y retirada de la
misma (amortizable en 20 usos).

OEO06 0,100 h  Pedn especializado 25,58 2,56
M07CGO010 0,050 h  Camion con grua 6 t. 53,40 2,67
PSSCM030 0,050 m2 Plataforma trafico rodado 200,00 10,00
COSTE UNITARIO TOTAL ...cccvumvnannnnnas 15,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS
con VEINTITRES CENTIMOS
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mediosaux

Sin descomposicién
COSTE UNITARIO TOTAL .....ccevemmrannns 0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS
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