

RESUMEN DE PRESUPUESTO

2 Viviendas en C/ la Fuente 98, Baquedano (Navarra)

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
C01	ACTUACIONES PREVIAS.....	8.956,60	5,38
C02	ALBAÑILERIA.....	30.879,46	18,56
C03	VMC-REDES Y REJILLAS(HS3).....	10.866,68	6,53
C04	REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.....	3.773,20	2,27
C05	PINTURAS.....	5.756,86	3,46
C06	AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES.....	7.520,62	4,52
C07	SOLADOS Y ALICATADOS.....	13.133,63	7,90
C08	BAJA TENSION.....	16.085,53	9,67
C09	FONTANERÍA Y SANEAMIENTO.....	5.718,80	3,44
C10	APARATOS SANITARIOS.....	8.274,90	4,97
C11	CALEFACCIÓN- ACS (AEROTERMIA).....	33.930,99	20,40
C13	CARPINTERIA INTERIOR.....	2.299,76	1,38
C14	CARPINTERIA EXTERIOR.....	12.508,40	7,52
C15	CERRAJERIA.....	3.916,78	2,35
C17	URBANIZACION EXTERIOR.....	807,17	0,49
C18	CONTROL DE CALIDAD.....	537,66	0,32
C19	CONTROL DE RESIDUOS.....	329,00	0,20
C20	SEGURIDAD Y SALUD.....	1.050,00	0,63
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		166.346,04	
12,00% GG + BI.....		19.961,52	
10,00% I.V.A.....		18.630,76	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		204.938,32	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		204.938,32	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Baquedano, a 12 de diciembre 2025.

El promotor

La dirección facultativa