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1. OBIJETO

El objeto del presente Pliego es el establecimiento de las condiciones juridicas, administrativas y
econdmicas que regirdn la adjudicacion y ejecucién del presente contrato de servicios consistente
en:

. La redaccién del Proyecto de ejecucién de las obras de RENOVACION INTEGRAL DEL AIRE
ACONDICIONADO EN LA CASA CONSISTORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA (NAVARRA)
*CPV: 71242000-6 "Elaboracién de proyectosy disenos, presupuestos".

° La Direccién facultativa con coordinacién de seguridad y salud de las obras de RENOVACION
INTEGRAL DEL AIRE ACONDICIONADO EN LA CASA CONSISTORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE
TUDELA (NAVARRA)

*CPV: 71242000-5 "Servicios de gestion de obras”.
Estamos ante un contrato de Servicios, en el que se incluye:
. Chequeo previo y propuesta previa técnica de alternativas, disefios, elementos y equipos

disponibles en mercado de cara a poder elegir desde el Ayuntamiento la opcién final a desarrollar.

° Redaccion de proyecto técnico de estudio pormenorizado y renovacion integral del aire
acondicionado en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Tudela (Plaza Vieja, 1).

° Direccién facultativa de las obras (Direccion de obra, direccién de ejecucion de obra y
coordinacién en materia de seguridad y salud) de renovacién de redes y pavimentacion de todo el
proyecto redactado.

. Visado, tramitacién y consecucidn de autorizaciones precisas
. Elaboracién y suscripcién de la documentacién final de obra.
° Supervision, suscripcién y, en su caso, elaboracién de la documentacién necesaria para la

legalizacién y autorizacion de todas las instalaciones hasta la puesta en servicio de la instalaciéon.

El objeto de esta licitacion es la redaccién de proyecto técnico asi como su correspondiente
direccién facultativa con coordinacion de seguridad y salud de las obras que dicho proyecto plantee.
Actualmente la Casa Consistorial dispone de varias unidades de aire acondicionado que han
cumplido su vida util y presentan averias imposibles de subsanar estando las mismas sin servicio,
por tanto, es preciso renovar las mismas asi como sus conducciones y unidades de techo
entendiéndose como una renovacion integral de todo el sistema de AACC con elementos
plenamente operativos y mucho mas eficientes.

El Ayuntamiento de Tudela adjudicé al ingeniero Juan Daniel Zueco Montafies el estudio y
elaboracion de la auditoria energética previa de este edificio. Fruto de la misma y fechada en
septiembre de 2025, se plantea la sustitucion integral de los equipos AACC y pre cuantifica la
actuacioén en un orden de 250.000 euros + iva para la opcién de renovaciéon de clima manteniendo
la caldera de gas para calor.

La realizacién del servicio contratado se prestara en las condiciones que se establezcan en la

propuesta realizada por el adjudicatario del mismo, que nunca serdn inferiores a las marcadas en
pliego de cldusulas administrativas y de prescripciones técnicas.
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La adjudicacion de este contrato de asistencia conllevard que el contratista facilitarda a la
administracion contratante, sin coste adicional, cuantos servicios profesionales se estimen
necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del contrato, tales como asistencia a
reuniones, informes, informacién al publico, etc., hasta la extincion del contrato.

El Ayuntamiento de Tudela podra declarar desierto el procedimiento de contratacién si considera
que las ofertas recibidas no se ajustan a las prescripciones del presente pliego, no dan respuesta
satisfactoria a las necesidades planteadas o no alcanzasen el nivel de calidad suficiente a juicio de los
servicios técnicos municipales.

La presentacién de proposiciones presume por parte de los/as licitadores/as la aceptacidon
incondicional de las clausulas de este Pliego, asi como la declaracién responsable de la exactitud de
todos los datos presentados y de que relnen todas y cada una de las condiciones exigidas para la
contratacién del suministro.

2.  JUSTIFICACION DE NO DIVISION EN LOTES

La licitacion que nos ocupa no recoge la opcién de adjudicar varios lotes porque la
realizacién independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato
dificultaria la correcta ejecuciéon del mismo desde el punto de vista técnico (articulo 41.4. b) de la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos). Se trata de un unico servicio vinculado a
una unidad de actuaciones relacionando todas las partes de una manera conjunta y coordinada.
La realizacion independiente de las diversas prestaciones del objeto del contrato, dificultaria la
correcta ejecucién del mismo desde el punto de vista técnico y de la finalidad pretendida que
exige la debida homogeneidad. Por todo ello, para la correcta ejecucion del contrato hace falta
una unidad en la direccién de todas las prestaciones que lo comprenden porque todas estan
conectadas entre si.

Se plantea la contratacién en un Unico lote donde se incluye el proyecto y la direccién
facultativa de las obras (incluso coordinacién de seguridad y salud). EIl motivo es que la propia
redaccién del proyecto requiere un estudio, andlisis, valoracién de alternativas técnicas,
constructivas y de necesidades tal que confiere un valor afiadido a la direccién facultativa.

De la misma manera, la direcciéon de obra cuando se ha trabajado en el proyecto tiene una
serie de conocimientos, datos, estudios y alternativas ante posibles imprevistos que no se reflejan
en el proyecto, pues este Unicamente refleja la solucién final. Conoce exactamente el motivo por
el que se incluyen esas soluciones técnicas, los materiales propuestos, los pros y contras de las
actuaciones a realizar.

Desde el punto de vista practico, la direcciéon de obra cuando ha redactado el proyecto
confiere un valor afiadido y unos conocimientos que dificilmente podra tener un equipo que no
haya elaborado el proyecto.

Por otro lado, y de cara a evitar posibles reclamaciones del Ayuntamiento al proyecto y/o

direcciéon de obra por fallos, desperfectos o carencias, es mucho mas sencillo y réapido hacerlo
cuando estas dos labores recaen en el mismo equipo.
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3. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y EXISTENCIA DE CREDITO

La contratacién objeto del presente pliego sera adjudicada, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, por procedimiento ABIERTO, tramitacion
ORDINARIA.

Actualmente existe crédito suficiente en la aplicacion presupuestaria del PGM 2026 siguiente:
9201-62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES SERVICIOS GENERALES
4, ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO

El Organo de Contratacién de este expediente serd la Junta de Gobierno Local del M.I. Ayuntamiento
de Tudela.

La unidad gestora del contrato serd la Unidad Administrativa de Urbanismo, Oficina Técnica y Smart
City.

5. IMPORTE DE LA LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El importe de la licitacion se fija, de conformidad con el articulo 42.2 de la LFCP, en cuantia suficiente
para cubrir los costes directos en los que tendra que incurrir la adjudicataria, incluidos los costes
laborales, costes indirectos y gastos generales, asi como un margen o beneficio industrial a lo largo
de toda la eventual duracién del contrato.

El importe maximo de licitaciéon y valor estimado del contrato es de 15.000 euros, IVA excluido,
con el siguiente desglose:

AYUNTAMIENTO
REDACCION PROYECTO 7.500,00 €
DIRECCION FACULTATIVA  [7.500,00 €
[TOTAL 15.000,00 €

El adjudicatario estara obligado a la redaccién de el/los proyecto/s necesarios para la tramitacién,
disefio y legalizacion de la instalacién, asi como el estudio y coordinaciéon de Seguridad y Salud y
cualquier otro documento legalmente preciso. Respecto a la direccién de obra, se incluye la
coordinacién de seguridad y salud asi como el asesoramiento y tramitaciéon de la documentacién
final de obra, boletines, certificados, etc etc hasta la completa puesta en servicio de la instalacion.

El valor estimado incluye todos los conceptos, estudios y dictdmenes necesarios para la correcta
realizacién del trabajo (por ejemplo, levantamiento topografico, estudio geotécnico,
desplazamientos etc.) previstos en la legislacién de aplicacién.

Asi mismo, incluye los gastos colegiales de visado de proyectos (si se estima necesario) de ejecucién
y fin de obra de todos los técnicos intervinientes.

No obstante, por admitirlo el objeto del contrato, y por ser actuaciones sin soluciéon de continuidad

Pliego de servicios para la redaccidon de proyecto AACC Casa Consistorial



Urbanismo D
Plaza Vieja, 1. 31500 TU d = la HHH

Tfno:94841 71 31 AYUNTAMIENTO =
urbanismo@tudela.es

en el tiempo, se prevé la realizacidon independiente de la redaccién del proyecto y de la direccién de
obra, pudiendo abonarse la parte ejecutada mediante los documentos (minuta del profesional o
colegial) y medios habituales de pago, previa comprobacién y a satisfaccion de los servicios
municipales.

6. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar con el Ayuntamiento de Tudela las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las causas de
prohibiciéon o incompatibilidad para contratar establecidas en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de
Contratos Publicos, no se hallen en situacién de conflicto de intereses y acrediten su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional suficiente para la ejecucion del contrato.

Si se trata de personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, ambito o actividad que le sean propios, segun resulte de sus
respectivos Estatutos o reglas fundacionales.

Podrdn contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedaran obligadas
solidariamente y deberdn nombrar a una persona representante o apoderada Unica de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su
extincion, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros
y pagos de cuantia significativa. A efectos de la licitacion, las empresas que fuesen a concurrir
integradas en una unién temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de las personas que
la constituyen y la participaciéon de cada una, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato.

Igualmente podrdn contratar licitadores que participen conjuntamente que quedaran obligadas
solidariamente. Dicha participacion se formalizara mediante la aportaciéon de un documento privado
en el que deberd manifestarse la voluntad de concurrir de forma conjunta, la participaciéon de cada
una de ellas asi como la designacién de una representante o apoderada Unica de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su
extincion, sin perjuicio de los existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para
cobros y pagos de cuantia significativa. Asimismo, deberdn cumplir las condiciones las condiciones
que el presente pliego establezca.

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitacion no podran presentar proposiciones
individuales.

7. SOLVENCIA ECONOMICAY FINANCIERA

Los licitadores deberdn contar con una adecuada situacién econémica y financiera para la correcta
ejecucion del contrato. Asimismo deberan tener suscrito un seguro de indemnizacién por riesgos
profesionales por un importe igual o superior al de licitacién.

Los licitadores afirmaran que retnen los requisitos exigidos de solvencia econémica y financiera, en

la declaracién responsable (Modelo en el Anexo | de este pliego) que acompafard a las
proposiciones.
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Dicha solvencia se acreditard por el adjudicatario aportando una declaracién formulada por una
entidad financiera con la que mantenga una relacion comercial de al menos 6 meses en la que
manifieste que el licitador cumple con regularidad sus compromisos de pago y un justificante de la
existencia del seguro sefalado en el parrafo primero de esta clausula, que deberd presentar
Unicamente quien vaya a resultar adjudicataria del contrato, conforme a lo sefialado en el articulo
55.8 de la LFCP.

8. SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

Para la ejecucion de este contrato, como requisito de solvencia técnica o profesional, el licitador
debera contar con el equipo técnico suficiente para acometer todas las actuaciones y disponer de
competencia profesional para ello.

La solvencia técnica o profesional exigida para la ejecucién del presente contrato y que deberan
acreditar las licitadoras sera:

1.- Aportacién de las titulaciones académicas de todos y cada uno de los/as profesionales
participantes.

2.- Acreditacién de su colegiacion, si ésta fuera obligatoria para el ejercicio de su profesién.

3.- Declaracién sobre el equipo técnico del que dispondra para ejecutar el contrato, en la que se
detallaran los siguientes aspectos:

Designacion del coordinador del equipo y/o Director de Obra, como coordinador de todas las
Direcciones de Obra integrantes de este contrato.

Composicion del equipo y su relacién profesional anterior.

Dedicacién y funciones de cada uno de los miembros del equipo y especificacion del nivel de
participacion (en porcentaje) de cada uno de ellos en la realizacién de los trabajos que constituyen
la direccion de la obra (coordinaciéon de seguridad y salud, asistencia a pie de obra, control
econdmico, etc.).

Dado que el equipo minimo exigido supone la colaboraciéon de varias personas con la titulacién
técnica sefalada, si el licitador incluyera en su oferta la participacién de otros titulados técnicos, las
declaraciones referente a los tres aspectos a lo que se refieren los apartados a), b) y ¢) se presentaran
de forma individualizada para cada uno de ellos.

Adicionalmente, se exige que la empresa licitadora haya redactado y entregado al menos 1 o
varios proyectos de instalaciones de aire acondicionado cuyo presupuesto de ejecucién material
sumado sea como minimo de 150.000 € y durante los 5 afios anteriores, tomados como enteros al
de publicacién en el plena de este pliego (este aflo de publicacién no computa). Los proyectos
divididos en varias fases tienen la consideracién de un Unico proyecto para el conjunto de las fases.

9. PLAZO DE EJECUCION
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El plazo total de ejecucién para la redaccion del proyecto se establece en de 60 dias naturales,
a contar desde el dia siguiente a la formalizacion del contrato administrativo.

El plazo de duracion del contrato de Direccion facultativa serad el que se determine para el contrato
de obras al que estd vinculada y hasta la liquidaciéon del mismo, de conformidad con lo establecido
al respecto en el articulo 137 LFCP.

En caso de demora en el cumplimiento del plazo total de ejecucién de los trabajos se aplicaran las
penalidades diarias por demora contempladas en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos de
Navarra.

10. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de proteccién de datos de caracter personal, los
datos que se recaben en el presente procedimiento seran incorporados a un fichero electrénico con
la finalidad de garantizar la correcta adjudicacion y ejecucion del presente contrato. Dichos datos no
seran cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada. Los licitadores podran ejercitar
sus derechos de acceso, rectificacion, supresion y el resto de derechos recogidos en la Ley de
Proteccion de datos de caracter personal.

Lugary plazo

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna oferta en
participacion conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en mas de una
de esas agrupaciones.

La licitaciéon se tramitard exclusivamente de forma electrénica ajustdndose a lo previsto en la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre,
por el que se regula la Junta de Contratacién Publica y los Procedimientos y Registros a su cargo de
conformidad en concordancia con lo previsto en la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la
Implantacién de la Administracién Electrénica en la Administracion de la Comunidad Foral de
Navarra.

Los documentos que conforman la oferta deberdn presentarse exclusivamente a través de la
plataforma electrénica que estara disponible en el anuncio de licitaciéon del Portal de Contratacién
de Navarra (https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/).

Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con los
interesados, se efectuard a través de la citada Plataforma.

El plazo de presentacion de las ofertas es de 15 DIAS NATURALES contandose dicho plazo a
partir del dia siguiente al de la fecha de publicacién en el Portal de Contratacién de Navarra. El
anuncio ofrecera acceso sin restriccion, directo y completo a los Pliegos reguladores de la
contratacion.

La presentacién de las proposiciones presume por parte de la licitadora la aceptacién

incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las clausulas de este Pliego, asi como la declaracién
responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reline todas y cada una de las
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condiciones exigidas para la contratacién objeto del contrato.

Forma y contenido de las proposiciones

Desde el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion se puede acceder al espacio de la
Plataforma de Licitacion Electrénica de Navarra donde la empresa licitadora puede descargar una
aplicacién de escritorio que le permite la preparacién y presentacién de ofertas mediante sobre
digital.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos estandares de cifrado, y
una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro.

La oferta debera ir firmada mediante firma electrénica reconocida, validamente emitida por un
Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento, la
oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica y demas disposiciones de contratacion publica
electrénica.

El tamaio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrénica es de 50 MB. El
tamano total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendra un tamafo maximo de
100 MB. La plataforma no establece limite alguno en el nimero de archivos que se pueden adjuntar
a una oferta.

El formato admitido para esta licitacion de los documentos que se anexen en la presentacion de la
oferta seran los de extensién “(doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt,
ods, odp, odi, dwg, zip.)”, y como medida alternativa los documentos presentados se pueden
envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma
y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerdn los documentos y anexos
suscritos electrénicamente por la entidad o empresa licitadora.

Con independencia de la persona que realice el envio de la oferta, la oferta electrénica debera estar
firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y representacién de la
empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades:

.- Bien se firma toda la oferta, de forma electrénica, con el certificado de la/s persona/s apoderada/s
de la empresa o entidad, hecho que daria validez a la informacién econémica introducida en los
formularios de la aplicacién.

.- Bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal vélida (certificado valido de una
persona fisica o juridica representante), y se adjuntan los documentos electrénicos de la oferta
firmados por el/los apoderado/s.

Las propuestas de los licitadores se presentaran de acuerdo con la estructura establecida para esta
oferta en la plataforma de licitacion electrénica y contendra DOS sobres, identificados como:

- Sobre 1- Documentacién administrativa
- Sobre 2- Oferta relativa a criterios cuantificables mediante formula.

10
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11. CONTENIDO DEL SOBRE 1. "Documentacion administrativa”
Se incluird necesariamente la siguiente documentacién:

Documento con identificacion de la persona individual, empresario o uniones o agrupaciones de
empresas, en el que conste su denominacién y CIF/NIF (no es necesario presentar escrituras ni
apoderamientos en este momento).

Declaracion responsable del licitador o, en su caso, de su representante, indicando que
cumple las condiciones exigidas para contratar.

Dicha declaracion se ajustara al modelo sefialado en el Anexo .

Si la proposicién es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en unién temporal de
empresas, cada una de ellas debera suscribir la declaracién responsable y se incorporara un
documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir conjuntamente, se indique el
porcentaje de participacion que corresponde a cada uno y se designe un representante o
apoderado Unico con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del
contrato hasta la extincion del mismo. El escrito habra de estar firmado tanto por las diversas
empresas concurrentes como por el citado apoderado.

*Incurrir en falsedad al efectuar la declaraciéon responsable, serd motivo de prohibicién para
contratar, conforme a lo establecido en el articulo 22.1i) de la Ley Foral de Contratos*.

En caso de subcontratacion, la persona licitadora debera presentar una relacion de los
subcontratistas y aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con
los mismos para la ejecucion del contrato

12. CONTENIDO SOBRE 2 "Documentacion relativa a criterios cuantificables mediante
formulas”

El licitador incluird toda la documentacién para que su oferta se valore y puntie conforme a los
criterios de adjudicacién establecidos en la clausula 15 apartado 2 del presente pliego.

-La oferta relativa a los criterios sociales y medioambientales segun el modelo del Anexo Il.

-La oferta econémica, segun el modelo del Anexo lIl.

Serd causa de exclusion de la licitacion incluir en el sobre n° 1 o n° 2 documentacién que, de acuerdo
con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre n° 3, porque es esencial que quede
asegurada la confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante férmulas hasta su apertura (art.

97 de la Ley Foral de Contratos Publicos).

13. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

11
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Se podrd presumir que una oferta es anormalmente baja cuando la rebaja exceda del 25 % del
importe maximo de licitacidn. En este caso se estard a lo dispuesto en el articulo 98 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

En el supuesto de que se presente una oferta de este tipo, que haga presumir que no va a ser
cumplida regularmente, antes de rechazar la oferta se comunicara a la persona afectada para que en
el plazo de cinco dias presente la justificacion que considere oportuna.

En todo caso, se rechazaran aquellas ofertas que se compruebe que son anormalmente bajas por
vulneracién de la normativa sobre subcontratacién o por incumplimiento de las obligaciones en
materia medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de
los convenios colectivos sectoriales vigentes.

Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente baja,
debera constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicacion.

14. UNIDAD GESTORA Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES

La Unidad gestora calificard previamente la documentacién administrativa presentada en tiempo y
forma por los licitadores en el sobre n° 1, con el fin de comprobar que retinen las condiciones para
ser admitidos.

La Unidad gestora podra conceder un plazo de cinco dias naturales para subsanar los defectos o
completar dicha documentacion. Si transcurrido el plazo de subsanaciéon no se ha completado o
subsanado la documentacién requerida, se procedera a su exclusiéon en el procedimiento, dejando
constancia documental de esta circunstancia.

Calificada la documentaciéon administrativa, la Unidad gestora procederd a la apertura del Sobre n° 2,
" Documentacién relativa a criterios cuantificables mediante férmulas”, de las empresas admitidas y
a su valoraciéon conforme a los criterios de adjudicacion debidamente ponderados segun los
criterios que se sefalan en el presente pliego.

La Unidad gestora dard comunicacion al licitador a favor del cual recaiga la propuesta de
adjudicacién.

15. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios de adjudicacién establecidos en el Pliego de Condiciones responden a las
prescripciones establecidas en la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos y, por lo mismo, pueden
considerarse vinculados al objeto del contrato; en ellos se valora en términos porcentuales
adecuados a dicho objeto, tanto los aspectos objetivables —oferta econémica, aspectos sociales y
medioambientales-, como aspectos cuya valoracidn es subjetiva

En su caso, la fijacién de tales criterios se hace de forma cautelar en orden a obviar riesgos,
derivados, de una oferta econémica anormalmente baja.

Para la selecciéon del adjudicatario se valoraran las proposiciones de la siguiente forma:

1. Criterios cuantificables mediante formula: hasta 100 puntos

12
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Criterios sociales y medioambientales: hasta 15 puntos

AL, Compromiso de dedicar el 1% del importe del contrato a la subcontratacion de
servicios relacionados con el mismo y con empresas de inclusién social 10
puntos.

A2. Disposicion de la empresa licitadora del certificado I1ISO 14001 medioambiental en
AT/ (e [o] G 5 puntos.
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Oferta econdmica: hasta 85 puntos

Siguiendo las recomendaciones y conclusién de CPEN - Corporacién Publica
Empresarial de Navarra y cuyo documento obra en poder del Ayuntamiento de Tudela, se
desea emplear el modelo estandar para la valoracién del criterio “precio” en una licitacién
publica y que se define de la siguiente manera

La puntuacion de oferta econdmica se obtendra aplicando la siguiente férmula,
recomendada en informe:

[Pi=Pmax x Bi x K

Donde:

Pmax= 85

Precio maximo de licitacion-Precio ofertado (Pi)

)

Bi=baja ofertada, que se calculara = Precio maximo de licitacion

Bmax= baja mayor de entre todas las ofertas

K=4 si Bmax es igual o inferior al 25 %
K=(1/Bmax) si Bmax es superior al 25 %

16. CRITERIOS DE DESEMPATE

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 64 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos, el contrato se adjudicara al licitador que presente la oferta con la mejor
calidad precio, atendiendo para ello a los criterios de esta clausula.

Con el fin de integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres, tal y como establece la
Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre Hombres y Mujeres; en caso de que se
produjera empate en la puntuacién entre dos o mas licitadores, éste se resolvera a favor de la
licitadora que acredite la realizacién de buenas practicas en materia de igualdad de género.

En caso de que se siga manteniendo el empate, se aplicard lo establecido en el articulo 99 de la
Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos, en el orden siguiente:

L El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33 %,
siempre que la empresa tenga en plantilla un porcentaje superior al 2 % de trabajadores con
discapacidad, en el momento de acreditar su solvencia.

2. La consideraciéon de empresa de insercién, de acuerdo con la Ley 44/2007, de 13 de
diciembre, para la regulacién del régimen de las empresas de insercién o la normativa vigente

en dicho momento.

3. El caracter de entidad sin dnimo de lucro, con personalidad juridica, en los contratos
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relativos a prestaciones de caracter social o asistencial.

4, El reconocimiento como organizacién de comercio justo en los contratos que tengan

como objeto productos en los que exista alternativa de comercio justo.

A tal efecto, la unidad gestora del contrato requerird la documentacion pertinente a las
empresas afectadas, otorgdndoles un plazo de cinco dias naturales para su aportacién. En los
casos en que aplicacion de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverd
mediante sorteo.

17. APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA
SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO.

En el plazo maximo de 7 dias naturales desde la comunicacién por parte de la UNIDAD
GESTORA de la propuesta de adjudicacion, el licitador presentara la siguiente documentacion:

Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la representacion, en su
caso, del firmante de la proposicién, consistentes en:

1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya reglamentariamente) en
el caso de personas fisicas 0 empresarios individuales.

1.2.- Si el licitador es persona juridica, escritura de constitucion o de modificacién, en su caso,
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizara
mediante la escritura o documento de constitucion, de modificacién, estatutos o acto
fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial.

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial
bastante que deberd figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no constan
en la escritura referida en el parrafo anterior, asi como el Documento Nacional de Identidad o
documento que reglamentariamente lo sustituya de la persona apoderada.

Si la empresa estd inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de
Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, serd suficiente para
acreditar la personalidad y la representacién de la empresa la presentacién de la copia del
certificado de inscripcidon en dicho Registro obtenida electrénicamente a través de Internet,
junto con una declaracién responsable de su vigencia.

1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de
ellos acreditara su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento privado
los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participacién de cada uno
de ellos y designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la
plena representacion de todos ellos frente a la Administracion. El citado documento debera
estar firmado por cada uno de los licitadores agrupados o por sus respectivos representantes.

La responsabilidad serd siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones dimanantes
del contrato.

Numero de ldentificacién Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios que
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participen conjuntamente, el N.L.F. serd aportado por cada una de las entidades reunidas.

Documentacién acreditativa de la solvencia econémica y financiera asi como técnica y
profesional en los términos exigidos en el presente pliego.

Declaracion responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente del
cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevencién de riesgos
laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los
integrantes de la agrupacién debera presentar la declaracion sefialada.

Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda Foral de
Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesoreria General de la Seguridad
Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dichos certificados deberan estar
expedidos con una antelacion no superior a seis meses desde la fecha de expiracion del plazo
de presentacién de proposiciones.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los
integrantes de la agrupacion debera presentar los certificados sefialados.

Si el licitador pretende subcontratar con Centros Especiales de Empleo o Centros de Insercién
Social parte de las prestaciones objeto del contrato, debera aportar una relaciéon exhaustiva de
los subcontratistas y un documento original que demuestre la existencia de un compromiso
formal con tales empresas especificando la parte del contrato que va a ser objeto de
subcontrataciéon con cada empresa.

Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Econémicas y al corriente del
mismo para licitadores domiciliados fuera de Tudela. Si la licitadora se halla domiciliada en el
Ayuntamiento de Tudela, la comprobacién de este cumplimiento se realizara de oficio.

Obligacién de presentar el certificado 1ISO 14001 en vigor para el licitador propuesto como
adjudicatario, en el caso de haber obtenido los 5 puntos correspondientes a los criterios
medioambientales.

La falta de aportacién de la documentacién necesaria en dicho plazo supondra la exclusion del
licitador del procedimiento, con el abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5%
del importe estimado del contrato e indemnizacién complementaria de daifos y perjuicios en
todo lo que exceda dicho porcentaje.

18. PROPUESTA DE ADJUDICACION

La UNIDAD GESTORA, una vez que haya comprobado que la documentacién presentada estd
completa, efectuarad la propuesta de adjudicacién al érgano de contratacién. La propuesta
sefalara el orden de prelacién de las personas que hayan formulado una propuesta admisible,

con las puntuaciones obtenidas en aplicacién de los criterios de adjudicacién.

La propuesta de adjudicacion no generara derecho alguno mientras no se apruebe la resolucién
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de la adjudicacién del contrato.

19. ADJUDICACION

1.- Adjudicacion. La adjudicaciéon queda sometida a la condicidn suspensiva de la existencia de
crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones de que se trate en el ejercicio
correspondiente.

El 6rgano de contratacién dictard resolucién adjudicando el contrato en el plazo maximo de un
mes a contar desde la apertura de la oferta cuantificable mediante férmulas. Dicha resolucién
sera motivada y contendrd al menos las razones por las que se han rechazado las ofertas, las
caracteristicas y ventajas de la oferta seleccionada.

Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de un mes desde la apertura de
las ofertas econdmicas, se les impondra una penalidad equivalente al 2 % del importe de la
licitacién que se hara efectivo mediante la emision de carta de pago especifica.

La adjudicacién de la Direccién facultativa quedara condicionada a la adjudicacion de las obras
objeto del proyecto.

2.- Perfeccion del contrato.- La perfeccion del contrato tendra lugar con la adjudicacion del
contrato. La eficacia del acto de adjudicacién quedara suspendida durante el plazo de 10 dias
naturales contados desde la fecha de remisién de la notificacion de la adjudicacién. El acto de
adjudicacién quedara suspendido por la mera interposicién de una reclamaciéon en materia de
contratacién publica hasta el momento en que se resuelva dicha reclamacién o hasta que
transcurra el plazo legal para resolverla.

3.- Declaracion de desierto.- De conformidad con lo establecido en el articulo 101.5 de la Ley
Foral 2/2018, de Contratos Publicos, el érgano de contratacién podra, de forma motivada,
declarar desierto el procedimiento de adjudicacion.

4.- Notificacién y publicidad de la adjudicacién.- La adjudicacién, una vez acordada, serd
notificada a las participantes en la licitacién y se publicard en el Portal de Contrataciéon de
Navarra de conformidad con lo establecido en el articulo 102 de la Ley Foral.

20. GARANTIAS

Con cardcter previo a la formalizaciéon del contrato, el adjudicatario, depositard a favor del
Ayuntamiento el 4% del importe de adjudicacién (IVA excluido) correspondiente a la parte de
redaccién de proyecto. Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse
como anormalmente baja, deberd constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de
adjudicacién.

La garantia correspondiente a la direccién facultativa de la obra se depositard con caracter
previo a la adjudicacién del contrato de obras, al que estad condicionada a la misma.

La garantia quedard afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la
finalizacion del plazo de garantia y, en particular, al pago de las penalidades por demoray a la
reparacién de los posibles dafios y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecucién
del contrato.
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Asimismo, dicha garantia podrd ser objeto de incautaciéon en los casos de resolucién del
contrato por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantia necesaria para cubrir los
danos y perjuicios que se hayan acreditado.

La garantia se podra constituir en cualquiera de las formas previstas en el articulo 70.3 de la Ley
Foral de Contratos Publicos.

La garantia sera devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantia del contrato, previo
informe de la unidad gestora de haberse cumplido el contrato a satisfaccion del Ayuntamiento
o haberse resuelto sin culpa del contratista.

21. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizara en documentacion administrativa, en el plazo maximo de 10 dias
naturales contados desde la finalizacién del plazo de suspensién de la adjudicacién.

Con caracter previo, el adjudicatario debera entregar los siguientes documentos en el plazo
maximo de quince dias naturales desde la notificacién de la adjudicacién:

° Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantia para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

° Péliza de seguro vigente y documentacién acreditativa del pago de la prima del seguro
de indemnizacién por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el
anuncio de licitacién.

En el caso de unién temporal de empresas, las escrituras de constituciéon de la misma cuya
duracién sera coincidente con la del contrato hasta su extincion y CIF de dicha unién.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el 6rgano de
contratacién podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con abono
por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del valor estimado del contrato e
indemnizacién complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje,
o bien conceder un nuevo plazo improrrogable de formalizacién.

22. EJECUCION DEL CONTRATO.

El contratista tendra en todo momento la obligacién de obedecer las drdenes e instrucciones
que, por escrito, le sean dictadas por el personal del Servicio correspondiente designado para el
seguimiento de los trabajos, tanto en la realizacion de los mismos como en la forma de
ejecucion.

La Administraciéon contratante, por medio del personal que considere oportuno, ejercera el
control de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose el contratista a
facilitar la practica del control al personal encargado.

Los trabajos se ejecutardn con estricta sujecién a las presentes clausulas, a las Prescripciones

técnicas que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas
por el personal encargado, sometiéndose el contratista a las facultades de interpretacion,

Pliego contratacion servicios Proyecto AACC Ayuntamiento de Tudela 18



Urbani Dl
rbanismo
Plaza Vieja,1.31500 Tudela i

Tfno:948 417131 urbanismo@tudela.es AYUNTAMIENTO

modificacién y resolucion del contrato que la legislacion vigente confiere a la Administracion
contratante.

1.- Redaccion de proyecto:

La fecha de comienzo de los trabajos, a los efectos de computo de plazos, sera el dia siguiente al
de la formalizacién y firma del contrato.

El plazo maximo total para la redaccién del proyecto se establece en el articulo correspondiente,
y comenzara a contar desde la firma del contrato. Los trabajos deberan quedar completamente
terminados en el plazo maximo sefalado.

2.- Direccion de obra

El inicio de ejecucion del contrato de direccion facultativa de la obra se producird con la firma
del acta de comprobacion de replanteo e inicio de la obra.

El plazo de ejecucion de la Direccion de Obra vendra fijado por el de duracion de las obras cuya
Direccion Facultativa se contrata hasta la liquidacion de dichas obras, de conformidad con lo
establecido al respecto en el articulo 173 LFCP.

El contratista serd responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administracién o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecucién del contrato.

El Contratista tendrd en todo momento la obligaciéon de obedecer las érdenes e instrucciones
que, por escrito, les sean dictadas por el personal designado para el seguimiento de los trabajos,
tanto en la realizacién de los mismos como en la forma de ejecucién.

Los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al presente pliego que sirve de base al contrato,
conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el personal encargado,
sometiéndose el contratista a las facultades de interpretaciéon, modificaciéon y resoluciéon del
contrato que la legislacion vigente confiere a la Administraciéon contratante.

En el caso de la Direccién facultativa de las obras estara compuesta por todas aquellas personas
necesarias competentes para la correcta ejecucion del contrato de servicios incluidas la
direccién de seguridad e higiene laboral.

El Director facultativo de obra es la persona con titulaciéon adecuada y suficiente, directamente
responsable de la Direccién, comprobacion y vigilancia de la correcta realizacién de la obra
contratada asumiendo la representacién de la Administracion ante el contratista.

El Director de la obra podra contar para el desemperio de sus funciones, con colaboradores a
sus 6rdenes, que desarrollaran su labor en funcién de las atribuciones derivadas de sus titulos
profesionales, o de sus conocimientos especificos, integrando todos ellos, la "Direccién de
Obra".
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La designacién del Director serd comunicada al contratista antes de la fecha sefalada para la
comprobacion del replanteo, procediendo aquel de igual modo respecto de su personal
colaborador.

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucién del contrato seran
comunicadas por escrito al contratista.

El Director de obra, en orden a su misién de direccién, control, comprobacién y vigilancia de la
correcta realizacién de las obras, asumira en relacién con el contratista cuantas funciones sean
necesarias y especificamente las siguientes:

Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus érdenes el cumplimiento de las
condiciones generales.

Exigir a la adjudicataria del contrato de obra la existencia de medios y organizacion suficiente
como para llevar a buen fin el proyecto encomendado.

Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado o modificaciones
debidamente aprobadas y el cumplimiento del programa de trabajos.

Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan
a su decision

Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacién de planos, condiciones
de materiales y de ejecucién de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las
condiciones del contrato.

Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacién, tramitando, en su caso, las propuestas
correspondientes, incluida la propuesta de modificacién, en casos de emergencia.

Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la direccién
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista debera
poner a su disposicién el personal y material de obra necesarios.

Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del

contrato, teniendo el mismo derecho al de obra que realmente ejecute, con arreglo al precio
convenido.

Dar las 6rdenes oportunas.

Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato. Convocar las reuniones
que estime necesarias.

A los efectos del pago, la direccidon facultativa de la obra expedird mensualmente las

certificaciones que correspondan a la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo,
presentandolas dentro de los quince primeros dias del mes siguiente.

Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidacién de las obras
conforme a las normas legales establecidas.
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Control del plazo de ejecucion de las obras. Control de calidad de materiales y de procesos.
Informe del plan de seguridad y salud.

Coordinacién en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de las obras.

23. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos, se
establecen como condiciones de caracter especificamente social las siguientes:

1. Que el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protecciéon del medio
ambiente, protecciéon del empleo, igualdad de género, de acoso por razén de sexo 0 acoso
sexual, condiciones de trabajo, prevenciéon de riesgos laborales y demas disposiciones en
materia laboral, inserciéon socio-laboral de las personas con discapacidad, y a la obligacién de
contratar a un numero o porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en particular, a
las condiciones establecidas por el tltimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior
existente de aplicacién en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.

2.- La oferta econémica deberd ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste
derivado de la aplicaciéon del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun caso los
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio
mas los costes de Seguridad Social.

3.- Dado que la ejecucion de este contrato implica la comunicaciéon de datos personales por las
entidades contratantes a la contratista, es condicién especial de ejecucion, de caracter esencial,
el sometimiento del contratista a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de
proteccién de datos. En aplicacién de lo anterior, en particular serd obligacién de la contratista:

7] Presentar antes de la formalizacién del contrato una declaraciéon en la que ponga de
manifiesto dénde van a estar ubicados los servidores desde dénde se van a prestar los servicios
asociados a los mismos.

b) Indicar antes de la formalizacion del contrato si tienen previsto subcontratar los
servidores o los servicios asociados a los mismos y el nombre del subcontratista, que debera
reunir las condiciones de solvencia necesarias para la ejecucién de esta parte del contrato.

0 Comunicar cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vida del contrato, de la
informacién facilitada en la declaracién anterior

Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberan guardarse las siguientes
condiciones:

- Si la empresa contratista cuenta con 50 6 mas personas trabajadoras debera acreditar el
disefio y aplicacién efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

- En toda la documentacién, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la
ejecucion del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberd emplear un uso no sexista del
lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y
fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad,
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corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.

Discapacidad.- Si la empresa contratista cuenta con 50 0 mas personas trabajadoras en el total
de su plantilla, debera acreditar que esta compuesta al menos por un 2% de personas con
discapacidad igual o superior al 33%.

El cumplimiento de las presentes condiciones deberd ser justificado a requerimiento del
Ayuntamiento.

Todas las condiciones especiales de ejecucién del contrato serdn exigidas a los subcontratistas
que participen en su ejecucion.

24 ABONODELOSTRABAJOS

El pago del precio correspondiente a la redaccién del proyecto se abonard tras la presentacién
de las oportunas facturas, en el plazo de 30 dias desde la suscripcion del acta de recepcion
positiva correspondiente a la entrega del mismo.

La direccién de las obras se abonara trimestralmente y de manera proporcional a la certificacion
de obra respecto al presupuesto de la misma, hasta un maximo del 75%. El 25% restante se
abonard una vez se concluyan efectivamente y administrativamente las obras.

En los casos de paralizacién de los trabajos encomendados al Equipo Redactor por motivos
ajenos al mismo, el M.I. Ayuntamiento vendra obligado a abonar la parte proporcional del total
del importe adjudicado al trabajo que efectivamente se haya ejecutado por la proyectista.

25 CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA.

El contratista estad obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién
del mismo, asi como de los parciales sefialados para su ejecucién sucesiva.

La constitucién en mora de la persona contratista serd automatica sin necesidad de intimacién
previa de la Administracion.

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, el Ayuntamiento de Tudela podra optar,
atendidas las circunstancias del caso, por la resolucién del contrato o por la imposiciéon de
penalidades diarias en la proporcion de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de
adjudicacién.

26 REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

1.- Aplicacién de penalidades.

Si la persona contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el
presente Pliego o en la Ley Foral de Contratos Publicos, el érgano de contratacién, previa
motivacién, documentacién del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia de la interesada
durante un plazo minimo de 10 dias naturales, podrd imponer las penalizaciones que se sefialan

en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado.

Independientemente de la tipificacion o no de la conducta como incumplimiento contractual, el
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Ayuntamiento de Tudela descontara del abono a la empresa, el importe correspondiente a las
prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen dafios o perjuicios, asi como la
correspondiente indemnizacién; y las cantidades que resulten se hardn efectivas mediante
deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse a la
contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido.

2.- Incumplimientos penalizables.

A efectos contractuales se considerara incumplimiento sancionable toda acciéon u omision de la
persona contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en
la Ley Foral de Contratos Publicos.

Con el fin de determinar la existencia o no de incumplimiento, habra de valorarse la importancia
de la prestacién no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteracion
de la omisién de prestaciones, la importancia de la incidencia en relacién al conjunto del
contrato, etc. Por lo que a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendrd en cuenta la
calidad de las prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento
causante de la penalizacién en el conjunto del contrato. Sélo cuando de tal valoracién resulte
equitativa y proporcionalmente, la existencia de una infraccién, se iniciara el procedimiento de
imposicion de penalidades. La citada valoraciéon debera efectuarse atendiendo a los criterios
expuestos, equidad y proporcionalidad.

Todo incumplimiento cometido por la persona contratista, se clasificard atendiendo a su
trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con
los siguientes criterios:

Incumplimiento leve: se consideraran incumplimientos leves, aquellos que, afectando
desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidos a actuacién
realizada maliciosamente, en concreto, las siguientes:

+ Lainobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

+ El retraso o suspension en la prestacion del contrato inferior a tres dias, negligencia o
descuido en el cumplimiento de las obligaciones.

¢ En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o
descuido excusable.

¢ El incumplimiento de cualquier obligaciéon de las establecidas en este pliego o en su
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este

pliego.

Incumplimiento grave: se considerardn incumplimientos graves aquellos que, como
consecuencia de realizacion deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o
de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida
econdémica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a las personas usuarias o
causen un grave perjuicio al control o a la inspeccidn municipal de los trabajos contratados, en
concreto:

¢+ El retraso o suspension en la prestacién del contrato igual o superior a tres dias e inferior a
quince dias, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado.
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¢ La comision de tres faltas leves en el transcurso de un afio natural.

* No guardar la debida discreciéon respecto de los asuntos que se conozcan en razén del
contrato prestado.

+ Lainobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.
* Lano prestacién de alguna de las operaciones contratadas.

¢+ No reajustar la garantia en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto
sancioén liquidada por el Ayuntamiento de Tudela con cargo de la garantia.

¢ Lafalta o ausencia de recursos humanos o materiales.

Incumplimiento muy grave: se consideraran incumplimientos muy graves aquellas
actuaciones que revistan una infraccién de condiciones de especial relevancia, condiciones
especiales de ejecucién del contrato o incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria en
relacién a criterios de adjudicacién social, ético o medioambiental u obedezcan a una actuacién
maliciosa de la persona contratista, en concreto:

* Incumplimiento de obligaciones vinculadas a los criterios de adjudicacién o a compromisos
asumidos en su oferta.

¢+ El fraude econédmico al Ayuntamiento de Tudela, mediante certificaciones o facturas no
acordes con la realidad de los trabajos realizados, o a través de cualquier medio, sin que sea

necesaria la existencia de dolo.

+  El retraso o suspensidn en la prestacion del contrato igual o superior a quince dias o el
abandono del contrato.

¢ La acumulacién o reiteracion de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un afo
natural.

¢+ La notoria falta de rendimiento, la prestacién incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en
su calidad como en la cantidad.

¢+ Lanegativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas ordenadas
por escrito por las personas técnicas de la Unidad Gestora, siempre que ésta sea una actitud

directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados.

¢+ Cualquier conducta constitutiva de delito realizada con ocasién de la ejecucién del contrato.

La cesion de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion del
Ayuntamiento de Tudela.

¢+ Lainobservancia de la obligacién de secreto profesional o incumplimiento de la normativa
de proteccion de datos.

¢ Lafalsedad en los informes.
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¢+ No disponer de los medios personales y materiales suficientes para ejecutar el contrato
dentro del plazo ofertado o del objeto del contrato.

+ Elabandono del contrato.

3.- Cuantia de las penalidades.

Retraso: Por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucién del contrato o de suspensién de la
ejecucion del contrato, se impondra la sancién prevista por el articulo 147 de la Ley Foral de
Contratos Publicos.

Ademas, se impondran las siguientes penalidades:

Incumplimientos leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de hasta el 1% del
precio de adjudicacién del contrato.

Incumplimientos graves: Por cada comision de una falta grave, podrad ser sancionado el
contratista con un importe de entre el 1,01 %y el 5% del precio de adjudicacién del contrato.

Incumplimientos muy graves: El incumplimiento muy grave sera sancionada con un importe de
entre el 5,01% Yy el 10% del precio de adjudicacién del contrato.

Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relacion a criterios de adjudicacion social,
ético o medioambiental, este incumplimiento tendrd la consideracién de muy grave y la

penalidad se impondra en su grado maximo.

Esta penalidad podra alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las
condiciones especiales de ejecucién del contrato.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de
sus obligaciones:

Condiciones climatolégicas adversas no excepcionales o de efecto catastroéfico. Paros laborales
internos de la empresa adjudicataria.
Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

La persona adjudicataria en caso de incumplimiento debera reparar el daifo causado, todo ello
sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccién de los mismos en los
pagos o, en su caso, de la fianza. En este ultimo caso deberd reajustarse la garantia para
mantener el importe sefalado en el presente pliego regulador.

La imposicién de las penalidades no excluye la eventual indemnizacién a la Administracién
como consecuencia de la infraccién.

27 MODIFICACION DEL CONTRATO.
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Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion solo puede modificar los
elementos que lo integran de acuerdo con los limites establecidos en los articulos 114 a 115 en
la LFCP.

Los contratos publicos solo podran modificarse por motivos de interés publico, sin afectar a su
contenido sustancial, introduciendo las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

El importe acumulado de todas las modificaciones no podra exceder en ningun caso del 50%
del importe de adjudicacién del contrato.

El contrato sélo podra modificarse por circunstancias imprevisibles para una entidad
adjudicadora diligente. En su caso, las modificaciones requerirdn la instruccion del
procedimiento previsto por el articulo 143 de la Ley Foral de Contratos Publicos y la previa
aprobacion del 6rgano de contratacion y su publicacién en el Portal de Contratacion de Navarra.

Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente aprobadas
por el érgano de contratacion conforme se ha sefalado en el parrafo anterior, originaran
responsabilidad en la persona contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas
modificaciones ejecutadas sin autorizacion.

28 SUSPENSION DEL CONTRATO.

Se estara a lo dispuesto en el articulo 150 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos de
Navarra.

29 RIESGO Y VENTURA.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y seran por
cuenta de ésta las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la ejecucién del
contrato sin perjuicio de su aseguramiento por la persona interesada.

30 DERECHOS, OBLIGACIONES y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO.

El Ayuntamiento pondrd, en su caso, a disposicién del contratista, la documentacién municipal
basica necesaria para la redaccién del proyecto asi como para la Direccion facultativa de las
obras.

El contratista estad obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién
del mismo, asi como de los parciales sefialados para su ejecuciéon en el tiempo.

El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administracién o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecucién del contrato.

El adjudicatario vendra obligado a presentar un/os ejemplar/es (nimero a determinar por los
Servicios Técnicos Municipales) del proyecto, asi como copia completa del proyecto en CD-Rom,
formato PDF, archivo de presupuestos y planos Autocad.

La adjudicataria tiene prohibido facilitar cualquier tipo de informacién grafica, verbal o escrita,
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relativa a trabajos objeto del contrato sin la previa autorizacién de los Servicios Técnicos de
Urbanismo.

La documentacién que aporte, en su caso, la Administracidon contratante para la ejecucion del
contrato, serd devuelta a la recepcién de los trabajos y su valor es puramente ilustrativo por lo
que su utilizacién es a riesgo y ventura del adjudicatario.

La adjudicataria viene obligada a dar cuenta al Area de Ordenacién del Territorio del estado y
marcha de los trabajos, siempre que esta ultima lo solicite.

Las personas facultativas responsables no podran realizar trabajos de modificacion,
urbanizacién, planeamiento o gestién del patrimonio de los particulares afectados por el
Proyecto durante su vigencia con el Ayuntamiento, salvo que para ello obtengan autorizacién
expresa.

Serd obligacién de la contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato,
entendiéndose que las ofertas de los profesionales comprenden L.V.A. y los desplazamientos a la
obra que sean necesarios en su caso.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social y seguridad y salud en el trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infraccién de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicaran

responsabilidad alguna para la Administracién contratante.

-INDEMNIZACIONES

Para los casos en que el presupuesto de ejecucién de la obra prevista en el proyecto se desviare
en mas de un 20 % del coste real de la misma como consecuencia de errores u omisiones
imputables al redactor del proyecto, podrd establecerse en el pliego un sistema de
indemnizaciones consistente en una minoracién del precio del contrato de elaboracién del
proyecto, en funcién del porcentaje de desviacién, hasta un maximo equivalente al 30 % de
aquel.

El baremo de indemnizaciones serd el establecido en el articulo 229.2 de la Ley Foral de
Contratos:

a) En el supuesto de que la desviacién como consecuencia de errores u omisiones del proyecto
sea de mas del 10% y menos del 15%, la indemnizacién correspondiente serd el 5% del precio
del contrato.

b) En el supuesto de que la desviacién como consecuencia de errores u omisiones del proyecto
sea de mas del 15% y menos del 20%, la indemnizacién correspondiente sera el 15% del precio
del contrato.

¢) En el supuesto de que la desviacion como consecuencia de errores u omisiones del proyecto
sea de mas del 20% la indemnizacién correspondiente sera del 30% del precio del contrato.

Con independencia de lo previsto anteriormente, el contratista respondera de los dafios y
perjuicios que durante la ejecucidn de las obras se causen tanto a la Administracién como a
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terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por errores materiales, omisiones
e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en el que el mismo haya incurrido,
imputables a aquel.

La indemnizacién derivada de la responsabilidad exigible al contratista alcanzara el 50 por 100
del importe de los dafios y perjuicios causados, hasta un limite maximo de cinco veces el precio
pactado por el proyecto y serd exigible dentro del término de diez anos, contado desde la
recepcién del mismo por la Administracién.

31 GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
Seran gastos a satisfacer por el Contratista, entre otros, los siguientes:

Los que se requieran para la obtencién de autorizaciones, licencias, y recogida de documentos o
cualquier otra informacion de organismos o particulares que se requieran para la elaboracién de
los trabajos.

Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envio y recogida de documentacion, y,
en general, a cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del
contrato, asi como para su comprobacion.

Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demds gravamenes y exacciones que
resultan de aplicacién segun las disposiciones vigentes con ocasién o como consecuencia del
contrato o de su ejecucién.

Los gastos a que hubiera lugar para la realizacion del contrato, como, v.g.: financieros, seguros,
transportes, desplazamientos, honorarios, etc.

El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realizacién de los trabajos, el equipo, medios
auxiliares, local y personal que sean necesarios para la buena ejecucién de aquél. Todo el
equipo/personal que sea necesario para la realizacién de los trabajos que se contratan, tanto si
pertenece fijo al contratista como si su contrata es eventual, tendrd el titulo facultativo o
profesional adecuado a su cometido, corriendo exclusivamente a cargo del contratista tanto el
personal como los medios que sean precisos para la ejecucién de la contrata.

El Contratista facilitard a la Administraciéon contratante, sin coste adicional, cuantos servicios
profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del
objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, informacién al publico, etc., hasta
la extincion del plazo de garantia.

32 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La persona contratista debera entregar los trabajos realizados o prestar el servicio dentro del
plazo estipulado y de conformidad con lo dispuesto en el presente pliego, efectuandose por la
Unidad Gestora, un examen de la documentacion presentada o de la prestacion realizada para
valorar el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las obligaciones asumidas por la
empresa contratista.

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestacién contratada como consecuencia de
vicios o defectos imputables a la contratista, la Administracién podrd rechazar la misma,
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guedando exenta de la obligacién de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperacion
del precio satisfecho.

En lo que se refiere al proyecto de obra, para la subsanaciéon de errores y correccién de
deficiencias en el mismo que sean imputables a la contratista, se estard a lo previsto en el
articulo 228 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

La conformidad a la realizacion del objeto del contrato o la recepcién del mismo de acuerdo con
lo pactado, se hara, es su caso, conforme a lo dispuesto en el articulo 158 de la LFCP. En todo
caso, su constatacion exigird por parte de la Administracion un acto formal y positivo de
recepcion o conformidad dentro de los 15 dias naturales siguientes a la realizaciéon del objeto
del contrato. Asi mismo, podran efectuarse recepciones parciales o conformidad parcial sobre
aquellas partes del contrato susceptibles de ser utilizadas de forma independiente.

33 PLAZO DE GARANTIA.

Se fija el plazo de garantia de DOS ANOS, a contar desde la fecha del acto formal de recepcién o
conformidad al proyecto, transcurrido el cual sin objeciones por parte del Ayuntamiento,
quedara extinguida la responsabilidad de la contratista y cualquier obligacién derivada del
contrato.

No obstante, en los quince dias anteriores a la expiraciéon del plazo de garantia de las obras,
cuyo plazo de garantia puede ser mayor que el plazo de garantia del contrato de servicios, el
facultativo director de obra, de oficio o a solicitud del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si no se detectase incidencia alguna el contratista quedara relevado de sus
obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos.

34 PROPIEDAD Y EXPLOTACION DE LOS TRABAJOS.

Todos los documentos que se elaboren y los trabajos que se realicen para la ejecucién del
presente contrato, seran de la exclusiva propiedad de la Administracién contratante.

El contratista no podrad hacer uso de dicho material, ni publicar o divulgar o proporcionar a
tercero ningun dato o documento procedente de los trabajos de no mediar consentimiento
expreso de la Administracién propietaria, obligdndose a resarcir a la misma por los perjuicios
que por incumplimiento de dicho compromiso pudieran irrogarsele.

Igualmente, la Administracion contratante se reserva en exclusiva el derecho de explotacién de
los trabajos encomendados al adjudicatario, al que queda prohibido cualquier tipo de
explotacién.

Unicamente para el supuesto de mediar acuerdo entre ambas partes, podra autorizarse la
explotacién al adjudicatario y s6lo en los términos que se convengan.

35 RESOLUCION DEL CONTRATO

Serdn causas de resolucidn del contrato las contempladas en los articulos 160 y 232 de la LFCP,
en lo que resulten aplicables al presente contrato, ademdas de la reiteracion de faltas graves o
muy graves cuando se vea afectada gravemente la ejecuciéon del contrato y la falta de
formalizacion del contrato en plazo por causas imputables al contratista. No obstante, en este
ultimo caso el 6rgano de contratacién podrd optar por resolver el contrato conforme al
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procedimiento y efectos establecidos en la LFCP o por conceder un nuevo plazo improrrogable
con aplicacion del régimen de penalidades previsto en este pliego para la demora en la
ejecucion del contrato.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la persona contratista, ésta
debera indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de Tudela y, a tal efecto,
le serd incautada la garantia en la cuantia necesaria para cubrir los dafos y perjuicios
acreditados. Si ésta resultase insuficiente, el Ayuntamiento podrd resarcirse a través de los
mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho Publico

36 REGIMEN JURIDICO Y PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y en lo
no previsto en éste sera de aplicacion la Ley Foral de Contratos Publicos, Ley Foral 6/1990, de 2
de julio, de la Administracion Local de Navarra, y demds normativa aplicable.

El presente Pliego y sus Anexos revestirdn caracter contractual. Asimismo, tendra caracter
contractual la oferta técnica y econdmica que formule la persona adjudicataria del contrato y en
su caso, el documento de formalizacion del contrato. El desconocimiento de las clausulas del
contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos contractuales que forman
parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicacién en su ejecucién, no
eximira a la persona contratista de la obligacién de cumplirlas.

37 JURISDICCION Y RECURSOS
Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la

ejecucion del contrato y de la interpretacién de las disposiciones de este pliego serdn resueltas
en primer término por el érgano de contratacion.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacién en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretacién, modificacién y resolucién, seran inmediatamente ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucién del mismo podran
interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:

-Recurso de reposicion ante el érgano del Ayuntamiento de Tudela autor del acto
administrativo, en el plazo de un mes a partir del dia siguiente de la notificacién o, en su caso,

publicacién del acto que se recurra.

-Reclamacién en materia de contrataciéon publica ante el Tribunal Administrativo de Contratos
Publicos de Navarra en el plazo de diez dias a contar desde:

. El dia siguiente al de la publicaciéon del anuncio de licitacién para la impugnaciéon de
dicho anuncio y de la documentacién que figura en él.

o El dia siguiente al de la notificacién del acto impugnado cuando se recurran los actos de
tramitacién y de adjudicacion por parte de quienes hayan licitado.

. El dia siguiente a la publicacién de la modificacién de un contrato o de un encargo a un
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ente instrumental.
*La reclamacién especial debera fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes motivos:

a. Encontrarse incursa la PERSONA adjudicataria en alguna de las causas de exclusién de la
licitacidn senaladas en Ley Foral de Contratos Publicos.

b. La falta de solvencia econémicay financiera, técnica o profesional de la adjudicataria.

C. Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia en la licitacion
o adjudicacién del contrato y, en particular, de los criterios de adjudicacion fijados y aplicados.

d. Las modificaciones de contratos que se realicen con infraccién de los preceptos de esta
ley foral, estén previstas o no en el contrato inicial, por considerar que debieron ser objeto de
licitacidn. En este caso, ostentaran legitimacién activa para reclamar Unicamente las personas
que hayan sido admitidas a la licitaciéon del contrato inicial.

-Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Tudela en
el plazo de dos meses. Este plazo se computara a partir del dia siguiente a la notificacion o

publicacién del acto que se recurra.

-Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes siguiente a la
notificacion o publicacion del acto que se recurra.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

1.-OBJETO Y ANTECEDENTES

1.1.- Objeto

Es objeto del presente pliego el establecimiento de las Prescripciones técnicas que han de regir
la realizaciéon de los trabajos que se sefalan en la cldusula primera de las Condiciones
particulares

Tiene por finalidad describir el contenido de los trabajos y materias objeto del contrato a modo
generico, definir las condiciones y criterios técnicos que han de servir de base para su
cumplimento, y concretar el modo en que han de desarrollarse y presentarse los trabajos para
su aceptaciéon por la Administracién contratante.

Asimismo, establece las relaciones entre los adjudicatarios del contrato y los técnicos del
Ayuntamiento de Tudela, y la relaciéon de documentos e informaciéon que el Ayuntamiento
pondra a disposicién del adjudicatario para el correcto cumplimiento del contrato.

Al igual las Condiciones particulares, las presentes Prescripciones técnicas tienen caracter
contractual, y la presentacion de la oferta por el licitador o licitadora supone la aceptacion
integra de sus clausulas.

1.2.- Antecedentes y Justificacion de las actuaciones

La actuacion se realiza principalmente, para conseguir la renovacién de este entramado urbano
de la ciudad, iniciada con las obras de renovacién de las calles Entrefuentes y adyacentes (afios
2010-2011), las de las calles Ador y adyacentes (afios 2017-2018) y Zahori y adyacentes (2019-
2020) Estas calles son practicamente residenciales en su totalidad y cuentan con un gran
numero de vecinos.

En el analisis de la zona se han detectado graves problemas de accesibilidad tanto a edificios
como a espacios urbanos, con la consecuente merma de calidad de vida de los ciudadanos. La
posibilidad de acceso por parte de personas con discapacidad fisica permanente o temporal a
su vivienda no solo es un objetivo a alcanzar sino un derecho como ciudadano. Actualmente, el
Barrio de Lourdes cuenta con calles estrechas y aceras que no cumplen normativa de
accesibilidad, mientras que las zonas rodadas ocupan la mayor parte de la calle y los
aparcamientos de vehiculos impiden en ocasiones, el transito peatonal, debido a las escasas
dimensiones de las aceras. Desde el disefio de la urbanizaciéon se ha dejado dimensién
suficiente para solucionar la totalidad de accesos tanto a portales como a espacios libres.

Por tanto, los objetivos de esta reurbanizacién son varios: mejorar la accesibilidad, la
recuperacién de la calle como espacio de relacién urbana, la disminucién del ruido generado
por la circulaciéon rodada. Finalmente, lo que se persigue es reemplazar el paisaje a nivel
peatonal para la regeneracién de las calles.

Para ello, es imprescindible acometer la repavimentacién y urbanizaciéon de la misma, lo que
conlleva asi mismo la renovacion de redes de saneamiento, pluviales, y de alumbrado, cuyas
antigliedades son elevadas.
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Por tanto, es importante dicha renovacion, dotando al espacio de calidad urbana y mejorando
los transitos peatonales y de esparcimiento de la ciudad.

En cuanto a las redes existentes, se proyecta una renovacion total de las existentes, mas acorde
con la filosofia actual de recogida de aguas. También se procede a mejorar la eficiencia
energética del alumbrado publico.

En desarrollo del Objeto enunciado las actuaciones objeto de contratacion tras la resolucion de
este procedimiento seran las siguientes:

PROYECTO DE EJECUCION Y OTROS DOCUMENTOS:

En dicho proyecto de ejecucién se integraran cuantos proyectos especificos, relativos a
infraestructuras e instalaciones resulten exigibles para el correcto funcionamiento de la obra
proyectada, pudiendo ser, si asi es legalmente exigible, el proyecto de actividad o autorizacién
ambiental correspondiente. Instalacién de Climatizacién. Instalacion de gas. Instalaciones de
Energia y produccion. Certificacion eficiencia energética del proyecto y calificacién del mismo.
Instalaciones de salubridad. Instalaciones de depuracion, desinfeccion y filtracion. Instalaciones
de proteccién contra incendios. Instalaciones suministro de energia de media tensién.
Instalaciones de baja tensién. Instalaciones de iluminacién. Instalaciones de voz y datos
(telecomunicaciones y cableado estructurado). Instalaciones de seguridad y control de accesos.
Instalaciones de proteccién contra el rayo.

Serd, asi mismo, responsabilidad del adjudicatario:

La redaccién de aquellos proyectos de derribo que, en su caso, resultaran necesarios para
desarrollar las nuevas instalaciones proyectadas si asi se precisa.

La coordinacién de Seguridad y Salud en fase de proyecto y la elaboracién de un estudio de
seguridad y salud en los términos establecidos en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en las obras de
construccién.

La elaboracién de un programa de control de calidad tanto los aspectos de obra como el
correspondiente a las instalaciones, basado en la normativa vigente y sefialando expresamente
aquellos elementos y sistemas mas significativos del proyecto a evaluar en lo referente tanto a
la recepcién como a la ejecucion.

La elaboracion de un Estudio de Gestion de Residuos.

La definicién de actuaciones diferenciadas y programaciéon de posibles fases de obra -en el
sentido establecido en el presente pliego y en el Pliego de Condiciones Administrativas -,
incluida previsiéon de plazos justificados para la ejecucién del conjunto y de cada una de las
fases consideradas en el mismo.

La asistencia técnica y asesoramiento al Ayuntamiento de Tudela en relacién con el contenido
del proyecto redactado, y cualquier trdmite de cardcter técnico que se solicite o pueda ser

exigible por la Administracién competente al respecto, en la tramitaciéon del mismo.

DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS
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DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS, incluida Coordinacién de Seguridad y Salud, Gestién
de residuos y Control de Calidad de la Obra, en los términos establecidos en el presente Pliego,
en desarrollo de las soluciones y determinaciones técnicas del Proyecto de Ejecucién y los
criterios y disposiciones que puedan adoptarse por el Ayuntamiento o la propia Direccidén
Técnica en el desarrollo de las obras.

La Direcciéon Facultativa de las Obras, serd directamente responsable de la direccion,
comprobacién y vigilancia de la correcta realizacién de la obra contratada, asumiendo la
representacion de la Administracién ante el contratista.

Tanto la direccion de Obra como la Direccién de la Ejecucidon de la obra, se ajustaran a lo
establecido en relacién con las mismas en la Ley vigente.

La adjudicacion efectiva de la Direccion Facultativa queda condicionada a la decisiéon del
Ayuntamiento y consiguiente adjudicacién del contrato total o parcial de obras, sobre la base
del proyecto aprobado, asi como a la existencia de crédito adecuado y suficiente al efecto, no
generandose hasta dicha adjudicacién efectiva derecho alguno a favor del adjudicatario de la
redaccién del proyecto.

La Direccién Facultativa asistird y asesorara al Ayuntamiento de Tudela en relacién con las obras
en ejecucién, y cualquier aspecto de caracter técnico que se solicite o pueda ser exigible por la
Administracién competente al respecto, durante la ejecucién de las mismas.

Por otra parte, una vez finalizadas las obras, la Direcciéon Facultativa se responsabilizara de
cuantas gestiones resulte necesario hacer ante las entidades de servicio e instancias
administrativas competentes, al objeto de hacer posible su puesta en uso, visados, registros en
industria, colegios profesionales, etc etc.

Las prescripciones anteriores, como, por lo demas, el resto de condiciones administrativas,
relativas a los trabajos objeto de contrataciéon contenidas en este Pliego, se consideran minimas,
y en ninguln caso podrdn servir para justificar la omisiéon de estudios o descripciones que en
razén de lo establecido en la legislacion vigente deban formar parte de la documentacién del
Proyecto de ejecucién, o vengan exigidas por las caracteristicas especificas de las obras al
objeto de una correcta ejecucién de las mismas.

2.- PRECEDENTES TECNICOS

Se adjunta en este pliego la documentacion técnica que se dispone de soporte a esta licitacion,
en el momento de la redaccién se pondra en disposicidon cuanta informacién técnica y grafica
disponga el Ayuntamiento con el &nimo colaborador.

3.- CONDICIONES TECNICAS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO
Documentacién

El Proyecto de Ejecucién -incluidos en el mismo cuantos documentos se determinan en la
cldusula 12 del presente pliego- estard sujeto a las instrucciones técnicas que sean de obligado
cumplimiento para la Administracion y comprenderd, al menos, los siguientes documentos, de
acuerdo con lo establecido en el art. 163 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.
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Documento 1 - Memoria y anexos. Se incluird dentro de este documento como anexo al
mismo el estudio de seguridad y salud y el estudio de gestién de residuos de construccion y
demoliciéon. Se incluirdn dentro de este documento, como anexos las separatas/proyectos de
instalaciones, plan de control de calidad, proyecto de demolicién su fuera necesario, certificados
de eficiencia energética, etc etc. En definitiva, cualquier documentacién que sea obligatoria en
este tipo de proyectos.

Documento 2 - Planos de estado actual y de propuesta de las obras a ejecutar, tanto de
conjunto como de detalle, necesarios para que la obra quede perfectamente definida.

L Documento 3 - Pliego de condiciones técnicas particulares, en el que se describiran las
obras y se regulara su ejecucién.

2, Mediciones y presupuesto

Mediciones auxiliares Cuadro de precios n° 1

Presupuesto y mediciones ordenado por fases independientes, cada una de ellas con su
presupuesto parcial de seguridad y de gestién de residuos.

Resumen del presupuesto

Todos los documentos o proyectos que sean necesarios para la ejecucién de la obra contaran
con los visados y trdmites pertinentes.

Obligaciones y metodologia para la redaccién del proyecto Obligaciones de caracter general y
particular

El equipo que resulte adjudicatario del contrato, asumira, con caracter general, las siguientes
obligaciones:

- Debera recabar cuanta informacién y/o datos sean necesarios para la correcta elaboracién
del Proyecto y redaccién de proyectos especificos de instalaciones.

Comprobara todos los datos fisicos y urbanisticos, econémicos y, en su caso, legales que afecten
al terreno sobre el que se actia y que influyan en el proyecto, y considerard la informacion y
soluciones contempladas en los Anteproyectos redactados previamente.

Efectuard la recogida y toma de datos, levantamientos, informes y planos que sean necesarios,
tanto del perimetro de la edificacion como los correspondientes al interior de la edificacion, a
partir de la informacién facilitada por el Ayuntamiento, que deberd ser actualizada, y las
circunstancias que lo condicionan.

- Llevard a cabo ante las administraciones y entidades competentes en cada materia, la
gestion y tramitacién de cuantos trdmites resulten necesarios para la tramitacion del proyecto.

Respecto a la elaboracién del proyecto, el equipo adjudicatario estara obligado a:

- Confeccionar toda la documentacién necesaria y requerida en este pliego, con el nivel de
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detalle exigible a un proyecto de ejecuciéon para la total definicién de las actuaciones
planteadas, tanto en lo relativo a edificacién como a urbanizaciéon, atendiendo al hacerlo a
cuanto establece el Cédigo Técnico de la Edificacion CTE, la Ley Foral de Contratacién, el PG3 y
las normativas técnicas de carreteras, etc etc.

- Elaborar, con el grado de exhaustividad que sea necesario o se le requiera por el
Ayuntamiento, la documentacion grafica y escrita del trabajo contratado.

Como ha quedado dicho, en el proyecto se identificardn las actuaciones que a juicio del
proyectista puedan o deban ser desarrolladas de forma auténoma, en el marco de fases
distintas de ejecucién de las obras, definiéndose de forma precisa los ambitos de las mismas y
las intervenciones -fundamentalmente relativas a infraestructuras y servicios- necesarias para
asegurar su articulacion con espacios preexistentes o futuros.

. Metodologia para el desarrollo del proyecto.

Durante el desarrollo del trabajo, y en todas las determinaciones de los documentos objeto del
encargo, deberan observarse las prescripciones del presente Pliego, y las condiciones
establecidas en el Plan General , o modificaciones del mismo que, en su caso, el Ayuntamiento
implementara precisamente en funcién del desarrollo del trabajo.

Se cumplirdn, por otra parte, en el marco de coordinacién y seguimiento del trabajo que se
establezca al efecto, cuantos criterios y directrices marque el Ayuntamiento

En relaciéon con ello, al objeto de asegurar que el proyecto se desarrolla en el plazo y
condiciones establecidas, y de acuerdo con los criterios e instrucciones que el Ayuntamiento
considere apropiado trasladar a sus redactores, el equipo redactor mantendrd reuniones
periédicas con el Ayuntamiento, representado por sus Servicios técnicos, de acuerdo con el
régimen y dedicacién propuestos por el adjudicatario en su Metodologia y Plan de trabajo, en el
sentido requerido en el Pliego de Condiciones Administrativas.

A estos efectos, y en cualquier caso, tales reuniones se celebran, cuando menos, con caracter
quincenal, fijdndose la primera reunién, en la que se analizaria la propuesta que hubiera
resultado adjudicataria y se fijarian los objetivos y criterios generales de actuacion, la primera
semana una vez firmado el contrato.

Cada reunién contaria con un orden del dia previo, y de ella se levantaria, por parte del equipo
redactor, Acta cuyo contenido y conclusiones habrian de ser refrendados por los y las asistentes.

Las reuniones de seguimiento para la elaboracién del proyecto, se celebrardn con la
periodicidad establecida, debiendo el director/coordinador del proyecto, con una antelacién
minima de 3 dias, remitir el orden del dia o temas a tratar y el borrador de acta de la anterior
reunién para su aprobacion en su caso. Una vez finalizada la redaccién del proyecto, y previa a la
facturacion de los trabajos, se adjuntard como anexo, la relaciéon de todos estos documentos,
reflejo del trabajo realizado en dichas reuniones.

A las reuniones asistiran, cuando menos, la o el coordinador del trabajo por parte del
Ayuntamiento y la o el director/ coordinador del proyecto, al que acompafaran las y los

técnicos directamente relacionados con las materias previstas en el orden del dia de la reunién.

El régimen ordinario de reuniones que venga a proponer la o el adjudicatario en su Metodologia
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y Plan de trabajo, no excluird cuantas reuniones extraordinarias puedan solicitar cada una de las
partes.

7.- PRESENTACION Y ENTREGA DEL PROYECTO

Se presentara en soporte digital perfectamente ordenado

8.- CONDICIONES TECNICAS PARA LA DIRECCION DE OBRA
Condiciones a la Direccién de Obra

. Generales

La Direccién Facultativa de la Obra, serd directamente responsable de la direccién,
comprobacién y vigilancia de la correcta realizacién de la obra contratada, asumiendo la
representacion de la Administracién ante la o el contratista.

La o el Director de Obra podra contar para el desempeiio de sus funciones, con colaboraciones a
sus ordenes, que desarrollaran su labor en funcién de las atribuciones derivadas de sus titulos
profesionales, o de sus conocimientos especificos, integrando todos ellos la “Direccién de Obra”.

La designacién de la Direccion de Obra y de todas las modificaciones que sobre la misma se
realicen durante la ejecucién serd comunicada por escrito al contratista.

La Direccion de Obra se ejecutard con estricta sujecién a los Pliegos de Cldusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que rigen esta contratacion, asi como
a los documentos técnicos que sirven de base al contrato, y conforme a las instrucciones que
por escrito sean dadas por el personal del Servicio correspondiente designado para el
seguimiento y control de los trabajos, sometiéndose el adjudicatario a las facultades de
interpretacién, modificacién y resoluciéon que la legislacién vigente confiere a la Administracion
contratante.

Cuando la Direccién de Obra incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la
buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administraciéon
contratante podra exigirle la adopcidn de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen
orden en la ejecucién del contrato.

La minuta de honorarios por la direcciéon de las obras se abonaran segun el precio ofertado por
el adjudicatario, no habiendo derecho a percibir honorarios por excesos de obra o
modificaciones de la misma que no hubieran sido previamente ordenados y autorizados por el
organo de contratacion.

En el supuesto de que las obras se desarrollaran en fases distintas, los honorarios
correspondientes a cada fase seran los correspondientes al Presupuesto de Ejecucién Material
de las actuaciones contempladas en la misma calculados proporcionalmente en relacién con la
oferta de honorarios global propuesta por la o el adjudicatario.

La Direccién de Obra dara el visto bueno al planning valorado que presente la o el contratista en

su documentacion, debiendo, en caso de no ajustarse a la idea de la direcciéon de obra ni a la del
planning del proyecto, incluir las modificaciones que se estimen oportunas y presentarlo al
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Ayuntamiento de Tudela.

La Direccion de Obra establecerd, con la conformidad de la Administracion contratante, el
procedimiento adecuado para que exista constancia documental de todas las 6rdenes,
instrucciones, comunicaciones e incidencias que durante la ejecucién de las obras, incluida el
replanteo, pudieran producirse, ademas de la referida al libro de érdenes y asistencias que
permanecera en obra.

Dicho procedimiento debera servir para acreditar, ademas de las circunstancias objetivas de
cada uno de los supuestos, el conocimiento y conformidad del contratista de la obra y de la
Direccién facultativa con tales anotaciones.

Como direccién facultativa y responsable de la coordinacién de la seguridad y salud de las
obras, tendrd, sin perjuicio de otras no especificadas en esta relacion, las siguientes funciones:

a)  Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus érdenes, el cumplimiento
de las condiciones contractuales.

b)  Garantizar la ejecuciéon de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado o, en su
caso, a las modificaciones del mismo, asi como el cumplimiento del programa de trabajo.

¢) Informar, a peticion de la Administracion contratante, los documentos y ofertas de las y los
licitadores que se presenten a la contratacion de la ejecucion de las obras.

d)  Dirigir las obras efectuando para ello todas las visitas de obra establecidas para el buen
desarrollo de las mismas, todas ellas documentadas y con un minimo de seis visitas mensuales y
un maximo de veinte.

e) Coordinar al equipo técnico facultativo de la obra, en todos sus extremos -técnicos,
econdmicos, estéticos...- el Proyecto de ejecucion y adoptar las medidas necesarias para llevar a
término su desarrollo, estableciendo las adaptaciones, detalles complementarios vy
modificaciones que pueda requerir la realizacién de la obra, teniendo en cuenta que éstas se
sujetaran estrictamente a lo establecido las Condiciones particulares y a los requerimientos de la
propiedad.

f)  Certificar, en los plazos y condiciones que se fijen en la contratacion de la ejecucién de las
obras, el importe de las unidades de obra realizadas por el contratista. Las certificaciones de
obra se presentardn antes del primer martes de cada mes y seran confeccionadas y
conformadas por la direccion de la obra y el constructor para ser presentadas al Ayuntamiento,
donde se informardn para ser sometidas a su aprobacién por el 6rgano de contratacion. Las
certificaciones se confeccionaran segun medicion real de obra en el momento de su
presentacion por el precio indicado en el proyecto. Al resumen general de la certificacién se
aplicaran los gastos generales, el beneficio industrial y la baja.

A juicio de la direcciéon de obra, se podran certificar justificadamente porcentajes de partidas
ejecutadas dificiles de valorar previstas en proyecto, siempre que los servicios técnicos del
Ayuntamiento estime correcto el concepto y porcentaje. La ejecuciéon de obra se atendrd
inexorablemente a los conceptos y unidades que constan en proyecto. Si, por cualquier motivo,
aparecen partidas nuevas, cambios de calidades, sustitucion de partidas o fabrica o aumento de
medicién con respecto a las de proyecto, se comunicardn previamente a los servicios técnicos
del Ayuntamiento, y no serdn ejecutadas hasta que sean aprobadas por el mismo.
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El abono de las certificaciones se efectuara conforme a lo dispuesto en el articulo 168 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

g) Informar, cuando menos, mensualmente, y siempre que sea necesario, a la Administracion
contratante de la marcha de las obras, asi como de las modificaciones que considere
conveniente introducir, sin que ello suponga incumplir el régimen juridico que rige para las
mismas.

Los informes mensuales incluiran fotografias en color del estado general de las obras y de los
elementos de la obra mas singulares, asi como copia de las Actas que se levanten en cada visita
de obra.

h)  Informar a la administracién contratante sobre las variaciones en las subcontratas que
pudiera proponer la empresa adjudicataria de las obras.

i) Participar en la recepcién de la obra conforme a lo establecido legal o reglamentariamente.

j)  Practicar la liquidacion final de la obra en un plazo maximo de dos meses desde la
recepcion o conformidad de las mismas.

k)  En su caso, redactar los presupuestos o proyectos modificados.

[)  Colaborar y proporcionar la documentacion requerida por la Administracién contratante
para declaraciones de obra nueva, autorizaciones administrativas, etc.

m)  Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones Técnicas del
Proyecto dejen a su decision.

n) Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos,
condiciones de materiales y de ejecucién de unidades de obra, siempre que no impliquen
modificaciones de las condiciones del contrato.

0) En caso de emergencia, la o el Director de Obra podra ordenar la realizaciéon de aquellas
unidades de obra que sean imprescindibles para garantizar la permanencia de la obra ya
ejecutada o evitar dafos inminentes a terceros, quedando obligado el o la contratista de las
obras a poner a su disposicién los medios técnicos y humanos necesarios. Desaparecida la causa
determinante de la emergencia, el Director dara cuenta inmediata a la Administracion
contratante.

p)  Alfinalizar la obra se entregara un documento Fin de Obra con los planos definitivos tanto
de la obra civil como de instalaciones, relacién detallada de los elementos empleados en la
ejecucion de la obra indicando, fabricantes, distribuidores y colocadores o subcontratas que
hayan participado, ensayos y pruebas realizados (en el transcurso de la obra y al final de la
misma), certificados de calidad de los mismos. Dicho documento final de obra, incluird un
informe final en el que se recogeran los datos e incidentes mds relevantes de la obra.

q) Facilitar a la administracion contratante los manuales de uso y mantenimiento de las
instalaciones y cuanta documentacién técnica sea necesaria para facilitar un buen uso y
mantenimiento de las obras ejecutadas, documentacién que se materializard en el Libro del
Edificio.
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r)  Elaborary entregar un plan de autoproteccién donde se establezcan una evaluacién de los
riesgos, medios de proteccién, organizacién de las emergencias y un programa de implantacién
y mantenimiento del mismo con los anexos correspondientes para su posterior aplicacién.

s)  Cumpliry hacer cumplir lo dispuesto en la legislacién vigente en materia de seguridad y de
salud en las obras de construccion.

t)  Coordinarla aplicacion de los principios generales de prevencién y de seguridad.

u)  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, subcontratistas y
trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la
accidn preventiva.

V) La o el coordinador de Seguridad y Salud en fase de obra informara para su aprobacién
sobre el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista, y en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.

Presentara una copia del plan o de sus modificaciones junto a cada informe.

w)  Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a
la obra.

. Particulares

La previsible ejecucién de las obras por Fases, en funcion de exigencias funcionales y razones de
oportunidad que en su momento pueda considerar el Ayuntamiento, obligara a la redaccién de
separatas del proyecto de ejecucién global, con caracter previo a la adjudicacién de las obras
correspondientes a cada fase.

En relacién con ello, se considera incluida en los trabajos de Direcciéon de Obra adjudicados, y, or
tanto, no generara nuevos honorarios, la redaccién de tales separatas.

Cada una de las separatas que resulte preciso redactar constituird en si misma un proyecto
completo de ejecucion cuyas determinaciones respetardn la normativa que resulte de
aplicacién en cada momento, y atendera a los criterios que Ayuntamiento y/o entidades
afectadas por el mismo consideren apropiado adoptar; en relacién con ello, y con caracter
general, la elaboracién de las separatas que resulte preciso redactar, contemplard la
actualizacién del proyecto inicial a las normas y reglamentos vigentes en cada momento.

La Direccién Facultativa, hard un seguimiento de las obras ejecutadas, una vez finalizadas y
recibidas, durante el periodo de GARANTIA ofertado al efecto por el adjudicatario, informando
al Ayuntamiento de cuantas incidencias pudieran producirse en las mismas, en los términos que
hubiera establecido en su oferta.

Metodologia para el control y seguimiento de las obras

Control de obra. Dedicacion y visitas de obra.

Durante el desarrollo de las obras, y en todas las actuaciones que proceda adoptar en relacién

con las mismas, deberdn observarse las prescripciones del presente Pliego, asi como, por otra
parte, en el marco de seguimiento de los trabajos que se establezca al efecto, cuantos criterios y
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directrices marque el Ayuntamiento.

En relacion con ello, con objeto de garantizar su correcta ejecucion y un seguimiento riguroso y
continuado de las obras, la Direccién Facultativa controlara su desarrollo en base a la dedicacién
y régimen de visitas de obra que hubiera ofertado en su Metodologia y Plan de obra.

En cualquier caso, el nimero de visitas a la obra no sera inferior a seis ni superior a veinte por
mes, y a cada una de ellas asistiran los componentes de la Direccion y representantes de los
servicios técnicos municipales.

Ese régimen ordinario de visitas no excluye la asistencia a cuantas visitas o encuentros resulte
preciso mantener entre Ayuntamiento, Direccidon Facultativa y empresa adjudicataria de las
obras, solicitados por cualquiera de las partes.

Se redactard por parte de la Direcciéon Facultativa un Acta de cada visita de obra, que serd
refrendada por los asistentes y se incorporara a los informes de seguimiento de la obra, junto
con documentacion complementaria, en particular, fotografias, que permita al Ayuntamiento
conocer los términos en que se desarrollan las obras.

En dicha Acta, se dara cuenta del estado de la obra y sus incidencias mas significativas; se
recogeran por otra parte las decisiones adoptadas y, en su caso, las modificaciones que puedan
derivarse de las mismas en relacién con las previsiones del proyecto. Cada acta se acompafara
de fotografias de la obra y se integrard en el informe de seguimiento de la obra que se
trasladard mensualmente al Ayuntamiento.

El director de la Direccién de Obra, remitira, con una antelacion minima de 3 dias a la fecha de
cada visita, el acta de la visita anterior para su aprobacién en su caso. Una vez finalizadas las
obras, y con caracter previo a la facturacion final de los trabajos correspondientes a la Direccién
de Obra, se adjuntard como anexo de la documentacion final de obra, la relacién de todas las
actas redactadas a lo largo de la misma.

Seguimiento de la obra por parte del Ayuntamiento

Con objeto de garantizar el control y seguimiento continuado de las obras por parte del
Ayuntamiento, la Direccién Facultativa elaborard informes, cuando menos, mensuales, en su
caso vinculados a las certificaciones de obra, dando traslado de los mismos al Ayuntamiento.

En tales informes se recogera informacién del estado y desarrollo de las obras, relativa, cuando
menos, a los siguientes aspectos: estado de la obra, incidencias sobrevenidas desde la fecha del
informe anterior, desvios de plazo y/ o econémicos que, en su caso, se hubieran producido o
pudieran preverse en el futuro, en relaciéon con el plazo de ejecucién previsto y presupuesto
adjudicado, evaluacién de la marcha del plan de obra del constructor con la advertencia de los
desajustes que, en su caso, pudieran producirse en relacién con sus previsiones, actas
correspondientes a las visitas de obra giradas a lo largo del mes, incluida documentacién gréfica
y/o fotogréfica que ilustre el contenido del informe.

Por otra parte, y mas alld del régimen ordinario de atencién e informacién que venga a
proponer el adjudicatario, la Direccidon Facultativa pondrad en conocimiento del Ayuntamiento
cuantas incidencias significativas puedan producirse, informando de forma inmediata y por
escrito de las mismas, en un plazo no superior a 24 horas desde el momento en que tales
incidencias se hubieran producido.
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Se elaboraran, en cualquier caso, con independencia de los informes mensuales requeridos,
cuantos informes resulten necesarios, sea a instancia de la Direccion Técnica o el propio
Ayuntamiento.
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Anexo |
MODELO DECLARACION RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR

(Sobren° 1)

CONTRATO DE SERVICIOS PARA REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION Y LA DIRECCION DE
LAS OBRAS DE RENOVACION INTEGRAL DEL AIRE ACONDICIONADO EN LA CASA CONSISTORIAL
DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA (NAVARRA)

(D40 Te1a T T B4 5] = T con
D.N.I NUMEIO....eiiiiiiiii et en nombre propio (0 en representacion
o P con domicilio en
........................................................................... Y CIF. e eeee e eeee. COPTEO

Declaro, de conformidad con el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos que, en
la fecha en que finaliza el plazo de presentacion de las ofertas:

a)  Reuno los requisitos de capacidad juridica y de obrary, en su caso, que el firmante ostenta
la debida representacion.

b)  Reuno los requisitos exigidos de solvencia econémica, financiera y técnica o profesional.
) No estoy incurso en causa de prohibicién de contratar. Esta declaracién incluira la
manifestacién de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

d) Reuno el resto de requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, asi como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratacién.

e) Me someto a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las
incidencias, con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.

f)  Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion de sus
medios o la disposicién de sus recursos, en su caso.

En caso de resultar adjudicatario/a acreditaré la posesion y validez de los documentos y

requisitos exigidos en el plazo maximo de siete dias desde que sean requeridos por el
AYUNTAMIENTO DE TUDELA.

En__a de de 2026. (Lugar, fecha y firma)
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Anexo ll
CRITERIOS DE CARACTER SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

(Sobre n° 2)

CONTRATO DE SERVICIOS PARA REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION Y LA DIRECCION DE
LAS OBRAS DE RENOVACION INTEGRAL DEL AIRE ACONDICIONADO EN LA CASA CONSISTORIAL
DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA (NAVARRA)

D T= TP con D.N.I
NMUMIETO. ..ttt eeteeeeseteeeeseteeessseeeaesteeeseaseeesnnsneeeanns en nombre propio (0 en representacion

Qe con domicilio en
........................................................................... Y CIF. e ere s s eeen.. COPTEO

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al
procedimiento de licitacién arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones
Reguladoras Juridicas, Econdmicas y Técnicas que rigen esta contratacion,

2.A1 SE COMPROMETE A Dedicar el 1% del importe del contrato a la subcontratacion de

servicios relacionados con el mismo y con empresas de inclusiéon social ( diga si o

2.A.2 DISPONE de certificado en vigor ISO 14001 ( diga sio no).................. )

En__a de de 2026.

(Lugar, fechay firma)
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Anexo Il
MODELO DE OFERTA ECONOMICA

(Sobre n° 3)

CONTRATO DE SERVICIOS PARA REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION Y LA DIRECCION DE
LAS OBRAS DE RENOVACION INTEGRAL DEL AIRE ACONDICIONADO EN LA CASA CONSISTORIAL
DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA (NAVARRA)

D T= TP con D.N.I
NMUMIEIO. ..t teeeeseeteeeenteeeeseeeeesseeeeesneeessanseeeesseneesanns en nombre propio (0 en representacion

Qe con domicilio en
........................................................................... Y CIF. s eee s eenns, COPTEO

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al
procedimiento de licitacién arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones
Reguladoras Juridicas, Econémicas y Técnicas que rigen esta contratacién y se compromete a
realizarlo con estricta sujecién a los expresados requisitos y condiciones por un importe total
de euros, incluidos todos los conceptos, L.V.A.
excluido., que supone una baja de.................... (% con dos decimales)

Este importe se repartird de manera proporcional a los importes recogidos en el articulo 4.

En__a de de 2026. (Lugar, fecha y firma)
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