
  
 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 

DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL  

COLECTOR DE PLUVIALES DE LA CALLE RAMÓN Y CAJAL DE CASTEJÓN. FASE 2 
 

 

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA 

REDACCIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO Y 

DIRECCION DE OBRA PARA Las obras de 

colector de pluviales en calle Ramón y 

Cajal de Castejón, fase II 

 

 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 
En cifras (IVA EXCLUIDO): 29.859,74€ 

En letras Veintinueve mil ochocientos cincuenta y 

nueve euros iva excluido 

PLAZO DE EJECUCIÓN 30 días naturales. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

TRAMITACIÓN Anticipada 

SOLVENCIA ECONÓMICA SE EXIGE 

SOLVENCIA TÉCNICA SE EXIGE 

GARANTÍA PROVISIONAL NO SE EXIGE (Art. 70.1 Ley Foral2/2018, 
Contratos Públicos) 

GARANTÍA DEFINITIVA 4% del precio de adjudicación (IVA 

excluido) 

REVISIÓN DE PRECIOS NO. (Art. 109 Ley Foral 2/2018, de 

Contratos Públicos). 

DISEÑO DE LOTES No. La realización independiente de las 

diversas prestaciones comprendidas en el 

objeto del contrato dificultaría la correcta 

ejecución del mismo desde el punto de 

vista técnico, y es necesario realizar la 

coordinación de la ejecución de las 

diferentes prestaciones. 
ADMISIÓN DE VARIANTES No se admiten. 

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Las ofertas serán presentadas a través de 

la Plataforma de Licitación Electrónica de 

Navarra (PLENA)). 

PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS El plazo para la presentación de las 

ofertas será de QUINCE (15) días naturales 

contados a partir del día siguiente al del 

publicación del anuncio en el Portal de 
Contratación. 

 

    

AYUNTAMIENTO 
de 

CASTEJON 
(Navarra) 

_______ 



  
 

 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá la adjudicación, por 
procedimiento anticipado abierto con criterios cualitativos y sociales, inferior al umbral 
comunitario, del contrato de servicio para la redacción del Proyecto Técnico y Dirección 
Facultativa de las obras denominadas   COLECTOR DE PLUVIALES DE LA CALLE 
RAMÓN Y CAJAL DE CASTEJÓN. FASE 2 
 
 
Objeto del Contrato.- 
 
 Es objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidores 
de los derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos jurídicos, 
administrativos y económicos la contratación y ejecución de la redacción del Proyecto 
Técnico y Dirección Facultativa de las obras denominadas   COLECTOR DE PLUVIALES 
DE LA CALLE RAMÓN Y CAJAL DE CASTEJÓN. FASE 2 ; todo ello de conformidad con 
el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones 
Técnicas que figura en el Anexo I. 

La redacción del proyecto técnico y la dirección facultativa de las obras, objeto 
del contrato, incluirán los trabajos establecidos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas que figura como Anexo I. 
 

La documentación del Proyecto Técnico y de Dirección de Obras 
cumplirá las condiciones y contendrá todos los documentos aptos para la 
tramitación de las ayudas establecidas en el apartado de “Programación Local” 
para el periodo de planificación 2026-2028 del Plan de Inversiones Locales 
(PIL). 

 
El código CPV (Common Procurement Vocabulary o Vocabulario Común 

de Contratos), de conformidad con el anexo II de la LFCP (Ley Foral 2/2018, 
de 13 de abril, de Contratos Públicos) es: “71000000-8 Servicios de 
arquitectura, construcción, ingeniería e inspección” y “71200000-0 Servicios 
de arquitectura y servicios conexos”. 

De conformidad con el art. 234 de la LFCP, se podrá licitar y adjudicar 
conjuntamente la elaboración de un proyecto de obras y la dirección facultativa 
de las mismas. 

 
La resolución que de término a dicho procedimiento de licitación 

adjudicará la elaboración del proyecto y la aprobación del gasto, así como la 
dirección facultativa, condicionada a la adjudicación del contrato de obras que, 
en su caso, se adjudique sobre la base del proyecto aprobado. 

 
La tramitación de este proyecto es anticipada, no pudiendo adjudicarse 

las obras oportunas hasta que existe partida en vigor. La fiscalización del gasto 
correspondiente a la dirección facultativa de las obras se efectuará una vez se 
haya adjudicado el contrato de obras, no generándose hasta entonces derecho 
alguno a favor de quien haya elaborado el proyecto. 

 
Financiación del trabajo.- Los trabajos objeto del contrato se financiarán con cargo a 
la partida presupuestaria del Presupuesto General en vigor y a la Resolución, del 
Director General de Administración Local y Despoblación, que ha incluido 
provisionalmente y con cargo a las disponibilidades presupuestarias una segunda 



  
 

relación de inversiones de la lista a de Programación Local para el periodo de 
planificación 2026-2028 del Plan de Inversiones Locales (PIL), por la que se incluye 
provisionalmente las obras de “  COLECTOR DE PLUVIALES DE LA CALLE RAMÓN 
Y CAJAL DE CASTEJÓN. FASE 2” de Castejón.  
 

I. Pago del Precio de adjudicación del servicio.- El pago del precio del 
remate sus variaciones legales correspondiente a los trabajos de redacción del 
proyecto técnico serán satisfechos, previa aprobación por el órgano 
competente de la Administración, en el plazo de treinta días naturales desde la 
recepción en el registro del órgano de contratación competente de la 
correspondiente factura o documento equivalente que acredite la realización 
total o parcial del contrato. 

 
La fiscalización del gasto correspondiente a la dirección facultativa de 

las obras se efectuará una vez se haya adjudicado el contrato de obras, no 
generándose hasta entonces derecho alguno a favor de quien haya elaborado 
el proyecto. 

Los trabajos de dirección técnica se abonarán en el plazo indicado 
anteriormente coincidiendo con las certificaciones de la obra objeto de la 
dirección, que se realizarán atendiendo al ritmo de ejecución de los trabajos y 
cuando coincida con el porcentaje necesario para obtener los distintos 
porcentajes de subvención de los organismos e instituciones que cofinancian 
el proyecto de inversión. 

 
Si la prestación del contratista no reuniere las condiciones necesarias 

para proceder a su recepción se dictarán por escrito las instrucciones 
oportunas para que subsane los defectos observados y cumpla sus 
obligaciones en el plazo que para ello se fije, no procediendo la recepción hasta 
que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas, levantándose entonces 
el acta correspondiente. 

Asimismo, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido 
en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, será la 
obligación del contratista de responder de los salarios impagados a los 
trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a la 
Seguridad Social devengadas, aun en el supuesto de que se resuelva el 
contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún 
caso dicha obligación corresponda a este último. En este caso, la 
Administración, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, 
procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para 
garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía 
definitiva en tanto no se acredite el abono de estos. 

 
II. Cumplimiento del Contrato.- 

4.1. Plazo de ejecución.- Los trabajos de redacción del proyecto técnico 
deberán realizarse en el plazo de 30 días naturales contados desde el 
siguiente a la formalización del contrato y siempre antes de la fecha de 
finalización del plazo para la presentación de la documentación establecida en 
la convocatoria del Plan de Inversiones Locales (PIL)  
Los trabajos de dirección de obras objeto del contrato deberán realizarse durante 
todo el periodo que duren las obras denominadas “COLECTOR DE PLUVIALES 



  
 

DE LA CALLE RAMÓN Y CAJAL DE CASTEJÓN. FASE 2” y hasta la completa 
finalización del mismo. 

 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total 

fijado para la realización del mismo, así como, en su caso, de los parciales 
señalados para su ejecución sucesiva. 

 
La constitución en mora del contratista será automática sin necesidad 

de intimación previa de la Administración. 
 

 
Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido 

en demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, 
la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la 
resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la 
proporción de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de adjudicación, de 
conformidad con el art.147 de la LFCP. 

 
Cuando el retraso no fuera imputable al contratista y éste se ofreciera a 

cumplir sus compromisos, la Administración le concederá una prórroga 
equivalente al tiempo perdido salvo que el contratista hubiera solicitado una 
menor. 

Cuando las penalidades por demora alcancen el 20 por 100 del importe 
del contrato, el órgano de contratación está facultado para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición 
de nuevas penalidades. 

 
De conformidad con el art. 231 de la LFCP, el contrato se ejecutará con 

sujeción a lo establecido en los pliegos y de acuerdo con las instrucciones que 
para su interpretación diere al contratista el responsable del contrato. 

 
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que 

desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las 
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 
ejecución del contrato. 

 
Si la prestación del contratista no reuniere las condiciones necesarias 

para proceder a su recepción se dictarán por escrito las instrucciones 
oportunas para que subsane los defectos observados y cumpla sus 
obligaciones en el plazo que para ello se fije, no procediendo la recepción hasta 
que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas, levantándose entonces 
el acta correspondiente. 

 
A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en 

ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos 
objeto del contrato como personal de la entidad contratante. 

 
4.2.- Plazo garantía.- Se fija en un año, a contar desde el acto formal de 

recepción de los trabajos, el plazo de garantía del objeto de este contrato, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 159.2 de la LFCP. Durante este plazo, 



  
 

el contratista responderá de cuantos errores o anomalías puedan advertirse en 

los trabajos realizados, de conformidad con lo previsto en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 

Si voluntariamente o a requerimiento del Ayuntamiento de Castejón no 
subsanase los errores o anomalías mencionados se hará por la Administración 
contratante, con cargo a la garantía definitiva. 

 
Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si 

no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía, se 
procederá a la devolución o cancelación de la misma. 

4.3.- Liquidación de los trabajos.- Finalizado el plazo de garantía y si 
existiesen obligaciones pendientes de pago, la administración formulará una 
propuesta de liquidación en el plazo máximo de diez días, que deberá ser 
acordada y notificada al adjudicatario para su conformidad y una vez que éste 
manifieste su conformidad se procederá a la liquidación delcontrato en el plazo 
máximo de treinta días cancelándose, en su caso, las garantías constituidas y 
abonándose en su caso el pago resultante. 
 

• III.- Presupuesto base de licitación.- El presupuesto del contrato que servirá 
de Base a la licitación asciende a la cantidad de Veintinueve mil 
ochocientos cincuenta y nueve con stenta y cuatro euros Iva excluido, 
(29859.74, )Treinta y seis mil ciento treinta con veintinueve euros 
36.130,29 , IVA INCLUIDO  

 
CONCEPTO  IMPORTE 

- Redacción del Proyecto  18.065,14 
- Dirección de Obra  18.065,14 

 TOTAL  

 
El presupuesto total tiene carácter de máximo, y el importe global que 

oferte el licitador se distribuirá entre proyecto y dirección. 

El contratista queda obligado a aportar el personal técnico, equipo y los 
medios auxiliares precisos para la buena ejecución de los trabajos contratados 

 
En el precio se incluyen todos lo medios personales y materiales 

necesarios para realizar todas las prestaciones que constituyen el objeto del 
contrato, así como en su caso todos aquellos trabajos complementarios 
(estudios, informes, consultas, viabilidad, análisis, etc.) que deban ser 
realizados por otros profesionales o empresas para la correcta ejecución del 
objeto del contrato. 

Las proposiciones que sean superiores al precio base de licitación serán 
desestimadas. 

Se presumirá que la oferta económica es anormalmente baja cuando 
sea inferior en treinta puntos porcentuales al importe estimado del contrato, 

III. Capacidad para contratar.- Podrán contratar con la Administración las 
personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar y no estén incursas en ninguna de las causas de 
prohibición para contratar establecidas en el artículo 22 de la LFCP ni en causa 



  
 

de incompatibilidad. 

La Administración podrá contratar licitadores que participen 
conjuntamente. Dicha participación se instrumentará mediante la aportación de 
un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia 
conjunta, se indique el porcentaje de participación de cada uno de ellos y se 
designe un representante o apoderado único con facultades para ejercer los 
derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción 
del mismo, sin perjuicio de la existencia de facultades mancomunadas para los 
cobros y pagos de cuantía significativa. 

 
Los contratistas que participen conjuntamente responderán 

solidariamente de las obligaciones contraídas. 

IV. Garantía Provisional.- No se exige la constitución de garantía provisional. 
 

V. Garantía Definitiva.- La garantía definitiva no será superior del 4% de 
valor estimado del contrato y podrá constituirse de cualquiera de las formas 
previstas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 70.2 de la LFCP. 

Esta garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del 
contratista hasta el momento de la finalización del plazo de garantía y, en 
particular, al pago de las penalidades por demora así como a la reparación de 
los posibles daños y perjuicios ocasionados por el contratista durante la 
ejecución del contrato. 

Las garantías se deberán incautar en los casos de resolución por 
incumplimiento con culpa del contratista. 

La constitución de la garantía definitiva deberá acreditarse dentro de los 
15 días naturales siguientes a la notificación de la adjudicación del contrato y 
siempre antes de la formalización del contrato prevista en la cláusula XVIII del 
presente pliego. El incumplimiento de este requisito, por causa imputable al 
adjudicatario, dará lugar a la resolución del contrato. 

IX- Procedimiento de adjudicación.- Los trabajos objeto del presente pliego 
serán adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en el art.72 de la LFCP, 
por procedimiento abierto con criterios cualitativos y sociales, inferior al umbral 
comunitario. 

 
El procedimiento abierto es aquel en el que cualquier empresa o 

profesional interesado puede presentar sus ofertas. 

 
X. Presentación de Proposiciones: Lugar y plazo de presentación, 
formalidades y documentación.- 

10.1. Lugar y plazo de presentación.- En la Plataforma de Licitación 
Electrónica de Navarra (PLENA) se presentará toda la documentación 
correspondiente a las licitaciones en curso con garantía de confidencialidad 
hasta el momento de su apertura, se establecerá contacto con el órgano de 
contratación para llevar a cabo las subsanaciones o aclaraciones a la oferta 
que se soliciten por parte del mismo y se llevará a cabo la apertura de las 
ofertas cuando el procedimiento lo requiera, configurándose a todos los 
efectos de contratación pública, como sede electrónica y registro auxiliar de 



  
 

todas las entidades sometidas a la aplicación de la LFCP, según lo dispuesto 
en el art. 95 de la misma. 

 
El plazo de presentación de ofertas es de 15 días a partir de la fecha de 

publicación del anuncio de licitación; según lo dispuesto en el art. 94.1.a) de la 
LFCP. 

La plataforma de licitación electrónica de Navarra, herramienta “web” 
bajo la dependencia de la Junta de Contratación Pública de Navarra, es el 
medio oficial para la presentación de ofertas y solicitudes de participación en 
las licitaciones de las entidades sometidas a la LFCP. Su utilización será 
obligatoria para quien licite, con independencia de su personalidad física o 
jurídica. 

Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede 
acceder al espacio de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra 
(PLENA) donde la empresa licitadora puede descargar una aplicación de 
escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante 
sobre digital. 

 
Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando 

mecanismos estándares de cifrado y, una vez presentadas, depositadas en el 
repositorio seguro. 

 
Las proposiciones deberán ajustarse a los pliegos que rigen la licitación, 

y su presentación supone su aceptación incondicionada sin salvedad o reserva 
alguna. 

 
Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición. 

Tampoco podrá suscribirse ninguna propuesta de participación conjunta o 
unión temporal con otros, si lo ha hecho individualmente o figuran en más de 
una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la inadmisión 
de todas las propuestas por él suscritas para un mismo lote o contrato. La 
presentación simultánea de ofertas por parte de empresas vinculadas 
supondrá, igualmente, la inadmisión de dichas ofertas 

 
10.2 Problemas técnicos en la presentación de la oferta.-El 

desconocimiento de la empresa licitadora o cualquiera de los problemas 
técnicos ajenos a la Plataforma no justificarán la extemporaneidad o la 
presentación de ofertas por otros medios distintos al establecido y conllevarán 
la exclusión. 

 
En el momento que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará 

el resumen criptográfico de su contenido, quedando como constancia de la 
oferta. En el caso de que un licitador tenga problemas en la presentación de 
su oferta en la plataforma, si la huella es remitida al órgano de contratación por 
correo electrónico a la dirección de contacto establecida en el Portal de 
Contratación, dentro del plazo de presentación de ofertas, se dispondrá de un 
plazo de 24 horas, contadas a partir del fin del plazo de presentación de ofertas, 
para la presentación de la oferta completa. 

Sin cumplir tales requisitos no será admitida la solicitud de participación 
en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. 



  
 

 
Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación 

fuera de plazo sobre la cual se ha recibido una huella, ésta se validará, si la 
huella coincide, y la fecha de recepción está dentro de las 24 horas extendidas, 
la oferta se dará por válida y se abrirá. 

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido 
fuera del plazo de 24 horas extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose 
nunca su contenido. 

 
En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la 

empresa o entidad licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la 
presentación, se verificará si en el momento de presentación de la oferta 
existieron problemas de índole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso 
de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la 
Plataforma, la oferta presentada será admitida 

 
10.3. Formalidades.- Las proposiciones constarán de tres sobres 

cerrados denominados A, B y C en cada uno de los cuales se hará constar el 
contenido, en la forma que se indicará, y el nombre del licitador. Los 
documentos exigidos deberán ser originales o copias autenticadas notarial o 
administrativamente. 

 
1) SOBRE A, denominado de “Documentos”, se presentará con 

garantía de confidencialidad, debiendo constar la siguiente inscripción: 
“Documentos generales para la adjudicación, mediante procedimiento abierto, 
con criterios cualitativos y sociales, del contrato de servicio denominado “y 
contendrá la siguiente documentación: 

 
1. Identificación del licitador o licitadores y Declaración responsable 

firmada por quien licita, conforme el modelo establecido en el Anexo II del 
presente pliego y a tenor de lo dispuesto en el art. 55.1 de la LFCP, en el que 
se manifieste que: 

 
a) Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, 

que el firmante ostenta la debida representación. 

b) Poseo la capacidad económica, financiera y técnica para la correcta 
y completa ejecución de la obras, no siendo necesario acreditar la solvencia 

c) No está incurso en causa de prohibición de contratar. Esta 
declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

d) Reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las 
prestaciones objeto del contrato, así como aquellos otros establecidos en los 
pliegos de contratación. 

e) Se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias con renuncia, al fuero jurisdiccional 
que pudiera corresponderle, en el caso de empresas extranjeras. 



  
 

f) Cuenta con el compromiso por escrito de otras entidades respecto 
de la adscripción de sus medios o la disposición de sus recursos, en su caso. 

2. Cuando se prevea la constitución de una unión de empresas de 
carácter temporal, se aportará el compromiso de constituirla en caso de 
resultar adjudicatarios. 

3. Cuando dos o más personas físicas o jurídica participen de forma 
conjunta, se aportará un documento privado en el que se manifieste esta 
voluntad, se indique el porcentaje de participación de cada uno de ellos y se 
designe un representante o apoderado único con facultades para ejercer los 
derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción 
del mismo. 

4. Cuando las prestaciones del contrato que puedan ser objeto de 
subcontratación, salvo aquellas de carácter personalísimo, el licitador deberá 
presentar una relación exhaustiva de los subcontratistas en los términos 
establecidos en el artículo 18 de la LFCP. Dicha relación vendrá acompañada 
de una declaración responsable del subcontratista de que está de acuerdo en 
cumplir las condiciones del contrato y que no concurre en ninguna de las 
circunstancias de prohibición para contratar establecidas en el artículo 22 de 
la LFCP. 

5. La designación de una dirección de correo electrónico en que 
efectuar las notificaciones relacionadas con cualquier fase del procedimiento. 

Las circunstancias a que se refieren los apartados anteriores, deberán 
concurrir en la fecha final de presentación de ofertas o solicitudes de 
participación y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

Todos los documentos presentados deberán ser originales o fotocopia 
compulsada de los mismos. 

 
2) SOBRE B, denominado “Criterios no cuantificables mediante 

fórmulas” relativo a criterios cualitativos y sociales, se presentará con garantía 
de confidencialidad, debiendo constar la siguiente inscripción: “Criterios 
cualitativos y sociales para la adjudicación, mediante procedimiento abierto, 
con criterios cualitativos y sociales, del contrato de servicio denominado 
“Colector de pluviales en Calle Ramón y Cajal, fase 2)” y contendrá la siguiente 
documentación: 

 

 
1. Oferta técnica y contendrá la siguiente documentación: 
1.1 - Conocimiento del trabajo: 
1.2 - Afecciones en el ámbito de la obra. 

 
2. Criterios sociales en materia de igualdad: por la existencia en la 

plantilla de la empresa de mujeres contratadas. Para acreditar el 
cumplimiento de este criterio, se presentará cualquier documentación admitida 
en derecho que acredite fehacientemente la número de mujeres contratadas 
existentes en la plantilla de la empresa. 

Los criterios sociales se ajustarán conforme al modelo establecido 
en el Anexo V del presente 



  
 

3) SOBRE C, denominado “Criterios cuantificables mediante fórmulas”, 
se presentará con garantía de confidencialidad, debiendo constar la siguiente 
inscripción: “Criterios cuantificables mediante fórmulas, para la adjudicación, 
mediante procedimiento abierto, con criterios cualitativos y sociales, del 
contrato de servicio “Colector de pluviales calle Ramón y Cajal fase II” y 
contendrá siguiente documentación: 

1. Proposición económica, se ajustará conforme al modelo 
establecido en el Anexo III del presente pliego. 

2. Menor plazo de ejecución de la redacción del proyecto, se 
ajustará conforme al modelo establecido en el Anexo IV del presente 
pliego. 

XI. Acreditación de la documentación exigida para contratar. En todo caso, el 
licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicación deberá 
acreditar la posesión y validez de los documentos y requisitos exigidos en el 
plazo máximo de siete días desde que se le requiera y que serán los siguientes: 

 
1. Documento o documentos que acrediten la personalidad, la capacidad 

jurídica y de obrar y la representación, en su caso, del firmante de la 
proposición, consistentes: 

1.1. Documento Nacional de Identidad del licitador cuando se trate de 
personas físicas o empresarios individuales, número de identificación fiscal 
(N.I.F.) de la entidad y Escritura de constitución de la Sociedad Mercantil, 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando el Empresario fuera 
persona jurídica. Si la oferta se presenta por empresarios que participen 
conjuntamente, el N.I.F. será aportado por cada una de las entidades reunidas. 

1.2. Poder bastanteado por el Secretario Letrado de la Corporación, 
por los Servicios Jurídicos o por Letrado con ejercicio en ámbito del Colegio 
Profesional Provincial, cuando se actúe por representación. 

1.3 En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades 
laborales que se encuentren inscritas en el Registro Voluntario de Licitadores 
de la Comunidad Foral de Navarra, de conformidad con lo dispuesto en el 
art.21 y 22 del Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, la aportación de la 
copia del certificado de inscripción en dicho Registro obtenida 
electrónicamente a través de Internet, junto con una declaración responsable 
de su vigencia, eximirá al licitador de aportar la documentación relativa a 
su personalidad y representación. 

1.4. En el caso que los órganos de contratación contraten con Uniones 
Temporales de Empresas o con personas que participen conjuntamente, 
dicha participación se instrumentará mediante la aportación de un documento 
privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se 
indique el porcentaje de participación de cada uno de las personas licitadoras 
y se designe un representante o apoderado único con facultades para ejercer 
los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la 
extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de facultades 
mancomunadas para cobros y pagos. En cualquier caso, los contratistas 
responderán solidariamente de las obligaciones contraídas. 

No será necesaria la constitución en escritura pública de la Unión 
Temporal de Empresas hasta que se haya efectuado la adjudicación del 
contrato a su favor. 

1.5. En el caso de las empresas no españolas de Estados miembros de 



  
 

la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, deberán acreditar que, con arreglo a la legislación del 
Estado en que estén establecidas, se encuentran habilitadas para realizar la 
prestación de que se trate. 

Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas 
estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una 
determinada organización para poder llevar a cabo en él la prestación del 
contrato, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

En los procedimientos de adjudicación de contratos de servicios, 
cuando quien licite necesite una autorización especial o pertenecer a una 
determinada organización para poder prestar en su país de origen el servicio 
de que se trate, podrá exigírseles que demuestren estar en posesión de dicha 
autorización o que pertenecen a dicha organización. 

1.6. En el caso de las empresas de Estados no pertenecientes a la 
Unión Europea o al Espacio Económico Europeo, además de acreditar su 
capacidad de obrar conforme a la legislación de su Estado de origen y su 
solvencia económica y financiera, técnica lo profesional, deberán justificar 
mediante informe de la respectiva representación diplomática española, que 
se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de 
procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de 
empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma 
sustancialmente análoga. En los contratos de obras será necesario, además, 
que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de 
apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en 
el Registro Mercantil. 

Se prescindirá del informe de reciprocidad a que se refiere el apartado 
anterior en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo 
sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. 

2. Documentos que acrediten la solvencia económica, financiera, 
técnica o profesional. Se establecen los siguientes niveles de solvencia cuya 
falta de acreditación en plazo supondrá la exclusión del licitador: 

 
2.1. Solvencia económica y financiera. 

 
En el caso de profesionales, un justificante de la existencia de un seguro 

de indemnización por riesgos profesionales por importe como mínimo en su 
conjunto mayor de 
250.000 euros. 

 
2.2. Solvencia técnica profesional. 

 
1.- Relación de los principales servicios efectuados durante como 

máximo los tres últimos años en la que se indique el importe, la fecha y el 
destinatario, público o privado, avalada por cualquier prueba admisible en 
Derecho. 

 
Deberá justificarse la redacción en dicho periodo de tiempo, de uno o 

más proyectos de características similares a la del objeto del contrato 
(renovación depluviales o redes y reposición de pavimento) que alcance como 



  
 

mínimo, un importe de obra de 400.000,00 euros (IVA excluido) y haber llevado 
a cabo, también en dicho periodo de tiempo, la dirección facultativa de obra de 
uno o más proyectos similares al del objeto del contrato (renovación de 
colectores o redes, canalización de servicios y pavimentación de calles) como 
mínimo por dicho importe. 

 
2.- Aportación de las titulaciones académicas y profesionales del 

personal responsable de la ejecución del contrato 
 

Se deberá contar con un equipo mínimo con los siguientes perfiles 
profesionales: el equipo redactor del proyecto y la dirección de obra deberá 
contar al menos con personal con titulación o actualmente equivalente de 
arquitecto superior, de ingeniero industrial superior o de ingeniero de caminos, 
los cuales deberán contar con la solvencia técnica establecida en el apartado 
anterior. 

La acreditación de estos perfiles se llevará a cabo de manera fehaciente. 
 

En caso de resultar adjudicataria, el cambio de cualquier persona, 
durante la ejecución del contrato, que figure en la relación presentada requerirá 
la notificación previa por escrito a la unidad gestora del contrato, acompañada 
de las acreditaciones referidas anteriormente, para su comprobación y, en su 
caso, aceptación por el Ayuntamiento de Castejón.. 

 
3. Documentos que acrediten no estar incurso en ninguna causa 

prohibición para contratar que son los siguientes: 

3.1. Declaración expresa de no hallarse incurso en ninguna de las 
causas de prohibición establecidas en el art. 22 de la LFCP ni de 
incompatibilidad para contratar con la Administración. 

3.2. Certificación acreditativa de hallarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias. 

3.3. Certificación acreditativa de hallarse al corriente de sus obligaciones 
con la Seguridad Social. 

3.4. Certificación acreditativa de hallarse de alta y al corriente en Licencia 
Fiscal 

 
Los certificados anteriormente citados deberán estar expedidos con 

una antelación no superior a seis meses desde la fecha de expiración del 
plazo de presentación de proposiciones. 

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios 
que se constituyan temporalmente al efecto o por licitadores que 
participen conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupación 
deberá presentar los certificados señalados. 

 
4. Declaración de cumplir con lo dispuesto en materia de seguridad, 

salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales, impuestas por las 
disposiciones vigentes. En el caso de ofertas presentadas por uniones de 
empresarios que se constituyan temporalmente al efecto o por licitadores 
que participen conjuntamente, cada uno de los integrantes de la 
agrupación deberá presentar la declaración señalada. 

 
5. Habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible 



  
 

para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 
contrato. 

 
En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios 

que se constituyan temporalmente al efecto o por licitadores que 
participen conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupación 
deberá presentar los certificados señalados. 

6. Documentos, en su caso, que acrediten el compromiso por escrito de 
otras entidades respecto de la adscripción de sus medios o la disposición de 
sus recursos: 

6.1. En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de 
sociedades se podrán tener en cuenta las sociedades pertenecientes al grupo, 
siempre y cuando aquellas acrediten que tienen efectivamente a su 
disposición los medios, pertenecientes a dichas sociedades, necesarios para 
la ejecución de los contratos. 

Para acreditar su solvencia, quien licite podrá basarse en la 
solvencia de otras empresas, independientemente de la naturaleza jurídica 
de los vínculos que tengan con ellas. 

6.2. En el caso de que la solvencia se acredite mediante la 
subcontratación, quien licita deberá aportar un documento que demuestre la 
existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la ejecución 
del contrato, sumándose en este caso la solvencia de todos ellos. Asimismo 
deberá acreditar, en la forma y condiciones establecidas en el presente pliego 
de condiciones administrativas particulares y de conformidad con los artículos 
16 y 17 de la LFCP que los subcontratistas disponen de los medios necesarios 
para la ejecución del contrato. Los subcontratistas podrán ser sustituidos, 
previa acreditación de que los sustitutos disponen, al menos, de igual solvencia 
económica y financiera, técnica o profesional que el sustituido, con autorización 
expresa de la entidad contratante. 

 
Todos los documentos presentados deberán ser originales o fotocopia 

compulsada de los mismos. 

Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición 
económica. Tampoco podrá suscribirse ninguna propuesta de participación 
conjunta o unión temporal con otros, si lo ha hecho individualmente o figuran 
en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la 
inadmisión de todas las propuestas por él suscritas para un mismo lote o 
contrato. La presentación simultánea de ofertas por parte de empresas 
vinculadas supondrá, igualmente, la inadmisión de dichas ofertas. 

 
XII. Mesa de Contratación.- La mesa de contratación estará integrada o 
constituida del modo siguiente: 

- Presidente: El primer teniente 
de alcalde  

-  Suplente: La alcaldesa 
presidenta 

- 1º. Vocal: RUBÉN CÁRCAR 
CABRERIZO 

- Suplente: JAVIER LOS ARCOS 



  
 

ATIENZA 
- 2º. Vocal:  CELIA MARIA 

RINCÓN SÁENZ. 
- Suplente: ARDENIA G. 

COLOMA MOYANO 
- Secretario:  El de la Corporación o persona que le sustituya. 

 
A los miembros de la Mesa de Contratación se les garantiza su derecho 

a emitir su parecer cuando sea contrario al de la mayoría y a que conste en 
acta dicha oposición de forma razonada. 

 
La Mesa de Contratación podrá solicitar, antes de formular su 

propuesta, cuantos informes considere precisos y se relacionen con el objeto 
del contrato. 

XIII. Calificación de la documentación General.- Concluido el plazo de 
presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación procederá, en acto 
interno, a la calificación de la documentación general presentada por los 
licitadores en el sobre A denominado “Documentos”. 

 
Si la Mesa de contratación observara defectos materiales en la 

documentación presentada, podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo 
de 5 días para que el licitador la subsane. Si transcurrido el plazo de 
subsanación no se ha completado la información requerida, se procederá a su 
exclusión en el procedimiento, dejando constancia documental de ello. 

Seguidamente, y también en acto interno, la Mesa de Contratación 
procederá a la apertura y análisis de la documentación presentada por los 
licitadores en el sobre B denominado “Criterios cualitativos y sociales” relativo 
a los criterios no cuantificables mediante fórmulas de los licitadores admitidos, 
con el fin de otorgar los puntos según baremo de los criterios de adjudicación 
por dichos conceptos, pudiendo desecharse las ofertas técnicamente 
inadecuadas o que no garanticen adecuadamente la correcta ejecución del 
contrato. Deberá quedar constancia documental de todo ello. 

Si el órgano de contratación considera que la oferta presentada adolece 
de oscuridad o de inconcreción, podrá solicitar aclaraciones complementarias, 
respetando en todo caso el principio de igualdad de trato de quienes hayan 
licitado, que no podrán modificar la oferta presentada. El plazo de contestación 
no podrá ser inferior a 5 días ni exceder de 10 días. 

 
XIV. Calificación de la documentación General.- Concluido el plazo de 
presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación procederá, en acto 
interno, a la calificación de la documentación general presentada por los 
licitadores en el sobre A denominado “Documentos”. 

 
Si la Mesa de contratación observara defectos materiales en la 

documentación presentada, podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo 
de 5 días para que el licitador la 
subsane. Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado la 
información requerida, se procederá a su exclusión en el procedimiento, 
dejando constancia documental de ello. 

Seguidamente, y también en acto interno, la Mesa de Contratación 
procederá a la apertura y análisis de la documentación presentada por los 



  
 

licitadores en el sobre B denominado “Criterios cualitativos y sociales” relativo 
a los criterios no cuantificables mediante fórmulas de los licitadores admitidos, 
con el fin de otorgar los puntos según baremo de los criterios de adjudicación 
por dichos conceptos, pudiendo desecharse las ofertas técnicamente 
inadecuadas o que no garanticen adecuadamente la correcta ejecución del 
contrato. Deberá quedar constancia documental de todo ello. 

Si el órgano de contratación considera que la oferta presentada adolece 
de oscuridad o de inconcreción, podrá solicitar aclaraciones complementarias, 
respetando en todo caso el principio de igualdad de trato de quienes hayan 
licitado, que no podrán modificar la oferta presentada. El plazo de 
contestación no podrá ser inferior a 5 días ni exceder de 10 días. 

 
XV Criterios base para la adjudicación.- La determinación de la oferta 
con la mejor calidad-precio se llevará a cabo atendiendo a criterios 
relacionados con la relación coste-eficacia junto con criterios cualitativos y 
sociales que permitan identificar la oferta que presenta la mejor relación 
calidad-precio; de conformidad lo dispuesto en el art. 64.3.b) de la LFCP. 

Las ofertas presentadas se valorarán atribuyendo un total máximo de 
100 puntos y los criterios objetivos que servirán de base para la adjudicación 
del concurso, por orden decreciente de importancia, serán los siguientes: 

 
1. CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS: se 

podrán 
atribuir hasta un total de 70 puntos distribuidos de la siguiente manera: 

1) Por el 1º criterio coste-eficacia se podrán atribuir hasta un total de 50 
puntos a la oferta económica más baja. Los puntos (P) se atribuirán según la 
siguiente fórmula: 

 
Precio base de licitación – Presupuesto que se puntúa 

P=  50 * 

Precio base de licitación - Presupuesto más económico de los ofertados 
 

2) Se podrán atribuir hasta un máximo de 20 puntos por la realización de 
las obras en un menor plazo de ejecución, otorgándose 1 punto por cada día 
natural de reducción respecto del plazo de ejecución del establecido en la 
cláusula 4.1 del presente pliego. Los puntos (P) se atribuirán según la 
siguiente fórmula: 

 
P = 1 x (Plazo máximo de ejecución previsto en el pliego – número de 

días naturales de plazo de ejecución propuesto en la oferta) 

Se valorará la diferencia de días naturales de reducción entre ambos plazos. 
 

2. CRITERIOS NO CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS, relativos 
a 

criterios cualitativos y sociales, se podrán atribuir hasta un total de 30 
puntos distribuidos de la siguiente manera: 

1) Criterio técnico, se podrán atribuir hasta un total de 20 puntos, 
distribuyéndose de la siguiente manera. 

1.1. Conocimiento del trabajo.(máximo 3 folios DIN A4 por una cara).Se 



  
 

podrán atribuir hasta un total de 10 puntos, valorándose el conocimiento del 
trabajo, su situación y problemática, realizando un análisis de la obra a 
proyectar. 

2.2. Afecciones en el ámbito de la obra (máximo 3 folios DIN A4 por una 
cara).. Se podrán atribuir hasta un total de 10 puntos, valorándose el análisis 
de los servicios afectados y sus condicionantes, aspectos medioambientales, 
accesos y afecciones al tráfico. 

 
2) Criterio social de carácter social en materia de igualdad; se podrán 

atribuir hasta un total de 10 puntos, por la existencia en la plantilla de la 
empresa de mujeres contratadas según el siguiente baremo: 

Hasta 5% de mujeres contratadas ..... 1 punto 
Hasta 10% de mujeres contratadas ... 2 puntos 
Hasta 15% de mujeres contratadas ... 3 puntos 
Hasta 20% de mujeres contratadas ... 4 puntos 
Hasta 25% de mujeres contratadas ... 5 puntos 
Hasta 30% de mujeres contratadas ... 6 puntos 
Hasta 35% de mujeres contratadas ... 7 puntos 
Hasta 40% de mujeres contratadas ... 8 puntos 
Hasta 45% de mujeres contratadas ... 9 puntos. 
Hasta 50% de mujeres contratadas .. 10 puntos 
Más del 50 % de mujeres contratadas 10 puntos 
Puntuándose de forma proporcional los porcentajes incluidos en cada 
intervalo. 

 
Para acreditar el cumplimiento de este criterio, se presentará cualquier 

documentación admitida en derecho que acredite fehacientemente la número 
de mujeres contratadas existentes en la plantilla de la empresa. 

 
Si se produce un empate entre dos o más ofertas, se aplicará por orden 

sucesivo alguno de los siguientes criterios de desempate según lo dispuesto 
en el art. 99 de la LFCP: 

 
a) La acreditación de la realización de buenas prácticas en materia de 

igualdad de 
género. 

En caso que persistiese el empate se aplicará el criterio que figura a 
continuación: 

b) El menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no 
sea superior 

al 10%. 

Si para la aplicación de los criterios de desempate fuese necesario, se 
requerirá la documentación pertinente a las empresas afectadas, otorgándoles 
un plazo mínimo de cinco días para su aportación. 

En los casos en que en aplicación de los criterios anteriores fijados 
anteriormente persistiera el empate, éste se resolverá mediante sorteo. 

XVI. Apertura de Proposiciones.- La Mesa de Contratación, en acto público 
en el que se invitará a asistir a las empresas invitadas, que se anunciará con 
la debida antelación, dará cuenta del resultado de la calificación de la 



  
 

documentación general presentada por los licitadores en el sobre A 
denominado “Documentos” indicando los licitadores excluidos y las causas de 
su exclusión. 

 
Asimismo se comunicará a las personas presentes la valoración 

obtenida por los licitadores en el sobre B denominado “Criterios cualitativos y 
sociales” relativo a los criterios no cuantificables mediante fórmulas, 

A continuación se procederá a la apertura de la documentación 
contenida en el sobre C relativo a los criterio cuantificables mediante fórmulas, 
que habrá permanecido secreto hasta este momento y dará lectura de las 
proposiciones económicas formuladas por los licitadores así como, en su caso, 
a los demás criterios cuantificables mediante fórmulas y las elevará con el acta 
y la propuesta que estime pertinente al órgano de Contratación que haya de 
efectuar la adjudicación, para lo cual se podrán solicitar con anterioridad 
cuantos informes considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato. 
Dicha propuesta de adjudicación contendrá el orden de prelación de los 
licitadores que han formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones 
que han obtenido y no generará derecho alguno mientras no se dicte la 
adjudicación definitiva. 

 
En todo caso, la persona a cuyo favor recaiga la propuesta de 

adjudicación deberá acreditar la posesión y validez de los documentos y 
requisitos exigidos en la cláusula X del presente pliego en el plazo máximo 
de siete días desde que se le requiera; todo de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 55.8 de la LFCP. 

XVII. Adjudicación Definitiva.- La adjudicación definitiva será realizada 
motivadamente por el órgano de contratación en el plazo máximo de un mes 
desde el acto de apertura pública de la oferta económica y una vez acordada 
será notificada a los participantes en la licitación y, excepto las llevadas a cabo 
mediante el régimen especial de adjudicación para contratos de menor cuantía, 
se anunciarán en el Portal de Contratación de Navarra en el plazo de treinta 
días desde la adjudicación del contrato. 

 
Los anuncios de adjudicación de los contratos en los que no se haya 

publicado un anuncio de licitación incluirán una explicación sucinta de las 
circunstancias de hecho y fundamentos de derecho que lo han justificado. 

 
Al efectuar la notificación al adjudicatario del contrato, se le requerirá 

para que constituya la garantía definitiva, en la cuantía y forma indicadas en la 
cláusula VIII del presente pliego. 

La adjudicación por parte del órgano de contratación se acomodará a la 
propuesta formulada por la Mesa de Contratación, salvo en los casos en que 
se haya efectuado con infracción del ordenamiento jurídico en los que, previo 
informe vinculante de la Junta de Contratación Pública de Navarra a este 
respecto, la licitación quedará sin efecto salvo en los casos en que la infracción 
afecte exclusivamente a la persona a cuyo favor se hace la propuesta, en los 
que la adjudicación se hará a favor de la siguiente persona en el orden de 
valoración de las ofertas que no se encuentre afectado por la infracción. 

La eficacia de la adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 
diez días naturales contados desde la fecha de remisión de la notificación de 



  
 

la adjudicación. A tal efecto deberá constar certificación de la fecha de remisión 
de la notificación de la adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en el 
art.101.2.a) de la LFCP. Asimismo el acto de adjudicación quedará suspendido 
por la mera interposición de una reclamación en materia de contratación 
pública hasta el momento en que se resuelva dicha reclamación. 

 
Asimismo, en los procedimientos con convocatoria de licitación en los 

que se haya presentado únicamente una oferta, no se aplicará el plazo de 
suspensión previsto en este apartado, pudiendo continuar con la tramitación 
del procedimiento 

 
Corresponderá, en todo caso, al órgano de contratación el derecho a 

declarar desierto el procedimiento de adjudicación de forma motivada siempre 
que las ofertas recibidas no se adecuen a los criterios establecidos, de 
conformidad con el art. 101.5 de la LFCP. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 101.5 de la LFCP, el 

órgano de contratación podrá de forma motivada declarar desierta el 
procedimiento de adjudicación. 

XVIII. Formalización del Contrato.- Los contratos se formalizarán en 
documento administrativo en el plazo de 5 días naturales contados desde la 
terminación del plazo de suspensión de la adjudicación establecido en la 
cláusula XVII del presente pliego. 

Los contratos formalizados en documento administrativo constituirán 
título suficiente para acceder a cualquier tipo de registro público. 

 

 
Con carácter previo, a la formalización del contrato el adjudicatario 

deberá presentar, en su caso la siguiente documentación: 

− Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la 
garantía para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato. 

− Póliza de seguro y documentación acreditativa del pago de la 
prima del seguro que cubre los riesgos derivados del proceso de la 
obra, con un límite mínimo de indemnización por valor igual al 
presupuesto de licitación.. 

− En el caso de unión temporal de empresas, las escrituras de 
constitución de la misma cuya duración será coincidente con la del 
contrato hasta su extinción y CIF de dicha unión. 

− Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato en la que 
se indique a la persona responsable del mismo. Deberá mantenerse los 
plazos y programación de la oferta de acuerdo con lo dispuesto en el 
pliego. 

 
Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al 

contratista, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato, 

previa audiencia del interesado, con incautación de las garantías constituidas 

para la licitación o con abono por parte de éste de una penalidad equivalente 

al 5 por 100 del valor estimado del contrato e indemnización complementaria 



  
 

de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder 

un nuevo plazo improrrogable con aplicación del régimen de penalidades 

previsto en los pliegos reguladores de la contratación, para la demora en la 

ejecución del contrato. 

Cuando la falta de formalización del contrato en plazo fuese imputable 

a la Administración el contratista podrá solicitar la resolución del contrato y la 

indemnización de daños y perjuicios procedente. 

El contratista, además del contrato, deberá firmar el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, si no estuviera incorporado al mismo y el pliego de 
prescripciones técnicas. 

XIX. Requerimientos de carácter social, medioambiental y de igualdad de 
género en la ejecución de los contratos. En la ejecución del contrato y durante 
la vigencia del mismo se deberán acreditar de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 66 y 106 de la LFCP el cumplimiento de los siguientes requerimientos. 

 
Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter 
medioambiental, 

 
1. Con la finalidad de reducir el consumo de papel, el adjudicatario 

deberá presentar la documentación que debe elaborar en la fase de ejecución 
del contrato, en su mayor parte, en formato digital. 

 
En todo caso, los incumplimientos de las condiciones especiales de 

ejecución del contrato relativas a los requerimientos de carácter social, 
medioambiental y de igualdad de género en la ejecución de los contratos, 
tendrán el carácter de incumplimiento muy grave siendo penalizadas de 
conformidad con lo dispuesto en la cláusula XXIV del presente pliego;pudiendo 
la administración optar por la resolución del contrato conforme lo dispuesto en 
el art. 160.g) de la LFCP. 

Todas las condiciones especiales de ejecución del contrato serán 
exigidas a los subcontratistas que participen en su ejecución. 

2. De conformidad con lo dispuesto en el art. 66.3 de la LFCP se 
establecen las siguientes advertencias: 

 
a) Que el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones 

legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, 
de Seguridad Social, protección del medio ambiente, protección del empleo, 
igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso sexual, 
condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás 
disposiciones en materia laboral, inserción sociolaboral de las personas con 
discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje 
específico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones 
establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más 
inferior existente de aplicación en el sector en el que se encuadre la 
actividad a contratar. 

 



  
 

b) Que la oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario 
haga frente al coste derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio 
sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los 
salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, más las 
mejoras precio/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 

 
c) En el caso del contrato de servicios y en el de la concesión de servicios, 

que la contratación se encuentra sometida, en las condiciones previstas en 
el artículo 67 a la subrogación de todos los trabajadores que, a pesar de 
pertenecer a otra empresa, vengan realizando la actividad objeto del 
contrato. 

 
d) En aquellos contratos cuya ejecución implique la comunicación de datos 

personales por las entidades contratantes a la contratista, será condición 
especial de ejecución, de carácter esencial, el sometimiento del contratista 
a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de 
datos. En aplicación de lo anterior, en particular será obligación de la 
contratista: 

 
1. º Presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la 
que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores desde 
dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. 

2. º Indicar antes de la formalización del contrato si tienen previsto 
subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos y el 
nombre del subcontratista, que deberá reunir las condiciones de solvencia 
necesarias para la ejecución de esta parte del contrato. 

3. º Comunicar cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vida del 
contrato, de la información facilitada en la declaración anterior. 

XX. Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo. 
Las condiciones de subrogación de los contratos de trabajo será, en su caso, 
de aplicación las condiciones establecidas en el art. 67 de la LFCP. 

 
XXI. Subcontratación y cesión del contrato a terceros. La subcontratación de 
prestaciones accesorias, una vez formalizado el contrato, deberá cumplir los 
requisitos establecidos en el art. 107 de la LFCP. El contratista está obligado 
a abonar a los subcontratistas o 

suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones que se indican 
en el art. 153 de la LFCP. 

 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrán ser 

cedidos a un tercero, siempre que las cualidades técnicas o personales del 

cedente no hayan sido determinantes en la adjudicación y de conformidad con 

lo dispuesto en el art. 108 de la LFCP. 

XXII. Revisión de Precios.- Dada la duración del contrato no es aplicable al 
mismo la revisión de precios. 

 
XXIII. Modificación del contrato. En materia de modificaciones contractuales se 
estará a lo dispuesto en los artículos 114, 115, 143 y 144 de la Ley Foral 



  
 

2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos. 

El contrato solo podrá modificarse por motivos de interés público, sin 
afectar a su contenido sustancial, introduciendo las variaciones estrictamente 
indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias. 

El importe acumulado de todas las modificaciones no podrá exceder en 
ningún caso del 50% del importe de adjudicación del contrato; todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 114.1 de la LFCP. 

 
Respetando los límites previstos en el artículo citado anteriormente los 

contratos podrán modificarse en los supuestos establecidos en el art. 114.3 
de la LFCP. 

XXIV. Penalidades por incumplimiento. 

1. Los incumplimientos del adjudicatario del contrato, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 146 de la LFCP, se clasifican de 
la siguiente manera: 

1.1 Leves: Se considerarán leves, aquellas que afectando 
desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean 
debidas a actuación realizada maliciosamente, ni lleven unido peligros a 
personas, animales o cosas, ni reduzca la vida económica de los trabajos 
realizados, ni causen molestias a los usuarios. Entre otras serán las siguientes: 

- El incumplimiento de las visitas periódicas con los técnicos o 
responsables de la empresa adjudicataria de la inspección de la obra, 
servicio o suministro. 

- La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 
- El retraso o interrupción de los trabajos, siempre que sea 

imputable al adjudicatario, por un tiempo inferior a tres días, negligencia o 
descuido en el 
cumplimientos de sus obligaciones. 

- Originar molestias innecesarias a los usuarios o destinatarios de la obra 
o servicio. 

- El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este 
pliego que no esté calificado con mayor gravedad. 

1.2 Graves: Son clasificadas como graves aquellas que como 
consecuencia de realización deficiente de las inspecciones o de los 
distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias 
contractuales, puedan influir negativamente en la vida económica de los 
trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios, o causen 
un grave perjuicio al control o a la inspección municipal de los trabajos 
contratados. 

- La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecución del 
 

contrato. 
- La reiteración de cualquier incumplimiento leve. 
- La inobservancia de medidas de seguridad y salud en los trabajos. 
- La no prestación de alguna de las operaciones o servicios contratados. 
- Incumplimiento de las órdenes recibidas por parte de la 

unidad gestora del contrato en las cuestiones relativas a la ejecución 
del mismo. 

- Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la 



  
 

ejecución del contrato los medios personales o materiales incluidos en 
la oferta. 

- No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se 
conozcan en razón del contrato prestado. 

- Incumplimiento parcial de la ejecución de las prestaciones 
definidas en el contrato. 

- El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior 
a tres días e inferior a quince días, siempre que sea imputable al contratista, 
la negligencia o 
descuido continuado. 

- La no formalización del contrato en plazo por causa imputable al 
contratista. 

- Ejecución defectuosa del contrato. 

- En general, cualquier incumplimiento o cumplimiento defectuoso 
que produzca perjuicios a la Administración o terceros. 

1.3. Muy graves: son calificadas de muy graves las siguientes: 
- La existencia de tres incumplimientos graves durante la 

ejecución del contrato. 
- La reiteración de cualquier incumplimiento grave. 
- El incumplimiento de normativa en materia de igualdad entre 

hombres y mujeres. 
- El fraude económico al Ayuntamiento, mediante certificación 

o facturas no acordes con la realidad, o a través de cualquier medio, sin 
que sea necesaria la existencia de dolo. 

- La prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su 
calidad como en la cantidad. 

- Presentación a la documentación de la convocatoria informes 
falsos relacionados con los criterios sociales o medioambientales de 
adjudicación o ejecución. 

- Infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación. 
- Infracción de las condiciones establecidas para la 

subrogación de trabajadores. 
- El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual 

o superior a quince días, siempre que sea imputable al contratista, o el 
abandono de la obra. 

- La inobservancia de la obligación de secreto profesional o 
incumplimiento de la normativa de protección de datos. 

- La falsedad en los informes. 
- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un 

elemento o instalación. 
- Incumplimiento de los criterios sociales y medioambientales 

exigidos en cualquiera de las fases del contrato. 

 
- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del 

contrato establecidas en el presente pliego, cuando no se opte por la 
resolución del contrato establecida en el art. 160.g) de la LFCP. 

 
- La cesión de los derechos y obligaciones del contrato sin 

autorización expresa del órgano de contratación. 
- Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relación 

con sus 
trabajadores. 



  
 

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del 
contratista, dará lugar a la incoación del oportuno expediente, en el que se 
dará audiencia al mismo con carácter previo a su resolución por el 
Órgano de Contratación, pudiéndose imponer las penalizaciones que a 
continuación se determinan, que serán deducidas de la siguiente 
certificación que se expida en la ejecución del contrato o, en su caso, de la 
fianza. 

La imposición de las penalidades no excluye la eventual 
indemnización a la Administración como consecuencia de la infracción. 

 
2. Los incumplimientos del contratista se penalizarán de acuerdo con la 

clasificación establecida en los pliegos, con arreglo a la siguiente escala: 
a) Incumplimientos leves, con hasta el 1% del importe de adjudicación. 

b) Incumplimientos graves, desde el 1% hasta el 5% del importe de 
adjudicación. 

c) Incumplimientos muy graves, desde el 5% hasta el 10% del importe 
de adjudicación. Esta penalidad podrá alcanzar el 20% del importe del contrato 
en caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del 
contrato previstas en el artículo 66 de la LFCP. 

El límite máximo de la cuantía total de las penalidades que pueden 
imponerse a un contratista no podrá exceder del 20% del importe de 
adjudicación. Cuando las penalidades por incumplimiento excedan del 10% 
del importe de adjudicación procederá iniciar el procedimiento para declarar la 
prohibición de contratar. 

XXV. Gastos a cargo del adjudicatario.- Serán de cuenta del adjudicatario los 
siguientes gastos: 

 
a) Los de anuncio que genere el procedimiento y los preparatorios 

y de formalización del contrato. 
b) Los tributos estatales, municipales y regionales que deriven del 

contrato. 

c) Asumirá el pago del IVA, que se entenderá incluido dentro del 
precio de adjudicación. 

d) Los de formalización pública del contrato de adjudicación. 
 

XXVI. Indemnización al contratista por fuerza mayor.- En casos de fuerza 
mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del contratista, 
este tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que se le 
hubieren producido en la ejecución del contrato, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 170 de la LFCP. 

 
XXVII. Responsabilidad del contratista.- La prestación del servicio se 
ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego y a 
las prescripciones técnicas contenidas en el mismo 

Durante el desarrollo de los trabajos y hasta que se cumpla el plazo de 
garantía, que será de un año, el contratista es responsable de todos los 
defectos que puedan advertirse. 



  
 

El contratista responderá, de los daños y desperfectos que ocasione 
como consecuencia de la prestación de la obra o servicio. 

 
Será por cuenta del contratista la indemnización de todos los daños que 

se causen a terceros con ocasión o como consecuencia de las operaciones 
requeridas para la realización de los trabajos. 

Los daños que el personal ocasione en el mobiliario u otros objetos de 
las Instalaciones, ya sea por negligencia o dolo, serán indemnizados por el 
contratista, bien directamente o deduciéndose en su caso, la indemnización 
procedente, de las facturas que presente. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el contratista 
responderá de los daños materiales causados en los trabajos por vicios o 
defectos que afecten a la redacción del proyecto y dirección de las obras. 

 
De conformidad con el art. 228 de la LFCP la subsanación de errores y 

corrección de cuando el contrato de servicios consista en la elaboración íntegra 
de un proyecto de obra, el órgano de contratación exigirá la subsanación por 
el contratista de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, 
omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le sean 
imputables, otorgándole al efecto el correspondiente plazo que no podrá 
exceder de dos meses. 

 
Si transcurrido este plazo las deficiencias no hubiesen sido corregidas, 

la Administración podrá, atendiendo a las circunstancias concurrentes, optar 
por la resolución del contrato o por conceder un nuevo plazo al contratista. 

 
En el primer caso procederá la incautación de la garantía y el contratista 

incurrirá en la obligación de abonar a la Administración una indemnización 
equivalente al 20% del precio del contrato. 

 
En el segundo caso el nuevo plazo concedido para subsanar las 

deficiencias no corregidas será de un mes improrrogable, incurriendo el 
contratista en una penalidad equivalente al 20% del precio del contrato. 

 
De producirse un nuevo incumplimiento procederá la resolución del 

contrato con obligación por parte del contratista de abonar a la Administración 
una indemnización igual al precio pactado con pérdida de la garantía. 

 
De conformidad con el art.230 de la LFCP relativo a la responsabilidad 

por defectos o errores del proyecto, el contratista responderá de los daños y 
perjuicios que durante la ejecución o explotación de las obras se causen tanto 
a la Administración como a terceros por defectos o insuficiencia técnica del 
proyecto o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos 
legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido, imputables a aquel. 



 

 
La indemnización derivada de la responsabilidad será exigible al 

contratista hasta un límite máximo de 5 veces el precio pactado por el proyecto, 
dentro del término de diez años 

 
contados desde la recepción del mismo, siendo a cargo de la Administración, 
en su caso, el resto de dicha indemnización cuando deba ser satisfecha a 
terceros. 

 
XXVIII. Indemnizaciones por desviaciones en la ejecución de obras por errores 
del proyecto. De conformidad con el art.229 de la LFCP se establecen las 
siguientes: 

 
1. Para los casos en que el presupuesto de ejecución de la obra prevista 

en el proyecto se desviare en más de un 20 % del coste real de la misma como 
consecuencia de errores u omisiones imputables al redactor del proyecto, 
podrá establecerse en el pliego un sistema de indemnizaciones consistente en 
una minoración del precio del contrato de elaboración del proyecto, en función 
del porcentaje de desviación, hasta un máximo equivalente al 30 de aquel. 

 
2. El baremo de indemnizaciones será el siguiente: 

 
a) En el supuesto de que la desviación como consecuencia de errores 

u omisiones del proyecto sea de más del 10% y menos del 15%, la 
indemnización correspondiente será el 5% del precio del contrato. 

 
b) En el supuesto de que la desviación como consecuencia de errores u 

omisiones del proyecto sea de más del 15% y menos del 20%, la indemnización 
correspondiente será el 15% del precio del contrato. 

 
c) En el supuesto de que la desviación como consecuencia de errores 

u omisiones del proyecto sea de más del 20% la indemnización 
correspondiente será del 30% del precio del contrato. 

 
3. El contratista deberá abonar el importe de dicha indemnización en el 

plazo de un mes a partir de la notificación de la resolución correspondiente, 
que se adoptará previa tramitación de expediente con audiencia del interesado. 

 
XXIX.- Personal.- El personal que por su cuenta aporte o utilice el contratista 
para la obra o servicio, no adquirirá relación laboral alguna con el 
Ayuntamiento, por entenderse que el mismo depende única y exclusivamente 
del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a 
su calidad de patrono respecto del citado personal con arreglo a la legislación 
laboral, sin que en ningún caso resulte responsable el Ayuntamiento de las 
obligaciones nacidas entre el adjudicatario y sus empleados, aún cuando los 
despidos y medidas que adopte sean como consecuencia directa o indirecta 
del cumplimiento, incumplimiento, rescisión o interpretación del contrato. 

 
Como consecuencia de la condición anterior, el adjudicatario se obliga 

a llevar a cabo las contrataciones que sean precisas, utilizando alguna de las 
fórmulas previstas en la legislación vigente, que permita la resolución 
automática de aquellos contratos al extinguirse el contrato por cualquiera de 



 

las causas previstas en este Pliego. Ante supuesto de incumplimiento de la 
presente estipulación o suscripción de contratos indefinidos o irresolubles a la 
extinción de la adjudicación, serán de cuenta del adjudicatario, las 
indemnizaciones y demás obligaciones económicas resultantes de la 
aplicación de la legislación vigente en materia laboral y de seguridad social 
a que hubiere lugar por la extinción de los contratos laborales en vigor, 
respondiendo de este incumplimiento a través de la incautación de la fianza, 
manteniéndose el Ayuntamiento al margen de las relaciones laborales que 
celebre el contratista, no procediendo la sucesión empresarial en los contratos 
celebrados. 

 
El Ayuntamiento de Castejón podrá en cualquier momento, exigir al 

adjudicatario la presentación de los contratos y de los partes de alta, baja o 
alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal que por su 
cuenta destine a la obra o servicio; así como las liquidaciones de cuotas 
efectuadas a la Seguridad Social, de los modelos TC1 y TC2 o los que en el 
futuro puedan sustituir a los citados. El adjudicatario deberá justificar antes del 
inicio de la prestación de la obra o servicio, el cumplimiento de cuantas 
disposiciones le sean de aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de riesgos laborales y del Reglamento aprobado por Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero. 

XXX. Resolución del contrato.- Se señalan como causas de resolución del 
contrato, las señaladas con carácter general y las específicas del contrato de 
servicio establecidas en el art. 160 y 232 de la LFCP. 

 
El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este pliego podrá 

dar lugar a la rescisión contractual, y, en todo caso, a las indemnizaciones a 
que hubiere lugar. 

Si el contrato se resuelve por causas imputables al adjudicatario, le será 
incautada la fianza, y deberá indemnizar a este Ayuntamiento los daños y 
perjuicios en cuanto el importe de los mismos exceda del de aquella. La 
Administración podrá resarcirse a través de los mecanismos establecidos para 
los ingresos de derecho público. 

La resolución del contrato dará derecho al contratista, en todo caso, a 
percibir el precio de los trabajos que efectivamente se hubiesen realizado con 
arreglo al contrato y que hubiesen sido recibidos por la Administración. 

 
De conformidad con el art. 233 de la LFCP además de los efectos 

regulados con carácter general, la resolución del contrato de servicios dará 
derecho al contratista, en todo caso, a percibir el precio de los trabajos 
efectivamente realizados con arreglo al contrato y que hubiesen sido recibidos 
por la Administración. 

 
XXXI. Riesgo y ventura.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y 

ventura del contratista y serán por cuenta de éste las pérdidas, averías o 

perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato sin perjuicio de 

su aseguramiento por el interesado. 

XXXII. Confidencialidad.- El contratista deberá guardar sigilo respecto de los 



 

datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados 

con el objeto del contrato y de aquellos datos de los que tenga conocimiento 

con ocasión de su ejecución. 

No obstante, el órgano de contratación, atendiendo a la naturaleza y 
circunstancias del contrato podrá eximir al contratista de esta obligación 
cuando lo estime conveniente. 

 
La administración contratante no divulgará dato alguno de la 

información técnica o mercantil que haya facilitado quien licita, que forme parte 
de su estrategia empresarial y que éstos designen expresamente como 
confidencial y, en particular, los secretos técnicos o comerciales y los aspectos 
confidenciales de las ofertas. En todo caso, la declaración de confidencialidad 
no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
transparencia, publicidad e información que debe darse a cada participante. 

A estos efectos, los licitadores deberán indicar en la declaración 
responsable la relación de documentación para la que propongan el carácter 
confidencial. 

Quien licite no podrá extender la declaración de confidencialidad a toda 
su propuesta. En caso de que lo haga, corresponderá al órgano de 
contratación determinar motivadamente aquella documentación que no afecta 
a secretos técnicos o comerciales. 

XXXIII. Régimen de Protección de Datos.. De acuerdo a la normativa de 
protección de datos se le informa de que la administración contratante es la 
responsable de tratamiento de los datos de carácter personal suministrados 
por las personas licitadoras durante el procedimiento de contratación y por la 
persona contratista durante la ejecución del contrato, que se utilizarán 
exclusivamente para la gestión del pliego y posterior contratación en caso de 
ser adjudicataria. 

 
Los datos se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento de 

la finalidad y se almacenarán mientras la administración contratante pueda 
tener responsabilidades derivadas de su tratamiento. Igualmente, deben 
cumplirse las normas de conservación establecidas en la Ley Foral 12/2007, 
de 4 de abril de archivos y documentos. Se informa igualmente de que tiene 
derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación 
de tratamiento o cualquier otro derecho que les corresponda legalmente 
dirigiéndose al Registro General de la administración contratante. 

La presentación de la oferta supone consentimiento suficiente para el 
tratamiento de los datos y la posterior publicación a través de los medios que 
la administración contratante considere oportunos. Dichos medios pueden 
incluir el tablón de anuncios y la página web de la institución. 

 
La empresa adjudicataria en el caso de que la realización de los trabajos 

suponga un acceso a datos de carácter personal de personas identificadas o 
identificables deberá cumplir con la normativa de protección de datos en vigor. 

 
Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de 

productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial con 
el pago del precio la administración contratante adquirirá todos los derechos 



 

económicos inherentes a la propiedad intelectual. En todo caso se cumplirá lo 
dispuesto en la citada legislación. 

XXXIV. Régimen Jurídico. Se aplica el siguiente: 
 

 
• Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos 

• Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra. 

• Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen del Sector público 

• La Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. 

 
XXXV. Jurisdicción y recursos.- La contratación de las obras objeto del 
presente Pliego es de naturaleza administrativa. Por consiguiente, cuantas 
incidencias se deriven de la realización de los trabajos y de la interpretación 
de las disposiciones de los Pliegos serán resueltas en primer término por el 
órgano de contratación. 

 
Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del 

mismo podrán interponerse potestativamente, los siguientes recursos: 
 

- Recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el 
plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su caso, 
publicación del acto que se recurra. 

- Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal de 
Contratos Públicos conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 
siguientes de la ley Foral de Contratos Públicos, para lo que es requisito 
imprescindible que los licitadores faciliten un correo electrónico para la 
realización de notificaciones a través de medios telemáticos. 

- Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativos, en el plazo de un 
mes siguiente a la notificación o publicación del acto que se recurra. Si se 
presenta recurso de alzada no podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo hasta que no se haya resuelto o desestimado presuntamente el 
de alzada., 

- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la 
notificación o publicación del acto que se recurra.  

-  
A N E X O  I 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
El objeto del presente pliego es definir las condiciones técnicas que 

regirán el procedimiento abierto sin publicidad comunitaria, para la adjudicación 
del contrato de servicio para la Redacción del Proyecto y Dirección Facultativa 
de la obra denominada “Colector de Pluviales calle Ramón y Cajal Fase II”. 

 
Tiene la finalidad de describir los trabajos y enumerar las materias que 

han de ser objeto de estudio, definir las condiciones y criterios técnicos que han 
de servir de base para el cumplimento de los contratos, y concretar la redacción 
y presentación de los estudios que el adjudicatario deberá elaborar para su 
aceptación por la Administración contratante. 



 

Asimismo, establece las relaciones y competencias entre los 
adjudicatarios de los contratos y los técnicos del Ayuntamiento de Castejón y la 
relación de documentos e información que ésta pondrá a disposición del 
adjudicatario para el correcto cumplimiento de los contratos. 

Al igual que el Pliego de cláusulas administrativas, el presente pliego 
tiene carácter contractual, y la presentación de la oferta por el licitador supone 
la aceptación íntegra de sus cláusulas. 

 
1.- OBJETO DE LOS CONTRATOS. 

 
Constituye el objeto de los contratos la redacción del Proyecto de 

“Colector de Pluviales calle Ramón y Cajal Fase II”., así como la Dirección 
Facultativa de las obras de ejecución del mismo que incluye los trabajos de 
coordinador de seguridad y salud en el trabajo. 

 
A) La redacción del proyecto técnico que servirá para la licitación se 

basará en la Memoria Técnica elaborada por el ingeniero de caminos, canales 
y puertos, Don Carlos Cobo García, en abril de 2025, que sirvió de base para 
la solicitud de ayudas en el Plan de Infraestructuras Locales 2026-2028. 

B) La Dirección Facultativa de las obras de ejecución del mismo que 
incluye los trabajos de coordinador de seguridad y salud en el trabajo y control 
de calidad de las obras. 

Cada licitador dispondrá, de los técnicos necesarios para la realización 
del objeto del contrato con la titulación y experiencia mínima o una vinculación 
laboral con la adjudicataria, reservándose la Administración contratante el 
derecho a exigir adscripción de personal capacitado, constituyendo causa de 
resolución 

 
En el supuesto de que el licitador no tenga las titulaciones exigidas en 

esta cláusula o no ejecute personalmente los contratos, deberá, para acreditar 
dichas titulaciones y para no incurrir en subcontratación, tener contratados 
laboralmente y adscribir a la ejecución de los contratos al personal técnico cuya 
titulación se presenta para participar, siendo igualmente válida la aceptación de 
una oferta laboral por éstos. 

 
Asimismo, durante toda la ejecución de los trabajos, la adjudicataria 

debe en todo momento adscribir a la ejecución de los contratos a los 
profesionales necesarios con la titulación y experiencia mínima. 

 
2.- ÁMBITO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS OBRAS.    
 

 

La red de saneamiento de la calle Ramón y Cajal se compone en gran medida de una red unitaria formada 
por una tubería de hormigón de diámetro 300 mm, excepto la zona final correspondiente a las obras del 
colector de fase 1, donde con la construcción del colector de pluviales se instalaron diversos elementos 
que permiten alcanzar un alto grado de separación. 

El colector de la fase 1, además de estar proyectado para la recogida de las aguas de dicha calle, se 
diseñó con el fin de en futuras intervenciones recoger las aguas del resto de calles que por la configuración 
morfológica de la zona vierten hacia esta calle, al ser la zona baja. 



 

En el año 2008 se realizaron las obras de construcción de una red de aguas pluviales (la fase 1) en 
el extremo este de la calle Ramón y Cajal. Con esta primera fase, se permite la separación de las 
aguas residuales entre las calles Raimundo Lanas y Châteauneuf Sur Sarthe, así como la salida y el 
vertido de estas aguas hacia el río Ebro, construyendose para ellos mediante perforaciones horizontales 
bajo el estribo del puente de la calle Châteauneuf Sur Sarthe y la línea. 

 
férrea. La conducción colocada se compone de una tubería de hormigón armado de diámetro 800 mm, reforzada 
con encamisados de acero a su paso por las perforaciones horizontales. 

La construcción de la fase 1 permitió que en los años siguientes se efectuara la renovación de las redes, 
creando redes separativas en las calles adyacentes, al contar con un colector de evacuación de pluviales 
en la zona baja y que vierten hacia estas zonas. En concreto: 

− En el año 2019 se ejecutaron las obras de pavimentación y renovación de redes de las calles Raimundo 
Lanas y Doctor Larrad. En el año 2019 se amplía la red de pluviales a consecuencia de las obras de 
reurbanización de la calle Doctor Larrad, obra con la que se implantó una red separativa. Para posibilitar 
la debida separación de las aguas, se coloca un colector de PVC de diámetro 500 mm desde dicha calle 
hasta la calle Raimundo Lanas, donde culminó la primera fase. 

− Durante el año 2022 se ejecutan las obras de reurbanización de la calle Iñigo Arista, implantando también 
una red separativa que terminaría vertiendo sobre la red de pluviales ubicada en la calle Ramón y Cajal. 

− Actualmente se ejecutan las obras de reurbanización de la calle Raimundo Lanas, con el mismo fin 
de separar y evacuar las aguas de escorrentía. 

La calle Ramón y Cajal se encuentra en extremo noreste de la localidad, siendo además el punto 
bajo de este cuadrante. La morfología de la zona provoca que las precipitaciones caídas entre las calles 
Pamplona, Châteauneuf Sur Sarthe y la avenida Padre Ubillos viertan su escorrentía hacia la calle Ramón y 
Cajal generando un grave problema para las casas de la zona más baja del casco urbano. 

Por otro lado, la escasa pendiente existente en amplias zonas de Castejón y la restricción del núcleo 
urbano por la existencia de las líneas de ferrocarril al norte de la localidad, generan la problemática 
de permitir una adecuada extracción de las aguas pluviales hacia cauces públicos. 

En este sentido, se propone prolongar el colector de pluviales ya instalado en la calle Ramón y Cajal hasta 
la zona de la Plaza de España, de manera que los elementos de recogida de aguas pluviales existentes 
en esta vía se incorporen a la nueva red y reduzcan el grado de saturación de la red de saneamiento 
de aguas fecales, así como los caudales a tratar por las instalaciones de depuración. 

Asimismo, esta intervención permitirá que las futuras obras de renovación de redes del resto calles puedan 
crear redes separativas, copiando la solución expuesta de las actuaciones de la fase 1. Es decir, 
crear en primer lugar un colector importante que permita evacuar las aguas pluviales de la zona baja 
del casco urbano, para posteriormente efectuar la separación de las redes de saneamiento separativas 
de la reurbanización en el sector descrito previamente se incorporen al colector definido en la presente 
Memoria Valorada, permitiendo una adecuada gestión de las aguas grises. 

Indicar que la construcción de este tramo de colector permitirá mejorar de manera significativa el 
funcionamiento de la estación depuradora: 

− Al separar las aguas pluviales de las residuales, se evita que grandes volúmenes de agua 
de lluvia lleguen a la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales). Esto reduce la 
sobrecarga y mejora la eficiencia del tratamiento de aguas negras. 

− Reducción del riesgo de inundaciones urbanas 



 

− Las aguas pluviales se evacúan de manera independiente, lo que permite una gestión más rápida 
y eficaz durante episodios de lluvia intensa. 

− Minimiza anegamientos en calles, garajes y sótanos, al contar con un colector de pluviales, frente 
a la situación actual. 

 
 
 

3.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
 

Los trabajos que comprende este contrato consisten en la redacción de 
un proyecto técnico, la Dirección Técnica de las obras proyectadas, la 
coordinación en materia de Seguridad y Salud y control de calidad de las obras. 

La redacción del proyecto consiste en la preparación, de acuerdo con lo 
exigido al respecto por la legislación vigente, de los documentos: Memoria y 
Anejos, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto, 
necesarios para definir detalladamente las obras que han de efectuarse y la 
forma de realizarlas, precisando las características de los materiales a emplear, 
así como su procedencia y las especificaciones de las distintas unidades de 
obra a ejecutar, con el fin de conseguir los resultados óptimos, conjugando los 
puntos de vista técnico y económico, tanto en fase de construcción de las obras, 
como en la de su conservación y explotación. 

 
Los trabajos de dirección completarán el cuadro de efectivos, que junto 

al Director de la Obra, resulten indispensables para la Dirección, Control y 
Vigilancia de la construcción de las obras de referencia y el trabajo de 
Coordinador de Seguridad y Salud. 

 
4.- CONDICIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE 
REDACCIÓN DE PROYECTO. 

El Proyecto de obras deberá sujetarse a las instrucciones técnicas que 
sean de obligado cumplimiento para la Administración y comprenderá los 
documentos contemplados en el art. 163 de la LFCP. 

 
Durante el desarrollo del trabajo, y en las determinaciones de los 

documentos objeto del encargo, deberán observarse las condiciones señaladas 
en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Castejón en este pliego. 
También se cumplirán los criterios y directrices que marque el Ayuntamiento de 
Castejón por sí mismo o por medio del sistema de coordinación y dirección que 
establezca. A estos efectos, se celebrarán cuantas reuniones se consideren 
precisas para la coordinación y seguimiento de los trabajos, y como mínimo las 
siguientes: 

 
• Una reunión dentro de la primera semana de desarrollo del trabajo, con el 

fin de establecer las características básicas de la ordenación. 
• Adicionalmente, se celebrarán reuniones quincenales con el equipo 

adjudicatario para el seguimiento de la elaboración de los documentos. 
• Durante la fase de redacción del proyecto se consultará con el Servicio de 

Patrimonio Histórico (Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de 
Navarra) las posibles afecciones de las obras en este campo. 



 

En cuanto a los contenidos del documento debe señalarse lo siguiente: 

 
El proyecto de ejecución, que deberá estar suscrito por técnico 

competente de los considerados en el apartado de solvencia técnica y 
profesional, constará como mínimo de la siguiente documentación: 

4.1. Memoria: que describa y justifique la solución adoptada de modo 
que quede claramente definido el trazado proyectado. Se indicarán los datos 
previos, métodos de cálculo y ensayos efectuados (detalles y desarrollo en 
anejos). 

 
ANEJOS A LA MEMORIA 

 
1.- Características principales del Proyecto. 
2.- Cartografía, Topografía y Replanteo: datos de trazado de las conducciones y 
otras posibles construcciones, y las características elegidas. 
3.- Geología y 
Geotecnia. 4.- 
Cálculos. 
5.- Afecciones Ambientales 
6.- Catalogación de los edificios situados en la zona de afección de las obras 
7.- Soluciones propuestas al tráfico si éste se viera afectado durante la 
ejecución de las obras. 8.- Obras complementarias. 
9.- Plan de Obra 
10.- Justificación de Precios. 
11.- Documentación Fotográfica. 
12.- Presupuesto para Conocimiento de la Administración. 

 
4.2. Planos: en los que se representen, a escala adecuada, las obras 

proyectadas. Se incluirán los siguientes planos: 
 

2.1. Plano de situación e índice. 
2.2. Estado Actual. 
2.3. Servicios. Planta General. 
2.4. Zanjas y Sección Tipo 
2.5. Pavimentación. ( 
2.6. Canalizaciones de AP, EE y TF. (Planta y detalles). 

 
4.3. Pliego de condiciones: en el que se incluyan las condiciones 

económico-administrativas, y las condiciones técnicas particulares. Este por su 
carácter contractual, deberá estar firmado. Describirá las obras y regulará su 
ejecución: características de los materiales (procedencia, ensayos), normas 
para la elaboración de las distintas unidades de obra, instalaciones exigibles y 
precauciones a adoptar. Deberá detallar las formas de medición y valoración 
(unidades de obra y partidas alzadas), estableciendo el plazo de garantía, y 
especificando las normas y pruebas previstas para las recepciones. 

4,4. Mediciones y presupuesto: incluyendo anexo de mediciones 
auxiliares explicativas en las unidades que sea necesario. El presupuesto 
incluirá: 

1.- MEDICIONES. 
2.- CUADROS DE PRECIOS 1 y 2. 
3.- PRESUPUESTOS PARCIALES. 
4.- PRESUPUESTO GENERAL (P.E.M.) 



 

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 

4.5. Estudio de seguridad y salud: El adjudicatario propondrá un 
responsable técnico especialista en Seguridad y Salud Laboral. 

  
En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 se redactará el estudio de 

seguridad y salud y contendrá como mínimo los siguientes documentos: 
Memoria descriptiva; Pliego de condiciones particulares; Planos en los 
que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor 
definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, 
con expresión de las especificaciones técnicas necesarias; Mediciones de 
todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que 
hayan sido definidos o proyectados; Presupuesto (el presupuesto del 
estudio de seguridad y salud deberá ir incorporado al presupuesto general 
de la obra como un capítulo más del mismo). 

 
4.6. Proyecto de Control de Calidad 

 
4.7. Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición: 

de acuerdo con el “RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición”. Contendrá 
como mínimo: una estimación de la cantidad de los residuos de construcción y 
demolición que se generarán en la obra, medidas de prevención de los residuos 
en la obra, operaciones de reutilización, medidas de separación, valorización o 
eliminación de dichos residuos, planos de las instalaciones previstas, 
prescripciones , y coste de la gestión de residuos. Todo ello de acuerdo con el 
RD citado. 

Todos los documentos o proyectos que sean necesarios para la ejecución 
de la obra contarán con los visados y trámites pertinentes. 

 
5.- ENTREGA Y ABONO DEL PROYECTO. 

 
Comienza al día siguiente de la firma del contrato y tiene una duración 

máxima de 30 días naturales. 
 

El Proyecto se confeccionará con los documentos aptos para su 
aprobación, en contacto con los servicios de urbanismo del Ayuntamiento de 
Castejón y, su caso, demás empresas suministradoras de los servicios 
afectados por las obras, siempre siguiendo las directrices del Ayuntamiento de 
Castejón 

 
Asimismo el Proyecto técnico cumplirá las condiciones y contendrá los 

documentos aptos para la tramitación de las ayudas establecidas en el apartado 
de Programación Local para el periodo de planificación 2026-2028 del Plan de 
Inversiones Locales (PIL). 

No tendrán la consideración de tiempo de trabajo efectivo, a efectos de 
los plazos relativos a la redacción de estos documentos, los períodos de 
exposición pública, los períodos de estudio que empleen los técnicos de la 
Administración, ni los períodos en que los expedientes queden pendientes de 
las aprobaciones pertinentes. 



 

En el caso de que la duración real de alguna de las fases sea menor que 
la máxima establecida, el tiempo restante se podrá acumular a la duración 
máxima de la fase siguiente. 

 
En virtud del informe de los técnicos, se podrá exigir la subsanación por 

la adjudicataria de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, 
omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le sean 
imputables, otorgándole al efecto el correspondiente plazo, que en ningún caso 
excederá de un mes. 

Si transcurrido dicho plazo las deficiencias no hubiesen sido corregidas, 
la Administración podrá, atendiendo a las circunstancias concurrentes, optar por 
conceder un nuevo plazo al contratista o por la resolución del contrato. 

 
La cartografía básica a utilizar será la correspondiente a la escala 1/500 

con puntos de referencia en coordenadas UTM. 
 

Los criterios de representación gráfica se determinarán por el 
Ayuntamiento de Castejón, siguiendo los que habitualmente emplea este 
organismo. 

Se presentarán completos todos los documentos necesarios para la 
tramitación del Proyecto de Ejecución. 

 
En cada una de las fases copia en soporte informático (CD-ROM, DVD) 

de la documentación escrita y de la documentación gráfica (en formato 
AUTOCAD). 

Visados en su caso los documentos, se entregarán en el registro del 
Ayuntamiento de Castejón.. 

Una vez cumplidas estas exigencias, y aprobado el documento, se 
procederá al abono de proyecto, de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones de aplicación contenidas en la LFCP. 

 
6.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO COMO DIRECCIÓN DE LA 
OBRA Y COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD y CONTROL DE 
CALIDAD DE LAS OBRAS. 

La Dirección Facultativa de la Obra, con titulación adecuada y suficiente, 
será directamente responsable de la dirección, comprobación y vigilancia de la 
correcta realización de la obra contratada y de la coordinación de la seguridad 
y salud de la obra, asumiendo la representación de la Administración ante el 
contratista. 

 
6.1.  SOBRE LA COMPOSICIÓN DEL EQUIPO 

 
• Durante toda la ejecución de los trabajos, la adjudicataria debe en todo 

momento adscribir a la ejecución del contrato a profesionales con la 
experiencia y titulación exigida, reservándose el Ayuntamiento de Castejón 
el derecho a exigir la adscripción de personal capacitado, constituyendo 
causa de resolución el incumplimiento de este compromiso. 

• La Dirección Técnica de la obra y el Coordinador de Seguridad y Salud, 
durante la ejecución de las obras, deberán cumplir bajo su exclusiva 
responsabilidad, con lo establecido tanto en la Ley 38/1999 de Ordenación 



 

de la Edificación, como en el Real Decreto 1627/97. 
• El equipo de redacción de Proyecto y Dirección de Obra deberá contar con 

técnico competente señalado en el apartado de solvencia a técnica y 
profesional que haya sido adjudicatario de contrato de dirección de obras de 
urbanización (renovación de redes, canalización de servicios y 
pavimentación de calles) que hayan finalizado dentro de los tres últimos 
años a contar desde la publicación del presente pliego en el Portal de 
Contratación, cuyo P.E.M. sea igual o superior a 400.000,00 euros (IVA 
exc.). 

• Dentro del equipo, el Jefe de Equipo deberá ser el interlocutor único de la 
dirección del encargo por parte del Ayuntamiento de Castejón. Se 
especificará con nombre y apellidos la persona que llevará a cabo estas 
labores y se deberá ser estricto en el cumplimiento de este extremo. 

6.2  SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS 
 

• En cuanto a las reuniones de seguimiento de obra, éstas se celebrarán con 
una periodicidad mínima SEMANAL, debiendo la Dirección de Obra dejar 
constancia de la misma por escrito en el Libro de Órdenes y Asistencias o 
en Actas redactadas a tales efectos. 
Tanto el Libro de Órdenes y Asistencias como el Libro de Incidencias serán 
los oficiales, debiendo permanecer de forma continuada en la oficina de 
obra. 

• Todas las órdenes que sobre la obra se realicen durante su ejecución serán 
comunicadas por escrito al contratista. 

• Mensualmente, junto con cada certificación de obra, se deberá dar traslado 
de estos documentos al Ayuntamiento de Castejón. 

• Se realizarán reuniones como máximo con un mes de intervalo entre ellas 
con responsables del Ayuntamiento de Castejón para poner en 
conocimiento del estado técnico y económico de la obra mediante la 
documentación necesaria y estudios realizados por la dirección facultativa. 
Estas reuniones serán el ámbito para establecer por parte de la dirección los 
objetivos y compromisos de ejecución y exponer el seguimiento y control del 
cumplimiento de los mismos. Planning de ejecución. 

• Además de las anteriores, se realizarán tantas reuniones puntuales como 
sean necesarias, a petición de la Dirección Facultativa o de técnicos del 
Ayuntamiento de Castejón. 

• La Dirección realizará labores de Gestión y Coordinación con todos los 
elementos con los que pueda existir interferencia a lo largo de la ejecución 
de la obra, tanto sean organismos o servicios como terceros afectados. 

• Bajo este concepto, gestionará solicitudes o conflictos con organismos y 
servicios tanto municipales como ajenos, tramitando las solicitudes, 
informes, quejas y soluciones a las mismas, y las expondrán al 
Ayuntamiento de Castejón para su conocimiento y aprobación. 

• En caso de existir diferentes direcciones para partes anexas del proyecto o 
proyectos colindantes, la Dirección se coordinará con los Técnicos 
directores del resto de actuaciones en caso de existir interferencias. 

• En el caso de que se acepten acciones que complementes las establecidas 
en el proyecto y que a propuesta del contratista de la obra sean aceptadas 
por la propiedad, la dirección de obra deberá asumirlo como una parte más 
del proyecto sin repercusión de coste añadido por su dirección. 

• La dirección de obra, no podrá repercutir coste adicional por las 
modificaciones o ampliaciones de obra que se den como consecuencia de 



 

un normal desarrollo de la misma en cuanto a su objeto y ámbito geográfico. 

6.3  CONTROL ECONÓMICO DE LA OBRA 
 

• Para un control económico real y efectivo de la obra, las certificaciones 
firmadas por la Dirección de Obra y el contratista se deberán presentar en 
el Ayuntamiento de Castejón, para su visto bueno . 

• Acompañando a las certificaciones, la Dirección de Obra deberá redactar un 
informe del desarrollo de la obra con las incidencias que se produzcan, así 
como copia de las Actas correspondientes a las reuniones de seguimiento 
de obra. Junto al informe mensual se entregará a la propiedad una copia del 
Diario de Obra. Los informes mensuales incluirán fotografías en color del 
estado general de las obras y de los elementos de la obra más singulares. 
Estos informes deberán entregarse en soporte papel e informático (CD), 
compatible con el software existente en el Ayuntamiento (Presto, Autocad, 
MS Word, MS Excel, programas de visionado de fotografías – extensiones 
jpg., tif. - etc.). 

• En el informe económico mensual se analizarán pormenorizadamente las 
desviaciones que pudieran existir en la obra, su sentido, su motivación, su 
incidencia dentro del montante global de la obra, conclusiones y 
recomendaciones. Así mismo, ser realizará un listado completo de las 
partidas de unidades de obra de proyecto y las contradictorias habidas que 
permita obtener en cada momento una estimación o previsión del costo final 
de la obra. 

• Para el control económico de todas las mediciones de la obra que lo 
requieran, se exigirán los levantamientos topográficos que sean necesarios. 

6.4  CONTROL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE OBRAS 
 

• Previamente al inicio de la obra, el contratista deberá reestudiar el 
cronograma, ajustándolo a las fechas concretas en que se desarrollarán las 
obras, con indicación del camino crítico, en el que quede justificado el plazo 
que se ofertó. En este cronograma, también se incluirá un desglose de la 
inversión prevista por mensualidades. 

• La Dirección de Obra participará en el control y optimización de los plazos 
de ejecución del proyecto para lo cual revisará y estudiará las planificaciones 
propuestas por el contratista. 

• Realizará un control y seguimiento semanal de los plazos reales de 
ejecución, comparándolos con la programación establecida y proponiendo 
las medidas correctoras que estime oportunas para evitar o disminuir, en los 
posible, los retrasos en la ejecución. 

• Este planning será el que sirva de base al seguimiento por parte de la 
Dirección de Obras para el control de plazos, cuya actualización se deberá 
entregar con la certificación y el informe mensual. Se informará del 
cumplimiento o no de los plazos previstos, estudiando las alternativas 
necesarias en caso de que se produzcan desvíos. 

6.5  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 

• Dentro de los técnicos responsables de la dirección de obras existirá un 
Coordinador de Seguridad y Salud que deberá informar favorablemente para 
la aprobación del Plan de Seguridad y Salud que presente la adjudicataria. 

• De manera previa al inicio de los diferentes tajos un representante de la 
Dirección de Obra revisará con el Coordinador de Seguridad de Salud y el 



 

Jefe de Obra el programa de medidas concretas a tener en cuenta. 

6.6  SUPERVISIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

• Una vez firmado el contrato de servicio, y previamente al inicio de las 
mismas, el contratista elaborará un Plan de Control de Calidad de la totalidad 
de las unidades de obra incluidas en proyecto, tomado como base la 
normativa y recomendaciones vigentes (CTE, PG3, Normas NTE, etc.), tal y 
como se recoge en el pliego de condiciones técnicas de ejecución de la obra. 
Este plan marcará la pauta de los diferentes ensayos a realizara durante las 
obras. 

• Este documento deberá ser exigido al contratista y aprobado por la Dirección 
Facultativa de la obra, debiendo encontrarse una copia en la oficina de obra 
junto al resto de documentación preceptiva. La Dirección de Obra realizará 
la supervisión del plan de control de calidad. 

 

 
6.7  DOCUMENTACIÓN DE FINAL DE OBRA 

• Con la certificación final se deberá hacer entrega del correspondiente 
Certificado Final de Obra convenientemente visado por el Colegio 
Profesional competente. 

• Se deberán adjuntar los correspondientes certificados que acrediten el 
correcto funcionamiento de las distintas instalaciones de urbanización: 
abastecimiento, saneamiento, riego, electricidad, telefonía, etc. 

• Así mismo, se deberá entregar a la finalización de la obra aquella 
documentación y que deberá constar mínimamente de: 

o Datos generales de la obra. 
o Acta de Recepción de la obra. 
o Documentación gráfica de fin de obra con planos “as built” recogiendo 

aquellas modificaciones respecto al proyecto original. 
o Ensayos realizados. 
o Cualquier otra documentación solicitada por la Administración 

contratante. 

• Esta documentación se presentará en soporte informático, con ficheros en 
formato compatible con el software existente en el Ayuntamiento (Presto, 
Autocad, MS Word, MS Excel, programas de visionado de fotografías – 
extensiones jpg., tif - etc); así como cuatro copias en papel, en carpetas 
formato din A4. 

• La documentación de Dirección de Obras cumplirá las condiciones y 
contendrá los documentos aptos para la tramitación de las ayudas 
establecidas en el apartado de Programación Local para el periodo de 
planificación 2023-2025 del Plan de Inversiones Locales (PIL). 

6.8  ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE 
 

• La adjudicataria facilitará a la Administración contratante, sin coste adicional 
alguno, cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para 
el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto de los contratos, como 
asistencia a reuniones explicativas, información al público o a los servicios 
afectados, etc., hasta la extinción del plazo de garantía. 



 

6.9  MODIFICACIONES EN LA OBRA 
 

• El Director de Obra, salvo en los supuestos excepcionales y previo exacto 
cumplimiento de las condiciones previstas en la normativa de contratación 
administrativa vigente, no podrá introducir modificaciones en las obras, cuya 
Dirección le ha sido adjudicada, sin la debida aprobación previa de las 
mismas y del presupuesto correspondiente por el órgano de contratación. 

• La Dirección de Obra está obligada a recibir el visto bueno del Ayuntamiento 
de Castejón para realizar cualquier cambio o modificación del proyecto 
entregado y aprobado por Ayuntamiento. 

• Cualquier modificación que pueda surgir al proyecto aprobado será 
notificada a la propiedad antes de su ejecución, con antelación suficiente 
para que ésta pueda ser estudiada y aprobada por el órgano competente 
sin que esto produzca retraso en la ejecución de la obra. 

• Durante la ejecución de la obra, en caso de existir modificaciones al Proyecto 
aprobado, la Dirección Facultativa formalizará la documentación necesaria 
para la tramitación de los mismos. 

6.10  SITUACIONES DE EMERGENCIA 
 

• En caso de emergencia, el Director de Obra podrá ordenar la realización de 
aquellas unidades de obra que sean imprescindibles para garantizar la 
permanencia de la obra ya ejecutada o evitar daños inminentes a terceros, 
quedando obligado el contratista de las obras a poner a su disposición los 
medios técnicos y humanos necesarios. 

• Desaparecida la causa determinante de la emergencia, el Director dará 
cuenta inmediata a la Administración contratante, a fin de tramitar el 
oportuno expediente. 

6.11  OTRAS OBLIGACIONES 
 

• En caso de que se acuerde la no ejecución de las obras en una sola fase, la 
adjudicataria deberá redactar proyecto-separata de la parte o partes a 
ejecutar.  



 

 
 
 

 
A N E X O II 

 

 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
Don . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mayor de edad, vecino de . . 
. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . ., con domicilio en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., titular del D.N.I. nº 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . expedido con fecha .................................... , en nombre propio o en 
representación de la empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., vecino de 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . con domicilio en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., enterado 
del procedimiento abierto, con criterios cualitativos y sociales tramitado para 
adjudicar el la adjudicación del contrato de servicio para la redacción del 
Proyecto Técnico y Dirección Facultativa de las obras denominadas “colector 
de pluviales en calle Ramón y Cajal Fase II” presento la siguiente 
DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

1º. Que a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 55 de la 
LFCP y cláusula 8.2.1) del Pliego de Condiciones que rige la contratación 
manifiesto: 

 
a) Que reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, 

que el firmante ostenta la debida representación. 

b) Que poseo la capacidad económica, financiera y técnica para la correcta 
y completa ejecución de la obras, no siendo necesario acreditar la 
solvencia 

c) Que no estoy incurso en causa de prohibición para contratar establecida 
en los arts. 22 ni de incompatibilidad y que me hallo al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. 

d) Que reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las 
prestaciones objeto del contrato, así como aquellos otros establecidos en 
los pliegos de contratación. 

e) Que me someto a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles 
de cualquier orden, para todas las incidencias con renuncia, al fuero 
jurisdiccional que pudiera corresponderle, en el caso de empresas 
extranjeras. 

f) Que cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto 
de la adscripción de sus medios o la disposición de sus recursos, en su 
caso. 

2º. Que me comprometo para el caso de resultar adjudicatario a 
acreditar la posesión y validez de los documentos exigidos en el presente 
pliego en el plazo máximo de siete días desde que se requiera. 

3º. Que se compromete a presentar los documentos exigidos 



 

antes de la firma del contrato, conforme lo estipulado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación. 

 
4º. Que su finalidad o actividad tiene relación directa con el objeto 

del contrato y dispone que elementos personales y materiales suficientes 
para la debida ejecución del contrato. 

5º. Que declara como documentación confidencial, en su caso, es la 
siguiente: 

…………………………………………………………………………………………
…  En   a de  de 2026 



 

 

 
A N E X O I I I 

OFERTA ECONÓMICA 

Don ......................................................................... mayor de edad, titular 
del D.N.I. nº . . . . . . . . . . . . . . . ., con domicilio en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 
. . . . . . de la localidad de . . . . . . . . . . . . . , provincia de ................ , en nombre 
propio / o en representación de ........................................................................ , 
con C.I.F. nº . . . . . . . ., conforme acredito, en su caso, con poder bastante, que 
enterado del procedimiento abierto, con criterios cualitativos y sociales 
tramitado para la adjudicación del contrato de servicio para la redacción del 
Proyecto Técnico y Dirección Facultativa de las obras denominadas “colector 
de pluviales en calle Ramón y Cajal Fase II”  se compromete realizarlas, con 
sujeción a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas, así como con la oferta que se hacen a continuación: 

 
OFERTA ECONÓMICA: la ejecución de los trabajos se realizará en 

el precio de  . . . . . . . . . . . . . . . .  (en letra y número)

 ................................................................................................................... euro
s 
(IVA excluido), que se desglosa de la siguiente manera: 

 
Redacción de Proyecto: euros 
Dirección de Obra: euros 

 
 

En . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., a . . . . . de .............. de 2026 
. 



 

 
A N E X O I V 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

Don ......................................................................... mayor de edad, titular 
del D.N.I. nº . . . . . . . . . . . . . . . ., con domicilio en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 
. . . . . . de la localidad de . . . . . . . . . . . . . , provincia de ................ , en nombre 
propio / o en representación de ........................................................................ , 
con C.I.F. nº ............ , conforme acredito, en su caso, con poder bastante enterado 
del 
procedimiento abierto, con criterios cualitativos y sociales tramitado para la 
adjudicación del contrato de servicio para la redacción del Proyecto Técnico y 
Dirección Facultativa de las obras denominadas “colector de pluviales en calle 
Ramón y Cajal Fase II” se compromete realizarlas, con sujeción a los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, así 
como con la oferta que se hacen a continuación: 

 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN:. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  (en letra y número). . . 
. . . . . . 

. . días naturales. 
 
 
 

En . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., a . . . . . de .............. de 2026 
. 



 

 
 

 
A N E X O V 

 
CRITERIOS SOCIALES 

Don ...................................................................... mayor de edad, titular del 
D.N.I. nº . . . . . . . . . . . . . . . ., con domicilio en .............................................. de 
la localidad de . . . . . . . . . . . . . , provincia de ............ , en nombre propio / o en 
representación de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con C.I.F. 
nº ....................................................................................................................... , 
conforme acredito, en su caso, con poder bastante enterado del procedimiento 
abierto, con criterios cualitativos y sociales tramitado para la adjudicación del 
contrato de servicio para la redacción del Proyecto Técnico y Dirección 
Facultativa de las obras “colector de pluviales en calle Ramón y Cajal Fase II”  
se compromete realizarlas, con sujeción a los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas, así como con la 
oferta que se hacen a continuación: 

 

 
2. Criterios sociales en materia de igualdad: que en la plantilla 

de la empresa existen existe un porcentaje de mujeres contratadas del
 ....................................................................................................... por ciento. 

 

 
En . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., a . . . . . de .............. de 2026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


