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Diligencia para hacer constar que el Pliego regulador
de la contratacion de la redaccion de los proyectos y,
en su caso, direccion facultativa de las obras de
pavimentacion y renovacion de redes de calles Felipe
Gorriti, Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°1 a 17),
fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n°341 de

PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE LA REDACCION DE
LOS PROYECTOS Y, EN SU CASO, DIRECCION FACULTATIVA DE LAS
OBRAS DE PAVIMENTACION Y RENOVACION DE REDES DE CALLES
FELIPE GORRITI, TRASERA FELIPE GORRITI Y PANUEVA (N°1 A 17).
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PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE LA REDACCION DE
LOS PROYECTOS Y, EN SU CASO, DIRECCION FACULTATIVA DE LAS
OBRAS DE PAVIMENTACION Y RENOVACION DE REDES DE CALLES
FELIPE GORRITI, TRASERA FELIPE GORRITI Y PANUEVA (N°1 A 17)

en su caso, direccion facultativa de las obras de

Diligencia para hacer constar que el Pliego regulador
de la contratacion de la redaccion de los proyectos y,
pavimentacion y renovacion de redes de calles Felipe
Gorriti, Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°1 a 17),
fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n°341 de

CUADRO INFORMATIVO DE LAS CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
A.- OBJETO DEL CONTRATO

La redaccion de los proyectos y, en su caso, direccion facultativa de las

obras de pavimentacién y renovacion de redes de calles Felipe Gorriti,
Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°l a 17).

Cédigos CPV:

71240000 Servicios de arquitectura, ingenieria y planificacién

71242000 Elaboracién de proyectos y disenos, presupuestos

71247000 Supervisién del trabajo de construccién

71317210 Servicios de consultoria en salud y seguridad

B.- PROCEDIMIENTO

Procedimiento abierto inferior al umbral europeo.

Art. 72 y 89 Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos
(LFCP).

Decreto Foral 133/2025, de 19 de noviembre, por el que se actualizan los

umbrales europeos LFCP.

C.- PRESUPUESTO DE LICITACION
100.655,54 € (cien mil seiscientos cincuenta y cinco euros con cincuenta y
cuatro cts.) IVA excluido

D.- PLAZO DE EJECUCION

60 dias naturales

E.- DIVISION EN LOTES

Clausula 4.

Lote 1. C/Felipe Gorriti y Trasera Felipe Gorriti
Importe: 65.107,46 € (IVA excluido)

Lote 2. C/Panueva (n’l a 17)

Importe: 35.548,08 € (IVA excluido)

F.- CONDICION ESPECIAL DE EJECUCION

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 106 LFFCP se establece como

condiciéon especial de ejecucion que la mayoria de los documentos
generados durante la ejecucién del contrato se entregaran en formato
electrénico. En caso de que se requiera la impresién de documentos, se
debera reducir en lo posible el nimero de impresiones, ajustandolo a las
necesidades (nimero de participantes en una reunién, etc.). Para las

impresiones, la persona adjudicataria debera utilizar papel reciclado para
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todos los materiales impresos que se deriven de la ejecucion del contrato, a
excepcion, en su caso, de tamanos de papel para los que la opcion de
reciclado no esta en el mercado.

G.- GARANTIAS

Provisional: No se exige.

Definitiva: Clausula 15.

H.- SOLVENCIA

Clausula 12.

I.- REVISION DE PRECIOS

Clausula 10.

J.- MODIFICACION DEL CONTRATO

Clausula 31.

K.- PRESENTACION DE OFERTAS

Exclusivamente a través de la Plataforma de Licitacién Electrénica de
Navarra (PLENA).

L.- PLAZO DE PRESENTACION

15 dias naturales, a partir del dia siguiente a la publicaciéon en el Portal de

en su caso, direccion facultativa de las obras de

Diligencia para hacer constar que el Pliego regulador
de la contratacion de la redaccion de los proyectos y,
pavimentacion y renovacion de redes de calles Felipe
Gorriti, Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°1 a 17),
fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n°341 de

Contrataciéon de Navarra.
M- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Oferta con mejor calidad precio, mediante la aplicacién de los siguientes

criterios de adjudicacién cuantificables mediante férmulas:
— Precio: hasta 60 puntos.

— Plazo de ejecucién: hasta 15 puntos.

— Criterios sociales: hasta 15 puntos.

— Documentacién complementaria: hasta 10 puntos.
N.- UNIDAD GESTORA

Area de Servicios Urbanisticos y Medioambientales.
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Gorriti, Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°1 a 17),
fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n°341 de
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URBANISMO, OBRAS Y MANTENIMIENTO

Expediente 273712F

CONDICIONES PARTICULARES JURIDICAS, ADMINISTRATIVAS Y

ECONOMICAS

I. DIPOSICIONES GENERALES.

Clausula 1.
Clausula 2.
Clausula 3.
Clausula 4.
Clausula 5.
Clausula 6.
Clausula 7.
Clausula 8.
Clausula 9.

Clausula 10.
Clausula 11.
Clausula 12.
Clausula 13.
Clausula 14.
Clausula 15.
Clausula 16.
Clausula 17.

Régimen juridico.

()rgano de contratacién.
Responsable del contrato.

Objeto del contrato.

Valor estimado.

Presupuesto base de licitacién.
Existencia de crédito.

Plazo de ejecucién.

Condiciones especiales de ejecucidn.
Revisién de precios.

Capacidad para contratar.
Solvencia.

Procedimiento de adjudicacién.
Criterios de adjudicacién.
Garantia definitiva.

Prerrogativas y facultades de la Administracion.
Recursos.

II. LICITACION DEL CONTRATO.

Clausula 18
Clausula 19
Clausula 20
Clausula 21
Clausula 22

. Presentacion de proposiciones.

. Admisién de participantes y valoraciéon de ofertas.

. Documentacién previa a la propuesta de adjudicacion.
. Adjudicacién del contrato.

. Formalizacién del contrato.

III. EJECUCION DEL CONTRATO.

Clausula 23.
Clausula 24.
Clausula 25.
Clausula 26.
Clausula 27.
Clausula 28.
Clausula 29.
Clausula 30.
Clausula 31.
Clausula 32.

Abonos.

Obligaciones, gastos e impuestos exigibles.
Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.
Deber de confidencialidad.

Proteccién de datos de caracter personal.
Responsabilidad del contratista.

Cesién del contrato.

Subcontratacion.

Modificacién del contrato.

Régimen de incumplimientos y penalidades.
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IV. EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 33. Resolucién del contrato.

Clausula 34. Recepcién y plazo de garantia.
Clausula 35. Liquidacién.

PRESCRIPCIONES TECNICAS
Clausula 36. Objeto.

Clausula 37. Criterios de intervencién.

Clausula 38. Contenido de los trabajos a realizar.

ANEXOS

URBANISMO, OBRAS Y MANTENIMIENTO

Expediente 273712F

ANEXOI (SOBRE AB) Declaracion responsable justificativa de la

concurrencia de los requisitos para contratar

(art. 55 LFCP).
ANEXO II (SOBRE C) Oferta Lote 1.

C/Felipe Gorriti y Trasera Felipe Gorriti

Oferta Lote 2.

C/Panueva (n’l a 17)
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PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE LA REDACCION DE
LOS PROYECTOS Y, EN SU CASO, DIRECCION FACULTATIVA DE LAS
OBRAS DE PAVIMENTACION Y RENOVACION DE REDES DE CALLES
FELIPE GORRITI, TRASERA FELIPE GORRITI Y PANUEVA (N°1 A 17).

en su caso, direccion facultativa de las obras de

Diligencia para hacer constar que el Pliego regulador
de la contratacion de la redaccion de los proyectos y,
pavimentacion y renovacion de redes de calles Felipe
Gorriti, Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°1 a 17),
fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n°341 de

CONDICIONES PARTICULARES JURIDICAS, ADMINISTRATIVAS Y
ECONOMICAS

I. DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 34 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos (en adelante, LFCP).

Se califica como contrato de servicios, conforme a lo establecido en el articulo
30.1 LFCP, al tratarse de la prestacién de un servicio que se encarga por un
precio a una empresa o profesional y cuyo objeto, definido en la clausula 4
del presente pliego, es distinto del contrato de obras o de suministros.

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente
pliego y en el correspondiente proyecto; documentos que tienen, junto con la
oferta del adjudicatario, caracter contractual.

En caso de discordancia entre este pliego y cualquiera del resto de
documentos contractuales, prevalecera el presente pliego.

Para lo no previsto en el pliego, el contrato se regira por la LFCP y por la
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administracién Local de Navarra, y sus
disposiciones reglamentarias. Supletoriamente, se aplicaran las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las restantes normas de
derecho privado.

Clausula 2. Organo de contratacion.

El ()rgano de contratacién es Alcaldia.

La Mesa de Contratacién que ejercera las funciones que le son propias
conforme a lo dispuesto en el articulo 51 de la LFCP, designada de manera
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en su caso, direccion facultativa de las obras de
pavimentacion y renovacion de redes de calles Felipe
Gorriti, Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°1 a 17),
fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n°341 de
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especifica para este contrato, tendra la composicion que se indica a
continuacion:

Presidencia:

Presidente de la Corporacion

Suplente: Concejal Especial de Urbanismo y Obras Publicas
Vocales:

1°. Arquitecto del Ayto. de Tafalla
Suplente: Arquitecta del Ayto. de Tafalla

2°. Ingeniero/a Técnico/a de Mancomunidad de Mairaga
Suplente: Ingeniero/a Técnico/a de Mancomunidad de Mairaga

3°. Interventora del Ayto. de Tafalla
Suplente: Técnico Area Econémica del Ayto. de Tafalla

Secretaria: Asesora Juridica del Ayto. de Tafalla
Suplente: Secretaria de la Corporaciéon

Clausula 3. Responsable del contrato.

La unidad gestora del contrato a la que corresponde la supervision,
inspeccién y control de la ejecucién del contrato es, en atencién a su objeto,
el Area de Servicios Urbanisticos del Ayuntamiento de Tafalla, que
designara al responsable del contrato, que podra dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacién
pactada.

Clausula 4. Objeto del contrato.

El objeto del contrato es la redaccién de los proyectos y, en su caso, direccién
facultativa de las obras de pavimentacion y renovacién de redes de calles
Felipe Gorriti, Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°l a 17), condicionada a la
adjudicacién del contrato de obras que, en su caso, se adjudique sobre la base
del proyecto aprobado; documento que recoge las necesidades
administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden
a tener en cuenta.
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Diligencia para hacer constar que el Pliego regulador
de la contratacion de la redaccion de los proyectos y,
en su caso, direccion facultativa de las obras d
pavimentacion y renovacion de redes de calles Felip
Gorriti, Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°1 a 17),
fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n°341 de

ff&if&illl;. @ E%fallako URBANISMO, OBRAS Y MANTENIMIENTO
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®= La redaccién del proyecto de obras comprendera la redaccion del proyecto
completo de arquitectura y urbanizacién, los proyectos de instalaciones,
estudio de gestiéon de residuos, control de calidad, estudio de seguridad y
salud, asi como cuantos documentos sean necesarios para la legalizacion de
instalaciones.

®= La direcciéon facultativa de las obras comprendera la direccién de
arquitectura, arquitectura técnica, ingenierias colaboradoras, la
coordinacion de seguridad y salud en fase de ejecucién de obra.

La direccion facultativa de las obras se adjudicara, inicamente, en el caso
de que se decida llevar a cabo la ejecucién de las obras, en un plazo
maximo de 5 anos a partir de la firma del contrato de servicios.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 41 LFCP el contrato se divide
en dos lotes ya que se trata de dos ambitos espaciales totalmente
diferenciados e independientes entre si:

— Lote 1. C/Felipe Gorriti y Trasera Felipe Gorriti
— Lote 2. C/Panueva (n’1 a 17)

No se califica como reservado ninguno de los lotes, debido a la especificidad y
complejidad técnica de los trabajos a llevar a cabo en cada uno de ellos,
conforme a lo dispuesto en el articulo 41.1 LFCP. No obstante, un mismo
licitador podra presentar oferta a los dos lotes de manera que podra ser
adjudicatario de los mismos, atendiendo a lo dispuesto en el art. 41.5 LFCP.

Los cédigos CPV del contrato son los siguientes:

71240000 Servicios de arquitectura, ingenieria y planificacién
71242000 Elaboracién de proyectos y disefios, presupuestos
71247000 Supervision del trabajo de construccién

71317210 Servicios de consultoria en salud y seguridad

Clausula 5. Valor estimado.
El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en

el articulo 42 LFCP, es de 100.655,54 € (IVA excluido), que comprende el
presupuesto de licitacion.
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Clausula 6. Presupuesto base de licitacion.

6.1.- El presupuesto base de licitacién, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 42.4 LFCP, asciende a 100.655,54 € (IVA excluido), segin el

siguiente desglose:

en su caso, direccion facultativa de las obras d

Diligencia para hacer constar que el Pliego regulador
de la contratacion de la redaccion de los proyectos y,
pavimentacion y renovacion de redes de calles Felip
Gorriti, Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°1 a 17),
fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n°341 de

= Lote 1. C/Felipe Gorriti v Trasera Felipe Gorriti 65.107.46 € (IVA excl.)

Redaccién del proyecto de obras (50%) 32.553,73 € (IVA excl.)
Direccién facultativa de las obras (50%) 32.553,73 € (IVA excl.)
= Lote 2. C/Panueva (n’l a 17) 35.548.08 € (IVA excl.)
Redaccion del proyecto de obras (50%) 17.774,04 € (IVA excl.)
Direccién facultativa de las obras (50%) 17.774,04 € (IVA excl.)

6.2.- El presupuesto base de licitacién comprende, necesariamente, cuantos
costes directos e indirectos intervengan en la operacién, retribuciéon de
personal al servicio por cualquier titulo del contratista, o quien con él
coopere, Seguridad Social y cargas fiscales del personal, impuestos y arbitrios
de cualquier esfera fiscal, incluyendo el IVA, asi como el propio beneficio
industrial del contratista; de forma que ninguno de estos conceptos podra ser
repercutido por el adjudicatario fuera del precio por él ofertado y aceptado.

Asimismo, en dicha cantidad queda incluido cualquier otro concepto (visados
preceptivos de colegios profesionales, tasas, costes instrumentales, de
materiales y auxiliares del proyecto, asi como levantamiento topografico,
estudio geotécnico, ensayos, informes, pruebas, etc.) y cuanta
documentaciéon previa o anexa sea necesario redactar para considerar el
proyecto completo conforme a lo estipulado en la normativa vigente de
aplicaciéon y en el presente pliego.

En todo caso, se tendra en cuenta que el Impuesto sobre el Valor Anadido
(IVA) constituye partida independiente, que debe soportar la
Administracion contratante y, el contratista, debera reflejar y repercutir a la
misma, con objeto de su ingreso en la Hacienda correspondiente.

Asimismo, el presupuesto comprende los costes salariales estimados que se
desglosan e indican a continuacién.
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Gorriti, Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°1 a 17),
fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n°341 de

s [ Tafallako

NIF: P31227008 Expediente 273712F

Lote 1. C/Felipe Gorriti y Trasera Felipe Gorriti

CATEGORIA COSTES CONVENIO LABORAL* COSTES
PROFESIONAL SALARIALES SALARIALES
ESTIMADOS TOTALES
T. Superior (NS1) 25,00 €/h 15,99560 x 1,3230 = 21,16 €/h 27.150 €
T. Medio (NS2) 20,00 €/h 12.40193 x 1,3230 = 16,41 €/h 21.720 €
48.870 €
Lote 2. C/Panueva (n°l a 17)
CATEGORIA COSTES CONVENIO LABORAL* COSTES
PROFESIONAL SALARIALES SALARIALES
ESTIMADOS TOTALES
T. Superior (NS1) 25,00 €/h 15,99560 x 1,3230 = 21,16 €/h 15.000 €
T. Medio (NS2) 20,00 €/h 12.40193 x 1,3230 = 16,41 €/h 12.000 €
27.000 €

*XX Convenio colectivo del sector de empresas de ingenieria y oficinas de estudios técnicos (Resolucién de 12 de
marzo de 2024, de la Direccién General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales para

2024. BOE n°73-23/03/2024), incrementado en un 31,55% por costes Seguridad Social.

6.3.- Los licitadores incluiran en sus ofertas mejoras a la baja sobre el
presupuesto base de licitaciéon, teniendo en cuenta que en dichas bajas
estaran incluidos la totalidad de los elementos de la cliausula anterior,
figurando también el IVA como partida independiente. Por lo tanto,
cualquier proposicién que se presente superando el presupuesto base (valor
maximo), sera automaticamente rechazada.

Clausula 7. Existencia de crédito.

La inversién se realiza con cargo a la aplicacion presupuestaria

0.1500.6400001 redaccion proyectos obras PIL, del presupuesto vigente.

No obstante, la fiscalizacion del gasto correspondiente a la direccién
facultativa de las obras se efectuara una vez se haya adjudicado el contrato
de obras, no generandose hasta entonces derecho alguno a favor de quien
haya elaborado el proyecto.

Clausula 8. Plazo de ejecucion.

8.1. El plazo de ejecucién del contrato se ajustara a los siguientes plazos
parciales:

URBANISMO, OBRAS Y MANTENIMIENTO
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El plazo maximo de redaccién del provecto de obras es de SESENTA (60)
DIAS NATURALES, a contar desde el siguiente al de la fecha de

formalizacién del contrato.

en su caso, direccion facultativa de las obras d

pavimentacion y renovacion de redes de calles Felip
fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n°341 de

El plazo maximo de la direccién facultativa de las obras se ajustara a la

Diligencia para hacer constar que el Pliego regulador
de la contratacion de la redaccion de los proyectos y.

Gorriti, Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°1 a 17

duracién real de la ejecucion de las obras, incrementado en el tiempo
necesario para realizar los trabajos relacionados con la liquidacién de la obra.

8.2. Cuando por causas imputables al contratista éste hubiera incurrido en
demora respecto de los plazos, el 6rgano de contratacién podra optar por
resolver el contrato o exigir su cumplimiento otorgando una prérroga con la
imposiciéon de las penalidades que se establecen en el articulo 147.3 LFCP.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste
ofreciere cumplir sus compromisos, se le concedera una prérroga equivalente
al tiempo perdido, a no ser que el contratista solicitase un plazo menor.

Clausula 9. Condiciones especiales de ejecucion.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 106 LFCP se establece como
condicién especial de ejecucién que la mayoria de los documentos generados
durante la ejecucién del contrato se entregaran en formato electrénico. En
caso de que se requiera la impresion de documentos, se debera reducir en lo
posible el nimero de impresiones, ajustandolo a las necesidades (nimero de
participantes en una reuniéon, etc.). Para las impresiones, la persona
adjudicataria debera utilizar papel reciclado para todos los materiales
impresos que se deriven de la ejecucion del contrato, a excepcion, en su caso,
de tamanos de papel para los que la opcién de reciclado no esta en el
mercado.

Clausula 10. Revision de precios.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 109.1 LFCP, en atencién al
plazo de ejecucién del contrato no procede la revisién de precios.

Clausula 11. Capacidad para contratar.
Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o

juridicas, espafiolas o extranjeras - a titulo individual o en unién temporal de
empresarios o en régimen de participacion conjunta, conforme a lo dispuesto
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en el articulo 13 LFCP -, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén
incursas en alguna prohibicién o incompatibilidad para contratar previstas
en los articulos 22 y ss LFCP, y que dispongan de solvencia econémica y
financiera, y técnica o profesional.

en su caso, direccion facultativa de las obras d
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Clausula 12. Solvencia.

La parte licitadora a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicar
debera acreditar la disposicién de los requisitos de solvencia que se detallan a
continuacion:

12.1. La solvencia econémica y financiera podra acreditarse por uno de los
siguientes medios:

®= Declaracién formulada por entidades financieras, que indique que el
licitador tiene capacidad de asumir los riesgos econémicos de la ejecucion
del contrato.

= Presentacién de balances o de extractos de balances, en el supuesto de que
la publicaciéon de los mismos sea obligatoria en la legislacién del pais en el
que quien licita tenga el establecimiento.

= Declaracién sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el
volumen de negocios en el ambito de actividades similar al del objeto del
contrato, referida a los tres altimos ejercicios disponibles en funcién de la
fecha de creacion o de inicio de las actividades de quien vaya a licitar, en la
medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

2. a solvencia técnica o rofesiona ebera acreditarse con la
12.2. L 1 t f 1 deb dit 1
presentaciéon de la siguiente documentacion:

Relaciéon de los principales servicios de redaccién de proyecto y/o direccién
de obra realizados en los ultimos tres afos (concretamente, desde el
01/01/2023 hasta la fecha de la publicacién del anuncio en el Portal de
Contratacién), en la que figure, como minimo, la redaccién un proyecto y/o
direccion de una obra con un presupuesto de contrata superior a 300.000 €
(IVA excluido), perteneciente al siguiente campo profesional:

= Urbanizacién/reurbanizacién de espacios, tanto de titularidad publica
como privada.
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La solvencia técnica se acreditara mediante la presentaciéon de certificados de
buena ejecucion de los servicios, expedidos y firmados por la parte
promotora, en los que figure el equipo técnico adscrito, lugar, importe

en su caso, direccion facultativa de las obras d

pavimentacion y renovacion de redes de calles Felip
fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n°341 de

(desglosando presupuesto de contrata e IVA), fecha de la prestacion del

Diligencia para hacer constar que el Pliego regulador
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servicio y si se llevaron normalmente a buen término; o mediante cualquier

medio de prueba admisible en Derecho, segun el articulo 17.2 b) LFCP.

La acreditacién de la solvencia econémica y técnica por referencia a otras
empresas se realizara conforme a lo dispuesto en el articulo 18 LFCP. En
caso de que la solvencia se acredite mediante subcontrataciéon, quien licita
debera aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso
formal con los subcontratistas para la ejecuciéon del contrato, sumandose en
este caso la solvencia de todos ellos. Asimismo, debera aportarse declaracion
de los subcontratistas relativa a la justificaciéon de la concurrencia de los
requisitos para contratar que figura como Anexo I.

Clausula 13. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto inferior al umbral
europeo, ya que su cuantia es inferior a 216.000 € (IVA excluido), de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 72 y 89 LFCP, y el Decreto
Foral 133/2025, de 19 de noviembre, por el que se actualizan los umbrales
europeos de la LFCP; aplicandose una pluralidad de criterios de
adjudicacién, segun lo dispuesto en el presente pliego.

A tales efectos, se publicara el anuncio de licitacion en el Portal de
Contrataciéon de Navarra, acompanando el pliego regulador o, en su caso, el
modo de acceso al mismo, e indicando, al menos, la fecha limite de
presentaciéon de ofertas y direccién a la que deben remitirse e idioma o
idiomas en los que deben redactarse.

Clausula 14. Criterios de adjudicacion.

La adjudicacién del contrato recaera en la oferta con mejor calidad precio,
mediante la aplicacién de los siguientes criterios de adjudicacién y sus
correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta que, en su caso, las
valoraciones numéricas que resulten de la aplicacién de los métodos de
ponderacién, deberan tener al menos dos cifras decimales.
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14.1. Precio: hasta 60 puntos.

La valoraciéon de la oferta econémica (que se realizara sin tener en cuenta el
IVA) se realizara mediante la aplicacion de la férmula proporcional inversa:

en su caso, direccion facultativa de las obras d

Diligencia para hacer constar que el Pliego regulador

de la contratacion de la redaccion de los proyectos y.
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fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n°341 de

Gorriti, Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°1 a 17

Puntuacion maxima * Oferta mds economica
P (puntos oferta a valorar) = ----=====--mmm e
Oferta a valorar

La proposiciéon econémica en ningun caso podra superar el presupuesto
maximo de licitacién del contrato. El incumplimiento de este requisito
determinara la inadmisién de la oferta.

La oferta econémica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga
frente al coste derivado de la aplicacién, como minimo, del convenio sectorial
que corresponda, sin que en ningin caso los precios/hora de los salarios
contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras
precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

Se consideraran ofertas anormalmente bajas aquéllas que sean inferiores en
un 25% al precio de licitacién ya que, teniendo en cuenta que el 75% es
mano de obra, las ofertas por debajo del 25% supondrian incumplimiento de
los convenios colectivos sectoriales vigentes.

14.2. Plazo de ejecucion: hasta 15 puntos.

Se valorara la reduccién del plazo maximo de 60 dias naturales determinado
en la clausula 8 del presente pliego, mediante la asignacién de 1 punto por
cada dia natural de reduccién, con un maximo de 15 puntos.

14.3. Criterios sociales: hasta 15 puntos.

Se valorara con hasta 7,50 puntos el compromiso de contratar a un “joven
profesional”, entendiéndose como tal, aquel que obtuviera el titulo de master
universitario en arquitectura o en ingenieria de caminos canales y puertos/
industrial en los tultimos 3 anos (desde 01/01/2023 hasta la fecha de
publicacién del anuncio en el Portal de Contratacién); asignandose 15 puntos
al licitador que ofrezca la subcontratacién con, al menos, 2 jévenes
profesionales.
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El titulo habilitante debera cumplirse en el momento inicial de la firma del
contrato de servicios de la redaccién del proyecto, siendo suficiente para, en
su caso, la direccién de obra. Esta/s persona/s debera/n participar en las fases
completas de redacciéon de proyecto y de direcciéon de obra; y asistir, al

en su caso, direccion facultativa de las obras d

pavimentacion y renovacion de redes de calles Felip
fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n°341 de

menos, a una visita mensual durante la ejecucion de la obra.
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14.4. Documentacion complementaria: hasta 10 puntos.

Se valorara con 10 puntos el compromiso de redactar el informe denominado
“protocolo de grietas” donde se recojan graficamente las fisuras y grietas que
presentan la totalidad de los inmuebles (zonas comunes e individuales)
incluidos en el ambito de ejecucion de las obras, con anterioridad al comienzo
de las mismas; en caso contrario se valorara con 0 puntos

Clausula 15. Garantia definitiva.
15.1. Redaccion del proyecto de obras.

El adjudicatario del contrato, con caracter previo a la formalizacion, debera
constituir garantia definitiva por importe del 4% del importe de
adjudicacién correspondiente a la redacciéon del proyecto de obras, IVA
excluido.

15.2. Direccion facultativa de las obras.

En su caso, con caracter previo al inicio de las obras, el adjudicatario del
contrato debera constituir garantia definitiva por importe del 4% del
importe de adjudicacién correspondiente a la Direccién facultativa de las

obras, IVA excluido.

En todo caso, la garantia definitiva quedara afecta al cumplimiento de las
obligaciones del contratista hasta el momento de la finalizacién del plazo de
garantia del contrato, y respondera de los conceptos a que se refiere el
articulo 70.2 LFCP; constituyéndose en cualquiera de las formas que se
establecen en el articulo del mismo texto legal.

Se reajustara la garantia para el cumplimiento de las obligaciones en la
cuantia necesaria, dentro de los quince dias naturales siguientes a la
notificacion del acuerdo en tal sentido adoptado:
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— si se hicieren efectivas penalidades o indemnizaciones con cargo a la
misma.

— en los supuestos de variaciéon del precio de adjudicacién derivada de la

en su caso, direccion facultativa de las obras d

pavimentacion y renovacion de redes de calles Felip
fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n°341 de

modificaciéon del contrato, de modo que la garantia consignada guarde la
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debida proporcién con el nuevo precio modificado.
Clausula 16. Prerrogativas y facultades de la Administracion.

Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en la
LFCP, el 6rgano de contrataciéon ostenta la prerrogativa de interpretar los
contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, acordar su
resolucién y determinar los efectos de ésta.

Los procedimientos para la adopciéon de acuerdos relativos a las

prerrogativas establecidas anteriormente, se instruiran de conformidad con

lo dispuesto en los articulos 142 y 160 LFCP.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contrataciéon pondran fin a la via
administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.

Clausula 17. Recursos.

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias
se deriven de la ejecucion del contrato y de la interpretaciéon de las
disposiciones de este pliego seran resueltas en primer término por el érgano
de contratacioén.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacién en el ejercicio de sus
prerrogativas de interpretacion, modificaciéon y resolucién, seran
inmediatamente ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucién del mismo
podran interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:

— Recurso de reposiciéon ante el Ayuntamiento de Tafalla en el plazo de un
mes a partir del dia siguiente de la notificacién o, en su caso, publicaciéon
del acto que se recurra.
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— Reclamacién en materia de contratacién publica ante el Tribunal
Administrativo de Contratos Publicos de Navarra en el plazo de diez dias
naturales a contar conforme a lo dispuesto en el articulo 124.2 LFCP.

en su caso, direccion facultativa de las obras de
pavimentacion y renovacion de redes de calles Felipe
Gorriti, Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°1 a 17),
fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n°341 de

— Recurso Contencioso Administrativo ante la Seccién de lo Contencioso-

Diligencia para hacer constar que el Pliego regulador
de la contratacion de la redaccion de los proyectos y,

Administrativo del Tribunal de Instancia de Pamplona/Irunia en el plazo
de dos meses. Este plazo se computara a partir del dia siguiente a la
notificaciéon o publicaciéon del acto que se recurra.

— Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Nawvarra, en el

plazo de un mes a partir del dia siguiente de la notificacién o, en su caso,
publicacién del acto que se recurra.

II. LICITACION DEL CONTRATO.

Clausula 18. Presentacion de proposiciones.

18.1. Plazo para la presentacion de proposiciones.

El plazo de presentacién de las ofertas se fija en QUINCE (15) DIAS
NATURALES, contados a partir del dia siguiente al de la fecha de
publicacién del anuncio de licitacién en el Portal de Contratacién de
Navarra.

La presentaciéon de las proposiciones presume por parte de la empresa
licitadora la aceptacién incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las
clausulas de este pliego.

18.2. Medio de presentacion de proposiciones.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 95 LFCP la licitacién se
tramitara exclusivamente de forma electrénica.

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse
exclusivamente a través de la Plataforma de Licitacion Electréonica de
Navarra (PLENA) disponible en el enlace

https://plataformalicitacion.navarra.es. Asimismo, todas las comunicaciones

y resto de actuaciones de tramites que procedan con los interesados, se
efectuara a través de la citada plataforma.
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El acceso a dicha plataforma estara disponible en el anuncio de licitacién que
publique el Portal de Contratacién y su utilizacién sera obligatoria para
quien licite, con independencia de su personalidad fisica o juridica.

en su caso, direccion facultativa de las obras d

pavimentacion y renovacion de redes de calles Felip
fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n°341 de

Cualquier persona interesada en la licitacién podra descargar la aplicacién de

Diligencia para hacer constar que el Pliego regulador
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escritorio que permite la preparaciéon y presentacion de ofertas utilizando
mecanismos estandares de cifrado, mediante sobre digital, y su depésito en
repositorio seguro.

Una vez descargada, la aplicaciéon sera valida para cualquier licitacién

posterior a través de PLENA.

En la Plataforma de Licitacién se presentara toda la documentacién
correspondiente a la licitacién en curso con garantia de confidencialidad
hasta el momento de su apertura, se establecera contacto con el 6rgano de
contratacién para llevar a cabo las subsanaciones o aclaraciones a la oferta
que se soliciten por parte de la Mesa y se llevara a cabo la apertura de los
sobres, configurandose a todos los efectos de contrataciéon pablica como sede
electrénica y registro auxiliar de la Administracién contratante. Por lo
tanto, todas las comunicaciones y el resto de actuaciones y tramites de la
licitacion posteriores a la presentacién de las ofertas se efectuaran por medio
de dicha Plataforma.

Las personas interesadas en la licitacién obtendran, a través del Portal de
Contrataciéon, aquella informacion adicional sobre el pliego y demas
documentacién complementaria en el plazo de tres dias desde que la
soliciten. A los efectos previstos en el articulo 46.2 LFCP las solicitudes de
informacién formuladas dentro de los tres dultimos dias del plazo de
presentacién de ofertas no obligaran a la ampliacién de dicho plazo.

18.3. Modo de presentacion de proposiciones.

Las personas licitadoras cumplimentaran los tramites y formularios que
requiera la Plataforma de Licitacién Electrénica para la presentaciéon de
proposiciones, haciendo uso de la correspondiente aplicacion.

Las personas fisicas que presenten y/o firmen las ofertas deberan estar
correctamente identificadas y, en el caso de los representantes firmantes,
deberan contar con poder suficiente que les autorice para actuar y operar en
la Plataforma de Licitacion.
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En el momento en que la persona licitadora cierre su oferta, se generara una
huella -resumen criptografico- del contenido de la misma. En el caso de que
se produjeran errores al presentar la oferta en la Plataforma de Licitacién
(PLENA), y si se hubiera remitido la huella -resumen criptografico- por

en su caso, direccion facultativa de las obras d

pavimentacion y renovacion de redes de calles Felip
fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n°341 de

correo electronico a la direcciéon de contacto establecida en el Portal de

Diligencia para hacer constar que el Pliego regulador
de la contratacion de la redaccion de los proyectos y.

Gorriti, Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°1 a 17

Contrataciéon, dentro del plazo de presentacion de proposiciones, se
dispondra de un plazo extendido de 24 horas para la recepcién de la oferta
completa a través de PLENA vy poder considerar completada la
presentacion.

Si en el acto de apertura se detecta una oferta presentada fuera de plazo para
la que se haya recibido la huella, la presentaciéon quedara validada si la
huella coincide y la recepcién se produjo dentro del plazo ampliado de 24
horas, teniéndose la oferta por valida y procediéndose a la apertura del sobre.
En caso contrario, la empresa sera excluida de la licitacién y no se abriran los
sobres de su oferta.

Si la proposicién hubiera sido presentada fuera de plazo y la persona
licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentacion por
medio de PLENA, se verificara si en el momento de presentacién de la oferta
existieron los problemas de indole técnica alegados. La proposicién sera
admitida sé6lo en el caso de haberse producido una incidencia técnica en el
normal funcionamiento de la Plataforma. El desconocimiento del licitador o
problemas técnicos ajenos a PLENA no justificaran la extemporaneidad en
la presentacion de la oferta y determinaran la exclusién del procedimiento de
licitacién.

La proposicién debera ir firmada mediante sistema de firma electrénica
reconocida, validamente emitida por un Prestador de Servicios de
Certificacion y que garantice la identidad e integridad de la oferta y todos los
documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los
servicios electrénicos de confianza y demas disposiciones de contratacion
publica electrénica.

Toda la documentacién requerida debera estar firmada digitalmente por
el/los representante/s de la persona licitadora, preferiblemente en formato

pdf.
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Cuando se trate de documentacién en papel que tenga que ser digitalizada,
su fidelidad con el original se garantizara con la firma electrénica de copia
por parte de la persona representante, preferiblemente en formato pdf,
asumiendo la persona firmante la responsabilidad de que es veraz la

en su caso, direccion facultativa de las obras d

pavimentacion y renovacion de redes de calles Felip
fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n°341 de

documentaciéon presentada en copia. No obstante lo anterior, la Mesa de
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Contrataciéon podra solicitar el cotejo del contenido de las copias
digitalizadas y requerir a la persona licitadora la exhibicién del documento
objeto de copia (documento que debera ser original o copia auténtica
conforme a la legislacién vigente).

Cada fichero individual que se anexe en la oferta electrénica tendra un
tamano maximo permitido de 50 MB. El tamafio total de la oferta, con todos
los documentos que la forman, tendra un tamano maximo permitido de 100
MB. PLENA no establece limite alguno en el nimero de archivos que se
pueden adjuntar a una oferta.

Ademas de pdf, PLENA admite otros formatos utilizados habitualmente
para los documentos que se anexen a la oferta (doc, docx, xls, xisx, ppt,
pptx, rtf, sxw, abw, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.). Los
archivos de otros formatos podran adjuntarse incluyéndolos en un archivo
comprimido (zip).

Las imagenes electréonicas presentadas careceran del caracter de copia
auténtica. Deberan ajustarse a los formatos y estandares aprobados para
tales procesos en el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los
formularios de la Plataforma de Licitacién y los documentos anexos que dan
respaldo a cada criterio, prevaleceran los documentos y anexos suscritos
electrénicamente por quien represente a la empresa licitadora.

Las personas licitadoras deberan tomar las medidas oportunas para
garantizar el secreto de las proposiciones, para que de ningin modo pueda
conocerse el contenido de los sobres antes de acceder a los mismos,
produciéndose, en caso contrario, la exclusién automatica de la licitacién. De
esta forma, cualquier referencia en el sobre AB a la oferta econémica o los
criterios cuantificables mediante fé6rmulas, determinari la inadmision de la
proposicién y la exclusion del procedimiento de licitacion.
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Clausula 18.4. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones contendran DOS sobres identificados como:

en su caso, direccion facultativa de las obras d

pavimentacion y renovacion de redes de calles Felip
fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n°341 de

— Sobre AB: Documentacién justificativa de los requisitos para contratar.
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— Sobre C(: Documentacion correspondiente a criterios cuantificables
mediante férmulas.

Cada persona licitadora no podra presentar mas de una proposicion.
Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en participacién conjunta con
otras personas licitadoras si se ha presentado proposicion individual, ni
figurar en mas de una de esas agrupaciones. La infraccién de ello, asi como la
presentaciéon simultanea de ofertas por empresas vinculadas dara lugar a la
inadmisiéon de todas las ofertas suscritas.

Si la proposicién la realizan varias empresas conjuntamente o con el
compromiso de constituirse en unién temporal de empresas, debera estar
firmada por la persona representante que hayan designado.

Una vez presentada la proposicién si las personas licitadoras retiran su oferta
se les impondra una penalidad equivalente al 2% del importe de licitacién,
salvo que tal retirada se produzca por no haberse dictado en plazo el acto de
adjudicacién de contrato, en cuyo caso podran retirar su proposicién sin
penalidad alguna.

Sobre AB: Documentacion justificativa de los requisitos para contratar.

Dentro de este sobre, los licitadores deberan incluir la documentaciéon que se
seniala a continuacion:

I.- Documentacion justificativa de los requisitos para contratar.

1.- Declaracion responsable de la persona licitadora conforme al modelo que
figura como Anexo I al presente pliego, indicando que retne los requisitos
para contratar, que son los exigidos en el articulo 55 LFCP.

2.- Documento de participacion conjunta o en UTE: Si la proposicién es
suscrita por personas licitadoras que participen conjuntamente, se
incorporara un documento privado en el que se manifieste la voluntad de
concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participacion que
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corresponde a cada uno y se designe a una persona representante o
apoderada tunica con facultades para ejercer los derechos y cumplir las
obligaciones derivadas del contrato hasta la extinciéon del mismo.

en su caso, direccion facultativa de las obras d

pavimentacion y renovacion de redes de calles Felip
fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n°341 de

Cuando se prevea la constitucién de una unién de empresas de caracter
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temporal, se aportara el compromiso de constituirla en caso de resultar
adjudicatarias.

Sobre C: Documentacion correspondiente a criterios de adjudicacion
cuantificables mediante formulas.

Dentro de este sobre, los licitadores deberan incluir la documentacion que se
detalla a continuacién:

1.- Documentacion relativa a los criterios evaluables de manera automatica
por aplicaciéon de las formulas establecidas en el presente pliego, conforme al
modelo que figura como Anexo II al presente pliego, no aceptandose aquellas
que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Administracién estime fundamental para considerar la
oferta.

Si alguna proposicién no guardase concordancia con la documentaciéon
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitaciéon, variase
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el
importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador
de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera rechazada
mediante resolucién motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el
cambio u omisiéon de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

Clausula 19. Admision de participantes y valoracion de ofertas.

Finalizado el plazo para la presentaciéon de ofertas, la Mesa de Contrataciéon
procedera, en acto interno, a la apertura del sobre AB, llevando a cabo en
primer lugar el analisis de la documentacion justificativa de los requisitos
para contratar.

En los casos en que la documentacién sea incompleta o presente alguna
duda, se requerira a la persona afectada para que complete o subsane la
declaraciéon y documentos presentados, otorgandoles, al efecto, un plazo de
cinco (5) dias.
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Si transcurrido el plazo de subsanacién no se ha completado la informacién
requerida, se procedera a su exclusion en el procedimiento, dejando
constancia documental de ello.

en su caso, direccion facultativa de las obras d
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A continuacion, la Mesa de Contratacion procedera a la apertura de la
documentacién relativa a los criterios cuantificables mediante férmulas,
correspondiente al Sobre C, que permanecera secreta hasta este momento, y
a su valoracién conforme a lo indicado en el presente pliego.

En el supuesto de que se identifiquen ofertas que puedan presumirse
anormalmente bajas conforme a los parametros indicados en el pliego, se
seguira el procedimiento previsto en el articulo 98 LFCP.

En el caso de que se produzca el empate entre dos o mas ofertas, se aplicara
como criterio de desempate el menor porcentaje de personas trabajadoras
eventuales, siempre que éste no sea superior al 10%. A tal efecto, la Mesa de
Contrataciéon requerira a los licitadores afectados la documentaciéon
pertinente, otorgandoles un plazo maximo de cinco (5) dias para su
aportacion.

Si tras la aplicaciéon del citado criterio persistiera el empate, éste se resolvera
mediante sorteo.

Posteriormente, la Mesa de Contratacién requerira a la persona licitadora
que haya obtenido la mayor puntuaciéon, la documentacién necesaria para
que recaiga la propuesta de adjudicacion del contrato a su favor, conforme a
lo dispuesto en la clausula siguiente del presente pliego.

Clausula 20. Documentacion previa a la propuesta de adjudicacion.

La Mesa de Contrataciéon requerira a la persona licitadora a cuyo favor vaya
a recaer la propuesta de adjudicacién para que —en el plazo maximo de siete
(7) dias a contar desde la notificacién de tal circunstancia— acredite la
posesiéon y validez de los extremos indicados en la declaracién responsable,
asi como de los requisitos de solvencia econémica y financiera, y técnica o
profesional, mediante la aportacién, a través de PLENA, de los documentos
que se senalan a continuacion:
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a)Capacidad de obrar.

Si la parte licitadora fuera una persona fisica, deberda presentar copia
compulsada notarial o administrativamente del Documento Nacional de

en su caso, direccion facultativa de las obras d

pavimentacion y renovacion de redes de calles Felip
fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n°341 de

Identidad o documento que en su caso le sustituya reglamentariamente.
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Si la parte licitadora fuera persona juridica, debera presentar copia auténtica
de la escritura o documento de constituciéon, y en su caso, modificaciéon, los
estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el registro publico
que corresponda segin el tipo de persona juridica de que se trate, asi como el

Numero de Identificacion Fiscal (NIF).

Copia compulsada del poder a favor de la persona que firme la proposicién en
nombre del licitador y del DNI de la persona apoderada. Si la parte
licitadora fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el
Registro correspondiente, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislaciéon que le sea aplicable.

De conformidad con el Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril, por el que se
regula el Registro de Licitadores de la Comunidad Foral, podra sustituirse la
documentacién citada por el certificado de inscripcién en el Registro
expedido por su encargado, debiendo acompanarse en todo caso copia
auténtica del DNI de la persona fisica que haya suscrito la proposicién.

En el caso de las empresas no espanolas de estados miembros de la Unién
Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econémico Europeo su capacidad de obrar se acreditara por su inscripciéon
en el registro procedente, de acuerdo con la legislacion del estado donde estén
establecidos, o mediante la presentaciéon de una declaraciéon jurada o de un
certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

Las empresas de Estados no pertenecientes a la Union Europea o al Espacio
Econémico Europeo, ademas de acreditar su capacidad de obrar conforme a
la legislaciéon de su estado de origen y su solvencia econémica y financiera,
técnica o profesional, deberan justificar mediante informe de la respectiva
representacién diplomatica espaiola, que se acompanara a la documentaciéon
que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite, a su vez, la participacién de empresas espanolas en la contratacién
con la Administraciéon, en forma sustancialmente analoga. No obstante, no

TAFALLA Cédigo Seguro de Verificacion: CPCA AHXJ KWKJ FZVL QY9P

PRC redaccion proyectos pavimentacion-redes c/Felipe Gorriti, Trasera y Panueva (n°1 a 17) - SEFYCU
285123

La comprobacién de la autenticidad de este documento y otra informacion esta disponible en https://sedeelectronica.tafalla.es/ P&g. 24 de 51



https://sedeelectronica.tafalla.es/firma/infocsv.aspx?csv=CPCAAHXJKWKJFZVLQY9P
https://sedeelectronica.tafalla.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=4056136&csv=CPCAAHXJKWKJFZVLQY9P

Iili"‘-'-.d. f“éf“éﬂa @ E?l;fallako URBANISMO, OBRAS Y MANTENIMIENTO

FIRMADO POR

TIPS

NIF: P31227008 Expediente 273712F

sera exigible este informe de reciprocidad en relacion con las empresas de
Estados signatarios del Acuerdo sobre contratacién publica de la
Organizacién Mundial del Comercio.

en su caso, direccion facultativa de las obras d

pavimentacion y renovacion de redes de calles Felip
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Ademas, sera necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en

Diligencia para hacer constar que el Pliego regulador
de la contratacion de la redaccion de los proyectos y.
Gorriti, Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°1 a 17

Espana, con designacién de apoderados o representantes para sus
operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

b)Solvencia econémica y financiera, y técnica o profesional.

La justificacién de la solvencia exigida debera realizarse mediante la
aportaciéon de la documentaciéon indicada en la clausula 12 del presente
pliego regulador, y en la forma en la misma detallada.

c) Obligaciones Tributarias.

— Acreditacién de la parte licitadora de estar dado de alta en el Impuesto
sobre Actividades Econémicas, en el epigrafe correspondiente al objeto del
contrato. Dicha acreditacién se efectuara mediante la presentacion del
alta, en el caso de haberse producido en el ejercicio corriente. Si el alta se
ha efectuado en ejercicios anteriores, la acreditacién se realizara mediante
la presentaciéon del ultimo recibo del impuesto. En ambos casos, se
acompanara una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto.

Quienes estén exentos del impuesto deberan presentar declaracién
responsable indicando la causa de exencion.

Las wuniones temporales de empresas deberan acreditar, una vez
formalizada su constitucién, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la
tributacién que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

— Certificado del Departamento de Economia y Hacienda de la
Administracién de la Comunidad Foral de Navarra, acreditativo de que el
licitador se halla al corriente de las obligaciones tributarias con la
Hacienda Foral de Navarra, expedido con una antelacién no superior a
seis meses desde la fecha de expiracién del plazo de presentacién de
proposiciones.
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— Certificado de los 6rganos competentes de otras Administraciones Publicas
respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias,
acreditativo de que el licitador se halla al corriente de las mismas,
expedido con una antelacién no superior a seis meses de la fecha de

en su caso, direccion facultativa de las obras d

pavimentacion y renovacion de redes de calles Felip
fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n°341 de

expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

Diligencia para hacer constar que el Pliego regulador
de la contratacion de la redaccion de los proyectos y.

Gorriti, Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°1 a 17

— El Ayuntamiento de Tafalla comprobara de oficio el hecho de estar al
corriente en el pago de las obligaciones tributarias con dicha entidad local,
suponiendo la presentaciéon a la licitacién autorizacién suficiente para
hacer esta comprobacion.

d)Declaracion responsable en la que manifieste que no concurren causas de
prohibicion de contratar.

e) Obligaciones con la Seguridad Social.

— Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que el
licitador se halla al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad
Social que le imponen las disposiciones vigentes, expedido con wuna
antelacién no superior a seis meses de la fecha de expiracién del plazo de
presentacién de proposiciones.

f) Porcentaje de trabajadores con discapacidad y plan de igualdad.

— Certificacién o documento equivalente del nimero de trabajadores de la
empresa.

— Empresas de 50 o mas trabajadores: Certificaciéon o declaracién relativa al
porcentaje de empleados con discapacidad.

— Empresas de mas de 50 trabajadores: Certificacién de la inscripcién del
plan de igualdad en el Registro de Planes de Igualdad de las Empresas o,

en su caso, declaracién de disposicién del mismo o copia.

Las empresas no espafnolas deberan presentar los certificados expedidos por
las administraciones competentes de sus respectivos estados, que deberan
estar traducidos al castellano por procedimientos oficiales.

Quienes hubiesen concurrido a anteriores y recientes licitaciones convocadas
por el Ayuntamiento de Tafalla quedaran eximidos de presentar la
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documentacién administrativa exigida en el presente pliego, por obrar ésta
en los expedientes, siempre que mno hubiese sido retirada dicha
documentacién, permaneciesen invariables las circunstancias empresariales,
y la fecha de ésta estuviese dentro de los limites temporales recogidos en el

en su caso, direccion facultativa de las obras d

pavimentacion y renovacion de redes de calles Felip
fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n°341 de

pliego, debiendo en este caso el interesado cumplimentar una declaracién

Diligencia para hacer constar que el Pliego regulador
de la contratacion de la redaccion de los proyectos y.
Gorriti, Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°1 a 17

sobre tal extremo en la que hara referencia al expediente concreto y
declarando bajo su responsabilidad la vigencia de las circunstancias obrantes
en el mismo.

Presentada la documentacién y verificada la misma por la unidad gestora se
procedera a dictar propuesta de adjudicaciéon en su favor. En caso contrario
se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle
una penalidad por importe equivalente al 2 % del valor estimado del
contrato; efectuandose propuesta de adjudicacién a favor del siguiente
candidato en puntuacién, previo otorgamiento del plazo de siete dias a los
efectos de aportar la documentacién citada.

La propuesta de adjudicaciéon del contrato no crea derecho alguno en favor
del licitador propuesto, que no los adquirira, frente a la Administracién,
mientras no se haya perfeccionado el contrato mediante su adjudicacién.

Clausula 21. Adjudicacion del contrato.

El 6rgano de contratacién adjudicara el contrato en el plazo maximo de un
(1) mes desde el acto de apertura de la oferta econémica.

En caso de incumplimiento del plazo para la adjudicaciéon del contrato, los
licitadores podran retirar su proposicién sin penalidad alguna.

La direccién facultativa de las obras se adjudicara, inicamente, en el caso de
que se decida llevar a cabo la ejecucién de las obras, en un plazo maximo de
cinco (5) afios a partir de la firma del contrato de servicios.

El acto de adjudicacién sera notificado a todos los interesados en la licitaciéon
de conformidad con lo establecido en el articulo 100.3 LFCP.

La adjudicaciéon del contrato se anunciara en el Portal de Contratacién de
Navarra en el plazo de cinco (5) dias naturales desde la finalizacién del plazo
de suspensién de la eficacia de la adjudicacion.
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La eficacia de la adjudicacién quedara suspendida:

— durante el plazo de 10 dias naturales contados desde la fecha de remisiéon
de la notificacion de la adjudicacion, si dicha remisién se hace a través de

en su caso, direccion facultativa de las obras d

pavimentacion y renovacion de redes de calles Felip
fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n°341 de

medios electrénicos

Diligencia para hacer constar que el Pliego regulador
de la contratacion de la redaccion de los proyectos y.

Gorriti, Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°1 a 17

— durante el plazo de 15 dias naturales contados desde la fecha de remisiéon
de la notificacion de la adjudicaciéon, si dicha remisién se produce por
medios no electrénicos

— por la mera interposiciéon de una reclamacién en materia de contratacién
publica hasta el momento en que se resuelva dicha reclamacién o hasta
que transcurra el plazo legal para resolverla.

No obstante, la manifestacién expresa de todas las personas interesadas en el
procedimiento sefialando la renuncia a presentar una reclamacién ante el
Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Navarra dara lugar a la
finalizacién anticipada del plazo de suspensién, pudiendo continuar adelante
con el procedimiento.

Asimismo, en el caso de que se haya presentado tinicamente una oferta, no se
aplicara el plazo de suspensién previsto en este apartado, pudiendo continuar
con la tramitacién del procedimiento.

Clausula 22. Formalizacion del contrato.

El contrato debera formalizarse en documento administrativo, con arreglo a
lo dispuesto en el articulo 101 LFCP, y dentro del plazo maximo de cinco (5)
dias naturales siguientes a aquel en que tenga lugar la finalizaciéon del plazo
de suspensiéon de eficacia de la adjudicacién.

Los contratos formalizados en documento administrativo constituiran titulo
suficiente para acceder a cualquier tipo de registro publico.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin la previa formalizaciéon del
mismo.

Con caracter previo, y dentro del plazo indicado, la parte adjudicataria
debera presentar los siguientes documentos:
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1. Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento de Tafalla la
garantia definitiva por importe del 4 por 100 del importe de adjudicacién.

La garantia a la que hace referencia la presente clausula podra constituirse

en su caso, direccion facultativa de las obras d

pavimentacion y renovacion de redes de calles Felip
fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n°341 de

en cualquiera de las formas previstas en el articulo 70.3 LFCP. Los avales

Diligencia para hacer constar que el Pliego regulador
de la contratacion de la redaccion de los proyectos y.
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y los certificados de seguro de caucién que se constituyan como garantia
para el cumplimiento de las obligaciones deberan ser autorizados por
personas apoderadas de la entidad avalista o aseguradora que tengan
poder suficiente para obligarla, debiendo ser estos poderes bastanteados
con caracter previo por la Secretaria Municipal. En el caso de emplearse
esta forma de garantia, lo sera con responsabilidad solidaria y con
renuncia expresa a los beneficios de divisién, orden y excusion.

2.Poliza de seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales. A tal
efecto presentara un certificado auténtico de la Compania aseguradora que
acredite la existencia y vigencia del seguro por un importe minimo de
200.000 €, que asegure los dafios y perjuicios que, en la ejecucion de este
contrato o a resultas del mismo, pudieran ocasionarse a terceros, incluso
los de culpa objetiva, que cubra como minimo el tiempo de ejecucion del
contrato y el plazo de garantia desde el acta de recepcién.

3. En el caso de que se trate de una union temporal de empresas las escrituras
de constitucion de la misma cuya duracién sera coincidente con la del
contrato hasta su extincion.

4. Compromiso expreso suscrito con joven/es profesional/es relativo a las
contrataciones incluidas en la oferta presentada.

5. Compromiso relativo al cumplimiento de la condicion especial de ejecucion
prevista en la clausula 9 del presente pliego regulador.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al
contratista, el 6rgano de contratacién podra optar por resolver el contrato,
previa audiencia de la persona interesada, con incautacién de las garantias
constituidas para la licitacién o con abono por parte de éste de una penalidad
equivalente al 5 por 100 del valor estimado del contrato e indemnizacién
complementaria de dafos y perjuicios en todo lo que exceda dicho
porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicacion del
régimen de penalidades previsto en el pliego regulador de la contratacién,
para la demora en la ejecuciéon del contrato.
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Cuando la falta de formalizacién del contrato en plazo fuese imputable a la
entidad contratante, el contratista podra solicitar la resoluciéon del contrato
y la indemnizacién de danos y perjuicios procedente.

en su caso, direccion facultativa de las obras d

Diligencia para hacer constar que el Pliego regulador
de la contratacion de la redaccion de los proyectos y.
pavimentacion y renovacion de redes de calles Felip
Gorriti, Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°1 a 17

fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n°341 de

II1. EJECUCION DEL CONTRATO.

Clausula 23. Abonos.

El pago del precio correspondiente a la redacciéon del proyecto de obras se
realizara a su aprobacion por el 6rgano de contratacién, previa presentacion
de la correspondiente factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente,
que sera supervisada y contrastada por parte de la persona responsable del
contrato y, si procede, aprobada por el 6rgano competente.

El pago del precio correspondiente a la direccion facultativa de las obras se
realizara una vez presentada la totalidad de la documentaciéon final de obra
indicada en las prescripciones técnicos del presente pliego, sin que exista
derecho a percibir honorarios por excesos de obra o modificaciones que no
hubieran sido ordenados y autorizados por el 6rgano de contratacion.

Se podran realizar abonos a cuenta del total del precio, en concepto de
honorarios por la direccién facultativa de las obras, mediante presentacién
de la factura, a la vez que las certificaciones de obra, con periodicidad
mensual.

Es requisito para proceder al abono correspondiente la presentacion de la
factura correspondiente, en formato electrénico, a través del punto general
de entrada de facturas electrénicas (F'ACe).

La Administracién tendra la obligacién de abonar el precio dentro de los
treinta dias siguientes a la fecha de la presentacién de la factura en el
Ayuntamiento.

Transcurrido dicho plazo sin haberse realizado el pago, la cantidad adeudada
devengara automaticamente interés de demora sin necesidad de intimacién o
requerimiento, resultando de aplicacion lo dispuesto en el articulo 155 LFCP.
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Clausula 24. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del
contrato en el supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas

en su caso, direccion facultativa de las obras de
pavimentacion y renovacion de redes de calles Felipe
Gorriti, Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°1 a 17),
fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n°341 de

licencias, autorizaciones y permisos procedan, ademas de cuantos visados

Diligencia para hacer constar que el Pliego regulador
de la contratacion de la redaccion de los proyectos y,

sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones.
Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales,
financieros, de seguros, transportes vy desplazamientos, materiales,
instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobaciéon y ensayo,
tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera otros que pudieran
derivarse de la ejecucién del contrato durante la vigencia del mismo.

Clausula 25. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.

25.1. El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, laboral,
de seguridad social, de medio ambiente, condiciones de trabajo y proteccién

del empleo.

25.2. La oferta econémica debera ser adecuada para que el adjudicatario
haga frente al coste derivado de la aplicacién del convenio colectivo de
aplicacién, sin que, en ningdn caso, el salario a abonar pueda ser inferior a la
categoria profesional que le corresponda a cada persona trabajadora.

25.3. Asimismo, el contratista esta obligado al cumplimiento del Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusién social, de la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley Foral
17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre mujeres y hombres, y demas
normativa relativa a la igualdad de género, de acoso por razén de sexo o
acoso sexual.

25.4. El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de
Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencién,

aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
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25.5. Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno, asi
como en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la transparencia, acceso a la
informacién publica y buen gobierno, el adjudicatario del contrato esta

en su caso, direccion facultativa de las obras d

pavimentacion y renovacion de redes de calles Felip
fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n°341 de

obligado a suministrar a la Administracién, previo requerimiento, toda la

Diligencia para hacer constar que el Pliego regulador
de la contratacion de la redaccion de los proyectos y.

Gorriti, Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°1 a 17

informacién necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en
las citadas normas.

25.6. El contratista esta obligado a suministrar, durante la ejecuciéon del
contrato, la informaciéon referida en la clausula 9 en orden a verificar el
cumplimiento de la condicién especial de ejecucién impuesta, asi como toda
informacién que, a tales efectos, le requiera el responsable del contrato.

25.7. El contratista esta obligado al cumplimiento del resto de obligaciones
establecidas en el presente pliego regulador, especificamente las
comprendidas en las prescripciones técnicas que forman parte del mismo.

Clausula 26. Deber de confidencialidad.

En relacién con la confidencialidad sera de aplicacién lo dispuesto en el
articulo 54 LFCP. A estos efectos, los licitadores deberan incorporar la
relaciéon de documentacién para los que propongan ese caracter confidencial,
fundamentando el motivo del mismo.

La parte contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella
informacién a la que tenga acceso con ocasién de la ejecuciéon del contrato a
la que se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o
que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 27. Proteccion de datos de caracter personal.

La empresa adjudicataria y su personal estan obligados a guardar secreto
profesional respecto a los datos de caracter personal de los que haya podido
tener conocimiento por razén de la prestaciéon del contrato, obligacién que
subsistira atin después de la finalizacion del mismo, de conformidad la Ley
Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter
Personal.

La parte adjudicataria debera formar e informar a su personal de las
obligaciones que en materia de proteccién de datos estén obligados a cumplir
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en el desarrollo de sus tareas para la prestacion del contrato, en especial las
derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria
personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus
empleados se pudiera incurrir.

en su caso, direccion facultativa de las obras d

Diligencia para hacer constar que el Pliego regulador

de la contratacion de la redaccion de los proyectos y.

pavimentacion y renovacion de redes de calles Felip
fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n°341 de

Gorriti, Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°1 a 17

La parte adjudicataria y su personal durante la realizacion de los servicios
que se presten como consecuencia del cumplimiento del contrato, estaran
sujetos al estricto cumplimiento de los documentos de seguridad de las
dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter
personal se debera respetar en su integridad la Ley Organica 3/2018, de 5 de

diciembre, de Proteccién de Datos de Caracter Personal.
Clausula 28. Responsabilidad del contratista.

La persona adjudicataria sera responsable de la calidad técnica de los
trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, asi como
de los dafios y perjuicios que durante la ejecucién o explotacion de las obras
se causen tanto a la Administracién como a terceros por defectos o
insuficiencia técnica del proyecto o por los errores materiales, omisiones e
infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya
incurrido, imputables a aquel.

En el caso de existencia de defectos o insuficiencia técnica del proyecto que
se pongan de manifiesto durante la ejecucién de las obras, el contratista
debera abonar las indemnizaciones y penalidades sefialadas por los articulos
228, 229 y 230 LFCP, articulos cuyo régimen juridico queda expresamente

asumido por el presente pliego.

De conformidad con lo dispuesto en la clausula 22, la parte contratista esta
obligada a contratar el seguro de responsabilidad civil por riesgos
profesionales que asegure los dafos y perjuicios que, en la ejecucion de este
contrato o a resultas del mismo, pudieran ocasionarse a terceros, incluso los
de culpa objetiva.

Clausula 29. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato sélo podran ser
cedidos por el adjudicatario a un tercero, previa autorizacién expresa del

TAFALLA Cédigo Seguro de Verificacion: CPCA AHXJ KWKJ FZVL QY9P

PRC redaccion proyectos pavimentacion-redes c/Felipe Gorriti, Trasera y Panueva (n°1 a 17) - SEFYCU
285123

La comprobacién de la autenticidad de este documento y otra informacion esta disponible en https://sedeelectronica.tafalla.es/ P&g. 33 de 51



https://sedeelectronica.tafalla.es/firma/infocsv.aspx?csv=CPCAAHXJKWKJFZVLQY9P
https://sedeelectronica.tafalla.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=4056136&csv=CPCAAHXJKWKJFZVLQY9P

Iili"‘-'-.d. f“éf“éﬂa @ E?l;fallako URBANISMO, OBRAS Y MANTENIMIENTO

FIRMADO POR

TIPS

NIF: P31227008 Expediente 273712F

6rgano de contratacién, siempre que se cumplan los supuestos y los
requisitos establecidos en el articulo 108 LFCP.

Clausula 30. Subcontratacion.

en su caso, direccion facultativa de las obras d

Diligencia para hacer constar que el Pliego regulador

de la contratacion de la redaccion de los proyectos y.

pavimentacion y renovacion de redes de calles Felip
fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n°341 de

Gorriti, Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°1 a 17

En el caso de que la subcontratacién no se haya anunciado en el momento de
acreditar la solvencia técnica conforme a lo dispuesto en el articulo 107.1
LFCP, el contrato debera ser ejecutado directamente por el adjudicatario,
sin que éste pueda concertar con terceros la realizacién parcial del mismo,
salvo que el o6rgano de contrataciéon lo autorice expresamente previa
acreditacion del cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
107.2 LFCP. Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 12 en

., . .. .
relacion con la subcontratacién con jévenes profesionales.

El adjudicatario sera el unico responsable del correcto cumplimiento del
contrato ante el Ayuntamiento, siendo el tunico obligado ante los
subcontratistas, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 107.6 LFCP.

La subcontratacién de prestaciones no permitidas sera causa de resolucion
del contrato.

Clausula 31. Modificacion del contrato.

El contrato sélo podra ser modificado por razones de interés publico y sin
afectar su contenido sustancial - siempre y cuando no concurran ninguno de
los supuestos regulados en los apartados segundo y cuarto del articulo 114
LFCP - en los siguientes supuestos:

a) Cuando concurran circunstancias imprevisibles para una entidad
adjudicadora diligente.

b) Cuando el valor de la modificacién sea inferior al 10% del importe de
adjudicacién.

En todo caso, el importe acumulado de todas las modificaciones no podra
exceder, en ningin caso, del 50 % del importe de adjudicacién del contrato.

Para la modificacion del contrato se seguira el procedimiento previsto en el

articulo 143 LFCP.
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Clausula 32. Régimen de incumplimientos y penalidades.

eran objeto de penalizacion los incumplimientos imputables al contratista
S bjeto d 1 1 1 t tabl 1 tratist
que, con arreglo a la correspondiente clasificacion, se detallan a
continuacion:

v Incumplimientos leves

a) Inasistencia injustificada a una reunién de trabajo.

b)No entrega de material solicitado por el responsable del contrato.

¢) Omisién de comunicacién de incidencias y anomalias.

d) Cualquier otro incumplimiento que no esté calificado como grave o muy
grave.

v Incumplimientos graves

a) Incumplimiento de los plazos de entrega de los trabajos.
b)Obstaculizar la inspeccién del responsable del contrato.

c) La no prestacién de alguna de las operaciones o servicios contratados.
d) Reincidencia en un mismo incumplimiento leve anterior.

e) Cualquier otro calificado como tal en este pliego.

v Incumplimientos muy graves

a) Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion detalladas en la
clausula 12 del presente pliego.

b)Incumplimiento de los criterios de adjudicacién o de alguno de los
compromisos establecidos en su oferta.

¢) Incumplimiento de las 6rdenes del responsable del contrato.

d) Falta de mantenimiento de la péliza de seguro de responsabilidad civil por
riesgos profesionales con la cobertura minima establecida en este pliego.

e) Reincidencia en un mismo incumplimiento grave anterior.

f) Cualquier otro calificado como tal en este pliego.

Los incumplimientos se penalizaran, en atencién al tipo de incumplimiento,
grado de negligencia del contratista, relevancia econémica de los perjuicios
derivados del incumplimiento o reincidencia, con arreglo a la siguiente
escala:

a) Incumplimientos leves, con hasta el 1% del importe de adjudicacién.
b)Incumplimientos graves, desde el 1% hasta el 5% del importe de
adjudicacién.
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¢) Incumplimientos muy graves, desde el 5% hasta el 10% del importe de
adjudicacién. Esta penalidad podra alcanzar el 20% del importe del
contrato en caso de incumplimiento de las condiciones especiales de
ejecucion del contrato previstas en el articulo 66 LFCP.

Diligencia para hacer constar que el Pliego regulador
de la contratacion de la redaccion de los proyectos y,
en su caso, direccion facultativa de las obras d
pavimentacion y renovacion de redes de calles Felip
Gorriti, Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°1 a 17),
fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n°341 de

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que pueden
imponerse a un contratista no podra exceder del 20% del importe de
adjudicacién. Cuando las penalidades por incumplimiento excedan del 10%
del importe de adjudicacién procedera iniciar el procedimiento para declarar
la prohibiciéon de contratar.

La imposicion de las penalidades requerira acuerdo del organo de
contratacién, a propuesta de la unidad gestora del contrato, previa audiencia
del contratista; y se haran efectivas mediante deducciéon de las cantidades
que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse al contratista o
sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido.

La imposicién de las penalidades previstas en los dos articulos anteriores no

excluye la eventual indemnizacién a la Administracién, que deberan
determinarse de forma independiente.

IV. EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 33. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las generales recogidas en los articulos

160 y 107.5 LFCP, y las especificas para los contratos de servicios sefialadas
en el articulo 232 LFCP.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacién
mediante procedimiento tramitado conforme a lo dispuesto en el articulo
160.3 LFCP; resultando aplicable, en cuanto a los efectos de la misma, con
caracter general, lo dispuesto en el articulo 161 LFCP vy, con caracter

especifico, el articulo 233 LFCP.
Clausula 34. Recepcion y plazo de garantia.

Una vez entregado el proyecto de obras, el responsable del contrato
procedera al examen de los trabajos ejecutados y, caso de estimarse
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incumplidas las prescripciones técnicas o de observarse deficiencias, se
dictaran por escrito las instrucciones oportunas para que subsane los defectos
observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije, no
procediendo la recepcién hasta que dichas instrucciones hayan sido

en su caso, direccion facultativa de las obras d

pavimentacion y renovacion de redes de calles Felip
fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n°341 de

cumplimentadas.

Diligencia para hacer constar que el Pliego regulador
de la contratacion de la redaccion de los proyectos y.

Gorriti, Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°1 a 17

Dentro del mes siguiente a su completa entrega se procedera a la recepcién de
los trabajos, levantandose el acta correspondiente e iniciandose el plazo de
garantia.

El plazo de garantia del proyecto de obras redactado sera de DOS ANOS (2)
a contar desde la entrega del proyecto a satisfaccion del Ayuntamiento.
Durante el plazo de garantia, el contratista respondera de cuantos defectos
puedan advertirse en el proyecto. Transcurrido el mismo sin objeciones por
parte de la Administraciéon quedara extinguida la responsabilidad del
contratista.

Una vez finalizadas las obras y entregada la documentacién final de obra
indicada en las prescripciones técnicas del presente pliego, se suscribira el
acta de recepcion, iniciandose el plazo de garantia de las obras.

El plazo de garantia de la Direccién Facultativa sera de DOS ANOS (2) a
contar desde la finalizacion del plazo de garantia de las obras y terminacién
de los trabajos necesarios para la liquidaciéon del contrato de obras.
Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de la Administracién
quedara extinguida la responsabilidad del contratista.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 108 Bis LFCP, a la
finalizacién del contrato, la unidad gestora emitira de oficio un informe sobre
la correcta ejecucién del contrato y lo publicara en el Portal de Contratacién
de Navarra.

Clausula 35. Liquidacion.

Finalizado el plazo de garantia y si existiesen obligaciones pendientes de
pago, el responsable del contrato formulara una propuesta de liquidaciéon en
el plazo maximo de diez dias, que se notificara al contratista para su
conformidad y, una vez que este la manifieste, se procedera a la liquidacién
del contrato en el plazo maximo de treinta dias cancelandose, en su caso, las
garantias constituidas.
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

Clausula 36. Objeto.

El objeto del contrato es la redaccién de los proyectos y, en su caso, direccién
facultativa de las obras de pavimentacién y renovacién de redes, distribuido
en los siguientes lotes:

— Lote 1. C/Felipe Gorriti y Trasera Felipe Gorriti
— Lote 2. C/Panueva (n’1 a 17)

36.1. Redaccion del proyecto de obras.

Comprendera la redacciéon de los proyectos completos de arquitectura y
urbanizacion, los proyectos de instalaciones, estudio de gestion de residuos,
control de calidad, estudio de seguridad y salud, asi como cuantos
documentos sean necesarios para la legalizacion de instalaciones.

36.2. Direccion facultativa de las obras.

Comprendera la direccién de arquitectura, arquitectura técnica, ingenierias
colaboradoras, la coordinaciéon de seguridad y salud en fase de ejecucién de
obra.

La direccion facultativa de las obras estara condicionada a la adjudicacién
del contrato de obras que, en su caso, se adjudique sobre la base del proyecto
aprobado, conforme a lo dispuesto en el articulo 234 LFCP.

Asimismo, la fiscalizacién del gasto correspondiente a la direccién facultativa
de las obras se efectuara una vez se haya adjudicado el contrato de obras, no
generandose hasta entonces derecho alguno a favor de quien haya elaborado
el proyecto.

Clausula 37. Criterios de intervencion.
El proyecto debera desarrollar, en cada lote, el contenido de las siguientes

memorias técnicas valoradas (MTV) suscritas por ingeniero de caminos,
canales y puertos con fecha abril 2025:
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— MTYV. Pavimentacién y renovaciéon de redes de calles Felipe Gorriti y
Trasera Felipe Gorriti

— MTYV. Pavimentaciéon y renovacién de redes de c¢/Felipe Gorriti n°1 a 17

en su caso, direccion facultativa de las obras d

pavimentacion y renovacion de redes de calles Felip
fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n°341 de

Los proyectos deberan cumplir las Ordenanzas reguladoras de las condiciones

Diligencia para hacer constar que el Pliego regulador
de la contratacion de la redaccion de los proyectos y.
Gorriti, Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°1 a 17

técnicas de las redes de abastecimiento y saneamiento de Mancomunidad de
Mairaga, asi como las instrucciones técnicas del resto de compaiias
suministradoras de servicios.

Asimismo, los proyectos deberan cumplir con lo dispuesto en la Orden
TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico
de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y
la utilizacion de los espacios pablicos urbanizados.

Clausula 38. Contenido de los trabajos a realizar.
38.1. Redaccion del proyecto de obras.

El contenido del proyecto sera el establecido en el articulo 163 LFCP, en el
Anejo I de la Parte I del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que
se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificaciéon (CTE) y demas instrucciones
técnicas de aplicacidén, con las siguientes particularidades:

Memoria: Incluira la descripcion de la solucién adoptada, asi como la
justificacion del cumplimiento de la normativa técnica de aplicacién.
Contendra tantos anejos como sean necesarios para la definiciéon vy
justificacion de las obras.

Pliego de condiciones: Incluira todas las descripciones sobre medidas,
calidades y tras caracteristicas de los sistemas y materiales de ejecucion, que
no pudiendo ser consignadas en los planos, es preciso expresarlas para la
completa definicién de cada elemento. Debe evitarse darles una extensién
innecesaria, incluyendo exclusivamente las referencias a materiales,
elementos y sistemas constructivos que se contemplen en el proyecto.

Mediciones: Todas las partidas que comprende la definicién del proyecto se
desarrollaran de la forma mas detallada posible, sin que pueda dar origen a
varias interpretaciones, indicando dimensiones, caracteristicas, calidades,
terminaciones, desarrollando las mediciones con arreglo a las pautas
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marcadas en el Pliego de Condiciones, observando en su defecto lo dispuesto

por las NTE.

Presupuesto: Todas las partidas que han sido objeto de medicion seran

en su caso, direccion facultativa de las obras d

pavimentacion y renovacion de redes de calles Felip
fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n°341 de

valoradas con los precios vigentes en el momento de la redacciéon del

Diligencia para hacer constar que el Pliego regulador
de la contratacion de la redaccion de los proyectos y.

Gorriti, Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°1 a 17

proyecto; se descompondran todos los precios con arreglo a tablas de
rendimientos o criterios que el proyectista crea oportunos.

Debera entregarse junto con el presupuesto un listado completo de precios
descompuestos. El presupuesto se realizara con precios de mercado. Se
evitaran en la mayor medida posible las partidas alzadas y los elementos o
unidades a decidir en obra. Ademas, se incluira una hoja resumen del
presupuesto donde se desglosaran los siguientes conceptos:

Asimismo, incluira un cuadro de los costes salariales desagregados por
categoria profesional estimados a partir del convenio laboral de referencia,
conforme a lo dispuesto en el articulo 42.4 LFCP.

Planos: Necesarios y suficientes para la realizaciéon exacta de la obra, que
contendran la completa definicién de la estructura y de las instalaciones del
edificio, empleando para ello las escalas habituales de trabajo.

Planning de obra: Con expresion de los plazos totales y parciales de la
ejecucion de la obra.

Instalaciones: El proyecto incluira los proyectos parciales de instalaciones,
asi como el expediente de actividad clasificada, en su caso, y cuantos
documentos sean necesarios para la tramitacién y obtencién de los permisos
necesarios para la legalizacién y autorizaciéon de puesta en marcha por parte
de las instituciones y organismos publicos competentes.

En el precio del contrato estan incluidos todos los gastos necesarios para la
correcta realizacién del mismo, tales como seguros, gastos colegiales, estudio
geotécnico, levantamiento topografico, calculo de instalaciones, estudio de
seguridad y salud, estudio de gestién de residuos, control de calidad, etc.

La entrega del proyecto se realizara en los siguientes formatos, que cumplan
lo dispuesto en la clausula 9:
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— copia en soporte informatico (CDROM / DVD / USB) incluyendo
documentacién escrita (DOC, BC3 y PDF) y documentacién grafica
(DWG y PDF)

en su caso, direccion facultativa de las obras de
pavimentacion y renovacion de redes de calles Felipe
Gorriti, Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°1 a 17),
fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n°341 de

38.2. Direccion facultativa de las obras.

Diligencia para hacer constar que el Pliego regulador
de la contratacion de la redaccion de los proyectos y,

El objetivo fundamental de la direccién facultativa (DF) de las obras es
garantizar su correcta ejecuciéon, segun el proyecto técnico redactado, y
elaborar eventuales documentos de desarrollo.

Esta dentro del alcance de los trabajos, tanto el control de la calidad técnica
de la ejecucién de las obras y su funcionalidad, conforme a proyecto y
normativa, como su realizacién en precio y en el plazo que se fije
contractualmente con la empresa a la que se encomiende la realizacion de la
obra.

Las obligaciones de la DI de la obra se extenderan al desarrollo de la misma
en todos sus aspectos, con toma y aplicacion de las decisiones inherentes a su
funcién, relacién con empresas contratistas, proveedores, instituciones
publicas o privadas, etc., y su correspondiente reflejo documental.

Entre otros, se ocupara de los siguientes trabajos:

38.2.1. Replanteo de las obras.

En el plazo que se determine en el pliego de contrataciéon de las obras, que no
podra exceder de un mes desde la formalizacién del contrato, se procedera a
la comprobacién del replanteo entre los Servicios Técnicos Municipales
(STM), la DF y el contratista de las obras, cuyo resultado se formalizara en

un acta, conforme a lo dispuesto en el articulo 167 LFCP.

El plazo establecido para la ejecucién de las obras comenzara al dia siguiente
de la formalizacion del acta de comprobacién del replanteo.

38.2.2. Libro de o6rdenes y asistencias.

La DF de la obra se encargara de adquirir el libro de 6rdenes, segiin modelo

del Colegio Oficial de Arquitectos.
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El libro de 6rdenes se abrira en la fecha del acta de comprobacion del
replanteo y se cerrara en la fecha de recepciéon de la obra, debiendo
permanecer de forma continuada en la oficina de obra. El documento, con
todas sus hojas numeradas y selladas, sera firmado por la DF, los STM vy el

en su caso, direccion facultativa de las obras de
pavimentacion y renovacion de redes de calles Felipe
Gorriti, Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°1 a 17),
fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n°341 de

contratista de la obra. En sustituciéon del libro de 6rdenes podra emplearse el

Diligencia para hacer constar que el Pliego regulador
de la contratacion de la redaccion de los proyectos y,

sistema de actas de obra.
38.2.3. Plan de Seguridad y Salud.

El contratista de la obra redactara un plan de seguridad y salud con el
contenido minimo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de
salud en las obras de construccion, en el que se analicen, estudien, desarrollen
y complementen las previsiones contenidas en el estudio del proyecto, en
funciéon de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El documento contara con el previo informe favorable del Coordinador de
Seguridad y Salud (CSS) o DF, en su caso, y debera ser aprobado por el

6rgano de contrataciéon municipal con caracter previo al inicio de las obras.
38.2.4. Plan de Control de calidad.

Previamente al inicio de las obras, el contratista de las mismas elaborara un
Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas
en proyecto, sobre la base del plan control de calidad incluido en el proyecto,
asi como la normativa y recomendaciones vigentes.

Este documento, aprobado por la DF y aceptado por la propiedad, marcara
la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras.

38.2.5. Seguimiento de las obras.

La DF convocara reuniones para el seguimiento de la ejecucién de las obras
en las que debera participar el Jefe de Obra (JO) designado por el contratista
de las obras, personal técnico del equipo de la DF que estime oportuno y los
STM si lo consideran necesario.

Se mantendran reuniones con los STM para poner en su conocimiento el
estado técnico y econémico de la obra mediante la documentaciéon necesaria
y estudios realizados por la DF. Estas reuniones seran el ambito para
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establecer por parte de la direccién los objetivos y compromisos de ejecucién
y exponer el seguimiento y control del cumplimiento de los mismos,
especialmente del planning de ejecucion.

en su caso, direccion facultativa de las obras d

pavimentacion y renovacion de redes de calles Felip
fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n°341 de

La DF realizara labores de gestién y coordinacion en relaciéon con cuanto

Diligencia para hacer constar que el Pliego regulador
de la contratacion de la redaccion de los proyectos y.

Gorriti, Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°1 a 17

pueda suponer una interferencia a lo largo de la ejecucion de la obra, tanto
sean infraestructuras o edificaciones existentes, como otras obras de
urbanizacion o edificacién en el entorno, con otros organismos o servicios y
terceros afectados, etc.

Bajo este concepto, gestionara solicitudes o mediara en conflictos con otros
organismos Yy servicios tanto publicos como privados, tramitando las
solicitudes, informes, quejas y soluciones a las mismas, y exponiendo todo
ello al Area de Urbanismo para su conocimiento y aprobacién.

El mismo procedimiento se seguira por parte de la DI ante quejas o
requerimientos formulados por cualquier afectado por la ejecucion de la obra
en si misma, como por las ocupaciones de via publica, modificaciones del
transito peatonal o rodado que se deriven de las obras, etc.

38.2.6. Control economico de la obra.

La ejecucion de obra se atendra escrupulosamente a los conceptos y unidades
que constan en proyecto. Si por cualquier motivo se plantea la ejecucién de
partidas nuevas o sustitucion de las partidas previstas, cambios de calidades
o aumento de mediciéon con respecto a lo presupuestado, se comunicara
previamente a los STM y no seran ejecutadas hasta que sean aprobadas por
el Ayuntamiento de Tafalla.

La DF realizara periédicamente la medicién de las unidades de obra
ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior. El contratista de la obra o
su delegado podran presenciar la realizaciéon de tales mediciones, para lo cual
seran avisados por escrito por la DF.

Para la medicion seran validos los levantamientos topograficos y los datos
que hayan sido conformados por la DF y por el JO. Caso de disconformidad
de éste se consideraran validos los de aquél, debiendo constar en el
documento que de la medicién se extienda, la disconformidad del contratista.
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Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan
de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista de la obra esta
obligado a avisar a la DF con la suficiente antelacién, a fin de que ésta pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos levantando los

en su caso, direccion facultativa de las obras d

pavimentacion y renovacion de redes de calles Felip
fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n°341 de

planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista o su

Diligencia para hacer constar que el Pliego regulador
de la contratacion de la redaccion de los proyectos y.

Gorriti, Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°1 a 17

delegado.

A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al contratista
de la obra, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracién
contratante sobre el particular.

La DF, tomando como base las mediciones de las unidades de obra
ejecutadas y los precios contratados, redactara la correspondiente relacién
valorada al origen.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucién material que figuren
en el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra o, en
su caso, a los precios de las unidades de obra no previstas en el contrato,
debidamente autorizados.

A la valoraciéon se le aplicaran los porcentajes adoptados para formar el
presupuesto de contrata, asi como el coeficiente de adjudicacién.

La DF expedira mensualmente una certificacién de las obras realizadas en el
mes anterior sobre la base de las relaciones valoradas realizadas, de las que se
remitira una copia al contratista de la obra, a efectos de su conformidad o
reparos.

Transcurrido el plazo de quince (15) dias naturales, si el contratista no
hubiese hecho manifestacion alguna, se consideraran aceptadas por éste.

Una vez recibidas las obras se procedera a su medicién general con asistencia
del contratista de la obra o de la persona que lo represente, formulandose por
la DF la medicién de las obras realmente ejecutadas en el plazo de un (1) mes
desde la recepcién.

Dentro del plazo de dos (2) meses, a contar desde la fecha del acta de
recepcion, debera ser acordada y notificada al contratista de la obra, la
certificacién final correspondiente y abonarsele el saldo resultante, en su
caso.
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38.2.7. Plan de obra.

La DF participara en el control y optimizacién de los plazos de ejecucion del
proyecto para lo cual revisara y estudiara las planificaciones y el cronograma

en su caso, direccion facultativa de las obras d

pavimentacion y renovacion de redes de calles Felip
fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n°341 de

propuestos por el contratista de obra al inicio de la misma.

Diligencia para hacer constar que el Pliego regulador
de la contratacion de la redaccion de los proyectos y.

Gorriti, Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°1 a 17

Realizara un control y seguimiento semanal de los plazos reales de ejecucién,
comparandolos con la programacién establecida y proponiendo las medidas
correctoras que estime oportunas para evitar o disminuir en lo posible los
retrasos en la ejecucion.

Este planning serd el que sirva de base al seguimiento por parte de la DF
para el control de plazos, cuya actualizacién se debera entregar con la
certificacion y el informe mensual. Se informara del cumplimiento o no de los
plazos previstos, estudiando las alternativas necesarias en caso de que se
produzcan desvios.

38.2.8. Modificacion en las obras.

La DF, salvo en los supuestos excepcionales y previo exacto cumplimiento
de las condiciones previstas en la normativa de contratacién administrativa
vigente, no podra introducir modificaciones en las obras, cuya direccion le ha
sido adjudicada, sin la debida aprobacién previa de las mismas y del
presupuesto correspondiente por el é6rgano de contratacion.

La DF esta obligada a recibir el visto bueno del Ayuntamiento de Tafalla
para realizar cualquier cambio o modificacion del proyecto entregado,
aprobado por el promotor.

Cualquier modificaciéon que pueda surgir al proyecto aprobado sera
notificada a la propiedad antes de su ejecucién, con anterioridad suficiente
para que ésta pueda ser estudiada y aprobada por el 6rgano competente sin
que esto produzca retraso en la ejecucion de la obra.

Durante la ejecucion de la obra, en caso de existir modificaciones al proyecto
de ejecucién, la DF formalizara la documentaciéon necesaria para la
tramitacion de los mismos.
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38.2.9. Informes de la direccion de obra.

La DF de la obra entregara a la unidad gestora un informe mensual en el que
detallara el ritmo de la obra con el calendario previsto, el volumen de la obra

en su caso, direccion facultativa de las obras de

pavimentacion y renovacion de redes de calles Felipe
fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n°341 de

ejecutada, los problemas suscitados durante la ejecuciéon y, en general, toda

Diligencia para hacer constar que el Pliego regulador
de la contratacion de la redaccion de los proyectos y,
Gorriti, Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°1 a 17),

la informacién que pueda resultar de interés, acompanado de la
documentacién fotografica correspondiente.

38.2.10. Documentacion final de obra.

La DF de la obra sera la encargada de elaborar la documentacién final de
obra cuyo contenido esta definido en el Anexo II de la Parte 1 del Real

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de
la Edificacion (CTE).

Ademas, incluira el Libro del Edificio con el contenido exigido en la siguiente
normativa:

®= Decreto Foral 322/2000, de 2 de octubre, por el que se regula el Libro del
Edificio (BON n°129-25/10/2000)

®= Orden Foral 1217/2020, de 30 de octubre, del Consejero de Medio
Ambiente, Ordenacién del Territorio y Vivienda, por la que se aprueban
los modelos de documentos que deben incluirse en el Libro del Edificio

(BON n”139-17/11/2000) adaptado al edificio objeto de reforma.

La entrega de la documentacion final de obra se realizara en los siguientes
formatos, que cumplan lo dispuesto en la clausula 9:

— copia en soporte informatico (CDROM / DVD / USB) incluyendo
documentacién escrita (DOC, BC3 y PDF) y documentacién grafica
(DWG y PDF)

38.2.11. Recepcion de las obras.

Dentro del plazo de los 15 dias siguientes a la finalizacién de la obra, se
procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la misma; acto al que
concurriran el Alcalde o persona en quien delegue, un facultativo designado
por la unidad gestora del contrato y quienes ejerzan las labores de Secretaria
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e Intervencion, la DF y el contratista, asistido del personal que considere
oportuno, documentandose en un acta de fin de obra.

Si las obras se encuentran en buen estado y correctamente ejecutadas, se

en su caso, direccion facultativa de las obras d

pavimentacion y renovacion de redes de calles Felip
fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n°341 de

daran por recibidas, formalizandose la correspondiente acta, que sera

Diligencia para hacer constar que el Pliego regulador
de la contratacion de la redaccion de los proyectos y.

Gorriti, Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°1 a 17

firmada por los concurrentes a la recepciéon, por cuadruplicado ejemplar;
comenzando el plazo de garantia al dia siguiente de la formalizaciéon de la
misma.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, sin perjuicio de las
penalidades por demora, se hara constar asi en el acta y la DF senalara los
defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo
para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar
resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

38.2.12. Liquidacion del contrato de obras.

Finalizado el plazo de garantia de la obra y si existiesen obligaciones
pendientes de pago al contratista de la misma, la DF formulara una
propuesta de liquidacién en el plazo maximo de diez dias, que se notificara al
contratista para su conformidad y, una vez que este la manifieste, se
procedera a la liquidacién del contrato en el plazo maximo de treinta dias
cancelandose, en su caso, las garantias constituidas.

En caso de discrepancia entre la propuesta de la DI y el contratista de la
obra, se procedera conforme a lo dispuesto en el articulo 173 LFCP.

38.2.13. Asistencia técnica complementaria.

La DF facilitara al Ayuntamiento de Tafalla, sin coste adicional alguno,
cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto
desarrollo y cumplimiento del objeto de los contratos, como asistencia a
reuniones explicativas, informaciéon al publico o a los servicios afectados,
etc., hasta la extinciéon del plazo de garantia.
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S8§a>gg Declaracion responsable justificativa de la concurrencia de los requisitos para
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FEEEEN contratar (art. 55 LFCP)
c85325
So ége
8% & D./Dna. D.N.I.

con domicilio en

teléfono y correo electrénico

en nombre propio o en representacién de (tachese lo que no proceda).

D./Dia. D.N.I.

con domicilio en

teléfono y correo electrénico

en nombre propio o en representacion de (tachese lo que no proceda).

enterado/a del pliego regulador para la adjudicacién de la CONTRATACION
DE LA REDACCION DE LOS PROYECTOS Y, EN SU CASO, DIRECCION
FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y RENOVACION
DE REDES DE CALLES FELIPE GORRITI, TRASERA FELIPE GORRITI Y
CALLE PANUEVA (N1 A 17)

DECLARA:

— Que retne/que la entidad por mi representada reune (indiquese segin
proceda si la declaracién se hace en nombre propio o en representacién de
otra persona) las condiciones para contratar y que en caso de resultar
licitadora a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién.

— Que retne los requisitos exigidos de solvencia econémica, financiera y
técnica o profesional.

— Que SI/NO (tachese lo que proceda) acredita su solvencia por referencia a
otras empresas; contando, en caso afirmativo, con el compromiso por
escrito de otras entidades respecto de la adscripcion de sus medios o la
disposicion de sus recursos, en su caso.

— Que no esta incursa en causa de prohibicién de contratar; y se halla al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, de Seguridad
Social y de Seguridad, salud en el trabajo y prevenciéon de riesgos
laborales, impuestas por las disposiciones legales vigentes.

— Que reune el resto de requisitos legales para la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, asi como aquellos otros establecidos en el pliego
regulador del contrato.
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ie B

FIRMADO POR NIF- P31227008 Expediente 273712F

Que identifica como direccién electréonica para la realizacion de
notificaciones a través de medios telemAaticos, en el caso de reclamaciones
en materia de contratacion publica la siguiente:

en su caso, direccion facultativa de las obras de

pavimentacion y renovacion de redes de calles Felipe
fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n°341 de
|

— Que se somete a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espanoles de

Diligencia para hacer constar que el Pliego regulador
de la contratacion de la redaccion de los proyectos y,
Gorriti, Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°1 a 17),

cualquier orden, para todas las incidencias con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional que pudiera corresponderle.

— Que, de conformidad con el apartado 8 del articulo 55 LFCP, se
compromete a acreditar la posesion y validez de los documentos exigidos
en la clausula 17 del pliego en el plazo maximo de siete dias desde que
reciba la mnotificacion de la wunidad gestora del correspondiente
requerimiento.

— La licitadora acepta voluntariamente dar transparencia institucional a
todos los datos derivados de los procesos de licitacién, adjudicacién y
ejecuciéon hasta su finalizacién, con exclusion de aquellos que resulten
confidenciales.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la
presente,

En Tafalla, a de de 2026

(Firma)

TAFALLA Cédigo Seguro de Verificacion: CPCA AHXJ KWKJ FZVL QY9P

PRC redaccion proyectos pavimentacion-redes c/Felipe Gorriti, Trasera y Panueva (n°1 a 17) - SEFYCU
285123

La comprobacién de la autenticidad de este documento y otra informacion esta disponible en https://sedeelectronica.tafalla.es/ P&g. 49 de 51



https://sedeelectronica.tafalla.es/firma/infocsv.aspx?csv=CPCAAHXJKWKJFZVLQY9P
https://sedeelectronica.tafalla.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=4056136&csv=CPCAAHXJKWKJFZVLQY9P

it
Ehmi-

FIRMADO POR

en su caso, direccion facultativa de las obras de

Diligencia para hacer constar que el Pliego regulador
de la contratacion de la redaccion de los proyectos y,
pavimentacion y renovacion de redes de calles Felipe
Gorriti, Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°1 a 17),
fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n°341 de

ff&if&illl;. @ Tafallako URBANISMO, OBRAS Y MANTENIMIENTO

Udala

NIF: P31227008 Expediente 273712F

ANEXO II
(SOBRE C)
OFERTA LOTE 1. C/FELIPE GORRITI Y TRASERA FELIPE GORRITI

D./Dna. D.N.I.

con domicilio en

teléfono y correo electrénico

en nombre propio o en representacion de (tachese lo que no proceda).

D./Dia. D.N.I.

con domicilio en

teléfono y correo electrénico

en nombre propio o en representacion de (tachese lo que no proceda).

SUSCRIBE LA PRESENTE OFERTA PARA LA CONTRATACION DE LA
REDACCION DEL PROYECTO Y, EN SU CASO, DIRECCION FACULTATIVA DE
LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y RENOVACION DE REDES DE CALLES
FELIPE GORRITI Y TRASERA FELIPE GORRITI:

= PRECIO € (IVA EXCLUIDO)

* REDUCCION DE DIiAS NATURALES RESPECTO AL PLAZO
DE EJECUCION DEL CONTRATO

=| SI||NO| SE COMPROMETE A LA REDACCION DE PROTOCOLO DE GRIETAS

= SUBCONTRATACION DE “JOVEN/ES PROFESIONALES”

En Tafalla, a de de 2026

(Firma y nimero del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)

. 285123
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FIRMADO POR

en su caso, direccion facultativa de las obras de

Diligencia para hacer constar que el Pliego regulador
de la contratacion de la redaccion de los proyectos y,
pavimentacion y renovacion de redes de calles Felipe
Gorriti, Trasera Felipe Gorriti y Panueva (n°1 a 17),
fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n°341 de

ff&if&illl;. @ Tafallako URBANISMO, OBRAS Y MANTENIMIENTO

Udala

NIF: P31227008 Expediente 273712F

ANEXO II
(SOBRE C)
OFERTA LOTE 2. C/PANUEVA (N°1 A 17)

D./Dna. D.N.I.

con domicilio en

teléfono y correo electrénico

en nombre propio o en representacion de (tachese lo que no proceda).

D./Dia. D.N.I.

con domicilio en

teléfono y correo electrénico

en nombre propio o en representacion de (tachese lo que no proceda).

SUSCRIBE LA PRESENTE OFERTA PARA LA CONTRATACION DE LA
REDACCION DE LOS PROYECTOS Y, EN SU CASO, DIRECCION FACULTATIVA
DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y RENOVACION DE REDES DE CALLE
PANUEVA (N°1 A 17):

= PRECIO € (IVA EXCLUIDO)

* REDUCCION DE DIiAS NATURALES RESPECTO AL PLAZO
DE EJECUCION DEL CONTRATO

=| SI||NO| SE COMPROMETE A LA REDACCION DE PROTOCOLO DE GRIETAS

= SUBCONTRATACION DE “JOVEN/ES PROFESIONALES”

En Tafalla, a de de 2026

(Firma y nimero del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)

. 285123
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