
 
 
 

Parque Comercial Galaria, Calle U nº 3 Local 2-4  31191 Cordovilla Navarra 
T | F 948 85 73 05  |  www.warqs.com  | oficina@warqs.com 
 

   

 

 
DOCUMENTO 
PRESUPUESTO 
PROYECTO DE EJECUCIÓN 
 
REFORMA CUBIERTA EDIFICIO 
EI NUESTRA SEÑORA DE RONCESVALLES 
ECHAVACOIZ 
 
FECHA 
MARZO 2026 
 
CLIENTE 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
GOBIERNO DE NAVARRA 
 
EMPLAZAMIENTO 
GRUPO URDÁNOZ S/N  
PAMPLONA (NAVARRA) 
 
ARQUITECTO 
MARIANO GONZÁLEZ PRESENCIO 
JOSE JAVIER ESPARZA UNSÁIN 
 
COLABORADORES:  
MAIALEN AVIZANDA IRAGUI 
MIREN PÉREZ DÍAZ DE ARCAYA 
ROCÍO GONZÁLEZ GONZÁLEZ DEL CAMPO 
 
ARQUITECTO TÉCNICO 
MAXIMINO GÓMEZ 
 

 
 
 

 
 
 
 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 Demoliciones.............................................................................................................................................. 40.500,44
2 Cubiertas.................................................................................................................................................... 112.647,48
3 Gestión de residuos de construcción y demolición ..................................................................................... 10.199,57
4 Control de calidad y ensayos...................................................................................................................... 322,51
5 Seguridad y salud....................................................................................................................................... 4.017,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 167.687,00
9,00% Gastos generales.......................... 15.091,83
6,00% Beneficio industrial ........................ 10.061,22

SUMA DE G.G. y  B.I. 25.153,05

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 192.840,05

21,00% I.V.A....................................................................... 40.496,41

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA CON IVA 233.336,46

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con CUA-
RENTA Y SEIS CÉNTIMOS

, a marzo 2026.

El promotor                                                El Arquitecto
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 Demoliciones                                                    

01.01 m² Demolición completa de cubierta plana transitable               

Demolición completa de cubierta plana transitable, ventilada, con pavimento flotante
de losa filtrante; con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de todas las capas
que componen la cubierta, incluyendo la capa de formación de pendientes, tablero
celetyp y levantes de apoyo conejeros o similares y la demolición de los sumideros,
canales y similares.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas mane-
jables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga ma-
nual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según es-
pecificaciones de Proyecto.

superifice horizontal 1 597,760 597,760
perimetro 1 145,160 0,700 101,612

699,372 43,31 30.289,80

01.02 Ud Desmontaje de claraboya prefabricada                            

Desmontaje de claraboya prefabricada fija, de más de 2,0 m² de superficie, con me-
dios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Lim-
pieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmon-
tadas según especificaciones de Proyecto.

claraboyas diam 150 2 2,000
claraboyas diam 75 3 3,000

5,000 91,10 455,50

01.03 m² Levantado de reja metálica con reposicion                       

Levantado, con medios manuales, de reja metálica de 2,2 m de anchura y 2,2 m de
altura, situada en hueco de fachada y fijada al paramento mediante recibido en obra
de fábrica, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta y recupera-
ción, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, y carga manual so-
bre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios
y de los elementos de fijación, el repintado y la recolocacion.
Incluye: Levantado del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales
a reutilizar. Reposición del elemento. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpie-
za de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o conte-
nedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

claraboyas diametro 150 4 4,000
claraboyas diametro 75 3 3,000

7,000 373,82 2.616,74
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.04 m   Apertura de rozas                                               

Apertura y tapado de rozas con mortero de cemento, industrial, M-5 en fábrica de la-
drillo macizo, con rozadora eléctrica sin afectar a la estabilidad del elemento cons-
tructivo.
Incluye: Preparación de la zona de trabajo. Protección de los elementos del entorno.
Replanteo. Ejecución de la roza con rozadora eléctrica. Tapado de las rozas. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.

perimetro 1 145,160 145,160
claraboyas 8 3,142 25,136
remate techo policarbonato
exterior

1 10,000 10,000

otros 1 20,000 20,000

200,296 11,74 2.351,48

01.05 m   Perforación de forjado de hormigón armado con útiles diamantados

Perforación en húmedo realizada verticalmente en forjado unidireccional de hormi-
gón armado con viguetas prefabricadas de hormigón, entrevigado de bovedillas cerá-
micas o de hormigón y capa de compresión de hormigón, con corona diamantada de
172 mm de diámetro, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual so-
bre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el levantado del pavimento.
Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforación del elemento. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, con un mínimo de 33 cm.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto, con un mínimo de 33 cm.

2 0,350 0,700

0,700 796,22 557,35

01.06 m² Limpieza periódica de obra                                      

Repercusión por m² de superficie construida de obra de las horas de peón ordinario
dedicadas a la limpieza periódica de la obra, en edificio de otros usos, tras la termi-
nación de los diferentes oficios que intervienen durante la ejecución de la obra, y no
tengan incluida la limpieza en su precio.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la carga manual de los restos ge-
nerados sobre camión o contenedor.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga ma-
nual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según es-
pecificaciones de Proyecto.

superficie 1 597,760 597,760

597,760 2,68 1.602,00

01.07 Ud Desmontaje de aspirador estático de cubierta                    

Desmontaje de aspirador estático de cubierta, con medios manuales, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios
y de los elementos de fijación.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Lim-
pieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmon-
tadas según especificaciones de Proyecto.

9 9,000

9,000 37,06 333,54
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.08 Ud Arqueta prefabricada                                            

Arqueta a pie de bajante enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones inte-
riores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm
de espesor, con codo de PVC de 87°30', con marco y tapa prefabricados de hormi-
gón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa excavación con
medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en forma-
ción de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el
conexionado de los colectores a la arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a
la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Comproba-
ción de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-
das según especificaciones de Proyecto.

1 1,000

1,000 203,90 203,90

01.09 m   Colector enterrado                                              

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pen-
diente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado
por tubo de polipropileno, serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de 160
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm
de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado ma-
nual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso lubri-
cante para montaje.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las arquetas, la excavación ni
el relleno principal.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en se-
co de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descen-
so y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud real-
mente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arque-
tas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.
NOTA: Incluso reposicion a estado actual de la zona afectada.

estimacion 1 15,000 15,000

15,000 74,89 1.123,35

01.10 m   Demolición de albardilla                                        

Demolición de albardilla metálica para cubrición de muros, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas mane-
jables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga ma-
nual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según es-
pecificaciones de Proyecto.

1 131,000 131,000

131,000 7,38 966,78

TOTAL CAPÍTULO 01 Demoliciones.............................................................................. 40.500,44
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 Cubiertas                                                       

02.01 m² Capa de protección de cantos rodados, en cubierta plana         

Capa de protección de cantos rodados lavados, de granulometría comprendida entre
16 y 32 mm, con un espesor medio de 10 cm, en cubierta plana, con una pendiente
del 1% al 5%.
Incluye: Vertido y extendido de la capa de protección de árido.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según es-
pecificaciones de Proyecto.

1 597,760 597,760

597,760 12,34 7.376,36

02.02 m² Formación de pendientes en cubierta plana                       

Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con
maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de hormigón ligero, de resistencia
a compresión 2,0 MPa y 690 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con arcilla
expandida y cemento gris, con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización
de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, acabado fratasado, en
cubierta plana, con una pendiente del 1.5% al 5%.
Incluye: Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. For-
mación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maes-
tras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del
hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, ex-
tendido y regleado del mortero de regularización.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o
petos perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie real-
mente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los
antepechos o petos perimetrales que la limitan.

1 597,760 597,760

597,760 33,07 19.767,92

02.03 m² Impermeabilización de cubiertas planas, con láminas de EPDM     

Impermeabilización de cubiertas planas, con una pendiente media del 2%, con lámina
impermeabilizante de caucho sintético EPDM de alta densidad, de 2 mm de espesor,
masa nominal 2,04 kg/m², con armadura de fieltro de fibra de vidrio, tipo monocapa,
totalmente adherida al soporte con adhesivo de neopreno y fijada en solapes y bor-
des mediante soldadura termoplástica.
Incluye: Aplicación de la capa de imprimación. Colocación de la geomembrana. Re-
solución de los puntos singulares, incluidos juntas de dilatacion, remates perimetra-
les con paramentos verticales, esquinas, refuerzos, remates con sumideros, salida de
cables y/o ventilaciones, remates con sobraderos y cualquier tipo de remate y/o en-
cuentro.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magni-
tud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie real-
mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
NOTA: Incluida p.p. de sumideros y/o rebosaderos.

1 597,760 597,760
1 145,160 0,700 101,612

699,372 38,52 26.939,81
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.04 m² Drenaje bajo grava, con láminas nodulares con geotextil         

Drenaje bajo grava, con lámina drenante de estructura nodular de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 7,5 mm de altura, con geotextil de polipropi-
leno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604,
capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m², preparada para recibir di-
rectamente la grava de la cubierta no transitable. Colocación en obra: con solapes
sobre la impermeabilizacion.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la lámina drenante.
Resolución de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según es-
pecificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

1 597,760 597,760

597,760 8,27 4.943,48

02.05 m² Aislamiento térmico de poliestireno extruido                    

Aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel rígido de poliestireno ex-
truido Ursa XPS F N-III I "URSA IBÉRICA AISLANTES", de superficie lisa y mecanizado
lateral recto, de 120 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resis-
tencia térmica 3,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope,
simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y deso-
lidarización perimetral realizada con el mismo material aislante, preparado para reci-
bir una base de pavimento de mortero u hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para
sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aisla-
miento. Colocación del aislamiento. Colocación del film de polietileno. Sellado de
juntas del film de polietileno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según es-
pecificaciones de Proyecto.

superficie 1 597,760 597,760
extra pendientes 0,5 597,760 298,880

896,640 28,95 25.957,73

02.06 m² Capa separadora en cubierta plana: lámina de polietileno        

Capa separadora en cubierta plana: film de polietileno de 0,10 mm de espesor y 92
g/m² de masa superficial. Colocación en obra: con solapes, directamente bajo el ais-
lamiento térmico.
Incluye: Colocación de la capa separadora.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según es-
pecificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

1 597,760 597,760

597,760 2,48 1.482,44

02.07 m   Pieza de remate de impermeabilizacion de acero prelacado        

Pieza de remate de chapa plegada de acero prelacado, espesor 0,6 mm, desarrollo
150 mm y 3 pliegues; fijación con tornillos autotaladrantes de acero galvanizado, y
sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con se-
llador adhesivo monocomponente.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación, aplomado, nivela-
ción y alineación. Resolución de encuentros y de puntos singulares. Sellado de juntas
y limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.

perimetro 1 145,160 145,160
claraboyas 8 3,142 25,136
remate techo policarbonato
exterior

1 10,000 10,000

otros 1 20,000 20,000

200,296 14,11 2.826,18
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02.08 m   Bajante vista en el exterior del edificio para aguas pluviales  

Bajante circular de acero prelacado, de Ø 120 mm, para recogida de aguas, formada
por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona
en los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del
edificio. Incluso, silicona, conexiones, codos y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de
sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para mon-
taje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.

bajantes 3 3,000 9,000

9,000 23,21 208,89

02.09 Ud Escalera vertical de seguridad de acceso a cubierta             

Escalera vertical de seguridad de acceso a cubierta, de aluminio anodizado, de 3,00
m de altura de subida hasta el desembarco, carga máxima 150 kg, compuesta de:
peldaños antideslizantes de 55 cm de anchura y de 30x30 mm de sección, jaula de
protección con aros de 69x77 cm de dimensiones interiores, barandilla de desem-
barco de 115 cm de altura, rellano superior antideslizante y cierre inferior para evitar
el acceso de personal no autorizado.
Incluye: Replanteo de la ubicación de la escalera. Montaje y fijación de la escalera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-
das según especificaciones de Proyecto.

1 1,000

1,000 1.555,01 1.555,01

02.10 Ud Línea de anclaje horizontal permanente, linea de vida           

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caí-
das, de 100 m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de acero inoxi-
dable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero ino-
xidable AISI 316, acabado brillante; 10 anclajes intermedios de acero inoxidable AISI
316, acabado brillante; cable flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de
diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 10 postes de acero inoxidable AISI
316, con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla
en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector
para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fi-
jaciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte. Inclu-
so todas las homologaciones vigentes.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los postes. Colocación y fijación de los
anclajes. Tendido del cable. Colocación de complementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1 1,000

1,000 5.162,19 5.162,19
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02.11 Ud Claraboya 150x150                                               

Claraboya de cúpula practicable parabólica bivalva, de polimetilmetacrilato (PMMA)
de alto impacto, de base cuadrada, luz de hueco 150x150 cm, incluso zócalo de po-
liéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con aislamiento térmico lateral tipo sánd-
wich de espuma de poliuretano, acabado con gel-coat de color blanco, con apertura
mixta: dispositivo de apertura automática mediante fusible térmico, para evacuación
de humos, y dispositivo de apertura graduable mediante husillo telescópico de doble
recorrido accionable manualmente desde el interior mediante una manivela tipo tol-
do; fijación estanca de cúpula a zócalo con tornillos y colocación de capuchones
protectores y de zócalo a cubierta mediante tirafondos o clavos de acero inoxidable.
Incluye: Fijación del zócalo al hueco dejado en el forjado. Protección e impermeabili-
zación rematando el zócalo. Colocación y fijación de la cúpula sobre el zócalo. Co-
locación de los elementos de estanqueidad de la junta zócalo-cúpula. Colocación de
los elementos de protección y estanqueidad de las fijaciones. Colocación de los me-
canismos de apertura.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-
das según especificaciones de Proyecto.

150*150 2 2,000

2,000 1.495,19 2.990,38

02.12 Ud Claraboya 75x75                                                 

Claraboya de cúpula practicable parabólica bivalva, de polimetilmetacrilato (PMMA)
de alto impacto, de base cuadrada, luz de hueco 70x70 cm, incluso zócalo de poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con aislamiento térmico lateral tipo sándwich
de espuma de poliuretano, acabado con gel-coat de color blanco, con apertura mix-
ta: dispositivo de apertura automática mediante fusible térmico, para evacuación de
humos, y dispositivo de apertura graduable mediante husillo telescópico de doble re-
corrido accionable manualmente desde el interior mediante una manivela tipo toldo;
fijación estanca de cúpula a zócalo con tornillos y colocación de capuchones protec-
tores y de zócalo a cubierta mediante tirafondos o clavos de acero inoxidable.
Incluye: Fijación del zócalo al hueco dejado en el forjado. Protección e impermeabili-
zación rematando el zócalo. Colocación y fijación de la cúpula sobre el zócalo. Co-
locación de los elementos de estanqueidad de la junta zócalo-cúpula. Colocación de
los elementos de protección y estanqueidad de las fijaciones. Colocación de los me-
canismos de apertura.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-
das según especificaciones de Proyecto.

75*75 3 3,000

3,000 714,87 2.144,61

02.13 m   Remate superior del encuentro entre fachada y pérgola           

Remate superior de encuentro de remate de fachada y pérgola, formado por moldura
de chapa plegada de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor y 300 mm de desarro-
llo, para cubrir los anclajes de los forjados y servir de soporte de la base de pavimen-
to. Incluso cierre de estanqueidad con membrana impermeabilizante de caucho sinté-
tico EPDM de 2 mm de espesor, aplicada en frío y fijada al soporte mediante adhesi-
vo de contacto, tornillería de acero galvanizado y sellado de junta perimetral entre la
chapa y el cerramiento, con separador de EPDM y silicona.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo y fijación mediante atornillado
de la chapa sobre el forjado. Aplicación del adhesivo. Colocación de la impermeabi-
lización. Sellado de juntas y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.

1 21,350 21,350
1 7,150 7,150

28,500 79,54 2.266,89
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02.14 Ud Aspirador para ventilación natural                              

Aspirador estático de chapa de acero, de 70x70 cm, con capa de imprimación y capa
de acabado con pintura de color a elegir, para ventilación natural. Incluso elementos
de anclaje y sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-
das según especificaciones de Proyecto.

9 9,000

9,000 434,67 3.912,03

02.15 Ud Encuentro de cubierta con sumidero                              

Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo conven-
cional con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor
del sumidero y colocación de sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 110
mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM.
Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y prepara-
ción de la superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la pieza de
refuerzo. Colocación del sumidero.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-
das según especificaciones de Proyecto.

4 4,000

4,000 54,00 216,00

02.16 Ud Gárgola de acero inoxidable                                     

Gárgola de acero inoxidable AISI 304, formada por placa en L de 100x100 mm, y tu-
bo de salida de 45 mm de diámetro y 250 mm de longitud; colocación con masilla
de silicona neutra; y sellado e impermeabilización de la junta perimetral con masilla
de poliuretano, previa aplicación de la imprimación.
Incluye: Replanteo de la pieza. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Sella-
do de juntas y limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-
das según especificaciones de Proyecto.

8 8,000
2 2,000

10,000 132,89 1.328,90
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02.17 m² Hoja exterior de fachada de fábrica de ladrillo cerámico        

Hoja exterior de fachada de dos hojas, con apoyo parcial sobre el forjado, de 11,5
cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico cara vista perforado hidrofugado, co-
lor Rojo, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm
de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-5, suministrado a granel. Dintel de fábrica armada de ladrillos cortados cara vista,
aparejo a sardinel; montaje y desmontaje de apeo. Revestimiento de los frentes de
forjado y pilares con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a
planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de ni-
vel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos
entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por
hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado y pilares. Realización de todos
los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica
con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Re-
paso de las juntas y limpieza final del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde
las caras exteriores de la fachada, según documentación gráfica de Proyecto, dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². En los huecos que no se deduzcan,
están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras ex-
teriores de la fachada, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². En los huecos que no
se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
NOTA: Incluido cierre de los huecos de las antiguas rejillas de ventilacion de facha-
da.

levante losa zona pergola 1 7,150 0,300 2,145
cierre de antiguas ventilaciones 15 0,500 7,500
cierre antiguos rebosaderos 2 1,000 2,000

11,645 85,29 993,20

02.18 m   Albardilla de acero prelacado                                   

Albardilla metálica, de chapa plegada de acero prelacado, con un ángulo de inclina-
ción de 10°, espesor 1 mm, desarrollo 600 mm y 6 pliegues, con goterón, para cu-
brición de muros; fijación con tornillos autotaladrantes de acero galvanizado; y sella-
do de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con sellador
adhesivo monocomponente.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Preparación de la base y de los me-
dios de fijación. Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación y fijación
de las piezas metálicas niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.

1 131,000 131,000

131,000 19,66 2.575,46

TOTAL CAPÍTULO 02 Cubiertas.................................................................................... 112.647,48
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CAPÍTULO 03 Gestión de residuos de construcción y demolición                

03.01 t   Carga mec RCDs material de excavación 17 05 04                  

Carga de RCDs compuestos por tierras y piedras (LER 17 05 04) de una densidad
aproximada de 1.8 t/m3 realizada mediante medios mecánicos.

5,980 0,63 3,77

03.02 t   Clasificación mecánica RCDs en obra                             

Recogida y clasificación selectiva por fracciones de residuos no peligrosos en la zona
de almacenamiento de residuos de la obra (excepto tierras y piedras de excavación)
realizados mediante medios mecánicos, sin incluir la carga en contenedor o camión.

10,170 12,31 125,19

03.03 t   Carga mec RCDs metales mezclados 17 04 07                       

Carga de RCDs compuestos por metales mezclados (LER 17 04 07) de una densidad
aproximada de 2 t/m3 en camión o contenedor realizada mediante medios mecáni-
cos.

26,910 0,79 21,26

03.04 t   Carga mec RCDs madera 17 02 01                                  

Carga de RCDs compuestos por madera (LER 17 02 01) de una densidad aproximada
de 0.5 t/m3 en camión o contenedor realizada mediante medios mecánicos.

35,880 3,16 113,38

03.05 t   Carga man RCDs vidrio 17 02 02                                  

Carga de RCDs compuestos por vidrio (LER 17 02 02) de una densidad aproximada
de 1 t/m3 en contenedor realizada mediante medios manuales.

2,990 32,66 97,65

03.06 t   Carga man RCDs plástico 17 02 03                                

Carga de RCDs compuestos por plástico (LER 17 02 03) de una densidad aproxima-
da de 0.5 t/m3 en contenedor realizada mediante medios manuales.

23,920 32,65 780,99

03.07 t   Carga man RCDs papel y cartón 20 01 01                          

Carga de RCDs compuestos por papel y cartón (LER 20 01 01) de una densidad
aproximada de 0.3 t/m3 en contenedor realizada mediante medios manuales.

11,960 32,63 390,25

03.08 t   Carga mec RCDs residuos mezclados 17 09 04                      

Carga de RCDs compuestos por residuos mezclados (LER 17 09 04) de una densidad
aproximada de 1 t/m3 en camión o contenedor realizada mediante medios mecáni-
cos.

146,510 1,58 231,49

03.09 u   Suministro y llenado bidón RP 200 l                             

Suministro, etiquetado y llenado de bidón de 200 litros de capacidad con residuos
peligrosos de construcción y demolición.

4,000 75,42 301,68

03.10 u   Contenedor residuos peligros 1000 l                             

Contenedor de 1000 litros de capacidad para almacenar residuos peligros de cons-
trucción y demolición en obra.

1,000 247,02 247,02

03.11 u   Transporte contenedor RCDs 12 m3 30 km.                         

Entregaen obra, recogida y transporte de contenedor de RCDs de 12 m3 de capaci-
dad a instalación de valorización y/o eliminación considerando una distancia de
transporte de 30 km, realizado por transportista autorizado.

25,000 103,50 2.587,50

Página 10



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.12 u   Transporte RP camión 8 bidones/ó 2 cont 1m3 30km                

Carga y transporte de hasta 8 bidones de 200 litros paletizados -ó 2 contenedores
de 1 m3- con residuos de construcción y demolición peligrosos en camión grúa de
3.5 t realizado por transportista autorizado a instalación de valorización y/o elimina-
ción considerando una distancia de 30 km, los tiempos de carga y espera y los trámi-
tes documentales, todo ello según la normativa vigente.

2,000 70,99 141,98

03.13 t   Depósito de RCDs metales mezclados                              

Depósito de residuos compuestos por metales mezclados, con una densidad aproxi-
mada de 4 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de
RCDs con código 17 04 07 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

26,910 7,00 188,37

03.14 t   Depósito de RCDs madera                                         

Depósito de residuos compuestos por madera con una densidad aproximada de 0.5
t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con có-
digo 17 02 01 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

35,880 15,00 538,20

03.15 t   Depósito de vidrio                                              

Depósito de residuos compuestos por vidrio con una densidad aproximada de 1
t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con có-
digo 17 02 02 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

2,990 30,00 89,70

03.16 t   Depósito de plástico                                            

Depósito de residuos compuestos por plástico con una densidad aproximada de 0.5
t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con có-
digo 17 02 03 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

23,920 30,00 717,60

03.17 t   Depósito de RCDs papel y cartón                                 

Depósito de residuos compuestos por papel y cartón con una densidad aproximada
de 0.1 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs
con código 20 01 01 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

11,960 17,00 203,32

03.18 t   Depósito RCDs mezclados LER 17 09 04                            

Depósito de residuos mezclados de construcción y demolición (distintos de los espe-
cificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03) con entre el 50% y 70%
de material no reciclable con una densidad de entre 0.50 y 0.8 t/m3, en instalación
autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 09 04 de la
Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

146,510 22,00 3.223,22

03.19 u   Depósito RP LER 15 01 10* bidón 200 l                           

Depósito de bidón de 200 litros de residuos peligrosos con código 15 01 10* de la
Lista Europea de Residuos (LER) según Decisión 2014/955/UE compuestos por enva-
ses vacíos de plástico o  metal contaminados, en instalación autorizada para la valo-
rización y/o eliminación de residuos peligrosos de construcción y demolición, según
la normativa vigente.

4,000 47,00 188,00

03.20 t   Depósito de mezcla residuos municipales                         

Depósito de mezcla de residuos municipales (basura), con una densidad aproximada
de 0.8 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de resi-
duos con código 20 03 01 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

1,000 9,00 9,00

TOTAL CAPÍTULO 03 Gestión de residuos de construcción y demolición................... 10.199,57
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CAPÍTULO 04 Control de calidad y ensayos                                    

04.01 Ud Prueba de servicio de cubierta.                                 

Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspon-
diente, para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de más de 500 m² de
superficie mediante inundación de toda su superficie.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del
resultado de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan
de control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por labo-
ratorio acreditado según especificaciones de Proyecto.

1 1,000

1,000 322,51 322,51

TOTAL CAPÍTULO 04 Control de calidad y ensayos.................................................... 322,51
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CAPÍTULO 05 Seguridad y salud                                               

05.01 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva.                   

Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso manteni-
miento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera,
reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a conte-
nedor.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1,000 1.030,00 1.030,00

05.02 Ud Formación del personal.                                         

Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las reuniones del Comité de Se-
guridad y Salud en el Trabajo.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1,000 515,00 515,00

05.03 Ud Conjunto de equipos de protección individual.                   

Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suminis-
tradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1,000 1.030,00 1.030,00

05.04 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios.                        

Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la nor-
mativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reposición del material.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1,000 309,00 309,00

05.05 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar. 

Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el alquiler, construcción o adap-
tación de locales para este fin, el mantenimiento en condiciones seguras durante to-
do el periodo de tiempo que se requiera y la demolición o retirada final.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

1,000 1.030,00 1.030,00
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05.06 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesa-
rios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera, reparación o reposición, cambio de posición y transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1,000 103,00 103,00

TOTAL CAPÍTULO 05 Seguridad y salud..................................................................... 4.017,00

TOTAL........................................................................................................................... 167.687,00
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