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1. Introducción 

 

El Concejo de Gorriti perteneciente al valle de Larraun, posee una extensión total de 
358 ha de comunal, repartidas de la siguiente forma: 120ha de especies arbustivas, 
prados y pastizales y las restantes 238ha cubiertas de especies vegetales constituidas 
por arbolado, siendo la especie principal el haya, aunque cabe mencionar la presencia 
de alerce, fresno, roble americano y plantaciones mixtas de frondosas.  

La cabaña ganadera que abarca el concejo de Gorriti es aproximadamente de un total 
de 35 vacas, 70 yeguas y 450 ovejas. Todas estas reses junto a los prados y 
pastizales del comunal constituyen el potencial del sector de la ganadería extensiva del 
concejo de Gorriti, por no hablar de los usos forestales para obtención de maderas y 
leñas. 

Estos tradicionales y frágiles sectores requieren de trabajos de mantenimiento y 
recuperación para garantizar su competitividad. Además de la afección económica directa, 
estos trabajos producen una influencia sociocultural directa claramente positiva; ya que 
recupera para uso público algunas zonas hoy por hoy poco accesibles, y paisajes 
ligados a usos tradicionales que actualmente se encuentran en clara degradación debido 
al abandono del que son objeto. Es por ello por lo que tiene especial importancia la 
mejora de infraestructuras viarias que den acceso a pastizales y monte forestal y se 
proponen acciones encaminadas a mejorar la transitabilidad y accesibilidad estas zonas 
que hoy en día disponen de difícil acceso, como es el caso de la pista que une Gorriti 
y Areso por Pagozelai. 

Para finalizar, conocido el tradicional uso que hace Gorriti con de las leñas de hogar 
se prevé la obtención de las mismas en los montes a los que da acceso esta pista, 
junto con algunos lotes de madera que están previstos de ejecutar. Los lotes de hogar, 
siendo una actividad tradicional y cultural, suponen uno de los factores importantes a 
tener en cuenta y se ha de mirar por la viabilidad de las explotaciones. 

El 19 de septiembre de 2024, representantes del Concejo de Gorriti y el técnico 
redactor visitan juntos el camino de Pagozelai objeto de mejora, y establecen las bases 
para la redacción del presente proyecto cuya ejecución se realizará entre 2025 y 2026. 
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2. Promotor 

 

El promotor del presente proyecto es el Concejo de Gorriti, que encarga su redacción 
a la conlultoría Lur Geroa SLU, con CIF B31909781, dirección c/Urbasa nº1, CP 
31860. 
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3. Objeto 

 

Es objeto de este proyecto describir, detallar y presupuestar las obras que se van a 
ejecutar en Gorriti durante la campaña 2025-2026, y que van a consistir en: 

 Ud. Cod.Mun Pol. Parcela 

D. km. Desbroce de márgenes de vía forestal 2,02 
   

  0,9 144 2 7 

  1,12 144 2 91600 

D. km. Limpieza de cunetas 0,06 
   

  0,06 144 2 91600 

D. km. Apertura de cuneta 0,95 
   

  0,45 144 2 7 

  0,5 144 2 91600 

D. km. Mejora de la explanacion 1,01 
   

  0,45 144 2 7 

  0,56 144 2 91600 

D. km. Afirmado 1,01 
   

  0,45 144 2 7 

  0,56 144 2 91600 

D. m2. Badén 35 
   

  35 144 2 91600 

D. ud. Colocación de caño 5 
   

  2 144 2 7 

  3 144 2 91600 

D. ud. Limpieza de caño 1 
   

  1 144 2 91600 

 
Son varios los objetos genéricos de este proyecto, entre los cuales pudieran destacarse: 
 
- el correcto diseño, definición y presupuesto de todas las unidades de obra que deban 
ejecutarse para mejorar la calidad ecológica y paisajística de estos bosques. 
 
- La elección del procedimiento operativo adecuado para efectuar las obras en unas 
condiciones óptimas de seguridad y salud. 
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- La evaluación de los impactos generados por las obras sobre el medio natural y 
propuesta de medidas correctoras. 
 

Asimismo, este proyecto se redacta para adjuntarlo al trámite burocrático para la 
petición de ayudas a trabajos forestales según RESOLUCIÓN 21/2025, de 23 de abril 
de la directora general de Medio Ambiente, por la que se aprueban las bases 
reguladoras y la convocatoria para la campaña forestal 2025-2026 de las ayudas a 
trabajos forestales promovidos por entidades locales (en adelante, EELL) y agentes 
privados, incluidas en las intervenciones 6881.1 Repoblación Forestal y Sistemas 
Agroforestales y 6881.4 Actuaciones forestales con objetivos medioambientales del PEPAC 
2023-2027.Identificación BDNS: 828726, y en la que se obliga a presentar un proyecto 
si la inversión es superior a los 15.000 euros, tal como es el caso. 
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4. Objetivos y justificación 

 

Todas las obras que se proponen en este proyecto persiguen como objetivo principal 
el mejorar la accesibilidad del monte comunal de Gorriti para la viabilidad de las 
acciones encaminadas a la movilización de recursos forestales, la ganadería extensiva y 
la prevención y extinción de incendios forestales. 

El concejo de Gorriti pretende realizar aprovechamiento de lotes de leñas para 
hogares, la explotación futura de un monte de pinar y mejorar el acceso por esta pista 
entre el concejo de Gorriti y el concejo de Areso. El acceso está en muy malas 
condiciones y en breve se quiere comenzar con la marcación y extracción de leñas 
situado en el paraje de Pagozelai, con objetivo de ofrecer en un periodo de años de 
leñas para hogares. Para ello es fundamental disponer de acceso en condiciones 
favorables para su extracción y transporte hasta los diferentes hogares. Este camino 
actualmente presenta unas condiciones de firme con afloramientos rocosos y grandes 
irregularidades de la rasante que dificultan seriamente el tránsito por el camino de 
Pagozelai. Es por ello por lo que se deben realizar limpieza de márgenes, mejoras de 
la rasante, apertura y limpiado de cunetas y un afirmado en la longitud del camino. 

La zona del paraje de Pagozelai sirve tanto para la ganadería extensiva que se da 
por los pastizales que se encuentran en las inmediaciones como para la explotación de 
los recursos forestales y la comunicación entre los concejos anteriormente citados. 
Actualmente, tal y como se comenta desde el propio concejo, es una de las zonas que 
peor acceso dispone y, aunque fue parcialmente mejorada en la campaña 2022-2023, 
se deriva en cierto abandono y poca continuidad tanto en la actividad ganadera como 
en la forestal. El acondicionamiento de este camino tendría una repercusión muy positiva 
a la hora de dotar de recursos de acceso a los ganaderos, al pastizal comunal y 
bienes forestales y a las vías de comunicación del concejo. 

La importancia económica y social de la actividad ganadera en el concejo de Gorriti 
es crucial para garantizar el sustento y mantenimiento de sus pequeñas poblaciones, 
dado que otros sectores como el industrial no poseen representación alguna. El Gobierno 
de Navarra debe por tanto apoyar todas las inversiones e incentivos que sean 
necesarios para mantener estos pequeños núcleos rurales, que son la única garantía 
para mantener el paisaje actual. 
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Otro de los aspectos clave a tener en cuenta reside en las labores de prevención y 
extinción de incendios. Este camino constituye una de las vías más importantes por 
monte en el paraje de Pagozelai, teniendo acceso tanto desde el Concejo de Gorriti, 
como el de Areso y desde la propia área de descanso de la autovía A-15 de Leizaran 
que une Pamplona con San Sebastián. En este sentido hay que tener en cuenta de 
que en caso de que se generase algún incendio, el único acceso sería por este 
camino, por lo que tiene gran repercusión a la hora de llevar a cabo labores de 
prevención y extinción de incendios. Actualmente, en las condiciones que se encuentra el 
camino imposibilitaría el acceso a los camiones de extinción de incendios por lo que la 
repercusión que ello generaría sería devastadora e incalculable. 

La tensión y la tragedia vividas en veranos anteriores han llevado al punto de mira 
aspectos clave como es el caso del tema de la ganadería extensiva como la acción 
preliminar en la limpieza de los montes como medida preventiva. Desde ámbitos políticos 
y necesidades de los territorios rurales se argumenta que de cara al futuro hay que 
fomentar la ganadería extensiva para que se mantengan los montes más limpios y se 
generen ecosistemas más equilibrados que ayuden a evitar este tipo de sucesos. En 
este sentido la ganadería y limpieza de montes juega un papel crucial en la realidad 
actual. 

Es por ello por lo que la necesidad de habilitar este camino en condiciones óptimas 
de transitabilidad y viabilidad es de gran importancia a la hora de realizar acciones 
encaminadas a la movilización de recursos forestales, la ganadería extensiva y la 
prevención y extinción de incendios forestales. 

Los trabajos integrados en el presente proyecto cuentan con el respaldo del Concejo 
de Gorriti. 
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5. Estado legal 

 

5.1. Pertenencia 

Todos los trabajos previstos en el presente proyecto, se van a desarrollar sobre 
terrenos de propiedad pública, y pertenecientes al monte comunal de Gorriti. 

 Las parcelas catastrales afectadas son las siguientes: 

Cod. Mun. Pol. Parcela 

144 2 7 

144 2 91600 

 

5.2. Servidumbres, enclavados y ocupaciones 

No se han detectado enclavados, ocupaciones o servidumbres que vayan a verse 
afectados por los trabajos. 

 

5.3. Usos y costumbres vecinales 

No se considera necesario adoptar ninguna medida especial al respecto. 

 

5.4. Figuras de protección 

No existe ninguna figura de protección que afecte a los terrenos objeto de trabajos 
previstos en el presente proyecto. 

 

5.5. Normativa urbanística 

En los terrenos objeto de trabajos no existe prohibición alguna para acometer la 
tipología de obras establecidas en este proyecto. 
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5.6. Legislación aplicable 

Teniendo en cuenta las características de estas obras, este proyecto deberá ajustarse 
a las siguientes bases jurídicas y tener en cuenta asimismo los siguientes documentos: 

Protección del Medio Ambiente. Ordenación del Territorio y Actividades clasificadas 

Ley Foral 5/1998 de Protección y Gestión de la Fauna Silvestre. 

Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental 

Ley Foral 10/1994 de 4 de julio 1994. “ordenación del territorio y urbanismo. 
Normas reguladoras”.  

Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención 
para la Protección Ambiental. 

Plan de Ordenación de los montes comunales pertenecientes al Concejo de Gorriti. 

Contratos 

Ley foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos 

Ley Estatal de Contratos de las Administraciones Públicas. Ley 10/1998 de 16 de 
junio. 

Ley 31/1995 de Prevención de riesgos laborables. 

Real Decreto 1215/1997, Disposiciones Mínimas de seguridad y salud para la 
utilización de los equipos de trabajo. 
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6. Estado natural 

 

6.1. Accesos 

El Concejo de Gorriti se localiza al noroeste de la comunidad Navarra, englobándose 
dentro del Valle de Larraun. 

La autovía del Leitzaran hasta Gorriti y la carretera comarcal que une el casco 
urbano de Gorriti son los principales accesos al término. 

Al camino de Pagozelai se puede acceder desde la autovía A-15, sentido Donostia, 
en la salida al pueblo de Gorriti, buscando el camino de servicio paralelo a dicha 
autovía y buscando el alto de Pagozelai, o bien, sentido Pamplona, desde la parte de 
atrás del área de servicio, siendo ésta la forma más rápida de acceder. 

 

6.2 Clima 

Al igual que en resto de la cuenca cantábrica de Navarra, la alta pluviometría y las 
temperaturas medias suaves son las características climatológicas principales del valle de 
Larraun. La pluviometría anual supera los 1.500 mm. 

La distribución de precipitaciones es bastante regular en todas las estaciones del año, 
con un aporte medio en verano de 224mm, sin sequía estival marcada. 

Las temperaturas medias de las mínimas se sitúan en todos los casos por encima de 
los 0 grados centígrados, debido en gran parte a la influencia oceánica que es notoria 
en Gorriti. 

 

6.3. Vegetación 

El camino discurre por un hayedo y pinar en fase adulta. 
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6.4. Fauna 

Las comunidades faunísticas aquí presentes son las ligadas a los pastizales y 
hayedos, no habiéndose detectado ninguna especie de especial interés para la 
conservación. 

Por el contrario, las poblaciones de anfibios son escasísimas, y pueden deberse a la 
falta de lugares de reproducción. 

Durante las visitas al monte, no se han visto nidos u otros puntos de puesta o 
anidación que deban tenerse en cuenta a la hora de efectuar los trabajos.  

 

6.5. Accidentes geográficos 

No se han observado ni citado accidente de esta índole. 
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7. Diseño y ejecución de los trabajos 

 

7.1. Estado actual 
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7.2. Diseño y ejecución de los trabajos 

 

❖ Limpieza de márgenes 

La falta de labores de mantenimiento sobre estos caminos durante los últimos 
tiempos ha provocado la aparición de abundante vegetación en los márgenes de los 
caminos, así como el crecimiento de las ramas de los árboles hacia el camino, lo que 
hace que se vaya cerrando la superficie disponible para el tránsito y que cada vez se 
haga más dificultoso el paso de vehículos, sobre todo de tractores y camiones. Es por 
ello por lo que la primera acción a realizar será la limpieza de márges. 

Tareas lineales 4, 5, 6, 7 y 8 (2.016ml): Desbroce de bordes de caminos cubiertos de 
broza, matas de zarza, helecho.. y ramas de frondosas <10cm de diámetro, con bajo 
volumen de vegetación para desbrozar, en terreno tipo tránsito, 1,5m de anchura a cada 
lado del borde exterior de la plataforma y 5m de altura, INTENSIDAD BAJA, con una 
pasada de broza, mediante eliminación de especies herbáceas, zarzas y espino y matas 
arbustivas con tractor agrícola provisto de desbrozadora de brazo 6m de alcance para 
desbrozar las matas y brazo de 1 disco ø600 mm. – 0,6 m de corte (65 kg), para 
podar ramas. Retirada manual de los restos de poda al terraplén. Medida y certificada 
la longitud ejecutada. 

 

❖ Explanación, cunetas, drenajes y badén 

El paso del tiempo y sin mantenimiento de esta pista ha provocado el llenado de 
tierra y vegetación de las cunetas y la aparición de regueros en la plataforma. Al ser 
una zona de afloramientos rocosos, existen zonas en la que en su día no se ejecutaron 
las cunetas. La acción encaminada para la correcta evacuación de aguas de escorrentía 
deriva en la apertura y limpieza de cunetas de cuneta. 

Tarea líneal 4 (58ml) limpieza de cuneta: Limpieza de cuneta, de sección triangular, 
de 0,5m-0,6m de profundidad y 1m de anchura, mediante retropala de 15-25Tn 
provisto de cazo de limpieza, cargando las tierras excavadas y los restos vegetales a 
camión dumper, para su transporte a comunal ubicado a una distancia máxima de 5Km, 
y extendido en pastizal para su mejora. 

Tareas líneales 5, 6, 7 y 8 (950ml) apertura de cuneta: Apertura de cuneta, con 
pendiente 1:1, tanto para el talud exterior como para el interior, de 1m de anchura y 
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una profundidad máxima de 50cm, sobre terreno rocoso y extendido de tierras de 
excavación en talud. El movimiento de tierras es el correspondiente a la actuación 
normal de retroexcavadora de 20-25Tn mediante martillo. Se incluye transporte de 
maquinaria. 

Tareas lineales 4, 5, 6, 7 y 8 (1.008ml) repaso de rasante: Limpieza de orillos y 
mejora de explanación de pista que incluye el decapado de tepe herbáceo y vegetal de 
los orillos y su terraplenado o acordonamiento en los orillos, y el refino y planeo del 
camino con retroexcavadora dotándole de bombeo transversal del 4% a cada lado del 
eje del camino, y el riego y compactación a humedad óptima al 95% del ensayo 
Próctor Normal con distancia del agua < 3km, mediante vibrocompactador. El movimiento 
de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la 
retroexcavadora. Precio hasta una anchura máxima del camino de 5 m entre la arista 
interna de la cuneta y el terraplén, en terreno de tránsito. Se incluye transporte de la 
maquinaria. 

Tareas puntuales 10, 12, 13, 14 y 16 (5ud) arquetas: Construcción de arqueta para 
caño sencillo de 0,5m de diámetro interior, con hormigón en masa HM-20 (20mm de 
árido máximo), procedente de planta. 20cm de espesor de la solera y 25cm de los 
muretes. Incluye excavación en terreno franco o tipo tránsito, encofrado, trabajos de 
vertido, vibrado, desencofrado y extendido de tierras hasta completa ejecución de los 
trabajos. 

Tareas puntuales 10, 12, 13, 14 y 16 (30ml) tubo: Apertura de zanja transversal al eje 
del camino, de 0,8m de anchura y 0,8m de profundidad, carga de restos a camión 
dumper y transporte distancia <5Km, descarga y extendio, colocación de caño de 
polipropileno corrugado de 50cm de diámetro interior en fondo de zanja, y relleno con 
material de rechazo, y compactado con compactador manual (rana). 

Tareas puntuales 10, 12, 13, 14 y 16 (5ud) embocadura: Embocadura para caño 
sencillo de 0,5m de diámetro interior, con 2 aletas laterales (de 30cm de espesor), 
solera e imposta en terreno tipo franco o tipo tránsito. 

Tarea puntual 11 (1ud) limpieza de caño: Limpieza de caño con agua a presión 
entre 30-60 cm de diámetro y longitudes entres 3 m y 8 m. 

Tarea puntual 15 (35m2) badén: Rebaje previo sobre plataforma de pista a cota -
30cm y con punto bajo en el centro longitudinal y 4% de pendiente longitudinal y 4% 
pendiente transversal hacia la cuneta, terraplenando cuidadosamente del material excavado 
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con retropala de <25Tn, construcción de base con rechazo de ofita, con granulumetría 
0-150mm (30% de finos) de 15cm de espesor, y construcción de badén de hormigón 
HA-25 armado con mallazo 15x15x6mm de 17cm de espesor, incluyendo cajeo 
superficial previo, encofrado y desencofrado, suministro del todouno y hormigón, 
extendido, compactación con regla vibrante, fratasado y remates, cepillado para textura 
superficial, curado con productos filmógenos y realización de juntas de contracción en 
duro. 

 

❖ Afirmado 

En cuanto a la unidad de afirmado, se ve necesaria la utilización de material 
ofítico, en detrimento al material calcáreo, debido a que este tipo de material se adapta 
mejor dada su mejor capacidad de compactación e impermeabilización. Este tipo de 
materiales se adaptan muy bien para afirmados en medio natural en entornos de elevada 
humedad. 

Una vez comprobada la superficie de asiento se procederá a la extensión de los 
materiales, tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación o 
contaminación en una sola capa para la que, con la maquinaria adecuada, se obtenga 
en todo su espesor el grado de compactación exigido. Se conservará la pendiente 
transversal conseguida durante la fase de explanación y que se cifra en un 4% hacia la 
cuneta. 

Después de extendida la base se procederá, si es preciso, a su humectación. El 
contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 
disponible y de los resultados que se  obtengan de los ensayos realizados. En el caso 
de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que la 
humectación de los materiales sea uniforme. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 
debiendo obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo Próctor 
Modificado. 

· Capa de subase 

Tareas lineles 4, 5, 6, 7 y 8 (1.008ml): Construcción subbase con material rechazo o 
piedra en rama o árido grueso de granulometría 0-150mm, incluyendo adquisición de 
material, transporte, mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación 
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de las capas hasta una densidad del 95% del ensayo Próctor Normal, con distancia 
máxima del agua de 3 km, para dejar una rasante regularizada y competente de 4 m 
de anchura. 

Las unidades de afirmado de sub-base que figuran en las mediciones e 
información gráfica como tareas lineales 4, 5, 6, 7 y 8, se ejecutará en una longitud 
de 1.008 ml, anchura media de 4 m y espesor 15cm, con un volumen total de 604,8 
m3 de material. 

· Capa base o de rodadura 

Tareas linelaes 4, 5, 6, 7 y 8 (1.008ml): Construcción de capa de rodadura o firme 
con zahorras artificiales compuestos por suelo seleccionado de granulometría 0-25mm 
(90%) y AC.T.0/4 (10%) procedentes de cantera y de origen ofítico, y con una 
mezcla adecuada y proporción de arena del 30%, incluyendo compra de material, carga 
y descarga, transporte con camión bañera, mezcla, extendido, perfilado y nivelado 
dotándolo de un bombeo del 4% a un lado del eje del camino, todo ello con 
motoniveladora, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una 
densidad del 95 % del ensayo Próctor Modificado con vibrocompactador, incluyendo el 
coste del transporte y carga y descarga del material, con distancia máxima del agua de 
3 km. Se incluye también gasto de transporte de maquinaria. 

Las unidades de afirmado de base o capa de rodadura que figuran en las 
mediciones e información gráfica como tareas lineales 4, 5, 6, 7 y 8 se ejecutará en 
una longitud de 1.008 ml, anchura media de 3,8 m y espesor 10cm, con un volumen 
total de 383,04 m3 de material. 
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8. Plazo 

La duración máxima de estas obras se establece en 3 semanas aproximadamente, 
con una fecha límite del 30 de septiembre de 2026. 
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9. Presupuesto 

Los presupuestos del proyecto de trabajos forestales a ejecutar en el monte comunal 
de Gorriti en el año 2025-2026, son los siguientes: 

 

*Presupuesto de Ejecución Material: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (58.826,68 €) 
 
*Presupuesto de Ejecución por Contrata: SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
QUINCE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (69.415,48 €), gastos 
generales (10%), beneficio industrial (6%) y medidas de seguridad y salud (2%) 
incluidos. 
 
*Presupuesto Global de Licitación: OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (83.992,73 €), 21% DE IVA 
incluido. 
 
*Presupuesto Total: NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS CON 
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (94.911,79 €), honorarios de ingeniería incluidos. 
 

En Gorriti, a 23 de julio de 2025. 

 

Firmado: Ingeniero Técnico Forestal 

 

 

 

Manuel Tejada 



 

 

Estudio de seguridad y 
salud 
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1. Antecedentes y datos generales 

1.1. Objeto del estudio básico 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Servirá para dar unas directrices a la empresa constructora para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, con el objetivo de: 
 

· Organizar el trabajo de forma que el riesgo sea mínimo. 

· Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 

· Determinar las instalaciones para la higiene y salud de los trabajadores. 

· Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 

· Proponer a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro 
de los útiles y maquinaria que se le encomiende 

 

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una 
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el 
Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución 
de la Obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso.  

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio de Seguridad y 
Salud es servir de base para que el Contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las 
previsiones contenidas en este documento, en función a su propio sistema de ejecución de la 
obra. 

1.2. Autor del estudio de seguridad 

El presente Estudio ha sido encargado a Lur Geroa S.L.U. y se considerará como 
documento adjunto a la Memoria del proyecto. 
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1.3. Proyecto al que se refiere 

El presente Estudio de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales 
son: 

Proyecto de referencia 

Título del proyecto Trabajos forestales a ejecutar en el monte comunal de Gorriti en el año 2025-2026 

Promotor Concejo de Gorriti 

Dirección facultativa Lur Geroa SLU 

Emplazamiento de 
las obras 

Camino de Pagozelai 

Presupuesto de 
ejecución material 

58.826,68 € 

Resumen de los 
trabajos 

Limpieza de márgenes, apertura y limpieza de cunetas, mejora de la explanación, afirmado, 
limpieza y colocación de caños y construcción de badén 

Plazo de ejecución 
previsto 

20 jornadas 

Número máximo de 
operarios 

5 

Observaciones  

1.4. Descripción del emplazamiento y la obra 

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del 
emplazamiento donde se realizará la obra: 

Datos del emplazamiento 

Clima 

Al igual que en resto de la cuenca cantábrica de Navarra, la alta pluviometría y las 
temperaturas medias suaves son las características climatológicas principales del valle de 

Larraun. La pluviometría anual supera los 1.500 mm. 
La distribución de precipitaciones es bastante regular en todas las estaciones del año, con un 

aporte medio en verano de 224mm, sin sequía estival marcada. 
Las temperaturas medias de las mínimas se sitúan en todos los casos por encima de los 0 
grados centígrados, debido en gran parte a la influencia oceánica que es notoria en Gorriti. 

Topografía Pendientes suaves del 5-15% 
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Servidumbres y 
condicionantes 

No se han detectado 

 

Los procesos que se llevarán a cabo para la ejecución del Proyecto son los siguientes: 

• Mejora de la explanación 

• apertura de cuneta, afirmado 

• badén con hormigón  

• colocación y limpieza de tubos 

1.5. Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria 

De acuerdo con el apartado A3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del 
material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además 
la identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria más cercanos: 

 

Primeros auxilios y asistencia sanitaria 

Nivel de asistencia Nombre y ubicación 
Distancia aproximada (km) 

 

Primeros auxilios 
Botiquín portátil. En la 

obra 
0 

Asistencia primaria 
Consultorio Médico de 

Leitza 15 

Asistencia especializada Hospital de Pamplona 55 

 
En caso de accidente se tardaría 10-20minutos hasta el centro 
médico más cercano y 1 hora hasta el hospital más cercano 

 

1.6. Maquinaria prevista en la obra 

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica a continuación 
(listado no exhaustivo): 

• Retropala de 15-25Tn, provisto  
• Retroexcavadora de 20-25Tn  
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• Motoniveladora 131/160 c.v.  
• Camión dumper de 3ejes  
• Compactador vibro 131/160 c.v. 50,00 46,965 H 2.348,25 
• Retrocargo 71/100 CV 0,9-0,18 m3 45,00 18,319 h 824,36 
• Martillo hidráulico rompedor para 25,00 88,500 h 2.212,50 
• Vibrador hormigón o regla vibrante, 24,68 27,979 h 691,07 
• incl. mano obra 
• Compactador manual (rana)  
• Vibrador hormigón o regla vibrant 
• Sierra radial hasta 30CV 

Esta maquinaria además de cumplir la reglamentación específica deberá estar conforme con 
los requisitos esenciales de seguridad y salud establecidos en la normativa vigente. Deberán 
llevar la marca “CE” seguida de las dos últimas cifras del año en que se haya puesto la 
marca. 

1.7. Medios auxiliares 

Los medios auxiliares que se utilizarán en las obras serán: 

• Herramientas manuales 
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2. Análisis general de riesgos y medidas preventivas 

Para los diferentes procesos de obra que constituyen el Proyecto objeto de este estudio, así 
como de la maquinaria y de los diferentes medios auxiliares que se utilizarán, se analizan a 
continuación, para cada uno de ellos, los diferentes riesgos con sus medidas de prevención y 
sus equipos de protección individual (Epi's) a modo de ficha. Estas fichas servirán de base a 
la hora de realizar el Plan de Seguridad y Salud que deberá ser aprobado antes del inicio de 
la obra por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la misma, 
en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas 
en este documento en función del propio sistema de ejecución de la obra. 

2.1. Riesgos y medidas preventivas de los procesos de obra 

Para cada proceso de obra se identifican mediante una ficha los riesgos laborales a los 
cuales se aplicarán las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y 
reducir dichos riesgos. Esto no implica que en cada proceso sólo existan esos riesgos o 
exclusivamente se puedan aplicar esas medidas preventivas o equipos de protección individual 
puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos o por razón de las características de un 
tajo determinado se puedan emplear otros. 
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DESBROCE DE VEGETACIÓN CON MOTODESBROZADORA: ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LIMPIEZAS DE VERANO 

Riesgos  Equipos de protección individual Medidas preventivas 

❖ Caídas de personal al mismo nivel  

❖ Caídas de personal a distinto nivel. 

❖ Proyección de astillas, ramillas...etc 

❖ Pisada sobre objetos 

❖ Contactos térmicos. 

❖ Exposición al ruido. 

❖ Vibraciones 

❖ Incendios 

❖ Golpes por objetos o herramientas 

❖ Sobreesfuerzos 

❖ Cortes con las cuchillas. 

❖ Accidentes causados por seres vivos 

❖ Casco de seguridad 

❖ Botas de seguridad antideslizantes con 

puntera reforzada 

❖ Gafas y pantallas de protección 

❖ Protector auditivo 

❖ Pantalones o zahones de seguridad 

❖ Guantes 

❖ Siempre que las condiciones de trabajo 
exijan otros elementos de protección 
distintos a los anteriormente descritos, se 
dotará a los trabajadores de los mismos. 

 

 

❖ Mirar bien donde se pisa y evitar obstáculos 

❖ Al trabajar tener los pies bien asentados en el suelo 

❖ Mantener las piernas ligeramente separadas durante el trabajo 

❖ Si se notan vibraciones anormales durante el trabajo se parará la máquina y 

se revisará el útil de corte 

❖ Usar el útil de corte correspondiente para cada tipo de matorral 

❖ Alejarse del combustible cuando se pruebe la bujía 

❖ Alejar la motodesbrozadora del lugar donde se ha puesto el combustible, si 

pretendemos ponerla en marcha 

❖ Nunca repostar estando el motor funcionando, se utilizará un recipiente con 

sistema antiderrame y no se  fumará. 

❖ No arrancar la máquina si se detectan fugas de combustible o si hay riesgos 

de chispas(cable de bujía pelado,etc) 

❖ No se depositará en caliente la motodesbrozadora sobre material inflamable 



 

Trabajos forestales a ejecutar en el monte comunal de Gorriti 

en el año 2025-2026 

   

 

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD y SALUD Página 8 de 22 

CERRAMIENTOS 

Riesgos  Equipos de protección individual Normas generales 
❖ Caídas de personas a distinto nivel 
❖ Caídas  de personas al mismo nivel por falta 

de orden y limpieza. 
❖ Caída de materiales y herramientas  
❖ Golpes / cortes por objetos o herramientas 

manuales o fijas  
❖ Atrapamientos por o entre objetos. 
❖ Sobreesfuerzos 
❖ Exposición a temperaturas ambientales 

extremas. 
❖ Contactos eléctricos directos. 
❖ Contactos eléctricos indirectos. 
❖ Exposición al ruido. 
❖ Accidentes causados por seres vivos 
❖ Exposición a agentes físicos. 

❖ Casco 
❖ Guantes 
❖ Botas con puntera reforzada 
❖ En todo los trabajos en altura en que no se 

disponga de protección de barandillas o 
dispositivos equivalentes, se usará cinturón 
de seguridad para el que obligatoriamente 
se habrán previsto puntos fijos de enganche. 

❖ Siempre que las condiciones de trabajo 
exijan otros elementos de protección 
distintos a los anteriormente descritos, se 
dotará a los trabajadores de los mismos. 

❖ En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 
suficientemente iluminadas. 

❖ El número de huecos de fachada que puedan quedar abiertos deberá 
reducirse al mínimo; por lo que estarán definidos con antelación suficiente: el 
tipo de fábrica, la carpintería y la cerrajería. 

❖ Siempre que sea indispensable montar el andamio inmediato a un hueco de 
fachada o forjado, será obligatorio para los operarlos utilizar el cinturón de 
seguridad, o alternativamente dotar el andamio de sólidas barandillas. 

❖ Mientras los elementos de madera o metálicos no están debidamente 
recibidos en su emplazamiento definitivo, se asegurará su estabilidad 
mediante cuerdas, cables puntales o dispositivos equivalentes. 

❖ A nivel del suelo, se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal de 
"Riesgo de caída de objetos", y en su caso la de "Peligro, cargas 
suspendidas". 

❖ Los acopios de los materiales se harán sobre tableros que repartan la carga 
y no sea ésta superior a la teórica máxima de vuelos y forjados. 

❖ El izado de ladrillos, bloques, etc., se hará en bandejas, cubos o dispositivos 
similares dotados de laterales fijos o abatibles cuyo nivel superior no será 
sobrepasado por la carga en ningún caso; conservándolos en buen estado. 

❖ Algunos materiales utilizados como aislantes en el cerramiento exterior de 
fachadas, (como por ejemplo: El poliespan) arden fácilmente por lo que en la 
zona de almacenamiento se indicará esta circunstancias mediante el cartel: 
"Riesgo de Incendio". 

❖ Debe disponerse de los andamios necesarios para que el operario nunca 
trabaje por encima de la altura de los hombros. 

❖ Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin 
arriotramientos. 

❖ Por encima de 3m. y hasta 6m. máxima altura permitida para este tipo de 
andamios, se emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles 
arriostrados. 

❖ La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 
❖ Se prohibirá apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni 

en cualquier otro medio de apoyo fortuito, que no sea la borriqueta o 
caballete sólidamente construido. 
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DESBROCE DE VEGETACIÓN CON MAQUINARIA 

Riesgos Equipos de protección individual Medidas preventivas 

❖ Caída del personal al mismo nivel 
❖ Caída de personas a distinto nivel. 
❖ Choques contra objetos inmóviles 
❖ Choques contra objetos móviles. 
❖ Golpes/cortes por objetos o herramientas 
❖ Proyección de fragmentos o partículas 
❖ Sobreesfuerzos 
❖ Contactos eléctricos directos 
❖ Contactos eléctricos indirectos 
❖ Atrapamiento por vuelco de maquinas, 

tractores o vehículos. 
❖ Exposición a sustancias nocivas o tóxicas: 

polvo ambiental. 
❖ Incendios: factores de inicio 
❖ Accidentes causados por seres vivos 
❖ Atropellos o golpes con vehículos 
❖ Exposición a contaminantes biológicos 
❖ Exposición a temperaturas ambientales 

extremas. 
❖ Ruido 
❖ Vibraciones. 

❖ Casco de seguridad 
❖ Calzado de seguridad 
❖ Ropa de trabajo adecuada 
❖ Guantes de protección 
❖ Cinturones lumbares 
❖ Protección auditiva 
❖ Siempre que las condiciones de trabajo 

exijan otros elementos de protección 
distintos a los anteriormente descritos, se 
dotará a los trabajadores de los mismos. 

 

❖ Previo al inicio de los trabajos, se realizarán los estudios pertinentes que den 
idea del estado y características del terreno para detectar posibles 
irregularidades o grietas. 

❖ Se eliminaran arbustos, árboles,etc...cuyas raíces queden al descubierto 
❖ No es buena practica el trabajo sobre barrizales o superficies embarradas, 

por posibles hundimientos o vuelcos de máquinas. 
❖ Es recomendable establecer caminos independientes para personas y 

vehículos. 
❖ No se permitirá el excesivo acercamiento de los trabajadores a las 

máquinas, para evitar atropellos y la exposición al ruido excesivo 
proveniente de dichas máquinas. 

❖ No se recomienda trabajar en la proximidad de postes eléctricos cuya 
estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 

❖ Se evitará el acceso de personas sin la ropa de protección adecuada 
❖ Se adiestrará y formará a los trabajadores sobre el uso adecuado de 

herramientas, con el fin de evitar golpes, cortes e incluso sobreesfuerzos. 

 

 

  



 

Trabajos forestales a ejecutar en el monte comunal de Gorriti 

en el año 2025-2026 

   

 

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD y SALUD Página 10 de 22 

PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA REPOBLACIÓN CON MAQUINARIA 

Riesgos  Equipos de protección individual Medidas preventivas 

 

❖ Caída de personas a distinto nivel 
❖ Caídas de personas al mismo nivel 
❖ Caídas de objetos por desplome o 

derrumbamiento 
❖ Caídas de objetos en manipulación 
❖ Caídas de objetos desprendidos 
❖ Choques contra objetos inmóviles 
❖ Choques contra objetos móviles 
❖ Golpes por objetos o herramientas 
❖ Proyección por o entre objetos 
❖ Atrapamiento por vuelco de máquinas como 

tractores o vehículos todo terreno. 
❖ Exposición a temperaturas ambientales 

extremas 
❖ Contactos térmicos 
❖ Exposición a contactos eléctricos directos 
❖ Exposición a contactos eléctricos indirectos 
❖ Accidentes causados por seres vivos 
❖ Atropellos o golpes con vehículos. 
❖ Accidentes causados por seres vivos 

 

 

 

 

❖ Calzado de seguridad 

❖ Ropa de trabajo adecuada 

❖ Guantes de protección 

❖ Cinturones lumbares 

❖ Protección auditiva 

❖ Siempre que las condiciones de trabajo 
exijan otros elementos de protección 
distintos a los anteriormente descritos, se 
dotará a los trabajadores de los mismos. 

 

 

❖ Previo al inicio de los trabajos, se realizarán los estudios pertinentes que 
den idea del estado y características del terreno para detectar posibles 
irregularidades o grietas. 

❖ Se eliminaran arbustos, árboles,etc...cuyas raíces queden al descubierto 
❖ No es buena practica el trabajo sobre barrizales o superficies embarradas, 

por posibles hundimientos o vuelcos de máquinas. 
❖ Es recomendable establecer caminos independientes para personas y 

maquinas 
❖ No se permitirá el excesivo acercamiento de los trabajadores a las 

máquinas, para evitar atropellos y la exposición al ruido excesivo 
proveniente de dichas máquinas. 

❖ No se recomienda trabajar en la proximidad de postes eléctricos cuya 
estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 

❖ Se evitará el acceso de personas sin la ropa de protección adecuada para 
lugares con exceso de insectos,. 

❖ Se adiestrará y formará a los trabajadores sobre el uso adecuado de la 
máquina y de los aparejo 
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2.2. Riesgos y medidas preventivas de la maquinaria 

Para cada máquina que se va a emplear en la ejecución de la obra se identifica mediante 
una ficha, los riesgos laborales a los cuales se aplicaran las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. Además, cada máquina cumplirá los 
requisitos esenciales de seguridad y salud establecidos en la normativa vigente (RD 1435/92) 
y llevará la marca "CE" seguida de las dos últimas cifras del año que se haya puesto la 
marca. Esto no implica que para cada máquina sólo existan esos riesgos o exclusivamente se 
puedan aplicar esas medidas preventivas o equipos de protección individual puesto que 
dependiendo de la concurrencia de riesgos o por razón de las características de una marca de 
máquina determinada se puedan emplear otros. 
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MAQUINARIA EN GENERAL 

Riesgos Equipos de protección individual Medidas preventivas 

❖ Vuelcos 
❖ Hundimientos 
❖ Formación de atmósferas agresivas o 

molestas 
❖ Ruidos 
❖ Atropellos 
❖ Caída de personas 
❖ Atrapamientos 
❖ Explosiones e incendios 
❖ Contactos con la energía eléctrica 
❖ Cortes, golpes y proyecciones 

 

❖ Casco de polietileno 
❖ Ropa de trabajo 
❖ Botas de seguridad 
❖ Guantes de cuero 
❖ Guantes de goma 
❖ Guantes aislantes de la electricidad 
❖ Botas aislantes de la electricidad 
❖ Gafas de seguridad antiproyecciones 
❖ Faja elástica 
❖ Faja antivibratoria 
❖ Manguitos antivibratorios 
❖ Protectores auditivos 
❖ Siempre que las condiciones de trabajo 

exijan otros elementos de protección, se 
dotará a los trabajadores de los mismos. 

 

 

❖ Las máquinas herramientas con trepidación estarán dotadas de 
mecanismos de absorción y amortiguación. 

❖ Los motores con transmisión a través de ejes y poleas.  Estarán 
dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos. 

❖ Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras 
eliminadoras del contacto directo de la energía eléctrica.  Se 
prohibe su funcionamiento sin carcasa. 

❖ Se prohibe la manipulación de cualquier elemento componente de 
una máquina accionada mediante energía eléctrica, estando 
conectada a la red. 

❖ Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, 
eléctrico o manual, estarán cubiertos por carcasas protectoras 
antiatrapamientos. 

❖ Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán 
retiradas inmediatamente para su reparación. 

❖ Se prohibe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de 
máquinas al personal no especializado específicamente en la 
máquina objeto de la reparación. 

❖ Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán 
con carteles de aviso con la leyenda "Máquina Averiada, no 
conectar" 

❖ Sólo el personal autorizado, será el encargado de la utilización de 
una determinada máquina. 

❖ Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán 
siempre sobre elementos nivelados y firmes. 

❖ Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de 
cargas durante las fases de descanso. 

❖ Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la visa de 
los maquinistas, gruístas, etc. 

❖ Los ángulos sin visión de la trayectoria de las cargas de los 
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maquinistas, gruístas, etc., se suplicarán mediante operarios que 
les dirigirán las operaciones. 

❖ Se prohíbe la permanencia en zonas bajo la trayectoria de cargas 
suspendidas. 

❖ Los aparatos de izar a emplear, estarán equipados con limitador de 
recorrido del carro y de los ganchos. 

❖ Los motores eléctricos de grúas y montacargas estarán provistos 
de limitadores de altura y peso a desplazar, que automáticamente 
corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue a dichos 
límites. 

❖ Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de 
cargas suspendidas se inspeccionarán como mínimo una vez a la 
semana, sustituyendo aquellos que presenten más del 10 % de 
hilos rotos. 

❖ Los ganchos de sujeción, sean de acero, provistos de pastillas de 
seguridad. 

❖ Se prohíbe, la utilización de enganches artesanales construidos a 
base de redondos doblados. 

❖ Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga 
máxima que pueden soportar. 

❖ Se prohibe, el izado o transporte de personas en el interior de 
jaulones, cubilotes, etc. 

❖ Todas las máquinas con alimentación de energía eléctrica estarán 
dotados de toma tierra en combinación con los disyuntores 
diferenciales de los cuadros a los que estén conectados. 

❖ Se revisarán semanalmente los carriles de desplazamiento de las 
grúas, verificando su horizontalidad. 

❖ Los carriles de desplazamiento de las grúas estarán limitados a 
una distancia de 1 m. de su término. 

❖ Se mantendrán en buen estado la grasa de los cables de la grúa, 
montacargas, etc. 

❖ Semanalmente se revisarán los siguientes elementos de las grúas: 
▪ El contrapeso 
▪ Los cables 
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❖ Los contravientos o los arriostramientos de las grúas. 
❖ De todas estas revisiones, se dará cuenta al Encargado de la obra 

o Jefe de Obra, transmitiéndola éste a la Dirección Facultativa. 
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DESBROZADORA 

Riesgos Equipos de protección individual Medidas preventivas 

❖ Cortes. Golpes por o contra objetos. 
❖ Atrapamientos. 
❖ Sobreesfuerzos. 
❖ Quemaduras 
❖ Incendios 
❖ Proyección de partículas. 
❖ Vibraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Botas de seguridad antideslizante 
❖ Guantes 
❖ Protector auditivo 
❖ Casco de seguridad 
❖ Pantalla facial 
❖ Zahones anticorte 
❖ Espinilleras 
❖ Siempre que las condiciones de trabajo 

exijan otros elementos de protección 
distintos a los anteriormente descritos se 
dotará a los trabajadores de los mismos. 

 

 

❖ El transporte de la desbrozadora se hará fuera de¡ habitáculo del vehículo y con el depósito de 
gasolina vacío 

❖ Durante el transporte, el disco de corte deberá estar desmontado y provisto de su protección 
❖ Para manejar la desbrozadora, se hará uso correcto de¡ atalaje, colocándoselo el operario 

perfectamente y comprobando que la máquina queda suspendida, guardando un buen equilibrio, 
que hará más cómodo y seguro el trabajo 

❖ Para el mantenimiento y repostado de la desbrozadora, tener en cuenta las normas de 
seguridad para la motosierra 

❖ Con las desbrozadoras, se hará uso adecuado de las mismas según el monte a cortar, llevando 

un control diaria del estado de¡ disco, desechándolo a la menor fisura 
❖ Al cambiar el disco o hacer otras operaciones de mantenimiento del mismo, como el 

afilado, deberá estar bloqueado el eje y el motor parado. Hacer el cambio de 
manera que las manos queden protegidas con guantes y en la zona cubierta con el 
protector del disco 

❖ Evitar trabajar con la zona del discos comprendida entre las 12 y las 2 por e peligro 
de rebote. 

❖ La distancia mínima de seguridad para la utilización de la desbrozadora debe ser, al 
menos, de 10 m. entre los operarios. Hacer el trabajo, si es posible, a tresbolillo. 

❖ La desbrozadora no debe utilizarse por encima de la altura de la cintura. 
❖ La desbrozadora no debe utilizarse para cortar monte o árboles delgados cuyo 

diámetro sea superior al indicado en el libro de instrucciones para e disco que, en 
ese momento, se esté utilizando. Si se cortan árboles delgados, la distancia de 
seguridad será el doble de la altura de los mismos sin reducir nunca los 10 m. 

❖ Antes de arrancar verificar siempre que el equipo de corte no se encuentre dañado, 
presente fisuras, holguras o cualquier otro tipo de anomalía. 

❖ No se apoyará la desbrozadora nunca con el motor en marcha sin tenerla bajo 
control. 

❖ En la parte delantera del arnés, hay un desprendimiento de emergencia de fácil 
acceso. Se utilizará si el motor se incendia o en otra situación de emergencia en que 
tenga que desprenderse rápidamente del arnés y la máquina. 

❖ No se intentará desplazar el material desbrozado cuando el motor o la hoja aún esté 
girando. 

❖ Se detendrá el motor y la hoja antes de limpiar el material que se enrosca en el eje 
de la hoja 

❖ Al trabajar con la desbrozadora, esta debe estar siempre colgada del arnés de lo contrario la 
máquina no se podrá maniobrar con seguridad pudiendo causar daños a terceros o al operario.  

❖ No se arrancará nunca la máquina en interiores por el peligro que acarrearía el respirar los 
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gases del motor. 
❖ La hoja de la desbrozadora se verificará antes de comenzar el trabajo observando que ni la base 

de los dientes ni el orificio central tenga grietas, se cambiaran las hojas cuando aparezcan 
estas. 

❖ Se controlará que la  tuerca de la hoja no haya perdido la fuerza de bloqueo 

❖ Antes de utilizar la desbrozadora  se ha de comprobar siempre que funcionan todos los 
elementos de seguridad de la propia máquina 
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RETROEXCAVADORA 

RIESGOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MEDIDAS PREVENTIVAS 

❖ Vuelco por hundimiento del terreno 
❖ Golpes a personas o cosas en el giro 
❖ Caídas de personas a distinto nivel.  
❖ Golpes con o contra la máquina, objetos, otras 

máquinas o vehículos. 
❖ Vuelco, caída o deslizamiento de la máquina 

por pendientes. 
❖ Atropello. 
❖ Atrapamiento 
❖ Vibraciones.  
❖ Incendios. 
❖ Quemaduras (mantenimiento).  
❖ Sobreesfuerzos (mantenimiento). 
❖ Desplomes o proyección de objetos y 

materiales.  
❖ Ruido. 

 

 

 

❖ Casco de seguridad homologado 
❖ Botas antideslizantes. 
❖ El calzado no llevara barro para que no 

resbale sobre los pedales 
❖ Gafas antiproyecciones.  
❖ Casco de seguridad. 
❖ Protectores auditivos (en caso necesario).  
❖ Mascarilla con filtro mecánico (en caso 

necesario).  
❖ Cinturón antivibratorio.  
❖ Calzado de seguridad con suela 

antideslizante.  
❖ Guantes de seguridad (mantenimiento).  
❖ Guantes de goma o P.V.C.  
❖ Botas de goma o P.V.C. 

 

❖ No se realizarán reparaciones u operaciones de 
mantenimiento con la máquina funcionando. 

❖ La cabina llevará extintor 
❖ El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y 

poner la marcha contraria a la pendiente. 
❖ El personal de la obra estará fuera del radio de acción de la 

máquina. 
❖ Al circular lo hará con la cuchara plegada. 
❖ Al finalizar el trabajo la cuchara quedará apoyada en el suelo 

o plegada sobre la máquina.  Si la parada es prolongada se 
desconectará la atería y se retirará la llave de contacto. 

❖ Durante la excavación la máquina estará calzada al terreno 
mediante sus zapatas hidráulicas. 

❖ A los conductores de la retroexcavadora se les comunicará 
por escrito la normativa preventiva antes del inicio de los 
trabajos. De su entrega quedará constancia por escrito. 

❖ A la retroexcavadora solo accederá personal competente y 
autorizado para conducirla o repararla. 

❖ La retroexcavadora deberá poseer al menos: 
❖ Cabina de seguridad con protecciones frente al vuelco 
❖ Asiento antivibratorio y regulable en altura. 
❖ Señalización óptica y acústica adecuadas (incluyendo la 

marcha atrás). 
❖ Espejos retrovisores para una visión total desde el puesto de 

conducción. 
❖ Extintor cargado, timbrado y actualizado. Cinturón de 

seguridad. 
❖ Botiquín para urgencias. 
❖ Normas de actuación preventiva para los conductores 
❖ No se deberá trabajar en la máquina en situaciones de avería 

o semi avería. El conductor antes de iniciar la jornada deberá: 
❖ Examinar la máquina y sus alrededores con el fin de detectar 

posibles fugas o deficiencias en las piezas o conducciones. 
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❖ Revisar el estado de los neumáticos y su presión. 
❖ Comprobar el adecuado funcionamiento de todos los 

dispositivos de seguridad de la máquina. 
❖ Controlar el nivel de los indicadores de aceite y agua. 
❖ El conductor seguirá en todo momento las instrucciones que 

contiene el manual del operador y que ha sido facilitado por el 
fabricante. 

❖ No se realizarán trabajos de excavación con la cuchara de la 
retro, si previamente no se han puesto en servicio los apoyos 
hidráulicas de la máquina y fijada su pala en el terreno. 

❖ El conductor de la retroexcavadora deberá retranquearse del 
borde de la excavación a la distancia necesaria para que la 
presión que ejerza la máquina sobre el terreno no 
desestabilice las paredes de la excavación. 

❖ Cuando la retroexcavadora circule por las vías o caminos 
previstos, respetará estrictamente las señales que con 
carácter provisional o permanente encuentre en un trayecto. 

❖ El conductor de la máquina no transportará en la misma a 
ninguna persona, salvo en caso de emergencia. 

❖ El conductor antes de acceder a la máquina al iniciar la 
jornada tendrá conocimiento de las alteraciones, 
circunstancias o dificultades que presente el terreno y la tarea 
a realizar. 

❖ El conductor para subir o bajar de la máquina lo hará de frente 
a la misma, utilizando los peldaños y asideros dispuestos a tal 
fin. En modo alguno saltará al terreno salvo en caso de 
emergencia. 

❖ No deberán realizarse ajustes con la máquina en movimiento 
o con el motor en marcha. 

❖ Para realizar tareas de mantenimiento se deberá: 
❖ Apoyar la pala y la cuchara sobre el terreno. 
❖ Bloquear los mandos y calzar adecuadamente la 

retroexcavadora. 
❖ Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la 

máquina. 
❖ No permanecer durante la reparación debajo de la pala o la 

cuchara. En caso necesario calzar estos equipos de manera 
adecuada. 
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❖ No se deberá fumar: 
❖ Cuando se manipule la batería. 
❖ Cuando se abastezca de combustible la máquina. 
❖ Se mantendrá limpia la cabina del aceites, grasas, trapos, etc. 
❖ Usará el equipo de protección individual facilitado al efecto. 
❖ No deberá ingerir bebidas alcohólicas ni antes, ni durante la 

jornada de trabajo.  
❖ No tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en 

especial aquéllos que produzcan efectos negativos para una 
adecuada conducción.  
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2.3. Riesgos y medidas preventivas de medios auxiliares 

Para cada medio auxiliar que se va a emplear en la ejecución de la obra se identifica 
mediante una ficha, los riesgos laborales a los cuales se aplicarán las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. Esto no implica que para 
cada medio auxiliar sólo existan esos riesgos o exclusivamente se puedan aplicar esas medidas 
preventivas o equipos de protección individual puesto que dependiendo de la concurrencia de 
riesgos o por razón de las características de cada medio auxiliar se puedan emplear otros. 
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Herramientas manuales 

RIESGOS 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

❖ Descargas eléctricas 
❖ Proyección de partículas 
❖ Caída en alturas 
❖ Ruidos 
❖ Generación de polvo 
❖ Explosiones e incendios 

❖ Cortes en extremidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Gafas antiproyecciones. 

 

❖ Casco de seguridad.  

 

❖ Guantes de seguridad 

 

❖ Calzado de seguridad con suela 
antideslizante y puntera reforzada. 

 

❖ Botas de goma  

 

❖ Ropa de trabajo 

 

 

❖ Se utilizarán siempre herramientas apropiadas para el trabajo que vaya a realizarse.  El capataz o jefe inmediato cuidará de 
que su personal esté dotado de las herramientas necesarias, así como el buen estado de dicha dotación, para lo cual las 
revisará periódicamente.  Asimismo, el personal que vaya a utilizarlas, comprobará su estado antes de hacerse cargo de 
ellas, dando cuenta de los defectos que observe al jefe inmediato, quien las sustituirá si aprecia defectos, tales como: 

▪ Mangos rajados, astillados o mal acoplados 
▪ Martillos con rebabas 
▪ Hojas rotas o con grietas 
▪ Mordazas que aprietan inadecuadamente 
▪ Bocas de llaves desgastadas o deterioradas 
▪ Carcasas y mangos de herramientas eléctricas, rajados o rotos. 
▪ Brocas dobladas o con cabezas desgastadas o desprendidas 

❖ Mantenimiento deficiente, falta de afilado, triscado, reposición de escobillas en aparatos eléctricos, etc. 
❖ Utilización de los repuestos inadecuados, rechazando las manipulaciones que pretenden una adaptación y que pueden ser 

origen de accidentes. 
❖ Las herramientas se transportarán en las bolsas o carteras existentes para tal fin o en el cinto portaherramientas.  Queda 

prohibido transportarlas en los bolsillos o sujetas a la cintura. 

❖ Cada herramienta tiene una función determinada.  No debe intentar simplificar una operación reduciendo el número de 
herramientas a emplear o transportar. 

❖ Es obligación del empleado la adecuada conservación de las herramientas de trabajo y serán objeto de especial cuidado las 
de corte por su fácil deterioro. 

❖ Ordenar adecuadamente las herramientas, tanto durante su uso como en su almacenamiento, procurando no mezclar las 
que sean de diferentes características. 

❖ En las herramientas con mango se vigilará su estado de solidez y el ajuste del mango en el Ojo de la herramienta.  Los 
mangos no presentarán astillas, rajas ni fisuras. 

❖ Se prohíbe ajustar mangos mediante clavos o astillas.  En caso de que por su uso se produzca holgura, se podrá ajustar con 
cuñas adecuadas. 

❖ Durante su uso, las herramientas estarán limpias de aceite, grasa y otras sustancias deslizantes. 
❖ Cuando existe posibilidad de que la herramienta queda o pueda quedar en algún momento, bajo tensión eléctrica, se 

utilizarán éstas con mangos aislantes y guantes también aislantes. 
❖ En cualquier caso se emplearán siempre las herramientas asociadas con sus correspondientes medios de protección. 
❖ Cuando se trabaje en alturas se tendrá especial cuidado en disponerlas en lugares desde donde no puedan caerse y originar 

daños a terceros. 
❖ En caso de duda sobre la utilización correcta de una determinada herramienta, se pedirán las aclaraciones necesarias al jefe 

inmediato antes de procederá su uso; todos los mandos antes de entregar una herramienta al empleado le instruirá sobre su 
manejo. 

❖ Las herramientas de uso común y especiales, como: motoperforadora, pistola fijaclavos, etc., serán conservadas de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante y en caso de deterioro serán reparadas por personal especializado. 

❖ Estas herramientas se revisarán detenidamente por la persona que las facilite en el almacén tanto a la entrega como a la 
recogida de las mismas 
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3. Presupuesto 

Los gastos necesarios para asistir las actuaciones relacionadas con anterioridad se 
entienden comprendidos dentro del presupuesto de ejecución material de las obras. Para ello se 
destina un 2% como coste indirecto. 

 

En Gorriti, a 23 de julio de 2025 

El Ingeniero Técnico Forestal 

Lur Geroa SLU 

 

 

 

Manuel Tejada 
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1. Antecedentes y datos generales 

1.1. Objeto 

Este estudio se desprende de la memoria justificativa del proyecto para la solicitud del 
informe medioambiental según Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la 
Protección Ambiental por el que se regulan los Estudios sobre Afecciones Medioambientales de 
los planos y proyectos de obras a realizar en el medio natural. 

Según este Decreto Foral es necesario realizar el estudio de afecciones Medioambientales 
para actuaciones que impliquen alteraciones en el medio natural 

1.2. Proyecto al que se refiere 

El presente Estudio de Afecciones Ambientales se refiere al Proyecto cuyos datos 
generales son: 

Proyecto de referencia 

Título del proyecto Trabajos forestales a ejecutar en el monte comunal de Gorriti en el año 2025-2026 

Promotor Concejo de Gorriti 

Dirección facultativa Lur Geroa SLU 

Emplazamiento de 
las obras 

Camino de Elosta 

Presupuesto de 
ejecución material 

58.826,68 € 

Resumen de los 
trabajos 

Limpieza de márgenes, apertura y limpieza de cunetas, mejora de la explanación, afirmado, 
limpieza y colocación de caños y construcción de badén 

Plazo de ejecución 
previsto 

20 jornadas 

Número máximo de 
operarios 

5 

Observaciones  

 

1.3. Descripción del emplazamiento 

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del 
emplazamiento donde se realizará la obra: 
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Datos del emplazamiento 

Clima 

Al igual que en resto de la cuenca cantábrica de Navarra, la alta pluviometría y las 
temperaturas medias suaves son las características climatológicas principales del valle de 

Larraun. La pluviometría anual supera los 1.500 mm. 
La distribución de precipitaciones es bastante regular en todas las estaciones del año, con un 

aporte medio en verano de 224mm, sin sequía estival marcada. 
Las temperaturas medias de las mínimas se sitúan en todos los casos por encima de los 0 
grados centígrados, debido en gran parte a la influencia oceánica que es notoria en Gorriti. 

Topografía Pendientes suaves del 5-15% 

Vegetación 
Las obras no suponen alteración de en la vegetación salvo los márgenes y ramas 

colindantes a la pista 

Fauna 

Las comunidades faunísticas aquí presentes son las ligadas a los pastizales y hayedos, no 
habiéndose detectado ninguna especie de especial interés para la conservación. 

Por el contrario, las poblaciones de anfibios son escasísimas, y pueden deberse a la falta de 
lugares de reproducción. 

Durante las visitas al monte, no se han visto nidos u otros puntos de puesta o anidación que 
deban tenerse en cuenta a la hora de efectuar los trabajos.  

Terrenos colindantes De similar naturaleza 

Elementos de 
protección 

(naturalístico, 
cultural..) 

No hay 

Servidumbres y 
condicionantes 

No se han detectado 

1.4. Justificación del Estudio de Afecciones Ambientales 

La ejecución de los trabajos no va a afectar a priori a elementos naturales o 
patrimoniales de gran interés. Podrían generarse ruidos que afecten a la cría de especies 
sensible, y para ello es necesario adoptar las medidas correctoras oportunas para reducir al 
máximo los impactos. 
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2. Descripción y evaluación de los valores ambientales y 

ecológicos que puedan verse afectados 

A continuación, se expone un listado de variables que han sido tenidas en cuenta, para la 
valoración de las afecciones medioambientales que puedan llegar a producir en el desarrollo de 
las obras: 

Variable Posible alteración 

Calidad del aire 
Aumento medio de los niveles de emisión de polvo a 

la atmósfera durante los trabajos. 

Ruidos 

Incremento medio o alto de los niveles de ruido por 
tránsito de personas y empleo de herramientas manuales 
como motosierras y maquinaria como tractor con apero 
desbrozador de martillos. En todo caso, para ejecutar las 
obras se evitarán épocas de reproducción de especies 
muy sensibles (por ejemplo pícidos, anfibios…). 

Hidrología 
No se presupone vaya a ver emisiones contaminantes 

a la red hidrológica (aceites, combustible..). 

Suelo 

Durante el diseño de las obras no se han detectado 
movimientos en masa ni otros indicativos que hagan 
pensar que es una zona susceptible de inestabilidades. 
Además, la naturaleza de los trabajos no afecta 
negativamente al suelo. 

Vegetación 

Eliminación de matorral en la preparación de la 
plantación y limpiezas de verano, así como en desbroces 
mecanizados. 

Fauna 

Molestias puntuales por ruido y posibles atropellos por 
maquinaria, aunque los riesgos se consideran muy bajos, 
dado que la maquinaria dispondrá de avisadores 
acústicos, y las obras se ejecutarán fuera del periodo de 
reproducción de la mayoría de especies sensibles. 

Paisaje 

No se contemplan alteraciones negativas reseñables en 
la percepción del paisaje actual. Con las obras previstas 
no se producen modificaciones en la forma topográfica del 
terreno, las líneas de perfil de la ladera no se alteran. 
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Geología y geomorfología No se contemplan alteraciones importantes. 

Medio socioeconómico 

Con las obras se mejora la actividad forestal y/o 
ganadera. Aceptación positiva al aumentar la protección, 
calidad y valor del monte comunal. 

 

En el siguiente cuadro se presentan de forma resumida la previsible magnitud de las 
afecciones 

Elemento del medio natural 
afectado Impacto a corto plazo 

Impacto a medio 
plazo 

Impacto a largo 
plazo 

Calidad del aire 
 B-     

Nivel de ruido 
 M-     

Hidrologia 
 B-  A+  A+ 

Suelo 
 B-   A+  A+ 

Geología y Geomorfología 
      

Vegetación 
 B-  A+  A+ 

Fauna 
 B-     

Paisaje 
 B-  M+    

Medio rural y socioeconómico 
 B-   A+  A+  

    

Magnitud de la afección  
Catalogación de la 

afección 
  

A Afección alta .+(Afección positiva) 
  

M Afección media .-(Afección negativa) 
  

B Afección baja   
  

Las casillas vacías afección nula   
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3. Evaluación de impactos de las distintas fases de la obra. 

3.1. Impactos ambientales directos 

 

Mejora de la explanación 

 

Disminución puntual de la calidad del aire por la emisión de partículas en suspensión durante 
el refino, planeo y compactación de la explanada. 

 

Incremento de los niveles de ruido durante el desarrollo del trabajo por la maquinaria. 

 

Pérdida de calidad de las aguas producida de forma indirecta por la acumulación de material 
en las proximidades de las regatas, que pueden ser arrastradas por lluvias o aumentos del 
caudal hidrológico,  produciendo una disminución de la calidad de las aguas. Los materiales 
excavados serán cuidadosamente depositados en el talud o transportados, de forma que se 
eviten posibles desprendimientos de tierra y amontonamientos irregulares de suelo sobre el 
terreno que provoquen efectos ecológicos y paisajísticos no deseados. 

Por otra parte, al imprimirse bombeo a la rasante se mejoran las condiciones de regulación 
hídrica en la recaudación de las aguas de escorrentía, cuyo caudal se dispersa por toda la 
ladera y escurre lentamente sin provocar procesos erosivos importantes.  

Por una parte la mala ejecución de las obras de mejora puede producir un impacto 
negativo, reversible, evitable e inadmisible. Las medidas correctoras propuestas consisten en 
refinos manuales del material granular en el terraplén en los cruces de las vaguadas, para evitar 
aportes de todouno o tierras al cauce. 

 

Afirmado 

 

Pérdida puntual de la calidad del aire durante el transporte de áridos desde cantera hasta 
obra, que deberá efectuarse en todo caso en jornadas sin vientos. 

 

No se producirán vertidos contaminantes a regatas. 

 

La mejora en las condiciones de transitabilidad por la pista puede acarrear el aumento 
notorio en la intensidad de tráfico, muy dañino para el medio natural desde todos los puntos de 
vista. 



 

Trabajos forestales a ejecutar en el monte comunal de Gorriti 

en el año 2025-2026 

 

ESTUDIO DE AFECCIONES AMBIENTALES Página 7 de 9 

 

El paisaje no se verá afectado en demasía al tratarse de un camino visible solamente desde 
sus cercanías.  

3.2. Impactos ambientales indirectos 

No se contemplan. 

3.2. Impactos sobre elementos de especial interés histórico-cultural 

No se contemplan. 

  



 

Trabajos forestales a ejecutar en el monte comunal de Gorriti 

en el año 2025-2026 

 

ESTUDIO DE AFECCIONES AMBIENTALES Página 8 de 9 

4. Medidas correctoras previstas 

 

La tabla siguiente contiene la relación de impactos más relevantes que van a producirse con 
la ejecución de las obras, y las medidas correctoras que se proponen para minimizar dichas 
afecciones en el medio: 

Impactos evitables Medidas técnicas adoptadas 

Afecciones 
negativas sobre la 

fauna y la 
vegetación 

Señalar sobre el terreno los pasos utilizados habitualmente por 
la fauna, los nidos, los lugares de puesta y otros elementos que 
se detecten y que se consideren importantes para la conservación 
del biotopo. 

Realizar los trabajos que generen niveles altos de 
contaminación acústica fuera de la época de reproducción de las 
especies faunísticas de especial interés para la conservación. 

Aporte de materiales 
contaminantes al 

cauce 

Control exhaustivo de los cambios de aceite, repostaje de la 
maquinaria, para que se realicen en zonas alejadas de cauces 
cercanos. 

Mala integración 
paisajística de las 

obras 

Respetar ecotonos y orlas arbustivas. 

Respetar arbolado de especies secundarias. 

Acumulación de 
basura en el monte 

Obligar al Contratista a retirar diariamente todas las basuras 
que se generen durante el transcurso de las obras 

Impactos 
inevitables 

Medidas técnicas adoptadas 

Impactos a la 
fauna y al ganado 
doméstico debidos 
al ruido de la 
maquinaria 

Se ejecutarán las obras fuera de la época de cría de la 
mayoría de especies animales afectables.  

Aviso a todos los ganaderos que pudieran verse afectados 
durante los trabajos. 

Compactaciones 
del suelo por el apeo 
del arbolado y 
tránsito de 
maquinaria 

Todas las obras realizadas con maquinaria pesada se 
ejecutarán con el terreno no muy húmedo y con un poder 
portante alto. Los trabajos con maquinaria pesada se ejecutarán 
en su totalidad durante la época estival, cuando el terreno no 
disponga de excesiva humedad que haya reducir su poder 
portante 
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La reducción de los impactos negativos de las obras sobre el medio natural pasa 
indispensablemente por ejecutar con calidad los trabajos. La Dirección Facultativa pondrá todo el 
empeño para dirigir correctamente las obras y evitar impactos irreversibles.  

 Los costes de las medidas correctoras vienen incluidos ya en las mismas unidades de 
obra del presupuesto, no hay por tanto partidas exclusivas. La dirección facultativa se encargará 
de exigir la suficiente calidad a los trabajos como para minimizar los impactos en el medio 
ambiente. 

 

En Gorriti, a 23 de julio de 2025 

 

El Ingeniero Técnico Forestal 

 

Lur Geroa SLU 

 

 

 

Manuel Tejada 



 

 

Pliego de condiciones 
técnicas 
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1. Objeto 
 

El Pliego constituye un conjunto de instrucciones para el desarrollo de las obras 
comprendidas en el Proyecto y contiene, como mínimo, las exigencias de índole técnica y legal 
que han de regir la ejecución del proyecto. Adquiere su verdadera importancia durante la 
ejecución, ya que vincula las relaciones entre propiedad y constructor. 

2. Proyecto al que se refiere 
El presente Pliego de condiciones técnicas se refiere al Proyecto cuyos datos generales 

son: 

Proyecto de referencia 

Título del proyecto Trabajos forestales a ejecutar en el monte comunal de Gorriti en el año 2025-2026 

Promotor Concejo de Gorriti 

Dirección facultativa Lur Geroa SLU 

Emplazamiento de 
las obras 

Camino de Elosta 

Presupuesto de 
ejecución material 

58.826,68 € 

Resumen de los 
trabajos 

Limpieza de márgenes, apertura y limpieza de cunetas, mejora de la explanación, afirmado, 
limpieza y colocación de caños y construcción de badén 

Plazo de ejecución 
previsto 

20 jornadas 

Número máximo de 
operarios 

5 

Observaciones  

 Los documentos que definen las obras son los siguientes: 

• Memoria 

• Pliego de Condiciones 

• Presupuesto 

• Planos 
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Todos estos componen la norma y guía que ha de seguir la empresa adjudicataria ateniéndose, en 
todo aquello que resulte insuficientemente definido, a la normativa especificada en el apartado "Condiciones 
generales". 

Estos documentos pueden completarse con: 

• Planos de obra complementarios o sustitutorios de los de Proyecto, que hayan sido debidamente 
aprobados para construcción y firmados por el Ingeniero Director de las Obras. 

• Ordenes escritas por el Ingeniero Director en el correspondiente libro de Órdenes existentes en la 
obra. 

• Lo mencionado en el Pliego y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser ejecutado como si 
estuviera expuesto en ambos documentos. 

• En caso de contradicción entre los Planos y los Pliegos de Condiciones prevalecerá lo prescrito 
en estos últimos o, en su caso, lo que dicte la Dirección de Obra. 

• Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de 
la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo la intención expuesta o que, 
por uso y costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de ejecutarlos, sino 
que deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los 
Planos y en ambos documentos. 

3. Legislación 
El presente Pliego forma parte de la documentación del Proyecto, que cita y regirá en 

las obras y trabajos previstos para la realización del mismo 

Además del presente “Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares” y el contrato y pliego 
de condiciones administrativas vinculados al proyecto, regirán totalmente en todos los aspectos 
que el mismo abarca (ejecución de obra, medición, certificación, valoración, régimen 
administrativo,etc) la siguiente legislación : 

Navarra 

Contratos  

Ley foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos 

Protección del Medio Ambiente. Ordenación del Territorio 

Ley Foral 5/1998 de Protección y Gestión de la Fauna Silvestre. 

Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental 

Ley Foral 10/1994 de 4 de julio 1994. “ordenación del territorio y urbanismo. Normas 
reguladoras”.  

Obra civil 
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Ley Foral 11/86 de 10 de Octubre, Defensa de las carreteras de Navarra 

Actividades clasificadas 

Ley Foral 16/1989, de 5 de diciembre de 1989: de “Control de Actividades Clasificadas 
para la protección del medio ambiente.  

Decreto Foral 32/1990, “Reglamento de control de Actividades Clasificadas para la 
protección del medio ambiente”. 

Estado 

Contratos 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

Real Decreto 1215/1997, Disposiciones Mínimas de seguridad y salud para la utilización 
de los equipos de trabajo.  

Seguridad y Salud en el trabajo 

Ley 31/1995 de Prevención de riesgos laborables.  

Real Decreto 773/1997, Disposiciones mínimas de seguridad y salud. Equipos de 
protección individual.  

Real Decreto 1627/1997, Disposiciones Mínimas de seguridad y salud en la construcción.  

Normativa relacionada con la seguridad y salud de las obras de construcción, relacionada 
en el ESTUDIO DE SEGURIDAD sujeto a este proyecto. 

 

Obra civil 

Real Decreto 1812/1994, Reglamento General de Carreteras 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-
3) 

Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado 
(en delante EH-91). Real Decreto 1039/1991 de 28 de junio. 

Instrucción para la recepción de cementos RC-97. Real Decreto 776/1997, de 30 de 
mayo. 
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4. Condiciones generales de índole facultativa 

4.1. Obligaciones del contratista 
 Desde que se dé principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el Contratista o un 

representante suyo autorizado serán el encargado o jefe de obra a efectos de cumplimentar las 
obligaciones del ejecutor de los trabajos. No podrá ausentarse de ella de forma prolongada, sin 
previo conocimiento de la Dirección facultativa y notificándole, expresamente, la persona que 
durante su ausencia le ha de representar en todas sus funciones. Cuando se falte a lo 
anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones que se efectúen al individuo 
más caracterizado o de mayor categoría técnica de los empleados u operarios de cualquier ramo 
que, como dependientes de la Contrata, intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las 
depositadas en la residencia designada como oficial, de la Contrata, si no se pudiesen hacer 
constar en el libro de “Ordenes y Asistencias”, por no hallarse el mismo en la obra.  

Es Obligación de la Contrata, el ejecutar cuanto sea necesario para la buena finalización de 
los trabajos, y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado en los 
Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación lo 
disponga la Dirección Facultativa y dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 
determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas de la 
Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas a través del mismo ante la Propiedad, si ellas son 
de orden técnico o facultativo de la Dirección Facultativa, no se admitirá reclamación alguna, 
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición 
razonada, dirigida a la Dirección Facultativa, la cual podrá limitar su contestación al cuso de 
recibo que, en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

Por falta en el cumplimiento de las instrucciones de la Dirección Facultativa o sus 
subalternos de cualquier clase, encargaos de la vigilancia de las obras; por manifiesta 
incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista 
tendrá obligación de sustituir a sus dependientes y operarios cuando la Dirección Facultativa lo 
reclame.  

Obligatoriamente y por escrito, el Contratista deberá dar cuenta a la Dirección Facultativa, por 
lo menos con veinticuatro horas de antelación, del comienzo de los trabajos. En todo caso, 
deberá estar firmada por la Contrata, el Propietario del monte y la Dirección Facultativa el 
pertinente Acta de Replanteo y de inicio de las obras. 

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que cumplan 
las condiciones exigidas en las “Condiciones generales de índole Técnica” y se realizará todos y 
cada uno de los trabajos contratados, de acuerdo con lo especificado también en dicho 
documento.  
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Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de las obras, el Contratista es el 
único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos 
que en éstos puedan existir, por sus mala ejecución o la deficiente calidad de los materiales 
colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de 
que la Dirección Facultativa o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el 
particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valoradas en las certificaciones parciales de 
la obra siempre se supone que se extienden y abonan a buena cuenta. 

No se procederá al empleo y colocación de materiales sin que antes sean examinados y 
aceptados por la Dirección Facultativa, en los términos que prescriben los Pliegos de 
Condiciones, depositando al efecto, el Contratista, las muestras previamente contraseñados, para 
efectuar con ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de 
Condiciones vigente en la obra.  

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc, antes indicados, será de cargo 
del Contratista.  

Cuando los materiales no fueran de calidad requerida o no estuviesen perfectamente 
preparados, la Dirección Facultativa dará orden al Contratista para que los remplace por otros 
que se ajusten a las condiciones requeridas por los Pliegos o, a falta de éstas, a las normas 
legales. 

Será de cuenta y riesgo del Contratista, las máquinas y demás medios auxiliares que para 
la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo por tanto, al Propietario 
responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en las obras 
por insuficiencia de dichos medios auxiliares. 

Será asimismo de cuenta y riesgo del Contratista los medios auxiliares de protección y 
señalización de las obras, tales como vallado, elementos de protección provisionales, señales de 
tráfico adecuados, y todas las necesarias para evitar accidentes previsibles en función del estado 
de las obras, y de acuerdo con la legislación vigente.  

4.2. Facultades de la dirección técnica 

4.2.1. Interpretación de los documentos del proyecto 

 El contratista queda obligado a que todas las dudas que surjan en la interpretación de 
los documentos del proyecto o posteriormente durante la ejecución de los trabajos sean resueltas 
por la Dirección Facultativa.  

En las circunstancias en que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no 
fueran reflejados en los planos del proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la Dirección 
Facultativa de las obras.  

La Contrata deberá consultar previamente cuantas dudas estime oportunas para una correcta 
interpretación de la calidad constructiva y de las características del proyecto.  
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4.2.2. Aceptación de los materiales 

Los materiales serán reconocidos antes de su puesta en obra por la Dirección Facultativa, 
sin cuya aprobación no podrán emplearse en dicha obra; para ello la contrata proporcionará al 
menos dos muestras para su examen por parte de la Dirección Facultativa; esta se reserva el 
derecho de desechar aquellos que no reúnan las condiciones que a su juicio serán necesarias. 
Los materiales desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve. Las muestras de 
los materiales una vez que hayan sido aceptados, serán guardados juntamente con los 
certificados de los análisis para su posterior comparación y contraste.  

4.2.3. Mala ejecución 

 Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiera alguna parte de la obra mal ejecutada, el 
contratista tendrá la obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces sea necesario, 
hasta que quede a satisfacción de dicha Dirección, no otorgando estos aumentos de trabajo 
derecho a percibir indemnización de ningún género, aunque las condiciones de mala ejecución de 
la obra hubiesen notado después de la recepción provisional, sin que ello pueda repercutir en 
los plazos parciales o en el total de la ejecución de la obra.  

Para proceder a la recepción definitiva de las obras será necesaria la asistencia del 
Propietario, de la Dirección Facultativa de la obra y del Contratista o su representante, 
debidamente autorizado. 

Si las obras se encuentran en buen estado, y han sido ejecutadas con arreglo a las 
condiciones establecidas, se dará por recibidas provisionalmente, comenzando a correr en dicha 
fecha el plazo de garantía, que se considerará de un año. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se 
especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que la Dirección Facultativa 
debe señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándose un plazo para 
subsanarlos, expirando el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, a 
fin de proceder, de nuevo a la recepción provisional de la obra. 

Finalizado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva, con las mismas 
formalidades señaladas en los párrafos precedentes para la provisional; si se encuentran las 
obras en perfecto estado de uso y conservación, se darán por recibidas definitivamente. 

En caso contrario, se procederá de idéntica forma que la preceptuada para la recepción 
provisional, sin que el Contratista tenga derecho a percepción de cantidad alguna, en concepto 
de ampliación del plazo de garantía y siendo obligación suya hacerse cargo de los gastos de 
conservación hasta que haya sido recibida definitivamente 
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5. Condiciones generales de índole económica 

5.1 Bases fundamentales. Fianza 
Como base fundamental de estas “Condiciones Generales de Indole Económica”, se establece 

el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, 
siempre que éstos se hayan realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y Condiciones 
Generales y particulares que rijan los trabajos forestales previstos. 

La Dirección Facultativa podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo 
contratado, una fianza del 4 por 100 del presupuesto de las obras adjudicadas, o en su defecto 
le podrá ser retenido el importa de las certificaciones suficientes con el mismo fin. 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para realizar la obra 
en las condiciones contratadas, la Dirección Facultativa, en nombre y representación del 
Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por Administración, abonando su 
importa con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el 
Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para abonar el importe de 
los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueren de recibo. 

La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 8 días 
hábiles, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista 
haya acreditado, por medios de Certificación del Alcalde del Municipio en cuyo término se halla 
emplazada la obra contratada, que no existe reclamación alguna contra él por los daños y 
perjuicios que sea de su cuenta o por deudas de los jornales o materiales, ni por 
indemnizaciones derivadas de daños o accidentes ocurridos durante los trabajos. 

5.2 Mediciones 

5.2.1. Forma de medición 

 La medición del conjunto de obra que constituyen la presente se verificará aplicando a 
cada unidad la unidad medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades 
adoptadas en el presupuesto: unidad completa, partida alzada, hectáreas, metros cuadrados, 
cúbicos o lineales, unidades…  

 Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra, se 
realizarán conjuntamente con el contratista, levantándose las correspondientes actas que serán 
firmadas por ambas partes.  

 Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra ejecutadas, no 
teniendo el contratista derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias que se 
produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el proyecto, así como 
tampoco por los errores de clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en los 
estados de valoración.  
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5.2.2. Valoración de las unidades no expresadas en el pliego 

 La valoración de las obras no expresadas en este pliego se verificará aplicando a cada 
una de ellas la medida que le sea más apropiada y en la forma y condiciones que estime 
justas la Dirección Facultativa, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente.  

 El contratista no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este artículo 
se ejecuten en la forma que él indique, sino que serán con arreglo a lo que determine el 
Director Facultativo, sin aplicación de ningún género.  

5.2.3. Equivocaciones en el presupuesto 

Se supone que el contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que 
componen el proyecto, y por tanto, al no haber hecho ninguna observación sobre errores 
posibles o equivocación del mismo, no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta a 
medidas o precios, de tal suerte que si la obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene 
mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. Si por el 
contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto.  

5.3. Valoraciones 

5.3.1. Aspectos generales 

Las valoraciones de las unidades de obra que figuren en el presente proyecto, se efectuarán 
multiplicando el número de éstas por el precio unitario asignado a las mismas en el 
presupuesto.  

En el precio unitario aludido en el artículo anterior se considerarán incluidos los gastos de 
compra, transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por 
cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos fiscales que graven los materiales por el 
Estado, Provincia o Municipio, durante la ejecución de las obras, y toda clase de cargas 
sociales. También serán de cuenta del Contratista los honorarios, las tasas y demás gravámenes 
que se originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones 
con que está dotado el proyecto.  

El contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas 
enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprendidas los de todos los materiales 
accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse.  

5.3.2. Trabajos por Administración y precios contradictorios 

Si fuese imprescindible realizar trabajos que se apartasen del espíritu general del contrato, 
estos serán realizados por el Contratista, a cuenta de la Administración, según parte firmado por 
ambas partes al final de la tarea y en el que se recojan la mano de obra, maquinaria y 
materiales empleados. 
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Los precios de estos medios serán en cualquier caso los que se fijan en el Anejo 
correspondiente de la Memoria más el % de paso de Ejecución Material a Ejecución por 
Contrata y ofertado todo ello por la baja de contrato. 

Queda claro pues, que dichos precios unitarios son contratados para la elaboración de los 
partes por Administración y los precios contradictorios. El Contratista no tendrá derecho a la 
fijación de precios contradictorios por aumento o disminución, impuesto por la obra, de las 
cantidades de cada unidad de obra fijadas en el presupuesto, cualquiera que sea su cuantía, 
toda vez que se aplicarán los precios ofertados que arrojan el coeficiente de adjudicación que 
corresponde. 

Si fuera precisa la ejecución de nuevas unidades, la Dirección de las Obras ofrecerá su 
ejecución al Contratista fijando el precio de acuerdo con las bases ofertadas y los rendimientos 
estimados para la operación. 

En caso de no aceptación del ofrecimiento la Dirección podrá encargar dichas unidades a 
otra empresa, sin que quede recurso por parte del Contratista en base a su derecho sobre la 
obra. En otro caso, el precio se fijará en el acta correspondiente y pasará a integrar los 
cuadros de precios integrados en el contrato. 

Los precios de unidades de obra, así como los de los materiales o de mano de obra de 
trabajos, que no figuren entre los contratados, se fijarán contradictoriamente entre la Dirección 
Facultativa y el Contratista o su representante expresamente autorizado a estos efectos. El 
Contratista los presentará descompuestos, siendo condición necesaria la presentación y la 
aprobación de estos precios por el Propietario y la Dirección Facultativa, antes de proceder a la 
ejecución de las unidades de obra correspondientes.  

De los precios así acordados se levantarán actas, que firmarán por triplicado, la Dirección 
Facultativa, el Propietario y el Contratista o los representantes autorizados a estos efectos por 
estos últimos. 

Si el Contratista, entes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá, bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar aumento de 
los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de base para la 
ejecución de las obras. 

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones que, sobre 
las obras, se haya en la Memoria, por no ser este documento el que sirva de base a la 
Contrata. La equivocaciones materiales o errores aritméticos que el Presupuesto pueda cometer, 
ya por variación de los precios, respecto de los del cuadro correspondiente, ya por errores 
aritméticos en las cantidades de obra o en su  importe, se corregirán en cualquier época que 
se observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos de rescisión de Contrato, señalados 
en los documentos relativos a las “Condiciones Generales o Particulares de Indole Facultativa”, 
sino en el caso de que la Dirección Facultativa o el Contratista los hubieran hecho notar dentro 
del plazo de cuatro meses, contados desde la fecha de adjudicación. Las equivocaciones 
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materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la Contrata, respecto del importe del 
presupuesto que ha se servir de base a la misma, pues esta baja se fijará siempre por la 
relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida. 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello que, en principio, no se 
debe admitir la revisión de los precios contratados. No obstante, y dada la variabilidad continua 
de los precios de los jornales y cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, 
que es característica de determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, la revisión de 
los precios contratados, bien en alza o en baja y en armonía con las oscilaciones de los 
precios del mercado.  

Por ello y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del Propietario, 
en cuanto se produzca cualquier alteración del precio, que repercuta aumentando los costos. 
Ambas partes convendrán en nuevo precio unitario, antes de comenzar o e continuar la 
ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado, y 
por causa justificada, haya subido, y especificándose y acordándose, también previamente, la 
fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y elevado, para lo cual se tendrá en 
cuenta y cuando así proceda, el acopio de los materiales en obra. En el caso de que la 
Dirección Facultativa tuviera conocimiento de la existencia de precios de materiales, transportes, 
etc, inferiores a los que el Contratista desea percibir, aquel tiene la facultad de proponer al 
Contratista, y este la obligación de aceptarlos, los materiales, transportes, etc, a precios 
inferiores de los pedidos por el Contratista, en cuyo caso, como es lógico y natural, se tendrán 
en cuenta para revisión, los precios de los materiales, transportes, etc, adquiridos por el 
Contratista, merced a la información de la Dirección Facultativa. 

Cuando el propietario o la Dirección Facultativa, en su representación solicite del Contratista 
la revisión de precios, por haber bajado los de los jornales, materiales, transportes, etc, se 
convendrá entre las dos partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, 
en equidad con la experimentada por cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de 
la obra y la fecha en que empezarán a regir los precios revisados. 

Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los precios 
unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al preceptuado en los 
casos de revisión, por alza de los precios. 

5.3.3. Obras que se abonarán al Contratista y el precio de las mismas 

El Contratista deberá percibir el importa de todas aquellas unidades de obra que haya 
ejecutado, con arreglo y sujeción a los documentos del Proyecto, a las condiciones de la 
contrata y a las órdenes e instrucciones que por escrito, entregue la Dirección Facultativa, y 
siempre dentro de las cifras a que ascienden los presupuestos aprobados.  

Tanto en las certificaciones como en la liquidación final, las obras será, en todo caso, 
abonadas a los precios que para cada unidad de obra figuren en la oferta aceptada, a los 
precios contradictorios fijados en le transcurso de las obras, de acuerdo con lo previsto en el 
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presente “Pliego de Condiciones Generales de Indole Económica” a estos efectos, así como 
respecto a las partidas alzadas y obras accesorias y complementarias. 

Si las obras se hubieran adjudicado por subasta o concurso, servirán de base para la 
valoración los precios que figuren en el Presupuesto del Proyecto, con las mismas condiciones 
expresadas anteriormente para los precios de oferta; al resultado de la valoración ejecutada en 
dicha forma se le aumentará el tanto por ciento necesario para la obtención del precio de 
contrata; y de la cifra obtenida se descontará la que proporcionalmente corresponda a la baja 
que subaste o remate.  

En ningún caso, el número de unidades que se consigne en el Proyecto o en el 
Presupuesto, podrá servir de fundamento para reclamaciones de ningún tipo. 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos y su 
importa corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra expedidas por la Dirección 
Facultativa, en virtud de las cuales se verificarán aquéllos. 

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso de los pagos, suspender trabajos ni 
ejecutarlos a menor ritmo que el que les corresponda, con arreglo al plazo en que deban 
terminarse. 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios 
ocasionados por las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de este 
artículo, se considerarán, como tales casos, únicamente los que sigan: 

1) Los daños producidos por maremotos o terremotos. 

2) Los daños producidos por vientos huracanados y crecidas de ríos, superiores a las que 
sean de prever en el país. 

La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya 
ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios auxiliares, 
maquinaria o instalaciones, etc, propiedad de la Contrata. 

 No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso que la Dirección Facultativa haya 
ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como la de los materiales previstos en el Contrato. 

Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error 
en las mediciones del proyecto, a menos que la Dirección Facultativa ordene, también por 
escrito, la ampliación de las contratadas. 

Serán por cuenta del Contratista, siempre que en el contrato no se prevea explícitamente lo 
contrario, los siguientes gastos: 

- Los gastos de construcción, remoción y retirada de construcciones auxiliares e instalaciones 
provisionales. 

- Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 
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- Los gastos de remoción de herramientas y materiales. 

- Los gastos de reparación de la red viaria existente antes de la ejecución de las obras, 
cuyo deterioro haya sido motivado por la realización de las mismas. 

- Los gastos de replanteo de las obras. 

- Los gastos derivados de obras o trabajos auxiliares no contemplados explícitamente en el 
Proyecto y cuyo objeto sea facilitar o simplificar la ejecución de las unidades de obra 
presupuestadas. 

- Los gastos de retirada de materiales rechazados y los de corrección de deficiencias 
observadas y puestas de manifiesto por las correspondientes pruebas y ensayos. 

El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que dure 
la ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá, en cada momento con 
el valor que tengan, por Contrata, los objetos que se hayan asegurado. El importa abonado por 
la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará en cuenta, a nombre del 
Propietario, para que, con cargo a ella, se abone la obra que se ejecute, y a medida que esta 
se vaya realizando.  El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, 
como el resto de los trabajos. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista hecha 
en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos 
del de reconstrucción de la repoblación afectada.  

El seguro incluirá los posibles daños a terceros que se pudiera producir. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los 
pondrá el Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar 
de éste su previa conformidad. 

La Dirección Facultativa se niega, de antemano, al arbitraje de precios, después de 
ejecutada la obra, en el supuesto de que los precios base contratados no sean puestos en su 
conocimiento previamente a la ejecución de la obra. 

6. Condiciones de índole legal 

6.1 Obligaciones del contratista 
Ambas partes se comprometen, en sus diferencias al arbitrio de amigables componedores, 

designados, uno de ellos por el Propietario, otro por la Contrata y un Técnico por el Colegio 
Oficial correspondiente, siendo éste último forzosamente el Director de la obra. 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas 
en el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 
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Como consecuencia de ello, vendrá obligado a la correcta ejecución de todo lo mal 
ejecutado, sin que pueda servir de excusa el que la Dirección Facultativa haya examinado y 
reconocido los trabajos durante las obras, ni el que hayan sido abonadas en liquidaciones 
parciales.  

El Contratista se obliga a cumplir lo establecido en l Ley de Contratos de Trabajo y además 
a lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales, en sus 
relaciones con el personal de él dependiente.  

En casos de accidentes ocurridos a propietarios, con motivo y en el ejercicio de los trabajos 
para la ejecución de las obras, el Contratista se atenderá a los dispuesto, a estos respectos, 
en la legislación vigente, siendo en todo caso, único responsable de su incumplimiento y sin 
que, por ningún concepto pueda quedar afectada la propiedad por responsabilidad en cualquier 
aspecto.  

El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones 
vigentes preceptúan, para evitar, en los posible, accidentes a los obreros, en todos los lugares 
peligrosos de la obra, y especialmente lo que dispone la Ley 31/95 de 8 de noviembre de 
1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/97, modificado por el Real 
Decreto 780/98 que establece el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo legislado 
sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, o sus 
representantes, en la obra, ya que se considera que en los precios contratados están incluidos 
todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales.  

El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la 
materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuere requerido, el justificante de tal cumplimiento. 

El Contratista tiene derecho a sacar copias, a su costa, de los planos, presupuestos y 
pliegos de condiciones y demás documentos del proyecto. 

El Técnico autor del Proyecto, si el Contratista lo solicita, autorizará estas copias con su 
firma, una vez confrontadas. 

6.2 Recepción de las obras 

6.2.1. Recepción provisional 

Una vez terminadas las obras y hallándose éstas aparentemente en las condiciones exigidas, 
se procederá a su recepción provisional dentro del mes siguiente a su finalización.  

Al acto de recepción concurrirán un representante autorizado por la propiedad contratante, el 
facultativo encargado de la dirección de la obra y el contratista, levantándose el acta 
correspondiente.  
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En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en 
el acta y se darán las instrucciones precisas y detalladas por el facultativo al contratista con el 
fin de remediar los defectos observados, fijándole plazo para ejecutarlo, expirado el cual ser 
hará un nuevo reconocimiento para la recepción provisional de las obras. Si la contrata no 
hubiese cumplido se declarará resuelto el contrato con pérdida de fianza por no acatar la obra 
en el plazo estipulado, a no ser que la propiedad crea procedente fijar un nuevo plazo 
prorrogable.  

 6.2.2. Recepción definitiva 

Dentro del mes siguiente al cumplimento del plazo de garantía, se procederá a la recepción 
definitiva de las obras.  

Si las obras se encontrasen en las condiciones debidas, se recibirán con carácter definitivo, 
levantándose el acta correspondiente, quedando por dicho acto el contratista relevado de toda 
responsabilidad, salvo la que pudiera derivarse por vicios ocultos de la construcción, debido al 
incumplimiento doloroso del contrato.  

6.2.3. Plazo de garantía 

El plazo de garantía, a contar desde la recepción de las obras, será de un (1) año, 
durante el cual el Contratista tendrá a su cargo la conservación ordinaria de aquellas, cualquiera 
que fuera la naturaleza de los trabajos a realizar, siempre que no fueran motivados por causa 
de fuerza mayor. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales que 
durante el periodo de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiesen quedado así indicados 
en el acta de recepción de las obras. 

Si durante dicho período de garantía la Dirección de Obra viese la necesidad de poner en 
servicio provisional todas o algunas de las obras, los gastos de explotación o los daños que por 
uso inadecuado se produjeran no serán imputables al Contratista, teniendo éste en todo momento 
derecho a vigilar dicha explotación y exponer cuantas circunstancias a ella pudiera afectarle. 

Tras la recepción definitiva de la obra, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad 
salvo lo referente a los vicios ocultos de construcción, debidos a incumplimiento doloso del 
contrato por parte del empresario, de las cuales responderá en el término de 15 años. 
Transcurrido este plazo, quedará totalmente extinguida la responsabilidad.  

6.3. Rescisión de contrato 

6.3.1. Causas de rescisión de contrato 
Se considerarán causas suficientes de resolución del Contrato, las que a continuación se 

señalan: 

1ª La muerte o incapacidad del Contratista 
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2ª La quiebra del Contratista 

En los casos anteriores, si los herederos aún previa justificación de capacidad técnica, 
ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el 
Propietario puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que este último caso tengan aquéllos 
indemnización alguna. 

3ª Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes: 

a) La modificación respecto al Proyecto en forma tal que represente alteraciones 
fundamentales del mismo, a juicio de la Dirección Facultativa, y en cualquier caso, siempre que 
la variación del Presupuesto de ejecución, como consecuencia de estas modificaciones, 
represente, en más o menos, el 40 por ciento, como mínimo, de alguna de las unidades del 
Proyecto modificadas.  

b) La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen 
variaciones en más o menor del 40 por 100, como mínimo de alguna de las unidades del 
Proyecto modificadas.  

4ª La suspensión de obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas ajenas a 
la Contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de 1 mes, a partir de la 
adjudicación; en este caso, la devolución de la fianza  será automática. 

5ª El no dar comienzo la Contrata los trabajos dentro del plazo señalado en las condiciones 
particulares del Proyecto. 

6ª El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o mala fe, 
con perjuicio de los intereses de la obra. 

7ª La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta. 

8ª El abandono de la obra sin causa justificada. 

9ª La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

6.3.2. Recepción de trabajos cuya contrata se hubiera rescindido 

 Se distinguen dos tipos de trabajos: los que hayan finalizado por completo y los 
incompletos. 

 Para los primeros existirán dos recepciones, provisional y definitiva, de acuerdo con todo 
lo estipulado en los artículos anteriores.  

 Para los segundos, sea cual fuera el estado de adelanto en que se encuentran, solo se 
efectuará una única y definitiva recepción y con la mayor brevedad posible.  
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7. Condiciones de índole técnica 

7.1. Condiciones generales 
 Todos los trabajos de replanteo necesarios para la ejecución de las obras serán 

realizados por cuenta y riesgo del Contratista, a los que la Dirección Facultativa dará el visto 
bueno. 

 Todos los materiales o partidas de obra cuyas condiciones de calidad no se especifiquen 
en el presente Pliego de Condiciones, o en las Normas que en él se citen, cumplirán las 
especificaciones de la Normativa actual. 

Si existe el temor de que se produzcan heladas o nevadas, se suspenderán los trabajos o 
se tomarán las medidas necesarias de protección.  

Si se espera que se produzcan fuertes aguaceros o incluso inundaciones, se protegerán o 
incluso se retirarán a un lugar óptimo, todos los materiales que pudieran verse afectados. 
Además se protegerán con los medios adecuados todas las partes de la obra que pudieran 
verse dañadas. El Contratista no podrá solicitar ningún tipo de abono o indemnización por los 
daños causados por los agentes  meteorológicos. 

7.2. Materiales 

7.2.1. Normas generales 

Todos los materiales que hayan de emplearse en la ejecución de las obras deberán reunir 
las características indicadas tanto en este Pliego como en los Cuadros de Precios que se 
adjunten, y además deberán merecer la conformidad del Director de Obra. 

El Director de Obra tiene la facultad de rechazar en cualquier momento aquellos materiales 
que considere no respondan a las condiciones del Pliego, o que sean inadecuados para el buen 
resultado de los trabajos, éstos deberán retirarse de la obra, a cuenta del Contratista, dentro del 
plazo que señale su Director. 

7.2.2. Procedencia de los materiales 

Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas elegidos 
por el Contratista pero que previamente hayan sido aprobados por el Director de Obra, salvo en 
los casos que de manera explícita se estipule que hayan de ser suministrados por la propiedad, 
como puede ocurrir en el caso de empleo de zahorras naturales de la zona. 

El Contratista notificará con suficiente antelación al Director de Obra la procedencia de los 
materiales, aportando las muestras y datos necesarios para determinar sus características y 
proceder o no  a su aceptación. 
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La aceptación de una procedencia o cantera, no anula el derecho del Director de Obra a 
rechazar aquellos materiales que, a su juicio, no respondan a las condiciones del Pliego, aun 
en el caso de que tales materiales estuvieran ya puestos en obra. 

En casos especiales, se definirá la calidad mediante la especificación de determinadas marcas 
y tipos de material a emplear. 

7.2.3. Calidad, recepción, prescripciones y ensayos 

Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 
establecen  en los Pliegos y ser aprobados por el Director de Obra. Cualquier trabajo que se 
realice con materiales no ensayados, o sin estar aprobados por el Director de Obra, será 
considerado como defectuoso, e incluso se podrán rechazar, debiendo retirarse de la obra. 
Todos los materiales deberán ajustarse además a las dimensiones requeridas en este proyecto. 

El empleo de materiales de mayor calidad y carestía que los especificados en el Pliego, no 
conceden derecho al Contratista para que se le abone una mayor cantidad económica que la 
estipulada para dichos materiales en el Cuadro de Precios nº2. 

Los materiales que queden incorporados a la obra y para los cuales existan normas oficiales 
establecidas en relación con su empleo en las Obras Públicas, deberán cumplir los vigentes 30 
días antes del anuncio de licitación, salvo las derogaciones que se especifiquen en el presente 
Pliego, o que se convengan de mutuo acuerdo. 

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados 
en los términos y forma que prescriba el Director de Obra o persona era quien delegue.  

Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la inspección del Director de 
Obra o del Técnico en quien delegue.  

El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar posteriormente a 
los ensayos, la cantidad de material necesario a ensayar. 

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de 
los materiales, con la suficiente capacidad y disposición conveniente para que pueda asegurarse 
el control de calidad de los mismos, con el tiempo necesario para que sean conocidos los 
resultados de los ensayos antes de su empleo en obra y de tal modo que se asegure el 
mantenimiento de sus características y aptitudes para su empleo en obra. 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la 
preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripción formal se reconociera o 
demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Director de Obra dará orden al Contratista 
para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a 
que se destinen. 
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En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o totalmente 
realizados fuera del ámbito de la obra, el control de calidad de los materiales, se realizará en 
los talleres a lugares de preparación. 

En los precios se entiende comprendido un 1% sobre la ejecución material destinado a 
satisfacer los gastos de ensayos y análisis. Dicho 1% será el tope máximo de coste a cargo 
del Contratista. 

7.2.4. Facilidades para la inspección 

El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra toda clase de facilidades para el 
reconocimiento de muestras, pruebas de los materiales y de su preparación y para llevar a cabo 
la vigilancia o inspección de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes incluso 
a las fábricas y talleres en que se produzcan los materiales o se realicen para las obras. 

7.2.5. Materiales para la ejecución de los trabajos 

 

UNIDAD DE OBRA : SUBBASES GRANULARES. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de subbase granular con grava 20/150 mm, y compactación al 95% del Proctor 
Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al al 95% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo 
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo incluido en este precio), para mejora 
de las propiedades resistentes del terreno. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de 
los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 

 

UNIDAD DE OBRA : SUBBASES GRANULARES 

 

Construcción de capa de rodadura o firme con zahorras artificiales compuestos por suelo 
seleccionado de granulometría 0-25mm (90%) y AC.T.0/4 (10%) procedentes de cantera y 
de origen ofítico, y con una mezcla adecuada y proporción de arena del 30%, incluyendo 
compra de material, carga y descarga, transporte con camión bañera, mezcla, extendido, 
perfilado y nivelado dotándolo de un bombeo del 4% a cada lado del eje del camino, todo ello 
con motoniveladora, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad 
del 95 % del ensayo Próctor Modificado con vibrocompactador, incluyendo el coste del transporte 
y carga y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km. Se incluye también 
gasto de transporte de maquinaria. 
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7.2.6. Materiales no especificados en el Pliego 

Los materiales cuyas características no estén especificadas en este Pliego ni en las 
disposiciones enumeradas, cumplirán las prescripciones de los Pliegos, Instrucciones o Normas 
aprobadas con carácter oficial en los casos en que dichos documentos sean aplicables, en todo 
caso se exigirán muestras de ensayos y certificados de garantía para su aprobación por el 
Director de Obra. 

La Dirección de Obra podrá rechazar dichos materiales si no reúnen, a su juicio, las 
condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivará su empleo y sin que el 
Contratista tenga derecho, en tal caso, a reclamación alguna. 

7.3. Maquinaria 

7.3.1. Condiciones generales 

El Director de Obra tendrá la facultad de rechazar en cualquier momento, aquella maquinaria 
que considere no respondan a las condiciones del Pliego, o que sean inadecuadas para el buen 
resultado de los trabajos. 

Toda la maquinaria deberá llevar la marca "CE" e ir acompañada de la declaración "CE" de 
conformidad según el RD. 1435/92 y RD. 56/95 sobre seguridad de máquinas o en su caso 
estar adaptadas al RD. 1215/97. 

7.3.2. Control de la maquinaria 

Cada una de las unidades de obra a realizar se ejecutará con maquinaria cuyas 
características técnicas sean las adecuadas para obtener una calidad acorde con lo proyectado. 
Por tanto, el contratista deberá disponer de los medios mecánicos precisos, con personal técnico 
apropiado para la ejecución de los trabajos incluidos en el proyecto. En caso de que las 
características de la maquinaria (potencia, dimensiones, etc.) fuesen insuficientes para una 
correcta realización de lo proyectado, la dirección de obra podrá obligar al contratista a la 
presencia en la obra de una máquina de características adecuadas. El contratista no tendrá 
derecho a compensación complementaria al calculado en primer momento. 

La relación de maquinaria que el Contratista deberá incorporar para ejecutar las distintas 
unidades de obra queda reflejada en el desglose del presupuesto. 

La maquinaria deberá cumplir la normativa en seguridad y Salud. 
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7.4. Condiciones para la ejecución de las unidades de obra, control y abono 

7.4.1. Condiciones generales 

Todas las obras comprendidas en el Proyecto se efectuarán de acuerdo con las 
especificaciones del presente Pliego, los Pliegos de Condiciones Generales, los planos del 
Proyecto y las instrucciones del Director de Obra quién resolverá, además, las cuestiones que se 
planteen referentes a la interpretación de aquellos y a las condiciones de ejecución. 

El Director de Obra suministrará al Contratista cuanta información se precise para que las 
obras puedan ser realizadas. 

El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el Director de Obra y será 
compatible con los plazos de programación. 

Antes de iniciar cualquier trabajo deberá el Contratista ponerlo en conocimiento del Director de 
Obra, y recabar su autorización. 

El Contratista o sus representantes tendrán acceso a cualquier parte del proceso de ejecución 
de las obras, incluso a las que se realicen fuera del área propia de construcción, así como a 
las instalaciones auxiliares de cualquier tipo, y el Contratista dará toda clase de facilidades para 
la inspección de las mismas. 

Una vez adjudicadas las obras, se efectuará sobre el terreno el replanteo general de las 
obras bajo la supervisión del director de las mismas o técnico competente en quien delegue. 
Sucesivamente se llevarán a cabo los replanteos parciales que exija el curso de las obras, 
debiendo presenciar estas operaciones el contratista o su representante, los cuales se harán 
cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen en el terreno. 

El contratista no comenzará las obras a que los replanteos se refieren sin previa autorización 
del Director de Obra o facultativo en quien delegue. 

En los precios se entiende comprendido un 1% sobre la ejecución material destinado a 
satisfacer los gastos de ensayos y análisis. Dicho 1% será el tope máximo de coste a cargo 
del Contratista salvo en los casos siguientes: 

- Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es 
rechazado. 

- Si se trata de ensayos propuestos por el Contratista sobre suministros, materiales o 
unidades de obra que han sido rechazados en los ensayos efectuados por la Dirección de Obra. 

7.4.2. Condiciones para la ejecución de los trabajos, control y abono 

Vienen determinadas en el presupuesto, con la descripción, proceso de ejecución, 
características técnicas, control y criterios de medición y abono, en el apartado "Pliego de 
condiciones técnicas" del presupuesto. 
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7.4.3. Ejecución de unidades no especificadas 

Aquellas unidades de obra que no estuviesen incluidas o aquellos trabajos que no apareciesen 
especificados en el Pliego, se ajustarán de acuerdo con lo sancionado por la experiencia como 
reglas de buena construcción y ejecución, debiendo seguir el Contratista escrupulosamente las 
normas especiales, que, para cada caso, señale el Director de Obra, según su inapelable juicio. 

8. Otras disposiciones generales 

8.1. Dirección de obra 

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que le asigne la 
legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador de acuerdo con las prescripciones 
establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas se emitan explícitamente en 
orden que conste en el correspondiente "Libro de Ordenes". 

Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente en el 
órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio de él mismo, las instrucciones 
que estime pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de obligado cumplimiento por el 
Contratista. 

La inclusión en el presente Pliego de las expresiones “Director de Obra” y “Dirección de 
Obra” son prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antesanunciado, si bien 
debe entenderse aquel que, al indicar Dirección de Obra, las funciones o tareas a que 
se refiere dicha expresión son presumiblemente delegables. 

8.2. Cuadro de precios 

Contratista no podrá bajo ningún concepto de error u omisión en la 
descomposición de los precios del Cuadro nº 2, reclamar modificación alguna de los 
precios señalados en letra en el Cuadro de Precios Nº 1, los cuales sirven de base a 
la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados, afectados de la baja 
correspondiente o de la mejora obtenida en el remate. 

8.3. Libro de órdenes 

El "libro de órdenes" se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se 
cerrará en la de recepción definitiva. 

Durante dicho plazo de tiempo estará a disposición de la Dirección de Obra, que 
cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime 
oportunas, autorizándolas con su firma. 

El Contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por si o por 
medio de su Delegado, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la 
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Dirección, y a firmar a los efectos procedentes, el oportuno acuse de reciba, sin 
perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por la 
Dirección de la Obra, con su firma en el libro indicado. 

Efectuada la recepción y una vez transcurrido el plazo de garantía, el "Libro de 
Ordenes" pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser consultado en todo 
momento por el Contratista. 

El Contratista está obligado a dar a la Dirección, las facilidades necesarias para 
la recogida de los datos de toda clase que sean precisos para que la Administración 
pueda llevar correctamente un libro de Incidencias" de la obra, cuando así lo decidiese 
aquella. 

8.4. Replanteos 

 Dentro del plazo fijado de 15 días naturales a partir de la fecha de formalización del 
contrato, la Dirección de Obra procederá en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación 
del replanteo extendiéndose Acta del resultado, que será firmada por ambas partes. 

 El replanteo hecho por la Dirección de Obra se referirá básicamente a la fijación de los 
ejes, alineaciones, rasantes y referencias necesarias para que, con lo indicado en los planos, el 
Contratista pueda ejecutar las obras. El Contratista queda obligado a la custodia y mantenimiento 
de las señales que se hayan establecido. Los replanteos de detalles o complementarios del 
general, hechos por la Dirección de Obra serán efectuados por el Contratista según vayan 
siendo necesarios para la realización de las distintas partes de la obra, debiendo obtener 
conformidad escrita de la Dirección de Obra antes de comenzar la parte de que se trate sin 
cuyo requisito será plenamente responsable de los errores que pudieran producirse y tornará a 
su cargo cualquier operación que fuese necesaria para su corrección. 

El Director de Obra podrá realizar en cualquier momento, las comprobaciones del replanteo 
que estime convenientes, para lo cual el Contratista le prestará a su cargo, la asistencia y 
ayuda necesaria, cuidando de que la ejecución de las obras no interfiera en tales 
comprobaciones, sin que por ello tenga derecho a indemnización alguna. 

8.5. Confrontación de planos y medidas 

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibir todos los documentos que 
le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al Director de las Obras sobre cualquier 
contradicción.  

El Contratista deberá confrontar los planos antes de aparejar la obra y será responsable por 
cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 

8.6. Comienzo de las obras 

La ejecución efectiva de las obras deberá comenzar dentro de los quince días siguientes a la firma del 
Acta de comprobación del replanteo. 
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Se entiende por ejecución efectiva a la de unidades de obra de abono. Dicho plazo para el comienzo 
de las obras deberá quedar reflejado en el programa de trabajos tanto de licitación corno de ejecución. 

8.7. Acceso a las obras 

Salvo los previstos en los planos, los caminos a las obras y a los distintos tajos 
serán construidos por el Contratista por su cuenta y riesgo previa aprobación del Director 
de Obra. 

El Director de Obra podrá exigir la mejora de los accesos a los tajos o la ejecución 
de otros nuevos si fuese preciso para poder realizar debidamente la inspección de las 
obras. 

Los caminos de acceso estarán realizados de forma que no interfieran la ejecución y 
funcionamiento de las obras definitivas. En el caso de que se produjeran interferencias, 
las modificaciones necesarias para proseguir las obras serán también por su cuenta y 
riesgo. 

Los caminos y demás vías de acceso construidos por el Contratista serán 
conservados, durante la ejecución de las obras, por su cuenta y riesgo. Los caminos 
particulares a públicos, usados por el Contratista para el acceso a las obras y que 
hayan sido especialmente dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta 
si así lo exigieran los propietarios o las administraciones encargadas de su conservación. 

La propiedad se reserva para si y para los Contratistas a quienes encomienda 
trabajos de reconocimiento, sondeos e inyecciones, suministros y montajes especiales, el 
uso de todos los caminos de acceso construidos por el Contratista sin colaborar en los 
gastos de conservación. 

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construcción 
de caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, serán 
gestionadas por el Contratista quien deberá satisfacer por su cuenta las indemnizaciones 
correspondientes y realizar los trabajos para restituir los terrenos a su estado inicial tras 
la ocupación temporal. 

8.8. Obras defectuosas 

Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas 
para creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará, durante el 
curso de la ejecución y siempre antes de la recepción definitiva, la demolición y 
reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o las 
acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos 
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Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos 
patentes en la construcción, los gastos de estas operaciones serán de cuenta del 
Contratista. 

En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por 
creer existentes en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al 
Contratista, si resulta comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos; caso 
contrario correrán a cargo de la Administración. 

Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen 
estrictamente las condiciones de] Contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer 
a la Administración contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja 
de los precios. El Contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por 
la Administración, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas 
por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

8.9. Condiciones climatológicas 

Si existe el temor de que se produzcan heladas, se suspenderán los trabajos o se 
tomarán las medidas necesarias de protección. 

Si se espera que se produzcan fuertes aguaceros o incluso inundaciones, se 
protegerán o incluso se retirarán a un lugar óptimo, todos los materiales que pudieran 
verse afectados. Además, se protegerán con los medios adecuados todas las partes de 
la obra que pudieran verse dañadas. El Contratista no podrá solicitar ningún tipo de 
abono o indemnización por los daños causados por los agentes meteorológicos.  

8.10. Excesos de obra 

Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el Director de 
Obra no será de abono. 

El Director de Obra podrá decidir en este caso que se realice la restitución necesaria 
para ajustar la obra a la definición del Proyecto, en cuyo caso serán por cuenta del 
Contratista todos los gastos que ello ocasione. 
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9. Seguridad y Salud en la obra 

9.1. Aspectos generales 

 Como Normativa general se atenderá a los dispuesto a la Ley 31/95 de 8 de noviembre 
de 1995 sobre prevención de riesgos laborales y al Decreto 39/97, modificado por el Real 
Decreto 485/97 de 14 de abril de 1997. 

 Los equipos de Protección Individual cumplirán con lo dispuesto en la Ley de prevención 
de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 773/97 sobre utilización de Equipos de Protección 
Individual 

 La maquinaria en general, deberá cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97, 
en el Real Decreto 1215/97 sobre Utilización de Equipos de Trabajo.  

 Por otro lado se atenderá a lo dispuesto en las Normas Técnicas reglamentarias sobre 
Homologación de Medios de Protección Personal del Ministerio de Trabajo; Cascos de seguridad 
no metalico B.O.E. 30-12-74, Protecciones auditivas B.O.E. 1-9-75, Calzado de seguridad 
contra riesgos mecánicos B.O.E. 12-2-80,Cinturón de sujeción B.O.E. 2-9-77, Gafas de 
Montura Universal para protección contra Impactos B.O.E. 17-8-78, Oculares de protección 
contra Impactos B.O.E. 7-2-79, Botas impermeables al agua y a la humedad B.O.E. 22-12-
81. 

9.2. Obligaciones del promotor 

Previo comienzo de la Obra o en el momento que exista constancia de ello, el promotor 
está obligado en aplicación del R.D. 1627/97 a nombrar un Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra, siempre que en la obra intervenga más de 
una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, 
teniendo consideración de empresarios a los efectos previstos en la Normativa sobre Prevención 
de Riesgos Laborales, los Contratistas y Subcontratistas. El Promotor deberá así mismo y previo 
al inicio de la obra efectuar aviso previo a la autoridad laboral según modelo del Anexo III del 
R.D. 1627/97 que deberá exponerse de forma visible en la obra y actualizarse durante el 
desarrollo de la obra, y donde entre otros datos, se recojan los Contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos que vayan siendo contratados.  

9.3. Obligaciones de la empresa adjudicataria de los trabajos 

La empresa o empresas Contratadas para efectuar los trabajos estarán obligadas a 
cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad, a través del Plan de Seguridad y 
Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por el Coordinador en materia de Seguridad 
y Salud durante la ejecución si hubiese sido preciso su nombramiento o por la Dirección 
Facultativa cuando deba ésta asumir las funciones correspondientes al Coordinador de Seguridad 
en Ejecución. 
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El Pliego de Condiciones particulares a incluir en los Estudios de Seguridad y Salud 
especifican las normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias 
de la obra, así como las prescripciones que han de cumplirse en relación con las 
características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y 
equipos preventivos.  

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse 
en todo momento por personal con suficiente formación para ello, contando con el material y las 
instalaciones indispensables.  

Los trabajadores deberán estar protegidos contra todo tipo de riesgos, primando las 
protecciones colectivas frente a las individuales. Los trabajos específicos que requieran un grado 
de especialización determinado deberán ser desarrollados por personal cualificado con la titulación 
y formación suficiente.   

 

En Gorriti, a 23 de julio de 2025 

El Ingeniero Técnico Forestal 

Lur Geroa SLU 

 

 

 

Firmado: Manuel Tejada 



Presupuesto 



Cuadro de mano de obra



1 Oficial1 30,00 1,225 h 36,75Oficial de 1º construcción
2 O002 30,00 2,016 h 60,48Jefe cuadrilla R.G.
3 O005 25,00 68,284 h 1.707,40Peón construcción
4 M16 24,00 15,000 h 360,00Peón R.G.
5 O001 24,00 13,060 h 305,33Peón forestal R.G.
6 M08 24,00 7,500 h 180,00Oficial de 1ª
7 M05 24,00 0,069 H 1,72Peón ordinario

Total mano de obra: 2.651,68

Cuadro de mano de obra Página 1

Núm. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Total



Cuadro de materiales



1 PMA04 220,00 0,175 m3 38,50Madera (pie de obra)
2 P010501 215,37 1,384 m3 298,18Madera para encofrar más de 2,5cm

esp 20cm altura puesto en obra
3 HA 142,00 5,950 m3 844,90Hormigón HA-35, árido 20mm,

adquisición
4 P010105 120,00 15,070 m3 1.808,40Horm. en masa HM-20, árido máx.

20mm,amb. I/IIa/IIb/IIIa
5 cano 75,00 30,000 m 2.250,00Caño de polipropileno corrugado de

50cm de diámetro interior,
incluido, adquisición, transporte
y descarga en obra.Tubería para
saneamiento de doble capa SN-8

6 PMA10 9,19 38,500 m2 353,85Malla-electrosoldada 150x150x6
(pie de obra)

7 adt.1 7,00 3,500 Kg 24,50Aditivo para curado
8 Tnrechazo 3,00 1.221,150 Tn 3.663,45Rechazo de ofita, con

granulumetría 0-150mm (30% de
finos), adquisión

9 P07003 2,89 6,919 kg 20,06Alambre galvanizado normal min.
1,3mm, p.o.

10 P010502 2,60 10,378 kg 26,98Puntas (puesto en obra)
11 sueloselec… 2,50 766,080 Tn 1.915,20Suelo seleccionado de

granulometría 0-25mm, incluido
carga, transporte y descarga

12 P010503 2,15 1,384 l 2,76Aceite desencofrante p.o.
13 todounoseg… 2,00 842,688 Tn 1.685,38xx
14 PMA22 1,24 0,525 Kg 0,70Puntas (pie de obra)
15 PMA23 0,85 0,350 Kg 0,35Alambre (pie de obra)
16 P010509 0,73 0,050 m³ 0,04Agua (p.o)

Total materiales: 12.933,25

Cuadro de materiales Página 2

Núm. Código Denominación del material Precio Cantidad Total



Cuadro de maquinaria



1 MA018 90,00 1,500 h 135,00Camión cisterna agua 131/160 CV
2 Q25 85,00 43,344 h 3.684,24Motoniveladora 131/160 c.v.
3 Tractoragri… 80,00 16,128 h 1.290,24Tractor agrícola de 200-240CV, con

desbrozadora de brazo 6m de alcance
y brazo de 1 disco ø600 mm. – 0,6 m
de corte (65 kg)

4 Q17 75,00 61,889 H 4.641,85Retroexcavadora de 20-25Tn
5 Retropala 75,00 67,923 h 5.099,29Retropala de 15-25Tn, provisto de

cazo de limpieza, incluido gasto de
transporte de la maquinaria hasta
obra

6 Q35 55,00 26,813 H 1.477,72Compactador vibro 131/160 c.v.
7 Retroexcava… 55,00 3,840 h 211,20Retroexcavadora de ruedas de

10-15Tn de peso.
8 Dumper 50,00 0,450 h 22,50Camión dumper de 3ejes y caja de

volquete de 13-14m3
9 Q112 45,00 24,192 h 1.088,64Retrocargo 71/100 CV 0,9-0,18 m3
10 martillohid… 25,00 61,750 h 1.548,50Martillo hidráulico rompedor para

retropala o retroexcavadora de
20-25Tn

11 MX010 24,68 1,507 h 37,23Vibrador hormigón o regla vibrante,
incl. mano obra

12 compactador… 20,00 0,600 h 12,00Compactador manual (rana)
13 TransporteH 20,00 5,950 m3 119,00Tranporte de Hormigón con bañera

hasta distancia <10Km desde planta,
y por carretera y caminos en buenas
condiciones

14 transporte2 14,00 11,550 Tn 161,70Transporte de todouno
15 Transpor2 11,00 842,688 Tn 9.269,57Transporte suelo seleccionado y

arena desde cantera hasta obra
16 Transporteo… 11,00 1.209,600 Tn 13.305,60Transporte de ofita
17 q11 6,32 1,750 h 11,20Vibrador hormigón o Regla vibrante

sin mano de obra
18 Pt01 0,71 249,100 m3 179,12m3 de transporte de tierras y

materiales sueltos y/o pétreos
dentro de la obra a una distancia
inferior a 3 km

19 D11 0,30 87,000 km 26,10Distancia de transporte para camión
dumper

Total maquinaria: 42.320,70

Cuadro de maquinaria Página 3

Núm. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total



1 D. Km.Desbroce de márgenes de vía forestal

1.1 DM_01 M.l. Desbroce de de bordes de caminos cubiertos de broza, matas de
zarza,helecho.. y ramas de frondosas <10cm de diámetro, con bajo
volumen de vegetación para desbrozar, en terreno tipo tránsito, 1,5m de
anchura a cada lado del borde exterior de la plataforma y 5m de altura,
INTENSIDAD BAJA, con una pasada de broza, mediante eliminación de
especies herbáceas, zarzas y espino y matas arbustivas con tractor
agrícola provisto  de desbrozadora de brazo 6m de alcance para
desbrozar las matas y brazo de 1 disco ø600 mm. – 0,6 m de corte (65 kg),
para podar ramas. Retirada manual de los restos de poda al terraplén.
Medida y certificada la longitud ejecutada.

O001 0,001 h 24,00 0,02Peón forestal R.G.
O002 0,001 h 30,00 0,03Jefe cuadrilla R.G.
Tractoragricola2 0,008 h 80,00 0,64Tractor agrícola de 200-240CV, con

desbrozadora de brazo 6m de alcance y
brazo de 1 disco ø600 mm. – 0,6 m de
corte (65 kg)

%002 10,000 % 0,69 0,07Costes indirectos

Precio total por M.l.  .................................................. 0,76

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2 D Km Limpieza de cunetas

2.1 LC_01 M.l. M.l. Limpieza de cuneta, de sección triangular, de 0,5m-0,6m de
profundidad y 1m de anchura, mediante retropala de 15-25Tn provisto de
cazo de limpieza, cargando las tierras excavadas y los restos vegetales a
camión dumper, para su transporte a comunal ubicado a una distancia
máxima de 5Km, y extendido en pastizal para su mejora.

Retropala 0,017 h 75,00 1,28Retropala de 15-25Tn
Pt01 0,200 m3 0,71 0,14m3 de transporte de tierras y materiales

sueltos y/o pétreos dentro de la obra a
una distancia inferior a 3 km

D11 1,500 km 0,30 0,45Distancia de transporte para camión
dumper

%transportemaquinaria 10,000 % 1,87 0,19%transportemaquinaria

Precio total por M.l.  .................................................. 2,06

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3 D Km Apertura de cuneta

3.1 AC_03 M.l. Apertura de cuneta, con pendiente 1:1, tanto para el talud exterior como
para el interior, de 1m de anchura  y una profundidad máxima de 50cm,
sobre terreno rocoso y extendido de tierras de excavación en talud. El
movimiento de tierras es el correspondiente a la actuación normal de
retroexcavadora de 20-25Tn mediante martillo. Se incluye transporte de
maquinaria

martillohidraulicorompedor 0,065 h 25,00 1,63Martillo hidráulico rompedor para retropala
o retroexcavadora de 15-25Tn

Retropala 0,065 h 75,00 4,88Retropala de 15-25Tn
Pt01 0,250 m3 0,71 0,18m3 de transporte de tierras y materiales

sueltos y/o pétreos dentro de la obra a
una distancia inferior a 3 km

Precio total por M.l.  .................................................. 6,69

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4 D Km Mejora de la explanación

4.1 ME_02 M.l. Limpieza de orillos y mejora de explanación de pista que incluye el
decapado de tepe herbáceo y vegetal de los orillos y su terraplenado o
acordonamiento en los orillos, y el refino y planeo del camino con
retroexcavadora dotándole de bombeo transversal del 4% a cada lado del
eje del camino, y el riego y compactación a humedad óptima al 95% del
ensayo Próctor Normal con distancia del agua < 3km, mediante
vibrocompactador. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el
correspondiente a la actuación normal de la retroexcavadora.Precio
hasta una anchura máxima del camino de 5 m entre la arista interna de la
cuneta y el terraplén, en terreno de tránsito. Se incluye transporte de la
maquinaria.

PA21 0,300 m3 0,22 0,07Riego h.ópt. (A1-A3),80l/m3
compac.D<=3km

Q35 0,010 H 55,00 0,55Compactador vibro 131/160 c.v.
Q17 0,060 H 75,00 4,50Retroexcavadora de 20-25Tn

Precio total por M.l.  .................................................. 5,12

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5 D. Km. Afirmado

5.1 FOS m3 m3 Construcción subbase con material rechazo o piedra en rama o árido
grueso de granulometría 0-150mm, incluyendo adquisición de material,
transporte, mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y
compactación de las capas hasta una densidad del 95% del ensayo
Próctor Normal, con distancia máxima del agua de 3 km

Tnrechazo 2,000 Tn 3,00 6,00Rechazo de ofita, con granulumetría
0-150mm (30% de finos), adquisión

Transporteofita 2,000 Tn 11,00 22,00Transporte de rechazo desde cantera
hasta obra

Q112 0,040 h 45,00 1,80Retrocargo 71/100 CV 0,9-0,18 m3
CDP5 1,000 % 0,01 0,01Carga, descarga y pérdidas
Q35 0,015 H 55,00 0,83Compactador vibro 131/160 c.v.
Q25 0,040 h 85,00 3,40Motoniveladora 131/160 c.v.
PA21 1,000 m3 0,22 0,22Riego h.ópt. (A1-A3),80l/m3

compac.D<=3km

Precio total por m3  .................................................. 34,26

5.2 FOR m3 m3 Construcción de capa de rodadura o firme con zahorras artificiales
compuestos por suelo seleccionado de granulometría 0-25mm (90%) y 
AC.T.0/4 (10%) procedentes de cantera y de origen ofítico, y con una
mezcla adecuada y proporción de arena del 30%, incluyendo compra de
material, carga y descarga, transporte con camión bañera, mezcla,
extendido, perfilado y nivelado dotándolo de un bombeo del 4% a un lado
del eje del camino, todo ello con motoniveladora, riego a humedad
óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95 % del
ensayo Próctor Modificado con vibrocompactador, incluyendo el coste
del transporte y carga y descarga del material, con distancia máxima del
agua de 3 km. Se incluye también gasto de transporte de maquinaria.

todounosegundaofita 2,200 Tn 2,00 4,40AC.T.0/4, con material ofítico, incluido
compra, carga y descarga

sueloseleccionado 2,000 Tn 2,50 5,00Suelo seleccionado de granulometría
0-25mm, incluido carga y descarga

Q35 0,020 H 55,00 1,10Compactador vibro 131/160 c.v.
Q25 0,050 h 85,00 4,25Motoniveladora 131/160 c.v.
Transpor2 2,200 Tn 11,00 24,20Transporte suelo seleccionado y arena

desde cantera hasta obra
PA21 1,000 m3 0,22 0,22Riego h.ópt. (A1-A3),80l/m3

compac.D<=3km

Precio total por m3  .................................................. 39,17

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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6 D. M2.  Badén

6.1 BHA_01 m2 M2. Rebaje previo sobre plataforma de pista a cota -30cm y con punto
bajo en el centro longitudinal y 4% de pendiente longitudinal y 4%
pendiente transversal hacia la cuneta, terraplenando cuidadosamente del
material excavado con retropala de <25Tn, construcción de base con
rechazo de ofita, con granulumetría 0-150mm (30% de finos) de 15cm de
espesor, y construcción de badén de hormigón HA-25 armado con
mallazo 15x15x6mm de 17cm de espesor, incluyendo cajeo superficial
previo, encofrado y desencofrado, suministro del todouno y hormigón,
extendido, compactación con regla vibrante, fratasado y remates,
cepillado para textura superficial, curado con productos filmógenos y
realización de juntas de contracción en duro.

O005 0,015 h 25,00 0,38Peón construcción
Oficial1 0,015 h 30,00 0,45Oficial de 1º construcción
Tnrechazo 0,330 Tn 3,00 0,99Rechazo de ofita, con granulumetría

0-150mm (30% de finos), adquisión
HA 0,170 m3 142,00 24,14Hormigón HA-25, árido 20mm,

adquisición
adt.1 0,100 Kg 7,00 0,70Aditivo para curado
PMA10 1,100 m2 9,19 10,11Malla-electrosoldada 150x150x6 (pie de

obra)
TransporteH 0,170 m3 20,00 3,40Tranporte de Hormigón con bañera hasta

distancia <10Km desde planta, y por
carretera y caminos en buenas
condiciones

transporte2 0,330 Tn 14,00 4,62Transporte de material ofítico
q11 0,050 h 6,32 0,32Vibrador hormigón o Regla vibrante sin

mano de obra
Q17 0,015 H 75,00 1,13Retroexcavadora de 20-25Tn
CDP5 1,000 % 0,01 0,01Carga, descarga y pérdidas
PED01 0,500 m 4,46 2,23Encofrado y desencofrado pavimentos

hormigón, h<=20 cm.
% 10,000 % 48,48 4,85Medios auxiliares

Precio total por m2  .................................................. 53,33

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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7 D.Ud. Colocación caño

7.1 ARQ_01c ud Construcción de arqueta para caño sencillo de 0,5m de diámetro interior,
con hormigón en masa HM-20 (20mm de árido máximo), procedente de
planta. 20cm de espesor de la solera y 25cm de los muretes. Incluye
excavación en terreno franco o tipo tránsito, encofrado, trabajos de
vertido, vibrado, desencofrado y extendido de tierras hasta completa
ejecución de los trabajos.

NZ2IFA0605 1,500 m³ 151,16 226,74Hormigón HM-20/B/20 p.o. (ambientes
desde I hasta IIIa).

NZ2IFA0112 2,128 m³ 7,29 15,51Excavación mecánica de zanjas, terreno
tipo franco-tránsito

NZ2IFA0720 6,718 m² 24,41 163,99Encofrado y desencofrado zapatas y
riostras

M05 0,004 H 24,00 0,10Peón Forestal R.G.
NZ2IFA0115 2,447 m³ 0,50 1,22Extendido de tierras hasta 20m

Precio total por ud  .................................................. 407,56

7.2 CANO_01 M.l. M.l. Apertura de zanja transversal al eje del camino, de 0,8m de anchura y
0,8m de profundidad, carga de restos a camión dumper y transporte
distancia <5Km, descarga y extendio, colocación de caño de
polipropileno corrugado de 50cm de diámetro interior en fondo de zanja,
y relleno con material de rechazo, y compactado con compactador
manual (rana)

cano 1,000 m 75,00 75,00Caño de polipropileno corrugado de 50cm
de diámetro interior

PZ04 0,640 m3 11,00 7,04Excavación mecánica zanja, terreno
compacto, y colocación de tubo y relleno
de zanja.

Dumper 0,015 h 50,00 0,75Camión dumper de 3ejes y caja de
volquete de 13-14m3

compactadormanual 0,020 h 20,00 0,40Compactador manual (rana)
Retropala 0,150 h 75,00 11,25Retropala de 15-25Tn
M16 0,500 h 24,00 12,00Peón R.G.
M08 0,250 h 24,00 6,00Oficial de 1ª

Precio total por M.l.  .................................................. 112,44

7.3 EMBOC_03c ud Embocadura para caño sencillo de 0,5m de diámetro interior, con 2 aletas
laterales (de 30cm de espesor), solera e imposta en terreno tipo franco o
tipo tránsito.

NZ1IFA0605 1,514 m³ 161,41 244,37Hormigón HM-20/B/20 p.o. (ambientes
desde I hasta IIIa).

NZ1IFA0112 1,711 m³ 5,60 9,58Excavación mecánica de zanjas, terreno
tipo franco-tránsito

NZ1IFA0109 0,683 m³ 79,46 54,27Excavación manual de zanja, terreno tipo
tránsito

NZ1IFA0629 0,831 m³ 35,88 29,82Puesta en obra hormigón volúmenes
aislados (<1m3)

NZ1IFA0720 7,119 m² 20,02 142,52Encofrado y desencofrado zapatas y
riostras

NZ1IFA0115 2,753 m³ 2,33 6,41Extendido de tierras hasta 20m

Precio total por ud  .................................................. 486,97

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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8 D.Ud.Limpieza de caño

8.1 LIMPIE_CANO_01 ud Limpieza de caño con agua a presión entre 30-60 cm de diámetro y
longitudes entres 3 m y 8 m.

O005 2,000 h 25,00 50,00Peón construcción
MA018 1,500 h 90,00 135,00Camión cisterna agua 131/160 CV
P010509 0,050 m³ 0,73 0,04Agua (p.o)
%002 20,000 % 185,04 37,01Costes indirectos

Precio total por ud  .................................................. 222,05

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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Cuadro de precios nº 1

1 M.l. Apertura de cuneta, con pendiente 1:1,
tanto para el talud exterior como para el
interior, de 1m de anchura  y una
profundidad máxima de 50cm, sobre terreno
rocoso y extendido de tierras de excavación
en talud. El movimiento de tierras es el
correspondiente a la actuación normal de
retroexcavadora de 20-25Tn mediante
martillo. Se incluye transporte de
maquinaria 6,69 SEIS EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
2 ud Construcción de arqueta para caño

sencillo de 0,5m de diámetro interior, con
hormigón en masa HM-20 (20mm de árido
máximo), procedente de planta. 20cm de
espesor de la solera y 25cm de los muretes.
Incluye excavación en terreno franco o tipo
tránsito, encofrado, trabajos de vertido,
vibrado, desencofrado y extendido de
tierras hasta completa ejecución de los
trabajos. 407,56 CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
3 m2 M2. Rebaje previo sobre plataforma de

pista a cota -30cm y con punto bajo en el
centro longitudinal y 4% de pendiente
longitudinal y 4% pendiente transversal
hacia la cuneta, terraplenando
cuidadosamente del material excavado con
retropala de <25Tn, construcción de base
con rechazo de ofita, con granulumetría
0-150mm (30% de finos) de 15cm de espesor,
y construcción de badén de hormigón HA-25
armado con mallazo 15x15x6mm de 17cm de
espesor, incluyendo cajeo superficial
previo, encofrado y desencofrado,
suministro del todouno y hormigón,
extendido, compactación con regla vibrante,
fratasado y remates, cepillado para textura
superficial, curado con productos
filmógenos y realización de juntas de
contracción en duro. 53,33 CINCUENTA Y TRES EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
4 M.l. M.l. Apertura de zanja transversal al

eje del camino, de 0,8m de anchura y 0,8m
de profundidad, carga de restos a camión
dumper y transporte distancia <5Km,
descarga y extendio, colocación de caño de
polipropileno corrugado de 50cm de diámetro
interior en fondo de zanja, y relleno con
material de rechazo, y compactado con
compactador manual (rana) 112,44 CIENTO DOCE EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
5 M.l. Desbroce de de bordes de caminos

cubiertos de broza, matas de
zarza,helecho.. y ramas de frondosas <10cm
de diámetro, con bajo volumen de vegetación
para desbrozar, en terreno tipo tránsito,
1,5m de anchura a cada lado del borde
exterior de la plataforma y 5m de altura,
INTENSIDAD BAJA, con una pasada de broza,
mediante eliminación de especies herbáceas,
zarzas y espino y matas arbustivas con
tractor agrícola provisto  de desbrozadora
de brazo 6m de alcance para desbrozar las
matas y brazo de 1 disco ø600 mm. – 0,6 m
de corte (65 kg), para podar ramas.
Retirada manual de los restos de poda al
terraplén. Medida y certificada la longitud
ejecutada. 0,76 SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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6 ud Embocadura para caño sencillo de 0,5m de
diámetro interior, con 2 aletas laterales
(de 30cm de espesor), solera e imposta en
terreno tipo franco o tipo tránsito. 486,97 CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS

EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

7 m3 m3 Construcción de capa de rodadura o
firme con zahorras artificiales compuestos
por suelo seleccionado de granulometría
0-25mm (90%) y  AC.T.0/4 (10%) procedentes
de cantera y de origen ofítico, y con una
mezcla adecuada y proporción de arena del
30%, incluyendo compra de material, carga y
descarga, transporte con camión bañera,
mezcla, extendido, perfilado y nivelado
dotándolo de un bombeo del 4% a un lado del
eje del camino, todo ello con
motoniveladora, riego a humedad óptima y
compactación de las capas hasta una
densidad del 95 % del ensayo Próctor
Modificado con vibrocompactador, incluyendo
el coste del transporte y carga y descarga
del material, con distancia máxima del agua
de 3 km. Se incluye también gasto de
transporte de maquinaria. 39,17 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS
8 m3 m3 Construcción subbase con material

rechazo o piedra en rama o árido grueso de
granulometría 0-150mm, incluyendo
adquisición de material, transporte,
mezcla, extendido, perfilado, riego a
humedad óptima y compactación de las capas
hasta una densidad del 95% del ensayo
Próctor Normal, con distancia máxima del
agua de 3 km 34,26 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS
9 M.l. M.l. Limpieza de cuneta, de sección

triangular, de 0,5m-0,6m de profundidad y
1m de anchura, mediante retropala de
15-25Tn provisto de cazo de limpieza,
cargando las tierras excavadas y los restos
vegetales a camión dumper, para su
transporte a comunal ubicado a una
distancia máxima de 5Km, y extendido en
pastizal para su mejora. 2,06 DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

10 ud Limpieza de caño con agua a presión
entre 30-60 cm de diámetro y longitudes
entres 3 m y 8 m. 222,05 DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS

CON CINCO CÉNTIMOS
11 M.l. Limpieza de orillos y mejora de

explanación de pista que incluye el
decapado de tepe herbáceo y vegetal de los
orillos y su terraplenado o acordonamiento
en los orillos, y el refino y planeo del
camino con retroexcavadora dotándole de
bombeo transversal del 4% a cada lado del
eje del camino, y el riego y compactación a
humedad óptima al 95% del ensayo Próctor
Normal con distancia del agua < 3km,
mediante vibrocompactador. El movimiento de
tierras es, exclusivamente, el
correspondiente a la actuación normal de la
retroexcavadora.Precio hasta una anchura
máxima del camino de 5 m entre la arista
interna de la cuneta y el terraplén, en
terreno de tránsito. Se incluye transporte
de la maquinaria. 5,12 CINCO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

Gorriti, 15 de julio de 2025
Ingeniero Técnico Forestal

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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Manuel Tejada

Cuadro de precios nº 1

Trabajos forestales a ejecutar en el concejo de Gorriti. Pista. Camp… Página 14



Cuadro de precios nº 2 Página 15
Advertencia

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en
los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u
otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra
forma que la establecida en dicho cuadro.

1 AC_03 M.… Apertura de cuneta, con pendiente 1:1, tanto para el
talud exterior como para el interior, de 1m de anchura 
y una profundidad máxima de 50cm, sobre terreno rocoso y
extendido de tierras de excavación en talud. El
movimiento de tierras es el correspondiente a la
actuación normal de retroexcavadora de 20-25Tn mediante
martillo. Se incluye transporte de maquinaria
Sin descomposición 6,69

Total por M.l.............: 6,69

Son SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por M.l.

2 ARQ_01c ud Construcción de arqueta para caño sencillo de 0,5m de
diámetro interior, con hormigón en masa HM-20 (20mm de
árido máximo), procedente de planta. 20cm de espesor de
la solera y 25cm de los muretes. Incluye excavación en
terreno franco o tipo tránsito, encofrado, trabajos de
vertido, vibrado, desencofrado y extendido de tierras
hasta completa ejecución de los trabajos.
Sin descomposición 407,56

Total por ud............: 407,56

Son CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por ud

3 BHA_01 m2 M2. Rebaje previo sobre plataforma de pista a cota -30cm
y con punto bajo en el centro longitudinal y 4% de
pendiente longitudinal y 4% pendiente transversal hacia
la cuneta, terraplenando cuidadosamente del material
excavado con retropala de <25Tn, construcción de base
con rechazo de ofita, con granulumetría 0-150mm (30% de
finos) de 15cm de espesor, y construcción de badén de
hormigón HA-25 armado con mallazo 15x15x6mm de 17cm de
espesor, incluyendo cajeo superficial previo, encofrado
y desencofrado, suministro del todouno y hormigón,
extendido, compactación con regla vibrante, fratasado y
remates, cepillado para textura superficial, curado con
productos filmógenos y realización de juntas de
contracción en duro.
Sin descomposición 53,33

Total por m2............: 53,33

Son CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
por m2

Núm. Código Ud Descripción



4 CANO_01 M.… M.l. Apertura de zanja transversal al eje del camino, de
0,8m de anchura y 0,8m de profundidad, carga de restos a
camión dumper y transporte distancia <5Km, descarga y
extendio, colocación de caño de polipropileno corrugado
de 50cm de diámetro interior en fondo de zanja, y
relleno con material de rechazo, y compactado con
compactador manual (rana)
Sin descomposición 112,44

Total por M.l.............: 112,44

Son CIENTO DOCE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por
M.l.

5 DM_01 M.… Desbroce de de bordes de caminos cubiertos de broza,
matas de zarza,helecho.. y ramas de frondosas <10cm de
diámetro, con bajo volumen de vegetación para desbrozar,
en terreno tipo tránsito, 1,5m de anchura a cada lado
del borde exterior de la plataforma y 5m de altura,
INTENSIDAD BAJA, con una pasada de broza, mediante
eliminación de especies herbáceas, zarzas y espino y
matas arbustivas con tractor agrícola provisto  de
desbrozadora de brazo 6m de alcance para desbrozar las
matas y brazo de 1 disco ø600 mm. – 0,6 m de corte (65
kg), para podar ramas. Retirada manual de los restos de
poda al terraplén. Medida y certificada la longitud
ejecutada.
Sin descomposición 0,76

Total por M.l.............: 0,76

Son SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por M.l.

6 EMBOC_03c ud Embocadura para caño sencillo de 0,5m de diámetro
interior, con 2 aletas laterales (de 30cm de espesor),
solera e imposta en terreno tipo franco o tipo tránsito.
Sin descomposición 486,97

Total por ud............: 486,97

Son CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS por ud
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7 FOR m3 m3 Construcción de capa de rodadura o firme con zahorras
artificiales compuestos por suelo seleccionado de
granulometría 0-25mm (90%) y  AC.T.0/4 (10%) procedentes
de cantera y de origen ofítico, y con una mezcla
adecuada y proporción de arena del 30%, incluyendo
compra de material, carga y descarga, transporte con
camión bañera, mezcla, extendido, perfilado y nivelado
dotándolo de un bombeo del 4% a un lado del eje del
camino, todo ello con motoniveladora, riego a humedad
óptima y compactación de las capas hasta una densidad
del 95 % del ensayo Próctor Modificado con
vibrocompactador, incluyendo el coste del transporte y
carga y descarga del material, con distancia máxima del
agua de 3 km. Se incluye también gasto de transporte de
maquinaria.
Sin descomposición 39,17

Total por m3............: 39,17

Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m3

8 FOS m3 m3 Construcción subbase con material rechazo o piedra en
rama o árido grueso de granulometría 0-150mm, incluyendo
adquisición de material, transporte, mezcla, extendido,
perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del ensayo Próctor
Normal, con distancia máxima del agua de 3 km
Sin descomposición 34,26

Total por m3............: 34,26

Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por
m3

9 LC_01 M.… M.l. Limpieza de cuneta, de sección triangular, de
0,5m-0,6m de profundidad y 1m de anchura, mediante
retropala de 15-25Tn provisto de cazo de limpieza,
cargando las tierras excavadas y los restos vegetales a
camión dumper, para su transporte a comunal ubicado a
una distancia máxima de 5Km, y extendido en pastizal
para su mejora.
Sin descomposición 2,06

Total por M.l.............: 2,06

Son DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por M.l.

10 LIMPIE_CA… ud Limpieza de caño con agua a presión entre 30-60 cm de
diámetro y longitudes entres 3 m y 8 m.
Sin descomposición 222,05

Total por ud............: 222,05

Son DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por ud
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11 ME_02 M.… Limpieza de orillos y mejora de explanación de pista que
incluye el decapado de tepe herbáceo y vegetal de los
orillos y su terraplenado o acordonamiento en los
orillos, y el refino y planeo del camino con
retroexcavadora dotándole de bombeo transversal del 4% a
cada lado del eje del camino, y el riego y compactación
a humedad óptima al 95% del ensayo Próctor Normal con
distancia del agua < 3km, mediante vibrocompactador. El
movimiento de tierras es, exclusivamente, el
correspondiente a la actuación normal de la
retroexcavadora.Precio hasta una anchura máxima del
camino de 5 m entre la arista interna de la cuneta y el
terraplén, en terreno de tránsito. Se incluye transporte
de la maquinaria.
Sin descomposición 5,12

Total por M.l.............: 5,12

Son CINCO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por M.l.

Gorriti, 15 de julio de 2025
Ingeniero Técnico Forestal

D. Manuel Tejada
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Presupuesto y medición



1.1 DM_01 M.… Desbroce de de bordes de caminos cubiertos de broza, matas de
zarza,helecho.. y ramas de frondosas <10cm de diámetro, con bajo volumen
de vegetación para desbrozar, en terreno tipo tránsito, 1,5m de anchura a
cada lado del borde exterior de la plataforma y 5m de altura, INTENSIDAD
BAJA, con una pasada de broza, mediante eliminación de especies
herbáceas, zarzas y espino y matas arbustivas con tractor agrícola
provisto  de desbrozadora de brazo 6m de alcance para desbrozar las matas
y brazo de 1 disco ø600 mm. – 0,6 m de corte (65 kg), para podar ramas.
Retirada manual de los restos de poda al terraplén. Medida y certificada
la longitud ejecutada.

Longitud … Lados Ancho Alto Subtotal
Tarea
lineal 1.
Ambos
márgenes. 58 2,00 116,000
Tarea
lineal 2.
Ambos
márgenes. 134 2,00 268,000
Tarea
lineal 3.
Ambos
márgenes. 205 2,00 410,000
Tarea
lineal 4.
Ambos
márgenes. 360 2,00 720,000
Tarea
lineal 5.
Ambos
márgenes. 251 2,00 502,000

Total M.l. ..........… 2.016,000 0,76 1.532,16

Trabajos forestales a ejecutar en el concejo de Gorriti. Pista. … Página 19
Presupuesto parcial nº 1 D. Km.Desbroce de márgenes de vía forestal
Código Ud Denominación Medición Precio Total



2.1 LC_01 M.… M.l. Limpieza de cuneta, de sección triangular, de 0,5m-0,6m de
profundidad y 1m de anchura, mediante retropala de 15-25Tn provisto de
cazo de limpieza, cargando las tierras excavadas y los restos vegetales a
camión dumper, para su transporte a comunal ubicado a una distancia
máxima de 5Km, y extendido en pastizal para su mejora.

Márgenes Longitud … Ancho Alto Subtotal
Tarea
lineal 1.
Margen
izquierdo. 1 58,00 58,000

Total M.l. ..........… 58,000 2,06 119,48
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Presupuesto parcial nº 2 D Km Limpieza de cunetas
Código Ud Denominación Medición Precio Total



3.1 AC_03 M.… Apertura de cuneta, con pendiente 1:1, tanto para el talud exterior como
para el interior, de 1m de anchura  y una profundidad máxima de 50cm,
sobre terreno rocoso y extendido de tierras de excavación en talud. El
movimiento de tierras es el correspondiente a la actuación normal de
retroexcavadora de 20-25Tn mediante martillo. Se incluye transporte de
maquinaria

Longitud … Largo Ancho Alto Subtotal
Tarea
lineal 2.
Margen
izquierdo. 134 134,000
Tarea
lineal 3.
Margen
izquierdo. 205 205,000
Tarea
lineal 4.
Margen
izquierdo. 360 360,000
Tarea
lineal 5.
Margen
izquierdo. 251 251,000

Total M.l. ..........… 950,000 6,69 6.355,50
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Presupuesto parcial nº 3 D Km Apertura de cuneta
Código Ud Denominación Medición Precio Total



4.1 ME_02 M.… Limpieza de orillos y mejora de explanación de pista que incluye el
decapado de tepe herbáceo y vegetal de los orillos y su terraplenado o
acordonamiento en los orillos, y el refino y planeo del camino con
retroexcavadora dotándole de bombeo transversal del 4% a cada lado del
eje del camino, y el riego y compactación a humedad óptima al 95% del
ensayo Próctor Normal con distancia del agua < 3km, mediante
vibrocompactador. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el
correspondiente a la actuación normal de la retroexcavadora.Precio hasta
una anchura máxima del camino de 5 m entre la arista interna de la cuneta
y el terraplén, en terreno de tránsito. Se incluye transporte de la
maquinaria.

Longitud … Largo Ancho Alto Subtotal
Tarea
lineal 1 58 58,000
Tarea
lineal 2 134 134,000
Tarea
lineal 3 205 205,000
Tarea
lineal 4 360 360,000
Tarea
lineal 5 251 251,000

Total M.l. ..........… 1.008,000 5,12 5.160,96
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5.1 FOS m3 m3 Construcción subbase con material rechazo o piedra en rama o árido
grueso de granulometría 0-150mm, incluyendo adquisición de material,
transporte, mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y
compactación de las capas hasta una densidad del 95% del ensayo Próctor
Normal, con distancia máxima del agua de 3 km

Longitud … Anchura (… Espesor(m… Alto Subtotal
Tarea
lineal 1 58 4,00 0,15 34,800
Tarea
lineal 2 134 4,00 0,15 80,400
Tarea
lineal 3 205 4,00 0,15 123,000
Tarea
lineal 4 360 4,00 0,15 216,000
Tarea
lineal 5 251 4,00 0,15 150,600

Total m3 ............: 604,800 34,26 20.720,45

5.2 FOR m3 m3 Construcción de capa de rodadura o firme con zahorras artificiales
compuestos por suelo seleccionado de granulometría 0-25mm (90%) y 
AC.T.0/4 (10%) procedentes de cantera y de origen ofítico, y con una
mezcla adecuada y proporción de arena del 30%, incluyendo compra de
material, carga y descarga, transporte con camión bañera, mezcla,
extendido, perfilado y nivelado dotándolo de un bombeo del 4% a un lado
del eje del camino, todo ello con motoniveladora, riego a humedad óptima
y compactación de las capas hasta una densidad del 95 % del ensayo
Próctor Modificado con vibrocompactador, incluyendo el coste del
transporte y carga y descarga del material, con distancia máxima del agua
de 3 km. Se incluye también gasto de transporte de maquinaria.

Longitud … Anchura (… Espesor(m… Alto Subtotal
Tarea
lineal 1 58 3,80 0,10 22,040
Tarea
lineal 2 134 3,80 0,10 50,920
Tarea
lineal 3 205 3,80 0,10 77,900
Tarea
lineal 4 360 3,80 0,10 136,800
Tarea
lineal 5 251 3,80 0,10 95,380

Total m3 ............: 383,040 39,17 15.003,68
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6.1 BHA_01 m2 M2. Rebaje previo sobre plataforma de pista a cota -30cm y con punto bajo
en el centro longitudinal y 4% de pendiente longitudinal y 4% pendiente
transversal hacia la cuneta, terraplenando cuidadosamente del material
excavado con retropala de <25Tn, construcción de base con rechazo de
ofita, con granulumetría 0-150mm (30% de finos) de 15cm de espesor, y
construcción de badén de hormigón HA-25 armado con mallazo 15x15x6mm de
17cm de espesor, incluyendo cajeo superficial previo, encofrado y
desencofrado, suministro del todouno y hormigón, extendido, compactación
con regla vibrante, fratasado y remates, cepillado para textura
superficial, curado con productos filmógenos y realización de juntas de
contracción en duro.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Tarea
puntual 6 1 7,00 5,00 35,000

Total m2 ............: 35,000 53,33 1.866,55
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7.1 ARQ_01c ud Construcción de arqueta para caño sencillo de 0,5m de diámetro interior,
con hormigón en masa HM-20 (20mm de árido máximo), procedente de planta.
20cm de espesor de la solera y 25cm de los muretes. Incluye excavación en
terreno franco o tipo tránsito, encofrado, trabajos de vertido, vibrado,
desencofrado y extendido de tierras hasta completa ejecución de los
trabajos.

Unidades Ancho Alto Subtotal
Tarea
puntual 1 1 1,000
Tarea
puntual 3 1 1,000
Tarea
puntual 4 1 1,000
Tarea
puntual 5 1 1,000
Tarea
puntual 7 1 1,000

Total ud ............: 5,000 407,56 2.037,80

7.2 CANO_01 M.… M.l. Apertura de zanja transversal al eje del camino, de 0,8m de anchura
y 0,8m de profundidad, carga de restos a camión dumper y transporte
distancia <5Km, descarga y extendio, colocación de caño de polipropileno
corrugado de 50cm de diámetro interior en fondo de zanja, y relleno con
material de rechazo, y compactado con compactador manual (rana)

Uds. Longitud … Ancho Alto Subtotal
Tarea
puntual 1 1 6,00 6,000
Tarea
puntual 3 1 6,00 6,000
Tarea
puntual 4 1 6,00 6,000
Tarea
puntual 5 1 6,00 6,000
Tarea
puntual 7 1 6,00 6,000

Total M.l. ..........… 30,000 112,44 3.373,20

7.3 EMBOC_03c ud Embocadura para caño sencillo de 0,5m de diámetro interior, con 2 aletas
laterales (de 30cm de espesor), solera e imposta en terreno tipo franco o
tipo tránsito.

Unidades Ancho Alto Subtotal
Tarea
puntual 1 1 1,000
Tarea
puntual 3 1 1,000
Tarea
puntual 4 1 1,000
Tarea
puntual 5 1 1,000
Tarea
puntual 7 1 1,000

Total ud ............: 5,000 486,97 2.434,85
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8.1 LIMPIE_CANO_01 ud Limpieza de caño con agua a presión entre 30-60 cm de diámetro y
longitudes entres 3 m y 8 m.

Unidad Ancho Alto Subtotal
Tarea
puntual 2 1 1,000

Total ud ............: 1,000 222,05 222,05
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Presupuesto de ejecución material

1. D. Km.Desbroce de márgenes de vía forestal ........… 1.532,16
2. D Km Limpieza de cunetas ..........................… 119,48
3. D Km Apertura de cuneta ...........................… 6.355,50
4. D Km Mejora de la explanación .....................… 5.160,96
5. D. Km. Afirmado ...................................… 35.724,13
6. D. M2.  Badén .....................................… 1.866,55
7. D.Ud. Colocación caño .............................… 7.845,85
8. D.Ud.Limpieza de caño .............................… 222,05

Total: 58.826,68

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

Gorriti, 15 de julio de 2025
Ingeniero Técnico Forestal

Manuel Tejada



Capítulo 1 D. Km.Desbroce de márgenes de vía forestal...........................................… 1.532,16 2,60
Capítulo 2 D Km Limpieza de cunetas.......................................................................… 119,48 0,20
Capítulo 3 D Km Apertura de cuneta.........................................................................… 6.355,50 10,80
Capítulo 4 D Km Mejora de la explanación................................................................… 5.160,96 8,77
Capítulo 5 D. Km. Afirmado.......................................................................................… 35.724,13 60,73
Capítulo 6 D. M2.  Badén...........................................................................................… 1.866,55 3,17
Capítulo 7 D.Ud. Colocación caño.............................................................................… 7.845,85 13,34
Capítulo 8 D.Ud.Limpieza de caño.............................................................................… 222,05 0,38
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) ............................................................… 58.826,68
 2 % de medidas de seguridad y salud ......................................................................... 1.176,53
10% de gastos generales..........................................................................................… 5.882,67
6% de beneficio industrial..........................................................................................… 3.529,60

Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) ....................................................… 69.415,48
21% IVA....................................................................................................................… 14.577,25

Presupuesto Global de Licitación (PGL) ...............................................................… 83.992,73

Honorarios de Ingeniero Técnico Forestal

Proyecto 6,00% sobre PEC ......................................................................… 4.164,93
IVA iva 21 % sobre honorarios de Proyecto .....................................… 874,64

Total honorarios de Proyecto .................................................… 5.039,57
Dirección de obra 7,00% sobre PEC ......................................................................… 4.859,08
IVA iva 21 % sobre honorarios de Dirección de obra ........................… 1.020,41

Total honorarios de Dirección de obra ..................................… 5.879,49

Total honorarios de Ingeniero Técnico Forestal ...........................… 10.919,06

Total Presupuesto General  .................................… 94.911,79

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE
EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Gorriti, 15 de julio de 2025
Ingeniero Técnico Forestal

Manuel Tejada

Resumen de presupuesto
Proyecto: Trabajos forestales a ejecutar en el concejo de Gorriti. Pista. Campaña 2025-2026

Capítulo Importe %
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