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CUADRO RESUMEN DEL PLIEGO REGULADOR DEL CONTRATO DE  
SERVICIOS PARA LA REDACCION DE PROYECTO, DIRECCION DE OBRA, 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y COORDINACION DE SEGU RIDAD Y 
SALUD DE LAS OBRAS DE RENOVACION DE LA PAVIMENTACIO N Y 
PLUVIALES DEL PASEO DE LOS FUEROS DE PUENTE LA REIN A/GARES  
 
OBJETO DEL CONTRATO  Redacción de proyecto, dirección de obra, estudio de 

seguridad y salud y coordinación de seguridad y salud de 
las obras de renovación de la pavimentación del Paseo los 
Fueros de Puente la Reina/Gares  

PRESUPUESTO DE 
LICITACION  

35.832,30€ IVA excluido, desglosado en :  
- 17.916,15 € Redacción proyecto y Estudio Seguridad y 
Salud 
- 17.916,15€ Dirección facultativa y coordinación de 
seguridad y salud 
 

PLAZO DE EJECUCION 45 días para redacción de proyecto y estudio de seguridad 
y salud 

  
PROCEDIMIENTO Simplificado  
TRAMITACION  Anticipada 
SOLVENCIA ECONÓMICA Y 
FINANCIERA 

Cláusula 5 del pliego  

CONDICIONES ESPECIALES 
DE EJECUCION  

Cláusula 17 del pliego  

MODIFICACION DEL 
CONTRATO 

Cláusula 19 del pliego  

GARANTÍA PROVISIONAL  No se requiere 
GARANTÍA DEFINITIVA  4% del precio de adjudicación 
REVISION DE PRECIOS No se admite 
DISEÑO DE LOTES No  
ADMISION DE VARIANTES No  
  
CRITERIOS DE 
ADJUDICACION 

Cláusula 9 del pliego  

LUGAR DE PRESENTACION 
DE OFERTAS  

A través de Plataforma de Licitación Electrónica de 
Navarra PLENA 

PLAZO PRESENTACION DE 
OFERTAS 

15 días naturales desde la publicación del anuncio en el 
Portal de Contratación de Navarra  

PENALIDADES POR 
INCUMPLIMIENTOS 

Cláusula 21 del pliego  

CRITERIOS DE 
ADJUDICACION  

Cláusula 9  del pliego  
Criterios evaluables mediante fórmulas  

1. Oferta económica: max 60 puntos  
2. Reducción plazo ejecución : max 30 puntos 
3. Criterios sociales : max 10 puntos 
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PLIEGO REGULADOR DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION 
DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA, ESTUDIO DE SEGURID AD Y SALUD Y 
COORDINACION DE SESGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE RENOVACION 
DE PAVIMENTACION Y PLUVIALES DEL PASEO LOS FUEROS D E PUENTE LA 
REINA/GARES  
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO.  
 
Constituye el objeto del presente Pliego, el establecimiento de las condiciones jurídicas, 
administrativas y económicas que han de regir el contrato de servicios, consistente en la 
Redacción del Proyecto, Dirección Facultativa, Estudio de Seguridad y Salud y Coordinación 
de Seguridad y Salud de las obras de RENOVACION DE LA PAVIMENTACION  Y 
PLUVIALES  DEL PASEO DE LOS FUEROS DE PUENTE LA REINA/GARES. El objeto 
del proyecto es la renovación de la pavimentación del Paseo de los Fueros regulando y 
homogeneizando la sección de aparcamiento, calzada, acera, así como la evacuación de 
pluviales. Se pretende además, renovar la red de alumbrado  
 
La codificación de los servicios incluidos en este contrato, conforme a la nomenclatura 
Vocabulario Común de Contratos (  CPV) de la Comisión Europea, es la siguiente:  

- 71240000: Servicios de Arquitectura, Ingeniería y planificación  
 
 
El presente contrato no es objeto de división en lotes porque la realización independiente de 
las diversas prestaciones que lo integran dificulta su correcta ejecución desde el punto de vista 
técnico. ( art. 41.4 b) LFCP  
 
La adjudicación de la dirección facultativa se realizará condicionada a la adjudicación del 
contrato de obras que, en su caso, se adjudique sobre la base del proyecto aprobado, y a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del 
contrato.  
En lo concerniente a la Direccion de Obra, no se procederá a la fiscalización del gasto ni a su 
aprobación, hasta que no se decida la realización efectiva de la obra sobre la base del proyecto  
y, en consecuencia, la adjudicación efectiva del contrato de Direccion de obra se producirá en 
el momento en que sea adjudicada la realización de las obras sobre la base del proyecto, e 
incluirá la autorización del gasto correspondiente, no generándose hasta entonces derecho 
alguno a favor de quien haya sido adjudicatario de la redacción del proyecto.  
 
La realización del servicio contratado se prestará en las condiciones que se establezcan en la 
propuesta realizada por el adjudicatario del mismo, que nunca serán inferiores a las marcadas 
en el  presente pliego.  
 
La adjudicación de este contrato implica que el adjudicatario facilitará a la administración 
contratante, sin coste adicional cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por ésta 
para el correcto desarrollo y cumplimiento del contrato, como asistencia a reuniones, 
informes, etc,,, hasta la extinción del contrato.  
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La presentación de oferta presupone la aceptación íntegra de incondicional del presente pliego 
de condiciones  
 
2.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION  
 
La contratación objeto del presente pliego será adjudicada, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 80 y 64 de la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Públicos, por 
procedimiento simplificado y tramitación anticipada.   
 
3.- ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA DEL CON TRATO  
 
El órgano de contratación del presente contrato de servicios es la Alcaldía del Ayuntamiento 
de Puente la Reina/Gares  
 
La unidad gestora del contrato es la Secretaría del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares  
 
4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DE LI CITACION  
 
El importe de la licitación se fija, de conformidad con el artículo 42.2 de la LFCP, en cuantía 
suficiente para cubrir los costes directos en los que tendrá que incurrir la adjudicataria, 
incluidos los costes laborales, costes indirectos y gastos generales, a lo largo de toda la 
eventual duración del contrato.  
 
El valor estimado del contrato asciende a 35.832,30 €, IVA excluido (TREINTA Y CINCO 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS, CON TREINTA CÉNTIMOS) , 
resultando IVA incluido , la cantidad de 43.357,08 ( CUARENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS, IVA incluido)  
 
El presupuesto base de licitación del contrato asciende a 35.832,30 € IVA excluido, según el 
siguiente desglose:  

- Redacción del Proyecto de Renovación de Pavimentación en paseo Los fueros de 
Puente la Reina/Gares y del Estudio de Seguridad y Salud: 17.916,15€ ( IVA 
excluido), correspondiente al 50% del presupuesto base de licitación.  

- Direccion facultativa de las obras y  coordinación de seguridad y salud durante la 
ejecución de las mismas: 17.916,15€ (IVA excluido), correspondiente al 50% del 
presupuesto base de licitación.  

 
Asimismo, tanto en el presupuesto indicado que sirve de base a la licitación como en las 
ofertas que formulen los licitadores, han de entenderse incluidos todos los factores de 
valoración a tener en cuenta para el normal cumplimiento de la prestación contratada, 
excluido el Impuesto sobre el Valor añadido y en particular:  
 

- Costes de personal, cargas sociales o fiscales y otros gastos de personal, adecuados 
para que la entidad licitadora pueda hacer frente a los costes derivados de la 
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aplicación, como mínimo del convenio sectorial que corresponda, sin que en 
ningún caso los precios/hora de los salarios precisos para el cumplimiento del 
contrato puedan ser inferiores a los precios/hora, más las mejoras precio/hora del 
convenio más los costes de la Seguridad Social.  

- Impuestos, tasas o arbitrios establecidos o que se establezcan en cualquier esfera 
fiscal según las disposiciones vigentes.  

- Gastos necesarios para el correcto cumplimiento del contrato ( desplazamientos, 
material fungible y equipos, seguros, etc ) , incluida la contratación externa de 
trabajos y servicios profesionales que fueran necesarios para el cumplimiento del 
contrato.  

- Los gastos de visado por parte de los colegios profesionales de los trabajos objeto 
del presente contrato.  
 

La entidad adjudicataria no podrá repercutir ningún gasto de forma independiente sobre el 
precio del contrato que será el que figure como precio final en la oferta seleccionada.  
 
En todo caso, se tendrá en cuenta que el Impuesto sobre el Valor Añadido ( IVA) constituye 
partida independiente, que debe soportar la Administracion contratante y, la entidad 
adjudicataria, deberá reflejar y repercutir a la misma, con objeto de su ingreso en la Hacienda 
correspondiente.  
 
Las proposiciones que superen el presupuesto de licitación establecido serán desechadas.  
 
La financiación se realizará con cargo a las aplicaciones presupuestarias: 1 15310 61900002 
Proyecto Red Pluviales Paseo Los Fueros y 1 15310 61900003 Proyecto de pavimentado en 
Paseo los Fueros del presupuesto municipal para el 2026.  
 
La entidad adjudicataria estará obligada a la redacción del Proyecto Renovación de 
pavimentación y Pluviales en Paseo los Fueros de Puente la Reina/Gares, así como a la 
redacción del Estudio de Seguridad y Salud y a la Coordinación de Seguridad y Salud. El 
valor estimado incluye todos los conceptos, estudios, dictámenes necesarios para la correcta 
realización del trabajo (cartografía, levantamiento topográfico, estudio geotécnico, informes, 
pruebas, desplazamientos, etc) y cuanta documentación previa o anexa sea necesario redactar 
para considerar el proyecto completo conforme a lo estipulado en la normativa vigente de 
aplicación y en el presente pliego.  
Asimismo, los trabajos objeto del contrato incluirán los gastos colegiales de visado según el 
R.D. 1000/2010.  
 
No obstante, por admitirlo el objeto del contrato y ser actuaciones sin solución de continuidad 
en el tiempo se prevé la realización independiente de por una parte, la redacción del proyecto 
y Estudio de Seguridad y salud y por otra parte, la Direccion de obra y coordinación de la 
seguridad y salud, pudiendo abonarse la parte ejecutada mediante los documentos ( minuta 
profesional o colegial) y medios habituales de pago, previa comprobación y satisfacción de 
los servicios municipales.  
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5.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y UMBRALES DE SOLVENCI A .  
 
Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar; no estén incursas en ninguna de las causas 
de prohibición o incompatibilidad para contratar establecidas en la Ley Foral 2/2018 de 13 de 
abril, de Contratos Públicos; no se hallen en situación de conflicto de intereses; acrediten su 
solvencia económica y financiera suficiente para la ejecución del contrato; figuren dadas de 
alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe que corresponda al del objeto 
del contrato y se hallen al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias, de Seguridad 
Social, de seguridad y salud en el trabajo y en materia de prevención de prevención de riesgos 
laborales conforme a las disposiciones vigentes.  
 
Si se trata de personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de los fines, ámbito o actividad que le sean propios, según resulte 
de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales.  
 
Podrán contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedarán obligadas 
solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión 
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven 
hasta su extinción, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan 
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, las empresas 
que fuesen a concurrir integradas en una unión temporal deberán indicar los nombres y 
circunstancias de las personas que la constituyen y la participación de cada una, así como que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adjudicatarias del contrato.  
 
Igualmente podrán contratar licitadores que participen conjuntamente que quedarán obligados 
solidariamente. Dicha participación se formalizará mediante la aportación de un documento 
privado en el que deberá manifestarse la voluntad de concurrir de forma conjunta, la 
participación de cada una de ellas así como la designación de un representante o apoderado 
único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del 
contrato se deriven hasta su extinción, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. Asimismo, 
deberán cumplir las condiciones que el presente pliego establezca.  
 
Las empresas que presenten oferta conjunta de licitación no podrán presentar proposiciones 
individuales. Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición y tampoco 
podrá suscribir ninguna propuesta de unión temporal con otras si ya lo hace individualmente o 
figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la NO 
ADMISION  de todas las propuestas suscritas por la entidad infractora.  
 
5.1.- Solvencia económica y financiera:  
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Si bien el artículo 80 de la LFCP no exige acreditar la solvencia económico y financiera en el 
procedimiento simplificado, las entidades licitadoras deberán demostrar la solvencia 
económico y financiera, al objeto de garantizar la correcta ejecución del contrato.  
 
Se justificará la solvencia económica y financiera para la realización del contrato mediante la 
presentación de la siguiente documentación por parte del licitador a favor del que vaya a 
realizarse la propuesta de adjudicación:  
 

- Declaración formulada por entidad financiera que indique que el licitador tiene 
capacidad de asumir los riesgos económicos de la ejecución del contrato. Al menos 
por el importe del precio del contrato. 
No se admitirá el modelo de carta bancaria estándar de que el licitador tiene una 
cuenta y de que siempre ha cumplido con sus obligaciones con la entidad bancaria, 
sino que se exigirá que la entidad financiera se refiera a la concreta capacidad del 
licitador para afrontar los trabajos objeto del contrato en cuestión y sus 
implicaciones financieras.  

- justificante de haber contratado un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales, aplicable a la prestación del servicio objeto de la presente 
contratación con una cobertura suficiente para hacer frente a perjuicios producidos 
a lo largo de la vida del contrato, por un importe mínimo de 300.000 euros, que 
asegure los daños y perjuicios que, en la ejecución de este contrato o a resultas del 
mismo, pudieran ocasionarse a terceros, incluso los de culpa objetiva, que cubra 
como mínimo el tiempo de ejecución del contrato y el plazo de garantía desde el 
acta de recepción.  

 
Los licitadores afirman que reúnen la solvencia exigida en la declaración responsable ( 
modelo en el Anexo I de este pliego) que acompañará a sus proposiciones.  
 
Esta solvencia se acreditará únicamente por quien vaya a  resultar adjudicataria del contrato, 
conforme a lo señalado en el artículo 55.8 LFCP.  
 
6.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES 
 

A. Cuestiones Generales  
 
Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 
suscribir ninguna propuesta en participación conjunta con otras personas licitadores si 
se ha presentado proposición individual, ni figurar en más de una de esas 
agrupaciones. La infracción de ello, así como la presentación simultánea de ofertas por 
empresas vinculadas dará lugar a la inadmisión de todas las ofertas suscritas.  
 
La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por la persona 
licitadora del contenido de la totalidad de las cláusulas del pliego que rigen la 
licitación, sin salvedad o reserva alguna.  
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No se admitirá la presentación de variantes o alternativas. La infracción de esta 
condición supondrá la exclusión de la oferta presentada.  
 

B. Lugar y plazo de presentación  
 
Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través 
de la Plataforma de licitación Electrónica de Navarra ( en adelante PLENA), que 
estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de Contratación de Navarra ( 
www.contrataciones.navarra.es) . Asimismo, todas las comunicaciones y resto de 
actuaciones de trámites que procedan con los interesados se efectuarán a través de 
PLENA.  
 
El plazo de presentación de las ofertas será de quince días naturales ( 15 días) , a partir 
de la fecha de la remisión de la solicitud de oferta a un mínimo de cinco empresas o 
profesionales capacitados.  
 

C. Cuestiones a tener en cuenta en la presentación de las propuestas a través de 
PLENA.  
Desde el Portal de Contratación se puede acceder al espacio de PLENA donde 
cualquier persona interesada en la licitación puede descargar una aplicación de 
escritorio que le permite la preparación y la presentación de ofertas mediante sobre 
digital. Esta aplicación debe descargarse una única vez, siendo válida para cualquier 
licitación posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad sometida a la 
misma.  
 
Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos 
estándares de cifrado y una vez presentadas, son depositadas en el repositorio seguro.  
 
La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente 
emitida por un prestador de servicios de certificación y que garantice la identidad e 
integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003 de 19 de diciembre, de firma 
electrónica y demás disposiciones de contratación pública electrónica.  
 
El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es 
de 50 MB. El tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá 
un tamaño máximo de 100 MB. PLENA no establece límite en el número de archivos 
que se pueden adjuntar a la oferta.  
 
Los formatos Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan 
en la presentación de la oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, 
ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, 
ods, odp, odi, dwg, zip.) y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros 
formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP). 
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En el caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios 
de la plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio, 
prevalecerán los documentos y anexos suscritos electrónicamente por la entidad o 
empresa licitadora o quien tenga poder de representación.  
 
Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentación 
coincida con un margen máximo de desfase de 5 minutos con la hora del servidor de 
Gobierno de Navarra. 

 
Los servidores de Gobierno de Navarra utilizan como referencia el Tiempo Universal 
Coordinado (UTC) que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios 
internacionales de referencia con una precisión +/-1 seg. 
 
Esta es por tanto la hora oficial de los servicios electrónicos: 
- Fuente horario primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos 
servidores en San Fernando-Cádiz y un tercero situado en Madrid). 
- Fuentes horarias secundarias: 

o Canon.inria.fr, INRIA, Paris 
o i2t15.i2t.ehu.es, UPV-EHU 

 
En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una huella 
resumen criptográfico- del contenido de la misma, el caso de que quien licite tenga 
problemas en la presentación de su oferta en PLENA, si la huella -resumen 
criptográfico- es remitida, dentro del plazo de presentación de ofertas, al órgano de 
contratación por correo electrónico a la dirección de contacto establecida en el Portal 
de Contratación, se dispondrá de un plazo extendido de 24 horas para la recepción de 
la oferta completa a través de PLENA y para considerar completada la presentación. 
Sin cumplir tales requisitos no será admitida la solicitud de participación en el caso de 
que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. 
 
Con respecto a los posibles problemas, se advierte que cuanto mayor sea el peso 
(medido en MB) de las ofertas, mayor con independencia de la concurrencia de otras 
circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de 
conexión, u otras. 

 
Si al proceder a la apertura de los sobres que se ha recibido una huella, ésta se validará 

si la huella coincide y la fecha de recepción está dentro de las 24 horas extendidas. En tal caso 
la oferta se dará por válida y se abrirá. 

  
Si por el contrario la huella no coincide o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo 

de 24 horas extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose en ningún caso su contenido. 
 
En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad 

licitadora adujera a la existencia de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en 
el momento de la presentación de la oferta existieron problemas de índole técnica en la 
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plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal 
funcionamiento de la plataforma, la oferta presentada será admitida. El desconocimiento del 
licitador o problemas técnicos ajenos a la plataforma no justificarán la extemporaneidad en la 
presentación de la oferta y conllevarán la exclusión. 

 
Las propuestas se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta 

en PLENA y contendrá dos sobres, identificados de la siguiente manera: 
 
- Sobre Digital A: Documentación Administrativa. 
- Sobre Digital B C: Documentación relativa a criterios cuantificables mediante 
fórmulas. 
 
Quedaran automáticamente excluidas del procedimiento aquellas propuestas que 

incluyan en el Sobre Digital A documentación que, de acuerdo con lo establecido en el Pliego 
de Condiciones, corresponda incluir en el Sobre Digital BC. 

 
 
 

D. Cada uno de los sobres digitales deberá contener los siguientes documentos: 
 
 

Sobre Digital A. "Documentación administrativa". 
 
Se incluirán necesariamente los siguientes documentos: 
 

a. Declaración responsable del licitador o, en su caso, de su representante, indicando 
que cumple las condiciones exigidas para contratar, los criterios de solvencia 
requeridos en la cláusula 5, de disponer de los medios materiales y humanos para 
el cumplimiento del contrato e indicación de una dirección de correo electrónico 
en la que efectuar las notificaciones realizadas en cualquier fase del procedimiento. 
Dicha declaración se ajustará al modelo señalado en el Anexo I. 
 

b. Si la proposición es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en 
unión temporal de empresas, cada una de ellas deberá suscribir la declaración 
responsable y se incorporará un documento privado en el que se manifieste la 
voluntad de concurrir conjuntamente, se indique el porcentaje de participación que 
corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado único con 
facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del 
contrato hasta la extinción del mismo. El escrito habrá de estar firmado tanto por 
las diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado. 
 

c. En caso de unión temporal de empresas, deberá aportarse, además, el compromiso 
de constituirla en caso de resultar adjudicatarias del contrato. 
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Incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable será motivo de prohibición para 
contratar, conforme a lo establecido en el artículo 22.1.i) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 
abril, de Contratos Públicos. 
 
La inclusión en el Sobre Digital A, de cualquier dato, económico o social, propio del  Sobre  
Digital B- C, determinará la inadmisión o exclusión de la propuesta. 
 
Sobre Digital B-C. “Documentación relativa a criterios cuantificables mediante 
fórmulas”. 
 
En este sobre se incluirá por el licitador la oferta económica y la relativa a los criterios 
cuantificables mediante fórmulas de acuerdo con el modelo incluido en el Anexo II. En 
concreto, deberá contener el siguiente documento: 
 
• Documentación para la valoración y puntuación de los criterios de adjudicación establecidos 
mediante fórmula (criterios  conforme al detalle recogido en la cláusula 9 del presente pliego 
y según Anexo II). 
 
• Proposición económica firmada por el licitador o persona que le represente, ajustada al 
modelo establecido en el Anexo II. 
A todos los efectos, se entenderán incluidos en el precio ofertado todos los conceptos 
incluyendo los gastos, visados de los colegios profesionales, tasas y arbitrios de cualquier 
esfera fiscal, así como los costes laborales, costes directos e indirectos y gastos generales, 
excepto el IVA, que será repercutido como partida independiente. 
 
No serán admitidas aquellas proposiciones cuyo importe sea superior al precio de licitación, 
las que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que el 
Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares estime fundamental para considerar la oferta o 
carezcan de concordancia con las labores a realizar. 
 
En el precio ofertado, se utilizarán como máximo dos decimales. Respecto de las cantidades 
recogidas en la oferta prevalecerán las cantidades expresadas en letra respecto de las 
expresadas en cifras. 
 
La proposición deberá estar firmada por el licitador o persona que lo represente. En el caso de 
licitadores en participación conjunta irá firmada por todos y cada uno de sus componentes o 
por su representante. 
 
 
7. OFERTA ANORMALMENTE BAJA. 
 
Podrá considerarse oferta anormalmente baja aquella que sea un 20 por ciento o más inferior 
al presupuesto de licitación. En este caso se procederá de conformidad con lo establecido en 
el artículo 98 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 
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En todo caso, se rechazarán las ofertas que se comprueben que son anormalmente bajas por 
vulneración de la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones en materia 
medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los 
convenios colectivos sectoriales vigentes. 
 
 
En el caso de que se admita una oferta anormalmente baja , a la vista de las justificaciones que 
pudiera presentar el licitador, de conformidad con la legislación foral de contratos públicos y 
el artículo 230 de la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio de Administracion Local de Navarra, se le 
podrá requerir una fianza del 45 por 100 del precio de adjudicación al licitador, sin perjuicio 
de su devolución o cancelación parcial antes de la recepción del contrato, previo informe de la 
unidad gestora del contrato.  
 
 
8. MESA DE CONTRATACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICI ONES  
 
La Mesa de Contratación, que realizará la apertura de las proposiciones y las demás funciones 
encomendadas por la Ley, estará constituida por las siguientes personas: 
 
Presidenta: Dña.Itziar Imaz Artazcoz , Alcaldesa del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares , 
o persona en quien delegue. 
Vocal 1: Dña Beatriz Ordoñez Ancín, Concejala del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares , 
o persona en quien delegue. 
Vocal 2: Dña Yolanda Marqués Martínez, Interventora del Ayuntamiento de Puente la 
Reina/Gares, o persona en quien delegue. 
Secretaria: Dña. Sonia García Milton, Secretaria del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares , 
o persona en quien delegue. 
 
 
8.1. Apertura del Sobre Digital A “Documentación administrativa” 
 
Concluido el plazo de presentación de la documentación, la Mesa procederá a la apertura y 
análisis del sobre de “Documentación administrativa del licitador”, en acto interno, 
calificándola, y resolviendo la admisión de los licitadores que hayan presentado en tiempo y 
forma la documentación exigida. 
 
De conformidad con lo preceptuado en los artículos 51.2 y 96 de la Ley Foral 2/2018, de 13 
de abril, de Contratos Públicos, si se observasen defectos en la documentación presentada, se 
considerase incompleta o se suscitasen dudas, se concederá un plazo mínimo de cinco días 
para su posible subsanación o aclaración. 
 
Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no 
subsanables, se rechazará la proposición. 
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8.2. Apertura del Sobre Digital B- C “Proposición relativa a criterios cuantificables 
mediante fórmulas”  
 
Efectuada la valoración de la documentación del sobre digital A, la Mesa de Contratación 
procederá, en acto interno, a la apertura, en su caso, del sobre B C “Proposición relativa a 
criterios cuantificables mediante fórmulas” y a su valoración. 
 
Una vez realizada la apertura de la documentación se hará pública la oferta presentada en los 
criterios cuantificables mediante fórmulas. 
 
Si alguna de las ofertas presentadas adoleciera de oscuridad o de inconcreción, se podrán 
solicitar aclaraciones complementarias, que solo podrán consistir en la aclaración de los 
factores que la integran, sin que puedan modificar la oferta presentada.  
 
En este supuesto, la propuesta de adjudicación se retrasará, al menos, hasta la finalización de 
la ampliación de plazo concedida. 
 
 
La Mesa de Contratación efectuará la propuesta de adjudicación al Órgano de Contratación. 
La propuesta señalará el orden de prelación de los licitadores que hayan formulado una 
propuesta admisible, con las puntuaciones obtenidas en aplicación de los criterios de 
adjudicación. 
 
Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no 
subsanables, se rechazará la proposición. 
 
La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se apruebe la 
adjudicación del contrato por el Órgano de Contratación. 
 
La Mesa de Contratación dará comunicación al licitador a favor del cual recaiga la propuesta 
de adjudicación.  
 
 
9.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 
 
La adjudicación del contrato recaerá en la oferta con mejor calidad precio, mediante la 
aplicación de los siguientes criterios de adjudicación y sus correspondientes ponderaciones, 
teniendo en cuenta que, en su caso, las valoraciones numéricas que resulten de la aplicación 
de los métodos de ponderación, deberá tener al menos dos cifras decimales. 
 
Para la selección de la entidad adjudicataria se valorarán las proposiciones de la siguiente 
forma: 
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A.Reducción del plazo de redacción del proyecto: hasta 30 puntos. 
 

La entrega del proyecto al Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares en todo caso será antes de 
20 de junio del presente. Se valorará la reducción del plazo máximo, siendo éste de 45 días 
naturales, mediante la asignación de 2 puntos por cada día natural de reducción de los 45. Se 
podrá obtener un máximo de 30 puntos al reducir el plazo en 15 días.   
 
B. Criterios sociales: hasta 10 puntos 
 
Se otorgarán 10 puntos a aquellos licitadores/as que se comprometan a incorporar dentro del 
equipo mínimo a una persona, al menos, que cumpla con algunas de las siguientes 
condiciones:  

- Profesional que haya obtenido su titulación habilitante en los últimos 5 años 
- Persona con discapacidad igual o superior al 33 % 
- Persona desempleada menos de 30 años 
- Persona desempleada mayor de 55 años 
- Persona desempleada de larga duración( mínimo de 12 meses en búsqueda de 

empleo y que no haya trabajado en ese periodo) 
Se entenderá por incorporar tanto las nuevas contrataciones como la dedicación al contrato de 
personal contratado anteriormente. En caso de cumplimiento de este criterio, el licitador al 
que se va a proponer como adjudicatario del contrato, con carácter previo a la adjudicación 
del mismo, deberá justificar el cumplimiento del mismo si la persona ya se encuentra 
contratada en esos momentos.  
 
Si se pretende cumplir este criterio mediante una nueva contratación, se deberá justificar en 
los 15 días siguientes a la misma.  
 
 
C. Oferta económica: hasta 60 puntos. 
 

El 100% de la puntuación total del apartado se repartirá proporcionalmente entre las 
ofertas con una baja de hasta el 20%. Las bajas superiores al 20% obtendrán misma 
puntuación que las bajas del 20 %. 
P = 3 x b cuando b ≤ 20 
Siendo: 
P = Puntuación económica obtenida por cada oferta. 
b = % de baja de la cantidad ofertada con respecto al valor de licitación máximo. 
 
La valoración de las ofertas económicas se realizará aplicando la fórmula que se 
indica. Se utilizarán como máximo dos decimales.  
 
No se admitirán las ofertas económicas que SUPEREN el presupuesto de licitación  

 
 
Se establece que el límite para considerar oferta anormalmente baja es el 20%. 
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Toda la documentación deberá estar debidamente cumplimentada, firmada y sellada. Será 
causa de exclusión de la licitación incluir en el sobre digital A documentación que, de acuerdo 
con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre digital BC, porque es 
esencial que quede asegurada la confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante 
fórmulas hasta la apertura pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.3 
LFCP. 
 
10.- CRITERIOS DE DESEMPATE. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 LFCP, el contrato se adjudicará al licitador 
que presente la oferta con la mejor calidad precio, atendiendo para ello a los criterios de esta 
cláusula. 
 
Con el fin de integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres, tal y como establece 
la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre Hombres y Mujeres, en caso de que se 
produjera empate en la puntuación entre dos o más licitadores, éste se resolverá a favor de la 
licitadora que acredite la realización de buenas prácticas en materia de igualdad de género. 
 
En caso de que se siga manteniendo el empate, se aplicará lo establecido en el artículo 99 de 
la LFCP, en el orden siguiente: 
 

1. El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%, 
siempre que la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% 
de trabajadores con discapacidad, en el momento de la acreditación de su solvencia. 
 
2. La consideración de empresa de inserción, de acuerdo con la Ley 44/2007, de 13 de 
diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción o la normativa 
vigente en dicho momento. 
 
3. El carácter de entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, en los contratos 
relativos a prestaciones de carácter social o asistencial. 
 
4. El reconocimiento como organización de comercio justo en los contratos que tengan 
como objeto productos en lo que exista alternativa de comercio justo. 
 

A tal efecto, la unidad gestora del contrato requerirá la documentación pertinente a las 
empresas afectadas, otorgándoles un plazo de cinco días naturales para su aportación. En los 
casos en que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá 
mediante sorteo. 
 
 
11.- APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJ UDICACIÓN. 
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En el plazo máximo de 7 días naturales desde la comunicación por parte de la Mesa de 
Contratación de la propuesta de adjudicación, el licitador presentará la siguiente 
documentación, sin perjuicio de la subsanación por plazo de 5 días recogida en el artículo 
51.2 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos: 
 
1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la 
representación, en su caso, del firmante de la proposición, consistentes en: 
  
1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya reglamentariamente) 
en el caso de personas físicas o empresarios individuales. 
 
1.2.- Si el licitador es persona jurídica, escritura de constitución o de modificación, en su 
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de 
obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, 
estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, 
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 
 
Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial 
bastante que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no 
constan en la escritura referida en el párrafo anterior, así como el Documento Nacional de 
Identidad o documento que reglamentariamente lo sustituya de la persona apoderada. 
 
Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad 
Foral de Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, será 
suficiente para acreditar la personalidad y la representación de la empresa la 
presentación de la copia del certificado de inscripción en dicho Registro obtenida 
electrónicamente a través de Internet, junto con una declaración responsable de su 
vigencia. 
 
1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de 
ellos acreditará su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento privado 
los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participación de cada uno 
de ellos y designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la 
plena representación de todos ellos frente a la Administración. El citado documento deberá 
estar firmado por cada uno de los licitadores agrupados o por sus respectivos representantes. 
 
La responsabilidad será siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones 
dimanantes del contrato. 
 
2. Número de Identificación Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios 
que participen conjuntamente, el N.I.F. será aportado por cada una de las entidades reunidas. 
 
3. Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera en los términos 
exigidos en el presente pliego. 
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4. Declaración responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevención de 
riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los 
integrantes de la agrupación deberá presentar la declaración señalada. 
 
5. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda Foral 
de Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesorería General de la 
Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dichos certificados 
deberán estar expedidos con una antelación no superior a seis meses desde la fecha de 
expiración del plazo de presentación de proposiciones. 
 
En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los 
integrantes de la agrupación deberá presentar los certificados señalados. 
 
6. Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al corriente 
del mismo para licitadores domiciliados fuera de Puente la Reina/Gares. Si la licitadora se 
halla domiciliada en el Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares, la comprobación de este 
cumplimiento se realizará de oficio. 
 
7. Seguro de responsabilidad civil que responda de los posibles daños derivados de la 
ejecución del contrato, con una cobertura mínima de 300.000 euros. 
 
8. Declaración de la entidad licitadora o, en su caso, de su apoderado o representante, en la 
que se afirme, bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores están 
incursos en ninguna de las causas de exclusión del procedimiento de licitación a que se 
refieren los artículos 22 y 23 de la LFCP. 
 
Los documentos que se exigen deberán ser originales o copias que tengan carácter de 
auténticas conforme a la legislación vigente. Así mismo, todos los documentos deberán estar 
traducidos de forma oficial al castellano. 
 
La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo o tras el requerimiento de 
subsanación, supondrá la exclusión del licitador del procedimiento, de conformidad con el 
artículo 96 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos. 
 
Asimismo, la falta de aportación de dicha documentación en el plazo señalado mediando dolo, 
culpa o negligencia puede ser motivo de prohibición para contratar, conforme a los 
establecido en el artículo 22.1.j) de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos. 
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En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los 
integrantes de la agrupación deberá presentar los certificados señalados.  
 
12.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 
 
La Mesa de Contratación una vez que haya comprobado la documentación presentada, 
efectuará la propuesta de adjudicación al Órgano de Contratación. La propuesta señalará el 
orden de prelación de las ofertas que hayan formulado una propuesta admisible, con las 
puntuaciones obtenidas en aplicación de los criterios de adjudicación. 
 
La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se apruebe la 
adjudicación del contrato por el Órgano de Contratación. 
 
13.- ADJUDICACIÓN 
 
1.- Adjudicación. El órgano de contratación dictará resolución adjudicando el contrato en el 
plazo máximo de un mes a contar desde la apertura pública de la oferta cuantificable mediante 
fórmulas. 
Dicha resolución será motivada y contendrá al menos las razones por las que se han rechazado 
las ofertas, las características y ventajas de la oferta seleccionada. 
 
2.- Perfección del contrato. - La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación del 
contrato. La eficacia del acto de adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 10 días 
naturales contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación. La 
manifestación expresa de todas las personas interesadas en el procedimiento señalando la 
renuncia a presentar una reclamación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos 
de Navarra dará lugar a la finalización anticipada del plazo de suspensión, pudiendo continuar 
adelante con el procedimiento. 
 
Asimismo, en los procedimientos con convocatoria de licitación en los que se haya presentado 
únicamente una oferta, no se aplicará el plazo de suspensión previsto en este apartado, 
pudiendo continuar con la tramitación del procedimiento. 
 
El acto de adjudicación quedará suspendido por la mera interposición de una reclamación en 
materia de contratación pública hasta el momento en que se resuelva dicha reclamación. 
 
3.- Declaración de desierto.- De conformidad con lo establecido en el artículo 101.5 de la Ley 
Foral 2/2018, de Contratos Públicos, el órgano de contratación podrá de forma motivada 
declarar desierta el procedimiento de adjudicación. 
 
4.- Notificación y publicidad de la adjudicación. - La adjudicación, una vez acordada, será 
notificada a las participantes en la licitación y se publicará en el Portal de Contratación de 
Navarra de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley Foral de Contratos 
Públicos. 

SECRETARIA GENERAL

Expediente 215300DNIF: P3120600F

5. Pliego Cláusulas administrativas  - SEFYCU 299031

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://sedeelectronica.puentelareina.es/

Código Seguro de Verificación: CQCA ACY9 NAUC NXUL ZNWRPUENTE LA REINA / GARES

FIRMADO POR

La
 s

ec
re

ta
ria

 d
el

 A
yu

nt
am

ie
nt

o 
de

 P
ue

nt
e 

la
 

Re
in

a/
Ga

re
s

27
/0

3/
20

26

Pág. 17 de 41

https://sedeelectronica.puentelareina.es/firma/infocsv.aspx?csv=CQCAACY9NAUCNXULZNWR
https://sedeelectronica.puentelareina.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=4205781&csv=CQCAACY9NAUCNXULZNWR


Pliego licitación p simplificado redacción proyecto Renovación pavimentación  y pluviales del Paseo Los Fueros y 

Direccion de Obra , aprobado en reunión de Junta de Gobierno de 26 de Marzo de 2026 Página 18 

 

 
14.- GARANTÍAS 
 
Con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario, depositará a favor del 
Ayuntamiento de  Puente la Reina/Gares el 4% del importe de adjudicación (IVA excluido), 
en concepto de garantía definitiva. 
 
La garantía se podrá constituir en cualquiera de las formas previstas en el artículo 70.3 de la 
Ley Foral de Contratos Públicos. En caso de constituirse en aval, éste tendrá carácter 
ejecutivo en favor del Ayuntamiento de  Puente la Reina/Gares.  
 
La garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la 
finalización del plazo de garantía fijado en el pliego (salvo mejora en la licitación) y, en 
particular, al pago de las penalidades por demora, así como a la reparación de los posibles 
daños y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecución del contrato. 
 
Esta garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de resolución del contrato por 
incumplimiento culpable del contratista, en la cuantía necesaria para cubrir los daños y 
perjuicios que se hayan acreditado. 
 
Con independencia de lo anterior, en el caso de que la empresa adjudicataria hubiera 
presentado una oferta anormalmente baja de conformidad con la legislación foral de contratos 
públicos constituirá una garantía por el 45% del precio de adjudicación, sin perjuicio de su 
devolución o cancelación parcial antes de la recepción del contrato, previo informe de la 
unidad gestora del contrato. 
 
La garantía será devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantía del contrato, 
previo informe de la unidad gestora de haber cumplido el contrato a satisfacción del 
Ayuntamiento o haberse resuelto sin culpa de la persona contratista. 
 
 
15.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se formalizará en documentación administrativa, en el plazo máximo de 15 días 
naturales contados desde la finalización del plazo de suspensión de la adjudicación. 
 
Con carácter previo, el adjudicatario, deberá entregar los siguientes documentos en el plazo 
máximo de 7 días naturales desde la notificación de la adjudicación: 
 

- Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantía para el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 
 
- Copia de la póliza del seguro y documentación acreditativa del pago de la prima del 

seguro que cubre los riesgos derivados de todos los trabajos objeto del contrato. Dicha póliza 
deberá mantenerse vigente durante el periodo de duración del contrato. 

SECRETARIA GENERAL

Expediente 215300DNIF: P3120600F

5. Pliego Cláusulas administrativas  - SEFYCU 299031

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://sedeelectronica.puentelareina.es/

Código Seguro de Verificación: CQCA ACY9 NAUC NXUL ZNWRPUENTE LA REINA / GARES

FIRMADO POR

La
 s

ec
re

ta
ria

 d
el

 A
yu

nt
am

ie
nt

o 
de

 P
ue

nt
e 

la
 

Re
in

a/
Ga

re
s

27
/0

3/
20

26

Pág. 18 de 41

https://sedeelectronica.puentelareina.es/firma/infocsv.aspx?csv=CQCAACY9NAUCNXULZNWR
https://sedeelectronica.puentelareina.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=4205781&csv=CQCAACY9NAUCNXULZNWR


Pliego licitación p simplificado redacción proyecto Renovación pavimentación  y pluviales del Paseo Los Fueros y 

Direccion de Obra , aprobado en reunión de Junta de Gobierno de 26 de Marzo de 2026 Página 19 

 

 
- En el caso de unión temporal de empresas, las escrituras de constitución de la misma 

cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción y CIF de dicha unión. 
 
Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con abono 
por parte de este de una penalidad equivalente al 5% del importe estimado del contrato e 
indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, 
o bien conceder un nuevo plazo improrrogable. 
 
 
16.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
 
La Administración contratante, por medio del personal que considere oportuno, ejercerá el 
control de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose el contratista a 
facilitar la práctica del control al personal encargado. 
 
Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas, a las Prescripciones 
técnicas recogidas en Memoria técnica Valorada “ RENOVACION DE LA 
PAVIMENTACION Y PLUVIALES DEL PASEO DE LOS FUEROS ( Nº2 A Nº36 ) EN 
PUENTE LA REINA/GARES  que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones 
que por escrito sean dadas por el personal encargado, sometiéndose el contratista a las 
facultades de interpretación, modificación y resolución del contrato que la legislación vigente 
confiere a la Administración contratante. 
 
El plazo de ejecución objeto del presente pliego se refiere únicamente al plazo establecido 
para la redacción y entrega del Proyecto Renovación de pavimentación de Paseo Los Fueros 
de Puente la Reina/Gares, que tendrá una duración máxima de 45 días naturales a contar 
desde el día siguiente a la firma del contrato administrativo, o en su caso, el plazo ofertado 
por la entidad adjudicataria. 
 
El plazo de ejecución del resto de los servicios objeto del contrato serán los que establezca el 
propio proyecto para la ejecución de las obras.  
 
El desarrollo del encargo se realizará en dos fases. Cada una de ellas tendrá un contenido 
específico para los documentos objeto del encargo. Las fases del trabajo serán las siguientes: 
 
16.1. 1ª FASE: REDACCIÓN DEL PROYECTO DE RENOVACION DE 
PAVIMENTACION Y PLUVIALES DE PASEO LOS FUEROS DE PU ENTE LA 
REINA/GARES Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
La fecha de comienzo de los trabajos, a los efectos de cómputo de plazos, será el día siguiente 
al de la formalización y firma del contrato. 
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Consistirá en la redacción y entrega de los dos documentos (Proyecto de Renovación de 
pavimentación de Paseo Los Fueros de Puente la Reina/Gares y Estudio de Seguridad y 
Salud). 
 
Terminará con la entrega de cada uno de los documentos aptos para su aprobación. 
 
Los Proyectos de ejecución se entregarán visados por los colegios profesionales 
correspondientes, según el R.D.1000/2010, siendo por cuenta del adjudicatario los gastos que 
se deriven del visado. 
En el caso de que el Ayuntamiento solicite informes técnicos municipales de asesoramiento 
sobre el Proyecto y Estudio presentados, se podrá exigir la subsanación por la adjudicataria de 
los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos 
legales o reglamentarios que le sean imputables, otorgándole al efecto el correspondiente 
plazo, que en ningún caso excederá de siete días. 
 
Si transcurrido dicho plazo las deficiencias no hubiesen sido corregidas, la Administración 
podrá, atendiendo a las circunstancias concurrentes, optar por conceder un nuevo plazo al 
contratista o por la resolución del contrato. 
 
 
16.2. 2ª FASE: DIRECCIÓN TÉCNICA EJECUCION DE LA OB RA Y 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
La Dirección técnica de la ejecución de las obras y Coordinación de Seguridad y Salud de las 
obras comenzará, en su caso, con la firma del acta de comprobación de replanteo e inicio  de 
las obras sin perjuicio de las actuaciones que en materia de seguridad y salud deban llevarse a 
cabo con carácter previo a aquélla, y tendrán lugar durante la total ejecución de las obras, 
prosiguiendo hasta la finalización del plazo de garantía de aquellas en los aspectos que se 
consideren necesarios. 
 
En todo caso, el contrato de Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud se regirá 
según lo establecido en el art. 234 LFCP. 
 
En el caso de la Dirección Facultativa de las obras, estará compuesta por todas aquellas 
personas necesarias competentes para la correcta ejecución del contrato de servicios incluida 
la Coordinación de Seguridad y Salud durante las obras descritas. 
 
El Director facultativo de obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, 
directamente responsable de la dirección, comprobación y vigilancia de la correcta realización 
de la obra contratada asumiendo la representación de la Administración ante el contratista. 
 
El Director de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones con colaboradores a 
sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales o de sus conocimientos específicos, integrando todos ellos, la “Dirección de 
Obra”. 
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La designación del Director será comunicada al contratista antes de la fecha señalada para la 
comprobación del replanteo, procediendo aquel de igual modo respecto de su personal 
colaborador. 
 
Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del contrato 
serán comunicadas por escrito al contratista. 
 
El Director de obra, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y vigilancia de 
la correcta realización de las obras, asumirá en relación con el contratista cuantas funciones 
sean necesarias y específicamente las siguientes: 

- exigir al contratista, directamente o través, del personal a sus órdenes, el 
cumplimiento de las condiciones generales. 
 
- exigir a la adjudicataria del contrato de obra la existencia de medios y organización 
suficiente como para llevar a buen fin el proyecto encomendado. 
 
- garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o 

modificaciones debidamente aprobadas y el cumplimiento del programa de trabajos. 
 

- definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones 
correspondientes dejan a su decisión. 

 
- resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, 

condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen 
las condiciones del contrato. 

 
- estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas 
correspondientes, incluida la propuesta de modificación, en casos de emergencia. 

 
- asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 

dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el 
contratista deberá poner a su disposición  el personal y material de obra necesarios. 
 

- acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del contrato, teniendo el mismo derecho a percibir su abono respecto al 
porcentaje de obra que realmente ejecute, con arreglo al precio convenido. 
 

- dar las órdenes oportunas. 
 

- tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato. 
 

- convocar las reuniones que estime necesarias. 
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- a los efectos del pago, la dirección facultativa de la obra, expedirá las certificaciones 
que correspondan a la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, presentándolas 
dentro de los quince primeros días del mes siguiente. 

 
- participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las 
obras conforme a las normas legales establecidas. 

 
- control del plazo de ejecución de las obras. 

 
- control de calidad de materiales y procesos. 

 
- informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de 
la obra para la aprobación por la administración del Plan de seguridad y salud en el 
trabajo para las obras de carácter público. 

 
- coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras. 

 
17.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 
 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, se 
establecen como condiciones de carácter específicamente social las siguientes: 
 
1ª.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el 
trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el último convenio colectivo 
sectorial del ámbito más inferior existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la 
empresa contratista. 
 
2ª.- La oferta económica deberá ser adecuada para que la entidad adjudicataria haga frente al 
coste derivado de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso 
los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del 
convenio más los costes de Seguridad Social. 
 
3ª.- Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberán guardarse las siguientes 
condiciones: 
 

- Si la empresa contratista cuenta con más de 250 personas trabajadoras deberá 
acreditar el diseño y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 
- En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con motivo 

de la ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberá emplear un uso no 
sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos 
sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, 
corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. 
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4ª.- Discapacidad.- Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas trabajadoras en el 
total de su plantilla, deberá acreditar que está compuesta al menos por un 2% de personas con 
discapacidad igual o superior al 33%. 
 
El cumplimiento de las presentes condiciones deberá ser justificado a requerimiento del 
Ayuntamiento. 
 
Todas las condiciones especiales de ejecución del contrato serán exigidas a los subcontratistas 
que participen en su ejecución. 
 
18.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 
 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo establecido para la 
realización del mismo. La constitución en mora de la persona contratista será automática sin 
necesidad de intimación previa de la Administración. 
 
Cuando por causas imputables al contratista el plazo hubiera quedado incumplido, el órgano 
de contratación podrá optar por resolver el contrato o exigir su cumplimiento otorgando una 
prórroga con la imposición de las penalidades que se establecen en el artículo 147 de la Ley 
Foral 2/2018 de Contratos Públicos. 
 
Además de las penalidades recogidas en la Ley Foral de Contratos Públicos, el contratista 
asumirá todos los gastos ocasionados por incumplimiento del plazo del contrato, en concepto 
de indemnización por los perjuicios ocasionados. 
 
Cuando el retraso no fuera imputable al contratista y éste se ofreciera a cumplir sus 
compromisos, la Administración le concederá una prórroga equivalente al tiempo perdido 
salvo que el contratista hubiera solicitado una menor. 
 
19.- MODIFICACIONES DE CONTRATO 
 
En materia de modificaciones contractuales se estará a lo dispuesto en los artículos 114, 115, 
143 y 144 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos. 
 
MODIFICACIONES EN LA OBRA: 
 
El/la Director/a de obra, salvo en los supuestos excepcionales y previo exacto cumplimiento 
de las condiciones previstas en la normativa de contratación administrativa vigente, no podrá 
introducir modificaciones en las obras, cuya Dirección le ha sido adjudicada, sin la debida 
aprobación previa de las mismas y del presupuesto correspondiente por el órgano de 
contratación. 
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La Dirección de Obra está obligada a recibir el visto bueno del Ayuntamiento para realizar 
cualquier cambio o modificación del proyecto entregado, y aprobado por el Ayuntamiento de 
Puente la Reina/Gares . 
 
Cualquier modificación que pueda surgir al proyecto aprobado será notificada a la propiedad 
antes de su ejecución, con antelación suficiente para que ésta pueda ser estudiada y aprobada 
por el órgano competente sin que esto produzca retraso en la ejecución de la obra. 
 
Durante la ejecución de la obra, en caso de existir modificaciones al Proyecto aprobado, la 
Dirección Facultativa formalizará la documentación necesaria para la tramitación de los 
mismos.  
 
20.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero u objeto 
de subcontratación de acuerdo con lo establecido en los artículos 108 y 107, respectivamente, 
de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos. 
 
Solo podrán ser cedidos a un tercero, previa autorización de la entidad contratante y siempre 
que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido determinantes en la 
adjudicación, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 108 de la 
Ley Foral de Contratos Públicos, y siempre que ello no implique otras modificaciones 
sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicación de la Ley Foral o restringir de 
forma efectiva la competencia en el mercado. 
 
El documento de formalización de la cesión, así como los documentos que acrediten la 
solvencia del cesionario, deberán ser comunicados al Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares 
. En tanto no se haya producido dicha comunicación, el Ayuntamiento no contraerá ninguna 
obligación con el cesionario. 
 
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al 
cedente. 
 
 
21.- RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES 
 
21.1. Aplicación de penalidades. 
 
Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el 
presente Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el 
Ayuntamiento, previa audiencia del interesado, podrá imponer las penalidades que se señalan 
en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado. 
 
21.2. Actuaciones constitutivas de imposición de penalidades. 
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A efectos contractuales se considerará actuación constitutiva de imposición de penalidad toda 
acción u omisión del contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en 
el Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
 
Se clasificará tal actuación atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad 
en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
Leve: Se considerarán leves, aquellas que afectando desfavorablemente al funcionamiento y 
eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada maliciosamente, ni lleven unido 
peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida económica de los trabajos realizados, 
ni causen molestias a los usuarios. Entre otras serán las siguientes: 
 

-El incumplimiento de las visitas periódicas con la empresa contratista de las obras y/o 
Administración Pública contratante. 

 
-La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 
 
-El retraso o interrupción de los trabajos, siempre que sea imputable al adjudicatario, 

por un tiempo inferior a tres días, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

 
-El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego que no 

esté calificado con mayor gravedad. 
 

Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de realización 
deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y 
exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida económica de los trabajos 
realizados o causar molestias y peligros a los usuarios, o causen un grave perjuicio al control 
o a la inspección municipal de los trabajos contratados. 
 
-La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecución del contrato. 
 
-La reiteración de cualquier incumplimiento leve. 
 
-La inobservancia de medidas de seguridad y salud en los trabajos. 
 
-La no prestación de alguna de las operaciones o servicios contratados. 
 
-Incumplimiento de las órdenes recibidas por parte de la unidad gestora del contrato en las 
cuestiones relativas a la ejecución del mismo. 
 
-Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales o materiales incluidos en la oferta. 
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-No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del 
contrato prestado. 
 
-Incumplimiento parcial de la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato. 
 
-El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior a 
quince días, siempre que sea imputable al contratista, la negligencia o descuido continuado. 
 
- La no formalización del contrato en plazo por causa imputable al contratista. 
 
Muy grave: 
 
-La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecución del contrato. 
 
-La reiteración de cualquier incumplimiento grave. 
 
-El incumplimiento de normativa en materia de igualdad entre hombres y mujeres. 
 
-El fraude económico al Ayuntamiento, mediante certificación o facturas no acordes con la 
realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo. 
 
-La prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su calidad como en la cantidad. 
 
-Presentación a la documentación de la convocatoria informes falsos relacionados con los 
criterios sociales o medioambientales de adjudicación o ejecución. 
 
-Infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación. 
 
-El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior a quince días, siempre 
que sea imputable al contratista, o el abandono de la obra. 
 
-La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la normativa 
de protección de datos. 
 
-La falsedad en los informes. 
 
-La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación. 
 
-Incumplimiento de los criterios medioambientales presentados. 
 
-El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en el presente 
pliego. 
 
-La cesión de los derechos y obligaciones del contrato sin autorización expresa del órgano de 
contratación. 
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El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, dará lugar a la 
incoación del oportuno expediente, en el que se dará audiencia al mismo con carácter previo a 
su resolución por el Órgano de Contratación, pudiéndose imponer las penalizaciones que a 
continuación se determinan, que serán deducidas de la siguiente certificación que se expida en 
la ejecución del contrato o, en su caso, de la fianza. 
 
La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración 
como consecuencia de la infracción. 
 
21.3. Cuantía de las penalidades. 
 
El incumplimiento de los plazos totales o parciales por causas imputables al contratista se 
sancionará conforme a lo dispuesto en el artículo 147.3 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 
 
Además, se impondrán las siguientes penalidades: 
 
a) Incumplimientos leves, cada incumplimiento leve, podrá ser sancionado con un importe de 
hasta el 1% del importe de adjudicación. 
 
b) Incumplimientos graves, cada incumplimiento grave podrá ser sancionado con un importe 
de entre el 1,01% hasta el 5% del importe de adjudicación. 
 
c) Incumplimientos muy graves, cada incumplimiento muy grave, podrá ser sancionado, con 
un importe de entre el 5,01% hasta el 10% del importe de adjudicación. Esta penalidad podrá 
alcanzar el 20% en caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del 
contrato previstas en el artículo 66 de Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos. 
 
 
22.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos de Navarra. 
 
23.- RIESGO Y VENTURA 
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y serán 
por cuenta de ésta las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del 
contrato sin perjuicio de su aseguramiento por la persona interesada. 
 
24.- DERECHOS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL 
CONTRATO 
 
El Ayuntamiento pondrá, en su caso, a disposición del contratista, la documentación 
municipal básica necesaria para la redacción del proyecto, así como para la Dirección 
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facultativa de las obras, así como la de la Mancomunidad de Valdizarbe en lo relativo a redes 
de abastecimiento y saneamiento. 
 
La Dirección Facultativa de la Obra, con titulación adecuada y suficiente, será directamente 
responsable de la dirección, comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra 
contratada, asumiendo la representación de la Administración ante el contratista. 
 
La Dirección Técnica de la obra y el Coordinador de Seguridad y Salud, durante la ejecución 
de las obras, deberán cumplir bajo su exclusiva responsabilidad, con lo establecido tanto en la 
Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, como en el Real Decreto 1627/97. 
 
Se realizarán por parte del Adjudicatario/a todas las reuniones de obra que se precisen tanto 
con el contratista como con el Ayuntamiento para llevar a cabo de manera satisfactoria el 
objeto del encargo. En las reuniones con el Ayuntamiento, se deberá poner en conocimiento 
del mismo por parte del adjudicatario/a el estado técnico y económico de la obra mediante la 
documentación necesaria y estudios realizados por la dirección facultativa.  
 
Estas reuniones serán el ámbito para establecer por parte de la dirección los objetivos y 
compromisos de ejecución y exponer el seguimiento y control del cumplimiento de los 
mismos y planning de ejecución. 
 
Además de las anteriores, se realizarán tantas reuniones puntuales como sean necesarias, a 
petición de la Dirección Facultativa o del propio Ayuntamiento. 
 
El Adjudicatario/a de la Dirección de Obra dejará constancia de la misma por escrito en el 
Libro de Órdenes y Asistencias o en Actas redactadas a tales efectos, que serán facilitadas a la 
propiedad. 
 
Tanto el Libro de Órdenes y Asistencias como el Libro de Incidencias serán los oficiales. 
 
Todas las órdenes que sobre la obra se realicen durante su ejecución serán comunicadas por 
escrito al contratista. 
 
La Dirección realizará labores de Gestión y Coordinación con todos los elementos con los que 
pueda existir interferencia a lo largo de la ejecución de la obra, tanto sean organismos o 
servicios como terceros afectados. 
 
Bajo este concepto, gestionará solicitudes o conflictos con organismos y servicios tanto 
municipales como ajenos, tramitando las solicitudes, informes, quejas y soluciones a las 
mismas, y las expondrán al Ayuntamiento para su conocimiento y aprobación. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud deberá proponer la aprobación del Plan de Seguridad y 
Salud que presente la adjudicataria de las obras. 
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De manera previa al inicio de los diferentes tajos el Coordinador de Seguridad de Salud 
revisará con el Jefe de Obra el programa de medidas concretas a tener en cuenta. 
 
DOCUMENTACIÓN DE FINAL DE OBRA: 
 
▫ Con la certificación final se deberá hacer entrega del correspondiente Certificado Final de 
Obra convenientemente visado por el Colegio Profesional competente. 
 
▫ Asimismo, se deberá entregar a la finalización de la obra aquella documentación y que 
deberá constar mínimamente de: 

- Datos generales de la obra. 
- Documentación gráfica de fin de obra con planos que recojan aquellas 
modificaciones respecto al proyecto original. 
 
- Relación de gremios intervinientes en la obra, con identificación de responsables de 

las mismas y descripción de partes de obra ejecutadas. 
- Cualquier otra documentación solicitada por la Administración contratante. 
▫ Esta documentación se presentará en soporte informático, con ficheros en formato 

compatible (Presto, Autocad, MS Word, MS Excel, programas de visionado de fotografías – 
extensiones jpg., tif - etc). 

 
ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE: 
 
La adjudicataria facilitará a la Administración contratante, sin coste adicional alguno, cuantos 
servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y 
cumplimiento del objeto de los contratos, como asistencia a reuniones explicativas, 
información al público o a los servicios afectados, etc., hasta la extinción del plazo de 
garantía. 
 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo. 
 
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato. 
 
El adjudicatario vendrá obligado a presentar copia completa del proyecto en formato PDF, 
archivos de presupuestos en PRESTO y EXCEL y planos AUTOCAD. 
 
La adjudicataria tiene prohibido facilitar cualquier tipo de información gráfica, verbal o 
escrita, relativa a trabajos objeto del contrato sin la previa autorización de los Servicios 
Técnicos Municipales. 
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La documentación que aporte, en su caso, la Administración contratante para la ejecución del 
contrato, será devuelta a la recepción de los trabajos y su valor es puramente ilustrativo por lo 
que su utilización es a riesgo y ventura del adjudicatario. 
 
Las personas facultativas responsables no podrán realizar trabajos de modificación, 
urbanización, planeamiento o gestión del patrimonio de los particulares afectados por el 
proyecto durante su vigencia con el Ayuntamiento, salvo que para ello obtengan autorización 
expresa. 
 
Será obligación de la contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, 
entendiéndose que las ofertas de los profesionales comprenden IVA y los desplazamientos a 
la obra que sean necesarios en su caso. 
 
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, 
de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo. 
 
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infracción de las 
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicarán 
responsabilidad alguna para la Administración contratante. 
 
INDEMNIZACIONES. 
 
Para los casos en que el presupuesto de ejecución de la obra prevista en proyecto se desviase 
en más de un 20%, tanto por exceso como por defecto, del coste real de la misma como 
consecuencia de errores u omisiones imputables al contratista, se establece el siguiente 
sistema de indemnizaciones consistente en una minoración del precio del contrato de 
elaboración del proyecto en función del porcentaje de desviación: 
 
a) En el supuesto de que la desviación sea más del 20 por 100 y menos del 30 por 100, la 
indemnización correspondiente será del 30 por 100 del precio del contrato. 
 
b) En el supuesto de que la desviación sea de más del 30 por 100 y menos del 40 por 100, la 
indemnización correspondiente será del 40 por 100 del precio del contrato. 
 
c) En el supuesto de que la desviación sea de más del 40 por 100, la indemnización 
correspondiente será del 50 por 100 del precio del contrato. 
 
El contratista deberá abonar el importe de dicha indemnización en el plazo de un mes a partir 
de la notificación de la resolución correspondiente, que se adoptará, previa tramitación del 
procedimiento correspondiente con audiencia del interesado. 
 
Con independencia de lo previsto anteriormente, el contratista responderá de los daños y 
perjuicios que durante la ejecución de las obras se causen tanto a la Administracion como a 
terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por errores materiales, 
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omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en el que el mismo haya 
incurrido, imputables a aquél. 
 
La indemnización derivada de la responsabilidad exigible al contratista alcanzará el 50 por 
100 del importe de los daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo de cinco veces el 
precio pactado por el proyecto y será exigible dentro del término de diez años, contado desde 
la recepción del mismo por la Administración. 
 
 
SITUACIONES DE EMERGENCIA: 
 
En caso de emergencia, el/la Director/a de Obra podrá ordenar la realización de aquellas 
unidades de obra que sean imprescindibles para garantizar la permanencia de la obra ya 
ejecutada o evitar daños inminentes a terceros, quedando obligado el contratista de las obras a 
poner a su disposición los medios técnicos y humanos necesarios. 
 
Desaparecida la causa determinante de la emergencia, el/la Director/a dará cuenta inmediata a 
la Administración contratante, a fin de tramitar el oportuno expediente. 
 
25.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
 
Serán gastos a satisfacer por el contratista, entre otros, los siguientes: 
 

-Los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias y recogida de 
documentos o cualquier otra información de organismos y particulares que se requieran para 
la elaboración de los trabajos. 

 
-Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de 

documentación y, en general, a cuantos trabajos e informes sean necesarios para el 
cumplimiento de los fines del contrato, así como para su comprobación. 

 
-Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones 

que resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia 
del contrato o de su ejecución. 

 
-Los gastos a que hubiera lugar para la realización del contrato (financieros, seguros, 

transportes, desplazamientos, honorarios, etc.). 
 
-Los gastos de visado por parte de los Colegios profesionales de los trabajos objetos 

del contrato. 
 
 
El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realización de los trabajos, el equipo, 
medios auxiliares, local y personal que sean necesarios para la buena ejecución de aquél. 
Todo el equipo/personal que sea necesario para la realización de los trabajos que se contratan, 
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tanto si pertenece fijo al contratista como si su contrata es eventual, tendrá el título facultativo 
o profesional adecuado a su cometido, corriendo exclusivamente a cargo del contratista tanto 
el personal como los medios que sean precisos para la ejecución de la contrata. 

 
El contratista facilitará a la Administración contratante, sin coste adicional, cuantos servicios 
profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del 
objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, información al público, etc., 
hasta la extinción del plazo de garantía. 
 
26.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
La persona contratista deberá entregar los trabajos realizados o prestar el servicio dentro del 
plazo estipulado y de conformidad con lo dispuesto en el presente Pliego, efectuándose por la 
Unidad Gestora, un examen de la documentación presentada o de la prestación realizada para 
valorar el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las obligaciones asumidas por la 
empresa contratista. 
 
Si los trabajos efectuados no se adecúan a la prestación contratada como consecuencia de 
vicios o defectos imputables a la contratista, la Administración podrá rechazar la misma, 
quedando exenta de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación 
del precio satisfecho. 
 
En lo que se refiere al proyecto de obra, para la subsanación de errores y corrección de 
deficiencias en el mismo que sean imputables a la contratista, se estará a lo previsto en el 
artículo 228 LFCP. 
 
La conformidad a la realización del objeto del contrato o la recepción del mismo de acuerdo 
con lo pactado, se hará, en su caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 158 LFCP. En todo 
caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de 
recepción o conformidad dentro de los 15 días naturales siguientes a la realización del objeto 
del contrato. Asimismo, podrán efectuarse recepciones parciales o conformidad parcial sobre 
aquellas partes del contrato susceptibles de ser utilizadas de forma independiente. 
 
 
27.- PLAZO DE GARANTÍA. 
 
Se fija el plazo de garantía de DOS AÑOS, a contar desde la fecha del acto formal de 
recepción o conformidad al proyecto, transcurrido el cual, sin objeciones por parte del 
Ayuntamiento, quedará extinguida la responsabilidad de la contratista. 
 
 
28.- PAGO DEL PRECIO. REVISIÓN DE PRECIOS 
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El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos 
en los artículos 152 y concordantes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos y en el presente pliego. 
 
El pago del precio correspondiente a la redacción del proyecto y estudio de seguridad y salud 
se abonará tras la presentación de la oportuna factura, en el plazo de 30 días desde la 
suscripción del acta de recepción positiva correspondiente a la entrega del mismo, previa 
aprobación del órgano competente. 
 
La dirección de las obras y la coordinación de la seguridad y salud se abonará una vez 
concluidas, en el plazo de 30 días desde la recepción de la factura una vez comprobada por los 
servicios técnicos del organismo. 
 
En los casos de paralización de los trabajos encomendados al Equipo Redactor por motivos 
ajenos al mismo, el Ayuntamiento vendrá obligado a abonar la parte proporcional del total del 
importe adjudicado al trabajo que efectivamente se haya ejecutado por el proyectista. 
 
En todo caso las facturas se presentarán por medios electrónicos (FACE). 
 
Dada la naturaleza del contrato, no se considera la posibilidad de pagos a cuenta. 
 
Los efectos de la demora en el pago serán los recogidos en el artículo 155 de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
 
Según lo establecido en el artículo 109 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos, el contratista no tendrá derecho a revisión de precios. 
 
29.- PROPIEDAD Y EXPLOTACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Todos los documentos que se elaboren y los trabajos que se realicen para la ejecución del 
presente contrato, serán de la exclusiva propiedad de la Administración contratante. 
 
El contratista no podrá hacer uso de dicho material, ni publicar o divulgar o proporcionar a 
terceros ningún dato o documento procedente de los trabajos de no mediar consentimiento 
expreso de la Administración propietaria, obligándose a resarcir a la misma por los perjuicios 
que por incumplimiento de dicho compromiso pudieran irrogársele. 
 
Igualmente, la Administración contratante se reserva en exclusiva el derecho de explotación 
de los trabajos encomendados al adjudicatario, al que queda prohibido cualquier tipo de 
explotación. 
Únicamente para el supuesto de mediar acuerdo entre ambas partes, podrá autorizarse la 
explotación al adjudicatario y sólo en los términos que se convengan. 
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30.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Las causas de resolución de los contratos serán las generales señaladas en el artículo 160 de la 
Ley Foral de Contratos Públicos, además de las específicas establecidas en el artículo 232 del 
mismo texto legal.  
 
El procedimiento para su declaración y efectos se ajustará a lo dispuesto en dicha Ley Foral. 
 
 
31.- RÉGIMEN JURÍDICO Y PRERROGATIVAS 
 
El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego, con sus 
cláusulas administrativas y especificaciones técnicas y en lo no previsto en éste será de 
aplicación la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, la Ley Foral 6/1990, de 
2 de julio, de Administración Local de Navarra, y demás normativa aplicable. 
 
El presente pliego, sus Anexos y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. 
En caso de discordancia entre el pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, 
prevalecerá este pliego. Asimismo, tendrá carácter contractual la oferta del contratista 
adjudicatario y el documento de formalización del contrato. 
 
El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, del resto de 
documentos contractuales y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación 
en la ejecución, no exime a la persona adjudicataria de la obligación de cumplirlas. 
 
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas 
que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su 
resolución y determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los límites y con sujeción a los 
requisitos y efectos señalados en la Ley Foral de Contratos Públicos. 
 
32.- RECURSOS Y RECLAMACIONES 
 
Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la 
ejecución del contrato y de la interpretación de las disposiciones de este pliego, serán 
resueltas en primer término por el órgano de contratación. 
 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de 
interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 
 
Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán 
interponerse potestativamente, los siguientes recursos: 
 
• Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de Navarra en el plazo de diez días a contar desde: 
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a) El día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación para la impugnación 
de dicho anuncio y de la documentación que figura en él. 

 
b) El día siguiente al de la notificación del acto impugnado cuando se recurran los 

actos de tramitación y de adjudicación por parte de quienes hayan licitado. 
 
c) El día siguiente a la publicación de la modificación de un contrato o de un encargo a 

un ente instrumental. 
 
La reclamación especial deberá fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes 

motivos: 
 
a) Encontrarse incursa la persona adjudicataria en alguna de las causas de exclusión de 
la licitación señaladas en Ley Foral de Contratos Públicos. 
 
b) La falta de solvencia económica y financiera, técnica o profesional de la persona 
adjudicataria. 
 
c) Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia en la 
licitación o adjudicación del contrato y, en particular, de los criterios de adjudicación 
fijados y aplicados. 
 
d) Las modificaciones de contratos que se realicen con infracción de los preceptos de 
esta ley foral, estén previstas o no en el contrato inicial, por considerar que debieron 
ser objeto de licitación. En este caso, ostentarán legitimación activa para reclamar 
únicamente las personas que hayan sido admitidas a la licitación del contrato inicial. 
 

La imposición de este recurso conllevará la suspensión automática del acto impugnado hasta 
el momento en que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra adopte un 
acuerdo sobre la reclamación presentada. 
 

• Recurso de reposición ante el órgano del Ayuntamiento autor del acto administrativo, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su caso, 
publicación del acto que se recurra. 
 
• Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativos, en el plazo de un mes siguiente 
a la notificación o publicación del acto que se recurra. 
 
• Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la 
notificación o publicación del acto que se recurra. 
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33.- PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Los datos personales que figuren Los datos personales que figuren en la documentación 
aportada por las personas o empresas licitadoras, se incorporarán a un fichero responsabilidad 
del Ayuntamiento  de Puente la Reina/Gares y se utilizarán para la gestión y seguimiento del 
expediente de contratación. 
 
Las cesiones de datos previstas son las que vienen determinadas por ley (publicación en el 
Portal de Contratación de Navarra de conformidad con lo indicado en la Ley Foral 2/2018, de 
Contratos Públicos y Web de la entidad, de conformidad con lo indicado en Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno). 
 
Las personas titulares de los datos personales podrán ejercer el derecho de acceso a sus datos 
personales, de rectificación si consideran que son incorrectos o de supresión cuando ya sean 
necesarios. También podrán ejercer el derecho de limitación del tratamiento en los supuestos 
legalmente previstos. Todo ello podrán hacerlo dirigiéndose al Ayuntamiento donde le serán 
facilitados los modelos para el ejercicio. Así mismo tienen derecho a presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (agpd.es) si consideran que el 
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
 
34.- CONFIDENCIALIDAD. 
 
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga 
acceso con ocasión de la ejecución del contrato. Este deber se mantendrá durante un plazo de 
cinco años desde el conocimiento de la información. 
 
No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado 
como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberán indicar en la declaración 
responsable la relación de documentación para los que propongan ese carácter confidencial. 
La declaración de confidencialidad no se podrá extender a toda la propuesta. En caso de que 
lo haga, el órgano de contratación de forma motivada determinará aquella documentación que 
no afecta a secretos técnicos o comerciales. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DE PROYECTO , 
DIRECCION DE OBRA, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y C OORDINACION 
DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE RENOVACION DE 
PAVIMENTACION Y PLUVIALES DE PASEO LOS FUEROS DE PU ENTE LA 
REINA/GARES.  
 
1.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO   
 
Los trabajos que comprenden este contrato consisten en la redacción de un proyecto para la 
renovación de la pavimentación y pluviales ( pavimentación y red de pluviales) del Paseo de 
los Fueros de Puente la Reina/Gares entre los portales nº 2 a nº 36 ( MI de la travesía NA-
1110 Galar- Viana), tramo de calle de unos 250ml y 10-12 m de anchura entre la ctra y las 
viviendas adyacentes a la MD del río Robo. Incluye la evacuación de su pluvial principal con 
un nuevo colector de unos 100m hasta el Río Robo a lo largo de la Ctra de Mendigorria ( 
renovación redes).  
 
Todo ello consta recogido en documento adjunto MEMORIA TÉCNICA VALORADA 
“RENOVACION DE LA PAVIMENTACION Y PLUVIALES DEL PASEO DE LOS 
FUEROS ( Nº 2 A Nº 26) EN PUENTE LA REINA/GARES. Memoria redactada por 
EUNATE Compañía de Ingeniería , s.l , documento fecha do a Febrero de 2025.  
 
En relación a lo que recoge la memoria de una red formada por una red de gravedad de riego, 
cuya general o canal se sitúa en la MD de la NA -1110 y que dispone acometidas que cruzan 
la carretera y dan servicio a las viviendas de nº 4 a nº 30 , recogido en las páginas de 9 a11 de 
la Memoria , NO se va a llevar a cabo por parte del Ayuntamiento. Es por ello que el proyecto 
a redactar no ha de recoger este epígrafe o apartado de obra.  
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ANEXO I 
 
 

ARCHIVO SOBRE DIGITAL A 
 

 
CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECT O, 
DIRECCION DE OBRA, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y C OORDINACION 
DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE RENOVACION DE 
PAVIMENTACION Y PLUVIALES DE PASEO LOS FUEROS DE PU ENTE LA 
REINA/GARES.  
 
DECLARACION RESPONSABLE 
 
Don/Dña 
……………………………………………………………………………………….DNI/NIF
…………………………………………con domicilio a efectos de notificaciones en 
…………………………………………….C.P 
…………………………………localidad………………………………….teléfonos…………
………………………………………………………..en nombre propio o en representación 
de ( táchese lo que no proceda) la 
sociedad…………………………………………………………., con 
CIF………………………………y domicilio en …………………………………………. 
 
Declara bajo su responsabilidad:  
 

- Que reúne/ que la entidad por mi representada reúne (indíquese según proceda) las 
condiciones para contratar.  

- No estar incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas en los 
artículos 22 a 26 de la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril, de Contratos Públicos.  

- Que se compromete para el caso de resultar adjudicatario a acreditar la posesión y 
validez de los documentos exigidos en el presente pliego en el plazo máximo de 
siete días desde la notificación de la adjudicación.  

- Que se compromete a presentar los documentos exigidos antes de la firma del 
contrato, conforme lo estipulado en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rige la contratación.  

- Que su finalidad o actividad tiene relación directa con el objeto del contrato y 
dispone de elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución 
del contrato.  

- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de la 
Seguridad Social y de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos 
laborales, impuestas por las disposiciones legales vigentes.  

- Que reúne la solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigida en el 
presente Pliego.  
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- Que la dirección de correo electrónico , a efectos de notificaciones a través de 
medios telemáticos, en el caso de comunicaciones y/o reclamaciones en materia de 
contratación pública es la siguiente: 
………………………………………………………………………………………
………………. 

- Que conociendo el pliego que rige la contratación se compromete a su realización 
con estricta sujeción al mismo y a la oferta presentada, adjuntando a tal efecto los 
siguientes sobre digitales:  

o Sobre A: “ Documentación Administrativa”  
o Sobre B-C : “ Documentación correspondiente a criterios evaluables 

mediante fórmulas”  
- Que declara como documentación confidencial, la siguiente:  

 
 
 
 
 
 
 
 En …………………………………, a …… de ……………………… de 2026 
 

FIRMA DE LICITADOR O LICITADORES 
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ANEXO II  
 

ARCHIVO SOBRE DIGITAL B-C 
 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECT O, 
DIRECCION DE OBRA, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y C OORDINACION 
DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE RENOVACION DE 
PAVIMENTACION Y PLUVIALES DE PASEO LOS FUEROS DE PU ENTE LA 
REINA/GARES.  
 
CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS 
 
Don/Dña……………………………………………………………………………………….D
NI/NIF…………………………………………con domicilio a efectos de notificaciones en 
…………………………………………….C.P 
…………………………………localidad………………………………….teléfonos…………
………………………………………………………..en nombre propio o en representación 
de ( táchese lo que no proceda) la 
sociedad…………………………………………………………., con 
CIF………………………………y domicilio en …………………………………………. 
 
 
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento de 
licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las condiciones reguladoras 
jurídicas, económicas y técnicas que rigen esta contratación:  
 

• Se compromete a realizar el objeto de la licitación con estricta sujeción a los 
requisitos y condiciones por un importe total de ( incluidos todos los conceptos, 
IVA EXCLUIDO)  
 

o REDACCION DEL PROYECTO Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD: 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………… 

o DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y 
SALUD: 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………. 

• Reducción del plazo de ejecución en la Redacción del proyecto y Estudio de 
Seguridad y Salud: ……………. días naturales ( señalar en su caso , los días de 
reducción respecto a los 45 previstos en el pliego)  

• Criterios sociales :  
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o Compromiso  de contratar o Acreditación de cumplimiento de 
incorporación dentro del equipo a una persona al menos que cumpla con 
alguna de las condiciones:   

• SI   
•  NO  

- Profesional que haya obtenido su titulación habilitante en los últimos 5 años.  
- Persona con discapacidad igual o superior al 33%  
- Persona desempleada menor de 30 años.  
- Persona desempleada mayor de 55 años. 
- Persona desempleada de larga duración (mínimo de 12 meses en búsqueda de 
empleo y que no haya trabajado en ese período).  

 
 
En ………………………………..a …………… de ………………………………de 2026 
 

EL /LA LICITADOR/A 
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