



mp

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO EJECUCIÓN REV.01 MAR.26

REFORMA LOCAL OFICINAS
GOBIERNO DE NAVARRA

avda. Villava 4-4bis, Pamplona

ByE arquitectos JAVIER BARCOS y MANUEL ENRIQUEZ

bye@byearquitectos.com Paseo Fueros-Etxaburua, 21 trasera T948247955 31013 Berriozar Navarra

JAVIER BARCOS BERRUEZO
MANUEL ENRIQUEZ JIMENEZ

ByE arquitectos

paseo de los fueros, etxaburua 21, trasera, berriozar
31013 navarra, T948247955, F948246562
bye@byearquitectos.com www.byearquitectos.com

SERVICIO DE PATRIMONIO

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. GOBIERNO DE NAVARRA

PROYECTO DE EJECUCIÓN. REV.01
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS.
AVENIDA VILLAVA 4-4 bis. PAMPLONA-IRUÑA

COAVN

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
DE NAVARRA
EUSKAL HERIKO
ARKITEKTOKEN
ELKARRO OFIZIALA
NAVARRA

VISADO
BISATUA

CSV
13D49E40897

EXP
N2026A0400

FECHA
DATA
13/04/2026

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

MP. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

RESUMEN POR CAPÍTULOS
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

JAVIER BARCOS BERRUEZO
MANUEL ENRIQUEZ JIMENEZ

ByE arquitectos

paseo de los fueros, etxaburua 21, trasera, berriozar
31013 navarra, T948247955, F948246562
bye@byearquitectos.com www.byearquitectos.com

PRESUPUESTO

SERVICIO DE PATRIMONIO

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. GOBIERNO DE NAVARRA

PROYECTO DE EJECUCIÓN. REV.01
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS.
AVENIDA VILLAVA 4-4 bis. PAMPLONA-IRUÑA

COAVN

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
Y ARQUITECTAS
DE NAVARRA
EUSKAL HERIKO
ARKITEKTOKEN
ELKARRO OFIZIALA

13D49E40897

EXP

13/04/2026

FECHA
DATA

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

NAVARRA

VISADO
BISATUA

RESUMEN PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

CAP.	RESUMEN	EUROS
01	ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES	2.077,34
02	FACHADA Y CERRAMIENTOS EXTERIORES	13.470,92
03	ALBAÑILERÍA INTERIOR	49.827,67
04	AISLAMIENTOS Y HERMETICIDADAD	26.473,12
05	FALSOS TECHOS Y ACÚSTICA EN TECHOS	58.708,13
06	REVESTIMIENTOS Y ACÚSTICA EN PAREDES	58.570,01
07	SOLADOS Y PAVIMENTOS	52.244,58
08	CARPINTERÍA INTERIOR	22.712,50
09	TABIQUE MAMPARAS ACRISTALADAS	21.941,40
10	CARPINTERÍA EXTERIOR	76.556,57
11	METALISTERÍA	15.333,56
12	VIDRIOS	22.930,55
13	PINTURA	12.249,15
14	EQUIPAMIENTO Y VARIOS	55.100,89
15	INSTALACIÓN EN BAJA TENSIÓN	154.557,48
16	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN	86.882,76
17	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO	9.200,01
18	INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	4.496,35
19	CONTROL DE CALIDAD	3.479,40
20	GESTIÓN DE RESIDUOS	4.809,54
21	SEGURIDAD Y SALUD	3.647,27

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 755.269,20

10,00	% Gastos generales	75.526,92
5,00	% Beneficio industrial	37.763,46
SUMA DE G.G. y B.I.		113.290,38

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 868.559,58
21,00% I.V.A. 182.397,51


TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.050.957,09

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE euros con NUEVE céntimos

Berriozar, marzo de 2026

Los arquitectos:


Javier Barcos Berrueto


Manuel Enríquez Jiménez

N2026A0400
EXP

13/04/2026
FECHA DATA

13D49E40897
CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion/egiztagarria

VISADO
BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE NAVARRA EUSKAL HERIKO ARKITEKTOKEN ELKARGO OFIZIALA

NAVARRA



JAVIER BARCOS BERRUEZO
MANUEL ENRIQUEZ JIMENEZ

ByE arquitectos

paseo de los fueros, etxaburua 21, trasera, berriozar
31013 navarra, T948247955, F948246562
bye@byearquitectos.com www.byearquitectos.com

SERVICIO DE PATRIMONIO

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. GOBIERNO DE NAVARRA

PROYECTO DE EJECUCIÓN. REV.01
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS.
AVENIDA VILLAVA 4-4 bis. PAMPLONA-IRUÑA

COAVN

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
DE NAVARRA
EUSKAL HERIKO
ARKITEKTOKEN
ELKARRO OFIZIALA

NAVARRA

13D49E40897

CSV

EXP

N2026A0400

FECHA
DATA

13/04/2026

VISADO
BISATUA

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS. PAMPLO

		COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS VASCO-NANARRA EUSKAL HERRIKO ABOKATUEN ELKARTEGIA EMBAJO DE ZUZULA NANARRA	
13D49E40897 CSV		646,08	
VISADO BISATUA		13/04/2026 FECHA DATA	
Verificable en www.coavn.org/verificacion www.coavn.org/verificacion egiaztagarria		8912026A0400	

CAPÍTULO 02 FACHADA Y CERRAMIENTOS EXTERIORES

Murete de arranque para muro cortina, ejecutado en hormigón armado o bloque estructural según proyecto, preparado para soporte de perfilería de muro cortina.
Altura: 40 cm

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS. PAMPLO

[illegible]

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Acabado continuo, estable frente a agentes atmosféricos, permeable al vapor de agua e hidrófugo. Medición por superficie efectivamente revestida (m²) y terminada conforme a detalle y normativa.					
instalaciones 1	2	1,5000	3,7000	11,1000	
	1	1,4500	3,7000	5,3650	
instalaciones 2	2	1,3500	3,7000	9,9900	
	1	1,4500	3,7000	5,3650	
instalaciones 3	2	0,9000	3,7000	6,6600	
	1	1,4500	3,7000	5,3650	
-					
				43,85	21,34
					935,76

02.07

M2

Cuajado de partes ciegas cerramiento Muro cortina exterior

Formación de cerramiento en partes ciegas de mnuro cortina (bajo nivel de suelo y sobre nivel de falso techo) mediante:

- panel hidrófugo de aglomerado de cemento y fibras tipo Aquapanel, o similar, de 15mm soportado con subestructura de perfilería de acero galvanizado del sistema, encintado de juntas con masilla del sistema.
- Encintado hermético de juntas y perímetro con cinta de 40mm, resistente a la intemperie y permeable al vapor (tipo illbruck TP600, Soudal SWS Outside, ISO BLOCO One o equivalente).
- Aislamiento interior de cámara de cerramiento con lana de Roca 80mm y 40kg/m3 de densidad en panel semirígido.
- Placa interior de yeso laminado de 15mm tipo WR, soportado con subestructura de perfilería de acero galvanizado del sistema, encintado de juntas con masilla del sistema.

Medición superficie en m2 del cerramiento descrito.

-

Inferior

MCi1	1	5,8200	0,4000	2,3280
MCi2	1	6,6200	0,4000	2,6480
MCi3	1	0,8800	0,4000	0,3520
	1	10,2600	0,4000	4,1040
MCi4	1	5,5200	0,4000	2,2080
	1	4,7200	0,4000	1,8880

-

Superior

MCi1	1	5,8200	0,6500	3,7830
MCi2	1	6,6200	0,6500	4,3030
MCi3	1	0,8800	0,6500	0,5720
	1	10,2600	0,6500	6,6690
MCi4	1	5,5200	0,6500	3,5880
	1	4,7200	0,6500	3,0680

-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.08

M2

Revestimiento exterior composite aluminio

M2. Revestimiento exterior de fachada, de paneles composite Stacbond A2 "CORTIZO", de 4 mm de espesor total, formados por una lámina de aluminio en la cara interior de 0,5 mm de espesor y una lámina exterior de aleación de aluminio EN AW-5005, con acabado lacado, con una capa de PVDF Kynar de 22 a 40 micras de espesor, pretratamiento libre de cloro en ambas láminas, y núcleo intermedio con elevada proporción de carga mineral y con resistencia al fuego, de 3 mm de espesor, Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, en forma de placas; colocación en posición vertical mediante el sistema de anclaje visto con remaches STB-Remachado, sobre subestructura soporte de aleación de aluminio, sistema L/T Hilti para 16cm de vuelo respecto de paramento, con poliamidas en juntas a soporte y entre elementos. Tirafondos y anclajes mecánicos de expansión de acero inoxidable A2, para la fijación de la subestructura soporte. El montaje se realizará por empresa acreditada por el suministrador. Incluida cualquier pieza de remate del sistema descrita en documentación gráfica.

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo huecos y añadiendo la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.

entrepaños muro cortina interior	1	1,6000	4,0000	6,4000
	1	0,6500	4,0000	2,6000
	1	1,5000	4,0000	6,0000
	1	0,8500	4,0000	3,4000
-				
				18,40
				130,95

EXP

FE

13D49E40897

CSV

Verificable en: www.creaa.org/verificacion

VISAD

BISATU

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
DE VASCO-NAVARRA
INSTRUMENTALIZADO
EN 1984
BARKTEK LOEN

2509.48

TOTAL CAPÍTULO 02 FACHADA Y CERRAMIENTOS EXTERIORES 13,470,92

CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA INTERIOR

03.01 * TABIQUERÍA YESO LAMINADO

			0,00	0,00	0,00
03.02	M2	T1 - Tabique Cartón-Yeso 15+15/70/15+15 . Divisiones Interiores			

13D49E40897

EXP 13/04/2026

FECHA DATA

Verificable en www.cca.vn.org/verificacion

www.cca.vn.org/verificacion

CSV

VISADO BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

ARQUITECTO EN JEFE

EL MARGO OFICIAL

NAVARRA

240948

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS. PAMPLO

COAVN COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO ARKITEKTEN ELKARTEKITZAILEN ELKARSGO OFIZIALA		VISADO BISATUA	CSV 13D49E40897	EXP N9026A0400	FECHA DATA 13/04/2026
---	--	-------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------------

[Verificable on www.coavn.org/verificacion](http://www.coavn.org/verificacion)
www.coavn.org/verificacion_english/garria

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.04 M2 TR1 - Trasdosoado Cartón-Yeso 15+15/70 Fachada

M2. Trasdosoado autoportante formado por:

- Canal superior e inferior de 70 mm y Montantes con arriostramiento a paramento de soporte. Separación entre montantes 400 mm.
- Doble Placa de cartón-yeso tipo Pladur N de altura 2,90 mts. y espesor 15 mm..
- Aislamiento de lana de roca rigina de densidad 40 kg/m3, 40 cm. de anchura y 70 mm. es espesor.
- Junta acústica del sistema colocada en encuentros inferiores y superiores con forjados y en encuentros laterales con pilares.
- Junta elástica segun detalle de planos.
- Pasta para juntas, tornillería autoperforande de acero, cinta para juntas y guardavivos reforzadas.

Anchura total del tabique terminado 90 mm.

Se incluye p.p. de montantes reforzados, montantes telescópicas, soportes para instalaciones, para refuerzo en sujección de radiadores, sanitarios, mecanismos, etc. Se incluye igualmente chapa entre montantes, de acero galvanizado de 1,0 mm. de espesor para refuerzo en zonas de muebles de cocina, cuadros eléctricos, etc. Todo ello con piezas homologadas del sistema.

Incluso replanteo, nivelación, realización de mochetas en huecos y remates, encintado de juntas, esquinas y rincones, ejecución de encuentros con techo o falsos techos, recibido de canalizaciones y cajas para mecanismos, lucido de juntas y tornillería (en esquinas de pilares se lucirán totalmente las placas para evitar regresos al colocar la cinta tipo guardavivos), colocación y nivelación de premarcos de carpintería de huecos totalmente instalados, aplomados y recibidos a trasdós de fachada y a tabiquería. y limpieza, totalmente terminado y listo para pintar o decorar. con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. Según detalle planos.

La instalación se realizará de acuerdo con el manual de instalación del sistema

Calidad de terminación Q3 según especificaciones del sistema.

Medición a cinta corrida, deduciendo sólo huecos mayores a 4M2.

Trasdosoado Fachada				
Local 1	1	8,3400	0,8000	6,6720
	1	4,8000	0,8000	3,8400
	3	0,6000	4,2300	7,6140
Local 2	1	10,2000	0,8000	8,1600
	1	1,8500	4,2300	7,8255
	2	0,6500	4,2300	5,4990
	1	10,8600	0,8000	8,6880
	1	2,2000	4,2300	9,3060
	2	0,6500	4,2300	5,4990

63,10 27,94

03.05 M2 TR1 - Trasdosoado Cartón-Yeso 15+15/70 interiores

M2. Trasdosoado autoportante formado por:

- Canal superior e inferior de 70 mm y Montantes con arriostramiento a paramento de soporte. Separación entre montantes 400 mm.
- Doble Placa de cartón-yeso tipo Pladur N de altura 2,90 mts. y espesor 15 mm..
- Aislamiento de lana de roca rigina de densidad 40 kg/m3, 40 cm. de anchura y 70 mm. es espesor.
- Junta acústica del sistema colocada en encuentros inferiores y superiores con forjados y en encuentros laterales con pilares.
- Junta elástica segun detalle de planos.
- Pasta para juntas, tornillería autoperforande de acero, cinta para juntas y guardavivos reforzadas.

Anchura total del tabique terminado 90 mm.

Se incluye p.p. de montantes reforzados, montantes telescópicas, soportes para instalaciones, para refuerzo en sujección de radiadores, sanitarios, mecanismos, etc. Se incluye igualmente chapa entre montantes, de acero galvanizado de 1,0 mm. de espesor para refuerzo en zonas de muebles de cocina, cuadros eléctricos, etc. Todo ello con piezas homologadas del sistema.

Incluso replanteo, nivelación, realización de mochetas en huecos y remates, encintado de juntas, esquinas y rincones, ejecución de encuentros con techo o falsos techos, recibido de canalizaciones y cajas para mecanismos, lucido de juntas y tornillería (en esquinas de pilares se lucirán totalmente las placas para evitar regresos al colocar la cinta tipo guardavivos), colocación y nivelación de premarcos de carpintería de huecos totalmente instalados, aplomados y recibidos a trasdós de fachada y a tabiquería. y limpieza, totalmente terminado y listo para pintar o decorar. con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. Según detalle planos.

La instalación se realizará de acuerdo con el manual de instalación del sistema

Calidad de terminación Q3 según especificaciones del sistema.

Medición a cinta corrida, deduciendo sólo huecos mayores a 4M2.

Local 1				
perimetro	1	7,7000	4,2300	32,5710
	1	7,9800	4,2300	33,7554
	1	2,0600	4,2300	8,7138
	1	0,4500	4,2300	1,9035
pilares	2	1,5000	4,2300	12,6900
	1	2,1000	4,2300	8,8830
Local 2				
perimetro exterior	1	7,2000	4,2300	30,4560
	1	2,2500	4,2300	9,5175
	1	4,3500	4,2300	18,4005
	1	4,9700	4,2300	21,0231
	1	1,7500	4,2300	7,4025
	1	5,6000	4,2300	23,6880

N202640400

EXP

13/04/2026

FECHA DATA

13D49E40897

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE NAVARRA EUSKAL HERIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA NAVARRA

VISADO BISATUA

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS. PAMPLO

 COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCOS-NAVARRA COAVN MARKET TOWN EMBARSO OFICIAL	13D49E40892 CSV	EXP N2026A0400
	13/04/2026 FECHA DATA	13/04/2026 FECHA DATA

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS. PAMPLO

[illegible]

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UD	SLONGITUDANCHURA	ALTURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE												
03.13	M2	Losa-bancada flotante			32,00	13,91	445,12												
	M2 Losa de hormigón armado flotante en suelo de sala de aeroterminia mediante: -Soportes antivibratorios tipo kroon BB-400 a razón de 5/m2 con panel de lana de roca de alta densidad y elástico ROCKWOOL, Md ROCKSOL E-525 de 150 g./m², de 40 mm. de espesor para aislamiento acústico y de vibraciones; la lana de roca de la base se subirá en todo el contorno para evitar el contacto de la solera con los muros del contorno así mismo la impermeabilización y protecciones. - Doble lámina para-vapor de film de polietileno de gramaje 200. - Lámina Nervometal de 0.5 mm colocada bajo la solera de hormigón como encofrado perdido y colocación de lámina de polietileno. - Solera de hormigón de 10 cms de espesor armada con fibra de vidrio o mallazo 15/15/6 con pendientes uniformes hacia sumideros y terminación semipulido mecánico. Parte proporcional de limpieza, sellados, formación de juntas de dilatación, entronques con cazoletas de evacuación; cazoletas, paragravas, etc, incluso p.p protección reglamentarios, totalmente montada y acabada, según detalles de planos. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación de suministro por parte de la dirección facultativa. Medición: Largo x ancho teórico de planos de proyecto en proyección horizontal. Se certificará con la unidad documentada: 70% de ml ejecutado correctamente y 30% una vez comprobada la eficiencia acústica. <table><tr><td>1</td><td>1,6000</td><td>1,0000</td><td>1,6000</td></tr><tr><td>1</td><td>1,6000</td><td>1,5000</td><td>2,4000</td></tr><tr><td>1</td><td>1,6000</td><td>1,8000</td><td>2,8800</td></tr></table> -							1	1,6000	1,0000	1,6000	1	1,6000	1,5000	2,4000	1	1,6000	1,8000	2,8800
1	1,6000	1,0000	1,6000																
1	1,6000	1,5000	2,4000																
1	1,6000	1,8000	2,8800																
03.14	UD	Ayudas albañ.fontería y saneamiento			6,88	89,23	613,90												
	Ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciones de Fontanería y Saneamiento, consistente en apertura y cierre de rozas, pasos de muros y forjados (Atención no se pueden perforar elementos estructurales. Siempre se consultará y se solicitará aprobación de la DF), media caña con mortero de cemento bajo y s/ tubería, recibido de soportes y valvulería con mortero de cemento en divisiones. Todas las tomas de agua y desagües quedarán perfectamete fijadas y ancladas a la tabiquería realizándose con accesorios propios de la casa de suministro del tubo. Cargas y descargas, medios de elevación y acopios, etc. i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares y elementos de seguridad. Se certificará un porcentaje igual al porcentaje del capítulo de fontanería y saneamiento ejecutado.																		
03.15	UD	Ayudas albañ.electricidad			1,00	950,52	950,52												
	Ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciones de Electricidad, consistente en apertura y cierre de rozas, recibido de éstas, pasos de muros y forjados (Atención no se pueden perforar elementos estructurales. Siempre se consultará y se solicitará aprobación de la DF), recibido de cajas de registro y mecanismos con mortero sobre fábrica de ladrillo. Todas las cajas eléctricas, cuadros y cualquier elemento quedarán perfectamete fijadas y ancladas a la tabiquería. realizándose con accesorios propios del sistema pladur., Cargas y descargas, medios de elevación y acopios, etc. i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares y elementos de seguridad. Se certificará un porcentaje igual al porcentaje del capítulo de electricidad ejecutado.																		
03.16	UD	Ayudas albañ.telecomunicaciones			1,00	1.745,84	1.745,84												
	Ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciones de Telecomunicaciones, consistente en apertura y cierre de rozas, recibido de éstas, pasos de muros y forjados (Atención no se pueden perforar elementos estructurales. Siempre se consultará y se solicitará aprobación de la DF), recibido de cajas de registro y mecanismos con mortero sobre fábrica de ladrillo. Todas las cajas eléctricas, cuadros y cualquier elemento quedarán perfectamete fijadas y ancladas a la tabiquería. realizándose con accesorios propios del sistema pladur., Cargas y descargas, medios de elevación y acopios, etc. i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares y elementos de seguridad. Se certificará un porcentaje igual al porcentaje del capítulo de telecomunicaciones ejecutado.																		
03.17	UD	Ayudas albañ Climatización/Ventilación			1,00	1.745,84	1.745,84												
	Ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciones de climatización y ventilación, consistente en apertura y cierre de rozas, recibido de éstas, pasos de muros y forjados (Atención no se pueden perforar elementos estructurales. Siempre se consultará y se solicitará aprobación de la DF), recibido de cajas de registro y valvulería con mortero sobre fábrica de ladrillo, etc..Todas los elemenyos elementos quedarán perfectamete fijadas y ancladas a la tabiquería. i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares y elementos de seguridad. Se certificará un porcentaje igual al porcentaje del capítulo de actividad clasificada ejecutado.																		
					1,00	3.491,67	3.491,67												
TOTAL CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA INTERIOR							49.827,67												

N2026A0400

EXP

13/04/2026

FECHA DATA

13DA79E40897

CSV

Verificabon www.cobv.org/verificacion

www.cobv.org/verificacion egiaztagarria

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL

DE ARQUITECTOS

DE NAVARRA

EUSKAL HERRIKO

ARKITEKTEN

ELKARGO OFIZIALA

NAVARRA

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS. PAMPLO

COAVN COLEGIO OFICIAL DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES EUROPEAS EUROPEAN ARKITEKT TOEN ELABORO OFICIAL		2024/08/13 CSV	2024/08/13 EXP	N2026A0400
VISADO BISATUA		2024/08/13 CSV	2024/08/13 EXP	N2026A0400
NAVARRA		2024/08/13 CSV	2024/08/13 EXP	N2026A0400

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Rack	1	7,5000			7,5000			
	almacen	1	2,5000			2,5000			
	aseos	1	21,5000			21,5000			
	instal electrico	1	5,6000			5,6000			
-	porche exterior								
-	Local 1	1	5,7300	1,5300		8,7669			
Local 2		1	13,9500	1,5300		21,3435			
		1	13,5600	1,5300		20,7468			
-									
							479,56	25,22	12.094,50
04.05	M². Aislamiento Lana de Roca Fachada 12cm + paravapor								
	M2. Aislamiento en fachada mediante panel de 10 cms. de lana de roca de densidad 40 Kg/m3, con tratamiento hidrófugo, colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado mecánicamente y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas, incluso colocación de lámina paravapor en cara interior, setas de anclaje a fachada cada 0,50 m2, medida la superficie ejecutada.								
	Trasdosado Fachada								
	Local 1	1	8,3400	0,8000		6,6720			
		1	4,8000	0,8000		3,8400			
		3	0,6000	4,2300		7,6140			
	Local 2	1	10,2000	0,8000		8,1600			
		1	1,8500	4,2300		7,8255			
		2	0,6500	4,2300		5,4990			
		1	10,8600	0,8000		8,6880			
		1	2,2000	4,2300		9,3060			
		2	0,6500	4,2300		5,4990			
-									
							63,10	17,46	1.101,73
04.06	ml Sellado interior de carpinterías - paramento / marco								
	La hermeticidad en estos encuentros se trabajará en dos pasos. Antes de colocar las carpinterías y previo a enlucir con yeso las fachadas, y después del enlucido y colocación de los marcos sobre los premarcos.								
	Para la primera etapa, se aplicará membrana líquida BlowerProof Brush.								
	Para la segunda etapa se dispondrá el plegado de 15mm de la membrana en el canto de la carpintería y se solapará con la membrana que tendrá el premarco.								
	Suministro y colocación de hermeticidad para el encuentro de perímetros de suelo con muros con membrana hermética líquida y control de vapor BLOWERPROOF® BRUSH de HEVADEX COMPONENTE HERMETICO PASSIVHAUS , aplicación manual con brocha para el sellado hermético de forma permanente en los encuentros de muros con forjados inferior y superior y entre muros, valor de difusión de vapor μ = 35967. Certificaciones M1 libre de VOCs, BBA y Test de permeabilidad al aire con informe de ensayo BlowerDoor								
	Partida compuesta por								
	ml HEVADEX BLOWERPROOF® BRUSH AZUL 5KG	1,000	2,43	2,43					
	h Oficial 1ª montador de aislamientos.	0,070	22,00	1,54					
Inferior									
	MCi1	1	5,8200			5,8200			
	MCi2	1	6,6200			6,6200			
	MCi3	1	0,8800			0,8800			
		1	10,2600			10,2600			
	MCi4	1	5,5200			5,5200			
		1	4,7200			4,7200			
-									
Superior									
	MCi1	1	5,8200			5,8200			
	MCi2	1	6,6200			6,6200			
	MCi3	1	0,8800			0,8800			
		1	10,2600			10,2600			
	MCi4	1	5,5200			5,5200			
		1	4,7200			4,7200			
-									
laterales									
	MCi1	2	3,8000			7,6000			
	MCi2	2	3,8000			7,6000			
	MCi3	2	3,8000			7,6000			
		2	3,8000			7,6000			
	MCi4	2	3,8000			7,6000			
		2	3,8000			7,6000			
							113,24	6,98	790,42
04.07	ml Sellado exterior de carpinterías								
	Suministro y colocación de hermeticidad para el sellado exterior de carpinterías con cinta de alto rendimiento hermética al aire con zona de enlucido FENTRIM® 2 de SIGA. Unión hermética de forma permanente de carpinterías en el exterior, diseñada con 15mm de pre-plegado para adaptarse con precisión, resis-								

N2026A0400

EXP

13/04/2026

FECHA DATA

13D49E40897

CSV

Verificable en www.ccoyn.org/verificacion

www.ccoyn.org/verificacion/validtagarria

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE NAVARRA

ELKARGO OFIZIALA

NAVARRA

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

04.08	ml	Sellado interior de juntas en cerramiento opaco
-------	----	---

Partida compuesta por:

154,20	6,98
--------	------

26.473.12

05.01

Techo Acústico lamas Baffle

Unidad: metro lineal (MI)

COAVN	COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO	473D49E40897	EXP	N2026A0400
	EUSKAL HERIKO ELBARSU OFIZIALA	CSV	FECHA DATA	13/04/2026
VISADO BISATUA			www.coavn.org/verificacion	
			www.coavn.org/verificacion	
			NAVARRA	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

	Medición: según longitud efectiva instalada.					
	Local 1					
	oficina abierta	2	38,6000		77,2000	
	Local 2					
	vestibulo	2	18,5000		37,0000	
	atencion	2	5,2000		10,4000	
	oficina abierta	2	162,0000		324,0000	
	-					
					448,60	91,18
05.02	M2					40.903,35

Techo Acústico 120x60cm placas fibras de madera

Suministro y colocación de techo acústico registrable mediante placas de madera mineral tipo Heraklith, espesor 25 mm, formato 1200 x 600 mm, fabricadas a base de fibras largas de madera aglomeradas con cemento blanco o gris y aditivadas para mejorar su resistencia mecánica, estabilidad dimensional y comportamiento acústico. Acabado superficial visto en color a definir por la Dirección Facultativa (natural, pintado en fábrica o pintado in situ por pulverización uniforme).

Las placas presentarán un coeficiente de absorción acústica adecuado para acondicionamiento de espacios (aw = 0,45 – 0,80 según montaje y cámara), ensayado conforme a UNE-EN ISO 354, y reacción al fuego mínima Euroclase B-s1,d0 o la especificada en proyecto.

La colocación se realizará mediante fijación atornillada a subestructura metálica tipo TC (perfil T oculta o vista, o perfilera galvanizada de cuelgue directo), suspendida del forjado mediante varillas y anclajes homologados, garantizando nivelación continua, planeidad y posibilidad de registro para el mantenimiento de las instalaciones superiores.

Unidad de medición: Metro cuadrado (m²) de superficie cubierta en proyección horizontal, incluyendo huecos menores de 1 m².

Local 1			
sala flexible	1	14,0000	14,0000
Local 2			
despacho 1	1	13,5000	13,5000
despacho 2	1	15,0000	15,0000
despacho 3	1	16,0000	16,0000
despacho coordinacion	1	16,5000	16,5000
reuniones	1	11,0000	11,0000
formaciones	1	42,0000	42,0000
officce	1	30,8000	30,8000
-			

158,80 41,71

05.03 M2 Falso techo lamas metálicas registrable

Suministro y colocación de falso techo registrable de lamas metálicas formado por lamas de acero galvanizado y termolacado, de ancho y módulo según plano (habitualmente entre 100 y 300 mm), espesor 0,6 mm, con acabado termo-lacado en color definido por la Dirección Facultativa. Las lamas se instalarán sobre estructura portante oculta compuesta por perfiles metálicos de cuelgue y carriles específicos que permitan su montaje, desmontaje y registro para mantenimiento de instalaciones.

El sistema se suspenderá del forjado mediante varillas o cables y anclajes homologados, garantizando la nivelación, continuidad y estabilidad del conjunto. Se incluirán los remates perimetrales (esquineros, perfiles de borde, cantoneras), así como piezas especiales para encuentros con paramentos verticales, huecos, luminarias, rejillas y otros elementos singulares.

Las lamas y estructura metálica deberán presentar resistencia a la corrosión adecuada al ambiente de colocación y cumplir con las exigencias de reacción al fuego establecidas en el proyecto (p.ej., Euroclase A2-s1,d0 cuando aplica).

Unidad de medición: Metro cuadrado (m²) ejecutado en proyección horizontal, incluyendo huecos menores de 1 m².

Local 1			
aseos	1	6,5000	6,5000
instal	1	2,0000	2,0000
local 2			

6026A0400

N282

13/04/2026

13D49E40897

EXP

FECHA DATA

13D49E40897

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE NAVARRA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA NAVARRA

VISADO BISATUA

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS. PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHALALTURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Rack	1	7,5000	7,5000	
	almacen	1	2,5000	2,5000	
	aseos	1	21,5000	21,5000	
	instal electrico	1	5,6000	5,6000	
	-				
				45,60	53,35
05.04	M2	Falso techo liso WR			2.432,76
	M2. Falso techo continuo suspendido de pladur WR o similar en zonas comunes mediante: Suministro y montaje de falso techo PYL de pladur "T.C. suspendido M-46/S35/400 1XN-13 de la casa PLA-DUR o similar, con estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada continuos en forma de "C", de 46 mm. de alto cada 400 mm, debidamente suspendidos del forjado con suspensiones tipo "abrazaderas" S-35 y varilla roscada D= 6 mm, y encajados en perfil perimetral de 48 mm. , fijado mecánicamente en todo el pe-rímetro de la estancia. Placa de pladur WR de 15 mm. atornillada la estructura de perfiles. P.p de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, cortes, cajeados, fijaciones, foseados, remates, recibido de luminarias, encuentros, juntas estancas /acústicas en su perímetro y entre perfiles, cintas y pasta de juntas, encintado de juntas, terminado con calidad Q3 para pintar o revestir, etc. Según UNE EN 520. Montaje según manual sistema seleccionado por D.F y requisitos del CTE-DB. Totalmente acabado y listo para imprimir y decorar. - Pasta de rejuntado especial WR. - l/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o su-ministrador, con presentación previa de documentación y aprobación de suministro por parte de la direc-ción facultativa. - Medición: Largo x ancho, teórico de planos de proyecto en proyección con deducción de huecos. Se certificará con la unidad documentada: 100% de lo ejecutado correctamente con encintado, tratado de juntas y recibido y tapado de pasos de instalaciones.				
	Local 1				
	instal	1	2,0000	2,0000	
	local 2				
	instal electrico	1	5,6000	5,6000	
	-				
				7,60	31,04
05.05	ML	Tabica Falso techo liso WR			235,90
	Tabica Falso techo liso WR, por ml, con una altura de hasta 60cm. Lucernarios office				
		36	1,2000	2,4000	103,6800
	-				
				103,68	23,28
05.06	M2	Falso techo porche exterior (Glasrock-wab)			2.238,97
	Suministro y colocación de falso techo continuo para exterior en porche, formado por placa de yeso lamina-do para intemperie tipo Glasrock WAB o equivalente, resistente a la humedad, al moho y con estabilidad di-mensional en ambiente exterior protegido. Placa de espesor 12,5 mm, fijada mediante tornillería tratada anticorrosión sobre subestructura metálica de perfiles galvanizados tipo TC (perfil primario y secundario) suspendida de soporte resistente mediante cuelgues y varillas de acero con anclaje al forjado, garantizan-do la alineación y planeidad del conjunto. Las juntas entre placas se encintarán con banda específica y se amasarán con mortero o pasta prepara-da para exteriores, realizando los acabados superficiales necesarios para recibir la terminación final. Se in-clude imprimación y tratamiento de todas las juntas, encuentros y perímetros, así como la colocación de ángulos de protección en esquinas vistas cuando proceda. La partida comprende además la previsión y ejecución de pasos y refuerzos para luminarias, ventiladores de techo u otros elementos que deban quedar embebidos o suspendidos del sistema, así como sellados pe-rimetricos con masilla elástica compatible para garantizar estanqueidad frente a humedad. Todo ello conforme a los detalles de proyecto, especificaciones del fabricante y DB-HS, DB-SI y DB-SUA del CTE cuando corresponda. Unidad de medición: Metro cuadrado (m²) ejecutado en proyección horizontal, incluyendo huecos menores de 1 m². Local 1				
		1	5,7300	1,5300	8,7669
	Local 2				
		1	13,9500	1,5300	21,3435
		1	13,5600	1,5300	20,7468
	-				
				50,86	54,32
05.07	ML	Tabica Falso techo porche exterior (Glasrock-wab)			2.762,72
	ml de Tabica Falso techo porche exterior (Glasrock-wab).				
		8	1,5300		12,2400
	-				
				12,24	23,28
					284,95

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

TOTAL CAPÍTULO 05 FALSOS TECHOS Y ACÚSTICA EN TECHOS	58.708,13
---	------------------

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE VASCO-NABARRA
EUSKAL HERRIKO ENGIENIERUAKO ELKARTEA
ELKARTZEN DUTZAKO ERREKORDUA

EXP N2026A04002145
FECHA DATA 13/04/2026

CSV 13D49E40897

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion_agtagarria

VISADO BISATUA

NABARRA

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS. PAMPLO

COAVN		VISADO BISIATUA		13D49E40897		EXP		N2026A0400	
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO				CSV					
ARITXITETON ENKARGO OFIZIALA				13/04/2026		FECHA DATA			
NAVARRA				Verificable en www.coavn.org/verificacion					
				www.coavn.org/verificacion					

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06.06	ML	Perfil de remate superior Vescom							
	Perfil de ramate superior Vescom, aluminio llanta 20mm en color.								
	Local 1								
	flexible	1	3,0400				3,0400		
		1	4,5000				4,5000		
	Local 2								
	reuniones	1	2,8000				2,8000		
		1	3,3500				3,3500		
	formacion	1	5,0180				5,0180		
		1	7,6500				7,6500		
	office	2	1,2500				2,5000		
		2	0,9500				1,9000		
		1	10,8500				10,8500		
	despachos	6	5,0200				30,1200		
		1	5,4000				5,4000		
	*	4	5,4000				21,6000		
	-								
							98,73	7,95	784,90
TOTAL CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS Y ACÚSTICA EN PAREDES									58.570,01

COAVN

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
Y ARQUITECTAS
EUSKAL-HERRIKO
ARKITEKTEN
ELKARGO OFIZIALA

NAVARRA

13D49E40897

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

N2026A0400

EXP

13/04/2026

FECHA
DATA

VISADO
BISATUA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UD	SLONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
07.01	CAPÍTULO 07 SOLADOS Y PAVIMENTOS M². Solera ventilada 10+5cm Solera sanitaria ventilada tipo "CUPOLEX" formada por: Cámaras de ventilación ejecutadas mediante encofrado perdido modular tipo CUPOLEX de polipropileno reciclado, altura 100 mm, colocado sobre base regularizada, configurando cavidad continua ventilada para la evacuación y renovación del aire bajo la solera, según planos y recomendaciones del fabricante. Capa de hormigón vertido sobre los módulos, de 50 mm de espesor mínimo, dosificada a H-25 (o HA-25/B/20/Ila, según pliego del proyecto), vibrado y nivelado. Formación de canalizaciones de ventilación hacia el exterior mediante tubos y piezas auxiliares para garantizar flujo continuo de aire, con rejillas exteriores de protección contra la entrada de roedores e insectos. Elementos y piezas especiales del sistema para cierres laterales y refuerzos intermedios. Juntas perimetrales de banda elástica para evitar transmisión rígida a paramentos verticales. Incluye nivelación previa, replanteo, cortes y adaptaciones de los módulos, así como remates en arranques de pilares y encuentros. Medición por m² de superficie ejecutada. Local 1	1	65,5000				65,5000			
							65,50	31,36	2.054,08	
07.02	M². Solera ventilada 15+5cm Solera sanitaria ventilada tipo "CUPOLEX" formada por: Cámaras de ventilación ejecutadas mediante encofrado perdido modular tipo CUPOLEX de polipropileno reciclado, altura 150 mm, colocado sobre base regularizada, configurando cavidad continua ventilada para la evacuación y renovación del aire bajo la solera, según planos y recomendaciones del fabricante. Capa de hormigón vertido sobre los módulos, de 50 mm de espesor mínimo, dosificada a H-25 (o HA-25/B/20/Ila, según pliego del proyecto), vibrado y nivelado. Formación de canalizaciones de ventilación hacia el exterior mediante tubos y piezas auxiliares para garantizar flujo continuo de aire, con rejillas exteriores de protección contra la entrada de roedores e insectos. Elementos y piezas especiales del sistema para cierres laterales y refuerzos intermedios. Juntas perimetrales de banda elástica para evitar transmisión rígida a paramentos verticales. Incluye nivelación previa, replanteo, cortes y adaptaciones de los módulos, así como remates en arranques de pilares y encuentros. Medición por m² de superficie ejecutada. Local 2	1	389,0000				389,0000			
							389,00	35,28	13.713,92	
07.03	M². Solera 8cm Suelo radiante Solera de 8 cm de espesor ejecutada con mortero de cemento y áridos seleccionados, formulado con aditivo específico para mejorar la conductividad térmica y compatibilidad con sistemas de suelo radiante, sobre capa de aislamiento térmico y acústico según proyecto. Incluye: Colocación y fijación de tuberías del suelo radiante (PEX, multicapa o según proyecto), respetando trazo, distancias y anclajes. Vertido, extendido y nivelación del mortero para conseguir espesor uniforme, pendiente definida en planos y correcta cobertura de tuberías. Curado y protección hasta fraguado total. Limpieza de zonas colindantes y retirada de restos de obra. Medida por superficie ejecutada (m²) de mortero con suelo radiante instalado y listo para su uso. Local 1 sala flexible 1 14,0000 14,0000 oficina abierta 1 38,6000 38,6000 aseos 1 6,5000 6,5000 instal 1,5 2,0000 3,0000 Local 2 vestibulo 1 18,5000 18,5000 atencion 1 5,2000 5,2000 oficina abierta 1 162,0000 162,0000 despacho 1 13,5000 13,5000 despacho 2 1 15,0000 15,0000 despacho 3 1 16,0000 16,0000 despacho coordinacion 1 16,5000 16,5000 reuniones 1 11,0000 11,0000 formaciones 1 42,0000 42,0000 officece 1 30,8000 30,8000 Rack 1,5 7,5000 11,2500 almacen 1,5 2,5000 3,7500 aseos 1 21,5000 21,5000 instal electrico 1,5 5,6000 8,4000 - pendientes zona exterior - Local 1 Local 2	1,2	5,7300	1,5300			10,5203			
							1,2	13,9500	1,5300	25,6122
							1,2	13,5600	1,5300	24,8962

EXP

FE

D

N2026A0400

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

1371392

13

N2026A0400

13/04/2026

EXP

FECHA DATA

13D49E40897

Verificable en www.ccoyn.org/verificacion
www.ccoyn.org/verificacion

CSV

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS DE NAVARRA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA NAVARRA

VISADO

BISATUA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
07.04	M². Capa Autonivelante para pavimento ligero M2. Preparación de solera con mortero autonivelante ULTRAPLAN tráfico intenso, en 3 mm de grosor medio, sobre soporte limpio, liso y seco, previa aplicación de puente de adherencia PRIMER G para superficies porosas, aplicada e 1 mano. Local 1 sala flexible 1 14,0000 14,0000 oficina abierta 1 38,6000 38,6000 Local 2 oficina abierta 1 162,0000 162,0000 despacho 1 1 13,5000 13,5000 despacho 2 1 15,0000 15,0000 despacho 3 1 16,0000 16,0000 despacho coordinacion 1 16,5000 16,5000 reuniones 1 11,0000 11,0000 formaciones 1 42,0000 42,0000						498,53	12,74	6.351,27	
07.05	M². Geotextil protección EPDM M2. Lámina filtrante de protección Geotextil tipo Politec de 200 gr/m2 en fieltro de poliester no tejido, corte y ajuste, solapado y colocado Local 1 Local 2							328,60	6,08	1.997,89
07.06	M². Impermeabilización EPDM 1,55mm M2. Impermeabilización EPDM 1,55mm tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina de caucho sintético EPDM de alta densidad, de 1,55 mm de espesor, fijada al soporte en perímetro y juntas y solapes fijados con cinta autoadhesiva, de caucho sintético EPDM y 76 mm de anchura, previa aplicación de imprimación con base disolvente. Local 1 Local 2							61,03	3,46	211,16
07.07	M³. Relleno Piedra decorativa Relleno con piedra decorativa, 25cm de grosor, constituido por áridos seleccionados de granulometría y color según proyecto, colocados sobre base previamente nivelada y compactada, incluyendo separación y protección de elementos adyacentes. Se realizará la distribución uniforme, nivelación a la cota de proyecto y limpieza final de la superficie y zonas colindantes. Se incluyen los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Medida por volumen ejecutado (m³) de piedra colocada y asentada según proyecto. Local 1 Local 2							61,03	30,78	1.878,50
07.08	M². Pavimento Gres Gan formato M2. Pavimento de gres porcelánico 120x120 mediante: Suministro y colocación de pavimento de grés porcelánico, modelo 120x120 Baldocer Asphalt, o similar, (con rebajes texturizados en cumplimiento de normativa de accesibilidad), colocado con cemento cola One flex gris y cuñas de nivelación Peygran (12 por pieza), incluso rejuntado, mismo color, de 3 mm., incluso junta dilatación perimetral contra la lámina EEPS y sellado de la misma entre alicatado y pavimento con masilla neutra anti-moho, previa limpieza, cortes a máquina en paso de tubos, enlechado, limpieza etc., según NTE-RSB, así como replanteo según instrucciones de la Dirección Facultativa. Comienzo del trabajo al eje de la hoja de la puerta. Para la colocación del pavimento cerámico la solera base ha de estar fraguada con 21 días mínimo y con menos de 3% de humedad. Grado de resbaladicidad según especificaciones CTE para el uso específico. Incluso suministro y colocación de juntas de dilatación (Schlüter-DILEX-BT), de trabajo (Schlüter-DILEX-KS-AKSN) así como cambio de pavimentos (Schlüter-SCHIENE). I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o sumi-							50,86	24,50	1.246,09

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

COVN

CO

N2026A0400

13/04/2026

EXP

FECHA DATA

I3D49E408975

1878,50

CSV

Verificable en www.ccoyn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COAVN

COLECCIÓN OFICIAL DE ACTOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ELABORADO POR: EL MARGO OFICIAL

NAVARRA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

	nistrador, con presentación previa de documentación y aprobación de suministro por parte de la dirección facultativa. Medición: Largo x ancho, teórico de planos de proyecto en proyección deduciendo huecos. Se certificará con la unidad documentada: 100% de lo ejecutado correctamente. Local 2 vestibulo 1 18,5000 18,5000 atencion 1 5,2000 5,2000 -				
07.09	M².	Pavimento Gres Aseos	23,70	66,64	1.579,37

M2. Pavimento de gres porcelánico en pequeño formato, 10x10 / 20x10cm mediante:
Suministro y colocación de pavimento de grés porcelánico, modelo _____, o similar, resbaladicidad clase 2, colocado con cemento cola One flex gris y cuñas de nivelación Peygran (6 por pieza), incluso rejuntado, mismo color, de 3 mm., incluso junta dilatación perimetral contra la lámina EEPS y sellado de la misma entre alicatado y pavimento con masilla neutra anti-moho, previa limpieza, cortes a máquina en paso de tubos, enlechado, limpieza etc., según NTE-RSB, así como replanteo según instrucciones de la Dirección Facultativa. Comienzo del trabajo al eje de la hoja de la puerta. Para la colocación del pavimento cerámico la solera base ha de estar fraguada con 21 días mínimo y con menos de 3% de humedad. Grado de resbaladicidad según especificaciones CTE para el uso específico.
Incluso suministro y colocación de juntas de dilatación (Schlüter-DILEX-BT), de trabajo (Schlüter-DI-LEX-KS-AKSN) así como cambio de pavimentos (Schlüter-SCHIENE).
I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación de suministro por parte de la dirección facultativa.
Medición: Largo x ancho, teórico de planos de proyecto en proyección deduciendo huecos. Se certificará con la unidad documentada: 100% de lo ejecutado correctamente.
Local 1
aseos 1 6,5000 6,5000
Local 2
officece 1 30,8000 30,8000
aseos 1 21,5000 21,5000
-

07.10	M².	Pavimento Gres Cuartos técnicos	58,80	66,64	3.898,44
-------	-----	---------------------------------	-------	-------	----------

M2. Pavimento de gres porcelánico 45x45 mediante:
Suministro y colocación de pavimento de grés porcelánico, modelo 45x45 Baldocer Asphalt, o similar, colocado con cemento cola One flex gris y cuñas de nivelación Peygran (8 por pieza), incluso rejuntado, mismo color, de 3 mm., incluso junta dilatación perimetral contra la lámina EEPS y sellado de la misma entre alicatado y pavimento con masilla neutra anti-moho, previa limpieza, cortes a máquina en paso de tubos, enlechado, limpieza etc., según NTE-RSB, así como replanteo según instrucciones de la Dirección Facultativa. Comienzo del trabajo al eje de la hoja de la puerta. Para la colocación del pavimento cerámico la solera base ha de estar fraguada con 21 días mínimo y con menos de 3% de humedad. Grado de resbaladicidad según especificaciones CTE para el uso específico.
Incluso suministro y colocación de juntas de dilatación (Schlüter-DILEX-BT), de trabajo (Schlüter-DI-LEX-KS-AKSN) así como cambio de pavimentos (Schlüter-SCHIENE).
I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación de suministro por parte de la dirección facultativa.
Medición: Largo x ancho, teórico de planos de proyecto en proyección deduciendo huecos. Se certificará con la unidad documentada: 100% de lo ejecutado correctamente.
Local 1
instal 1 2,0000 2,0000
Local 2
Rack 1 7,5000 7,5000
almacen 1 2,5000 2,5000
instal electrico 1 5,6000 5,6000
-
exterior
-
Local 1
instal 1 1,5000 1,5300
Local 2
instal 1 1,5000 1,5300
-

07.11	M².	Linoleo	19,90	66,64	1.326,14
-------	-----	---------	-------	-------	----------

Suministro y colocación, por metro cuadrado, de pavimento vinílico heterogéneo tipo Tarkett Style Emme modelo 201 Cenere, espesor total 4 mm, color a confirmar en obra.
Pavimento de alta resistencia para uso interior, provisto de capa de uso PUR reforzada que mejora la durabilidad, la resistencia al desgaste y facilita la limpieza y el mantenimiento. Apto para tránsito intenso y conforme a las especificaciones técnicas, de seguridad y emisiones del fabricante.

N2026A04900

EXP

FECHA DATA

13/04/2026

I3D49E40897

CSV

Verificable en www.cca.vn.org/verificacion

www.cca.vn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE NAVARRA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA NAVARRA

CCAVN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

La partida incluye la preparación del soporte mediante limpieza, regularización y aplicación de imprimación si fuera necesaria; el extendido del adhesivo adecuado; la colocación del pavimento con juntas ajustadas; rodillado para asegurar perfecta adherencia; y la ejecución de remates perimetrales, encuentros con paramentos y pasos de puerta, garantizando la continuidad, planeidad y calidad del acabado final.

La unidad comprende: suministro del material, adhesivos, preparación del soporte, medios auxiliares, mano de obra cualificada y todas las operaciones necesarias para su completa instalación.

Unidad: metro cuadrado (m²)
Medición: según superficie realmente ejecutada en obra.

Local 1				
sala flexible	1	14,0000		14,0000
oficina abierta	1	38,6000		38,6000
Local 2				
oficina abierta	1	162,0000		162,0000
despacho 1	1	13,5000		13,5000
despacho 2	1	15,0000		15,0000
despacho 3	1	16,0000		16,0000
despacho coordinacion	1	16,5000		16,5000
reuniones	1	11,0000		11,0000
formaciones	1	42,0000		42,0000

328,60 47,04 15.457,34

07.12 M². Felpudo Acceso

M2. Felpudo quita-barros, en cancela, técnico tipo Basmat Hermes Textil-Alumnio (50-50), de espesor 17 mm, colocado en rebaje de solado de igual medida y profundidad 2 cms., incluso marco metálico L 20.20 de acero inoxidable.

1	1	1,8300	1,5000	2,7450
2	1	1,9500	1,5000	2,9250

5,67 440,99 2.500,41

TOTAL CAPÍTULO 07 SOLADOS Y PAVIMENTOS.....

52.242,58

N2026A0400

EXP

13/04/2026

FECHA DATA

13D49E40897

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE NAVARRA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA NAVARRA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.01	CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA INTERIOR Ud Ud. Puerta interior de 90cm de paso libre, y 240cm de altura, formada por: - Premarco de madera con adaptación al hueco - Hoja de medidas 92x243 cm. para 90cm de paso, en tablero de 45mm en madera laminado CPL en todas sus caras, canto oculto. - Cercos de aluminio anodizado mate, con perfilera telecópica de adaptación, junta de goma. - Jambas en aluminio anodizado, según sistema. - Herrajes en acero inoxidable. - Doble manilla tirador interior y exterior JNF, con escudo antibandálico en acero inoxidable. - Cerradura con llave maestreada o preparada para sistema de control de accesos, según necesidades. - Incluido cierrapuerta Geze T3000 fuerza 2-4 de guía deslizante cierrapuertas visto. - Incluso todos los accesorios de fijación/montaje necesarios para su perfecto funcionamiento correspondiente al peso y dimension de la apertura. ipp de medios de seguridad y medidas auxiliares, según planos e indicaciones de la d.f. Medida la unidad correctamente colocada.	P1 - Puertas de Paso 90 x 240cm	6	6,0000		
				6,00	757,57	4.545,42
08.02	Ud Ud. Puerta interior de 90cm de paso libre, y 240cm de altura, formada por: - Premarco de madera con adaptación al hueco - Hoja de medidas 92x243 cm. para 90cm de paso, en tablero de 45mm en madera laminado CPL en todas sus caras, canto oculto. - Cercos de aluminio anodizado mate, con perfilera telecópica de adaptación, junta de goma. - Jambas en aluminio anodizado, según sistema. - Herrajes en acero inoxidable. - Doble manilla tirador interior y exterior JNF, con escudo antibandálico en acero inoxidable. - Cerradura con llave maestreada o preparada para sistema de control de accesos, según necesidades. - Incluido cierrapuerta Geze T3000 fuerza 2-4 de guía deslizante cierrapuertas visto. - Con holgura inferior para retorno de ventilación - Incluso todos los accesorios de fijación/montaje necesarios para su perfecto funcionamiento correspondiente al peso y dimension de la apertura. ipp de medios de seguridad y medidas auxiliares, según planos e indicaciones de la d.f. Medida la unidad correctamente colocada.	P1` - Puertas de Paso 90 x 240cm	3	3,0000		
				3,00	765,37	2.296,11
08.03	Ud Ud. Puerta interior corredera, de 90cm entre jambas y 80cm de paso libre, y 240cm de altura, formada por: - Premarco de la casa Scrigno de aluzinc modelo "SCRIGNO GOLD BASE", con un hueco interior de 64-79 mm para pared interior divisoria de obra formada de perfiles de 75-100 mm con un grosor total acabado de 130-150 mm, idóneo para alojar en su interior una puerta corredera, empotrada, premarco original Scrigno con de un certificado y garantía. - Marco en MDF revestido en HPL en todas sus caras - Hoja de medidas 95x240cm. para 90cm entre jambas y 80cm de paso libre, en tablero de 45mm en madera laminado HPL en todas sus caras, canto oculto. - Cercos de aluminio anodizado mate, con perfilera telecópica de adaptación, junta de goma. - Jambas en aluminio anodizado, según sistema. - Herrajes en acero inoxidable. - Doble tirador interior y exterior JNF en acero inoxidable, uñero y condena con apertura de seguridad. - Cerradura con llave maestreada o preparada para sistema de control de accesos, según necesidades. - Incluso todos los accesorios de fijación/montaje necesarios para su perfecto funcionamiento correspondiente al peso y dimension de la apertura. ipp de medios de seguridad y medidas auxiliares, según planos e indicaciones de la d.f. Medida la unidad correctamente colocada.	PC1 - Puerta corredera 90 x 240cm	2	2,0000		
				2,00	1.121,25	2.242,50
08.04	Ud Ud. Puerta interior corredera, de 90cm entre jambas y 80cm de paso libre, y 240cm de altura, formada por: - Premarco de la casa Scrigno de aluzinc modelo "SCRIGNO GOLD BASE", con un hueco interior de 64-79 mm para pared interior divisoria de obra formada de perfiles de 75-100 mm con un grosor total acabado de 130-150 mm, idóneo para alojar en su interior una puerta corredera, empotrada, premarco original Scrigno con de un certificado y garantía. - Marco en MDF revestido en HPL en todas sus caras - Hoja de medidas 95x240cm. para 90cm entre jambas y 80cm de paso libre, en tablero de 45mm en madera laminado HPL en todas sus caras, canto oculto. - Cercos de aluminio anodizado mate, con perfilera telecópica de adaptación, junta de goma. - Jambas en aluminio anodizado, según sistema. - Herrajes en acero inoxidable. - Doble tirador interior y exterior JNF en acero inoxidable, uñero y condena con apertura de seguridad. - Cerradura con llave maestreada o preparada para sistema de control de accesos, según necesidades. - Con holgura inferior para retorno de ventilación - Incluso todos los accesorios de fijación/montaje necesarios para su perfecto funcionamiento correspondiente al peso y dimension de la apertura.	PC1` - Puerta corredera 90 x 240cm				

N2086A0400

EXP

13/04/2026

FECHA DATA

13D49E40897

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS EUSKALITARRAKO ARKITEKTOK ENKARGO OFIZIALA

NAVARRA

VISADO BISATUA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ipp de medios de seguridad y medidas auxiliares, según planos e indicaciones de la d.f. Medida la unidad correctamente colocada. 1 1,0000

08.05 M2 Revestimiento HPL paredes 1,00 1.121,25 1.121,25

Suministro y colocación de revestimiento compuesto de frente de tablero fenólico compacto de 8 mm de espesor, revestido en HPL (Laminado de Alta Presión) para uso interior/ exterior según especificación de dirección facultativa, con canto mecanizado y acabado superficial liso, en color y textura a definir en obra. La fijación del tablero se realizará mediante atornillado a carpintería o soporte de fábrica (ladrillo u hormigón), y adhesivado sobre rastreles mediante adhesivo tipo Sika o similar, garantizando adherencia y estabilidad dimensional.

El acabado del tablero fenólico será terminado en fábrica y listo para montaje en obra, no precisando pintura posterior salvo retoques puntuales si los define la D.F.

Unidad de medición: superficie final instalada.

Local 1

acceso	1	1,5000	2,4000	3,6000
	1	0,7500	2,4000	1,8000
	1	0,2500	2,4000	0,6000
frente aseos	1	0,6000	2,4000	1,4400
	1	0,6000	2,4000	1,4400
	1	0,6000	2,4000	1,4400
	1	4,1100	2,4000	9,8640
	1	0,2500	2,4000	0,6000
frente sala flexible	1	3,0300	2,4000	7,2720

Local 2

acceso	1	1,5000	2,4000	3,6000
	1	0,9000	2,4000	2,1600
	1	0,4500	2,4000	1,0800
reuniones	1	1,2000	2,4000	2,8800
formación	1	1,2000	2,4000	2,8800
	1	0,8000	2,4000	1,9200
	1	0,6500	2,4000	1,5600
zona trabajo 1	1	0,7200	2,4000	1,7280
	1	0,8000	2,4000	1,9200
	1	1,6500	2,4000	3,9600
	1	6,2000	2,4000	14,8800
	1	0,9000	2,4000	2,1600
zona trabajo 2	1	0,9000	2,4000	2,1600
	1	1,6500	2,4000	3,9600
	1	2,8000	2,4000	6,7200

08.06 Ud Registro armario de instalaciones 81,62 113,10 9.271,25

Suministro y colocación de registro de armario de instalaciones, de 60x240cm de alzado, compuesto de frente de tablero fenólico compacto de 13 mm de espesor, revestido en HPL (Laminado de Alta Presión) para uso interior/ exterior según especificación de dirección facultativa, con canto mecanizado y acabado superficial liso, en color y textura a definir en obra. La fijación del tablero se realizará mediante atornillado a carpintería o soporte de fábrica (ladrillo u hormigón), y adhesivado sobre tablero DM hidrófugo de 16 mm de espesor mediante adhesivo tipo Sika o similar, garantizando adherencia y estabilidad dimensional.

Se incluirá el sellado perimetral y de encuentros con fábrica y otros elementos constructivos mediante masilla elástica compatible con el material, garantizando estanqueidad y absorción de dilataciones. El precio incluye el recibido y colocación completos, ajuste, replanteo y limpieza final de los trabajos, así como los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución.

El acabado del tablero fenólico será terminado en fábrica y listo para montaje en obra, no precisando pintura posterior salvo retoques puntuales si los define la D.F.

Unidad de medición:

6 6,0000

6,00 546,00 3.276,00

TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA INTERIOR 22.712,50
CAPÍTULO 09 TABIQUES MAMPARAS ACRISTALADAS

09.01 MAMPARAS TÉCNICAS

09.02 Ud MP1 - Tabique de mampara técnica. 447x240cm. 2 puertas 0,00 0,00 0,00

PM1. Ud. Suministro y montaje de Conjunto tipo Tabique - Mampara, modelo Primacy 113 de Premo, o simi-

N2026A0400

13/04/2026

EXP

FECHA DATA

13D49E40893

Verificable en www.ccavn.org/verificacion

CSV

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL

DE ARQUITECTOS

DE NAVARRA

EUSKAL HERIKO

ARKITEKTEN

ELKARGO OFIZIALA

NAVARRA

CAVN

3276,00

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

COAVN		COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA	
EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARTEGIA		NAVARRA	
15600 BISATUA		15600	
CSV		13D49E40897	
EXP		N2026A0400	
FECHA DATA		13/04/2026	
Verificable en www.coavn.org/verificacion www.coavn.org/verificacion egiaztagarria			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

	COLOR: pendiente de determinar HERRAJES: Manillas con placa reforzada de acero inoxidable, cerradura con desbloqueo electrónico, realizando mecanizado según plantilla que se precise, con cableado interior.				
	Medido y presupuestado por unidad completa, según croquis de planos.	1	1,0000		
				1,00	1.629,60
09.05	Ud MP4 - Tabique de mampara técnica. 275x240cm. 1 puerta PM4. Ud. Suministro y montaje de Conjunto tipo Tabique - Mampara, modelo Primacy 113 de Premo, o similar. - Despiece según planos, para unas dimensiones totales de 275 x 240cm. - Espesor total 113 mm. - Aislamiento acústico 50 db. - Perfilera interior mediante acero galvanizado sendzimir de 0,8 mm, propiedades mecánicas cumpliendo norma EN 10346, regulación en altura mediante escuadras de acero mecanizadas. - Perfilera exterior mediante aluminio extrusionado según normas EN-755 y EN-573-3, anodizado o lacado a definir , según normas de calidad Qualicoat. - Canal perimetral doble para colocación de dos vidrios, cada uno de ellos formado por vidrio de seguridad tipo stadip 6+6 mm. (incluido) - 1 Puerta batientes con pernios ocultos, de hoja ciega de 45mm coimpuesta de tablero fenólico, revestimiento HPL y catenados de PVC en color - Cámara de 75 mm entre vidrios. - Montante técnico para ubicación de mecanismos eléctricos en bastidor. - Rodapié y coronación oculta. - Subestructura de anclaje a forjado superior sobre falso techo. Incluso p/p de herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente terminada. COLOR: pendiente de determinar HERRAJES: Manillas con placa reforzada de acero inoxidable, cerradura con desbloqueo electrónico, realizando mecanizado según plantilla que se precise, con cableado interior. Medido y presupuestado por unidad completa, según croquis de planos.	1	2,0000		
				2,00	1.668,40
09.06	Ud MP5 - Tabique de mampara técnica. 270x240cm. 1 puerta PM5. Ud. Suministro y montaje de Conjunto tipo Tabique - Mampara, modelo Primacy 113 de Premo, o similar. - Despiece según planos, para unas dimensiones totales de 270 x 240cm. - Espesor total 113 mm. - Aislamiento acústico 50 db. - Perfilera interior mediante acero galvanizado sendzimir de 0,8 mm, propiedades mecánicas cumpliendo norma EN 10346, regulación en altura mediante escuadras de acero mecanizadas. - Perfilera exterior mediante aluminio extrusionado según normas EN-755 y EN-573-3, anodizado o lacado a definir , según normas de calidad Qualicoat. - Canal perimetral doble para colocación de dos vidrios, cada uno de ellos formado por vidrio de seguridad tipo stadip 6+6 mm. (incluido) - 1 Puerta batientes con pernios ocultos, de hoja ciega de 45mm coimpuesta de tablero fenólico, revestimiento HPL y catenados de PVC en color - Cámara de 75 mm entre vidrios. - Montante técnico para ubicación de mecanismos eléctricos en bastidor. - Rodapié y coronación oculta. - Subestructura de anclaje a forjado superior sobre falso techo. Incluso p/p de herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente terminada. COLOR: pendiente de determinar HERRAJES: Manillas con placa reforzada de acero inoxidable, cerradura con desbloqueo electrónico, realizando mecanizado según plantilla que se precise, con cableado interior. Medido y presupuestado por unidad completa, según croquis de planos.	1	1,0000		
				1,00	1.716,90

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NA VARIO ARKITEKTEN

VERIFICABLE EN: www.cogva.org/verificacion

EXP 20260400

13D49E40897

CSV

VISAD

BISATU

COGN

1716,90

N202654000

13/04/2026

EXP

FECHA DATA

13D49E40897

Verificable en www.ccavn.org/verificacion

www.ccavn.org/verificacion

CSV

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE NAVARRA EUSKAL HERIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA NAVARRA

NAVARRA

VISADO BISATUA

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

COAVN		VISADO		N2026A0400	
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA		2016/50		EXP	
EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARTEGIA		BISATUA		13D49E40897	
ELABORACIÓN				CSV	
NAVARRA				Verificable en www.coavn.org/verificacion www.coavn.org/verificacion eAgiaragaria	
				FECHA DATA	
				13/04/2026	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURAALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	zando mecanizado según plantilla que se precise, con cableado interior.					
	Medido y presupuestado por unidad completa, según croquis de planos.	1		1,0000		
09.10	Ud	MP9 - Tabique de mampara técnica. 501x100cm.		1,00	3.026,40	3.026,40
	PM6. Ud. Suministro y montaje de Conjunto tipo Tabique - Mampara, modelo Primacy 113 de Premo, o similar.					
	- Despiece según planos, para unas dimensiones totales de 501x100cm.					
	- Espesor total 113 mm.					
	- Aislamiento acústico 50 db.					
	- Perfilera interior mediante acero galvanizado sendzimir de 0,8 mm, propiedades mecánicas cumpliendo norma EN 10346, regulación en altura mediante escuadras de acero mecanizadas.					
	- Perfilera exterior mediante aluminio extrusionado según normas EN-755 y EN-573-3, anodizado o lacado a definir , según normas de calidad Qualicoat.					
	- Canal perimetral doble para colocación de dos vidrios, cada uno de ellos formado por vidrio de seguridad tipo stadip 6+6 mm. (incluido)					
	- Cámara de 75 mm entre vidrios.					
	- Rodapié y coronación oculta.					
	- Subestructura de anclaje a forjado superior sobre falso techo.					
	Incluso p/p de herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente terminada.					
	COLOR: pendiente de determinar					
	HERRAJES: Manillas con placa reforzada de acero inoxidable, cerradura con desbloqueo electrónico, realizando mecanizado según plantilla que se precise, con cableado interior.					
	Medido y presupuestado por unidad completa, según croquis de planos.	1		1,0000		
				1,00	1.746,00	1.746,00

	TOTAL CAPÍTULO 09 TABIQUES MAMPARAS ACRISTALADAS	21.941,40
10.01	CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA EXTERIOR	
	M2	
	MCe. Muro cortina autoportante	
	Suministro y montaje de muro cortina plano autoportante sistema SCHÜCO FW 50+, formado por perfilera de aluminio extruido con montantes y travesaños de 40 mm de ancho y 150 mm de profundidad, con tape- tas verticales y horizontales exteriores. Acabado superficial de la carpintería: lacado texturizado mate, co- lor a elegir, a definir por la Dirección Facultativa.	
	Incluye:	
	- colocación de vidrios según modulación y tipologías indicadas en planos, instalados mediante juntas y gos- mas perimetrales de EPDM, fijaciones mecánicas certificadas y rotura de puente térmico en los perfiles.	
	Hermeticidad, estanquidad y comportamiento térmico del conjunto conforme a ensayos del sistema FW 50+.	
	- Formación de subestructura de perfiles de acero que conformen pies de apoyo, prolongadores a techo, refuerzos en cabezal y fijaciones estructurales a los elementos de soporte.	
	La partida comprende: suministro de perfileras, vidrios, herrajes, maquinaria, accesorios, sellados exterior- es e interiores, juntas, escuadras, tornillería, mecanizados, soportes de anclaje a estructura, medios auxi- liares, montaje en obra, pruebas de funcionamiento y limpieza final.	
	1. Prestaciones térmicas	
	El sistema de muro cortina SCHÜCO FW 50+ incorpora rotura de puente térmico mediante varillas aislantes en perfilera de aluminio, garantizando una transmitancia térmica del conjunto acorde a los valores exigidos por el CTE DB-HE 1 para la zona climática correspondiente.	
	La sección propuesta (40 x 150 mm) permite alojar acristalamientos de altas prestaciones térmicas (doble o triple acristalamiento con cámara intermedia y capa de baja emisividad), optimizando el factor solar (g) y la transmitancia térmica (U), con el fin de mejorar la eficiencia energética del edificio.	
	2. Prestaciones acústicas	
	El sistema admite acristalamientos laminados con butiral acústico y espesores adecuados para cumplir los niveles de aislamiento exigidos por CTE DB-HR Protección frente al ruido. La modulación del vidrio se selec- cionará en función de las necesidades de aislamiento aéreo entre ambientes exteriores e interiores (Rw ob- jetivo según uso del edificio).	
	3. Estanqueidad, aire y agua	
	El sistema FW 50+ está ensayado según normas UNE-EN 12152 (permeabilidad al aire), UNE-EN 12154 (es- tanqueidad al agua) y UNE-EN 13116 (resistencia a la carga de viento), garantizando niveles de prestacio- nes aptos para fachadas expuestas.	
	El sistema incorpora juntas de EPDM, ruptores y cámaras de desağue, garantizando evacuación controlada del agua y estanqueidad del cerramiento.	

N2026A0400

EXP

13/04/2026

FECHA DATA

13D49E40897

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion aglatazgarria

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NAVARRA

NAVARRA

VISADO

BISATUA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4. Resistencia mecánica y estabilidad

La perfilera seleccionada (150 mm de profundidad) proporciona la rigidez necesaria como elemento auto-portante, permitiendo transmisión de cargas de viento y del peso de los vidrios hacia la estructura portante mediante anclajes certificados.
Los cálculos de dimensionado se verificarán conforme a CTE DB-SE y a las cargas establecidas en Eurocódigo 1 (Acciones en estructuras).

5. Seguridad frente a impactos y rotura

Los vidrios exteriores serán laminados de seguridad en zonas de riesgo según CTE DB-SUA 1 y UNE-EN 12600, evitando desprendimientos en caso de rotura.
En su caso, los vidrios interiores podrán ser templados o laminados según las exigencias de seguridad de uso.

6. Reacción y resistencia al fuego

El sistema de muro cortina se seleccionará conforme a CTE DB-SI, asegurando la reacción al fuego M0/A1/A2 en aluminio y accesorios metálicos y el uso de sellados cortafuegos en encuentros con forjados y medianeras cuando sea necesario.

Medición por m² de superficie vista de muro cortina instalado, incluyendo p.p. de formación de prolongaciones a suelo y techo en zonas ocultas.

MCe1	1	5,5400	3,7300	20,6642
MCe2	1	2,5700	3,7800	9,7146
MCe3	1	4,6800	3,7800	17,6904
MCe4	1	4,5800	3,7800	17,3124
MCe5	1	2,5100	3,7800	9,4878
MCe6	1	4,8600	3,7800	18,3708
MCe7	1	4,7200	3,7800	17,8416
-				
MCi1	1	5,8200	3,7000	21,5340
MCi2	1	6,6200	3,7000	24,4940
MCi3	1	0,8800	3,8000	3,3440
	1	10,2600	3,8000	38,9880
MCi4	1	5,5200	3,8000	20,9760
	1	4,7200	3,8000	17,9360
-				

238,35 188,00 44.428,80

10.02

M2

MCe0. Celosía exterior fachada

Suministro y colocación de celosía exterior de fachada compuesta por perfilera vertical de aluminio extruido, aleación tipo EN AW-6063 T5 o equivalente, con sección 150.40.3 mm, incluyendo tratamiento superficial prelacado mediante proceso continuo en colores especiales no estándar, cuyo tono y acabado serán definidos por la Dirección Facultativa en obra. La separación entre ejes de los perfiles verticales será de 140 mm, debiendo replantearse y verificarse in situ para garantizar continuidad visual y alineación con encuentros y remates.

La perfilera horizontal soporte de la celosía estará constituida por un conjunto de muro cortina plano auto-portante sistema SCHÜCO FW 50+, formado por perfilera de aluminio extruido con montantes y travesaños de 40 mm de ancho y 150 mm de profundidad, con tapetas verticales y horizontales exteriores. Acabado superficial de la carpintería: lacado texturizado mate, color a elegir, a definir por la Dirección Facultativa.

La fijación del conjunto a la fachada se realizará mediante tornillería de expansión mecánica tipo Hilti o equivalente homologado, con disposición cada 40 cm en sentido horizontal, asegurando la transmisión de cargas de viento y peso propio a la subestructura resistente del cerramiento. Se comprobará previamente la compatibilidad con el soporte existente y, en su caso, se adoptarán elementos de refuerzo o calces para garantizar la correcta alineación.

Toda la ejecución se realizará conforme a los planos de detalle, especificaciones técnicas del proyecto y normativa aplicable NTE-EAS y NTE-EAV, contemplando los criterios de protección frente a corrosión, tolerancias dimensionales, seguridad en montaje y mantenimiento futuro. El precio incluye suministro, medios auxiliares, mecanizados, sellados, cortes, replanteo, montaje completo, limpieza final y protección de superficies hasta la recepción definitiva de la obra.

Unidad de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutada, en proyección vertical, incluyendo huecos inferiores a 1 m².

MCe0	1	5,7400	4,0000	22,9600
	1	2,8600	4,0000	11,4400
-				

34,40 424,12 14.589,73

10.03

Ud

PE1. Puerta corredera automática 95x240cm

Suministro y montaje de puerta corredera automática de 1 hoja móvil, modelo MANUSA VISIO 125, integrada en la modulación del muro cortina, dimensiones aproximadas 95 cm de ancho x 240 cm de alto, compuesta por:

Hoja corredera con perfilera de aluminio en el mismo acabado que el muro cortina (lacado exterior / anodi-

N2025A0400

EXP

13/04/2026

FECHA DATA

13D49E40897

CSV

Verificable en www.ccaavv.org/verificacion
www.ccaavv.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE NAVARRA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA NAVARRA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURAALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	zado interior, colores a definir). Acristalamiento laminado de seguridad (según especificación del proyecto). Sistema de motorización para uso intensivo, guía superior, carro de rodadura silencioso y central electrónica programable. Sensores de presencia y barreras de seguridad conforme a UNE-EN 16005. Sistema de apertura en caso de emergencia, compuesto por: - Dispositivo de desbloqueo manual para apertura libre en caso de fallo eléctrico (modo "break-out" o apertura forzada). - Módulo de emergencia con alimentación de respaldo / baterías para garantizar apertura segura durante corte de suministro. - Ajuste de modo evacuación y verificación según procedimiento del fabricante. Fijaciones, escuadras, sellados perimetrales y remates para integración continua en muro cortina tipo SCHÜCO FW 50+, garantizando estanqueidad y alineación. La partida incluye puesta en marcha, programación final, comprobación de seguridad, formación básica de uso y entrega del certificado de configuración de seguridad conforme UNE-EN 16005. Medición por unidad (ud) instalada, con materiales, medios auxiliares, mano de obra y limpieza final incluidos. Local 1 2 2,0000 Local 2 2 2,0000					
				4,00	2.050,00	8.200,00

N2026A0400

EXP

13/04/2026

FECHA DATA

13D49E40897

CSV

Verificable en www.ccoavv.org/verificacion
www.ccoavv.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS Y ARQUITECTAS DE NAVARRA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA NAVARRA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.04	Ud	PE2. Puerta abatible sistema Muro cortina		
Suministro y montaje de puerta abatible de una hoja integrada en la modulación del muro cortina, dimensiones aproximadas 95 cm de ancho x 240 cm de altura, fabricada con perfilera de aluminio del sistema de fachada ligera empleado (ej.: SCHÜCO FW 50+ o equivalente), garantizando continuidad estética, colores y acabados con el resto del cerramiento (lacado exterior / anodizado interior, colores a definir). La puerta estará compuesta por: Marco y hoja realizados con perfiles específicos de puerta para muro cortina. Manilla tirador de diseño recto o tubular, en aluminio anodizado o acero inox., según especificación. Cerradura de seguridad monopunto o multipunto, con cilindro y llaves. Bisagras reforzadas o pernios de alta capacidad para puerta de vidrio en fachada ligera. Muelle cierrapuertas superior o integrado, con regulación de fuerza y velocidad de cierre, garantizando un cierre controlado y seguro. Acristalamiento de seguridad igual al del resto del cerramiento: MULTIPACT 44.1 NEUTRALUX "S" // 16 mm aire // MULTIPACT 44.1 NEUTRALUX, espesor total aprox. 32 mm, con control solar, baja emisividad y clasificación 2B2 según UNE-EN 12600, asegurando retención de fragmentos en caso de rotura. La instalación incluirá: Anclajes y fijaciones específicos al sistema de muro cortina. Juntas perimetrales EPDM exteriores e interiores. Sellado con silicona neutra compatible. Ajuste final, pruebas de funcionamiento y verificación del correcto cierre y estanqueidad. Medición por unidad (ud), incluyendo mano de obra, medios auxiliares, protecciones y limpieza final.				
	*	2	2,0000	
		2	2,0000	

10.05

M2

Rejilla integrada en muro cortina

4,00

1.150,00

4.600,00

Suministro y colocación de rejilla de lamas fija para ventilación, integrada en la modulación del muro cortina, fabricada en aluminio extruido con marco perimetral y lamas horizontales inclinadas, diseñada para ocultar visión directa y permitir el paso controlado de aire.

Características del elemento:

Material: aluminio extruido.

Acabado: igual al del muro cortina (lacado texturizado mate color a elegir).

Lamas fijadas sobre marco rígido, con inclinación adaptada para protección frente a lluvia y entrada de agua.

Profundidad y modulación compatibles con la perfilera del sistema de muro cortina (ej. SCHÜCO FW 50+ o sistema equivalente).

Posibilidad de incorporar tela mosquitera o malla antipájaros si requerido.

Resistencia y comportamiento frente a la intemperie conforme a UNE-EN 13561 y estabilidad mecánica conforme a UNE-EN 1999 (Eurocódigo 9).

La integración incluirá:

Unión mediante marco adaptador o perfil portante compatible con la perfilera del muro cortina.

Sellado perimetral exterior mediante silicona neutra estructural o cinta de hermeticidad resistente UV.

Junta interior de estanqueidad y cámara de drenaje conforme al esquema del cerramiento.

Alineación estética, continuidad de líneas y modulación de tapetas.

Se incluye también mano de obra, medios auxiliares, mecanizados, montaje, ajustes y limpieza final.

Medición: por m² de rejilla integrada y acabada.

MCe1				
C	1	0,9000	3,7300	3,3570
MCe2				
C	2	0,9000	3,7800	6,8040
MCe5				
C	2	0,9000	3,7800	6,8040
*	2	0,9000	3,7800	6,8040
-				

23,77

183,30

4.357,04

N2026A0400

EXP

13D49E40897

CSV

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA EXTERIOR 76.556,57

CAPÍTULO 11 METALISTERÍA

11.01	M2	REj1. Reja Practicable conjunto abisagrado
M2. Rejilla R1, formada por: Recercado mediante perfil tubular #40.3 y marco mediante L 50.4 acabado con chapa minienda de espesor 0.75 mm perforado R2T3.5,, recibidos laterales con patillas (soldadas estas al bastidor perimetral) a costillares de obra, pintada al horno en fábrica, i/anclajes, soldaduras refinis, etc., recibido y colocado. Incluso p.p. de corte, elaboración, montaje, lijado de bordes, casquillos, piezas especiales, andamios,		

N2026A0400

EXP

13/04/2026

FECHA DATA

13D49E40897

CSV

Verificable en www.ccoyn.org/verificacion
www.ccoyn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE NAVARRA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA NAVARRA

COYN

4.357,04

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS. PAMPLO

[illegible]

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CTE DB-SUA 1. Clase 2B2 (UNE-EN 12600)

La partida incluye: suministro, recorte y mecanizado, colocación, cuñas de apoyo, juntas de estanqueidad, sellado perimetral con silicona neutra compatible, limpieza final y medios auxiliares.

Medición: por m² de vidrio instalado.

MCe1	1	5,5400	3,7300	20,6642
B	-1	0,9000	2,4000	-2,1600
C	-1	0,9000	3,7300	-3,3570
MCe2	1	2,5700	3,7800	9,7146
C	-2	0,9000	3,7800	-6,8040
MCe3	1	4,6800	3,7800	17,6904
B	-1	0,9000	2,4000	-2,1600
MCe4	1	4,5800	3,7800	17,3124
MCe5	1	2,5100	3,7800	9,4878
C	-2	0,9000	3,7800	-6,8040
MCe6	1	4,8600	3,7800	18,3708
D	-1	0,9000	2,4000	-2,1600
MCe7	1	4,7200	3,7800	17,8416
-				

12.02

M2 Acristalamiento B: 5+5 Neutralux Multipact Traslucido Color

87,64 56,55 4.956,04

Suministro y colocación de acristalamiento laminado con vinilo traslúcido mate en color a elegir, compuesto por:

Hoja exterior: MULTIPACT 55.1 NEUTRALUX "S", vidrio laminado de seguridad con capa selectiva NEUTRALUX "S" para control solar.

Espesor total del acristalamiento: aproximadamente 12 mm.

Prestaciones del acristalamiento:

Control solar (g reducido) que limita las ganancias térmicas por radiación. 0,42
Alto índice de transmisión luminosa neutra, reduciendo alteración cromática en visión. 70 %
Comportamiento acústico mejorado por laminado con PVB: 36dB
Resistencia al impacto y mantenimiento de fragmentos adheridos en rotura, conforme a UNE-EN 12600 y CTE DB-SUA 1. Clase 2B2 (UNE-EN 12600)

La partida incluye: suministro, recorte y mecanizado, colocación, cuñas de apoyo, juntas de estanqueidad, sellado perimetral con silicona neutra compatible, limpieza final y medios auxiliares.

Medición: por m² de vidrio instalado.

MCe1				
B	1	0,9000	2,4000	2,1600
MCe3				
B	1	0,9000	2,4000	2,1600
-				
MCi2				
B	1	0,9000	2,4000	2,1600
MCi3				
B	1	0,9000	2,4000	2,1600
-				

12.03

M2 Acristalamiento D: 5+5 Neutralux Multipact Traslucido

8,64 73,13

Suministro y colocación de acristalamiento laminado con vinilo traslúcido mate extrablanco, compuesto por:

Hoja exterior: MULTIPACT 55.1 NEUTRALUX "S", vidrio laminado de seguridad con capa selectiva NEUTRALUX "S" para control solar.

Espesor total del acristalamiento: aproximadamente 12 mm.

Prestaciones del acristalamiento:

Control solar (g reducido) que limita las ganancias térmicas por radiación. 0,42
Alto índice de transmisión luminosa neutra, reduciendo alteración cromática en visión. 70 %
Comportamiento acústico mejorado por laminado con PVB: 36dB
Resistencia al impacto y mantenimiento de fragmentos adheridos en rotura, conforme a UNE-EN 12600 y CTE DB-SUA 1. Clase 2B2 (UNE-EN 12600)

La partida incluye: suministro, recorte y mecanizado, colocación, cuñas de apoyo, juntas de estanqueidad, sellado perimetral con silicona neutra compatible, limpieza final y medios auxiliares.

Medición: por m² de vidrio instalado.

MCe6				
D	1	0,9000	2,4000	2,1600

N2026A0400

EXP

FECHA DATA

13/04/2026

3D49E40897

EXP

FECHA DATA

13/04/2026

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE NAVARRA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA NAVARRA

VISADO BISATUA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

-	MCi4							
D		1	0,9000	2,4000	2,1600			
-								
						4,32	61,43	265,38

12.04 M2 Acristalamiento E: 4+4 / 14 Argon /4+4 /14 Argon / 4+4 Neutralux

Suministro y colocación de acristalamiento laminado de seguridad con control solar, compuesto por:

Hoja exterior: MULTIPACT 44.1 NEUTRALUX "S", vidrio laminado de seguridad con capa selectiva NEUTRALUX "S" para control solar y baja emisividad.
Cámara intermedia: 14 mm de aire deshidratado y Argón 90% con intercalario perimetral estanco tipo warm edge o butilo + aluminio.
Hoja interior: MULTIPACT 44.1 NEUTRALUX, vidrio laminado de seguridad formado por dos vidrios de 4 mm unidos con butiral.
Cámara intermedia: 14 mm de aire deshidratado y Argón 90% con intercalario perimetral estanco tipo warm edge o butilo + aluminio.
Hoja interior: MULTIPACT 44.1 NEUTRALUX, vidrio laminado de seguridad formado por dos vidrios de 4 mm unidos con butiral.

Espesor total del acristalamiento: aproximadamente 55 mm.

Prestaciones del acristalamiento:

Reducción de transmitancia térmica (U). 0,6 W/m²·K
Control solar (g reducido) que limita las ganancias térmicas por radiación. 0,42
Alto índice de transmisión luminosa neutra, reduciendo alteración cromática en visión. 70 %
Comportamiento acústico mejorado por laminado con PVB: 36dB
Resistencia al impacto y mantenimiento de fragmentos adheridos en rotura, conforme a UNE-EN 12600 y CTE DB-SUA 1. Clase 2B2 (UNE-EN 12600)

La partida incluye: suministro, recorte y mecanizado, colocación, cuñas de apoyo, juntas de estanqueidad, sellado perimetral con silicona neutra compatible, limpieza final y medios auxiliares.

Medición: por m² de vidrio instalado.

MCi1	1	5,8200	3,7000	21,5340
MCi2	1	6,6200	3,7000	24,4940
B	-1	0,9000	2,4000	-2,1600
MCi3	1	0,8800	3,8000	3,3440
	1	10,2600	3,8000	38,9880
B	-1	0,9000	2,4000	-2,1600
MCi4	1	5,5200	3,8000	20,9760
	1	4,7200	3,8000	17,9360
D	-1	0,9000	2,4000	-2,1600
-				

120,79 141,38

TOTAL CAPÍTULO 12 VIDRIOS.....

22.938,55

N2026A0400

13/04/2026

EXP

FECHA DATA

13D49E4097

17,077,28

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE NAVARRA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA NAVARRA

VISADO BISATUA

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS. PAMPLO

13.03	M2	Pintura PU sobre herrería in situ	10,1,01	0,00	0.010,00
-------	----	-----------------------------------	---------	------	----------

M2

Pintura PU sobre herrería in situ

- Incluye todos los gastos de mano de obra, materiales, rendimiento, transporte y seguridad y salud.

~ 0,32 – 0,55 kg/m² de producto total (imprimación + 2 manos PU), según fabricante.

celosia

134.87	18.00
--------	-------

13D4910897
24/09/2026
EXP
N2026A0400
FECHA
13/04/2026
verificable en www.coanv.es/verificacion
www.coanv.es/verificacion.es/ortografia

CSV

VISADO
BISATUA

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCOS-NAVARRA
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN
ELKARGO OFIZIALA
NAVARRA

1.560,00

TOTAL CAPÍTULO 13 PINTURA

CAPÍTULO 14 EQUIPAMIENTO Y VARIOS

SUBCAPÍTULO 14.01 LIMPIEZA

UD

Limpieza Final de Obra

- Se realizará una segunda limpieza de obra una vez finalizada la lista de repastos preparada por la dirección facultativa.

facultativa:	2	2.0000
--------------	---	--------

1111

2,00	780,00
------	--------

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 LIMPIEZA.....

SUBCAPÍTULO 14.02 SEÑALETICA Y ROTULACIÓN

UD

Señalización locales

l/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general e instrucciones de proyecto y de la Dirección Facultativa, planos y planos de detalle e instrucciones del fabricante

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS. PAMPLO

COAVN
 COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE VASCO-NAVARRA
 212853
 EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARTEGIA
 ELKARTEGIA ORZUELA
 NAVARRA
 VISADO BISATUA
 CSV
 13D49E40897
 Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egia
 408,20€
 N2626A0400
 13/04/2026
 DATA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Fijación mediante soportes ocultos embutidos y anclados a pared, adecuados al peso propio de la pieza y a las cargas de uso, incluyendo taladros, fijaciones mecánicas y nivelación. Se realizarán los trabajos necesarios para asegurar la estabilidad, aplomado y alineación de la repisa.

14.03.04 UD Re3 - Repisa a pared 145 x 86cm

Suministro y colocación de repisa mural de dimensiones aproximadas 185 x 86 cm, formada por tablero tipo cajón de 80 mm de espesor total, con núcleo en tablero aglomerado de alta densidad o MDF según especificación, y revestimiento en estratificado tipo Formica, referencia System F2255 acabado mate, con cantos en PVC en igual color y espesor 1-2 mm, garantizando continuidad estética y protección frente al desgaste.

Fijación mediante soportes ocultos embutidos y anclados a pared, adecuados al peso propio de la pieza y a las cargas de uso, incluyendo taladros, fijaciones mecánicas y nivelación. Se realizarán los trabajos necesarios para asegurar la estabilidad, aplomado y alineación de la repisa.

14.03.05 Ud AR1 - Frente de Armario 124 x 240cm. 2 Puertas batientes

Suministro y colocación de frente de armario realizado en tablero compacto fenólico tipo Trespa Athlon, de 13 mm de espesor, color a elegir de la gama del fabricante, con superficie exterior de alta resistencia al rayado, agentes de limpieza, humedad y desgaste, apto para uso intensivo. Corte y mecanizado perimetral según medidas de proyecto, cantos vistos pulidos.

Herrajes compuestos por pernios cromados mate de alta resistencia y durabilidad, con tornillería oculta, así como tiradores cilíndricos acabado cromo mate, fijados mediante tornillería pasante. Instalación completa sobre estructura soporte existente (metálica o melamínica), verificación de plomada, alineación entre hojas, regulación de apertura y cierre y comprobación funcional.

14.03.06 Ud AR2 - Frente de Armario 216 x 240cm. 4 Puertas batientes

Suministro y colocación de frente de armario realizado en tablero compacto fenólico tipo Trespa Athlon, de 13 mm de espesor, color a elegir de la gama del fabricante, con superficie exterior de alta resistencia al rayado, agentes de limpieza, humedad y desgaste, apto para uso intensivo. Corte y mecanizado perimetral según medidas de proyecto, cantos vistos pulidos.

Herrajes compuestos por pernios cromados mate de alta resistencia y durabilidad, con tornillería oculta, así como tiradores cilíndricos acabado cromo mate, fijados mediante tornillería pasante. Instalación completa sobre estructura soporte existente (metálica o melamínica), verificación de plomada, alineación entre hojas, regulación de apertura y cierre y comprobación funcional.

1,00 1.199,25 1.199,25

1,00 858,00 858,00

1,00 760,00 760,00

1,00 1.288,00 1.288,00

2026A0400

13/04/2026

13D49E40897

Verificable en www.ccoavnav.org/verificacion

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE NAVARRA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA NAVARRA

VISADO BISATUA

FECHA DATA

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS. PAMPLO

COAVN		13D49E468897		N2026A00800	
COLEGIO REAL DE CARLOS VASCO DE GÁRZAR		CSV		EXP	
EUSKAL ESKRIBU ARTEAREN EMAGU OZTULUA		Verificable en www.coavn.org/verificacion		FECHA DATA	
NANARRA		5		13/04/2026	
VISADO BISATUA					

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

según medidas de proyecto, cantos vistos pulidos.

Herrajes compuestos por pernios cromados mate de alta resistencia y durabilidad, con tornillería oculta, así como tiradores cilíndricos acabado cromo mate, fijados mediante tornillería pasante. Instalación completa sobre estructura soporte existente (metálica o melamínica), verificación de plomada, alineación entre hojas, regulación de apertura y cierre y comprobación funcional.

14.03.14 M2 Revestimiento de Melaminado textil en fondo de armarios

Revestimiento interior de armarios con tablero de melaminado textil, de 12mm espesor y color según proyecto, cortado a medida para el fondo de los módulos. Incluye:

Preparación del soporte interior del armario, asegurando superficie limpia y nivelada.
Corte y colocación del tablero, fijación mediante tornillería, adhesivos o sistemas de encaje según recomendación del fabricante.
Remates en juntas, esquinas y encuentros con otros elementos interiores del armario.
Limpieza final de la superficie y retirada de residuos.

Medida por superficie efectivamente revestida (m²) del fondo de armarios instalada y recibida.

AR1	1	1,3400	2,4000	3,2160
	1	1,3400	0,6000	0,8040
	2		0,6000	2,4000
AR2	1	1,7800	2,4000	4,2720
	1	1,7800	0,6000	1,0680
	2		0,6000	2,4000
AR3	1	0,3800	2,4000	0,9120
	1	0,3800	0,6000	0,2280
	2		0,6000	2,4000
AR4	1	1,3000	2,4000	3,1200
	1	1,3000	0,6000	0,7800
	2		0,6000	2,4000
AR5	1	1,9200	2,4000	4,6080
	1	1,9200	0,6000	1,1520
	2		0,6000	2,4000
AR6	1	0,9000	2,4000	2,1600
	1	0,9000	0,6000	0,5400
	2		0,6000	2,4000
AR7	1	1,2200	2,4000	2,9280
	1	1,2200	0,6000	0,7320
	2		0,6000	2,4000
AR8	1	2,7500	2,4000	6,6000
	1	2,7500	0,6000	1,6500
	2		0,6000	2,4000
AR9	1	2,7000	2,4000	6,4800
	1	2,7000	0,6000	1,6200
	2		0,6000	2,4000
AR10	1	0,7500	2,4000	1,8000
	1	0,7500	0,6000	0,4500
	2		0,6000	2,4000
AR11	1	0,6900	2,4000	1,6560
	1	0,6900	0,6000	0,4140
	2		0,6000	2,4000

14.03.15 M2 Revestimiento de Melaminado textil en equipamiento

Revestimiento interior de armarios con tablero de melaminado textil, de 12mm espesor y color según proyecto, cortado a medida para el fondo de los módulos. Incluye:

Preparación del soporte interior del armario, asegurando superficie limpia y nivelada.
Corte y colocación del tablero, fijación mediante tornillería, adhesivos o sistemas de encaje según recomendación del fabricante.
Remates en juntas, esquinas y encuentros con otros elementos interiores del armario.
Limpieza final de la superficie y retirada de residuos.

Medida por superficie efectivamente revestida (m²) del fondo de armarios instalada y recibida.

Local 1	1	3,1500	2,4000	7,5600
	1	2,6100	2,4000	6,2640
Local 2	1	2,4300	2,4000	5,8320
	1	2,9300	2,4000	7,0320
	3	0,6000	2,4000	4,3200
	1	8,4100	2,4000	20,1840
	1	1,6300	2,4000	3,9120
zona office	1	12,0500	2,4000	28,9200
	2	0,9000	2,4000	4,3200
zona aseos	1	3,7500	2,4000	9,0000
	1	5,1400	2,4000	12,3360

1,00 468,00 468,00

78,87 42,90 38,52

N2026A0400

EXP

FECHA DATA

13/04/2026

13E49E40897

CSV

Verifícale en www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE NAVARRA

ELUSAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA

NAVARRA

VISADO BISATUA

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS. PAMPLO

CANVIN	COLEGIO OFICIAL DE CONTADORES VASCO-NAVARRA	CSV	5242,97	13D49E40897	N20726AG400	EXP	13/04/2026
13/03/2024	EUSKAL HERRIKO ARTEKTEGIA EN EMBARGO OTZULTZA		VISADO BISATUA				
				Verificable en www.csoavv.org/verificacion			
				www.csoavv.org/verificacion			

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS. PAMPLO

COAVN	COLLEJO OFICIAL DE LOS REQUISITOS DEL PASAPORTE PARA EL PERU ADULTOS Y MENORES E KARGO OFIZIALA NAVARRA	N2026A8400 EXP	121,80 €	13/04/2026 FECHA DATA
		23D49E40897 CSEV	121,80 €	
			www.coavn.org/verificacion	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.05.08	M2	Espejo luna pegada 4mm							
	Espejo luna pegada 4mm, canteado y adherido a tablero de 15mm como soporte previo.								
		1	0,9000		1,4000		1,2600		
		1	2,8800		1,4000		4,0320		
							5,29	76,05	402,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.05 EQUIPAMIENTO DE ASEOS
4.262,33

COAVN

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
Y ARQUITECTAS DE NAVARRA
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTEN
ELKARGO OFIZIALA

NAVARRA

13D49E40897

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

N2026A0400

EXP

13/04/2026

FECHA
DATA

VISADO

BISATUA

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

COA 2503250 COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE VASCO-NAVARRO TEJESAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARTEGIA NAVARRA	13D49E40897 CSV	N2026A0400 EXP
	Verificable en www.coavn.org/verificacion www.coavn.org/verificacion egiaztagarria	13/04/2026 FECHA DATA

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS. PAMPLO

[illegible]

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO 14 EQUIPAMIENTO Y VARIOS 55.100,89
CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN EN BAJA TENSIÓN
SUBCAPÍTULO 15.01 NOTAS PREVIAS

15.01.01 Nota General al Presupuesto

En el presupuesto se deberán considerar incluidos los siguientes conceptos:
- Todos aquellos seguros exigibles en la ejecución de cada uno de los trabajos a ejecutar, incluyendo el seguro a todo riesgo de la construcción constituido a favor de la propiedad.
- Los equipos eléctricos y depósitos de agua en el caso de que fuesen necesarios.
- La preparación y entrega a la dirección facultativa de un dossier con los certificados de todos los materiales utilizados y procedimiento utilizados en obra, necesarios para cumplir con los requisitos del código técnico de la edificación y que formarán parte del libro del edificio.
- Se debe cumplir con todos los requisitos respecto a la documentación, identificación e idoneidad de la homologación de los operarios para la realización de los trabajos específicos (gruistas, etc.).
- Todas las ayudas para todos los oficios consistiendo en:
* Descargas del mismo camión.
* Transporte, vertical y horizontal, de los materiales hasta el lugar del trabajo.
* Material para la ejecución de regatas, agujeros, soportes, etc... y su posterior tapado.
* Colocación de premarco.
* Limpieza final y retirada de escombros.
- Traslado y montaje todos los equipos y grúas para la obra (número de unidades según necesidades). Se incluyen cimentaciones, legalizaciones y trámites y posterior desmontaje. También se incluyen todos los medios mecánicos que se necesiten durante el proceso de las obras, tal como norias, montacargas, alquileres, revisiones, mantenimientos, tasas, etc...
- Formación del vallado de todo el perímetro del solar según Plan de Seguridad y Salud, incluyendo puertas de acceso peatonal y puertas de acceso de vehículos. Se incluye el mantenimiento del vallado del solar, en óptimas condiciones hasta la finalización de los trabajos contratados. Se contemplarán, incluso, los posibles desmontajes y montajes parciales, que se tengan que realizar debido a las necesidades de la obra. En caso de que el solar ya se encuentre vallado, el industrial asume el estado del mismo, así como su reparación y mantenimiento.
- Acometidas provisionales de agua y electricidad, incluyendo casetas, cuadro de electricidad con capacidad adecuada para la ejecución total de la obra y todos los trámites y gestiones necesarias. Incluidos proyectos, visados, licencias y todos los costes necesarios para su funcionamiento.
- Instalaciones provisionales de agua y electricidad para la ejecución de los trabajos, incluyendo contratación, gastos, pago de facturas y montaje, subcuadros y red de aguas en obra y plantas del edificio; velar por el correcto uso y mantenimiento hasta finalizar las obras, la protección con planchas metálicas en los pasos de instalaciones provisionales, en zona de tránsito de maquinaria, camiones, etc.... y desmontaje de las instalaciones provisionales.
- Zona de ubicación punto limpio de 3x2 m realizado con solera de hormigón de 15 cm sobre grava, marquesina de protección y vallado perimetral con mallazo de malla galvanizada de 2,00m de altura.
El Contratista dispondrá siempre del personal adecuado para la ejecución de cada unidad de obra, y siempre le advertirá de la forma de llevar a cabo su trabajo, de las dificultades o peligros en materia de seguridad, de cómo utilizar los medios colectivos y personales de seguridad, todos los cuales deberá proporcionarlos.
En todo momento se mantendrá la obra en perfecto estado de limpieza y con todos los medios de seguridad (colectivos, personales, de bienestar, etc.) previstos en el Plan de Seguridad o los que sin constar en éste sean necesarios.
No se invadirán en ningún momento los viales o aceras de uso público, excepción hecha de la entrada y salida de materiales o escombros, contando siempre con personal adecuado y debidamente identificado que guíe y facilite el paso de terceros (personas y vehículos), teniendo éstos de paso y uso al trasiego ocasionado por las obras.
No se empezarán los trabajos si previamente no se ha hecho acopio de materiales suficientes, o no se dispone de los medios auxiliares adecuados o no están dispuestos los medios de seguridad.
La D.F. se reserva el derecho de, sustitutoriamente, establecer las limpiezas y puestas en orden de los tajos que considere conveniente, con el objetivo de conseguir una mayor eficacia, una mejor ejecución de las unidades de obra y/o una mejora de las condiciones de seguridad, todo ello sin costo para la Propiedad.
Se podrán solicitar muestras suficientes de aquellos materiales o sistemas constructivos que considere necesario la dirección facultativa, que deberán presentarse con la suficiente antelación para no interferir en el planing de la obra, y se entienden siempre incluidas dentro de los costes presupuestados para cada una de las partidas.
El CONJUNTO de los TRABAJOS PREVIOS y/o AUXILIARES de: Replanteos; acometidas provisionales de obra; limpieza previa de los tajos o de las unidades de obra una vez acabados los tajos; retirada de escombros; de preparación adecuada de accesos provisionales (cuantas veces sea preciso); preparación de zonas para instalaciones propias del personal, etc.; limpieza esmerada y específica de la obra antes de su entrega, etc.; aquellos que no figuren expresamente valorados en el presupuesto general o en el presupuesto de proyecto de seguridad, se entienden incluidos en los gastos generales.

0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 15.01 NOTAS PREVIAS.....

Stamp area containing:
- EXP: N2026A0400
- FECHA DATA: 13/04/2026
- CSV: I3D49E40897
- VISADO BISATUA
- COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE NAVARRA
- NAVARRA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UD	SLONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 15.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL									
15.02.01	ML DERIVACION DE 2x25+1x25 mm2, BANDEJA/TUBO PVC FLEX D50								
ML. Derivación individual en cobre flexible, tipo RZ1-K (AS) trenzado, de clase de reaccion al fuego minima Cca-s1b,d1,a1, siendo no propagador de llama, de incendio, baja emisión da gases tóxicos libres de halógenos, baja emisión de humos opacos, gases corrosivos y gases toxicos, designación UNE-EN (50265/50266/50267/50268), de sección 2x25+1x25 mm2 incluso material accesorio y mano de obra, totalmente instalado.									
	local 4 Bis	20					20,0000		
								20,00	6,56
									131,20
15.02.02	ML DERIVACION DE 3x50+1x50 mm2, BANDEJA/TUBO PVC FLEX D100								
ML. Derivación individual en cobre flexible, tipo RZ1-K (AS) trenzado, de clase de reaccion al fuego minima Cca-s1b,d1,a1, siendo no propagador de llama, de incendio, baja emisión da gases tóxicos libres de halógenos, baja emisión de humos opacos, gases corrosivos y gases toxicos, designación UNE-EN (50265/50266/50267/50268), de sección 3x50+2x50 mm2 incluso material accesorio y mano de obra, totalmente instalado.									
	local 4	40					40,0000		
								40,00	21,02
									840,80
TOTAL SUBCAPÍTULO 15.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL									
972,00									
SUBCAPÍTULO 15.03 CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN									
APARTADO 15.03.01 CUADRO GENERAL LOCAL 4									
15.03.01.01	UD APARELLAJE CUADRO GENERAL LOCAL 4								
Ud. Cuadro de general del local 4, formado por mecanismos de mando y protección según esquema. Conexionado y elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto. Completamente instalado, incluido señalética, ensayos, montaje y puesta en servicio. Marca/mod.: ABB o equivalente. Se compone de: - 1 ud XT1D160 4P FF - 1 ud XT1C160 TMD R125Im1250 4P FF - 1 ud base portafusible E94/32 32A 4 P - 1 ud. prot. sobret OVRT1-T23N12.5-275sPTSQS - 9 ud. Int automatico S201-C110NA 1P+N 10A C 10 kA - 18 ud. Int. automatico S201-C6NA 1P+N 16A C 10 kA - 2 ud. Int. automatico S201-C6NA 1p+N 6A C 10kA - 1 ud. Int automatico S203-C25NA 3p+N 25A C 10kA - 23 ud. Int diferencial F202A-40/0,03 2p 40A A 30mA - 2 ud. Int. diferencial F202A-40/0,3 2p 40A A 300mA - 1 ud. Int diferencial F202A-100/0,3 2p 100A A 300mA - 1 ud. Int. diferencial F204A-40/0,3 4p 40A A 300mA local 4 1									
							1,0000		
								1,00	5.795,48
									5.795,48
15.03.01.02	UD ENVOLVENTE CUADRO GENERAL LOCAL 4								
Ud. Cuadro de general de local 4, formado por armarios metálicos combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes y tapas. Cumplirá especificaciones de proyecto. Incluido espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte inferior del cuadro para futuras ampliaciones. Completamente instalado, incluido señalética, ensayos, montaje y puesta en servicio. Marca/mod.: ABB o equivalente. Se compone de: - 1 ud. Repartidor mod. tetrapolar 160A - 2 ud. SpEeL Techo/Base cerradas pretroq. A800 - 1 ud. SpEeL Ext: Fondo+Perf.Union A800 H1600 - 1 ud. SpEeL/M Puerta ciega A800 H1600 - 1 ud. SpEeL/M Zocalo 100mm A800 - 3 ud. TZ101 Tapa pasacab.membrana E Energy,1ud - 2 ud. SpEeC Panel ciego A800 H100 - 1 ud. SpEeC Sop. c.DIN ajustable prof. A800 - 1 ud. SpEeC Panel ranur.1F(no DIN) A800 H200 - 4 ud. SpEeC Kit apar. modular DIN 2F A800 H300 local 4 1									
							1,0000		
								1,00	1.693,92
									1.693,92
15.03.01.03	UD EMBARRADO, CABLEADO, CONEXIONADO Y MANO DE OBRA								
Ud. de embarrado, cableado, conexionado y mano de obra necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. local 4 1									
							1,0000		
								1,00	1.512,79
									1.512,79
TOTAL APARTADO 15.03.01 CUADRO GENERAL LOCAL									
9.002,19									
APARTADO 15.03.02 CUADRO GENERAL LOCAL 4 BIS									

N2026A0400

EXP

13/04/2026

FECHA DATA

I3D49E408997

CSV

Verificable en www.ccavn.org/verificacion
www.ccavn.org/verificacion

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

VERIFICABLE EN www.ccavn.org/verificacion

VISADO BISATUA

NAVARRA

CCAVN

VERIFICABLE EN www.ccavn.org/verificacion

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

COAVN CONSEJO OFICIAL DE ARQUITECTOS VIZO-NAVARRA EUSKAL HERRIKO ARQUITECTOEN ELKARTEGIA EUSKAL GOB. NARRA	1	13D49E40897 CSV	870.85 EXP	N2020A0400 FECHA DATA
	Verificable en www.coavn.org/verificacion www.coavn.org/verificacion egiaztargaria			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UD	SLONGITUDANCHURAALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.03.03.03	UD EMBARRADO, CABLEADO, CONEXIONADO Y MANO DE OBRA Ud. de embarrado, cableado, conexionado y mano de obra necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. local 4	1			1,0000	873,61	873,61
					1,00	571,22	571,22
TOTAL APARTADO 15.03.03 CUADRO SAI LOCAL 4....							3.424,09
15.03.04.01	UD APARELLAJE CUADRO SAI LOCAL 4 BIS Ud. Cuadro de SAI del local 4, formado por mecanismos de mando y protección según esquema. Conexionado y elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto. Completamente instalado, incluido señalética, ensayos, montaje y puesta en servicio. Marca/mod.: ABB o equivalente. Se compone de: - 1 ud. Int.aut. S201-C40NA 1p+N 40A C 10kA - 2 ud. Int.aut. S201-C16NA 1p+N 16A C 10kA - 3 ud. Int.aut. S201-C6NA 1p+N 6A C 10kA - 5 ud. Int.dif.F202A-40/0,03 2p 40A A 30mA local 4 Bis	1			1,0000		
15.03.04.02	UD ENVOLVENTE CUADRO SAI LOCAL 4 BIS Ud. Cuadro de SAI de local 4, formado por armarios metálicos combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes y tapas. Cumplirá especificaciones de proyecto. Incluido espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte inferior del cuadro para futuras ampliaciones. Completamente instalado, incluido señalética, ensayos, montaje y puesta en servicio. Marca/mod.: ABB o equivalente. Se compone de: - 1 ud. CA13V Arm.superf.36mod(125mm) pta.met. local 4 BIS	1			1,0000	802,28	802,28
15.03.04.03	UD EMBARRADO, CABLEADO, CONEXIONADO Y MANO DE OBRA Ud. de embarrado, cableado, conexionado y mano de obra necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. local 4 bis	1			1,0000	302,95	302,95
					1,00	207,42	207,42
TOTAL APARTADO 15.03.04 CUADRO SAI LOCAL 4 BIS							1.312,65
TOTAL SUBCAPÍTULO 15.03 CUADROS DE MANDO Y							18.928,90
15.04.01	UD DERIVACION DE 2x10+1x10 mm2, BANDEJA/TUBO PVC-FLEX D32 ML. Línea de derivación en cobre flexible con aislamiento en 0,6/1 kV. de 2x10+1x10 mm2 de sección, RZ1-K(AS) 0,6/1kV, bajo tubo de PVC flexible de diámetro 32 mm, incluso material auxiliar y mano de obra. Los conductores serán: - No propagadores de la llama (IEC 60332-1/UNE-EN 50265) - No propagadores del incendio (IEC 60332-3/UNE-EN 50266) - Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos (UNE-EN 50267). - Baja emisión de humos opacos (UNE-EN 50268). - Baja emisión gases corrosivos (UNE-EN 50267). - Baja emisión gases tóxicos (NES-713). - Cables exentos de plomo. local 4 bis a cuadro SAI	15			15,0000		
15.04.02	UD DERIVACION DE 2x35+1x35 mm2, BANDEJA/TUBO PVC-FLEX D40 ML. Línea de derivación en cobre flexible con aislamiento en 0,6/1 kV. de 2x35+1x35 mm2 de sección, RZ1-K(AS) 0,6/1kV, bajo tubo de PVC flexible de diámetro 40 mm, incluso material auxiliar y mano de obra. Los conductores serán: - No propagadores de la llama (IEC 60332-1/UNE-EN 50265) - No propagadores del incendio (IEC 60332-3/UNE-EN 50266) - Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos (UNE-EN 50267). - Baja emisión de humos opacos (UNE-EN 50268). - Baja emisión gases corrosivos (UNE-EN 50267). - Baja emisión gases tóxicos (NES-713). - Cables exentos de plomo. local 4					3,05	45,75

2026A0406

13/04/2026

EXP. FECHA DATA

13D49E40897

13/04/2026

EXP. FECHA DATA

COAVN

13/04/2026

EXP. FECHA DATA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE NAVARRA EUSKAL HERIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA NAVARRA

VERIFICABLE EN www.coavn.org/verificacion

VERIFICACION

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURAALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	a cuadro SAI	15	15,0000			
				15,00	8,78	131,70
TOTAL SUBCAPÍTULO 15.04 DERIVACION A.....						177,45
SUBCAPÍTULO 15.05 LINEAS GENERALES						
15.05.01	ML DERIVACION DE 2(1x2,5)+1x2,5 nn2, BANDEJA/TUBO PCV-FLEX D16					
ML. línea de derivación en cobre flexible con aislamiento de 2(1x2,5)+1x2,5 mm2 de sección, R7Z1-K, sobresobre bandeja/bajo tubo de PVC flexible de diámetro 16 mm PG.13, para circuito de alumbrado y T.C., incluso material auxiliar y mano de obra.						
Los conductores serán:						
- No propagadores de la llama (IEC 60332-1/UNE-EN 50265).						
- No propagadores del incendio (IEC 60332-3/UNE-EN 50266).						
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos (UNE-EN 50267).						
- Baja emisión de humos opacos (UNE-EN 50268).						
- Baja emisión gases corrosivos (UNE-EN 50267).						
- Baja emisión gases tóxicos (NES-713).						
- Cables exentos de plomo.						
	local 4	870	870,0000			
	local 4 Bis	300	300,0000			
				1.170,00	1,78	2.082,60
15.05.02	ML DERIVACIN DE 2(1x1,5)+1x1,5 mm2, BANDEJA/TUBO PVC-FLEX D16					
ML. línea de derivación en cobre flexible con aislamiento de 2(1x1,5)+1x1,5 mm2 de sección, R7Z1-K, sobresobre bandeja/bajo tubo de PVC flexible de diámetro 16 mm PG.13, para circuito de alumbrado y T.C., incluso material auxiliar y mano de obra.						
Los conductores serán:						
- No propagadores de la llama (IEC 60332-1/UNE-EN 50265).						
- No propagadores del incendio (IEC 60332-3/UNE-EN 50266).						
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos (UNE-EN 50267).						
- Baja emisión de humos opacos (UNE-EN 50268).						
- Baja emisión gases corrosivos (UNE-EN 50267).						
- Baja emisión gases tóxicos (NES-713).						
- Cables exentos de plomo.						
	local 4	350	350,0000			
	local 4 Bis	105	105,0000			
				455,00	1,33	
15.05.03	ML DERIVACION DE 2(1x4)+1x4 mm2, BANDEJA/TUBO PCV-FLEX D20					
ML. línea de derivación en cobre flexible con aislamiento de 2(1x4)+1x4 mm2 de sección, R7Z1-K, sobresobre bandeja/bajo tubo de PVC flexible de diámetro 16 mm PG.13, para circuito de alumbrado y T.C., incluso material auxiliar y mano de obra.						
Los conductores serán:						
- No propagadores de la llama (IEC 60332-1/UNE-EN 50265).						
- No propagadores del incendio (IEC 60332-3/UNE-EN 50266).						
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos (UNE-EN 50267).						
- Baja emisión de humos opacos (UNE-EN 50268).						
- Baja emisión gases corrosivos (UNE-EN 50267).						
- Baja emisión gases tóxicos (NES-713).						
- Cables exentos de plomo.						
	Local 4	1050	1.050,0000			
	local 4 BIS	55	55,0000			
				1.105,00	1,73	
15.05.04	ML DERIVACION DE 3(1x4) + 2 x 4 mm2, BANDEJA/TUBO PVC-FLEX D20					
ML. línea de derivación en cobre flexible con aislamiento de 3(1x4)+2x4 mm2 de sección, R7Z1-K, sobresobre bandeja/bajo tubo de PVC flexible de diámetro 40 mm PG.13, para circuito de alumbrado y T.C., incluso material auxiliar y mano de obra.						
Los conductores serán:						
- No propagadores de la llama (IEC 60332-1/UNE-EN 50265).						
- No propagadores del incendio (IEC 60332-3/UNE-EN 50266).						
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos (UNE-EN 50267).						
- Baja emisión de humos opacos (UNE-EN 50268).						
- Baja emisión gases corrosivos (UNE-EN 50267).						
- Baja emisión gases tóxicos (NES-713).						
- Cables exentos de plomo.						
	local 4	20	20,0000			
				20,00	1,93	38,60
15.05.05	UD CAJAS DERIVACIÓN					
Ud. Caja de registro de superficie con tapa de 150x100, incluso material auxiliar, mano de obra, totalmente instalada.						
	local 4	31	31,0000			
	local 4 bis	6	6,0000			

N2026A0400

EXP

13/04/2026

FECHA DATA

13D49E40897

CSV

191165

VISADO

191165

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE NAVARRA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA NAVARRA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UD	SLONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.05.06	UD	CAJA DE REGISTRO EMPOTRABLE DE 300x200x60 mm					37,00	7,32	270,84
	Ud. Caja de registro empotrable con tapa autoextingible marca GEWIS o similar, incluso material auxiliar, mano de obra, totalmente instalada.								
	local 4	62				62,0000			
	local 4 bis	12				12,0000			
							74,00	3,57	264,18

COAVN

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTEN
ELKARGO OFIZIALA

NAVARRA

13D49E40897

CSV

N2026A0400

EXP

13/04/2026

FECHA
DATA

VISADO
BISATUA

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UD	SLONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.05.07	ml	BANDEJA PERFORADA 60x75							
MI. Bandeja perforada Unex 60x75 en U23X. Para el soporte, protección y conducción de cables. Material aislante. Longitud: 3m. Bandeja s/EN 61537:2007. Bandeja con tapa (canal aislante) s/EN 50085-1:1997 (Montada sobre pared). Seguridad eléctrica, mecánica (protección contra impactos 5J; diseñada para trabajar en condiciones de plena carga; ensayo de carga admisible Tipo I) y en caso de incendio (ensayo del hilo incandescente a 960°C; no propagador de la llama). Facilidad y rapidez de montaje. No presenta rebabas al corte. Buen comportamiento frente a los rayos UV e intemperie. Resistencia a la corrosión y a los agentes químicos. Color: Gris. Con tapa 75 mm para cubrir las bandejas, de material aislante, colocación a presión, sin tornillos. Protección IK10 con el anclaje de tapa. Color Gris.									
local 4									
ICT		140					140,0000		
local 4 bis									
BT		30					30,0000		
ICT		30					30,0000		
							200,00	10,81	2.162,00
15.05.08	ML	BANDEJA PERFORADA 60x150							
MI. Bandeja perforada Unex 60x150 en U23X. Para el soporte, protección y conducción de cables. Material aislante. Longitud: 3m. Bandeja s/EN 61537:2007. Bandeja con tapa (canal aislante) s/EN 50085-1:1997 (Montada sobre pared). Seguridad eléctrica, mecánica (protección contra impactos 20J; diseñada para trabajar en condiciones de plena carga; ensayo de carga admisible Tipo I) y en caso de incendio (ensayo del hilo incandescente a 960°C; no propagador de la llama). Facilidad y rapidez de montaje. No presenta rebabas al corte. Buen comportamiento frente a los rayos UV e intemperie. Resistencia a la corrosión y a los agentes químicos. Color: Gris. Con tapa 150 mm en U23X, para cubrir las bandejas de material aislante, colocación a presión, sin tornillos. Protección IK10 con el anclaje de tapa. Color Gris.									
local 4									
BT		150					150,0000		
							150,00	15,80	2.370,00
15.05.09	MI	CONDUCTOR CU DESNUDO EN BANDEJA							
MI. Conductor desnudo de cobre recocido de 70 mm2 de sección, colocado sobre bandeja de rejilla para su puesta a tierra, completamente instalado con unión atornillada a bornes de puesta a tierra de la bandeja.									
local 4		150					150,0000		
local 4 bis		30					30,0000		
							180,00	2,48	446,40
TOTAL SUBCAPÍTULO 15.05 LINEAS GENERALES.....									10.151,42
SUBCAPÍTULO 15.06 ALUMBRADO									
15.06.01	UD	LUMINARIA LINEAL 1400 mm 25 W							
Ud. Luminaria LED marca Lamp, modelo FIL45 SUR 1400 3250 940 OP COMF DALI BK o similar. Con difusor opal confort formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Temperatura 4000k con CRI 90 y equipo electrónico DALI-2 incluido. Potencia conectada de 25 W. Flujo luminoso nominal 2.258 lm. Rendimiento luminoso 90,3 lm/W. Grado de protección IP43. Dimensiones 1400x45x80 mm. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, totalmente instalado. Parte proporcional de cableado eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la luminaria.									
		91					91,0000		
							91,00	216,36	19.688,76
15.06.02	UD	LUMINARIA LINEAL 1120 mm 20,5 W							
Ud. Luminaria LED marca Lamp, modelo FIL45 SUR 1120 2600 940 OP COMF DALI BK o similar. Con difusor opal confort formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Temperatura 4000k con CRI 90 y equipo electrónico DALI-2 incluido. Potencia conectada de 20,5 W. Flujo luminoso nominal 1.807 lm. Rendimiento luminoso 88,1 lm/W. Grado de protección IP43. Dimensiones 1120x45x80 mm. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, totalmente instalado. Parte proporcional de cableado eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la luminaria.									
		55					55,0000		
							55,00	187,82	10.390,10
15.06.03	UD	DOWNLIGHT 11,5 W							
Ud. Downlight empotrado, marca TRILUX, modelo Amatrix G4 C04 WR 14-20/3ML-840 ETDD 01 o similar. Potencia 11,5 W, 1.400 lm, 4000°K, IP20/44. IK03. Clase de aislamiento II. Regulación Dali. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, totalmente instalado. Parte proporcional de cableado eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la luminaria.									
		16					16,0000		
							16,00	91,54	1.464,64
15.06.04	M	TIRA LED 24w/m EN PERFIL D12 EMPOTRADO							
Ud. Luminaria formada por tira de LED LINEAR en perfil D12 empotrado y difusor opal. Incluye tapa y grapas									

EXP 2026A0400

FECHA DATA 13/04/2026

3D49E40897

VERIFICABLE EN www.coavn.org/verificacion

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE NAVARRA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARTEGIA

NAVARRA

COAVN

10390,10

VISADO

BISATUA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UD	SLONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	necesarias, parte porporcional de driver DALI. Potencia conectada de 24W/m. Rendimiento luminoso 109 lm/W, ICR 92. Grado de protección IP20. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, totalmente instalado. Parte proporcional de cableado eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la luminaria. Incluye: - 8,5 ud tira led - 2 ud. driver CVPD2 150W 24V DALI2 PULS IP66.	1					1,0000		
15.06.05	UD LUMINARIA LINEAL 840 mm 16,5 W						1,00	835,75	835,75
	Ud. Luminaria LED marca Lamp, modelo FIL45 SUR 840 1950 940 OP COMF DALI BK o similar. Con difusor opal confort formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribucion luminica y deslumbramiento UGR<19. Temperatura 4000k con CRI 90 y equipo electrónico DALI-2 incluido. Potencia conectada de 16,5W. Flujo luminoso nominal 1.355 lm. Rendimiento luminoso 82,1 lm/W. Grado de protección IP43. Dimensiones 840x45x80 mm. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, totalmente instalado. Parte proporcional de cableado eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la luminaria.	13					13,0000		
15.06.06	UD DOWNLIGHT EMPOTRADO 11,5 W						13,00	166,42	2.163,46
	Ud. Downlight empotrado, marca TRILUX, modelo Amatrix G4 C07 WR 14-26/3ML-840 ETDD 01 o similar. Potencia 11,5 W, 1.400 lm, 4000°K, IP20/44. IK03. Clase de aislamiento II. Regulacion Dali. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, totalmente instalado. Parte proporcional de cableado eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la luminaria.	5					5,0000		
15.06.07	UD LUMINARIA LINEAL 1680 mm 29,5W						5,00	97,24	486,20
	Ud. Luminaria LED marca Lamp, modelo FIL45 SUR 1680 3900 940 OP COMF DALI BK o similar. Con difusor opal confort formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribucion luminica y deslumbramiento UGR<19. Temperatura 4000k con CRI 90 y equipo electrónico DALI-2 incluido. Potencia conectada de 29,5 W. Flujo luminoso nominal 2.710 lm. Rendimiento luminoso 91,9 lm/W. Grado de protección IP43. Dimensiones 1680x45x80 mm. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, totalmente instalado. Parte proporcional de cableado eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la luminaria.	2					2,0000		
15.06.08	UD LUMINARIA REDONDA 23W						2,00	227,05	454,10
	Ud. Luminaria redonda, marca LEGRAND, modelo COREPRO LEDBULB o similar. Potencia 23 W, IP44. IK08. Clase de aislamiento II. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, totalmente instalado. Parte proporcional de cableado eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la luminaria. Incluso Driver 100W.	6					6,0000		
15.06.09	UD LUMINARIA LINEAL 28 W						6,00	248,46	1.490,76
	Ud. Luminaria lineal, marca TRILUX, modelo OLEVEON F 12 B 4000-840 ETDD PC o similar. Potencia 28 W, 3.900 lm, 4000°K, CRI 80, IP66,. IK08. Clase de aislamiento I. Dimensiones 1257x102x91 mm. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, totalmente instalado. Parte proporcional de cableado eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la luminaria.	2					2,0000		
15.06.10	UD TIRA LED 18 w/m EN PERFIL D13						2,00	80,84	161,68
	Ud. Luminaria formada por tira de LED LINEAR en perfil D13 empotrado y difusor opal. Incluye tapa y grapas necesarias, parte porporcional de driver DALI. Potencia conectada de 18W/m. Rendimiento luminoso 108 lm/W, ICR 92. Grado de protección IP20. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, totalmente instalado. Parte proporcional de cableado eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la luminaria. Incluye: -27,5 ud tira led - 5 ud. driver CVPD2 150W 24V DALI2 PULS IP66.	1					1,0000		
15.06.11	UD TIRA LED 13 w/m EN PERFIL D12						1,00	2.145,87	2.145,87

N2026A0400

13/04/2026

EXP

FECHA DATA

454,10

1.490,76

CSV

3D49E40897

www.coavn.org/verificac

www.coavn.org/verificac

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL

DE ARQUITECTOS

DE NAVARRA

EUSKAL HERRIKO

ARKITEKTEN

ELKARGO OFIZIALA

NAVARRA

COVN

161,68

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UD	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Ud. Luminaria formada por tira de LED LINEAR en perfil D12 empotrado y difusor opal. Incluye tapa y grapas necesarias, parte proporcional de driver DALI. Potencia conectada de 13W/m. Rendimiento luminoso 106 lm/W, ICR 92. Grado de protección IP20. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, totalmente instalado. Parte proporcional de cableado eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la luminaria. Incluye: -15,5 ud tira led - 5 ud. driver CVPD2 EST. 30W 24V DIM/PUSH/DALI IP20 - 2 ud. driver CVPD2 EST. 60W 24V DIMM. DALI.PULADOR IP20 - 1 ud driver CVPD2 100W 24V DIMM DALI PUSH IP66	1					1,0000		
15.06.12	UD ACCESORIOS LUMINARIAS LINEALES Ud. Accesorios para las luminarias lineales, incluye: - 107 ud. FIL45 ACC.SU/RE INTM JOINT B - 114 ud. FIL45 ACC. SUR. END COVER BK - 57 ud. ACCESORIO PARA LUMINARIAS SUSPENDIDAS - 164 ud. CABLE DE ACERO REGULABLE FIL45 1 m	1					1,00	1.446,83	1.446,83
15.06.13	UD APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA ADOSADO 100 Lm Ud. Luminaria de emergencia autónoma, Marca Dialux modelo HYDRA LD N2, Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: ILMLED. Piloto testigo de carga: Led. Grado de protección: IP42 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Flujo emerg.(lm): 100. Tensión alimentación: 230 V 50/60 Hz. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, totalmente instalado.	9					1,00	3.501,18	3.501,18
15.06.14	UD APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA ADOSADA 250 LUM Ud. Luminaria de emergencia autónoma, Marca Dialux modelo HYDRA LD N6. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material.. Funcionamiento: No permanente. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: ILMLED. Piloto testigo de carga: Led. Grado de protección: IP42 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Flujo emerg.(lm): 250. Tensión alimentación: 230 V 50/60 Hz. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, totalmente instalado.	11					9,00	51,04	459,36
15.06.15	UD APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA 200 LUM Ud. Luminaria de emergencia autónoma, Marca Diasalux modelo IZAR-SM N30 (LMN). Instalación en perfil de extrusión de aluminio formada por tres módulos independientes: foco con óptica antipánico, sistema electrónico y baterías. Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: MHBLED. Piloto testigo de carga: Led. Grado de protección: IP20 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Flujo emerg.(lm): 200. Tensión alimentación: 220-230 V 50/60 Hz. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, totalmente instalado. Parte proporcional de cableado eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la luminaria.	10					11,00	64,50	709,50
15.06.16	UD APARATO AUTONOMO DE EMERGENCIA 200 LUM Ud. Luminaria de emergencia autónoma, Marca Diasalux modelo LENS N30 A (ESP, AEX, INOX). con cuerpo cilíndrico y difusor en policarbonato. Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: MHBLED. Piloto testigo de carga: Led. Grado de protección: IP65 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Flujo emerg.(lm): 200. Tensión alimentación: 220-230 V 50/60 Hz. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, totalmente instalado. Parte proporcional de cableado eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la luminaria.	3					10,00	88,42	884,20
TOTAL SUBCAPÍTULO 15.06 ALUMBRADO									46.639,39
SUBCAPÍTULO 15.07 MECANISMOS									
APARTADO 15.07.01 PUNTOS DE LUZ									
15.07.01.01	UD PUNTO LUZ SENCILLO EMPOTRADO DE 1 ACCIONAMIENTO Ud. Punto de luz sencillo empotrado, con accionamiento de un punto de luz, marca Niessen Modelo Sky o similar, incluso interruptor completo, cable de cobre flexible, designación H07V-K 450/750V Cu, de 750 V de aislamiento y 2(1x1,5)+1x1,5 mm2 de sección, tubo de PVC flexible de 20 mm de diámetro PG-13, con una longitud media de 10 m., material de fijación, derivación, mano de obra, totalmente instalado. Antes de su colocación se presentará una muestra a la D.F. para su aprobación.	23							
local 4							23	23,0000	

N2026A0400

13/04/2026

EXP 709,50

FECHA DATA

13D49E40897

www.coavn.org/verificacion

884,20

VISADO BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE NAVARRA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARTEGIA OFIZIALA NAVARRA

COAVN

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO		13D49E40897		N2026A04080	
EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOKEN ELKARTE OHERIA		2026		EXP	
VISADO BISATUA		Verificable en www.coavyn.org/verificacion www.coavyn.org/verificacion		FECHA DATA	
NAVARRA		09/20		13/04/2026	

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS. PAMPLO

COAVN COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARROS EUSKAL HEZKIDIZAKO ARKITEKTOK ENBARRI EUSKAL ENBARRI	13D49E40897 CSV	N2026A0400 EXP	24.90
	Verificación www.coavn.org/verificacion Verificación www.coavn.org/verificacion egiaztaria	13/04/2026 FECHA DATA	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UD	SLONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	cación. Dos longitudes de guía y un módulo ampliable sin límite permiten dar respuesta a todas las necesidades. Se incluyen tornillos y tapas laterales. Sistema versátil formado por una caja de líneas redondeadas y una guía de cables de color translúcido, adaptable a cualquier configuración de oficina. Diseñado para fundirse en el espacio, se adapta de forma natural a la estética de equipos y mobiliario. Facilidad de reubicación de los puestos de trabajo. Robustez en la fijación a mobiliario. La caja queda fijada a prueba de extracción de la clavija. Permite el cableado de las cajas antes del montaje en obra. Marco frontal extraíble que facilita la manipulación y cableado de mecanismos. Tapas laterales montadas con tornillos. Libertad de elección y composición de mecanismos, con un solo tamaño de caja. El sistema de adaptadores en dos piezas ofrece la posibilidad de instalar cualquier mecanismo habitual del mercado, con fiabilidad y facilidad de instalación reconocidas. Sólida fijación al módulo con garantía IP4X. Color: Antracita.								
	local 4	32					32,0000		
	local 4 bis	8					8,0000		
							40,00	32,90	1.316,00
15.07.02.11	UD	ADAPTADOR 2 MECANISMOS							
	Ud. Adaptador 2 mecanismos Unex tapa 65 mm. Para instalar mecanismos Mosaic 45, Simon Connect K45 y Schneider New Unica (4 módulos 22,5x45). Color: Aluminio. Material aislante. Facilidad de instalación. Protección contra daños mecánicos grado IK08								
	local 4	32					32,0000		
	local 4 bis	8					8,0000		
							40,00	6,64	265,60
15.07.02.12	UD	CAJA INTERCONEXIONES SUPERFICIE							
	Ud.Caja de interconexiones para salas de videoproyecciones, montaje en superficie, compuesta por dos tomas de VGA, [una para ordenador y otra para pantalla], un conector de audio minijack y un mecanismo de control de pantalla, 1 X HDMI, 1x XLRa.								
	local 4	1					1,0000		
							1,00	152,51	152,51
TOTAL APARTADO 15.07.02 PUNTOS DE ENCHUFE....									6.985,19
TOTAL SUBCAPÍTULO 15.07 MECANISMOS.....									8.269,99
15.08.01	SUBCAPÍTULO 15.08 VARIOS								
	UD	CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL EN CUARTOS DE BAÑO Y ASEOS							
	Ud. Conexión equipotencial en cuartos de baño y aseos en cobre flexible con aislamiento de 750 v. en 4 mm2 de sección icluso collarín de material no ferreo soldadura autógena, material auxiliar, mano de obra, totalmente instalado.								
	local 4	3					3,0000		
	local 4 bis	1					1,0000		
							4,00	7,25	29,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 15.08 VARIOS.....									43,00
15.09.01	SUBCAPÍTULO 15.09 NSTALACION VIDEOVIGILANCIA								
	UD	GRABADOR 16 CANALES							
	Ud. Grabador 16 canales IP HIKVISION DS-7716NXI-I4/16P/S o similar. 4 discos SATA de hasta 16 TB, resolución 12 MP, 16 puertos PoE, alarma 16E/9S, acusense, Deep learning, reconocimiento facial, 1 interfaz RJ45. Incluye su colocacion.								
							2,00	685,00	1.370,00
15.09.02	UD	DISCO DURO 8 TB							
	Ud. Disco duro de 8 TB interno Western Digital Purple Surveillance o similar, para video vigilancia, Interfaz SATA 6 Gb/s, caché de 128 mB, 3,5 pulgadas.								
							2,00	216,15	432,30
15.09.03	UD	SWITCH POE 16 PUERTOS CIGABIT							
	Ud. Switch PoE 16 puertos Gigabit + 4 Uplink Gigabit Combo (RJ45/SFP) 280 W 802.3af/at 6 kV manejable layer 2:								
	- Switch PoE, de 16 puertos Gigabit+ 4 Uplink gigabit + 4 SFP Combo								
	- Cumple con IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3X/802.3af/at (PSE)								
	- 16 puertos 10/100/1000 Base-T PoE + RJ45 (Auto-MDI/MDI-X)								
	- 4 puertos 1000 Base-T y 4 puertos 1000 Base-X SFP (Combo)								
	- 1 puerto de gestion PoE								
	- Consumo de energia PoE 280W (30W máx por canal/280W max total)								
	- Temperatura de trabajo: 0°C-45°C.								
	- instalacion en rack/sobremesa/pared.								
	- Dimensiones y peso: 440x315x44 mm/ 5 kg.								
	Incluye su colocacion.								

N2026A04030

13/04/2026

EXP

FECHA DATA

13D49E40837

29,00

CSV

Verificable en www.ccanv.org/verificacion-agtaztagarria

137000

137000

VISADO

BISATUA

53

53

COLEGIO OFICIAL

DE INGENIEROS

DE TELECOMUNICACIONES

DE NAVARRA

ELKARGO OFIZIALA

INGENIERIA

TELEKOMUNIKAZIOEN

NAVARRA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UD	SLONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.09.04	UD	CAMARA IP BULLET 5MP					2,00	281,68	563,36
Ud. Cámara BULLET 5 MP 2.8-12 mm DS-2CD2643G2-IZS (2.8-12 mm) o similar. Cámara Bullet, resolucion 5 MP, lente varifocal, óptica 2.8-12 nn, IR 60 m, WDR, IP67, IK10, sensibilidad 0.005 lux, PoE, acusense, clasificacion humano-vehiculo, deep learning, alarma in/out, audio in/out, soporta memoria SD. Incluye su colocacion.							2,00	217,94	435,88
15.09.05	UD	CAJA SOPORTE CONEXION					2,00	20,79	41,58
Ud. Caja soporte de conexion para cámaras BULLET DS-1280Zj-S.							4,00	203,68	814,72
15.09.06	UD	CAMARA MINIMODO 4MP					4,00	203,68	814,72
Ud. Cámara MINIMODO 4MP, DS-2CD2743G2-IZS o similar. Resolucion 4MP, lente varifocal, óptica 2.8-12mm, WDR, IP67, IK10, sensibilidad 0.005 Lux, PoE, Deep learning, sarkfighter, clasificacion humano-vehículo, alarma in/out, audio in/out, soporta memoria SD. Incluye su colocacion.							4,00	203,68	814,72
15.09.07	ML	CABLE UTP CAT 6A					4,00	203,68	814,72
ML. Cable UTP de Categoría 6A y cumpliendo con CPR Clase Cca, 7,24mm de diámetro marca SYSTIMAX modelo GigaSPEED X10D 3091B-C o similar. La solución debe ser completamente UTP y sin ningún elemento metálico ni en cables ni en latiguillos y debe garantizar unos niveles mínimos garantizados de Categoría 6A, que supere las normas TIA/EIA 568B.2-10 e ISO/IEC 11801 (2010), al menos en: * NEXT: mejor que 3,0 dB. * PSNEXT: mejor que 5,0 dB. * Insertion Loss: mejor que 3%. * PSANEXT: mejor que 2,0 dB. * Return Loss: mejor que 1,0 dB. * Rango de frecuencias: 1 a 550 MHz. * 23 AWG cobre desnudo. * Rango de temperaturas: -20°C a +60°C. * Tensión máxima: 11 kg. * NVP: 0,66. * Resistencia DC no balanceada máxima: 4%. * Resistencia DC máxima: 8 ohms/100m. * Capacitancia mutua a 1 kHz: 6 nF/100m. Estos valores deberán ser públicos y disponibles en la web del fabricante, no aceptándose documentos generados ad hoc para un proyecto concreto. Además, el fabricante deberá disponer de una guía de implementación de la solución donde se reflejen distancias mínimas de los enlaces/canales. La partida incluye el tendido del cable. El cable tendrá que ser entregado en cajas para una mejor instalación. Además, el cable deberá disponer de un EDP (Declaración Medioambiental del Producto), certificado por una tercera empresa, y que sea válido para obtener puntos en programas BREEAM, LEED ó WELL. Completamente instalado y terminado según pliego de condiciones técnicas, aprobado por la DF del proyecto. Además, será necesario dar la garantía extendida del fabricante por 25 años.							380,00	6,36	2415,84
15.09.08	UD	CONEXION Y PROGRAMACION					1,00	189,96	189,96
Ud. Partida que incluye la mano de obra de configuracion, ajuste y puesta en marcha del sistema de CCTV.							1,00	189,96	189,96
TOTAL SUBCAPÍTULO 15.09 NSTALACION							6.264,60		
SUBCAPÍTULO 15.10 SISTEMA ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (SAI)									
15.10.01	UD	SAI 3000 VA					1	1,0000	1,0000
Ud. Sistema de alimentacion ininterrumpida, marca Riello, modelo Sentinel Pro, SEP 3000, 3000 VA/2700 W o similar, color negro, dimensiones 190 x 446 x 333 mm. Frecuencia nominal 50-60 Hz. Tension de entrada 230V. Nivel de ruido a menos de 1 metro: < 40 dBA.Incluso material auxiliar y mano de obra, totalmente instalado local 4 bis							1	1,0000	1,0000
15.10.02	UD	SAI 6000 VA					1,00	707,33	707,33
Ud. Sistema de alimentacion ininterrumpida, marca Riello, modelo Sentinel Dual SDU, SDU6000, 6000 VA/6000 W o similar, color negro, dimensiones 131 x 640 x 448 mm. Frecuencia nominal 50-60 Hz. Tension de entrada 230V. Nivel de ruido a menos de 1 metro: < 48 dBA.Incluso material auxiliar y mano de obra, totalmente instalado local 4							1	1,0000	1,0000

N2026A0400

EXP

13/04/2026

FECHA DATA

13D45E40897

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA REGIÓN DE NAVARRA

COAVN

EL MARGO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA REGIÓN DE NAVARRA

EL MARGO

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS. PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURAALTAURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
			1,00	1.800,87	1.800,87
TOTAL SUBCAPÍTULO 15.10 SISTEMA ALIMENTACION					
2.508,20					
SUBCAPÍTULO 15.11 CONTROL DE ACCESOS					
15.11.01	UD	UCA ASD/1 12 V			
Ud. Controladora para 1 lector. Gestion de 1 acceso. Conexion TCP-IP. Alimentacion a 220 VAC, suministro en caja plástica.					
		local 4	1	1,0000	
		local 4 bis	1	1,0000	
15.11.02	UD	LECTOR EVOpass 80 AV BLE	2,00	552,00	1.104,00
Ud. lector de proximidad DESFIRE(y MIFARE) y credencial virutal DORLET para smartphone (por BLE o NFC), rango de lectura 3 cm en proximidad y NFC, apto para sistema DOC. Incluye pantalla tactik de 4,3". Conexion a UCA DORLET. Incorpora videointerfono con conexion directa a TCP-IP con protocolo SIP:					
		local 4	1	1,0000	
		local 4 bis	1	1,0000	
15.11.03	UD	MANILLA CX ESCUDO	2,00	1.228,00	2.456,00
Ud. Manilla CX Escuso 42 mm - DCH - BLE- D. Funcionamiento mediante tarjetas de proximidad MIFARE o MIFARE DESFire y posibilidad de permitir el acceso con credencial virtual DORLET (smartphone). Rango de lectura 1 cm. Frecuencia de lectura 13,56 MHz. Proteccion IP65. Alimentacion 1 bateria CR123A.					
		local 4	3	3,0000	
		local 4 bis	10	10,0000	
15.11.04	UD	TARJETAS MIFARE	13,00	606,00	7.878,00
Ud. Tarjetas MIFARE 1K 13,56 MHz NXP.					
		100		100,0000	
15.11.05	UD	LECTOR GRABADOR OMNIKEY	100,00	2,19	219,00
Ud. Lector Grabador Onmikey 5022 USB. Sistema lector/grabador de tarjetas de proximidad ISO14443A (Mifare y Mifare Desfire) que permite la introduccion del número de tarjeta en el software. Permite la grabacion de datos en la tarjeta, apto para sistema DOC. Conexion al PC a través del puerto USB.					
		1		1,0000	
15.11.06	UD	VIDEO TELEFONO SIP	1,00	179,00	179,00
Ud. Video telefono SIP Grandstream GXV3480. Videotelefono IP con protocolo SIP para la gestion de llamadas de los sistemas de videointerfonia EVOPASS 80AV, EVOINTERCOM 80AC o AVDS-IoIP. Conexion Ethernet (TCP-IP). Compatible con centralita DORSIP.					
		1		1,0000	
15.11.07	UD	LICENCIA ADICIONAL CLIENTE DASSnet	1,00	735,00	735,00
UD. Licencia que permite la utilizacion de cualquiera de los módulos de software Dorlet, en tantos ordenadores adicionales como licencias se adquieran.					
		1		1,0000	
15.11.08	UD	INSTALACION HW	1,00	278,00	278,00
Ud. instalacion HW					
		1		1,0000	
15.11.09	H	INSTALACION SOFTWARE	1,00	3.090,00	3.090,00
h. de instalacion y configuracion, o soporte para puesta en marcha, de software DORLET DASSnet en entorno definitivo o de produccion a cargo de personal técnico de Dorlet mediante conexion remota y/o apoyo telefónico.					

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURAALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
				6,00	81,00	486,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 15.11 CONTROL DE ACCESOS						16.425,00



COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTEN
ELKARGO OFIZIALA

NAVARRA

VISADO
BISATUA

CSV
I3D49E40897

EXP
N2026A0400

FECHA
DATA
13/04/2026

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURAAL TURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 15.12 INSTALACION VIDEOPORTERO						
15.12.01	UD	VIDEOPORTERO MODULO				
Ud. DS-KD8003-IME1/EU (NR) ALUMINIO Hikvision Access VIDEOPORTERO COLOR MODULO CAM 2MP Hikvision o similar, panel con códigos de acceso.						
	local 4	1			1,0000	
	local 4 bis	1			1,0000	
				2,00	164,07	328,14
15.12.02	UD	CARCASA EXTERIOR				
Ud. Carcasa marco de exterior Hikvision.						
	local 4	1			1,0000	
	local 4 bis	1			1,0000	
				2,00	52,89	105,78
15.12.03	UD	PANEL VIDEOPORTERO				
Ud. DS-KH8520-WTE1 Hikvision Access VIDEOPORTERO PANEL 7"WIFI						
	local 4	1			1,0000	
	local 4 bis	1			1,0000	
				2,00	196,17	392,34
15.12.04	UD	PEQUEÑO MATERIAL				
Ud. Pequeño material para la instalación, conectorizaciones y bases de conexión para sistema de Control de Accesos.Incluye Reles de control tipo TTL.						
	local 4	1			1,0000	
	local 4 bis	1			1,0000	
				2,00	102,83	205,66
15.12.05	UD	MANO DE OBRA, INSTALACION Y PUESTA A PUNTO				
Ud. Mano de obra, de la instalación y puesta a punto, incluyendo accesorios, saneamiento de canalizaciones, conectores necesarios para instalación, desplazamientos, programaciones para equipos..						
		1			1,0000	
				1,00	887,47	887,47
TOTAL SUBCAPÍTULO 15.12 INSTALACION						1.919,39
SUBCAPÍTULO 15.13 SISTEMA CONTRA INTRUSION						
15.13.01	UD	CENTRAL INTRUSION				
Ud. Central LIGHTSYS PLUS EP432MP0000A. Placa principal de LightSYS + Grado 2 o 3 (seleccionable), zonas: 8-512 cableadas o inalámbricas, incluye conexion IP y Wifi. Incluye: - Caja de plástico, can tamber, de grado 2, para LightSYS+ - Fuente de alimentacion de 2,5 A para LightSYS+, de grado 3. - Incluye su colocacion.						
	local 4 bis	1			1,0000	
	local 4	1			1,0000	
				2,00	434,07	868,14
15.13.02	UD	BATERIA 12V 7A				
Ud. Bateria 12 V 7 A.						
	local 4 bis	1			1,0000	
	local 4	1			1,0000	
				2,00	25,16	50,32
15.13.03	UD	MODULO DE COMUNICACION				
Ud. Módulo de comunicacion 4G GSM/GPRS RP432G4V1EUA. Módulo GSM 4G Multi-Socket para caja metálica de Grado 3 para LightSYS (desde version 6.05) y ProSYS Plus (desde versión 1.4.3). El módulo de comunicacion 4G es un módulo enchufable que permite a los paneles de control de RISCO comunicarse a través de redes 4G/3G/2G para informes, control y programacion remota. Se puede utilizar para la comunicacion principal o como respaldo para el módulo de comunicación IP y WIFI. Incluye su colocacion.						
	local 4 bis	1			1,0000	
	local 4	1			1,0000	
				2,00	126,68	253,36

205,66

13/04/2026

887,47

13/04/2026

1.919,39

13/04/2026

868,14

13/04/2026

50,32

13/04/2026

253,36

13/04/2026

EXP

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA

VERIFICACION

VERIFICACION

VERIFICACION

VERIFICACION

VERIFICACION

VERIFICACION

www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion

13D49E40897

13D49E40897

13D49E40897

13D49E40897

13D49E40897

13D49E40897

CSV

CSV

CSV

CSV

CSV

CSV

COLEGIO OFICIAL

DE ARQUITECTOS

DE NAVARRA

EL ALCAZAR

EL ALCAZAR

EL ALCAZAR

NAVARRA

NAVARRA

NAVARRA

NAVARRA

NAVARRA

NAVARRA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURAALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.13.04	UD	TECLADO LCD				
	Ud. Teclado LCD RP432KP0000A. Teclado RISCO LCD para central LightSYS y ProSYS Plus. Certificado Grado 2. Incluye: - teclado cableado LCD RP432KP0000A. - Iluminacion color azul. - Comunicacion con panel por BUS cableado de 4 hilos. - Distancia máxima desde panel: 300 m - Consumo: 52 mA Máx. - Dimensiones: 153x84x28 mm. - Incluye su colocación.					
	local 4 bis	1		1,0000		
	local 4	1		1,0000		
				2,00	108,64	217,28
15.13.05	UD	DETECTOR DE MOVIMIENTO				
	Ud. Detector de movimiento doble tecnologia DT Grado 3 KX15DTAM, con AM, alcance 15 m grado 3. Incluye su colocación.					
	local 4 bis	3		3,0000		
	local 4	6		6,0000		
				9,00	91,39	822,51
15.13.06	UD	SIRENA INTERIOR				
	Ud. Sirena interior AS210. Sirena piezoeléctrica de bajo perfil, para uso en interiores. Certificada para instalaciones EN50131 Grado 3. Potencia sonora de 101 dB a 1 m. Incorpora tamper de caja y pared. Alimentacion 10 a 14,2 Vcc. Conusmo en alarma 120 mA. Dimensiones 155 x 114 x 44 mm. Temperatura de funcionamiento. -25 a 55°C. Caja en plástico ABS de color blanco. Incluye su colocación.					
	local 4 bis	1		1,0000		
	local 4	1		1,0000		
				2,00	67,26	134,52
15.13.07	UD	SIRENA EXTERIOR				
	Ud. Sirena exterior VEGA. Sirena exterior óptico-acústica. Dispone de un transductor piezoeléctrico de alta efectividad y leds de alta luminosidad. Dispone de dos leds de actuacion interminente. La carcasa Tamper de apertura de la tapa, de pared y de inserción de espuma. Construida en una extrusión de policarbonato y ABS. Activacion independiente de la señal óptica y la acústica y programable en función del tipo de señal de la fuente de activación mediante 4 jumper (aplicar/quitar positivo o negativo). Dos tipos de sonido. Tiempo de sonido y ciclos preestablecidos y seleccionables mediante jumper para adaptarlos a las necesidades de las distintas probacionales. (1 ciclo, 3 ciclos, 5 ciclos, hasta finaliza el tiempo de sirena). Nivel sonoro: 84 dB/3m. Tension nominal: 13,8 Vcc. Consumo máximo: 250 mA. Dimensiones 330x190x90 mm. Incluye su colocacion.					
	local 4 bis	1		1,0000		
	local 4	1		1,0000		
				2,00	111,92	223,84
15.13.08	UD	CANALIZACION Y CABLEADO LOCAL 4 BIS				
	Ud. Incluye mano de obra de canalizacion, cableado y pequeño material eléctrico, desde la central hasta cada dispositivo.					
		1		1,0000		
				1,00	708,24	708,24
15.13.09	UD	CANALIZACION Y CABLEADO LOCAL 4				
	Ud. Incluye mano de obra de canalizacion, cableado y pequeño material eléctrico, desde la central hasta cada dispositivo.					
	Local 4	1		1,0000		
				1,00	991,27	991,27
15.13.10	UD	MANO DE OBRA, INSTALACION Y PUESTA A PUNTO				
	Ud. Configuracion y puesta en marcha. Incluye mano de obra sde configuracion, pruebas, puesta en marcha y explicación del sistema de intrusion Risco.					
	local 4 bis	1		1,0000		
	local 4	1		1,0000		
				2,00	253,10	506,20
TOTAL SUBCAPÍTULO 15.13 SISTEMA CONTRA.....						4.775,68
SUBCAPÍTULO 15.14 INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS						
APARTADO 15.14.01 REPARTIDOR PRINCIPAL						
15.14.01.01	UD	PANEL PARA DISTRIBUCION HORIZONTAL COBRE				
	Ud. Panel modular para 24 RJ45 apantallado en 1U, tipo SL, modelo CPP-SDDM-SL-1U-24 con referencia 760237046 de COMMSCOPE. No incluye conectores. Completamente instalado y terminado según pliego					

N2026A0400

EXP

13/04/2026

FECHA DATA

13D49E40897

Verificable en www.ccanv.org/verificacion

www.ccanv.org/verificacion

CSV

708,24

VISADO

BISATUA

COLLECCION OFICIAL

DE ASISTENTES

DE LA JUNTA

DE LA

COMUNIDAD FORAL

DE NAVARRA

EL MARGO OFICIAL

NAVARRA

CCAVN

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

COAVN		COLEGIO OFICIAL DE CONTADORES VASCO-NABARRA		134949240897		EXP		N2026A0400	
EUSKAL HERRIKO ARITIKETZEN ERAKUNDEA		VERIFICACIÓN EN: www.coavn.org/verificacion		0.00		FECHA DATA		13/04/2026	
EMAKUNDEA		www.coavn.org/verificacion_egiaztagarria		0.58					

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

1	647-32	COV	13D49E40897	13/04/2026
1		COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VISO NAVARRA EUGENIO HERRIKO ARQUITECTO EN EXAMEN OFICIAL NAVARRA	CSV	EXP
2				FECHA DATA
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURAALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.14.04.01	APARTADO 15.14.04 WIFI ud PUNTO ACCESO WIFI ud. Punto de acceso Wi-Fi de interior, rango de temperatura de funcionamiento de 0°C a 40°C, Wi-Fi 6 (802.11ax) doble banda concurrente, MIMO 2x2:2 en 2,4 GHz + 2x2:2 en 5 GHz, 1 puerto Ethernet 1G RJ45, alimentación PoE 802.3af, puerto USB compatible con antena IoT USB, antenas adaptativas inteligentes con diagramas de radiación dinámicos mediante tecnología RUCKUS BeamFlex+ o equivalente, kit básico de montaje en techo incluido, capacidad de gestión mediante controlador en nube proporcionado por el fabricante, capacidad de gestión mediante controlador avanzado "on-premise", capacidad de actuar como controlador y de ser gestionado por otro AP actuando como controlador, con garantía de hardware estándar (devolución a fábrica) durante el tiempo de vida del producto, modelo 9X1-R350-XX02 de RUCKUS o equivalente aprobado por la DF del proyecto. Completamente instalado, configurado y funcionando. local 4 4 4,0000 local 4 bis 1 1,0000			5,00	315,62	1.578,10
TOTAL APARTADO 15.14.04 WIFI						1.578,10
15.14.05.01	APARTADO 15.14.05 CABLES Y CONECTORES ml CABLE HORIZONTAL Ml. Cable UTP de categoría 6A y cumpliendo con CPR Clase B2ca, s1a, d1, a1, 7,24mm de diámetro marca COMMSCOPE/NETCONNECT modelo CS44ZB. La solución debe ser completamente UTP y sin ningún elemento metálico ni en cables ni en latiguillos y debe superar las normas TIA/EIA 568B.2.1 e ISO/IEC 11801 (2010), y disponer de mecanismo de trenzado aleatorio para mejora de Alien Crosstalk, cumpliendo al menos con las siguientes características: * Rango de frecuencias: 1 a 500 MHz. * 23 AWG cobre desnudo. * Rango de temperaturas: -20°C a +60°C. * Tensión máxima: 11 kg. * NVP: 0,66. * Resistencia DC no balanceada máxima: 4%. * Resistencia DC máxima: 7,61 ohms/100m. * Capacitancia mutua a 1 kHz: 6 nF/100m. La partida incluye el tendido del cable. La partida incluye el tendido del cable. El cable tendrá que ser entregado en cajas para una mejor instalación. Además, el cable deberá disponer de un EPD (Declaración Medioambiental del Producto), certificado por una tercera empresa, y que sea válido para obtener puntos en programas BREEAM, LEED ó WELL, y certificado HDP (Health Product Declaration). Además, el fabricante del sistema de cableado deberá cumplir con una serie de distancias extendidas por encima de 100m, a las que podrá funcionar el sistema de cableado tanto a distintas velocidades de red como a distintas potencias PoE, cumpliendo como mínimo con las distancias recogidas en el pliego de especificaciones técnicas. Completamente instalado y terminado según pliego de condiciones técnicas, aprobado por la DF del proyecto. Además, será necesario dar la garantía extendida del fabricante por 25 años. local 4 89 50,0000 4.450,0000 loca 4 bis 24 50,0000 1.200,0000			5.650,00	1,48	8.362,00
15.14.05.02	UD TOMAS DE USUARIO Ud. Módulo de alta densidad Categoría 6A UTP, testeado de acuerdo con IEC 60512-99-002 aplicando una corriente de 1960mA, totalmente compatible con PoE++ 802.3bt, con diseño de pines para permitir que el arco por desconexión se produzca fuera de los contactos en conexión, color marfil, tipo MGS600-246 GigaSpeed X10D y referencia 760092411 de SYSTIMAX. El modulo se deberá terminar con herramienta de impacto tipo 110 para una terminación fiable y consistente, y no se aceptarán módulos "tool-less". Completamente instalado y terminado según pliego de condiciones técnicas, aprobado por la DF del proyecto. local 4 89 89,0000 loca 4 bis 24 24,0000			113,00	10,67	1.205,71
15.14.05.03	ml CANAL. TRAMOS INDIV. PVC 1 Ø 25 Ml. Canalización desde bandeja registrable a puesto informático, formada por 1 tubo de 25 mm. de diámetro interior, de PVC rígido para instalación de superficie, incluso hilo acerado de 0,80 mm. para guía. Completamente instalado local 4 225 225,0000 local 4 bis 50 50,0000			275,00	0,96	264,00
15.14.05.04	ml CANAL. TRAMOS INDIV. PVC 1D40 Ml. Canalización desde bandeja registrable a toma audiovisual, formada por 1 tubo de 40 mm. de diámetro interior, de PVC rígido para instalación de superficie, incluso hilo acerado de 0,80 mm. para guía. Completamente instalado. local 4 10 10,0000			10,00	1,15	11,50
15.14.05.05	ml CABLEADO FIBRA OPTICA					

N2026A0400

EXP

13/04/2026

FECHA DATA

13D49E40897

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion

13D49E40897

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE NAVARRA

EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARTEGIA

NAVARRA

13D49E40897

VISADO

BISATUA

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS. PAMPLO

TOTAL APARTADO 15.14.05 CABLES Y CONECTORES
15.964.91

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.14 INFRAESTRUCTURA VOZ Y
31.203.86

15.15.01	Ud	CONJUNTO SEÑALIZACION BAÑOS ADAPTADOS
----------	----	---------------------------------------

15.15.02 Ud FUENTE ALIMENTACION 24VCC 2.5Amp.C.DIN

15.15.03	Ud	CENTRAL CONTROL RECEP/SEÑ. INCIDENCIAS
----------	----	--

15.15.04 ml DERIVACION DE 2 x1.5 mm2

15.15.05 ml DERIVACION DE 5 x 1 mm2

	80,00	13,07	1.045,60
--	-------	-------	----------

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.15 SISTEMAS BAÑOS.....	5.195.64
---	----------

15.16.01	UD	COMISIONADO DE LA INSTALACION
----------	----	-------------------------------

- Documentación de todos y cada uno de los
- Protocolos de pruebas de las instalaciones.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

		- Ensayos de control de calidad. - Puesta en marcha y pruebas de cada una de las instalaciones. - Garantía de la instalación así como de todos y cada uno de los materiales utilizados. En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la propiedad designará una entidad que realice las mismas, previa autorización de la dirección facultativa y bajo su supervisión.	1	1,0000		
15.16.02	UD	DOCUMENTACION FINAL DE OBRA		1,00	448,31	448,31
		Ud de Documentación final de obra que, al menos incluya: - Protocolos de prueba de la instalación. - Planos as built de la instalación. - Instrucciones de uso y mantenimiento. - Certificado CE de todos y cada uno de los materiales colocados. - Ensayos de laboratorios homologados. - Certificados de la instalación según documento oficial de los organismos competentes de la comunidad autónoma. En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la propiedad designará una entidad que realice las mismas, previa autorización de la dirección facultativa y bajo su supervisión.	1	1,0000		
15.16.03	UD	DOCUMENTACION DEL OCA		1,00	448,45	448,45
		Ud de documentación visada por el Organismo de Control Autorizado designado por la propiedad o por la dirección facultativa.	1	1,0000		
				1,00	210,20	210,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.16 COMISIONADO Y..... 1.106,96

TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN EN BAJA TENSIÓN..... 154.557,48

CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

SUBCAPÍTULO 16.01 SISTEMAS DE PRODUCCION

APARTADO 16.01.01 EQUIPOS DE PRODUCCION

16.01.01.01	UD	BOMBA DE CALOR 6,2KW (BDC01)				
		Ud. Bomba de calor aire/agua INVERTER marca MITSUBISHI-ELECTRIC serie MEHP-IB-G07 07 V R32 para producción de agua fría y caliente, instalación a 2 tubos, equipada con compresores SCROLL, intercambiador de placas y refrigerante R32. con depósito de inercia. Versión alta eficiencia				
		Prestaciones refrigeración - Potencia: 6,2 kw - EER: 3,06 Prestaciones calefacción - Potencia:6,73 kw - COP: 3,288				
		Dimensiones: 900x940x370mm (largo x ancho x alto)				
		Peso en funcionamiento: 85kg				
		Accesorios: - Bomba de alta presión - Depósito de inercia 45 litros. - Vaso de expansión - Control de condensación - Interface RS-485 MODBUS - Kit antivibratorios - Tarjeta de comunicación BACnet, Modbus u otro designado por la Dirección Facultativa, para integración en el sistema de control general del edificio. - Línea de señal desde tarjeta de comunicación hasta equipo de control. - Protección diferencial/magentotérmica según exigencias del fabricante. - Se incluye carga de fluido caloportador anticongelante a base de glicol de propileno con inhibidores anti-corrosivo al 40%.				
		Incluso instalación eléctrica de fuerza formada por cuadros eléctricos, protecciones, cableado, canalizaciones, y otros accesorios necesarios, según REBT. Incluso instalación eléctrica de control formada por cuadros eléctricos, protecciones, cableado, canalizaciones, y otros elementos, componentes y accesorios necesarios para la integración en el sistema de control del edificio, según REBT. Incluye accesorios de montaje y soporte. Totalmente instalado y puesto en marcha por Servicio Técnico Oficial.				

N2026A07400

EXP

FECHA DATA

13/04/2026

13D49E40897

CSV

Verificable en www.ccoavv.org/verificacion
www.ccoavv.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE NAVARRA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA NAVARRA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Medios de elevación incluidos. Incluso transporte, medios de elevación, montaje, integración en el sistema de control del edificio, puesta en marcha por servicio técnico oficial del fabricante del equipo y pruebas S/RITE.						
local 1		1	1,000			
				1,00	4.865,04	4.865,04
16.01.01.02	UD	BOMBA DE CALOR 35,82KW (BDC02)				
Ud. Bomba de calor aire/agua INVERTER marca MITSUBISHI-ELECTRIC serie MEHP-iB-G07 40Y R32 para producción de agua fría y caliente, instalación a 2 tubos, equipada con compresores SCROLL, intercambiador de placas y refrigerante R32. con depósito de inercia. Versión alta eficiencia						
Prestaciones refrigeración						
- Potencia: 35,82 kw						
- EER: 2,91						
Prestaciones calefacción						
- Potencia: 36 kw						
- COP: 2,93						
Dimensiones: 1.700x1.700x650mm (largo x ancho x alto)						
Peso en funcionamiento: 315 kg						
Accesorios:						
- Bomba de alta presión						
- Depósito de inercia 200 litros.						
- Vaso de expansión						
- Control de condensación						
- Interface RS-485 MODBUS						
- Kit antivibratorios						
- Tarjeta de comunicación BACnet, Modbus u otro designado por la Dirección Facultativa, para integración en el sistema de control general del edificio.						
- Línea de señal desde tarjeta de comunicación hasta equipo de control.						
- Protección diferencial/magnetotérmica según exigencias del fabricante.						
- Se incluye carga de fluido caloportador anticongelante a base de glicol de propileno con inhibidores anti-corrosivo al 40%.						
Incluso instalación eléctrica de fuerza formada por cuadros eléctricos, protecciones, cableado, canalizaciones, y otros accesorios necesarios, según REBT.						
Incluso instalación eléctrica de control formada por cuadros eléctricos, protecciones, cableado, canalizaciones, y otros elementos, componentes y accesorios necesarios para la integración en el sistema de control del edificio, según REBT.						
Incluye accesorios de montaje y soporte.						
Totalmente instalado y puesto en marcha por Servicio Técnico Oficial.						
Medios de elevación incluidos.						
Incluso transporte, medios de elevación, montaje, integración en el sistema de control del edificio, puesta en marcha por servicio técnico oficial del fabricante del equipo y pruebas S/RITE.						

13D49E40897

EXP

FECHA DATA

N2026A0400

13/04/2026

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS Y ARQUITECTAS DE NAVARRA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA NAVARRA

VISADO BISATUA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	DANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	local 2	1				1,000			
							1,00	14.799,42	14.799,42
16.01.01.03	MI								
	TUBERIA PVC 40 mm. SERIE C								
	MI. de tubería de policloruro de vinilo clorado PVC-C PN16, de diámetro 40 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 15877-2:2009+A1:2011; para tuberías de agua caliente y/o ACS. Totalmente instalada, conexionada y puesta en marcha según RITE y DB-HE2. Comprende todos los trabajos, materiales, piezas especiales, accesorios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, transporte, montaje, i/p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte al vertedero y canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicables a los materiales de la partida, i/p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado, ocupaciones de vía pública y otras tasas municipales. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.								
	local 1	1	7,000			7,000			
	local 2	1	7,000			7,000			
							14,00	2,19	30,66
	TOTAL APARTADO 16.01.01 EQUIPOS DE PRODUCCION								
	19.695,12								
16.01.02.01	u								
	VÁLVULA EQUILIBRIO CON DISPOSITIVO DE VACIADO STAD 40 - 1 1/2"								
	Ud. De válvula de equilibrado marca TOUR-ANDERSON con racores de medida mod. STAD 40 de 1 1/2". totalmente instalado.								
	circuito SR	1	1,000			1,000			
							1,00	321,80	321,80
16.01.02.02	u								
	VÁLVULA EQUILIBRIO CON DISPOSITIVO DE VACIADO STAD 32 - 1 1/4"								
	Ud. De válvula de equilibrado marca TOUR-ANDERSON con racores de medida mod. STAD 32 de 1 1/4". totalmente instalado.								
	Circuito recuperadores	1	1,000			1,000			
							1,00	220,79	220,79
	TOTAL APARTADO 16.01.02 REGULACION CAUDAL ..								
	542,59								
	TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 SISTEMAS DE.....								
	20.235,71								
	SUBCAPÍTULO 16.02 DISTRIBUCION DE CLIMATIZACION								
16.02.01.01	ML								
	TUBERIA DN25 ACERO INOXIDABLE SOLDADA UNE-EN 10.312								
	MI. de tubería de acero inoxidable soldada DN25, según UNE-EN 10.312, con uniones soldadas, desengrasada. Incluso parte proporcional de accesorios, soportes y material de soldadura. Totalmente instalada, incluso pruebas según RITE.								
	distribución clima	2	28,000			56,000			
							56,00	12,71	711,76
16.02.01.02	ML								
	TUBERIA DN32 ACERO INOXIDABLE SOLDADA UNE-EN 10.312								
	MI. de tubería de acero inoxidable soldada DN32, según UNE-EN 10.312, con uniones soldadas, desengrasada. Incluso parte proporcional de accesorios, soportes y material de soldadura. Totalmente instalada, incluso pruebas según RITE.								
	distribución clima	2	11,000			22,000			
							22,00	14,88	327,36
16.02.01.03	ML								
	TUBERIA DN40 ACERO INOXIDABLE SOLDADA UNE-EN 10.312								
	MI. de tubería de acero inoxidable soldada DN40, según UNE-EN 10.312, con uniones soldadas, desengrasada. Incluso parte proporcional de accesorios, soportes y material de soldadura. Totalmente instalada, incluso pruebas según RITE.								
	distribución clima	1	21,000			21,000			
							21,00	15,68	329,28
16.02.01.04	ML								
	TUBERIA DN50 ACERO INOXIDABLE SOLDADA UNE-EN 10.312								
	MI. de tubería de acero inoxidable soldada DN50, según UNE-EN 10.312, con uniones soldadas, desengrasada.								

2026A0409

13/04/2026

EXP

FECHA DATA

13D49E4089

CSV

VERIFICABLE EN www.ccavn.org/verificacion-agloztagarria

VISADO

BISATUA

711,76

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

ELKARGO OFIZIALA

NAVARRA

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

1. COLLEJO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE BILBAO - NAVARRA	354.12	13D49E40897	EXP	N2026A04400
2. INSTIT. HERRIKO ELMUGO OFIZIALA	056.40	1,056.40	FECHA DATA	13/04/2026
3. VISADO BISATUA				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UD	SLONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
16.02.02.02	UD					VÁLVULA DE ESFERA 3/4"	2,00	242,20	484,40
	Ud. de válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón PN-16 de 3/4". Incluso parte proporcional de accesorios. Aislado según RITE. Totalmente instalada.								
	distribucion clima	2				2,000			
16.02.02.03	UD					VALVULA DE ESFERA 1"	2,00	6,60	13,20
	Ud. de válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón PN-16 de 1". Incluso parte proporcional de accesorios. Aislado según RITE. Totalmente instalada.								
	distribucion clima	2				2,000			
16.02.02.04	UD					VALVULA DE ESFERA 1 1/4"	2,00	8,61	17,22
	Ud. de válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón PN-16 de 1 1/4". Incluso parte proporcional de accesorios. Aislado según RITE. Totalmente instalada.								
	distribucion clima	2				2,000			
16.02.02.05	UD					VALVULA DE ESFERA 1 1/2"	2,00	11,18	22,36
	Ud. de válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón PN-16 de 1 1/2". Incluso parte proporcional de accesorios. Aislado según RITE. Totalmente instalada.								
	distribucion clima	2				2,000			
16.02.02.06	UD					VALVULA DE ESFERA 2"	2,00	15,01	30,02
	Ud. de válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón PN-16 de 2". Incluso parte proporcional de accesorios. Aislado según RITE. Totalmente instalada.								
	distribucion clima	2				2,000			
16.02.02.07	UD					VÁLVULA DE ESFERA 2 1/2"	2,00	21,42	42,84
	Ud. de válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón PN-16 de 2 1/2". Incluso parte proporcional de accesorios. Aislado según RITE. Totalmente instalada.								
	distribucion clima	2				2,000			
16.02.02.08	ud					FILTRO COLADOR EN FUNDICION CON TAMIZ INOX 2"	2,00	46,70	93,40
	Ud. de filtro colador de fundición con tamiz en acero inoxidable rosacado, de 2". Incluso parte proporcional de accesorios, bridas, tornillos y juntas. Aislado según RITE. Todo el conjunto PN-16. Totalmente instalado.								
	dsitribucion clima	1				1,000			
16.02.02.09	UD					MANGUITO ANTIVIBRATORIO EMBRIDADO DE 2"	1,00	65,55	65,55
	Ud. de manguito antivibratorio embridado PN-10 de 2" Incluso parte proporcional de accesorios, bridas, tornillos, juntas, material de soldadura, todo el conjunto PN-10. Totalmente instalado.								
	distribucion clima	2				2,000			
16.02.02.10	UD					VALVULA DE RETENCION ROSCADA LATON DISCO INOX, PN16, DE 1 1/4"	2,00	49,45	98,90
	Ud. de válvula de retención de disco con muelle, cuerpo de latón prensado y disco de acero inoxidable, de diámetro 1 1/4" roscada.								

N2026A0400

EXP

13/04/2026

FECHA DATA

I3D49E40897

CSV

Verificable en www.ccoavnav.org/verificacion

www.ccoavnav.org/verificacion

VISADO

BISATA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE NAVARRA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARTEGIA OFIZIALA NAVARRA

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS. PAMPLO

[illegible]

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

16.03.01	SUBCAPÍTULO 16.03 UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE u UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE 1.350 m3/h (REC01) Unidad de tratamiento de aire, recuperador de calor, con intercambiador de placas tipo counterflow de alta eficiencia (certificado EUROVENT), montado en chapa exterior Magnelis ZM310®, de doble pared con aislamiento interior termoacústico no inflamable (M0) de fibra de vidrio de 25mm de espesor. Configuración con bocas en posición Vertical, con entradas y salidas de aire configurables por el instalador, permitiendo múltiples combinaciones. Embocaduras con forma circular. Ventiladores con rodetes de álabes hacia atrás, equipados con motor EC con protección térmica y placa electrónica de control integrada. Filtros sintéticos de muy baja pérdida de carga tanto en impulsión como en extracción. By-pass del intercambiador de calor, ubicado en la impulsión de aire con servomotor integrado. Incluye control automático con modos caudal variable (VAV), presión constante (COP) o caudal constante (CAV). Visualización del caudal en todos los modos gracias a los transmisores de caudal integrados en ambos flujos de aire. También permite la gestión de la temperatura de impulsión o ambiente gracias a las sondas de temperatura existentes en el recuperador. Without additional heating / cooling. Temperatura mínima de aire exterior -10°C. - Instalación exterior, incluye tejadillo para protección intemperie - Marca: SOLER Y PALAU - Modelo: CADB-HE-D 21 LV PRO-REG MG N8 Características constructivas: - Aislamiento térmico T2 - Puente térmico TB2 - Fugas de aire L1 (M) / L2 (R) de acuerdo a EN 1886-2007 a -400 Pa y -700 Pa - Resistencia mecánica D1 Lado impulsión: - Sección de filtros. Sección de filtro incluyendo filtro F5/G4+F7 de alta eficiencia. Los filtros deben cumplir con los requisitos de EN ISO 16890: 2016 y cada filtro debe estar marcado con la clasificación correspondiente. -Sección de batería de agua para producción de frío o calor. Características de acuerdo a fichas técnicas. Elementos incluidos para Comunicación con condensadora externa. Sistema de control integrado: - Sistema eléctrico y de control propio e integrado admitiendo los principales estándares de comunicación: Sistema de control tipo ILogic con función de comunicación web integrada y terminal de mano de alta resolución a todo color. Material de campo incluido: -Sensores de temperatura aire exterior y aire retorno, montados y conectados eléctricamente. -Sensor de temperatura aire impulsión, con cable y conector rápido para su conexión directa al climatizador. -Sensores de presión estado filtros montados y conectados eléctricamente -Motor velocidad variable del recuperador rotativo, montado y conectado eléctricamente. -Sondas presión medición caudal en ventiladores, montados y conectados eléctricamente. -Terminal de mano para lecturas y configuración in-situ en el propio climatizador, se suministra suelto con conector rápido para colocar en sala. -Función de comunicación web integrada Incluye, además: Termostato chnge-over Sondas de temperatura Batería de agua Silenciosos Tejadillo para intemperie (referencia TBTB6040RX) KIT VÁLV.CALEF.KVS25 INCL ACT. Presión disponible en impulsión / retorno de 150Pa. Caudal impulsión / retorno 1.350 m3/h Batería frío/calor 2 tubos 5 kw (dT=5°C) Totalmente instalado, conexionado, programado y puesto en marcha por Servicio técnico Oficial. Se incluye la puesta en marcha con el ajuste de caudales y presiones indicadas en proyecto.
----------	---

N2026A0400

EXP

13/04/2026

FECHA DATA

13D49E40897

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE NAVARRA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA NAVARRA

COAVN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Completamente integrado en el sistema de control general del edificio.								
	Transporte, medios de elevación y montaje incluidos. En caso de que la Dirección de Obra lo considere oportuno, el climatizador se suministrará desmontado por módulos para facilitar su instalación. El resto de características del equipo quedan definidas en las fichas adjuntadas en proyecto. Previo a su pedido/instalación la D.F. aprobará la posición de las bocas del climatizador y los registros del mismo, con el fin de cumplir las condiciones de proyecto, y estudiar el replanteo de la ubicación de los mismos en obra. Totalmente instalado, conexionado y puesto en marcha por Servicio técnico Oficial. Se incluye la puesta en marcha con el ajuste de caudales y presiones indicadas en proyecto.								
	Local 2	1	1,000				1,000		
16.03.02	u						1,00	8.960,47	8.960,47
	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE 1.260 m3/h (REC02)								
	Unidad de tratamiento de aire, recuperador de calor, con intercambiador de placas tipo counterflow de alta eficiencia (certificado EUROVENT), montado en chapa exterior Magnelis ZM310®, de doble pared con aislamiento interior termoacústico no inflamable (M0) de fibra de vidrio de 25mm de espesor. Configuración con bocas en posición Vertical, con entradas y salidas de aire configurables por el instalador, permitiendo múltiples combinaciones. Embocaduras con forma circular. Ventiladores con rodetes de álabes hacia atrás, equipados con motor EC con protección térmica y placa electrónica de control integrada. Filtros sintéticos de muy baja pérdida de carga tanto en impulsión como en extracción. By-pass del intercambiador de calor, ubicado en la impulsión de aire con servomotor integrado. Incluye control automático con modos caudal variable (VAV), presión constante (COP) o caudal constante (CAV). Visualización del caudal en todos los modos gracias a los transmisores de caudal integrados en ambos flujos de aire. También permite la gestión de la temperatura de impulsión o ambiente gracias a las sondas de temperatura existentes en el recuperador. Without additional heating / cooling. Temperatura mínima de aire exterior -10°C. - Instalación exterior, incluye tejadillo para protección intemperie - Marca: SOLER Y PALAU - Modelo: CADB-HE-D 21 LV PRO-REG MG N8 Características constructivas: - Aislamiento térmico T2 - Puente térmico TB2 - Fugas de aire L1 (M) / L2 (R) de acuerdo a EN 1886-2007 a -400 Pa y -700 Pa - Resistencia mecánica D1 Lado impulsión: - Sección de filtros. Sección de filtro incluyendo filtro F5/G4+F7 de alta eficiencia. Los filtros deben cumplir con los requisitos de EN ISO 16890: 2016 y cada filtro debe estar marcado con la clasificación correspondiente. -Sección de batería de agua para producción de frío o calor. Características de acuerdo a fichas técnicas. Elementos incluidos para Comunicación con condensadora externa. Sistema de control integrado: - Sistema eléctrico y de control propio e integrado admitiendo los principales estándares de comunicación: Sistema de control tipo IQlogic con función de comunicación web integrada y terminal de mano de alta resolución a todo color. Material de campo incluido: -Sensores de temperatura aire exterior y aire retorno, montados y conectados eléctricamente. -Sensor de temperatura aire impulsión, con cable y conector rápido para su conexión directa al climatizador. - Sensores de presión estado filtros montados y conectados eléctricamente -Motor velocidad variable del recuperador rotativo, montado y conectado eléctricamente. -Sondas presión medición caudal en ventiladores, montados y conectados eléctricamente. -Terminal de mano para lecturas y configuración in-situ en el propio climatizador, se suministra suelto con conector rápido para colocar en sala. -Función de comunicación web integrada Incluye, además:								

N2026A0400

EXP

13/04/2026

FECHA DATA

13D49E40897

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE NAVARRA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA NAVARRA

VISADO BISATUA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Termostato chnge-over Sondas de temeratura Batería de agua Silenciosos Tejadillo para intemperie (referencia TBTB6040RX) KIT VÁLV.CALEF.KVS25 INCL ACT. Presión disponible en impulsión / retorno de 150Pa. Caudal impulsión / retorno 1.260 m3/h Batería frio/calor 2 tubos 5 kw (dT=5°C) Totalmente instalado, conexionado, programado y puesto en marcha por Servicio técnico Oficial. Se incluye la puesta en marcha con el ajuste de caudales y presiones indicadas en proyecto. Completamente integrado en el sistema de control general del edificio. Transporte, medios de elevación y montaje incluidos. En caso de que la Dirección de Obra lo considera oportuno, el climatizador se suministrará desmontado por módulos para facilitar su instalación. El resto de características del equipo quedan definidas en las fichas adjuntadas en proyecto. Previo a su pedido/instalación la D.F. aprobará la posición de las bocas del climatizador y los registros del mismo,con el fin de cumplir las condiciones de proyecto, y estudiar el replanteo de la ubicación de los mismos en obra. Totlmente instalado, conexionado y puesto en marcha por Servicio técnico Oficial. Se incluye la puesta en marcha con el ajuste de caudales y presiones indicadas en proyecto. Local 11,0001,0001,000								
16.03.03	u	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE 450 m3/h (REC03)					1,00	8.960,47	8.960,47
Unidad de tratamiento de aire, Recuperador de calor para viviendas con intercambiador de calor de tipo contraflujo de alto rendimiento (hasta el 92%) y comunicación Radiofrecuencia por defecto. Incluye mando RF para poder controlar el recuperador remotamente sin cables. El motor EC de corriente continua asegura un bajo consumo y un bajo nivel sonoro. La renovación permanente de aire de la vivienda garantiza el cumplimiento de los requisitos del Código Técnico de Edificación. Amplia gama de recuperadores que permite cubrir las necesidades de ventilación para cualquier tipología de vivienda. El diseño del SABIK proporciona una alta estanqueidad y un aislamiento térmico elevado. Producto versátil pensado para una fácil instalación gracias a su modularidad y reversibilidad de sus circuitos. Incluye filtros de impulsión y extracción. Dispone de un bypass 100% automático y/o manual. Compatible con sondas AIRSENS RF. Características: - Recuperador a contra flujo - Motores EC de bajo consumo - 100% Bypass automático/manual - Reversibilidad - User friendly - Install friendly - Certificado Passivhaus - Modularidad: · Batería de pre calefacción integrable · Módulo SERVOFLOW para caudal constante · Conectividad mediante el módulo de comunicación SPCM · Sensor VOC integrable - Instalación exterior, incluye tejadillo para protección intemperie - Marca: SOLER Y PALAU - Modelo: SABIK 500 RF R8 Características constructivas: - Aislamiento térmico T2 - Puente térmico TB2 - Fugas de aire L1 (M) / L2 (R) de acuerdo a EN 1886-2007 a -400 Pa y -700 Pa - Resistencia mecánica D1 Lado impulsión: - Sección de filtros. Sección de filtro incluyendo filtro F5/G4+F7 de alta eficiencia. Los filtros deben cumplir con los requisitos de EN ISO 16890: 2016 y cada filtro debe estar marcado con la clasificación correspondiente. -Sección de batería de agua para producción de frío o calor. Características de acuerdo a fichas técnicas. Elementos incluidos para Comunicación con condensadora externa.									

COA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

VERIFICABLE EN www.coanv.org/verificacion

CSV

N2026A0400

13D49E40897

VERIFICABLE EN www.coanv.org/verificacion

COA

COA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

VERIFICABLE EN www.coanv.org/verificacion

CSV

VISADO

BISATU

VERIFICABLE EN www.coanv.org/verificacion

COA

N2026A0400

EXP

13/04/2026

FECHA DATA

I3D49E40897

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE NAVARRA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA NAVARRA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Sistema de control integrado:

- Sistema eléctrico y de control propio e integrado admitiendo los principales estándares de comunicación:
Sistema de control tipo IQlogic con función de comunicación web integrada y terminal de mano de alta resolución a todo color.

Material de campo incluido:

- Sensores de temperatura aire exterior y aire retorno, montados y conectados eléctricamente.
- Sensor de temperatura aire impulsión, con cable y conector rápido para su conexión directa al climatizador.
- Sensores de presión estado filtros montados y conectados eléctricamente
- Motor velocidad variable del recuperador rotativo, montado y conectado eléctricamente.
- Sondas presión medición caudal en ventiladores, montados y conectados eléctricamente.
- Terminal de mano para lecturas y configuración in-situ en el propio climatizador, se suministra suelto con conector rápido para colocar en sala.
- Función de comunicación web integrada

Incluye, además:

Termostato chnge-over
Sondas de temeratura
Batería de agua
Silenciosos
Tejadillo para intemperie (referencia TBTB6040RX)
KIT VÁLV.CALEF.KVS25 INCL ACT.

Presión disponible en impulsión / retorno de 150Pa.
Caudal impulsión / retorno 450 m3/h

Totalmente instalado, conexionado, programado y puesto en marcha por Servicio técnico Oficial. Se incluye la puesta en marcha con el ajuste de caudales y presiones indicadas en proyecto.
Completamente integrado en el sistema de control general del edificio.

Transporte, medios de elevación y montaje incluidos. En caso de que la Dirección de Obra lo considera oportuno, el climatizador se suministrará desmontado por módulos para facilitar su instalación.
El resto de características del equipo quedan definidas en las fichas adjuntadas en proyecto.
Previo a su pedido/instalación la D.F. aprobará la posición de las bocas del climatizador y los registros del mismo,con el fin de cumplir las condiciones de proyecto, y estudiar el replanteo de la ubicación de los mismos en obra.
Totlmente instalado, conexionado y puesto en marcha por Servicio técnico Oficial. Se incluye la puesta en

COAVN

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
Y ARQUITECTAS
DE NAVARRA
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTEN
ELKARTEGIA
NAVARRA

13D49E40897

CSV

13/04/2026

FECHA
DATA

N2026A0400

EXP

VISADO
BISATUA

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	marcha con el ajuste de caudales y presiones indicadas en proyecto. Plantas 1 y 2	1	1,000			1,000			
							1,00	3.909,59	3.909,59
16.03.04	m²BANCADA PARA MAQUINARIA DE FRIO/CALOR M2. Bancada antivibratoria a base de: 5 cm. de corcho industrial, solera 15 cm. de espesor de hormigón H-250, encofrado, vertido, vibrado y desencofrado, terminación superficial lucida al temple, mallazo B 500S 15.15.6.6, remates con pavimentos, completa. CL01 CL02	1 1	2,500 2,500	1,000 1,000		2,500 2,500			
							5,00	33,74	168,70
16.03.05	mTUBERIA PVC 40 mm. SERIE C M. de tubería de PVC de 40 mm serie C de Saenger o similar. Color gris, UNE 53.114 ISO-dis-3633 para evacuación interior de aguas calientes y residuales de fan-coils, i/codos, tes y demás accesorios. Totalmente instalada. climatizador	3	5,000			15,000			
							15,00	7,92	118,80
TOTAL SUBCAPÍTULO 16.03 UNIDADES DE									22.118,03
SUBCAPÍTULO 16.04 ELEMENTOS TERMINALES SUELO RADIANTE									
APARTADO 16.04.01 SUELO RADIANTE									
16.04.01.01	m2PLACA AISLANTE DE 40MM DE ESPESOR m2 de panel aislante para suelo radiante marca ALB modelo ACUTEC o similar aprobado por la Dirección Facultativa. Fabricado en EPS con grafito elastificado. Marca ALB, ref.: 18732 Dispone de una lamina superficial de aluminio de 0,25 mm difusora del calor, provista de solapas autoadhesivas y cuadrícula de guía serigrafiada. Formato 1000x500. Material panel aislante poliestireno expandido (EPS) Altura total 40mm Peso nominal 0,72kg Dispone de una lamina superficial de aluminio de 0,25 mm difusora del calor, provista de solapas autoadhesivas y cuadrícula de guía serigrafiada. Largo: 1000 + 25 mm Ancho: 500 + 25 mm Superficie útil 0,5m2 Conductividad térmica aislante (dt10°C): 0,03 W/m·K Glase de reacción al fuego: autoextinguible (clase E) Este panel garantiza el aislamiento acustico a ruido de impacto segun DB HR Protección frente al ruido y al mismo tiempo cumple con la resistencia a la conducción térmica indicada en la UNE EN 1264-4. Totalmente instalado.								
	LOCAL 1	1	53,000			53,000			
	LOCAL 2	1	320,000			320,000			
							373,00	18,40	6.862,20
16.04.01.02	m2LAMINA BARRERA DE VAPOR m2 de película de polietileno de baja densidad marca ALB, ref.: 18695, o similar aprobado por la Dirección Facultativa Lámina de barrera al vapor de polietileno de baja densidad de elevada resistencia; espesor 300micra. Se sirve en rollos de anchura 3 m (desplegada), y longitud 33 m. Totalmente instalado.								
	LOCAL 1	1	53,000			53,000			
	LOCAL 2	1	320,000			320,000			
							373,00	2,26	842,98
16.04.01.03	mTUBO MULTICAPA 17X2mm PE-RT / AL 0,2mm / PE-RT ml de tubo multicapa para climatización radiante, 17 x 2 PE-RT/AI 0,2 mm/PE-RT. Marca ALB, ref.: 18051, o similar aprobado por la Dirección Facultativa Compuesto por una capa interior en polietileno PE-RT (DOWLEX 2388), una capa intermedia en aluminio de 0,2 mm de espesor, soldada a testa, y una capa exterior en polietileno (PE-RT). Presentación en rollos de 200 m o de 500 m. Totalmente instalado.								

N2026A0400

EXP

13/04/2026

FECHA DATA

68D49E40897

Verificable en www.ccoyn.org/verificacion

CSV

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA EUSKAL HERIKO ARKITEKTEN ELKARTEGIA ELKARGO OFIZIALA NAVARRA

VISADO BISATUA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UD	SLONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	LOCAL 1	1	700,000			700,000			
	LOCAL 2	1	3.625,000			3.625,000			
16.04.01.04	m						4.325,00	1,04	4.498,00
	ZOCALO PERIMETRAL								
	ml de zócalo perimetral marca en polietileno expandido de celda cerrada, de 8 mm de espesor y 150 mm de alto; provisto de una cara autoadhesiva y de una película de polietileno PE-BD termosoldada de 250 mm de anchura.								
	Marca ALB, ref.: 18690, o similar aprobado por la Dirección Facultativa								
	Totalmente instalado.								
	LOCAL 1	1	53,000	1,200		63,600			
	LOCAL 2	1	320,000	1,200		384,000			
16.04.01.05	I						447,60	1,56	698,26
	ADITIVO PARA MORTERO								
	Litro de aditivo para mortero suelo radiante superplastificante, reductor de agua, potenciador de la resistencia, conforme a UNE-EN934-2. Bidones 10 l.								
	Marca ALB, ref.: 18670, o similar aprobado por la Dirección Facultativa								
	Totalmente instalado.								
	LOCAL 1	1	53,000	0,200		10,600			
	LOCAL 2	1	320,000	0,200		64,000			
16.04.01.06	kg						74,60	2,52	187,99
	ADITIVO PROTECTOR								
	kg de aditivo marca KLINWASS modelo KW PROTECTOR PLAST, o similar aprobado por la Dirección Facultativa.								
	Para instalaciones de calefacción y refrigeración que contengan mezcla de materiales, incluyendo el aluminio impidiendo todas las formas de corrosión y la formación de incrustación.								
	LOCAL 1	1	53,000	0,030		1,590			
	LOCAL 2	1	320,000	0,030		9,600			
16.04.01.07	ud						11,19	16,84	188,44
	GRAPA PARA FIJACION DE TUBO								
	Ud. de grapa para fijación de tubo a panel liso marca ALB o similar aprobado por la Dirección Facultativa								
	Para paneles de 25mm o 40mm de espesor.								
	Totalmente instalado.								
	LOCAL 1	1	700,000	2,000		1.400,000			
	LOCAL 2	1	3.625,000	2,000		7.250,000			
16.04.01.08	m						8.650,00	0,06	519,00
	JUNTA DE DILATACIÓN AUTOADHESIVA								
	Ud. de junta de dilatación autoadhesiva fabricada en base a espuma de PE. Base rígida para fijación a forjado o panel liso, y estructura rígida tipo "sandwich" autoportante.								
	Se sirve en tramos de 1,8m.								
	Marca ALB, modelo DFP120, ref.: 18650, o similar aprobado por la Dirección Facultativa.								
	Totalmente instalada.								
	LOCAL 1	1	10,000			10,000			
	LOCAL 2	1	40,000			40,000			
16.04.01.09	ud						50,00	11,09	554,50
	VALVULA DE ESFERA 1"								
	Ud. de válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón PN-16 de 1".								
	Totalmente instalado, probado y puesto en marcha.								
	CONEXION COLECTORES	2	6,000			12,000			
16.04.01.10	u						12,00	5,85	70,20
	COLECTOR PREMONTADO 1" CON CAUDALIMETROS, 9 CIRCUITOS								
	Ud. de colector premontado de 1" con caudalímetros, 9 vías. Marca ALB, ref.: 309009, o similar aprobado								

N2026A0400

13/04/2026

EXP

FECHA DATA

13D49E40897

188,44

verificable en www.ccavn.org/verificac

www.ccavn.org/verificac

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARTEGIA NAVARRA

VISADO BISATUA

CAVN

519,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	por la Dirección Facultativa.								
	Compuesto por: Colector de ida con caudalímetros para la regulación y equilibrado de circuitos Colector de retorno con llaves de corte Derivaciones 24 x 19, incluyen bicono intercambiable para tubo multicapa de 17 x 2 (mm) Distancia entre derivaciones: 50 mm. Preparado para su automatización (incluye adaptadores en las llaves del colector de retorno para montaje directo de los cabezales). Incluye tapones ciegos 1 hM, racores intermedios con purgador manual y válvula de llenado/vaciado, llaves de corte con termómetro y racor 2 piezas con junta torica. Totalmente instalado, probado, ajustado y puesto en marcha.								
	local 2	2					2,000		
								487,02	974,04
16.04.01.11	u COLECTOR PREMONTADO 1" CON CAUDALIMETROS, 10 CIRCUITOS Ud. de colector premontado de 1" con caudalímetros, 10 vías. Marca ALB, ref.: 309010, o similar aprobado por la Dirección Facultativa. Compuesto por: Colector de ida con caudalímetros para la regulación y equilibrado de circuitos Colector de retorno con llaves de corte Derivaciones 24 x 19, incluyen bicono intercambiable para tubo multicapa de 17 x 2 (mm) Distancia entre derivaciones: 50 mm. Preparado para su automatización (incluye adaptadores en las llaves del colector de retorno para montaje directo de los cabezales). Incluye tapones ciegos 1 hM, racores intermedios con purgador manual y válvula de llenado/vaciado, llaves de corte con termómetro y racor 2 piezas con junta torica. Totalmente instalado, probado, ajustado y puesto en marcha.								
	local 2	1					1,000		
								526,51	526,51
16.04.01.12	u COLECTOR PREMONTADO 1" CON CAUDALIMETROS, 8 CIRCUITOS Ud. de colector premontado de 1" con caudalímetros, 8 vías. Marca ALB, ref.: 309008, o similar aprobado por la Dirección Facultativa. Compuesto por: Colector de ida con caudalímetros para la regulación y equilibrado de circuitos Colector de retorno con llaves de corte Derivaciones 24 x 19, incluyen bicono intercambiable para tubo multicapa de 17 x 2 (mm) Distancia entre derivaciones: 50 mm. Preparado para su automatización (incluye adaptadores en las llaves del colector de retorno para montaje directo de los cabezales). Incluye tapones ciegos 1 hM, racores intermedios con purgador manual y válvula de llenado/vaciado, llaves de corte con termómetro y racor 2 piezas con junta torica. Totalmente instalado, probado, ajustado y puesto en marcha.								
	local 1	1					1,000		
	local 2	1					1,000		
								438,76	877,52
16.04.01.13	ud COLECTOR PREMONTADO 1" CON CAUDALIMETROS, 5 CIRCUITOS Ud. de colector premontado de 1" con caudalímetros, 6 vías. Marca ALB, ref.: 309005, o similar aprobado por la Dirección Facultativa. Compuesto por: Colector de ida con caudalímetros para la regulación y equilibrado de circuitos Colector de retorno con llaves de corte Derivaciones 24 x 19, incluyen bicono intercambiable para tubo multicapa de 17 x 2 (mm) Distancia entre derivaciones: 50 mm. Preparado para su automatización (incluye adaptadores en las llaves del colector de retorno para montaje directo de los cabezales). Incluye tapones ciegos 1 hM, racores intermedios con purgador manual y válvula de llenado/vaciado, llaves de corte con termómetro y racor 2 piezas con junta torica. Totalmente instalado, probado, ajustado y puesto en marcha.								
	local 2	1					1,000		
								404,03	404,03
16.04.01.14	ud CAJA METALICA CON TAPA PARA COLECTOR (4-8 CIRCUITOS) Ud. de caja con tapa para alojar colectores de suelo radiante, fabricada con plancha metálica esmaltada en blanco. Para colectores de 4-8 circuitos. Incorpora guías cincadas para montar las fijaciones isofónicas incluidas. El marco de la caja es regulable en profundidad entre 110 y 150mm.								

N2026A04000

13/04/2026

EXP

FECHA DATA

33D49E40897

877,52

Verificable en www.cobvri.org/verificacion

www.cobvri.org/verificacion

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE NAVARRA

ELKARTEGIA

ELKARGO OFIZIALA

NAVARRA

COAVN

VERIFICABLE

VISADO

BISATUA

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

[illegible]

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS. PAMPLO

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA CIUDAD DE MADRID

13D49E40897

EXP

N2026A0400

FECHA DATA

13/04/2026

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion ejgtagarria

VISADO BISATUA

NAVARRA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

16.05.01	SUBCAPÍTULO 16.05 DISTRIBUCION DE AIRE M2 CANALIZACION LANA DE VIDRIO ALTA DENSIDAD 30mm M2. de canalización de 30mm de espesor a base de panel rígido de alta densidad de lana de vidrio, revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor, y por su cara interior, con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft. El canto macho está rebordeado por el complejo interior de aluminio. Incorpora un velo de vidrio en cada cara del panel para otorgar mayor rigidez. Incluso adhesivos, accesorios de montaje, aislamiento de soportes y accesorios, embocaduras, derivaciones, plenums y conexiones a elementos de difusión, elementos de fijación, piezas especiales, medios auxiliares. Conductividad térmica máxima de referencia a 10 °C de 0,040 W/(m.K). En cualquier se cumplirán los requisitos exigidos por el RITE en lo relativo a las exigencias de bienestar e higiene, protección frente al ruido (igualmente se respetará el CTE-DB HR), exigencia de eficiencia energética, estanqueidad de redes de conductos y exigencia de seguridad. Totalmente instalado, conexionado y puesta en marcha según RITE y DB-HE2. Local 1 2 23,000 0,800 36,800 Local 2 2 86,000 1,100 189,200	226,00	19,98	4.515,48
16.05.02	M2 CANAL.CHAPA GALV. 0,8/1,00/1,2 AISLADO 100mm M2. de conducto de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8,1.00,1.20 mm. de espesor variable según dimensiones del conducto. Uniones mediante sistema METU. Incluso adhesivos, accesorios de montaje, aislamiento de soportes y accesorios, embocaduras, derivaciones, plenums y conexiones a elementos de difusión, elementos de fijación, piezas especiales, medios auxiliares. Aislado exteriormente mediante manta de lana de vidrio con revestimiento kraft + aluminio reforzado que actúa como soporte y barrera de vapor. Incluso adhesivos, accesorios de montaje, aislamiento de soportes y accesorios. La lana de vidrio debe tener un espesor mínimo de 100mm y una conductividad térmica máxima 10°C de 0,040w/(m.k). En cualquier se cumplirán los requisitos exigidos por el RITE en lo relativo a las exigencias de bienestar e higiene, protección frente al ruido (igualmente se respetará el CTE-DB HR), exigencia de eficiencia energética, estanqueidad de redes de conductos y exigencia de seguridad. Totalmente instalado, conexionado y puesta en marcha según RITE y DB-HE2. Lcoal 1 1 10,000 10,000 Local 2 1 25,000 25,000	35,00	18,93	662,55
16.05.03	M2 CANALIZACIÓN CHAPA GALV. 0.8 mm. M2. Canalización de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor, incluso embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, S/NTE-ICI-23. Local 1 1 5,000 5,000 Local 2 1 15,000 15,000	20,00	14,67	294,34
16.05.04	UD VENTILADOR EXTRACCION S&P TD-350/125 3V Ud. de ventilador marca S&P modelo TD-350/125 3V o similar aprobado por la DF, incluso instalación eléctrica, temporizador regulable, totalmente montado, instalado y puesto en marcha. Aseos 1 2,000 2,000	2,00	150,87	301,74
16.05.05	UD BOCA DE EXTRACCIÓN TROX LVS/100/G1 (BE01) Ud de boca de extracción fabricada en chapa de acero galvanizado. Marca / modelo.: TROX / LVS/100/G1/RAL, o similar. RAL a definir por DF. Incluso embocaduras a conducto, marco de montaje, elementos de fijación y piezas especiales. Totalmente instalado, conexionado, ajustado a los caudales de proyecto y puesto en marcha según RITE. Aseos local1 1 2,000 2,000 Aseos local 2 1 5,000 5,000	7,00	13,45	94,15
16.05.06	UD REJILLA IMP/RET TROX AT-AG/225x75/AG/C1/P1/RAL (RE01) Ud. de rejilla en aluminio serieAT-AG para instalación en pared o techo, con marco frontal de 14 mm de espesor y parrilla de lamas horizontales para impulsión o retorno de aire.			

N2026A0400

13/04/2026

EXP

FECHA DATA

662,55

13/04/2026

Verificación en www.coavn.org/verificac

www.coavn.org/verificac

13/04/2026

CSV

VISADO

BISATUA

301,74

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE NAVARRA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA NAVARRA

COAVN

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS. PAMPLO

COA/N COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE SEGOVIA 16/02/2026		16.40 3.33
13D49E80897 CSV	N20260408 EXP	16.40 3.33
VISADO BISATUA Verificable en www.coavn.org/verificacion www.coavn.org/verificacion egiaztagarria		13/04/2026 FECHA DATA

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

COAVN		13D49E40897		N2026A0400	
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO		487.70		EXP	
EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOKEN ELKARTEGIA		13/04/2026		FECHA DATA	
EXAMEN OFICIALA		VISADO BISATUA		Verificable en www.coavn.org/verificacion www.coavn.org/verificacion egiaztargaria	
NAVARRA					

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURAALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
16.08.02	Ud			3,00	526,51	1.579,53
	ANALISIS DEL AGUA DE RED					
	Ud. de Análisis de agua de la red de abastecimiento, realizado por laboratorio homologado, en el que cons- te, como mínimo, los siguientes parámetros:					
	- Parámetros indicadores: pH, conductividad eléctricas (20 °C), carbonatos, bicarbonatos, cobre, cal- cio, dureza total (°F), magnesio,					
	- Parámetros químicos: hierro					
	- Indicadores de contaminación: hidrocarburos del petróleo, glicoles					
	- Índices agronómicos: índice de langelier					
	instalación	1	1,000			
				1,00	105,30	105,30
	TOTAL SUBCAPÍTULO 16.08 SERVICIO DE.....					1.684,83
	TOTAL CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN					86.882,76

N2026A0400

EXP

13/04/2026

FECHA DATA

13D49E40897

CSV

Verificable en www.ccoavnav.org/verificacion
www.ccoavnav.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
Y ARQUITECTAS
DE NAVARRA
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTEN
ELKARGO OFIZIALA

NAVARRA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
SUBCAPÍTULO 17.01 NOTAS PREVIAS

17.01.01

Nota General al Presupuesto

En el presupuesto se deberán considerar incluidos los siguientes conceptos:
- Todos aquellos seguros exigibles en la ejecución de cada uno de los trabajos a ejecutar, incluyendo el seguro a todo riesgo de la construcción constituido a favor de la propiedad.
- Los equipos electrógenos y depósitos de agua en el caso de que fuesen necesarios.
- La preparación y entrega a la dirección facultativa de un dossier con los certificados de todos los materiales utilizados y procedimiento utilizados en obra, necesarios para cumplir con los requisitos del código técnico de la edificación y que formarán parte del libro del edificio.
- Se debe cumplir con todos los requisitos respecto a la documentación, identificación e idoneidad de la homologación de los operarios para la realización de los trabajos específicos (gruistas, etc.).
- Todas las ayudas para todos los oficios consistiendo en:
* Descargas del mismo camión.
* Transporte, vertical y horizontal, de los materiales hasta el lugar del trabajo.
* Material para la ejecución de regatas, agujeros, soportes, etc... y su posterior tapado.
* Colocación de premarco.
* Limpieza final y retirada de escombros.
- Traslado y montaje todos los equipos y grúas para la obra (número de unidades según necesidades). Se incluyen cimentaciones, legalizaciones y trámites y posterior desmontaje. También se incluyen todos los medios mecánicos que se necesiten durante el proceso de las obras, tal como norias, montacargas, alquileres, revisiones, mantenimientos, tasas, etc...
- Formación del vallado de todo el perímetro del solar según Plan de Seguridad y Salud, incluyendo puertas de acceso peatonal y puertas de acceso de vehículos. Se incluye el mantenimiento del vallado del solar, en óptimas condiciones hasta la finalización de los trabajos contratados. Se contemplarán, incluso, los posibles desmontajes y montajes parciales, que se tengan que realizar debido a las necesidades de la obra. En caso de que el solar ya se encuentre vallado, el industrial asume el estado del mismo, así como su reparación y mantenimiento.
- Acometidas provisionales de agua y electricidad, incluyendo casetas, cuadro de electricidad con capacidad adecuada para la ejecución total de la obra y todos los trámites y gestiones necesarias. Incluidos proyectos, visados, licencias y todos los costes necesarios para su funcionamiento.
- Instalaciones provisionales de agua y electricidad para la ejecución de los trabajos, incluyendo contratación, gastos, pago de facturas y montaje, subcuadros y red de aguas en obra y plantas del edificio; velar por el correcto uso y mantenimiento hasta finalizar las obras, la protección con planchas metálicas en los pasos de instalaciones provisionales, en zona de tránsito de maquinaria, camiones, etc.... y desmontaje de las instalaciones provisionales.
- Zona de ubicación punto limpio de 3x2 m realizado con solera de hormigón de 15 cm sobre grava, marquesina de protección y vallado perimetral con mallazo de malla galvanizada de 2,00m de altura.
El Contratista dispondrá siempre del personal adecuado para la ejecución de cada unidad de obra, y siempre le advertirá de la forma de llevar a cabo su trabajo, de las dificultades o peligros en materia de seguridad, de cómo utilizar los medios colectivos y personales de seguridad, todos los cuales deberá propocionárselos.
En todo momento se mantendrá la obra en perfecto estado de limpieza y con todos los medios de seguridad (colectivos, personales, de bienestar, etc.) previstos en el Plan de Seguridad o los que sin constar en éste sean necesarios.
No se invadirán en ningún momento los viales o aceras de uso público, excepción hecha de la entrada y salida de materiales o escombros, contando siempre con personal adecuado y debidamente identificado que guíe y facilite el paso de terceros (personas y vehículos), teniendo éstos de paso y uso al trasiego ocasionado por las obras.
No se empezarán los trabajos si previamente no se ha hecho acopio de materiales suficientes, o no se dispone de los medios auxiliares adecuados o no están dispuestos los medios de seguridad.
La D.F. se reserva el derecho de, sustitutoriamente, establecer las limpiezas y puestas en orden de los tajos que considere conveniente, con el objetivo de conseguir una mayor eficacia, una mejor ejecución de las unidades de obra y/o una mejora de las condiciones de seguridad, todo ello sin costo para la Propiedad.
Se podrán solicitar muestras suficientes de aquellos materiales o sistemas constructivos que considere necesario la dirección facultativa, que deberán presentarse con la suficiente antelación para no interferir en el planing de la obra, y se entienden siempre incluidas dentro de los costes presupuestados para cada una de las partidas.
El CONJUNTO de los TRABAJOS PREVIOS y/o AUXILIARES de: Replanteos; acometidas provisionales de obra; limpieza previa de los tajos o de las unidades de obra una vez acabados los tajos; retirada de escombros; de preparación adecuada de accesos provisionales (cuantas veces sea preciso); preparación de zonas para instalaciones propias del personal, etc.; limpieza esmerada y específica de la obra antes de su entrega, etc.; aquellos que no figuren expresamente valorados en el presupuesto general o en el presupuesto de proyecto de seguridad, se entienden incluidos en los gastos generales.

0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.01 NOTAS PREVIAS.....

SUBCAPÍTULO 17.02 FONTANERIA INSTALACIONES INTERIORES

17.02.01

ML TUBERÍA 32mm POLIETILENO RETICULADO

ML. De tubería de polietileno reticulado 32x2,9, marca UNIPIPE o similar, aislamiento Armaflex IT de 9 mm. de espesor para agua fría y Armaflex SH de 25 mm. de espesor para agua caliente y retorno, incluso parte proporcional de accesorios, soportes y material de soldadura en 32 mm de diámetro, incluso pruebas según RITE 1027/2007, totalmente instalada.

Oficina 4bis 22 22,0000
Oficina 4 36 36,0000

Vertical stamp area containing:
- N2026A0400
- 13/04/2026
- 13D49E40897
- VISADO BISATUA
- COAVN
- COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UD	SLONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
17.02.02	ML TUBERÍA 25mm POLIETILENO RETICULADO ML. De tubería de polietileno reticulado 25x2,5, marca UNIPIPE o similar, aislamiento Armaflex IT de 9 mm. de espesor para agua fría y Armaflex SH de 25 mm. de espesor para agua caliente y retorno, incluso parte proporcional de accesorios, soportes y material de soldadura en 25 mm de diámetro, incluso pruebas según RITE 1027/2007, totalmente instalada. Oficina 4bis Oficina 4		14 52				14,0000 52,0000	58,00 8,12	470,96
17.02.03	ML TUBERÍA 20mm POLIETILENO RETICULADO ML. De tubería de polietileno reticulado 20x1,9, marca UNIPIPE o similar, aislamiento Armaflex IT de 9 mm. de espesor para agua fría y Armaflex SH de 25 mm. de espesor para agua caliente y retorno, incluso parte proporcional de accesorios, soportes y material de soldadura en 20 mm de diámetro, incluso pruebas según RITE 1027/2007, totalmente instalada. Oficina 4bis Oficina 4		4 14				4,0000 14,0000	66,00 4,26	281,16
17.02.04	ML TUBERÍA 16mm POLIETILENO RETICULADO ML. De tubería de polietileno reticulado 16x1,8, marca UNIPIPE o similar, aislamiento Armaflex IT de 9 mm. de espesor para agua fría y Armaflex SH de 25 mm. de espesor para agua caliente y retorno, incluso parte proporcional de accesorios, soportes y material de soldadura en 16 mm de diámetro, incluso pruebas según RITE 1027/2007, totalmente instalada. Oficina 4bis Oficina 4		6 16				6,0000 16,0000	18,00 2,98	53,64
17.02.05	UD VALVULA DE ESFERA CROMADA H/H 1" MANDO PALANCA Ud. De válvula de esfera de bronce, marca GIACOMINI o similar, hembra de 1", con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón PN-16, totalmente instalada. Oficina 4bis Oficina 4		2 2				2,0000 2,0000	22,00 2,41	53,02
17.02.06	UD VALVULA DE ESFERA CROMADA H/H 3/4" MANDO PALANCA Ud. De válvula de esfera de bronce, marca GIACOMINI o similar, hembra de 3/4", con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón PN-16, totalmente instalada. Oficina 4bis Oficina 4		4 8				4,0000 8,0000	4,00 8,85	35,40
17.02.07	UD LLAVE DE CORTE APARATOS D-3/8" Ud Grifería de corte y tubo de cobre cromado en la base del aparato, marca NILL tipo LARGA o similar de 3/8" de diámetro. Inodoros Lavabos Fregadero Vertedero		4 5 1 1	1,0000 1,0000 2,0000 2,0000			4,0000 5,0000 2,0000 2,0000	12,00 6,20	44,40
17.02.08	UD TERMO ELÉCTRICO 15 LITROS Ud. de suministro, montaje y puesta en funcionamiento de termo eléctrico Junkers ELACELL o similar de 15 litros de capacidad, instalación vertical, regulador electrónico de temperatura. Ajuste temperatura hasta 70 grados centígrados. Gran capacidad de aislamiento. Depósito de acero vitrificado inoxidable Accesorios de montaje incluidos. Fácil de reinstalar gracias a su plantilla incluida de instalación. Protección por ánodo de magnesio. Botón ON/OFF. Incluye accesorios de montaje y estructura soporte, incluso elementos y componentes para integración en sistema de control. Totalmente instalada, conexionada, programada y puesta en marcha por Servicio Técnico Oficial. Transporte y medios de elevación incluidos. Oficina 4bis Oficina 4		1 1	1,0000 1,0000			1,0000 1,0000	13,00 4,07	52,91

2026A0400

EXP

13/04/2026

FECHA DATA

13D49E40897

CSV

Verificable en www.csv.es www.csv.es/verificacion

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA

NAVARRA

VISADO

BISATUA

52,91

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UD	SLONGITUDANCHURAALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
17.02.09	UD	TRATAMIENTO ANTILEGIONELLA			2,00	267,00	534,00
Ud. de limpieza y desinfección de la instalación de AF y ACS previa a la puesta en marcha, según lo establecido en el REAL DECRETO 865/2003 de 4 de Julio por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis."							
	Oficina 4bis	1		1,0000			
	Oficina 4	1		1,0000			
					2,00	191,56	383,12
TOTAL SUBCAPÍTULO 17.02 FONTANERIA							1.938,61
17.03.01	UD	SUBCAPÍTULO 17.03 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA LAVABO BAJO ENCIMERA					
Ud. de lavabo para bajo encimera marca ROCA, modelo THE GAP SQUARE o similar, de 550x350 mm., en color blanco, con juego de fijación, válvula recta DN 40 con tapón y cadeneta, sifón DN 40, mano de obra, totalmente instalado.							
	Oficina 4bis	1		1,0000			
	Oficina 4	2		2,0000			
17.03.02	UD	LAVABO MURAL ACCESIBLE			3,00	130,06	390,18
Ud. de lavabo accesible mural marca ROCA, modelo ACCESS o similar, de 640x550 mm. en color blanco, con juego de fijación, válvula recta DN 40 con tapón y cadeneta, sifón DN 40, mano de obra, totalmente instalado.							
	Oficina 4bis	1		1,0000			
	Oficina 4	1		1,0000			
17.03.03	UD	INODORO SUSPENDIDO DOBLE PULSADOR			2,00	239,36	478,72
Ud. de inodoro compacto suspendido, marca ROCA, modelo THE GAP SQUARE o similar, incluso asiento y tapa para inodoro, con doble pulsador 3/6 l., válvula cromada de 1/2" paso escuadra para corte y regulación, tanque empotrado y bastidor, con mecanismo de descarga, salida vertical/horizontal, latiguillo de cobre cromado, codos de enlace y desagüe, mano de obra, totalmente instalado.							
	Oficina 4bis	1		1,0000			
	Oficina 4	3		3,0000			
17.03.04	UD	VERTEDERO ROCA			4,00	467,99	1.871,96
Instalación de vertedero en porcelana vitrificada blanca, marca ROCA o similar, con reja cromada, almohadilla de goma, enchufe unión, válvula desagüe con rejilla y conector en PVC D-110 mm., codos de enlace y desagüe, accesorios, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.							
	Oficina 4	1		1,0000			
17.03.05	UD	GRIFO TEMPORIZADO MEZCLADOR PARA LAVABO			1,00	239,00	239,00
Ud. Grifo temporizado mezclador para lavabo, cromado, marca PRESTO, modelo XT 2000 LM ECO mezclador o similar, con sistema antibloqueo, cierre automático, aireador, incluso brida, latiguillos flexibles en acero inoxidable de 1/2" y 350 mm. de longitud, dos llaves de paso, juntas y dos válvulas antirretorno, totalmente instalado y probado.							
	Oficina 4bis	2		2,0000			
	Oficina 4	3		3,0000			
17.03.06	UD	GRIFO MONOMANDO FREGADERO/ VERTEDERO			5,00	127,31	636,55
Ud. Grifo monomando para vertedero o fregadero, marca a definir, con cuerpo de latón, caño giratorio, aireador, cartuchos cerámicos, accesorios y mano de obra totalmente instalado y probado.							
	Oficina 4	2		2,0000			
17.03.07	UD	BARRA MURAL INODORO PRESTOBAR INOX 135			2,00	160,33	320,66

N2026A0400

13/04/2026

EXP

FECHA DATA

I3D49E40897

13/04/2026

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE NAVARRA

COVN

VERIFICABLE EN www.coavn.org/verificacion

VISADO

13/04/2026

NAVARRA

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS. PAMPLO

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.03 APARATOS SANITARIOS Y
4.797.27

17.04.01

DESAGÜE LAV. PVC INSONORIZADO D-50 mm.

Oficina 4bis	2	2,0000
Oficina 4	3	3,0000

17.04.02

DESAGÜE W.C. PVC INSONORIZADO D-110 mm. AISLADO

Oficina 4bis	1	1,0000
Oficina 4	3	3,0000

17.04.03

DESAGÜE VERTEDERO PVC INSONORIZADO D-110 mm. AISLADO

Oficina 4	1	1,0000
-----------	---	--------

17.04.04

DESAGÜE FREG.PVC INSONORIZADO D-50 mm.

Oficina 4	1	1,0000
-----------	---	--------

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.04 EVACUACIÓN INTERIOR

31.12.53 26.23		13D49E40897 EXP		N2026A0400 FECHA DATA	
CSV Verificaci3n: www.ccoyn.org/verificacion		13/04/2026 FECHA DATA		Verificaci3n: www.ccoyn.org/verificacion	

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS. PAMPLO

 COLEGIO OFICIAL DE COMERCIO VASCO-NAVARRA EUSKAL HERRIKO ARTEKLOEN ERAMANGO ETZULUA NAVARRA	VISADO B35A01UA	CSV 13D49E40897	EXP. 400.60	N° 026A0400
			FECHA DATA 13/04/2026	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURAALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1		1,0000		
				1,00	150,00	150,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 17.06 COMISIONADO Y.....						750,00
TOTAL CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO						9.200,01
CAPÍTULO 18 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS						
SUBCAPÍTULO 18.01 NOTAS PREVIAS						

18.01.01

Nota General al Presupuesto

En el presupuesto se deberán considerar incluidos los siguientes conceptos:

- Todos aquellos seguros exigibles en la ejecución de cada uno de los trabajos a ejecutar, incluyendo el seguro a todo riesgo de la construcción constituido a favor de la propiedad.
- Los equipos electrógenos y depósitos de agua, en el caso de que fuesen necesarios.
- La preparación y entrega a la Dirección Facultativa de un dossier con los certificados de todos los materiales utilizados y procedimientos utilizados en obra, necesarios para cumplir con los requisitos del Código Técnico de la Edificación y que formarán parte del Libro del Edificio.
- Se debe cumplir con todos los requisitos respecto a la documentación, identificación e idoneidad de la homologación de los operarios para la realización de los trabajos específicos (gruistas, etc.).
- Todas las ayudas para todos los oficios, consistiendo en:
 - * Descargas del mismo camión.
 - * Transporte, vertical y horizontal, de los materiales hasta el lugar del trabajo.
 - * Material para la ejecución de regatas, agujeros, soportes, etc... y su posterior tapado.
 - * Colocación de premarco.
 - * Limpieza final y retirada de escombros.
- Traslado y montaje todos los equipos y grúas para la obra (número de unidades según necesidades). Se incluyen cimentaciones, legalizaciones y trámites y posterior desmontaje. También se incluyen todos los medios mecánicos que se necesiten durante el proceso de las obras, tal como norias, montacargas, alquileres, revisiones, mantenimientos, tasas, etc...
- Formación del vallado de todo el perímetro del solar según Plan de Seguridad y Salud, incluyendo puertas de acceso peatonal y puertas de acceso de vehículos. Se incluye el mantenimiento del vallado del solar, en óptimas condiciones hasta la finalización de los trabajos contratados. Se contemplarán, incluso, los posibles desmontajes y montajes parciales, que se tengan que realizar debido a las necesidades de la obra. En caso de que el solar ya se encuentre vallado, el industrial asume el estado del mismo, así como su reparación y mantenimiento.
- Acometidas provisionales de agua y electricidad, incluyendo casetas, cuadro de electricidad con capacidad adecuada para la ejecución total de la obra y todos los trámites y gestiones necesarias. Incluidos proyectos, visados, licencias y todos los costes necesarios para su funcionamiento.
- Instalaciones provisionales de agua y electricidad para la ejecución de los trabajos, incluyendo contratación, gastos, pago de facturas y montaje, subcuadros y red de aguas en obra y plantas del edificio; velar por el correcto uso y mantenimiento hasta finalizar las obras, la protección con planchas metálicas en los pasos de instalaciones provisionales, en zona de tránsito de maquinaria, camiones, etc.... y desmontaje de las instalaciones provisionales.
- Zona de ubicación punto limpio de 3x2 m realizado con solera de hormigón de 15 cm sobre grava, marquesina de protección y vallado perimetral con mallazo de malla galvanizada de 2,00m de altura.

El Contratista dispondrá siempre del personal adecuado para la ejecución de cada unidad de obra, y siempre le advertirá de la forma de llevar a cabo su trabajo, de las dificultades o peligros en materia de seguridad, de cómo utilizar los medios colectivos y personales de seguridad, todos los cuales deberá proporcionárselos.

En todo momento se mantendrá la obra en perfecto estado de limpieza y con todos los medios de seguridad (colectivos, personales, de bienestar, etc.) previstos en el Plan de Seguridad o los que sin constar en éste sean necesarios.

No se invadirán en ningún momento los viales o aceras de uso público, excepción hecha de la entrada y salida de materiales o escombros, contando siempre con personal adecuado y debidamente identificado que guíe y facilite el paso de terceros (personas y vehículos), teniendo éstos de paso y uso al trasiego ocasionado por las obras.

No se empezarán los trabajos si previamente no se ha hecho acopio de materiales suficientes, o no se dispone de los medios auxiliares adecuados, o no están dispuestos los medios de seguridad.

La Dirección Facultativa se reserva el derecho de, sustitutoriamente, establecer las limpiezas y puestas en orden de los tajo que considere conveniente, con el objetivo de conseguir una mayor eficacia, una mejor ejecución de las unidades de obra y/o una mejora de las condiciones de seguridad, todo ello sin costo para la Propiedad.

Se podrán solicitar muestras suficientes de aquellos materiales o sistemas constructivos que considere necesario la Dirección Facultativa, que deberán presentarse con la suficiente antelación para no interferir en el planing de la obra, y se entienden siempre incluidas dentro de los costes presupuestados para cada una de las partidas.

El CONJUNTO de los TRABAJOS PREVIOS y/o AUXILIARES de: Replanteos; acometidas provisionales de obra; limpieza previa de los tajo o de las unidades de obra una vez acabados los tajo; retirada de escombros; de preparación adecuada de accesos provisionales (cuantas veces sea preciso); preparación de zo-

N2026A0400

EXP

13D49E40897

CSV

13/04/2026

FECHA DATA

Verificable en www.ccoav.org/verificacion

www.ccoav.org/verificacion

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE NAVARRA

ELKARGO OFIZIALA

ELKARTEGILEN

ELKARTEGILEN

ELKARGO OFIZIALA

NAVARRA

VISADO

BISATUA

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS. PAMPLO

600480

COLEJO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NABARRO

W480

13D49E40897

EXP

N2026A2400

VERIFICABLE EN WWW.COAVN.ORG

FECHA DATA

13/04/2026

600480

COLEJO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NABARRO

W480

13D49E40897

EXP

N2026A2400

VERIFICABLE EN WWW.COAVN.ORG

FECHA DATA

13/04/2026

600480

COLEJO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NABARRO

W480

13D49E40897

EXP

N2026A2400

VERIFICABLE EN WWW.COAVN.ORG

FECHA DATA

13/04/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

18.04.02	UD	APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA ADOSADA 250 LUM			9,00	0,00	0,00
Ud. Luminaria de emergencia autónoma, Marca Dialux modelo HYDRA LD N6. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material.. Funcionamiento: No permanente. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: ILMLED. Piloto testigo de carga: Led. Grado de protección: IP42 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Flujo emerg.(lm): 250. Tensión alimentación: 230 V 50/60 Hz. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, totalmente instalado.							
			11		11,0000		

18.04.03	UD	APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA 200 LUM			11,00	0,00	0,00
Ud. Luminaria de emergencia autónoma, Marca Diasalux modelo IZAR-SM N30 (LMN). Instalación en perfil de extrusion de aluminio formada por tres módulos independientes: foco con óptica antipánico, sistema electrónico y baterías. Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: MHBLED. Piloto testigo de carga: Led. Grado de protección: IP20 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Flujo emerg.(lm): 200. Tensión alimentación: 220-230 V 50/60 Hz. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, totalmente instalado. Parte proporcional de cableado eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la luminaria.							
			10		10,0000		

18.04.04	UD	APARATO AUTONOMO DE EMERGENCIA 200 LUM			10,00	0,00	0,00
Ud. Luminaria de emergencia autónoma, Marca Diasalux modelo LENS N30 A (ESP, AEX, INOX). con cuerpo cilíndrico y difusor en policarbonato. Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: MHBLED. Piloto testigo de carga: Led. Grado de protección: IP65 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Flujo emerg.(lm): 200. Tensión alimentación: 220-230 V 50/60 Hz. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, totalmente instalado. Parte proporcional de cableado eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la luminaria.							
			3		3,0000		

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.04 ALUMBRADO DE.....							
18.05.01	UD	MANGUITO CORTAFUEGOS					
Ud. de Manguito cortafuegos parapaso de instalacion es de medidas 90/110/125/160/200/250/315, totalmente montado e instalado, asegurando una protección RF-120.							
			2		2,0000		

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.05 PROTECCION PASO							
					2,00	165,13	330,26

N2026A0400

13/04/2026

EXP. DATA

330,26

13D49E40892

CSV

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL

DE ARQUITECTOS

DE NAVARRA

EUSKAL HERRIKO

ARKITEKTEN

ELKARGO OFIZIALA

NAVARRA

COAVN

Verificable en www.coavn.org/verificac

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURAALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
18.06.01	SUBCAPÍTULO 18.06 PROTECCION PASIVA UD SELLADO PATINILLOS INSTALACIONES Ud. de sellado de patinillos de canalizaciones de telecomunicaciones, saneamiento, electricidad, fontanería, etc. cada tres plantas, siempre que la reacción al fuego de los elementos contenidos en estos patinillos no sea B-s3, d2, BL-s3,d2 o mejor. El sellado se realizará mediante placas de yeso laminado, espuma sellante resistente al fuego y/o almohadillas intumescentes termoexpansivas. Incluso mano de obra de colocación. Varios	3		3,0000		
				3,00	36,64	109,92
18.06.02	M2 PROTECCIÓN PASIVA EI 120 Metro cuadrado de protección pasiva contra el fuego de conductos de ventilación con un resistencia EI 120, formado por placa Promatech-H o similar, de 10mm de espesor, instalada según instrucciones del fabricante para cumplimiento de EI 120, ensayo LICOE-6746/4 ó similar. Totalmente instalado. Se colocarán falsos techos en zonas atravesadas fuera del sector de origen. Varios	9		9,0000		
				9,00	42,95	386,55
	TOTAL SUBCAPÍTULO 18.06 PROTECCION PASIVA....					496,47
18.07.01	SUBCAPÍTULO 18.07 MEDICIONES ACÚSTICAS Ud Medición acústica en despachos Ud. de medición acústica para comprobación de aislamiento a ruido aéreo, aislamiento a ruido de impactos, y limitación del tiempo de reverberación por laboratorio acreditado y conforme a las normas: - UNE-EN ISO 140-4 para ruido aéreo. - UNE-EN ISO 140-5 para ruido aéreo. - UNE-EN ISO 140-7 para ruido de impacto. - UNE-EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. Todas las mediciones se harán de acuerdo al actual CTE DB-HR, en especial atendiendo al punto 5.3 Control de la obra Terminada de dicho Documento Básico. Oficina 4bis Oficina 4	1 2		1,0000 2,0000		
				3,00	50,00	
18.07.02	Ud Medición acústica en varios Ud. de medición acústica para comprobación de aislamiento a ruido aéreo, aislamiento a ruido de impactos, y limitación del tiempo de reverberación por laboratorio acreditado y conforme a las normas: - UNE-EN ISO 140-4 para ruido aéreo. - UNE-EN ISO 140-5 para ruido aéreo. - UNE-EN ISO 140-7 para ruido de impacto. - UNE-EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. Todas las mediciones se harán de acuerdo al actual CTE DB-HR, en especial atendiendo al punto 5.3 Control de la obra Terminada de dicho documento básico. Oficina 4bis Oficina 4	1 1		1,0000 1,0000		
				2,00	50,00	
18.07.03	Ud Elaboración de certificación Ud. de Elaboración y visado de informe con los resultados obtenidos en los diferentes ensayos "in situ" efectuados. Redactado y firmado por técnico competente, según la administración. Documentación	1	1,0000			
				1,00	500,00	
	TOTAL SUBCAPÍTULO 18.07 MEDICIONES ACÚSTICAS 750,00					
18.08.01	SUBCAPÍTULO 18.08 COMISIONADO Y DOCUMENTACION FINAL DE OBRA Ud Comisionado de la instalación Ud de Pruebas y puesta en marcha de la instalación segun Anejo II del CTE que incluirá: - Documentación de todos y cada uno de los productos utilizados en la obra. - Protocolos de pruebas de las instalaciones. - Ensayos de control de calidad. - Puesta en marcha y pruebas de cada una de las instalaciones. - Garantía de la instalación así como de todos y cada uno de los materiales utilizados. En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la propiedad designará una entidad					

150,00

EXP. DATA

13/04/2026

13D49E40897

CSV

Verificable en www.ccoyn.org/verificacion
www.ccoyn.org/verificacion

130,00

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

VERIFICABLE EN www.ccoyn.org/verificacion

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURAALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	que realice las mismas, previa autorización de la dirección facultativa y bajo su supervisión.					
18.08.02	Ud Documentacion final de obra			1,00	375,00	375,00
	Ud de Documentación final de obra que, al menos incluya: - Protocolos de prueba de la instalación. - Planos as built de la instalación. - Instrucciones de uso y mantenimiento. - Certificado CE de todos y cada uno de los materiales colocados. - Ensayos de laboratorios homologados. - Certificados de la instalación según documento oficial de los organismos competentes de la comunidad autónoma. En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la propiedad designará una entidad que realice las mismas, previa autorización de la dirección facultativa y bajo su supervisión.					
18.08.03	Ud Documentación del OCA			1,00	375,00	375,00
	Ud de documentación visada por el Organismo de Control Autorizado designado por la propiedad o por la Dirección Facultativa.					
				1,00	200,00	200,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 18.08 COMISIONADO Y.....						950,00
TOTAL CAPÍTULO 18 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.....						4.496,35
CAPÍTULO 19 CONTROL DE CALIDAD						
19.01	Documentación de Materiales					
	Las partidas en las que se introduzca una marca comercial determinada se respetará la marca establecida. En caso de propuestas alternativas, se presentará muestra y documentación completa tando del material propuesto en proyecto como de la o las propuestas de cambio indicando si la modificación implica cambio de plazo o precio. En el caso que se hiciese caso omiso a esta indicación cualquier material que no corresponda en Marca y Modelo al previsto en proyecto será retirado de la obra. Todos los materiales y sistemas constructivos de la obra que sean susceptibles de tener ficha técnica, marcado CE, contraste de ensayo, UNE EN, DITE, sellos de calidad, etc, se presentarán y aprobarán junto con toda la documentación requerida por la D.F., previamente a su puesta en obra para su recepción y aprobación. La presentación de las fichas será condición preceptiva para la certificación de las partidas presupuestarias afectadas por parte de la D.F. Los certificados aportados deberán tener una hoja de identificación del suministro del fabricante, distribuidor, y finalmente, el contratista, firmada en cada caso por persona física. La documentación se aportará en castellano. El control del suministro de los materiales se realizará mediante la entrega a la D.F. de los sucesivos albaranes de cada uno de ellos. De toda esta documentación se dispondrá de un archivo en obra, ordenado por partidas según presupuesto de proyecto, tanto en papel como digitalizado. Este archivo estará siempre a disposición de la dirección de obra. Se presentará junto con la documentación muestras de las unidades de obra a construir con la antelación suficiente para que pueda ser aceptada a tiempo sin que se vea condicionado el ritmo de la obra. De obligado cumplimiento para todos los materiales, y unidades de ejecución y/o aplicación. Aquéllos materiales y/o procesos constructivos que a juicio de la Dirección Facultativa no necesitan documentación y/o certificados quedarán exentos de esta obligación. Todos los materiales deberán suministrarse debidamente identificados, etiquetados y en envases y/o embalajes, seguros y manejables para su trasiego durante el transporte y en la puesta en el tajo de obra. No se aceptarán aquellos que no cumplan con estas condiciones. Los envases que entren en la obra se deben contabilizar y guardar el tiempo necesarios para que la Dirección Facultativa ejerza su control, después del cual se depositarán en el lugar adecuado según el control de residuo. Se exigirá que se presenten dos certificados, además de la documentación de aptitud del material y/o del sistema constructivo. Un certificado del fabricante o suministrador, del aplicador, colocador o instalador según sea suministro o colocación y otro del Constructor El Certificado del fabricante o suministrador o del aplicador, colocador o instalador, deberá contener la denominación completa e inequívoca del material , y certificará que el material suministrado coincide con la documentación aportada y que cumple con todas las exigencias y condicionantes de la legislación para su utilización, o que el proceso constructivo cumple con las especificaciones del fabricante, de la buena construcción y del proyecto, también certificará que se ha ejecutado correctamente y que cumple con todas las normativas exigibles. Este certificado deberá ir con membrete de la empresa y firmado por persona física con su nº de identificación DNI y fechado. El Certificado del Constructor (Contratista principal) deberá contener la denominación completa e inequívoca del material, el nombre y la identificación del fabricante o de la empresa suministradora y/o de la empresa que ejecute la unidad y certificará que el material suministrado coincide con la documentación aportada y que el proceso constructivo cumple con las especificaciones del fabricante, de la buena construcción y del proyecto y que se ha ejecutado correctamente cumpliendo con todas las normativas exigibles. Este certificado deberá ir con membrete de la empresa y firmado por persona física con su nº de identificación DNI y fechado.					
				0,00	0,00	0,00

N2026A0400

EXP

13/04/2026

FECHA DATA

13D49E40897

CSV

Verificable en www.ccoyn.org/verificacion
www.ccoyn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE NAVARRA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA NAVARRA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURAALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
19.02	UD	Ensayo Hormigón				
Ud. Partida destinada al control de estructura de hormigón en masa ó armado, que según la norma EHE-98 y CTE, control normal, se llevará a cabo por laboratorio homologado. El número y la clase de ensayos a realizar será definido por la Dirección facultativa de la obra. Cada ensayo constará de la recogida de 4 probetas de hormigón de 15x30 cms. en obra, conservación, refrentado, posterior rotura de una de ellas a los 7 días de la toma de muestra, y rotura del resto a los 28 días. Se proporcionará copia de ensayos al Arquitecto, Arquitecto Técnico u a la propiedad. Se certificará una vez se tengan los resultados de los ensayos correspondientes a 28 días.				3,00	37,80	113,40
19.03	UD	Ensayo acústico				
Ud.Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto. según UNE-EN ISO 140-4, UNE-EN ISO 140-5.y UNE-EN ISO 140-7. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. Se realizaran medición de ruidos entre viviendas en horizontal y en vertical, decargas de inodoros en horizontal y vertical, cada uno de los ascensores en la viviendas mas cercana al cuadro de mando y maniobra, en la vivienda mas cercana a cada extractor de cubierta, en la vivienda mas cercana a la puerta de garaje y en todas las viviendas que esten limitrofes a la sala de calderas, ademas de un ensayo independiente de ruido de impacto entre atico y vivienda inferior y otro entre otras dos viviendas. Se proporcionará copia original de ensayos al Arquitecto y a la propiedad. Aislamiento Ruido aéreo Horizontal 2 2,0000 Vertical 2 2,0000 Fachada 2 2,0000 Inmisión de ruido Ventilación Garaje 1 1,0000 Puerta Garaje Ascensor Inodoros 1 1,0000 Emisión de ruido Instalaciones 2 2,0000 Impacto				10,00	148,50	1.485,00
19.04	UD	Ensayo comp. carpintería aluminio				
Ensayo completo de carpintería de aluminio, para comprobación de resistencia al viento según UNE 85204-79; de la permeabilidad al aire según UNE 85214-80 y de la estanqueidad al agua según UNE 85206-81; incluso preparación de las carpinterías para la realización de las pruebas y emisión del informe. (Excluido del precio la fabricación y suministro de una unidad de carpintería para el ensayo)				1,00	765,00	765,00
19.05	UD	Ensayo Estanqueidad de Fachada				
Ensayo de estanqueidad al agua "in situ" para fachadas según UNE-EN 13051:2001 incluyendo dispositivos de rociado de hasta 15 mts. de longitud, control de caudal y presión, toma de agua hasta una distancia de 30 mts., y redacción de informe de resultados.				1,00	256,50	256,50
19.06	UD	Ensayo Estanqueidad de Cubiertas				
Ensayo de estanqueidad al agua "in situ" para cubiertas según UNE-EN 13051:2001 llenado y rtoma de resultados, toma de agua hasta una distancia de 30 mts., y redacción de informe de resultados.				1,00	139,50	139,50
19.07	UD	Ensayo Blower Door				
Ud. Ensayo Blower Door, para medir el volumen de infiltraciones de aire, durante la ejecución de la obra, una vez cerrada la envolvente, método B según UNE-EN 13829. Incluso montaje y desmontaje del ventilador Blower Door en la puerta exterior de la vivienda con una altura de hasta 210 cm y una anchura de hasta 100 cm, previo sellado de todas las aberturas intencionadas realizadas en la envolvente del edificio, incluso entrega de informe de resultados indicando, en su caso, los puntos débiles detectados.				1,00	432,00	432,00
19.08	ud	Ensayo control de humedad recrecidos				
				2,00	144,00	288,00
TOTAL CAPÍTULO 19 CONTROL DE CALIDAD.....						3.479,40

N2026A0400

13/04/2026

13D49E80897

VERIFICABLE EN www.cca.vn.org/verificacion

139,50

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE NAVARRA

EL MARGO OFICIAL DE NAVARRA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURAALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 20 GESTIÓN DE RESIDUOS						
20.01	Tierras y pétreos de la excavación					
				0,00	0,00	0,00
20.02	M3	RCDs Naturaleza Pétreo				
				104,14	12,00	1.249,68
20.03	M3	RCDs Naturaleza no Pétreo				
				48,21	26,00	1.253,46
20.04	M3	RCDs Potencialmente peligrosos				
				14,88	155,00	2.306,40
TOTAL CAPÍTULO 20 GESTIÓN DE RESIDUOS.....						4.809,54
CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD						
SUBCAPÍTULO 21.01 INST. PROVISIONALES HIGIENE Y BIENESTAR						
21.01.01	ud	ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA.				
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.				1,0000		
				1,00	60,00	60,00
21.01.02	ud	ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA.				
Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.				1,0000		
				1,00	60,00	60,00
21.01.03	ud	ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA.				
Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.				1,0000		
				1,00	60,00	60,00
21.01.04	ms	ALQUILER CASETA ASEO				
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y piletta de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.				8,0000		
				8,00	24,00	192,00
21.01.05	ms	ALQUILER CASETA VESTUARIOS				
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m, de chapa galvanizada de 1mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.				8,0000		
				8,00	24,00	192,00
21.01.06	ms	ALQUILER CASETA COMEDOR				
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tie-						

N2826A0400

EXP

13/04/2026

FECHA DATA

13D49E40897

CSV

VERIFICABLE EN www.ccoyn.org/verificacion

VISADO BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

ELUSAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA

NAVARRA

CCOYN

VERIFICABLE EN www.ccoyn.org/verificacion

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURAALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	rra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con trans- porte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.	8		8,0000		
21.01.07	ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ven- tilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).	4		8,00	24,00	192,00
				4,0000		
21.01.08	ud HORNO MICROONDAS Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).	1		4,00	35,00	140,00
				1,0000		
21.01.09	ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).	1		1,00	23,77	23,77
				1,0000		
21.01.10	ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).	1		1,00	43,00	43,00
				1,0000		
21.01.11	ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).	2		1,00	28,00	28,00
				2,0000		
21.01.12	ud JABONERA INDUSTRIAL 1 l. Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).	1		2,00	11,93	23,86
				1,0000		
21.01.13	ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).	1		1,00	8,72	8,72
				1,0000		
21.01.14	hr MANO DE OBRA LIMPIEZA Mano de obra de limpieza y conservación.	4		1,00	19,99	19,99
				4,0000		
				4,00	27,00	108,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 21.01 INST. PROVISIONALES...						1.151,34
21.02.01	ml SUBCAPÍTULO 21.02 PROTECCIONES COLECTIVAS VALLA ENREJADOS GALVAN. Ml de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, incluso montaje y desmontaje. perímetro obra	1	100,0000			100,0000
	residuos	1	40,0000			40,0000
21.02.02	ml BARAND. ESCAL. GUARDACUE. MADERA Barandilla de protección de escaleras de 1 mt. de altura, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,5 m (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x5 cm, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm (amortizable en 3 usos), incluso colocación y des- montaje.			140,00	2,38	333,20

EXP. CHA
8-79
1-18
DATA

13D49E40897

NAVARRA

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
Y ARQUITECTAS
DE NAVARRA
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTEN
ELKARTEGIA
NAVARRA

VERIFICABLE EN www.coavn.org/verificacion

13/04/2026

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS. PAMPLO

COAVN	13D49E40897	EXP	N2026A0400
7,00	0,00	FECHA DATA	13/04/2026
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO	Verificable en www.coavn.org/verificacion		
EUSAL HERRIKO ARKITEKTOKEN ELKARTEGIA	www.coavn.org/verificacion		
ELKARTEGIA OFIZIALA			
NAVARRA			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 21.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES						
21.03.01	ud	CASCO DE SEGURIDAD.				
Ud. Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado B.O.E. 30-12-74 y Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 143 MT-1.						
		5		5,0000		
					5,00	8,86
						44,30
21.03.02	ud	PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA.				
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, con fijación en cabeza. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-3.						
		3		3,0000		
					3,00	13,12
						39,36
21.03.03	ud	PANTALLA CONTRA PARTICULAS				
Ud. Pantalla de protección contra partículas, con fijación en cabeza. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-3.						
		3		3,0000		
					3,00	9,55
						28,65
21.03.04	ud	GAFAS CONTRA IMPACTOS				
Ud. Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas. B.O.E. 17-8-78 y Ordenanza General Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 145-146 MT-16.						
		3		3,0000		
					3,00	13,12
						39,36
21.03.05	ud	GAFAS ANTIPOLVO				
Ud. Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-17.						
		3		3,0000		
					3,00	13,12
						39,36
21.03.06	ud	MASCARILLA ANTIPOLVO				
Ud. Mascarilla antipolvo de un filtro. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151 y MT-7.						
		3		3,0000		
					3,00	8,95
						26,85

N2026A9400

EXP

FEV

DI

N2026A9400

EXP

13/04/2026

FECHA DATA

13D49E40897

CSV

26,85

VERIFICABLE EN www.coavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS Y ARQUITECTAS DE NAVARRA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA NAVARRA

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS. PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
21.03.07	ud	CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS								
	Ud. Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	5					5,0000			
21.03.08	ud	IMPERMEABLE						5,00	10,73	53,65
	Ud. Impermeable de trabajo de 2 piezas de PVC.	5					5,0000			
21.03.09	ud	CHALECO REFLECTANTE						5,00	23,85	119,25
	Chaleco reflectante	5					5,0000			
21.03.10	ud	MANDIL CUERO SOLDADOR						5,00	10,12	50,60
	Ud. Mandil de cuero para soldador.	3					3,0000			
21.03.11	ud	CINTURON SEGURIDAD SUJECCION						3,00	29,81	89,43
	Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, amortizable en 4 usos.	3					3,0000			
21.03.12	m	LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD						3,00	20,28	60,84
	Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, tipo Antec o similar de cinta , y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.									
21.03.13	ud	PAR GUANTES USO GENERAL.						0,00	12,64	0,00
	Ud. Par de guantes de uso general de lona y serraje.	5					5,0000			
21.03.14	ud	PAR GUANTES SOLDADURA.						5,00	5,37	26,85
	Ud. Par de guantes para soldador, homologado.	2					2,0000			
21.03.15	ud	PAR GUANTES AISLANTES.						2,00	11,93	23,86
	Ud. Par de guantes aislantes de electricista para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V.	2					2,0000			
21.03.16	ud	PAR BOTAS AGUA.						2,00	21,47	42,94
	Ud. Par de botas de agua, Norma MT-27.	2					2,0000			
21.03.17	ud	PAR BOTAS SEGURIDAD.						2,00	16,70	33,40
	Ud. Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación. MT-5.	2					2,0000			
21.03.18	ud	PAR BOTAS AISLANTES.						2,00	25,05	50,10
	Ud. Par de botas aislantes con plantillas de seguridad para electricista, hasta 5.000 V de tensión. B.O.E. 12-2-80.	2					2,0000			

EXP. 26/03/2026

FECHA VÁLIDA 13/04/2026

N2026A0400

13D49E440897

13D49E440897

CSV

VERIFICABLE EN www.coavn.org/verificacion

VERIFICACION EGIZATEGARRIA

VISADO BISAGUA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE ENGENHARIA DE NAVARRA

VERIFICABLE EN www.coavn.org/verificacion

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURAALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
				2,00	17,89	35,78
TOTAL SUBCAPÍTULO 21.03 PROTECCIONES						804,58
SUBCAPÍTULO 21.04 SEÑALIZACION						
21.04.01	ud	CONDICIONES GENERALES				
Se considera presupuestado en gastos generales de la obra los señalistas que sean necesarios, para dar indicaciones al tráfico rodado y peatonal, cuando entren y salgan vehículos y camiones a la obra.						
				0,00	0,00	0,00
21.04.02	ud	CARTEL INDICATIVO S/SOPORTE				
Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.						
	15			15,0000		
				15,00	18,76	281,40
21.04.03	ud	CARTEL INDICATIVO C/SOPORTE				
Señal de seguridad, normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.						
	10			10,0000		
				10,00	16,84	168,40
21.04.04	ml	BANDA BICOLOR ROJO-BLANCO				
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.						
	1	400,0000		400,0000		
	1	50,0000		50,0000		
				450,00	0,48	216,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 21.04 SEÑALIZACION.....						668,80
SUBCAPÍTULO 21.05 MEDICINA PREVENTIVA						
21.05.01	ud	BOTIQUÍN DE URGENCIA				
Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.						
	1			1,0000		
				1,00	120,57	120,57
21.05.02	ud	REPOSICIÓN BOTIQUÍN				
Reposición de material de botiquín de urgencia, durante el transcurso de la obra.						
	1			1,0000		
				1,00	70,38	70,38
TOTAL SUBCAPÍTULO 21.05 MEDICINA PREVENTIVA.						190,95
SUBCAPÍTULO 21.06 EXTINCION INCENDIOS						
21.06.01	ud	EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.				
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma UNE 23110. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97. Totalmente instalado.						
	2			2,0000		
				2,00	47,72	95,44
21.06.02	ud	EXTINTOR CO2 5 kg.				
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-5-P, con soporte y boquilla con difusor, según norma UNE 23110. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97. Totalmente instalado.						
	2			2,0000		
				2,00	83,49	166,98
TOTAL SUBCAPÍTULO 21.06 EXTINCION INCENDIOS .						262,42

668,80

13/04/2026

EXP

FECHA DATA

120,57

13D49E40897

13/03/2026

www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion

190,95

190,95

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL

DE ARQUITECTOS

DE LA COMUNIDAD FORAL

DE NAVARRA

ART. 10.1

ART. 10.2

ART. 10.3

ART. 10.4

ART. 10.5

ART. 10.6

ART. 10.7

ART. 10.8

ART. 10.9

ART. 10.10

ART. 10.11

ART. 10.12

ART. 10.13

ART. 10.14

ART. 10.15

ART. 10.16

ART. 10.17

ART. 10.18

ART. 10.19

ART. 10.20

ART. 10.21

ART. 10.22

ART. 10.23

ART. 10.24

ART. 10.25

ART. 10.26

ART. 10.27

ART. 10.28

ART. 10.29

ART. 10.30

ART. 10.31

ART. 10.32

ART. 10.33

ART. 10.34

ART. 10.35

ART. 10.36

ART. 10.37

ART. 10.38

ART. 10.39

ART. 10.40

ART. 10.41

ART. 10.42

ART. 10.43

ART. 10.44

ART. 10.45

ART. 10.46

ART. 10.47

ART. 10.48

ART. 10.49

ART. 10.50

ART. 10.51

ART. 10.52

ART. 10.53

ART. 10.54

ART. 10.55

ART. 10.56

ART. 10.57

ART. 10.58

ART. 10.59

ART. 10.60

ART. 10.61

ART. 10.62

ART. 10.63

ART. 10.64

ART. 10.65

ART. 10.66

ART. 10.67

ART. 10.68

ART. 10.69

ART. 10.70

ART. 10.71

ART. 10.72

ART. 10.73

ART. 10.74

ART. 10.75

ART. 10.76

ART. 10.77

ART. 10.78

ART. 10.79

ART. 10.80

ART. 10.81

ART. 10.82

ART. 10.83

ART. 10.84

ART. 10.85

ART. 10.86

ART. 10.87

ART. 10.88

ART. 10.89

ART. 10.90

ART. 10.91

ART. 10.92

ART. 10.93

ART. 10.94

ART. 10.95

ART. 10.96

ART. 10.97

ART. 10.98

ART. 10.99

ART. 10.100

ART. 10.101

ART. 10.102

ART. 10.103

ART. 10.104

ART. 10.105

ART. 10.106

ART. 10.107

ART. 10.108

ART. 10.109

ART. 10.110

ART. 10.111

ART. 10.112

ART. 10.113

ART. 10.114

ART. 10.115

ART. 10.116

ART. 10.117

ART. 10.118

ART. 10.119

ART. 10.120

ART. 10.121

ART. 10.122

ART. 10.123

ART. 10.124

ART. 10.125

ART. 10.126

ART. 10.127

ART. 10.128

ART. 10.129

ART. 10.130

ART. 10.131

ART. 10.132

ART. 10.133

ART. 10.134

ART. 10.135

ART. 10.136

ART. 10.137

ART. 10.138

ART. 10.139

ART. 10.140

ART. 10.141

ART. 10.142

ART. 10.143

ART. 10.144

ART. 10.145

ART. 10.146

ART. 10.147

ART. 10.148

ART. 10.149

ART. 10.150

ART. 10.151

ART. 10.152

ART. 10.153

ART. 10.154

ART. 10.155

ART. 10.156

ART. 10.157

ART. 10.158

ART. 10.159

ART. 10.160

ART. 10.161

ART. 10.162

ART. 10.163

ART. 10.164

ART. 10.165

ART. 10.166

ART. 10.167

ART. 10.168

ART. 10.169

ART. 10.170

ART. 10.171

ART. 10.172

ART. 10.173

ART. 10.174

ART. 10.175

ART. 10.176

ART. 10.177

ART. 10.178

ART. 10.179

ART. 10.180

ART. 10.181

ART. 10.182

ART. 10.183

ART. 10.184

ART. 10.185

ART. 10.186

ART. 10.187

ART. 10.188

ART. 10.189

ART. 10.190

ART. 10.191

ART. 10.192

ART. 10.193

ART. 10.194

ART. 10.195

ART. 10.196

ART. 10.197

ART. 10.198

ART. 10.199

ART. 10.200

ART. 10.201

ART. 10.202

ART. 10.203

ART. 10.204

ART. 10.205

ART. 10.206

ART. 10.207

ART. 10.208

ART. 10.209

ART. 10.210

ART. 10.211

ART. 10.212

ART. 10.213

ART. 10.214

ART. 10.215

ART. 10.216

ART. 10.217

ART. 10.218

ART. 10.219

ART. 10.220

ART. 10.221

ART. 10.222

ART. 10.223

ART. 10.224

ART. 10.225

ART. 10.226

ART. 10.227

ART. 10.228

ART. 10.229

ART. 10.230

ART. 10.231

ART. 10.232

ART. 10.233

ART. 10.234

ART. 10.235

ART. 10.236

ART. 10.237

ART. 10.238

ART. 10.239

ART. 10.240

ART. 10.241

ART. 10.242

ART. 10.243

ART. 10.244

ART. 10.245

ART. 10.246

ART. 10.247

ART. 10.248

ART. 10.249

ART. 10.250

ART. 10.251

ART. 10.252

ART. 10.253

ART. 10.254

ART. 10.255

ART. 10.256

ART. 10.257

ART. 10.258

ART. 10.259

ART. 10.260

ART. 10.261

ART. 10.262

ART. 10.263

ART. 10.264

ART. 10.265

ART. 10.266

ART. 10.267

ART. 10.268

ART. 10.269

ART. 10.270

ART. 10.271

ART. 10.272

ART. 10.273

ART. 10.274

ART. 10.275

ART. 10.276

ART. 10.277

ART. 10.278

ART. 10.279

ART. 10.280

ART. 10.281

ART. 10.282

ART. 10.283

ART. 10.284

ART. 10.285

ART. 10.286

ART. 10.287

ART. 10.288

ART. 10.289

ART. 10.290

ART. 10.291

ART. 10.292

ART. 10.293

ART. 10.294

ART. 10.295

ART. 10.296

ART. 10.297

ART. 10.298

ART. 10.299

ART. 10.300

ART. 10.301

ART. 10.302

ART. 10.303

ART. 10.304

ART. 10.305

ART. 10.306

ART. 10.307

ART. 10.308

ART. 10.309

ART. 10.310

ART. 10.311

ART. 10.312

ART. 10.313

ART. 10.314

ART. 10.315

ART. 10.316

ART. 10.317

ART. 10.318

ART. 10.319

ART. 10.320

ART. 10.321

ART. 10.322

ART. 10.323

ART. 10.324

ART. 10.325

ART. 10.326

ART. 10.327

ART. 10.328

ART. 10.329

ART. 10.330

ART. 10.331

ART. 10.332

ART. 10.333

ART. 10.334

ART. 10.335

ART. 10.336

ART. 10.337

ART. 10.338

ART. 10.339

ART. 10.340

ART. 10.341

ART. 10.342

ART. 10.343

ART. 10.344

ART. 10.345

ART. 10.346

ART. 10.347

ART. 10.348

ART. 10.349

ART. 10.350

ART. 10.351

ART. 10.352

ART. 10.353

ART. 10.354

ART. 10.355

ART. 10.356

ART. 10.357

ART. 10.358

ART. 10.359

ART. 10.360

ART. 10.361

ART. 10.362

ART. 10.363

ART. 10.364

ART. 10.365

ART. 10.366

ART. 10.367

ART. 10.368

ART. 10.369

ART. 10.370

ART. 10.371

ART. 10.372

ART. 10.373

ART. 10.374

ART. 10.375

ART. 10.376

ART. 10.377

ART. 10.378

ART. 10.379

ART. 10.380

ART. 10.381

ART. 10.382

ART. 10.383

ART. 10.384

ART. 10.385

ART. 10.386

ART. 10.387

ART. 10.388

ART. 10.389

ART. 10.390

ART. 10.391

ART. 10.392

ART. 10.393

ART. 10.394

ART. 10.395

ART. 10.396

ART. 10.397

ART. 10.398

ART. 10.399

ART. 10.400

ART. 10.401

ART. 10.402

ART. 10.403

ART. 10.404

ART. 10.405

ART. 10.406

ART. 10.407

ART. 10.408

ART. 10.409

ART. 10.410

ART. 10.411

ART. 10.412

ART. 10.413

ART. 10.414

ART. 10.415

ART. 10.416

ART. 10.417

ART. 10.418

ART. 10.419

ART. 10.420

ART. 10.421

ART. 10.422

ART. 10.423

ART. 10.424

ART. 10.425

ART. 10.426

ART. 10.427

ART. 10.428

ART. 10.429

ART. 10.430

ART. 10.431

ART. 10.432

ART. 10.433

ART. 10.434

ART. 10.435

ART. 10.436

ART. 10.437

ART. 10.438

ART. 10.439

ART. 10.440

ART. 10.441

ART. 10.442

ART. 10.443

ART. 10.444

ART. 10.445

ART. 10.446

ART. 10.447

ART. 10.448

ART. 10.449

ART. 10.450

ART. 10.451

ART. 10.452

ART. 10.453

ART. 10.454

ART. 10.455

ART. 10.456

ART. 10.457

ART. 10.458

ART. 10.459

ART. 10.460

ART. 10.461

ART. 10.462

ART. 10.463

ART. 10.464

ART. 10.465

ART. 10.466

ART. 10.467

ART. 10.468

ART. 10.469

ART. 10.470

ART. 10.471

ART. 10.472

ART. 10.473

ART. 10.474

ART. 10.475

ART. 10.476

ART. 10.477

ART. 10.478

ART. 10.479

ART. 10.480

ART. 10.481

ART. 10.482

ART. 10.483

ART. 10.484

ART. 10.485

ART. 10.486

ART. 10.487

ART. 10.488

ART. 10.489

ART. 10.490

ART. 10.491

ART. 10.492

ART. 10.493

ART. 10.494

ART. 10.495

ART. 10.496

ART. 10.497

ART. 10.498

ART. 10.499

ART. 10.500

ART. 10.501

ART. 10.502

ART. 10.503

ART. 10.504

ART. 10.505

ART. 10.506

ART. 10.507

ART. 10.508

ART. 10.509

ART. 10.510

ART. 10.511

ART. 10.512

ART. 10.513

ART. 10.514

ART. 10.515

ART. 10.516

ART. 10.517

ART. 10.518

ART. 10.519

ART. 10.520

ART. 10.521

ART. 10.522

ART. 10.523

ART. 10.524

ART. 10.525

ART. 10.526

ART. 10.527

ART. 10.528

ART. 10.529

ART. 10.530

ART. 10.531

ART. 10.532

ART. 10.533

ART. 10.534

ART. 10.535

ART. 10.536

ART. 10.537

ART. 10.538

ART. 10.539

ART. 10.540

ART. 10.541

ART. 10.542

ART. 10.543

ART. 10.544

ART. 10.545

ART. 10.546

ART. 10.547

ART. 10.548

ART. 10.549

ART. 10.550

ART. 10.551

ART. 10.552

ART. 10.553

ART. 10.554

ART. 10.555

ART. 10.556

ART. 10.557

ART. 10.558

ART. 10.559

ART. 10.560

ART. 10.561

ART. 10.562

ART. 10.563

ART. 10.564

ART. 10.565

ART. 10.566

ART. 10.567

ART. 10.568

ART. 10.569

ART. 10.570

ART. 10.571

ART. 10.572

ART. 10.573

ART. 10.574

ART. 10.575

ART. 10.576

ART. 10.577

ART. 10.578

ART. 10.579

ART. 10.580

ART. 10.581

ART. 10.582

ART. 10.583

ART. 10.584

ART. 10.585

ART. 10.586

ART. 10.587

ART. 10.588

ART. 10.589

ART. 10.590

ART. 10.591

ART. 10.592

ART. 10.593

ART. 10.594

ART. 10.595

ART. 10.596

ART. 10.597

ART. 10.598

ART. 10.599

ART. 10.600

ART. 10.601

ART. 10.602

ART. 10.603

ART. 10.604

ART. 10.605

ART. 10.606

ART. 10.607

ART. 10.608

ART. 10.609

ART. 10.610

ART. 10.611

ART. 10.612

ART. 10.613

ART. 10.614

ART. 10.615

ART. 10.616

ART. 10.617

ART. 10.618

ART. 10.619

ART. 10.620

ART. 10.621

ART. 10.622

ART. 10.623

ART. 10.624

ART. 10.625

ART. 10.626

ART. 10.627

ART. 10.628

ART. 10.629

ART. 10.630

ART. 10.631

ART. 10.632

ART. 10.633

ART. 10.634

ART. 10.635

ART. 10.636

ART. 10.637

ART. 10.638

ART. 10.639

ART. 10.640

ART. 10.641

ART. 10.642

ART. 10.643

ART. 10.644

ART. 10.645

ART. 10.646

ART. 10.647

ART. 10.648

ART. 10.649

ART. 10.650

ART. 10.651

ART. 10.652

ART. 10.653

ART. 10.654

ART. 10.655

ART. 10.656

ART. 10.657

ART. 10.658

ART. 10.659

ART. 10.660

ART. 10.661

ART. 10.662

ART. 10.663

ART. 10.664

ART. 10.665

ART. 10.666</

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURAALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD						3.647,27
TOTAL						755.269,20



COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTEN
ELKARGO OFIZIALA

NAVARRA

VISADO
BISATUA

CSV
I3D49E40897

EXP
N2026A0400

FECHA
DATA
13/04/2026

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria