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RESUMEN PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 
 
 
CAP.  RESUMEN EUROS 

01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 2.077,34 
02 FACHADA Y CERRAMIENTOS EXTERIORES 13.470,92 
03 ALBAÑILERIA INTERIOR 49.827,67 
04 AISLAMIENTOS Y HERMETICIDADAD 26.473,12 
05 FALSOS TECHOS Y ACÚSTICA EN TECHOS 58.708,13 
06 REVESTIMIENTOS Y ACÚSTICA EN PAREDES 58.570,01 
07 SOLADOS Y PAVIMENTOS 52.244,58 
08 CARPINTERÍA INTERIOR 22.712,50 
09 TABIQUES MAMPARAS ACRISTALADAS 21.941,40 
10 CARPINTERÍA EXTERIOR 76.556,57 
11 METALISTERÍA 15.333,56 
12 VIDRIOS 22.930,55 
13 PINTURA 12.249,15 
14 EQUIPAMIENTO Y VARIOS 55.100,89 
15 INSTALACIÓN EN BAJA TENSIÓN 154.557,48 
16 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 86.882,76 
17 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 9.200,01 
18 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 4.496,35 
19 CONTROL DE CALIDAD 3.479,40 
20 GESTIÓN DE RESIDUOS 4.809,54 
21 SEGURIDAD Y SALUD 3.647,27 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 755.269,20 

 10,00 % Gastos generales 75.526,92 
 5,00 % Beneficio industrial 37.763,46 
 SUMA DE G.G. y B.I. 113.290,38 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 868.559,58 
 21,00% I.V.A. 182.397,51 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.050.957,09 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN CINCUENTA MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE euros con NUEVE céntimos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berriozar, marzo de 2026 
Los arquitectos: 

 
Javier Barcos Berruezo  Manuel Enríquez Jiménez 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                                
01.01 M2   Demolición paramentos verticales                                  

 M2. Demolición de tabiquería de ladrillo o cerramiento de cualquier composición, entre 10 y 15cm de gro-  
 sor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga  
 manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpintería.  
   
 1 5,5400 3,8000 21,0520 
 1 2,5700 3,8000 9,7660 
 1 4,6800 3,8000 17,7840 
 1 4,5800 3,8000 17,4040 
 1 2,5100 3,8000 9,5380 
 1 4,8600 3,8000 18,4680 
 1 4,7200 3,8000 17,9360 
 -  
  ________________________________________________________  

 111,95 6,02 673,94 
01.02 UD   Retirada carpinterías                                           
  

 Ud. Desmontaje de hoja de carpintería acristalada de cualquier tipo, de menos de 3 m² de superficie, con  
 medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre  
 camión o contenedor.  
   
 2 2,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 8,61 17,22 
01.03 UD   Actuación de Apertura de huecos para bajante a sótano             

 Apertura de huecos para bajante a sótano, mediante:   
   
 Señalización y protección del área de trabajo.  
 Comprobación de ubicación exacta del trazado de la bajante según planos de instalaciones.  
 Realización de apertura en forjados, muros o elementos estructurales según normativa vigente.  
 Corte de material mediante métodos apropiados (sierra, disco, cortadora, taladro, etc.) para no dañar es-  
 tructuras adyacentes.  
 Retirada y gestión de escombros según normativa de residuos.  
 Protección de bordes del hueco y preparación para instalación de bajante.  
 Posibilidad de ejecución en distintos materiales: hormigón, ladrillo, tabiquería, etc.  
 Cumplimiento de medidas de seguridad laboral y señalización del riesgo de caída o apertura de hueco.  
   
 Unidad de medida: Hueco o metro lineal de abertura según dimensiones.  
 4 4,0000 
  ________________________________________________________  

 4,00 147,27 589,08 
01.04 UD   Cierre de huecos en patinillos existentes                         

 Cierre de huecos en patinillos existentes, mediante:   
   
 Inspección del hueco a cerrar y comprobación de estructuras y acabados existentes.  
 Preparación de la superficie y retirada de elementos sueltos o dañados alrededor del hueco.  
 Ejecución del cierre mediante materiales compatibles con la construcción existente (ladrillo, bloque, placa  
 de yeso, etc.), incluyendo mortero o fijaciones necesarias.  
 Reposición de remates, solapes y elementos de sellado para garantizar estanqueidad, estabilidad y acaba-  
 do homogéneo con la instalación existente.  
 Limpieza de la zona y retirada de escombros generados.  
 Comprobación final de nivel, plomo y acabado para integración con el resto del patinillo.  
   
 Unidad de medida: m² de hueco cerrado o unidad según dimensiones.  
 8 8,0000 
  ________________________________________________________  

 8,00 80,76 646,08 
01.05 m2   Retirada aislamiento EPS                                        
  

 Retirada aislamiento EPS de paramento existente, limpieza y carga a contenedor.   
 1 1,6000 4,2300 6,7680 
 1 4,6900 4,2300 19,8387 
 1 1,7600 4,2300 7,4448 
 1 5,9800 4,2300 25,2954 
 1 1,9800 4,2300 8,3754 
  ________________________________________________________  

 67,72 2,23 151,02 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES .......................................  2.077,34 
 CAPÍTULO 02 FACHADA Y CERRAMIENTOS EXTERIORES                                 
02.01 ML   Murete arranque muro cortina exterior. h=40cm                     

 Murete de arranque para muro cortina, ejecutado en hormigón armado o bloque estructural según proyec-  
 to, preparado para soporte de perfilería de muro cortina.  
 Altura: 40 cm  
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 Incluye: Encofrado, armado, vertido de hormigón y curado, alineación y nivelación, preparación para fija-  
 ción de perfiles.  
 Unidad de medida: metro lineal (ml)  
 MCe1 1 5,5400 5,5400 
 MCe2 1 2,5700 2,5700 
 MCe3 1 4,6800 4,6800 
 MCe4 1 4,5800 4,5800 
 MCe5 1 2,5100 2,5100 
 MCe6 1 4,8600 4,8600 
 MCe7 1 4,7200 4,7200 
  ________________________________________________________  

 29,46 130,95 3.857,79 
02.02 M2   Impermeabilización de murete exterior                             
 MCe1 1 5,5400 0,6000 3,3240 
 MCe2 1 2,5700 0,6000 1,5420 
 MCe3 1 4,6800 0,6000 2,8080 
 MCe4 1 4,5800 0,6000 2,7480 
 MCe5 1 2,5100 0,6000 1,5060 
 MCe6 1 4,8600 0,6000 2,9160 
 MCe7 1 4,7200 0,6000 2,8320 
  ________________________________________________________  

 17,68 27,16 480,19 
02.03 M2   1/2 asta ladrillo perforado fachada                               

 M2. Levante de Media asta de ladrillo de cerámico perforado en fachada, mediante:  
 Levante de Media asta de ladrillo perforado de dimensiones 24x12x9 cm,. Recibido con mortero de cemen-  
 to hidrófugo II-Z /35A y arena de río 1/6 con plastificante, según NTE-PTL y  NBE-FL/90, todas las juntas  
 tanto verticales como horizontales totalmente rellenas durante el aparejo, enlace en encuentros en todas  
 las hiladas. Armado con murfor cada 5 hiladas, cabezales y fila de arranque. i/ formación de mochetas, me-  
 dios auxiliares y limpieza.  
 1 1,8500 4,0000 7,4000 
 1 1,2500 4,0000 5,0000 
 2 1,6000 4,0000 12,8000 
 1 0,6500 4,0000 2,6000 
 2 1,5000 4,0000 12,0000 
 2 0,8500 4,0000 6,8000 
 -  
  ________________________________________________________  

 46,60 40,74 1.898,48 
02.04 ML   Cabezal hormigón prefabricado                                     

 ml. Dintel prefabricado de hormigón pretensado, 100x11x7 cm, con tres barras de acero de 8 mm de diá-  
 metro en la parte central, apoyado sobre una capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5. Varillas de  
 cuelque a forjado en tramos superiores a 1,50m, cada 80cm. Medición en longitud del elemento.  
 2 1,5500 3,1000 
 -  
  ________________________________________________________  

 3,10 15,52 48,11 
02.05 M2   Enfoscado maestreado mortero                                      

 M2. Enfoscado maestreado de mortero de cemento en paredes para alicatar mediante:  
 Maestreado, cargado, tendido, con mortero de cemento, W1 CS-III, con 1,50 cm. de espesor, con maes-  
 tras cada 1,50 mts, o dos por paño verticales y horizontales, i/preparación y humedecido de soporte, lim-  
 pieza, regado, p.p. de medios auxiliares y cualquier tipo de remate, s/NTE-RPE-8. incluso p.p. de andamios  
 necesarios y limpieza final, con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad.  
 Medida la superficie de proyecto en proyección deduciendo huecos, e incluidas la parte proporcional de  
 mochetas.  
 1 1,8500 4,0000 7,4000 
 1 1,2500 4,0000 5,0000 
 2 1,6000 4,0000 12,8000 
 1 0,6500 4,0000 2,6000 
 2 1,5000 4,0000 12,0000 
 2 0,8500 4,0000 6,8000 
 -  
  ________________________________________________________  

 46,60 9,99 465,53 
02.06 M2   Revestimiento mortero acrílico coloreado                          

 Revestimiento continuo con mortero acrílico coloreado, aplicado como acabado sobre sistema de aisla-  
 miento térmico por el exterior previamente instalado (paneles aislantes, fijaciones y malla de refuerzo). In-  
 cluye:  
   
 Capa base armada con mortero adhesivo y malla de fibra de vidrio resistente a álcalis, correctamente sola-  
 pada y embebida.  
 Aplicación de imprimación reguladora del soporte, según especificaciones del fabricante.  
 Acabado final con mortero acrílico al uso, textura fina o media según proyecto, color a determinar por la Di-  
 rección Facultativa, aplicado manual o mecánicamente.  
 Ejecución de encuentros, aristas, dinteles y remates con perfiles específicos, goteos y soluciones de pro-  
 tección de cantos.  
 Protección, limpieza de superficies colindantes y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución.  
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 Acabado continuo, estable frente a agentes atmosféricos, permeable al vapor de agua e hidrófugo.  
 Medición por superficie efectivamente revestida (m²) y terminada conforme a detalle y normativa.  
 instalaciones 1 2 1,5000 3,7000 11,1000 
 1 1,4500 3,7000 5,3650 
 instalaciones 2 2 1,3500 3,7000 9,9900 
 1 1,4500 3,7000 5,3650 
 instalaciones 3 2 0,9000 3,7000 6,6600 
 1 1,4500 3,7000 5,3650 
 -  
  ________________________________________________________  

 43,85 21,34 935,76 
02.07 M2   Cuajado de partes ciegas cerramiento Muro cortina exterior        

 Formación de cerramiento en partes ciegas de mnuro cortina (bajo nivel de suelo y sobre nivel de falso te-  
 cho) mediante:   
 - panel hidrófugo de aglomerado de cemento y fibras tipo Aquapanel, o similar, de 15mm soportado con su-  
 bestructura de perfilería de acero galvanizado del sistema, encintado de juntas con masilla del sistema.   
 - Encintado hermético de juntas y perímetro con cinta de 40mm, resistente a la intemperie y permeable al  
 vapor (tipo illbruck TP600, Soudal SWS Outside, ISO BLOCO One o equivalente).  
 - Aislamiento interior de cámara de cerramiento con lana de Roca 80mm y 40kg/m3 de densidad en panel  
 semirígido.   
 - Placa interior de yeso laminado de 15mm tipo WR, soportado con subestructura de perfilería de acero gal-  
 vanizado del sistema, encintado de juntas con masilla del sistema.   
   
 Medición superficie en m2 del cerramiento descrito.   
 -  
 Inferior  
 MCi1 1 5,8200 0,4000 2,3280 
 MCi2 1 6,6200 0,4000 2,6480 
 MCi3 1 0,8800 0,4000 0,3520 
 1 10,2600 0,4000 4,1040 
 MCi4 1 5,5200 0,4000 2,2080 
 1 4,7200 0,4000 1,8880 
 -  
 Superior  
 MCi1 1 5,8200 0,6500 3,7830 
 MCi2 1 6,6200 0,6500 4,3030 
 MCi3 1 0,8800 0,6500 0,5720 
 1 10,2600 0,6500 6,6690 
 MCi4 1 5,5200 0,6500 3,5880 
 1 4,7200 0,6500 3,0680 
 -  
  ________________________________________________________  

 35,51 95,06 3.375,58 
02.08 M2   Revestimiento exterior composite aluminio                         

 M2. Revestimiento exterior de fachada, de paneles composite Stacbond A2 "CORTIZO", de 4 mm de espe-  
 sor total, formados por una lámina de aluminio en la cara interior de 0,5 mm de espesor y una lámina exte-  
 rior de aleación de aluminio EN AW-5005, con acabado lacado, con una capa de PVDF Kynar de 22 a 40  
 micras de espesor, pretratamiento libre de cloro en ambas láminas, y núcleo intermedio con elevada pro-  
 porción de carga mineral y con resistencia al fuego, de 3 mm de espesor, Euroclase A2-s1, d0 de reacción  
 al fuego, en forma de placas; colocación en posición vertical mediante el sistema de anclaje visto con re-  
 maches STB-Remachado, sobre subestructura soporte de aleación de aluminio, sistema L/T Hilti para  
 16cm de vuelo respecto de paramento, con poliamidas en juntas a soporte y entre elementos. Tirafondos y  
 anclajes mecánicos de expansión de acero inoxidable A2, para la fijación de la subestructura soporte. El  
 montaje se realizará por empresa acreditada por el suministrador. Incluida cualquier pieza de remate del  
 sistema descrita en documentación gráfica.  
 Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo huecos y añadiendo la superficie  
 de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no se  
 deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del  
 hueco.  
 entrepaños muro cortina interior 1 1,6000 4,0000 6,4000 
 1 0,6500 4,0000 2,6000 
 1 1,5000 4,0000 6,0000 
 1 0,8500 4,0000 3,4000 
 -  
  ________________________________________________________  

 18,40 130,95 2.409,48 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 FACHADA Y CERRAMIENTOS EXTERIORES .......................................  13.470,92 
 CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA INTERIOR                                              
03.01 *      TABIQUERÍA YESO LAMINADO                                        
  
  ________________________________________________________  

 0,00 0,00 0,00 
03.02 M2   T1 - Tabique Cartón-Yeso 15+15/70/15+15 . Divisiones Interiores   

 M2. Tabique autoportante de distribuciones interiores formado por:  
 - Canal superior e inferior de 72 mm y Montantes de 70 mm., sistema pladur. Separación entre montantes  
 400 mm.  
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 - Dos Placas de cartón-yeso tipo Pladur N de espesor 15 mm., a cada lado de la subestructura.  
 - Aislamiento de lana de roca rígida de densidad 40 kg/m3, 40 cm. de anchura y 70 mm. es espesor.  
 - Junta acústica del sistema colocada en encuentros inferiores y superiores con forjados, en encuentros la-  
 terales con pilares.  
 - Pasta para juntas, tornillería autoperforande de acero, cinta para juntas y guardavivos reforzadas.  
 - En encuentros con fachada se colocará banda de aislamiento de lana de roca de alta densidad entre el  
 tabique y el aislamiento de poliuretano de fachada comprimida por el primero para evitar puentes acústicos  
 en ese punto.   
 Se incluye p.p. de montantes reforzados, montantes telescópicas, soportes para instalaciones, para refuer-  
 zo en sujección de radiadores, sanitarios, mecanismos, etc. Se incluye igualmente chapa entre montantes,  
 de acero galvanizado de 1,0 mm. de espesor para refuerzo en zonas de muebles de cocina, cuadros eléc-  
 tricos, etc. Todo ello con piezas homologadas del sistema.  
 Incluso replanteo, nivelación, realización de mochetas en huecos y remates, encintado de juntas, esquinas  
 y rincones, ejecución de encuentros con techo o falsos techos, recibido de canalizaciones y cajas para  
 mecanismos, lucido de juntas y tornillería (en esquinas de pilares se lucirán totalmente las placas para evi-  
 tar regruesos al colocar la cinta tipo guardavivos), colocación y nivelación de premarcos de carpintería de  
 huecos totalmente instalados, aplomados y recibidos a trasdós de fachada y a tabiquería.  y limpieza, total-  
 mente terminado y listo para pintar o decorar. con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. Se-  
 gún detalle planos.   
 Medición a cinta corrida sin deducción de huecos. Nivel de terminación Q3.  
 Se certificará un 40% a la colocación de la subestructura+ 1ª placa, un 40% a la colocación del aislamien-  
 to+2ª placa, y un 20% una vez finalizado el lucido.  
 Local 1  
 1 3,1500 4,2300 13,3245 
 1 2,6100 4,2300 11,0403 
 Local 2  
     zona acceso 1 2,4300 4,2300 10,2789 
 1 2,9300 4,2300 12,3939 
 3 0,6000 4,2300 7,6140 
 1 8,4100 4,2300 35,5743 
 1 1,6300 4,2300 6,8949 
     zona office 1 12,0500 4,2300 50,9715 
 2 0,9000 4,2300 7,6140 
     zona aseos 1 3,7500 4,2300 15,8625 
 1 5,1400 4,2300 21,7422 
 2 1,8540 4,2300 15,6848 
 1 2,2500 4,2300 9,5175 
     zona despachos 3 5,8500 4,2300 74,2365 
     SAI 1 4,2500 4,2300 17,9775 
     * 2 2,9300 4,2300 24,7878 
 -  
  ________________________________________________________  

 335,52 39,03 13.095,35 
03.03 M2   T2 - Tabique Cartón-Yeso 15/70/15 . Divisiones Interiores         

 M2. Tabique autoportante de distribuciones interiores formado por:  
 - Canal superior e inferior de 70 mm y Montantes de 70 mm, sistema pladur. Separación entre montantes  
 400 mm.  
 - Dos Placas de cartón-yeso tipo Pladur N de espesor 15 mm., una a cada lado de la subestructura.  
 - Aislamiento de lana de roca rígida de densidad 40 kg/m3, 40 cm. de anchura y 70 mm. es espesor.  
 - Junta acústica del sistema colocada en encuentros inferiores y superiores con forjados, en encuentros la-  
 terales con pilares.  
 - Pasta para juntas, tornillería autoperforande de acero, cinta para juntas y guardavivos reforzadas.  
 - En encuentros con fachada se colocará banda de aislamiento de lana de roca de alta densidad entre el  
 tabique y el aislamiento de poliuretano de fachada comprimida por el primero para evitar puentes acústicos  
 en ese punto.   
 Anchura total del tabique terminado 76 mm.  
 Se incluye p.p. de montantes reforzados, montantes telescópicas, soportes para instalaciones, para refuer-  
 zo en sujección de radiadores, sanitarios, mecanismos, etc. Se incluye igualmente chapa entre montantes,  
 de acero galvanizado de 1,0 mm. de espesor para refuerzo en zonas de muebles de cocina, cuadros eléc-  
 tricos, etc. Todo ello con piezas homologadas del sistema.  
 Incluso replanteo, nivelación, realización de mochetas en huecos y remates, encintado de juntas, esquinas  
 y rincones, ejecución de encuentros con techo o falsos techos, recibido de canalizaciones y cajas para  
 mecanismos, lucido de juntas y tornillería (en esquinas de pilares se lucirán totalmente las placas para evi-  
 tar regruesos al colocar la cinta tipo guardavivos), colocación y nivelación de premarcos de carpintería de  
 huecos totalmente instalados, aplomados y recibidos a trasdós de fachada y a tabiquería.  y limpieza, total-  
 mente terminado y listo para pintar o decorar. con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. Se-  
 gún detalle planos.   
 Medición a cinta corrida sin deducción de huecos.  
 1 1,8000 4,2300 7,6140 
 1 1,9500 4,2300 8,2485 
 -  
  ________________________________________________________  

 15,86 31,27 495,94 
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03.04 M2   TR1 - Trasdosado Cartón-Yeso 15+15/70 Fachada                     

 M2. Trasdosado autoportante formado por:  
 - Canal superior e inferior de 70 mm y Montantes con arriostramiento a paramento de soporte. Separación  
 entre montantes 400 mm.  
 - Doble Placa de cartón-yeso tipo Pladur N de altura 2,90 mts. y espesor 15 mm..  
 - Aislamiento de lana de roca rigina de densidad 40 kg/m3, 40 cm. de anchura y 70 mm. es espesor.  
 - Junta acústica del sistema colocada en encuentros inferiores y superiores con forjados y en encuentros  
 laterales con pilares.  
 - Junta elástica segun detalle de planos.  
 - Pasta para juntas, tornillería autoperforande de acero, cinta para juntas y guardavivos reforzadas.  
 Anchura total del tabique terminado 90 mm.  
 Se incluye p.p. de montantes reforzados, montantes telescópicas, soportes para instalaciones, para refuer-  
 zo en sujección de radiadores, sanitarios, mecanismos, etc. Se incluye igualmente chapa entre montantes,  
 de acero galvanizado de 1,0 mm. de espesor para refuerzo en zonas de muebles de cocina, cuadros eléc-  
 tricos, etc. Todo ello con piezas homologadas del sistema.  
 Incluso replanteo, nivelación, realización de mochetas en huecos y remates, encintado de juntas, esquinas  
 y rincones, ejecución de encuentros con techo o falsos techos, recibido de canalizaciones y cajas para  
 mecanismos, lucido de juntas y tornillería (en esquinas de pilares se lucirán totalmente las placas para evi-  
 tar regruesos al colocar la cinta tipo guardavivos), colocación y nivelación de premarcos de carpintería de  
 huecos totalmente instalados, aplomados y recibidos a trasdós de fachada y a tabiquería.  y limpieza, total-  
 mente terminado y listo para pintar o decorar. con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. Se-  
 gún detalle planos.   
 La instalación se realizará de acuerdo con el manual de instalación del sistema   
 Calidad de terminación Q3 según especificaciones del sistema.  
 Medición a cinta corrida, deduciendo sólo huecos mayores a 4M2.  
   
 Trasdosado Fachada  
    Local 1 1 8,3400 0,8000 6,6720 
 1 4,8000 0,8000 3,8400 
 3 0,6000 4,2300 7,6140 
     Local 2 1 10,2000 0,8000 8,1600 
 1 1,8500 4,2300 7,8255 
 2 0,6500 4,2300 5,4990 
 1 10,8600 0,8000 8,6880 
 1 2,2000 4,2300 9,3060 
 2 0,6500 4,2300 5,4990 
 -  
  ________________________________________________________  

 63,10 27,94 1.763,01 
03.05 M2   TR1 - Trasdosado Cartón-Yeso 15+15/70 interiores                  

 M2. Trasdosado autoportante formado por:  
 - Canal superior e inferior de 70 mm y Montantes con arriostramiento a paramento de soporte. Separación  
 entre montantes 400 mm.  
 - Doble Placa de cartón-yeso tipo Pladur N de altura 2,90 mts. y espesor 15 mm..  
 - Aislamiento de lana de roca rigina de densidad 40 kg/m3, 40 cm. de anchura y 70 mm. es espesor.  
 - Junta acústica del sistema colocada en encuentros inferiores y superiores con forjados y en encuentros  
 laterales con pilares.  
 - Junta elástica segun detalle de planos.  
 - Pasta para juntas, tornillería autoperforande de acero, cinta para juntas y guardavivos reforzadas.  
 Anchura total del tabique terminado 90 mm.  
 Se incluye p.p. de montantes reforzados, montantes telescópicas, soportes para instalaciones, para refuer-  
 zo en sujección de radiadores, sanitarios, mecanismos, etc. Se incluye igualmente chapa entre montantes,  
 de acero galvanizado de 1,0 mm. de espesor para refuerzo en zonas de muebles de cocina, cuadros eléc-  
 tricos, etc. Todo ello con piezas homologadas del sistema.  
 Incluso replanteo, nivelación, realización de mochetas en huecos y remates, encintado de juntas, esquinas  
 y rincones, ejecución de encuentros con techo o falsos techos, recibido de canalizaciones y cajas para  
 mecanismos, lucido de juntas y tornillería (en esquinas de pilares se lucirán totalmente las placas para evi-  
 tar regruesos al colocar la cinta tipo guardavivos), colocación y nivelación de premarcos de carpintería de  
 huecos totalmente instalados, aplomados y recibidos a trasdós de fachada y a tabiquería.  y limpieza, total-  
 mente terminado y listo para pintar o decorar. con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. Se-  
 gún detalle planos.   
 La instalación se realizará de acuerdo con el manual de instalación del sistema   
 Calidad de terminación Q3 según especificaciones del sistema.  
 Medición a cinta corrida, deduciendo sólo huecos mayores a 4M2.  
   
    Local 1  
 perimetro 1 7,7000 4,2300 32,5710 
 1 7,9800 4,2300 33,7554 
 1 2,0600 4,2300 8,7138 
 1 0,4500 4,2300 1,9035 
 pilares 2 1,5000 4,2300 12,6900 
 1 2,1000 4,2300 8,8830 
 -  
     Local 2  
 perimetro exterior 1 7,2000 4,2300 30,4560 
 1 2,2500 4,2300 9,5175 
 1 4,3500 4,2300 18,4005 
 1 4,9700 4,2300 21,0231 
 1 1,7500 4,2300 7,4025 
 1 5,6000 4,2300 23,6880 
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 1 1,8500 4,2300 7,8255 
 1 17,3200 4,2300 73,2636 
 1 15,7200 4,2300 66,4956 
 7 0,6000 4,2300 17,7660 
 perimetro interior 2 11,9000 4,2300 100,6740 
 1 6,0500 4,2300 25,5915 
 1 1,9000 4,2300 8,0370 
 7 0,6000 4,2300 17,7660 
 interiores 1 2,2000 4,2300 9,3060 
 1 2,4000 4,2300 10,1520 
 1 1,6000 4,2300 6,7680 
 * 2 11,9000 4,2300 100,6740 
 -  
  ________________________________________________________  

 653,32 27,94 18.253,76 
03.06 M2   TR2 - Trasdosado Cartón-Yeso 15/70 interiores                     

 M2. Trasdosado autoportante formado por:  
 - Canal superior e inferior de 70 mm y Montantes con arriostramiento a paramento de soporte. Separación  
 entre montantes 400 mm.  
 - Placa de cartón-yeso tipo Pladur N de altura 2,90 mts. y espesor 15 mm..  
 - Aislamiento de lana de roca rigina de densidad 40 kg/m3, 40 cm. de anchura y 70 mm. es espesor.  
 - Junta acústica del sistema colocada en encuentros inferiores y superiores con forjados y en encuentros  
 laterales con pilares.  
 - Junta elástica segun detalle de planos.  
 - Pasta para juntas, tornillería autoperforande de acero, cinta para juntas y guardavivos reforzadas.  
 Anchura total del tabique terminado 90 mm.  
 Se incluye p.p. de montantes reforzados, montantes telescópicas, soportes para instalaciones, para refuer-  
 zo en sujección de radiadores, sanitarios, mecanismos, etc. Se incluye igualmente chapa entre montantes,  
 de acero galvanizado de 1,0 mm. de espesor para refuerzo en zonas de muebles de cocina, cuadros eléc-  
 tricos, etc. Todo ello con piezas homologadas del sistema.  
 Incluso replanteo, nivelación, realización de mochetas en huecos y remates, encintado de juntas, esquinas  
 y rincones, ejecución de encuentros con techo o falsos techos, recibido de canalizaciones y cajas para  
 mecanismos, lucido de juntas y tornillería (en esquinas de pilares se lucirán totalmente las placas para evi-  
 tar regruesos al colocar la cinta tipo guardavivos), colocación y nivelación de premarcos de carpintería de  
 huecos totalmente instalados, aplomados y recibidos a trasdós de fachada y a tabiquería.  y limpieza, total-  
 mente terminado y listo para pintar o decorar. con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. Se-  
 gún detalle planos.   
 La instalación se realizará de acuerdo con el manual de instalación del sistema   
 Calidad de terminación Q3 según especificaciones del sistema.  
 Medición a cinta corrida, deduciendo sólo huecos mayores a 4M2.  
   
     Local 2  
 interiores 1 2,2000 4,2300 9,3060 
 1 2,4000 4,2300 10,1520 
 1 1,6000 4,2300 6,7680 
 -  
  ________________________________________________________  

 26,23 24,06 631,09 
03.07 ML   Trasdosado Protección EI60 - FOC 15+15                            

 M2. Tabique autoportante de distribuciones interiores formado por:  
 - estructura compuesta por Canal superior e inferior de 48 mm y Montantes de 46 mm., (70 mm. en el caso  
 de tabiques para posibilitar pasos de instalaciones o registros de electricidad o telecomunicaciones), siste-  
 ma pladur. Separación entre montantes 400 mm.  
 -  Aislamiento de lana de roca rígida de densidad 40 kg/m3, 40 cm. de anchura y 45 mm. es espesor, en re-  
 tacado interior de cavidades.  
 - Junta acústica del sistema colocada en encuentros inferiores y superiores con forjados, en encuentros la-  
 terales con pilares.  
 - 2 placas de 15mm de Paldur FOC  
 - Pasta para juntas, tornillería autoperforande de acero, cinta para juntas y guardavivos reforzadas.  
   
 Se incluye p.p. de montantes reforzados, montantes telescópicas, soportes para instalaciones, para refuer-  
 zo en sujección de radiadores, sanitarios, mecanismos, etc. Se incluye igualmente chapa entre montantes,  
 de acero galvanizado de 1,0 mm. de espesor para refuerzo en zonas de muebles de cocina, cuadros eléc-  
 tricos, etc. Todo ello con piezas homologadas del sistema.  
 Incluso replanteo, nivelación, realización de mochetas en huecos y remates, encintado de juntas, esquinas  
 y rincones, ejecución de encuentros con techo o falsos techos, recibido de canalizaciones y cajas para  
 mecanismos, lucido de juntas y tornillería (en esquinas de pilares se lucirán totalmente las placas para evi-  
 tar regruesos al colocar la cinta tipo guardavivos), colocación y nivelación de premarcos de carpintería de  
 huecos totalmente instalados, aplomados y recibidos a trasdós de fachada y a tabiquería.  y limpieza, total-  
 mente terminado y listo para pintar o decorar. con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. Se-  
 gún detalle planos.   
 Emisión de certificado de fabricante e instalador, con acreditación de EI120 mediante ensayos oficiales.   
 Medición por longitud del elemento estructural a proteger.  
 Sectorización vent garaje 2 2,6000 4,2300 21,9960 
 2 1,2000 4,2300 10,1520 
 Setorización otros 4 0,8000 4,2300 13,5360 
 2 0,6000 4,2300 5,0760 
  ________________________________________________________  

 50,76 61,87 3.140,52 
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03.08 M2   Incremento paso placa N a placa WR                                

 M2. Incremento (Suplemento) por sustitución de placa de pladur metal de 1,5 mm de espesor a pladur con  
 terminación WR hidrófuga del mismo espesor en interior de cuartos húmedos de cocinas, baños y aseos. El  
 rejuntado se realizará con pasta del sistema específica para el tipo de placa. Medida la superficie de pro-  
 yecto sin deducir huecos.  
 Local 1  
    anteaseo 2 0,9400 4,2300 7,9524 
 2 1,9500 4,2300 16,4970 
    aseo 2 1,9500 4,2300 16,4970 
 2 2,4400 4,2300 20,6424 
 Local 2  
    anteaseo 2 3,5000 4,2300 29,6100 
 2 2,2500 4,2300 19,0350 
     aseo 1 2 1,1000 4,2300 9,3060 
 2 1,9000 4,2300 16,0740 
    aseo 2 2 1,1000 4,2300 9,3060 
 2 1,9000 4,2300 16,0740 
    aseo 3 2 1,8500 4,2300 15,6510 
 2 2,6400 4,2300 22,3344 
     aseo 4 2 1,5000 4,2300 12,6900 
 2 2,2500 4,2300 19,0350 
 -  
  ________________________________________________________  

 230,70 2,13 491,39 
03.09 M2   Barrera fónica sobre mamparas                                     

 Barrera fónica sobre mamparas:   
 M2. Tabique autoportante de distribuciones interiores formado por:  
 - Canal superior e inferior de 72 mm y Montantes de 70 mm., sistema pladur. Separación entre montantes  
 400 mm.  
 - Dos Placas de cartón-yeso tipo Pladur N de espesor 15 mm., a cada lado de la subestructura.  
 - Aislamiento de lana de roca rígida de densidad 40 kg/m3, 40 cm. de anchura y 70 mm. es espesor.  
 - Junta acústica del sistema colocada en encuentros inferiores y superiores con forjados, en encuentros la-  
 terales con pilares.  
 - Pasta para juntas, tornillería autoperforande de acero, cinta para juntas y guardavivos reforzadas.  
 - En encuentros con fachada se colocará banda de aislamiento de lana de roca de alta densidad entre el  
 tabique y el aislamiento de poliuretano de fachada comprimida por el primero para evitar puentes acústicos  
 en ese punto.   
 Se incluye p.p. de montantes reforzados, montantes telescópicas, soportes para instalaciones, para refuer-  
 zo en sujección de radiadores, sanitarios, mecanismos, etc. Se incluye igualmente chapa entre montantes,  
 de acero galvanizado de 1,0 mm. de espesor para refuerzo en zonas de muebles de cocina, cuadros eléc-  
 tricos, etc. Todo ello con piezas homologadas del sistema.  
 Incluso replanteo, nivelación, realización de mochetas en huecos y remates, encintado de juntas, esquinas  
 y rincones, ejecución de encuentros con techo o falsos techos, recibido de canalizaciones y cajas para  
 mecanismos, lucido de juntas y tornillería (en esquinas de pilares se lucirán totalmente las placas para evi-  
 tar regruesos al colocar la cinta tipo guardavivos), colocación y nivelación de premarcos de carpintería de  
 huecos totalmente instalados, aplomados y recibidos a trasdós de fachada y a tabiquería.  y limpieza, total-  
 mente terminado y listo para pintar o decorar. con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. Se-  
 gún detalle planos.   
 Medición a cinta corrida sin deducción de huecos.   
 MP1 1 4,4700 1,9500 8,7165 
 MP2 1 3,3200 1,9500 6,4740 
 MP3 1 2,1100 1,9500 4,1145 
 MP4 1 2,7500 1,9500 5,3625 
 MP5 1 2,7000 1,9500 5,2650 
 MP6 1 4,1800 1,9500 8,1510 
 MP7 1 5,0700 1,9500 9,8865 
 MP8 1 4,1800 1,9500 8,1510 
 MP9 1 5,0100 1,9500 9,7695 
  ________________________________________________________  

 65,89 40,74 2.684,36 
03.10 *      AYUDAS Y RECIBIDOS                                              
  
  ________________________________________________________  

 0,00 0,00 0,00 
03.11 UD   Colocación casoneto puerta corredera                              
  ________________________________________________________  

 6,00 46,56 279,36 
03.12 ML   Sellado Junta de Dilatación                                     
  

 Ml. Sellado de juntas de trabajo en fachadas de ladrillo del edificio, mediante producto de base acrílica tipo  
 SIKAFLEX PRO 2 HP o similar, color a decidir, previa limpieza, preparación del soporte, tira de poliestireno,  
 espuma, etc.i/ medidas auxiliares y elementos de seguridad.  
 I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de  
 proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o sumi-  
 nistrador. Se certificará con la unidad documentada: el % de lo ejecutado correctamente.  
 32 32,0000 
 -  
  ________________________________________________________  
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 32,00 13,91 445,12 
03.13 M2   Losa-bancada flotante                                           
  

 M2  Losa de hormigón armado flotante en  suelo de sala de aerotermia mediante:   
 -Soportes antivibratorios tipo kroon BB-400 a razón de 5/m2 con  panel de lana de roca de alta densidad y  
 elástico ROCKWOOL, Md ROCKSOL E-525 de 150 g./m², de 40 mm. de espesor para aislamiento acústico  
 y de vibraciones; la lana de roca de la base se subirá en todo el contorno para evitar el contacto de la sole-  
 ra con los muros del contorno así mismo la impermeabilización y protecciones.  
 - Doble lámina para-vapor de film de polietileno de gramaje 200.   
 - Lámina Nervometal de 0.5 mm colocada bajo la solera de hormigón como encofrado perdido y colocación  
 de lámina de polietileno.  
 - Solera de hormigón de 10 cms de espesor armada con fibra de vidrio o mallazo 15/15/6 con pendientes  
 uniformes hacia sumideros y terminación semipulido mecánico.  
 Parte proporcional de limpieza, sellados, formación de juntas de dilatación, entronques con cazoletas de  
 evacuación; cazoletas, paragravas, etc, incluso p.p  protección reglamentarios, totalmente montada y  
 acabada, según detalles de planos.  
  I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de  
 proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o sumi-  
 nistrador, con presentación previa de documentación y aprobación de suministro por parte de la dirección  
 facultativa.  
 Medición: Largo x ancho teórico de planos de proyecto en proyección horizontal. Se certificará con la uni-  
 dad documentada: 70% de ml ejecutado correctamente y 30% una vez comprobada la eficiencia acústica.  
 1 1,6000 1,0000 1,6000 
 1 1,6000 1,5000 2,4000 
 1 1,6000 1,8000 2,8800 
 -  
  ________________________________________________________  

 6,88 89,23 613,90 
03.14 UD   Ayudas albañ.fontanería y saneamiento                             

 Ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciones de  
 Fontanería y Saneamiento, consistente en apertura y cierre de rozas, pasos de muros y forjados (Atención  
 no se pueden perforar elementos estructurales. Siempre se consultará y se solicitará aprobación de la DF),  
 media caña con mortero de cemento bajo y s/ tubería, recibido de soportes y valvulería con mortero de ce-  
 mento en divisiones. Todas las tomas de agua y desagües quedarán perfectamete fijadas y ancladas a la ta-  
 biquería realizándose con accesorios propios de la casa de suministro del tubo. Cargas y descargas, me-  
 dios de elevación y acopios,  etc. i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares y ele-  
 mentos de seguridad. Se certificará un porcentaje igual al porcentaje del capítulo de fontanería y sanea-  
 miento ejecutado.  
  ________________________________________________________  

 1,00 950,52 950,52 
03.15 UD   Ayudas albañ.electricidad                                       
  

 Ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciones de  
 Electricidad, consistente en apertura y cierre de rozas, recibido de éstas, pasos de muros y forjados (Aten-  
 ción no se pueden perforar elementos estructurales. Siempre se consultará y se solicitará aprobación de la  
 DF), recibido de cajas de registro y mecanismos con mortero sobre fábrica de ladrillo. Todas las cajas eléc-  
 tricas, cuadros y cualquier elemento quedarán perfectamete fijadas y ancladas a la tabiquería. realizándo-  
 se con accesorios propios del sistema pladur., Cargas y descargas, medios de elevación y acopios,  etc.  
 i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares y elementos de seguridad. Se certificará un  
 porcentaje igual al porcentaje del capítulo de electricidad ejecutado.  
  ________________________________________________________  

 1,00 1.745,84 1.745,84 
03.16 UD   Ayudas albañ.telecomunicaciones                                   

 Ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciones de  
 Telecomunicaciones, consistente en apertura y cierre de rozas, recibido de éstas, pasos de muros y forja-  
 dos (Atención no se pueden perforar elementos estructurales. Siempre se consultará y se solicitará aproba-  
 ción de la DF), recibido de cajas de registro y mecanismos con mortero sobre fábrica de ladrillo. Todas las  
 cajas eléctricas, cuadros y cualquier elemento quedarán perfectamete fijadas y ancladas a la tabiquería.  
 realizándose con accesorios propios del sistema pladur., Cargas y descargas, medios de elevación y aco-  
 pios,  etc. i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares y elementos de seguridad. Se  
 certificará un porcentaje igual al porcentaje del capítulo de telecomunicaciones ejecutado.  
   
  ________________________________________________________  

 1,00 1.745,84 1.745,84 
03.17 UD   Ayudas albañ Climatización/Ventilación                            

 Ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciones de  
 climatización y ventilación, consistente en apertura y cierre de rozas, recibido de éstas, pasos de muros y  
 forjados (Atención no se pueden perforar elementos estructurales. Siempre se consultará y se solicitará  
 aprobación de la DF), recibido de cajas de registro y valvulería con mortero sobre fábrica de ladrillo,  
 etc..Todas los elemenyos elementos quedarán perfectamete fijadas y ancladas a la tabiquería. i/porcentaje  
 estimado para pequeño material, medios auxiliares y elementos de seguridad. Se certificará un porcentaje  
 igual al porcentaje del capítulo de actividad clasificada ejecutado.  
  ________________________________________________________  

 1,00 3.491,67 3.491,67 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA INTERIOR .......................................................................  49.827,67 
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 CAPÍTULO 04 AISLAMIENTOS Y HERMETICIDADAD                                     
04.01 M².  Aislamiento Pol. Extruido 8 cm Suelo                              

 M2. Aislamiento en suelo de planta Baja mediante panel de 80 mm. machiembrado de poliestireno extrui-  
 do, transmitancia (0.036 /m2k) previo a la solera seca, i/p.p. de recortes y desperdicios, medios auxiliares y  
 elementos de seguridad. Totalmente terminado, según detalle de planos.  Medida la superficie de proyecto  
 Local 1  
     sala flexible 1 14,0000 14,0000 
    oficina abierta 1 38,6000 38,6000 
     aseos 1 6,5000 6,5000 
     instal 1 2,0000 2,0000 
 Local 2  
     vestibulo 1 18,5000 18,5000 
     atencion 1 5,2000 5,2000 
     oficina abierta 1 162,0000 162,0000 
     despacho 1 1 13,5000 13,5000 
     despacho 2 1 15,0000 15,0000 
     despacho 3 1 16,0000 16,0000 
     despacho coordinacion 1 16,5000 16,5000 
     reuniones 1 11,0000 11,0000 
     formaciones 1 42,0000 42,0000 
     officce 1 30,8000 30,8000 
     Rack 1 7,5000 7,5000 
     almacen 1 2,5000 2,5000 
     aseos 1 21,5000 21,5000 
     instal electrico 1 5,6000 5,6000 
  ________________________________________________________  

 428,70 13,58 5.821,75 
04.02 UD   Cegado pasos patinillos forjado                                   

 Ud. Cegado de pasos de patinillos mediante:   
 Retacado de pasos de patinillos con lana de roca a presión manual y con mortero de cemento previo forra-  
 do de todos los conducto para desolidarizarlos de relleno de mortero. terminado completo incluso coloca-  
 ción de barillas para fijar el mortero.  
 I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de  
 proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante con pre-  
 sentación previa de documentación y aprobación suministro por parte de la dirección facultativa.  
   
   
 32 32,0000 
  ________________________________________________________  

 32,00 81,48 2.607,36 
04.03 M².  Forro acústico para tramos de tubo                                

 M2. Panel acústico colocado a modo de forro para atenuar acústicamente conducciones de saneamiento  
 que atraviesen espacios, marca Geoplomb o similar, compuesto de una lámina de espuma de polietileno  
 reticulado de 3 mm con otra de espuma de poliuretano de celda abierta de 12 mm. e intercalada entre ellas  
 una banda de plomo de 0.35 mm., con adesivo de montaje, incluso material de fijación, sellado contra pa-  
 sos de forjados o paredes de obra, mano de obra, completo y colocado.  
   
 6 7,5000 1,2000 54,0000 
 2 12,0000 0,8000 19,2000 
 3 6,0000 1,5000 27,0000 
 2 10,0000 0,8000 16,0000 
 -  
  ________________________________________________________  

 116,20 19,32 2.244,98 
04.04 M².  Aislamiento Lana de Roca Techo 10cm. Alta densidad.               

 M2. Aislamiento de panel de lana de roca en el perímetro de falsos techos interiores mediante la coloca-  
 ción contínua de panel de lana de roca de 100 mm. de espesor y 70 Kg/m3 de densidad, colocado en toda  
 la superficie de manera contínua y fijado al soporte, con placas en buen estado, con rosetas, i/pp costos in-  
 directos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general e instrucciones  
 de proyecto y de la Dirección Facultativa, planos y planos de detalle e instrucciones del fabricante.  
 Medición: Largo x ancho, teórico de planos de proyecto en proyección, deduciendo huecos. Se certificará  
 con la unidad documentada: 100% de M2 ejecutado correctamente.  
 Local 1  
     sala flexible 1 14,0000 14,0000 
    oficina abierta 1 38,6000 38,6000 
     aseos 1 6,5000 6,5000 
     instal 1 2,0000 2,0000 
 Local 2  
     vestibulo 1 18,5000 18,5000 
     atencion 1 5,2000 5,2000 
     oficina abierta 1 162,0000 162,0000 
     despacho 1 1 13,5000 13,5000 
     despacho 2 1 15,0000 15,0000 
     despacho 3 1 16,0000 16,0000 
     despacho coordinacion 1 16,5000 16,5000 
     reuniones 1 11,0000 11,0000 
     formaciones 1 42,0000 42,0000 
     officce 1 30,8000 30,8000 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 

     Rack 1 7,5000 7,5000 
     almacen 1 2,5000 2,5000 
     aseos 1 21,5000 21,5000 
     instal electrico 1 5,6000 5,6000 
 -  
 porche exterior  
 -  
 Local 1  
 1 5,7300 1,5300 8,7669 
 Local 2  
 1 13,9500 1,5300 21,3435 
 1 13,5600 1,5300 20,7468 
 -  
  ________________________________________________________  

 479,56 25,22 12.094,50 
04.05 M².  Aislamiento Lana de Roca Fachada 12cm + paravapor                 

 M2. Aislamiento en fachada mediante panel de 10 cms. de lana de roca de densidad 40 Kg/m3, con trata-  
 miento hidrófugo, colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado mecánicamente y posterior sellado  
 de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas, incluso colocación de lámina paravapor  
 en cara interior,  setas de anclaje a fachada cada 0,50 m2, medida la superficie ejecutada.  
 Trasdosado Fachada  
    Local 1 1 8,3400 0,8000 6,6720 
 1 4,8000 0,8000 3,8400 
 3 0,6000 4,2300 7,6140 
     Local 2 1 10,2000 0,8000 8,1600 
 1 1,8500 4,2300 7,8255 
 2 0,6500 4,2300 5,4990 
 1 10,8600 0,8000 8,6880 
 1 2,2000 4,2300 9,3060 
 2 0,6500 4,2300 5,4990 
 -  
  ________________________________________________________  

 63,10 17,46 1.101,73 
04.06 ml   Sellado interior de carpinterías - paramento / marco              

 La hermeticidad en estos encuentros se trabajará en dos pasos. Antes de colocar las carpinterías y previo  
 a enlucir con yeso las fachadas, y después del enlucido y colocación de los marcos sobre los premarcos.  
   
 Para la primera etapa, se aplicará membrana líquida BlowerProof Brush.  
 Para la segunda etapa se dispondrá el plegado de 15mm de la membrana en el canto de la carpintería y se  
 solapará con la membrana que tendrá el premarco.  
   
 Suministro y colocación de hermeticidad para el encuentro de perímetros de suelo con muros con membra-  
 na hermética liquida y control de vapor BLOWERPROOF® BRUSH de HEVADEX COMPONENTE HERMETI-  
 CO PASSIVHAUS , aplicación manual con brocha para el sellado hermético de forma permanente en los en-  
 cuentros de muros con forjados inferior y superior y entre muros, valor de difusión de vapor µ = 35967. Certi-  
 ficaciones M1 libre de VOCs, BBA y Test de permeabilidad al aire con informe de ensayo BlowerDoor  
   
 Partida compuesta por   
 ml      HEVADEX BLOWERPROOF® BRUSH AZUL 5KG     1,000   2,43    2,43  
 h       Oficial 1ª montador de aislamientos.            0,070   22,00   1,54  
 Inferior  
 MCi1 1 5,8200 5,8200 
 MCi2 1 6,6200 6,6200 
 MCi3 1 0,8800 0,8800 
 1 10,2600 10,2600 
 MCi4 1 5,5200 5,5200 
 1 4,7200 4,7200 
 -  
 Superior  
 MCi1 1 5,8200 5,8200 
 MCi2 1 6,6200 6,6200 
 MCi3 1 0,8800 0,8800 
 1 10,2600 10,2600 
 MCi4 1 5,5200 5,5200 
 1 4,7200 4,7200 
 -  
 laterales  
 MCi1 2 3,8000 7,6000 
 MCi2 2 3,8000 7,6000 
 MCi3 2 3,8000 7,6000 
 2 3,8000 7,6000 
 MCi4 2 3,8000 7,6000 
 2 3,8000 7,6000 
  ________________________________________________________  

 113,24 6,98 790,42 
04.07 ml   Sellado exterior de carpinterías                                  

 Suministro y colocación de hermeticidad para el sellado exterior de carpinterías con cinta de alto rendi-  
 miento hermética al aire con zona de enlucido FENTRIM® 2 de SIGA. Unión hermética de forma permanen-  
 te de carpinterías en el exterior, diseñada con 15mm de pre-plegado para adaptarse con precisión, resis-  
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 tencia a la difusión de vapor de sd >2m. El ancho de la cinta será de 100 mm mínimo para poder unir la verti-  
 cal y la horizontal de las carpinterías hasta el muro.  
   
 Partida compuesta por:  
 ml      SIGA FENTRIM® 2 100MM 15/85MMX25M       1,100   2,73    3,00  
 h       Oficial 1ª montador de aislamientos.            0,070   22,00   1,54  
 Inferior  
 MCi1 1 5,8200 5,8200 
 MCi2 1 6,6200 6,6200 
 MCi3 1 0,8800 0,8800 
 1 10,2600 10,2600 
 MCi4 1 5,5200 5,5200 
 1 4,7200 4,7200 
 -  
 Superior  
 MCi1 1 5,8200 5,8200 
 MCi2 1 6,6200 6,6200 
 MCi3 1 0,8800 0,8800 
 1 10,2600 10,2600 
 MCi4 1 5,5200 5,5200 
 1 4,7200 4,7200 
 -  
 laterales  
 MCi1 2 3,8000 7,6000 
 MCi2 2 3,8000 7,6000 
 MCi3 2 3,8000 7,6000 
 2 3,8000 7,6000 
 MCi4 2 3,8000 7,6000 
 2 3,8000 7,6000 
  ________________________________________________________  

 113,24 6,50 736,06 
04.08 ml   Sellado interior de juntas en cerramiento opaco                   

 Suministro y colocación de hermeticidad para el sellado interior de carpinterías dese el marco de la venta-  
 na al pre-marco con cinta de alto rendimiento hermética al aire FENTRIM® IS20 de SIGA. Unión hermética  
 de forma permanente de carpinterías en el interior, diseñada con 15mm de pre-plegado para adaptarse  
 con precisión, resistencia a la difusión de vapor de sd >20m. El ancho de la cinta será de 75 mm mínimo pa-  
 ra poder unir la vertical y la horizontal de las carpinterías hasta el muro.  
   
 Partida compuesta por:  
 ml      SIGA FENTRIM® IS 20 75MM 15/60MMX25M    1,100   2,12    2,33  
 h       Oficial 1ª montador de aislamientos.            0,070   22,00   1,54  
 2 15,5000 31,0000 
 2 4,2000 8,4000 
 2 16,8000 33,6000 
 2 4,2000 8,4000 
 2 8,2000 16,4000 
 2 4,2000 8,4000 
 2 7,8000 15,6000 
 2 4,2000 8,4000 
 2 12,0000 24,0000 
 -  
  ________________________________________________________  

 154,20 6,98 1.076,32 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 AISLAMIENTOS Y HERMETICIDADAD .................................................  26.473,12 
 CAPÍTULO 05 FALSOS TECHOS Y ACÚSTICA EN TECHOS                                
05.01 ML   Techo Acústico lamas Baffle                                     
  

 Suministro y colocación, en metro lineal, de panel acústico para techo tipo Ecophon Solo Baffle Tech en  
 formatos 1800x300 mm y espesor 40 mm, color a elegir en obra.  
 Panel fabricado en lana de vidrio con alto contenido de material reciclado post-consumo, con revestimien-  
 to AKUTEX FT en ambas caras, color a determinar en obra y reflectancia lumínica del 85%, apto para lim-  
 pieza en húmedo. Canto recto y pintado.  
   
 Los paneles estarán ensayados según ISO 16000 para determinación de VOC, cumpliendo los requisitos de  
 Clase A del Décret nº 2011-321 (Francia). Instalación de los baffles en posición vertical, en hilera, separa-  
 dos cada 400 mm conforme al diagrama de instalación M415 (alt. 1), mediante cable de acero Ecophon  
 Connect, con espirales de descuelgue preinstaladas de fábrica. Sistema totalmente registrable y desmon-  
 table.  
   
 El conjunto garantiza una absorción acústica Clase C (aw ˜ 0,65, O.d.s. 600 mm, baffles cada 400 mm) se-  
 gún EN ISO 11654, reacción al fuego A2-s1,d0 según EN 13501-1, y dispone de EPD conforme a ISO 14025  
 / EN 15804. Producto totalmente reciclable.  
   
 La unidad incluye: suministro de paneles, herrajes y cables, replanteo, medios auxiliares, montaje comple-  
 to, alineado y nivelado, y todas las operaciones necesarias para su perfecta colocación y terminación.  
   
 Unidad: metro lineal (Ml)  
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 Medición: según longitud efectiva instalada.  
 Local 1  
    oficina abierta 2 38,6000 77,2000 
 Local 2  
     vestibulo 2 18,5000 37,0000 
     atencion 2 5,2000 10,4000 
     oficina abierta 2 162,0000 324,0000 
 -  
  ________________________________________________________  

 448,60 91,18 40.903,35 
05.02 M2   Techo Acústico 120x60cm placas fibras de madera                   

 Suministro y colocación de techo acústico registrable mediante placas de madera mineral tipo Heraklith,  
 espesor 25 mm, formato 1200 x 600 mm, fabricadas a base de fibras largas de madera aglomeradas con ce-  
 mento blanco o gris y aditivadas para mejorar su resistencia mecánica, estabilidad dimensional y comporta-  
 miento acústico. Acabado superficial visto en color a definir por la Dirección Facultativa (natural, pintado  
 en fábrica o pintado in situ por pulverización uniforme).  
   
 Las placas presentarán un coeficiente de absorción acústica adecuado para acondicionamiento de espa-  
 cios (aw = 0,45 – 0,80 según montaje y cámara), ensayado conforme a UNE-EN ISO 354, y reacción al fue-  
 go mínima Euroclase B-s1,d0 o la especificada en proyecto.  
   
 La colocación se realizará mediante fijación atornillada a subestructura metálica tipo TC (perfil T oculta o  
 vista, o perfilería galvanizada de cuelgue directo), suspendida del forjado mediante varillas y anclajes ho-  
 mologados, garantizando nivelación continua, planeidad y posibilidad de registro para el mantenimiento de  
 las instalaciones superiores.  
   
 Unidad de medición: Metro cuadrado (m²) de superficie cubierta en proyección horizontal, incluyendo hue-  
 cos menores de 1 m².  
 Local 1  
     sala flexible 1 14,0000 14,0000 
 Local 2  
     despacho 1 1 13,5000 13,5000 
     despacho 2 1 15,0000 15,0000 
     despacho 3 1 16,0000 16,0000 
     despacho coordinacion 1 16,5000 16,5000 
     reuniones 1 11,0000 11,0000 
     formaciones 1 42,0000 42,0000 
     officce 1 30,8000 30,8000 
 -  
  ________________________________________________________  

 158,80 41,71 6.623,55 
05.03 M2   Falso techo lamas metálicas registrable                           

 Suministro y colocación de falso techo registrable de lamas metálicas formado por lamas de acero galvani-  
 zado y termolacado, de ancho y módulo según plano (habitualmente entre 100 y 300 mm), espesor 0,6 mm,  
 con acabado termo-lacadoen color definido por la Dirección Facultativa. Las lamas se instalarán sobre es-  
 tructura portante oculta compuesta por perfiles metálicos de cuelgue y carriles específicos que permitan su  
 montaje, desmontaje y registro para mantenimiento de instalaciones.  
   
 El sistema se suspenderá del forjado mediante varillas o cables y anclajes homologados, garantizando la ni-  
 velación, continuidad y estabilidad del conjunto. Se incluirán los remates perimetrales (esquineros, perfiles  
 de borde, cantoneras), así como piezas especiales para encuentros con paramentos verticales, huecos,  
 luminarias, rejillas y otros elementos singulares.  
   
 Las lamas y estructura metálica deberán presentar resistencia a la corrosión adecuada al ambiente de co-  
 locación y cumplir con las exigencias de reacción al fuego establecidas en el proyecto (p.ej., Euroclase  
 A2-s1,d0 cuando aplica).  
   
 Unidad de medición: Metro cuadrado (m²) ejecutado en proyección horizontal, incluyendo huecos menores  
 de 1 m².  
 Local 1  
     aseos 1 6,5000 6,5000 
     instal 1 2,0000 2,0000 
 local 2  
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     Rack 1 7,5000 7,5000 
     almacen 1 2,5000 2,5000 
     aseos 1 21,5000 21,5000 
     instal electrico 1 5,6000 5,6000 
 -  
  ________________________________________________________  

 45,60 53,35 2.432,76 
05.04 M2   Falso techo liso WR                                             
  

 M2. Falso techo continuo suspendido de pladur WR o similar en zonas comunes mediante:   
 Suministro y montaje de falso techo PYL de pladur "T.C. suspendido M-46/S35/400 1XN-13 de la casa PLA-  
 DUR o similar, con estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada continuos en forma de "C", de 46  
 mm. de alto cada 400 mm, debidamente suspendidos del forjado con suspensiones tipo "abrazaderas" S-35  
 y varilla roscada D= 6 mm, y encajados en perfil perimetral de 48 mm. , fijado mecánicamente en todo el pe-  
 rímetro de la estancia. Placa de pladur WR de 15 mm. atornillada la estructura de perfiles. P.p de anclajes,  
 suspensiones, cuelgues, tornillería, cortes, cajeados, fijaciones, foseados, remates, recibido de luminarias,  
 encuentros, juntas estancas /acústicas en su perímetro y entre perfiles, cintas y pasta de juntas, encintado  
 de juntas, terminado con calidad Q3 para pintar o revestir, etc. Según UNE EN 520. Montaje según manual  
 sistema seleccionado por D.F y requisitos del CTE-DB. Totalmente acabado y listo para imprimar y decorar.  
 - Pasta de rejuntado especial WR.   
 - I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general  
 de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o su-  
 ministrador, con presentación previa de documentación y aprobación de suministro por parte de la direc-  
 ción facultativa.  
 - Medición: Largo x ancho, teórico de planos de proyecto en proyección con deducción de huecos.  Se  
 certificará con la unidad documentada: 100% de lo ejecutado correctamente con encintado, tratado de  
 juntas y recibido y tapado de pasos de instalaciones.  
 Local 1  
     instal 1 2,0000 2,0000 
 local 2  
     instal electrico 1 5,6000 5,6000 
 -  
  ________________________________________________________  

 7,60 31,04 235,90 
05.05 ML   Tabica Falso techo liso WR                                      
  

 Tabica Falso techo liso WR, por ml, con una altura de hasta 60cm.   
 Lucernarios office 36 1,2000 2,4000 103,6800 
 -  
  ________________________________________________________  

 103,68 23,28 2.413,67 
05.06 M2   Falso techo porche exterior (Glasrock-wab)                        

 Suministro y colocación de falso techo continuo para exterior en porche, formado por placa de yeso lamina-  
 do para intemperie tipo Glasrock WAB o equivalente, resistente a la humedad, al moho y con estabilidad di-  
 mensional en ambiente exterior protegido. Placa de espesor 12,5 mm, fijada mediante tornillería tratada  
 anticorrosión sobre subestructura metálica de perfiles galvanizados tipo TC (perfil primario y secundario)  
 suspendida de soporte resistente mediante cuelgues y varillas de acero con anclaje al forjado, garantizan-  
 do la alineación y planeidad del conjunto.  
   
 Las juntas entre placas se encintarán con banda específica y se amasillarán con mortero o pasta prepara-  
 da para exteriores, realizando los acabados superficiales necesarios para recibir la terminación final. Se in-  
 cluye imprimación y tratamiento de todas las juntas, encuentros y perímetros, así como la colocación de  
 ángulos de protección en esquinas vistas cuando proceda.  
   
 La partida comprende además la previsión y ejecución de pasos y refuerzos para luminarias, ventiladores  
 de techo u otros elementos que deban quedar embebidos o suspendidos del sistema, así como sellados pe-  
 rimetrales con masilla elástica compatible para garantizar estanqueidad frente a humedad.  
   
 Todo ello conforme a los detalles de proyecto, especificaciones del fabricante y DB-HS, DB-SI y DB-SUA del  
 CTE cuando corresponda.  
   
 Unidad de medición: Metro cuadrado (m²) ejecutado en proyección horizontal, incluyendo huecos menores  
 de 1 m².  
 Local 1  
 1 5,7300 1,5300 8,7669 
 Local 2  
 1 13,9500 1,5300 21,3435 
 1 13,5600 1,5300 20,7468 
 -  
  ________________________________________________________  

 50,86 54,32 2.762,72 
05.07 ML   Tabica Falso techo porche exterior (Glasrock-wab)                 

 ml de Tabica Falso techo porche exterior (Glasrock-wab).   
 8 1,5300 12,2400 
 -  
  ________________________________________________________  

 12,24 23,28 284,95 
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05.08 M2   Falso techo técnico placas 60x60   

Falso techo técnico placas 60x60, para ocultación previa de instalaciones. 
Local 1 

oficina abierta 1 22,0000 22,0000 
Local 2 

 vestibulo 1 9,5000 9,5000 
 oficina abierta 1 75,0000 75,0000 

- 
 ________________________________________________________ 

106,50 28,65 3.051,23 
 _______________ 

TOTAL CAPÍTULO 05 FALSOS TECHOS Y ACÚSTICA EN TECHOS .......................................  58.708,13 
CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS Y ACÚSTICA EN PAREDES 

06.01 M2 Revestimiento Acustico curvado 

Revestimiento acústico curvado formado por subestructura portante compuesta por rastreles y costillas de 
fijación según geometría definida en planos, perfectamente ajustadas a la curvatura del paramento. Sopor-  

 te continuo mediante tablero DM curvable de 12 mm de espesor con reacción al fuego clasificada Bs2d0, fi-  
 jado mecánicamente a la subestructura. 

Sobre el soporte se dispondrá revestimiento acústico flexible tipo ECO-NORDIK, formado por paneles flexi-  
 bles fonoabsorbentes, fabricados a base de fibras minerales o fibras recicladas tratadas, aglutinadas con 

resinas sintéticas y revestidas con lámina protectora decorativa en color, textura o diseño a definir por la 
Dirección Facultativa. Paneles de espesor 10 a 25 mm según requerimientos acústicos, con coeficiente de 
absorción acústica aw = 0,60 en banda de frecuencias medias, ensayado según norma UNE-EN ISO 354., 
fijados mecánicamente al soporte. 

La madera contará con tratamiento ignífugo para clasificación Bs2d0 y acabado superficial con lasur mate 
de poro abierto, que permita la transpiración y mantenga el aspecto natural de la madera. 

Incluye materiales, cortes, adaptación a la geometría curvada, medios auxiliares, fijaciones, sellados y re-  
 mates necesarios para la correcta ejecución del conjunto. 

1 35,6500 3,4000 121,2100 
 ________________________________________________________ 

121,21 315,25 38.211,45 
06.02 M2 Revestimiento de paramentos verticales Vescom 

M2. Revestimiento de paramentos verticales VESCOM ALBERT 1103.11, con una capa de vinilo aplicada 
en un tejido de algodon, insensible a la luz, lavable, desinfectable, resistente al fuego y a prueba de bacte-  

 rias, colocado con imprimación y adhesivo vinílico, incluso pérdidas, recortes y limpieza de sobrantes. Re-  
 acción ante el fuego B-S1.d0., imprimación selladora Vescom 2000, colocada con adhesivo vinílico espe-  
 cial para revestimientos murales, sobre la superficie lisa y regularizada de paramentos verticales interiores. 

Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del material y rema-  
 tes perimetrales, medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos. 

Local 1 
 flexible 1 3,0400 2,4000 7,2960 

1 4,5000 2,4000 10,8000 
Local 2 

 reuniones 1 2,8000 2,4000 6,7200 
1 3,3500 2,4000 8,0400 

 formacion 1 5,0180 2,4000 12,0432 
1 7,6500 2,4000 18,3600 

office 2 1,2500 2,4000 6,0000 
2 0,9500 2,4000 4,5600 
1 10,8500 2,4000 26,0400 

 despachos 6 5,0200 2,4000 72,2880 
1 5,4000 2,4000 12,9600 

 * 2 7,6500 2,4000 36,7200 
- 

 ________________________________________________________ 

221,83 31,04 6.885,60 
06.03 M2 Alicatado Aseos 

M2. Alicatado de gres pequeño formato mediante: 
Suministro y colocación de gres 20x10cm / 10x10, modelo a concretar, colocado con cemento cola espe-  

 cial para cartón-yeso de elevada deformabilidad y adherencia y ligero, cuñas de nivelación Peygran (4 por 
pieza), Incluso cortes ajustados a mecanismos de electricidad y pasatubos a máquina ajustados a tomas de 
fontanería, desagües, y tomas de radiadores, colocación de cantoneras de aluminio lacado en esquinas de 
una sola pieza, enlechado de juntas y limpieza, etc. así como replanteo según instrucciones de la Direc-  

 ción Facultativa y según NTE-RPA. 
I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de 
proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o sumi-  

 nistrador, con presentación previa de documentación y aprobación de suministro por parte de la dirección 
facultativa. 
Medición: Largo x alto, teórico de planos de proyecto en proyección deduciendo huecos. Se certificará 
con la unidad documentada: 100% de lo ejecutado correctamente. 
Local 1 

 anteaseo 2 0,9400 2,4000 4,5120 
2 1,9500 2,4000 9,3600 
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    aseo 2 1,9500 2,4000 9,3600 
 2 2,4400 2,4000 11,7120 
 -2 0,9000 2,2000 -3,9600 
 Local 2  
    anteaseo 2 3,5000 2,4000 16,8000 
 2 2,2500 2,4000 10,8000 
     aseo 1 2 1,1000 2,4000 5,2800 
 2 1,9000 2,4000 9,1200 
    aseo 2 2 1,1000 2,4000 5,2800 
 2 1,9000 2,4000 9,1200 
    aseo 3 2 1,8500 2,4000 8,8800 
 2 2,6400 2,4000 12,6720 
     aseo 4 2 1,5000 2,4000 7,2000 
 2 2,2500 2,4000 10,8000 
 -4 0,9000 2,1000 -7,5600 
 -  
  ________________________________________________________  

 119,38 52,38 6.253,12 
06.04 ML   Rodapié PVC                                                     
  

 Suministro y colocación de rodapié continuo de PVC rígido, altura 90 mm (o la indicada en planos), espesor  
 medio 12-14 mm, con perfil curvo o recto según modelo a definir por la Dirección Facultativa, en color y  
 acabado acorde al solado y paramentos, con superficie lisa y resistente a impactos, humedad y agentes de  
 limpieza habituales.  
   
 El rodapié se fijará mediante adhesivo acrílico o poliuretánico compatible con el soporte, y grapas o clips de  
 retención según sistema del fabricante, garantizando la alineación y la continuidad en encuentros, esqui-  
 nas interiores y exteriores, remates y puntos singulares. Se incluye todas las piezas especiales: tapones de  
 terminación, esquinas internas y externas, y uniones de prolongación cuando proceda.  
   
 El precio comprende replanteo, corte a medida, colocación, remates, limpieza posterior, protección du-  
 rante la ejecución de los trabajos y todos los medios auxiliares necesarios para su correcta y completa ins-  
 talación, conforme a las indicaciones de la Dirección Facultativa y planos de detalle.  
   
 Unidad de medición: Metro Lineal (ml), medido según la longitud realmente ejecutada.  
 Local 1  
     flexible 1 3,0400 3,0400 
 1 4,5000 4,5000 
     instal 1 6,5000 6,5000 
 Local 2  
     reuniones 1 2,8000 2,8000 
 1 3,3500 3,3500 
     formacion 1 5,0180 5,0180 
 1 7,6500 7,6500 
    office 2 1,2500 2,5000 
 2 0,9500 1,9000 
 1 10,8500 10,8500 
     despachos 6 5,0200 30,1200 
 1 5,4000 5,4000 
     almacen 1 6,5000 6,5000 
     rack 1 14,5000 14,5000 
     SAI 1 16,2000 16,2000 
 -  
  ________________________________________________________  

 120,83 11,64 1.406,46 
06.05 M2   Abujardado y tratamiento antipolvo                                

 Abujardado superficial de pavimento continuo de hormigón mediante maquinaria mecánica con cabezal de  
 picas o rodillo de abujardar, obteniendo una textura homogénea, rugosa y antideslizante, con profundidad  
 de picado uniforme y sin generar desconchados o fisuras superficiales. Previamente se realizará limpieza y  
 aspirado de la superficie existente y protección de elementos colindantes.  
   
 Una vez finalizado el tratamiento mecánico, se procederá a la aplicación de producto consolidante y anti-  
 polvo para hormigón a base de silicatos o resinas específicas, aplicado en dos manos por rodillo o pulveriza-  
 ción, hasta saturación del soporte, garantizando la penetración en poro, reducción del desprendimiento  
 de polvo, mejora de la dureza superficial y facilidad de limpieza y mantenimiento del pavimento. Inclusión de  
 sellado de juntas existentes, si procede, con masilla elástica compatible.  
   
 La partida incluye: replanteo, protección de superficies adyacentes, medios auxiliares, limpieza final, ges-  
 tión de residuos, mano de obra especializada, y todas las operaciones necesarias para la correcta termina-  
 ción y puesta en servicio del pavimento, según especificaciones del fabricante del consolidante y normas  
 UNE aplicables.  
   
 Unidad de medición: Metro cuadrado (m²), medido sobre superficie tratada.  
 Pilares  
     interiores 8 1,8000 4,0000 57,6000 
     fachada 7 1,8000 4,0000 50,4000 
 -  
  ________________________________________________________  

 108,00 46,56 5.028,48 
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06.06 ML   Perfil de remate superior Vescom                                  

 Perfil de ramate superior Vescom, aluminio llanta 20mm en color.   
 Local 1  
     flexible 1 3,0400 3,0400 
 1 4,5000 4,5000 
 Local 2  
     reuniones 1 2,8000 2,8000 
 1 3,3500 3,3500 
     formacion 1 5,0180 5,0180 
 1 7,6500 7,6500 
    office 2 1,2500 2,5000 
 2 0,9500 1,9000 
 1 10,8500 10,8500 
     despachos 6 5,0200 30,1200 
 1 5,4000 5,4000 
     * 4 5,4000 21,6000 
 -  
  ________________________________________________________  

 98,73 7,95 784,90 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS Y ACÚSTICA EN PAREDES ....................................  58.570,01 
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 CAPÍTULO 07 SOLADOS Y PAVIMENTOS                                              
07.01 M².  Solera ventilada 10+5cm                                         
  

 Solera sanitaria ventilada tipo “CUPOLEX” formada por:  
 Cámaras de ventilación ejecutadas mediante encofrado perdido modular tipo CUPOLEX de polipropileno  
 reciclado, altura 100 mm, colocado sobre base regularizada, configurando cavidad continua ventilada pa-  
 ra la evacuación y renovación del aire bajo la solera, según planos y recomendaciones del fabricante. 
 Capa de hormigón vertido sobre los módulos, de 50 mm de espesor mínimo, dosificada a H-25 (o  
 HA-25/B/20/IIa, según pliego del proyecto), vibrado y nivelado.  
 Formación de canalizaciones de ventilación hacia el exterior mediante tubos y piezas auxiliares para garan-  
 tizar flujo continuo de aire, con rejillas exteriores de protección contra la entrada de roedores e insectos.  
 Elementos y piezas especiales del sistema para cierres laterales y refuerzos intermedios.   
 Juntas perimetrales de banda elástica para evitar transmisión rígida a paramentos verticales.  
 Incluye nivelación previa, replanteo, cortes y adaptaciones de los módulos, así como remates en arranques  
 de pilares y encuentros.  
 Medición por m² de superficie ejecutada.  
 Local 1 1 65,5000 65,5000 
  ________________________________________________________  

 65,50 31,36 2.054,08 
07.02 M².  Solera ventilada 15+5cm                                         
  

 Solera sanitaria ventilada tipo “CUPOLEX” formada por:  
 Cámaras de ventilación ejecutadas mediante encofrado perdido modular tipo CUPOLEX de polipropileno  
 reciclado, altura 150 mm, colocado sobre base regularizada, configurando cavidad continua ventilada pa-  
 ra la evacuación y renovación del aire bajo la solera, según planos y recomendaciones del fabricante. 
 Capa de hormigón vertido sobre los módulos, de 50 mm de espesor mínimo, dosificada a H-25 (o  
 HA-25/B/20/IIa, según pliego del proyecto), vibrado y nivelado.  
 Formación de canalizaciones de ventilación hacia el exterior mediante tubos y piezas auxiliares para garan-  
 tizar flujo continuo de aire, con rejillas exteriores de protección contra la entrada de roedores e insectos.  
 Elementos y piezas especiales del sistema para cierres laterales y refuerzos intermedios.   
 Juntas perimetrales de banda elástica para evitar transmisión rígida a paramentos verticales.  
 Incluye nivelación previa, replanteo, cortes y adaptaciones de los módulos, así como remates en arranques  
 de pilares y encuentros.  
 Medición por m² de superficie ejecutada.  
 Local 2 1 389,0000 389,0000 
  ________________________________________________________  

 389,00 35,28 13.723,92 
07.03 M².  Solera 8cm Suelo radiante                                       
  

 Solera de 8 cm de espesor ejecutada con mortero de cemento y áridos seleccionados, formulado con aditi-  
 vo específico para mejorar la conductividad térmica y compatibilidad con sistemas de suelo radiante, sobre  
 capa de aislamiento térmico y acústico según proyecto. Incluye:  
   
 Colocación y fijación de tuberías del suelo radiante (PEX, multicapa o según proyecto), respetando traza-  
 do, distancias y anclajes.  
 Vertido, extendido y nivelación del mortero para conseguir espesor uniforme, pendiente definida en planos  
 y correcta cobertura de tuberías.  
 Curado y protección hasta fraguado total.  
 Limpieza de zonas colindantes y retirada de restos de obra.  
   
 Medida por superficie ejecutada (m²) de mortero con suelo radiante instalado y listo para su uso.  
 Local 1  
     sala flexible 1 14,0000 14,0000 
    oficina abierta 1 38,6000 38,6000 
     aseos 1 6,5000 6,5000 
     instal 1,5 2,0000 3,0000 
 Local 2  
     vestibulo 1 18,5000 18,5000 
     atencion 1 5,2000 5,2000 
     oficina abierta 1 162,0000 162,0000 
     despacho 1 1 13,5000 13,5000 
     despacho 2 1 15,0000 15,0000 
     despacho 3 1 16,0000 16,0000 
     despacho coordinacion 1 16,5000 16,5000 
     reuniones 1 11,0000 11,0000 
     formaciones 1 42,0000 42,0000 
     officce 1 30,8000 30,8000 
     Rack 1,5 7,5000 11,2500 
     almacen 1,5 2,5000 3,7500 
     aseos 1 21,5000 21,5000 
     instal electrico 1,5 5,6000 8,4000 437,5000 
 -  
 pendientes zona exterior  
 -  
 Local 1  
 1,2 5,7300 1,5300 10,5203 
 Local 2  
 1,2 13,9500 1,5300 25,6122 
 1,2 13,5600 1,5300 24,8962 
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 -  
  ________________________________________________________  

 498,53 12,74 6.351,27 
07.04 M².  Capa Autonivelante para pavimento ligero                          

 M2. Preparación de solera con mortero autonivelante ULTRAPLAN tráfico intenso, en 3 mm de grosor me-  
 dio, sobre soporte limpio, liso y seco, previa aplicación de puente de adherencia PRIMER G para superficies  
 porosas, aplicada e 1 mano.  
 Local 1  
     sala flexible 1 14,0000 14,0000 
    oficina abierta 1 38,6000 38,6000 
 Local 2  
     oficina abierta 1 162,0000 162,0000 
     despacho 1 1 13,5000 13,5000 
     despacho 2 1 15,0000 15,0000 
     despacho 3 1 16,0000 16,0000 
     despacho coordinacion 1 16,5000 16,5000 
     reuniones 1 11,0000 11,0000 
     formaciones 1 42,0000 42,0000 
 -  
  ________________________________________________________  

 328,60 6,08 1.997,89 
07.05 M².  Geotextil protección EPDM                                       
  

 M2. Lámina filtrante de protección Geoptextil tipo Politex de 200 gr/m2 en fieltro de poliester no tejido, cor-  
 te y ajuste, solapado y colocado  
 Local 1  
 1,2 5,7300 1,5300 10,5203 
 Local 2  
 1,2 13,9500 1,5300 25,6122 
 1,2 13,5600 1,5300 24,8962 
 -  
  ________________________________________________________  

 61,03 3,46 211,16 
07.06 M².  Impermeabilización EPDM 1,55mm                                    

 M2. Impermeabilización EPDM 1,55mm tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina de caucho  
 sintético EPDM de alta densidad, de 1,55 mm de espesor, fijada al soporte en perímetro y juntas y solapes fi-  
 jados con cinta autoadhesiva, de caucho sintético EPDM y 76 mm de anchura, previa aplicación de impri-  
 mación con base disolvente.   
 Local 1  
 1,2 5,7300 1,5300 10,5203 
 Local 2  
 1,2 13,9500 1,5300 25,6122 
 1,2 13,5600 1,5300 24,8962 
 -  
  ________________________________________________________  

 61,03 30,78 1.878,50 
07.07 M².  Relleno Piedra decorativa                                       
  

 Relleno con piedra decorativa, 25cm de grosor, constituido por áridos seleccionados de granulometría y  
 color según proyecto, colocados sobre base previamente nivelada y compactada, incluyendo separación y  
 protección de elementos adyacentes. Se realizará la distribución uniforme, nivelación a la cota de proyecto  
 y limpieza final de la superficie y zonas colindantes. Se incluyen los medios auxiliares necesarios para su co-  
 rrecta ejecución. Medida por volumen ejecutado (m³) de piedra colocada y asentada según proyecto.  
 Local 1  
 1 5,7300 1,5300 8,7669 
 Local 2  
 1 13,9500 1,5300 21,3435 
 1 13,5600 1,5300 20,7468 
 -  
  ________________________________________________________  

 50,86 24,50 1.246,07 
07.08 M².  Pavimento Gres Gan formato                                      
  

 M2. Pavimento de gres porcelánico 120x120 mediante:  
 Suministro y colocación de pavimento de grés porcelánico, modelo 120x120 Baldocer Asphalt, o similar,  
 (con rebajes texturizados en cumplimiento de normativa de accesibilidad), colocado con cemento cola  
 One flex gris y cuñas de nivelación Peygran (12 por pieza), incluso rejuntado, mismo color, de 3 mm., inclu-  
 so junta dilatación perimetral contra la lámina EEPS y sellado de la misma entre alicatado y pavimento con  
 masilla neutra anti-moho, previa limpieza, cortes a máquina en paso de tubos, enlechado, limpieza etc.,  
 según NTE-RSB, así como replanteo según instrucciones de la Dirección Facultativa. Comienzo del trabajo  
 al eje de la hoja de la puerta. Para la colocación del pavimento cerámico la solera base ha de estar fragua-  
 da con 21 días mínimo y con menos de 3% de humedad. Grado de resbaladicidad según especificaciones  
 CTE para el uso específico.  
 Incluso suministro y colocación de juntas de dilatación (Schlüter-DILEX-BT), de trabajo (Schlüter-DI-  
 LEX-KS-AKSN) así como cambio de pavimentos (Schlüter-SCHIENE).  
 I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de  
 proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o sumi-  
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 nistrador, con presentación previa de documentación y aprobación de suministro por parte de la dirección  
 facultativa.  
 Medición: Largo x ancho, teórico de planos de proyecto en proyección deduciendo huecos. Se certificará  
 con la unidad documentada: 100% de lo ejecutado correctamente.  
 Local 2  
     vestibulo 1 18,5000 18,5000 
     atencion 1 5,2000 5,2000 
 -  
  ________________________________________________________  

 23,70 66,64 1.579,37 
07.09 M².  Pavimento Gres Aseos                                            
  

 M2. Pavimento de gres porcelánico en pequeño formato, 10x10 / 20x10cm mediante:  
 Suministro y colocación de pavimento de grés porcelánico, modelo ________, o similar, resbaladicidad  
 clase 2, colocado con cemento cola One flex gris y cuñas de nivelación Peygran (6 por pieza), incluso re-  
 juntado, mismo color, de 3 mm., incluso junta dilatación perimetral contra la lámina EEPS y sellado de la  
 misma entre alicatado y pavimento con masilla neutra anti-moho, previa limpieza, cortes a máquina en pa-  
 so de tubos, enlechado, limpieza etc., según NTE-RSB, así como replanteo según instrucciones de la Di-  
 rección Facultativa. Comienzo del trabajo al eje de la hoja de la puerta. Para la colocación del pavimento  
 cerámico la solera base ha de estar fraguada con 21 días mínimo y con menos de 3% de humedad. Grado  
 de resbaladicidad según especificaciones CTE para el uso específico.  
 Incluso suministro y colocación de juntas de dilatación (Schlüter-DILEX-BT), de trabajo (Schlüter-DI-  
 LEX-KS-AKSN) así como cambio de pavimentos (Schlüter-SCHIENE).  
 I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de  
 proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o sumi-  
 nistrador, con presentación previa de documentación y aprobación de suministro por parte de la dirección  
 facultativa.  
 Medición: Largo x ancho, teórico de planos de proyecto en proyección deduciendo huecos. Se certificará  
 con la unidad documentada: 100% de lo ejecutado correctamente.  
 Local 1  
     aseos 1 6,5000 6,5000 
 Local 2  
     officce 1 30,8000 30,8000 
     aseos 1 21,5000 21,5000 
 -  
  ________________________________________________________  

 58,80 66,64 3.918,43 
07.10 M².  Pavimento Gres Cuartos técnicos                                   

 M2. Pavimento de gres porcelánico 45x45 mediante:  
 Suministro y colocación de pavimento de grés porcelánico, modelo 45x45 Baldocer Asphalt, o similar, colo-  
 cado con cemento cola One flex gris y cuñas de nivelación Peygran (8 por pieza), incluso rejuntado, mismo  
 color, de 3 mm., incluso junta dilatación perimetral contra la lámina EEPS y sellado de la misma entre alica-  
 tado y pavimento con masilla neutra anti-moho, previa limpieza, cortes a máquina en paso de tubos, enle-  
 chado, limpieza etc., según NTE-RSB, así como replanteo según instrucciones de la Dirección Facultativa.  
 Comienzo del trabajo al eje de la hoja de la puerta. Para la colocación del pavimento cerámico la solera ba-  
 se ha de estar fraguada con 21 días mínimo y con menos de 3% de humedad. Grado de resbaladicidad se-  
 gún especificaciones CTE para el uso específico.  
 Incluso suministro y colocación de juntas de dilatación (Schlüter-DILEX-BT), de trabajo (Schlüter-DI-  
 LEX-KS-AKSN) así como cambio de pavimentos (Schlüter-SCHIENE).  
 I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de  
 proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o sumi-  
 nistrador, con presentación previa de documentación y aprobación de suministro por parte de la dirección  
 facultativa.  
 Medición: Largo x ancho, teórico de planos de proyecto en proyección deduciendo huecos. Se certificará  
 con la unidad documentada: 100% de lo ejecutado correctamente.  
 Local 1  
     instal 1 2,0000 2,0000 
 Local 2  
     Rack 1 7,5000 7,5000 
     almacen 1 2,5000 2,5000 
     instal electrico 1 5,6000 5,6000 
 -  
 exterior  
 -  
 Local 1  
   instal 1,5000 1,5300 
 Local 2  
    instal 1 1,5000 1,5300 2,2950 
 -  
  ________________________________________________________  

 19,90 66,64 1.326,14 
07.11 M².  Linoleo                                                         
  

 Suministro y colocación, por metro cuadrado, de pavimento vinílico heterogéneo tipo Tarkett Style Emme  
 modelo 201 Cenere, espesor total 4 mm, color a confirmar en obra.  
 Pavimento de alta resistencia para uso interior, provisto de capa de uso PUR reforzada que mejora la dura-  
 bilidad, la resistencia al desgaste y facilita la limpieza y el mantenimiento. Apto para tránsito intenso y con-  
 forme a las especificaciones técnicas, de seguridad y emisiones del fabricante.  
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 La partida incluye la preparación del soporte mediante limpieza, regularización y aplicación de imprimación  
 si fuera necesaria; el extendido del adhesivo adecuado; la colocación del pavimento con juntas ajustadas;  
 rodillado para asegurar perfecta adherencia; y la ejecución de remates perimetrales, encuentros con para-  
 mentos y pasos de puerta, garantizando la continuidad, planeidad y calidad del acabado final.  
   
 La unidad comprende: suministro del material, adhesivos, preparación del soporte, medios auxiliares, ma-  
 no de obra cualificada y todas las operaciones necesarias para su completa instalación.  
   
 Unidad: metro cuadrado (m²)  
 Medición: según superficie realmente ejecutada en obra.  
 Local 1  
     sala flexible 1 14,0000 14,0000 
    oficina abierta 1 38,6000 38,6000 
 Local 2  
     oficina abierta 1 162,0000 162,0000 
     despacho 1 1 13,5000 13,5000 
     despacho 2 1 15,0000 15,0000 
     despacho 3 1 16,0000 16,0000 
     despacho coordinacion 1 16,5000 16,5000 
     reuniones 1 11,0000 11,0000 
     formaciones 1 42,0000 42,0000 
 -  
  ________________________________________________________  

 328,60 47,04 15.457,34 
07.12 M².  Felpudo Acceso                                                  
  

 M2. Felpudo quita-barros, en cancela, técnico tipo Basmat Hermes Textil-Alumnio (50-50), de espesor 17  
 mm, colocado en rebaje de solado de igual medida y profundidad 2 cms., incluso marco metálico L 20.20  
 de acero inoxidable.  
 1 1 1,8300 1,5000 2,7450 
 2 1 1,9500 1,5000 2,9250 
 -  
  ________________________________________________________  

 5,67 440,99 2.500,41 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 SOLADOS Y PAVIMENTOS....................................................................  52.244,58 
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 CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA INTERIOR                                              
08.01 Ud   P1 - Puertas de Paso 90 x 240cm                                   

 Ud. Puerta interior de 90cm de paso libre, y 240cm de altura, formada por:  
 - Premarco de madera con adaptación al hueco  
 - Hoja de medidas 92x243 cm. para 90cm de paso, en tablero de 45mm en madera laminado CPL en todas  
 sus caras, canto oculto.   
 - Cercos de aluminio anodizado mate, con perfilería telecópica de adaptación, junta de goma.  
 - Jambas en aluminio anodizado, según sistema.  
 - Herrajes en acero inoxidable.  
 - Doble manilla tirador interior y exterior JNF, con escudo antibandálico en acero inoxidable.  
 - Cerradura con llave maestreada o preparada para sistema de control de accesos, según necesidades.  
 - Incluido cierrapuerta Geze T3000 fuerza 2-4 de guía deslizante cierrapuertas visto.  
 - Incluso todos  los accesorios de fijación/montaje necesarios para su perfecto funcionamento correspon-  
 diente al peso y dimension de la apertura.   
 ipp de medios de seguridad y medidas auxiliares, según planos e indicaciones de la d.f. Medida la unidad  
 correctamente colocada.  
   
 6 6,0000 
  ________________________________________________________  

 6,00 757,57 4.545,42 
08.02 Ud   P1`- Puertas de Paso 90 x 240cm                                   

 Ud. Puerta interior de 90cm de paso libre, y 240cm de altura, formada por:  
 - Premarco de madera con adaptación al hueco  
 - Hoja de medidas 92x243 cm. para 90cm de paso, en tablero de 45mm en madera laminado CPL en todas  
 sus caras, canto oculto.   
 - Cercos de aluminio anodizado mate, con perfilería telecópica de adaptación, junta de goma.  
 - Jambas en aluminio anodizado, según sistema.  
 - Herrajes en acero inoxidable.  
 - Doble manilla tirador interior y exterior JNF, con escudo antibandálico en acero inoxidable.  
 - Cerradura con llave maestreada o preparada para sistema de control de accesos, según necesidades.  
 - Incluido cierrapuerta Geze T3000 fuerza 2-4 de guía deslizante cierrapuertas visto.  
 - Con holgura inferior para retorno de ventilación  
 - Incluso todos  los accesorios de fijación/montaje necesarios para su perfecto funcionamento correspon-  
 diente al peso y dimension de la apertura.   
 ipp de medios de seguridad y medidas auxiliares, según planos e indicaciones de la d.f. Medida la unidad  
 correctamente colocada.  
   
 3 3,0000 
  ________________________________________________________  

 3,00 765,37 2.296,11 
08.03 Ud   PC1 - Puerta corredera 90 x 240cm                                 

 Ud. Puerta interior corredera, de 90cm entre jambas y 80cm de paso libre, y 240cm de altura, formada por:  
 - Premarco de la casa Scrigno de aluzinc modelo "SCRIGNO GOLD BASE", con un hueco interior de 64-79  
 mm para pared interior divisoria de obra formada de perfiles de 75-100 mm con un grosor total acabado de  
 130-150 mm, idóneo para alojar en su interior una puerta corredera, empotrada, premarco original Scrigno  
 con de un certificado  y  garantía.  
 - Marco en MDF revestido en HPL en todas sus caras  
 - Hoja de medidas 95x240cm. para 90cm entre jambas y 80cm de paso libre, en tablero de 45mm en made-  
 ra laminado HPL en todas sus caras, canto oculto.   
 - Cercos de aluminio anodizado mate, con perfilería telecópica de adaptación, junta de goma.  
 - Jambas en aluminio anodizado, según sistema.  
 - Herrajes en acero inoxidable.  
 - Doble tirador interior y exterior JNF en acero inoxidable, uñero y condena con apertura de seguridad.  
 - Cerradura con llave maestreada o preparada para sistema de control de accesos, según necesidades.  
 - Incluso todos  los accesorios de fijación/montaje necesarios para su perfecto funcionamento correspon-  
 diente al peso y dimension de la apertura.   
 ipp de medios de seguridad y medidas auxiliares, según planos e indicaciones de la d.f. Medida la unidad  
 correctamente colocada.  
 2 2,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 1.121,25 2.242,50 
08.04 Ud   PC1`- Puerta corredera 90 x 240cm                                 

 Ud. Puerta interior corredera, de 90cm entre jambas y 80cm de paso libre, y 240cm de altura, formada por:  
 - Premarco de la casa Scrigno de aluzinc modelo "SCRIGNO GOLD BASE", con un hueco interior de 64-79  
 mm para pared interior divisoria de obra formada de perfiles de 75-100 mm con un grosor total acabado de  
 130-150 mm, idóneo para alojar en su interior una puerta corredera, empotrada, premarco original Scrigno  
 con de un certificado  y  garantía.  
 - Marco en MDF revestido en HPL en todas sus caras  
 - Hoja de medidas 95x240cm. para 90cm entre jambas y 80cm de paso libre, en tablero de 45mm en made-  
 ra laminado HPL en todas sus caras, canto oculto.   
 - Cercos de aluminio anodizado mate, con perfilería telecópica de adaptación, junta de goma.  
 - Jambas en aluminio anodizado, según sistema.  
 - Herrajes en acero inoxidable.  
 - Doble tirador interior y exterior JNF en acero inoxidable, uñero y condena con apertura de seguridad.  
 - Cerradura con llave maestreada o preparada para sistema de control de accesos, según necesidades.  
 - Con holgura inferior para retorno de ventilación  
 - Incluso todos  los accesorios de fijación/montaje necesarios para su perfecto funcionamento correspon-  
 diente al peso y dimension de la apertura.   
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 ipp de medios de seguridad y medidas auxiliares, según planos e indicaciones de la d.f. Medida la unidad  
 correctamente colocada.  
 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 1.121,25 1.121,25 
08.05 M2   Revestimiento HPL paredes                                       
  

 Suministro y colocación de  revestimiento compuesto de frente de tablero fenólico compacto de 8 mm de  
 espesor, revestido en HPL (Laminado de Alta Presión) para uso interior/exterior según especificación de di-  
 rección facultativa, con canto mecanizado y acabado superficial liso, en color y textura a definir en obra.  
 La fijación del tablero se realizará mediante atornillado a carpintería o soporte de fábrica (ladrillo u hormi-  
 gón), y adhesivado sobre rastreles mediante adhesivo tipo Sika o similar, garantizando adherencia y estabi-  
 lidad dimensional.  
   
 El acabado del tablero fenólico será terminado en fábrica y listo para montaje en obra, no precisando pintu-  
 ra posterior salvo retoques puntuales si los define la D.F.  
   
 Unidad de medición: superficie final instalada.   
 Local 1  
     acceso 1 1,5000 2,4000 3,6000 
 1 0,7500 2,4000 1,8000 
 1 0,2500 2,4000 0,6000 
    frente aseos 1 0,6000 2,4000 1,4400 
 1 0,6000 2,4000 1,4400 
 1 0,6000 2,4000 1,4400 
 1 4,1100 2,4000 9,8640 
 1 0,2500 2,4000 0,6000 
     frente sala flexible 1 3,0300 2,4000 7,2720 
 -  
 Local 2  
     acceso 1 1,5000 2,4000 3,6000 
 1 0,9000 2,4000 2,1600 
 1 0,4500 2,4000 1,0800 
     reuniones 1 1,2000 2,4000 2,8800 
    formación 1 1,2000 2,4000 2,8800 
 1 0,8000 2,4000 1,9200 
 1 0,6500 2,4000 1,5600 
     zona trabajo 1 1 0,7200 2,4000 1,7280 
 1 0,8000 2,4000 1,9200 
 1 1,6500 2,4000 3,9600 
 1 6,2000 2,4000 14,8800 
 1 0,9000 2,4000 2,1600 
     zona trabajo 2 1 0,9000 2,4000 2,1600 
 1 1,6500 2,4000 3,9600 
 1 2,8000 2,4000 6,7200 
 -  
  ________________________________________________________  

 81,62 113,10 9.231,22 
08.06 Ud   Registro armario de instalaciones                                 

 Suministro y colocación de  registro de armario de instalaciones, de 60x240cm de alzado, compuesto de  
 frente de tablero fenólico compacto de 13 mm de espesor, revestido en HPL (Laminado de Alta Presión) pa-  
 ra uso interior/exterior según especificación de dirección facultativa, con canto mecanizado y acabado su-  
 perficial liso, en color y textura a definir en obra. La fijación del tablero se realizará mediante atornillado a  
 carpintería o soporte de fábrica (ladrillo u hormigón), y adhesivado sobre tablero DM hidrófugo de 16 mm de  
 espesor mediante adhesivo tipo Sika o similar, garantizando adherencia y estabilidad dimensional.  
   
 Se incluirá el sellado perimetral y de encuentros con fábrica y otros elementos constructivos mediante ma-  
 silla elástica compatible con el material, garantizando estanqueidad y absorción de dilataciones. El precio  
 incluye el recibido y colocación completos, ajuste, replanteo y limpieza final de los trabajos, así como los  
 medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución.  
   
 El acabado del tablero fenólico será terminado en fábrica y listo para montaje en obra, no precisando pintu-  
 ra posterior salvo retoques puntuales si los define la D.F.  
   
 Unidad de medición:  
 6 6,0000 
  ________________________________________________________  

 6,00 546,00 3.276,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA INTERIOR .......................................................................  22.712,50 
 CAPÍTULO 09 TABIQUES MAMPARAS ACRISTALADAS                                    
09.01      MAMPARAS TÉCNICAS                                               
  
  ________________________________________________________  

 0,00 0,00 0,00 
09.02 Ud   MP1 - Tabique de mampara técnica. 447x240cm. 2 puertas            

 PM1. Ud. Suministro y montaje de Conjunto tipo Tabique - Mampara, modelo Primacy 113 de Premo, o simi-  
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 lar.   
 - Despiece según planos, para unas dimensiones totales de 447 x 240cm.   
 - Espesor total 113 mm.  
 - Aislamiento acústico 50 db.  
 - Perfilería interior mediante acero galvanizado sendzimir de 0,8 mm, propiedades mecánicas cumpliendo  
 norma EN 10346, regulación en altura mediante escuadras de acero mecanizadas.  
 - Perfilería exterior mediante aluminio extrusionado según normas EN-755 y EN-573-3, anodizado o lacado a  
 definir , según normas de calidad Qualicoat.  
 - Canal perimetral doble para colocación de dos vidrios, cada uno  de ellos formado por vidrio de seguridad  
 tipo stadip 6+6 mm. (incluido)  
 - 2 Puertas batientes con pernios ocultos, de hoja ciega de 45mm coimpuesta de tablero fenólico, revesti-  
 miento HPL y catenados de PVC en color  
 - Cámara de 75 mm entre vidrios.  
 - Montante técnico para ubicación de mecanismos eléctricos en bastidor.   
 - Rodapié y coronación oculta.  
 - Subestructura de anclaje a forjado superior sobre falso techo.  
 Incluso p/p de herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos,  
 colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente ter-  
 minada.  
   
 COLOR: pendiente de determinar  
 HERRAJES: Manillas con placa reforzada de acero inoxidable, cerradura con desbloqueo eléctrónico, reali-  
 zando mecanizado según plantilla que se precise, con cableado interior.  
   
 Medido y presupuestado por unidad completa, según croquis de planos.   
 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 2.774,20 2.774,20 
09.03 Ud   MP2 - Tabique de mampara técnica. 332x240cm. 1 puerta             

 PM2. Ud. Suministro y montaje de Conjunto tipo Tabique - Mampara, modelo Primacy 113 de Premo, o simi-  
 lar.   
 - Despiece según planos, para unas dimensiones totales de 332 x 240cm.   
 - Espesor total 113 mm.  
 - Aislamiento acústico 50 db.  
 - Perfilería interior mediante acero galvanizado sendzimir de 0,8 mm, propiedades mecánicas cumpliendo  
 norma EN 10346, regulación en altura mediante escuadras de acero mecanizadas.  
 - Perfilería exterior mediante aluminio extrusionado según normas EN-755 y EN-573-3, anodizado o lacado a  
 definir , según normas de calidad Qualicoat.  
 - Canal perimetral doble para colocación de dos vidrios, cada uno  de ellos formado por vidrio de seguridad  
 tipo stadip 6+6 mm. (incluido)  
 - 1 Puerta batientes con pernios ocultos, de hoja ciega de 45mm coimpuesta de tablero fenólico, revesti-  
 miento HPL y catenados de PVC en color  
 - Cámara de 75 mm entre vidrios.  
 - Montante técnico para ubicación de mecanismos eléctricos en bastidor.   
 - Rodapié y coronación oculta.  
 - Subestructura de anclaje a forjado superior sobre falso techo.  
 Incluso p/p de herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos,  
 colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente ter-  
 minada.  
   
 COLOR: pendiente de determinar  
 HERRAJES: Manillas con placa reforzada de acero inoxidable, cerradura con desbloqueo eléctrónico, reali-  
 zando mecanizado según plantilla que se precise, con cableado interior.  
   
 Medido y presupuestado por unidad completa, según croquis de planos.   
 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 1.726,60 1.726,60 
09.04 Ud   MP3 - Tabique de mampara técnica. 211x240cm. 1 puerta             

 PM3. Ud. Suministro y montaje de Conjunto tipo Tabique - Mampara, modelo Primacy 113 de Premo, o simi-  
 lar.   
 - Despiece según planos, para unas dimensiones totales de 211 x 240cm.   
 - Espesor total 113 mm.  
 - Aislamiento acústico 50 db.  
 - Perfilería interior mediante acero galvanizado sendzimir de 0,8 mm, propiedades mecánicas cumpliendo  
 norma EN 10346, regulación en altura mediante escuadras de acero mecanizadas.  
 - Perfilería exterior mediante aluminio extrusionado según normas EN-755 y EN-573-3, anodizado o lacado a  
 definir , según normas de calidad Qualicoat.  
 - Canal perimetral doble para colocación de dos vidrios, cada uno  de ellos formado por vidrio de seguridad  
 tipo stadip 6+6 mm. (incluido)  
 - 1 Puerta batientes con pernios ocultos, de hoja ciega de 45mm coimpuesta de tablero fenólico, revesti-  
 miento HPL y catenados de PVC en color  
 - Cámara de 75 mm entre vidrios.  
 - Montante técnico para ubicación de mecanismos eléctricos en bastidor.   
 - Rodapié y coronación oculta.  
 - Subestructura de anclaje a forjado superior sobre falso techo.  
 Incluso p/p de herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos,  
 colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente ter-  
 minada.  
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 COLOR: pendiente de determinar  
 HERRAJES: Manillas con placa reforzada de acero inoxidable, cerradura con desbloqueo eléctrónico, reali-  
 zando mecanizado según plantilla que se precise, con cableado interior.  
   
 Medido y presupuestado por unidad completa, según croquis de planos.   
 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 1.629,60 1.629,60 
09.05 Ud   MP4 - Tabique de mampara técnica. 275x240cm. 1 puerta             

 PM4. Ud. Suministro y montaje de Conjunto tipo Tabique - Mampara, modelo Primacy 113 de Premo, o simi-  
 lar.   
 - Despiece según planos, para unas dimensiones totales de 275 x 240cm.   
 - Espesor total 113 mm.  
 - Aislamiento acústico 50 db.  
 - Perfilería interior mediante acero galvanizado sendzimir de 0,8 mm, propiedades mecánicas cumpliendo  
 norma EN 10346, regulación en altura mediante escuadras de acero mecanizadas.  
 - Perfilería exterior mediante aluminio extrusionado según normas EN-755 y EN-573-3, anodizado o lacado a  
 definir , según normas de calidad Qualicoat.  
 - Canal perimetral doble para colocación de dos vidrios, cada uno  de ellos formado por vidrio de seguridad  
 tipo stadip 6+6 mm. (incluido)  
 - 1 Puerta batientes con pernios ocultos, de hoja ciega de 45mm coimpuesta de tablero fenólico, revesti-  
 miento HPL y catenados de PVC en color  
 - Cámara de 75 mm entre vidrios.  
 - Montante técnico para ubicación de mecanismos eléctricos en bastidor.   
 - Rodapié y coronación oculta.  
 - Subestructura de anclaje a forjado superior sobre falso techo.  
 Incluso p/p de herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos,  
 colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente ter-  
 minada.  
   
 COLOR: pendiente de determinar  
 HERRAJES: Manillas con placa reforzada de acero inoxidable, cerradura con desbloqueo eléctrónico, reali-  
 zando mecanizado según plantilla que se precise, con cableado interior.  
   
 Medido y presupuestado por unidad completa, según croquis de planos.   
 2 2,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 1.668,40 3.336,80 
09.06 Ud   MP5 - Tabique de mampara técnica. 270x240cm. 1 puerta             

 PM5. Ud. Suministro y montaje de Conjunto tipo Tabique - Mampara, modelo Primacy 113 de Premo, o simi-  
 lar.   
 - Despiece según planos, para unas dimensiones totales de 270 x 240cm.   
 - Espesor total 113 mm.  
 - Aislamiento acústico 50 db.  
 - Perfilería interior mediante acero galvanizado sendzimir de 0,8 mm, propiedades mecánicas cumpliendo  
 norma EN 10346, regulación en altura mediante escuadras de acero mecanizadas.  
 - Perfilería exterior mediante aluminio extrusionado según normas EN-755 y EN-573-3, anodizado o lacado a  
 definir , según normas de calidad Qualicoat.  
 - Canal perimetral doble para colocación de dos vidrios, cada uno  de ellos formado por vidrio de seguridad  
 tipo stadip 6+6 mm. (incluido)  
 - 1 Puerta batientes con pernios ocultos, de hoja ciega de 45mm coimpuesta de tablero fenólico, revesti-  
 miento HPL y catenados de PVC en color  
 - Cámara de 75 mm entre vidrios.  
 - Montante técnico para ubicación de mecanismos eléctricos en bastidor.   
 - Rodapié y coronación oculta.  
 - Subestructura de anclaje a forjado superior sobre falso techo.  
 Incluso p/p de herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos,  
 colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente ter-  
 minada.  
   
 COLOR: pendiente de determinar  
 HERRAJES: Manillas con placa reforzada de acero inoxidable, cerradura con desbloqueo eléctrónico, reali-  
 zando mecanizado según plantilla que se precise, con cableado interior.  
   
 Medido y presupuestado por unidad completa, según croquis de planos.   
 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 1.716,90 1.716,90 
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09.07 Ud   MP6 - Tabique de mampara técnica. 418x145cm + 418x240cm           

 PM6. Ud. Suministro y montaje de Conjunto tipo Tabique - Mampara, modelo Primacy 113 de Premo, o simi-  
 lar.   
 - Despiece según planos, para unas dimensiones totales de 418x145cm + 418x240cm.   
 - Espesor total 113 mm.  
 - Aislamiento acústico 50 db.  
 - Perfilería interior mediante acero galvanizado sendzimir de 0,8 mm, propiedades mecánicas cumpliendo  
 norma EN 10346, regulación en altura mediante escuadras de acero mecanizadas.  
 - Perfilería exterior mediante aluminio extrusionado según normas EN-755 y EN-573-3, anodizado o lacado a  
 definir , según normas de calidad Qualicoat.  
 - Canal perimetral doble para colocación de dos vidrios, cada uno  de ellos formado por vidrio de seguridad  
 tipo stadip 6+6 mm. (incluido)  
 - Cámara de 75 mm entre vidrios.  
 - Montante técnico para ubicación de mecanismos eléctricos en bastidor.   
 - Rodapié y coronación oculta.  
 - Subestructura de anclaje a forjado superior sobre falso techo.  
 Incluso p/p de herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos,  
 colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente ter-  
 minada.  
   
 COLOR: pendiente de determinar  
 HERRAJES: Manillas con placa reforzada de acero inoxidable, cerradura con desbloqueo eléctrónico, reali-  
 zando mecanizado según plantilla que se precise, con cableado interior.  
   
 Medido y presupuestado por unidad completa, según croquis de planos.   
 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 3.317,40 3.317,40 
09.08 Ud   MP7 - Tabique de mampara técnica. 507x240cm. 1 puerta             

 PM7. Ud. Suministro y montaje de Conjunto tipo Tabique - Mampara, modelo Primacy 113 de Premo, o simi-  
 lar.   
 - Despiece según planos, para unas dimensiones totales de 507 x 240cm.   
 - Espesor total 113 mm.  
 - Aislamiento acústico 50 db.  
 - Perfilería interior mediante acero galvanizado sendzimir de 0,8 mm, propiedades mecánicas cumpliendo  
 norma EN 10346, regulación en altura mediante escuadras de acero mecanizadas.  
 - Perfilería exterior mediante aluminio extrusionado según normas EN-755 y EN-573-3, anodizado o lacado a  
 definir , según normas de calidad Qualicoat.  
 - Canal perimetral doble para colocación de dos vidrios, cada uno  de ellos formado por vidrio de seguridad  
 tipo stadip 6+6 mm. (incluido)  
 - 1 Puerta batientes con pernios ocultos, de hoja ciega de 45mm coimpuesta de tablero fenólico, revesti-  
 miento HPL y catenados de PVC en color  
 - Cámara de 75 mm entre vidrios.  
 - Montante técnico para ubicación de mecanismos eléctricos en bastidor.   
 - Rodapié y coronación oculta.  
 - Subestructura de anclaje a forjado superior sobre falso techo.  
 Incluso p/p de herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos,  
 colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente ter-  
 minada.  
   
 COLOR: pendiente de determinar  
 HERRAJES: Manillas con placa reforzada de acero inoxidable, cerradura con desbloqueo eléctrónico, reali-  
 zando mecanizado según plantilla que se precise, con cableado interior.  
   
 Medido y presupuestado por unidad completa, según croquis de planos.   
 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 2.667,50 2.667,50 
09.09 Ud   MP8 - Tabique de mampara técnica. 418x100cm + 418x100cm           

 PM6. Ud. Suministro y montaje de Conjunto tipo Tabique - Mampara, modelo Primacy 113 de Premo, o simi-  
 lar.   
 - Despiece según planos, para unas dimensiones totales de 418x100cm + 418x100cm.   
 - Espesor total 113 mm.  
 - Aislamiento acústico 50 db.  
 - Perfilería interior mediante acero galvanizado sendzimir de 0,8 mm, propiedades mecánicas cumpliendo  
 norma EN 10346, regulación en altura mediante escuadras de acero mecanizadas.  
 - Perfilería exterior mediante aluminio extrusionado según normas EN-755 y EN-573-3, anodizado o lacado a  
 definir , según normas de calidad Qualicoat.  
 - Canal perimetral doble para colocación de dos vidrios, cada uno  de ellos formado por vidrio de seguridad  
 tipo stadip 6+6 mm. (incluido)  
 - Cámara de 75 mm entre vidrios.  
 - Rodapié y coronación oculta.  
 - Subestructura de anclaje a forjado superior sobre falso techo.  
 Incluso p/p de herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos,  
 colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente ter-  
 minada.  
   
 COLOR: pendiente de determinar  
 HERRAJES: Manillas con placa reforzada de acero inoxidable, cerradura con desbloqueo eléctrónico, reali-  
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 zando mecanizado según plantilla que se precise, con cableado interior.  
   
 Medido y presupuestado por unidad completa, según croquis de planos.   
 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 3.026,40 3.026,40 
09.10 Ud   MP9 - Tabique de mampara técnica. 501x100cm.                      

 PM6. Ud. Suministro y montaje de Conjunto tipo Tabique - Mampara, modelo Primacy 113 de Premo, o simi-  
 lar.   
 - Despiece según planos, para unas dimensiones totales de 501x100cm.  
 - Espesor total 113 mm.  
 - Aislamiento acústico 50 db.  
 - Perfilería interior mediante acero galvanizado sendzimir de 0,8 mm, propiedades mecánicas cumpliendo  
 norma EN 10346, regulación en altura mediante escuadras de acero mecanizadas.  
 - Perfilería exterior mediante aluminio extrusionado según normas EN-755 y EN-573-3, anodizado o lacado a  
 definir , según normas de calidad Qualicoat.  
 - Canal perimetral doble para colocación de dos vidrios, cada uno  de ellos formado por vidrio de seguridad  
 tipo stadip 6+6 mm. (incluido)  
 - Cámara de 75 mm entre vidrios.  
 - Rodapié y coronación oculta.  
 - Subestructura de anclaje a forjado superior sobre falso techo.  
 Incluso p/p de herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos,  
 colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente ter-  
 minada.  
   
 COLOR: pendiente de determinar  
 HERRAJES: Manillas con placa reforzada de acero inoxidable, cerradura con desbloqueo eléctrónico, reali-  
 zando mecanizado según plantilla que se precise, con cableado interior.  
   
 Medido y presupuestado por unidad completa, según croquis de planos.   
 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 1.746,00 1.746,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 09 TABIQUES MAMPARAS ACRISTALADAS ............................................  21.941,40 
 CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA EXTERIOR                                              
10.01 M2   MCe. Muro cortina autoportante                                    

 Suministro y montaje de muro cortina plano autoportante sistema SCHÜCO FW 50+, formado por perfilería  
 de aluminio extruido con montantes y travesaños de 40 mm de ancho y 150 mm de profundidad, con tape-  
 tas verticales y horizontales exteriores. Acabado superficial de la carpintería: lacado texturizado mate, co-  
 lor a elegir, a definir por la Dirección Facultativa.  
   
 Incluye:   
 - colocación de vidrios según modulación y tipologías indicadas en planos, instalados mediante juntas y go-  
 mas perimetrales de EPDM, fijaciones mecánicas certificadas y rotura de puente térmico en los perfiles.  
 Hermeticidad, estanquidad y comportamiento térmico del conjunto conforme a ensayos del sistema FW  
 50+.  
   
 - Formación de subestructura de perfiles de acero que conformen pies de apoyo, prolongadores a techo,  
 refuerzos en cabezal y fijaciones estructurales a los elementos de soporte.   
   
 La partida comprende: suministro de perfilerías, vidrios, herrajes, maquinaria, accesorios, sellados exterio-  
 res e interiores, juntas, escuadras, tornillería, mecanizados, soportes de anclaje a estructura, medios auxi-  
 liares, montaje en obra, pruebas de funcionamiento y limpieza final.  
   
 1. Prestaciones térmicas  
   
 El sistema de muro cortina SCHÜCO FW 50+ incorpora rotura de puente térmico mediante varillas aislantes  
 en perfilería de aluminio, garantizando una transmitancia térmica del conjunto acorde a los valores exigidos  
 por el CTE DB-HE 1 para la zona climática correspondiente.  
 La sección propuesta (40 x 150 mm) permite alojar acristalamientos de altas prestaciones térmicas (doble  
 o triple acristalamiento con cámara intermedia y capa de baja emisividad), optimizando el factor solar (g) y  
 la transmitancia térmica (U), con el fin de mejorar la eficiencia energética del edificio.  
   
 2. Prestaciones acústicas  
   
 El sistema admite acristalamientos laminados con butiral acústico y espesores adecuados para cumplir los  
 niveles de aislamiento exigidos por CTE DB-HR Protección frente al ruido. La modulación del vidrio se selec-  
 cionará en función de las necesidades de aislamiento aéreo entre ambientes exteriores e interiores (Rw ob-  
 jetivo según uso del edificio).  
   
 3. Estanqueidad, aire y agua  
   
 El sistema FW 50+ está ensayado según normas UNE-EN 12152 (permeabilidad al aire), UNE-EN 12154 (es-  
 tanqueidad al agua) y UNE-EN 13116 (resistencia a la carga de viento), garantizando niveles de prestacio-  
 nes aptos para fachadas expuestas.  
 El sistema incorpora juntas de EPDM, ruptores y cámaras de desagüe, garantizando evacuación controlada  
 del agua y estanqueidad del cerramiento.  
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 4. Resistencia mecánica y estabilidad  
   
 La perfilería seleccionada (150 mm de profundidad) proporciona la rigidez necesaria como elemento auto-  
 portante, permitiendo transmisión de cargas de viento y del peso de los vidrios hacia la estructura portante  
 mediante anclajes certificados.  
 Los cálculos de dimensionado se verificarán conforme a CTE DB-SE y a las cargas establecidas en Eurocó-  
 digo 1 (Acciones en estructuras).  
   
 5. Seguridad frente a impactos y rotura  
   
 Los vidrios exteriores serán laminados de seguridad en zonas de riesgo según CTE DB-SUA 1 y UNE-EN  
 12600, evitando desprendimientos en caso de rotura.  
 En su caso, los vidrios interiores podrán ser templados o laminados según las exigencias de seguridad de  
 uso.  
   
 6. Reacción y resistencia al fuego  
   
 El sistema de muro cortina se seleccionará conforme a CTE DB-SI, asegurando la reacción al fuego  
 M0/A1/A2 en aluminio y accesorios metálicos y el uso de sellados cortafuegos en encuentros con forjados y  
 medianeras cuando sea necesario.  
   
 Medición por m² de superficie vista de muro cortina instalado, incluyendo p.p. de formación de prolongacio-  
 nes a suelo y techo en zonas ocultas.  
 MCe1 1 5,5400 3,7300 20,6642 
 MCe2 1 2,5700 3,7800 9,7146 
 MCe3 1 4,6800 3,7800 17,6904 
 MCe4 1 4,5800 3,7800 17,3124 
 MCe5 1 2,5100 3,7800 9,4878 
 MCe6 1 4,8600 3,7800 18,3708 
 MCe7 1 4,7200 3,7800 17,8416 
 -  
 MCi1 1 5,8200 3,7000 21,5340 
 MCi2 1 6,6200 3,7000 24,4940 
 MCi3 1 0,8800 3,8000 3,3440 
 1 10,2600 3,8000 38,9880 
 MCi4 1 5,5200 3,8000 20,9760 
 1 4,7200 3,8000 17,9360 
 -  
  ________________________________________________________  

 238,35 188,00 44.809,80 
10.02 M2   MCe0. Celosía exterior fachada                                    

 Suministro y colocación de celosía exterior de fachada compuesta por perfilería vertical de aluminio extrui-  
 do, aleación tipo EN AW-6063 T5 o equivalente, con sección 150.40.3 mm, incluyendo tratamiento superfi-  
 cial prelacado mediante proceso continuo en colores especiales no estándar, cuyo tono y acabado serán  
 definidos por la Dirección Facultativa en obra. La separación entre ejes de los perfiles verticales será de  
 140 mm, debiendo replantearse y verificarse in situ para garantizar continuidad visual y alineación con en-  
 cuentros y remates.  
   
 La perfilería horizontal soporte de la celosía estará constituida por un conjunto de muro cortina plano auto-  
 portante sistema SCHÜCO FW 50+, formado por perfilería de aluminio extruido con montantes y travesaños  
 de 40 mm de ancho y 150 mm de profundidad, con tapetas verticales y horizontales exteriores. Acabado  
 superficial de la carpintería: lacado texturizado mate, color a elegir, a definir por la Dirección Facultativa.  
   
 La fijación del conjunto a la fachada se realizará mediante tornillería de expansión mecánica tipo Hilti o  
 equivalente homologado, con disposición cada 40 cm en sentido horizontal, asegurando la transmisión de  
 cargas de viento y peso propio a la subestructura resistente del cerramiento. Se comprobará previamente  
 la compatibilidad con el soporte existente y, en su caso, se adoptarán elementos de refuerzo o calces para  
 garantizar la correcta alineación.  
   
 Toda la ejecución se realizará conforme a los planos de detalle, especificaciones técnicas del proyecto y  
 normativa aplicable NTE-EAS y NTE-EAV, contemplando los criterios de protección frente a corrosión, tole-  
 rancias dimensionales, seguridad en montaje y mantenimiento futuro. El precio incluye suministro, medios  
 auxiliares, mecanizados, sellados, cortes, replanteo, montaje completo, limpieza final y protección de su-  
 perficies hasta la recepción definitiva de la obra.  
   
 Unidad de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutada, en proyección vertical, incluyendo hue-  
 cos inferiores a 1 m².  
 MCe0 1 5,7400 4,0000 22,9600 
 1 2,8600 4,0000 11,4400 
 -  
  ________________________________________________________  

 34,40 424,12 14.589,73 
10.03 Ud   PE1. Puerta corredera automática 95x240cm                         

 Suministro y montaje de puerta corredera automática de 1 hoja móvil, modelo MANUSA VISIO 125, integra-  
 da en la modulación del muro cortina, dimensiones aproximadas 95 cm de ancho x 240 cm de alto, com-  
 puesta por:  
   
 Hoja corredera con perfilería de aluminio en el mismo acabado que el muro cortina (lacado exterior / anodi-  
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 zado interior, colores a definir).  
 Acristalamiento laminado de seguridad (según especificación del proyecto).  
 Sistema de motorización para uso intensivo, guía superior, carro de rodadura silencioso y central electróni-  
 ca programable.  
 Sensores de presencia y barreras de seguridad conforme a UNE-EN 16005.  
   
 Sistema de apertura en caso de emergencia, compuesto por:  
   
 - Dispositivo de desbloqueo manual para apertura libre en caso de fallo eléctrico (modo “break-out” o aper-  
 tura forzada).  
 - Módulo de emergencia con alimentación de respaldo / baterías para garantizar apertura segura durante  
 corte de suministro.  
 - Ajuste de modo evacuación y verificación según procedimiento del fabricante.  
   
 Fijaciones, escuadras, sellados perimetrales y remates para integración continua en muro cortina tipo  
 SCHÜCO FW 50+, garantizando estanqueidad y alineación.  
   
 La partida incluye puesta en marcha, programación final, comprobación de seguridad, formación básica de  
 uso y entrega del certificado de configuración de seguridad conforme UNE-EN 16005.  
   
 Medición por unidad (ud) instalada, con materiales, medios auxiliares, mano de obra y limpieza final inclui-  
 dos.  
 Local 1 2 2,0000 
 Local 2 2 2,0000 
  ________________________________________________________  

 4,00 2.050,00 8.200,00 
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10.04 Ud   PE2. Puerta abatible sistema Muro cortina                         

 Suministro y montaje de puerta abatible de una hoja integrada en la modulación del muro cortina, dimen-  
 siones aproximadas 95 cm de ancho x 240 cm de altura, fabricada con perfilería de aluminio del sistema de  
 fachada ligera empleado (ej.: SCHÜCO FW 50+ o equivalente), garantizando continuidad estética, colores  
 y acabados con el resto del cerramiento (lacado exterior / anodizado interior, colores a definir).  
   
 La puerta estará compuesta por:  
   
 Marco y hoja realizados con perfiles específicos de puerta para muro cortina.  
 Manilla tirador de diseño recto o tubular, en aluminio anodizado o acero inox., según especificación.  
 Cerradura de seguridad monopunto o multipunto, con cilindro y llaves.  
 Bisagras reforzadas o pernios de alta capacidad para puerta de vidrio en fachada ligera.  
 Muelle cierrapuertas superior o integrado, con regulación de fuerza y velocidad de cierre, garantizando un  
 cierre controlado y seguro.  
   
 Acristalamiento de seguridad igual al del resto del cerramiento:  
 MULTIPACT 44.1 NEUTRALUX “S” // 16 mm aire // MULTIPACT 44.1 NEUTRALUX, espesor total aprox. 32  
 mm,  
 con control solar, baja emisividad y clasificación 2B2 según UNE-EN 12600, asegurando retención de frag-  
 mentos en caso de rotura.  
   
 La instalación incluirá:  
   
 Anclajes y fijaciones específicos al sistema de muro cortina.  
 Juntas perimetrales EPDM exteriores e interiores.  
 Sellado con silicona neutra compatible.  
 Ajuste final, pruebas de funcionamiento y verificación del correcto cierre y estanqueidad.  
   
 Medición por unidad (ud), incluyendo mano de obra, medios auxiliares, protecciones y limpieza final.  
 2 2,0000 
 * 2 2,0000 
  ________________________________________________________  

 4,00 1.150,00 4.600,00 
10.05 M2   Rejilla integrada en muro cortina                                 

 Suministro y colocación de rejilla de lamas fija para ventilación, integrada en la modulación del muro corti-  
 na, fabricada en aluminio extruido con marco perimetral y lamas horizontales inclinadas, diseñada para  
 ocultar visión directa y permitir el paso controlado de aire.  
   
 Características del elemento:  
   
 Material: aluminio extruido.  
 Acabado: igual al del muro cortina (lacado texturizado mate color a elegir).  
 Lamas fijadas sobre marco rígido, con inclinación adaptada para protección frente a lluvia y entrada de  
 agua.  
 Profundidad y modulación compatibles con la perfilería del sistema de muro cortina (ej. SCHÜCO FW 50+ o  
 sistema equivalente).  
 Posibilidad de incorporar tela mosquitera o malla antipájaros si requerido.  
 Resistencia y comportamiento frente a la intemperie conforme a UNE-EN 13561 y estabilidad mecánica  
 conforme a UNE-EN 1999 (Eurocódigo 9).  
   
 La integración incluirá:  
   
 Unión mediante marco adaptador o perfil portante compatible con la perfilería del muro cortina.  
 Sellado perimetral exterior mediante silicona neutra estructural o cinta de hermeticidad resistente UV.  
 Junta interior de estanqueidad y cámara de drenaje conforme al esquema del cerramiento.  
 Alineación estética, continuidad de líneas y modulación de tapetas.  
 Se incluye también mano de obra, medios auxiliares, mecanizados, montaje, ajustes y limpieza final.  
   
 Medición: por m² de rejilla integrada y acabada.  
 MCe1  
 C 1 0,9000 3,7300 3,3570 
 MCe2  
 C 2 0,9000 3,7800 6,8040 
 MCe5  
 C 2 0,9000 3,7800 6,8040 
 * 2 0,9000 3,7800 6,8040 
 -  
  ________________________________________________________  

 23,77 183,30 4.357,04 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA EXTERIOR ......................................................................  76.556,57 
 CAPÍTULO 11 METALISTERÍA                                                      
11.01 M2   REj1. Reja Practicable conjunto abisagrado                        

 M2. Rejilla R1, formada por:  
 Recercado mediante perfil tubular #40.3 y marco mediante L 50.4 acabado con chapa minionda de espe-  
 sor 0.75 mm perforado R2T3.5,., recibidos laterales con patillas (soldadas estas al bastidor perimetral) a  
 costillares de obra, pintada al horno en fábrica, i/anclajes, soldaduras refinos, etc., recibido y colocado.   
 Incluso p.p. de corte, elaboración, montaje, lijado de bordes, casquillos, piezas especiales, andamios,  
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 apuntalamientos, nivelados, aplomados, elementos de unión, despuntes, colocación y cordones de solda-  
 dura (incluso tratamiento antioxidante, previo lijado y limpiado de las mismas). Todo ello previo chorreado  
 de barrido de baja presión (2,5 bar) con abrasivos muy finos.   
 - Incluso tratamiento lacado al horno de 4 fases previa preparación de la pieza. Deberá tener previstas to-  
 das las uniones y perforaciones previo al tratamiento completo de imprimación y lacado.   
 - Herrajes de tirador, pernios de acero inox apropiedos al peso, refuerzos, fijaciones y cerradura para inte-  
 gración en carpintería.   
 Todo ello según detalle de planos, totalmente montado y colocado,  Según normas NBE EA95, NTE EAS,  
 NTE EAV. Medida la unidad ejecutada.  
 3 1,4000 3,7000 15,5400 
  ________________________________________________________  

 15,54 450,00 6.993,00 
11.02 ML   Remate aluminio Vierteaguas                                     
  

 Remate de vierteaguas en aluminio lacado o anodizado, diseñado para evacuación de agua en encuentros  
 de fachada y huecos de muro cortina.  
 Base: Tablero hidrófugo tipo Viroc o similar, preparado para recibir el remate de aluminio.  
 Acabado: Aluminio exterior lacado en color a definir según proyecto; tablero hidrófugo protegido y nivela-  
 do.  
 Incluye: Corte, mecanizado y fijación del aluminio sobre tablero, sellado y sellantes de estanqueidad, fija-  
 ciones mecánicas necesarias.  
 Unidad de medida: metro lineal (ml).  
 MCe1 1 5,5400 5,5400 
 MCe2 1 2,5700 2,5700 
 MCe3 1 4,6800 4,6800 
 MCe4 1 4,5800 4,5800 
 MCe5 1 2,5100 2,5100 
 MCe6 1 4,8600 4,8600 
 MCe7 1 4,7200 4,7200 
 -  
 MCi1 1 5,8200 5,8200 
 MCi2 1 6,6200 6,6200 
 MCi3 1 0,8800 0,8800 
 1 10,2600 10,2600 
 MCi4 1 5,5200 5,5200 
 1 4,7200 4,7200 
 -  
  ________________________________________________________  

 63,28 32,00 2.024,96 
11.03 M2   Plataforma de estructura metálica y tramex (m²)                   

 Suministro y montaje de plataforma peatonal realizada con estructura metálica compuesta por perfiles de  
 acero laminado (IPE/HEB/UPN según cálculo), incluyendo largueros y travesaños, soporte perimetral y ele-  
 mentos de anclaje. Acabado superior mediante rejilla electroforjada tipo tramex galvanizada en caliente, fi-  
 jada mecánicamente a la estructura mediante grapas o sistema equivalente. Incluye corte, preparación,  
 soldaduras, tratamiento anticorrosión, nivelación y limpieza final. Medición por metro cuadrado de superfi-  
 cie terminada.  
 2 1,8000 1,8000 6,4800 
  ________________________________________________________  

 6,48 595,00 3.855,60 
11.04 UD   Escalera Pates acceso mantenimiento                               

 Suministro e instalación de escalera vertical de pates para acceso de mantenimiento, formada por pelda-  
 ños metálicos tipo “pates” de acero galvanizado en caliente, empotrados o fijados mecánicamente al para-  
 mento vertical mediante anclajes certificados. Separación entre pates según normativa (máx. 30 cm), pie-  
 za antideslizante y de alta resistencia, con geometría en U o similar. Incluye replanteo, perforación, resina  
 o anclaje mecánico, limpieza y comprobación final de alineación y seguridad. Altura total: 2,50 m.  
   
 Medición por unidad completa.  
 2 2,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 1.230,00 2.460,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 11 METALISTERÍA .......................................................................................  15.333,56 
 CAPÍTULO 12 VIDRIOS                                                           
12.01 M2   Acristalamiento A: 5+5 Neutralux Multipact                        

 Suministro y colocación de acristalamiento laminado de seguridad con control solar, compuesto por:  
   
 Hoja exterior: MULTIPACT 55.1 NEUTRALUX “S”, vidrio laminado de seguridad con capa selectiva NEU-  
 TRALUX “S” para control solar.  
   
 Espesor total del acristalamiento: aproximadamente 12 mm.  
   
 Prestaciones del acristalamiento:  
   
 Control solar (g reducido) que limita las ganancias térmicas por radiación. 0,42  
 Alto índice de transmisión luminosa neutra, reduciendo alteración cromática en visión. 70 %  
 Comportamiento acústico mejorado por laminado con PVB: 36dB  
 Resistencia al impacto y mantenimiento de fragmentos adheridos en rotura, conforme a UNE-EN 12600 y  
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 CTE DB-SUA 1. Clase 2B2 (UNE-EN 12600)  
   
 La partida incluye: suministro, recorte y mecanizado, colocación, cuñas de apoyo, juntas de estanquei-  
 dad, sellado perimetral con silicona neutra compatible, limpieza final y medios auxiliares.  
   
 Medición: por m² de vidrio instalado.  
 MCe1 1 5,5400 3,7300 20,6642 
 B -1 0,9000 2,4000 -2,1600 
 C -1 0,9000 3,7300 -3,3570 
 MCe2 1 2,5700 3,7800 9,7146 
 C -2 0,9000 3,7800 -6,8040 
 MCe3 1 4,6800 3,7800 17,6904 
 B -1 0,9000 2,4000 -2,1600 
 MCe4 1 4,5800 3,7800 17,3124 
 MCe5 1 2,5100 3,7800 9,4878 
 C -2 0,9000 3,7800 -6,8040 
 MCe6 1 4,8600 3,7800 18,3708 
 D -1 0,9000 2,4000 -2,1600 
 MCe7 1 4,7200 3,7800 17,8416 
 -  
  ________________________________________________________  

 87,64 56,55 4.956,04 
12.02 M2   Acristalamiento B: 5+5 Neutralux Multipact Traslucido Color       

 Suministro y colocación de acristalamiento laminado con vinilo traslúcido mate en color a elegir, compues-  
 to por:  
   
 Hoja exterior: MULTIPACT 55.1 NEUTRALUX “S”, vidrio laminado de seguridad con capa selectiva NEU-  
 TRALUX “S” para control solar.  
   
 Espesor total del acristalamiento: aproximadamente 12 mm.  
   
 Prestaciones del acristalamiento:  
   
 Control solar (g reducido) que limita las ganancias térmicas por radiación. 0,42  
 Alto índice de transmisión luminosa neutra, reduciendo alteración cromática en visión. 70 %  
 Comportamiento acústico mejorado por laminado con PVB: 36dB  
 Resistencia al impacto y mantenimiento de fragmentos adheridos en rotura, conforme a UNE-EN 12600 y  
 CTE DB-SUA 1. Clase 2B2 (UNE-EN 12600)  
   
 La partida incluye: suministro, recorte y mecanizado, colocación, cuñas de apoyo, juntas de estanquei-  
 dad, sellado perimetral con silicona neutra compatible, limpieza final y medios auxiliares.  
   
 Medición: por m² de vidrio instalado.  
 MCe1  
 B 1 0,9000 2,4000 2,1600 
 MCe3  
 B 1 0,9000 2,4000 2,1600 
 -  
 MCi2  
 B 1 0,9000 2,4000 2,1600 
 MCi3  
 B 1 0,9000 2,4000 2,1600 
 -  
  ________________________________________________________  

 8,64 73,13 631,84 
12.03 M2   Acristalamiento D: 5+5 Neutralux Multipact Traslucido             

 Suministro y colocación de acristalamiento laminado con vinilo traslúcido mate extrablanco, compuesto  
 por:  
   
 Hoja exterior: MULTIPACT 55.1 NEUTRALUX “S”, vidrio laminado de seguridad con capa selectiva NEU-  
 TRALUX “S” para control solar.  
   
 Espesor total del acristalamiento: aproximadamente 12 mm.  
   
 Prestaciones del acristalamiento:  
   
 Control solar (g reducido) que limita las ganancias térmicas por radiación. 0,42  
 Alto índice de transmisión luminosa neutra, reduciendo alteración cromática en visión. 70 %  
 Comportamiento acústico mejorado por laminado con PVB: 36dB  
 Resistencia al impacto y mantenimiento de fragmentos adheridos en rotura, conforme a UNE-EN 12600 y  
 CTE DB-SUA 1. Clase 2B2 (UNE-EN 12600)  
   
 La partida incluye: suministro, recorte y mecanizado, colocación, cuñas de apoyo, juntas de estanquei-  
 dad, sellado perimetral con silicona neutra compatible, limpieza final y medios auxiliares.  
   
 Medición: por m² de vidrio instalado.  
   
 MCe6  
 D 1 0,9000 2,4000 2,1600 
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 -  
 MCi4  
 D 1 0,9000 2,4000 2,1600 
 -  
  ________________________________________________________  

 4,32 61,43 265,38 
12.04 M2   Acristalamiento E: 4+4 / 14 Argon /4+4 /14 Argon / 4+4 Neutralux  

 Suministro y colocación de acristalamiento laminado de seguridad con control solar, compuesto por:  
   
 Hoja exterior: MULTIPACT 44.1 NEUTRALUX “S”, vidrio laminado de seguridad con capa selectiva NEU-  
 TRALUX “S” para control solar y baja emisividad.  
 Cámara intermedia: 14 mm de aire deshidratado y Argón 90% con intercalario perimetral estanco tipo  
 warm edge o butilo + aluminio.  
 Hoja interior: MULTIPACT 44.1 NEUTRALUX, vidrio laminado de seguridad formado por dos vidrios de 4 mm  
 unidos con butiral.  
 Cámara intermedia: 14 mm de aire deshidratado y Argón 90% con intercalario perimetral estanco tipo  
 warm edge o butilo + aluminio.  
 Hoja interior: MULTIPACT 44.1 NEUTRALUX, vidrio laminado de seguridad formado por dos vidrios de 4 mm  
 unidos con butiral.  
   
 Espesor total del acristalamiento: aproximadamente 55 mm.  
   
 Prestaciones del acristalamiento:  
   
 Reducción de transmitancia térmica (U). 0,6 W/m²·K  
 Control solar (g reducido) que limita las ganancias térmicas por radiación. 0,42  
 Alto índice de transmisión luminosa neutra, reduciendo alteración cromática en visión. 70 %  
 Comportamiento acústico mejorado por laminado con PVB: 36dB  
 Resistencia al impacto y mantenimiento de fragmentos adheridos en rotura, conforme a UNE-EN 12600 y  
 CTE DB-SUA 1. Clase 2B2 (UNE-EN 12600)  
   
 La partida incluye: suministro, recorte y mecanizado, colocación, cuñas de apoyo, juntas de estanquei-  
 dad, sellado perimetral con silicona neutra compatible, limpieza final y medios auxiliares.  
   
 Medición: por m² de vidrio instalado.  
 MCi1 1 5,8200 3,7000 21,5340 
 MCi2 1 6,6200 3,7000 24,4940 
 B -1 0,9000 2,4000 -2,1600 
 MCi3 1 0,8800 3,8000 3,3440 
 1 10,2600 3,8000 38,9880 
 B -1 0,9000 2,4000 -2,1600 
 MCi4 1 5,5200 3,8000 20,9760 
 1 4,7200 3,8000 17,9360 
 D -1 0,9000 2,4000 -2,1600 
 -  
  ________________________________________________________  

 120,79 141,38 17.077,29 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 12 VIDRIOS ..................................................................................................  22.930,55 
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 CAPÍTULO 13 PINTURA                                                           
13.01 M2   Pintura de fondo de techos, negro satinado                        

 PINTURA POR PROYECCIÓN EN FONDO DE TECHOS, mediante aplicación continua a pistola airless o  
 equipo de proyección equivalente, incluyendo cables, bandejas, conductos, bandejas portacables, con-  
 ductos de climatización, bajantes, tuberías y estructura vista, garantizando la cobertura homogénea de to-  
 dos los elementos del plenum.  
   
 Preparación previa de superficies mediante limpieza, desengrase y eliminación de polvo y partículas suel-  
 tas, protegiendo elementos sensibles (luminarias, equipos, mecanismos) según requisitos de obra.  
   
 Aplicación de 2 manos de pintura tipo SAYOPOL o equivalente en prestaciones, color negro satinado, con  
 acabado uniforme sin chorreados ni saltados, resistente a la humedad ambiente y apta para uso interior en  
 espacios vistos.  
   
 Incluye medios auxiliares, andamiaje, protección de superficies no pintadas, repasos finales y retirada de  
 residuos, dejando el conjunto en perfecto acabado continuo y cubriente, sin transparencia de soportes ni  
 diferencias de tono entre elementos.  
   
 Medición por m² de superficie proyectada (plano horizontal y todos los elementos incorporados).  
 Techo  
 Local 1  
    oficina abierta 1 38,6000 38,6000 
     instal 1 5,0000 5,0000 
 Local 2  
     vestibulo 1 18,5000 18,5000 
     atencion 1 5,2000 5,2000 
     oficina abierta 1 162,0000 162,0000 
     instal 1 12,0000 12,0000 
     instal 1 5,5000 5,5000 
 -  
 Zocalo 3,40 a 4,00  
 Local 1  
    oficina abierta 1 52,0000 0,6000 31,2000 
     instal 1 14,0000 0,6000 8,4000 
 Local 2  
     vestibulo 1 32,0000 0,6000 19,2000 
     oficina abierta 1 82,0000 0,6000 49,2000 
     instal 1 19,0000 0,6000 11,4000 
     instal 1 14,0000 0,6000 8,4000 
  ________________________________________________________  

 374,60 16,50 6.180,90 
13.02 M2   Pintura ecológica paredes / techos. Color                         

 Aplicación de pintura ecológica en paredes y techos, libre de compuestos orgánicos volátiles (COV) y certi-  
 ficada con etiquetado ambiental tipo I (ecoetiqueta europea, Ecolabel o similar), color y acabado a definir  
 por la Dirección Facultativa. Incluye:  
   
 Preparación previa del soporte: limpieza, eliminación de polvo y restos sueltos, lijado manual donde proce-  
 da.  
 Regularización de pequeñas imperfecciones mediante masilla al agua y lijado fino.  
 Aplicación de fijador o imprimación al agua ecológica compatible sobre paramentos absorbentes o hetero-  
 géneos.  
 Dos manos mínimas de pintura ecológica aplicada de forma homogénea hasta cubrir completamente, me-  
 diante rodillo, brocha o proyección airless.  
 Protección y cubrición de suelos, carpinterías, instalaciones y elementos contiguos.  
 Limpieza final de superficies y retirada de residuos.  
   
 Medición por superficie efectivamente pintada (m²) y terminada según especificaciones.  
 Local 1  
     instal 1 6,5000 3,7000 24,0500 
 Local 2  
     almacen 1 6,5000 3,7000 24,0500 
     rack 1 14,5000 3,7000 53,6500 
     SAI 1 16,2000 3,7000 59,9400 
 -  
 Zocalo bajo falso techo  
 -  
 Local 1  
     flexible 1 3,0400 1,2000 3,6480 
 1 4,5000 1,2000 5,4000 
 Local 2  
     reuniones 1 2,8000 1,2000 3,3600 
 1 3,3500 1,2000 4,0200 
     formacion 1 5,0180 1,2000 6,0216 
 1 7,6500 1,2000 9,1800 
    office 2 1,2500 1,2000 3,0000 
 2 0,9500 1,2000 2,2800 
 1 10,8500 1,2000 13,0200 
     despachos 6 5,0200 1,2000 36,1440 
 1 5,4000 1,2000 6,4800 
    zona trabajo 1 35,6500 1,2000 42,7800 
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 -  
 Aseos  
 Local 1  
    anteaseo 2 0,9400 0,6000 1,1280 
 2 1,9500 0,6000 2,3400 
    aseo 2 1,9500 0,6000 2,3400 
 2 2,4400 0,6000 2,9280 
 -2 0,9000 0,6000 -1,0800 
 Local 2  
    anteaseo 2 3,5000 0,6000 4,2000 
 2 2,2500 0,6000 2,7000 
     aseo 1 2 1,1000 0,6000 1,3200 
 2 1,9000 0,6000 2,2800 
    aseo 2 2 1,1000 0,6000 1,3200 
 2 1,9000 0,6000 2,2800 
    aseo 3 2 1,8500 0,6000 2,2200 
 2 2,6400 0,6000 3,1680 
     aseo 4 2 1,5000 0,6000 1,8000 
 2 2,2500 0,6000 2,7000 
 -4 0,9000 0,6000 -2,1600 
 * 1 65,0000 1,2000 78,0000 
 -  
  ________________________________________________________  

 404,51 9,00 3.640,59 
13.03 M2   Pintura PU sobre herrería in situ                                 

 Pintura de elementos de herrería metálica realizados in situ, mediante la aplicación de un sistema de pro-  
 tección y acabado con pintura de poliuretano bicomponente, incluyendo:  
 • Preparación del soporte mediante lijado, saneado, eliminación de óxidos, partículas sueltas, grasas y pol-  
 vo.  
 • Mano de imprimación antioxidante compatible (epoxi o similar), aplicada según ficha técnica.  
 • Aplicación de dos manos de pintura de acabado al poliuretano bicomponente (2K), color y brillo según di-  
 rección facultativa, respetando proporciones de mezcla, tiempos de vida útil (pot life) y repintado entre ca-  
 pas.  
 • Protección de zonas adyacentes, limpieza final, medios auxiliares, herramientas, equipos de aplicación y  
 consumibles necesarios.  
 • Incluye todos los gastos de mano de obra, materiales, rendimiento, transporte y seguridad y salud.  
   
 Rendimiento orientativo:  
 ˜ 0,32 – 0,55 kg/m² de producto total (imprimación + 2 manos PU), según fabricante.  
   
 Medición en superficie (m²)  
 celosia  
 6 1,8000 4,3000 46,4400 
 * frente 6 1,9500 4,3000 50,3100 
 plataforma 4 1,8100 1,9500 14,1180 
 * 4 2,5000 2,4000 24,0000 
 
  ________________________________________________________  

 134,87 18,00 2.427,66 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 13 PINTURA .................................................................................................  12.249,15 
 CAPÍTULO 14 EQUIPAMIENTO Y VARIOS                                             
 SUBCAPÍTULO 14.01 LIMPIEZA                                                          
14.01.01 UD   Limpieza Final de Obra                                          
  

 Ud. Limpieza de obra final para entrega de edificio, interior y urbanización. Los trabajos de limpieza se reali-  
 zarán por parte de una por empresa especializada con trabajos específicos en obras similares.  
 - Se realizará una primera limpieza de obra una vez finalizada la obra y realizados los primeros repasos por  
 parte de la contrata.   
 - Se realizará una segunda limpieza de obra una vez finalizada la lista de repasos preparada por la dirección  
 facultativa.  
 2 2,0000 
 ---  
  ________________________________________________________  

 2,00 780,00 1.560,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 LIMPIEZA .........................  1.560,00 
 SUBCAPÍTULO 14.02 SEÑALETICA Y ROTULACIÓN                                           
14.02.01 UD   Señalización locales                                            
  

 Ud. Señalización de viviendas, registros, instalaciones o plantas, mediante letras o números de aluminio en  
 su color. de 10 cm. de alto, pegadas a paramento vertical, ubicación a elegir en obra, perfectamente nive-  
 lados, colocados. Numeración de Viviendas "A,B,C...",  Tipo de letra AVANT GARDE.  
 I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general e  
 instrucciones de proyecto y de la Dirección Facultativa, planos y planos de detalle e instrucciones del fabri-  
 cante.  
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 Medición: Unidades, teórico de proyecto. Se certificará con la unidad documentada: % delo ejecutado co-  
 rrectamente.  
 Salas 16 16,0000 
 -  
  ________________________________________________________  

 16,00 41,00 656,00 
14.02.02 UD   Decoración Accesos                                              
  

 Ud. Partida destinada a previsión económica para elementos de decoración, a justificar.   
 * 2 2,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 585,00 1.170,00 
14.02.03 M2   Vinilo en carpintería accesos                                     

 Colocación de vinilo pegado en vidrio de conjunto accesos para cumplimiento de normativa sobre protec-  
 ción contra golpes y accesibilidad, según diseño de planos. Completamente colocado.  
 * 70 70,0000 
  ________________________________________________________  

 70,00 21,28 1.489,60 
14.02.04 UD   Rotulo en Fachada                                               
  

 Ud. Rótulo en fachada a definir por la propiedad.  
 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 1.650,00 1.650,00 
14.02.05 UD   Topes de Puerta                                                 
  

 Ud de tope de puerta modelo 1022 Design serie "Palma" Ainsi 316 de dimensiones 36 mm de altura y 14 mm  
 de diámetro, colocado atornillado, incluso p.p. de ayudas de albañilería, ejecución de taladro. etc. Medida  
 la unidad colocada.  
 20 20,0000 
  ________________________________________________________  

 20,00 4,88 97,60 
14.02.06 UD   Buzon                                                           
  

 Ud. Buzón a definir en obra por la D.F.   
 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 345,00 345,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 SEÑALETICA Y ................  5.408,20 
 SUBCAPÍTULO 14.03 EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO FIJO - ARMARIOS                        
14.03.01 UD   Mostrador recepción                                             
  

 Ud.  Mostrador de recepción. Suministro y montaje de mostrador de recepción de dimensiones aproxima-  
 das 210 × 99 cm en planta, formado por estructura interior (tablero aglomerado de alta densidad o MDF se-  
 gún prescripción) y tablero superior y frontal de 30 mm de espesor, revestido en estratificado tipo Formica,  
 referencia System F2255 acabado mate o equivalente, con cantos en PVC en el mismo color y espesor ade-  
 cuado (1–2 mm) para protección y durabilidad.  
   
 Incorpora pata maciza de 80 mm de grosor, revestida en el mismo estratificado y con acabado idéntico en  
 aristas y superficie, asegurando continuidad estética. Se incluyen mecanizados, uniones ocultas, ensam-  
 blajes en cola y herrajes metálicos de alta resistencia. Ajuste y nivelación final en obra.  
 Acceso Principal 1 1,0000 
 ---  
  ________________________________________________________  

 1,00 2.128,53 2.128,53 
14.03.02 UD   Re1 - Repisa a pared 185 x 86cm                                   

 Suministro y colocación de repisa mural de dimensiones aproximadas 185 × 86 cm, formada por tablero tipo  
 cajón de 80 mm de espesor total, con núcleo en tablero aglomerado de alta densidad o MDF según especi-  
 ficación, y revestimiento en estratificado tipo Formica, referencia System F2255 acabado mate, con cantos  
 en PVC en igual color y espesor 1–2 mm, garantizando continuidad estética y protección frente al desgas-  
 te.  
   
 Fijación mediante soportes ocultos embutidos y anclados a pared, adecuados al peso propio de la pieza y a  
 las cargas de uso, incluyendo taladros, fijaciones mecánicas y nivelación. Se realizarán los trabajos nece-  
 sarios para asegurar la estabilidad, aplomado y alineación de la repisa.  
  ________________________________________________________  

 1,00 955,50 955,50 
14.03.03 UD   Re2 - Repisa a pared 245 x 86cm                                   

 Suministro y colocación de repisa mural de dimensiones aproximadas 245 × 86 cm, formada por tablero tipo  
 cajón de 80 mm de espesor total, con núcleo en tablero aglomerado de alta densidad o MDF según especi-  
 ficación, y revestimiento en estratificado tipo Formica, referencia System F2255 acabado mate, con cantos  
 en PVC en igual color y espesor 1–2 mm, garantizando continuidad estética y protección frente al desgas-  
 te.  
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 Fijación mediante soportes ocultos embutidos y anclados a pared, adecuados al peso propio de la pieza y a  
 las cargas de uso, incluyendo taladros, fijaciones mecánicas y nivelación. Se realizarán los trabajos nece-  
 sarios para asegurar la estabilidad, aplomado y alineación de la repisa.  
  ________________________________________________________  

 1,00 1.199,25 1.199,25 
14.03.04 UD   Re3 - Repisa a pared 145 x 86cm                                   

 Suministro y colocación de repisa mural de dimensiones aproximadas 185 × 86 cm, formada por tablero tipo  
 cajón de 80 mm de espesor total, con núcleo en tablero aglomerado de alta densidad o MDF según especi-  
 ficación, y revestimiento en estratificado tipo Formica, referencia System F2255 acabado mate, con cantos  
 en PVC en igual color y espesor 1–2 mm, garantizando continuidad estética y protección frente al desgas-  
 te.  
   
 Fijación mediante soportes ocultos embutidos y anclados a pared, adecuados al peso propio de la pieza y a  
 las cargas de uso, incluyendo taladros, fijaciones mecánicas y nivelación. Se realizarán los trabajos nece-  
 sarios para asegurar la estabilidad, aplomado y alineación de la repisa.  
  ________________________________________________________  

 1,00 858,00 858,00 
14.03.05 Ud   AR1 - Frente de Armario 124 x 240cm. 2 Puertas batientes          

 Suministro y colocación de frente de armario realizado en tablero compacto fenólico tipo Trespa Athlon, de  
 13 mm de espesor, color a elegir de la gama del fabricante, con superficie exterior de alta resistencia al ra-  
 yado, agentes de limpieza, humedad y desgaste, apto para uso intensivo. Corte y mecanizado perimetral  
 según medidas de proyecto, cantos vistos pulidos.  
   
 Herrajes compuestos por pernios cromados mate de alta resistencia y durabilidad, con tornillería oculta, así  
 como tiradores cilíndricos acabado cromo mate, fijados mediante tornillería pasante. Instalación completa  
 sobre estructura soporte existente (metálica o melamínica), verificación de plomada, alineación entre ho-  
 jas, regulación de apertura y cierre y comprobación funcional.  
  ________________________________________________________  

 1,00 760,00 760,00 
14.03.06 Ud   AR2 - Frente de Armario 216 x 240cm. 4 Puertas batientes          

 Suministro y colocación de frente de armario realizado en tablero compacto fenólico tipo Trespa Athlon, de  
 13 mm de espesor, color a elegir de la gama del fabricante, con superficie exterior de alta resistencia al ra-  
 yado, agentes de limpieza, humedad y desgaste, apto para uso intensivo. Corte y mecanizado perimetral  
 según medidas de proyecto, cantos vistos pulidos.  
   
 Herrajes compuestos por pernios cromados mate de alta resistencia y durabilidad, con tornillería oculta, así  
 como tiradores cilíndricos acabado cromo mate, fijados mediante tornillería pasante. Instalación completa  
 sobre estructura soporte existente (metálica o melamínica), verificación de plomada, alineación entre ho-  
 jas, regulación de apertura y cierre y comprobación funcional.  
  ________________________________________________________  

 1,00 1.288,00 1.288,00 
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14.03.07 Ud   AR3 - Frente de Armario 130 x 240cm. 2 Puertas batientes          

 Suministro y colocación de frente de armario realizado en tablero compacto fenólico tipo Trespa Athlon, de  
 13 mm de espesor, color a elegir de la gama del fabricante, con superficie exterior de alta resistencia al ra-  
 yado, agentes de limpieza, humedad y desgaste, apto para uso intensivo. Corte y mecanizado perimetral  
 según medidas de proyecto, cantos vistos pulidos.  
   
 Herrajes compuestos por pernios cromados mate de alta resistencia y durabilidad, con tornillería oculta, así  
 como tiradores cilíndricos acabado cromo mate, fijados mediante tornillería pasante. Instalación completa  
 sobre estructura soporte existente (metálica o melamínica), verificación de plomada, alineación entre ho-  
 jas, regulación de apertura y cierre y comprobación funcional.  
  ________________________________________________________  

 1,00 760,50 760,50 
14.03.08 Ud   AR4 - Frente de Armario 192 x 240cm. 3 Puertas batientes          

 Suministro y colocación de frente de armario realizado en tablero compacto fenólico tipo Trespa Athlon, de  
 13 mm de espesor, color a elegir de la gama del fabricante, con superficie exterior de alta resistencia al ra-  
 yado, agentes de limpieza, humedad y desgaste, apto para uso intensivo. Corte y mecanizado perimetral  
 según medidas de proyecto, cantos vistos pulidos.  
   
 Herrajes compuestos por pernios cromados mate de alta resistencia y durabilidad, con tornillería oculta, así  
 como tiradores cilíndricos acabado cromo mate, fijados mediante tornillería pasante. Instalación completa  
 sobre estructura soporte existente (metálica o melamínica), verificación de plomada, alineación entre ho-  
 jas, regulación de apertura y cierre y comprobación funcional.  
  ________________________________________________________  

 1,00 994,50 994,50 
14.03.09 Ud   AR5 - Frente de Armario 212 x 240cm. 4 Puertas batientes          

 Suministro y colocación de frente de armario realizado en tablero compacto fenólico tipo Trespa Athlon, de  
 13 mm de espesor, color a elegir de la gama del fabricante, con superficie exterior de alta resistencia al ra-  
 yado, agentes de limpieza, humedad y desgaste, apto para uso intensivo. Corte y mecanizado perimetral  
 según medidas de proyecto, cantos vistos pulidos.  
   
 Herrajes compuestos por pernios cromados mate de alta resistencia y durabilidad, con tornillería oculta, así  
 como tiradores cilíndricos acabado cromo mate, fijados mediante tornillería pasante. Instalación completa  
 sobre estructura soporte existente (metálica o melamínica), verificación de plomada, alineación entre ho-  
 jas, regulación de apertura y cierre y comprobación funcional.  
  ________________________________________________________  

 1,00 1.340,00 1.340,00 
14.03.10 Ud   AR6 - Frente de Armario 275 x 240cm. 4 Puertas batientes          

 Suministro y colocación de frente de armario realizado en tablero compacto fenólico tipo Trespa Athlon, de  
 13 mm de espesor, color a elegir de la gama del fabricante, con superficie exterior de alta resistencia al ra-  
 yado, agentes de limpieza, humedad y desgaste, apto para uso intensivo. Corte y mecanizado perimetral  
 según medidas de proyecto, cantos vistos pulidos.  
   
 Herrajes compuestos por pernios cromados mate de alta resistencia y durabilidad, con tornillería oculta, así  
 como tiradores cilíndricos acabado cromo mate, fijados mediante tornillería pasante. Instalación completa  
 sobre estructura soporte existente (metálica o melamínica), verificación de plomada, alineación entre ho-  
 jas, regulación de apertura y cierre y comprobación funcional.  
  ________________________________________________________  

 1,00 1.384,50 1.384,50 
14.03.11 Ud   AR7 - Frente de Armario 270 x 240cm. 4 Puertas batientes          

 Suministro y colocación de frente de armario realizado en tablero compacto fenólico tipo Trespa Athlon, de  
 13 mm de espesor, color a elegir de la gama del fabricante, con superficie exterior de alta resistencia al ra-  
 yado, agentes de limpieza, humedad y desgaste, apto para uso intensivo. Corte y mecanizado perimetral  
 según medidas de proyecto, cantos vistos pulidos.  
   
 Herrajes compuestos por pernios cromados mate de alta resistencia y durabilidad, con tornillería oculta, así  
 como tiradores cilíndricos acabado cromo mate, fijados mediante tornillería pasante. Instalación completa  
 sobre estructura soporte existente (metálica o melamínica), verificación de plomada, alineación entre ho-  
 jas, regulación de apertura y cierre y comprobación funcional.  
  ________________________________________________________  

 1,00 1.364,50 1.364,50 
14.03.12 Ud   AR8 - Frente de Armario 75 x 240cm. 1 Puerta batiente             

 Suministro y colocación de frente de armario realizado en tablero compacto fenólico tipo Trespa Athlon, de  
 13 mm de espesor, color a elegir de la gama del fabricante, con superficie exterior de alta resistencia al ra-  
 yado, agentes de limpieza, humedad y desgaste, apto para uso intensivo. Corte y mecanizado perimetral  
 según medidas de proyecto, cantos vistos pulidos.  
   
 Herrajes compuestos por pernios cromados mate de alta resistencia y durabilidad, con tornillería oculta, así  
 como tiradores cilíndricos acabado cromo mate, fijados mediante tornillería pasante. Instalación completa  
 sobre estructura soporte existente (metálica o melamínica), verificación de plomada, alineación entre ho-  
 jas, regulación de apertura y cierre y comprobación funcional.  
  ________________________________________________________  

 1,00 468,00 468,00 
14.03.13 Ud   AR9 - Frente de Armario 69 x 240cm. 1 Puerta batiente             

 Suministro y colocación de frente de armario realizado en tablero compacto fenólico tipo Trespa Athlon, de  
 13 mm de espesor, color a elegir de la gama del fabricante, con superficie exterior de alta resistencia al ra-  
 yado, agentes de limpieza, humedad y desgaste, apto para uso intensivo. Corte y mecanizado perimetral  
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 según medidas de proyecto, cantos vistos pulidos.  
   
 Herrajes compuestos por pernios cromados mate de alta resistencia y durabilidad, con tornillería oculta, así  
 como tiradores cilíndricos acabado cromo mate, fijados mediante tornillería pasante. Instalación completa  
 sobre estructura soporte existente (metálica o melamínica), verificación de plomada, alineación entre ho-  
 jas, regulación de apertura y cierre y comprobación funcional.  
  ________________________________________________________  

 1,00 468,00 468,00 
14.03.14 M2   Revestimiento de Melaminado textil en fondo de armarios           

 Revestimiento interior de armarios con tablero de melaminado textil, de 12mm espesor y color según pro-  
 yecto, cortado a medida para el fondo de los módulos. Incluye:  
   
 Preparación del soporte interior del armario, asegurando superficie limpia y nivelada.  
 Corte y colocación del tablero, fijación mediante tornillería, adhesivos o sistemas de encaje según reco-  
 mendación del fabricante.  
 Remates en juntas, esquinas y encuentros con otros elementos interiores del armario.  
 Limpieza final de la superficie y retirada de residuos.  
   
 Medida por superficie efectivamente revestida (m²) del fondo de armarios instalada y recibida.  
 AR1 1 1,3400 2,4000 3,2160 
 1 1,3400 0,6000 0,8040 
 2 0,6000 2,4000 2,8800 
 AR2 1 1,7800 2,4000 4,2720 
 1 1,7800 0,6000 1,0680 
 2 0,6000 2,4000 2,8800 
 1 0,3800 2,4000 0,9120 
 1 0,3800 0,6000 0,2280 
 2 0,6000 2,4000 2,8800 
 AR3 1 1,3000 2,4000 3,1200 
 1 1,3000 0,6000 0,7800 
 2 0,6000 2,4000 2,8800 
 AR4 1 1,9200 2,4000 4,6080 
 1 1,9200 0,6000 1,1520 
 2 0,6000 2,4000 2,8800 
 AR5 1 0,9000 2,4000 2,1600 
 1 0,9000 0,6000 0,5400 
 2 0,6000 2,4000 2,8800 
 1 1,2200 2,4000 2,9280 
 1 1,2200 0,6000 0,7320 
 2 0,6000 2,4000 2,8800 
 AR6 1 2,7500 2,4000 6,6000 
 1 2,7500 0,6000 1,6500 
 2 0,6000 2,4000 2,8800 
 AR7 1 2,7000 2,4000 6,4800 
 1 2,7000 0,6000 1,6200 
 2 0,6000 2,4000 2,8800 
 AR8 1 0,7500 2,4000 1,8000 
 1 0,7500 0,6000 0,4500 
 2 0,6000 2,4000 2,8800 
 AR9 1 0,6900 2,4000 1,6560 
 1 0,6900 0,6000 0,4140 
 2 0,6000 2,4000 2,8800 
  ________________________________________________________  

 78,87 42,90 3.383,52 
14.03.15 M2   Revestimiento de Melaminado textil en equipamiento                

 Revestimiento interior de armarios con tablero de melaminado textil, de 12mm espesor y color según pro-  
 yecto, cortado a medida para el fondo de los módulos. Incluye:  
   
 Preparación del soporte interior del armario, asegurando superficie limpia y nivelada.  
 Corte y colocación del tablero, fijación mediante tornillería, adhesivos o sistemas de encaje según reco-  
 mendación del fabricante.  
 Remates en juntas, esquinas y encuentros con otros elementos interiores del armario.  
 Limpieza final de la superficie y retirada de residuos.  
   
 Medida por superficie efectivamente revestida (m²) del fondo de armarios instalada y recibida.  
 *  
 Local 1  
 1 3,1500 2,4000 7,5600 
 1 2,6100 2,4000 6,2640 
 Local 2  
     zona acceso 1 2,4300 2,4000 5,8320 
 1 2,9300 2,4000 7,0320 
 3 0,6000 2,4000 4,3200 
 1 8,4100 2,4000 20,1840 
 1 1,6300 2,4000 3,9120 
     zona office 1 12,0500 2,4000 28,9200 
 2 0,9000 2,4000 4,3200 
     zona aseos 1 3,7500 2,4000 9,0000 
 1 5,1400 2,4000 12,3360 
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 2 1,8540 2,4000 8,8992 
 1 2,2500 2,4000 5,4000 
     zona despachos 3 5,8500 2,4000 42,1200 
 1 4,2500 2,4000 10,2000 
 -  
  ________________________________________________________  

 176,30 42,90 7.563,27 
14.03.16 Ml   Equipamiento de estantes interiores armarios                      

 Suministro y colocación de estantes interiores para armarios realizados con tablero chapeado melaminado  
 acabado textil, de 16 mm de espesor, canteado con canto ABS de 1 mm en cantos vistos y 0,4 mm en can-  
 tos ocultos.  
 Corte y mecanizado a medida del hueco, instalación sobre soportes metálicos tipo tetón o escuadra regu-  
 lable, nivelación y ajuste final.  
 Incluye protección del entorno y limpieza posterior.  
 Trabajo completamente terminado según directrices de la dirección facultativa.  
   
 Incluye:  
   
 Tablero melaminado textil 16 mm  
 Canteado ABS (1 mm vistos / 0,4 mm ocultos)  
 Tetones y herrajes de soporte  
 Mano de obra, medios auxiliares y ajustes  
 Limpieza final  
   
 medición por metro lineal, para piezas de armario de 55/58cm de fondo  
 AR1 4 1,3400 5,3600 
 AR2 4 1,7800 7,1200 
 4 0,3800 1,5200 
 AR3 4 1,3000 5,2000 
 AR4 4 1,9200 7,6800 
 AR5 4 0,9000 3,6000 
 4 1,2200 4,8800 
 AR6 4 2,7500 11,0000 
 AR7 4 2,7000 10,8000 
 AR8 4 0,7500 3,0000 
 AR9 4 0,6900 2,7600 
  ________________________________________________________  

 62,92 28,00 1.761,76 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.03 EQUIPAMIENTO DE ........  26.677,83 
 SUBCAPÍTULO 14.04 EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO FIJO - OFFICCE                         
14.04.01 ML   Encimera fenólica Officce                                       
  

 Ml de Encimera de panel fenólico en aseos, de anchura 60 cms formada por:  
 - Encimera de panel fenólico tipo Trespa Meteon de 13 mm de espesor, de anchura 50 cms, incluso faldon  
 de 30 cm y copete de 10 cms en todo el perímetro de encuentro con paramento vertical. Perforaciones pa-  
 ra lavabo encastrado y grifería.  
 - Subestructurade acero inox formada  cuadradilos # 50.2,  formado por doble bastidor superior horizontal  
 en el perímetro con arriostramientos horizontales cada 50 cms colocado a 65 y a 95 cm de suelo, y dos  
 apoyos verticales cada metro,  incluso tornillerías, escuadras de anclaje a pared. Totalmente colocado se-  
 gún planos de proyecto.  
 Office 1 8,3500 8,3500 
     trasera 1 8,3500 8,3500 
  ________________________________________________________  

 16,70 313,95 5.242,97 
14.04.02 UD   Mueble modular bajo cocina, 60cm con estantes.                    

 Suministro y montaje de mueble bajo de cocina modular, de 60 cm de ancho, profundidad estándar 58-60  
 cm y altura según diseño (base + encimera), fabricado con tablero melamínico de alta densidad de 19 mm,  
 acabado en color a elegir, canto PVC 1-2 mm en todo su perímetro, provisto de estantes interiores regula-  
 bles en altura. Trasera en tablero melaminado o fibra lacada según calidad. Herrajes metálicos de alta re-  
 sistencia, bisagras con cierre amortiguado y niveladores en patas regulables en altura para correcta nivela-  
 ción con encimera. Incluye tiradores metálicos o sistema de apertura tipo uñero/Push según especificación  
 del proyecto.  
 8 8,0000 
  ________________________________________________________  

 8,00 180,38 1.443,04 
14.04.03 UD   Fregadero                                                       
  

 Suministro y colocación de fregadero de un seno (o doble seno, según proyecto), acabado blanco, apto  
 para encimera de cocina, fabricado en material composite/quartz (o cerámico/acero vitrificado según es-  
 pecificación), resistente al rayado y a altas temperaturas. Incluye juego de desagüe con válvula y rebosa-  
 dero, sifón regulable y conjunto de fijaciones. Colocación mediante encastre en encimera (o bajo encime-  
 ra, si se especifica), sellado perimetral con silicona neutra resistente a la humedad y bactericida.  
  ________________________________________________________  

 1,00 341,25 341,25 
14.04.04 UD   Griferia fregadero                                              



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 

  

 Suministro y colocación de grifería monomando para fregadero de cocina, acabado blanco, caño alto  
 orientable de 360°, fabricada en latón cromado recubierto con esmalte o pintura epoxi de alta resistencia,  
 con cartucho cerámico de regulación progresiva, aireador antisalpicaduras y conexiones flexibles homolo-  
 gadas. Instalación sobre fregadero o encimera, conexión a tomas existentes, comprobación de estanquei-  
 dad y funcionamiento.  
  ________________________________________________________  

 1,00 117,00 117,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.04 EQUIPAMIENTO DE ........  7.144,26 
 SUBCAPÍTULO 14.05 EQUIPAMIENTO DE ASEOS                                             
14.05.01 UD   Conjunto Ergonómico Aseo Minusválidos                             

 Ud conjunto ergonomico para aseos de minusválidos de barra abatible homologada.   
 8 8,0000 
 -  
  ________________________________________________________  

 8,00 86,59 692,72 
14.05.02 UD   Dosificador Jabón Aseos                                         
  

 Ud. dispensador de jabón líquido, modelo STRX 618, de acero inoxidable 18/10 acabado satinado, apropie-  
 do para jabón líquido y lociones, con depósito de 1 litro, cierre de seguridad con llave, tornillos y tacos de  
 montaje.  
 3 3,0000 
 -  
  ________________________________________________________  

 3,00 21,50 64,50 
14.05.03 UD   Secamanos Aseos                                                 
  

 Ud. secador de manos electrónico con sensor electrónico,modelo STRX 220, carcasa de acero inoxidable  
 18/10 acabado satinado, potencia 200 m3/h, superficie de salida de aire 32 cm2. Temperatura 60º, incluso  
 material de fijación, montaje y conexionado.  
 2 2,0000 
 -  
  ________________________________________________________  

 2,00 131,63 263,26 
14.05.04 UD   Portarrollos Aseos                                              
  

 Ud. portarrollos de papel modelo STRX CHRX670 en acero inoxidable 18/10 acabado satinado, para 1 ro-  
 llo., incluso tornillos y tacos para montaje. Colocado.  
 5 5,0000 
 -  
  ________________________________________________________  

 5,00 24,36 121,80 
14.05.05 UD   Papelera Aseos/Oficio                                           
  

 Ud. papelera modelo STRX 607, de acero inoxidable 18/10, capacidad 45 litros, con cerradura de seguri-  
 dad con llave, sistema de fijación de bolsas de basura.  
 5 5,0000 
 -  
  ________________________________________________________  

 5,00 51,54 257,70 
14.05.06 UD   Portaescobillas Aseos                                           
  

 Ud. portaescobillas modelo STRX 687, de acero inoxidable 18/10 acabado satinado, incluso escobilla de  
 nylon y bandeja extraíble para goteo, tornillería y tacos. Colocado.  
 5 5,0000 
 -  
  ________________________________________________________  

 5,00 28,62 143,10 
14.05.07 ML   Encimera fenólica Aseo                                          
  

 Ml de Encimera de panel fenólico en aseos, de anchura 60 cms formada por:  
 - Encimera de panel fenólico tipo Trespa Meteon de 13 mm de espesor, de anchura 50 cms, incluso faldon  
 de 30 cm y copete de 10 cms en todo el perímetro de encuentro con paramento vertical. Perforaciones pa-  
 ra lavabo encastrado y grifería.  
 - Subestructurade acero inox formada  cuadradilos # 50.2,  formado por doble bastidor superior horizontal  
 en el perímetro con arriostramientos horizontales cada 50 cms colocado a 65 y a 95 cm de suelo, y dos  
 apoyos verticales cada metro,  incluso tornillerías, escuadras de anclaje a pared. Totalmente colocado se-  
 gún planos de proyecto.  
 Aseos 1 2,8800 2,8800 
 1 1,0000 1,0000 
 * 1 3,5000 3,5000 
  ________________________________________________________  

 7,38 313,95 2.316,95 
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14.05.08 M2   Espejo luna pegada 4mm                                          
  

 Espejo luna pegada 4mm, canteado y adherido a tablero de 15mm como soporte previo.   
 1 0,9000 1,4000 1,2600 
 1 2,8800 1,4000 4,0320 
  ________________________________________________________  

 5,29 76,05 402,30 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.05 EQUIPAMIENTO DE ASEOS 
 4.262,33 
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 SUBCAPÍTULO 14.06 TRATAMIENTO ÁREAS AJARDINADADS                                    
14.06.01 Ud   Jardinera Ø80                                                   
  

 Suministro y colocación de jardinera autorregante de exterior, de diámetro 80 cm (Ø80) y altura proporcio-  
 nal según modelo, fabricada en polietileno rotomoldeo, fibra de vidrio, composite o material equivalente re-  
 sistente a UV, heladas, impactos y agentes atmosféricos, en color y acabado definidos por la Dirección Fa-  
 cultativa (liso, mate o texturado).  
   
 La jardinera incluirá sistema autorregante integrado, compuesto por:  
   
 Depósito de agua inferior con capacidad adecuada al volumen de sustrato,  
 barrera separadora y cámara de aire,  
 sistema de mechas o columna capilar para autoriego,  
 tubo de carga con indicador de nivel,  
 drenaje y rebosadero anti-encharcamiento.  
   
 Relleno con sustrato vegetal de alta capacidad de retención hídrica adecuado para jardinería exterior  
 (mezcla de mantillo, compost vegetal y perlita o similar), y plantación de especie ornamental indicada en  
 proyecto (arbusto, gramínea o planta decorativa en maceta de vivero) con colocación y tutorado cuando  
 proceda.  
   
 La partida incluye:  
   
 Transporte, ubicación y centrado de la pieza.  
 Relleno de sustrato, plantación y riego de asiento.  
 Ajuste del sistema autorregante, purga inicial y comprobación de funcionamiento.  
 Protección y limpieza final.  
 Todo ello conforme a las indicaciones de la Dirección Facultativa, planos de proyecto y normativa vigente  
 de jardinería urbana.  
   
 Unidad de medición: Unidad (Ud), medida cada jardinera completa instalada y en funcionamiento.  
  ________________________________________________________  

 6,00 633,75 3.802,50 
14.06.02 Ud   Jardinera Ø60                                                   
  

 Suministro y colocación de jardinera autorregante de exterior, de diámetro 60 cm (Ø60) y altura proporcio-  
 nal según modelo, fabricada en polietileno rotomoldeo, fibra de vidrio, composite o material equivalente re-  
 sistente a UV, heladas, impactos y agentes atmosféricos, en color y acabado definidos por la Dirección Fa-  
 cultativa (liso, mate o texturado).  
   
 La jardinera incluirá sistema autorregante integrado, compuesto por:  
   
 Depósito de agua inferior con capacidad adecuada al volumen de sustrato,  
 barrera separadora y cámara de aire,  
 sistema de mechas o columna capilar para autoriego,  
 tubo de carga con indicador de nivel,  
 drenaje y rebosadero anti-encharcamiento.  
   
 Relleno con sustrato vegetal de alta capacidad de retención hídrica adecuado para jardinería exterior  
 (mezcla de mantillo, compost vegetal y perlita o similar), y plantación de especie ornamental indicada en  
 proyecto (arbusto, gramínea o planta decorativa en maceta de vivero) con colocación y tutorado cuando  
 proceda.  
   
 La partida incluye:  
   
 Transporte, ubicación y centrado de la pieza.  
 Relleno de sustrato, plantación y riego de asiento.  
 Ajuste del sistema autorregante, purga inicial y comprobación de funcionamiento.  
 Protección y limpieza final.  
 Todo ello conforme a las indicaciones de la Dirección Facultativa, planos de proyecto y normativa vigente  
 de jardinería urbana.  
   
 Unidad de medición: Unidad (Ud), medida cada jardinera completa instalada y en funcionamiento.  
  ________________________________________________________  

 6,00 438,75 2.632,50 
14.06.03 Ud   Jardinera Ø40                                                   
  

 Suministro y colocación de jardinera autorregante de exterior, de diámetro 40 cm (Ø40) y altura proporcio-  
 nal según modelo, fabricada en polietileno rotomoldeo, fibra de vidrio, composite o material equivalente re-  
 sistente a UV, heladas, impactos y agentes atmosféricos, en color y acabado definidos por la Dirección Fa-  
 cultativa (liso, mate o texturado).  
   
 La jardinera incluirá sistema autorregante integrado, compuesto por:  
   
 Depósito de agua inferior con capacidad adecuada al volumen de sustrato,  
 barrera separadora y cámara de aire,  
 sistema de mechas o columna capilar para autoriego,  
 tubo de carga con indicador de nivel,  
 drenaje y rebosadero anti-encharcamiento.  
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 Relleno con sustrato vegetal de alta capacidad de retención hídrica adecuado para jardinería exterior  
 (mezcla de mantillo, compost vegetal y perlita o similar), y plantación de especie ornamental indicada en  
 proyecto (arbusto, gramínea o planta decorativa en maceta de vivero) con colocación y tutorado cuando  
 proceda.  
   
 La partida incluye:  
   
 Transporte, ubicación y centrado de la pieza.  
 Relleno de sustrato, plantación y riego de asiento.  
 Ajuste del sistema autorregante, purga inicial y comprobación de funcionamiento.  
 Protección y limpieza final.  
 Todo ello conforme a las indicaciones de la Dirección Facultativa, planos de proyecto y normativa vigente  
 de jardinería urbana.  
   
 Unidad de medición: Unidad (Ud), medida cada jardinera completa instalada y en funcionamiento.  
  ________________________________________________________  

 10,00 243,75 2.437,50 
14.06.04 Ud   Plantación arbustiva en jardinera - porte alto                    

 Ud. Plantación de arbustos en jardineras, con especies según proyecto de porte alto, preparación del sus-  
 trato, trasplante, riego inicial, tutorado si procede y limpieza final. Incluye formación de cepellón y aporte  
 de fertilizante de arranque. Medida por unidad plantada.  
  ________________________________________________________  

 6,00 46,80 280,80 
14.06.05 Ud   Plantación arbustiva en jardinera - porte medio                   

 Ud. Plantación de arbustos en jardineras, con especies según proyecto de porte alto, preparación del sus-  
 trato, trasplante, riego inicial, tutorado si procede y limpieza final. Incluye formación de cepellón y aporte  
 de fertilizante de arranque. Medida por unidad plantada.  
  ________________________________________________________  

 6,00 37,05 222,30 
14.06.06 Ud   Plantación arbustiva en jardinera - porte bajo                    

 Ud. Plantación de arbustos en jardineras, con especies según proyecto de porte alto, preparación del sus-  
 trato, trasplante, riego inicial, tutorado si procede y limpieza final. Incluye formación de cepellón y aporte  
 de fertilizante de arranque. Medida por unidad plantada.  
  ________________________________________________________  

 10,00 27,30 273,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.06 TRATAMIENTO ÁREAS ...  9.648,60 
 SUBCAPÍTULO 14.07 ESTORES PROTECCIÓN                                                
14.07.01 M2   Estores enrollables                                             
  

 Suministro y montaje de estores enrollables para local de oficinas, confeccionados completamente a medi-  
 da según huecos existentes. Sistema compuesto por tubo de enrollamiento de aluminio extruido, mecanis-  
 mos laterales con soportes metálicos o poliméricos de alta resistencia, embellecedores, terminal inferior  
 con perfil de carga lacado y accionamiento mediante cadena de PVC o metálica, con dispositivos de segu-  
 ridad según normativa aplicable.  
   
 El tejido será de oscurecimiento bajo (baja opacidad, tipo screen o semi-darkening), compuesto por fibra  
 de poliéster o mezcla PVC/poliéster, con las siguientes prestaciones mínimas:  
   
 Factor de apertura adecuado para control lumínico en espacios de trabajo (aprox. 1–5 %, según modelo).  
 Estabilidad dimensional frente a cambios térmicos y exposición solar.  
 Resistencia a la decoloración y fácil limpieza.  
 Comportamiento frente al fuego con clasificación M1/B1 o equivalente (cuando se requiera en locales de  
 pública concurrencia u oficinas).  
 Durabilidad mecánica certificada por el fabricante.  
   
 Incluye:  
   
 Toma de medidas previa en obra.  
 Fabricación y suministro del estor completo.  
 Fijaciones adecuadas al tipo de paramento (techo, dintel o intradintel), con elementos de anclaje inclui-  
 dos.  
 Montaje, regulación y comprobación del correcto funcionamiento del sistema de enrollado.  
 Retirada de restos y limpieza del entorno de trabajo.  
   
 No incluye: Sistemas motorizados, salvo indicación expresa.  
   
 Medición: por superficie efectiva del estor, en m².  
 -  
 MCi1 1 1,2000 2,8000 3,3600 
 -  
  ________________________________________________________  

 3,36 118,95 399,67 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.07 ESTORES PROTECCIÓN.  399,67 
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  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 EQUIPAMIENTO Y VARIOS ...................................................................  55.100,89 
 CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN EN BAJA TENSIÓN                                       
 SUBCAPÍTULO 15.01 NOTAS PREVIAS                                                     
15.01.01      Nota General al Presupuesto                                     
  

 En el presupuesto se deberán considerar incluidos los siguientes conceptos:  
 - Todos aquellos seguros exigibles en la ejecución de cada uno de los trabajos a ejecutar, incluyendo el se-  
 guro a todo riesgo de la construcción constituido a favor de la propiedad.  
 - Los equipos electrógenos y depósitos de agua en el caso de que fuesen necesarios.  
 - La preparación y entrega a la dirección facultativa de un dossier con los certificados de todos los materia-  
 les utilizados y procedimiento utilizados en obra, necesarios para cumplir con los requisitos del código téc-  
 nico de la edificación y que formarán parte del libro del edificio.  
 - Se debe cumplir con todos los requisitos respecto a la documentación, identificación e idoneidad de la  
 homologación de los operarios para la realización de los trabajos específicos (gruistas, etc.).  
 - Todas las ayudas para todos los oficios consistiendo en:  
   * Descargas del mismo camión.  
   * Transporte, vertical y horizontal, de los materiales hasta el lugar del trabajo.  
   * Material para la ejecución de regatas, agujeros, soportes, etc... y su posterior tapado.  
   * Colocación de premarco.  
   * Limpieza final y retirada de escombros.  
 - Traslado y montaje todos los equipos y grúas para la obra (número de unidades según necesidades). Se  
 incluyen cimentaciones, legalizaciones y trámites y posterior desmontaje. También se incluyen todos los  
 medios mecánicos que se necesiten durante el proceso de las obras, tal como norias, montacargas, alqui-  
 leres, revisiones, mantenimientos, tasas, etc...  
 - Formación del vallado de todo el perímetro del solar según Plan de Seguridad y Salud, incluyendo puertas  
 de acceso peatonal y puertas de acceso de vehículos. Se incluye el mantenimiento del vallado del solar, en  
 óptimas condiciones hasta la finalización de los trabajos contratados. Se contemplarán, incluso, los posi-  
 bles desmontajes y montajes parciales, que se tengan que realizar debido a las necesidades de la obra. En  
 caso de que el solar ya se encuentre vallado, el industrial asume el estado del mismo, así como su repara-  
 ción y mantenimiento.  
 - Acometidas provisionales de agua y electricidad, incluyendo casetas, cuadro de electricidad con capaci-  
 dad adecuada para la ejecución total de la obra y todos los trámites y gestiones necesarias. Incluidos pro-  
 yectos, visados, licencias y todos los costes necesarios para su funcionamiento.  
 - Instalaciones provisionales de agua y electricidad para la ejecución de los trabajos, incluyendo  contrata-  
 ción, gastos, pago de facturas y montaje, subcuadros y red de aguas en obra y plantas del edificio; velar  
 por el correcto uso y mantenimiento hasta finalizar las obras, la protección con planchas metálicas en los  
 pasos de instalaciones provisionales, en zona de tránsito de maquinaria, camiones, etc.... y desmontaje de  
 las instalaciones provisionales.  
 - Zona de ubicación punto limpio de 3x2 m realizado con solera de hormigón de 15 cm sobre grava, mar-  
 quesina de protección y vallado perimetral con mallazo de malla galvanizada de 2,00m de altura.  
 El Contratista dispondrá siempre del personal adecuado para la ejecución de cada unidad de obra, y siem-  
 pre le advertirá de la forma de llevar a cabo su trabajo, de las dificultades o peligros en materia de seguri-  
 dad, de cómo utilizar los medios colectivos y personales de seguridad, todos los cuales deberá propocio-  
 nárselos.  
 En todo momento se mantendrá la obra en perfecto estado de limpieza y con todos los medios de seguridad  
 (colectivos, personales, de bienestar, etc.) previstos en el Plan de Seguridad o los que sin constar en éste  
 sean necesarios.  
 No se invadirán en ningún momento los viales o aceras de uso público, excepción hecha de la entrada y sa-  
 lida de materiales o escombros, contando siempre con personal adecuado y debidamente identificado que  
 guíe y facilite el paso de terceros (personas y vehículos), teniendo éstos de paso y uso al trasiego ocasiona-  
 do por las obras.  
 No se empezarán los trabajos si previamente no se ha hecho acopio de materiales suficientes, o no se dis-  
 pone de los medios auxiliares adecuados o no están dispuestos los medios de seguridad.  
 La D.F. se reserva el derecho de, sustitutoriamente, establecer las limpiezas y puestas en orden de los ta-  
 jos que considere conveniente, con el objetivo de conseguir una mayor eficacia, una mejor ejecución de  
 las unidades de obra y/o una mejora de las condiciones de seguridad, todo ello sin costo para la Propiedad.  
 Se podrán solicitar muestras suficientes de aquellos materiales o sistemas constructivos que considere ne-  
 cesario la dirección facultativa, que deberán presentarse con la suficiente antelación para no interferir en  
 el planing de la obra, y se entienden siempre incluidas dentro de los costes presupuestados para cada una  
 de las partidas.  
 El CONJUNTO de los TRABAJOS PREVIOS y/o AUXILIARES de: Replanteos; acometidas provisionales de  
 obra; limpieza previa de los tajos o de las unidades de obra una vez acabados los tajos; retirada de escom-  
 bros; de preparación adecuada de accesos provisionales (cuantas veces sea preciso); preparación de zo-  
 nas para instalaciones propias del personal, etc.; limpieza esmerada y específica de la obra antes de su en-  
 trega, etc.; aquellos que no figuren expresamente valorados en el presupuesto general o en el presupuesto  
 de proyecto de seguridad, se entienden incluidos en los gastos generales.  
  ________________________________________________________  

 0,00 0,00 0,00 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.01 NOTAS PREVIAS .............  
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 SUBCAPÍTULO 15.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                             
15.02.01 ML   DERIVACION DE 2x25+1x25 mm2, BANDEJA/TUBO PVC FLEX D50            

 Ml. Derivación individual en cobre flexible, tipo RZ1-K (AS) trenzado, de clase de reaccion al fuego minima  
 Cca-s1b,d1,a1, siendo no propagador de llama, de incendio, baja emisión da gases tóxicos libres de haló-  
 genos, baja emisión de humos opacos, gases corrosivos y gases  toxicos, designación UNE-EN  
 (50265/50266/50267/50268), de sección 2x25+1x25 mm2 incluso material accesorio y mano de obra, to-  
 talmente instalado.  
   
 local 4 Bis 20 20,0000 
  ________________________________________________________  

 20,00 6,56 131,20 
15.02.02 ML   DERIVACION DE 3x50+1x50 mm2, BANDEJA/TUBO PVC FLEX D100           

 Ml. Derivación individual en cobre flexible, tipo RZ1-K (AS) trenzado, de clase de reaccion al fuego minima  
 Cca-s1b,d1,a1, siendo no propagador de llama, de incendio, baja emisión da gases tóxicos libres de haló-  
 genos, baja emisión de humos opacos, gases corrosivos y gases  toxicos, designación UNE-EN  
 (50265/50266/50267/50268), de sección 3x50+2x50 mm2 incluso material accesorio y mano de obra, to-  
 talmente instalado.  
 local 4 40 40,0000 
  ________________________________________________________  

 40,00 21,02 840,80 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL 
 972,00 
 SUBCAPÍTULO 15.03 CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN                                     
 APARTADO 15.03.01 CUADRO GENERAL LOCAL 4                                            
15.03.01.01 UD   APARELLAJE CUADRO GENERAL LOCAL 4                                 

 Ud. Cuadro de general del local 4, formado por mecanismos de mando y protección según esquema. Cone-  
 xionado y elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto. Completamente instalado, incluido  
 señalética, ensayos, montaje y puesta en servicio.  
 Marca/mod.: ABB o equivalente. Se compone de:  
 - 1 ud XT1D160 4P FF  
 - 1 ud XT1C160 TMD R125lm1250 4P FF  
 - 1 ud base portafusible E94/32 32A 4 P  
 - 1 ud. prot. sobret OVRT1-T23N12.5-275sPTSQS  
 - 9 ud. Int automatico S201-C110NA 1P+N 10A C 10 kA  
 - 18 ud. Int. automatico S201-C6NA 1P+N 16A C 10 kA  
 - 2 ud. Int. automatico S201-C6NA 1p+N 6A C 10kA  
 - 1 ud. Int automatico S203-C25NA 3p+N 25A C 10kA  
 - 23 ud. Int diferencial F202A-40/0,03 2p 40A A 30mA  
 - 2 ud. Int. diferencial F202A-40/0,3 2p 40A A 300mA  
 - 1 ud. Int diferencial F202A-100/0,3 2p 100A A 300mA  
 - 1 ud. Int. diferencial F204A-40/0,3 4p 40A A 300mA  
 local 4 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 5.795,48 5.795,48 
15.03.01.02 UD   ENVOLVENTE CUADRO GENERAL LOCAL 4                                 

 Ud. Cuadro de general de local 4, formado por armarios metálicos combinables; puerta frontal con cerradu-  
 ra, paneles de cierre, placas soportes y tapas. Cumplirá especificaciones de proyecto.  Incluido espacio li-  
 bre de reserva del 20% como mínimo en la parte inferior del cuadro para futuras ampliaciones. Completa-  
 mente instalado, incluido señalética, ensayos, montaje y puesta en servicio.  
 Marca/mod.: ABB o equivalente. Se compone de:  
 - 1 ud. Repartidor mod. tetrapolar 160A  
 - 2 ud. SpEeL Techo/Base cerradas pretroq. A800  
 - 1 ud. SpEeL Ext: Fondo+Perf.Union A800 H1600  
 - 1 ud. SpEeL/M Puerta ciega A800 H1600  
 - 1 ud. SpEeL/M Zocalo 100mm A800  
 - 3 ud. TZ101 Tapa pasacab.membrana E Energy,1ud  
 - 2 ud. SpEeC Panel ciego A800 H100  
 - 1 ud. SpEeC Sop. c.DIN ajustable prof. A800  
 - 1 ud. SpEeC Panel ranur.1F(no DIN) A800 H200  
 - 4 ud. SpEeC Kit apar. modular DIN 2F A800 H300  
 local 4 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 1.693,92 1.693,92 
15.03.01.03 UD   EMBARRADO, CABLEADO, CONEXIONADO Y MANO DE OBRA                   

 Ud. de embarrado, cableado, conexionado y mano de obra necesarios para su correcta instalación y fun-  
 cionamiento.  
 local 4 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 1.512,79 1.512,79 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 15.03.01 CUADRO GENERAL LOCAL 
 9.002,19 
 APARTADO 15.03.02 CUADRO GENERAL LOCAL 4 BIS                                        
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15.03.02.01 ud   APARELLAJE CUADRO GENERAL LOCAL 4 BIS                             

 Ud. Cuadro de general del local 4 BIS, formado por mecanismos de mando y protección según esquema.  
 Conexionado y elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto. Completamente instalado, in-  
 cluido señalética, ensayos, montaje y puesta en servicio.  
 Marca/mod.: ABB o equivalente. Se compone de:  
 - 1 ud. XT1C160 TMD R100 Im1000 4P F F  
 - 1 ud. -KIT DIN50022 PLACA FIJACION DIN XT1 4P  
 - 1 ud. XT1C160 TMD R100 Im1000 4P F F  
 - 1 ud. -KIT DIN50022 PLACA FIJACION DIN XT1 4P  
 - 1 ud. Base portafusible E94/32 32A 4p  
 - 1 ud. Prot.sobret. OVRT1-T23N12.5-275sPTSQS  
 - 7 ud. Int.aut. S201-C10NA 1p+N 10A C 10kA  
 - 6 ud. Int.aut. S201-C16NA 1p+N 16A C 10kA  
 - 1 ud. Int.aut. S201-C6NA 1p+N 6A C 10kA  
 - 1 ud. Int.aut. S201-C40NA 1p+N 40A C 10kA  
 - 10 ud. Int.dif.F202A-40/0,03 2p 40A A 30mA  
 - 3 ud. Int.dif.F202A-40/0,3 2p 40A A 300mA  
 local 4 bis 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 3.370,20 3.370,20 
15.03.02.02 ud   ENVOLVENTE CUADRO GENERAL LOCAL 4 BIS                             

 Ud. Cuadro de general de local 4 BIS, formado por armarios metálicos combinables; puerta frontal con ce-  
 rradura, paneles de cierre, placas soportes y tapas. Cumplirá especificaciones de proyecto.  Incluido espa-  
 cio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte inferior del cuadro para futuras ampliaciones. Comple-  
 tamente instalado, incluido señalética, ensayos, montaje y puesta en servicio.  
 Marca/mod.: ABB o equivalente. Se compone de:  
 - 1 ud. Repartidor mod.tetrapolar,160A  
 - 2 ud. SpEeL Techo/Base cerradas pretroq. A800  
 - 1 ud. SpEeL Ext: Fondo+Perf.Union A800 H800  
 - 1 ud. SpEeL/M Puerta ciega A800 H800  
 - 3 ud. TZ101 Tapa pasacab.membrana E Energy,1ud  
 - 1 ud. SpEeC Panel ciego A800 H100  
 - 1 ud. SpEeC Sop. c.DIN ajustable prof. A800  
 - 1 ud. SpEeC Panel ranur.1F(no DIN) A800 H200  
 - 1 ud. SpEeC Kit apar. modular DIN 2F A800 H300  
 - 1 ud. SpEeC Kit apar. modular DIN 1F A800 H200  
 local 4 bis 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 944,95 944,95 
15.03.02.03 ud   EMBARRADO, CABLEADO, CONEXIONADO Y MANO DE OBRA                   

 Ud. de embarrado, cableado, conexionado y mano de obra necesarios para su correcta instalación y fun-  
 cionamiento.  
 local 4 bis 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 870,82 870,82 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 15.03.02 CUADRO GENERAL LOCAL 
 5.185,97 
 APARTADO 15.03.03 CUADRO SAI LOCAL 4                                                
15.03.03.01 UD   APARELLAJE CUADRO SAI LOCAL 4                                     

 Ud. Cuadro de SAI del local 4, formado por mecanismos de mando y protección según esquema. Conexio-  
 nado y elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto. Completamente instalado, incluido  
 señalética, ensayos, montaje y puesta en servicio.  
 Marca/mod.: ABB o equivalente. Se compone de:  
 - 1 ud. XT1B160 TMD R100 Im1000 4P F F  
 - 8 ud. Int.aut. S201-C16NA 1p+N 16A C 10kA  
 - 3 ud. Int.aut. S201-C6NA 1p+N 6A C 10kA  
 - 11 ud. Int.dif.F202A-40/0,03 2p 40A A 30mA  
 local 4 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 1.979,26 1.979,26 
15.03.03.02 UD   ENVOLVENTE CUADRO SAI LOCAL 4                                     

 Ud. Cuadro de SAI de local 4, formado por armarios metálicos combinables; puerta frontal con cerradura,  
 paneles de cierre, placas soportes y tapas. Cumplirá especificaciones de proyecto.  Incluido espacio libre  
 de reserva del 20% como mínimo en la parte inferior del cuadro para futuras ampliaciones. Completamente  
 instalado, incluido señalética, ensayos, montaje y puesta en servicio.  
 Marca/mod.: ABB o equivalente. Se compone de:  
 - 1 ud. Repartidor mod.tetrapolar,160A  
 - 2 ud. SpEeL Techo/Base cerradas pretroq. A600  
 - 1 ud. SpEeL Arm: Fondo+Laterales A600 H800  
 - 1 ud. SpEeL/M Puerta ciega A600 H800  
 - 2 ud. TZ101 Tapa pasacab.membrana E Energy,1ud  
 - 1 ud. SpEeC Sop. c.DIN ajustable prof. A600  
 - 1 ud. SpEeC Panel ranur.1F(no DIN) A600 H200  
 - 2 ud. SpEeC Kit apar. modular DIN 2F A600 H300  
 local 4 1 1,0000 
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  ________________________________________________________  

 1,00 873,61 873,61 
15.03.03.03 UD   EMBARRADO, CABLEADO, CONEXIONADO Y MANO DE OBRA                   

 Ud. de embarrado, cableado, conexionado y mano de obra necesarios para su correcta instalación y fun-  
 cionamiento.  
 local 4 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 571,22 571,22 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 15.03.03 CUADRO SAI LOCAL 4 ....  3.424,09 
 APARTADO 15.03.04 CUADRO SAI LOCAL 4 BIS                                            
15.03.04.01 UD   APARELLAJE CUADRO SAI LOCAL 4 BIS                                 

 Ud. Cuadro de SAI del local 4, formado por mecanismos de mando y protección según esquema. Conexio-  
 nado y elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto. Completamente instalado, incluido  
 señalética, ensayos, montaje y puesta en servicio.  
 Marca/mod.: ABB o equivalente. Se compone de:  
 - 1 ud. Int.aut. S201-C40NA 1p+N 40A C 10kA  
 - 2 ud. Int.aut. S201-C16NA 1p+N 16A C 10kA  
 - 3 ud. Int.aut. S201-C6NA 1p+N 6A C 10kA  
 - 5 ud. Int.dif.F202A-40/0,03 2p 40A A 30mA  
 local 4 Bis 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 802,28 802,28 
15.03.04.02 UD   ENVOLVENTE CUADRO SAI LOCAL 4 BIS                                 

 Ud. Cuadro de SAI de local 4, formado por armarios metálicos combinables; puerta frontal con cerradura,  
 paneles de cierre, placas soportes y tapas. Cumplirá especificaciones de proyecto.  Incluido espacio libre  
 de reserva del 20% como mínimo en la parte inferior del cuadro para futuras ampliaciones. Completamente  
 instalado, incluido señalética, ensayos, montaje y puesta en servicio.  
 Marca/mod.: ABB o equivalente. Se compone de:  
 - 1 ud. CA13V Arm.superf.36mod(125mm) pta.met.  
 local 4 BIS 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 302,95 302,95 
15.03.04.03 UD   EMBARRADO, CABLEADO, CONEXIONADO Y MANO DE OBRA                   

 Ud. de embarrado, cableado, conexionado y mano de obra necesarios para su correcta instalación y fun-  
 cionamiento.  
 local 4 bis 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 207,42 207,42 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 15.03.04 CUADRO SAI LOCAL 4 BIS 
 1.312,65 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.03 CUADROS DE MANDO Y  18.924,90 
 SUBCAPÍTULO 15.04 DERIVACION A SUBCUADROS                                           
15.04.01 UD   DERIVACION DE 2x10+1x10 mm2, BANDEJA/TUBO PVC-FLEX D32            

 Ml. Línea de derivación  en cobre flexible con aislamiento en 0,6/1 kV. de 2x10+1x10 mm2 de sección,  
 RZ1-K(AS) 0,6/1kV, bajo tubo de PVC flexible de diámetro 32 mm, incluso material auxiliar y mano de obra.  
 Los conductores serán:  
 - No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 )  
 - No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 )  
 - Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).  
 - Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).  
 - Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).  
 - Baja emisión gases tóxicos ( NES-713 ).  
 - Cables exentos de plomo.  
   
 local 4 bis  
 a cuadro SAI 15 15,0000 
  ________________________________________________________  

 15,00 3,05 45,75 
15.04.02 UD   DERIVACION DE 2x35+1x35 mm2, BANDEJA/TUBO PVC-FLEX D40            

 Ml. Línea de derivación  en cobre flexible con aislamiento en 0,6/1 kV. de 2x35+1x35 mm2 de sección,  
 RZ1-K(AS) 0,6/1kV, bajo tubo de PVC flexible de diámetro 40 mm, incluso material auxiliar y mano de obra.  
 Los conductores serán:  
 - No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 )  
 - No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 )  
 - Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).  
 - Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).  
 - Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).  
 - Baja emisión gases tóxicos ( NES-713 ).  
 - Cables exentos de plomo.  
 local 4  
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 a cuadro SAI 15 15,0000 
  ________________________________________________________  

 15,00 8,78 131,70 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.04 DERIVACION A ................  177,45 
 SUBCAPÍTULO 15.05 LINEAS GENERALES                                                  
15.05.01 ML   DERIVACION DE 2(1x2,5)+1x2,5 nn2, BANDEJA/TUBO PCV-FLEX D16       

 Ml. línea de derivación en cobre flexible con aislamiento de 2(1x2,5)+1x2,5 mm2 de sección, R7Z1-K, so-  
 bresobre bandeja/bajo tubo de PVC flexible de diámetro 16 mm PG.13, para circuito de alumbrado y T.C.,  
 incluso material auxiliar y mano de obra.  
 Los conductores serán:  
 - No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 ).  
 - No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 ).  
 - Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).  
 - Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).  
 - Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).  
 - Baja emisión gases tóxicos ( NES-713 ).  
 - Cables exentos de plomo.  
 local 4 870 870,0000 
 local 4 Bis 300 300,0000 
  ________________________________________________________  

 1.170,00 1,78 2.082,60 
15.05.02 ML   DERIVACIN DE 2(1x1,5)+1x1,5 mm2, BANDEJA/TUBO PVC-FLEX D16        

 Ml. línea de derivación en cobre flexible con aislamiento de 2(1x1,5)+1x1,5 mm2 de sección, R7Z1-K, so-  
 bresobre bandeja/bajo tubo de PVC flexible de diámetro 16 mm PG.13, para circuito de alumbrado y T.C.,  
 incluso material auxiliar y mano de obra.  
 Los conductores serán:  
 - No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 ).  
 - No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 ).  
 - Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).  
 - Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).  
 - Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).  
 - Baja emisión gases tóxicos ( NES-713 ).  
 - Cables exentos de plomo.  
   
 local 4 350 350,0000 
 local 4 Bis 105 105,0000 
  ________________________________________________________  

 455,00 1,33 605,15 
15.05.03 ML   DERIVACION DE 2(1x4)+1x4 mm2, BANDEJA/TUBO PCV-FLEX D20           

 Ml. línea de derivación en cobre flexible con aislamiento de 2(1x4)+1x4 mm2 de sección, R7Z1-K, sobreso-  
 bre bandeja/bajo tubo de PVC flexible de diámetro 16 mm PG.13, para circuito de alumbrado y T.C., incluso  
 material auxiliar y mano de obra.  
 Los conductores serán:  
 - No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 ).  
 - No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 ).  
 - Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).  
 - Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).  
 - Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).  
 - Baja emisión gases tóxicos ( NES-713 ).  
 - Cables exentos de plomo.  
 Local 4 1050 1.050,0000 
 local 4 BIS 55 55,0000 
  ________________________________________________________  

 1.105,00 1,73 1.911,65 
15.05.04 ML   DERIVACION DE 3(1x4) + 2 x 4 mm2, BANDEJA/TUBO PVC-FLEX D20       

 Ml. línea de derivación en cobre flexible con aislamiento de 3(1x4)+2x4 mm2 de sección, R7Z1-K, sobreso-  
 bre bandeja/bajo tubo de PVC flexible de diámetro 40 mm PG.13, para circuito de alumbrado y T.C., incluso  
 material auxiliar y mano de obra.  
 Los conductores serán:  
 - No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 ).  
 - No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 ).  
 - Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).  
 - Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).  
 - Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).  
 - Baja emisión gases tóxicos ( NES-713 ).  
 - Cables exentos de plomo.  
 local 4 20 20,0000 
  ________________________________________________________  

 20,00 1,93 38,60 
15.05.05 UD   CAJAS DERIVACIÓN                                                
  

 Ud. Caja de registro de superficie con tapa de 150x100, incluso material auxiliar, mano de obra, totalmente  
 instalada.  
 local 4 31 31,0000 
 local 4 bis 6 6,0000 
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  ________________________________________________________  

 37,00 7,32 270,84 
15.05.06 UD   CAJA DE REGISTRO EMPOTRABLE DE 300x200x60 mm                      

 Ud. Caja de registro empotrable con tapa autoextingible marca GEWIS o similar, incluso material auxiliar,  
 mano de obra, totalmente instalada.  
 local 4 62 62,0000 
 local 4 bis 12 12,0000 
  ________________________________________________________  

 74,00 3,57 264,18 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 

15.05.07 ml   BANDEJA PERFORADA 60x75                                         
  

 Ml. Bandeja perforada Unex 60x75 en U23X. Para el soporte, protección y conducción de cables. Material  
 aislante. Longitud: 3m. Bandeja s/EN 61537:2007. Bandeja con tapa (canal aislante) s/EN 50085-1:1997  
 (Montada sobre pared). Seguridad eléctrica, mecánica (protección contra impactos 5J; diseñada para tra-  
 bajar en condiciones de plena carga; ensayo de carga admisible Tipo I) y en caso de incendio (ensayo del  
 hilo incandescente a 960ºC; no propagador de la llama). Facilidad y rapidez de montaje. No presenta reba-  
 bas al corte. Buen comportamiento frente a los rayos UV e intemperie. Resistencia a la corrosión y a los  
 agentes químicos. Color: Gris. Con tapa 75 mm para cubrir las bandejas, de material aislante, colocación a  
 presión, sin tornillos. Portección IK10 con el anclaje de tapa. Color Gris.  
 local 4  
 ICT 140 140,0000 
 local 4 bis  
 BT 30 30,0000 
 ICT 30 30,0000 
  ________________________________________________________  

 200,00 10,81 2.162,00 
15.05.08 ML   BANDEJA PERFORADA 60x150                                        
  

 Ml. Bandeja perforada Unex 60x150 en U23X. Para el soporte, protección y conducción de cables. Material  
 aislante. Longitud: 3m. Bandeja s/EN 61537:2007. Bandeja con tapa (canal aislante) s/EN 50085-1:1997  
 (Montada sobre pared). Seguridad eléctrica, mecánica (protección contra impactos 20J; diseñada para  
 trabajar en condiciones de plena carga; ensayo de carga admisible Tipo I) y en caso de incendio (ensayo  
 del hilo incandescente a 960ºC; no propagador de la llama). Facilidad y rapidez de montaje. No presenta  
 rebabas al corte. Buen comportamiento frente a los rayos UV e intemperie. Resistencia a la corrosión y a  
 los agentes químicos. Color: Gris Con tapa 150 mm en U23X, para cubrir las bandejas de material aislante,  
 colocacion a presion, sin tornillos. Protección IK10 con el anclaje de tapa. Color Gris.  
 local 4  
 BT 150 150,0000 
  ________________________________________________________  

 150,00 15,80 2.370,00 
15.05.09 Ml   CONDUCTOR CU DESNUDO EN BANDEJA                                   

 Ml. Conductor desnudo de cobre recocido de 70 mm2 de sección, colocado sobre bandeja de rejilla para  
 su puesta a tierra, completamente instalado con unión atornillada a bornes de puesta a tierra de la bande-  
 ja.  
 local 4 150 150,0000 
 local 4 bis 30 30,0000 
  ________________________________________________________  

 180,00 2,48 446,40 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.05 LINEAS GENERALES.......  10.151,42 
 SUBCAPÍTULO 15.06 ALUMBRADO                                                         
15.06.01 UD   LUMINARIA LINEAL 1400 mm 25 W                                     

 Ud. Luminaria LED marca Lamp, modelo FIL45 SUR 1400 3250 940 OP COMF DALI BK o similar. Con difusor  
 opal confort formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribucion lu-  
 mínica y deslumbramiento UGR<19. Temperatura 4000k con CRI 90 y equipo electrónico DALI-2 incluido.  
 Potencia conectada de 25 W. Flujo luminoso nominal 2.258 lm. Rendimiento luminoso 90,3 lm/W. Grado de  
 protección IP43. Dimensiones 1400x45x80 mm. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, total-  
 mente instalado. Parte proporcional de cableado eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la lumi-  
 naria.  
 91 91,0000 
  ________________________________________________________  

 91,00 216,36 19.688,76 
15.06.02 UD   LUMINARIA LINEAL 1120 mm 20,5 W                                   

 Ud. Luminaria LED marca Lamp, modelo FIL45 SUR 1120 2600 940 OP COMF DALI BK o similar. Con difusor  
 opal confort formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribucion lu-  
 mínica y deslumbramiento UGR<19. Temperatura 4000k con CRI 90 y equipo electrónico DALI-2 incluido.  
 Potencia conectada de 20,5 W. Flujo luminoso nominal 1.807 lm. Rendimiento luminoso 88,1 lm/W. Grado  
 de protección IP43. Dimensiones 1120x45x80 mm. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, to-  
 talmente instalado. Parte proporcional de cableado eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la lu-  
 minaria.  
 55 55,0000 
  ________________________________________________________  

 55,00 187,82 10.330,10 
15.06.03 UD   DOWNLIGHT 11,5 W                                                
  

 Ud. Downlight empotrado, marca TRILUX, modelo Amatris G4 C04 WR 14-20/3ML-840 ETDD 01 o similar.  
 Potencia 11,5 W, 1.400 lm,   4000ºK, IP20/44. IK03. Clase de aislamiento II. Regulacion Dali. Incluso mano  
 de obra y material auxiliar necesario, totalmente instalado. Parte proporcional de cableado eléctrico y tubo  
 desde la caja de derivación hasta la luminaria.  
 16 16,0000 
  ________________________________________________________  

 16,00 91,54 1.464,64 
15.06.04 M    TIRA LED 24w/m EN PERFIL D12 EMPOTRADO                            

 Ud. Luminaria formada por tira de LED LINEAR en perfil D12 empotrado y difusor opal. Incluye tapa y grapas  
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 necesarias, parte porporcional de driver DALI. Potencia conectada de 24W/m. Rendimiento luminoso 109  
 lm/W, ICR 92. Grado de protección IP20. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, totalmente  
 instalado. Parte proporcional de cableado eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la luminaria.  
 Incluye:  
 - 8,5 ud tira led  
 - 2 ud. driver CVPD2 150W 24V DALII2 PULS IP66.  
 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 835,75 835,75 
15.06.05 UD   LUMINARIA LINEAL 840 mm 16,5 W                                    

 Ud. Luminaria LED marca Lamp, modelo FIL45 SUR 840 1950 940 OP COMF DALI BK o similar. Con difusor  
 opal confort formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribucion lu-  
 mínica y deslumbramiento UGR<19. Temperatura 4000k con CRI 90 y equipo electrónico DALI-2 incluido.  
 Potencia conectada de 16,5W. Flujo luminoso nominal 1.355 lm. Rendimiento luminoso 82,1 lm/W. Grado  
 de protección IP43. Dimensiones 840x45x80 mm. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, total-  
 mente instalado. Parte proporcional de cableado eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la lumi-  
 naria.  
   
 13 13,0000 
  ________________________________________________________  

 13,00 166,42 2.163,46 
15.06.06 UD   DOWNLIGHT EMPOTRADO 11,5 W                                      
  

 Ud. Downlight empotrado, marca TRILUX, modelo Amatris G4 C07 WR 14-26/3ML-840 ETDD 01 o similar.  
 Potencia 11,5 W, 1.400 lm,   4000ºK, IP20/44. IK03. Clase de aislamiento II. Regulacion Dali. Incluso mano  
 de obra y material auxiliar necesario, totalmente instalado. Parte proporcional de cableado eléctrico y tubo  
 desde la caja de derivación hasta la luminaria.  
 5 5,0000 
  ________________________________________________________  

 5,00 97,24 486,20 
15.06.07 UD   LUMINARIA LINEAL 1680 mm 29,5W                                    

 Ud. Luminaria LED marca Lamp, modelo FIL45 SUR 1680 3900 940 OP COMF DALI BK o similar. Con difusor  
 opal confort formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribucion lu-  
 mínica y deslumbramiento UGR<19. Temperatura 4000k con CRI 90 y equipo electrónico DALI-2 incluido.  
 Potencia conectada de 29,5 W. Flujo luminoso nominal 2.710 lm. Rendimiento luminoso 91,9 lm/W. Grado  
 de protección IP43. Dimensiones 1680x45x80 mm. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, to-  
 talmente instalado. Parte proporcional de cableado eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la lu-  
 minaria.  
   
   
   
 2 2,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 227,05 454,10 
15.06.08 UD   LUMINARIA REDONDA 23W                                           
  

 Ud. Luminaria redonda, marca LEGRAND, modelo COREPRO LEDBULB o similar. Potencia 23 W, IP44.  
 IK08. Clase de aislamiento II. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, totalmente instalado. Par-  
 te proporcional de cableado eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la luminaria.Incluso Driver  
 100W.  
 6 6,0000 
  ________________________________________________________  

 6,00 248,46 1.490,76 
15.06.09 UD   LUMINARIA LINEAL 28 W                                           
  

 Ud. Luminaria lineal, marca TRILUX, modelo OLEVEON F 12 B 4000-840 ETDD PC o similar. Potencia 28 W,  
 3.900 lm, 4000ºK, CRI 80, IP66,. IK08. Clase de aislamiento I. Dimensiones 1257x102x91 mm. Incluso mano  
 de obra y material auxiliar necesario, totalmente instalado. Parte proporcional de cableado eléctrico y tubo  
 desde la caja de derivación hasta la luminaria.  
   
   
 2 2,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 80,84 161,68 
15.06.10 UD   TIRA LED 18 w/m EN PERFIL D13                                     

 Ud. Luminaria formada por tira de LED LINEAR en perfil D13 empotrado y difusor opal. Incluye tapa y grapas  
 necesarias, parte porporcional de driver DALI. Potencia conectada de 18W/m. Rendimiento luminoso 108  
 lm/W, ICR 92. Grado de protección IP20. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, totalmente  
 instalado. Parte proporcional de cableado eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la luminaria.  
 Incluye:  
 -27,5 ud tira led  
 - 5 ud. driver CVPD2 150W 24V DALII2 PULS IP66.  
 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 2.145,87 2.145,87 
15.06.11 UD   TIRA LED 13 w/m EN PERFIL D12                                     
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 Ud. Luminaria formada por tira de LED LINEAR en perfil D12 empotrado y difusor opal. Incluye tapa y grapas  
 necesarias, parte porporcional de driver DALI. Potencia conectada de 13W/m. Rendimiento luminoso 106  
 lm/W, ICR 92. Grado de protección IP20. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, totalmente  
 instalado. Parte proporcional de cableado eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la luminaria.  
 Incluye:  
 -15,5 ud tira led  
 - 5 ud. driver CVPD2 EST. 30W 24V DIM/PUSH/DALI IP20  
 - 2 ud. driver CVPD2 EST. 60W 24V DIMM. DALI.PULADOR IP20  
 - 1 ud driver CVPD2 100W 24V DIMM DALI PUSH IP66  
   
   
 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 1.446,83 1.446,83 
15.06.12 UD   ACCESORIOS LUMINARIAS LINEALES                                    

 Ud. Accesorios para las luminarias lineales, incluye:  
 - 107 ud. FIL45 ACC.SU/RE INTM JOINT B  
 - 114 ud. FIL45 ACC. SUR. END COVER BK  
 - 57 ud. ACCESORIO PARA LUMINARIAS SUSPENDIDAS  
 - 164 ud. CABLE DE ACERO REGULABLE FIL45 1 m  
 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 3.501,18 3.501,18 
15.06.13 UD   APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA ADOSADO 100 Lm                     

 Ud. Luminaria de emergencia autónoma, Marca Dialux modelo HYDRA LD N2, Cuerpo rectangular con aris-  
 tas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material.  
 Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: ILMLed. Piloto testigo  
 de carga: Led. Grado de protección: IP42 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II.  Flujo emerg.(lm): 100. Ten-  
 sión alimentación: 230 V 50/60 Hz. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, totalmente instala-  
 do.  
 9 9,0000 
  ________________________________________________________  

 9,00 51,04 459,36 
15.06.14 UD   APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA  ADOSADA 250 LUM                   

 Ud. Luminaria de emergencia autónoma, Marca Dialux modelo HYDRA LD N6. Cuerpo rectangular con aris-  
 tas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material..  
 Funcionamiento: No permanente. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: ILMLED. Piloto testigo de  
 carga: Led. Grado de protección: IP42 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Flujo emerg.(lm): 250. Tensión  
 alimentación: 230 V 50/60 Hz. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, totalmente instalado.  
 .  
 11 11,0000 
  ________________________________________________________  

 11,00 64,50 709,50 
15.06.15 UD   APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA  200 LUM                           

 Ud. Luminaria de emergencia autónoma,  Marca Diasalux modelo IZAR-SM N30 (LMN). Instalación en perfil  
 de extrusion de aluminio formada por tres módulos independientes: foco con óptica antipánico, sistema  
 electrónico y baterías. Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia:  
 MHBLED. Piloto testigo de carga: Led. Grado de protección: IP20 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Flu-  
 jo emerg.(lm): 200. Tensión alimentación: 220-230 V 50/60 Hz. Incluso mano de obra y material auxiliar ne-  
 cesario, totalmente instalado. Parte proporcional de cableado eléctrico y tubo desde la caja de derivación  
 hasta la luminaria.  
 10 10,0000 
  ________________________________________________________  

 10,00 88,42 884,20 
15.06.16 UD   APARATO AUTONOMO DE EMERGENCIA 200 LUM                            

 Ud. Luminaria de emergencia autónoma,  Marca Diasalux modelo LENS N30 A (ESP, AEX, INOX). con cuer-  
 po cilíndrico y difusor en policarbonato. Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara  
 en emergencia: MHBLED. Piloto testigo de carga: Led. Grado de protección: IP65 IK04. Aislamiento eléc-  
 trico: Clase II. Flujo emerg.(lm): 200. Tensión alimentación: 220-230 V 50/60 Hz. Incluso mano de obra y  
 material auxiliar necesario, totalmente instalado. Parte proporcional de cableado eléctrico y tubo desde la  
 caja de derivación hasta la luminaria.  
 3 3,0000 
  ________________________________________________________  

 3,00 139,00 417,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.06 ALUMBRADO ..................  46.639,39 
 SUBCAPÍTULO 15.07 MECANISMOS                                                        
 APARTADO 15.07.01 PUNTOS DE LUZ                                                     
15.07.01.01 UD   PUNTO LUZ SENCILLO EMPOTRADO DE 1 ACCIONAMIENTO                   

 Ud. Punto de luz sencillo empotrado, con accionamiento de un punto de luz, marca Niessen Modelo Sky o  
 similar, incluso interruptor completo, cable de cobre flexible,designación H07V-K 450/750V Cu, de 750 V de  
 aislamiento y 2(1x1,5)+1x1,5 mm2 de sección, tubo de PVC flexible de 20 mm de diámetro PG-13, con una  
 longitud media de 10 m., material de fijación, derivación, mano de obra, totalmente instalado. Antes de su  
 colocación se presentará una muestra a la D.F. para su aprobación.  
 local 4 23 23,0000 
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 local 4 bis 7 7,0000 
  ________________________________________________________  

 30,00 12,76 382,80 
15.07.01.02 UD   PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO DE 2 ACCIONAMIENTOS               

 Ud. Punto de luz sencillo dos accionamientos empotrado, con accionamiento de dos puntos de luz, marca  
 Niessen Modelo Sky o similar, incluso interruptor completo, cable de cobre flexible, designación H07V  
 450/750V Cu, de 750 V de aislamiento y 2(1x1,5)+1x1,5 mm2 de sección, tubo de PVC flexible de 16 mm de  
 diámetro PG-13, con una longitud media de 6 m., material de fijación, derivación, incluso material acceso-  
 rio. Totalmente instalado, probado y puesta en marcha, incluso mano de obra de montaje y colocación, así  
 como ayudas a la albañilería.  
 local 4 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 15,59 15,59 
15.07.01.03 UD   INTERRUPTOR DE PROXIMIDAD 360º                                    

 Ud. de interruptor de proximidad para montaje empotrado en techo, marca Dinuy, modelo  DM TEC B3B o  
 similar, campo de detección: diámetro 7 metros a 2,5m de altura. 360º, incluso cable de cobre flexible tipo  
 H07Z1 de 2(1x1,5)+1x1,5 mm2 de sección bajo tubo PVC flexible de 16 mm de diámetro PG-13 de 5m de  
 longitud media, incluso cajas de derivación, material auxiliar, mano de obra de montaje y colocación, así  
 como ayudas a la albañilería.   
   
 local 4 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 79,05 79,05 
15.07.01.04 UD   INTERRUPTOR DE PROXIMIDAD 200º                                    

 Ud. de interruptor de proximidad para montaje sobre pared, marca Dinuy, modelo DM CAM 001/003 o simi-  
 lar, campo de detección: de 8 m. 200º, incluso cable de cobre flexible tipo H07Z1, de 2(1x1,5)+1x1,5 mm2  
 de sección bajo tubo PVC flexible de 16 mm de diámetro PG-13 de 5m de longitud media, incluso cajas de  
 derivación, material auxiliar, mano de obra, totalmente instalado.   
 local 4 6 6,0000 
 local 4 bis 3 3,0000 
  ________________________________________________________  

 9,00 89,04 801,36 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 15.07.01 PUNTOS DE LUZ ..............  1.278,80 
 APARTADO 15.07.02 PUNTOS DE ENCHUFE                                                 
15.07.02.01 Ud   BASE DE ENCHUFE OTROS USOS, EMPOTRADO, II+T 10/16 A SEGURIDAD     

 Ud. Punto de enchufe de otros usos, empotrado, marca Niessen modelo Sky o similar, color a definir por  
 D.F., II+T, 10/16A, incluso cable en cobre, designación H07V-K 450/750V Cu,  con aislamiento en 750 V,  
 2(1x2,5)+1x2,5 mm2 de sección, tubo forroplast de 20mm de diámetro PG-13 con una longitud media de  
 4m, mterial de fijación, mano de obra, totalmente instalado. Antes de su colocación se presentará una  
 muestra a la D.F. para su aprobación.  
 local 4 21 21,0000 
 local 4 bis 5 5,0000 
  ________________________________________________________  

 26,00 17,20 447,20 
15.07.02.02 UD   PUNTO DE ENCHUFE OTROS USOS ESTANCO, II+T, 16A                    

 Ud. Punto de enchufe de otros usos, estanco, marca Niessen, modelo Sky o similar, color no estandar a de-  
 cidir por la D.F, II+T, 16A, incluso cable designación H07V-K 450/750V Cu, con aislamiento en 750 V,  
 2(1x2,5)+1x2,5, tubo forroplast de 20mm de diámetro PG-13 con una longitud media de 4m, material de fi-  
 jación, mano de obra, totalmente instalado.  
 local 4 2 2,0000 
 local 4 bis 2 2,0000 
  ________________________________________________________  

 4,00 17,30 69,20 
15.07.02.03 UD   PUNTO DE ENCHUFE CENTRALIZACIÓN PUESTO DE MANDO SUELO 4+2         

 Ud. Toma de corriente centralizada de otros usos, en suelo, marca Niessen o similar, color blanco, incluso  
 cable en cobre con aislamiento en 750 V, 2(1x2,5)+1x2,5 mm2 de sección, tubo forroplast de 20mm de diá-  
 metro PG-13 con una longitud media de 4m, material de fijación, mano de obra, totalmente instalado. Com-  
 puesta por:  
 - Dos tomas shuko color blanca II+T, 16A  
 - Dos tomas shuko color roja II+T, 16A  
 - Dos tomas de red RJ-45 categoría apantallado 6  
 local 4 32 32,0000 
 local 4 bis 8 8,0000 
  ________________________________________________________  

 40,00 17,47 698,80 
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15.07.02.04 UD   PUNTO DE ENCHUFE CENTRALIZACION PUESTO DE MANDO PARED 4+2         

 Ud. Toma de corriente centralizada de otros usos, en pared, marca Niessen o similar, color blanco, incluso  
 cable en cobre con aislamiento en 750 V, 2(1x2,5)+1x2,5 mm2 de sección, tubo forroplast de 20mm de diá-  
 metro PG-13 con una longitud media de 4m, material de fijación, mano de obra, totalmente instalado. Com-  
 puesta por:  
 - Dos tomas shuko color blanca II+T, 16A  
 - Dos tomas shuko color roja II+T, 16A  
 - Una toma de red RJ-45 categoría apantallado 6  
   
 local 4 11 11,0000 
 local 4 bis 2 2,0000 
  ________________________________________________________  

 13,00 16,82 218,66 
15.07.02.05 UD   PUNTO DE ENCHUFE CENTRALIZACION PUESTO DE MANDO PARED 1+1         

 Ud. Toma de corriente centralizada de otros usos, en pared, marca Niessen o similar, color blanco, incluso  
 cable en cobre con aislamiento en 750 V, 2(1x2,5)+1x2,5 mm2 de sección, tubo forroplast de 20mm de diá-  
 metro PG-13 con una longitud media de 4m, material de fijación, mano de obra, totalmente instalado. Com-  
 puesta por:  
 - Una toma shuko color blanca II+T, 16A  
 - Una toma de red RJ-45 categoría apantallado 6  
 local 4 3 3,0000 
 local 4 bis 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 4,00 15,08 60,32 
15.07.02.06 UD   PUNTO DE ENCHUFE TOMA RJ45                                      
  

 Ud. Toma de corriente, en pared, marca Niessen o similar, color blanco, incluso cable en cobre con aisla-  
 miento en 750 V, 2(1x2,5)+1x2,5 mm2 de sección, tubo forroplast de 20mm de diámetro PG-13 con una  
 longitud media de 4m, material de fijación, mano de obra, totalmente instalado. Compuesta por:  
 - Una toma de red RJ-45 categoría apantallado 6  
 local 4 1 1,0000 
 local 4 bis 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 12,45 24,90 
15.07.02.07 UD   CAJA DE SUELO                                                   
  

 Ud. Caja de suelo Unex en U24X. Para la distribución de puntos de acceso desde el suelo en salas diáfanas,  
 que actuan como reserva para futuras instalaciones. Altura mínima para el montaje de la caja: 40mm. Sis-  
 tema limpio y seguro: Caja aislante: no precisa puesta a tierra. Conexiones protegidas al agua. Mecanis-  
 mos separados del suelo. Aislamiento y separación de los distintos mecanismos. Tapa estanca que permite  
 la reserva de espacios para futuras instalaciones. Posibilidad de alimentar con Canales 73 de dimensiones  
 30x60, 40x60, 40x90, y con tubo de hasta 40mm de diámetro. Versatilidad en la configuración de los pues-  
 tos de trabajo mediante el posible montaje de Torretas 50 o Alimentación de Mobiliario 51. Fácil montaje:  
 Caja de 160mm de altura. Se corta fácilmente a la altura requerida del suelo acabado. Caja montada den-  
 tro o sobre forjado (con cualquier tipo de acabado: cerámica, terrazo, mármol, madera, moqueta, etc.),  
 embebida en la capa de nivelación y enrasada con el suelo. Tapa de protección para garantizar su correc-  
 to estado al final de la obra. Tabique de separación para la separación de corrientes fuertes y débiles.  
 local 4 32 32,0000 
 local 4 bis 8 8,0000 
  ________________________________________________________  

 40,00 22,96 918,40 
15.07.02.08 UD   TAPA ESTANCA CAJA SUELO                                         
  

 Ud. tapa estanca Unex en acero inoxidable, para proteger las conexiones del agua. Permite la colocación  
 de conexiones eléctricas y de comunicaciones dentro de la caja  
 local 4 32 32,0000 
 local 4 bis 8 8,0000 
  ________________________________________________________  

 40,00 31,90 1.276,00 
15.07.02.09 UD   GUIA ARTICULADA CERRADA 1M                                      
  

 Ud. Guia articulada cerrada Unex  de 1 m. Para la electrificación y cableado de mobiliario. Incluye extremo  
 anclaje guía Ref. 51600-10. Sistema versátil, adaptable a cualquier configuración de oficina. Solidez y se-  
 guridad mecánica y eléctrica: grado de protección IP2X. Tanto en la entrada a la caja, como en su cone-  
 xión a torretas, columnas, canales y cajas modulares, se consigue un grado de protección IP4X. Facilidad y  
 comodidad de instalación desde el techo, desde canal o desde suelo. Anillas envolventes que retienen, or-  
 denan y ofrecen mayor protección a los cables. Se montan y desmontan fácilmente para conseguir la longi-  
 tud deseada. Embellecedores que cubren la entrada de la guía a la placa de techo. Fijación al techo y al  
 suelo mediante tornillos. Color: transparente.  
 local 4 32 32,0000 
 local 4 bis 8 8,0000 
  ________________________________________________________  

 40,00 38,44 1.537,60 
15.07.02.10 UD   CAJA MOBILIARIO 6 MECANISMOS                                      

 Ud. caja mobiliario montaje fijo Unex para 6 mecanismos. Para la electrificación y cableado de mobiliario en  
 salas diáfanas, con diversas posibilidades de alimentación (desde suelo, techo o pared) y libertad de reubi-  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 cación. Dos longitudes de guía y un módulo ampliable sin límite permiten dar respuesta a todas las necesi-  
 dades. Se incluyen tornillos y tapas laterales. Sistema versátil formado por una caja de líneas redondeadas  
 y una guía de cables de color translúcido, adaptable a cualquier configuración de oficina. Diseñado para  
 fundirse en el espacio, se adapta de forma natural a la estética de equipos y mobiliario. Facilidad de reubi-  
 cación de los puestos de trabajo. Robustez en la fijación a mobiliario. La caja queda fijada a prueba de ex-  
 tracción de la clavija. Permite el cableado de las cajas antes del montaje en obra. Marco frontal extraíble  
 que facilita la manipulación y cableado de mecanismos. Tapas laterales montadas con tornillos. Libertad  
 de elección y composición de mecanismos, con un solo tamaño de caja. El sistema de adaptadores en dos  
 piezas ofrece la posibilidad de instalar cualquier mecanismo habitual del mercado, con fiabilidad y facilidad  
 de instalación reconocidas. Sólida fijación al módulo con garantía IP4X. Color: Antracita.  
 local 4 32 32,0000 
 local 4 bis 8 8,0000 
  ________________________________________________________  

 40,00 32,90 1.316,00 
15.07.02.11 UD   ADAPTADOR 2 MECANISMOS                                          
  

 Ud. Adaptador 2 mecanismos Unex tapa 65 mm. Para instalar mecanismos Mosaic 45, Simon Connect K45  
 y Schneider New Unica (4 módulos 22,5x45). Color: Aluminio. Material aislante. Facilidad de instalación.  
 Protección contra daños mecánicos grado IK08  
 local 4 32 32,0000 
 local 4 bis 8 8,0000 
  ________________________________________________________  

 40,00 6,64 265,60 
15.07.02.12 UD   CAJA INTERCONEXIONES SUPERFICIE                                   

 Ud.Caja de interconexiones para salas de videoproyecciones, montaje en superficie, compuesta por dos  
 tomas de VGA, [una para ordenador y otra para pantalla], un conector de audio minijack y un mecanismo  
 de control de pantalla, 1 X HDMI, 1x XLRa.  
 local 4 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 152,51 152,51 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 15.07.02 PUNTOS DE ENCHUFE ....  6.985,19 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.07 MECANISMOS .................  8.263,99 
 SUBCAPÍTULO 15.08 VARIOS                                                            
15.08.01 UD   CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL EN CUARTOS DE BAÑO Y ASEOS                 

 Ud. Conexión equipotencial en cuartos de baño y aseos en cobre flexible con aislamiento de 750 v. en 4  
 mm2 de sección icluso collarín de material no ferreo soldadura autógena, material auxiliar, mano de obra,  
 totalmente instalado.  
 local 4 3 3,0000 
 local 4 bis 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 4,00 7,25 29,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.08 VARIOS ............................  29,00 
 SUBCAPÍTULO 15.09 NSTALACION VIDEOVIGILANCIA                                        
15.09.01 UD   GRABADOR 16 CANALES                                             
  

 Ud. Grabador 16 canales IP HIKVISION DS-7716NXI-I4/16P/S o similar. 4 discos SATA de hasta 16 TB, reso-  
 lucion 12 MP, 16 puertos PoE, alarma 16E/9S, acusense, Deep learning, reconocimiento facial, 1 interfaz  
 RJ45. Incluye su colocacion.  
  ________________________________________________________  

 2,00 685,00 1.370,00 
15.09.02 UD   DISCO DURO 8 TB                                                 
  

 Ud. Disco duro de 8 TB interno Western Digital Purple Surveillance o similar, para video vigilancia, Interfaz  
 SATA 6 Gb/s, caché de 128 mB, 3,5 pulgadas.   
  ________________________________________________________  

 2,00 216,15 432,30 
15.09.03 UD   SWITCH POE 16 PUERTOS CIGABIT                                     

 Ud. Switch PoE 16 puertos Gigabit + 4 Uplink Gigabit Combo (RJ45/SFP) 280 W 802.3af/at 6 kV manejable  
 layer 2:  
 - Switch PoE, de 16 puertos Gigabit+ 4 Uplink gigabit + 4 SFP Combo  
 - Cumple con IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3X/802.3af/at (PSE)  
 - 16 puertos 10/100/1000 Base-T PoE + RJ45 (Auto-MDI/MDI-X)  
 - 4 puertos 1000 Base-T y 4 puertos 1000 Base-X SFP (Combo)  
 - 1 puerto de gestion PoE  
 - Consumo de energía PoE 280W (30W máx por canal/280W max total)  
 - Temperatura de trabajo: 0ºC-45ºC.  
 - instalacion en rack/sobremesa/pared.  
 - Dimensiones y peso: 440x315x44 mm/ 5 kg.  
 Incluye su colocacion.  
  ________________________________________________________  
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 2,00 281,68 563,36 
15.09.04 UD   CAMARA IP BULLET 5MP                                            
  

 Ud. Cámara BULLET 5 MP 2.8-12 mm DS-2CD2643G2-IZS (2.8-12 mm) o similar.  
 Cámara Bullet, resolucion 5 MP, lente varifocal, óptica 2.8-12 nn, IR 60 m, WDR, IP67, IK10, sensibilidad  
 0.005 lux, PoE, acusense, clasificacion humano-vehículo, deep learning, alarma in/out, audio in/out, so-  
 porta memoria SD. Incluye su colocacion.  
  ________________________________________________________  

 2,00 217,94 435,88 
15.09.05 UD   CAJA SOPORTE CONEXION                                           
  

 Ud. Caja soporte de conexion para cámaras BULLET DS-1280Zj-S.  
  ________________________________________________________  

 2,00 20,79 41,58 
15.09.06 UD   CAMARA  MINIMODO 4MP                                            
  

 Ud. Cámara MINIMODO 4MP, DS-2CD2743G2-IZS o similar. Resolucion 4MP, lente varifocal, óptica 2.8  
 -12mm, WDR, IP67, IK10, sensibilidad 0.005 Lux, PoE, Deep learning, sarkfighter, clasificacion humano-ve-  
 hículo, alarma in/out, audio in/out, soporta memoria SD. Incluye su colocacion.  
  ________________________________________________________  

 4,00 203,68 814,72 
15.09.07 ML   CABLE UTP CAT 6A                                                
  

 Ml. Cable UTP de Categoría 6A y cumpliendo con CPR Clase Cca, 7,24mm de diámetro marca SYSTIMAX  
 modelo GigaSPEED X10D 3091B-C  o similar. La solución debe ser completamente UTP y sin ningún ele-  
 mento metálico ni en cables ni en latiguillos y debe garantizar unos niveles mínimos garantizados de Cate-  
 goría 6A, que supere las normas TIA/EIA 568B.2-10 e ISO/IEC 11801 (2010), al menos en:   
 * NEXT: mejor que 3,0 dB.  
 * PSNEXT: mejor que 5,0 dB.  
 * Insertion Loss: mejor que 3%.  
 * PSANEXT: mejor que 2,0 dB.  
 * Return Loss: mejor que 1,0 dB.  
 * Rango de frecuencias: 1 a 550 MHz.  
 * 23 AWG cobre desnudo.  
 * Rango de temperaturas: -20ºC a +60ºC.  
 * Tensión máxima: 11 kg.  
 * NVP: 0,66.  
 * Resistencia DC no balanceada máxima: 4%.  
 * Resistencia DC máxima: 8 ohms/100m.  
 * Capacitancia mutua a 1 kHz: 6 nF/100m.  
 Estos valores deberán ser públicos y disponibles en la web del fabricante, no aceptándose documentos ge-  
 nerados ad hoc para un proyecto concreto. Además, el fabricante deberá disponer de una guía de imple-  
 mentación de la solución donde se reflejen distancias mínimas de los enlaces/canales. La partida incluye el  
 tendido del cable. El cable tendrá que ser entregado en cajas para una mejor instalación. Además, el cable  
 deberá disponer de un EDP (Declaración Medioambiental del Producto), certificado por una tercera empre-  
 sa, y que sea válido para obtener puntos en programas BREEAM, LEED ó WELL. Completamente instalado  
 y terminado según pliego de condiciones técnicas, aprobado por la DF del proyecto. Además, será necesa-  
 rio dar la garantía extendida del fabricante por 25 años.  
  ________________________________________________________  

 380,00 6,36 2.416,80 
15.09.08 UD   CONEXION Y PROGRAMACION                                         
  

 Ud. Partida que incluye la mano de obra de configuracion, ajuste y puesta en marcha del sistema de CCTV.  
  ________________________________________________________  

 1,00 189,96 189,96 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.09 NSTALACION ..................  6.264,60 
 SUBCAPÍTULO 15.10 SISTEMA ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (SAI)                         
15.10.01 UD   SAI 3000 VA                                                     
  

 Ud. Sistema de alimentacion ininterrumpida, marca Riello, modelo Sentinel Pro, SEP 3000, 3000 VA/2700  
 W o similar, color negro, dimensiones 190 x 446 x 333 mm. Frecuencia nominal 50-60 Hz. Tension de entra-  
 da 230V. Nivel de ruido a menos de 1 metro: < 40 dBA.Incluso materal auxiliar y mano de obra, totalmente  
 instalado  
 local 4 bis 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 707,33 707,33 
15.10.02 UD   SAI 6000 VA                                                     
  

 Ud. Sistema de alimentacion ininterrumpida, marca Riello, modelo Sentinel Dual SDU, SDU6000, 6000  
 VA/6000 W o similar, color negro, dimensiones 131 x 640 x 448 mm. Frecuencia nominal 50-60 Hz. Tension  
 de entrada 230V. Nivel de ruido a menos de 1 metro: < 48 dBA.Incluso materal auxiliar y mano de obra, to-  
 talmente instalado  
 local 4 1 1,0000 
  ________________________________________________________  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS EN AVD. VILLAVA 4-4BIS, PAMPLO  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 1,00 1.800,87 1.800,87 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.10 SISTEMA ALIMENTACION 
 2.508,20 
 SUBCAPÍTULO 15.11 CONTROL DE ACCESOS                                                
15.11.01 UD   UCA ASD/1 12 V                                                  
  

 Ud. Controladora para 1 lector. Gestion de 1 acceso. Conexion TCP-IP. Alimentacion a 220 VAC, suminis-  
 tro en caja plástica.  
 local 4 1 1,0000 
 local 4 bis 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 552,00 1.104,00 
15.11.02 UD   LECTOR EVOpass 80 AV BLE                                        
  

 Ud. lector de proximidad DESFIRE( y MIFARE) y credencial virutal DORLET para smartphone (por BLE o  
 NFC), rango de lectura 3 cm en proximidad y NFC, apto para sistema DOC. Incluye pantalla tactik de 4,3".  
 Conexion a UCA DORLET. Incorpora videointerfono con conexion directa a TCP-IP con protocolo SIP:  
 local 4 1 1,0000 
 local 4 bis 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 1.228,00 2.456,00 
15.11.03 UD   MANILLA CX ESCUDO                                               
  

 Ud. Manilla CX Escuso 42 mm - DCH - BLE- D. Funcionamiento mediante tarjeras de proximidad MIFARE o  
 MIFARE DESFire y posibilidad de permitir el acceso con credencial virtual DORLET (smartphone). Rango de  
 lectura 1 cm. Frecuencia de lectura 13,56 MHz. Proteccion IP65. Alimentacion 1 bateria CR123A.  
 local 4 3 3,0000 
 local 4 bis 10 10,0000 
  ________________________________________________________  

 13,00 606,00 7.878,00 
15.11.04 UD   TARJETAS MIFARE                                                 
  

 Ud. Tarjetas MIFARE 1K 13,56 MHz NXP.  
 100 100,0000 
  ________________________________________________________  

 100,00 2,19 219,00 
15.11.05 UD   LECTOR GRABADOR OMNIKEY                                         
  

 Ud. Lector Grabador Onmikey 5022 USB. Sistema lector/grabador de tarjetas de proximidad ISO14443A  
 (Mifare y Mifare Desfire) que permite la introduccion del número de tarjeta en el software. Permite la graba-  
 cion de datos en la tarjeta, apto para sistema  DOC. Conexion al PC a través del puerto USB.  
 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 179,00 179,00 
15.11.06 UD   VIDEO TELEFONO SIP                                              
  

 Ud. Video telefono SIP Grandstream GXV3480. Videotelefono IP con protocolo SIP para la gestion de llama-  
 das de los sistemas de videointerfonia EVOPASS 80AV, EVOINTERCOM 80AC o AVDS-IoIP. Conexion Ether-  
 net (TCP-IP). Compatible con centralita DORSIP.  
 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 735,00 735,00 
15.11.07 UD   LICENCIA ADICIONAL CLIENTE DASSnet                                

 UD. Licencia que permite la utilizacion de cualquiera de los módulos de software Dorlet, en tantos ordena-  
 dores adicionales como licencias se adquieran.  
 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 278,00 278,00 
15.11.08 UD   INSTALACION HW                                                  
  

 Ud. instalacion HW  
 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 3.090,00 3.090,00 
15.11.09 H    INSTALACION SOFTWARE                                            
  

 h. de instalacion y configuracion, o soporte para puesta en marcha, de software DORLET DASSnet en en-  
 torno definitivo o de produccion a cargo de personal técnico de Dorlet mediante conexion remota y/o apo-  
 yo telefónico.  
 6 6,0000 
  ________________________________________________________  
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 6,00 81,00 486,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.11 CONTROL DE ACCESOS  16.425,00 
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 SUBCAPÍTULO 15.12 INSTALACION VIDEOPORTERO                                          
15.12.01 UD   VIDEOPORTERO MODULO                                             
  

 Ud. DS-KD8003-IME1/EU (NR) ALUMINIO  
 Hikvision Access VIDEOPORTERO COLOR MODULO CAM 2MP Hikvision o similar, panel con códigos de ac-  
 ceso.  
 local 4 1 1,0000 
 local 4 bis 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 164,07 328,14 
15.12.02 UD   CARCASA EXTERIOR                                                
  

 Ud. Carcasa marco de exterior Hikvision.  
 local 4 1 1,0000 
 local 4 bis 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 52,89 105,78 
15.12.03 UD   PANEL VIDEOPORTERO                                              
  

 Ud. DS-KH8520-WTE1   
 Hikvision Access VIDEOPORTERO PANEL 7"WIFI  
 local 4 1 1,0000 
 local 4 bis 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 196,17 392,34 
15.12.04 UD   PEQUEÑO MATERIAL                                                
  

 Ud. Pequeño material para la instalación, conectorizaciones y bases de conexión para sistema de Control  
 de Accesos.Incluye Reles de control tipo TTL.  
 local 4 1 1,0000 
 local 4 bis 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 102,83 205,66 
15.12.05 UD   MANO DE OBRA, INSTALACION Y PUESTA A PUNTO                        

 Ud. Mano de obra, de la  instalacion y puesta a punto, incluyendo accesorios, saneamiento de canalizacio-  
 nes,  conectores  necesarios  para instalacion, desplazamientos, programaciones para equipos..  
 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 887,47 887,47 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.12 INSTALACION .................  1.919,39 
 SUBCAPÍTULO 15.13 SISTEMA CONTRA INTRUSION                                          
15.13.01 UD   CENTRAL INTRUSION                                               
  

 Ud. Central LIGHTSYS PLUS EP432MP0000A.  Placa principal de LightSYS + Grado 2 o 3 (seleccionable),  
 zonas: 8-512 cableadas o inalámbricas, incluye conexion IP y Wifi. Incluye:  
 - Caja de plástico, can tamper, de grado 2, para LightSYS+  
 - Fuente de alimentacion de 2,5 A para LightSYS+, de grado 3.  
 - Incluye su colocacion.  
 local 4 bis 1 1,0000 
 local 4 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 434,07 868,14 
15.13.02 UD   BATERIA 12V 7A                                                  
  

 Ud. Bateria 12 V 7 A.  
 local 4 bis 1 1,0000 
 local 4 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 25,16 50,32 
15.13.03 UD   MODULO DE COMUNICACION                                          
  

 Ud. Módulo de comunicacion 4G GSM/GPRS RP432G4V1EUA.  
 Módulo GSM 4G Multi-Socket para caja metálica de Grado 3 para LightSYS (desde version 6.05) y ProSYS  
 Plus (desde versión 1.4.3).  
 El módulo de comunicacion 4G es un módulo enchufable que permite a los paneles de control de RISCO  
 comunicarse a través de redes 4G/3G/2G para informes, control y programacion remota. Se puede utilizar  
 para la comunicacion principal o como respaldo para el módulo de comunicación IP y WIFI. Incluye su colo-  
 cacion.  
 local 4 bis 1 1,0000 
 local 4 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 126,68 253,36 
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15.13.04 UD   TECLADO LCD                                                     
  

 Ud. Teclado LCD RP432KP0000A.  
 Teclado RISCO LCD para central LightSYS y ProSYS Plus. Certificado Grado 2. Incluye:  
 - teclado cableado LCD RP432KP0000A.  
 - Iluminacion color azul.  
 - Comunicacion con panel  por BUS cableado de 4 hilos.  
 - Distancia máxima desde panel: 300 m  
 - Consumo: 52 mA Máx.  
 - Dimensiones: 153x84x28 mm.  
 - Incluye su colocación.  
 local 4 bis 1 1,0000 
 local 4 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 108,64 217,28 
15.13.05 UD   DETECTOR DE MOVIMIENTO                                          
  

 Ud. Detector  de movimiento doble tecnologia DT Grado 3 KX15DTAM, con AM, alcance 15 m grado 3. In-  
 cluye su colocación.  
 local 4 bis 3 3,0000 
 local 4 6 6,0000 
  ________________________________________________________  

 9,00 91,39 822,51 
15.13.06 UD   SIRENA INTERIOR                                                 
  

 Ud. Sirena interior  AS210. Sirena piezoeléctrica de bajo perfil, para uso en interiores. Certificada para ins-  
 talaciones EN50131 Grado 3. Potencia sonora de 101 dB a 1 m. Incorpora tamper de caja y pared. Alimen-  
 tacion 10 a 14,2 Vcc. Conusmo en alarma 120 mA. Dimensiones 155 x 114 x 44 mm. Temperatura de fun-  
 cionamiento. -25 a 55ºC. Caja en plástico ABS de color blanco. Incluye su colocación.  
 local 4 bis 1 1,0000 
 local 4 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 67,26 134,52 
15.13.07 UD   SIRENA EXTERIOR                                                 
  

 Ud. Sirena exterior VEGA. Sirena exterior óptico-acústica. Dispone de un trasnductor piesoeléctrico de alta  
 efectividad y leds de alta luminosidad. Dispone de dos leds de actuacion interminente. La carcasa Tamper  
 de apertura de la tapa, de pared y de inserción de espuma. Construida en una extrusión de policarbonato y  
 ABS. Activacion independiente de la señal óptica y la acústica  y programable en función del tipo de señal  
 de la fuente de activación mediante  4 jumper (aplicar/quitar positivo o negativo). Dos tipos de sonido.  
 Tiempo de sonido y ciclos preestablecidos y seleccionables mediante jumper para adaptarlos a las necesi-  
 dades de las distintas problacionales. (1 ciclo, 3 ciclos, 5 ciclos, hasta finaliza el tiempo de sirena). Nivel  
 sonoro: 84 dB/3m. Tension nominal: 13,8 Vcc. Consumo máximo: 250 mA. Dimensiones 330x190x90 mm.  
 Incluye su colocacion.  
 local 4 bis 1 1,0000 
 local 4 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 111,92 223,84 
15.13.08 UD   CANALIZACION Y CABLEADO LOCAL 4 BIS                               

 Ud. Incluye mano de obra de canalizacion, cableado y pequeño material eléctrico, desde la central hasta  
 cada dispositivo.  
 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 708,24 708,24 
15.13.09 UD   CANALIZACION Y CABLEADO LOCAL 4                                   

 Ud. Incluye mano de obra de canalizacion, cableado y pequeño material eléctrico, desde la central hasta  
 cada dispositivo.  
 Local 4 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 991,27 991,27 
15.13.10 UD   MANO DE OBRA, INSTALACION Y PUESTA  A PUNTO                       

 Ud. Configuracion y puesta en marcha. Incluye mano de obra sde configuracion, pruebas, puesta en mar-  
 cha y explicación del sistema de intrusion Risco.  
 local 4 bis 1 1,0000 
 local 4 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 253,10 506,20 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.13 SISTEMA CONTRA ..........  4.775,68 
 SUBCAPÍTULO 15.14 INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS                                       
 APARTADO 15.14.01 REPARTIDOR PRINCIPAL                                              
15.14.01.01 UD   PANEL PARA DISTRIBUCION HORIZONTAL COBRE                          

 Ud. Panel modular para 24 RJ45 apantallado en 1U, tipo SL, modelo CPP-SDDM-SL-1U-24 con referencia  
 760237046 de COMMSCOPE. No incluye conectores. Completamente instalado y terminado según pliego  
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 de condiciones técnicas y aprobado por la DF.   
 local 4 4 4,0000 
 local 4 bis 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 5,00 34,62 173,10 
15.14.01.02 UD   TOMAS RJ45 PARA PANEL                                           
  

 Ud. Módulo de alta densidad Categoría 6A UTP, testeado de acuerdo con IEC 60512-99-002 aplicando una  
 corriente de 1960mA, totalmente compatible con PoE++ 802.3bt, con diseño de pines para permitir que el  
 arco por desconexión se produzca fuera de los contactos en conexión y resistente hasta 3000 conexio-  
 nes/desconexiones, color negro, tipo SL/KeyStone, modelo SL110 para terminar con herramienta tipo SL,  
 con referencia 760241185 de COMMSCOPE/NETCONNECT. El módulo se deberá terminar con herramienta  
 específica de terminación tipo SL que garantiza la buena terminación y consistencia de las terminaciones,  
 no se aceptarán módulos "tool-less". Además, la toma deberá disponer de un EPD (Declaración Medioam-  
 biental del Producto), certificado por una tercera empresa, y que sea válido para obtener puntos en progra-  
 mas BREEAM, LEED ó WELL, y certificado HDP (Health Product Declaration). Completamente instalado y  
 terminado según pliego de condiciones técnicas, aprobado por la DF del proyecto. Será imprescindible que  
 el producto deberá estar disponible en formato ECO, sin envoltorios de plástico y sólo usando embalajes de  
 cartón y papel reciclado.   
 local 4 89 89,0000 
 local 4 bis 24 24,0000 
  ________________________________________________________  

 113,00 16,16 1.826,08 
15.14.01.03 UD   PASAHILOS HORIZONTAL                                            
  

 Ud. Pasahilos de 19" 1U con 4 anillos plásticos horizontales, referencia 760038240 de CommScope. Com-  
 pletamente instalado y terminado según pliego de condiciones técnicas, aprobado por la DF del proyecto.  
 local 4 4 4,0000 
 local 4 bis 2 2,0000 
  ________________________________________________________  

 6,00 20,20 121,20 
15.14.01.04 UD   ARMARIO RACK 1                                                  
  

 ud. Rack para montaje Mural de 15U, 600x600mm, color RAL7035, con guías de 19", puerta de cristal  
 transparente, referencia FR6.C1566-GS  o equivalente. La partida incluye regleta de enchufes tipo Schuko  
 de al menos 8 enchufes con interruptor magnetotérmico,  Completamente instalado y terminado según  
 pliego de condiciones técnicas, aprobado por la DF del proyecto.  
 local 4 bis 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 790,58 790,58 
15.14.01.05 UD   ARMARIO RACK 2                                                  
  

 Ud. Rack de 42U, 800x800mm, color RAL7035/9005, con guías de 19" variables en profundidad, puerta de  
 cristal transparente, carga máxima hasta 800kg, referencia 5307124 de RITTAL o equivalente. La partida  
 incluye regleta de enchufes tipo Schuko de al menos 8 enchufes con interruptor magnetotérmico,  Comple-  
 tamente instalado y terminado según pliego de condiciones técnicas, aprobado por la DF del proyecto.  
 local 4 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 934,02 934,02 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 15.14.01 REPARTIDOR PRINCIPAL  3.844,98 
 APARTADO 15.14.02 ELECTRONICA DE RED                                                
15.14.02.01 UD   SWITCHES ACCESO 48 P sin PoE                                      

 Ud. Switch Ethernet, 48 puertos 1G RJ45, 4 puertos 1/10G/25G SFP28 para stacking/uplink, capacidad de  
 conmutación de 296 Gbps, capacidad de reenvío de 220 Mpps, apilamiento de larga distancia (hasta  
 10Km) mediante puertos Ethernet estándar, hasta 12 switches por pila, routing básico (estático y RIP) ac-  
 tualizable mediante licencia adicional a routing avanzado (OSPF, VRRP, VRF, GRE, PIM, PBR), monitoriza-  
 ción de red estándar sFlow, compatible con arquitectura SDN estándar OpenFlow 1.3, capacidad de ges-  
 tión mediante controlador en nube proporcionado por el fabricante, capacidad de gestión mediante con-  
 trolador avanzado "on-premise", capacidad de gestión mediante controlador integrado en punto de acceso  
 Wi-Fi, capacidad de gestión autónoma sin controlador por CLI/Telnet/SSH/Web/SNMP, con garantía hard-  
 ware "Next Business Day" durante el tiempo de vida del producto, modelo ICX8200-48 de RUCKUS o equiva-  
 lente aprobado por la DF del proyecto. Completamente instalado, configurado y funcionando.  
 local 4 1 1,0000 
 local 4 bis 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 1.863,50 3.727,00 
15.14.02.02 UD   SWITCHES ACCESO 48P con PoE                                     
  

 Ud. Switch Ethernet, 48 puertos 1G RJ45 PoE+ (802.3at), 4 puertos 1/10G/25G SFP28 para stac-  
 king/uplink, capacidad de conmutación de 296 Gbps, capacidad de reenvío de 220 Mpps, capacidad PoE  
 de 370W, Perpetual PoE y Fast-boot PoE en todos los puertos PoE, apilamiento de larga distancia (hasta  
 10Km) mediante puertos Ethernet estándar, hasta 12 switches por pila, routing básico (estático y RIP) ac-  
 tualizable mediante licencia adicional a routing avanzado (OSPF, VRRP, VRF, GRE, PIM, PBR), monitoriza-  
 ción de red estándar sFlow, compatible con arquitectura SDN estándar OpenFlow 1.3, capacidad de ges-  
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 tión mediante controlador en nube proporcionado por el fabricante, capacidad de gestión mediante con-  
 trolador avanzado "on-premise", capacidad de gestión mediante controlador integrado en punto de acceso  
 Wi-Fi, capacidad de gestión autónoma sin controlador por CLI/Telnet/SSH/Web/SNMP, con garantía hard-  
 ware "Next Business Day" durante el tiempo de vida del producto, modelo ICX8200-48P de RUCKUS o equi-  
 valente aprobado por la DF del proyecto. Completamente instalado, configurado y funcionando.  
 local 4 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 2.359,90 2.359,90 
15.14.02.03 UD   CABLES DE APILAMIENTO                                           
  

 ud. Cable de conexión directa 25G SFP28 a SFP28 de cobre pasivo, longitud 0,5m, rango de temperatura  
 0°C a 85°C, con garantía de hardware estándar (devolución a fábrica) de 5 años, soportado por los swit-  
 ches propuestos, modelo E25G-SFP28-TWX-P-00501 de RUCKUS o equivalente aprobado por la DF del pro-  
 yecto. Completamente instalado, configurado y funcionando.  
 local 4 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 81,65 81,65 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 15.14.02 ELECTRONICA DE RED ...  6.168,55 
 APARTADO 15.14.03 LATIGUILLOS COBRE Y FIBRA OPTICA                                  
15.14.03.01 UD   LATIGUILLO 6A 1 PIE                                             
  

 ud. Latiguillo LSZH RJ45-RJ45 Categoría 6A UTP de 1 pie, y de diámetro reducido, máximo 4,95mm, resis-  
 tencia DC máxima 0,3Ohm, compatible con PoE IEEE 802.3af/at/bt hasta 90W, tipo MiNo6A, modelo  
 CO199K2-08F001 de CommScope. Completamente instalado y terminado según pliego de condiciones  
 técnicas, aprobado por la DF del proyecto. Será imprescindible que el producto deberá estar disponible en  
 formato ECO, sin envoltorios de plástico y sólo usando embalajes de cartón y papel reciclado.   
 24 24,0000 
  ________________________________________________________  

 24,00 14,11 338,64 
15.14.03.02 UD   LATIGUILLO 6A 3 PIES                                            
  

 ud. Latiguillo LSZH RJ45-RJ45 Categoría 6A UTP de 3 pies, y de diámetro reducido, máximo 4,95mm, resis-  
 tencia DC máxima 0,3Ohm, compatible con PoE IEEE 802.3af/at/bt hasta 90W, tipo MiNo6A, modelo  
 CO199K2-08F003 de CommScope. Completamente instalado y terminado según pliego de condiciones  
 técnicas, aprobado por la DF del proyecto. Será imprescindible que el producto deberá estar disponible en  
 formato ECO, sin envoltorios de plástico y sólo usando embalajes de cartón y papel reciclado.   
 68 68,0000 
  ________________________________________________________  

 68,00 15,63 1.062,84 
15.14.03.03 UD   LATIQUILLO 6A 5 PIES                                            
  

 ud. Latiguillo LSZH RJ45-RJ45 Categoría 6A UTP de 5 pies, y de diámetro reducido, máximo 4,95mm, resis-  
 tencia DC máxima 0,3Ohm, compatible con PoE IEEE 802.3af/at/bt hasta 90W, tipo MiNo6A, modelo  
 CO199K2-08F005 de CommScope. Completamente instalado y terminado según pliego de condiciones  
 técnicas, aprobado por la DF del proyecto. Será imprescindible que el producto deberá estar disponible en  
 formato ECO, sin envoltorios de plástico y sólo usando embalajes de cartón y papel reciclado.   
 67 67,0000 
  ________________________________________________________  

 67,00 16,38 1.097,46 
15.14.03.04 UD   LATIGUILLO 6A 7 PIES                                            
  

 ud.Latiguillo LSZH RJ45-RJ45 Categoría 6A UTP de 7 pies, y de diámetro reducido, máximo 4,95mm, resis-  
 tencia DC máxima 0,3Ohm, compatible con PoE IEEE 802.3af/at/bt hasta 90W, tipo MiNo6A, modelo  
 CO199K2-08F007 de CommScope. Completamente instalado y terminado según pliego de condiciones  
 técnicas, aprobado por la DF del proyecto. Será imprescindible que el producto deberá estar disponible en  
 formato ECO, sin envoltorios de plástico y sólo usando embalajes de cartón y papel reciclado.   
 67 67,0000 
  ________________________________________________________  

 67,00 17,14 1.148,38 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 15.14.03 LATIGUILLOS COBRE Y ..  3.647,32 
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 APARTADO 15.14.04 WIFI                                                              
15.14.04.01 ud   PUNTO ACCESO WIFI                                               
  

 ud. Punto de acceso Wi-Fi de interior, rango de temperatura de funcionamiento de 0°C a 40°C, Wi-Fi 6  
 (802.11ax) doble banda concurrente, MIMO 2x2:2 en 2,4 GHz + 2x2:2 en 5 GHz, 1 puerto Ethernet 1G  
 RJ45, alimentación PoE 802.3af, puerto USB compatible con antena IoT USB, antenas adaptativas inteli-  
 gentes con diagramas de radiación dinámicos mediante tecnología RUCKUS BeamFlex+ o equivalente, kit  
 básico de montaje en techo incluido, capacidad de gestión mediante controlador en nube proporcionado  
 por el fabricante, capacidad de gestión mediante controlador avanzado "on-premise", capacidad de actuar  
 como controlador y de ser gestionado por otro AP actuando como controlador, con garantía de hardware  
 estándar (devolución a fábrica) durante el tiempo de vida del producto, modelo 9X1-R350-XX02 de RUC-  
 KUS o equivalente aprobado por la DF del proyecto. Completamente instalado, configurado y funcionando.  
 local 4 4 4,0000 
 local 4 bis 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 5,00 315,62 1.578,10 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 15.14.04 WIFI ..................................  1.578,10 
 APARTADO 15.14.05 CABLES Y CONECTORES                                               
15.14.05.01 ml   CABLE HORIZONTAL                                                
  

 Ml. Cable UTP de categoría 6A y cumpliendo con CPR Clase B2ca, s1a, d1, a1, 7,24mm de diámetro marca  
 COMMSCOPE/NETCONNECT modelo CS44ZB. La solución debe ser completamente UTP y sin ningún ele-  
 mento metálico ni en cables ni en latiguillos y debe superar las normas TIA/EIA 568B.2.1 e ISO/IEC 11801  
 (2010), y disponer de mecanismo de trenzado aleatorio para mejora de Alien Crosstalk, cumpliendo al me-  
 nos con las siguientes características:  
 * Rango de frecuencias: 1 a 500 MHz.  
 * 23 AWG cobre desnudo.  
 * Rango de temperaturas: -20ºC a +60ºC.  
 * Tensión máxima: 11 kg.  
 * NVP: 0,66.  
 * Resistencia DC no balanceada máxima: 4%.  
 * Resistencia DC máxima: 7,61 ohms/100m.  
 * Capacitancia mutua a 1 kHz: 6 nF/100m.  
 La partida incluye el tendido del cable. La partida incluye el tendido del cable. El cable tendrá que ser en-  
 tregado en cajas para una mejor instalación. Además, el cable deberá disponer de un EPD (Declaración  
 Medioambiental del Producto), certificado por una tercera empresa, y que sea válido para obtener puntos  
 en programas BREEAM, LEED ó WELL, y certificado HDP (Health Product Declaration).  Además, el fabri-  
 cante del sistema de cableado deberá cumplir con una serie de distancias extendidas por encima de 100m,  
 a las que podrá funcionar el sistema de cableado tanto a distintas velocidades de red como a distintas po-  
 tencias PoE, cumpliendo como mínimo con las distancias recogidas en el pliego de especificaciones técni-  
 cas. Completamente instalado y terminado según pliego de condiciones técnicas, aprobado por la DF del  
 proyecto. Además, será necesario dar la garantía extendida del fabricante por 25 años.  
 local 4 89 50,0000 4.450,0000 
 loca 4 bis 24 50,0000 1.200,0000 
  ________________________________________________________  

 5.650,00 1,48 8.362,00 
15.14.05.02 UD   TOMAS DE USUARIO                                                
  

 Ud. Módulo de alta densidad Categoría 6A UTP, testeado de acuerdo con IEC 60512-99-002 aplicando una  
 corriente de 1960mA, totalmente compatible con PoE++ 802.3bt, con diseño de pines para permitir que el  
 arco por desconexión se produzca fuera de los contactos en conexión, color marfil, tipo MGS600-246 Gi-  
 gaSpeed X10D y referencia 760092411 de SYSTIMAX. El modulo se deberá terminar con herramienta de im-  
 pacto tipo 110 para una terminación fiable y consistente, y no se aceptarán módulos "tool-less". Completa-  
 mente instalado y terminado según pliego de condiciones técnicas, aprobado por la DF del proyecto.  
 local 4 89 89,0000 
 loca 4 bis 24 24,0000 
  ________________________________________________________  

 113,00 10,67 1.205,71 
15.14.05.03 ml   CANAL. TRAMOS INDIV. PVC 1 Ø 25                                   

 Ml. Canalización desde bandeja registrable a puesto informático, formada por 1 tubo de 25 mm. de diáme-  
 tro interior, de PVC rígido para instalación de superficie, incluso hilo acerado de 0,80 mm. para guía. Com-  
 pletamente instalado  
 local 4 225 225,0000 
 local 4 bis 50 50,0000 
  ________________________________________________________  

 275,00 0,96 264,00 
15.14.05.04 ml   CANAL. TRAMOS INDIV. PVC 1D40                                     

 Ml. Canalización desde bandeja registrable a toma audiovisual, formada por 1 tubo de 40 mm. de diámetro  
 interior, de PVC rígido para instalación de superficie, incluso hilo acerado de 0,80 mm. para guía. Comple-  
 tamente instalado.  
 local 4 10 10,0000 
  ________________________________________________________  

 10,00 1,15 11,50 
15.14.05.05 ml   CABLEADO FIBRA OPTICA                                           
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 Ud. Suministro e instalación del Cableado para la unión de los RITIs de cada portal a los RACKS de cada lo-  
 cal, mediante manguera de fibras ópticas multimodo 50/125 OM3 construcción ajustada, protección de  
 aramida y cubierta LSOH, cumpliendo nivel Cca según normativa CPR Euroclass. Incluye canalización de  
 apoyo realizada mediante tubo corrugado libre de halógenos, sin emisión de gases tóxicos, retardante de  
 llama con resistencia al Impacto de Grado 4, índice de Protección IP 65 así como material de anclaje, ac-  
 cesorios, pequeño material, cajas de derivación y mano de obra de elaboración y montaje. Instalación rea-  
 lizada por empresa inscrita en el registro de empresas instaladoras de telecomunicación del Estado dentro  
 de los tipos A y B y habilitada como tal..  
 85 85,0000 
  ________________________________________________________  

 85,00 72,02 6.121,70 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 15.14.05 CABLES Y CONECTORES 
 15.964,91 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.14 INFRAESTRUCTURA VOZ Y 
 31.203,86 
 SUBCAPÍTULO 15.15 SISTEMAS BAÑOS ADAPTADOS                                          
15.15.01 Ud   CONJUNTO SEÑALIZACION BAÑOS ADAPTADOS                             

 Ud. Conjunto de mecanismos de llamada y señalización para baños adaptados, según CTE DB SU - SUA3.  
 Incluye mecanismo de llamada por pulsador y tirador, mecanismo de reposición de llamada, unidad central  
 con señalización acústica y luminosa, marcos M-420W y  fuente de alimentación. Compatible con central  
 CC-40F y sistema SMS. Modelo OPTIMUS ref. KB-10F o similar.  
 local 4 1 1,0000 
 local 4 bis 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 347,64 695,28 
15.15.02 Ud   FUENTE ALIMENTACION 24VCC 2,5Amp.C.DIN                            

 Ud Fuente de alimentación de 24 V CC y 2 A para el sistema SMC. Incorpora protección contra sobrecarga  
 y sobretensión. Montaje en carril DIN. Acabado en plástico. Dimensiones 78 x 93 x 56 mm. Modelo OPTI-  
 MUS ref. FA-2DIN o similar.  
 local 4 1 1,0000 
 local 4 bis 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 112,83 225,66 
15.15.03 Ud   CENTRAL CONTROL RECEP/SEÑ. INCIDENCIAS                            

 Ud. Central de control de planta o área. Permite la recepción de las incidencias del sistema (locales o ge-  
 nerales) y su gestión. Dispone de pantalla LCD gráfica de 8 K pixeles, control de volumen de llamada, tecla-  
 do de control y programación, indicadores de tipo de llamada, indicadores de estado y conexión USB para  
 programación desde ordenador. Acabado metálico color gris. Dimensiones 222 x 205 x 60 mm. Modelo OP-  
 TIMUS ref. CC-119F o similar.  
 local 4 1 1,0000 
 local 4 bis 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 1.433,55 2.867,10 
15.15.04 ml   DERIVACION DE 2 x1,5 mm2                                        
  

 Ml.  Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asiganda de 0,6/1 kV, reaccion al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x1,5 mm2 de seccion, sobre  
 bandeja/ bajo tubo de PVC flexible, con aislamiento de polietielno retiuclado (R) y cubierta de compuesto  
 termoplástico abase de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),  
 según UNE 21123-4, para circuito entre la central y cada baño.  
 entre central y baños 100 100,0000 
  ________________________________________________________  

 100,00 3,62 362,00 
15.15.05 ml   DERIVACION DE 5 x 1 mm2                                         
  

 Ml.  Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asiganda de 0,6/1 kV, reaccion al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5x1 mm2 de seccion, sobre  
 bandeja/ bajo tubo de PVC flexible, con aislamiento de polietielno retiuclado (R) y cubierta de compuesto  
 termoplástico abase de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),  
 según UNE 21123-4, para circuito interior de los baños.  
 baños adaptados 2 40,0000 80,0000 
  ________________________________________________________  

 80,00 13,07 1.045,60 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.15 SISTEMAS BAÑOS ..........  5.195,64 
 SUBCAPÍTULO 15.16 COMISIONADO Y DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA                         
15.16.01 UD   COMISIONADO DE LA INSTALACION                                     

 Ud de Pruebas y puesta en marcha de la instalación según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión  
 (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002) y HE3, SU4, SU8 del CTE que incluirá:  
 - Documentación de todos y cada uno de los productos utilizados en la obra.  
 - Protocolos de pruebas de las instalaciones.  
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 - Ensayos de control de calidad.  
 - Puesta en marcha y pruebas de cada una de las instalaciones.  
 - Garantía de la instalación así como de todos y cada uno de los materiales utilizados.  
 En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la propiedad designará una entidad  
 que realize las mismas, previa autorización de la dirección facultativa y bajo su supervisión.  
   
 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 448,31 448,31 
15.16.02 UD   DOCUMENTACION FINAL DE OBRA                                     
  

 Ud de Documentación final de obra que, al menos incluya:  
 - Protocolos de prueba de la instalación.  
 - Planos as built de la instalación.  
 - Instrucciones de uso y mantenimiento.  
 - Certificado CE de todos y cada uno de los materiales colocados.  
 - Ensayos de laboratorios homologados.  
 - Certificados de la instalación según documento oficial de los organismos competentes de  
 la comunidad autónoma.  
 En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la propiedad designará una entidad  
 que realize las mismas, previa autorización de la dirección facultativa y bajo su supervisión.  
 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 448,45 448,45 
15.16.03 UD   DOCUMENTACION DEL OCA                                           
  

 Ud de documentación visada por el Organismo de Control Autorizado designado por  
 la propiedad o por la dirección facultativa.  
 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 210,20 210,20 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.16 COMISIONADO Y ............  1.106,96 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN EN BAJA TENSIÓN ........................................................  154.557,48 
 CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN                        
 SUBCAPÍTULO 16.01 SISTEMAS DE PRODUCCION                                            
 APARTADO 16.01.01 EQUIPOS DE PRODUCCION                                             
16.01.01.01 UD   BOMBA DE CALOR 6,2KW (BDC01)                                      

 Ud. Bomba de calor  aire/agua INVERTER marca MITSUBISHI-ELECTRIC serie MEHP-iB-G07 07 V R32  para  
 producción de agua fría y caliente, instalación a 2 tubos, equipada con compresores SCROLL, intercam-  
 biador de placas y refrigerante R32. con depósito de inercia. Versión alta eficiencia  
   
 Prestaciones refrigeración  
 - Potencia: 6,2 kw  
 - EER: 3,06  
 Prestaciones calefacción  
 - Potencia:6,73 kw  
 - COP: 3,288  
   
 Dimensiones: 900x940x370mm (largo x ancho x alto)  
   
 Peso en funcionamiento: 85kg  
   
 Accesorios:  
   
 - Bomba de alta presión   
 - Depósito de inercia 45 litros.  
 - Vaso de expansión  
 - Control de condensación   
 - Interface RS-485 MODBUS   
 - Kit antivibratorios   
 - Tarjeta de comunicación BACnet, Modbus u otro designado por la Dirección Facultativa, para integración  
 en el sistema de control general del edificio.  
 - Línea de señal desde tarjeta de comunicación hasta equipo de control.  
 - Protección diferencial/magentotérmica según exigencias del fabricante.  
 - Se incluye carga de fluido caloportador anticongelante a base de glicol de propileno con inhibidores anti-  
 corrosivo al 40%.  
   
 Incluso instalación eléctrica de fuerza formada por cuadros eléctricos, protecciones, cableado, canaliza-  
 ciones, y otros accesorios necesarios, según REBT.   
 Incluso instalación eléctrica de control formada por cuadros eléctricos, protecciones, cableado, canaliza-  
 ciones, y otros  elementos, componentes y accesorios necesarios para la integración en el sistema de con-  
 trol del edificio, según REBT.   
 Incluye accesorios de montaje y soporte.  
 Totalmente instalado y puesto en marcha por Servicio Técnico Oficial.  
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 Medios de elevación incluidos.  
 Incluso transporte, medios de elevación, montaje, integración en el sistema de control del edifcio, puesta  
 en marcha por servicio técnico oficial del fabricante del equipo y pruebas S/RITE.  
   
 local 1 1 1,000 
  ________________________________________________________  

 1,00 4.865,04 4.865,04 
16.01.01.02 UD   BOMBA DE CALOR 35,82KW (BDC02)                                    

 Ud. Bomba de calor  aire/agua INVERTER marca MITSUBISHI-ELECTRIC serie MEHP-iB-G07 40Y R32  para  
 producción de agua fría y caliente, instalación a 2 tubos, equipada con compresores SCROLL, intercam-  
 biador de placas y refrigerante R32. con depósito de inercia. Versión alta eficiencia  
   
 Prestaciones refrigeración  
 - Potencia: 35,82 kw  
 - EER: 2,91  
 Prestaciones calefacción  
 - Potencia: 36 kw  
 - COP: 2,93  
   
 Dimensiones: 1.700x1.700x650mm (largo x ancho x alto)  
   
 Peso en funcionamiento: 315 kg  
   
 Accesorios:  
   
 - Bomba de alta presión   
 - Depósito de inercia 200 litros.  
 - Vaso de expansión  
 - Control de condensación   
 - Interface RS-485 MODBUS   
 - Kit antivibratorios   
 - Tarjeta de comunicación BACnet, Modbus u otro designado por la Dirección Facultativa, para integración  
 en el sistema de control general del edificio.  
 - Línea de señal desde tarjeta de comunicación hasta equipo de control.  
 - Protección diferencial/magentotérmica según exigencias del fabricante.  
 - Se incluye carga de fluido caloportador anticongelante a base de glicol de propileno con inhibidores anti-  
 corrosivo al 40%.  
   
 Incluso instalación eléctrica de fuerza formada por cuadros eléctricos, protecciones, cableado, canaliza-  
 ciones, y otros accesorios necesarios, según REBT.   
 Incluso instalación eléctrica de control formada por cuadros eléctricos, protecciones, cableado, canaliza-  
 ciones, y otros  elementos, componentes y accesorios necesarios para la integración en el sistema de con-  
 trol del edificio, según REBT.   
 Incluye accesorios de montaje y soporte.  
 Totalmente instalado y puesto en marcha por Servicio Técnico Oficial.  
 Medios de elevación incluidos.  
 Incluso transporte, medios de elevación, montaje, integración en el sistema de control del edifcio, puesta  
 en marcha por servicio técnico oficial del fabricante del equipo y pruebas S/RITE.  
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 local 2 1 1,000 
  ________________________________________________________  

 1,00 14.799,42 14.799,42 
16.01.01.03 Ml   TUBERIA PVC 40 mm. SERIE C                                      
  

 Ml. de tubería de policloruro de vinilo clorado PVC-C PN16, de diámetro 40 mm, conforme a Norma UNE-EN  
 ISO 15877-2:2009+A1:2011; para tuberías de agua caliente y/o ACS.  
   
 Totalmente instalada, conexionada y puesta en marcha según RITE y DB-HE2.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales, piezas especiales, accesorios y pequeño material auxiliar nece-  
 sario para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamien-  
 to, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, transporte, montaje, i/p.p.  
 de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa vigen-  
 te, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte al vertedero y canon de vertido  
 y con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN  
 y UNE aplicables a los materiales de la partida, i/p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-  
 trol autorizado, ocupaciones de vía pública y otras tasas municipales. Criterio de medición longitud real-  
 mente ejecutada.  
 local 1 1 7,000 7,000 
 local 2 1 7,000 7,000 
  ________________________________________________________  

 14,00 2,19 30,66 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 16.01.01 EQUIPOS DE PRODUCCION 
 19.695,12 
 APARTADO 16.01.02 REGULACION CAUDAL                                                 
16.01.02.01 u    VÁLVULA EQUILIBRIO CON DISPOSITIVO DE VACIADO STAD 40 - 1 1/2"    

 Ud. De válvula de equilibrado marca TOUR-ANDERSON con racores de medida  mod. STAD 40 de 1 1/2".  
 totalmente instalado.  
 circuito SR 1 1,000 1,000 
  ________________________________________________________  

 1,00 321,80 321,80 
16.01.02.02 u    VÁLVULA EQUILIBRIO CON DISPOSITIVO DE VACIADO STAD 32 - 1 1/4"    

 Ud. De válvula de equilibrado marca TOUR-ANDERSON con racores de medida  mod. STAD 32 de 1 1/4".  
 totalmente instalado.  
 Circuito recuperadores 1 1,000 1,000 
  ________________________________________________________  

 1,00 220,79 220,79 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 16.01.02 REGULACION CAUDAL ..  542,59 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 SISTEMAS DE ..................  20.237,71 
 SUBCAPÍTULO 16.02 DISTRIBUCION DE CLIMATIZACION                                     
 APARTADO 16.02.01 TUBERIA                                                           
16.02.01.01 ML   TUBERIA DN25 ACERO INOXIDABLE SOLDADA UNE-EN 10.312               

 Ml. de tubería de acero inoxidable soldada DN25, según UNE-EN 10.312, con uniones soldadas, desengra-  
 sada.  
 Incluso parte  proporcional de accesorios, soportes y material de soldadura.  
 Totalmente instalada, incluso pruebas según RITE.  
 distribución clima 2 28,000 56,000 
  ________________________________________________________  

 56,00 12,71 711,76 
16.02.01.02 ML   TUBERIA DN32 ACERO INOXIDABLE SOLDADA UNE-EN 10.312               

 Ml. de tubería de acero inoxidable soldada DN32, según UNE-EN 10.312, con uniones soldadas, desengra-  
 sada.  
 Incluso parte  proporcional de accesorios, soportes y material de soldadura.  
 Totalmente instalada, incluso pruebas según RITE.  
 distribución clima 2 11,000 22,000 
  ________________________________________________________  

 22,00 14,88 327,36 
16.02.01.03 ML   TUBERIA DN40 ACERO INOXIDABLE SOLDADA UNE-EN 10.312               

 Ml. de tubería de acero inoxidable soldada DN40, según UNE-EN 10.312, con uniones soldadas, desengra-  
 sada.  
 Incluso parte  proporcional de accesorios, soportes y material de soldadura.  
 Totalmente instalada, incluso pruebas según RITE.  
 distribución clima 1 21,000 21,000 
  ________________________________________________________  

 21,00 15,68 329,28 
16.02.01.04 ML   TUBERIA DN50 ACERO INOXIDABLE SOLDADA UNE-EN 10.312               

 Ml. de tubería de acero inoxidable soldada DN50, según UNE-EN 10.312, con uniones soldadas, desengra-  
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 sada.  
 Incluso parte  proporcional de accesorios, soportes y material de soldadura.  
 Totalmente instalada, incluso pruebas según RITE.  
 distribución clima 2 18,000 36,000 
  ________________________________________________________  

 36,00 20,82 749,52 
16.02.01.05 ML   TUBERIA DN65 ACERO INOXIDABLE SOLDADA UNE-EN 10.312               

 Ml. de tubería de acero inoxidable soldada DN65, según UNE-EN 10.312, con uniones soldadas, desengra-  
 sada.  
 Incluso parte  proporcional de accesorios, soportes y material de soldadura.  
 Totalmente instalada, incluso pruebas según RITE.  
 distribución clima 2 10,000 20,000 
  ________________________________________________________  

 20,00 25,67 513,40 
16.02.01.06 ML   AISLAMIENTO CALOR TUBERIA 1" INTERIOR                             

 Ml. de calorifugado de tubería a base de coquilla flexible para tubería de 1" de diámetro.  
 Marca a definir por la Dirección Facultativa.  
 Totalmente compatible con la tubería empleada.  
 En cualquier caso el aislamiento cumplirá los requisitos exigidos por el RITE vigente para tubería que discu-  
 rre por el interior de los edificios y que transporta fluidos calientes.  
 Incluso parte proporcional de accesorios y soportes.  
 Totalmente instalada y probada.  
 distribución clima 2 60,000 120,000 
  ________________________________________________________  

 120,00 6,14 736,80 
16.02.01.07 ML   AISLAMIENTO CALOR TUBERIA 2 1/2" INTERIOR                         

 Ml. de calorifugado de tubería a base de coquilla flexible para tubería de 2 1/2" de diámetro.  
 Marca a definir por la Dirección Facultativa.  
 Totalmente compatible con la tubería empleada.  
 En cualquier caso el aislamiento cumplirá los requisitos exigidos por el RITE vigente para tubería que discu-  
 rre por el interior de los edificios y que transporta fluidos calientes.  
 Incluso parte proporcional de accesorios y soportes.  
 Totalmente instalada y probada.  
 distribución clima 2 18,000 36,000 
  ________________________________________________________  

 36,00 14,60 525,60 
16.02.01.08 ML   AISLAMIENTO CALOR TUBERIA 3" INTERIOR                             

 Ml. de calorifugado de tubería a base de coquilla flexible para tubería de 3" de diámetro.  
 Marca a definir por la Dirección Facultativa.  
 Totalmente compatible con la tubería empleada.  
 En cualquier caso el aislamiento cumplirá los requisitos exigidos por el RITE vigente para tubería que discu-  
 rre por el interior de los edificios y que transporta fluidos calientes.  
 Incluso parte proporcional de accesorios y soportes.  
 Totalmente instalada y probada.  
 distribución clima 2 10,000 20,000 
  ________________________________________________________  

 20,00 15,73 314,60 
16.02.01.09 UD   UD. DE PURGAS Y VACIADOS                                        
  

 Ud. de purga y vaciados incluso llaves, botellines, embudos y purgadores automáticos que fueran necesa-  
 rios totalmente instalados.   
 distribución clima 2 1,000 2,000 
  ________________________________________________________  

 2,00 528,20 1.056,40 
16.02.01.10 UD   UD. DE SEÑALIZACION                                             
  

 Ud. de pintura y señalización de todos y cada uno de los elemntos de la instalación según norma UNE  
 100-100-87, tal como indica el RITE, totalmente instalado.   
 distribución clima 2 1,000 2,000 
  ________________________________________________________  

 2,00 528,20 1.056,40 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 16.02.01 TUBERIA ..........................  6.321,12 
 APARTADO 16.02.02 ACCESORIOS                                                        
16.02.02.01 UD   SISTEMA DE LLENADO                                              
  

 Ud. de sistema de llenado compuesto por grupo de llenado automático condesconectador  marca honey-  
 well  modelo NK295 C-1/2A  
  válvula de esfera de 1 ", contador de agua fría de 13 mm., mecanismo de cierre y boya, filtro de 1", válvulas  
 de 1", retención de 1", tubería proporcional de 1" para efectuar los llenados de los diferentes circuitos total-  
 mente instalado.  
 Totalmente instalado, conexionado y puesto en marcha.  
 dsitribucion clima 2 2,000 
  ________________________________________________________  
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 2,00 242,20 484,40 
16.02.02.02 UD   VÁLVULA DE ESFERA 3/4"                                          
  

 Ud. de válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón PN-16 de  
 3/4".   
 Incluso parte proporcional de accesorios. Aislado según RITE.  
 Totalmente instalada.  
 distribucion clima 2 2,000 
  ________________________________________________________  

 2,00 6,60 13,20 
16.02.02.03 UD   VALVULA DE ESFERA 1"                                            
  

 Ud. de válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón PN-16 de  
 1".   
 Incluso parte proporcional de accesorios. Aislado según RITE.  
 Totalmente instalada.  
 distribucion clima 2 2,000 
  ________________________________________________________  

 2,00 8,61 17,22 
16.02.02.04 UD   VALVULA DE ESFERA 1 1/4"                                        
  

 Ud. de válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón PN-16 de 1  
 1/4".   
 Incluso parte proporcional de accesorios. Aislado según RITE.  
 Totalmente instalada.  
 distribucion clima 2 2,000 
  ________________________________________________________  

 2,00 11,18 22,36 
16.02.02.05 UD   VALVULA DE ESFERA 1 1/2"                                        
  

 Ud. de válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón PN-16 de 1  
 1/2".   
 Incluso parte proporcional de accesorios. Aislado según RITE.  
 Totalmente instalada.  
 distribucion clima 2 2,000 
  ________________________________________________________  

 2,00 15,01 30,02 
16.02.02.06 UD   VALVULA DE ESFERA 2"                                            
  

 Ud. de válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón PN-16 de  
 2".   
 Incluso parte proporcional de accesorios. Aislado según RITE.  
 Totalmente instalada.  
 distribucion clima 2 2,000 
  ________________________________________________________  

 2,00 21,42 42,84 
16.02.02.07 UD   VÁLVULA DE ESFERA 2 1/2"                                        
  

 Ud. de válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón PN-16 de 2  
 1/2".   
 Incluso parte proporcional de accesorios. Aislado según RITE.  
 Totalmente instalada.  
 distribucion clima 2 2,000 
  ________________________________________________________  

 2,00 46,70 93,40 
16.02.02.08 ud   FILTRO COLADOR EN FUNDICION CON TAMIZ INOX 2"                     

 Ud. de filtro colador de fundición con tamiz en acero inoxidable rosacado, de 2".  
 Incluso parte proporcional de accesorios, bridas, tornillos y juntas. Aislado según RITE.  
 Todo el conjunto PN-16.  
 Totalmente instalado.  
 dsitribucion clima 1 1,000 
  ________________________________________________________  

 1,00 65,55 65,55 
16.02.02.09 UD   MANGUITO ANTIVIBRATORIO EMBRIDADO DE 2"                           

 Ud. de manguito antivibratorio embridado PN-10 de 2"   
 Incluso parte proporcional de accesorios, bridas, tornillos, juntas, material de soldadura, todo el conjunto  
 PN-10.    
 Totalmente instalado.  
 distribucion clima 2 2,000 
  ________________________________________________________  

 2,00 49,45 98,90 
16.02.02.10 UD   VALVULA DE RETENCION ROSCADA LATON DISCO INOX, PN16, DE 1 1/4"    

 Ud. de válvula de retención de disco con muelle, cuerpo de latón prensado y disco de acero inoxidable, de  
 diámetro 1 1/4" roscada.  
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 Todo el conjunto en PN16.  
 Incluso parte proporcional de accesorios, tornillos, juntas, etc. Aislado según RITE.  
 Totalmente instalada.  
 dsitribucion clima 1 1,000 
  ________________________________________________________  

 1,00 58,56 58,56 
16.02.02.11 UD   VALVULA DE RETENCION ROSCADA LATON DISCO INOX, PN16, DE 1 1/2"    

 Ud. de válvula de retención de disco con muelle, cuerpo de latón prensado y disco de acero inoxidable, de  
 diámetro 1 1/2" roscada.  
 Todo el conjunto en PN16.  
 Incluso parte proporcional de accesorios, tornillos, juntas, etc. Aislado según RITE.  
 Totalmente instalada.  
 dsitribucion clima 1 1,000 
  ________________________________________________________  

 1,00 115,58 115,58 
16.02.02.12 UD   VALVULA DE RETENCION ROSCADA LATON DISCO INOX, PN16, DE 2"        

 Ud. de válvula de retención de disco con muelle, cuerpo de latón prensado y disco de acero inoxidable, de  
 diámetro 2" roscada.  
 Todo el conjunto en PN16.  
 Incluso parte proporcional de accesorios, tornillos, juntas, etc. Aislado según RITE.  
 Totalmente instalada.  
 dsitribucion clima 1 1,000 
  ________________________________________________________  

 1,00 134,90 134,90 
16.02.02.13 UD   TERMOMETRO BIMETALICO DE INMERSION                                

 Ud. de termómetro bimetálico de inmersión de esfera con sonda rígida, escala 0 -120 ºC ó 0-50 ºC, sea cir-  
 cuito de calor o frío, según D-63.  
 Incluso parte proporcional de accesorios.  
 Totalmente instalada.  
 distribucion clima 8 8,000 
  ________________________________________________________  

 8,00 14,69 117,52 
16.02.02.14 UD   MANÓMETRO DE GLICERINA                                          
  

 Ud. de manómetro en caja estanca con baño de glicerina, construido en caja de latón estampado D-63,  
 escala 0 -6 Kg/cm2 incluso llave de corte y rabo de cerdo.  
 Incluso parte proporcional de accesorios.  
 Totalmente instalada.  
 distribucion clima 2 2,000 
  ________________________________________________________  

 2,00 11,49 22,98 
16.02.02.15 UD   UD. DE PURGAS Y VACIADOS                                        
  

 Ud. de purga y vaciados incluso llaves, botellines, embudos y purgadores automáticos que fueran necesa-  
 rios totalmente instalados.   
 dsitribucion clima 1 1,000 
  ________________________________________________________  

 1,00 528,20 528,20 
16.02.02.16 UD   UD. DE SEÑALIZACION                                             
  

 Ud. de pintura y señalización de todos y cada uno de los elemntos de la instalación según norma UNE  
 100-100-87, tal como indica el RITE, totalmente instalado.   
 dsitribucion clima 1 1,000 
  ________________________________________________________  

 1,00 528,20 528,20 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 16.02.02 ACCESORIOS ..................  2.373,83 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.02 DISTRIBUCION DE ..........  8.694,95 
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 SUBCAPÍTULO 16.03 UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE                                   
16.03.01 u    UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE 1.350 m3/h (REC01)                  

 Unidad de tratamiento de aire, recuperador de calor, con intercambiador de placas tipo counterflow de al-  
 ta eficiencia (certificado EUROVENT),  
 montado en chapa exterior Magnelis ZM310®, de doble pared con aislamiento interior termoacústico no in-  
 flamable  
 (M0) de fibra de vidrio de 25mm de espesor.  
 Configuración con bocas en posición Vertical, con entradas y salidas de aire configurables por el instala-  
 dor,  
 permitiendo múltiples combinaciones. Embocaduras con forma circular. Ventiladores con rodetes de ála-  
 bes hacia  
 atrás, equipados con motor EC con protección térmica y placa electrónica de control integrada. Filtros sin-  
 téticos de  
 muy baja pérdida de carga tanto en impulsión como en extracción. By-pass del intercambiador de calor,  
 ubicado en la  
 impulsión de aire con servomotor integrado.  
 Incluye control automático con modos caudal variable (VAV), presión constante (COP) o caudal constante  
 (CAV).  
 Visualización del caudal en todos los modos gracias a los transmisores de caudal integrados en ambos flu-  
 jos de aire.  
 También permite la gestión de la temperatura de impulsión o ambiente gracias a las sondas de temperatura  
 existentes  
 en el recuperador.  
 Without additional heating / cooling.  
 Temperatura mínima de aire exterior -10ºC.  
   
 - Instalación exterior, incluye tejadillo para protección intemperie  
 - Marca: SOLER Y PALAU  
 - Modelo: CADB-HE-D 21 LV PRO-REG MG N8  
   
 Características constructivas:  
   
 - Aislamiento térmico T2  
 - Puente térmico TB2  
 - Fugas de aire L1 (M) / L2 (R) de acuerdo a EN 1886-2007 a -400 Pa y -700 Pa  
 - Resistencia mecánica D1  
   
 Lado impulsión:  
   
 - Sección de filtros.  
 Sección de filtro incluyendo filtro F5/G4+F7 de alta eficiencia. Los filtros deben cumplir con los requisitos de  
 EN ISO 16890: 2016 y cada filtro debe estar marcado con la clasificación correspondiente.  
   
 -Sección de batería de agua para producción de frío o calor.  
 Características de acuerdo a fichas técnicas. Elementos incluidos para Comunicación con condensadora  
 externa.  
   
 Sistema de control integrado:  
   
 - Sistema eléctrico y de control propio e integrado admitiendo los principales estándares de comunicación:  
 Sistema de control tipo IQlogic con función de comunicación web integrada y terminal de mano de alta re-  
 solución a todo color.   
   
   
 Material de campo incluido:  
         -Sensores de temperatura aire exterior y aire retorno, montados y conectados eléctricamente.  
         -Sensor de temperatura aire impulsión, con cable y conector rápido para su conexión directa al climati-  
 zador.  
         -Sensores de presión estado filtros montados y conectados eléctricamente  
         -Motor velocidad variable del recuperador rotativo, montado y conectado eléctricamente.  
         -Sondas presión medición caudal en ventiladores, montados y conectados eléctricamente.  
         -Terminal de mano para lecturas y configuración in-situ en el propio climatizador, se suministra suelto  
 con conector rápido para colocar en sala.  
         -Función de comunicación web integrada  
   
 Incluye, además:  
   
 Termostato chnge-over  
 Sondas de temeratura  
 Batería de agua  
 Silenciosos  
 Tejadillo para intemperie (referencia TBTB6040RX)  
 KIT VÁLV.CALEF.KVS25 INCL ACT.   
   
 Presión disponible en impulsión / retorno de 150Pa.  
 Caudal impulsión / retorno 1.350 m3/h  
 Batería frio/calor 2 tubos 5 kw (dT=5ºC)  
   
 Totalmente instalado, conexionado, programado y puesto en marcha por Servicio técnico Oficial. Se inclu-  
 ye la puesta en marcha con el ajuste de caudales y presiones indicadas en proyecto.  
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 Completamente integrado en el sistema de control general del edicio.  
   
 Transporte, medios de elevación y montaje incluidos. En caso de que la Direción de Obra lo considera  
 oportuno, el climatizador se suminstrará desmontado por módulos para facilitar su instalación.  
 El resto de características del equipo quedan definidas en las fichas adjuntadas en proyecto.  
 Previo a su pedido/instalación la D.F. aprobará la posición de las bocas del climatizador y los registros del  
 mismo,con el fin de cumplir las condiciones de proyecto, y estudiar el replanteo de la ubicación de los mis-  
 mos en obra.  
 Totlmente instalado, conexionado y puesto en marcha por Servicio técnico Oficial. Se incluye la puesta en  
 marcha con el ajuste de caudales y presiones indicadas en proyecto.  
   
   
 Local 2 1 1,000 1,000 
  ________________________________________________________  

 1,00 8.960,47 8.960,47 
16.03.02 u    UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE 1.260 m3/h (REC02)                  

 Unidad de tratamiento de aire, recuperador de calor, con intercambiador de placas tipo counterflow de al-  
 ta eficiencia (certificado EUROVENT),  
 montado en chapa exterior Magnelis ZM310®, de doble pared con aislamiento interior termoacústico no in-  
 flamable  
 (M0) de fibra de vidrio de 25mm de espesor.  
 Configuración con bocas en posición Vertical, con entradas y salidas de aire configurables por el instala-  
 dor,  
 permitiendo múltiples combinaciones. Embocaduras con forma circular. Ventiladores con rodetes de ála-  
 bes hacia  
 atrás, equipados con motor EC con protección térmica y placa electrónica de control integrada. Filtros sin-  
 téticos de  
 muy baja pérdida de carga tanto en impulsión como en extracción. By-pass del intercambiador de calor,  
 ubicado en la  
 impulsión de aire con servomotor integrado.  
 Incluye control automático con modos caudal variable (VAV), presión constante (COP) o caudal constante  
 (CAV).  
 Visualización del caudal en todos los modos gracias a los transmisores de caudal integrados en ambos flu-  
 jos de aire.  
 También permite la gestión de la temperatura de impulsión o ambiente gracias a las sondas de temperatura  
 existentes  
 en el recuperador.  
 Without additional heating / cooling.  
 Temperatura mínima de aire exterior -10ºC.  
   
 - Instalación exterior, incluye tejadillo para protección intemperie  
 - Marca: SOLER Y PALAU  
 - Modelo: CADB-HE-D 21 LV PRO-REG MG N8  
   
 Características constructivas:  
   
 - Aislamiento térmico T2  
 - Puente térmico TB2  
 - Fugas de aire L1 (M) / L2 (R) de acuerdo a EN 1886-2007 a -400 Pa y -700 Pa  
 - Resistencia mecánica D1  
   
 Lado impulsión:  
   
 - Sección de filtros.  
 Sección de filtro incluyendo filtro F5/G4+F7 de alta eficiencia. Los filtros deben cumplir con los requisitos de  
 EN ISO 16890: 2016 y cada filtro debe estar marcado con la clasificación correspondiente.  
   
 -Sección de batería de agua para producción de frío o calor.  
 Características de acuerdo a fichas técnicas. Elementos incluidos para Comunicación con condensadora  
 externa.  
   
 Sistema de control integrado:  
   
 - Sistema eléctrico y de control propio e integrado admitiendo los principales estándares de comunicación:  
 Sistema de control tipo IQlogic con función de comunicación web integrada y terminal de mano de alta re-  
 solución a todo color.   
   
   
 Material de campo incluido:  
         -Sensores de temperatura aire exterior y aire retorno, montados y conectados eléctricamente.  
         -Sensor de temperatura aire impulsión, con cable y conector rápido para su conexión directa al climati-  
 zador.  
         -Sensores de presión estado filtros montados y conectados eléctricamente  
         -Motor velocidad variable del recuperador rotativo, montado y conectado eléctricamente.  
         -Sondas presión medición caudal en ventiladores, montados y conectados eléctricamente.  
         -Terminal de mano para lecturas y configuración in-situ en el propio climatizador, se suministra suelto  
 con conector rápido para colocar en sala.  
         -Función de comunicación web integrada  
   
 Incluye, además:  
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 Termostato chnge-over  
 Sondas de temeratura  
 Batería de agua  
 Silenciosos  
 Tejadillo para intemperie (referencia TBTB6040RX)  
 KIT VÁLV.CALEF.KVS25 INCL ACT.   
   
 Presión disponible en impulsión / retorno de 150Pa.  
 Caudal impulsión / retorno 1.260 m3/h  
 Batería frio/calor 2 tubos 5 kw (dT=5ºC)  
   
 Totalmente instalado, conexionado, programado y puesto en marcha por Servicio técnico Oficial. Se inclu-  
 ye la puesta en marcha con el ajuste de caudales y presiones indicadas en proyecto.  
 Completamente integrado en el sistema de control general del edicio.  
   
 Transporte, medios de elevación y montaje incluidos. En caso de que la Direción de Obra lo considera  
 oportuno, el climatizador se suminstrará desmontado por módulos para facilitar su instalación.  
 El resto de características del equipo quedan definidas en las fichas adjuntadas en proyecto.  
 Previo a su pedido/instalación la D.F. aprobará la posición de las bocas del climatizador y los registros del  
 mismo,con el fin de cumplir las condiciones de proyecto, y estudiar el replanteo de la ubicación de los mis-  
 mos en obra.  
 Totlmente instalado, conexionado y puesto en marcha por Servicio técnico Oficial. Se incluye la puesta en  
 marcha con el ajuste de caudales y presiones indicadas en proyecto.  
 Local 1 1 1,000 1,000 
  ________________________________________________________  

 1,00 8.960,47 8.960,47 
16.03.03 u    UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE 450 m3/h (REC03)                    

 Unidad de tratamiento de aire, Recuperador de calor para viviendas con intercambiador de calor de tipo  
 contraflujo de alto rendimiento  
 (hasta el 92%) y comunicación Radiofrecuencia por defecto.  
 Incluye mando RF para poder controlar el recuperador remotamente sin cables.  
 El motor EC de corriente continua asegura un bajo consumo y un bajo nivel sonoro.  
 La renovación permanente de aire de la vivienda garantiza el cumplimiento de los requisitos del Código  
 Técnico de Edificación.  
 Amplia gama de recuperadores que permite cubrir las necesidades de ventilación para cualquier tipología  
 de  
 vivienda.  
 El diseño del SABIK proporciona una alta estanqueidad y un aislamiento térmico elevado.  
 Producto versátil pensado para una fácil instalación gracias a su modularidad y reversibilidad de sus circui-  
 tos.  
 Incluye filtros de impulsión y extracción.  
 Dispone de un bypass 100% automático y/o manual.  
 Compatible con sondas AIRSENS RF.  
   
 Características:  
 - Recuperador a contra flujo  
 - Motores EC de bajo consumo  
 - 100% Bypass automático/manual  
 - Reversibilidad  
 - User friendly  
 - Install friendly  
 - Certificado Passivhaus  
 - Modularidad:  
 · Batería de pre calefacción integrable  
 · Módulo SERVOFLOW para caudal constante  
 · Conectividad mediante el módulo de comunicación SPCM  
 · Sensor VOC integrable  
   
 - Instalación exterior, incluye tejadillo para protección intemperie  
 - Marca: SOLER Y PALAU  
 - Modelo: SABIK 500 RF R8  
   
 Características constructivas:  
   
 - Aislamiento térmico T2  
 - Puente térmico TB2  
 - Fugas de aire L1 (M) / L2 (R) de acuerdo a EN 1886-2007 a -400 Pa y -700 Pa  
 - Resistencia mecánica D1  
   
 Lado impulsión:  
   
 - Sección de filtros.  
 Sección de filtro incluyendo filtro F5/G4+F7 de alta eficiencia. Los filtros deben cumplir con los requisitos de  
 EN ISO 16890: 2016 y cada filtro debe estar marcado con la clasificación correspondiente.  
   
 -Sección de batería de agua para producción de frío o calor.  
 Características de acuerdo a fichas técnicas. Elementos incluidos para Comunicación con condensadora  
 externa.  
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 Sistema de control integrado:  
   
 - Sistema eléctrico y de control propio e integrado admitiendo los principales estándares de comunicación:  
 Sistema de control tipo IQlogic con función de comunicación web integrada y terminal de mano de alta re-  
 solución a todo color.   
   
   
 Material de campo incluido:  
         -Sensores de temperatura aire exterior y aire retorno, montados y conectados eléctricamente.  
         -Sensor de temperatura aire impulsión, con cable y conector rápido para su conexión directa al climati-  
 zador.  
         -Sensores de presión estado filtros montados y conectados eléctricamente  
         -Motor velocidad variable del recuperador rotativo, montado y conectado eléctricamente.  
         -Sondas presión medición caudal en ventiladores, montados y conectados eléctricamente.  
         -Terminal de mano para lecturas y configuración in-situ en el propio climatizador, se suministra suelto  
 con conector rápido para colocar en sala.  
         -Función de comunicación web integrada  
   
 Incluye, además:  
   
 Termostato chnge-over  
 Sondas de temeratura  
 Batería de agua  
 Silenciosos  
 Tejadillo para intemperie (referencia TBTB6040RX)  
 KIT VÁLV.CALEF.KVS25 INCL ACT.   
   
 Presión disponible en impulsión / retorno de 150Pa.  
 Caudal impulsión / retorno 450 m3/h  
   
 Totalmente instalado, conexionado, programado y puesto en marcha por Servicio técnico Oficial. Se inclu-  
 ye la puesta en marcha con el ajuste de caudales y presiones indicadas en proyecto.  
 Completamente integrado en el sistema de control general del edicio.  
   
 Transporte, medios de elevación y montaje incluidos. En caso de que la Direción de Obra lo considera  
 oportuno, el climatizador se suminstrará desmontado por módulos para facilitar su instalación.  
 El resto de características del equipo quedan definidas en las fichas adjuntadas en proyecto.  
 Previo a su pedido/instalación la D.F. aprobará la posición de las bocas del climatizador y los registros del  
 mismo,con el fin de cumplir las condiciones de proyecto, y estudiar el replanteo de la ubicación de los mis-  
 mos en obra.  
 Totlmente instalado, conexionado y puesto en marcha por Servicio técnico Oficial. Se incluye la puesta en  
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 marcha con el ajuste de caudales y presiones indicadas en proyecto.  
 Plantas 1 y 2 1 1,000 1,000 
  ________________________________________________________  

 1,00 3.909,59 3.909,59 
16.03.04 m²   BANCADA PARA MAQUINARIA DE FRIO/CALOR                             

 M2. Bancada antivibratoria a base de: 5 cm. de corcho industrial, solera 15 cm. de espesor de hormigón  
 H-250, encofrado, vertido, vibrado y desencofrado, terminación superficial lucida al temple, mallazo B 500S  
 15.15.6.6, remates con pavimentos, completa.  
 CL01 1 2,500 1,000 2,500 
 CL02 1 2,500 1,000 2,500 
  ________________________________________________________  

 5,00 33,74 168,70 
16.03.05 m    TUBERIA PVC 40 mm. SERIE C                                      
  

 M. de tubería de PVC de 40 mm serie C de Saenger o similar. Color gris, UNE 53.114 ISO-dis-3633 para eva-  
 cuación interior de aguas calientes y residuales de fan-coils, i/codos, tes y demás accesorios. Totalmente  
 instalada.  
 climatizador 3 5,000 15,000 
  ________________________________________________________  

 15,00 7,92 118,80 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.03 UNIDADES DE .................  22.118,03 
 SUBCAPÍTULO 16.04 ELEMENTOS TERMINALES SUELO RADIANTE                               
 APARTADO 16.04.01 SUELO RADIANTE                                                    
16.04.01.01 m2   PLACA AISLANTE DE 40MM DE ESPESOR                                 

 m2 de panel aislante para suelo radiante marca ALB  modelo ACUTEC o similar aprobado por la Dirección  
 Facultativa. Fabricado en EPS con grafito elastificado.  
   
 Marca ALB, ref.: 18732  
   
 Dispone de una lamina superficial de aluminio de 0,25 mm difusora del calor,provista de solapas autoadhe-  
 sivas y cuadricula de guia serigrafiada.  
 Formato 1000x500.  
 Material panel aislante poliestireno expandido (EPS)  
 Altura total 40mm  
 Peso nominal 0,72kg  
 Dispone de una lamina superficial de aluminio de 0,25 mm difusora del calor, provista de solapas autoadhe-  
 sivas y cuadricula de guia serigrafiada.  
 Largo: 1000 + 25 mm  
 Ancho: 500 + 25 mm  
 Superficie útil 0,5m2  
 Conductividad térmica aislante (dt10ºC): 0,03 W/m·K  
 Glase de reacción al fuego: autoextinguible (clase E)  
 Este panel garantiza el aislamiento acustico a ruido de impacto segun DB HR Protección frente al ruido y al  
 mismo tiempo cumple con la resistencia a la conducción térmica indicada en la UNE EN 1264-4.   
   
 Totalmente instalado.  
   
 LOCAL 1 1 53,000 53,000 
 LOCAL 2 1 320,000 320,000 
  ________________________________________________________  

 373,00 18,40 6.863,20 
16.04.01.02 m2   LAMINA BARRERA DE VAPOR                                         
  

 m2 de película de polietileno de baja densidad marca ALB, ref.: 18695, o similar aprobado por la Dirección  
 Facultativa  
   
 Lámina de barrera al vapor de polietileno de baja densidad de elevada resistencia; espesor 300micra. Se  
 sirve en rollos de anchura 3 m (desplegada), y longitud 33 m.  
   
 Totalmente instalado.  
    
 LOCAL 1 1 53,000 53,000 
 LOCAL 2 1 320,000 320,000 
  ________________________________________________________  

 373,00 2,26 842,98 
16.04.01.03 m    TUBO MULTICAPA 17X2mm PE-RT / AL 0,2mm / PE-RT                    

 ml de tubo multicapa para climatización radiante, 17 x 2 PE-RT/Al 0,2 mm/PE-RT.  
   
 Marca ALB, ref.: 18051, o similar aprobado por la Dirección Facultativa  
   
 Compuesto por una capa interior en polietileno PE-RT (DOWLEX 2388), una capa intermedia en aluminio  
 de 0,2 mm de espesor, soldada a testa, y una capa exterior en polietileno (PE-RT).   
 Presentación en rollos de 200 m o de 500 m.  
   
 Totalmente instalado.  
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 LOCAL 1 1 700,000 700,000 
 LOCAL 2 1 3.625,000 3.625,000 
  ________________________________________________________  

 4.325,00 1,04 4.498,00 
16.04.01.04 m    ZOCALO PERIMETRAL                                               
  

 ml de zócalo perimetral marca en polietileno expandido de celda cerrada, de 8 mm de espesor y 150 mm de  
 alto; provisto de una cara autoadhesiva y de una película de polietileno PE-BD termosoldada de 250 mm de  
 anchura.  
   
 Marca ALB, ref.: 18690, o similar aprobado por la Dirección Facultativa  
   
 Totalmente instalado.  
   
   
 LOCAL 1 1 53,000 1,200 63,600 
 LOCAL 2 1 320,000 1,200 384,000 
  ________________________________________________________  

 447,60 1,56 698,26 
16.04.01.05 l    ADITIVO PARA MORTERO                                            
  

 Litro de aditivo para mortero suelo radiante superplastificante, reductor de agua, potenciador de la resis-  
 tencia, conforme a UNE-EN934-2. Bidones 10 l.  
   
 Marca ALB, ref.: 18670, o similar aprobado por la Dirección Facultativa  
   
 Totalmente instalado.  
   
 LOCAL 1 1 53,000 0,200 10,600 
 LOCAL 2 1 320,000 0,200 64,000 
  ________________________________________________________  

 74,60 2,52 187,99 
16.04.01.06 kg   ADITIVO PROTECTOR                                               
  

 kg de aditivo marca KLINWASS modelo KW PROTECTOR PLAST, o similar aprobado por la Dirección Facul-  
 tativa.  
 Para instalaciones de calefacción y refrigeración que contengan mezcla de materiales, incluyendo el alumi-  
 nio impidiendo todas las formas de corrosión y la formación de incrustación.  
   
 LOCAL 1 1 53,000 0,030 1,590 
 LOCAL 2 1 320,000 0,030 9,600 
  ________________________________________________________  

 11,19 16,84 188,44 
16.04.01.07 ud   GRAPA PARA FIJACION DE TUBO                                     
  

 Ud. de grapa para fijación de tubo a panel liso marca ALB o similar aprobado por la Dirección Facultativa  
 Para paneles de 25mm o 40mm de espesor.  
 Totalmente instalado.  
   
 LOCAL 1 1 700,000 2,000 1.400,000 
 LOCAL 2 1 3.625,000 2,000 7.250,000 
  ________________________________________________________  

 8.650,00 0,06 519,00 
16.04.01.08 m    JUNTA DE DILATACIÓN AUTOADHESIVA                                  

 Ud. de junta de dilatación autoadhesiva fabricada en base a espuma de PE. Base rígida para fijación a forja-  
 do o panel liso, y estructura rígida tipo “sandwich” autoportante.  
 Se sirve en tramos de 1,8m.  
 Marca ALB, modelo DFP120, ref.: 18650, o similar aprobado por la Dirección Facultativa.  
 Totalmente instalada.  
   
 LOCAL 1 1 10,000 10,000 
 LOCAL 2 1 40,000 40,000 
  ________________________________________________________  

 50,00 11,09 554,50 
16.04.01.09 ud   VALVULA DE ESFERA 1"                                            
  

 Ud. de válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón PN-16 de  
 1".  
 Totalmente instalado, probado y puesto en marcha.  
 CONEXION COLECTORES 2 6,000 12,000 
  ________________________________________________________  

 12,00 5,85 70,20 
16.04.01.10 u    COLECTOR PREMONTADO 1" CON CAUDALIMETROS, 9 CIRCUITOS             

 Ud. de colector premontado de 1" con caudalímetros, 9 vías. Marca ALB, ref.: 309009, o similar aprobado  
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 por la Dirección Facultativa.  
   
 Compuesto por:  
 Colector de ida con caudalímetros para la regulación y equilibrado de circuitos  
 Colector de retorno con llaves de corte  
 Derivaciones 24 x 19, incluyen bicono intercambiable para tubo multicapa de 17 x 2 (mm)  
 Distancia entre derivaciones: 50 mm.   
 Preparado para su automatización (incluye adaptadores en las llaves del colector de retorno para montaje  
 directo de los cabezales).   
 Incluye tapones ciegos 1 hM, racores intermedios con purgador manual y válvula de llenado/vaciado, llaves  
 de corte con termómetro y racor 2 piezas con junta torica.  
   
 Totalmente instalado, probado, ajustado y puesto en marcha.  
   
 local 2 2 2,000 
  ________________________________________________________  

 2,00 487,02 974,04 
16.04.01.11 u    COLECTOR PREMONTADO 1" CON CAUDALIMETROS, 10 CIRCUITOS            

 Ud. de colector premontado de 1" con caudalímetros, 10 vías. Marca ALB, ref.: 309010, o similar aprobado  
 por la Dirección Facultativa.  
   
 Compuesto por:  
 Colector de ida con caudalimetros para la regulación y equilibrado de circuitos  
 Colector de retorno con llaves de corte  
 Derivaciones 24 x 19, incluyen bicono intercambiable para tubo multicapa de 17 x 2 (mm)  
 Distancia entre derivaciones: 50 mm.   
 Preparado para su automatización (incluye adaptadores en las llaves del colector de retorno para montaje  
 directo de los cabezales).   
 Incluye tapones ciegos 1 hM, racores intermedios con purgador manual y valvula de llenado/vaciado, llaves  
 de corte con termometro y racor 2 piezas con junta torica.  
   
 Totalmente instalado, probado, ajustado y puesto en marcha.  
 local 2 1 1,000 
  ________________________________________________________  

 1,00 526,51 526,51 
16.04.01.12 u    COLECTOR PREMONTADO 1" CON CAUDALIMETROS, 8 CIRCUITOS             

 Ud. de colector premontado de 1" con caudalímetros, 8 vías. Marca ALB, ref.: 309008, o similar aprobado  
 por la Dirección Facultativa.  
   
 Compuesto por:  
 Colector de ida con caudalímetros para la regulación y equilibrado de circuitos  
 Colector de retorno con llaves de corte  
 Derivaciones 24 x 19, incluyen bicono intercambiable para tubo multicapa de 17 x 2 (mm)  
 Distancia entre derivaciones: 50 mm.   
 Preparado para su automatización (incluye adaptadores en las llaves del colector de retorno para montaje  
 directo de los cabezales).   
 Incluye tapones ciegos 1 hM, racores intermedios con purgador manual y válvula de llenado/vaciado, llaves  
 de corte con termómetro y racor 2 piezas con junta torica.  
   
 Totalmente instalado, probado, ajustado y puesto en marcha.  
   
 local 1 1 1,000 
 local 2 1 1,000 
  ________________________________________________________  

 2,00 438,76 877,52 
16.04.01.13 ud   COLECTOR PREMONTADO 1" CON CAUDALIMETROS, 5 CIRCUITOS             

 Ud. de colector premontado de 1" con caudalímetros, 6 vías. Marca ALB, ref.: 309005, o similar aprobado  
 por la Dirección Facultativa.  
   
 Compuesto por:  
 Colector de ida con caudalímetros para la regulación y equilibrado de circuitos  
 Colector de retorno con llaves de corte  
 Derivaciones 24 x 19, incluyen bicono intercambiable para tubo multicapa de 17 x 2 (mm)  
 Distancia entre derivaciones: 50 mm.   
 Preparado para su automatización (incluye adaptadores en las llaves del colector de retorno para montaje  
 directo de los cabezales).   
 Incluye tapones ciegos 1 hM, racores intermedios con purgador manual y válvula de llenado/vaciado, llaves  
 de corte con termómetro y racor 2 piezas con junta torica.  
   
 Totalmente instalado, probado, ajustado y puesto en marcha.  
 local 2 1 1,000 
  ________________________________________________________  

 1,00 404,03 404,03 
16.04.01.14 ud   CAJA METALICA CON TAPA PARA COLECTOR (4-8 CIRCUITOS)              

 Ud. de caja con tapa para alojar colectores de suelo radiante, fabricada con plancha metálica esmaltada  
 en blanco. Para colectores de 4-8 circuitos.  
 Incorpora guias cincadas para montar las fijaciones isofónicas incluidas. El marco de la caja es regulable en  
 profundidad entre 110 y 150mm.  
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 Dimensiones 680 x 713-813 x 80-120mm (ancho x alto x fondo).  
 Aislada según RITE.  
   
 Totalmente instalado, probado, ajustado y puesto en marcha.  
 local 1 1 1,000 
 local 2 2 2,000 
  ________________________________________________________  

 3,00 94,86 284,58 
16.04.01.15 u    CAJA METALICA CON TAPA PARA COLECTOR (9-10 CIRCUITOS)             

 Ud. de caja con tapa para alojar colectores de suelo radiante, fabricada con plancha metálica esmaltada  
 en blanco. Para colectores de 9-10 circuitos.  
 Incorpora guias cincadas para montar las fijaciones isofónicas incluidas. El marco de la caja es regulable en  
 profundidad entre 110 y 150mm.  
 Dimensiones 830 x 713-813 x 80-120mm (ancho x alto x fondo).  
 Aislada según RITE.  
   
 Totalmente instalado, probado, ajustado y puesto en marcha.  
 local 2 3 3,000 
  ________________________________________________________  

 3,00 96,52 289,56 
16.04.01.16 m    CABEZAL ELECTRICO                                               
  

 Ud. de cabezal termoeléctrico para montaje directo sobre válvula de corte en colector; funcionamiento a  
 230 Vca; normalmente cerrado.   
 Con microrruptor auxiliar.El microcrruptor auxiliar proporciona indicación de la posición del cabezal corres-  
 pondiente a la apertura total de la válvula.  
 El montaje de los cabezales termoeléctricos es directo (la montura de la llave del colector incluye el adap-  
 tador necesario, de M30 x 1,5). Incluyen indicador visual de posición.   
   
 Totalmente instalado, incluso cableado, programación y puesta en marcha.  
 armarios 1 47,000 47,000 
  ________________________________________________________  

 47,00 29,59 1.390,73 
16.04.01.17 m    CONJUNTO DE RECIRCULACION                                       
  

 Ud. de conjunto de recirculación para control de presión diferencial en latón cromado, montaje en colecto-  
 res 1", marca ALB o similar aprobado por la Dirección Facultativa. Válvula presión diferencial tarada a 2 m  
 c.a.; incluye purgador de aire manual. Conexiones recirculación 24x19 aptas para bicono.  
 Totalmente instalado.  
 COLECTORES 1 6,000 6,000 
  ________________________________________________________  

 6,00 21,92 131,52 
16.04.01.18 m    ADAPTADOR DE CONEXION PARA TUBO MULTICAPA                         

 Ud. de adaptador de conexión para tubo multicapa 17x2,0mm, para colector suelo radiante derivaciones  
 M24x19.  
 Totalmente instalado.  
   
 CONEXION COLECTORES 2 6,000 12,000 
  ________________________________________________________  

 12,00 2,98 35,76 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 16.04.01 SUELO RADIANTE ...........  19.336,82 
 APARTADO 16.04.02 CONTROL AUTOMATICO                                                
16.04.02.01 UD   LINEA DE ALIMENTACION MANDO AMBIENTE 2(1X1,5)+1X1,5mm2            

 Ud. de línea de distribución para alimentación del mando ambiente de 2(1x1,5)+1x1,5 mm2 en cobre flexi-  
 ble con aislamiento en 750V., tubo  de forroplast diámetro 20 PG-13 longitud media 15 ml. incluso material  
 auxiliar y mano de obra, totalmente instalado.  
 local 1 2 28,000 56,000 
 Local 2 9 28,000 252,000 
  ________________________________________________________  

 308,00 4,54 1.398,32 
16.04.02.02 UD   CRONOTERMOSTATO AMBIENTE CON SONDA DE SUELO                       

 Ud. cronotermostato empotrable digital marca SYSCLIMA modelo VS30 o similar aprobado por la Dirección  
 Facultativa. Cronotermostato programable frío / calor con pantalla retroiluminada de gran tamaño y con un  
 diseño extra fino. Desarrollado para su instalación empotrado en caja tipo universal de un elemento y de fá-  
 cil manejo. Posibilidad de ajustar horarios y temperaturas tanto para refrigeración como calefacción. Incor-  
 pora una programación de serie para facilitar su puesta en marcha.    
 Función en grupo (maestro).  
 Modo vacaciones, modo fiesta.  
 Cambio temporal o permanente de temperatura.  
 Tres ajustes de temperatura incluyendo reducción nocturna.  
 Conexionado de sonda externa.  
 Frío / calor.  
 Programas predeterminados de fábrica.  
 Posibilidad de bloqueo.  
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 Memoria de datos en caso de pérdida de corriente.   
 Incluye caja para empotrar y sonda de suelo QAZ 36CU.  
 Totalmente instalado,conxionado, programado y puesto en marcha.  
 local 1 2 2,000 
 Local 2 9 9,000 
  ________________________________________________________  

 11,00 62,62 688,82 
16.04.02.03 UD   CAJA CONEXION 6 ZONAS / 24 ACTUADORES 230V                        

 Ud. de módulo de control marca SYSCLIMA modelo CB500 CO o similar aprobado por la Dirección Faculta-  
 tiva. Permite controlar de manera completamente individual una bomba o equipos eléctricos así como el  
 control de caldera. El módulo de control de bomba leva integrado una función de protección de bomba.  
 Dando una orden de marcha de cinco minutos diariamente a la bomba se evita el agarrotamiento de esta.   
 Control individual de bomba y caldera.  
 Relés libres de tensión.  
 Protección de la caldera.  
 Selección de retardo de bomba y caldera.  
 Tiempo de retardo de bomba ajustable.   
 Incluso cableado y material accesorio.  
 Totalmente instalado, programado y puesto en marcha según RITE.  
 local 1 1 1,000 1,000 
 local 2 1 5,000 5,000 
  ________________________________________________________  

 6,00 209,77 1.258,62 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 16.04.02 CONTROL AUTOMATICO  3.345,76 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.04 ELEMENTOS TERMINALES 
 22.682,58 
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 SUBCAPÍTULO 16.05 DISTRIBUCION DE AIRE                                              
16.05.01 M2   CANALIZACION LANA DE VIDRIO ALTA DENSIDAD 30mm                    

 M2. de canalización de 30mm de espesor a base de panel rígido de alta densidad de lana de vidrio, revesti-  
 do por la cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio, que actúa co-  
 mo barrera de vapor, y por su cara interior, con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft. El canto  
 macho está rebordeado por el complejo interior de aluminio. Incorpora un velo de vidrio en cada cara del  
 panel para otorgar mayor rigidez.  
   
 Incluso adhesivos, accesorios de montaje, aislamiento de soportes y accesorios, embocaduras, derivacio-  
 nes, plenums y conexiones a elementos de difusión, elementos de fijación, piezas especiales, medios auxi-  
 liares.   
   
 Conductividad térmica máxima de referencia a 10 °C de 0,040 W/(m.K).  
   
 En cualquier se cumplirán los requisitos exigidos por el RITE en lo relativo a las exigencias de bienestar e hi-  
 giene, protección frente al ruido (igualmente se respetará el CTE-DB HR), exigencia de eficiencia energéti-  
 ca, estanqueidad de redes de conductos y exigencia de seguridad.  
 Totalmente instalado, conexionado y puesta en marcha según RITE y DB-HE2.  
 Local 1 2 23,000 0,800 36,800 
 Local 2 2 86,000 1,100 189,200 
  ________________________________________________________  

 226,00 19,98 4.515,48 
16.05.02 M2   CANAL.CHAPA GALV. 0,8/1,00/1,2 AISLADO 100mm                      

 M2. de conducto de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8,1.00,1.20 mm. de espesor va-  
 riable según dimensiones del conducto. Uniones mediante sistema METU.  
 Incluso adhesivos, accesorios de montaje, aislamiento de soportes y accesorios, embocaduras, derivacio-  
 nes, plenums y conexiones a elementos de difusión, elementos de fijación, piezas especiales, medios auxi-  
 liares.   
   
 Aislado exteriormente mediante manta de lana de vidrio con revestimiento kraft + aluminio reforzado que  
 actúa como soporte y barrera de vapor. Incluso adhesivos, accesorios de montaje, aislamiento de soportes  
 y accesorios.  
   
 La lana de vidrio debe tener un espesor mínimo de 100mm  y una conductividad térmica máxima 10ºC de  
 0,040w/(m·k).   
   
 En cualquier se cumplirán los requisitos exigidos por el RITE en lo relativo a las exigencias de bienestar e hi-  
 giene, protección frente al ruido (igualmente se respetará el CTE-DB HR), exigencia de eficiencia energéti-  
 ca, estanqueidad de redes de conductos y exigencia de seguridad.  
   
 Totalmente instalado, conexionado y puesta en marcha según RITE y DB-HE2.  
 Lcoal 1 1 10,000 10,000 
 Local 2 1 25,000 25,000 
  ________________________________________________________  

 35,00 18,93 662,55 
16.05.03 M2   CANALIZACIÓN CHAPA GALV. 0.8 mm.                                  

 M2. Canalización de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor, incluso embo-  
 caduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, S/NTE-ICI-23.   
 Local 1 1 5,000 5,000 
 Local 2 1 15,000 15,000 
  ________________________________________________________  

 20,00 14,67 293,40 
16.05.04 UD   VENTILADOR EXTRACCION S&P TD-350/125 3V                           

 Ud. de ventilador marca S&P modelo TD-350/125 3V o similar aprobado por la DF, incluso instalación eléc-  
 trica,  temporizador regulable, totalmente montado, instalado y puesto en marcha.  
 Aseos 1 2,000 2,000 
  ________________________________________________________  

 2,00 150,87 301,74 
16.05.05 UD   BOCA DE EXTRACCIÓN TROX LVS/100/G1 (BE01)                         

 Ud de boca de extracción fabricada en chapa de acero galvanizado.  
   
 Marca / modelo.: TROX / LVS/100/G1/RAL, o similar.  
   
 RAL a definir por DF.  
   
 Incluso embocaduras a conducto, marco de montaje, elementos de fijación y piezas especiales.  
   
 Totalmente instalado, conexionado, ajustado a los caudales de proyecto y puesto en marcha según RITE.   
 Aseos local1 1 2,000 2,000 
 Aseos local 2 1 5,000 5,000 
  ________________________________________________________  

 7,00 13,45 94,15 
16.05.06 UD   REJILLA IMP/RET TROX AT-AG/225x75/AG/C1/P1/RAL (RE01)             

 Ud. de rejilla en aluminio serieAT-AG para instalación en pared o techo, con marco frontal de 14 mm de es-  
 pesor y parrilla de lamas horizontales para impulsión o retorno de aire.  
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 Ejecución simple deflexión, con compuerta de regulación posterior.  
   
 Lamas fijas con una inclinación de 0°, fabricadas en perfil de aluminio extruido pintada en color RAL a defi-  
 nir.  
   
 Marca / modelo.: AT-AG/225x75/AG/C1/P1/RAL, o similar.  
   
 RAL a definir por DF.  
   
 Incluso embocaduras a conducto, marco de montaje, elementos de fijación y piezas especiales.  
   
 Totalmente instalado, conexionado, ajustado a los caudales de proyecto y puesto en marcha según RITE.   
 local 1 1 4,000 4,000 
 local 2 1 23,000 23,000 
  ________________________________________________________  

 27,00 25,43 686,61 
16.05.07 UD   REJILLA IMP/RET TROX AT-AG/325x125/A/B1/P1/RAL (RE02)             

 Ud. de rejilla en aluminio serie AT-AG para instalación en pared o techo, con marco frontal de 14 mm de es-  
 pesor y parrilla de lamas horizontales para impulsión o retorno de aire.  
   
 Ejecución simple deflexión, con compuerta de regulación posterior.  
   
 Lamas fijas con una inclinación de 0°, fabricadas en perfil de aluminio extruido pintada en color RAL a defi-  
 nir.  
   
 Marca / modelo.: TROX / AT-AG/325x125/A/B1/P1/RAL, o similar.  
   
 RAL a definir por DF.  
   
 Incluso embocaduras a conducto, marco de montaje, elementos de fijación y piezas especiales.  
   
 Totalmente instalado, conexionado, ajustado a los caudales de proyecto y puesto en marcha según RITE.   
 local 1 1 4,000 4,000 
 local 2 1 20,000 20,000 
  ________________________________________________________  

 24,00 31,10 746,40 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.05 DISTRIBUCION DE AIRE .  7.300,33 
 SUBCAPÍTULO 16.06 ELECTRICIDAD Y CONTROL                                            
 APARTADO 16.06.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
16.06.01.01 u    INSTALACION ELECTRICA                                           
  

 Ud. de instalación eléctrica de todos y cada uno de los elementos de la instalación de climatización y regu-  
 lación de todo el sistema así como todos los sistemas de programación y regulación necesarios para el co-  
 rrecto funcionamiento de la instalación, según D.F.  
 Totalmente instalado y puesto en marcha.  
 instalación 1 1,000 
  ________________________________________________________  

 1,00 854,43 854,43 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 16.06.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 854,43 
 APARTADO 16.06.02 CONTROL AUTOMÁTICO                                                
16.06.02.01 ud   CONTADOR ENERGÍA DN80 QP=40m3/h                                   

 Ud. de Contador de energía térmica y frigorífica ultrasónico Sonometer 40 HE/CO, PN25. Caudal nominal  
 Qp 40 m3/h, DN80, longitud 300 mm, instalación en retorno, alimentación 24 V. Comunicación Modbus.  
 Marca Danfoss/GI, modelo 187F2689/GI.  
   
 Totalmente instalado, conexionado y puesto en marcha.  
  ________________________________________________________  

 1,00 1.620,76 1.620,76 
16.06.02.02 ud   PAR DE VAINAS LATON 85MM                                        
  

 Ud. de Par de vainas de latón, 85 mm,  f5.2 pair para contadores DN80-DN125. Marca Danfoss/GI, modelo  
 087G6055/GI.  
   
 Totalmente instalado, conexionado y puesto en marcha.  
  ________________________________________________________  

 1,00 123,26 123,26 
16.06.02.03 ud   CONTADOR ENERGÍA DN25 QP=6m3/h                                    

 Ud. de Contador de energía térmica y frigorífica ultrasónico Sonometer 40 HE/CO, PN25. Caudal nominal  
 Qp 6.0 m3/h, DN25, longitud 260 mm, instalación en retorno, alimentación 24 V. Comunicación Modbus.  
 Marca Danfoss/GI, modelo 187F2684/GI.  
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 Totalmente instalado, conexionado y puesto en marcha.  
  ________________________________________________________  

 1,00 596,71 596,71 
16.06.02.04 ud   PAR DE RACORES DN20                                             
  

 Ud. de Par de racores para contadores DN20 G1"-R3/4" PN25 130°C, marca Danfoss/GI, modelo  
 087G6072/GI.        
 Totalmente instalado, conexionado y puesto en marcha.  
  ________________________________________________________  

 1,00 30,69 30,69 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 16.06.02 CONTROL AUTOMÁTICO  2.371,42 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.06 ELECTRICIDAD Y ............  3.225,85 
 SUBCAPÍTULO 16.07 COMISIONADO Y DOCUMENTACION FINAL DE OBRA                         
16.07.01 u    COMISIONADO DE LA INSTALACIÓN                                     

 Ud de Pruebas y puesta en marcha de la instalación segun Anejo II del CTE y el RITE, que incluirá:  
   
 - Documentación de todos y cada uno de los productos utilizados en la obra.  
 - Protolocolos de pruebas de las instalaciones.  
 - Ensayos de control de calidad.  
 - Puesta en marcha y pruebas de cada una de las instalaciones.  
 - Garantía de la instalación así como de todos y cada uno de los materiales utilizados.  
   
 En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la propiedad designará una entidad que  
 realize las mismas, previa autorización de la dirección facultativa y bajo su supervisión.  
 instalación 1 1,000 
  ________________________________________________________  

 1,00 179,77 179,77 
16.07.02 u    DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA                                    

 Ud de Documentación final de obra que, al menos incluya:  
   
 - Protocolos de prueba de la instalación.  
 - Planos as built de la instalación.  
 - Instrucciones de uso y mantenimiento.  
 - Certificado CE de todos y cada uno de los materiales colocados.  
 - Ensayos de laboratorios homologados.  
 - Certificados de la instalación según documento oficial de los organismos competentes de la comunidad  
 autónoma.  
   
 En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la propiedad designará una entidad que  
 realize las mismas, previa autorización de la dirección facultativa y bajo su supervisión.  
 instalación 1 1,000 
  ________________________________________________________  

 1,00 179,77 179,77 
16.07.03 u    DOCUMENTACIÓN DEL OCA                                           
  

 Ud de documentación visada por el Organismo de Control Autorizado designado por la propiedad o por la  
 dirección facultativa.  
 instaalción 1 1,000 
  ________________________________________________________  

 1,00 187,70 187,70 
16.07.04 u    LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN                                    

 Ud. de legalización de todas las instalaciones de calefacción y producción de ACS que se vean afectadas  
 en este capítulo de los presupuestos, incluyendo la preparación y visados de proyectos en el Colegio Profe-  
 sional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante los Servicios  
 Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se in-  
 cluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial para llevar a  
 buen término las instalaciones de este capítulo, así como el contrato de mantenimiento preceptivo y obli-  
 gatorio que marque el Servicio de Industria ante la presentación del expediente.  
 instalación 1 1,000 
  ________________________________________________________  

 1,00 391,24 391,24 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.07 COMISIONADO Y ............  938,48 
 SUBCAPÍTULO 16.08 SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                         
16.08.01 Ud   SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 3 AÑOS                                 

 Ud. de servicio de mantenimiento correspondiente a 3 años de uso de la instalación, según requerimientos  
 establecidos en el Capítulo VI del RITE así como la instrucción técncia IT 3 sobre mantenimiento y uso.  
 Incluso monitorización, para aseoramiento energético de la instalción sobre plataforma de monitorización,  
 incluyen informe mensual sobre eficiencia de la instalación, y programa de gestión energética.  
 instalación 3 3,000 
  ________________________________________________________  
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 3,00 526,51 1.579,53 
16.08.02 Ud   ANALISIS DEL AGUA DE RED                                        
  

 Ud. de Análisis de agua de la red de abastecimiento, realizado por laboratorio homologado, en el que cons-  
 te, como mínimo, los siguientes parámetros:  
 -       Parámetros indicadores: pH, conductividad eléctricas (20 ºC), carbonatos, bicarbonatos, cobre, cal-  
 cio, dureza total (ºF), magnesio,   
 -       Parámetros químicos: hierro  
 -       Indicadores de contaminación: hidrocarburos del petróleo, glicoles  
 -       Índices agronómicos: índice de langelier  
 instalación 1 1,000 
  ________________________________________________________  

 1,00 105,30 105,30 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.08 SERVICIO DE ...................  1.684,83 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN .........................  86.882,76 
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 CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                           
 SUBCAPÍTULO 17.01 NOTAS PREVIAS                                                     
17.01.01      Nota General al Presupuesto                                     
  

 En el presupuesto se deberán considerar incluidos los siguientes conceptos:  
 - Todos aquellos seguros exigibles en la ejecución de cada uno de los trabajos a ejecutar, incluyendo el se-  
 guro a todo riesgo de la construcción constituido a favor de la propiedad.  
 - Los equipos electrógenos y depósitos de agua en el caso de que fuesen necesarios.  
 - La preparación y entrega a la dirección facultativa de un dossier con los certificados de todos los materia-  
 les utilizados y procedimiento utilizados en obra, necesarios para cumplir con los requisitos del código téc-  
 nico de la edificación y que formarán parte del libro del edificio.  
 - Se debe cumplir con todos los requisitos respecto a la documentación, identificación e idoneidad de la  
 homologación de los operarios para la realización de los trabajos específicos (gruistas, etc.).  
 - Todas las ayudas para todos los oficios consistiendo en:  
   * Descargas del mismo camión.  
   * Transporte, vertical y horizontal, de los materiales hasta el lugar del trabajo.  
   * Material para la ejecución de regatas, agujeros, soportes, etc... y su posterior tapado.  
   * Colocación de premarco.  
   * Limpieza final y retirada de escombros.  
 - Traslado y montaje todos los equipos y grúas para la obra (número de unidades según necesidades). Se  
 incluyen cimentaciones, legalizaciones y trámites y posterior desmontaje. También se incluyen todos los  
 medios mecánicos que se necesiten durante el proceso de las obras, tal como norias, montacargas, alqui-  
 leres, revisiones, mantenimientos, tasas, etc...  
 - Formación del vallado de todo el perímetro del solar según Plan de Seguridad y Salud, incluyendo puertas  
 de acceso peatonal y puertas de acceso de vehículos. Se incluye el mantenimiento del vallado del solar, en  
 óptimas condiciones hasta la finalización de los trabajos contratados. Se contemplarán, incluso, los posi-  
 bles desmontajes y montajes parciales, que se tengan que realizar debido a las necesidades de la obra. En  
 caso de que el solar ya se encuentre vallado, el industrial asume el estado del mismo, así como su repara-  
 ción y mantenimiento.  
 - Acometidas provisionales de agua y electricidad, incluyendo casetas, cuadro de electricidad con capaci-  
 dad adecuada para la ejecución total de la obra y todos los trámites y gestiones necesarias. Incluidos pro-  
 yectos, visados, licencias y todos los costes necesarios para su funcionamiento.  
 - Instalaciones provisionales de agua y electricidad para la ejecución de los trabajos, incluyendo  contrata-  
 ción, gastos, pago de facturas y montaje, subcuadros y red de aguas en obra y plantas del edificio; velar  
 por el correcto uso y mantenimiento hasta finalizar las obras, la protección con planchas metálicas en los  
 pasos de instalaciones provisionales, en zona de tránsito de maquinaria, camiones, etc.... y desmontaje de  
 las instalaciones provisionales.  
 - Zona de ubicación punto limpio de 3x2 m realizado con solera de hormigón de 15 cm sobre grava, mar-  
 quesina de protección y vallado perimetral con mallazo de malla galvanizada de 2,00m de altura.  
 El Contratista dispondrá siempre del personal adecuado para la ejecución de cada unidad de obra, y siem-  
 pre le advertirá de la forma de llevar a cabo su trabajo, de las dificultades o peligros en materia de seguri-  
 dad, de cómo utilizar los medios colectivos y personales de seguridad, todos los cuales deberá propocio-  
 nárselos.  
 En todo momento se mantendrá la obra en perfecto estado de limpieza y con todos los medios de seguridad  
 (colectivos, personales, de bienestar, etc.) previstos en el Plan de Seguridad o los que sin constar en éste  
 sean necesarios.  
 No se invadirán en ningún momento los viales o aceras de uso público, excepción hecha de la entrada y sa-  
 lida de materiales o escombros, contando siempre con personal adecuado y debidamente identificado que  
 guíe y facilite el paso de terceros (personas y vehículos), teniendo éstos de paso y uso al trasiego ocasiona-  
 do por las obras.  
 No se empezarán los trabajos si previamente no se ha hecho acopio de materiales suficientes, o no se dis-  
 pone de los medios auxiliares adecuados o no están dispuestos los medios de seguridad.  
 La D.F. se reserva el derecho de, sustitutoriamente, establecer las limpiezas y puestas en orden de los ta-  
 jos que considere conveniente, con el objetivo de conseguir una mayor eficacia, una mejor ejecución de  
 las unidades de obra y/o una mejora de las condiciones de seguridad, todo ello sin costo para la Propiedad.  
 Se podrán solicitar muestras suficientes de aquellos materiales o sistemas constructivos que considere ne-  
 cesario la dirección facultativa, que deberán presentarse con la suficiente antelación para no interferir en  
 el planing de la obra, y se entienden siempre incluidas dentro de los costes presupuestados para cada una  
 de las partidas.  
 El CONJUNTO de los TRABAJOS PREVIOS y/o AUXILIARES de: Replanteos; acometidas provisionales de  
 obra; limpieza previa de los tajos o de las unidades de obra una vez acabados los tajos; retirada de escom-  
 bros; de preparación adecuada de accesos provisionales (cuantas veces sea preciso); preparación de zo-  
 nas para instalaciones propias del personal, etc.; limpieza esmerada y específica de la obra antes de su en-  
 trega, etc.; aquellos que no figuren expresamente valorados en el presupuesto general o en el presupuesto  
 de proyecto de seguridad, se entienden incluidos en los gastos generales.  
  ________________________________________________________  

 0,00 0,00 0,00 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.01 NOTAS PREVIAS .............  
 SUBCAPÍTULO 17.02 FONTANERIA INSTALACIONES INTERIORES                               
17.02.01 ML   TUBERÍA 32mm POLIETILENO RETICULADO                               

 Ml. De tubería de polietileno reticulado 32x2,9, marca UNIPIPE o similar, aislamiento Armaflex IT de 9 mm.  
 de espesor para agua fría y Armaflex SH de 25 mm. de espesor para agua caliente y retorno, incluso parte   
 proporcional de accesorios, soportes y material de soldadura en 32 mm de diámetro, incluso pruebas se-  
 gún RITE 1027/2007, totalmente instalada.  
   
   
 Oficina 4bis 22 22,0000 
 Oficina 4 36 36,0000 
  ________________________________________________________  
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 58,00 8,12 470,96 
17.02.02 ML   TUBERÍA 25mm POLIETILENO RETICULADO                               

 Ml. De tubería de polietileno reticulado 25x2,5, marca UNIPIPE o similar, aislamiento Armaflex IT de 9 mm.  
 de espesor para agua fría y Armaflex SH de 25 mm. de espesor para agua caliente y retorno, incluso parte   
 proporcional de accesorios, soportes y material de soldadura en 25 mm de diámetro, incluso pruebas se-  
 gún RITE 1027/2007, totalmente instalada.  
   
 Oficina 4bis 14 14,0000 
 Oficina 4 52 52,0000 
  ________________________________________________________  

 66,00 4,26 281,16 
17.02.03 ML   TUBERÍA 20mm POLIETILENO RETICULADO                               

 Ml. De tubería de polietileno reticulado 20x1,9, marca UNIPIPE o similar,aislamiento Armaflex IT de 9 mm.  
 de espesor para agua fría y Armaflex SH de 25 mm. de espesor para agua caliente y retorno, incluso parte   
 proporcional de accesorios, soportes y material de soldadura en 20 mm de diámetro, incluso pruebas se-  
 gún RITE 1027/2007, totalmente instalada.  
   
   
 Oficina 4bis 4 4,0000 
 Oficina 4 14 14,0000 
  ________________________________________________________  

 18,00 2,98 53,64 
17.02.04 ML   TUBERÍA 16mm POLIETILENO RETICULADO                               

 Ml. De tubería de polietileno reticulado 16x1,8, marca UNIPIPE o similar,aislamiento Armaflex IT de 9 mm.  
 de espesor para agua fría y Armaflex SH de 25 mm. de espesor para agua caliente y retorno, incluso parte   
 proporcional de accesorios, soportes y material de soldadura en 16 mm de diámetro, incluso pruebas se-  
 gún RITE 1027/2007, totalmente instalada.  
   
   
 Oficina 4bis 6 6,0000 
 Oficina 4 16 16,0000 
  ________________________________________________________  

 22,00 2,41 53,02 
17.02.05 UD   VALVULA DE ESFERA CROMADA H/H 1" MANDO PALANCA                    

 Ud. De válvula de esfera de bronce, marca GIACOMINI o similar, hembra de 1", con bola de latón cromo-du-  
 ro y asiento de teflón PN-16, totalmente instalada.  
 Oficina 4bis 2 2,0000 
 Oficina 4 2 2,0000 
  ________________________________________________________  

 4,00 8,85 35,40 
17.02.06 UD   VALVULA DE ESFERA CROMADA H/H 3/4" MANDO PALANCA                  

 Ud. De válvula de esfera de bronce, marca GIACOMINI o similar, hembra de 3/4", con bola de latón cro-  
 mo-duro y asiento de teflón PN-16, totalmente instalada.  
 Oficina 4bis 4 4,0000 
 Oficina 4 8 8,0000 
  ________________________________________________________  

 12,00 6,20 74,40 
17.02.07 UD   LLAVE DE CORTE APARATOS D-3/8"                                    

 Ud Griferia de corte y tubo de cobre cromado en la base del aparato, marca NILL tipo LARGA o similar de  
 3/8" de diámetro.  
 Inodoros 4 1,0000 4,0000 
 Lavabos 5 1,0000 5,0000 
 Fregadero 1 2,0000 2,0000 
 Vertedero 1 2,0000 2,0000 
  ________________________________________________________  

 13,00 4,07 52,91 
17.02.08 UD   TERMO ELÉCTRICO 15 LITROS                                       
  

 Ud. de suministro, montaje y puesta en funcionamiento de termo eléctrico Junkers ELACELL o similar de 15  
 litros de capacidad,   
  instalación vertical, regulador electrónico de temperatura.  
   
 Ajuste temperatura hasta 70 grados centígrados.  
 Gran capacidad de aislamiento.  
 Depósito de acero vitrificado inoxidable  
 Accesorios de montaje incluidos.  
 Fácil de reinstalar gracias a su plantilla incluida de instalación.  
 Protección por ánodo de magnesio.  
 Botón ON/OFF.  
   
 Incluye accesorios de montaje y estructura soporte, incluso elementos y componentes para integración en  
 sistema de control.  
 Totalmente instalada, conexionada, programada y puesta en marcha por Servicio Técnico Oficial. Trans-  
 porte y medios de elevación incluidos.  
 Oficina 4bis 1 1,0000 
 Oficina 4 1 1,0000 
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  ________________________________________________________  

 2,00 267,00 534,00 
17.02.09 UD   TRATAMIENTO ANTILEGIONELLA                                      
  

 Ud. de limpieza y desinfección de la instalación de AF y ACS previa a la puesta en marcha, según lo esta-  
 blecido en el REAL DECRETO 865/2003 de 4 de Julio por el que se establecen los criterios higiénico-sanita-  
 rios para la prevención y control de la legionelosis.”    
   
 Oficina 4bis 1 1,0000 
 Oficina 4 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 191,56 383,12 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.02 FONTANERIA ..................  1.938,61 
 SUBCAPÍTULO 17.03 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA                                    
17.03.01 UD   LAVABO BAJO ENCIMERA                                            
  

 Ud. de lavabo para bajo encimera marca ROCA, modelo THE GAP SQUARE o similar, de 550x350 mm., en  
 color blanco, con juego de fijación, válvula recta DN 40 con tapón y cadeneta, sifón DN 40, mano de obra,  
 totalmente instalado.  
 Oficina 4bis 1 1,0000 
 Oficina 4 2 2,0000 
  ________________________________________________________  

 3,00 130,06 390,18 
17.03.02 UD   LAVABO MURAL ACCESIBLE                                          
  

 Ud. de lavabo accesible mural marca ROCA, modelo ACCESS o similar, de 640x550 mm. en color blanco,  
 con juego de fijación, válvula recta DN 40 con tapón y cadeneta, sifón DN 40, mano de obra, totalmente  
 instalado.  
   
   
 Oficina 4bis 1 1,0000 
 Oficina 4 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 239,36 478,72 
17.03.03 UD   INODORO SUSPENDIDO DOBLE PULSADOR                                 

 Ud. de inodoro compacto suspendido, marca ROCA, modelo THE GAP SQUARE o similar, incluso asiento y  
 tapa para inodoro,  con doble pulsador 3/6 l.,válvula cromada de 1/2" paso escuadra para corte y regula-  
 ción, tanque empotrado y bastidor, con mecanismo de descarga, salida vertical/horizontal, latiguillo de co-  
 bre cromado, codos de enlace y desagüe, mano de obra, totalmente instalado.  
   
 Oficina 4bis 1 1,0000 
 Oficina 4 3 3,0000 
  ________________________________________________________  

 4,00 467,99 1.871,96 
17.03.04 UD   VERTEDERO ROCA                                                  
  

 Instalación de vertedero en porcelana vitrificada blanca, marca ROCA o similar, con reja cromada, almoha-  
 dilla de goma, enchufe unión, válvula desagüe con rejilla y conectador en PVC D-110 mm., codos de enlace  
 y desagüe, accesorios, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.  
   
   
 Oficina 4 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 239,00 239,00 
17.03.05 UD   GRIFO TEMPORIZADO MEZCLADOR PARA LAVABO                           

 Ud. Grifo temporizado mezclador para lavabo, cromado, marca PRESTO, modelo XT 2000 LM ECO mezcla-  
 dor o similar, con sistema antiblocaje, cierre automático, aireador, incluso brida, latiguillos flexibles en ace-  
 ro inoxidable de 1/2" y 350 mm. de longitud, dos llaves de paso, juntas y dos válvulas antirretorno, totalmen-  
 te instalado y probado.  
   
 Oficina 4bis 2 2,0000 
 Oficina 4 3 3,0000 
  ________________________________________________________  

 5,00 127,31 636,55 
17.03.06 UD   GRIFO MONOMANDO FREGADERO/ VERTEDERO                              

 Ud. Grifo monomando para vertedero o fregadero, marca a definir, con cuerpo de latón, caño giratorio, ai-  
 reador, cartuchos cerámicos, accesorios y mano de obra totalmente instalado y probado.  
   
   
 Oficina 4 2 2,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 160,33 320,66 
17.03.07 UD   BARRA MURAL INODORO PRESTOBAR INOX 135                            
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 Ud. Barra corta de apoyo mural para inodoro, marca PRESTO, modelo PRESTOBAR INOX 135, de 665 mm.  
 de largo, fabricada en acero inoxidable AISI 304, incluso pequeño material, mano de obra,totálmente insta-  
 lada y probada.  
 Oficina 4bis 1 2,0000 2,0000 
 Oficina 4 1 2,0000 2,0000 
  ________________________________________________________  

 4,00 215,05 860,20 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.03 APARATOS SANITARIOS Y 
 4.797,27 
 SUBCAPÍTULO 17.04 EVACUACIÓN INTERIOR                                               
17.04.01 UD   DESAGÜE LAV.  PVC INSONORIZADO D-50 mm.                           

 UD Desagüe de lavabo con tubo de PVC SISTEMA INSONORO, marca de primera calidad, con unión hem-  
 bra-hembra mediante junta pegada s/CTE HS-5 en PVC Insonorizado según norma UNE 1453 s/ CTE HS-5  
 con certificado AENOR. Con reacción al fuego B-s1,d0 según UNE-EN-13.501 s/CTE DB-SI certificado por  
 AENOR y AFNOR de reacción al fuego Me, con p.p. de accesorio insonorizado con unión hembra-hembra  
 mediante junta pegada con certificado AENOR y AENOR de reacción al fuego B-s1,d0 y AFNOR de reac-  
 ción al fuego Me . Con certificación N de AENOR de comportamiento frente al ruido según norma UNE EN  
 14.366 s/ CTE HR., diámetro 50 mm., con parte proporcional de accesorios, hasta bajante general, incluso  
 colocación y pruebas. Medida la longitud colocada.  
 Oficina 4bis 2 2,0000 
 Oficina 4 3 3,0000 
  ________________________________________________________  

 5,00 26,23 131,15 
17.04.02 UD   DESAGÜE W.C. PVC INSONORIZADO D-110 mm. AISLADO                   

 UD Desagüe de inodoro con tubo de PVC SISTEMA INSONORO, marca de primera calidad, con unión ma-  
 cho-hembra mediante junta elástica s/CTE HS-5 en PVC Insonorizado según norma UNE 1453 s/ CTE HS-5  
 con certificado AENOR. Con reacción al fuego B-s1,d0 según UNE-EN-13.501 s/CTE DB-SI certificado por  
 AENOR y AFNOR de reacción al fuego Me, con p.p. de accesorio insonorizado con unión macho-hembra  
 mediante junta elástica con certificado AENOR y AENOR de reacción al fuego B-s1,d0 y AFNOR de reac-  
 ción al fuego Me . Con certificación N de AENOR de comportamiento frente al ruido según norma UNE EN  
 14.366 s/ CTE HR., diámetro 110mm.,  forrado con aislamiento ACUSTIDAN 16/2 con parte proporcional de  
 accesorios, hasta bajante general, incluso colocación y pruebas. Medida la longitud colocada.  
 Oficina 4bis 1 1,0000 
 Oficina 4 3 3,0000 
  ________________________________________________________  

 4,00 31,23 124,92 
17.04.03 UD   DESAGÜE VERTEDERO PVC INSONORIZADO D-110 mm. AISLADO              

 UD Desagüe de vertedero con tubo de PVC SISTEMA INSONORO, marca de primera calidad, con unión ma-  
 cho-hembra mediante junta elástica s/CTE HS-5 en PVC Insonorizado según norma UNE 1453 s/ CTE HS-5  
 con certificado AENOR. Con reacción al fuego B-s1,d0 según UNE-EN-13.501 s/CTE DB-SI certificado por  
 AENOR y AFNOR de reacción al fuego Me, con p.p. de accesorio insonorizado con unión macho-hembra  
 mediante junta elástica con certificado AENOR y AENOR de reacción al fuego B-s1,d0 y AFNOR de reac-  
 ción al fuego Me . Con certificación N de AENOR de comportamiento frente al ruido según norma UNE EN  
 14.366 s/ CTE HR., diámetro 110mm.,  forrado con aislamiento ACUSTIDAN 16/2 con parte proporcional de  
 accesorios, hasta bajante general, incluso colocación y pruebas. Medida la longitud colocada.  
   
 Oficina 4 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 31,23 31,23 
17.04.04 UD   DESAGÜE FREG.PVC INSONORIZADO D-50 mm.                            

 Ud. Conjunto de desagüe para fregadero, con tubo de PVC SISTEMA INSONORO, marca de primera cali-  
 dad, con unión hembra-hembra mediante junta pegada s/CTE HS-5 en PVC Insonorizado según norma UNE  
 1453 s/ CTE HS-5 con certificado AENOR. Con reacción al fuego B-s1,d0 según UNE-EN-13.501 s/CTE  
 DB-SI certificado por AENOR y AFNOR de reacción al fuego Me, con p.p. de accesorio insonorizado con  
 unión hembra-hembra mediante junta pegada con certificado AENOR y AENOR de reacción al fuego  
 B-s1,d0 y AFNOR de reacción al fuego Me . Con certificación N de AENOR de comportamiento frente al rui-  
 do según norma UNE EN 14.366 s/ CTE HR., , diámetro 50mm., con parte proporcional de accesorios, has-  
 ta bajante general, incluso colocación y pruebas. Medida la longitud colocada.  
 Oficina 4 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 26,23 26,23 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.04 EVACUACIÓN INTERIOR  313,53 
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 SUBCAPÍTULO 17.05 EVACUACIÓN GENERAL FECALES                                        
17.05.01 ML   TUBERIA PVC INSONORIZADA D-110 mm. AISLADA                        

 ML. Tubería de PVC SISTEMA INSONORO,marca de primera calidad, diámetro 110 mm., con unión ma-  
 cho-hembra mediante junta elástica s/CTE HS-5 en PVC Insonorizado según norma UNE 1453 s/ CTE HS-5  
 con certificado AENOR. Con reacción al fuego B-s1,d0 según UNE-EN-13.501 s/CTE DB-SI certificado por  
 AENOR y AFNOR de reacción al fuego Me, con p.p. de accesorio insonorizado con unión macho-hembra  
 mediante junta elástica con certificado AENOR y AENOR de reacción al fuego B-s1,d0 y AFNOR de reac-  
 ción al fuego Me . Con certificación N de AENOR de comportamiento frente al ruido según norma UNE EN  
 14.366 s/ CTE HR, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con parte proporcional  
 de abrazaderas, piezas de empalme a bajantes, soprtes, injertos, tes, registros, manguitos y material diver-  
 so, así como mano  de obra de instalación y pruebas. Medida la longitud colocada.  
   
   
 Oficina 4bis 8 8,0000 
 Oficina 4 16 16,0000 
  ________________________________________________________  

 24,00 14,85 356,40 
17.05.02 M2   AISLAMIENTO DE TUBERÍAS                                         
  

 M2 de lámina GEOPLOM  o similar, de 15 mm. para el aislamiento de codos y tuberías, aislada con lámina  
 de GEOPLOM de 15 mm.,  i/ p.p. de piezas especiales, mano de obra, totalmente instalada  
 Previsión Conexión 2 4,0000 8,0000 
  ________________________________________________________  

 8,00 17,77 142,16 
17.05.03 UD   LIMPIEZA DE SANEAMIENTO Y COMPROBACION                            

 Ud. de Limpieza de tuberías de saneamiento desde aparatos hasta conexión con red general del edificio y  
 comprobación de buen funcionamiento, p.p. material diverso, así como mano  de obra.  
 Oficina 4bis 1 1,0000 
 Oficina 4 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 190,58 381,16 
17.05.04 UD   DESCIEGUE DE TUBERÍAS DE SANEAMIENTO                              

 Ud. de Desciegue de tuberías de saneamiento existentes en sótano desde locales del proyecto hasta aco-  
 metida general, si es necesario,omprobación de buen funcionamiento,  p.p. material diverso, así como ma-  
 no  de obra.  
   
 Oficina 4bis 1 1,0000 
 Oficina 4 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 260,44 520,88 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.05 EVACUACIÓN GENERAL  1.400,60 
 SUBCAPÍTULO 17.06 COMISIONADO Y DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA                         
17.06.01 UD   COMISIONADO DE LA INSTALACION                                     

 Ud de Pruebas y puesta en marcha de la instalación según HS4 y HS5 del CTE que incluirá:  
 - Documentación de todos y cada uno de los productos utilizados en la obra.  
 - Protolocolos de pruebas de las instalaciones.  
 - Ensayos de control de calidad.  
 - Puesta en marcha y pruebas de cada una de las instalaciones.  
 - Garantía de la instalación así como de todos y cada uno de los materiales utilizados.  
 En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la propiedad designará una entidad  
 que realize las mismas, previa autorización de la dirección facultativa y bajo su supervisión.  
 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 300,00 300,00 
17.06.02 UD   DOCUMENTACION FINAL DE OBRA                                     
  

 Ud de Documentación final de obra, según HS4 y HS5 del CTE que, al menos incluya:  
 - Protocolos de prueba de la instalación según HS4 y HS5 del CTE.  
 - Planos as built de la instalación.  
 - Instrucciones de uso y mantenimiento.  
 - Certificado CE de todos y cada uno de los materiales colocados.  
 - Ensayos de laboratorios homologados.  
 - Certificados de la instalación según documento oficial de los organismos competentes de  
 la comunidad autónoma.  
 En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la propiedad designará una entidad  
 que realize las mismas, previa autorización de la dirección facultativa y bajo su supervisión.  
 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 300,00 300,00 
17.06.03 UD   DOCUMENTACION DEL OCA                                           
  

 Ud de documentación visada por el Organismo de Control Autorizado designado por  
 la propiedad o por la dirección facultativa.  
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 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 150,00 150,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.06 COMISIONADO Y ............  750,00 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO ............................  9.200,01 
 CAPÍTULO 18 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                        
 SUBCAPÍTULO 18.01 NOTAS PREVIAS                                                     
18.01.01      Nota General al Presupuesto                                     
  

 En el presupuesto se deberán considerar incluidos los siguientes conceptos:  
   
 - Todos aquellos seguros exigibles en la ejecución de cada uno de los trabajos a ejecutar, incluyendo el se-  
 guro a todo riesgo de la construcción constituido a favor de la propiedad.  
 - Los equipos electrógenos y depósitos de agua, en el caso de que fuesen necesarios.  
 - La preparación y entrega a la Dirección Facultativa de un dossier con los certificados de todos los mate-  
 riales utilizados y procedimientos utilizados en obra, necesarios para cumplir con los requisitos del Código  
 Técnico de la Edificación y que formarán parte del Libro del Edificio.  
 - Se debe cumplir con todos los requisitos respecto a la documentación, identificación e idoneidad de la  
 homologación de los operarios para la realización de los trabajos específicos (gruistas, etc.).  
 - Todas las ayudas para todos los oficios, consistiendo en:  
   * Descargas del mismo camión.  
   * Transporte, vertical y horizontal, de los materiales hasta el lugar del trabajo.  
   * Material para la ejecución de regatas, agujeros, soportes, etc... y su posterior tapado.  
   * Colocación de premarco.  
   * Limpieza final y retirada de escombros.  
 - Traslado y montaje todos los equipos y grúas para la obra (número de unidades según necesidades). Se  
 incluyen cimentaciones, legalizaciones y trámites y posterior desmontaje. También se incluyen todos los  
 medios mecánicos que se necesiten durante el proceso de las obras, tal como norias, montacargas, alqui-  
 leres, revisiones, mantenimientos, tasas, etc...  
 - Formación del vallado de todo el perímetro del solar según Plan de Seguridad y Salud, incluyendo puertas  
 de acceso peatonal y puertas de acceso de vehículos. Se incluye el mantenimiento del vallado del solar, en  
 óptimas condiciones hasta la finalización de los trabajos contratados. Se contemplarán, incluso, los posi-  
 bles desmontajes y montajes parciales, que se tengan que realizar debido a las necesidades de la obra. En  
 caso de que el solar ya se encuentre vallado, el industrial asume el estado del mismo, así como su repara-  
 ción y mantenimiento.  
 - Acometidas provisionales de agua y electricidad, incluyendo casetas, cuadro de electricidad con capaci-  
 dad adecuada para la ejecución total de la obra y todos los trámites y gestiones necesarias. Incluidos pro-  
 yectos, visados, licencias y todos los costes necesarios para su funcionamiento.  
 - Instalaciones provisionales de agua y electricidad para la ejecución de los trabajos, incluyendo  contrata-  
 ción, gastos, pago de facturas y montaje, subcuadros y red de aguas en obra y plantas del edificio; velar  
 por el correcto uso y mantenimiento hasta finalizar las obras, la protección con planchas metálicas en los  
 pasos de instalaciones provisionales, en zona de tránsito de maquinaria, camiones, etc.... y desmontaje de  
 las instalaciones provisionales.  
 - Zona de ubicación punto limpio de 3x2 m realizado con solera de hormigón de 15 cm sobre grava, mar-  
 quesina de protección y vallado perimetral con mallazo de malla galvanizada de 2,00m de altura.  
   
 El Contratista dispondrá siempre del personal adecuado para la ejecución de cada unidad de obra, y siem-  
 pre le advertirá de la forma de llevar a cabo su trabajo, de las dificultades o peligros en materia de seguri-  
 dad, de cómo utilizar los medios colectivos y personales de seguridad, todos los cuales deberá propocio-  
 nárselos.  
   
 En todo momento se mantendrá la obra en perfecto estado de limpieza y con todos los medios de seguridad  
 (colectivos, personales, de bienestar, etc.) previstos en el Plan de Seguridad o los que sin constar en éste  
 sean necesarios.  
   
 No se invadirán en ningún momento los viales o aceras de uso público, excepción hecha de la entrada y sa-  
 lida de materiales o escombros, contando siempre con personal adecuado y debidamente identificado que  
 guíe y facilite el paso de terceros (personas y vehículos), teniendo éstos de paso y uso al trasiego ocasiona-  
 do por las obras.  
   
 No se empezarán los trabajos si previamente no se ha hecho acopio de materiales suficientes, o no se dis-  
 pone de los medios auxiliares adecuados, o no están dispuestos los medios de seguridad.  
   
 La Dirección Facultativa se reserva el derecho de, sustitutoriamente, establecer las limpiezas y puestas en  
 orden de los tajos que considere conveniente, con el objetivo de conseguir una mayor eficacia, una mejor  
 ejecución de las unidades de obra y/o una mejora de las condiciones de seguridad, todo ello sin costo para  
 la Propiedad.  
   
 Se podrán solicitar muestras suficientes de aquellos materiales o sistemas constructivos que considere ne-  
 cesario la Dirección Facultativa, que deberán presentarse con la suficiente antelación para no interferir en  
 el planing de la obra, y se entienden siempre incluidas dentro de los costes presupuestados para cada una  
 de las partidas.  
   
 El CONJUNTO de los TRABAJOS PREVIOS y/o AUXILIARES de: Replanteos; acometidas provisionales de  
 obra; limpieza previa de los tajos o de las unidades de obra una vez acabados los tajos; retirada de escom-  
 bros; de preparación adecuada de accesos provisionales (cuantas veces sea preciso); preparación de zo-  
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 nas para instalaciones propias del personal, etc.; limpieza esmerada y específica de la obra antes de su en-  
 trega, etc.; aquellos que no figuren expresamente valorados en el presupuesto general o en el presupuesto  
 de proyecto de seguridad, se entienden incluidos en los gastos generales.  
 General 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 0,00 0,00 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.01 NOTAS PREVIAS .............  
 SUBCAPÍTULO 18.02 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
18.02.01 UD   EXTINTOR 21A-113B 6 KG                                          
  

 Ud. extintor marca primera calidad, de accionamiento manual con carga polvo ABC, eficacia 21A-113B,  
 de 6kg, incluso soportes y mano de obra.  
 Totalmente instalado.  
 Oficina 4bis 1 1,0000 
 Oficina 4 3 3,0000 
  ________________________________________________________  

 4,00 49,13 196,52 
18.02.02 UD   EXTINTOR 34 B CO2 5 KG                                          
  

 Ud. extintor marca primera calidad, de accionamiento manual con carga CO2 eficacia 34B, de 5 kg, inclu-  
 so soportes y mano de obra.  
 Totalmente instalado.  
 Oficina 4bis 1 1,0000 
 Oficina 4 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 65,67 131,34 
18.02.03 UD   PLACA SEÑALIZACIÓN                                              
  

 Placa de señalización de medios de extinción, evacuación y alarma según normas UNE 23033-1, UNE  
 23034 y UNE 23035-4, Clase A, ejecutada en PVC fotoluminescente, de medidas 420x297 mm, incluso ma-  
 terial diverso, medios auxiliares y mano de obra.  
   
 Oficina 4bis 6 6,0000 
 Oficina 4 22 22,0000 
  ________________________________________________________  

 28,00 22,36 626,08 
18.02.04 UD   SEÑALIZACIÓN TIPO BANDEROLA                                     
  

 Ud. de suministro y montaje de señal tipo banderola de medios y recorridos de evacuación según normas  
 UNE 23033-1, UNE 23034 y UNE 23035-4, ejecutada en soporte en metacrilato de 3 mm. de epesor para  
 pictograma fotoluminescente, marca Duisa o similar, incluso material diverso, medios auxiliares y mano de  
 obra.  
   
   
 Oficina 4 4 4,0000 
  ________________________________________________________  

 4,00 102,72 410,88 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.02 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 1.364,82 
 SUBCAPÍTULO 18.03 REGISTROS CORTAFUEGOS                                             
18.03.01 UD   PUERTA DE PASO EI2 60-C5 1 HOJA CERRADURA                         

 Ud. de puerta metálica batiente de una hoja, marca de primera calidad, cortafuegos EI2 60-C5, de hasta  
 1,05 m de anchura, según UNE 1634-1, marco de acero electrosoldado den forma de Z, con garras para  
 anclje en obra, junta intumiscente perimetral, bisagra con muelle de cierre regulable incorporado según  
 norma UNE EN 1154:2003, pasador de color negro con alma de acero especial cortafuegos, con cerradu-  
 ra, montada en taller, ajuste y fijación en obra, pintura RAL a elegir por Dirección Facultativa,  totalmente  
 instalada, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada.  
 Oficina 4bis 1 1,0000 
 Oficina 4 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 302,40 604,80 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.03 REGISTROS .....................  604,80 
 SUBCAPÍTULO 18.04 ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION *VALORADO EN PROYECTO BT*  
18.04.01 UD   APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA ADOSADO 100 Lm                     

 Ud. Luminaria de emergencia autónoma, Marca Dialux modelo HYDRA LD N2, Cuerpo rectangular con aris-  
 tas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material.  
 Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: ILMLed. Piloto testigo  
 de carga: Led. Grado de protección: IP42 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II.  Flujo emerg.(lm): 100. Ten-  
 sión alimentación: 230 V 50/60 Hz. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, totalmente instala-  
 do.  
 9 9,0000 
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  ________________________________________________________  

 9,00 0,00 0,00 
18.04.02 UD   APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA  ADOSADA 250 LUM                   

 Ud. Luminaria de emergencia autónoma, Marca Dialux modelo HYDRA LD N6. Cuerpo rectangular con aris-  
 tas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material..  
 Funcionamiento: No permanente. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: ILMLED. Piloto testigo de  
 carga: Led. Grado de protección: IP42 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Flujo emerg.(lm): 250. Tensión  
 alimentación: 230 V 50/60 Hz. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario, totalmente instalado.  
 .  
 11 11,0000 
  ________________________________________________________  

 11,00 0,00 0,00 
18.04.03 UD   APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA  200 LUM                           

 Ud. Luminaria de emergencia autónoma,  Marca Diasalux modelo IZAR-SM N30 (LMN). Instalación en perfil  
 de extrusion de aluminio formada por tres módulos independientes: foco con óptica antipánico, sistema  
 electrónico y baterías. Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia:  
 MHBLED. Piloto testigo de carga: Led. Grado de protección: IP20 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Flu-  
 jo emerg.(lm): 200. Tensión alimentación: 220-230 V 50/60 Hz. Incluso mano de obra y material auxiliar ne-  
 cesario, totalmente instalado. Parte proporcional de cableado eléctrico y tubo desde la caja de derivación  
 hasta la luminaria.  
 10 10,0000 
  ________________________________________________________  

 10,00 0,00 0,00 
18.04.04 UD   APARATO AUTONOMO DE EMERGENCIA 200 LUM                            

 Ud. Luminaria de emergencia autónoma,  Marca Diasalux modelo LENS N30 A (ESP, AEX, INOX). con cuer-  
 po cilíndrico y difusor en policarbonato. Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara  
 en emergencia: MHBLED. Piloto testigo de carga: Led. Grado de protección: IP65 IK04. Aislamiento eléc-  
 trico: Clase II. Flujo emerg.(lm): 200. Tensión alimentación: 220-230 V 50/60 Hz. Incluso mano de obra y  
 material auxiliar necesario, totalmente instalado. Parte proporcional de cableado eléctrico y tubo desde la  
 caja de derivación hasta la luminaria.  
 3 3,0000 
  ________________________________________________________  

 3,00 0,00 0,00 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.04 ALUMBRADO DE .............  
 SUBCAPÍTULO 18.05 PROTECCION PASO FORJADOS                                          
18.05.01 UD   MANGUITO CORTAFUEGOS                                            
  

 Ud. de Manguito cortafuegos parapaso de instalacion es de medidas 90/110/125/160/200/250/315, total-  
 mente montado e instalado, asegurando una protección RF-120.  
 conexión con sótano 2 2,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 165,13 330,26 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.05 PROTECCION PASO .......  330,26 
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 SUBCAPÍTULO 18.06 PROTECCION PASIVA                                                 
18.06.01 UD   SELLADO PATINILLOS INSTALACIONES                                  

 Ud. de sellado de patinillos de canalizaciones de telecomunicaciones, saneamiento, eléctricidad, fontane-  
 ría, etc. cada tres plantas, siempre que la reacción al fuego de los elementos contenidos en estos patinillos  
 no sea B-s3, d2, BL-s3,d2 o mejor.   
   
 El sellado se realizará mediante placas de yeso laminado, espuma sellante resistente al fuego y/o almohadi-  
 llas intumescentes termoexpansivas.  
   
 Incluso mano de obra de colocación.  
 Varios 3 3,0000 
  ________________________________________________________  

 3,00 36,64 109,92 
18.06.02 M2   PROTECCIÓN PASIVA EI 120                                        
  

 Metro cuadrado de protección pasiva contra el fuego de conductos de ventilación con un resistencia EI  
 120, formado por placa Promatech-H o similar, de 10mm de espesor, instalada según instrucciones del fa-  
 bricante para cumplimiento de EI 120, ensayo LICOF-6746/4 ó similar.  
   
 Totalmente instalado.  
   
 Se colocarán falsos techos en zonas atravesadas fuera del sector de origen.  
 Varios 9 9,0000 
  ________________________________________________________  

 9,00 42,95 386,55 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.06 PROTECCION PASIVA ....  496,47 
 SUBCAPÍTULO 18.07 MEDICIONES ACÚSTICAS                                              
18.07.01 Ud   Medición acústica en despachos                                    

 Ud. de medición acústica para comprobación de aislamiento a ruido aéreo, aislamiento a ruido de impac-  
 tos, y limitación del tiempo de reverberación por laboratorio acreditado y conforme a las normas:  
 - UNE-EN ISO 140-4 para ruido aéreo.  
 - UNE-EN ISO 140-5 para ruido aéreo.  
 - UNE-EN ISO 140-7 para ruido de impacto.  
 - UNE-EN ISO 3382 para tiempo de reverberación.  
 Todas las mediciones se harán de acuerdo al actual CTE DB-HR, en especial atendiendo al punto 5.3 Con-  
 trol de la obra Terminada de dicho Documento Básico.  
 Oficina 4bis 1 1,0000 
 Oficina 4 2 2,0000 
  ________________________________________________________  

 3,00 50,00 150,00 
18.07.02 Ud   Medición acústica en varios                                     
  

 Ud. de medición acústica para comprobación de aislamiento a ruido aéreo, aislamiento a ruido de impac-  
 tos, y limitación del tiempo de reverberación por laboratorio acreditado y conforme a las normas:  
 - UNE-EN ISO 140-4 para ruido aéreo.  
 - UNE-EN ISO 140-5 para ruido aéreo.  
 - UNE-EN ISO 140-7 para ruido de impacto.  
 - UNE-EN ISO 3382 para tiempo de reverberación.  
 Todas las mediciones se harán de acuerdo al actual CTE DB-HR, en especial atendiendo al punto 5.3 Con-  
 trol de la obra Terminada de dicho documento básico.  
 Oficina 4bis 1 1,0000 
 Oficina 4 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 50,00 100,00 
18.07.03 Ud   Elaboración de certificación                                      

 Ud. de Elaboración y visado de informe con los resultados obtenidos en los diferentes ensayos "in situ" efec-  
 tuados.  
 Redactado y firmado por técnico competente, según la administración.   
 Documentación 1 1,0000 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 500,00 500,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.07 MEDICIONES ACÚSTICAS 
 750,00 
 SUBCAPÍTULO 18.08 COMISIONADO Y DOCUMENTACION FINAL DE OBRA                         
18.08.01 Ud   Comisionado de la instalación                                     

 Ud de Pruebas y puesta en marcha de la instalación segun Anejo II del CTE que incluirá:  
 - Documentación de todos y cada uno de los productos utilizados en la obra.  
 - Protolocolos de pruebas de las instalaciones.  
 - Ensayos de control de calidad.  
 - Puesta en marcha y pruebas de cada una de las instalaciones.  
 - Garantía de la instalación así como de todos y cada uno de los materiales utilizados.  
 En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la propiedad designará una entidad  
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 que realize las mismas, previa autorización de la dirección facultativa y bajo su supervisión.  
  ________________________________________________________  

 1,00 375,00 375,00 
18.08.02 Ud   Documentacion final de obra                                     
  

 Ud de Documentación final de obra que, al menos incluya:  
 - Protocolos de prueba de la instalación.  
 - Planos as built de la instalación.  
 - Instrucciones de uso y mantenimiento.  
 - Certificado CE de todos y cada uno de los materiales colocados.  
 - Ensayos de laboratorios homologados.  
 - Certificados de la instalación según documento oficial de los organismos competentes de  
 la comunidad autónoma.  
 En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la propiedad designará una entidad que  
 realize las mismas, previa autorización de la dirección facultativa y bajo su supervisión.  
  ________________________________________________________  

 1,00 375,00 375,00 
18.08.03 Ud   Documentación del OCA                                           
  

 Ud de documentación visada por el Organismo de Control Autorizado designado por la propiedad o por la  
 Dirección Facultativa.  
  ________________________________________________________  

 1,00 200,00 200,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.08 COMISIONADO Y ............  950,00 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 18 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ......................  4.496,35 
 CAPÍTULO 19 CONTROL DE CALIDAD                                                
19.01      Documentación de Materiales                                     
  

 Las partidas en las que se introduzca una marca comercial determinada se respetará la marca establecida.  
 En caso de propuestas alternativas, se presentará muestra y documentación completa tando del material  
 propuesto en proyecto como de la o las propuestas de cambio indicando si la modificación implica cambio  
 de plazo o precio. En el caso que se hiciese caso omiso a esta indicación cualquier material que no corres-  
 ponda en Marca y Modelo al previsto en proyecto será retirado de la obra.  
 Todos los materiales y sistemas constructivos de la obra que sean susceptibles de tener ficha técnica, mar-  
 cado CE, contraste de ensayo, UNE EN, DITE, sellos de calidad, etc, se presentarán y aprobarán junto con  
 toda la documentación requerida por la D.F., previamente a su puesta en obra para su recepción y aproba-  
 ción. La presentación de las fichas será condición preceptiva para la certificación de las partidas presu-  
 puestarias afectadas por parte de la D.F. Los certificados aportados deberán tener una hoja de identifica-  
 ción del suministro del fabricante, distribuidor, y finalmente, el contratista, firmada en cada caso por perso-  
 na física. La documentación se aportará en castellano.  El control del suministro de los materiales se reali-  
 zará mediante la entrega a la D.F. de los sucesivos albaranes de cada uno de ellos.  
 De toda esta documentación se dispondrá de un archivo en obra, ordenado por partidas según presupues-  
 to de proyecto, tanto en papel como digitalizado.  Este archivo estará siempre a disposición de la dirección  
 de obra.  
 Se presentará junto con la documentación muestras de las unidades de obra a construir con la antelación  
 suficienta para que puedea ser aceptada a tiempo sin que se vea condicionado el ritmo de la obra.   
 De obligado cumplimiento para todos los materiales, y unidades de ejecución y/o aplicación. Aquéllos ma-  
 teriales y/o procesos constructivos que a juicio de la Dirección Facultativa no necesitan documentación  
 y/o certificados quedarán exentos de esta obligación.  
 Todos los materiales deberán suministrarse debidamente identificados, etiquetados y en envases y/o emba-  
 lajes, seguros y manejables para su trasiego durante el transporte y en la puesta en el tajo de obra. No se  
 aceptarán aquellos que no cumplan con estas condiciones.  
 Los envases que entren en la obra se deben contabilizar y guardar el tiempo necesarios para que la Direc-  
 ción Facultativa ejerza su control, después del cual se depositarán en el lugar adecuado según el control  
 de residuo.  
 Se exigirá que se presenten dos certificados, además de la documentación de aptitud del material y/o del  
 sistema constructivo. Un certificado del fabricante o suministrado, del aplicador, colocador o instalador se-  
 gún sea suministro o colocación y otro del  Constructor  
 El Certificado del fabricante o suministrador o del aplicador, colocador o instalador, deberá contener la de-  
 nominación completa e inequívoca del material , y certificará que el material suministrado coincide con la  
 documentación aportada y que cumple con todas las exigencias y condicionantes de la legislación para su  
 utilización, o que el proceso constructivo cumple con las especificaciones del fabricante, de la buena  
 construcción y del proyecto, también certificará que se ha ejecutado correctamente y que cumple con to-  
 das las normativas exigibles. Este certificado deberá ir con membrete de la empresa y firmado por persona  
 física con su nº de identificación DNI y fechado.   
 El Certificado del Constructor (Contratista principal) deberá contener la denominación completa e inequí-  
 voca del material, el nombre y la identificación del fabricante o de la empresa suministradora y/o de la em-  
 presa que ejecute la unidad y certificará que el material suministrado coincide con la documentación apor-  
 tada y que el proceso constructivo cumple con las especificaciones del fabricante, de la buena construc-  
 ción y del proyecto y que se ha ejecutado correctamente cumpliendo con todas las normativas exigibles.  
 Este certificado deberá ir con membrete de la empresa y firmado por persona física con su nº de identifica-  
 ción DNI y fechado.  
  ________________________________________________________  

 0,00 0,00 0,00 
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19.02 UD   Ensayo Hormigón                                                 
  

 Ud. Partida destinada al control de estructura de hormigón en masa ó armado, que según la norma EHE-98  
 y CTE, control normal, se llevará a cabo por laboratorio homologado. El número y la clase de ensayos a rea-  
 lizar será definido por la Dirección facultativa de la obra. Cada ensayo constará de la recogida de 4 probe-  
 tas de hormigón de 15x30 cms. en obra, conservación, refrentado, posterior rotura de una de ellas a los 7  
 días de la toma de muestra, y rotura del resto a los 28 días. Se proporcionará copia de ensayos al Arquitec-  
 to, Arquitecto Técnico u a la propiedad. Se certificará una vez se tengan los resultados de los ensayos co-  
 rrespondientes a 28 días.  
  ________________________________________________________  

 3,00 37,80 113,40 
19.03 UD   Ensayo acústico                                                 
  

 Ud.Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto. según UNE-EN ISO  
 140-4, UNE-EN ISO 140-5.y UNE-EN ISO 140-7. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. Se  
 realizaran medición de ruidos entre viviendas en horizontal y en vertical, decargas de inodoros en horizon-  
 tal y vertical, cada uno de los ascensores en la viviendas mas cercana al cuadro de mando y maniobra, en  
 la vivienda mas cercana a cada extractor de cubierta, en la vivienda mas cercana a la puerta de garaje y en  
 todas las viviendas que esten limitrofes a la sala de calderas, ademas de  un ensayo independiente de ruido  
 de impacto entre atico y vivienda inferior y otro entre otras dos viviendas. Se proporcionará copia original  
 de ensayos al Arquitecto y a la propiedad.  
 Aislamiento Ruido aéreo  
   Horizontal 2 2,0000 
   Vertical 2 2,0000 
   Fachada 2 2,0000 
 Inmisión de ruido  
   Ventilación Garaje 1 1,0000 
   Puerta Garaje  
   Ascensor  
   Inodoros 1 1,0000 
 Emisión de ruido  
    Instalaciones 2 2,0000 
 Impacto  
  ________________________________________________________  

 10,00 148,50 1.485,00 
19.04 UD   Ensayo comp. carpintería aluminio                                 

 Ensayo completo de carpintería de aluminio, para comprobación de resistencia al viento según UNE  
 85204-79;   
  de la permeabilidad al aire según UNE 85214-80 y de la estanqueidad al agua según UNE 85206-81; inclu-  
 so preparación de las carpinterías para la realización de las pruebas y emisión del informe.  
 (Excluido del precio la fabricación y suministro de una unidad de carpintería para el ensayo)  
  ________________________________________________________  

 1,00 765,00 765,00 
19.05 UD   Ensayo Estanqueidad de Fachada                                    

 Ensayo de estanqueidad al agua "in situ" para fachadas según UNE-EN 13051:2001 incluyendo dispositivos  
 de rociado de hasta 15 mts. de longitud, control de caudal y presión, toma de agua hasta una distancia de  
 30 mts., y redacción de informe de resultados.  
  ________________________________________________________  

 1,00 256,50 256,50 
19.06 UD   Ensayo Estanqueidad de Cubiertas                                  

 Ensayo de estanqueidad al agua "in situ" para cubiertas según UNE-EN 13051:2001 llenado y rtoma de re-  
 sultados, toma de agua hasta una distancia de 30 mts., y redacción de informe de resultados.  
  ________________________________________________________  

 1,00 139,50 139,50 
19.07 UD   Ensayo Blower Door                                              
  

 Ud. Ensayo Blower Door, para medir el volumen de infiltraciones de aire, durante la ejecución de la obra,  
 una vez cerrada la envolvente, método B según UNE-EN 13829. Incluso montaje y desmontaje del ventila-  
 dor Blower Door en la puerta exterior de la vivienda con una altura de hasta 210 cm y una anchura de hasta  
 100 cm, previo sellado de todas las aberturas intencionadas realizadas en la envolvente del edificio, incluso  
 entrega de informe de resultados indicando, en su caso, los puntos débiles detectados.  
  ________________________________________________________  

 1,00 432,00 432,00 
19.08 ud   Ensayo control de humedad recrecidos                              
  ________________________________________________________  

 2,00 144,00 288,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 19 CONTROL DE CALIDAD .........................................................................  3.479,40 
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 CAPÍTULO 20 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
20.01      Tierras y pétreos de la excavación                                
  ________________________________________________________  

 0,00 0,00 0,00 
20.02 M3   RCDs Naturaleza Pétrea                                          
  
  ________________________________________________________  

 104,14 12,00 1.249,68 
20.03 M3   RCDs Naturaleza no Pétrea                                       
  
  ________________________________________________________  

 48,21 26,00 1.253,46 
20.04 M3   RCDs Potencialmente peligrosos                                    
  ________________________________________________________  

 14,88 155,00 2.306,40 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 20 GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................................  4.809,54 
 CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 21.01 INST. PROVISIONALES HIGIENE Y BIENESTAR                           
21.01.01 ud   ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA.                                     
  

 Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 60,00 60,00 
21.01.02 ud   ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA.                                      

 Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 1 1,0000 
 
  ________________________________________________________  

 1,00 60,00 60,00 
21.01.03 ud   ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA.                                     

 Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 1 1,0000 
 
  ________________________________________________________  

 1,00 60,00 60,00 
21.01.04 ms   ALQUILER CASETA ASEO                                            
  

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra.  Estructura y cerramiento de chapa galvaniza-  
 da pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corre-  
 dera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y pileta de  
 tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contra-  
 chapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca,  
 cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, insta-  
 lación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del mó-  
 dulo con camión grúa.   
 8 8,0000 
  ________________________________________________________  

 8,00 24,00 192,00 
21.01.05 ms   ALQUILER CASETA VESTUARIOS                                      
  

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra. Estructura y cerramiento de chapa galvani-  
 zada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en  
 color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60  
 mm, interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno  
 de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m, de chapa  
 galvanizada de 1mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas alumi-  
 nio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V, toma de tie-  
 rra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W Con transpor-  
 te a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.   
 8 8,0000 
  ________________________________________________________  

 8,00 24,00 192,00 
21.01.06 ms   ALQUILER CASETA COMEDOR                                         
  

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra. Estructura y cerramiento de chapa galvani-  
 zada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en  
 color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60  
 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno  
 de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa  
 galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas alumi-  
 nio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tie-  
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 rra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con trans-  
 porte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.   
 8 8,0000 
  ________________________________________________________  

 8,00 24,00 192,00 
21.01.07 ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      

 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento  
 antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ven-  
 tilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 4 4,0000 
  ________________________________________________________  

 4,00 35,00 140,00 
21.01.08 ud   HORNO MICROONDAS                                                
  

 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).  
 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 23,77 23,77 
21.01.09 ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    

 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).  
 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 43,00 43,00 
21.01.10 ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      

 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 28,00 28,00 
21.01.11 ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     

 Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
 2 2,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 11,93 23,86 
21.01.12 ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 l.                                        
  

 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable  
 en 3 usos).  
 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 8,72 8,72 
21.01.13 ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        
  

 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 19,99 19,99 
21.01.14 hr   MANO DE OBRA LIMPIEZA                                           
  

 Mano de obra de limpieza y conservación.  
 4 4,0000 
  ________________________________________________________  

 4,00 27,00 108,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 21.01 INST. PROVISIONALES ...  1.151,34 
 SUBCAPÍTULO 21.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
21.02.01 ml   VALLA ENREJADOS GALVAN.                                         
  

 Ml de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8  
 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente,  
 sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de  
 portón, incluso montaje y desmontaje.    
 perímetro obra  
 1 100,0000 100,0000 
  residuos 1 40,0000 40,0000 
  ________________________________________________________  

 140,00 2,38 333,20 
21.02.02 ml   BARAND. ESCAL. GUARDACUE. MADERA                                  

 Barandilla de protección de escaleras de 1 mt. de altura, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,5  
 m (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de pino  
 de 20x5 cm, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm (amortizable en 3 usos), incluso colocación y des-  
 montaje.    
  ________________________________________________________  
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 0,00 4,17 0,00 
21.02.03 m2   PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES                                  

 Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a clava-  
 zón, incluso instalación y desmontaje.  ( (amortizable en 10 usos).     
 10 10,0000 
  ________________________________________________________  

 10,00 5,02 50,20 
21.02.04 ud   PROTECCIÓN DE HUECOS DE FACHADA                                   

 Protección de huecos de ventana formado por barras horizontales y verticales fijas. Medido por ud  
 5 5,0000 
  ________________________________________________________  

 5,00 27,02 135,10 
21.02.05 ud   PLATAFORMA VOLADA DESCARGA                                      
  

 Plataforma metálica portátil para descarga de materiales en planta con barandillas y compuertas de seguri-  
 dad de 1,80x1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y plegable (amortizable en 20 usos), fijada al forjado me-  
 diante anclajes y puntales metálicos telescópicos (amortizable en 10 usos). instalada i/desmontaje.    
  ________________________________________________________  

 0,00 95,42 0,00 
21.02.06 ud   MARQUESINA DE PROTECCION                                        
  

 Marquesina de protección, formado por modulo de andamio metálico de 1,50 m. de ancho y entablado de  
 madera de 20x5 cm., incluso montaje y desmontaje, (amortizable 10 usos).    
  ________________________________________________________  

 0,00 95,42 0,00 
21.02.07 ud   ESCALERAS DE MANO METÁLICAS                                     
  

 Ud. escalera de mano metálica sujeta fija en la parte alta y baja.  
 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 53,68 53,68 
21.02.08 ud   ANDAMIO TUBULAR FACHADA                                         
  

 Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de  
 altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de  
 diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de tra-  
 bajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera  
 con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 250 m².  
   
  ________________________________________________________  

 0,00 382,50 0,00 
21.02.09 m2   LONA CUBRICÓN ANDAMIO                                           
  

 Protección de andamio con lona de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta, color verde.  
   
  ________________________________________________________  

 0,00 3,41 0,00 
21.02.10 ud   GRUA TORRE 35m                                                  
  

 Alquiler mensual de grúa torre de 35 m de flecha y 1000 kg de carga máxima. El precio incluye el manteni-  
 miento y el seguro de responsabilidad civil.  
   
  ________________________________________________________  

 0,00 1.601,24 0,00 
21.02.11 ud   MONTAJE Y DESMONTAJE GRUA                                       
  

 Montaje y desmontaje de grúa torre de 35 m de flecha y 1000 kg de carga en punta, sin incluir cimentación.  
 El precio no incluye la cimentación.  
   
  ________________________________________________________  

 0,00 4.295,42 0,00 
21.02.12 ud   MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIO                                      

 Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima  
 de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos  
 verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 250 m², consideran-  
 do una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del  
 montaje.  
   
  ________________________________________________________  

 0,00 1.892,10 0,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 21.02 PROTECCIONES .............  572,18 
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 SUBCAPÍTULO 21.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
21.03.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD.                                             
  

 Ud. Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado B.O.E. 30-12-74 y Ordenanza General de  
 Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 143 MT-1.  
 5 5,0000 
  ________________________________________________________  

 5,00 8,86 44,30 
21.03.02 ud   PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA.                                     

 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, con fijación en cabeza. Ordenanza General de Seguridad e Hi-  
 giene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-3.  
 3 3,0000 
  ________________________________________________________  

 3,00 13,12 39,36 
21.03.03 ud   PANTALLA CONTRA PARTICULAS                                      
  

 Ud. Pantalla de protección contra partículas, con fijación en cabeza. Ordenanza General de Seguridad e  
 Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-3.  
 3 3,0000 
  ________________________________________________________  

 3,00 9,55 28,65 
21.03.04 ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
  

 Ud. Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas. B.O.E. 17-8-78 y Ordenanza General Se-  
 guridad e Higiene del 9-3-71 Art. 145-146 MT-16.  
 3 3,0000 
  ________________________________________________________  

 3,00 13,12 39,36 
21.03.05 ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                 
  

 Ud. Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas. Ordenanaza General de Seguridad e Higiene del  
 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-17.  
 3 3,0000 
  ________________________________________________________  

 3,00 13,12 39,36 
21.03.06 ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                            
  

 Ud. Mascarilla antipolvo de un filtro. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151 y  
 MT-7.  
 3 3,0000 
  ________________________________________________________  

 3,00 8,95 26,85 
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21.03.07 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      

 Ud. Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 5 5,0000 
  ________________________________________________________  

 5,00 10,73 53,65 
21.03.08 ud   IMPERMEABLE                                                     
  

 Ud. Impermeable de trabajo de 2 piezas de PVC.  
 5 5,0000 
  ________________________________________________________  

 5,00 23,85 119,25 
21.03.09 ud   CHALECO REFLECTANTE                                             
  

 Chaleco reflectante  
 5 5,0000 
  ________________________________________________________  

 5,00 10,12 50,60 
21.03.10 ud   MANDIL CUERO SOLDADOR                                           
  

 Ud. Mandil de cuero para soldador.  
 3 3,0000 
  ________________________________________________________  

 3,00 29,81 89,43 
21.03.11 ud   CINTURON SEGURIDAD SUJECCION                                      

 Cinturón de seguridad de sujección, homologado, amortizable en 4 usos.  
 3 3,0000 
  ________________________________________________________  

 3,00 20,28 60,84 
21.03.12 m    LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     

 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para  
 dispositivo anticaída, tipo Antec o similar de cinta , y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de  
 los cinturones, i/desmontaje.  
  ________________________________________________________  

 0,00 12,64 0,00 
21.03.13 ud   PAR GUANTES USO GENERAL.                                        
  

 Ud. Par de guantes de uso general de lona y serraje.  
 5 5,0000 
  ________________________________________________________  

 5,00 5,37 26,85 
21.03.14 ud   PAR GUANTES SOLDADURA.                                          
  

 Ud. Par de guantes para soldador, homologado.  
 2 2,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 11,93 23,86 
21.03.15 ud   PAR GUANTES AISLANTES.                                          
  

 Ud. Par de guantes aislantes de electricista para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000  
 V.   
 2 2,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 21,47 42,94 
21.03.16 ud   PAR BOTAS AGUA.                                                 
  

 Ud. Par de botas de agua, Norma MT-27.  
 2 2,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 16,70 33,40 
21.03.17 ud   PAR BOTAS SEGURIDAD.                                            
  

 Ud. Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para ries-  
 gos de perforación. MT-5.  
 2 2,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 25,05 50,10 
21.03.18 ud   PAR BOTAS AISLANTES.                                            
  

 Ud. Par de botas aislantes con plantillas de seguridad para electricista, hasta 5.000 V de tensión. B.O.E.  
 12-2-80.  
 2 2,0000 
  ________________________________________________________  
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 2,00 17,89 35,78 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 21.03 PROTECCIONES .............  804,58 
 SUBCAPÍTULO 21.04 SEÑALIZACION                                                      
21.04.01 ud   CONDICIONES GENERALES                                           
  

 Se considera presupuestado en gastos generales de la obra los señalistas que sean necesarios, para dar  
 indicaciones al tráfico rodado y peatonal, cuando   
 entren y salgan vehículos y camiones a la obra.  
  ________________________________________________________  

 0,00 0,00 0,00 
21.04.02 ud   CARTEL INDICATIVO S/SOPORTE                                     
  

 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de  
 pozo, hormigonado, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 15 15,0000 
  ________________________________________________________  

 15,00 18,76 281,40 
21.04.03 ud   CARTEL INDICATIVO C/SOPORTE                                     
  

 Señal de seguridad, normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amor-  
 tizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 10 10,0000 
  ________________________________________________________  

 10,00 16,84 168,40 
21.04.04 ml   BANDA BICOLOR ROJO-BLANCO                                       
  

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D.  
 485/97.  
 1 400,0000 400,0000 
 1 50,0000 50,0000 
  ________________________________________________________  

 450,00 0,48 216,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 21.04 SEÑALIZACION ...............  665,80 
 SUBCAPÍTULO 21.05 MEDICINA PREVENTIVA                                               
21.05.01 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
  

 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 1 1,0000 
  ________________________________________________________  

 1,00 120,57 120,57 
21.05.02 ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             
  

 Reposición de material de botiquín de urgencia, durante el trascurso de la obra.  
 1 1,0000 
 
  ________________________________________________________  

 1,00 70,38 70,38 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 21.05 MEDICINA PREVENTIVA .  190,95 
 SUBCAPÍTULO 21.06 EXTINCION INCENDIOS                                               
21.06.01 ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con  
 soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma UNE 23110.  Medida la unidad ins-  
 talada.  s/ R.D. 486/97. Totalmente instalado.  
 2 2,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 47,72 95,44 
21.06.02 ud   EXTINTOR CO2 5 kg.                                              
  

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-5-P, con sopor-  
 te y boquilla con difusor, según norma UNE 23110.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97. Totalmente  
 instalado.  
 2 2,0000 
  ________________________________________________________  

 2,00 83,49 166,98 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 21.06 EXTINCION INCENDIOS .  262,42 
  ____________  
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 TOTAL CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD ...........................................................................  3.647,27 
  ____________  

 TOTAL .........................................................................................................................................  755.269,20 
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