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Fontanería y Saneamiento, Reforma Local Pamplona                

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 NOTAS PREVIAS                                                   

01.01     Nota General al Presupuesto                                     

En el presupuesto se deberán considerar incluidos los siguientes conceptos:

- Todos aquellos seguros exigibles en la ejecución de cada uno de los trabajos a ejecu-

tar, incluyendo el seguro a todo riesgo de la construcción constituido a favor de la propie-

dad.

- Los equipos electrógenos y depósitos de agua en el caso de que fuesen necesarios.

- La preparación y entrega a la dirección facultativa de un dossier con los certificados de

todos los materiales utilizados y procedimiento utilizados en obra, necesarios para cumplir

con los requisitos del código técnico de la edificación y que formarán parte del libro del

edificio.

- Se debe cumplir con todos los requisitos respecto a la documentación, identificación e

idoneidad de la homologación de los operarios para la realización de los trabajos específi-

cos (gruistas, etc.).

- Todas las ayudas para todos los oficios consistiendo en:

  * Descargas del mismo camión.

  * Transporte, vertical y horizontal, de los materiales hasta el lugar del trabajo.

  * Material para la ejecución de regatas, agujeros, soportes, etc... y su posterior tapado.

  * Colocación de premarco.

  * Limpieza final y retirada de escombros.

- Traslado y montaje todos los equipos y grúas para la obra (número de unidades según

necesidades). Se incluyen cimentaciones, legalizaciones y trámites y posterior desmonta-

je. También se incluyen todos los medios mecánicos que se necesiten durante el proceso

de las obras, tal como norias, montacargas, alquileres, revisiones, mantenimientos, tasas,

etc...

- Formación del vallado de todo el perímetro del solar según Plan de Seguridad y Salud,

incluyendo puertas de acceso peatonal y puertas de acceso de vehículos. Se incluye el

mantenimiento del vallado del solar, en óptimas condiciones hasta la finalización de los tra-

bajos contratados. Se contemplarán, incluso, los posibles desmontajes y montajes parcia-

les, que se tengan que realizar debido a las necesidades de la obra. En caso de que el

solar ya se encuentre vallado, el industrial asume el estado del mismo, así como su repa-

ración y mantenimiento.

- Acometidas provisionales de agua y electricidad, incluyendo casetas, cuadro de electri-

cidad con capacidad adecuada para la ejecución total de la obra y todos los trámites y

gestiones necesarias. Incluidos proyectos, visados, licencias y todos los costes necesarios

para su funcionamiento.

- Instalaciones provisionales de agua y electricidad para la ejecución de los trabajos, in-

cluyendo  contratación, gastos, pago de facturas y montaje, subcuadros y red de aguas

en obra y plantas del edificio; velar por el correcto uso y mantenimiento hasta finalizar las

obras, la protección con planchas metálicas en los pasos de instalaciones provisionales,

en zona de tránsito de maquinaria, camiones, etc.... y desmontaje de las instalaciones

provisionales.

- Zona de ubicación punto limpio de 3x2 m realizado con solera de hormigón de 15 cm

sobre grava, marquesina de protección y vallado perimetral con mallazo de malla galva-

nizada de 2,00m de altura.

El Contratista dispondrá siempre del personal adecuado para la ejecución de cada uni-

dad de obra, y siempre le advertirá de la forma de llevar a cabo su trabajo, de las dificul-

tades o peligros en materia de seguridad, de cómo utilizar los medios colectivos y perso-

nales de seguridad, todos los cuales deberá propocionárselos.

En todo momento se mantendrá la obra en perfecto estado de limpieza y con todos los

medios de seguridad (colectivos, personales, de bienestar, etc.) previstos en el Plan de

Seguridad o los que sin constar en éste sean necesarios.

No se invadirán en ningún momento los viales o aceras de uso público, excepción hecha

de la entrada y salida de materiales o escombros, contando siempre con personal ade-

cuado y debidamente identificado que guíe y facilite el paso de terceros (personas y vehí-

culos), teniendo éstos de paso y uso al trasiego ocasionado por las obras.

6 de marzo de 2026 Página 1



Fontanería y Saneamiento, Reforma Local Pamplona                

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE) y g

No se empezarán los trabajos si previamente no se ha hecho acopio de materiales sufi-

cientes, o no se dispone de los medios auxiliares adecuados o no están dispuestos los

medios de seguridad.

La D.F. se reserva el derecho de, sustitutoriamente, establecer las limpiezas y puestas en

orden de los tajos que considere conveniente, con el objetivo de conseguir una mayor

eficacia, una mejor ejecución de las unidades de obra y/o una mejora de las condiciones

de seguridad, todo ello sin costo para la Propiedad.

Se podrán solicitar muestras suficientes de aquellos materiales o sistemas constructivos

que considere necesario la dirección facultativa, que deberán presentarse con la suficien-

te antelación para no interferir en el planing de la obra, y se entienden siempre incluidas

dentro de los costes presupuestados para cada una de las partidas.

El CONJUNTO de los TRABAJOS PREVIOS y/o AUXILIARES de: Replanteos; acometi-

das provisionales de obra; limpieza previa de los tajos o de las unidades de obra una vez

acabados los tajos; retirada de escombros; de preparación adecuada de accesos provi-

sionales (cuantas veces sea preciso); preparación de zonas para instalaciones propias

del personal, etc.; limpieza esmerada y específica de la obra antes de su entrega, etc.;

aquellos que no figuren expresamente valorados en el presupuesto general o en el pre-

supuesto de proyecto de seguridad, se entienden incluidos en los gastos generales.

0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 01 NOTAS PREVIAS............................................................................................................... 0,00
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CAPÍTULO 02 FONTANERIA INSTALACIONES INTERIORES                             

02.01 ML  TUBERÍA 32mm POLIETILENO RETICULADO                             

Ml. De tubería de polietileno reticulado 32x2,9, marca UNIPIPE o similar, aislamiento Ar-

maflex IT de 9 mm. de espesor para agua fría y Armaflex SH de 25 mm. de espesor para

agua caliente y retorno, incluso parte  proporcional de accesorios, soportes y material de

soldadura en 32 mm de diámetro, incluso pruebas según RITE 1027/2007, totalmente ins-

talada.

Oficina 4bis 22 22,00

Oficina 4 36 36,00

58,00 8,12 470,96

02.02 ML  TUBERÍA 25mm POLIETILENO RETICULADO                             

Ml. De tubería de polietileno reticulado 25x2,5, marca UNIPIPE o similar, aislamiento Ar-

maflex IT de 9 mm. de espesor para agua fría y Armaflex SH de 25 mm. de espesor para

agua caliente y retorno, incluso parte  proporcional de accesorios, soportes y material de

soldadura en 25 mm de diámetro, incluso pruebas según RITE 1027/2007, totalmente ins-

talada.

Oficina 4bis 14 14,00

Oficina 4 52 52,00

66,00 4,26 281,16

02.03 ML  TUBERÍA 20mm POLIETILENO RETICULADO                             

Ml. De tubería de polietileno reticulado 20x1,9, marca UNIPIPE o similar,aislamiento Ar-

maflex IT de 9 mm. de espesor para agua fría y Armaflex SH de 25 mm. de espesor para

agua caliente y retorno, incluso parte  proporcional de accesorios, soportes y material de

soldadura en 20 mm de diámetro, incluso pruebas según RITE 1027/2007, totalmente ins-

talada.

Oficina 4bis 4 4,00

Oficina 4 14 14,00

18,00 2,98 53,64

02.04 ML  TUBERÍA 16mm POLIETILENO RETICULADO                             

Ml. De tubería de polietileno reticulado 16x1,8, marca UNIPIPE o similar,aislamiento Ar-

maflex IT de 9 mm. de espesor para agua fría y Armaflex SH de 25 mm. de espesor para

agua caliente y retorno, incluso parte  proporcional de accesorios, soportes y material de

soldadura en 16 mm de diámetro, incluso pruebas según RITE 1027/2007, totalmente ins-

talada.

Oficina 4bis 6 6,00

Oficina 4 16 16,00

22,00 2,41 53,02

02.05 UD  VALVULA DE ESFERA CROMADA H/H 1" MANDO PALANCA                  

Ud. De válvula de esfera de bronce, marca GIACOMINI o similar, hembra de 1", con bo-

la de latón cromo-duro y asiento de teflón PN-16, totalmente instalada.

Oficina 4bis 2 2,00
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74 74,00

4,00 8,85 35,40

02.06 UD  VALVULA DE ESFERA CROMADA H/H 3/4"  MANDO PALANCA                

Ud. De válvula de esfera de bronce, marca GIACOMINI o similar, hembra de 3/4", con

bola de latón cromo-duro y asiento de teflón PN-16, totalmente instalada.

Oficina 4bis 4 4,00

Oficina 4 8 8,00

12,00 6,20 74,40

02.07 UD  LLAVE DE CORTE APARATOS D-3/8"                                  

Ud Griferia de corte y tubo de cobre cromado en la base del aparato, marca NILL tipo

LARGA o similar de 3/8" de diámetro.

Inodoros 4 1,00 4,00

Lav abos 5 1,00 5,00

Fregadero 1 2,00 2,00

Vertedero 1 2,00 2,00

13,00 4,07 52,91

02.08 UD  TERMO ELÉCTRICO 15 LITROS                                       

Ud. de suministro, montaje y puesta en funcionamiento de termo eléctrico Junkers ELA-

CELL o similar de 15 litros de capacidad,

 instalación vertical, regulador electrónico de temperatura.

Ajuste temperatura hasta 70 grados centígrados.

Gran capacidad de aislamiento.

Depósito de acero vitrificado inoxidable

Accesorios de montaje incluidos.

Fácil de reinstalar gracias a su plantilla incluida de instalación.

Protección por ánodo de magnesio.

Botón ON/OFF.

Incluye accesorios de montaje y estructura soporte, incluso elementos y componentes pa-

ra integración en sistema de control.

Totalmente instalada, conexionada, programada y puesta en marcha por Servicio Técni-

co Oficial. Transporte y medios de elevación incluidos.

Oficina 4bis 1 1,00

Oficina 4 1 1,00

2,00 267,00 534,00

02.09 UD  TRATAMIENTO ANTILEGIONELLA                                      

Ud. de limpieza y desinfección de la instalación de AF y ACS previa a la puesta en mar-

cha, según lo establecido en el REAL DECRETO 865/2003 de 4 de Julio por el que se

establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelo-

sis.”

Oficina 4bis 1 1,00

Oficina 4 1 1,00

2,00 191,56 383,12

TOTAL CAPÍTULO 02 FONTANERIA INSTALACIONES INTERIORES............................................................... 1.938,61
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CAPÍTULO 03 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA                                  

03.01 UD  LAVABO BAJO ENCIMERA                                            

Ud. de lavabo para bajo encimera marca ROCA, modelo THE GAP SQUARE o similar,

de 550x350 mm., en color blanco, con juego de fijación, válvula recta DN 40 con tapón y

cadeneta, sifón DN 40, mano de obra, totalmente instalado.

Oficina 4bis 1 1,00

Oficina 4 2 2,00

3,00 130,06 390,18

03.02 UD  LAVABO MURAL ACCESIBLE                                          

Ud. de lavabo accesible mural marca ROCA, modelo ACCESS o similar, de 640x550

mm. en color blanco, con juego de fijación, válvula recta DN 40 con tapón y cadeneta, si-

fón DN 40, mano de obra, totalmente instalado.

Oficina 4bis 1 1,00

Oficina 4 1 1,00

2,00 239,36 478,72

03.03 UD  INODORO SUSPENDIDO DOBLE PULSADOR                               

Ud. de inodoro compacto suspendido, marca ROCA, modelo THE GAP SQUARE o simi-

lar, incluso asiento y tapa para inodoro,  con doble pulsador 3/6 l.,válvula cromada de

1/2" paso escuadra para corte y regulación, tanque empotrado y bastidor, con mecanis-

mo de descarga, salida vertical/horizontal, latiguillo de cobre cromado, codos de enlace y

desagüe, mano de obra, totalmente instalado.

Oficina 4bis 1 1,00

Oficina 4 3 3,00

4,00 467,99 1.871,96

03.04 UD  VERTEDERO ROCA                                                  

Instalación de vertedero en porcelana vitrificada blanca, marca ROCA o similar, con reja

cromada, almohadilla de goma, enchufe unión, válvula desagüe con rejilla y conectador

en PVC D-110 mm., codos de enlace y desagüe, accesorios, pequeño material y mano

de obra de instalación y pruebas.

Oficina 4 1 1,00

1,00 239,00 239,00

03.05 UD  GRIFO TEMPORIZADO MEZCLADOR PARA LAVABO                         

Ud. Grifo temporizado mezclador para lavabo, cromado, marca PRESTO, modelo XT

2000 LM ECO mezclador o similar, con sistema antiblocaje, cierre automático, aireador,

incluso brida, latiguillos flexibles en acero inoxidable de 1/2" y 350 mm. de longitud, dos

llaves de paso, juntas y dos válvulas antirretorno, totalmente instalado y probado.

Oficina 4bis 2 2,00

Oficina 4 3 3,00

5,00 127,31 636,55
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03.06 UD  GRIFO MONOMANDO FREGADERO/ VERTEDERO                            

Ud. Grifo monomando para vertedero o fregadero, marca a definir, con cuerpo de latón,

caño giratorio, aireador, cartuchos cerámicos, accesorios y mano de obra totalmente ins-

talado y probado.

Oficina 4 2 2,00

2,00 160,33 320,66

03.07 UD  BARRA MURAL INODORO PRESTOBAR INOX 135                          

Ud. Barra corta de apoyo mural para inodoro, marca PRESTO, modelo PRESTOBAR

INOX 135, de 665 mm. de largo, fabricada en acero inoxidable AISI 304, incluso peque-

ño material, mano de obra,totálmente instalada y probada.

Oficina 4bis 1 2,00 2,00

Oficina 4 1 2,00 2,00

4,00 215,05 860,20

TOTAL CAPÍTULO 03 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA............................................................................ 4.797,27
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CAPÍTULO 04 EVACUACIÓN INTERIOR                                             

04.01 UD  DESAGÜE LAV.  PVC INSONORIZADO D-50 mm.                         

UD Desagüe de lavabo con tubo de PVC SISTEMA INSONORO, marca de primera cali-

dad, con unión hembra-hembra mediante junta pegada s/CTE HS-5 en PVC Insonoriza-

do según norma UNE 1453 s/ CTE HS-5 con certificado AENOR. Con reacción al fuego

B-s1,d0 según UNE-EN-13.501 s/CTE DB-SI certificado por AENOR y AFNOR de reac-

ción al fuego Me, con p.p. de accesorio insonorizado con unión hembra-hembra mediante

junta pegada con certificado AENOR y AENOR de reacción al fuego B-s1,d0 y AFNOR

de reacción al fuego Me . Con certificación N de AENOR de comportamiento frente al rui-

do según norma UNE EN 14.366 s/ CTE HR., diámetro 50 mm., con parte proporcional

de accesorios, hasta bajante general, incluso colocación y pruebas. Medida la longitud

colocada.

Oficina 4bis 2 2,00

Oficina 4 3 3,00

5,00 26,23 131,15

04.02 UD  DESAGÜE W.C. PVC INSONORIZADO D-110 mm. AISLADO                 

UD Desagüe de inodoro con tubo de PVC SISTEMA INSONORO, marca de primera ca-

lidad, con unión macho-hembra mediante junta elástica s/CTE HS-5 en PVC Insonorizado

según norma UNE 1453 s/ CTE HS-5 con certificado AENOR. Con reacción al fuego

B-s1,d0 según UNE-EN-13.501 s/CTE DB-SI certificado por AENOR y AFNOR de reac-

ción al fuego Me, con p.p. de accesorio insonorizado con unión macho-hembra mediante

junta elástica con certificado AENOR y AENOR de reacción al fuego B-s1,d0 y AFNOR

de reacción al fuego Me . Con certificación N de AENOR de comportamiento frente al rui-

do según norma UNE EN 14.366 s/ CTE HR., diámetro 110mm.,  forrado con aislamiento

ACUSTIDAN 16/2 con parte proporcional de accesorios, hasta bajante general, incluso

colocación y pruebas. Medida la longitud colocada.

Oficina 4bis 1 1,00

Oficina 4 3 3,00

4,00 31,23 124,92

04.03 UD  DESAGÜE VERTEDERO PVC INSONORIZADO D-110 mm. AISLADO            

UD Desagüe de vertedero con tubo de PVC SISTEMA INSONORO, marca de primera

calidad, con unión macho-hembra mediante junta elástica s/CTE HS-5 en PVC Insonori-

zado según norma UNE 1453 s/ CTE HS-5 con certificado AENOR. Con reacción al fue-

go B-s1,d0 según UNE-EN-13.501 s/CTE DB-SI certificado por AENOR y AFNOR de

reacción al fuego Me, con p.p. de accesorio insonorizado con unión macho-hembra me-

diante junta elástica con certificado AENOR y AENOR de reacción al fuego B-s1,d0 y AF-

NOR de reacción al fuego Me . Con certificación N de AENOR de comportamiento frente

al ruido según norma UNE EN 14.366 s/ CTE HR., diámetro 110mm.,  forrado con aisla-

miento ACUSTIDAN 16/2 con parte proporcional de accesorios, hasta bajante general,

incluso colocación y pruebas. Medida la longitud colocada.

Oficina 4 1 1,00

1,00 31,23 31,23
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04.04 UD  DESAGÜE FREG.PVC INSONORIZADO D-50 mm.                          

Ud. Conjunto de desagüe para fregadero, con tubo de PVC SISTEMA INSONORO, mar-

ca de primera calidad, con unión hembra-hembra mediante junta pegada s/CTE HS-5 en

PVC Insonorizado según norma UNE 1453 s/ CTE HS-5 con certificado AENOR. Con

reacción al fuego B-s1,d0 según UNE-EN-13.501 s/CTE DB-SI certificado por AENOR y

AFNOR de reacción al fuego Me, con p.p. de accesorio insonorizado con unión hem-

bra-hembra mediante junta pegada con certificado AENOR y AENOR de reacción al fue-

go B-s1,d0 y AFNOR de reacción al fuego Me . Con certificación N de AENOR de com-

portamiento frente al ruido según norma UNE EN 14.366 s/ CTE HR., , diámetro 50mm.,

con parte proporcional de accesorios, hasta bajante general, incluso colocación y prue-

bas. Medida la longitud colocada.

Oficina 4 1 1,00

1,00 26,23 26,23

TOTAL CAPÍTULO 04 EVACUACIÓN INTERIOR.................................................................................................. 313,53
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CAPÍTULO 05 EVACUACIÓN GENERAL FECALES                                      

05.01 ML  TUBERIA PVC INSONORIZADA D-110 mm. AISLADA                      

ML. Tubería de PVC SISTEMA INSONORO,marca de primera calidad, diámetro 110

mm., con unión macho-hembra mediante junta elástica s/CTE HS-5 en PVC Insonorizado

según norma UNE 1453 s/ CTE HS-5 con certificado AENOR. Con reacción al fuego

B-s1,d0 según UNE-EN-13.501 s/CTE DB-SI certificado por AENOR y AFNOR de reac-

ción al fuego Me, con p.p. de accesorio insonorizado con unión macho-hembra mediante

junta elástica con certificado AENOR y AENOR de reacción al fuego B-s1,d0 y AFNOR

de reacción al fuego Me . Con certificación N de AENOR de comportamiento frente al rui-

do según norma UNE EN 14.366 s/ CTE HR, colocada en bajantes y red de saneamien-

to horizontal colgada, con parte proporcional de abrazaderas, piezas de empalme a ba-

jantes, soprtes, injertos, tes, registros, manguitos y material diverso, así como mano  de

obra de instalación y pruebas. Medida la longitud colocada.

Oficina 4bis 8 8,00

Oficina 4 16 16,00

24,00 14,85 356,40

05.02 M2  AISLAMIENTO DE TUBERÍAS                                         

M2 de lámina GEOPLOM  o similar, de 15 mm. para el aislamiento de codos y tuberías,

aislada con lámina de GEOPLOM de 15 mm.,  i/ p.p. de piezas especiales, mano de obra,

totalmente instalada

Prev isión Conex ión 2 4,00 8,00

8,00 17,77 142,16

05.03 UD  LIMPIEZA DE SANEAMIENTO Y COMPROBACION                          

Ud. de Limpieza de tuberías de saneamiento desde aparatos hasta conexión con red ge-

neral del edificio y comprobación de buen funcionamiento, p.p. material diverso, así como

mano  de obra.

Oficina 4bis 1 1,00

Oficina 4 1 1,00

2,00 190,58 381,16

05.04 UD  DESCIEGUE DE TUBERÍAS DE SANEAMIENTO                            

Ud. de Desciegue de tuberías de saneamiento existentes en sótano desde locales del

proyecto hasta acometida general, si es necesario,omprobación de buen funcionamiento,

p.p. material diverso, así como mano  de obra.

Oficina 4bis 1 1,00

Oficina 4 1 1,00

2,00 260,44 520,88

TOTAL CAPÍTULO 05 EVACUACIÓN GENERAL FECALES................................................................................ 1.400,60
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CAPÍTULO 06 COMISIONADO Y DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA                       

06.01 UD  COMISIONADO DE LA INSTALACION                                   

Ud de Pruebas y puesta en marcha de la instalación según HS4 y HS5 del CTE que in-

cluirá:

- Documentación de todos y cada uno de los productos utilizados en la obra.

- Protolocolos de pruebas de las instalaciones.

- Ensayos de control de calidad.

- Puesta en marcha y pruebas de cada una de las instalaciones.

- Garantía de la instalación así como de todos y cada uno de los materiales utilizados.

En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la propiedad designa-

rá una entidad

que realize las mismas, previa autorización de la dirección facultativa y bajo su supervi-

sión.

1 1,00

1,00 300,00 300,00

06.02 UD  DOCUMENTACION FINAL DE OBRA                                     

Ud de Documentación final de obra, según HS4 y HS5 del CTE que, al menos incluya:

- Protocolos de prueba de la instalación según HS4 y HS5 del CTE.

- Planos as built de la instalación.

- Instrucciones de uso y mantenimiento.

- Certificado CE de todos y cada uno de los materiales colocados.

- Ensayos de laboratorios homologados.

- Certificados de la instalación según documento oficial de los organismos competentes de

la comunidad autónoma.

En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la propiedad designa-

rá una entidad

que realize las mismas, previa autorización de la dirección facultativa y bajo su supervi-

sión.

1 1,00

1,00 300,00 300,00

06.03 UD  DOCUMENTACION DEL OCA                                           

Ud de documentación visada por el Organismo de Control Autorizado designado por

la propiedad o por la dirección facultativa.

1 1,00

1,00 150,00 150,00

TOTAL CAPÍTULO 06 COMISIONADO Y DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA................................................ 750,00

TOTAL......................................................................................................................................................................... 9.200,01
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Fontanería y Saneamiento, Reforma Local Pamplona                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 NOTAS PREVIAS.......................................................................................................................................... 0,00 0,00

2 FONTANERIA INSTALACIONES INTERIORES.................................................................................................. 1.938,61 21,07

3 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA............................................................................................................ 4.797,27 52,14

4 EVACUACIÓN INTERIOR............................................................................................................................... 313,53 3,41

5 EVACUACIÓN GENERAL FECALES................................................................................................................ 1.400,60 15,22

6 COMISIONADO Y DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA..................................................................................... 750,00 8,15

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 9.200,01

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 9.200,01

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 9.200,01

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS  EUROS con UN CÉNTIMOS

Pamplona, a Marzo de 2026.

LA PROPIEDAD EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

                                                                

                                                                

José Mª Moro Aristu                                        

Col. Nº 1.556                                                 
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AC

AF

DN25

LLAVES DE
CORTE GENERAL

RED AGUA FRIA

TUBERIAS POR TECHO CALORIFUGADAS
IDA A.C.S.

DN16

EMPOTRADA EN PARED

LLAVE PASO

LLAVE PASO

DN16

DETALLE TIPO - ACOMETIDAS A APARATOS
SANITARIOS CON RETORNO DE AGUA CALIENTE

SANITARIA

( CONFIRMAR CON D.F. LA EJECUCION )
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D
 
A
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CONICO PARA

ENCHUFAR

MANGUERA PARA

VACIADOVALVULA DE

SEGURIDAD Y

ANTIRRETORNO

LLAVE DE PASO

CORTE DE

ENTRADA DE

AGUA FRIA AL

TERMO

TERMO

DETALLE TIPO - VALVULERIA PARA INSTALACION DE TERMOS ACS

( CONFIRMAR CON D.F. LA EJECUCION )

DESDE CONTADOR EN 
BATERIA DE CONTADORES 
EXISTENTE EN PORTAL

DESDE CONTADOR EN 
BATERIA DE CONTADORES 

EXISTENTE EN PORTAL

TERMO
15 l.

TERMO
15 l.

AFS - PEX DN25
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AFS DN25

ACS - PEX DN20
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N
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ACS DN20
AFS DN25

ACS - PEX DN20
AFS - PEX DN20

A
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S
 -

P
E

X
 D

N
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LEYENDA:

AFS - TUB. AGUA FRIA SANITARIA

LLAVE DE PASO

TOMA DE AGUA FRÍA CON VÁLVULA
DE CORTE

TOMA DE AGUA CALIENTE CON
VÁLVULA DE CORTE

ACS - TUBERIA AGUA CALIENTE
SANITARIA 

TERMO-ACUMULADOR - 15 l.

BOMBA DE CALOR

TODOS LOS TRAZADOS DE INSTALACIONES, ASI COMO LA 
UBICACION DE TODOS LOS ELEMENTOS (CONDUCTOS, 
REJILLAS, MECANISMOS, LUMINARIAS, CAJAS...) SE 
REPLANTEARAN EN OBRA Y NO SE PROCEDERA A SU 
EJECUCION SIN EL VISTO BUENOS DE LA D.F.

NOTA:
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FIRMADO: J. MARI MORO ARISTU
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ARQUITECTO: PROMOTOR:

SERVICIO DE PATRIMONIO
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Como se indica
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INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO

Número de revisión Fecha de revisión Descripción de revisión

1 Marzo 2026 Revisión por parte de la Propiedad



INODORO
CON SALIDA HORIZONTAL

INODORO
CON SALIDA
VERTICAL

SIFON INDIVIDUAL
EN CADA SANITARIO

PATINILLO
DE FECALES

BAJANTE
FECALES

SIN BOTE SIFONICO

PAVIMENTO

'50 '50

FALSO TECHO

'110'110

'40'40

DETALLE TIPO - CONEXIONADO SANITARIOS

( CONFIRMAR CON D.F. LA EJECUCION )

Ø
1

1
0Ø
5

0

Ø
4

0

Ø
3

2

TERMO
15 l.

CONEX SOT01
Ø110

F Ø50

F Ø110

1%

CONEX SOT02
Ø110

Ø
1

1
0

F Ø110

Ø
1

1
0

Ø
1

1
0

Ø40

Ø110

Ø
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0

Ø
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1%
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1
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1
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0F
 Ø

5
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Ø
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F Ø50

F Ø40

Ø
3

2

TERMO
15 l.

1%
F Ø

32

TUBERIA 
POR TECHO

BC01 BC02

Ø
5

0 Ø
5

0

1%

C Ø50

TUBERIA POR TECHO

TUBERIA POR TECHO

C Ø50 1%
CONEXION A BAJANTE 
EXISTENTE

CONEXION A BAJANTE 
EXISTENTE

1%

F Ø50

NOTA: TODOS LOS COLECTORES COLGADOS TENDRAN UNA 
PENDIENTE DEL 1% COMO MINIMO

Y LOS COLECTORES ENTERRADOS UNA PENDIENTE DEL 
2% COMO MÍNIMO

SI
NO

DIAMETROS DE DESAGÜES  DE 
APARATOS SANITARIOS

APARATO

DIAMETRO DE
SIFON Y DERIVACION

LAVABO   40

INODORO   110

VERTEDERO        110

LEYENDA:

F_TUBERIA FECALES POR PARED O RECRECIDO

F_TUBERIA AGUAS FECALES POR TECHO

C_TUBERIA CONDENSADOS

FREGADERO       50

TERMO-ACUMULADOR - 15 l.

BOMBA DE CALOR

TODOS LOS TRAZADOS DE INSTALACIONES, ASI COMO LA 
UBICACION DE TODOS LOS ELEMENTOS (CONDUCTOS, 
REJILLAS, MECANISMOS, LUMINARIAS, CAJAS...) SE 
REPLANTEARAN EN OBRA Y NO SE PROCEDERA A SU 
EJECUCION SIN EL VISTO BUENOS DE LA D.F.

NOTA:
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ByE arquitectos
JAVIER BARCOS y MANUEL ENRIQUEZ DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDA. GOBIERNO DE NAVARRA

Como se indica

REFORMA LOCAL OFICINAS GOBIERNO DE NAVARRA

2544

NOVIEMBRE 2025

SANEAMIENTO

FS20

avd. Villava 4-4bis, Pamplona

INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO

Número de revisión Fecha de revisión Descripción de revisión

1 Marzo 2026 Revisión por parte de la Propiedad


	1-MEMORIA
	2-CALCULOS
	3-PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS
	4-ESTUDIO DE SEGURIDAD
	5-PRESUPUESTO
	6-PLANOS

		COAVN
	2026-04-13T05:13:39+0000
	COAVN
	Firma COAVN


	



