


 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 

 
 
 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BERRIOPLANO                               

CAPITULO RESUMEN EUROS

31 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................................ 30.462,16

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 30.462,16

15,00%  GG + BI ..................................... 4.569,32

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 35.031,48

7.356,6121,00% I.V.A........................................... 7.356,61

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 42.388,09

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con NUEVE CÉNTI-
MOS

Artica (Berrioplano), a 13 de marzo de 2026.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BERRIOPLANO                               

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 31 CONTROL DE CALIDAD                                              

31.01 UD  TOMA MUESTRA HORMIGÓN 5PR                                       

Ud. Toma de muestras de hormigón fresco (serie de 5 probetas) de una misma
amasada para control estadístico del hormigón, de acuerdo a EHE art. 88.4,
incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento de cono, fabricación de 5
probetas cilíndricas de 15x30 cm, curado, refrentado y rotura a los días que el plan
de control aprobado determine (1 a 7 días, 2 a 28 días y 2 a 60 días), salvo orden
contraria de la DF. Incluso p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y limpieza f inal.

Según proyecto, CTE y normativa aplicable.

  zapatas 9 9,00

  riostras 6 6,00

  muros 6 6,00

  soleras 12 12,00

  forjados 12 12,00

  resto. 9 9,00

54,00 63,86 3.448,44

31.02 UD  ENSAYO A TRACCIÓN ACERO                                         

Ud. Ensayo a tracción de una probeta de acero, segun UNE 7.474 incluyendo:
Identif icación de marcas de laminación, Límite elástico (0.2%), Tensión de rotura,
Alargamiento de rotura, Registro continuo del diagrama cargas y deformaciones y
Módulo de elasticidad. Incluso p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y limpieza

final. Según proyecto, CTE y normativa aplicable.

12 12,00

12,00 59,44 713,28

31.03 UD  ENSAYO DOBLADO-DESDOBLADO ACERO                                 

Ud. Ensayo de doblado -desdoblado de una probeta de acero realizado según UNE
36.088. Incluso p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y limpieza final. Según

proyecto, CTE y normativa aplicable.

12 12,00

12,00 15,45 185,40

31.04 UD  ENSAYO CARACTERíSTICAS BARRAS                                   

Ud. Determinación de las características geométricas y ponderales de una barra
corrugada, según UNE 36.088 ó 36.068. Incluso p.p. de medios auxiliares, costes

indirectos y limpieza final. Según proyecto, CTE y normativa aplicable.

12 12,00

12,00 38,11 457,32

31.05 UD  ENSAYO TRACCIÓN MALLAS                                          

Ud. Ensayo de tracción y despegue de  nudos en mallas electrosoldadas, según UNE
36462. Incluso p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y limpieza f inal. Según

proyecto, CTE y normativa aplicable.

2 2,00

2,00 87,55 175,10

31.06 UD  CONTROL DOCUMENTAL SOLDADURAS                                   

UD. Control documental consistente en la recopilación, revisión y validación de sellos
de cualif icaciones de procedimientos de soldeo según la ISO 15614-1 (WPQR),
cualif icación de soldadores según la a ISO 9606-1 (WPQ) y certif icados de calidad de
materiales y de consumibles empleados, incluso informe f inal certif icado; por
LABORATORIO HOMOLOGADO INDEPENDIENTE; según proyecto y normativa

aplicable.

1 1,000

1,00 824,00 824,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BERRIOPLANO                               

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

31.07 UD  INSPECCIÓN UNIÓN SOLDADA                                        

UD. Media jornada de inspección (5h) durante las labores de soldeo, en taller u obra,
de uniones soldadas en estructuras por parte de Inspector de construcciones
soldadas homologado s/UNE 14618:2000, incluyendo la revisión de la penetración de
las soldauras, mediante ensayos de partículas magnéticas y ultrasonidos, según
protocolo de control, incluso redacción de informe; según proyecto y normativa

aplicable.

4 4,000

4,00 360,50 1.442,00

31.08 UD  INSPECCIÓN SOLDADURA ULTRASONIDOS                               

UD. Media jornada de inspección (5h) de cordón de soldadura con ultrasonidos, en
taller u obra, incluso redacción de informe s//UNE-EN 1714:1998/A2:2006; según

proyecto y normativa aplicable.

4 4,000

4,00 412,00 1.648,00

31.09 UD  INSPECCIÓN SOLDADURA L. PENETRANTES                             

UD. Media jornada de inspección (5h) de cordón de soldadura con ultrasonidos, en
taller u obra, incluso redacción de informe s//UNE-EN 1714:1998/A2:2006; según

proyecto y normativa aplicable.

4 4,000

4,00 412,00 1.648,00

31.10 UD  ENSAYO ESPESOR TRATAMIENTO                                      

Ud. Ensayos del espesor de las diferentes capas utilizadas en obra sobre cerrajería
metálica, en 40 puntos, mediante ultrasonidos, verificando la idoneidad del espesor
con el tratamiento previsto. Incluso p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y

limpieza final. Según proyecto, CTE y normativa aplicable.

5 5,00

5,00 103,00 515,00

31.11 UD  CLASIFICACIÓN MATERIALES S/ PG-3                                

Ensayos para clasif icación, según PG-3), de suelos ó zahorras para su uso en
terraplenes mediante ensayos de laboratorio para comprobar: la GRANULOMETRÍA,
los LÍMTES DE ATTERBERG, el contenido de SULFATOS, el contenido en MATERIA
ORGÁNICA, el contenido en SALES SOLUBLES, el contenido en YESO, ensayo de
HINCHAMIENTO LIBRE, ensayo de COLAPSO, ensayo CBR y ensayo PRÓCTOR
MODIFICADO (PM). Incluido la ejecución de las catas, la toma de muestras de dos
alturas diferentes y el informe final. Incluidos medios auxiliares, costes indirectos y

limpieza final. Según proyecto, PG3 y normativa aplicable.

2 2,00

2,00 515,05 1.030,10

31.12 UD  ENSAYOS DE COMPACTACIONES                                       

Ud. Ensayos para la comprobación de compactaciones de terraplenes y rellenos,
consistente en: 10 ud de ensayo del Próctor Modif icado (PM) según NLT-107;
Determinación de la densidad "in situ" incluyendo humedad por el método de isótopos
radiactivos; verificando la idoneidad con  la normativa de aplicación. Incluso p.p. de
medios auxiliares, costes indirectos y limpieza f inal. Según proyecto, CTE y normativa

aplicable.

20 20,00

20,00 103,00 2.060,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BERRIOPLANO                               

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

31.13 UD  ENSAYO LADRILLO PERFORADO                                       

Ud. Ensayo completo del ladrillo perforado tosco utilizado en la obra, consistente en:
a) Medición de las dimensiones y comprobación de la forma, según UNE 67.030. b)
Determinación de la absorción del agua, según UNE 67.027. c) Ensayo de heladicidad,
según UNE 67.028. d) Determinación de la resistencia a la compresión, según UNE
67.026 y UNE-EN 772-1.  e) Determinación de la succión, según UNE-EN 772-11;
comprobando las determinaciones del proyecto y ódenes de las D.F. Incluso p.p. de
medios auxiliares, costes indirectos y limpieza f inal. Según proyecto, CTE y normativa
aplicable.

2 2,00

2,00 272,95 545,90

31.14 UD  ENSAYO MORTERO PARA FÁBRICAS                                    

Ud. Ensayo del mortero para pastas y morteros para fábricas y tabiquerías,
consistente en: Fabricación y resistencia a f lexotracción y compresión de 6 probetas
prismáticas de mortero  de 40x40x160 mmm, curado y rotura a compresión a la edad
de 7 y 28 días según UNE-EN 1015-2/99 (toma de muestras) y UNE-EN 1015-11/2000
(resistencia); comprobando la idoneidad con las especificaciones del proyecto y las
órdenes de la D.F. Incluso p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y limpieza f inal.
Según proyecto, CTE y normativa aplicable.

2 2,00

2,00 77,25 154,50

31.15 UD  ENSAYO BALDOSA GRES                                             

Ud. Ensayos de las baldosas de gres  utilizado en obra para solados, consistente en:
Características dimensionales (UNE-EN ISO 10545-2/98), resistencia a f lexión
(UNE-EN ISO 10545-4/97) dureza superf icial al rayado (UNE-67101/85), absorción de
agua (UNE-EN ISO 10545-3/97), resistencia a la abrasión profunda (UNE-EN ISO
10545-6/98) verif icando la idoneidad con la normativa de aplicación. Incluso p.p. de
medios auxiliares, costes indirectos y limpieza f inal. Según proyecto, CTE y normativa

aplicable.

4 4,00

4,00 283,25 1.133,00

31.16 UD  ENSAYO RESBALADICIDAD PAVIMENTO                                 

Ud. Ensayo de resbaladicidad de pavimento in situ, homologado, mediante péndulo
calibrado, según CTE y UNE-ENV 12633:03. Incluso p.p. de medios auxiliares, costes

indirectos y limpieza final. Según proyecto, CTE y normativa aplicable.

4 4,00

4,00 294,40 1.177,60

31.17 Ud  ENSAYO AISLAMENTO EN PLANCHAS                                   

Ud. Ensayo del aislamiento de planchas (Poliestireno expandido, extruido, ...etc) en
cámaras, terrazas, cubiertas o cualquier posición utilizado  en la obra, indicando tipo
utilizado de acuerdo a UNE, identificación y características geométricas, marcado con
identif icación, nº de lote, fecha de fabricación, características físicas-mecánicas,
densidad s/ UNE EN 822, resistencia a f lexión s/ UNE EN 12089, resistencia a
compresión s/ UNE EN 826, conductividad térmica s/ UNE 92201, fabricante,
referencias de calidad de cada producto, sellos de calidad si lo posee...etc, así como
su destino comprobando la idoneidad tanto de proyecto como de la normativa de
aplicación. Incluso p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y limpieza final. Según
proyecto, CTE y normativa aplicable.

SEGÚN LA CLÁSULA 38 DEL DECRETO 3854/1970, SERÁN POR CUENTA DEL
CONTRATISTA LOS ENSAYOS Y ANÁLISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA
PERTINENTES, HASTA UN IMPORTE MÁXIMO DEL 1% DEL PRESUPUESTO DE

PROYECTO.

2 2,00

2,00 208,06 416,12
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BERRIOPLANO                               

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

31.18 Ud  ENSAYO AISLAMENTO FIBRA DE VIDRIO                               

Ud. Ensayo del aislamiento de manta de f ibra de vidrio  en cámaras,  cubiertas o
cualquier posición utilizado  en la obra, indicando tipo utilizado de acuerdo a UNE,
identif icación y características geométricas, marcado con identif icación, nº de lote,
fecha de fabricación, características físicas-mecánicas, espesor, conductividad
térmica s/ UNE 92201, densidad s/ UNE EN 1602, fabricante, referencias de calidad
de cada producto, sellos de calidad si lo posee...etc, así como su destino
comprobando la idoneidad tanto de proyecto como de la normativa de aplicación.
Incluso p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y limpieza f inal. Según proyecto,
CTE y normativa aplicable.

SEGÚN LA CLÁSULA 38 DEL DECRETO 3854/1970, SERÁN POR CUENTA DEL
CONTRATISTA LOS ENSAYOS Y ANÁLISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA
PERTINENTES, HASTA UN IMPORTE MÁXIMO DEL 1% DEL PRESUPUESTO DE

PROYECTO.

2 2,00

2,00 257,50 515,00

31.19 UD  ENSAYOS DE LAS VENTANAS                                         

Ud. Ensayos de las ventanas utilizadas en obra, consistente en: Espesor del
recubrimiento del lacado s/ UNE 48265; permeabilidad al aire UNE85214; estanqueidad
al agua UNE 85206; resistencia al viento UNE 85204; determinación de la masa por
unidad de superficie (método gravimétrico) según UNE 38012; evaluación de la
calidad del sellado de la capa de anodizado, (método de inercia a la disolución
química), según UNE 38.016; determinación de la película de anodizado (método
corriente de Foucault), según UNE 38.013; evaluación de la calidad de sellado de la
capa de anodizado (método gota colorante), según UNE 38.017; verif icando la
idoneidad con  la normativa de aplicación. Incluso p.p. de medios auxiliares, costes

indirectos y limpieza final. Según proyecto, CTE y normativa aplicable.

2 2,00

2,00 952,75 1.905,50

31.20 UD  ENSAYO ESTANQUIDAD CUBIERTA                                     

Ensayo de estanqueidad de la cubierta: se inundará  la cubierta hasta un nivel de 5cm
aprox., por debajo del punto más alto de la entrega más baja de la impermeabilización
en paramentos y teniendo en cuenta que la carga de agua no sobrepase los límites
de resistencia de la cubierta. La inundación se mantendrá 24 horas, como mínimo.
Incluso p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y limpieza f inal. Según proyecto,
CTE y normativa aplicable.
Una vez f inalizado el ensayo, de realizará la evacuación de forma progresiva para
evitar daños a las bajantes.

CUBIERTA Bª

  zona NE 2 2,00

  quiebro S 2 2,00

  zona SO 2 2,00

  zona NO 2 2,00 8,00 2.064,40

CUBIERTA 1ª

  completa 2 2,00 2,00 516,10

10,00 258,05 2.580,50

31.21 UD  ENSAYO ESTANQUIDAD FACHADA                                      

Ensayo de estanqueidad al agua "in situ" para fachadas según UNE-EN 13051:2001
incluyendo dispositivos de rociado de hasta 15 mts. de longitud, control de caudal y
presión, toma de agua hasta una distancia de 30 m, y redacción de informe de
resultados. Incluso p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y limpieza f inal. Según

proyecto, CTE y normativa aplicable.

4 4,00

4,00 437,99 1.751,96

31.22 UD  ENSAYO ESTANQUEIDAD SANEAMIENTO                                 

ud. Ensayo de estanqueidad, entre dos puntos del saneamiento, y redacción de
informe de resultados. Incluso p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y limpieza
final. Según proyecto, CTE y normativa aplicable.

1 1,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BERRIOPLANO                               

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 259,56 259,56

31.23 UD  INSPECCIÓN OCULAR CON MÁQUINA                                   

ud. Jornada (8 horas) de inspección de tuberías de saneamiento horizontal con
ayuda de máquina robotizada con cámara, para la comprobación de la inexistencia de
rebabas de cemento u hormigón, o cualquier otro obstáculo que impida un correcto
funcionamiento de la red, incluyendo informe con tramos y pendientes, y reportaje
fotográf ico. Incluso p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y limpieza f inal. Según

proyecto, CTE y normativa aplicable.

1 1,00

1,00 824,00 824,00

31.24 UD  PRUEBA SERVICIO FONTANERÍA                                      

ud. Prueba de servicio de la red de fontanería de un edificio de acuerdo al CTE,
consistente en: 1) Prueba de presión y estanqueidad, según Norma Básica de las
instalaciónes interiores de agua. 2) Comprobación de funcionamiento de la instalación
en lo que se ref iere a la llegada de agua a los puntos de consumo, correcto
funcionamiento de llaves, identificación e inexistencia de gotas, (por local), según
UNE 19-703-84. 3) Comprobación del tipo y espesor de aislamiento en canalizaciones
de distribución según IT- IC 19. 4) Ensayo de vertido y evacuación (por local). 5) p.p.
prueba de funcionamiento del grupo de presión. 6) p.p. Simultaneidad de caudales
con comprobación de caudales en los puntos de consumo más desfavorables. Por
último se comprobará la inexistencia de manchas de humedad en los aseos y locales
anexos del edif icio.

1 1,00

1,00 185,40 185,40

31.25 UD  DETERMINACIÓN AISLAMIENTO ACÚSTICO                              

UD. Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto.
Ruido aéreo: en separación entre área protegida y de actividad según UNE-EN ISO
140-4, en separación entre área protegida y cualquier otra según UNE-EN ISO 140-4,
en separación entre área habitable y cualquier otra según UNE-EN ISO 140-4, en
elemento horizontal según UNE-EN ISO 140-4, en fachada según UNE-EN ISO 140-5.
Ruido de impacto: en elemento horizontal según UNE-EN ISO 140-7. Incluso informe y
p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y limpieza f inal. Según especif icaciones
del fabricante, proyecto, CTE y normativa aplicable.

Medida la unidad informada.

6 6,00

6,00 271,64 1.629,84

31.26 UD  DETERMINACIÓN NIVEL RUIDO                                       

Ud. Ensayo de determinación de ruido realizado por empresa homologada, incluso
emisión de informe f irmado por técnico competente. Incluso informe y p.p. de medios
auxiliares, costes indirectos y limpieza f inal. Según especificaciones del fabricante,
proyecto, CTE y normativa aplicable.

Medida la unidad informada.

4 4,00

4,00 82,42 329,68

31.27 UD  ENSAYO BLOWER DOOR EN OBRA                                      

Ensayo Blow er Door, para medir el volumen de inf iltraciones de aire, en edificio de
más de 250 m² de superf icie útil, durante la ejecución de la obra, una vez cerrada la
envolvente, método B según UNE-EN 13829. incluso montaje y desmontaje del
ventilador Blow er Door en la puerta exterior del edificio con una altura mayor de 250
cm y una anchura mayor de 125 cm, previo sellado de todas las aberturas
intencionadas realizadas en la envolvente del edif icio, localización de las pérdidas de
hermeticidad mediante cámara termográfica, anemómetro y pistola de humo; e informe
del resultado del ensayo. Incluso p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y

limpieza final. Según proyecto, CTE y normativa aplicable.

2 2,00

2,00 778,24 1.556,48
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE BERRIOPLANO                               

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

31.28 UD  ENSAYO BLOWER DOOR FINAL                                        

Ensayo Blow er Door, para medir el volumen de inf iltraciones de aire, en edificio de
más de 250 m² de superf icie útil, una vez f inalizada la obra, método A según UNE-EN
13829. incluso montaje y desmontaje del ventilador Blow er Door en la puerta exterior
del edif icio con una altura mayor de 250 cm y una anchura mayor de 125 cm, previo
sellado de todas las aberturas intencionadas realizadas en la envolvente del edificio,
e informe del resultado del ensayo. Incluso p.p. de medios auxiliares, costes

indirectos y limpieza final. Según proyecto, CTE y normativa aplicable.

2 2,00

2,00 675,24 1.350,48

TOTAL CAPÍTULO 31 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................... 30.462,16

TOTAL ........................................................................................................................................................................ 30.462,16
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